
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

EDITAL N.º 24/2026

À

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

OBJETO: Contratação Integrada para elaboração dos
projetos e execução das obras de pavimentação na rodovia
da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitoraí) / Entr. GO-154(A),
com extensão de 21,12 km, neste Estado

PROPOSTA DE PREÇOS



 

 

CARTA PROPOSTA  

À  

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA 

Ref:  CONCORRÊNCIA Nº 024/2026 

 

Prezados Senhores,  

 

A Edeconsil Construções e Locações Ltda, CNPJ nº 07.073.042/0001-00, por 

intermédio do seu representante legal o Sr. José Thomaz Cavalcante Filho, submetemos 

à apreciação de Vossas Senhorias a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, 

assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser 

verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento 

das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade 

das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital. 

 DECLARO que, nos valores propostos estão inclusos todos os custos 

operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer 

outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. 

DECLARO que, a apresentação das propostas implica obrigatoriedade do 

cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe 

o Edital, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus 

termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, 

promovendo, quando requerido, sua substituição.  

 

OBJETO: Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das obras de 
pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitoraí) / Entr. GO-154(A), 
com extensão de 21,12 km, neste Estado. 
 
PROPONENTE: 

 Razão Social: Edeconsil Construções e Locações Ltda 

 Sede: Avenida José Sarney, Nº 500, Jardim São Cristóvão, São Luís – MA, CEP: 

65055-300 

 CNPJ: 07.073.042/0001-00 

 E-mail: comercial@edeconsil.com.br 

 Telefone: (98) 3334-8031 

 



 

 

1. PROPOSTA DE PREÇOS: 

 

- Valor total da proposta: R$ 46.253.846,07 (Quarenta e seis milhões, 

duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sete 

centavos) 

 

2. MÊS BASE:  JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - T308; T309 - JUN/25; SICRO DNIT 

- GOIAS - ABRIL/2025 

 

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, contados a partir da 

data de abertura do certame.  

 

4. PRAZO PROPOSTO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 13 (treze) meses, 

contados a partir da Emissão da Ordem de Serviço emitida pela GOINFRA.  

 
Atenciosamente, 

 
 

São Luís - MA, 05 de Maio de 2026. 
  
 
 
 

 
 

___________________________________________________ 
   EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 

José Thomaz Cavalcante Filho 
Sócio-Diretor - Responsável Técnico 

Eng. Civil CREA nº. 1106980492 
CPF: 149.134.533-00 - RG: 1038386982 

 



BDI diferenciado:

9,63% / 45,11%

Órgão Nº da Concorrência Data:

05/05/2026

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNIT
SEM BDI R$

BDI (%)
PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$

1 R$ 9.811.964,85

1.1 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm

m2 515.814,45 R$ 0,54 10,59 R$ 0,59 R$ 304.330,52

1.2 40003 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm un 31,59 R$ 40,59 10,59 R$ 44,88 R$ 1.417,75

1.3 40004 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm un 31,59 R$ 101,48 10,59 R$ 112,22 R$ 3.545,02

1.4 40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M m3 52.233,13 R$ 2,96 10,59 R$ 3,27 R$ 170.802,33

1.5 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) m3 159.743,21 R$ 5,39 10,59 R$ 5,96 R$ 952.069,53

1.6 40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) m3 152.610,26 R$ 6,17 10,59 R$ 6,82 R$ 1.040.801,97

1.7 40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) m3 41.499,18 R$ 6,55 10,59 R$ 7,24 R$ 300.454,06

1.8 40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) m3 55.253,98 R$ 7,29 10,59 R$ 8,06 R$ 445.347,07

1.9 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) m3 58.040,03 R$ 7,73 10,59 R$ 8,54 R$ 495.661,85

1.10 40020
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 
1.200M)

m3 22.794,28 R$ 8,13 10,59 R$ 8,99 R$ 204.920,57

1.11 40021
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 
1.400M)

m3 13.309,96 R$ 8,75 10,59 R$ 9,67 R$ 128.707,31

1.12 40022
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 
1.600M)

m3 5.513,11 R$ 9,05 10,59 R$ 10,00 R$ 55.131,10

1.13 40023
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 
1.800M)

m3 20.147,14 R$ 9,29 10,59 R$ 10,27 R$ 206.911,12

1.14 40024
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 
2.000M)

m3 16.015,93 R$ 10,02 10,59 R$ 11,08 R$ 177.456,50

1.15 40025
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 
3.000M)

m3 17.868,87 R$ 11,48 10,59 R$ 12,69 R$ 226.755,96

1.16 40026
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 
5.000M)

m3 135,54 R$ 15,92 10,59 R$ 17,60 R$ 2.385,50

1.17 40076 ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 201 A 400M) m3 4.185,00 R$ 46,92 10,59 R$ 51,88 R$ 217.117,80

1.18 40077 ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 401 A 600M) m3 7.020,00 R$ 48,24 10,59 R$ 53,34 R$ 374.446,80

1.19 40078 ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 601 A 800M) m3 4.185,00 R$ 48,82 10,59 R$ 53,99 R$ 225.948,15

1.20 40080 ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) m3 15.270,78 R$ 49,91 10,59 R$ 55,19 R$ 842.794,34

1.21 40081 ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) m3 3.240,00 R$ 50,41 10,59 R$ 55,74 R$ 180.597,60

1.22 40082 ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) m3 15.772,65 R$ 50,83 10,59 R$ 56,21 R$ 886.580,65

1.23 40084 ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) m3 4.860,00 R$ 52,45 10,59 R$ 58,00 R$ 281.880,00

1.24 40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 280.023,09 R$ 3,58 10,59 R$ 3,95 R$ 1.106.091,20

1.25 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3 202.283,38 R$ 4,02 10,59 R$ 4,44 R$ 898.138,20

1.26 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2 177.547,73 R$ 0,42 10,59 R$ 0,46 R$ 81.671,95

2 R$ 16.688.479,36

2.1 40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO m2 288.495,00 R$ 2,08 10,59 R$ 2,30 R$ 663.538,50

2.2 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm

m2 45.000,00 R$ 0,54 10,59 R$ 0,59 R$ 26.550,00

2.3 40003 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm un 20,70 R$ 40,59 10,59 R$ 44,88 R$ 929,01

2.4 40004 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm un 20,70 R$ 101,48 10,59 R$ 112,22 R$ 2.322,95

2.5 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA m2 45.000,00 R$ 0,41 10,59 R$ 0,45 R$ 20.250,00

2.6 40316 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO m3 62.677,88 R$ 7,89 10,59 R$ 8,72 R$ 546.551,11

2.7 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 1.197.147,45 R$ 1,83 10,59 R$ 2,02 R$ 2.418.237,84

2.8 40335 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) m3 49.317,70 R$ 14,81 10,59 R$ 16,37 R$ 807.330,74

2.9 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm

m2 42.300,00 R$ 0,54 10,59 R$ 0,59 R$ 24.957,00

2.10 40003 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm un 48,65 R$ 40,59 10,59 R$ 44,88 R$ 2.183,41

2.11 40004 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm un 48,65 R$ 101,48 10,59 R$ 112,22 R$ 5.459,50

2.12 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA m2 42.300,00 R$ 0,41 10,59 R$ 0,45 R$ 19.035,00

2.13 40316 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO m3 61.832,86 R$ 7,89 10,59 R$ 8,72 R$ 539.182,53

2.14 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km 1.001.692,28 R$ 1,83 10,59 R$ 2,02 R$ 2.023.418,40

2.15 40350 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA m3 48.812,80 R$ 39,56 10,59 R$ 43,74 R$ 2.135.071,87

2.16 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 277.240,74 R$ 0,72 10,59 R$ 0,79 R$ 219.020,18

2.17 40380 IMPRIMAÇÃO m2 234.740,00 R$ 0,39 10,59 R$ 0,43 R$ 100.938,20

2.18 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) m2 234.740,00 R$ 5,78 10,59 R$ 6,39 R$ 1.492.946,40

2.19 40612 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAÇÃO (BC) m2 147.280,00 R$ 3,02 10,59 R$ 3,33 R$ 488.969,60

2.20 COM-81007289 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO T 305,16 R$ 2.697,79 9,63 R$ 2.957,58 R$ 910.438,75

2.21 COMP-82763236 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C - BDI = 10,56 T 657,27 R$ 3.550,96 9,63 R$ 3.892,91 R$ 2.580.402,58

2.22 COMP-11222699 EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E - BDI = 9,63 T 250,38 R$ 4.445,17 9,63 R$ 4.873,23 R$ 1.220.159,32

2.23 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm 124.919,43 R$ 1,46 10,59 R$ 1,61 R$ 201.120,28

2.24 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM 10.124,81 R$ 2,20 10,59 R$ 2,43 R$ 24.603,28

Encargos sociais

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 Conforme GOINFRA - S/DES

 07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI: Referência:

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das obras de pavimentação na 
rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%
GOINFRA ROD - JUN/25
SICRO GO - ABR/25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Licitante: Email:

Edeconsil Construções e Locações Ltda
comercial@edeconsil.co

m.br

CNPJ:

REVESTIMENTO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SUB-BASE

BASE
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Encargos sociais

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 Conforme GOINFRA - S/DES

 07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI: Referência:

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das obras de pavimentação na 
rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%
GOINFRA ROD - JUN/25
SICRO GO - ABR/25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Licitante: Email:

Edeconsil Construções e Locações Ltda
comercial@edeconsil.co

m.br

CNPJ:

2.25 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 215.775,15 R$ 0,89 10,59 R$ 0,98 R$ 211.459,64

2.26 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 4.307,94 R$ 0,72 10,59 R$ 0,79 R$ 3.403,27

3 R$ 7.710.343,26

3.1 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 m 8.800,00 R$ 21,22 10,59 R$ 23,46 R$ 206.184,00

3.2 42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) m2 4.576,00 R$ 3,90 10,59 R$ 4,31 R$ 19.722,56

3.3 41211 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 m 6.060,00 R$ 39,31 10,59 R$ 43,47 R$ 263.125,20

3.4 41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 m 6.900,00 R$ 48,55 10,59 R$ 53,69 R$ 370.047,00

3.5 41209 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 m 760,00 R$ 60,08 10,59 R$ 66,44 R$ 50.441,20

3.6 41297 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAG 120-30 m 690,00 R$ 42,78 10,59 R$ 47,31 R$ 32.643,90

3.7 41296 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAG 160-30 m 40,00 R$ 55,88 10,59 R$ 61,79 R$ 2.471,60

3.8 41341 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 m 5.343,00 R$ 92,27 10,59 R$ 102,04 R$ 544.718,85

3.9 41340 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30 m 1.020,00 R$ 116,28 10,59 R$ 128,59 R$ 131.049,60

3.10 41287 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCG 120-30 m 270,00 R$ 42,78 10,59 R$ 47,31 R$ 12.773,70

3.11 41286 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCG 160-30 m 340,00 R$ 55,88 10,59 R$ 61,79 R$ 21.008,60

3.12 41339 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30 m 2.400,00 R$ 92,27 10,59 R$ 102,04 R$ 244.680,00

3.13 41338 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30 m 570,00 R$ 116,28 10,59 R$ 128,59 R$ 73.233,60

3.14 2003103 Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia e brita comerciais un 78,00 R$ 171,19 10,59 R$ 189,31 R$ 14.756,82

3.15 2003115 Entrada para descida d'água - EDA 01 B - areia e brita comerciais un 4,00 R$ 254,13 10,59 R$ 281,04 R$ 1.123,44

3.16 2003107 Entrada para descida d'água - EDA 03 A - areia e brita comerciais un 11,00 R$ 159,46 10,59 R$ 176,34 R$ 1.938,53

3.17 2003119 Entrada para descida d'água - EDA 03 B - areia e brita comerciais un 2,00 R$ 231,96 10,59 R$ 256,52 R$ 512,72

3.18 2003111 Entrada para descida d'água - EDA 05 A - areia e brita comerciais un 62,00 R$ 177,36 10,59 R$ 196,14 R$ 12.153,24

3.19 2003123 Entrada para descida d'água - EDA 05 B - areia e brita comerciais un 7,00 R$ 257,50 10,59 R$ 284,76 R$ 1.992,13

3.20 2003389 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia e brita comerciais m 538,00 R$ 222,58 10,59 R$ 246,15 R$ 132.374,90

3.21 2003393 Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais m 104,00 R$ 341,35 10,59 R$ 377,49 R$ 39.246,48

3.22 2003407 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais m 882,00 R$ 632,96 10,59 R$ 699,99 R$ 617.188,32

3.23 2003245 Dissipador de energia - DES 73-219 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 31,00 R$ 457,71 10,59 R$ 506,18 R$ 15.682,90

3.24 2003241 Dissipador de energia - DES 88-264 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 15,00 R$ 578,46 10,59 R$ 639,71 R$ 9.589,95

3.25 2003235 Dissipador de energia - DES 108-324 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 1,00 R$ 806,71 10,59 R$ 892,14 R$ 891,59

3.26 2003233 Dissipador de energia - DES 120-360 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 39,00 R$ 956,40 10,59 R$ 1.057,68 R$ 41.223,39

3.27 2003227 Dissipador de energia - DES 160-480 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 3,00 R$ 1.497,70 10,59 R$ 1.656,30 R$ 4.965,60

3.28 2003177 Dissipador de energia - DED 02 A - areia, brita e pedra de mão comerciais un 48,00 R$ 366,97 10,59 R$ 405,83 R$ 19.468,32

3.29 2003175 Dissipador de energia - DED 01 A - areia, brita e pedra de mão comerciais un 8,00 R$ 603,62 10,59 R$ 667,54 R$ 5.336,88

3.30 2003205 Dissipador de energia - DED 03 B - areia e brita comerciais un 47,00 R$ 1.464,47 10,59 R$ 1.619,55 R$ 76.092,06

3.31 41309
DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO 
ESCAVAÇÃO) (BC)

m 10.760,00 R$ 129,19 10,59 R$ 142,87 R$ 1.530.287,20

3.32 41312 DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) m 4.060,00 R$ 73,71 10,59 R$ 81,51 R$ 330.321,60

3.33 41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) un 55,00 R$ 248,04 10,59 R$ 274,30 R$ 15.078,80

3.34 47023 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) m3 8.882,00 R$ 18,69 10,59 R$ 20,66 R$ 183.502,12

3.35 45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE m2 30.030,00 R$ 9,25 10,59 R$ 10,22 R$ 306.906,60

3.36 41302 COLCHÃO DRENANTE COM BRITA m3 11.340,00 R$ 92,39 10,59 R$ 102,17 R$ 1.144.206,00

3.37 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km 34.734,28 R$ 2,02 10,59 R$ 2,23 R$ 77.457,44

3.38 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 95.626,85 R$ 0,89 10,59 R$ 0,98 R$ 93.714,31

3.39 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 659.817,46 R$ 0,89 10,59 R$ 0,98 R$ 646.621,11

3.40 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 200.986,55 R$ 1,32 10,59 R$ 1,45 R$ 291.430,49

3.41 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 156.204,37 R$ 0,72 10,59 R$ 0,79 R$ 123.401,45

3.42 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 1,04 R$ 1,40 10,59 R$ 1,54 R$ 1,60

3.43 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 485,90 R$ 0,72 10,59 R$ 0,79 R$ 383,86

3.44 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 255,59 R$ 1,40 10,59 R$ 1,54 R$ 393,60

4 R$ 3.321.503,82

4.1 47023 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) m3 5.624,54 R$ 18,69 10,59 R$ 20,66 R$ 116.202,99

4.2 47027 ESCAVAÇÃO MANUAL m3 624,95 R$ 69,24 10,59 R$ 76,57 R$ 47.852,42

4.3 45430 REATERRO APILOADO DE VALAS m3 1.963,92 R$ 70,51 10,59 R$ 77,97 R$ 153.126,84

SERVIÇOS PRELIMINARES

DRENAGEM SUPERFICIAL

BUEIROS

DRENAGEM

DRENAGEM PROFUNDA

TRANSPORTES

OBRAS DE ARTE CORRENTES
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rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%
GOINFRA ROD - JUN/25
SICRO GO - ABR/25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Licitante: Email:

Edeconsil Construções e Locações Ltda
comercial@edeconsil.co

m.br

CNPJ:

4.4 41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) m 18,00 R$ 843,80 10,59 R$ 933,15 R$ 16.791,84

4.5 0804041 Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 49,00 R$ 937,40 10,59 R$ 1.036,67 R$ 50.787,52

4.6 0804191 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 24,00 R$ 1.713,49 10,59 R$ 1.894,94 R$ 45.469,44

4.7 0804193 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 29,00 R$ 1.832,47 10,59 R$ 2.026,52 R$ 58.758,06

4.8 0804195 Corpo de BDTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 35,00 R$ 1.926,55 10,59 R$ 2.130,57 R$ 74.556,30

4.9 0804049 Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 41,00 R$ 1.359,26 10,59 R$ 1.503,20 R$ 61.621,77

4.10 0804051 Corpo de BSTC D = 1,20 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 86,00 R$ 1.428,15 10,59 R$ 1.579,39 R$ 135.806,90

4.11 0804197 Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 19,00 R$ 2.120,56 10,59 R$ 2.345,12 R$ 44.547,78

4.12 0804199 Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 22,00 R$ 2.286,26 10,59 R$ 2.528,37 R$ 55.613,14

4.13 0804205 Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 20,00 R$ 3.513,09 10,59 R$ 3.885,12 R$ 77.689,60

4.14 0804207 Corpo de BDTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 63,00 R$ 3.634,81 10,59 R$ 4.019,73 R$ 253.202,67

4.15 0804313 Corpo de BTTC D = 1,50 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 43,00 R$ 5.625,48 10,59 R$ 6.221,21 R$ 267.470,75

4.16 0705301
Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita 
comerciais

m 19,00 R$ 8.286,12 10,59 R$ 9.163,62 R$ 174.038,29

4.17 0705390
Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita 
comerciais

m 39,00 R$ 11.473,35 10,59 R$ 12.688,37 R$ 494.638,17

4.18 0705392
Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita 
comerciais

m 21,00 R$ 13.165,37 10,59 R$ 14.559,58 R$ 305.615,10

4.19 0804393 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 6,00 R$ 2.444,37 10,59 R$ 2.703,22 R$ 16.204,86

4.20 0804417 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 4,00 R$ 3.414,70 10,59 R$ 3.776,31 R$ 15.091,48

4.21 0804421 Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 2,00 R$ 3.987,38 10,59 R$ 4.409,64 R$ 8.811,18

4.22 0804403 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 4,00 R$ 3.743,72 10,59 R$ 4.140,17 R$ 16.545,00

4.23 0804405 Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 2,00 R$ 4.186,79 10,59 R$ 4.630,17 R$ 9.251,50

4.24 0804425 Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 4,00 R$ 4.978,26 10,59 R$ 5.505,45 R$ 22.000,52

4.25 0804433 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 4,00 R$ 8.866,69 10,59 R$ 9.805,67 R$ 39.181,84

4.26 0804435 Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 2,00 R$ 9.307,41 10,59 R$ 10.293,06 R$ 20.564,64

4.27 0804461 Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 2,00 R$ 13.217,55 10,59 R$ 14.617,28 R$ 29.203,64

4.28 0705338 Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 2,00 R$ 39.829,28 10,59 R$ 44.047,20 R$ 88.052,78

4.29 0705427 Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais un 4,00 R$ 48.445,65 10,59 R$ 53.576,04 R$ 214.201,96

4.30 0705431 Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais un 2,00 R$ 63.687,86 10,59 R$ 70.432,40 R$ 140.810,02

4.31 2003423 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 200-40 - areia e brita comerciais m 10,00 R$ 1.140,86 10,59 R$ 1.261,67 R$ 12.612,20

4.32 2003431 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 320-35 - areia e brita comerciais m 6,00 R$ 1.561,33 10,59 R$ 1.726,67 R$ 10.356,18

4.33 2003457 Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 3,00 R$ 1.684,22 10,59 R$ 1.862,57 R$ 5.583,45

4.34 2003463 Dissipador de energia - DEB 300-511 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 3,00 R$ 2.201,51 10,59 R$ 2.434,64 R$ 7.298,16

4.35 2003459 Dissipador de energia - DEB 360-414 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 3,00 R$ 2.169,95 10,59 R$ 2.399,74 R$ 7.193,58

4.36 2003465 Dissipador de energia - DEB 360-584 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 2,00 R$ 2.878,18 10,59 R$ 3.182,97 R$ 6.360,80

4.37 2003467 Dissipador de energia - DEB 450-746 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 3,00 R$ 4.331,15 10,59 R$ 4.789,81 R$ 14.357,43

4.38 2003473 Dissipador de energia - DEB 450-956 - areia, brita e pedra de mão comerciais un 1,00 R$ 5.398,47 10,59 R$ 5.970,16 R$ 5.965,10

4.39 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm 12.616,78 R$ 1,47 10,59 R$ 1,62 R$ 20.439,18

4.40 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km 15.617,99 R$ 2,02 10,59 R$ 2,23 R$ 34.828,11

4.41 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 46.042,48 R$ 0,89 10,59 R$ 0,98 R$ 45.121,63

4.42 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km 35.104,73 R$ 0,89 10,59 R$ 0,98 R$ 34.402,63

4.43 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km 3.132,18 R$ 1,32 10,59 R$ 1,45 R$ 4.541,66

4.44 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 71.981,19 R$ 0,72 10,59 R$ 0,79 R$ 56.865,14

4.45 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm 268,34 R$ 1,40 10,59 R$ 1,54 R$ 413,24

4.46 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 910,18 R$ 0,72 10,59 R$ 0,79 R$ 719,04

4.47 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm 478,76 R$ 1,40 10,59 R$ 1,54 R$ 737,29

5 R$ 748.105,49

5.1 40816 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm) m2 3.152,53 R$ 14,57 10,59 R$ 16,11 R$ 50.787,25

5.2 40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) m2 12.246,50 R$ 28,18 10,59 R$ 31,16 R$ 381.600,94

5.3 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Un 5.741,00 R$ 38,13 10,59 R$ 42,16 R$ 242.040,56

5.4 40855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA m2 128,81 R$ 517,21 10,59 R$ 571,98 R$ 73.676,74

6 R$ 2.441.151,22

6.1 40800 CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA M 42.236,65 R$ 17,49 10,59 R$ 19,34 R$ 816.856,81

6.2 40804 REMOÇÃO DE CERCA m 42.236,65 R$ 5,72 10,59 R$ 6,32 R$ 266.935,62

6.3 40895 SEMEADURA MANUAL m2 298.906,06 R$ 1,51 10,59 R$ 1,66 R$ 496.184,05

OBRAS COMPLEMENTARES

TRANSPORTES

SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

SINALIZAÇÃO PERMANENTE



BDI diferenciado:

9,63% / 45,11%

Órgão Nº da Concorrência Data:

05/05/2026

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO UNIT
SEM BDI R$

BDI (%)
PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$

Encargos sociais

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026 Conforme GOINFRA - S/DES

 07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI: Referência:

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das obras de pavimentação na 
rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%
GOINFRA ROD - JUN/25
SICRO GO - ABR/25

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Licitante: Email:

Edeconsil Construções e Locações Ltda
comercial@edeconsil.co

m.br

CNPJ:

6.4 40810 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES M 1.800,00 R$ 177,43 10,59 R$ 196,21 R$ 353.178,00

6.5 3713902
Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica - 
fornecimento e implantação

un 54,00 R$ 7.371,60 10,59 R$ 8.152,25 R$ 437.713,20

6.6 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA tkm 43.926,12 R$ 0,72 10,59 R$ 0,79 R$ 34.701,63

6.7 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA tkm 23.105,14 R$ 1,40 10,59 R$ 1,54 R$ 35.581,91

7 R$ 4.343.613,79

7.1 COM-24302006 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 R$ 2.727.073,39 10,59 R$ 3.015.870,46 R$ 3.015.870,45

7.2 COM-63403801 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 R$ 1.140.069,39 10,59 R$ 1.260.802,73 R$ 1.260.856,35

7.3 COM-61067754 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS un 1,00 R$ 54.443,16 10,59 R$ 60.208,69 R$ 66.886,99

8 R$ 1.188.684,28

8.1 PE-45835 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 KM - BDI = 45,11 Km 21,12 R$ 38.786,03 45,11 R$ 56.282,40 R$ 1.188.684,28

R$ 46.253.846,07

PROJETO

VALOR TOTAL

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

PROD IMPR PROD IMPR

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 785,36

R$ 785,36

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,40000000 28,33 11,33

20031 h 2,00000000 22,80 45,60

56,93

R$ 842,29

1.532,9100

R$ 0,54

R$ 0,54

0,54

0,59

PROD IMPR PROD IMPR

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 785,36

R$ 785,36

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,40000000 28,33 11,33

20031 h 2,00000000 22,80 45,60

56,93

R$ 842,29

20,7500

R$ 40,59

R$ 40,59

40,59

44,88

PROD IMPR PROD IMPR

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 785,36

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

1.3.  40004  DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm  (un)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

1.2.  40003  DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm  (un)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

1.1.  40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm  (m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

R$ 785,36

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,40000000 28,33 11,33

20031 h 2,00000000 22,80 45,60

56,93

R$ 842,29

8,3000

R$ 101,48

R$ 101,48

101,48

112,22

PROD IMPR PROD IMPR

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 785,36

R$ 785,36

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 1,00000000 23,79 23,79

20002 h 0,30000000 28,33 8,49

32,28

R$ 817,64

275,4600

R$ 2,96

R$ 2,96

2,96

3,27

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,00000000 0,90 0,10 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 619,05

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 242,66 R$ 106,28 R$ 242,66

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,05 0,95 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 73,41

R$ 935,12

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

1.5.  40015  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

1.4.  40010  ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

20003 h 3,00000000 23,79 71,37

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

99,70

R$ 1.034,82

191,7300

R$ 5,39

R$ 5,39

5,39

5,96

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 4,00000000 0,81 0,19 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 760,44

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 242,66 R$ 106,28 R$ 242,66

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,12 0,88 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 80,57

R$ 1.083,67

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 3,00000000 23,79 71,37

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

99,70

R$ 1.183,37

191,7300

R$ 6,17

R$ 6,17

6,17

6,82

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 4,00000000 0,91 0,09 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 832,60

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 242,66 R$ 106,28 R$ 242,66

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,14 0,86 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 82,61

R$ 1.157,87

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

1.7.  40017  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

1.6.  40016  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

20003 h 3,00000000 23,79 71,37

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

99,70

R$ 1.257,57

191,7300

R$ 6,55

R$ 6,55

6,55

7,24

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000000 0,83 0,17 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 968,60

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 242,66 R$ 106,28 R$ 242,66

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,19 0,81 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 87,72

R$ 1.298,98

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 3,00000000 23,79 71,37

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

99,70

R$ 1.398,68

191,7300

R$ 7,29

R$ 7,29

7,29

8,06

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000000 0,92 0,08 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 1.049,75

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 242,66 R$ 106,28 R$ 242,66

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,22 0,78 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 90,79

R$ 1.383,20

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

1.9.  40019  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

1.8.  40018  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

20003 h 3,00000000 23,79 71,37

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

99,70

R$ 1.482,90

191,7300

R$ 7,73

R$ 7,73

7,73

8,54

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000000 1,00 0,00 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 1.122,00

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 242,66 R$ 106,28 R$ 242,66

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,26 0,74 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 94,87

R$ 1.459,53

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 3,00000000 23,79 71,37

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

99,70

R$ 1.559,23

191,7300

R$ 8,13

R$ 8,13

8,13

8,99

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 6,00000000 0,90 0,10 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 1.238,10

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 242,66 R$ 106,28 R$ 242,66

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,30 0,70 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 98,96

R$ 1.579,72

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

1.11.  40021  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

1.10.  40020  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

20003 h 3,00000000 23,79 71,37

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

99,70

R$ 1.679,42

191,7300

R$ 8,75

R$ 8,75

8,75

9,67

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 6,00000000 0,95 0,05 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 1.292,22

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 242,66 R$ 106,28 R$ 242,66

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,32 0,68 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 101,01

R$ 1.635,89

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 3,00000000 23,79 71,37

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

99,70

R$ 1.735,59

191,7300

R$ 9,05

R$ 9,05

9,05

10,00

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 6,00000000 0,99 0,01 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 1.335,48

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 242,66 R$ 106,28 R$ 242,66

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,36 0,64 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 105,09

R$ 1.683,23

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

1.13.  40023  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

1.12.  40022  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

20003 h 3,00000000 23,79 71,37

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

99,70

R$ 1.782,93

191,7300

R$ 9,29

R$ 9,29

9,29

10,27

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 7,00000000 0,92 0,08 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 1.469,65

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 242,66 R$ 106,28 R$ 242,66

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,41 0,59 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 110,20

R$ 1.822,51

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 3,00000000 23,79 71,37

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

99,70

R$ 1.922,21

191,7300

R$ 10,02

R$ 10,02

10,02

11,08

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 8,00000000 0,96 0,04 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 1.737,36

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 242,66 R$ 106,28 R$ 242,66

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,52 0,48 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 121,44

R$ 2.101,46

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

1.15.  40025  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

1.14.  40024  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

20003 h 3,00000000 23,79 71,37

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

99,70

R$ 2.201,16

191,7300

R$ 11,48

R$ 11,48

11,48

12,69

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 12,00000000 0,94 0,06 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 2.562,72

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 242,66 R$ 106,28 R$ 242,66

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,79 0,21 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 149,04

R$ 2.954,42

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 3,00000000 23,79 71,37

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

99,70

R$ 3.054,12

191,7300

R$ 15,92

R$ 15,92

15,92

17,60

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 2,00000000 0,89 0,11 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 409,08

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,61 0,39 R$ 471,87 R$ 233,12 R$ 378,75

30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM 1,00000000 1,00 0,00 R$ 45,63 R$ 10,94 R$ 45,63

30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 34,77 R$ 32,39 R$ 34,77

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 447,72 R$ 200,54 R$ 447,72

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,53 0,47 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 562,86

1.17.  40076  ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 201 A 400M)  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

1.16.  40026  ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

R$ 1.878,81

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 2,00000000 23,79 47,58

20014 h 1,00000000 36,95 36,95

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

112,86

R$ 1.991,67

64,8400

R$ 30,71

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10083 un 0,00070000 R$ 721,27 R$ 0,50

10015 Kg 0,42000000 R$ 15,43 R$ 6,48

10086 un 0,00100000 R$ 2.187,63 R$ 2,18

10085 un 0,00100000 R$ 350,94 R$ 0,35

10410 un 0,04000000 R$ 20,77 R$ 0,83

10415 un 0,15000000 R$ 22,38 R$ 3,35

10420 un 0,01570000 R$ 25,08 R$ 0,39

10425 un 0,00140000 R$ 222,36 R$ 0,31

10084 un 0,00080000 R$ 1.121,31 R$ 0,89

10088 un 0,00080000 R$ 1.164,66 R$ 0,93

R$ 16,21

R$ 46,92

46,92

51,88

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,00000000 0,67 0,33 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 494,55

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,61 0,39 R$ 471,87 R$ 233,12 R$ 378,75

30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM 1,00000000 1,00 0,00 R$ 45,63 R$ 10,94 R$ 45,63

30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 34,77 R$ 32,39 R$ 34,77

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 447,72 R$ 200,54 R$ 447,72

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,53 0,47 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 562,86

R$ 1.964,28

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

1.18.  40077  ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 401 A 600M)  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m

NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 m

NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m

NONEL INICIADOR - C = 150,0 m

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

BLASTER

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

20003 h 2,00000000 23,79 47,58

20014 h 1,00000000 36,95 36,95

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

112,86

R$ 2.077,14

64,8400

R$ 32,03

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10083 un 0,00070000 R$ 721,27 R$ 0,50

10015 Kg 0,42000000 R$ 15,43 R$ 6,48

10086 un 0,00100000 R$ 2.187,63 R$ 2,18

10085 un 0,00100000 R$ 350,94 R$ 0,35

10410 un 0,04000000 R$ 20,77 R$ 0,83

10415 un 0,15000000 R$ 22,38 R$ 3,35

10420 un 0,01570000 R$ 25,08 R$ 0,39

10425 un 0,00140000 R$ 222,36 R$ 0,31

10084 un 0,00080000 R$ 1.121,31 R$ 0,89

10088 un 0,00080000 R$ 1.164,66 R$ 0,93

R$ 16,21

R$ 48,24

48,24

53,34

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,00000000 0,74 0,26 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 532,44

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,61 0,39 R$ 471,87 R$ 233,12 R$ 378,75

30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM 1,00000000 1,00 0,00 R$ 45,63 R$ 10,94 R$ 45,63

30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 34,77 R$ 32,39 R$ 34,77

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 447,72 R$ 200,54 R$ 447,72

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,53 0,47 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 562,86

R$ 2.002,17

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 2,00000000 23,79 47,58

20014 h 1,00000000 36,95 36,95

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

BLASTER

1.19.  40078  ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 601 A 800M)  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m

NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 m

NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m

NONEL INICIADOR - C = 150,0 m

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA

AJUDANTE

BLASTER

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

112,86

R$ 2.115,03

64,8400

R$ 32,61

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10083 un 0,00070000 R$ 721,27 R$ 0,50

10015 Kg 0,42000000 R$ 15,43 R$ 6,48

10086 un 0,00100000 R$ 2.187,63 R$ 2,18

10085 un 0,00100000 R$ 350,94 R$ 0,35

10410 un 0,04000000 R$ 20,77 R$ 0,83

10415 un 0,15000000 R$ 22,38 R$ 3,35

10420 un 0,01570000 R$ 25,08 R$ 0,39

10425 un 0,00140000 R$ 222,36 R$ 0,31

10084 un 0,00080000 R$ 1.121,31 R$ 0,89

10088 un 0,00080000 R$ 1.164,66 R$ 0,93

R$ 16,21

R$ 48,82

48,82

53,99

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,00000000 0,87 0,13 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 602,79

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,61 0,39 R$ 471,87 R$ 233,12 R$ 378,75

30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM 1,00000000 1,00 0,00 R$ 45,63 R$ 10,94 R$ 45,63

30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 34,77 R$ 32,39 R$ 34,77

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 447,72 R$ 200,54 R$ 447,72

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,53 0,47 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 562,86

R$ 2.072,52

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 2,00000000 23,79 47,58

20014 h 1,00000000 36,95 36,95

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

112,86

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

BLASTER

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

1.20.  40080  ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m

NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 m

NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m

NONEL INICIADOR - C = 150,0 m

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

R$ 2.185,38

64,8400

R$ 33,70

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10083 un 0,00070000 R$ 721,27 R$ 0,50

10015 Kg 0,42000000 R$ 15,43 R$ 6,48

10086 un 0,00100000 R$ 2.187,63 R$ 2,18

10085 un 0,00100000 R$ 350,94 R$ 0,35

10410 un 0,04000000 R$ 20,77 R$ 0,83

10415 un 0,15000000 R$ 22,38 R$ 3,35

10420 un 0,01570000 R$ 25,08 R$ 0,39

10425 un 0,00140000 R$ 222,36 R$ 0,31

10084 un 0,00080000 R$ 1.121,31 R$ 0,89

10088 un 0,00080000 R$ 1.164,66 R$ 0,93

R$ 16,21

R$ 49,91

49,91

55,19

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,00000000 0,93 0,07 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 635,28

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,61 0,39 R$ 471,87 R$ 233,12 R$ 378,75

30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM 1,00000000 1,00 0,00 R$ 45,63 R$ 10,94 R$ 45,63

30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 34,77 R$ 32,39 R$ 34,77

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 447,72 R$ 200,54 R$ 447,72

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,53 0,47 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 562,86

R$ 2.105,01

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 2,00000000 23,79 47,58

20014 h 1,00000000 36,95 36,95

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

112,86

R$ 2.217,87

64,8400

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

BLASTER

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

1.21.  40081  ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m

NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 m

NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m

NONEL INICIADOR - C = 150,0 m

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

R$ 34,20

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10083 un 0,00070000 R$ 721,27 R$ 0,50

10015 Kg 0,42000000 R$ 15,43 R$ 6,48

10086 un 0,00100000 R$ 2.187,63 R$ 2,18

10085 un 0,00100000 R$ 350,94 R$ 0,35

10410 un 0,04000000 R$ 20,77 R$ 0,83

10415 un 0,15000000 R$ 22,38 R$ 3,35

10420 un 0,01570000 R$ 25,08 R$ 0,39

10425 un 0,00140000 R$ 222,36 R$ 0,31

10084 un 0,00080000 R$ 1.121,31 R$ 0,89

10088 un 0,00080000 R$ 1.164,66 R$ 0,93

R$ 16,21

R$ 50,41

50,41

55,74

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 3,00000000 0,98 0,02 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 662,34

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,61 0,39 R$ 471,87 R$ 233,12 R$ 378,75

30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM 1,00000000 1,00 0,00 R$ 45,63 R$ 10,94 R$ 45,63

30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 34,77 R$ 32,39 R$ 34,77

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 447,72 R$ 200,54 R$ 447,72

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,53 0,47 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 562,86

R$ 2.132,07

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 2,00000000 23,79 47,58

20014 h 1,00000000 36,95 36,95

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

112,86

R$ 2.244,93

64,8400

R$ 34,62

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

BLASTER

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

1.22.  40082  ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m

NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 m

NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m

NONEL INICIADOR - C = 150,0 m

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

10083 un 0,00070000 R$ 721,27 R$ 0,50

10015 Kg 0,42000000 R$ 15,43 R$ 6,48

10086 un 0,00100000 R$ 2.187,63 R$ 2,18

10085 un 0,00100000 R$ 350,94 R$ 0,35

10410 un 0,04000000 R$ 20,77 R$ 0,83

10415 un 0,15000000 R$ 22,38 R$ 3,35

10420 un 0,01570000 R$ 25,08 R$ 0,39

10425 un 0,00140000 R$ 222,36 R$ 0,31

10084 un 0,00080000 R$ 1.121,31 R$ 0,89

10088 un 0,00080000 R$ 1.164,66 R$ 0,93

R$ 16,21

R$ 50,83

50,83

56,21

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 4,00000000 0,82 0,18 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 767,64

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,61 0,39 R$ 471,87 R$ 233,12 R$ 378,75

30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM 1,00000000 1,00 0,00 R$ 45,63 R$ 10,94 R$ 45,63

30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 34,77 R$ 32,39 R$ 34,77

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 447,72 R$ 200,54 R$ 447,72

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,53 0,47 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 562,86

R$ 2.237,37

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 2,00000000 23,79 47,58

20014 h 1,00000000 36,95 36,95

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

112,86

R$ 2.350,23

64,8400

R$ 36,24

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10083 un 0,00070000 R$ 721,27 R$ 0,50

10015 Kg 0,42000000 R$ 15,43 R$ 6,48

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

BLASTER

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

1.23.  40084  ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m

NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 m

NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m

NONEL INICIADOR - C = 150,0 m

COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

10086 un 0,00100000 R$ 2.187,63 R$ 2,18

10085 un 0,00100000 R$ 350,94 R$ 0,35

10410 un 0,04000000 R$ 20,77 R$ 0,83

10415 un 0,15000000 R$ 22,38 R$ 3,35

10420 un 0,01570000 R$ 25,08 R$ 0,39

10425 un 0,00140000 R$ 222,36 R$ 0,31

10084 un 0,00080000 R$ 1.121,31 R$ 0,89

10088 un 0,00080000 R$ 1.164,66 R$ 0,93

R$ 16,21

R$ 52,45

52,45

58,00

PROD IMPR PROD IMPR

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,00000000 0,66 0,34 R$ 259,60 R$ 43,65 R$ 372,34

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000000 0,69 0,31 R$ 4,93 R$ 3,43 R$ 4,46

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,39 0,61 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 108,15

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 170,75 R$ 73,29 R$ 170,75

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,69 0,31 R$ 139,45 R$ 48,02 R$ 111,10

R$ 766,80

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,50000000 28,33 14,16

20031 h 1,00000000 22,80 22,80

36,96

R$ 803,76

224,2700

R$ 3,58

R$ 3,58

3,58

3,95

PROD IMPR PROD IMPR

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000000 0,99 0,01 R$ 259,60 R$ 43,65 R$ 257,43

1.25.  40101  COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

1.24.  40100  COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA

NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m

NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 m

NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m

NONEL INICIADOR - C = 150,0 m



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000000 0,52 0,48 R$ 4,93 R$ 3,43 R$ 4,20

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,29 0,71 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 97,94

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 170,75 R$ 73,29 R$ 170,75

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,52 0,48 R$ 139,45 R$ 48,02 R$ 95,55

R$ 625,87

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

20031 h 1,00000000 22,80 22,80

51,13

R$ 677,00

168,2000

R$ 4,02

R$ 4,02

4,02

4,44

PROD IMPR PROD IMPR

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 334,80 R$ 139,08 R$ 334,80

R$ 334,80

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 2,00000000 23,79 47,58

20002 h 0,50000000 28,33 14,16

61,74

R$ 396,54

940,0000

R$ 0,42

R$ 0,42

0,42

0,46

PROD IMPR PROD IMPR

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000000 0,59 0,41 R$ 259,60 R$ 43,65 R$ 171,05

2.1.  40310  REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO  (m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

1.26.  40120  ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO  (m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000000 0,50 0,50 R$ 4,93 R$ 3,43 R$ 4,17

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,69 0,31 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 138,82

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 170,75 R$ 73,29 R$ 170,75

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,50 0,50 R$ 139,45 R$ 48,02 R$ 93,73

R$ 578,52

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,50000000 28,33 14,16

20013 h 1,00000000 25,83 25,83

20031 h 4,00000000 22,80 91,20

131,19

R$ 709,71

341,0000

R$ 2,08

R$ 2,08

2,08

2,30

PROD IMPR PROD IMPR

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 785,36

R$ 785,36

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,40000000 28,33 11,33

20031 h 2,00000000 22,80 45,60

56,93

R$ 842,29

1.532,9100

R$ 0,54

R$ 0,54

0,54

0,59

PROD IMPR PROD IMPR

2.3.  40003  DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm  (un)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

2.2.  40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm  (m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

GREDISTA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 785,36

R$ 785,36

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,40000000 28,33 11,33

20031 h 2,00000000 22,80 45,60

56,93

R$ 842,29

20,7500

R$ 40,59

R$ 40,59

40,59

44,88

PROD IMPR PROD IMPR

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 785,36

R$ 785,36

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,40000000 28,33 11,33

20031 h 2,00000000 22,80 45,60

56,93

R$ 842,29

8,3000

R$ 101,48

R$ 101,48

101,48

112,22

PROD IMPR PROD IMPR

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 334,80 R$ 139,08 R$ 334,80

R$ 334,80

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,20000000 28,33 5,66

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

2.5.  40305  ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA  (m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

2.4.  40004  DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm  (un)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

20031 h 2,00000000 22,80 45,60

51,26

R$ 386,06

940,0000

R$ 0,41

R$ 0,41

0,41

0,45

PROD IMPR PROD IMPR

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 183,87 R$ 79,69 R$ 183,87

R$ 183,87

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,50000000 28,33 14,16

20031 h 1,00000000 22,80 22,80

36,96

R$ 220,83

76,2900

R$ 2,89

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10046 m3 1,00000000 R$ 5,00 R$ 5,00

R$ 5,00

R$ 7,89

7,89

8,72

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 224,40

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,02500000 1,00 0,00 R$ 259,60 R$ 43,65 R$ 6,49

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,02500000 1,00 0,00 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 4,26

R$ 235,15

R$ 235,15

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

VALOR:

VALOR COM BDI:

2.7.  40320  TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)  (m3km)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

2.6.  40316  ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

128,3333

R$ 1,83

R$ 1,83

1,83

2,02

PROD IMPR PROD IMPR

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000000 0,31 0,69 R$ 259,60 R$ 43,65 R$ 110,58

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000000 0,18 0,82 R$ 4,93 R$ 3,43 R$ 3,69

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,28 0,72 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 96,92

30014
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE

1,00000000 0,52 0,48 R$ 273,99 R$ 123,31 R$ 201,65

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 170,75 R$ 73,29 R$ 170,75

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,18 0,82 R$ 139,45 R$ 48,02 R$ 64,47

R$ 648,06

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,50000000 28,33 14,16

20013 h 1,00000000 25,83 25,83

20031 h 6,00000000 22,80 136,80

176,79

R$ 824,85

55,6900

R$ 14,81

R$ 14,81

14,81

16,37

PROD IMPR PROD IMPR

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 785,36

R$ 785,36

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,40000000 28,33 11,33

20031 h 2,00000000 22,80 45,60

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

2.9.  40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm  (m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

GREDISTA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

VALOR COM BDI:

2.8.  40335  ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

56,93

R$ 842,29

1.532,9100

R$ 0,54

R$ 0,54

0,54

0,59

PROD IMPR PROD IMPR

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 785,36

R$ 785,36

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,40000000 28,33 11,33

20031 h 2,00000000 22,80 45,60

56,93

R$ 842,29

20,7500

R$ 40,59

R$ 40,59

40,59

44,88

PROD IMPR PROD IMPR

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 785,36

R$ 785,36

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,40000000 28,33 11,33

20031 h 2,00000000 22,80 45,60

56,93

R$ 842,29

8,3000

R$ 101,48

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

2.11.  40004  DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm  (un)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

2.10.  40003  DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm  (un)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

R$ 101,48

101,48

112,22

PROD IMPR PROD IMPR

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 334,80 R$ 139,08 R$ 334,80

R$ 334,80

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,20000000 28,33 5,66

20031 h 2,00000000 22,80 45,60

51,26

R$ 386,06

940,0000

R$ 0,41

R$ 0,41

0,41

0,45

PROD IMPR PROD IMPR

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 183,87 R$ 79,69 R$ 183,87

R$ 183,87

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,50000000 28,33 14,16

20031 h 1,00000000 22,80 22,80

36,96

R$ 220,83

76,2900

R$ 2,89

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10046 m3 1,00000000 R$ 5,00 R$ 5,00

R$ 5,00

R$ 7,89

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

2.13.  40316  ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

2.12.  40305  ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA  (m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

7,89

8,72

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 224,40

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,02500000 1,00 0,00 R$ 259,60 R$ 43,65 R$ 6,49

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,02500000 1,00 0,00 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 4,26

R$ 235,15

R$ 235,15

128,3333

R$ 1,83

R$ 1,83

1,83

2,02

PROD IMPR PROD IMPR

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00000000 0,15 0,85 R$ 429,14 R$ 118,15 R$ 164,79

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000000 0,28 0,72 R$ 259,60 R$ 43,65 R$ 104,10

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000000 0,30 0,70 R$ 4,93 R$ 3,43 R$ 3,87

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,42 0,58 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 111,22

30014
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE

1,00000000 0,52 0,48 R$ 273,99 R$ 123,31 R$ 201,65

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 170,75 R$ 73,29 R$ 170,75

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,30 0,70 R$ 139,45 R$ 48,02 R$ 75,44

R$ 831,82

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,50000000 28,33 14,16

20013 h 1,00000000 25,83 25,83

20031 h 6,00000000 22,80 136,80

176,79

R$ 1.008,61

55,6900

R$ 18,11

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

GREDISTA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

VALOR COM BDI:

2.15.  40350  ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR:

VALOR COM BDI:

2.14.  40320  TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)  (m3km)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10010 Kg 41,26000000 R$ 0,52 R$ 21,45

R$ 21,45

R$ 39,56

39,56

43,74

PROD IMPR PROD IMPR

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 270,98

R$ 270,98

R$ 270,98

375,0000

R$ 0,72

R$ 0,72

0,72

0,79

PROD IMPR PROD IMPR

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000000 0,05 0,00 R$ 259,60 R$ 43,65 R$ 12,98

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000000 1,00 0,00 R$ 219,45 R$ 47,90 R$ 219,45

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 58,15 R$ 39,63 R$ 58,15

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,35 0,65 R$ 139,45 R$ 48,02 R$ 80,01

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000000 0,35 0,65 R$ 13,10 R$ 8,42 R$ 10,05

R$ 380,64

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,50000000 28,33 14,16

20031 h 2,00000000 22,80 45,60

59,76

R$ 440,40

1.125,0000

R$ 0,39

R$ 0,39

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

VALOR COM BDI:

2.17.  40380  IMPRIMAÇÃO  (m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

2.16.  40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER  (TKM)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

MATERIAIS

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

TOTAL MATERIAIS:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

0,39

0,43

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 224,40

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000000 0,83 0,17 R$ 219,45 R$ 47,90 R$ 190,28

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,10 0,00 R$ 250,41 R$ 130,49 R$ 25,04

30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL 1,00000000 1,00 0,00 R$ 15,21 R$ 9,78 R$ 15,21

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,00000000 0,34 0,66 R$ 191,55 R$ 56,36 R$ 102,31

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 58,15 R$ 39,63 R$ 58,15

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,09 0,91 R$ 139,45 R$ 48,02 R$ 56,24

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000000 0,09 0,91 R$ 13,10 R$ 8,42 R$ 8,83

R$ 680,46

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,80000000 28,33 22,66

20031 h 8,00000000 22,80 182,40

205,06

R$ 885,52

220,0000

R$ 4,02

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10082 m3 0,02130000 R$ 83,05 R$ 1,76

R$ 1,76

R$ 5,78

5,78

6,39

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,07000000 1,00 0,00 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 15,71

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 0,30 0,70 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 134,96

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000000 0,30 0,70 R$ 259,60 R$ 43,65 R$ 108,43

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,09 0,91 R$ 250,41 R$ 130,49 R$ 141,27

VALOR:

VALOR COM BDI:

2.19.  40612  MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAÇÃO (BC)  (m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

2.18.  40609  TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)  (m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

VALOR:

VALOR COM BDI:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00000000 0,77 0,23 R$ 266,30 R$ 133,16 R$ 235,67

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000000 1,00 0,00 R$ 58,15 R$ 39,63 R$ 116,30

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,58 0,42 R$ 139,45 R$ 48,02 R$ 101,04

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00000000 1,00 0,00 R$ 753,53 R$ 240,52 R$ 753,53

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000000 0,58 0,42 R$ 13,10 R$ 8,42 R$ 11,12

R$ 1.618,02

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 4,00000000 23,79 95,16

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

123,49

R$ 1.741,51

900,0000

R$ 1,93

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10082 m3 0,01000000 R$ 83,05 R$ 0,83

10010 Kg 0,22500000 R$ 0,52 R$ 0,11

R$ 0,94

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

40620 m3 0,01000000 R$ 15,57 R$ 0,15

R$ 0,15

R$ 3,02

3,02

3,33

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-17792552 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO T 1,00000000 R$ 2.697,79 R$ 2.697,79

R$ 2.697,79

2.697,79

2.957,58

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-16427026 EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C T 1,00000000 R$ 3.550,96 R$ 3.550,96

R$ 3.550,96

PRÓPRIA

TOTAL Material:

VALOR:

VALOR COM BDI:

2.21.  COMP-82763236  EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-2C  (T)

Material FONTE

2.20.  COM-81007289  EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO  (T)

Material FONTE

PRÓPRIA

TOTAL Material:

SERVIÇOS

PENEIRAMENTO

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

TOTAL MATERIAIS:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

3.550,96

3.892,91

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-25127954 EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E T 1,00000000 R$ 4.445,17 R$ 4.445,17

R$ 4.445,17

4.445,17

4.873,23

PROD IMPR PROD IMPR

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000000 1,00 0,00 R$ 219,45 R$ 47,90 R$ 219,45

R$ 219,45

R$ 219,45

149,4000

R$ 1,46

R$ 1,46

1,46

1,61

PROD IMPR PROD IMPR

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000000 1,00 0,00 R$ 219,45 R$ 47,90 R$ 219,45

R$ 219,45

R$ 219,45

99,6000

R$ 2,20

R$ 2,20

2,20

2,43

PROD IMPR PROD IMPR

VALOR COM BDI:

2.25.  40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS  (m3km)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

2.24.  40435  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO  (TKM)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

2.23.  40530  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO  (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Material FONTE

PRÓPRIA

TOTAL Material:

VALOR:

VALOR COM BDI:

VALOR:

VALOR COM BDI:

2.22.  COMP-11222699  EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E  (T)



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 224,40

R$ 224,40

R$ 224,40

250,0000

R$ 0,89

R$ 0,89

0,89

0,98

PROD IMPR PROD IMPR

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 270,98

R$ 270,98

R$ 270,98

375,0000

R$ 0,72

R$ 0,72

0,72

0,79

PROD IMPR PROD IMPR

30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,00000000 1,00 0,00 R$ 49,51 R$ 35,99 R$ 49,51

R$ 49,51

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,25000000 28,33 7,08

20017 h 1,00000000 29,36 29,36

20031 h 2,00000000 22,80 45,60

82,04

R$ 131,55

74,1100

R$ 1,77

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

42838 m3 0,04200000 R$ 413,83 R$ 17,38

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

SERVIÇOS

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

PEDREIRO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

VALOR COM BDI:

3.1.  41332  MEIO FIO COM SARJETA - MFC03  (m)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

2.26.  40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER  (TKM)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

47027 m3 0,03000000 R$ 69,24 R$ 2,07

R$ 19,45

R$ 21,22

21,22

23,46

PROD IMPR PROD IMPR

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 0,15 0,85 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 105,81

R$ 105,81

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,50000000 28,33 14,16

20031 h 10,00000000 22,80 228,00

242,16

R$ 347,97

100,0000

R$ 3,47

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10009 Kg 0,20000000 R$ 2,19 R$ 0,43

R$ 0,43

R$ 3,90

3,90

4,31

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 0,98390000 R$ 5,19 R$ 5,10

42838 m3 0,07280000 R$ 413,83 R$ 30,12

47021 M 0,49200000 R$ 3,03 R$ 1,49

47024 m3 0,12760000 R$ 20,42 R$ 2,60

R$ 39,31

R$ 39,31

39,31

43,47

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

3.3.  41211  SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15  (m)

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

CAL PARA PINTURA

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.2.  42480  CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)  (m2)

ESCAVAÇÃO MANUAL



BDI diferenciado:Referência:
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GOINFRA ROD - 
JUN/25
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Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 1,19170000 R$ 5,19 R$ 6,18

42838 m3 0,08930000 R$ 413,83 R$ 36,95

47021 M 0,59590000 R$ 3,03 R$ 1,80

47024 m3 0,17730000 R$ 20,42 R$ 3,62

R$ 48,55

R$ 48,55

48,55

53,69

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 1,44880000 R$ 5,19 R$ 7,51

42838 m3 0,10970000 R$ 413,83 R$ 45,39

47021 M 0,72440000 R$ 3,03 R$ 2,19

47024 m3 0,24470000 R$ 20,42 R$ 4,99

R$ 60,08

R$ 60,08

60,08

66,44

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 1,44850000 R$ 5,19 R$ 7,51

40102 m3 0,27000000 R$ 7,67 R$ 2,07

41289 m2 2,89700000 R$ 9,56 R$ 27,69

47024 m3 0,27000000 R$ 20,42 R$ 5,51

R$ 42,78

R$ 42,78

42,78

47,31

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.7.  41296  VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAG 160-30  (m)

SERVIÇOS

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

COMPACTAÇÃO MANUAL

ENLEIVAMENTO (SVA)

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM

TOTAL SERVIÇOS:

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.6.  41297  VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAG 120-30  (m)

3.5.  41209  SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25  (m)

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.4.  41210  SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20  (m)

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

41293 m2 1,84850000 R$ 5,19 R$ 9,59

40102 m3 0,39000000 R$ 7,67 R$ 2,99

41289 m2 3,69700000 R$ 9,56 R$ 35,34

47024 m3 0,39000000 R$ 20,42 R$ 7,96

R$ 55,88

R$ 55,88

55,88

61,79

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 1,74110000 R$ 5,19 R$ 9,03

40102 m3 0,39760000 R$ 7,67 R$ 3,04

42838 m3 0,12760000 R$ 413,83 R$ 52,80

47021 M 0,87600000 R$ 3,03 R$ 2,65

41289 m2 1,74110000 R$ 9,56 R$ 16,64

47024 m3 0,39760000 R$ 20,42 R$ 8,11

R$ 92,27

R$ 92,27

92,27

102,04

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 2,14110000 R$ 5,19 R$ 11,11

40102 m3 0,54960000 R$ 7,67 R$ 4,21

42838 m3 0,15960000 R$ 413,83 R$ 66,04

47021 M 1,07060000 R$ 3,03 R$ 3,24

41289 m2 2,14110000 R$ 9,56 R$ 20,46

47024 m3 0,54960000 R$ 20,42 R$ 11,22

R$ 116,28

R$ 116,28

116,28

128,59

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.10.  41287  VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCG 120-30  (m)

APILOAMENTO MANUAL

COMPACTAÇÃO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS

ENLEIVAMENTO (SVA)

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.9.  41340  VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30  (m)

SERVIÇOS

COMPACTAÇÃO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS

ENLEIVAMENTO (SVA)

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM

TOTAL SERVIÇOS:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.8.  41341  VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30  (m)

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

APILOAMENTO MANUAL

COMPACTAÇÃO MANUAL

ENLEIVAMENTO (SVA)

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 1,44850000 R$ 5,19 R$ 7,51

40102 m3 0,27000000 R$ 7,67 R$ 2,07

41289 m2 2,89700000 R$ 9,56 R$ 27,69

47024 m3 0,27000000 R$ 20,42 R$ 5,51

R$ 42,78

R$ 42,78

42,78

47,31

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 1,84850000 R$ 5,19 R$ 9,59

40102 m3 0,39000000 R$ 7,67 R$ 2,99

41289 m2 3,69700000 R$ 9,56 R$ 35,34

47024 m3 0,39000000 R$ 20,42 R$ 7,96

R$ 55,88

R$ 55,88

55,88

61,79

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 1,74110000 R$ 5,19 R$ 9,03

40102 m3 0,39760000 R$ 7,67 R$ 3,04

42838 m3 0,12760000 R$ 413,83 R$ 52,80

47021 M 0,87600000 R$ 3,03 R$ 2,65

41289 m2 1,74110000 R$ 9,56 R$ 16,64

47024 m3 0,39760000 R$ 20,42 R$ 8,11

R$ 92,27

R$ 92,27

92,27

102,04

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.13.  41338  VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30  (m)

COMPACTAÇÃO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS

ENLEIVAMENTO (SVA)

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM

TOTAL SERVIÇOS:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.12.  41339  VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30  (m)

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

APILOAMENTO MANUAL

COMPACTAÇÃO MANUAL

ENLEIVAMENTO (SVA)

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.11.  41286  VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCG 160-30  (m)

SERVIÇOS

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

COMPACTAÇÃO MANUAL

ENLEIVAMENTO (SVA)

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM

TOTAL SERVIÇOS:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 2,14110000 R$ 5,19 R$ 11,11

40102 m3 0,54960000 R$ 7,67 R$ 4,21

42838 m3 0,15960000 R$ 413,83 R$ 66,04

47021 M 1,07060000 R$ 3,03 R$ 3,24

41289 m2 2,14110000 R$ 9,56 R$ 20,46

47024 m3 0,54960000 R$ 20,42 R$ 11,22

R$ 116,28

R$ 116,28

116,28

128,59

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 1,21070000 R$ 5,19 R$ 6,28

42838 m3 0,17910000 R$ 413,83 R$ 74,11

45005 m3 0,12110000 R$ 94,03 R$ 11,38

47020 m2 1,28620000 R$ 61,75 R$ 79,42

R$ 171,19

R$ 171,19

171,19

189,31

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 1,93870000 R$ 5,19 R$ 10,06

42838 m3 0,27460000 R$ 413,83 R$ 113,63

45005 m3 0,19390000 R$ 94,03 R$ 18,23

47020 m2 1,81720000 R$ 61,75 R$ 112,21

R$ 254,13

R$ 254,13

254,13

281,04

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.16.  2003107  Entrada para descida d'água - EDA 03 A - areia e brita comerciais  (un)

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.15.  2003115  Entrada para descida d'água - EDA 01 B - areia e brita comerciais  (un)

SERVIÇOS

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.14.  2003103  Entrada para descida d'água - EDA 01 A - areia e brita comerciais  (un)

APILOAMENTO MANUAL

COMPACTAÇÃO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS

ENLEIVAMENTO (SVA)

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM

SERVIÇOS



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 1,08070000 R$ 5,19 R$ 5,60

42838 m3 0,15930000 R$ 413,83 R$ 65,92

45005 m3 0,10810000 R$ 94,03 R$ 10,16

47020 m2 1,25960000 R$ 61,75 R$ 77,78

R$ 159,46

R$ 159,46

159,46

176,34

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 1,62260000 R$ 5,19 R$ 8,42

42838 m3 0,23540000 R$ 413,83 R$ 97,41

45005 m3 0,16230000 R$ 94,03 R$ 15,26

47020 m2 1,79560000 R$ 61,75 R$ 110,87

R$ 231,96

R$ 231,96

231,96

256,52

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 1,08070000 R$ 5,19 R$ 5,60

42838 m3 0,17170000 R$ 413,83 R$ 71,05

45005 m3 0,10810000 R$ 94,03 R$ 10,16

47020 m2 1,46640000 R$ 61,75 R$ 90,55

R$ 177,36

R$ 177,36

177,36

196,14

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 1,62260000 R$ 5,19 R$ 8,42

3.19.  2003123  Entrada para descida d'água - EDA 05 B - areia e brita comerciais  (un)

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.18.  2003111  Entrada para descida d'água - EDA 05 A - areia e brita comerciais  (un)

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

VALOR COM BDI:

3.17.  2003119  Entrada para descida d'água - EDA 03 B - areia e brita comerciais  (un)

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

42838 m3 0,25310000 R$ 413,83 R$ 104,74

45005 m3 0,16230000 R$ 94,03 R$ 15,26

47020 m2 2,09040000 R$ 61,75 R$ 129,08

R$ 257,50

R$ 257,50

257,50

284,76

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20017 h 0,25000000 29,36 7,34

20031 h 2,00000000 22,80 45,60

52,94

R$ 52,94

1,0000

R$ 52,94

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M2117 m 1,00000000 R$ 49,86 R$ 49,86

R$ 49,86

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 0,68000000 R$ 5,19 R$ 3,52

47018 m3 0,00040000 R$ 368,63 R$ 0,14

42838 m3 0,13890000 R$ 413,83 R$ 57,48

45005 m3 0,17710000 R$ 94,03 R$ 16,65

47020 m2 0,68000000 R$ 61,75 R$ 41,99

R$ 119,78

R$ 222,58

222,58

246,15

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

45155 Kg 11,56280000 R$ 12,90 R$ 149,16

41293 m2 0,84000000 R$ 5,19 R$ 4,35

45160 m3 0,19010000 R$ 420,56 R$ 79,94

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.21.  2003393  Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais  (m)

SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

Meio tubo de concreto simples - D = 0,40 m

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

MÃO DE OBRA

PEDREIRO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.20.  2003389  Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 40-20 - areia e brita comerciais  (m)

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.

FORMA DE PLACA COMPENSADA



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

45005 m3 0,20190000 R$ 94,03 R$ 18,98

47020 m2 1,44000000 R$ 61,75 R$ 88,92

R$ 341,35

R$ 341,35

341,35

377,49

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

45155 Kg 20,97520000 R$ 12,90 R$ 270,58

41293 m2 0,68010000 R$ 5,19 R$ 3,52

45160 m3 0,32580000 R$ 420,56 R$ 137,01

45005 m3 0,47160000 R$ 94,03 R$ 44,34

47020 m2 2,87480000 R$ 61,75 R$ 177,51

R$ 632,96

R$ 632,96

632,96

699,99

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 0,42632000 22,80 9,72

9,72

R$ 9,72

1,0000

R$ 9,72

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10034 m3 0,17650000 R$ 84,82 R$ 14,97

R$ 14,97

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 2,60560000 R$ 5,19 R$ 13,52

42838 m3 0,41040000 R$ 413,83 R$ 169,83

45005 m3 0,52110000 R$ 94,03 R$ 48,99

47020 m2 3,24990000 R$ 61,75 R$ 200,68

R$ 433,02TOTAL SERVIÇOS:

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.23.  2003245  Dissipador de energia - DES 73-219 - areia, brita e pedra de mão comerciais  (un)

MÃO DE OBRA

SERVENTE

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.22.  2003407  Descida d'água de aterros em degraus - DAD 60-36 - areia e brita comerciais  (m)

SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

R$ 457,71

457,71

506,18

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 0,61952000 22,80 14,12

14,12

R$ 14,12

1,0000

R$ 14,12

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10034 m3 0,25370000 R$ 84,82 R$ 21,51

R$ 21,51

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 3,66710000 R$ 5,19 R$ 19,03

42838 m3 0,56270000 R$ 413,83 R$ 232,86

47027 m3 0,73340000 R$ 69,24 R$ 50,78

47020 m2 3,88930000 R$ 61,75 R$ 240,16

R$ 542,83

R$ 578,46

578,46

639,71

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 0,93312000 22,80 21,27

21,27

R$ 21,27

1,0000

R$ 21,27

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10034 m3 0,37650000 R$ 84,82 R$ 31,93

R$ 31,93

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

3.25.  2003235  Dissipador de energia - DES 108-324 - areia, brita e pedra de mão comerciais  (un)

MÃO DE OBRA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

ESCAVAÇÃO MANUAL

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

MÃO DE OBRA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.24.  2003241  Dissipador de energia - DES 88-264 - areia, brita e pedra de mão comerciais  (un)



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

41293 m2 5,36230000 R$ 5,19 R$ 27,83

42838 m3 0,80240000 R$ 413,83 R$ 332,05

45005 m3 1,07250000 R$ 94,03 R$ 100,84

47020 m2 4,74160000 R$ 61,75 R$ 292,79

R$ 753,51

R$ 806,71

806,71

892,14

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 1,15200000 22,80 26,26

26,26

R$ 26,26

1,0000

R$ 26,26

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10034 m3 0,47570000 R$ 84,82 R$ 40,34

R$ 40,34

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 6,67380000 R$ 5,19 R$ 34,63

42838 m3 0,98300000 R$ 413,83 R$ 406,79

45005 m3 1,33480000 R$ 94,03 R$ 125,51

47020 m2 5,22870000 R$ 61,75 R$ 322,87

R$ 889,80

R$ 956,40

956,40

1.057,68

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 2,04800000 22,80 46,69

46,69

R$ 46,69

1,0000

MÃO DE OBRA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.27.  2003227  Dissipador de energia - DES 160-480 - areia, brita e pedra de mão comerciais  (un)

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.26.  2003233  Dissipador de energia - DES 120-360 - areia, brita e pedra de mão comerciais  (un)

MÃO DE OBRA

SERVENTE

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

R$ 46,69

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10034 m3 0,84270000 R$ 84,82 R$ 71,47

R$ 71,47

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 11,44500000 R$ 5,19 R$ 59,39

42838 m3 1,63630000 R$ 413,83 R$ 677,15

45005 m3 2,28900000 R$ 94,03 R$ 215,23

47020 m2 6,92760000 R$ 61,75 R$ 427,77

R$ 1.379,54

R$ 1.497,70

1.497,70

1.656,30

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 0,24000000 22,80 5,47

5,47

R$ 5,47

1,0000

R$ 5,47

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10034 m3 0,09920000 R$ 84,82 R$ 8,41

R$ 8,41

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 1,67480000 R$ 5,19 R$ 8,69

42838 m3 0,34140000 R$ 413,83 R$ 141,28

45005 m3 0,33500000 R$ 94,03 R$ 31,50

47020 m2 2,77940000 R$ 61,75 R$ 171,62

R$ 353,09

R$ 366,97

366,97

405,83

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.29.  2003175  Dissipador de energia - DED 01 A - areia, brita e pedra de mão comerciais  (un)

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

3.28.  2003177  Dissipador de energia - DED 02 A - areia, brita e pedra de mão comerciais  (un)

MÃO DE OBRA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

Custo Unitário da Execução:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 0,48000000 22,80 10,94

10,94

R$ 10,94

1,0000

R$ 10,94

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10034 m3 0,18420000 R$ 84,82 R$ 15,62

R$ 15,62

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 3,11840000 R$ 5,19 R$ 16,18

42838 m3 0,63520000 R$ 413,83 R$ 262,86

45005 m3 0,62370000 R$ 94,03 R$ 58,64

47020 m2 3,87670000 R$ 61,75 R$ 239,38

R$ 577,06

R$ 603,62

603,62

667,54

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

45155 Kg 50,72040000 R$ 12,90 R$ 654,29

41293 m2 2,89840000 R$ 5,19 R$ 15,04

45160 m3 0,85520000 R$ 420,56 R$ 359,66

45005 m3 0,51300000 R$ 94,03 R$ 48,23

47020 m2 6,27140000 R$ 61,75 R$ 387,25

R$ 1.464,47

R$ 1.464,47

1.464,47

1.619,55

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,01000000 1,00 0,00 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 2,24

R$ 2,24

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.31.  41309  DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)  (m)

SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.30.  2003205  Dissipador de energia - DED 03 B - areia e brita comerciais  (un)

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

MÃO DE OBRA

SERVENTE



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 1,05000000 23,79 24,97

20002 h 0,18000000 28,33 5,09

20017 h 0,07000000 29,36 2,05

32,11

R$ 34,35

1,0000

R$ 34,35

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10082 m3 0,56000000 R$ 83,05 R$ 46,50

10026 m2 3,70000000 R$ 5,61 R$ 20,75

10079 m 1,00000000 R$ 22,50 R$ 22,50

R$ 89,75

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41291 m3 0,13000000 R$ 39,23 R$ 5,09

R$ 5,09

R$ 129,19

129,19

142,87

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 0,75000000 23,79 17,84

20002 h 0,27000000 28,33 7,64

20017 h 0,07000000 29,36 2,05

27,53

R$ 27,53

1,0000

R$ 27,53

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10082 m3 0,14000000 R$ 83,05 R$ 11,62

10026 m2 2,15000000 R$ 5,61 R$ 12,06

10079 m 1,00000000 R$ 22,50 R$ 22,50

R$ 46,18

R$ 73,71

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)

GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)

TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

PEDREIRO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

VALOR COM BDI:

3.32.  41312  DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)  (m)

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)

GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)

TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

PEDREIRO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

73,71

81,51

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,52000000 28,33 14,73

20017 h 0,08000000 29,36 2,34

20031 h 0,75000000 22,80 17,10

34,17

R$ 34,17

1,0000

R$ 34,17

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

42836 m3 0,20400000 R$ 394,56 R$ 80,49

47020 m2 2,16000000 R$ 61,75 R$ 133,38

R$ 213,87

R$ 248,04

248,04

274,30

PROD IMPR PROD IMPR

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00000000 0,63 0,37 R$ 182,56 R$ 68,36 R$ 140,30

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,63 0,37 R$ 250,41 R$ 130,49 R$ 206,03

30008
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 
EQUIVALENTE

1,00000000 1,00 0,00 R$ 161,92 R$ 85,94 R$ 161,92

R$ 508,25

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,25000000 28,33 7,08

20031 h 2,00000000 22,80 45,60

52,68

R$ 560,93

30,0000

R$ 18,69

R$ 18,69

18,69

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

3.34.  47023  ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

SERVIÇOS

VALOR COM BDI:

3.33.  41455  BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)  (un)

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

PEDREIRO

VALOR:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

20,66

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 1,20000000 28,33 33,99

20031 h 0,80000000 22,80 18,24

52,23

R$ 52,23

22,0000

R$ 2,37

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

11040 m2 1,00000000 R$ 6,88 R$ 6,88

R$ 6,88

R$ 9,25

9,25

10,22

PROD IMPR PROD IMPR

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,81 0,19 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 151,08

30014
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE

1,00000000 1,00 0,00 R$ 273,99 R$ 123,31 R$ 273,99

R$ 425,07

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,16666670 28,33 4,72

20031 h 1,00000000 22,80 22,80

27,52

R$ 452,59

432,5100

R$ 1,04

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10082 m3 1,10000000 R$ 83,05 R$ 91,35

R$ 91,35

R$ 92,39

92,39VALOR:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.36.  41302  COLCHÃO DRENANTE COM BRITA  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2)

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

3.35.  45575  GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE  (m2)

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

VALOR COM BDI:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

102,17

PROD IMPR PROD IMPR

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 182,56 R$ 68,36 R$ 182,56

R$ 182,56

R$ 182,56

90,0000

R$ 2,02

R$ 2,02

2,02

2,23

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 224,40

R$ 224,40

R$ 224,40

250,0000

R$ 0,89

R$ 0,89

0,89

0,98

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 224,40

R$ 224,40

R$ 224,40

250,0000

R$ 0,89

R$ 0,89

0,89

0,98VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.39.  40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS  (m3km)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.38.  40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS  (m3km)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.37.  40436  TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO  (m3km)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 224,40

R$ 224,40

R$ 224,40

168,7500

R$ 1,32

R$ 1,32

1,32

1,45

PROD IMPR PROD IMPR

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 270,98

R$ 270,98

R$ 270,98

375,0000

R$ 0,72

R$ 0,72

0,72

0,79

PROD IMPR PROD IMPR

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 270,98

R$ 270,98

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 2,00000000 22,80 45,60

45,60

R$ 316,58

225,0000

R$ 1,40

R$ 1,40

1,40

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

VALOR COM BDI:

3.42.  40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER  (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

3.41.  40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER  (TKM)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

3.40.  40445  TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS  (m3km)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

1,54

PROD IMPR PROD IMPR

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 270,98

R$ 270,98

R$ 270,98

375,0000

R$ 0,72

R$ 0,72

0,72

0,79

PROD IMPR PROD IMPR

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 270,98

R$ 270,98

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 2,00000000 22,80 45,60

45,60

R$ 316,58

225,0000

R$ 1,40

R$ 1,40

1,40

1,54

PROD IMPR PROD IMPR

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00000000 0,63 0,37 R$ 182,56 R$ 68,36 R$ 140,30

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,63 0,37 R$ 250,41 R$ 130,49 R$ 206,03

30008
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 
EQUIVALENTE

1,00000000 1,00 0,00 R$ 161,92 R$ 85,94 R$ 161,92

R$ 508,25

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIOMÃO DE OBRA

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.1.  47023  ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)  (m3)

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

3.44.  47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO  (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

VALOR COM BDI:

3.43.  40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO  (tkm)



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

20002 h 0,25000000 28,33 7,08

20031 h 2,00000000 22,80 45,60

52,68

R$ 560,93

30,0000

R$ 18,69

R$ 18,69

18,69

20,66

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,03000000 28,33 0,84

20031 h 3,00000000 22,80 68,40

69,24

R$ 69,24

1,0000

R$ 69,24

R$ 69,24

69,24

76,57

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,27000000 28,33 7,64

20017 h 0,20000000 29,36 5,87

20031 h 2,50000000 22,80 57,00

70,51

R$ 70,51

1,0000

R$ 70,51

R$ 70,51

70,51

77,97

4.4.  41816  CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)  (m)

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

PEDREIRO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.3.  45430  REATERRO APILOADO DE VALAS  (m3)

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.2.  47027  ESCAVAÇÃO MANUAL  (m3)

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

PROD IMPR PROD IMPR

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,10 0,00 R$ 471,87 R$ 233,12 R$ 47,18

R$ 47,18

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 3,00000000 23,79 71,37

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

20017 h 1,00000000 29,36 29,36

129,06

R$ 176,24

1,0000

R$ 176,24

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10064 m 1,00000000 R$ 511,34 R$ 511,34

R$ 511,34

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

47018 m3 0,01000000 R$ 368,63 R$ 3,68

42841 m3 0,46000000 R$ 304,77 R$ 140,19

47020 m2 0,20000000 R$ 61,75 R$ 12,35

R$ 156,22

R$ 843,80

843,80

933,15

PROD IMPR PROD IMPR

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 313,49 R$ 116,91 R$ 313,49

R$ 313,49

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 3,00000000 22,80 68,40

68,40

R$ 381,89

3,1125

R$ 122,69

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.5.  0804041  Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais  (m)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

SERVIÇOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1

TOTAL MATERIAIS:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

PEDREIRO

TOTAL MÃO DE OBRA:

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

M2177 m 1,00000000 R$ 620,95 R$ 620,95

R$ 620,95

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

47018 m3 0,00735000 R$ 368,63 R$ 2,70

45250 m3 0,40200000 R$ 352,40 R$ 141,66

47020 m2 0,80000000 R$ 61,75 R$ 49,40

R$ 193,76

R$ 937,40

937,40

1.036,67

PROD IMPR PROD IMPR

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 313,49 R$ 116,91 R$ 313,49

R$ 313,49

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 3,00000000 22,80 68,40

68,40

R$ 381,89

1,5563

R$ 245,38

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M2176 m 2,00000000 R$ 561,46 R$ 1.122,92

R$ 1.122,92

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

47018 m3 0,01469000 R$ 368,63 R$ 5,41

45250 m3 0,82400000 R$ 352,40 R$ 290,37

47020 m2 0,80000000 R$ 61,75 R$ 49,40

R$ 345,18

R$ 1.713,48

1.713,49

1.894,94

4.7.  0804193  Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais  (m)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

CONCRETO CICLÓPICO FCK=20MPA

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

4.6.  0804191  Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais  (m)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

CONCRETO CICLÓPICO FCK=20MPA

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,00 m

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

PROD IMPR PROD IMPR

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 313,49 R$ 116,91 R$ 313,49

R$ 313,49

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 3,00000000 22,80 68,40

68,40

R$ 381,89

1,5563

R$ 245,38

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M2177 m 2,00000000 R$ 620,95 R$ 1.241,90

R$ 1.241,90

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

47018 m3 0,01469000 R$ 368,63 R$ 5,41

45250 m3 0,82400000 R$ 352,40 R$ 290,37

47020 m2 0,80000000 R$ 61,75 R$ 49,40

R$ 345,18

R$ 1.832,46

1.832,47

2.026,52

PROD IMPR PROD IMPR

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 313,49 R$ 116,91 R$ 313,49

R$ 313,49

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 3,00000000 22,80 68,40

68,40

R$ 381,89

1,5563

R$ 245,38

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M2178 m 2,00000000 R$ 667,99 R$ 1.335,98

R$ 1.335,98

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

Tubo de concreto armado PA4 - D = 1,00 m

TOTAL MATERIAIS:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

4.8.  0804195  Corpo de BDTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais  (m)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

CONCRETO CICLÓPICO FCK=20MPA

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,00 m

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORÁRIO



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

47018 m3 0,01469000 R$ 368,63 R$ 5,41

45250 m3 0,82400000 R$ 352,40 R$ 290,37

47020 m2 0,80000000 R$ 61,75 R$ 49,40

R$ 345,18

R$ 1.926,54

1.926,55

2.130,57

PROD IMPR PROD IMPR

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 313,49 R$ 116,91 R$ 313,49

R$ 313,49

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 3,00000000 22,80 68,40

68,40

R$ 381,89

2,4900

R$ 153,36

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M2181 m 1,00000000 R$ 969,88 R$ 969,88

R$ 969,88

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

47018 m3 0,01252000 R$ 368,63 R$ 4,61

45250 m3 0,49900000 R$ 352,40 R$ 175,84

47020 m2 0,90000000 R$ 61,75 R$ 55,57

R$ 236,02

R$ 1.359,26

1.359,26

1.503,20

PROD IMPR PROD IMPR

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 313,49 R$ 116,91 R$ 313,49

4.10.  0804051  Corpo de BSTC D = 1,20 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais  (m)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

CONCRETO CICLÓPICO FCK=20MPA

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,20 m

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

4.9.  0804049  Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais  (m)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

CONCRETO CICLÓPICO FCK=20MPA

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

SERVIÇOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

R$ 313,49

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 3,00000000 22,80 68,40

68,40

R$ 381,89

2,4900

R$ 153,36

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M2182 m 1,00000000 R$ 1.038,77 R$ 1.038,77

R$ 1.038,77

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

47018 m3 0,01252000 R$ 368,63 R$ 4,61

45250 m3 0,49900000 R$ 352,40 R$ 175,84

47020 m2 0,90000000 R$ 61,75 R$ 55,57

R$ 236,02

R$ 1.428,15

1.428,15

1.579,39

PROD IMPR PROD IMPR

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 313,49 R$ 116,91 R$ 313,49

R$ 313,49

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 3,00000000 22,80 68,40

68,40

R$ 381,89

1,2450

R$ 306,73

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M2179 m 2,00000000 R$ 690,57 R$ 1.381,14

R$ 1.381,14

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

47018 m3 0,02503000 R$ 368,63 R$ 9,22

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,20 m

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

4.11.  0804197  Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais  (m)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

CONCRETO CICLÓPICO FCK=20MPA

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

Tubo de concreto armado PA4 - D = 1,20 m

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

45250 m3 1,04400000 R$ 352,40 R$ 367,90

47020 m2 0,90000000 R$ 61,75 R$ 55,57

R$ 432,69

R$ 2.120,56

2.120,56

2.345,12

PROD IMPR PROD IMPR

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 313,49 R$ 116,91 R$ 313,49

R$ 313,49

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 3,00000000 22,80 68,40

68,40

R$ 381,89

1,2450

R$ 306,73

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M2180 m 2,00000000 R$ 773,42 R$ 1.546,84

R$ 1.546,84

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

47018 m3 0,02503000 R$ 368,63 R$ 9,22

45250 m3 1,04400000 R$ 352,40 R$ 367,90

47020 m2 0,90000000 R$ 61,75 R$ 55,57

R$ 432,69

R$ 2.286,26

2.286,26

2.528,37

PROD IMPR PROD IMPR

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 313,49 R$ 116,91 R$ 313,49

R$ 313,49

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

4.13.  0804205  Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais  (m)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

CONCRETO CICLÓPICO FCK=20MPA

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,20 m

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

4.12.  0804199  Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais  (m)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

CONCRETO CICLÓPICO FCK=20MPA

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

20031 h 3,00000000 22,80 68,40

68,40

R$ 381,89

0,9576

R$ 398,79

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M2183 m 2,00000000 R$ 1.282,72 R$ 2.565,44

R$ 2.565,44

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

47018 m3 0,04234000 R$ 368,63 R$ 15,60

45250 m3 1,33800000 R$ 352,40 R$ 471,51

47020 m2 1,00000000 R$ 61,75 R$ 61,75

R$ 548,86

R$ 3.513,09

3.513,09

3.885,12

PROD IMPR PROD IMPR

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 313,49 R$ 116,91 R$ 313,49

R$ 313,49

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 3,00000000 22,80 68,40

68,40

R$ 381,89

0,9577

R$ 398,75

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M2184 m 2,00000000 R$ 1.343,58 R$ 2.687,16

R$ 2.687,16

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

47018 m3 0,04234000 R$ 368,63 R$ 15,60

45250 m3 1,33800000 R$ 352,40 R$ 471,51

47020 m2 1,00000000 R$ 61,75 R$ 61,75

CONCRETO CICLÓPICO FCK=20MPA

FORMA DE PLACA COMPENSADA

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,50 m

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

4.14.  0804207  Corpo de BDTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais  (m)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

CONCRETO CICLÓPICO FCK=20MPA

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,50 m

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

R$ 548,86

R$ 3.634,77

3.634,81

4.019,73

PROD IMPR PROD IMPR

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 1,00000000 1,00 0,00 R$ 313,49 R$ 116,91 R$ 313,49

R$ 313,49

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 3,00000000 22,80 68,40

68,40

R$ 381,89

0,6385

R$ 598,10

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M2185 m 3,00000000 R$ 1.408,57 R$ 4.225,71

R$ 4.225,71

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

47018 m3 0,06351000 R$ 368,63 R$ 23,41

45250 m3 2,03300000 R$ 352,40 R$ 716,42

47020 m2 1,00000000 R$ 61,75 R$ 61,75

R$ 801,58

R$ 5.625,39

5.625,48

6.221,21

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10025 m2 0,18676000 R$ 29,43 R$ 5,49

M0786 m³ 0,00187000 R$ 369,33 R$ 0,69

R$ 6,18

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

45155 Kg 264,36000000 R$ 12,90 R$ 3.410,24

SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

4.16.  0705301  Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais  (m)

MATERIAIS

COMPENSADO RESINADO - 10 mm

Placa de poliestireno expandido (EPS)

TOTAL MATERIAIS:

CONCRETO CICLÓPICO FCK=20MPA

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,50 m

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

4.15.  0804313  Corpo de BTTC D = 1,50 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais  (m)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

47018 m3 0,30000000 R$ 368,63 R$ 110,58

42831 m3 0,69000000 R$ 352,52 R$ 243,23

45160 m3 4,62000000 R$ 420,56 R$ 1.942,98

45140 m3 18,00000000 R$ 59,92 R$ 1.078,56

47020 m2 24,20000000 R$ 61,75 R$ 1.494,35

R$ 8.279,94

R$ 8.286,12

8.286,12

9.163,62

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10025 m2 0,26842000 R$ 29,43 R$ 7,89

M0786 m³ 0,00268000 R$ 369,33 R$ 0,98

R$ 8,87

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

45155 Kg 348,88700000 R$ 12,90 R$ 4.500,64

47018 m3 0,45000000 R$ 368,63 R$ 165,88

42831 m3 1,01000000 R$ 352,52 R$ 356,04

45160 m3 6,64000000 R$ 420,56 R$ 2.792,51

45140 m3 27,00000000 R$ 59,92 R$ 1.617,84

47020 m2 32,90000000 R$ 61,75 R$ 2.031,57

R$ 11.464,48

R$ 11.473,35

11.473,35

12.688,37

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10025 m2 0,33634000 R$ 29,43 R$ 9,89

M0786 m³ 0,00336000 R$ 369,33 R$ 1,24

R$ 11,13

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

45155 Kg 423,60200000 R$ 12,90 R$ 5.464,46

47018 m3 0,45000000 R$ 368,63 R$ 165,88ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

MATERIAIS

COMPENSADO RESINADO - 10 mm

Placa de poliestireno expandido (EPS)

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.18.  0705392  Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais  (m)

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

CONCRETO FCK=20 MPA

ESCORAMENTO PARA BUEIRO

FORMA DE PLACA COMPENSADA

4.17.  0705390  Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais  (m)

MATERIAIS

COMPENSADO RESINADO - 10 mm

Placa de poliestireno expandido (EPS)

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

CONCRETO FCK=20 MPA

ESCORAMENTO PARA BUEIRO



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

42831 m3 1,03000000 R$ 352,52 R$ 363,09

45160 m3 8,32000000 R$ 420,56 R$ 3.499,05

45140 m3 27,00000000 R$ 59,92 R$ 1.617,84

47020 m2 33,10000000 R$ 61,75 R$ 2.043,92

R$ 13.154,24

R$ 13.165,37

13.165,37

14.559,58

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

42838 m3 3,56700000 R$ 413,83 R$ 1.476,13

47020 m2 15,68000000 R$ 61,75 R$ 968,24

R$ 2.444,37

R$ 2.444,37

2.444,37

2.703,22

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

42838 m3 5,10600000 R$ 413,83 R$ 2.113,01

47020 m2 21,08000000 R$ 61,75 R$ 1.301,69

R$ 3.414,70

R$ 3.414,70

3.414,70

3.776,31

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

42838 m3 5,98700000 R$ 413,83 R$ 2.477,60

47020 m2 24,45000000 R$ 61,75 R$ 1.509,78

R$ 3.987,38

R$ 3.987,38

3.987,38

4.409,64

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.21.  0804421  Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas  (un)

SERVIÇOS

4.20.  0804417  Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas  (un)

SERVIÇOS

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.19.  0804393  Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas  (un)

SERVIÇOS

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

CONCRETO FCK=20 MPA

ESCORAMENTO PARA BUEIRO

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

42838 m3 5,81900000 R$ 413,83 R$ 2.408,07

47020 m2 21,63000000 R$ 61,75 R$ 1.335,65

R$ 3.743,72

R$ 3.743,72

3.743,72

4.140,17

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

42838 m3 6,53600000 R$ 413,83 R$ 2.704,79

47020 m2 24,00000000 R$ 61,75 R$ 1.482,00

R$ 4.186,79

R$ 4.186,79

4.186,79

4.630,17

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

42838 m3 7,88900000 R$ 413,83 R$ 3.264,70

47020 m2 27,75000000 R$ 61,75 R$ 1.713,56

R$ 4.978,26

R$ 4.978,26

4.978,26

5.505,45

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

42838 m3 15,13800000 R$ 413,83 R$ 6.264,55

47020 m2 42,14000000 R$ 61,75 R$ 2.602,14

R$ 8.866,69

R$ 8.866,69

8.866,69

9.805,67

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.25.  0804433  Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas  (un)

SERVIÇOS

4.24.  0804425  Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas  (un)

SERVIÇOS

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.23.  0804405  Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas  (un)

SERVIÇOS

4.22.  0804403  Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas  (un)

SERVIÇOS

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

42838 m3 15,91200000 R$ 413,83 R$ 6.584,86

47020 m2 44,09000000 R$ 61,75 R$ 2.722,55

R$ 9.307,41

R$ 9.307,41

9.307,41

10.293,06

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

42838 m3 22,91500000 R$ 413,83 R$ 9.482,91

47020 m2 60,48000000 R$ 61,75 R$ 3.734,64

R$ 13.217,55

R$ 13.217,55

13.217,55

14.617,28

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

45155 Kg 1.676,00000000 R$ 12,90 R$ 21.620,40

47018 m3 1,36000000 R$ 368,63 R$ 501,33

42831 m3 6,82500000 R$ 352,52 R$ 2.405,94

45160 m3 22,21500000 R$ 420,56 R$ 9.342,74

47020 m2 96,50000000 R$ 61,75 R$ 5.958,87

R$ 39.829,28

R$ 39.829,28

39.829,28

44.047,20

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

45155 Kg 2.076,50000000 R$ 12,90 R$ 26.786,85

47018 m3 1,85000000 R$ 368,63 R$ 681,96

4.29.  0705427  Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais  (un)

SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

CONCRETO FCK=20 MPA

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.28.  0705338  Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais  (un)

SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.27.  0804461  Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas  (un)

SERVIÇOS

4.26.  0804435  Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas  (un)

SERVIÇOS

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

42831 m3 9,22500000 R$ 352,52 R$ 3.251,99

45160 m3 26,21500000 R$ 420,56 R$ 11.024,98

47020 m2 108,50000000 R$ 61,75 R$ 6.699,87

R$ 48.445,65

R$ 48.445,65

48.445,65

53.576,04

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

45155 Kg 2.799,50000000 R$ 12,90 R$ 36.113,55

47018 m3 2,35000000 R$ 368,63 R$ 866,28

42831 m3 7,85000000 R$ 352,52 R$ 2.767,28

45160 m3 30,69000000 R$ 420,56 R$ 12.906,98

45145 m2 133,50000000 R$ 82,65 R$ 11.033,77

R$ 63.687,86

R$ 63.687,86

63.687,86

70.432,40

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

45155 Kg 40,11940000 R$ 12,90 R$ 517,54

41293 m2 1,81350000 R$ 5,19 R$ 9,41

45160 m3 0,66910000 R$ 420,56 R$ 281,39

47027 m3 1,34720000 R$ 69,24 R$ 93,28

47020 m2 3,87440000 R$ 61,75 R$ 239,24

R$ 1.140,86

R$ 1.140,86

1.140,86

1.261,67

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

45155 Kg 54,30400000 R$ 12,90 R$ 700,52

4.32.  2003431  Descida d'água de aterros em degraus - DAD 320-35 - areia e brita comerciais  (m)

SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

ESCAVAÇÃO MANUAL

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.31.  2003423  Descida d'água de aterros em degraus - DAD 200-40 - areia e brita comerciais  (m)

SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA

CONCRETO FCK=20 MPA

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO 
E RETIRADA)

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.30.  0705431  Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais  (un)

SERVIÇOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

CONCRETO FCK=20 MPA

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

41293 m2 2,78500000 R$ 5,19 R$ 14,45

45160 m3 0,94320000 R$ 420,56 R$ 396,67

45005 m3 1,89690000 R$ 94,03 R$ 178,36

47020 m2 4,39410000 R$ 61,75 R$ 271,33

R$ 1.561,33

R$ 1.561,33

1.561,33

1.726,67

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 2,19600000 22,80 50,06

50,06

R$ 50,06

1,0000

R$ 50,06

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10034 m3 0,86810000 R$ 84,82 R$ 73,63

R$ 73,63

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 12,03530000 R$ 5,19 R$ 62,46

42838 m3 2,11400000 R$ 413,83 R$ 874,83

45005 m3 2,40710000 R$ 94,03 R$ 226,33

47020 m2 6,42780000 R$ 61,75 R$ 396,91

R$ 1.560,53

R$ 1.684,22

1.684,22

1.862,57

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 3,06600000 22,80 69,90

69,90

R$ 69,90

1,0000

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.34.  2003463  Dissipador de energia - DEB 300-511 - areia, brita e pedra de mão comerciais  (un)

MÃO DE OBRA

SERVENTE

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

4.33.  2003457  Dissipador de energia - DEB 300-366 - areia, brita e pedra de mão comerciais  (un)

MÃO DE OBRA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

R$ 69,90

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10034 m3 1,21930000 R$ 84,82 R$ 103,42

R$ 103,42

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 16,53030000 R$ 5,19 R$ 85,79

42838 m3 2,85360000 R$ 413,83 R$ 1.180,90

45005 m3 3,30610000 R$ 94,03 R$ 310,87

47020 m2 7,29780000 R$ 61,75 R$ 450,63

R$ 2.028,19

R$ 2.201,51

2.201,51

2.434,64

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 2,98080000 22,80 67,96

67,96

R$ 67,96

1,0000

R$ 67,96

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10034 m3 1,18150000 R$ 84,82 R$ 100,21

R$ 100,21

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 16,11760000 R$ 5,19 R$ 83,65

42838 m3 2,79360000 R$ 413,83 R$ 1.156,07

45005 m3 3,22350000 R$ 94,03 R$ 303,10

47020 m2 7,43270000 R$ 61,75 R$ 458,96

R$ 2.001,78

R$ 2.169,95

2.169,95

2.399,74

4.36.  2003465  Dissipador de energia - DEB 360-584 - areia, brita e pedra de mão comerciais  (un)

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

MÃO DE OBRA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.35.  2003459  Dissipador de energia - DEB 360-414 - areia, brita e pedra de mão comerciais  (un)

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.

FORMA DE PLACA COMPENSADA

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 4,20480000 22,80 95,86

95,86

R$ 95,86

1,0000

R$ 95,86

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10034 m3 1,67130000 R$ 84,82 R$ 141,75

R$ 141,75

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 22,39390000 R$ 5,19 R$ 116,22

42838 m3 3,82120000 R$ 413,83 R$ 1.581,32

45005 m3 4,47880000 R$ 94,03 R$ 421,14

47020 m2 8,45170000 R$ 61,75 R$ 521,89

R$ 2.640,57

R$ 2.878,18

2.878,18

3.182,97

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 6,71400000 22,80 153,07

153,07

R$ 153,07

1,0000

R$ 153,07

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10034 m3 2,67460000 R$ 84,82 R$ 226,85

R$ 226,85

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 35,29600000 R$ 5,19 R$ 183,18

42838 m3 5,93370000 R$ 413,83 R$ 2.455,54

45005 m3 7,05920000 R$ 94,03 R$ 663,77

47020 m2 10,50600000 R$ 61,75 R$ 648,74

R$ 3.951,23TOTAL SERVIÇOS:

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.37.  2003467  Dissipador de energia - DEB 450-746 - areia, brita e pedra de mão comerciais  (un)

MÃO DE OBRA

SERVENTE

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

MÃO DE OBRA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

R$ 4.331,15

4.331,15

4.789,81

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 8,60400000 22,80 196,17

196,17

R$ 196,17

1,0000

R$ 196,17

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10034 m3 3,43410000 R$ 84,82 R$ 291,28

R$ 291,28

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41293 m2 44,95600000 R$ 5,19 R$ 233,32

42838 m3 7,50480000 R$ 413,83 R$ 3.105,71

45005 m3 8,99120000 R$ 94,03 R$ 845,44

47020 m2 11,76600000 R$ 61,75 R$ 726,55

R$ 4.911,02

R$ 5.398,47

5.398,47

5.970,16

PROD IMPR PROD IMPR

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 270,98

R$ 270,98

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 2,00000000 22,80 45,60

45,60

R$ 316,58

214,5000

R$ 1,47

R$ 1,47

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

4.39.  40438  TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS  (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.

FORMA DE PLACA COMPENSADA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

APILOAMENTO MANUAL

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

MÃO DE OBRA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.38.  2003473  Dissipador de energia - DEB 450-956 - areia, brita e pedra de mão comerciais  (un)



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

1,47

1,62

PROD IMPR PROD IMPR

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 182,56 R$ 68,36 R$ 182,56

R$ 182,56

R$ 182,56

90,0000

R$ 2,02

R$ 2,02

2,02

2,23

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 224,40

R$ 224,40

R$ 224,40

250,0000

R$ 0,89

R$ 0,89

0,89

0,98

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 224,40

R$ 224,40

R$ 224,40

250,0000

R$ 0,89

R$ 0,89

0,89

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.42.  40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS  (m3km)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

4.41.  40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS  (m3km)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.40.  40436  TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO  (m3km)



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

0,98

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 224,40

R$ 224,40

R$ 224,40

168,7500

R$ 1,32

R$ 1,32

1,32

1,45

PROD IMPR PROD IMPR

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 270,98

R$ 270,98

R$ 270,98

375,0000

R$ 0,72

R$ 0,72

0,72

0,79

PROD IMPR PROD IMPR

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 270,98

R$ 270,98

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 2,00000000 22,80 45,60

45,60

R$ 316,58

225,0000

R$ 1,40Custo Unitário da Execução:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

VALOR COM BDI:

4.45.  40449  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER  (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.44.  40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER  (TKM)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.43.  40445  TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS  (m3km)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

R$ 1,40

1,40

1,54

PROD IMPR PROD IMPR

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 270,98

R$ 270,98

R$ 270,98

375,0000

R$ 0,72

R$ 0,72

0,72

0,79

PROD IMPR PROD IMPR

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 270,98

R$ 270,98

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 2,00000000 22,80 45,60

45,60

R$ 316,58

225,0000

R$ 1,40

R$ 1,40

1,40

1,54

PROD IMPR PROD IMPR

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00000000 1,00 0,00 R$ 370,71 R$ 142,29 R$ 370,71

R$ 370,71

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIOMÃO DE OBRA

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

5.1.  40816  SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm)  (m2)

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

4.47.  47050  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO  (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

4.46.  40451  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO  (tkm)



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

20003 h 10,00000000 23,79 237,90

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

266,23

R$ 636,94

300,0000

R$ 2,12

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10027 Kg 0,41000000 R$ 12,90 R$ 5,28

10059 l 0,00090000 R$ 21,21 R$ 0,01

10161 l 0,30000000 R$ 23,89 R$ 7,16

R$ 12,45

R$ 14,57

14,57

16,11

PROD IMPR PROD IMPR

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00000000 1,00 0,00 R$ 370,71 R$ 142,29 R$ 370,71

R$ 370,71

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 10,00000000 23,79 237,90

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

266,23

R$ 636,94

300,0000

R$ 2,12

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10027 Kg 0,47000000 R$ 12,90 R$ 6,06

10050 l 0,03000000 R$ 24,40 R$ 0,73

10059 l 0,00090000 R$ 21,21 R$ 0,01

10061 l 0,60000000 R$ 32,11 R$ 19,26

R$ 26,06

R$ 28,18

28,18

31,16

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO

SOLVENTE / DILUENTE

TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

5.2.  40815  SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm)  (m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO

TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA

TOTAL MATERIAIS:

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

PROD IMPR PROD IMPR

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 270,98

30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,00000000 1,00 0,00 R$ 5,14 R$ 0,21 R$ 5,14

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 2,00000000 1,00 0,00 R$ 1,29 R$ 0,71 R$ 2,58

R$ 278,70

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 4,00000000 23,79 95,16

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

20015 h 2,00000000 27,70 55,40

178,89

R$ 457,59

80,0000

R$ 5,71

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10011 Kg 0,06000000 R$ 38,78 R$ 2,32

10051 un 1,00000000 R$ 30,10 R$ 30,10

R$ 32,42

R$ 38,13

38,13

42,16

PROD IMPR PROD IMPR

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 0,50 0,50 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 173,83

R$ 173,83

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 1,00000000 23,79 23,79

20016 h 0,90000000 29,46 26,51

20002 h 0,30000000 28,33 8,49

58,79

R$ 232,62

4,0000Produção da Equipe:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

CARPINTEIRO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

5.4.  40855  SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA  (m2)

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

COLA POLIESTER

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

MONTADOR

TOTAL MÃO DE OBRA:

5.3.  40835  TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL  (Un)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

R$ 58,15

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10137 m2 0,40000000 R$ 241,18 R$ 96,47

10136 m2 1,00000000 R$ 144,50 R$ 144,50

10039 m2 1,00000000 R$ 109,79 R$ 109,79

10042 m 3,00000000 R$ 36,10 R$ 108,30

R$ 459,06

R$ 517,21

517,21

571,98

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,01000000 28,33 0,28

20031 h 0,25000000 22,80 5,70

5,98

R$ 5,98

1,0000

R$ 5,98

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10002 m 5,12500000 R$ 0,76 R$ 3,89

10029 un 0,21880000 R$ 22,92 R$ 5,01

10030 un 0,03130000 R$ 83,64 R$ 2,61

R$ 11,51

R$ 17,49

17,49

19,34

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,00100000 28,33 0,02

20031 h 0,25000000 22,80 5,70

5,72

R$ 5,72

1,0000

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

6.2.  40804  REMOÇÃO DE CERCA  (m)

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

ARAME LISO

MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM

MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM

6.1.  40800  CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA  (M)

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III

PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I

PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

R$ 5,72

R$ 5,72

5,72

6,32

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

20031 h 4,00000000 22,80 91,20

119,53

R$ 119,53

2.000,0000

R$ 0,05

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10049 Kg 0,05000000 R$ 29,35 R$ 1,46

R$ 1,46

R$ 1,51

1,51

1,66

PROD IMPR PROD IMPR

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 1,00000000 1,00 0,00 R$ 366,20 R$ 155,56 R$ 366,20

R$ 366,20

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 3,00000000 23,79 71,37

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

20015 h 1,00000000 27,70 27,70

127,40

R$ 493,60

66,4000

R$ 7,43

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10014 m 1,00000000 R$ 170,00 R$ 170,00

R$ 170,00

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES

TOTAL MATERIAIS:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

MONTADOR

TOTAL MÃO DE OBRA:

VALOR COM BDI:

6.4.  40810  DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES  (M)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

6.3.  40895  SEMEADURA MANUAL  (m2)



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

R$ 177,43

177,43

196,21

PROD IMPR PROD IMPR

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 1,00000000 1,00 0,00 R$ 366,20 R$ 155,56 R$ 366,20

R$ 366,20

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 3,00000000 23,79 71,37

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

20015 h 1,00000000 27,70 27,70

127,40

R$ 493,60

1,0000

R$ 493,60

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M2908 un 1,00000000 R$ 6.878,00 R$ 6.878,00

R$ 6.878,00

R$ 7.371,60

7.371,60

8.152,25

PROD IMPR PROD IMPR

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 270,98

R$ 270,98

R$ 270,98

375,0000

R$ 0,72

R$ 0,72

0,72

0,79VALOR COM BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

6.6.  40453  TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA  (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica

TOTAL MATERIAIS:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

MONTADOR

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

6.5.  3713902  Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica - fornecimento e implantação  (un)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

PROD IMPR PROD IMPR

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000000 1,00 0,00 R$ 270,98 R$ 76,68 R$ 270,98

R$ 270,98

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20031 h 2,00000000 22,80 45,60

45,60

R$ 316,58

225,0000

R$ 1,40

R$ 1,40

1,40

1,54

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-39997989 CAMINHÃO MUNCK MÊS 0,00000000 R$ 38.694,48 R$ 0,00

INS-60276693 CAMINHÃO PRANCHA MÊS 10,00000000 R$ 39.557,98 R$ 395.579,80

INS-54610178 EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE ASFALTO MÊS 5,00000000 R$ 6.028,61 R$ 30.143,05

INS-21836050 EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE CONCRETO MÊS 5,00000000 R$ 4.702,01 R$ 23.510,05

INS-75286251 EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE SOLOS MÊS 10,00000000 R$ 3.565,59 R$ 35.655,90

INS-73256634 INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA MÊS 20,00000000 R$ 5.216,23 R$ 104.324,60

INS-37071109 VEÍCULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEL) MÊS 62,50000000 R$ 3.477,29 R$ 217.330,62

R$ 806.544,02

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-18455284 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UN 3,00000000 R$ 271,47 R$ 814,41

INS-25046783 ENSAIOS TECNOLÓGICOS UN 0,00000000 R$ 186,69 R$ 0,00

INS-39947391 EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS UN 295,00000000 R$ 32,50 R$ 9.587,50

INS-23520820 MATERIAL DE EXPEDIENTE / CÓPIAS / IMPRESSÕES MÊS 20,00000000 R$ 200,00 R$ 4.000,00

INS-72843845 MEDICAMENTOS MÊS 40,00000000 R$ 50,00 R$ 2.000,00

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

TOTAL Equipamento:

Geral FONTE

Equipamento FONTE

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

VALOR COM BDI:

7.  COM-24302006  ADMINISTRAÇÃO LOCAL  (UN)

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

6.7.  47049  TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA  (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

INS-59425723 PCMSO (NR-7) UN 1,00000000 R$ 400,00 R$ 400,00

INS-94418980 PGR (NR-18) UN 1,00000000 R$ 3.277,76 R$ 3.277,76

R$ 20.079,67

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-71701334 ALMOXARIFE / APONTADOR / COMPRADOR MÊS 50,00000000 R$ 5.955,21 R$ 297.760,50

INS-92102356 AUXILIAR ADMINISTRATIVO MÊS 20,00000000 R$ 3.157,72 R$ 63.154,40

INS-11248976 AUXILIAR DE LABORATORISTA MÊS 40,00000000 R$ 2.678,69 R$ 107.147,60

INS-44728771 AUXILIAR DE TOPOGRAFIA MÊS 40,00000000 R$ 2.678,69 R$ 107.147,60

INS-99569921 COORDENADOR / GESTOR DE CONTRATO (ENG. SÊNIOR) MÊS 2,50000000 R$ 31.684,46 R$ 79.211,15

INS-89384444 ENCARREGADO ADMINISTRATIVO MÊS 10,00000000 R$ 4.046,78 R$ 40.467,80

INS-19718697 ENCARREGADO DE TOPOGRAFIA / TOPÓGRAFO CHEFE MÊS 0,00000000 R$ 8.246,85 R$ 0,00

INS-01725598 ENCARREGADO GERAL MÊS 10,00000000 R$ 8.246,85 R$ 82.468,50

INS-71595187 ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO / CIVIL (ENG. JÚNIOR) MÊS 0,00000000 R$ 22.475,74 R$ 0,00

INS-41476631 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO MÊS 3,80000000 R$ 27.082,02 R$ 102.911,67

INS-31315090 GESTOR DO CONTRATO (ENG. PLENO ) MÊS 10,00000000 R$ 27.082,02 R$ 270.820,20

INS-48324962 LABORATORISTA DE BETUMES MÊS 5,00000000 R$ 6.591,35 R$ 32.956,75

INS-17076251 LABORATORISTA DE CONCRETOS MÊS 5,00000000 R$ 6.591,35 R$ 32.956,75

INS-78898167 LABORATORISTA DE SOLOS MÊS 10,00000000 R$ 6.591,35 R$ 65.913,50

INS-11335715 MÉDICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO MÊS 3,80000000 R$ 17.507,30 R$ 66.527,74

INS-38612747 MOTORISTA MÊS 31,30000000 R$ 3.471,96 R$ 108.672,34

INS-23240418 RECEPCIONISTA / TELEFONISTA MÊS 10,00000000 R$ 3.157,72 R$ 31.577,20

INS-74459662 SALA TÉCNICA (TÉCNICO ESTRADAS) MÊS 10,00000000 R$ 5.663,96 R$ 56.639,60

INS-14827957 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO MÊS 20,00000000 R$ 5.772,41 R$ 115.448,20

INS-47843175 TOPÓGRAFO MÊS 20,00000000 R$ 6.591,35 R$ 131.827,00

INS-32036595 VIGIA MÊS 40,00000000 R$ 2.671,03 R$ 106.841,20

R$ 1.900.449,70

2.727.073,39

PRÓPRIA

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

TOTAL Geral:

Mão de Obra FONTE

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

3.015.870,46

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-98768353 CAMINHÃO PIPA (DESVIO / CAMINHO DE SERVIÇO) H 1.980,00000000 R$ 206,16 R$ 408.196,80

R$ 408.196,80

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-15901018 ALMOXARIFADO M² 38,40000000 R$ 192,27 R$ 7.383,16

INS-21282611 ALOJAMENTO (ENGENHEIROS) MÊS 20,10000000 R$ 3.653,15 R$ 73.428,31

INS-56322483 ALOJAMENTO (PESSOAL OPERACIONAL) M² 74,87000000 R$ 274,67 R$ 20.564,54

INS-05114741 ALOJAMENTO (PESSOAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO) M² 123,10000000 R$ 274,67 R$ 33.811,87

INS-99407015 AMBULATÓRIO M² 10,89000000 R$ 233,47 R$ 2.542,48

INS-47873873 BANHEIROS QUÍMICOS (COM LAVATÓRIO) UN 70,00000000 R$ 286,81 R$ 20.076,70

INS-96636162 CERCAS M 400,00000000 R$ 17,49 R$ 6.996,00

INS-91583629 CONSUMO DE ENERGIA (CANTEIRO / ALOJAMENTO) KWH/MÊ
S

79.312,00000000 R$ 0,92 R$ 72.967,04

INS-56717511 CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET (CANTEIRO) MÊS 10,00000000 R$ 149,99 R$ 1.499,90

INS-23852985 ESCRITÓRIO DE CAMPO M² 120,00000000 R$ 274,67 R$ 32.960,40

INS-91866435 ESCRITÓRIO URBANO (CIDADE) MÊS 0,00000000 R$ 3.452,25 R$ 0,00

INS-41383749 FISCALIZAÇÃO M² 12,00000000 R$ 274,67 R$ 3.296,04

INS-11817485 FOSSA SÉPTICA UN 4,00000000 R$ 6.316,85 R$ 25.267,40

INS-18069492 GALPÕES PARA CARPINTARIA E ARMAÇÃO (COBERTURA) M² 40,00000000 R$ 192,27 R$ 7.690,80

INS-15847808 GUARITAS M² 4,00000000 R$ 274,67 R$ 1.098,68

INS-08739228 INSTALAÇÃO DE USINA DE ASFALTO UN 0,00000000 R$ 97.725,71 R$ 0,00

INS-26632596 INSTALAÇÃO DE USINA DE SOLOS UN 0,00000000 R$ 64.659,71 R$ 0,00

INS-58667739 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA / ESGOTO UN 1,00000000 R$ 3.459,05 R$ 3.459,05

INS-68380527 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA UN 1,00000000 R$ 4.977,67 R$ 4.977,67

INS-30678977 LABORATÓRIO (ESPAÇO FÍSICO) M² 30,00000000 R$ 233,47 R$ 7.004,10

INS-69333945 LICENÇA DE CASCALHEIRA UN 0,00000000 R$ 16.461,31 R$ 0,00

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

Equipamento FONTE

PRÓPRIA

TOTAL Equipamento:

Geral FONTE

VALOR COM BDI:

8.  COM-63403801  INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS  (UN)



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

INS-04480641 LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE CANTEIRO (ÁREA) M² 10.000,00000000 R$ 0,40 R$ 4.000,00

INS-00133668 LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE CANTEIRO (FIXO) UN 1,00000000 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04

INS-48727447 LICENÇA DE OUTORGA DE USO DA ÁGUA UN 3,00000000 R$ 4.807,28 R$ 14.421,84

INS-91916506 LICENÇA DE USINA UN 0,00000000 R$ 6.911,20 R$ 0,00

INS-15460512 MATERIAIS DE LIMPEZA (ALOJAMENTO ENG / ESCRIT. URB) MÊS 20,10000000 R$ 57,26 R$ 1.150,92

INS-67477310 MESA COM 4 CADEIRAS (REFEITÓRIO – TENDAS) CJ 33,00000000 R$ 222,45 R$ 7.340,85

INS-92313616 MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO (ENGENHEIROS) MÊS 20,10000000 R$ 383,84 R$ 7.715,18

INS-16663691 MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO (INCLUSIVE EQ. DE INFORMÁTICA) MÊS 5,00000000 R$ 4.260,93 R$ 21.304,65

INS-13631143 OBELISCO DE INAUGURAÇÃO (COM PLACA) UN 2,00000000 R$ 8.026,56 R$ 16.053,12

INS-17249686 OFICINAS M² 80,00000000 R$ 192,27 R$ 15.381,60

INS-81545035 PAIOL DE EXPLOSIVOS M² 10,40000000 R$ 192,27 R$ 1.999,60

INS-41431307 PLACA DE OBRA M² 15,00000000 R$ 392,33 R$ 5.884,95

INS-41079072 POÇO ARTESIANO UN 1,00000000 R$ 13.920,74 R$ 13.920,74

INS-38604012 POSTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICAÇÃO M² 20,00000000 R$ 192,27 R$ 3.845,40

INS-04871733 REFEITÓRIO (PARA OS ADMINISTRATIVOS) M² 35,00000000 R$ 274,67 R$ 9.613,45

INS-58679375 SANITÁRIOS M² 56,76000000 R$ 274,67 R$ 15.590,26

INS-82726014 SINALIZAÇÃO - PLACAS DA OBRA (CAMINHOS DE SERVIÇO) M² 16,00000000 R$ 365,47 R$ 5.847,52

INS-83049870 SINALIZAÇÃO - PLACAS DA OBRA (DESVIO / PARE SIGA) M² 24,00000000 R$ 365,47 R$ 8.771,28

INS-79104701 SUMIDOURO UN 4,00000000 R$ 3.199,73 R$ 12.798,92

INS-63781561 TENDA 6X6 M (REFEITÓRIO) UN 40,00000000 R$ 217,18 R$ 8.687,20

INS-24950038 VESTIÁRIOS M² 195,00000000 R$ 274,67 R$ 53.560,65

R$ 558.315,31

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-45663971 CONE DE SINALIZAÇÃO (DESVIO) UN 16,00000000 R$ 85,62 R$ 1.369,92

INS-50274106 TAMBOR DE 200L (DESVIO) UN 40,00000000 R$ 120,00 R$ 4.800,00

R$ 6.169,92

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTALMão de Obra FONTE

TOTAL Geral:

Material FONTE

PRÓPRIA

PRÓPRIA

TOTAL Material:

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

INS-31160513 FAXINEIRA (ALOJAMENTO ENG / ESCRITÓRIO URB) MÊS 4,00000000 R$ 2.743,84 R$ 10.975,36

INS-10991147 SERVENTE PARA SINALIZAÇÃO (DESVIO) MÊS 40,00000000 R$ 2.743,84 R$ 109.753,60

R$ 120.728,96

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3 2.400,00000000 R$ 3,58 R$ 8.592,00

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE
ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

m2 10.000,00000000 R$ 0,54 R$ 5.400,00

40046 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/
PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A 400M)

m3 3.120,00000000 R$ 10,47 R$ 32.666,40

R$ 46.658,40

1.140.069,39

1.260.802,73

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-22077692 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS un 1,00000000 R$ 54.443,16 R$ 54.443,16

R$ 54.443,16

54.443,16

60.208,69

UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

INS-28521702 COMPONENTE AMBIENTAL km 1,00000000 R$ 218,12 R$ 218,12

INS-83873636 CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUÇÃO Km 1,00000000 R$ 348,38 R$ 348,38

INS-74549835 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PRÉVIO - DAP km 1,00000000 R$ 872,50 R$ 872,50

INS-34961162 DOCUMENTAÇÃO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA km 1,00000000 R$ 1.270,52 R$ 1.270,52

INS-35647872 EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA km 1,00000000 R$ 9.135,38 R$ 9.135,38

INS-56286515 ESTUDOS DE TRAFÉGO km 1,00000000 R$ 1.513,69 R$ 1.513,69

INS-37815916 ESTUDOS GEOLÓGICOS km 1,00000000 R$ 533,51 R$ 533,51

INS-92599786 ESTUDOS GEOTÉCNICOS km 1,00000000 R$ 6.769,54 R$ 6.769,54

INS-44465199 ESTUDOS HIDROLÓGICOS km 1,00000000 R$ 923,97 R$ 923,97

INS-44360236 ESTUDOS TOPOGRÁFICOS km 1,00000000 R$ 4.847,70 R$ 4.847,70

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

VALOR:

VALOR COM BDI:

10.  PE-45835  PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 KM  (Km)

Geral FONTE

9.  COM-61067754  MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  (un)

Geral FONTE

PRÓPRIA

TOTAL Geral:

GOINFRA RODOV

GOINFRA RODOV

GOINFRA RODOV

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR COM BDI:

PRÓPRIA

PRÓPRIA

TOTAL Mão de Obra:

Serviço FONTE



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das 
obras de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 
(Heitoraí) / Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda  07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

comercial@edeconsil.
com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - PRINCIPAL

Licitante:

INS-35783045 ORÇAMENTO E MEMORIAIS DE CÁLCULO km 1,00000000 R$ 659,59 R$ 659,59

INS-28067002 PROJETO AMBIENTAL km 1,00000000 R$ 3.204,53 R$ 3.204,53

INS-74126343 PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO km 1,00000000 R$ 522,57 R$ 522,57

INS-65629824 PROJETO DE DRENAGEM km 1,00000000 R$ 881,73 R$ 881,73

INS-08282784 PROJETO DE INTERFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO E REDE ELÉTRICA km 1,00000000 R$ 190,28 R$ 190,28

INS-35112294 PROJETO DE PAISAGISMO km 1,00000000 R$ 223,29 R$ 223,29

INS-13231391 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO km 1,00000000 R$ 2.388,67 R$ 2.388,67

INS-53266578 PROJETO DE SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES km 1,00000000 R$ 833,45 R$ 833,45

INS-52354003 PROJETO DE TERRAPLENAGEM km 1,00000000 R$ 1.594,72 R$ 1.594,72

INS-41198711 PROJETO EXECUTIVO km 1,00000000 R$ 428,86 R$ 428,86

INS-35080313 PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSECÇÕES km 1,00000000 R$ 1.155,06 R$ 1.155,06

INS-36232618 RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES km 1,00000000 R$ 269,97 R$ 269,97

R$ 38.786,03

38.786,03

56.282,40VALOR COM BDI:

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

TOTAL Geral:

VALOR:

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA

PRÓPRIA



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

PROD IMPR PROD IMPR

30034 VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm 1,00000000 1,00 0,00 R$ 9,52 R$ 0,79 R$ 9,52

R$ 9,52

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

20031 h 1,00000000 22,80 22,80

51,13

R$ 60,65

9,0000

R$ 6,73

R$ 6,73

6,73

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,01000000 28,33 0,28

20031 h 1,00000000 22,80 22,80

23,08

R$ 23,08

4,4444

R$ 5,19

R$ 5,19

5,19

PROD IMPR PROD IMPR

30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000000 1,00 0,00 R$ 6,61 R$ 0,69 R$ 6,61

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000000 0,77 0,23 R$ 0,69 R$ 0,47 R$ 2,52

30185 GERICA 180 l 3,00000000 0,38 0,62 R$ 1,52 R$ 1,03 R$ 3,60

R$ 12,73

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das obras 
de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitoraí) / 
Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIAR

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda
comercial@edeconsil.

com.br
 07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

 47018  ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

 41293  APILOAMENTO MANUAL  (m2)

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

 45123  ADENSAMENTO DE CONCRETO  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das obras 
de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitoraí) / 
Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIAR

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda
comercial@edeconsil.

com.br
 07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

20017 h 1,00000000 29,36 29,36

20031 h 9,00000000 22,80 205,20

262,89

R$ 275,62

4,1849

R$ 65,86

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10081 m3 1,15000000 R$ 105,02 R$ 120,77

10010 Kg 350,00000000 R$ 0,52 R$ 182,00

R$ 302,77

R$ 368,63

368,63

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 0,09000000 23,79 2,14

20018 h 0,09000000 28,01 2,52

20002 h 0,02250000 28,33 0,63

5,29

R$ 5,29

1,0000

R$ 5,29

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10069 Kg 1,10000000 R$ 6,73 R$ 7,40

11003 Kg 0,01500000 R$ 14,58 R$ 0,21

R$ 7,61

R$ 12,90

12,90

PROD IMPR PROD IMPR

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,00000000 0,66 0,34 R$ 259,60 R$ 43,65 R$ 372,34

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000000 0,69 0,31 R$ 4,93 R$ 3,43 R$ 4,46

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,39 0,61 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 108,15

VALOR:

 40100  COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

AÇO CA - 50

ARAME RECOZIDO

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

AJUDANTE

ARMADOR

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

 45155  AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)  (Kg)

MÃO DE OBRA

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

PEDREIRO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das obras 
de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitoraí) / 
Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIAR

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda
comercial@edeconsil.

com.br
 07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 170,75 R$ 73,29 R$ 170,75

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,69 0,31 R$ 139,45 R$ 48,02 R$ 111,10

R$ 766,80

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,50000000 28,33 14,16

20031 h 1,00000000 22,80 22,80

36,96

R$ 803,76

224,2700

R$ 3,58

R$ 3,58

3,58

PROD IMPR PROD IMPR

30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO 1,00000000 1,00 0,00 R$ 10,22 R$ 1,06 R$ 10,22

R$ 10,22

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,10000000 28,33 2,83

20031 h 1,00000000 22,80 22,80

25,63

R$ 35,85

4,6688

R$ 7,67

R$ 7,67

7,67

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,25000000 28,33 7,08

20031 h 2,00000000 22,80 45,60

52,68

R$ 52,68

3,9289

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

 42841  CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM  (m3)

MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

 40102  COMPACTAÇÃO MANUAL  (m3)

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das obras 
de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitoraí) / 
Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIAR

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda
comercial@edeconsil.

com.br
 07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

R$ 13,40

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10034 m3 0,52600000 R$ 84,82 R$ 44,61

R$ 44,61

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

42831 m3 0,70000000 R$ 352,52 R$ 246,76

R$ 246,76

R$ 304,77

304,77

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,25000000 28,33 7,08

20031 h 2,00000000 22,80 45,60

52,68

R$ 52,68

3,9289

R$ 13,40

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10034 m3 0,52600000 R$ 84,82 R$ 44,61

R$ 44,61

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

45160 m3 0,70000000 R$ 420,56 R$ 294,39

R$ 294,39

R$ 352,40

352,40

PROD IMPR PROD IMPR

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000000 1,00 0,00 R$ 26,17 R$ 3,64 R$ 26,17

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000000 0,88 0,12 R$ 0,69 R$ 0,47 R$ 2,60

30185 GERICA 180 l 3,00000000 0,41 0,59 R$ 1,52 R$ 1,03 R$ 3,66

R$ 32,43TOTAL EQUIPAMENTOS:

VALOR:

 42831  CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

CONCRETO FCK=20 MPA

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

Custo Direto Total:

VALOR:

 45250  CONCRETO CICLÓPICO FCK=20MPA  (m3)

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

MATERIAIS

PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Unitário da Execução:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das obras 
de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitoraí) / 
Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIAR

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda
comercial@edeconsil.

com.br
 07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

20000 h 1,00000000 29,48 29,48

20017 h 1,00000000 29,36 29,36

20031 h 9,00000000 22,80 205,20

292,37

R$ 324,80

3,9289

R$ 82,66

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10081 m3 0,59948000 R$ 105,02 R$ 62,95

10082 m3 0,73508000 R$ 83,05 R$ 61,04

10010 Kg 280,53418000 R$ 0,52 R$ 145,87

R$ 269,86

R$ 352,52

352,52

PROD IMPR PROD IMPR

30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000000 1,00 0,00 R$ 1,07 R$ 0,72 R$ 1,07

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000000 1,00 0,00 R$ 26,17 R$ 3,64 R$ 26,17

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000000 0,92 0,08 R$ 0,69 R$ 0,47 R$ 2,64

30185 GERICA 180 l 3,00000000 0,41 0,59 R$ 1,52 R$ 1,03 R$ 3,66

R$ 33,54

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

20000 h 1,00000000 29,48 29,48

20017 h 1,00000000 29,36 29,36

20031 h 9,00000000 22,80 205,20

292,37

R$ 325,91

3,9602

R$ 82,29

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

PEDREIRO

SERVENTE

 42836  CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

PEDREIRO

SERVENTE



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das obras 
de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitoraí) / 
Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIAR

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda
comercial@edeconsil.

com.br
 07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

10097 Kg 4,20000000 R$ 6,88 R$ 28,89

10081 m3 0,60300000 R$ 105,02 R$ 63,32

10082 m3 0,57100000 R$ 83,05 R$ 47,42

10010 Kg 332,00000000 R$ 0,52 R$ 172,64

R$ 312,27

R$ 394,56

394,56

PROD IMPR PROD IMPR

30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000000 1,00 0,00 R$ 1,07 R$ 0,72 R$ 1,07

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000000 1,00 0,00 R$ 26,17 R$ 3,64 R$ 26,17

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000000 0,90 0,10 R$ 0,69 R$ 0,47 R$ 2,64

30185 GERICA 180 l 3,00000000 0,41 0,59 R$ 1,52 R$ 1,03 R$ 3,66

R$ 33,54

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

20000 h 1,00000000 29,48 29,48

20017 h 1,00000000 29,36 29,36

20031 h 9,00000000 22,80 205,20

292,37

R$ 325,91

3,9289

R$ 82,95

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10097 Kg 4,60000000 R$ 6,88 R$ 31,64

10081 m3 0,59000000 R$ 105,02 R$ 61,96

10082 m3 0,57800000 R$ 83,05 R$ 48,00

10010 Kg 364,00000000 R$ 0,52 R$ 189,28

R$ 330,88

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

45123 m3 1,00000000 R$ 6,73 R$ 6,73

R$ 6,73

R$ 420,56

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

ADENSAMENTO DE CONCRETO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

PEDREIRO

SERVENTE

 45160  CONCRETO FCK=20 MPA  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das obras 
de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitoraí) / 
Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIAR

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda
comercial@edeconsil.

com.br
 07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

420,56

PROD IMPR PROD IMPR

30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000000 1,00 0,00 R$ 1,07 R$ 0,72 R$ 1,07

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000000 1,00 0,00 R$ 26,17 R$ 3,64 R$ 26,17

30033 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000000 0,90 0,10 R$ 0,69 R$ 0,47 R$ 2,64

30185 GERICA 180 l 3,00000000 0,41 0,59 R$ 1,52 R$ 1,03 R$ 3,66

R$ 33,54

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

20000 h 1,00000000 29,48 29,48

20017 h 1,00000000 29,36 29,36

20031 h 9,00000000 22,80 205,20

292,37

R$ 325,91

3,9289

R$ 82,95

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10097 Kg 4,60000000 R$ 6,88 R$ 31,64

10081 m3 0,59000000 R$ 105,02 R$ 61,96

10082 m3 0,57800000 R$ 83,05 R$ 48,00

10010 Kg 364,00000000 R$ 0,52 R$ 189,28

R$ 330,88

R$ 413,83

413,83

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 1,00000000 23,79 23,79

20016 h 1,00000000 29,46 29,46

20002 h 0,10000000 28,33 2,83

56,08

R$ 56,08

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

 47021  CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS  (M)

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

CARPINTEIRO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL)

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

PEDREIRO

SERVENTE

VALOR:

 42838  CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das obras 
de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitoraí) / 
Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIAR

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda
comercial@edeconsil.

com.br
 07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

100,0000

R$ 0,56

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10025 m2 0,08400000 R$ 29,43 R$ 2,47

R$ 2,47

R$ 3,03

3,03

PROD IMPR PROD IMPR

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 785,36

R$ 785,36

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,40000000 28,33 11,33

20031 h 2,00000000 22,80 45,60

56,93

R$ 842,29

1.532,9100

R$ 0,54

R$ 0,54

0,54

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,10000000 28,33 2,83

20031 h 10,00000000 22,80 228,00

230,83

R$ 230,83

50,0000

R$ 4,61

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10000 Kg 0,06000000 R$ 3,27 R$ 0,19

10404 Kg 0,20000000 R$ 0,42 R$ 0,08

10401 Kg 0,00300000 R$ 6,00 R$ 0,01

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

ADUBO NPK

ADUBO ORGÂNICO

ENXOFRE

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

 41289  ENLEIVAMENTO (SVA)  (m2)

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

 40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm  (m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

COMPENSADO RESINADO - 10 mm



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das obras 
de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitoraí) / 
Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIAR

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda
comercial@edeconsil.

com.br
 07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

10041 Kg 0,17500000 R$ 0,13 R$ 0,02

10045 m 0,60000000 R$ 2,86 R$ 1,71

R$ 2,01

UNID CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

41292 m2 1,00000000 R$ 2,94 R$ 2,94

R$ 2,94

R$ 9,56

9,56

PROD IMPR PROD IMPR

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 4,00000000 0,93 0,07 R$ 224,40 R$ 43,97 R$ 847,04

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,00000000 1,00 0,00 R$ 471,87 R$ 233,12 R$ 471,87

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,12 0,88 R$ 170,51 R$ 68,31 R$ 80,57

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,91 0,09 R$ 785,36 R$ 311,97 R$ 742,74

R$ 2.142,22

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 3,00000000 23,79 71,37

20002 h 1,00000000 28,33 28,33

99,70

R$ 2.241,92

213,9700

R$ 10,47

R$ 10,47

10,47

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,03000000 28,33 0,84

20031 h 3,00000000 22,80 68,40

69,24

R$ 69,24

1,0000

R$ 69,24Custo Unitário da Execução:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

 47027  ESCAVAÇÃO MANUAL  (m3)

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

VALOR:

 40046  ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A 400M)  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM

TOTAL MATERIAIS:

SERVIÇOS

OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA)

TOTAL SERVIÇOS:

Custo Direto Total:

PÓ CALCÁRIO



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das obras 
de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitoraí) / 
Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIAR

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda
comercial@edeconsil.

com.br
 07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

R$ 69,24

69,24

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,10000000 28,33 2,83

20031 h 4,00000000 22,80 91,20

94,03

R$ 94,03

1,0000

R$ 94,03

R$ 94,03

94,03

PROD IMPR PROD IMPR

30008
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 
EQUIVALENTE

1,00000000 1,00 0,00 R$ 161,92 R$ 85,94 R$ 161,92

R$ 161,92

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,10000000 28,33 2,83

20031 h 1,00000000 22,80 22,80

25,63

R$ 187,55

9,1833

R$ 20,42

R$ 20,42

20,42

PROD IMPR PROD IMPR

30042 GRUPO GERADOR 40 kVA 0,06997000 1,00 0,00 R$ 43,68 R$ 6,01 R$ 3,06

30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,06997000 1,00 0,00 R$ 30,56 R$ 30,22 R$ 2,14

R$ 5,18

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIOMÃO DE OBRA

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

 45140  ESCORAMENTO PARA BUEIRO  (m3)

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

 47024  ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM  (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

 45005  ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.  (m3)

MÃO DE OBRA



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das obras 
de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitoraí) / 
Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIAR

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda
comercial@edeconsil.

com.br
 07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

20003 h 0,50000000 23,79 11,89

20016 h 0,50000000 29,46 14,73

20000 h 0,06997000 29,48 2,06

28,68

R$ 33,86

1,0000

R$ 33,86

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

11008 m 0,64680000 R$ 13,72 R$ 8,87

11017 m 0,10780000 R$ 5,47 R$ 0,58

11038 m 0,30400000 R$ 6,80 R$ 2,06

10044 Kg 0,31957000 R$ 18,09 R$ 5,78

10045 m 2,77348000 R$ 2,86 R$ 7,93

11030 m 0,06768000 R$ 12,53 R$ 0,84

R$ 26,06

R$ 59,92

59,92

PROD IMPR PROD IMPR

30042 GRUPO GERADOR 40 kVA 0,04016000 1,00 0,00 R$ 43,68 R$ 6,01 R$ 1,75

30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,04016000 1,00 0,00 R$ 30,56 R$ 30,22 R$ 1,23

R$ 2,97

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 0,70000000 23,79 16,65

20016 h 0,70000000 29,46 20,62

20002 h 0,07000000 28,33 1,98

39,25

R$ 42,22

1,0000

R$ 42,22

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

11008 m 0,44922000 R$ 13,72 R$ 6,16

11009 m2 0,40430000 R$ 31,81 R$ 12,86

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM

COMPENSADO RESINADO - 12 mm

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

CARPINTEIRO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

 45145  FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)  (m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

PREGO

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM

TABUA DE 30

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM

PONTALETES D=15 cm

PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15

AJUDANTE

CARPINTEIRO

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:



BDI diferenciado:Referência:

9,63% / 45,11%

GOINFRA ROD - 
JUN/25
SICRO GO - 
ABR/25

Órgão Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das obras 
de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitoraí) / 
Entr. GO-154(A), com extensão de 21,12 km

10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIAR

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda
comercial@edeconsil.

com.br
 07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

11016 l 0,01852000 R$ 13,43 R$ 0,24

10044 Kg 0,20396000 R$ 18,09 R$ 3,68

10045 m 0,19908000 R$ 2,86 R$ 0,56

10048 m 2,09003000 R$ 5,95 R$ 12,43

11030 m 0,35938000 R$ 12,53 R$ 4,50

R$ 40,43

R$ 82,65

82,65

PROD IMPR PROD IMPR

30042 GRUPO GERADOR 40 kVA 0,04016000 1,00 0,00 R$ 43,68 R$ 6,01 R$ 1,75

30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 0,04016000 1,00 0,00 R$ 30,56 R$ 30,22 R$ 1,23

R$ 2,97

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20003 h 0,70000000 23,79 16,65

20016 h 0,70000000 29,46 20,62

20002 h 0,07000000 28,33 1,98

39,25

R$ 42,22

1,0000

R$ 42,22

UNID CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

10025 m2 0,40430000 R$ 29,43 R$ 11,89

10044 Kg 0,02365000 R$ 18,09 R$ 0,42

10048 m 1,21489000 R$ 5,95 R$ 7,22

R$ 19,53

R$ 61,75

61,75

PROD IMPR PROD IMPR

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000000 0,20 0,80 R$ 139,45 R$ 48,02 R$ 66,30

R$ 66,30

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

SARRAFO

TOTAL MATERIAIS:

Custo Direto Total:

VALOR:

 41292  OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA)  (m2)

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

MATERIAIS

COMPENSADO RESINADO - 10 mm

PREGO

TOTAL EQUIPAMENTOS:

MÃO DE OBRA

AJUDANTE

CARPINTEIRO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Direto Total:

VALOR:

 47020  FORMA DE PLACA COMPENSADA  (m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

DESMOLDANTE P/ FORMA

PREGO

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM

SARRAFO

TABUA DE 30

TOTAL MATERIAIS:



BDI diferenciado:Referência:
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GOINFRA - 

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das obras 
de pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitoraí) / 
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10,59%

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 24/2026

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - AUXILIAR

Licitante: Email: CNPJ:

Edeconsil Construções e Locações Ltda
comercial@edeconsil.

com.br
 07.073.042/0001-00 

Objeto: BDI:

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,01000000 28,33 0,28

20031 h 10,00000000 22,80 228,00

228,28

R$ 294,58

100,0000

R$ 2,94

R$ 2,94

2,94

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,10000000 28,33 2,83

20031 h 5,00000000 22,80 114,00

116,83

R$ 116,83

7,5000

R$ 15,57

R$ 15,57

15,57

UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

20002 h 0,01000000 28,33 0,28

20031 h 1,00000000 22,80 22,80

23,08

R$ 23,08

0,5882

R$ 39,23

R$ 39,23

39,23VALOR:

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

Custo Direto Total:

VALOR:

 41291  SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO  (m3)

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:

Custo Unitário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

Custo Direto Total:

VALOR:

 40620  PENEIRAMENTO  (m3)

MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO

SERVENTE

TOTAL MÃO DE OBRA:

Custo Horário da Execução:

Produção da Equipe:



9

Código FU
Hora 

Produtiva
Mobilizador DT Custo Quant Custo Total

AUTOPROPELIDOS

30050
CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL 
TERMOPLÁSTICO

1 522,48 30050 124,00 8,70 - 

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1 224,40 30037 124,00 3,74 15 6.956,40 
30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1 182,56 30036 124,00 3,04 - 
30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1 270,98 30035 124,00 4,51 1 559,24 

30125
CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO 
PARA DEFENSA

1 366,2 30125 124,00 6,10 1 756,40 

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 1 535,63 30110 124,00 8,92 - 
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1 429,14 30120 124,00 7,15 1 886,60 
31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 1 313,49 31062 124,00 5,22 1 647,28 
30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 1 338,53 30053 124,00 5,64 - 

30049
CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM 
DEMARCADOR DE FAIXAS

1 370,71 30049 124,00 6,17 1 765,08 

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1 259,60 30040 124,00 4,32 3 1.607,04 
30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 1 251,45 30039 124,00 4,19 - 

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1 219,45 30021 124,00 3,65 1 452,60 

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1 753,53 30030 124,00 12,55 1 1.556,20 
REBOCADOS

30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO 2 372,40 30105 124,00 12,41 - 
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 2 372,40 30105 124,00 12,41 - 

30010
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 
EQUIVALENTE

0,5 372,40 30105 124,00 3,10 - 

30007
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE

0,5 372,40 30105 124,00 3,10 1,00 384,40 

30011
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE

1 372,40 30105 124,00 6,20 - 

30057
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE

1 372,40 30105 124,00 6,20 2,00 1.537,60 

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1 372,40 30105 124,00 6,20 - 

30210
GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM 
CAPACIDADE DE 40 t

1 372,40 30105 124,00 6,20

30215
MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM 
UNIDADE HIDRÁULICA

0,5 372,40 30105 124,00 3,10

30158
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM 
FRESADORA

0,33 372,40 30105 124,00 2,04 - 

30058
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA 
DE 1,8 m

0,33 372,40 30105 124,00 2,04 - 

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1 372,40 30105 124,00 6,20 4,00 3.075,20 

30170
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS 
PARA ESTACA RAIZ

1 372,40 30105 124,00 6,20 - 

30029
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER 
DRILL OU EQUIVALENTE

0,5 372,40 30105 124,00 3,10 1,00 384,40 

30101
RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - 
CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE

1 372,40 30105 124,00 6,20 - 

30008
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 
416E  OU EQUIVALENTE

0,5 372,40 30105 124,00 3,10 1,00 384,40 

30015
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 
AUTOPROPELIDO - 27 T

0,5 372,40 30105 124,00 3,10 1,00 384,40 

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 0,5 372,40 30105 124,00 3,10 1,00 384,40 

30014
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 
E OU EQUIVALENTE

0,5 372,40 30105 124,00 3,10 1,00 384,40 

30009
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 
250 OU EQUIVALENTE

0,5 372,40 30105 124,00 3,10 2,00 768,80 

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1 372,40 30105 124,00 6,20 1,00 768,80 

30005
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE

0,5 372,40 30105 124,00 3,10 3,00 1.153,20 

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 0,5 372,40 30105 124,00 3,10 - 

30001
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE

1 372,40 30105 124,00 6,20 1,00 768,80 

30002
TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT 
D8 OU EQUIVALENTE

1 372,40 30105 124,00 6,20 - 

30059
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU 
EQUIVALENTE

0,5 372,40 30105 124,00 3,10 - 

30000
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE

0,5 372,40 30105 124,00 3,10 1,00 384,40 

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3 372,40 30105 124,00 18,62 - 
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2 372,40 30105 124,00 12,41 - 
30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1 372,40 30105 124,00 6,20 - 

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS



9 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

30023
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 
ESTEIRAS

0,5 372,40 30105 124,00 3,10 - 

Custo % mob Total MO
EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 111,35 0,30 68,00 2.271,54 

    27.221,58 
    54.443,16 
    60.208,69 

TOTAL S/BDI (MOB)
TOTAL S/BDI (DESMOB)
TOTAL C/BDI (10,59%)



Código Produto Custo / kg Referencial Custo / t Preço / t
40485 EAI 2,10545 Goiás 2.105,45         2.957,59         
40490 RR 2C 2,77129 Goiás 2.771,29         3.892,91         
40511 RC1C-E 3,46917 Centro-oeste 3.469,17         4.873,24         

BDI 9,63%
ICMSQ 19%
PIS+COFINS 3,65%

DEMONSTRATIVO DE PREÇOS DE LIGANTES ASFÁLTICOS



Email: CNPJ:

BDI: BDI diferenciado:

10,59%
9,63% / 
45,11%

Nº da Concorrência Data: Encargos:

05/05/2026
Conforme 
GOINFRA - 
S/DES

Seguros

+

Garantias 
(1) ISS (1) PIS (2)

COFINS 
(2) CPRB (3)

0,50% 0,80% 0,20% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 10,59%

Seguros
SEM 

DESONER
AÇÃO

+

Garantias 
(1) ISS (1) PIS (2)

COFINS 
(2) CPRB (3)

0,25% 0,60% 0,15% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,63%

Seguros
SEM 

DESONER
AÇÃO

+

Garantias 
(1) ISS (1) PIS (2)

COFINS 
(2) CPRB (3)

10,00% 12,00% 1,56% 0,15% 0,73% 7,26% 2,39% 11,03% 0,00% 45,11%

Referência:

GOINFRA ROD - 
JUN/25 SICRO GO - 
ABR/25

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

comercial@edeconsil.
com.br

 07.073.042/0001-00 

Órgão

Objeto:

24/2026

COMPOSIÇÃO DO BDI

Contratação Integrada para elaboração dos projetos e execução das obras de 
pavimentação na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156 (Heitoraí) / Entr. GO-
154(A), com extensão de 21,12 km

Edeconsil Construções e Locações Ltda

Licitante:

3 - BDI ESTIMADO PARA PROJETOS E CONSULTORIA

Administr
ação 

central (1)
Lucro (1)

Despesas 
financeir

as (1)
Riscos (1)

Tributos
Resultad

o (*)

2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

Administr
ação 

central (1)
Lucro (1)

Despesas 
financeir

as (1)
Riscos (1)

Tributos
Resultad

o (*)

1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

SEM 
DESONER

AÇÃO

Administr
ação 

central (1)
Lucro (1)

Despesas 
financeir

as (1)
Riscos (1)

Tributos
Resultad

o (*)



SERVIÇOS PREÇO TOTAL R$ 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS 13º MÊS
TOTAL
% / R$

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

198.114,05           198.114,05                198.114,05                198.114,05                198.114,05                  198.114,05                  1.188.684,28       

2,67% 4,31% 8,39% 8,39% 9,29% 9,29% 9,29% 10,69% 10,69% 10,69% 8,15% 8,15% 100,00%

80.523,74                  129.984,02                253.031,53                253.031,53                  280.174,36                  280.174,36                  280.174,36                  322.396,55                  322.396,55                  322.396,55                  245.793,44                  245.793,44                  3.015.870,45       

2,76% 4,17% 8,40% 8,40% 9,29% 9,29% 9,29% 10,63% 10,63% 10,63% 8,18% 8,33% 100,00%

34.799,64                  52.577,71                  105.911,93                105.911,93                  117.133,55                  117.133,55                  117.133,55                  134.029,03                  134.029,03                  134.029,03                  103.138,05                  105.029,33                  1.260.856,35       

50,00% 50,00% 100,00%

33.443,50                  33.443,50                     66.886,99              

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

981.196,49                981.196,49                981.196,49                981.196,49                  981.196,49                  981.196,49                  981.196,49                  981.196,49                  981.196,49                  981.196,49                  9.811.964,85       

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

1.668.847,94            1.668.847,94              1.668.847,94              1.668.847,94              1.668.847,94              1.668.847,94              1.668.847,94              1.668.847,94              1.668.847,94              1.668.847,94              16.688.479,36     

12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 100,00%

415.187,98                  415.187,98                  415.187,98                  415.187,98                  415.187,98                  415.187,98                  415.187,98                  415.187,98                  3.321.503,82       

9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 100,00%

700.940,30                700.940,30                700.940,30                  700.940,30                  700.940,30                  700.940,30                  700.940,30                  700.940,30                  700.940,30                  700.940,30                  700.940,30                  7.710.343,26       

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 100,00%

62.342,12                  62.342,12                  62.342,12                  62.342,12                     62.342,12                     62.342,12                     62.342,12                     62.342,12                     62.342,12                     62.342,12                     62.342,12                     62.342,12                     748.105,49           

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

488.230,24                  488.230,24                  488.230,24                  488.230,24                  488.230,24                  2.441.151,22       

Percentual Parcial %) 0,43% 3,01% 4,59% 8,58% 8,58% 9,56% 9,14% 9,14% 10,32% 10,32% 10,32% 7,97% 8,04%

Valor Parcial (R$) 198.114,05R$     1.390.419,53R$      2.125.154,68R$      3.970.384,35R$      3.970.384,35R$         4.423.936,79R$         4.225.822,74R$         4.225.822,74R$         4.773.170,64R$         4.773.170,64R$         4.773.170,64R$         3.684.480,07R$         3.719.814,85R$         

Percentual Acumulado (%) 0,43% 3,43% 8,03% 16,61% 25,20% 34,76% 43,90% 53,03% 63,35% 73,67% 83,99% 91,96% 100,00%

Valor Acumulado (R$) 198.114,05R$     1.588.533,57R$      3.713.688,25R$      7.684.072,60R$      11.654.456,96R$      16.078.393,74R$      20.304.216,48R$      24.530.039,22R$      29.303.209,86R$      34.076.380,51R$      38.849.551,15R$      42.534.031,22R$      46.253.846,07R$      

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROJETO EXECUTIVO RODOVIA         1.188.684,28 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO
C1

        3.015.870,45 

TERRAPLENAGEM         9.811.964,85 

PAVIMENTAÇÃO      16.688.479,36 

CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1         1.260.856,35 

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO                66.886,99 

OBRAS COMPLEMENTARES         2.441.151,22 

SINALIZAÇÃO             748.105,49 

OBRAS DE ARTE CORRENTES         3.321.503,82 

DRENAGEM         7.710.343,26 



Código
Auxiliar

Descrição da Mão de Obra Unidade Encargos
Valor sem
encargos

Valor com
encargos

20003 AJUDANTE h 202,68 7,86 23,79

20018 ARMADOR h 167,29 10,48 28,01

20014 BLASTER h 199,26 12,35 36,95

20016 CARPINTEIRO h 181,20 10,48 29,46

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO h 119,46 12,91 28,33

20013 GREDISTA h 146,54 10,48 25,83

20015 MONTADOR h 177,07 10,00 27,70

20027 MOTORISTA DE CAMINHÃO h 174,18 10,81 29,63

20028 MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL h 162,65 13,38 35,14

20001 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE h 172,22 10,48 28,52

20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 141,23 19,56 47,18

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 181,36 10,48 29,48

20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 152,88 17,47 44,17

20017 PEDREIRO h 180,23 10,48 29,36

20019 PINTOR h 167,24 10,48 28,00

20031 SERVENTE h 209,05 7,38 22,80

21030 SOLDADOR h 155,83 15,57 39,83

COMPOSIÇÃO DE MÃO DE OBRA



Taxa de juros 6%

Energia (kwh) R$ 0,92

Gasolina R$ 5,80

Nenhum R$ 0,00

Óleo Diesel R$ 5,67

COMPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Código
Auxiliar

Descrição do Equipamento Unid. Pot V.Ut Hr/ano Residual Aquisição
Data da 
Compra

Data Proposta Meses Util
Aquisição 
Residual

Coef Comb. F.Co. Depreciação Op. Capital Seg/Imp Manut. Vl.Comb. M. Obra Vl.prod Vl.impr

30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0 3,00 2000 10,00 4.290,46 0,50 E 0,00 0,64 0,08 0,00 0,35 0,00 0,00 1,07 0,72
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL h 7 6,00 1750 10,00 6.628,99 0,60 D 0,14 0,56 0,13 0,00 0,37 5,55 0,00 6,61 0,69
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 10 5,00 2000 20,00 37.248,76 0,60 G 0,35 2,97 0,67 0,00 2,23 20,30 0,00 26,17 3,64
30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T h 210 7,00 2000 40,00 365.000,00 14/06/2021 05/05/2026 58,00 213.785,71 0,90 D 0,14 9,16 3,66 1,52 13,74 166,69 29,63 224,40 43,97

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T h 136 7,00 2000 40,00 577.010,79 0,90 D 0,10 24,72 9,89 4,12 37,09 77,11 29,63 182,56 68,36

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188 7,00 2000 40,00 701.128,10 0,90 D 0,14 30,04 12,01 5,00 45,07 149,23 29,63 270,98 76,68

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA h 136 7,00 2000 40,00 997.684,68 0,90 D 0,19 42,75 17,10 7,12 64,13 146,51 88,59 366,20 155,56
30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO h 210 7,00 2000 40,00 1.318.603,27 0,90 D 0,19 56,51 22,60 9,41 84,76 226,23 29,63 429,14 118,15

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) h 136 7,00 2000 40,00 778.930,68 0,90 D 0,19 33,38 13,35 5,56 50,07 146,51 64,62 313,49 116,91

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS h 143 7,00 2000 40,00 1.156.996,65 0,90 D 0,19 49,58 19,83 8,26 74,37 154,05 64,62 370,71 142,29

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L h 188 7,00 2000 40,00 356.600,00 16/06/2021 05/05/2026 58,00 208.865,71 0,90 D 0,19 8,95 3,58 1,49 13,42 202,53 29,63 259,60 43,65

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143 7,00 2000 40,00 465.000,00 16/06/2021 05/05/2026 58,00 272.357,14 0,90 D 0,19 11,67 4,66 1,94 17,50 154,05 29,63 219,45 47,90

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE h 113 5,00 2000 30,00 981.051,95 0,70 D 0,08 68,67 17,65 0,00 68,67 51,25 44,17 250,41 130,49

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE h 195 5,00 2000 30,00 2.147.256,10 0,70 D 0,08 150,30 38,65 0,00 150,30 88,45 44,17 471,87 233,12

30033 CARRINHO DE MÃO 80L h 0 1,00 1000 0,00 457,48 0,50 N 0,00 0,45 0,02 0,00 0,22 0,00 0,00 0,69 0,47
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO h 4 6,00 2000 20,00 12.611,93 0,80 G 0,35 0,84 0,22 0,00 0,84 8,32 0,00 10,22 1,06
30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM h 27 6,00 2000 20,00 130.079,17 0,80 D 0,17 8,67 2,27 0,00 8,67 26,02 0,00 45,63 10,94
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS  REBOCÁVEL h 0 5,00 2000 10,00 90.662,00 0,60 N 0,00 8,15 1,63 0,00 5,43 0,00 0,00 15,21 9,78
30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE h 103 5,00 2000 30,00 850.000,00 29/07/2022 05/05/2026 45,00 403.750,00 0,70 D 0,13 28,26 7,26 0,00 28,26 75,92 44,17 183,87 79,69

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE h 118 5,00 2000 30,00 935.000,00 25/07/2024 05/05/2026 21,00 705.925,00 0,70 D 0,13 49,41 12,70 0,00 49,41 86,97 44,17 242,66 106,28

30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO h 10 5,00 2000 20,00 66.548,31 0,70 D 0,15 5,32 1,19 0,00 4,65 8,87 29,48 49,51 35,99
30185 GERICA 180 l h 0 1,00 1000 0,00 985,67 0,50 N 0,00 0,98 0,05 0,00 0,49 0,00 0,00 1,52 1,03
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 0 7,00 2000 10,00 42.198,83 0,50 N 0,00 2,71 0,72 0,00 1,50 0,00 0,00 4,93 3,43
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 3 7,00 2000 30,00 3.345,00 0,50 G 0,26 0,16 0,05 0,00 0,11 4,82 0,00 5,14 0,21
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA h 32 7,00 2000 30,00 89.660,23 0,50 D 0,19 4,48 1,53 0,00 3,20 34,47 0,00 43,68 6,01
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)

h
0 5,00 2000 20,00 29.789,94 0,80 N 0,00 2,38 0,53 0,00 2,38 0,00 29,48 34,77 32,39

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO h 1 5,00 2000 20,00 7.267,14 0,80 E 0,00 0,58 0,13 0,00 0,58 0,00 0,00 1,29 0,71
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7,00 2000 30,00 685.000,00 31/07/2021 05/05/2026 57,00 359.625,00 0,90 D 0,15 17,98 6,16 0,00 23,11 79,09 44,17 170,51 68,31

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE h 145 6,00 2000 20,00 1.857.971,12 0,80 D 0,15 123,86 32,51 0,00 123,86 123,32 44,17 447,72 200,54

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE h 58 5,00 2000 30,00 474.748,53 0,70 D 0,13 33,23 8,54 0,00 33,23 42,75 44,17 161,92 85,94

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T h 85 6,00 2000 20,00 1.057.354,90 0,80 D 0,13 70,49 18,50 0,00 70,49 62,65 44,17 266,30 133,16

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 82 6,00 2000 20,00 450.000,00 10/03/2021 05/05/2026 61,00 145.000,00 0,80 D 0,27 9,66 2,53 0,00 9,66 125,53 44,17 191,55 56,36

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE h 97 6,00 2000 20,00 940.443,49 0,80 D 0,16 62,69 16,45 0,00 62,69 87,99 44,17 273,99 123,31

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE h 82 6,00 2000 20,00 890.000,00 27/09/2021 05/05/2026 55,00 346.111,11 0,80 D 0,16 23,07 6,05 0,00 23,07 74,39 44,17 170,75 73,29

30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA h 4 5,00 2000 10,00 6.906,81 0,50 E 0,00 0,62 0,12 0,00 0,34 0,00 29,48 30,56 30,22
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 0 8,00 2400 20,00 711.293,07 0,50 N 0,00 29,63 10,00 0,00 18,52 0,00 0,00 58,15 39,63

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 77 6,00 2000 20,00 320.000,00 28/12/2023 05/05/2026 28,00 220.444,44 0,70 D 0,18 14,69 3,85 0,00 12,85 78,58 29,48 139,45 48,02

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE h 127 9,00 2000 30,00 1.708.467,67 1,00 D 0,14 66,44 28,47 0,00 94,91 100,81 44,17 334,80 139,08

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 259 9,00 2000 30,00 4.820.497,84 1,00 D 0,14 187,46 80,34 0,00 267,80 205,59 44,17 785,36 311,97

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h 335 7,00 2000 40,00 2.356.311,22 0,90 D 0,19 100,98 40,39 16,83 151,47 361,54 82,32 753,53 240,52

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL h 0 5,00 2000 10,00 78.003,33 0,60 N 0,00 7,02 1,40 0,00 4,68 0,00 0,00 13,10 8,42
30034 VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm h 4 5,00 1000 20,00 4.122,66 0,50 G 0,35 0,65 0,14 0,00 0,41 8,12 0,00 9,32 0,79
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