CANTEIRO DE OBRA

- CUSTO FAIXA F (INTERVENGCOES PONTUAIS)
DESCRICAO UNIDADE
UNITARIO  QUANTIDADE CUSTO TOTAL
Desmatamento, destocamento e limpeza - arvores com m? 0,54 900,00 486,0000
diametros menores de 15 cm
Escav., carga e transp. 12 categ. c/ carregadeira p/ m? 11,80 280,80 3313,4400
pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)
Compactagéo a 95% do proctor normal m? 4,76 216,00 1028,1600
Escritério de campo m?2 287,25 21,00 6032,2500
Escritdrio urbano (cidade) més 3530,76 0,00 0,0000
Alojamento (pessoal operacional) m? 287,25 27,23 7821,8175
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 287,25 7,26 2085,4350
Alojamento (engenheiros) més 3735,77 3,00 11207,3100
IMobiIiério de Escritorio (inclusive eq. de informatica) més 4348,22 3,00 13044,6600
[Mobilidrio de Alojamento (engenheiros) més 384,46 3,00 1153,3800
Almoxarifado m?2 201,08 12,00 2412,9600
Galpdes para Carpintaria e Armagao (cobertura) m? 201,08 40,00 8043,2000
Oficinas m?2 201,08 0,00 0,0000
Fiscalizagao m? 287,25 9,00 2585,2500
Posto de Combustivel e Lubrificagdo m? 201,08 0,00 0,0000
Vestiarios m?2 287,25 45,00 12926,2500
Sanitarios m?2 287,25 13,86 3981,2850
Banheiros Quimicos (com lavatério) un 410,19 0,00 0,0000
Refeitorio (para os administrativos) m? 287,25 5,00 1436,2500
Tenda 6x6 m (refeitorio) un 306,91 6,00 1841,4600
[Mesa com 4 cadeiras (refeitério — tendas) cj 222,45 8,00 1779,6000
Laboratério (espago fisico) m? 244,16 0,00 0,0000
Ambulatdrio m?2 244,16 0,00 0,0000
Cercas m 18,33 120,00 2199,6000
Guaritas m?2 287,25 4,00 1149,0000
Fossa Séptica un 6025,57 0,00 0,0000
Sumidouro un 3553,83 0,00 0,0000
Pocgo Artesiano un 15043,02 0,00 0,0000
Placa de Obra m?2 400,42 7,50 3003,1500
Obelisco de Inauguragéo (com placa) un 8681,33 1,00 8681,3300
Instalagées Provisérias de Agua / Esgoto un 3923,10 1,00 3923,1000
Instalagdes Provisérias de Energia Elétrica un 5286,73 1,00 5286,7300
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 1,04 9168,00 9534,7200
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 141,13 6,00 846,7800
[Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 53,00 3,00 159,0000
Faxineira (alojamento eng / escritério urb) més 3977,60 0,60 2386,5600
Instalagdo de Usina de Asfalto un 98786,32 0,00 0,0000
Instalagdo de Usina de Solos un 66432,81 0,00 0,0000
Paiol de explosivos m? 201,08 0,00 0,0000
Sinalizagao - placas da obra (caminhos de servigo) m? 346,25 8,00 2770,0000
Sinalizagao - placas da obra (desvio / pare siga) m? 346,25 6,00 2077,5000
Cone de sinalizagdo (desvio) un 88,63 8,00 709,0400
Tambor de 200L (desvio) un 106,67 10,00 1066,7000
Caminhao Pipa (desvio / caminho de servigo) h 202,81 0,00 0,0000
Servente para sinalizagéo (desvio) més 3977,60 12,00 47731,2000
Licenga de Instalagéo de Canteiro (fixo) un 5403,04 1,0000 5403,0400
Licenga de Instalagao de Canteiro (area) m2 0,40 900,0000 360,0000
Licenga de Usina un 6911,20 0,0000 0,0000
Licenga de Cascalheira un 16461,31 0,0000 0,0000
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 4807,28 1,0000 4807,2800

AL DO CANTEIRO SEM DESONERACAO  R¢ 242.489,08




