CANTEIRO DE OBRA

- CUSTO FAIXA F (INTERVENGCOES PONTUAIS)
DESCRIGAO UNIDADE
UNITARIO QUANTIDADE CUSTO TOTAL
Desmatamento, destocamento e limpeza - arvores com m? 0,54 900,00 486,0000
diametros menores de 15 cm
Escav., carga e transp. 12 categ. c/ carregadeira p/ m? 11,93 280,80 3349,9440
pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)
Compactagao a 95% do proctor normal m? 4,84 216,00 1045,4400
Escritério de campo m?2 294,22 21,00 6178,6200
Escritdrio urbano (cidade) més 3530,76 0,00 0,0000
Alojamento (pessoal operacional) m? 294,22 27,23 8011,6106
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 294,22 7,26 2136,0372
Alojamento (engenheiros) més 3735,77 3,00 11207,3100
IMobiIiério de Escritorio (inclusive eq. de informatica) més 4348,22 3,00 13044,6600
[Mobilidrio de Alojamento (engenheiros) més 384,46 3,00 1153,3800
Almoxarifado m? 205,95 12,00 2471,4000
Galpdes para Carpintaria e Armagao (cobertura) m? 205,95 40,00 8238,0000
Oficinas m? 205,95 0,00 0,0000
Fiscalizagao m? 294,22 9,00 2647,9800
Posto de Combustivel e Lubrificagdo m? 205,95 0,00 0,0000
Vestiarios m? 294,22 45,00 13239,9000
Sanitarios m? 294,22 13,86 4077,8892
Banheiros Quimicos (com lavatério) un 410,19 0,00 0,0000
Refeitorio (para os administrativos) m? 294,22 5,00 1471,1000
Tenda 6x6 m (refeitorio) un 306,91 6,00 1841,4600
[Mesa com 4 cadeiras (refeitério — tendas) cj 222,45 8,00 1779,6000
Laboratério (espago fisico) m? 250,09 0,00 0,0000
Ambulatdrio m? 250,09 0,00 0,0000
Cercas m 18,75 120,00 2250,0000
Guaritas m? 294,22 4,00 1176,8800
Fossa Séptica un 6025,57 0,00 0,0000
Sumidouro un 3789,73 0,00 0,0000
Pocgo Artesiano un 15622,42 0,00 0,0000
Placa de Obra m? 400,78 7,50 3005,8500
Obelisco de Inauguragéo (com placa) un 8911,53 1,00 8911,5300
Instalagdes Provisérias de Agua / Esgoto un 4131,77 1,00 4131,7700
Instalagdes Provisérias de Energia Elétrica un 5366,11 1,00 5366,1100
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 1,04 9168,00 9534,7200
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 141,13 6,00 846,7800
[Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 53,00 3,00 159,0000
Faxineira (alojamento eng / escritério urb) més 3977,60 0,60 2386,5600
Instalagdo de Usina de Asfalto un 98786,32 0,00 0,0000
Instalagdo de Usina de Solos un 66432,81 0,00 0,0000
Paiol de explosivos m? 205,95 0,00 0,0000
Sinalizagao - placas da obra (caminhos de servigo) m? 347,98 8,00 2783,8400
Sinalizagao - placas da obra (desvio / pare siga) m? 347,98 6,00 2087,8800
Cone de sinalizagdo (desvio) un 88,63 8,00 709,0400
Tambor de 200L (desvio) un 106,67 10,00 1066,7000
Caminhao Pipa (desvio / caminho de servigo) h 205,25 0,00 0,0000
Servente para sinalizagéo (desvio) més 3977,60 12,00 47731,2000
Licenga de Instalagéo de Canteiro (fixo) un 5403,04 1,0000 5403,0400
Licenga de Instalagao de Canteiro (area) m2 0,40 900,0000 360,0000
Licenga de Usina un 6911,20 0,0000 0,0000
Licenga de Cascalheira un 16461,31 0,0000 0,0000
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 4807,28 1,0000 4807,2800

CUSTO TOTAL DO CANTEIRO SEM DESONERACAO  R¢ 235.463,81



