
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE PREÇO 
DILIGÊNCIA 

 
 
 

LICITANTE: CONSÓRCIO DESTESA – WRC 
SOLUÇÕES 

 
DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.  

CNPJ: 89.104.632/0001-09 
WRC SOLUÇÕES - PROJETOS, GEODÉSIA E CONSTRUÇÃO 

LTDA - ME.  
CNPJ: 17.883.268/0001-11 

 

ESTADO DE GOIÁS 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E 

TRANSPORTES – GOINFRA  
 

OBJETO  
CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE 
ENGENHARIA E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA 
RODOVIA GO-236, TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020, COM 
EXTENSÃO DE 63,80 KM, NESTE ESTADO. 
 
DATA : 08/04/2026. 

CONCORRÊNCIA ELETRONIA Nº 131/2025  

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



DESTESA - Avenida Deputado Jamel Cecílio nº 2690 – Goiânia, Goiás – www.destesa.com.br 
WRC - Av. Rubens de Mendonça (Av CPA), 1894 - sala 1501 ed. Empresarial Maruanã – Cuiabá/MT 

   

 
 

 
 
À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA 
 
 

PROPOSTA COMERCIAL 

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 131/2025 – GOINFRA 
CONTRATAÇÃO Nº 116970, PROCESSO Nº 2025000050 

 

TERMO DE ABERTURA 

 
O CONSÓRCIO DESTESA - WRC SOLUÇÕES , qual fazem parte a empresa líder 
DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. , com sede na cidade de Goiânia, 
Estado de Goiás, a Av. Dep. Jamel Cecílio, Nº 2690, Sala 2505, Ed. Metropolitano, Jardim 
Goiás CEP 74.810-100, inscrita no CNPJ/MF 89.104.632/0001-09, e juntamente em 
consorcio com a projetista, empresa WRC SOLUCOES PROJETOS GEODESIA E 
CONSTRUCAO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 
17.883.268/0001-11, com sede e foro na Av. Rubens de Mendonca,Hist (Ant Av Cpa), 1894 
- Sala 1501 Ed. Empresarial Maruanã - Bairro: Jardim Aclimacao - CEP: 78050000 – 
Cuiabá/MT, vem em atenção ao edital acima mencionado, apresentar a proposta de preço 
para a classificação da empresa. 
 
Atenciosamente. 

Goiânia-GO, 08 de abril de 2026. 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
CONSÓRCIO DESTESA – WRC SOLUÇÕES 

 
À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GO INFRA 
 
REF.: Carta de Apresentação da Proposta Comercial referente à Concorrência nº 
131/2025 - GOINFRA 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DEIMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-236, TRECHO: FLORES 
DE GOIÁS / ENTR. BR-020, COM EXTENSÃO DE 63,80 KM, NESTE ESTADO. 
 
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de implantação e 
pavimentação da rodovia GO-236, pelo preço global de R$ 174.710.494,98 (Cento e setenta 
e quatro milhões e setecentos e dez mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa 
e oito centavos), para execução em 900 (novecentos)  dias consecutivos ou 31 (trinta e 
um))  meses consecutivos, conforme Cronograma Físico-Financeiro. 
 

 O BDI aplicado sobre os preços unitários é de 21,94% e 16,53%, conforme detalhado 
na proposta comercial. 

 
Declaramos que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas 
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por 
normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução 
dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, 
máquinas e equipamentos. 
 
Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas 
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem 
como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização da GOINFRA/GO, 
assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de 
conformidade com as especificações. 
 
Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de 90 (noventa)  
dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. 
 
A data-base do orçamento é a data-base DO ORÇAMENTO REFERENCIAL DA 
GOINFRA/GO. 
 
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 
Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o o 
Srs. Sr. GERVÁSIO BECKER , empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 
9023030548 - SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 117.264.150-15, e/ou Sr. MARCUS 
VINICIUS BECKER , empresário, com o RG. Nº 4313497 DGPC-GO e CPF nº 984.592.791-
20, como representante. 
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Declaramos ainda que: 
 
Estamos cientes com as condições contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que 
cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 
 
Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
 
Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.1333/2021, que não empregamos 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos 
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal; 
 
Que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III, 
do art. 5° da Constituição Federal; 
 
Que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente, de 
acordo com o que é estabelecido no Edital; 
 
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à 
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital 
da licitação e seus anexos. 
 
Atenciosamente, 
 

Goiânia-GO, 08 de abril de 2026. 
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CONCORRÊNCIA Nº 131/2025 – GOINFRA
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA

Licitante: CONSÓRCIO DESTESA - WRC SOLUÇÕES
CNPJ 89.104.632/0001-09 (DESTESA) -- CNPJ 17.883.26 8/0001-11 (WRC SOLUÇÕES)

OBRA: ELABORAÇÃO DO PROJETO / EXECUÇÃO DA RODOVIA GO-236 BDIs adotados: Sem Desoneração

RODOVIA: GO-236 BDI (Serviços Gerais): 21,94%

TRECHO:  FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020 BDI Projeto: 36,65%

EXTENSÃO: 63,8 km BDI Reduzido: 16,53%

VALOR  PERCENTUAL 

PROJETO EXECUTIVO 2.633.713,02R$         1,51%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 9.665.146,77R$         5,53%

CANTEIRO DE OBRA 3.641.048,26R$         2,08%

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO 307.447,83R$            0,18%

TERRAPLENAGEM 16.481.361,22R$       9,43%

PAVIMENTAÇÃO 101.513.601,57R$     58,10%

DRENAGEM 19.084.730,31R$       10,92%

OBRAS COMPLEMENTARES 7.336.956,98R$         4,20%

SINALIZAÇÃO 3.147.148,45R$         1,80%

OBRAS DE ARTES CORRENTE  2.650.231,91R$         1,52%

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 8.249.108,66R$         4,72%

R$ 174.710.494,98 100%TOTAL

9.0

10.0

11.0

QUADRO RESUMO

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

5.0

6.0

1.0

3.0

4.0

7.0

8.0

2.0

___________________________________________
DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ 89.104.632/0001-09
REPRESENTANTE LEGAL

CONSÓRCIO DESTESA – WRC SOLUÇÕES

Goiânia-GO, 08 de abril de 2026.
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CONCORRÊNCIA Nº 131/2025 – GOINFRA
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA

Licitante: CONSÓRCIO DESTESA - WRC SOLUÇÕES
CNPJ 89.104.632/0001-09 (DESTESA) -- CNPJ 17.883.26 8/0001-11 (WRC SOLUÇÕES)

OBRA: ELABORAÇÃO DO PROJETO / EXECUÇÃO DA RODOVIA GO-236 Base de Preços: BDIs adotados: Sem Desoneração
RODOVIA: GO-236 GOINFRA: JUNHO / 2025 BDI (Serviços Gerais): 21,94%
TRECHO:  FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020 BDI Projeto: 36,65%
EXTENSÃO: 63,80 km BDI Reduzido: 16,53%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
PREÇO UNIT. 

(SEM BDI)
PREÇO UNIT. 

(COM BDI)
 PREÇO GLOBAL 

1.1
1.1.1 s/c PROJETO DE ENGENHARIA - RODOVIA GO-236 km 63,800                   30.209,13        41.280,77        2.633.713,02                

2.633.713,02                

2.1

2.1.1 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 
ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

m2    1.259.644,210       0,53                 0,64                 806.172,29                   

2.1.2 40003 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm un    323,000                 40,58               49,48               15.982,04                     

2.1.3 40010
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA ATÉ 50M

m3    212.111,800          2,95                 3,59                 761.481,36                   

2.1.4 40015
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

m3    226.056,280          7,29                 8,88                 2.007.379,76                

2.1.5 40016
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)

m3    223.514,180          8,41                 10,25               2.291.020,34                

2.1.6 40017
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)

m3    185.325,030          8,89                 10,84               2.008.923,32                

2.1.7 40018
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)

m3    104.178,090          9,95                 12,13               1.263.680,23                

2.1.8 40019
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

m3    39.865,090            10,49               12,79               509.874,50                   

2.1.9 40020
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)

m3    55.585,020            10,98               13,38               743.727,56                   

2.1.10 40021
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)

m3    7.854,230              11,92               14,53               114.121,96                   

2.1.11 40022
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)

m3    3.101,030              12,28               14,97               46.422,41                     

2.1.12 40023
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)

m3    676,010                 12,58               15,34               10.369,99                     

2.1.13 40025
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)

m3    14.475,620            15,59               19,01               275.181,53                   

2.1.14 40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL m3    382.557,700          4,86                 5,92                 2.264.741,58                
2.1.15 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL m3    473.372,930          5,40                 6,58                 3.114.793,87                
2.1.16 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO m2    505.078,550          0,41                 0,49                 247.488,48                   

16.481.361,22              
2.2

2.2.1.1 40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO m2    782.714,060          2,78                 3,38                 2.645.573,52                

2.2.1.2 40335
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 
26 GOLPES (100% P.I.)

m3    115.268,110          18,50               22,55               2.599.295,88                

2.2.1.3 40380 IMPRIMAÇÃO m2    697.154,230          0,44                 0,53                 369.491,74                   

2.2.1.4 4011320DN-A

BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM 
MISTURA CASCALHO BRITA (78% - 20%) COM 2% DE CIMENTO NA 
PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL - 100% 
PROCTOR MODIFICADO

m3    147.036,160          57,14               69,67               10.244.009,26              

2.2.1.5 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) m2    697.154,230          6,74                 8,21                 5.723.636,22                
2.2.1.6 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3    17.745,740            350,04             426,83             7.574.414,20                
2.2.1.7 40385 PINTURA DE LIGAÇÃO m2    443.643,600          0,36                 0,43                 190.766,74                   
2.2.1.8 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA m2    68.107,540            0,40                 0,48                 32.691,61                     

2.2.1.9 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 
ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

m2    68.107,540            0,53                 0,64                 43.588,82                     

2.2.2.1 40480 FORNECIMENTO DE CM-30 t     906,300                 6.097,99          7.105,98          6.440.149,67                
2.2.2.2 40490 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C t     2.173,850              3.550,95          4.137,92          8.995.217,39                
2.2.2.3 40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 t     2.342,440              4.730,16          5.512,05          12.911.646,40              

2.2.2.4 40316 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO m3    85.982,330            9,45                 11,52               990.516,44                   

2.2.2.5 40315
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - EMPRÉSTIMOS 
LATERAIS

m3    244.238,630          4,45                 5,42                 1.323.773,37                

2.2.3.1 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  7.845.232,350       1,20                 1,46                 11.454.039,23              
2.2.3.2 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  882.187,570          1,79                 2,18                 1.923.168,90                
2.2.3.3 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM   1.754.731,460       0,71                 0,86                 1.509.069,05                
2.2.3.4 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm   94.735,170            1,39                 1,69                 160.102,43                   
2.2.3.5 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO tkm   1.502.058,080       1,83                 2,23                 3.349.589,51                
2.2.3.6 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM   48.850,760            2,76                 3,36                 164.138,55                   
2.2.3.7 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) m3km  883.178,770          2,48                 3,02                 2.667.199,88                
2.2.3.8 40320A TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (SOLO) m3km  6.689.245,950       2,48                 3,02                 20.201.522,76              

101.513.601,57            
2.3

2.3.1 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 m     7.468,440              22,75               27,74               207.174,52                   

2.3.2 2003107DN
ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS

un    144,000                 162,64             198,32             28.558,08                     

2.3.3 2003119DN
ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS

un    5,000                     236,59             288,49             1.442,45                       

2.3.4 2003393DN
DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

m     602,490                 343,34             418,66             252.238,46                   

2.3.5 2003175DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE 
MÃO COMERCIAIS

un    113,000                 611,55             745,72             84.266,36                     

2.3.6 41211 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 m     15.760,450            41,98               51,19               806.777,43                   
2.3.7 41204 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 m     2.884,010              44,04               53,70               154.871,33                   
2.3.8 41208 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-17 m     1.815,710              45,46               55,43               100.644,80                   
2.3.9 41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 m     1.798,820              51,83               63,20               113.685,42                   
2.3.10 41203 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 m     898,420                 55,01               67,07               60.257,02                     

PAVIMENTAÇÃO
SERVIÇOS

SUBTOTAL

AQUISIÇÃO - MATERIAL BETUMINOSO E MATERIAL DE JAZID A

TRANSPORTE 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DILIGÊNCIA

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA GO-23 6

SUBTOTAL

LOTE ÚNICO

RODOVIA GO-236, TRECHO:  FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR -020

SUBTOTAL

PROJETO DE ENGENHARIA - RODOVIA GO-236

TERRAPLENAGEM

DRENAGEM

____________________________________________
DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ 89.104.632/0001-09
REPRESENTANTE LEGAL

CONSÓRCIO DESTESA - WRC SOLUÇÕES

Goiânia-GO, 08 de abril de 2026.
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CONCORRÊNCIA Nº 131/2025 – GOINFRA
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA

Licitante: CONSÓRCIO DESTESA - WRC SOLUÇÕES
CNPJ 89.104.632/0001-09 (DESTESA) -- CNPJ 17.883.26 8/0001-11 (WRC SOLUÇÕES)

OBRA: ELABORAÇÃO DO PROJETO / EXECUÇÃO DA RODOVIA GO-236 Base de Preços: BDIs adotados: Sem Desoneração
RODOVIA: GO-236 GOINFRA: JUNHO / 2025 BDI (Serviços Gerais): 21,94%
TRECHO:  FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020 BDI Projeto: 36,65%
EXTENSÃO: 63,80 km BDI Reduzido: 16,53%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
PREÇO UNIT. 

(SEM BDI)
PREÇO UNIT. 

(COM BDI)
 PREÇO GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DILIGÊNCIA

LOTE ÚNICO

2.3.11 41207 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-21 m     482,360                 56,33               68,68               33.128,48                     
2.3.12 41209 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 m     350,700                 64,11               78,17               27.414,21                     

2.3.13 2003245DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 73-219 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 
MÃO COMERCIAIS

un    34,000                   459,91             560,81             19.067,54                     

2.3.14 2003243DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 80-240 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 
MÃO COMERCIAIS

un    13,000                   524,22             639,23             8.309,99                       

2.3.15 2003241DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 
MÃO COMERCIAIS

un    4,000                     599,18             730,64             2.922,56                       

2.3.16 2003237DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 100-300 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 
MÃO COMERCIAIS

un    6,000                     722,41             880,90             5.285,40                       

2.3.17 2003365DN
TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 120 - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

m     107,000                 1.007,22          1.228,20          131.417,40                   

2.3.18 2003097DN
TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

m     22,000                   1.055,29          1.286,82          28.310,04                     

2.3.19 2003099DN
TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 150 - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

m     11,000                   1.143,79          1.394,73          15.342,03                     

2.3.20 2003361DN
TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 170 - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

m     8,000                     1.307,83          1.594,76          12.758,08                     

2.3.21 2003101DN
TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 200 - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

m     27,000                   1.461,50          1.782,15          48.118,05                     

2.3.22 41341 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 m     18.934,040            97,19               118,51             2.243.873,08                
2.3.23 41340 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30 m     4.090,470              122,43             149,29             610.666,26                   
2.3.24 41340A VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 180-60 m     3.955,480              151,76             185,05             731.961,57                   
2.3.25 41340B VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 220-60 m     2.090,800              179,52             218,90             457.676,12                   
2.3.26 41339 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30 m     12.650,950            97,19               118,51             1.499.264,08                
2.3.27 41338 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30 m     1.616,830              122,43             149,29             241.376,55                   
2.3.28 41338A VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 180-60 m     1.425,620              158,41             193,16             275.372,75                   
2.3.29 41338B VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 220-60 m     187,950                 187,58             228,73             42.989,80                     

2.3.30 2003187DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 07 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE 
MÃO COMERCIAIS

un    6,000                     1.694,80          2.066,63          12.399,78                     

2.3.31 2003189DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 08 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE 
MÃO COMERCIAIS

un    2,000                     2.144,61          2.615,13          5.230,26                       

2.3.32 2003233DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 
MÃO COMERCIAIS

un    36,000                   959,51             1.170,02          42.120,72                     

2.3.33 2003227DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 
MÃO COMERCIAIS

un    4,000                     1.501,23          1.830,59          7.322,36                       

2.3.34 41309
DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) 
(EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)

m     25.877,900            128,41             156,58             4.051.961,58                

2.3.35 CPU0210 DRENO DE PEAD D = 110 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m     111,100                 82,21               100,24             11.136,66                     
2.3.36 CPU0188 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA DRENO PROFUNDO TIPO CID01 un    10,000                   536,77             654,53             6.545,30                       

2.3.37 2003650DN
CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 05 - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS

un    20,000                   2.942,64          3.588,25          71.765,00                     

2.3.38 41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) un    43,000                   254,66             310,53             13.352,79                     
2.3.39 42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) m2    107.965,160          3,89                 4,74                 511.754,85                   
2.3.40 47023 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) m3    21.238,593            18,68               22,77               483.602,76                   
2.3.41 40895 SEMEADURA MANUAL m2    3.387,920              1,72                 2,09                 7.080,75                       
2.3.42 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm   297.595,180          1,39                 1,69                 502.935,85                   
2.3.43 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM   2.515.948,210       0,71                 0,86                 2.163.715,46                
2.3.44 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  219.394,930          1,79                 2,18                 478.280,94                   
2.3.45 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  1.440.354,280       1,20                 1,46                 2.102.917,24                
2.3.46 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   1.402,250              1,39                 1,69                 2.369,80                       
2.3.47 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   8.487,750              0,71                 0,86                 7.299,46                       
2.3.48 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km  146.028,120          2,01                 2,45                 357.768,89                   

19.084.730,31              
2.4

2.4.1 40800 CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA M     116.779,510          17,48               21,31               2.488.571,35                
2.4.2 40804 REMOÇÃO DE CERCA m     131.086,750          5,71                 6,96                 912.363,78                   

2.4.3 4413013DN
CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO SOBRE 
MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - H = 20 CM - MOURÕES DE 
MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M

m     8.000,000              83,82               102,21             817.680,00                   

2.4.4 40810 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES M     456,000                 374,43             456,57             208.195,92                   

2.4.5 3713902DN
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NÍVEL DE 
CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

un    8,000                     15.350,15        18.717,97        149.743,76                   

2.4.6 3713873DN
MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA 
RÍGIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

un    8,000                     6.858,30          8.363,01          66.904,08                     

2.4.7 40895 SEMEADURA MANUAL m2    1.288.755,070       1,72                 2,09                 2.693.498,09                
7.336.956,98                

2.5
2.5.1

2.5.1.1 40850 SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA m2    739,240                 365,46             445,64             329.434,91                   
2.5.2

2.5.2.1 40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) m2    49.498,870            28,17               34,35               1.700.286,18                
2.5.2.2 40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Un    12.222,000            35,17               42,88               524.079,36                   
2.5.2.3 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL m2    6.049,000              38,12               46,48               281.157,52                   
2.5.3

2.5.3.1 40816
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA 
EM ÁGUA (0,3 mm)

m2    16.261,040            14,56               17,75               288.633,46                   

2.5.4

2.5.4.1 5213343DN
BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU 
BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 
IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

unxdia 793,000                 2,49                 3,03                 2.402,79                       

2.5.4.2 5213346DN
BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU 
BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 
IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

unxdia 79,000                   5,89                 7,18                 567,22                          

SINALIZAÇÃO 

OBRAS COMPLEMENTARES

SINALIZAÇÃO VERTICAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA

SINALIZAÇÃO DE OBRAS

____________________________________________
DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
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CONCORRÊNCIA Nº 131/2025 – GOINFRA
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA

Licitante: CONSÓRCIO DESTESA - WRC SOLUÇÕES
CNPJ 89.104.632/0001-09 (DESTESA) -- CNPJ 17.883.26 8/0001-11 (WRC SOLUÇÕES)

OBRA: ELABORAÇÃO DO PROJETO / EXECUÇÃO DA RODOVIA GO-236 Base de Preços: BDIs adotados: Sem Desoneração
RODOVIA: GO-236 GOINFRA: JUNHO / 2025 BDI (Serviços Gerais): 21,94%
TRECHO:  FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020 BDI Projeto: 36,65%
EXTENSÃO: 63,80 km BDI Reduzido: 16,53%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
PREÇO UNIT. 

(SEM BDI)
PREÇO UNIT. 

(COM BDI)
 PREÇO GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DILIGÊNCIA

LOTE ÚNICO

2.5.4.3 5213850DN
OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE TECIDO OU COM 
PLACA METÁLICA

h     420,000                 22,79               27,79               11.671,80                     

2.5.4.4 5213835DN
CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 
150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA 
DIÁRIA

unxdia 37,000                   0,56                 0,68                 25,16                            

2.5.4.5 5213848DN
LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE 
SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 
IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

unxdia 192,000                 1,05                 1,28                 245,76                          

2.5.4.6 5212560DN
PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA 
EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 
CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

unxdia 48,000                   1,08                 1,31                 62,88                            

2.5.4.7 5212557DN

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS 
MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO 
DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA 
DIÁRIA 

unxdia 24,000                   0,96                 1,17                 28,08                            

2.5.4.8 5213348DN

DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TELA 
PLÁSTICA COM SUPORTE MÓVEL AFIXADO EM BLOCO DE 
CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 
IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

m2xdia 18.333,330            0,38                 0,46                 8.433,33                       

2.5.4.9 5213842DN
FITA ZEBRADA PARA DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - 
FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA

m     1.000,000              0,10                 0,12                 120,00                          

3.147.148,45                
2.6

2.6.1 41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) m     613,500                 852,25             1.039,23          637.567,60                   
2.6.2 41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) m     203,000                 1.663,86          2.028,91          411.868,73                   
2.6.3 41841 CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) m     49,000                   2.446,11          2.982,78          146.156,22                   
2.6.4 41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) un    70,000                   1.043,87          1.272,89          89.102,30                     
2.6.5 41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) un    24,000                   1.511,66          1.843,31          44.239,44                     
2.6.6 41881 BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC) un    6,000                     1.967,54          2.399,21          14.395,26                     

2.6.7 2003457DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 
MÃO COMERCIAIS

un    36,000                   1.702,42          2.075,93          74.733,48                     

2.6.8 2003463DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 
MÃO COMERCIAIS

un    12,000                   2.224,67          2.712,76          32.553,12                     

2.6.9 2003469DN
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-666 - AREIA, BRITA E PEDRA DE 
MÃO COMERCIAIS

un    2,000                     2.782,68          3.393,19          6.786,38                       

2.6.10 2003489DN-A
CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 250-100 A - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS

un    2,000                     4.802,77          5.856,49          11.712,98                     

2.6.11 2003497DN-A
CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 300-100 A - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS

un    1,000                     5.695,85          6.945,51          6.945,51                       

2.6.12 47023 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) m3    3.577,700              18,68               22,77               81.464,22                     
2.6.13 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL m3    2.995,460              7,66                 9,34                 27.977,59                     
2.6.14 42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO m3    28,700                   673,94             821,80             23.585,66                     
2.6.15 41800 REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES M     119,000                 58,81               71,71               8.533,49                       
2.6.16 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3    370,950                 262,82             320,48             118.882,05                   
2.6.17 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm   797,710                 1,39                 1,69                 1.348,12                       
2.6.18 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM   70.727,470            0,71                 0,86                 60.825,62                     
2.6.19 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  23.748,600            1,79                 2,18                 51.771,94                     
2.6.20 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  243.951,810          1,20                 1,46                 356.169,64                   
2.6.21 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   643,920                 1,39                 1,69                 1.088,22                       
2.6.22 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   3.897,600              0,71                 0,86                 3.351,93                       
2.6.23 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm   14.560,180            1,46                 1,78                 25.917,12                     
2.6.24 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm   417.755,870          0,74                 0,90                 375.980,28                   
2.6.25 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km  15.214,290            2,01                 2,45                 37.275,01                     

2.650.231,91                
2.7

2.7.1

2.7.1.1 0705271DN
CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO 
ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS

m     71,000                   5.813,11          7.088,50          503.283,50                   

2.7.1.2 0705257DN
CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO 
ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS

m     17,500                   4.042,87          4.929,87          86.272,72                     

2.7.1.3 0705169DN
CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO 
ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS

m     68,500                   2.429,21          2.962,17          202.908,64                   

2.7.1.4 0705322DN
BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA  E BRITA 
COMERCIAIS

un    8,000                     21.278,71        25.947,25        207.578,00                   

2.7.1.5 0705314DN
BOCA DE BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA  E BRITA 
COMERCIAIS

un    2,000                     13.795,13        16.821,78        33.643,56                     

2.7.1.6 0705225DN
BOCA DE BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA  E BRITA 
COMERCIAIS

un    8,000                     11.784,50        14.370,01        114.960,08                   

2.7.1.7 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3    446,520                 262,82             320,48             143.100,72                   
2.7.1.8 47023 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) m3    2.744,190              18,68               22,77               62.485,20                     
2.7.1.9 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL m3    1.161,620              7,66                 9,34                 10.849,53                     
2.7.1.10 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER tkm   61,820                   1,39                 1,69                 104,47                          
2.7.1.11 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM   39.165,920            0,71                 0,86                 33.682,69                     
2.7.1.12 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS m3km  490,850                 1,79                 2,18                 1.070,05                       
2.7.1.13 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS m3km  73.666,100            1,20                 1,46                 107.552,50                   
2.7.1.14 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   1.115,980              1,39                 1,69                 1.886,00                       
2.7.1.15 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   6.755,000              0,71                 0,86                 5.809,30                       
2.7.1.16 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS tkm   4.578,100              1,46                 1,78                 8.149,01                       
2.7.1.17 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS tkm   400.019,200          0,74                 0,90                 360.017,28                   
2.7.1.18 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO m3km  8.035,710              2,01                 2,45                 19.687,48                     

2.7.2
2.7.2.1

2.7.2.1.1
2.7.2.1.1.1 45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm m     500,800                 285,41             348,02             174.288,41                   

OBRAS DE ARTE CORRENTES

SUBTOTAL
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
GALERIAS

PONTE RIOS DOS MACACOS

INFRAESTRUTURA ESTACAS RAIZ
SERVIÇOS PRELIMINARES

SUBTOTAL
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CONCORRÊNCIA Nº 131/2025 – GOINFRA
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA

Licitante: CONSÓRCIO DESTESA - WRC SOLUÇÕES
CNPJ 89.104.632/0001-09 (DESTESA) -- CNPJ 17.883.26 8/0001-11 (WRC SOLUÇÕES)

OBRA: ELABORAÇÃO DO PROJETO / EXECUÇÃO DA RODOVIA GO-236 Base de Preços: BDIs adotados: Sem Desoneração
RODOVIA: GO-236 GOINFRA: JUNHO / 2025 BDI (Serviços Gerais): 21,94%
TRECHO:  FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020 BDI Projeto: 36,65%
EXTENSÃO: 63,80 km BDI Reduzido: 16,53%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
PREÇO UNIT. 

(SEM BDI)
PREÇO UNIT. 

(COM BDI)
 PREÇO GLOBAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DILIGÊNCIA

LOTE ÚNICO

2.7.2.1.1.2 45275 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 31 cm m     219,200                 1.522,85          1.856,96          407.045,63                   

2.7.2.1.1.3 45286A
TUBO DE REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ (CAMISA PERDIDA) - D 
= 406,0 mm

m     287,600                 3.031,92          3.697,12          1.063.291,71                

2.7.2.1.1.4 45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO m3    9,040                     597,46             728,54             6.586,00                       

2.7.2.1.1.5 45155A 
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO 
PERDAS)

Kg    5.963,000              12,89               15,71               93.678,73                     

2.7.2.1.2

2.7.2.1.2.1 45038
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X 
(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

m2    235,280                 179,93             219,40             51.620,43                     

2.7.2.1.2.2 45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3    99,080                   500,76             610,62             60.500,22                     

2.7.2.1.2.3 45155A 
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO 
PERDAS)

Kg    6.130,000              12,89               15,71               96.302,30                     

2.7.2.1.2.4 3816197DN
PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA APOIADA NO SOLO - 
ALTURA DE ATÉ 6 M - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA

m3    811,610                 64,62               78,79               63.946,75                     

2.7.2.1.3

2.7.2.1.3.1 45038
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X 
(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

m2    115,930                 179,93             219,40             25.435,04                     

2.7.2.1.3.2 45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3    34,660                   500,76             610,62             21.164,08                     

2.7.2.1.3.3 1109680DN
ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM 
MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL

m3    0,190                     3.787,15          4.618,05          877,42                          

2.7.2.1.3.4 45155A 
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO 
PERDAS)

Kg    6.077,000              12,89               15,71               95.469,67                     

2.7.2.1.3.5 45235 NEOPRENE Kg    253,850                 54,48               66,43               16.863,25                     
2.7.2.1.3.6 45135 ESCORAMENTO PARA PONTE m3    163,370                 107,89             131,56             21.492,95                     
2.7.2.1.4

2.7.2.1.4.1 45038
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X 
(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

m2    620,500                 179,93             219,40             136.137,70                   

2.7.2.1.4.2 45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3    165,760                 532,66             649,52             107.664,43                   

2.7.2.1.4.3 45155A 
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO 
PERDAS)

Kg    38.231,000            12,89               15,71               600.609,01                   

2.7.2.1.4

2.7.2.1.4.1 45038
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X 
(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

m2    1.272,570              179,93             219,40             279.201,85                   

2.7.2.1.4.2 45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3    354,710                 532,66             649,52             230.391,23                   

2.7.2.1.4.3 45155A 
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO 
PERDAS)

Kg    58.238,000            12,89               15,71               914.918,98                   

2.7.2.1.4.4 45135 ESCORAMENTO PARA PONTE m3    7.284,640              107,89             131,56             958.367,23                   
2.7.2.1.4

2.7.2.1.4.1 45038
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X 
(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

m2    17,960                   179,93             219,40             3.940,42                       

2.7.2.1.4.2 45166 CONCRETO FCK=30 MPA m3    26,300                   500,76             610,62             16.059,30                     

2.7.2.1.4.3 45155A 
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO 
PERDAS)

Kg    2.088,000              12,89               15,71               32.802,48                     

2.7.2.1.4

2.7.2.1.4.1 45038
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X 
(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

m2    327,360                 179,93             219,40             71.822,78                     

2.7.2.1.4.2 45167 CONCRETO FCK=35 MPA m3    43,160                   532,66             649,52             28.033,28                     

2.7.2.1.4.3 45155A 
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO 
PERDAS)

Kg    3.746,000              12,89               15,71               58.849,66                     

2.7.2.1.4
2.7.2.1.4.1 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   20.586,030            1,39                 1,69                 34.790,39                     
2.7.2.1.4.2 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO tkm   321.564,980          0,71                 0,86                 276.545,88                   
2.7.2.1.4.3 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE tkm   192.621,380          0,80                 0,97                 186.842,73                   
2.7.2.1.4

2.7.2.1.4.1 45230 DRENOS 100 MM un    42,000                   8,42                 10,26               430,92                          
2.7.2.1.4.2 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3    655,570                 262,82             320,48             210.097,07                   

8.249.108,66                
3

3.1
3.1.1 42260 CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1 und 1,000                     2.823.480,04   3.442.951,56   3.442.951,56                
3.1.2 42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F und 1,000                     162.454,24      198.096,70      198.096,70                   
3.1.3 42160 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D1 und 1,000                     7.742.565,89   9.441.284,84   9.441.284,84                
3.1.4 42190 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F und 1,000                     183.583,68      223.861,93      223.861,93                   
3.1.5 42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO und 1,000                     252.130,42      307.447,83      307.447,83                   

13.613.642,86              

174.710.494,98R$       

2.738.409,01R$           
 (Cento e setenta e quatro milhões e setecentos e d ez mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e nov enta e oito centavos) 

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL/km

ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

SUBTOTAL

ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

DIVERSOS

SUBTOTAL

LAJE DE TRANSIÇÃO

MESOESTRUTURA

INFRAESTRUTURA BLOCOS

SUPERESTRUTURA (LONGARINA)

SUPERESTRUTURA (LAJE + TRANSVERSINA + ALAS)

BARREIRA RÍGIDA (NEW JERSY)

TRANSPORTE

____________________________________________
DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ 89.104.632/0001-09
REPRESENTANTE LEGAL

CONSÓRCIO DESTESA - WRC SOLUÇÕES
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Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



CONCORRÊNCIA Nº 131/2025 – GOINFRA

OBRA: ELABORAÇÃO DO PROJETO / EXECUÇÃO DA 
RODOVIA: GO-236
TRECHO:

Item Discriminação dos serviços Parcial MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06
2.633.713,02R$             439.039,96R$           439.039,96R$         439.039,96R$         439.039,96R$         439.039,96R$                438.513,22R$                   

1,51% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,65%
9.665.146,77R$             -R$                       321.849,39R$         321.849,39R$         321.849,39R$         321.849,39R$                321.849,39R$                   

5,53% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
3.641.048,26R$             -R$                       121.246,91R$         121.246,91R$         121.246,91R$         121.246,91R$                121.246,91R$                   

2,08% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
307.447,83R$                -R$                       153.723,92R$         -R$                      -R$                      -R$                            -R$                                

0,18% 50,00%
16.481.361,22R$           -R$                       749.901,94R$         749.901,94R$         749.901,94R$         749.901,94R$                749.901,94R$                   

9,43% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55%
101.513.601,57R$         -R$                       -R$                      -R$                      4.060.544,06R$       4.060.544,06R$             4.060.544,06R$                

58,10% 4,00% 4,00% 4,00%
19.084.730,31R$           -R$                       -R$                      -R$                      868.355,23R$         868.355,23R$                868.355,23R$                   

10,92% 4,55% 4,55% 4,55%
7.336.956,98R$             -R$                       -R$                      271.467,41R$         271.467,41R$         271.467,41R$                271.467,41R$                   

4,20% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70%
3.147.148,45R$             -R$                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                            -R$                                

1,80%
2.650.231,91R$             -R$                       88.252,72R$           88.252,72R$           88.252,72R$           88.252,72R$                  88.252,72R$                     

1,52% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
8.249.108,66R$             -R$                       -R$                      -R$                      -R$                      -R$                            -R$                                

4,72%
TOTAL SIMPLES 174.710.494,98R$         439.039,96               1.874.014,83           1.991.758,32           6.920.657,61           6.920.657,61                 6.920.130,87                     
PERCENTUAL SIMPLES 100,0% 0,25% 1,07% 1,14% 3,96% 3,96% 3,96%
TOTAL ACUMULADO 439.039,96               2.313.054,79           4.304.813,11           11.225.470,72         18.146.128,34               25.066.259,21                   
PERCENTUAL ACUMULADO 0,25% 1,32% 2,46% 6,43% 10,39% 14,35%

12 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA

 FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3 CANTEIRO DE OBRA 

1 PROJETO EXECUTIVO

6 TERRAPLENAGEM

5 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

7 PAVIMENTAÇÃO

11 OBRAS DE ARTES CORRENTE  

10 SINALIZAÇÃO

9 OBRAS COMPLEMENTARES

8 DRENAGEM 
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CONCORRÊNCIA Nº 131/2025 – GOINFRA

OBRA: ELABORAÇÃO DO PROJETO / EXECUÇÃO DA 
RODOVIA: GO-236
TRECHO:

Item Discriminação dos serviços Parcial
2.633.713,02R$             

1,51%
9.665.146,77R$             

5,53%
3.641.048,26R$             

2,08%
307.447,83R$                

0,18%
16.481.361,22R$           

9,43%
101.513.601,57R$         

58,10%
19.084.730,31R$           

10,92%
7.336.956,98R$             

4,20%
3.147.148,45R$             

1,80%
2.650.231,91R$             

1,52%
8.249.108,66R$             

4,72%
TOTAL SIMPLES 174.710.494,98R$         
PERCENTUAL SIMPLES 100,0%
TOTAL ACUMULADO
PERCENTUAL ACUMULADO

12 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA

 FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3 CANTEIRO DE OBRA 

1 PROJETO EXECUTIVO

6 TERRAPLENAGEM

5 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

7 PAVIMENTAÇÃO

11 OBRAS DE ARTES CORRENTE  

10 SINALIZAÇÃO

9 OBRAS COMPLEMENTARES

8 DRENAGEM 

MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12
-R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             

321.849,39R$                 321.849,39R$                 321.849,39R$                 321.849,39R$                 321.849,39R$                 321.849,39R$                 
3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

121.246,91R$                 121.246,91R$                 121.246,91R$                 121.246,91R$                 121.246,91R$                 121.246,91R$                 
3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

-R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             

749.901,94R$                 749.901,94R$                 749.901,94R$                 749.901,94R$                 749.901,94R$                 749.901,94R$                 
4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55%

4.060.544,06R$              4.060.544,06R$              4.060.544,06R$              4.060.544,06R$              4.060.544,06R$              4.060.544,06R$              
4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

868.355,23R$                 868.355,23R$                 868.355,23R$                 868.355,23R$                 868.355,23R$                 868.355,23R$                 
4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55%

271.467,41R$                 271.467,41R$                 271.467,41R$                 271.467,41R$                 271.467,41R$                 271.467,41R$                 
3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70%

-R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             

88.252,72R$                   88.252,72R$                   88.252,72R$                   88.252,72R$                   88.252,72R$                   88.252,72R$                   
3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

-R$                             -R$                             588.986,36R$                 588.986,36R$                 588.986,36R$                 588.986,36R$                 
7,14% 7,14% 7,14% 7,14%

6.481.617,65                  6.481.617,65                  7.070.604,01                  7.070.604,01                  7.070.604,01                  7.070.604,01                  
3,71% 3,71% 4,05% 4,05% 4,05% 4,05%

31.547.876,86                38.029.494,51                45.100.098,52                52.170.702,53                59.241.306,55                66.311.910,56                
18,06% 21,77% 25,81% 29,86% 33,91% 37,96%
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CONCORRÊNCIA Nº 131/2025 – GOINFRA

OBRA: ELABORAÇÃO DO PROJETO / EXECUÇÃO DA 
RODOVIA: GO-236
TRECHO:

Item Discriminação dos serviços Parcial
2.633.713,02R$             

1,51%
9.665.146,77R$             

5,53%
3.641.048,26R$             

2,08%
307.447,83R$                

0,18%
16.481.361,22R$           

9,43%
101.513.601,57R$         

58,10%
19.084.730,31R$           

10,92%
7.336.956,98R$             

4,20%
3.147.148,45R$             

1,80%
2.650.231,91R$             

1,52%
8.249.108,66R$             

4,72%
TOTAL SIMPLES 174.710.494,98R$         
PERCENTUAL SIMPLES 100,0%
TOTAL ACUMULADO
PERCENTUAL ACUMULADO

12 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA

 FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3 CANTEIRO DE OBRA 

1 PROJETO EXECUTIVO

6 TERRAPLENAGEM

5 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

7 PAVIMENTAÇÃO

11 OBRAS DE ARTES CORRENTE  

10 SINALIZAÇÃO

9 OBRAS COMPLEMENTARES

8 DRENAGEM 

MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18
-R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             

321.849,39R$                 321.849,39R$                 321.849,39R$                 321.849,39R$                 321.849,39R$                 321.849,39R$                 
3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

121.246,91R$                 121.246,91R$                 121.246,91R$                 121.246,91R$                 121.246,91R$                 121.246,91R$                 
3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

-R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             

749.901,94R$                 749.901,94R$                 749.901,94R$                 749.901,94R$                 749.901,94R$                 749.901,94R$                 
4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55%

4.060.544,06R$              4.060.544,06R$              4.060.544,06R$              4.060.544,06R$              4.060.544,06R$              4.060.544,06R$              
4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

868.355,23R$                 868.355,23R$                 868.355,23R$                 868.355,23R$                 868.355,23R$                 868.355,23R$                 
4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55%

271.467,41R$                 271.467,41R$                 271.467,41R$                 271.467,41R$                 271.467,41R$                 271.467,41R$                 
3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70%

-R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             

88.252,72R$                   88.252,72R$                   88.252,72R$                   88.252,72R$                   88.252,72R$                   88.252,72R$                   
3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

588.986,36R$                 588.986,36R$                 588.986,36R$                 588.986,36R$                 588.986,36R$                 588.986,36R$                 
7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%

7.070.604,01                  7.070.604,01                  7.070.604,01                  7.070.604,01                  7.070.604,01                  7.070.604,01                  
4,05% 4,05% 4,05% 4,05% 4,05% 4,05%

73.382.514,57                80.453.118,58                87.523.722,59                94.594.326,60                101.664.930,61               108.735.534,62               
42,00% 46,05% 50,10% 54,14% 58,19% 62,24%
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CONCORRÊNCIA Nº 131/2025 – GOINFRA

OBRA: ELABORAÇÃO DO PROJETO / EXECUÇÃO DA 
RODOVIA: GO-236
TRECHO:

Item Discriminação dos serviços Parcial
2.633.713,02R$             

1,51%
9.665.146,77R$             

5,53%
3.641.048,26R$             

2,08%
307.447,83R$                

0,18%
16.481.361,22R$           

9,43%
101.513.601,57R$         

58,10%
19.084.730,31R$           

10,92%
7.336.956,98R$             

4,20%
3.147.148,45R$             

1,80%
2.650.231,91R$             

1,52%
8.249.108,66R$             

4,72%
TOTAL SIMPLES 174.710.494,98R$         
PERCENTUAL SIMPLES 100,0%
TOTAL ACUMULADO
PERCENTUAL ACUMULADO

12 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA

 FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3 CANTEIRO DE OBRA 

1 PROJETO EXECUTIVO

6 TERRAPLENAGEM

5 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

7 PAVIMENTAÇÃO

11 OBRAS DE ARTES CORRENTE  

10 SINALIZAÇÃO

9 OBRAS COMPLEMENTARES

8 DRENAGEM 

MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24 MÊS 25
-R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             

321.849,39R$                 321.849,39R$                 321.849,39R$                 321.849,39R$                 321.849,39R$                 321.849,39R$                 321.849,39R$                 
3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

121.246,91R$                 121.246,91R$                 121.246,91R$                 121.246,91R$                 121.246,91R$                 121.246,91R$                 121.246,91R$                 
3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

-R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             

749.901,94R$                 749.901,94R$                 749.901,94R$                 749.901,94R$                 733.420,57R$                 -R$                             -R$                             
4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,45%

4.060.544,06R$              4.060.544,06R$              4.060.544,06R$              4.060.544,06R$              4.060.544,06R$              4.060.544,06R$              4.060.544,06R$              
4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

868.355,23R$                 868.355,23R$                 868.355,23R$                 868.355,23R$                 868.355,23R$                 868.355,23R$                 849.270,50R$                 
4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,45%

271.467,41R$                 271.467,41R$                 271.467,41R$                 271.467,41R$                 271.467,41R$                 271.467,41R$                 271.467,41R$                 
3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 3,70%

-R$                             -R$                             -R$                             314.714,85R$                 314.714,85R$                 314.714,85R$                 314.714,85R$                 
10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

88.252,72R$                   88.252,72R$                   88.252,72R$                   88.252,72R$                   88.252,72R$                   88.252,72R$                   88.252,72R$                   
3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

588.986,36R$                 588.986,36R$                 588.986,36R$                 592.286,00R$                 -R$                             -R$                             -R$                             
7,14% 7,14% 7,14% 7,18%

7.070.604,01                  7.070.604,01                  7.070.604,01                  7.388.618,50                  6.779.851,14                  6.046.430,56                  6.027.345,83                  
4,05% 4,05% 4,05% 4,23% 3,88% 3,46% 3,45%

115.806.138,63               122.876.742,65               129.947.346,66               137.335.965,15               144.115.816,29               150.162.246,85               156.189.592,68               
66,28% 70,33% 74,38% 78,61% 82,49% 85,95% 89,40%

________________________________________________
DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ 89.104.632/0001-09
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CONCORRÊNCIA Nº 131/2025 – GOINFRA

OBRA: ELABORAÇÃO DO PROJETO / EXECUÇÃO DA 
RODOVIA: GO-236
TRECHO:

Item Discriminação dos serviços Parcial
2.633.713,02R$             

1,51%
9.665.146,77R$             

5,53%
3.641.048,26R$             

2,08%
307.447,83R$                

0,18%
16.481.361,22R$           

9,43%
101.513.601,57R$         

58,10%
19.084.730,31R$           

10,92%
7.336.956,98R$             

4,20%
3.147.148,45R$             

1,80%
2.650.231,91R$             

1,52%
8.249.108,66R$             

4,72%
TOTAL SIMPLES 174.710.494,98R$         
PERCENTUAL SIMPLES 100,0%
TOTAL ACUMULADO
PERCENTUAL ACUMULADO

12 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA

 FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3 CANTEIRO DE OBRA 

1 PROJETO EXECUTIVO

6 TERRAPLENAGEM

5 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO

7 PAVIMENTAÇÃO

11 OBRAS DE ARTES CORRENTE  

10 SINALIZAÇÃO

9 OBRAS COMPLEMENTARES

8 DRENAGEM 

MÊS 26 MÊS 27 MÊS 28 MÊS 29 MÊS 30 MÊS 31 Total
-R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             2.633.713,02R$                  

100%
321.849,39R$                 321.849,39R$                 321.849,39R$                 321.849,39R$                 321.849,39R$                 331.514,53R$                 9.665.146,77R$                  

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,43% 100%
121.246,91R$                 121.246,91R$                 121.246,91R$                 121.246,91R$                 121.246,91R$                 124.887,95R$                 3.641.048,26R$                  

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,43% 100%
-R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             153.723,92R$                 307.447,83R$                     

50,00% 100%
-R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             16.481.361,22R$                

100%
4.060.544,06R$              4.060.544,06R$              4.060.544,06R$              -R$                             -R$                             -R$                             101.513.601,57R$              

4,00% 4,00% 4,00% 100%
-R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             19.084.730,31R$                

100%
271.467,41R$                 271.467,41R$                 271.467,41R$                 278.804,37R$                 -R$                             -R$                             7.336.956,98R$                  

3,70% 3,70% 3,70% 3,80% 100%
314.714,85R$                 314.714,85R$                 314.714,85R$                 314.714,85R$                 314.714,85R$                 314.714,85R$                 3.147.148,45R$                  

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100%
88.252,72R$                   88.252,72R$                   88.252,72R$                   88.252,72R$                   88.252,72R$                   90.902,95R$                   2.650.231,91R$                  

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,43% 100%
-R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             -R$                             8.249.108,66R$                  

100%
5.178.075,33                  5.178.075,33                  5.178.075,33                  1.124.868,23                  846.063,86                     1.015.744,20                  174.710.494,98R$              

2,96% 2,96% 2,96% 0,64% 0,48% 0,58% 100,00%
161.367.668,02               166.545.743,35               171.723.818,68               172.848.686,91               173.694.750,77               174.710.494,98               

92,36% 95,33% 98,29% 98,93% 99,42% 100,00%
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CONCORRÊNCIA Nº 131/2025 – GOINFRA
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA

ISS (6) PIS (7) COFINS (8) CPRB (9) Resultado (*)
BDI ESTIMADO 6,00% 4,00% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 21,94%

Administração
central (1)

Lucro 
(2)

Despesas
financeiras (3)

Seguros +
Garantias (4)

Riscos 
(5) ISS (6) PIS (7) COFINS (8) CPRB (9) Resultado (*)

BDI ESTIMADO 3,45% 2,95% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 16,53%
 

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Tributos

(3) Alíquota definida pela lei 14.973/24 (Transição para a contribuição substitutíva).
(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário

DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORÇAMENTOS DE OBR AS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA

1 - BDI PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

Administração
central (1)

Lucro 
(2)

Despesas
financeiras (3)

Seguros +
Garantias (4)

Riscos 
(5)

Tributos
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DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
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GOIÂNIA (62) 3207-7979
CUIABÁ (65) 3642-3207

QUERÊNCIA (65) 3529-1918
WWW.DESTESA.COM.BR

CONCORRÊNCIA Nº 131/2025 – GOINFRA

Sobre PV Sobre CD
( % ) ( % )

6,13% 8,30%

1,07% 1,45%

0,10% 0,14%

0,50% 0,67%

4,00% 5,41%

1,65% 2,39%

7,60% 11,03%

5,00% 7,26%

PROJETO

A - Administração Central

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GO INFRA

BDI DE PROJETO E CONSULTORIA

DISCRIMINAÇÃO

DESPESAS INDIRETAS

B - Despesas Financeiras

C - Seguros e Garantias Contratuais

D - Riscos

BENEFÍCIOS

E - Lucro Operacional

TRIBUTOS

F - PIS

G - COFINS

H - ISSQN

36,65%

Observação: (*) Limite máximo adotado de 5%, valor variável em função da legislação de cada município. As empresas 
licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.

BDI com impostos %

__________________________________________
DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
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:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 
TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236

Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Serviço: 0705169DN   CORPO DE BSCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - 
ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: m     

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 0705169 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T308

(F)Total: 1,35

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) M0786 m3    369,33 0,0004100 0,15

Custo Unitário

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2    29,43 0,0408300 1,20

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 
mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA)

45145 m2    82,65 8,1000000 669,46
ESCORAMENTO PARA BUEIRO 45140 m3    59,92 2,2500000 134,82
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3    457,40 1,0099781 461,96
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3    377,94 0,2100000 79,36
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    396,86 0,0800000 31,74

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,90 81,4360000 1.050,52

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 2.429,21

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.429,21

(G)Total: 2.427,86

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Extensão 63,800 Km    

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 0705225 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 0705225DN   BOCA DE BSCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

Unidade: un    

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    396,86 0,2750000 109,13

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,90 381,5000000 4.921,35

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11.784,50

(G)Total: 11.784,50

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 
mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA)

45145 m2    82,65 41,7500000 3.450,63
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3    457,40 5,4249781 2.481,38
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3    377,94 2,1750000 822,01

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 0705257 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 0705257DN   CORPO DE BDCC 1,50 X 1,50 M - MOLDADO NO LOCAL - 
ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 11.784,50

(A)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2    29,43 0,0723600 2,12

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3    377,94 0,3800000 143,61
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    396,86 0,1500000 59,52

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,90 134,9350000 1.740,66

(F)Total: 2,38

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) M0786 m3    369,33 0,0007200 0,26

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.042,87

(G)Total: 4.040,49

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 
mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA)

45145 m2    82,65 12,2000000 1.008,33
ESCORAMENTO PARA BUEIRO 45140 m3    59,92 4,5000000 269,64
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3    457,40 1,7899781 818,73

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 0705271 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 0705271DN   CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - 
ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 4.042,87

(C)Total: 0,00

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2    29,43 0,0937900 2,76

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3    377,94 0,4800000 181,41
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    396,86 0,2000000 79,37

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,90 204,3980000 2.636,73

(F)Total: 3,10

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) M0786 m3    369,33 0,0009400 0,34

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.813,11

(G)Total: 5.810,01

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 
mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA)

45145 m2    82,65 16,6000000 1.371,99
ESCORAMENTO PARA BUEIRO 45140 m3    59,92 8,0000000 479,36
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3    457,40 2,3199781 1.061,15

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 0705314 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 0705314DN   BOCA DE BDCC 1,50 X 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

Unidade: un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 5.813,11

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(F)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3    457,40 6,1749781 2.824,43
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3    377,94 1,9650000 742,65
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    396,86 0,3950000 156,75

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,90 486,0000000 6.269,40

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 13.795,13

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 13.795,13

(G)Total: 13.795,13

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 
mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA)

45145 m2    82,65 46,0000000 3.801,90

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 0705322 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 0705322DN   BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

Unidade: un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,90 777,0000000 10.023,30

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 
mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA)

45145 m2    82,65 60,4000000 4.992,06
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3    457,40 10,4299781 4.770,67
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3    377,94 3,2250000 1.218,85
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    396,86 0,6900000 273,83

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:

(G)Total: 21.278,71

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 0909620DN   ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM 
COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:3,5 - AREIA 

Unidade: m2    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 21.278,71

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 21.278,71

29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 0909620 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(F)Total: 72,54

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

BLOCO DE  CONCRETO - L=19 CM, A= 19 CM E 
C= 39 CM

M0156 un    5,58 13,0000000 72,54

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 52,16

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 52,16
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 52,16

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026

BDI:
Preço unitário total: 132,21

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 132,21

(G)Total: 7,51

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E 
AREIA 1:0,5:3,5 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA 
E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL

1109622D
N 

m3    501,27 0,0150000 7,51

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 
TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

1,0000000 26,17
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,7000 0,3000 0,69 0,47 3,0000000 1,86
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 26,17 3,64

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 1109622 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 1109622DN   ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 
1:0,5:3,5 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA 

Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

182,40
(B)Total: 211,76

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 8,0000000

Consumo Custo Horário

PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000 29,36

3,0000000 3,51
(A)Total: 31,54

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

GERICA 180 l 30185 0,3000 0,7000 1,52 1,03

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,65 349,4453200 227,13
CAL PARA PINTURA 10009 Kg    2,19 62,4009500 136,65

Custo Unitário

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 
AREAL)

10581 m3    90,00 0,8207000 73,86

(D) Produção da Equipe 3,8234
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 63,63

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 243,30

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 501,27

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 501,27

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 437,64

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

2,0000000 2,20
1,0000000 37,64MISTURADOR DE ARGAMASSA 

COM CAPACIDADE DE 0,250 M³ - 
3,70 KW

E9788 1,0000 0,0000 37,64 31,78
GERICA 180 l 30185 0,1700 0,8300 1,52 1,03

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 1109680 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Serviço: 1109680DN   ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - 
CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL

Unidade: m3    

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 114,80
(D) Produção da Equipe 1,1972

(B)Total: 74,96

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000

(A)Total: 39,84

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 3.691,27

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA 
GRAUTEAMENTO 

M0083 Kg    1,78 2.073,7500000 3.691,27

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 95,88

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 1419543DN   CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA POLICORTE 
COM ESPESSURA DE ATÉ 1/8"

Unidade: un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 3.787,15

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.787,15

(A)Total: 5,24

1,0000000 5,13
MÁQUINA POLICORTE - 2,20 KW E9717  0,4200 0,5800 0,15 0,10 1,0000000 0,11
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 0,4200 0,5800 11,59 0,48

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 1419543 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(F)Total: 0,04

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

DISCO DE CORTE ABRASIVO PARA 
POLICORTE - D = 300 MM

M0076 un    19,06 0,0025000 0,04

(D) Produção da Equipe 249,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,15

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 38,34

33,10
(B)Total: 33,10

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERRALHEIRO P9823 12,41 33,10 166,73 1,0000000

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 0,19

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,19

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003097 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 2003097DN   TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: m     

(F)Total: 0,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,7649000 344,71

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,90 26,2533000 338,66

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.055,29

(G)Total: 1.055,29

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,74 3,3496000 206,82
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    69,24 0,5047000 34,94
CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m3    476,78 0,2730000 130,16

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003099 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 2003099DN   TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 150 - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 1.055,29

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    69,24 0,5031000 34,83
CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m3    476,78 0,3150000 150,18
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,7637000 344,17

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,90 29,8503000 385,07

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

(G)Total: 1.143,79

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,74 3,7176000 229,54

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 1.143,79

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.143,79

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003101 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 2003101DN   TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 200 - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,90 45,5971000 588,21

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(G)Total: 1.461,50

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,74 4,6376000 286,34
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    69,24 0,5146000 35,63
CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m3    476,78 0,4200000 200,24
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,7790000 351,08

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 1.461,50

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.461,50

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 2003107DN   ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

Unidade: un    

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003107 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    69,24 0,1081000 7,48
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,1593000 71,79
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 1,0807000 5,60

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 162,64

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 162,64

(G)Total: 162,64

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,74 1,2596000 77,77

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003119 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 2003119DN   ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 B - AREIA E 
BRITA COMERCIAIS

Unidade: un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

(B)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(G)Total: 236,59

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,74 1,7956000 110,86
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    69,24 0,1623000 11,23
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,2354000 106,08
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 1,6226000 8,42

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 2003175DN   DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E 
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 236,59

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 236,59

10,94
(B)Total: 10,94

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,4800000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003175 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(F)Total: 15,64

Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO 
PEDREIRA)

10034 m3    84,82 0,1844303 15,64

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,94

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10,94

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 3,1184000 16,18

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 611,55

(G)Total: 584,97

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,74 3,8767000 239,35
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    69,24 0,6237000 43,18
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,6352000 286,26

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003187 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 2003187DN   DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 07 A - AREIA, BRITA E 
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 611,55

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 46,51

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 46,51

46,51
(B)Total: 46,51

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0400000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    69,24 2,2957000 158,95
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 2,0694778 932,65
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 11,4786000 59,57

(F)Total: 68,42

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO 
PEDREIRA)

10034 m3    84,82 0,8067000 68,42

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

(G)Total: 1.579,87

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,75 6,9426000 428,70

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 1.694,80

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.694,80

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003189 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 2003189DN   DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 08 A - AREIA, BRITA E 
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

(F)Total: 92,20

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO 
PEDREIRA)

10034 m3    84,82 1,0870905 92,20

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 62,38

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 62,38

62,38
(B)Total: 62,38

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,7360000

(G)Total: 1.990,03

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,74 7,9561000 491,22
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    69,24 3,0290000 209,72
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 2,6860000 1210,49
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 15,1448000 78,60

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 2.144,61

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.144,61

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 2003227DN   DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E 
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: un    

Extensão 63,800 Km    

46,69
(B)Total: 46,69

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0480000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003227 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 11,4450000 59,39

(F)Total: 71,51

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO 
PEDREIRA)

10034 m3    84,82 0,8431664 71,51

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 46,69

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 46,69

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.501,23

(G)Total: 1.383,03

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,74 6,9276000 427,72
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    69,24 2,2890000 158,49
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 1,6363000 737,43

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003233 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 2003233DN   DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E 
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 1.501,23

(A)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,26

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 26,26

26,26
(B)Total: 26,26

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,1520000

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    69,24 1,3348000 92,42
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,9830000 443,00
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 6,6738000 34,63

(F)Total: 40,37

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO 
PEDREIRA)

10034 m3    84,82 0,4760481 40,37

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 959,51

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 959,51

(G)Total: 892,88

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,74 5,2287000 322,83

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003237 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 2003237DN   DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 100-300 - AREIA, BRITA E 
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,24

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 18,24

18,24
(B)Total: 18,24

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,8000000

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(F)Total: 27,22

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO 
PEDREIRA)

10034 m3    84,82 0,3209811 27,22

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

(G)Total: 676,95

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,75 4,4007000 271,74
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    69,24 0,9292000 64,33
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,7029000 316,77
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 4,6458000 24,11

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 2003241DN   DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E 
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 722,41

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 722,41

14,12
(B)Total: 14,12

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,6195200

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003241 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 3,6671000 19,03

(F)Total: 21,50

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO 
PEDREIRA)

10034 m3    84,82 0,2535792 21,50

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,12

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 14,12

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    69,24 0,7334000 50,78
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,5627000 253,59

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 599,18

(G)Total: 563,56

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,75 3,8893000 240,16

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003243 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 2003243DN   DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 80-240 - AREIA, BRITA E 
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 599,18

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,67

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 11,67

11,67
(B)Total: 11,67

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,5120000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    69,24 0,6157000 42,63
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,4835000 217,89
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 3,0786000 15,97

(F)Total: 16,96

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO 
PEDREIRA)

10034 m3    84,82 0,1999823 16,96

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

BDI:
Preço unitário total: 524,22

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 524,22

(G)Total: 495,59

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,75 3,5483000 219,10

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003245 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 2003245DN   DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 73-219 - AREIA, BRITA E 
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO 
PEDREIRA)

10034 m3    84,82 0,1763823 14,96

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,72

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 9,72

9,72
(B)Total: 9,72

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,4263200

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,75 3,2499000 200,68
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    69,24 0,5211000 36,08
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,4104000 184,95
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 2,6056000 13,52

(F)Total: 14,96

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 459,91

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 459,91

(G)Total: 435,23

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 2003361DN   TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 170 - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: m     

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003361 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,7637000 344,17

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,90 39,2548000 506,39

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.307,83

(G)Total: 1.307,83

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,74 4,0856000 252,26
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    69,24 0,5026000 34,80
CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m3    476,78 0,3570000 170,21

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003365 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 2003365DN   TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 120 - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 1.307,83

(C)Total: 0,00

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    69,24 0,4998000 34,60
CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m3    476,78 0,2520000 120,14
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,7579000 341,56

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,90 24,4548000 315,46

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 1.007,22

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.007,22

(G)Total: 1.007,22

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,74 3,1656000 195,46

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003393 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 2003393DN   DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - 
AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,90 11,5628000 149,16

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

(G)Total: 343,34

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,74 1,4400000 88,91
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    69,24 0,2019000 13,97
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3    457,40 0,1901000 86,95
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 0,8400000 4,35

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 2003457DN   DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E 
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 343,34

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 343,34

50,06
(B)Total: 50,06

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,1960000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003457 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 12,0353000 62,46

(F)Total: 73,63

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO 
PEDREIRA)

10034 m3    84,82 0,8681000 73,63

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 50,06

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 50,06

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.702,42

(G)Total: 1.578,73

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,74 6,4284476 396,90
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    69,24 2,4071000 166,66
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 2,1140000 952,71

BDI:

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003463 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 2003463DN   DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E 
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Preço unitário total: 1.702,42

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,90

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 69,90

69,90
(B)Total: 69,90

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 3,0660000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    69,24 3,3061000 228,91
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 2,8536000 1.286,03
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 16,5303000 85,79

(F)Total: 103,42

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO 
PEDREIRA)

10034 m3    84,82 1,2193000 103,42

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 2.224,67

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.224,67

(G)Total: 2.051,35

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,74 7,2984487 450,62

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003469 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Serviço: 2003469DN   DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-666 - AREIA, BRITA E 
PEDRA DE MÃO COMERCIAIS

Unidade: un    

(F)Total: 135,20

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO 
PEDREIRA)

10034 m3    84,82 1,5940000 135,20

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 91,10

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 91,10

91,10
(B)Total: 91,10

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 3,9960000

(G)Total: 2.556,38

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,74 8,2286098 508,05
ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    69,24 4,2671000 295,45
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 3,6438000 1.642,15
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 21,3353000 110,73

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 2003489DN-A   CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 250-100 A - AREIA 
E BRITA COMERCIAIS

Unidade: un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 2.782,68

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.782,68

(A)Total: 0,00

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003489 SICRO-GO/DNIT (ABR/25), ADAPTADA CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO E CONSUMOS DO ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DO DNIT (IPR 736).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3    457,40 2,5479000 1.165,40
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3    377,94 0,3938000 148,83

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,90 159,6985000 2.060,11

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 4.802,77

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.802,77

(G)Total: 4.802,77

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,74 23,1356138 1428,43

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003497 SICRO-GO/DNIT (ABR/25), ADAPTADA CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO E CONSUMOS DO ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DO DNIT (IPR 736).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 2003497DN-A   CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 300-100 A - AREIA 
E BRITA COMERCIAIS

Unidade: un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,90 184,7669000 2.383,49

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5.715,85

(G)Total: 5.715,85

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,74 28,7601215 1.775,70
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3    457,40 3,0779000 1.407,83
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3    377,94 0,3938000 148,83

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2003650 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 2003650DN   CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 05 - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS

Unidade: un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 5.715,85

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(G)Total: 2.942,64

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,74 24,6500000 1521,94
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 2,8203994 1271,06

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,90 11,6000000 149,64

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Consumo

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 2408057DN   SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE 
AÇO COM ELETRODO E60XX

Unidade: Kg    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 2.942,64

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.942,64

(A)Total: 28,23

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

1,0000000 28,03
1,0000000 0,20MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 

TRANSFORMADORA 250 A
30200 1,0000 0,0000 0,20 0,11

GRUPO GERADOR 23 kVA 30195 1,0000 0,0000 28,03 5,64

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 2408057 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

ELETRODO REVESTIDO E60XX M1397 Kg    33,48 1,0000000 33,48

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,47

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 91,85
(D) Produção da Equipe 1,3413

(B)Total: 63,62

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

23,79
SOLDADOR 21030 15,57 39,83 155,83 1,0000000 39,83
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,0000000

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 101,95

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 101,95

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 33,48

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

1,0000000 366,20

(A)Total: 366,20

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

CAMINHÃO COM BATE-ESTACA 
HIDRÁULICO PARA DEFENSA

30125 1,0000 0,0000 366,20 155,56

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 3713873 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 3713873DN   MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA 
BARREIRA RÍGIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

Unidade: un    

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

(D) Produção da Equipe 4,5200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 102,93

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 465,27

27,70
(B)Total: 99,07

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

MONTADOR 20015 10,00 27,70 177,07 1,0000000

Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000000 71,37

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.858,30

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 6.755,37

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA 
METÁLICA TIPO DUPLA ONDA COM LÂMINA 
ADICIONAL PARA BARREIRA RÍGIDA

M1971 un    6.755,37 1,0000000 6.755,37

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 3713902 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 3713902DN   TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM 
NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 PARA DEFENSA METÁLICA - FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO

Unidade: un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 6.858,30

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 465,27

27,70
(B)Total: 99,07

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

MONTADOR 20015 10,00 27,70 177,07 1,0000000

Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000000 71,37

1,0000000 366,20

(A)Total: 366,20

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

CAMINHÃO COM BATE-ESTACA 
HIDRÁULICO PARA DEFENSA

30125 1,0000 0,0000 366,20 155,56

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 14.884,88

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE 
ABERTURA COM NÍVEL DE CONTENÇÃO TL3 
PARA DEFENSA METÁLICA

M2908 un    14.884,88 1,0000000 14.884,88

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 465,27

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 3816197DN   PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA APOIADA NO 
SOLO - ALTURA DE ATÉ 6 M - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFECÇÃO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA

Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 15.350,15

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15.350,15

23,79
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 1,0000000 29,46
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 3816197 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(C)Total: 0,00

(B)Total: 53,25

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM M0310 m     4,44 2,9415300 13,06
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m     13,72 1,0696500 14,67

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,61

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 53,25
(D) Produção da Equipe 2,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,62

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 38,01

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

TABUA DE 30 11030 m     12,53 0,2971200 3,72
PREGO 10044 Kg    18,09 0,3626700 6,56

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40001   DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 
ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

Unidade: m2    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 64,62

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 842,29

45,60
(B)Total: 56,93

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,4000000 11,33

1,0000000 785,36

(A)Total: 785,36

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - 
CAT D8 OU EQUIVALENTE

30001 1,0000 0,0000 785,36 311,97

(G)Total: 0,00

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1.563,5682
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,53

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,53

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40003   DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm Unidade: un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 0,53

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 842,29

45,60
(B)Total: 56,93

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,4000000 11,33

1,0000000 785,36

(A)Total: 785,36

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - 
CAT D8 OU EQUIVALENTE

30001 1,0000 0,0000 785,36 311,97

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 40,58

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 20,7552
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,58

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 40,58

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40010   ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA ATÉ 50M

Unidade: m3    

8,49
(B)Total: 32,28

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,3000000

Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,0000000 23,79

1,0000000 785,36

(A)Total: 785,36

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - 
CAT D8 OU EQUIVALENTE

30001 1,0000 0,0000 785,36 311,97

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 276,3782
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,95

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 817,64

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40015   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 2,95

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,95

1,0000000 138,57

(A)Total: 1.301,42

MOTONIVELADORA - CAT 120K 
OU EQUIVALENTE

30046 0,0500 0,9500 292,23 130,49

3,0000000 846,09

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 
323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55 1,0000000 316,76

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 
15 T

30037 0,9000 0,1000 303,97 84,62

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

(D) Produção da Equipe 192,0039
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,29

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.401,12

28,33
(B)Total: 99,70

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000

Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000000 71,37

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 7,29

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,29

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

4,0000000 1.049,12

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 
323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55 1,0000000 316,76

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 
15 T

30037 0,8100 0,1900 303,97 84,62

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40016   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)

Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

28,33
(B)Total: 99,70

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000

Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000000 71,37

1,0000000 149,89

(A)Total: 1.515,77

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

MOTONIVELADORA - CAT 120K 
OU EQUIVALENTE

30046 0,1200 0,8800 292,23 130,49

(D) Produção da Equipe 191,9697

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.615,47

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,41

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40017   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)

Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 8,41

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,41

1,0000000 153,13

(A)Total: 1.606,77

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

MOTONIVELADORA - CAT 120K 
OU EQUIVALENTE

30046 0,1400 0,8600 292,23 130,49

4,0000000 1.136,88

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 
323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55 1,0000000 316,76

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 
15 T

30037 0,9100 0,0900 303,97 84,62

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(D) Produção da Equipe 191,9430
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,89

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.706,47

28,33
(B)Total: 99,70

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000

Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000000 71,37

Custo Consumo

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 8,89

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,89

5,0000000 1.333,35

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 
323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55 1,0000000 316,76

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 
15 T

30037 0,8300 0,1700 303,97 84,62

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40018   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)

Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

28,33
(B)Total: 99,70

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000

Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000000 71,37

1,0000000 161,21

(A)Total: 1.811,32

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

MOTONIVELADORA - CAT 120K 
OU EQUIVALENTE

30046 0,1900 0,8100 292,23 130,49

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 191,9217
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,95

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.911,02

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 9,95

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,95

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40019   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

1,0000000 166,07

(A)Total: 1.914,88

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

MOTONIVELADORA - CAT 120K 
OU EQUIVALENTE

30046 0,2200 0,7800 292,23 130,49

5,0000000 1.432,05

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 
323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55 1,0000000 316,76

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 
15 T

30037 0,9200 0,0800 303,97 84,62

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(D) Produção da Equipe 191,9217
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,49

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.014,58

28,33
(B)Total: 99,70

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000

Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000000 71,37

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 10,49

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,49

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40020   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)

Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

5,0000000 1.519,85

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 
323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55 1,0000000 316,76

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 
15 T

30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

28,33
(B)Total: 99,70

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000

Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000000 71,37

1,0000000 172,53

(A)Total: 2.009,14

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

MOTONIVELADORA - CAT 120K 
OU EQUIVALENTE

30046 0,2600 0,7400 292,23 130,49

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 191,9217
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,98

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.108,84

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40021   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)

Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 10,98

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,98

1,0000000 179,00

(A)Total: 2.187,94

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

MOTONIVELADORA - CAT 120K 
OU EQUIVALENTE

30046 0,3000 0,7000 292,23 130,49

6,0000000 1.692,18

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 
323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55 1,0000000 316,76

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 
15 T

30037 0,9000 0,1000 303,97 84,62

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(D) Produção da Equipe 191,8898
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,92

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.287,64

28,33
(B)Total: 99,70

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000000 71,37

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 11,92

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 11,92

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

6,0000000 1.758,00

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 
323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55 1,0000000 316,76

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 
15 T

30037 0,9500 0,0500 303,97 84,62

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40022   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)

Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

28,33
(B)Total: 99,70

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000

Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000000 71,37

1,0000000 182,24

(A)Total: 2.257,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

MOTONIVELADORA - CAT 120K 
OU EQUIVALENTE

30046 0,3200 0,6800 292,23 130,49

(D) Produção da Equipe 191,8898
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,28

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.356,70

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40023   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)

Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 12,28

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,28

1,0000000 188,71

(A)Total: 2.316,09

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

MOTONIVELADORA - CAT 120K 
OU EQUIVALENTE

30046 0,3600 0,6400 292,23 130,49

6,0000000 1.810,62

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 
323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55 1,0000000 316,76

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 
15 T

30037 0,9900 0,0100 303,97 84,62

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(D) Produção da Equipe 191,8898
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,58

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.415,79

28,33
(B)Total: 99,70

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000

Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000000 71,37

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 12,58

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,58

8,0000000 2.361,52

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 
323DL OU EQUIVALENTE

30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55 1,0000000 316,76

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 
15 T

30037 0,9600 0,0400 303,97 84,62

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40025   ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)

Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

28,33
(B)Total: 99,70

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000

Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000000 71,37

1,0000000 214,58

(A)Total: 2.892,86

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

MOTONIVELADORA - CAT 120K 
OU EQUIVALENTE

30046 0,5200 0,4800 292,23 130,49

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 191,8578
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,59

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.992,56

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 15,59

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 15,59

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40100   COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3    

Extensão 63,800 Km    

1,0000000 193,55

ROLO PÉ DE CARNEIRO 
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 
EQUIVALENTE

30009 1,0000 0,0000 237,43 110,50 1,0000000 237,43

MOTONIVELADORA - CAT 120K 
OU EQUIVALENTE

30046 0,3900 0,6100 292,23 130,49

2,0000000 492,70
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,6900 0,3100 4,93 3,43 1,0000000 4,46
CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,6600 0,3400 331,79 80,52

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

22,80
(B)Total: 36,96

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000 14,16

1,0000000 127,98

(A)Total: 1.056,12

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - 
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,6900 0,3100 158,79 59,44

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 224,7185
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,86

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.093,08

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40101   COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 4,86

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,86

1,0000000 329,27
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5200 0,4800 4,93 3,43 1,0000000 4,20
CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,9900 0,0100 331,79 80,52

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

1,0000000 177,38

ROLO PÉ DE CARNEIRO 
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 
EQUIVALENTE

30009 1,0000 0,0000 237,43 110,50 1,0000000 237,43

MOTONIVELADORA - CAT 120K 
OU EQUIVALENTE

30046 0,2900 0,7100 292,23 130,49

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 910,51

22,80
(B)Total: 51,13

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

1,0000000 111,10

(A)Total: 859,38

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - 
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,5200 0,4800 158,79 59,44

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,40

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 168,4803
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,40

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40102   COMPACTAÇÃO MANUAL Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 5,40

Custo

22,80
(B)Total: 25,63

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000000 2,83

1,0000000 10,22

(A)Total: 10,22

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

COMPACTADOR MANUAL COM 
SOQUETE VIBRATÓRIO

30048 1,0000 0,0000 10,22 1,06

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 35,85

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 7,66

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 4,6755
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,66

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 4011320 SICRO-GO/DNIT (ABR/25), ADAPTADA CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO.

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 4011320DN-A   BASE OU SUB-BASE ESTABILIZADA 
GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA CASCALHO BRITA (78% - 20%) COM 
2% DE CIMENTO NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL - 
100% PROCTOR MODIFICADO

Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 7,66

2,0000000 391,06

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - 
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,6200 0,3800 158,79 59,44 1,0000000 121,02

ROLO PÉ DE CARNEIRO 
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 
EQUIVALENTE

30009 0,6700 0,3300 237,43 110,50

1,0000000 292,23

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 
AUTOPROPELIDO - 27 T

30015 0,6500 0,3500 266,30 133,16 2,0000000 439,38

MOTONIVELADORA - CAT 120K 
OU EQUIVALENTE

30046 1,0000 0,0000 292,23 130,49

1,0000000 289,06
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,6200 0,3800 4,93 3,43 1,0000000 4,35
CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,8300 0,1700 331,79 80,52

(D) Produção da Equipe 150,9508

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.559,90

22,80
(B)Total: 22,80

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000

(A)Total: 1.537,10

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,33

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 57,14

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 46,81

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,65 39,5000000 25,67

Custo Unitário

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA)

10582 m3    80,25 0,2635000 21,14

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40120   ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO Unidade: m2    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 57,14

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 396,54

14,16
(B)Total: 61,74

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000

Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 2,0000000 47,58

1,0000000 334,80

(A)Total: 334,80

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 
CAT D6 OU EQUIVALENTE

30000 1,0000 0,0000 334,80 139,08

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 949,4000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,41

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,41

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40305   ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA Unidade: m2    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 0,41

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 386,06

45,60
(B)Total: 51,26

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,2000000 5,66

1,0000000 334,80

(A)Total: 334,80

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - 
CAT D6 OU EQUIVALENTE

30000 1,0000 0,0000 334,80 139,08

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,40

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 949,4000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,40

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40310   REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO Unidade: m2    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 0,40

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

1,0000000 109,11

(A)Total: 821,55

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - 
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,5000 0,5000 158,79 59,44

1,0000000 242,08

ROLO PÉ DE CARNEIRO 
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 
EQUIVALENTE

30009 1,0000 0,0000 237,43 110,50 1,0000000 237,43

MOTONIVELADORA - CAT 120K 
OU EQUIVALENTE

30046 0,6900 0,3100 292,23 130,49

1,0000000 228,76
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5000 0,5000 4,93 3,43 1,0000000 4,17
CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,5900 0,4100 331,79 80,52

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 952,74

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

91,20
GREDISTA 20013 

(B)Total: 131,19
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 4,0000000

10,48 25,83 146,54 1,0000000

Consumo Custo Horário

14,16
25,83

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,78

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 342,1367
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,78

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40315   ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 2,78

Consumo Custo Horário

1,0000000 304,04

(A)Total: 304,04

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 
320DL OU EQUIVALENTE

30011 1,0000 0,0000 304,04 146,62

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

22,80
(B)Total: 36,96

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000 14,16

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 76,4807
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,45

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 341,00

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40316   ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM 
INDENIZAÇÃO

Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 4,45

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,45

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000 14,16

1,0000000 304,04

(A)Total: 304,04

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 
320DL OU EQUIVALENTE

30011 1,0000 0,0000 304,04 146,62

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Custo Unitário

INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO 10046 m3    5,00 1,0000000 5,00

(D) Produção da Equipe 76,4807
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,45

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 341,00

22,80
(B)Total: 36,96

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000

(F)Total: 5,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 9,45

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,45

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

1,0000000 303,97

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,0000 331,79 80,52 0,0250000 8,29

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 
15 T

30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40320   TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) Unidade: m3km  

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

(D) Produção da Equipe 128,7611
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,48

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 319,56

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip.

0,0250000 7,30

(A)Total: 319,56

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

MOTONIVELADORA - CAT 120K 
OU EQUIVALENTE

30046 1,0000 0,0000 292,23 130,49

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026

BDI:
Preço unitário total: 2,48

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,48

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 
TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

1,0000000 303,97

CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,0000 331,79 80,52 0,0250000 8,29

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 
15 T

30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 40320 DA TABELA GOINFRA (JUN/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40320A   TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (SOLO) Unidade: m3km  

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 319,56

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip.

0,0250000 7,30

(A)Total: 319,56

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

MOTONIVELADORA - CAT 120K 
OU EQUIVALENTE

30046 1,0000 0,0000 292,23 130,49

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,48

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 128,7611
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,48

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40335   ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - 
REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)

Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 2,48

1,0000000 158,40CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,3100 0,6900 331,79 80,52

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

1,0000000 237,43

1,0000000 77,32TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - 
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,1800 0,8200 158,79 59,44

ROLO PÉ DE CARNEIRO 
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 
EQUIVALENTE

30009 1,0000 0,0000 237,43 110,50

1,0000000 175,77

ROLO LISO VIBRATÓRIO 
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE

30014 0,5200 0,4800 273,99 123,31 1,0000000 201,65

MOTONIVELADORA - CAT 120K 
OU EQUIVALENTE

30046 0,2800 0,7200 292,23 130,49
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,1800 0,8200 4,93 3,43 1,0000000 3,69

136,80
(B)Total: 176,79

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 6,0000000

14,16
GREDISTA 20013 10,48 25,83 146,54 1,0000000 25,83
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000

(A)Total: 854,26

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 55,7209
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,50

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.031,05

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40380   IMPRIMAÇÃO Unidade: m2    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 18,50

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,50

1,0000000 58,15

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - 
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,3500 0,6500 158,79 59,44 1,0000000 94,20

TANQUE DE ESTOCAGEM 
ASFALTO (30.000L)

30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63

1,0000000 16,58
CAMINHÃO TANQUE 
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,0000000 276,13
CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 331,79 80,52

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

45,60
(B)Total: 59,76

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000 14,16

1,0000000 10,05

(A)Total: 455,11

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

VASSOURA MECÂNICA 
REBOCÁVEL

30017 0,3500 0,6500 13,10 8,42

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1.147,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,44

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 514,87

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40385   PINTURA DE LIGAÇÃO Unidade: m2    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 0,44

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,44

1,0000000 106,13

1,0000000 10,61VASSOURA MECÂNICA 
REBOCÁVEL

30017 0,4700 0,5300 13,10 8,42

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - 
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,4700 0,5300 158,79 59,44

1,0000000 276,13

TANQUE DE ESTOCAGEM 
ASFALTO (30.000L)

30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 2,0000000 116,30

CAMINHÃO TANQUE 
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(B)Total: 59,76

14,16
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000

(A)Total: 509,17

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 568,93
(D) Produção da Equipe 1.560,0000

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,36

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,36

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40435   TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: TKM   

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 0,36

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 276,13

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip.

1,0000000 276,13

(A)Total: 276,13

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

CAMINHÃO TANQUE 
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 99,9320
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,76

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,76

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40436   TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO Unidade: m3km  

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 2,76

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 182,56

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip.

1,0000000 182,56

(A)Total: 182,56

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 
10,5 T

30036 1,0000 0,0000 182,56 68,36

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,01

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 90,4500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,01

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40438   TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS Unidade: tkm   

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 2,01

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 316,58
(D) Produção da Equipe 216,6450

(B)Total: 45,60

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60

1,0000000 270,98

(A)Total: 270,98

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

CAMINHÃO CARROCERIA 
MADEIRA - 15 T

30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,46

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,46

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40445   TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS Unidade: m3km  

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 1,46

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 303,97

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip.

1,0000000 303,97

(A)Total: 303,97

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 
15 T

30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62

(D) Produção da Equipe 169,5938
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,79

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,79

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40449   TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: tkm   

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 1,79

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 316,58
(D) Produção da Equipe 227,2500

(B)Total: 45,60

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60

1,0000000 270,98

(A)Total: 270,98

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

CAMINHÃO CARROCERIA 
MADEIRA - 15 T

30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,39

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,39

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026

BDI:
Preço unitário total: 1,39

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40450   TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: TKM   

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 
TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 270,98

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip.

1,0000000 270,98

(A)Total: 270,98

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

CAMINHÃO CARROCERIA 
MADEIRA - 15 T

30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,71

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 378,7500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40451   TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO Unidade: tkm   

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 0,71

Consumo Custo Horário

1,0000000 270,98

(A)Total: 270,98

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

CAMINHÃO CARROCERIA 
MADEIRA - 15 T

30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 270,98

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip.

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,71

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 378,7500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40454   TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS Unidade: tkm   

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 0,71

(D) Produção da Equipe 364,6500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,74

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 270,98

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip.

1,0000000 270,98

(A)Total: 270,98

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

CAMINHÃO CARROCERIA 
MADEIRA - 15 T

30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68

(G)Total: 0,00

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 0,74

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,74

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

1,0000000 303,97

(A)Total: 303,97

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 
15 T

30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40455   TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Unidade: m3km  

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 252,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,20

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 303,97

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip.

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI:
Preço unitário total: 1,20

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,20

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Serviço: 40480   FORNECIMENTO DE CM-30 Unidade: T     

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

Serviço: 40490   FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C Unidade: T     

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp

Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T308

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 
TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 6.097,99

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip.

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 3.550,95

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Serviço: 40520   FORNECIMENTO DE CAP-30/45 Unidade: t     

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp

Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T308

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 
TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip.

Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T308

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 
TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 4.730,16

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Serviço: 40530   TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: tkm   

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 276,13

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

CAMINHÃO TANQUE 
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,0000000 276,13

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,83

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 276,13
(D) Produção da Equipe 150,1470

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40602   CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 1,83

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,83

1,0000000 80,29

VASSOURA MECÂNICA 
REBOCÁVEL

30017 0,2100 0,7900 13,10 8,42 1,0000000 9,40

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - 
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,2100 0,7900 158,79 59,44

1,0000000 195,73

ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4700 0,5300 308,86 121,82 1,0000000 209,72

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 
AUTOPROPELIDO - 27 T

30015 0,4700 0,5300 266,30 133,16

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

182,40
(B)Total: 210,73

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 8,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

1,0000000 293,20

(A)Total: 788,34

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

VIBROACABADORA DE ASFALTO 
SOBRE ESTEIRAS

30023 0,7100 0,2900 349,13 156,31

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 999,07

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(G)Total: 313,95

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C

42496 m3    307,80 1,0200000 313,95

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 27,6777
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,09

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40609   TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) Unidade: m2    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 350,04

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 350,04

1,0000000 25,04

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS  
REBOCÁVEL

30018 1,0000 0,0000 15,21 9,78 1,0000000 15,21

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 
924 H OU EQUIVALENTE

30010 0,1000 0,0000 250,41 130,49

1,0000000 303,97

CAMINHÃO TANQUE 
DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

30021 0,8300 0,1700 276,13 76,86 1,0000000 242,24

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 
15 T

30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 907,23

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

1,0000000 68,38

1,0000000 8,83VASSOURA MECÂNICA 
REBOCÁVEL

30017 0,0900 0,9100 13,10 8,42

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - 
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,0900 0,9100 158,79 59,44

1,0000000 185,41
TANQUE DE ESTOCAGEM 
ASFALTO (30.000L)

30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 1,0000000 58,15
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,3400 0,6600 308,86 121,82

(B)Total: 205,06

22,66
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 8,0000000 182,40
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,8000000

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA)

10582 m3    80,25 0,0213000 1,70

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,04

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.112,29
(D) Produção da Equipe 220,4400

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 6,74

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,74

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 1,70

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40800   CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA Unidade: M     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

ARAME LISO 10002 m     0,76 5,1121875 3,88

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,98

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,98
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 5,98

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

0,28
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,2500000 5,70
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0100000

(F)Total: 11,50

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 un    83,64 0,0313000 2,61
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un    22,92 0,2188000 5,01

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,48

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40804   REMOÇÃO DE CERCA Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 17,48

(B)Total: 5,72

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

0,02
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,2500000 5,70
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0010000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,71

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,72
(D) Produção da Equipe 1,00

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 5,71

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,71

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40810   DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES Unidade: M     

Consumo Custo Horário

71,37
28,33

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000000

1,0000000 366,20

(A)Total: 366,20

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

CAMINHÃO COM BATE-ESTACA 
HIDRÁULICO PARA DEFENSA

30125 1,0000 0,0000 366,20 155,56

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(D) Produção da Equipe 66,4949
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,42

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 493,60

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

27,70
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 

(B)Total: 127,40
MONTADOR 20015 10,00 27,70 177,07 1,0000000

12,91 28,33 119,46 1,0000000

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 374,43

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 367,01

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL 10014 m     367,01 1,0000000 367,01

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40815   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) Unidade: m2    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 374,43

28,33ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000

Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 10,0000000 237,90

1,0000000 370,71

(A)Total: 370,71

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

CAMINHÃO PARA PINTURA A 
FRIO COM DEMARCADOR DE 

30049 1,0000 0,0000 370,71 142,29

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 636,94

(B)Total: 266,23

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA 10061 l     32,11 0,6000000 19,26
TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 10059 l     21,21 0,0009000 0,01
SOLVENTE / DILUENTE 10050 l     24,40 0,0300000 0,73

Custo Unitário

MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg    12,90 0,4700000 6,06

(D) Produção da Equipe 301,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,11

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 28,17

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 28,17

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 26,06

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

1,0000000 370,71

(A)Total: 370,71

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

CAMINHÃO PARA PINTURA A 
FRIO COM DEMARCADOR DE 

30049 1,0000 0,0000 370,71 142,29

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40816   SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA 
EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm)

Unidade: m2    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

(D) Produção da Equipe 301,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,11

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 636,94

28,33
(B)Total: 266,23

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000

Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 10,0000000 237,90

Custo Unitário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 12,45

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM 
ÁGUA

10161 l     23,89 0,3000000 7,16
TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO 10059 l     21,21 0,0009000 0,01
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg    12,90 0,4100000 5,28

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40830   TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Unidade: Un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 14,56

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 14,56

2,0000000 2,58

(A)Total: 278,70

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

MARTELETE PERFURADOR / 
ROMPEDOR - ELÉTRICO

30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71

1,0000000 270,98

GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 5,14 0,21 1,0000000 5,14

CAMINHÃO CARROCERIA 
MADEIRA - 15 T

30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 457,59

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

55,40
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 

(B)Total: 178,89
MONTADOR 20015 10,00 27,70 177,07 2,0000000

12,91 28,33 119,46 1,0000000

Consumo Custo Horário

95,16
28,33

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 4,0000000

(G)Total: 0,00

(F)Total: 29,47

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 10052 un    27,15 1,0000000 27,15

Custo Unitário

COLA POLIESTER 10011 Kg    38,78 0,0600000 2,32

(D) Produção da Equipe 80,1600
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,70

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40835   TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Unidade: Un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 35,17

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 35,17

2,0000000 2,58

(A)Total: 278,70

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

MARTELETE PERFURADOR / 
ROMPEDOR - ELÉTRICO

30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71

1,0000000 270,98

GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 5,14 0,21 1,0000000 5,14

CAMINHÃO CARROCERIA 
MADEIRA - 15 T

30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 457,59

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

55,40
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 

(B)Total: 178,89
MONTADOR 20015 10,00 27,70 177,07 2,0000000

12,91 28,33 119,46 1,0000000

Consumo Custo Horário

95,16
28,33

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 4,0000000

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 32,42

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 un    30,10 1,0000000 30,10

Custo Unitário

COLA POLIESTER 10011 Kg    38,78 0,0600000 2,32

(D) Produção da Equipe 80,1600
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,70

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026

BDI: %
Preço unitário total: 38,12

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 38,12

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40850   SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA Unidade: m2    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 
TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Consumo Custo Horário

23,79
26,51

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,0000000

1,0000000 173,83

(A)Total: 173,83

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

CAMINHÃO CARROCERIA 
MADEIRA - 15 T

30035 0,5000 0,5000 270,98 76,68

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(D) Produção da Equipe 4,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,14

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 232,62

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

8,49
CARPINTEIRO 20016 

(B)Total: 58,79
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,3000000

10,48 29,46 181,20 0,9000000

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 307,32

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

PONTALETE EM MAD. LEI 10042 m     36,10 3,0000000 108,30

PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ 
PINTURA ELETROSTÁTICA

10039 m2    109,79 1,0000000 109,79

Custo Unitário

PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III 10137 m2    241,18 0,3700000 89,23

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40851A   SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) Unidade: m2    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 365,46

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 365,46

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

23,79
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,3000000 8,49
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 41340 DA TABELA GOINFRA (JUN/25), ADAPTADA CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO.

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ 
PINTURA ELETROSTÁTICA

10039 m2    109,79 1,0000000 109,79
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I 10136 m2    144,50 1,4000000 202,30

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,07

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 32,28
(D) Produção da Equipe 4,0000

(B)Total: 32,28

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 320,16

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 320,16

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 312,09

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 40895   SEMEADURA MANUAL Unidade: m2    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

(C)Total: 0,00

(B)Total: 119,53

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

28,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 4,0000000 91,20
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 10049 Kg    33,72 0,050 1,67

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,05

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 119,53
(D) Produção da Equipe 2.000,0000

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 1,72

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,72

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 1,67

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO 
(IPR 736)

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 41203   SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(G)Total: 55,01

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM

47024 m3    20,42 0,1946000 3,97
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M     3,03 0,6291000 1,90
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,0946000 42,63
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 1,2563027 6,51

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 41204   SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 55,01

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 55,01

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO 
(IPR 736)

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M     3,03 0,5147000 1,55
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,0763000 34,38
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 1,0294000 5,33

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 44,04

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 44,04

(G)Total: 44,04

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM

47024 m3    20,42 0,1364000 2,78

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO 
(IPR 736)

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 41207   SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-21 Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(G)Total: 56,33

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM

47024 m3    20,42 0,2018000 4,12
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M     3,03 0,6418000 1,94
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,0968000 43,62
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 1,2836000 6,65

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 41208   SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-17 Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 56,33

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 56,33

Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO 
(IPR 736)

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M     3,03 0,5276000 1,59
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,0785782 35,41
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 1,0551000 5,47

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 45,46

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 45,46

(G)Total: 45,46

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM

47024 m3    20,42 0,1466000 2,99

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO 
(IPR 736)

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 41209   SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 64,11

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM

47024 m3    20,42 0,2447000 4,99
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M     3,03 0,7244000 2,19
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,1097000 49,43
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 1,4469890 7,50

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 41210   SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 64,11

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 64,11

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO 
(IPR 736)

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M     3,03 0,5959000 1,80
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,0893000 40,24
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 1,1917000 6,17

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 51,83

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM

47024 m3    20,42 0,1773000 3,62

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 51,83

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 51,83

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO 
(IPR 736)

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 41211   SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 0,9839000 5,10

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 41,98

(G)Total: 41,98

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM

47024 m3    20,42 0,1276000 2,60
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M     3,03 0,4920000 1,48
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,0728000 32,80

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 41,98

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 41289   ENLEIVAMENTO (SVA) Unidade: m2    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 230,83
(D) Produção da Equipe 50,0000

(B)Total: 230,83

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

2,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 10,0000000 228,00
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

PÓ CALCÁRIO 10041 Kg    0,13 0,1750000 0,02
ENXOFRE 10401 Kg    6,00 0,0030000 0,01
ADUBO ORGÂNICO 10404 Kg    0,42 0,2000000 0,08
ADUBO NPK 10000 Kg    3,27 0,0600000 0,19

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,61

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9,69

(G)Total: 3,07

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO 41292 m2    3,07 1,0000000 3,07

(F)Total: 2,01

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m     2,86 0,6000000 1,71

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 41291   SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 9,69

(A)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,08
(D) Produção da Equipe 0,5882

(B)Total: 23,08

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

0,28
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0100000

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 39,23

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,23

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 41292   OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) Unidade: m2    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 39,23

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 307,58

228,00
(B)Total: 228,28

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 10,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0100000 0,28

1,0000000 79,30

(A)Total: 79,30

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - 
MF 4292 OU EQUIVALENTE

30005 0,2000 0,8000 158,79 59,44

Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,07

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,07

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 41293   APILOAMENTO MANUAL Unidade: m2    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 3,07

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23,08
(D) Produção da Equipe 4,4444

(B)Total: 23,08

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

0,28
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0100000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,19

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,19

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 5,19

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 41309   DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO 
DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)

Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

2,05
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 

(B)Total: 32,11
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 0,0700000

12,91 28,33 119,46 0,1800000

Consumo Custo Horário

24,97
5,09

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,0500000

0,0100000 3,03

(A)Total: 3,03

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 
15 T

30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62

GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO 
(GRAMATURA 240 G/M2)

10026 m2    5,61 3,6982381 20,74

Custo Unitário

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA)

10582 m3    80,25 0,5600000 44,94

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,14

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 35,14

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 128,41

(G)Total: 5,09

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 41291 m3    39,23 0,1300000 5,09

(F)Total: 88,18

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

TUBO DRENO PEAD CORRUGADO 
PERFURADO D=100mm

10079 m     22,50 1,0000000 22,50

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 128,41

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Observações: IPR - 736: ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 5ª edição, 2018 - EMENDA 1

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Serviço: 41332   MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 Unidade: m     

45,60
PEDREIRO 20017 

(B)Total: 82,04
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000

10,48 29,36 180,23 1,0000000

Consumo Custo Horário

7,08
29,36

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,2500000

1,0000000 49,51

(A)Total: 49,51

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE 
CONCRETO

30115 1,0000 0,0000 49,51 35,99

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,0420000 18,92

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 74,4806
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,76

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 131,55

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 22,75

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 22,75

(G)Total: 20,99

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ESCAVAÇÃO MANUAL 47027 m3    69,24 0,0300000 2,07

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO 
(IPR-736)

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 41338   VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30 Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

(B)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM

47024 m3    20,42 0,5496000 11,22
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2    9,69 2,1411000 20,74
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M     3,03 1,0706000 3,24
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,1595778 71,91
COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m3    7,67 0,5496000 4,21
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 2,1411000 11,11

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 122,43

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 122,43

(G)Total: 122,43

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 41338 DA TABELA GOINFRA (JUN/25), ADAPTADA CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO.

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 41338A   VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 180-60 Unidade: m     

(F)Total: 0,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m3    7,67 0,9200000 7,05
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 2,5900000 13,44

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 158,41

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM

47024 m3    20,42 1,0200000 20,82
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2    9,69 2,5900000 25,09
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M     3,03 1,2200000 3,69
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,1959780 88,32

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 41338B   VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 220-60 Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 158,41

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 158,41

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 41338 DA TABELA GOINFRA (JUN/25), ADAPTADA CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO.

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,2279779 102,74
COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m3    7,67 1,1900000 9,12
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 2,9900000 15,51

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 187,58

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM

47024 m3    20,42 1,3200000 26,95
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2    9,69 2,9890000 28,96
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M     3,03 1,4200000 4,30

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 187,58

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO 
(IPR-736)

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 41339   VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30 Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 187,58

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2    9,69 1,7411000 16,87
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M     3,03 0,8760000 2,65
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,1275776 57,49
COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m3    7,67 0,3976000 3,04
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 1,7411000 9,03

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 97,19

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,19

(G)Total: 97,19

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM

47024 m3    20,42 0,3976000 8,11

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO 
(IPR-736)

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 41340   VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30 Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM

47024 m3    20,42 0,5496000 11,22
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2    9,69 2,1411000 20,74
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M     3,03 1,0706000 3,24
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,1595778 71,91
COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m3    7,67 0,5496000 4,21
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 2,1411000 11,11

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 122,43

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 122,43

(G)Total: 122,43

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 41340 DA TABELA GOINFRA (JUN/25), ADAPTADA CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO.

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 41340A   VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 180-60 Unidade: m     

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m3    7,67 0,9200000 7,05
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 2,5900000 13,44

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(G)Total: 151,76

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM

47024 m3    20,42 1,0200000 20,82
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2    9,69 1,9035000 18,44
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M     3,03 1,2200000 3,69
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,1959780 88,32

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 41340B   VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 220-60 Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 151,76

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 151,76

(C)Total: 0,00

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 41340 DA TABELA GOINFRA (JUN/25), ADAPTADA CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO.

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,2279779 102,74
COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m3    7,67 1,1900000 9,12
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 2,9900000 15,51

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 179,52

(G)Total: 179,52

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM

47024 m3    20,42 1,3200000 26,95
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2    9,69 2,1574000 20,90
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M     3,03 1,4200000 4,30

Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO 
(IPR-736)

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 41341   VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 179,52

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

COMPACTAÇÃO MANUAL 40102 m3    7,67 0,3976000 3,04
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2    5,19 1,7411000 9,03

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2    9,69 1,7411000 16,87
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS 47021 M     3,03 0,8760000 2,65
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,1275776 57,49

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 97,19

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 97,19

(G)Total: 97,19

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM

47024 m3    20,42 0,3976000 8,11

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 41455   BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) Unidade: un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,17

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 34,17

17,10
(B)Total: 34,17

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,7500000

14,73
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 0,0800000 2,34
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5200000

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 254,66

(G)Total: 220,49

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,74 2,1601624 133,37
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3    427,07 0,2040000 87,12

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

BDI: %
Preço unitário total: 254,66

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 41800   REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES Unidade: M     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

91,20
(B)Total: 102,53

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 4,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,4000000 11,33

1,0000000 250,41

(A)Total: 250,41

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 
924 H OU EQUIVALENTE

30010 1,0000 0,0000 250,41 130,49

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 6,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,81

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 352,94

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 41816   CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 58,81

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 58,81

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Consumo Custo Horário

71,37
28,33

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000000

1,0000000 47,18

(A)Total: 47,18

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 
950 H  OU EQUIVALENTE

30007 0,1000 0,0000 471,87 233,12

Custo Unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - 10064 m     511,34 1,0000000 511,34

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 176,24

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 176,24

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

29,36
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 

(B)Total: 129,06
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000

12,91 28,33 119,46 1,0000000

(G)Total: 164,67

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,74 0,2000000 12,34

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ 
DRENAGEM

42841 m3    322,56 0,4600000 148,37
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    396,86 0,0100000 3,96

(F)Total: 511,34

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 41831   CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 852,25

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 852,25

Consumo Custo Horário

142,74
28,33

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 6,0000000

1,0000000 94,37

(A)Total: 94,37

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 
950 H  OU EQUIVALENTE

30007 0,2000 0,0000 471,87 233,12

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

58,72
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 

(B)Total: 229,79
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 2,0000000

12,91 28,33 119,46 1,0000000

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo Unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - 10064 m     511,34 2,0000000 1.022,68

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 324,16

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 324,16

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

(G)Total: 317,02

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,74 0,2000000 12,34

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ 
DRENAGEM

42841 m3    322,56 0,9200000 296,75
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    396,86 0,0200000 7,93

(F)Total: 1.022,68

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 41841   CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 1.663,86

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.663,86

Consumo Custo Horário

214,11
28,33

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 9,0000000

1,0000000 141,56

(A)Total: 141,56

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 
950 H  OU EQUIVALENTE

30007 0,3000 0,0000 471,87 233,12

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Custo Unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - 10064 m     511,34 3,0000000 1.534,02

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 442,72

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 442,72

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

58,72
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 

(B)Total: 301,16
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 2,0000000

12,91 28,33 119,46 1,0000000

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

(G)Total: 469,37

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,74 0,2000000 12,34

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ 
DRENAGEM

42841 m3    322,56 1,3800000 445,13
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    396,86 0,0300000 11,90

(F)Total: 1.534,02

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 41856   BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) Unidade: un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 2.446,11

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.446,11

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,74 4,6200000 285,24

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ 
DRENAGEM

42841 m3    322,56 2,2780931 734,82
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    396,86 0,0600000 23,81

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

BDI: %
Preço unitário total: 1.043,87

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.043,87

(G)Total: 1.043,87

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 41876   BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) Unidade: un    

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ 
DRENAGEM

42841 m3    322,56 3,2970000 1.063,48
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    396,86 0,1600000 63,49

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 1.511,66

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.511,66

(G)Total: 1.511,66

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,74 6,2306490 384,69

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 41881   BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC) Unidade: un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.967,54

(G)Total: 1.967,54

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,74 7,8409719 484,11

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ 
DRENAGEM

42841 m3    322,56 4,3160000 1.392,16
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    396,86 0,2300000 91,27

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 42160   ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D1 Unidade: un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 1.967,54

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(F)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 
TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 9.849.318,07

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip.

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Serviço: 42190   ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F Unidade: un    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp

Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T308

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T308

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 
TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 233.536,80

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Serviço: 42260   CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1 Unidade: un    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip.

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 
TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 3.591.748,97

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip.

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Serviço: 42290   CANTEIRO DE OBRA - TIPO F Unidade: un    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp

Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T308

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Serviço: 42301   MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME Unidade: un    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp

Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T308

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 
TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 206.658,05

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip.

Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 320.735,12

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Serviço: 42480   CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) Unidade: m2    

Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T308

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 
TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Consumo Custo Horário

1,0000000 105,81CAMINHÃO CARROCERIA 
MADEIRA - 15 T

30035 0,1500 0,8500 270,98 76,68

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 347,97
(D) Produção da Equipe 100,3333

(B)Total: 242,16

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

14,16
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 10,0000000 228,00
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000000

(A)Total: 105,81

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,43

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

CAL PARA PINTURA 10009 Kg    2,19 0,2000000 0,43

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,46

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 42496   USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - 
CBUQ - FAIXA C

Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 3,89

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,89

1,0000000 163,89
TANQUE DE ESTOCAGEM 
ASFALTO (30.000L)

30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 1,0000000 58,15
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 163,89 9,24

1,0000000 76,61

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 
950 H  OU EQUIVALENTE

30007 0,7400 0,2600 471,87 233,12 1,0000000 409,79

AQUECEDOR DE FLUÍDO 
TÉRMICO C/ CALDEIRA

30022 1,0000 0,0000 76,61 43,90

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

1,0000000 520,31

(A)Total: 1.228,75

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 
t/h

30025 1,0000 0,0000 520,31 288,89

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

91,20
(B)Total: 119,53

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 4,0000000
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

BRITA PÓ DE PEDRA  (POSTO PEDREIRA) 10093 m3    82,50 0,8071440 66,58

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA)

10582 m3    80,25 0,2932320 23,53

Custo Unitário

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 
AREAL)

10581 m3    90,00 0,0648240 5,83

(D) Produção da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,72

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.348,28

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 259,08

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

PEDRISCO 10094 m3    120,77 0,3549600 42,86

ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 
1,024kg/l

10032 Kg    5,09 19,2000000 97,72
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,65 34,7126400 22,56

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 42825   DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 307,80

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 307,80

3,0000000 104,31

(A)Total: 243,95

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

MARTELETE PERFURADOR / 
ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO 
(25kg)

30028 1,0000 0,0000 34,77 32,39

0,0500000 15,19

COMPRESSOR DE AR 340 PCM 30027 1,0000 0,0000 124,45 25,88 1,0000000 124,45

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 
15 T

30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

22,80
(B)Total: 25,63

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000000 2,83

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(D) Produção da Equipe 0,4000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 673,94

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 269,58

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 673,94

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 673,94

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

1,0000000 26,17
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,69 0,47 4,0000000 2,60
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 26,17 3,64

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 42831   CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

OPERADOR DE EQUIPAMENTO 
LEVE

20000 

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000000 205,20
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000

10,48 29,48 181,36 1,0000000

Consumo Custo Horário

28,33
29,48

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000

3,0000000 3,66
(A)Total: 32,43

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

GERICA 180 l 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 
AREAL)

10581 m3    90,00 0,5994800 53,95

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,66

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 324,80
(D) Produção da Equipe 3,9289

(B)Total: 292,37

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

29,36

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 377,94

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 295,28

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,65 280,5341800 182,34

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA)

10582 m3    80,25 0,7350800 58,99

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 42836   CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 377,94

(A)Total: 33,54

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

4,0000000 2,64
GERICA 180 l 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,0000000 3,66
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,69 0,47

1,0000000 1,07

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 26,17 3,64 1,0000000 26,17

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 
500 kg

30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 325,91
(D) Produção da Equipe 3,9602

(B)Total: 292,37

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000000 205,20
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000

28,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 
LEVE

20000 10,48 29,48 181,36 1,0000000 29,48
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,65 332,0000000 215,80

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA)

10582 m3    80,25 0,5710000 45,82

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 
AREAL)

10581 m3    90,00 0,6030000 54,27
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg    6,88 4,2000000 28,89

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,29

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 344,78

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 427,07

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 427,07

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

1,0000000 1,07

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 26,17 3,64 1,0000000 26,17

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 
500 kg

30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 42838   CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

28,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 
LEVE

20000 10,48 29,48 181,36 1,0000000 29,48
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000

(A)Total: 33,54

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

4,0000000 2,64
GERICA 180 l 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,0000000 3,66
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,69 0,47

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg    6,88 4,6000000 31,64

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,95

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 325,91
(D) Produção da Equipe 3,9289

(B)Total: 292,37

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000000 205,20
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000

(G)Total: 0,00

(F)Total: 367,72

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,65 364,0000000 236,60

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA)

10582 m3    80,25 0,5780000 46,38

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 
AREAL)

10581 m3    90,00 0,5900000 53,10

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 42841   CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 450,67

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 450,67

7,08
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,2500000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(F)Total: 44,61

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO 
PEDREIRA)

10034 m3    84,82 0,5260000 44,61

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,40

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 52,68
(D) Produção da Equipe 3,9289

(B)Total: 52,68

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 322,56

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 322,56

(G)Total: 264,55

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3    377,94 0,7000000 264,55

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 42856   ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA Unidade: m3    

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 105,77

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 105,77

91,20
(B)Total: 105,77

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 4,0000000

2,83
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 0,4000000 11,74
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000000

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 262,82

(G)Total: 59,51

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    396,86 0,1500 59,51

(F)Total: 97,54

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

PEDRA DE MÃO / MARROADA  (POSTO 
PEDREIRA)

10034 m3    84,82 1,1500000 97,54

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 4413013 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 4413013DN   CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE 
ALAMBRADO SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - H = 20 CM - 
MOURÕES DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M

Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 262,82

29,36PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 143,36
(D) Produção da Equipe 8,0000

(B)Total: 143,36

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 5,0000000 114,00

MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un    22,92 0,4200000 9,62
MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,20 M E D = 0,15 M1639 un    53,11 0,0200000 1,06

GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO PARA CERCA 
- C = 25,4 MM E E = 3,76 MM (1" X 9 BWG)

M0745 Kg    13,48 0,0082500 0,11

BLOCO DE  CONCRETO - L=19 CM, A= 19 CM E 
C= 39 CM

M0156 un    5,58 2,5981429 14,49

ARAME LISO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,65 
MM (16 BWG)

M1176 Kg    18,00 0,0169500 0,30

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,92

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 10,81

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3    377,94 0,0150000 5,66
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3    396,86 0,0130000 5,15

(F)Total: 55,09

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

TELA EM AÇO GALVANIZADO PARA 
ALAMBRADO - E = 1,64 MM (BWG 16) E MALHA 
DE 50 MM

M1000 m2    21,08 1,4000000 29,51

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 45038   FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 
UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

Unidade: m2    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 83,82

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,82

(A)Total: 7,44

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

0,1004000 4,38
0,1004000 3,06SERRA CIRCULAR 12" COM 

BANCADA
30047 1,0000 0,0000 30,56 30,22

GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,68 6,01

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

1,69ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0600000

14,27
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 0,6000000 17,67
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 0,6000000

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 41,07

(B)Total: 33,63

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m     2,86 0,5416400 1,54
PREGO 10044 Kg    18,09 0,2039600 3,68
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 l     13,43 0,0100000 0,13
COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 11010 m2    64,26 1,1000000 70,68

Custo Unitário

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m     13,72 1,2214461 16,75

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,07

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 179,93

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 138,86

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

TABUA DE 30 11030 m     12,53 0,9777900 12,25
SARRAFO 10048 m     5,95 5,6864500 33,83

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 45123   ADENSAMENTO DE CONCRETO Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 179,93

22,80
(B)Total: 51,13

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000 28,33

1,0000000 9,52

(A)Total: 9,52

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 
mm

30034 1,0000 0,0000 9,52 0,79

(D) Produção da Equipe 9,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,73

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 60,65

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 45135   ESCORAMENTO PARA PONTE Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 6,73

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,73

Consumo Custo Horário

23,79
29,46

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,0000000

1,0000000 32,57
(A)Total: 32,57

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

MOTOSSERRA 31015 0,2000 0,8000 37,61 31,32

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Custo Unitário

MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM 11020 m     10,05 0,4000000 4,02

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 88,65

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 88,65

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

2,83
CARPINTEIRO 20016 

(B)Total: 56,08
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000000

10,48 29,46 181,20 1,0000000

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 19,24

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

SARRAFO 10048 m     5,95 1,0000000 5,95
PREGO 10044 Kg    18,09 0,2000000 3,61

PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ 
ESCORAMENTO)

11021 m     22,69 0,2495833 5,66

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 45140   ESCORAMENTO PARA BUEIRO Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 107,89

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 107,89

(A)Total: 5,18

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

0,0699700 3,05
0,0699700 2,13SERRA CIRCULAR 12" COM 

BANCADA
30047 1,0000 0,0000 30,56 30,22

GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,68 6,01

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 33,86

2,06

(B)Total: 28,68

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

OPERADOR DE EQUIPAMENTO 
LEVE

20000 10,48 29,48 181,36 0,0699700

11,89
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 0,5000000 14,73
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 0,5000000

PREGO 10044 Kg    18,09 0,3195700 5,78
PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15 11038 m     6,80 0,3040000 2,06
PONTALETES D=15 cm 11017 m     5,47 0,1078000 0,58

Custo Unitário

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m     13,72 0,6468000 8,87

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,86

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 59,92

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 26,06

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

TABUA DE 30 11030 m     12,53 0,0676800 0,84
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m     2,86 2,7734800 7,93

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 59,92

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 45145   FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 
3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)

Unidade: m2    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

16,65
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 0,7000000 20,62
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 0,7000000

(A)Total: 2,97

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

0,0401600 1,75
0,0401600 1,22SERRA CIRCULAR 12" COM 

BANCADA
30047 1,0000 0,0000 30,56 30,22

GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,68 6,01

Custo Unitário

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m     13,72 0,4492200 6,16

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,22

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 42,22

1,98
(B)Total: 39,25

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0700000

TABUA DE 30 11030 m     12,53 0,3593800 4,50
SARRAFO 10048 m     5,95 2,0900300 12,43
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m     2,86 0,1990800 0,56
PREGO 10044 Kg    18,09 0,2039600 3,68
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 l     13,43 0,0185200 0,24
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009 m2    31,81 0,4043000 12,86

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 82,65

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 82,65

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 40,43

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Serviço: 45155   AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO 
PERDAS)

Unidade: Kg    

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,29

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,29

0,63
(B)Total: 5,29

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0225000

2,14
ARMADOR 20018 10,48 28,01 167,29 0,0900000 2,52
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 0,0900000

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,90

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 7,61

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

ARAME RECOZIDO 11003 Kg    14,58 0,0150000 0,21

Custo Unitário

AÇO CA - 50 10069 Kg    6,73 1,1000000 7,40

BDI: %
Preço unitário total: 12,90

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 

T308

Serviço: 45155A   AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO 
PERDAS)

Unidade: Kg    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Consumo Custo Horário

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 0,0900000 2,14
ARMADOR 20018 10,48 28,01 167,29 0,0900000 2,52
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0225000 0,63

(B)Total: 5,29

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 45160   CONCRETO FCK=20 MPA Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

(A)Total: 33,54

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

4,0000000 2,64
GERICA 180 l 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,0000000 3,66
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,69 0,47

1,0000000 1,07

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 26,17 3,64 1,0000000 26,17

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 
500 kg

30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72

(B)Total: 292,37

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000000 205,20
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000

28,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 
LEVE

20000 10,48 29,48 181,36 1,0000000 29,48
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,95

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 325,91
(D) Produção da Equipe 3,9289

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 12,89
BDI: %

Preço unitário total: 12,89

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5,29
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,29

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

AÇO CA - 50 10069 Kg    6,73 1,1000000 7,40
ARAME RECOZIDO 11003 Kg    14,58 0,0144000 0,20

(F)Total: 7,60

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA)

10582 m3    80,25 0,5780000 46,38

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 
AREAL)

10581 m3    90,00 0,5900000 53,10
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg    6,88 4,6000000 31,64

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 457,40

(G)Total: 6,73

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3    6,73 1,0000000 6,73

(F)Total: 367,72

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,65 364,0000000 236,60

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 45165   CONCRETO FCK=25 MPA Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 457,40

(A)Total: 33,47

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

4,0000000 2,60
GERICA 180 l 30185 0,4000 0,6000 1,52 1,03 3,0000000 3,63
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,69 0,47

1,0000000 1,07

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 26,17 3,64 1,0000000 26,17

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 
500 kg

30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72

(B)Total: 292,37

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000000 205,20
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000

28,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 
LEVE

20000 10,48 29,48 181,36 1,0000000 29,48
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg    6,88 4,9000000 33,71

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,75

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 325,84
(D) Produção da Equipe 3,8906

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA)

10582 m3    80,25 0,5868000 47,09

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 
AREAL)

10581 m3    90,00 0,5850000 52,65

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 476,78

(G)Total: 6,73

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3    6,73 1,0000000 6,73

(F)Total: 386,30

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,65 389,0000000 252,85

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 45166   CONCRETO FCK=30 MPA Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 476,78

(A)Total: 33,47

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

4,0000000 2,60
GERICA 180 l 30185 0,4000 0,6000 1,52 1,03 3,0000000 3,63
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,8600 0,1400 0,69 0,47

1,0000000 1,07

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 26,17 3,64 1,0000000 26,17

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 
500 kg

30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72

(B)Total: 292,37

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000000 205,20
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000

28,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 
LEVE

20000 10,48 29,48 181,36 1,0000000 29,48
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA)

10582 m3    80,25 0,5910000 47,42

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 
AREAL)

10581 m3    90,00 0,5700000 51,30
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg    6,88 5,3000000 36,46

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 84,55

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 325,84
(D) Produção da Equipe 3,8535

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 500,76

(G)Total: 6,73

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3    6,73 1,0000000 6,73

(F)Total: 409,48

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,65 422,0000000 274,30

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 45167   CONCRETO FCK=35 MPA Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 500,76

(A)Total: 33,43

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

4,0000000 2,56
GERICA 180 l 30185 0,3900 0,6100 1,52 1,03 3,0000000 3,63
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,8300 0,1700 0,69 0,47

1,0000000 1,07

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 26,17 3,64 1,0000000 26,17

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 
500 kg

30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72

(B)Total: 292,37

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000000 205,20
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000000

28,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO 
LEVE

20000 10,48 29,48 181,36 1,0000000 29,48
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000

BRITA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA)

10582 m3    80,25 0,5940000 47,66

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 
AREAL)

10581 m3    90,00 0,5402100 48,61
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg    6,88 5,9000000 40,59

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 85,52

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 325,80
(D) Produção da Equipe 3,8093

(F)Total: 440,41
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,65 467,0000000 303,55

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 532,66

(G)Total: 6,73

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3    6,73 1,0000000 6,73

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 45205   TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE Unidade: tkm   

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 532,66

(D) Produção da Equipe 378,7500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,80

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 303,97

Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip.

1,0000000 303,97

(A)Total: 303,97

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 
15 T

30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 0,80

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,80

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 45230   DRENOS 100 MM Unidade: un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3,83

1,59
(B)Total: 3,83

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,0700000

0,19
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 0,0700000 2,05
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0070000

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 4,59

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

TUBO PVC 100 MM 11033 m     15,35 0,2994000 4,59

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,83

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 45235   NEOPRENE Unidade: Kg    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 8,42

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,42

0,59ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0210000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 0,2100000 6,16

ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 10098 m2    20,53 0,1500000 3,07
APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 11001 dm3   114,54 0,3899133 44,66

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,75

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6,75
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 6,75

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 54,48

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 54,48

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 47,73

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

0,1596200 1,16

CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 0,0700 0,9300 251,45 68,10 1,0000000 80,93

BOMBA PARA INJEÇÃO DE 
ARGAMASSA - 50 l/min

30141 1,0000 0,0000 7,32 4,27

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 45266   ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

(A)Total: 460,19

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

0,2583100 9,04

1,0000000 350,56PERFURATRIZ HIDRÁULICA 
SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA 
RAIZ

30170 1,0000 0,0000 350,56 197,42

MISTURADOR DE ARGAMASSA - 
200 l

30143 1,0000 0,0000 35,00 32,70

0,5878000 0,40
GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 1,0000 0,0000 70,08 7,77 0,2583100 18,10
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,69 0,47

(C)Total: 0,00

(B)Total: 234,57

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

129,97
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 4,5878000 104,60
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 4,5878000

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 220,26

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 694,76
(D) Produção da Equipe 3,1541

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 65,15

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA 
ESTACA RAIZ - D = 323,8 mm

11051 m     1.552,37 0,0010000 1,55
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,65 82,9356000 53,90

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 
AREAL)

10581 m3    90,00 0,1078200 9,70

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 45275   ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 31 cm Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 285,41

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 285,41

0,0836200 0,05
COMPRESSOR DE AR 1.146PCM 30165 1,0000 0,0000 454,57 75,57 1,0000000 454,57
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,69 0,47

0,0225000 0,16

CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 0,0100 0,9900 251,45 68,10 1,0000000 69,92

BOMBA PARA INJEÇÃO DE 
ARGAMASSA - 50 l/min

30141 1,0000 0,0000 7,32 4,27

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 4,0836200 115,68

1,0000000 350,56

(A)Total: 878,40

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

PERFURATRIZ HIDRÁULICA 
SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA 
RAIZ

30170 1,0000 0,0000 350,56 197,42

0,0299800 2,10
MISTURADOR DE ARGAMASSA - 
200 l

30143 1,0000 0,0000 35,00 32,70 0,0299800 1,04
GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 1,0000 0,0000 70,08 7,77

(D) Produção da Equipe 0,7470
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.455,38

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.087,18

93,10
(B)Total: 208,78

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 4,0836200

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,65 49,8168000 32,38

Custo Unitário

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 
AREAL)

10581 m3    90,00 0,0647600 5,82

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.522,85

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 67,47

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 203 mm (8") 11055 un    30.443,05 0,0002000 6,08

COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS - D = 251 mm 
(9 7/8")

11060 un    9.279,81 0,0025000 23,19

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 45286 DA TABELA GOINFRA (JUN/25), ADAPTADA CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO.

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 45286A   TUBO DE REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ (CAMISA 
PERDIDA) - D = 406,0 mm

Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 1.522,85

TUBO DE REVESTIMENTO EM AÇO-CARBONO 
SCHEDULE 40 PARA ESTACA RAIZ - PONTEIRA 
SCHEDULE 80, D = 406,0 MM, PESO 143 KG/M

M2322 m     3.031,92 1,0000000 3.031,92

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(G)Total: 0,00

(F)Total: 3.031,92

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 3.031,92

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.031,92

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

0,1366500 0,09
COMPRESSOR DE AR 124 PCM 30130 1,0000 0,0000 45,63 10,94 1,0000000 45,63
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,69 0,47

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 45291   ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

5,27
(B)Total: 11,82

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,2315000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,2315000 6,55

1,0000000 34,77

(A)Total: 80,49

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

MARTELETE PERFURADOR / 
ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO 
(25kg)

30028 1,0000 0,0000 34,77 32,39

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 0,1545
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 597,46

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 92,31

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 597,46

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 597,46

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 47018   ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

3,0000000 3,60
(A)Total: 12,73

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

GERICA 180 l 30185 0,3800 0,6200 1,52 1,03

1,0000000 6,61
CARRINHO DE MÃO 80L 30033 0,7700 0,2300 0,69 0,47 4,0000000 2,52
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 6,61 0,69

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 275,62

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

205,20
PEDREIRO 20017 

(B)Total: 262,89
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000000

10,48 29,36 180,23 1,0000000

Consumo Custo Horário

28,33
29,36

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000000

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 331,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg    0,65 350,0000000 227,50

Custo Unitário

AREIA COMERCIAL - LESTE GOIANO (POSTO 
AREAL)

10581 m3    90,00 1,1500000 103,50

(D) Produção da Equipe 4,1849
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,86

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 47020   FORMA DE PLACA COMPENSADA Unidade: m2    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 396,86

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 396,86

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(A)Total: 2,97

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

0,0401600 1,75
0,0401600 1,22SERRA CIRCULAR 12" COM 

BANCADA
30047 1,0000 0,0000 30,56 30,22

GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,68 6,01

(D) Produção da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,22

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 42,22

1,98
(B)Total: 39,25

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0700000

16,65
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 0,7000000 20,62
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 0,7000000

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 19,53

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

SARRAFO 10048 m     5,95 1,2148900 7,22
PREGO 10044 Kg    18,09 0,0236500 0,42

Custo Unitário

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2    29,43 0,4043000 11,89

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 47021   CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS Unidade: M     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 61,75

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 61,75

23,79
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 1,0000000 29,46
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Custo

(C)Total: 0,00

2,83
(B)Total: 56,08

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000000

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo Unitário

COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2    29,43 0,0840000 2,47

(D) Produção da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,56

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 56,08

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 3,03

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,03

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 2,47

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

1,0000000 140,30

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 
924 H OU EQUIVALENTE

30010 0,6300 0,3700 250,41 130,49 1,0000000 206,03

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 
10,5 T

30036 0,6300 0,3700 182,56 68,36

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 47023   ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. 
TRANSPORTE)

Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 560,93

45,60
(B)Total: 52,68

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,2500000 7,08

1,0000000 161,92

(A)Total: 508,25

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 
CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE

30008 1,0000 0,0000 161,92 85,94

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(D) Produção da Equipe 30,0167
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,68

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 18,68

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 47024   ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 18,68

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 187,55

22,80
(B)Total: 25,63

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000

Consumo Custo Horário

ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000000 2,83

1,0000000 161,92

(A)Total: 161,92

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - 
CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE

30008 1,0000 0,0000 161,92 85,94

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20,42

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(D) Produção da Equipe 9,1833
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,42

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 20,42

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 47027   ESCAVAÇÃO MANUAL Unidade: m3    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 69,24
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 69,24

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

0,84
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 3,0000000 68,40
ENCARREGADO DE SERVIÇO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0300000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,24

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,24

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 47050   TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO Unidade: tkm   

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 69,24

Consumo Custo Horário

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000000 45,60

1,0000000 270,98

(A)Total: 270,98

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%)

CAMINHÃO CARROCERIA 
MADEIRA - 15 T

30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 316,58
(D) Produção da Equipe 227,2500

(B)Total: 45,60

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,39

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,39

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 5212557 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 5212557DN   PLACA DE REGULAMENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO DE 
OBRAS MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL - D = 1,00 M - UTILIZAÇÃO 
DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA 

Unidade: unxdia

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 1,39

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM 
AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA 
CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS 
E ARRUELAS

M0789 Kg    25,63 0,0011600 0,02

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(F)Total: 0,02

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,96

(G)Total: 0,94

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE 
SINALIZAÇÃO - CONFECÇÃO

5219546D
N 

un    321,19 0,0016700 0,53

SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE 
REFLETIVA (TIPO I)

40851A m2    320,16 0,0013100 0,41

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 5212560 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 5212560DN   PLACA DE ADVERTÊNCIA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS 
MONTADA EM SUPORTE METÁLICO MÓVEL, LADO 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 
CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

Unidade: unxdia

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 0,96

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(G)Total: 1,06

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE 
SINALIZAÇÃO - CONFECÇÃO

5219546D
N 

un    321,19 0,0016700 0,53

SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE 
REFLETIVA (TIPO I)

40851A m2    320,16 0,0016700 0,53

(F)Total: 0,02

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM 
AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA 
CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS 
E ARRUELAS

M0789 Kg    25,63 0,0011600 0,02

Custo Consumo

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 5213343DN   BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO 
OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 
IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

Unidade: unxdia

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 1,08

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,08

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 5213343 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(G)Total: 2,49

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE 
DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - 
CONFECÇÃO

5213385D
N 

un    375,24 0,0066478 2,49

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 2,49

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,49

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 5213346DN   BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO 
OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 
IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

Unidade: unxdia

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 5213346 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(G)Total: 5,89

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE 
DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - 
CONFECÇÃO

5213387D
N 

un    884,98 0,0066589 5,89

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 5213348DN   DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO 
TELA PLÁSTICA COM SUPORTE MÓVEL AFIXADO EM BLOCO DE CONCRETO - 
UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 
RETIRADA DIÁRIA

Unidade: m2xdia

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 5,89

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,89

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 5213348 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(G)Total: 0,38

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU 
BLOQUEIO TIPO TELA PLÁSTICA COM 
SUPORTE MÓVEL AFIXADO EM BLOCO DE 
CONCRETO - CONFECÇÃO

5213841D
N 

m2    58,79 0,0066033 0,38

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 5213385DN   BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO 
OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO

Unidade: un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 0,38

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,38

(A)Total: 20,91

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

0,4216900 8,03
SERRA CIRCULAR 12" COM 
BANCADA

30047 1,0000 0,0000 30,56 30,22 0,4216900 12,88
GRUPO GERADOR - 14 KVA E9066 1,0000 0,0000 19,05 4,70

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 5213385 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 124,96
(D) Produção da Equipe 3,0000

(B)Total: 104,05

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

28,00
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
PINTOR 20019 10,48 28,00 167,24 1,0000000

23,79
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 1,0000000 29,46
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,0000000

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

SARRAFO 10048 m     5,95 1,7600000 10,47
PREGO 10044 Kg    18,09 0,1200000 2,17
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI M3236 m2    591,87 0,3600000 213,07
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m     13,72 5,8080000 79,68

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,65

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 333,59

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

TINTA ESMALTE SINTÉTICO 11032 l     34,02 0,3202800 10,89
TABUA DE 30 11030 m     12,53 1,3200000 16,53
SOLVENTE / DILUENTE 10050 l     24,40 0,0320300 0,78

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 5213387DN   BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO 
OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO

Unidade: un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 375,24

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 375,24

(A)Total: 17,92

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

0,3614500 6,88
SERRA CIRCULAR 12" COM 
BANCADA

30047 1,0000 0,0000 30,56 30,22 0,3614500 11,04
GRUPO GERADOR - 14 KVA E9066 1,0000 0,0000 19,05 4,70

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 5213387 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 121,97
(D) Produção da Equipe 2,0000

(B)Total: 104,05

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

28,00
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000 22,80
PINTOR 20019 10,48 28,00 167,24 1,0000000

23,79
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 1,0000000 29,46
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,0000000

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m     13,72 7,2160000 99,00

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 60,98

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

SARRAFO 10048 m     5,95 2,0900000 12,43
PREGO 10044 Kg    18,09 0,1800000 3,25
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI M3236 m2    591,87 1,0800000 639,21

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 824,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

TINTA ESMALTE SINTÉTICO 11032 l     34,02 0,5625600 19,13
TABUA DE 30 11030 m     12,53 3,9600000 49,61
SOLVENTE / DILUENTE 10050 l     24,40 0,0562600 1,37

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 5213835DN   CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - 
UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 
RETIRADA DIÁRIA

Unidade: unxdia

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 884,98

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 884,98

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 5213835 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,56

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

CONE DE SINALIZAÇÃO EM POLIETILENO - H = 
75 CM E BASE QUADRADA DE 40 X 40 CM

M0047 un    84,76 0,0066700 0,56

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,56

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 5213841 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 5213841DN   DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO 
TELA PLÁSTICA COM SUPORTE MÓVEL AFIXADO EM BLOCO DE CONCRETO - 
CONFECÇÃO

Unidade: m2    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 0,56

23,79
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 1,0000000 29,46
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,0000000

(A)Total: 11,06

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

0,2231100 4,25
0,2231100 6,81SERRA CIRCULAR 12" COM 

BANCADA
30047 1,0000 0,0000 30,56 30,22

GRUPO GERADOR - 14 KVA E9066 1,0000 0,0000 19,05 4,70

PREGO 10044 Kg    18,09 0,0222200 0,40
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m     13,72 1,8333300 25,15

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,43

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 64,31
(D) Produção da Equipe 10,0000

(B)Total: 53,25

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(G)Total: 25,28

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,75 0,3000000 18,52
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,0150000 6,76

(F)Total: 27,08

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

TELA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO NA COR 
LARANJA PARA TAPUME - L = 1,2 M

M0053 m     1,75 0,8750000 1,53

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 58,79

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 58,79

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 5213842DN   FITA ZEBRADA PARA DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO DE 
TRÂNSITO - FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E RETIRADA

Unidade: m     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 
TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 22,80

22,80
(B)Total: 22,80

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 5213842 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 0,06

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

FITA ZEBRADA DE COR LARANJA E BRANCA - 
L = 7 A 8 CM

M0054 m     0,06 1,1000000 0,06

(D) Produção da Equipe 500,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,04

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 5213848DN   LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE 
SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 
IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA

Unidade: unxdia

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 0,10

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,10

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 5213848 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 1,05

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

SINALIZADOR A LED COM BATERIA M0767 un    211,41 0,0050000 1,05

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 5213850DN   OPERAÇÃO DE SINALIZAÇÃO POR BANDEIROLA DE 
TECIDO OU COM PLACA METÁLICA

Unidade: h     

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 1,05

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,05

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 22,80

22,80
(B)Total: 22,80

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 5213850 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(D) Produção da Equipe 1,000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,79

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 22,79

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Observações: REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO 5219546 SICRO-GO/DNIT (ABR/25).

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: 5219546DN   SUPORTE METÁLICO MÓVEL PARA PLACA DE 
SINALIZAÇÃO - CONFECÇÃO

Unidade: un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 22,79

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2    61,75 0,4000000 24,70

CORTE DE PERFIL METÁLICO COM MÁQUINA 
POLICORTE COM ESPESSURA DE ATÉ 1/8"

1419543D
N 

un    0,19 1,0000000 0,19
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,0240000 10,81

(F)Total: 285,08

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

SUPORTE EM AÇO-CARBONO GALVANIZADO 
TIPO PERFIL C PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO

M0787  Kg    29,17 9,7732500 285,08

BDI: % 0,00

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 321,19

(G)Total: 36,11

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E 
CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX

2408057D
N 

Kg    101,95 0,0040700 0,41

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Preço unitário total: 321,19

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Observações: COMPOSIÇÃO APRESENTADA PELO PROJETISTA.

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: CPU0188   CAIXA DE INSPEÇÃO PARA DRENO PROFUNDO TIPO CID01 Unidade: un    

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

(F)Total: 134,41

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / 
REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 
300 X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO 
DO TIPO DE REDE)

011315 un    134,41 1,0000000 134,41

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 536,77

(G)Total: 402,36

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3    450,67 0,0699774 31,53

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 
19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:3,5 - AREIA 
COMERCIAL

0909620D
N 

m2    132,21 2,6000000 343,74

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E 
COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)

45155 Kg    12,90 2,1000000 27,09

Versão 1 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

BDI: %
Preço unitário total: 536,77

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:

Custo 
Unit.

Observações: COMPOSIÇÃO APRESENTADA PELO PROJETISTA.

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 308 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - JUN/25 - SEM DESONERAÇÃO - 
T308

Serviço: CPU0210   DRENO DE PEAD D = 110 MM - FORNECIMENTO E Unidade: m     

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

11,39

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo

Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 22,80

22,80
(B)Total: 22,80

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat.

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

BDI: %
Preço unitário total: 82,21

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 82,21

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3

(F)Total: 70,82

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Custo Unitário

TUBO PEAD PE 80 PN 8 - D = 110 MM M1919 m     70,82 1,0000000 70,82

(D) Produção da Equipe 2,00
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



QUANTIDADE CUSTO TOTAL QUANTIDADE CUSTO TOTAL

Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sênior) mês 31.684,46 4,50 142.580,07 - - 

Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) mês 27.082,02 18,00 487.476,36 - - 

Engenheiro de Produção / Civil (Eng. Júnior) mês 22.475,74 18,00 404.563,32 3,00 67.427,22 

Sala Técnica (Técnico Estradas) mês 5.663,96 18,00 101.951,28 - - 

Encarregado de Topografia / Topógrafo Chefe mês 8.246,85 18,00 148.443,30 - - 

Topógrafo mês 6.591,35 36,00 237.288,60 0,60 3.954,81 

Auxiliar de Topografia mês 2.678,69 72,00 192.865,68 1,20 3.214,43 

Laboratorista de Solos mês 6.591,35 36,00 237.288,60 - - 

Laboratorista de Betumes mês 6.591,35 18,00 118.644,30 - - 

Laboratorista de Concretos mês 6.591,35 18,00 118.644,30 - - 

Auxiliar de Laboratorista mês 2.678,69 144,00 385.731,36 - - 

Engenheiro de Segurança do Trabalho mês 27.082,02 6,84 185.241,02 - - 

Médico de Segurança do Trabalho mês 17.507,30 6,84 119.749,93 - - 

Técnico de Segurança do Trabalho mês 5.772,41 36,00 207.806,76 - - 

Encarregado Geral mês 8.246,85 18,00 148.443,30 - - 

Motorista mês 3.471,96 92,34 320.600,79 1,80 6.249,53 

Encarregado Administrativo mês 4.046,78 18,00 72.842,04 - - 

Auxiliar Administrativo mês 3.157,72 36,00 113.677,92 - - 

Almoxarife / Apontador / Comprador mês 5.955,21 162,00 964.744,02 6,00 35.731,26 

Recepcionista / Telefonista mês 3.157,72 18,00 56.838,96 - - 

Vigia mês 2.671,03 144,00 384.628,32 12,00 32.052,36 

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 200,00 36,00 7.200,00 6,00 1.200,00 

Medicamentos mês 50,00 108,00 5.400,00 6,00 300,00 

Veículos Leves (incluso combustível) mês 3.477,29 184,50 641.560,01 3,60 12.518,24 

Equipamentos de Laboratório de Solos mês 3.565,59 36,00 128.361,24 - - 

Equipamentos de Laboratório de Asfalto mês 6.028,61 18,00 108.514,98 - - 

Equipamentos de Laboratório de Concreto mês 4.702,01 18,00 84.636,18 - - 

Instrumental de Topografia mês 5.216,23 36,00 187.784,28 0,60 3.129,74 

Caminhão Munck mês 38.694,48 18,00 696.500,64 - - 

Caminhão prancha mês 39.557,98 18,00 712.043,64 - - 

PCMSO (NR-7) unidade 400,00 1,00 400,00 1,00 400,00 

PGR (NR-18) unidade 3.277,78 1,00 3.277,78 1,00 3.277,78 

Exames Admissionais/Demissionais unidade 32,50 493,00 16.022,50 65,00 2.112,50 

Anotação de Responsabilidade Técnica unidade 271,47 3,00 814,41 3,00 814,41 

Ensaios Tecnológicos unidade 186,69 - - 60,00 11.201,40 

VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DESCRIÇÃO UNIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO
FAIXA D1 (IMPLANTAÇÃO) FAIXA F (INTERVENÇOES PONTUAI S)

DIVISÃO DE ENGENHARIA

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

DIVISÃO DE PRODUÇÃO

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

PREÇO UNITARIO TOTAL 7.742.565,89 183.583,68 

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

SERVIÇOS TÉCNICOS

CUSTO DIRETO TOTAL 7.742.565,89 183.583,68 

BDI - - 

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



 QUANTIDADE  CUSTO TOTAL  QUANTIDADE  CUSTO TOTAL 

Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com diâmetros 
menores de 15 cm

m² 0,54 18.000,00 9.720,00 900,00 486,00 

Escav.,  carga  e  transp.  1ª  categ.  c/  carregadeira  p/ pequenos 
movimentos de terra - (dt: 201 a 400m)

m³ 12,23 5.616,00 68.683,68 280,80 3.434,18 

Compactação a 95% do proctor normal m³ 4,87 4.320,00 21.038,40 216,00 1.051,92 

Escritório de campo m² 274,67 120,00 32.960,40 21,00 5.768,07 

Escritório urbano (cidade) mês 3.452,25 - - - - 

Alojamento (pessoal operacional) m² 274,67 140,66 38.635,08 27,23 7.479,26 

Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 274,67 182,09 50.014,66 7,26 1.994,10 

Alojamento (engenheiros) mês 3.653,15 54,18 197.927,67 3,00 10.959,45 

Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) mês 4.260,93 9,00 38.348,37 3,00 12.782,79 

Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 383,84 54,18 20.796,45 3,00 1.151,52 

Almoxarifado m² 192,27 38,40 7.383,17 12,00 2.307,24 

Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) m² 192,27 60,00 11.536,20 40,00 7.690,80 

Oficinas m² 192,27 120,00 23.072,40 - - 

Fiscalização m² 274,67 12,00 3.296,04 9,00 2.472,03 

Posto de Combustível e Lubrificação m² 192,27 20,00 3.845,40 - - 

Vestiários m² 274,67 330,00 90.641,10 45,00 12.360,15 

Sanitários m² 274,67 94,38 25.923,35 13,86 3.806,93 

Banheiros Químicos (com lavatório) un 286,81 198,00 56.788,38 - - 

Refeitório (para os administrativos) m² 274,67 53,00 14.557,51 5,00 1.373,35 

Tenda 6x6 m (refeitório) un 217,18 126,00 27.364,68 6,00 1.303,08 

Mesa com 4 cadeiras (refeitório - tendas) cj 222,45 55,00 12.234,75 8,00 1.779,60 

Laboratório (espaço físico) m² 233,47 40,00 9.338,80 - - 

Ambulatório m² 233,47 21,78 5.084,98 - - 

Cercas m 17,49 560,00 9.794,40 120,00 2.098,80 

Guaritas m² 274,67 8,00 2.197,36 4,00 1.098,68 

Fossa Séptica un 6.316,85 6,00 37.901,10 - - 

Sumidouro un 3.199,73 6,00 19.198,38 - - 

Poço Artesiano un 14.006,94 1,00 14.006,94 - - 

Placa de Obra m² 392,33 15,00 5.884,95 7,50 2.942,47 

Obelisco de Inauguração (com placa) un 8.026,56 2,00 16.053,12 1,00 8.026,56 

Instalações Provisórias de Água / Esgoto un 3.459,07 1,00 3.459,07 1,00 3.459,07 

Instalações Provisórias de Energia Elétrica un 4.977,67 1,00 4.977,67 1,00 4.977,67 

Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/mês 0,92 233.481,60 214.803,07 9.168,00 8.434,56 

Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 149,99 18,00 2.699,82 6,00 899,94 

Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) mês 57,26 54,18 3.102,35 3,00 171,78 

Faxineira (alojamento eng / escritório urb) mês 2.743,84 10,80 29.633,47 0,60 1.646,30 

Instalação de Usina de Asfalto un 97.725,71 1,00 97.725,71 - - 

Instalação de Usina de Solos un 64.659,71 - - - - 

Paiol de explosivos m² 192,27 10,40 1.999,60 - - 

Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) m² 365,47 24,00 8.771,28 8,00 2.923,76 

Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) m² 365,47 36,00 13.156,92 6,00 2.192,82 

Cone de sinalização (desvio) un 85,62 24,00 2.054,88 8,00 684,96 

Tambor de 200L (desvio) un 120,00 60,00 7.200,00 10,00 1.200,00 

Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 206,16 5.940,00 1.224.590,40 - - 

Servente para sinalização (desvio) mês 2.743,84 108,00 296.334,72 12,00 32.926,08 

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04 1,00 5.403,04 

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 0,40 18.000,00 7.200,00 900,00 360,00 

Licença de Usina un 6.911,20 1,00 6.911,20 - - 

Licença de Cascalheira un 16.461,31 - - - - 

Licença de Outorga de Uso da Água un 4.807,28 4,00 19.229,12 1,00 4.807,28 

BDI

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

CANTEIRO DE OBRA

DESCRIÇÃO UNIDADE
 CUSTO

UNITÁRIO 

 FAIXA D1 (IMPLANTAÇÃO)  FAIXA F (INTERVENÇOES 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

LICENÇAS AMBIENTAIS

CUSTO TOTAL 2.823.480,04 162.454,24 
- - 

PREÇO TOTAL 2.823.480,04 162.454,24 
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DT* (KM) 474,00                  

CODIGO EQUIPAMENTO MOBILIZADOR FU (A)
HORA 

PRODUTIVA (B)
DT* (C )

CUSTO 
(D=AxB/60)

QUANTIDADE 
(E)

CUSTO TOTAL 
(CxDxE)

Autopropelido
30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 30050 1,00 522,48 474 8,70 R$ 0,00

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,00 303,97 474 5,06 20,00 R$ 47.968,80

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,00 182,56 474 3,04 R$ 0,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,00 270,98 474 4,51 3,00 R$ 6.413,22

30125 CAMINHÃO COM BATE-ESTACA HIDRÁULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 366,20 474 6,10 1,00 R$ 2.891,40

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t 30110 1,00 535,63 474 8,92 R$ 0,00

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 429,14 474 7,15 R$ 0,00

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 313,49 474 5,22 R$ 0,00

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 338,53 474 5,64 R$ 0,00

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 370,71 474 6,17 1,00 R$ 2.924,58

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 30040 1,00 331,79 474 5,52 2,00 R$ 5.232,96

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 30039 1,00 251,45 474 4,19 1,00 R$ 1.986,06

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 276,13 474 4,60 3,00 R$ 6.541,20

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 753,53 474 12,55 R$ 0,00

Rebocados
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO 30105 2,00 372,40 474 12,41 R$ 0,00
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 372,40 474 12,41 R$ 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 474 3,10 1,00 R$ 1.469,40

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 474 3,10 R$ 0,00

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 474 6,20 1,00 R$ 2.938,80

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 474 6,20 1,00 R$ 2.938,80
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 474 6,20 R$ 0,00

30210 GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 372,40 474 6,20 R$ 0,00

30215 MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA 30105 0,50 372,40 474 3,10 R$ 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 372,40 474 2,04 R$ 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 372,40 474 2,04 R$ 0,00

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 474 6,20 3,00 R$ 8.816,40
30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 372,40 474 6,20 1,00 R$ 2.938,80

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE
30105

0,50 372,40 474 3,10 R$ 0,00

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 
EQUIVALENTE

30105 1,00 372,40 474 6,20 R$ 0,00

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU 
EQUIVALENTE

30105
0,50 372,40 474 3,10 1,00 R$ 1.469,40

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 372,40 474 3,10 1,00 R$ 1.469,40

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 372,40 474 3,10 1,00 R$ 1.469,40

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 
EQUIVALENTE

30105 0,50 372,40 474 3,10 1,00 R$ 1.469,40

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE
30105

0,50 372,40 474 3,10 2,00 R$ 2.938,80

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 372,40 474 6,20 1,00 R$ 2.938,80

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 474 3,10 3,00 R$ 4.408,20

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 30105 0,50 372,40 474 3,10 R$ 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 474 6,20 1,00 R$ 2.938,80
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 372,40 474 6,20 R$ 0,00

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 474 3,10 R$ 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 372,40 474 3,10 1,00 R$ 1.469,40

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 372,40 474 18,62 1,00 R$ 8.825,88
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 372,40 474 12,41 R$ 0,00

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 372,40 474 6,20 R$ 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 372,40 474 3,10 1,00 R$ 1.469,40

R$ 123.927,30

Percentual 
mobilizado (G)

Custo (H)
Total de 

operários (I)
Total (GxHxI)

- 30% 111,35 64,00  R$          2.137,92 

 R$          2.137,92 

R$ 126.065,21

R$ 0,00

R$ 126.065,21

R$ 252.130,42

BDI

Preço por Mobilização (M=K+L):

Preço Mobilização / Desmobilização (2xM):

Sub Total de Equipameto (F):

Mão de Obra

EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO

Sub Total de Mão de Obra (J):

Custo por Mobilização (K=F+J):

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO DA MALHA ROD OVIÁRIA)

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93
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Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: 45833   PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE 
40 KM

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

COMPONENTE AMBIENTAL PRODUT
O 017 

Km    218,12 0,8240000 179,73

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUÇÃO PRODUT
O 021 

Km    348,38 0,8240000 287,06

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PRÉVIO - DAP PRODUT
O 002 

Km    872,50 0,8240000 718,94

DOCUMENTAÇÃO PARA DUP (DECRETO DE 
UTILIDADE PÚBLICA)

PRODUT
O 009 

Km    1.270,52 0,8240000 1.046,90

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUT
O 001A 

Km    9.135,38 0,8240000 7.527,55

ESTUDOS DE TRAFÉGO PRODUT
O 006 

Km    1.513,69 0,8240000 1.247,28

ESTUDOS GEOLÓGICOS PRODUT
O 004 

Km    533,51 0,5108800 272,55

ESTUDOS GEOTÉCNICOS PRODUT
O 010 

Km    6.769,54 0,5108800 3.458,42

ESTUDOS HIDROLÓGICOS PRODUT
O 007 

Km    923,97 0,8240000 761,35

ESTUDOS TOPOGRÁFICOS PRODUT
O 005 

Km    4.847,70 0,5108800 2.476,59

ORÇAMENTO E MEMORIAIS DE CÁLCULO PRODUT
O 020 

Km    659,59 0,8240000 543,50

PROJETO AMBIENTAL PRODUT
O 016 

Km    3.204,53 0,8240000 2.640,53

PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO PRODUT
O 015 

Km    522,57 0,8240000 430,59

PROJETO DE DRENAGEM PRODUT
O 013 

Km    881,73 0,8240000 726,54

PROJETO DE INTERFERÊNCIA DE 
ILUMINAÇÃO E REDE ELÉTRICA

PRODUT
O 019 

Km    190,28 0,8240000 156,79

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

PROJETO DE PAISAGISMO PRODUT
O 018 

Km    223,29 0,8240000 183,99

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO PRODUT
O 012 

Km    2.388,67 0,8240000 1.968,26

PROJETO DE SINALIZAÇÃO E OBRAS 
COMPLEMENTARES

PRODUT
O 014 

Km    833,45 0,8240000 686,76

PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUT
O 011 

Km    1.594,72 0,5108800 814,71

PROJETO EXECUTIVO PRODUT
O 022 

Km    428,86 0,8240000 353,38

PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSECÇÕES PRODUT
O 008 

Km    1.155,06 0,8240000 951,76

RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUT
O 003 

Km    269,97 0,8240000 222,45

(G)Total: 27.655,63

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 27.655,63
BDI:

Preço unitário total: 27.655,63

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: 45854   PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) Unidade: m     

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

CONCEPÇÃO DE SOLUÇÕES PARA OAE SUBPRO
D.23B 

m     107,21 1,0000000 107,21

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E VOLUME DE 
PROJETO DE OAE

SUBPRO
D.23D 

m     235,87 1,0000000 235,87

LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS 
PRELIMINARES DE OAE

SUBPRO
D.23A 

m     34,83 1,0000000 34,83

PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPRO
D.23C 

m     257,31 1,0000000 257,31

(G)Total: 635,22

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 635,22
BDI:

Preço unitário total: 635,22

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: 45950   SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO Unidade: m     
Observações: SERVIÇO 45170 DA TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS SEM DESONERAÇÃO

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 357,84
BDI:

Preço unitário total: 357,84

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: 45951   SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO Unidade: m     
Observações: SERVIÇO 45175 DA TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS SEM DESONERAÇÃO

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 572,53
BDI:

Preço unitário total: 572,53

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: 45952   SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA Unidade: m     
Observações: SERVIÇO 45180 DA TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS SEM DESONERAÇÃO

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 492,24
BDI:

Preço unitário total: 492,24

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: 45953   SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA Unidade: m     
Observações: SERVIÇO 45185 DA TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS SEM DESONERAÇÃO

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 608,25
BDI:

Preço unitário total: 608,25

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: 45954   SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO Unidade: m     
Observações: SERVIÇO 45190 DA TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS SEM DESONERAÇÃO

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 737,96
BDI:

Preço unitário total: 737,96

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: 45955   TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM RODADO Unidade: tkm   
Observações: SERVIÇO 45195 DA TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS SEM DESONERAÇÃO

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 0,68
BDI:

Preço unitário total: 0,68

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: 45956   INSTALAÇÃO DE SONDA SÔBRE ÁGUA Unidade: un    
Observações: SERVIÇO 45200 DA TABELA DE OBRAS RODOVIÁRIAS SEM DESONERAÇÃO

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 2.279,80
BDI:

Preço unitário total: 2.279,80

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Serviço: PRODUTO 001A   EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO 
RODOVIÁRIO

SUBPRO
D.01A-B 

Km    514,56 1,0000000 514,56

EQUIPE FIXA TÉCNICA - PROJETO 
RODOVIÁRIO

SUBPRO
D.01A-A 

Km    8.620,82 1,0000000 8.620,82

(G)Total: 9.135,38

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 9.135,38
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 9.135,38

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: PRODUTO 002   DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PRÉVIO - DAP Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

ANÁLISE DA NECESSIDADE DE REMOÇÃO DE 
PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS 
DE DOMÍNIO PRIVADO (INCLUSO 
MAPEAMENTO) - QUANDO APLICÁVEL

SUBPRO
D.02D 

Km    83,09 1,0000000 83,09

ANÁLISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E 
ÁREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGÃOS 
(IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT, 
INCRA...)

SUBPRO
D.02B 

Km    249,29 1,0000000 249,29

CARACTERIZAÇÃO DOS MEIOS FÍSICOS, 
BIÓTICOS E SOCIO-ECONÔMICOS

SUBPRO
D.02A 

Km    249,29 1,0000000 249,29

MAPEAMENTO DA SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO NATIVA E DOS PASSIVOS 
AMBIENTAIS (QUANDO APLICÁVEL)

SUBPRO
D.02C 

Km    207,74 1,0000000 207,74

RELATÓRIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL 
PRÉVIO (DAP)

SUBPRO
D.02E 

Km    83,09 1,0000000 83,09

(G)Total: 872,50

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 872,50
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 872,50

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: PRODUTO 003   RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

ALTERNATIVAS DE TRAÇADO SUBPRO
D.03A 

Km    174,19 1,0000000 174,19

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:

DEFINIÇÃO DOS POSTOS DE COLETA 
FLUVIOMÉTRICOS E PLUVIOMÉTRICOS

SUBPRO
D.03C 

Km    17,41 1,0000000 17,41

DEFINIÇÃO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPRO
D.03B 

Km    8,70 1,0000000 8,70

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
PRELIMINARES

SUBPRO
D.03D 

Km    69,67 1,0000000 69,67

(G)Total: 269,97

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 269,97
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 269,97

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: PRODUTO 004   ESTUDOS GEOLÓGICOS Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS 
GEOLÓGICOS

SUBPRO
D.04B 

Km    190,28 1,0000000 190,28

LEVANTAMENTO EM CAMPO SUBPRO
D.04A 

Km    343,23 1,0000000 343,23

(G)Total: 533,51

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 533,51
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 533,51

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 
TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: PRODUTO 005   ESTUDOS TOPOGRÁFICOS Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

ELABORAÇÃO DE PLANTAS TOPOGRÁFICAS SUBPRO
D.05D 

Km    348,38 1,0000000 348,38

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS 
TOPOGRÁFICOS

SUBPRO
D.05E 

Km    415,72 1,0000000 415,72

IMPLANTAÇÃO DOS MARCOS SUBPRO
D.05A 

Km    249,46 1,0000000 249,46

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO SUBPRO
D.05B 

Km    3.659,95 1,0000000 3.659,95

PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPRO
D.05C 

Km    174,19 1,0000000 174,19

(G)Total: 4.847,70

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4.847,70
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 4.847,70

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: PRODUTO 006   ESTUDOS DE TRAFÉGO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

COLETA DE DADOS EXISTENTES E 
COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE 

SUBPRO
D.06B 

Km    1.269,84 1,0000000 1.269,84

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDO DE 
TRÁFEGO

SUBPRO
D.06D 

Km    69,67 1,0000000 69,67

ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRÁFEGO ATUAL 
E FUTURO

SUBPRO
D.06A 

Km    69,67 1,0000000 69,67

TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAÇÃO 
DO ESTUDO

SUBPRO
D.06C 

Km    104,51 1,0000000 104,51

(G)Total: 1.513,69

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.513,69
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 1.513,69

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: PRODUTO 007   ESTUDOS HIDROLÓGICOS Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPRO
D.07B 

Km    167,92 1,0000000 167,92

CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO 
HIDRÁULICO COM CONTRIBUIÇÃO DE 
RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC 

SUBPRO
D.07G 

Km    20,99 1,0000000 20,99

CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO 
HIDRÁULICO DAS OAC's

SUBPRO
D.07E 

Km    125,94 1,0000000 125,94

CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO 
HIDRÁULICO DAS OAE's (PONTES - MÉTODO 

SUBPRO
D.07F 

Km    147,34 1,0000000 147,34

CÁLCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS 
DE PLUVIOMETRIA DA REGIÃO

SUBPRO
D.07C 

Km    83,96 1,0000000 83,96

CÁLCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS 
FLUVIOMÉTRICOS DA REGIÃO

SUBPRO
D.07D 

Km    83,96 1,0000000 83,96

DELIMITAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS 
BACIAS HIDROGRÁFICAS E DA REGIÃO DO 
PROJETO

SUBPRO
D.07A 

Km    209,90 1,0000000 209,90

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS 
HIDROLÓGICOS

SUBPRO
D.07H 

Km    83,96 1,0000000 83,96

(G)Total: 923,97

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 923,97
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 923,97

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: PRODUTO 008   PROJETO GEOMÉTRICO E INTERSECÇÕES Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

ELABORAÇÃO DE DESENHOS, RELATÓRIO E 
VOLUME DE PROJETO GEOMÉTRICO

SUBPRO
D.08D 

Km    214,43 1,0000000 214,43

NOTAS DE SERVIÇO - VOLUME - SEÇÃO 
TRANSVERSAL

SUBPRO
D.08C 

Km    104,51 1,0000000 104,51

PROJETO ALTIMÉTRICO SUBPRO
D.08B 

Km    418,06 1,0000000 418,06

PROJETO PLANIMÉTRICO SUBPRO
D.08A 

Km    418,06 1,0000000 418,06

(G)Total: 1.155,06

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.155,06
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 1.155,06

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: PRODUTO 009   DOCUMENTAÇÃO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE 
PÚBLICA)

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

AVALIAÇÃO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPRO
D.09D 

Km    696,76 1,0000000 696,76

IDENTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DOS 
IMÓVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS

SUBPRO
D.09A 

Km    350,84 1,0000000 350,84

MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E 
CONFRONTAÇÕES

SUBPRO
D.09C 

Km    51,08 1,0000000 51,08

PLANTAS DE DESAPROPRIAÇÃO SUBPRO
D.09B 

Km    102,17 1,0000000 102,17

QUADRO RESUMO DE ÁREAS A 
DESAPROPRIAR

SUBPRO
D.09E 

Km    69,67 1,0000000 69,67

(G)Total: 1.270,52

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.270,52
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 1.270,52

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: PRODUTO 010   ESTUDOS GEOTÉCNICOS Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

ENSAIOS GEOTÉCNICOS SUBPRO
D.10F 

Km    3.024,27 1,0000000 3.024,27

RELATÓRIO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS SUBPRO
D.10G 

Km    174,19 1,0000000 174,19

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - 
PEDREIRA E AREAL

SUBPRO
D.10E 

Km    324,22 1,0000000 324,22

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE 
EMPRÉSTIMOS 

SUBPRO
D.10B 

Km    1.163,30 1,0000000 1.163,30

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE 
JAZIDAS

SUBPRO
D.10C 

Km    898,75 1,0000000 898,75

SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE 
SUBLEITO

SUBPRO
D.10A 

Km    805,35 1,0000000 805,35

SONDAGEM ROTATIVA SUBPRO
D.10D 

Km    379,46 1,0000000 379,46

(G)Total: 6.769,54

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6.769,54
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 6.769,54

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
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:
:
:

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 
TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: PRODUTO 011   PROJETO DE TERRAPLENAGEM Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAIS E QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO DE MASSA (QDM)

SUBPRO
D.11A 

Km    522,57 1,0000000 522,57

ELABORAÇÃO DE DESENHOS (PLANTA 
GERAL, DESENHOS ESQUEMÁTICOS, LINEAR 
DE DISTRIBUIÇÃO, SEÇÕES TRANSVERSAIS)

SUBPRO
D.11B 

Km    643,29 1,0000000 643,29

RELATÓRIO E VOLUME DO PROJETO DE 
TERRAPLENAGEM

SUBPRO
D.11C 

Km    428,86 1,0000000 428,86

(G)Total: 1.594,72

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.594,72
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 1.594,72

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: PRODUTO 012   PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROJETO SUBPRO
D.12A 

Km    471,13 1,0000000 471,13

DIVISÃO DE TRECHOS HOMOGÊNEOS DE 
SUBLEITO 

SUBPRO
D.12B 

Km    296,94 1,0000000 296,94

ELABORAÇÃO DE DESENHOS SUBPRO
D.12E 

Km    337,18 1,0000000 337,18

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E VOLUME DE 
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

SUBPRO
D.12F 

Km    214,43 1,0000000 214,43

MEMORIAL DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS SUBPRO
D.12D 

Km    475,11 1,0000000 475,11

PRÉ-DIMENSIONAMENTO SUBPRO
D.12C 

Km    593,88 1,0000000 593,88

(G)Total: 2.388,67

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2.388,67
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 2.388,67

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: PRODUTO 013   PROJETO DE DRENAGEM Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

DEFINIÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM E 
PRÉ-DRENAGEM

SUBPRO
D.13C 

Km    69,67 1,0000000 69,67

DELIMITAÇÃO DAS BACIAS DE DRENAGEM 
(PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM)

SUBPRO
D.13B 

Km    139,35 1,0000000 139,35

DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE 
DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL

SUBPRO
D.13E 

Km    428,86 1,0000000 428,86

DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE 
DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAÇÃO DE 
SUFICIÊNCIA HIDRÁULICA DAS OBRAS 
EXISTENTES

SUBPRO
D.13D 

Km    69,67 1,0000000 69,67

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO, VOLUME DE 
PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE 
SERVIÇO PARA O PROJETO DE DRENAGEME 
E OAC's

SUBPRO
D.13F 

Km    104,51 1,0000000 104,51

LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS 
PRELIMINARES

SUBPRO
D.13A 

Km    69,67 1,0000000 69,67

(G)Total: 881,73

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 881,73
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 881,73

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: PRODUTO 014   PROJETO DE SINALIZAÇÃO E OBRAS Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROJETO SUBPRO
D.14A 

Km    69,67 1,0000000 69,67

ELABORAÇÃO DE DESENHOS, INCLUINDO 
PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA FAUNA 
INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA

SUBPRO
D.14B 

Km    310,89 1,0000000 310,89

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E VOLUME DE 
PROJETO DE SINALIZAÇÃO E OBRAS 
COMPLEMENTARES

SUBPRO
D.14D 

Km    174,19 1,0000000 174,19

PRÉ-DIMENSIONAMENTO SUBPRO
D.14C 

Km    278,70 1,0000000 278,70

(G)Total: 833,45

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 833,45
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 833,45

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: PRODUTO 015   PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO E PROJETO DE 
DESAPROPRIAÇÃO

SUBPRO
D.15B 

Km    348,38 1,0000000 348,38

PESQUISA DE MERCADO SUBPRO
D.15A 

Km    174,19 1,0000000 174,19

(G)Total: 522,57

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 522,57
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 522,57

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: PRODUTO 016   PROJETO AMBIENTAL Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

ESTUDO DAS VIBRAÇÕES E RESPOSTA 
SÍSMICA (QUANDO APLICÁVEL)

SUBPRO
D.16H 

Km    317,11 1,0000000 317,11

ESTUDO DIAGNÓSTICO DE FAUNA SUBPRO
D.16A 

Km    579,54 1,0000000 579,54

ESTUDO DIAGNÓSTICO DE FLORA SUBPRO
D.16C 

Km    688,93 1,0000000 688,93

GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU 
KML)

SUBPRO
D.16G 

Km    124,64 1,0000000 124,64

MEMORIAL DE CARACTERIZAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO (MCE) 

SUBPRO
D.16D 

Km    207,74 1,0000000 207,74

OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUBPRO
D.16F 

Km    270,13 1,0000000 270,13

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E 
MINIMIZAÇÃO DE IMPACTOS DE FAUNA 
RELACIONADOS À SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO NATIVA (QUANDO APLICÁVEL)

SUBPRO
D.16B 

Km    332,39 1,0000000 332,39

PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
(PGRS) 

SUBPRO
D.16E 

Km    104,51 1,0000000 104,51

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO OU 
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMÔNIO 
ESPELEOLÓGICO E CAVIDADES (QUANDO 
APLICÁVEL)

SUBPRO
D.16I 

Km    207,74 1,0000000 207,74

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO OU 
ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SÍTIO 
ARQUEOLÓGICO - COM PREENCHIMENTO DA 
FCA E OBTENÇÃO DO TCE (QUANDO 
APLICÁVEL)

SUBPRO
D.16J 

Km    371,80 1,0000000 371,80

(G)Total: 3.204,53

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.204,53
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 3.204,53

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: PRODUTO 017   COMPONENTE AMBIENTAL Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E 
ASSOREAMENTO

SUBPRO
D.17A 

Km    31,16 1,0000000 31,16

PROGRAMA DE CONTROLE DE RUÍDOS E 
VIBRAÇÕES

SUBPRO
D.17C 

Km    31,16 1,0000000 31,16

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE 
RECURSOS HÍDRICOS

SUBPRO
D.17B 

Km    31,16 1,0000000 31,16

RELATÓRIO CONSOLIDADO PBA SUBPRO
D.17D 

Km    124,64 1,0000000 124,64

(G)Total: 218,12

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 218,12
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 218,12

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Serviço: PRODUTO 018   PROJETO DE PAISAGISMO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAISAGISMO 
(IP-18)

SUBPRO
D.18A 

Km    223,29 1,0000000 223,29

(G)Total: 223,29

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 223,29
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 223,29

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: PRODUTO 019   PROJETO DE INTERFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO E REDE 
ELÉTRICA

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE 
INTERFERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO E REDE 
ELÉTRICA

SUBPRO
D.19A 

Km    190,28 1,0000000 190,28

(G)Total: 190,28

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 190,28
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 190,28

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: PRODUTO 020   ORÇAMENTO E MEMORIAIS DE CÁLCULO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E MEMORIAIS 
DE CÁLCULO

SUBPRO
D.20A 

Km    659,59 1,0000000 659,59

(G)Total: 659,59

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 659,59
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 659,59

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: PRODUTO 021   CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUÇÃO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA E PLANOS 
DE EXECUÇÃO

SUBPRO
D.21A 

Km    348,38 1,0000000 348,38

(G)Total: 348,38

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 348,38

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: PRODUTO 022   PROJETO EXECUTIVO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(B)Total: 0,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E VOLUME DE 
PROJETO EXECUTIVO

SUBPRO
D.22A 

Km    428,86 1,0000000 428,86

(G)Total: 428,86

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 428,86
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 428,86

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.01A-A   EQUIPE FIXA TÉCNICA - PROJETO RODOVIÁRIO Unidade: Km    

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

95,43 177,15 85,64 480,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

85.032,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
PLENO

20204 70,67 131,19 85,64 960,0000000 125.942,40
COORDENADOR GERAL 20202 

(B)Total: 210.974,40

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 210.974,40
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8.438,97

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

DIÁRIAS 10251 un    202,06 0,9000000 181,85
(F)Total: 181,85

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8.620,82
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 8.620,82

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.01A-B   EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

CH. DE ESCRITÓRIO / SECRET. 
EXEC.

20241 14,44 26,80 85,64 480,0000000 12.864,00

(B)Total: 12.864,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 12.864,00
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 514,56

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 514,56
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 514,56

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.02A   CARACTERIZAÇÃO DOS MEIOS FÍSICOS, BIÓTICOS E 
SOCIO-ECONÔMICOS

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 
(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 108,20 129,84 20,00 48,0000000 6.232,32

(B)Total: 6.232,32

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6.232,32
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 249,29

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 249,29
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 249,29

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.02B   ANÁLISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E ÁREAS 
DE INTERESSE DE OUTROS ORGÃOS (IPHAM, IBAMA, ICMBio, DNIT, ANAC, 
ANTT, INCRA...)

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 
(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 108,20 129,84 20,00 48,0000000 6.232,32

(B)Total: 6.232,32

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6.232,32
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 249,29

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 249,29
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 249,29

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.02C   MAPEAMENTO DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 
NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICÁVEL)

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 
(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 108,20 129,84 20,00 40,0000000 5.193,60

(B)Total: 5.193,60

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.193,60
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 207,74

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 207,74
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 207,74

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.02D   ANÁLISE DA NECESSIDADE DE REMOÇÃO DE PESSOAS 
OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMÍNIO PRIVADO (INCLUSO 
MAPEAMENTO) - QUANDO APLICÁVEL

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 
(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 108,20 129,84 20,00 16,0000000 2.077,44

(B)Total: 2.077,44

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.077,44
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,09

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,09
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 83,09

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.02E   RELATÓRIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PRÉVIO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 
(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 108,20 129,84 20,00 16,0000000 2.077,44

(B)Total: 2.077,44

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.077,44
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,09

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,09
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 83,09

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.03A   ALTERNATIVAS DE TRAÇADO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

(B)Total: 4.354,80

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 174,19

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.03B   DEFINIÇÃO DOS POSTOS DE CONTAGEM Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 2,0000000 217,74

(B)Total: 217,74

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 217,74
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,70

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,70
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 8,70

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.03C   DEFINIÇÃO DOS POSTOS DE COLETA 
FLUVIOMÉTRICOS E PLUVIOMÉTRICOS

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 4,0000000 435,48

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

(B)Total: 435,48

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 435,48
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,41

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17,41
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 17,41

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.03D   ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
PRELIMINARES

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

(B)Total: 1.741,92

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93
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Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 69,67

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.04A   LEVANTAMENTO EM CAMPO Unidade: Km    

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

21,19 39,33 85,64 40,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

1.573,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO 20221 

(B)Total: 5.928,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.928,00
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 237,12

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

DIÁRIAS 10251 un    202,06 0,4000000 80,82
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 
71 a 115 CV

10201 MÊS   3.477,29 0,0072730 25,29

(F)Total: 106,11

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 343,23
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 343,23

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Serviço: SUBPROD.04B   ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS 
GEOLÓGICOS

Unidade: Km    

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

13,55 25,15 85,64 16,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

402,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
CADISTA 20228 

(B)Total: 4.757,20

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.757,20
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 190,28

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 190,28
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 190,28

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.05A   IMPLANTAÇÃO DOS MARCOS Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

LABOR. AUX. / TOPÓG. AUX. 20224 10,75 19,95 85,64 40,0000000

Mat. Custo

798,00
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 80,0000000 1.063,20

(B)Total: 1.861,20

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip.

93,06
(C)Total: 93,06

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.954,26

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X

(D) Produção da Equipe 25,0000

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 78,17

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MÊS   3.653,15 0,0066667 24,35
MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un    297,76 0,4000000 119,10
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MÊS   383,84 0,0066667 2,55
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 
71 a 115 CV

10201 MÊS   3.477,29 0,0072730 25,29

(F)Total: 171,29

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 249,46
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 249,46

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.05B   LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO Unidade: Km    

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

10,75 19,95 85,64 1.120,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

22.344,00
LABORATORISTA CH. / 
TOPÓGRAFO CH.

20222 21,52 39,94 85,64 280,0000000 11.183,20
LABOR. AUX. / TOPÓG. AUX. 20224 

SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 1.120,0000000 14.884,80
(B)Total: 48.412,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000000 X 2.420,60
(C)Total: 2.420,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 50.832,60
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.033,30

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MÊS   3.653,15 0,0466667 170,48
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 MÊS   5.216,23 0,1527273 796,66
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MÊS   383,84 0,0466667 17,91
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 MÊS   12.603,00 0,0509091 641,60

(F)Total: 1.626,65

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.
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:
:
:

Custo 
Unit.
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:

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.659,95
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 3.659,95

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.05C   PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

(B)Total: 4.354,80

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 174,19

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.05D   ELABORAÇÃO DE PLANTAS TOPOGRÁFICAS Unidade: Km    

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

(B)Total: 8.709,60

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8.709,60
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 348,38

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.05E   ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS 
TOPOGRÁFICOS

Unidade: Km    

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

58,65 108,87 85,64 56,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

6.096,72

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 56,0000000 4.296,32

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 

(B)Total: 10.393,04

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10.393,04
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 415,72

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 415,72
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 415,72

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.06A   ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRÁFEGO ATUAL E Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

(B)Total: 1.741,92

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 69,67

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.06B   COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES 
(CONTAGEM DE TRÁFEGO)

Unidade: Km    

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

41,33 76,72 85,64 32,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

2.455,04
FISCAL DE CAMPO 20225 11,14 20,68 85,64 576,0000000 11.911,68
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 

(B)Total: 14.366,72

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 14.366,72
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 574,66

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

DIÁRIAS 10251 un    202,06 3,0400000 614,26
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 
71 a 115 CV

10201 MÊS   3.477,29 0,0232730 80,92

(F)Total: 695,18

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.269,84
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 1.269,84

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.06C   TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAÇÃO DO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

(B)Total: 2.612,88

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.612,88
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 104,51

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.06D   ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDO DE Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

(B)Total: 1.741,92

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 69,67

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.07A   DELIMITAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS BACIAS 
HIDROGRÁFICAS E DA REGIÃO DO PROJETO

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
PLENO

20204 70,67 131,19 85,64 40,0000000 5.247,60

(B)Total: 5.247,60

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.247,60
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 209,90

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 209,90
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 209,90

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.07B   CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
PLENO

20204 70,67 131,19 85,64 32,0000000 4.198,08

(B)Total: 4.198,08

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.198,08
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 167,92

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 167,92
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 167,92

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.07C   CÁLCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE 
PLUVIOMETRIA DA REGIÃO

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
PLENO

20204 70,67 131,19 85,64 16,0000000 2.099,04

(B)Total: 2.099,04

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.099,04
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,96

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,96
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 83,96

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.07D   CÁLCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS 
FLUVIOMÉTRICOS DA REGIÃO

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
PLENO

20204 70,67 131,19 85,64 16,0000000 2.099,04

(B)Total: 2.099,04

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.099,04
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,96

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,96
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 83,96

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Serviço: SUBPROD.07E   CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DAS 
OAC's

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
PLENO

20204 70,67 131,19 85,64 24,0000000 3.148,56

(B)Total: 3.148,56

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.148,56
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 125,94

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 125,94
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 125,94

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.07F   CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DAS 
OAE's (PONTES - MÉTODO DNIT)

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
SÊNIOR

20203 82,68 153,48 85,64 24,0000000 3.683,52

(B)Total: 3.683,52

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.683,52
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 147,34

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 147,34
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 147,34

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.07G   CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO COM 
CONTRIBUIÇÃO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA EM OAC E OAE

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
PLENO

20204 70,67 131,19 85,64 4,0000000 524,76

(B)Total: 524,76

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 524,76
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,99

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20,99
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 20,99

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 
TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.07H   ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS 
HIDROLÓGICOS

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
PLENO

20204 70,67 131,19 85,64 16,0000000 2.099,04

(B)Total: 2.099,04

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.099,04
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,96

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,96
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 83,96

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.08A   PROJETO PLANIMÉTRICO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52

(B)Total: 10.451,52

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10.451,52
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 418,06

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.08B   PROJETO ALTIMÉTRICO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 96,0000000 10.451,52

(B)Total: 10.451,52

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10.451,52
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 418,06

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 418,06

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 418,06

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.08C   NOTAS DE SERVIÇO - VOLUME - SEÇÃO TRANSVERSAL Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

(B)Total: 2.612,88

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.612,88
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 104,51

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.08D   ELABORAÇÃO DE DESENHOS, RELATÓRIO E VOLUME 
DE PROJETO GEOMÉTRICO

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

(A)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

13,55 25,15 85,64 40,0000000

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

1.006,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
CADISTA 20228 

(B)Total: 5.360,80

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.360,80
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 214,43

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 214,43
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 214,43

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.09A   IDENTIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS A 
SEREM DESAPROPRIADOS

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

TÉCNICO DE ESTRADAS 20229 14,78 27,43 85,64 200,0000000 5.486,00
(B)Total: 5.486,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.486,00
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 219,44

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

DIÁRIAS 10251 un    202,06 0,4000000 80,82
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 
71 a 115 CV

10201 MÊS   3.477,29 0,0145460 50,58

(F)Total: 131,40

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 350,84
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 350,84

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.09B   PLANTAS DE DESAPROPRIAÇÃO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

LABORATORISTA / TOPÓGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 80,0000000 2.554,40
(B)Total: 2.554,40

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.554,40
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 102,17

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 102,17
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 102,17

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Serviço: SUBPROD.09C   MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E 
CONFRONTAÇÕES

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

LABORATORISTA / TOPÓGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 40,0000000 1.277,20
(B)Total: 1.277,20

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.277,20
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 51,08

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 51,08
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 51,08

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.09D   AVALIAÇÃO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 160,0000000 17.419,20

(B)Total: 17.419,20

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 17.419,20
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 696,76

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 696,76
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 696,76

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.09E   QUADRO RESUMO DE ÁREAS A DESAPROPRIAR Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

(B)Total: 1.741,92

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 69,67

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.10A   SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO Unidade: Km    

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

6,99 12,97 85,64 288,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

3.735,36
LABORATORISTA / TOPÓGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 72,0000000 2.298,96
AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 

SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 144,0000000 1.913,76
(B)Total: 7.948,08

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 119,22
(C)Total: 119,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8.067,30
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 322,69

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MÊS   3.653,15 0,0120000 43,83
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MÊS   29.693,40 0,0130909 388,71
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MÊS   383,84 0,0120000 4,60
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 
71 a 115 CV

10201 MÊS   3.477,29 0,0130910 45,52

(F)Total: 482,66

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 805,35
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 805,35

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.10B   SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMOS Unidade: Km    

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

6,99 12,97 85,64 416,0000000 5.395,52
LABORATORISTA / TOPÓGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 104,0000000 3.320,72
AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 

SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 208,0000000 2.764,32
(B)Total: 11.480,56

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 172,20
(C)Total: 172,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 11.652,76
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 466,11

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MÊS   3.653,15 0,0173333 63,32
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MÊS   29.693,40 0,0189091 561,47
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MÊS   383,84 0,0173333 6,65
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 
71 a 115 CV

10201 MÊS   3.477,29 0,0189090 65,75

(F)Total: 697,19

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.163,30
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 1.163,30

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.10C   SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS Unidade: Km    

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

6,99 12,97 85,64 352,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

4.565,44
LABORATORISTA / TOPÓGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 22,0000000 702,46
AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 

SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 176,0000000 2.339,04
(B)Total: 7.606,94

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 114,10
(C)Total: 114,10

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7.721,04
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 308,84

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MÊS   3.653,15 0,0146667 53,57
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MÊS   29.693,40 0,0160000 475,09
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MÊS   383,84 0,0146667 5,62
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 
71 a 115 CV

10201 MÊS   3.477,29 0,0160000 55,63

(F)Total: 589,91

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 898,75
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 898,75

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.10D   SONDAGEM ROTATIVA Unidade: Km    

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

6,99 12,97 85,64 32,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

415,04
LABOR. AUX. / TOPÓG. AUX. 20224 10,75 19,95 85,64 32,0000000 638,40
AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 

SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 64,0000000 850,56
(B)Total: 1.904,00

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.904,00
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 76,16

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MÊS   3.653,15 0,0053333 19,48
CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG CALW12

D 
un    325,32 0,0800000 26,02

CAMINHÃO P/ VIGA BENKELMAN 10203 MÊS   22.576,40 0,0058182 131,35
COROA DE WIDIA LINHA AWG CORW12

D 
un    477,43 0,0800000 38,19

MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MÊS   383,84 0,0053333 2,04
SONDA ROTATIVA HIDRÁULICA - 58,84 KW SRH12D MÊS   11.343,13 0,0058182 65,99
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 
71 a 115 CV

10201 MÊS   3.477,29 0,0058180 20,23

(F)Total: 303,30

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 379,46
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 379,46

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.10E   SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E 
AREAL

Unidade: Km    

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

6,99 12,97 85,64 64,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

830,08
LABORATORISTA / TOPÓGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 32,0000000 1.021,76
AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 

SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 64,0000000 850,56
(B)Total: 2.702,40

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000000 X 40,53
(C)Total: 40,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.742,93
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 109,71

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 MÊS   3.653,15 0,0053333 19,48
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MÊS   29.693,40 0,0058182 172,76
MOBILIÁRIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 MÊS   383,84 0,0053333 2,04
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 
71 a 115 CV

10201 MÊS   3.477,29 0,0058180 20,23

(F)Total: 214,51

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 324,22
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 324,22

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.10F   ENSAIOS GEOTÉCNICOS Unidade: Km    

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

6,99 12,97 85,64 1.920,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

24.902,40
LABORATORISTA / TOPÓGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 960,0000000 30.652,80
AUX. DE LABOR. / AUX. DE 20227 

LABORATORISTA CH. / 
TOPÓGRAFO CH.

20222 21,52 39,94 85,64 240,0000000 9.585,60

(B)Total: 65.140,80

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 65.140,80
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 2.605,63

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

LABORATÓRIO DE BETUME 10217 MÊS   6.028,61 0,0436364 263,06
LABORATÓRIO DE SOLOS 10216 MÊS   3.565,59 0,0436364 155,58

(F)Total: 418,64

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.024,27
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 3.024,27

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.10G   RELATÓRIO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

(B)Total: 4.354,80

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 174,19

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.11A   CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAIS E QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO DE MASSA (QDM)

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 120,0000000 13.064,40

(B)Total: 13.064,40

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 13.064,40
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 522,57

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 522,57
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 522,57

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.11B   ELABORAÇÃO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, 
DESENHOS ESQUEMÁTICOS, LINEAR DE DISTRIBUIÇÃO, SEÇÕES 
TRANSVERSAIS)

Unidade: Km    

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

13,55 25,15 85,64 120,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

3.018,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 120,0000000 13.064,40
CADISTA 20228 

(B)Total: 16.082,40

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 16.082,40
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 643,29

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 643,29
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 643,29

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.11C   RELATÓRIO E VOLUME DO PROJETO DE 
TERRAPLENAGEM

Unidade: Km    

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

13,55 25,15 85,64 80,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

2.012,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
CADISTA 20228 

(B)Total: 10.721,60

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10.721,60
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 428,86

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 428,86
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 428,86

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.12A   DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROJETO Unidade: Km    

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

58,65 108,87 85,64 80,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

8.709,60

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 40,0000000 3.068,80

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 

(B)Total: 11.778,40

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 11.778,40
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 471,13

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 471,13
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 471,13

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.12B   DIVISÃO DE TRECHOS HOMOGÊNEOS DE SUBLEITO Unidade: Km    

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

58,65 108,87 85,64 40,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

4.354,80

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 40,0000000 3.068,80

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 

(B)Total: 7.423,60

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7.423,60
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 296,94

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 296,94
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 296,94

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.12C   PRÉ-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km    

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

58,65 108,87 85,64 80,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

8.709,60

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 80,0000000 6.137,60

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 

(B)Total: 14.847,20

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 14.847,20
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 593,88

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 593,88
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 593,88

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.12D   MEMORIAL DE CÁLCULO E QUANTITATIVOS Unidade: Km    

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 64,0000000 4.910,08

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 

(B)Total: 11.877,76

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 11.877,76
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 475,11

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 475,11
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 475,11

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.12E   ELABORAÇÃO DE DESENHOS Unidade: Km    

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

13,55 25,15 85,64 40,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

1.006,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
CADISTA 20228 

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 40,0000000 3.068,80
(B)Total: 8.429,60

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8.429,60
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 337,18

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 337,18
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 337,18

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.12F   ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E VOLUME DE 
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Unidade: Km    

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

13,55 25,15 85,64 40,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

1.006,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
CADISTA 20228 

(B)Total: 5.360,80

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.360,80
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 214,43

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 214,43
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 214,43

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Serviço: SUBPROD.13A   LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

(B)Total: 1.741,92

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 69,67

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.13B   DELIMITAÇÃO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA 
DAS BACIAS DE DRENAGEM)

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84

(B)Total: 3.483,84

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.483,84
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 139,35

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 139,35
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 139,35

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.13C   DEFINIÇÃO DAS SOLUÇÕES DE DRENAGEM E PRÉ-
DRENAGEM

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

(B)Total: 1.741,92

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 69,67

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 
TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.13D   DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM 
PROJETADA E VERIFICAÇÃO DE SUFICIÊNCIA HIDRÁULICA DAS OBRAS 
EXISTENTES

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

(B)Total: 1.741,92

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 69,67

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.13E   DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 
EM PLANTA/PERFIL

Unidade: Km    

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

13,55 25,15 85,64 80,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

2.012,00CADISTA 20228 

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

(B)Total: 10.721,60

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10.721,60
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 428,86

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 428,86
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 428,86

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.13F   ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO, VOLUME DE PROJETO 
DE DRENAGEM E NOTAS DE SERVIÇO PARA O PROJETO DE DRENAGEME E 

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

(B)Total: 2.612,88

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.612,88
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 104,51

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.14A   DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE PROJETO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 16,0000000 1.741,92

(B)Total: 1.741,92

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 1.741,92
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 69,67

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 69,67
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 69,67

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.14B   ELABORAÇÃO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE 
SINALIZAÇÃO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS DE FAUNA

Unidade: Km    

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

13,55 25,15 85,64 32,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

804,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68
CADISTA 20228 

(B)Total: 7.772,48

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7.772,48
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 310,89

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 310,89
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 310,89

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.14C   PRÉ-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 64,0000000 6.967,68

(B)Total: 6.967,68

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6.967,68
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 278,70

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 278,70
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 278,70

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.14D   ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E VOLUME DE PROJETO 
DE SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

(B)Total: 4.354,80

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 174,19

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:
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:
:
:

:

:
:
:

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.15A   PESQUISA DE MERCADO Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80

(B)Total: 4.354,80

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.354,80
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 174,19

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 174,19
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 174,19

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.15B   ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO E PROJETO DE 
DESAPROPRIAÇÃO

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

(B)Total: 8.709,60

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8.709,60
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 348,38

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.16A   ESTUDO DIAGNÓSTICO DE FAUNA Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 
(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 108,20 129,84 20,00 104,0000000 13.503,36

(B)Total: 13.503,36

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 13.503,36
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 540,13

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

DIÁRIAS 10251 un    202,06 0,1200000 24,24
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 
71 a 115 CV

10201 MÊS   3.477,29 0,0043640 15,17

(F)Total: 39,41

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 579,54
BDI: % 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Preço unitário total: 579,54

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.16B   PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E 
MINIMIZAÇÃO DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS À SUPRESSÃO DE 
VEGETAÇÃO NATIVA (QUANDO APLICÁVEL)

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 
(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 108,20 129,84 20,00 64,0000000 8.309,76

(B)Total: 8.309,76

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8.309,76
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 332,39

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 332,39
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 332,39

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.16C   ESTUDO DIAGNÓSTICO DE FLORA Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 
(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 108,20 129,84 20,00 120,0000000 15.580,80

(B)Total: 15.580,80

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 15.580,80
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 623,23

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

DIÁRIAS 10251 un    202,06 0,2000000 40,41
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 
71 a 115 CV

10201 MÊS   3.477,29 0,0072730 25,29

(F)Total: 65,70

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 688,93
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 688,93

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.16D   MEMORIAL DE CARACTERIZAÇÃO DO 
EMPREENDIMENTO (MCE) 

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 
(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 108,20 129,84 20,00 40,0000000 5.193,60

(B)Total: 5.193,60

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.193,60
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 207,74

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 207,74
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 207,74

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.16E   PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGRS) Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 24,0000000 2.612,88

(B)Total: 2.612,88

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 2.612,88
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,51

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 104,51
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 104,51

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Serviço: SUBPROD.16F   OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 56,0000000 6.096,72

(B)Total: 6.096,72

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 6.096,72
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 243,86

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

DIÁRIAS 10251 un    202,06 0,0800000 16,16
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 
71 a 115 CV

10201 MÊS   3.477,29 0,0029090 10,11

(F)Total: 26,27

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 270,13
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 270,13

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.16G   GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 
(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 108,20 129,84 20,00 24,0000000 3.116,16

(B)Total: 3.116,16

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.116,16
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 124,64

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 124,64
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 124,64

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.16H   ESTUDO DAS VIBRAÇÕES E RESPOSTA SÍSMICA 
(QUANDO APLICÁVEL)

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 
(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 108,20 129,84 20,00 56,0000000 7.271,04

(B)Total: 7.271,04

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 7.271,04
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 290,84

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

DIÁRIAS 10251 un    202,06 0,0800000 16,16
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 
71 a 115 CV

10201 MÊS   3.477,29 0,0029090 10,11

(F)Total: 26,27

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 317,11

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

BDI: % 0,00
Preço unitário total: 317,11

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.16I   RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE 
IMPACTO SOBRE PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO E CAVIDADES (QUANDO 
APLICÁVEL)

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 
(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 108,20 129,84 20,00 40,0000000 5.193,60

(B)Total: 5.193,60

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.193,60
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 207,74

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 207,74
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 207,74

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.16J   RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE 
IMPACTO SOBRE SÍTIO ARQUEOLÓGICO - COM PREENCHIMENTO DA FCA E 
OBTENÇÃO DO TCE (QUANDO APLICÁVEL)

Unidade: Km    

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 
(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 108,20 129,84 20,00 64,0000000 8.309,76

(B)Total: 8.309,76

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8.309,76
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 332,39

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

DIÁRIAS 10251 un    202,06 0,1200000 24,24
VEÍCULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 
71 a 115 CV

10201 MÊS   3.477,29 0,0043640 15,17

(F)Total: 39,41

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 371,80
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 371,80

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.17A   PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSÃO E 
ASSOREAMENTO

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 
(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 108,20 129,84 20,00 6,0000000 779,04

(B)Total: 779,04

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 779,04
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,16

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31,16
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 31,16

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.17B   PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS 
HÍDRICOS

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 
(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 108,20 129,84 20,00 6,0000000 779,04

(B)Total: 779,04

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 779,04
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,16

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31,16
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 31,16

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:

:

:
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:

Custo 
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:
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:
:
:

Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 
TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.17C   PROGRAMA DE CONTROLE DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 
(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 108,20 129,84 20,00 6,0000000 779,04

(B)Total: 779,04

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 779,04
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,16

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31,16
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 31,16

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.17D   RELATÓRIO CONSOLIDADO PBA Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

CONSULTOR ESPECIAL - CM 
(VÍNCULO EVENTUAL - PJ)

20209 108,20 129,84 20,00 24,0000000 3.116,16

(B)Total: 3.116,16

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.116,16
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 124,64

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 124,64
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 124,64

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.18A   ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18) Unidade: Km    

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

58,65 108,87 85,64 40,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

4.354,80

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 16,0000000 1.227,52

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 

(B)Total: 5.582,32

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 5.582,32
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 223,29

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 223,29
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 223,29

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.19A   ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIA DE 
ILUMINAÇÃO E REDE ELÉTRICA

Unidade: Km    

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

13,55 25,15 85,64 16,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

402,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 40,0000000 4.354,80
CADISTA 20228 

(B)Total: 4.757,20

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 4.757,20
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 190,28

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 190,28
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 190,28

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.20A   ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E MEMORIAIS DE 
CÁLCULO

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

58,65 108,87 85,64 112,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

12.193,44

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 56,0000000 4.296,32

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 

(B)Total: 16.489,76

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 16.489,76
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 659,59

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 659,59
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 659,59

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.21A   ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE 
EXECUÇÃO

Unidade: Km    

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60

(B)Total: 8.709,60

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 8.709,60
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 348,38

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
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:

Custo 
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:
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:

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 348,38
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 348,38

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.22A   ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E VOLUME DE PROJETO 
EXECUTIVO

Unidade: Km    

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

13,55 25,15 85,64 80,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

2.012,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
CADISTA 20228 

(B)Total: 10.721,60

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10.721,60
(D) Produção da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 428,86

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 428,86
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 428,86

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93
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Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    
Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.23A   LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS 
PRELIMINARES DE OAE

Unidade: m     

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 32,0000000 3.483,84

(B)Total: 3.483,84

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 3.483,84
(D) Produção da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,83

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 34,83
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 34,83

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.23B   CONCEPÇÃO DE SOLUÇÕES PARA OAE Unidade: m     

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

13,55 25,15 85,64 80,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

2.012,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 80,0000000 8.709,60
CADISTA 20228 

(B)Total: 10.721,60

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



Custo 
Unit.

:
:
:

:

:
:
:

Custo 
Unit.

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 10.721,60
(D) Produção da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 107,21

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 107,21
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 107,21

Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.23C   PROJETO EXECUTIVO DE OAE Unidade: m     

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

13,55 25,15 85,64 192,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

4.828,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 192,0000000 20.903,04
CADISTA 20228 

(B)Total: 25.731,84

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 25.731,84
(D) Produção da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 257,31

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 257,31
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 257,31

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93
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Setor GOINFRA - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Orçamento GO-236 Data orçamento: 08/04/2026
Descrição ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ANTEPROJETO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA RODOVIA GO-236, 

TRECHO: FLORES DE GOIÁS / ENTR. BR-020

Versão 3 - ORÇAMENTO ELABORADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - 
T309 - JUN/25

Nat. serviço Obra Rodoviária
Extensão 63,800 Km    

Vl. Hr. Imp Consumo Custo Horário

Tabela de origem 309 - TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T309 - JUN/25

Serviço: SUBPROD.23D   ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO E VOLUME DE PROJETO 
DE OAE

Unidade: m     

Sal/Hora Encargos(%) Consumo Custo Horário

(A)Equipamento Código 
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. 
Prod

13,55 25,15 85,64 176,0000000

(A)Total: 0,00

(B)Mão-de-Obra Código 
Auxiliar

Eq. Salarial

4.426,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL 
JÚNIOR

20205 58,65 108,87 85,64 176,0000000 19.161,12
CADISTA 20228 

(B)Total: 23.587,52

(C)Itens de Incidência Código 
Auxiliar

% M. O. Equip. Mat. Custo

(C)Total: 0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C) 23.587,52
(D) Produção da Equipe 100,0000

(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D) 235,87

(F)Materiais Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(F)Total: 0,00

(G)Serviços Código 
Auxiliar

Unid. Custo 
Unitário

Consumo Custo Unitário

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Código 
Auxiliar

Unid. Fórmula X1 X2 X3 Custo Consumo

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 235,87
BDI: % 0,00

Preço unitário total: 235,87

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos

Docusign Envelope ID: F823ADF8-39DC-42DA-A602-28DEF98D3E93



DESTESA - Avenida Deputado Jamel Cecílio nº 2690 – Goiânia, Goiás – www.destesa.com.br 
WRC - Av. Rubens de Mendonça (Av CPA), 1894 - sala 1501 ed. Empresarial Maruanã – Cuiabá/MT 

À 
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA 

Prezados senhores. 

REF.: CONCORRÊNCIA Nº 131/2025 – GOINFRA  
CONTRATAÇÃO Nº 116970, PROCESSO Nº 202500005031967 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

OBJETO:  CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E A 
EXECUÇÃO DAS OBRAS DEIMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-236, TRECHO: FLORES 
DE GOIÁS / ENTR. BR-020, COM EXTENSÃO DE 63,80 KM, NESTE ESTADO. 

O CONSÓRCIO DESTESA - WRC SOLUÇÕES, qual fazem parte a empresa líder DESTESA 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. , com sede na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, a Av. 
Dep. Jamel Cecílio, Nº 2690, Sala 2505, Ed. Metropolitano, Jardim Goiás CEP 74.810-100, inscrita 
no CNPJ/MF 89.104.632/0001-09, e juntamente em consorcio, com a projetista, empresa WRC 
SOLUCOES PROJETOS GEODESIA E CONSTRUCAO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 17.883.268/0001-11, com sede e foro na Av. Rubens de Mendonca,Hist 
(Ant Av Cpa), 1894 - Sala 1501 Ed. Empresarial Maruanã - Bairro: Jardim Aclimacao - CEP: 
78050000 – Cuiabá/MT, vem por meio desta declarar que este volume se refere ao 
edital acima citado, contendo 249 páginas numericamente ordenadas. 

Atenciosamente. 
Goiânia-GO, 08 de abril de 2026. 

____________________________________________ 

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. 
CNPJ 89.104.632/0001-09 

REPRESENTANTE LEGAL 
CONSÓRCIO DESTESA – WRC SOLUÇÕES 
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