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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PE

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220503557/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional JOSE CRISTIANO DA CUNHA MIRANDA referente a(s) Anotacdo(6es) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOSE CRISTIANO DA CUNHA MIRANDA
Registro: PE04424500 PE RNP: 2104424500
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: PE20200500270 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 23/04/2020  Baixada em: 08/05/2020
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

Contratante: Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Endereco do contratante: OUTROS SETOR SAN Q 03, BL A N°: SN

Complemento: Edificio Nicleo dos Transportes Bairro: Brasilia

Cidade: Brasilia UF: DF CEP: 70040902

Contrato: 004/2013-00 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 61.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: OUTROS RODOVIA BR-428/PE N°: SN

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS UF: PE CEP: 50000000

Data de inicio: 04/03/2013 Concluséo efetiva: 06/02/2018

Finalidade: Outro

Proprietario: Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 7 - EXECUGCAO TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 42 - Execugéo de Obra Técnica 193.40 quilémetro;

___ Observacgdes
EXECUGAO DE SERVIGOS DE REVITALIZAGAO (RECUPERAGAO, RESTAURAGCAO E MANUTENGAO) RODOVIARIA-CREMA 22 ETAPA, NA

RODOVIA BR-428/PE, SEGMENTO KM 0,00 AO KM 193,40. OBRAS DE REVITALIZAGAO, RECUPERAGAO, RESTAURAGAO E MANUTENGAO
CREMA 2° ETAPA DA RODOVIA BR - 428/PE, SEGMENTO KM 0,0 AO KM 193,4.

NUmero da ART: PE20200502968 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/05/2020  Baixada em: 08/05/2020
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

Contratante: Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Enderego do contratante: OUTROS SETOR SAN Q 03, BL A N°: SN

Complemento: Edificio Nucleo dos Transportes Bairro: Brasilia

Cidade: Brasilia UF: DF CEP: 70040902

Contrato: 004/2013-00 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 73.413.344,47 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: OUTROS RODOVIA BR-428/PE N°: SN

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS UF: PE CEP: 50000000

Data de inicio: 04/03/2013 Concluséo efetiva: 03/09/2018

Finalidade: Outro

Proprietério: Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 7 - EXECUGAO TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 42 - Execugdo de Obra Técnica 193.40 quilémetro;

____ Observagdes

EXECUGAO DE SERVICOS DE REVITALIZAGAO (RECUPERAGAO, RESTAURAGCAO E MANUTENGAO) RODOVIARIA-CREMA 22 ETAPA, NA

RODOVIA BR-428/PE, KM 0,00 AO KM 193,40. OBRAS DE REVITALIZAGAO, RECUPERAGAO, RESTAURACAO E MANUTENGAO CREMA 2°

ETAPA DA RODOVIA BR - 428/PE, KM 0,0 AO KM 193,4. O 5° TERMO ADITIVO E REFERENTE AO AUMENTO DO PRAZO DE EXECUGAO EM
120 (CENTO E VINTE) DIAS.

Ndmero da ART: PE20200502964 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/05/2020  Baixada em: 08/05/2020
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco

Impresso em: 12/05/2020, as 09:39.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PE

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220503557/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida
Contratante: Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Endereco do contratante: OUTROS SETOR SAN Q 03, BL A N°: SN
Complemento: Edificio Nucleo dos Transportes Bairro: Brasilia
Cidade: Brasilia UF: DF CEP: 70040902
Contrato: 004/2013-00 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 73.413.344,47 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: OUTROS RODOVIA BR-428/PE N°: SN

Comp|ement0; Bairro: DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS UF: PE CEP: 50000000

Data de inicio: 04/03/2013 Concluséo efetiva: 06/05/2018

Finalidade: Outro

Proprietario: Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 7 - EXECUCAO TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 42 - Execugéo de Obra Técnica 193.40 quilémetro;

___ Observacgdes

EXECUGAO DE SERVICOS DE REVITALIZAGAO (RECUPERAGAO, RESTAURACAO E MANUTENGAO) RODOVIARIA-CREMA 22 ETAPA, NA

RODOVIA BR-428/PE, KM 0,00 AO KM 193,40. OBRAS DE REVITALIZAGAO, RECUPERAGAO, RESTAURAGAO E MANUTENGAO CREMA 2°

ETAPA DA RODOVIA BR - 428/PE, KM 0,0 AO KM 193,4. O 4° TERMO ADITIVO E REFERENTE AO AUMENTO DO PRAZO DE EXECUGAO EM
90 (NOVENTA) DIAS, ADEQUAGAO DE QUANTITATIVOS E INCLUSAO DE PREGOS NOVOS.

NUmero da ART: PE20200502955 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/05/2020  Baixada em: 08/05/2020
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagao técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

Contratante: Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Enderego do contratante: OUTROS SETOR SAN Q 03, BL A N°: SN

Complemento: Edificio Nucleo dos Transportes Bairro: Brasilia

Cidade: Brasilia UF: DF CEP: 70040902

Contrato: 004/2013-00 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 65.564.239,21 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: OUTROS RODOVIA BR-428/PE N°: SN

cOmp|ement0; Bairro: DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS UF: PE CEP: 50000000

Data de inicio: 04/03/2013 Concluséo efetiva: 10/02/2018

Finalidade: Outro

Proprietéario: Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 7 - EXECUGAO TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 42 - Execugéo de Obra Técnica 193.40 quilometro;

___ Observagdes

EXECUGAO DE SERVIGOS DE REVITALIZAGAO (RECUPERAGAO, RESTAURAGAO E MANUTENGAO) RODOVIARIA-CREMA 22 ETAPA, NA
RODOVIA BR-428/PE, KM 0,00 AO KM 193,40. OBRAS DE REVITALIZAGAO, RECUPERACAO, RESTAURAGAO E MANUTENGAO CREMA 2°
ETAPA DA RODOVIA BR - 428/PE, KM 0,0 AO KM 193,4. O 1° TERMO ADITIVO E REFERENTE A ADEQUAGAO DE QUANTITATIVOS E
INCLUSAO DE PRECOS NOVOS.

NUmero da ART: PE20200502960 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/05/2020  Baixada em: 08/05/2020
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

Contratante: Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Enderego do contratante: OUTROS SETOR SAN Q 03, BL A N°: SN
Complemento: Edificio Ndcleo dos Transportes Bairro: Brasilia

Cidade: Brasilia UF: DF CEP: 70040902
Contrato: 004/2013-00 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 66.660.228,24 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: OUTROS RODOVIA BR-428/PE N°: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS UF: PE CEP: 50000000
Data de inicio: 04/03/2013 Concluséo efetiva: 10/02/2018

Finalidade: Outro

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco

Impresso em: 12/05/2020, as 09:39.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolugado N° 218 de 29 de Junho de 1973

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220503557/2019

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietario: Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

Atividade concluida

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 7 - EXECUCAO TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 42 - Execugéo de Obra Técnica 193.40 quilémetro;

___ Observagdes

EXECUGAO DE SERVIGOS DE REVITALIZAGAO (RECUPERAGAO, RESTAURAGCAO E MANUTENGAO) RODOVIARIA-CREMA 22 ETAPA, NA
RODOVIA BR-428/PE, KM 0,00 AO KM 193,40. OBRAS DE REVITALIZAGAO, RECUPERAGAO, RESTAURAGAO E MANUTENGAO CREMA 2°
ETAPA DA RODOVIA BR - 428/PE, KM 0,0 AO KM 193,4. O 2° TERMO ADITIVO E REFERENTE A ADEQUAGAO DE QUANTITATIVOS E

INCLUSAO DE PRECOS NOVOS.

Numero da ART: PE20200502962
Forma de registro: SUBSTITUIGAO
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

Contratante: Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

Endereco do contratante: OUTROS SETOR SAN Q 03, BL A
Complemento: Edificio NUcleo dos Transportes
Cidade: Brasilia

Contrato: 004/2013-00

Valor do contrato: R$ 69.948.675,83

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: OUTROS RODOVIA BR-428/PE
Complemento:

Cidade: DIVERSOS

Data de inicio: 04/03/2013
Finalidade: Outro
Proprietario: Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

Concluséo efetiva: 10/02/2018

Tipo de ART: OBRA / SERVICO
Participagao técnica: CO-RESPONSAVEL

Celebrado em:
Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Registrada em: 08/05/2020  Baixada em: 08/05/2020

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
N°: SN

Bairro: Brasilia

UF: DF CEP: 70040902

N°: SN
Bairro: DIVERSOS
UF: PE CEP: 50000000

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 7 - EXECUGCAO TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 42 - Execucéo de Obra Técnica 193.40 quildmetro;

___ Observagdes

EXECUGAO DE SERVICOS DE REVITALIZAGAO (RECUPERAGAO, RESTAURAGCAO E MANUTENGAO) RODOVIARIA-CREMA 22 ETAPA, NA
RODOVIA BR-428/PE, KM 0,00 AO KM 193,40. OBRAS DE REVITALIZAGAO, RECUPERAGAO, RESTAURAGAO E MANUTENCAO CREMA 2°
ETAPA DA RODOVIA BR - 428/PE, KM 0,0 AO KM 193,4. O 3° TERMO ADITIVO E REFERENTE A ADEQUAGAO DE QUANTITATIVOS E

INCLUSAO DE PREGOS NOVOS.

Informagdes Complementares

¢ O atestado esté registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuigdes do profissional na

area da engenharia civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 71 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 2220503557/2019
12/05/2020, 09:20

A CAT é valida em todo o territério nacional.

A CAT perdera a validade no caso de modificagéo dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituicio ou
anulagéo de ART.

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n°® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resolu¢cdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes ndo
competem ao(s) profissional(is) em questao.

A autenticidade desta Certiddao pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 074Ad

CREA-PE

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 12/05/2020, as 09:39.




Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco

DECLARACAO DE SERVICOS EXECUTADOS-CONTRATO CONCLUIDO

DECLARAMOS, para os devidos fins, em face da Nota Técnica do Fiscal do Contrato Eng®
Leandro Medeiros. dos Santos, exarado no documento SEi (2485596) do processo
administrativo SEI n2 50604.001004/2019-01, que a CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA,
sediada na Av. Wilson Rosado, n? 01, km 46, 12 andar, Sala "A", Planalto 13 de maio -
Mossord/R, inscrita no CNPJ sob n2 00.779.059/0001-20, inscrita no CREA-PE sob o n®
016530/PE, tendo como representante Legal o Sr. Celiton Luiz Costa de Oliveira,
brasileiro, casado, inscrito no CPF n°® 750.373.274-15 e responsdveis Técnicos os
Engenheiros Civis: Marcio Aradjo Chaves da Cunha Filho, brasileiro, portador da
carteira profissional n2 1907955933 (Registro no CREA n° 19708) — ART 128902082013,
Sr. José Cristiano da Cunha Miranda, brasileiro, portador da carteira profissional n®
2104424500 (Registro no CREA 5536D) - ART PE20200484653, o Sr. Anténio Marcos
Torres de Aratjo, brasileiro, portador da carteira profissional n2 2113929210 (Registro
no CREA 2113929210) - ART PE20200484985, Sr. Luiz Alexandre Dantas de Almeida,
brasileiro, portador da carteira profissional n2 2102712249 (Registro no CREA N°
4198D) - ART 108656042013, e por ultimo o Sr. José Salvador Constante, brasileiro,
portador da carteira profissional n2 2602770019 (Registro no CREA N° 0685067342) —
ART 178472102014, executou para o Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes — DNIT, através da Superintendéncia Regional de Pernambuco, CNPJ:
04.892.707/0021-54, Contrato de Empreitada TT-004/2013, com inicio em 04/03/2013
e término em 03/09/2018 os servigos necessdrios a realizagdo das Obras de
Revitalizacdo (Recuperacdo, Restauracio e Manuteng3o) — CREMA 22 Etapa na rodovia
BR-428/PE, Entr. BR-116/316(A) — Entr. BR-122(B)/235/407 (Petrolina), subtrecho: Entr.
BR-116/316(A) — Entr. BR-122(B)/235/407 (Petrolina), Segmento Km 0,00 — Km 193,4;
Extensdo de 193,4 Km, conforme discriminacdo na 672 MF (medigdo final), os quais
obedeceram as normas e especificagGes do DNIT:

e 7 DESCRIMINAGAO DOS SERVIGOS ~  UND . QUANTIDADE
1.0~ CANTEIRO DE OBRAS - INSTALAGAO E MANUTENGAO
1314541 INSTALAGAO E MANUTENGAO DO UND 0,535

CANTEIRO DE OBRA
SUBTOTAL
2,0 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
610069 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO UN 0,479
SUBTOTAL - -
3,0 - H3,0 - (KMF=22,382) - (P.U.=R$48.997,787) -PISTA BR428 2°TA
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 5.640,260
C - (REVISADO)
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 31,334
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 310,211
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 A 310,21
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 3.666, 27
200134 TRANSPORTE DE RR-1C i T 31, 3
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 78.337, 0q0
254018 CBUQ FAIXA "C" W 0,000
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gées, 820 - Pina
CNPJ: 04.892.707/0001-00 CEP: 51.010-000 - Recife/PE — Fone: 81~ 3131-9600

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Impresso em: 12/05/2020, as 09:39.

A

CREA-PE

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Permambuco
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Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certiddo n® 2220503557/2019, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
12/05/2020

s )

12/05/2020, 09:39
Chave de Impressédo: 074Ad

Certidao n° 2220503557/2019
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Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

o -
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco % § g
. 228
SUBTOTAL R
3,1 - F5(35%)(KMF=0,60; PU=R$34.493,233) - PISTA 428 3°TA - c E
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 4,410 2 & =
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 0,294 o w <
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 4,410 e g 8
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 0,294 ZED
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 735,000 D S 0
254016 CBUQ - FAIXA "B" T . 88,200 253
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 36,749 o 58
BETUMINOSO ‘ AN
SUBTOTAL =
3,2 - F5(40%)(KMF=6,48; PU=R$39.420,903) - PISTA 428 3°TA o S = z
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/7U - FX B T 54,403 2 £ S
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 3,626 ® 3D
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 54,403 £2%
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 3,626 o Wo
+ 240000 PINTURA DE LIGACAQ M2 9.067,185 E8wmo
254016 CBUQ - FAIXA "B" T . 1.088,050 835809
. 299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. . M3 453,340 TS558
BETUMINOSO ‘ L3090
"SUBTOTAL S&EY
4,0 - H3,5 - (KMF=12,24) - (P.U.=R$56.520,565) - PISTA BR428 2°TA S
4857 CONC. BET, USINADC A QUENTE - FAIXA T 3.598,560 By
C - (REVISADO) ’ »
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 17,136 4
80112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 197,920 W
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 197,920 \
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 2.175,987
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 17,136
240000 - PINTURA DE LIGACAO M2 42,840,000
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000
SUBTOTAL
4,1 - F5(20%)(KMF=4,00; PU=R$19.710,448) - PISTA 428 3°TA . .. - 8
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 16,728 s
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 1,115 N
60112 AQUISIGAQ DE CAP 50/70 T 16,728 £
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,115 2
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 2.788,150 8
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 334,578 o
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 139,406 8
BETUMINOSO : o oo
SUBTOTAL S <S
4,2 - F5(35%)}KMF=4,00; PU=R$34.493,29) - PISTA 428 3°TA . B Sabt
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 29,302 8 2 go
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 1,953 2223
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 29,302 g SLE
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,953 NS E2
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 4.883,67 S gt
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 586,041 §9 03
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 244,17 £ £3
BETUMINOSO ' o °9®
SUBTOTAL 9
5,0 - H4,0 - (KMF=21,82) - (P.U.=R$64.043,391) - PISTA BR428 2°TA o
1%
2
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gées, 820 — Pina ‘q‘%
CNPJ: 04.892.707/0001-00 CEP: 51.010-000 — Recife/PE — Fone: 81- 3131-9600 £
=)
£
(@]
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L >
. ©
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 7.331,520 g £ e
C - (REVISADO) 08¢
80107 AQUISIGAC DE RR-1C T 30,548 o O
60112 " AQUISIGAC DE CAP 50/70 T 403,233 cQg
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 403,233 283
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 3.800,521 S a¥
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 30,548 @ Ew
240000 PINTURA DE LIGAGAO . M2 76.370,000 223
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 = o3
SUBTOTAL : 528
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 11,760 s oY
80107 AQUISIGAO DE RR-1C T 0,784 S 8o
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 11,760 | 8 s g
200134 TRANSPORTE DE RR-1C . [ 0,784 TEw
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 1.960,000 o 58
- 254016 CBUQ - FAIXA "B" T 235,200 08
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 97,997 2o s
' BETUMINOSO S°TR
SUBTOTAL SE3 R
5,2 - F5(50%){KMF=4,0; PU=R$59.645,318) - PISTA 428 3°TA o SSH
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 41,988 2288
80107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,799 weosS
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 41,988
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,799 B
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 6.998,049 ’
254016 CBUQ - FAIXA "B" T. 839,765 =
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 349,899 \
BETUMINOSO
SUBTOTAL -
6,0 - H4,5 - {(KMF=8,03) - (P.U.=R$71.566,085) - PISTA BR428 2°TA B
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 3.035,340
G - (REVISADO)
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 11,241 2
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 166,942 <
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - T 166,942 =
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 1.427,302 ~
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 11,241 5
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 28.105,000 5
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 o
SUBTOTAL S
7,0 - H5,0 - (KMF=12,174) - (P.U.=R$79.088,879) - PISTA BR428 2°TA S
4857 CONC. BET, USINADO A QUENTE - FAIXA T 5,113,080 2 28
C - (REVISADQ) ) 8§ ¥9
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 17,043 082 E
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 281,219 83% o
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 281,219 89 ¢ 2
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 2.164,259 N
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 17,043 848
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 42,609,000 2993
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,00 2 &5
SUBTOTAL - § &9
7,1 - F5(60%)(KMF=2,80; PU=R$55.376,557) - PISTA 428 3°TA . 5
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 35,26 ©
80107 AQUISIGAO DE RR-1C T 2,351 g
. . =
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’ n o s
o
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 35,268 § =
200134 TRANSPCRTE DE RR-1C T 2,351 c E
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 5.878,000 g8
254016 CBUQ - FAIXA "B" T . 705,360 o oo
299011 . FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 293,892 B o &

! BETUMINOSO BED
SUBTOTAL > 6 W
7,2 - F5(65%)(KMF=4,0; PU=R$59.991,273) - PISTA 428 3°TA R 53
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T . 54,594 (=) 8
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 3,639 & f, N
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 54,594 £ g
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 3,639 g5t
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 9.099,114 22
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 1.091,892 ® 3D
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 454,943 £2%

BETUMINOSO g WO
SUBTOTAL Egwo
8,0 - H5,5 - (KMF=2,28) - (P.U.=R$86:611,276) - PISTA BR428 2°TA . 85895
4857 °  CONC.BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.053,360 S58%
' C - (REVISADO) , [Tl Wl
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 3,192 g& <Y
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 57,934
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 57,034 B
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 405,058 ’ B
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 3,192 ]
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 7.980,000 W
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 \
SUBTOTAL
9,0 - H6,0 - (KMF=20,768) - (P.U.=R$92.738,818) - PISTA BR428 2°TA RS
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 5.233,536
C - (REVISADO)
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 261,676
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 58,150 8
60112 AQUISICAO DE GAP 50/70 T 549,520 5
120327 TRANSPORTE DE GAP-50/70 T 287,842 =
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 3.690,057 £
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 58,150 2
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 145.376,000 8
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 5.233,536 o
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 S
SUBTOTAL o o
9,1 - F5(35%)(KMF=4,0; PU=R$34.493,29) - PISTA 428 3°TA : g 25
22034 TRANSPORTE DE GAP-50/70 -FXB T 28,871 So5
60107 AQUISIGAD DE RR-1C T 1,924 B256
80112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 28,871 2°@38
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,924 SSLE
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 4.811,890 SSE?Q
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 577,42 cogy
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 240,583 85 e3
BETUMINOSO £ £3
 SUBTOTAL § ©%
9,2 - F5(50%)(KMF=3,20; PU=R$49.276,128) - PISTA 428 3°TA o S
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 33,502 s
50107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,233 7
c
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33w
80112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 33,502 SES
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,233 O gE
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 5.583,765 og ®
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 670,051 cl o
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 278,177 33 S
BETUMINOSO Sa=
SUBTOTAL 2 £
40,0 - H6,5 - (KMF=4,558) - (P.U.=R$100.343,563) - PISTA BR428 2°TA © 59
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.148,620 v 58
C - (REVISADO) I
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 67,002 god
80107 AQUISICAC DE RR-1C T 12,762 S So
60112 AQUISICAQ DE CAR 50/70 T 130,176 S8 g
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 63,174 T gS
130826 ©  SINALIZAGAO PROVISORIA M2 810,321 o OF
200134 TRANSPORTE DE RR-1GC T 12,762 Sog
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 31.906,000 £ Q.o
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 1.340,050 32 o N
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 S E838&
SUBTOTAL 02338
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 2.852,640 B OEN
. C - (REVISADO) waoes o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 190,176
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 31,696
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 347,070
" 120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 156,894
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 1.768,315
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 31,696
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 79.240,000
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 3.803,520
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000
SUBTOTAL
11,1 - H7,5 - (KMF=0,68) - (P.U=R$114.139,691) - PISTA BR428 2°TA . P
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 199,920 <
C - (REVISADO) p
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 11,424 =
60107 AQUISICAQ DE RR-1C T 1,904 g
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 22,419 S
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 10,995 o
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 120,890 8
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,904 o g
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 4.760,000 g2 29
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 228,480 S ES
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 8055
SUBTOTAL . 3583
11,2 - F5(50%)(KMF=1,00; PU=R$46.147,11) - PISTA 428 3°TA ‘ SRLE
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 10,476 NSES
60107 AQUISICAC DE RR-1C T 0,698 tgg®
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 10,47¢ €9¢%
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 0,69 £ 837
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 1.746,15 § 039
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 208,53 S
298011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 87,30 ©
© BETUMINOSO @
c
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228
SUBTOTAL S 5=
11,3 - F5{60%)(KMF=1,60; PU=R$55.376,544) - PISTA 428 3°TA ©c g
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 20,159 g8
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 1,343 ow o
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 20,159 B o &
200134 TRANSPORTE DE RR-1C - T 1,343 BED
- 240000 PINTURA DE LIGACAQ M2 3.359,999 > 6 W
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 403,189 58
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 167,991 v 58
BETUMINOSO AN
SUBTOTAL =N
12,0 - H8,0 - (KMF=0,60) - (P.U,=R§121.663,617) - PISTA BR428 2°TA : S5 €
48587 CONC. BEI. USINADG A GUENTE - FAIXA T 201,600 22
C - (REVISADO) g
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 10,080 £2%
60107 AQUISICAD DE RR-1C T 1,680 o Wo
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 21,168 E8wmo
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 11,088 85895
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 106,668 S58%
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,680 [Tl Wl
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 4.200,000 SEEd
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 201,600
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 |y
SUBTOTAL ’ B
13,0 - H8,5 - (KMF=0,8) - (P.U.=R$128603,288) - PISTA BR428 2°TA S ]
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 268,800 e
C - (REVISADO) : \
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 15,120
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 2,240
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 29,904
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 14,784
‘130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 142,224
200134 = TRANSPORTE DE RR-1C T 2,240 2
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 5.600,000 s
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 302,400 o
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 £
SUBTOTAL e
14,0 - H9,0 - (KMF=1,12) - (P.U.=R$136.125,143) - PISTA BR428 2°TA R 8
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 382,704 o
C - (REVISADO) 8
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 21,084 o o9
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 2,979 g 2%
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 42,131 So5
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 21,047 B2 56
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 189,15 3°%38
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,97 SSLE
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 7.448,00 & AN ES
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 421,68 tgg®
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 85 0%
SUBTOTAL £ 83
17,0 - MICRO - (KMF=11,162) - (P.U.=R$43.165,040) PISTA BR428 2°TA § ©%
5337 AQUISIGAO DE RC-1C-E T 151,834 S
5338 TRANSPORTE DE RC-1G-E T 151,834 ©
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 0,000 7
c
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- 32
225011 MICRO REVESTIMENTO M2 39.032,000 SES
SUBTOTAL O g€
18,0 - F5(5%)+MICRO-(KMF=3,36)-(P.U.=R$48.107 173) PISTA BR428 2°TA og ®
5337 . AQUISICAO DE RC-1C-E T 45,864 cto
5338 TRANSPORTE DE RC-1C-E T 45,864 S5 S
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 3,528 Sox
60107 AQUISICAQ DE RR-1C T 0,229 2 £
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 3,528 o<
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 0,000 ° g, B
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 0,229 "<
225011 MICRO REVESTIMENTO M2 11.760,000 S o
240000 PINTURA DE LIGAGAO : M2 588,000 E 8o
254016 CBUQ - TAIXA "B" T 70,580 S8 g
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. o M3 29,400 T gS
BETUMINOSO SR ==
SUBTOTAL SaO8
19,0 - F5(10%)+MICRO-(KMF=2,56)-(P.U.=R$53.049,227)PISTA BR428 2°TA €900
5337 AQUISICAQ DE RC-1C-E T 34,780 328 o9
5338 TRANSPORTE DE RC-1C-E - T 34,780 Se3 @
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 5,351 0238
60107 AQUISIGAQ DE RR-1C T 0,348 =
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 5,351 wesd
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 0,000
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 0,348 ’ B
225011 MICRO REVESTIMENTO M2 8.918,000 i
240000 PINTURA DE LIGAGAO - M2 891,800 Py
254016 CBUQ - FAIXA "B" A T 107,016 \
209012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 44,590
BETUMINOSO - -
SUBTOTAL
21,0 - F5(40%)+MICRO-(KMF=1,96)-(P.U.=R$80.198,842)PISTA BR428 2°TA
5337 AQUISIGAO DE RC-1C-E T 26,454
5338 TRANSPORTE DE RC-1C-E T 26,454 P
22034 TRANSPORTE DE GAP-50/70 - FX B T 16,279 <
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 1,058 3
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 16,279 T
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 0,000 S
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T , 1,058 S
225011 MICRO REVESTIMENTO , M2 6.783,000 ©
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 2.713,200 8
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 325,584 I
209011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 135,660 2 28
BETUMINOSO S ES
SUBTOTAL 856
22,0 - F5(55%)+MICRO-(KMF=0,40)-(P.U_=R$94.086,90)-PISTA BR428 2°TA 3583
5337 " AQUISICAO DE RC-1C-E T 5,460 SReE
5338 TRANSPORTE DE RC-1C-E T 5,460 NS ES
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 4,620 t8e?
80107 AQUISIGAO DE RR-1C T 0,308 2908
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 4,620 2 8%
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 0,308 S U@
225011 MICRO REVESTIMENTO M2 1.400,000 S
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 770,000 ©
254018 CBUQ - FAIXA"B" T 92,400 2
. c
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299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 38,500 8 5=
BETUMINOSO : c E
SUBTOTAL g8 &
23,1 - F4(5%)+H5,0 - (KMF=2,40}(P.U=R$83.063,729)PISTA BR428 2°TA o owd
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.008,000 B o
C - (REVISADO) : ZED
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,016 > 59
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 3,528 25 =)
60112 - AQUISICAO DE GAP 50/70 T 57,456 829
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 55,440 NN
130826 _ SINALIZACAQ PROVISORIA M2 426,672 E g
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 3,528 g5 <
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 8 820,000 c <2
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 40,320 5o
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 £2%
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 16,800 o Wo
BETUMINOSO E8wmo
SUBTOTAL 8s89S
24,1 - F4(20%)+H7,5 (KMF—2 402)(P.U=R$130.039,771)PISTA BR428 2° TA_ TS558
4857 CONGC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 706,188 [Tl Wl
C - (REVISADO) g& <Y
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 48,424
60107 AQUISICAO DE RR1C T 7,308 By
. 60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 87,264 ’ B
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 38,840 £
130826 SINALIZAGAC PROVISORIA M2 427,027 W
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 7,398 \
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 18.495,400
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 968,486
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 67,256
BETUMINOSO ’
SUBTOTAL 8
26,0 - F4(30%) + H6,0(KMF=11,888)(P.U.=R$115.085,467)P BR428 2°TA DA S
" 4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 2.995,776 o
C - (REVISADO) £
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 209,704 2
60107 AQUISICAQ DE RR-1C T 38,279 8
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 374,471 o
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 164,767 8
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 2.113,448 o o9
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 38,279 g 25
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 85,698,400 Eoby
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 4,194,082 \ B5 o
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 3°%38
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 499,296 SSeE
BETUMINOSO NSES
SUBTOTAL . ESgt
'27,0 - F4(30%) + H8,5(KMF=3,52) (P.U.=R$150.949,827) PIS BR428 2°TA 8903
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.182,720 £ 2%
, C - (REVISADO) c O%®
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 84,268 c
60107 AQUISICAO DE RR-1C - T 11,334 s
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 149,318 7
- c
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gées, 820 ~ Pina %
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: 32
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 65,049 SEZ2
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 625,785 O g S
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 11,334 =Y @
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 28.336,000 o o3
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 1.685,376 g oL
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 s
2938011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 147,840 2 g s
BETUMINOSC sy
SUBTOTAL 0 28
28,1 - F4(35%)+H7,5 (KMF=2,658) (P.U=R$140.211,305)PISTA BR428 2°TA 0 I N
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 781,450 o N
C - (REVISADO) S Ec
22034 TRANSPORTE DE CAP-80/70 - FX B - T 60,283 e 8 g
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 8,744 R
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 103,263 22t
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 42,979 sud
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 472,538 € 9.5 o
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 8,744 3° o8
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 21.862,050 SE€g¥S
" 254016 . CBUQ-FAIXA"B" T 1.205,668 0238
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 =N
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 130,240 wo s«
BETUMINOSO
SUBTOTAL
29,0 - F4{40%) + H8,5 (KMF=1,08){P.U.=R$158.397,861)PIS BR428 2° TA A
4857 CONCGC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 362,880
C - (REVISADO)
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 27,669
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 3,628
- 60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 47,627
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 19,958
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 192,002
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 3,628 @
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 9.072,000 <
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 553,390 o
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 P
298011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 60,480 b
BETUMINOSO S
SUBTOTAL ©
30,1 - F4(45%)+H86,0 (KMF=1,60) (P.U=R$126.258,781) PIS BR428 2°TA - §
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA: T 403,200 o g
C - (REVISADO) ‘ g 29
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 32,256 SRS
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 5,488 8255
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 54,432 395 38
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 22,176 SRLE
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 284,448 NSES
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 5,488 t8e g
240000 PINTURA DE LIGAGCAO M2 13.720,000 85 0%
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 645,120 £ £3
254018 CBUQ FAIXA"C" T 0,000 o ©®
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 100,800 S
- BETUMINOSO o
SUBTOTAL 7
c
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gocs, 820 — Pina g
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1 ) 2 g e
30,2 - FA4{45%)+H8,5 (KM¥F=0,92) (P.U=R$162.120,967) PIS BR428 2°TA : 3 5=
4857 CONCGC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 309,120 c g
C - (REVISADO} g8
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 24,343 owd

60107 AQUISIGAC DE RR-1C T 3,155 2 g I
60112 AQUISICAC DE CAP 50/70 T 41,344 ZED
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 17,001 > 6 1
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 163,557 2850
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 3,155 o 58

240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 7.889,000 © f, N
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 486,860 E g
254018 CBUQ FAIXA'C" T " 0,000 g c
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 57,980 2 £ S

BETUMINOSO ' 5o
SUBTOTAL £2%
30,3 - F4(50%)+H7 (KMF=1,12) (P.U=R$143.862,286) PISTA BR428 2°TA _ o Wo
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 282,240 E8wmo
C - (REVISADO) 8589
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T . 28224 TS558
60107 AQUISICAO DERR-1C - T 3,920 [Tl Wl
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 43,746 g& <Y
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 15,622
130826 SINALIZAGAQ PROVISORIA M2 199,113
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 3,920
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 9.800,000
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 564,480
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000
- 289011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 78,400
BETUMINOSO
SUBTOTAL .
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 336,000
C - (REVISADO) ,

-22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 8,736 8
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 1,848 s
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 27,216 o
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 18,480 £
130826 SINALIZACAC PROVISORIA M2 142,224 2
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,848 8
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 4.620,000 o
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 174,720 8
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 o S

" 2996011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 72,800 S <8
BETUMINOSO So5

SUBTOTAL B256
33,2 - F4(75%)+H5 (KMF=1,28) (P.U=R$134.955,594) - PISTA BR428 2°TA - . - 3°%38
4857 - CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 537,600 SSLE

. C - (REVISADO) ' N SED
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 16,128 8?2
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 3,136 85 0%
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 45,606 £ £3
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 29,568 c O%®
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 227,558 S
200134 TRANSPQORTE DE RR-1C ) T 3,136 o
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 7.840,000 7

c
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’ n o
254016 - CBUQ-FAIXA'B" T 322,560 s E 2
254018 CBUQ FAIXA "C" T : 0,000 Ock
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 134,400 8
BETUMINOSO o o3
SUBTOTAL °7TQ
36,0 - F5(5%) + H3,0 (KMF=11,954) (P.U.=R$53.940,008) P BR428 2°TA ' 583
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 3.012,408 2 £
, C - (REVISADO) 258
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 12,551 0 538
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 17,571 P <
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 178,233 o
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 165,681 S 8¢
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA Mz 2,124,748 8o
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 17,571 R
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 43,930,950 2 2E
254016 CBUQ - FAIXA "B T 251,034 sud
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 EQ .o
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 104,597 3—-0oY
BETUMINOSO S&Z8a
SUBTOTAL , 0838
37,0 - F5(5%) + H4,0 (KMF=4,00) {P.U.=R$68.985,59) PIS BR428 2° TA " 0Eq
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.344,000 ">
C - (REVISADO)
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 4,200 ’ By
60107 AQUISICAD DE RR-1C T : 5,880 =
60112 - AQUISICAD DE CAP 50/70 T 78,120 P
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 73,920 \
130826 SINALIZAGAC PROVISORIA M2 711,120
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 5,880
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 14.700,000
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 84,000
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 35,000 9
BETUMINOSO S
© SUBTOTAL <
"38,0 - F5(5%) + H4,5(KMF=4,578} (P.U.=R$76.507 993)PISTA BR428 2°TA c
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.730,484 2
C - (REVISADO) . ) 8
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 4,806 o
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 6,729 8
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 99,983 o S
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 95,176 S <8
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 813,877 S
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 6,729 B2 56
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 16.824,150 2°'3 8
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 96,138 SSLE
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 SSE?Q
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 40,057 ESgy
' BETUMINOSQ g3
SUBTOTAL z 235
39,0 - F5(5%) + H5,0(KMF=2,898) (P.U.=R$83.030,994) PIS BR428 2°TA o ©g
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.217,160 2
C - (REVISADO) 5
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 3,043 @
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gdes, §20 - Pina %
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Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco %
c
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 4,259 8
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 69,895 o
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 66,943 <
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 375,201 K}
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 4,259 o]
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 10.650,150 @
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 60,860 2
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 =
209012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 25,360 8
BETUMINOSO ©
SUBTOTAL L : =
40,0 - F5(5%) + H6,0 (KMF=5,76) (P.U.=R$97.680,828)PISTA BR428 2°TA R 8
4857 CONC. BET. USINADC A QUENTE - FAIXA T 1.703,520 S
C - (REVISADO) : o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 90,386 b=
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 19,398 g
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 184,079 =
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 93,693 S
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 937,340 °
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 19,398 &
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 48,497,800 i
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 1.844,856
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000
296012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 58,890
BETUMINOSO
SUBTOTAL , .
40,1 - F5(5%)+H6,5 (KMF=2,248) (P.U=R$104.620,267) PISTA BR428 2°TA
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 566,500
. C - (REVISADO) :
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T - 35,406
80107 AQUISIGAD DE RR-1C T 6,451
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 66,563
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 31,157
130826 SINALIZAGAC PROVISORIA M2 399,641
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 6,451
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 16.129,400
254016 CBUQ - FAIXA "B" T - 708,120
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 19,670
BETUMINOSO
SUBTOTAL : )
40,2 - F5(25%)(KMF=1,40; PU=R$24.638,05) - PISTA 428 3°TA : S
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 7,350 5
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 0,490 e
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 7,350 2
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 0,490 ]
© 240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 1.225,000 N
254016 CBUQ - FAIXA "B" T _ 147,000 <
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST, M3 61,250 i
BETUMINOSO =
SUBTOTAL O
41,0 - F5(5%) + H7,0 (KMF=9,672) (P.U.=R$111.560,174) P BR428 2°TA, )
4857 2.436,840

Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes
CNPJ: 04.892.707/0001-00

CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T
C - (REVISADO) . :

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br paronom
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o -
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco < 8 5
' n ao®
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 172,341 5 % 2
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 27,752 O c g
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 306,367 2p .
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 134,025 o o3
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 1.690,894 T TR
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 27,752 B -g E
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 69.382,600 S 6
254016 CBUQ - FAIXA"B" T 3.452,232 253
254018 CBUQ FAIXA"C" T 0,000 o 53
298012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 84,630 g <d
BETUMINOSO . 5%
SUBTOTAL SSe
42,0 - F5(5%) + H7,5 (KMF=1,244) (P.U.=R$1198.082,46)PIS BR428 2°TA e 8 g
4857 CONC. BET. USINADC A QUENTE - FAIXA T 365,736 5 f-‘-f
C - (REVISADO} 225
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 22,205 g uo
60107 AQUISICAOD DE RR-1C T 3,570 g 3 © o
60112 AQUISICAD DE CAP 50/70 T 42,320 5z 8 N
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 20,115 s cagd
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 221,158 0238
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 3,570 E £ £ §|
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 8.925,700 >
254016 CBUQ - FAIXA"B" T 444,108
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 10,890
BETUMINOSO
SUBTOTAL
43,0 - F5(5%) + H8,0 (KMF=1,80) (P.U.=R$126.605,822) P| BR428 2°TA
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 604,800
. C - (REVISADO) '
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 32,130
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 5,166
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 65,394 @
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 33,264 s
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 320,004 o
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 5,166, £
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 12.915,000 2
254016 CBUQ - FAIXA"B" T 642,600 3
. 254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 2
299012 - FRESAGEM DESCONT. DC REVEST. M3 15,750 S
BETUMINOSO o oo
SUBTOTAL 3 $S
44,1 - F5(5%) + H9,0 (KMF=1,00) (P.U.=R$140.485,14) PIS BR428 2°TA S5 %
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 336,000 0 3 g9
C - (REVISADO) ' 3= 2 3
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 19,950 SSEE
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,870 NS EZ
60112 AQUISICAD DE CAP 50/70 T 40,530 £28%
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 18,480 T =27
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 177,780 c 23
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,870 o ©g
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 7.175,000 g
254016 CBUQ - FAIXA"8" T 399,000 P
254018 CBUQ FAIXA"C" T 0,000 8
o
Departarhento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gées, 820 — Pina %
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Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco Q é z
. 288
289012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 8,750 S8E
BETUMINOSO oo ©
SUBTOTAL €o o
46,1 - F5(10%) + H3,0 (KMF=5,478) (P.U.=R$58.882,497) P BR428 2°TA ; 23853
4857 CONGC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.380,460 SRS
C - (REVISADO) © Ew
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 11,504 228
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 8,436 =983
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 87,429 ? 2
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 75,925 RN
130826 SINALIZAGCAO PROVISORIA M2 973,854 € ®o
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 8,436 8 s g
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 21.090,300 $Ew
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 230,080 o 58
254018 CBUQ FAIXA"C" T 0,000 =
299012 . FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 95,864 2o z
BETUMINOSO 355K
SUBTOTAL SESS
47,0 - F5(10%) + H3,5 (KMF=3,986) (P.U.=R$66.404,453) P BR428 2°TA X ©°s2h
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.171,880 2288
C - (REVISADO) W s«
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 8,370
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 6,138 B
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 72,823 ’
120327 - TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 64,453 =
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 708,091 \
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 6,138
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 15.346,100
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 167,410
. 254018 CBUQ FAIXA "C* T 0,000
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 69,755
BETUMINOSO "
SUBTOTAL g
:48,0 - F5(10%) + H4,0 (KMF=2,654) (P.U.=R$73.927,66) Pl BR428 2°TA T ' 8
4857 . CONC, BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 891,740 <
C - (REVISADO) 5
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 5573 £
60107 AQUISICAD DE RR-1G T 4,087 °
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 54,619 S
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 49,045 S
130826 SINALIZACAC PROVISORIA' M2 471,812 9 g8
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 4,087 & $o
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 10.217,900 59SE
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 111,470 838
254018 CBUQ FAIXA “C" T 0,00 ro g
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 46,444 SSE5E
BETUMINOSO S5 Es
SUBTOTAL : cS8%
49,0 - F5(10%) + H4,5 (KMF=1,76) (P.U. —R$81 .449,955) Pl BR428 2°TA - §-¢E
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 665,280 5 52
- C - (REVISADO) © e
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 3,696 g
60107 AQUISICAO DE RR-1C T, 2,710 @
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 40,286 8
o
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gées, 820 — Pina 5
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120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 36,580 5 £ 2
130826 SINALIZAGCAO PRCOVISORIA M2 312,893 O c £
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,710 Q-
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 6.776,000 o o3
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 73,920 T TR
254018 CBUQ FAIXA"C" T 0,000 = g E
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 30,800 S 6 0
BETUMINOSO 53
50,0.- F5(10%) + H5,5 (KMF=1,20) (P.U.=R$96.496,05) P BR428 2°TA 0 538
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 554,400 g <d
‘ C - (REVISADO) ~ 5 g
22034 = TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,520 5= %
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 1,850 e 8 g
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 33,010 T 5T
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 30,490 22t
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 120,000 S wo
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,850 Egwo
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 4.620,000 3588
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 50,400 8cagy
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 I 2338
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 21,000 RS §|
BETUMINOSO
SUBTOTAL
51,0 - F5(10%) + H6,0 (KMF=1,36) (P.U.=R$102.622,213) P BR428 2°TA
4857 CONC, BET. USINADC A QUENTE - FAIXA T 342,720
, C - (REVISADQY)
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 19,992
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 3,998
80112 AQUISICAC DE CAP 50/70 T 38,841
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 18,849
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 241,780
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 3,998
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 9.996,000 8
254016 CBUQ - FAIXA"B" T 399,840 s
254018 CBUQ FAIXA"C" T 0,000 =
298012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 23,800 £
’ BETUMINOSO 2
SUBTOTAL 8
52,0 - F5(10%) + HE,5 (KMF=1,80) (P.U.=R$109.562,794) P BR428 2°TA : o
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 423,360 S
C - (REVISADO) o oD
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 28,476 3 $S
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 5,292 Sa5%
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 51,760 8 2 geo
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 23,284 g w3
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 298,663 ] SLE
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 5,202 NS EZ
240000 PINTURA DE'LIGAGAQ M2 13.230,000 cogy
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 569,520 g~ e
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 c 23
299012 -FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 31,500 o °g
. BETUMINOSO I
SUBTOTAL ' o
. "52,1 - F5(10%) + H9,0 (KMF=0,56) (P.U.=R$145.424,554) P BR428 2°TA . 8
- " o
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gées, 820 — Pina %
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c
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 188,160 8
C - (REVISADO) o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 12,936 c
60107 AQUISIQAO DE RR-1C T 1,646 o
60112 AQUISIC}AO DE CAP 50/70 T 23,284 8
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T. 10,348 ﬁ
130826 SINALIZA(}AO PROVISORIA M2 89,679 05)"
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,646 =
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 4,116,000 2
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 258,720 ol
254018 CBUQ FAIXA"C" T 0,000 *E'
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 9,800 8
BETUMINOSO S
SUBTOTAL
54,0 - F5(15%) + H3,0 (KMF=4,424) (P.U.=R$63.824,098) P BR428 2°TA ‘8
4857 - CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.114,848 Q
C - (REVISADO) €
22034 TRANSPORTE DE-CAP-50/70 - FX B T 13,935 8
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 7,122 - ©
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 75,252 9
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 61,316 |_U|J)
. 130826 SINALIZAQAO PROVISORIA M2 786,498
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 7,122
240000 PINTURA DE L]GACAO M2 17.806,600
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 278,710
254018 CBUQ FAIXA"C" ~ T 0,000
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST M3 116,130
) BETUMINOSO
SUBTOTAL
55,1 - F5(15%) + H4,0 (KMF=3,184) (P.U.=R$78.868,967) P BRA28 2°TA
4857 CONC. BET, USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.073,180
C - (REVISADO)
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 10,081
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 5,142
60112 AQUISIGAQ DE CAP 50/70 T 68,085
120327- TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 59,024
130826 SlNALlZACAO PROVISGRIA M2 567,829
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 5,142
240000 PINTURA DE LIGAQAO M2 12.855,850
254016 CBUQ - FAIXA "B" . I 201,220
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 )
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 83,840 §
BETUMINOSO 5
SUBTOTAL 8
56,0 - F5(15%) + H5,0 (KMF=1,30) - {(P.U.=R$93.916,046) P BR428 2°TA 3
4857 CONC. BET. USINARO A QUENTE - FAIXA T 546,000 §
C - (REVISADQ) ' N
© 22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70-FX B T 4,095 g
60107 AQUISICAQ DE RR-1C T 2,093 ©
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 34,125 s
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 30,030 O
130826 SINALIZA(}AO PROVISORIA M2 231,114
200134 TRANSPORTE DE RR-1C i T 2,093
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 5.232,500
- Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gées, 820 — Pina -
CNPJ: 04.892.707/0001-00 CEP: 51.010-000 — Recife/PE — Fone: 81- 3131-9600
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: 33
254016 CBUQ - FAIXA"B" . : T 81,900 3 5 =
254018 CBUQ FAIXA"C" T 0,000 o g o
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 34,124 Qo
BETUMINOSO" . cgd
SUBTOTAL B ey
56,1-- F5(15%) + H6,5 (KMF=0,882) (P.U.=R$114.503,288) P BR428 2°TA ZED
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 222,260 =98
C - (REVISADO) . =52
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 15,744 822
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 2,654 & o N
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 . T 27,968 E g
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 12,224 g% <
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 156,794 S £ .3
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,654 o 8%
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 6.637,050 ==
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 314,880 o Wo
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 Egw S
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 23,150 Sg30
BETUMINOSO °585
SUBTOTAL ’ . L300
56,2 - F5(15%) + H7,0 (KMF=1,56) {P.U.=R$121.443,66) P BR428 25 TA . g& <Y
4857 " CONC, BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 218,232
C - (REVISADO)
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 14,548
60107 AQUISICAO DE RR-1C ~ T 2,424
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 26,551
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 12,002
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 153,057
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,424
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 6.062,000
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 290,876
SUBTOTAL ~ "
58,0 - F5(20%) + H3,0 (KMF=4,00) (P.U.=R$68.766,535) P BR428 2°TA ' _ s
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1,008,000 8
C - (REVISADO) N
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 16,800 £
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 6,691 £
60112 AQUISICAO DE CAP 5070 T 72,238 °
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 55,438 S
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 711,108 S
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 6,691 o o8
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 16.730,000 & § E
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 336,000 58S ¢
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 838
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 140,000 o
: BETUMINOSO SSs5E
SUBTOTAL ' . S5 s
58,1 - F5(20%) + H4,0 (KMF=2,634) (P.U.=R$83.811,955) P BR428 2°TA cx3Ssg
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 885,020 g7 g8
C - (REVISADO) 3 6%
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 11,062 e
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 4,424 g
60112 °  AQUISICAO DE CAP 50/70 T 59,737 g
120327 TRANSPORTE DE CAP £0/70 T 48,875 e
: , 2
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Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco 8 3 g
, ~ S E=
130826 SINALIZAGCAO PROVISORIA M2 468,270 O g e
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 4,424 e p e
. 240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 11.062,800 o o3
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 221,256 ToT L
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 o
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 92,190 2 g 3
BETUMINOSO 2<SQy
SUBTOTAL v 58
68,2 - F5(20%) + H4,5 (KMF=2,108) (P.U.=R$91.333,738) P BR428 2°TA ?<d
4857 CONC. BET. USINADOQ A QUENTE - FAIXA T 796,820 Sog
C - (REVISADQ) ~ S Ec
22034 TRANSPORTE DE CAP 60/70 - FX B T 8,853 e 8 g
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 3,541 R
80112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 52,678 2 2E
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 43,825 sud
130826 SINALIZAGAQ PROVISORIA - M2 374,760 € O.go
200134 - TRANSPQRTE DE RR-1C T 3,541 32 o N
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 8.853,600 S&Z8a
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 177,070 0238
254018 CBUQ FAIXA "C" T. 0,000 =N
209012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 73,780 wo s«
. BETUMINOSO
SUBTOTAL
58,3 - F5(20%) + H5,0 (KMF=0, 334) (P.U.=R$98.857,545) P BR428 2°TA
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 140,280
C - (REVISADO) _
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 1,402
60107 AQUISIGAC DE RR-1C T 0,561
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 9,118
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - T 7.715
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2z 59,378
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 0,561 P
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 1.402,800 =
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 28,056 =
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 ~
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 11,690 5
BETUMINOSO S
SUBTOTAL °
59,0 - F5(20%) + H6,0 (KMF=0,64) (P.U.=R$112.506,234) P BR428 2°TA . I
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 161,280 &
C - (REVISADO) 2 28
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 10,752 8 §9
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 1,971 53 25
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 19,622 938w o
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 8,870 8og=2
130826 _ SINALIZAGCAO PROVISORIA M2 113,779/ 88 g 5
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,971 PATo R
240000 PINTURA DE LIGAGCAQ M2 4.928,000 28938
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 215,040 g 38
254018 CBUQ FAIXA "C" - T 0,000 g 6%
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 22,400 \ °
BETUMINOSO i
61,0 - F5(20%) + H7,0 (KMF=1 68) (P.U.=R$126.385,881) P BR428 2°TA o
Q
s
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4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 423,360 8 5 3‘§
: C - (REVISADO) o g o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 31,749 Qo
60107 AQUISICAQ DE RR-1C T . 5,174 owd
60112 AQUISICAOC DE CAP 50/70 T 57,154 e g N
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 19,404 ZED
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 124,000 ER-R
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 5174 25 =)
240000 PINTURA DE LIGAGCAO M2 12.936,000 829
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 635,030 & o N
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 E g
209012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 58,800 g5 <
BETUMINOSO <3
SUBTOTAL T
62,0 - F5(20%) + H8,0 (KMF=1,052) (P.U.=R$140.430,722) P BR428 2°TA B £2%
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 353,470 g wo
C - (REVISADO) Egwo
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FXB . T 22,092 8w 8o
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 3,240 TS558
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 41,532 [Tl Wl
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 19,440 g& <Y
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 187,025
200134 TRANSPORTE DE RR 1C T 3,240
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 8.100,400
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 441,840
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000
290012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 36,820
BETUMINOSO '
SUBTOTAL
65,0 - F5(25%) + H4,5 (KMF=0,84) (P.U.=R$96.276,036) P BR428 2°1'A C
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA 317,520
C - (REVISADO) "
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 4,410 ke
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 1,470 s
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 21,873 N
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 17,463 E
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 149,335 £
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,470 o
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 3.675,000 o
254016 CBUQ - FAIXA"B" T 88,200 S
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 o oB
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 36,750 S S5
BETUMINOSO 595¢%
SUBTOTAL 8389
66,1 - F5(25%) + H9,0{KMF=0,882)(P.U.=R$160.254,819)PIS BR428 2°TA B58%2
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 206,352 SSs5E
C - (REVISADO) NBE 3
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 23,152 cS8%o
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,778 §-¢E
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 39,451 5 52
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 16,299 © e
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 141,155 =
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,778 I
240000 PINTURA DE LIGACAQ ' M2 6.945,750 4
o
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254016 CBUQ - FAIXA 'B" T 463,050 3 S e
254018 CBUQ FAIXA"C" ) T 0,000 oo ©
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 38,586 )
BETUMINOSO 23853
SUBTOTAL : SRS
67,1 - F5(30%) + H3,0 (KMF=2,604) (P.U.=R$76.772,942) P BR428 2°TA @ E 1
4857 . CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 656,208 o
C - (REVISADO) : = o3
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 16,405 3 £
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 4,739 RN
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 52,496 € 8o
120327 TRANSPORTE DF CAP-50/70 T 36,081 8 s g
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 462,939 $Ew
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 4,739 o S E
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 11.848,200 c 5 3
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 328,100 °E’ i
254018 CBUQG FAIXA "C" T 0,000 355K
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 - 136,710 Seyg N
BETUMINOSO ©s<5
SUBTOTAL 2288
67,2 - F5(30%) + H4,0 (KMF=0,48) (P.U.=R$91.816,438) PIS BR428 2°TA .~ '+ woes«
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 161,280
C - (REVISADO)
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 3,024
60107 AQUISIGAD DE RR-1C T 0,873
60112 AQUISICAC DE CAP 50/70 T 11,894
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T N 8,870
130826 = SINALIZACAO PROVISORIA M2 85,334
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 0,873
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 2.184,000
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 60,480
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 *
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 25,199 e
BETUMINOSO ‘ £
SUBTOTAL . ~ =
68,0 - F5(30%) + H5,0 (KMF=3,008)(P.U.=R$106.864,279)PIS BR428 2°TA - - 5
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.263,360 g
C - (REVISADO) S
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 18,850 9
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 5,474 S
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 88,435 9 -3
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 69,484 < § =
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 534,762 58° ¢
200134~ TRANSPORTE DE RR-1C T 5,474 838
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 13.686,400 o
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 379,010 g8k
254018 CBUQ FAIXA"C"~ T 0,000 o E 3
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 157,920 cS s e
BETUMINOSO S¢S
SUBTOTAL : & 52
68,1 - F5(30%) + H5,5 (KMF=1,20) (P.U.=R$114.387,33)PIS BR428 2°TA = . - ‘ © g
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 554,400 £
C - (REVISADO) ~ g
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FXB T. . 7.558 e
o
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60107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,183 8 % ‘E‘
60112 AQUISICAC DE CAP 50/70 T ’ 38,051 o aE) [}
120327 °~  TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 30,492 Qg
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA . M2 213,336 o9 5‘
200134 .  TRANSPORTE DE RR-1C T 2,183 B o
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 5.460,000 ZED
254016 CBUQ - FAIXA "B" . T 151,200 '05)7 e 9
254018 CBUQ FAIXA"C" T 0,000 =0 8
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 62,988 2 g’ 8
BETUMINOSO o LR
SUBTOTAL E g
68,2 - F5(15%)}{KMF=0,20; PU=R$14.782,70) PISTA 428 3°TA . 8 =<
22034 TRANSP(_)RTE DE CAIP-50/70 - FX B T 0,126 S < 2
60107 . AQUISIO/}O DE RR-1C T 0,008 o g) 2
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 0,126 2S5
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 0,008 o Wo
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 21,100 Egw Q
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 2,532 E8w80o
2998012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 1,055 T 5§ S %
BETUMINCSO [Tl Wl
' SUBTOTAL g& <Y
69,0 - F5(30%} + H6,0 (KMF=10,92) - (P.U.=120.514,35)PIS BR428 2°TA :
- 4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 2,600,640
C - (REVISADO)
22034 . TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 183,372
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 32,451
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 326,408
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 143,033
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 1.834,688 .
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 32,451
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 81.130,070
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 3.667,448 "
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 8
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 444 500 S
BETUMINOSO =
SUBTOTAL £
69,1 - F5(30%) + H6,5 (KMF=3,24) (P.U.=R$127.453,623)PIS BR428 2°TA . ‘g
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 816,480 °
C - (REVISADC) )
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 68,040 Q
60107 AQUISI(;E\O‘DE RR-1C T 10,432 9 -3
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 112,946 IS § 3
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 44,906 5Q° e
130826 SINALIZAGAC PROVISORIA M2 576,007 § 32 5
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 10,432 o
240000 PINTURA DE LIGACAOQ M2 26.082,000 N8 5 £
254018 CBUQ - FAIXA "B T 1.360,800 SeEs
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000/ cS%s
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 170,10 S¢S
BETUMINOSO 8 5%
SUBTOTAL o
70,0 - F5(30%) + H7,0 (KMF=9,096) (P.U.=R$134.393,72) P BR428 2°TA =
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE -~ FAIXA T 2 286,144 e
C - (REVISADOQ) < ) ' o
o
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) 223
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 209,636 3 S e
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 29,271 o3 ©
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 335,373 ]
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 125,735 8352
130826 SINALIZACAO PROVISORIA - M2 1,612,818 SRS
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 29,271 @ Ew
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 73.182,149 223
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 4.192,757 - o3
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 528
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 476,882 S o
BETUMINOSO € ®o
SUBTOTAL 8 s g
-71,0 - F5(30%) + H7,5 (KMF=4,40) (P.U.=R$141.916,507) PISBR428 2°TA : $Ew
4857 CONGC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.293,600 o 58
C - (REVISADO) 1= 3
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 101,640 2o et
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 14,168 355K
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 172,788 SE3 R
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 71,148 S B
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 782,232 2288
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 14,168 wesS
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 35.420,000
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 2,082,800
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 231,000
BETUMINOSO
SUBTOTAL .
72,0 - F5(30%) + H8,5 (KMF=5,102)(P.U.~R$156.378,83)PIS BR428 2°TA A
4857 CONC. BET. USINADC A QUENTE - FAIXA T 1.714,270
C - (REVISADO) .
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 128,564
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 16,427 w
80112 AQUISICAC DE CAP 50/70 T 222,848 £
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 94,283 2
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 907,031 =
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 16,427 S
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 41,070,100 €
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 2.571,288 S
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 S
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 267,804 <
, BETUMINOSO 9 g8
SUBTOTAL & $o
73,0 - F5(30%) + H9,5 (KMF=0,964) (P.U.=R$170.839,554)P] BR428 2°TA b3°E
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 364,390 8g 8 o
C - (REVISADO) DS g2
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 26,317 § S 55
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 3,104 e
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 46,358 89%8
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 20,04 s 28
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 171,38 3 639
200134 'TRANSPORTE DE RR-1G T 3,104 g
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 7.760,200 2
- 254016 CBUQ - FAIXA "B" : T 526,340 g
- . 254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 o
o
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\ 2ED
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 50,610 8 E =
BETUMINOSO o5 O
- SUBTOTAL €a o
75,1 - F5(35%) + H4,0 (KMF=1,618) (P.U.=R$96.448,375)P| BR428 2°TA " 283
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 543,650 S g o
C - (REVISADO) B E B
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 11,892 228
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 3,058 =959
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 41,793 229
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 29,900 LR
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 287,648 E g
200134 TRANSPORTE DE RR-1C CT 3,058 8% ¢
240000 PINTURA DE LIGAGAD M2 7.645,040 S €.
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 237,850 T
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 2C 0o
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 99,100 2 'jlj O
BETUMINOSO ' 5c°Q
SUBTOTAL . 83 S
76,1 - F5(35%) + H5,5 (KMF=0,648) (P.U.=R$119.015,602) P BR428 2°TA ©585
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 299,380 23009
C - (REVISADO) . U sy
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 4,763
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 1,224
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 21,228
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 16,465
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 115,201
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,224
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 3.061,800
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 95,260
254018 CBUQ FAIXA “C" T 0,000
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 38,690
BETUMINOSO "
SUBTOTAL . s
77,0 - F5(35%) + H6,0 (KMF=3,04) (P.U.=R$125.143,27)P BER428 2°TA 8
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T © 766,080 =
C - (REVISADQ) £
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 40,488 €
60107 AQUISICAQ DE RR-1C T 8,657 °
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 82,622 S
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 42,134 <
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 540,451 o o8
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 8,657 < § =
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 21.644,000 bR e
254016 CBUQ - FAIXA "B" T . 809,760 8g & o
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 RS g2
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 18,200 §ges
BETUMINOSO o~ S8 B
SUBTOTAL e7T s
78,0 - F5(35%) + H7,0 (KMF=6,68) (P.U.=R$138.022,807) P BR428 2°TA T z¢8
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.472,688 g 6%
C - (REVISADO) g
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 147,267 ®
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 19,635 g
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 228,264 o
o
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120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 80,997 3 S e
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 1.038,945 oo ©
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 19,635 ]
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 49.089,350 8352
254016 CBUQ - FAIXA "B : T 2,945,346 SRS
254018 CBUQ FAIXA"C" T 0,000 @ Euw
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 409,061 228
BETUMINOSO - = o3
SUBTOTAL $ -
78,1 - F5(20%)(KMF=4,0; PU=R$79.200,848) PISTA 428 3°TA . _ S o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 16,671 € 8o
- 80107 AQUISICAO DE RR-1C T 1,111 S ® g
80112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 16,671 $Ew
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,111 o 58
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 2.778,500 €5 3
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 333,420 2o et
209012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 138,920 355K
BETUMINOSO Se3g N
81,0 - F5(35%) + H9,0 (KMF=0,836) (P U.~R$167.948,206) P BR428 2°TA . ... s 2318
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 280,900 72928
. C-(REVISADO} - : we s«
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 23,700
60107 °  AQUISICAC DE RR-1C T 2,750 B
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 39,149 ’
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 15,443 =
130826 SINALIZACAO PROVISORIA - M2 133,888 \
200134 ° TRANSPORTE DE RR-1C , T 2,750
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 6.876,100
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 474,010
254018 CBUQ FAIXA "C" T - 0,000
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 51,210
BETUMINOSO 0
SUBTOTAL S
84,1 - F5(40%) + H4,5 (KMF=1,01) (P.U. —R$108 598,436) P BR428 2°TA T e
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 381,780 ~
C - (REVISADO) 5
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 8,484 5
60107 AQUISIGAD DE RR-1C T 1,979 i
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 29,481 9
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 20,997 S
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 179,558 2 =28
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,979 & $9
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 4.949,000 b3°E
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 169,680 8g 8 o
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 DS g2
298011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 70,700 | N S g £
BETUMINOSO ' T8, 8
SUBTOTAL . CERE:
84,2 - F5(40%) + H5,5 (KMF=3,962) (P.U.=R$123.645,649)P BR428 2°TA T 28
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.830,440 A g 6%
C - (REVISADO) \ 2
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70.- FX B T 33,280 B
60107 AQUISICAC DE RR-1C T 7.764 g
60112 AQUISIGAC DE CAP 50/70 T 133,954 ° 2
o
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120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T . 100,673 8 § E
130826 SINALIZAGCAO PROVISORIA M2 704,352 oag @
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 7,764 cl o
240000 PINTURA DE LIGAGCAQ M2 19.413,800 ) 3 g
254016 CBUQ - FAIXA™B" ' T 665,616 S g X
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 B E b
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 277,340 2 e 9
BETUMINOSO- =93
SUBTOTAL 2L
85,0 - F5(40%) + H6,0 {KMF=1,266) (P.U.=R$129.771,438) P BR428 2°TA é N
4857 CCNC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 319,030 € ® o
\ C - (REVISADO) ‘ S ¢
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 20,202 St
60107 AQUISIGAC DE RR-1C T 3,828 o g g
60112 AQUISICAC DE CAP 50/70 T 37,748 cE5 0
120327 . TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 17,546 GEJ o O
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 225,087 5c©® I
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T ~ 3,828 8B S N
+240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 9.570,400 ©5 ‘—3“ B
254016 " CBUQ - FAIXA "B" T 404,040 228 g
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 we s«
299011 = FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 35,420
BETUMINOSO )
SUBTOTAL o
86,0 - F5(40%) + H7,0 (KMF=6,32) (P.U.=R$143.652,187)P BR428 2°TA :
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.592,136
C - (REVISADO)
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 159,231
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 21,229
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 246,798 Co
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 87,567
130826 SINALIZAGAC PROVISORIA M2 1.123,213 "
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 21,229 £
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 53.074,244 £
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 3.184,636 ,2'
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 5
298011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 442,399 g
BETUMINOSO o
SUBTOTAL Q
86,1 - F5{40%) + H7,5 (KMF=0,8) (P.U.=R$151.174,988)P BR428 2°TA S
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 235,200 3 z -y
C - (REVISADO) & $9
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 20,160 5 &2 £
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,688 23 x§ o
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 33,096 3 g 2
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 12,936 § g 5
130826 SINALIZAGAC PROVISORIA M2 142,22 PATo R
200134  TRANSPORTE DE RR-1C T 2,68 CERS:
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 6.720,00 s zZ
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 403,20 8 & a%),
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,00 =
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 56,000 S
BETUMINOSC e
SUBTOTAL g
o
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86,2 - F5(10%)(KMF=6,8; PU=R$69.345,618) PISTA 428 3°TA - - 8 =
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX.B T 21,617 og ®
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 1,441 cl o
80112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 21,617 £3895
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,441 S E
240000 PINTURA DE LIGACAO - M2 3.602,949 2 £ 10
254016  CBUQ - FAIXA "B" T 432,353 2o
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 118,142 ; g, o
BETUMINOSO ? <
SUBTOTAL . s oy
89,1 - F5(45%) + H3,5 (KMF=3,20) (P.U.=R$98.184,041) P BR428 2°TA ‘g 8o
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 940,800 . S8 g
C - (REVISADO) TR
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 28,177 o &E
60107 AQUISICAC DE RR-1C T 6,358 g i 8
80112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 79,821 £ Q.o
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 51,744 3o
130826 SINALIZAGAQ PROVISORIA M2 568,896 Se3 &
200134 ~ TRANSPORTE DE RR-1C T 6,358 023 g
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 15.896,200 702
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 563,544 woe's -
254018 CBUQ FAIXA"C" | T 0,000
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 234,808
BETUMINOSO
SUBTOTAL
89,2 - F5(45%) + H4,0 (KMF=1,36) (P.U.=R$105.705,346) P BR428 2°TA e
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE FAIXA T 456,960
C - (REVISADO)
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 12,852
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,760
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 37,984
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 25,132 0
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 241,780 £
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,760 2
240000 PINTURA DE LIGACAC M2 6.902,000 ~
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 257,040 5
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 5
296011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 107,096 pu
BETUMINGSO . 3
SUBTOTAL _ &
89,3 - F5(45%) + H5,0 (KMF=1,40) (P.U.=R$120.752,357) P BR428 2°TA g 28
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 588,000 & X9
C - (REVISADO) 53 °E
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 13,230 83w o
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,842 8og=2
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 45,570 88 g 5
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 32,340 e BT
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 248,892 2993
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,842 2 g
© 240000 PINTURA DE LIGACAO M2 7.105,000 . g 6 f-;
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 264,600 \ =
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 &
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 110,250 o
BETUMINOSO 2
o
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c el
SUBTOTAL S8E
90,1 - F5{45%) + H6,0 (KMF=1,64) (P.U.=R$134.401,738) P BR428 2°TA oo @
4857 CONC. BET. USINADC A QUENTE - FAIXA T 413,280 ch o
G - (REVISADO) 23853
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 34,944 S S
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 5,544 © Ew
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 57,674 . 2 e 9
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 22,730 = S
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 291,559 »2Q
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 5,544 RN
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 13.860,000 - € ® o
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 698,880 S ¢
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 S = 3
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 119,000 o 8, 2
BETUMINOSO 1= @
SUBTOTAL 2.9
91,0 - F5(45%) + H7,0 (KMF=0,20) (P.U.=R$148.281 25) P BR428 2°TA _ 30 g 8
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 50,400 ST Q
C - (REVISADO) : ©s<5
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 5,248 % 2 g
60107 AQUISIGCAO DE RR-1C T 0,685 woesdH
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 8,021
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 2,771
130826 SINALIZAGAC PROVISORIA ) M2 35,555
200134 TRANSPCRTE DE RR-1C T 0,685
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 1.715,000
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 105,000
254018 CBUQ FAIXA"C" T 0,000
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 15,750
BETUMINOSO )
SUBTOTAL
91,1 - F5(45%) + H9,0 (KMF=0,52) (P.U.=R$177.203,442) P BR428 2°TA _ "
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 174,720 £
C - (REVISADO) ) 2
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 FXB T 15,204 ~
60107 AQUISICAC DE RR-1C T 1,741 £
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 24,813 5
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 9,609 o
130828 SINALIZACAO PROVISORIA M2 82,064 2
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,741 8
240000 PINTURA DE LIGAGAC M2 4.354,000 , 3 b 8
254016 ° CBUQ - FAIXA"B" T 304,080 & $9
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 E =
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 35,700 233 o
BETUMINOSO 8o 8=
SUBTOTAL 82§
91,2 - F5(5%)(KMF=0,20; PU=R$64.417,90) PISTA 428 3°TA ‘ < @ o L
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70-FX B T 0,210 a9 oS
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 0,014 2 3 g
60112 AQUISIGAD DE CAP 50/70 T 0,210 38 5 ag;
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 0,014 =
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 35,000 ®
254016 CBUQ - FAIXA"B" T 4,200 e
: g
o
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 298E
Superintendéncia Reglonal no Estado de Pernambuco 8 3 ks
S E=
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST M3 1,750 o g S
BETUMINOSO = @
SUBTOTAL oo
24,1 - F5(50%) + H4,0 (KMF=4,00) (P.U.=R$110.336 ,093) P BR428 2°TA T T
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.344,000 Sa=
C - (REVISADO) 2 EB
22034 TRANSPC_)RTE DE CAP-50/70-FX B T 42,000 o5 P
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 8,400 0o 538
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 115,920 O <N
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 73,920 god
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 711,120 S Ec
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 8,400 e 8 g
240000 "PINTURA DE LIGAGAO M2 21.000,000 TR
254016 CBUQ - FAIXA "B" , T 840,000 oo
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 S v 8
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 350,000 E9.xo
BETUMINOSO 3% o S
SUBTOTAL S&Z8a
96,1 - F5(50%) + H5,5 (KMF=1,16) (P.U.=R$132.903 ,698) P BR428 2°TA S @ -% g 9
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T. 535,920 R R=N
C - (REVISADO) wo s«
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 12,179
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,435
60112 AQUISIGAQ DE CAP 50/70 T 41,655
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 29,475
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 206,224
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,435
240000 PINTURA DE LIGAGCAO M2 6.089,900
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 243,588
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000
298011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 101,493
BETUMINOSO ' @
SUBTOTAL <
96,2 - F5(50%) + H6 (KMF=0,76) (P.U.=R$139.030,368) P BR428 2°TA =
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T .. 191,520 T
C - (REVISADO) 3
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 9,576 S
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,128 o
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 20,109 I
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 10,533 8
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 135,112 2 28
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,128 g N
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 5.320,000 082 E
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 191,520 23¢9
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 Sg 8 £
SUBTOTAL NRES
96,3 - F5(50%) + H6,5 (KMF=0,68) (P.U. -R$145 969,50) P BR428 2°TA oo *8 L8
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 171,36 R
C - (REVISADO) 2 &3
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B : T 17,13 \ § ©3
- 60107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,380 s
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 26,560 S
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 9,424 2
130826 - SINALIZAGCAQ PROVISORIA M2 * 120,890 “g’
c
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes o g €
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco % é z
. c o
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,380 8 E =
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 5.950,000 o5 @
254016 CBUQ - FAIXA "B" ' T 342,720 €a g
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 2853
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 59,500 8 g
BETUMINOSO B E D
SUBTOTAL 228
96,4 - F5(50%) + H7,0 (KMF=3,92) (P.U/.=R$152.910,727} P BR428 2°TA =09
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 987,336 329
C - (REVISADO) RN
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 106,983 Ec,
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 13,714 8% <
60112 AQUISICAD DE CAP 50/70 T 161,286 S €.
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 54,302 0 238
1308286 SINALIZAGAQ PROVISORIA M2 696,541 £ 5 @
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 13,714 g0 o
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 34.286,254 5°°Q
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 2.139,676 ST S
. 254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 ©585
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 343,000 2200
* BETUMINOSO . Ue sy
SUBTOTAL
96,5 - F5(30%)(KMF=0,80; PU=R$89.056,063) PISTA 428 3°TA_
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 5,009
60107 AQUISICAD DE RR-1C T 0,333
60112 AQUISICAO DE -CAP 50/70 T 5,009
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 0,333
240000 PINTURA DE LIGACAQ M2 834,900
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 100,188
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 41,745
BETUMINOSO
SUBTOTAL N
97,1 - F5(50%) + H8,5 (KMF=0,81) (P.U.=R$175.779,889) P BR428 2°TA 8
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 272,160 8
C - (REVISADO) , N
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 23,814 S
60107 AQUISIGAC DE RR-1C T 2,835 €
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 38,782 S
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 14,968 =
130826 SINALIZAGCAO PROVISORIA M2 144,002 Q
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,835 9 o8
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 '7.087,500 & § E
254016 CBUQ - FAIXA"B" T 476,280 b3 E
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 888 o
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 70,880 Bs 92
BETUMINOSO §ges
SUBTOTAL ) & SE3
103,1 - F5(60%) + H6 (KMF=1,20) (P.U.=R%148.289,992) P BR428 2°TA gN® g
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 302,400 sz ¢
; C - (REVISADO) g 6%
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 30,240 °
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 4,368 &
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 46,872 o
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 16,632 2
. o
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 298E
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco g3 g
S E=
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA ‘M2 213,336 O g e
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 4,368 e 8_’ a)_
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 - 10.920,000 o it
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 604,800 g oL
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 Sox
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 125,999 2 £
BETUMINOSO sy
SUBTOTAL v 58
106,1 - F5(70%) + H3 (KMF=0,8) (P.U.=R$113.807,55) P BR428 2°TA < N
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAEXA T 201,600 g 0N
C - (REVISADO) S Ec
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 11,662 e 8 g
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 1,897 R
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 22,750 2 2E
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 11,088 suod
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 142,224 EQ.c o
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,897 32 o a
240000 PINTURA DE LIGACAQ M2 4.743,700 SE€g¥S
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 233,244 0238
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 =N
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST M3 97,182 wesd
BETUMINOSO
SUBTOTAL
'106,2 - F5(70%) + H7 (KMF=0,6) (P.U.=R$171.427,783) P BR428 2°TA -~ = . o
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 151,200
' C - (REVISADO)
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 18,800
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,268
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 27,215
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 8,315
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 106,667
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,268 @
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 5.670,000 <
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 378,000 =
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 ~
298011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 73,498 5
BETUMINOSO 5
SUBTOTAL )
106,3 - F5(70%) + H8 (KMF-Z 16) (P.U.=R$186.472,486) P BR428 2°TA d I
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 725,760 &
C - (REVISADO) 2 28
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 68,040 8 §9
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 8,164 53 25
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 107,956 88a 3
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 39,816 8 <] =
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 384,004 88 g 5
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 8,164 AT =
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 20.412,000 8903
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 1.360,800 2 = g
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 g 6 >
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 264,599 \ =
BETUMINOSO ©
SUBTOTAL e
106,4 - F&5(70%) + H8,5 (KMF=3,08) (P.U.mR$193.412,747) P BR428 2°TA" 2
o
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 2 g E
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco El é z
c o
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1,034,880 8 E =
C - (REVISADO) o5 @
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B- T 103,488 c oo
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 11,642 283
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 160,406 8 g o
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 56,918 B E B
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 547,562 228
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 11,642 =993
240000 ©  PINTURA DE LIGAGAO M2 . 29.106,000 2
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 2.069,760 @ o N
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 =
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST M3 377,300 8% <
BETUMINOSO S E®
SUBTOTAL 0 238
~110,0 - F5(80%) + H6,0 (KMF=1,80} (P.U.=R$166.807,061) P BR428 2°TA € 5 @
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 453,600 2o ©
C - (REVISADO) 5°°Q
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 52,881 SR S
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 7,053 ©585
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 77,829 2 200
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 24,048 UoesS
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 320,004
2001134 TRANSPORTE DE RR-1C 1 < 1,053
240000 PINTURA DE LIGAGAC M2 17.633,575
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 1.057,627
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 251,679
BETUMINOSO .
SUBTOTAL
“111,1 - F5(90%) + H4,5 (KMF =1,68) (P.U.=R$154.892,28) P BR428 2"TA
4857 CONG. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 635,040
. C - (REVISADO) "
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 31,752 g
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 4,468 2
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 66,679 =
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 34,927 5
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 298,670 €
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 4,468 S
240000 PINTURA DE LIGACAOQ M2 11.172,000 S
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 635,040 <
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 9 -3
209011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 264,598 I § =
BETUMINOSC bR e
SUBTOTAL . 838
112,1 - F5(95%) + H4 (KMF=0,32) (P.U.=R$151.994,75) P BR428 2°TA 4 s 83
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 107,520 N S s g
C - (REVISADQ) - YT R
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 6,38 89%8
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 0,87 = g%
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 12,297 g 6%
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 5,913 °
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 56,889 S
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 0,873 &
240000 PINTURA DE LIGAGAO o M2 2,184,000 2
o
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes E 8 %
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco g é g
o =
254016 CBUQ - FAIXA"B" T 127,680 o E g
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 =
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 53,198 o S
BETUMINOSO T TR
SUBTOTAL =8
112,2 - F5(95%) + H7 (KMF=1,28) (P.U.=R$194.572,992) P BR428 2°TA . : 2 £
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 322,560 253
) C - (REVISADO) o 53
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 47,040 ?<d
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 5.286 Sox
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 64,780 SE¢
120327 TRANSPORTE DL CAP-50/70 T 17,740 e 8 g
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 227,557 ° 5 g
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 5,286 2 g
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 13.216,000 Suwo
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 940,800 EQ.wo
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 3= o N
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST M3 212,800 g 8
BETUMINOSO 0238
SUBTOTAL . _ n 0 EN
112,3 - F5(100%) + H4 (KMF=0,44) (P,U.=R$156.628,068) P BR428 2°TA R woe s
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 147,840
C - {(REVISADO)
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B . T 9,240
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 1,232
60112 AQUISIGAD DE CAP 50/70 T - 17,371
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 8,131
130826 SINALIZACAC PROVISORIA M2 78,223
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,232
240000 PINTURA DE LIGACAC M2 3.080,000
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 184,800
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 @
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 77,000 <
BETUMINOSO s
SUBTOTAL - =
-113,0 - F5(100%) + H4,5 (KMF=0,60) (P.U.=R$164,151,483) P BR428 2°TA e 2
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 226,800 S
C - (REVISADO) o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 12,600 §
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 1,680 o X
60112 AQUISICAC DE CAP 50/70 T 25,074 g 2
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 12,474 S E a
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 106,668 Lo 5§
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,680 23¢9
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 4.200,000 § g 2
254016 CBUQ - FAIXA “B" T - 252,000 NRE®S
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 r80e
298011 FRESAGEM CONT{NUA DO REVEST. M3 105,000 g% §
BETUMINOSO : 2 83
SUBTOTAL \ 8§ U9
114,0 - F5(100%) + H7 (KMF=0,6) {(P.U.=R$199.203 40) P BR428 2°TA R S
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 151,200 f
C - (REVISADO) , %
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 22,679 “g’
- c
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 2 g E
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco 9 é z
c ©
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,519 3 E =
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 30,995 oo @
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 8,315 cQ o
130826 SINALIZACAC PROVISGRIA M2 106,667 2 3 g
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,519 S g Y
240000 PINTURA DE LIGAGAO - M2 6.300,000 = 5
254016 CBUQ - FAIXA"B" T 453,600 g e Q
254018 CBUQ FAIXA"C” T 0,000 =9 8
289011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 105,000 2 g’ g
BETUMINOSO é oy
SUBTOTAL E 5,
115,0 - F5(5%)+REP(2,5CM)+MIC(KMF=1,83)(P.U=R$86.660,04)P BR428 2°TA 8 <
1350 TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO) T 22,944 S €.
5337 AQUISICAO DE RC-1C-E T 24.834 o g g
5338 TRANSPORTE DE RC-1C-E T 24,834 c |.|CJ o)
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 1,148 OEJ P o
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,554 Soc© 8
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 24,093 ST Q
130826 SINALIZAGAC PROVISORIA M2 0,000 ©585
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,554 % 2 g
225011 MICRO REVESTIMENTO M2 6.384,000 we'sS«
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 6.384,000
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 19,152
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 7,980
BETUMINOSO :
300535 REPERFILAGEM C/ CBUQ - T 383,040
SUBTOTAL .
1350 TRANSPORTE DE CAP.50/70 {(NOVO) T 17,640
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 352,800
C - (REVISADO)
10140 CBUQ MASSA FINA (E=2,5CM) T 294,000
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70-FX B T 1,470 .
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 4,018 8
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 38,514 £
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 19,404 ’ =
130826 _SINALIZAGAO PROVISORIA M2 248,892 S
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 4,018 g
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 10.045,000 o
254016 CBUQ - FAIXA"B" | T 29,400 Q
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST M3 12,249 IS
BETUMINOSO Q o3
SUBTOTAL & $o
115,2 - F§(5%)+REP(2,5CM)+H5,5(KMF=2,2(P.U=R$130.108,43)P BR428 2°TA B =
1350 TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO) T 27,720 888 o
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.016,400 Bs 92
C - (REVISADO) §ges
10140 CBUQ MASSA FINA (E=2 5CM) T 462,00 e BT
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,30 89%8
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 6,31 s 38
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 85,93 3 639
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 55,802 g
130828 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 391,116 . ©
200034 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 0,000 e
FAIXAC 2
. o]
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Goes, 820 — Pina é
CNFPJ: 04.892.707/0001-00 CEP: 51.010-000 — Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600 3
S
o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regiona e Engenharia s
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco
Impresso em: 12/05/2020, as 09:39.




Pagina 37/74

Ministério da Infraestrutura

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes E 8 %
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco g é ks
o =
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 6,313 o g £
201005 TRANSPORTE DE CAP 50/70. T 0,000 =
240000 PINTURA DE LIGACAOQ ‘ CM2 15.784,800 PR
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 46,176 T TR
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 . 19,240 58
BETUMINOSO 2 E18
SUBTOTAL 253
115,3 - F5(40%)(KMF=2,20; PU=R$98.911,291} PISTA 428 3°TA : o > 8
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 18,449 AN
80107 AQUISICAO DE RR-1C T 1,229 = z N
860112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 18,449 St &
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,229 28 o
- 240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 3:074,890 58
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 368,986 22F
298012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 163,744 guwo
BETUMINOSO € Lo
SUBTOTAL ' 8=-99Y
118,1 - F6(10%)+REP(2, 5)+H4(KMF-0 94;P.U=R$113.372,314)P BR428 2°TA 8cg8y
1350 TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO) T 3,326 0238
. 4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 88,704 E g < §|
C - (REVISADO) =
10140 CBUQ MASSA FINA (E=2,5CM) T 55,440
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 1,977
60107 AQUISICAO DE RR-1C : T - 0,871
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 10,183
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 4,878
- 130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 46,933
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T -0,871
240000 PINTURA DE LIGACAOQ M2 2.177,700
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 39,559
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 16,485
BETUMINOSO ' @
SUBTOTAL <
118,2 - F5(25%)(KMF=0,942; PU=R$84.128,418) PISTA 428 3°TA : s
.22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 4,914 E
60107 AQUISiGE\O DE RR-1C T 0,327 £
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 - T 4,914 S
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 0,327 ° ©
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 819,150 8
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 98,298 o X
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 40,957 g 29
BETUMINOSO S K4
SUBTOTAL 2 ® 2 E
119,1 - F5(30%)+REP(2,5CM)+H4,5(KMF=1,8P,U=R$137.895,51)P BR428 2°TA , 3 3 83
1350 TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO) T 22,680 SeE
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 680,400 NRE®S
C - (REVISADO) t808
10140 CBUQ MASSA FINA (E=2,5CM) T 378,000 2938
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 11,339 2 83
80107 AQUISICAO DE RR-1C T 5,796 8 © >
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 71,441 o
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 37,422 I
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 320,004 1
200134 TRANSPORTE DE RR-1C ’ T 5,796 qg’
c
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes o g €
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco % é z
c ©
201005 TRANSPORTE DE CAP 50/70. T 0,000 8 E =
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 14,490,000 o5 ©
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 226,799 co &
254018 CBUQ FAIXA"C" T 0,000 883
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. - M3 94,499 8 g
BETUMINOSO B E D
SUBTOTAL 228
120,1 - F5(50%)+REP(2,5CM)+H3{KMF=0,72P.U=R$133.844,653)}P BR428 =993
1350 TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO) T 9,072 » 2
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 181,440 S o X
C - (REVISADO) - £ o
10140 GBUQ MASSA FINA (F=2,5CM) T 151,200 88 €<
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 7,560 S €.
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,520 o0 g8
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 26,611 £E50
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 9,979 2o ©
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 128,001 5°°Q
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,520 8T S
240000 PINTURA DE LIGAGCAQ M2 6.300,000 ©585
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 151,200 £go>0o¢2
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST M3 62,999 UeosS
. BETUMINOSO
SUBTOTAL B
121,1 - F5(80%)+ REP(2,5CM)+ H3(KMF=2,0P.U=R$161.620,66)P BR428 2°TA ’
1350 TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO) T 25,200 <
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 504,000 \
C - (REVISADO)
10140 CBUQ MASSA FINA (E=2,5CM) T 420,000
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 33,600
60107 AQUISIGAQ DE RR-1C T 7,840
60112. AQUISICAO DE CAP 5070 T 86,520
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 27,720 "
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 355,560 g
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 7,840 8
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 19.600,000 =
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 672,000 5
2998011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 280,000 g
BETUMINOSO " S
SUBTOTAL 9
122,1 - F5(100%}+REP(2,5CM)+H4(KMF=0,8P.U=R$195.183,238)P BR428 TA Q
1350 TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO) T 10,080 o o8
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 268,800 & E .
C - (REVISADO) 5y e
10140 CBUQ MASSA FINA (E=2,5CM) T 168,000 - 8g 3 o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 16,800 B 22
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 3,360 N S g5
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 41,664/ DA
120327  TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 14,78 CERS:
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 142,224 = g%
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 3,36 g 6%
201005 TRANSPORTE DE CAP 50/70. T 0,00 °
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 8.400,000 T
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 336,000 : &
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 ) e
o
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes E 3 g
Superintendéncia Reglonal no Estado de Pernambuco g é S
o g =
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 140,000 O c g
BETUMINOSO g8
SUBTOTAL o oo
123,1 - REP(2,5CM)+ H4,0(KMF=3,48)(P.U.=R$102.597,793)P BR428 2°TA ) g 8
1350 TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO) T 43,848 g I= 5
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.169,280 D o W0
C - (REVISADO) 253
10140 CBUQ MASSA FINA (E=2,5CM) T 730,800 058
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 9,744 £ f) N
60112 AQUISICAD DE CAP 50/70 T 108,158 g s N
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 64,310 S = =
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 618,674 e < 2
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 9,744 © 5o
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 24.360,000 £2%
SUBTOTAL o Wo
124,0 - REP(2,5CM)+ H7,0(KMF=5,226P.U.=R$145.172,39)P BR428 2°TA E8wmo
1350 TRANSPORTE DE CAF 50/70 (NOVO) T 65,847 83 S
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.316,851 °T§S %
C - (REVISADO) [Tl Wl
10140 CBUQ MASSA FINA (E=2 5CM) T 1.097,460 g& <Y
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 87,796
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 21,949 “
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 226,076 ’ Y
- 120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 72,431 &
130826 SINALIZACAC PROVISORIA M2 835,742 BN
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 21,949 \
201005 TRANSPORTE DE CAP 50/70. T 0,000
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 54,873,000
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 1.755,936
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000
SUBTOTAL :
125,0 - REP(2,6CM)+ MICRO(KMF=1,43P.U.=R$81.719,056)P. BR428 2°TA a
1350 TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO) T 17,136 ﬁ
5337. AQUISICAD DE RC-1C-E T 18,516 N
5338 TRANSPORTE DE RC-1C-E T 18,516 c
10140 CBUQ MASSA FINA (E=2,5CM) T 285,600 2
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 1,804 3
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 17,136 o
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 0,000 8
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,004 o S
225011 MICRO REVESTIMENTO M2 .4.760,000 g 29
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 4.760,000 SRS
SUBTOTAL 2956
126,0 - REBAM+SOL+MTFRES+TSD(KMF-274 626;PU=R$27.352,71)A BR428 383
3°TA . SRQE
60111 AQUISICAO DE RR-2C T 1.612,812 N EE
60114 AQUISIGAO DE CM-30 -T 645,123/ z 8 2 £
120512 TRANSPORTE ASFALTO DILUIDO CM-30 T 645,12 8 Y @ =
120578 TRANSPORTE DE RR-2C T 1.612,81 2 5%
228416 RECOMPOSIGCAC DEBASE C/ADICAO DE M3 81.570,53 8§ 09
MATERIAL S
230000 IMPRIMAGAO M2 537.604,500 s
800792 ESCAVAGCAO CARGAE M3 4.331,952 - @
TRANSP.MAT.SELECIONADO <
c
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes o g €
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco %,) é z
c ©
1314828  TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM M2 537.604,500 8 E =
EMULSAQ BC 05 ©
SUBTOTAL Qg
126,1 - REC. DE BASE + TSD (KMF=6,779)(P.U=R$22.661,799)A BR428 2°TA 283
60111 AQUISICAO DE RR-2C T 24,153 N
60114 AQUISICAO DE CM-30 T 9,661 B E b
120512 TRANSPORTE ASFALTO DILUIDO CM-30 T 9,661 22@
120576 TRANSPORTE DE RR-2C T 24,153 =953
230000 IMPRIMAGAQ M2 8.051,200 2 &<
1314828  TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM M2 8.051,200 @ o N
EMULSAQ BC ( =
2527222 RFCOMP CAMADA BASF SEM ADICAQ M2 1.514,632 8% ¢
MATERIAL St
SUBTOTAL T
127,1-TSD (KMF=19,355) (P.U=R$17.072,793)ACOST BR428 2°TA _ ES QO
60111 AQUISICAO DE RR-2C T 102,994 g0 O
© 120576 TRANSPORTE DE RR-2C T 102,994 5°°Q
1314828  TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM M2 34.331,430 883
EMULSAO BC °E5IG
SUBTOTAL 2339
127,2 - TST (KMF=30,975) {P.U=R$21.398,688)ACOST BR428 2°TA ‘ e s
60111 AQUISICAO DE RR-2C . T 196,836
1205/6 [RANSPORIE DE RR-2C T 196,836
250201 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO M2 54.678,800
C/EMULSAO
SUBTOTAL
127,3 - TERRAPLENAGEM 2°TA T '
14015 ESC. CARGA TRANSP. MAT 12 CAT DMT M3 1.868,815
1000 A 1200M C/E
14016 ESC. CARGA TRANSP. MAT 12 CAT DMT M3 3.554,592
1200 A 1400M C/E ’ ,
60925 ESC. CARGA TRANSP. MAT. 12 CAT. DMT M3 6.698,329 m
50 A 200M G/E g
60926 ESC. CARGA TRANSP. MAT, 12 CAT. DMT M3 4.878,207 e
: 200 A 400M C/E : =
60928 ESC. CARGA TRANSP. MAT. 12 CAT. DMT M3 5.210,639 5
- 3000 A 5000M g
60958 ESC. CARGA TRANSP. MAT. 12 CAT, DMT M3 1.844,270 °
400 A 600M C/E =
60959 ESC. CARGA TRANSP. MAT. 12 CAT. DMT M3 5.583,443 g
800 A 1000M C/E 2 =28
100000 DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE - M2 . 29.166,200 & I3
0,15M L®SE
120135 ESC. CARGA TRANSP. MAT. 12 CAT. DMT M3 1.219,810 828 o
50M 8s 3=
190644 ESC. CARGA, TRANSP. MAT 12 CAT. DMT M3 2.480,016 & g5
600 A 800M C/E YT R
292072 ~ COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% M3 23.134,648 89%8
PROCTOR NORMAL =T g¢&
SUBTOTAL \ 3 639
127,4 - kTER+SUBBASE+BASE+IMP+TSD(KMF—3 861PU=R$41158 92)A BR428 °
2°TA : 7
39571 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA T 21,664 g
RR-2C ‘ L
2
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes E 8 g
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco. ] é s
. o =
39805 SUB-BASE DE SOLO M3 | 1.343,180 o g £
ESTAB.GRANUL.S/MISTURA 28
60114 AQUISICAO DE CM-30 T 8,666 o o3
120512 TRANSPORTE ASFALTO DILUIDO CM-30 T 8,666 T TR
120576 TRANSPORTE DE RR-2C T 21,664 58
220001 BASE DE SOLO ESTAB GRANUL M3 1.224,027 2 £
SIMISTURA : 258
230000 IMPRIMAGAO M2 7.221,400 0 DY
410026 TSD C/BANHO DILUIDO BC M2 . 7.221,400 P <
SUBTOTAL gogy
-127,5 - MELHORAMENTOS TRAV. URBANAS (ROTATORIAS - ACESS0S) 2°TA S 8¢
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.529,757 28 o
C - (REVISADO) T 5T
22034 TRANSPQRTE DE CAP-50/70 - FX B T 54,076 22F
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 12,042 S wo
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 138,212 ELwmo
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 84,135 3 =99
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 489,076 8c8<
200134- . TRANSPORTE DE RR-1C T 12,042 . 0238
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 30.107,173 88
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 1.081;533 >
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 40,100
: BETUMINOSO : :
SUBTOTAL
127,6 - COMPLEM. CBUQ ACOST. PARA RECEBER TSD e
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 41,734
60107 AQUISICAC DE RR-1C T 27,752
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 ST 41,734
200134 TRANSPORTE DE RR-1C ‘ T 27,752
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 6.938,230
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 834,692
SUBTOTAL 9
129,0 - ACESSO A BEBEDOURO-EST. 7640+3,00 INT 2°TA _ <
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 22,377 3
C - (REVISADO) P
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 - T 1,230 g
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 1,230 S
SUBTOTAL o
130,0 - ACES-NOVA DESCOBERTA-EST. 7743+0,00 (P.U.=76.076,70)INT 2°TA 8
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 189,095 o g
C - (REVISADO) s 2
60111 AQUISIGAO DE RR-2C T 0,421 S ES
60112 AQUISICAC DE CAP 50/70 T 10,400 8055
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T : 10,400 8319
312004 TRANSP. MAT. BET. A FRIO RR-2C T 0,421 S8 ¢E
1314828  TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM M2 140,530 NS E®
EMULSAOQ BC 808
SUBTOTAL 298
131,0 - ACES. REASSENTAMENTO-EST, 8674+10,00(P.U.=64. 196 ,57)INT 2°TA 2 83
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA 204,827 ‘ 8§ 09
C - (REVISADO) S
60111 AQUISIGAQ DE RR-2C T 9,982 s
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 11,265 Z
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 . T 11,265 <
c
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, 228
120554 TRANSPORTE DE RR-2C T 9,982 8 E =
1314828 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM M2 3.327,480 o5 O
EMULSAO BC co g
132,0 - ACES. REASSENTAMENTO-EST, 8875+0,00(P.U.=64.614,40)INT 2°TA 23853
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 267,898 8 g
C - (REVISADO) B E b
60111 AQUISICAO DE RR-2C T 3,272 228
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 14,734 =993
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 , T 14,734 » 2
120554 TRANSPORTE DE RR-2C T 3,272 ¢ oy
1314828 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM M2 1.090,875 2 oo
EMULSAO BC 8 <
SUBTOTAL - St
134,0 - ACES. REASSENTAMENTO-EST. 9063+15,00(P.U.=57.003,04)INT 2°TA o 58
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 120,811 =
C - (REVISADO) 2w g
60111 AQUISICAO DE RR-2C T 2,332 35358
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 6,440 0 ®T S
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 6,440 ©585
120554 TRANSPORTE DE RR-2C T 2,332 228 g
1314828 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM M2 777,450 WS«
EMULSAQ BC
SUBTOTAL
136,0 - ACES. REASSENTAMENTO-EST. 9205+0,00 {P.U.=50.209,22) INTER.
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 189,162
C - (REVISADO) .
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 10,403
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T © 10,403
SUBTOTAL : '
135,1 - VERMELHO 1° ACESSO - = z
60111 AQUISICAO DE RR-2C T 1,160
120554 TRANSPORTE DE RR-2C T 1,160 w
1314828 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM M2 386,913 £
EMULSAO BC ~ 2
SUBTOTAL ~
138,2 - VERMELHO 2° ACESSO - T _ - 5
60111 AQUISICAO DE RR-2C T 2,223 S
120554 TRANSPORTE DE RR-2C T 2,223 pt
1314828 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM M2 741,222 S
; EMULSAO BC I
SUBTOTAL 2 =8
135,3 - PROJETO PONTAL . -~ . . : , 8§ X9
60111 AQUISICAO DE RR-2C T 6,170 082 E
120554 TRANSPORTE DE RR-2C T 6,170 83% o
1314828 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM M2 2.056,860 858 £
EMULSAO BC N
135,4 - PROJETO PONTAL 2 : . R e 8,8
60111 AQUISICAO DE RR-2C . T 0,384 29528
120554 TRANSPORTE DE RR-2C T 0,384 2 3 £
1314828 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM M2 128,237 8 U9
EMULSAO BC s
SUBTOTAL ©
136,0 - DRENAGEM SUPERFICIAL {‘5’
°
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, . S 5=
110267 DEMOLIGAO DE DISPOSITIVOS DE M3 38,718 O c £
CONC.SIMPLES . g8
121250 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC - 05 M 0,000 oo
270214 DESCIDA D'AGUA DAR-01 M 0,000 20 8
495021 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 UND 0,000 = g 5
SUBTOTAL : > 6 0
136,1 - DRENAGEM SUPERFICIAL 2°TA (PREGCO NOVO) . - . . 53
21925 SARJETA TRIANGULAR CONCRETO-STC M ‘ 553,520 o E’ §
04 ’ 5 o N
121250 MEIC FIO DE CONCRETO - MFC - 05 M 18.431,620 g $ N
270214 DESCIDA D'AGUA DAR-01 M 1,988,000 St &
494201 ENTRADA DAGUA - EDA 01 UND 132,000 28 =
494202 ENTRADA DAGUA - EDA 02 - UND 299,000 © 5T
495021 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 UND 353,000 225
SUBTOTAL , g wo
138,1 - DRENAGEM URBANA, P ' E8wmo
121250 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC - 05 M 478,500 85895
270214 DESCIDA D'AGUA DAR-01 M - 212,000 RN
SUBTOTAL 0530
1865,0 - PONTE SOBRE O RIACHO MADEIRA - KM 62,06(EST 3103+0,40) S <9
61790 LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE UND 6,000
DRENOS
SUBTOTAL
167,0 ~PONTE SOBRE O RIACHO CARAIBAS - KM 63,70(EST 3185+0,00)
61790 LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE ~ UND 52,000
DRENOS '
SUBTOTAL ;
201,1 - BUEIRO CAPEADO - KM 23,8 _ i T Y
331000 CONCRETO CICLOPICO M3 0,000
SUBTOTAL
201,2 - BUEIRO CAPEADO KM23,8 2°TA PREGO NOVO . - R
331000 CONCRETO CICLOPICO M3 175,000 3
SUBTOTAL _ S
410095 PINTURA SETAS E ZEBRADO M2 844,660 N
TERMOSPLASTICO-3ANOS : £
SUBTOTAL _ 2
205,2 - SINALIZAGAO HORIZONTAL 4°TA PRECO NOVO : 8
611001 PINTURA FAIXA TERMOPL. 3 M2 . 4,329,850 P
ANOS(ASPERSAOQ) S
SUBTOTAL o oD
208,0 - OBRAS COMPLEMENTARES - B . 3 $S
60810 CERCA DE ARAME FARPADO C/ M 0,000 S5 %
SUPORTES DE MADEIRA » BSgo
840100 RECOMPOQSICAO DE DEFENSA M 43,000 3228
METALICA SSLE
SUBTOTAL SSE?Q
208,1 - OBRAS COMPLEMENTARES 2°TA PREGO NOVO DN . cogy
60810 CERCA DE ARAME FARPADO C/ M 20.908,600 T =27
SUPORTES DE MADEIRA ‘ : ) c 23
SUBTOTAL \ c ©¥g
209,0 - REABILITACAO AMBIENTAL R IR o g
510200 HIDROSSEMEADURA M2 24.662,797 P
SUBTOTAL : 8
o
c
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210,0 - MANUTENGAO E CONSERVAGAOQO 1° ANO :
61150 MANUTENCAO DE ROTINA 1°ANO ANO 0,000

SUBTOTAL
210,1 - MANUTENGAO E CONSERVAGAO1® ANO - 2°TA PREGO NOVO .
61150 MANUTENCAQ DE ROTINA 1° ANO - ANO 8,011
SUBTOTAL
211,0 - MANUTENCAO E CONSERVACAO 2° ANO
61151 MANUTENGAQ DE ROTINA 2° ANO ANO 0,000
SUBTOTAL i
211,1 - MANUTENGAO E CONSERVAGAOD 2° ANO - 2°TA PRECO NOVO
61151 MANUTENQAO DE ROTINA 2° ANO ANQ . 6,301
SUBTOTAL
212,1 - MANUTENGAO E CONSERVA(}AO 3% ANO - 2°TA PREGO NOVO
61152 MANUTENGCAO DE ROTINA 3° ANO ANO 11,732
SUBTOTAL
213,1 - MANUTENCAO E CONSERVACAO 4° ANO - 2°TA PRECO NOVO
611532 MANUTENQAO DE ROTINA 4° ANO ANO 11,698
SUBTOTAL )
214,1 - MANUTENGCAO E CONSERVACAO 5§° ANC -~ 2°TA PREGO NOVO
61153 MANUTENQAO DE ROTINA 4° ANO ANO. 11,9089
215,0 - H3,0-LARG.ACOST=1,50M {KMF=0,094P.U=R$18.021 G42)BR428 2°TA :
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 0,455
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 0,455
80378 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T - 0,066
RR-1C
120509 . TRANSPORTE DE EMULSAC ASFALTICA T 0,056
RR-1C
200035 CONCRETO BET. USINADO QUENTE - T 10,130
FAIXA B )
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 140,700
SUBTOTAL
215,1 - H3,0-LARG. ACOST=2,00M (KMF=0,099P.U=R$24.019 697)BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70-FX B 0,641
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 0,641
80379 AQUlSl(}AO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,079
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,079 -
RR-1C
200035 ~ CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 14,256
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGAGAO - M2 198,000
SUBTOTAL
216,0 - H3,5-LARG.ACOST=1,35M(KMF=0,013P.U=R$18.785,606)BR428 2°TA
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,067
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 0,067
60379 AQUISICAC DE EMULSAO ASFALTICA T 0,007
‘ RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,007
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 1,496
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGAQAO M2 17,820
SUBTOTAL o
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o g =
217,0 - H3,5-LARG.ACOST=1,65M(KMF=0,347P.U=R$22.942,13)BR428 2°TA O c g
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,162 2g o
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T . 2,162 oo d
60379 AQUISICAD DE EMULSAO ASFALTICA T 0,228 ) g N
RR-1C E=Z N
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0228 2813
RR-1C . 258
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T "48,052 9 58
FAIXA B i _— AN
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 572,055 =R
SUBTOTAL S = =
218,0 - H3,5-LARG, ACOST—1 ,8TM(KMF=0,049P.U=R$23.240,657)BR428 2°TA : e < S
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,307 © 5o
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 - T 0,307 g 2%
60379 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA - T 0,032 o Wo
RR-1C ) Egwmo
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,032 858 §
RR-1C - c oy
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 6,831 @ % 3 5
FAIXA B ) g& <Y
240000 PINTURA DE LIGAQAO M2 81,329
SUBTOTAL.
219,0 - H3,5-LARG.ACOST=1 85M(KMF—0 134P.U=R$25.746 033)BR428 2°TA
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FXB 0,934
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 0,934
80379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,098
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,098
' RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 20,761
FAIXA B )
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 247 160 2
SUBTOTAL ‘ s
220,0 - H3,5-1LARG. ACOST—z OOM(KMF—1 317P.U=R$27.832,24)BR428 2°TA . o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 9,954 £
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 8,954 2
60379 AQUISICAQ DE EMULSAO ASFALTICA T 1,052 g
RR-1C o
. 120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 1,052 §
RR-1G S
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 221,237 % g §
FAIXA B . So5
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 2.633,800 @ X s 5
SUBTOTAL 3° 89
221,0 - H3,5-LARG. ACOST—2 05M (KMF=0,3}{P.U=R$28.530,87) BR428 § g g-‘g
22034 - TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B N SEZ
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T t8e g
60379 AQUISICAC DE EMULSAO ASFALTICA T § Seg
RR-1C . £ Bz
120508 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 8 © g
RR-1C =
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T ] _ s
_ FAIXA B L ; i % 2
240000 PINTURA DE LIGACAO : M2 615,000 . : <
- =
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c
SUBTOTAL 8
221,1 - H3,5-LARG.ACOST=2,79M (KMF=0,265P.U=R$38. 880 83D)BR428 . o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 2,798 c
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 2,798 9
60379 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,296 o
RR-1C o
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,296 2
RR-1C =
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 62,199 g
FAIXA B ©
240000 PINTURA DE LIGACAQ M2 740,466 €
221,2 - H4,0-LARG.ACOST=1,20M (KMF=0,088P.U~R$18.673,131)BR428 5]
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,513 S
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 . T 0,513 o
60379 AQUISIGAO DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,047 €
RR-1C GE’
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,047 3
RR-1C o
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 11,404 ©
FAIXA B ) %
240000 FINTURA DE LIGAGAQ M2 118,800 w
SUBTOTAL
231,3 - H4,0-LARG.ACOST=1,40M (KMF=0,123P.U=R$22.095 61)BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 0,742
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 0,742
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,068
. RR-1C
120508 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,068
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 16,504
FAIXA B,
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 171,920
SUBTOTAL .
221,4 - H4,0-LARG.ACOST=1,50M (KMF=0,073P.U=R$23.845,205)BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,475
680112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 0,475
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,044
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAC ASFALTICA T 0,044
RR-1C ‘
200035 CONCRETO BET.USINADC QUENTE - T 10,569 2
FAIXA B v &
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 110,100 ¥ s
SUBTOTAL 8
221,5 - H4,0-LARG.ACOST=1,55M (KMF=0,048P.U=R$24.489,167)BR428 3
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,178 §
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 0,178 <
60379 AQUISICAO BE EMULSAO ASFALTICA T 0,016 8
: RR-1C 2
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,016 \ 3
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 3,974
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGACAC M2 41,400
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gées, 820 - Pina
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Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco g g S
o g =
SUBTOTAL Ock
221,6 - H4,0-LARG.ACOST=1,58M (KMF=0,014P.U=R$24.867,143)BR428 e e o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,095 oo d
80112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 0,095 2 g N
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,008 ZED
‘RR-1C D O W
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,008 53
= L0
RR-1C ) 220
200035 CONCRETO BET.USINADC QUENTE - T 2,123 & :E §
FAIXA B s
240000 PINTURA DE LIGAGAQ ‘ M2 22,120 5 'g =
SUBTOTAL B e e 2
221,8 - H4,0-LARG.ACOST=1,63M (KMF=0,084P.U=R$23.854,167)BR428 5o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,593 2%
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 - T 0,593 o Wo
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,054 E8w 9
RR-1C Sw20o
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T - 0,054 3 § 3 3
RR-1C ‘ : - L3090
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 13,191 g& <Y
FAIXAB
240000 PINTURA DE LIGAGAO - . M2 137,408
SUBTOTAL
222,0 - H4,0-LARG.ACOST=1,65M (KMF=0,139P.U=R$26.084,68)BR428 2°TA .
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,990
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 - T 0,990
60379 AQUISICAD DE EMULSAO ASFALTICA T 0,091
RR-1C :
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,091
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 22,001
FAIXA B 8
" 240000 PINTURA DE LIGACAO M2 229,185 s
SUBTOTAL - . o
222,1 - H4,0-LARG.ACOST=1,96M (KMF=0,022P.U=R$30.978,733)BR428 _ £
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,187 . £
60112 AQUISIGAQ DE CAP 50/70 T 0,187 8
60379 AQUISICAC DE EMULSAO ASFALTICA T 0,017 2
RR-1C 8
120508 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,017 o S
. RR-1C S <8
200035 . CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 4,158 S
FAIXAB B2 56
240000 PINTURA DE LIGAGAO ~ M2 43,316 3288
SUBTOTAL : ' ™ SSLE
223,0 - H4,0-LARG.ACOST=2,00M(KMF=2,531P.U=R$31.637,525)BR428 2°TA _ AN ED
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 20,834 | tgg®
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 20,834 85 0%
60379 AQUISICAD DE EMULSAO ASFALTICA T 1,927 £ E3
RR-1C ' \ © °g
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 1,927 B
RR-1C _ ' o
200035 CONCRETO BET.USINADOC QUENTE - T 463,044 a
FAIXA D : S
c
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Goes, 820 — Pina qu
CNPJ: 04.892.707/6001-00 . CEF: 51.010-000 — Recife/PE — Fone: 81~ 3131-9600 §
kel
(@]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Corsa g e
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Aaronomia de Pemambuce
Impresso em: 12/05/2020, as 09:39.




Pagina 48/74

Ministério da infraestrutura
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[ ©
240000 PINTURA DE LIGACAC M2 4.823,400 8 E ‘g
223,1 - H4,0-LARG.ACOST=2,02M (KMF=0,082P.U=R$31.929,745)BR428 o5 ©
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,174 cQ o
60112 AQUISIQE\O DE CAP 50/70 T 0,174 ) 8 5'
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,016 S g
RR-1C % E o
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,018 2 e §
RR-1C =9
200035 CONCRETO BET. USENADO QUENTE - T 3,878 2 g’ §
FAIXA B ~ @ o N
240000 PINTURA DE LIGAGAOQ M2 40,400 € o
SUBTOTAL 8% <
224,0 - H4,5-LARG.ACOST=1,35M (KMF=0,042)(P.U=R$23.619,05) BR428 S €.
22034 TRANSPC_)RTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,272 o g, g
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 ) T 0,272 cE5 0
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,022 GE’ ° z 5
RR-1C 50T’
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,022 é [ % §
RR-1C S =
200035 CONCRETO BET. USINADO QUENTE - T 6,050 g > § g
FAIXA B . we's «
240000 PINTURA DE LIGACAO B M2 . 56,025
SUBTOTAL
225,0 - H4,5-LARG.ACOST=1,40M (KMF=0,086)(P.U=R$24.754 65) BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 0,583
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 0,583
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,048
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,048
RR-1C
200035 CONCRETOQ BET.USINADO QUENTE - T 12,972
FAIXA B "
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 120,120 8
SUBTOTAL 2
226,0 - H4,5-LARG.ACOST=1,50M (KMF=0,076){P.U=R$26.725 26) BR428 =
22034 - TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 0,447 S
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 0,447 IS
60379 AQUISICAO DE EMULSAOC ASFALTICA T 0,036 o
RR-1C ) 8
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,036 Q
RR-1C 2 28
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 9,948 & $9
FAIXA B ) : b3 E
240000 PINTURA DE LIGAGAO . M2 92,100 233 o
SUBTOTAL ’ 8o 8=
227,0 - H4,5-LARG.ACOST=1,55M (KMF=0,073)(P.U=R$27.360 27) BR428 § g 5
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 0,547 858
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 0,547 98728
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,045 \ 2 3 £
RR-1C ' 8 Oo
120508 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,045 © g
. _RR-1C ®
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 12,169 e
FAIXA B 2
o
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o -
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes % § g
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco 22 g
y o g =
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 112,685 ©ck
SUBTOTAL g8 &
228,0 - H4,5-LARG.ACOST=1,65M (KMF=0,326)(P.U=R$29.238,87) BR428 cwd
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,614 2 g N
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 ) T 2,614 ZED
60379 AQUISIGAO DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,215 D> 0 0
RR-1C 253
120509 TRANSPORTE DE EMULSAC ASFALTICA T 0,215 829
RR-1C NN
200035 CONCRETO-BET.USINADO QUENTE - T 58,093 s g0
FAIXA B Sg ¢
240000 PINTURA DE LIGACAOQ M2 537,900 c £ z%
SUBTOTAL : %S
230,0 - H4,5-LARG.ACOST=1,90M (KMF=0,315)(P.U=R$33.670,634) BR428 £2%
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,908 g wo
60112 AQUISICAG DE CAP 50/70. T 2,908 E8w 9
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,238 8= -8 )
RR-1C TS558
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,238 [Tl Wl
RR-1C , YEEE
© 200035 CONCRETOQ BET.USINADO QUENTE - T 64,638
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGACAQ M2 598,500
SUBTOTAL _
231,0 - H4,5-LARG.ACOST=2,00M (KMF=1,285)(P.U=R$35.439,91) BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 11,403
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 ) T 11,403
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,938
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,938
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 253,432 ﬁ
SRR FAIXA B s
240000 PINTURA DE LIGAGCAO M2 2.346,600 N
SUBTOTAL £
231,1 - H4,5-LARG.ACOST=2,13M (KMF=0,099P.U=R$37.724,447)BR426 - £
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 1,028 3
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 : T 1,028 2
60379 AQUISICAO DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,084 g
RR-1C o S
120509 TRANSPORTE DE EMULSAOC ASFALTICA T 0,084 § g S
RR-1C I
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 22,865 8255
FAIXA B » 3583
240000 PINTURA DE LIGACAQ , M2 211,721 SSLE
232,0 - H4,5-LARG.ACOST=2,20M (KMF=0,149)(P.U=R$38.973,419) BR428 3° N SED
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 1,587 g Sg<
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 . T 1,587 §9 03
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,130 £ B3
RR-1C i ) _ \ § ©o%
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,130 , g
RR-1C .
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 35,307 %
FAIXA B =
£
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. 258
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 326,920 8 E ‘g
SUBTOTAL o5 ©
232,1 - H5,0-LARG.ACOST=1,40M (KMF=0,135P. U-R$27 462,0)BR428 3°TA cQ o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 1,020 8 3 g
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 1,020 S g Y
6037% AQUISICAO DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,075 = E
RR-1C > QoW
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,075 e § 2
RR-1C Q20
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 22,680 é f, §
FAIXA B =R
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 189,000 85 <
SUBTOTAL St
.232,2 - H5,0-LARG.ACOST=1,56M (KMF-O 02P.U=R$30.534. 343)BR428 3°TA o g 2
22034 TRANSFPORTE DE CAP-50/70 - FX B 0,166 €5 @
60112 AQUISIGAC DE CAP 50/70 ’ T 0,166 GEJ p o
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,012 5°°Q
RR-1C E88Q
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,012 S5 ‘—3“ o)
. RR-1C 2>009
200035 - CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 3,706 q 8:) % S
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGACACQ - M2 30,88/
SUBTOTAL
232,3 - H5,0-LARG.ACOST=1,64M (KMF=0,045P.U=R$32.151 225)BR428 3°TA
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 0,397
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T— 0,397
60379 AQUISICAO DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,029
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQO ASFALTICA T 0,029
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QU ENTE - T 8,836 "
FAIXA B s
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 73,636 8
SUBTOTAL =
233,0 - H5,0-LARG.ACOST=1,70M (KMF=0,38)(P.U=R$33.775 71) BR428 S
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 3,531 g
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T : 3,531 o
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T. 0,261 Q
RR-1C S
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,261 g 2 S
RR-1C & $3
200035 CONCRETO BET. USENADO QUENTE - T 78,478 5 & "2 E
FAIXA B ) : w92
240000 PINTURA DE LIGAGCAO : M2 653,990 G
SUBTOTAL §ges
234,0 - H5,0-LARG.ACOST=1,85M (KMF=0,10)(P.U=R$37.614,6} BR428 . 858
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 1,034 8903
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 1,034 s 38
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,076 : \ 8 & a%),
RR-1C =
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,076 2
RR-1C g
! g
o
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes -~ | Av. Engenheiro Antonio de Gdes, 820 — Pina é
CNPJ: 04.892.707/0001-00 CEP: 51.010-000 — Recife/PE — Fone: §1- 3131-9600 3
S
o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regiona e Engenharia s
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco
Impresso em: 12/05/2020, as 09:39.




Pagina 51/74

Ministério da Infraestrutura

o -
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes % § g
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco o] g g
) . S 5=
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE -. T 22,999 O c £
FAIXA B ; ‘ e g o
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 © 191,660 o o o
SUBTOTAL RS
235,0 - H5,0-LARG.ACOST=1,90M (KMF=0,47)}(P.U=R$37614,60) BR428 BED
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - EX B T 4,842 > 6 1
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 4,842 535
60379 AQUISIGAQ DE EMULSAO ASFALTICA T 0,358 0 DY
RR-1C eIy
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,358 5 $ o
RR-1C ot
200035 CONCRLTO BET.USINADO QUENTE - T 107,616 2 8o
FAIXA B : o °53
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 896,800 225
SUBTOTAL & WO
236,0 - H5,0-LARG.ACOST=1,95M (KMF=0,66)(P.U=R$38.387 36) BR428 -~ E8wmo
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 6,971 85895
. 80112 AQUISICAC DE CAP 50/70 T , 6,971 STSE&S
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,515 S>30
RR-1C . b oL §
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,515 >
RR-1C
200035 CONGRETO BET.USINADO QUENTE - T 154,930
FAIXA B ) .
240000 PINTURA DE LIGAQAO M2 1.291,095
SUBTOTAL
237,0 - H5,0-LARG. ACDST-2 00M (KMF=2,249)(P.U=R$39.247,31 s) BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 23,120
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 ) T 23,120
80379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 1,710
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA -T 1,710 8
RR-1C 3
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 513,840 <
FAIXA B _ ' £
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 4,282,000 e
238,0 - H5,0-LARG.ACOST=2,05M (KMF=0,524)(P.U=R$40.225,768) BR428 3
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 5,799 o
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 5,799 8
60379 AQUISICAC DE EMULSAO ASFALTICA T 0,428 o g
RR-1C ) . S <8
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,428 S, .
RR-1C ' 8250
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 128,879 3 3¢ g
» FAIXA B ) : SSeE
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 1.073,095 /’\ : NEES
SUBTOTAL t8g?
239,0 - H5,0-LARG.ACOST=2,15M (KMF=0,13)(P.U=R$42.679,85) BR428 - @903
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 1,526 £ Bg
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 1,526 \ 8§ ©39
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,113 S
RR-1C ©
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,113 %
RR-1C <
=
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c ©
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 33,927 8 § ‘g
FAIXA B _ o5 ©
240000 FINTURA DE LIGAGAOQ M2 282,725 SN
SUBTOTAL 8 g 5‘
© 240,0 - H5,0-LARG.ACOST=2,20M (KMF=0,62}{P.U=R$43. 033 ,53) BR428 S g Y
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 7,341 B E o
80112 AQUISICAOQ DE CAP 50/70 ) T 7,341 2 e 9
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,543 =9 8
RR-1C ] »2Q
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,543 é N
RR-1C c ®o
200035 CONCRFTQ BET USINADO QUENTE - T 163,152 88 <
FAIXA B ) <8
240000 PINTURA DE LlGA(}AO M2 1.359,600 o 8, 2
SUBTOTAL € 5 @
241,0 - H5,0-LARG.ACOST=2,25M (KMF=0,11){P.U=R$44.153 131) BR428 g0 ©
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 1,319 5°°Q
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 1,319 8T Q
60379 - AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,097 ©585
RR-1C g8
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,097 woe's S
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUEN l E- | 29,322
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGAGAOQ M2 244,350
SUBTOTAL
241,1 - H5,0-LARG.ACOST=2,59M (KMF=0,298P.U=R$50.818,796)BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 4,181
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 4,181
60379 AQUISICAO DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,309
RR-1C
120508 TRANSPCRTE DE EMULSAOQ ASFALTICA T 0,309 p
RR-1C <
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 92 929 £
FAIXA B , ~
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 774,410 5
SUBTOTAL g
241,2 - H5,0-LARG,.ACOST=2,70M (KMF=0,013P.U=R$52.907 576)BR428 - i
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 0,192 2
60112 AQUISIQAO DE CAP 50/70 T 0,192 8
60379 AQUISICAO DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,014 g b 5
RR-1C . & ¥ 49
1205089 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,014 E & ’5 £
RR-1C 288 o
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 4,276 8 <] 3 2
FAIXA B i ‘ : NRE6
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 35,640 [ s e
SUBTOTAL g9% 8
242,0 - H5,5-LARG.ACOST=1,30M (KMF=0,126){P.U=R$27.968,175) BR428 3° 2 g
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,972 g 6 f-;
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 ) T 0,972 =
60379 AQUISIGAO DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,065 S
RR-1C ) e
g
e
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i . o g =
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,065 © aE) g
RR-1C 8
200035 CONCRETO BET USINADO QUENTE - T . 21,621 oo 3
FAIXA B ) 3°&
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 163,800 = -g =
SUBTOTAL S 5 18
245,0 - H5,5-LARG.ACOST=1,55M (KMF=0,090)(P.U=R$33.373,11) BR428 _ 253
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,828 0 DY
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 - T 0,828 £ <d
60379 AQUISICAC DE EMULSAO ASFALTICA T 0,055 E. z N
RR-1C o = Ct’:
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,055 2 _cc‘s )
RR-1C < ° 55
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 18,413 225
FAIXA B g Wwo
240000 PINTURA DE LIGAGCAO M2 139,500 g Lo
- SUBTOTAL ] 3358 N
247,0 - H5,5-LARG.ACOST=1,70M (KMF=0,162)(P.U=R$36.682 35) BR428 5588
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 1,639 Q%3 5
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T _ 1,639 aLeqw
60379 AQUISICAD DE EMULSAO ASFALTICA T 0,110 >
RR-1C )
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,110
RR-1C
200035 CONCRETOQ BET.USINADO QUENTE - ) T 36,442
. FAIXA B .
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 276,080
248,0 - H5,5-LARG.ACOST=1,75M (KMF=0,186)(P.U=R$37.665,81) BR428 ~ ;
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 1,933
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 ) T 1,933
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,130
RR-1C  _ 8
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,130 5
RR-1C s
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 42,966 E
FAIXA B £
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 325,500 )
SUBTOTAL o
249,0 - H5,5-LARG.ACOST=1,85M (KMF=0,333)(P.U=R$39.820,39) ER428 _ 8
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 3,659 o S
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T . 3,659 g 29
60379 AQUISICAQ DE EMULSAO ASFALTICA T 0,246 S - E E
RR-1C ) B2 56
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,246 3 3 38
, RR-1C SRLE
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 81,318 N § g9
FAIXA B - IR
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 616,050 29 Z:; =
SUBTOTAL 1 2 i3
250,0 - H5,5-LARG.ACOST=1,90M (KMF-—O 175)(P.U=R$40.942 57) BR428 K 8§ © 5
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 1,977 S
60112 AQUISICAO DE CAP 50/_70 . T ) 1,977 g
60379 AQUISICAC DE EMULSAO ASFALTICA T 0,133 7
RR-1C : <
. . - . =
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Ministério da infraestrutura

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 2 g€
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco 2 é z
c ©
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,133 8 E ‘g
. RR-1C . o5 ©
200035 CONCRETQ BET.USINADO QUENTE - T 43,940 co &
FAIXA B i £33
240000 PINTURA DE LIGAGAC . M2 332,880 g g
SUBTOTAL B E B
251,0 - H5,5-L ARG.ACOST=1,95M (KMF=0,436)(P.U=R$41.974,79) BR428 228
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 5,050 =983
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 5,050 »2Q
60379 AQUISIGAO DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,340 RN
RR-1C =
120508 TRANSPORTF DF EMUL SAO ASFALTICA T 0,340 8® ¢
RR-1C S €.
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 112,226 o0 g8
FAIXA B : , £E50
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 850,200 g o O
SUBTOTAL « 5o°®°Q
252,0 - H5,5-LARG.ACOST=2,00M (KMF=1,598)(P.U=R$43.058,05) BR428 ‘ 8T Q
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B. T 18,985 ©5 ‘—g B
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 ) T 18,985 . 2288
60379 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA T 1,278 we s«
RR-1C
120509 TRANSFORTE DE EMULSAO ASFALIICA | 1,278
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - . T 421,922
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 3.198,400
SUBTOTAL
252,1 - H5,5-LARG.ACOST=2,44M (KMF=0,171P.U=R$52.518,944)BR428 3°TA
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/7C - FX B T 2,471
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 ) T 2,471
60379 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,168 9
RR-1C e
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,166 2
RR-1C ~
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 54,914 5
FAIXAB g
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 416,020 pu
SUBTOTAL 9
252,2 - H6,0-LARG.ACOST=1,20M (KMF=0,040.U=R$28.099,738)BR428 3°TA I
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,890 3 28
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 0,890 & $9
603789 - AQUISIGAO DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,054 53 2E
: RR-1C 8SE o
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,054 8542
RR-1C NS 8E
- Ny EQ
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 19,785/ 8L
) FAIXA B . [ 98728
* 240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 137,400 2 35
- _SUBTOTAL 3 6%
252,3 - H6,0-LARG.ACOST=1,26M (KMF=0,063.U=R$29.503,639)BR428 3°TA \—/ =
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,516 ®
80112 AQUISIGCAO DE CAP 50/70 T 0,516 2
g
o
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Ministério da Infraestrutura

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 2 8 %
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco g é 8
o =
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T . 0,031 o E g
. RR-1C e o =
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,031 z ?,', g
RR-1C T ©
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 11,467 Sa E
. FAIXA B 258
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 79,631 258
SUBTOTAL ) 0538
252,4 - H6,0-LARG.ACOST=1,30M (KMF=0,12.U=R$30.443 00)BR428 3°TA £ < N
22034 "TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 1,010 5%
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 1,010 SSe
60379 AQUISICAC DE EMULSAO ASFALTICA T ‘ 0,062 2 _f:“ )
: RR-1C ° 5 g
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,062 e oE
RR-1C . sud
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 22,464 € Lo
FAIXA B 3=-0%
240000 PINTURA DE LIGACAQ M2 156,000 gg 8
252,5 - H6,0-LARG.ACOST=1,32M (KMF=0,075.U=R$30.914 ,094)BR428 3°TA : ) -g, 3 S
22034 TRANSPCRTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,637 E £ £ I
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 0,637 >
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,039
RR-1C :
120509 TRANSPORTE DE EMULSAOC ASFALTICA T 0,039
RR-1C
200035 CONCRETOQ BET.USINADO QUENTE - T 14,160
; FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGAGAO - M2 98,340 ,
SUBTOTAL )
252,6 - H6,0-LARG.ACOST=1 43M (KMF=0,049,U=R$33.472 99)BR428 3°TA
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 0,449
60112 AQUISIGAQ DE CAP 50/70 T 0,449 @
60379 - AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,027 <
RR-1C s
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,027 P
RR-1C @
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 9,987 S
FAIXA B o
240000 PINTURA DE LIGA(;AO M2 " 69,335 §
SUBTOTAL o S
253,0 - H6,0-LARG.ACOST=1,45M (KMF=D,371 XP.U=R$33.967,116) BR428 g 29
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 3,450 S5 =
80112 - AQUISICAC DE CAP 50/70 T 3,450 Lo g
60379 AQUISICAD DE EMULSAO ASFALTICA T 0,212 § 8 ’§ 3
RR-1C s oSS oE
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,212 8 & %_%
RR-1C t8 0L
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 76,69 29 ° 3
FAIXA B 2 =&
- = c 0
240000 PINTURA DE LIGAGCAO M2 532,585 ! & § ©3
SUBTOTAL o
253,1 - H6,0-LARG.ACOST=1,50M (KMF=0,155. U—R$35 129,71 6)BR428 3°TA f
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 1,047 @
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T ) 1,047 c
c
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Ministério da Infraestrutura

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 2 g E
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco E é z
c e g
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,064 3 S e
RR-1C oo @
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQO ASFALTICA T 0,064 cl o
RR-1C 8353
200035 CONCRETQ BET.USINADO QUENTE - T 23,284 S g
FAIXA B @ Euw
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 161,700 228
SUBTOTAL =93
263,2 - H6,0-LARG.ACOST=1,60M (KMF=0,117.U=R$37.481,586)BR428 3°TA $ 2’ 8
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B _ T 1,216 RN
60112 AQUiSlQAO DE CAP 50/70 T 1,216 € 8o
60378 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,075° 8 s g
RR-1C $Ew
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,075 o 58
RR-1C =T
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 27,025 OEJ i
FAIXA B 355K
240000. PINTURA DE LIGAGCAO ) . M2 187,680 S g 2 8
SUBTOTAL osS D
253,3 - H6,0-LARG.ACOST=1,67M (KMF=0,048.U=R$39.110 833)BR428 3°TA % 2 g
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 0,519 woe's -
60112 AQUISICAD DE CAP 50/70 T 0,519
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,032
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,032
RR-1C
200035 CONCRETOQ BET.USINADO QUENTE - T 11,543
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 80,160
SUBTOTAL
253,4 - H6,0-LARG.ACOST=1,90M (KMF=0,030.U=R$44.466 333)BR428 3°TA
22034 . TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 0,369 ”
60112 ' AQUISIGAQ DE CAP 50/70 T 0,369 £
60379 AQUISICAO DE EMULSAQO ASFALTICA T 0,022 2
RR-1C ~
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,022 5
RR-1C S
200035 CONCRETO BET.USINADO QU ENTE - T 8,208 o
FAIXA B - - S
- 240000 PINTURA DE LIGACAO M2 57,000 8
SUBTOTAL . - ' 3 28
254,0 - H6,0-LARG.ACOST=2,00M (KMF=3,215)(P.U=R$46.856,387) BR428 3° g N
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 37,937 082 E
80112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 37,937 88a 3
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 2,340 § g =
s E
_ RR-1C- _ , NS ED
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQO ASFALTICA T 2,34 822
: RR-1C 29528
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 843,08 2 gu g
FAIXA B 3 . i 8§ © >
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 5,854,000 p
SUBTOTAL ©
255,0 - H6,0-LARG.ACOST=2,10M (KMF=0,49)(P.U=R$49.049 24) BR428 2
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 8,647 “g’
c
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Ministério da Infraestrutura

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 2 § g
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco g 2 3
o g =
80112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 8,647 O c g
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,410 2g =
RR-1C . oo
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,410 ) g 8
RR-1C 5 IR
200035 CONCRETO BET. USINADO QUENTE - T 147,722 % cE> v
FAIXA B 253
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 1.025,850 058
.255,1 - H6,0-LARG.ACOST=2,20M (KMF=0,10.U=R3$51, 533 90)BR428 3°TA £ :‘) q
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 1,425 E g
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 1,425 S5 c
80379 AQUISICAQ DE EMULSAQO ASFALTICA i 0,087 2co
RR-1C : © 5T
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,087 g 2%
RR-1C o WO
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 31,680 g I wmo
FAIXA B ) 85895
240000 PINTURA DE LIGACAC M2 220,000 RN
SUBTOTAL 0530
256,0 - H6,0-LARG.ACOST=2,25M (KMF=0,16)(P.U=R$53.142,63) BR428 g& <Y
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,351 -
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 2,351
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,145
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQO ASFALTICA T 0,145
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 52,261
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 362,825
SUBTOTAL .
256,1 - H6,0-LARG.ACOST=2,60M (KMF=0,498.U=R$60.510 582)BR428 3°TA .
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B : 6,334 2
. 80112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 6,334 s
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,3%0 o
RR-1C ) €
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,390 £
RR-1C . 8
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 140,774 o
: FAIXA B 8
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 977,600 o S
SUBTOTAL : ' S <8
257,0 - H6,5-LARG.ACOST=1,40M (KMF=0,87)(P.U=R$36.137,091) BR428 So5
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 8,511 B 5
60112 AQUISICAOQ DE CAP 50/70 T 8,511 3288
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,484 S8 eE
RR-1C NS ES®
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,484 g § o g
- RR-1C SN oo
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 189,134 2 3 %
FAIXA B \ § 09
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 1.212,400 S
SUBTOTAL e
258,0 - H6,5-LARG.ACOST=1,55M (KMF=0, 30)(P U=R$39. 821 03) BR428 ' a
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B - 3,233 <
c
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Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco

60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70

T | 3,233
60379 AQUISICAC DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,184
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,184
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 71,862
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 460,660
SUBTOTAL
259,0 - H6,5-LARG.ACOST=1,65M (KMF=0,20)(P. U—R$42 848 '20) BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 2,258
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 . T 2,258
80379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA il 0,128
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,128
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 50,193
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 321,750
"SUBTOTAL .
260,0 - H6,5-LARG.ACOST=1,70M (KMF=0,27{P.U=R$44.542 63) BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 3,255
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 3,255
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,185
RR-1C :
120508 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,185
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 72,346
FAIXA B .
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 463,760
SUBTOTAL
261,06 - H6,5-LARG. ACOST 1,95M (KMF=0,26)(P.U=R$50.915 81) BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 3,582
60112 . AQUISICAO DE CAP 50/70 . T 3,582
60379 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,203
RR-1C
120509 = TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,203
) RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 79,639
FAIXA B i
240000 ° PINTURA DE LIGAGAO M2 510,510
SUBTOTAL
262,0 - H6,5-LARG.ACOST=2,00M (KMF=2,797)(P.U=R$51.862,26) BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 38,622
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 38,622
80379 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA T 2,198
RR-1C ’
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 2,19
RR-1C ‘
200035 CONCRETG BET.USINADO QUENTE - T 858,34
_ FAIXAB ) -
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 5.502,200
263,0 - H6,5-LARG.ACOST=2,15M (KMF=1,20){P.U=R$55.831,34) BR428 )
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX T 18,117
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Ministério da nfraestrutura

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes E 3 g
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco g é &
o g =
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 18,117 O c £
60379 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA T 1,031 e g o
RR-1C o o o
120509 TRANSPORTE DE EMULSAC ASFALTICA T 1,031 2 g 8
RR-1C 5=~
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 402,613 2 £
FAIXA B 258
240000 PINTURA DE LIGAGAC M2 2.580,860 0 DY
SUBTOTAL eIy
263,1 - H7,0-LARG.ACOST=1,40M (KMF=0,434P.U=R$38.965 008)BR428 3°TA s $ N
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 4,594 5=
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 x 4,594 e g =
60379 AQUISICAC DE EMULSAO ASFALTICA T 0,243 53
RR-1C 225
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,243 g Wwo
RR-1C Egwmo
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 102,009 85895
FAIXA B 58y
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 607,740 2330
SUBTOTAL E g £ S
263,2 - H7,0-LARG.ACOST=1,44M (KMF=0,048P.U=R$40.213 333}BR428 ITA
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 0,524
60112 AQUISICAD DE CAP 50/70 ‘ T 0,524
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T . 0,027
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,027
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - ' T 11,660
FAIXA B ;
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 69,408
SUBTOTAL
263,3 - H7,0-LARG.ACOST=1,46M (KMF=0,118P.U=R$40.655 763)BR428 39TA - 8
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 1,303 5
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T : 1,303 <
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,068 e
RR-1C 2
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,068 g
RR-1C o
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 28,967 8
FAIXA B i o g
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 172,426 g 2%
SUBTOTAL S ET
263,4 - H7,0-LARG.ACOST=1,60M (KMF=0,211P.U=R$44. 526 056)BR428 3TA 8255
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 2,548 3583
60112 AQUISICAOD DE CAP 50/70 T 2,548 /7 SReE
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,134 & § E_g
RR-1C , 848
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,134 &S § =
. RR-1C e BZ
200035 . CONCRETQ BET.USINADO QUENTE - T 56,635 \ S U@
FAIXA B / S
240000 PINTURA DE LIGACAO- M2 337,120 c
‘SUBTOTAL 2
264,0 - H7,0-LARG.ACOST=1,70M (KMF=0,168)(P.U=R$47.180.00) BR428 c
: c
Departamento MNacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Goes, 820 ~ Pind GEJ
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. ©
(@]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regiona e Engenharia s
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco
Impresso em: 12/05/2020, as 09:39.




Pagina 60/74

Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

° g E
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco % S z
. n O
c e o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,058 8 S ‘g
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 2,058 o5 ©
60379 AQUISICAD DE EMULSAO ASFALTICA T 0,108 ca g
RR-1C ) 88 pa
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,108 S g g
‘ RR-1C BED
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 485,753 9@
FAIXA B =959
. 240000 PINTURA DE LIGACAC M2 272,340 229
SUBTOTAL S o
265,0 - H7,0-LARG.ACOST=1,75M (KMF=0,153)(P.U=R$48.742,16) BR428 =
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,025 g% ¢<
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 2,025 S €.
60379 AQUISICAO DE EMULSAQO ASFALTICA T 0,107 0 238
RR-1C 2S5
120508 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,107 OEJ 'f) z
RR-1C 5c®o
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 45,011 ST 8 S
" FAIXAB : : °585
240000 PINTURA DE LIGACAO ' M2 267,925 23009
SUBTOTAL Ue sy
266,0 - H7,0-LARG_ACOST=1,95M {KMF=0,148)(P.U=R$54.349,39) BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-80/70.- FX B T 2,108
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 ) T 2,108
60379 AQUISICAQ DE EMULSAO ASFALTICA T 0,111
RR-1C :
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,111
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 46,846
FAIXA B . )
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 278,850
SUBTOTAL "
267,0 - H7,0-LARG.ACOST=2,00M (KMF=3,506)(P.U=R$55.667,117) BR428 3° 8
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 52,768 2
60112 AQUISICAOC DE CAP 50/70 T 52,768 =
60379 AQUISICAO DE EMULSAD ASFALTICA T 2,791 S
: RR-1C T 5
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA LT 2,791 E
RR-1C o
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 1.172,688 S
FAIXA B i o o
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 6.980,200 & E =
268,0 - H7,0-LARG.ACOST=2,07M (KMF=1,107)(P.U=R$57.626,96) BR428 ) 5 S e
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 17,311 233 o
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 17,311 8o ¢ 2
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,915 § S g £
: RR-1C P R
120509 TRANSPORTE DE EMULSAC ASFALTICA T 0,915 § § % 3
RR-1C T 28
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 384,692 8 & 5
FAIXA B _ °
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 2.289,834 S
SUBTOTAL &
269,0 - H7,0-LARG;ACOST=2,26M (KMF=0;129)(P.U=R$62.:769,22) BR428 e
o
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gées, 820 ~ Pina é
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22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,199 O g £
60112 AQUISICAQO DE CAP 50/70 T 2,199 g8 e
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,116 s 3
RR-1C ST
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,116 s
‘ - RR-1C . 2 £
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 48,875 ©59
FAIXA B : . S0
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 . 290,925 $2Q
SUBTOTAL ' god
270,0 - H7,5-LARG.ACOST=1,10M (KMF=0,171)(P.U=R$32.766,14) BR428 S Ec
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 1,526 SR
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 1,526 TR
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,075 o OFE
: RR-1C 548
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,075 Egwo
RR-1C ! O— o«
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 33,817 Se3 8
FAIXA B 0238
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 188,430 702
. SUBTOTAL ’ wo's
'271,0 - H7,5-LARG.ACOST=1,40M (KMF=0,207)(P.U=R%41.623,237) BR428 3° -
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,346
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 2,346
60379 AQUISICAO DE EMULSAC ASFALTICA T 0,115
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,115
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 52,164
FAIXA B :
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 289,800
SUBTOTAL a
271,1 = H7,5-LARG. ACOST—1 ,/45M (KMF=0,036P.U=R$43.568 056)BR428 3°TA <
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B . 0,427 =
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 0,427 T
60379 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA T : 0,021 g
. RR-1C 5
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,021 o
RR-1C 8
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 9,500 &
FAIXA B . ) ) 3 28
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 52,780 8§ X9
SUBTOTAL 082 E
272,0 - H7,5-LARG.ACOST=1,50M (KMF=0,080)(P.U=R$44.603,575) BR428 3 83% o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,486 89 ¢ =
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T. 0,486 N
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,024 8508
RR-1C g9% 8
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA . T 0,024 \ 2 & £
, RR-1C 3 6%
200035 CONCRETOQ BET.USINADO QUENTE - T 10,800 °
FAIXA B ©
240000 ~ PINTURA DE LIGAGAO ' M2 60,000 ’ - Z
SUBTOTAL : “g’
N ' c
lDepanamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenhiciro Antonio de Gdes, 820 — Pina GE"
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272,1 - H7,5-LARG.ACOST=1,60M (KMF=0,136P.U=R$47.564,815)BR428 3°TA 8 § E
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 1,749 o5 ©
60112 AQUISICAC DE CAP 50/70 T 1,749 c0 o
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA ’ T 0,088 ) 3 b=
RR-1C S g
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,088 B E b
RR-1C 228
200035 CONCRETOQ BET.USINADO QUENTE - T 38,880 =93
FAIXA B ) ‘ 2
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 216,000 RN
SUBTOTAL ‘ =
273,0 - H7,5-LARG.ACOST=1,80M (KnMF=0,013)(P.U=R$53.594,62) BR428 8 <
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,189 St
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 ) T 0,189 o 58
60379 AQUISICAQ DE EMULSAO ASFALTICA T 0,008 % 5 g
. RR-1C .
120508 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,009 % 3 'g I
) RR-1C 3 ®T L
200035 CONGRETO BET.USINADO QUENTE - T 4,212 °585
: FAIXA B ) 2288
240000 PINTURA DE LIGAGCAQ M2 - 23,400 we s«
SUBTOTAL
274,0 - HT,5-LARG.ACOST=1,85M (KMF—O 681)(P.U=R§55.027 753) BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX.B 10,052
60112 AQUISIQAO DE CAP 50/70 T 10,052
60379 AQUISICAO DE EMULSAC ASFALTICA T 0,496
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAC ASFALTICA T 0,496
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 223,409
. FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 1.241,165 "
275,0 - H7,5-LARG.ACOST=1,87M {KMF=0,100}{P.U=R$55.328,00) BR428 £
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FXB -« T 1,507 “3
60112 AQUISICAOC DE CAP 50/70 T 1,507 ~
- 80379 AQUISICAC DE EMULSAO ASFALTICA T 0,074 g
’ RR-1C 5
120509 ° TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,074 pu
RR-1C Q
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 33,491 §
FAIXAB ' . 2 28
240000 PINTURA DE LIGAGAQ , M2 186,065 & $9
SUBTOTAL b3 E
276,0 - H7,5-LARG.ACOST=1,95M {KMF=0,222){P.U=R$57.881,31) BR428 23 1§ o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 3,500 8og=2
60112 AQUISICAC DE CAP 50/70 T 3,500 82§
60379 AQUISICAC DE EMULSAQ ASFALTICA T 017 e BT
RR-1C 28938
1205089 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,17 T zE&
RR-1C . 3 &3
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - ) T 77,78 \ =
FAIXA B ; T
240000 PINTURA DE LIGACAC M2 432,120 2
SUBTOTAL - C 2
o
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gacs, 820 ~ Pina é
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c
. @]
277,0 - H7,5-LARG.ACOST=2,00M (KMF=1,962)(P.U=R$59.471,765) BR428 3° O
22034 TRANSP(_)R_TE DE CAP-50/70 - FX B T 31,241 e
80112 AQUISICAC DE CAP 50/70 ’ T 31,241 °
60379 AQUISICAC DE EMULSAQ ASFALTICA T 1,541 o
RR-1C =
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 1,541 2
RR-1C 9}
200035 CONCRETC BET.USINADO QUENTE - T 694,296 ;
FAIXA B @
240000 PINTURA DE LIGAGAC M2 3.857,200 g
SUBTOTAL S
278,0 - H7,5-LARG.ACOST=2,06M (KMF=0,263)(P.U=R$60.958,721) BR428 e
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 4,207 o
. 80112 AQUISIGAQ DE CAP 50/70 T 4,207 Q
60379 AQUISICAO DE EMUL.SAO ASFALTICA T 0,207 S
RR-1C IS
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,207 3
RR-1C =l
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 93,504 2
FAIXA B 7
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 519,470 w
SUBTOTAL . o
279,0 - H8,00-LARG.ACOST=1,30M (KMF=0,047)(P.U=R$41.082,128)BR428 3° = .~
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,527
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 , T 0,527
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,024
RR-1C ‘
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,024
RR-1C.
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 11,730
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 61,100
SUBTOTAL
280,0 - H8,00-LARG.ACOST=1,40M (KMF=0,006)(P.U=R$44.440,00) BR428 _
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,072
60112 AQUISICAD DE CAP 50/70 T 0,072
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,003
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQO ASFALTICA T 0,003
RR-1C ' ’ :
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 1,612 g
FAIXA B ) g
240000 PINTURA DE LIGACAOQ M2 8,400 10
SUBTOTAL 3
. 282,0 - H8,00-LARG.ACOST=1,67M (KMF=0,304}(P.U=R$52.833,91) BR428 : ]
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 4,025 N
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 4,025 <
60379 . AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,18 ke
RR-1C 2
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,186 \ 8
RR-1C . \
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 89,458 '
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGACAO M2

466,930

Av. Engenheiro Antonio de Gées, 820 - Pina
CEP: 51.010-000 — Recife/PE — Fone: 81- 3131-9600
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SUBTOTAL 8 § =
283,0 - H8,00-LARG.ACOST=1,75M (KMF-O 211)(P.U=R$55.396,82) BR428 o5 O
22034 - TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 3,175 Qg
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 ) T 3,175 2853
60379 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,146 S g g
RR-1C % E B
120509 TRANSPORTE DE EMULSAC ASFALTICA T 0,148 > E P
RR-1C -~ oQ
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 70,593 22 §
FAIXA B : & o N
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 367,675 E g
SUBTOTAL S5 ¢
284,0 - H8,00-LARG.ACOST=1,86M (KMF=0,067)(P.U=R$58.694,33) BR428 S €.
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 1,074 T
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 1,074 2C 0o
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,049 o Wo
RR-1C : Egwo
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,049 g®89
RR-1C °585
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 23,869 23009
FAIXA B : o sS
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 124,320
285,0 - H8,00-LARG.ACOST=1,90M (KMF=0,079){P.U=R$59.733 54) BR428 '
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 1,288
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 1,288
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,059
RR-1C
120508 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T. 0,059
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 28,637
FAIXA B .
240000 PINTURA DE LIGAc;Ao M2 149,150 "
SUBTOTAL £
286,0 - H8,00-LARG. ACOST—Z 00M (KMF=1,788)(P.U=R$63.275,64) BR428 3° 2
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T ' 29,085 =
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 29,085 5
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 1,345 IS
RR-1C °
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 1,345 §
. RR-1C Q
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 646,386 9 o8
FAIXA B & $o
- 240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 3.366,600 bR e
SUBTOTAL 8g 8 o
'287,0 - H8,00-LARG.ACOST=2,05M (KMF=0,482)(P.U=R$64.843,15) BR428 DS g2
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 8,141 N S s 5
60112 AQUISIGAQ DE CAP 50/70 ] T 8,14 DA
80379 - AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,37 CERS:
- RR-1C sz ¢
120509 TRANSPORTE DE EMULSAC ASFALTICA T 0,37 g 6%
RR-1C 2
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 180,93 2
FAIXA B , o
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 042 385 2
N ’ o
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SUBTOTAL

287,1 - H8,0-LARG.ACOST=2,06M (KMF=0,152P.U= R$65.167 961)BR428 3°TA
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2 705
60112 AQUISE C{\O DE CAP 50/70 T 2,705
60379 AQUISICGAO DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,125
RR-1C
1205089 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,125
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 60,118
~ FAIXA B ]
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 313,120
SUBTOTAL
288,0 - H8,5-LARG.ACOST=1,38M (KMF=0,130}(P.U=R$45.275 ,308) BR428 3°
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T © 1,549
60112 AQUISIQAO DE CAP 50/70 T 1,549
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA - T 0,067
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,067
i RR-1C
200035 " CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 34,424
FAIXA B ,
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 168,750
SUBTOTAL
289,0 - H8,5-LARG.ACOST=1,45M (KMF=0,221)(P. U"R$48 703 07) BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 2,076
60112 AQUISEQ/E\O,DE CAP 50/70 T 2,076
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,090
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,090
RR-1C
200035 CONCRETOC BET.USINADO QUENTE - T 46,144
FAIXA B )
240000 PINTURA DE LIGAGCAQ M2 226,200
SUBTOTAL
290,0 - H8,5-LARG.ACOST=1,95M (KMF=0,269)(P.U=R$65.280 86) BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70-FX B 4,394
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 4,394 -
60379 AQUISICAO DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,191
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA. T 0,191
RR-1C :
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 97,659
) FAIXA B B
240000 PINTURA DE LIGACAO ’ . M2 478,725
SUBTOTAL
291,0 - H8,5-LARG.ACOST=2,00M (KMF=0,608)(P. U—R$67 092,154) BR428 f
22034 TRANSPQRTE DE CAP-50/70 - FX B T 11,16
60112 AQUISICAD DE CAP 50/70 - T - 11,16
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,48
RR-1C ; \
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,485
RR-1C
200035 CONCRETO BET. USINADO QUENTE - T 248,104
FAIXA B
Departamento Nacional de Infracjstrulra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gdes, 820 ~ Pina
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco

240000
SUBTOTAL

Ministério da Infraestrutura

PINTURA DE LIGAGCAO

Pagina 66/74

292,0 - H8,5-.ARG.ACOST=2,05M (KMF=0,105)(P.U=R$68.690,48) BR428

22034
60112
60379
120509
200035

240000

TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FXB -
AQUISIGAO DE CAP 50/70

AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA
RR-1C

TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA
RR-1C

CONCRETO BET.USINADO QUENTE -
FAIXA B

PINTURA DE LIGACAQ

293,0 - H9,0-LARG.ACOST=1,30M (KMF=0, 138)(P U=R$45.973,84) BR428 3°

22034
60112
60379
120509
200035

240000
SUBTOTAL

TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B
AQUISIGAO DE CAP 50/70

AQUISICAO DE EMULSAQ ASFALTICA
RR-1C

TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA
RR-1C

CONCRETO BET.USINADO QUENTE -
FAIXA B

PINTURA DE LIGACAO

294,0 - H9,0-LARG.ACOST=1,40M (KMF=0,072)(P.U=R$49, 29 86) BR428 3°

22034
60112
60379

120509

TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B
AQUISIG/}O DE CAP 50/70

AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA
RR-1C .
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA

* RR-1C

200035

240000
SUBTOTAL

CONCRETO BET.USINADO QUENTE -
FAIXA B j
PINTURA DE LIGAGAO

' 295,0 - H9,0-LARG.ACOST=1,45M (KMF=0,118)(P.U=R$51. 517 ,12) BR428 3°

22034 .
60112
60379
120509
200035

240000
SUBTOTAL

TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B
AQUISIGAO DE CAP 50/70
AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA
RR-1C

TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA
RR-1C

CONCRETO BET.USINADO QUENTE -
FAIXA B

PINTURA DE LIGAGAO

296,0 - H9,0-LARG.ACOST=1,50M (KMF=0,160}P.U=R$53.165,88) BR428

22034
60112
60379
120509

200035

Départamento Nacional de Infraestrutra de Transportes
CNPIJ: 04.892.707/0001-00

TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B
AQUISICAO DE CAP 50/70

AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA
RR-1C

TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA
RR-1C

CONCRETO BET.USINADO QUENTE -
FAIXA B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco
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Mlmsterlo da Infraestrutura

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 2
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco g
c
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 231,000 3
SUBTOTAL o
297,0 - H9,0-LARG.ACOST=1,60M (KMF=0,0 ,68)(P.U=R$56. 694 ,991) BR428 3 <
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70-FX B T . 0,900 -8
60112. AQUISICAGC DE CAP 50/70 T 0,900 g
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,045 k%]
RR-1C g
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,045 ;
RR-1C ”
200035 CONCRETO BET USINADO QUENTE - T 20,010 é
FAIXA B €
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 114,240 3
SUBTOTAL 5
297,1 - H9,0-LARG.ACOST=1,78M (KMF=0,119P.U=R$37.717 387)BR428 3°TA o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 1,332 g
60112 AQUISIQAO DE CAP 50/70 T 1,332 =
60379 AQUISICAD DE EMULSAO ASFALTICA T 0,054 3
RR-1C o
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,054 2
RR-1C -
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 29,604 L
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 137,060
SUBTOTAL
297,2 - H9,0-LARG.ACOST=1,90M (KMF=0,068P.U=R$67.320 614)BR428 3°TA -
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 1,263
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 1,263
60379 AQUISICAO DE EMULSAC ASFALTICA T 0,051
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAC ASFALTICA T 0,051
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 28,071
FAIXA B
"240000 PINTURA DE LiGACAO M2 128,960
SUBTOTAL
297,3 - H9,0-LARG.ACOST=1,93M (KMF=0,040P.U=R$68.369,25)BR428 3°TA
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,750
60112 AQUISICAQO DE CAP 50/70 T 0,750
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,030
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,030 g
. RR-1C I
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 16,675 5
FAIXAB . @
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 77,200 8
SUBTOTAL N
298,0 - H9,0-LARG.ACOST=2,00M (KMF=0,082)(P.tJ=R$70.860 51) BR428 3°T o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 1,599 S
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 1,599 2
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,103 8
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,103
RR-1C
Departamento Nacional de Infraestrutra de 'Transportes Av. Engenheire Antonio de Gées, 820 — Pina
CNPJ: 04.892.707/0001-00 CEP: 51.010-000 — Recife/PE — Fone: 8- 3131-9600
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Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco
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Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

o -
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco = § 5
n o
o
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 35,553 S E=
FAIXA B Ock
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 259,000 2 & o
298,1 - H9,0-LARG.ACOST=2,04M (KMF=0,22P.U=R$72.300,773)BR428 3°TA _ o oo
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 4,362 B o &
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 . T 4,362 BE D
603789 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,179 >0 W
RR-1C . 253
120508 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,179 o ? §
RR-1C NN
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 96,940 g ot o
FAIXA B i g€
240000 PINTURA DE LIGAGAO ' M2 448,800 22
SUBTOTAL 5o
298,2 - H9,0-LARG.ACOST=2,06M (KMF=0,328P.U= R$73 009 504)BR428 3°TA £2%
22034 °  TRANSPCRTE DE CAP-50/70 - FX B . 6,573 o Wo
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 ) T 6,573 E8w 9
60379 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,270 8w 280
RR-1C TS558
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,270 [Tl Wl
RR-1C T
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 146,079
FAIXA B _
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 676,298
SUBTOTAL
299,0 - H9,0-LARG.ACOST=2,25M (KMF=0,072)(P.U=R$79.759,17) BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 1,487
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 1,487
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,061
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA’ T 0,061
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T. 33,048 3
FAIXA B ' s
240000 PINTURA DE LIGAGCAO M2 153,000 N
SUBTOTAL £
-299,1 - H9,0-LARG.ACOST=2,27M (KMF=0,576P.U=R$80.455,00)BR428 3°TA =
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 12,709 §
80112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 12,709 o
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,523 S
RR-1C © o
120509 TRANSPORTE-DE EMULSAO ASFALTICA T 0,523 g S
RR-1C 595¢%
200035 CONCRETC BET.USINADO QUENTE - T 282,424 8ol
FAIXA B i B58%2
240000 PINTURA DE LIGAGAO ' M2 1.307,520 SSE5E
SUBTOTAL N5 Es
299,2 - H9,5-LARG.ACOST=1,10M (KMF=0,217P.U=R$41.073,91 7)BR428 3°TA S35
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 2,449 §-¢E
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 2,449 { 5 52
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,095 © e
RR-1C =
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,095 o
RR-1C : 4
P =]
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gées, 820 — Pina 5
CNPJ: 04.892.707/0001-00 CEP: 51.010-000 — Recife/PE — Fone: §1- 3131-9600 g
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Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

2 g€
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco ° é o
, 288
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 54,423 S8E
FAIXA B : 05 ©
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 238,700 €0 o
SUBTOTAL 23853
301,0 - H9,5-L ARG.ACOST=1,76M (KMF=0,112){P.U=R$65.724,64) BR428 RN
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,022 B E
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 2,022 223
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,078 - 93
" RR-1C 829
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,078 RN
RR-1C £,
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - N T 44,943 S &<
: FAIXA B . S €.
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 197,120 o 88
SUBTOTAL £S5 @
302,1 - H10,0-LARG.ACOST=1,33M (KMF=0,157P.U=R$52.186,39)BR428 3°TA . g0 z
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,247 3°58
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 e T 2,247 SETQ
60379 AQUISICAD DE EMULSAO ASFALTICA T 0,083 ©s<5
RR-1C 2288
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,083 WSS
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 49,954
FAIXA B A :
240000 ° PINTURA DE LIGAGAC M2 208,145
SUBTOTAL
303,0 - H10,0-LARG.ACOST=1,50M (KMF=0,385)(P.U=R$58.871 117) BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 6,237
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 ‘ T _ 6,237
60379 AQUISICAO DE EMULLSAO ASFALTICA T 0,231
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,231 4
RR-1C s
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 138,600 8
FAIXA B =
240000 PINTURA DE LIGACAO : M2 577,500 £
SUBTOTAL . £
303,1 - H10,0-LARG.ACOST=2,00M (KMF=0,255P,U=R$78.491,732)BR428 3°TA °
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - [X B T 4,471 )
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 4,471 S
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,165 % oBg
. RRAC ' 8§ 53
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,185 5g° e
. RR-1C ' 8g 8 o
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 99,360 ro g
. FAIXAB . . §ges
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 414,000 | B
303,2 - H10,0-LARG.ACOST=1,88M (KMF=0,19P.U=R$73.780,528)BR428 3°TA 89%8
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 3,847 S8
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 3,847 g 62
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,142 \ g
RR-1C g
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,142 g
RR-1G e
=]
Departamento Nacmnal de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gdes, 820 — Pina 5
CNPIJ: 04.892.707/0001-00 CEP: 51.010-000 — Recife/PE — Fone: 81- 3131-9600 %
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Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -

Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco % 3 %
I} B ©
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 85,502 5 % S
FAIXA B Oc e
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 356,260 o g ?
SUBTOTAL o © it
303,3 - H‘!0,0-LARG.ACOST=2,09M (KMF=0,067P.U=R$82.019,403)BR428 3°TA 2 °
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70-FX B T 1,612 58
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 1,512 2 £
60379 AQUISICAO DE EMULSAOQO ASFALTICA T 0,056 o g 8
RR-1C 5 0
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T - 0,056 - $ g 8
RR-1C god
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 33,607 g -S =
' FAIXA B 28 o
240000 PINTURA DE LiGA(}f\O M2 140,030 o<
SUBTOTAL 22 b=
303,5 - H11,0-LARG.ACOST=1, 84M (KMF=0,119P.U=R$79.210 756)BR428 3°TA QC, L 8
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70- FX B 1,683 IS Lo
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 1,683 3—-0oY
60379 AQUISICAC DE EMULSAO ASFALTICA T 0,056 S&Z8a
RR-1C ) 0238
120509 . TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,056 n 0 EN
RR-1C ) wo's
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - - T 37,403
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGA(}AO M2 141,680
SUBTOTAL
303,7 - H11,0-LARG. ACOST—Z 35M (KMF=0,576P.U=R$101.168,66)BR428 3°TA
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70-FX B T 16,080
80112 - AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 16,080
860379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,541
RR-1C .
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQO ASFALTICA T 0,541
' RR-1C b
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 357,350 <
FAIXA B . d
240000 PINTURA DE LIGACAC M2 1.353,600 c
SUBTOTAL ‘ ' g
303,8 - H12,0-LARG.ACOST=1,89M (KMF=0,021P.U=R$88.489,048)BR428 3°TA 3
22034 TRANSPQRTE DE CAP-50/70-FX B T 0,514 2
60112 AQUISICAC DE CAP 50/70 T 0,514 S
60379 AQUISICAO DE EMULSAC ASFALTICA T 0,015 o S
RR-1C b= g g
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,015 % oS ‘g
RR-1C B25 o
200035 CONGRETO BET.USINADO QUENTE - T 11,430 88% s
FAIXA B SSLE
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 36,690 :&' SE g
SUBTOTAL = g 83
303,9 - H12,0-LARG.ACOST=2,05M (KMF=0,055P.U=R$96.045 455)BR428 3°TA W Qg 8
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 1,461 s &3
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 1,461 ( o °9®
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,045 2
-RR-1C o
1%
g
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Goes, 820 - Pina %
CNPJ: 04.892.707/0001-00 CEP: 51.010-000 - Recife/PE - Fone: 81- 3131-9600 g
£
o
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Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco

22
120508 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,045 8¢ =
RR-1C : = 0
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 32,472 ee s
FAIXA B cgd
240000 PINTURA DE LIGACAQ M2 112,750 B ey
SUBTOTAL ~_ - ZED
.304,0 ~ESTORNO _ B R
99999998  ESTORNO. ISS REF. AC-32/08-TCU-P R$ 0,000 =959
SUBTOTAL 829
305,0 - H13,0-LARG. ACOSTT, ,75M & o N
{KMF=0,084P U=R$88.636,038)BR428 3°TA E g
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 1,653 8% ¢
C80112 AQUISICAO DF CAP 50/70 T 1,653 S €.
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,047 T
RR-1C ==
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,047 é "c'lj z
RR-1C 5oc®o
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 36,745 85895
FAIXA B °585
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 117,775 L3380
SUBTOTAL g& <Y
*306,0 - H13,0-LARG.ACOST=1,85M (KMF=0,013P.U=R$93.587,121)BR428 3°TA
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,342
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 0,342
60379 AQUISICAO DE EMULSAQO ASFALTICA T 0,009
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,009
RR-1C
200035 =~ CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 7,619
FAIXA B :
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 24,420
SUBTOTAL "
307,0 - H13,0-LARG.ACOST=1,90M (KMF=0,098P.U=R$96.241,224)BR428 3°TA s
. 22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,614 8
60112 AQUISICAO DE CAP 5070 T 2,614 N
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,074 E
RR-1C ‘ =
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,074 g
' RR-1C o
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 58,094 S
FAIXA B ) o oB
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 186,200 g 33
SUBTOTAL 595¢%
308,0 - H13,0-LARG.ACOST=2,00M (KMF=0,029P.U=R$101.291,03)BR428 3°TA BaS o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,814 B58%2
80112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 0,814 SSs5E
60379 AQUISICAO DE EMULSAC ASFALTICA T 0,023 N5 Es
RR-1C cS8%
120509 TRANSPORTE DE EMULSAC ASFALTICA T : 0,023 §-¢E
: RR-1C : 5 52
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 18,096 _ \ © °g
o FAIXA B 2
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 58,000 o
SUBTOTAL 4
N '} o
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n o
309,0 - H16,0-LARG.ACOST=1,90M (KMF=0,082P.U=R$117.929,26)BR428 3°TA s E 2
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,692 Ock
80112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 2,692 2p .
60379 AQUISICAQ DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,062 PR
RR-1C RS
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,062 58
RR-1C 2 £
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 59,827 258
. FAIXAB : 0538
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 155,800 eIy
SUBTOTAL 5 %N
309,5 - MANUTENGAO VIAS LOCAIS PETROLINA (4° ANO) SS¢
5384 SERVICOS DE MANUTENGAQ E MES 12,000 2 8o
CONSERVACAO (4° ANO) T 5T
SUBTOTAL 22F
309,6 - MANUTENGAO VIAS LOCAIS PETROLINA (5° ANO) g wo
5218 SERVIGOS DE MANUTENGAO E MES 12,000 E8wmo
CONSERVAGAO (5° ANO) 8z S S
SUBTOTAL 3cayd
309,7 - MANUTENGAO VIAS LOCAIS CABROBO (4° ANO) 2538
5384 SERVIGOS DE MANUTENGAQ E MES 12,000 SEES
CONSERVAGAQ (4° ANO)
SUBTOTAL ‘
-309,8 - MANUTENGAO VIAS LOCAIS CABROBO (5° ANO)
5218 SERVIGOS DE MANUTENCAO E MES 12,000
CONSERVACAQ (5° ANO)
SUBTOTAL :
310,0 - RESSARCIMENTO
835 RESSARCIMENTO PARA CORREGAO - R$ 0,000
ACORDAO 32/2008 -
SUBTOTAL

311,0 - PROJETO DA TRAVESSIA URBANA DE PETROLINA - MOBILIZACAO E

DESMOBILIZAGAO i ﬁ
810089 MOBILIZACAQ E DESMOBILIZAQAO UN : 0,683 S
SUBTOTAL 2
312,0 - INSTALACAO E MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS E £
ACAMPAMENTO - £
10039 MANUTENCAO DO CANTEIRO MES 7,000 S
45789 ALUGUEL DE CONTAINERS _ MES 7,000 o
1314541 INSTALAGAO E MANUTENCAOC DO ) UND 1,000 §
CANTEIRO DE OBRA o o

SUBTOTAL g 35
313,0 - TERRAPLENAGEM ‘ 525 E
101000 ‘DESTOCAMENTO DE ARVORES D=0,15 A UND 3,000 § 32 5
0,30 M B503Z

101200 DESTOCAMENTO DE ARVORES G/DIAM > UND 24,000 S S “é%
0,30 M oB=5

110001 * ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50M M3 21.109,937 cS s S
110022 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M M3 4.703,483 \ ST %¢
: C/E | 5 52
110023 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M M3 1.336,243 [ o °© i')’
C/E Voo £

110024 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400- GOOM M3 397,252 h g
- C/E 4

. ' o

Departamentio Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gées, 820 — Pina %
CNPJ: 04.892.707/6001-00 . CEP: 51.010-000 — Recife/PE — Fone: 81- 3131-9600 g
-

(e}

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regiona e Engenharia s
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco
Impresso em: 12/05/2020, as 09:39.




Pagina 73/74

N
Ministério da Infraestiutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

e g E
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco % § z
, 2835
110025 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M M3 3.080,508 8 E E
C/E =
110026 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800- M3 3.070,660 g8
' 1000M C/E . owd
110028 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1200- M3 519,645 B o
1400M C/E _ BED
110030 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600- M3 5.418,278 S oW
1800M C/E 5 3
151100 COMPACTAGAO ATERROS 100% M3 20.350,276 829
PROGTOR NORMAL & o N
151301 COMPACTACAO DE MATERIAL DE . M3 6.824,898 =N
"BOTA-FORA" ‘ Sg ¢
180006 CAMADA DRENANTE COM AREIA M3 9.135,690 c <2
SUBTOTAL . 5o
314,0 - PAVIMENTAGAO . T £2%
211000 REGULARIZAGAO DO SUBLEITO M2 49,676,625 g Wwo
220111 BASE DE BRITA GRADUADA - M3 ¢ 7.087,545 E8w 9
222099 SUB-BASE BRITA M3 © 9.938,636 8w 8o
GRAD.TRAT.C/CIMENTO TS558
230000 IMPRIMAGAO . M2 43.891,340 [Tl Wl
240000 PINTURA DE LIGAGAO ) M2 45,258,690 g& <Y
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 12.921,306
1314341 REMOGAQ MEGANIZADA DF M3 595,117
REVESTIMENTO BETUMINOSO
SUBTOTAL '
315,0 - AQUISIGAQ DE MATERIAL BETUMINOSO
5471 AQUISIGAO DE RR-1C T 18,101
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 594,378
60114 AQUISICAC DE CM-30 : T . 52,669
SUBTOTAL
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70 T 594,378
200237 TRANSPORTE DE RR-1C TKM 18,101
200248 TRANSPORTE DE CM-30 TKM - 52,669 3
SUBTOTAL s
317,0 - DRENAGEM = . . R =
5630 CONCR. FCK=15MPA USO GER. M3 8,358 E
CONF/LANG. AC/BC =
40084 MEIC FIO DE CONCRETO - MFC 05 AC/BC M 8.144,590 S
60262 CONCR. ESTR. FCK=35MPA-C.RAZ.USO M3 10,050 o
GER. CONF. LANG. S
110267 DEMOLIGAO DE DISPOSITIVOS DE M3 185,597 o o8
CONC.SIMPLES , S ¥
131403 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 AC/BC UN 66,000 595¢%
131404 DESCIDA D'AGUA TIPO RAP CANAL M 44,550 B39
RETANG - DAR 02 _ 8o 8S
150643 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM M3 126,840 SN EE
MAT DE 12 CAT NS EZ
151063 CORPO BDCC 2,00 X 2,00M ALT. 0 A M 23,000 S<8%
1,00M ' L 27
200998 CONCR ESTR FCK=25MPA C.RAZ.USO M3 22,629 H g g
GER CONF.LANC © ]
335403 FORN.PREP.E COLOCAGCAO FORMAS KG 1.817,796 g
AGO CA 50 _ P
337003 FORMA COMUM DE MADEIRA - M2 149,390 8
o
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2w
410073 BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M NORMAL UN 1,000 SEB
AC/BC : O gE
410075 VALETA PROT.DE ATERRO M 215,000 oo @
C/REVEST.CONCR.VPA 04 AC/BC cl o
SUBTOTAL 2382
318,0 - OBRAS COMPLEMENTARES Ss=
20046 REMOGAO DE DEFENSA METALICA M 1.193,000 2 E18
42335 BARREIRA DE SEGURANGA DUPLA M 3.629,100 <Y
150643 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM M3 592,880 ° 2 s
MAT DE 12 CAT  ° I
810112 REPAROS LOCALIZADOS M3 1,287 g o{
SUBTOTAL E 8o
319,0 - SINALIZACAO S84
620091 REMOGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO M2 69,805 G
1315654 FORN. E IMPLANTAGAO PLACA M2 49,480 o OF
SINALIZAGAO TOTALMENTE T
SUBTOTAL £ 9.0
320,0 - REMANEJAMENTO DE SERVIGOS DE UTILIDADE PUBLICA 32 oN
322013 REMANEJAMENTO DE POSTES UND 74,000 S E838&
S5 W
L >0 Q9
n VSN
wesSS

Nada mais foi requerido do que, para constar, eu, Eng.2 Cacildo de M. Brito
Cavalcante, Superintendente Regional do DNII/PE, mandei lavrar a presente
DECLARAGAO, que vai assinada por mim.

LAY
_ \‘7‘

CPF - 039.211.334-16 -

Certidao n° 2220503557/2019
12/05/2020, 09:39
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