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Curriculo do Pessoal Técnico

CONSTRUTOMA LUIZ COSTA
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Cargo ou atribuicdo: ENGENHEIRO AUXILIAR

Licitante: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Nome da pessoa: JOSE CRISTIANO DA CUNHA MIRANDA

Documento de Identidade: RG. N.° 4.654.550 69 SSP BA

Data de nascimento: 18/07/1972
Pais de Nacionalidade: BRASIL

Escolaridade: Graduado em Engenheira Civil - Universidade Potiguar - Graduacdo — 2003.

Outras especialidades:

Paises onde teve experiéncia de trabalho:
BRASIL

Idiomas

PORTUGUES - BOM;

11

12
(i)

Cargos e fungdes:

Datas (més/ano) . -
— - Empresa ou organizacao Cargo ou fungdo
Inicio Fim
02/2016 Em Ativa Construtora Luiz Costa LTDA Responsavel Técnico / Eng? Civil

Trabalhos executados:
Nome do trabalho ou projeto: Execucdo dos servicos de pavimentacdo da Rodovia CE-321,

trecho: Graca / S3o Benedito, com extens3o de 22,74 km, conforme Contrato n.° 43/2010.

(ii)

Més/ano de inicio: 08/2010. Més/ano de conclusdo: 10/2010

Local de execugdo: Graca e S3o Benedito — Estado: Ceara

Nome do contratante: Departamento de Edificacdes e Rodovias - DER / CE

Ndmero do contrato ou outra referéncia: Contrato n.° 043/2010

Principais caracteristicas do projeto: Terraplenagem, Pavimentacdo, Drenagem, Obras D'Arte
Correntes e Protecdo Ambiental.

Atividades desempenhadas: Engenheiro Preposto

Nome do trabalho ou projeto: Execucdo dos servicos de restauracdo da Rodovia CE-275, trecho:

Jaguaribe / Ent. CE-153 com extensdo de 37,50 Km, conforme Contrato n.° 71/2010.

Més/ano de inicio: 11/2010. Més/ano de conclusdo: 11/2005

Local de execugédo: Jaguaribe — Estado: Ceara.

Nome do contratante: Departamento de Edificacdes e Rodovias - DER / CE

Numero do contrato ou outra referéncia: Contrato N2 71/2010

Principais caracteristicas do projeto: Terraplenagem, Pavimentacdo, Drenagem, Obras D’Arte
Correntes e Sinalizagdo.

Atividades desempenhadas: Engenheiro Preposto

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA., CNPJ (MF) n.° 00.779.059/0001-20 — Inscri¢do Estadual n.° 20.072.952-7, Av. Wilson Rosado, n° 01 — KM 46, 1.°
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(iii) Nome do trabalho ou projeto: Adequacdo de capacidade, restauragdo d epavimento e
eliminagdo de pontos criticos na Rodovia BR-304, contorno da cidade de Mossord/RN, trecho: Div.
CE/RN, subtrecho: Entr. RN-013, Entr. RN-016, seguemento: Km 33,00 ao Km 50,00 com extensdo de
17,00 Km compreendendo a duplicagdo, restauragao e duplicacdo do pavimento da pista existente,
construgdo de 03 viadutos, restauracao e duplicagdo de uma ponte sobre o Rio Apodi.

Més/ano de inicio: 12/2011. Més/ano de conclusdo: Em Andamento

Local de execugdo: Mossord — Estado: Rio Grande do Norte.

Nome do contratante: Secretaria de Estado da Infraestrutursa - SIN / RN

Numero do contrato ou outra referéncia: Contrato N2 SCP

Principais caracteristicas do projeto: Terraplenagem, Pavimentacdo, Drenagem Superficial,

Obras D’Arte Correntes e Obras de Artes Especiais (Pontes, viadutos).

Atividades desempenhadas: Engenheiro Preposto

(iii) Nome do trabalho ou projeto: Execucdo da obras de Revitalizacdo (Recuperacgdo, Restauracdo e
Manutencio) rodoviaria — CREMA 2° Etapa na Rodovia BR — 407/PI;.
Més/ano de inicio: 10/2012. Més/ano de conclusdo: Em Andamento
Local de execucdo: Piripiri — Estado: Piaui.
Nome do contratante: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT/PI.
Ndmero do contrato ou outra referéncia: Contrato N2 0687/2012
Principais caracteristicas do projeto: Revitalizacdo de Rodovia (Recuperacdo, Restauragdo

Manutencdo).

Atividades desempenhadas: Engenheiro Preposto.

13 Declaragdo:
Eu, abaixo assinado, certifico que segundo meu entender, este curriculo descreve corretamente a minha
pessoa, as minhas qualificacGes e a minha experiéncia.

Declaro que ndo estou integrando a equipe de Pessoal Profissional apresentada por outro Licitante em
outra Proposta para esta Licitagao.

Entendo que qualquer declaragdo falsa voluntariamente incluida pode conduzir a minha desclassificacdo
ou destituicdo se ja estiver contratado.

JOSE CRISTIANO DA CUNHA MIRANDA
RG: 465.455.069 SSP/BA

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA., CNPJ (MF) n.° 00.779.059/0001-20 — Inscri¢do Estadual n.° 20.072.952-7, Av. Wilson Rosado, n° 01 — KM 46, 1.°
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PE

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220503557/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional JOSE CRISTIANO DA CUNHA MIRANDA referente a(s) Anotacdo(6es) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: JOSE CRISTIANO DA CUNHA MIRANDA
Registro: PE04424500 PE RNP: 2104424500
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: PE20200500270 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 23/04/2020  Baixada em: 08/05/2020
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

Contratante: Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Endereco do contratante: OUTROS SETOR SAN Q 03, BL A N°: SN

Complemento: Edificio Nicleo dos Transportes Bairro: Brasilia

Cidade: Brasilia UF: DF CEP: 70040902

Contrato: 004/2013-00 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 61.000.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: OUTROS RODOVIA BR-428/PE N°: SN

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS UF: PE CEP: 50000000

Data de inicio: 04/03/2013 Concluséo efetiva: 06/02/2018

Finalidade: Outro

Proprietario: Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 7 - EXECUGCAO TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 42 - Execugéo de Obra Técnica 193.40 quilémetro;

___ Observacgdes
EXECUGAO DE SERVIGOS DE REVITALIZAGAO (RECUPERAGAO, RESTAURAGCAO E MANUTENGAO) RODOVIARIA-CREMA 22 ETAPA, NA

RODOVIA BR-428/PE, SEGMENTO KM 0,00 AO KM 193,40. OBRAS DE REVITALIZAGAO, RECUPERAGAO, RESTAURAGAO E MANUTENGAO
CREMA 2° ETAPA DA RODOVIA BR - 428/PE, SEGMENTO KM 0,0 AO KM 193,4.

NUmero da ART: PE20200502968 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/05/2020  Baixada em: 08/05/2020
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

Contratante: Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Enderego do contratante: OUTROS SETOR SAN Q 03, BL A N°: SN

Complemento: Edificio Nucleo dos Transportes Bairro: Brasilia

Cidade: Brasilia UF: DF CEP: 70040902

Contrato: 004/2013-00 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 73.413.344,47 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: OUTROS RODOVIA BR-428/PE N°: SN

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS UF: PE CEP: 50000000

Data de inicio: 04/03/2013 Concluséo efetiva: 03/09/2018

Finalidade: Outro

Proprietério: Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 7 - EXECUGAO TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 42 - Execugdo de Obra Técnica 193.40 quilémetro;

____ Observagdes

EXECUGAO DE SERVICOS DE REVITALIZAGAO (RECUPERAGAO, RESTAURAGCAO E MANUTENGAO) RODOVIARIA-CREMA 22 ETAPA, NA

RODOVIA BR-428/PE, KM 0,00 AO KM 193,40. OBRAS DE REVITALIZAGAO, RECUPERAGAO, RESTAURACAO E MANUTENGAO CREMA 2°

ETAPA DA RODOVIA BR - 428/PE, KM 0,0 AO KM 193,4. O 5° TERMO ADITIVO E REFERENTE AO AUMENTO DO PRAZO DE EXECUGAO EM
120 (CENTO E VINTE) DIAS.

Ndmero da ART: PE20200502964 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/05/2020  Baixada em: 08/05/2020
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco

Impresso em: 12/05/2020, as 09:39.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_PE

Resolugédo N° 218 de 29 de Junho de 1973 2220503557/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade concluida
Contratante: Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Endereco do contratante: OUTROS SETOR SAN Q 03, BL A N°: SN
Complemento: Edificio Nucleo dos Transportes Bairro: Brasilia
Cidade: Brasilia UF: DF CEP: 70040902
Contrato: 004/2013-00 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 73.413.344,47 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: OUTROS RODOVIA BR-428/PE N°: SN

Comp|ement0; Bairro: DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS UF: PE CEP: 50000000

Data de inicio: 04/03/2013 Concluséo efetiva: 06/05/2018

Finalidade: Outro

Proprietario: Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 7 - EXECUCAO TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 42 - Execugéo de Obra Técnica 193.40 quilémetro;

___ Observacgdes

EXECUGAO DE SERVICOS DE REVITALIZAGAO (RECUPERAGAO, RESTAURACAO E MANUTENGAO) RODOVIARIA-CREMA 22 ETAPA, NA

RODOVIA BR-428/PE, KM 0,00 AO KM 193,40. OBRAS DE REVITALIZAGAO, RECUPERAGAO, RESTAURAGAO E MANUTENGAO CREMA 2°

ETAPA DA RODOVIA BR - 428/PE, KM 0,0 AO KM 193,4. O 4° TERMO ADITIVO E REFERENTE AO AUMENTO DO PRAZO DE EXECUGAO EM
90 (NOVENTA) DIAS, ADEQUAGAO DE QUANTITATIVOS E INCLUSAO DE PREGOS NOVOS.

NUmero da ART: PE20200502955 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/05/2020  Baixada em: 08/05/2020
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagao técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

Contratante: Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Enderego do contratante: OUTROS SETOR SAN Q 03, BL A N°: SN

Complemento: Edificio Nucleo dos Transportes Bairro: Brasilia

Cidade: Brasilia UF: DF CEP: 70040902

Contrato: 004/2013-00 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 65.564.239,21 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: OUTROS RODOVIA BR-428/PE N°: SN

cOmp|ement0; Bairro: DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS UF: PE CEP: 50000000

Data de inicio: 04/03/2013 Concluséo efetiva: 10/02/2018

Finalidade: Outro

Proprietéario: Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 7 - EXECUGAO TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 42 - Execugéo de Obra Técnica 193.40 quilometro;

___ Observagdes

EXECUGAO DE SERVIGOS DE REVITALIZAGAO (RECUPERAGAO, RESTAURAGAO E MANUTENGAO) RODOVIARIA-CREMA 22 ETAPA, NA
RODOVIA BR-428/PE, KM 0,00 AO KM 193,40. OBRAS DE REVITALIZAGAO, RECUPERACAO, RESTAURAGAO E MANUTENGAO CREMA 2°
ETAPA DA RODOVIA BR - 428/PE, KM 0,0 AO KM 193,4. O 1° TERMO ADITIVO E REFERENTE A ADEQUAGAO DE QUANTITATIVOS E
INCLUSAO DE PRECOS NOVOS.

NUmero da ART: PE20200502960 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/05/2020  Baixada em: 08/05/2020
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

Contratante: Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Enderego do contratante: OUTROS SETOR SAN Q 03, BL A N°: SN
Complemento: Edificio Ndcleo dos Transportes Bairro: Brasilia

Cidade: Brasilia UF: DF CEP: 70040902
Contrato: 004/2013-00 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 66.660.228,24 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: OUTROS RODOVIA BR-428/PE N°: SN
Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: DIVERSOS UF: PE CEP: 50000000
Data de inicio: 04/03/2013 Concluséo efetiva: 10/02/2018

Finalidade: Outro

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco

Impresso em: 12/05/2020, as 09:39.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolugado N° 218 de 29 de Junho de 1973

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220503557/2019

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Proprietario: Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

Atividade concluida

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 7 - EXECUCAO TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 42 - Execugéo de Obra Técnica 193.40 quilémetro;

___ Observagdes

EXECUGAO DE SERVIGOS DE REVITALIZAGAO (RECUPERAGAO, RESTAURAGCAO E MANUTENGAO) RODOVIARIA-CREMA 22 ETAPA, NA
RODOVIA BR-428/PE, KM 0,00 AO KM 193,40. OBRAS DE REVITALIZAGAO, RECUPERAGAO, RESTAURAGAO E MANUTENGAO CREMA 2°
ETAPA DA RODOVIA BR - 428/PE, KM 0,0 AO KM 193,4. O 2° TERMO ADITIVO E REFERENTE A ADEQUAGAO DE QUANTITATIVOS E

INCLUSAO DE PRECOS NOVOS.

Numero da ART: PE20200502962
Forma de registro: SUBSTITUIGAO
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

Contratante: Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

Endereco do contratante: OUTROS SETOR SAN Q 03, BL A
Complemento: Edificio NUcleo dos Transportes
Cidade: Brasilia

Contrato: 004/2013-00

Valor do contrato: R$ 69.948.675,83

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: OUTROS RODOVIA BR-428/PE
Complemento:

Cidade: DIVERSOS

Data de inicio: 04/03/2013
Finalidade: Outro
Proprietario: Dpto Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

Concluséo efetiva: 10/02/2018

Tipo de ART: OBRA / SERVICO
Participagao técnica: CO-RESPONSAVEL

Celebrado em:
Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Registrada em: 08/05/2020  Baixada em: 08/05/2020

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
N°: SN

Bairro: Brasilia

UF: DF CEP: 70040902

N°: SN
Bairro: DIVERSOS
UF: PE CEP: 50000000

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: 7 - EXECUGCAO TRANSPORTE > #29300 - RODOVIAS 42 - Execucéo de Obra Técnica 193.40 quildmetro;

___ Observagdes

EXECUGAO DE SERVICOS DE REVITALIZAGAO (RECUPERAGAO, RESTAURAGCAO E MANUTENGAO) RODOVIARIA-CREMA 22 ETAPA, NA
RODOVIA BR-428/PE, KM 0,00 AO KM 193,40. OBRAS DE REVITALIZAGAO, RECUPERAGAO, RESTAURAGAO E MANUTENCAO CREMA 2°
ETAPA DA RODOVIA BR - 428/PE, KM 0,0 AO KM 193,4. O 3° TERMO ADITIVO E REFERENTE A ADEQUAGAO DE QUANTITATIVOS E

INCLUSAO DE PREGOS NOVOS.

Informagdes Complementares

¢ O atestado esté registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuigdes do profissional na

area da engenharia civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 71 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 2220503557/2019
12/05/2020, 09:20

A CAT é valida em todo o territério nacional.

A CAT perdera a validade no caso de modificagéo dos dados técnicos
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituicio ou
anulagéo de ART.

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n°® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n® 5.194/66 e Resolu¢cdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes ndo
competem ao(s) profissional(is) em questao.

A autenticidade desta Certiddao pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 074Ad

CREA-PE

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 12/05/2020, as 09:39.




Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco

DECLARACAO DE SERVICOS EXECUTADOS-CONTRATO CONCLUIDO

DECLARAMOS, para os devidos fins, em face da Nota Técnica do Fiscal do Contrato Eng®
Leandro Medeiros. dos Santos, exarado no documento SEi (2485596) do processo
administrativo SEI n2 50604.001004/2019-01, que a CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA,
sediada na Av. Wilson Rosado, n? 01, km 46, 12 andar, Sala "A", Planalto 13 de maio -
Mossord/R, inscrita no CNPJ sob n2 00.779.059/0001-20, inscrita no CREA-PE sob o n®
016530/PE, tendo como representante Legal o Sr. Celiton Luiz Costa de Oliveira,
brasileiro, casado, inscrito no CPF n°® 750.373.274-15 e responsdveis Técnicos os
Engenheiros Civis: Marcio Aradjo Chaves da Cunha Filho, brasileiro, portador da
carteira profissional n2 1907955933 (Registro no CREA n° 19708) — ART 128902082013,
Sr. José Cristiano da Cunha Miranda, brasileiro, portador da carteira profissional n®
2104424500 (Registro no CREA 5536D) - ART PE20200484653, o Sr. Anténio Marcos
Torres de Aratjo, brasileiro, portador da carteira profissional n2 2113929210 (Registro
no CREA 2113929210) - ART PE20200484985, Sr. Luiz Alexandre Dantas de Almeida,
brasileiro, portador da carteira profissional n2 2102712249 (Registro no CREA N°
4198D) - ART 108656042013, e por ultimo o Sr. José Salvador Constante, brasileiro,
portador da carteira profissional n2 2602770019 (Registro no CREA N° 0685067342) —
ART 178472102014, executou para o Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes — DNIT, através da Superintendéncia Regional de Pernambuco, CNPJ:
04.892.707/0021-54, Contrato de Empreitada TT-004/2013, com inicio em 04/03/2013
e término em 03/09/2018 os servigos necessdrios a realizagdo das Obras de
Revitalizacdo (Recuperacdo, Restauracio e Manuteng3o) — CREMA 22 Etapa na rodovia
BR-428/PE, Entr. BR-116/316(A) — Entr. BR-122(B)/235/407 (Petrolina), subtrecho: Entr.
BR-116/316(A) — Entr. BR-122(B)/235/407 (Petrolina), Segmento Km 0,00 — Km 193,4;
Extensdo de 193,4 Km, conforme discriminacdo na 672 MF (medigdo final), os quais
obedeceram as normas e especificagGes do DNIT:

e 7 DESCRIMINAGAO DOS SERVIGOS ~  UND . QUANTIDADE
1.0~ CANTEIRO DE OBRAS - INSTALAGAO E MANUTENGAO
1314541 INSTALAGAO E MANUTENGAO DO UND 0,535

CANTEIRO DE OBRA
SUBTOTAL
2,0 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
610069 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO UN 0,479
SUBTOTAL - -
3,0 - H3,0 - (KMF=22,382) - (P.U.=R$48.997,787) -PISTA BR428 2°TA
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 5.640,260
C - (REVISADO)
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 31,334
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 310,211
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 A 310,21
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 3.666, 27
200134 TRANSPORTE DE RR-1C i T 31, 3
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 78.337, 0q0
254018 CBUQ FAIXA "C" W 0,000
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gées, 820 - Pina
CNPJ: 04.892.707/0001-00 CEP: 51.010-000 - Recife/PE — Fone: 81~ 3131-9600
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SUBTOTAL R
3,1 - F5(35%)(KMF=0,60; PU=R$34.493,233) - PISTA 428 3°TA - c E
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 4,410 2 & =
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 0,294 o w <
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 4,410 e g 8
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 0,294 ZED
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 735,000 D S 0
254016 CBUQ - FAIXA "B" T . 88,200 253
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 36,749 o 58
BETUMINOSO ‘ AN
SUBTOTAL =
3,2 - F5(40%)(KMF=6,48; PU=R$39.420,903) - PISTA 428 3°TA o S = z
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/7U - FX B T 54,403 2 £ S
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 3,626 ® 3D
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 54,403 £2%
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 3,626 o Wo
+ 240000 PINTURA DE LIGACAQ M2 9.067,185 E8wmo
254016 CBUQ - FAIXA "B" T . 1.088,050 835809
. 299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. . M3 453,340 TS558
BETUMINOSO ‘ L3090
"SUBTOTAL S&EY
4,0 - H3,5 - (KMF=12,24) - (P.U.=R$56.520,565) - PISTA BR428 2°TA S
4857 CONC. BET, USINADC A QUENTE - FAIXA T 3.598,560 By
C - (REVISADO) ’ »
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 17,136 4
80112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 197,920 W
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 197,920 \
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 2.175,987
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 17,136
240000 - PINTURA DE LIGACAO M2 42,840,000
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000
SUBTOTAL
4,1 - F5(20%)(KMF=4,00; PU=R$19.710,448) - PISTA 428 3°TA . .. - 8
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 16,728 s
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 1,115 N
60112 AQUISIGAQ DE CAP 50/70 T 16,728 £
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,115 2
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 2.788,150 8
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 334,578 o
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 139,406 8
BETUMINOSO : o oo
SUBTOTAL S <S
4,2 - F5(35%)}KMF=4,00; PU=R$34.493,29) - PISTA 428 3°TA . B Sabt
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 29,302 8 2 go
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 1,953 2223
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 29,302 g SLE
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,953 NS E2
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 4.883,67 S gt
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 586,041 §9 03
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 244,17 £ £3
BETUMINOSO ' o °9®
SUBTOTAL 9
5,0 - H4,0 - (KMF=21,82) - (P.U.=R$64.043,391) - PISTA BR428 2°TA o
1%
2
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gées, 820 — Pina ‘q‘%
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4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 7.331,520 g £ e
C - (REVISADO) 08¢
80107 AQUISIGAC DE RR-1C T 30,548 o O
60112 " AQUISIGAC DE CAP 50/70 T 403,233 cQg
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 403,233 283
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 3.800,521 S a¥
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 30,548 @ Ew
240000 PINTURA DE LIGAGAO . M2 76.370,000 223
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 = o3
SUBTOTAL : 528
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 11,760 s oY
80107 AQUISIGAO DE RR-1C T 0,784 S 8o
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 11,760 | 8 s g
200134 TRANSPORTE DE RR-1C . [ 0,784 TEw
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 1.960,000 o 58
- 254016 CBUQ - FAIXA "B" T 235,200 08
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 97,997 2o s
' BETUMINOSO S°TR
SUBTOTAL SE3 R
5,2 - F5(50%){KMF=4,0; PU=R$59.645,318) - PISTA 428 3°TA o SSH
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 41,988 2288
80107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,799 weosS
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 41,988
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,799 B
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 6.998,049 ’
254016 CBUQ - FAIXA "B" T. 839,765 =
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 349,899 \
BETUMINOSO
SUBTOTAL -
6,0 - H4,5 - {(KMF=8,03) - (P.U.=R$71.566,085) - PISTA BR428 2°TA B
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 3.035,340
G - (REVISADO)
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 11,241 2
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 166,942 <
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - T 166,942 =
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 1.427,302 ~
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 11,241 5
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 28.105,000 5
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 o
SUBTOTAL S
7,0 - H5,0 - (KMF=12,174) - (P.U.=R$79.088,879) - PISTA BR428 2°TA S
4857 CONC. BET, USINADO A QUENTE - FAIXA T 5,113,080 2 28
C - (REVISADQ) ) 8§ ¥9
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 17,043 082 E
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 281,219 83% o
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 281,219 89 ¢ 2
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 2.164,259 N
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 17,043 848
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 42,609,000 2993
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,00 2 &5
SUBTOTAL - § &9
7,1 - F5(60%)(KMF=2,80; PU=R$55.376,557) - PISTA 428 3°TA . 5
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 35,26 ©
80107 AQUISIGAO DE RR-1C T 2,351 g
. . =
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gées, 820 — Pina 8
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o
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 35,268 § =
200134 TRANSPCRTE DE RR-1C T 2,351 c E
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 5.878,000 g8
254016 CBUQ - FAIXA "B" T . 705,360 o oo
299011 . FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 293,892 B o &

! BETUMINOSO BED
SUBTOTAL > 6 W
7,2 - F5(65%)(KMF=4,0; PU=R$59.991,273) - PISTA 428 3°TA R 53
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T . 54,594 (=) 8
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 3,639 & f, N
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 54,594 £ g
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 3,639 g5t
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 9.099,114 22
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 1.091,892 ® 3D
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 454,943 £2%

BETUMINOSO g WO
SUBTOTAL Egwo
8,0 - H5,5 - (KMF=2,28) - (P.U.=R$86:611,276) - PISTA BR428 2°TA . 85895
4857 °  CONC.BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.053,360 S58%
' C - (REVISADO) , [Tl Wl
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 3,192 g& <Y
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 57,934
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 57,034 B
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 405,058 ’ B
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 3,192 ]
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 7.980,000 W
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 \
SUBTOTAL
9,0 - H6,0 - (KMF=20,768) - (P.U.=R$92.738,818) - PISTA BR428 2°TA RS
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 5.233,536
C - (REVISADO)
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 261,676
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 58,150 8
60112 AQUISICAO DE GAP 50/70 T 549,520 5
120327 TRANSPORTE DE GAP-50/70 T 287,842 =
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 3.690,057 £
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 58,150 2
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 145.376,000 8
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 5.233,536 o
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 S
SUBTOTAL o o
9,1 - F5(35%)(KMF=4,0; PU=R$34.493,29) - PISTA 428 3°TA : g 25
22034 TRANSPORTE DE GAP-50/70 -FXB T 28,871 So5
60107 AQUISIGAD DE RR-1C T 1,924 B256
80112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 28,871 2°@38
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,924 SSLE
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 4.811,890 SSE?Q
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 577,42 cogy
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 240,583 85 e3
BETUMINOSO £ £3
 SUBTOTAL § ©%
9,2 - F5(50%)(KMF=3,20; PU=R$49.276,128) - PISTA 428 3°TA o S
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 33,502 s
50107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,233 7
c
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gdes, 820 — Pina %
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80112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 33,502 SES
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,233 O gE
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 5.583,765 og ®
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 670,051 cl o
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 278,177 33 S
BETUMINOSO Sa=
SUBTOTAL 2 £
40,0 - H6,5 - (KMF=4,558) - (P.U.=R$100.343,563) - PISTA BR428 2°TA © 59
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.148,620 v 58
C - (REVISADO) I
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 67,002 god
80107 AQUISICAC DE RR-1C T 12,762 S So
60112 AQUISICAQ DE CAR 50/70 T 130,176 S8 g
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 63,174 T gS
130826 ©  SINALIZAGAO PROVISORIA M2 810,321 o OF
200134 TRANSPORTE DE RR-1GC T 12,762 Sog
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 31.906,000 £ Q.o
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 1.340,050 32 o N
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 S E838&
SUBTOTAL 02338
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 2.852,640 B OEN
. C - (REVISADO) waoes o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 190,176
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 31,696
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 347,070
" 120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 156,894
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 1.768,315
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 31,696
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 79.240,000
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 3.803,520
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000
SUBTOTAL
11,1 - H7,5 - (KMF=0,68) - (P.U=R$114.139,691) - PISTA BR428 2°TA . P
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 199,920 <
C - (REVISADO) p
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 11,424 =
60107 AQUISICAQ DE RR-1C T 1,904 g
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 22,419 S
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 10,995 o
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 120,890 8
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,904 o g
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 4.760,000 g2 29
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 228,480 S ES
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 8055
SUBTOTAL . 3583
11,2 - F5(50%)(KMF=1,00; PU=R$46.147,11) - PISTA 428 3°TA ‘ SRLE
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 10,476 NSES
60107 AQUISICAC DE RR-1C T 0,698 tgg®
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 10,47¢ €9¢%
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 0,69 £ 837
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 1.746,15 § 039
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 208,53 S
298011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 87,30 ©
© BETUMINOSO @
c
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gées, 820 —Pina ‘g
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SUBTOTAL S 5=
11,3 - F5{60%)(KMF=1,60; PU=R$55.376,544) - PISTA 428 3°TA ©c g
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 20,159 g8
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 1,343 ow o
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 20,159 B o &
200134 TRANSPORTE DE RR-1C - T 1,343 BED
- 240000 PINTURA DE LIGACAQ M2 3.359,999 > 6 W
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 403,189 58
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 167,991 v 58
BETUMINOSO AN
SUBTOTAL =N
12,0 - H8,0 - (KMF=0,60) - (P.U,=R§121.663,617) - PISTA BR428 2°TA : S5 €
48587 CONC. BEI. USINADG A GUENTE - FAIXA T 201,600 22
C - (REVISADO) g
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 10,080 £2%
60107 AQUISICAD DE RR-1C T 1,680 o Wo
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 21,168 E8wmo
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 11,088 85895
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 106,668 S58%
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,680 [Tl Wl
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 4.200,000 SEEd
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 201,600
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 |y
SUBTOTAL ’ B
13,0 - H8,5 - (KMF=0,8) - (P.U.=R$128603,288) - PISTA BR428 2°TA S ]
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 268,800 e
C - (REVISADO) : \
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 15,120
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 2,240
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 29,904
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 14,784
‘130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 142,224
200134 = TRANSPORTE DE RR-1C T 2,240 2
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 5.600,000 s
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 302,400 o
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 £
SUBTOTAL e
14,0 - H9,0 - (KMF=1,12) - (P.U.=R$136.125,143) - PISTA BR428 2°TA R 8
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 382,704 o
C - (REVISADO) 8
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 21,084 o o9
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 2,979 g 2%
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 42,131 So5
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 21,047 B2 56
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 189,15 3°%38
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,97 SSLE
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 7.448,00 & AN ES
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 421,68 tgg®
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 85 0%
SUBTOTAL £ 83
17,0 - MICRO - (KMF=11,162) - (P.U.=R$43.165,040) PISTA BR428 2°TA § ©%
5337 AQUISIGAO DE RC-1C-E T 151,834 S
5338 TRANSPORTE DE RC-1G-E T 151,834 ©
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 0,000 7
c
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gées, 820 — Pina %
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225011 MICRO REVESTIMENTO M2 39.032,000 SES
SUBTOTAL O g€
18,0 - F5(5%)+MICRO-(KMF=3,36)-(P.U.=R$48.107 173) PISTA BR428 2°TA og ®
5337 . AQUISICAO DE RC-1C-E T 45,864 cto
5338 TRANSPORTE DE RC-1C-E T 45,864 S5 S
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 3,528 Sox
60107 AQUISICAQ DE RR-1C T 0,229 2 £
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 3,528 o<
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 0,000 ° g, B
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 0,229 "<
225011 MICRO REVESTIMENTO M2 11.760,000 S o
240000 PINTURA DE LIGAGAO : M2 588,000 E 8o
254016 CBUQ - TAIXA "B" T 70,580 S8 g
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. o M3 29,400 T gS
BETUMINOSO SR ==
SUBTOTAL SaO8
19,0 - F5(10%)+MICRO-(KMF=2,56)-(P.U.=R$53.049,227)PISTA BR428 2°TA €900
5337 AQUISICAQ DE RC-1C-E T 34,780 328 o9
5338 TRANSPORTE DE RC-1C-E - T 34,780 Se3 @
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 5,351 0238
60107 AQUISIGAQ DE RR-1C T 0,348 =
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 5,351 wesd
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 0,000
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 0,348 ’ B
225011 MICRO REVESTIMENTO M2 8.918,000 i
240000 PINTURA DE LIGAGAO - M2 891,800 Py
254016 CBUQ - FAIXA "B" A T 107,016 \
209012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 44,590
BETUMINOSO - -
SUBTOTAL
21,0 - F5(40%)+MICRO-(KMF=1,96)-(P.U.=R$80.198,842)PISTA BR428 2°TA
5337 AQUISIGAO DE RC-1C-E T 26,454
5338 TRANSPORTE DE RC-1C-E T 26,454 P
22034 TRANSPORTE DE GAP-50/70 - FX B T 16,279 <
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 1,058 3
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 16,279 T
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 0,000 S
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T , 1,058 S
225011 MICRO REVESTIMENTO , M2 6.783,000 ©
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 2.713,200 8
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 325,584 I
209011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 135,660 2 28
BETUMINOSO S ES
SUBTOTAL 856
22,0 - F5(55%)+MICRO-(KMF=0,40)-(P.U_=R$94.086,90)-PISTA BR428 2°TA 3583
5337 " AQUISICAO DE RC-1C-E T 5,460 SReE
5338 TRANSPORTE DE RC-1C-E T 5,460 NS ES
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 4,620 t8e?
80107 AQUISIGAO DE RR-1C T 0,308 2908
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 4,620 2 8%
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 0,308 S U@
225011 MICRO REVESTIMENTO M2 1.400,000 S
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 770,000 ©
254018 CBUQ - FAIXA"B" T 92,400 2
. c
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280
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 38,500 8 5=
BETUMINOSO : c E
SUBTOTAL g8 &
23,1 - F4(5%)+H5,0 - (KMF=2,40}(P.U=R$83.063,729)PISTA BR428 2°TA o owd
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.008,000 B o
C - (REVISADO) : ZED
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,016 > 59
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 3,528 25 =)
60112 - AQUISICAO DE GAP 50/70 T 57,456 829
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 55,440 NN
130826 _ SINALIZACAQ PROVISORIA M2 426,672 E g
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 3,528 g5 <
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 8 820,000 c <2
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 40,320 5o
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 £2%
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 16,800 o Wo
BETUMINOSO E8wmo
SUBTOTAL 8s89S
24,1 - F4(20%)+H7,5 (KMF—2 402)(P.U=R$130.039,771)PISTA BR428 2° TA_ TS558
4857 CONGC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 706,188 [Tl Wl
C - (REVISADO) g& <Y
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 48,424
60107 AQUISICAO DE RR1C T 7,308 By
. 60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 87,264 ’ B
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 38,840 £
130826 SINALIZAGAC PROVISORIA M2 427,027 W
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 7,398 \
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 18.495,400
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 968,486
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 67,256
BETUMINOSO ’
SUBTOTAL 8
26,0 - F4(30%) + H6,0(KMF=11,888)(P.U.=R$115.085,467)P BR428 2°TA DA S
" 4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 2.995,776 o
C - (REVISADO) £
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 209,704 2
60107 AQUISICAQ DE RR-1C T 38,279 8
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 374,471 o
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 164,767 8
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 2.113,448 o o9
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 38,279 g 25
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 85,698,400 Eoby
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 4,194,082 \ B5 o
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 3°%38
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 499,296 SSeE
BETUMINOSO NSES
SUBTOTAL . ESgt
'27,0 - F4(30%) + H8,5(KMF=3,52) (P.U.=R$150.949,827) PIS BR428 2°TA 8903
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.182,720 £ 2%
, C - (REVISADO) c O%®
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 84,268 c
60107 AQUISICAO DE RR-1C - T 11,334 s
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 149,318 7
- c
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gées, 820 ~ Pina %
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: 32
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 65,049 SEZ2
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 625,785 O g S
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 11,334 =Y @
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 28.336,000 o o3
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 1.685,376 g oL
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 s
2938011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 147,840 2 g s
BETUMINOSC sy
SUBTOTAL 0 28
28,1 - F4(35%)+H7,5 (KMF=2,658) (P.U=R$140.211,305)PISTA BR428 2°TA 0 I N
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 781,450 o N
C - (REVISADO) S Ec
22034 TRANSPORTE DE CAP-80/70 - FX B - T 60,283 e 8 g
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 8,744 R
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 103,263 22t
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 42,979 sud
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 472,538 € 9.5 o
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 8,744 3° o8
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 21.862,050 SE€g¥S
" 254016 . CBUQ-FAIXA"B" T 1.205,668 0238
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 =N
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 130,240 wo s«
BETUMINOSO
SUBTOTAL
29,0 - F4{40%) + H8,5 (KMF=1,08){P.U.=R$158.397,861)PIS BR428 2° TA A
4857 CONCGC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 362,880
C - (REVISADO)
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 27,669
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 3,628
- 60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 47,627
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 19,958
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 192,002
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 3,628 @
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 9.072,000 <
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 553,390 o
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 P
298011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 60,480 b
BETUMINOSO S
SUBTOTAL ©
30,1 - F4(45%)+H86,0 (KMF=1,60) (P.U=R$126.258,781) PIS BR428 2°TA - §
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA: T 403,200 o g
C - (REVISADO) ‘ g 29
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 32,256 SRS
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 5,488 8255
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 54,432 395 38
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 22,176 SRLE
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 284,448 NSES
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 5,488 t8e g
240000 PINTURA DE LIGAGCAO M2 13.720,000 85 0%
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 645,120 £ £3
254018 CBUQ FAIXA"C" T 0,000 o ©®
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 100,800 S
- BETUMINOSO o
SUBTOTAL 7
c
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1 ) 2 g e
30,2 - FA4{45%)+H8,5 (KM¥F=0,92) (P.U=R$162.120,967) PIS BR428 2°TA : 3 5=
4857 CONCGC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 309,120 c g
C - (REVISADO} g8
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 24,343 owd

60107 AQUISIGAC DE RR-1C T 3,155 2 g I
60112 AQUISICAC DE CAP 50/70 T 41,344 ZED
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 17,001 > 6 1
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 163,557 2850
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 3,155 o 58

240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 7.889,000 © f, N
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 486,860 E g
254018 CBUQ FAIXA'C" T " 0,000 g c
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 57,980 2 £ S

BETUMINOSO ' 5o
SUBTOTAL £2%
30,3 - F4(50%)+H7 (KMF=1,12) (P.U=R$143.862,286) PISTA BR428 2°TA _ o Wo
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 282,240 E8wmo
C - (REVISADO) 8589
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T . 28224 TS558
60107 AQUISICAO DERR-1C - T 3,920 [Tl Wl
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 43,746 g& <Y
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 15,622
130826 SINALIZAGAQ PROVISORIA M2 199,113
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 3,920
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 9.800,000
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 564,480
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000
- 289011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 78,400
BETUMINOSO
SUBTOTAL .
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 336,000
C - (REVISADO) ,

-22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 8,736 8
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 1,848 s
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 27,216 o
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 18,480 £
130826 SINALIZACAC PROVISORIA M2 142,224 2
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,848 8
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 4.620,000 o
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 174,720 8
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 o S

" 2996011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 72,800 S <8
BETUMINOSO So5

SUBTOTAL B256
33,2 - F4(75%)+H5 (KMF=1,28) (P.U=R$134.955,594) - PISTA BR428 2°TA - . - 3°%38
4857 - CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 537,600 SSLE

. C - (REVISADO) ' N SED
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 16,128 8?2
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 3,136 85 0%
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 45,606 £ £3
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 29,568 c O%®
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 227,558 S
200134 TRANSPQORTE DE RR-1C ) T 3,136 o
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 7.840,000 7

c
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’ n o
254016 - CBUQ-FAIXA'B" T 322,560 s E 2
254018 CBUQ FAIXA "C" T : 0,000 Ock
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 134,400 8
BETUMINOSO o o3
SUBTOTAL °7TQ
36,0 - F5(5%) + H3,0 (KMF=11,954) (P.U.=R$53.940,008) P BR428 2°TA ' 583
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 3.012,408 2 £
, C - (REVISADO) 258
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 12,551 0 538
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 17,571 P <
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 178,233 o
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 165,681 S 8¢
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA Mz 2,124,748 8o
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 17,571 R
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 43,930,950 2 2E
254016 CBUQ - FAIXA "B T 251,034 sud
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 EQ .o
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 104,597 3—-0oY
BETUMINOSO S&Z8a
SUBTOTAL , 0838
37,0 - F5(5%) + H4,0 (KMF=4,00) {P.U.=R$68.985,59) PIS BR428 2° TA " 0Eq
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.344,000 ">
C - (REVISADO)
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 4,200 ’ By
60107 AQUISICAD DE RR-1C T : 5,880 =
60112 - AQUISICAD DE CAP 50/70 T 78,120 P
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 73,920 \
130826 SINALIZAGAC PROVISORIA M2 711,120
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 5,880
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 14.700,000
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 84,000
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 35,000 9
BETUMINOSO S
© SUBTOTAL <
"38,0 - F5(5%) + H4,5(KMF=4,578} (P.U.=R$76.507 993)PISTA BR428 2°TA c
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.730,484 2
C - (REVISADO) . ) 8
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 4,806 o
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 6,729 8
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 99,983 o S
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 95,176 S <8
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 813,877 S
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 6,729 B2 56
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 16.824,150 2°'3 8
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 96,138 SSLE
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 SSE?Q
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 40,057 ESgy
' BETUMINOSQ g3
SUBTOTAL z 235
39,0 - F5(5%) + H5,0(KMF=2,898) (P.U.=R$83.030,994) PIS BR428 2°TA o ©g
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.217,160 2
C - (REVISADO) 5
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 3,043 @
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c
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 4,259 8
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 69,895 o
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 66,943 <
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 375,201 K}
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 4,259 o]
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 10.650,150 @
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 60,860 2
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 =
209012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 25,360 8
BETUMINOSO ©
SUBTOTAL L : =
40,0 - F5(5%) + H6,0 (KMF=5,76) (P.U.=R$97.680,828)PISTA BR428 2°TA R 8
4857 CONC. BET. USINADC A QUENTE - FAIXA T 1.703,520 S
C - (REVISADO) : o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 90,386 b=
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 19,398 g
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 184,079 =
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 93,693 S
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 937,340 °
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 19,398 &
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 48,497,800 i
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 1.844,856
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000
296012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 58,890
BETUMINOSO
SUBTOTAL , .
40,1 - F5(5%)+H6,5 (KMF=2,248) (P.U=R$104.620,267) PISTA BR428 2°TA
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 566,500
. C - (REVISADO) :
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T - 35,406
80107 AQUISIGAD DE RR-1C T 6,451
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 66,563
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 31,157
130826 SINALIZAGAC PROVISORIA M2 399,641
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 6,451
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 16.129,400
254016 CBUQ - FAIXA "B" T - 708,120
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 19,670
BETUMINOSO
SUBTOTAL : )
40,2 - F5(25%)(KMF=1,40; PU=R$24.638,05) - PISTA 428 3°TA : S
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 7,350 5
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 0,490 e
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 7,350 2
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 0,490 ]
© 240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 1.225,000 N
254016 CBUQ - FAIXA "B" T _ 147,000 <
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST, M3 61,250 i
BETUMINOSO =
SUBTOTAL O
41,0 - F5(5%) + H7,0 (KMF=9,672) (P.U.=R$111.560,174) P BR428 2°TA, )
4857 2.436,840

Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes
CNPJ: 04.892.707/0001-00

CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T
C - (REVISADO) . :
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' n ao®
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 172,341 5 % 2
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 27,752 O c g
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 306,367 2p .
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 134,025 o o3
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 1.690,894 T TR
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 27,752 B -g E
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 69.382,600 S 6
254016 CBUQ - FAIXA"B" T 3.452,232 253
254018 CBUQ FAIXA"C" T 0,000 o 53
298012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 84,630 g <d
BETUMINOSO . 5%
SUBTOTAL SSe
42,0 - F5(5%) + H7,5 (KMF=1,244) (P.U.=R$1198.082,46)PIS BR428 2°TA e 8 g
4857 CONC. BET. USINADC A QUENTE - FAIXA T 365,736 5 f-‘-f
C - (REVISADO} 225
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 22,205 g uo
60107 AQUISICAOD DE RR-1C T 3,570 g 3 © o
60112 AQUISICAD DE CAP 50/70 T 42,320 5z 8 N
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 20,115 s cagd
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 221,158 0238
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 3,570 E £ £ §|
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 8.925,700 >
254016 CBUQ - FAIXA"B" T 444,108
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 10,890
BETUMINOSO
SUBTOTAL
43,0 - F5(5%) + H8,0 (KMF=1,80) (P.U.=R$126.605,822) P| BR428 2°TA
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 604,800
. C - (REVISADO) '
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 32,130
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 5,166
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 65,394 @
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 33,264 s
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 320,004 o
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 5,166, £
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 12.915,000 2
254016 CBUQ - FAIXA"B" T 642,600 3
. 254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 2
299012 - FRESAGEM DESCONT. DC REVEST. M3 15,750 S
BETUMINOSO o oo
SUBTOTAL 3 $S
44,1 - F5(5%) + H9,0 (KMF=1,00) (P.U.=R$140.485,14) PIS BR428 2°TA S5 %
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 336,000 0 3 g9
C - (REVISADO) ' 3= 2 3
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 19,950 SSEE
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,870 NS EZ
60112 AQUISICAD DE CAP 50/70 T 40,530 £28%
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 18,480 T =27
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 177,780 c 23
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,870 o ©g
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 7.175,000 g
254016 CBUQ - FAIXA"8" T 399,000 P
254018 CBUQ FAIXA"C" T 0,000 8
o
Departarhento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gées, 820 — Pina %
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. 288
289012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 8,750 S8E
BETUMINOSO oo ©
SUBTOTAL €o o
46,1 - F5(10%) + H3,0 (KMF=5,478) (P.U.=R$58.882,497) P BR428 2°TA ; 23853
4857 CONGC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.380,460 SRS
C - (REVISADO) © Ew
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 11,504 228
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 8,436 =983
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 87,429 ? 2
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 75,925 RN
130826 SINALIZAGCAO PROVISORIA M2 973,854 € ®o
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 8,436 8 s g
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 21.090,300 $Ew
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 230,080 o 58
254018 CBUQ FAIXA"C" T 0,000 =
299012 . FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 95,864 2o z
BETUMINOSO 355K
SUBTOTAL SESS
47,0 - F5(10%) + H3,5 (KMF=3,986) (P.U.=R$66.404,453) P BR428 2°TA X ©°s2h
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.171,880 2288
C - (REVISADO) W s«
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 8,370
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 6,138 B
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 72,823 ’
120327 - TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 64,453 =
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 708,091 \
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 6,138
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 15.346,100
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 167,410
. 254018 CBUQ FAIXA "C* T 0,000
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 69,755
BETUMINOSO "
SUBTOTAL g
:48,0 - F5(10%) + H4,0 (KMF=2,654) (P.U.=R$73.927,66) Pl BR428 2°TA T ' 8
4857 . CONC, BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 891,740 <
C - (REVISADO) 5
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 5573 £
60107 AQUISICAD DE RR-1G T 4,087 °
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 54,619 S
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 49,045 S
130826 SINALIZACAC PROVISORIA' M2 471,812 9 g8
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 4,087 & $o
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 10.217,900 59SE
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 111,470 838
254018 CBUQ FAIXA “C" T 0,00 ro g
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 46,444 SSE5E
BETUMINOSO S5 Es
SUBTOTAL : cS8%
49,0 - F5(10%) + H4,5 (KMF=1,76) (P.U. —R$81 .449,955) Pl BR428 2°TA - §-¢E
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 665,280 5 52
- C - (REVISADO) © e
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 3,696 g
60107 AQUISICAO DE RR-1C T, 2,710 @
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 40,286 8
o
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gées, 820 — Pina 5
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120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 36,580 5 £ 2
130826 SINALIZAGCAO PRCOVISORIA M2 312,893 O c £
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,710 Q-
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 6.776,000 o o3
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 73,920 T TR
254018 CBUQ FAIXA"C" T 0,000 = g E
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 30,800 S 6 0
BETUMINOSO 53
50,0.- F5(10%) + H5,5 (KMF=1,20) (P.U.=R$96.496,05) P BR428 2°TA 0 538
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 554,400 g <d
‘ C - (REVISADO) ~ 5 g
22034 = TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,520 5= %
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 1,850 e 8 g
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 33,010 T 5T
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 30,490 22t
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 120,000 S wo
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,850 Egwo
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 4.620,000 3588
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 50,400 8cagy
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 I 2338
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 21,000 RS §|
BETUMINOSO
SUBTOTAL
51,0 - F5(10%) + H6,0 (KMF=1,36) (P.U.=R$102.622,213) P BR428 2°TA
4857 CONC, BET. USINADC A QUENTE - FAIXA T 342,720
, C - (REVISADQY)
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 19,992
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 3,998
80112 AQUISICAC DE CAP 50/70 T 38,841
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 18,849
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 241,780
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 3,998
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 9.996,000 8
254016 CBUQ - FAIXA"B" T 399,840 s
254018 CBUQ FAIXA"C" T 0,000 =
298012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 23,800 £
’ BETUMINOSO 2
SUBTOTAL 8
52,0 - F5(10%) + HE,5 (KMF=1,80) (P.U.=R$109.562,794) P BR428 2°TA : o
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 423,360 S
C - (REVISADO) o oD
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 28,476 3 $S
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 5,292 Sa5%
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 51,760 8 2 geo
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 23,284 g w3
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 298,663 ] SLE
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 5,202 NS EZ
240000 PINTURA DE'LIGAGAQ M2 13.230,000 cogy
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 569,520 g~ e
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 c 23
299012 -FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 31,500 o °g
. BETUMINOSO I
SUBTOTAL ' o
. "52,1 - F5(10%) + H9,0 (KMF=0,56) (P.U.=R$145.424,554) P BR428 2°TA . 8
- " o
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gées, 820 — Pina %
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. 7}
c
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 188,160 8
C - (REVISADO) o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 12,936 c
60107 AQUISIQAO DE RR-1C T 1,646 o
60112 AQUISIC}AO DE CAP 50/70 T 23,284 8
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T. 10,348 ﬁ
130826 SINALIZA(}AO PROVISORIA M2 89,679 05)"
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,646 =
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 4,116,000 2
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 258,720 ol
254018 CBUQ FAIXA"C" T 0,000 *E'
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 9,800 8
BETUMINOSO S
SUBTOTAL
54,0 - F5(15%) + H3,0 (KMF=4,424) (P.U.=R$63.824,098) P BR428 2°TA ‘8
4857 - CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.114,848 Q
C - (REVISADO) €
22034 TRANSPORTE DE-CAP-50/70 - FX B T 13,935 8
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 7,122 - ©
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 75,252 9
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 61,316 |_U|J)
. 130826 SINALIZAQAO PROVISORIA M2 786,498
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 7,122
240000 PINTURA DE L]GACAO M2 17.806,600
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 278,710
254018 CBUQ FAIXA"C" ~ T 0,000
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST M3 116,130
) BETUMINOSO
SUBTOTAL
55,1 - F5(15%) + H4,0 (KMF=3,184) (P.U.=R$78.868,967) P BRA28 2°TA
4857 CONC. BET, USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.073,180
C - (REVISADO)
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 10,081
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 5,142
60112 AQUISIGAQ DE CAP 50/70 T 68,085
120327- TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 59,024
130826 SlNALlZACAO PROVISGRIA M2 567,829
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 5,142
240000 PINTURA DE LIGAQAO M2 12.855,850
254016 CBUQ - FAIXA "B" . I 201,220
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 )
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 83,840 §
BETUMINOSO 5
SUBTOTAL 8
56,0 - F5(15%) + H5,0 (KMF=1,30) - {(P.U.=R$93.916,046) P BR428 2°TA 3
4857 CONC. BET. USINARO A QUENTE - FAIXA T 546,000 §
C - (REVISADQ) ' N
© 22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70-FX B T 4,095 g
60107 AQUISICAQ DE RR-1C T 2,093 ©
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 34,125 s
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 30,030 O
130826 SINALIZA(}AO PROVISORIA M2 231,114
200134 TRANSPORTE DE RR-1C i T 2,093
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 5.232,500
- Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gées, 820 — Pina -
CNPJ: 04.892.707/0001-00 CEP: 51.010-000 — Recife/PE — Fone: 81- 3131-9600
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: 33
254016 CBUQ - FAIXA"B" . : T 81,900 3 5 =
254018 CBUQ FAIXA"C" T 0,000 o g o
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 34,124 Qo
BETUMINOSO" . cgd
SUBTOTAL B ey
56,1-- F5(15%) + H6,5 (KMF=0,882) (P.U.=R$114.503,288) P BR428 2°TA ZED
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 222,260 =98
C - (REVISADO) . =52
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 15,744 822
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 2,654 & o N
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 . T 27,968 E g
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 12,224 g% <
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 156,794 S £ .3
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,654 o 8%
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 6.637,050 ==
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 314,880 o Wo
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 Egw S
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 23,150 Sg30
BETUMINOSO °585
SUBTOTAL ’ . L300
56,2 - F5(15%) + H7,0 (KMF=1,56) {P.U.=R$121.443,66) P BR428 25 TA . g& <Y
4857 " CONC, BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 218,232
C - (REVISADO)
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 14,548
60107 AQUISICAO DE RR-1C ~ T 2,424
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 26,551
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 12,002
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 153,057
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,424
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 6.062,000
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 290,876
SUBTOTAL ~ "
58,0 - F5(20%) + H3,0 (KMF=4,00) (P.U.=R$68.766,535) P BR428 2°TA ' _ s
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1,008,000 8
C - (REVISADO) N
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 16,800 £
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 6,691 £
60112 AQUISICAO DE CAP 5070 T 72,238 °
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 55,438 S
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 711,108 S
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 6,691 o o8
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 16.730,000 & § E
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 336,000 58S ¢
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 838
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 140,000 o
: BETUMINOSO SSs5E
SUBTOTAL ' . S5 s
58,1 - F5(20%) + H4,0 (KMF=2,634) (P.U.=R$83.811,955) P BR428 2°TA cx3Ssg
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 885,020 g7 g8
C - (REVISADO) 3 6%
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 11,062 e
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 4,424 g
60112 °  AQUISICAO DE CAP 50/70 T 59,737 g
120327 TRANSPORTE DE CAP £0/70 T 48,875 e
: , 2
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, ~ S E=
130826 SINALIZAGCAO PROVISORIA M2 468,270 O g e
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 4,424 e p e
. 240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 11.062,800 o o3
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 221,256 ToT L
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 o
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 92,190 2 g 3
BETUMINOSO 2<SQy
SUBTOTAL v 58
68,2 - F5(20%) + H4,5 (KMF=2,108) (P.U.=R$91.333,738) P BR428 2°TA ?<d
4857 CONC. BET. USINADOQ A QUENTE - FAIXA T 796,820 Sog
C - (REVISADQ) ~ S Ec
22034 TRANSPORTE DE CAP 60/70 - FX B T 8,853 e 8 g
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 3,541 R
80112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 52,678 2 2E
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 43,825 sud
130826 SINALIZAGAQ PROVISORIA - M2 374,760 € O.go
200134 - TRANSPQRTE DE RR-1C T 3,541 32 o N
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 8.853,600 S&Z8a
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 177,070 0238
254018 CBUQ FAIXA "C" T. 0,000 =N
209012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 73,780 wo s«
. BETUMINOSO
SUBTOTAL
58,3 - F5(20%) + H5,0 (KMF=0, 334) (P.U.=R$98.857,545) P BR428 2°TA
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 140,280
C - (REVISADO) _
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 1,402
60107 AQUISIGAC DE RR-1C T 0,561
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 9,118
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - T 7.715
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2z 59,378
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 0,561 P
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 1.402,800 =
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 28,056 =
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 ~
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 11,690 5
BETUMINOSO S
SUBTOTAL °
59,0 - F5(20%) + H6,0 (KMF=0,64) (P.U.=R$112.506,234) P BR428 2°TA . I
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 161,280 &
C - (REVISADO) 2 28
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 10,752 8 §9
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 1,971 53 25
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 19,622 938w o
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 8,870 8og=2
130826 _ SINALIZAGCAO PROVISORIA M2 113,779/ 88 g 5
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,971 PATo R
240000 PINTURA DE LIGAGCAQ M2 4.928,000 28938
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 215,040 g 38
254018 CBUQ FAIXA "C" - T 0,000 g 6%
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 22,400 \ °
BETUMINOSO i
61,0 - F5(20%) + H7,0 (KMF=1 68) (P.U.=R$126.385,881) P BR428 2°TA o
Q
s
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Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco - 5 § e
223
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 423,360 8 5 3‘§
: C - (REVISADO) o g o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 31,749 Qo
60107 AQUISICAQ DE RR-1C T . 5,174 owd
60112 AQUISICAOC DE CAP 50/70 T 57,154 e g N
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 19,404 ZED
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 124,000 ER-R
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 5174 25 =)
240000 PINTURA DE LIGAGCAO M2 12.936,000 829
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 635,030 & o N
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 E g
209012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 58,800 g5 <
BETUMINOSO <3
SUBTOTAL T
62,0 - F5(20%) + H8,0 (KMF=1,052) (P.U.=R$140.430,722) P BR428 2°TA B £2%
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 353,470 g wo
C - (REVISADO) Egwo
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FXB . T 22,092 8w 8o
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 3,240 TS558
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 41,532 [Tl Wl
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 19,440 g& <Y
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 187,025
200134 TRANSPORTE DE RR 1C T 3,240
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 8.100,400
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 441,840
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000
290012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 36,820
BETUMINOSO '
SUBTOTAL
65,0 - F5(25%) + H4,5 (KMF=0,84) (P.U.=R$96.276,036) P BR428 2°1'A C
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA 317,520
C - (REVISADO) "
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 4,410 ke
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 1,470 s
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 21,873 N
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 17,463 E
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 149,335 £
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,470 o
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 3.675,000 o
254016 CBUQ - FAIXA"B" T 88,200 S
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 o oB
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 36,750 S S5
BETUMINOSO 595¢%
SUBTOTAL 8389
66,1 - F5(25%) + H9,0{KMF=0,882)(P.U.=R$160.254,819)PIS BR428 2°TA B58%2
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 206,352 SSs5E
C - (REVISADO) NBE 3
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 23,152 cS8%o
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,778 §-¢E
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 39,451 5 52
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 16,299 © e
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 141,155 =
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,778 I
240000 PINTURA DE LIGACAQ ' M2 6.945,750 4
o
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c e g
254016 CBUQ - FAIXA 'B" T 463,050 3 S e
254018 CBUQ FAIXA"C" ) T 0,000 oo ©
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 38,586 )
BETUMINOSO 23853
SUBTOTAL : SRS
67,1 - F5(30%) + H3,0 (KMF=2,604) (P.U.=R$76.772,942) P BR428 2°TA @ E 1
4857 . CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 656,208 o
C - (REVISADO) : = o3
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 16,405 3 £
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 4,739 RN
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 52,496 € 8o
120327 TRANSPORTE DF CAP-50/70 T 36,081 8 s g
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 462,939 $Ew
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 4,739 o S E
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 11.848,200 c 5 3
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 328,100 °E’ i
254018 CBUQG FAIXA "C" T 0,000 355K
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 - 136,710 Seyg N
BETUMINOSO ©s<5
SUBTOTAL 2288
67,2 - F5(30%) + H4,0 (KMF=0,48) (P.U.=R$91.816,438) PIS BR428 2°TA .~ '+ woes«
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 161,280
C - (REVISADO)
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 3,024
60107 AQUISIGAD DE RR-1C T 0,873
60112 AQUISICAC DE CAP 50/70 T 11,894
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T N 8,870
130826 = SINALIZACAO PROVISORIA M2 85,334
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 0,873
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 2.184,000
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 60,480
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 *
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 25,199 e
BETUMINOSO ‘ £
SUBTOTAL . ~ =
68,0 - F5(30%) + H5,0 (KMF=3,008)(P.U.=R$106.864,279)PIS BR428 2°TA - - 5
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.263,360 g
C - (REVISADO) S
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 18,850 9
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 5,474 S
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 88,435 9 -3
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 69,484 < § =
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 534,762 58° ¢
200134~ TRANSPORTE DE RR-1C T 5,474 838
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 13.686,400 o
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 379,010 g8k
254018 CBUQ FAIXA"C"~ T 0,000 o E 3
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 157,920 cS s e
BETUMINOSO S¢S
SUBTOTAL : & 52
68,1 - F5(30%) + H5,5 (KMF=1,20) (P.U.=R$114.387,33)PIS BR428 2°TA = . - ‘ © g
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 554,400 £
C - (REVISADO) ~ g
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FXB T. . 7.558 e
o
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60107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,183 8 % ‘E‘
60112 AQUISICAC DE CAP 50/70 T ’ 38,051 o aE) [}
120327 °~  TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 30,492 Qg
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA . M2 213,336 o9 5‘
200134 .  TRANSPORTE DE RR-1C T 2,183 B o
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 5.460,000 ZED
254016 CBUQ - FAIXA "B" . T 151,200 '05)7 e 9
254018 CBUQ FAIXA"C" T 0,000 =0 8
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 62,988 2 g’ 8
BETUMINOSO o LR
SUBTOTAL E g
68,2 - F5(15%)}{KMF=0,20; PU=R$14.782,70) PISTA 428 3°TA . 8 =<
22034 TRANSP(_)RTE DE CAIP-50/70 - FX B T 0,126 S < 2
60107 . AQUISIO/}O DE RR-1C T 0,008 o g) 2
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 0,126 2S5
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 0,008 o Wo
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 21,100 Egw Q
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 2,532 E8w80o
2998012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 1,055 T 5§ S %
BETUMINCSO [Tl Wl
' SUBTOTAL g& <Y
69,0 - F5(30%} + H6,0 (KMF=10,92) - (P.U.=120.514,35)PIS BR428 2°TA :
- 4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 2,600,640
C - (REVISADO)
22034 . TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 183,372
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 32,451
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 326,408
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 143,033
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 1.834,688 .
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 32,451
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 81.130,070
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 3.667,448 "
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 8
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 444 500 S
BETUMINOSO =
SUBTOTAL £
69,1 - F5(30%) + H6,5 (KMF=3,24) (P.U.=R$127.453,623)PIS BR428 2°TA . ‘g
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 816,480 °
C - (REVISADC) )
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 68,040 Q
60107 AQUISI(;E\O‘DE RR-1C T 10,432 9 -3
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 112,946 IS § 3
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 44,906 5Q° e
130826 SINALIZAGAC PROVISORIA M2 576,007 § 32 5
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 10,432 o
240000 PINTURA DE LIGACAOQ M2 26.082,000 N8 5 £
254018 CBUQ - FAIXA "B T 1.360,800 SeEs
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000/ cS%s
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 170,10 S¢S
BETUMINOSO 8 5%
SUBTOTAL o
70,0 - F5(30%) + H7,0 (KMF=9,096) (P.U.=R$134.393,72) P BR428 2°TA =
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE -~ FAIXA T 2 286,144 e
C - (REVISADOQ) < ) ' o
o
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Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco 03
) 223
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 209,636 3 S e
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 29,271 o3 ©
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 335,373 ]
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 125,735 8352
130826 SINALIZACAO PROVISORIA - M2 1,612,818 SRS
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 29,271 @ Ew
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 73.182,149 223
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 4.192,757 - o3
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 528
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 476,882 S o
BETUMINOSO € ®o
SUBTOTAL 8 s g
-71,0 - F5(30%) + H7,5 (KMF=4,40) (P.U.=R$141.916,507) PISBR428 2°TA : $Ew
4857 CONGC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.293,600 o 58
C - (REVISADO) 1= 3
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 101,640 2o et
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 14,168 355K
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 172,788 SE3 R
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 71,148 S B
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 782,232 2288
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 14,168 wesS
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 35.420,000
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 2,082,800
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 231,000
BETUMINOSO
SUBTOTAL .
72,0 - F5(30%) + H8,5 (KMF=5,102)(P.U.~R$156.378,83)PIS BR428 2°TA A
4857 CONC. BET. USINADC A QUENTE - FAIXA T 1.714,270
C - (REVISADO) .
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 128,564
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 16,427 w
80112 AQUISICAC DE CAP 50/70 T 222,848 £
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 94,283 2
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 907,031 =
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 16,427 S
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 41,070,100 €
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 2.571,288 S
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 S
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 267,804 <
, BETUMINOSO 9 g8
SUBTOTAL & $o
73,0 - F5(30%) + H9,5 (KMF=0,964) (P.U.=R$170.839,554)P] BR428 2°TA b3°E
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 364,390 8g 8 o
C - (REVISADO) DS g2
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 26,317 § S 55
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 3,104 e
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 46,358 89%8
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 20,04 s 28
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 171,38 3 639
200134 'TRANSPORTE DE RR-1G T 3,104 g
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 7.760,200 2
- 254016 CBUQ - FAIXA "B" : T 526,340 g
- . 254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 o
o
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\ 2ED
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 50,610 8 E =
BETUMINOSO o5 O
- SUBTOTAL €a o
75,1 - F5(35%) + H4,0 (KMF=1,618) (P.U.=R$96.448,375)P| BR428 2°TA " 283
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 543,650 S g o
C - (REVISADO) B E B
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 11,892 228
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 3,058 =959
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 41,793 229
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 29,900 LR
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 287,648 E g
200134 TRANSPORTE DE RR-1C CT 3,058 8% ¢
240000 PINTURA DE LIGAGAD M2 7.645,040 S €.
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 237,850 T
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 2C 0o
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 99,100 2 'jlj O
BETUMINOSO ' 5c°Q
SUBTOTAL . 83 S
76,1 - F5(35%) + H5,5 (KMF=0,648) (P.U.=R$119.015,602) P BR428 2°TA ©585
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 299,380 23009
C - (REVISADO) . U sy
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 4,763
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 1,224
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 21,228
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 16,465
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 115,201
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,224
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 3.061,800
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 95,260
254018 CBUQ FAIXA “C" T 0,000
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 38,690
BETUMINOSO "
SUBTOTAL . s
77,0 - F5(35%) + H6,0 (KMF=3,04) (P.U.=R$125.143,27)P BER428 2°TA 8
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T © 766,080 =
C - (REVISADQ) £
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 40,488 €
60107 AQUISICAQ DE RR-1C T 8,657 °
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 82,622 S
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 42,134 <
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 540,451 o o8
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 8,657 < § =
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 21.644,000 bR e
254016 CBUQ - FAIXA "B" T . 809,760 8g & o
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 RS g2
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 18,200 §ges
BETUMINOSO o~ S8 B
SUBTOTAL e7T s
78,0 - F5(35%) + H7,0 (KMF=6,68) (P.U.=R$138.022,807) P BR428 2°TA T z¢8
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.472,688 g 6%
C - (REVISADO) g
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 147,267 ®
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 19,635 g
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 228,264 o
o
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120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 80,997 3 S e
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 1.038,945 oo ©
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 19,635 ]
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 49.089,350 8352
254016 CBUQ - FAIXA "B : T 2,945,346 SRS
254018 CBUQ FAIXA"C" T 0,000 @ Euw
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 409,061 228
BETUMINOSO - = o3
SUBTOTAL $ -
78,1 - F5(20%)(KMF=4,0; PU=R$79.200,848) PISTA 428 3°TA . _ S o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 16,671 € 8o
- 80107 AQUISICAO DE RR-1C T 1,111 S ® g
80112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 16,671 $Ew
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,111 o 58
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 2.778,500 €5 3
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 333,420 2o et
209012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 138,920 355K
BETUMINOSO Se3g N
81,0 - F5(35%) + H9,0 (KMF=0,836) (P U.~R$167.948,206) P BR428 2°TA . ... s 2318
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 280,900 72928
. C-(REVISADO} - : we s«
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 23,700
60107 °  AQUISICAC DE RR-1C T 2,750 B
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 39,149 ’
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 15,443 =
130826 SINALIZACAO PROVISORIA - M2 133,888 \
200134 ° TRANSPORTE DE RR-1C , T 2,750
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 6.876,100
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 474,010
254018 CBUQ FAIXA "C" T - 0,000
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 51,210
BETUMINOSO 0
SUBTOTAL S
84,1 - F5(40%) + H4,5 (KMF=1,01) (P.U. —R$108 598,436) P BR428 2°TA T e
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 381,780 ~
C - (REVISADO) 5
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 8,484 5
60107 AQUISIGAD DE RR-1C T 1,979 i
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 29,481 9
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 20,997 S
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 179,558 2 =28
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,979 & $9
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 4.949,000 b3°E
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 169,680 8g 8 o
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 DS g2
298011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 70,700 | N S g £
BETUMINOSO ' T8, 8
SUBTOTAL . CERE:
84,2 - F5(40%) + H5,5 (KMF=3,962) (P.U.=R$123.645,649)P BR428 2°TA T 28
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.830,440 A g 6%
C - (REVISADO) \ 2
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70.- FX B T 33,280 B
60107 AQUISICAC DE RR-1C T 7.764 g
60112 AQUISIGAC DE CAP 50/70 T 133,954 ° 2
o
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4 Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

e g &
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco % é o
c ©
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T . 100,673 8 § E
130826 SINALIZAGCAO PROVISORIA M2 704,352 oag @
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 7,764 cl o
240000 PINTURA DE LIGAGCAQ M2 19.413,800 ) 3 g
254016 CBUQ - FAIXA™B" ' T 665,616 S g X
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 B E b
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 277,340 2 e 9
BETUMINOSO- =93
SUBTOTAL 2L
85,0 - F5(40%) + H6,0 {KMF=1,266) (P.U.=R$129.771,438) P BR428 2°TA é N
4857 CCNC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 319,030 € ® o
\ C - (REVISADO) ‘ S ¢
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 20,202 St
60107 AQUISIGAC DE RR-1C T 3,828 o g g
60112 AQUISICAC DE CAP 50/70 T 37,748 cE5 0
120327 . TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 17,546 GEJ o O
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 225,087 5c©® I
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T ~ 3,828 8B S N
+240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 9.570,400 ©5 ‘—3“ B
254016 " CBUQ - FAIXA "B" T 404,040 228 g
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 we s«
299011 = FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 35,420
BETUMINOSO )
SUBTOTAL o
86,0 - F5(40%) + H7,0 (KMF=6,32) (P.U.=R$143.652,187)P BR428 2°TA :
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.592,136
C - (REVISADO)
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 159,231
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 21,229
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 246,798 Co
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 87,567
130826 SINALIZAGAC PROVISORIA M2 1.123,213 "
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 21,229 £
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 53.074,244 £
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 3.184,636 ,2'
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 5
298011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 442,399 g
BETUMINOSO o
SUBTOTAL Q
86,1 - F5{40%) + H7,5 (KMF=0,8) (P.U.=R$151.174,988)P BR428 2°TA S
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 235,200 3 z -y
C - (REVISADO) & $9
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 20,160 5 &2 £
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,688 23 x§ o
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 33,096 3 g 2
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 12,936 § g 5
130826 SINALIZAGAC PROVISORIA M2 142,22 PATo R
200134  TRANSPORTE DE RR-1C T 2,68 CERS:
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 6.720,00 s zZ
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 403,20 8 & a%),
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,00 =
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 56,000 S
BETUMINOSC e
SUBTOTAL g
o
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 2 g g
Supermtendenma Regional no Estado de Pernambuco g 2
. ) c e g
86,2 - F5(10%)(KMF=6,8; PU=R$69.345,618) PISTA 428 3°TA - - 8 =
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX.B T 21,617 og ®
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 1,441 cl o
80112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 21,617 £3895
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,441 S E
240000 PINTURA DE LIGACAO - M2 3.602,949 2 £ 10
254016  CBUQ - FAIXA "B" T 432,353 2o
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 118,142 ; g, o
BETUMINOSO ? <
SUBTOTAL . s oy
89,1 - F5(45%) + H3,5 (KMF=3,20) (P.U.=R$98.184,041) P BR428 2°TA ‘g 8o
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 940,800 . S8 g
C - (REVISADO) TR
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 28,177 o &E
60107 AQUISICAC DE RR-1C T 6,358 g i 8
80112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 79,821 £ Q.o
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 51,744 3o
130826 SINALIZAGAQ PROVISORIA M2 568,896 Se3 &
200134 ~ TRANSPORTE DE RR-1C T 6,358 023 g
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 15.896,200 702
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 563,544 woe's -
254018 CBUQ FAIXA"C" | T 0,000
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 234,808
BETUMINOSO
SUBTOTAL
89,2 - F5(45%) + H4,0 (KMF=1,36) (P.U.=R$105.705,346) P BR428 2°TA e
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE FAIXA T 456,960
C - (REVISADO)
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 12,852
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,760
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 37,984
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 25,132 0
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 241,780 £
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,760 2
240000 PINTURA DE LIGACAC M2 6.902,000 ~
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 257,040 5
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 5
296011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 107,096 pu
BETUMINGSO . 3
SUBTOTAL _ &
89,3 - F5(45%) + H5,0 (KMF=1,40) (P.U.=R$120.752,357) P BR428 2°TA g 28
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 588,000 & X9
C - (REVISADO) 53 °E
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 13,230 83w o
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,842 8og=2
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 45,570 88 g 5
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 32,340 e BT
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 248,892 2993
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,842 2 g
© 240000 PINTURA DE LIGACAO M2 7.105,000 . g 6 f-;
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 264,600 \ =
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 &
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 110,250 o
BETUMINOSO 2
o
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - 2 gE
Superintendéncia Regional no Estado de Pernrambuco ] é z
c el
SUBTOTAL S8E
90,1 - F5{45%) + H6,0 (KMF=1,64) (P.U.=R$134.401,738) P BR428 2°TA oo @
4857 CONC. BET. USINADC A QUENTE - FAIXA T 413,280 ch o
G - (REVISADO) 23853
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 34,944 S S
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 5,544 © Ew
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 57,674 . 2 e 9
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 22,730 = S
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 291,559 »2Q
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 5,544 RN
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 13.860,000 - € ® o
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 698,880 S ¢
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 S = 3
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 119,000 o 8, 2
BETUMINOSO 1= @
SUBTOTAL 2.9
91,0 - F5(45%) + H7,0 (KMF=0,20) (P.U.=R$148.281 25) P BR428 2°TA _ 30 g 8
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 50,400 ST Q
C - (REVISADO) : ©s<5
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 5,248 % 2 g
60107 AQUISIGCAO DE RR-1C T 0,685 woesdH
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 8,021
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 2,771
130826 SINALIZAGAC PROVISORIA ) M2 35,555
200134 TRANSPCRTE DE RR-1C T 0,685
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 1.715,000
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 105,000
254018 CBUQ FAIXA"C" T 0,000
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 15,750
BETUMINOSO )
SUBTOTAL
91,1 - F5(45%) + H9,0 (KMF=0,52) (P.U.=R$177.203,442) P BR428 2°TA _ "
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 174,720 £
C - (REVISADO) ) 2
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 FXB T 15,204 ~
60107 AQUISICAC DE RR-1C T 1,741 £
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 24,813 5
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 9,609 o
130828 SINALIZACAO PROVISORIA M2 82,064 2
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,741 8
240000 PINTURA DE LIGAGAC M2 4.354,000 , 3 b 8
254016 ° CBUQ - FAIXA"B" T 304,080 & $9
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 E =
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 35,700 233 o
BETUMINOSO 8o 8=
SUBTOTAL 82§
91,2 - F5(5%)(KMF=0,20; PU=R$64.417,90) PISTA 428 3°TA ‘ < @ o L
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70-FX B T 0,210 a9 oS
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 0,014 2 3 g
60112 AQUISIGAD DE CAP 50/70 T 0,210 38 5 ag;
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 0,014 =
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 35,000 ®
254016 CBUQ - FAIXA"B" T 4,200 e
: g
o
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 298E
Superintendéncia Reglonal no Estado de Pernambuco 8 3 ks
S E=
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST M3 1,750 o g S
BETUMINOSO = @
SUBTOTAL oo
24,1 - F5(50%) + H4,0 (KMF=4,00) (P.U.=R$110.336 ,093) P BR428 2°TA T T
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.344,000 Sa=
C - (REVISADO) 2 EB
22034 TRANSPC_)RTE DE CAP-50/70-FX B T 42,000 o5 P
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 8,400 0o 538
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 115,920 O <N
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 73,920 god
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 711,120 S Ec
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 8,400 e 8 g
240000 "PINTURA DE LIGAGAO M2 21.000,000 TR
254016 CBUQ - FAIXA "B" , T 840,000 oo
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 S v 8
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 350,000 E9.xo
BETUMINOSO 3% o S
SUBTOTAL S&Z8a
96,1 - F5(50%) + H5,5 (KMF=1,16) (P.U.=R$132.903 ,698) P BR428 2°TA S @ -% g 9
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T. 535,920 R R=N
C - (REVISADO) wo s«
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 12,179
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,435
60112 AQUISIGAQ DE CAP 50/70 T 41,655
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 29,475
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 206,224
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,435
240000 PINTURA DE LIGAGCAO M2 6.089,900
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 243,588
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000
298011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 101,493
BETUMINOSO ' @
SUBTOTAL <
96,2 - F5(50%) + H6 (KMF=0,76) (P.U.=R$139.030,368) P BR428 2°TA =
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T .. 191,520 T
C - (REVISADO) 3
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 9,576 S
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,128 o
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 20,109 I
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 10,533 8
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 135,112 2 28
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,128 g N
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 5.320,000 082 E
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 191,520 23¢9
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 Sg 8 £
SUBTOTAL NRES
96,3 - F5(50%) + H6,5 (KMF=0,68) (P.U. -R$145 969,50) P BR428 2°TA oo *8 L8
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 171,36 R
C - (REVISADO) 2 &3
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B : T 17,13 \ § ©3
- 60107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,380 s
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 26,560 S
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 9,424 2
130826 - SINALIZAGCAQ PROVISORIA M2 * 120,890 “g’
c
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes o g €
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco % é z
. c o
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,380 8 E =
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 5.950,000 o5 @
254016 CBUQ - FAIXA "B" ' T 342,720 €a g
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 2853
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 59,500 8 g
BETUMINOSO B E D
SUBTOTAL 228
96,4 - F5(50%) + H7,0 (KMF=3,92) (P.U/.=R$152.910,727} P BR428 2°TA =09
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 987,336 329
C - (REVISADO) RN
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 106,983 Ec,
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 13,714 8% <
60112 AQUISICAD DE CAP 50/70 T 161,286 S €.
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 54,302 0 238
1308286 SINALIZAGAQ PROVISORIA M2 696,541 £ 5 @
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 13,714 g0 o
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 34.286,254 5°°Q
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 2.139,676 ST S
. 254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 ©585
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 343,000 2200
* BETUMINOSO . Ue sy
SUBTOTAL
96,5 - F5(30%)(KMF=0,80; PU=R$89.056,063) PISTA 428 3°TA_
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 5,009
60107 AQUISICAD DE RR-1C T 0,333
60112 AQUISICAO DE -CAP 50/70 T 5,009
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 0,333
240000 PINTURA DE LIGACAQ M2 834,900
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 100,188
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 41,745
BETUMINOSO
SUBTOTAL N
97,1 - F5(50%) + H8,5 (KMF=0,81) (P.U.=R$175.779,889) P BR428 2°TA 8
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 272,160 8
C - (REVISADO) , N
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 23,814 S
60107 AQUISIGAC DE RR-1C T 2,835 €
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 38,782 S
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 14,968 =
130826 SINALIZAGCAO PROVISORIA M2 144,002 Q
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,835 9 o8
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 '7.087,500 & § E
254016 CBUQ - FAIXA"B" T 476,280 b3 E
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 888 o
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 70,880 Bs 92
BETUMINOSO §ges
SUBTOTAL ) & SE3
103,1 - F5(60%) + H6 (KMF=1,20) (P.U.=R%148.289,992) P BR428 2°TA gN® g
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 302,400 sz ¢
; C - (REVISADO) g 6%
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 30,240 °
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 4,368 &
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 46,872 o
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 16,632 2
. o
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 298E
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco g3 g
S E=
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA ‘M2 213,336 O g e
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 4,368 e 8_’ a)_
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 - 10.920,000 o it
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 604,800 g oL
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 Sox
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 125,999 2 £
BETUMINOSO sy
SUBTOTAL v 58
106,1 - F5(70%) + H3 (KMF=0,8) (P.U.=R$113.807,55) P BR428 2°TA < N
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAEXA T 201,600 g 0N
C - (REVISADO) S Ec
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 11,662 e 8 g
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 1,897 R
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 22,750 2 2E
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 11,088 suod
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 142,224 EQ.c o
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,897 32 o a
240000 PINTURA DE LIGACAQ M2 4.743,700 SE€g¥S
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 233,244 0238
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 =N
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST M3 97,182 wesd
BETUMINOSO
SUBTOTAL
'106,2 - F5(70%) + H7 (KMF=0,6) (P.U.=R$171.427,783) P BR428 2°TA -~ = . o
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 151,200
' C - (REVISADO)
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 18,800
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,268
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 27,215
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 8,315
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 106,667
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,268 @
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 5.670,000 <
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 378,000 =
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 ~
298011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 73,498 5
BETUMINOSO 5
SUBTOTAL )
106,3 - F5(70%) + H8 (KMF-Z 16) (P.U.=R$186.472,486) P BR428 2°TA d I
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 725,760 &
C - (REVISADO) 2 28
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 68,040 8 §9
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 8,164 53 25
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 107,956 88a 3
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 39,816 8 <] =
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 384,004 88 g 5
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 8,164 AT =
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 20.412,000 8903
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 1.360,800 2 = g
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 g 6 >
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 264,599 \ =
BETUMINOSO ©
SUBTOTAL e
106,4 - F&5(70%) + H8,5 (KMF=3,08) (P.U.mR$193.412,747) P BR428 2°TA" 2
o
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Ministério da Infraestrutura

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 2 g E
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco El é z
c o
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1,034,880 8 E =
C - (REVISADO) o5 @
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B- T 103,488 c oo
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 11,642 283
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 160,406 8 g o
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 56,918 B E B
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 547,562 228
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 11,642 =993
240000 ©  PINTURA DE LIGAGAO M2 . 29.106,000 2
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 2.069,760 @ o N
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 =
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST M3 377,300 8% <
BETUMINOSO S E®
SUBTOTAL 0 238
~110,0 - F5(80%) + H6,0 (KMF=1,80} (P.U.=R$166.807,061) P BR428 2°TA € 5 @
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 453,600 2o ©
C - (REVISADO) 5°°Q
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 52,881 SR S
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 7,053 ©585
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 77,829 2 200
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 24,048 UoesS
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 320,004
2001134 TRANSPORTE DE RR-1C 1 < 1,053
240000 PINTURA DE LIGAGAC M2 17.633,575
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 1.057,627
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 251,679
BETUMINOSO .
SUBTOTAL
“111,1 - F5(90%) + H4,5 (KMF =1,68) (P.U.=R$154.892,28) P BR428 2"TA
4857 CONG. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 635,040
. C - (REVISADO) "
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 31,752 g
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 4,468 2
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 66,679 =
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 34,927 5
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 298,670 €
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 4,468 S
240000 PINTURA DE LIGACAOQ M2 11.172,000 S
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 635,040 <
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 9 -3
209011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 264,598 I § =
BETUMINOSC bR e
SUBTOTAL . 838
112,1 - F5(95%) + H4 (KMF=0,32) (P.U.=R$151.994,75) P BR428 2°TA 4 s 83
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 107,520 N S s g
C - (REVISADQ) - YT R
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 6,38 89%8
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 0,87 = g%
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 12,297 g 6%
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 5,913 °
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 56,889 S
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 0,873 &
240000 PINTURA DE LIGAGAO o M2 2,184,000 2
o
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Ministério da Infraestrutura

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes E 8 %
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco g é g
o =
254016 CBUQ - FAIXA"B" T 127,680 o E g
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 =
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 53,198 o S
BETUMINOSO T TR
SUBTOTAL =8
112,2 - F5(95%) + H7 (KMF=1,28) (P.U.=R$194.572,992) P BR428 2°TA . : 2 £
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 322,560 253
) C - (REVISADO) o 53
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 47,040 ?<d
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 5.286 Sox
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 64,780 SE¢
120327 TRANSPORTE DL CAP-50/70 T 17,740 e 8 g
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 227,557 ° 5 g
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 5,286 2 g
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 13.216,000 Suwo
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 940,800 EQ.wo
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 3= o N
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST M3 212,800 g 8
BETUMINOSO 0238
SUBTOTAL . _ n 0 EN
112,3 - F5(100%) + H4 (KMF=0,44) (P,U.=R$156.628,068) P BR428 2°TA R woe s
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 147,840
C - {(REVISADO)
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B . T 9,240
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 1,232
60112 AQUISIGAD DE CAP 50/70 T - 17,371
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 8,131
130826 SINALIZACAC PROVISORIA M2 78,223
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,232
240000 PINTURA DE LIGACAC M2 3.080,000
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 184,800
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 @
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 77,000 <
BETUMINOSO s
SUBTOTAL - =
-113,0 - F5(100%) + H4,5 (KMF=0,60) (P.U.=R$164,151,483) P BR428 2°TA e 2
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 226,800 S
C - (REVISADO) o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 12,600 §
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 1,680 o X
60112 AQUISICAC DE CAP 50/70 T 25,074 g 2
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 12,474 S E a
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 106,668 Lo 5§
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,680 23¢9
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 4.200,000 § g 2
254016 CBUQ - FAIXA “B" T - 252,000 NRE®S
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 r80e
298011 FRESAGEM CONT{NUA DO REVEST. M3 105,000 g% §
BETUMINOSO : 2 83
SUBTOTAL \ 8§ U9
114,0 - F5(100%) + H7 (KMF=0,6) {(P.U.=R$199.203 40) P BR428 2°TA R S
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 151,200 f
C - (REVISADO) , %
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 22,679 “g’
- c
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 2 g E
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco 9 é z
c ©
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,519 3 E =
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 30,995 oo @
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 8,315 cQ o
130826 SINALIZACAC PROVISGRIA M2 106,667 2 3 g
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,519 S g Y
240000 PINTURA DE LIGAGAO - M2 6.300,000 = 5
254016 CBUQ - FAIXA"B" T 453,600 g e Q
254018 CBUQ FAIXA"C” T 0,000 =9 8
289011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 105,000 2 g’ g
BETUMINOSO é oy
SUBTOTAL E 5,
115,0 - F5(5%)+REP(2,5CM)+MIC(KMF=1,83)(P.U=R$86.660,04)P BR428 2°TA 8 <
1350 TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO) T 22,944 S €.
5337 AQUISICAO DE RC-1C-E T 24.834 o g g
5338 TRANSPORTE DE RC-1C-E T 24,834 c |.|CJ o)
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 1,148 OEJ P o
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,554 Soc© 8
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 24,093 ST Q
130826 SINALIZAGAC PROVISORIA M2 0,000 ©585
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,554 % 2 g
225011 MICRO REVESTIMENTO M2 6.384,000 we'sS«
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 6.384,000
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 19,152
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 7,980
BETUMINOSO :
300535 REPERFILAGEM C/ CBUQ - T 383,040
SUBTOTAL .
1350 TRANSPORTE DE CAP.50/70 {(NOVO) T 17,640
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 352,800
C - (REVISADO)
10140 CBUQ MASSA FINA (E=2,5CM) T 294,000
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70-FX B T 1,470 .
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 4,018 8
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 38,514 £
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 19,404 ’ =
130826 _SINALIZAGAO PROVISORIA M2 248,892 S
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 4,018 g
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 10.045,000 o
254016 CBUQ - FAIXA"B" | T 29,400 Q
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST M3 12,249 IS
BETUMINOSO Q o3
SUBTOTAL & $o
115,2 - F§(5%)+REP(2,5CM)+H5,5(KMF=2,2(P.U=R$130.108,43)P BR428 2°TA B =
1350 TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO) T 27,720 888 o
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.016,400 Bs 92
C - (REVISADO) §ges
10140 CBUQ MASSA FINA (E=2 5CM) T 462,00 e BT
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,30 89%8
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 6,31 s 38
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 85,93 3 639
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 55,802 g
130828 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 391,116 . ©
200034 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 0,000 e
FAIXAC 2
. o]
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes E 8 %
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco g é ks
o =
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 6,313 o g £
201005 TRANSPORTE DE CAP 50/70. T 0,000 =
240000 PINTURA DE LIGACAOQ ‘ CM2 15.784,800 PR
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 46,176 T TR
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 . 19,240 58
BETUMINOSO 2 E18
SUBTOTAL 253
115,3 - F5(40%)(KMF=2,20; PU=R$98.911,291} PISTA 428 3°TA : o > 8
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 18,449 AN
80107 AQUISICAO DE RR-1C T 1,229 = z N
860112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 18,449 St &
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,229 28 o
- 240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 3:074,890 58
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 368,986 22F
298012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 163,744 guwo
BETUMINOSO € Lo
SUBTOTAL ' 8=-99Y
118,1 - F6(10%)+REP(2, 5)+H4(KMF-0 94;P.U=R$113.372,314)P BR428 2°TA 8cg8y
1350 TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO) T 3,326 0238
. 4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 88,704 E g < §|
C - (REVISADO) =
10140 CBUQ MASSA FINA (E=2,5CM) T 55,440
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 1,977
60107 AQUISICAO DE RR-1C : T - 0,871
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 10,183
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 4,878
- 130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 46,933
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T -0,871
240000 PINTURA DE LIGACAOQ M2 2.177,700
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 39,559
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 16,485
BETUMINOSO ' @
SUBTOTAL <
118,2 - F5(25%)(KMF=0,942; PU=R$84.128,418) PISTA 428 3°TA : s
.22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 4,914 E
60107 AQUISiGE\O DE RR-1C T 0,327 £
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 - T 4,914 S
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 0,327 ° ©
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 819,150 8
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 98,298 o X
299012 FRESAGEM DESCONT. DO REVEST. M3 40,957 g 29
BETUMINOSO S K4
SUBTOTAL 2 ® 2 E
119,1 - F5(30%)+REP(2,5CM)+H4,5(KMF=1,8P,U=R$137.895,51)P BR428 2°TA , 3 3 83
1350 TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO) T 22,680 SeE
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 680,400 NRE®S
C - (REVISADO) t808
10140 CBUQ MASSA FINA (E=2,5CM) T 378,000 2938
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 11,339 2 83
80107 AQUISICAO DE RR-1C T 5,796 8 © >
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 71,441 o
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 37,422 I
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 320,004 1
200134 TRANSPORTE DE RR-1C ’ T 5,796 qg’
c
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Ministério da Infraestrutura

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes o g €
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco % é z
c ©
201005 TRANSPORTE DE CAP 50/70. T 0,000 8 E =
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 14,490,000 o5 ©
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 226,799 co &
254018 CBUQ FAIXA"C" T 0,000 883
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. - M3 94,499 8 g
BETUMINOSO B E D
SUBTOTAL 228
120,1 - F5(50%)+REP(2,5CM)+H3{KMF=0,72P.U=R$133.844,653)}P BR428 =993
1350 TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO) T 9,072 » 2
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 181,440 S o X
C - (REVISADO) - £ o
10140 GBUQ MASSA FINA (F=2,5CM) T 151,200 88 €<
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 7,560 S €.
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 2,520 o0 g8
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 26,611 £E50
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 9,979 2o ©
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 128,001 5°°Q
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 2,520 8T S
240000 PINTURA DE LIGAGCAQ M2 6.300,000 ©585
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 151,200 £go>0o¢2
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST M3 62,999 UeosS
. BETUMINOSO
SUBTOTAL B
121,1 - F5(80%)+ REP(2,5CM)+ H3(KMF=2,0P.U=R$161.620,66)P BR428 2°TA ’
1350 TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO) T 25,200 <
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 504,000 \
C - (REVISADO)
10140 CBUQ MASSA FINA (E=2,5CM) T 420,000
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 33,600
60107 AQUISIGAQ DE RR-1C T 7,840
60112. AQUISICAO DE CAP 5070 T 86,520
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 27,720 "
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 355,560 g
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 7,840 8
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 19.600,000 =
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 672,000 5
2998011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 280,000 g
BETUMINOSO " S
SUBTOTAL 9
122,1 - F5(100%}+REP(2,5CM)+H4(KMF=0,8P.U=R$195.183,238)P BR428 TA Q
1350 TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO) T 10,080 o o8
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 268,800 & E .
C - (REVISADO) 5y e
10140 CBUQ MASSA FINA (E=2,5CM) T 168,000 - 8g 3 o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 16,800 B 22
60107 AQUISIGAO DE RR-1C T 3,360 N S g5
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 41,664/ DA
120327  TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 14,78 CERS:
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 142,224 = g%
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 3,36 g 6%
201005 TRANSPORTE DE CAP 50/70. T 0,00 °
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 8.400,000 T
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 336,000 : &
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000 ) e
o
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Ministério da Infraestrutura

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes E 3 g
Superintendéncia Reglonal no Estado de Pernambuco g é S
o g =
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 140,000 O c g
BETUMINOSO g8
SUBTOTAL o oo
123,1 - REP(2,5CM)+ H4,0(KMF=3,48)(P.U.=R$102.597,793)P BR428 2°TA ) g 8
1350 TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO) T 43,848 g I= 5
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.169,280 D o W0
C - (REVISADO) 253
10140 CBUQ MASSA FINA (E=2,5CM) T 730,800 058
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 9,744 £ f) N
60112 AQUISICAD DE CAP 50/70 T 108,158 g s N
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 64,310 S = =
130826 SINALIZACAO PROVISORIA M2 618,674 e < 2
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 9,744 © 5o
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 24.360,000 £2%
SUBTOTAL o Wo
124,0 - REP(2,5CM)+ H7,0(KMF=5,226P.U.=R$145.172,39)P BR428 2°TA E8wmo
1350 TRANSPORTE DE CAF 50/70 (NOVO) T 65,847 83 S
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.316,851 °T§S %
C - (REVISADO) [Tl Wl
10140 CBUQ MASSA FINA (E=2 5CM) T 1.097,460 g& <Y
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 87,796
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 21,949 “
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 226,076 ’ Y
- 120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 72,431 &
130826 SINALIZACAC PROVISORIA M2 835,742 BN
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 21,949 \
201005 TRANSPORTE DE CAP 50/70. T 0,000
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 54,873,000
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 1.755,936
254018 CBUQ FAIXA "C" T 0,000
SUBTOTAL :
125,0 - REP(2,6CM)+ MICRO(KMF=1,43P.U.=R$81.719,056)P. BR428 2°TA a
1350 TRANSPORTE DE CAP 50/70 (NOVO) T 17,136 ﬁ
5337. AQUISICAD DE RC-1C-E T 18,516 N
5338 TRANSPORTE DE RC-1C-E T 18,516 c
10140 CBUQ MASSA FINA (E=2,5CM) T 285,600 2
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 1,804 3
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 17,136 o
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 0,000 8
200134 TRANSPORTE DE RR-1C T 1,004 o S
225011 MICRO REVESTIMENTO M2 .4.760,000 g 29
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 4.760,000 SRS
SUBTOTAL 2956
126,0 - REBAM+SOL+MTFRES+TSD(KMF-274 626;PU=R$27.352,71)A BR428 383
3°TA . SRQE
60111 AQUISICAO DE RR-2C T 1.612,812 N EE
60114 AQUISIGAO DE CM-30 -T 645,123/ z 8 2 £
120512 TRANSPORTE ASFALTO DILUIDO CM-30 T 645,12 8 Y @ =
120578 TRANSPORTE DE RR-2C T 1.612,81 2 5%
228416 RECOMPOSIGCAC DEBASE C/ADICAO DE M3 81.570,53 8§ 09
MATERIAL S
230000 IMPRIMAGAO M2 537.604,500 s
800792 ESCAVAGCAO CARGAE M3 4.331,952 - @
TRANSP.MAT.SELECIONADO <
c
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c ©
1314828  TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM M2 537.604,500 8 E =
EMULSAQ BC 05 ©
SUBTOTAL Qg
126,1 - REC. DE BASE + TSD (KMF=6,779)(P.U=R$22.661,799)A BR428 2°TA 283
60111 AQUISICAO DE RR-2C T 24,153 N
60114 AQUISICAO DE CM-30 T 9,661 B E b
120512 TRANSPORTE ASFALTO DILUIDO CM-30 T 9,661 22@
120576 TRANSPORTE DE RR-2C T 24,153 =953
230000 IMPRIMAGAQ M2 8.051,200 2 &<
1314828  TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM M2 8.051,200 @ o N
EMULSAQ BC ( =
2527222 RFCOMP CAMADA BASF SEM ADICAQ M2 1.514,632 8% ¢
MATERIAL St
SUBTOTAL T
127,1-TSD (KMF=19,355) (P.U=R$17.072,793)ACOST BR428 2°TA _ ES QO
60111 AQUISICAO DE RR-2C T 102,994 g0 O
© 120576 TRANSPORTE DE RR-2C T 102,994 5°°Q
1314828  TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM M2 34.331,430 883
EMULSAO BC °E5IG
SUBTOTAL 2339
127,2 - TST (KMF=30,975) {P.U=R$21.398,688)ACOST BR428 2°TA ‘ e s
60111 AQUISICAO DE RR-2C . T 196,836
1205/6 [RANSPORIE DE RR-2C T 196,836
250201 TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO M2 54.678,800
C/EMULSAO
SUBTOTAL
127,3 - TERRAPLENAGEM 2°TA T '
14015 ESC. CARGA TRANSP. MAT 12 CAT DMT M3 1.868,815
1000 A 1200M C/E
14016 ESC. CARGA TRANSP. MAT 12 CAT DMT M3 3.554,592
1200 A 1400M C/E ’ ,
60925 ESC. CARGA TRANSP. MAT. 12 CAT. DMT M3 6.698,329 m
50 A 200M G/E g
60926 ESC. CARGA TRANSP. MAT, 12 CAT. DMT M3 4.878,207 e
: 200 A 400M C/E : =
60928 ESC. CARGA TRANSP. MAT. 12 CAT. DMT M3 5.210,639 5
- 3000 A 5000M g
60958 ESC. CARGA TRANSP. MAT. 12 CAT, DMT M3 1.844,270 °
400 A 600M C/E =
60959 ESC. CARGA TRANSP. MAT. 12 CAT. DMT M3 5.583,443 g
800 A 1000M C/E 2 =28
100000 DESM.DEST.E LIMP.AREAS ARV. D ATE - M2 . 29.166,200 & I3
0,15M L®SE
120135 ESC. CARGA TRANSP. MAT. 12 CAT. DMT M3 1.219,810 828 o
50M 8s 3=
190644 ESC. CARGA, TRANSP. MAT 12 CAT. DMT M3 2.480,016 & g5
600 A 800M C/E YT R
292072 ~ COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% M3 23.134,648 89%8
PROCTOR NORMAL =T g¢&
SUBTOTAL \ 3 639
127,4 - kTER+SUBBASE+BASE+IMP+TSD(KMF—3 861PU=R$41158 92)A BR428 °
2°TA : 7
39571 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA T 21,664 g
RR-2C ‘ L
2
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Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco. ] é s
. o =
39805 SUB-BASE DE SOLO M3 | 1.343,180 o g £
ESTAB.GRANUL.S/MISTURA 28
60114 AQUISICAO DE CM-30 T 8,666 o o3
120512 TRANSPORTE ASFALTO DILUIDO CM-30 T 8,666 T TR
120576 TRANSPORTE DE RR-2C T 21,664 58
220001 BASE DE SOLO ESTAB GRANUL M3 1.224,027 2 £
SIMISTURA : 258
230000 IMPRIMAGAO M2 7.221,400 0 DY
410026 TSD C/BANHO DILUIDO BC M2 . 7.221,400 P <
SUBTOTAL gogy
-127,5 - MELHORAMENTOS TRAV. URBANAS (ROTATORIAS - ACESS0S) 2°TA S 8¢
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 1.529,757 28 o
C - (REVISADO) T 5T
22034 TRANSPQRTE DE CAP-50/70 - FX B T 54,076 22F
60107 AQUISICAO DE RR-1C T 12,042 S wo
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 138,212 ELwmo
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 84,135 3 =99
130826 SINALIZAGAO PROVISORIA M2 489,076 8c8<
200134- . TRANSPORTE DE RR-1C T 12,042 . 0238
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 30.107,173 88
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 1.081;533 >
299011 FRESAGEM CONTINUA DO REVEST. M3 40,100
: BETUMINOSO : :
SUBTOTAL
127,6 - COMPLEM. CBUQ ACOST. PARA RECEBER TSD e
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 41,734
60107 AQUISICAC DE RR-1C T 27,752
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 ST 41,734
200134 TRANSPORTE DE RR-1C ‘ T 27,752
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 6.938,230
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 834,692
SUBTOTAL 9
129,0 - ACESSO A BEBEDOURO-EST. 7640+3,00 INT 2°TA _ <
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 22,377 3
C - (REVISADO) P
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 - T 1,230 g
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 1,230 S
SUBTOTAL o
130,0 - ACES-NOVA DESCOBERTA-EST. 7743+0,00 (P.U.=76.076,70)INT 2°TA 8
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 189,095 o g
C - (REVISADO) s 2
60111 AQUISIGAO DE RR-2C T 0,421 S ES
60112 AQUISICAC DE CAP 50/70 T 10,400 8055
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T : 10,400 8319
312004 TRANSP. MAT. BET. A FRIO RR-2C T 0,421 S8 ¢E
1314828  TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM M2 140,530 NS E®
EMULSAOQ BC 808
SUBTOTAL 298
131,0 - ACES. REASSENTAMENTO-EST, 8674+10,00(P.U.=64. 196 ,57)INT 2°TA 2 83
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA 204,827 ‘ 8§ 09
C - (REVISADO) S
60111 AQUISIGAQ DE RR-2C T 9,982 s
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 11,265 Z
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 . T 11,265 <
c
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, 228
120554 TRANSPORTE DE RR-2C T 9,982 8 E =
1314828 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM M2 3.327,480 o5 O
EMULSAO BC co g
132,0 - ACES. REASSENTAMENTO-EST, 8875+0,00(P.U.=64.614,40)INT 2°TA 23853
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 267,898 8 g
C - (REVISADO) B E b
60111 AQUISICAO DE RR-2C T 3,272 228
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 14,734 =993
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 , T 14,734 » 2
120554 TRANSPORTE DE RR-2C T 3,272 ¢ oy
1314828 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM M2 1.090,875 2 oo
EMULSAO BC 8 <
SUBTOTAL - St
134,0 - ACES. REASSENTAMENTO-EST. 9063+15,00(P.U.=57.003,04)INT 2°TA o 58
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 120,811 =
C - (REVISADO) 2w g
60111 AQUISICAO DE RR-2C T 2,332 35358
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 6,440 0 ®T S
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T 6,440 ©585
120554 TRANSPORTE DE RR-2C T 2,332 228 g
1314828 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM M2 777,450 WS«
EMULSAQ BC
SUBTOTAL
136,0 - ACES. REASSENTAMENTO-EST. 9205+0,00 {P.U.=50.209,22) INTER.
4857 CONC. BET. USINADO A QUENTE - FAIXA T 189,162
C - (REVISADO) .
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 10,403
120327 TRANSPORTE DE CAP-50/70 T © 10,403
SUBTOTAL : '
135,1 - VERMELHO 1° ACESSO - = z
60111 AQUISICAO DE RR-2C T 1,160
120554 TRANSPORTE DE RR-2C T 1,160 w
1314828 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM M2 386,913 £
EMULSAO BC ~ 2
SUBTOTAL ~
138,2 - VERMELHO 2° ACESSO - T _ - 5
60111 AQUISICAO DE RR-2C T 2,223 S
120554 TRANSPORTE DE RR-2C T 2,223 pt
1314828 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM M2 741,222 S
; EMULSAO BC I
SUBTOTAL 2 =8
135,3 - PROJETO PONTAL . -~ . . : , 8§ X9
60111 AQUISICAO DE RR-2C T 6,170 082 E
120554 TRANSPORTE DE RR-2C T 6,170 83% o
1314828 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM M2 2.056,860 858 £
EMULSAO BC N
135,4 - PROJETO PONTAL 2 : . R e 8,8
60111 AQUISICAO DE RR-2C . T 0,384 29528
120554 TRANSPORTE DE RR-2C T 0,384 2 3 £
1314828 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM M2 128,237 8 U9
EMULSAO BC s
SUBTOTAL ©
136,0 - DRENAGEM SUPERFICIAL {‘5’
°
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, . S 5=
110267 DEMOLIGAO DE DISPOSITIVOS DE M3 38,718 O c £
CONC.SIMPLES . g8
121250 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC - 05 M 0,000 oo
270214 DESCIDA D'AGUA DAR-01 M 0,000 20 8
495021 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 UND 0,000 = g 5
SUBTOTAL : > 6 0
136,1 - DRENAGEM SUPERFICIAL 2°TA (PREGCO NOVO) . - . . 53
21925 SARJETA TRIANGULAR CONCRETO-STC M ‘ 553,520 o E’ §
04 ’ 5 o N
121250 MEIC FIO DE CONCRETO - MFC - 05 M 18.431,620 g $ N
270214 DESCIDA D'AGUA DAR-01 M 1,988,000 St &
494201 ENTRADA DAGUA - EDA 01 UND 132,000 28 =
494202 ENTRADA DAGUA - EDA 02 - UND 299,000 © 5T
495021 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 UND 353,000 225
SUBTOTAL , g wo
138,1 - DRENAGEM URBANA, P ' E8wmo
121250 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC - 05 M 478,500 85895
270214 DESCIDA D'AGUA DAR-01 M - 212,000 RN
SUBTOTAL 0530
1865,0 - PONTE SOBRE O RIACHO MADEIRA - KM 62,06(EST 3103+0,40) S <9
61790 LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE UND 6,000
DRENOS
SUBTOTAL
167,0 ~PONTE SOBRE O RIACHO CARAIBAS - KM 63,70(EST 3185+0,00)
61790 LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE ~ UND 52,000
DRENOS '
SUBTOTAL ;
201,1 - BUEIRO CAPEADO - KM 23,8 _ i T Y
331000 CONCRETO CICLOPICO M3 0,000
SUBTOTAL
201,2 - BUEIRO CAPEADO KM23,8 2°TA PREGO NOVO . - R
331000 CONCRETO CICLOPICO M3 175,000 3
SUBTOTAL _ S
410095 PINTURA SETAS E ZEBRADO M2 844,660 N
TERMOSPLASTICO-3ANOS : £
SUBTOTAL _ 2
205,2 - SINALIZAGAO HORIZONTAL 4°TA PRECO NOVO : 8
611001 PINTURA FAIXA TERMOPL. 3 M2 . 4,329,850 P
ANOS(ASPERSAOQ) S
SUBTOTAL o oD
208,0 - OBRAS COMPLEMENTARES - B . 3 $S
60810 CERCA DE ARAME FARPADO C/ M 0,000 S5 %
SUPORTES DE MADEIRA » BSgo
840100 RECOMPOQSICAO DE DEFENSA M 43,000 3228
METALICA SSLE
SUBTOTAL SSE?Q
208,1 - OBRAS COMPLEMENTARES 2°TA PREGO NOVO DN . cogy
60810 CERCA DE ARAME FARPADO C/ M 20.908,600 T =27
SUPORTES DE MADEIRA ‘ : ) c 23
SUBTOTAL \ c ©¥g
209,0 - REABILITACAO AMBIENTAL R IR o g
510200 HIDROSSEMEADURA M2 24.662,797 P
SUBTOTAL : 8
o
c
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210,0 - MANUTENGAO E CONSERVAGAOQO 1° ANO :
61150 MANUTENCAO DE ROTINA 1°ANO ANO 0,000

SUBTOTAL
210,1 - MANUTENGAO E CONSERVAGAO1® ANO - 2°TA PREGO NOVO .
61150 MANUTENCAQ DE ROTINA 1° ANO - ANO 8,011
SUBTOTAL
211,0 - MANUTENCAO E CONSERVACAO 2° ANO
61151 MANUTENGAQ DE ROTINA 2° ANO ANO 0,000
SUBTOTAL i
211,1 - MANUTENGAO E CONSERVAGAOD 2° ANO - 2°TA PRECO NOVO
61151 MANUTENQAO DE ROTINA 2° ANO ANQ . 6,301
SUBTOTAL
212,1 - MANUTENGAO E CONSERVA(}AO 3% ANO - 2°TA PREGO NOVO
61152 MANUTENGCAO DE ROTINA 3° ANO ANO 11,732
SUBTOTAL
213,1 - MANUTENCAO E CONSERVACAO 4° ANO - 2°TA PRECO NOVO
611532 MANUTENQAO DE ROTINA 4° ANO ANO 11,698
SUBTOTAL )
214,1 - MANUTENGCAO E CONSERVACAO 5§° ANC -~ 2°TA PREGO NOVO
61153 MANUTENQAO DE ROTINA 4° ANO ANO. 11,9089
215,0 - H3,0-LARG.ACOST=1,50M {KMF=0,094P.U=R$18.021 G42)BR428 2°TA :
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 0,455
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 0,455
80378 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T - 0,066
RR-1C
120509 . TRANSPORTE DE EMULSAC ASFALTICA T 0,056
RR-1C
200035 CONCRETO BET. USINADO QUENTE - T 10,130
FAIXA B )
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 140,700
SUBTOTAL
215,1 - H3,0-LARG. ACOST=2,00M (KMF=0,099P.U=R$24.019 697)BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70-FX B 0,641
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 0,641
80379 AQUlSl(}AO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,079
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,079 -
RR-1C
200035 ~ CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 14,256
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGAGAO - M2 198,000
SUBTOTAL
216,0 - H3,5-LARG.ACOST=1,35M(KMF=0,013P.U=R$18.785,606)BR428 2°TA
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,067
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 0,067
60379 AQUISICAC DE EMULSAO ASFALTICA T 0,007
‘ RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,007
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 1,496
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGAQAO M2 17,820
SUBTOTAL o
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o g =
217,0 - H3,5-LARG.ACOST=1,65M(KMF=0,347P.U=R$22.942,13)BR428 2°TA O c g
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,162 2g o
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T . 2,162 oo d
60379 AQUISICAD DE EMULSAO ASFALTICA T 0,228 ) g N
RR-1C E=Z N
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0228 2813
RR-1C . 258
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T "48,052 9 58
FAIXA B i _— AN
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 572,055 =R
SUBTOTAL S = =
218,0 - H3,5-LARG, ACOST—1 ,8TM(KMF=0,049P.U=R$23.240,657)BR428 2°TA : e < S
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,307 © 5o
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 - T 0,307 g 2%
60379 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA - T 0,032 o Wo
RR-1C ) Egwmo
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,032 858 §
RR-1C - c oy
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 6,831 @ % 3 5
FAIXA B ) g& <Y
240000 PINTURA DE LIGAQAO M2 81,329
SUBTOTAL.
219,0 - H3,5-LARG.ACOST=1 85M(KMF—0 134P.U=R$25.746 033)BR428 2°TA
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FXB 0,934
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 0,934
80379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,098
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,098
' RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 20,761
FAIXA B )
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 247 160 2
SUBTOTAL ‘ s
220,0 - H3,5-1LARG. ACOST—z OOM(KMF—1 317P.U=R$27.832,24)BR428 2°TA . o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 9,954 £
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 8,954 2
60379 AQUISICAQ DE EMULSAO ASFALTICA T 1,052 g
RR-1C o
. 120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 1,052 §
RR-1G S
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 221,237 % g §
FAIXA B . So5
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 2.633,800 @ X s 5
SUBTOTAL 3° 89
221,0 - H3,5-LARG. ACOST—2 05M (KMF=0,3}{P.U=R$28.530,87) BR428 § g g-‘g
22034 - TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B N SEZ
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T t8e g
60379 AQUISICAC DE EMULSAO ASFALTICA T § Seg
RR-1C . £ Bz
120508 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 8 © g
RR-1C =
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T ] _ s
_ FAIXA B L ; i % 2
240000 PINTURA DE LIGACAO : M2 615,000 . : <
- =
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Ministério da Infraestrutura

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - e
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco ~ 9
c
SUBTOTAL 8
221,1 - H3,5-LARG.ACOST=2,79M (KMF=0,265P.U=R$38. 880 83D)BR428 . o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 2,798 c
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 2,798 9
60379 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,296 o
RR-1C o
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,296 2
RR-1C =
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 62,199 g
FAIXA B ©
240000 PINTURA DE LIGACAQ M2 740,466 €
221,2 - H4,0-LARG.ACOST=1,20M (KMF=0,088P.U~R$18.673,131)BR428 5]
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,513 S
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 . T 0,513 o
60379 AQUISIGAO DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,047 €
RR-1C GE’
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,047 3
RR-1C o
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 11,404 ©
FAIXA B ) %
240000 FINTURA DE LIGAGAQ M2 118,800 w
SUBTOTAL
231,3 - H4,0-LARG.ACOST=1,40M (KMF=0,123P.U=R$22.095 61)BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 0,742
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 0,742
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,068
. RR-1C
120508 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,068
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 16,504
FAIXA B,
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 171,920
SUBTOTAL .
221,4 - H4,0-LARG.ACOST=1,50M (KMF=0,073P.U=R$23.845,205)BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,475
680112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 0,475
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,044
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAC ASFALTICA T 0,044
RR-1C ‘
200035 CONCRETO BET.USINADC QUENTE - T 10,569 2
FAIXA B v &
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 110,100 ¥ s
SUBTOTAL 8
221,5 - H4,0-LARG.ACOST=1,55M (KMF=0,048P.U=R$24.489,167)BR428 3
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,178 §
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 0,178 <
60379 AQUISICAO BE EMULSAO ASFALTICA T 0,016 8
: RR-1C 2
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,016 \ 3
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 3,974
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGACAC M2 41,400
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— 4

Ministério da nfraestrutura

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 2 § g
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco g g S
o g =
SUBTOTAL Ock
221,6 - H4,0-LARG.ACOST=1,58M (KMF=0,014P.U=R$24.867,143)BR428 e e o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,095 oo d
80112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 0,095 2 g N
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,008 ZED
‘RR-1C D O W
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,008 53
= L0
RR-1C ) 220
200035 CONCRETO BET.USINADC QUENTE - T 2,123 & :E §
FAIXA B s
240000 PINTURA DE LIGAGAQ ‘ M2 22,120 5 'g =
SUBTOTAL B e e 2
221,8 - H4,0-LARG.ACOST=1,63M (KMF=0,084P.U=R$23.854,167)BR428 5o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,593 2%
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 - T 0,593 o Wo
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,054 E8w 9
RR-1C Sw20o
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T - 0,054 3 § 3 3
RR-1C ‘ : - L3090
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 13,191 g& <Y
FAIXAB
240000 PINTURA DE LIGAGAO - . M2 137,408
SUBTOTAL
222,0 - H4,0-LARG.ACOST=1,65M (KMF=0,139P.U=R$26.084,68)BR428 2°TA .
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,990
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 - T 0,990
60379 AQUISICAD DE EMULSAO ASFALTICA T 0,091
RR-1C :
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,091
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 22,001
FAIXA B 8
" 240000 PINTURA DE LIGACAO M2 229,185 s
SUBTOTAL - . o
222,1 - H4,0-LARG.ACOST=1,96M (KMF=0,022P.U=R$30.978,733)BR428 _ £
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,187 . £
60112 AQUISIGAQ DE CAP 50/70 T 0,187 8
60379 AQUISICAC DE EMULSAO ASFALTICA T 0,017 2
RR-1C 8
120508 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,017 o S
. RR-1C S <8
200035 . CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 4,158 S
FAIXAB B2 56
240000 PINTURA DE LIGAGAO ~ M2 43,316 3288
SUBTOTAL : ' ™ SSLE
223,0 - H4,0-LARG.ACOST=2,00M(KMF=2,531P.U=R$31.637,525)BR428 2°TA _ AN ED
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 20,834 | tgg®
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 20,834 85 0%
60379 AQUISICAD DE EMULSAO ASFALTICA T 1,927 £ E3
RR-1C ' \ © °g
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 1,927 B
RR-1C _ ' o
200035 CONCRETO BET.USINADOC QUENTE - T 463,044 a
FAIXA D : S
c
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Ministério da infraestrutura

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 2 g E
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco 2 é z
[ ©
240000 PINTURA DE LIGACAC M2 4.823,400 8 E ‘g
223,1 - H4,0-LARG.ACOST=2,02M (KMF=0,082P.U=R$31.929,745)BR428 o5 ©
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,174 cQ o
60112 AQUISIQE\O DE CAP 50/70 T 0,174 ) 8 5'
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,016 S g
RR-1C % E o
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,018 2 e §
RR-1C =9
200035 CONCRETO BET. USENADO QUENTE - T 3,878 2 g’ §
FAIXA B ~ @ o N
240000 PINTURA DE LIGAGAOQ M2 40,400 € o
SUBTOTAL 8% <
224,0 - H4,5-LARG.ACOST=1,35M (KMF=0,042)(P.U=R$23.619,05) BR428 S €.
22034 TRANSPC_)RTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,272 o g, g
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 ) T 0,272 cE5 0
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,022 GE’ ° z 5
RR-1C 50T’
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,022 é [ % §
RR-1C S =
200035 CONCRETO BET. USINADO QUENTE - T 6,050 g > § g
FAIXA B . we's «
240000 PINTURA DE LIGACAO B M2 . 56,025
SUBTOTAL
225,0 - H4,5-LARG.ACOST=1,40M (KMF=0,086)(P.U=R$24.754 65) BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 0,583
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 0,583
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,048
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,048
RR-1C
200035 CONCRETOQ BET.USINADO QUENTE - T 12,972
FAIXA B "
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 120,120 8
SUBTOTAL 2
226,0 - H4,5-LARG.ACOST=1,50M (KMF=0,076){P.U=R$26.725 26) BR428 =
22034 - TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 0,447 S
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 0,447 IS
60379 AQUISICAO DE EMULSAOC ASFALTICA T 0,036 o
RR-1C ) 8
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,036 Q
RR-1C 2 28
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 9,948 & $9
FAIXA B ) : b3 E
240000 PINTURA DE LIGAGAO . M2 92,100 233 o
SUBTOTAL ’ 8o 8=
227,0 - H4,5-LARG.ACOST=1,55M (KMF=0,073)(P.U=R$27.360 27) BR428 § g 5
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 0,547 858
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 0,547 98728
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,045 \ 2 3 £
RR-1C ' 8 Oo
120508 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,045 © g
. _RR-1C ®
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 12,169 e
FAIXA B 2
o
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Anfonio de Goes, 820 — Pina é
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o -
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes % § g
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco 22 g
y o g =
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 112,685 ©ck
SUBTOTAL g8 &
228,0 - H4,5-LARG.ACOST=1,65M (KMF=0,326)(P.U=R$29.238,87) BR428 cwd
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,614 2 g N
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 ) T 2,614 ZED
60379 AQUISIGAO DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,215 D> 0 0
RR-1C 253
120509 TRANSPORTE DE EMULSAC ASFALTICA T 0,215 829
RR-1C NN
200035 CONCRETO-BET.USINADO QUENTE - T 58,093 s g0
FAIXA B Sg ¢
240000 PINTURA DE LIGACAOQ M2 537,900 c £ z%
SUBTOTAL : %S
230,0 - H4,5-LARG.ACOST=1,90M (KMF=0,315)(P.U=R$33.670,634) BR428 £2%
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,908 g wo
60112 AQUISICAG DE CAP 50/70. T 2,908 E8w 9
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,238 8= -8 )
RR-1C TS558
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,238 [Tl Wl
RR-1C , YEEE
© 200035 CONCRETOQ BET.USINADO QUENTE - T 64,638
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGACAQ M2 598,500
SUBTOTAL _
231,0 - H4,5-LARG.ACOST=2,00M (KMF=1,285)(P.U=R$35.439,91) BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 11,403
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 ) T 11,403
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,938
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,938
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 253,432 ﬁ
SRR FAIXA B s
240000 PINTURA DE LIGAGCAO M2 2.346,600 N
SUBTOTAL £
231,1 - H4,5-LARG.ACOST=2,13M (KMF=0,099P.U=R$37.724,447)BR426 - £
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 1,028 3
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 : T 1,028 2
60379 AQUISICAO DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,084 g
RR-1C o S
120509 TRANSPORTE DE EMULSAOC ASFALTICA T 0,084 § g S
RR-1C I
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 22,865 8255
FAIXA B » 3583
240000 PINTURA DE LIGACAQ , M2 211,721 SSLE
232,0 - H4,5-LARG.ACOST=2,20M (KMF=0,149)(P.U=R$38.973,419) BR428 3° N SED
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 1,587 g Sg<
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 . T 1,587 §9 03
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,130 £ B3
RR-1C i ) _ \ § ©o%
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,130 , g
RR-1C .
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 35,307 %
FAIXA B =
£
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antenio de Goes, 820 — Pina GEJ
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Ministério da Infraestrutura

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes o5 E
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco § é z
. 258
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 326,920 8 E ‘g
SUBTOTAL o5 ©
232,1 - H5,0-LARG.ACOST=1,40M (KMF=0,135P. U-R$27 462,0)BR428 3°TA cQ o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 1,020 8 3 g
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 1,020 S g Y
6037% AQUISICAO DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,075 = E
RR-1C > QoW
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,075 e § 2
RR-1C Q20
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 22,680 é f, §
FAIXA B =R
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 189,000 85 <
SUBTOTAL St
.232,2 - H5,0-LARG.ACOST=1,56M (KMF-O 02P.U=R$30.534. 343)BR428 3°TA o g 2
22034 TRANSFPORTE DE CAP-50/70 - FX B 0,166 €5 @
60112 AQUISIGAC DE CAP 50/70 ’ T 0,166 GEJ p o
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,012 5°°Q
RR-1C E88Q
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,012 S5 ‘—3“ o)
. RR-1C 2>009
200035 - CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 3,706 q 8:) % S
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGACACQ - M2 30,88/
SUBTOTAL
232,3 - H5,0-LARG.ACOST=1,64M (KMF=0,045P.U=R$32.151 225)BR428 3°TA
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 0,397
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T— 0,397
60379 AQUISICAO DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,029
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQO ASFALTICA T 0,029
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QU ENTE - T 8,836 "
FAIXA B s
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 73,636 8
SUBTOTAL =
233,0 - H5,0-LARG.ACOST=1,70M (KMF=0,38)(P.U=R$33.775 71) BR428 S
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 3,531 g
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T : 3,531 o
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T. 0,261 Q
RR-1C S
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,261 g 2 S
RR-1C & $3
200035 CONCRETO BET. USENADO QUENTE - T 78,478 5 & "2 E
FAIXA B ) : w92
240000 PINTURA DE LIGAGCAO : M2 653,990 G
SUBTOTAL §ges
234,0 - H5,0-LARG.ACOST=1,85M (KMF=0,10)(P.U=R$37.614,6} BR428 . 858
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 1,034 8903
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 1,034 s 38
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,076 : \ 8 & a%),
RR-1C =
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,076 2
RR-1C g
! g
o
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes -~ | Av. Engenheiro Antonio de Gdes, 820 — Pina é
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Ministério da Infraestrutura

o -
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes % § g
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco o] g g
) . S 5=
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE -. T 22,999 O c £
FAIXA B ; ‘ e g o
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 © 191,660 o o o
SUBTOTAL RS
235,0 - H5,0-LARG.ACOST=1,90M (KMF=0,47)}(P.U=R$37614,60) BR428 BED
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - EX B T 4,842 > 6 1
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 4,842 535
60379 AQUISIGAQ DE EMULSAO ASFALTICA T 0,358 0 DY
RR-1C eIy
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,358 5 $ o
RR-1C ot
200035 CONCRLTO BET.USINADO QUENTE - T 107,616 2 8o
FAIXA B : o °53
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 896,800 225
SUBTOTAL & WO
236,0 - H5,0-LARG.ACOST=1,95M (KMF=0,66)(P.U=R$38.387 36) BR428 -~ E8wmo
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 6,971 85895
. 80112 AQUISICAC DE CAP 50/70 T , 6,971 STSE&S
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,515 S>30
RR-1C . b oL §
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,515 >
RR-1C
200035 CONGRETO BET.USINADO QUENTE - T 154,930
FAIXA B ) .
240000 PINTURA DE LIGAQAO M2 1.291,095
SUBTOTAL
237,0 - H5,0-LARG. ACDST-2 00M (KMF=2,249)(P.U=R$39.247,31 s) BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 23,120
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 ) T 23,120
80379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 1,710
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA -T 1,710 8
RR-1C 3
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 513,840 <
FAIXA B _ ' £
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 4,282,000 e
238,0 - H5,0-LARG.ACOST=2,05M (KMF=0,524)(P.U=R$40.225,768) BR428 3
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 5,799 o
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 5,799 8
60379 AQUISICAC DE EMULSAO ASFALTICA T 0,428 o g
RR-1C ) . S <8
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,428 S, .
RR-1C ' 8250
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 128,879 3 3¢ g
» FAIXA B ) : SSeE
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 1.073,095 /’\ : NEES
SUBTOTAL t8g?
239,0 - H5,0-LARG.ACOST=2,15M (KMF=0,13)(P.U=R$42.679,85) BR428 - @903
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 1,526 £ Bg
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 1,526 \ 8§ ©39
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,113 S
RR-1C ©
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,113 %
RR-1C <
=
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gdes, 820 — Pina GEJ
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Ministério da Infraestrutura

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes o g5 E
. P R X £ 0o
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco 03 g
c ©
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 33,927 8 § ‘g
FAIXA B _ o5 ©
240000 FINTURA DE LIGAGAOQ M2 282,725 SN
SUBTOTAL 8 g 5‘
© 240,0 - H5,0-LARG.ACOST=2,20M (KMF=0,62}{P.U=R$43. 033 ,53) BR428 S g Y
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 7,341 B E o
80112 AQUISICAOQ DE CAP 50/70 ) T 7,341 2 e 9
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,543 =9 8
RR-1C ] »2Q
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,543 é N
RR-1C c ®o
200035 CONCRFTQ BET USINADO QUENTE - T 163,152 88 <
FAIXA B ) <8
240000 PINTURA DE LlGA(}AO M2 1.359,600 o 8, 2
SUBTOTAL € 5 @
241,0 - H5,0-LARG.ACOST=2,25M (KMF=0,11){P.U=R$44.153 131) BR428 g0 ©
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 1,319 5°°Q
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 1,319 8T Q
60379 - AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,097 ©585
RR-1C g8
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,097 woe's S
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUEN l E- | 29,322
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGAGAOQ M2 244,350
SUBTOTAL
241,1 - H5,0-LARG.ACOST=2,59M (KMF=0,298P.U=R$50.818,796)BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 4,181
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 4,181
60379 AQUISICAO DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,309
RR-1C
120508 TRANSPCRTE DE EMULSAOQ ASFALTICA T 0,309 p
RR-1C <
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 92 929 £
FAIXA B , ~
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 774,410 5
SUBTOTAL g
241,2 - H5,0-LARG,.ACOST=2,70M (KMF=0,013P.U=R$52.907 576)BR428 - i
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 0,192 2
60112 AQUISIQAO DE CAP 50/70 T 0,192 8
60379 AQUISICAO DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,014 g b 5
RR-1C . & ¥ 49
1205089 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,014 E & ’5 £
RR-1C 288 o
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 4,276 8 <] 3 2
FAIXA B i ‘ : NRE6
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 35,640 [ s e
SUBTOTAL g9% 8
242,0 - H5,5-LARG.ACOST=1,30M (KMF=0,126){P.U=R$27.968,175) BR428 3° 2 g
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,972 g 6 f-;
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 ) T 0,972 =
60379 AQUISIGAO DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,065 S
RR-1C ) e
g
e
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) o g
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes < 3 g
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco ] é ks
i . o g =
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,065 © aE) g
RR-1C 8
200035 CONCRETO BET USINADO QUENTE - T . 21,621 oo 3
FAIXA B ) 3°&
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 163,800 = -g =
SUBTOTAL S 5 18
245,0 - H5,5-LARG.ACOST=1,55M (KMF=0,090)(P.U=R$33.373,11) BR428 _ 253
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,828 0 DY
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 - T 0,828 £ <d
60379 AQUISICAC DE EMULSAO ASFALTICA T 0,055 E. z N
RR-1C o = Ct’:
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,055 2 _cc‘s )
RR-1C < ° 55
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 18,413 225
FAIXA B g Wwo
240000 PINTURA DE LIGAGCAO M2 139,500 g Lo
- SUBTOTAL ] 3358 N
247,0 - H5,5-LARG.ACOST=1,70M (KMF=0,162)(P.U=R$36.682 35) BR428 5588
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 1,639 Q%3 5
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T _ 1,639 aLeqw
60379 AQUISICAD DE EMULSAO ASFALTICA T 0,110 >
RR-1C )
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,110
RR-1C
200035 CONCRETOQ BET.USINADO QUENTE - ) T 36,442
. FAIXA B .
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 276,080
248,0 - H5,5-LARG.ACOST=1,75M (KMF=0,186)(P.U=R$37.665,81) BR428 ~ ;
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 1,933
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 ) T 1,933
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,130
RR-1C  _ 8
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,130 5
RR-1C s
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 42,966 E
FAIXA B £
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 325,500 )
SUBTOTAL o
249,0 - H5,5-LARG.ACOST=1,85M (KMF=0,333)(P.U=R$39.820,39) ER428 _ 8
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 3,659 o S
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T . 3,659 g 29
60379 AQUISICAQ DE EMULSAO ASFALTICA T 0,246 S - E E
RR-1C ) B2 56
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,246 3 3 38
, RR-1C SRLE
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 81,318 N § g9
FAIXA B - IR
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 616,050 29 Z:; =
SUBTOTAL 1 2 i3
250,0 - H5,5-LARG.ACOST=1,90M (KMF-—O 175)(P.U=R$40.942 57) BR428 K 8§ © 5
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 1,977 S
60112 AQUISICAO DE CAP 50/_70 . T ) 1,977 g
60379 AQUISICAC DE EMULSAO ASFALTICA T 0,133 7
RR-1C : <
. . - . =
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 2 g€
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco 2 é z
c ©
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,133 8 E ‘g
. RR-1C . o5 ©
200035 CONCRETQ BET.USINADO QUENTE - T 43,940 co &
FAIXA B i £33
240000 PINTURA DE LIGAGAC . M2 332,880 g g
SUBTOTAL B E B
251,0 - H5,5-L ARG.ACOST=1,95M (KMF=0,436)(P.U=R$41.974,79) BR428 228
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 5,050 =983
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 5,050 »2Q
60379 AQUISIGAO DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,340 RN
RR-1C =
120508 TRANSPORTF DF EMUL SAO ASFALTICA T 0,340 8® ¢
RR-1C S €.
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 112,226 o0 g8
FAIXA B : , £E50
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 850,200 g o O
SUBTOTAL « 5o°®°Q
252,0 - H5,5-LARG.ACOST=2,00M (KMF=1,598)(P.U=R$43.058,05) BR428 ‘ 8T Q
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B. T 18,985 ©5 ‘—g B
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 ) T 18,985 . 2288
60379 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA T 1,278 we s«
RR-1C
120509 TRANSFORTE DE EMULSAO ASFALIICA | 1,278
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - . T 421,922
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 3.198,400
SUBTOTAL
252,1 - H5,5-LARG.ACOST=2,44M (KMF=0,171P.U=R$52.518,944)BR428 3°TA
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/7C - FX B T 2,471
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 ) T 2,471
60379 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,168 9
RR-1C e
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,166 2
RR-1C ~
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 54,914 5
FAIXAB g
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 416,020 pu
SUBTOTAL 9
252,2 - H6,0-LARG.ACOST=1,20M (KMF=0,040.U=R$28.099,738)BR428 3°TA I
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,890 3 28
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 0,890 & $9
603789 - AQUISIGAO DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,054 53 2E
: RR-1C 8SE o
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,054 8542
RR-1C NS 8E
- Ny EQ
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 19,785/ 8L
) FAIXA B . [ 98728
* 240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 137,400 2 35
- _SUBTOTAL 3 6%
252,3 - H6,0-LARG.ACOST=1,26M (KMF=0,063.U=R$29.503,639)BR428 3°TA \—/ =
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,516 ®
80112 AQUISIGCAO DE CAP 50/70 T 0,516 2
g
o
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 2 8 %
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco g é 8
o =
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T . 0,031 o E g
. RR-1C e o =
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,031 z ?,', g
RR-1C T ©
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 11,467 Sa E
. FAIXA B 258
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 79,631 258
SUBTOTAL ) 0538
252,4 - H6,0-LARG.ACOST=1,30M (KMF=0,12.U=R$30.443 00)BR428 3°TA £ < N
22034 "TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 1,010 5%
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 1,010 SSe
60379 AQUISICAC DE EMULSAO ASFALTICA T ‘ 0,062 2 _f:“ )
: RR-1C ° 5 g
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,062 e oE
RR-1C . sud
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 22,464 € Lo
FAIXA B 3=-0%
240000 PINTURA DE LIGACAQ M2 156,000 gg 8
252,5 - H6,0-LARG.ACOST=1,32M (KMF=0,075.U=R$30.914 ,094)BR428 3°TA : ) -g, 3 S
22034 TRANSPCRTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,637 E £ £ I
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 0,637 >
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,039
RR-1C :
120509 TRANSPORTE DE EMULSAOC ASFALTICA T 0,039
RR-1C
200035 CONCRETOQ BET.USINADO QUENTE - T 14,160
; FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGAGAO - M2 98,340 ,
SUBTOTAL )
252,6 - H6,0-LARG.ACOST=1 43M (KMF=0,049,U=R$33.472 99)BR428 3°TA
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 0,449
60112 AQUISIGAQ DE CAP 50/70 T 0,449 @
60379 - AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,027 <
RR-1C s
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,027 P
RR-1C @
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 9,987 S
FAIXA B o
240000 PINTURA DE LIGA(;AO M2 " 69,335 §
SUBTOTAL o S
253,0 - H6,0-LARG.ACOST=1,45M (KMF=D,371 XP.U=R$33.967,116) BR428 g 29
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 3,450 S5 =
80112 - AQUISICAC DE CAP 50/70 T 3,450 Lo g
60379 AQUISICAD DE EMULSAO ASFALTICA T 0,212 § 8 ’§ 3
RR-1C s oSS oE
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,212 8 & %_%
RR-1C t8 0L
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 76,69 29 ° 3
FAIXA B 2 =&
- = c 0
240000 PINTURA DE LIGAGCAO M2 532,585 ! & § ©3
SUBTOTAL o
253,1 - H6,0-LARG.ACOST=1,50M (KMF=0,155. U—R$35 129,71 6)BR428 3°TA f
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 1,047 @
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T ) 1,047 c
c
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 2 g E
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco E é z
c e g
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,064 3 S e
RR-1C oo @
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQO ASFALTICA T 0,064 cl o
RR-1C 8353
200035 CONCRETQ BET.USINADO QUENTE - T 23,284 S g
FAIXA B @ Euw
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 161,700 228
SUBTOTAL =93
263,2 - H6,0-LARG.ACOST=1,60M (KMF=0,117.U=R$37.481,586)BR428 3°TA $ 2’ 8
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B _ T 1,216 RN
60112 AQUiSlQAO DE CAP 50/70 T 1,216 € 8o
60378 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,075° 8 s g
RR-1C $Ew
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,075 o 58
RR-1C =T
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 27,025 OEJ i
FAIXA B 355K
240000. PINTURA DE LIGAGCAO ) . M2 187,680 S g 2 8
SUBTOTAL osS D
253,3 - H6,0-LARG.ACOST=1,67M (KMF=0,048.U=R$39.110 833)BR428 3°TA % 2 g
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 0,519 woe's -
60112 AQUISICAD DE CAP 50/70 T 0,519
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,032
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,032
RR-1C
200035 CONCRETOQ BET.USINADO QUENTE - T 11,543
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 80,160
SUBTOTAL
253,4 - H6,0-LARG.ACOST=1,90M (KMF=0,030.U=R$44.466 333)BR428 3°TA
22034 . TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 0,369 ”
60112 ' AQUISIGAQ DE CAP 50/70 T 0,369 £
60379 AQUISICAO DE EMULSAQO ASFALTICA T 0,022 2
RR-1C ~
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,022 5
RR-1C S
200035 CONCRETO BET.USINADO QU ENTE - T 8,208 o
FAIXA B - - S
- 240000 PINTURA DE LIGACAO M2 57,000 8
SUBTOTAL . - ' 3 28
254,0 - H6,0-LARG.ACOST=2,00M (KMF=3,215)(P.U=R$46.856,387) BR428 3° g N
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 37,937 082 E
80112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 37,937 88a 3
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 2,340 § g =
s E
_ RR-1C- _ , NS ED
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQO ASFALTICA T 2,34 822
: RR-1C 29528
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 843,08 2 gu g
FAIXA B 3 . i 8§ © >
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 5,854,000 p
SUBTOTAL ©
255,0 - H6,0-LARG.ACOST=2,10M (KMF=0,49)(P.U=R$49.049 24) BR428 2
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 8,647 “g’
c
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 2 § g
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco g 2 3
o g =
80112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 8,647 O c g
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,410 2g =
RR-1C . oo
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,410 ) g 8
RR-1C 5 IR
200035 CONCRETO BET. USINADO QUENTE - T 147,722 % cE> v
FAIXA B 253
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 1.025,850 058
.255,1 - H6,0-LARG.ACOST=2,20M (KMF=0,10.U=R3$51, 533 90)BR428 3°TA £ :‘) q
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 1,425 E g
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 1,425 S5 c
80379 AQUISICAQ DE EMULSAQO ASFALTICA i 0,087 2co
RR-1C : © 5T
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,087 g 2%
RR-1C o WO
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 31,680 g I wmo
FAIXA B ) 85895
240000 PINTURA DE LIGACAC M2 220,000 RN
SUBTOTAL 0530
256,0 - H6,0-LARG.ACOST=2,25M (KMF=0,16)(P.U=R$53.142,63) BR428 g& <Y
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,351 -
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 2,351
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,145
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQO ASFALTICA T 0,145
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 52,261
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 362,825
SUBTOTAL .
256,1 - H6,0-LARG.ACOST=2,60M (KMF=0,498.U=R$60.510 582)BR428 3°TA .
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B : 6,334 2
. 80112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 6,334 s
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,3%0 o
RR-1C ) €
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,390 £
RR-1C . 8
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 140,774 o
: FAIXA B 8
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 977,600 o S
SUBTOTAL : ' S <8
257,0 - H6,5-LARG.ACOST=1,40M (KMF=0,87)(P.U=R$36.137,091) BR428 So5
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 8,511 B 5
60112 AQUISICAOQ DE CAP 50/70 T 8,511 3288
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,484 S8 eE
RR-1C NS ES®
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,484 g § o g
- RR-1C SN oo
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 189,134 2 3 %
FAIXA B \ § 09
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 1.212,400 S
SUBTOTAL e
258,0 - H6,5-LARG.ACOST=1,55M (KMF=0, 30)(P U=R$39. 821 03) BR428 ' a
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B - 3,233 <
c
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Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco

60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70

T | 3,233
60379 AQUISICAC DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,184
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,184
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 71,862
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 460,660
SUBTOTAL
259,0 - H6,5-LARG.ACOST=1,65M (KMF=0,20)(P. U—R$42 848 '20) BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 2,258
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 . T 2,258
80379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA il 0,128
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,128
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 50,193
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 321,750
"SUBTOTAL .
260,0 - H6,5-LARG.ACOST=1,70M (KMF=0,27{P.U=R$44.542 63) BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 3,255
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 3,255
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,185
RR-1C :
120508 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,185
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 72,346
FAIXA B .
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 463,760
SUBTOTAL
261,06 - H6,5-LARG. ACOST 1,95M (KMF=0,26)(P.U=R$50.915 81) BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 3,582
60112 . AQUISICAO DE CAP 50/70 . T 3,582
60379 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,203
RR-1C
120509 = TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,203
) RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 79,639
FAIXA B i
240000 ° PINTURA DE LIGAGAO M2 510,510
SUBTOTAL
262,0 - H6,5-LARG.ACOST=2,00M (KMF=2,797)(P.U=R$51.862,26) BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 38,622
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 38,622
80379 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA T 2,198
RR-1C ’
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 2,19
RR-1C ‘
200035 CONCRETG BET.USINADO QUENTE - T 858,34
_ FAIXAB ) -
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 5.502,200
263,0 - H6,5-LARG.ACOST=2,15M (KMF=1,20){P.U=R$55.831,34) BR428 )
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX T 18,117
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Ministério da nfraestrutura

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes E 3 g
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco g é &
o g =
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 18,117 O c £
60379 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA T 1,031 e g o
RR-1C o o o
120509 TRANSPORTE DE EMULSAC ASFALTICA T 1,031 2 g 8
RR-1C 5=~
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 402,613 2 £
FAIXA B 258
240000 PINTURA DE LIGAGAC M2 2.580,860 0 DY
SUBTOTAL eIy
263,1 - H7,0-LARG.ACOST=1,40M (KMF=0,434P.U=R$38.965 008)BR428 3°TA s $ N
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 4,594 5=
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 x 4,594 e g =
60379 AQUISICAC DE EMULSAO ASFALTICA T 0,243 53
RR-1C 225
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,243 g Wwo
RR-1C Egwmo
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 102,009 85895
FAIXA B 58y
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 607,740 2330
SUBTOTAL E g £ S
263,2 - H7,0-LARG.ACOST=1,44M (KMF=0,048P.U=R$40.213 333}BR428 ITA
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 0,524
60112 AQUISICAD DE CAP 50/70 ‘ T 0,524
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T . 0,027
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,027
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - ' T 11,660
FAIXA B ;
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 69,408
SUBTOTAL
263,3 - H7,0-LARG.ACOST=1,46M (KMF=0,118P.U=R$40.655 763)BR428 39TA - 8
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 1,303 5
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T : 1,303 <
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,068 e
RR-1C 2
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,068 g
RR-1C o
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 28,967 8
FAIXA B i o g
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 172,426 g 2%
SUBTOTAL S ET
263,4 - H7,0-LARG.ACOST=1,60M (KMF=0,211P.U=R$44. 526 056)BR428 3TA 8255
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 2,548 3583
60112 AQUISICAOD DE CAP 50/70 T 2,548 /7 SReE
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,134 & § E_g
RR-1C , 848
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,134 &S § =
. RR-1C e BZ
200035 . CONCRETQ BET.USINADO QUENTE - T 56,635 \ S U@
FAIXA B / S
240000 PINTURA DE LIGACAO- M2 337,120 c
‘SUBTOTAL 2
264,0 - H7,0-LARG.ACOST=1,70M (KMF=0,168)(P.U=R$47.180.00) BR428 c
: c
Departamento MNacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Goes, 820 ~ Pind GEJ
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° g E
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco % S z
. n O
c e o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,058 8 S ‘g
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 2,058 o5 ©
60379 AQUISICAD DE EMULSAO ASFALTICA T 0,108 ca g
RR-1C ) 88 pa
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,108 S g g
‘ RR-1C BED
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 485,753 9@
FAIXA B =959
. 240000 PINTURA DE LIGACAC M2 272,340 229
SUBTOTAL S o
265,0 - H7,0-LARG.ACOST=1,75M (KMF=0,153)(P.U=R$48.742,16) BR428 =
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,025 g% ¢<
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 2,025 S €.
60379 AQUISICAO DE EMULSAQO ASFALTICA T 0,107 0 238
RR-1C 2S5
120508 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,107 OEJ 'f) z
RR-1C 5c®o
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 45,011 ST 8 S
" FAIXAB : : °585
240000 PINTURA DE LIGACAO ' M2 267,925 23009
SUBTOTAL Ue sy
266,0 - H7,0-LARG_ACOST=1,95M {KMF=0,148)(P.U=R$54.349,39) BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-80/70.- FX B T 2,108
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 ) T 2,108
60379 AQUISICAQ DE EMULSAO ASFALTICA T 0,111
RR-1C :
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,111
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 46,846
FAIXA B . )
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 278,850
SUBTOTAL "
267,0 - H7,0-LARG.ACOST=2,00M (KMF=3,506)(P.U=R$55.667,117) BR428 3° 8
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 52,768 2
60112 AQUISICAOC DE CAP 50/70 T 52,768 =
60379 AQUISICAO DE EMULSAD ASFALTICA T 2,791 S
: RR-1C T 5
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA LT 2,791 E
RR-1C o
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 1.172,688 S
FAIXA B i o o
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 6.980,200 & E =
268,0 - H7,0-LARG.ACOST=2,07M (KMF=1,107)(P.U=R$57.626,96) BR428 ) 5 S e
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 17,311 233 o
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 17,311 8o ¢ 2
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,915 § S g £
: RR-1C P R
120509 TRANSPORTE DE EMULSAC ASFALTICA T 0,915 § § % 3
RR-1C T 28
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 384,692 8 & 5
FAIXA B _ °
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 2.289,834 S
SUBTOTAL &
269,0 - H7,0-LARG;ACOST=2,26M (KMF=0;129)(P.U=R$62.:769,22) BR428 e
o
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gées, 820 ~ Pina é
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 285
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco g3 ks
S E=
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,199 O g £
60112 AQUISICAQO DE CAP 50/70 T 2,199 g8 e
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,116 s 3
RR-1C ST
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,116 s
‘ - RR-1C . 2 £
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 48,875 ©59
FAIXA B : . S0
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 . 290,925 $2Q
SUBTOTAL ' god
270,0 - H7,5-LARG.ACOST=1,10M (KMF=0,171)(P.U=R$32.766,14) BR428 S Ec
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 1,526 SR
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 1,526 TR
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,075 o OFE
: RR-1C 548
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,075 Egwo
RR-1C ! O— o«
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 33,817 Se3 8
FAIXA B 0238
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 188,430 702
. SUBTOTAL ’ wo's
'271,0 - H7,5-LARG.ACOST=1,40M (KMF=0,207)(P.U=R%41.623,237) BR428 3° -
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,346
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 2,346
60379 AQUISICAO DE EMULSAC ASFALTICA T 0,115
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,115
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 52,164
FAIXA B :
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 289,800
SUBTOTAL a
271,1 = H7,5-LARG. ACOST—1 ,/45M (KMF=0,036P.U=R$43.568 056)BR428 3°TA <
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B . 0,427 =
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 0,427 T
60379 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA T : 0,021 g
. RR-1C 5
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,021 o
RR-1C 8
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 9,500 &
FAIXA B . ) ) 3 28
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 52,780 8§ X9
SUBTOTAL 082 E
272,0 - H7,5-LARG.ACOST=1,50M (KMF=0,080)(P.U=R$44.603,575) BR428 3 83% o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,486 89 ¢ =
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T. 0,486 N
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,024 8508
RR-1C g9% 8
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA . T 0,024 \ 2 & £
, RR-1C 3 6%
200035 CONCRETOQ BET.USINADO QUENTE - T 10,800 °
FAIXA B ©
240000 ~ PINTURA DE LIGAGAO ' M2 60,000 ’ - Z
SUBTOTAL : “g’
N ' c
lDepanamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenhiciro Antonio de Gdes, 820 — Pina GE"
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Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco %,) é z
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272,1 - H7,5-LARG.ACOST=1,60M (KMF=0,136P.U=R$47.564,815)BR428 3°TA 8 § E
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 1,749 o5 ©
60112 AQUISICAC DE CAP 50/70 T 1,749 c0 o
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA ’ T 0,088 ) 3 b=
RR-1C S g
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,088 B E b
RR-1C 228
200035 CONCRETOQ BET.USINADO QUENTE - T 38,880 =93
FAIXA B ) ‘ 2
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 216,000 RN
SUBTOTAL ‘ =
273,0 - H7,5-LARG.ACOST=1,80M (KnMF=0,013)(P.U=R$53.594,62) BR428 8 <
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,189 St
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 ) T 0,189 o 58
60379 AQUISICAQ DE EMULSAO ASFALTICA T 0,008 % 5 g
. RR-1C .
120508 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,009 % 3 'g I
) RR-1C 3 ®T L
200035 CONGRETO BET.USINADO QUENTE - T 4,212 °585
: FAIXA B ) 2288
240000 PINTURA DE LIGAGCAQ M2 - 23,400 we s«
SUBTOTAL
274,0 - HT,5-LARG.ACOST=1,85M (KMF—O 681)(P.U=R§55.027 753) BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX.B 10,052
60112 AQUISIQAO DE CAP 50/70 T 10,052
60379 AQUISICAO DE EMULSAC ASFALTICA T 0,496
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAC ASFALTICA T 0,496
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 223,409
. FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 1.241,165 "
275,0 - H7,5-LARG.ACOST=1,87M {KMF=0,100}{P.U=R$55.328,00) BR428 £
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FXB -« T 1,507 “3
60112 AQUISICAOC DE CAP 50/70 T 1,507 ~
- 80379 AQUISICAC DE EMULSAO ASFALTICA T 0,074 g
’ RR-1C 5
120509 ° TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,074 pu
RR-1C Q
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 33,491 §
FAIXAB ' . 2 28
240000 PINTURA DE LIGAGAQ , M2 186,065 & $9
SUBTOTAL b3 E
276,0 - H7,5-LARG.ACOST=1,95M {KMF=0,222){P.U=R$57.881,31) BR428 23 1§ o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 3,500 8og=2
60112 AQUISICAC DE CAP 50/70 T 3,500 82§
60379 AQUISICAC DE EMULSAQ ASFALTICA T 017 e BT
RR-1C 28938
1205089 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,17 T zE&
RR-1C . 3 &3
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - ) T 77,78 \ =
FAIXA B ; T
240000 PINTURA DE LIGACAC M2 432,120 2
SUBTOTAL - C 2
o
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gacs, 820 ~ Pina é
CNPIJ: 04.892.707/0001-00 CEP: 51.010-000 — Recife/PE — Fone: 81- 3131-9600 3
S
(@]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regiona e Engenharia s
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco
Impresso em: 12/05/2020, as 09:39.




nfraestrutura

Ministério da

T

Pagina 63/74
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 2
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco @
c
. @]
277,0 - H7,5-LARG.ACOST=2,00M (KMF=1,962)(P.U=R$59.471,765) BR428 3° O
22034 TRANSP(_)R_TE DE CAP-50/70 - FX B T 31,241 e
80112 AQUISICAC DE CAP 50/70 ’ T 31,241 °
60379 AQUISICAC DE EMULSAQ ASFALTICA T 1,541 o
RR-1C =
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 1,541 2
RR-1C 9}
200035 CONCRETC BET.USINADO QUENTE - T 694,296 ;
FAIXA B @
240000 PINTURA DE LIGAGAC M2 3.857,200 g
SUBTOTAL S
278,0 - H7,5-LARG.ACOST=2,06M (KMF=0,263)(P.U=R$60.958,721) BR428 e
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 4,207 o
. 80112 AQUISIGAQ DE CAP 50/70 T 4,207 Q
60379 AQUISICAO DE EMUL.SAO ASFALTICA T 0,207 S
RR-1C IS
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,207 3
RR-1C =l
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 93,504 2
FAIXA B 7
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 519,470 w
SUBTOTAL . o
279,0 - H8,00-LARG.ACOST=1,30M (KMF=0,047)(P.U=R$41.082,128)BR428 3° = .~
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,527
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 , T 0,527
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,024
RR-1C ‘
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,024
RR-1C.
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 11,730
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGAGAQ M2 61,100
SUBTOTAL
280,0 - H8,00-LARG.ACOST=1,40M (KMF=0,006)(P.U=R$44.440,00) BR428 _
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,072
60112 AQUISICAD DE CAP 50/70 T 0,072
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,003
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQO ASFALTICA T 0,003
RR-1C ' ’ :
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 1,612 g
FAIXA B ) g
240000 PINTURA DE LIGACAOQ M2 8,400 10
SUBTOTAL 3
. 282,0 - H8,00-LARG.ACOST=1,67M (KMF=0,304}(P.U=R$52.833,91) BR428 : ]
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 4,025 N
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 4,025 <
60379 . AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,18 ke
RR-1C 2
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,186 \ 8
RR-1C . \
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 89,458 '
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGACAO M2

466,930

Av. Engenheiro Antonio de Gées, 820 - Pina
CEP: 51.010-000 — Recife/PE — Fone: 81- 3131-9600
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SUBTOTAL 8 § =
283,0 - H8,00-LARG.ACOST=1,75M (KMF-O 211)(P.U=R$55.396,82) BR428 o5 O
22034 - TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 3,175 Qg
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 ) T 3,175 2853
60379 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,146 S g g
RR-1C % E B
120509 TRANSPORTE DE EMULSAC ASFALTICA T 0,148 > E P
RR-1C -~ oQ
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 70,593 22 §
FAIXA B : & o N
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 367,675 E g
SUBTOTAL S5 ¢
284,0 - H8,00-LARG.ACOST=1,86M (KMF=0,067)(P.U=R$58.694,33) BR428 S €.
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 1,074 T
60112 AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 1,074 2C 0o
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,049 o Wo
RR-1C : Egwo
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,049 g®89
RR-1C °585
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 23,869 23009
FAIXA B : o sS
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 124,320
285,0 - H8,00-LARG.ACOST=1,90M (KMF=0,079){P.U=R$59.733 54) BR428 '
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 1,288
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 1,288
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,059
RR-1C
120508 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T. 0,059
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 28,637
FAIXA B .
240000 PINTURA DE LIGAc;Ao M2 149,150 "
SUBTOTAL £
286,0 - H8,00-LARG. ACOST—Z 00M (KMF=1,788)(P.U=R$63.275,64) BR428 3° 2
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T ' 29,085 =
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 29,085 5
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 1,345 IS
RR-1C °
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 1,345 §
. RR-1C Q
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 646,386 9 o8
FAIXA B & $o
- 240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 3.366,600 bR e
SUBTOTAL 8g 8 o
'287,0 - H8,00-LARG.ACOST=2,05M (KMF=0,482)(P.U=R$64.843,15) BR428 DS g2
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 8,141 N S s 5
60112 AQUISIGAQ DE CAP 50/70 ] T 8,14 DA
80379 - AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,37 CERS:
- RR-1C sz ¢
120509 TRANSPORTE DE EMULSAC ASFALTICA T 0,37 g 6%
RR-1C 2
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 180,93 2
FAIXA B , o
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 042 385 2
N ’ o
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Goes, 820 — Pina é
CNPJ: 04.892.707/000£-00 CEP: 51.010-000 — Recife{PE — Fone: 81- 3131-9600 3
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Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regiona e Engenharia s
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Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco

SUBTOTAL

287,1 - H8,0-LARG.ACOST=2,06M (KMF=0,152P.U= R$65.167 961)BR428 3°TA
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2 705
60112 AQUISE C{\O DE CAP 50/70 T 2,705
60379 AQUISICGAO DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,125
RR-1C
1205089 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,125
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 60,118
~ FAIXA B ]
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 313,120
SUBTOTAL
288,0 - H8,5-LARG.ACOST=1,38M (KMF=0,130}(P.U=R$45.275 ,308) BR428 3°
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T © 1,549
60112 AQUISIQAO DE CAP 50/70 T 1,549
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA - T 0,067
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,067
i RR-1C
200035 " CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 34,424
FAIXA B ,
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 168,750
SUBTOTAL
289,0 - H8,5-LARG.ACOST=1,45M (KMF=0,221)(P. U"R$48 703 07) BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 2,076
60112 AQUISEQ/E\O,DE CAP 50/70 T 2,076
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,090
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,090
RR-1C
200035 CONCRETOC BET.USINADO QUENTE - T 46,144
FAIXA B )
240000 PINTURA DE LIGAGCAQ M2 226,200
SUBTOTAL
290,0 - H8,5-LARG.ACOST=1,95M (KMF=0,269)(P.U=R$65.280 86) BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70-FX B 4,394
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 4,394 -
60379 AQUISICAO DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,191
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA. T 0,191
RR-1C :
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 97,659
) FAIXA B B
240000 PINTURA DE LIGACAO ’ . M2 478,725
SUBTOTAL
291,0 - H8,5-LARG.ACOST=2,00M (KMF=0,608)(P. U—R$67 092,154) BR428 f
22034 TRANSPQRTE DE CAP-50/70 - FX B T 11,16
60112 AQUISICAD DE CAP 50/70 - T - 11,16
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,48
RR-1C ; \
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,485
RR-1C
200035 CONCRETO BET. USINADO QUENTE - T 248,104
FAIXA B
Departamento Nacional de Infracjstrulra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gdes, 820 ~ Pina
CNPJ: 04.892.707/0001-00 CEP: 51.010-000 — Recife/PE — Fone: 81: 3131-9600
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco

240000
SUBTOTAL

Ministério da Infraestrutura

PINTURA DE LIGAGCAO

Pagina 66/74

292,0 - H8,5-.ARG.ACOST=2,05M (KMF=0,105)(P.U=R$68.690,48) BR428

22034
60112
60379
120509
200035

240000

TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FXB -
AQUISIGAO DE CAP 50/70

AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA
RR-1C

TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA
RR-1C

CONCRETO BET.USINADO QUENTE -
FAIXA B

PINTURA DE LIGACAQ

293,0 - H9,0-LARG.ACOST=1,30M (KMF=0, 138)(P U=R$45.973,84) BR428 3°

22034
60112
60379
120509
200035

240000
SUBTOTAL

TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B
AQUISIGAO DE CAP 50/70

AQUISICAO DE EMULSAQ ASFALTICA
RR-1C

TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA
RR-1C

CONCRETO BET.USINADO QUENTE -
FAIXA B

PINTURA DE LIGACAO

294,0 - H9,0-LARG.ACOST=1,40M (KMF=0,072)(P.U=R$49, 29 86) BR428 3°

22034
60112
60379

120509

TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B
AQUISIG/}O DE CAP 50/70

AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA
RR-1C .
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA

* RR-1C

200035

240000
SUBTOTAL

CONCRETO BET.USINADO QUENTE -
FAIXA B j
PINTURA DE LIGAGAO

' 295,0 - H9,0-LARG.ACOST=1,45M (KMF=0,118)(P.U=R$51. 517 ,12) BR428 3°

22034 .
60112
60379
120509
200035

240000
SUBTOTAL

TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B
AQUISIGAO DE CAP 50/70
AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA
RR-1C

TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA
RR-1C

CONCRETO BET.USINADO QUENTE -
FAIXA B

PINTURA DE LIGAGAO

296,0 - H9,0-LARG.ACOST=1,50M (KMF=0,160}P.U=R$53.165,88) BR428

22034
60112
60379
120509

200035

Départamento Nacional de Infraestrutra de Transportes
CNPIJ: 04.892.707/0001-00

TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B
AQUISICAO DE CAP 50/70

AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA
RR-1C

TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA
RR-1C

CONCRETO BET.USINADO QUENTE -
FAIXA B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco
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M2 1.216,200 S
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N c
T 1,974 o
T 1,974 ]
T 0,086 5
B (@)
T 0,086 e
?
T 43,869 &
M2 215,045 §
) C
T 1,209 o
T 1,209 £
T 0,049 @
: €
35
T 0,049 g
o
T 26,872 2
(2]
L
M2 124,410
0,898
T 0,898
T 0,037
T 0,037
T 19,958
M2 93,800
T 1,641
T 1,641
T 0,068
T 0,068
=]
T 36,487 8
o
M2 171,535 2
3
N
T 2,745 ‘;
T 2,245( 5
T 0,09 5
\ 3
T 0,092
T 49,896
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Mlmsterlo da Infraestrutura

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 2
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco g
c
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 231,000 3
SUBTOTAL o
297,0 - H9,0-LARG.ACOST=1,60M (KMF=0,0 ,68)(P.U=R$56. 694 ,991) BR428 3 <
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70-FX B T . 0,900 -8
60112. AQUISICAGC DE CAP 50/70 T 0,900 g
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,045 k%]
RR-1C g
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,045 ;
RR-1C ”
200035 CONCRETO BET USINADO QUENTE - T 20,010 é
FAIXA B €
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 114,240 3
SUBTOTAL 5
297,1 - H9,0-LARG.ACOST=1,78M (KMF=0,119P.U=R$37.717 387)BR428 3°TA o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 1,332 g
60112 AQUISIQAO DE CAP 50/70 T 1,332 =
60379 AQUISICAD DE EMULSAO ASFALTICA T 0,054 3
RR-1C o
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,054 2
RR-1C -
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 29,604 L
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 137,060
SUBTOTAL
297,2 - H9,0-LARG.ACOST=1,90M (KMF=0,068P.U=R$67.320 614)BR428 3°TA -
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 1,263
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 1,263
60379 AQUISICAO DE EMULSAC ASFALTICA T 0,051
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAC ASFALTICA T 0,051
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 28,071
FAIXA B
"240000 PINTURA DE LiGACAO M2 128,960
SUBTOTAL
297,3 - H9,0-LARG.ACOST=1,93M (KMF=0,040P.U=R$68.369,25)BR428 3°TA
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,750
60112 AQUISICAQO DE CAP 50/70 T 0,750
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,030
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,030 g
. RR-1C I
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 16,675 5
FAIXAB . @
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 77,200 8
SUBTOTAL N
298,0 - H9,0-LARG.ACOST=2,00M (KMF=0,082)(P.tJ=R$70.860 51) BR428 3°T o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 1,599 S
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 1,599 2
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,103 8
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,103
RR-1C
Departamento Nacional de Infraestrutra de 'Transportes Av. Engenheire Antonio de Gées, 820 — Pina
CNPJ: 04.892.707/0001-00 CEP: 51.010-000 — Recife/PE — Fone: 8- 3131-9600

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regiona e Engenharia s
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco
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Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

o -
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco = § 5
n o
o
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 35,553 S E=
FAIXA B Ock
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 259,000 2 & o
298,1 - H9,0-LARG.ACOST=2,04M (KMF=0,22P.U=R$72.300,773)BR428 3°TA _ o oo
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 4,362 B o &
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 . T 4,362 BE D
603789 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,179 >0 W
RR-1C . 253
120508 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,179 o ? §
RR-1C NN
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 96,940 g ot o
FAIXA B i g€
240000 PINTURA DE LIGAGAO ' M2 448,800 22
SUBTOTAL 5o
298,2 - H9,0-LARG.ACOST=2,06M (KMF=0,328P.U= R$73 009 504)BR428 3°TA £2%
22034 °  TRANSPCRTE DE CAP-50/70 - FX B . 6,573 o Wo
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 ) T 6,573 E8w 9
60379 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,270 8w 280
RR-1C TS558
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,270 [Tl Wl
RR-1C T
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 146,079
FAIXA B _
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 676,298
SUBTOTAL
299,0 - H9,0-LARG.ACOST=2,25M (KMF=0,072)(P.U=R$79.759,17) BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 1,487
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 1,487
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,061
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA’ T 0,061
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T. 33,048 3
FAIXA B ' s
240000 PINTURA DE LIGAGCAO M2 153,000 N
SUBTOTAL £
-299,1 - H9,0-LARG.ACOST=2,27M (KMF=0,576P.U=R$80.455,00)BR428 3°TA =
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 12,709 §
80112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 12,709 o
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,523 S
RR-1C © o
120509 TRANSPORTE-DE EMULSAO ASFALTICA T 0,523 g S
RR-1C 595¢%
200035 CONCRETC BET.USINADO QUENTE - T 282,424 8ol
FAIXA B i B58%2
240000 PINTURA DE LIGAGAO ' M2 1.307,520 SSE5E
SUBTOTAL N5 Es
299,2 - H9,5-LARG.ACOST=1,10M (KMF=0,217P.U=R$41.073,91 7)BR428 3°TA S35
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 2,449 §-¢E
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 2,449 { 5 52
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,095 © e
RR-1C =
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,095 o
RR-1C : 4
P =]
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gées, 820 — Pina 5
CNPJ: 04.892.707/0001-00 CEP: 51.010-000 — Recife/PE — Fone: §1- 3131-9600 g
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Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

2 g€
Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco ° é o
, 288
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 54,423 S8E
FAIXA B : 05 ©
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 238,700 €0 o
SUBTOTAL 23853
301,0 - H9,5-L ARG.ACOST=1,76M (KMF=0,112){P.U=R$65.724,64) BR428 RN
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,022 B E
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 2,022 223
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,078 - 93
" RR-1C 829
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,078 RN
RR-1C £,
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - N T 44,943 S &<
: FAIXA B . S €.
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 197,120 o 88
SUBTOTAL £S5 @
302,1 - H10,0-LARG.ACOST=1,33M (KMF=0,157P.U=R$52.186,39)BR428 3°TA . g0 z
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,247 3°58
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 e T 2,247 SETQ
60379 AQUISICAD DE EMULSAO ASFALTICA T 0,083 ©s<5
RR-1C 2288
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,083 WSS
RR-1C
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 49,954
FAIXA B A :
240000 ° PINTURA DE LIGAGAC M2 208,145
SUBTOTAL
303,0 - H10,0-LARG.ACOST=1,50M (KMF=0,385)(P.U=R$58.871 117) BR428
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B 6,237
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 ‘ T _ 6,237
60379 AQUISICAO DE EMULLSAO ASFALTICA T 0,231
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,231 4
RR-1C s
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 138,600 8
FAIXA B =
240000 PINTURA DE LIGACAO : M2 577,500 £
SUBTOTAL . £
303,1 - H10,0-LARG.ACOST=2,00M (KMF=0,255P,U=R$78.491,732)BR428 3°TA °
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - [X B T 4,471 )
60112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 4,471 S
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,165 % oBg
. RRAC ' 8§ 53
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,185 5g° e
. RR-1C ' 8g 8 o
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 99,360 ro g
. FAIXAB . . §ges
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 414,000 | B
303,2 - H10,0-LARG.ACOST=1,88M (KMF=0,19P.U=R$73.780,528)BR428 3°TA 89%8
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 3,847 S8
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 3,847 g 62
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,142 \ g
RR-1C g
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,142 g
RR-1G e
=]
Departamento Nacmnal de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gdes, 820 — Pina 5
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Ministério da Infraestrutura
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -

Superintendéncia Regional no Estado de Pernambuco % 3 %
I} B ©
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 85,502 5 % S
FAIXA B Oc e
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 356,260 o g ?
SUBTOTAL o © it
303,3 - H‘!0,0-LARG.ACOST=2,09M (KMF=0,067P.U=R$82.019,403)BR428 3°TA 2 °
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70-FX B T 1,612 58
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 1,512 2 £
60379 AQUISICAO DE EMULSAOQO ASFALTICA T 0,056 o g 8
RR-1C 5 0
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T - 0,056 - $ g 8
RR-1C god
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 33,607 g -S =
' FAIXA B 28 o
240000 PINTURA DE LiGA(}f\O M2 140,030 o<
SUBTOTAL 22 b=
303,5 - H11,0-LARG.ACOST=1, 84M (KMF=0,119P.U=R$79.210 756)BR428 3°TA QC, L 8
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70- FX B 1,683 IS Lo
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 1,683 3—-0oY
60379 AQUISICAC DE EMULSAO ASFALTICA T 0,056 S&Z8a
RR-1C ) 0238
120509 . TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,056 n 0 EN
RR-1C ) wo's
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - - T 37,403
FAIXA B
240000 PINTURA DE LIGA(}AO M2 141,680
SUBTOTAL
303,7 - H11,0-LARG. ACOST—Z 35M (KMF=0,576P.U=R$101.168,66)BR428 3°TA
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70-FX B T 16,080
80112 - AQUISICAQ DE CAP 50/70 T 16,080
860379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,541
RR-1C .
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQO ASFALTICA T 0,541
' RR-1C b
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 357,350 <
FAIXA B . d
240000 PINTURA DE LIGACAC M2 1.353,600 c
SUBTOTAL ‘ ' g
303,8 - H12,0-LARG.ACOST=1,89M (KMF=0,021P.U=R$88.489,048)BR428 3°TA 3
22034 TRANSPQRTE DE CAP-50/70-FX B T 0,514 2
60112 AQUISICAC DE CAP 50/70 T 0,514 S
60379 AQUISICAO DE EMULSAC ASFALTICA T 0,015 o S
RR-1C b= g g
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,015 % oS ‘g
RR-1C B25 o
200035 CONGRETO BET.USINADO QUENTE - T 11,430 88% s
FAIXA B SSLE
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 36,690 :&' SE g
SUBTOTAL = g 83
303,9 - H12,0-LARG.ACOST=2,05M (KMF=0,055P.U=R$96.045 455)BR428 3°TA W Qg 8
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 1,461 s &3
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 1,461 ( o °9®
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,045 2
-RR-1C o
1%
g
Departamento Nacional de Infraestrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Goes, 820 - Pina %
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22
120508 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,045 8¢ =
RR-1C : = 0
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 32,472 ee s
FAIXA B cgd
240000 PINTURA DE LIGACAQ M2 112,750 B ey
SUBTOTAL ~_ - ZED
.304,0 ~ESTORNO _ B R
99999998  ESTORNO. ISS REF. AC-32/08-TCU-P R$ 0,000 =959
SUBTOTAL 829
305,0 - H13,0-LARG. ACOSTT, ,75M & o N
{KMF=0,084P U=R$88.636,038)BR428 3°TA E g
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 1,653 8% ¢
C80112 AQUISICAO DF CAP 50/70 T 1,653 S €.
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,047 T
RR-1C ==
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,047 é "c'lj z
RR-1C 5oc®o
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 36,745 85895
FAIXA B °585
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 117,775 L3380
SUBTOTAL g& <Y
*306,0 - H13,0-LARG.ACOST=1,85M (KMF=0,013P.U=R$93.587,121)BR428 3°TA
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,342
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 0,342
60379 AQUISICAO DE EMULSAQO ASFALTICA T 0,009
RR-1C
120509 TRANSPORTE DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,009
RR-1C
200035 =~ CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 7,619
FAIXA B :
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 24,420
SUBTOTAL "
307,0 - H13,0-LARG.ACOST=1,90M (KMF=0,098P.U=R$96.241,224)BR428 3°TA s
. 22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,614 8
60112 AQUISICAO DE CAP 5070 T 2,614 N
60379 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA T 0,074 E
RR-1C ‘ =
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,074 g
' RR-1C o
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 58,094 S
FAIXA B ) o oB
240000 PINTURA DE LIGAGAO M2 186,200 g 33
SUBTOTAL 595¢%
308,0 - H13,0-LARG.ACOST=2,00M (KMF=0,029P.U=R$101.291,03)BR428 3°TA BaS o
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 0,814 B58%2
80112 AQUISIGAO DE CAP 50/70 T 0,814 SSs5E
60379 AQUISICAO DE EMULSAC ASFALTICA T 0,023 N5 Es
RR-1C cS8%
120509 TRANSPORTE DE EMULSAC ASFALTICA T : 0,023 §-¢E
: RR-1C : 5 52
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 18,096 _ \ © °g
o FAIXA B 2
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 58,000 o
SUBTOTAL 4
N '} o
Departamento Nacional de Infracstrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gées,(slzo —Pina %
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n o
309,0 - H16,0-LARG.ACOST=1,90M (KMF=0,082P.U=R$117.929,26)BR428 3°TA s E 2
22034 TRANSPORTE DE CAP-50/70 - FX B T 2,692 Ock
80112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 2,692 2p .
60379 AQUISICAQ DE EMULSAQ ASFALTICA T 0,062 PR
RR-1C RS
120509 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA T 0,062 58
RR-1C 2 £
200035 CONCRETO BET.USINADO QUENTE - T 59,827 258
. FAIXAB : 0538
240000 PINTURA DE LIGACAO M2 155,800 eIy
SUBTOTAL 5 %N
309,5 - MANUTENGAO VIAS LOCAIS PETROLINA (4° ANO) SS¢
5384 SERVICOS DE MANUTENGAQ E MES 12,000 2 8o
CONSERVACAO (4° ANO) T 5T
SUBTOTAL 22F
309,6 - MANUTENGAO VIAS LOCAIS PETROLINA (5° ANO) g wo
5218 SERVIGOS DE MANUTENGAO E MES 12,000 E8wmo
CONSERVAGAO (5° ANO) 8z S S
SUBTOTAL 3cayd
309,7 - MANUTENGAO VIAS LOCAIS CABROBO (4° ANO) 2538
5384 SERVIGOS DE MANUTENGAQ E MES 12,000 SEES
CONSERVAGAQ (4° ANO)
SUBTOTAL ‘
-309,8 - MANUTENGAO VIAS LOCAIS CABROBO (5° ANO)
5218 SERVIGOS DE MANUTENCAO E MES 12,000
CONSERVACAQ (5° ANO)
SUBTOTAL :
310,0 - RESSARCIMENTO
835 RESSARCIMENTO PARA CORREGAO - R$ 0,000
ACORDAO 32/2008 -
SUBTOTAL

311,0 - PROJETO DA TRAVESSIA URBANA DE PETROLINA - MOBILIZACAO E

DESMOBILIZAGAO i ﬁ
810089 MOBILIZACAQ E DESMOBILIZAQAO UN : 0,683 S
SUBTOTAL 2
312,0 - INSTALACAO E MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS E £
ACAMPAMENTO - £
10039 MANUTENCAO DO CANTEIRO MES 7,000 S
45789 ALUGUEL DE CONTAINERS _ MES 7,000 o
1314541 INSTALAGAO E MANUTENCAOC DO ) UND 1,000 §
CANTEIRO DE OBRA o o

SUBTOTAL g 35
313,0 - TERRAPLENAGEM ‘ 525 E
101000 ‘DESTOCAMENTO DE ARVORES D=0,15 A UND 3,000 § 32 5
0,30 M B503Z

101200 DESTOCAMENTO DE ARVORES G/DIAM > UND 24,000 S S “é%
0,30 M oB=5

110001 * ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50M M3 21.109,937 cS s S
110022 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 50-200M M3 4.703,483 \ ST %¢
: C/E | 5 52
110023 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 200-400M M3 1.336,243 [ o °© i')’
C/E Voo £

110024 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 400- GOOM M3 397,252 h g
- C/E 4

. ' o
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, 2835
110025 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 600-800M M3 3.080,508 8 E E
C/E =
110026 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 800- M3 3.070,660 g8
' 1000M C/E . owd
110028 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1200- M3 519,645 B o
1400M C/E _ BED
110030 ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 1600- M3 5.418,278 S oW
1800M C/E 5 3
151100 COMPACTAGAO ATERROS 100% M3 20.350,276 829
PROGTOR NORMAL & o N
151301 COMPACTACAO DE MATERIAL DE . M3 6.824,898 =N
"BOTA-FORA" ‘ Sg ¢
180006 CAMADA DRENANTE COM AREIA M3 9.135,690 c <2
SUBTOTAL . 5o
314,0 - PAVIMENTAGAO . T £2%
211000 REGULARIZAGAO DO SUBLEITO M2 49,676,625 g Wwo
220111 BASE DE BRITA GRADUADA - M3 ¢ 7.087,545 E8w 9
222099 SUB-BASE BRITA M3 © 9.938,636 8w 8o
GRAD.TRAT.C/CIMENTO TS558
230000 IMPRIMAGAO . M2 43.891,340 [Tl Wl
240000 PINTURA DE LIGAGAO ) M2 45,258,690 g& <Y
254016 CBUQ - FAIXA "B" T 12.921,306
1314341 REMOGAQ MEGANIZADA DF M3 595,117
REVESTIMENTO BETUMINOSO
SUBTOTAL '
315,0 - AQUISIGAQ DE MATERIAL BETUMINOSO
5471 AQUISIGAO DE RR-1C T 18,101
60112 AQUISICAO DE CAP 50/70 T 594,378
60114 AQUISICAC DE CM-30 : T . 52,669
SUBTOTAL
199999 TRANSPORTE DE CAP 50/70 T 594,378
200237 TRANSPORTE DE RR-1C TKM 18,101
200248 TRANSPORTE DE CM-30 TKM - 52,669 3
SUBTOTAL s
317,0 - DRENAGEM = . . R =
5630 CONCR. FCK=15MPA USO GER. M3 8,358 E
CONF/LANG. AC/BC =
40084 MEIC FIO DE CONCRETO - MFC 05 AC/BC M 8.144,590 S
60262 CONCR. ESTR. FCK=35MPA-C.RAZ.USO M3 10,050 o
GER. CONF. LANG. S
110267 DEMOLIGAO DE DISPOSITIVOS DE M3 185,597 o o8
CONC.SIMPLES , S ¥
131403 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 AC/BC UN 66,000 595¢%
131404 DESCIDA D'AGUA TIPO RAP CANAL M 44,550 B39
RETANG - DAR 02 _ 8o 8S
150643 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM M3 126,840 SN EE
MAT DE 12 CAT NS EZ
151063 CORPO BDCC 2,00 X 2,00M ALT. 0 A M 23,000 S<8%
1,00M ' L 27
200998 CONCR ESTR FCK=25MPA C.RAZ.USO M3 22,629 H g g
GER CONF.LANC © ]
335403 FORN.PREP.E COLOCAGCAO FORMAS KG 1.817,796 g
AGO CA 50 _ P
337003 FORMA COMUM DE MADEIRA - M2 149,390 8
o
Departamento Nacional de Infracstrutra de Transportes Av. Engenheiro Antonio de Gées, 820 — Pina %
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2w
410073 BOCA BDCC 2,00 X 2,00 M NORMAL UN 1,000 SEB
AC/BC : O gE
410075 VALETA PROT.DE ATERRO M 215,000 oo @
C/REVEST.CONCR.VPA 04 AC/BC cl o
SUBTOTAL 2382
318,0 - OBRAS COMPLEMENTARES Ss=
20046 REMOGAO DE DEFENSA METALICA M 1.193,000 2 E18
42335 BARREIRA DE SEGURANGA DUPLA M 3.629,100 <Y
150643 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM M3 592,880 ° 2 s
MAT DE 12 CAT  ° I
810112 REPAROS LOCALIZADOS M3 1,287 g o{
SUBTOTAL E 8o
319,0 - SINALIZACAO S84
620091 REMOGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO M2 69,805 G
1315654 FORN. E IMPLANTAGAO PLACA M2 49,480 o OF
SINALIZAGAO TOTALMENTE T
SUBTOTAL £ 9.0
320,0 - REMANEJAMENTO DE SERVIGOS DE UTILIDADE PUBLICA 32 oN
322013 REMANEJAMENTO DE POSTES UND 74,000 S E838&
S5 W
L >0 Q9
n VSN
wesSS

Nada mais foi requerido do que, para constar, eu, Eng.2 Cacildo de M. Brito
Cavalcante, Superintendente Regional do DNII/PE, mandei lavrar a presente
DECLARAGAO, que vai assinada por mim.

LAY
_ \‘7‘

CPF - 039.211.334-16 -

Certidao n° 2220503557/2019
12/05/2020, 09:39
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FICHA DE REGISTRO DOS EMPREGADOS N? 01418

Da firma: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
Endereco: Rodovia BR110-KM 52.50, 201

- Frente

CNPJ / CEI : 00779059000120

VISTO DA FISCALIZAGAO

Nome: JOSE CRISTIANO DA CUNHA MIRANDA

C.P.F./CIC n.: 45040583591

foi admitido em: 01 de fevereiro de 2016

com o salério de: R$ 12.320,00

Por: Més no seguinte horério de trabalho

Titulo de Eleitor n: 013766591694 da 9

portador da C.T.P.S. n.: 0000023900011

zona C. Identidade n.:

0465455069

para exercer a fungdo de: ENGENHEIRO (A) CIVIL

( Doze Mil, Trezentos e Vinte Reais

Seg/Sex 07:00 11:00/13:00 17:00

C.T.P.

S (Rural) n.:

Orgéo Emissor: SSP  Data: 02/02/1999

CBO: 214205

FOLGA SEMANAL
Sab Dom
SITUACAO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO_
E optante? Data da opgao Data da retratagao Banco depositario
01/02/2016

sm[X] Nao[ |

Nacionalidade Brasil

QUANDO ESTRANGEIRO

PROGRAMA DE INTEGRAGAO SOCIAL (PIS)

Filho de JOSE MIRANDA DA SILVA
ede ODETE DA CUNHA MIRANDA

nascido em ltaituba

a18/07/1972

Estado civii Casado

Nome do Conjuge KARLA BEZERRA NOBREGA M
Grau de instrugdo Educagéo superior completa.

Residéncia RUA JOAQUIM EDUARDO DE
FARIAS, 211 - PONTA NEGRA

Cidade Natal

CEP 59091-130

Cart. Nac. Habilitagdo n.® 01929585400
Cert. Militar n. ©

Carteira modelo 19 n.?

n.2 Registro Geral
Casado(a) ¢/ bras.?

Nome do Cénjuge

Tem filhos brasileiros?
Quantos

Data de chegada ao Brasil:
Naturalizado

Decreto n.?

Cadastrado em

sob n.? 12466334706

dep. no Banco

Enderego

Cédigo Banco

Cédigo agéncia

Beneficiarios:

MARIA FERNANDA BEZERRA MIRANDA ( Filho(A) )

MIRANDA ( Filho(A) )
Nascido(a) em : 27/01/1977

Nascido(a) em : 27/05/2008 ; JOSE MIGUEL BEZERRA
Nascido(a) em : 30/04/2012 ; KARLA BEZERRA NOBREGA MIRANDA ( Esposo(A) )

Data Registro: 01/02/2016

{ \
| 2 1

1
“_Assinafura do Empregadd

Data Rescisao:




FICHA DE REGISTRO DOS EMPREGADOS N.2 01418 ( Verso)

Da firma: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Endereco: Rodovia BR110-KM 52.50, 201 CNPJ / CEl : 00779059000120
Alteracdes Salariais P/ (Hora-Dia-Més)
o PO NES i wonesslissomalpsmsissssarss B wossommpssmran®masmsses por més
1 s FR G i por més . CI— por més
+ .... por més + ..... por més
st e e pormés Em .......... Y S L RS e Hivusvemasenssvinsasmensss por més
e ST pormés Em ......... Y E— Y —— B wossmmsmasmnersmas R por més
R por més . por més
Hrn s por més
s et mnes pormés Em ........ T — Y —— RS e Fossmsmsnsanssniaseasny por més
T pormés Em......... fraasguss Passaguuunssssncs L ———— s s AR por més
B amsmemi e pormés Em .......... Lesemsiend issmamstinss RS e R por més
Alteracbes de Cargo

| = T  — Pssmasmimeiins SRR R i e e S 6110 P Eff avsnd P~ isnasparmmss sty S (01 [0 RE—

Em v Posasanuns csessmnasinnsss, mosreaassisamssnsas s sheriamnsmemins CBO.....cocersosmmaacas Ef ...coveeud Y - L I T e (61= 10 | ————

| =5 Lrem—— y—— Leosssossmssninrsn wosmsiosonsmsmsssmssinmanisnsinmssnens (6216 Spa—— Ef)ccesnsisnd i T e CBO cicscaiscsaniens

Contribuicdo Sindical Acidente ou doengas profissionais
o) (SR  — R$ ... .... Sindicato de Classe ATESTAAO. .ot
......................... Sindicato de Classe Em...12./..05../.2020. ... Altaem 21...05...2020... ...
......................... Sindicato de Classe

| = [ ——— [ossmmsmseasmmvmns R$ .... Sindicato de Classe
Em oo Lt 1 S——— Sindicato de Classe
[y Lscunsassnanusesmamnnses RS s Sindicato de Classe
Em .. Y RS ssssenmmmmmnnii Sindicato de Classe
Em oo 7 S RS s Sindicato de Classe
S ] — orsmmasassamasios RS s Sindicato de Classe
Em .. ! |5 Sindicato de Classe

Férias Concedidas

Referente ao periodo de
Referente ao periodo de
Referente ao periodo de
Referente ao periodo de
Referente ao periodo de
Referente ao periodo de
Referente ao periodo de

Referente ao periodo de

Referente ao periodo de

D8 ..cueen fosenasd fssmmsssersass - (S T ——— Referente ao periodo de

Observagoes:




Carteira de Trabalho Digital

Data de emissao: 15/04/2025

Dados Pessoais

Nome civil
JOSE CRISTIANO DA CUNHA MIRANDA

CPF Sexo Data de nascimento Nacionalidade

450.405.835-91 Masculino 18/07/1972 Brasileiro

Nome da mée

ODETE DA CUNHA MIRANDA

Contratos de trabalho
01/02/2016 - Aberto

Empregador

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
CNPJ RAIZ: 00.779.059

Estabelecimento

Empregador pessoa fisica
CAEPF: 00000779059

Cargo CBO Cargo
ENGENHEIRO (A) CIVIL 2142-05

Tipo de contrato
Prazo indeterminado

Salario contratual

R$ 34.696,09 por més

Relagéo de trabalho
Empregado

Tipo de admisséao
Admissao

Fonte da informacgao

ESOCIAL

ANOTACOES

01/01/2025 - Salario definido para R$ 34.696,09 Por més

01/01/2025 - Relagao de trabalho definida para Empregado

23/12/2024 - Férias 23/12/2024 a 11/01/2025 Periodo aquisitivo: 01/02/2023 a
31/01/2024

01/02/2024 - Salario definido para R$ 32.273.34 Por més

Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 15/04/2025.
Este documento somente é valido acompanhado de um documento de identificagao oficial.



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissao: 15/04/2025

ANOTACOES

06/12/2023 - Férias 06/12/2023 a 25/12/2023 Periodo aquisitivo: 01/02/2022 a
31/01/2023

01/06/2023 - Salario definido para R$ 30.170,55 Por més

23/11/2022 - Férias 23/11/2022 a 12/12/2022 Periodo aquisitivo: 01/02/2021 a
31/01/2022

01/06/2022 - Salario definido para R$ 27.702,28 Por més

01/09/2021 - Férias 01/09/2021 a 20/09/2021

01/01/2021 - Salario definido para R$ 25.142,75 Por més , com efeito a partir de
01/01/2021

03/12/2020 - Férias 03/12/2020 a 01/01/2021 periodo aquisitivo ndo disponivel em
razao da versdo do eSocial utilizada

01/02/2020 - Salario definido para R$ 23.885,61 Por més , com efeito a partir de
01/02/2020

01/01/2020 - Salario definido para R$ 23.748,34 Por més , com efeito a partir de
01/01/2020

16/12/2019 - Férias 16/12/2019 a 14/01/2020 periodo aquisitivo n&o disponivel em
razao da versdo do eSocial utilizada

01/01/2019 - Salario definido para R$ 22.811,04 Por més , com efeito a partir de
01/01/2019

16/08/2018 - Estabelecimento definido para Empregador pessoa fisica
17/04/2018 - Estabelecimento definido para CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
19/03/2018 - Férias 19/03/2018 a 06/04/2018

01/02/2016 - Salario definido para R$ 21.805,34 Por més

01/02/2016 - Tipo de contrato definido para Prazo indeterminado

01/02/2016 - Estabelecimento definido para Empregador pessoa fisica
01/02/2016 a (atual) - Cargo exercido de ENGENHEIRO (A) CIVIL

01/02/2016 a (atual) - CBO Cargo exercido 2142-05

01/02/2016 - Admissao

Documento assinado digitalmente pela Dataprev em 15/04/2025.
Este documento somente é valido acompanhado de um documento de identificagao oficial.
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1@ Certidao de Registro e Quitacdo Pessoa Fisica CREA_ RN N©° 1460558/2025

o
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 Emissdo: 19/09/2025

Validade: 18/12/2025
Chave: 1cdz0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa fisica ndo se encontra em
débito com o CREA-RN.

Interessado(a)
Profissional: JOSE CRISTIANO DA CUNHA MIRANDA
Registro: 2104424500
CPF: *** 405.835-**

Endereco: Fkkkkkkkkkkkkk

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAIS)
Data de registro: 17/02/2003

Titulo(s)

GRADUACAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuicdo: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO N.218/73, DO CONFEA.
Instituicdo de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Data de Formacéo: 11/02/2003

Descricao

Certidao de Registro e Quitacdo Pessoa Fisica

Informacgdes / Notas

- A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva agcdo penal.

- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteragdo(des) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certiddo perdera a sua validade
paratodos os efeitos.

- Véalido em todo territério nacional.

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infracdo

Nada consta

Responsabilidades Técnicas
Empresa: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
Registro: 0000002119
CNPJ: 00.779.059/0001-20
Data Inicio: 04/04/2005
Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: 1cdZ0 L
Impresso em: 19/09/2025 as 09:27:59 por: adapt E



