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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 C R EA - P E

Resolugado N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 2220459366/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE referente a(s) Anotagcdo(fes) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE
Registro: 13929660PE RNP: 2113929660
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: PE20160083363 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 20/10/2016
Forma de registro: INICIAL Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00
DER/PE

Endereco do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGA N°: 1033

Complemento: Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000

Contrato: 035/2016-DJ Celebrado em: 01/09/2016

Valor do contrato: R$ 25.617.228,75 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: ESTRADA PE-414 N°: s/n

Complemento: Estrada PE-414 - BR-232/Bernardo Viera Bairro: Diversos

Cidade: SERRA TALHADA UF: PE CEP: 56903000

Data de inicio: 01/09/2016 Situagao: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietario: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00
DER/PE

Atividade Técnica: 7 - EXECUGAO ATIVIDADES -> CONSTRUGCAO CIVIL -> #29889 - TERRAPLENAGEM 42 - Execugdo de Obra Técnica 26.00
quilémetro; 7 - EXECUGCAO ATIVIDADES -> CONSTRUGAO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAGAO 42 - Execugéo de Obra Técnica 26.00 quilometro;

____ Observagdes

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DAS OBRAS DE IMPLANTAGAO E PAVIMENTAAO DA RODOVIA PE - 414, TRECHO: ENTR.
BR - 232 (SERRA TALHADA)/DIV. PE/PB, SUBTRECHO: ENTR. BR - 232(SERRA TALHADA)/BERNARDO VIEIRA, COM EXTENSAO
APROXIMADA DE 26,0 KM.

Informagdes Complementares

¢ A responsabilidade técnica do profissional pelos servigos constantes desta Certiddo fica restrita ao periodo inicial de 17/10/2016, data em que
efetivamente 0 mesmo passou a compor o quadro técnico da empresa Construtora Luiz Costa Ltda. Sendo assim, o presente acervo técnico
engloba apenas o periodo de 1°/09/2016 a 31/07/2017.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 2220459366/2017
06/10/2017
C58B9

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esté vinculado Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: C58B9

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco

Impresso em: 15/07/2019, as 09:32.




Péagina 2/6

Secretaria de
Infraestrutura

PERNAMBUCO

UEYEANG O® ELTADG

CERTIDAO PARCIAL DEEXECUGAO DE SERVICOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER/PE

Certificamos, a requerimento da interessada, que a mesma esta
executando para este DER/PE, os seguintes servicos:
Processo n.°

: 2016/001119
.Contrato - 0035/16
Interessado : CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
Periodo de execugao : 01/09/2016 a 31/07/2017
Previsao de Término : 08/06/2018
Servigo : EXECUGAO DE OBRAS DE IMPLANTAGCAO E PAVIMENTAGAO DA

RODOVIA PE-414, TRECHO: ENTR. BR-232(SERRA TALHADA)/DIV.
PE/PB, SUBTRECHO: ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA)/BERNARDO
. - VIEIRA, COM EXTENSAO DE 26,0 KM.
Responsaveis Técnicos
: Antdnio Marcos Torres de Araujo, Eng® Civil, CREA n° 211.392.921-0
: Breno Savio Bezerra Freire, Eng® Civil, CREA n° 211.392.966-0
: José Salvador Constante, Eng® Civil, CREA n°® 068.506.734-2

Obra/Lote| Rodovia [Trecho Extensao

TRECHO: ENTR. BR-232(SERRA TALHADA)/DIV. PE/PB, SUBTRECHO:
1 PE-414 | ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA)/BERNARDO VIEIRA. 26,00 km

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certidao n® 2220459366/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
06/10/2017

Obral/Lote: 1 - IMPLANTAGAO E PAVIMENTAGAO DA RODOVIA PE-414

Caédigo L Item Unid. |Quant. Executada
] ervigos Preliminares
(] dministragao Local
105132 Equipe Administrativa MES 11,000
105133 Despesas Administrativas MES 11,000 §
(0] Instalagao e Manutengao de Canteiros e Acampamentos o
- - - - 0
]2 S 01 000 00 ELi)teésg'l;aéagento. destocamento e limpeza de areas com arvores no diametro M2 1.600,000 \S
[2S02 110 00 Regularizagao do subleito M2 1.600,000 5
(8]
105107 Edificagdes do Canteiro Tipo A - Administragao, Fiscalizagao, Laboratério, A o
f o ; M 376,000 ~
lAlojamento, Vestiario, Cantina =
105108 Edificagoes do Canteiro Tipo B - Guarita, Oficina, AlImoxarifado, M2 208,900 IS5
105109 Edificagdes do Canteiro Tipo C - CIPA, Castelo Dagua M2 40,000 ~ 2 g
o [{e)
104711 Mobiliario de escritério (Consultoria - DNIT) MES 11,000 % g E
N
104712 Mobiliario alojamento Consultoria DNIT MES 11,000 § 25 o
]
105110 Rede elétrica M 130,000 258z
[
105111 Rede de Energia Trifasica UN 1,000 N § ‘g_ %
[N —
105112 Rede Hidraulica M 130,000 5 ° L
— 5°8
105113 Rede de esgotamento sanitario M 130,000 § Y g
3 6%
Av. Cruz Cabuga, 1.033 -Santo Amaro - Recife - PE- CEP:50.040- 912 o]
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engeraria s
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambuco

Impresso em: 15/07/2019, as 09:32.
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28§
L >
105114 Cerca de aramen farpado com 5 fios M 160,000 2 'g 8
105134 Bacia de contencgéo de asfalto UN 1,000 8 g E
03.03.090 Fornecimento e assentamento de placa da obra (Mod. AV-43/2000) M2 24,000 oo @
102962 Manutengdo do canteiro de obras e alojamentos MES 11,000 co ':;
0 Mobilizagao e desmobilizagao de pessoal e equipamento % % 8
105118 Mobilizagéo de equipamento de grande porte UN 10,000 ﬁ g g
105121 Equipamentos de meédio porte T 2,800 'GS_; °Q
105137 Mobilizagédo de pessoal UN 1,000 =9 @
105123 Veiculos de produgéo UN 1,000 $ <? 8
0 Pavimentacédo S o
250211000 Regularizagao do subleito mz2 262.517,400 g 9 °:
250220000 Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura M3 49.456,440 8 .':cls Z%
250230000 | Imprimagéo M2 798,860,000 g § z
250222004 Execugio de base de solo-brita 70/30%, mistura na pista (brita comercial), c S B
incl. materiais e transp. M3 46.245,180 o Wo
250250152 Tratamento superficial duplo com banho diluido, brita comercial. M2 144,000,000 % § 'g ~
2 50250052 Tratamento superficial simples com banho diluido, brita comercial. m? 48,000,000 _8 g % 8
0 Drenagem e Obras de Arte Correntes o % % S
2 504 400 02 Valeta protecéo de cortes com revestrevestimento vegetal - VPC 02 M 2.015,300 E &) § g
250440102 Valeta protegédo de aterros com revestimento vegetal - VPA 02 M 240,500
2 50490052 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - BC/AC M 475,300 /
250491053 Meio fio de concreto - MFC 03 (Brita e Areia Comercial) M 14.093,100 # : :
2 s 04 940 52 Descida dagua tipo rapida - canal retangular - DAR 02 - brita e areia
comerciais. M 1.071,800 § o
2 5 04 942 51 Entrada dagua - EDA 01 (Brita e Areia Comercial) UN 233,000 Vi
2504942 52 Entrada dagua - EDA 02 (Brita e Areia Comercial) UN 69,000
2 s 04 501 52 Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 AC/BC M 2.986,200
2 S 04 00000 Escavagio manual em material de 1* categoria M3 1.904,054
250394001 Reaterro e compactagao M3 1.372,590
250440200 Demoligio e remogéo de concreto simples m?* 9,870 ﬁ
2 504 100 07 Corpo BSTC D=1,00m (Brita, Areia e Tubo Comercial) M 571,000 kel
250410153 Boca BSTC @ = 1,00m narmal AC/BC/PC UN 90,000 Lg
250411051 Corpo BDTC g=1,00m AC/BC/PC M 26,000 %
350411151 |Boca BDTC @ = 1,00m normal AC/BC UN 4,000 §
250420001 Corpo BSCC 1,50 x 1,50m altura 0 a 1,00m M 52,000 ~
2 504 201 517 Boca BSCC 1,50 x 1,50m normal AC/BC UN 8,000 8
2's 04210 53 Corpo BDCC 2,50x2,50m alt. 0 a 1,00m AC/BC M 11,430 g 2 g
250421153 | BocaBDCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC UN 2,000 S % 2
250422003 | Corpo BTCC 2,50 x 2,50m altura 0 a 1,00m M 13,000 § 25 °
2504 22153° | BocaBTCC 2,50 x 2,50m normal AC/BC UN 2,000 g 9z
50018" Corpo BSCC 2,00 x 2,00m altura 0 a 1,00m M 45,000 gt
2504 201 03 Boca BSCC 2,00 x 2,00m normal UN 6,000 ; g % o
2504 120 04 Corpo BTTC @=1,00m (comercial) M 13,000 g8° %
250412151 Boca BTTC @ = 1,00m normal AC/BC/PC UN 2,000 % & "é
Av. Cruz Cabugd, 1.033 -Santo Amaro - Recife - PE- CEP:50.040- 912 c ° g
PABX (81)3181-4255 - FAX : (81)3181 -4344 - www.der.pe.qov.br ;
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE

Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Permambuco

Impresso em: 15/07/2019, as 09:32.




CERTIDAO PARCIAL DEEXECUGCAO DE SERVICOS

Secretaria de
Infraestrutura

PERNAMBUCO

BEVERNG D6 ELTARD

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER/PE

2504 502 52 Boca de saida para dreno longitudinal profundo BSD 02 AC/BC M 48,000
0 Terraplenagem
2 50100000 Desmatamento, destocamento e limpeza de areas com arvores no didmetro

até 0,15 m M2 823.552,000
50102* Remogéo de entulhos provenientes do desmatamento e limpeza de areas "

com éarvores no didmetro até 0,15m até bota-fora com DMT=6,00km. m 123.532,800
250110001 Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria com DMT 50 m M3 5.379,662
230110022 Escavagdo, carga e transporte de material de 12 categoria com DMT 51 a

200m com esteira M3 202.325,853
250110023 Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria com DMT 201 a

400m com esteira M3 108.274,127
250110024 Escavagéo, carga e transporte de material de 1* categoria com DMT 401 a

600m com esteira M3 59.419,243
250110025 Escavagao, carga e transporte de material de 1° categoria com DMT 601 a

800m com esteira M3 70.621,265
2501100 26 Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria com DMT 801 a

1000m com esteira M3 32.100,541
2501100 27 Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria com DMT 1001 a

1200m com esteira M3 3.970,560
250110028 Escavagao, carga e transporte de material de 1% categoria com DMT 1201 a

1400m com esteira M3 1.478,340
250110029 Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria com DMT 1401 a

1600m com esteira M3 1.320,515
250110030 Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria com DMT 1601 a

1800m com esteira M3 1.178,545
2501101 22 Escavacao, carga e transporte de material de 22 categoria com DMT 51 a

200m com esteira m3 1.073,458
250110123 Escavagdo, carga e transporte de material de 2* categoria com DMT 201 a

400m com esteira M3 4.492,633
250110124 Escavagao, carga e transporte de material de 2* categoria com DMT 401 a

600m com esteira M3 5.458,832
250110125 Escavagao, carga e transporte de material de 2* categoria com DMT 601 a

800m com esteira M3 2.844,466
250110126 Escavacao, carga e transporte de material de 2* categoria com DMT 801 a

1000m com esteira M3 3.624,239
250110127 Escavacdo, carga e transporte de material de 2* categoria com DMT 1001 a

1200m com esteira M3 1.182,028
250110202 Escavagao, carga e transporte de material de 32 categoria DMT 51 a 200m M3 26.237,587
250110203 Escavagao, carga e transporte de material de 32 categoria DMT 201 a 400m M3 23.550,740
250110204 Escavacio, carga e transporte de material de 32 categoria DMT 401 a 600m M3 10.553,590
250110205 Escavacao, carga e transporte de material de 3* categoria DMT 601 a 800m M3 1.842,000
250110206 Escavacgao, carga e transporte de material de 3* categoria DMT 801 a 1000m M3 1.386,550
250151100 Compactagdo de aterros a 100% proctor normal M3 272.015,530
100067 Compactacao de aterro 100% proctor intermediario m? 101.883,810
105093 Espalhamento de material de 3* categoria em bota-fora m? 37.077,367
105094 Camada drenante de areia com DMT = 32,56km m? 29.718,810
250101000 Destocamento de arvores @=0,15a 0,30 m UN 127,000
250101200 Destocamento de arvores com diametro > 0,30 m UN 45,000

Av. Cruz Cabuga, 1.033 -Santo Amaro - Recife - PE- CEP:50.040- 912
PABX (81)3181-4255 - FAX : (81)3181 -4344 - www.der.pe.qov.br
CNPJ 11.554.474/0001-00

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Impresso em: 15/07/2019, as 09:32.
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Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certidao n® 2220459366/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
06/10/2017
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o <
286§
D3
0 Sinalizagao g 'E o
0 Sinalizaga ical c =
inalizagdo Vertica O ¢ E
0 Sinalizagdo Horizontal oo @
4506100 21 Pintura faixa-tinta base acril. e=0,6mm-NBR 11862/92 M2 2.829,000 g % ':;
0 Sinalizagao de Obras % © 8
4 S 06 200 01 Fornecimento e implantagéo placa sinaliz. semi-refletiva M2 43,000 g -g g
105095 Barreira Tipo Il M? 18,000 'q?-)v °Q
105100 Cones UN 100,000 = oW
0 Obras Complementares $ f,:” Q
105114 Cerca de aramen farpado com 5 fios M 51.383,700 g o ﬁ
41563 Remogao de cerca M 38.623,000 S -g <
0 Protecao Ambiental < <8
(7]
250510200 Hidrossemeadura M2 129.000,000 [Te
o OF
0 Materiais Betuminosos c <o
- o Wo
0 Aquisigao € 9O ~
250920471 Fornecimento de material betuminoso - CM 30 - Ceara/Bahia - BDI=15% 3 o o<
3 : T 238,656 © <
incluido no prego ' _8 P % I
~
250260903 Fornecimento de material betuminoso - Emuls&o Asfaltica - RR-2C - Ceard/ L =9
Bahia - BDI=15% incluido no prego T 590,928 22eg
0 Transporte woe'so
250260801 Transporte de material betuminoso a quente - CM 30 - BDI=15% incluido no
prego T 238,656 ﬁ \
250260803 Transporte de material betuminoso a frio - Emulsdo Asfaltica RR-2C - BDI=15 ;
% incluido no preco T 590,928
0 Servigo de Utilidade Publica §
490007 Ri ao e instalagdo d ste de concreto duplo T, com engastamento o
900 emogao stalag e po! p g N 21,000

direto no solo

INFORMAGAO:

De acordo com os registros existentes nessa Autarquia, a Requerente esta executando no prazo
contratual e de acordo com as normas e especificagbes vigentes no DER/ g 0S Servigcos nos

quantitativos acimaindicados.

Gestor do 52 DOD R
Recife/PE, 01 de setembro de 2017. Matrﬁ.s 8%(1 aachEA,Na-{);PE

Certidao n° 2220459366/2017
15/07/2019, 09:32
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Av. Cruz Cabuga, 1.033 -Santo Amaro - Rarif - PE. CEB-EA AAN- 019 i 3
e CARTORIO PORTA LARGA FiueProtitsc Fack Loms, a4 I.E"HZ"-"% B
PABX (81)3181-4255 - FAX : (81)3181 t¥ REGISTRO CGIVIL 22 DISTRITO e Jsat:’m Ds’éﬂ‘;;gj;l; ?BI)?!;ME 18 ‘rgw
econheco als) Tirmals eoplhanca de FRAAHDES TE -
CNPJ 11.554.474/01 Recoaheg Bl P eEE e ARALID LEAD g
Jaboatio, M/o?mi? 11:73:37 a testm  da vexgade.Dou 78,
AMGELA DA CliHA £ SOUZA (ﬂflcxal) ”
Yalido somente &n% f zgla . 0077180, Mﬁ -
u L D iy
Consulte autenticidade en wi. tipe. us.hr/selcudxg;tal o ol
Esol,: Ré 6,40 TSHR: R$ 2,72 Total: R 9.3 BNa
Consiilte a Autenticidade em: www.tiog_lus.br/selodigital
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE Cciﬁwgnﬁ; ivE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Aonoma e amaniuco

Impresso em: 15/07/2019, as 09:32.
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CERTIDAO PARCIAL DEEXECUCAO DE SERVICOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO — DER/PE
CERTIDAO:
Tendo em vista a informacdo do COORDENADOR DE OPERAGOES E SUPERVISAO,

Execucéo dos servigos, nos termos do requerimento e da informag&o responsabilidade civil
da requerente, prevista no Artigo 1.245 do Cddigo Civil.

Recife/PE, 01 de setembro de 2017.

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certidao n® 2220459366/2017, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
06/10/2017
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engeraria s
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambuco
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