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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 218 de 29 de Junho de 1973 CREA_RN

Resolugdo N° 1137 de 31 de Mar¢o de 2023 1459633/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotacio(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTS, constante(s) da Presente CERTIDAO.

Profissional: BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE
Registro: 2113929660RN RNP: 2113929660
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

NUmero da ART: RN20240675175 Tipo de ART: Obra/Servigo Registrada em: 15/02/2024
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, URBANISMO CPF/CNPJ: 44.647.481/0001-05
E SERVICOS URBANOS

Endereco do contratante: RUA NILO PECANHA Ne°: 40

Complemento: Bairro: BOM JARDIM

Cidade: MOSSORO UF: RN CEP: 59618680

Contrato: 02/2024 Celebrado em: 30/01/2024

Valor do contrato: R$ 67.800.714,22 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NAO SE APLICA

Enderego da obra/servico: RODOVIA RODOANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 N°: SIN

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: MOSSORO UF: RN CEP: 59600000

Coordenadas Geograficas: -5.191910, -37.342388

Data de inicio: 01/03/2024 Situagao: atividade em andamento

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietario: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, URBANISMO CPF/CNPJ: 44.647.481/0001-05

E SERVICOS URBANOS

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execucéo de obra 140.09 metro; 16 - Execugéo
TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTACAO ASFALTICA PARA RODOVIAS 49 - Execucéo de obra 8.24
quilémetro;

___ Observagdes

Construgao do Rodoanel Norte interligando a BR-304 e a BR-110 com a implantag&o de uma ponte classe 45 sobre o Rio Mossor6 para melhoria da
mobilidade urbana do Municipio de Mossor6/RN.

Ndmero da ART: RN20250836349 Tipo de ART: Obra/Servigo Registrada em: 02/09/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAGAO DE PRAZO Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, URBANISMO CPF/CNPJ: 44.647.481/0001-05
E SERVICOS URBANOS

Endereco do contratante: RUA NILO PECANHA Ne°: 40

Complemento: Bairro: BOM JARDIM

Cidade: MOSSORO UF: RN CEP: 59618680

Contrato: 02/2024 Celebrado em: 30/01/2024

Valor do contrato: R$ 67.800.714,22 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agdo institucional: NAO SE APLICA

Enderego da obra/servigo: RODOVIA RODOANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 N°: S/N

Comp|emento; Bairro: DIVERSOS

Cidade: MOSSORO UF: RN CEP: 59600000

Coordenadas Geogréficas: -5.191910, -37.342388

Data de inicio: 24/08/2025 Situagdo: atividade em andamento

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietario: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, URBANISMO CPF/CNPJ: 44.647.481/0001-05

E SERVICOS URBANOS

Atividade Técnica: 16 - Execu¢do ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execugéo de obra 140.09 metro; 16 - Execucao
TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA PARA RODOVIAS 49 - Execugéo de obra 8.24
quildmetro;

__ Observagdes

Construgdo do Rodoanel Norte interligando a BR-304 e a BR-110 com a implantagio de uma ponte classe 45 sobre o Rio Mossor6 para melhoria da
mobilidade urbana do Municipio de Mossor6/RN.
Aditivo: Aditivo n° 01.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte CREA-RN
Av Senador Salgado Filho, n° 1840 Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br Haronemiaa o Granie doNore

Impresso em: 05/09/2025, as 09:06.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Informagdes Complementares
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CREA-RN

* “Esta certiddo refere-se aos servigos realizados parcialmente conforme periodo ou quantitativos especificados no atestado em anexo.". “O atestado
esta registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicdes do profissional na area da

engenharia civil.”

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1459633/2025
04/09/2025, 15:27

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n°® 5.194/66 e Resolu¢bes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragio
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidao refere-se aos servicos realizados parcialmente conforme
periodo ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte
Av Senador Salgado Filho, n° 1840
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

O(s) Atestado(s), Declaracéo(des) e/ou Certiddo(des), averbada(s) a
esta CAT, é(sdo) parte integrante(s) da mesma, somente o(s(
servico(s) a que se refere(m) as atribuices do profissional acima
citado.

A autenticidade desta Certiddao pode ser verificada em: http://crea-
rn.sitac.com.br/publico/, com a chave: Zyz40

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Rio Grande do Norte

Impresso em: 05/09/2025, as 09:06.

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1459633/2025

Atividade em andamento
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Pl gt Estado do Rio Grande do Norte
MOSSORO Prefeitura Municipal de Mossor6
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e
Servigos Urbanos

. oW 5w

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TECNICA el

Col3F

eX B
A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, K} B =
URBANISMO E SERVICOS URBANOS, CNPJ N° 44.647.481/0001-05, sediada na Rua % 'g k=
Nilo Pecanha, n° 40, Bom Jardim, CEP.: 59.618-680, Mossor6/RN, ATESTA para os devidos '06)7 g 2
fins que se fizerem necessarios, que sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil Breno ; ? g

Savio Bezerra Freire, portador da carteira do CREA/RN n.° 211.392.966-0 por meio da ART’s £ o 3 c

n.° RN20240675175 — Inicial; RN20250836349 — Complementar de Prazo e do engenheiro = 8 o
civil Estefferson Lincoln Rodrigues de Paula, portador da carteira do CREA/RN n.° § e k<]
211.410.828-7 por meio da ART n.° RN20240701528 - Imicial, que a empresa o §_"_§
CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA., CNPJ 00.779.059/0001-20, sediada na Rodovia ‘8 T ‘E’
BR 110 — Km 52,50 — N° 201 — Bairro Alto do Sumaré — Mossoré/RN — CEP.: 59.600-970 GE) Qe >
EXECUTOU PARCIALMENTE O SERVICO DE CONSTRUCAO DO RODOANEL § = 5':5

NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTACAO DE UMA z 532 ,'§

PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORO PARA MELHORIA DA MOBILIDADE @ 68:) o £

URBANA, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE MOSSORO/RN, TRECHO: RODOVIA
RODOANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110, CONFORME LICITACAO
N° 013/2023 - CONCORRENCIA PUBLICA. CONTRATO n° 002/2024. Todos os servigos
descritos abaixo foram executados de maneira satisfatdria no que se refere a prazos e qualidade
dos servigos executados, respeitando todas as normas vigentes. Periodo contratual da obra
01/03/2024 até 31/07/2026 e periodo executado 01/03/2024 a 31/07/2025.

Quantitativos de servicos executados:

CODIGO DESCRICAO

CONSTRUCAO, REVITALIZACAO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA MELHORIA DO
TRANSPORTE PUBLICO

1. OBRA RODOANEL NORTE - MOSSORO/RN
102 ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.0.1. COMP 04 | ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA ‘ UND—‘ 0,65
1.2 SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. INC_05/2020 -

Certiddo n° 1459633/2025
Chave de Impresséao: Zyz40

8
]
e
1.2.0.1. COMP 10 (REF. 2010054 - CAERN) M2 42,00 §
i 15 TERRAPLENAGEM RODOANEL %
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE AREA E °

1.3.0.1. 5501700 | ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ARVORES DE| M? 318.399,60

DIAMETRO ATE 0,15 M
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1° g 766
CATEGORIA - DMT DE 50 M I\?I \ > 9]

QLF

1.3.0.2. 5501710

Rua Nilo Peganha, 40, Bom Jardim, CEP 596 18-680
CNP) 08.348.971/0001-39; Fone: (84) 3315-4799 / Fax: (84) 33 15-4783
WWW.PREFEITURADEMOSSORO.COM.BR
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte CREA-RN
Av Senador Salgado Filho, n° 1840 viae
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br

Conselho Regional de
‘Agronomia do Rio Gr

nhar
o

Impresso em: 05/09/2025, as 09:06.



R P D = Estado do Rio Grande do Norte
M Prefeitura Municipal de Mossoré
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e
Servi¢os Urbanos

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1°
CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVICO EM
REVESTIMENTO PRIMARIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M?

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1*
CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVICO EM LEITO
NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14
M3

ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1*
CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVICO EM
LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE
DE 14 M?

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M? (REF. 4016096 - SICRO)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA
1.3.0.8. 5915319 EM LEITO NATURAL TKM 3.306.888,30
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA

1.3.0.3. 5502135 wm? 461,80

1.3.0.4. 5502110 M 3.312,13

1.3.0.5. 5502114 M3 9.439,84

1.3.0.6. 6077 M3 353.761,14

1.3.0.7. PML-17 wm? 353.761,14

1.3.0.9. 5915321 PAVIMENTADA TKM 6.504.818,18

1.3.0.10. 5502978 | COMPACTAGCAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M? 227.983,50

1.3.0.11. 5503041 | COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO | M? 74.708,15
1.4. TERRAPLENAGEM BR-110

ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1*

3 -
14.0.1. 1 5501710 | oA TEGORIA - DMT DE 50 M M
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE I
1409 | ss02135 | CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVICO EM| . ]
4:02. REVESTIMENTO PRIMARIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO
BASCULANTE DE 14 M?
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE I
1403 | 5502110 | CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVICO EMLEITO | . 3595
il NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO BASCULANTE DE 14 ;
M3
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA
14,04 6077 | JAZIDA, SEM TRANSPORTE) . ISR e
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM| ..
1405, | PML-17 | poc A vADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M? (REF. 4016096 - SICRO) M 1.538,68
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M - RODOVIA
1406, | 5915319 | TN o TKM 14.953 48
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M - RODOVIA
1407, | 5915321 | pRETNSPORTE © TKM 29.414,28
1408. | 5502978 | COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL Me 58,02
14.09. | 5503041 |COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO | M? 1.249.90
1.5. TERRAPLENAGEM BR-304
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE I°
15.0.1. | 5501710 | 0 ATEGORIA - DMT DE 50 M N -
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE I’
1502 | ssoz135 | CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVICO EM |
0.2, REVESTIMENTO PRIMARIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAO -
BASCULANTE DE 14 M?
so0s 077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA| -
2:0-3. JAZIDA, SEM TRANSPORTE) -
504 | pML.17 |ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM|
S ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M? (REF. 4016096 - SICRO) o
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M® - RODOVIA
1:5.05. | 5915319 | g\ LEITO NATURAL ra \ -

Rua Nilo Pecanha, 40, Bom Jardim, CEP 59618-680
CNP)J 08.348.971/0001-39; Fone: (84) 3315-4799 / Fax: (84) 33 15-4783 ]
WWW.PREFEITURADEMOSSORO.COM.BR v
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte CREA-RN
Av Senador Salgado Filho, n° 1840 Conselho Regional de Engenharia e
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Este documento encontra-se registrado no Conselho

Certiddo n° 1459633/2025

Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande

05/09/2025, 09:06
Chave de Impresséao: Zyz40
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e s e o Estado do Rio Grande do Norte
MOSSORO Prefeitura Municipal de Mossoré
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e
Servi¢os Urbanos

1.5.0.6. 5915321 g%}iﬁgg?X%EOM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA TKM B 00 w®
N £ oA
1.5.0.7. 5502978 | COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 - % g 8 8
1.5.0.8. 5503041 COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIARIO | M? - é (('3 % %
1.6. TERRAPLENAGEM (TRATAMENTO/ATERRO SOBRE SOLO MOLE) 8 D_O: % e
1.6.0.1. 5502820 /ES;E)AJACAO’ CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 0 M? 82.184.55 § 2 O:
1.6.02. 5915319 E]\R/IA&SI"P}(())EFET%?{I\A/ILCAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA TKM 1.479.321.90 g E Z%
1.6.03. 4413984 ggii/[l,}l)iAC]}rliéEéO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E M? 82.184.55 g E':’ 'g
04| o | AQUSICRO DE AROILE O BARRD FARK ATERROREKTERRO) vy |75 gy Ius.
05 | i [ESCAVACKS E CARGA DE MATEAT bF DR COM| e | moma
A c
1.6.0.6. 5915319 E&A{E\ESI?(&RNTET%?{]\A/ILCAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA TKM 743.709.21 g é%
16.0.7. 5915321 gié{%}\igg?;EDACOM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA TKM | 1.165.599.291 % LE "%’
1.6.0.8. MO0808 BRITA 4 / RACHAO (TRATAMENTO DE SOLO MOLE) M3 110.709,42 % ; 8’
1.6.0.9. 5915319 g&A&ﬁ?gRng%(f){l\AALCAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA TKM 567.424.96 z §7 2 -§
1.6.0.10. 5915321 "II;AR\A/}\INS[ESEXEDEOM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA TKM 3.703.227.40 LIUJ) él:.) '8 g
1.6.0.11. 3606576 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL PETREO PARA SUBCARAPACA M3 40.137,94
1.6.0.12. 5502978 | COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 82.232,13
1T DRENAGEM RODOANEL
1.7.0.1. 2003373 IEAOE;I{?A-EI(SED&ESI;EEETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - 4.920,00
1.7.02. 2003377 ygé(&ilgED&fgggiETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COM]?JRCIAIS - 2.460.00
1.7.03. COMP 01 mil])o};f}l{(i I()}I{SE%O;(I)%?;"I;(? éIA(x:I‘{{%I;A E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE 2.460.00
1.7.04. 2003385 gl(\)]’ll\"AREAR%?AIPSARA DESCIDA DA'GUA - EDA 01 - AREIA E BRITA UN 29.00
1.7.05. 2003387 Iég"ll\‘ARE/;DC?AIPSARA DESCIDA D'AGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA UN 7.00
1.7.0.6. COMP 02 | ENTRADA D'AGUA SOB CALCADA - AC/BC (REF: 2003387 - SICRO) UND -
1.7.07. 2003389 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 01 - AREIA E M 193.40-

BRITA COMERCIAIS
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO UN 36.00
COMERCIAIS >

1.7.0.8. 2003449

1709 | 2003319 | SARIETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 12525 - ESCAVACAO | 8 3
709 MECANICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS - Sgn
~ _ _ T = O
17010, | 2003257 |SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 10020 - ESCAVAGAO | |/ ) 288
MECANICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS 2 8
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 - AREIA E PEDRA DE MAO Sgs
17011, | 2003443 | QOSIEADOR UN - x5 E
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 - AREIA E PEDRA DE MAO T8
17.0.12. | 2003445 | 2OSTADOK UN . $°1
CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO 5

1.7.0.13. | 0703362 | ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS i 69,89

CORPO DE BSTC D = 1,20 M PAI - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
1.7.0.14. | 0804045 | cONED DE B lof%,oo

Rua Nilo Pecanha, 40, Bom Jardim, CEP 59618-680
CNPJ 08.348.971/0001-39; Fone: (84) 3315-4799 / Fax: (84) 33 15-4783 \
WWW.PREFEITURADEMOSSORO.COM.BR \}
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte CREA-RN
Av Senador Salgado Filho, n° 1840 Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (84) 4006-7200 Fax: + 55 (84) 4006-7201 E-mail: crearn@crea-rn.org.br Haronemiaa o Granie doNore
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

MOSSORO

Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Mossoro6

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e

Servicos Urbanos
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17045 | 0705411 |BOCA DE BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA | 2.00
COMERCIAIS 28w
BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA £T2a
1.7.0.16. | 0804401 | -5\ ERCIAIS - ALAS ESCONSAS UN 8,00 § 8«
DISSIPADOR PARA BTCC 2,0X2,0M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO c0® 3
1.7.0.17. | COMPO3 | COMERCIAIS (REF: 2003463 - SICRO) UND - Col3
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO ol @ ©
1.7.0.18. | 2003463 |~y epCIAlS UN 4,00 ey g
TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 03 - AREIA E 0T
1.7.0.19. | 2003361 | ppiTA COMERCIAIS M ) 8o
| 5.5 2003363 | TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 04 - AREIA E _ = g
S BRITA COMERCIAIS e 8
VALETA DE PROTECAO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE oo
1.7.021. | 2003313 | CONCRETO - VPAC 160-30 - ESCAVAGCAO MECANICA - AREIA E BRITA| M . 0 2 s
COMERCIAIS £ 0O g
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 - AREIA E PEDRA DE MAO g S
1.7.022. | 2003447 | (JUrocials UN - g 8
1.9.0.23 2003569 | PRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07|/ _ o 8o
e TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA COMERCIAL S S g
1.8. DRENAGEM BR-110 g u%’ §
- N - B o 'S
186 2003373 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M . o>
FORMA DE MADEIRA 55 .
e 2003377 | MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - _ ez 2
o FORMA DE MADEIRA ] 58 8
ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA 0 SZ s
1.8.0.3. 2003385 UN = Lo
COMERCIAIS n © o £
1804 2003387 | ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA| _ we s o
R COMERCIAIS
DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 01 - AREIA E
1.8.05. | 2003389 | gRiTA COMERCIAIS . -
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO
1.8.0.6. 2003449 | COMERCIALS UN -
R0 2003319 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 - ESCAVACAO "
o MECANICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS )
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 - AREIA E PEDRA DE MAO
1.8.0.8. 2003445 | COMERCIALS UN -
TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 03 - AREIA E
1.8.09. | 2003361 | gpiTA COMERCIAIS M -
1.9. DRENAGEM BR-304
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - @
. 2003373 | EHRMA DE MADEIRA i ) 5
MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - «
1.9.0.2. 2003377 | BORMA DE MADEIRA M - .
ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA 2
1.9.0.3. 2003385 | COMERCIAILS UN - 5
ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA 0
1.9.0.4. 2003387 | COMERCIAIS UN - 8
DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 01 - AREIA E g
1.5:0.3. 2003389 | gRITA COMERCIAIS b ) 8§ ig
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO SeNe
1.9.0.6. 2003449 | COMERCIAIS UN - 28 g §
[T R =]
1.10. PAVIMENTACAO RODOANEL S g “é‘g
S5 = B
1.10.0.1. | 4011209 |REGULARIZACAO DO SUBLEITO M2 178.967,50 3 § § )
= > ®©
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA 8 23
1.10.0.2. 6077 JAZIDA. SEM TRANSPORTE) M3 23.637,34 Sg
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M* - RODOVIA 2
110.03. | 5915319 | b o O NATURAL TKM 2124584*77 5
é”‘ ; :
B
\ [=
\ £
Rua Nilo Pecanha, 40, Bom Jardim, CEP 59618-680 3
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% e & P\ I Estado do Rio Grande do Norte

<% MOSSORO Prefeitura Municipal de Mossoré

» ' Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e
Servi¢os Urbanos

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M* - RODOVIA

11004, | 5915321 | pRONSEORE TKM | 449.922.58
SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM | .,

1.10.0.5. | 4011227 | \ /1o T/RA COM MATERIAL DE JAZIDA M 2369734
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA

1.10.0.6. BITT |t BEM TRANSIORTE) M3 3.065,85
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M° - RODOVIA

1100.7. | 5915319 | LA AL TKM 14.778,02
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 MF - RODOVIA

11008, | 5915321 | JRANSFOR L TKM | 156.987.00
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 MF - RODOVIA

110.09. | 5915319 | LRANSEOR o TKM 4.837,18
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M® - RODOVIA

1.10.0.10. | 5915321 | PRATSPORIE - TKM 50.808,58
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M* - RODOVIA

110011 | 5915319 | L AN AL TKM 25.569.22
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M° - RODOVIA

110012, | 5915321 | PRATEPORIE © TKM 82.594,08
BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA

1.10.0.13. | 4011268 |SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E| M 437979
BRITA COMERCIAL

1.10.0.14. | PML-07 | ASFALTO DILUIDO - CM 30 - (REF. 10809 - SEINFRA-ANP) T 41,44
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM

1.10.0.15. | 5914611 | CAMINHAO COM CACAMBA TERMICA DE 6 M* - RODOVIA EM LEITO | TKM 96,14
NATURAL
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM

1.10.0.16. | 5914612 | CAMINHAO COM CACAMBA TERMICA DE 6 M - RODOVIA | TKM 424,77
PAVIMENTADA

1.10.0.17. | 4011351 |IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO M2 34.534,25

loos | pmL.0s i%];:NTO ASFALTICO CAP 50/70 - BINDER - (REF. 10798 - SEINFRA-| 5535
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM

1.10.0.19. | 5914611 | CAMINHAO COM CACAMBA TERMICA DE 6 M* - RODOVIA EM LEITO | TKM 135,37
NATURAL
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM

1.10.020. | 5914612 | CAMINHAO COM CACAMBA TERMICA DE 6 M® - RODOVIA | TKM 598,06
PAVIMENTADA
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS -

LI05EL | PRI | e it awh . SIoRO) T 1.030,87
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM

1.10.021A CAMINHAO COM CACAMBA TERMICA DE 6 M* - RODOVIA EM LEITO | TKM 239162
NATURAL
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM

LAE LA ER CAMINHAO COM CACAMBA TERMICA DE 6 oL $:566,4=

1.10.022. | PML-09 |EMULSAO ASFALTICA RR 2C - (REF. 12569 - SEINFRA-ANP) T 14.91
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM

1.10.0.23. | 5914611 | CAMINHAO COM CACAMBA TERMICA DE 6 M - RODOVIA EM LEITO | TKM 28.19
NATURAL
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM

1.10.024. | 5914612 |CAMINHAO COM CACAMBA TERMICA DE 6 M - RODOVIA | TKM 124,53
PAVIMENTADA

1.10.025. | 4011353 | PINTURA DE LIGACAO M2 33.135.21

1.10.026. | PML-10 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - CAPA - (REF. 10798 - SEINFRA-ANP) | T 137,81
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM

1.10.0.27. | 5914611 | CAMINHAO COM CACAMBA TERMICA DE 6 M® - RODOVIA EM LEITO | TKM 319,72
NATURAL —— ‘
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e Estado do Rio Grande do Norte
MOSSORO Prefeitura Municipal de Mossoré
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e
Servicos Urbanos

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM
1.10.0.28. 5914612 | CAMINHAO COM CACAMBA TERMICA DE 6 M?® - RODOVIA | TKM 1.412,57
PAVIMENTADA

CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS -
1.10.0.29. PML-15 (REF. 4011463 - SICRO) T 2.179,56

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM

1.10.0.30. CAMINHAO COM CACAMBA TERMICA DE 6 M? - RODOVIA EM LEITO | TKM 5.056,58
NATURAL
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM

1.10.0.31. CAMINHAO COM CACAMBA TERMICA DE 6 M? - RODOVIA | TKM 22.340,50
PAVIMENTADA

1.11. PAVIMENTACAO BR-110

1.11.0.1. 4011209 | REGULARIZAGAO DO SUBLEITO M2 2.934,18

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA
1.11.0.3. 5915319 EM LEITO NATURAL TKM 5.124,10

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA
1.11.0.4. 5915321 PAVIMENTADA TKM 10.844,85

SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM |
111.0.5. | 4011227 | \ISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA M 569.75

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA
1.11.0.7. 5915319 EM LEITO NATURAL TKM 1.398,34

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA
1.11.0.8. 5915321 PAVIMENTADA TKM 14.854,62

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA
1.11.0.9. 5915319 EM LEITO NATURAL TKM 457,71

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA
1.11.0.10. | 5915321 PAVIMENTADA TKM 4.807,67

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA

1.11.0.2. 6077 M3 569,75

1.11.0.6. 6077 M3 290,10

LILOIL | 5915319 | [RANSFORTE COM ¢ TKM 2.419,44
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M° - RODOVIA

111012, | 5915321 | gRONSERR TKM 7.815,32
BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA

111.0.13. | 4011268 |SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E | M’ 414,43
BRITA COMERCIAL

1.11.0.14. | PML-07 | ASFALTO DILUIDO - CM 30 - (REF. 10809 - SEINFRA-ANP) T 3,24
TRANSPORTE DE MISTURA_ BETUMINOSA A QUENTE COM

111.0.15. | 5914611 | CAMINHAO COM CAGAMBA TERMICA DE 6 M° - RODOVIA EM LEITO | TKM 7,52
NATURAL
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM

1.11.0.16. | 5914612 |CAMINHAO COM CACAMBA TERMICA DE 6 M* - RODOVIA | TKM 33,21
PAVIMENTADA

1.11.0.17. | 4011351 | IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO e 2.698,27

L1015, | pai-og | QMENTO ASFALTICO CAP S0770 - BINDER - (REF. 0798 - SEINFRA-| ™ 016
TRANSPORTE DE MISTURA_BETUMINOSA A QUENTE COM

111.0.19. | 5914611 | CAMINHAO COM CAGAMBA TERMICA DE 6 M - RODOVIA EM LEITO | TKM 21,26
NATURAL
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM

111.0.20. | 5914612 |CAMINHAO COM CAGAMBA TERMICA DE 6 M’ - RODOVIA | TKM 93,93
PAVIMENTADA
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS -

111021, | PML-16 | (REF. 4011459 - SICRO) T

111.0.22. | PML-09 |EMULSAO ASFALTICA RR 2C - (REF. 12569 - SEINFRA-ANP) T

Rua Nilo Pecanha, 40, Bom Jardim, CEP 59618-680
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TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM
1.11.0.23. 5914611 | CAMINHAO COM CACAMBA TERMICA DE 6 M* - RODOVIA EM LEITO | TKM 2,82
NATURAL
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM
1.11.0.24. 5914612 | CAMINHAO COM CACAMBA TERMICA DE 6 M?* - RODOVIA | TKM 12,45
PAVIMENTADA
1.11.0.25. 4011353 | PINTURA DE LIGAGCAO M2 2.698.27
1.11.0.26. PML-10 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - CAPA - (REF. 10798 - SEINFRA-ANP) T 10,24
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM
1.11.0.27. 5914611 | CAMINHAO COM CACAMBA, TERMICA DE 6 M? - RODOVIA EM LEITO | TKM 23,75
NATURAL
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM
1.11.0.28. 5914612 | CAMINHAO COM CACAMBA, TERMICA DE 6 M? - RODOVIA EM LEITO | TKM 104,93
NATURAL
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS -
1.11.0.29. PML-15 (REF. 4011463 - SICRO) T 161,90
TRANSPORTE DE MISTURA/ BETUMINOSA A QUENTE COM
1.11.0.30. CAMINHAO COM CACAMBA TERMICA DE 6 M* - RODOVIA EM LEITO | TKM 375,61
NATURAL
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM
1.11.0.31. CAMINHAO COM CACAMBA TERMICA DE 6 M’ - RODOVIA | TKM 1.659,48
PAVIMENTADA
1.12. PAVIMENTACAO BR-304
1.12.0.1. 4011209 | REGULARIZACAO DO SUBLEITO M2 -
1.12.02 6077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA M3
o JAZIDA, SEM TRANSPORTE) B
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA
1.12.0.3. 5915319 EM LEITO NATURAL TKM -
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA
1.12.0.4. 5915321 PAVIMENTADA TKM -
1.12.05 4011227 SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM M
o MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA 3
1.12.06 6077 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA M3
o JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 3
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA
1.12.0.7. 5915319 EM LEITO NATURAL TKM -
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA
1.12.0.8. 5915321 PAVIMENTADA TKM -
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA
1.12.0.9. 5915319 EM LEITO NATURAL TKM -
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA
1.12.0.10. 5915321 PAVIMENTADA TKM -
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA
1.12.0.11. 5915319 EM LEITO NATURAL TKM -
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M* - RODOVIA
1.12.0.12. 5915321 PAVIMENTADA TKM -
BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA
1.12.0.13. 4011268 | SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E| M’ -
BRITA COMERCIAL
1.12.0.14. PML-07 | ASFALTO DILUIDO - CM 30 - (REF. 10809 - SEINFRA-ANP) T -
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM
1.12.0.15. 5914611 | CAMINHAO COM CACAMBA TERMICA DE 6 M? - RODOVIA EM LEITO | TKM -
NATURAL
TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM
1.12.0.16. 5914612 | CAMINHAO COM CACAMBA TERMICA DE 6 M?*® - RODOVIA | TKM
PAVIMENTADA
1.12.0.17. 4011351 | IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO M2
Y
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e e Estado do Rio Grande do Norte
MOSSORO Prefeitura Municipal de Mossor6
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e
Servicos Urbanos

CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - BINDER - (REF. 10798 - SEINFRA-
ANP)

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM
1.12.0.19. | 5914611 | CAMINHAO COM CACAMBA TERMICA DE 6 M? - RODOVIA EM LEITO | TKM s
NATURAL

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM
1.12.020. | 5914612 |CAMINHAO COM CACAMBA TERMICA DE 6 M?® - RODOVIA | TKM -
PAVIMENTADA

CONCRETO ASFALTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS -

112021. | PML-16 | REF. 4011459 - SICRO) ! -

1.12.0.22. PML-09 | EMULSAO ASFALTICA RR 2C - (REF. 12569 - SEINFRA-ANP) T -

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM
1.12.0.23. 5914611 | CAMINHAO COM CAGCAMBA TERMICA DE 6 M? - RODOVIA EM LEITO | TKM -
NATURAL

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM
1.12.0.24. 5914612 | CAMINHAO COM CAGCAMBA TERMICA DE 6 M’ - RODOVIA | TKM -
PAVIMENTADA

1.12.0.25. | 4011353 | PINTURA DE LIGAGCAO M2 -

1.12.0.18. PML-08

04/09/2025

Certiddo n° 1459633/2025,

a
em

1.12.0.26. PML-10 | CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - CAPA - (REF. 10798 - SEINFRA-ANP) T -

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM
1.12.0.27. 5914611 | CAMINHAO COM CACAMBA, TERMICA DE 6 M? - RODOVIA EM LEITO | TKM -
NATURAL

TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM
1.12.0.28. 5914612 | CAMINHAO COM CACAMBA, TERMICA DE 6 M? - RODOVIA EM LEITO | TKM -
NATURAL

CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS -

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande

do Norte, vinculado

112.0.29. 1 PML-15 | REF. 4011463 - SICRO) T -
1.13. SINALIZACAO RODOANEL
113.0.1. | 5213401 |PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | M? -

1.13.0.2. 5213401 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM Y -

1.13.0.3. 5213400 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM M2 -
PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA

113.04. | s213405 | DML M .
1305 | 3213405 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA | . ]
DE 0,6 MM Y
TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - g
1.13:0.6. | 5213362 | FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN - 2
1307 | sz13361 | TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - | g
1307 FORNECIMENTO E COLOCACAO - 5
1308 | 5219606 | TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO T | 5
15308 - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAGAO - v
1 1309 | 5219613 | TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - MONODIRECIONAL | 8
13.09. TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCACAQ - g
13010 | sate111 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO EM MADEIRA DE LEI| 2 £
13.0.10. TRATADA 8 X 8§ CM - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO - SgRc
PLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO COM PELICULA 8580
113.0.11. | 5213417 d s M2 . 23¢9
RETRORREFLETIVA TIPO I + I1l - CONFECCAO 248
A~ S
1.14. SINALIZACAO BR-110 :8Es
. 2285
1.14.0.1. | 5213401 |PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | M2 - £33
£ 88
o §2
1.14.0.2. | 5213401 |PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0.6 MM | M : °F
o
1.14.03. | 5213405 |PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURADE 04 MM | M - p
, g
=]
[=
£
Rua Nilo Pecanha, 40, Bom Jardim, CEP 59618-680 §
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PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA

2 -
1.14.0.4. | 5213405 | o 0.6 MM ’ M
11405, | 5213362 PDI;:\I;l)"lél;IAMDE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA | _
TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL -
1.14.0.6. | 5213361 | p)p\ECIMENTO E COLOCACAO UN -
TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - MONODIRECIONAL -
1.14.0.7. | 5219613 | EGRNECIMENTO E COLOCACAO N -
L14.0.8 5216111 | TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO II UN .
e - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCACAQO
1.14.0.9 5213417 | TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - MONODIRECIONAL M j
S TIPO Il - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCACAO
114.0.10. | 5213364 |SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO EM MADEIRA DE LEI N
i TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO ] B
114.0.11 5216111 |PLACA EM ACO N° 16 GALVANIZADO COM  PELICULA| ]
ST RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECCAQ
1.15. SINALIZACAO BR-304
1.15.0.1. | 5213401 |PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM M2 -
1.15.0.2. | 5213401 |PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,6 MM M2 -
1.15.0.3. | 5213405 |PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM M2 .
115.04. | 5213405 PDISgIéIEAAMDE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA | ., ]
115.05. | 5213362 PDIé\Iggl:AAMDE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA | _
TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL -
115.0.6. | 5213361 | poRNECIMENTO E COLOCACAO L )
L15.07 5219613 TACHAO REFLETIVO EM PLASTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - UN
o FORNECIMENTO E COLOCACAO )
1.15.0.8 5216111 | TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO II UN
o - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCACAO B
1.15.0.9 5213417 | TACHA REFLETIVA EM PLASTICO INJETADO - MONODIRECIONAL M2
e TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCACAO )
115.0.10. | 5213364 |SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO EM MADEIRA DE LEI Mz
o TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO )
1.15.0.11 5216111 |PLACA EM ACO N° 16  GALVANIZADO COM PELICULA UN
U RETRORREFLETIVA TIPO I + Il - CONFECCAQO B
1.16. DIVERSOS
EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1.16.0.1. 94990 | CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO | M3 -
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURAO DE CONCRETO
1.16.0.2. | 3713610 | DE SECAO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADORDE 15| M 13.820,00
CM A CADA 50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS
GUARDA-CORPO DE CONCRETO - FABRICACAO - AREIA E BRITA
1.16.0.3. | 3816118 | -0\ en c1ALS M R
DEFENSA  SEMIMALEAVEL DUPLA - FORNECIMENTO E
1.16.0.4. PML-14 IMPLANTACAO - (REF. 3713606 - SICRO) M )
1.16.0.5. | 4413996 | ENLEIVAMENTO M2 .
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR
NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM,
1.16.0.6. | COMP 11 | APLICADO COM  ARGAMASSA  INDUSTRIALIZADA  AC-II,| M? =
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE - (REF. 9418 -
ORSE)
2 CONSTRUCAO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO
3 MOSSORO
Rua Nilo Pecanha, 40, Bom Jardim, CEP 59618-680
CNP)J 08.348.971/0001-39; Fone: (84) 3315-4799 / Fax: (84) 33 15-4783
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i iz, ﬁ“&‘g‘g’gﬁb Estado do Rio Grande do Norte

N Prefeitura Municipal de Mossor6

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e
Servicos Urbanos

2:1. CANTEIRO DE OBRAS / PATIO DE PRE-MOLDADOS

EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA,
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUCAO DE ARGAMASSA
2.1.0.2. 93583 | OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO | M2 100,00
E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA

2.1.0.1. 93582 M2 100,00

% L0:3. 93208 | hE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016 s LA
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM

2.1.0.4. 93206 | ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.| M2 100,00
AF 022016
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

2.1.0.5. 93210 |MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E| M2 100,00

EQUIPAMENTOS. AF 02/2016

EXECUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS)
2.1.0.6. 93243 | EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA.| UN 1,00
AF 02/2016 PA

EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016

2.1.0.8. 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 800,00
EXECUCAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

2.1.0.7. 93213 M2 100,00

2.14.9. 93585 | \{ADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF 04/2016 M 00

2.7 APOIO NAUTICO

220.1. | COMP 05 | APOIO NAUTICO COM CAPACIDADE DE 150TON 1 MES 1 1,00

23. INFRAESTRUTURA

23.1. ESTACAS
CAMISA METALICA COM ESPESSURA DE 63 MM D = 400 MM -

23.1.1. | 2306732 |CRAVADA COM MARTELO VIBRATORIO - SEM ESCAVAGAO -| M 135,00
CRAVACAO
ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECCAO

2312 | COMPOS | mr s3neueé - SICROY M 1.560,00
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E

23.13. | PML-13 | 001 0CACAO ~(REF. 0407819 - SICRO) BG 5.248,00
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E

23.1.4. | PML-13 | 50 6CACAO -(REF. 0407819 - SICRO) KG 46.607,00

232. BLOCOS
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E

2321 | PML-13 | 0OLOCAGAO ~(REF. 0407819 - SICRO) ka 3.042,00
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E

2322 | PML-13 | 0oLOCAGAO ~(REF. 0407819 - SICRO) KG 15.054,00

323 | L3 |ARMACAO EM ACO CA30 - FORNECIMENTO, PREPARO E| .o N

COLOCACAO -(REF. 0407819 - SICRO)

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
2.3.2.4. 96537 | BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | M2 548,52
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES. AF_06/2017

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE

2323 96620 | 5OLO OU RADIERS. AF_08/2017 s 14,76
CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPA, COM USO DE BOMBA
2326. | COMP09 |- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 (REF: | M’ 366,90
103686 - SINAPT)
24. MESOESTRUTURA
5401 | pmii3 |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E

COLOCACAO -(REF. 0407819 - SICRO)

KG 1.09‘8,00
N
\
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ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
24.02. | PML-13 | o001 0CACAO ~(REF. 0407819 - SICRO) hG H80700
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
2.403. | PML-13 | 661 0CACAO -(REF. 0407819 - SICRO) e bt
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
24.04. | PML-13 | 01 0CACAO ~(REF. 0407819 - SICRO) Ko 29:166,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
2.4.05. 97747 | CIRCULARES, COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE 0,28 M, | M2 178,98
PE-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZACOES. AF 06/2017
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
2.4.0.6. 92450 | METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, | M2 593,98
2 UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPA, COM USO DE BOMBA
24.07. | COMP 09 |- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 (REF: | M? 252,04
103686 - SINAPI)
25. SUPERESTRUTURA
25.1. LONGARINAS
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
2511 | PML-13 | 1 0CACAO ~(REF. 0407819 - SICRO) K 672,00
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
2512 | PML-13 | 01 0CACAO -(REF. 0407819 - SICRO) kG 08.502,00
. |ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
25.13. | PML-I3 | 661 OCACAO -(REF. 0407819 - SICRO) s i
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
23.14. | PML-13 | 001 0CACAO (REF. 0407819 - SICRO) KRG 42.312,90
2515 | 3108016 |FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL -| - ——
UTILIZACAO DE 2 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA
CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPA, COM USO DE BOMBA
25.16. | COMP 09 |- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF: | M 607,90
103686 - SINAPI)
BAINHA METALICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D =
25.17. | 4507835 |12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO E INJECAO DE NATA DE| M 3.025,25
CIMENTO
TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO COM 12 CORDOALHAS D = 12,7
25.18. | 5605886 |MM, ACO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 1.030 KN - EXCETO| M 3.025,25
PERFURACAO
PROTENSAO DE TIRANTE COM 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM ACO CP
25.19. | 35605956 |190 RB, COM CAPACIDADE DE 1.040 KN - INCLUSIVE ANCORAGEM E | UN 252,00
GRAUTEAMENTO DA CABECA
LANCAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE 980 A 1225 KN COM
2:3.1.10. 1 3806424 | ;71 17 ACAO DE TRELICA LANCADEIRA E CARRELONE UN 42,00
252. TRANSVERSINAS
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
2321 PML-13 | 61 0CACAO -(REF. 0407819 - SICRO) =G 126,00
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
2522 | PML-I3 | 61 0CACAO -(REF. 0407819 - SICRO) i 4.074,00
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
25.23. | PML-I3 | 61 0CACAO -(REF. 0407819 - SICRO) EG 882,00
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
2324 | PML-13 | 001 0CACAO (REF. 0407819 - SICRO) kG 98,00
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
25.2.5. | PML-13 | 061 0CACAO -(REF. 0407819 - SICRO) i 1.320,00
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E| . .
2326 | PML-I3 | cOLOCACAO -(REF. 0407819 - SICRO) KG 3.228,00
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
2527 | PML-13 | 61 0CACAO -(REF. 0407819 - SICRO) KG 2.286,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
2.528. | 92450 |METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, | M2 -
2 UTILIZACOES. AF_09/2020
Rua Nilo Pecanha, 40, Bom Jardim, CEP 59618-680 @
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CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPA, COM USO DE BOMBA
2.529. | COMP09 |- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF: | M? . 0@ 5
103686 - SINAPI) £T2a
BAINHA METALICA REDONDA D =30 MM PARA 2 CORDOALHAS D = P8«
2.52.10. | 4508180 |12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO E INJECAO DE NATA DE| M 409,50 S0n g
CIMENTO OCol33F
BAINHA METALICA OVALIZADA SECAO 19 X 36 MM PARA 1 o QO
252.11. | 4507851 |CORDOALHA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E| M 409,50 S
INJECAO DE NATA DE CIMENTO g© —
CORDOALHA CP 190 RB D = 127 MM - FORNECIMENTO E S ©o
25212 | 4507956 | oAl ACAO KG 1.350,00 SET
25213 | 4507775 | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM | CORDOALHA ADERENTED | |\ . 5 2 S
D = 12.7 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO o35
PLATAFORMA DE TRABALHO SUSPENSA SOB TABULEIRO DE 0o 2E
2.52.14. | 3806410 |PONTES COM TRELIGAS METALICAS E TABUAS - UTILIZAGAODE 100 | M? 548,10 ? 50
VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA o o %
c .0«
253. PRE-LAJE S s o
- <
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E $€79
2551 PML-13 | cOLOCACAO -(REF. 0407819 - SICRO) Ka 209,00 o L=
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 252
2332 PML-13 | cOLOCACAO -(REF. 0407819 - SICRO) KG 2125490 @ "(']J) 'S
1533 3108016 | FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL -| ., 50,68 g - .
2 UTILIZACAO DE 2 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA > gz 8
CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPA, COM USO DE BOMBA 5558
2.53.4. | COMP 09 |- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF: | M? 175,93 0% =
103686 - SINAPI) h Do E
, N wx s o
2.53.5. | 3806426 |LANCAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZAGAO DE GUINDAUTO T 5
2.5.4. LAJE
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
2541, PML-13 | cOLOCACAO ~(REF. 0407819 - SICRO) ES -
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
2342, | PML-13 | 001 0CACAO (REF. 0407819 - SICRO) e -
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
2543. | PML-I3 | 661 OCACAO -(REF. 0407819 - B -
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
2544, | PML-I3 | 61 CACAO -(REF. 0407819 - 5G -
CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPA, COM USO DE BOMBA
2.54.5. | COMP 09 |- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF: | M? .
103686 - SINAPI) .
2.6. LAJE DE TRANSICAO 5
o
i ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E z
2:6.0.1. PML-13 | cOLOCACAO -(REF. 0407819 - SICRO) K ) g
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 8
26.02. | PML-13 | 001 0CACAO ~(REF. 0407819 - SICRO) — - o
CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPA, COM USO DE BOMBA S
2.6.03. | COMP 09 |- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF: | M? - o3
103686 - SINAPI) g E%
27. ENROCAMENTO 2855
. - © 3¢ o
— 102487 | CONCRETO CICLOPICO FCK = 15SMPA, 30% PEDRA DE MAO EM| .. 8 g2
el VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021 - S8 e85
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA -3 w8
2.7.0.2. 96533 | VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2| M2 - 52533
UTILIZACOES. AF_06/2017 . g 5%
2703 100323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA), APLICADO EM M3 ‘ -
U PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019 > | . S
p
4
[=4
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o
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MOSS,‘“," Estado do Rio Grande do Norte
~ Prefeitura Municipal de Mossor6
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e
Servi¢os Urbanos
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 13, 40% DE
2.7.0.4. 103800 | ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS -| M3 - 0@ 5
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022 % ° N g
g2 &
28 BARREIRA NEWJERSEY SIMPLES COM 282,00M @ 5 % S
_ [S] S
30 PML.13 |ARMAGCAO EM AQO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E[ . ] OolF
B - COLOCACAO -(REF. 0407819 - SICRO) o0& QO
ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E S o
28.02. | PML-13 | 501 0CACAO -(REF. 0407819 - SICRO) K - go -
5803 3108016 | FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL -| ., TS o
.02 UTILIZACAO DE 2 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA - 2 E
CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPA, COM USO DE BOMBA 5 2 2
2.804. | COMP 09 |- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF: | M3 - 2o
103686 - SINAPI) 0 QF
N (O]
2.9. SERVICOS COMPLEMENTARES s 0O g
% . = @
5 9.0, 3806386 | GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA[ 1/ 8w
20 PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - 88 o
PINTURA DE FUNDO COM TINTA EPOXI COM PISTOLA A AR C =T
2.9.02. | 2408079 - : M2 , o g ©
COMPRIMIDO, UMA DEMAO, ESPESSURA DE ATE 120 uM o 53
APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS R 58
2.9.0.3. | 0307731 | \15] HDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO DM 725,76 5] "(']J) S
20.04 0307735 | JUNTA DE DILATACAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV -L=35 MM E| / E3 .
204 H = 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - gz e
DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E S co®
29.05. | 2007971 | perai ACAO M - 5 SZ S
EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS DE CAMPO E h 0o E
29.06. | COMP 12 | b5 R ITORIO, DIARIA INCLUINDO TRANSPORTE (REF: 13362 - ORSE) | DM 87,00 wes o
2.10. PAVIMENTACAO
2.10.0.1. | PML-09 |EMULSAO ASFALTICA RR 2C - (REF. 12569 - SEINFRA-ANP) T -
2.10.0.2. | 4011354 |PINTURA DE LIGACAO - EMULSAO COM POLIMERO M2 -
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
2.10.0.3. 95995 | ASFAL+E27:E339TICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE| M3 -

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

Outrossim, declaramos nfo constar nenhuma ocorréncia que desabone a
capacidade técnica da referida empresa.

. Mossor6-RN, 01 de setembro de 2025.
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