



Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Nº 1460478/2025

Emissão: 17/09/2025

Validade: 16/12/2025

Chave: aDAC9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

Interessado(a)

Profissional: BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE

Registro: 2113929660

CPF: ***.221.644-**

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 14/01/2015

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE POTIGUAR

Data de Formação: 20/01/2015

Descrição

Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSORCIO POTIGUAR

Registro: 2000079422

CNPJ: 41.745.088/0001-58

Data Início: 29/03/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: VIA DUPLA CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA

Registro: 0200000107

CNPJ: 10.610.159/0001-81

Data Início: 28/06/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/05/2027

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO COMSAPA CLC DOIS A

Registro: 2000045080

CNPJ: 31.425.285/0001-36

Data Início: 24/07/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Registro: 0000002119





Certidão de Registro e Quitação Pessoa Física
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

Nº 1460478/2025

Emissão: 17/09/2025

Validade: 16/12/2025

Chave: aDAC9

CNPJ: 00.779.059/0001-20

Data Início: 14/05/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSORCIO CLC, COSAMPA & DOIS A

Registro: 2000043533

CNPJ: 31.257.120/0001-00

Data Início: 09/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



- 1 **Cargo ou atribuição:** ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL
- 2 **Licitante:** CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
- 3 **Nome da pessoa:** Breno Sávio Bezerra Freire
- 4 **Documento de Identidade:** 002.181.697 SSP/RN
- 5 **Data de nascimento:** 03/03/1988
- 6 **País de Nacionalidade:** BRASIL
- 7 **Escolaridade:** Graduado em Engenharia Civil – Universidade Potiguar – UNP.
- 8 **Outras especialidades:**
 - Especialista em Gestão de Obras;
 - Especialização em Licitações e Contratos Públicos.
- 9 **Países onde teve experiência de trabalho:** BRASIL
- 10 **Idiomas:** PORTUGUÊS – BOM

11 **Cargos e funções:**

Datas (mês/ano)		Empresa ou organização	Cargo ou função
Início	Fim		
14/05/2015	Em Ativa	Construtora Luiz Costa LTDA	Engenheiro Responsável Técnico

12 **Trabalhos executados:**

- (i) **Nome do trabalho ou projeto:** Implantação e Pavimentação da PE-414.
Mês/ano de início: setembro/2016
Mês/ano de conclusão: fevereiro/2018
Local de execução: Entre as Cidades de Serra Talhada e Bernardo Vieira
Nome do contratante: Secretaria de Transportes do Estado do Pernambuco
Número do contrato ou outra referência: Contrato N.º 035/2012016
Principais características do projeto: Implantação de Rodovia.
Atividades desempenhadas: Engenheiro Residente
- (ii) **Nome do trabalho ou projeto:** Implantação e pavimentação da duplicação da RN-016.
Mês/ano de início: 23/04/2018.
Mês/ano de conclusão: Março/2020
Local de execução: Entr. BR – 304/RN e a Cidade de Carnaubais/RN.
Nome do contratante: Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças
Número do contrato ou outra referência: Contrato N.º 038/2018.
Principais características do projeto: Terraplenagem, Pavimentação e Obras D'Arte Correntes.
Atividades desempenhadas: Engenheiro Residente.



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 15/02/2022

Dados Pessoais

Nome civil

BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE

CPF

066.221.644-01

Sexo

Masculino

Data de nascimento

03/03/1988

Nacionalidade

Brasileiro

Nome da mãe

RIVANDA BEZERRA DE MEDEIROS

Contratos de trabalho

[12/03/2025 - Aberto](#)

Empregador

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
CNPJ RAIZ: 00.779.059

Estabelecimento

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
CNPJ: 00.779.059/0001-20
ROD BR 110 201 KM 52.50 59600970 ALTO DO SUMARE MOSSORO RN

Cargo

ENGENHEIRO (A) CIVIL

CBO Cargo

Tipo de contrato

Prazo indeterminado

Salário contratual

R\$ 9.108,00 por mês

Relação de trabalho

Empregado

Tipo de admissão

Admissão

Fonte da informação

ESOCIAL

ANOTAÇÕES

12/03/2025 - Salário definido para R\$ 9.108,00 Por mês

12/03/2025 - Tipo de contrato definido para Prazo indeterminado

12/03/2025 - Estabelecimento definido para CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

12/03/2025 a (atual) - Cargo exercido de ENGENHEIRO (A) CIVIL



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 15/02/2022

ANOTAÇÕES

12/03/2025 - Relação de trabalho definida para Empregado

12/03/2025 a (atual) - CBO Cargo exercido 2142-05

12/03/2025 - Admissão

FICHA DE REGISTRO DOS EMPREGADOS Nº 00744 - Frente

Da firma: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Endereço: Rodovia BR110-KM 52.50, 201

CNPJ / CEI : 00779059000120

VISTO DA FISCALIZAÇÃO



Nome: BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE

portador da C.T.P.S. n.: 06248267 00030 C.T.P.S (Rural) n.:

C.P.F. / CIC n.: 06622164401 Título de Eleitor n.: 025371921 da 49 zona C. Identidade n.: 002.181.697 Órgão Emissor: SSP Data: 27/04/2000

foi admitido em: 12 de março de 2025 para exercer a função de: ENGENHEIRO (A) CIVIL CBO: 214205

com o salário de: R\$ 9.108,00 (Nove Mil, Cento e Oito Reais)

Por: Mês no seguinte horário de trabalho: Seg/Sab 08:00 11:00/14:00 17:00

Folga semanal: Dom

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

É optante?

Sim ☒Não ☐Data da opção
12/03/2025

Data da retratação

Banco depositário

Nacionalidade Brasil

Filho de MANOEL ELITO FREIRE

e de RIVANDA BEZERRA DE MEDEIROS

nascido em Mossoró

a 03/03/1988

Estado civil Casado

Nome do Cônjuge MARCELA LOPES BEZERRA FF

Grau de instrução Educação superior completa.

Residência RUA JOAQUIM F DE MOURA, 29 -
ALTO SAO MANOEL

Cidade Mossoró

CEP 59628-160

Cart. Nac. Habilitação n.º

Cert. Militar n.º

QUANDO ESTRANGEIRO

Carteira modelo 19 n.º

n.º Registro Geral

Casado(a) c/ bras.?

Nome do Cônjuge

Tem filhos brasileiros?

Quantos

Data de chegada ao Brasil:

Naturalizado

Decreto n.º

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Cadastrado em

sob n.º 13305027648

dep. no Banco

Endereço

Código Banco

Código agência

ESOCIAL

Matrícula eSocial 00002010493

Beneficiários:

MARCELA LOPES BEZERRA FREIRE (Esposo(A)) Nascido(a) em : 17/04/1991

Data Registro: 12/03/2025

Assinatura do Empregado

Data Rescisão:

CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

Iara Alves de Assis
Analista de RH
CPF: 102.493.004-19

FICHA DE REGISTRO DOS EMPREGADOS N.º 00744 (Verso)

Da firma: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Endereço: Rodovia BR110-KM 52.50, 201

CNPJ / CEI : 00779059000120

Alterações Salariais

P/ (Hora-Dia-Mês)

Em/...../..... R\$+..... por mês	Em/...../..... R\$+..... por mês
Em/...../..... R\$+..... por mês	Em/...../..... R\$+..... por mês
Em/...../..... R\$+..... por mês	Em/...../..... R\$+..... por mês
Em/...../..... R\$+..... por mês	Em/...../..... R\$+..... por mês
Em/...../..... R\$+..... por mês	Em/...../..... R\$+..... por mês
Em/...../..... R\$+..... por mês	Em/...../..... R\$+..... por mês
Em/...../..... R\$+..... por mês	Em/...../..... R\$+..... por mês
Em/...../..... R\$+..... por mês	Em/...../..... R\$+..... por mês
Em/...../..... R\$+..... por mês	Em/...../..... R\$+..... por mês
Em/...../..... R\$+..... por mês	Em/...../..... R\$+..... por mês

Alterações de Cargo

Em/...../..... CBO	Em/...../..... CBO
Em/...../..... CBO	Em/...../..... CBO
Em/...../..... CBO	Em/...../..... CBO

Contribuição Sindical

Acidente ou doenças profissionais

Em/..... R\$ Sindicato de Classe	/...../.....
Em/..... R\$ Sindicato de Classe	Em/...../..... Alta em/...../.....
Em/..... R\$ Sindicato de Classe	/...../.....
Em/..... R\$ Sindicato de Classe	Em/...../..... Alta em/...../.....
Em/..... R\$ Sindicato de Classe	/...../.....
Em/..... R\$ Sindicato de Classe	Em/...../..... Alta em/...../.....
Em/..... R\$ Sindicato de Classe	/...../.....
Em/..... R\$ Sindicato de Classe	Em/...../..... Alta em/...../.....
Em/..... R\$ Sindicato de Classe	/...../.....
Em/..... R\$ Sindicato de Classe	Em/...../..... Alta em/...../.....

Férias Concedidas

De/...../..... a/...../.....	Referente ao período de	/...../..... a/...../.....
De/...../..... a/...../.....	Referente ao período de	/...../..... a/...../.....
De/...../..... a/...../.....	Referente ao período de	/...../..... a/...../.....
De/...../..... a/...../.....	Referente ao período de	/...../..... a/...../.....
De/...../..... a/...../.....	Referente ao período de	/...../..... a/...../.....
De/...../..... a/...../.....	Referente ao período de	/...../..... a/...../.....
De/...../..... a/...../.....	Referente ao período de	/...../..... a/...../.....
De/...../..... a/...../.....	Referente ao período de	/...../..... a/...../.....
De/...../..... a/...../.....	Referente ao período de	/...../..... a/...../.....
De/...../..... a/...../.....	Referente ao período de	/...../..... a/...../.....

Observações:



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1350948/2019

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE**
Registro: **2113929660RN** RNP: **2113929660**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20180189990** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/05/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS** CPF/CNPJ: **00.443.680/0001-18**
Endereço do contratante: AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, S/N Nº: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59064901
Contrato: 038/2018 Celebrado em: 16/03/2018
Valor do contrato: R\$ 34.083.504,44 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RN - 016 Nº: S/N
Complemento: Bairro: ZONA RURAL
Cidade: CARNAUBAIS UF: RN CEP: 59665000
Data de início: 16/04/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS CPF/CNPJ: 00.443.680/0001-18

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 57.17 quilômetro;**

Observações

Execução da Obra de implantação de rodovia envolvendo os serviços de: Estruturação, Revestimento Asfáltico, com a Implantação de um reforço com características estruturais que suportem o tráfego da Rodovia, e ainda pela implantação e dos acostamentos previstos em projeto, localizada no município de Serra do Mel, Carnaubais e Mossoró de nominada de RN O16 localizada entre a BR 304 e RN 404 (Carnaubais), conforme Termo de Referência, parte integrante desse instrumento.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1350948/2019
12/08/2019, 10:35
YaW2Z

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YaW2Z





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
PROJETO GOVERNO CIDADÃO



ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a **CLC CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **00.779.059/0001-20**, com sede na Av. Wilson Rosado, 01, km 46 – 1º Andar – Sala “A” Planalto Treze de Maio, Mossoró/RN CEP 59.633-629, executou os serviços abaixo relacionados, cumprindo satisfatoriamente no que se refere a prazo e qualidade dos serviços executados, conforme as normas vigentes adotadas por este Departamento de Estradas de Rodagem - DER/RN para a Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças, através do Governo Cidadão, Execução da Obra de Implantação, Pavimentação e Estruturação de Revestimento Asfálticos e Acostamentos, conforme **Contrato RN SUSTENTÁVEL nº 038/2018, Rodovia RN 016, Trecho entr. BR 304 e Entr. RN 404**, Extensão 57,178 km, Período de Execução de 23/04/2018 a 20/03/2019, Valor a Preços Iniciais R\$ 34.083.504,52, sob a responsabilidade técnica do engenheiro **José Cristiano da Cunha Miranda** portador da Carteira do CREA/RN nº 2104424500 por meio da ART nº RN20180187406 e do engenheiro civil **Breno Sávio Bezerra Freire**, portador da Carteira do CREA/RN nº 2113929660 por meio da ART nº RN20180189990, Gestor do Contrato: Wellington Sena Lobato portador da Carteira do CREA/RN nº 210611746-9 por meio da ART nº RN20180226610, Fiscalização da Obra: George Ney Ferreira portador da Carteira do CREA/RN nº 2117533809 por meio da ART nº RN20180198903. O presente atestado não deve possuir emendas, rasuras ou entrelinhas

Natal/RN, 07 de agosto de 2019.


Eng.º Civil Wellington Sena Lobato
Gestor do Contrato - CREA/RN nº 2106117469


Eng.º Civil George Ney Ferreira
Fiscalização da Obra - CREA/RN nº 2117533809

Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Departamento de Estradas de Rodagem - DER/RN
Av. Senador Salgado Filho, 1808 - Lagoa Nova - Natal/RN Cep.: 59056-000
Fone (0**84) 3232.2318 – Fax: 3232.2370 – E-mail: derdoo@rn.gov.br

1/3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350948/2019, em 12/08/2019 emitida



Certidão nº 1350948/2019
12/08/2019, 10:37
Chave de Impressão: Yaw22

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2019 e contém 3 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINAÇAS
PROJETO GOVERNO CIDADÃO



SERVIÇOS E RESPECTIVOS VOLUMES:

Grupo de Serviço : CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO

Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
Instalação, montagem e infraestrutura canteiro e alojamentos	m2	2.000,00
Locação de áreas	mês	10,60
Manutenção do canteiro	mês	9,00
Mobilização e Desmobilização	und	0,45

Grupo de Serviço : TERRAPLENAGEM

Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m2	107.999,87
Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m	m3	12.099,99
Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m c/e	m3	4.098,70
Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m c/e	m3	18.690,00
Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m c/e	m3	8.709,99
Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m c/e	m3	3.530,00
Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 800 a 1000m c/e	m3	13.420,00
Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1000 a 1200m c/e	m3	54,22
Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1200 a 1400m c/e	m3	15.862,51
Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1400 a 1600m c/e	m3	6.145,45
Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1600 a 1800m c/e	m3	4.182,77
Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 1800 a 2000m c/e	m3	9.249,56
Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 2000 a 3000m c/e	m3	22.380,00
Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 3000 a 5000m c/e	m3	110.163,60
Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 50 a 200m c/e	m3	10,00
Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 200 a 400m c/e	m3	650,00
Transporte local em rodov. não pav. (const.)	tkm	68.486,86
Compactação de aterros a 95% proctor normal	m3	25.094,55
Compactação de aterros a 100% proctor normal	m3	89.324,28

Grupo de Serviço : PAVIMENTAÇÃO

Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
Regularização do subleito	m2	489.233,85
Base estab. granul. c/mistura solo-brita-areia AC/BC	m3	92.938,63
Imprimação	m2	355.973,00
Pintura de ligação	m2	409.953,79
CBUQ - capa rolamento AC/BC	t	49.410,53

Grupo de Serviço : DRENAGEM

Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
Demolição de dispositivos de concreto simples	m3	12,94
Meio-fio de concreto - MFC 05 AC/BC	m	1.050,92
Entrada d'água - EDA 01 AC/BC	und	23,00
Entrada d'água - EDA 02 AC/BC	und	11,00
Descida d'água tipo rap.canal retang.-DAR 03 AC/BC	m	60,30

MS2

Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Departamento de Estradas de Rodagem - DER/RN
Av. Senador Salgado Filho, 1808 - Lagoa Nova - Natal/RN Cep.: 59056-000
Fone (0**84) 3232.2318 – Fax: 3232.2370 – E-mail: derdoo@rn.gov.br

2 / 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350948/2019, em 12/08/2019, em



Certidão nº 1350948/2019
12/08/2019, 10:37
Chave de Impressão: Yaw22

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2019 e contém 3 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
PROJETO GOVERNO CIDADÃO



Sarjeta triangular de bordo de aterro	m	4.065,00
---------------------------------------	---	----------

Grupo de Serviço : OBRA DE ARTE CORRENTE

Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
Escavação mecânica de vala em mat. 1ª cat.	m3	179,000
Corpo BSTC D=0,80 m AC/BC/PC	m	13,00
Corpo BSTC D=1,00 m AC/BC/PC	m	55,00
Corpo BDTC D=1,00 m AC/BC/PC	m	45,00
Corpo BTTC D=1,00 m AC/BC/PC	m	15,00
Boca BSTC D=0,80 m normal AC/BC/PC	und	2,00
Boca BSTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	und	11,00
Boca BDTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	und	5,00
Boca BTTC D=1,00 m normal AC/BC/PC	und	2,00
Dissipador de energia - DEB 08 AC/BC/PC	und	1,00
Limpeza de bueiro	m3	3,60

Grupo de Serviço : OBRAS COMPLEMENTARES

Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
Cercas de arame farpado com suportes de madeira	m	38.499,00
Remoção de cerca de arame farpado	m	968,00

Grupo de Serviço : SINALIZAÇÃO DE OBRAS

Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
Pintura faixa-tinta b. acrílica emuls. água - 1 ano	m2	11.268,56
Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva	m2	29,70
Limpeza de placa de sinalização	m2	27,08
Recomposição placa de sinalização	m2	24,74
Fornecimento e colocação de barreira Classe III - tipo DNIT	und	8,00

Grupo de Serviço : AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS

Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
Aquisição de CAP 50/70	T	2.474,75
Aquisição de CM-30	T	414,28
Aquisição de RR-1C	T	164,30

Grupo de Serviço : TRANSPORTES DE MATERIAIS BETUMINOSOS

Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
Transporte de Material Betuminoso (CAP 50/70)	T	2.474,75
Transporte de Material Betuminoso (CM-30)	T	414,28
Transporte de Material Betuminoso (RR-1C)	T	164,30

Natal/RN, 07 de agosto de 2019.

Eng.º Civil George Ney Ferreira
Fiscalização da Obra - CREA/RN nº 2117533809

Eng.º Civil Wellington Sena Lobato
Gestor do Contrato - CREA/RN nº 2106117469

Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Departamento de Estradas de Rodagem - DER/RN
Av. Senador Salgado Filho, 1808 - Lagoa Nova - Natal/RN Cep.: 59056-000
Fone (0**84) 3232.2318 – Fax: 3232.2370 – E-mail: derdoo@rn.gov.br

3/3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1350948/2019, em 12/08/2019, emitida



Certidão nº 1350948/2019
12/08/2019, 10:37
Chave de Impressão: Yaw2Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2019 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220459366/2017

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE**
 Registro: **13929660PE** RNP: **2113929660**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PE20160083363** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/10/2016**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER/PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Endereço do contratante: **AVENIDA CRUZ CABUGÁ** Nº: **1033**
 Complemento: **Bairro: SANTO AMARO**
 Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **50040000**
 Contrato: **035/2016-DJ** Celebrado em: **01/09/2016**

Valor do contrato: **R\$ 25.617.228,75** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **ESTRADA PE-414**

Complemento: **Estrada PE-414 - BR-232/Bernardo Vieira**

Cidade: **SERRA TALHADA**

Data de início: **01/09/2016**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER/PE**

Nº: **s/n**

Bairro: **Diversos**

UF: **PE**

CEP: **56903000**

CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29889 - TERRAPLENAGEM 42 - Execução de Obra Técnica 26.00 quilômetro; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES -> CONSTRUÇÃO CIVIL -> #29897 - PAVIMENTAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 26.00 quilômetro;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE - 414, TRECHO: ENTR. BR - 232 (SERRA TALHADA)/DIV. PE/PB, SUBTRECHO: ENTR. BR - 232(SERRA TALHADA)/BERNARDO VIEIRA, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 26,0 KM.

Informações Complementares

- A responsabilidade técnica do profissional pelos serviços constantes desta Certidão fica restrita ao período inicial de 17/10/2016, data em que efetivamente o mesmo passou a compor o quadro técnico da empresa Construtora Luiz Costa Ltda. Sendo assim, o presente acervo técnico engloba apenas o período de 1º/09/2016 a 31/07/2017.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220459366/2017
06/10/2017
C58B9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: C58B9





Secretaria de
Infraestrutura



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO – DER/PE

Certificamos, a requerimento da interessada, que a mesma está executando para este DER/PE, os seguintes serviços:

Processo n.º : 2016/001119
Contrato : 0035/16
Interessado : CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
Período de execução : 01/09/2016 a 31/07/2017
Previsão de Término : 08/06/2018
Serviço : EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-414, TRECHO: ENTR. BR-232(SERRA TALHADA)/DIV. PE/PB, SUBTRECHO: ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA)/BERNARDO VIEIRA, COM EXTENSÃO DE 26,0 KM.
Responsáveis Técnicos : Antônio Marcos Torres de Araújo, Engº Civil, CREA nº 211.392.921-0
 : Breno Sávio Bezerra Freire, Engº Civil, CREA nº 211.392.966-0
 : José Salvador Constante, Engº Civil, CREA nº 068.506.734-2

Obra/Lote	Rodovia	Trecho	Extensão
I	PE-414	TRECHO: ENTR. BR-232(SERRA TALHADA)/DIV. PE/PB, SUBTRECHO: ENTR. BR-232 (SERRA TALHADA)/BERNARDO VIEIRA.	26,00 km

Obra/Lote: 1 - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA PE-414

Código	Item	Unid.	Quant. Executada
0	Serviços Preliminares		
0	Administração Local		
105132	Equipe Administrativa	MÊS	11,000
105133	Despesas Administrativas	MÊS	11,000
0	Instalação e Manutenção de Canteiros e Acampamentos		
2 S 01 000 00	Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com árvores no diâmetro até 0,15 m	M2	1.600,000
2 S 02 110 00	Regularização do subleito	M2	1.600,000
105107	Edificações do Canteiro Tipo A - Administração, Fiscalização, Laboratório, Alojamento, Vestiário, Cantina	M²	376,000
105108	Edificações do Canteiro Tipo B - Guarita, Oficina, Almoxarifado,	M²	208,900
105109	Edificações do Canteiro Tipo C - CIPA, Castelo D'água	M²	40,000
104711	Mobiliário de escritório (Consultoria - DNIT)	MÊS	11,000
104712	Mobiliário alojamento Consultoria DNIT	MÊS	11,000
105110	Rede elétrica	M	130,000
105111	Rede de Energia Trifásica	UN	1,000
105112	Rede Hidráulica	M	130,000
105113	Rede de esgotamento sanitário	M	130,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE- CEP:50.040- 912

PABX (81)3181-4255 - FAX : (81)3181 -4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220459366/2017, emitida em 06/10/2017



Certidão nº 2220459366/2017

15/07/2019, 09:32

Chave de Impressão: C58B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2017 e contém 5 folhas



Secretaria de
Infraestrutura

CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO – DER/PE

105114	Cerca de aramen farpado com 5 fios	M	160,000
105134	Bacia de contenção de asfalto	UN	1,000
03.03.090	Fornecimento e assentamento de placa da obra (Mod. AV-43/2000)	M2	24,000
102962	Manutenção do canteiro de obras e alojamentos	MÊS	11,000
0	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamento		
105118	Mobilização de equipamento de grande porte	UN	10,000
105121	Equipamentos de médio porte	T	2,800
105137	Mobilização de pessoal	UN	1,000
105123	Veículos de produção	UN	1,000
0	Pavimentação		
2 S 02 110 00	Regularização do subleito	M2	262.517,400
2 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granulométricamente sem mistura	M3	49.456,440
2 S 02 300 00	Imprimação	M2	198.880,000
2 s 02 220 04	Execução de base de solo-brita 70/30%, mistura na pista (brita comercial), incl. materiais e transp.	M3	46.245,180
2 S 02 501 52	Tratamento superficial duplo com banho diluído, brita comercial.	M²	144.000,000
2 S 02 500 52	Tratamento superficial simples com banho diluído, brita comercial.	M²	48.000,000
0	Drenagem e Obras de Arte Correntes		
2 S 04 400 02	Valeta proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 02	M	2.015,300
2 S 04 401 02	Valeta proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 02	M	240,500
2 S 04 900 52	Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - BC/AC	M	475,300
2 s 04 910 53	Meio fio de concreto - MFC 03 (Brita e Areia Comercial)	M	14.093,100
2 s 04 940 52	Descida d'água tipo rápida - canal retangular - DAR 02 - brita e areia comerciais.	M	1.071,800
2 s 04 942 51	Entrada d'água - EDA 01 (Brita e Areia Comercial)	UN	233,000
2 s 04 942 52	Entrada d'água - EDA 02 (Brita e Areia Comercial)	UN	69,000
2 s 04 501 52	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 AC/BC	M	2.986,200
2 S 04 000 00	Escavação manual em material de 1ª categoria	M3	1.904,054
2 S 03 940 01	Reaterro e compactação	M3	1.372,590
2 s 04 402 00	Demolição e remoção de concreto simples	m³	9,870
2 S 04 100 07	Corpo BSTC D=1,00m (Brita, Areia e Tubo Comercial)	M	571,000
2 s 04 101 53	Boca BSTC Ø = 1,00m normal AC/BC/PC	UN	90,000
2 S 04 110 51	Corpo BDTC Ø=1,00m AC/BC/PC	M	26,000
2 s 04 111 51	Boca BDTC Ø = 1,00m normal AC/BC	UN	4,000
2 S 04 200 01*	Corpo BSCC 1,50 x 1,50m altura 0 a 1,00m	M	52,000
2 S 04 201 51*	Boca BSCC 1,50 x 1,50m normal AC/BC	UN	8,000
2 s 04 210 53	Corpo BDCC 2,50x2,50m alt. 0 a 1,00m AC/BC	M	11,430
2 S 04 211 53	Boca BDCC 2,50 x 2,50 m normal AC/BC	UN	2,000
2 S 04 220 03*	Corpo BTCC 2,50 x 2,50m altura 0 a 1,00m	M	13,000
2 S 04 221 53*	Boca BTCC 2,50 x 2,50m normal AC/BC	UN	2,000
50018*	Corpo BSCC 2,00 x 2,00m altura 0 a 1,00m	M	45,000
2 S 04 201 03*	Boca BSCC 2,00 x 2,00m normal	UN	6,000
2 s 04 120 04	Corpo BTTC Ø=1,00m (comercial)	M	13,000
2 s 04 121 51	Boca BTTC Ø = 1,00m normal AC/BC/PC	UN	2,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE- CEP:50.040- 912

PABX (81)3181-4255 - FAX : (81)3181 -4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220459366/2017, emitida em 06/10/2017



Certidão nº 2220459366/2017

15/07/2019, 09:32

Chave de Impressão: C58B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2017 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.brCREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 15/07/2019, às 09:32.





Secretaria de
Infraestrutura



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO – DER/PE

2 S 04 502 52	Boca de saída para dreno longitudinal profundo BSD 02 AC/BC	M	46,000
0	Terraplenagem		
2 S 01 000 00	Desmatamento, destocamento e limpeza de áreas com árvores no diâmetro até 0,15 m	M2	823.552,000
50102*	Remoção de entulhos provenientes do desmatamento e limpeza de áreas com árvores no diâmetro até 0,15m até boca-fora com DMT=6,00km.	m³	123.532,800
2 S 01 100 01	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 50 m	M3	5.379,662
2 S 01 100 22	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 51 a 200m com esteira	M3	202.325,853
2 S 01 100 23	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 201 a 400m com esteira	M3	108.274,127
2 S 01 100 24	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 401 a 600m com esteira	M3	59.419,243
2 S 01 100 25	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 601 a 800m com esteira	M3	70.621,265
2 S 01 100 26	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 801 a 1000m com esteira	M3	32.100,541
2 S 01 100 27	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1001 a 1200m com esteira	M3	3.970,560
2 S 01 100 28	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1201 a 1400m com esteira	M3	1.478,340
2 S 01 100 29	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1401 a 1600m com esteira	M3	1.320,515
2 S 01 100 30	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com DMT 1601 a 1800m com esteira	M3	1.178,545
2 S 01 101 22	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 51 a 200m com esteira	M3	1.073,458
2 S 01 101 23	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 201 a 400m com esteira	M3	4.492,633
2 S 01 101 24	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 401 a 600m com esteira	M3	5.458,832
2 S 01 101 25	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 601 a 800m com esteira	M3	2.844,466
2 S 01 101 26	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 801 a 1000m com esteira	M3	3.624,239
2 S 01 101 27	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria com DMT 1001 a 1200m com esteira	M3	1.182,028
2 S 01 102 02	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 51 a 200m	M3	26.237,587
2 S 01 102 03	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 201 a 400m	M3	23.550,740
2 S 01 102 04	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 401 a 600m	M3	10.553,590
2 S 01 102 05	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 601 a 800m	M3	1.842,000
2 S 01 102 06	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria DMT 801 a 1000m	M3	1.386,550
2 S 01 511 00	Compactação de aterros a 100% proctor normal	M3	272.015,530
100067	Compactação de aterro 100% proctor intermediário	m³	101.883,810
105093	Espalhamento de material de 3ª categoria em boca-fora	m³	37.077,367
105094	Camada drenante de areia com DMT = 32,56km	m³	29.718,810
2 S 01 010 00	Destocamento de árvores Ø=0,15 a 0,30 m	UN	127,000
2 S 01 012 00	Destocamento de árvores com diâmetro > 0,30 m	UN	45,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE- CEP:50.040- 912

PABX (81)3181-4255 - FAX : (81)3181 -4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220459366/2017, emitida em 06/10/2017



Certidão nº 2220459366/2017

15/07/2019, 09:32

Chave de Impressão: C58B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2017 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 15/07/2019, às 09:32.





Secretaria de
Infraestrutura



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO – DER/PE

0	Sinalização		
0	Sinalização Vertical		
0	Sinalização Horizontal		
4 S 06 100 21	Pintura faixa-tinta base acríl. e=0,6mm-NBR 11862/92	M2	2.829,000
0	Sinalização de Obras		
4 S 06 200 01	Fornecimento e implantação placa sinaliz. semi-refletiva	M2	43,000
105095	Barreira Tipo II	M²	18,000
105100	Cones	UN	100,000
0	Obras Complementares		
105114	Cerca de aramen farpado com 5 fios	M	51.383,700
41563	Remoção de cerca	M	38.623,000
0	Proteção Ambiental		
2 S 05 102 00	Hidrossemeadura	M2	129.000,000
0	Materiais Betuminosos		
0	Aquisição		
2 S 09 204 71	Fornecimento de material betuminoso - CM 30 - Ceará/Bahia - BDI=15% incluído no preço	T	238,656
2 S 02 609 03	Fornecimento de material betuminoso - Emulsão Asfáltica - RR-2C - Ceará/Bahia - BDI=15% incluído no preço	T	590,928
0	Transporte		
2 S 02 608 01	Transporte de material betuminoso a quente - CM 30 - BDI=15% incluído no preço	T	238,656
2 S 02 608 03	Transporte de material betuminoso a frio - Emulsão Asfáltica RR-2C - BDI=15% incluído no preço	T	590,928
0	Serviço de Utilidade Pública		
490007	Remoção e instalação de poste de concreto duplo T, com engastamento direto no solo	UN	21,000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220459366/2017, emitida em 06/10/2017



INFORMAÇÃO:

De acordo com os registros existentes nessa Autarquia, a Requerente está executando no prazo contratual e de acordo com as normas e especificações vigentes no DER/PE, os serviços nos quantitativos acima indicados.


Eng. Luiz Fernandes de Castro
Gestor do 5º DOD/DER-PE
Matr.: 8918-4/CREA:9273-D/PE

Recife/PE, 01 de setembro de 2017.

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE. CEP: 50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX : (81)3181

CNPJ 11.554.474/0



Certidão nº 2220459366/2017

15/07/2019, 09:32

Chave de Impressão: C58B9

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2017 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 15/07/2019, às 09:32.





Secretaria de
Infraestrutura



CERTIDÃO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO – DER/PE

CERTIDÃO:

Tendo em vista a informação do COORDENADOR DE OPERAÇÕES E SUPERVISÃO, Execução dos serviços, nos termos do requerimento e da informação responsabilidade civil da requerente, prevista no Artigo 1.245 do Código Civil.

Recife/PE, 01 de setembro de 2017.



Fernando Marcondes de A. Leão
Diretor Executivo
DER-PE



Av. Cruz Cabugá, 1.033 -Santo Amaro - Recife - PE- CEP:50.040- 912

PABX (81)3181-4255 - FAX : (81)3181 -4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220459366/2017, emitida em 06/10/2017



Certidão nº 2220459366/2017

15/07/2019, 09:32

Chave de Impressão: C5889

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/10/2017 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 15/07/2019, às 09:32.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220611976/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o acervo técnico, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs, constante(s) da presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão parcial da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s), conforme descrição(ões) abaixo:

Profissional: **BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE**
Registro: **13929660PE** RNP: **2113929660**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20220883071** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/12/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER/PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000
Contrato: 007/2022 Celebrado em: 24/02/2022
Valor do contrato: R\$ 99.854.122,95 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR - 232/PE Nº: S/N
Complemento: KM 4,70 (ENTR. BR - 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR - 408) Bairro: DIVERSOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50791540
Coordenadas Geográficas: -8.077044, -34.974400
Data de início: 25/02/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER/PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 6.80 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, TRECHO: KM 4,70 (ENTR. BR - 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR - 408), COM EXTENSÃO DE 6,80 KM.

Número da ART: **PE20241218689** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER/PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000
Contrato: 007/2022 Celebrado em: 24/02/2022
Valor do contrato: R\$ 112.431.551,89 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR - 232/PE Nº: S/N
Complemento: KM 4,70 (ENTR. BR - 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR - 408) Bairro: DIVERSOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50791540
Coordenadas Geográficas: -8.077044, -34.974400
Data de início: 25/02/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER/PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 6.80 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, TRECHO: KM 4,70 (ENTR. BR - 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR - 408), COM EXTENSÃO DE 6,80 KM. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2022, REFERENTE AO AUMENTO DO VALOR CONTRATUAL DE R\$ 12.577428,94.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 31/10/2024, às 09:26.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220611976/2024

Atividade em andamento

Número da ART: **PE20241219270** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER/PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000
Contrato: 007/2022 Celebrado em: 24/02/2022
Valor do contrato: R\$ 157.972.827,07 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR - 232/PE Nº: S/N
Complemento: KM 4,70 (ENTR. BR - 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR - 408) Bairro: DIVERSOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50791540
Coordenadas Geográficas: -8.077044, -34.974400
Data de início: 25/02/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER/PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 6.80 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, TRECHO: KM 4,70 (ENTR. BR - 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR - 408), COM EXTENSÃO DE 6,80 KM. 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2022, REFERENTE AO AUMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO EM MAIS 162 DIAS E AINDA ADEQUAÇÃO DO PROJETO COM AUMENTO DO VALOR CONTRATUAL EM R\$ 45.541.274,50.

Número da ART: **PE20241219821** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER/PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**
Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ Nº: 1033
Complemento: Bairro: SANTO AMARO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50040000
Contrato: 007/2022 Celebrado em: 24/02/2022
Valor do contrato: R\$ 112.431.551,89 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR - 232/PE Nº: S/N
Complemento: KM 4,70 (ENTR. BR - 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR - 408) Bairro: DIVERSOS
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50791540
Coordenadas Geográficas: -8.077044, -34.974400
Data de início: 25/02/2022 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER/PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 6.80 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, TRECHO: KM 4,70 (ENTR. BR - 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR - 408), COM EXTENSÃO DE 6,80 KM. 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2022, REFERENTE AO AUMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO EM MAIS 150 DIAS.

Número da ART: **PE20241219814** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/10/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220611976/2024

Atividade em andamento

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER/PE** CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Nº: 1033

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040000

Contrato: 007/2022

Celebrado em: 24/02/2022

Valor do contrato: R\$ 112.431.551,89

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR - 232/PE

Nº: S/N

Complemento: KM 4,70 (ENTR. BR - 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR - 408)

Bairro: DIVERSOS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50791540

Coordenadas Geográficas: -8.077044, -34.974400

Data de início: 25/02/2022

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER/PE

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 6.80 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, TRECHO: KM 4,70 (ENTR. BR - 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR - 408), COM EXTENSÃO DE 6,80 KM. 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2022, REFERENTE AO AUMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO EM MAIS 120 DIAS.

Número da ART: **PE20241219827**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 11/10/2024

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER/PE**

CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Nº: 1033

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040000

Contrato: 007/2022

Celebrado em: 24/02/2022

Valor do contrato: R\$ 157.972.827,07

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR - 232/PE

Nº: S/N

Complemento: KM 4,70 (ENTR. BR - 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR - 408)

Bairro: DIVERSOS

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50791540

Coordenadas Geográficas: -8.077044, -34.974400

Data de início: 25/02/2022

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER/PE

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 6.80 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, TRECHO: KM 4,70 (ENTR. BR - 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR - 408), COM EXTENSÃO DE 6,80 KM. 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2022, REFERENTE AO AUMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO EM MAIS 61 DIAS.

Número da ART: **PE20241219835**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 11/10/2024

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER/PE**

CPF/CNPJ: **11.554.474/0001-00**

Endereço do contratante: AVENIDA CRUZ CABUGÁ

Nº: 1033

Complemento:

Bairro: SANTO AMARO

Cidade: RECIFE

UF: PE

CEP: 50040000

Contrato: 007/2022

Celebrado em: 24/02/2022

Valor do contrato: R\$ 157.972.827,07

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220611976/2024

Atividade em andamento

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR - 232/PE

Complemento: KM 4,70 (ENTR. BR - 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR - 408)

Cidade: RECIFE

Coordenadas Geográficas: -8.077044, -34.974400

Data de início: 25/02/2022

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DE PERNAMBUCO - DER/PE

Nº: S/N

Bairro: DIVERSOS

UF: PE

CEP: 50791540

Situação: atividade em andamento

CPF/CNPJ: 11.554.474/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 6.80 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, TRECHO: KM 4,70 (ENTR. BR - 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR - 408), COM EXTENSÃO DE 6,80 KM. 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2022, REFERENTE AO AUMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO EM MAIS 153 DIAS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 23 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220611976/2024

29/10/2024, 10:18

zwz32

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição, cancelamento ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente no período de 24/02/2022 a 31/08/2024.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: zwz32





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	BR-232	PROCESSO SEI Nº :	0011108545.000075/2021-94
TRECHO:	KM 4,70 (ENTR. BR 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR-408), COM EXTENSÃO DE 6,80KM	CONTRATO:	0007/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE		

O Departamento de Estradas de Rodagem – DER/PE atesta, a requerimento do interessado, que o mesmo executou para este DER/PE, os seguintes serviços:

Processo SEI n.º	: 0011108545.000075/2021-94
Contrato	: 0007/2022
Interessado	: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA – CNPJ 00.779.059/0005-53
Período de Execução	: 24/02/2022 a 31/08/2024
Período de Vigência	: 24/02/2022 a 31/03/2025
Valor Contratual	: R\$ 157.972.827,07
Serviço	: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE. TRECHO KM 4,70 (ENTR. BR 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR-408), COM EXTENSÃO DE 6,80KM
Rodovia	: BR232
Trecho	: ENTR. BR-101 (VIADUTO CEASA RECIFE) - ENTR. BR-408 (VIADUTO DE TAPACURÁ)
Responsáveis Técnicos	: BRENO SÁVIO BEZERRA FREIRE – ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº PE: 13929660 – RNP Nº 2113929660 - CPF: 066.221.644-01 ART Nº PE20220753819 CASSIO VITTORI DE CAMPOS – ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº PE: 00830341 – RNP Nº 1700830341 - CPF: 635.729.159-53 ART Nº PE20220842367 FRANCISCO DE ASSIS DA FONSÊCA NETO – ENGENHEIRO CIVIL - CPF: 230.877.144-53 CREA: PE05848540 – ART Nº PE20220842367

Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
01.00	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA		
01.01	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	UN	1,000
01.02	ALUGUEL DE TERRENO P/CANTEIRO DE OBRAS	MES	24,000
01.03	FORNECIMENTO TRANSP E ASSENT. DE PLACA DE OBRA	M2	24,000
02.00	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912
PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br
CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220611976/2024, emitida em 29/10/2024



Certidão nº 2220611976/2024
31/10/2024, 09:27
Chave de Impressão: zwz32
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 23 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	BR-232	PROCESSO SEI Nº :	0011108545.000075/2021-94
TRECHO:	KM 4,70 (ENTR. BR 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR-408), COM EXTENSÃO DE 6,80KM	CONTRATO:	0007/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE		

02.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,047
03.00	DRENAGEM		
03.01	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	0,000
03.02	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	14.001,820
03.03	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	3.218,373
03.04	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	0,000
03.05	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPA 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2.938,750
03.06	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	0,000
03.07	LIMPEZA DE BUEIRO	M3	1.532,660
03.08	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	M3	834,220
03.09	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	M	328,400
03.10	DEMOLIÇÃO CONTROLADA DE CONCRETO COM MARTELETE	M3	2.142,911
03.11	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,000
03.12	BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	0,000
03.13	DRENO SUBSUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL	M	11.549,505
03.14	BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	44,000
Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
03.15	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	0,000
03.16	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	0,000
03.17	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	12.452,935
03.18	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	9.274,990
03.19	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	260.961,802
03.20	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	58,660
03.21	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2.076,850

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220611976/2024, emitida em 29/10/2024



O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 23 folhas

Certidão nº 2220611976/2024

31/10/2024, 09:27

Chave de Impressão: zwz32





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	BR-232	PROCESSO SEI Nº :	0011108545.000075/2021-94
TRECHO:	KM 4,70 (ENTR. BR 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR-408), COM EXTENSÃO DE 6,80KM	CONTRATO:	0007/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE		

03.22	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (DEMOLIÇÃO)	T	5.352,125
03.23	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ESCAVAÇÃO/DEMOLIÇÃO)	T	7.030,314
03.24	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	0,000
03.25	BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	0,000
03.26	CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	92,000
03.27	BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	0,000
03.28	CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	0,000
03.29	BOCA DE BDCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	0,000
03.30	CORPO DE BDCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	8,000
03.31	BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1,000
03.32	CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	12,900
03.33	CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	6,000
03.34	CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	2.433,000
03.35	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO DE 14M³	T	0,000
03.36	SARJETA TRAPEZOIDAIS DE CONCRETO - SZC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	0,000
03.37	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA (CONFORME PROJETO) - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	15,000
03.38	TAMPAS DE DRENAGEM		
Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
03.38.01	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	0,000
03.38.02	CONCRETO FCK 15 Mpa	M³	0,000
03.38.03	AÇO CA-50	KG	0,000
04.00	PAVIMENTAÇÃO		

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220611976/2024, emitida em 29/10/2024



Certidão nº 2220611976/2024

31/10/2024, 09:27

Chave de Impressão: zww32

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 23 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	BR-232	PROCESSO SEI Nº :	0011108545.000075/2021-94
TRECHO:	KM 4,70 (ENTR. BR 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR-408), COM EXTENSÃO DE 6,80KM	CONTRATO:	0007/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE		

04.01.00	PISTA PRINCIPAL		
04.01.01	FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M3	8.627,278
04.01.02	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO	M3	8.216,730
04.01.03	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M3	85.846,931
04.01.04	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M3	15.852,384
04.01.05	MISTURA BGS	M3	23.255,410
04.01.06	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	1.941,900
04.01.07	MISTURA BETUMINOSA - FAIXA C	T	1.941,900
04.01.08	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	617.680,867
04.01.09	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM BRITA COMERCIAL	M3	58.614,006
04.01.10	SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA COMERCIAL	M3	7.722,594
04.01.11	CONCRETO FCK 15 MPa	M3	8.038,999
04.01.12	PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	29.485,585
04.01.13	CONCRETO FCK 40 MPa	M3	29.485,585
04.01.14	SELAGEM DE TRINCAS MECANIZADA EM PAVIMENTO FLEXÍVEL COM EMULSÃO - AREIA COMERCIAL	M	11.385,180
04.01.15	CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	2.131,244
04.01.16	MISTURA BETUMINOSA C/POLÍMERO	T	2.131,244
04.01.17	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	49.989,288
04.01.18	MISTURA BETUMINOSA - FAIXA B	T	49.989,288
04.01.19	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	24,728
04.01.20	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	221,312
04.01.21	TRANSPORTE DE RR-1C	T	24,728
04.01.22	TRANSPORTE RR-2C	T	221,312
04.01.23	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (DEMOLIÇÃO)	T	20.550,830
04.01.24	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	384.789,581
04.01.25	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ESCAVAÇÃO/DEMOLIÇÃO)	T	152.143,749
Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220611976/2024, emitida em 29/10/2024



Certidão nº 2220611976/2024
31/10/2024, 09:27
Chave de Impressão: zwz32
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 23 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	BR-232	PROCESSO SEI Nº :	0011108545.000075/2021-94
TRECHO:	KM 4,70 (ENTR. BR 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR-408), COM EXTENSÃO DE 6,80KM	CONTRATO:	0007/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE		

04.01.26	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	2.869.113,754
04.01.27	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ENTULHO)	T	21.151,867
04.01.28	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	401.885,568
04.01.29	AÇO CA-25	KG	123.336,297
04.01.30	AÇO CA-50	KG	6.471,258
04.01.31	TRELIÇA MESURADA EM AÇO CA-60	KG	39.504,089
04.01.32	SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTES A FRIO.	M	18.531,330
04.01.33	TRANSIÇÃO DAS PISTAS		
04.01.33.01	FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M³	0,000
04.01.33.02	PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	0,000
04.01.33.03	AÇO CA-25	KG	0,000
04.01.33.04	AÇO CA-50	KG	0,000
04.01.33.05	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	0,000
04.01.33.06	MISTURA BETUMINOSA - FAIXA B	T	0,000
04.01.34	CANTEIRO CENTRAL (INTERSEÇÃO COM VIADUTO BR-101)		
04.01.34.01	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M³	152,400
04.01.34.02	MISTURA BGS	M³	223,571
04.01.34.03	CONCRETO FCK 15 Mpa	M³	76,200
04.01.35	NOVA SOLUÇÃO DO PAVIMENTO A PARTIR DA ESTACA 316+0,00 a 340+0,00.		
04.01.35.01	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	705,570
04.01.35.02	MISTURA BETUMINOSA - FAIXA B	T	705,570
04.01.35.03	CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	837,320
04.01.35.04	MISTURA BETUMINOSA C/POLÍMERO	T	837,320
04.01.35.05	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	16.944,580
04.01.35.06	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	6,750
04.01.35.07	TRANSPORTE DE RR-1C	T	6,750
04.01.35.08	GEOGRELHA BIDIRECIONAL COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 50 KN/M	M²	4.958,200

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220611976/2024, emitida em 29/10/2024



Certidão nº 2220611976/2024

31/10/2024, 09:27

Chave de Impressão: zww32

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 23 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	BR-232	PROCESSO SEI Nº :	0011108545.000075/2021-94
TRECHO:	KM 4,70 (ENTR. BR 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR-408), COM EXTENSÃO DE 6,80KM	CONTRATO:	0007/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE		

04.02.00	RETORNO 04 (METRÔ)		
04.02.01	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM BRITA COMERCIAL	M3	1.029,000
04.02.02	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M3	0,000
04.02.03	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M3	2.058,000
Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
04.02.04	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ESCAVAÇÃO/DEMOLIÇÃO)	T	3.704,400
04.02.05	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	71.116,164
04.02.06	MISTURA BGS	M3	0,000
04.02.07	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL	M3	0,000
04.02.08	MISTURA BGS	M3	0,000
04.02.09	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,000
04.02.10	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	0,000
04.02.11	TRANSPORTE RR-2C	T	0,000
04.02.12	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	0,000
04.02.13	MISTURA BETUMINOSA - FAIXA B	T	0,000
04.02.14	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA COMERCIAL	M2	0,000
04.02.15	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	0,692
04.02.16	TRANSPORTE RR-2C	T	0,692
04.02.17	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.728,000
04.02.18	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,000
04.02.19	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,000
04.02.20	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	0,000
04.02.21	MISTURA BETUMINOSA - FAIXA B	T	0,000
04.03.00	RETORNO JARDIM BOTÂNICO		
04.03.01	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M3	2.129,856
04.03.02	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ESCAVAÇÃO/DEMOLIÇÃO)	T	3.390,660
04.03.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	64.422,540

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

6/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220611976/2024, emitida em 29/10/2024



O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 23 folhas

Certidão nº 2220611976/2024

31/10/2024, 09:27

Chave de Impressão: zww32





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	BR-232	PROCESSO SEI Nº :	0011108545.000075/2021-94
TRECHO:	KM 4,70 (ENTR. BR 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR-408), COM EXTENSÃO DE 6,80KM	CONTRATO:	0007/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE		

04.03.04	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM BRITA COMERCIAL	M3	1.151,150
04.03.05	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M3	581,929
04.03.06	MISTURA BGS	M3	853,690
04.03.07	SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA COMERCIAL	M3	290,965
04.03.08	CONCRETO FCK 15 MPa	M3	290,970
04.03.09	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	0,000
04.03.10	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	0,000
04.03.11	TRANSPORTE RR-2C	T	0,000
04.03.12	PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	698,315
Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
04.03.13	CONCRETO FCK 40 MPa	M3	698,315
04.03.14	AÇO CA-50	KG	17.932,761
04.03.15	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	365,214
04.03.16	MISTURA BETUMINOSA - FAIXA B	T	365,214
04.03.17	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	0,000
04.03.18	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,000
04.03.19	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,000
04.04.00	MARGINAIS E ACESSOS		
04.04.01	RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE BRITA COMERCIAL E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE	M3	1.693,600
04.04.02	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO COM BRITA COMERCIAL	M3	724,130
04.04.03	MISTURA BGS	M3	1.062,300
04.04.04	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	2.800,000
04.04.05	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	3,360
04.04.06	TRANSPORTE DE CM 30	T	3,360
04.04.07	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM BANHO DILUÍDO - BRITA COMERCIAL	M2	2.800,000
04.04.08	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	0,840
04.04.09	TRANSPORTE RR-2C	T	0,840

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

7/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220611976/2024, emitida em 29/10/2024



Certidão nº 2220611976/2024

31/10/2024, 09:27

Chave de Impressão: zww32

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 23 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	BR-232	PROCESSO SEI Nº :	0011108545.000075/2021-94
TRECHO:	KM 4,70 (ENTR. BR 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR-408), COM EXTENSÃO DE 6,80KM	CONTRATO:	0007/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE		

04.04.10	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	2.800,000
04.04.11	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	0,840
04.04.12	TRANSPORTE DE RR-1C	T	0,840
04.04.13	CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	334,598
04.04.14	MISTURA BETUMINOSA C/POLÍMERO	T	334,598
04.04.15	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	23.104,000
04.04.16	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	1,120
04.04.17	TRANSPORTE DE RR-1C	T	1,120
04.04.18	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	603,262
04.04.19	MISTURA BETUMINOSA - FAIXA C	T	603,262
04.04.20	FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M3	1.510,950
04.04.21	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ENTULHO)	T	3.626,280
04.04.22	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	60.485,040
04.04.25	AÇO CA-25	KG	0,000
Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
04.04.26	AÇO CA-50	KG	0,000
04.04.27	TRELIÇA MESURADA EM AÇO CA-60	KG	0,000
04.04.28	SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTES A FRIO.	M	0,000
04.04.29	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M³	907,360
04.04.30	MISTURA BGS	M³	1.331,097
04.04.31	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M³	118,610
04.04.32	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ESCAVAÇÃO/DEMOLIÇÃO)	T	213,500
04.04.33	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	4.056,460
04.05.00	CICLOVIA		
04.05.01	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M3	928,335
04.05.02	MISTURA BGS	M3	1.361,867
04.05.03	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	4.448,900

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

8/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220611976/2024, emitida em 29/10/2024



Certidão nº 2220611976/2024

31/10/2024, 09:27

Chave de Impressão: zwz32

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 23 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	BR-232	PROCESSO SEI Nº :	0011108545.000075/2021-94
TRECHO:	KM 4,70 (ENTR. BR 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR-408), COM EXTENSÃO DE 6,80KM	CONTRATO:	0007/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE		

04.05.04	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	4.448,900
04.05.05	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	5,338
04.05.06	TRANSPORTE DE CM 30	T	5,338
04.05.07	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	5.775,185
04.05.08	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	2,315
04.05.09	TRANSPORTE DE RR-1C	T	2,315
04.05.10	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	736,102
04.05.11	MISTURA BETUMINOSA - FAIXA B	T	736,102
04.06.00	DESVIO DE TRÁFEGO		
04.06.01	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M3	420,000
04.06.02	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	0,000
04.06.03	AQUISIÇÃO DE CM-30	T	0,000
04.06.04	TRANSPORTE DE CM 30	T	0,000
04.06.05	MISTURA BGS	M3	616,140
04.06.06	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	60.194,947
04.06.07	AQUISIÇÃO DE RR-1C	T	24,066
04.06.08	TRANSPORTE DE RR-1C	T	24,066
04.06.09	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	10.995,658
04.06.10	MISTURA BETUMINOSA - FAIXA B	T	10.995,658
04.07.00	PARADA DE ÔNIBUS		
04.07.01	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M³	0,000
Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
04.07.02	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ESCAVAÇÃO/DEMOLIÇÃO)	T	0,000
04.07.03	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
04.07.04	BASE OU SUB-BASE DE MACADAME HIDRÁULICO COM BRITA COMERCIAL	M³	0,000
04.07.05	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M³	0,000
04.07.06	MISTURA BGS	M³	0,000
04.07.07	SUB-BASE DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - BRITA COMERCIAL	M³	0,000
04.07.08	CONCRETO FCK 15 Mpa	M³	0,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

9/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220611976/2024, emitida em 29/10/2024



Certidão nº 2220611976/2024

31/10/2024, 09:27

Chave de Impressão: zww32

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 31/10/2024, às 09:27.





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	BR-232	PROCESSO SEI Nº :	0011108545.000075/2021-94
TRECHO:	KM 4,70 (ENTR. BR 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR-408), COM EXTENSÃO DE 6,80KM	CONTRATO:	0007/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE		

04.07.09	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	0,000
04.07.10	AQUISIÇÃO DE RR-2C	T	0,000
04.07.11	TRANSPORTE RR-2C	T	0,000
04.07.12	PAVIMENTO DE CONCRETO COM FÔRMAS DESLIZANTES - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	0,000
04.07.13	CONCRETO FCK 40 Mpa	M³	0,000
04.07.14	AÇO CA-50	KG	0,000
05.00	SINALIZAÇÃO		
05.01	SEMIPÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2 X 8,3 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 2 X 12,45 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	4,000
05.02	PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 23,85 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	0,000
05.03	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	0,000
05.04	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	0,000
05.05	PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	2.112,376
05.06	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	72,208
05.07	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,414 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	12,000
05.08	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,414 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	8,000
05.09	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	33,000
05.10	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	33,000
05.11	TACHA REFLETIVA METÁLICA - MONODIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	4.164,000
05.12	PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	0,000
Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
05.13	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	0,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

10/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220611976/2024, emitida em 29/10/2024



Certidão nº 2220611976/2024

31/10/2024, 09:27

Chave de Impressão: zwz32

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 23 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	BR-232	PROCESSO SEI Nº :	0011108545.000075/2021-94
TRECHO:	KM 4,70 (ENTR. BR 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR-408), COM EXTENSÃO DE 6,80KM	CONTRATO:	0007/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE		

05.14	PLACA EM AÇO - 3,00 X 1,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,000
05.15	SUPORTE DUPLO METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 3,00 X 1,50 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	0,000
05.16	PLACA EM AÇO, MODULADA - 4,00 X 2,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	0,000
05.17	PLACA DE MARCO QUILOMÉTRICO EM AÇO - 0,60 X 0,865 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	12,000
05.18	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA MARCO QUILOMÉTRICO - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	12,000
05.19	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R2 LADO 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,000
05.20	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R2 - LADO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	4,000
05.21	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	0,000
05.22	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	0,000
05.23	SEMIÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	0,000
05.24	TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (CICLOFAIXA)	UN	0,000
05.25	REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE PÓRTICO METÁLICO	UN	0,000
05.26	PLACA EM AÇO 0,70 X 1,40 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	0,000
06.00	SINALIZAÇÃO DE OBRAS		
06.01	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	44,000
06.02	PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	40,000
06.03	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	36,000
06.04	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,80 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	40,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

11/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220611976/2024, emitida em 29/10/2024



Certidão nº 2220611976/2024

31/10/2024, 09:27

Chave de Impressão: zww32

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 23 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	BR-232	PROCESSO SEI Nº :	0011108545.000075/2021-94
TRECHO:	KM 4,70 (ENTR. BR 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR-408), COM EXTENSÃO DE 6,80KM	CONTRATO:	0007/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE		

06.05	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN	676,000
06.06	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN	2.570,000
Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
06.07	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFEÇÃO	UN	142,000
06.08	PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	36,000
06.09	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	36,000
06.10	LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN	46,000
06.11	SEMPÓRICO METÁLICO COM VÃO DE 8,3 M, VENTO DE 35 M/S E ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 12,45 M² - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	2,000
06.12	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	0,000
06.13	CONCRETO FCK 15 Mpa	M³	0,000
06.14	AÇO CA-50	KG	0,000
07.00	OBRAS COMPLEMENTARES		
07.01	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	952,000
07.02	ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	952,000
07.03	BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 1.070 MM	M	5.089,900
07.04	REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO	M	345,880
07.05	CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE CONCRETO DE SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA 50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	0,000
07.06	REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	M	1.280,000
07.07	LIMPEZA DE PONTE	M	3.200,000
07.08	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO	M3	2.515,490

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

12/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220611976/2024, emitida em 29/10/2024



Certidão nº 2220611976/2024

31/10/2024, 09:27

Chave de Impressão: zww32

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 23 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 31/10/2024, às 09:27.





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	BR-232	PROCESSO SEI Nº :	0011108545.000075/2021-94
TRECHO:	KM 4,70 (ENTR. BR 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR-408), COM EXTENSÃO DE 6,80KM	CONTRATO:	0007/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE		

07.09	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE	M3	0,000
07.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	17.921,560
07.11	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (DEMOLIÇÃO)	T	7.257,170
07.12	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	0,000
07.13	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO	M3	1.060,619
07.14	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, BLOCO SEXTAVO	M2	0,000
Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
07.15	ALAMBRADO PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRE, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,000
07.16	ABRIGO PARA ÔNIBUS	UN	0,000
07.17	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA, COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO	M3	0,000
07.18	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (DEMOLIÇÃO)	T	1.255,800
07.19	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	166.620,838
07.22	BASE BARREIRA NEW JERSEY		
07.23	CONCRETO FCK 15 Mpa	M³	1.324,350
07.24	FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	4.414,500
07.25	CAIAÇÃO MANUAL COM FIXADOR DE CAL	M²	0,000
07.26	ATERRO PARA EXECUÇÃO DE PASSEIOS		
07.27	REATERRO COMPACTATADO (PASSEIOS)	M³	4.291,932
07.28	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	5.364,905
07.29	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	282.118,176
08.00	PROTEÇÃO AMBIENTAL		
08.01	ENLEIVAMENTO	M2	4.415,600
09.00	OAE		

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

13/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220611976/2024, emitida em 29/10/2024



Certidão nº 2220611976/2024

31/10/2024, 09:27

Chave de Impressão: zww32

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 23 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	BR-232	PROCESSO SEI Nº :	0011108545.000075/2021-94
TRECHO:	KM 4,70 (ENTR. BR 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR-408), COM EXTENSÃO DE 6,80KM	CONTRATO:	0007/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE		

09.01.00.00	VIADUTO SOBRE A LINHA FÉRREA (EST. 210 A 230)		
09.01.01.00	MURO DE CONTENÇÃO		
09.01.01.01	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO	M2	0,000
09.01.01.02	ARGAMASSA AUTOADENSÁVEL PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFEÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	M3	0,000
09.01.01.03	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	0,000
09.01.01.04	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	0,000
09.01.01.05	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM ESCOVA DE AÇO	M2	0,000
09.01.01.06	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI	KG	0,000
09.01.01.07	APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO	M2	0,000
09.01.02.00	MESOESTRUTURA - PILARES E CORTINAS		
Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
09.01.02.01	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO	M2	0,000
09.01.02.02	CONCRETO PROJETADO FCK=30 MPA C/ADIÇÃO DE 10% MICROSSÍLICA E ACELERADOR DE PEGA RÁPIDA	M3	0,000
09.01.02.03	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	0,000
09.01.02.04	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM ESCOVA DE AÇO	M2	0,000
09.01.02.05	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI	KG	0,000
09.01.02.06	APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO	M2	0,000
09.01.02.07	ESCORAMENTO METÁLICO COM QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO - CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 3,8 T/M² - QUADRO DE 1,0 X 1,0 X 1,2 M - UTILIZAÇÃO DE 50 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M3	0,000
09.01.03.00	INFRAESTRUTURA - BLOCOS DE FUNDAÇÃO		
09.01.03.01	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO	M2	0,000
09.01.03.02	CONCRETO FCK 30 MPa	M3	0,000
09.01.03.03	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	0,000
09.01.03.04	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	0,000
09.01.03.05	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM ESCOVA DE AÇO	M2	0,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

14/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220611976/2024, emitida em 29/10/2024



Certidão nº 2220611976/2024

31/10/2024, 09:27

Chave de Impressão: zwz32

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 23 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	BR-232	PROCESSO SEI Nº :	0011108545.000075/2021-94
TRECHO:	KM 4,70 (ENTR. BR 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR-408), COM EXTENSÃO DE 6,80KM	CONTRATO:	0007/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE		

09.01.03.06	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI	KG	0,000
09.01.03.07	APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO	M2	0,000
09.01.03.08	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 35 MM E H = 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	105,000
09.01.03.09	BERÇOS DE APOIOS PARA JUNTA DE DILATAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,000
09.01.03.10	TELA EM AÇO GALVANIZADO PARA PASSARELAS RODOVIÁRIAS	m²	0,000
09.02.00.00	PASSARELA A CONSTRUIR, KM 9,3 (ATACADO DOS PRESENTES) - ESTACA 246 + 13,00		
09.02.01.00	TRECHO DA TRAVESSIA - ESTRUTURA		
09.02.01.01	ESTRUTURA TRELIÇADA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS	KG	23.982,220
09.02.01.02	TELHA FORMA METÁLICA GALVANIZADA ASTM A653 GRAU 40 E=0,95MM, H=75MM (STEELDECK)	M2	78,400
09.02.01.03	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM3	7,680
09.02.01.04	PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 µM	M2	479,300
09.03.00.00	ACESSOS (RAMPAS E ESCADAS)		
09.03.01.00	INFRAESTRUTURA		
Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
09.03.01.01	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 25 X 25 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO	M	529,000
09.03.01.02	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO DE ATÉ 900 CM²	M3	0,575
09.03.01.03	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 2 A 3 M	M3	144,410
09.03.01.04	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA	h	0,000
09.03.01.05	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	5,100
09.03.01.06	CONCRETO FCK 30 Mpa	M3	70,290
09.03.01.07	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M3	68,740
09.03.01.08	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	3.148,000
09.03.01.09	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	52,740
09.03.01.10	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	0,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

15/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220611976/2024, emitida em 29/10/2024



Certidão nº 2220611976/2024

31/10/2024, 09:27

Chave de Impressão: zwz32

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 23 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	BR-232	PROCESSO SEI Nº :	0011108545.000075/2021-94
TRECHO:	KM 4,70 (ENTR. BR 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR-408), COM EXTENSÃO DE 6,80KM	CONTRATO:	0007/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE		

09.03.02.00	SUPERESTRUTURA		
09.03.02.01	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO	M2	173,620
09.03.02.02	CONCRETO FCK 30 MPa	M3	179,120
09.03.02.03	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M3	179,120
09.03.02.04	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	20.725,900
09.03.02.05	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	1.004,270
09.03.03.00	ACABAMENTOS		
09.03.03.01	GUARDA-CORPO METÁLICO H=1,10M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	116,000
09.03.03.02	TELA EM AÇO GALVANIZADO PARA PASSARELAS RODOVIÁRIAS	m²	0,000
09.04.00.00	CICLOVIA		
09.04.01.00	INFRAESTRUTURA		
09.04.01.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	0,000
09.04.01.02	RECOMPOSIÇÃO DE EROSIÃO EM CORTE OU ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,000
09.04.01.03	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA	h	0,000
09.04.01.04	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	0,000
09.04.01.05	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	0,000
09.04.01.06	CONCRETO FCK 30 MPa	M3	0,000
09.04.01.07	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M3	0,000
09.04.01.08	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	0,000
Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
09.04.01.09	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 35 X 35 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO	M	0,000
09.04.01.10	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA - CONFECÇÃO	M³	0,000
09.04.01.11	TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M³	0,000
09.04.02.00	MESOESTRUTURA		
09.04.02.01	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	0,000
09.04.02.02	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	0,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

16/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220611976/2024, emitida em 29/10/2024



Certidão nº 2220611976/2024

31/10/2024, 09:27

Chave de Impressão: zww32

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 23 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	BR-232	PROCESSO SEI Nº :	0011108545.000075/2021-94
TRECHO:	KM 4,70 (ENTR. BR 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR-408), COM EXTENSÃO DE 6,80KM	CONTRATO:	0007/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE		

09.04.02.03	CONCRETO FCK 30 MPa	M3	0,000
09.04.02.04	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M3	0,000
09.04.03.00	SUPERESTRUTURA		
09.04.03.01	ESTRUTURA TRELIÇADA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS	KG	201.931,100
09.04.03.02	TELHA FORMA METÁLICA GALVANIZADA ASTM A653 GRAU 40 E=0,95MM, H=75MM (STEELDECK)	M2	0,000
09.04.04.00	MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA ARGAMASSADA		
09.04.04.01	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	0,000
09.04.04.02	DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,000
09.05.00.00	PASSARELA, KM 8,20 - ESTACA 190 + 10,00		
09.05.01.00	SUPERESTRUTURA		
09.05.01.01	ESTRUTURA TRELIÇADA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS	KG	27.039,030
09.05.01.02	JATEAMENTO DE CHAPA DE AÇO COM O USO DE GRANALHAS DE AÇO GRAU SA2	M2	0,000
09.05.01.03	PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 µM	M2	0,000
09.05.01.04	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	UN	0,000
09.05.01.05	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM3	0,000
09.05.01.06	TELHA FORMA METÁLICA GALVANIZADA ASTM A653 GRAU 40 E=0,95MM, H=75MM (STEELDECK)	M2	0,000
09.05.01.07	CONCRETO FCK 30 MPa	M3	0,000
09.05.01.08	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M3	0,000
09.05.01.09	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	0,000
09.05.01.10	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO	M3	1.420,730
09.06.00.00	ACESSOS		
09.06.01.00	SUPERESTRUTURA		
Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
09.06.01.01	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	0,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

17/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220611976/2024, emitida em 29/10/2024



Certidão nº 2220611976/2024

31/10/2024, 09:27

Chave de Impressão: zww32

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 23 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	BR-232	PROCESSO SEI Nº :	0011108545.000075/2021-94
TRECHO:	KM 4,70 (ENTR. BR 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR-408), COM EXTENSÃO DE 6,80KM	CONTRATO:	0007/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE		

09.06.01.02	ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 15 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M3	0,000
09.06.01.03	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	0,000
09.06.01.04	CONCRETO FCK 30 MPa	M3	0,000
09.06.01.05	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M3	0,000
09.06.01.06	GUARDA-CORPO METÁLICO H=1,10M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,000
09.06.02.00	INFRAESTRUTURA		
09.06.02.01	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	89,320
09.06.02.02	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	8.199,760
09.06.02.03	CONCRETO FCK 30 MPa	M3	167,240
09.06.02.04	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M3	0,000
09.06.02.05	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PROTENDIDO 25 X 25 CM - PRODUZIDA - SEM EMENDA - CRAVAÇÃO	M	0,000
09.06.02.06	ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO COM SEÇÃO DE ATÉ 900 CM²	M3	0,000
09.06.02.07	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 2 A 3 M	M3	0,000
09.06.02.08	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA	h	0,000
09.06.02.09	CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	0,000
09.06.02.10	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	0,000
09.06.02.11	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA - CONFEÇÃO	M³	167,240
09.06.02.12	TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M³	167,240
09.06.02.13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	17.091,000
09.06.02.14	PROVA DE CARGA DINÂMICA	UN	0,000
09.06.03.00	MESOESTRUTURA		
09.06.03.01	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 1 VEZ - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	0,000
09.06.03.02	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	0,000
09.06.03.03	CONCRETO FCK 30 MPa	M3	0,000
09.06.03.04	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO	M3	0,000
09.06.03.05	PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 20 MM	M	0,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

18/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220611976/2024, emitida em 29/10/2024



O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 23 folhas

Certidão nº 2220611976/2024
31/10/2024, 09:27
Chave de Impressão: zwz32





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	BR-232	PROCESSO SEI Nº :	0011108545.000075/2021-94
TRECHO:	KM 4,70 (ENTR. BR 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR-408), COM EXTENSÃO DE 6,80KM	CONTRATO:	0007/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE		

09.06.03.06	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (DEMOLIÇÃO)	T	3.551,825
09.06.03.07	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ESCAVAÇÃO/DEMOLIÇÃO)	T	0,000
09.06.03.08	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	67.484,675
Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
09.06.03.09	TELA EM AÇO GALVANIZADO PARA PASSARELAS RODOVIÁRIAS	m²	0,000
09.06.04.00	PAISAGISMO		
09.06.04.01	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES PLANAS	M2	7.518,090
09.06.04.02	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA ATÉ 1,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M	UN	0,000
09.06.04.03	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 2,00 A 3,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M	UN	0,000
09.06.04.04	PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO COM ALTURA ATÉ 0,50 M EM COVA DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	0,000
09.06.04.05	ADUBAÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM ÁREAS DE ENLEIVAMENTO OU DE PLANTIO DE MUDAS DE GRAMÍNEAS	M2	7.518,090
09.06.04.06	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL	M2	12.385,117
09.06.04.07	LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	M3	0,000
09.06.04.08	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	0,000
09.06.05.00	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
09.06.05.01	SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/ 13.800-380/220V - FORN E INST	UN	4,000
09.06.06.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO		
09.06.06.01	ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO PESADO 2" - FORN E INST	PÇ	0,000
09.06.06.02	CABO DE COBRE PP 3 X 1,5MM² FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,000
09.06.06.03	CABO MULTIPLEXADO PARA REDE 3X1X16+16MM2 - FORN E INST	M	0,000
09.06.06.04	CHAVE DE PARTIDA DIRETA AUTOMATICA PARA ILUMINAÇÃO 100A 380V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,000
09.06.06.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE METÁLICO 12M, COM 2 BRAÇOS DE 2M DE COMPRIMENTO, ENGASTAMENTO 1,80M COM ENVELOPAMENTO DE CONCRETO	PÇ	111,000
09.06.06.06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE METÁLICO 12M, COM 1 BRAÇO COM 2M DE COMPRIMENTO, ENGASTAMENTO 1,80M COM ENVELOPAMENTO DE CONCRETO	PÇ	0,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

19/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220611976/2024, emitida em 29/10/2024



Certidão nº 2220611976/2024

31/10/2024, 09:27

Chave de Impressão: zwz32

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 23 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	BR-232	PROCESSO SEI Nº :	0011108545.000075/2021-94
TRECHO:	KM 4,70 (ENTR. BR 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR-408), COM EXTENSÃO DE 6,80KM	CONTRATO:	0007/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE		

09.06.06.07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE METÁLICO 8M, 1 BRAÇO	PÇ	0,000
09.06.06.08	LUMINÁRIA DE LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORN E INST	PÇ	222,000
09.06.06.09	LUMINÁRIA DE LED P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORN E INST	PÇ	0,000
09.06.06.10	CONSTRUÇÃO DE BASE EM CONCRETO 0,5X0,5X1,5 PARA POSTE METAL	UN	82,000
09.06.06.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA	UN	82,000
09.06.06.12	CABO DE COBRE MULTIPLEXADO PARA REDE 3X1X35+35MM2 - FORN E INST	M	2.415,000
09.06.06.13	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	82,000
09.06.06.14	CABO DE COBRE NU 35 MM² - FORN E INST	M	82,000
Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
09.06.06.15	POSTE DE CONCRETO DT (12/600) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,000
09.06.07.00	REDE DE MÉDIA TENSÃO (13,8KV)		
09.06.07.01	POSTE DE CONCRETO DT (12/600) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,000
09.06.07.02	CABO DE ALUMÍNIO NU COM ALMA DE AÇO, BITOLA 1/0 AWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	0,000
09.06.07.03	CRUZETA DE CONCRETO RETANGULAR 1900MM - FORN E INSTALAÇÃO	UN	3,000
09.06.07.04	ISOLADOR DE DISCO POLIMÉRICO 15KV- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,000
09.06.07.05	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO	UN	14,000
09.06.07.06	PROJETOR LED 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,000
09.06.07.07	RELÉ FOTOCÉLULA POTÊNCIA 1.000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,000
09.06.07.08	CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO QUADRUPLIX 3X16MM²+16MM²; NEUTRO ISOLADO; ISOLAÇÃO EM XLPE 0,6/1KV; CONFORME NORMA NBR 8182	M	0,000
09.06.07.09	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,000
09.06.07.10	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,000
09.06.07.11	ALÇA PERFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	0,000

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912
PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br
CNPJ 11.554.474/0001-00

20/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220611976/2024, emitida em 29/10/2024



Certidão nº 2220611976/2024
31/10/2024, 09:27
Chave de Impressão: zww32
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 23 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	BR-232	PROCESSO SEI Nº :	0011108545.000075/2021-94
TRECHO:	KM 4,70 (ENTR. BR 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR-408), COM EXTENSÃO DE 6,80KM	CONTRATO:	0007/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE		

09.06.07.12	QUADRO DE COMANDO METÁLICO; DIMENSÕES 80X60X20CM; DOTADO DE PLACA DE MONTAGEM; DOTADO DE 01 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 80A CURVA C CURTO CIRCUITO 10KA 380V; 06 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLAR 40A CURVA C CURTO CIRCUITO 6KA EM 220V; 04 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 20KA 8/20 µS CLASSE II TENSÃO DE OPERAÇÃO 275VAC; BARRAMENTOS DE FASES, NEUTRO E TERRA 100A	UN	0,000
09.06.07.13	CABO DE COBRE FLEX 2X1,5MM², ISOLAÇÃO EM EPR 0,6/1KV, TEMPERATURA MÁXIMA 90°C; CONFORME NORMA NBR 7286 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,000
09.06.07.14	CONECTOR PERFURANTE PARALELO TIPO PIRANHA; CONDUTOR PRINCIPAL 10-120MM²; CONDUTOR DE DERIVAÇÃO 1,5-6MM²; CONSTRUÍDO EM MATERIAL POLIMÉRICO COM PROTEÇÃO UV E CONTATOS EM COBRE ESTANHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,000
09.06.07.15	BASE FLANGEADA PARA POSTES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	106,000
09.06.07.16	BASE PARA POSTES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (RETORNO JARDIM BOTÂNICO ILHA)	Un	30,000
09.06.08.00	TERRAPLENAGEM		
09.06.08.01	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M3	23.043,682
09.06.08.02	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	19.372,790
09.06.08.03	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M	M3	11.720,470
Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
09.06.08.04	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	53.020,590
09.06.08.05	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3.699.251,459
09.06.08.06	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	11.671,822
09.06.08.07	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ESCAVAÇÃO/DEMOLIÇÃO)	T	6.292,319
09.06.08.08	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	49.897,230
09.06.08.09	CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA - AREIA COMERCIAL	M3	4.688,670
09.06.08.10	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ESCAVAÇÃO/DEMOLIÇÃO)	T	25.318,800
09.06.08.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	481.057,200

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

21/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220611976/2024, emitida em 29/10/2024



Certidão nº 2220611976/2024

31/10/2024, 09:27

Chave de Impressão: zww32

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 23 folhas





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
PERNAMBUCO
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA:	BR-232	PROCESSO SEI Nº :	0011108545.000075/2021-94
TRECHO:	KM 4,70 (ENTR. BR 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR-408), COM EXTENSÃO DE 6,80KM	CONTRATO:	0007/2022
OBJETO:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA BR-232/PE, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE		

09.06.08.12	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M	UN	0,000
09.06.08.13	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ESCAVAÇÃO/DEMOLIÇÃO)	T	0,000
09.06.08.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	0,000
09.06.08.15	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M	UN	18,000
09.06.08.16	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (ESCAVAÇÃO/DEMOLIÇÃO)	T	8,482
09.06.08.17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	0,000
09.07.00	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA		
09.07.01	CAPINA MANUAL	M2	10.182,080
09.07.02	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO-FIO	M	2.569,790
09.07.03	REMENDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA	M3	536,500
09.07.04	SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO - BRITA COMERCIAL	M3	357,660
09.07.05	REPARO LOCALIZADO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA E SERRA	M3	161,990
09.07.06	MISTURA BETUMINOSA - FAIXA B	T	388,776
09.07.10	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM - BRANCA	M2	3.170,880
09.07.11	TACHÃO BIDECIONAL BRANCO	UN	150,000
09.07.12	PLACA EM AÇO - 2,00 X 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	12,000
09.07.13	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	12,000
09.07.14	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFEÇÃO	UN	28,000
Código	Descrição	Unid.	Qtde. exec.
09.07.15	LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA PARA DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE 200 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN	2,000
09.07.16	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN	47,000
09.07.17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	15.551,040

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 -www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

22/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220611976/2024, emitida em 29/10/2024



O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 23 folhas

Certidão nº 2220611976/2024

31/10/2024, 09:27

Chave de Impressão: zww32





Secretaria
de Mobilidade e
Infraestrutura



GOVERNO DE
**PER
NAM
BUCO**
ESTADO DE MUDANÇA

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

RODOVIA: BR-232

PROCESSO SEI Nº : 0011108545.000075/2021-94

TRECHO: KM 4,70 (ENTR. BR 101) AO KM 11,50 (ENTR. BR-408), COM EXTENSÃO DE 6,80KM

CONTRATO: 0007/2022

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TRIPLICAÇÃO DA
BR-232/PE, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DE
CAPACIDADE

INFORMAÇÃO:

De acordo com os registros existentes nessa Autarquia, a Requerente executou no prazo contratual e de acordo com as normas e especificações vigentes no DER/PE, os serviços nos quantitativos acima indicados.

gov.br
Documento assinado digitalmente
KASSYO FERRO DE CARVALHO
Data: 28/10/2024 14:54:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Recife, ____ de _____ de ____

KASSYO FERRO DE CARVALHO
DIRETOR EXECUTIVO DE OBRAS
CPF: 074.258.044-09
RNP: 57.390D/PE

CERTIDÃO:

Tendo em vista a informação do DIRETOR EXECUTIVO DE OBRAS, certifico a Execução dos serviços, nos termos do requerimento e da informação supra, sem prejuízo da responsabilidade civil da requerente, prevista no Artigo 1.245 do Código Civil.

gov.br
Documento assinado digitalmente
WANDERLAN FREITAS LUCIO
Data: 28/10/2024 14:30:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Recife, ____ de _____ de ____

WANDERLAN FREITAS LÚCIO
DIRETOR DE ENGENHARIA
CPF: 045.448.394-59
RNP: 34192-D/PE

RECEBIDO:

Recife, ____ de _____ de ____

ASSINATURA

Av. Cruz Cabugá, 1.033 - Santo Amaro - Recife - PE - CEP:50.040-912

PABX (81)3181-4255 - FAX: (81)3181-4344 - www.der.pe.gov.br

CNPJ 11.554.474/0001-00

23/23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220611976/2024, emitida em 29/10/2024



Certidão nº 2220611976/2024
31/10/2024, 09:27
Chave de Impressão: zwz32
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2024 e contém 23 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

5058/2026

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE**
 Registro: **3000065514BA** RNP: **2113929660**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **BA20251103084** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/05/2025
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO DE DADOS Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
 Endereço do contratante: SETOR SAUN QUADRA 3 BLOCO A Nº: S/N
 Complemento: ED. NÚCLEO DE TRANSPORTES, 4º ANDAR, SL 97 Bairro: REGISTRO
 Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70040902
 Contrato: SR-05/00155/2023 Celebrado em: 17/03/2023
 Valor do contrato: R\$ 216.452.624,60 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
 Endereço da obra/serviço: RODOVIA Rodovias BR-407/235/BA Nº: S/N
 Complemento: Travessia Urbana de Juazeiro BA Bairro: DIVERSOS
 Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48900000
 Coordenadas Geográficas: -9.442743, -40.492949
 Data de início: 15/05/2023 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
 Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 5.30 quilômetro;**

Observações

Execução das obras de restauração de pavimentação nas Rodovias BR-407/235/BA Travessia Urbana de Juazeiro/BA.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESTOCAMENTO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESMATAMENTO, HIDROSSEMEADURA, REVESTIMENTO VEGETAL E PLANTIO POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE: 17/03/2023 À 30/10/2026 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO ABRANGE DE 15/05/2023 À 31/12/2025 CONFORME ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 35 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 5058/2026
21/02/2026, 10:35
ZyzAB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZyzAB





Processo: 50600.003339/2026-14

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO 01/2026

Contrato em Andamento

O **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT** (CONTRATANTE), autarquia federal, inscrita no **CNPJ** sob o n.º **04.892.707/0001-00**, sediado no Setor Autarquias Norte, Edifício Núcleo dos Transportes, Quadra 03, Bloco 04, Asa Norte, CEP 70.040-902, por meio da Superintendência Regional do DNIT no Estado da Bahia - SR/BA, autarquia federal, inscrita no CNPJ sob n.º 04.892.707/0019-30, sediada na Rua Arthur de Azevedo Machado, 1225, Edifício Civil Towers, Torre Nimbus, 3º Andar, Stiep, CEP: 41.770-790, Salvador/BA, representando, neste ato, pelo Sr. ROBERTO ALCÂNTARA DE SOUZA, na condição de Superintendente Regional do DNIT no Estado da Bahia - SR/BA, nomeado através da Portaria de nº 624, publicada no DOU de 28/06/2023, assinada pelo Ministro dos Transportes, atesta para fins de comprovação de realização da atividade técnica que a empresa **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.**, com sede na cidade de Mossoró/RN, à Rodovia BR-110/RN, nº 201, Km 52,50, Alto do Sumaré – CEP: 59.600-970, inscrita no CNPJ sob o nº 00.779.059/0001-20, conforme informações constantes no Processo SEI nº 50605.003438/2022- 22, que a mesma tem com o DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES contrato nº SR-05/00155/2023 com objeto: Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e segurança da Travessia Urbana de Juazeiro/BA, com a construção e alargamento de Obras de Arte Especiais, nas Rodovias BR407/235/BA, BR-407/BA: Trecho: Entr. BR-122/235(B)/423(Div. PE/BA) (Petrolina/Juazeiro) – Entr. BR116/262(B) (Vitória da Conquista), Subtrecho: Entr. BR-122/235(B)/243(Divisa PE/BA) (Petrolina/Juazeiro) - Juremal, Segmento: km 0,0 ao km 5,3, SNV: 407BBA0290, BR- 235/BA: Trecho: Div. SE/BA – Entr. BR122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro), Subtrecho: Entr. Pinhões/Entr. BR-122/407/423/BA210 (Divisa BA/PE) (Petrolina/Juazeiro), Segmento: km 318,4 ao km 322,4, SNV: 235BBA0260, o qual apresenta as seguintes características:

1 — CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, inscrito no CNPJ/MF: 04.892.707/0001-00.

2 — CONTRATADA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.779.059/0001-20.

3. — CONTRATO: SR-05/00155/2023

4 — OBJETO DE LICITAÇÃO: Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e segurança da Travessia Urbana de Juazeiro/BA, com a construção e alargamento de Obras de Arte Especiais, nas Rodovias BR-407/235/BA, BR-407/BA: Trecho: Entr. BR- 122/235(B)/423(Div. PE/BA) (Petrolina/Juazeiro) – Entr. BR-116/262(B) (Vitória da Conquista), Subtrecho: Entr. BR- 122/235(B)/243(Divisa PE/BA) (Petrolina/Juazeiro) - Juremal, Segmento: km 0,0 ao km 5,3, SNV: 407BBA0290, BR- 235/BA: Trecho: Div. SE/BA – Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro), Subtrecho: Entr. Pinhões/Entr. BR122/407/423/BA-210 (Divisa BA/PE) (Petrolina/Juazeiro), Segmento: km 318,4 ao km 322,4, SNV: 235BBA0260

Processo: 50605.003438/2022-22

5. — LOCAL DOS SERVIÇOS:

6 — DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

6.1 - DETALHAMENTO DA QUANTIDADE ACUMULADA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (32ª MEDIÇÃO - DEZEMBRO DE 2025)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026
23/02/2026, 16:08
Chave de Impressão: ZyzAB
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrobrás/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
1,0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
50765	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Não	UN	1,000	1,000
2,0 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO / MOBILIZAÇÃO DA OBRA 1					
13286	MOBILIZAÇÃO DA OBRA	Não	UND	1,000	0,500
3,0 - INSTALAÇÃO DA OBRA / ÁREA 1 - CANTEIRO CENTRAL					
14011	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO (LABORATÓRIO DE SOLOS)	Não	MES	18,000	18,000
14013	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO (LABORATÓRIO DE CONCRETO)	Não	MES	18,000	18,000
13121	GUARITA	Não	M²	36,000	35,999
13281	ÁREA PARA ALOJAMENTOS	Não	M²	350,000	349,995
13284	ESCRITÓRIO PARA CONSTRUTORA	Não	M²	120,000	119,900
13284	ESCRITÓRIO PARA FISCALIZAÇÃO	Não	M²	60,000	59,400
13284	LABORATÓRIO DE SOLOS / CONCRETO	Não	M²	100,000	99,860
13288	ALUGUEL DE MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO	Não	MES	18,000	18,000
15005	ALUGUEL DE INSTRUMENTAL TOPOGRAFIA	Não	MES	18,000	18,000
3,1 - INSTALAÇÃO DA OBRA / ÁREA 1 - OFICINA					
99134	RAMPA DE LAVAGEM	Não	M²	65,000	65,000
13285	LUBRIFICAÇÃO / BORRACHARIA	Não	M²	15,000	14,988
13286	POSTO COMBUSTÍVEL	Não	M²	20,000	20,000
15063	OFICINA	Não	M²	100,000	100,000
3,2 - INSTALAÇÃO DA OBRA / ÁREA 1 - REFEITÓRIO					
99147	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA - NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPA. AF_02/2016	Não	M²	60,000	59,999
3,3 - INSTALAÇÃO DA OBRA / ÁREA 1 - ÁREA DE PRODUÇÃO					
14518	DEPÓSITO DE CIMENTO	Não	M²	50,000	50,000
80156	AMBULATÓRIO	Não	M²	40,000	0,000
13100	ALMOXARIFADO	Não	M²	120,000	119,997
13281	BALANÇA	Não	M²	36,000	0,000
13282	CENTRAL DE ARMAÇÃO	Não	M²	100,000	100,000
13282	CENTRAL DE FORMAS	Não	M²	100,000	99,993
13287	SANITÁRIO COLETIVO	Não	M²	50,000	49,995
31062	PÁTIO DE PRÉ-MOLDADOS	Não	M²	500,000	499,987

Página

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
3,4 - INSTALAÇÃO DA OBRA / ÁREA 2					
51356	INSTALAÇÃO DA USINA MISTURADORA DE SOLOS COM CAPACIDADE DE 300 T/H	Não	UN	1,000	0,000
89958	INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO A QUENTE CAPACIDADE DE 120 T/H	Não	UND	1,000	1,000
99135	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - OAE 02	Não	UN	1,000	1,000
99136	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - OAE 03 E 04	Não	UN	1,000	1,000
99138	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - OAE 05	Não	UND	1,000	1,000
99139	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - OAE 06	Não	UN	1,000	0,000
99140	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - OAE 07	Não	UND	1,000	0,000
13284	INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE BRITAGEM	Não	UND	1,000	1,000
13284	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - CENTRAL	Não	UND	1,000	1,000
13284	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - OAE 01	Não	UND	1,000	1,000
13286	PREPARAÇÃO DE ÁREA DE ESTOCAGEM	Não	M²	10.000,000	10.000,000
4,0 - ADM LOCAL - MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO					
13285	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE BRITAGEM	Não	MES	6,000	6,000
13285	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO - OAE 01	Não	MES	16,000	16,000
13285	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO - OAE 02	Não	MES	12,000	12,000
13285	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO - OAE 03 E 04	Não	MES	14,000	14,000
13285	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO - OAE 05	Não	MES	8,000	8,000
13285	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO - OAE 06	Não	MES	5,000	0,000
13285	MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO - OAE 07	Não	MES	5,000	0,000
13286	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL	Não	MES	22,000	22,000
5,0 - DESVIO PARA A PONTE DO RIO J FREITAS					
49864	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	Não	M³	720,000	0,000
51066	LASTRO DE BRITA COMERCIAL ESPALHAMENTO MECÂNICO	Não	M³	76,500	0,000
51269	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	Não	M²	3.600,000	0,000
54512	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA	Não	M³	540,000	0,000
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	Não	T	1,800	0,000

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026
23/02/2026, às 16:08
Chave de Impressão: ZyzAB
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	Não	T	3,600	0,000
60717	AQUISIÇÃO DE CAP SBS 60/85	Não	T	0,000	0,000
86742	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Não	T/KM	25,920	0,000
90460	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	Não	M³	2.160,000	0,000
97800	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	Não	M²	240,000	0,000
99103	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - CARGA EM USINA DE 60T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	Não	T	5,400	0,000
13283	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	Não	M³	5.580,000	0,000
13287	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Não	T/KM	0,000	0,000
13300	CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA PRODUZIDA	4011475	T	432,000	0,000
13300	AQUISIÇÃO DE CAP SBS 60/85	Não	T	25,920	0,000
21100	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	Não	M²	3.600,000	0,000
24000	PINTURA DE LIGAÇÃO	Não	M²	3.600,000	0,000
80414	BOCA DE BTTC D = 1,00 M - ESCONDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	Não	UND	17,000	0,000
6,0 - DEMOLIÇÕES / TRECHOS DE PAVIMENTAÇÃO					
20046	REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	Não	M	1.588,000	688,000
29090	ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE MEIO-FIOS	Não	M²	1.341,570	324,891
35046	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	Não	M³	4.226,740	3.307,416
51413	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	Não	M³	580,020	473,404
62582	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS	Não	M	309,000	280,000
62672	REMOÇÃO DOS TRILHOS DA LINHA FERREA	Não	M	6.837,080	6.837,080
62673	REMOÇÃO DE DORMENTES DA LINHA FERREA	Não	M³	259,000	259,000
86522	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	Não	M²	1.980,300	1.977,340
99150	CORTE DE ASFALTO COM SERRA CORTA PISO	Não	ML	5.120,000	2.728,600

Página 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
29204	REMOÇÃO DE PARALELEPÍEDOS	Não	M²	29.295,300	11.579,200
6,1 - TRECHOS PARA OAE / OAE-01					
29090	ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE MEIO-FIOS	Não	M²	90,710	75,086
35046	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	Não	M³	156,110	156,109
51413	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	Não	M³	946,050	946,050
53715	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Não	T/KM	354,960	354,960
60821	ESC. CARGA, TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 11000 A 13000M C/E	Não	M³	31.504,600	29.504,600
86325	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M	Não	UND	89,000	89,000
86522	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	Não	M³	210,000	210,000
99153	REMOÇÃO MANUAL DE PASSEIO DE PEDRA PORTUGUESA	Não	M²	5.223,780	5.223,780
99155	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLÉS - 6,0 A 10,0 M	Não	UND	40,000	40,000
99157	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA SEM REMOÇÃO	Não	M²	117,810	117,810
13283	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA, COM REMOÇÃO/TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO	Não	M³	442,440	442,440
13283	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS S/ REAPROVEITAMENTO, COM REMOÇÃO/TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO	Não	M³	85,000	85,000
13287	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Não	T/KM	0,000	0,000
29204	REMOÇÃO DE PARALELEPÍEDOS	Não	M²	6.942,260	6.942,260
7,0 - TERRAPLENAGEM					
14015	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 1000 A 1200M C/E	Não	M³	0,000	0,000
14019	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 1800 A 2000M C/E	Não	M³	32.160,340	28.837,340
14020	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 1200 A 1400M C/E	Não	M³	148,290	148,290
42137	COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE BOTA FORA	Não	M³	0,000	0,000
42384	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 50 A 200 M C/E	Não	KM	270,520	234,910
52415	LASTRO DE AREIA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	Não	M³	5.175,874	5.175,874
60926	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 200 A 400M C/E	Não	M³	6.641,570	6.641,570
60927	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 2000 A 3000M C/E	Não	M³	17.105,610	17.105,610
60928	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 3000 A 5000M C/E	Não	M³	265.649,850	139.649,810

Página .

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026
23/02/2026, 16:08
Chave de Impressão: ZyzAB
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
60956	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 1600 A 1800M C/E	Não	M³	4.126,270	2.441,820
60958	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 400 A 600M C/E	Não	M³	2.659,530	2.659,530
60959	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 800 A 1000M C/E	Não	M³	3.487,370	3.487,370
86325	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M	Não	UND	85,000	0,000
90460	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	Não	M³	127.979,280	20.573,765
97803	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	Não	M³	98.193,000	98.193,000
13287	TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M³ RODOV. NÃO PAV (RESTR)	Não	T/KM	0,000	0,000
13301	TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M³ RODOV. NÃO PAV (RESTR)	Não	T/KM	1.414.187,180	1.414.187,119
13323	LASTRO DE PEDRA RACHÃO - ESPALHAMENTO MECÂNICO (TROCA DE SOLO)	Não	M³	17.511,890	17.511,872
19064	ESC. CARGA, TRANSP. MAT 1ª CAT. DMT 600 A 800M C/E	Não	M³	1.139,468	377,215
8,0 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS / PONTE SOBRE O RIO JFREITAS / FUNDAÇÕES					
49399	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMÉRCIAIS	Não	M³	16,500	0,000
53877	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	36,000	0,000
55230	CONCRETO FCK = 30MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMÉRCIAIS	Não	M³	55,000	54,998
91980	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	Não	M³	19,000	0,000
40002	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MAT 1A CAT	Não	M³	90,000	0,000
8,1 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS / PONTE SOBRE O RIO JFREITAS / MESOESTRUTURA					
53877	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	358,000	0,000
55230	CONCRETO FCK = 30MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMÉRCIAIS	Não	M³	71,000	71,000
31190	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	Não	M³	1.253,000	0,000
8,2 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS / PONTE SOBRE O RIO JFREITAS / SUPERESTRUTURA					
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	51.777,000	0,000
53877	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	301,000	0,000
55230	CONCRETO FCK = 30MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E	Não	M³	148,000	148,000

Página :

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS					
8,3 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS / PONTE SOBRE O RIO JFREITAS / MUROS DE ALA					
49399	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	2,500	0,000
53877	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	73,000	0,000
55230	CONCRETO FCK = 30MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	9,500	9,500
8,4 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS / PONTE SOBRE O RIO JFREITAS / LAJES DE TRANSIÇÃO					
49399	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	19,600	0,000
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	4.032,000	0,000
53877	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	54,000	0,000
55230	CONCRETO FCK = 30MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	62,000	62,000
8,5 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS / PONTE SOBRE O RIO JFREITAS / ACABAMENTOS					
91586	GUARDA-CORPO DE CONCRETO - FABRICAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M	33,000	0,000
13286	MASTIQUE (SIKAFLEX OU SIMILAR) DENSIDADE DE 1,2G/CM³ VALOR DM³ = 66,9	Não	KG	3,600	0,000
13300	CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA PRODUZIDA	4011475	T	139,200	0,000
37002	GRADIL METÁLICO	Não	M	22,000	0,000
8,6 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS / PONTE SOBRE O RIO JFREITAS / ALARGAMENTO DA TRINCHEIRA 01					
49399	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	21,000	0,000
50735	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO ARMADO	Não	M³	6,000	0,000
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	43.371,000	0,000
53877	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	621,100	0,000
55230	CONCRETO FCK = 30MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	427,300	0,000
90583	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CAT	Não	M³	205,800	0,000

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026
23/02/2026, 16:08
Chave de Impressão: ZyzAB
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrobrás/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
13300	CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA PRODUZIDA	4011475	T	4,000	0,000
31190	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	Não	M³	623,700	0,000
37002	GRADIL METÁLICO	Não	M	39,600	0,000
39910	DRENO DE PVC D=75MM	Não	UND	2,000	0,000
8,7 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS / PONTE SOBRE O RIO JFREITAS / ALARGAMENTO DA TRINCHEIRA 02					
49399	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMÉRCIAIS	Não	M³	21,000	0,000
50735	DEMOLIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE CONCRETO ARMADO	Não	M³	6,000	0,000
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	45.004,000	0,000
53877	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	705,300	0,000
55230	CONCRETO FCK = 30MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMÉRCIAIS	Não	M³	451,100	0,000
90583	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CAT	Não	M³	205,800	0,000
91586	GUARDA-CORPO DE CONCRETO - FABRICAÇÃO - AREIA E BRITA COMÉRCIAIS	Não	M	14,000	0,000
13300	CONCRETO ASFÁLTICO COM BORRACHA - FAIXA C - BRITA PRODUZIDA	4011475	T	4,000	0,000
31190	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	Não	M³	810,800	0,000
37002	GRADIL METÁLICO	Não	M	39,600	0,000
39910	DRENO DE PVC D=75MM	Não	UND	2,000	0,000
9,0 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 01 / INFRAESTRUTURA					
49399	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMÉRCIAIS	Não	M³	116,450	76,490
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	284.026,441	244.752,749
51496	ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA D-31 CM - CONFECCÃO	Não	M	3.550,000	3.004,100
53877	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	2.048,660	1.219,160
55188	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D=31 CM - CONFECCÃO	Não	M	8.320,000	7.654,100
55230	CONCRETO FCK = 30MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMÉRCIAIS	Não	M³	1.551,320	952,608

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026
23/02/2026, às 16:08
Chave de Impressão: ZyzAB
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolin/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
90371	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	Não	M³	9.392,930	5.584,255
91980	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	Não	M³	7.841,610	4.631,647
95969	CARGA/DESCARGA MECÂNICA E TRANSPORTE DE MATERIAL - DMT 11000 A 13000	Não	M³	1.139,150	1.139,150
99160	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS	Não	PT/DIA	522,000	522,000
13284	ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8"	Não	M²	993,270	427,000
13287	PROVA DE CARGA	Não	UND	8,000	0,000
9,1 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 01 / MESOESTRUTURA					
14120	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE ARGAMASSA ESTRUTURAL TIPO SIKAGROUT TIX COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRISCO PARA EXECUÇÃO DE BERÇOS DE APARELHOS DE APOIO	Não	M³	41,350	0,000
50655	CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	90,410	45,200
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	205.510,000	75.937,610
52230	FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	5.238,550	1.274,852
54624	"APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	Não	DM³	7.500,070	0,000
55230	CONCRETO FCK = 30MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	1.654,470	303,688
93980	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	Não	M	241,000	120,500
95971	PROTENSÃO DE TIRANTE C/ 12 CORDOALHAS D=12,7MM AÇO CP 190RB CAPACIDADE 1040 KN- INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	Não	UND	24,000	0,000
10027	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	KG	2.516,000	1.257,998
31190	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	Não	M³	4.433,130	635,750
9,2 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 01 / SUPER-ESTRUTURA					
14102	MONTAGEM DE LAJES PRÉ-MOLDADAS COM ATÉ 175 KG	Não	UN	8.253,000	0,000
50655	CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	4.343,000	2.266,216
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	459.746,000	237.352,181

Página

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petroliana/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
52230	FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	16.606,000	14.139,110
53877	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	2.463,000	1.740,412
93919	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	KG	0,000	0,000
93979	ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	460,000	460,000
93980	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	Não	M	8.876,000	8.876,000
95971	PROTENSÃO DE TIRANTE C/ 12 CORDOALHAS D=12,7MM AÇO CP 190RB CAPACIDADE 1040 KN- INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	Não	UND	460,000	460,000
97986	LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS - PESO ATÉ 30TF	Não	UND	258,000	0,000
10027	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	KG	99.584,000	99.475,700
13281	ANCORAGEM ATIVA COM 6 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	224,000	0,000
13281	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 50 MM PARA 6 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	Não	M	2.113,000	0,000
13287	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 111 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL	Não	KM	4.311,410	0,000
9,3 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 01 / SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
90662	DRENO DE PVC = D 100MM - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO	Não	M	280,000	0,000
91679	BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 1.070 MM	Não	M	1.158,000	0,000
91859	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL W - L= 40MM E H= 70MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	M	158,400	0,000
91980	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	Não	M³	1.120,000	0,000
99175	ESTUDO DE RIGGING	Não	UND	2,000	0,000
99184	PISO DE PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:6	Não	M²	2.240,000	0,000

9,4 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 01 / PAVIMENTAÇÃO

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026
23/02/2026, 16:08
Chave de Impressão: ZyzAB
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrobrás/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SÍCRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
90065	FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	Não	M³	23,760	0,000
97991	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA, BRITA COMERCIAL COTADA	Não	T	2.020,290	0,000
24000	PINTURA DE LIGAÇÃO	Não	M²	12.025,530	0,000
9,5 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 01 / AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS					
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	Não	T	111,120	0,000
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	Não	T	4,810	0,000
9,6 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 01 / TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS					
14073	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	Não	T	111,120	0,000
12050	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	Não	T	4,810	0,000
9,7 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 01 / SINALIZAÇÃO					
49390	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,4 MM	Não	M²	91,190	0,000
86460	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Não	UND	499,000	0,000
97800	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,4 MM	Não	M²	378,990	0,000
13156	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	Não	M²	2,790	0,000
9,8 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 01 / ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
99162	CAIXA DE PROTEÇÃO P/ MEDIDOR TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	2,000	0,000
99164	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M - CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	4,000	0,000
99165	CHUMBADOR DE AÇO P/ FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 6M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	304,000	0,000
99166	EXECUÇÃO DE BASE P/ FIXAÇÃO DE POSTE DE 6M EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,4 X 0,4 X 0,5	Não	UND	14,000	0,000
99167	ESTRUTURA SECUNDÁRIA B1 COMPLETA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	80,000	0,000
99169	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 20A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA)	Não	UND	4,000	0,000
99170	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 25A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA)	Não	UND	4,000	0,000
99173	CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 1" C/ LUVA	Não	UND	8,000	0,000

Página 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026
23/02/2026, às 16:08
Chave de Impressão: ZyzAB
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
	DE ROSCA INTERNA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
13202	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Não	M	912,000	0,000
13281	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Não	UND	2,000	0,000
13281	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Não	M	6.807,000	0,000
13282	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Não	M	22,000	0,000
13282	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Não	M	1.870,000	0,000
13282	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Não	M	39,000	0,000
13282	CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL 1 1/2" COM LUVAS DE ROSCA INTERNA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	8,000	0,000
13283	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1"), INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	M	9,000	0,000
13283	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	M	54,000	0,000
13283	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 1 1/2" POL., COM LUVAS DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	Não	M	117,000	0,000
13283	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 1" POL., COM LUVAS DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	Não	M	1.671,000	0,000
13284	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	Não	UND	14,000	0,000
13284	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	Não	UND	76,000	0,000
13285	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	76,000	0,000
13285	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LÂMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO LÂMPADAS)	Não	UN	76,000	0,000
13286	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	76,000	0,000
13287	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO -	Não	UND	2,000	0,000

Página 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
13287	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W - USO EXTERNO	Não	UND	76,000	0,000
13287	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	76,000	0,000
13287	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Não	T/KM	101,490	0,000
13300	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	Não	UND	14,000	0,000
13300	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	Não	UND	4,000	0,000
9,9 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 01 / BERÇOS DE CONCRETO					
35046	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	Não	M³	261,670	0,000
90825	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	261,670	261,670
13284	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	550,740	550,740
10,0 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 02 / INFRAESTRUTURA					
49399	CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	18,420	18,420
50655	CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	308,640	308,640
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	48.661,304	48.661,304
51496	ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA D-31 CM - CONFEÇÃO	Não	M	160,000	160,000
53877	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	277,200	277,200
55188	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D=31 CM - CONFEÇÃO	Não	M	464,000	464,000
90371	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	Não	M³	1.360,710	1.360,710
91980	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	Não	M³	1.052,070	1.052,070
93922	ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 40 CM - CONFEÇÃO	Não	M	360,000	360,000
95969	CARGA/DESCARGA MECÂNICA E TRANSPORTE DE MATERIAL - DMT 11000 A 13000	Não	M³	385,800	385,800
10027	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFEÇÃO	Não	M	888,000	888,000
13284	ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8"	Não	M²	164,550	164,550

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026
23/02/2026, às 16:08
Chave de Impressão: ZyzAB
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrobrás/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
13287	PROVA DE CARGA	Não	UND	2,000	0,000
10,1 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 02 / MESOESTRUTURA					
14120	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE ARGAMASSA ESTRUTURAL TIPO SIKAGROUT TIX COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRISCO PARA EXECUÇÃO DE BERÇOS DE APARELHOS DE APOIO	Não	M³	0,480	0,480
50655	CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	520,530	520,530
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	51.974,000	50.168,241
52230	FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	1.131,900	1.120,158
54624	"APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	Não	DM³	1.999,380	1.999,380
93980	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	Não	M	523,000	523,000
95971	PROTENSÃO DE TIRANTE C/ 12 CORDOALHAS D=12,7MM AÇO CP 190RB CAPACIDADE 1040 KN- INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	Não	UND	52,000	52,000
10027	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	KG	5.462,000	5.462,000
31190	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	Não	M³	838,500	838,483
10,2 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 02 / SUPER-ESTRUTURA					
14102	MONTAGEM DE LAJES PRÉ-MOLDADAS COM ATÉ 175 KG	Não	UN	1.488,000	1.488,000
50655	CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	1.188,000	1.188,000
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	110.819,000	110.819,000
52230	FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	4.545,000	4.545,000
53877	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	359,550	359,550
59042	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	Não	UND	18,000	18,000
93916	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 500 A 750 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	Não	UND	18,000	18,000

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026
23/02/2026, às 16:08
Chave de Impressão: ZyzAB
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrobrás/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
93979	ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	36,000	36,000
93980	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	Não	M	3.542,000	3.542,000
95971	PROTENSÃO DE TIRANTE C/ 12 CORDOALHAS D=12,7MM AÇO CP 190RB CAPACIDADE 1040 KN- INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	Não	UND	216,000	216,000
10027	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	KG	34.494,000	34.494,000
13281	ANCORAGEM ATIVA COM 6 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	32,000	32,000
13281	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 50 MM PARA 6 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	Não	M	304,000	304,000
13287	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 111 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL	Não	KM	928,320	928,320
10,3 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 02 / SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
90662	DRENO DE PVC = D 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	M	52,000	52,000
91679	BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 1.070 MM	Não	M	201,900	201,900
91860	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL W - L= 50MM E H= 80MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	M	40,100	0,000
99175	ESTUDO DE RIGGING	Não	UND	1,000	1,000
10,4 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 02 / PAVIMENTAÇÃO					
90065	FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	Não	M²	23,760	0,000
97991	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA, BRITA COMERCIAL COTADA	Não	T	494,670	0,000
24000	PINTURA DE LIGAÇÃO	Não	M²	2.944,460	0,000
10,5 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 02 / AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS					
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	Não	T	27,210	0,000
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	Não	T	1,180	0,000
10,6 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 02 / TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS					
14073	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	Não	T	27,210	0,000
12050	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	Não	T	1,180	0,000

Página 14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026
23/02/2026, às 16:08
Chave de Impressão: ZyzAB
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petroliña/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
10,7 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 02 / SINALIZAÇÃO					
86460	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Não	UND	94,000	0,000
97800	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	Não	M²	70,860	0,000
13156	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	Não	M²	1,080	0,000
10,8 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 02 / ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
99162	CAIXA DE PROTEÇÃO P/ MEDIDOR TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	1,000	0,000
99164	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M - CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	2,000	0,000
99165	CHUMBADOR DE AÇO P/ FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 6M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	188,000	0,000
99166	EXECUÇÃO DE BASE P/ FIXAÇÃO DE POSTE DE 6M EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,4 X 0,4 X 0,5	Não	UND	37,000	0,000
99167	ESTRUTURA SECUNDÁRIA B1 COMPLETA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	49,000	0,000
99169	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 20A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA)	Não	UND	2,000	0,000
99170	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 25A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA)	Não	UND	2,000	0,000
99173	CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 1" C/ LUVA DE ROSCA INTERNA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	1,000	0,000
99177	CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 2" C/ LUVA DE ROSCA INTERNA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	3,000	0,000
13202	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Não	M	564,000	0,000
13281	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Não	UND	1,000	0,000
13282	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Não	M	4.436,000	0,000
13282	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Não	M	1.350,000	0,000
13282	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Não	M	11,000	0,000

Página 1:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
13282	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Não	M	20,000	0,000
13283	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1"), INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	M	6,000	0,000
13283	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	M	9,000	0,000
13283	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 1" POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	Não	M	1.329,000	0,000
13283	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 2" POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	Não	M	72,000	0,000
13284	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	Não	UND	7,000	0,000
13284	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	Não	UND	47,000	0,000
13285	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	47,000	0,000
13285	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LÂMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO LÂMPADAS)	Não	UN	47,000	0,000
13286	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	47,000	0,000
13287	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	1,000	0,000
13287	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W - USO EXTERNO	Não	UND	47,000	0,000
13287	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	47,000	0,000
13287	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Não	T/KM	56,850	0,000
13300	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	Não	UND	7,000	0,000
13300	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	Não	UND	2,000	0,000
10,9 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 02 / BERÇOS DE CONCRETO					
35046	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	Não	M³	83,660	0,000
90825	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	83,660	83,660

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
13284	FÓRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	124,560	124,560
11,0 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 03 / INFRAESTRUTURA					
49399	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	22,620	22,613
50655	CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	389,280	389,280
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	56.988,417	56.988,416
51496	ESTACA RAZZ PERFURADA NA ROCHA D-31 CM - CONFECÇÃO	Não	M	192,000	192,000
53877	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	310,800	310,800
54554	ESTACA RAZZ PERFURADA NO SOLO COM D-40 CM - CONFECÇÃO	Não	M	0,000	0,000
55188	ESTACA RAZZ PERFURADA NO SOLO COM D=31 CM - CONFECÇÃO	Não	M	344,000	344,000
90371	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	Não	M³	1.633,680	1.633,680
91980	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	Não	M³	1.244,400	1.244,400
93922	ESTACA RAZZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 40 CM - CONFECÇÃO	Não	M	576,000	576,000
95969	CARGA/DESCARGA MECÂNICA E TRANSPORTE DE MATERIAL - DMT 11000 A 13000	Não	M³	486,600	486,600
10027	ESTACA RAZZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECÇÃO	Não	M	1.024,000	1.023,920
13284	ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8"	Não	M²	177,150	177,140
13287	PROVA DE CARGA	Não	UND	2,000	2,000
11,1 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 03 / MESOESTRUTURA					
14120	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE ARGAMASSA ESTRUTURAL TIPO SIKAGROUT TIX COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRISCO PARA EXECUÇÃO DE BERÇOS DE APARELHOS DE APOIO	Não	M³	0,470	0,470
50655	CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	633,960	633,960
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	67.866,000	67.866,000
52230	FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	1.392,250	1.392,245
54624	"APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	Não	DM³	2.095,100	2.095,100

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026
23/02/2026, às 16:08
Chave de Impressão: ZyzAB
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrobrás/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada	A
93980	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	Não	M	525,000	525,000	
95971	PROTENSÃO DE TIRANTE C/ 12 CORDOALHAS D=12,7MM AÇO CP 190RB CAPACIDADE 1040 KN- INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	Não	UND	52,000	52,000	
10027	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	KG	5.484,000	5.484,000	
31190	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	Não	M³	1.350,420	1.350,420	
11,2 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 03 / SUPER-ESTRUTURA						
14102	MONTAGEM DE LAJES PRÉ-MOLDADAS COM ATÉ 175 KG	Não	UN	1.840,000	1.840,000	
50655	CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	1.441,260	1.441,260	
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	145.137,000	145.137,000	
52230	FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	5.974,000	5.973,998	
53877	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	432,340	432,340	
59042	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	Não	UND	18,000	18,000	
93916	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 500 A 750 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	Não	UND	0,000	0,000	
93919	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	KG	0,000	0,000	
93979	ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	144,000	144,000	
93980	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	Não	M	4.914,000	4.913,640	
95971	PROTENSÃO DE TIRANTE C/ 12 CORDOALHAS D=12,7MM AÇO CP 190RB CAPACIDADE 1040 KN- INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	Não	UND	144,000	144,000	
10027	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	KG	49.262,000	49.262,000	
13281	ANCORAGEM ATIVA COM 6 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	24,000	24,000	

Página 18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
13281	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 50 MM PARA 6 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	Não	M	227,000	227,000
13287	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 111 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL	Não	KM	1.771,900	1.771,900
13323	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA 750 A 1.000KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	3806422	UND	18,000	18,000
11,3 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 03 / SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
90662	DRENO DE PVC = D 100MM - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO	Não	M	62,000	62,000
91679	BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 1.070 MM	Não	M	243,150	243,150
91860	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL W - L= 50MM E H= 80MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	M	39,600	19,800
99175	ESTUDO DE RIGGING	Não	UND	1,000	1,000
11,4 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 03 / PAVIMENTAÇÃO					
86522	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	Não	M²	198,000	0,000
90065	FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	Não	M²	23,760	0,000
97991	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA, BRITA COMERCIAL COTADA	Não	T	561,200	0,000
24000	PINTURA DE LIGAÇÃO	Não	M²	3.340,460	0,000
11,5 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 03 / AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS					
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	Não	T	30,870	0,000
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	Não	T	1,340	0,000
11,6 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 03 / TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS					
14073	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	Não	T	30,870	0,000
12050	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	Não	T	1,340	0,000
11,7 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 03 / SINALIZAÇÃO					
86460	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Não	UND	113,000	0,000
97800	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,4 MM	Não	M²	85,350	0,000
13156	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	Não	M²	1,080	0,000
11,8 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 03 / ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
99165	CHUMBADOR DE AÇO P/ FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU	Não	UND	160,000	0,000

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrobrás/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
	CURVO 6M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
99166	EXECUÇÃO DE BASE P/ FIXAÇÃO DE POSTE DE 6M EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,4 X 0,4 X 0,5	Não	UND	27,000	0,000
99167	ESTRUTURA SECUNDÁRIA B1 COMPLETA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	40,000	0,000
13202	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Não	M	480,000	0,000
13282	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Não	M	2.917,400	0,000
13283	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEÁVEL DE 1" POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	Não	M	854,000	0,000
13284	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	Não	UND	40,000	0,000
13285	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	40,000	0,000
13285	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LÂMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO LÂMPADAS)	Não	UN	40,000	0,000
13286	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	40,000	0,000
13287	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W - USO EXTERNO	Não	UND	40,000	0,000
13287	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	40,000	0,000
13287	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Não	T/KM	45,470	0,000
11,9 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 03 / BERÇOS DE CONCRETO					
35046	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	Não	M³	102,310	102,310
90825	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	102,310	102,310
13284	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	146,340	146,340
12,0 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 04 / INFRAESTRUTURA					
49399	CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	12,990	12,990

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026
23/02/2026, 16:08
Chave de Impressão: ZyzAB
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrobrás/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	29.430,690	29.430,690
51496	ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA D-31 CM - CONFEÇÃO	Não	M	400,000	400,000
53877	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	254,400	254,400
55188	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D=31 CM - CONFEÇÃO	Não	M	672,000	672,000
55230	CONCRETO FCK = 30MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	168,480	168,480
90371	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	Não	M³	1.052,080	1.052,080
91980	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	Não	M³	883,600	883,600
95969	CARGA/DESCARGA MECÂNICA E TRANSPORTE DE MATERIAL - DMT 11000 A 13000	Não	M³	210,600	210,600
99160	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS	Não	PT/DIA	72,000	72,000
13284	ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8"	Não	M²	107,600	107,600
13287	PROVA DE CARGA	Não	UND	1,000	1,000
12.1 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 04 / MESOESTRUTURA					
14120	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE ARGAMASSA ESTRUTURAL TIPO SIKAGRUT TIX COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRISCO PARA EXECUÇÃO DE BERÇOS DE APARELHOS DE APOIO	Não	M³	2,100	2,100
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	26.962,000	26.962,000
52230	FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	754,830	754,830
54624	"APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	Não	DM³	752,070	752,070
55230	CONCRETO FCK = 30MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	245,400	245,400
31190	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	Não	M³	550,770	550,770
12.2 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 04 / SUPER-ESTRUTURA					
14102	MONTAGEM DE LAJES PRÉ-MOLDADAS COM ATÉ 175 KG	Não	UN	1.000,000	1.000,000
50655	CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	586,000	586,000
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	61.942,000	61.942,000
52230	FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL -	Não	M²	2.421,000	2.421,000

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrobrás/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	29.430,690	29.430,690
51496	ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA D-31 CM - CONFEÇÃO	Não	M	400,000	400,000
53877	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	254,400	254,400
55188	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D=31 CM - CONFEÇÃO	Não	M	672,000	672,000
55230	CONCRETO FCK = 30MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	168,480	168,480
90371	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	Não	M³	1.052,080	1.052,080
91980	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	Não	M³	883,600	883,600
95969	CARGA/DESCARGA MECÂNICA E TRANSPORTE DE MATERIAL - DMT 11000 A 13000	Não	M³	210,600	210,600
99160	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS	Não	PT/DIA	72,000	72,000
13284	ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8"	Não	M²	107,600	107,600
13287	PROVA DE CARGA	Não	UND	1,000	1,000
12.1 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 04 / MESOESTRUTURA					
14120	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE ARGAMASSA ESTRUTURAL TIPO SIKAGROUT TIX COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRISCO PARA EXECUÇÃO DE BERÇOS DE APARELHOS DE APOIO	Não	M³	2,100	2,100
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	26.962,000	26.962,000
52230	FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	754,830	754,830
54624	"APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	Não	DM³	752,070	752,070
55230	CONCRETO FCK = 30MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	245,400	245,400
31190	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	Não	M³	550,770	550,770
12.2 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 04 / SUPER-ESTRUTURA					
14102	MONTAGEM DE LAJES PRÉ-MOLDADAS COM ATÉ 175 KG	Não	UN	1.000,000	1.000,000
50655	CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	586,000	586,000
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	61.942,000	61.942,000
52230	FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL -	Não	M²	2.421,000	2.421,000

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
	UTILIZAÇÃO 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA				
53877	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	298,290	298,290
59042	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	Não	UND	9,000	9,000
93979	ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	108,000	108,000
93980	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	Não	M	1.761,000	1.760,940
95971	PROTENSÃO DE TIRANTE C/ 12 CORDOALHAS D=12,7MM AÇO CP 190RB CAPACIDADE 1040 KN- INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	Não	UND	108,000	108,000
97986	LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS - PESO ATÉ 30TF	Não	UND	18,000	18,000
10027	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	KG	18.938,000	18.938,000
13281	ANCORAGEM ATIVA COM 6 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	24,000	24,000
13281	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 50 MM PARA 6 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	Não	M	225,000	225,000
13287	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 111 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL	Não	KM	2.038,750	2.038,750
12,3 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 04 / SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
90662	DRENO DE PVC = D 100MM - FORNECIMENTO E INSTAÇÃO	Não	M	34,000	34,000
91679	BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, PRÉ-MOLDADA (PERFIL NEW JERSEY) - L > 3,00 M E H = 1.070 MM	Não	M	132,400	132,400
91857	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL W - L= 25MM E H= 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	M	39,600	39,600
99175	ESTUDO DE RIGGING	Não	UND	1,000	1,000
12,4 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 04 / PAVIMENTAÇÃO					
86522	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	Não	M³	196,020	0,000
90065	FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	Não	M³	23,760	0,000
97991	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA, BRITA COMERCIAL COTADA	Não	T	381,740	0,000

Página 2.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrobrás/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
24000	PINTURA DE LIGAÇÃO	Não	M²	2.272,250	0,000
12,5 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 04 / AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS					
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	Não	T	21,000	0,000
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	Não	T	0,910	0,000
12,6 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 04 / TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS					
14073	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	Não	T	21,000	0,000
12050	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	Não	T	0,910	0,000
12,7 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 04 / SINALIZAÇÃO					
86460	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Não	UND	63,000	0,000
97800	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	Não	M²	46,340	0,000
13156	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	Não	M²	1,080	0,000
12,8 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 04 / ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
99162	CAIXA DE PROTEÇÃO P/ MEDIDOR TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	1,000	0,000
99164	POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M - CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	2,000	0,000
99165	CHUMBADOR DE AÇO P/ FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 6M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	80,000	0,000
99166	EXECUÇÃO DE BASE P/ FIXAÇÃO DE POSTE DE 6M EM BLOCO DE CONCRETO DE 0,4 X 0,4 X 0,5	Não	UND	14,000	0,000
99167	ESTRUTURA SECUNDÁRIA B1 COMPLETA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	22,000	0,000
99169	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 20A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA)	Não	UND	2,000	0,000
99173	CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 1" C/ LUVA DE ROSCA INTERNA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	1,000	0,000
99177	CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL 2" C/ LUVA DE ROSCA INTERNA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	3,000	0,000
99185	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 30A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA)	Não	UND	2,000	0,000
13202	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Não	M	240,000	0,000

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petroliña/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
13281	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Não	UND	2,000	0,000
13282	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Não	M	100,600	0,000
13282	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Não	M	11,000	0,000
13282	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Não	M	20,000	0,000
13283	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1"), INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	M	6,000	0,000
13283	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	M	9,000	0,000
13283	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 1" POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	Não	M	427,000	0,000
13283	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 2" POL., COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	Não	M	48,000	0,000
13284	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	Não	UND	7,000	0,000
13284	IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W	Não	UND	20,000	0,000
13285	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	20,000	0,000
13285	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LÂMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUINDO LÂMPADAS)	Não	UN	20,000	0,000
13286	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	20,000	0,000
13287	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	1,000	0,000
13287	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W - USO EXTERNO	Não	UND	20,000	0,000
13287	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	20,000	0,000
13287	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	Não	T/KM	22,730	0,000

Página 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrópolis/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
13300	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	Não	UND	7,000	0,000
13300	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	Não	UND	2,000	0,000
12,9 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 04 / BERÇOS DE CONCRETO					
35046	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	Não	M²	71,388	71,388
90825	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	71,388	71,388
13284	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	118,980	118,980
13,0 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 05 / INFRAESTRUTURA					
49399	CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	14,880	14,880
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	42.012,273	42.012,273
51496	ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA D-31 CM - CONFEÇÃO	Não	M	336,000	336,000
53877	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	273,600	273,600
55188	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D=31 CM - CONFEÇÃO	Não	M	1.360,000	1.360,000
55230	CONCRETO FCK = 30MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	194,880	194,880
90371	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	Não	M³	1.095,040	1.095,040
91980	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	Não	M³	900,160	900,160
95969	CARGA/DESCARGA MECÂNICA E TRANSPORTE DE MATERIAL - DMT 11000 A 13000	Não	M³	243,600	243,600
99160	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS	Não	PT/DIA	72,000	72,000
13284	ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8"	Não	M²	116,600	116,600
13287	PROVA DE CARGA	Não	UND	2,000	2,000
13,1 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 05 / MESOESTRUTURA					
14120	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE ARGAMASSA ESTRUTURAL TIPO SIKAGROUT TIX COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRISCO PARA EXECUÇÃO DE BERÇOS DE APARELHOS DE APOIO	Não	M³	3,770	3,770
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	28.098,000	28.098,000
52230	FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	804,210	804,182

Página 28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026
23/02/2026, 16:08
Chave de Impressão: ZyzAB
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrobrás/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
54624	"APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"	Não	DM³	1.407,120	1.407,120
55230	CONCRETO FCK = 30MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	256,580	256,562
31190	ESCORAMENTO COM MADEIRA DE OAE	Não	M³	481,550	481,550
13,2 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 05 / SUPER-ESTRUTURA					
14102	MONTAGEM DE LAJES PRÉ-MOLDADAS COM ATÉ 175 KG	Não	UN	1.288,000	1.288,000
50655	CONCRETO FCK = 40 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	920,000	920,000
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	94.704,000	94.704,000
52230	FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	4.053,000	4.053,000
53877	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	352,000	352,000
59042	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE ATÉ 500 KN COM UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE	Não	UND	30,000	30,000
93979	ANCORAGEM ATIVA COM 12 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	60,000	60,000
93980	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	Não	M	2.812,000	2.812,000
95971	PROTENSÃO DE TIRANTE C/ 12 CORDOALHAS D=12,7MM AÇO CP 190RB CAPACIDADE 1040 KN- INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	Não	UND	140,000	140,000
10027	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	KG	29.403,000	29.403,000
13281	ANCORAGEM ATIVA COM 6 CORDOALHAS ADERENTES D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	UND	48,000	48,000
13281	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 50 MM PARA 6 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	Não	M	235,000	235,000
13287	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 5 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 111 T - RODOVIA EM LEITO NATURAL	Não	KM	2.812,840	2.812,840
13,9 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 05 / BERÇOS DE CONCRETO					
35046	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	Não	M³	82,745	82,745

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026
23/02/2026, 16:08
Chave de Impressão: ZyzAB
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
90825	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	82,745	82,745
13284	FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	179,900	179,900
14,0 - DRENAGEM					
49316	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	Não	M	19.131,000	6.949,929
52391	BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONDSIDE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	Não	UND	12,000	1,000
52720	CORPO BDCC 1,50 X 1,50M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M	0,000	0,000
54531	CORPO DE BSTC D = 0,60 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	Não	M	28,000	16,000
62649	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	Não	M	14.422,000	3.372,300
83215	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPA 03 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M	1.440,000	83,200
84896	CORPO BDCC 2,50 X 2,50M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M	57,120	55,840
90371	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	Não	M³	1.766,400	733,400
91474	BOCA BDCC 2,50 X 2,50M - ESCONDSIDE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	UND	8,000	8,000
91980	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	Não	M³	1.167,540	1.167,535
93748	CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	Não	M	920,000	746,000
97944	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M	5,000	3,800
99187	CAIXA COLETORA DE SÁRJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE FERRO - TCC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	Não	UN	2,000	0,000
40002	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MAT 1A CAT	Não	M³	441,600	115,800
80447	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	UND	3,000	1,000
80447	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M	9,000	9,000
15,0 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS					

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petroliña/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
60110	AQUISIÇÃO DE RR-2C COM POLÍMERO	Não	T	47,530	0,000
60111	AQUISIÇÃO DE RR-2C	Não	T	0,000	0,000
60112	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	Não	T	26,800	0,000
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	Não	T	362,220	141,067
60379	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	Não	T	233,520	90,438
60717	AQUISIÇÃO DE CAP SBS 60/85	Não	T	0,000	0,000
13300	AQUISIÇÃO DE CAP SBS 60/85	Não	T	4.454,090	1.728,793
16,0 - TRANSPORTE DE MATERIAIS BETUMINOSOS					
5331	TRANSPORTE DE RR-2C C/POLÍMERO	Não	T	47,530	0,000
14073	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70	Não	T	26,800	0,000
42626	TRANSPORTE DE RR-2C	Não	T	0,000	0,000
99101	TRANSPORTE DE SBS 60 85	Não	T	4.454,090	1.728,793
99102	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140TH E DESCARGA EM VIBROACABADORA	Não	T	4.803,370	4.802,927
99103	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA À FRIO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - CARGA EM USINA DE 60T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	Não	T	539,990	0,000
12050	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	Não	T	233,520	90,438
20024	TRANSPORTE DE CM-30	Não	T	362,220	141,067
17,0 - PAVIMENTAÇÃO / IMPLANTAÇÃO					
49864	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	Não	M³	0,000	0,000
51269	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	Não	M²	284.877,200	117.576,376
54512	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA	Não	M³	0,000	0,000
84894	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA REV-01 COM DMT	Não	M³	62.300,771	28.403,517
84895	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA REV-01 COM DMT	Não	M³	44.189,064	22.666,580
86522	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	Não	M³	460,560	0,000
90065	FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	Não	M³	23,760	0,000
97991	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA, BRITA	Não	T	487,340	0,000

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petroliana/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
	COMERCIAL COTADA				
99106	CONCRETO ASFÁLTICO FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA - BRITA PRODUZIDA	Não	T	39.265,450	16.611,518
13282	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA, BRITA COMERCIAL COTADA	Não	T	42.320,560	17.573,355
21100	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	Não	M²	284.877,200	138.848,965
24000	PINTURA DE LIGAÇÃO	Não	M²	549.875,300	227.135,050
17,1 - PAVIMENTAÇÃO / RESTAURAÇÃO					
51269	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	Não	M²	16.974,000	0,000
86941	RECICLAGEM COM ADIÇÃO DE 3% DE CIMENTO E INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE	Não	M³	3.394,800	0,000
97991	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA EXTRAÍDA, BRITA COMERCIAL COTADA	Não	T	2.444,250	0,000
13282	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA EXTRAÍDA, BRITA COMERCIAL COTADA	Não	T	2.608,750	0,000
13287	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL COTADA	Não	T	16.974,000	0,000
24000	PINTURA DE LIGAÇÃO	Não	M²	33.948,000	0,000
18,0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
49390	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,4 MM	Não	M²	844,000	215,047
86460	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Não	UND	5.449,000	950,000
86893	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Não	UN	184,000	0,000
90076	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Não	UND	160,000	80,000
90823	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Não	UN	842,000	39,000
97800	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESURA DE 0,4 MM	Não	M²	11.435,940	2.079,666
18,1 - SINALIZAÇÃO VERTICAL					
13156	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	Não	M²	342,500	143,815
18,2 - SINALIZAÇÃO VERTICAL - 1					
13156	FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO TOTALMENTE	Não	M²	1,080	0,000

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026
23/02/2026, às 16:08
Chave de Impressão: ZyzAB
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA - Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrobrás/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
	REFLETIVA				
19,0 - OBRAS COMPLEMENTARES / PASSEIO DE CONCRETO					
11683	CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	3.978,650	1.238,998
50432	DEFENSA MALLEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Não	M	6.002,450	3.405,100
13126	ABRIGO DE PARADA DE ÔNIBUS	Não	UN	23,000	0,000
19,1 - OBRAS COMPLEMENTARES / CONTENÇÃO TIPO SOLO REFORÇADO					
86317	MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M²	7.804,680	6.509,866
99111	FABRICAÇÃO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO P/ SOLO REFORÇADO C/ FITA METÁLICA - 2 A 5 LIGAÇÕES - AC/BC	Não	M³	0,000	0,000
99112	CONCRETO DE SOLEIRA DE MACIÇO EM SOLO REFORÇADO C/ FITA METÁLICA	Não	M³	318,380	201,689
99114	CONCRETO DE ARREMATE DO TOPO DO MACIÇO EM SOLO REFORÇADO C/ FITA METÁLICA	Não	M³	101,880	92,957
13281	ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 1,65 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA	Não	M³	0,000	0,000
13281	ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO SEM FITA METÁLICA GALVANIZADA	Não	M³	63.425,540	27.201,215
13286	MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M²	9.284,160	5.417,304
13286	MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M²	5.771,570	4.738,988
13300	MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 8,0 A 10 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M²	2.115,880	2.101,760
13322	ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 2,90 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA	Não	M³	31.218,720	3.524,390
13322	ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 3,00 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA	Não	M³	46.420,800	46.420,800
13323	ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 3,10 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA	Não	M³	34.629,420	34.629,420
13323	ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 3,20 KG/M³ - MATERIAL DE JAZIDA	Não	M³	16.927,040	16.927,040

Página 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026
23/02/2026, às 16:08
Chave de Impressão: ZyzAB
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DA BAHIA

CONTRATO: 05 00155/2023 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

BA - BR-407 - Contratação de empresa para a execução das obras de restauração de pavimentação com melhoramentos para adequação da capacidade e s; BA - BR-235 - Div. SE/BA e Entr. BR-122/407/423/BA-210 (Div. BA/PE) (Petrolina/Juazeiro)

Data Base: 01/04/2022

Número do Processo: 50605.003438/2022-22

Período Líquido: 01/12/2025 - 31/12/2025

Período Acumulado: 15/05/2023 - 31/12/2025

32ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 08/01/2026

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada
19,2 - OBRAS COMPLEMENTARES / DEFENSA TIPO "NEW JERSEY"					
90738	BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM	Não	M	2.560,000	1.364,300
19,3 - OBRAS COMPLEMENTARES / MURO DE CONTENÇÃO EST. 98+10,0 A EST. 108+0,00					
49366	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	Não	M³	373,700	373,668
53877	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	741,500	741,400
93768	APLICAÇÃO DE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M	Não	M²	1,700	0,000
99131	TUBO DE PVC P/DRENO TIPO BARBACÃ D=75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	M	180,000	179,600
13282	CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	Não	M³	14,700	14,698
13283	DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 01 - D = 75 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM	Não	UND	120,000	120,000
40002	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MAT 1A CAT	Não	M³	464,000	463,100
20,0 - PROTEÇÃO AMBIENTAL					
48925	HIDROSSEMEADURA	Não	M²	188.417,000	0,000
49940	REGULARIZAÇÃO MANUAL DE TALUDES DE CORTES E ATERROS	Não	M²	480,000	0,000
50174	REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDAS EM SUPERFÍCIES INCLINADAS	Não	M²	49.051,000	0,000
92637	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DA FAIXA DE DOMÍNIO	Não	M²	1.000,000	0,000
99132	PLANTIO DE MUDA DE ARVORE FRUTÍFERA C/ ALTURA ATÉ 1M EM COVA DE 0,6X 0,6X 0,6	Não	UN	3.222,000	1.728,000
13283	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	Não	M³	800,000	0,000
80446	REVESTIMENTO VEGETAL POR SEMEADURA A LANÇO MANUAL DE GRAMINEAS E LEGUMINOSAS	Não	M²	480,000	0,000

(*) - Estorno/Ressarcimento com reflexo na planilha de serviços.

Página 3

7 — RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

ART	Responsável Técnico	Reg. CONFEA/CREA	Período da Participação	Nível de Atuação do Profissional no Contrato
BA20251103084	BRENO SÁVIO BEZERRA FREIRE	2113929660	Total	Resp. Técnico

8 — PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

Prazo inicial de execução das Obras: 360 dias

Início das obras: 15/05/2023

Número de dias prorrogados: 1.174 dias

Período de Execução: 15/05/2023 a 31/12/2025

Término das obras: 31/07/2026 (previsão final)

Início da Vigência: 17/03/2023

Término da Vigência: 30/10/2026 (previsão final)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Certidão nº 5058/2026
23/02/2026, 16:08
Chave de Impressão: ZyzAB
O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas



9 — VALORES:

- ☐ Valor do Contrato Preço Inicial (P.I.): R\$ 185.911.466,36 (cento e oitenta e cinco milhões, novecentos e onze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos);
- ☐ Valor dos Termos Aditivos (T.A.) Preço Inicial (P.I.): R\$ 30.541.158,24 (trinta milhões, quinhentos e quarenta e um mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos);
- ☐ Total do Contrato (P.I. + T.A.): R\$ 216.452.624,60 (duzentos e dezesseis milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos);
- ☐ Valor Faturado até 31/12/2025 (32ª Medição – dezembro de 2025): R\$ 132.823.110,08 (cento e trinta e dois milhões, oitocentos e vinte e três mil, cento e dez reais e oito centavos).

10 — OBSERVAÇÃO:

O serviço de Demolição de concreto armado foi executado a frio, com a utilização de rompedor hidráulico e tesoura hidráulica, acoplados à Escavadeira Hidráulica de 20t ou superior.

11 — QUALIDADE DOS SERVIÇOS:

Conclui-se que a empresa cumpriu o Contrato e demais cláusulas, a contento, e que os serviços foram executados de forma satisfatória e conforme normas do DNIT, sendo que faz jus à presente declaração de serviços executados.

(Assinado eletronicamente)
GLEDSON DIÓRGENES SANTOS CASTRO
 Engenheiro Civil
 Registro: 0506701158BA
 UL- Feira de Santana

(assinado eletronicamente)
ROBERTO ALCÂNTARA DE SOUZA
 Superintendente Regional no Estado da Bahia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em 21/02/2026



Documento assinado eletronicamente por **Gledson Diórgenes Santos Castro**, Analista em Infraestrutura de Transportes, em 18/02/2026, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Alcantara de Souza**, Superintendente Regional no Estado da Bahia, em 18/02/2026, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **23850012** e o código CRC **777D5F7C**.

Referência: Processo nº 50600.003339/2026-14

SEI nº 23850012

Certidão nº 5058/2026
 23/02/2026, 16:08
 Chave de Impressão: ZyzAB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas





MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



Rua Arthur de Azevedo Machado, nº 1225, Edifício Civil Towers, Torre Nimbus, 3º
andar
CEP 41.770-790
Salvador/BA | (71) 3501-6600/6699

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à Certidão nº 5058/2026, emitida em
21/02/2026



Certidão nº 5058/2026

23/02/2026, 16:08

Chave de Impressão: ZyzAB

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2026 e contém 35 folhas



CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia da Bahia





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

368334/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE**
Registro: **45017CE** RNP: **2113929660**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **CE20231294153** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/10/2023 Baixada em: 02/06/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO CLC - TCPAV**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: ESTRADA BR-116 KM 06 Nº: KM 06
Complemento: Bairro: CAJAZEIRAS
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864190
Contrato: 759/2020 Celebrado em: 04/12/2020
Valor do contrato: R\$ 66.123.320,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR - 222/CE Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: TIANGUÁ UF: CE CEP: 62320000
Coordenadas Geográficas: -3.723069, -40.996382
Data de início: 26/02/2021 Conclusão efetiva: 12/10/2023
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 32 - Direção de obra 6.52 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA RODOVIA BR-222/CE, TRECHO: FORTALEZA (AV. BEZERRA DE MENEZES) - DIV. CE/PI, SUBTRECHO: ACESSO LESTE TIANGUÁ - DIV. CE/PI, SEGMENTO: KM 309,25 - KM 315,8.

Número da ART: **CE20231294710** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/10/2023 Baixada em: 02/06/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSÓRCIO CLC - TCPAV**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
Endereço do contratante: ESTRADA BR-116 KM 06 Nº: KM 06
Complemento: Bairro: CAJAZEIRAS
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864190
Contrato: 759/2020 Celebrado em: 04/12/2020
Valor do contrato: R\$ 66.123.320,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR - 222/CE Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: TIANGUÁ UF: CE CEP: 62320000
Coordenadas Geográficas: -3.723069, -40.996382
Data de início: 26/02/2021 Conclusão efetiva: 19/08/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 32 - Direção de obra 6.52 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA RODOVIA BR-222/CE. 1ª TERMO ADITIVO REFERENTE AO AUMENTO DO PARZO DE EXECUÇÃO EM 180 DIAS.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

368334/2025

Atividade concluída

Número da ART: **CE20231294736** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO
 Empresa contratada: **CONSÓRCIO CLC - TCPAV**

Registrada em: 11/10/2023 Baixada em: 02/06/2025
 Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
 Endereço do contratante: ESTRADA BR-116 KM 06 Nº: KM 06
 Complemento: Bairro: CAJAZEIRAS
 Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864190
 Contrato: 759/2020 Celebrado em: 04/12/2020
 Valor do contrato: R\$ 66.123.320,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
 Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR - 222/CE Nº: S/N
 Complemento: Bairro: DIVERSOS
 Cidade: TIANGUÁ UF: CE CEP: 62320000
 Coordenadas Geográficas: -3.723069, -40.996382
 Data de início: 20/08/2022 Conclusão efetiva: 15/02/2023
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
 Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 32 - Direção de obra 6.52 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA RODOVIA BR-222/CE, TRECHO: FORTALEZA (AV. BEZERRA DE MENEZES) - DIV. CE/PI, SUBTRECHO: ACESSO LESTE TIANGUÁ - DIV. CE/PI, SEGMENTO: KM 309,25 - KM 315,8.
 Aditivo: 3ª TERMO ADITIVO DE 180 DIAS.

Número da ART: **CE20231294743** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO
 Empresa contratada: **CONSÓRCIO CLC - TCPAV**

Registrada em: 11/10/2023 Baixada em: 02/06/2025
 Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
 Endereço do contratante: ESTRADA BR-116 KM 06 Nº: KM 06
 Complemento: Bairro: CAJAZEIRAS
 Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864190
 Contrato: 759/2020 Celebrado em: 04/12/2020
 Valor do contrato: R\$ 66.123.320,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE
 Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR - 222/CE Nº: S/N
 Complemento: Bairro: DIVERSOS
 Cidade: TIANGUÁ UF: CE CEP: 62320000
 Coordenadas Geográficas: -3.723069, -40.996382
 Data de início: 16/02/2023 Conclusão efetiva: 14/08/2023
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00
 Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 32 - Direção de obra 6.52 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA RODOVIA BR-222/CE, TRECHO: FORTALEZA (AV. BEZERRA DE MENEZES) - DIV. CE/PI, SUBTRECHO: ACESSO LESTE TIANGUÁ - DIV. CE/PI, SEGMENTO: KM 309,25 - KM 315,8.
 Aditivo: 5ª TERMO ADITIVO DE 180 DIAS

Número da ART: **CE20231294744** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO
 Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO
 Empresa contratada: **CONSÓRCIO CLC - TCPAV**

Registrada em: 11/10/2023 Baixada em: 02/06/2025
 Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**
 Endereço do contratante: ESTRADA BR-116 KM 06 Nº: KM 06
 Complemento: Bairro: CAJAZEIRAS
 Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60864190
 Contrato: 759/2020 Celebrado em: 04/12/2020
 Valor do contrato: R\$ 66.123.320,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
 Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@crea.org.br



CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Ceará

Impresso em: 14/10/2025, às 15:48.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

368334/2025

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR - 222/CE

Complemento:

Cidade: TIANGUÁ

Coordenadas Geográficas: -3.723069, -40.996382

Data de início: 14/08/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Nº: S/N

Bairro: DIVERSOS

UF: CE

CEP: 62320000

Conclusão efetiva: 13/10/2023

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 32 - Direção de obra 6.52 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA RODOVIA BR-222/CE, TRECHO: FORTALEZA (AV. BEZERRA DE MENEZES) - DIV. CE/PI, SUBTRECHO: ACESSO LESTE TIANGUÁ - DIV. CE/PI, SEGMENTO: KM 309,25 - KM 315,8.

Aditivo: 6ª ADITIVO DE PRAZO 60 DIAS.

Número da ART: **CE20231294746**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 11/10/2023

Baixada em: 02/06/2025

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **CONSÓRCIO CLC - TCPAV**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Endereço do contratante: ESTRADA BR-116 KM 06

Nº: KM 06

Complemento:

Bairro: CAJAZEIRAS

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60864190

Contrato: 759/2020

Celebrado em: 04/12/2020

Valor do contrato: R\$ 66.123.320,74

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR - 222/CE

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: TIANGUÁ

UF: CE

CEP: 62320000

Coordenadas Geográficas: -3.723069, -40.996382

Data de início: 26/02/2021

Conclusão efetiva: 12/10/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 32 - Direção de obra 6.52 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA RODOVIA BR-222/CE. 4ª TERMO ADITIVO REFERENTE AO REQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO.

Número da ART: **CE20251740114**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 06/10/2025

Baixada em: 07/10/2025

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL

Empresa contratada: **CONSÓRCIO CLC - TCPAV**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0001-00**

Endereço do contratante: ESTRADA BR-116 KM 06

Nº: KM 06

Complemento:

Bairro: CAJAZEIRAS

Cidade: FORTALEZA

UF: CE

CEP: 60864190

Contrato: 759/2020

Celebrado em: 04/12/2020

Valor do contrato: R\$ 78.240.420,02

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR - 222/CE

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: TIANGUÁ

UF: CE

CEP: 62320000

Coordenadas Geográficas: -3.723069, -40.996382

Data de início: 26/02/2021

Conclusão efetiva: 12/10/2023

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 32 - Direção de obra 6.52 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA RODOVIA BR-222/CE. 2ª TERMO ADITIVO REFERENTE A MUDANÇAS NO PROJETO SEM REFLEXO FINANCEIRO.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ

Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@crea.org.br



CREA-CE
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Ceará

Impresso em: 14/10/2025, às 15:48.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

368334/2025

Atividade concluída

Informações Complementares

- CONSIDERAR DO ATESTADO SOMENTE AS ATIVIDADES COMPATÍVEIS COM AS ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 368334/2025

14/10/2025, 15:35

ZAWZ3

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZAWZ3





DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 01/2025
CONTRATO CONCLUÍDO

Declaramos, para os devidos fins, a requerimento do consórcio **CLC/TCPAV**, tendo como líder a empresa **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 00.779.059/0001-20, com sede na cidade de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte, na Rodovia BR-101, Km 52,50, nº 201, Bairro Alto do Sumaré, CEP 59.600-970, conforme informações constantes no presente processo 50603.001040/2025-14; que a mesma teve com o DNIT—DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES o Contrato nº 03 00759/2020, cujo objeto foi a execução das obras remanescentes de adequação de capacidade e eliminação de pontos críticos na rodovia BR-222/CE, o qual apresentou as seguintes características:

1 — CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT (CNPJ/MF sob o nº. 04.892.707/0001-00), representado pela Superintendência Regional do DNIT no Estado do Ceará.

2 — CONTRATADA: Consórcio CLC/TCPAV, composto pelas empresas CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA (CNPJ nº 00.779.059/0001-20), líder com participação de 90%, e TCPAV - TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, com participação de 10%.

3 — CONTRATO: 03 00759/2020.

4 — OBJETO DE LICITAÇÃO: EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA RODOVIA BR-222/CE.

5 — LOCAL DOS SERVIÇOS:

RODOVIA	TRECHO	SUBTRECHO	KM INICIAL	KM FINAL	EXTENSÃO
BR-222/CE	FORTALEZA (AV. BEZERRA DE MENEZES) – DIV. CE/PI	ACESSO LESTE TIANGUÁ – DIV. CE/PI	309,25	315,80	6,52 KM

6 — DESCRIÇÃO E QUANTIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

Os serviços executados, no valor de R\$ 95.185.649,18 (noventa e cinco milhões, cento e oitenta e cinco mil seiscentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos), obedeceram às normas técnicas, instruções administrativas e especificações vigentes no DNIT.

Serviços Atestados através da Nota Técnica 9 (SEI nº 21216439). Seguem abaixo, com os seus respectivos quantitativos acumulados até 33ª Medição Final, de acordo com o Sistema de Acompanhamento de Contratos – SIAC. (SEI nº 21216416).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 368334/2025, emitida em 14/10/2025



Certidão nº 368334/2025
14/10/2025, 15:48
Chave de Impressão: ZAWZ3
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2025 e contém 8 folhas



CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE EXECUTADA
1,0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA			
49327	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	CJ	1,000
2,0 - CANTEIRO DE OBRAS			
45919	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	CJ	0,994
3,0 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
86274	MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	CJ	0,935
86275	DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	CJ	1,000
4,0 - TERRAPLENAGEM / CORTE			
49629	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE BASCULANTE DE 14M²	M3	2.054,120
52594	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.500 A 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M²	M3	4.282,420
52595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M² - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
92642	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M²	M3	20.232,860
92643	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M²	M3	1.988,850
92645	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M²	M3	899,380
92646	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1000 A 1200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M²	M3	3.693,420
92647	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1200 A 1400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M²	M3	744,290
92648	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1600 A 1800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M²	M3	540,070
92649	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1800 A 2000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M²	M3	1.812,790
4,1 - TERRAPLENAGEM / BOTA-FORA			
51629	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREAS E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORE DE DIÂMETRO ATÉ 015 M	M2	208.277,230
54996	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M3	85.351,110
4,2 - TERRAPLENAGEM / ATERRO COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO			
49629	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1º SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M²	M3	4.821,750
52594	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 2.000 A 2.500 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M²	M3	22.197,370
86348	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M² - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	0,000
292072	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	M3	0,000
92642	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M²	M3	25.228,940
92643	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M²	M3	29.172,390
92644	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M²	M3	4.731,100
92645	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M²	M3	1.736,780
92646	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1000 A 1200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M²	M3	8.033,840
92647	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1200 A 1400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M²	M3	7.032,550
92648	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1600 A 1800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M²	M3	3.861,780
92649	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1800 A 2000 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M²	M3	1.574,560
92652	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M²	M2	12.989,620
92653	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1400 A 1600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M²	M3	1.075,500

Atestado de Capacidade Técnica 21899058 SEI 50603.001040/2025-14 / pg. 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 368334/2025, emitida em 14/10/2025



Certidão nº 368334/2025
14/10/2025, 15:48
Chave de Impressão: ZAWZ3
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2025 e contém 8 folhas



292072	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	M3	102.046,650
5.0 - PAVIMENTAÇÃO / SERVIÇOS - RODOVIA			
42233	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	329.402,000
49864	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	50.320,641
49865	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL	M3	37.069,488
49928	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	23.680,286
50184	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	16.041,909
51269	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M2	228.219,270
61082	RECICLAGEM SIMPLES COM INCORPORAÇÃO REVEST. ASFÁLTICO	M3	19.443,770
86276	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M3	0,000
86277	REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	8.483,598
1314341	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	M3	614,352
5.1 - PAVIMENTAÇÃO / SERVIÇOS - OAE			
49928	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	247,993
5.2 - PAVIMENTAÇÃO / AQUISIÇÃO			
86278	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (AQUISIÇÃO)	T	2.081,780
86279	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (AQUISIÇÃO)	T	148,770
86280	ASFALTO DILUÍDO CM 30 (AQUISIÇÃO)	T	271,992
5.3 - PAVIMENTAÇÃO / TRANSPORTE			
86281	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 (TRANSPORTE)	T	2.081,780
86282	EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (TRANSPORTE)	T	148,770
86283	ASFALTO DILUÍDO CM 30 (TRANSPORTE)	T	272,744
6.0 - DRENAGEM / DEMOLIÇÃO			
86284	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	99,422
86285	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	47,256
6.1 - DRENAGEM / MOVIMENTO DE TERRA			
49370	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M3	43.356,820
49939	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - SEM ESCORAMENTO	M3	48.629,309
86286	ESCORAMENTO DE VALAS COM TÁBUAS DE 2,5 X 30 CM E LONGARINAS DE 6 X 16 CM - ESTRONCAS A CADA METRO NÃO INCLuíDAS	M2	38.193,200
86287	ESTRONCAS PARA VALAS COM D = 15 CM - MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES	M	0,000
6.2 - DRENAGEM / TUBULAÇÃO			
51066	LASTRO DE BRITA COMERCIAL ESPALHAMENTO MECÂNICO	M3	0,000
86288	TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 600 MM	M	6.066,820
86289	TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 750 MM	M	0,000
86290	TUBO PEAD COM PAREDES ESTRUTURADAS PARA DRENAGEM - D = 1.050 MM	M	5.049,900
6.3 - DRENAGEM / DISPOSITIVOS			
2500	DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD 07 AC/BC	M	6,000
49316	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	M	29.459,000
49945	MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M3	271,880
50180	CAIXA COLETOIRA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	9,000
50805	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AC/BC	M	133,600
52737	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	23,000
52738	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	128,000
52739	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	101,000
54611	BOCA BSTC D = 0,60 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	11,000
54612	BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	1,000
54639	BOCA DE LOBO SIMPLES - GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 - AREIA E BRITA, COMERCIAIS	UND	0,000
55413	BOCA BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UN	0,000
55854	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPA 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	0,000
86291	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UND	13,000
86292	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UND	1,000
86293	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UND	1,000
86294	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	901,100
86295	SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SCC 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	102,900

Atestado de Capacidade Técnica 21899058

SEI 50603.001040/2025-14 / pg. 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 368334/2025, emitida em 14/10/2025



Certidão nº 368334/2025

14/10/2025, 15:48

Chave de Impressão: ZAWZ3

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2025 e contém 8 folhas



230697	POÇO DE VISITA-PVI-02 AC/BC	UN	0,000
230698	POÇO DE VISITA-PVI-03 AC/BC	UN	0,000
92655	CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AC/BC	M	38,000
290745	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 01 AC/BC	M	1.064,400
766071	POÇO DE VISITA - PVI 04 AC/BC	UND	0,000
804473	BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	2,000
6.4 - DRENAGEM / DRENO SUB-SUPERFICIAL			
49939	ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - SEM ESCORAMENTO	M3	172,992
52625	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL	M	1.081,200
86296	BOCA DE SAÍDA PARA DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UND	0,000
6.5 - DRENAGEM / CAIXA COLETORA DE GAYETA 1,00 X 1,20M EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO E TAMPA EM CONCRETO			
49299	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	17.540,430
49318	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	580,680
49365	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	106,192
49374	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - AREIA COMERCIAL	M3	54,348
49405	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	24.169,640
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	4.016,320
86297	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL	M2	3.213,734
86298	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	46,908
7.0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / PINTURA DEFINITIVA ACRILICA A BASE DE AGUA			
51219	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M2	2.734,940
51220	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	M2	24.695,745
7.1 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / TACHAS REFLETIVAS			
55875	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	11.489,000
55876	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	165,000
7.2 - SINALIZAÇÃO VERTICAL / PLACA COMPOSTA			
52831	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III	M2	68,342
7.4 - SINALIZAÇÃO VERTICAL / PLACA DE REGULAMENTAÇÃO			
86299	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	203,000
86300	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	48,000
7.5 - SINALIZAÇÃO VERTICAL / PLACA DE ADVERTENCIA			
86301	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	35,000
86302	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO, LADO DE 1,00 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	6,000
7.6 - SINALIZAÇÃO VERTICAL / SUPORTE METÁLICO			
52306	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS - 2,00 X 1,00 M	UND	86,000
52762	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 1,00 M	UND	6,000
52815	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA MARCO QUILOMÉTRICO	UN	0,000
55329	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 0,80 M	UN	165,000
55878	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - D = 1,00 M	UND	48,000
86303	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA - LADO DE 0,80 M	UND	5,000
8.0 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS / ENSAIOS			
86304	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENSAIOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO	UND	1,000
86305	ENSAIO DE POROSIDADE-EXTRAÇÃO DE TESTEMUNHOS COM A DETERMINAÇÃO DA ABSORÇÃO DE ÁGUA, POROSIDADE E ÍNDICE DE VAZIOS DO CONCRETO	UND	64,000
86306	ENSAIO DE PACOMETRIA	UND	96,000
86307	ENSAIO DE ESCLEROMETRIA	UND	128,000
86308	ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO EM TESTEMUNHOS JÁ EXTRAÍDOS	UND	64,000
86309	ENSAIO DE ULTRASSOM "IN LOCO"	UND	48,000
86310	ENSAIO DE ULTRASSOM NO TESTEMUNHO	UND	64,000
86311	INSPEÇÃO DE CONSTATAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS - ANOMALIAS E FALHAS	UND	8,000
9.0 - OAE - VIADUTO 1 - EST. 88 + 5.388 "PISTA ESQUERDA" (LAJE DE TRANSIÇÃO)			
49399	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA	M3	8.160

Atestado de Capacidade Técnica 21899058

SEI 50603.001040/2025-14 / pg. 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 368334/2025, emitida em 14/10/2025



Certidão nº 368334/2025
14/10/2025, 15:48
Chave de Impressão: ZAWZ3
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2025 e contém 8 folhas



-----	COMERCIAIS	----	-----
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	2.413,444
86312	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	15,600
86313	FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	17,040
86314	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	24,480
9,1 - OAE - VIADUTO 1 - EST. 88 + 5.388 "PISTA ESQUERDA" (ACABAMENTO)			
86315	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ 6088VY EPDM OU SIMILAR	M	21,000
10,0 - OAE - VIADUTO 2 - EST. 82 + 10.223 "PISTA DIREITA" (LAJE DE TRANSIÇÃO)			
49399	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	8,160
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	2.413,444
86312	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	15,600
86313	FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	17,040
86314	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	24,480
10,1 - OAE - VIADUTO 2 - EST. 82 + 10.223 "PISTA DIREITA" (ACABAMENTO)			
86315	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ 6088VY EPDM OU SIMILAR	M	21,000
11,0 - OAE - VIADUTO 3 - EST. 221 + 16.618 "PISTA ESQUERDA" (LAJE DE TRANSIÇÃO)			
49399	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	10,240
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	2.779,812
86312	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	0,000
86313	FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	13,860
86314	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	30,720
11,1 - OAE - VIADUTO 3 - EST. 221 + 16.618 "PISTA ESQUERDA" (ACABAMENTO)			
86315	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ 6088VY EPDM OU SIMILAR	M	21,000
12,0 - OAE - VIADUTO 4 - EST. 217 + 8.048 "PISTA DIREITA" (LAJE DE TRANSIÇÃO)			
49399	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	10,240
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	2.779,812
86312	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	0,000
86313	FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	13,860
86314	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	30,720
12,1 - OAE - VIADUTO 4 - EST. 217 + 8.048 "PISTA DIREITA" (ACABAMENTO)			
86315	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO JEENE JJ 6088VY EPDM OU SIMILAR	M	21,000
13,0 - OAE - PONTE SOBRE O RIO TIANGUA - ESTACA 255 "PISTA DIREITA" (LAJE DE TRANSIÇÃO)			
49399	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	5,600
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.790,958
86312	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	0,000
86313	FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	11,280
86316	CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	24,720
14,0 - OAE - PONTE SOBRE O RIO TIANGUÁ - ESTACA 255 "MARGINAL ESQUERDA" (LAJE DE TRANSIÇÃO)			
49399	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	0,000
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.790,958
86312	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	0,000
86313	FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	20,280
86316	CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	30,960
15,0 - OAE - PONTE SOBRE O RIO TIANGUÁ - ESTACA 255 "MARGINAL DIREITA" (LAJE DE TRANSIÇÃO)			
49399	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	0,000
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	1.790,958
86312	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	0,000
86313	FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	20,280
86316	CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 25 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	30,960
16,0 - OAE - TERRA ARMADA			
-----	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E	----	-----

Atestado de Capacidade Técnica 21899058

SEI 50603.001040/2025-14 / pg. 5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 368334/2025, emitida em 14/10/2025



Certidão nº 368334/2025
14/10/2025, 15:48
Chave de Impressão: ZAWZ3
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2025 e contém 8 folhas



49399	CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M3	445,330
86317	MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA ATÉ 4 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M2	2.088,430
86318	MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 4,0 A 6 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA	M2	2.336,260
86319	ATERRO COMPACTADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA GALVANIZADA - TAXA 3,31 KG/M² - MATERIAL DE JAZIDA	M3	170.525,260
90136	MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 6,0 A 8 M - TIPO 1 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M2	4.308,750
92654	MURO DE ESCAMA DE CONCRETO ARMADO EM SOLO REFORÇADO COM FITA METÁLICA COM ALTURA DE 8,0M A 10,0 M - TIPO 1 - AC/BC	M2	7.268,210
17.0 - OBRAS COMPLEMENTARES			
51123	BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA COMERCIAL	M3	4.745,078
86320	DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	12.463,880
86321	MÓDULO DE TRANSIÇÃO DE DEFENSA METÁLICA PARA BARREIRA RÍGIDA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	20,000
86322	ANCORAGEM DE DEFENSA SEMIMALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M	360,000
86323	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2.741,530
18.0 - PROTEÇÃO AMBIENTAL			
51629	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREAS E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORE DE DIÂMETRO	M2	0,000
51972	REVEGETAÇÃO A LAÇO DE SEMENTE DE GRAMÍNEAS E LEGUMINOSA	M2	4.900,000
86324	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	M2	224.237,210
86325	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M	UND	299,000
86326	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30 M	UND	120,000
19.0 - SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA			
49322	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	UND	35,000
49395	DISPOSITIVO DE CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM LUZ DE ADVERTÊNCIA E BATERIA - UTILIZAÇÃO DE 200 VEZES	UN	2,000
51050	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO II DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	UN	41,670
51911	BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	UND	20,000

7 — RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Profissional	Atuação	Período de Participação	ART de Execução
BRENO SÁVIO BEZERRA FREIRE	RESPONSÁVEL TÉCNICO	26/02/2021 a 12/10/2023	CE20231294153
ELAINE CRISTINA COSTA E SILVA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	26/02/2021 a 12/10/2023	CE20231294158
JARBAS DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	26/02/2021 a 12/11/2023	CE20251576520
THICIANO MOREIRA TERCEIRO	ENGENHEIRO RESIDENTE	21/02/2022 a 19/08/2022	CE20231216139

8 — FISCAIS DO CONTRATO:

8.1. GESTOR:

Titular: FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO, Superintendente Regional.
Substituto: VICTOR HUGO BARROSO BARBOSA, Analista de Infraestrutura de Transportes.

8.2. FISCAL TÉCNICO:

Titular: MÁRCIO LOPES DA FROTA, Analista em Infraestrutura de Transportes.

Atestado de Capacidade Técnica 21899058

SEI 50603.001040/2025-14 / pg. 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 368334/2025, emitida em 14/10/2025



Certidão nº 368334/2025
14/10/2025, 15:48
Chave de Impressão: ZAWZ3
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2025 e contém 8 folhas



Substituto: RICARDO WALTER GIACOMELLI, Analista em Infraestrutura de Transportes.

8.3. FISCAL ADMINISTRATIVO:

Titular: LEANDRO BASTOS LANDIM, Analista de Infraestrutura de Transportes.
Substituto: JANAÍNA DA COSTA CORREIA, Técnica de Suporte em Infraestrutura de Transportes.

9 — PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 26/02/2021 a 13/10/2023.

10 — VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS MEDIDOS: R\$ 95.185.649,18 (noventa e cinco milhões, cento e oitenta e cinco mil seiscentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos).

11 — QUALIDADE DOS SERVIÇOS: Os serviços executados no período atenderam satisfatoriamente às normas e especificações técnicas exigidas pelo DNIT e ABNT.

(assinado eletronicamente)

FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO
Superintendente Regional do DNIT/CE

(assinado eletronicamente)

HENRIQUE CARLOS A. DOS SANTOS
Eng. Civil - RPN 060125558-5
Chefe do Serviço de Construção Terrestre
CET/DNIT/CE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 368334/2025, emitida em 14/10/2025



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Carlos Albuquerque dos Santos, Chefe do Serviço de Construção Terrestre**, em 31/07/2025, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Williams Cabral Filho, Superintendente Regional no Estado do Ceará**, em 01/08/2025, às 10:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **21899058** e o código CRC **2B5FEB0E**.

Referência: Processo nº 50603.001040/2025-14

SEI nº 21899058



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



Br 116 Km 06
CEP 60.864-012
Fortaleza/CE | (85) 4012-9450 / 9451

Atestado de Capacidade Técnica 21899058

SEI 50603.001040/2025-14 / pg. 7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARÁ
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@crea.org.br



CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

Impresso em: 14/10/2025, às 15:48.



Certidão nº 368334/2025
14/10/2025, 15:48
Chave de Impressão: ZAWZ3
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2025 e contém 8 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, vinculado à Certidão nº 368334/2025, emitida em 14/10/2025



Certidão nº 368334/2025
14/10/2025, 15:48

Chave de Impressão: ZAWZ3

O documento neste ato registrado foi emitido em 10/10/2025 e contém 8 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 21899058

SEI 50603.001040/2025-14 / pg. 8





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

162140/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE**
Registro: **5954PB** RNP: **2113929660**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PB20170152596** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/10/2017 Baixada em: 09/05/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA** CPF/CNPJ: **09.122.706/0001-09**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, S/N Nº: S/N
Complemento: Bairro: TORRE
Cidade: JOÃO PESSOA UF: PB CEP: 58040902
Contrato: PJ-010/2017 Celebrado em: 10/08/2017
Valor do contrato: R\$ 16.532.208,32 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RODOVIA PB - 196 (CARAÚBAS / SÃO DOMINGOS) Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: Caraúbas UF: PB CEP: 58595000
Data de início: 20/09/2017 Conclusão efetiva: 15/03/2019
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA CPF/CNPJ: 09.122.706/0001-09

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 67,00 quilômetro;**

Observações

Execução de obra referente à Obras de Pavimentação das Rodovias do Anel do Cariri, integrantes do Programa Caminhos da Paraíba: PB-196: Camalaú/Congo....16,1 Km; PB-196: Congo/Caraúbas....20,8 Km; PB-186: Caraúbas/São Domingos....14,0 Km e PB-214: Congo/Divisa PB-PE....16,1.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 162140/2021
08/04/2021, 12:39
a24ZC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a24ZC





**GOVERNO
DA PARAÍBA**

Secretaria de Infraestrutura, dos Recursos
Hídricos e do Meio Ambiente
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DIRETORIA SUPERINTENDENTE



VISTO:

Engº Carlos Pereira de Carvalho e Silva
Diretor Superintendente
DER/PB

Certidão nº 020/2019 – SEC/DS

Certifico, em cumprimento ao despacho do Senhor Diretor Superintendente, constante no Processo nº 3286/2019 – DER/PB, e em atenção ao que requereu a Firma **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **00.779.059/0005-53**, estabelecida à Rua General Polidoro, nº 306 – Várzea – Recife/PE, CEP.: 50.740-050, para fins de Acervo Técnico, **QUE** de acordo com as informações contidas no citado processo, a referida Empresa titular do Contrato **PJ-010/2017**, tendo como Responsável técnico o Engenheiro Civil **BRENO SÁVIO BEZERRA FREIRE, ART nº PB20170152596**, executou no período de 20/09/2017 a 30/01/2019, os serviços de Obras na Rodovia PB-186/PB-196/PB-214, trecho: Congo/Caraúbas; Caraúbas/São Domingos do Cariri; Congo/Divisa PB/PE, conforme discriminação dos quantitativos medidos constantes nas cópias anexa. (FINAL). E, para constar, eu Secretária da Diretoria Superintendente **DINAURIA ARAÚJO LINS**, matrícula 3855-5, digitei a presente Certidão sem emendas, rasuras ou entrelinhas, aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e dezenove, que vai por mim assinada e visada pelo Engenheiro Civil **CARLOS PEREIRA DE CARVALHO E SILVA**, Diretor Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba. *Dinauria Araújo Lins*.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 162140/2021, emitida em 08/04/2021



Certidão nº 162140/2021
08/04/2021, 13:28

Chave de Impressão: a24ZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2021 e contém 6 folhas



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER -PB

arq.:AcervoTecnico AnelCariri - CLC

Diretoria de Operações: DROP
Unidade Administrativa: Gerência de Obras - GEOB

Rodovias: PB - 186 / PB-196 / PB-214

Trecho: CONGO / CARAÚBAS
Trecho: CARAÚBAS / SÃO DOMINGOS DO CARIRI
Trecho: CONGO / DIVISA PB/PE

Firma: CONSTRUTORA LUIS COSTA LTDA.

Contrato: PJ - 010 / 2017

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO : Breno Sávio Bezerra Freire - ART. PB20170152596
Período: 20 / 09 / 2017 a 30 / 01 / 2019

ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Técnico

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE
--------	---------------	------	------------

A)	PB-196: CONGO / CARAÚBAS 20,80km		
-----------	---	--	--

01 TERRAPLENAGEM

01.100.13	Esc. carga e transporte de mat. 1ª cat. com DMT 801m a 1.000m (CB)	m³	386,40
01.100.14	Esc. carga e transporte de mat. 1ª cat. com DMT 1.001m a 1.200m (CB)	m³	412,33
01.511.00	Compactação de aterro 100%PN	m³	638,98

02 PAVIMENTAÇÃO

02.200.00	Sub-base solo estab. granulometricamente sem mistura, exclusive transp.	m³	576,67
s/código	Base estab.granul. com mistura solo/brita/areia (60%-20%-20%),exc.transp.	m³	576,67
02.300.00	Imprimação , exclusive ligante	m²	2.883,33
02.501.01	Tratamento Superficial Duplo com 3º banho, exclusive ligante c/brita comercial	m²	2.406,43
02.999.06	Transporte de solo e/ou areia em caminhão basculante	t.km	42.429,00
02.999.14	Pavimentação em paralelepípedo rej. c/asfalto e brita incl. colchão de areia	m²	245,17
02.999.34	Transporte de materiais asfálticos a frio	t.km	9.653,04

04 DRENAGEM

04.100.01	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto (D=0,60m)	m	17,00
04.100.05	Forn.e assentamento de tubo de concreto (D=0,30m)	m	32,00
04.100.01	Extremidade bueiro simples tub.concreto (D=0,40m)	und	6,00
04.101.01	Extremidade bueiro simples tub.concreto (D=0,60m)	und	2,00
04.310.02	Concreto ciclópico fck=15MPa c/30% rachão (comercial)	m³	9,00
04.321.01	Concreto Estrutural Fck=15MPa (comercial)	m³	95,23
04.910.01	Fornecimento e aplicação de banqueta com linha d'agua	m	1.254,00
04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica	m	128,88
04.999.12	Pintura de banqueta a cal (2 demão)	und	1.254,00
04.999.25	Reaterro c/aproveitamento de material escavado	m³	460,69

Página 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 162140/2021, emitida em 08/04/2021



Certidão nº 162140/2021
08/04/2021, 13:28
Chave de Impressão: a24ZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2021 e contém 6 folhas



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER -PB

arq.:AcervoTecnico AnelCariri - CLC

Diretoria de Operações: DROP
Unidade Administrativa: Gerência de Obras - GEOB

Rodovias: PB - 186 / PB-196 / PB-214

Trecho: CONGO / CARAÚBAS
Trecho: CARAÚBAS / SÃO DOMINGOS DO CARIRI
Trecho: CONGO / DIVISA PB/PE

Firma: CONSTRUTORA LUIS COSTA LTDA.

Contrato: PJ - 010 / 2017

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO : Breno Sávio Bezerra Freire - ART. PB20170152596
Período: 20 / 09 / 2017 a 30 / 01 / 2019

ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Técnico

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE
--------	---------------	------	------------

06 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA

06.000.00	Defensa metálica fornecimento e aplicação	m	1.976,00
06.100.00	Sinalização horizontal com tinta 02 anos de duração	m ²	7.284,10
06.200.00	Sinalização vertical, c/chapas planas Nº16 conformidade com Norma ABNT	m ²	85,26
06.200.12	Fornecimento e colocação de tacha refletiva bidirecional	und	273,00
06.240.11	Pórtico Metálico (15 à 17 m de vão)	und	1,00
06.410.06	Cerca com 08 fios de arame farpado com estaca de concreto ponta reta com 2,00m	m	3.232,00
06.411.00	Remoção de cerca existente sem reaproveitamento	m	3.000,00

11 LIGANTES BETUMINOSOS

11.000.00	Asfalto diluído CM-30 exclusive transporte	t	3,46
11.000.03	Emulsão asfáltica RR-2C, exclusive transporte	t	8,17

B) PB-186: CARAÚBAS / SÃO DOMINGOS DE DO CARIRI 13,96km

01 TERRAPLENAGEM

01.000.01	Desmatamento, destocamento. e limpeza	m ²	130.587,36
01.100.00	Regularização do subleito	m ²	102.493,16
01.100.01	Escavação e transporte de mat. 1ª cat. Até 50,00m com trator	m ³	9.000,00
01.100.09	Esc. carga e transporte de mat. 1ª cat. com DMT 0 a 200 m (CB)	m ³	94.737,59
01.100.10	Esc. carga e transporte de mat. 1ª cat. com DMT 201m a 400m (CB)	m ³	98.471,09
01.100.11	Esc. carga e transporte de mat. 1ª cat. com DMT 401m a 600m (CB)	m ³	35.173,22
01.100.12	Esc. carga e transporte de mat. 1ª cat. com DMT 601m a 800m (CB)	m ³	38.907,72
01.100.13	Esc. carga e transporte de mat. 1ª cat. com DMT 801m a 1000m (CB)	m ³	36.756,51
01.100.14	Esc. carga e transporte de mat. 1ª cat. com DMT 1001m a 1200m (CB)	m ³	16.471,95
01.100.15	Esc. carga e transporte de mat. 1ª cat. com DMT 1201m a 1400m (CB)	m ³	32.628,98
01.101.02	Esc. carga e transporte de mat. 2ª cat. com DMT 0 a 200 m (CB)	m ³	4.057,29
01.102.01	Esc. carga e transporte de mat. 3ª cat. com DMT 0 a 200m (CB)	m ³	28.530,57
01.511.00	Compactação de aterro 100%PN	m ³	282.517,57

Página 2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 162140/2021, emitida em 08/04/2021



Certidão nº 162140/2021

08/04/2021, 13:28

Chave de Impressão: a24ZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2021 e contém 6 folhas



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER -PB

arq.:AcervoTecnico AnelCariri - CLC

Diretoria de Operações: DROP
Unidade Administrativa: Gerência de Obras - GEOB

Rodovias: PB - 186 / PB-196 / PB-214

Trecho: CONGO / CARAÚBAS
Trecho: CARAÚBAS / SÃO DOMINGOS DO CARIRI
Trecho: CONGO / DIVISA PB/PE

Firma: CONSTRUTORA LUIS COSTA LTDA.

Contrato: PJ - 010 / 2017

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO : Breno Sávio Bezerra Freire - ART. PB20170152596
Período: 20 / 09 / 2017 a 30 / 01 / 2019

ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Técnico

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE
--------	---------------	------	------------

02 PAVIMENTAÇÃO

02.200.00	Sub-base solo estab. granulometricamente s/ mistura, exclusive transp.	m³	18.231,71
02.220.02	Base solo brita (30% em peso) exclusive transporte	m³	22.506,68
s/código	Base estab.granul. com mistura solo/brita/areia (60%-20%-20%),exc.transp.	m³	0,00
02.300.00	Imprimação exclusive ligante	m²	107.331,77
02.500.02	Tratamento Superficial Simples, exclusive ligante c/brita comercial	m²	4.640,00
02.501.01	Tratamento Superficial Duplo com 3º banho, exclusive ligante c/brita comercial	m²	106.051,87
02.999.06	Transporte de solo e/ou areia em caminhão basculante	t.km	581.328,00
02.999.14	Pavimentação em paralelepípedo rej. c/asfalto e brita incl. colchão de areia	m²	2.637,92
02.999.28	Transporte comercial de brita	t.km	1.341.111,00
02.999.34	Transporte de materiais asfálticos a frio	t.km	405.740,72

03 OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

SUPER-ESTRUTURA

03.322.02	Concreto de laje de pavimentação	m³	147,00
03.325.01	Concreto estrutural fck>=25 Mpa (comercial)	m³	1.108,84
03.353.00	Fornecimento e aplicação de aço	kg	192.646,62
03.370.04	Forma de madeirite	m²	6.213,96
03.700.02	Guarda corpo padrão DNIT	m	360,72
03.991.02	Dreno em PVC (D = 100 mm)	und	122,00
s/código	Junta TEENE JJ4060 com lábios poliméricos (4,00 cm)	m	43,20
s/código	Carga, descarga e posicionamento de lajes pré-moldadas de 50/70/5 cm com	und	2.880,00
s/código	Carga, descarga e posicionamento de vigas pré-moldadas de 23 ton com guindastre	und	81,00

MESO-ESTRUTURA

03.325.01	Concreto estrutural fck>=25 Mpa (comercial)	m³	510,20
03.353.00	Fornecimento e aplicação de aço	kg	31.613,12
03.370.04	Forma de madeirite	m²	2.203,13
03.370.01	Escoramento de formas vertical.	m³	2.640,00
03.510.00	Aparelho de apoio em Neoprene	kg	1.944,00

Página 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 162140/2021, emitida em 08/04/2021



Certidão nº 162140/2021
08/04/2021, 13:28
Chave de Impressão: a24ZC
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2021 e contém 6 folhas



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER -PB arq.:AcervoTecnico AnelCariri - CLC			
Diretoria de Operações: DROP Unidade Administrativa: Gerência de Obras - GEOB			
Rodovias: PB - 186 / PB-196 / PB-214			
Trecho: CONGO / CARAÚBAS Trecho: CARAÚBAS / SÃO DOMINGOS DO CARIRI Trecho: CONGO / DIVISA PB/PE			
Firma: CONSTRUTORA LUIS COSTA LTDA.			
Contrato: PJ - 010 / 2017			
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO : Breno Sávio Bezerra Freire - ART. PB20170152596 Período: 20 / 09 / 2017 a 30 / 01 / 2019			
ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Técnico			
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE

INFRA-ESTRUTURA

03.001.01	Escavação para fundação em material 3ª categoria	m³	160,00
04.030.01	Escavação mecanica para fundação, valeta e dreno em mat. 1ª categoria	m³	8.600,00
04.030.03	Escavação mecanica para fundação, valeta e dreno em mat. 3ª categoria	m³	1.260,00
03.300.02	Concreto magro 1/4/8 (comercial)	m³	316,30
03.325.01	Concreto estrutural fck>=25 Mpa (comercial)	m³	179,04
03.353.00	Fornecimento e aplicação de aço	kg	10.138,00
03.370.04	Forma de madeirit	m²	360,48
03.999.02	Esgotamento contínuo	h	1.737,74

04 DRENAGEM

04.030.01	Escavação mecanica para fundação, valeta e dreno em mat. 1ª categoria	m³	1.001,56
04.030.02	Escavação mecanica para fundação, valeta e dreno em mat. 2ª categoria	m³	116,93
04.030.03	Escavação mecanica para fundação, valeta e dreno em mat. 3ª categoria	m³	824,51
04.100.01	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto (D=0,60m)	m	36,00
04.100.03	Forn.e assentamento de tubo de concreto (D=1,00m)	m	482,00
04.101.03	Extremidade bueiro simples tub.concreto (D=1,00m)	und	27,00
04.111.02	Extremidade bueiro duplo tub.concreto (D=1,00m)	und	12,00
04.121.01	Extremidade bueiro triplo tub.concreto (D=1,00m)	und	6,00
04.300.02	Concreto magro 1/4/8 (comercial)	m³	293,34
04.310.02	Concreto ciclópico fck=15MPa c/30% rachão (comercial)	m³	180,20
04.322.01	Concreto estrutural Fck = 18 Mpa (comercial)	m³	530,84
04.350.00	Fornecimento e aplicação de aço	kg	35.321,00
04.370.04	Forma de madeirit	m²	1.753,35
04.370.01	Escoramento de formas vertical	m³	929,00
04.500.00	Dreno subterrâneo (D=0,20m) exc. apenas escavação	m	1.033,00
04.500.01	Boca saída p/dreno longitudinal profundo BSD 01	und	18,00
04.900.05	Sarjeta de corte tipo STC-02	m	1.474,81
04.910.01	Fornecimento e aplicação de banquetta com linha d'agua	m	11.244,71
04.910.02	Fornecimento e aplicação de meio fio em pedra granítica	m	767,25
04.930.06	Caixa coletora de concreto para tubo (D=1,00m) tipo CCS-01	und	1,00
04.940.01	Descida d'água c/calha conc. premoldada (D=0,40m) DAR 01	m	1.089,40
04.942.00	Entrada d'água padrão D.E.R/PB	und	263,00
04.942.03	Dissipador de energia tipo DES-01	und	263,00

Página 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 162140/2021, emitida em 08/04/2021



Certidão nº 162140/2021
08/04/2021, 13:28
Chave de Impressão: a24ZC
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2021 e contém 6 folhas



GOVÊRNO DO ESTADO DA PARAÍBA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA - DER -PB

arq:..AcervoTecnico AnelCariri - CLC

Diretoria de Operações: DROP
Unidade Administrativa: Gerência de Obras - GEOB

Rodovias: PB - 186 / PB-196 / PB-214

Trecho: CONGO / CARAÚBAS
Trecho: CARAÚBAS / SÃO DOMINGOS DO CARIRI
Trecho: CONGO / DIVISA PB/PE

Firma: CONSTRUTORA LUIS COSTA LTDA.

Contrato: PJ - 010 / 2017

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO : Breno Sávio Bezerra Freire - ART. PB20170152596
Período: 20 / 09 / 2017 a 30 / 01 / 2019

ASSUNTO: Quantitativos para Acervo Técnico

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANTIDADE
04.999.12	Pintura de banqueta a cal (2 demão)	und	11.244,71
04.999.23	Reaterro manual inclusive compactação	m ³	89,84
06	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA		
06.000.00	Defensa metálica fornecimento e aplicação	m	2.232,00
06.100.00	Sinalização horizontal com tinta 2 anos duração	m ²	4.989,03
06.200.00	Sinalização vertical, c/chapas planas N°16 conformidade com Norma ABNT	m ²	112,52
06.200.12	Forn. e colocação de tacha reflet. bidirecional	und	2.446,00
06.410.06	Cerca com 08 fios de arame farpado com estaca de concreto ponta reta com 2,00m	m	14.755,68
06.411.00	Remoção de cerca existente sem reaproveitamento	m	8.900,00
09	OBRAS E SERVIÇOS DIVERSOS		
09.100.00	Mão de obra para serviços gerais	h/hm	25.720,00
11	LIGANTES BETUMINOSOS		
11.000.00	Asfalto diluído CM-30 exclusive transporte	t	128,79
11.000.03	Emulsão asfáltica RR-2C, exclusive transporte	t	362,38
08	INSTALAÇÕES		
08.000.01	Instalação e manutenção do canteiro de obras	%	0,78
08.000.02	Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal	%	0,78
08.000.03	Relatório "AS-BUILT" conforme GT/CREA-PB	%	1,00
08.000.04	Administração local e encargos complementares	%	0,78

João Pessoa, 25 de abril de 2019.

Página 5

Aluísio Lucena Junior
Gerente de Obras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 162140/2021, emitida em 08/04/2021



Certidão nº 162140/2021
08/04/2021, 13:28
Chave de Impressão: a24ZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/04/2021 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1376692/2021

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE**
Registro: **2113929660RN** RNP: **2113929660**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20200340361** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 26/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS** CPF/CNPJ: **00.443.680/0001-18**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, S/N Nº: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59064901
Contrato: 050/2020 Celebrado em: 26/06/2020
Valor do contrato: R\$ 16.838.964,83 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RODOVIA ESTRADA DA PRODUÇÃO I E ESTRADA DA PRODUÇÃO II Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE UF: RN CEP: 59291631
Data de início: 26/06/2020 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infra-estrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE - CPF/CNPJ: 08.282.865/0001-08
DER/RN

Atividade Técnica: **17 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 12.91 quilômetro;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL DEVIDAMENTE CREDENCIADA JUNTO AO CREA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PRODUÇÃO TRECHO I: ENTRONCAMENTO DO ACESSO SUL DO AEROPORTO/ ENTRONCAMENTO DA RN 312 SERRINHA; E ESTRADA DA PRODUÇÃO TRECHO II: ENTRONCAMENTO ESTRADA DA PRODUÇÃO I/ BOA VISTA - SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN.

Número da ART: **RN20210398996** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 29/03/2021
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS** CPF/CNPJ: **00.443.680/0001-18**
Endereço do contratante: AVENIDA AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO, S/N Nº: S/N
Complemento: CENTRO ADMINISTRATIVO Bairro: LAGOA NOVA
Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59064901
Contrato: 050/2020 Celebrado em: 26/06/2020
Valor do contrato: R\$ 16.838.964,83 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RODOVIA ESTRADA DA PRODUÇÃO I E ESTRADA DA PRODUÇÃO II Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: SÃO GONÇALO DO AMARANTE UF: RN CEP: 59291631
Data de início: 24/03/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infra-estrutura
Proprietário: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE - CPF/CNPJ: 08.282.865/0001-08
DER/RN

Atividade Técnica: **17 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 12.91 quilômetro;

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL DEVIDAMENTE CREDENCIADA JUNTO AO CREA, PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PRODUÇÃO TRECHO I: ENTRONCAMENTO DO ACESSO SUL DO AEROPORTO/ ENTRONCAMENTO DA RN 312 SERRINHA; E ESTRADA DA PRODUÇÃO TRECHO II: ENTRONCAMENTO ESTRADA DA PRODUÇÃO I/ BOA VISTA - SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN. 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 050/2020 referente ao aumento do prazo de execução contratual.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1376692/2021

Atividade em andamento

Informações Complementares

- Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1376692/2021

31/03/2021, 15:20

8BBB1

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 8BBB1





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
PROJETO GOVERNO CIDADÃO



ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a **CLC - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**, inscrita no **CNPJ sob o nº 00.779.059/0001-20**, com sede na Av. Wilson Rosado, 01, km 46 – 1º Andar – Sala “A” Planalto Treze de Maio, Mossoró/RN CEP 59.633-629, esta executando os serviços de **Execução de Obra e Serviços de Engenharia para Implantação e Pavimentação da Estrada da Produção** Trecho I: entroncamento do Acesso Sul do Aeroporto / entroncamento da RN 312 Serrinha e Estrada da Produção Trecho II: entroncamento Estrada da Produção I / Boa Vista / RN, Extensão 12,91 km, cumprindo satisfatoriamente no que se refere a prazo e qualidade dos serviços executados, conforme as normas vigentes adotadas por este Departamento de Estradas de Rodagem - DER/RN CNPJ 08.282.865/0001-08, para a **Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças – SEPLAN, CNPJ 00.443.680/0001-18**, através do Governo Cidadão, conforme **Contrato RN SUSTENTÁVEL nº 050/2020**, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil **José Cristiano da Cunha Miranda** portador da Carteira do CREA/RN nº 2104424500 por meio da ART nº RN20200341255, engenheiro civil **Eduardo Antônio Barbosa de Oliveira** portador da Carteira do CREA nº 1118307097 por meio da ART nº RN20210399021, engenheiro civil **Estefferson Lincoln Rodrigues de Paula** portador da Carteira do CREA nº 2114108287 por meio da ART nº RN20200341289 e o engenheiro civil **Breno Savio Bezerra Freire** portador da Carteira do CREA nº 2113929660 por meio da ART nº RN20200340361, Gestor do Contrato: engenheiro civil **Wellington Sena Lobato** portador da Carteira do CREA/RN nº 2106117469 por meio da ART nº RN20200353081 e Fiscal da Obra: o engenheiro civil **Francisco Maciel Pereira** portador da Carteira do CREA/RN nº 2101545578 por meio da ART nº RN20200351350.

Período de Execução dos Serviços: 26/06/2020 à 20/02/2021.

Período Contratual: 26/06/2020 à 26/09/2021.

Certifico, que os serviços e quantitativos especificados na planilha a seguir referem-se aos serços e quantitativos executados pela Construtora Luiz Costa Ltda, sob responsabilidades dos engenheiros acima mencionados.

O presente atestado não deve possuir emendas, rasuras ou entrelinhas.

SERVIÇOS E RESPECTIVAS QUANTIDADES:

Grupo de Serviço : SERVIÇOS PRELIMINARES

Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
Instalação do Canteiro	%	0,976
Mobilização e Desmobilização	%	0,499
Administração Local	%	0,802

Grupo de Serviço : TERRAPLENAGEM

Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	289.999,870
Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	und	150,000
Escavação, carga e transporte em material de la categoria - DMT de 50 m	m³	20.053,019
Escavação, carga e transporte de material de la categoria - DMT de 50 a 200 m -	m³	22.373,400

Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Departamento de Estradas de Rodagem - DER/RN – CNPJ 08.282.865/0001-08
Av. Senador Salgado Filho, 1808 - Lagoa Nova - Natal/RN Cep.: 59056-000
Fone (0**84) 3232.2318 – Fax: 3232.2370 – E-mail: derdoo@rn.gov.br

1 / 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1376692/2021, em 31/03/2021 emitida



Certidão nº 1376692/2021

31/03/2021, 16:00

Chave de Impressão: 8BBB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2021 e contém 4 folhas





DER-RN



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
PROJETO GOVERNO CIDADÃO



caminho de serviço em revestimento primário		
Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário	m³	62.863,400
Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário	m³	22.500,655
Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário	m³	55.208,200
Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário	m³	0,000
Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário	m³	8.569,400
Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário	m³	18.841,200
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	m³	9.891,600
Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário	m³	19.806,600
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	m³	18.197,300
Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário	m³	5.074,800
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	m³	13.416,500
Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário	m³	2.944,200
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	m³	9.881,500
Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário	m³	24.754,500
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	m³	89.146,511
Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário	m³	4.435,600
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	m³	0,000
Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário	m³	8.278,000
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	m³	0,000
Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário	m³	7.343,300
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	m³	0,000
Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário	m³	5.455,000
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	m³	0,000
Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário	m³	7.941,600
Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	m³	0,000
Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	130.326,250
Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	152.649,290

Grupo de Serviço : PAVIMENTAÇÃO

Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
Regularização do subleito	m²	173.787,908
Base de solo-cimento com 7% de cimento, misturada em usina com material de jazida	m³	33.260,000
Imprimação com asfalto diluído	m²	153.923,312
Pintura de ligação	m²	149.084,112

Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Departamento de Estradas de Rodagem - DER/RN - CNPJ 08.282.865/0001-08
Av. Senador Salgado Filho, 1808 - Lagoa Nova - Natal/RN Cep.: 59056-000
Fone (0**84) 3232.2318 - Fax: 3232.2370 - E-mail: derdoo@rn.gov.br

2 / 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1376692/2021, em 31/03/2021 emitida



Certidão nº 1376692/2021
31/03/2021, 16:00
Chave de Impressão: 8BBB1
O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2021 e contém 4 folhas





DER-RN



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
PROJETO GOVERNO CIDADÃO



Tratamento superficial simples com emulsão - brita comercial	m²	149.084,112
Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	10.415,142

Grupo de Serviço : DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE

Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
Meio fio de concreto - MFC 07 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	4.240,000
Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	und	8,000
Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	und	6,000
Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	80,000
Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	61,940
Escavação mecânica de vala em material de la categoria	m³	142,000

Grupo de Serviço : OBRAS COMPLEMENTARES

Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	14.859,976

Grupo de Serviço : SINALIZACAO PROVISÓRIA

Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	25,100
Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	und	18,000
Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I e SI	und	9,000
Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes	und	64,000
Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes	und	6,000
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m	und	21,000
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de advertência - lado de 1,00 m	und	9,000
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 1,00 m	und	18,000

Grupo de Serviço : MEIO AMBIENTE

Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
Corpo de BSTC para passagem de fauna terrestre D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	30,000

Grupo de Serviço : MATERIAIS BETUMINOSOS

Descrição	Unid.	Qtde. Exec.
Aquisição de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	541,587
Aquisição de Asfalto Diluído CM-30	t	184,708
Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-1C	t	59,571
Aquisição de Emulsão Asfáltica RR-2C	t	6,100
Transporte de Cimento Asfáltico CAP-50/70	t	541,587
Transporte de Asfalto Diluído CM-30	t	184,708

Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Departamento de Estradas de Rodagem - DER/RN - CNPJ 08.282.865/0001-08
Av. Senador Salgado Filho, 1808 - Lagoa Nova - Natal/RN Cep.: 59056-000
Fone (0**84) 3232.2318 - Fax: 3232.2370 - E-mail: derdoo@rn.gov.br

3 / 4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1376692/2021, em 31/03/2021 emitida



Certidão nº 1376692/2021
31/03/2021, 16:00
Chave de Impressão: 8BBB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2021 e contém 4 folhas





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS
PROJETO GOVERNO CIDADÃO

Transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C	t	59,571
Transporte de Emulsão Asfáltica RR-2C	t	6,100

Natal/RN, 22 de março de 2021.


Eng.º Civil Francisco Maciel Pereira
Fiscal da Obra - CREA/RN nº 2101545578


Eng.º Civil Wellington Sena Lobato
Gestor do Contrato - CREA/RN nº 2106117469

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1376692/2021, em 31/03/2021 emitida



Certidão nº 1376692/2021
31/03/2021, 16:00

Chave de Impressão: 8BBB1

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/03/2021 e contém 4 folhas

4 / 4

Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Departamento de Estradas de Rodagem - DER/RN – CNPJ 08.282.865/0001-08
Av. Senador Salgado Filho, 1808 - Lagoa Nova - Natal/RN Cep.: 59056-000
Fone (0**84) 3232.2318 – Fax: 3232.2370 – E-mail: derdoo@rn.gov.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1459633/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE**
Registro: **2113929660RN** RNP: **2113929660**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **RN20240675175** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 15/02/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS** CPF/CNPJ: **44.647.481/0001-05**

Endereço do contratante: RUA NILO PEÇANHA Nº: 40
Complemento: Bairro: BOM JARDIM
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59618680

Contrato: 02/2024 Celebrado em: 30/01/2024
Valor do contrato: R\$ 67.800.714,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600000

Coordenadas Geográficas: -5.191910, -37.342388
Data de início: 01/03/2024 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infra-estrutura
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS CPF/CNPJ: 44.647.481/0001-05

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 140.09 metro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 8.24 quilômetro;**

Observações

Construção do Rodoanel Norte interligando a BR-304 e a BR-110 com a implantação de uma ponte classe 45 sobre o Rio Mossoró para melhoria da mobilidade urbana do Município de Mossoró/RN.

Número da ART: **RN20250836349** Tipo de ART: Obra/Serviço Registrada em: 02/09/2025
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: CO-RESPONSÁVEL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS** CPF/CNPJ: **44.647.481/0001-05**

Endereço do contratante: RUA NILO PEÇANHA Nº: 40
Complemento: Bairro: BOM JARDIM
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59618680

Contrato: 02/2024 Celebrado em: 30/01/2024
Valor do contrato: R\$ 67.800.714,22 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NÃO SE APLICA
Endereço da obra/serviço: RODOVIA RODOANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 Nº: S/N
Complemento: Bairro: DIVERSOS
Cidade: MOSSORÓ UF: RN CEP: 59600000

Coordenadas Geográficas: -5.191910, -37.342388
Data de início: 24/08/2025 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infra-estrutura
Proprietário: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS CPF/CNPJ: 44.647.481/0001-05

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.1 - DE PONTES 49 - Execução de obra 140.09 metro; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 8.24 quilômetro;**

Observações

Construção do Rodoanel Norte interligando a BR-304 e a BR-110 com a implantação de uma ponte classe 45 sobre o Rio Mossoró para melhoria da mobilidade urbana do Município de Mossoró/RN.
Aditivo: Aditivo nº 01.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1459633/2025

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**Informações Complementares**

- "Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos especificados no atestado em anexo.". "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da engenharia civil."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1459633/2025**04/09/2025, 15:27****Zyz40**

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Zyz40





Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Mossoró
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e
Serviços Urbanos

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, URBANISMO E SERVIÇOS URBANOS, CNPJ Nº 44.647.481/0001-05, sediada na Rua Nilo Peçanha, nº 40, Bom Jardim, CEP.: 59.618-680, Mossoró/RN, ATESTA para os devidos fins que se fizerem necessários, que sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil **Breno Sávio Bezerra Freire**, portador da carteira do CREA/RN n.º 211.392.966-0 por meio da ART's n.º RN20240675175 – Inicial; RN20250836349 – Complementar de Prazo e do engenheiro civil **Estefferson Lincoln Rodrigues de Paula**, portador da carteira do CREA/RN n.º 211.410.828-7 por meio da ART n.º RN20240701528 - Inicial, que a empresa **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA., CNPJ 00.779.059/0001-20**, sediada na Rodovia BR 110 – Km 52,50 – Nº 201 – Bairro Alto do Sumaré – Mossoró/RN – CEP.: 59.600-970 EXECUTOU PARCIALMENTE O SERVIÇO DE **CONSTRUÇÃO DO RODOANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN, TRECHO: RODOVIA RODOANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110**, CONFORME LICITAÇÃO Nº 013/2023 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA. CONTRATO nº 002/2024. Todos os serviços descritos abaixo foram executados de maneira satisfatória no que se refere a prazos e qualidade dos serviços executados, respeitando todas as normas vigentes. Período contratual da obra 01/03/2024 até 31/07/2026 e período executado 01/03/2024 a 31/07/2025.

Quantitativos de serviços executados:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA MELHORIA DO TRANSPORTE PÚBLICO				
1.	OBRA RODOANEL NORTE - MOSSORÓ/RN			
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
1.1.0.1.	COMP 04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UND	0,65
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.2.0.1.	COMP 10	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. INC_05/2020 - (REF. 2010054 - CAERN)	M2	42,00
1.3.	TERRAPLENAGEM RODOANEL			
1.3.0.1.	5501700	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M²	318.399,60
1.3.0.2.	5501710	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M	M³	76,69

Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, CEP 59618-680
CNPJ 08.348.971/0001-39; Fone: (84) 3315-4799 / Fax: (84) 33 15-4783
WWW.PREFEITURADEMOSSORO.COM.BR

Página 1 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1459633/2025, em 04/09/2025



Certidão nº 1459633/2025
05/09/2025, 09:06
Chave de Impressão: Zyz40
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2025 e contém 13 folhas





Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Mossoró
 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e
 Serviços Urbanos

1.3.0.3.	5502135	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	461,80
1.3.0.4.	5502110	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	3.312,13
1.3.0.5.	5502114	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	9.439,84
1.3.0.6.	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	353.761,14
1.3.0.7.	PML-17	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ (REF. 4016096 - SICRO)	M³	353.761,14
1.3.0.8.	5915319	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	3.306.888,30
1.3.0.9.	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	6.504.818,18
1.3.0.10.	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	227.983,50
1.3.0.11.	5503041	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	74.708,15
1.4.	TERRAPLENAGEM BR-110			
1.4.0.1.	5501710	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M	M³	-
1.4.0.2.	5502135	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	-
1.4.0.3.	5502110	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	35,22
1.4.0.4.	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1.599,68
1.4.0.5.	PML-17	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ (REF. 4016096 - SICRO)	M³	1.599,68
1.4.0.6.	5915319	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	14.953,48
1.4.0.7.	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	29.414,28
1.4.0.8.	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	58,02
1.4.0.9.	5503041	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	1.249,90
1.5.	TERRAPLENAGEM BR-304			
1.5.0.1.	5501710	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 M	M³	-
1.5.0.2.	5502135	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	-
1.5.0.3.	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	-
1.5.0.4.	PML-17	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ (REF. 4016096 - SICRO)	M³	-
1.5.0.5.	5915319	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	-

Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, CEP 59618-680
 CNPJ 08.348.971/0001-39; Fone: (84) 3315-4799 / Fax: (84) 33 15-4783
WWW.PREFEITURADEMOSSORO.COM.BR

Página 2 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1459633/2025, em 04/09/2025



Certidão nº 1459633/2025
 05/09/2025, 09:06
 Chave de Impressão: Zyz40
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2025 e contém 13 folhas



1.5.0.6.	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	-
1.5.0.7.	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	-
1.5.0.8.	5503041	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	-
1.6.	TERRAPLENAGEM (TRATAMENTO/ATERRO SOBRE SOLO MOLE)			
1.6.0.1.	5502820	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS MOLES - DMT DE 0 A 50 M	M³	82.184,55
1.6.0.2.	5915319	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	1.479.321,90
1.6.0.3.	4413984	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M³	82.184,55
1.6.0.4.	6077	AQUISIÇÃO DE ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	73.842,21
1.6.0.5.	PML-17	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ (REF. 4016096 - SICRO)	M³	73.842,21
1.6.0.6.	5915319	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	743.709,21
1.6.0.7.	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.165.599,291
1.6.0.8.	M0808	BRITA 4 / RACHÃO (TRATAMENTO DE SOLO MOLE)	M³	110.709,42
1.6.0.9.	5915319	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	567.424,96
1.6.0.10.	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	3.703.227,40
1.6.0.11.	3606576	ESPALHAMENTO DE MATERIAL PÉTREO PARA SUBCARAPAÇA	M³	40.137,94
1.6.0.12.	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M³	82.232,13
1.7.	DRENAGEM RODOANEL			
1.7.0.1.	2003373	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	4.920,00
1.7.0.2.	2003377	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	2.460,00
1.7.0.3.	COMP 01	MEIO-FIO DE CONCRETO - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA (REF: 2003377 - SICRO)	M	2.460,00
1.7.0.4.	2003385	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	29,00
1.7.0.5.	2003387	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	7,00
1.7.0.6.	COMP 02	ENTRADA D'ÁGUA SOB CALÇADA - AC/BC (REF: 2003387 - SICRO)	UND	-
1.7.0.7.	2003389	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	193,40-
1.7.0.8.	2003449	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	36,00
1.7.0.9.	2003319	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	-
1.7.0.10.	2003257	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	-
1.7.0.11.	2003443	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	-
1.7.0.12.	2003445	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	-
1.7.0.13.	0705362	CORPO DE BTCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	69,89
1.7.0.14.	0804045	CORPO DE BSTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	102,00

Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, CEP 59618-680
CNPJ 08.348.971/0001-39; Fone: (84) 3315-4799 / Fax: (84) 33 15-4783
WWW.PREFEITURADEMOSSORO.COM.BR

Página 3 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1459633/2025, em 04/09/2025 em



Certidão nº 1459633/2025
05/09/2025, 09:06
Chave de Impressão: Zyz40
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2025 e contém 13 folhas





Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Mossoró
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e
Serviços Urbanos

1.7.0.15.	0705411	BOCA DE BTCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	2,00
1.7.0.16.	0804401	BOCA DE BSTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS	UN	8,00
1.7.0.17.	COMP 03	DISSIPADOR PARA BTCC 2,0X2,0M - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS (REF: 2003463 - SICRO)	UND	-
1.7.0.18.	2003463	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	4,00
1.7.0.19.	2003361	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	-
1.7.0.20.	2003363	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	-
1.7.0.21.	2003313	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPAC 160-30 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	-
1.7.0.22.	2003447	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	-
1.7.0.23.	2003569	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07 - TUBO DE CONCRETO PERFURADO E BRITA COMERCIAL	M	-
1.8.	DRENAGEM BR-110			
1.8.0.1.	2003373	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	-
1.8.0.2.	2003377	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	-
1.8.0.3.	2003385	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	-
1.8.0.4.	2003387	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	-
1.8.0.5.	2003389	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	-
1.8.0.6.	2003449	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	-
1.8.0.7.	2003319	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	-
1.8.0.8.	2003445	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	-
1.8.0.9.	2003361	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	-
1.9.	DRENAGEM BR-304			
1.9.0.1.	2003373	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	-
1.9.0.2.	2003377	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FÔRMA DE MADEIRA	M	-
1.9.0.3.	2003385	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	-
1.9.0.4.	2003387	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	-
1.9.0.5.	2003389	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	-
1.9.0.6.	2003449	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	-
1.10.	PAVIMENTAÇÃO RODOANEL			
1.10.0.1.	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	178.967,50
1.10.0.2.	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	23.637,34
1.10.0.3.	5915319	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	212.584,77

Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, CEP 59618-680
CNPJ 08.348.971/0001-39; Fone: (84) 3315-4799 / Fax: (84) 33 15-4783
WWW.PREFEITURADEMOSSORO.COM.BR

Página 4 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1459633/2025, em 04/09/2025 emitida



Certidão nº 1459633/2025
05/09/2025, 09:06
Chave de Impressão: Zyz40
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2025 e contém 13 folhas





Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Mossoró
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e
Serviços Urbanos

1.10.0.4.	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	449.922,58
1.10.0.5.	4011227	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	23.637,34
1.10.0.6.	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	3.065,85
1.10.0.7.	5915319	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	14.778,02
1.10.0.8.	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	156.987,00
1.10.0.9.	5915319	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	4.837,18
1.10.0.10.	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	50.808,58
1.10.0.11.	5915319	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	25.569,22
1.10.0.12.	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	82.594,08
1.10.0.13.	4011268	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL	M³	4.379,79
1.10.0.14.	PML-07	ASFALTO DILUÍDO - CM 30 - (REF. I0809 - SEINFRA-ANP)	T	41,44
1.10.0.15.	5914611	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	96,14
1.10.0.16.	5914612	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	424,77
1.10.0.17.	4011351	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M²	34.534,25
1.10.0.18.	PML-08	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - BINDER - (REF. I0798 - SEINFRA-ANP)	T	58,35
1.10.0.19.	5914611	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	135,37
1.10.0.20.	5914612	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	598,06
1.10.0.21.	PML-16	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (REF. 4011459 - SICRO)	T	1.030,87
1.10.0.21A		TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	2.391,62
1.10.0.21B		TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6	TKM	10.566,42
1.10.0.22.	PML-09	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - (REF. I2569 - SEINFRA-ANP)	T	14,91
1.10.0.23.	5914611	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	28,19
1.10.0.24.	5914612	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	124,53
1.10.0.25.	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	33.135,21
1.10.0.26.	PML-10	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - CAPA - (REF. I0798 - SEINFRA-ANP)	T	137,81
1.10.0.27.	5914611	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	319,72

Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, CEP 59618-680
CNPJ 08.348.971/0001-39; Fone: (84) 3315-4799 / Fax: (84) 33 15-4783
WWW.PREFEITURADEMOSSORO.COM.BR
Página 5 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1459633/2025, em 04/09/2025



Certidão nº 1459633/2025
05/09/2025, 09:06
Chave de Impressão: Zyz40
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2025 e contém 13 folhas



1.10.0.28.	5914612	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.412,57
1.10.0.29.	PML-15	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (REF. 4011463 - SICRO)	T	2.179,56
1.10.0.30.		TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	5.056,58
1.10.0.31.		TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	22.340,50
1.11.	PAVIMENTAÇÃO BR-110			
1.11.0.1.	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	2.934,18
1.11.0.2.	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	569,75
1.11.0.3.	5915319	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	5.124,10
1.11.0.4.	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	10.844,85
1.11.0.5.	4011227	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	569,75
1.11.0.6.	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	290,10
1.11.0.7.	5915319	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	1.398,34
1.11.0.8.	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	14.854,62
1.11.0.9.	5915319	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	457,71
1.11.0.10.	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	4.807,67
1.11.0.11.	5915319	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	2.419,44
1.11.0.12.	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	7.815,32
1.11.0.13.	4011268	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL	M³	414,43
1.11.0.14.	PML-07	ASFALTO DILUÍDO - CM 30 - (REF. 10809 - SEINFRA-ANP)	T	3,24
1.11.0.15.	5914611	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	7,52
1.11.0.16.	5914612	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	33,21
1.11.0.17.	4011351	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M²	2.698,27
1.11.0.18.	PML-08	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BINDER - (REF. 10798 - SEINFRA-ANP)	T	9,16
1.11.0.19.	5914611	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	21,26
1.11.0.20.	5914612	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	93,93
1.11.0.21.	PML-16	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (REF. 4011459 - SICRO)	T	161,90
1.11.0.22.	PML-09	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - (REF. 12569 - SEINFRA-ANP)	T	1,21

Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, CEP 59618-680
CNPJ 08.348.971/0001-39; Fone: (84) 3315-4799 / Fax: (84) 33 15-4783
WWW.PREFEITURADEMOSSORO.COM.BR

Página 6 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1459633/2025, em 04/09/2025 emitida



Certidão nº 1459633/2025
05/09/2025, 09:06
Chave de Impressão: Zyz40
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2025 e contém 13 folhas



1.11.0.23.	5914611	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	2,82
1.11.0.24.	5914612	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	12,45
1.11.0.25.	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	2.698,27
1.11.0.26.	PML-10	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - CAPA - (REF. I0798 - SEINFRA-ANP)	T	10,24
1.11.0.27.	5914611	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA, TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	23,75
1.11.0.28.	5914612	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA, TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	104,93
1.11.0.29.	PML-15	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (REF. 4011463 - SICRO)	T	161,90
1.11.0.30.		TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	375,61
1.11.0.31.		TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	1.659,48
1.12.	PAVIMENTAÇÃO BR-304			
1.12.0.1.	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	-
1.12.0.2.	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	-
1.12.0.3.	5915319	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	-
1.12.0.4.	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	-
1.12.0.5.	4011227	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	-
1.12.0.6.	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	-
1.12.0.7.	5915319	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	-
1.12.0.8.	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	-
1.12.0.9.	5915319	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	-
1.12.0.10.	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	-
1.12.0.11.	5915319	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	-
1.12.0.12.	5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	-
1.12.0.13.	4011268	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL	M³	-
1.12.0.14.	PML-07	ASFALTO DILUÍDO - CM 30 - (REF. I0809 - SEINFRA-ANP)	T	-
1.12.0.15.	5914611	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	-
1.12.0.16.	5914612	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	-
1.12.0.17.	4011351	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M²	-

Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, CEP 59618-680
CNPJ 08.348.971/0001-39; Fone: (84) 3315-4799 / Fax: (84) 33 15-4783
WWW.PREFEITURADEMOSSORO.COM.BR

Página 7 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1459633/2025, em 04/09/2025



Certidão nº 1459633/2025
05/09/2025, 09:06
Chave de Impressão: Zyz40
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2025 e contém 13 folhas



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Mossoró
 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e
 Serviços Urbanos

1.12.0.18.	PML-08	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - BINDER - (REF. I0798 - SEINFRA-ANP)	T	-
1.12.0.19.	5914611	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	-
1.12.0.20.	5914612	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	-
1.12.0.21.	PML-16	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (REF. 4011459 - SICRO)	T	-
1.12.0.22.	PML-09	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - (REF. I2569 - SEINFRA-ANP)	T	-
1.12.0.23.	5914611	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	-
1.12.0.24.	5914612	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	-
1.12.0.25.	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	-
1.12.0.26.	PML-10	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - CAPA - (REF. I0798 - SEINFRA-ANP)	T	-
1.12.0.27.	5914611	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA, TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	-
1.12.0.28.	5914612	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA, TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	-
1.12.0.29.	PML-15	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS - (REF. 4011463 - SICRO)	T	-
1.13.	SINALIZAÇÃO RODOANEL			
1.13.0.1.	5213401	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	-
1.13.0.2.	5213401	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	-
1.13.0.3.	5213400	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M²	-
1.13.0.4.	5213405	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	-
1.13.0.5.	5213405	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	-
1.13.0.6.	5213362	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	-
1.13.0.7.	5213361	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	-
1.13.0.8.	5219606	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	-
1.13.0.9.	5219613	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	-
1.13.0.10.	5216111	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	-
1.13.0.11.	5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFEÇÃO	M²	-
1.14.	SINALIZAÇÃO BR-110			
1.14.0.1.	5213401	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	-
1.14.0.2.	5213401	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	-
1.14.0.3.	5213405	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M²	-

Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, CEP 59618-680
 CNPJ 08.348.971/0001-39; Fone: (84) 3315-4799 / Fax: (84) 33 15-4783
WWW.PREFEITURADEMOSSORO.COM.BR

Página 8 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1459633/2025, em 04/09/2025 emitida



Certidão nº 1459633/2025
 05/09/2025, 09:06
 Chave de Impressão: Zyz40
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2025 e contém 13 folhas



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Mossoró
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e
Serviços Urbanos

1.14.0.4.	5213405	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	-
1.14.0.5.	5213362	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	UN	-
1.14.0.6.	5213361	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	-
1.14.0.7.	5219613	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	-
1.14.0.8.	5216111	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	-
1.14.0.9.	5213417	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M²	-
1.14.0.10.	5213364	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	-
1.14.0.11.	5216111	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	UN	-
1.15.	SINALIZAÇÃO BR-304			
1.15.0.1.	5213401	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	-
1.15.0.2.	5213401	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	-
1.15.0.3.	5213405	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M²	-
1.15.0.4.	5213405	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M²	-
1.15.0.5.	5213362	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	UN	-
1.15.0.6.	5213361	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	-
1.15.0.7.	5219613	TACHÃO REFLETIVO EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	-
1.15.0.8.	5216111	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	-
1.15.0.9.	5213417	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - MONODIRECIONAL TIPO II - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M²	-
1.15.0.10.	5213364	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	M²	-
1.15.0.11.	5216111	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	UN	-
1.16.	DIVERSOS			
1.16.0.1.	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	-
1.16.0.2.	3713610	CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADE E MOURÃO DE CONCRETO DE SEÇÃO QUADRADA DE 11 CM A CADA 2,5 M E ESTICADOR DE 15 CM A CADA 50 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	13.820,00
1.16.0.3.	3816118	GUARDA-CORPO DE CONCRETO - FABRICAÇÃO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	-
1.16.0.4.	PML-14	DEFENSA SEMIMALEÁVEL DUPLA - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO - (REF. 3713606 - SICRO)	M	-
1.16.0.5.	4413996	ENLEIVAMENTO	M²	-
1.16.0.6.	COMP 11	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE - (REF. 9418 - ORSE)	M³	-
2.	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ			

Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, CEP 59618-680
CNPJ 08.348.971/0001-39; Fone: (84) 3315-4799 / Fax: (84) 33 15-4783
WWW.PREFEITURADEMOSSORO.COM.BR

Página 9 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1459633/2025, em 04/09/2025 emitida



Certidão nº 1459633/2025
05/09/2025, 09:06
Chave de Impressão: Zyz40
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2025 e contém 13 folhas



2.1.	CANTEIRO DE OBRAS / PÁTIO DE PRÉ-MOLDADOS			
2.1.0.1.	93582	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016	M2	100,00
2.1.0.2.	93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 04/2016	M2	100,00
2.1.0.3.	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	M2	100,00
2.1.0.4.	93206	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	100,00
2.1.0.5.	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	100,00
2.1.0.6.	93243	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 02/2016 PA	UN	1,00
2.1.0.7.	93213	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	M2	100,00
2.1.0.8.	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	M2	800,00
2.1.0.9.	93585	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M2	4,00
2.2.	APOIO NÁUTICO			
2.2.0.1.	COMP 05	APOIO NÁUTICO COM CAPACIDADE DE 150TON	MÊS	1,00
2.3.	INFRAESTRUTURA			
2.3.1.	ESTACAS			
2.3.1.1.	2306732	CAMISA METÁLICA COM ESPESSURA DE 6,3 MM D = 400 MM - CRAVADA COM MARTELO VIBRATÓRIO - SEM ESCAVAÇÃO - CRAVAÇÃO	M	135,00
2.3.1.2.	COMP 06	ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO COM D = 40 CM - CONFECÇÃO (REF: 2306066 - SICRO)	M	1.560,00
2.3.1.3.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 - SICRO)	KG	5.248,00
2.3.1.4.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 - SICRO)	KG	46.607,00
2.3.2.	BLOCOS			
2.3.2.1.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 - SICRO)	KG	3.042,00
2.3.2.2.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 - SICRO)	KG	15.054,00
2.3.2.3.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 - SICRO)	KG	11.053,00
2.3.2.4.	96537	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	548,52
2.3.2.5.	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF 08/2017	M3	14,76
2.3.2.6.	COMP 09	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 (REF: 103686 - SINAPI)	M³	366,90
2.4.	MESOESTRUTURA			
2.4.0.1.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 - SICRO)	KG	1.098,00

Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, CEP 59618-680
 CNPJ 08.348.971/0001-39; Fone: (84) 3315-4799 / Fax: (84) 33 15-4783
WWW.PREFEITURADEMOSSORO.COM.BR

Página 10 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1459633/2025, em 04/09/2025 emitida



Certidão nº 1459633/2025
 05/09/2025, 09:06
 Chave de Impressão: Zyz40
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2025 e contém 13 folhas



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Mossoró
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e
Serviços Urbanos

2.4.0.2.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 - SICRO)	KG	7.807,00
2.4.0.3.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 - SICRO)	KG	4.996,00
2.4.0.4.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 - SICRO)	KG	29.166,00
2.4.0.5.	97747	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	178,98
2.4.0.6.	92450	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	593,98
2.4.0.7.	COMP 09	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF: 103686 - SINAPI)	M³	252,04
2.5.	SUPERESTRUTURA			
2.5.1.	LONGARINAS			
2.5.1.1.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 - SICRO)	KG	672,00
2.5.1.2.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 - SICRO)	KG	68.502,00
2.5.1.3.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 - SICRO)	KG	11.928,00
2.5.1.4.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 - SICRO)	KG	22.512,00
2.5.1.5.	3108016	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	2.525,25
2.5.1.6.	COMP 09	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF: 103686 - SINAPI)	M³	607,90
2.5.1.7.	4507835	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 65 MM PARA 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	3.025,25
2.5.1.8.	5605886	TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO COM 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM, AÇO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 1.030 KN - EXCETO PERFURAÇÃO	M	3.025,25
2.5.1.9.	5605956	PROTENSÃO DE TIRANTE COM 12 CORDOALHAS D = 12,7 MM AÇO CP 190 RB, COM CAPACIDADE DE 1.040 KN - INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA CABEÇA	UN	252,00
2.5.1.10.	3806424	LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 980 A 1.225 KN COM UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA LANÇADEIRA E CARRELONE	UN	42,00
2.5.2.	TRANSVERSINAS			
2.5.2.1.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 - SICRO)	KG	126,00
2.5.2.2.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 - SICRO)	KG	4.074,00
2.5.2.3.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 - SICRO)	KG	882,00
2.5.2.4.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 - SICRO)	KG	498,00
2.5.2.5.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 - SICRO)	KG	1.320,00
2.5.2.6.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 - SICRO)	KG	3.228,00
2.5.2.7.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 - SICRO)	KG	2.286,00
2.5.2.8.	92450	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	-

Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, CEP 59618-680
CNPJ 08.348.971/0001-39; Fone: (84) 3315-4799 / Fax: (84) 33 15-4783
WWW.PREFEITURADEMOSSORO.COM.BR

Página 11 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1459633/2025, em 04/09/2025



Certidão nº 1459633/2025
05/09/2025, 09:06
Chave de Impressão: Zyz40
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2025 e contém 13 folhas



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Mossoró
 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e
 Serviços Urbanos

2.5.2.9.	COMP 09	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF: 103686 - SINAPI)	M³	-
2.5.2.10.	4508180	BAINHA METÁLICA REDONDA D = 30 MM PARA 2 CORDOALHAS D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	409,50
2.5.2.11.	4507851	BAINHA METÁLICA OVALIZADA SEÇÃO 19 X 36 MM PARA 1 CORDOALHA D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	M	409,50
2.5.2.12.	4507956	CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	1.350,00
2.5.2.13.	4507775	ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ADERENTE D = 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-
2.5.2.14.	3806410	PLATAFORMA DE TRABALHO SUSPensa SOB TABULEIRO DE PONTES COM TRELIÇAS METÁLICAS E TÁBUAS - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	548,10
2.5.3.	PRÉ-LAJE			
2.5.3.1.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 - SICRO)	KG	3.099,00
2.5.3.2.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 - SICRO)	KG	21.257,00
2.5.3.3.	3108016	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	859,68
2.5.3.4.	COMP 09	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF: 103686 - SINAPI)	M³	175,93
2.5.3.5.	3806426	LANÇAMENTO DE PRÉ-LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO	T	-
2.5.4.	LAJE			
2.5.4.1.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 - SICRO)	KG	-
2.5.4.2.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 - SICRO)	KG	-
2.5.4.3.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 -	KG	-
2.5.4.4.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 -	KG	-
2.5.4.5.	COMP 09	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF: 103686 - SINAPI)	M³	-
2.6.	LAJE DE TRANSIÇÃO			
2.6.0.1.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 - SICRO)	KG	-
2.6.0.2.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 - SICRO)	KG	-
2.6.0.3.	COMP 09	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF: 103686 - SINAPI)	M³	-
2.7.	ENROCAMENTO			
2.7.0.1.	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	-
2.7.0.2.	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	-
2.7.0.3.	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	-

Rua Nilo Peçanha, 40, Bom Jardim, CEP 59618-680
 CNPJ 08.348.971/0001-39; Fone: (84) 3315-4799 / Fax: (84) 33 15-4783
WWW.PREFEITURADEMOSSORO.COM.BR

Página 12 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1459633/2025, em 04/09/2025 emitida



Certidão nº 1459633/2025
 05/09/2025, 09:06
 Chave de Impressão: Zyz40
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2025 e contém 13 folhas





Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Mossoró
 Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e
 Serviços Urbanos

2.7.0.4.	103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 08/2022	M3	-
2.8.	BARREIRA NEWJERSEY SIMPLES COM 282,00M			
2.8.0.1.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 - SICRO)	KG	-
2.8.0.2.	PML-13	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO -(REF. 0407819 - SICRO)	KG	-
2.8.0.3.	3108016	FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	-
2.8.0.4.	COMP 09	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF: 103686 - SINAPI)	M³	-
2.9.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
2.9.0.1.	3806386	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-
2.9.0.2.	2408079	PINTURA DE FUNDO COM TINTA EPÓXI COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE ATÉ 120 µM	M²	-
2.9.0.3.	0307731	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	DM³	725,76
2.9.0.4.	0307735	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 35 MM E H = 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-
2.9.0.5.	2007971	DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	-
2.9.0.6.	COMP 12	EQUIPE DE TOPOGRAFIA PARA TRABALHOS DE CAMPO E ESCRITÓRIO, DIÁRIA INCLUINDO TRANSPORTE (REF: 13362 - ORSE)	DIA	87,00
2.10.	PAVIMENTAÇÃO			
2.10.0.1.	PML-09	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - (REF. I2569 - SEINFRA-ANP)	T	-
2.10.0.2.	4011354	PINTURA DE LIGAÇÃO - EMULSÃO COM POLÍMERO	M²	-
2.10.0.3.	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁL+E27:E339TICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	-

Outrossim, declaramos não constar nenhuma ocorrência que desabone a capacidade técnica da referida empresa.

Mossoró-RN, 01 de setembro de 2025.

FELIPE AUGUSTO DANTAS DE OLIVEIRA
 Fiscal da Obra
 Eng. Civil - CREA 211.936.187-8

5º Serviço Notarial e Registral de Mossoró - RN
 Rua Pedro Velho, 278 - Santo Antônio - Mossoró-RN Titular: DAVID BATISTA BEZERRA Cont.: (84)33181940 contato@voficiomossoro.com.br

RECONHEÇO por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: Nome
 Reconhecido: FELIPE AUGUSTO DANTAS DE OLIVEIRA:09729922436.
 Confira em: <https://selodigital.tjrn.jus.br>
 Selo Digital: RN202500953319051987JOD.
 Mossoró-RN, 02 de setembro de 2025 14:40
 Micelania Mª Brasil de Azevedo - Escrevente Autorizada I
 Op: Micelania Emol: 4,21 ISSQN: 0,21 TOTAL: 4,42

BA 001464333

JOSENILDO GOMES DA FONSECA
 Secretário Adjunto de Infraestrutura
 Eng. Civil - CREA: 211.506.545-0

SEGUNDO OFÍCIO DE NOTAS DE MOSSORÓ - RN
 Rua Santos Dumont, 10 - Centro - Titular: LUZINETE BEZERRA DE MENDONÇA FERNANDES Cont.: (84)-33213312 - E-mail: cartorio2mossoro@hotmail.com

RECONHEÇO por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
 JOSENILDO GOMES DA FONSECA [049.746.694-51].
 Confira em: <https://selodigital.tjrn.jus.br>
 Selo Digital: RN202500949460369301OSS.
 Mossoró-RN, 02 de setembro de 2025 14:13
 Luana Kariny Mendonça Fernandes Vale - Tabeliã Substituta
 Op: alief Emol: 4,21 ISSQN: 0,21 - TOTAL: 4,42

BA 0921890

WWW.PREFEITURADEMOSSORO.COM.BR

Página 13 de 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1459633/2025, em 04/09/2025 emitida



Certidão nº 1459633/2025
 05/09/2025, 09:06
 Chave de Impressão: Zyz40
 O documento neste ato registrado foi emitido em 03/09/2025 e contém 13 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

489879/2026

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **BRENO SAVIO BEZERRA FREIRE**
 Registro: **47395SE** RNP: **2113929660**
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **SE20210249618** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/08/2021
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0008-87**
 Endereço do contratante: AVENIDA MARANHÃO Nº: 1890
 Complemento: Bairro: SANTOS DUMONT
 Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49087420
 Contrato: 409/2021 Celebrado em: 18/08/2021
 Valor do contrato: R\$ 111.017.805,47 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR - 101/SE Nº: S/N
 Complemento: KM 51,80 AO KM 77,30 Bairro: ZONA RURAL
 Cidade: ROSÁRIO DO CATETE UF: SE CEP: 49760000
 Coordenadas Geográficas: -10.695870, -37.048007
 Data de início: 23/08/2021 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0008-87
 Atividade Técnica: **1 - DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1474 - ASFÁLTICA 15 - EXECUÇÃO 25.50 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR – 101/SE, SUBTRECHO: ENTR. SE-226 (B) (P/ CAPELA) – ENTR. SE-245/429 (P/ PEDRA BRANCA), SEGMENTO: KM 51,80 AO KM 77,30 KM.

Número da ART: **SE20240362116** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/09/2025
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0008-87**
 Endereço do contratante: AVENIDA MARANHÃO Nº: 1890
 Complemento: Bairro: SANTOS DUMONT
 Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49087420
 Contrato: 409/2021 Celebrado em: 18/08/2021
 Valor do contrato: R\$ 1.664.745,36 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR - 101/SE Nº: S/N
 Complemento: KM 51,80 AO KM 77,30 Bairro: ZONA RURAL
 Cidade: ROSÁRIO DO CATETE UF: SE CEP: 49760000
 Coordenadas Geográficas: -10.695870, -37.048007
 Data de início: 23/08/2021 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0008-87
 Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 0.00 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR – 101/SE, SUBTRECHO: ENTR. SE-226 (B) (P/ CAPELA) – ENTR. SE-245/429 (P/ PEDRA BRANCA), SEGMENTO: KM 51,80 AO KM 77,30 KM. 1ª TERMO ADITIVO É REFERENTE AO AUMENTO DO VALOR CONTRATUAL EM R\$ 1.664.745,36, PASSANDO O CONTRATO PARA VOLOR GLOBAL DE R\$ 112.682.550,83.

Número da ART: **SE20240362120** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/09/2025
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

489879/2026

Atividade em andamento

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0008-87**
 Endereço do contratante: AVENIDA MARANHÃO Nº: 1890
 Complemento: Bairro: SANTOS DUMONT
 Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49087420
 Contrato: 409/2021 Celebrado em: 18/08/2021
 Valor do contrato: R\$ 5.419.869,85 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR - 101/SE Nº: S/N
 Complemento: KM 51,80 AO KM 77,30 Bairro: ZONA RURAL
 Cidade: ROSÁRIO DO CATETE UF: SE CEP: 49760000
 Coordenadas Geográficas: -10.695870, -37.048007
 Data de início: 23/08/2021 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0008-87
 Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 0.00 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR – 101/SE, SUBTRECHO: ENTR. SE-226 (B) (P/ CAPELA) – ENTR. SE-245/429 (P/ PEDRA BRANCA), SEGMENTO: KM 51,80 AO KM 77,30 KM. 3ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO REFERENTE AO AUMENTO DO VALOR DO CONTRATO EM R\$ 5.419.869,85, PASSANDO O CONTRATO PARA VALOR GLOBAL DE R\$ 118.102.420,68.

Número da ART: **SE20240362121** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/09/2025
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0008-87**
 Endereço do contratante: AVENIDA MARANHÃO Nº: 1890
 Complemento: Bairro: SANTOS DUMONT
 Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49087420
 Contrato: 409/2021 Celebrado em: 18/08/2021
 Valor do contrato: R\$ 5.039.195,05 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR - 101/SE Nº: S/N
 Complemento: KM 51,80 AO KM 77,30 Bairro: ZONA RURAL
 Cidade: ROSÁRIO DO CATETE UF: SE CEP: 49760000
 Coordenadas Geográficas: -10.695870, -37.048007
 Data de início: 23/08/2021 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES CPF/CNPJ: 04.892.707/0008-87
 Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 0.00 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR – 101/SE, SUBTRECHO: ENTR. SE-226 (B) (P/ CAPELA) – ENTR. SE-245/429 (P/ PEDRA BRANCA), SEGMENTO: KM 51,80 AO KM 77,30 KM. 4ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO REFERENTE AO AUMENTO DO VALOR EM R\$ 5.039.195,05, PASSANDO O CONTRATO PARA VALOR GLOBAL DE R\$ 123.141.615,73.

Número da ART: **SE20260480904** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/02/2026
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES** CPF/CNPJ: **04.892.707/0008-87**
 Endereço do contratante: AVENIDA MARANHÃO Nº: 1890
 Complemento: Bairro: SANTOS DUMONT
 Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49087420
 Contrato: 409/2021 Celebrado em: 18/08/2021
 Valor do contrato: R\$ 97.086.468,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR - 101/SE Nº: S/N
 Complemento: KM 51,80 AO KM 77,30 Bairro: ZONA RURAL
 Cidade: ROSÁRIO DO CATETE UF: SE CEP: 49760000
 Coordenadas Geográficas: -10.695870, -37.048007
 Data de início: 01/08/2024 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Infraestrutura





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

489879/2026

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0008-87

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 0.00 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR – 101/SE, SUBTRECHO: ENTR. SE-226 (B) (P/ CAPELA) – ENTR. SE-245/429 (P/ PEDRA BRANCA), SEGMENTO: KM 51,80 AO KM 77,30 KM. 5ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO REFERETE AO AUMENTO DO PARZO DE EXECUÇÃO.

Número da ART: **SE20260480914**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 25/02/2026

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0008-87**

Endereço do contratante: AVENIDA MARANHÃO

Nº: 1890

Complemento:

Bairro: SANTOS DUMONT

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49087420

Contrato: 409/2021

Celebrado em: 18/08/2021

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR - 101/SE

Nº: S/N

Complemento: KM 51,80 AO KM 77,30

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ROSÁRIO DO CATETE

UF: SE

CEP: 49760000

Coordenadas Geográficas: -10.695870, -37.048007

Data de início: 01/01/2026

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0008-87

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 0.00 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR – 101/SE, SUBTRECHO: ENTR. SE-226 (B) (P/ CAPELA) – ENTR. SE-245/429 (P/ PEDRA BRANCA), SEGMENTO: KM 51,80 AO KM 77,30 KM. 7ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO REFERETE AO AUMENTO DO PARZO DE EXECUÇÃO.

Número da ART: **SE20260484416**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/03/2026

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0008-87**

Endereço do contratante: AVENIDA MARANHÃO

Nº: 1890

Complemento:

Bairro: SANTOS DUMONT

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 49087420

Contrato: 409/2021

Celebrado em: 18/08/2021

Valor do contrato: R\$ 0,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR - 101/SE

Nº: S/N

Complemento: KM 51,80 AO KM 77,30

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ROSÁRIO DO CATETE

UF: SE

CEP: 49760000

Coordenadas Geográficas: -10.695870, -37.048007

Data de início: 13/09/2023

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

CPF/CNPJ: 04.892.707/0008-87

Atividade Técnica: **16 - Execução** TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 0.00 quilômetro;

Observações

EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR – 101/SE, SUBTRECHO: ENTR. SE-226 (B) (P/ CAPELA) – ENTR. SE-245/429 (P/ PEDRA BRANCA), SEGMENTO: KM 51,80 AO KM 77,30 KM.

Número da ART: **SE20260484417**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 18/03/2026

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA**





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-SE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

489879/2026

Atividade em andamento

Contratante: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0008-87**

Endereço do contratante: **AVENIDA MARANHÃO**

Nº: **1890**

Complemento:

Bairro: **SANTOS DUMONT**

Cidade: **ARACAJU**

UF: **SE**

CEP: **49087420**

Contrato: **409/2021**

Celebrado em: **18/08/2021**

Valor do contrato: **R\$ 0,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR - 101/SE**

Nº: **S/N**

Complemento: **KM 51,80 AO KM 77,30**

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **ROSÁRIO DO CATETE**

UF: **SE**

CEP: **49760000**

Coordenadas Geográficas: **-10.695870, -37.048007**

Data de início: **13/09/2023**

Situação: **atividade em andamento**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES**

CPF/CNPJ: **04.892.707/0008-87**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA > #TOS_4.1.2 - DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RODOVIAS 49 - Execução de obra 0.00 quilômetro;**

Observações

EXECUÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR – 101/SE, SUBTRECHO: ENTR. SE-226 (B) (P/ CAPELA) – ENTR. SE-245/429 (P/ PEDRA BRANCA), SEGMENTO: KM 51,80 AO KM 77,30 KM. 2ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO REFERETE AO AUMENTO DO PARZO DE EXECUÇÃO EM 750 DIAS CORRIDOS.

Informações Complementares

- Esta Certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.
- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 24 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 489879/2026

18/03/2026, 14:53

yxAcB

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-se.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yxAcB



DECLARAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

Declaração de Serviços Executados - Contrato em Andamento

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT (CONTRATANTE), Autarquia Federal, inscrita no CNPJ sob o n.º 04.892.707/0001-00, sediado no Setor Autarquias Norte, Edifício Núcleo dos Transportes, Quadra 03, Bloco 04, Asa Norte, CEP 70040-902, por meio da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Sergipe - SR/SE, Autarquia Federal, inscrita no CNPJ sob n.º 04.892.707/0008-87, sediada na Av. Maranhão, 1890 - Santos Dumont, Aracaju - SE, CEP 49087-420, representando, neste ato, pelo Sr. Halpher Luiggi Mônico Rosa, na condição de Superintendente Regional do DNIT no Estado do Sergipe - SR/SE, nomeado através da Portaria de nº 448, publicada no DOU de 19/05/2023, assinada pelo Ministro dos Transportes, atesta para fins de comprovação de realização da atividade técnica que a empresa CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA., com sede na cidade de Mossoró/RN, à Rodovia BR-110/RN, nº 201, Km 52,50, Alto do Sumaré - CEP: 59.600-970, inscrita no CNPJ sob o nº 00.779.059/0001-20, conforme informações constantes no Processo SEI nº 50621.001032/2018-21, que a mesma tem com o DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES o Contrato nº 00409/2021 com objeto: EXECUÇÃO da COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR - 101/SE, SUBTRECHO: ENTR. SE-226 (B) (P/ CAPELA) - ENTR. SE-245/429 (P/ PEDRA BRANCA), SEGMENTO: KM 51,80 AO KM 77,30, o qual apresenta as seguintes características:

PROCESSO BASE do CONTRATO: 50621.001032/2018-21

NÚMERO DO CONTRATO: 00409/2021 (SEI nº 8933226).

ÓRGÃO EXPEDIDOR e CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - CNPJ - 04.892.707/0001-00.

REQUERENTE e CONTRATADA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA., com sede na cidade de Mossoró/RN, à Rodovia BR-110/RN, nº 201, KM 52,50, Alto do Sumaré - CEP: 59.600-970, inscrita no CNPJ sob o nº 00.779.059/0001-20.

ATESTAMOS, para fins de direito, que a requerente EXECUTOU até 30/11/2025, através de seus responsáveis técnicos elencados abaixo, conforme CONTRATO nº 00409/2021, assinado entre ambos em 16 de agosto de 2021, os seguintes serviços:

1. **OBJETO:**
EXECUÇÃO da COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR - 101/SE, SUBTRECHO: ENTR. SE-226 (B) (P/ CAPELA) - ENTR. SE-245/429 (P/ PEDRA BRANCA), SEGMENTO: KM 51,80 AO KM 77,30 KM.

2. **PERÍODO DE EXECUÇÃO:**

- Assinatura Contrato: 16/08/2021.
- Início das obras: 23/08/2021.
- Período de Execução: 23/08/2021 a 30/11/2025.
- Término das obras: 31/12/2026.
- Início da Vigência: 23/08/2021.
- Término da Vigência: 31/03/2027.

3. **LOCAL DE EXECUÇÃO:**

Superintendência:	SRE-SE
Rodovia:	BR-101/SE.
Trecho:	Divisa AL/SE - Divisa SE/BA.
Subtrecho:	Entroncamento SE-226(B) (p/ Capela) - Entroncamento SE-245/429 (p/ Pedra Branca).
Segmento:	KM 51,80 - KM 77,30.
Extensão total:	25,50 km.
SNV 2018 - DNIT:	101BSE1080 A 101BSE1150.
Lote:	Único.
Regime de execução:	Empreitada por Preço Unitário.
Código de Serviço de Engenharia:	Obras de Construção - Código 0002222-5

4. **DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS DE OBRAS EXECUTADAS:**

4.1. **Contrato Nº 21-00409/2021 (CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA - KM 51,80 ao KM 77,30):**

- Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT.
- Contratada: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
- Contrato: nº 21 00409/2021.
- Rodovia/UF: BR-101/SE.
- Extensão: 25,50 km.

4.2. **DETALHAMENTO DA QUANTIDADE ACUMULADA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (52ª MEDIÇÃO - NOVEMBRO DE 2025):**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 489879/2026, emitida em 18/03/2026



Certidão nº 489879/2026
18/03/2026, 15:59
Chave de Impressão: YxAcB
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2026 e contém 24 folhas





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SERGIPE
CONTRATO: 21 00409/2021 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA **Forma de cálculo: NORMAL**
SE - BR-101 - Div. AL/SE e Div. SE/BA
Data Base: 01/01/2018 **Número do Processo: 50621.001032/2018-21**
Período Líquido: 01/11/2025 - 30/11/2025 **Período Acumulado: 23/08/2021 - 30/11/2025**
52ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS **Processado 12/12/2025**
RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada	% Acumulado
1,1 - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA						
10199	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA ÁRVORES D<0,15M	Não	M²	402.460,215	402.460,192	100,00
1,2 - DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M						
10100	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M	Não	UND	94,000	49,000	52,13
1,3 - ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CAT						
14015	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 1000 A 1200M C/E	Não	M³	10.427,320	9.804,196	94,02
14016	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 1200 A 1400M C/E	Não	M³	1.716,000	273,172	15,92
14017	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 1400 A 1600M C/E	Não	M³	2.246,990	2.104,696	93,67
14018	ESC. CARGA TRANSP. MAT 1ª CAT DMT 1600 A 1800M C/E	Não	M³	34.302,740	34.230,070	99,79
16117	CARGA E TRANSPORTE MAT. 1ª CAT. DMT 400 A 600M C/ CARREG.	Não	M³	11.256,000	36,000	0,32
49293	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO DE 14 M³	Não	M³	19.299,150	12.582,108	65,20
51079	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. DE MAT. DE 1ª CAT. NA DISTÂNCIA DE 800M A 1000- CAMINHO DE SERVIÇO PAV. COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M³	Não	M³	22.250,110	15.445,106	69,42
51280	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	Não	M³	72.214,670	68.341,567	94,64
51281	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	Não	M³	41.179,490	40.759,709	98,98
51282	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	Não	M³	32.950,821	19.136,563	58,08
60821	ESC. CARGA, TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT11000 A 13000M C/E	Não	M³	37.770,310	33.836,320	89,58
60822	ESC. CARGA, TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT13000 A 15000M C/E	Não	M³	37.920,410	22.015,435	58,06
60928	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 3000 A 5000M C/E	Não	M³	114.095,510	100.117,334	87,75
60930	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 7000 A 9000M C/E	Não	M³	66.814,790	65.445,236	97,95
60957	ESC. CARGA TRANSP. MAT. 1ª CAT. DMT 9000 A 11000M C/E	Não	M³	48.166,610	40.692,628	84,48
62290	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA E EMPRÉSTIMOS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	Não	M³	86.699,154	86.699,154	100,00

Página 1 de 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 489879/2026, emitida em 18/03/2026



Certidão nº 489879/2026
18/03/2026, 15:59
Chave de Impressão: YxAcB
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2026 e contém 24 folhas

Declaração de Execução dos Serviços 23895585

SEI 50600.004730/2026-36 / pg. 2





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SERGIPE

CONTRATO: 21 00409/2021 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

SE - BR-101 - Div. AL/SE e Div. SE/BA

Data Base: 01/01/2018

Período Líquido: 01/11/2025 - 30/11/2025

52ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Número do Processo: 50621.001032/2018-21

Período Acumulado: 23/08/2021 - 30/11/2025

Processado 12/12/2025

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada	% Acumulado
10071	ESC.CAG.TRAN.MAT.1ª CAT.DMT 5000 A 7000M	Não	M³	128.891,580	119.118,981	92,42
11028	ESCARTRAN MAT 1A CAT DMT 2500-3000M	Não	M³	15.152,400	14.641,655	96,63
12061	ESC CARG TRAN MAT 1 CAT DMT 1800 A 2000M	Não	M³	3.851,620	2.152,596	55,89
13144	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DMT DE 50M	Não	M³	22.595,230	13.810,680	61,12
1.4 - ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 2ª CAT						
44501	ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CAT. DMT 1600 A 1800M C/E	Não	M³	1.773,000	1.772,510	99,97
51288	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	Não	M³	0,000	0,000	0,00
1.5 - ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 3ª CAT						
1499	ESCAV. CARGA TRANSP. MAT 3ª CAT DMT 800 A 1000M	Não	M³	4.920,000	4.920,000	100,00
84218	ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - RESISTENCIA A COMPRESSÃO DE 70 A 90 MPa - COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR HIDRÁULICO 1.700 kg	5502965	M³	530,000	530,000	100,00
19064	ESC. CARGA, TRANSP. MAT 3ª CAT. DMT 600 A 800M	Não	M³	644,000	0,000	0,00
29208	ESC. CARGA TANS. MAT 3A CAT DMT 1000 A 1200M	Não	M³	644,000	644,000	100,00
32204	ESC. CARGA TRANS. MAT. 3ª CAT. DMT 3000 A 5000M	Não	M³	2.582,000	1.958,980	75,87
1.6 - ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE DE SOLO MOLE						
51846	CONSTRUÇÃO DE CORPO DE ATERRO COM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ORIUNDO DE CORTE	Não	M³	0,000	0,000	0,00
51865	COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO DE ROCHA - RACHÃO E BRITA COMERCIAL	Não	M³	22.491,800	19.519,276	86,78
51870	MANUTENÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO	Não	KM	5.705,000	1.193,520	20,92
52145	ABERTURA DE CAMINHO DE SERVIÇO	Não	M²	27.250,000	9.500,000	34,86
52146	UMEDECIMENTO DE CAMINHO DE SERVIÇO	Não	M²	724.088,560	672.004,840	92,81
52595	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³-RODOVIA PAVIMENTADA	Não	T/KM	1.045.335,000	450.210,904	43,07
62291	GEOGRELHA UNIDIRECIONAL C/ RESISTENCIA A TRAÇÃO DE 200 KN/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Não	M²	26.880,000	26.832,000	99,82
84219	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 DESCARGA LIVRE	5915405	T	795,000	795,000	100,00

Página 2 de 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 489879/2026, emitida em 18/03/2026



Certidão nº 489879/2026
18/03/2026, 15:59
Chave de Impressão: YxAcB
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2026 e contém 24 folhas

Declaração de Execução dos Serviços 23895585

SEI 50600.004730/2026-36 / pg. 3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015

Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br

CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Impresso em: 18/03/2026, às 15:59.





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SERGIPE

CONTRATO: 21 00409/2021 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

SE - BR-101 - Div. AL/SE e Div. SE/BA

Data Base: 01/01/2018

Período Líquido: 01/11/2025 - 30/11/2025

52ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Número do Processo: 50621.001032/2018-21

Período Acumulado: 23/08/2021 - 30/11/2025

Processado 12/12/2025

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada	% Acumulado
13000	ESCARTRAN SOLOS MOLES DMT 200 A 400M	Não	M³	30.710,000	30.635,700	99,76
13000	ESCARTRAN SOLOS MOLES DMT 400 A 600M	Não	M³	0,000	0,000	0,00
15202	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA	Não	M³	357.406,000	295.185,674	82,59
29207	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	Não	M³	291.564,431	279.911,222	96,00
30190	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	Não	M³	116.684,574	93.395,363	80,04
32201	ESC. CARGA TRANSP. SOLOS MOLES DMT 800 A 1000M	Não	M³	740,000	320,000	43,24
1.7 - ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CAT - PREÇO REPACTUADO (03ª RPFO - 4ª T. A)						
62290	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA E EMPRÉSTIMOS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	Não	M³	306.814,000	278.470,454	90,76
1.8 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA E EMPRÉSTIMOS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE (J-51)-(04ª RPFO - 6ª T. A)						
62290	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA E EMPRÉSTIMOS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	Não	M³	66.618,000	36.445,037	54,71
2.1 - DRENAGEM E OAC DE GROTA						
1107	BOCA BSC D=1,20M NORMAL AC/BC	Não	UND	0,000	0,000	0,00
1117	CORPO BSCC 3,00X3,00M ALT. 2,50 A 5,00M AC/BC	Não	M	0,000	0,000	0,00
5461	DRENO PROFUNDO	Não	M	0,000	0,000	0,00
10209	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM CLP 04 AC/BC	Não	UN	0,000	0,000	0,00
30005	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 AC/PC	Não	UN	0,000	0,000	0,00
45438	APLICAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL	Não	M²	0,000	0,000	0,00
49370	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	Não	M³	0,000	0,000	0,00
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	Não	M³	0,000	0,000	0,00
50800	BOCA BSC D=0,80 M - ESCONSIDADE 0ª - AC/BC - ALAS RETAS	Não	UN	0,000	0,000	0,00
50801	BOCA BSC D=1,00 M - ESCONSIDADE 0ª - AC/BC - ALAS RETAS	Não	UN	0,000	0,000	0,00
50967	BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0ª AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	UND	0,000	0,000	0,00
50969	BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0ª AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	UND	0,000	0,000	0,00
51035	CORPO DE BSC D = 0,80 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	Não	M	0,000	0,000	0,00
51409	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,20 M - CHAPA COM EPOXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 9 M	Não	M	0,000	0,000	0,00
52147	CORPO DE BSC D = 0,80 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO	Não	M	0,000	0,000	0,00

Página 3 de 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 489879/2026, emitida em 18/03/2026



Certidão nº 489879/2026

18/03/2026, 15:59

Chave de Impressão: YxAcB

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2026 e contém 24 folhas

Declaração de Execução dos Serviços 23895585

SEI 50600.004730/2026-36 / pg. 4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015

Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br



CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Impresso em: 18/03/2026, às 15:59.





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SERGIPE

CONTRATO: 21 00409/2021 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

SE - BR-101 - Div. AL/SE e Div. SE/BA

Data Base: 01/01/2018

Período Líquido: 01/11/2025 - 30/11/2025

52ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Número do Processo: 50621.001032/2018-21

Período Acumulado: 23/08/2021 - 30/11/2025

Processado 12/12/2025

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada	% Acumulado
	COMERCIAIS					
52148	CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	Não	M	0,000	0,000	0,00
61856	DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 AC/BC	Não	M	0,000	0,000	0,00
62215	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 AC/PC	Não	UND	0,000	0,000	0,00
62216	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/PC	Não	UND	0,000	0,000	0,00
62217	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 AC/PC	Não	UND	0,000	0,000	0,00
15064	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	Não	M³	0,000	0,000	0,00
15073	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 AC/BC	Não	UND	0,000	0,000	0,00
23069	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM-CLP-03 AC/BC	Não	UN	0,000	0,000	0,00
43001	BUEIRO MET.CHAPA MULTIPLA D=2,00M GALV.	Não	M	0,000	0,000	0,00
49995	LASTRO DE AREIA AC	Não	M³	0,000	0,000	0,00
60402	DRENO DE TALVEGUE	Não	M	0,000	0,000	0,00
60402	BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. - BLDG 03	Não	UND	0,000	0,000	0,00
80130	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	Não	M³	0,000	0,000	0,00
80130	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	Não	M³	0,000	0,000	0,00
13145	CORPO DE BSTC D=1,00 M (PA-1)	Não	M	0,000	0,000	0,00
2.2 - DRENAGEM E OAC DE GREIDE						
5410	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 AC/PC	Não	UND	0,000	0,000	0,00
5563	DRENO LONGITUDINAL PROF.P/CORTE EM ROCHA - DPR-01 C/TUBO PEAD	Não	M	0,000	0,000	0,00
10209	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM CLP 04 AC/BC	Não	UN	0,000	0,000	0,00
10329	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 AC/PC	Não	UN	0,000	0,000	0,00
39538	VALETA PROT.ATERRO REV.CONC.VPA03 AC/BC	Não	M	0,000	0,000	0,00
40083	CORPO DE BSTC D=0,60M AC/BC/PC	Não	M	0,000	0,000	0,00
49316	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	Não	M	0,000	0,000	0,00
49370	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	Não	M³	7.579,000	2.671,659	35,25
49621	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AC / BC	Não	UND	0,000	0,000	0,00
49622	CORPO DE BSTC D = 0,80 M (PA-01) - AC / BC / PC	Não	M	0,000	0,000	0,00
49868	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA BRITA COMERCIAIS -	Não	M	0,000	0,000	0,00

Página 4 de 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 489879/2026, emitida em 18/03/2026



Certidão nº 489879/2026

18/03/2026, às 15:59

Chave de Impressão: YxAcB

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2026 e contém 24 folhas

Declaração de Execução dos Serviços 23895585

SEI 50600.004730/2026-36 / pg. 5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015

Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br



CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Impresso em: 18/03/2026, às 15:59.



Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada	% Acumulado
	FORMA DE MADEIRA					
50178	BOCA BSTC D = 0,60M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	Não	UN	0,000	0,000	0,00
50180	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	UN	0,000	0,000	0,00
50642	VALETA PROT.DE CORTES C/REVEST.CONCR.VPC 03 AC/BC	Não	M	0,000	0,000	0,00
50799	CORPO DE BSTC D=0,80 M PA2 - AC/BC E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	Não	M	0,000	0,000	0,00
50800	BOCA BSTC D=0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AC/BC - ALAS RETAS	Não	UN	0,000	0,000	0,00
50801	BOCA BSTC D=1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AC/BC - ALAS RETAS	Não	UN	0,000	0,000	0,00
50803	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AC/BC	Não	UN	0,000	0,000	0,00
50804	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AC/BC	Não	UN	0,000	0,000	0,00
50805	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AC/BC	Não	M	0,000	0,000	0,00
51407	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M	0,000	0,000	0,00
51670	COLCHÃO DRENANTE COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICOS - BRITA COMERCIAL	Não	M³	0,000	0,000	0,00
52149	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	UND	0,000	0,000	0,00
52150	GRELHA DE CONCRETO 53 X 110 CM PARA BOCA-DE-LOBO - AREIA E BRITA COMERCIAIS - SOBRECARGA DO TREM TIPO TB 45 (PARA BLD)	Não	UND	0,000	0,000	0,00
52151	GRELHA DE CONCRETO 53 X 110 CM PARA BOCA-DE-LOBO - AREIA E BRITA COMERCIAIS - SOBRECARGA DO TREM TIPO TB 45 (PARA BLS)	Não	UND	0,000	0,000	0,00
61797	SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCRETO SCC 01 AC/BC	Não	M	0,000	0,000	0,00
61859	BOCA DE SAÍDA P/ DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 AC/BC	Não	M	0,000	0,000	0,00
62213	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 AC/PC	Não	UND	0,000	0,000	0,00
62214	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 AC/PC	Não	UND	0,000	0,000	0,00
62215	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 AC/PC	Não	UND	0,000	0,000	0,00
62216	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/PC	Não	UND	0,000	0,000	0,00
85098	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB-02 - AC/PC	Não	M	0,000	0,000	0,00
93003	CORPO BSTC D=0,60 M AC/BC/PC PA-1	Não	M	0,000	0,000	0,00



Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada	% Acumulado
13007	TAMP. CONC. P/CX. COLETORA(4 NERVURAS)TCC01	Não	UN	0,000	0,000	0,00
15064	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	Não	M³	10.246,000	5.237,906	51,12
22070	DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD 06 AC/BC	Não	M	0,000	0,000	0,00
23069	POÇO DE VISITA-PVI-02 AC/BC	Não	UN	0,000	0,000	0,00
23070	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-02 AC/BC	Não	UN	0,000	0,000	0,00
32202	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03	Não	UND	0,000	0,000	0,00
32207	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 02 AC/BC	Não	M	0,000	0,000	0,00
32208	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE CCT 02 AC/BC	Não	UND	0,000	0,000	0,00
41007	VALETA PROT.DE ATERRO C/REVEST.CONCR.VPA 04 AC/BC	Não	M	0,000	0,000	0,00
41007	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 AC/BC	Não	UND	0,000	0,000	0,00
45000	DRENO LONG PROF CORT EM SOLO DPS 07	Não	M	0,000	0,000	0,00
60402	BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR. - BLSG 03	Não	UND	0,000	0,000	0,00
60402	BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. - BLDG 03	Não	UND	0,000	0,000	0,00
76606	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 AC/BC	Não	UND	0,000	0,000	0,00
83000	LIMPEZA DE SARJETA E MEIO FIO	Não	M	5.772,000	0,000	0,00
83010	LIMPEZA DE DESCIDA D'ÁGUA	Não	M	0,000	0,000	0,00
83020	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO	Não	M³	543,899	4,273	0,79
13145	CORPO DE BSTC D=1,00 M (PA-1)	Não	M	0,000	0,000	0,00
2,3 - CANAL TRAPEZOIDAL EM SOLO						
51041	GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,30 M - ZIVAL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	Não	M³	0,000	0,000	0,00
52726	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 07 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL	Não	M	5.401,000	2.460,000	45,55
61625	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT-14	Não	M²	0,000	0,000	0,00
84220	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA - DPR 01 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL (EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO)	2003589	M	1.290,000	175,000	13,57
84221	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 01 MOLDADA NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M	302,000	0,000	0,00
15064	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MAT DE 1ª CAT	Não	M³	0,000	0,000	0,00
2,4 - DRENAGEM E OAC DE GROTA - PREÇO REPACTUADO (01ª RPFO - 1º TERMO ADITIVO)						
1107	BOCA BSTC D=1,20M NORMAL AC/BC	Não	UND	0,000	0,000	0,00

Página 6 de 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 489879/2026, emitida em 18/03/2026



Certidão nº 489879/2026

18/03/2026, 15:59

Chave de Impressão: YxAcB

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2026 e contém 24 folhas

Declaração de Execução dos Serviços 23895585

SEI 50600.004730/2026-36 / pg. 7





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SERGIPE

CONTRATO: 21 00409/2021 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

SE - BR-101 - Div. AL/SE e Div. SE/BA

Data Base: 01/01/2018

Período Líquido: 01/11/2025 - 30/11/2025

52ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Número do Processo: 50621.001032/2018-21

Período Acumulado: 23/08/2021 - 30/11/2025

Processado 12/12/2025

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada	% Acumulado
1117	CORPO BSCC 3,00X3,00M ALT. 2,50 A 5,00M AC/BC	Não	M	39,000	39,000	100,00
5461	DRENO PROFUNDO	Não	M	0,000	0,000	0,00
10209	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM CLP 04 AC/BC	Não	UN	0,000	0,000	0,00
30005	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 AC/PC	Não	UN	2,000	0,000	0,00
45438	APLICAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL	Não	M²	103.684,000	97.716,489	94,24
50800	BOCA BSTC D=0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AC/BC - ALAS RETAS	Não	UN	0,000	0,000	0,00
50801	BOCA BSTC D=1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AC/BC - ALAS RETAS	Não	UN	0,000	0,000	0,00
50967	BOCA BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	UND	0,000	0,000	0,00
50969	BOCA BSCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	UND	2,000	2,000	100,00
51035	CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	Não	M	1,000	0,000	0,00
51409	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUÇÃO DE TRÁFEGO COM D = 1,20 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO =9 M	Não	M	0,000	0,000	0,00
52147	CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	Não	M	0,000	0,000	0,00
52148	CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA4 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	Não	M	0,000	0,000	0,00
54756	CAMADA DRENANTE COM CONFORMAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA - AREIA COMERCIAL	Não	M³	28.000,000	27.956,528	99,84
61856	DESCIDA D'ÁGUA CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 AC/BC	Não	M	0,000	0,000	0,00
62215	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 AC/PC	Não	UND	2,000	0,000	0,00
62216	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/PC	Não	UND	2,000	0,000	0,00
62217	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 AC/PC	Não	UND	1,000	0,000	0,00
62336	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	Não	M³	4.700,000	4.668,425	99,33
15073	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 03 AC/BC	Não	UND	0,000	0,000	0,00
23069	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM-CLP-03 AC/BC	Não	UN	0,000	0,000	0,00
43001	BUEIRO MET. CHAPA MULTIPLA D=2,00M GALV.	Não	M	0,000	0,000	0,00
49995	LASTRO DE AREIA AC	Não	M³	35.001,000	32.850,683	93,86
60402	DRENO DE TALVEGUE	Não	M	0,000	0,000	0,00
60402	BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. - BLDG 03	Não	UND	0,000	0,000	0,00

Página 7 de 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 489879/2026, emitida em 18/03/2026



Certidão nº 489879/2026

18/03/2026, 15:59

Chave de Impressão: YxAcB

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2026 e contém 24 folhas

Declaração de Execução dos Serviços 23895585

SEI 50600.004730/2026-36 / pg. 8

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015

Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br

CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Sergipe

Impresso em: 18/03/2026, às 15:59.





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SERGIPE

CONTRATO: 21 00409/2021 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

SE - BR-101 - Div. AL/SE e Div. SE/BA

Data Base: 01/01/2018

Período Líquido: 01/11/2025 - 30/11/2025

52ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Número do Processo: 50621.001032/2018-21

Período Acumulado: 23/08/2021 - 30/11/2025

Processado 12/12/2025

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada	% Acumulado
80130	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	Não	M³	207,330	170,789	82,38
80130	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	Não	M³	5,270	0,000	0,00
13145	CORPO DE BSTC D=1,00 M (PA-1)	Não	M	0,000	0,000	0,00
20038	LASTRO DE BRITA COMERCIAL	Não	M³	1.460,000	1.459,110	99,94
2.5 - DRENAGEM E OAC DE GREIDE - PREÇO REPACTUADO (01ª RPFO - 1º TERMO ADITIVO)						
5410	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 AC/PC	Não	UND	27,000	0,000	0,00
5563	DRENO LONGITUDINAL PROF.P/CORTE EM ROCHA - DPR-01 C/TUBO PEAD	Não	M	332,000	332,000	100,00
10209	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM CLP 04 AC/BC	Não	UN	0,000	0,000	0,00
10329	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 AC/PC	Não	UN	19,000	0,000	0,00
39538	VALETA PROT ATERRO REV.CONC.VPA03 AC/BC	Não	M	1.947,000	0,000	0,00
40083	CORPO DE BSTC D=0,60M AC/BC/PC	Não	M	0,000	0,000	0,00
49316	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	Não	M	8.405,200	2.678,500	31,87
49621	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AC / BC	Não	UND	14,000	9,000	64,29
49622	CORPO DE BSTC D = 0,80 M (PA-01) - AC / BC / PC	Não	M	811,000	605,000	74,60
49868	MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA BRITA COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA	Não	M	13.179,600	3.449,700	26,17
50178	BOCA BSTC D = 0,60M - ESCONSIDADE 0ª - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	Não	UN	5,000	2,000	40,00
50180	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	UN	2,000	0,000	0,00
50642	VALETA PROT.DE CORTES C/REVEST.CONCR.VPC 03 AC/BC	Não	M	5.275,000	275,000	5,21
50799	CORPO DE BSTC D=0,80 M PA2 - AC/BC E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	Não	M	76,000	0,000	0,00
50800	BOCA BSTC D=0,80 M - ESCONSIDADE 0ª - AC/BC - ALAS RETAS	Não	UN	37,000	32,000	86,49
50801	BOCA BSTC D=1,00 M - ESCONSIDADE 0ª - AC/BC - ALAS RETAS	Não	UN	0,000	0,000	0,00
50803	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AC/BC	Não	UN	169,000	4,000	2,37
50804	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AC/BC	Não	UN	29,000	1,000	3,45
50805	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AC/BC	Não	M	367,000	24,200	6,59
51407	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M	1.060,000	0,000	0,00

Página 8 de 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 489879/2026, emitida em 18/03/2026



Certidão nº 489879/2026
18/03/2026, 15:59
Chave de Impressão: YxAcB
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2026 e contém 24 folhas

Declaração de Execução dos Serviços 23895585

SEI 50600.004730/2026-36 / pg. 9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015

Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br

CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Impresso em: 18/03/2026, às 15:59.





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SERGIPE

CONTRATO: 21 00409/2021 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

SE - BR-101 - Div. AL/SE e Div. SE/BA

Data Base: 01/01/2018

Período Líquido: 01/11/2025 - 30/11/2025

52ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Número do Processo: 50621.001032/2018-21

Período Acumulado: 23/08/2021 - 30/11/2025

Processado 12/12/2025

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada	% Acumulado
51670	COLCHÃO DRENANTE COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICOS - BRITA COMERCIAL	Não	M³	3.174,000	2.110,991	66,51
52149	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	UND	269,000	4,200	1,56
52150	GRELHA DE CONCRETO 53 X 110 CM PARA BOCA-DE-LOBO - AREIA E BRITA COMERCIAIS - SOBRECARGA DO TREM TIPO TB 45 (PARA BLD)	Não	UND	14,000	6,000	42,86
52151	GRELHA DE CONCRETO 53 X 110 CM PARA BOCA-DE-LOBO - AREIA E BRITA COMERCIAIS - SOBRECARGA DO TREM TIPO TB 45 (PARA BLS)	Não	UND	4,000	4,000	100,00
61797	SARJETA CANTEIRO CENTRAL CONCRETO SCC 01 AC/BC	Não	M	4.482,000	0,000	0,00
61859	BOCA DE SAÍDA P/ DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 02 AC/BC	Não	M	39,000	3,000	7,69
61868	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 08 AC/BC	Não	UND	0,000	0,000	0,00
62213	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 AC/PC	Não	UND	101,000	2,000	1,98
62214	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 AC/PC	Não	UND	4,000	0,000	0,00
62215	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 AC/PC	Não	UND	49,000	0,000	0,00
62216	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 AC/PC	Não	UND	6,000	0,000	0,00
85098	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB-02 - AC/PC	Não	M	50,000	0,000	0,00
93003	CORPO BSTC D=0,60 M AC/BC/PC PA-1	Não	M	2.436,000	683,600	28,06
13007	TAMP. CONC. P/CX. COLETORA (4 NERVURAS) TCC01	Não	UN	3,000	0,000	0,00
22070	DESCIDA D'ÁGUA ATERROS EM DEGRAUS - DAD 06 AC/BC	Não	M	148,000	0,000	0,00
23069	POÇO DE VISITA-PVI-02 AC/BC	Não	UN	0,000	0,000	0,00
23070	CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA-CPV-02 AC/BC	Não	UN	0,000	0,000	0,00
32202	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 03	Não	UND	11,000	3,000	27,27
32207	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO STC 02 AC/BC	Não	M	7.412,000	0,000	0,00
32208	CAIXA COLETORA DE TALVEGUE CCT 02 AC/BC	Não	UND	0,000	0,000	0,00
41007	VALETA PROT. DE ATERRO C/REVEST. CONCR. VPA 04 AC/BC	Não	M	0,000	0,000	0,00
41007	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 06 AC/BC	Não	UND	0,000	0,000	0,00
45000	DRENO LONG PROF CORT EM SOLO DPS 07	Não	M	619,000	619,000	100,00
60402	BOCA DE LOBO SIMPLES GRELHA CONCR. - BLSG 03	Não	UND	45,000	0,000	0,00
60402	BOCA DE LOBO DUPLA GRELHA CONCR. - BLDG 03	Não	UND	42,000	0,000	0,00
76606	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 AC/BC	Não	UND	76,000	15,000	19,74

Página 9 de 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 489879/2026, emitida em 18/03/2026



Certidão nº 489879/2026

18/03/2026, 15:59

Chave de Impressão: YxAcB

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2026 e contém 24 folhas

Declaração de Execução dos Serviços 23895585

SEI 50600.004730/2026-36 / pg. 10

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015

Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br

CREA-SE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Impresso em: 18/03/2026, às 15:59.



Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada	% Acumulado
13145	CORPO DE BSTC D=1,00 M (PA-1)	Não	M	0,000	0,000	0,00
2,6 - CANAL TRAPEZOIDAL EM SOLO - PREÇO REPACTUADO (01º RPFO - 1º TERMO ADITIVO)						
51041	GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,30 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	Não	M²	0,000	0,000	0,00
61625	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT-14	Não	M²	0,000	0,000	0,00
90072	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M	1.738,000	30,000	1,73
3,1 - PAVIMENTO FLEXÍVEL						
5471	AQUISIÇÃO DE RR-1C	Não	T	309,000	166,562	53,90
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	Não	T	2.550,000	1.761,404	69,07
5481	AQUISIÇÃO DE CAP 60/85	Não	T	1.384,000	825,617	59,65
10547	TRANSPORTE DE CAP 60/85	Não	T	1.384,000	825,617	59,65
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	Não	M³	0,000	0,000	0,00
42300	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	Não	M²	134.224,000	71.403,855	53,20
42624	AQUISIÇÃO DE RR-2C.	Não	T	261,900	152,220	58,12
42626	TRANSPORTE DE RR-2C	Não	T	261,900	152,220	58,12
47097	REMEMDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA	Não	M³	0,000	0,000	0,00
49864	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	Não	M³	0,000	0,000	0,00
49928	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	T	0,000	0,000	0,00
49929	CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	T	0,000	0,000	0,00
50184	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	T	0,000	0,000	0,00
51269	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	Não	M²	30.000,000	0,000	0,00
51629	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREAS E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORE DE DIÂMETRO ATÉ 015 M	Não	M²	195.600,000	57.938,510	29,62
51640	FRESAGEM DESCONTINUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	Não	M³	940,000	250,250	26,62
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	Não	T	126,000	82,487	65,47
60114	AQUISIÇÃO DE CM-30	Não	T	36,000	0,000	0,00
85567	RECICLAGEM COM EMULSÃO ASFÁLTICA E INCORPORAÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE COM ADIÇÃO DE CIMENTO	Não	M³	10.346,000	0,000	0,00
85568	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO PARA RECICLAGEM	Não	T	797,000	0,000	0,00



Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada	% Acumulado
85569	TRANSPORTE DE EMULSÃO PARA RECICLAGEM	Não	T	797,000	0,000	0,00
10010	EXPURGO DE JAZIDA	Não	M³	18.570,000	0,000	0,00
10100	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES D=0,15 A 0,30 M	Não	UND	56,000	0,000	0,00
19999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	Não	T	2.550,000	1.761,404	69,07
20004	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXC.MAT.BETUMINOSO)	Não	M²	105.337,000	68.392,880	64,93
20010	TRANSPORTE DE RM-1C	Não	T	126,000	82,487	65,47
20012	REMOÇÃO MECANIZ.DE CAMADA GRANULAR PAV.	Não	M³	16.817,000	11.759,198	69,92
20024	TRANSPORTE DE CM-30	Não	T	36,000	0,000	0,00
20100	TRANSPORTE DE RR-1C.	Não	T	309,000	166,562	53,90
22305	BASE DE BRITA GRADUADA BC	Não	M³	0,000	0,000	0,00
30085	BASE DE BRITA GRAD MELH COM CIM (3% CIM)	Não	M³	0,000	0,000	0,00
44157	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	Não	M²	687.124,000	375.948,197	54,71
13143	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	Não	M³	15.376,000	10.590,340	68,88
13148	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	Não	M²	0,000	0,000	0,00
3.2 - PAVIMENTO RÍGIDO NOVO						
39555	SUB-BASE DE CONCRETO ROLADO	Não	M³	0,000	0,000	0,00
42300	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	Não	M²	102.729,000	59.193,437	57,62
60109	AQUISIÇÃO DE RM-1C	Não	T	128,000	72,795	56,87
85570	BASE DE BRITA GRADUADA EXECUTADA COM VIBROACABADORA - BRITA COMERCIAL	Não	M³	10.116,000	180,720	1,79
20004	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXC.MAT.BETUMINOSO)	Não	M²	106.819,000	60.676,070	56,80
20010	TRANSPORTE DE RM-1C	Não	T	128,000	72,795	56,87
20012	REMOÇÃO MECANIZ.DE CAMADA GRANULAR PAV.	Não	M³	0,000	0,000	0,00
30085	BASE DE BRITA GRAD MELH COM CIM (3% CIM)	Não	M³	0,000	0,000	0,00
13143	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	Não	M³	3.306,000	53,100	1,61
3.3 - PLACAS DE CONCRETO - PISTA						
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	0,000	0,000	0,00
52152	PELÍCULA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE PARA PAVIMENTO DE CONCRETO (MEMBRANA PLÁSTICA FLEXÍVEL)	Não	M²	56.532,000	22.803,037	40,34
52154	TELA DE AÇO ELETROSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (Q-196 - 3,11KG/M2)	Não	KG	0,000	0,000	0,00

Página 11 de 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 489879/2026, emitida em 18/03/2026



Certidão nº 489879/2026
18/03/2026, 15:59
Chave de Impressão: YxAcB
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2026 e contém 24 folhas

Declaração de Execução dos Serviços 23895585

SEI 50600.004730/2026-36 / pg. 12





DNIT - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SERGIPE

CONTRATO: 21 00409/2021 - CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA

Tipo de Contrato: OBRA DE ENGENHARIA

Forma de cálculo: NORMAL

SE - BR-101 - Div. AL/SE e Div. SE/BA

Data Base: 01/01/2018

Número do Processo: 50621.001032/2018-21

Período Líquido: 01/11/2025 - 30/11/2025

Período Acumulado: 23/08/2021 - 30/11/2025

52ª MEDIÇÃO PROVISÓRIA - ÍNDICES DEFINITIVOS

Processado 12/12/2025

RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada	% Acumulado
62609	ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESURA DE 1 CM (JUNTA DE EXPANSÃO)	Não	KG	0,000	0,000	0,00
62610	PAVIMENTO DE CONCRETO COM FORMAS DESLIZANTES - AC/BC (INCLUI TEXTURIZAÇÃO E CURA QUÍMICA, BARRAS DE LIGAÇÃO E TRANSFERÊNCIA E SERRAGEM, LIMPEZA E ENCHIMENTO DE JUNTAS)	Não	M²	0,000	0,000	0,00
3,4 - PLACAS DE CONCRETO - ACOSTAMENTOS						
51038	ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	0,000	0,000	0,00
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	0,000	0,000	0,00
52152	PELÍCULA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE PARA PAVIMENTO DE CONCRETO (MEMBRANA PLÁSTICA FLEXÍVEL)	Não	M²	25.198,000	11.773,262	46,72
52154	TELA DE AÇO ELETROSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (Q-196 - 3,11KG/M²)	Não	KG	0,000	0,000	0,00
62611	PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO FORMAS TRILHO - AC/BC (INCLUI TEXTURIZAÇÃO E CURA QUÍMICA)	Não	M²	0,000	0,000	0,00
91173	SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO	Não	M	35.422,000	32.194,950	90,89
3,5 - PLACAS DE CONCRETO - ÁREAS IRREGULARES						
51038	ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	0,000	0,000	0,00
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	0,000	0,000	0,00
52152	PELÍCULA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE PARA PAVIMENTO DE CONCRETO (MEMBRANA PLÁSTICA FLEXÍVEL)	Não	M²	19.832,000	3.129,153	15,78
62612	PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE, ESPESURA DE 0,21M, COM AGENTE DE CURA E TELA SOLDADA - CONCRETO USINADO - AC/BC	Não	M²	0,000	0,000	0,00
91173	SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO	Não	M	20.047,000	1.638,444	8,17
3,6 - PAVIMENTO RÍGIDO WHITETOPPING						
5471	AQUISIÇÃO DE RR-1C	Não	T	2,570	1,730	67,32
5472	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70	Não	T	64,000	56,175	87,77
10549	FRESAGEM CONTÍNUA DO REVEST.BETUMINOSO	Não	M³	153,000	130,690	85,42
50184	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	T	0,000	0,000	0,00

Página 12 de 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 489879/2026, emitida em 18/03/2026



Certidão nº 489879/2026

18/03/2026, 15:59

Chave de Impressão: YxAcB

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2026 e contém 24 folhas

Declaração de Execução dos Serviços 23895585

SEI 50600.004730/2026-36 / pg. 13

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe

Av. Dr. Carlos R. da Cruz, 1710, C. Adm. Gov. A. Franco, Capucho, Aracaju/SE, CEP 49081-015

Tel: (79) 3234-3000 Fax: (XX) XXXX-XXXX E-mail: crea-se@crea-se.org.br


CREA-SE
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia de Sergipe

Impresso em: 18/03/2026, às 15:59.



RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada	% Acumulado
51038	ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	0,000	0,000	0,00
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	0,000	0,000	0,00
62609	ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM (JUNTA DE EXPANSÃO)	Não	KG	0,000	0,000	0,00
62610	PAVIMENTO DE CONCRETO COM FORMAS DESLIZANTES - AC/BC (INCLUI TEXTURIZAÇÃO E CURA QUÍMICA, BARRAS DE LIGAÇÃO E TRANSFERÊNCIA E SERRAGEM, LIMPEZA E ENCHIMENTO DE JUNTAS)	Não	M³	0,000	0,000	0,00
62611	PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO FORMAS TRILHO - AC/BC (INCLUI TEXTURIZAÇÃO E CURA QUÍMICA)	Não	M³	0,000	0,000	0,00
91173	SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIJO	Não	M	1.380,000	0,000	0,00
19999	TRANSPORTE DE CAP 50/70	Não	T	64,000	56,175	87,77
20100	TRANSPORTE DE RR-1C.	Não	T	2,570	1,730	67,32
24000	PINTURA DE LIGAÇÃO	Não	M²	5.704,000	4.324,000	75,81
30085	BASE DE BRITA GRAD MELH COM CIM (3% CIM)	Não	M³	0,000	0,000	0,00
3,7 - PLACAS DE CONCRETO EXISTENTES						
62613	LIMPEZA E ENCHIMENTO DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO COM SELANTE A FRIJO	Não	M	0,000	0,000	0,00
4,1 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						
51125	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM	Não	M²	0,000	0,000	0,00
51133	TACHA REFLETIVA METÁLICA COM UM PINO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Não	UN	0,000	0,000	0,00
51134	TACHA REFLETIVA METÁLICA COM UM PINO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Não	UN	0,000	0,000	0,00
51219	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	Não	M²	0,000	0,000	0,00
51220	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	Não	M²	0,000	0,000	0,00
52157	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM (CONTRASTE COM TINTA ACRÍLICA COR PRETA)	Não	UND	0,000	0,000	0,00
4,2 - SINALIZAÇÃO VERTICAL						

Página 13 de 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 489879/2026, emitida em 18/03/2026



Certidão nº 489879/2026
18/03/2026, 15:59
Chave de Impressão: YxAcB
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2026 e contém 24 folhas

Declaração de Execução dos Serviços 23895585

SEI 50600.004730/2026-36 / pg. 14



RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada	% Acumulado
49391	REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO	Não	M²	80,000	0,000	0,00
49392	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, IRREGULAR DE SOLO, SIMPLES - PELÍCULA I + III	Não	M²	0,000	0,000	0,00
49394	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	Não	UN	0,000	0,000	0,00
51901	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, DE SOLO, IRREGULAR, SIMPLES - PELÍCULA III + III	Não	M²	0,000	0,000	0,00
52158	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM FIBRA, IRREGULAR, DE SOLO, SIMPLES - PELÍCULA III + III	Não	M²	0,000	0,000	0,00
52159	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X	Não	M²	0,000	0,000	0,00
52160	PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 23,85 M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	UND	0,000	0,000	0,00
52197	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM FIBRA, IRREGULAR, DE SOLO, SIMPLES - PELÍCULA I + III	Não	M²	0,000	0,000	0,00
4,3 - DISPOSITIVOS AUXILIARES						
52161	PELICULA REFLETIVA PARA PONTES (0,8 X 0,10M)	Não	UND	610,000	0,000	0,00
60403	TELA METÁLICA TIPO RODOFOR OU SIMILAR	Não	M	0,000	0,000	0,00
4,4 - SINALIZAÇÃO DE OBRA						
49320	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, IRREGULAR, DE SOLO, SIMPLES - PELÍCULA I+II	Não	M²	0,000	0,000	0,00
49322	CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	Não	UND	540,000	120,000	22,22
49693	BARREIRA PLÁSTICA MONOBLOCO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MEDINDO 101 X 50 X 55 CM - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	Não	UND	0,000	0,000	0,00
49694	CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO COM BASE QUADRADA DE 111 X 56 X 56 CM - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	Não	UND	108,000	0,000	0,00
84222	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8X8 CM - (SEM A BASE DO CONCRETO)	5216111	UND	1.044,000	343,000	32,85
84223	BALIZADOR REFLETIVO EM PVC 110 X 50CM, COM BASE DE CONCRETO 25X25X10CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES	Não	UND	4.122,000	3.441,000	83,48
99273	BALIZADOR CÔNICO REFLETIVO EM POLIETILENO SEMI FLEXÍVEL DE 114 X 11 X 40 CM - UTILIZAÇÃO DE 5 VEZES	Não	UND	90,000	0,000	0,00
5,1 - OBRAS COMPLEMENTARES						

Página 14 de 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 489879/2026, emitida em 18/03/2026



Certidão nº 489879/2026

18/03/2026, 15:59

Chave de Impressão: YxAcB

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2026 e contém 24 folhas

Declaração de Execução dos Serviços 23895585

SEI 50600.004730/2026-36 / pg. 15



RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada	% Acumulado
49365	CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	0,000	0,000	0,00
51454	CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M	Não	M	0,000	0,000	0,00
52162	ABRIGO PRÉ-MOLDADO PARA PARADA DE ÔNIBUS - AREIA COMERCIAL E BRITA COMERCIAL	Não	UND	0,000	0,000	0,00
52163	REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES	Não	M	15.625,000	917,000	5,87
52164	PASSAGEM DE PEDESTRE EM CHAPA METÁLICA SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO, TIPO TUNNEL LINER, COM REVESTIMENTO GALVANIZADO, VÃO DE 2,83 M E ALTURA DE 2,90 M, ESP. DA CHAPA DE 3,40MM.	Não	M	0,000	0,000	0,00
84224	CONTENÇÃO EM SOLO-CIMENTO ENSACADO COM MISTURA DE SOLO DE JAZIDA COM 8% DE CIMENTO - CONFEÇÃO E ASSENTAMENTO	1513940	M³	0,000	0,000	0,00
84225	CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 M - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS	6817857	M	13,000	13,000	100,00
84226	BOCA BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	0705241	UND	1,000	0,000	0,00
5.2 - BARREIRA DE SEGURANÇA						
49365	CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	0,000	0,000	0,00
49398	BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM	Não	M	0,000	0,000	0,00
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	0,000	0,000	0,00
52165	BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM	Não	M	0,000	0,000	0,00
52166	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	0,000	0,000	0,00
52167	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	0,000	0,000	0,00
84227	BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL, COM EXTRUSORA (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM - (EXCLUSÃO DE CONCRETO E AÇO DA COMPOSIÇÃO)	3713826	M	0,000	0,000	0,00
84228	BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL, COM EXTRUSORA (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM - (EXCLUSÃO DE CONCRETO E AÇO DA COMPOSIÇÃO)	3713827	M	3.802,000	3.788,750	99,65

Página 15 de 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 489879/2026, emitida em 18/03/2026



Certidão nº 489879/2026
18/03/2026, 15:59
Chave de Impressão: YxAcB
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2026 e contém 24 folhas

Declaração de Execução dos Serviços 23895585

SEI 50600.004730/2026-36 / pg. 16



RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada	% Acumulado
40002	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MAT 1A CAT	Não	M³	2.499,000	1.484,623	59,41
5,3 - DEFENSAS METÁLICAS						
51047	ANCORAGEM DE DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Não	M	0,000	0,000	0,00
52168	TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO C - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (NORMA ABNT 6971/2012)	Não	UND	0,000	0,000	0,00
52169	FORN/IMPL. CONJ. TRANS. DEFENSA ELEM. RIG (PERFIS METÁL. TRANS. DUPLA P/ TRIPLA ONDA, TRIPLA ONDA, TERM. "E", CALÇOS, ESPAÇ. PLAQ E CONJ FIX) NBR 6971	Não	UND	0,000	0,000	0,00
52170	DELINEADOR PARA DEFENSA METÁLICA 80X72 MM PADRÃO NBR 6971:2012 EM CHAPA DE AÇO E PELÍCULA TIPO III (TANGENTES)	Não	UND	0,000	0,000	0,00
52171	DELINEADOR PARA DEFENSA METÁLICA 80X72 MM PADRÃO NBR 6971:2012 E NBR 16644 EM CHAPA DE AÇO E PELÍCULA TIPO X (CURVAS)	Não	UND	0,000	0,000	0,00
52172	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE NÃO-ABERTURA PARA DEFENSA METÁLICA COMPOSTO DE TRÊS LAMINAS DUPLA ONDA, POSTES, CABEÇOTE DE IMPACTO E CABOS DE AÇO. (NORMA ABNT 6971/2012)	Não	UND	0,000	0,000	0,00
11009	DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES (FORN/IMP)	Não	M	0,000	0,000	0,00
5,4 - CONTENÇÕES - MURO EM GABIÃO (RAMO C - INTERSEÇÃO SIRIRI)						
16276	REG. DE VALAS COM APOLOAMENTO DO FUNDO	Não	M²	0,000	0,000	0,00
49293	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO DE 14 M³.	Não	M³	0,000	0,000	0,00
49325	GABIÃO CAIXA 2X1X1,00 M ZN/AL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	Não	M³	0,000	0,000	0,00
49365	CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMÉRCIAIS	Não	M³	0,000	0,000	0,00
49373	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	Não	M³	0,000	0,000	0,00
61625	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT-14	Não	M²	0,000	0,000	0,00
5,5 - CONTENÇÕES - BARREIRA - MURO DE PESO (ESTACA 7376+10 A ESTACA 7382+10)						
8379	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARBACAS PARA DRENAGEM	Não	UND	0,000	0,000	0,00
49365	CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMÉRCIAIS	Não	M³	0,000	0,000	0,00
49370	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO	Não	M³	92,300	0,000	0,00

Página 16 de 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 489879/2026, emitida em 18/03/2026



Certidão nº 489879/2026
18/03/2026, 15:59
Chave de Impressão: YxAcB
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2026 e contém 24 folhas

Declaração de Execução dos Serviços 23895585

SEI 50600.004730/2026-36 / pg. 17



Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada	% Acumulado
51193	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	0,000	0,000	0,00
52173	CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	0,000	0,000	0,00
52174	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	0,000	0,000	0,00
61507	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEOCOMPOSTO DRENANTE	Não	M²	0,000	0,000	0,00
13144	ESCOVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DMT DE 50M	Não	M³	173,600	0,000	0,00
6,0 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE						
48925	HIDROSSEMEADURA	Não	M²	0,000	0,000	0,00
48947	ENLEIVAMENTO	Não	M²	0,000	0,000	0,00
50172	PLANTIO DE MUDAS ARBÓREAS COM PORTE DE 30 A 80 CM EM COVAS DE 0,60X0,60X0,60M	Não	UN	0,000	0,000	0,00
51049	PLANTIO DE MUDAS ARBUSTIVAS COM PORTE DE 50 CM EM COVAS DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	Não	UN	0,000	0,000	0,00
7,0 - OUTROS						
45920	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	Não	CJ	2,000	1,133	56,65
47673	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	Não	CJ	1,131	1,064	94,08
49327	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Não	CJ	1,863	1,015	54,48
8,0 - PAVIMENTO FLEXÍVEL - PREÇO REPACTUADO (01ª RPFO - 1º TERMO ADITIVO)						
39568	TAPA BURACO C/SERRA CORTA PISO	Não	M³	84,000	15,298	18,21
47097	REMEMDO PROFUNDO COM DEMOLIÇÃO MECÂNICA	Não	M³	484,000	11,470	2,37
49864	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA	Não	M³	3.140,000	2.794,100	88,98
49928	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	T	9.766,000	4.070,826	41,68
49929	CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	T	25.166,000	15.176,874	60,31
50184	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	T	40.242,000	32.986,764	81,97
62292	SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE PISTA	Não	M³	7.696,000	7.675,014	99,73
22305	BASE DE BRITA GRADUADA BC	Não	M³	12.894,000	9.979,034	77,39
30085	BASE DE BRITA GRAD MELH COM CIM (3% CIM)	Não	M³	15.048,000	10.563,009	70,20
13148	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO BC	Não	M²	104.758,000	67.371,000	64,31

Página 17 de 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 489879/2026, emitida em 18/03/2026



Certidão nº 489879/2026

18/03/2026, 15:59

Chave de Impressão: YxAcB

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2026 e contém 24 folhas

Declaração de Execução dos Serviços 23895585

SEI 50600.004730/2026-36 / pg. 18



RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada	% Acumulado
8,1 - PAVIMENTO FLEXÍVEL - PREÇO NOVO (02ª RPFO - 3º TERMO ADITIVO)						
62644	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO (SEM TRANSPORTE)	Não	M³	0,000	0,000	0,00
91758	FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO	Não	M³	5.755,000	3.800,205	66,03
9,0 - PAVIMENTO RÍGIDO NOVO - PREÇO REPACTUADO (01ª RPFO - 1º TERMO ADITIVO)						
39555	SUB-BASE DE CONCRETO ROLADO	Não	M³	10.682,000	6.067,607	56,80
20012	REMOÇÃO MECANIZ. DE CAMADA GRANULAR PAV.	Não	M³	2.090,000	148,338	7,10
30085	BASE DE BRITA GRAD MELH COM CIM (3% CIM)	Não	M³	970,000	270,566	27,89
10,0 - PLACAS DE CONCRETO - PISTA - PREÇO REPACTUADO (01ª RPFO - 1º TERMO ADITIVO)						
62334	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	878,000	0,000	0,00
62335	TELA DE AÇO ELETROSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (Q-196 - 3,11KG/M²)	Não	KG	1.029,000	0,000	0,00
62609	ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM (JUNTA DE EXPANSÃO)	Não	KG	2.288,000	0,000	0,00
62610	PAVIMENTO DE CONCRETO COM FORMAS DESLIZANTES - AC/BC (INCLUI TEXTURIZAÇÃO E CURA QUÍMICA, BARRAS DE LIGAÇÃO E TRANSFERÊNCIA E SERRAGEM, LIMPEZA E ENCHIMENTO DE JUNTAS)	Não	M³	11.306,000	4.556,107	40,30
11,0 - PLACAS DE CONCRETO - ACOSTAMENTOS - PREÇO REPACTUADO (01ª RPFO - 1º TERMO ADITIVO)						
62333	ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	29.770,000	13.910,915	46,73
62334	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	20.320,000	5.485,489	27,00
62335	TELA DE AÇO ELETROSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO (Q-196 - 3,11KG/M²)	Não	KG	4.668,000	0,000	0,00
62611	PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO FORMAS TRILHO - AC/BC (INCLUI TEXTURIZAÇÃO E CURA QUÍMICA)	Não	M³	5.040,000	2.289,262	45,42
12,0 - PLACAS DE CONCRETO - ÁREAS IRREGULARES - PREÇO REPACTUADO (01ª RPFO - 1º TERMO ADITIVO)						
62333	ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	37.780,000	3.863,496	10,23
62334	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	45.700,000	7.117,619	15,57
62612	PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE, ESPESSURA DE 0,21M, COM AGENTE DE CURA E TELA SOLDADA - CONCRETO USINADO - AC/BC	Não	M³	18.888,000	2.983,420	15,80

Página 18 de 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 489879/2026, emitida em 18/03/2026



Certidão nº 489879/2026
18/03/2026, às 15:59
Chave de Impressão: YxAcB
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2026 e contém 24 folhas

Declaração de Execução dos Serviços 23895585

SEI 50600.004730/2026-36 / pg. 19



Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada	% Acumulado
13,0 - PAVIMENTO RÍGIDO WHITETOPPING - PREÇO REPACTUADO (01ª RPFO - 1º TERMO ADITIVO)						
50184	CONCRETO ASFALTICO - FAIXA B - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	T	1.274,000	1.273,125	99,93
62333	ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	1.140,000	0,000	0,00
62334	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	3.360,000	0,000	0,00
62609	ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFALTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM (JUNTA DE EXPANSÃO)	Não	KG	313,000	0,000	0,00
62610	PAVIMENTO DE CONCRETO COM FORMAS DESLIZANTES - AC/BC (INCLUI TEXTURIZAÇÃO E CURA QUÍMICA, BARRAS DE LIGAÇÃO E TRANSFERÊNCIA E SERRAGEM, LIMPEZA E ENCHIMENTO DE JUNTAS)	Não	M²	1.546,000	0,000	0,00
62611	PAVIMENTO DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO FORMAS TRILHO - AC/BC (INCLUI TEXTURIZAÇÃO E CURA QUÍMICA)	Não	M²	483,000	0,000	0,00
30085	BASE DE BRITA GRAD MELH COM CIM (3% CIM)	Não	M³	139,100	0,000	0,00
14,0 - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PREÇO REPACTUADO (01ª RPFO - 1º TERMO ADITIVO)						
51125	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,4 MM	Não	M²	2.994,930	1.329,720	44,40
51133	TACHA REFLETIVA METÁLICA COM UM PINO - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Não	UN	750,000	368,000	49,07
51134	TACHA REFLETIVA METÁLICA COM UM PINO - MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	Não	UN	13.019,000	0,000	0,00
51219	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	Não	M²	1.931,730	417,950	21,64
51220	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM	Não	M²	15.651,502	0,000	0,00
52157	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - ESPESSURA DE 0,5 MM (CONTRASTE COM TINTA ACRÍLICA COR PRETA)	Não	UND	13.519,196	0,000	0,00
15,0 - SINALIZAÇÃO VERTICAL - PREÇO REPACTUADO (01ª RPFO - 1º TERMO ADITIVO)						
49392	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, IRREGULAR DE SOLO, SIMPLES - PELÍCULA I + III	Não	M²	54,070	0,000	0,00
49394	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	Não	UN	314,000	0,000	0,00
51901	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, DE SOLO, IRREGULAR, SIMPLES - PELÍCULA III + III	Não	M²	38,480	0,000	0,00



RELATÓRIO DE CONTROLE FÍSICO

Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada	% Acumulado
52158	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM FIBRA, IRREGULAR, DE SOLO, SIMPLES - PELÍCULA III + III	Não	M²	236,250	0,000	0,00
52159	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ESPESSURA DE 3,0 MM, MODULADA, AÉREA - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + X	Não	M²	232,500	96,000	41,29
52160	PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 15,9 M, VENTO DE 35 M/S, ÁREA DE EXPOSIÇÃO DE ATÉ 23,85 M², TENSÃO ADMISSÍVEL SOLO > 200 KN/M² - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	UND	15,000	6,000	40,00
52197	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM FIBRA, IRREGULAR, DE SOLO, SIMPLES - PELÍCULA I + III	Não	M²	468,290	0,000	0,00
16,0 - DISPOSITIVOS AUXILIARES - PREÇO REPACTUADO (01ª RPFO - 1º TERMO ADITIVO)						
60403	TELA METÁLICA TIPO RODOFOR OU SIMILAR	Não	M	0,000	0,000	0,00
17,0 - SINALIZAÇÃO DE OBRA - PREÇO REPACTUADO (01ª RPFO - 1º TERMO ADITIVO)						
49320	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO, IRREGULAR, DE SOLO, SIMPLES - PELÍCULA I+I	Não	M²	951,480	516,308	54,26
49693	BARREIRA PLÁSTICA MONOBLOCO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MEDINDO 101 X 50 X 55 CM - UTILIZAÇÃO DE 10 VEZES	Não	UND	180,000	0,000	0,00
18,0 - OBRAS COMPLEMENTARES - PREÇO REPACTUADO (01ª RPFO - 1º TERMO ADITIVO)						
49365	CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	0,000	0,000	0,00
51454	CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M	Não	M	21.794,000	1.165,000	5,35
52162	ABRIGO PRÉ-MOLDADO PARA PARADA DE ÔNIBUS - AREIA COMERCIAL E BRITA COMERCIAL	Não	UND	0,000	0,000	0,00
52164	PASSAGEM DE PEDESTRE EM CHAPA METÁLICA SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO, TIPO TUNNEL LINER, COM REVESTIMENTO GALVANIZADO, VÃO DE 2,83 M E ALTURA DE 2,90 M, ESP. DA CHAPA DE 3,40MM.	Não	M	0,000	0,000	0,00
19,0 - BARREIRA DE SEGURANÇA - PREÇO REPACTUADO (01ª RPFO - 1º TERMO ADITIVO)						
49398	BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM	Não	M	0,000	0,000	0,00
52165	BARREIRA DUPLA DE CONCRETO, ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM	Não	M	0,000	0,000	0,00
19,1 - BARREIRA DE SEGURANÇA EM DESNÍVEL - DESMEMBRADA(1.440M+16.001M=17.441M)-PREÇO REPACTUADO(01ª RPFO - 1º TERMO ADITIVO)						
49365	CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	1.283,308	475,041	37,02
50807	FORMA METÁLICA EM CHAPA 1/8" REFORÇADA COM NERVURAS DE	Não	M²	0,000	0,000	0,00

Página 20 de 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 489879/2026, emitida em 18/03/2026



Certidão nº 489879/2026

18/03/2026, 15:59

Chave de Impressão: YxAcB

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2026 e contém 24 folhas

Declaração de Execução dos Serviços 23895585

SEI 50600.004730/2026-36 / pg. 21



Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada	% Acumulado
	40MM X 1/8" DISPOSTAS EM GRELHAS DE 40 X 60 CM - UTIL. 100 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA					
52166	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M²	1.628,000	473,840	29,11
52167	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	1.722,620	1.623,105	94,22
62293	BARREIRA SIMPLES DE CONCRETO, NÃO ARMADA, MOLDADA NO LOCAL (PERFIL NEW JERSEY) - H = 810 + 100 MM (FORMA METÁLICA)	Não	M	0,000	0,000	0,00
62334	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	30.506,420	22.192,474	72,75
20,0 - DEFENSAS METÁLICAS - REPACTUADO (01ª RPFO - 1º TERMO ADITIVO)						
48266	DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES (FORNECIMENTO / IMPLANTAÇÃO)	Não	M	18.450,000	0,000	0,00
51046	REMOÇÃO DE DEFENSA METÁLICA	Não	M	220,000	220,000	100,00
51047	ANCORAGEM DE DEFENSA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	Não	M	976,000	0,000	0,00
52168	TERMINAL AÉREO DE DEFENSA METÁLICA - TIPO C - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO (NORMA ABNT 6971/2012)	Não	UND	50,000	0,000	0,00
52169	FORN/IMPL. CONJ. TRANS. DEFENSA ELEM. RIG (PERFIS METÁL. TRANS. DUPLA P/ TRIPLA ONDA, TRIPLA ONDA, TERM. "E", CALÇOS, ESPAÇ. PLAQ E CONJ FIX) NBR 6971	Não	UND	30,000	0,000	0,00
52170	DELINEADOR PARA DEFENSA METÁLICA 80X72 MM PADRÃO NBR 6971:2012 EM CHAPA DE AÇO E PELÍCULA TIPO III (TANGENTES)	Não	UND	768,000	0,000	0,00
52171	DELINEADOR PARA DEFENSA METÁLICA 80X72 MM PADRÃO NBR 6971:2012 E NBR 16644 EM CHAPA DE AÇO E PELÍCULA TIPO X (CURVAS)	Não	UND	985,000	0,000	0,00
52172	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE NÃO-ABERTURA PARA DEFENSA METÁLICA COMPOSTO DE TRÊS LAMINAS DUPLA ONDA, POSTES, CABEÇOTE DE IMPACTO E CABOS DE AÇO. (NORMA ABNT 6971/2012)	Não	UND	26,000	0,000	0,00
62294	IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA SIMPLES SEMI-MALEÁVEL (SEM MATERIAIS)	Não	M	0,000	0,000	0,00
21,0 - CONTENÇÕES - MURO EM GABIÃO (RAMO C - INTERSEÇÃO SIRIRI) - REPACTUADO (01ª RPFO - 1º TERMO ADITIVO)						
49325	GABIÃO CAIXA 2X1X1,00 M ZNVAL + PVC - D = 2,4 MM - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	Não	M³	0,000	0,000	0,00
49365	CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	0,000	0,000	0,00

Página 21 de 22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 489879/2026, emitida em 18/03/2026



Certidão nº 489879/2026

18/03/2026, 15:59

Chave de Impressão: YxAcB

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2026 e contém 24 folhas



Serviço	Descrição	Código SICRO	Unidade	Quantidade Contratada	Quantidade Acumulada	% Acumulado
61625	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO AGULHADO RT-14	Não	M²	0,000	0,000	0,00
62336	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	Não	M³	0,000	0,000	0,00
22,0 - CONTENÇÕES - BARREIRA - MURO DE PESO (ESTACA 7376+10 A ESTACA 7382+10) - REPACTUADO (01º RPFO - 1º TERMO ADITIVO)						
8379	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARBACÃS PARA DRENAGEM	Não	UND	120,000	0,000	0,00
49365	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	24,000	0,000	0,00
52173	CONCRETO FCK - 25 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	Não	M³	68,300	0,000	0,00
52174	FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	Não	M³	425,300	0,000	0,00
61507	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GEOCOMPOSTO DRENANTE	Não	M²	194,000	0,000	0,00
62334	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	Não	KG	1.430,100	0,000	0,00
23,0 - PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - REPACTUADO (01º RPFO - 1º TERMO ADITIVO)						
48925	HIDROSSEMEADURA	Não	M²	281.414,000	42.527,397	15,11
48947	ENLEIVAMENTO	Não	M²	117.450,700	0,000	0,00
50172	PLANTIO DE MUDAS ARBÓREAS COM PORTE DE 30 A 80 CM EM COVAS DE 0,60X0,60X0,60M	Não	UN	0,000	0,000	0,00
51049	PLANTIO DE MUDAS ARBUSTIVAS COM PORTE DE 50 CM EM COVAS DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	Não	UN	0,000	0,000	0,00
52644	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE PEDREIRAS OU ÁREAS DEGRADADAS COM BIOMANTA VEGETAL BIODEGRADÁVEL	Não	M²	8.602,120	8.523,100	99,08
24,0 - ESTORNO DE VALOR CORRESPONDENTE A REPACT. CUSTO DO SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE MAT. DE JAZIDA E EMPRÉSTIMOS (SEI 16564370)						
99999	ESTORNO	Não	R\$	0,000	0,000	0,00

5. EQUIPE TÉCNICA:

QUADRO RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS				
NOME	TÍTULO PROFISSIONAL	NÍVEL DE ATUAÇÃO	NÚMERO CREA/CONFEA	NÚMERO ART
Breno Sávio Bezerra Freire	Engenheiro Civil	Responsável Técnico	211.392.966-0	SE20210249618
Manfrini Alexandre Gondim	Engenheiro Civil	Responsável Técnico	161.213.815-2	SE20210250077

6. QUALIDADE DOS SERVIÇOS:

6.1. Conclui-se que a empresa cumpriu o Contrato e demais cláusulas, a contento, e que os serviços foram executados de forma satisfatória e conforme normas do DNIT, sendo que faz jus à presente declaração de serviços executados.

Aracaju, na data da assinatura eletrônica.

<assinado eletronicamente>

Engº Civil GUSTAVO DEFILIPPO
Analista em Infraestrutura de Transportes
CONFEA/CREA RNP nº 140693861-0
Fiscal do Contrato nº 409/2021
Matrícula DNIT nº 2922-0

Ciente e de acordo,

Declaração de Execução dos Serviços 23895585

SEI 50600.004730/2026-36 / pg. 23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 489879/2026, emitida em 18/03/2026



Certidão nº 489879/2026
18/03/2026, 15:59
Chave de Impressão: yxAcB
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2026 e contém 24 folhas



<assinado eletronicamente>

Halpher Luigi Mônico Rosa
Superintendente Regional
CPF nº 069.128.177-77



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Defilippo, Analista em Infraestrutura de Transportes**, em 21/02/2026, às 09:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Halpher Luigi Monico Rosa, Superintendente Regional no Estado de Sergipe**, em 23/02/2026, às 08:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **23895585** e o código CRC **5FD0D2F9**.

Referência: Processo nº 50600.004730/2026-36

SEI nº 23895585



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



Avenida Maranhão, 1890 - DNIT
CEP 49087-420 - Aracaju/SE
sre.se@dnit.gov.br | (79) 3216-1101

DO LADO DO POVO BRASILEIRO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe, vinculado à Certidão nº 489879/2026, emitida em 18/03/2026



Certidão nº 489879/2026
18/03/2026, 15:59
Chave de Impressão: YxAcB
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2026 e contém 24 folhas

Declaração de Execução dos Serviços 23895585

SEI 50600.004730/2026-36 / pg. 24

