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ILUSTRISSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSAO DE CONTRATACAO

CONTRATACAO N° 118081 —- GOINFRA
CONSORCIO MOBICON - IBIZA - QUEIROZ

O CONSORCIO GO-440, formado pelas empresas MOBICON CONSTRUTORA LTDA, IBIZA
CONSTRUTORA LTDA e QUEIROZ ALMEIDA ENGENHARIA LTDA, vem, respeitosa ¢
tempestivamente, a presenca de Vossa Senhoria, em atencdo a Recomendagdo de Diligéncia
exarada nos autos da Contratacdo em referéncia, apresentar os seguintes esclarecimentos e
documentag¢@o complementar, de modo a sanear os pontos suscitados pela r. Comissdo e dar
prosseguimento a analise da habilitacado.

A diligéncia enderecada a este Consorcio versa sobre trés pontos especificos da qualificacdo

técnico-operacional, os quais serdo atendidos, um a um, na sequéncia.
1- QUANTITATIVO DE ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA

A diligéncia aponta que o quantitativo apresentado para o servigo de “Estabiliza¢do Granulométrica
sem mistura” estaria inferior a0 minimo exigido no Item 6.9.2, Quadro 8, Item 4 do edital. Contudo,
verifica-se que a andlise realizada desconsiderou quantitativos executados em servigos de
“Estabiliza¢do Solo-Cimento”, devidamente constantes nos atestados técnicos apresentados pelo
Consorcio.
Conforme demonstrado nos atestados vinculados as CATs n° 1020250000571 e 1020210002649
apresentadas, a empresa IBIZA CONSTRUTORA LTDA executou os seguintes quantitativos:
e “ESTAB. GRANULOMETRICA SEM MISTURA — REF. PROCTOR: 26 GOLPES
(100% P.1.)” = 28.982,140 m?
e “ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO — PISTA — BASE” = 24.440,710 m?
Além disso, em outro atestado apresentado, constam os quantitativos:
e “ESTAB. GRANULOMETRICA SEM MISTURA — REF. PROCTOR: 26 GOLPES
(100% P.1.)” = 13.484,370 m*
e “ESTABILIZACAO DE SOLO-CIMENTO 2% PESO — PISTA” = 14.214,180 m?
Dessa forma, observa-se que os quantitativos efetivamente executados pelo Consorcio superam
substancialmente o minimo exigido pelo edital, especialmente quando considerados os servigos
de estabilizacdo com adigao de cimento.
Importante destacar que a “Estabilizacdo Solo-Cimento” constitui servi¢o tecnicamente mais
complexo e mais abrangente que a “Estabilizacdo Granulométrica sem mistura”, pois engloba

integralmente as etapas executivas desta ultima, acrescidas da incorporagdo, homogeneizacao e
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controle tecnolégico do cimento.

Em termos praticos e executivos, ambos 0s servigos possuem a mesma base operacional,
compreendendo etapas como:

e espalhamento do material;

e umidificagdo;

¢ homogeneizagdo;

e conformacdo da camada;

e compactagdo;

e controle tecnolédgico de densidade e umidade.
Entretanto, no caso da estabilizacao solo-cimento, ha ainda etapas adicionais e tecnicamente mais
rigorosas, tais como:

e dosagem e incorporacdo do cimento;

e controle do teor de mistura;

¢ controle do tempo de cura;

e maior rigor tecnoldgico na homogeneizagao;

¢ necessidade de controle adicional de resisténcia mecanica.
Adicionalmente, visando afastar qualquer duvida quanto a compatibilidade técnica entre os
servigos, apresentamos as composi¢cdes unitarias de ambos os servigos — “Estabilizacao
Granulométrica sem mistura” e “Estabilizacdo Solo-Cimento” — demonstrando objetivamente

que os métodos executivos, equipamentos e mao de obra empregados sdo substancialmente os

mesSmos.
GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 31/10/2025 - 09:36
WTFGV
'BRE  Relaterio de Composicao do Servigo Pagina: 303 de 577
Tabela de precos: 313 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS Data base: 01/08/2025
DE ARTE ESPECIAIS - AGOI25 - SEM DESONERAGAO - T313
Servico: 40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF. Unidade: m3
PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1)
(A)Equipamento Codigo Ut Pr| UL rnperl. Hr. Prod| VI Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
Auxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,3100| 0,6900| 331.31 81,02 1,0000000 158,60
GRADE DE DISCO - 2ax24 30013 0,1800] _ 0,8200) 4,93 3,43]_1,0000000 3.69
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU (30046 0,2800| 0,7200| 291,52 130,23| 1,0000000 175,38
[EQUIVALENTE
ROLO LISO VIBRATORIO 30014 0,5200| 0,4800)| 273,28 123,07| 1,0000000 200117
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000]  0,0000 236,19 109,93 1,0000000 236,19
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - (30005 0,1800]  0,8200) 158,14 59,20 1,0000000 77,00
MF 4292 OU EQUIVALENTE
(A)Total: 852,03
(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Sllnrinll SalHora gos(%) Custo Horario
Auxiliar
'ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,10 28,74 119,45 0,5000000 14,37
GREDISTA 20013 10.48| 26,37 151,69 1,0000000) 26,37
SERVENTE 20031 7,38 22,78 208,78 6,0000000) 136,68
(B)Total: 177,42
(C)itens de Incidéncia Codigo % M. O. Equip. Mat. Custo
Auxiliar
(C)Total: 0,00
Custo Horario da (A) + (B) + ()] 1.029,45
(D) Producao da Equipe] 55,6900
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)) / (D)| 18,48
(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
‘Auxiliar
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario
Auxiliar
(G)Total: 0,00
(H)ltens de Transporte odigo Unid. Formulal X1| X2| X3 Custo| C Custo Unit.
L ixiliar
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + () + (G) + (H):| 18,48
BDI: 27,21%| 5,02

Preco unitario total: | 23,50
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes 31/10/2025 - 09:36
WTFGV

IBRE  Retatorio de Composicao do Servigo Pagina: 310 de 577
Tabela de precos: 313 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS Data base: 01/08/2025
DE ARTE ESPECIAIS - AGO/25 - SEM DESONERAGAO - T313
Servigo: 40350 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA Unidade: m3
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr| Ut Impr| VL Hr. Prod| VI Hr.imp Consumo| Custo Horario

Auxiliar

CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE 30120 01500  0,8500 421,15 114,87 1,0000000 160,80
CIMENTO
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0.2800] _ 0,7200 33131 81,02 1,0000000 151,09
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,3000] __0,7000 4,93 3,43 1,0000000 3,87
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,4200]  0,5800 291,52 130,23 1,0000000 197,96
EQUIVALENTE
ROLO LISO VIBRATORIO 30014 0,5200 0,4800 273,28 123,07 1,0000000| 20117
AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO 30009 1,0000  0,0000 236,19 109,93 1,0000000 236,19
AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - 30005 0,3000]  0,7000 158,14 59,200 1,0000000 88,88
MF 4292 OU EQUIVALENTE

(A)Total: 1.039,96

(B)Mao-de-Obra Codigo Eq. Salarial ) Custo Horario
Auxiliar

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13.10] 28,74 119,45 0,5000000 14,37

GREDISTA 20013 10,48 26,37 151,69 1,0000000 26,31

SERVENTE 20031 738 22,78 208,78 6,0000000 136,68

(B)Total: 177,42

(C)itens de Incidéncia Codigo % M.O. | Equip. Mat. Custo
Auxiliar

(C)Total: 0,00

Custo Horario da (A) + (8) + (€)] 1.217,38

(D) Produgao da Equipe| 55,6900

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D)] 21,85

(F)Materiais Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Auxiliar

CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 [ooto [ kg | 0,63] 41,2600000 25,99

(F)Total: 2599

(G)Servigos Codigo Unid. | Custo Unitario Consumo| Custo Unitario

Augxiliar
(G)Total: 0,00
(H)itens de Transporte odigo | Unid. | Formula x1’ X2| )(Jl Cusml(:oimlc— usto Unit.
xiliar

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):] 47,84

BDI: 27,21%| 13,01

Preco unitario total: | 60,85

Nesse sentido temos ainda, a jurisprudéncia dos Tribunais de Contas e o entendimento
consolidado nas licitagdes publicas admitem a comprovagao de capacidade técnica por meio de
servigos similares, equivalentes ou superiores, desde que demonstrem aptidao técnica compativel
com o objeto licitado, em observancia ao principio da ampla competitividade e da razoabilidade.
Portanto, considerando que os servicos de estabilizacdo solo-cimento possuem natureza
equivalente e tecnicamente superior a estabilizacdo granulométrica sem mistura, requer-se que os
quantitativos respectivos sejam computados para fins de atendimento da exigéncia prevista no

Item 6.9.2, Quadro 8, Item 4 do edital.

2- INDICAGAO DE PROFISSIONAIS

Acolhendo a observagao da Comissao quanto a formal indicacdo de 1 (um) profissional responsavel
pela Supervisdo/Coordenacdo e 1 (um) profissional responsavel pela Elaboragdo de Projetos, o
Consorcio reapresenta, abaixo, profissionais plenamente qualificados, integrantes dos quadros das
empresas consorciadas em data anterior a do edital, conforme exigido. Para reforco de capacidade
técnica, sdo indicados profissionais para cada uma das fungdes, todos detentores de acervo técnico

apto a comprovar a experiéncia reclamada.
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Titular indicado: Vinicius Costa (CREA 8958/D-GO, RNP 1005161445, Formado em

08/03/1999, Vinculado a empresa IBIZA Construtora LTDA)

O acervo técnico do profissional, demonstrativo da experiéncia em execugdo de obras rodoviarias,

¢ composto pelas seguintes CATs, devidamente acostadas aos autos:

PERIODO
INICIAL

PERIODO FINAL

DURACAO

1020250000571 11/08/2017 12/12/2024 7.anos e 4 meses
1020210002649 08/09/2014 30/04/2018 3 anos e 7 meses
1020240000051 20/09/2022 31/07/2023 10 meses
1020250002065 06/03/2024 16/08/2024 5 meses
1020250002333 02/01/2024 17/12/2024 11 meses
454562/2019 01/03/2016 19/12/2018 2 anos e 9 meses
454560/2019 01/03/2016 19/12/2018 2 anos e 9 meses
1020230000965 25/10/2021 31/08/2022 10 meses

Em reforgo técnico, o Consoércio indica também o seguinte profissional, igualmente apto a

desempenhar a fungdo de Supervisdo / Coordenacao:

Reforgo técnico: Milton Sales Santana (CREA 8521/D-GO, RNP 1002505607, Formado em
11/08/1998, Vinculado ao quadro da Mobicon Construtora Ltda)

PERIODO

INICIAL PERIODO FINAL DURAGAO
500645/2025 21/06/2022 12/06/2023 11 meses
1020210002600 06/08/2020 28/02/2022 1.ano e 7 meses
472935/2021 12/07/2019 04/06/2021 1ano e 11 meses
1363/2012 19/09/2011 30/06/2012 9 meses
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PERIODO
INICIAL

PERIODO FINAL DURAGAO

263/2012 01/07/2010 30/11/2011 1ano e 5 meses

1020210002587 12/09/2019 10/05/2021 1ano e 5 meses
1354/2012 19/03/2012 30/06/2012 3 meses

1.035/2006 17/05/2004 31/07/2006 2 anos e 2 meses

2.2 - Profissional responsavel pela Elaboracao de Projetos

Para a funcao de Elaboragdo de Projetos Rodoviarios, com a comprovagao da extensdo minima

de 32 km exigida pelo edital, o Consorcio indicou como titular o seguinte profissional:

Titular indicado: Fernanda Almeida de Oliveira (CREA 16608/D-GO, RNP 1007898585,

Formado em 10/11/2009, vinculada no quadro da Queiroz Almeida Engenharia)

A experiéncia do profissional em projetos rodoviarios ¢ comprovada pela CAT abaixo, com

extensdo de servico que supera, com folga, o minimo de 32 km exigido pelo edital:

EXTENSAO DE SERVIGOS

RODOVIARIOS

1020260076176 54,23 km

Em reforgo técnico, indica-se igualmente a seguinte profissional, com vasta experi€ncia em projetos

rodoviarios, plenamente apta a desempenhar a funcdo:

Reforgo técnico: Heloisa Gusmao Lima (CREA 1108/D-DF, RNP 0704397072, Formado em
25/09/1974, Vinculada a empresa Mobicon Construtora Ltda)

EXTENSAO DE SERVIGOS

RODOVIARIOS

2063/93 149,59 km

Em conjunto, os profissionais ora indicados totalizam, na funcao de Elaboracao de Projetos,
mais de 200 km de extensao de servigos rodoviarios comprovados via CAT, demonstrando,
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com inequivoca robustez, o atendimento integral a exigéncia editalicia (32 km).

3 — REENVIO DO ATESTADO N2 506406/2025

Quanto a observagao relativa a legibilidade do atestado n® 506406/2025, constante das paginas 172
a 174 do protocolo de habilitagdo, esclarece o Consorcio que a perda de qualidade visual decorreu
exclusivamente da necessidade de compressao do arquivo, em razdo das limitagdes de tamanho
impostas pela plataforma SISLOG no momento da submissdo eletronica.
Reconhecendo a relevancia da plena conferéncia do documento por parte da r. Comissao, o
Consorcio ANEXA A PRESENTE RESPOSTA, em arquivo apartado, a integra do referido
atestado em alta resolucdo, sem qualquer compressdo prejudicial a leitura, garantindo-se a perfeita
afericdo do seu conteudo, signatarios, quantitativos ¢ CAT vinculada.
Registra-se, por oportuno, que o conteudo material do documento permanece inalterado, tratando-

se exclusivamente de reenvio em melhor qualidade de imagem, em estrito atendimento a

diligéncia.
BRU NO G EM U S Assinado de forma digital por BRUNO .
GEMUS DE ALMEIDA IBIZA Assinado de forma
MANS0:9293247 o FERNANDA Assinado de forma digital
DE ALMEIDA : c=BR, 0=ICP- AC CERTIFICA digital por IBIZA
; sy, CONSTRUTORA (o ropa ALMEIDA DE por FERNANDA ALMEIDA
MANSQO:929324 Cortcad LTDA:05000710 | TpA:0500071000 DE OLIVEIRA:01278186182
79172 ST 000135 0135 OLIVEIRA:012781861 pados: 2026.05.06 17:30:53
:2026,05.06 17:08: 82 0300
MOBICON CONSTRUTORA IBIZA CONSTRUTORA QUEIROZ ALMEIDA
LTDA CNPJ n° LTDA CNPJP n° ENGENHARIA CNPJ n°

12.260.240/0001-04
Bruno Gemus de Almeida

Manso

Diretor

05.000.710/0001-35
Vinicius Costa de Amorim

Diretor

21.729.048/0001-05
Fernanda de Almeida de

Oliveira Diretora
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‘j@&? Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _TO CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 218 de 29 de Junho de 1973

Resolugdo N° 1137 de 31 de Mar¢o de 2023 506406/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins Atividade concluida

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s)
Anotacio(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido
comprovada a execugdo e conclusdo da(s) obra(s) e/ou servico(s) indicado(s) conforme descri¢cdo(des) abaixo.

Profissional: MILTON SALES SANTANA
Registro: 170719/V GO RNP: 1002505607
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

NUmero da ART: TO20230411875 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 25/01/2023  Baixada em: 14/03/2025
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagao técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada: CONSORCIO MANUTENCAO TOCANTINS

Contratante: AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETO CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60
Endereco do contratante: RODOVIA RODOVIA TO - 010 KM 01 LT 01 Ne: 11

Complemento: SETOR LESTE 1A. ETAPALT 11 Bairro: SETOR LESTE

Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77000000

Contrato: 092022 Celebrado em: 14/06/2022

Valor do contrato: R$ 57.058.716,96 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Nenhuma - Nao Optante

Endereco da obra/servigo: RODOVIA TO-126, TO010 E TO -210 Ne: 1

Comp|emento; Bairro: VARIOS

Cidade: ARAGUATINS UF: TO CEP: 77000000

Coordenadas Geogréficas: -6.377673, -47.663481

Data de inicio: 21/06/2022 Concluséo efetiva: 20/06/2023

Finalidade: Outro

Proprietario: AGENCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETO CPF/CNPJ: 17.684.344/0001-60

Atividade Técnica: 16 - Execugdo TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA RODOVIARIA > #4.1.2 - DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA PARA
RODOVIAS 49 - Execugéo de obra 90.70 quilémetro;

__ Observagdes

Execucédo de servigos de conservacédo e manutencgéo de trechos da malha rodoviaria do estado do Tocantins

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 506406/2025
24/03/2025, 15:58
3W616

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteracéo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: https://crea-
to.sitac.com.br/publico/, com a chave: 3W616

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢des do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins CREA-TO
Quadra ARNE 12, Alameda 17, Lote 10, Plano Diretor Norte - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 E-mail: crea@crea-to.com.br

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia do Tocantins

Impresso em: 24/03/2025, as 16:51.
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&R Governo do Estado do Tocantins
Agéncia de Transportes, Obras e infraestrutura
SCO - Sistema de Controle Obras - Versio 3.00

Contrato: 00009/2022 Sub Contrato: 0 Processo:  00761.3896/2022 Data Assinatura:  14/01/2023 o .- E
£25%
ATESTADO TECNICO DEFINITIVO 8 "E‘
Atestamos para os devidos fins, que o consércio CONSORCIO MANUTENGCAO TOCANTINS, inscrito no CNPJ/MF 46.833.262/0001-38 8 8 'cg
executa para a Agéncia Tocantinense de Transportes e Obras-AGETO, CNPJ: 17.684.344 /0001-60, por meio da SUPERINTENDENCIA DE O o=
OPERACAO E CONSERVACAO, o servigo abaixo discriminado: = £
O CONSORCIO MANUTENGAO TOCANTINS, é composto da seguinte forma: 8 o o
CNPJ Empresa Perc. % o -
01.734.214/0001-54 LOCTEC ENGENHARIA LTDA 3,50% (] Lo
12.260.240/0001-04 MOBICON CONSTRUTORA LTDA 96,50% g g s
s EQ
~
R c ©
Do O
Responsével(is) Técnico(s) Tieulo CREA RNP o 5o
MILTON SALES SANTANA ENGe CIVIL 8521/D-GO 1002505607 < 8
RICARDO VILELA ENGe CIVIL 316589/D-TO 1018379479 % Yo}
L O
[} o
s ® <
C 'O
Periodo Contratual: Data Assinatura: 14/06/2022 Data Término: 12/06/2023 8 f__‘s Q
Periodo Execurado: Data 0.5.: 21/06/2022 Data Avaliacao 31/05/2023 c c l.g
O oS
Valor Contrato: RS 57.058.716,96  Valor Aditivo: RS 0,00. Valor Total: R$ 57.058.716,96 Valor Medido R$ 28.056.835,71 o =) E
Objeto: 01 A EXECUGAO DE SERVIGOS DE CONSERVAGAO E MANUTENGAO, RESTAURACAO E PAVIMENTAGAO DE TRECHOS DA MALHA RODOVIARIA DO TOCANTINS, POR = LICJ QO
Area Obj: MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO - SRP - LOTE 3 - TRECHOS: TO-126 (MAURILANDIA /ITAGUATINS - 32,00KM); TO-010 (ENTR. TO-404 5
Area Obj: (ARAGUATINS)/SAO SEBASTIAQ - 41,70KM); TO-210 (TOCANTINGPOLIS/ENTR. BR-230 - 17,00KM). E D @
© Lo
33— o g
§T 88
Orgdo Contratante: 17.684.344/0001-60 AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA 9 3 F)
Ne da 0.5.: 00009001/2022 Dt da 0.5.: 21/06/2022 Dt Término.: 12/06/2023 Local: TOCANTINGPOLIS - TO &,’ 8 'LC) Q
Endereco: (%] <
wosS

Dt Ultima Med.: 27/04/2023
SERVICOS EXECUTADOS
Item Especificacdo do Servigo Unidade Quant. Acumulada
01.00.000  SERVICOS PRELIMINARES
01.01.000 CANTEIRO, MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO E ADMINISTRAGAO LOCAL

01.01.001 Administragdo Local MES 7,33
01.01.002 Mobilizagdo e desmobilizagdo (3 trechos) UND 3,00
01.01.003 Canteiro de Obras UND 1,00
01.01.004 Instalagdo da usina de asfalto a quente capacidade de 120t/h UND 1,00

02.00.000  SERVICOS
02.01.000 SERVICOS DE CONSERVAGAO

02.01.001 Tapa buraco com pintura de ligagdo - demoligdo com serra corta piso wm 123,20
02.01.002 Aquisicdo de Emulsdo asféltica - RR-1C TON 0,86
02.01.003 Transporte de Emulsdo Asfaltica - RR-1C TON 0,86
02.01.004 Transporte com caminhdo basculante de 6 m? - rodovia pa: da mistura (Residénci TXKM 138.733,05 "
Rodovidria RR-03 3 obra, DMT Méximo 195,50Km) ©
02.01.005 Remendo profundo com imprimagdo com emuls3o asféltica - m 19,56 %
demoligdo mecéanica M® e corte com serra w
02.01.006 Aquisicdo de Emulsdo asféltica para imprimagdo - EAI TON 0,10 N
02.01.007 Transporte de Emulsdo asfaltica para imprimagdo - EAl TON 0,10 E
02.02.000 SERVICOS DE RESTAURACAO E EXECUGAO DE PAVIMENTO EM RODOVIA c
02.02.001 Transporte com caminh&o basculante de 6 m® - rodovia pavimentada, da mistura betuminosa (Residéncia TXKM 3.910,37 8
Rodovidria RR-03 & obra. DMT mécimo 195.50 Km) o
02.02.002 Transporte com caminhdo basculante de 6 m* - rodovia em primério, do ial de base TXKM 352,08 S
(iazida de solo. DMT maximo 15 KM) N
02.02.003 Recicl com incor do i ico & base com adigdo de 3% de cimento e de brita wm 40.477,80 IS5
comercial )
02.02.004 Imprimagdo com Al M 237.328,00 9o
02.02.005 Aqui de Emulsa ica para imprimagdo - EAl TON 261,05 Q o3
02.02.006 Transporte de Emulsdo asféltica para imprimagdo - EAl TON 261,05 8 - % £
02.02.007 Concreto Asfiltico - faixa C - areia e brita comerciais TON 13.484,68 e} n ..o
02.02.008 Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia pavimentada, da massa usinada (DMT maximode  Txkm 1.662.238,79 =) 8 18 o
195,50 km) S, B
. © -
02.02.009  Aquisigdo de Cimento asfaltico de petréleo - CAP 50/70 TON 756,48 QU oE
02.02.010 Transporte de Cimento asféltico de petréleo - CAP 50/70 TON 756,48 ° 8 o o
02.02.011 Tratamento superficial duplo com emuls3o - brita comercial M 139.896,00 < > § :é
18 Q Qo
=B
£EN @@
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n Governo do Estado do Tocantins

V’A‘\)l Agéncia de Transportes, Obras e infraestrutura
¥ v SCO - Sistema de Controle Obras - Versdo 3.00
Contrato: 00009/2022 Sub Contrato: 0 Processo:  00761.3896/2022 Data Assinatura:  14/01/2023 =
2 4E
= C 0
SERVICOS EXECUTADOS g E'
Item Especificacdo do Servico Unidade Quant. Acumulada cC © _tg
02.02.012 Aquisicdo de Emulsdo asféltica - RR-2C TON 433,69 8 8 =
02.02.013 Transporte de Emulsdo asfltica - RR-2C TON 433,69 - E
02.02.014 Microrevestimento a frio com emulsdo modificada com polimero de 1,5 cm - brita comercial M 363.296,00 o [}
02.02.015 Aquisigdo de Emulsdo asféltica com polimero - RC-1CG-E TON 1.220,67 < .8
02.02.016 Transporte de Emulsdo Asféltica com polimero - RCC-E TON 1.220,67 o Ll";
T8
Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista que as informagdes contidas em nossos arquivos. E E 8
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