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01. CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA 

PROCESSO Nº 202400005018268 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 57/2025 

Objeto: Construção de Ponte sobre o Rio Maranhão, na Rodovia GO-080, Trecho: Barro 
Alto / GO-237, com extensão de 178 metros, neste Estado. 

 

A MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 
21.958.711/0001-43, com sede à Rua Henriqueto Cardinalli, 200, Bairro Olhos D’Água, 
Belo Horizonte/MG, CEP – 30390-082, vem, a V.Sas., apresentar proposta para execução 
dos serviços de “CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA, 
AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS – LOTE 10 – SÃO LUIZ DOS MONTES 
BELOS”, pelo preço global de R$ 16.899.786,15 (dezesseis milhões, oitocentos e 
noventa e nove mil, setecentos e oitenta e seis reais e quinze centavos). 

O valor do desconto em relação ao valor referencial da GOINFRA é de R$ 633.631,37 
(seiscentos e trinta e três mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos). 

Declaramos que em nossa proposta estão incluídos todas as despesas, inclusive aquelas 
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por 
normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de 
execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de 
pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito 
regressivo em relação a GOINFRA, atendendo inclusive as normas para licitar e contratar 
com a GOINFRA. 

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas 
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, 
bem como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização da GOINFRA, 
assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, 
de conformidade com as especificações. 

O BDI aplicado sobre os preços unitários é de 22,58% (vinte e dois e cinquenta e oito 
por cento) para serviços conforme composição detalhada anexa a esta proposta. 

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de 90 (noventa) 
dias, a contar da data de abertura do certame licitatório. 
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A data-base dos preços da proposta é a mesma data-base DO ORÇAMENTO 
REFERENCIAL DA GOINFRA. 

Declaramos ainda que: 

Estamos cientes das condições contidas no Edital e em seus anexos, bem como de que 
cumprimos plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.1333/2021, que não 
empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não empregamos menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) 
anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição 
Federal; 

Que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho 
degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III, 
do art. 5° da Constituição Federal; 

Que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente, 
de acordo com o que é estabelecido no Edital; 

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos 
à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no 
Edital da licitação e seus anexos. 

Belo Horizonte, 07 de maio de 2026. 

_____________________________________________ 
Matrix Infraestrutura Ltda / CNPJ 21.958.711/0001-43 

Responsável Legal 
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02. RESUMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



100,00% 16.899.786,15
Belo Horizonte, 07/05/2026

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 9,53% 1.610.054,53

RESUMO

SERVIÇOS %
VALOR EXECUTIVO 

(R$)

2.0 PONTE SOBRE O RIO MARANHÃO 84,53% 14.284.950,68

2.1 INFRAESTRUTURA 21,06% 3.558.856,03

2.2 MESOESTRUTURA 10,98% 1.856.333,74

2.3 SUPERESTRUTURA 43,38% 7.330.457,99

2.4 TERRAPLENAGEM 2,68% 452.800,49

2.5 SINALIZAÇÃO 0,56% 94.693,97

2.6 OBRAS COMPLEMENTARES 0,35% 58.442,21

2.7 TRANSPORTE 5,52% 933.366,25

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ CANTEIRO/ MOBILIZAÇÃO 5,95% 1.004.780,94

TOTAL (% e R$)
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03. ORÇAMENTO DETALHADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Setor
Orçamento : 202100036010702-1/2025

Descrição

Versão

Trecho : BARRO ALTO/GO-237
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão : 178,00 m     

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

COMP. 06 TRANSPORTE CARRETA PRANCHA 3 EIXOS - VALOR POR CARRETA DE 
EQUIPAMENTO TRANSPORTADO - IDA OU VOLTA - APOIO NÁUTICO 27,21 un    40,000 28.285,33 1.131.413,20

40193 GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA - MONTAGEM E DESMONTAGEM APOIO 
NÁUTICO 27,21 h     80,000 429,03 34.322,40

1.165.735,60

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm 27,21 m     420,000 357,29 150.061,80
45275 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 31 cm 27,21 m     252,000 1.874,29 472.321,08

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 27,21 Kg    19.409,000 15,87 308.020,83

45286 TUBO DE REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ (CAMISA PERDIDA) - D = 
323,8 mm 27,21 m     300,000 1.919,16 575.748,00

COMP. 01 APOIO NÁUTICO PARA OBRA DE ARTE ESPECIAL - INFRAESTRUTURA 27,21 MÊS   4,000 369.526,93 1.478.107,72

2.984.259,43

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

45020 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA 27,21 m3    327,960 9,72 3.187,77
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 27,21 m3    5,000 612,01 3.060,05
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 27,21 m3    197,580 691,02 136.531,73
41294 LASTRO DE BRITA 27,21 m3    8,840 200,77 1.774,80

45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA 27,21 m3    271,510 20,65 5.606,68

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 27,21 Kg    16.090,000 15,87 255.348,30

45033 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 1X 
(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 27,21 m2    391,210 178,93 69.999,20

45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 27,21 m3    746,820 132,68 99.088,07

574.596,60

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

45166 CONCRETO FCK=30 MPA 27,21 m3    203,260 691,02 140.456,72

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 27,21 Kg    19.354,000 15,87 307.147,98

45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X 
(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 27,21 m2    564,490 216,08 121.974,99

45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 27,21 m3    589,680 132,68 78.238,74
45235 NEOPRENE 27,21 Kg    1.437,700 69,51 99.934,52

: PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

: ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE 
ESPECIAIS - AGO/25 - SEM DESONERAÇÃO - T313

: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MARANHÃO NA RODOVIA GO-080

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

DATA: 07/05/2026

DATA BASE: AGO/2025

SERVIÇOS PRELIMINARES

Total do Grupo : 

INFRAESTRUTURA - ESTACAS

Total do Grupo : 

INFRAESTRUTURA - BLOCOS + VIGAS DE EQUILÍBRIO

Total do Grupo : 

MESOESTRUTURA - PILARES + VIGA DO PÓRTICO + APARELHOS DE APOIO



Setor
Orçamento : 202100036010702-1/2025

Descrição

Versão

Trecho : BARRO ALTO/GO-237
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão : 178,00 m     

: PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

: ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE 
ESPECIAIS - AGO/25 - SEM DESONERAÇÃO - T313

: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MARANHÃO NA RODOVIA GO-080

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

DATA: 07/05/2026

DATA BASE: AGO/2025

COMP. 02 APOIO NÁUTICO PARA OBRA DE ARTE ESPECIAL - MESOESTRUTURA 27,21 MÊS   3,000 369.526,93 1.108.580,79

1.856.333,74

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

45167 CONCRETO FCK=35 MPA 27,21 m3    537,700 727,08 390.950,91

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 27,21 Kg    64.822,000 15,87 1.028.725,14

45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X 
(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 27,21 m2    4.587,800 101,93 467.634,45

0407818DN ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO 27,21 Kg    1.082,000 15,37 16.630,34

45701 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=12,7mm 
C/ ADERÊNCIA 27,21 Kg    31.689,000 17,51 554.874,39

45735 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E 
INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=12,7mm) - MAC 27,21 un    216,000 1.668,73 360.445,68

45715 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=70,0mm 
P/ 12 CORDOALHAS (D=12,7mm) - MAC 27,21 m     3.407,400 35,94 122.461,95

3806424A LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 980 A 1.225 KN COM 
UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA LANÇADEIRA E CARRELONE 27,21 un    36,000 15.628,87 562.639,32

3816194DN FISCHIETTI - MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAR COM CAPACIDADE DE 
140 T 27,21 un    1,000 13.247,47 13.247,47

3816195DN FISCHIETTI COM CAPACIDADE DE 140 T POR PAR E VÃO LIVRE DE ATÉ 45 
M - OPERAÇÃO DO PAR 27,21 h     216,000 167,07 36.087,12

COMP. 05 TRANSPORTE DE CARGA SECA - VALOR POR CARRETA DE 
EQUIPAMENTO TRANSPORTADO - IDA OU VOLTA - TRELIÇA LANÇADEIRA 27,21 un    26,000 22.593,45 587.429,70

40193 GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA - MONTAGEM E DESMONTAGEM DA 
TRELIÇA 27,21 h     80,000 429,03 34.322,40

41294 LASTRO DE BRITA 27,21 m3    68,000 200,77 13.652,36
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 27,21 m3    68,000 612,01 41.616,68

COMP. 03 APOIO NÁUTICO PARA OBRA DE ARTE ESPECIAL - SUPERESTRUTURA 27,21 MÊS   3,000 369.526,93 1.108.580,79

5.339.298,70

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

45166 CONCRETO FCK=30 MPA 27,21 m3    417,210 691,02 288.300,45

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 27,21 Kg    77.496,000 15,87 1.229.861,52

45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X 
(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 27,21 m2    668,240 101,93 68.113,70

45151 TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES 27,21 un    920,000 133,10 122.452,00

1.708.727,67

Total do Grupo : 

SUPERESTRUTURA - LONGARINAS

Total do Grupo : 

SUPERESTRUTURA - LAJE + ALAS + BERÇOS + TRANSVERSINAS + CORTINAS

Total do Grupo : 



Setor
Orçamento : 202100036010702-1/2025

Descrição

Versão

Trecho : BARRO ALTO/GO-237
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão : 178,00 m     

: PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

: ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE 
ESPECIAIS - AGO/25 - SEM DESONERAÇÃO - T313

: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MARANHÃO NA RODOVIA GO-080

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

DATA: 07/05/2026

DATA BASE: AGO/2025

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

45166 CONCRETO FCK=30 MPA 27,21 m3    100,550 691,02 69.482,06

45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 27,21 Kg    8.670,000 15,87 137.592,90

45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X 
(CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 27,21 m2    713,920 101,93 72.769,86

45230 DRENOS 100 MM 27,21 un    90,000 10,25 922,50
42440 LIMPEZA DE PONTE 27,21 M     178,000 9,35 1.664,30

282.431,62

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES 
COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 27,21 m2    14.989,000 0,66 9.892,74

40090 ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE 27,21 m3    242,300 2,65 642,09

40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - 
(DT: 51 A 200M) 27,21 m3    17.819,440 8,73 155.563,71

40105 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO 27,21 m3    14.367,000 11,46 164.645,82

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 27,21 m3    342,000 333,52 114.063,84
40895 SEMEADURA MANUAL 27,21 m2    4.057,000 1,97 7.992,29

452.800,49

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

5213571DN PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 27,21 m2    22,520 619,26 13.945,73

40810 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES 27,21 M     120,000 377,32 45.278,40

40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES 27,21 m     64,000 448,71 28.717,44

3713690DN TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA EM BARREIRA NEW 
JERSEY - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO 27,21 un    4,000 613,43 2.453,72

5213387DN BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - 
CONFECÇÃO 27,21 un    4,000 1.074,67 4.298,68

94.693,97

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40804 REMOÇÃO DE CERCA 27,21 m     1.604,000 6,99 11.211,96

40800 CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA 27,21 M     2.151,720 21,95 47.230,25

58.442,21

SUPERESTRUTURA - BARREIRA NEW JERSEY + PLACA DE TRANSIÇÃO + ACABAMENTOS

Total do Grupo : 

TERRAPLENAGEM

Total do Grupo : 

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Total do Grupo : 

OBRAS COMPLEMENTARES

Total do Grupo : 



Setor
Orçamento : 202100036010702-1/2025

Descrição

Versão

Trecho : BARRO ALTO/GO-237
Nat. Serviço : Obra Rodoviária
Subtrecho : 
Extensão : 178,00 m     

: PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

: ORÇAMENTO REALIZADO NA TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE 
ESPECIAIS - AGO/25 - SEM DESONERAÇÃO - T313

: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MARANHÃO NA RODOVIA GO-080

GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orçamento Sintético

DATA: 07/05/2026

DATA BASE: AGO/2025

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 27,21 tkm   370.761,821 0,88 326.270,40
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 27,21 tkm   645.846,657 0,94 607.095,85

933.366,25

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42190A ADMINISTRAÇÃO LOCAL - (CONFORME MANUAL DE INTERVENÇÕES 
PONTUAIS) 27,21 un    1,000 1.004.780,94 1.004.780,94

1.004.780,94

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42290A CANTEIRO DE OBRA - FAIXA (CONFORME PROJETO) 27,21 un    1,000 303.972,04 303.972,04

303.972,04

Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 27,21 un    1,000 140.346,89 140.346,89

140.346,89

16.899.786,15

TRANSPORTES - MATERIAL BÁSICO E AGREGADOS

Total do Grupo : 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Total do Grupo : 

CANTEIRO DE OBRA

Total do Grupo : 

MOBILIZAÇÃO

Total do Grupo : 

Total do Orçamento : 
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04. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
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05. DETALHAMENTO DO BDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



BDI CHEIO %

Administração Central AC 6,00%

Seguros + Garantias G+S 0,74%

Risco R 0,97%

Despesas Financeiras DF 1,61%

Lucro Bruto L 4,55%

Tributos I 6,65%

COFINS C 3,00%

PIS P 0,65%

ISSQN ISS 3,00%

TOTAL 22,58%

→ fórmula utilizada, conforme Acórdão 2622/2013):

DESCRIÇÃO

DEMONSTRATIVO DO BDI
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Desmatamento, destocamento e limpeza - árvores com 
diâmetros menores de 15 cm m² 0,54 3.000,00 1.620,00

Escav.,  carga  e  transp.  1ª  categ.  c/  carregadeira  p/ 
pequenos movimentos de terra - (dt: 201 a 400m) m³ 12,02 936,00 11.250,72

Compactação mecânica sem controle de laboratório m³ 4,86 720,00 3.499,20

Escritório de campo m² 293,30 7,00 2.053,10
Escritório urbano (cidade) mês 3.508,77 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m² 293,30 27,23 7.986,56
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m² 293,30 10,44 3.062,05
Alojamento (engenheiros) mês 3.713,16 6,00 22.278,96
Mobiliário de Escritório (inclusive eq. de informática) mês 4.358,71 8,00 34.869,68
Mobiliário de Alojamento (engenheiros) mês 392,34 0,00 0,00
Almoxarifado m² 205,31 24,00 4.927,44
Galpões para Carpintaria e Armação (cobertura) m² 205,31 106,00 21.762,86
Oficinas m² 205,31 0,00 0,00
Fiscalização m² 293,30 8,00 2.346,40
Posto de Combustível e Lubrificação m² 205,31 0,00 0,00
Vestiários m² 293,30 24,00 7.039,20
Sanitários m² 293,30 17,16 5.033,03
Banheiros Químicos (com lavatório) un 291,03 18,00 5.238,54
Refeitório (para os administrativos) m² 293,30 23,00 6.745,90
Tenda 6x6 m (refeitório) un 220,24 6,00 1.321,44
Mesa com 4 cadeiras (refeitório – tendas) cj 222,45 10,00 2.224,50
Laboratório (espaço físico) m² 249,31 30,00 7.479,30
Ambulatório m² 249,31 0,00 0,00
Cercas m 17,91 220,00 3.940,20
Guaritas m² 293,30 0,00 0,00
Fossa Séptica un 6025,57 0,00 0,00
Sumidouro un 3.790,98 0,00 0,00
Poço Artesiano un 15.612,64 1,00 15.612,64
Placa de Obra m² 392,97 7,50 2.947,28
Obelisco de Inauguração (com placa) un 8873,90 1,00 8.873,90
Instalações Provisórias de Água / Esgoto un 4.074,40 1,00 4.074,40
Instalações Provisórias de Energia Elétrica un 5.191,31 1,00 5.191,31
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/mês 1,03 13440,00 13.843,20
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) mês 149,99 6,00 899,94
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) mês 57,26 12,00 687,12
Faxineira (alojamento eng / escritório urb) mês 2785,99 2,40 6.686,38

Instalação de Usina de Asfalto un 101.375,47 0,00 0,00
Instalação de Usina de Solos un 67.528,41 0,00 0,00
Paiol de explosivos m² 205,31 0,00 0,00

Sinalização - placas da obra (caminhos de serviço) m² 359,67 8,00 2.877,36
Sinalização - placas da obra (desvio / pare siga) m² 359,67 6,00 2.158,02
Cone de sinalização (desvio) un 83,28 8,00 666,24
Tambor de 200L (desvio) un 115,00 10,00 1.150,00
Caminhão Pipa (desvio / caminho de serviço) h 206,17 0,00 0,00
Servente para sinalização (desvio) mês 2.785,99 0,00 0,00

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04
Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 0,40 2.400,00 960,00
Licença de Usina un 6.911,20 0,00 0,00
Licença de Cascalheira un 16.461,31 1,00 16.461,31
Licença de Outorga de Uso da Água un 4.807,28 1,00 4.807,28

DESCRIÇÃO UNIDADE CUSTO
UNITÁRIO

CANTEIRO DE OBRA

QUANTIDADE CUSTO TOTAL

TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

SISTEMA VIÁRIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIÇO

LICENÇAS AMBIENTAIS

PREÇO TOTAL 303.972,04
BDI (22,58%) 55.993,54

CUSTO TOTAL 247.978,50
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ITEM: CÓDIGO AUX: COMP. 06 CÓDIGO: CP3001
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: UN
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000                   - 
                  - 

0,00 0,00
0,00 0,00

COMP. 06AU tkm 0,71 23.075,00

23.075,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

23.075,00
22,58 5.210,33

28.285,33

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

TRANSPORTE CARRETA PRANCHA - VALOR POR CARRETA DE EQUIPAMENTO TRANSPORTADO - IDA OU VOLTA - 
APOIO NÁUTICO

32.500,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

Custo FIC
Custo FIT

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

CUSTO 
 TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
COMP. 06

TRANSPORTE CARRETA PRANCHA 3 EIXOS - VALOR POR CARRETA DE EQUIPAMENTO TRANSPORTADO - IDA OU VOLTA - APOIO NÁUTICO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL



ITEM: CÓDIGO AUX: 40193 CÓDIGO: C40193
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: H
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000                   - 
                  - 

0,00 0,00
0,00 0,00

10193 h 350,00              350,0000 

       350,0000 

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

350,00
22,58 79,03

429,03

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA 1,00000

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
40193



ITEM: CÓDIGO AUX: 45266 CÓDIGO: C45266
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: M
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30170 1,00000 1,00 0,00 350,14 197,18              350,1400 
30143 0,25831 1,00 0,00 35,00 32,60                  9,0400 
30041 0,25831 1,00 0,00 69,95 7,89                18,0600 
30141 0,15962 1,00 0,00 7,53 4,39                  1,2000 
30033 0,58780 1,00 0,00 0,69 0,47                  0,4000 
30039 1,00000 0,07 0,93 255,06 70,54                83,4500 

       462,2900 

20002 4,58780 H 28,74              131,8500 
20031 4,58780 H 22,78              104,5100 

       236,3600 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,15400        698,6500 

       221,5100 
0,00 0,00
0,00 0,00

10010 KG 0,63                52,2400 
11051 m 1.565,64                  1,5600 
10081 M3 150,00                16,1700 

         69,9700 

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

291,48
22,58 65,81

357,29

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 82,93560
TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA 0,00100
AREIA - COMERCIAL (AC) 0,10782

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO
SERVENTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

MISTURADOR DE ARGAMASSA -
GRUPO GERADOR 68 kVA
BOMBA PARA INJEÇÃO DE
CARRINHO DE MÃO 80L
CAMINHÃO TANQUE 6.000L

ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 CM

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

PERFURATRIZ HIDRÁULICA

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
45266



ITEM: CÓDIGO AUX: 45275 CÓDIGO: C45275
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: M
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30170 1,00000 1,00 0,00 350,14 197,18              350,1400 
30143 0,02998 1,00 0,00 35,00 32,60                  1,0400 
30041 0,02998 1,00 0,00 69,95 7,89                  2,0900 
30165 1,00000 1,00 0,00 452,86 75,56              452,8600 
30141 0,02250 1,00 0,00 7,53 4,39                  0,1600 
30033 0,08362 1,00 0,00 0,69 0,47                  0,0500 
30039 1,00000 0,01 0,99 255,06 70,54                72,3800 

       878,7200 

20002 4,08362 H 28,74              117,3600 
20031 4,08362 H 22,78                93,0200 

       210,3800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,74700     1.089,1000 

    1.457,9600 
0,00 0,00
0,00 0,00

10010 KG 0,63                31,3800 
11055 un 30.446,84                  6,0800 
11060 un 9.566,49                23,9100 
10081 M3 150,00                  9,7100 

         71,0800 

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.529,04
22,58 345,25

1.874,29

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

AREIA - COMERCIAL (AC) 0,06476

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 49,81680
MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 203 mm (8) 0,00020
COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS - D = 251 mm (9 0,00250

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO
SERVENTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

MISTURADOR DE ARGAMASSA -
GRUPO GERADOR 68 kVA
COMPRESSOR DE AR 1.146PCM
BOMBA PARA INJEÇÃO DE
CARRINHO DE MÃO 80L
CAMINHÃO TANQUE 6.000L

ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 31 CM

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

PERFURATRIZ HIDRÁULICA

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
45275



ITEM: CÓDIGO AUX: 45155 CÓDIGO: C45155
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: KG
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002 0,02250 H 28,74                  0,6400 
20018 0,09000 H 28,21                  2,5300 
20003 0,09000 H 23,87                  2,1400 

           5,3100 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000            5,3100 

           5,3100 
0,00 0,00
0,00 0,00

11003 KG 13,86                  0,2000 
10069 KG 6,77                  7,4400 

           7,6400 

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

12,95
22,58 2,92

15,87

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

ARAME RECOZIDO 0,01500
AÇO CA - 50 1,10000

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO
ARMADOR
AJUDANTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) - SUPERESTRUTURA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
45155



ITEM: CÓDIGO AUX: 45286 CÓDIGO: C45286
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: M
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000                   - 
                  - 

0,00 0,00
0,00 0,00

11051 m 1.565,64           1.565,6400 

    1.565,6400 

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.565,64
22,58 353,52

1.919,16

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA 1,00000

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

TUBO DE REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ (CAMISA PERDIDA) -

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
45286



ITEM: CÓDIGO AUX: COMP. 01 CÓDIGO: CP3002
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: MES
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
E9601 1,00000 0,50 0,50 350,70 43,34              197,0200 
E9603 1,00000 0,50 0,50 388,14 153,00              270,5700 
E9055 4,00000 1,00 0,00 93,59 63,69              374,3600 
E9660 1,00000 0,50 0,50 512,75 253,98              383,3600 
E9058 2,00000 1,00 0,00 48,66 35,96                97,3200 

    1.322,6300 

P9807 1,00000 H 33,93                33,9300 

         33,9300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,00450     1.356,5600 

   301.457,7700 
0,00 0,00
0,00 0,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

301.457,77
22,58 68.069,16

369.526,93

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

BOMBEIRO HIDRÁULICO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

EMBARCAÇÃO EMPURRADORA MULTIPROPÓSITO COM GUINDASTE HIDRÁULICO DE 74 KN.M - 165 
KWGUINCHO PNEUMÁTICO COM CAPACIDADE DE 2,5 T
GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T - 186 KW
PLATAFORMA FLUTUANTE DE 12 X 24 X 1,8 M COM CAPACIDADE DE 150 T

APOIO NÁUTICO PARA OBRA DE ARTE ESPECIAL - INFRAESTRUTURA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 130 KW

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
COMP. 01



ITEM: CÓDIGO AUX: 45020 CÓDIGO: C45020
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: M3
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30008 1,00000 0,04 0,00 161,42 85,69                  6,4500 

           6,4500 

20002 0,02000 H 28,74                  0,5700 
20031 0,04000 H 22,78                  0,9100 

           1,4800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000            7,9300 

           7,9300 
0,00 0,00
0,00 0,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,93
22,58 1,79

9,72

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO
SERVENTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
45020



ITEM: CÓDIGO AUX: 45050 CÓDIGO: C45050
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: M3
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30175 1,00000 1,00 0,00 1,07 0,72                  1,0700 
30185 3,00000 0,41 0,59 1,52 1,03                  3,6900 
30180 1,00000 1,00 0,00 26,29 3,74                26,2900 
30033 4,00000 0,92 0,08 0,69 0,47                  2,6800 

         33,7300 

20000 1,00000 h 29,24                29,2400 
20017 1,00000 H 29,33                29,3300 
20031 9,00000 H 22,78              205,0200 
20002 1,00000 H 28,74                28,7400 

       292,3300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,96020        326,0600 

         82,3300 
0,00 0,00
0,00 0,00

10010 KG 0,63              209,1600 
10097 KG 6,88                28,8900 
10081 M3 150,00                90,4500 
10082 M3 143,04                81,6700 

       410,1700 

45123 M3 6,7800 6,7800

6,7800

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

499,28
22,58 112,73

612,01

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

BRITA - COMERCIAL (BC) 0,57100

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 332,00000
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,20000
AREIA - COMERCIAL (AC) 0,60300

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE
PEDREIRO
SERVENTE
ENCARREGADO DE SERVIÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

GERICA 180 l
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA
CARRINHO DE MÃO 80L

CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
45050



ITEM: CÓDIGO AUX: 45166 CÓDIGO: C45166
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: M3
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30175 1,00000 1,00 0,00 1,07 0,72                  1,0700 
30185 3,00000 0,40 0,60 1,52 1,03                  3,6700 
30180 1,00000 1,00 0,00 26,29 3,74                26,2900 
30033 4,00000 0,86 0,14 0,69 0,47                  2,6300 

         33,6600 

20000 1,00000 h 29,24                29,2400 
20017 1,00000 H 29,33                29,3300 
20002 1,00000 H 28,74                28,7400 
20031 9,00000 H 22,78              205,0200 

       292,3300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,85300        325,9900 

         84,6000 
0,00 0,00
0,00 0,00

10010 KG 0,63              265,8600 
10097 KG 6,88                36,4600 
10081 M3 150,00                85,5000 
10082 M3 143,04                84,5300 

       472,3500 

45123 M3 6,7800 6,7800

6,7800

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

563,73
22,58 127,29

691,02

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

BRITA - COMERCIAL (BC) 0,59100

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 422,00000
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,30000
AREIA - COMERCIAL (AC) 0,57000

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE
PEDREIRO
ENCARREGADO DE SERVIÇO
SERVENTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

GERICA 180 l
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA
CARRINHO DE MÃO 80L

CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO (AC/BC)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
45166



ITEM: CÓDIGO AUX: 41294 CÓDIGO: C41294
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: M3
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30048 1,00000 1,00 0,00 10,20 1,06                10,2000 

         10,2000 

20031 1,50000 H 22,78                34,1700 
20002 0,15000 H 28,74                  4,3100 

         38,4800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,57930          48,6800 

         13,6000 
0,00 0,00
0,00 0,00

10082 M3 143,04              150,1900 

       150,1900 

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

163,79
22,58 36,98

200,77

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

BRITA - COMERCIAL (BC) 1,05000

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

SERVENTE
ENCARREGADO DE SERVIÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

LASTRO DE BRITA (BC)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
41294



ITEM: CÓDIGO AUX: 45435 CÓDIGO: C45435
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: M3
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
31018 0,06100 1,00 0,00 7,70 0,91                  0,4600 

           0,4600 

20002 0,05700 H 28,74                  1,6300 
20000 0,06100 h 29,24                  1,7800 
20031 0,57000 H 22,78                12,9800 

         16,3900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000          16,8500 

         16,8500 
0,00 0,00
0,00 0,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

16,85
22,58 3,80

20,65

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE
SERVENTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
45435



ITEM: CÓDIGO AUX: 45033 CÓDIGO: C45033
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: M2
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30042 0,10040 1,00 0,00 44,28 6,52                  4,4400 
30047 0,10040 1,00 0,00 30,35 30,00                  3,0400 

           7,4800 

20003 0,60000 H 23,87                14,3200 
20002 0,06000 H 28,74                  1,7200 
20016 0,60000 H 29,41                17,6400 

         33,6800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000          41,1600 

         41,1600 
0,00 0,00
0,00 0,00

10045 M 3,03                  1,6400 
11016 L 12,12                  0,2000 
11009 M2 33,00                36,3000 
10044 KG 17,39                  3,5400 
11008 M 13,11                16,0200 
10048 M 5,95                33,8300 
11030 M 13,59                13,2800 

       104,8100 

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

145,97
22,58 32,96

178,93

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

TABUA DE 30 0,97779

PREGO 0,20396
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 1,22221
SARRAFO 5,68645

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,54164
DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01667
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 1,10000

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVIÇO
CARPINTEIRO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM - UTILIZAÇÃO 1X (

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
45033



ITEM: CÓDIGO AUX: 45135 CÓDIGO: C45135
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: M3
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
31015 1,00000 0,20 0,80 37,46 31,13                32,3900 

         32,3900 

20003 1,00000 H 23,87                23,8700 
20002 0,10000 H 28,74                  2,8700 
20016 1,00000 H 29,41                29,4100 

         56,1500 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000          88,5400 

         88,5400 
0,00 0,00
0,00 0,00

10044 KG 17,39                  3,4700 
11021 M 24,60                  6,1500 
11020 M 10,33                  4,1300 
10048 M 5,95                  5,9500 

         19,7000 

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

108,24
22,58 24,44

132,68

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

SARRAFO 1,00000

PREGO 0,20000
PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) 0,25000
MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM 0,40000

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVIÇO
CARPINTEIRO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

ESCORAMENTO PARA PONTE

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

MOTOSSERRA

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
45135



ITEM: CÓDIGO AUX: 45038 CÓDIGO: C45038
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: M2
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30042 0,10040 1,00 0,00 44,28 6,52                  4,4400 
30047 0,10040 1,00 0,00 30,35 30,00                  3,0400 

           7,4800 

20003 0,60000 H 23,87                14,3200 
20002 0,06000 H 28,74                  1,7200 
20016 0,60000 H 29,41                17,6400 

         33,6800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000          41,1600 

         41,1600 
0,00 0,00
0,00 0,00

10045 M 3,03                  1,6400 
11016 L 12,12                  0,1200 
11010 M2 60,63                66,6900 
10044 KG 17,39                  3,5400 
11008 M 13,11                16,0200 
10048 M 5,95                33,8300 
11030 M 13,59                13,2800 

       135,1200 

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

176,28
22,58 39,80

216,08

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

TABUA DE 30 0,97779

PREGO 0,20396
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 1,22221
SARRAFO 5,68645

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,54164
DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01000
COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 1,10000

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVIÇO
CARPINTEIRO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 MM - UTILIZAÇÃO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
45038



ITEM: CÓDIGO AUX: 45235 CÓDIGO: C45235
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: KG
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002 0,02100 H 28,74                  0,6000 
20017 0,21000 H 29,33                  6,1500 

           6,7500 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000            6,7500 

           6,7500 
0,00 0,00
0,00 0,00

11001 DM3 120,24                46,8900 
10098 M2 20,53                  3,0700 

         49,9600 

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

56,71
22,58 12,80

69,51

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 0,39000
ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 0,15000

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO
PEDREIRO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

NEOPRENE

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
45235



ITEM: CÓDIGO AUX: COMP. 02 CÓDIGO: CP3003
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: mes
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
E9601 1,00000 0,50 0,50 350,70 43,34              197,0200 
E9603 1,00000 0,50 0,50 388,14 153,00              270,5700 
E9055 4,00000 1,00 0,00 93,59 63,69              374,3600 
E9660 1,00000 0,50 0,50 512,75 253,98              383,3600 
E9058 2,00000 1,00 0,00 48,66 35,96                97,3200 

    1.322,6300 

P9807 1,00000 H 33,93                33,9300 

         33,9300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,00450     1.356,5600 

   301.457,7700 
0,00 0,00
0,00 0,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

301.457,77
22,58 68.069,16

369.526,93

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

BOMBEIRO HIDRÁULICO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

EMBARCAÇÃO EMPURRADORA MULTIPROPÓSITO COM GUINDASTE HIDRÁULICO DE 74 KN.M - 165 
KWGUINCHO PNEUMÁTICO COM CAPACIDADE DE 2,5 T
GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T - 186 KW
PLATAFORMA FLUTUANTE DE 12 X 24 X 1,8 M COM CAPACIDADE DE 150 T

APOIO NÁUTICO PARA OBRA DE ARTE ESPECIAL - MESOESTRUTURA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 130 KW

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
COMP. 02



ITEM: CÓDIGO AUX: 45167 CÓDIGO: C45167
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: M3
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30175 1,00000 1,00 0,00 1,07 0,72                  1,0700 
30185 3,00000 0,39 0,61 1,52 1,03                  3,6600 
30180 1,00000 1,00 0,00 26,29 3,74                26,2900 
30033 4,00000 0,83 0,17 0,69 0,47                  2,6100 

         33,6300 

20002 1,00000 H 28,74                28,7400 
20000 1,00000 h 29,24                29,2400 
20017 1,00000 H 29,33                29,3300 
20031 9,00000 H 22,78              205,0200 

       292,3300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,80880        325,9600 

         85,5800 
0,00 0,00
0,00 0,00

10010 KG 0,63              294,2100 
10097 KG 6,88                40,5900 
10081 M3 150,00                81,0300 
10082 M3 143,04                84,9600 

       500,7900 

45123 M3 6,7800 6,7800

6,7800

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

593,15
22,58 133,93

727,08

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

BRITA - COMERCIAL (BC) 0,59400

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 467,00000
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,90000
AREIA - COMERCIAL (AC) 0,54021

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE
PEDREIRO
SERVENTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

GERICA 180 l
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA
CARRINHO DE MÃO 80L

CONCRETO FCK=35 MPA COM ADITIVO (AC/BC)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
45167



ITEM: CÓDIGO AUX: 45145 CÓDIGO: C45145
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: M2
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30042 0,04016 1,00 0,00 44,28 6,52                  1,7700 
30047 0,04016 1,00 0,00 30,35 30,00                  1,2100 

           2,9800 

20003 0,70000 H 23,87                16,7000 
20002 0,07000 H 28,74                  2,0100 
20016 0,70000 H 29,41                20,5800 

         39,2900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000          42,2700 

         42,2700 
0,00 0,00
0,00 0,00

10045 M 3,03                  0,6000 
11016 L 12,12                  0,2200 
11009 M2 33,00                13,3400 
10044 KG 17,39                  3,5400 
11008 M 13,11                  5,8800 
10048 M 5,95                12,4300 
11030 M 13,59                  4,8800 

         40,8900 

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

83,16
22,58 18,77

101,93

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

TABUA DE 30 0,35938

PREGO 0,20396
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,44922
SARRAFO 2,09003

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908
DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01852
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 0,40430

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVIÇO
CARPINTEIRO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
45145



ITEM: CÓDIGO AUX: 0407818DN CÓDIGO: CP3004
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: kg
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20003 0,08000 H 23,87                  1,9000 
20018 0,08000 H 28,21                  2,2500 

           4,1500 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000            4,1500 

           4,1500 
0,00 0,00
0,00 0,00

M0003 KG 7,46                  8,2000 
M0075 KG 12,84                  0,1900 

           8,3900 

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

12,54
22,58 2,83

15,37

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

AÇO CA 25 1,10000
ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) 0,01500

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

AJUDANTE
ARMADOR

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
0407818DN



ITEM: CÓDIGO AUX: 45701 CÓDIGO: C45701
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: KG
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20003 10,00000 H 23,87              238,7000 
20002 1,00000 H 28,74                28,7400 
20018 10,00000 H 28,21              282,1000 

       549,5400 
PRODUÇÃO DA EQUIPE #########        549,5400 

           0,2400 
0,00 0,00
0,00 0,00

10102 KG 13,65                14,0500 

         14,0500 

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

14,29
22,58 3,22

17,51

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CORDOALHA CP-190 RB 1,03000

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVIÇO
ARMADOR

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=12,7mm C/ ADERÊNCIA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
45701



ITEM: CÓDIGO AUX: 45735 CÓDIGO: C45735
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: UN
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30145 1,00000 0,67 0,33 61,65 55,58                59,6400 
30140 1,00000 0,27 0,73 5,71 3,33                  3,9700 
30042 1,00000 1,00 0,00 44,28 6,52                44,2800 

       107,8900 

20018 1,85000 H 28,21                52,1800 
20016 3,00000 H 29,41                88,2300 
20003 1,85000 H 23,87                44,1500 
20002 0,46000 H 28,74                13,2200 

       197,7800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000        305,6700 

       305,6700 
0,00 0,00
0,00 0,00

10010 KG 0,63                34,0500 
10115 U 981,95              981,9500 
10097 KG 6,88                  5,8600 
11026 M 75,00                22,5000 
10112 KG 10,79                11,3100 

    1.055,6700 

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.361,34
22,58 307,39

1.668,73

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM 0,30000
INTERPLAST N OU EQUIVALENTE 1,04860

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 54,05170
ANCORAGEM P/ CABO 12V D=1/2 - MAC (CONJUNTO) 1,00000
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 0,85260

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

ARMADOR
CARPINTEIRO
AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVIÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO
GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=12,7mm) - MAC

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENÇÃO

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
45735



ITEM: CÓDIGO AUX: 45715 CÓDIGO: C45715
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: M
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20003 8,00000 H 23,87              190,9600 
20002 0,50000 H 28,74                14,3700 
20018 8,00000 H 28,21              225,6800 

       431,0100 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 103,00000        431,0100 

           4,1800 
0,00 0,00
0,00 0,00

11003 KG 13,86                  1,3800 
10106 M 22,63                22,6300 
10103 M 6,02                  0,9800 
10101 U 1,35                  0,1500 

         25,1400 

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

29,32
22,58 6,62

35,94

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

PURGADOR PLÁSTICO 0,11650

ARAME RECOZIDO 0,10000
BAINHA METÁLICA D=70,0mm - MAC 1,00000
TUBO PLÁSTICO PARA PURGADORES 0,16310

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVIÇO
ARMADOR

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D=70,0mm P/ 12 CORDOALHAS (D=12,7mm) - MAC

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
45715



ITEM: CÓDIGO AUX: 3806424A CÓDIGO: CP3005
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: un
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
E9511 1,00000 0,18 0,82 547,91 272,05              321,7000 
E9080 2,00000 0,18 0,82 187,51 141,77              300,0000 
E9778 1,00000 1,00 0,00 324,60 22,49              324,6000 
E9078 1,00000 1,00 0,00 361,04 263,12              361,0400 

    1.307,3400 

20003 6,00000 H 23,87              143,2200 
20002 1,00000 H 28,74                28,7400 

       171,9600 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,12500     1.479,3000 

  11.834,4000 
0,00 0,00
0,00 0,00

M0810 M 539,80              755,7200 
M0019 UN 132,81                53,1200 
M0018 UN 22,23              106,7000 

       915,5400 

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

12.749,94
22,58 2.878,93

15.628,87

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CABO DE AÇO - D = 52,00 MM (2) 1,40000
ESTICADOR EM AÇO TIPO OLHAL X OLHAL PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM 0,40000
GRAMPO PESADO EM AÇO-CARBONO PARA CABO DE AÇO - D = 13 MM (1/2) 4,80000

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVIÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

CARRELONE COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 70 T
GRUPO GERADOR - 338 KVA
TRELIÇA LANÇADEIRA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 100 A 120 T E VÃO MÁXIMO DE 45 M - 110 
KW

LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA DE 980 A 1.225 KN COM UTILIZAÇÃO DE TRELIÇA LANÇADEIRA E CARRELONE

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
3806424A



ITEM: CÓDIGO AUX: 3816194DN CÓDIGO: CP3006
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: un
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
31062 0,33333 1,00 0,00 316,55 118,89              105,5100 
30010 0,03125 1,00 0,00 249,87 130,24                  7,8000 

       113,3100 

P9802 2,00000 H 27,90                55,8000 
20015 2,00000 H 27,84                55,6800 

       111,4800 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,02080        224,7900 

  10.807,2100 
0,00 0,00
0,00 0,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

10.807,21
22,58 2.440,26

13.247,47

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

AJUDANTE ESPECIALIZADO
MONTADOR

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE

FISCHIETTI - MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PAR COM CAPACIDADE DE 140 T

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

CAMINHÃO MUNCK

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
3816194DN



ITEM: CÓDIGO AUX: 3816195DN CÓDIGO: CP3007
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: h
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
E9081 2,00000 1,00 0,00 8,66 6,16                17,3200 
E9759 4,00000 1,00 0,00 1,27 0,86                  5,0800 

         22,4000 

20031 5,00000 H 22,78              113,9000 

       113,9000 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000        136,3000 

       136,3000 
0,00 0,00
0,00 0,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

136,30
22,58 30,77

167,07

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

SERVENTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

GUINCHO DE ALAVANCA COM CAPACIDADE DE 5,4 T

FISCHIETTI COM CAPACIDADE DE 140 T POR PAR E VÃO LIVRE DE ATÉ 45 M - OPERAÇÃO DO PAR

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

FISCHIETTI SIMPLES COM CAPACIDADE DE 70 T

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
3816195DN



ITEM: CÓDIGO AUX: COMP. 05 CÓDIGO: CP3008
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: un
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000                   - 
                  - 

0,00 0,00
0,00 0,00

COMP. 05AU tkm 0,71 18.431,60

18.431,60

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

18.431,60
22,58 4.161,85

22.593,45

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA 
PAVIMENTADA

25.960,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

TRANSPORTE DE CARGA SECA - VALOR POR CARRETA DE EQUIPAMENTO TRANSPORTADO - IDA OU VOLTA - TRELIÇA LANÇADEIRA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
COMP. 05



ITEM: CÓDIGO AUX: COMP. 03 CÓDIGO: CP3009
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: mes
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
E9601 1,00000 0,50 0,50 350,70 43,34              197,0200 
E9603 1,00000 0,50 0,50 388,14 153,00              270,5700 
E9055 4,00000 1,00 0,00 93,59 63,69              374,3600 
E9660 1,00000 0,50 0,50 512,75 253,98              383,3600 
E9058 2,00000 1,00 0,00 48,66 35,96                97,3200 

    1.322,6300 

P9807 1,00000 H 33,93                33,9300 

         33,9300 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,00450     1.356,5600 

   301.457,7700 
0,00 0,00
0,00 0,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

301.457,77
22,58 68.069,16

369.526,93

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

BOMBEIRO HIDRÁULICO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

EMBARCAÇÃO EMPURRADORA MULTIPROPÓSITO COM GUINDASTE HIDRÁULICO DE 74 KN.M - 165 
KWGUINCHO PNEUMÁTICO COM CAPACIDADE DE 2,5 T
GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 T - 186 KW
PLATAFORMA FLUTUANTE DE 12 X 24 X 1,8 M COM CAPACIDADE DE 150 T

APOIO NÁUTICO PARA OBRA DE ARTE ESPECIAL - SUPERESTRUTURA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

EMBARCAÇÃO DE TRANSPORTE DE PESSOAL E APOIO LOGÍSTICO - 130 KW

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
COMP. 03



ITEM: CÓDIGO AUX: 45151 CÓDIGO: C45151
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: UN
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
31062 64,00000 1,00 0,00 316,55 118,89         20.259,2000 

  20.259,2000 

20002 0,10000 H 28,74                  2,8700 
20031 64,00000 H 22,78           1.457,9200 

    1.460,7900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 200,00000   21.719,9900 

       108,5900 
0,00 0,00
0,00 0,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

108,59
22,58 24,51

133,10

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO
SERVENTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

CAMINHÃO MUNCK

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
45151



ITEM: CÓDIGO AUX: 45230 CÓDIGO: C45230
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: UN
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002 0,00700 H 28,74                  0,2000 
20017 0,07000 H 29,33                  2,0500 
20031 0,07000 H 22,78                  1,5900 

           3,8400 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000            3,8400 

           3,8400 
0,00 0,00
0,00 0,00

11033 M 15,11                  4,5300 

           4,5300 

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,37
22,58 1,88

10,25

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

TUBO PVC 100 MM 0,30000

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO
PEDREIRO
SERVENTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

DRENOS 100 MM

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
45230



ITEM: CÓDIGO AUX: 42440 CÓDIGO: C42440
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: M
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30035 1,00000 0,30 0,70 270,41 76,99              135,0100 

       135,0100 

20002 0,10000 H 28,74                  2,8700 
20031 4,00000 H 22,78                91,1200 

         93,9900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 30,00000        229,0000 

           7,6300 
0,00 0,00
0,00 0,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,63
22,58 1,72

9,35

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO
SERVENTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

LIMPEZA DE PONTE

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
42440



ITEM: CÓDIGO AUX: 40001 CÓDIGO: C40001
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: M2
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30001 1,00000 1,00 0,00 784,01 311,72              784,0100 

       784,0100 

20031 2,00000 H 22,78                45,5600 
20002 0,40000 H 28,74                11,4900 

         57,0500 
PRODUÇÃO DA EQUIPE #########        841,0600 

           0,5400 
0,00 0,00
0,00 0,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,54
22,58 0,12

0,66

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

SERVENTE
ENCARREGADO DE SERVIÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
40001



ITEM: CÓDIGO AUX: 40090 CÓDIGO: C40090
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: M3
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30057 1,00000 1,00 0,00 316,03 147,30              316,0300 

       316,0300 

20003 3,00000 H 23,87                71,6100 
20002 1,00000 H 28,74                28,7400 

       100,3500 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,73000        416,3800 

           2,1700 
0,00 0,00
0,00 0,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,17
22,58 0,48

2,65

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVIÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
40090



ITEM: CÓDIGO AUX: 40015 CÓDIGO: C40015
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: M3
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30057 1,00000 1,00 0,00 316,03 147,30              316,0300 
30046 1,00000 0,05 0,95 291,52 130,23              138,2900 
30037 3,00000 0,90 0,10 292,29 79,30              812,9700 

    1.267,2900 

20003 3,00000 H 23,87                71,6100 
20002 1,00000 H 28,74                28,7400 

       100,3500 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,73000     1.367,6400 

           7,1300 
0,00 0,00
0,00 0,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,13
22,58 1,60

8,73

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVIÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
40015



ITEM: CÓDIGO AUX: 40105 CÓDIGO: C40105
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: M3
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30040 1,00000 0,45 0,55 331,31 81,02              193,6500 
30013 1,00000 0,24 0,76 4,93 3,43                  3,7900 
30009 1,00000 1,00 0,00 236,19 109,93              236,1900 
30005 1,00000 0,24 0,76 158,14 59,20                82,9400 
30046 1,00000 0,13 0,87 291,52 130,23              151,1900 

       667,7600 

20031 1,00000 H 22,78                22,7800 
20002 1,00000 H 28,74                28,7400 

         51,5200 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 76,89000        719,2800 

           9,3500 
0,00 0,00
0,00 0,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

9,35
22,58 2,11

11,46

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

SERVENTE
ENCARREGADO DE SERVIÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

GRADE DE DISCO - 24X24
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

CAMINHÃO TANQUE 10.000L

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
40105



ITEM: CÓDIGO AUX: 42856 CÓDIGO: C42856
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: M3
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20002 0,10000 H 28,74                  2,8700 
20017 0,40000 H 29,33                11,7300 
20031 4,00000 H 22,78                91,1200 

       105,7200 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000        105,7200 

       105,7200 
0,00 0,00
0,00 0,00

10034 M3 84,82                97,5400 

         97,5400 

47018 M3 458,9200 68,8380

68,8300

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

272,09
22,58 61,43

333,52

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,15000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

PEDRA DE MÃO / MARROADA 1,15000

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO
PEDREIRO
SERVENTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
42856



ITEM: CÓDIGO AUX: 40895 CÓDIGO: C40895
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: M2
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20031 4,00000 H 22,78                91,1200 
20002 1,00000 H 28,74                28,7400 

       119,8600 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2.000,00        119,8600 

           0,0500 
0,00 0,00
0,00 0,00

10049 KG 31,32                  1,5600 

           1,5600 

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,61
22,58 0,36

1,97

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 0,05000

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

SERVENTE
ENCARREGADO DE SERVIÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

SEMEADURA MANUAL

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
40895



ITEM: CÓDIGO AUX: 5213571DN CÓDIGO: C3010
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: m2
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
E9687 1,00000 0,30 0,70 173,09 66,74                98,6400 

         98,6400 

20015 1,00000 H 27,84                27,8400 
20031 2,00000 H 22,78                45,5600 

         73,4000 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,00000        172,0400 

         57,3400 
0,00 0,00
0,00 0,00

5213417DN m2 447,85 447,85

447,85

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

505,19
22,58 114,07

619,26

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA I + III - CONFECÇÃO 1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

MONTADOR
SERVENTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + III - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 120 KW

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
5213571DN



ITEM: CÓDIGO AUX: 40810 CÓDIGO: C40810
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: M
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30125 1,00000 1,00 0,00 355,42 150,41              355,4200 

       355,4200 

20015 1,00000 H 27,84                27,8400 
20003 3,00000 H 23,87                71,6100 
20002 1,00000 H 28,74                28,7400 

       128,1900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 66,40000        483,6100 

           7,2800 
0,00 0,00
0,00 0,00

10014 M 300,54              300,5400 

       300,5400 

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

307,82
22,58 69,50

377,32

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES 1,00000

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

MONTADOR
AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVIÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
40810



ITEM: CÓDIGO AUX: 40811 CÓDIGO: C40811
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: M
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30125 1,00000 1,00 0,00 355,42 150,41              355,4200 

       355,4200 

20015 1,00000 H 27,84                27,8400 
20003 3,00000 H 23,87                71,6100 
20002 1,00000 H 28,74                28,7400 

       128,1900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 7,38000        483,6100 

         65,5200 
0,00 0,00
0,00 0,00

10014 M 300,54              300,5400 

       300,5400 

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

366,06
22,58 82,65

448,71

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES 1,00000

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

MONTADOR
AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVIÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
40811



ITEM: CÓDIGO AUX: 3713690DN CÓDIGO: CP3011
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: un
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20003 1,00000 H 23,87                23,8700 
20015 1,00000 H 27,84                27,8400 

         51,7100 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,00000          51,7100 

         25,8500 
0,00 0,00
0,00 0,00

M1977 UN 387,74              387,7400 

       387,7400 

3807865DN un 17,37 86,85

86,85

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

500,44
22,58 112,99

613,43

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D=20 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

5,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA EM BARREIRA RÍGIDA (TIPO D) 1,00000

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

AJUDANTE
MONTADOR

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

TERMINAL DE ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA EM BARREIRA NEW JERSEY - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
3713690DN



ITEM: CÓDIGO AUX: 5213387DN CÓDIGO: CP3012
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: un
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
E9066 0,36145 1,00 0,00 20,88 5,80                  7,5400 
30047 0,36145 1,00 0,00 30,35 30,00                10,9700 

         18,5100 

20031 1,00000 H 22,78                22,7800 
20003 1,00000 H 23,87                23,8700 
20016 1,00000 H 29,41                29,4100 
20019 1,00000 H 28,20                28,2000 

       104,2600 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,00000        122,7700 

         61,3800 
0,00 0,00
0,00 0,00

11008 M 13,11                94,6000 
M3236 M² 591,87              639,2100 
10044 KG 17,39                  3,1300 
M1358 M 2,25                  4,7000 
M2034 L 16,91                  0,9500 
M0286 M 13,58                53,7700 
11032 L 33,73                18,9700 

       815,3300 

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

876,71
22,58 197,96

1.074,67

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

TINTA ESMALTE SINTÉTICO 0,56256

SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA - E = 2,5 CM E L = 5 CM 2,09000
SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA 0,05626
TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM 3,96000

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 7,21600
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III + SI 1,08000
PREGO 0,18000

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

SERVENTE
AJUDANTE
CARPINTEIRO
PINTOR

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA

BARREIRA DE SINALIZAÇÃO TIPO III DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - CONFECÇÃO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

GRUPO GERADOR - 14 KVA

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
5213387DN



ITEM: CÓDIGO AUX: 40804 CÓDIGO: C40804
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: M
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20031 0,25000 H 22,78                  5,6900 
20002 0,00100 H 28,74                  0,0200 

           5,7100 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000            5,7100 

           5,7100 
0,00 0,00
0,00 0,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,71
22,58 1,28

6,99

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

SERVENTE
ENCARREGADO DE SERVIÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

REMOÇÃO DE CERCA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
40804



ITEM: CÓDIGO AUX: 40800 CÓDIGO: C40800
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: M
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

20031 0,25000 H 22,78                  5,6900 
20002 0,01000 H 28,74                  0,2800 

           5,9700 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000            5,9700 

           5,9700 
0,00 0,00
0,00 0,00

10029 U 24,81                  5,4200 
10030 U 88,96                  2,7800 
10002 M 0,73                  3,7400 

         11,9400 

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

17,91
22,58 4,04

21,95

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 0,21880
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 0,03130
ARAME LISO 5,12500

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

SERVENTE
ENCARREGADO DE SERVIÇO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
40800



ITEM: CÓDIGO AUX: 40451 CÓDIGO: C40451
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: TKM
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30035 1,00000 1,00 0,00 270,41 76,99              270,4100 

       270,4100 

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,00000        270,4100 
           0,7200 

0,00 0,00
0,00 0,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,72
22,58 0,16

0,88

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
40451



ITEM: CÓDIGO AUX: 45205 CÓDIGO: C45205
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: TKM
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30037 1,00000 1,00 0,00 292,29 79,30              292,2900 

       292,2900 

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,00000        292,2900 
           0,7700 

0,00 0,00
0,00 0,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,77
22,58 0,17

0,94

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
45205



ITEM: CÓDIGO AUX: 42190A CÓDIGO: CP3013
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: un
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000                   - 
                  - 

0,00 0,00
0,00 0,00

42190A un 819.694,03       819.694,0300 

   819.694,0300 

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

819.694,03
22,58 185.086,91

1.004.780,94

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - (CONFORME MANUAL DE INTERVENÇÕES PONTUAIS) 1,00000

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - (CONFORME MANUAL DE INTERVENÇÕES PONTUAIS)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
42190A



ITEM: CÓDIGO AUX: 42290A CÓDIGO: CP3014
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: un
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000                   - 
                  - 

0,00 0,00
0,00 0,00

42290A un 247.978,50       247.978,5000 

   247.978,5000 

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

247.978,50
22,58 55.993,54

303.972,04

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CANTEIRO DE OBRA - FAIXA (CONFORME PROJETO) 1,00000

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

CANTEIRO DE OBRA - FAIXA (CONFORME PROJETO)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
42290A



ITEM: CÓDIGO AUX: 42301 CÓDIGO: C42301
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: UN
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000                   - 
                  - 

0,00 0,00
0,00 0,00

42301 un 57.247,06       114.494,1200 

   114.494,1200 

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

114.494,12
22,58 25.852,77

140.346,89

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO 2,00000

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
42301



ITEM: CÓDIGO AUX: COMP. 06AUX CÓDIGO: CP4001
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: tkm
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000                   - 
                  - 

0,00 0,00
0,00 0,00

45206 TKM 0,71 0,71

0,71

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,71
0,00
0,71

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

TRANSPORTE CARRETA PRANCHA - VALOR POR CARRETA DE EQUIPAMENTO TRANSPORTADO - IDA OU VOLTA - APOIO NÁUTICO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
COMP. 06AUX



ITEM: CÓDIGO AUX: 45206 CÓDIGO: C45206
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: TKM
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30105 1,00000 1,00 0,00 372,73 98,21              372,7300 

       372,7300 

PRODUÇÃO DA EQUIPE 520,00000        372,7300 
           0,7100 

0,00 0,00
0,00 0,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,71
0,00
0,71

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

CAMINHÃO PRANCHA

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
45206



ITEM: CÓDIGO AUX: 45123 CÓDIGO: C45123
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: M3
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30034 1,00000 1,00 0,00 9,57 0,84                  9,5700 

           9,5700 

20002 1,00000 H 28,74                28,7400 
20031 1,00000 H 22,78                22,7800 

         51,5200 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 9,00000          61,0900 

           6,7800 
0,00 0,00
0,00 0,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,78
0,00
6,78

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO
SERVENTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

ADENSAMENTO DE CONCRETO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
45123



ITEM: CÓDIGO AUX: COMP. 05AUX CÓDIGO: CP4002
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: tkm
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,00000                   - 
                  - 

0,00 0,00
0,00 0,00

45206 TKM 0,71 0,71

0,71

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,71
0,00
0,71

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - RODOVIA PAVIMENTADA

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
COMP. 05AUX



ITEM: CÓDIGO AUX: 47018 CÓDIGO: C47018
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: M3
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
30185 3,00000 0,38 0,62 1,52 1,03                  3,6400 
30031 1,00000 1,00 0,00 6,60 0,70                  6,6000 
30033 4,00000 0,77 0,23 0,69 0,47                  2,5500 

         12,7900 

20002 1,00000 H 28,74                28,7400 
20017 1,00000 H 29,33                29,3300 
20031 9,00000 H 22,78              205,0200 

       263,0900 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,18490        275,8800 

         65,9200 
0,00 0,00
0,00 0,00

10010 KG 0,63              220,5000 
10081 M3 150,00              172,5000 

       393,0000 

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

458,92
0,00

458,92

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 350,00000
AREIA - COMERCIAL (AC) 1,15000

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO
PEDREIRO
SERVENTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

BETONEIRA DE 320L - DIESEL
CARRINHO DE MÃO 80L

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

GERICA 180 l

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
47018



ITEM: CÓDIGO AUX: 5213417DN CÓDIGO: CP4003
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: m2
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
E9568 0,15060 1,00 0,00 0,35 0,23                  0,0500 
E9753 0,48193 1,00 0,00 31,04 7,50                14,9500 
E9623 0,20080 1,00 0,00 14,71 9,33                  2,9500 
E9622 0,48193 1,00 0,00 11,91 7,55                  5,7300 
E9507 0,48193 1,00 0,00 10,28 6,36                  4,9500 

         28,6300 

P9823 1,00000 H 18,66                18,6600 
20031 2,00000 H 22,78                45,5600 
20003 2,00000 H 23,87                47,7400 
20015 1,00000 H 27,84                27,8400 

       139,8000 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,00000        168,4300 

         42,1000 
0,00 0,00
0,00 0,00

M1367 KG 12,03              141,6500 
10136 m2 148,90              148,9000 
10137 m2 246,08                98,4300 

       388,9800 

5212552DN m2 16,77 16,77

16,77

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

447,85
0,00

447,85

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO 1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO 11,77500
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I 1,00000
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III 0,40000

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

SERRALHEIRO
SERVENTE
AJUDANTE
MONTADOR

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

GRUPO GERADOR - 23 KVA
MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW
MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW
PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL

PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA I + III - CONFECÇÃO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
5213417DN



ITEM: CÓDIGO AUX: 5212552DN CÓDIGO: CP4004
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: m2
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
E9076 1,00000 1,00 0,00 48,44 42,59                48,4400 
E9753 1,00000 1,00 0,00 31,04 7,50                31,0400 

         79,4800 

20003 1,00000 H 23,87                23,8700 
20019 2,00000 H 28,20                56,4000 

         80,2700 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 19,15000        159,7500 

           8,3400 
0,00 0,00
0,00 0,00

M3153 KG 75,35                  8,4300 

           8,4300 

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

16,77
0,00

16,77

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER 0,11200

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

AJUDANTE
PINTOR

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

GRUPO GERADOR - 23 KVA

PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE DUPLA DE 7,00 KW E ESTUFA DE 
80 000 KCAL

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
5212552DN



ITEM: CÓDIGO AUX: 3807865DN CÓDIGO: CP4005
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE: ago/25

UNIDADE: un
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
E9764 1,00000 1,00 0,00 12,08 0,79                12,0800 
E9675 1,00000 1,00 0,00 2,17 1,16                  2,1700 

         14,2500 

20003 1,00000 H 23,87                23,8700 

         23,8700 
PRODUÇÃO DA EQUIPE 12,61000          38,1200 

           3,0200 
0,00 0,00
0,00 0,00

M2389 UN 83,45                  0,5500 
M0410 UN 13,80                13,8000 

         14,3500 

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

17,37
0,00

17,37

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde CUSTO DMT CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

BROCA DE WIDIA - D = 19 MM E C = 160 MM 0,00671
CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA CONCRETO - D = 20,0 MM 1,00000

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO
Custo FIC
Custo FIT

CUSTO 
 TOTAL

AJUDANTE

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO 
HORÁRIO

MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR ELÉTRICO - 1,50 KW

CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D=20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

 TOTAL

GRUPO GERADOR - 7,2 KVA

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS
3807865DN



 Rua Henriqueto Cardinalli, 200 - Olhos D’Água 
30390-082 - Belo Horizonte - MG – Brasil 
matrix@matrixinfraestrutura.com.br 
Tel.: +55 31 2108-1900  
matrixinfraestrutura.com.br 

09. DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE MÍDIA DIGITAL

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE - GOINFRA 

PROCESSO Nº 202400005018268 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 57/2025 

Objeto: Construção de Ponte sobre o Rio Maranhão, na Rodovia GO-080, Trecho: Barro 
Alto / GO-237, com extensão de 178 metros, neste Estado. 

A MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 
21.958.711/0001-43, com sede à Rua Henriqueto Cardinalli, 200, Bairro Olhos D’Água, 
Belo Horizonte/MG, CEP – 30390-082, DECLARA, que apresentou na presente Proposta 
de Preços, os arquivos em mídia digital no formato PDF. 

Belo Horizonte, 07 de maio de 2026. 

_____________________________________________ 
Matrix Infraestrutura Ltda / CNPJ 21.958.711/0001-43 

Responsável Legal 
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