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TERMO DE REFERENCIA

1.1. Em conformidade com a Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021, e o Decreto Estadual n? 10.207/2023, o Termo de Referéncia é um
documento indispensavel para a contratacdo de bens, servicos comuns e servicos de engenharia, além de ser aplicavel, quando
necessario, a execugdo de obras. Este documento tem como objetivo identificar as especificagdes técnicas do objeto a ser contratado,
bem como estabelecer as condigdes necessarias para a contratagdo e execugdo, devendo conter os elementos minimos previstos na

legislacdo.

1.2. O Termo de Referéncia deve ser elaborado com base nos Estudos Técnicos Preliminares - ETP (SISLOG n2 364395), apds a analise
técnica e o posicionamento conclusivo sobre a adequacdo da contratacdo para atender a necessidade identificada. Esse processo é
essencial para assegurar a eficiéncia, economicidade e vantajosidade no uso dos recursos publicos.

2. Dados da Contratagao

2.1. Dados do
Processo:

Processo Administrativo SEI n2 202600005015353

2.2. Adequagdo
Orgamentaria:

A presente contratacdo serd autorizada pelo Ordenador de
Despesas, com a respectiva indicagdo orgcamentdria
(SISLOG n® 368818), nos termos do Decreto Estadual n®
10.207/2023.

A adequacgdo orgamentdria da contratagdo serd informada
pela Diretoria Financeira (DFI) no ato da indicagdo de
recursos, por meio da Declaragio de Adequacgdo
Orgamentaria e Financeira (DAOF) (SISLOG n2 369960),
assegurando compatibilidade com a Lei Orgamentaria
Anual (LOA), o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes
Orcamentarias (LDO) vigentes.

3. Defini¢ao do Objeto da Contratagdo

3.1. Descrigao
resumida do
objeto:

Contratacdo de empresa especializada para a execuc¢do de
servicos de conservagdao preventiva de pavimentos
asfalticos, a serem prestados nos municipios que compde
o Lote 104 do Programa Goids em Movimento — Eixo
Municipio (Sanclerlandia).

3.2. Regime de
fornecimento de

bens ou servigos:

Empreitada por pre¢o unitario.

3.3. Definigdo do
objeto:

Servico comum de engenharia.

3.4. Instrumento
Contratual:

A presente contratagdo sera formalizada por meio de
Contrato, com posterior emissao de Ordem de Servico
para iniciar a execu¢do dos servigos.

4. Estimativas do valor da contratagao e dos precgos referenciais

4.1. O Orcamento referencial (SISLOG n? 364390) foi elaborado pela Diretoria de Manuten¢do - Orcamentos (GOINFRA/GESUM-ORC),
com valor total de RS 2.018.986,62 (Dois milhdes, dezoito mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e dois centavos), com base
nos quantitativos previstos (SISLOG n2 364272), sendo:
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a. Municipio de Sanclerlandia: RS 2.018.986,62;

4.2. Nos termos do art. 72 do Decreto Estadual n? 9.900, de 07 de julho de 2021, o orcamento foi realizado com base na TABELA DE
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAGAO - T325, vigente na Agéncia a partir de 06
de Margo de 2026, por se tratar da condi¢do mais vantajosa para o Estado.

4.3. Para garantir a consisténcia dos parametros utilizados, foram analisadas contratagdes similares previamente realizadas pela
GOINFRA, cujos dados auxiliaram na validagdo dos custos e quantitativos apresentados.

4.4. Os pregos referenciais especificados neste Termo de Referéncia, unitdrios, totais e global, correspondem aos pre¢os maximos nos
quais o objeto podera ser adjudicado. Ndo serd admitida a adjudicacdo do objeto por precos (unitario e global) superiores aos
especificados neste Termo de Referéncia.

4.5. O Memorial de Calculo do orgamento é parte integrante do processo licitatdrio e sera disponibilizado aos licitantes no enderego
eletrénico de licitagdes da GOINFRA.

4.6. A planilha orcamentaria detalhada é acompanhada da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART (SISLOG n2 365497),
garantindo a rastreabilidade técnica e a conformidade com as normas legais e profissionais vigentes.

4.7. O cronograma fisico-financeiro é apresentado em documento anexo a este Termo de Referéncia (SISLOG n2 364342).

5. Descrigao detalhada do objeto

5.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa especializada na execuc¢do de servicos de conservagido
preventiva de pavimentos asfalticos em vias urbanas de Municipios do Estado de Goias, de acordo com as condi¢Ges e especificacGes
previstas neste documento.

5.2. Os servigos a serem executados terdo por base os levantamentos fornecidos pelos Municipios ao celebrar o convénio. E de inteira
responsabilidade do corpo técnico de cada Municipio (RT) a definicdo dos logradouros, relacionando-os as solugdes indicadas pelo
Programa Goias em Movimentos — Eixo Municipios, de cada via e suas respectivas areas.

5.3. Existem 2 soluc¢des técnicas no Programa, sao elas:
1. Rejuvenescimento ou selagem de trinca
= Microrrevestimento em 2 camadas de 1,0 cm cada sem compactagdo + Reparo Superficial e Reparo Profundo.
2. Reperfilamento
= CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo.
5.4. REPARO LOCALIZADO SUPERFICIAL

5.4.1. Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condi¢do funcional de trafego, sem necessidade de intervengdes
nas camadas inferiores do pavimento. Para executar os reparos superficiais, sera utilizado concreto betuminoso usinado a quente
(CBUQ) ou pré-misturado a frio (PMF), de acordo com a disponibilidade do material informada pelo Municipio.

Figura 01 — Esquema de perfil transversal para reparo superficial.
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5.4.2. Dispositivos Normativos
5.4.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

= GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servicos de Conservacdo — Recuperacio de Defeitos em Pavimentos Asfalticos, 2019;
= GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentagdo — Pré - Misturado a Frio, 2019, proibido utilizacdo de betoneira;

= GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentac¢do — Camadas de Misturas Asfélticas Usinadas a Quente, 2020;

= GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servigos de Conservagdo — Reparo Localizado, 2019;

= GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medicdo — Servigos de Pavimentacdo, 2019.

5.5. REPARO LOCALIZADO PROFUNDO

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=22247128&id_documento=94946612&infra_hash=32817eafadfd7... 2/33


https://sei.go.gov.br/pcg/viewdoc?d=aVVxeTB4aC9GY0U9
https://sei.go.gov.br/pcg/viewdoc?d=cVk5alEzQUdZYXM9

15/05/2026, 09:24 SEI/GOVERNADORIA - 90238779 - Termo de Referéncia

5.5.1. Corregdo de defeitos no pavimento, de forma a reestabelecer a condigdo funcional de trafego, com a necessidade de intervengdes
nas camadas inferiores do pavimento. Para executar os reparos profundos sera utilizado concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ)
ou pré-misturado a frio (PMF), de acordo com a disponibilidade do material informada pelo Municipio e base com material de jazida e
cimento.

Figura 02 — Esquema de perfil transversal para reparo profundo.
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5.5.2. Dispositivos Normativos
5.5.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medicdo e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

= GOINFRA, ES-SC 003/2019 - Servicos de Conservacdo — Recuperacdo de Defeitos em Pavimentos Asfalticos, 2019;
= GOINFRA, ES-PAV 011/2019 - Pavimentagdo — Pré - Misturado a Frio, 2019, proibido utilizagdo de betoneira;

= GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentagdo — Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, 2020;

= GOINFRA, ES-SC 004/2019 - Servicos de Conservacdo — Reparo Localizado, 2019

5.6. PINTURA DE LIGAGCAO DO PAVIMENTO PARA APLICACAO DE MASSA ASFALTICA

5.6.1. A pintura de ligagdo consiste na aplicagdo de ligante asfaltico sobre superficie de base ou revestimento asfaltico, anterior a
execugdo de uma camada asfaltica qualquer, objetivando promover condi¢des de aderéncia entre esta e o revestimento a ser executado.

Figura 03 — Esquema de perfil transversal com destaque para pintura de ligagdo.
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5.6.2. Dispositivos Normativos
5.6.2.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

= GOINFRA, ES-PAV 008/2019 - Pavimentagdo — Pintura de Ligacdo, 2019;
= GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medico — Servicos de Pavimentacio, 2019.

5.7. MICRORREVESTIMENTO ASFALTICO A FRIO

5.7.1. O Microrrevestimento Asféltico a Frio é um revestimento asfaltico delgado, misturado e espalhado a frio, resultante de misturas
homogéneas e deconstituicdo fluida, de agregado mineral, material de enchimento (“filler”), dgua, emulsdo asfaltica de ruptura
controlada modificada por polimero elastomérico e aditivos, se necessarios, aplicadas na temperatura ambiente. As misturas deverdo
ser processadas em caminhdo-usina especificado e que tenha condi¢do de produzir mistura uniforme e distribui-las em operagdo
continua, ndo sendo permitida o uso de betoneira para o fim.

5.7.2. O Microrrevestimento a ser executado serd de 2,0 cm, executado em 2 camadas de 1,0 cm sem compactagao.

Figura 04 — Esquema de perfil transversal para Microrrevestimento.

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=22247128&id_documento=94946612&infra_hash=32817eafadfd7... 3/33



15/05/2026, 09:24 SEI/GOVERNADORIA - 90238779 - Termo de Referéncia

[Tl

5.7.3. Dispositivos Normativos
5.7.3.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

= GOINFRA, ES-PAV 014/2019 - Pavimentagdo — Microrrevestimento Asfaltico a Frio, 2019
= GOINFRA, GOINFRA MED-PAV 001/2019 — Critérios de Medigdo — Servigos de Pavimentagdo, 2019
= GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentagdo Urbana, 2021.

5.8. REPERFILAMENTO COM CBUQ

5.8.1. O reperfilamento do pavimento serd feito com Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, que é um produto resultante do
processamento a quente, em usinas apropriadas, de misturas homogéneas e convenientemente dosadas de agregados minerais
graduados e material asfaltico, espalhadas e comprimidas a quente.

5.8.2. O revestimento asfaltico sera executado em uma sé camada. A mistura empregada devera apresentar estabilidade e flexibilidade
compativeis com o funcionamento elastico da estrutura e condi¢Ges de rugosidade que proporcionem seguranc¢a adequada ao trafego,
mesmo sob condic¢Bes climdticas e geométricas adversas.

5.8.3. As misturas asfalticas deverdo ser processadas em usinas apropriadas que tenham condi¢des de produzir misturas asfalticas
uniformes, ndo sendo objeto de remuneragdo a instalagdo de usina de CBUQ (produgdo comercial).

5.8.4. Caso seja detectada quaisquer inconformidades pela fiscalizagdo considerada insanavel, a usina podera ser recusada e o Municipio
terd o seu convénio rescindido.

5.8.5. Antes do inicio dos trabalhos de reperfilamento do pavimento, é necessario que tenham sido feitas as corre¢des as patologias que
causam impacto aos servigos de reperfilamento, do tipo: buracos ou panelas, trincas tipo couro de jacaré, depressdes, borrachudos,
trilhas de rodas e outros defeitos. Estas corre¢Ges deverdo ser realizadas através dos servigos de reparos localizados - superficiais e
profundos.

5.8.6. Caso a prefeitura ndo tenha contemplado esses servicos nos seus quantitativos e as condi¢cGes do pavimento na época de
execucdo dos servigos estejam incoerentes com a solugdo estabelecida, é de responsabilidade da prefeitura a execugdo dos respectivos
reparos em periodo pertinente e antecipado. Caso ndo estejam conclusos os servigos necessarios de corregao das patologias e assim
impossibilitem a execu¢do do reperfilamento dopavimento, a fiscalizagdo podera suprimir aquele segmento do contrato.

Figura 05 - Esquema de perfil transversal para reperfilamento em CBUQ.

5.8.7. Dispositivos Normativos
5.8.7.1. Os procedimentos executivos bem como o seu controle, medi¢do e pagamento serdo conforme as normativas abaixo:

= GOINFRA, ES-PAV 012/2020 - Pavimentag¢do — Camadas de Misturas Asfalticas Usinadas a Quente, 2020;
= GOINFRA, GOINFRA MPV PAV URB 002/2021 - Manual de Pavimentagdo Urbana, 2021.

5.9. SINALIZAGAO HORIZONTAL

5.9.1. Sinalizagdo rodovidria horizontal é o conjunto de marcas, simbolos e legendas aplicados sobre o revestimento de uma rodovia, de
acordo com um projeto desenvolvido para propiciar condicdes de seguranca e de conforto ao usuario da rodovia. A sinalizagdo
horizontal sera através de marcas e inscrigdes no pavimento e tachas reflexivas bidirecionais.

5.9.2. Dispositivos Normativos
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= GOINFRA, ES SIN 001/19 - Obras complementares - seguranca no trafego rodoviario Sinalizacdo Horizontal, 2019.
5.10. Os quantitativos detalhados de servicos a serem executados em cada Municipio estdo apresentados no documento

"Levantamento de Quantitativo dos Municipios" (SISLOG n2 364272), que sera disponibilizado para consulta. O documento contém as
especificagdes completas, incluindo as dreas de pavimentagdo asfaltica e sinalizagdo, necessdrias a execugdo integral do objeto.

5.11. A empresa contratada sera responsdvel por todas as etapas da execugdo das obras de pavimentagdo asfaltica, desde a mobilizagdo
inicial, com a implantagdo de canteiro de obras, até a entrega final com os servigos contratados concluidos, assegurando que os mesmos
proporcionem melhoria no trafego de veiculos, qualidade de vida da populagdo e infraestrutura adequada para o desenvolvimento da
economia local.

5.12. DO ENQUADRAMENTO DO OBIJETO
5.12.1. A Lei n2 14.133/2021 define o que corresponde a servico comum de engenharia:

"a - Servico COMUM de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto agbes, objetivamente padronizdveis em
termos de desempenho equalidade, de manutencdo, de adequacdo e de adaptagdo de bens moveis e imdveis, com preservacdo
das caracteristicas originais dos bens;

b - servico ESPECIAL de engenharia: aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, nGo pode se enquadrar na
definigGo constante daalinea “a” deste inciso;"

5.12.2. Consoante as definicdes apresentadas na Lei 14.133/2021, o objeto deste Termo de Referéncia, enquadra-se como servigo
comum de engenharia.

5.13. A execugdo dos servicos devera atender rigorosamente as normas técnicas aplicdveis, aos padrdes de qualidade exigidos e as
exigéncias ambientais, garantindo seguranca, durabilidade e eficiéncia.

5.14. Os servigos descritos neste Termo de Referéncia tém natureza ndo continua, ou seja, impdem ao contratado o dever de realizar a
prestacdo de um servigo especifico em periodo predeterminado, conforme previsto no Art. 62, inciso XVII, da Lei Federal n2
14.133/2021.

5.15. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO

5.15.1. O prazo de execugdo contratual sera de 2 (dois) meses, contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servigo Inicial, a qual
poderd ser expedida no primeiro dia util subsequente a publicacdo do extrato do contrato devidamente assinado no Portal Nacional de
ContratagOes Publicas (PNCP), podendo a execugdo dos servigos ocorrer de forma continua ou por demanda, conforme cronograma a
ser estabelecido pela administragdo.

5.15.2. A vigéncia do contrato serd de 4 (quatro) meses, contados a partir da data de publicagdo do extrato do instrumento contratual
devidamente assinado no Portal Nacional de Contratages Publicas (PNCP), em conformidade com o disposto no art. 94 da Lei Federal n2
14.133.

5.15.3. Cronograma de execugdo: A execugdo do objeto contratado serd conduzida de acordo com o cronograma fisico-financeiro, que
deverd ser apresentado pela CONTRATADA durante o processo licitatério e aprovado pela Administragdo Publica antes do inicio das
atividades.

5.16. PRORROGAGAO DO CONTRATO
5.16.1. Serd permitida a prorrogacdo do contrato, conforme preconiza o Art. 111 da Lei n2 14.133, de 12 de abril de 2021.

5.16.2. O pedido de prorrogacdo devera ser acompanhado de justificativa por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o contrato, devendo o pedido de prorrogagdo contratual ser feito ainda na sua vigéncia, com observancia ao
Cronograma Fisico-Financeiro inicial.

6. Fundamentagao da contratagao

6.1. O objeto da presente contratagdo consiste na Contratacdo de empresa especializada para a execugdo de servigos de conservagdo
preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compde o Lote 104 do Programa Goids em Movimento —
Eixo Municipio (Sanclerlandia, segundo as condigGes e especificagdes previstas neste documento.

6.2. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

6.2.1. A presente contratagdo decorre da celebragdo de convénio entre a Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA e o
Municipio de Sanclerlandia, no ambito do Programa Goidas em Movimento — Eixo Municipios, e visa a execugdo de servigos de
conservagao preventiva de pavimentos asfalticos em vias urbanas dos Municipios. O programa tem como objetivo apoiar os municipios
na preservagdo das condi¢des de trafegabilidade de suas vias publicas, garantindo segurancga, conforto e eficiéncia nos deslocamentos
urbanos, além de auxiliar na racionalizagdo do uso dos recursos municipais, minimizando gastos futuros com reconstrugdo ou
restauragdo da malha viaria.

6.2.2. As vias urbanas do Municipios apresentam sinais de degradacdo progressiva do pavimento asfaltico, em decorréncia do
envelhecimento natural da capa asfaltica, da agdo climdtica e do trafego constante de veiculos. Essa deterioragdo compromete o
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desempenho funcional das vias, reduz a seguranga viaria, prejudica o escoamento de bens e servigos e eleva os custos de manutengao
corretiva. Se ndo forem adotadas medidas preventivas oportunas, os danos tendem a se agravar, exigindo futuramente intervencoes
mais complexas e dispendiosas, com maior impacto sobre o erario municipal.

6.2.3. Sdo diretamente interessados a populagdo local, que utiliza as vias urbanas para deslocamento cotidiano e acesso a servigos
publicos e privados; a administragdo municipal, responsavel por garantir infraestrutura urbana adequada; a propria GOINFRA, enquanto
gestora do programa estadual que viabiliza os recursos e coordena as agdes em parceria com 0s municipios; e os comerciantes,
empresarios e transportadores, que dependem de vias seguras e em bom estado para a logistica e mobilidade urbana.

6.2.4. A populagdo espera maior seguranca, conforto e fluidez no transito urbano. A prefeitura busca ampliar a vida util da malha viaria
com menor custo, evitando a necessidade de acGes emergenciais de recuperacdo. A GOINFRA pretende garantir a efetividade do
programa, com entregas que impactem positivamente a infraestrutura dos municipios. Jd o setor produtivo local visa melhores
condigGes de trafego que favoregcam o crescimento econémico e a redugao de perdas operacionais.

6.2.5. O interesse publico reside na promog¢dao da mobilidade urbana segura, eficiente e continua, mediante a conservagdo da
infraestrutura asfaltica existente. Ao assegurar a integridade do pavimento, evitam-se prejuizos a coletividade, reduzem-se os custos
com reparos emergenciais e melhora-se aqualidade de vida da populagdo. A atuagdo preventiva também reflete o compromisso da
Administragdo com a economicidade, sustentabilidade e eficiénciana aplicagdo dos recursos publicos.

6.2.6. A execugdo dos servigos de conservagdo preventiva resultara em redugdo da deterioragdo da malha vidria, com aumento de sua
vida util; em melhoriadas condigdes de trafego, com mais seguranga, conforto e menor risco de acidentes; na Diminuigdo dos custos
operacionais com manutengdes corretivas eemergenciais; na valorizagdao dos espagos urbanos, com impacto positivo sobre o comércio,
0s servigos e a circulagdo de pessoas e mercadorias; e por fim, no atendimento as metas do Programa Goids em Movimento — Eixo
Municipios, contribuindo para o fortalecimento da parceria entre Estado e Municipios.

6.2.7. O foco do Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios adere a servigcos de conservacdo urbana e sinalizagdo horizontal e
limita-se a servigos que ndo alteram a estrutura do pavimento existente. Os servigos serdo executados em trechos previamente
indicados pelos Municipios, com base nos quantitativos anexados a este Termo de Referéncia e nas diretrizes técnicas da GOINFRA.

6.2.8. Diante do exposto, evidencia-se a necessidade da contratagdo de empresa especializada para execugao de servigos de
conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos nas vias urbanas do Municipio de Sanclerlandia. A iniciativa estd diretamente
relacionada a atividade-fim da GOINFRA de promover melhorias na infraestrutura urbana e viaria estadual. A medida busca preservar a
qualidade do pavimento, garantir seguranga aos usuarios, reduzir custos publicos e fomentar o desenvolvimento urbano de forma
planejada e sustentavel.

6.2.9. Entre os beneficios esperados estao:

= Reduc¢do de acidentes e conflitos de transito, adequagdo de sinalizagdo horizontal assegurando maior seguranga vidria aos
motoristas;

= Melhoria na fluidez do trafego, diminuindo congestionamentos, manobras perigosas e otimizando o deslocamento;

» Reducdo de buracos e desniveis, aumento da vida util do pavimento;

= Reducdo de solavancos e vibragdes, melhoria na visibilidade e iluminagdo noturna;

= Estimulo ao desenvolvimento econ6mico da regiao, facilitagdo do transporte de mercadorias;

= Preservagao da malha vidria estadual.

6.3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

6.3.1. O Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios, promovido pela Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA,
por intermédio da Diretoria de Planejamento — DPL, visa a celebragdo de convénios e aditivos com a gestdo dos Municipios goianos para
a realizagdo de servigos de conservagdo asfaltica e sinalizagdo horizontal da malha vidria urbana em pontos definidos por cada
Prefeitura.

6.3.2. Nesse sentido, fora elaborada Cartilha de Orientagdes Gerais, anexada sob o nimero (SISLOG n2 364138) contendo informagdes
acerca do Programa e predefinigdes das solugdes técnicas que poderdo ser adotadas pela GOINFRA na execugdo dos servigos, quais
sejam:

a. Rejuvenescimento ou selagem de trinca: Microrrevestimento a frio em 2 camadas de 1,0 cm cada, sem compactagdo + Reparo
Superficial e Reparo Profundo;
b. Reperfilamento: CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo.

6.3.3. A escolha pela solugdo mais adequada e dos logradouros atendidos dar-se-a exclusivamente pela Prefeitura, ente responsavel
pelos levantamentos fisicos, salientando-se que a solugdo de Reperfilamento com CBUQ sé sera aplicada em vias coletoras ou de
transito mais elevado.

6.3.4. Deste modo, e em atendimento ao Plano de Trabalho, é obrigacdo de cada Municipio, conforme item “e) DAS OBRIGACOES”, a
elaborag¢do do levantamento dos quantitativos com a respectiva Anota¢do de Responsabilidade Técnica (ART), bem como o cronograma
fisico-financeiro, relatério fotografico, mapa iluminado e as demais documentagdes necessarias para elaboragdo do Convénio, sendo de
responsabilidade do corpo técnico do Municipio (RT) as informagGes quanto as solugdes indicadas para cada via e suas respectivas areas.

6.3.5. Sendo certo, portanto, que as solugdes foram determinadas pelo corpo técnico de cada Municipio, em fungdo das condig¢bes das
vias selecionadas, tem-se para
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a. Impermeabilizagdo, rejuvenescimento e reperfilamento do pavimento com CBUQ de 2,5cm de espessura + reparos (super?ciais e
profundos);
b. Execugdo da Sinalizagdo Horizontal: Caiagdo, pintura horizontal e instalacdo de tachas re?exivas bidirecionais.

Levantamento de mercado e analise comparativa das alternativas técnicas

6.3.6. Em observancia ao disposto no art. 18, § 19, inciso V, da Lei n? 14.133/2021, foi realizado levantamento de mercado para andlise
das alternativas técnicas possiveis a execu¢do dos servigos de conservagdo de vias urbanas, considerando os parametros definidos pelo
Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios. O objetivo é avaliar a economicidade, viabilidade técnica e a vantajosidade da adogao
das solugGes de Microrrevestimento a frio em 2 camadas de 1,0 cm cada, sem compactagdo + Reparo Superficial e Reparo Profundo e
Reperfilamento - CBUQ (Esp. 2,5 cm) + Reparo superficial e Reparo Profundo em comparacdo a execu¢do de um novo pavimento
asfaltico.

6.3.7. Para subsidiar a estimativa de custos e a defini¢do das solu¢des mais adequadas, foi realizado levantamento de mercado com base
em contratos e planilhas de referéncia da GOINFRA, bem como em orgamentos referenciais. Essa analise permitiu estimar os custos
médios por metro quadrado (m?) para cada alternativa, considerando condi¢cdes semelhantes de execugdo e abrangéncia dos servigos.

6.3.8. A analise comparativa indicou que as solugdes predefinidas pelo Programa Microrrevestimento a Frio e Reperfilamento com
CBUQ apresentam a melhor relagdo custo-beneficio para a conservagao e prolongamento da vida util do pavimento existente, reduzindo
significativamente os custos de investimento publico, sem comprometer a seguranca, a durabilidade e a trafegabilidade das vias.

6.3.9. Embora a execugdo de um novo pavimento asfaltico seja tecnicamente mais duravel, seu custo pode ser até sete vezes superior as
solugGes de manutengdo superficial, além de demandar maior tempo de obra e gerar impactos locais. Considerando que o objetivo do
Programa é a conservagdo de vias urbanas ja pavimentadas, e ndo a reconstrucdo integral, as alternativas de microrrevestimento e
reperfilamento mostram-se as mais adequadas e vantajosas sob os aspectos técnico e econémico.

6.3.10. Dessa forma, a Administracdo Publica opta pela adog¢do das solugdes de conservagdo asfaltica (Microrrevestimento ou
Reperfilamento), atendendo aos principios da eficiéncia, efetividade e eficacia em suas contrata¢des, conforme previsto no art. 11 da Lei
n2 14.133/2021, assegurando competitividade e viabilidade econémica.

6.4. DEMONSTRAGAO DA PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGAO NO PCA

6.4.1. Em conformidade com o disposto no Decreto Estadual n? 10.139, de agosto de 2022, a presente contratagdo esta inserida no
Plano Anual de Contratagdes (PCA), referente ao exercicio de 2026, sob o nimero 406438, conforme estabelecido no planejamento
estratégico institucional da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA).

Alinhamento Estratégico

6.4.2. A contratagdo estd em plena conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual 2024-2027, sendo diretamente
vinculada ao Programa 1055 - Rotas da Producdo.

6.4.3. Consta também, o alinhamento com a iniciativa “Goias em Movimento — Manutenc¢do da Infraestrutura Municipal”, assegurando a
manutencdo de infraestrutura nos Municipios conveniados.

Programa: 1055 - ROTAS DA PRODUCAO.

Eixo: Goias em Movimento — Manutengdo da Infraestrutura Municipal.

Nome da Entrega: 19173 — Goias em Movimento — Gestdo da Manutengdo da Infraestrutura Municipal.
Descrigdo: Servicos de manutencdo de vias urbanas recuperadas e patrulha mecanica conforme demanda.
Método de Comprovagao: Percentual e Municipio.

6.4.4. A inclusdo da contratagdo no PCA e seu alinhamento estratégico com o PPA e a LOA garantem transparéncia e rastreabilidade dos
investimentos publicos, permitindo maior controle por parte dos drgdos de fiscalizagdo e da sociedade.

6.5. RESULTADOS PRETENDIDOS

6.5.1. A contratagdo dos servigos necessarios para a conservagao preventiva de pavimentos asfalticos, € uma medida estratégica para
resolver problemas de infraestrutura rodoviaria em determinadas vias do Municipio de Sanclerlandia. Além de atender demandas
especificas de seguranga e mobilidade, as obras reafirmam o compromisso da GOINFRA e do Governo Estadual com a gestdo eficiente e
a promogao de melhorias sustentaveis para a sociedade.

6.5.2. Os resultados pretendidos com a contratacdo incluem beneficios diretos e indiretos, que se materializam nas seguintes
dimensdes:

Melhoria da Seguranca Viaria:

= Reducdo de acidentes;
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= Adequacdo de sinalizagdo horizontal.
Aumento da Capacidade e Eficiéncia:

= Melhoria da capacidade de fluxo de trafego;
= Reducdo de congestionamentos.

Qualidade do Pavimento:

® Reducdo de buracos e desniveis;
= Aumento da vida util do pavimento.

Melhoria da Qualidade de deslocamento:

= Reducdo de solavancos e vibragdes;
= Melhoria na visibilidade e iluminagao noturna.

Impacto Econémico:

= Estimulo ao desenvolvimento econémico da regido;
= Facilitagdo do transporte de mercadorias.

6.5.3. Esses resultados pretendidos refletem o compromisso da Administragdo Publica com a qualidade, a eficiéncia e a sustentabilidade
das obras, proporcionando beneficios diretos e indiretos a popula¢do e ao desenvolvimento regional.

6.6. FUNDAMENTACAO JURIDICA

6.6.1. O presente Termo de Referéncia estd fundamentado na Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, que disciplina as normas
gerais de licitagOes e contratos administrativos aplicdveis a Administracdo Publica. Adicionalmente, a contratagdo sera regida pela Lei
Estadual n2 22.089, de 2023, que regula as especificidades do Estado de Goids, e pelos Decretos Estaduais n? 10.333/2023 e n®
10.399/2024, além de outras normas complementares pertinentes a matéria.

6.6.2. A execucdo dos servicos devera observar estritamente os dispositivos técnicos, juridicos e administrativos relacionados ao objeto
contratado. As atividades estardo sujeitas as normas e especificagdes técnicas estabelecidas pela GOINFRA (Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes), garantindo alinhamento com os regulamentos internos. Ademais, deverdo ser respeitadas as Normas
Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), assegurando padrdes elevados de qualidade, segurancga e eficiéncia.

6.7. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

6.7.1. Com base nas informacGes e andlises técnicas constantes no Estudo Técnico Preliminar (SISLOG n2 364395) e neste Termo de
Referéncia, conclui-se que a contratagdo dos servicos de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos nos municipios de
Sanclerlandia é necessaria, vidvel e vantajosa para a Administragdo Publica.

6.7.2. A contratagdao estruturada em lote Unico se justifica pela integracdo técnica dos servigos, pela racionalizagdo de custos
operacionais e logisticos, e pela simplificacdo da gestdo contratual, conforme os fundamentos apresentados nos itens anteriores.

6.7.3. Considerando o interesse publico envolvido, os Principios da Economicidade, Eficiéncia e Continuidade do servigo publico, bem
como o disposto na Lei n? 14.133/2021 e no Decreto Estadual n? 10.207/2023, a equipe técnica manifesta-se favoravelmente ao
prosseguimento da contratagdo, com o encaminhamento do presente Termo de Referéncia para a fase externa do processo licitatdrio.

7. Descricao da solugdao como um todo

7.1. Os servigos de Conservagao Preventiva de Pavimentos, tém como propdsito revitalizar a utilidade dos pavimentos por meio de
intervengGes superficiais, como reperfilamento asfaltico e rejuvenescimento da camada superior. Essas agdes podem ser combinadas
com reparos localizados e profundos, realizados pontualmente nas areas afetadas das vias publicas, conforme necessario.

7.2. As solugdes apontadas por cada Municipio serdo apresentadas a seguir.
= SANCLERLANDIA

7.2.1. Para os servigos de reperfilamento, foi adotado o concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com espessura de 2,5cm,
juntamente com os servigos de Reparo Superficial e Reparo Profundo, devido aos seus diversos beneficios, destacando em diversas
caracteristicas, dentre elas:

Acdo ligante: O CBUQ possui uma agdo ligante que ajuda a unir os componentes do pavimento;

Impermeabilizagdo: proporciona uma excelente impermeabilizagdo, protegendo o pavimento contra a infiltragao de agua;
Propriedade adesiva e pouco reativa: Isso permite que o CBUQ se ligue bem aos agregados sem reagir quimicamente com eles;
Longa vida util: Conhecido por sua durabilidade, o que significa que os pavimentos que usam CBUQ precisam de menos
manutenc¢do ao longo do tempo;

o Resisténcia aos impactos de veiculos com carga pesada: Isso torna o CBUQ ideal para uso em estradas e outras areas que precisam
suportar trafego pesado;

o O 0 o
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o Facilidade de reparo: Caso seja necessario fazer reparos futuros, o CBUQ é um material mais facil de ser encontrado;
o Além disso, o CBUQ é produzido a altas temperaturas, o que garante que o ligante betuminoso seja incorporado a um
conglomerado de agregados. Isso resulta em um acabamento nivelado e resistente para a pavimentagao.

7.2. A solugdo proposta sera detalhada nesse Termo de Referéncia, bem como no Caderno de Orientagdes Gerais - GMM (SISLOG n2
364138), e implementada com observancia dos seguintes parametros e exigéncias técnicas:

Materiais e equipamentos: todos os insumos deverdo atender aos padrdes de qualidade exigidos em norma;
Pessoal técnico qualificado: equipe com profissionais habilitados junto ao CREA, incluindo engenheiro responsdvel, encarregados e
operadores especializados;

o Assisténcia técnica e manutengdo: a contratada devera prestar suporte para corre¢oes de eventuais defeitos identificados dentro
do periodo de garantia;

©o Cumprimento de cronograma: sera exigido o cumprimento rigoroso do cronograma fisico-financeiro aprovado, com previsao de
prazos parciais para cada etapa de servigo;

7.3. A medida reafirma o compromisso da Administra¢do Publica com o planejamento urbano e rodovidrio responsavel contribuindo
para a conservagdo preventiva das vias urbanas dos Municipio de Sanclerlandia para o fortalecimento institucional da GOINFRA como
executora de obras de interesse coletivo.

7.4. DOCUMENTAGAO TECNICA
7.4.1. Detalhes adicionais sobre a descrigdo da solugdo adotada encontram-se nos seguintes documentos técnicos:

= Caderno de OrientagGes Gerais Programa Goids em Movimento — Eixo Municipios - SISLOG n2 364138;
= Relatdrio Fotografico dos Municipios - SISLOG n2 364281;

= Mapa lluminado dos Municipios - SISLOG n2 364280;

= Levantamento de Quantitativo dos Municipio e Declaragdes dos Municipio - SISLOG n2 364272;

= Cronograma Consolidado- Lote 104 - SISLOG n? 364342;

= Org¢amento Consolidado - Lote 104 - SISLOG n2 364390;

= ART de Levantamento dos Municipios LOTE 104 - SISLOG n? 364305.

7.4.2. Esses documentos incluem as especificagdes detalhadas, os planos de execugdo e os critérios técnicos que norteiam a execugao
dos servigos, garantindo a conformidade com as normas vigentes e a eficiéncia das solugdes propostas.

8. Requisitos da contratacdo

8.1. Este item da presente contratacdo foi elaborado em conformidade com o disposto no Art. 18, § 19, inciso Ill, e § 32 da Lei n?
14.133/2021. Nesse sentido, sdo apresentados a seguir os requisitos essenciais para que a contratagdo atenda aos padrdes técnicos e de
qualidade minimos exigidos.

8.2. REQUISITOS GERAIS

8.2.1. Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos drgdos
competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos neste Termo de Referéncia.

8.2.2. De forma geral, sdo requisitos indispensaveis a esta pretensa contratagdo:

o Assegurar a trafegabilidade e a seguranga vidria, promovendo melhores condigdes de mobilidade para os usuarios;

Executar as obras dentro do prazo estabelecido, cumprindo rigorosamente o cronograma de execug¢do para minimizar impactos na
rotina dos usuarios da via;

o Garantir a conformidade orgamentaria, assegurando que a execugdo das obras esteja dentro dos limites financeiros disponiveis,
com gestdo eficiente dos recursos publicos;

o Assegurar a qualidade da execugdo das obras, garantindo que os servigos sejam realizados conforme as normas técnicas da
GOINFRA vigentes e boas praticas de engenharia, com uso de materiais certificados e procedimentos de controle de qualidade
rigorosos para assegurar a durabilidade e funcionalidade do objeto;

o Atender a critérios de sustentabilidade, utilizando materiais e métodos construtivos que reduzam impactos ambientais.

8.3. REQUISITOS NORMATIVOS E LEGAIS

8.3.1. A contratagdo devera observar rigorosamente os dispositivos da legislagdo vigente e as normas técnicas especificas aplicaveis ao
objeto:

1. Conformidade com a Lei n? 14.133/2021: a execugdo do contrato, especialmente em relacio a eficiéncia, publicidade, legalidade e
desenvolvimento sustentavel, devera obedecer a Nova Lei de Licitagdes — NLL. Dessa forma, a contratada devera também cumprir a
NLL, ressaltando-se os conceitos do art. 62, que definem requisitos para servigos técnicos especializados, no caso desta contratac¢do,
servigos de engenharia.

2. Normas Técnicas GOINFRA, DNIT e ABNT: os projetos de obras de pavimenta¢do e manutengdo viaria deverdo ser executados em
conformidade com as instrugdes e manuais especificos, tanto da GOINFRA e DNIT, quanto da ABNT.

3. Legislagdo Federal: de forma geral, além da NLL, cita-se a Lei Complementar n2 123/2006: Institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; Lei n2 13.709: Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD).
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4. Legislagdo Estadual: também, amplamente, considera-se a Lei Estadual n2 22.089/2023 — Disp&e sobre o regime econémico-
financeiro de contratos de obras publicas e servicos de engenharia firmados pelos 6rgdos e entidades da administracdo publica
direta e indireta do Estado de Goias; Lei Complementar Estadual n? 117/2015 — Institui, no dmbito do Estado de Goids, o Estatuto
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e da outras providéncias.

5. Decretos Estaduais: além de todos os decretos estaduais que, por ventura, possam aderirem ao objeto em contratagdo: Decreto n?
10.139/2022: Estabelece o Plano de Contratages Anual; Decreto n? 10.207/2023: Define a etapa preparatéria das contratacdes;
Decreto n? 10.359/2023: Regulamenta a licitagdo na modalidade concorréncia na administragdo publica direta, autarquica e
fundacional do Estado de Goias; Decreto n2 10.216/2023: Define as atribui¢des dos agentes publicos que desempenham fungdes
essenciais nos processos de licitagdes e contratacbes; Decreto n? 10.333/2023: Atribui a Agéncia Goiana de Infraestrutura e
Transportes (GOINFRA) a responsabilidade pela execugdo de todas as obras publicas do Poder Executivo do Estado de Goias.

8.4. REQUISITOS DE QUALIDADE E PADRONIZACI':\O
Padrées Minimos de Qualidade:

8.4.1. Todos os servigos contemplados no escopo da contratacdo deverdo ser executados em estrita conformidade com as normas e
especificaces técnicas estabelecidas pela GOINFRA, garantindo que os padrées minimos de qualidade sejam atendidos em todas as
etapas do processo. As determinacGes previstas nas Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, de forma
complementar, nas normas do DNIT, deverdo ser observadas sempre que aplicaveis.

8.4.2. A GOINFRA recomenda, mas ndo se limita, o emprego das seguintes normativas, que orientam a metodologia de trabalho,
desempenho e critérios de fiscalizacdo e medicado:

1. GOINFRA ES-SIN 002/19 — Obras complementares - Seguranca no trafego rodoviario sinalizagdo vertical;

2. GOINFRA NORMA IT - 003/2019 — RECEBIMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar o procedimento de
recebimento provisdrio e definitivo de obras rodovidrias;

3. GOINFRA NORMA IT - 004/2023 — GARANTIA QUINQUENAL DE OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo especificar a garantia
e o controle de desempenho de obras rodoviarias recebidas;

4. GOINFRA 1G-001/2019 — INFORMACOES E RECOMENDACOES GERAIS PARA OBRAS RODOVIARIAS, que tem como objetivo
especificar orientagOes gerais para os servigos de pavimentacao;

5. GOINFRA MED-PAV001/2019 - CRITERIOS DE MEDICAO — SERVICOS DE PAVIMENTAGCAO, que tem como objetivo apresentar os
critérios de medigdo para os grupos de servigos de pavimentagdo correlacionando seus codigos de composigdes de prego unitario e
especificagbes de servigos da Agéncia;

6. GOINFRA MED-MCA (001/2023) — PROCEDIMENTO PARA MEDICAO DOS SERVICOS DE MOBILIZACAO, CANTEIRO E ADMINISTRACAO
LOCAL DA OBRA, que tem como objetivo especificar o procedimento de medigdo dos servicos de mobilizagdo, instalagdo de
canteiro e administragao local.

7. GOINFRA ES-SIN (001 A 002) — ESPECIFICACAO DE SERVICO DE SINALIZACAO RODOVIARIA, que tem como objetivo especificar a
execugdo dos servicos de sinalizagdo horizontal e vertical.

8.4.3. A aceitagdo dos produtos ou servigos estard condicionada ao atendimento dos critérios previamente definidos nos documentos
técnicos em anexo e normas técnicas aplicaveis. A fiscalizagdo somente considerara os servicos como executados e aptos a medicdo apds
sua aprovagao formal. Qualquer rejeicdo devera ser tecnicamente fundamentada. Produtos ou servigos que ndo atenderem aos padroes
minimos de qualidade exigidos deverdo ser corrigidos, refeitos ou substituidos, conforme previsto nas exigéncias contratuais e
normativas.

8.4.4. O recebimento definitivo dos servigos serd condicionado a conformidade com os parametros técnicos de aceitagdo normatizados
pela GOINFRA e, nos casos omissos, as normatizacées do DNIT. Além disso, todas as legislagdes aplicaveis deverdo ser respeitadas,
garantindo que a execugdo contratual atenda aos requisitos técnicos e legais vigentes.

8.4.5. A CONTRATADA devera manter registros detalhados dos controles realizados e das adequacgdes efetuadas durante a execugdo dos
servigos, de forma a garantir transparéncia e rastreabilidade em todas as etapas do contrato. Esses registros serdo compartilhados
periodicamente com a fiscalizagdo para garantir o alinhamento aos padrdes de qualidade exigidos.

8.5. UTILIZACAO DO CATALOGO ELETRONICO DE PADRONIZACAO:

8.5.1. Devido as particularidades do objeto, que dependem de fatores como localizagdo, conceitos de obra e prazos, a utilizagdo do
catalogo eletrbnico de itens padronizados ndo se mostra aplicavel a presente contratagao.

8.6. REQUISITO DE GARANTIA
Garantia de contrato

8.6.1. A Contratada prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, até a assinatura do
respectivo instrumento, que serd liberada conforme as condi¢Ges previstas no Edital, e conforme disposto no art. 98, da Lei n?
14.133/2021, desde que cumpridas as obriga¢cdes contratuais.

8.6.2. E responsabilidade da Contratada realizar a comunicagdo & Contratante contendo a comprovagdo da prestagdo das garantias
exigidas.

8.6.3. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
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1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia;

2. Seguro-garantia;

3. Fianga bancdria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil;

4. Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

8.6.4. A Lei n? 14.133/2021 dispde que a garantia deve ser fornecida antes da assinatura do contrato.

8.6.5. A titulo de esclarecimento, trata-se de garantia contratual, ou seja, deve ser ofertada na fase contratual, e ndo como requisito de
habilitagdo da licitacdo.

8.6.6. Fica fixado o prazo minimo de 1 (um) més, contado a partir da data de homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura do
contrato, para a prestagdo da garantia pelo contratado quando optar pela modalidade prevista seguro-garantia.

8.6.7. O edital e o contrato devera oferecer maiores detalhes sobre as regras aplicaveis a garantia de execugdo contratual, incluindo as
condigGes especificas de cada modalidade, os prazos e as obriga¢des relacionadas.

8.7. NULIDADE DOS CONTRATOS

8.7.1. Constatada irregularidade no procedimento licitatério ou na execugdo contratual, caso ndo seja possivel sanar, a decisdo sobre a
suspensdo da execug¢do ou sobre a declaragdo de nulidade do contrato, somente serd adotada na hipdtese em que se revelar medida de
interesse publico, com avaliagdo, entre outros, dos seguintes aspectos:

. Impactos econémicos e financeiros decorrentes do atraso na fruicdo dos beneficios do objeto do contrato;

. Riscos sociais, ambientais e a seguranga da populagdo local decorrentes do atraso na fruicdo dos beneficios do objeto do contrato;

. Motivacgado social e ambiental do contrato;

. Custo da deterioragdo ou da perda das parcelas executadas;

. Despesa necessdria a preservagao das instalagGes e dos servicos ja executados; despesa inerente a desmobilizagdo e ao posterior
retorno as atividades;

. Medidas efetivamente adotadas pelo titular do 6rgdo ou entidade para o saneamento dos indicios de irregularidades apontados;

. Custo total e estagio de execugdo fisica e financeira dos contratos, dos convénios, das obras ou das parcelas envolvidas;

. Fechamento de postos de trabalho diretos e indiretos em razdo da paralisagao;

. Custo para realizagdo de nova licitacdo ou celebragdo de novo contrato;

10. Custo de oportunidade do capital durante o periodo de paralisagdo.
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8.7.2. Caso a paralisagdo ou anulagdo ndo se revele medida de interesse publico, o poder publico deverd optar pela continuidade do
contrato e pela solugdo da irregularidade por meio de indenizagdo por perdas e danos, sem prejuizo da apuragdo de responsabilidade e
da aplicagdo de penalidades cabiveis.

"Art. 148. A declaragdo de nulidade do contrato administrativo requererd andlise prévia do interesse publico envolvido, na forma do art.
147 desta Lei, e operard retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e
desconstituindo os jd produzidos.

§ 12 Caso ndo seja possivel o retorno a situagdo fdtica anterior, a nulidade serd resolvida pela indenizagcdo por perdas e danos, sem
prejuizo da apuragdo de responsabilidade e aplicagdo das penalidades cabiveis.

§ 22 Ao declarar a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas a continuidade da atividade administrativa, poderd decidir que ela so
tenha eficdcia em momento futuro, suficiente para efetuar nova contratagéo, por prazo de até 6 (seis) meses, prorrogdvel uma unica vez.

Art. 149. A nulidade ndo exonerard a Administragéo do dever de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for
declarada ou tornada eficaz, bem como por outros prejuizos regularmente comprovados, desde que ndo lhe seja imputdvel, e serd
promovida a responsabilizacdo de quem lhe tenha dado causa.

Art. 150. Nenhuma contratagdo serd feita sem a caracterizago adequada de seu objeto e sem a indicagdo dos créditos orgamentdrios
para pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercicio em que for realizada a contratagdo, sob pena de nulidade do ato e de
responsabilizagdo de quem lhe tiver dado causa."

8.8. GARANTIA DA OBRA E RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

8.8.1. A CONTRATADA devera garantir a qualidade e durabilidade da obra executada, conforme os preceitos estabelecidos na Lei n2
14.133/2021, obrigando-se a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do
contrato em que forem constatados vicios, defeitos ou incorre¢Ges decorrentes da execu¢do ou de materiais empregados.

8.8.2. Para trechos que receberdo servigos de Microrrevestimento asfaltico, o tempo de garantia serd de 2 (dois) anos, devendo a
contratada obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em
que se verificarem vicios, defeitos ou incorregGes resultantes de sua execugdo ou de materiais nela empregados.

8.8.3. Para trechos que receberdo servigos de aplicagdo de CBUQ, a garantia dos servigos que serdo executados pelo contratado, sera
aquela disciplinada no art. 1.245 do Cddigo Civil de 1.916, sendo assimilada pelo Cddigo Civil de 2002, no seu art. 618:
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“Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras constru¢bes considerdveis, o empreiteiro de materiais e execugdo
responderd, durante o prazo irredutivel de 5 (cinco) anos, pela solidez e sequran¢a do trabalho, assim em razdo dos materiais, como do
solo.”

8.8.4. Em observancia a Norma IT - 004/2023 — GOINFRA, que regula a garantia quinquenal, a CONTRATADA serd responsével por
assegurar a plena funcionalidade e seguranga da obra pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do Termo de Recebimento
da obra.

8.8.5. Durante o periodo de garantia, qualquer anomalia ou patologia identificada, que comprometa a estrutura, a seguranga ou a
funcionalidade da obra, deverd ser imediatamente reparada pela CONTRATADA, sem Onus adicional a CONTRATANTE,
independentemente da natureza do defeito.

8.8.6. Para atender as condi¢Ges de garantia, a CONTRATADA deverd apresentar, ao final da obra:

1. Relatério técnico detalhado com as especificagbes dos materiais utilizados e dos métodos de execugdo empregados;

2. Manual de manutengdo preventiva e corretiva, incluindo orientagGes técnicas para garantir a longevidade da infraestrutura
entregue;

3. Declaragdo formal de garantia, detalhando as condi¢Ges e abrangéncia da mesma.

8.8.7. Os prazos de garantia ndo eximem a CONTRATADA de outras responsabilidades legais e contratuais relativas a qualidade e
segurancga da obra, nem limitam a aplicacdo de san¢Ges previstas na legislagdo em caso de descumprimento.

8.8.8. Em situagbes de urgéncia ou risco iminente a segurancga publica decorrentes de falhas na execugdo ou materiais empregados, a
CONTRATANTE podera realizar reparos emergenciais, notificando a CONTRATADA e resguardando-se o direito de reembolso dos custos
envolvidos.

8.8.9. Todas as agOes de garantia deverdo ser executadas pela CONTRATADA com observancia as normas técnicas vigentes, incluindo
aquelas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais regulamentos aplicaveis.

8.8.10. O descumprimento das condi¢des de garantia sujeitara a CONTRATADA as sangbes previstas no contrato e na legislagao
pertinente, além da responsabilidade civil pelos danos decorrentes de falhas na execug¢do contratual.

8.9. REQUISITOS DE CAPACITA(;AO E TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO
Transferéncia de Documentos e Conhecimento Técnico

8.9.1. Todos os originais de documentos técnicos elaborados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigcos, como desenhos,
diagramas, layouts, especificacdes, folhas de calculo, cadernetas de campo, relatérios e demais documentos de engenharia, serdo
considerados propriedade da GOINFRA. Esses documentos deverdo ser entregues a GOINFRA no momento da aceitagdo dos servigos,
sem quaisquer custos adicionais.

8.9.2. A GOINFRA reserva-se o direito de reutilizar, reproduzir ou adaptar os projetos, especificagbes e documentos técnicos
eventualmente elaborados pela CONTRATADA, sem que isso gere a CONTRATADA qualquer direito a reclamag¢do ou indenizagdo. Essa
cladusula visa garantir que o conhecimento gerado durante o contrato seja plenamente aproveitado pela Administracdo para fins de
interesse publico.

8.10. REQUISITOS DE SEGURANGCA E PROTEGAO DE DADOS

8.10.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE comprometem-se a adotar medidas técnicas e organizacionais adequadas para proteger os
dados pessoais tratados no dmbito da execugdo do contrato, prevenindo acesso ndo autorizado, uso indevido, perda, alteragdo ou
divulgacdo n3o autorizada, em conformidade com a Lei Geral de Protecdo de Dados (LGPD) — Lei n? 13.709/2018, e com o Decreto
Estadual n? 10.092/2022 do Estado de Goias.

8.10.2. E proibido a Contratada divulgar, transmitir ou ceder a terceiros quaisquer estudos, levantamento, anélise, dados coletados ou
documentac3o técnica elaborada ou recebida para a execugdo dos servigos e/ou obras, salvo mediante autoriza¢do prévia e expressa da
GOINFRA.

8.10.3. Ambas as partes deverdo tratar todas as informagdes e dados pessoais trocados ou obtidos durante a execugdo do contrato
como estritamente confidenciais. O acesso a essas informagdes sera limitado exclusivamente aos funcionarios que delas necessitem
para desempenhar suas fungdes e que estejam devidamente autorizados e instruidos sobre as normas de protec¢do de dados.

8.10.4. A CONTRATADA devera atender a eventuais solicitagdes dos titulares de dados pessoais tratados no ambito deste contrato,
garantindo os direitos previstos na LGPD, incluindo acesso, retificagdo, anonimizagdo ou exclusdo, quando aplicavel.

8.10.5. A CONTRATADA devera garantir o sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes que venha a ter conhecimento durante a
execugdo do contrato, incluindo documentos em quaisquer formatos ou midias. Fica expressamente proibido divulgar, reproduzir ou
utilizar essas informagdes para fins alheios ao contrato, salvo mediante autorizagdo prévia e expressa da CONTRATANTE. O
descumprimento dessa obriga¢do podera acarretar responsabilizacdo civil, penal e/ou administrativa.

8.10.6. Caso seja necessario o compartilhamento de dados pessoais com terceiros para a execu¢dao do contrato, a CONTRATADA devera
firmar acordos formais com tais terceiros, assegurando que eles cumpram rigorosamente as obriga¢des de prote¢ao de dados previstas
neste contrato e na legislagdo aplicdvel.

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=2224712&id_documento=94946612&infra_hash=32817eafadfd... 12/33



15/05/2026, 09:24 SEI/GOVERNADORIA - 90238779 - Termo de Referéncia

8.10.7. A CONTRATADA deverd implementar controles rigorosos para garantir que as informagdes sejam tratadas em conformidade com
os padroes de segurancga exigidos pela CONTRATANTE, especialmente em relagdo a confidencialidade de dados sensiveis ou estratégicos
relacionados a execug¢do da obra.

8.10.8. Qualquer incidente de seguranga envolvendo dados pessoais, incluindo violagdes de confidencialidade, integridade ou
disponibilidade, devera ser imediatamente comunicado a CONTRATANTE, com a apresentagdo de um relatério detalhado contendo as
medidas corretivas adotadas e a mitiga¢do dos riscos identificados.

8.10.9. As partes concordam em revisar periodicamente as medidas de seguranca e protegao de dados implementadas, promovendo
atualizagBes e ajustes necessarios para garantir a conformidade com as melhores praticas e a legislagdo vigente.

8.10.10. As disposi¢Ges contidas nesta cldusula deverdo ser respeitadas durante toda a vigéncia do contrato e, apds seu término, por
periodo suficiente para garantir que os dados sejam protegidos ou devidamente descartados, conforme as normas legais e regulatérias
aplicaveis.

8.11. REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E TRABALHISTAS

8.11.1. A CONTRATADA devera executar suas atividades de forma a evitar poluicdo ou danos ao meio ambiente, protegendo e
preservando os recursos naturais em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicaveis, nas esferas federal, estadual e
municipal, incluindo, mas ndo se limitando a:

1. Lei n2 6.938/1981 - Politica Nacional do Meio Ambiente;

2. Lei n2 9.605/1998 - Lei dos Crimes Ambientais;

3. Lei n2 12.305/2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos, especialmente quanto ao gerenciamento, manuseio e descarte
adequado de residuos, privilegiando reuso, reciclagem e descarte conforme as normas aplicaveis.

8.11.2. O cumprimento da Constituicdo Federal de 1988, em especial o Artigo 225, é obrigatdrio, ressaltando o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, essencial a sadia qualidade de vida, e o dever de preserva-lo para as geragdes presentes e futuras.

8.11.3. A CONTRATADA sera responsavel por obter todas as licengas, outorgas, permissdes e autorizagdes ambientais necessarias para a
execugao dos servigos, incluindo, mas ndo se limitando a:

1. Licenciamento do canteiro de obras;

2. Outorga ou dispensa de recursos hidricos;

3. Comprovantes de destinagdo adequada de residuos;

4. Outras licengas exigidas pelo 6rgdo ambiental competente.

8.11.4. A CONTRATADA deverd observar praticas ambientais que minimizem impactos adversos, como:

1. Instalar canteiros de obras em locais afastados de cursos d'agua, evitando impactos ambientais diretos;
2. Prevenir o descarte inadequado de materiais utilizados, vedando o refugo em margens de estradas ou em locais que possam causar
danos ambientais;
3. Recuperar as areas afetadas pelos servigos, removendo depdsitos provisorios e permanentes e realizando a limpeza do canteiro de
obras;
4. Manejar adequadamente as dguas pluviais para minimizar reposi¢des desnecessarias e prevenir processos erosivos nas faixas de
dominio das rodovias;
5. Antes de iniciar qualquer atividade, identificar e avaliar os impactos ambientais potenciais, especialmente sobre fauna, flora e
recursos hidricos;
. Evitar o uso de maquinas em dreas com vegetagdo sensivel ou em zonas de prote¢do ambiental;
. Controlar a emissao de poeira causada pelo trafego de maquinas, utilizando dgua ou outros agentes adequados;
. Implementar praticas eficazes para gerenciamento de residuos, incluindo descarte e reciclagem conforme as normas aplicéveis;
. Armazenar produtos quimicos e combustiveis de maneira segura, prevenindo vazamentos e a contaminagdo de solo e agua;
10. Evitar a movimentagdo de maquinas préximas a corpos d'agua para impedir contaminagdes e alteragdes em seus cursos;
11. Cumprir rigorosamente as regulamentagSes ambientais locais e nacionais relacionadas a movimentagdo de madquinas e
manutenc¢do de estradas;
12. Fornecer treinamento adequado aos operadores de maquinas sobre praticas ambientais e de seguranca;
13. Realizar manutengdo regular dos equipamentos utilizados, prevenindo emissdes excessivas de gases poluentes e vazamentos de
materiais que possam agredir o meio ambiente;
14. Respeitar normas de seguranca e especificacbes de uso durante a operagdo de equipamentos, prevenindo acidentes e danos
ambientais.
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8.11.5. A CONTRATADA deverd fornecer a GOINFRA cépias de todas as licengas, outorgas, permisses ou autorizacGes ambientais
obtidas, durante e apds a vigéncia do contrato, assegurando o cumprimento integral das exigéncias técnicas e condicionantes
especificadas nesses documentos.

8.11.6. Quando as licengas, outorgas ou autorizagdes forem de competéncia exclusiva da GOINFRA, a CONTRATADA devera solicita-las
previamente, por meio de comunicagao oficial, em tempo habil, a fim de ndo prejudicar o andamento ou a execugdo contratual.

8.11.7. O descumprimento do disposto no item anterior sujeitara a CONTRATADA as sang¢des previstas no contrato, além da
responsabilidade pelos prejuizos causados a GOINFRA, incluindo, mas ndo se limitando, a desmobilizacdo ndo programada devido a
paralisacdo dos servigos.
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8.11.8. A CONTRATADA assumird integral responsabilidade, seja civil, criminal ou administrativa, pelas atividades que venham a causar
danos ao meio ambiente, respondendo perante érgdos publicos e terceiros afetados.

8.11.9. Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de multas aplicadas por impactos ambientais decorrentes das
atividades desenvolvidas durante e apds a vigéncia do contrato.

8.11.10. A CONTRATADA devera reduzir ou eliminar impactos ambientais causados por suas atividades e recuperar eventuais areas
degradadas, garantindo que a qualidade ambiental ao final do contrato seja, no minimo, equivalente a condigdo inicial. Essa recuperagdo
deverd ser demonstrada por meio de levantamento fotografico detalhado.

8.11.11. Qualquer irregularidade ambiental que possa interferir ou impedir a execu¢do dos trabalhos devera ser imediatamente
comunicada pela CONTRATADA a CONTRATANTE, por meio de comunicagdo oficial.

8.11.12. A CONTRATADA sera responsavel por danos causados a terceiros, ao patriménio da CONTRATANTE e ao meio ambiente por atos
de culpa, dolo, negligéncia ou imprudéncia de seus colaboradores, assegurando a reparacdo integral dos prejuizos.

8.11.13. A CONTRATADA deve, em todas as atividades relacionadas a execuc¢do do presente contrato, abster-se de utilizar mdo de obra
infantil, em conformidade com o inciso XXXIIl do Art. 72 da Constituicdo Federal, bem como de empregar mao de obra em condicGes
analogas a de escravo. Além disso, deverad incluir clausula especifica nesse sentido nos contratos firmados com seus fornecedores de
insumos e/ou prestadores de servicos. O descumprimento desta exigéncia sujeitara a CONTRATADA a penalidades, como multa, rescisdo
contratual e outras medidas cabiveis.

8.11.14. E vedado a CONTRATADA adotar qualquer pratica discriminatdria no recrutamento e na contratacdo de sua forca de trabalho,
seja com base em critérios de raga/etnia, cor, idade, sexo, estado civil, posi¢do politica, ideoldgica, filosofica, religiosa ou por qualquer
outro motivo. O descumprimento resultara na extingdo do contrato, sem prejuizo das demais sangdes aplicaveis.

8.11.15. A CONTRATADA devera empenhar esforgos significativos para:

1. Promover a diversidade humana e cultural em seu ambiente de trabalho;

2. Combater a discriminagdo em todas as suas formas;

3. Contribuir para o desenvolvimento sustentavel e a redu¢do das desigualdades sociais;
4. Estimular a equidade de género e a inclusdo étnico-racial.

8.11.16. Sempre que solicitado pela GOINFRA, a CONTRATADA deverd emitir uma declaragdo formal confirmando o cumprimento das
exigéncias previstas nesta clausula socioambiental.

9. Modelo de execug¢do do objeto

9.1. Os servicos objeto desta contratagdo abrangem todas as atividades e tarefas relacionadas ao planejamento, considerando aspectos
quantitativos, qualitativos, ambientais e fisico-financeiros. Dentre eles, destacam-se:

1. Gestdo e execugao com a devida qualidade técnica e ambiental dos servigos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado
Profundo, Microrrevestimento Asféltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ e Sinalizacdo horizontal de Obra de acordo com os
documentos técnicos em anexo e orgamento aprovado;

2. Execugdo com a dosagem e trago adequado a ser utilizado nos servigos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado

Profundo, Microrrevestimento Asfaltico a Frio e/ou Reperfilamento com CBUQ, aprovadas pela GOINFRA, conforme contrato;

. Implantagdo satisfatéria e em tempo hdbil das medidas de prote¢do ambiental na legislagdo e normativos vigentes;

. Controle tecnoldgico dos materiais e dos servigos executados;

5. Disponibilizagdo didria do andamento fisico atualizado dos servicos de Reparo Localizado Superficial, Reparo Localizado Profundo,
Microrrevestimento Asfaltico a Frio, Reperfilamento com CBUQ e Sinalizagdo horizontal de Obra;

6. Manutengdo do ritmo da execugdo regular em relagdo a previsdao do contrato, informando ocorréncias de atrasos na implantagdo
do cronograma fisico-financeiro dos servigos contratados.
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9.2. Os trabalhos a serem exercidos pela CONTRATADA deverdo ser realizados por pessoal capacitado de nivel superior especializado,
médio e auxiliar técnico. Todos os documentos produzidos nos trabalhos de execugdo deverdo ser produzidos em padrdo digital e
disponibilizados para a GOINFRA na formatagado por ela definida.

9.3. Nenhuma atividade de Conservagdo Preventiva de Pavimentos Asfalticos podera ser realizada sem a presencga da fiscalizagdo ou
supervisao dos profissionais responsaveis pelo controle tecnoldgico. A liberagao de novas frentes de servigos devera ser autorizada pelo
Engenheiro Fiscal.

9.4. Os servigos serdo executados de acordo com as normas da GOINFRA, ABNT, DNIT e de acordo com as especificagdes de servicos e
prazo contratual

9.5. A solugdo de Microrrevestimento a frio ndo pode ser utilizada como solugdo de revestimento de pavimento novo diretamente
aplicado a base imprimada.

9.6. Os reparos que ndo forem executados de acordo com as Normas, deverdo ser refeitos, e qualquer tipo de intervengdo podera ser
feita pelo Fiscal.
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9.7. Mesmo que os servigos de conservagao corretiva sejam executados pela Prefeitura local, o programa estabelece uma taxa minima
de reparos superficiais de 3% e de reparos profundos de 1%, ja incluidos nos quantitativos da Planilha Orcamentaria. Pois, considerando
o intervalo de tempo entre o levantamento e aprovagdo da previsdo dos servigos conveniados e o inicio de sua efetiva execug¢do, podem
surgir novas patologias, evolu¢ao dos pavimentos ou mesmo depredagao pontual dos logradouros, o que pode acarretar, no momento
da execugao, nova necessidade dos reparos.

9.8. A EXECUTORA devera, diariamente, realizar a calibragem da usina, de forma a garantir alta qualidade da mistura. Deve ser
considerado a inspegdo inicial, afericdo das balangas, verificagdo da temperatura, ajuste das taxas de alimenta¢do, amostragem e testes
e manutengao preventiva.

9.9. EXECUGAO DO CONTRATO

9.9.1. A CONTRATADA terd um prazo de 72 (setenta e duas horas) para entrega do plano de execugdo, apds a emissdo de ordem de
servico, pela Diretoria de Manutengdo, contendo no minimo:

1. Esquema de desvios e remanejamento de trafego, se for o caso;
2. Execugdo de sinalizagdo temporaria dos canteiros de obra;

3. Frentes de servigo;

4. Mdo de Obra e Equipamentos a serem utilizados;

5. Sequéncia executiva;

6. Cronograma fisico-financeiro adequado ao periodo de execugao.

9.9.2. Poderd, a critério da CONTRATANTE e de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, a necessidade de utilizagdo de duas ou mais
frentes de servigos, agregando assim maior celeridade ao contrato, otimizando a realizagao de atividades em diferentes municipios
pertencentes ao lote, mitigando atrasos em casos de condig¢des climaticas adversas. Sera considerado como frente de servigco apenas a
execucdo de servicos de revestimento asfaltico.

9.9.3. A fiscalizagdo, deverd avaliar e aprovar o plano de execuc¢do apresentado e fornecer o aceite.

9.9.4. A execugdo dos servicos somente podera se iniciar apds implementagdo das medidas iniciais previstas e aprovadas no plano de
execugdo, como desvios, dispositivos de sinalizagdo, dispositivos de seguranga, e etc. pertinentes as fases das obras.

9.9.5. A execugdo dos servicos devera seguir rigorosamente as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, bem como as
Normas Técnicas da GOINFRA. Caso sejam identificadas ndo conformidades ou a ndo adogao das referidas normas, a CONTRATADA
devera iniciar a correcdo dos servicos no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da notificacdo formal pela
fiscaliza¢do, e sera responsavel por todos os prejuizos gerados pela execugdo inadequada.

9.9.6. A empresa CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio das obras, uma relagdo completa da equipe técnica/mao-de-obra a ser
utilizada contendo, necessariamente, a funcdo, qualificagdo, quantidade, dispondo no minimo de:

1. Engenheiro, com experiéncia comprovada em pavimentagdo asfaltica para atender as necessidades desse termo;

2. Encarregado, laboratorista, operadores, auxiliares e trabalhadores em nimero compativel com as frentes de servigos para atender
as necessidades desse Termo de Referéncia;

3. A CONTRATADA deverd apresentar a relagdo completa dos equipamentos a serem utilizados na execugdo das obras devendo conter,
necessariamente, o tipo, a quantidade, marca, modelo, ano de fabricacdo e condi¢Ges de uso. Os equipamentos devem estar em
perfeitas condi¢Ges de operagao.

9.9.7. A empresa CONTRATADA devera providenciar, como procedimento inicial, o desvio e o isolamento do local de obra, fornecendo e
instalando toda a sinalizagdo (horizontal, vertical e luminosa), barreiras e obstaculos que se fizerem necessarios para manter o
isolamento e a seguranga durante a fase de obras.

9.9.8. A CONTRATADA devera apresentar relatério didrio de transporte durante a execugdo dos servigos, incluindo informag¢des como:

a. Data e Horario: Registro da data e horarios de inicio e término das atividades;

b. Caminh3do e equipamento: Identificagdo do caminhdo utilizado, indicando o nimero ou identificacdo Unica, além de qualquer outro
equipamento relevante;

¢. Volume: Quantidade de agregado ou massa asfaltica transportado medido em metros cubicos;

d. Area Aplicada: Registro da area pavimentada durante cada viagem medido em metros quadrados;

e. Distancia Percorrida: Registro da distancia percorrida em cada viagem durante execucdo das atividades;

f. Localizagdo: Identificacdo do local ou trecho onde as atividades estdo ocorrendo, incluindo detalhes como o nome da via, marcos de
referéncia etc..

9.9.9. Apds a conclusdo dos servigos, a CONTRATADA devera efetuar limpeza geral, colocando a via em condigdes de uso, devendo os
detritos, equipamentos, ferramentas e instalagGes auxiliares serem removidas.

9.10. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

9.10.1. Os servigos de mobilizagdo e desmobilizagdo sdo definidos como o conjunto de operagdes que o executor deve providenciar com
intuito de transportar seus recursos, em pessoal e equipamentos, até o local da obra e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao
término dos trabalhos.
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9.10.2. O servico de mobilizagdo e desmobilizacdo de obra serda medido em duas etapas: a primeira, desmobiliza¢do, serda medida na
primeira medi¢cdo da obra, contemplando 50% do custo total. Na medi¢do final serd medido o restante, 50% do custo total,
caracterizando a desmobilizagdo da obra.

9.10.3. A desmobilizagdo referente ao ultimo municipio a ser executado s6 sera medido na medigdo final da obra.

9.10.4. As desmobilizacGes e remobilizagdes da empresa CONTRATADA para execugdo da obra, decorrentes de paralisagdes que se
afastem das condi¢Ges habituais e previsiveis, como aquelas que comprovadamente sejam de culpa desta Agéncia, poderdo, caso
devidamente demonstrado pela empresa CONTRATADA e validado pela Diretoria de Manutengdo (DMA), serem objeto de compensagao.
Entende-se como paralisa¢des habituais e previsiveis, aquelas que ocorrem pela dinamica normal de desenvolvimentos das frentes de
trabalho em funcdo do ambiente que a obra esta sendo realizada, tais como, por exemplo, as ocorridas durante o periodo chuvoso.

9.10.5. As paralisagdes que decorrem de periodo chuvoso sdo inevitdveis e conhecidas de antemdo; tratam-se de eventos previsiveis,
com relagdo aos quais tanto a GOINFRA quanto as contratadas tém amplo conhecimento. As paralisagdes da obra durante o periodo
chuvoso ndo ensejardo qualquer direito a indenizagdo, eis que o periodo chuvoso ordinario é um fato previsivel no momento da
formulagdo da proposta. Os custos de mobilizacdo/desmobilizagdo e outros custos decorrentes de paralisagdes em virtude do periodo
chuvoso ndo podem ser imputados a GOINFRA e devem ser arcados pela empreiteira contratada, em razdo de sua previsibilidade.

9.10.6. Em caso de interrupgdo da execugdo contratual por culpa da CONTRATADA, correrdo por conta desta a responsabilidade pelo
pagamento dos custos de mobilizagdo e desmobilizagdo.

9.10.7. A efetiva mobilizagdo da equipe, das maquinas, dos equipamentos e das instalagcGes deverd ser compativel com o cronograma de
execugao das atividades apresentado pela EXECUTORA.

9.11. ADMINISTRAGAO E CANTEIRO DE OBRAS

9.11.1. O canteiro de obras inclui tudo o que for necessario para instalar, manter e desinstalar as areas operacionais e edificagdes onde
se desenvolvem atividades ligadas diretamente a produgdo e por dreas de vivéncia destinadas a suprir as necessidades basicas de
higiene pessoal, descanso, alimentacdo, ensino, saude, lazer e convivéncia dos trabalhadores.

9.11.2. A administragdo compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo executor no local da
obra e indispensaveis ao apoio e a condugdo da obra. Além dos custos referentes a mao de obra, a administracdo local deve ainda prever
uma série de despesas que ocorreram no andamento das obras e que sdo suportados diretamente pelo executor, tais como: materiais
de consumo e de expediente (copias, materiais de escritério etc.), custos das concessiondrias (dgua, esgoto, luz e energia),
comunicag6es (correios, telefonia e internet), aluguéis, seguranca e vigilancia e outras despesas similares vinculadas as obras.

9.11.3. A adequada administra¢do local e a implantagdo do canteiro de obras sdo elementos fundamentais para o sucesso da execugao
dos servigos de engenharia contratados. A empresa contratada deverd estabelecer uma base operacional nas proximidades da frente de
trabalho, equipada com instalagdes compativeis com as exigéncias técnicas, ambientais e legais.

9.11.4. A administragdo local devera contar com equipe técnica qualificada, responsdvel pelo acompanhamento diario das atividades,
gestdo de recursos humanos, controle de materiais e equipamentos, cumprimento do cronograma fisico-financeiro e interface com a
fiscalizagdo contratante. Essa equipe deve estar apta a fornecer informag¢Oes atualizadas sobre o andamento da obra, prestar
esclarecimentos e atender prontamente as determinag¢des da administragdo publica.

9.11.5. O canteiro de obras deverd ser instalado em local estratégico, respeitando os limites legais e as caracteristicas ambientais da
regido, com estrutura minima que inclua: dreas para armazenamento de materiais, oficina para pequenos reparos, instalagées sanitarias,
abrigo para trabalhadores, espago administrativo e sinalizagdo de seguranga. A implantagdo e a operagdo do canteiro devem observar as
normas de seguranga do trabalho (NRs), as diretrizes ambientais e as boas praticas de engenharia, de forma a minimizar impactos ao
meio ambiente e aos moradores da regido.

9.11.6. Além disso, é responsabilidade da contratada manter o canteiro em condi¢des adequadas de funcionamento, zelando pela
limpeza, organizagdo, controle de residuos e respeito a legislagdo ambiental vigente. Ao término da obra, o canteiro devera ser
totalmente desmobilizado, com a devida recuperagdo ambiental da area utilizada, deixando o local em condigdes semelhantes as
encontradas antes da intervencgao.

9.11.7. Conforme dispde o art. 23, § 29, da Lei n? 14.133/2021, nas contrata¢es de obras e servicos de engenharia, o valor estimado da
contratagao deve ser definido com base em parametros como os custos unitdrios obtidos em sistemas oficiais de referéncia, acrescidos
do percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos encargos sociais cabiveis. Esses custos devem refletir as especificidades do
local de execucdo, incluindo as despesas relacionadas a administracdo local e a implantagdo e manutengdo do canteiro de obras.

9.11.8. A composicdo detalhada dos itens relativos a administragdo local e ao canteiro de obras, com suas respectivas quantidades e
custos estimados, encontra-se anexada a este Termo de Referéncia, integrando os documentos que fundamentam a estimativa de pregos
e o planejamento da contratagdo.

9.12. CONTROLE TECNOLOGICO

9.12.1. Toda a execugdo da obra devera obedecer rigorosamente as normas técnicas vigentes, em especial as diretrizes estabelecidas
pela Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA), assegurando a conformidade com os padrdes de qualidade exigidos.

9.12.2. As normas técnicas vigentes na GOINFRA estdo disponiveis para consulta no canal site oficial desta agéncia no seguinte link:
(https://www.goinfra.go.gov.br/Normas-Tecnicas/168).
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10. Modelo de gestdo do contrato

10.1. EQUIPE DE GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

10.1.1. Antes do inicio da execugdo do contrato, a Administracdo designara uma equipe de gestdo e fiscalizacdo do contrato, composta
por profissionais com qualificagdo técnica e disponibilidade compativel com as atividades a serem desempenhadas.

10.1.2. A equipe sera responsavel por acompanhar a execugdo do objeto, garantindo o cumprimento das exigéncias técnicas,
administrativas e financeiras estabelecidas no contrato.

10.1.3. Conforme o Art. 21 do Decreto n2 10.216/2023, a fiscalizagdo do contrato serd composta pelos seguintes agentes:

1. Gestor do contrato: responsavel pela coordenagdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial e aos
atos preparatdrios a instrugdo processual e ao encaminhamento da documentagao pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos relativos a alteragdo contratual e 3 comunicagdo com representantes do contratado;

2. Fiscal técnico: responsavel pelo acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execu¢do do objeto nas condicGes
contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo
compativeis com os indicadores estabelecidos no edital para o pagamento, com possibilidade de solicitar o auxilio da fiscalizagao
administrativa e setorial;

3. Fiscal administrativo: encarregado do acompanhamento dos aspectos administrativos contratuais quanto as obrigacGes
previdenciarias, fiscais e trabalhistas e ao controle do contrato no que se refere a revisdes, reajustes, repactuagdes e providéncias
nas hipoteses de inadimplemento.

10.2. PROTOCOLO DE COMUNICAGAO E REGISTRO

10.2.1. Todas as comunicagGes entre o 6rgdo ou entidade e a CONTRATADA deverao ser realizadas por escrito sempre que a formalidade
do ato exigir, podendo ser admitido o uso de mensagens eletronicas, desde que devidamente registradas para fins de rastreabilidade e
controle.

10.2.2. A interagdo entre a Administracdao e a CONTRATADA sera formalizada por meio dos seguintes instrumentos de registro e
comunicagao:

1. Ordens de Servigo (OS): Emitidas pela Administragdo para orientar e detalhar a execugdo dos servigos, estabelecendo diretrizes,
prazos e procedimentos operacionais;

2. Diario de Obras: Documento oficial que registra diariamente as atividades executadas, condig¢Ges climaticas, recursos empregados,
ocorréncias relevantes e eventuais ndo conformidades identificadas;

3. Relatdrios Periddicos: Documentos técnicos e administrativos que atestam a evolugdo dos servigos, contendo medicdes,
verificagdes de qualidade e demais informagdes relevantes para o acompanhamento do contrato;

4. Reunides de Acompanhamento: Realizadas periodicamente entre a Administragdo e a CONTRATADA para avaliagdo do progresso da
obra, discussao de dificuldades enfrentadas e ajustes necessarios para a continuidade eficiente dos servigos;

5. Registros de Nao Conformidade (RNCs): Instrumentos formais para documentar falhas na execugdo do contrato, estabelecendo
prazos e medidas corretivas a serem adotadas pela CONTRATADA.

10.3. GESTAO CONTRATUAL
10.3.1. Atribui¢des do gestor do contrato

10.3.1.1. Conforme o Art. 22 do Decreto n® 10.216/2023, compete ao gestor do contrato, e, em seus afastamentos ou impedimentos
legais, ao seu substituto:

1. Coordenar a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, com inclusdo das atividades relacionadas a fiscalizagdo
técnica, administrativa e setorial;

2. Elaborar mensalmente o histérico de gerenciamento do contrato, que devera conter os registros formais da execug¢do, como a
ordem de servico e o registro das ocorréncias, das alteracGes e das prorrogacGes contratuais, a verificacdo da necessidade de
adequacGes do contrato para o atendimento da finalidade da administragdo e o monitoramento de riscos do contrato;

3. Acompanhar o registro das ocorréncias realizado pelos fiscais do contrato e relacionadas a execugdo do contrato e as respectivas
medidas adotadas e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

4. Notificar o contratado sobre a necessidade de correcdo de rotinas, inexatidGes ou irregularidades ou demais atos praticados em
desacordo com a execuc¢do do contrato, com o dever de definir prazo para a correcdo das ocorréncias;

5. Acompanhar a manutencgdo das condigGes de habilitagdo do contratado e encaminhar os documentos do contratado ao cadastro
unificado de fornecedores do Estado;

6. Realizar os atos processuais preparatérios e enviar ao setor de contratos a documentagdo pertinente a formalizagdo dos
procedimentos de prorrogacdo, de alteragdo contratual, de reequilibrio econdmico—financeiro, de aplicacdo de sanc¢des e de
extingdo dos contratos, entre outros;

7. Coordenar o monitoramento da matriz de riscos e atualizar continuamente o relatdrio de riscos, com a possibilidade de contar com
o apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando for o caso;

8. Ratificar o atesto do cumprimento de obrigacbes, conforme a avaliagdo dos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao
cumprimento das obrigagdes assumidas pelo contratado, com men¢do ao seu desempenho na execugao contratual, conforme
estiver definido em regulamento especifico;
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9.

10.

11.

Ratificar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das
exigéncias contratuais, conforme for definido em regulamento especifico;

Decidir sobre todas as solicitagdes e reclamagbes relacionadas a execugdo dos contratos no prazo de até 2 (dois) meses, contados
da instrugdo do requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de
nenhum interesse para a boa execug¢do do contrato, e responder formalmente ao contratado;

Comunicar formalmente a autoridade superior a ocorréncia de incidentes na execugdo contratual que possam acarretar a
descontinuidade da prestagdo do servigo ou falha no fornecimento, a imposi¢do de sangdes, a rescisdo contratual ou outros fatos
relevantes sobre a execugdo do contrato;

12. Tomar providéncias para a formalizagdao de processo administrativo de responsabilizagao para a aplicagdo de sang¢des, a ser

13.

conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei federal n? 14.133, de 2021, ou por outra autoridade competente; e

Elaborar o relatdrio final do contrato com informagGes sobre a consecugdo dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e das
eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da administragdo publica, nos termos da alinea "d" do
inciso VI do § 32 do art. 174 da Lei Federal n? 14.133, de 2021.

10.4. FISCALIZACAO TECNICA

10.4.1. Atribuigées do fiscal técnico

10.4.1.1. O Art. 23 do Decreto n? 10.216/2023 disp&e que é responsabilidade do fiscal técnico do contrato, e, em seus afastamentos ou
impedimentos legais, de seu substituto:

1.
2.

10.

11.

12.

Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com informagGes pertinentes as suas competéncias;
Anotar em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, com a descrigdo do que for necessario a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados;

. Fiscalizar a execugdo do contrato para que sejam cumpridas todas as condigOes contratuais e, se for o caso, aferir se a quantidade, a

gualidade, o tempo e o modo da prestagdo ou da execugdo do objeto estdo compativeis com os indicadores estabelecidos no edital,
com a possibilidade de contar com o auxilio da fiscalizagdo administrativa;

. Elaborar a notificagdo ao contratado, quando for o caso, para a correg¢do de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade em

desacordo com a execugdo do contrato, com o dever de definir prazo para a sua corregao;

. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a ocorréncia relevante que demandar decisdo ou adogdo de medidas que

ultrapassem sua competéncia;

. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas

definidas em edital, regulamento ou outros atos contratuais e normativos;

. Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisdrio que comprove o cumprimento das

exigéncias de carater técnico;

. Elaborar o termo de recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das

exigéncias contratuais, e encaminha—lo ao gestor do contrato para ratifica¢do;

. Elaborar o documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigacGes assumidas pelo contratado e encaminha—lo ao gestor do

contrato para ratificacdo;

Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdao do contrato, em conjunto com
os fiscais administrativos;

Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos do contrato, especialmente os relacionados ao acréscimo e a supressao
de quantitativos ou outras modificagGes contratuais de cunho técnico e qualitativo; e

Comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, os riscos quanto a conclusdo da execug¢do do objeto contratado que estdo sob
sua responsabilidade.

10.5. FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA

10.5.1. Atribuigoes do fiscal administrativo

10.5.1.1. O Art. 24 do Decreto n? 10.216/2023 determina que é responsabilidade do fiscal administrativo do contrato, e, em seus
afastamentos ou impedimentos legais, de seu substituto:

1.
2.
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Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas pertinentes as suas competéncias;
Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados;

. Controlar o saldo contratual e o saldo de empenho do contrato, monitorar os pagamentos e as eventuais garantias e glosas e

identificar problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa;

. Verificar a manutencgdo das condi¢des de habilitagdo do contratado, com o apontamento da necessidade de atualizagdo dos

documentos comprobatdrios pertinentes, caso seja necessario;

. Examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢cdes, dos encargos e das obrigag¢des fiscais, trabalhistas e previdenciarias e,

nos casos de descumprimento, tomar as providéncias cabiveis;

. Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua

competéncia;

. Auxiliar a elaboragdo do documento de atesto que avalie o cumprimento de obrigagdes de carater administrativo assumidas pelo

contratado;

. Receber provisoriamente o objeto do contrato, mediante termo de recebimento provisério que comprove o cumprimento das

exigéncias de carater administrativo;

. Auxiliar o monitoramento da matriz de riscos e a atualizagdo do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, em conjunto com

os fiscais administrativo e setorial;
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10. Controlar os prazos relacionados ao contrato e comunicar ao seu gestor, em tempo habil, a proximidade do seu término para a
renovagdo tempestiva, a prorrogac¢do ou outras medidas cabiveis; e

11. Instruir o processo para a formalizagdo de termos aditivos e apostilas do contrato, a renovagdo contratual, a prorrogagao contratual
ou para outras modificagdes contratuais.

10.6. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.6.1. Respeitar as ResolugGes, Normas e InstrugGes da Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transporte - GOINFRA, responsabilizando -
se pelo fiel cumprimento das mesmas.

10.6.2. Aceitar toda e qualquer Fiscalizagdo da CONTRATANTE, no tocante a presta¢do dos servigos, assim como ao cumprimento das
obrigagOes previstas no Edital;

10.6.3. A existéncia e atuagdo da Fiscalizagdo da CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne a execug¢do dos servigos contratados e suas consequéncias e implicacGes.

10.6.4. Conduzir os servigos de acordo com as Normas de Servigo e com estrita observancia do instrumento convocatdrio da Proposta e
da legislagdo vigente.

10.6.5. Prestar, sem quaisquer 6nus para a CONTRATANTE, os servigos necessarios a corregdo e revisdo de falhas ou defeitos verificados
na prestagdo do servigo, sempre que a ela imputaveis;

10.6.6. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamagdes se obrigam a atender prontamente,
bem como dar ciéncia aos mesmos, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execugdo do
Contrato;

10.6.7. Manter durante toda a execugdo do Contrato, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificagdo exigidas na Licita¢do;

10.6.8. Manter em seu quadro, pessoal adequado e capacitado a atender suas obriga¢Ges contratuais, em todos os niveis de trabalho.
Prover todos os meios necessdrios a garantia da plena operacionalidade dos servigos, inclusive considerados os casos de greve ou
paralisagdo de qualquer natureza;

10.6.9. Cumprir toda a legislagdo vigente, incluindo o pagamento de taxa, impostos, emolumentos, multas fiscais e demais contribui¢Ges
fiscais que incidam, ou venham incidir, sobre a prestagdo dos servigos;

10.6.10. Ressarcir quaisquer danos diretos, comprovados, causados a CONTRATANTE, na execugao das obriga¢gdes assumidas,
respondendo por perdas e danos em infragdo cometida ou executada inadequadamente.;

10.6.11. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE sobre qualquer alteragdo ocorrida no enderego, conta bancaria e outros meios
necessarios para o recebimento de correspondéncias;

10.6.12. Fornecimento de todas as ferramentas, equipamentos, mao de obra, uniformes equipamentos de protecdo individual (EPI);

10.6.13. Despesas com obrigacGes trabalhistas, fiscais, meio ambiente e de acidentes do trabalho. Indenizag¢des relativas a danos contra
terceiros, decorrentes das obras em execugao;

10.6.14. E obrigacdo da empresa a elaboragdo e manutencdo do Diario de Obras, que serd preenchido diariamente pelo engenheiro
residente da empresa e pelo fiscal da GOINFRA. Ao término de cada més, uma via do Didrio de Obras devera serd anexado a medigdo
mensal dos servigos executados, devendo permanecer outra via arquivada no canteiro de obras da empresa;

10.6.15. Também se constitui como obrigacdo da empresa o registro fotografico de todos os servigos executados no periodo, que
ajudardo a comprovar a plena execugao dos trabalhos. Desse modo, o encarregado devera dispor de equipamento fotografico, com a
orientacdo de registrar todas as interveng0es realizadas, antes e apds sua execugdo. As fotos devem ser tiradas na horizontal, datadas e
georreferenciadas.

10.7. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.7.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢Ges assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos
de sua proposta.

10.7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da prestagdo de servigos, por servidor especialmente designado, anotando no Diario
de Obras as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e
encaminhando os apontamentos a Diretoria de Manutencgao para as providéncias cabiveis. Notificar a CONTRATADA por escrito da
ocorréncia de eventuais imprevistos no curso dos servigos, fixando prazo para a sua corregao;

10.7.3. Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servigo, no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos.
10.8. INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
Infrag6es Administrativas

10.8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

https://sei.go.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=2224712&id_documento=94946612&infra_hash=32817eafadfd... 19/33



15/05/2026, 09:24 SEI/GOVERNADORIA - 90238779 - Termo de Referéncia

10.8.2. Deixar de entregar a documentac¢do exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo
Agente de Contratacdo/Comissdo durante o certame;

10.8.3. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta, em especial quando:

nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

deixar de apresentar amostra; ou

apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

o 0 0 o o

10.8.4. N3o celebrar o contrato ou n3do entregar a documentagdo exigida para a contrata¢do, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

10.8.5. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administragdo;

10.8.6. Apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;
10.8.7. Fraudar a licitagdo;
10.8.8. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

o Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
© |Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
o Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.8.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
10.8.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei federal n2 12.846, de 01 de agosto de 2013.
Sang6es Administrativas:

10.8.11. Com fulcro na Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021, a Administragdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sang¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

Adverténcia;

Multa;

Impedimento de licitar e contratar; e

Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

0O 0 O o

10.8.12. Na aplicagcdo das san¢des serdo considerados:

A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

As peculiaridades do caso concreto;

As circunstancias agravantes ou atenuantes;

Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

A implanta¢do ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos érgaos de controle.

O 0 0 o0 o

10.8.13. Serdo observadas as segintes sangdes:
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INFRACOES SANCAQ REINCIDENCIA

Dar causa & inexecugdo parcial do contrato Adverténcia Multa sobre o valer do contrato

Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse Multa sobre o valor do contrato
coletivo

Multa sobre o valor do contrato e
rescisdo contratual

Multa sobre o valor do contrato e resciséo

Dar causa a inexecugdo total do contrato
contratual

Instauragdo de procedimento administrativo;

Deixar de entregar a documentago exigida para o certame " \
g & gida p Execugdo da garantia de proposta.

N&#o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente Instauragdo de procedimento administrativo;
devidamente justificado Execugdo da garantia de proposta.

N3o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta

Instauragdo de procedimento administrativo;
Execucdo da garantia de proposta.

Ensejar o retardamento da execugio ou da entrega do objeto da licitagio

o Adverténcia Multa sobre o valor do contrato
sem motivo justificado

Apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou | Instauragdo de procedimento administrativo;
prestar declaragdo falsa durante a licitacdo ou a execugdo do contrato Execugdo da garantia de proposta.

Instauragdo de procedimento administrativo;

Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugo do contrato " .
Execugdo da garantia de proposta.

Instauragdo de procedimento administrativo;

Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza " .
Execugdo da garantia de proposta.

Instauracdo de procedimento administrativo;

Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo . .
Execugdo da garantia de proposta.

Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de | Multa sobre o valor do contrato e rescisdo
2013, n3o especificados nesta tabela. contratual

Multa

10.8.14. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de
10 (dez) dias uteis, a contar da comunicagdo oficial. A inexecugdo contratual, inclusive por atraso injustificado na execugdo do contrato,
sujeitard a empreiteira CONTRATADA, além das demais sangdes referidas, a multa de mora, graduada de acordo com a gravidade da
infragdo, obedecidos os seguintes limites:

o 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive
no de recusa do adjudicatdrio em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caugdo, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocagdo;

© 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ndo realizado ou sobre
a parte da etapa do cronograma fisico ndo cumprido;

o 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico ndo cumprido, por dia subsequente ao trigésimo.

10.8.15. A multa sera recolhida em percentual a depender do valor contratado, conforme tabela a seguir:

10.8.16 .As san¢Oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdao
ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.8.17. Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
sua intimagao.

Impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade

10.8.18. A sangao de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragbes administrativas
relacionadas no item 10.8.2, 10.8.3, 10.8.4 e 10.8.5, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragcdo Publica direta e indireta do Estado de Goias, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

10.8.19. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica
das infragGes dispostas nos itens 10.8.6, 10.8.7, 10.8.8, 10.8.9 e 10.8.10, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens
10.8.2,10.8.3, 10.8.4 e 10.8.5 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar,
e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito de todos os entes federativos, cuja duragdo observara o prazo previsto no art.
156, §52, da Lei federal n? 14.133, de 01 de abril de 2021.

Processo administrativo de responsabilizagdo de Fornecedor
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10.8.20. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
para licitar ou contratar demandard a instauragdo de processo administrativo de responsabiliza¢do a ser conduzido por comissdao
composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario
para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

o Conforme estabelece o art. 158, §12 da Lei federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, quando o 6rgao ou entidade nao dispuser em
seu quadro funcional de servidores estatutarios, a comissdo sera composta por 2 (dois) ou mais empregados publicos pertencentes
aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de tempo de servigo no 6rgdo ou entidade.

10.8.21. Caberd recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e
contratar, contado da data da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.8.21. Caberd a apresenta¢do de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sang¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do seu recebimento.

10.8.23. A aplicagdo das sangOes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral dos danos
causados ao Estado de Goias.

10.8.24. Conforme Decreto estadual n2 9.142/2018, serdo inscritas no CADIN ESTADUAL, as pessoas fisicas ou juridicas, que tenham sido
impedidas de licitar e contratar ou declaradas inidoneas de licitar e contratar com a Administragao Publica, em decorréncia da aplicagao
de sang0es previstas na legislagdo pertinente a licitagGes e contratos administrativos.

11. Critérios de medigdo e de pagamento

11.1. Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme as normativas vigentes. A fiscalizagdo do contrato sera responsavel pela
emissdo do relatério de medigdo, por meio de planilha padronizada pela GOINFRA, acompanhada de memorial de célculo, a ser
disponibilizado apds a emissao da Ordem de Servigo Inicial.

11.2. A medi¢do dos servigos contratados seguira os critérios estabelecidos nas normas GOINFRA MED-PAV001/2019 (servigos de
pavimentagdo).

11.3. O servigo de administragdao local da obra, mobilizagdo de equipamentos e instalacdo do canteiro de obras deverd observar os
critérios definidos na norma GOINFRA MED-MCA 001/2023 — “Critérios de Medicdo — Mobilizacdo de Equipamentos, Instalagdo do
Canteiro de Obras e Administragdo Local da Obra”.

11.4. O pagamento pelos servigos executados serd realizado conforme o Cronograma Fisico-Financeiro, observando a ordem de
execugdo e os quantitativos efetivamente realizados e atestados no periodo da medigéo.

11.5. A medi¢do de cada item da planilha orgamentaria sera feita por prego unitario, considerando-se os quantitativos executados,
atestados e aprovados pela fiscalizagdo, em conformidade com a legislagdo vigente e com as normas da Agéncia Goiana de
Infraestrutura e Transportes — GOINFRA.

11.6. A execugdo dos servigos devera observar rigorosamente as disposicbes deste Termo de Referéncia, assegurando qualidade,
padronizagdo e conformidade técnica com os documentos técnicos em anexo e especificagdes contratuais.

11.7. Os servigos de sinalizagdo deverdo estar em conformidade com a norma GOINFRA ES-SIN 001/2019 — “Obras Complementares —
Seguranca no Trafego Rodoviario - Sinalizagdo Horizontal”, disponivel no site da GOINFRA:
https://www.goinfra.go.gov.br/sinalizacao/202.

11.8. Na medic¢do final, a CONTRATADA devera apresentar o Relatério Técnico ou "As Built", conforme as instrugdes da GOINFRA —
Recebimento de Obras (GOINFRA IT-003/2019) e da Nota Técnica n? 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170. Apds o recebimento e
aprovacdo da documentacgado, a Diretoria de Manuteng¢do emitird o Termo de Recebimento Provisdrio.

11.9. A emissdo do Termo de Recebimento Provisério esta condicionada a aprovagdo do Relatério Técnico pela comissdo designada por
portaria, bem como pelo gestor municipal do convénio, devendo constar em processo préprio apensado ao processo técnico, atestando
o cumprimento integral do objeto contratual, conforme previsto na Nota Técnica n2 1/2022 — GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.10. O Termo de Recebimento Definitivo serda emitido apds 90 (noventa) dias da emissdo do Termo de Recebimento Provisério,
observando-se o cumprimento dos requisitos definidos na Nota Técnica n2 1/2022— GOINFRA/MA-GEMRU-20170.

11.11. Os procedimentos administrativos de conferéncia da medi¢do e tramites do processo seguirdo as normas da Geréncia de Medi¢ao
de Manutencdo (MA-GEMER). E de inteira responsabilidade da contratada verificar e atender a relagdo de documentos exigidos para
compor cada medigdo parcial e a medicdo final.

11.12. PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO E LIQUIDACAO
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11.12.1. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo de
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado — CADFOR.

11.12.2. Caso a CONTRATADA esteja irregular no CADFOR, deverd apresentar, juntamente com a nota fiscal, os documentos vencidos
para fins de atualizagdo cadastral.

11.12.3. A equipe de fiscalizagdo do contrato realizara consulta ao CADFOR e ao Cadastro de Inadimplentes — CADIN estadual, a fim de
verificar a manutengdo das condigdes de habilitagao.

11.12.4. Se constatada a irregularidade no CADFOR ou no CADIN, a CONTRATADA sera notificada para regularizar sua situagdo no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, podendo apresentar defesa no mesmo prazo.

11.12.5. Persistindo a irregularidade, a Administragdo comunicard a Controladoria-Geral do Estado e, caso necessdrio, adotard as
providéncias cabiveis para a rescisdo do contrato, garantidos o contraditério e a ampla defesa.

11.12.6. Caso a CONTRATADA ndo regularize sua situagdo junto ao CADFOR e/ou CADIN, mas tenha prestado os servigos de forma
regular, os pagamentos serdo realizados normalmente, salvo indicios de infragdes administrativas, hipotese em que os valores poderdao
ser retidos até o limite dos prejuizos causados a Administragdo, conforme a Lei n? 14.133/2021.

11.13. DO iNDICE DE REAJUSTE

11.13.1. Durante a vigéncia do contrato, as parcelas do cronograma fisico-financeiro que, no momento de sua efetiva execugao,
ultrapassarem o periodo de 01 (um) ano, contado da data base da tabela que deu origem ao orgamento, serdo reajustadas segundo a
variagdo dos indices de Reajustamento de Obras Rodoviarias, elaborado pela Fundag¢do Getulio Vargas - FGV.

11.13.2. Os pregos unitdrios serdo calculados através da seguinte férmula:
M =V (1/lo),
onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacdo a data base da tabela que deu origem ao orcamento.
lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

11.13.3. Havendo atraso ou antecipagdo na execug¢do dos servigos ou fornecimento, relativamente a previsao do respectivo cronograma,
que decorra da responsabilidade ou iniciativa do contratado, o reajustamento obedecera as condigdes seguintes:

11.13.4. Quando houver atraso, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des contratuais devidas pela mora;

11.13.5. Aumentando os pregos, prevalecerdo os indices vigentes na data em que deveria ter sido cumprida a obrigacdo; e
11.13.6. Diminuindo os precos, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagao.

11.13.7. Quando houver antecipagao, prevalecerdo os indices vigentes na data do efetivo cumprimento da obrigagao.

11.13.8. Na hipdtese de atraso na execugao do contrato por culpa da administragdo, prevalecerdo os indices vigentes neste periodo, se
0s precos aumentarem, ou serdo aplicados os indices correspondentes ao inicio do respectivo periodo, se os pregos diminuirem.

11.13.9. Concluida a instrucdo do requerimento de reequilibrio econdmico-financeiro, a CONTRATANTE tera o prazo de 30 (trinta) dias
para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

11.14. MANUTENGAO DO DESAGIO INICIAL DA PROPOSTA

11.14.1. Ao longo de toda a execugdo contratual, a DMA ird monitorar para se cumprir o desconto médio global (DGM) ofertado pela
CONTRATADA, quando da licitagdo. Mensalmente devera ser apurado o célculo comparando o “Valor Medido Acumulado (VMA)”, com o
“Valor Esperado (VE)”. Onde:

1. (VMA): Somatério dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servico da planilha orgamentéria da
contratada, e os seus respectivos precos unitarios.

2. (VE): Somatdrio dos produtos entre as quantidades medidas acumuladas, de cada servico da planilha orgamentaria da contratada, e
0s pregos unitdrios do “Orgamento Paradigma”, que é aquele, elaborado pela GOINFRA, para orientar o certame com a estimativa
de custo. A esse somatdrio deve-se aplicar o desconto global médio para se chegar ao célculo final do (VE).

3. Caso o (VMA) seja maior que o (VE), a DMA, na medi¢do do més de apuracgdo, fard a retencdo cautelar (RC) da diferenga entre
(VMA) e (VE), em item separado da planilha de medigdo, para permitir a emissdo adequada da nota fiscal e o recolhimento correto
dos tributos pela CONTRATADA.

4. Esse monitoramento seguird, mensalmente, ao longo de todo o contrato e de suas prorrogagdes, podendo ocorrer liberagdes de
retengdes cautelares.
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5. Anteriores, sempre que a retencdo acumulada, no més de analise, assim o permitir, até o novo limite da nova retenc¢do cautelar
(NRC), conforme célculo ja demonstrado. Essa regra busca impedir a realizagdo do chamado jogo de planilha e de cronograma.

6. A mesma regra, com as devidas adaptagdes de calculo, deve ser aplicada a todo e qualquer aditivo contratual, de supressdo ou
acréscimo, garantindo a manutenc¢do do desconto médio global (DMG) ofertado pela vencedora da licitagdo, dos efeitos as causas
CONTRATADA.

7. Sera realizada a retencdo dos valores medidos que produzam desequilibrios durante a execugdo contratual, com objetivo de
reestabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da CONTRATADA e a retribuigdo da Administragdo
para a justa remuneracgdo dos servicos (desagio de proposta).

8. Os valores retidos serdo devolvidos a CONTRATADA a medida em que este desequilibrio se manifeste a seu favor durante a
execuc¢do contratual.

11.15. SUPRESSAO CONSENSUAL DO OBJETO

11.15.1. E admitida a supressdo consensual do objeto do ajuste, em percentual superior a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, desde que com base em justificativas pertinentes, decorrentes de fatos posteriores ao momento da licitagdo, e
que preservem a configuragdo original do objeto licitado.

12. Formas e critérios de sele¢ao do fornecedor

12.1. DEFINIGAO DA FORMA DE CONTRATAGAO

12.1.1. Conforme descrito no item 5.1, o objeto trata-se da Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de servigos de
conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos, a serem prestados nos municipios que compd&e o Lote 104 do Programa Goias em
Movimento — Eixo Municipio (Sanclerlandia).

12.1.2. A contratacgdo refere-se a um servigo ndo continuo, uma vez que se trata da realizagdo de um escopo definido, com inicio e
conclusdo previamente estabelecidos, sem a necessidade de manutengao continua da atividade. Além disso, ndo ha dedicagdo exclusiva
de mdo de obra, pois o contrato prevé a entrega de um resultado final (a execugdo de pavimentagdo asfaltica), sem vinculo permanente
dos trabalhadores com a Administragdao Publica.

12.1.3. Diante da viabilidade de competicdo entre fornecedores para a execu¢do do objeto, a contratagdo seguird o
procedimento licitatdrio, conforme as diretrizes da Lei n? 14.133/2021. A utilizacdo do Sistema de Registro de Precos (SRP) ndo se
mostra adequada, uma vez que o objeto contratual requer execugdo especifica e individualizada, sem possibilidade de padronizacdo ou
fracionamento da obra.

12.1.4. Caso surjam circunstancias excepcionais que inviabilizem a competigdo, podera ser analisada a aplicagdo dos dispositivos legais
referentes a inexigibilidade ou dispensa de licitagdo, conforme as hipdteses previstas na legislagdo vigente.

12.2. CRITERIO DE JULGAMENTO
12.2.1. A Lei n? 14.133/2021, em seu artigo 33, estabelece os seguintes critérios de julgamento para as propostas:

I. Menor prego;
Il. Maior desconto;
I1l. Melhor técnica ou conteudo artistico;
IV. Técnica e preco;
V. Maior lance (para leildo);
VI. Maior retorno econémico.

12.2.2. Dentre os critérios permitidos, a escolha pelo Maior Desconto justifica-se pela natureza da contratagdo, que envolve a obra e
servico comum de engenharia, nas quais os servicos devem ser realizados de forma integrada para otimizar custos e garantir eficiéncia
na execugao do contrato.

12.2.3. Além disso, a escolha desse critério:

1. Favorece a competitividade, permitindo a participacdo de empresas que possam oferecer a melhor proposta financeira dentro das
especificagdes técnicas exigidas;

2. Assegura transparéncia e objetividade, pois a classificagdo dos licitantes sera baseada exclusivamente no menor valor ofertado, sem
margem para subjetividade na avaliagdo;

3. Garante a execugdo uniforme e integrada dos servigos, evitando fragmentag¢do e permitindo melhor planejamento e logistica da
obra.

12.2.4. O julgamento das propostas sera conduzido com base nos requisitos minimos de qualidade previamente estabelecidos no edital.
Caso o licitante ndo atenda as especificagGes exigidas, sua proposta sera desclassificada, nos termos da legislagdo vigente.

12.2.5. As propostas deverdo apresentar percentual de DESCONTO LINEAR em relagdo aos pregos dos itens do orgamento estimado,
constante no instrumento convocatdrio, em atendimento ao Inciso V do Acdrd3o 247/2024 - TCE/GO. Por se tratar de obra de
engenharia, o desconto deve ser dado sobre o orgamento prévio elaborado pela Administragao, anexado a este Termo de Referéncia.

12.2.6. O presente Termo de Referéncia adota o modo de disputa combinado ABERTO E FECHADO, em razao da necessidade de conciliar
a ampliagdo da competitividade do certame com a seguranca e a consisténcia na definicdo da proposta final. A etapa aberta possibilita a
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apresentacdo de lances sucessivos, estimulando a concorréncia entre os licitantes e favorecendo a obtengdo de propostas mais
vantajosas para a Administracdo. Por sua vez, a etapa fechada assegura que cada participante apresente sua proposta final de forma
reservada, mitigando riscos de conluio, de praticas artificiais de cobertura de pregos ou de comportamentos especulativos, contribuindo
para a preservagdo da isonomia, da transparéncia e da lisura do procedimento licitatério.

12.2.7. O modo de disputa combinado sera realizado conforme o disposto no art. 51 do Decreto n2 10.359/2023 e no art. 56, § 12, da Lei
Federal n® 14.133/2021. A disputa terd inicio com a etapa competitiva de lances, na qual os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, durante o periodo de 15 (quinze) minutos a partir do hordrio previsto em edital. Apds esse prazo, sera iniciado o modo de
fechamento randémico, com encerramento automatico da recep¢do de lances em um intervalo aleatério de até 10 (dez) minutos.
Encerrada essa fase, os licitantes com as melhores propostas, o de maior desconto e os que apresentarem ofertas até 10% superiores ou
inferiores, poderdo apresentar lance final e fechado, sigiloso até o fim do prazo de 5 (cinco) minutos. Caso ndo haja, no minimo, trés
propostas dentro desse intervalo, serdo chamados os préximos melhores classificados, até completar trés licitantes, para também
apresentarem lance fechado. Ao fim dos prazos, os lances serdo ordenados e divulgados conforme dispGe o art. 50 do Decreto.

12.3. MODALIDADE DE LICITAGAO

12.3.1. A Lei n? 14.133/2021, em seu artigo 28, Secdo Il - Das Modalidades de Licitacdo, estabelece cinco modalidades de licitagdo,
descritas a seguir:

I. pregdo;
1. concorréncia;
Il. concurso;
IV. leildo;
V. didlogo competitivo.

12.3.2. Em analise aos demais artigos da segdo, principalmente ao disposto no artigo 29, e também ao disposto na 52 Edicdo da Cartilha
de LicitagOes e Contratos do TCU, verifica-se que, conforme enquadramento quanto ao tipo de servigo, a Unica modalidade possivel é
a CONCORRENCIA:

"Art. 29. A concorréncia e o pregdio seguem o rito procedimental comum a que se refere o art.17 desta Lei, adotando-se o pregdo
sempre que o objeto possuir padrdes de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificagdes usuais de mercado.

Pardgrafo unico. O pregdo ndo se aplica as contratagbes de servigos técnicos especializados de natureza predominantemente
intelectual e de obras e servigos de engenharia, exceto os servicos de engenharia de que trata a alinea “a” do inciso XXI do caput
do art. 62 desta Lei. (grifo nosso)"

12.3.3. A Lei Federal 14.133/2021, em seu art. 56, prevé a possibilidade de modo de disputa aberto, hipdtese em que os licitantes
apresentardo suas propostas por meio de lances publicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes.

12.3.4. Para o objeto deste Termo de Referéncia, fica indicada, salvo melhor juizo, a modalidade do tipo Concorréncia.
12.4. REGIME DE EXECUGCAO
12.4.1. A Lei 14.133/2021 no Art.2 46 estabelece os regimes de contratagdo e execucio indireta de obras e servicos de engenharia.
"Art. 46. Na execugdo indireta de obras e servigos de engenharia, sGo admitidos os seguintes regimes:
i. empreitada por prego unitdrio;
ii. empreitada por prego global;
iii. empreitada integral;
iv. contratagdo por tarefa;
v. contratagdo integrada;

vi. contrata¢éo semi-integrada;
vii. fornecimento e prestag¢do de servico associado. [...]"

Jd o Artigo 62 da mesma Lei os define:

"Art. 62 Para os fins desta Lei, consideram-se:

[.]

XXVIII - empreitada por prego unitdrio: contratagdo da execugdo da obra ou do servigo por prego certo de unidades determinadas;
XXIX - empreitada por prego global: contrata¢do da execugéio da obra ou do servigo por prego certo e total;

XXX - empreitada integral: contratagdo de empreendimento em sua integralidade, compreendida a totalidade das etapas de obras,
servigos e instalagdes necessdrias, sob inteira responsabilidade do contratado até sua entrega ao contratante em condigcées de
entrada em operaglio, com caracteristicas adequadas as finalidades para as quais foi contratado e atendidos os requisitos
técnicos e legais para sua utilizagdo com seguranga estrutural e operacional;
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XXXI - contrataglo por tarefa: regime de contratagdo de mdo de obra para pequenos trabalhos por prego certo, com ou sem
fornecimento de materiais;

XXXII - contratagdo integrada: regime de contratacdo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsdvel por
elaborar e desenvolver os projetos bdsico e executivo, executar obras e servigos de engenharia, fornecer bens ou prestar servicos
especiais e realizar montagem, teste, pré-operagdo e as demais operagbes necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIII - contratagdo semi-integrada: regime de contratagdo de obras e servigos de engenharia em que o contratado é responsdvel
por elaborar e desenvolver o projeto executivo, executar obras e servigos de engenharia, fornecer bens ou prestar servigos especiais
e realizar montagem, teste, pré-operagdo e as demais operagées necessdrias e suficientes para a entrega final do objeto;

XXXIV - fornecimento e presta¢o de servigo associado: regime de contratagdo em que, além do fornecimento do objeto, o
contratado responsabiliza-se por sua operacdo, manuteng¢do ou ambas, por tempo determinado; [...]"

12.4.2. Diante do exposto, o TCU afirma que a empreitada por prego unitario é o regime de execu¢do mais indicado para obras e servicos
de engenharia cujos quantitativos tenham imprecisdo no levantamento, sendo os quantitativos apenas estimativas referenciais que
deverdo ser futuramente aferidos e pagos de acordo com as medigdes do fiscal do contrato. (Licitagbes e Contratos - Orientagdes e
Jurisprudéncia, 52 Edi¢do, 2023, p.377).

12.4.3. Assim, esta Diretoria adota a empreitada por prego unitdrio como regime de execugao para o objeto deste Termo de Referéncia.
12.5. DISPOSICOES FINAIS DO ITEM

. Definigao do objeto: Servico comum de engenharia

. Modalidade: Concorréncia

. Critério de Julgamento: Maior Desconto

. Modo de disputa: Aberto e Fechado

. Regime de fornecimento: Empreitada por prego unitario

. Forma da Licitagdo: Eletronica

. Inversao de Fases: Ndo havera inversdo de fases

. Outros requisitos de Seleg¢do do Fornecedor sdo apresentados no Edital.
. Critérios de Desempate: apresentado no Edital de Licitagdo.

OO NOODULLDE WN -

12.6. PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

12.6.1. O Programa Goias em Movimento - Eixo Municipios tem como premissa a firmagdo de convénios com os Municipios, para
prestacdo de servigos de execugdo de conservagdo preventiva de pavimentos asfalticos urbanos. A divisdao do programa em lotes se d3,
devido a esses convénios serem firmados de forma gradual, visando a melhor logistica, economicidade e promovendo nas contratacoes
a ampliagdo da competigdo.

12.6.2. A presente contratacdo serd realizada em Lote Unico, em conformidade com a Lei n? 14.133/2021, em seu art.47, § 12 que
apresenta:

§ 12 Na aplicagdo do principio do parcelamento deverdo ser considerados:

1. A responsabilidade técnica;
2. O custo para a Administragéo de vdrios contratos frente as vantagens da redugdo de custos, com divisdo do objeto em itens;
3. O dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de evitar a concentra¢do de mercado.

12.6.3. Sob o aspecto do custo para a Administragdo, o fracionamento do objeto em lotes acarretara perda de economia e eficiéncia,
além da inviabilidade técnica evidenciada acima.

12.6.4. O parcelamento por outro lado acarretaria em maior custo para a administracdo publica, seja pela gestdo demais contratos para
execuc¢do do mesmo objeto, ou seja, com a realizagdo de mais licitagGes, além dos riscos defracasso por falta de candidatos.

12.6.5. Sob o aspecto do dever de buscar a ampliagdo da competigdo e de evitar a concentragdo de mercado, para ocaso do objeto deste
E.T.P. podemos analisar as recomendacdes do Acérddo 1.946/2006-TCU-Plendrio.

[Voto]5. “Como regra geral, nos termos do art. 23, § 12, da Lei n. 8.666/1993, exige-se o parcelamento do objetolicitado sempre que isso
se mostre técnica e economicamente vidvel. A respeito da matéria, esta Corte de Contasjd editou a Sumula n. 247/2004, verbis: ‘E
obrigatdria a admisséo da adjudicagdo por item e ndo por prego global,nos editais das licitagbes para a contratacdo de obras, servigos,
compras e alienagdes, cujo objeto seja divisivel,desde que ndo haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de
escala (grifo nosso), tendoem vista o objetivo de propiciar a ampla participagdo de licitantes...” .6. Depreende-se do dispositivo legal que
adivisdo do objeto deverd ser implementada sempre que houver viabilidade técnica (grifo nosso) e econémicapara a sua adogdo. 7.
Desta feita, é mister considerar dois os aspectos bdsicos acima suscitados, quais sejam, otécnico e o econémico. Sob o primeiro, o
parcelamento dependerd da divisibilidade do objeto licitado. No queconcerne ao seqgundo quesito, o fracionamento deve ser balizado
pelas vantagens econémicas que proporciona aAdministragcdo Publica, com a redugdo de custos ou despesas, de modo a proporcionar a
obtengdo de umacontratagdo mais vantajosa para a Administragdo. (...)11. Em sintese, o SSCP consiste numa central de operagdo
esupervis@o dos diferentes sistemas e subsistemas interligados e interdependentes, o qual permite oacompanhamento e monitoramento
das manutengées preventivas e corretivas de modo gerencial, sem solu¢do decontinuidade do funcionamento daquele Tribunal. 12.
Desse modo, a fragmentagdo do objeto em vdrios,ocasionado diversas contratagdes, poderd comprometer o funcionamento, a guisa
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concatenada, do servigo quese vislumbra obter, revelando risco de impossibilidade de execugdo satisfatdria do servigo.13. Ainda sob
aperspectiva técnica, impende lancar luzes sobre a centralizacdo da responsabilidade em uma unica empresacontratada, a qual
considero adequada ndo apenas em vista do acompanhamento de problemas e solugdes, masmormente em termos de facilitar a verifi
cagdo das suas causas e atribuicdo de responsabilidade, de modo aaumentar o controle sobre a execugdo do objeto licitado. (grifo nosso)
14. Por outras palavras, em vista dasrazées técnicas, a execugdo do servico de manutengdo predial, de forma integralizada, por um sé
particular semostra mais satisfatoria do que a se fosse efetuada por vdrios particulares, no presente caso. 15. Mister se fazregistrar que
as consideragbes contidas neste Voto, acerca da ponderagdo do aspecto técnico, devem sempre seridentifi cadas a luz de cada caso
concreto, com base no conhecimento do servico em questdo. (...) 20. E cedico quea regra é o parcelamento do objeto de que trata o § 12
do art. 23 da Lei Geral de Licitagbes e Contratos, cujoobjetivo é o de melhor aproveitar os recursos disponiveis no mercado e ampliar a
competitividade, mas éimprescindivel que se estabeleca que a divisGo do objeto seja técnica e economicamente vidvel. Do
contrdrio,existindo a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido, nGo hd razdo em fragmentarinadequadamente os servigos
acuja serem contratados. 21. Assim, ndo verifi cada a coexisténcia das premissaslangadas neste Voto, viabilidade técnica da divisdo e
beneficios econébmicos que dela decorram, reputo que omelhor encaminhamento a ser dado a questéonatureza é no sentido de que o
objeto, nos moldes descritos noEdital, possa ser licitado de forma global. 22. Registro que néio se estd defendendo aqui que se trata de
umobjeto complexo e indivisivel, mas de objeto cujo os elementos técnicos coordenados e, econémicos por vezes,caso concreto condizem
com o seu ndo-parcelamento interdependentes. (grifo nosso)”

12.6.6. O ndo parcelamento do objeto em lotes estabelecidos justifica-se pelos seguintes aspectos técnicos, operacionais e econdmicos:

o Racionalizacdo dos Custos e Eficiéncia Operacional: O parcelamento em lotes exigiria a mobilizacdo de multiplas frentes de
trabalho, aumentando o0s custos com transporte, armazenamento de insumos, deslocamento de equipes e
mobilizacdo/desmobilizacido de equipamentos em cada lote. A contratagdo de um Unico executor possibilita melhor
aproveitamento dos recursos e redugdo de custos indiretos.

o Unificacdo dos Procedimentos Executivos e de Fiscalizagdo: A execugdo por um Unico contratado garante a padronizacdo dos
métodos construtivos, evitando discrepancias técnicas entre diferentes empresas que poderiam comprometer a qualidade e a
durabilidade das obras. Além disso, a fiscalizagdo se torna mais eficiente, pois a gestdo contratual serd unificada, facilitando o
controle e a coordenagao dos servigos.

o Garantia da Harmonia Técnica e de Prazos: Caso houvesse divisdao em lotes, diferentes empresas poderiam ser contratadas,
resultando em cronogramas desalinhados e interferéncias entre as frentes de trabalho. A execugdo integral do objeto por um unico
contratado assegura a coeréncia na sequéncia dos servigos, reduzindo riscos de atrasos e garantindo a entrega simultanea de todos
0S Servigos.

12.6.7. Considerando o mercado fornecedor e a especificidade do objeto deste estudo, conclui-se que o parcelamento levaria a perda
de escala, e ndo resultaria em melhor aproveitamento do mercado ou ampliagdo da competitividade. Além disso, como existe relagdo
entre os servigos objeto de contratagdo, o seu objetivo seria comprometido se parcelado. Considerando que o parcelamento dos
servicos deste objeto ndo se mostra economicamente vantajoso ou tecnicamente vidvel, ndo sera realizado o parcelamento da solugdo.

12.6.8. Diante do exposto, a ndo divisdo do objeto em lotes mostra-se a solugdo mais técnica, econdmica e eficiente para a execugdo do
objeto, assegurando a otimizagdo dos recursos publicos e a adequada entrega dos servigos, deste modo a presente contratagdo sera
realizada com a adjudicagao do objeto por lote Unico.

12.7. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS: EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

12.7.1. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos inexequiveis, que excedam o or¢amento estimado para a
contratagdo ou que ndo atendam aos critérios técnicos de exequibilidade, conforme previsto no art. 59, inciso lll, da Lei Federal n2
14.133/2021 e na Portaria n2 121, de 06 de junho de 2025.

12.7.2. Para fins de andlise da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o valor global, os quantitativos e os precos unitarios
relevantes, observados os critérios de aceitabilidade definidos pela GOINFRA e as especificidades do mercado, nos termos do § 32 do
mesmo artigo e em conformidade com o Decreto Estadual n® 9.900/2021.

12.7.3. Serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do orcamento
estimado pela Administragao, salvo se a licitante comprovar a viabilidade da execug¢do por meio de diligéncia, conforme § 22 do art. 59
da Lei n214.133/2021.

12.7.4. A comprovacdo da exequibilidade devera ser feita mediante a apresentacdo de documenta¢do analitica que demonstre
claramente as composi¢des de custos unitarios. Poderdo ser utilizados, entre outros, os seguintes elementos:

a. Acordos, convengdes ou dissidios coletivos de trabalho, bem como legislagdo vigente;
b. Informagdes oficiais do Ministério do Trabalho;

c. Consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;
d. Pesquisas em drgdos publicos ou empresas privadas;

e. Verificagdo de contratos vigentes com a Administracdo Publica;

f. Cotagdo de fornecedores, datados e assinados eletronicamente;

g. Notas fiscais emitidas nos ultimos 6 (seis) meses;

h. Indicadores salariais ou trabalhistas de érgaos de pesquisa;

i. Estudos setoriais com rastreabilidade dos dados utilizados;

j. Consultas a Secretarias de Fazenda ou agéncias reguladoras;

k. Outras fontes previstas no Decreto Estadual n2 9.900/2021.
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12.7.5. A avaliagdo da exequibilidade da proposta quanto ao Beneficio e Despesas Indiretas (BDI), em complemento aos demais critérios
estabelecidos neste item e na PORTARIA N2 121, de 06 de junho de 2025, terda como base os referenciais técnicos do Acérddo n?
2.622/2013-TCU-Plenario, contemplando, quando aplicavel ao objeto da contratacdo, a utilizacgdo de BDI diferenciado para o
fornecimento de materiais betuminosos.

12.7.6. As propostas que apresentarem percentuais de BDI global ou de seus componentes individualizados (Administracdo Central,
Riscos, Seguros, Garantias, Despesas Financeiras e Lucro) inferiores aos valores do 12 Quartil indicados pelo referido Acdérdao para a
respectiva tipologia de obra deverdo ser acompanhadas de justificativas técnicas e econGmicas robustas e detalhadas, que demonstrem
a plena capacidade do licitante de absorver os custos correspondentes e garantir a viabilidade e a qualidade da execugdo do objeto
contratual, conforme os padrdes de mercado e rentabilidade minima esperada.

12.7.7. A auséncia de justificativa adequada ou a comprovagdo de que os percentuais ofertados sao irrisdrios, simbdlicos ou insuficientes
para garantir a execugao do objeto resultara na declaragao de inexequibilidade da proposta e na desclassificagao do licitante, sendo que
os percentuais de BDI e seus componentes submetidos na proposta inicial serdo considerados definitivos e inalterdveis para fins de
analise de exequibilidade.

12.7.8. O prazo para apresentagdo de justificativas e documentos serd fixado em comunicagdo oficial, garantindo-se o contraditério e a
ampla defesa. A auséncia de resposta ou a ndao comprovagao da viabilidade poderd acarretar a desclassificagao da proposta.

12.7.9. Erros meramente formais no preenchimento da planilha de pregos nao ensejarao, por si sos, a desclassificacdo da proposta. Sera
facultado a licitante realizar ajustes, desde que ndo impliquem majoragao do valor global proposto.

12.7.10. Ressalvado o disposto no item anterior, fica vedada a alteragdo substancial da proposta apresentada apds a solicitagdo de
esclarecimentos por meio de diligéncia.

12.7.11. Entende-se por alteragdo substancial aquela que modifica elementos essenciais da proposta, tais como: composi¢do de precos
unitarios, quantitativos, metodologia de execug¢do, encargos sociais, BDI, produtividade da equipe ou quaisquer outros fatores que
influenciem diretamente na formag&do do prego ou na viabilidade da execugdo contratual.

12.7.12. A constatagdo de alteragdo substancial ensejara a desclassificagdo da proposta, com fundamento nos principios da vinculagdo
ao instrumento convocatdrio e do julgamento objetivo.

12.7.13. Nao serad admitido que, ao corrigir uma falha pontual indicada em diligéncia, a licitante promova alteragdes em outros servigos
ou parametros da proposta original. Tal pratica sera considerada como modificagdo substancial da proposta, especialmente quando
resultar em nova estrutura de precos que a torne aparentemente exequivel apenas apds as alteragGes promovidas.

12.7.14. As planilhas deverdo obedecer aos seguintes critérios de formatacdo:

1. Pregos unitdrios e totais truncados com duas casas decimais;
2. Compatibilidade entre os totais e os produtos das quantidades e pregos unitarios.

12.7.15. Os participantes desta licitagdo deverdo apresentar:

1. Carta de Apresentagdo do desconto real, em forma percentual;
2. Planilha com desconto linear;
3. Planilha auxiliar com detalhamento técnico e econémico.

12.7.16. Esses documentos subsidiardo a analise da proposta, conforme os critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.
12.7.17. O desconto real devera ser apresentado em carta de apresentagao, contendo obrigatoriamente:

1. Percentual de desconto ofertado;

2. Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de abertura do certame;

3. Composigdo do BDI, com destaque para a aplicagdo de BDI diferenciado para materiais betuminosos, quando aplicavel ao objeto da
contratacgao.

12.7.18. A planilha com desconto linear servira exclusivamente para conferéncia do desconto ofertado, devendo conter:

1. Aplicagdo uniforme do percentual de desconto sobre todos os pregos unitarios;
2. Composi¢do do BDI ajustada ao valor global proposto.

12.7.19. A planilha auxiliar serd utilizada exclusivamente para andlise da exequibilidade da proposta, podendo conter descontos ndao
lineares, nos termos do § 42 do art. 59 da Lei n2 14.133/2021. A avaliacdo devera priorizar os itens de maior relevincia das faixas “A” e
“B” da curva ABC, conforme metodologia descrita neste Termo de Referéncia.

12.7.20. A planilha auxiliar devera detalhar as composi¢des de custos unitarios, incluindo, no minimo:

a. Custos de mao de obra, com observancia aos pisos salariais, convencoes coletivas e encargos obrigatdrios;
b. Custos de materiais, com especificagdo das unidades, quantidades e pregos praticados;
c. Custos de equipamentos, incluindo depreciagdo, manutengdo e consumo;
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d. Encargos sociais e trabalhistas incidentes;
e. Custos indiretos, tais como administracdo local e central, seguros, riscos e outros componentes do BDI.

12.7.21. Caso a proposta vencedora apresente valor inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do orgamento estimado, serd exigida
garantia adicional correspondente a diferenga entre esse valor e o orgamento estimado, conforme § 52 do art. 59 da Lei n2 14.133/2021,
sem prejuizo de outras garantias eventualmente exigiveis.

12.8. CRITERIOS DE DESEMPATE

12.8.1. Em conformidade com o Art. 60 da Lei Federal n? 14.133/2021, para o caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo
utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

a. disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta em ato continuo a classifica¢do;

b. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente serem utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des previstos na Lei n? 14.133/2021;

c. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

d. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos érgaos de controle.

12.8.2. Em igualdade de condi¢bes, se ndao houver desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos
produzidos ou prestados por:

a. empresas estabelecidas no territério do Estado;

b. empresas brasileiras;

c. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

d. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de2009.

12.8.3. Permanecendo empate, havera realizagdo de sorteio para definicdo da empresa vencedora.
12.9. HABILITAGCAO JURIDICA

12.9.1. A licitante devera comprovar sua habilitacdo juridica, conforme previsto na Lei n2 14.133/2021, demonstrando sua capacidade
legal para exercer direitos e assumir obrigagGes. A documentagdo exigida para essa etapa restringe-se a comprovacgdo da existéncia
juridica da empresa e, quando aplicdvel, a autorizagdo para o exercicio da atividade a ser contratada.

12.9.2. A empresa devera apresentar os seguintes documentos:

a - Registro empresarial adequado a sua forma juridica, conforme o caso:

| - Empresario Individual: Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis.

Il - Sociedade Empresaria: Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado.
Il - Sociedade Simples: Inscrigdo no Cartdrio de Registro Civil de Pessoas Juridicas.

IV - Empresa estrangeira: Decreto de autorizagdo para funcionamento no pais, quando aplicavel.

b. Documento de identificagdo do representante legal, acompanhado do respectivo instrumento de outorga de poderes, quando
necessario.

c. Certiddo de baixa ou alteracdo do contrato social, caso haja modificagcdes recentes na estrutura societaria da empresa.

12.9.3. A apresentagdo da documentagdo devera ocorrer em original, cdpia autenticada ou por meio eletrénico, conforme disposto na
legislagdo vigente.

12.10. HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
12.10.1. Os documentos exigidos para comprovagdo da Habilitagdo Fiscal, Social e Trabalhista:
12.10.2. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme aplicavel;

12.10.3. Inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou distrital, se houver, relativa ao domicilio ou sede do licitante,
compativel com seu ramo de atividade e com o objeto contratual;

12.10.4. Prova de regularidade perante a Fazenda federal, mediante apresentagdo da Certiddo de Débitos Relativos a Créditos
Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido (DAU), inclusive os relativos a Seguridade Social, emitida conjuntamente pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);

12.10.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital, correspondente ao domicilio ou sede do licitante;
12.10.6. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

12.10.7. Declaragdo de que o licitante cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;
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12.10.8. Regularidade perante a Justica do Trabalho, comprovada por meio da Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou, na
existéncia de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, por Certiddo Positiva de Débitos Trabalhistas com
efeitos de negativa;

12.10.9. Declaragdo de que o licitante ndo emprega menores de 16 de idade, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 anos; e que
empregados menores de 18 anos de idade nao realizam trabalho noturno, perigoso ou insalubre (em cumprimento do disposto no inciso
XXXIII do art. 72 da CF/1988).

12.10.10. Os licitantes enquadrados como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), que fizerem jus ao tratamento
diferenciado previsto na Lei Complementar n2 123/2006, terdo a oportunidade de regularizar eventuais pendéncias em sua
documentacado fiscal e trabalhista no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, apés serem declarados vencedores do
certame.

12.11. HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRO
12.11.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

12.11.2. No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial ou extrajudicial, o licitante deverd apresentar a comprovagdo de que o
respectivo plano de recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 58, da Lei n.2 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilita¢do, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilita¢do.

12.11.3. Em se tratando de licitante subsidiaria integral, caso sua empresa controladora esteja em recuperac¢do judicial, devera ser
apresentado Termo de Compromisso no qual a licitante assegure que manterd a capacidade técnica, econdmica, financeira e
operacional, com vista a assegurar a execugdo do contrato.

12.11.4. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracGes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substitui¢do por
balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de
apresentagdo da proposta.

12.11.5. A licitante deve comprovar através do balango patrimonial, demonstra¢do do resultado de exercicio e demais demonstra¢des
contabeis que os indices de liquidez geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo
das formulas abaixo:

LG = (Ativo Circulantie + Realizavel a Longo Prazo)

(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante)

SG = (Ativo Total)
(Passivo Circulante + Passivo Nio Circulante)

LC = (Ativo Circulante)

(Passivo Circulante)

12.11.6. O licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia
Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui patriménio liquido equivalente a até 10% (dez por cento) do valor estimado da
contratagao.

12.11.7. Serdo exigidos indices de liquidez corrente e geral, superiores a 1,00 (um), ou seja, para cada um real de divida de curto e longo
prazo, a empresa deverd possuir, no minimo, um real de recursos disponiveis na somatéria da mesma fracdo de tempo, ou seja, no curto
e no longo prazo, bem como de solvéncia geral, para expressar o grau de garantia que a empresa dispde de ativos totais para o
pagamento do total de suas dividas.

12.11.8. Justificam-se as exigéncias acima mencionadas, inicialmente, em face do permitido no inciso | do art. 69, da Lei n2 14.133/2021:
“balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢des contabeis dos 2 (dois) uUltimos exercicios sociais”.

12.11.9. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e demonstragdes
contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

12.11.10. Serd admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

12.11.11. Caso o licitante seja uma cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima auditoria contdbil-financeira,
conforme dispOe o artigo 112 da Lei n2 5.764, de 1971, ou de uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida
pelo orgdo fiscalizador.

12.12. QUALIFICAGAO TECNICA
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12.12.1. Devera ser comprovada a execucdo, pela licitante, de servicos compativeis com o objeto da licitagdo, por intermédio de
atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

12.12.2. Deverd ser apresentada a Certiddo comprobatdria de inscri¢do ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsaveis
técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, da regido a que estiver vinculada.

12.12.3. Cada responsavel técnico s6 podera representar uma Unica empresa, sob pena de inabilitagdo das licitantes.

12.12.4. E necessaria uma declaragdo formal emitida pela licitante de que os equipamentos/veiculos necessarios para a execu¢do dos
servigos, de que trata o objeto dessa licitagdo, estardo disponiveis e em perfeitas condigdes de uso quando da contratagdo. Esses
equipamentos/veiculos estardo sujeitos a vistoria in loco pela GOINFRA, por ocasido da contratacdo e sempre que necessario.

12.13. QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

12.13.1. Os servigos deverao ser acompanhados por profissional de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, com experiéncia de
execugao em pavimentagao asfaltica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado de certiddo de acervo
técnico (CAT), expedida pelo CREA.

12.13.2. O vinculo com o profissional pode ser comprovado por, pelo menos, uma das trés formas a seguir:

1. Ato constitutivo/contrato social e certiddo do CREA devidamente atualizado, quando se tratar de dirigente sécio e/ou responsavel
técnico da empresa licitante;

2. Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou contrato de prestagdo de servigos;

3. Em se tratando de profissional a contratar, Declara¢do de Disponibilidade do Profissional para a execug¢do dos servigos, sendo
obrigatdria sua participacdo na equipe efetiva do servico. Em caso de troca apdés a homologacdo da licitagdo, o substituto sera
avaliado pela Contratante, devendo possuir obrigatoriamente experiéncia equivalente ou superior e aprovada pela Diretoria de
Manutengao Vidria da GOINFRA.

12.14. QUALIFICAGAO TECNICA OPERACIONAL

12.14.1. A licitante devera apresentar capacidade técnica operacional demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, dos servigos
compativeis com o objeto da licitagdo, de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior, e anexar comprovagao
destes por intermédio de ATESTADOS emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, em nome da empresa LICITANTE,
devidamente registrados no CREA.

12.14.2. Para atestados emitidos a partir de 05 de abril de 2023 serd exigida a apresentacdo da respectiva Certiddo de Acervo
Operacional — CAO, de acordo com a Resolu¢do 1.137, de 31/03/2021, do CONFEA.

12.14.3. Para os fins do inciso IX, do Art. 18 e do § 12 do Art. 67 da Lei Federal n? 14.133/2021, fica indicado como parcela de maior
relevancia técnica (o qual devera estar indicado e destacado nos referidos atestados): execugao de servigos de aplicagdao de concreto
betuminoso usinado a quente - CBUQ, conforme servigos e quantidades minimas no Quadro abaixo.

Parcela de maior Relevdncia.

CAPACIDADE TECNICA OPERACIONAL - LOTE 104

ITEM MUNICIPIOS SOLUCAO ADOTADA AREA DE MICRO (M2) APLICAGAO CBUQ (M3)
1 SANCLERLANDIA CBUQ - 871,58
QTDE MUN SOLUGAO ADOTADA UND SERVICOS PRESTADOS A SEREM COMPROVADOS
0 MICRO M2 0,00 M? 0,00 M?
1 CBUQ M3 871,58 M? 435,79 M?

12.14.4. A selegdo dos itens execugdo de servigos de aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, da parcela de maior
relevancia, justifica-se pois a sua execugdo é essencial para o sucesso do projeto. Assim, sua escolha como itens de parcela de maior
relevancia permite avaliar com maior precisao a capacidade da licitante quanto a execugdo do objeto principal.

12.14.5. Serd admitido o somatdrio de quantitativos de atestados para a comprovagdo da exigéncia minima estabelecida no quadro
acima.

12.14.6. A licitante devera comprovar a qualificacdo técnica operacional correspondente a somatéria da quantidade minima da parcela
de maior relevancia exigida.

12.15. SUBCONTRATAGAO E PARTICIPAGAO

12.15.1. N3o serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual, sendo esta vedagdo tecnicamente justificada pelas particularidades
da contratagdo e pela necessidade de garantir o pleno cumprimento das obrigagbes contratuais com qualidade, responsabilidade e
rastreabilidade.

12.15.2. A vedagdo a subcontratagdo fundamenta-se nos seguintes pontos:
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1. Ndo podera ser feita a subcontratacdo do objeto, dada a exigéncia de proficiéncia e eficacia na condugdo do servico, aliada a
natureza comum e de execugdo simples deste, tornando dispensavel qualquer forma de terceirizacdo.

2. A execucdo direta dos servigos é condigdo essencial para assegurar o atendimento as especificagdes técnicas do projeto, evitar
perdas de controle sobre prazos e métodos construtivos e garantir a uniformidade da obra.

3. A inclusdo de terceiros ndao previstos na contratagdo pode comprometer o controle sobre a cadeia de execugdo, dificultando a
gestdo e a responsabilizagdo por eventuais falhas técnicas, estruturais ou de seguranca.

4. O drgdo atualmente conta com estrutura reduzida de fiscalizagdo, o que inviabiliza a atuagdo efetiva em situagdes de fracionamento
ou pulverizagdo da execugdo contratual. A subcontratagdo, neste contexto, agravaria as dificuldades de monitoramento,
acompanhamento e aferigdo de conformidade, comprometendo a efetividade da gestdo contratual.

12.15.3. Conforme disp&e o art. 137, inciso |, da Lei n2 14.133/2021, a subcontratagdo n3o autorizada constitui motivo para extin¢do do
contrato, por configurar descumprimento de clausula contratual. Tal infracdo podera ensejar a aplicagdo de san¢des administrativas,
inclusive impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica.

12.15.4. Assim, a vedagdo a subcontratacdo se impde como medida indispensdvel para assegurar a qualidade da execucgdo, a
confiabilidade da contratada e a efetiva fiscalizagdo dos servigos, em consonancia com o interesse publico e os principios que regem a
contratagdo publica.

12.16. QUANTO A PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

12.16.1. A vedagdo encontra respaldo no art. 15 da Lei n? 14.133/2021, que permite restringir a participacdo de consércios desde que
haja justificativa técnica devidamente fundamentada no processo licitatério:

“Art. 15. Salvo vedagdo devidamente justificada no processo licitatorio, pessoa juridica poderd participar de licitagdo em consdrcio [...].”

12.16.2. Trata-se de justificativa acerca da vedagdo a participagdo no presente procedimento licitatério de empresas associadas na
modalidade consércio.

12.16.3. A Conservac¢do de pavimentos asfalticos em vias urbanas demanda procedimento simples, como espalhamento do asfalto
utilizando-se, apenas um equipamento, que é a usina mével ou vibro acabadora; e a liberacdo rdpida do transito. Diferente, portanto, do
processo de construgdo de uma rodovia, que requer estudos, planejamento e organizagdo, envolvendo equipes multidisciplinares,
equipamentos pesados e pode contar com inimeras fases, a depender do escopo do projeto que foi escolhido e aprovado para
implantagdo daquela rodovia. Para melhor entendimento do processo executivo de uma rodovia com pavimento flexivel, podemos
resumir pelas seguintes etapas construtivas, nesta ordem:

I. Subleito;
1. Regularizagdo;
IIl. Reforgo do Subleito;
IV. Sub-base;
V. Base;
VI. Revestimento.

12.16.4. Pelo fato do servico de Microrrevestimento Asfaltico a Frio e CBUQ ser uma melhoria da uUltima camada executiva de um
pavimento, tratando-se de um servigo de Unica etapa e de simples realizagdo, sera empregada somente uma frente de servigo para
execugao do objeto, por municipio, nao se justificando, deste modo, a participagdo de empresas em consorcio.

12.16.5. Diante da baixa complexidade técnica do objeto, da execugdo concentrada por frente Unica de servigo por municipio e da
estrutura de fiscalizagdo da Administragdao, ndo se vislumbra a necessidade de estrutura consorciada para a execugao do objeto, sendo
suficiente a atuagdo de uma Unica empresa individualmente responsavel pelo cumprimento das obriga¢gdes contratuais.

12.17. AVALIACAO DO LOCAL DE EXECUGAO

12.17.1. Para o correto dimensionamento e a elaboracdo de sua proposta, o licitante devera realizar vistoria no trecho do
empreendimento, para o qual ndo serd necessaria a presen¢a de um servidor da GOINFRA na visita.

12.17.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data
prevista para a abertura da sessdo publica.

12.17.3. Todas as empresas, mesmo aquelas que ndo desejarem realizar a visita técnica, deverdo apresentar declaragdo de que tém
pleno conhecimento das condigbes do local onde serdo realizados os servigos e das informagdes técnicas necessdrias a elaboragdo de
sua proposta, a qual sera juntada a Documentacdo de Habilitagdo, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/2021.

12.17.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alega¢ées de desconhecimento da regido do empreendimento,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes relevantes para a elabora¢do da proposta e para a execucdo dos servicos a serem
contratados, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes da ndo realizagdo da vistoria.

13. Anexos do Termo de Referéncia

13.1. Cartilha de Orientagdes Gerais Programa Goias em Movimento — Eixo Municipios - SISLOG n2 364138;

13.2. Relatdrio Fotografico dos Municipios - SISLOG n? 364281;
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13.3. Mapa Iluminado dos Municipios - SISLOG n? 364280;

13.4. Levantamento de Quantitativo e Declaragdes dos Municipios - SISLOG n2 364272;
13.5. Cronograma Consolidado - Lote 104 - SISLOG n2 364342;

13.6. ART de Levantamento do Municipio - SISLOG n2 364305;

13.7. ART de Orgamento - SISLOG n? 365497;

13.8. Termo de Cooperacgdo e Plano de Trabalho dos Municipios - SISLOG n2 364340;
13.9. Declaragdo de Inexigibilidade de Licenga Ambiental - SISLOG n2 364356;

13.10. Orgamento Consolidado - Lote 104 - SISLOG n2 364390;

13.11. Matriz de Risco - SISLOG n2 364343;

13.12. ART de Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia - SISLOG n2 365497.

14. Assinatura

14.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em consonancia com as normas pertinentes e revisado pelas areas competentes.

Com isso, aprovo o Termo de Referéncia.

Victor Santos Silva
Gerente de Melhoramentos Rodoviarios

Fabio Louzada
Diretor (Diretoria de Manutengao)

GOIANIA, aos 11 dias do més de maio de 2026.
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~Af L. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

SISTEMA DE LOGISTICA DE GOIAS
AVENIDA ANHANGUERA N° 609, , - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITARIO - GOIANIA - GO - CEP 74610-250 -
(62)3201-8795.

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cddigo verificador 90238779 ¢ o c6digo CRC 78A2938A.
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