ENGENHARIA

. HORUS

Descrigao : REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS
Desc. auxiliar :

Versdo

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.245,95 m2

PLANILHA ORGAMENTARIA REALINHADA

Cod. Auxiliar Servico ‘ BDI(%)‘ Unid. ‘ Quantidade Material M.Obra Servico| Custo Unit.|, Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit., Total sem BDI Total com BDI

SERVIGOS PRELIMINARES

020118 DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO 23,72 m3 5,443
SEM REAPROVEITAMENTO COM 0,00 51,69 0 51,69 0 63,95 63,95 281,35 348,09
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

020143 DEMOLIGAO MANUAL MEIO FIO SEM 23,72 m 54,700
REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 0 8,27 0 8,27 0 10,22 10,22 452,11 559,18
ATE CAGAMBA E CARGA

020109 DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO 23,72/ m2 416,038
SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA -
DEMOLIGAO DA CALGADA

0 18,82 0 18,82 0 23,27 23,27 7828,65 9683,09

CPU14623 REATERRO DE FOSSA/CISTERNA 23,72/ m3 2,261 80,52 116,81 197,33 99,61 144,51 244,12 446,15 551,96

CPU13635 DESLOCAMENTO DE LUMINARIAS 23,72 un 4,000 0 79,78 79,78 0 98,69 98,69 319,12 394,78

020201 CORTE EM CAPOEIRA FINA A FOICE 23,72 m2 36,340 0 1,11 1,11 0 1,37 1,37 40,41 49,79

o |o|o|o

020202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO 23,72 m2 79,520

TERRENO 0 3,61

3,61 0 4,47 4,47 287,24 355,16

020600 TAPUME EM CHAPA COMPENSADA 23,72 m2 239,120
RESINADA 6MM COM PORTOES E 49,11 21,61 0 70,72 60,76 26,74 87,49 16911,1 20921,35
FERRAGENS - PADRAO GOINFRA

021301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA 23,72 m2 7,500
METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) -
PADRAO GOINFRA

352,59 3,99 0 356,57 436,22 4,93 441,15 2674,3 3308,62

020200 FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E 23,72 m2 583,120

MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA 0 615 . 0 .
OBRA - AREAS 6,15 0 , , , 3584,91 4430,56

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

020212 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( 23,72 m2 101,036
BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E
MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA
, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS
NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO 209,41 80,69 0 290,1 259,07 99,82 358,9 29310,09 36262,32
INSTALAGOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS - (COM
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

021400 CONSUMO DE AGUA 23,72/ m3 269,870 10,44 0 0 10,44 12,91 0 12,91 2816,41 3483,9




021399 CONSUMO DE ESGOTO 23,72 m3 269,870 8,35 0 0 8,35 10,32 0 10,32 2252,17 2785,2
021401 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 23,72) KWH 1.921,480 0,93 0 0 0,93 1,14 0 1,14 1777,91 2188,21
021402 CONSUMO DE TELEFONIA/INTERNET FIXA 23,72 mes 8,000 133,45 0 0 133,45 165,09 0 165,09 1067,57 1320,74
021602 EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VI 23,72 m2 583,120
SITAS - AREAS 42,9 0 0 42,9 53,07 0 53,07 25016,62 30946,52
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
Total do grupo: 95.066,11 117.589,47
Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.O c/ BDI Prego Unit.| Total sem BDI Total com BDI
TRANSPORTES
030104 TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA 23,72 m3 40,429
ESTACIONARIA SEM CARGA 86,12 0 0 86,12 106,55 0 106,55 3481,86 4307,72
030105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGAMBA 23,72 m3 4,771
ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL 86,12 11,75 0 97,88 106,55 14,54 121,09 466,96 577,71
030105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGAMBA 23,72 m3 58,482
ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL 86,12 11,75 0 97,88 106,55 14,54 121,09 5723,97 7081,48
030110 TRANSPORTE DE 23,72| tkm 109.515,480,
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (
INCLUSIVE OS [gA MOBILIZAQ/E\O E 0,64 0 0 0,64 0,79 0 0,79 70153,86 86717,96
DESMOBILIZACAO ) - CAMINHAO
CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO
030112 CARGA DOS 23,72 un 14,000
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( 105,3 111,08 0 216,38 130,28 137,42 267,7 3029,38 3747,83
INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO
030113 DESCARGA DOS 23,72 un 47,000
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( 105,3 111,08 0 216,38 130,28 137,42 267,7 10170,05 12581,99
INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO
030114 MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - 23,72 un 1,000
INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 29217 43278 260 56 274 86 53543
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O 210,61 : 0 : : : : 432,78 53543
TRANSPORTE )
030116 DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - 23,72 un 1,000
INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO O 210,61 222,17 0 432,78 260,56 274,86 535,43 432,78 535,43
TRANSPORTE )
Total do grupo:| 93.891,62] 116.085,55
Cod. Auxiliar Servigo ‘ BDI(%)‘ Unid. ‘ Quantidade Material M.Obra Servico| Custo Unit., Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.‘ Total sem BDI‘ Total com BDI
SERVICO EM TERRA
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. 23,72 m3 7,788
(OBRAS CIVIS) 0 46,41 0 46,41 0 57,41 57,41 361,41 447,12
040902 REATERRO COM APILOAMENTO 23,72 m3 8,659 0 30,75 0 30,75 0 38,03 38,03 266,24 329,34
041002 APILOAMENTO 23,72 m2 40,445 0 7,23 0 7,23 0 8,94 8,94 292,54 361,64
Total do grupo: | 920,19 1.138,10
Cod. Auxiliar Servigo ‘ BDI(%)‘ Unid. ‘ Quantidade Material M.Obra Servico| Custo Unit., Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.‘ Total sem BDI‘ Total com BDI

FUNDAGOES E SONDAGENS




RESERVATORIO TAGA

050251 CORPO DE PROVA 23,72] Un 12,000[ 14,08 0 0 14,08 17,42 0 17,42 169,01 209,04

ESTACAS
050303 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @25CM| 23,72 m 20,000

EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA 24,62 33,24 0 57,86 30,45 41,12 71,58 1157,14 1431,53
060303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 2372 Kg 16,700 7,46 3,65 0 11,1 9,22 4,51 13,74 185,42 229,4
060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 23,72] Kg 29,400[ 6,83 3,65 0 10,48 8,45 4,51 12,96 308,13 381,1

RADIER
051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES 23,72 m2 2,000

U=3V - (OBRAS CIVIS) 24,96 59,41 0 84,38 30,88 73,51 104,39 168,76 208,78
051027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) 23,72 m3 4,000 186,84 36,18 0 223,01 231,15 44,75 275,9 892,05 1103,62
051030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE | 23,72 m3 1,000

MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA 397,9 106,65 0 504,55 492,28 131,94 624,22 504,55 624,22
051055 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO 23,72 m3 1,000

MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) 0 62,04 0 62,04 0 76,75 76,75 62,04 76,75
052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 2372 Kg 38,000 7,46 3,65 0 11,1 9,22 4,51 13,74 421,93 522
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 23,72] Kg 6,100 6,84 3,65 0 10,49 8,46 4,51 12,97 63,98 79,12
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 2372 Kg 20,300] 6,83 3,65 0 10,48 8,45 4,51 12,96 212,75 263,15

RAMPAS E ESCADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
050251 CORPO DE PROVA 23,72] Un 12,000[ 14,08 0 0 14,08 17,42 0 17,42 169,01 209,04
050304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @30 CM| 23,72 m 56,000

EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA 35,47 47,89 0 83,36 43,88 59,25 103,13 4668,43 5775,51
051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES 23,72 m2 61,970

U=3V - (OBRAS CIVIS) 24,96 59,41 0 84,38 30,88 73,51 104,39 5228,97 6468,96
051026 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO 23,72 m3 10,510

DE GONGRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) 0,1 51,69 0 51,79 0,12 63,95 64,07 544,3 673,34
051029 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE | 23,72| m3 10,510

MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA 425,41 106,65 0 532,06 526,31 131,94 658,26 5591,93 6918,33
052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 23,72| Kg 398,000[ 7,46 3,65 0 11,1 9,22 4,51 13,74 4419,18 5467,31
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 2372 Kg 186,820 6,84 3,65 0 10,49 8,46 4,51 12,97 1959,65 2423,39
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 23,72] Kg 225,790[ 6,83 3,65 0 10,48 8,45 4,51 12,96 2366,42 2926,9
052006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 2372 Kg 282,140 6,74 4,56 0 11,3 8,33 5,64 13,98 3187,95 3943,52
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 23,72] Kg 29,640 8,17 3,19 0 11,36 10,1 3,95 14,05 336,75 416,39

Total do grupo:| 32.618,35| 40.351,40

Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. Quantidade| Material M.Obra Servigo, Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI

ESTRUTURA

GUARDA CORPO
050303 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @25CM| 23,72 m 3,963

EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA 24,62 33,24 0 57,86 30,45 41,12 71,58 229,28 283,65

CALGADA
060202 FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 | 23,72 m2 8,648

VEZES - (OBRAS CIVIS) 66,08 66,02 0 132,1 81,75 81,68 163,43 1142,42 1413,33
CPU13488 EXECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO 2372 m 29,484

PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO COM

IMPERMEABILIZAGAO COM EMULSAO 14,62 55 0,02 20,12 18,08 6.8 24,88 593,1 733,7

ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS.

ESCADA 4




060191 52535\ DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 23,72 m2 16,190 2263 13.93 0 36,56 27.09 1723 45,22 501,86 732.16
Total do grupo:| 2.556,66) 3.162,84

Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. Quantidade| Material M.Obra Servigo, Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI

INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
070713 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM 23,72| Un 2,000

(MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM 62,28 137,66 0 199,94 77,05 170,32 247,36 399,88 494,73

TAMPA
071197 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA 2372 M 45,000

CORRUGADA REFORGADA - DIAM. 50MM 2,99 17,02 0 20,01 3,69 21,05 24,75 900,42 1113,82
070512 géxa('\)AgLEwaL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 2372 M 125,000 27.06 482 0 31,89 33,48 596 30,45 3085.86 493116
071761 MURETA DE MEDIGAO EM ALVENARIA 1 1/2 23,72 m2 2,580

V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRILICA

E LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM 219,97 246,23 0 466,2 272,14 304,63 576,78 1202,8 1488,09

CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1:3

C/ IMPERMEABILIZANTE
CPU14519 CAIXA DE MEDIGAO E PROTEGAO METALICA | 23,72 un 1,000

TRIFASICA - 650X450X150, COM VISOR DE 334,7 38,29 0 372,99 414,08 47,37 461,46 372,99 461,46

VIDRO
072001 POSTE DE CONCRETO DT 10/300 - SEM 23,72| Un 1,000

FUNDAGAO/CONCRETO 1168,18 0 0 1168,18 1445,26 0 1445,26 1168,18 1445,26
071216 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A 23720 M 7,000

FOGO DIAMETRO 2 1/2" - PESADO 44,39 64,41 0 108,8 54,91 79,69 134,6 761,61 942,22
071706 IéLi\//ZA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 23,72| Un 2,000 051 11,49 0 3 25,37 1422 30,50 6401 79.18
071156 g,L/J\TAW; I1D/Ez"90 GRAUS AGO GALVANIZADO 2372 Un 1,000 98,22 46,02 0 144,24 121,52 56,92 178,45 144,24 178,45
070505 ;:,?/BZIECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 23,72| Un 1,000 1438 11,49 0 25,67 17.79 1422 3 2587 2
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" 2372 M 3,000 6,37 9,19 0 15,56 7,87 11,37 19,24 46,68 57,73
071176 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A 23,72 Un 1,000[ 223,24 41,41 0 264,65 276,19 51,22 327,42 264,65 327,42
CPU13501 PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA 23,72 un 1,000

IDENTIFIGAGAO DE LOGRADOUROS 117,44 8,79 0 126,23 145,3 10,87 156,17 126,23 156,17
CPU13506 CAIXA DE CORREIO 23,72 un 1,000[ 217,65 53,04 0 270,69 269,27 65,62 334,89 270,69 334,89
071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 23,72| Un 5,000

3,00 M CJCONECTOR 140,37 18,4 0 158,77 173,66 22,76 196,42 793,83 982,1
070543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) 23720 M 21,000 27,37 7,35 0 34,72 33,85 9,08 42,95 729,04 901,86
CPU13508 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, 23,72 un 1,000

CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO 43,59 7,14 3,93 50,72 53,92 8,83 62,75 50,72 62,75

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
CPU13515 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM ACO 23,72 un 1,000

200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM 3035 340,07 372,05 18.68 42073

TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF. TEL-901 OU 300,72 : 0 : : * 2 340,07 420,73

SIMILAR (SPDA)
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. 23,72 m3 10,000

(OBRAS CIVIS) 0 46,41 0 46,41 0 57,41 57,41 464,07 574,12

SPDA
070544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) 2372 M 250,000 37,05 7,81 0 44,86 45,83 9,66 55,49 11214,67 13872,65
072532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 23,72/ Un 12,000 8,55 18,4 0 26,95 10,57 22,76 33,34 323,39 400,04
070256 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - 23,72 un 30,000

CARTUCHO 115 G 22,02 11,49 0 33,51 27,24 14,22 41,46 1005,45 1243,8




071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 23,72 Un 19,000
3,00 M C/CONECTOR 140,37 18,4 0 158,77 173,66 22,76 196,42 3016,57 3731,96
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" 23,72 M 40,000 6,37 9,19 0 15,56 7,87 11,37 19,24 622,43 769,77
070372 ABRAGCADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" 23,72 Un 36,000 0,99 0,45 0 1,44 1,22 0,56 1,78 51,89 64,06
CPU13521 PARAFUSO INOX D = 5/16" X 1.1/4" 23,72 un 12,000 1,18 0,29 0 1,48 1,46 0,36 1,82 17,72 21,89
CPU13523 PORCA INOX 5/16" 23,72 un 12,000 0,21 0,29 0 0,51 0,26 0,36 0,62 6,09 7,47
CPU13508 CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, 23,72 un 18,000
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO 43,59 7,14 3,93 50,72 53,92 8,83 62,75 912,99 1129,51
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
CPU13526 CAIXA DE INSPECAO PVC SUSPENSA 23,72 un 12,000 1977 12,62 0 32,39 24,46 15,61 40,07 388 73 480.87
C/BOCAL 1" ! ’ !
CPU13532 CONECTOR DE MEDIGAO EM BRONZE COM 4 23,72 un 12,000
PARAFUSOS PARA CABOS DE COBRE 16-70 41,37 6,64 0 48,01 51,18 8,2 59,39 576,1 712,65
MM?, REF. TEL-560 (PARA-RAIO).
071831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS 23,72 Un 1,000 130,87 69,01 0 199,88 161,9 85,38 247,28 199,88 247,28
CPU13535 MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARA SPDA - 23,72 un 1,000
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 159,48 7,66 0 167,14 197,3 9,48 206,78 167,14 206,78
CPU13536 BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA 23,72 un 1,000
SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 66,51 54,34 0 120,85 82,28 67,23 149,51 120,85 149,51
CPU13538 CONJUNTO DE ESTAIS TUBULARES TIPO 23,72 un 1,000
RIGIDO 1 METRO PARA MASTRO 2" 124,47 87,02 0 211,49 153,99 107,66 261,65 211,49 261,65
CPU13539 SINALIZADOR DUPLO (LUZ DE TOPO) C/RELE 23,72 un 1,000
FOTOCELULA EM MASTRO GALVANIZADO
D=3/4" INCLUSIVE BASE DE CONCRETO, 756 73,95 3,64 829,96 935,32 91,49 1026,82 829,96 1026,82
EXCETO FIAGAO
CPU13552 SEZQFD/?-I\DEIRA GUIA REFORCADA 1.1/2" UMA 23,72 un 1,000 12,28 459 0 16,87 15,19 5,68 20,86 16,87 20.86
CPU13553 ABRAGCADEIRA-GUIA REFORCADA 2" UMA 23,72 un 1,000 12,28 459 0 16,87 15.19 5,68 20,86 16,87 20.86
DESCIDA !
CPU13555 ABRAGCADEIRA-GUIA SIMPLES 2" UMA 23,72 un 2,000 10,81 459 0 154 13,37 5,68 19,05 308 38.1
DESCIDA
CPU13557 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAGAO DA 23,72 un 5,000
CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU
CONCRETO - FORNECIMENTO E 10,04 14,28 0 24,32 12,41 17,66 30,08 121,58 150,4
INSTALAGAO. AF_08/2023
071870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" 23,72 Un 10,000 0,28 0,29 0 0,58 0,35 0,36 0,71 5,78 7,12
070393 BUCHA DE NYLON S-10 23,72 Un 10,000 0,4 0,91 0 1,31 0,49 1,12 1,61 13,08 16,1
Total do grupo: | 31.982,17| 39.564,29
Cod. Auxiliar Servigo ‘ BDI(%)‘ Unid. ‘ Quantidade Material M.Obra Servico| Custo Unit., Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.‘ Total sem BDI‘ Total com BDI
INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS
AGUA FRIA
081881 RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM 23,72 Un 1,000
ACO PATINAVEL - V=10M3-COLUNA SECA 18942,09 2013,85 0 20955,94 23435,14 2491,53 25926,69 20955,94 25926,69
H=6M+FUNDAGAO+LOGOTIPO
TUBO DE PVC SOLDAVEL
081002 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 MM 23,72 m 20,000 3,55 411 0 7.66 439 5,08 9.48 153.21 189,51
081007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM 23,72 m 115,000 27.22 13.74 0 40,96 33,68 16.99 50,68 471061 5827.80
081008 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM 23,72 m 18,000 4342 18,78 0 62.2 53,71 23,23 76,95 119,58 1385.1




081009 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM|  23.72]  m 35000 2198 S 7268 6396 718 o115 25780 19020
081010 I/ll;ABo SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 110 2372 m 12,000 - . 2.5 109,65 o4 1013 1195 10695
ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL
081067 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSAE |  23,72] Un 2,000
ROSCA PARA REGISTRO 32X1" 21 418 0 6.27 2,61 515 7.76 12,54 15,52
081072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSAE | 23,72 Un 6,000
ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3 28,26 8,56 0 36,82 34,96 10,59 45,54 220,80 273.26
081073 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COMBOLSA| 23,72 Un 2,000
£ ROSGA PARA REGISTRO 110 X 4° 45,92 10,64 0 56,56 56,81 13,16 69,97 1312 130,93
LUVAS DE PVC
081106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm 2372 Un 20,000 13,76 5,45 0 20,24 17.02 8,01 75.04 204,81 500,72
081105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm 2372 Un 3,000 5.24 6,48 0 .72 6,48 8,01 14,49 35.15 43.48
081108 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm 2372 Un 6,000 37.12 8.56 0 5,68 15,90 70,59 56,5 274.06 339.03
081109 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm 2372 Un 3,000[ 6522 70,64 0 75.86 80,68 13,16 93.85 227,57 281,54
081107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm 2372 Un 3,000 2234 8,56 0 309 27.63 70,59 3822 92,7 114,66
BUCHAS
081180 2u3§+r|nAmDE REDUCAO SOLDAVEL LONGA50 | 2372 Un 1000 o5 S o7 os 501 e . w32
081181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA60 | 2372 Un 20000 68 . . o5 501 . - o
X 25 mm
CURVAS
081537 '\CAL'\JARVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 | 2372 Un 3000 533 . o s 03 pp 0 o
081541 '?AL’\JARVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO60 | 23,72 Un 20000 1295 . - 013 1602 6510 00t 0
CPU13558 CURVA 90° SOLDAVEL 85MM 2372 wn 2,000 7054 .57 0 8011 87.26 1.8 99,1 160.22 198.21
JOELHOS
081321 :AOMELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25| 23,72 Un 13,000 533 . 008 003 03 128 1809 145,08
081322 \':A(KAE(L;—I!)O 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32| 23,72 Un 11000 533 . o2 23 05 . o 19508
081325 .rJnOmELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60| 23,72 Un 50000, 129 . o 2560 1602 27 17250 a8
081327 ;OmELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85| 23,72 Un 20000 - . o o o 12439 o2 S
081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm 2372 Un 6000, - 1295 . - 55 1602 149 1012 12892
(MARROM)
081328 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 2372 Un 20000 w082 S 1904 22090 570 . 050 70539
110 mm (MARROM) : *
TE
CPU13559 TE DE REDUCAO 60X25MM PVC MARROM 2372 wn 5,000 27,14 6.3 0 34.07 3357 857 22,15 170.33 210.73
CPU13562 TE DE REDUCAO 60X50MM PVC MARROM 2372 wn 2,000 4874 6,58 0 55,32 50,29 814 6844 110,64 136,87
081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | 23,72 Un 3,000 1.2 8.79 0 10,04 754 087 2,41 3011 37.23
081406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM 2372 Un 4,000 29,36 13,87 0 73,23 36.32 17,15 53.48 172,92 213,92
081408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM | 23,72 Un 2,000] 119,24 70.62 0 740,06 147 51 75.76 7308 280,11 346,56
ESGOTO SANITARIO
TUBOS
082304 :(l)JOB'\(z ’\?OLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO | 2372] m s0.000] 2205 . - 112 075 6.8 00570 11825
082331 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM | 23,72 M 150,000 35,78 75.91 0 61,60 77 3.0 76.32 9253.77 T1447.77
082332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM | 23,72 M 75,000 75,88 27.76 0 103,64 93.88 34,34 12822 7773.09 9616.77
081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | 23,72 Un 1,000 10,95 13,87 0 24.62 13.54 17.15 0.7 24.82 307
CANALETA 0 0




CPU13563 CANALETA PARA AGUA PLUVIAL C/GRELHA 23,72 m2 69,000
DE FERRO CHATO 185,89 157,54 343,43 343,43 229,99 194,91 424,89 23696,88 29317,69
INCENDIOS 0 0
085006 EXTINTOR MULTI USO EMPO AB C (6 KG) - 23,72 un 3,000
CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC 171,96 19,79 0 191,75 212,75 24,48 237,23 575,24 711,69
CPU13565 PLACA SINALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS - 23,72 un 3,000
EXTINTOR DE INCENDIO - CODIGO E5 19 3,61 0 22,62 23,51 4,47 27,97 67,85 83,92
(20x20cm)
CPU14417 PLACA SAIDA DE EMERGENCIA - SETA 23,72 un 2,000
DIREITA - CODIGO S2 (24x12cm) 23 7,58 17,38 30,58 28,45 9,38 37,83 61,16 75,66
CPU14411 PLACA SAIDA DE EMERGENCIA - SETA 23,72 un 2,000
ESQUERDA - CODIGO S2 (24x12cm) 23 7,58 17,38 30,58 28,45 9,38 37,83 61,16 75,66
CPU14421 PLACA SINALIZACAO EDIFICACAO - CODIGO 23,72 un 2,000 59.25 758 1738 66,83 73,29 9,38 82,67 13365 165.34
M1 (25x35cm) ’ ’ ’
CPU14419 PLACA SAIDA DE EMERGENCIA - SAIDA - 23,72 un 8,000
CODIGO $12 (48X24cm) 64,16 7,58 17,38 71,74 79,37 9,38 88,75 573,89 709,98
CPU14423 PLACA SINALIZAGAO LOTAGAO MAXIMA - 23,72 un 2,000
CODIGO M2 (40x20cm) 48,41 7,58 17,38 55,99 59,89 9,38 69,26 111,98 138,53
CPU14426 PLACA SINALIZAGAO APERTE E EMPURRE - 23,72 un 6,000
CODIGO M3 (30x15cm) 23 7,58 17,38 30,58 28,45 9,38 37,83 183,47 226,98
Total do grupo:| 80.015,60| 98.992,79
Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. Quantidade| Material M.Obra Servigo, Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.O c/BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ALVENARIAS E DIVISORIAS
CONTENGAO - MURO DE ARRIMO
CPU13573 GRAUTE FGK=15 MPA 23,72 m3 2,090| 401,01 72,46 0 473,47 496,13 89,64 585,78 989,55 122427
CPU13575 ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 23,72 m2 3,038
ESTRUTURAL 19X19X39 CM. FBK 4.5 MPA 74,29 53,2 0 127,49 91,91 65,81 157,72 387,3 479,14
CPU13576 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL DE 23,72 m2 3,110
19X19X39 CM, 4.5 MPA 71,81 53,96 0 125,77 88,84 66,75 155,6 391,13 483,91
100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 23,72 m2 0,072
19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 26,27 35,35 0 61,62 32,5 43,73 76,23 4,43 5,48
CI/M3)
Total do grupo: | 1.772,41] 2.192,80
Cod. Auxiliar Servigo ‘ BDI(%)‘ Unid. ‘ Quantidade Material M.Obra Servico| Custo Unit.|, Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.‘ Total sem BDI‘ Total com BDI
IMPERMEABILIZAGAO
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES 23,72 m2 40,445
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 12,19 26,66 0 38,84 15,07 32,97 48,05 1571,05 1943,49
CM
Total do grupo: | 1.571,05] 1.943,49
Cod. Auxiliar Servigo ‘ BDI(%)‘ Unid. ‘ Quantidade Material M.Obra Servico| Custo Unit., Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.‘ Total sem BDI‘ Total com BDI
ESQUADRIAS METALICAS
180318 GUARDA BICICLETAS 23,72 M 2,620 208,36 5,85 0 214,21 257,77 7,24 265,02 561,23 694,36
180340 GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 23,72 m2 32,692
2" COM MONTANTES SECUNDARIOS DE 1" E 280,18 24,35 0 304,54 346,64 30,13 376,77 9955,87 12317,36

CORRIMAO DUPLO DE 1.1/2"




180344 CORRIMAO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE| 23,72 m 36,310
1.1/2" FIXADO EM PISO COM MONTANTES 98,87 24,35 0 123,22 122,32 30,13 152,45 4474,24 5535,46
VERTICAIS DE 2"
180701 ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA 23,72 m 1,000
CORPO PADRAO GOINFRA ( H > 3M ) 562,14 10,21 0 572,35 695,48 12,63 708,11 572,35 708,11
Total do grupo:| 15.563,69)| 19.255,29
Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. Quantidade| Material M.Obra Servigo, Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
REVESTIMENTO DE PISO
220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO 23,72 m2 63,470
ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 - CALCADA AO 20,05 16,5 0 36,55 24,8 20,4 45,21 2319,75 2869,76
REDOR DO GINASIO
220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO 23,72 m2 57,078
ESPESSURA =5CM 1:2,5:3,5 - 165 36,55 2438 20.4 45.21
REGULARIZAGAO DO CALGAMENTO 20,05 ’ 0 ’ * * ’ 2086,13 2580,75
EXISTENTE
221126 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO 23,72 m2 40,688
MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 118,16 31,2 0 149,36 146,19 38,6 184,79 6077,27 7518,76
SEM LASTRO
Total do grupo:| 10.483,15| 12.969,27
Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid Quantidade| Material M.Obra Servigo, Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS
250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 23,72| MES 2,000 0 21969,23 0 21969,23 0 27180,33 27180,33 43938,46 54360,65
250114 APONTARIFE - (OBRAS CIVIS) 23,72| MES 8,000 0 5945,04 0 5945,04 0 7355,19 7355,19 47560,3 58841,56
250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 23,72| MES 8,000 0 11617,14 0 11617,14 0 14372,72 14372,72 92937,14 114981,77
CPU9191 VIGIA NOTURNO 23,72| MES 16,000 0 4010,84 0 4010,84 0 4962,2 4962,2 64173,42 79395,26
Total do grupo: | 248.609,32| 307.579,24
Cod. Auxiliar Servigo ‘ BDI(%)‘ Unid. ‘ Quantidade Material M.Obra Servico| Custo Unit., Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit.‘ Total sem BDI‘ Total com BDI
PINTURA
261009 FUNDO PRIMER PARA ESTRUTURA 23,72 m2 80,384
METALICA (2 DEMAOS) 7,95 4,75 0 12,7 9,82 5,87 15,7 1020,55 1262,28
261502 PINTURA ESMALTE SEM FUNDO 23,72 m2 80,384
ANTICORROSIVO 2 DEMAOS 3,92 17,91 0 21,83 4,85 22,15 27,01 1755,04 2171,27
261700 DEMARCAGAO DE QUADRA/VAGAS COM 23,72 m 55,000
TINTA POLIESPORTIVA 0,63 12,47 0 13,11 0,77 15,43 16,21 720,79 891,57
261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS| 23,72 m2 13,063
(PISOS E CIMENTADOS) 3,55 10,61 0 14,16 4,39 13,11 17,51 184,91 228,72
260204 CAIACAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E 23,72 m2 25,138
MEIO FIO(OC) 0,58 3,83 0 4,4 0,71 4,72 5,44 110,71 136,87
261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS 23,72 m2 14,850 4,27 9,4 0 13,67 5,28 11,63 16,91 203,07 251,15
261705 PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA 23,72 m2 12,500
ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO GABARITO 33,03 8,76 0 41,8 40,86 10,84 51,71 522,48 646,37
DE POLIESTIRENO
Total do grupo: 4.517,55 5.588,23




Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. Quantidade| Material M.Obra Servigo, Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.O c/ BDI Prego Unit.| Total sem BDI Total com BDI
DIVERSOS
270802 MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO 23,72 CJ 1,000
GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) - 1117,68 124,56 0 1242,24 1382,79 154,1 1536,89 1242,24 1536,89
3 UNIDADES
271713 MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE 23,72 M 100,550
MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),
FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC)
P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 18,8 22,33 0 41,13 23,26 27,63 50,88 4135,7 5116,18
ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28=
10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO
CPU13624 LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 23,72  un 7,000
giALéEXpTAUggEgOAggN?QEi%li E CESTOS 1108,87 35,32 11,47 1144,19 1371,89 43,69 1415,58 8009,33 9909,09
ELETROSTATICA, SOBRE SOLO
271307 BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM 23,72 M 17,470
ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - 207,05 155,36 0 362,41 256,16 192,2 448,37 6331,3 7833,08
PADRAO GOINFRA
PAISAGISMO
270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. 23,72 m2 364,860
IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 20,11 7,68 0 27,79 24,88 9,49 34,37 10137,75 12539,91
A<11.000,00M2
CPU13579 GRAMA AMENDOIM 23,72 un 150,000 4,49 0 0 4,49 5,55 0 5,55 673,95 832,76
270211 ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ 23,72 un 424,000
ADUBAGAO E PLANTIO DE
FOLHAGEM,ARBUSTO, ARVORE OU 9,21 16,63 0 25,84 11,39 20,57 31,96 10954,84 13550,2
PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O
CUSTO DE AQUISIGAO DA MUDA
CPU13588 JABUTICABEIRA (Plinia cauliflora) 23,72 un 1,000 543,6 0 0 543,6 672,54 0 672,54 543,6 672,54
CPU13589 CASSIA JAVANESA (Cassia javanica L.) 23,72 un 7,000 47,3 0 0 47,3 58,51 0 58,51 331,08 409,55
CPU13583 ACEROLEIRA (Malpighia glabra) 23,72 un 1,000 71,18 0 0 71,18 88,05 0 88,05 71,18 88,05
CPU13596 CICA (Cycas revoluteo) 23,72 un 14,000 78,54 0 0 78,54 97,17 0 97,17 1099,6 1360,42
CPU13597 PAINEIRA ROSA (Ceiba speciosa) 23,72  un 2,000 27,14 0 0 27,14 33,57 0 33,57 54,27 67,14
CPU13601 IPE ROSA (Handroanthus heptaphyllus) 23,72 un 2,000 29,05 0 0 29,05 35,93 0 35,93 58,1 71,87
CPU13603 QUARESMEIRA (Tibouchina granulosa) 23,72  un 7,000 71,64 0 0 71,64 88,62 0 88,62 501,47 620,36
CPU13599 ARECA BAMBU (Dypsis lutescens) 23,72 un 12,000 44,49 0 0 44,49 55,04 0 55,04 533,82 660,44
CPU13605 ALPINIA VERMELHA (Alpinia purpurata) 23,72  un 118,000 25,7 0 0 25,7 31,8 0 31,8 3033,01 3752,15
CPU13612 GOIABEIRA (Psidium guajava L) 23,72 un 1,000 42,53 0 0 42,53 52,61 0 52,61 42,53 52,61
CPU13608 AMOREIRA (Morus nigra L) 23,72 un 1,000] 30,92 0 0 30,92 38,25 0 38,25 30,92 38,25
CPU13618 BURITI (Mauritia Flexuosa) 23,72 un 5,000 29,58 0 0 29,58 36,59 0 36,59 147,91 182,97
CPU13622 FLAMBOYANT (Delonix regia) 23,72 un 1,000] 35,36 0 0 35,36 43,74 0 43,74 35,36 43,74
CPU13620 CAJUEIRO (Anacardium occidentale) 23,72 un 2,000 35,34 0 0 35,34 43,72 0 43,72 70,68 87,44
CPU14449 CAPIM CHORAO (Pennisetum setaceum) 23,72 un 250,000 11,11 0 0 11,11 13,75 0 13,75 2778,09 3436,47
Total do grupo:| 50.816,73) 62.862,11|
Total:  670.384,60] 829.274,87|
Discriminagao Custo Prego Prego/m2
SERVICOS PRELIMINARES 95.066,11 117.589,47 94,38
TRANSPORTES 93.891,62 116.085,55, 93,17
SERVICO EM TERRA 920,19 1.138,10 0,91
FUNDAGOES E SONDAGENS 32.618,35 40.351,40 32,39
ESTRUTURA 2.556,66 3.162,84 2,54




INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 31.982,17 39.564,29 31,75
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 80.015,60 98.992,79 79,45
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.772,41 2.192,80 1,76
IMPERMEABILIZACAO 1.571,05 1.943,49 1,56
ESQUADRIAS METALICAS 15.563,69 19.255,29 15,45
REVESTIMENTO DE PISO 10.483,15 12.969,27 10,41
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 248.609,32 307.579,24 246,86
PINTURA 4.517,55 5.588,23 4,49
DIVERSOS 50.816,73 62.862,11 50,45
Total 670.384,60 829.274,87 665,58
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