ENGENHARIA

WGP HSRYS

Descrigao : REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS
Desc. auxiliar :

Versdo

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.169,64 m2

PLANILHA ORGAMENTARIA REALINHADA

Céd. Auxiliar Servigo | BDI(%)| Unid. |  Quantidade| Material | M.Obra Servigo | Custo Unit. | Mat. ¢/ BDI | M.Oc/BDI | Prego Unit. | Total sem BDI | Total com BDI

SERVIGOS PRELIMINARES

020100 DEMOLICAO MANUAL - COBERTURA TELHA 23,72 m2 968,990
METALICA COM TRANSPORTE ATE 0 4,64 0 4,64 0 5,74 5,74 4498,69 5558,73
CACAMBA E CARGA

020102 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA 23,72 m2 218,620
FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES 0 4,13 0 4,13 0 5,11 5,11 902,2 1116,08
C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA

CPU12886 DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DO 23,72 m2 218,620
TELHADO DE FIBROCIMENTO C/ TRANSP. 0 14,47 0 14,47 0 17,89 17,89 3163,54 3912,14
ATE CB. E CARGA

020106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL 23,72 m2 33,560
COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 0 8,26 0 8,26 0 10,22 10,22 277,29 342,95

020115 DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTOS 23,72 m2 436,110
COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE 0 5,16 0 5,16 0 6,38 6,38 2249,68 2781,06
CACAMBA E CARGA

020117 DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO 23,72 m2 13,100
COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATE 0 6,71 0 6,71 0 8,29 8,29 87,85 108,59
CACAMBA E CARGA

020118 DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO 23,72 m3 38,740
SEM REAPROVEITAMENTO COM 0 51,67 0 51,67 0 63,93 63,93 2001,85 2476,65
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

020121 DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO 23,72 m3 11,776
SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA 0 214,99 0 214,99 0 265,98 265,98 2531,67 3132,12
E CARGA

020137 REMOGAO MANUAL DE BACIA SANITARIA 23,72/  Un 9,000
COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 0 5,18 0 5,18 0 6,4 6,4 46,59 57,63

020139 DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM 23,72/ m2 1,870

TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 0 5,16 0 5,16 0 638 638 9,64 11,92

CPU12887 DEMOLIGAO DE ELEMENTO VAZADO C/ 23,72 m2 85,040

TRANSP. ATE CB. E CARGA 0 15,95 0 15,95 0 19,73 19,73 1356,12 1677,57

CPU12888 DEMOLIGAO DE CORRIMAO METALICO C/ 23,72 m 57,980

TRANSP. ATE CB. E CARGA 0 11,87 0 11,87 0 14,68 14,68 688,42 851,37

CPU12889 DEMOLIGAO ESTRUTURA METALICA - 23,72 Kg 627,600

BASQUETE C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA 0,65 1,93 0 2,58 038 2,38 3,18 1618,74 1998,3




CPU12891 REMOGAO DE PAVIFLEX COM CARGA 23,72 m2 537,790 0 5,42 0 5,42 0 6,7 6,7 2912,91 3601,67
067022 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAGAO 23,72 m2 44,460
DE JATO DE AGUA FRIA 0,01 217 0 2,18 0,01 2,68 2,69 96,87 119,81
Total do grupo: | 22.442,06| 27.746,59|
Céd. Auxiliar Servigo | BDI(%)| Unid. Quantidade|  Material M.Obra Servico| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI|  Prego Unit. Total sem BDI| Total com BDI|
TRANSPORTES
030104 TRANSPORTE DE ENTULHO CAGAMBA 23,72 m3 173,582
ESTAGIONARIA SEM CARGA ‘ ‘ 86,09 0 0 86,09 106,51 0 106,51 14944,35 18489,01
Totaldo grupo:|  14944,35 |  18489,01 |
Céd. Auxiliar Servigo | BDI(%)| Unid. Quantidade|  Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI|  Prego Unit. Total sem BDI| Total com BDI|
SERVIGO EM TERRA
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. 23,72 m3 3,850
(OBRAS CIVIS) 0 46,39 0 46,39 0 57,39 57,39 178,6 220,96
041006 IAEAKI\IIV?PORTE DE MATERIAL ESCAVADO 23,72| m3km 3gsol R 0 237 293 R 293 . 1,26
041002 APILOAMENTO 23,72 m2 60,082 0 7,23 0 7,23 0 8,94 8,94 434,44 537,04
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. 23,72 m3 24,928
(OBRAS GIVIS) - AREA DO PALCO 0 46,39 0 46,39 0 57,39 57,39 1156,43 1430,69
041009 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE | 23,72| m3 26,580
LABORATORIO 2,11 0 0 2n 2,61 0 2,61 56,02 69,26
041003 ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM | 23,72] m3 26,580
TRANSPORTE EM CARRINHO MAO 0 36,16 0 36,16 0 44,74 44,74 961,21 1189,1
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. 23,72 m3 36,512
(OBRAS CIVIS) 0 46,39 0 46,39 0 57,39 57,39 1693,83 2095,52
CONTENGAO DA ARQUIBANCADA - ESTACA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. 23,72 m3 2,995
(OBRAS CIVIS) 0 46,39 0 46,39 0 57,39 57,39 138,93 171,89
040902 REATERRO COM APILOAMENTO 23,72 m3 1,711 0 30,74 0 30,74 0 38,02 38,02 52,59 65,05
041002 APILOAMENTO 23,72 m2 8,556 0 7,23 0 7,23 0 8,94 8,94 61,87 76,47
041006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO 23,72| m3km 1604, o, R 0 237 293 R 293 370 460
M3.KM
Totaldogrupo:|  4746,82 | 5871,93 |
Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. Quantidade| Material M.Obra Servigo, Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.O c/ BDI Preco Unit.\ Total sem BDI\ Total com BDI
FUNDAGOES E SONDAGENS
CPU12893 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO | 23,72 m 142,100
DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO 5831 1053 5813 7914 13027
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE 46,99 : 52,68 * : : * 14962,56 18511,42
CONTENGAO DA AQUIBANCADA - ESTACA
CPU12906 ESTACA A TRADO DIAM. 30 CM SEMFERRO - 23,72/ m 36,000
CONCRETO FCK = 25 MPA 28,11 49,43 0 77,54 34,77 61,16 95,92 2791,36 3453,18
052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 23,72| Kg 40,320[ 7,45 3,65 0 11,1 9,21 4,51 13,73 447,54 553,69
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 23,72, Kg 124,680 6,83 3,65 0 10,48 8,45 4,51 12,96 1306,29 1615,67
Totaldo grupo:|  19507,75 | 2413396 |




Cad. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. Quantidade Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Prego Unit.| Total sem BDI| Total com BDI

ESTRUTURA
060191 \F/(E)ZRI2A$ DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 2372] m2 614800, o 13,03 o 36.55 27,08 1723 4521 224651 279,39
060203 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO|  23,72] m2 84,800

12 MM U=3 V/ (OBRAS CIVIS) 44,2 54,34 0 98,55 54,68 67,23 121,92 8356,66 10338,72
051030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE | 23,72| m3 7,830

MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA 397,77 106,61 0 504,38 492,11 131,9 624,01 394928 4886,01
060801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO 2372 m3 7,830

MANUAL DE CONGRETO - (OBRAS CIVIS) 0 62,02 0 62,02 0 76,72 76,72 485,59 600,71
060303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 2372 Kg 101,000 7,45 3,65 0 1 9.21 4,51 13,73 1121,07 1386,97
060304 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 2372 Kg 129,000 6,84 3,65 0 10,49 8,46 1,51 12,97 1352,7 1672,8
060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 2372 Kg 372,000 6,83 3,65 0 10,48 8,45 4,51 12,96 3897,49 4820,58
060306 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 2372 Kg 13,000 6,73 4,56 0 11,3 8,32 5,64 13,97 146,84 181,64
060314 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 2372 Kg 247,000 8,16 3,19 0 11,36 10,09 3,95 14,04 2805,34 3468,78
060010 VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO 2372 m3 1,701

ARMADG FCK = 20 MPA 1716,89 924,68 0 2641,57 2124,13 1144,01 3268,14 4493,31 5559,11
060104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) 23,72 mxmes 120000 " 268 0 3145 a1 479 36,9 37739 1668.28
061106 ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA 2372 m2 11,930

DA LAJE "TRELIGADA" - U1 VEZ 30,72 18,19 0 48,91 38 225 60,51 583,47 721,83
060103 ESCORAMENTO METALICO - VIGAS/LAJES 23,72 m2xmes 2,348

(ALUGUELIMES) 21,79 1,81 0 23,6 26,96 2,23 29,19 55,4 68,54
061101 FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO 2372 m2 11,930

CAPEAMENTO/ARMADURA DE 25,18 116,89 113,47 31,15 144,62

DISTRIBUICAO/ESCORAMENTO E 91,71 : 0 . . ; ' 1394,53 1725,27

FORMA/DESFORMA

CONTENGAO ARQUIBANCADA
CPU13910 GRAUTE FGK=15 MPA; TRAGO 1:0,04:2,2:2,5 2372 m3 4,740

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA 400,88 72,43 0 473,31 495,97 89,61 585,58 2243 49 2775,65

GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECANICO

VIGA BALDRAME
060191 \F/ICE)ZRIQ/ISA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 2372] m2 9880, ) 13,03 0 3655 2798 1723 2521 361,06 146,66
060470 LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) 2372 m3 0,428 186,77 36,16 0 222,94 231,08 14,74 275,81 95,41 118,04
060303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 2372 Kg 36,040 7,45 3,65 0 1 9.21 4,51 13,73 400,03 494,91
060306 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 2372 Kg 66,100 6,73 4,56 0 1,3 8,32 5,64 13,97 746,62 923,58
060518 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE | 23,72| m3 1,188

MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA 42527 106,61 0 531,88 526,13 131,9 658,04 631,87 781,75
060801 LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO 2372 m3 1,188

MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) 0 62,02 0 62,02 0 7672 7672 73,67 91,14
060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 2372 Kg 4620 683 3,65 0 10,48 8,45 1,51 12,96 48 4 59,87
060306 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 2372 Kg 49,700 6,73 4,56 0 1,3 8,32 5,64 13,97 561,38 694,43

PILAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060209 FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO|  23,72] m2 16,400

12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) 31,29 57,06 0 88,35 38,71 70,59 109,31 1448,98 1792,64
060303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 2372 Kg 28,380] 7,45 3,65 0 1 9.21 4,51 13,73 315,01 389,72
060306 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 2372 Kg 60,860| 6,73 4,56 0 1,3 8,32 5,64 13,97 687,44 850,36
060518 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE | 23,72| m3 0,972

MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA 42527 106,61 0 531,88 526,13 131,9 658,04 516,98 639,61




060801

LANGCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO
MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)

23,72

m3

0,972

62,02

62,02

76,72

76,72

60,27

74,57

REFORGOS DA ESTRUTURA

060180

FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO
6 MM U=3V (PARA PLACAS/TAMPAS E
DIVISORIAS PRE-MOLDADAS EM
CONCRETO)

23,72

m2

0,803

10,22

1,7

21,91

12,64

14,46

27,11

17,59

21,76

067010

ESCARIFICAGAO MANUAL, CORTE DE
CONCRETO ATE 3CM DE PROFUNDIDADE

23,72

m3

0,001

1940,87

1940,87

2401,24

2401,24

1,94

2,39

067016

ESCOVAMENTO MANUAL DE ARMADURA OU
CHAPA METALICA

23,72

m2

0,045

0,04

36,04

36,08

0,05

44,59

44,64

1,62

060303

ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

23,72

Kg

2,300

7,45

3,65

11,1

9,21

4,51

13,73

25,53

31,58

060307

ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CIVIS)

23,72

Kg

11,800

6,71

4,56

11,28

8,31

5,64

13,95

133,07

164,56

CPU12909

RECUPERAGAO DE CORROSAO EM
ESTRUTURAS METALICAS COM APLICAGAO
DE FUNDO CONVERTEDOR DE FERRUGEM

23,72

0,045

5,34

9,59

14,92

6,6

11,86

18,46

0,67

0,83

CPU12925

CONCRETAGEM DE PECA ESTRUTURAL
COM ARGAMASSA A BASE MINERAL,
POLIMERICA, NAO RETRATIL E
IMPERMEAVEL, TIPO GRAUTE DE ALTA
RESISTENCIA.

23,72

m3

0,060

2951,03

311,7

3178,67

3262,73

3651

385,63

4036,64

195,76

242,19

CPU12942

CHUMBAMENTO DE ARMADURA COM PECA
CHUMBADOR QUIMICO

23,72

un

35,000

11,86

16,26

14,68

5,43

20,11

569,04

703,83

067022

LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAGAO
DE JATO DE AGUA FRIA

23,72

m2

58,420

0,01

2,18

0,01

2,68

2,69

127,29

157,43

CPU12954

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE SELANTE
ACRILICO FLEXIVEL

23,72

m2

58,420

3,92

6,66

4,85

3,39

8,24

389,17

481,13

CPU12961

ARMAGCAO TELA DE FIBRA DE VIDRO MALHA
QUADRADA 10CM X 10CM INCLUSIVE
ESPACADOR E AMARRACAO

23,72

m2

26,200

8,15

9,96

10,08

2,24

12,32

260,99

322,74

CPU12964

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA
ACRILICA, 3 DEMAOS.

23,72

m2

26,200

10,09

18,33

28,43

22,67

35,17

744,74

921,37

130152

REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.=
1CM

23,72

m2

13,100

4,95

27,18

32,13

33,62

39,74

420,84

520,57

220102

PISO CONCRETO DESEMPENADO
ESPESSURA =5CM 1:2,5:3,5

23,72

m2

45,320

20,05

16,49

36,54

20,39

45,2

1655,83

2048,43

Total do grupo:|

47397,09

58632,33

Céd. Auxiliar

Servigo

| BDI(%)| Unid.

Quantidade

Material

M.Obra

Servigo

Custo Unit.

Mat. ¢/ BDI

M.O c/ BDI

Prego Unit.

Total sem BDI

Total com BDI

INST. ELET./TELEFONICA/ICABEAMENTO ESTRUTURADO

CPU12971

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA,
SUBTERRANEA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
EMBUTIR, CABO DE 35MM? COM ISOLAGAO
EM HEPR, DISJUNTOR DE 100A.

23,72

CJ

1,000

1376,29

418,84

1514,8

1795,13

1702,75

2220,93

1795,13

2220,93

071175

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A

23,72

3,000

220,77

41,39

262,16

273,13

324,34

786,48

973,01

CPU12977

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, EM
CHAPA DE AGO, PARA ATE 48
DISJUNTORES, COM BARRAMENTO,
PADRAO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES

23,72

2,000

769,69

265,86

1035,55

952,25

328,92

1281,17

2071,09

2562,34

071171

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A

23,72

41,000

10,01

13,79

23,8

12,39

17,05

29,44

975,81

1207

071184

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA
SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA

23,72

Un

6,000

55,78

46

101,78

69,01

56,9

125,92

610,7

755,53




071450

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
(D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA

23,72

12,000

87,09

27,59

114,68

107,74

34,13

141,88

1376,15

1702,53

071451

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL
(D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA

23,72

7,000

100,07

27,59

127,66

123,8

34,13

157,93

893,59

1105,52

CPU12981

CANALETA ORGANIZADORA DE CABOS EM
QUADRO ELETRICO 50X50MM, 2M.

23,72

2,000

53,36

66,46

119,82

66,02

82,22

148,24

239,64

296,47

071331

FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M

23,72

2,000

8,01

18,39

26,41

9,91

22,75

32,67

52,81

65,34

071321

FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM

23,72

2,000

29,53

9,19

38,72

36,53

11,37

47,89

77,43

95,79

071646

LUMINARIA PLAFON LED QUADRADA DE
SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS
APROXIMADAS)

23,72

39,000

28,75

14,84

43,59

35,57

18,35

53,92

1699,99

2103,05

CPU12991

LUMINARIA LED INDUSTRIAL DE 200W PARA
ILUMINACAO DE QUADRA ESPORTIVA,
TEMPERATURA DE COR 6500K, USO
INTERNO OU EXTERNO, A PROVA DE
CORROSAO, TENSAO 110-277V, IP65, IRC80,
VIDA UTIL > 30.000 HORAS, FATOR DE
POTENCIA >0,9, SUPORTE COM AJUSTE,
MATERIAL EM ALUMINIO. REF. PHILIPS OU
EQUIVALENTE.

23,72

un

25,000

540,76

44,31

585,07

669,02

54,81

723,84

14626,63

18095,95

CPU13022

BLOCO AUTONOMO PARA LUMINARIA DE
EMERGENCIA, 24 A 45 LEDs (CONFORME
FABRICANTE), IP 66, AUTONOMIA MINIMA DE
3 HORAS, NO MINIMO 200 LM,
TEMPERATURA DE COR DE 6000K,
POTENCIA MINIMA DE 13W EM 220V,
ALIMENTAGAO DE 100 A 240 VCA, 50/60 HZ,
COM PROTEGAO DE SURTOS EMBUTIDA,
TEMPERATURA AMBIENTE DE 0 A 40°C,
CORPO INJETADO EM ABS ANTI-CHAMA
COM ADITIVO UVA E UVB, COM SISTEMA DE
VERIFICAGAO DE FUNCIONAMENTO, COR
BRANCA.

23,72

un

12,000

187,95

22,15

210,09

232,52

27,39

259,93

2521,13

3119,13

CPU12998

LUMINARIA DE EMERGENCIA EM LED,
AUTONOMA, 2200 LUMENS, 2 FAROIS, PELO
MENOS 20 LEDS EM CADA FAROL, LED
INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO,
AUTONOMIA MINIMA DE 2 HORAS, TENSAO
110-220V, TEMPERATURA DE OPERAGAO DE
0 A 50°C, TEMPERATURA DE COR 6000K,
POTENCIA MINIMA DE 20W, CORPO EM ABS,
COM BOTAO DE TESTE, COR BRANCA. REF.
SEGURIMAX OU EQUIVALENTE.

23,72

un

4,000

162,78

22,15

184,92

201,39

27,39

228,78

739,7

915,12

CPU13646

MONOBLOCO DE SOBREPOR PARA UMA
TOMADA MONOFASICA PARA INSTALAGAO
DE LUMINARIA DE EMERGENCIA, 1 MODULO
(2P+T), COMPLETO, COM PARAFUSOS E
ESPELHO, 10 A, 250 VV, PADRAO BRASILEIRO.
REF. TRAMONTINA OU EQUIVALENTE.

23,72

CJ

16,000

11,45

13,28

24,73

14,16

16,43

30,59

395,61

489,38

071440

INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)

23,72

Un

12,000

7,68

9,65

17,33

9,5

11,94

21,44

208,01

257,32

071441

INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)

23,72

2,000

12,73

17,01

29,74

15,74

21,04

36,79

59,48

73,59

071430

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY)

23,72

Un

1,000

20,59

24,37

44,96

25,47

30,14

55,62

44,96

55,62




071443

INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A
CONJUGADOS

23,72

Un

9,000

12,83

17,01

29,84

15,87

21,04

36,91

268,55

332,19

CPU13649

MONOBLOCO COM TAMPA CEGA,
COMPLETO, COM PARAFUSOS E ESPELHO,
PARA FUTURA INSTALAGAO DE AR-
CONDICIONADO. REF. TRAMONTINA OU
EQUIVALENTE.

23,72

CJ

2,000

3,61

8,59

4,46

10,63

15,09

24,41

30,19

072578

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V

23,72

14,000

8,9

13,33

11,01

16,49

27,51

311,29

385,13

072579

TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A -
250V

23,72

7,000

10,94

14,71

13,53

18,2

31,73

179,55

222,14

072425

TAMPA CEGA PLASTICA RETANGULAR 4"X2"

23,72

2,000

4,15

1,69

6,83

11,05

13,66

072397

TAMPA CEGA PLASTICA 4"X2" COM FURO
CENTRAL (PARA TV/SOM...)

23,72

7,000

4,05

1,37

1,69

6,7

37,92

46,88

070691

CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"

23,72

70,000

2,39

6,89

8,52

11,48

649,97

803,75

CONDULETES

CPU13670

CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO, COM
TAMPA, COM ENTRADAS ROSQUEADAS

PARA ELETRODUTOS DE @ 1", TIPO "E". REF.

DAISA OU EQUIVALENTE TECNICO.

23,72

CJ

7,000

16,77

46,84

63,61

20,75

57,94

78,69

445,27

550,86

CPU13680

CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO, COM
TAMPA, COM ENTRADAS ROSQUEADAS
PARA ELETRODUTOS DE @ 1", TIPO "LB".
REF. DAISA OU EQUIVALENTE TECNICO.

23,72

CJ

45,000

19,62

49,13

47,34

68,75

24,27

60,78

85,05

3093,78

3827,4

CPU13681

CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO, COM
TAMPA, COM ENTRADAS ROSQUEADAS
PARA ELETRODUTOS DE @ 1", TIPO "LL".
REF. DAISA OU EQUIVALENTE TECNICO.

23,72

CJ

7,000

19,62

49,13

47,34

68,75

24,27

60,78

85,05

481,25

595,37

CPU13683

CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO, COM
TAMPA, COM ENTRADAS ROSQUEADAS
PARA ELETRODUTOS DE @ 1", TIPO "LR".
REF. DAISA OU EQUIVALENTE TECNICO.

23,72

CJ

30,000

18,91

49,13

47,34

68,04

23,39

60,78

84,17

2041,17

2525,18

CPU13684

CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO, COM
TAMPA, COM ENTRADAS ROSQUEADAS

PARA ELETRODUTOS DE @ 1", TIPO "T". REF.

DAISA OU EQUIVALENTE TECNICO.

23,72

CJ

13,000

22,47

51,43

52,48

73,89

27,79

63,62

91,41

960,59

1188,36

CPU13686

CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO, COM
TAMPA, COM ENTRADAS ROSQUEADAS
PARA ELETRODUTOS DE @ 1", TIPO "TB".
REF. DAISA OU EQUIVALENTE TECNICO.

23,72

CJ

23,000

22,47

51,43

52,48

73,89

27,79

63,62

91,41

1699,5

2102,49

CPU13688

CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO, COM
TAMPA, COM ENTRADAS ROSQUEADAS
PARA ELETRODUTOS DE @ 1", TIPO
"MULTIPLO". REF. DAISA OU EQUIVALENTE
TECNICO.

23,72

CJ

27,000

28,16

56,01

62,76

84,17

34,83

69,29

104,13

2272,67

2811,54

CPU13698

CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO, COM
TAMPA, COM ENTRADAS ROSQUEADAS
PARA ELETRODUTOS DE @1 1/2", TIPO "LB".
REF. DAISA OU EQUIVALENTE TECNICO.

23,72

CJ

4,000

50,79

15,63

66,42

62,84

19,33

82,17

265,68

328,69

CPU13701

CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO, COM
TAMPA, COM ENTRADAS ROSQUEADAS
PARA ELETRODUTOS DE @1 1/2", TIPO "LR".
REF. DAISA OU EQUIVALENTE TECNICO.

23,72

CJ

20,000

50,79

15,63

66,42

62,84

19,33

82,17

1328,41

1643,43




CPU13702

CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO, COM
TAMPA, COM ENTRADAS ROSQUEADAS
PARA ELETRODUTOS DE @1 1/2", TIPO "T".
REF. DAISA OU EQUIVALENTE TECNICO.

23,72

CJ

14,000

50,79

15,63

66,42

62,84

19,33

82,17

929,89

1150,4

CPU13703

CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO, COM
TAMPA, COM ENTRADAS ROSQUEADAS
PARA ELETRODUTOS DE @1 1/2", TIPO "TB".
REF. DAISA OU EQUIVALENTE TECNICO.

23,72

CJ

5,000

50,79

15,63

66,42

62,84

19,33

82,17

332,1

410,86

CPU13704

CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO, COM
TAMPA, COM ENTRADAS ROSQUEADAS
PARA ELETRODUTOS DE @1 1/2", TIPO
"MULTIPLO". REF. DAISA OU EQUIVALENTE
TECNICO.

23,72

CJ

5,000

50,79

15,63

66,42

62,84

19,33

82,17

332,1

410,86

CPU13714

CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO, COM
TAMPA, COM ENTRADAS ROSQUEADAS
PARA ELETRODUTOS DE @2", TIPO "LB".
REF. DAISA OU EQUIVALENTE TECNICO.

23,72

CJ

9,000

64,75

15,63

80,38

80,1

19,33

99,43

723,38

894,91

CPU13709

CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO, COM
TAMPA, COM ENTRADAS ROSQUEADAS
PARA ELETRODUTOS DE @2", TIPO "LR".
REF. DAISA OU EQUIVALENTE TECNICO.

23,72

CJ

25,000

47,6

15,63

63,23

58,89

19,33

78,22

1580,69

1955,57

CPU13710

CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO, COM
TAMPA, COM ENTRADAS ROSQUEADAS
PARA ELETRODUTOS DE @2", TIPO "T". REF.
DAISA OU EQUIVALENTE TECNICO.

23,72

CJ

7,000

50,69

15,63

66,31

62,7

19,33

82,04

464,2

574,27

CPU13715

CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO, COM
TAMPA, COM ENTRADAS ROSQUEADAS
PARA ELETRODUTOS DE @2", TIPO "TB".
REF. DAISA OU EQUIVALENTE TECNICO.

23,72

CJ

4,000

69,63

15,63

85,26

86,15

19,33

105,47

341,03

421,9

CPU13711

CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO, COM
TAMPA, COM ENTRADAS ROSQUEADAS
PARA ELETRODUTOS DE @2", TIPO "X" E
"MULTIPLO". REF. DAISA OU EQUIVALENTE
TECNICO.

23,72

CJ

9,000

53,54

15,63

69,17

66,23

19,33

85,57

622,52

770,12

ELETRODUTOS

071212

ELETRODUTO EM AGCO GALVANIZADO A
FOGO DIAMETRO 1" - PESADO

23,72

294,000

18,39

42,69

30,06

22,75

52,81

12551,21

15526,9

071214

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A
FOGO DIAMETRO 1 1/2" - PESADO

23,72

75,000

32,2

69,56

46,22

39,83

86,06

5217

6454,38

071215

ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A
FOGO DIAMETRO 2" - PESADO

23,72

90,000

36,79

77,08

49,83

45,52

95,35

6936,79

8581,73

CPU13720

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORGCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

23,72

70,000

3,26

3,4

4,02

7,43

420,24

519,85

CPU13721

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORGCADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

23,72

50,000

5,28

3,95

4,88

11,42

461,6

570,99

ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS

CPU13722

BUCHA DE REDUGAO PARA ELETRODUTO
DE ACO GALVANIZADO DE @2" PARA @1 1/2"

23,72

un

8,000

27,58

17,11

44,69

34,12

21,17

55,29

357,54

442,28

CPU13723

BUCHA DE REDUGAO PARA ELETRODUTO
DE ACO GALVANIZADO DE @2" PARA @1"

23,72

un

14,000

27,58

18,5

46,08

34,12

22,88

57

645,12

798,02




CPU13724 BUCHA DE REDUGAO PARA ELETRODUTO 23,72 un 25,000

DE ACO GALVANIZADO DE @1 1/2" PARA @1" 20,55 32,38 0 52,94 25,43 40,06 65,49 1323,43 1637,16
070372 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" 23,72  Un 151,000 0,99 0,45 0 1,44 1,22 0,56 1,78 217,57 268,6
070374 ?I?;RZlA‘QADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 23,72/  Un 42,000 179 1,82 0 3,61 221 225 446 151,66 187,52
070375 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" 23,72  Un 68,000 2,31 2,75 0 5,06 2,85 3,4 6,25 344,13 425,17
070451 BUCHA S-8 PARA TIJOLO FURADO 23,72/  Un 261,000 0,14 0,73 0 0,87 0,17 0,9 1,08 227,49 280,88
071702 LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 1" 23,72  Un 73,000 4,75 2,75 0 7,5 5,87 3,4 9,27 547,33 676,53
071704 I’]_li\//; EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 23,72/  Un 23,000 6,28 505 0 1133 7.76 6.24 14,02 260,61 322,39
071705 LUVA EM AGO GALVANIZADO DIAMETRO 2" 23,72  Un 25,000f 15,46 5,97 0 21,43 19,12 7,38 26,5 535,64 662,6
070422 BUCHA E ARRUELA METALICA @ 1" 23,72 PAR 45,000 2,67 0,45 0 3,12 3,3 0,56 3,86 140,48 173,7
070424 BUCHA E ARRUELA METALICA @ 1.1/2" 23,72 PAR 4,000 4,18 1,82 0 6 5,17 2,25 7,43 24,01 29,71
070425 BUCHA E ARRUELA METALICA @ 2" 23,72 PAR 9,000 7,19 2,75 0 9,93 8,89 3,4 12,28 89,41 110,54

ACESSORIOS PARA CONEXOES
CPU13730 CONECTOR A COMPRESSAO POR MOLA 23,72 un 21,000

PARA CONDUTORES ATE 6,0MM? (CONEXAO 79 9,19 0 17,09 9,77 11,37 21,13 358,79 443,78

DOS CHUVEIROS).

CABOS DE COBRE
CPU13732 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 23,72 un 846,000

MMz, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 1,67 1,05 0 2,72 2,06 1,29 3,36 2302,44 2844,19

CIRCUITOS TERMINAIS
070563 '\CA?ABZO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 23,72 m 1.314,000 2,07 253 0 46 256 312 5,68 6042,03 7467 81
070564 3;:320 FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 23,72 m 57,000 3,57 275 0 6,31 441 34 7.81 359,04 445,11
070565 '\CA?ABZO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 23,72 m 225,000 543 2.98 0 8.4 671 3,68 104 189109 233934
070511 ;):'\?’\C/l)zFLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 23,72 M 325,000 18,37 3.9 0 22,26 22.72 481 27.54 723505 8949.14
070512 §5AE/|(|\)/|:LEX|VEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 23,72 M 60,000 27.06 482 0 31,88 3347 5.96 39,44 191257 2366.16
071331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M 23,72/  Un 2,000 8,01 18,39 0 26,41 9,91 22,75 32,67 52,81 65,34
071321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM 23,72  Un 2,000f 29,53 9,19 0 38,72 36,53 11,37 47,89 77,43 95,79

SPDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
070544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) 23,72 M 250,000 37,03 7,81 0 44,84 45,81 9,66 55,47 11210,89 13867,97
072532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 23,72/  Un 12,000 8,55 18,39 0 26,94 10,57 22,75 33,33 323,28 399,91
070256 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - 23,72 un 30,000

CARTUCHO 115 G 22,01 11,49 0 33,5 27,23 14,21 41,45 1005,11 1243,38
071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 23,72/  Un 18,000

3,00 M C/CONECTOR 140,32 18,39 0 158,71 173,6 22,75 196,35 2856,84 3534,35
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" 23,72 M 40,000 6,37 9,19 0 15,56 7,87 11,37 19,24 622,22 769,51
070372 ABRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" 23,72/  Un 36,000 0,99 0,45 0 1,44 1,22 0,56 1,78 51,87 64,04
CPU13733 PARAFUSO INOX D = 5/16" X 1.1/4" 23,72 un 12,000 1,18 0,29 0 1,48 1,46 0,36 1,82 17,72 21,88
CPU13734 PORCA INOX 5/16" 23,72 un 12,000 0,21 0,29 0 0,51 0,26 0,36 0,62 6,08 7,47
CPU13740 CAIXA DE INSPECAO EM PVC 300MM 23,72 un 18,000] 156,53 43,68 0 200,2 193,65 54,03 247,69 3603,67 4458,4
CPU13742 TAMPA FERRO FUNDIDO REFORCADA COM 23,72 un 18,000

BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO 167,14 12,95 0 180,09 206,79 16,02 222,81 32417 4010,62
CPU13526 CAIXA DE INSPEGCAO PVC SUSPENSA 23,72 un 12,000 19,76 12,62 0 32,38 24,45 15,61 40,06 388.6 480.7

C/BOCAL 1" '
CPU13532 CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE COM 4| 23,72 un 12,000

PARAFUSOS PARA CABOS DE COBRE 16-70 41,36 6,63 0 47,99 51,16 82 59,37 575,9 712,41

MM?, REF. TEL-560 (PARA-RAIO).
071831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS 23,72  Un 1,000] 130,82 68,99 0 199,81 161,84 85,35 247,2 199,81 2472




CPU14468 MAST"RO TELESCOPIC"O 4 METROS (3m x 23,72 un 1,000 424,18 766 o 431,84 524.79 047 534.27 431,84 53427

DN=2" + 1m x DN=1.1/2")
CPU14469 BASE METALICA PARA MASTRO 2" 23,72 un 1,000[ 68,13 54,32 0 122,45 84,28 67,2 151,49 122,45 151,49
CPU13538 CONJUNTO DE ESTAIS TUBULARES TIPO 23,72 un 1,000

RIGIDO 1 METRO PARA MASTRO 2° 173,28 86,99 0 260,27 214,38 107,63 322,01 260,27 322,01
CPU14470 SINALIZADOR DE OBSTACULO COMPOSTO 23,72 un 1,000

POR GLOBO DE VIDRO DIFRATOR COM

LAMPADA DE LONGA DURAGAO (> 10.000 Hs) 54,95 9,86 0 64,81 67,98 12,2 80,18 64,81 80,18

ACIONADA POR CELULA FOTOELETRICA
CPU13552 gizélclﬁ:)ElRA GUIA REFORGADA 1.1/2" UMA|  23,72] un 1,000 12,27 450 0 16,86 15.18 567 20,86 16,36 20,86
CPU13553 ABRACADEIRA-GUIA REFORGADA 2" UMA 23,72 un 10000, 459 0 16,86 15.18 5.67 20,86 16,86 20.86

DESCIDA '
CPU13555 ABRACADEIRA-GUIA SIMPLES 2" UMA 23,72 un 2,000 10,81 450 0 154 13.37 567 19.04 3079 36,08

DESCIDA
CPU14472 SUPORTE-GUIA SIMPLES 23,72 un 5,000 577 4,42 0 10,19 7,13 5,46 12,6 50,96 63,01
071870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" 23,72, Un 10,000[ 0,28 0,29 0 0,58 0,35 0,36 0,71 5,78 7,12
070393 BUCHA DE NYLON S-10 23,72, Un 10,000 0,4 0,91 0 1,31 0,49 1,12 1,61 13,07 16,1

Totaldo grupo:|  124372,1 | 153847,21 |

Céd. Auxiliar Servigo | BDI(%)| Unid. Quantidade|  Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI|  Prego Unit. Total sem BDI| Total com BDI|

INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS

ESGOTO PLUVIAL

VASO SANITARIO/ACESSORIOS
080502 VASO SANITARIO CONVENCIONAL (12 LINHA)|  23,72]  Un 12000001, 87 44 o 337,61 3005 108.17 417,68 405129 5012.16
080503 VASO SANITARIO PARA PcD SEM ABERTURA|  23,72| un 4,000

FRONTAL (12 LINHA) 583,91 87,44 0 671,35 722,41 108,17 830,58 2685,38 3322,34
080510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO 23,72, Un 16,000 9,69 6,93 0 16,62 11,99 8,56 20,56 265,97 329,01
080513 TUBO PARA YALVULA DE DESCARGA ( 23,72, Un 16,000 837 148 0 2317 1035 183 28,66 5707 4585

CURTO 1.1/4" )
080514 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / 23,72, Un 16,000

ESPUDE - (ENTRADA) 36,51 6,47 0 42,98 45,16 8 53,18 687,76 850,84
080517 VALVULA DE DESCARGA DUPLO 23,72, Un 12,000

ACIONAMENTO COM ACABAMENTO 269,66 75,31 0 344,97 333,61 93,17 426,8 4139,66 5121,56

CROMADO ANTIVANDALISMO
080519 VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM 23,72 un 4,000

ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO 488,49 75,31 0 563,8 604,35 93,17 697,53 2255,2 2790,12
080520 E;(ZNRJ)UNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO |  23,72| CJ 16,000 . 0.24 0 23,01 17.03 1143 28.46 368,14 455,37
080526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM 23,72, Un 16,000

SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA 160,87 6,93 0 167,79 199,02 8,56 207,59 2684,71 3321,52

VASO SANITARIO

LAVATORIO/ACESSORIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
080543 LAVATORIO DE CANTO SEM COLUNA 23,72 un 5,000[ 160 75,87 0 235,87 197,95 93,86 291,81 1179,34 1459,06
080550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) 23,72] PAR 5,000 11,45 6,93 0 18,38 14,16 8,56 22,73 91,88 113,67
080555 LIGAGAO FLEXIVEL METALICA 23,72, Un 21,000

DIAM.1/2"(ENGATE) 35,54 11,55 0 47,09 43,96 14,29 58,26 988,97 1223,37
080560 glli,?/ﬁ E’QR;’-)ZI{-\VATORIO METALICO 23,72, Un 21,000 e 16.65 o 182,11 2047 206 2253 3624.38 473136




080572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO 23,72 un 21,000

AUTOMATICO TEMPORIZADO PARA 160,91 9,24 170,15 199,07 11,43 210,5 3573,17 4420,57

LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"
080590 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR OVAL MEDIA 23,72/ Un 16,000

(48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS) 98,86 18,03 116,88 122,3 22,3 144,61 1870,16 2313,72

MICTORIO/ACESSORIOS
080601 MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO 23,72/ Un 9,000 34552 80,96 426,49 427,47 100,16 527,65 3838,37 4748,81
080610 KIT DE FIXAGAO PARA MICTORIO DE LOUCA 23,72 Un 9,000

(ESPUDE,CONEXAO ENTR.PARAFUSOS) 137,27 41,63 178,9 169,82 51,51 221,34 1610,13 1992,02
080621 VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO 23,72 Un 9,000

DIAMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMATICO 215,52 28,22 243,74 266,63 34,91 301,55 2193,66 2713,96

TEMPORIZADO

PIA/ACESSORIOS
080656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO 23,72 un 1,000

DE 1/2" - BIGA MOVEL 108,23 9,24 117,47 133,9 11,43 145,33 117,47 145,33
080670 SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL 23,72/ Un 2,000 183,39 16,65 200,04 226,89 20,6 247,49 400,09 494,99
080680 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA 23,72/ Un 2,000

DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) 38,99 10,17 49,17 48,23 12,59 60,83 98,33 121,65
CPU13746 CUBA DE ACO INOX ISIS 2C 34BL DE 23,72 un 1,000

“72XA0CM OU EQUIVALENTE 605,14 18,03 623,17 748,67 22,3 770,98 623,17 770,98

FILTRO/CHUVEIRO
CPU13754 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC 220V 5500W 23,72 un 8,000 77,7 14,37 92,07 96,13 17,78 113,91 736,57 911,24
CPU13755 CHUVEIRO METALICO COM DESVIADOR 23,72 un 3,000

PARA DUCHA MANUAL 341,47 23,12 364,59 422,46 28,6 451,07 1093,78 1353,2

TANQUES/TORNEIRAS/JARDINS
080805 TANQUE DE AGCO INOX - CHAPA 0,7MM - 23,72/ Un 1,000

MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 40 X 22 CM (C 441,45 83,46 524,91 546,16 103,25 649,42 524,91 649,42

XLXA)
080810 TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM 23,72/ Un 1,000

AREJADOR DIAMETRO DE 1/2" E 3/4" 72,08 9,24 81,32 89,17 11,43 1006 81,82 100,6
080819 15|1F//;§) METALICO PARA TANQUE DE 1 1/4" X 23,72  un 1,000 160,00 16,65 185.74 200.2 206 220,79 185.74 220,79
080830 VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM. 1" 23,72/ Un 1,000

SEM LADRAO 22,67 6,93 29,6 28,04 8,56 36,62 29,6 36,62

REGISTROS 0 0 0 0 0 0 0 0
080906 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2 23,72 Un 3,000 150,07 30,32 189,30 185,66 48,64 2343 568,17 702,91
080910 §EE!§TRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 23,72 Un 1,000 241.36 53,2 204,55 2086 65,81 364,41 294,55 36441
080926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA 23,72/ Un 7,000

DIAMETRO 3/4” 92,17 28,22 120,39 114,03 34,91 148,94 842,72 1042,57
080927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA 23,72 Un 40000 oo 28.22 147,82 147.96 34,91 182,88 59107 731 51

DIAMETRO 1 ’ ’ ’
080929 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA 23,72/ Un 2,000

DIAMETRO 1.1/2" 192,76 43,95 236,7 238,47 54,37 292,84 473,41 585,69
080946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA 23,72 Un 11,000

CROMADA DIAM.3/4" 75,57 28,22 103,79 93,49 34,91 128,41 1141,72 1412,53

AGUA FRIA

TUBOS DE PVC SOLDAVEL
081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM| 23,72 M 60,000 366 554 0.21 453 6.85 1138 552,32 683,06
081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM| 23,72 m 8,000 782 5.96 1378 067 7.36 17.04 11021 136,33
081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM |  23,72| m 15,000 14,51 10,31 24,81 17.94 1275 30,60 372.21 4604




081007 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM | 23,72] m 6000, 1573 R 0.9 3366 16.99 50,66 24569 203,96
ADAPTADORES DE PVC SOLVAVEL
081066 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSAE | 2372 Un 25,000
ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" 097 418 0 513 .19 515 6.34 1283 158,54
081067 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSAE | 23,72| Un 8,000
ROSCA PARA REGISTRO 32X1" 21 418 0 6.27 2,61 515 7.76 50,16 62,04
081069 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA| 2372 Un 19,000
E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" 4,69 6,47 0 11,16 5,8 8 13,8 212,08 262,27
081070 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSAE | 2372 Un 6,000
ROSCA PARA REGISTRO 60X2" 12,37 6,47 0 18,85 15,3 8 23,31 113,08 130,87
LUVAS DE PVC
081131 I:;/LAJf\"/A SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 23,72] Un 11,000 6.0 R 673 2 656 108 %607 87
BUCHAS
081162 ;B(L;(S:HMAMDE REDUCAO SOLDAVEL CURTA32 | 2372] Un T - 1o R 613 19 515 600 105 5073
081181 %gr:nAmDE REDUCAO SOLDAVEL LONGA60 | 23,72] Un 10000 o 647 X 1287 014 . 15 . 18
081184 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA60 = 23,72 Un 7000 o 647 R 1063 1653 s 2453 138,00 T
X 50 mm
JOELHOS
081321 .;AOMELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25|  23,72| Un XL - 602 R 008 003 103 123 0875 21,93
081322 iAOME(Lﬁ)O 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 23,72| Un () 602 X 1019 2 103 126 6116 7502
081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm 23,72 Un 190000 1295 R - 645 16.02 2148 12906 oy
(MARROM)
081325 \;OmELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 23,72| Un 5000, o 1205 . 315 2665 1602 1268 1725 a1
081360 JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL | 23,72 Un 20,000
COM BUCHA LATAG 25X1/2" 547 5,27 0 10,74 6,76 6,51 13,28 214.7 265,57
081369 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COMBUCHA | 2372] Un 4,000
D LATAG 25 X 374" 6,41 5,07 0 11,68 7,03 6,51 14,44 46,71 57,78
TE
081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 2372] Un 8,000 125 879 0 10,03 7,54 0,87 12,41 80,26 99,26
081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 2372 Un 5,000 3,04 8,79 0 12,73 487 70,87 15,74 63,64 78,71
081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM 2372 Un 7,000 10,95 13,87 0 24,81 13.54 T7.15 30,69 173.7 214,85
081406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM 2372 Un 5,000 29,35 13,87 0 43,22 36,31 1715 53,46 216,08 267,31
081421 ;EmREDuc:Ao 90 GRAUS SOLDAVEL 32X 25 | 23,72 Un 4000 o 679 . 1542 623 087 101 6176 7638
081445 TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE 23,72 Un 26,000
LATAO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" 744 8.79 0 16,23 9.21 10,87 20,07 422,02 521,92
081501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G 2372 Un 3,000 48,99 0 0 78,99 50.6 0 50.6 146,96 181,81
081504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 23,72 Un 2,000 37,43 0 0 37,43 46,3 0 46,3 74,85 92,6

ESGOTO SANITARIO




BUCHAS

081602

BUCHA DE REDUCAO LONGA 50 X 40 MM -

Un

9,000

23,72
(ESGOTO) ‘ ‘ 1,85 6,47 0 8,32 2,29 8 10,3 74,92 92,69
CORPO DE CAIXA SIFONADA/RALO
081661 %RHNMMA&HWMMDMM1WX1WX 2372 Un 2000 o, 1017 o 2601 16,59 12.50 3218 52.03 64.36
081663 gé)RPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 2372 Un 4000[ o, . o 3857 513 12,59 4772 154.29 100,87
081664 %RHNMMASKWMMDMM1WX1%X 2372 Un 10,000 1017 o 4156 3883 12.50 5142 415,62 514.16
081696 I;’SROO';:\)ANGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 2372 M 10,0000 259 o o167 4426 5204 7620 616,71 762,93
CURVAS
081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM 2372 Un 34,000, o 12,95 o - 507 16,02 2100 604,49 747,83
(ESGOTO)
081731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM 2372 Un 2000 o 12,05 o 2384 13,47 16,02 2048 a7 67 597
(ESGOTO) ' ’
081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM 2372 Un 16,0000 o 2081 o 741 201 2575 56,66 758,62 638,49
(ESGOTO)
GRELHAS
081783 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA 2372 Un 20000 oq 360 o 2250 2338 456 2704 4518 55,89
DIAM. 100 MM
081784 GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA 2372 Un 14,0000~ 3,60 o 30,8 3353 456 361 4312 3343
DIAM. 150 MM ' ' ’
DIVERSOS
081825 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM 2372 Un 7,000
(MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA 152,52 338,33 0 490,85 188,7 418,58 607,27 3435,96 4250,91
081840 TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO 2372 Un 7,000
FUNDIDO T.33 - TRAFEGO LEVE 202,94 30 0 232,94 251,08 37,11 288,19 1630,6 2017,35
081852 CAIXA DE GORDURA 120 L. CONCRETO 2372 un 1,000
PADRAO GOINFRA IMPERMEABILIZADA 312,91 343,24 0 656,15 387,13 424,65 811,78 656,15 811,78
081885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 2372 Un 9,000
MM (ESGOTO) 85 3,23 0 11,73 10,51 3,99 14,51 105,58 130,56
JOELHOS
081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM 2372 Un 32,0000 o 12,95 o 14.85 235 16,02 e 4753 S8
(ESGOTO)
081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM 2372 Un 19,000 12,05 o 15,55 521 16,02 10.23 295,39 26535
(ESGOTO) ’ :
081923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM 2372 Un 10,0000 o 16,65 o 223 6.0 206 2758 222,07 2758
(ESGOTO)
081924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM 2372 Un 6000 2081 o 2754 8.32 2575 3107 165,27 208 44
(ESGOTO) ' :
081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM 2372 Un 21,000 414 12,95 0 17,09 511 16,02 2113 358,79 443,78
081928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM 2372 Un 2,000 434 12,95 0 17,29 536 16,02 21,39 34,58 42,78
081935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM 2372 Un 13,0000 o 12,95 o e 226 16,02 18,29 102.16 23772
(ESGOTO)
081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM 2372 Un 35000 12,05 o 15,62 33 16,02 10,32 546,63 57612
(ESGOTO) ’ i :
081937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM 2372 Un 6.000[ ¢ g 16,65 o 273 752 206 2812 1364 16874
(ESGOTO)
081938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM 2372 Un 6000 2081 o 2734 8,05 2575 3382 164,04 20294
(ESGOTO) ' :
JUNGOES
081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM 2372 Un 9,000 134 o 2021 8.41 16,56 2409 18186 22493
(ESGOTO) ' ,
081972 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 75 X 75 MM 2372 Un 3.000[ g 711 o 2827 13,8 2117 3498 64,82 10404

(ESGOTO)




081975

JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM
(ESGOTO)

23,72

Un

6,000

20,77

21,27

42,04

25,69

52,01

252,25

312,07

LUVAS

082003

LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO)

23,72

Un

6,000

3,91

8,32

12,24

4,84

15,14

73,43

90,83

PORTA/GRELHA

082055

PORTA GRELHA QUADRADA PARA GRELHA
REDONDA CROMADA 100 MM (ESGOTO)

23,72

Un

2,000

7,88

4,62

9,75

5,71

15,46

24,99

30,92

082072

PORTA GRELHA REDONDO CROMADO
DIAMETRO 150 MM

23,72

14,000

6,82

4,62

8,43

5,71

14,15

160,13

198,1

REDUGOES

082101

REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM
(ESGOTO)

23,72

5,000

4,71

16,65

21,36

5,83

20,6

26,42

106,82

132,12

TE

082230

TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM
(ESGOTO)

23,72

26,000

4,27

13,4

17,67

5,27

16,58

21,86

459,48

568,4

082231

TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM
(ESGOTO)

23,72

17,000

9,04

17,11

26,15

11,17

21,17

32,35

444,52

549,91

082232

TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM
(ESGOTO)

23,72

2,000

9,05

17,11

26,16

11,19

21,17

32,36

52,31

64,71




082233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM 2372] Un 1000[ " 2127 ) 3136 1247 26,32 25 3429 12675
(ESGOTO)
082234 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM 2372 Un 1000 " 127 5 3141 1264 26,32 38,56 11 25.06
(ESGOTO) ,
TUBOS
082301 4T(L)J$/|(|?/| SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO | 23,72] m 95,000 ¢ o 109 5 1601 7 571 2091 106,21 1986.43
082302 -g(l)JE/I(I\)/I SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO | 23,72 m 120,000 1587 ) g 09 715 27.06 262444 524667
082303 ;gfﬂ?ﬂ SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO | 23,72] m 100000 o2 5 .18 16.05 2746 15,52 3517.58 135183
082304 1T(l)JOBI\(z SOLDAVEL PARAESGOTODIAMETRO | 23,72] m 40,000 0 24,05 ) 37.56 671 2075 16,46 1502.37 158,49
CPU13748 "\I'AEMRMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 75 2372 un 4000 323 5 1008 2072 5,99 2012 70,04 0567
CPU13749 RALO LINEAR DE 70 CM COM GRELHA CINZA | 2372] un 11,000
(TIGRE ou EQUIVALENTE) 132,05 22,28 0 154,33 163,36 27,56 190,93 1697,62 21002
ACESSORIOS
CPU13751 BEBEDOURO ELETRICO DE AGUA, 2372] un 3,000
INDUSTRIAL DE COLUNA, 2 TORNEIRAS, 25 1220,07 70,81 0 1290,88 1509,46 87,6 1597,07 3872,63 4791,21
LITROS, EM INOX.
CPU13772 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA 2372 un 3,000
PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO 888,32 40,71 0 929,03 1099,03 50,36 1149,39 2787,09 344817
E INSTALACAO
230174 BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 40 CM 2372 un 18,000 64,26 16,19 0 80,45 79,49 20,02 99,52 1448,03 1791,43
CPU13773 BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 70 CM 23,72] un 13,000 256,68 30,52 0 287,21 317,56 37,76 355,32 373367 2619,21
230176 BARRA DE APOIO EM AGO INOX - 80 CM 2372 un 14,000[ 120,56 16,19 0 136,75 149,15 20,02 169,17 1914,43 2368,42
080734 DISPENSER PLASTICO PARA PAPEL TOALHA|  23,72| un 23,0000 1033 5 53,97 53,98 1278 66,77 121128 153,65
080741 SABONETEIRA EM METAL / ACABAMENTO 2372 Un 12000 "7 . ) 1073 36,09 1420 50,35 48571 60461
CROMADO
080532 PORTA PAPEL HIGIENICO EM 2372 Un 16,000
METAL/ACABAMENTO CROMADO 3579 16,19 0 51,98 44,27 20,02 64,3 831,62 1028,86
INCENDIOS
085006 EXTINTOR MULTI USO EM PO AB C (6 KG) - 2372] un 4,000
CAPACIDADE EXTINTORA 3A 208C 171,9 19,78 0 191,68 212,67 24,47 237,15 766,73 48,6
CPU13774 PLACA SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS - 2372 un 4,000
EXTINTOR DE INCENDIO - CODIGO E5 375 8,54 8,75 12,29 464 10,56 15,2 4917 60,8
(20x20cm)
CPU13778 PLACA SAIDA DE EMERGENCIA - SETA 2372 un 1,000
DIREITA. CODIGO S2 (24x12em) 6,33 8,54 8,75 14,87 7,83 10,56 18,39 14,87 18,39
CPU13781 PLACA SAIDA DE EMERGENCIA - SETA 2372] un 1,000
DIREITA. CODIGO S2 (48x24em) 24,72 8,54 8,75 33,25 30,58 10,56 41,13 33,25 41,13
CPU13782 PLACA SAIDA DE EMERGENCIA - SETA 2372 un 1,000
ESQUERDA - GODIGO $2 (24x120m) 6,33 8,54 8,75 14,87 7,83 10,56 18,39 14,87 18,39
CPU13783 PLACA SAIDA DE EMERGENCIA - SETA 2372] un 1,000
ESQUERDA - CODIGO 52 (48x24cm) 24,72 8,54 8,75 33,25 30,58 10,56 41,13 33,25 41,13
CPU13784 PLACA SAIDA DE EMERGENCIA - SAIDA - 2372 un 4,000
CODIGO $12 (24x120m) 6,33 8,54 8,75 14,87 7,83 10,56 18,39 59,48 73,57
CPU13785 PLACA SAIDA DE EMERGENCIA - SAIDA - 2372] un 4,000
CODIGO 512 (48x24cm) 24,72 8,54 8,75 33,25 30,58 10,56 41,13 133,02 164,54
CPU13786 PLACA SINALIZACAO EDIFICACAO - CODIGO | 23,72] un 20000 650 675 1083 39,95 1056 50.51 5166 101,02
M1 (25x35¢cm)
CPU13787 PLACA SINALIZACAO LOTACAO MAXIMA - 2372] un 2,000
CODIGO M2 (40x30¢m) 29,55 8,54 8,75 38,08 36,55 10,56 47,11 76,17 94,22
CPU13788 PLACA SINALIZACAO APERTE E EMPURRE - | 2372| un 6,000 050 675 26,25 2067 1056 3120 1515 1741

CODIGO M3 (30x15cm)




Total do grupo:|  91525,65 | 113229,13 |

Céd. Auxiliar Servigo | BDI(%)| Unid. Quantidade|  Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI|  Prego Unit. Total sem BDI| Total com BDI|
ALVENARIAS E DIVISORIAS
100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - 2372 m2 1,209
ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) 45,64 50,22 0 95,85 56,46 62,12 118,58 115,88 143,36
100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2VEZ-9x | 23,72 m2 213515
19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 26,26 35,34 0 61,6 32,49 43,71 76,2 13152,48 16270,65
CI/M3)
100202 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - 2372 m2 13,210
9X19X19 CM - ARG. (1CALH:4ARML+100KG 56,02 61,19 0 117,21 69,31 757 145,02 1548,39 1915,67
DE CI/M3)
100205 CUNHAMENTO EM ALVENARIA COM CUNHA | 2372 m 90,310
BE CONCRETO 59 15,09 0 20,99 7,29 18,67 25,96 1895,59 2344,58
CPU13797 ALVENARIA EM BLOCO CELULAR 2372 m2 32,490
AUTOCLAVADO 60X30CM (ESPESSURA 7,5
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 77,99 29,55 8,13 107,55 96,49 36,56 133,05 349418 4322,93
COM PREPARO EM BETONEIRA
100500 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 2372 m2 144,940
(MODELO TACO CHINES) 120,06 65,85 0 185,91 148,53 81,47 230,01 26945,97 33337,32
CPU13799 BRISE PERMETAL BRP 17, AGO CARBONO 2372 m2 133,740 126,24 16,56 0 142,8 156,18 20,48 176,67 19098,34 23627,9
CPU13810 INSTALAGAO DE TELA ARTISTICA 2372 m2 91,200 51,36 8.8 0 60,16 63,54 10,88 74,42 5486,5 6787,55
100320 DIVISORIA DE GRANITO POLIDO CINZA2CM | 23,72 m2 5400 56 7448 0 457,08 473,35 0214 5655 246823 3053.68
CONTENGAO DA ARQUIBANCADA
CPU13811 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 2372 m2 14,080
ESTRUTURAL 19X19X*40* CM (ESPESSURA
19 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER 76,17 30,54 10,56 106,71 94,23 37,78 132,01 1502,47 1858,75
DE PEDREIRO.
Totaldo grupo:|  75708,03 | 93662,39 |
Céd. Auxiliar Servigo | BDI(%)| Unid. Quantidade|  Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI|  Prego Unit. Total sem BDI| Total com BDI|
IMPERMEABILIZAGAO
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES 2372 m2 51,599
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 12,18 26,65 0 38,83 15,07 32,96 48,04 2003,65 2478,63
cM
CONTENGAO DA ARQUIBANCADA
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES 2372 m2 4,636
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 12,18 26,65 0 38,83 15,07 32,96 48,04 180,01 2227
cM
121101 IMPERMEABILIZAGAO MURO DE ARRIMO 2372 m2 14,080
COM 4 DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA 128 9,95 0 2275 15.83 12,31 28,14 320,33 396,22
Totaldogrupo:] 250399 |  3097,55 |
|Céd. Auxiliar Servigo | BDI(%)| Unid. Quantidade|  Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.Oc/BDI|  Prego Unit. Total sem BDI| Total com BDI|

ESTRUTURAS METALICAS




150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM 23,72] Kg 919,770
AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM 15,93 0 0 15,93 19,7 0 19,7 14651,16 18119,66
FUNDO ANTICORROSIVO - PERGOLADO
150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM 2372 Kg 2.681,440
AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM 0 1593 197 0 197
FUNDO ANTICORROSIVO - COBERTURA 15,93 0 : : : 42713,07 52824,93
SECUNDARIA
150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM 2372 Kg 3.106,050
AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM 15,93 0 0 15,93 19,7 0 19,7 49476,74 61189,83
FUNDO ANTICORROSIVO - FECHAMENTOS
150204 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM 2372 Kg 415,910
AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM 0 1593 197 0 197
FUNDO ANTICORROSIVO - SUPORTE DA 15,93 0 : : : 6625,09 8193,51
TABELA
150205 ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM 2372 Kg 2,980
AGO TIPO AR-350 / ASTM A572 G50 COM 19,71 0 0 19,71 24,38 0 24,38 58,73 72,65
FUNDO ANTICORROSIVO - TRANCA
CPU13915 CHUMBADORES TIPO PARABOLT 3/8" 23,72 un 778,000
(9,525MM) X 5 (127MM) 32 0,26 0 3,46 3,96 0,31 4,28 2691,7 3328,29
CPU13917 :\\AF;ARUELA 10,5 MM - DIAMETRO EXTERNO 20 | 23,72 un 480,000 011 026 0 036 0.12 031 0.44 175,03 213,46
CPU13924 PARAFUSO AUTOBROCANTE 4,2 MM, 23,72 un 1.180,000
COMPRIMENTO 32 MM 0,26 0,76 0 1,01 0,31 0,93 1,25 1196,42 147978
CPU14613 :\\AF;ARUELA 4,3 MM - DIAMETRO EXTERNO 9 2372 un 1.212,000 011 076 0 0.86 0.12 0.3 107 1045,61 120354
CPU14615 PORCAS 3/8" 23,72 un 64,0000 0,2 0,26 0 0,45 0,24 0,31 0,56 29,03 35,86
Total do grupo:|  118662,58 | 14675151 |
Céd. Auxiliar Servigo | BDI(%)| Unid. Quantidade|  Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.O c/ BDI Prego Unit.| Total sem BDI| Total com BDI|
COBERTURAS
160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 2372 m 48,500
DESENVOLVIMENTO 60 CM 24,52 41,24 0 65,76 30,33 51,02 81,35 3189,47 3945,64
160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N° 26 2372 m 87,500
DESENVOLVIMENTO 40 CM 18,49 21,99 0 40,48 22,88 27,2 50,07 3541,7 4381,41
CPU14190 SUPORTE PARA CALHA 23,72 un 49,000 24,37 15,25 0 39,62 30,14 18,86 49,01 1941,52 2401,73
160911 COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM |  23,72| m2 64,416
VEU PROTECAO 1,5 MM COM ACESSORIOS 84,19 7,33 0 91,52 104,16 9,06 113,22 5895,3 7293,21
CPU14192 TELHAMENTO COM TELHA METALICA 2372 m2 218,620
TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL 0,5 MM DE
ESPESSURA, DO TIPO TELHA/CHAPA PLANA, 151,95 2,67 0 154,62 187,99 33 191,29 33803,5 41820,28
COM 30 MM DE ENCHIMENTO EM EPS
160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA 23,72 m2 968,990
ONDULADA 0,5 MM COM ACESSORIOS 52,87 733 0 60,2 65,42 9,06 74,48 58336,57 72168,78
160910 FECHAMENTO LATERAL COM TELHA 2372 m2 32,300
METALICA COM PINTURA ELETROSTATICA 78,61 15,98 0 94,59 97,25 19,77 117,02 3055,18 3779,69
0,50 MM COM ACESSORIOS
Total do grupo:| 10976323 | 135790,74 |
Céd. Auxiliar Servigo | BDI(%)| Unid. Quantidade|  Material M.Obra Servigo| Custo Unit.] Mat.c/BDI| M.O c/ BDI Prego Unit.| Total sem BDI| Total com BDI|

ESQUADRIAS METALICAS




CPU14193 PORTA METALICA 2 FOLHAS, CHAPA LISA 23,72/ m2 15,510
VINCADA 1,20MM, PERFIL MONTANTE CH18 736,7 56,25 0 792,95 911,44 69,6 981,03 12298,7 15215,85
E BARRA ANTIPANICO
CPU14196 PORTA DE CORRER EM GRADE METALICA 23,72 m2 2,310
C/FERRAGENS 739,78 53,24 0 793,02 915,25 65,86 981,11 1831,86 2266,37
CPU14200 PORTA DE GIRO, 1 FOLHA DE ALUMINIO 23,72/ m2 7,560
VENEZIANA COM PINTURA ELETROSTATICA
BRANCA, COM BARRA DE APOIO E CHAPA 847,61 88,34 0 935,95 1048,66 109,3 1157,95 7075,79 8754,13
METALICA H = 40 CM
180124 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO, 01 FOLHA 23,720 m2 36,180
VENEZIANA, ACABAMENTO EM PINTURA 5173 534.31 597 05 63.99 661.04
ELETROSTATICA BRANCA - INCLUSO 482,58 : 0 : . , | 19331,22 23916,34
FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)
CPU14202 ESQUADRIA BASCULANTE EM ALUMINIO 23,72 m2 11,625,
COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 326,92 60,19 0 387,11 404,45 74,47 478,93 4500,17 5567,59
180303 PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS 23,72 m2 1,150 259,86 72,18 0 332,04 321,49 89,3 410,8 381,84 472,41
180343 CORRIMAO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE|  23,72] m 93,640
1 1/2" FIXADO EM PAREDE 61,85 22,83 0 84,68 76,52 28,24 104,76 7929,41 9809,95
180341 GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 23,72 m2 77,836
2" COM MONTANTES SECUNDARIOS DE 1" 229,2 24,34 0 253,54 283,56 30,12 313,67 19734,63 244151
(SEM CORRIMAOQ)
180340 GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 23,72 m2 19,760
2" COM MONTANTES SECUNDARIOS DE 1" E 280,09 24,34 0 304,43 346,52 30,12 376,64 6015,59 744246
CORRIMAO DUPLO DE 1.1/2"
Totaldogrupo:| 7909922 | 978602 |
Cod. Auxiliar Servigo ‘ BDI(%)‘ Unid. Quantidade Material M.Obra Servico| Custo Unit.|, Mat. c/ BDI M.O c/ BDI Preco Unit., Total sem BDI| Total com BDI
VIDROS
190105 VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO 23,72 m2 18,138] 164,49 0 0 164,49 203,51 0 203,51 2983,6 3691,3
CPU14209 ESPELHO CRISTAL 4MM 23,720 m2 11,120] 340,07 7,79 0 347,86 420,73 9,63 430,37 3868,22 4785,73
Totaldogrupo:]  6851,82 |  8477,03 |
Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.O c/ BDI Prego Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
REVESTIMENTO DE PAREDES
200101 CHAPISCO COMUM 23,72/ m2 512,935 2,06 4,29 0 6,35 2,55 53 7,85 3257,29 4028,28
200201 EMBOGCO (1Cl:4 ARML) 23,72 m2 236,655 8,16 17,27 0 25,44 10,09 21,36 31,47 6019,75 7446,81
200499 REBOCO PAULISTA A-14 23,72 m2 276,280
(1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) 7,85 23,77 0 31,63 9,71 29,41 39,12 8737,92 10809,37
201410 MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM 23,72/ m2 19,588
ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO 5764 753 2175 7131 93.07
PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A 17,58 : 0 : . : : 1473,51 1822,99
PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)
CPU14228 REVESTIMENTO DE PAREDE COM 23,72 m2 236,655
PORCELANATO QUEBECDARK 61 X 61 CM, 60,16 31,66 0 91,82 74,42 39,17 113,59 21730,05 26882,62
ACETINADO
CONTENGAO DA ARQUIBANCADA
200101 CHAPISCO COMUM 23,72 m2 14,080 2,06 4,29 0 6,35 2,55 53 7,85 89,41 110,57
200499 REBOCO PAULISTA A-14 23,72 m2 14,080
(1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) 7,85 23,77 0 31,63 9,71 29,41 39,12 4453 550,87
Totaldo grupo:| 4175325 | 516515 |




Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.O c/ BDI Prego Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
FORROS
210401 REBOCO PAULISTA EM 23,72 m2 190,940
FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3) 10,57 28,82 0 39,39 13,08 35,65 48,73 7521,42 9304,55
Totaldogrupo:] 752142 | 930455 |
Céd. Auxiliar Servigo | BDI(%)| Unid. Quantidade|  Material M.Obra Servigo| Custo Unit.] Mat.c/BDI| M.O c/ BDI Prego Unit.| Total sem BDI| Total com BDI|
REVESTIMENTO DE PISO
067022 LIMPEZA DO SUBSTRATO COM APLICAGAO 23,72 m2 537,060
DE JATO DE AGUA FRIA 0,01 2,17 0 2,18 0,01 2,68 2,69 1170,26 1447,31
220058 EI=85C()) ’blAMINADO COM CONCRETO 20MPA 2372 m2 537,060 ., 1714 0 40,51 28,91 212 50.12 2175746 26016.21
CPU14231 LONA PLASTICA 2372 m2 537,060] 1,08 0,22 0 13 133 0,27 1,6 697,38 859,78
220060 Elzs;():blAwNADo COM CONCRETO 20MPA 2372 m2 196100 4 o 2112 0 52.71 39,08 26,13 65.21 6305.21 7799.86
220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO 23,72 m2 121,920
IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) 24,48 14,12 0 38,6 30,28 17,47 47,75 4706,1 5821,91
220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA 2372 m2 2,670
COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) 409,87 34,3 0 444,18 507,09 42,43 549,53 1185,94 1467,25
221120 PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO 23,72 m2 33,313
TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO 306 20462 15,31 a7 84 25316
CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA 174,03 . 0 : : ; . 6816,65 8433,48
DE CIMENTO
CPU14232 PISO PORCELANATO GAUDI QUEBECDARK 2372 m2 121,920
GREY 61X610M ACETINADO 68,57 33,34 0 101,92 84,83 41,25 126,09 1242564 15372,91
CPU14233 RODAPE EM PORCELANATO 2372 m 22,880
QUEBECKDARK, H = 10 CM 6,56 11,38 0 17,94 8,12 14,07 22,19 410,44 507,71
Total do grupo:| 5547508 | 6862642 |
Céd. Auxiliar Servigo | BDI(%)| Unid. Quantidade|  Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.O c/ BDI Prego Unit.| Total sem BDI| Total com BDI|
FERRAGENS
230101 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: 23,72] Un 14,000
LAFONTE 6236 E/a766- E17 IMAB OU EQUIV. 115,53 25,93 0 141,46 142,94 32,07 175,01 1980,43 2450,1
230103 FECHADURA TIPO LIVRE OCUPADO PARA 2372 Un 12,000
SANITARIO REF.: (819 IMAB/719 LA FONTE) 29,94 25,93 0 55,86 37,03 32,07 69,11 670,36 829,28
OU EQUIV.
Totaldogrupo:]  2650,79 |  3279,38 |
Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. Quantidade| Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.O c/ BDI Prego Unit.| Total sem BDI| Total com BDI
PINTURA
260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX 2372 m2 292,014 0 7,23 0 7,23 0 8,94 8,94 2111,5 2610,16
260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR 2372 m2 220370 857 0 1513 8.1 106 1871 347007 429219
ACRILICO ’ ’
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS 2372 m2 207,538 527 045 0 1473 6.52 1.7 18,21 3056.71 378026
C/SELADOR
261002 PINTURA EPOXI 3 DEMAOS 2372 m2 317,180 20,83 17,38 0 38,21 25,77 215 47,27 12119,01 149936




261302 PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM 23,72 m2 190,940 462 704 0 12,57 5.72 082 15,55 2399.56 2066.49
SELADOR
261301 EI\E/I'\AAi?)AMENTO COM MASSA PVA UMA 2372 m2 190,940 179 8.16 0 0.5 221 1000 12,31 10003 235033
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS 2372 m2 207,538 6,71 14,01 0 20,72 8,31 17,33 25,63 4300,81 5319,71
261502 PINTURA ESMALTE SEM FUNDO 2372 m2 221,560
ANTICORROSIVO 2 DEMAOS - PINTURA DOS 3,92 17,9 0 21,83 4,85 22,15 27 4835,74 5982,6
GUARDA CORPOS E CORRIMAOS
261502 PINTURA ESMALTE SEM FUNDO 2372 m2 289,880
ANTICORROSIVO 2 DEMAOS - PNTURA 3,92 17,9 0 21,83 4,85 22,15 27 326,88 7827,39
COBOGO
261503 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS PARA 2372 m2 0,810
ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO 3,86 15,28 0 19,14 4,77 18,9 23,68 15,5 19,18
ANTICORROSIVO)
261612 PINTURA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA 2372 m2 183,620
FUNGAO - 120 MICRONS - 1 DEMAO - 13,89 4,75 0 18,64 17,18 5,87 23,06 3423,01 4234,66
COBERTURA NOVA
261612 PINTURA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA 2372 m2 968,990
FUNGAO - 120 MICRONS - 1 DEMAO - TELHAS 13,89 4,75 0 18,64 17,18 5,87 23,06 18063,74 22346,98
LATERAIS E FRONTAIS
261612 PINTURA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA 2372 m2 584,100
FUNGAO - 120 MICRONS - 1 DEMAO - TELA 13,89 475 0 18,64 17.18 5.87 23,08 10888,68 13470,59
261612 PINTURA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA 23,72 m2 36,512
FUNGAO - 120 MICRONS - 1 DEMAO - 13,89 475 0 18,64 17,18 5,87 23,06 680,65 842,04
ESTRUTURA METALICA
261620 LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM 23,72 m2 5,514
PAREDE FEITO A PINCEL 2,33 154,93 0 157,26 2,88 191,68 194,57 867,15 1072,83
261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMAOS|  23,72| m2 537,060
(PISOS E CIMENTADOS) 3,55 10,6 0 14,15 4,38 13,11 17,5 7599,59 9400,37
CPU14234 ACABAMENTO CIMENTO QUEIMADO 2372 m2 143,370 48,53 6,36 0 54,88 60,03 7,86 67,9 7868,84 9734,36
CPU14236 DEMARCAGAO DE QUADRA/VAGA - E = 10 2372 m 337,749
CM - TINTA EPOX] 3,18 2,78 0 5,96 3,92 3,44 7,36 2012,63 2487,26
261612 PINTURA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA 23,72 m2 39,880
FUNGAO - 120 MICRONS - 1 DEMAO - 13,89 475 0 18,64 17,18 5,87 23,06 743,43 919,71
PERGOLADO
CONTENGAO DA ARQUIBANCADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261304 EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS 2372 m2 14,080 6,71 14,01 0 20,72 8,31 17,33 25,63 291,78 360,9
261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS 23,72 m2 14,080
C/SELADOR 5,27 9,45 0 14,73 6,52 1,7 18,21 207,37 256,46
Totaldo grupo:] 9318296 | 1152701 |
Céd. Auxiliar Servigo | BDI(%)| Unid. Quantidade|  Material M.Obra Servigo| Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.O c/ BDI Prego Unit.| Total sem BDI| Total com BDI|
DIVERSOS
270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 2372 m2 1.169,640[ 1,65 2.7 0 4,35 2,03 3,34 5,37 5086,95 6283,27
270603 REDE PROTECAO DE NYLON COM GANCHOS|  23,72| m2 216248 o 4 R 0 20.71 36.76 R 36.76 642571 7048.96
E BUCHAS S8
270890 SUPORTE ARTICULAVEL EM TUBO 2372/ CJ 1,000
INDUSTRIAL PARA TABELA BASQUETE 7769,21 718,13 0 8487,34 9612,07 888,47 10500,53 8487,34 10500,53
(ASSENT./PINTADOS)- 2 UNID.
CPU14388 TABELA DE BASQUETE EM ACRILICO 1,80 X 2372/ CJ 1,000
1,20 M G/ ARO RETRATIL E REDE (2 UNID.) 5953,55 128,35 0 6081,9 7365,74 158,79 7524,53 6081,9 7524,53




CPU14390 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM 23,72/ CJ 1,000
POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3",
H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE
SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, 2203,67 0 2203,67 2726,38 0 2726,38 2203,67 2726,38
MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM
FIBRA DE VIDRO
CPU14393 CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE 23,72 CJ 1,000
TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO
DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS
EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM 3629,9 0 3629,9 4490,91 0 4490,91 3629,9 4490,91
TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE
POLIETILENO FIO 4 MM
230804 CADEADO 50 MM 23,72| Un 3,000 45,67 0 45,67 56,5 0 56,5 137,01 169,51
CPU14391 BANCO DE MADEIRA E FERRO 23,72 un 3,000 978,34 10,99 989,33 1210,4 13,6 1224 2968 3672
271608 BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO 23,72 m2 12,430] 460,39 63,04 523,43 569,59 77,99 647,58 6506,23 8049,43
CPU14394 ASSENTO DESPORTIVO ANATOMICO COM 23,72 un 8,000
ENCOSTO EM POLIPROPILENO, PROTEGAO
CONTRA RAIOS UV, MEDINDO 44x44x37,5cm, 249,07 0 249,07 308,14 0 308,14 1992,54 2465,13
MODELO X-ARQ, MARCA DESK OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CPU14396 PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 2372 m 46,590
LARG. 15 CM, ESP. 2 CM 61,41 14,62 76,03 75,97 18,08 94,06 3542,45 4382,39
091046 PLACA DE SINALIZAGAO EM ALUMINIO 35 X 23,72 un 12,000
25 CM - "PERIGO - GAS INFLAMAVEL - 49,37 1,86 51,23 61,08 2,29 63,38 614,75 760,54
PROIBIDO FUMAR"
CPU14398 KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO 23,72 un 4,000
POR BOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL. 483,51 7,52 491,04 598,2 9,3 607,5 1964,15 2430,02
Total do grupo:| 4964061 | 614036 |
Total:| 967.748,80 | 1.197.125,13 |
Discriminagao Custo Preco Pregco/m2
SERVIGOS PRELIMINARES 22.442,06 27.746,59 23,72
TRANSPORTES 14.944,35 18.489,01 15,81
SERVIGO EM TERRA 4.746,82 5.871,93 5,02
FUNDAGOES E SONDAGENS 19.507,75 24.133,96 20,63
ESTRUTURA 47.397,09 58.632,33 50,13
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 124.372,10 153.847,21 131,53
INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS 91.525,65 113.229,13 96,81
ALVENARIAS E DIVISORIAS 75.708,03 93.662,39 80,08
IMPERMEABILIZAGAO 2.503,99 3.097,55 2,65
ESTRUTURAS METALICAS 118.662,58 146.751,51 125,47
COBERTURAS 109.763,23 135.790,74 116,10
ESQUADRIAS METALICAS 79.099,22 97.860,20 83,67
VIDROS 6.851,82 8.477,03 7,25
REVESTIMENTO DE PAREDES 41.753,25 51.651,50 44,16
FORROS 7.521,42 9.304,55 7,96
REVESTIMENTO DE PISO 55.475,08 68.626,42 58,67
FERRAGENS 2.650,79 3.279,38 2,80
PINTURA 93.182,96 115.270,10 98,55
DIVERSOS 49.640,61 61.403,60 52,50
Total 967.748,80 1.197.125,13 1023,50
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