Rua Henriqueto Cardinalli, 200 - Olhos D'Água
30390-082 - Belo Horizonte - MG – Brasil
matrix@matrixinfraestrutura.com.br
Tel.: +55 31 2108-1900
matrixinfraestrutura.com.br

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

EDITAL: 057/2025 - **CONTRATAÇÃO nº:** 106097 **- PROCESSO nº** 202400005018268

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MARANHÃO, NA RODOVIA GO-080, TRECHO: BARRO ALTO / GO-237, COM EXTENSÃO DE 178 METROS, NESTE ESTADO.

DOCUMENTOS HABILITAÇÃO

ÍNDICE **PÁGINA**

8.1.2 - DOCUMENTOS HABILITAÇÃO:

8.4 – HABILITAÇÃO JURÍDICA..... 02

8.5 – HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA..... 41

8.6 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA..... 51

8.7 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA_OPERACIONAL/PROFISSIONAL..... 74

8.1.2.1 - CADFOR ATUALIZADO (VIGENTE) 531

Rua Henriqueto Cardinalli, 200 - Olhos D'Água
30390-082 - Belo Horizonte - MG – Brasil
matrix@matrixinfraestrutura.com.br
Tel.: +55 31 2108-1900
matrixinfraestrutura.com.br

HABILITAÇÃO JURÍDICA

ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Administração
Superintendência Central de Compras Governamentais e Logística

CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás

MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL (21.958.711/0001-43)

A Secretaria de Estado de Administração, por meio do CADFOR - Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás, CERTIFICA, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa **MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL**, CNPJ: **21.958.711/0001-43**, enquadrada como **NORMAL**, endereço: **RUA HENRIQUETO CARDINALLI, 200ANEXO C, OLHOS D'ÁGUA, CEP: 30390082, BELO HORIZONTE - MG,** encontra-se CADASTRADA como fornecedora do Estado de Goiás, e sua situação cadastral na presente data é:

CREDENCIADO HOMOLOGADO	REGULAR
Até 09/05/2026	Até 22/03/2026

* A **REGULARIDADE** do fornecedor está vinculada à validade dos documentos e certidões enviados.

* Para participar de procedimentos aquisitivos no Estado de Goiás, basta que o fornecedor esteja Credenciado Provisoriamente no Sislog.

* Para ser declarado vencedor em um procedimento aquisitivo, bem como para viabilizar recebimento de parcelas contratuais, a empresa deverá estar **CREDENCIADO HOMOLOGADO** e **REGULAR** no Sislog/Cadfor. Caso não esteja, o fornecedor deve participar com os documentos necessários já digitalizados, para serem enviados na fase de habilitação.

Situação Financeira

Validade do Balanço:	0	**Índice - LG - Liquidez Geral:**	0,00
Capital Social:	R$ 86.722.000,00	**Índice - SG - Solvência Geral:**	0,00
Patrimônio Liquido:	R$ R$ 0,00	**Índice - LC - Liquidez Corrente:**	0,00

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br
A utilização deste certificado, para os fins previstos em lei, está condicionada à verificação de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br atráves do código de validação:

20E019554403B215FBFC3CEB93EDF72A-8B668352DB5F7E477D76A08E6E76ED68

EMITIDO DIA 09/03/2026 14:40:55

Goiânia, 9 de Março de 2026

MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
(21.958.711/0001-43)

Representantes Legais		
Administrador	DAVID ROCHA GUIMARAES	
Sociogerente	ELMO TEODORO RIBEIRO	

Validade da Documentação	
ATA DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA	Inderteminada
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA	02/05/2026
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO INTERESSADO	13/04/2026
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA FEDERAL	11/07/2026
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL DE GOIÁS	23/03/2026
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO DOMICÍLIO DO INTERESSADO	25/03/2026
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTA	13/07/2026
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CADASTRAL (CNPJ) DA EMPRESA	Inderteminada
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CADASTRAL (CNPJ) DA EMPRESA SÓCIA	Inderteminada
CONTRATO OU ESTATUTO SOCIAL	Inderteminada
DOCUMENTOS PESSOAIS COM CPF - SÓCIOS, ADMINISTRADORES E/OU DIRETORES	Inderteminada
CERTIDÃO NEGATIVA DE FGTS	22/03/2026
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL	Inderteminada
TERMO DE POSSE DA DIRETORIA	Inderteminada
*** Atestados de Capacidade Técnica e Autorizações/Alvarás de funcionamento, se necessários, devem ser exigidos pelo pregoeiro de acordo com o objeto da contratação**	

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE	
4211101	Construção de rodovias e ferrovias

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br
Verificação de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br atráves do código de validação:

20E019554403B215FBFC3CEB93EDF72A-8B668352DB5F7E477D76A08E6E76ED68

EMITIDO DIA 09/03/2026 14:40:55

Goiânia, 9 de Março de 2026

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31210344895	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - 'EM RECUPERACAO JUDICIAL'
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGN2544245077

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BELO HORIZONTE
Local

19 AGOSTO 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13038204 em 15/09/2025 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - 'EM RECUPERACAO JUDICIAL', Nire 31210344895 e protocolo 255825439 - 04/09/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: E724322FFA22FD44EB6F8C1E6A4266FEDC95977B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/582.543-9 e o código de segurança x57r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/582.543-9	MGN2544245077	04/09/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
019.385.509-78	ELMO TEODORO RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13038204 em 15/09/2025 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - 'EM RECUPERACAO JUDICIAL', Nire 31210344895 e protocolo 255825439 - 04/09/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: E724322FFA22FD44EB6F8C1E6A4266FEDC95977B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/582.543-9 e o código de segurança x57r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

SEGUNDA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ Nº 21.958.711/0001-43

NIRE Nº 3121034489-5

Pelo presente instrumento particular:

EGESA ENGENHARIA S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade anônima fechada, com sede na Rua Henriqueto Cardinalli, 200, bairro Olhos D'Água, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30390-082, com seus atos constitutivos registrados na JUCEMG sob o NIRE 3130003657-0 e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.186.461/0001-01, neste ato representada por seu administrador ELMO TEODORO RIBEIRO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil registro no CREA/MA nº 357/D, CPF 019.385 .509-78, carteira de identidade M-1.311.338, SSP/MG, com domicílio na Rua Henriqueto Cardinalli, 200, bairro Olhos D'Água, Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 30390-082 ("Egesa" ou "Companhia"), e

ELMO TEODORO RIBEIRO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil registro no CREA/MA nº 357/D, Carteira de Identidade n.º MG-1.311.338 - SSP/MG, CPF n.º 019.385.509-78, com endereço comercial na Rua Henriqueto Cardinalli, nº 200, bairro Olhos D'Água, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30390-082 ("Elmo");

Na qualidade de únicos sócios da **MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,** sociedade empresarial limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 21.958.711/0001-43, registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o n° 3121034489-5, com sede na Rua Henriqueto Cardinalli, 200, Anexo C, bairro Olhos D'Água, na cidade de Belo Horizontem, estado de Minas Gerais, CEP 30390-082 ("Matrix" ou Sociedade").

Resolvem, por unanimidade, **ALTERAR** o Contrato Social da Sociedade, nos termos e condições abaixo estipuladas, sendo dispensadas as formalidades de reunião prévia e convocação em virtude do disposto no § 3º do Art. 1.072 da Lei nº 10.406/2002 ("Código Civil")

1. ELEIÇÃO DA DIRETORIA

Foi aprovada, por unanimidade e sem ressalvas, a eleição do seguinte membro para compor a administração da Sociedade ("Diretoria"):

(i) **DAVID ROCHA GUIMARÃES**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 21/01/1973, inscrito no CPF sob o nº 005.226.806-31, portador do Documento de Identidade nº 894510, expedido pela SSP/MT, residente e domiciliado na Rua Canalese, nº 356, bairro Vila Alpina, na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, CEP 34.007-292 ("David");

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13038204 em 15/09/2025 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - 'EM RECUPERACAO JUDICIAL', Nire 31210344895 e protocolo 255825439 - 04/09/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: E724322FFA22FD44EB6F8C1E6A4266FEDC95977B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/582.543-9 e o código de segurança x57r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

O Diretor ora eleito aceita o cargo e toma posse nesta data e declara, sob as penas da Lei, que não está impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedades empresárias em virtude de condenação criminal, não estando incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei, ou nas restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades empresariais, em conformidade com o disposto no artigo 37, II, da Lei nº. 8.934/94, redação dada pela Lei nº. 10.194/01, cientes de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal.

O montante global da remuneração dos diretores poderá ser fixado em Assembleia Geral, especialmente convocada para essa finalidade e será arquivada na sede da Sociedade. Por não ter o condão de produzir efeitos perante terceiros, tal assembleia não será arquivada na Junta Comercial.

A remuneração será estabelecida considerando as responsabilidades do Diretor, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado.

2. CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Tendo em vista a eleição de um novo Diretor, os sócios, resolvem, por unanimidade, consolidar e substituir integralmente o Contrato Social da Sociedade, que passa a vigorar com a nova redação transcrita a seguir.

MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ Nº 21.958.711/0001-43
NIRE Nº 3121034489-5

CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade adotará o nome empresarial de MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Parágrafo único: A sociedade tem como nome fantasia MATRIX.

Cláusula Segunda - O objeto social será: **A)** execução dos serviços de construção civil em geral, por empreitada ou administração, nas áreas de engenharia civil, elétrica, mecânica, e em infraestrutura urbana e industrial, execução de obras rodoviárias, ferroviárias e aeroportuárias, barragens e saneamento execução de atividades relacionadas a desmonte de rochas, serviços de escavação e revestimento de túneis e galerias subterrâneas executadas em solo e em rochas, bem como execução de outras atividades correlatas. **B)** realização de estudos, cálculos e projetos de engenharia e prestação de serviços de qualquer natureza e respectiva assistência técnica nas áreas de engenharia e construção acima consignadas, bem como o gerenciamento, consultoria técnica e execução de projetos na área de eletromecânica, serviços e elaboração de projeto executivo, construção, montagem, ensaios, testes e

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13038204 em 15/09/2025 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - 'EM RECUPERACAO JUDICIAL', Nire 31210344895 e protocolo 255825439 - 04/09/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: E724322FFA22FD44EB6F8C1E6A4266FEDC95977B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/582.543-9 e o código de segurança x57r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

condicionamento de distribuição de gás natural. **C)** conservação de rodovias e obras rodoviárias participação no mercado de concessões públicas para exploração de rodovias federais e estaduais serviços de vistoria, inspeção técnica de segurança veicular e de emissão de gases e ruídos em veículos automotores e exploração de concessões públicas em geral, de forma individual ou associadamente, inclusive em consórcios. **D)** participação de licitações e concorrências, isoladamente ou por meio consórcios, SCPS, joint venture, ou quaisquer tipos de sociedades e parcerias empresariais, por empreitada ou administração, sejam elas públicas mistas e /ou privadas.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sede da sociedade é na Rua Henriqueto Cardinalli, 200, Anexo C, bairro Olhos D'Água, Belo Horizonte – MG, CEP 30390-082.

CLÁUSULA QUARTA - A sociedade iniciou suas atividades em 06/01/2015 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - O capital social é R$ 86.722.000,00 (oitenta e seis milhões e setecentos e vinte e dois mil reais), expresso em moeda corrente, dividido em 86.722.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (um real), cada uma, tendo sido totalmente subscritas no ato de constituição da empresa, divididas entre os sócios nas seguintes proporções e participações conforme a seguir indicado:

(1) o sócio EGESA ENGENHARIA S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL tem subscritas, 82.385.900 (oitenta e dois milhões, trezentas e oitenta e cinco mil e novecentas) cotas, correspondentes a R$ 82.385.900,00 (oitenta e dois milhões, trezentos e oitenta e cinco mil e novecentos reais), representativas de 95,00% do Capital Social, das quais, **(i)** 70.722.000,00 (setenta milhões e setecentas e vinte e duas mil cotas) foram integralizadas no ato da constituição da empresa, mediante transferência de tecnologia, referente à capacidade técnico- operacional – know-how / acervo técnico - ativo intangível, verificado, quantificado e valorado conforme Laudo Pericial realizado por SCRIPTA CONSULTORIA ECONÔMICA (inscrita no CNPJ sob nº 08.290.260/0001-00 e na PMSP sob nº 3.562.066-8), e; **(ii)** o saldo de R$ 11.663.900,00 (onze milhões, seiscentos e sessenta e três mil e novecentos reais) será integralizado da seguinte forma: **a)** R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em dinheiro, no prazo de (30) trinta dias contados da celebração deste instrumento e; **b)** 10.663.900,00 (dez milhões, seiscentos e sessenta e três mil e novecentos reais), em dinheiro, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da celebração deste instrumento;

(2) O sócio ELMO TEODORO RIBEIRO tem subscritas, 4.336.100 (quatro milhões, trezentas e trinta e seis mil e cem cotas), correspondentes a R$ 4.336.100,00 (quatro milhões, trezentos e trinta e seis mil e cem reais) e representativas de 5,00% do Capital Social, a ser integralizado da seguinte forma: a) R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em dinheiro, no prazo de (30) trinta dias contados da celebração deste instrumento e; b) R$ 3.336.100,00 (três milhões, trezentos e trinta e seis reais mil e cem reais) em dinheiro, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) meses contados da celebração deste instrumento.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13038204 em 15/09/2025 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - 'EM RECUPERACAO JUDICIAL', Nire 31210344895 e protocolo 255825439 - 04/09/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: E724322FFA22FD44EB6F8C1E6A4266FEDC95977B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/582.543-9 e o código de segurança x57r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Parágrafo Primeiro - As responsabilidades de cada sócio são restritas ao valor de suas cotas, porém todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Parágrafo Segundo - Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, em conformidade com o inciso VIII do artigo 997 do Código Civil - Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro - As cotas são indivisíveis em relação à Sociedade, e cada uma delas dá direito a 1 (um) voto nas deliberações sociais.

Parágrafo Quarto - É vedado aos sócios caucionar, ou de qualquer forma penhorar ou onerar suas cotas do capital social, no todo ou em parte.

Parágrafo Quinto - As cotas não poderão ser cedidas, transferidas ou alienadas a terceiros, a qualquer título, total ou parcialmente, sem o consentimento expresso de sócios representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do Capital Social, computados os votos do sócio que desejar ceder ou transferir sua participação e respeitado o direito de preferência assegurado aos demais sócios, nos termos e condições estabelecidas nesse instrumento.

Parágrafo Sexto - De acordo com as subscrições e integralizações realizadas, o Capital Social da sociedade fica, doravante, assim distribuído entre os sócios:

NOME	**Nº DE QUOTAS**	**VALOR R$**
EGESA EGENHARIA S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	82.385.900	82.385.900,00
ELMO TEODORO RIBEIRO	4.336.100	4.336.100,00
TOTAL	**86.722.000**	**86.722.000,00**

CLÁUSULA SEXTA - A administração da empresa será exercida, isoladamente, pelos seguintes diretores ("Diretores"):

(i) **ELMO TEODORO RIBEIRO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil registro no CREA/MA nº 357/D, Carteira de Identidade n.º MG-1.311.338 - SSP/MG, CPF n.º 019.385.509-78, com endereço comercial na Rua Henriqueto Cardinalli, nº 200, bairro Olhos D'Água, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30390-082 ("Elmo");

(ii) **DAVID ROCHA GUIMARÃES**, brasileiro, empresário e contador, casado, nascido em 21/01/1973, inscrito no CPF sob o nº 005.226.806-31, portador do Documento de Identidade nº 894510, expedido pela SSP/MT, residente e domiciliado na Rua Canalese, nº 356, bairro Vila Alpina, na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, CEP 34.007-292 ("David");

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13038204 em 15/09/2025 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - 'EM RECUPERACAO JUDICIAL', Nire 31210344895 e protocolo 255825439 - 04/09/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: E724322FFA22FD44EB6F8C1E6A4266FEDC95977B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/582.543-9 e o código de segurança x57r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Parágrafo Primeiro – Os Diretores ficarão incumbidos de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse da empresa, podendo:

(a) representar a sociedade nas operações de alienação fiduciária, penhor de qualquer natureza, aceitar, emitir, sacar, avalizar, endossar para crédito em conta corrente da sociedade, reconhecer títulos a ordem, firmar contratos de abertura de crédito a descoberto ou com garantia, caucionar títulos ou direitos creditórios, abrir e encerrar contas bancárias, movimentar livremente as contas bancárias, emitir e endossar cheques, títulos ou direitos creditórios, autorizar ordens de pagamento e transferências eletrônicas (TED), assinar contratos de empréstimos e financiamentos, conceder avais e fianças, bem como a constituir ônus, a qualquer título, de bens do Ativo Imobilizado da sociedade; inclusive com relação a obrigações assumidas por terceiros, oferecer todos os tipos de quitação, reconhecendo títulos a ordem e emitir cartas de crédito;
(b) Adquirir, gravar ou alienar, sob qualquer forma, bens imóveis e móveis da empresa;
(c) Assinar contratos de empréstimos e financiamentos, bem como prestar fiança e aval em nome da empresa;
(d) Realizar doações a fundações, entidades assistenciais e similares, de bens móveis e imóveis da empresa;
(e) Representar isoladamente a empresa, ativa ou passivamente em juízo ou fora dele, perante terceiros, quaisquer repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais, podendo para esse fim, nomear e constituir procurador e/ou advogado com poderes especiais, incluindo poderes ad judicia, bem como nomear procurador para representar a empresa perante órgãos e entidades credenciadas para emissão de Certificados Digitais no padrão da Infraestrutura de Chaves - ICP-Brasil;
(f) Abrir e movimentar contas bancárias, fazer depósitos e retiradas, assinar e endossar os respectivos cheques, requerer extratos de contas correntes, de aplicações e de investimentos, efetuar ordens de pagamento e transferências bancárias via eletrônica;
(g) Admitir e demitir empregados, fixando-lhes a remuneração;
(h) Firmar contratos de natureza comercial com terceiros, dentro do curso normal dos negócios e atividades da empresa.
(i) Nomear procuradores *ad-judicia* e *ad-negotium* com poderes específicos e prazos de validade fixados na procuração, exceto mandados judiciais, os quais poderão ter prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo - É vedado aos procuradores obrigar a sociedade em negócios estranhos ao seu objeto social, tais como conceder fianças ou avais e contrair obrigações de quaisquer naturezas em nome da Sociedade, bem como praticar atos e liberalidade em nome da mesma em assuntos alheios ao objetivo social da sociedade, sob pena de nulidade.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13038204 em 15/09/2025 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - 'EM RECUPERACAO JUDICIAL', Nire 31210344895 e protocolo 255825439 - 04/09/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: E724322FFA22FD44EB6F8C1E6A4266FEDC95977B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/582.543-9 e o código de segurança x57r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Parágrafo Terceiro - O administrador, declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, seja por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, LUCROS, RESERVAS E DIVIDENDOS - Ao término do cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Parágrafo Primeiro - Dos lucros líquidos apurados em cada exercício, serão deduzidos, antes de qualquer distribuição e participação, os Prejuízos Acumulados, a Reserva Legal, a provisão para o Imposto Sobre a Renda, para a CSLL e outras previstas em Lei, como também 5% (cinco por cento), para constituição de Fundo de Reserva para Participação em Novos Negócios. Essa porcentagem poderá ser majorada a critério dos sócios, de acordo com o desenvolvimento verificado na sociedade.

Parágrafo Segundo - Nos 3 (três) meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas apresentadas pelos administradores e da distribuição dos lucros. Caberão aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Terceiro - A sociedade poderá levantar balanços intermediários em períodos menores e, por deliberação da Diretoria, declarar e distribuir lucros antecipados, bem como juros remuneratórios sobre o capital próprio, por conta dos lucros apurados nesses balanços ou de lucros acumulados existentes.

Parágrafo Quarto - As demonstrações da Sociedade deverão seguir a tudo o que for determinado pelo sócio controlador e conforme a legislação aplicável, sendo obrigatoriamente fechado balancetes mensais, e demonstrações trimestrais, além do balanço patrimonial de 31 de dezembro de cada exercício.

CLÁUSULA OITAVA - LIQUIDAÇÃO, SUCESSÃO e TRANSFORMAÇÃO - A Companhia somente entrará em liquidação nos casos previstos em Lei.

Parágrafo Primeiro - Falecendo, tornando-se insolvente ou interditado qualquer sócio, ou por qualquer outro motivo sendo excluído ou excluindo-se sócio, a sociedade continuará regularmente suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores, ou com os sócios remanescentes. Não sendo possível ou inexistindo interesse desses ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado pelo valor avaliado da sociedade, apurado à data da resolução, com base em balanço

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13038204 em 15/09/2025 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - 'EM RECUPERACAO JUDICIAL', Nire 31210344895 e protocolo 255825439 - 04/09/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: E724322FFA22FD44EB6F8C1E6A4266FEDC95977B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/582.543-9 e o código de segurança x57r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

especialmente levantado para tal finalidade, cujo pagamento será efetuado em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, com base na geração futura de caixa descontada a valor presente.

Parágrafo Segundo - O mesmo procedimento será adotado em quaisquer outros casos em que a sociedade se resolva em relação a um de seus sócios, prosseguindo em atividade com os demais sócios remanescentes. Os haveres assim levantados serão pagos aos retirantes dentro do prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.

Parágrafo Terceiro - Por decisão de seus sócios representando a maioria do capital social, a Sociedade poderá transformar-se em outro tipo societário. Em caso de transformação em sociedade por ações, os sócios desde logo declaram e renunciam ao direito de retirada previsto em Lei.

CLÁUSULA NONA - DIREITO DE PREFERÊNCIA - O sócio que desejar alienar suas cotas e/ou respectivos direitos de subscrição, no todo ou em parte, a qualquer título, a terceiros não sócios, deverá comunicar aos demais sua intenção, por escrito, indicando o nome do pretendente, o valor ajustado e as condições da alienação.

Parágrafo Primeiro - No prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da notificação de que trata o caput deste artigo, os sócios notificados: a) poderão exercer seu direito de preferência para aquisição das cotas e/ou direitos ofertados, devendo ainda declarar seu interesse na aquisição das eventuais sobras; b) poderão indicar se, não exercido o direito de preferência, concordam com o ingresso do novo sócio, para os efeitos do quórum de 3/4 (três quartos) do capital social. Se qualquer dos sócios não exercer o direito de preferência, os demais terão o prazo adicional de 30 (trinta) dias para adquirir (pro rata), as cotas e/ou direitos de subscrição remanescentes.

Parágrafo Segundo - Decorrido o prazo adicional estabelecido acima sem que os sócios exerçam seu direito de preferência, e sem que haja oposição de titulares de mais de 1/4 (um quarto) do capital social, a venda poderá ser contratada com o ofertante, nos 60 (sessenta) dias subsequentes, nas exatas condições da oferta; decorrido esse prazo sem que se efetive a venda, se o sócio notificante pretender alienar suas cotas e/ou direitos de subscrição, deverá renovar o procedimento estabelecido nesta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

Parágrafo Primeiro - A Sociedade deverá manter, além dos livros a que estiver obrigada por lei, os seguintes revestidos das mesmas formalidades: a) Livro de Atas de Reuniões dos Sócios; b) Livro de Atas da Administração, no qual também serão lavrados os termos de posse dos administradores designados.

Parágrafo Segundo - A Sociedade poderá ser administrada por pessoa não sócia, conforme dispõem os artigos 1060 e 1061 do Código Civil - Lei nº 10.406/2002, a ser designada em ato separado, mediante deliberação e aprovação dos sócios que representam 2/3 (dois terços) do capital social.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13038204 em 15/09/2025 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - 'EM RECUPERACAO JUDICIAL', Nire 31210344895 e protocolo 255825439 - 04/09/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: E724322FFA22FD44EB6F8C1E6A4266FEDC95977B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/582.543-9 e o código de segurança x57r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Parágrafo Terceiro - As publicações previstas em Lei e às quais a Sociedade estiver obrigada serão feitas em jornal que vier a ser designado em reunião de sócios, respeitada a legislação aplicável a cada caso.

Parágrafo Quarto - Todas as convocações, a v i s o s e notificações, deverão ser feitos por escrito, nos endereços indicados no preâmbulo deste contrato ou qualquer endereço que os sócios venham a indicar, por escrito, por uma das seguintes formas: a) mediante carta registrada ou protocolada, com aviso de recebimento; ou b) mediante edital publicado no Diário Oficial ou notificação extrajudicial, protocolada, via Cartório de Títulos e Documentos.

Parágrafo Quinto - Ficarão dispensadas de convocações, avisos e notificações, as deliberações dos sócios que, lavradas em atas, contarem com as presenças da totalidade dos sócios cotistas.

Parágrafo Sexto - A Sociedade respeitará os Acordos de Sócios que venham a ser registrados formalmente na sede social.

Parágrafo Sétimo - Aplicam-se a esta sociedade e ao seu Contrato Social, no que for omisso, subsidiariamente, as regras do Código Civil e, supletivamente, a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações legais que houver.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Fica eleito o foro de BELO HORIZONTE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam o presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo.

Belo Horizonte/MG, 08 de agosto de 2025.

Assinaturas:

Sócios:

(Assinado com certificado digital)
EGESA ENGENHARIA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Por: Elmo Teodoro Ribeiro

(Assinado com certificado digital)
ELMO TEODORO RIBEIRO

Diretor Eleito:

(Assinado com certificado digital)
DAVID ROCHA GUIMARÃES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13038204 em 15/09/2025 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - 'EM RECUPERACAO JUDICIAL', Nire 31210344895 e protocolo 255825439 - 04/09/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: E724322FFA22FD44EB6F8C1E6A4266FEDC95977B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/582.543-9 e o código de segurança x57r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/582.543-9	MGN2544245077	04/09/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
005.226.806-31	DAVID ROCHA GUIMARAES
019.385.509-78	ELMO TEODORO RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13038204 em 15/09/2025 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - 'EM RECUPERACAO JUDICIAL', Nire 31210344895 e protocolo 255825439 - 04/09/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: E724322FFA22FD44EB6F8C1E6A4266FEDC95977B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/582.543-9 e o código de segurança x57r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
REGISTRO DIGITAL

Eu, ELIANE MARIA GONÇALVES ROCHA, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 90353, expedida em 19/02/2008, inscrito no CPF nº 009.534.326-10, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL - 8 página(s)

Belo Horizonte/MG , 11 de setembro de 2025.

Nome do declarante que assina digitalmente: ELIANE MARIA GONÇALVES ROCHA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13038204 em 15/09/2025 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - 'EM RECUPERACAO JUDICIAL', Nire 31210344895 e protocolo 255825439 - 04/09/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: E724322FFA22FD44EB6F8C1E6A4266FEDC95977B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/582.543-9 e o código de segurança x57r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - 'EM RECUPERACAO JUDICIAL', de NIRE 3121034489-5 e protocolado sob o número 25/582.543-9 em 04/09/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13038204, em 15/09/2025. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Hugo Neves Rocha.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
019.385.509-78	ELMO TEODORO RIBEIRO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
019.385.509-78	ELMO TEODORO RIBEIRO
005.226.806-31	DAVID ROCHA GUIMARAES

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
009.534.326-10	ELIANE MARIA GONCALVES ROCHA

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
009.534.326-10	ELIANE MARIA GONCALVES ROCHA

Belo Horizonte. segunda-feira, 15 de setembro de 2025

Documento assinado eletrônicamente por Hugo Neves Rocha, Servidor(a) Público(a), em 15/09/2025, às 15:03 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/582.543-9.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13038204 em 15/09/2025 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - 'EM RECUPERACAO JUDICIAL', Nire 31210344895 e protocolo 255825439 - 04/09/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: E724322FFA22FD44EB6F8C1E6A4266FEDC95977B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/582.543-9 e o código de segurança x57r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. segunda-feira, 15 de setembro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13038204 em 15/09/2025 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - 'EM RECUPERACAO JUDICIAL', Nire 31210344895 e protocolo 255825439 - 04/09/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: E724322FFA22FD44EB6F8C1E6A4266FEDC95977B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/582.543-9 e o código de segurança x57r Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 21.958.711/0001-43
Nome Empresarial: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

O Quadro de Sócios e Administradores (QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

CPF/CNPJ: 17.186.461/0001-01	**Entrada na Sociedade:** 02/03/2015
Nome/Nome Empresarial: EGESA ENGENHARIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	
Qualificação: SOCIO	**Part. Capital Social:** 95,00%

CPF/CNPJ: 019.385.509-78	**Entrada na Sociedade:** 02/03/2015
Nome/Nome Empresarial: ELMO TEODORO RIBEIRO	
Qualificação: SOCIO-ADMINISTRADOR	**Part. Capital Social:** 5,00%

CPF/CNPJ: 005.226.806-31	**Entrada na Sociedade:** 15/09/2025
Nome/Nome Empresarial: DAVID ROCHA GUIMARAES	
Qualificação: ADMINISTRADOR	**Part. Capital Social:** 0,00%

Consulta efetuada no dia **09/03/2026** às **15:33** (data e hora de Brasília).



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2794557765

2 e 1 NOME E SOBRENOME: ELMO TEODORO RIBEIRO

1ª HABILITAÇÃO: 19/09/1967

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 10/03/1944, ITUMBIARA, GO

4a DATA EMISSÃO: 10/04/2024

4b VALIDADE: 10/04/2027

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: M1311338 SSP MG

4d CPF: 019.385.509-78

5 Nº REGISTRO: 00533653586


9 CAT HAB: E

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: MANOEL TEODORO RIBEIRO

LUIZA ERCILIA BORGES

7 ASSINATURA DO PORTADOR



9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D		10/04/2027	
A				D1			
A1				BE		10/04/2027	
B		10/04/2027		CE		10/04/2027	
B1				C1E			
C		10/04/2027		DE		10/04/2027	
C1				D1E			

2794557765

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL: BELO HORIZONTE, MG

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
61845552874
MG660764903

MINAS GERAIS

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA005336535<864<<<<<<<<<<<<
4403104M2704106BRA<<<<<<<<<<<4
ELMO<<TEODORO<RIBEIRO<<<<<<<<<


QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN





QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31300036570	2054	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: EGESA ENGENHARIA S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGN2510988674

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

BELO HORIZONTE
Local

20 AGOSTO 2025
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13022869 em 08/09/2025 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 255665601 - 28/08/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: 4190544C2ED18D5129194D8D9ACE750DDE8EC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/566.560-1 e o código de segurança 3o36 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/566.560-1	MGN2510988674	28/08/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
019.385.509-78	ELMO TEODORO RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13022869 em 08/09/2025 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 255665601 - 28/08/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: 4190544C2ED18D5129194D8D9ACE750DDE8EC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/566.560-1 e o código de segurança 3o36 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

EGESA ENGENHARIA S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/ME nº 17.186.461/0001-01
NIRE 313000036570

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 14:00 horas do dia 08 de agosto de 2025, na sede social da **EGESA ENGENHARIA S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL** ("Companhia"), localizada na cidade de Belo Horizonte/MG, Rua Henriqueto Cardinalli, nº 200, bairro Olhos D'Água, CEP: 30390-082.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação prévia tendo em vista o comparecimento da acionista única representante da totalidade do capital social da Companhia, conforme registrado nos Livros Societários da Companhia, tudo nos termos do §4º do Art. 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações").

3. MESA: A Assembleia foi presidida pelo Sr. Elmo Teodoro Ribeiro, secretariado pelo Sr. David Rocha Guimarães.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** a eleição de novo diretor para compor a Diretoria da Companhia; (ii) reeleição de diretor com alteração do mandato em vigor e **(iii)** a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, para refletir as alterações estatutárias aprovadas nesta Assembleia.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após discussão das matérias objeto da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram aprovadas, sem ressalvas, pela acionista única da Companhia:

5.1. Eleição do Diretor

Os acionistas aprovaram, sem ressalvas, a eleição do Diretor abaixo indicado para o cargo de Diretor Executivo, para um mandato de 03 (três) anos, iniciados a partir desta data, permitida a reeleição:

> Sr. **DAVID ROCHA GUIMARÃES**, brasileiro, empresário e contador, casado, nascido em 21/01/1973, inscrito no CPF sob o nº 005.226.806-31, portador do Documento de Identidade nº 894510, expedido pela SSP/MT, residente e domiciliado na Rua Canalese, nº 356, bairro Vila Alpina, na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, CEP 34.007-292 ("David" ou "Diretor");

Os acionistas aprovaram também, sem ressalvas, a reeleição do Diretor Presidente, ficando alterado o mandato vigente desde 16/10/2023, para um período de mais 03 anos, iniciados a partir desta data, permitida a reeleição:

Os Diretores ora eleito/reeleitos aceitaram os cargos e tomaram posse nesta data, mediante a assinatura do seu respectivos Termo de Posse, que integram a presente Ata

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13022869 em 08/09/2025 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 255665601 - 28/08/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: 4190544C2ED18D5129194D8D9ACE750DDE8EC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/566.560-1 e o código de segurança 3o36 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

na forma do **Anexo I** e que constam no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria da Companhia, tendo, ainda, declarado, sob as penas da Lei e para fins do disposto nos § 1º a 4º do Art. 147 da Lei das Sociedades por Ações e no inciso II do Art. 37 da Lei nº 8.934/1994, cientes de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, que: **(i)** não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena ou condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que a impeça de exercer atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; **(ii)** possuem reputação ilibada; e **(iii)** não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, assim como não tem interesse conflitante com o da Companhia. Para os fins do Art. 149, § 2º, da Lei das Sociedades por Ações, os Diretores ora eleitos declaram, ainda, que receberão eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no endereço indicado acima, sede da Companhia, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

5.2. Alteração e Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Tendo em vista as deliberações acima tomadas, foi aprovada, sem ressalvas, a alteração e a substituição integral do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar na forma do **Anexo II**, que integra a presente Ata.

6. AUTORIZAÇÃO PARA OS DIRETORES: Os Diretores da Companhia ficam, desde já, autorizados e incumbidos de praticar todos os atos e tomar todas as medidas e providências necessárias à execução e implementação das deliberações acima, bem como a proceder aos registros e averbações necessários à formalização de tais deliberações perante todos os órgãos públicos competentes.

7. ARQUIVAMENTO, PUBLICAÇÕES E LIVROS SOCIETÁRIOS: Por fim, a acionista única da Companhia deliberou pelo arquivamento desta Ata perante o Registro de Comércio, bem como que as publicações legais fossem feitas e os livros societários transcritos, para os devidos fins legais.

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário, conforme autoriza o Art. 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações e conforme aprovada pela acionista única da Companhia, que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

Assinaturas: Mesa: Elmo Teodoro Ribeiro, na qualidade de Presidente; David Rocha Guimarães, na qualidade de Secretário. Acionistas: Egesur Participações e Empreendimentos Ltda – Em Recuperação Judicial (*p.p* Elmo Teodoro Ribeiro) e Elmo Teodoro Ribeiro.

Belo Horizonte/MG, 08 de agosto de 2025.

[Certifico que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio]

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13022869 em 08/09/2025 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 255665601 - 28/08/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: 4190544C2ED18D5129194D8D9ACE750DDE8EC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/566.560-1 e o código de segurança 3o36 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

(Assinado digitalmente)
Elmo Teodoro Ribeiro
Presidente

(Assinado digitalmente)
David Rocha Guimarães
Secretário

(Assinado digitalmente)
Egesur Participações e Empreendimentos Ltda – Em Recuperação Judicial
Sócio Administrador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13022869 em 08/09/2025 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 255665601 - 28/08/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: 4190544C2ED18D5129194D8D9ACE750DDE8EC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/566.560-1 e o código de segurança 3o36 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

ANEXO I
À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2025

EGESA ENGENHARIA S.A.
CNPJ/ME nº 17.186.461/0001-01
NIRE 313000036570

TERMO DE POSSE DE DIRETOR

Neste dia 08 de agosto de 2025, às 14:00 horas, o Sr. **Elmo Teodoro Ribeiro**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil registro no CREA/MA nº 357/D, Carteira de Identidade nº MG-1.311.338 - SSP/MG, CPF nº 019.385.509-78, com endereço comercial na Rua Henriqueto Cardinalli, nº 200, bairro Olhos D'Água, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30390-082, toma posse do cargo de Diretor da EGESA ENGENHARIA S.A. ("Companhia"), com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia, nos termos da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 08 de agosto de 2025.

O Diretor ora empossado, aceita o cargo e declara, expressamente e para todos os fins legais: (i) não estar impedido por lei especial, nem haver sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou contra a propriedade, ou por qualquer outra infração penal que vede, ainda que temporariamente, o exercício de função de direção em pessoa jurídica de direito privado; (ii) possuir reputação ilibada; e (iii) não ocupar cargo em entidade que possa ser considerada concorrente da Companhia, assim como não possuir interesse conflitante com os objetivos institucionais desta.

Fica indicado o domicílio mencionado acima para recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão da Companhia, o qual, se alterado, deverá ser imediatamente comunicado à Companhia.

Belo Horizonte/MG, 08 de agosto de 2025.

(Assinado digitalmente)
Elmo Teodoro Ribeiro
Diretor

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13022869 em 08/09/2025 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 255665601 - 28/08/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: 4190544C2ED18D5129194D8D9ACE750DDE8EC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/566.560-1 e o código de segurança 3o36 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

ANEXO I
À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2025

EGESA ENGENHARIA S.A.
CNPJ/ME nº 17.186.461/0001-01
NIRE 313000036570

TERMO DE POSSE DE DIRETOR

Neste dia 08 de agosto de 2025, às 14:00 horas, o Sr. **David Rocha Guimarães**, brasileiro, empresário e contador, casado, nascido em 21/01/1973, inscrito no CPF sob o nº 005.226.806-31, portador do Documento de Identidade nº 894510, expedido pela SSP/MT, residente e domiciliado na Rua Canalese, nº 356, bairro Vila Alpina, na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, CEP 34.007-292, toma posse do cargo de Diretor da EGESA ENGENHARIA S.A. ("Companhia"), com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia, nos termos da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 08 de agosto de 2025.

O Diretor ora empossado, aceita o cargo e declara, expressamente e para todos os fins legais: (i) não estar impedido por lei especial, nem haver sido condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou contra a propriedade, ou por qualquer outra infração penal que vede, ainda que temporariamente, o exercício de função de direção em pessoa jurídica de direito privado; (ii) possuir reputação ilibada; e (iii) não ocupar cargo em entidade que possa ser considerada concorrente da Companhia, assim como não possuir interesse conflitante com os objetivos institucionais desta.

Fica indicado o domicílio mencionado acima para recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão da Companhia, o qual, se alterado, deverá ser imediatamente comunicado à Companhia.

Belo Horizonte/MG, 08 de agosto de 2025.

(Assinado digitalmente)
David Rocha Guimarães
Diretor

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13022869 em 08/09/2025 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 255665601 - 28/08/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: 4190544C2ED18D5129194D8D9ACE750DDE8EC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/566.560-1 e o código de segurança 3o36 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

ANEXO II
À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2025

EGESA ENGENHARIA S.A.
CNPJ/ME nº 17.186.461/0001-01
NIRE 313000036570

CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE E DURAÇÃO

Art. 1º. A Companhia tem a denominação social de **EGESA ENGENHARIA S.A.** ("Companhia") e é uma sociedade anônima fechada, que se rege por este Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe são aplicáveis.

Art. 2º. A Companhia tem sede, foro e escritório na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, Rua Henriqueto Cardinalli, nº 200, bairro Olhos D'Água, CEP: 30390-082, podendo abrir, transferir e extinguir filiais, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional e/ou no exterior, por deliberação da Diretoria.

Art. 3º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II
OBJETO SOCIAL

Art. 4º. Constitui o objeto social da sociedade a execução de obras públicas e particulares nas áreas de construção civil, obras rodoviárias, ferroviárias e aeroportuárias, barragens e saneamento; atividades relacionadas a desmonte de rochas, serviços de escavação e revestimento de túneis e galerias subterrâneas executadas em solo e em rocha, serviços de engenharia elétrica em geral e eletromecânica; gerenciamento, consultoria técnica e execução de projetos na área de engenharia civil e engenharia elétrica; serviços de elaboração de projeto executivo, construção, montagem, ensaios, testes e condicionamento de distribuição de gás natural; serviços de prospecção, exploração e comercialização de petróleo e gás natural; locação e comércio de imóveis próprios, máquinas, equipamentos, materiais de construção e massa asfáltica; incorporação de imóveis; coleta de lixo urbano, hospitalar, industrial e serviços de capina, varrição e limpeza urbana em geral; gerenciamento e gestão, construção, remediação, recuperação e operação de aterros sanitários e de resíduos sólidos; conservação de rodovias e obras rodoviárias; a participação no mercado de concessões públicas para exploração de rodovias federais e estaduais e para serviços de vistoria, inspeção de segurança e emissão de gases e ruídos em veículos automotores e exploração de concessões públicas em geral, de forma individual ou associadamente, inclusive em consórcios; exploração de atividades pecuárias, extrativismo vegetal, seu beneficiamento e comercialização; exportação de

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13022869 em 08/09/2025 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 255665601 - 28/08/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: 4190544C2ED18D5129194D8D9ACE750DDE8EC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/566.560-1 e o código de segurança 3o36 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

serviços de engenharia relacionados com o objeto da sociedade; agenciamento de importação e exportação em geral; praticar atos de investidora, gestora operacional, acompanhamentos logístico, aduaneiro e financeiro e comercialização para fins de importação e exportação em geral; representar e estabelecer parcerias junto à empresas brasileiras e estrangeiras de cooperação comercial em contratos de importação, exportação, comercialização e de gestão e arrendamentos em geral, bem como de outras atividades correlatas; a Gestão de Programas de Responsabilidade Social em todo o âmbito das atividades em que atua, seja com o público interno, externo e organizações não governamentais, bem como com o Poder Público Municipal, Estadual e Federal e seus respectivos órgãos e autarquias. A sociedade também fomenta o desenvolvimento, elaboração e a execução da Gestão de Programas Sociais e Ambientais que visam o envolvimento com a comunidade e seu entorno, bem como de outras atividades correlatas.

CAPÍTULO III
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Art. 5º.O Capital Social da Sociedade é de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), dividido em 42.468 (quarenta e duas mil, quatrocentas e sessenta e oito) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

§1º Cada ação ordinária confere a seu titular direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral da Companhia.

§2º Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão direito de preferência na subscrição de novas ações a serem emitidas em aumentos de capital da Companhia, na forma do artigo 171 da Lei nº 6.404/76. O direito de preferência será exercido dentro do prazo decadencial de 30 (trinta) dias, contados da data de deliberação da Assembleia Geral que aprovar o aumento do capital social.

§3º Nas hipóteses em que a lei conferir o direito de retirada a acionista dissidente de deliberação da Assembleia Geral, o valor do reembolso terá por base o valor de patrimônio líquido constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral, exceto se o valor econômico da Companhia for inferior ao valor de patrimônio líquido, hipótese na qual será utilizado, observadas as disposições do artigo 45 da Lei nº 6.404/76. O valor econômico da Companhia, para efeito de reembolso, será calculado com base em avaliação realizada por três peritos ou empresa especializada, nos termos do § 3º, artigo 45 da Lei nº 6.404/76.

Art. 6º. Nos aumentos de capital mediante a emissão de novas ações, o acionista que não fizer o pagamento correspondente às ações subscritas nas condições e prazos previstos no respectivo boletim de subscrição ficará de pleno direito constituído em mora, na forma do artigo 106, §2º, da Lei nº 6.404/76, sujeitando-se (i) à multa de 10% (dez por cento) do valor da prestação devida, sem prejuízo da correção monetária de acordo com a variação do IGP-M - Índice Geral de Preços ao Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV; (ii) ao disposto no artigo 107 da Lei nº 6.404/76; e (iii) ao pagamento de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, *pro rata temporis*.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13022869 em 08/09/2025 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 255665601 - 28/08/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: 4190544C2ED18D5129194D8D9ACE750DDE8EC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/566.560-1 e o código de segurança 3o36 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

CAPÍTULO IV
ASSEMBLEIA GERAL

Art. 7º. A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei nº 6.404/76, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais, este Estatuto ou a lei assim exigirem.

§1º A Assembleia Geral será convocada na forma da Lei nº. 6.404/76. A Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas será considerada válida e regular, independentemente das formalidades de convocação, nos termos do art. 124, §4º da legislação já referida.

§2º O Presidente da Assembleia Geral será escolhido dentre os acionistas presentes, por deliberação majoritária. O Presidente escolherá, dentre os presentes, o secretário da mesa.

§3º Os acionistas poderão fazer-se representar na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 01 (um) ano, desde que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira.

Art. 8º. Sem prejuízo de outras matérias previstas em lei ou neste Estatuto Social, caberá à Assembleia Geral:

(i) Alterar o Estatuto Social da Companhia;
(ii) Instituir, eleger e destituir da Diretoria e do Conselho Fiscal, nas situações em que for instalado;
(iii) Tomar, anualmente, as contas dos administradores, e examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras anuais ou de demonstrações que reflitam a situação financeira da Companhia em períodos menores, bem como de balancetes periódicos;
(iv) Deliberar sobre a distribuição de lucros;
(v) Deliberar sobre quaisquer reduções ou aumentos de capital da Companhia;
(vi) Elaborar ou aprovar proposta de planos de participação no resultado ou bônus ou incentivos, inclusive planos de opção de compra de ações;
(vii) Autorizar a emissão de valores mobiliários;
(viii) Deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social;
(ix) Suspender o exercício dos direitos do acionista que deixar de cumprir obrigação imposta pela lei ou pelo Estatuto Social;
(x) Deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação (e cessação do estado de liquidação), eleição e destituição dos liquidantes e julgamento das contas destes;
(xi) Autorizar que os administradores confessem falência da Companhia;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13022869 em 08/09/2025 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 255665601 - 28/08/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: 4190544C2ED18D5129194D8D9ACE750DDE8EC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/566.560-1 e o código de segurança 3o36 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

(xii) Deliberar sobre apresentação de plano de recuperação extrajudicial ou judicial da Companhia, de plano de reorganização de créditos ou de plano de postergação do pagamento de dívidas da Companhia;

(xiii) Aprovar a venda de ativos da Companhia, tangíveis ou intangíveis, diretamente ou através da venda de participação em outras sociedades, com versão de ativos para outra sociedade, salvo quando a alienação de ativos se der no curso normal dos negócios da Companhia; e

(xiv) Resolver os casos omissos neste Estatuto e exercer outras atribuições que a lei ou este Estatuto não confiram a outro órgão da Companhia.

Art. 9º. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, neste Estatuto Social e no Acordo de Acionistas, serão tomadas por votos que representem, no mínimo, o primeiro número inteiro acima de 50% (cinquenta por cento) das ações com direito a voto emitidas pela Companhia.

CAPÍTULO V
DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 10 Companhia será administrada pela Diretoria, que é o órgão de gestão e representação da Companhia, competindo-lhe praticar todos os atos necessários para assegurar seu regular funcionamento.

Art. 11 A Diretoria será composta por, no mínimo, 1 (um) e, no máximo, 03 (três) diretores, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato unificado de até 03 (três) anos, permitida a reeleição. A Diretoria será composta por 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor Executivo e demais Diretores, se houver, cuja designação será apontada na Assembleia Geral na qual forem eleitos.

§1º A eleição dos Diretores será realizada pelo Conselho de Administração, quando existente, ou pela Assembleia Geral, conforme previsto neste Estatuto. A indicação de candidatos a Diretor observará os direitos previstos em Acordo de Acionistas arquivado na sede.

§2º Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem à sua eleição e ficam dispensados de prestar caução como garantia de sua gestão.

§3º O mandato dos Diretores será automaticamente prorrogado até a posse de seus substitutos.

§4º O exercício do cargo de Diretor cessa pela destituição, a qualquer tempo, pela renúncia ou pelo término do mandato, se não houver recondução, observado o disposto no parágrafo acima. A renúncia torna-se eficaz em relação à Companhia desde o momento em que esta conhecer da comunicação escrita do renunciante, produzindo efeitos perante terceiros de boa-fé após o seu arquivamento no Registro Público de Empresas Mercantis e publicação.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13022869 em 08/09/2025 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 255665601 - 28/08/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: 4190544C2ED18D5129194D8D9ACE750DDE8EC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/566.560-1 e o código de segurança 3o36 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

§5º Em caso de morte, renúncia ou qualquer outro evento que leve à vacância definitiva de cargo da Diretoria, deverá ser imediatamente convocada reunião do Conselho de Administração para eleição do Diretor substituto, que completará o prazo de gestão do Diretor substituído. Até que seja eleito o novo Diretor, aplicar-se-á a regra definida no parágrafo quinto deste artigo.

§6º Em caso de impedimento ou ausência temporária de qualquer cargo da Diretoria, as atribuições do Diretor impedido ou ausente serão exercidas interinamente por outro Diretor, salvo decisão em contrário do Conselho de Administração.

Art. 12 A Diretoria não é um órgão colegiado, podendo, contudo, reunir-se, sempre que necessário, a critério de qualquer dos Diretores, a quem caberá convocar e presidir a reunião.

Art. 13 Sem prejuízo de outras atribuições e competências previstas em lei e neste Estatuto, compete à Diretoria gerir a Companhia e exercer as atribuições que a Assembleia Geral e este Estatuto Social lhe conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, incumbindo-lhe a administração e gestão dos negócios e atividades da Companhia, inclusive:

(i) Conduzir a política geral e de administração da Companhia, conforme orientação da Assembleia Geral de Acionistas;
(ii) Convocar, isolada ou conjuntamente, a Assembleia Geral nas hipóteses legais, ou quando julgarem conveniente.
(iii) Executar e coordenar o andamento das atividades normais da Companhia, zelando pela observância da Lei, deste Estatuto Social, das deliberações da Assembleia Geral;
(iv) Elaborar e submeter à Assembleia Geral o relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras de cada exercício, bem como a proposta de aplicação dos lucros apurados no exercício anterior;
(v) Fornecer aos acionistas os demonstrativos financeiros e contábeis;
(vi) Elaborar, quando for o caso, os planos de negócios e orçamento da Companhia e submetê-los à Assembleia Geral;
(vii) Manter os acionistas informados sobre as atividades da Companhia e de suas controladas, bem como o andamento de suas operações;
(viii) Contratar os empregados, gerentes, administradores e consultores para a Companhia e aprovar a contratação de empregados, gerentes, administradores e consultores para suas subsidiárias;
(ix) Exercer outras atribuições legais ou que lhe sejam conferidas pela Assembleia Geral e/ou pelo presente Estatuto Social.

§1º É vedado à Diretoria praticar atos que dependam de prévia aprovação ou autorização da Assembleia Geral, antes de obtida a respectiva aprovação ou autorização.

§2º Os atos praticados em desconformidade ao estabelecido no presente Estatuto serão nulos e não obrigarão a Companhia, respondendo pessoalmente os diretores

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13022869 em 08/09/2025 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 255665601 - 28/08/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: 4190544C2ED18D5129194D8D9ACE750DDE8EC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/566.560-1 e o código de segurança 3o36 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pelos danos que causarem em virtude de tal prática aos acionistas, à Companhia e a terceiros.

Art. 14 Sem prejuízo das competências da Assembleia Geral previstas neste Estatuto Social, a representação da Companhia, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, inclusive perante quaisquer instituições financeiras, autoridades administrativas e órgãos públicos, será feita isoladamente, por qualquer Diretor.

§1º As procurações em nome da Companhia serão outorgadas por qualquer Diretor com competência para prática dos atos objeto da outorga, e deverão especificar os poderes conferidos e, excetuando-se as procurações outorgadas para fins judiciais (ad judicia) ou para representação em processos administrativos, que terão prazo máximo de 12 (doze) meses.

§2º Na hipótese de o mandato ter por objeto a prática de atos que dependam de autorização da Assembleia Geral, o efetivo exercício de tais atos ficará expressamente condicionado à obtenção da pertinente autorização.

Art. 15 Todos e quaisquer atos praticados pelos Diretores ou procuradores que sejam estranhos ao objeto social e aos negócios da Companhia, bem como avais, fianças, endossos e outras garantias em favor de terceiros, são proibidos e serão nulos de pleno direito, a não ser que sejam previamente autorizados pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO VII
CONSELHO FISCAL

Art. 16 A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, que somente será instalado a pedido de acionistas, nas condições definidas na Lei nº 6.404/76, com as atribuições, competências, responsabilidades e deveres definidos na lei supracitada. O funcionamento do Conselho Fiscal terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua instalação, podendo seus membros serem reeleitos.

§1º Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, que fixará sua remuneração, e, enquanto em funcionamento, deverá se reunir sempre que necessário, mediante convocação de qualquer de seus membros, com 5 (cinco) dias de antecedência, sendo suas deliberações tomadas pelo voto da maioria de seus membros e consignadas em ata.

CAPÍTULO VIII
EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO

Art. 17 O exercício social coincidirá com o ano civil, ao fim do qual serão levantados o balanço geral e as demais demonstrações financeiras, com observância das prescrições legais.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13022869 em 08/09/2025 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 255665601 - 28/08/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: 4190544C2ED18D5129194D8D9ACE750DDE8EC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/566.560-1 e o código de segurança 3o36 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Art. 18 A Companhia, por deliberação da Assembleia Geral, poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou mensais, bem como pagar dividendos intermediários à conta de lucros ou reservas de lucros apurados nesses balanços.

Art. 19 Dos resultados apurados, serão inicialmente deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para tributos sobre o lucro. O lucro remanescente terá a seguinte destinação:

(i) 5% (cinco por cento) para a constituição da Reserva Legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social; a reserva legal poderá deixar de ser constituída no exercício em que seu saldo, acrescido do montante de reservas de capital de que trata o parágrafo primeiro do artigo 182 da Lei nº. 6.404/76, exceder de 30% (trinta por cento) do capital social;

(ii) o saldo terá a destinação que vier a ser determinada pela Assembleia Geral, não estando a Companhia obrigada à distribuição de dividendo mínimo.

§1º Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, o pagamento de dividendos deverá ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias da deliberação da Assembleia Geral que aprovar a sua distribuição. Os dividendos não reclamados em 3 (três) anos prescrevem em favor da Companhia.

CAPÍTULO IX
ACORDOS DE ACIONISTAS

Art. 20 Nos termos do artigo 118 da Lei 6.404/76, qualquer acordo de acionistas que estabeleça as condições de compra e venda de suas ações, o direito de preferência na compra das mesmas e o exercício do direito de voto ou outras avenças serão arquivados na sede da Companhia e averbados nos livros próprios, devendo ser sempre observados pela Companhia e pelos acionistas signatários.

§1º As obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos serão válidas e oponíveis a terceiros tão logo tais acordos tenham sido devidamente averbados nos livros da instituição depositária. Os Diretores da Companhia zelarão pela observância desses acordos, abstendo-se de registrar transferências de ações contrárias aos respectivos termos. O Presidente das Assembleias Gerais e das reuniões do Conselho de Administração deverão declarar a invalidade do voto proferido pelo acionista ou administrador em contrariedade com os termos de tais acordos.

CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21 A Companhia se dissolverá nos casos previstos na lei, competindo à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação, nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que deva funcionar durante o período, de acordo com o estabelecido nos termos da Lei n.º 6.404/76, artigos 208 e seguintes.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13022869 em 08/09/2025 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 255665601 - 28/08/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: 4190544C2ED18D5129194D8D9ACE750DDE8EC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/566.560-1 e o código de segurança 3o36 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Art. 22 Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Diretoria, com observância da legislação vigente, ressalvada a competência específica da Assembleia Geral.

Belo Horizonte, 08 de agosto de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13022869 em 08/09/2025 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 255665601 - 28/08/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: 4190544C2ED18D5129194D8D9ACE750DDE8EC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/566.560-1 e o código de segurança 3o36 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/566.560-1	MGN2510988674	28/08/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
005.226.806-31	DAVID ROCHA GUIMARAES
019.385.509-78	ELMO TEODORO RIBEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13022869 em 08/09/2025 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 255665601 - 28/08/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: 4190544C2ED18D5129194D8D9ACE750DDE8EC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/566.560-1 e o código de segurança 3o36 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
REGISTRO DIGITAL

Eu, ELIANE MARIA GONÇALVES ROCHA, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 90353, expedida em 19/02/2008, inscrito no CPF nº 009.534.326-10, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. ATA ASSEMBLEIA GERAL - 13 página(s)

Belo Horizonte/MG , 04 de setembro de 2025.

Nome do declarante que assina digitalmente: ELIANE MARIA GONÇALVES ROCHA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13022869 em 08/09/2025 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 255665601 - 28/08/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: 4190544C2ED18D5129194D8D9ACE750DDE8EC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/566.560-1 e o código de segurança 3o36 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EGESA ENGENHARIA S/A, de NIRE 3130003657-0 e protocolado sob o número 25/566.560-1 em 28/08/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13022869, em 08/09/2025. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
019.385.509-78	ELMO TEODORO RIBEIRO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
019.385.509-78	ELMO TEODORO RIBEIRO
005.226.806-31	DAVID ROCHA GUIMARAES

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
009.534.326-10	ELIANE MARIA GONCALVES ROCHA

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
009.534.326-10	ELIANE MARIA GONCALVES ROCHA

Belo Horizonte. segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Documento assinado eletrônicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 08/09/2025, às 17:26 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 25/566.560-1.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13022869 em 08/09/2025 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 255665601 - 28/08/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: 4190544C2ED18D5129194D8D9ACE750DDE8EC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/566.560-1 e o código de segurança 3o36 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. segunda-feira, 08 de setembro de 2025

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 13022869 em 08/09/2025 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 255665601 - 28/08/2025. Efeitos do registro: 08/08/2025. Autenticação: 4190544C2ED18D5129194D8D9ACE750DDE8EC9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 25/566.560-1 e o código de segurança 3o36 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

Rua Henriqueto Cardinalli, 200 - Olhos D'Água
30390-082 - Belo Horizonte - MG – Brasil
matrix@matrixinfraestrutura.com.br
Tel.: +55 31 2108-1900
matrixinfraestrutura.com.br

HABILITAÇÃO FISCAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.958.711/0001-43 **MATRIZ**		**02/03/2015**

NOME EMPRESARIAL
MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MATRIX	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R HENRIQUETO CARDINALLI	**200**	**ANEXO: C;**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
30.390-082	**OLHOS D'AGUA**	**BELO HORIZONTE**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADE@EGESA.COM.BR	**(31) 2108-1919/ (31) 2108-1900**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**05/10/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
RECUPERACAO JUDICIAL	**30/06/2025**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **05/02/2026** às **10:43:05** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002516960.00-03 **CPF/CNPJ:** 21.958.711/0001-43

NOME/NOME EMPRESARIAL: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NOME FANTASIA: MATRIX

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 7112-0/00 - Serviços de engenharia

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : DEBITO E CREDITO **CATEGORIA:** Único

DATA INSCRIÇÃO: 02/03/2015 **MEI:** não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA** 02/03/2015

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 30390082 **UF:** MINAS GERAIS

MUNICIPIO: BELO HORIZONTE

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: OLHOS D'AGUA

LOGRADOURO: RUA HENRIQUETO CARDINALLI

NUMERO: 200

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO: ANEXO C

EMITIDO EM

05/02/2026 10:35:57

PREFEITURA BELO HORIZONTE

FICHA INSCRIÇÃO CADASTRAL ESTABELECIMENTO

FIC

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF	DATA DE INÍCIO	DATA EMISSÃO
0.982.990/001-6	21.958.711/0001-43	02/03/2015	05/02/2026

NOME OU RAZÃO SOCIAL

MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)

MATRIX

NATUREZA JURÍDICA

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ÁREA ÚTILIZADA	REGIONAL	PORTE DA EMPRESA
30	OESTE	DEMAIS

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA HENRIQUETO CARDINALLI	200	ANEXO: C;

BAIRRO / DISTRITO	CEP	MUNICÍPIO	UF
OLHOS D'AGUA	30390-082	BELO HORIZONTE	MG

CPF DO RESPONSAVEL	NOME DO RESPONSAVEL
019.385.509-78	ELMO TEODORO RIBEIRO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAL

421110100 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA CNAE - CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

7112-0/00-00 SERVICOS DE ENGENHARIA

Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte, com relação a concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento.

Não faz prova de regularidade fiscal, que por sua vez deve ser feita mediante exibição da Certidão Negativa de Débitos - CND.

Este documento somente fará prova de inscrição no Cadastro Municipal de Contribuinte de Tributos Mobiliários-CMC, quando acompanhado do respectivo

Ato Constitutivo ou de Alteração registrado no órgão competente no caso de Pessoa Jurídica e, no caso de Pessoa Física com apresentação de identifidade,

CPF ou Carteira de Órgão de Classe.

- Ocorrendo encerramento de atividade, mudança de endereço ou qualquer outra alteração de dados constantes do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, deverá o contribuinte promover a competente baixa ou atualização no prazo máximo de 30 (trinta) dias após ocorrido o fato, conforme Decreto Municipal 17.175/2019, sob pena de ser autuado, conforme prevê a letra B do inciso I, art. 7º da Lei 7.378/97;

- Os procedimentos para efetuar a baixa ou atualização dos dados cadastrais, será através da Redesim, e as Informações estão disponíveis através do site www.redesim.gov.br .

- As informações sobre serviços, procedimentos, emissão da FIC - Ficha de Inscrição Cadastral e emissão de formulários do Cadastro Mobiliário de Contribuintes, estão disponíveis através do site https://prefeitura.pbh.gov.br/servicos.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 21.958.711/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:07:05 do dia 23/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/07/2026.
Código de controle da certidão: **C4EA.A4CC.7850.4146**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 13/01/2026 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 13/04/2026

NOME/NOME EMPRESARIAL: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002516960.00-03	CNPJ/CPF: 21.958.711/0001-43	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA HENRIQUETO CARDINALLI		NÚMERO: 200
COMPLEMENTO: ANEXO C,	BAIRRO: OLHOS D'AGUA	CEP: 30390082
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2026000955300032

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 60686410


IDENTIFICAÇÃO:

NOME: **MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIA**

CNPJ **21.958.711/0001-43**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO



FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.567.867.443 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 23 FEVEREIRO DE 2026 **HORA:** 17:53:35:2

Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO DE QUITACAO PLENA PESSOA JURIDICA

REGISTROS DE ACESSO
Codigo de Controle: **AFKGELPLJK**
Documento/Certidão nº **35.253.534** Exercício: **2026**
Emissão em: **23/02/2026** Requerimento em: **16:11:48** Validade: **25/03/2026**

Nome: **MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL**
CNPJ: **21.958.711.0001.43**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar debitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobranca e Divida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Publica Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Precos inscritos ou não em divida ativa.

DOCUMENTO GRATUITO - http://cndonline.siatu.pbh.gov.br

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.958.711/0001-43
Razão Social: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Endereço: R HENRIQUETO CARDINALLI 200 ANEXO: C; / OLHOS D'AGUA / BELO HORIZONTE / MG / 30390-082

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:21/02/2026 a 22/03/2026

Certificação Número: 2026022103582273076001

Informação obtida em 23/02/2026 17:45:42

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.958.711/0001-43
Certidão nº: 3123948/2026
Expedição: 14/01/2026, às 11:57:59
Validade: 13/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.958.711/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Rua Henriqueto Cardinalli, 200 - Olhos D'Água
30390-082 - Belo Horizonte - MG – Brasil
matrix@matrixinfraestrutura.com.br
Tel.: +55 31 2108-1900
matrixinfraestrutura.com.br

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA POSITIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presenta data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, CONSTA(M) contra:

Nome: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA
CNPJ: 21.958.711/0001-43

Processo	Distribuição
5088952-81.2025.8.13.0024	09/04/2025

SECRETARIA: 2ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE

CLASSE: [CÍVEL] RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA POSITIVA

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

Observações da(o) Escrivã(o) Judicial:conforme consulta junto a Receita Federal o nome da pessoa jurídica de CNPJ 21.958.711/0001-43 é MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 04 de Fevereiro de 2026 às 17:44

BELO HORIZONTE, 06 de Fevereiro de 2026 às 10:17

Código de Autenticação: 2602-0610-1725-0078-5795

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 2 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

30/06/2025

Número: **5088952-81.2025.8.13.0024**

Classe: **[CÍVEL] TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE**
Órgão julgador: **2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte**
Última distribuição : **09/04/2025**
Valor da causa: **R$ 1.000.000,00**
Processo referência: **0436536-45.2014.8.13.0024**
Assuntos: **Concurso de Credores**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **NÃO**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Advogados
MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA (REQUERENTE)	
	YAGO DIAS DE PAULA (ADVOGADO) IGOR PEREIRA ARANTES (ADVOGADO) LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO (ADVOGADO) JOSE MURILO PROCOPIO DE CARVALHO (ADVOGADO) ANA CLAUDIA DE FREITAS REIS E MARTINS (ADVOGADO)
EGESA ENGENHARIA S/A (REQUERENTE)	
	YAGO DIAS DE PAULA (ADVOGADO) IGOR PEREIRA ARANTES (ADVOGADO) LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO (ADVOGADO) JOSE MURILO PROCOPIO DE CARVALHO (ADVOGADO) ANA CLAUDIA DE FREITAS REIS E MARTINS (ADVOGADO)
EGESUR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A (REQUERENTE)	
	YAGO DIAS DE PAULA (ADVOGADO) IGOR PEREIRA ARANTES (ADVOGADO) LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO (ADVOGADO) JOSE MURILO PROCOPIO DE CARVALHO (ADVOGADO) ANA CLAUDIA DE FREITAS REIS E MARTINS (ADVOGADO)
EGESA ENGENHARIA S/A (REQUERIDO(A))	

Outros participantes	
ADVOGADOS CREDORES (TERCEIRO INTERESSADO)	
	LEONARDO GUIMARAES (ADVOGADO) MARCELLO AUGUSTO LIMA VIEIRA DE MELLO (ADVOGADO) ALEXANDRE GERETO DE MELLO FARO (ADVOGADO) LEONARDO LAVELLI SANTOS (ADVOGADO) JULIANO RICARDO SCHMITT (ADVOGADO)
Ministério Público - MPMG (FISCAL DA LEI)	
WASHINGTON MAIA FERNANDES (PERITO(A))	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
10482316454	30/06/2025 11:13	Decisão	Decisão

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância

Comarca de Belo Horizonte / 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

Avenida Raja Gabaglia, 1753, Luxemburgo, Belo Horizonte - MG - CEP: 30380-900

PROCESSO Nº: 5088952-81.2025.8.13.0024

CLASSE: [CÍVEL] TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134)

ASSUNTO: [Concurso de Credores]

AUTOR: EGESA ENGENHARIA S/A CPF: 17.186.461/0001-01 e outros

RÉU: EGESA ENGENHARIA S/A CPF: 17.186.461/0001-01

Vistos, etc.

1. EGESUR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A, EGESA ENGENHARIA S/A, MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, BEMVIVER ENGENHARIA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA, DKF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, EGEPEL LTDA, ETR ASSESSORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA, MVT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, PARQUES DO VALE LOTEAMENTO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, PDV GLEBA A, PDV GLEBA B, PDV GLEBA C, PDV GLEBA D, PDV GLEBA E, ELMO TEODORO RIBEIRO (CNPJ n° 59.370.131/0001-03) e ANA LUIZA DIAS BATISTA TEODORO RIBEIRO (CNPJ n° 59.370.131/0001-03), qualificadas nos autos, integrantes do Grupo Empresarial EGESA, ajuizaram a presente tutela cautelar antecedente, preparatória de pedido de recuperação judicial, com fundamento nos artigos 6º, §§ 4º e 12, 95, 96, VII e 189 da Lei nº 11.101/2005 (LRF), bem como nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC), requerendo, em caráter de urgência, medidas de proteção patrimonial e funcional, com o objetivo de garantir o resultado útil do futuro pedido de recuperação judicial.

2. Alegaram que compõem grupo empresarial tradicional no setor de infraestrutura e construção pesada, com mais de 60 anos de atividades, destacando-se nacional e internacionalmente pela execução de obras de grande porte nos setores de energia, saneamento, logística, petróleo e gás, transporte ferroviário, portuário, rodoviário, além da

participação em concessões, como a Minas Arena, responsável pela gestão do Estádio Governador Magalhães Pinto – Mineirão.

3. Sustentaram que, embora a atividade empresarial seja economicamente viável e mantenha relevantes ativos técnicos, financeiros e operacionais, o Grupo EGESA atravessa uma crise de liquidez decorrente da instabilidade macroeconômica brasileira, da retração dos investimentos públicos, dos reflexos da Operação Lava Jato, da pandemia da Covid-19 e da paralisação de obras públicas.

4. Dentre os fatores desencadeadores da situação financeira delicada, apontaram ainda a suspensão de contratos com a Petrobras, o aumento dos custos operacionais, a dificuldade de obtenção de crédito e os bloqueios sistemáticos de receitas, incluindo receitas provenientes da concessão da Minas Arena, objeto de ordens judiciais de penhora.

5. Relataram que, apesar da adoção de medidas corretivas — como reestruturação interna, cortes de custos, formalização de acordos com credores e adesão à transação fiscal com a Fazenda Nacional — os esforços de reorganização financeira do grupo vêm sendo inviabilizados por atos de constrição judicial, penhoras, bloqueios bancários e execuções em curso, inclusive contra os sócios controladores.

6. Ressaltaram, ainda, a existência de quatro pedidos de falência já distribuídos contra a EGESA, em trâmite perante este Juízo, o que reforça o caráter urgente da medida cautelar, sob pena de frustração da finalidade do pedido de recuperação judicial a ser formulado.

7. Alegaram que se tornou iminente a distribuição de lucros pela Minas Arena, dos quais a EGESA é titular de 25,15%, cujos valores estão prestes a serem repassados diretamente a contas judiciais vinculadas a execuções em curso, decorrentes de créditos concursais, fato que poderá comprometer a mobilização de contratos administrativos relevantes e a continuidade das atividades empresariais.

8. Diante deste contexto, requereram o deferimento das seguintes medidas cautelares: i) que Minas Arena – Gestão de Instalações Esportivas S.A. seja oficiada para se abster de efetuar qualquer repasse ou transferência de valores à EGESA, mantendo-se-os reservados junto à própria Minas Arena, sob supervisão deste Juízo, até deliberação no bojo do futuro pedido de recuperação judicial; ii) a suspensão de atos expropriatórios e constrições judiciais relativas a créditos sujeitos à recuperação judicial; iii) a suspensão do processamento das ações de falência em trâmite (processos nº 5245544-90.2024.8.13.0024, 5305857-14.2024.8.13.0024, 5062038-93.2025.8.13.0024 e 5083716-51.2025.8.13.0024), até o ajuizamento do pedido de recuperação judicial; iv) a concessão do prazo para o ajuizamento da recuperação judicial.

9. Juntaram vasta documentação.

10. Concedida a decisão liminar ao ID 10430461475.

11. Ao ID 10468619070, as requerentes apresentaram o pedido principal de recuperação judicial, pleiteando, em sede de tutela de urgência, liberação dos valores que se encontram provisionados junto à Minas Arena.

12. É o relatório. Decido.

13. Trata-se de pedido para processamento de recuperação judicial, com fulcro no artigo 47 e seguintes da Lei nº 11.101/05.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

14. As requerentes postulam, em sede de tutela de urgência, a liberação dos valores atualmente provisionados pela empresa Minas Arena – Gestão de Instalações Esportivas S.A., sob alegação de que tais recursos são indispensáveis para a manutenção das atividades empresariais do Grupo EGESA e, por consequência, à própria viabilidade da recuperação judicial em curso.

15. Pois bem. Conforme consta dos autos e dos documentos já acostados, a Minas Arena mantém contrato de concessão administrativa com o Estado de Minas Gerais para a exploração do Estádio Governador Magalhães Pinto – o "Mineirão" –, havendo valores a serem repassados ao Grupo EGESA, ora requerente, em razão da sua participação na estrutura societária e da prestação de serviços no âmbito da referida concessão.

16. Ocorre que, em razão de constrições determinadas por outros juízos, a tutela anteriormente deferida por este juízo (ID 10430838085) já havia determinado que Minas Arena se abstivesse de liberar os valores à margem da jurisdição recuperacional, em razão do risco de constrição indevida, o que afronta diretamente os princípios da universalidade e da *par conditio creditorum*, pilares estruturantes da recuperação judicial.

17. Sustentam os requerentes que a manutenção desses valores em situação de indisponibilidade compromete severamente o fluxo de caixa do grupo empresarial, já pressionado pela crise de liquidez que motivou o ajuizamento da presente ação, sendo certo que tais recursos seriam destinados ao pagamento da folha de salários, tributos, fornecedores essenciais e custeio das atividades empresariais durante o período de estabilização.

18. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

19. No caso concreto, a probabilidade do direito está evidenciada pela existência de contrato válido entre a Minas Arena e o Grupo EGESA, pela titularidade dos valores reconhecida documentalmente, e pela situação de urgência que justifica a preservação do numerário sob a jurisdição do juízo recuperacional, única autoridade competente para deliberar sobre o destino dos ativos sujeitos ao regime coletivo da recuperação judicial.

20. O perigo de dano, por sua vez, está presente na medida em que a não liberação desses valores em favor das recuperandas comprometeria irremediavelmente o funcionamento das empresas, afetando inclusive os interesses dos credores sujeitos ao plano e, consequentemente, a possibilidade de soerguimento.

21. Ainda que se reconheça a excepcionalidade da medida de liberação de valores anteriormente resguardados por decisão judicial, o contexto atual impõe uma ponderação voltada à efetividade da recuperação judicial, cujo fracasso acarretaria não apenas prejuízo ao grupo empresarial, mas dano sistêmico a centenas de credores, trabalhadores e à ordem econômica regional.

22. Em função disso, entendo que a medida é cabível, proporcional e adequada ao fim

proposto, devendo ser implementada com a **prestação de futuras que demonstrem que os valores provisionados por Minas Arena – Gestão de Instalações Esportivas S.A. e ora liberados em seu favor foram integralmente empregados no pagamento de obrigações essenciais à sua atividade empresarial e com o fim de preparação do plano de recuperação judicial.**

DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

23. Passo à análise do pedido de processamento da recuperação judicial.

24. A recuperação judicial destina-se a viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica, como prevê o artigo 47 da Lei n° 11.101/2005.

25. Para tanto, torna-se imprescindível que a empresa devedora demonstre, já inicialmente, a capacidade técnica e econômica de se reorganizar, com vistas ao efetivo cumprimento da faculdade que lhe é legalmente outorgada, o que se demonstra pelo imediato atendimento dos requisitos previstos pelos artigos 48 e 51 da lei em comento.

25. No caso em tela, este Juízo utilizou-se da faculdade prevista no art. 51-A da Lei nº 11.101/2005, que regulamenta o instituto da constatação prévia, para averiguação das reais condições de funcionamento das Requerentes, assim como da regularidade e completude da documentação apresentada.

26. O Laudo de Constatação foi apresentado com a devida fundamentação e de acordo com as regras técnicas aplicáveis ao caso, concluindo-se que a empresa tem possibilidade de soerguimento.

27. Em 26 de junho de 2025, a Perícia Judicial compareceu ao endereço informado como sede das Requerentes. O acesso às instalações foi livre e irrestrito.

28. A vistoria confirmou que a empresa está em funcionamento regular, mesmo após o pedido de recuperação, contudo sua liquidez está comprometida.

29. A Autora representa grupo empresarial do setor de infraestrutura e construção há mais de 60 anos, atuando na implantação de diversas obras de grande porte em território nacional.

30. Dessa forma, se for implementada na direção da empresa uma gestão de qualidade, que saiba aproveitar e preservar sua atuação no mercado, equacionando a dívida acumulada, verifica-se a possibilidade de êxito desta recuperação judicial. Outrossim, os documentos trazidos pela empresa, ao demonstrar objetivamente a sua situação patrimonial, denota a possibilidade de ser passageiro o estado de crise econômico-financeira pelo qual atravessa a devedora e também retrata a perspectiva de que possa soerguer-se.

31. Por fim, a sociedade empresarial Autora comprovou o exercício regular de suas atividades, sem jamais ter sido declarada falida ou ter obtido a concessão de recuperação

judicial, constatando-se a regularidade da documentação.

32. Dessa forma, a sociedade merece ter preservado o exercício de suas atividades empresariais, a fim de que possa continuar a cumprir a função social que lhe incumbe.

33. Assim, preenchidos os requisitos legais e apresentada a documentação necessária, não há óbice ao deferimento do processamento da presente Recuperação Judicial. Deverão as Recuperandas, entretanto, trazer aos autos, no prazo de 10 dias, as DRE/DFC faltantes das SPEs satélites e a consolidação numérica dos bens particulares dos controladores, como consta do laudo de constatação prévia (p. 62 do ID 10481468992).

34. Em relação à consolidação processual e substancial, observo que as Requerentes se enquadram em hipóteses previstas nos artigos 69-G e 69-J da Lei 11.101/2005, integrando grupo econômico sob controle societário comum, havendo aparente confusão entre seus ativos e passivos, aliada à existência de garantias cruzadas, relação de controle e dependência e atuação conjunta no mercado entre os postulantes.

35. Destaco ainda que o pedido de Recuperação Judicial do Grupo EGESA possui repercussão nacional, com passivo superior a R$ 2.700.000.000,00 e envolve uma multiplicidade de credores, não sendo viável, no plano fático, considerar os seus componentes de forma separada, tendo em vista a intrínseca ligação entre si.

36. Ressalto desde já que toda e qualquer habilitação e divergência de crédito que eventualmente venha a ser submetida ao Juízo antes da sua avaliação administrativa pela Administração Judicial (art. 7º, caput e §§, da LREF) será extinta sem resolução de mérito por falta de interesse processual.

37. **Ante o exposto**, **DEFIRO O PROCESSAMENTO** da recuperação judicial do Grupo Empresarial EGESA, composto por EGESUR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A, EGESA ENGENHARIA S/A, MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, BEMVIVER ENGENHARIA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA, DKF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, EGEPEL LTDA, ETR ASSESSORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA, MVT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, PARQUES DO VALE LOTEAMENTO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, PDV GLEBA A, PDV GLEBA B, PDV GLEBA C, PDV GLEBA D, PDV GLEBA E, ELMO TEODORO RIBEIRO (CNPJ n° 59.370.131/0001-03) e ANA LUIZA DIAS BATISTA TEODORO RIBEIRO (CNPJ n° 59.370.131/0001-03 em consolidação processual e substancial, nos termos dos artigos 69-G e 69-J da LREF. Assim sendo:

38. Nomeio como Administração Judicial a sociedade SCZ Scalzilli Administração Judicial Ltda., CNPJ 54.733.584/0001-33, Responsável Técnico João Pedro Scalzilli, com endereço profissional à Rua Padre Chagas, 79 / 701, Bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS, CEP 90570-080, telefones para contato (51) 3019-5050 e (54) 3039-3050, website scalzilli.com.br.

39. A Administração Judicial deverá ter o nome incluído no PJe, para efeito de intimação das publicações e ser convocada para firmar termo de compromisso nos autos, caso aceite a nomeação, com imediata assunção de suas funções e deveres, observando-se as disposições previstas no artigo 22, I e II da Lei de Recuperação e Falências. Desde já, intime-se a auxiliar da justiça para apresentar orçamento detalhado para fins de arbitramento dos honorários, atentando-se para a regra do art. 24, §1º da Lei nº 11.101/2005.

40. Dispenso as Recuperandas da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas

atividades, observado o disposto no §3º do art. 195 da Constituição Federal e no art. 52, inciso II da LFR.

41. Ressalvadas as ações previstas pelo artigo 6º, §§ 1º, 2º e 7º e pelo artigo 49, §§ 3º e 4º, da Lei n° 11.101/2005, ordeno a suspensão, pelo prazo de 180 dias, contados da publicação da presente decisão, de todas as ações e execuções contra as sociedades devedoras, descontado o período já concedido em seu favor, anteriormente, em sede de tutela de urgência, cabendo a elas comunicarem aos Juízos competentes.

42. Determino às devedoras a apresentação de contas demonstrativas mensais, enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores e também a apresentação do plano de recuperação no prazo improrrogável de 60 dias, contados da publicação da presente decisão, sob pena de convolação em falência, na forma dos artigos 53, 71 e 73, inciso II, da Lei n° 11.101/2005.

43. Determino a intimação do Ministério Público e das Fazendas Pública Federal, Estadual e Municipal em que o devedor tiver estabelecimento, na forma eletrônica, nos termos do art. 52, V da LFR.

44. Expeça-se edital com os requisitos do artigo 52, §1º, da Lei n° 11.101/2005.

45. Informe ao Registro Público de Empresas (JUCEMG) e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil acerca dos termos da presente decisão.

46. Apresentem as Recuperandas, no prazo de 10 dias, as DRE/DFC faltantes das SPEs satélites e a consolidação numérica dos bens particulares dos controladores, como apontado no laudo de constatação prévia (p. 62 do ID 10481468992).

47. Apresentem as Recuperandas, no prazo de 20 dias, prestação de contas que demonstre que os valores provisionados por Minas Arena – Gestão de Instalações Esportivas S.A. e ora liberados em seu favor foram **integralmente** empregados no pagamento de obrigações essenciais à sua atividade empresarial e com o fim de preparação do plano de recuperação judicial.

48. Custas ao final do processo (art. 63, II da LFR).

I.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

MURILO SILVIO DE ABREU

Juiz de Direito

2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte

CERTIDÃO

Claudio Lourenço Vieira, eventual substituto da Escrivã Judicial da Secretaria do Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, na forma da lei, etc.

CERTIFICA, atendendo ao pedido da parte interessada que, revendo o sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), dele verificou constar que tramita perante esta 2ª Vara Empresarial de Belo Horizonte a ação de Recuperação Judicial do Grupo EGESA, processo nº 5088952-81.2025.8.13.0024, tendo como Requerentes: Egesa Engenharia S/A, Egesur Participações e Empreendimentos S/A, Matrix Infraestrutura Ltda,MVT Engenharia e Serviços Ltda, Ana Luíza Dias Batista Teodoro Ribeiro, ETR Assessoria Empresarial e Participações Ltda, Elmo Teodoro Ribeiro, Parques do Vale Gleba C-MCMV Loteamento e Empreendimentos Imobiliários Ltda, Parques do Vale Gleba B Lagoa Silvana Loteamento e Empreendimentos Imobiliários Ltda, Bem Viver Engenharia Ambiental e Serviços Ltda, DKF-Construções e Empreendimentos Ltda, Egepel Ltda, Parques do Vale Gleba D–Comunitário Loteamento e Empreendimentos Imobiliários Ltda, Parques do Vale Loteamento e Empreendimentos Imobiliários Ltda, Parques do Vale Gleba A Alvorada Loteamento e Empreendimentos Imobiliários Ltda, Parques do Vale Gleba e Distrito Industrial Loteamento e Empreendimentos Imobiliários Ltda. Certifico ainda, que, em 30/06/2025, houve decisão (ID nº 10482316454), sendo deferido o processamento da recuperação judicial do Grupo EGESA, composto por EGESUR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A, EGESA ENGENHARIA S/A, MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, BEMVIVER ENGENHARIA AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA, DKF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, EGEPEL LTDA, ETR ASSESSORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA, MVT ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, PARQUES DO VALE LOTEAMENTO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, PDV GLEBA A, PDV GLEBA B, PDV GLEBA C, PDV GLEBA D, PDV GLEBA E, ELMO TEODORO RIBEIRO (CNPJ n° 59.370.131/0001-03) e ANA LUIZA DIAS BATISTA TEODORO RIBEIRO (CNPJ n° 59.370.131/0001-03, em consolidação processual e substancial, nos termos dos artigos 69-G e 69-J da 11.101/2005. Certifico, por fim, que, na decisão de ID nº 10482316454, proferida em 30/06/2025, ainda em vigência, a empresa EGESA ENGENHARIA S/A foi dispensada da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades,

conforme consta no item 40: "Dispenso as Recuperandas da apresentação de certidões negativas para o exercício de suas atividades, observado o disposto no §3º do art. 195 da Constituição Federal e no art. 52, inciso II da LFR." O referido é verdade e dou fé. Belo Horizonte, 28 de outubro de 2025. Eu, Viviane Calcagno Saade, Oficial Judiciário, digitei esta certidão. E eu, Claudio Lourenço Vieira, eventual substituto da Escrivã Judicial, a subscrevo.

Claudio Lourenço Vieira
Eventual Substituto da Escrivã Judicial da 2ª Vara Empresarial
por ordem MM. Juiz de Direito

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.958.711/0001-43
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 0,00	R$ 71.222.000,00
ATIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 500.000,00
DISPONÍVEL		R$ 0,00	R$ 500.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 0,00	R$ 500.000,00
BANCO DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 500.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 70.722.000,00
INTANGÍVEL		R$ 0,00	R$ 70.722.000,00
ACERVO TÉCNICO		R$ 0,00	R$ 70.722.000,00
ACERVO TÉCNICO - EGESA ENGENHARIA		R$ 0,00	R$ 70.722.000,00
PASSIVO		R$ 0,00	R$ 71.222.000,00
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 2.813,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 2.813,01
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		R$ 0,00	R$ 2.813,01
ELMO TEODORO RIBEIRO		R$ 0,00	R$ 2.813,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 0,00	R$ 71.219.186,99
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 71.222.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 0,00	R$ 86.722.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 0,00	R$ 86.722.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R$ 0,00	R$ (15.500.000,00)
CAPITAL A INTEGRALIZAR		R$ 0,00	R$ (15.500.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ (2.813,01)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ (2.813,01)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ (2.813,01)
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.958.711/0001-43
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (0,01)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (0,01)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (0,00)	R$ (0,01)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ (0,00)	R$ (0,01)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (0,00)	R$ (0,01)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (0,00)	R$ (0,01)

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	21.958.711/0001-43
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA
NIRE	31210344895
CNPJ	21.958.711/0001-43
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	BELO HORIZONTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/03/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1058

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1058
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.2.0**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31210344895	21.958.711/0001-43	

NOME EMPRESARIAL
MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	9

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
F3.28.3E.24.95.F2.16.51.22.BD.FD.13.8E.F8.D4.CC.79.C9.30.14

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	03282582617	DANIEL GOMES DE JESUS:03282582617	637122461112526003 0	12/07/2023 a 11/07/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	21958711000143	MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA:21958711000143	606244764863511797 0	26/04/2024 a 26/04/2025	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	03282582617	DANIEL GOMES DE JESUS:03282582617	637122461112526003 0	12/07/2023 a 11/07/2024	-

NÚMERO DO RECIBO:

F3.28.3E.24.95.F2.16.51.22.BD.FD.13.8
E.F8.D4.CC.79.C9.30.14-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/06/2024 às 19:51:57

FE.8B.E6.96.19.C2.2A.02
2B.E0.63.9E.1C.7D.08.D8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Rua Henriqueto Cardinalli, 200 - Olhos D'Água
30390-082 - Belo Horizonte - MG – Brasil
matrix@matrixinfraestrutura.com.br
Tel.: +55 31 2108-1900
matrixinfraestrutura.com.br

MATRIX INFRAESTRUTURA

ÍNDICES FINANCEIROS EXTRAÍDOS DO BALANÇO DE 2023

Valores R$ Mil

AT	Ativo Total	71.222
AC	Ativo Circulante	500
RLP	Realizável a Longo Prazo	0
PC	Passivo Circulante	3
ELP	Exigível a Longo Prazo	0
PL	Patrimônio Líquido	71.219

CÁLCULOS DOS ÍNDICES FINANCEIROS

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{500 + 0}{3 + 0} = 166{,}67$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{71.222}{3 + 0} = 23.741$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{500}{3} = 166{,}67$$

Assinado de forma digital por DANIEL GOMES DE JESUS:03282582617
Dados: 2025.07.25 08:51:04 -03'00'

DANIEL GOMES DE JESUS
CRC MG 119755

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	21.958.711/0001-43
Número de Ordem do Livro:	10
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 71.222.000,00	R$ 86.893.629,99
ATIVO CIRCULANTE		R$ 500.000,00	R$ 16.171.629,99
DISPONÍVEL		R$ 500.000,00	R$ 112.529,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 500.000,00	R$ 112.529,99
BANCO BTG PACTUAL		R$ 500.000,00	R$ 112.529,99
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 0,00	R$ 0,00
CLIENTES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 0,00	R$ 16.059.100,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 59.100,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 59.100,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PIS RETIDO A COMPENSAR		R$ 0,00	R$ 0,00
CRÉDITO COM PESSOAS LIGADAS		R$ 0,00	R$ 16.000.000,00
CRÉDITO COM PESSOAS LIGADAS		R$ 0,00	R$ 16.000.000,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 70.722.000,00	R$ 70.722.000,00
INTANGÍVEL		R$ 70.722.000,00	R$ 70.722.000,00
ACERVO TÉCNICO		R$ 70.722.000,00	R$ 70.722.000,00
ACERVO TÉCNICO - EGESA ENGENHARIA		R$ 70.722.000,00	R$ 70.722.000,00
PASSIVO		R$ 71.222.000,00	R$ 86.893.629,99
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 2.813,02	R$ 92.774,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 2.813,02	R$ 71.215,09
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		R$ 2.813,02	R$ 71.215,09
ELMO TEODORO RIBEIRO		R$ 2.813,02	R$ 71.215,09
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 21.559,68
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 21.559,68
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 9.086,46
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 4.363,47
IRRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.297,50
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 0,00
CRF A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 6.812,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 71.219.186,98	R$ 86.800.855,22
CAPITAL SOCIAL		R$ 71.222.000,00	R$ 86.722.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 86.722.000,00	R$ 86.722.000,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 86.722.000,00	R$ 86.722.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R$ (15.500.000,00)	R$ 0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R$ (15.500.000,00)	R$ 0,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (2.813,02)	R$ 78.855,22
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (2.813,02)	R$ 78.855,22
LUCROS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 81.668,25
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (2.813,03)	R$ (2.813,03)
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,01	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.4B.5D.B5.C7.C0.B8.B4.E4.3C.79.5F.97.64.44.A8.99.BE.73.7D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	21.958.711/0001-43
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ 232.099,34
SERVIÇOS PRESTADOS		R$ 0,00	R$ 232.099,34
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (0,00)	R$ (27.724,04)
(-) (-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (6.962,98)
(-) (-) PIS		R$ (0,00)	R$ (1.508,65)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (6.684,46)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (0,00)	R$ (12.567,95)
RECEITA LÍQUIDA		R$ (0,00)	R$ 204.375,30
LUCRO BRUTO		R$ (0,00)	R$ 204.375,30
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,01)	R$ (122.707,06)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,01)	R$ (122.707,06)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (0,00)	R$ (50.725,17)
(-) SEGUROS		R$ (0,00)	R$ (1.645,99)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (64.637,59)
(-) VIAGENS E LOCOMOÇÕES		R$ (0,00)	R$ (5.698,31)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (0,01)	R$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (0,01)	R$ 81.668,24
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (0,01)	R$ 81.668,24
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (0,01)	R$ 81.668,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.4B.5D.B5.C7.C0.B8.B4.E4.3C.79.5F.97.64.44.A8.99.BE.73.7D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	21.958.711/0001-43
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA
NIRE	31210344895
CNPJ	21.958.711/0001-43
Número de Ordem	10
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	BELO HORIZONTE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/03/2015
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1574

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	10
Quantidade total de linhas do arquivo digital	1574
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.4B.5D.B5.C7.C0.B8.B4.E4.3C.79.5F.97.64.44.A8.99.BE.73.7D-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.2.3**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31210344895	21.958.711/0001-43	

NOME EMPRESARIAL
MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	10

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
3F.4B.5D.B5.C7.C0.B8.B4.E4.3C.79.5F.97.64.44.A8.99.BE.73.7D

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	03282582617	DANIEL GOMES DE JESUS:03282582617	742394211959262714 8	27/06/2024 a 27/06/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	21958711000143	MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA:21958711000143	606244764863511797 0	26/04/2024 a 26/04/2025	Sim
Contador/Contabilista Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	03282582617	DANIEL GOMES DE JESUS:03282582617	742394211959262714 8	27/06/2024 a 27/06/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

3F.4B.5D.B5.C7.C0.B8.B4.E4.3C.79.5
F.97.64.44.A8.99.BE.73.7D-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/02/2025 às 19:44:48

BE.F0.A1.85.F1.20.D4.70
8F.10.4F.1D.E1.0A.EC.A2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Rua Henriqueto Cardinalli, 200 - Olhos D'Água
30390-082 - Belo Horizonte - MG – Brasil
matrix@matrixinfraestrutura.com.br
Tel.: +55 31 2108-1900
matrixinfraestrutura.com.br

MATRIX INFRAESTRUTURA

ÍNDICES FINANCEIROS EXTRAÍDOS DO BALANÇO DE 2024

Valores R$ Mil

AT	Ativo Total	86.894
AC	Ativo Circulante	16.172
RLP	Realizável a Longo Prazo	0
PC	Passivo Circulante	93
ELP	Exigível a Longo Prazo	0
PL	Patrimônio Líquido	86.801

CÁLCULOS DOS ÍNDICES FINANCEIROS

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{16172 + 0}{93 + 0} = 173,89$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{AT}{PC + ELP} = \frac{86.894}{93 + 0} = 934,34$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{16.172}{93} = 173,89$$

Assinado de forma digital por DANIEL GOMES DE JESUS:03282582617
Dados: 2025.07.25 08:52:17 -03'00'

DANIEL GOMES DE JESUS
CRC MG 119755

CRCMG
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : DANIEL GOMES DE JESUS
REGISTRO..... : MG-119755/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.825.826-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MINAS GERAIS, 03/02/2026 as 17:49:12.
Válido até: 04/05/2026.
Código de Controle: 2571665.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMG.

Rua Henriqueto Cardinalli, 200 - Olhos D'Água
30390-082 - Belo Horizonte - MG – Brasil
matrix@matrixinfraestrutura.com.br
Tel.: +55 31 2108-1900
matrixinfraestrutura.com.br

CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL E PROFISSIONAL
(Itens 8.7 a 8.7.5)

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA

REF: EDITAL N.º 057/2025 - CONTRATAÇÃO Nº 106097, PROCESSO Nº 202400005018268

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO MARANHÃO, NA RODOVIA GO-080, TRECHO: BARRO ALTO / GO-237, COM EXTENSÃO DE 178 METROS, NESTE ESTADO.

RELATÓRIO COMPROVAÇÃO TRANSFERÊNCIA ACERVO TÉCNICO

PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA RESPECTIVA TRANSFERÊNCIA DE ACERVO TÉCNICO DA EGESA PARA A MATRIX, ANEXO, ENVIAMOS O CONTRATO SOCIAL DA MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA JUNTAMENTE COM O LAUDO DE CESSÃO/TRANSFERÊNCIA DO ACERVO TÉCNICO (DA EGESA PARA A MATRIX) DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – JUCEMG, EM 02/03/2015. NA SEQUÊNCIA, INFORMAMOS/REFERENCIAMOS OS ITENS E AS PÁGINAS ONDE ENCONTRAM-SE AS CATs AQUI ANEXADAS/APRESENTADAS:

- CAT 170/2011 - CONTRATO Nº 137/2005 – DERTINS, **ITEM** 245 DO DOCUMENTO NOMEADO "Contrato de Constituição de Matrix Infraestrutura Ltda" ANEXADO LOGO ABAIXO DAS CATs, **PÁGINA** 127 DESTE VOLUME – ITEM DESTACADO NA COR VERDE.

ESCLARECEMOS AINDA QUE O CABEÇALHO DA RELAÇÃO DE ACERVOS COM AS INFORMAÇÕES/NOMES DE CADA COLUNA, ENCONTRA-SE NO DOCUMENTO NOMEADO "Contrato de Constituição de Matrix Infraestrutura Ltda" ANEXADO LOGO ABAIXO DA CAT EM REFERÊNCIA, **PÁGINA** 37 DESTE VOLUME – ITEM DESTACADO NA COR VERDE.

PARA FINS DE RATIFICAÇÃO DOS ACERVOS TRANSFERIDOS DA EGESA PARA A MATRIX, ANEXA À DOCUMENTAÇÃO SEGUE TAMBÉM UMA CERTIDÃO ESPECÍFICA EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, **PÁGINA** 192 DESTE VOLUME, NA QUAL ESTÃO RELACIONADAS AS

Rua Henriqueto Cardinalli, 200 - Olhos D'Água
30390-082 - Belo Horizonte - MG – Brasil
matrix@matrixinfraestrutura.com.br
Tel.: +55 31 2108-1900
matrixinfraestrutura.com.br

PÁGINAS E OS ITENS REFERENTES AOS ACERVOS TRANSFERIDOS, CONFORME CONSTAM NO DOCUMENTO NOMEADO "Contrato de Constituição de Matrix Infraestrutura Ltda", BEM COMO A ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA EGESA ENGENHARIA S/A, **PÁGINA** 194 DESTE VOLUME, QUE TRATOU DA CISÃO PARCIAL PARA FINS DE CESSÃO DO ACERVO TÉCNICO DA EGESA PARA MATRIX, DEVIDAMENE REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – JUCEMG, EM 02/03/2015. AMBOS ANEXADOS NA SEQUÊNCIA DA CAT E DO CONTRATO SOCIAL DA MATRIX.

RELATÓRIO CONTINUIDADE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL/OPERACIONAL

PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA CONTINUIDADE DA EXPERIÊNCIA OPERACIONAL NA MATRIX, NO DOCUMENTO NOMEADO "Contrato de Constituição de Matrix Infraestrutura Ltda" ANEXADO LOGO APÓS A CAT EM REFERÊNCIA, **PÁGINA** 181 DESTE VOLUME, CONSTA A RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DA EMPRESA MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA.

BELO HORIZONTE, 09 DE MARÇO DE 2026.

MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDIC:21958711000143

Assinado de forma digital por MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - EM RECUPERACAO JUDIC:21958711000143
Dados: 2026.03.09 19:47:18 -03'00'

MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA
21.958.711/0001-43

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **276792/2026** Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos(as) responsáveis técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

Nome Fantasia: MATRIX

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R$ 86.722.000,00 CNPJ: 21.958.711/0001-43

Registro: 39788/RF Data de Registro no Crea-GO: 08/07/2025

ENDEREÇO

Logradouro: Rua Henriqueto Cardinalli anexo C N.º: 200

CEP: 30390082 Bairro: Olho Dágua

Cidade: Belo Horizonte UF: MG

OBJETIVOS SOCIAIS

42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

ELMO TEODORO RIBEIRO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 08/07/2025 RNP: 1103424378

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

VALDIR DE LIMA VILAS BOAS
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 08/07/2025 RNP: 1405580631
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA E ARTIGOS28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33.

JOSE GERALDO MENDES
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 08/07/2025 RNP: 1404868216
Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

GUSTAVO TEODORO RIBEIRO
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 08/07/2025 RNP: 1404446923
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73 E DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
d) Este documento é válido em todo o território nacional.
e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 20/02/2026 16:42:00.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **9082d402**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **276792/2026** Validade: **31/03/2027**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu/sua(s) responsável(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos(as) responsáveis técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

Nome Fantasia: MATRIX

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R$ 86.722.000,00 CNPJ: 21.958.711/0001-43

Registro: 39788/RF Data de Registro no Crea-GO: 08/07/2025

ENDEREÇO

Logradouro: Rua Henriqueto Cardinalli anexo C N.º: 200

CEP: 30390082 Bairro: Olho Dágua

Cidade: Belo Horizonte UF: MG

OBJETIVOS SOCIAIS

42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

ELMO TEODORO RIBEIRO

Título: Engenheiro Civil

Data de Entrada: 08/07/2025 RNP: 1103424378

Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

VALDIR DE LIMA VILAS BOAS
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 08/07/2025 RNP: 1405580631
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA E ARTIGOS28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569/33.

JOSE GERALDO MENDES
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 08/07/2025 RNP: 1404868216
Atribuição: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

GUSTAVO TEODORO RIBEIRO
Título: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 08/07/2025 RNP: 1404446923
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73 E DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seu/sua(s) responsáveis técnicos(as) na presente data.
b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
d) Este documento é válido em todo o território nacional.
e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 20/02/2026 16:42:00.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: **9082d402**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3347927/2026
Emissão: 27/02/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: ZDdZb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: JOSE GERALDO MENDES
Registro: 1404868216
CPF: ***.344.886-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 14/07/1980

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: RESOLUCAO 218 ARTIGO 007
Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS-CAMPUS CORAÇÃO EUCARÍSTICO
Data de Formação: 10/07/1980

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0000049179
CNPJ: 21.958.711/0001-43
Data Início: 20/02/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 03/02/2029
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: MINAS ARENA - GESTAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS S.A
Registro: 0000029970
CNPJ: 13.012.956/0001-55
Data Início: 06/05/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	27/11/2007	

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: ZDdZb
Impresso em: 27/02/2026 às 16:03:22 por: adapt, ip: 187.111.27.114

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de prestação de serviços profissionais, engenheiro civil **JOSE GERALDO MENDES**, CPF nº 344.344.886-00, registrado no CREA/MG sob o nº 26117/D e o Registro Nacional sob nº 140486821-6, residente e domiciliado à Rua Alvarenga Peixoto, 444 – Apt. 601 – Bairro Lourdes, Belo Horizonte-MG, e a **MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA**, CNPJ sob o nº 21.958.711/0001-43, situada na Rua Henriqueto Cardinalli, 200 – Anexo C, bairro Olhos D'Água, Belo Horizonte-MG, tem entre si justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O **Engenheiro JOSÉ GERALDO MENDES**, se compromete a prestar junto à empresa, serviços como responsável técnico no ramo da engenharia civil.

CLÁUSULA SEGUNDA
O prazo do presente contrato é de 04 (quatro) anos, podendo ser rescindido por ambas as partes, com aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem incorrer prejuízo ou indenização de nenhuma parte.

CLÁUSULA TERCEIRA
O contratado cumprirá o período de trabalho no seguinte horário: segunda feira: 8:00 as 14:00 horas; terça feira: 12:00 as 18:00 horas; quarta feira: 8:00 as 14:00 horas; quinta feira: 12:00 as 18:00 horas; sexta feira: 8:00 as 14:00 horas

CLÁUSULA QUARTA
A remuneração será de R$ 06 (seis) salários mínimos mensais.

CLÁUSULA QUINTA
Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais.

E por estarem assim justos e convencionados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas.

Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2025.

CONTRATANTE : _____
MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA
Elmo Teodoro Ribeiro - Diretor

CONTRATADO : _____
José Geraldo Mendes
Engenheiro Civil – Responsável Técnico

Testemunhas:

1 - _____
Maria das Graças Vieira Siqueira
C. Identidade: M-966.215 – SSP/MG
CPF: 217.626.196-87

2 - _____
David Rocha Guimarães
C. Identidade: 894510 – SSP/MT
CPF: 005.226.806-31

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3347928/2026
Emissão: 27/02/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 1ZA4d

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: ELMO TEODORO RIBEIRO
Registro: 1103424378
CPF: ***.385.509-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 27/06/2007
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 7643

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS - UFMG
Data de Formação: 15/12/1968

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0000049179
CNPJ: 21.958.711/0001-43
Data Início: 23/03/2015
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	27/06/2007	

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3347930/2026
Emissão: 27/02/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: WcD48

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: VALDIR DE LIMA VILAS BOAS
Registro: 1405580631
CPF: ***.285.499-**
Endereço: **********
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 28/12/1978

Titulo(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: DECRETO 23569 , ARTIGO 028 // DECRETO 23569 , ARTIGO 029 // RESOLUCAO 218 , ARTIGO 007
Data de Formação: 29/09/1970

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0000049179
CNPJ: 21.958.711/0001-43
Data Início: 25/02/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 03/02/2029
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	28/12/1978	

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: WcD48
Impresso em: 27/02/2026 às 16:07:42 por: adapt, ip: 187.111.27.114

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3347934/2026
Emissão: 27/02/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 35z6D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: GUSTAVO TEODORO RIBEIRO
Registro: 1404446923
CPF: ***.456.476-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 04/09/2007

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Data de Formação: 29/08/2007

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Data de Formação: 29/08/2007

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0000049179
CNPJ: 21.958.711/0001-43
Data Início: 27/03/2025
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	14/09/2021	
ATIVO	17/12/2009	23/07/2018
INTERROMPIDO	24/07/2018	14/09/2021

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 3347940/2026
Emissão: 27/02/2026
Validade: 31/03/2027
Chave: 5DDzD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: HENRIQUE CAMPOLINA VILAS BOAS
Registro: 1408671425
CPF: ***.363.546-**
Endereço: **********

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 15/07/2010

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ARTIGOS 2 E 21 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
Data de Formação: 09/07/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2026 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0000049179
CNPJ: 21.958.711/0001-43
Data Início: 23/02/2026
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: HCVB ENGENHARIA, ARQUITETURA E ADMINISTRACAO EIRELI
Registro: 59981
CNPJ: 28.288.246/0001-20
Data Início: 15/05/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Historico Situacao Registro

Situacao:	Data Inicial:	Data Final:
ATIVO	14/10/2010	

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5DDzD
Impresso em: 27/02/2026 às 16:15:36 por: adapt, ip: 187.111.27.114

Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Tocantins

CREA-TO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 170/2011

PROCESSO Nº 7329/2009

Requerente: ENGENHEIRO CIVIL: JOSE GERALDO MENDES

Descrição do Serviço:

CONSTRUCAO DA PONTE SOBRE O RIO TOCANTINS, NA RODOVIA BR-235/TO, TRECHO RODOVIA BR-153/PEDRO AFONSO-TO, COM EXTENSAO DE 1.060,00 M; PAVIMENTACAO 594,00 M³; BUEIRO 306,00 M E TERRAPLENAGEM 335.000,00 M² E EXECUCAO DOS SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO ASFALTICA DA VARIANTE DE ACESSO A PONTE, PRAZO EXECUCAO 1080 DIAS, CONTRATO N.137/2005. ESTA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO FOI EMITIDA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, NO QUE CONCERNE A ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL, EM CONFORMIDADE COM AS ARTS NºS. 99921541, 8206030667 E 8206034468 . OS DADOS CONSTANTES DO ATESTADO SÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO EMITENTE.

Contratada: EGESA ENGENHARIA S.A.
Contratante: DPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS-DERTINS
Proprietário: DPTO. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO TOCANTINS-DERTINS
Endereço da Obra: RODOVIA BR-235-TO-TRECHO BR-153/PEDRO AFONSO
Cidade/Estado: PEDRO AFONSO-TO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: JOSE GERALDO MENDES
Título: ENGENHEIRO CIVIL
Carteira: 26117/D-MG
Visto: 51174/V
Atribuições: ARTIGO 7º DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Em cumprimento ao disposto na resolução n° 1025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CERTIFICAMOS o acervo técnico acima mencionado, de acordo com as anotações de responsabilidade técnica anotadas no CREA-TO, que vai assinada pelo Presidente ou por delegação de competência, conforme § 3º do artigo 77 da mesma Resolução. Outrossim, CERTIFICAMOS que referido(s) responsável(eis) técnico(s) o é(são) pelo(s) serviços atinentes as suas atribuições profissionais.

Palmas, 23/05/2011

Visto:

Arq. Urb. Adriano Barbosa de Oliveira
Chefe de Gabinete CREA-TO
CREA 5060980758/D-SP

Conferido por:

Euclides Muniz da Silva
Chefe da Divisão de Registro e Cadastro
CREA-TO

Governo do Estado do Tocantins
Secretaria da Infra-Estrutura
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Tocantins

CREA - TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 1701/2011
EXP. EM 23/05/11
Ass. Fl. 01

ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa EGESA ENGENHARIA S.A., inscrita no CNPJ/MF 17.186.461/0001-01, executou para o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Tocantins – DERTINS, através da SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO E FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, o serviço abaixo discriminado:

Contrato: 137/2005 SubContrato: 0 Processo: 00279.3845/2005 Data Assinatura: 10/10/2005

Responsável(is) Técnico(s)	Título	CREA	CREA/TO
Elmo Teodoro Ribeiro	Engenheiro Civil	0357/D-MA	007851-6/TO
Eduardo Martins	Engenheiro Civil	9203/D-MG	005123-8/V-TO
Rogério Fiuza Botelho	Engenheiro Civil	23.920/D-MG	005176-9/V-TO
Valdir de Lima Vilas Boas	Engenheiro Civil	7478/D-MG	005179-7/V-TO
Frederico Dias Batista	Engenheiro Civil	29.569/D-MG	005118-7/V-TO
Ana Cláudia Dias B.Teodoro Ribeiro	Engenheira Civil	63.088/D-MG	005349-6/V-TO
José Geraldo Mendes	Engenheiro Civil	26.117/D-MG	005117-4/V-TO

Valor Contrato: R$ 92.710.400,74 Valor do Aditivo: R$ 4.126.754,52 Valor Total: R$ 96.837.155,26 Valor Medido: R$ 96.776.721,35

Objeto : Execução dos serviços de construção da ponte sobre o Rio Tocantins na rodovia BR-235/TO, trecho: Entroncamento da BR-153 / Pedro Afonso, com extensão de 1.060,00m, terraplenagem e pavimentação asfáltica da variante de acesso a ponte.

Obs:
- Período de execução da obra: 24/01/2006 à 31/07/2008 – 920 dias
- Período de execução da ponte: 24/01/2006 à 30/11/2007 – 676 dias
- Dimensões da ponte: 1.060 x 14,00 m
- Maior vão: 112,00 m
- 25 vãos: 22 vãos de 37,00 m com 5 vigas pré-moldadas em cada;
  02 vãos de 67,00 m com viga contínua (balanço sucessivo);
  01 vão de 112,00 m com viga contínua (balanço sucessivo)
- Número de vigas pré-moldadas: 110 vigas
- Peso da viga pré-moldadas: 850 KN
- Lançamento de vigas pré-moldadas com treliça lançadeira
- Nível d'água normal (NA normal): 8,50 m
- Nível d'água máximo (NA normal): 24,10 m
- Dolfin para proteção de pilar: 4 unidades
- Pilares executados em fôrmas deslizantes
- 01 pista de tráfego com 9,00 m de largura
- 01 passeio de com 1,35 m de largura
- 01 ciclovia 2,45 m de largura
- Rede de iluminação pública padrão Eletrobrás/Celtins: 2.120,00 m
- Data base do Contrato: Julho/2005

Nº da O.S.: 00137/2001/2005 Dt. da O.S.: 24/01/2006 Dt. Término: 01/08/2008 Local: Pedro Afonso
Prazo de conclusão: 920 dias

SERVIÇOS EXECUTADOS **Medição:** 31ª MF

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada
01 00 000	**PONTE SOBRE O RIO TOCANTINS (1.060M)**		
01 01 000	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
01 01 001	SONDAGEM EM SOLO	M	332,00
01 01 002	SONDAGENS EM ROCHA	M	320,00
01 01 003	DETALHAMENTO DO PROJETO	M2	14.840,00
01 02 000	**CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**		
01 02 001	CANTEIRO DE OBRAS	VB	1,00
01 02 002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	VB	1,00
01 03 000	**INFRA - ESTRUTURA - FUNDAÇÃO**		
01 03 001	CAMISA MET.DN=1,20M ESP.10MM PONTA C/CHAPA 16MM(H=0,50M)	KG	303.891,66

CREA - TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 370/2011
EXP. EM 25/05/11
Ass. _____ Fl. 02

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada
01 03 002	ESCAV.MEC. DE ESTACA ESCAVADA D=1,20M MAT.1ª CATEG.	M3	405,79
01 03 003	ESCAV.MEC. DE ESTACA ESCAVADA D=1,20M MAT.2ª CATEG.	M3	576,80
01 03 004	ESCAV.MEC. DE ESTACA ESCAVADA D=1,05M MAT.3ª CATEG.	M3	509,14
01 03 005	LIMPEZA DAS ESTACAS DN=1,20 PROCESSO.AIR LIFT	M3	1.546,01
01 03 006	CONCRETO SUBMERSO FCK=25 MPA	M3	1.546,01
01 03 007	AÇO CA-50 P/ESTACA	KG	144.519,00
01 03 008	CAMISA MET.DN=1,40M ESP.12,5MM PONTA C/CHAPA 16MM(H=0,50M	KG	543.814,28
01 03 009	ESCAV.MEC.DE ESTACA ESCAVADA, D=1,40M MAT.1ªCATEG.	M3	666,55
01 03 010	ESCAV.MEC.DE ESTACA ESCAVADA, D=1,40M MAT.2ªCATEG.	M3	274,01
01 03 011	ESCAV.MEC.DE ESTACA ESCAVADA, D=1,25M MAT.3ªCATEG.	M3	979,29
01 03 012	LIMPEZA DAS ESTACAS DN=1,40M (AIR LIFT)	M3	2.732,34
01 03 013	CONCRETO SUBMERSO FCK=25MPA	M3	2.732,34
01 03 014	AÇO CA-50 P/ESTACA	KG	242.382,00
01 04 000	**INFRA - ESTRUTURA - BLOCOS**		
01 04 001	ESCAV. MANUAL DE CAVAS EM MAT.1ª CATEGORIA	M3	1.100,23
01 04 002	CONCRETO MAGRO FCK=10MPA	M3	38,81
01 04 003	FORMAS COMUNS P/LATERAL DOS BLOCOS	M2	1.581,80
01 04 004	FORMAS COMUNS P/FUNDOS DOS BLOCOS INCL.ESCORAMENTO	M2	575,92
01 04 005	ARMAÇÃO AÇO CA-50	KG	209.268,00
01 04 006	CONCRETO FCK=25 MPA	M3	2.862,00
01 05 000	**INFRA-ESTRUTURA (DISP.CONTRA CHOQUE DE EMBARC. NOS PILARES CENTRAIS)**		
01 05 001	CAMISA MET.DN=1,40M ESP.12,5MM PONTA C/CHAPA 16MM(H=0,50M	KG	157.538,40
01 05 002	ESCAV.MEC.DE ESTACA EST.D=1,40M MAT.DE 1ª CATEG.	M3	258,62
01 05 003	ESCAV.MEC. DE ESTAC.EST.D=1,40M EM MAT.2ª CATEG.	M3	61,57
01 05 004	ESCAV. MEC.DE ESTAC.EST.D=1,25M EM MAT.3ª CAT.C/WIRTH	M3	206,16
01 05 005	LIMPEZA DAS ESTACAS DN=1,40M (AIR LIFT)	M3	723,40
01 05 006	CONCRETO SUBMERSO FCK 25MPA	M3	723,40
01 05 007	AÇO CA-50 P/ESTACA	KG	65.479,00
01 05 008	FORMAS COMUNS P/LATERAL DOS BLOCOS	M2	572,60
01 05 009	FORMAS COMUNS P/FUNDOS DOS BLOCOS (ESCORAMENTO)	M2	158,24
01 05 010	ARMAÇÃO AÇO CA-50	KG	36.724,00
01 05 011	CONCRETO FCK=25 MPA	M3	556,30
01 06 000	**MESO ESTRUTURA - INCLUSIVE ENCONTROS**		
01 06 001	FORMAS DESLIZANTES PARA PILARES	M2	15.273,27
01 06 002	FORMAS DAS TRAVESSAS INCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	1.499,42
01 06 003	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50	KG	620.730,00
01 06 004	CONCRETO FCK 25MPA	M3	4.190,97
01 06 005	APARELHOS DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO	KG	0,00
01 06 006	APARELHOS DE APIO NEOFLON	UN	0,00
01 06 007	FOR. COL. DE AP. APOIO MET. MÓVEIS TIP RU-4000/100	UN	2,00
01 06 008	FOR. COL. DE AP. APOIO MET MÓVEIS T RM-4000/100/20	UN	2,00
01 06 009	FOR. COL. DE AP. APOIO MET. MÓVEIS TIPO CU-1500/50	UN	110,00
01 06 010	FOR. COL. DE AP. APOIO MET. FIXOS TIPO CF-1500	UN	110,00
01 07 000	**SUPER-ESTRUTURA -TRECHO EM VIGAS PRE-MOLDADOS**		
01 07 001	LANÇAMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS D 85TF	UN	110,00
01 07 002	BERÇO DE CONCRETO DAS VIGAS (ESTOC.E LINH P/MOV)	M	296,00
01 07 003	FORMAS DE PLACAS COMP.PLASTIF.P/VIGAS PRE-MOLD	M2	20.188,30
01 07 004	FORMAS DE PLACAS COMP.PLASTIF.P/TRANSV.E LAJES	M2	10.625,85
01 07 005	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50	KG	811.558,00

Governo do Estado do Tocantins
Secretaria da Infra-Estrutura
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Tocantins

CREA - TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 870/2011
EXP. EM 23/05/11
Ass. _____ Fl. 03

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada
01 07 006	CONCRETO FCK 35 MPA	M3	6.502,72
01 07 007	CABO CP 190 RB 12 DN=12,7MM	KG	158.844,00
01 07 008	CABO CP 190 RB 6 DN=12,7MM	KG	6.073,00
01 07 009	PROTENSAO E ANCORAGEM ATIVA 12 DN=12,7MM	UN	880,00
01 07 010	PROTENSAO E ANCORAGEM ATIVA 6 DN=12,7MM	M2	176,00
01 07 011	LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO PRE-LAJE	UN	7.480,00
01 08 000	**SUPER ESTRUTURA - TRECHO EM BALANÇO SUCESSIVO, INCLUSIVE TRECHOS LATERAIS E CENTRAIS**		
01 08 001	ESCOR.P/ADUELAS ATE 163TF,P/TRECH EXEC.EM BALANÇO	M2	2.618,00
01 08 002	ESCOR.MET.DIRETO P/EXEC.DOS ARRANQ. BAL.SUC.E TOPO	M3	16.530,00
01 08 003	ESCOR.EM TRELIÇAS SUSP.P/OS FECHAMENTO ESTREMOS	M2	336,00
01 08 004	ESCORAMENTO INTERNO DAS ADUELAS	M3	3.733,64
01 08 005	FORMAS INTERNAS EM PLACAS DE COMP.RESINADO	M2	3.481,98
01 08 006	FORMAS EXTERNAS EM COMPENSADO PLASTIFICADO	M2	5.313,34
01 08 007	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50	KG	379.137,00
01 08 008	CONCRETO FCK=35 MPA	M3	2.523,24
01 08 009	CABO CP 190 RB 12 DN=12,7MM	KG	97.383,69
01 08 011	PROTENSAO E ANCORAGEM ATIVA 12 DN=12,7MM	UN	352,00
01 09 000	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
01 09 001	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO FCK =30 MPA	M3	594,00
01 09 002	DRENO PVC DN=75MM	UN	530,00
01 09 003	DRENO PVC DN=100MM	UN	530,00
01 09 006	BARREIRA TIPO NEW JERSEY	M	2.120,00
01 09 007	GUARDA CORPO METALICO	M	2.136,00
01 09 008	CONTRAPISO DE CONCRETO FCK=20 MPA P/PASSEIOS	M3	160,70
01 09 009	APOIO FLUVIAL (ALUGUEL DE FLUTUANTES, REBOC E BARC	MES	23,00
01 09 010	PROVA DE CARGA EM EST.DN=1,20M EXEC.E MAT.DAS EST.	UN	2,00
01 09 011	PROVA DE CARGA EM EST.DN=1,40M EXEC.E MAT.DAS ESTA	UN	1,00
01 09 012	PROVA DE CARGA DINAMICA DAS ESTRUTURAS DA PONTE	UN	1,00
01 09 013	PINTURA BARREIRAS COM TINTA MINERAL (CIMENTOL)	M	2.136,00
01 09 014	JUNTAS FLEXIVEIS DE PAV. TIPO PROFIP-GPE-80	M	26,00
01 09 015	JUNTAS FLEXIVEIS DE PAV. TIPO PROFIP-RAN-50S	M	78,00
01 10 000	**ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PONTE E ACESSOS**		
01 10 001	TAXA CONSTRUÇÃO CONTRATO ACIMA DE R$ 95.785,00	UN	1,00
01 10 002	CONCRETO ESTRUTURA PRE MISTURADO FCK = 12 MPA	M3	41,00
01 10 003	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTR. 20A	UN	6,00
01 10 004	ELETRODUTO FE GALVANIZADO 2" C/ LUVA	M	12,00
01 10 005	CABEÇOTE DE ALUMINIO 2"	UN	2,00
01 10 006	CABEÇOTE FE GALVANIZADO 2" C/ LUVA	UN	2,00
01 10 007	BUCHA DE ALUMINIO 2"	UN	4,00
01 10 008	ARRUELA DE ALUMINIO 2"	UN	4,00
01 10 009	CAIXA P/ COMANDO 50X40X20 CM	UN	2,00
01 10 010	CONTACTOR 3 TF41 TRIPOLAR 2NA+2NF 25A	UN	4,00
01 10 011	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	4,00
01 10 012	RELE FOTOELÉTRICO 1000 WATTS COM BASE	UN	4,00
01 10 013	CABO SINTENAX RIGIDO 0,6/1KV 16 MM2	M	10.700,00
01 10 014	CABO SINTENAX RIGIDO 0,6/1KV 25 MM2	M	400,00
01 10 015	CABO FLEXIVEL COBRE ISOLADO PVC BWF 750V 2,5 MM2	M	3.980,00
01 10 016	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W	UN	68,00
01 10 017	LAMPADA DE DESCARGA MULTIVAPORES MET. TUB. 400 W	UN	68,00

CREA - TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 870/2031
EXP. EM 23/05/31
Ass. Fl. 04

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada
01 10 018	REATOR P/ LAMPADA DESC. VAPOR SODIO/METAL. 400W	UN	68,00
01 10 019	SUPORTE 1 BRAÇO FER. 2M PROJ. HOR. LUM. LAM. PILOT	UN	68,00
01 10 020	POSTE FERRO FLANGEADO GALVAN. E PINTADO H=13M	UN	68,00
01 10 021	LUMINARIA PUBLICA EM ALUM. INJET. P/ LAMP. 400W	UN	68,00
01 10 022	HASTE ATER. COPPERWELD 3/4'X2,40M C/ CONECTOR	UN	2,00
01 10 023	SOLDA EXOTERMICA, MOLDE HCT 3/4" 120-3 CART. 150	UN	2,00
01 10 024	CINTA DE FERRO 190 X 105 MM	UN	2,00
01 10 025	ARAME RIGIDO P/ AMARRAÇÃO 16 BWG	KG	2,00
01 10 026	CONECTOR PARAF. FEND. BIMET. 16 MM2	UN	204,00
01 10 027	ADESIVO SILICONE GEL TRANSPARENTE 300G	UN	2,00
01 10 028	PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE SILICONE GEL	UN	1,00
01 10 029	CAIXA PASS. DUPLA DE CONC. PRE-MOLD 60X40 2 TAMPAS	UN	4,00
01 10 030	ALÇA PREF. DIST. P/ CABO CA OU CAA 2 AWG	UN	12,00
01 10 031	ARMAÇÃO SECUNDARIA 1 ESTRIBO COMPL. C/ HASTE	UN	4,00
01 10 032	ARRUELA QUADRADA 50X3MM C/ FURO 18 MM	UN	76,00
01 10 033	CABO DE ALUMINIO CAA 2 AWG 6 X 1 FIOS BOBINA	KG	20,00
01 10 034	CABO DE COBRE NU 25 MM²	M	80,00
01 10 035	CARTUCHO AMPACT VERMELHO (REF.69338-2 AMP)	UN	90,00
01 10 036	CARTUCHO AMPACT AZUL (REF.69338-2 AMP)	UN	20,00
01 10 037	CHAVE FUSIVEL 15KV 100A NBI 95 KV 10 KA BASE C	UN	6,00
01 10 038	CONECTOR CUNHA TRONCO 1/0-2 AWG DERIVAÇÃO 4-2 AWG	UN	12,00
01 10 039	CONECTOR CUNHA TRONCO 3/0-2/0 AWG DERIV. 2-1/0 AWG	UN	6,00
01 10 040	CRUZETA DE MAD. 90X112,5X2400MM C/ FURO DIAM. 18MM	UN	10,00
01 10 041	PLACA DE CONCR. ESTAI 200X100X600MM C/ FURO D=18MM	UN	8,00
01 10 042	ESTRIBO NORMAL P/ DERIVAÇÃO AT CABO 4A X AWG	UN	6,00
01 10 043	FIO DE COBRE NU TEMPERA DURA	M	15,00
01 10 044	GANCHO OLHAL FURO DIAM. 18 MM	UN	12,00
01 10 045	GRAMPO ATER HASTE DIAM. 16 MM CABO 1/0 A 8 AWG	UN	18,00
01 10 046	GRAMPO LINHA VIVA BIMET TRONCO 2 AWG A 336,4 MCM	UN	6,00
01 10 047	HASTE ATER. AÇO-COBRE PROLONG. DIAM. 16MM COMP. 3M	UN	18,00
01 10 048	ISOLADOR DISCO G. OLHAL POR. DIAM 152MM CLA 13,8KV	UN	36,00
01 10 049	ISOL. PINO PORCEL. DIAM PESCOÇO 57MM CLA. 13,8KV	UN	6,00
01 10 050	ISOLADOR RODANA PORCELANA 80X76MM CLASSE 0,6KV	UN	4,00
01 10 051	LAÇO PREFORMADO DIST. C/ COXIM P/ CABO CAA 2 AWG	UN	6,00
01 10 052	MANILHA SAPATILHA	UN	12,00
01 10 053	MÃO FRANCESA PLANA 32X5X726 MM ZINC. A QUENTE	UN	20,00
01 10 054	OLHAL PARA PARAFUSO FERRO NODULAR FURO 18 MM	UN	12,00
01 10 055	PARAF. CAB QUAD 16X2 COMP 200MM PORCA ZINC A QUENT	UN	2,00
01 10 056	PARAF. CAB QUAD 16X2 COMP 125MM PORCA ZINC A QUENT	UN	20,00
01 10 057	PARAF. CAB QUAD 16X2 COMP 250MM PORCA ZINC A QUENT	UN	6,00
01 10 058	PARAFUSO CRAVAÇÃO HASTE DE ATERRAM. DIAM 16 MM	UN	6,00
01 10 059	PARAF. ROSCA DUPLA M 16X2 COMP. 450MM C / 4 PORCAS	UN	12,00
01 10 060	PARÁ-RAIOS DISTR POLIM S/ CENTELHADOR CL. 12KV 5KA	UN	6,00
01 10 061	PINO ISOLADOR 15KV CABEÇA DE CHUMBO DIAM 25MM	UN	6,00
01 10 062	POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" 11M 400 DAN	UN	4,00
01 10 063	SUPORTE TRAFO POSTE DT 185 X 95 MM	UN	4,00
01 10 064	TRANSF. DISTR. TRIFÁS. 30 KVA 13,8KV 220/380V 60HZ	UN	2,00
01 10 065	LANTERNA LED COMPL C/ ALCANCE DE 2 MILHAS-VERMELHA	UN	2,00
01 10 066	LANTERNA LED COMPL C/ ALCANCE DE 2 MILHAS - VERDE	UN	2,00
01 10 067	LANTERNA LED COMPL C/ ALCANCE DE 2 MILHAS - BRANCA	UN	2,00

CREA - TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 170/2011
EXP. EM 23/05/11
Ass. Fl. 05

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada
01 10 068	LANTERNA LED COMPL C/ ALCANCE DE 2 MILHAS- AMARELA	UN	2,00
01 10 069	PLACA AÇO GALVAN. (1,20X1,80) CONFORME DESENHO 1	UN	4,00
01 10 070	PLACA AÇO GALVAN. (1,20X1,80) CONFORME DESENHO 2	UN	4,00
01 10 071	PLACA AÇO GALVAN. (1,20X1,80) CONFORME DESENHO 3	UN	4,00
01 10 072	PLACA AÇO GALVAN. (1,20X1,80) CONFORME DESENHO 4	UN	8,00
01 10 073	PLACA AÇO GALVAN. (1,20X1,80) CONFORME DESENHO 5	UN	4,00
01 10 074	PLACA AÇO GALVAN. (1,20X1,80) CONFORME DESENHO 6	UN	4,00
01 10 075	PARAFUSOS E BUCHAS Nº 08	UN	150,00
01 10 076	RELE FOTO CÉLULA	UN	2,00
01 10 077	CABO ELÉTRICO Nº 4 (VERMELHO)	M	200,00
01 10 078	CABO ELÉTRICO Nº 4 (VERDE)	M	200,00
01 10 079	DISJUNTOR DE 30 AMP.	UN	1,00
01 10 080	DISJUNTOR DE 30 AMP.	UN	1,00
02 00 000	**TERRAPLENAGEM**		
02 01 000	**DESMAT. DESTOC. E LIMPEZA**		
02 01 001	DESMAT. DESTOC. LIMPEZA	M2	410.651,52
02 02 000	**ESCAVAÇAO E CARGA DE MATERIAL**		
02 02 001	ESCAVAÇAO E REMOÇAO DE SOLO MOLO	M3	7.712,00
02 03 000	**ESCAVAÇAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL**		
02 03 001	DE 1ª CATEGORIA DT. ATE.200M	M3	24.830,60
02 03 002	DE 1ª CATEGORIA DT. ENTRE 2001 E 400M	M3	128.739,36
02 03 003	DE 1ª CATEGORIA DT. ENTRE 401 E 600M	M3	214.391,88
02 04 000	**COMPACTAÇÃO**		
02 04 001	A 95% DO PROCTOR NORMAL	M3	179.887,66
02 04 002	A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	76.483,63
02 05 000	**RECOMPOSIÇAO**		
02 05 001	ACAB. E RECOMP. DE EMP. E CAM. DE SERV C/SEMEADURA	M2	386.423,49
02 05 002	GREADEAMENTO DE AREA PARA SEMEADURA	M2	386.423,49
03 00 000	**PAVIMENTAÇAO**		
03 01 000	**SERVIÇOS PRÉ-LIMINARES**		
03 01 001	REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO SUB-LEITO	M2	66.761,52
03 01 002	DESMATAMENTO, LIMP. E EXPURGO DE JAZIDA	M2	106.672,00
03 01 003	ACAB. E RECOMP. DE JAZIDA E CAM. DE SERV. C/SEMEAD	M2	106.672,00
03 01 004	GRADEAMENTO DE AREA PARA SEMEADURA	M2	106.672,00
03 01 005	ESCAV. E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA C/INDENIZ.	M3	48.634,11
03 02 000	**TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA**		
03 02 001	EM CAMINHOS DE SERVIÇOS	M3XKM	237.819,63
03 02 002	EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	119.954,62
03 03 000	**ESTABILIZAÇAO GRANULOMETRICA**		
03 03 001	DE REFORÇO DO SUB-LEITO	M3	2.940,00
03 03 002	DE SOLO SEM MISTURA (BASE-SUB-BASE)	M3	25.149,11
03 04 000	**CAPA ASFALTICA**		
03 04 001	IMPRIMAÇÃO	M2	59.285,27
03 04 003	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD)	M2	57.068,53
03 04 004	BANHO DILUIDO COM EMULSAO SOBRE TSS E TSD	M2	57.068,53
03 04 005	REMOÇAO DE PAVIMENTO ASFALTICO	M3	1.740,96
03 04 006	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO /FREZADO	M3.KM	3.481,92
03 05 000	**TRANSPORTE LOCAL**		
03 05 001	DE MATERIAL BETUMINOSO	T.KM	1.365,14
03 05 002	DE AGREGADO	M3.KM	3.733,44

CREA - TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 820/2011
EXP. EM 23/05/11
Ass. Fl. 06

Governo do Estado do Tocantins
Secretaria da Infra-Estrutura
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Tocantins

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada
03 06 000	**TRANSPORTE COMERCIAL**		
03 06 001	DE MATERIAL BETUMINOSO	T.KM	66.492,09
03 07 000	**TRANSPORTE DE BRITA**		
03 07 001	EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3.KM	11.535,24
03 07 002	EM RODOVIA PAVIMENTACAO	M3.KM	311.120,25
03 08 000	**FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO (PALMAS)**		
03 08 001	CM-30	T	76,89
03 08 002.	EMULSAO RR -2C	T	189,08
04 00 000	**DRENAGEM**		
04 01 000	**DRENO PROFUNDO**		
04 01 003	COLCHAO DRENANTE COM AREIA	M3	7.712,00
04 02 000	**SARJETA**		
04 02 001	SECAO TRIANGULAR TIPO STC-1 (125X25)	M	868,70
04 03 000	**DESMAT. DESTOC. E LIMPEZA**		
04 03 001	EM CONCRETO TIPO MEC-3 (30X12) SEM SARJETA C/MAQ	M	6.093,52
04 04 000	**SAIDA E DESCIDA D´AGUA**		
04 04 001	LISA TIPO DAR-1 (RET. 50 INT.)	M	604,40
04 04 003	DISSIPADOR DE ENERGIA PARA DAR/DAD	UN	56,00
04 04 004	PARA TUBO EM DIAM. 1,00M EXCETO ESCAV.H=2M	UN	1,00
04 04 005	REVESTIDA EM GRAMA	M	1.380,00
04 05 000	**ESCAVAÇAO**		
04 05 001	MECANICA DE VALAS MAT.1ª CAT. (TRANSPORTE)	M3	5.180,97
04 05 002	COMPACTAÇAO MANUAL	M3	1.888,09
05 00 000	**OBRAS DE ARTES CORRENTES**		
05 01 000	**CORPO DE BUEIRO TUBULAR EM CONCRETO**		
05 01 001	BUEIRO SIMPLES DIAM.0,60 EXCETO ESCAV. SEM BERÇO	M	61,00
05 01 002	BUEIRO SIMPLES DIAM=1,00M EXCETO ESCAVAÇAO	M	129,00
05 01 003	BUEIRO DUPLO DIAM=1,00M EXCETO ESCAVAÇAO	M	85,00
05 01 004	BUEIRO TRIPLO DIAM=1,00M EXCETO ESCAVAÇAO	M	25,00
05 02 000	**BOCA EM CONCRETO PARA BUEIRO TUBULAR**		
05 02 001	BUEIRO SIMPLES DIAM=0,60M	UN	8,00
05 02 002	BUEIRO SIMPLES DIAM=1,00M	UN	6,00
05 02 003	BUEIRO DUPLO DIAM=1,00M	UN	4,00
05 02 004	BUEIRO TRIPLO DIAM=1,00M	UN	2,00
06 00 000	**OBRAS COMPLEMENTARES**		
06 01 000	**SERVIÇOS DIVERSOS**		
06 01 001	CERCA DE VEDAÇAO DA FAIXA DE DOMINIO	M	8.968,50
06 01 002	DEFENSA METALICA	M	880,00
06 01 003	REVEST. VEGET. C/SEMEADURA E ADUBO EM TALUDES	M2	94.990,00
06 01 004	PLANTIO DE MUDAS NATIVAS (ARVORE/ARBUSTO)	UN	2.280,00
06 01 005	CONFORMAÇÃO MANUAL DE TALUDES	M2	94.990,00
06 01 006	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	23,00
06 01 007	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	M3	734,88
06 01 008	REMOÇÃO DE CERCA DE FAIXA DE DOMINIO	M	2.803,50
06 02 000	**SINALIZAÇÃO**		
06 02 001	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (E=0,10M)	M	16.014,00
06 02 002	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	UN	6.000,00
06 02 003	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM 1 POSTE	M2	172,00
06 02 004	SINALIZAÇÃO VERTICAL COM 2 POSTES	M2	70,00

Governo do Estado do Tocantins
Secretaria da Infra-Estrutura
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Tocantins

CREA - TO
CONFERIDO
OBRA / SERVIÇO ANOTADO
VINCULADO A C.A.T.
Nº 170/2011
EXP. EM 23/05/11
Ass. Fl. 07

SERVIÇOS EXECUTADOS

Item	Especificação do Serviço	Unidade	Quant. Acumulada
06 02 005	MARCO QUILOMETRICO	UN	5,00
06 02 006	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (E=0,15M)	M2	4.558,20
06 02 007	FORN. E COLOCAÇÃO DE TACHÃO REFLET. BIDIRECIONAL	UN	1.897,00
06 02 008	MARCADOR DE PERIGO TOTALMENTE REFLETIVO	UN	8,00
06 02 009	SINALIZAÇÃO VERTICAL - SEMI PORTICOS	M2	9,00
06 02 010	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PORTICOS	M2	36,00
06 02 011	DELINEADORES TOTALMENTE REFLETIVO	UN	214,00
06 02 012	TERMINAL DE PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO DEFENSA METÁLICA	UN	4,00
07 00 000	**OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - BUEIROS CELULARES**		
07 01 000	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
07 01 001	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	%	1.908,93
07 01 002	FERRAGEM DEPOSITADA	KG	4.048,00
07 01 003	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,50
07 02 000	**INFRA-ESTRUTURA**		
07 02 001	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATER DE 1ª CAT	M3	21,00
07 02 002	ESCAVAÇÃO MECANICA EM MATER DE 1ª CAT	M3	105,00
07 02 003	LASTRO DE PEDRA	M3	150,00
07 02 004	CONCRETO FCK 15 MPA	M3	15,10
07 03 000	**SUPER-ESTRUTURA**		
07 03 001	ESCORAMENTO CONVENCIONAL PARA BUEIRO	M3	234,00
07 03 002	FORMA CHAPA COMP. RESINADA 12MM	M2	346,20
07 03 003	ARMAÇÃO CA-50 E/OU CA-60	KG	4.048,00
07 03 004	CONCRETO FCK 18 MPA	M3	46,68
07 04 000	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
07 04 001	PINTURA COM NATA DE CIMENTO	M2	40,00
07 04 002	DESFORMA	M2	346,20
07 05 000	**TRANSPORTE**		
07 05 001	DE MATERIAL BÁSICO	TXKM	28.980,00
07 05 002	DE MATERIAL AGREGADO	M3XKM	10.898,70
07 05 003	DE EQUIPAMENTO EM GERAL	TXKM	12.110,00

Era o que tinhamos a ATESTAR, tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Palmas - TO, 29 de outubro de 2007.

Engº Mizael Cavalcante Filho
Superintendente de Const. e Fiscal. Rodov.
Engº Civil CREA-8387-7 TO

Engº Manoel José Pedreira
Presidente
Engº Civil CREA-013431-5 TO
Engº Izacarias Maia Leite
Vice-Presidente
CREA/TO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO:3121034489-5
EM 02/03/2015
#MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA#
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

PROTOCOLO: 15/127.552-1
AH1569927

DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JUCEMG

JUCEMG UD68 - MF BELO HORIZONTE
Ato: 090 - 11/02/2015 09:31
15/127.552-1

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP
J152807570153

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090	-	-	CONTRATO

DPF ☐ DP ☐ DP

BELO HORIZONTE
Local

27 Janeiro 2015
Data

Representante Legal da Empresa / ~~Agente Auxiliar~~ do Comércio:
Nome: WALDEMIR TEIXEIRA VELOSO
Assinatura: X
Telefone de Contato: (31) 3261 1919

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☒ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO __/__/____ _____ ☐ NÃO __/__/____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão
27/2/2015
Data
Responsável

DECISÃO SINGULAR — 2ª Exigência — 3ª Exigência — 4ª Exigência — 5ª Exigência

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ ☐ ☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

Mariana de Irlanda V. V. D. Flores
Analista do Registro Empresarial
MASP 10471597-7

__/__/____ Data
Responsável

DECISÃO COLEGIADA — 2ª Exigência — 3ª Exigência — 4ª Exigência — 5ª Exigência

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) ☐ ☐ ☐ ☐
☒ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

02/03/2015
Data

Vogal

José de Miranda Muniz
Vogal

Walter Roosevelt Coutinho
Vogal

Presidente da 2ª Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

1. EGESA ENGENHARIA S/A, com sede na RUA HENRIQUETO CARDINALLI, número 200, bairro / distrito OLHOS D'AGUA, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.390-082, inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE 3130003657-0 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG e no CNPJ/MF sob o nº 17.186.461/0001-01, neste ato representada por seu administrador ELMO TEODORO RIBEIRO, nacionalidade BRASILEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, Casado, nº do CPF 019.385.509-78, documento de identidade M1311338, SSP, MG, com domicílio e residência a RUA HENRIQUETO CARDINALLI, SN, bairro / distrito OLHOS D'AGUA, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.390-082 e

2. ELMO TEODORO RIBEIRO, nacionalidade BRASILEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, Casado, regime de bens Comunhao Universal, nº do CPF 019.385.509-78, documento de identidade M1311338, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA HENRIQUETO CARDINALLI, número 200, bairro / distrito OLHOS D'AGUA, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.390-082.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia MATRIX.

Cláusula Segunda - O objeto social será A)EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL, POR EMPREITADA OU ADMINISTRACAO, NAS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, ELETRICA, MECNICA, E EM INFRAESTRUTURA URBANA E INDUSTRIAL, EXECUCAO DE OBRAS RODOVIARIAS, FERROVIARIAS E AEROPORTUARIAS, BARRAGENS E SANEAMENTO EXECUCAO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A DESMONTE DE ROCHAS, SERVICOS DE ESCAVACAO E REVESTIMENTO DE TUNEIS E GALERIAS SUBTERRNEAS EXECUTADAS EM SOLO E EM ROCHAS, BEM COMO EXECUCAO DE OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS. B)REALIZACAO DE ESTUDOS, CALCULOS E PROJETOS DE ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA E RESPECTIVA ASSISTENCIA TECNICA NAS AREAS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO ACIMA CONSIGNADAS, BEM COMO O GERENCIAMENTO, CONSULTORIA TECNICA E EXECUCAO DE PROJETOS NA AREA DE ELETROMECNICA, SERVICOS E ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO, CONSTRUCAO, MONTAGEM, ENSAIOS, TESTES E CONDICIONAMENTO DE DISTRIBUICAO DE GAS NATURAL. C)CONSERVACAO DE RODOVIAS E OBRAS RODOVIARIAS PARTICIPACAO NO MERCADO DE CONCESSOES PUBLICAS PARA EXPLORACAO DE RODOVIAS FEDERAIS E ESTADUAIS SERVICOS DE VISTORIA, INSPECAO TECNICA DE SEGURANCA VEICULAR E DE EMISSAO DE GASES E RUIDOS EM VEICULOS AUTOMOTORES E EXPLORACAO DE CONCESSOES PUBLICAS EM GERAL, DE FORMA INDIVIDUAL OU ASSOCIADAMENTE, INCLUSIVE EM CONSORCIOS. D)PARTICIPACAO DE LICITACOES E CONCORRENCIAS ISOLADAMENTE OU POR MEIO DE CONSORCIOS, SCPS, JOINT VENTURE, OU QUAISQUER TIPOS DE SOCIEDADES E PARCERIAS EMPRESARIAIS, POR EMPREITADA OU ADMINISTRACAO, SEJAM ELAS PUBLICAS, MISTAS E/OU PRIVADAS.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA HENRIQUETO CARDINALLI, número 200, ANEXO: C, bairro / distrito OLHOS D'AGUA, município BELO HORIZONTE - MG, CEP 30.390-082.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 06/01/2015 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 86.722.000,00 (OITENTA e SEIS MILHÕES e SETECENTOS e VINTE e DOIS MIL reais) dividido em 86.722.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), cada uma, sendo totalmente subscritas neste ato, divididas entre os sócios nas seguintes proporções e participações conforme a seguir indicado: (1) o sócio EGESA ENGENHARIA S.A. subscreve, neste ato, 82.385.900 (oitenta e dois milhões, trezentas e oitenta e cinco mil e novecentas) cotas, correspondentes a R$ 82.385.900,00 (oitenta e dois milhões, trezentos e oitenta e cinco mil e novecentos reais), representativas de 95,00% do Capital Social, das quais, (i) 70.722.000,00 (setenta milhões e setecentas e vinte e duas mil) cotas são integralizadas neste ato, mediante transferência de tecnologia, referente à capacidade técnico-operacional - know how / acervo técnico - ativo intangível, verificado, quantificado e valorado conforme Laudo Pericial realizado por SCRIPTA CONSULTORIA ECONÔMICA (inscrita no CNPJ /MF sob nº 08.290.260/0001-00 e na PMSP sob nº 3.562.066-8), laudo que segue em anexo a este Instrumento (Anexo I); e (ii) o saldo de R$ 11.663.900,00 (onze milhões, seiscentos e sessenta e três mil e novecentos reais) a ser integralizado pela sócia subscritora, em dinheiro, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da celebração deste instrumento; (2) O sócio ELMO TEODORO RIBEIRO subscreve, neste ato, 4.336.100 (quatro milhões, trezentas e trinta e seis mil e cem) cotas, correspondentes a R$ 4.336.100,00 (quatro milhões, trezentos e trinta e seis mil e cem reais) e representativas de 5,00% do Capital Social, a ser integralizado em dinheiro, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) meses a contar desta data, pelo subscritor.

Parágrafo Primeiro - As responsabilidades de cada sócio são restritas ao valor de suas cotas, porém todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Parágrafo Segundo - Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, em conformidade com o inciso VIII do artigo 997 do Código Civil - Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro - As cotas são indivisíveis em relação à Sociedade, e cada uma delas dá direito a 1(um) voto nas deliberações sociais.

Parágrafo Quarto - É vedado aos sócios caucionar, ou de qualquer forma penhorar ou onerar suas cotas do capital social, no todo ou em parte.

Parágrafo Quinto - As cotas não poderão ser cedidas, transferidas ou alienadas a terceiros, a qualquer título, total ou parcialmente, sem o consentimento expresso de sócios representando, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do Capital Social, computados os votos do sócio que desejar ceder ou transferir sua participação e respeitado o direito de preferência assegurado aos demais sócios, nos termos e condições estabelecidos nesse instrumento.

Parágrafo Sexto - De acordo com as subscrições e integralizações realizadas, o Capital Social da sociedade fica, doravante, assim distribuído entre os sócios:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R$
EGESA ENGENHARIA S/A	82.385.900	82.385.900,00
ELMO TEODORO RIBEIRO	4.336.100	4.336.100,00
TOTAL	86.722.000	86.722.000,00

Cláusula Sexta - A administração da sociedade caberá ao administrador/não sócio WALDEMIR TEIXEIRA VELOSO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIO, Casado, regime de bens Comunhao Universal, nº do CPF 138.025.426-49, documento de identidade M131362, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA HENRIQUETO CARDINALLI, número 200, bairro / distrito OLHOS D'AGUA, município BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS, CEP 30.390-082, eleito para exercer as funções e o cargo de Presidente da Sociedade, com mandato até 06/01/2018, o qual, neste ato, foi empossado e investido em sua respectiva função.

Parágrafo Primeiro - A administração da Sociedade compete à Diretoria Executiva, cujos membros são investidos de todos os poderes hábeis e necessários à plena administração da Sociedade e a consecução de seu objeto social. A Diretoria Executiva é, por deliberação dos sócios cotistas, constituída por no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) membros, sendo um deles designado Presidente, para um mandato de 03 (três) anos, sendo certo que os diretores serão eleitos por meio de ata de reunião de sócios.

Parágrafo Segundo - Fica eleito o Sr. Waldemir Teixeira Veloso, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, Carteira de Identidade RG n° MG 131.362 da SSPMG, CPF n° 138.025.426-49, com endereço comercial na Rua Henriqueto Cardinalli, nº 200, Bairro Olhos D'Água - CEP 30390-082, em Belo Horizonte - MG, para exercer as funções e o cargo de Presidente da Sociedade, com mandato até 06/01/2018, o qual, neste ato, foi empossado e investido em sua respectiva função.

Parágrafo Terceiro - Todos os eleitos e empossados, declararão, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, seja por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Parágrafo Quarto - Os sócios cotistas estão de pleno acordo que sempre caberá ao sócio minoritário a indicação de 1(um) dos membros da Diretoria Executiva, exceto para indicação do Presidente.

Parágrafo Quinto - Vencidos os mandatos de quaisquer Diretores, os mesmos continuarão no exercício de seus cargos, até a eleição e posse de seus substitutos, sendo permitida a reeleição dos membros da Diretoria Executiva.

Parágrafo Sexto - A sociedade será representada legalmente e isoladamente, pelos membros de sua Diretoria Executiva, exceto nos casos a seguir relacionados em que a prática dos atos

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

dependerá da assinatura isolada do Presidente, ou conjunta de 2 (dois) Diretores ou de 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador regularmente constituído por mandato público:

(a) representar a sociedade nas operações de alienação fiduciária, penhor de qualquer natureza, aceitar, emitir, sacar, avalizar, endossar para crédito em conta corrente da sociedade, reconhecer títulos a ordem, firmar contratos de abertura de crédito a descoberto ou com garantia, caucionar títulos ou direitos creditórios, abrir e encerrar contas bancárias, movimentar livremente as contas bancárias, emitir e endossar cheques, títulos ou direitos creditórios, autorizar ordens de pagamento e transferências eletrônicas (TED), assinar contratos de empréstimos e financiamentos, conceder avais e fianças, bem como a constituir ônus, a qualquer título, de bens do Ativo Imobilizado da sociedade; inclusive com relação a obrigações assumidas por terceiros, oferecer todos os tipos de quitação, reconhecendo títulos a ordem e emitir cartas de crédito;

(b) representar a sociedade em escrituras públicas ou particulares, que onerem ou gravem no todo ou em parte o seu patrimônio, bem como os de compra e venda de imóveis e hipotecas, alienação fiduciária e penhor;

(c) outorga de procurações.

Parágrafo Oitavo - Nas operações que onerem ou gravem no todo ou em parte o patrimônio da sociedade deverão contar com aprovação previa dos sócios, formalizada em ata de reunião.

Parágrafo Nono - As procurações outorgadas pela sociedade deverão: (a) ser assinadas, isoladamente, pelo Presidente ou conjunta de 2 (dois) Diretores ou de 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador regularmente constituído por mandato público; e/ou por 2 (dois) Diretores; (b) especificar expressamente os poderes conferidos; (c) conter prazo de validade, não superior a 1 (um) ano; (d) vedar o substabelecimento; (e) especificamente, quando contarem com poderes de alienação fiduciária, penhor de qualquer natureza, para aceitar, emitir, sacar, reconhecer títulos à ordem, firmar contratos de abertura de crédito à descoberto ou com garantia, caucionar títulos ou direitos creditórios, movimentar contas bancárias, emitir e endossar cheques, bem como nomear procurador especialmente constituído para representar a sociedade perante órgãos e entidades credenciadas para emissão de Certificados Digitais no padrão da Infraestrutura de Chaves - ICP-Brasil; deverão ser sempre outorgadas e assinadas, isoladamente, pelo Presidente. ou em conjunto pelo Diretor Presidente e 1 (um) Diretor Executivo.

Parágrafo Décimo - O prazo de validade e o a vedação de substabelecimento não se aplica às procurações outorgadas a advogados para representação da sociedade em processos judiciais ou administrativos, com cláusula "ad judicia".

Parágrafo Décimo Primeiro - É vedado aos Diretores e aos procuradores obrigar a sociedade em negócios estranhos ao seu objeto social, tais como conceder fianças ou avais e contrair obrigações de quaisquer naturezas em nome da Sociedade, bem como praticar atos e liberalidade em nome da mesma em assuntos alheios ao objetivo social da sociedade, sob pena de nulidade.

Parágrafo Décimo Segundo - Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela Lei e por este Contrato Social, as atribuições e prerrogativas específicas dos membros da Diretoria

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

Executiva serão definidas através de atas de reuniões administrativas deliberadas dentre os próprios membros da diretoria eleita e empossada, devendo essas deliberações ser comunicadas aos sócios dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Parágrafo Décimo Terceiro - Caberá aos diretores designados comparecer sempre às reuniões da Diretoria e colaborar eficazmente com o Diretor Presidente na gestão da sociedade, além de outras atribuições no cumprimento normal das atividades da Sociedade que lhes forem atribuídas.

Parágrafo Décimo Quarto - Em caso de vacância de cargos na Diretoria Executiva e enquanto membro específico não for eleito e empossado para os demais cargos diretivos, o Diretor Presidente e/ou um dos Diretores Executivos poderão acumular atribuições e exercerem os cargos vagos concomitantemente aos seus próprios cargos.

Parágrafo Décimo Quinto - Quaisquer dos sócios poderão convocar reuniões da diretoria, desde que com antecedência de 15 (quinze) dias e pauta previamente definida.
Parágrafo Décimo Primeiro - Os Diretores terão direito a remuneração mensal, a titulo de pro labore, cujo montante e composição será fixada em reunião dos sócios cotistas.

Cláusula Sétima - DO EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, LUCROS, RESERVAS E DIVIDENDOS - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Parágrafo Primeiro - Dos lucros líquidos apurados em cada exercício, serão deduzidos, antes de qualquer distribuição e participação, os Prejuízos Acumulados, a Reserva Legal, a provisão para o Imposto Sobre a Renda, para a CSLL e outras previstas em Lei, como tambem 5% (cinco por cento), para constituição de Fundo de Reserva para Participação em Novos Negócios. Essa porcentagem poderá ser majorada a critério dos sócios, de acordo com o desenvolvimento verificado na sociedade.

Parágrafo Segundo - Nos 3 (três) meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas apresentadas pelos administradores e da distribuição dos lucros. Caberão aos sócios, na proporção de suas cotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Terceiro - A sociedade poderá levantar balanços intermediários em períodos menores e, por deliberação da Diretoria, declarar e distribuir lucros antecipados, bem como juros remuneratórios sobre o capital próprio, por conta dos lucros apurados nesses balanços ou de lucros acumulados existentes.

Parágrafo Quarto - As demonstrações da Sociedade deverão seguir a tudo o que for determinado pelo sócio controlador e conforme a legislação aplicável, sendo obrigatoriamente fechado balancetes mensais, e demonstrações trimestrais, além do balanço patrimonial de 31 de dezembro de cada exercício.

Cláusula Oitava - LIQUIDAÇÃO, SUCESSÃO e TRANSFORMAÇÃO - A Companhia somente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

entrará em liquidação nos casos previstos em Lei. Parágrafo Primeiro - Falecendo, tornando-se insolvente ou interditado qualquer sócio, ou por qualquer outro motivo sendo excluído ou excluindo-se sócio, a sociedade continuará regularmente suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores, ou com os sócios remanescentes. Não sendo possível ou inexistindo interesse desses ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado pelo valor avaliado da sociedade, apurado à data da resolução, com base em balanço especialmente levantado para tal finalidade, cujo pagamento será efetuado em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, com base na geração futura de caixa descontada a valor presente. Parágrafo Segundo - O mesmo procedimento será adotado em quaisquer outros casos em que a sociedade se resolva em relação a um de seus sócios, prosseguindo em atividade com os demais sócios remanescentes. Os haveres assim levantados serão pagos aos retirantes dentro do prazo de até 24 (vinte e quatro) meses. Parágrafo Terceiro - Por decisão de seus sócios representando a maioria do capital social, a Sociedade poderá transformar-se em outro tipo societário. Em caso de transformação em sociedade por ações, os sócios desde logo declaram e renunciam ao direito de retirada previsto em Lei.

Cláusula Nona - DIREITO DE PREFERÊNCIA - O sócio que desejar alienar suas cotas e/ou respectivos direitos de subscrição, no todo ou em parte, a qualquer título, a terceiros não sócios, deverá comunicar aos demais sua intenção, por escrito, indicando o nome do pretendente, o valor ajustado e as condições da alienação. Parágrafo Primeiro - No prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento da notificação de que trata o caput deste artigo, os sócios notificados: a) poderão exercer seu direito de preferência para aquisição das cotas e/ou direitos ofertados, devendo ainda declarar seu interesse na aquisição das eventuais sobras; b) poderão indicar se, não exercido o direito de preferência, concordam com o ingresso do novo sócio, para os efeitos do quorum de 3/4 (três quartos) do capital social. Se qualquer dos sócios não exercer o direito de preferência, os demais terão o prazo adicional de 30 (trinta) dias para adquirir, ¿pro rata¿, as cotas e/ou direitos de subscrição remanescentes. Parágrafo Segundo - Decorrido o prazo adicional estabelecido acima sem que os sócios exerçam seu direito de preferência, e sem que haja oposição de titulares de mais de 1/4 (um quarto) do capital social, a venda poderá ser contratada com o ofertante, nos 60 (sessenta) dias subsequentes, nas exatas condições da oferta; decorrido esse prazo sem que se efetive a venda, se o sócio notificante pretender alienar suas cotas e/ou direitos de subscrição, deverá renovar o procedimento estabelecido nesta cláusula.

Cláusula Décima - DISPOSIÇÕES GERAIS E ARBITRAGEM Parágrafo Primeiro - A Sociedade deverá manter, além dos livros a que estiver obrigada por lei, os seguintes revestidos das mesmas formalidades: a) Livro de Atas de Reuniões dos Sócios; b) Livro de Atas da Administração, no qual também serão lavrados os termos de posse dos administradores designados. Parágrafo Segundo - A Sociedade poderá ser administrada por pessoa não sócia, conforme dispõem os artigos 1060 e 1061 do Código Civil - Lei nº 10.406/2002, a ser designada em ato separado, mediante deliberação e aprovação dos sócios que representam 2/3 (dois terços) do capital social. Parágrafo Terceiro - As publicações previstas em Lei e às quais a Sociedade estiver obrigada serão feitas em jornal que vier a ser designado em reunião de sócios, respeitada a legislação aplicável a cada caso. Parágrafo Quarto - Todas as convocações, avisos e notificações, deverão ser feitos por escrito, nos endereços indicados no preâmbulo deste contrato ou qualquer endereço que os sócios venham a indicar à Diretoria da Sociedade, por escrito, por uma das seguintes formas: a) mediante carta registrada ou protocolada, com aviso de recebimento; ou b) mediante edital publicado no Diário Oficial ou notificação extrajudicial,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

protocolada, via Cartório de Títulos e Documentos. Parágrafo Quinto - Ficarão dispensadas de convocações, avisos e notificações, as deliberações dos sócios que, lavradas em atas, contarem com as presenças da totalidade dos sócios cotistas. Parágrafo Sexto - A Sociedade respeitará os Acordos de Sócios que venham a ser registrados formalmente na sede social. Parágrafo Sétimo - Aplicam-se a esta sociedade e ao seu Contrato Social, no que for omisso, subsidiariamente, as regras do Código Civil e, supletivamente, a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações legais que houver. Parágrafo Oitavo - Nos termos da legislação vigente, as partes declaram, aceitam e se obrigam, que quaisquer divergências, controvérsias, diferenças ou reclamações, relativas ao presente contrato, que não sejam solucionadas amistosamente, serão decididas, definitivamente, por arbitragem que será realizada na seguinte forma: Parágrafo Nono - A arbitragem será realizada por 3 (três) árbitros. Cada uma das partes indicará 1 (um) árbitro, os quais se obrigarão a efetuar os respectivos laudos no prazo de 10 (dez) dias. Se houver divergência entre eles, os árbitros escolhidos pelas partes indicarão, de comum acordo, no prazo de 10 (dez) dias, um terceiro árbitro, cuja decisão deverá ser obrigatoriamente aceita pelas partes, bem como deverá prolatá-la no prazo máximo de até 30 (trinta) dias. Parágrafo Décimo - O Laudo Arbitral será definitivo e vinculante para as partes, que renunciam expressamente a qualquer direito de recurso em relação ao laudo arbitral assim proferido. Parágrafo Décimo Primeiro - Cada uma das partes arcará, antes de proferido o laudo arbitral, com os respectivos custos e despesas decorrentes do procedimento arbitral. Os custos e despesas de arbitragem serão suportados definitivamente pela parte perdedora, salvo disposição expressa em contrário proferida no laudo arbitral. Parágrafo Décimo Segundo - A arbitragem terá lugar na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, e aplicará a legislação brasileira. Parágrafo Décimo Terceiro - Sem prejuízo do previsto no artigo 26 supra, e especialmente com a finalidade de promover a execução judicial do Laudo Arbitral, fica eleito o foro deste contrato, o foro central de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com exclusão de qualquer outro, por mais especial que seja. Havendo necessidade de procedimento judicial, a(s) parte(s) vencida(s) pagará(ão) todas as custas e despesas processuais do processo.

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de BELO HORIZONTE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados, assinam o presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo.

Belo Horizonte, 6 de Janeiro de 2015.

EGESA ENGENHARIA S/A: Sócio

Representado por: ELMO TEODORO RIBEIRO

ELMO TEODORO RIBEIRO

Sócio

João Guizzo

OAB/SP:47750

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA

Testemunha(s):

David Rocha Guimarães
CPF: 005.226.806-31

Patricia de Abreu Pereira Ferreira
CPF: 027.654.806-05

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL pág. 10/171

ATIVO INTANGIVEL E ACERVO TÉCNICO DE ENGENHARIA

TRABALHO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA E JURÍDICO

Autoria e direitos reservados deste trabalho o qual foi realizado conjuntamente por:

SCRIPTA CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA

CNPJ nº 08.290.260/0001-50

José Augusto Sobral D´Angelo – Corecon - SP nº 15.146

Tel.: (11) 99981-1152 e (11) 3746-8967

GUIZZO & GUIZZO Advocacia Empresarial

CNPJ n° 18.463.616/0001-64

Dr. João Guizzo - OABSP nº 47.750

Tel: (11) 99930-9444 e (11) 4564-5024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 11/171

Avaliação Econômico-Financeira de Acervo Técnico de Engenharia

Nota: Este trabalho contém 162 páginas (NO TOTAL).

***Nota Importante:** Este trabalho foi elaborado única e exclusivamente para a empresa Egesa Engenharia S/A. (CNPJ 17.186.461/0001-01), suas coligadas, investidas e relacionadas em seu Grupo Econômico e NÃO pode ser utilizado e/ou copiado parcialmente ou totalmente por qualquer outra empresa ou pessoa, sob pena de transgressão a cópia e plágio de material intelectual elaborado por profissional contratado para este fim específico. Esta proibição vale para qualquer pessoa física ou jurídica, que de forma direta ou indiretamente utilize parte ou todo trabalho a seguir desenvolvido pela Scripta Consultoria Econômica Ltda. A não observância para esta proibição facultará a Scripta o direito de pleitear contra a parte infratora os mesmos honorários cobrados no atual contrato. Esta proibição deverá ser observada pela Egesa Engenharia S/A. e empresas relacionadas acima citadas, que deverão avisar à Scripta imediatamente, por escrito e formalmente, qualquer problema ou indicio constatado, sob pena de serem responsáveis por tal uso indevido, caso haja omissão de comunicação.*

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 12/171

I - Objetivo dos Trabalhos:

A Scripta foi contratada pelo Grupo Egesa Engenharia S/A. (Cliente), sediada em BH/MG, para elaborar este laudo de avaliação de parte dos acervos técnicos de sua propriedade.

Este presente laudo de avaliação tem por objetivo a determinação do valor econômico-financeiro da tecnologia em serviços de engenharia (Acervos Técnicos), de propriedade da Egesa Engenharia S/A. (Cliente), a qual como detentora de tais Acervos Técnicos oportunamente irá cedê-los e incorporá-los no Capital Social para a constituição da nova sociedade que irá denominar-se MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. (ora em fase de constituição, como definido pelo Cliente).

II - Metodologia da Avaliação:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 13/171

Para desenvolvimento deste trabalho adotamos a metodologia aceita pelo mercado global, como bancos de investimento e investidores, denominada de DCF (Discounted Cash Flow – Fluxo de Caixa Descontado), considerando os seguintes pontos:

- Os acervos técnicos de propriedade da Egesa Engenharia S/A., as suas especializações, os respectivos segmentos de atuação e a sua capacidade de reproduzir novas receitas à sociedade. **A empresa informa que tais acervos são de sua propriedade, livre e desembaraçado de qualquer dívida, gravame, disputa em geral e ações judiciais de terceiros.**
- Os investimentos e capital de giro necessário no início da operação, conforme indicado pelo Cliente.
- Os números e projeções do mercado de construção pesada e infraestrutura (brasileiro), consideram fontes idôneas e fidedignas, conforme evidenciado a seguir.
- A partir dos acervos técnicos existentes, das demonstrações financeiras dos últimos exercícios (Egesa Engenharia S/A.), projetamos os nossos números com base nos dados de mercado, e o potencial de geração de novos negócios e caixa que estes acervos representam. Foi considerado também além dos acervos técnicos de propriedade da Egesa Engenharia S/A., o fato da sociedade ter profissionais técnicos com experiência no segmento, máquinas equipamentos adequados e a sua disposição (através de parceria e comodato com empresa do grupo – Egesa Engenharia). **Conforme declarado pelo Cliente.**
- Para determinação do fluxo de caixa projetado, praticamos uma taxa de desconto e uma taxa de perpetuidade, levando-se em consideração as boas práticas de mercado.

Nota: Fica claro que a avaliação econômico-financeira dos acervos técnicos de propriedade da Egesa Engenharia S/A., está vinculada a geração de receita e resultados futuros, tendo como necessidade básica profissionais técnicos qualificados, máquinas e equipamentos, além do capital de giro necessário à operação.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 14/171

III- Apresentação da Egesa Engenharia S/A.:

A Egesa Engenharia S/A. é uma empresa brasileira de engenharia sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais., que atua no setor de construção civil há 40 anos, com projetos no Brasil e no exterior. Tem posição de destaque no cenário nacional de construção pesada, presente em diversos segmentos, como redes de gás natural, engenharia ambiental, barragens, rodovias, ferrovias, pontes e viadutos, saneamento, urbanização, etc.

Com excelente infraestrutura e equipe altamente qualificada, a Egesa Engenharia S/A. orgulha-se de ser referência em construção civil, com qualidade comprovada pelos órgãos de certificação, publicações especializadas e por seus clientes. A empresa possui o certificado ISSO 9001 desde 2002, e recentemente, recebeu sua recertificação no PBQP-H SIAC e ISSO 9001 – 2008, o que confirma a qualidade de seus processos.

A empresa possui sedes em BH, Brasiília, SP, RJ e Recife. Tem também vários escritórios de representação no Brasil e no exterior.

A Egesa Engenharia S/A. está inserida no seleto grupo de empresas "Epcistas". Isto significa que a empresa é responsável pela elaboração dos projetos de engenharia, pelo fornecimento de suprimentos, construção e montagem de toda a obra.

Em 2009 a empresa foi eleita pela revista EXAME como uma das empresas que mais cresceram no ano.

IV- Principais Obras Realizadas pela Egesa Engenharia S/A. (considerando os seus Acervos Técnicos em Geral):

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 15/171

Rodoviárias:

- BR 116 - SP / BR 101 – PB / Marginal Tiête - SP / Rodovia em Angola.

Óleo (Petróleo) e Gás:

- Gasbel II – Petrobras – MG / Dutos – Petrobras – PE – Abreu e Lima / Gasmig – RDGN – MG / ETDI – Petrobras – PE / Araças do Leste – BA.

Saneamento e Urbanização:

- Projeto Rio Azul – SL – MA / Cosan – PA – Belém / Adutora – Florânia – RN / Valinhos – SP – Subestação de abastecimento de água / Sabesp – Taubaté – Tremenbé – SP / Canaã dos Carajás – PA.

Barragens:

- Setubal – MG / Rio Arraias – TO.

Irrigação:

- Transposição do Rio São Francisco – PE / Projeto Hidroagrícola de Sampaio – TO.

Mineração:

- Manganês do azul – PA.

Ferrovias:

- Ferrovia Norte – Sul – Vale / Ferrovia Ouro Preto – Mariana – MG / Contorno Ferroviário de Campo Belo – MG.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 16/171

IV- Principais Obras Realizadas pela Egesa Engenharia S/A. (considerando os seus Acervos Técnicos em Geral):

Aeroportos:

- São Sebastião do Paraíso – MG / Cachimbo – PA.

Portos:

- Atracadouro do Rio Tocantins – Palmas – TO.

Obras de Artes:

- Ponte sobre o Rio Araguaia – TO / Ponte Estaiada – Oiapoque – AP / Ponte sobre o Rio Tocantins – TO / Ponte Estaiada – Marginal Tiête – SP.

Linhas de Transmissão:

- LT 500 KV – Colinas – TO/ LT 500 KV – Ribeirãozinho – MT.

Limpeza Urbana/ Obras de Aterros:

- Diversas cidades de GO e MG.

Edificações:

- Edifício Santa Helena – BH/MG / Edifício Belvedere Park – BH/MG.

Concessões:

- Rodovias Intervias – SP.

Nota: Os textos e dados acima foram extraídos dos materiais informativos da empresa (tópicos III e IV acima)– autoria da Egesa Engenharia S/A.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 17/171

V- Relação dos Acervos Técnicos de propriedade da Egesa Engenharia S/A.:

Estes Acervos Técnicos de engenharia, representados por obras realizadas durante os 40 anos de história da Egesa Engenharia S/A. demonstram a capacitação e "know how" adquirido pela empresa no período. Todos os documentos comprobatórios encontram-se arquivados em poder da empresa.

Nota: Os acervos técnicos que serão transferidos para a MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA *estão identificados a seguir em amarelo*

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 18/171

01	**CONTRATO S/Nº** Varginha - MG, Serviços de terraplenagem.	I	FURNAS	10/63	02/64	Cr$ 16.974,33	R$ 680.729,78	**NÃO**		
02	**CONTRATO S/Nº de 16/10/64** Serviços de terraplenagem no talude do vertedouro principal da Represa do Funil – Rio de Janeiro – RJ.	I	CIA. HIDRE-LETRICA VALE DO PARANAI-BA	10/64	03/65	Cr$ 231.912,55	R$ 4.880.596,60	NÃO		
03	**CONTRATO AJU-22.109/65** Trecho Rio Paranaíba – Entrº Guarda dos Ferreiros – Patos de Minas, implantação.	I	DER/MG	07/65	11/65	Cr$	R$	NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 19/171

						250.000,00	3.681.784,55			
04	**CONTRATO 384 DE 06/07/64** Construção de estradas para o Morro do Chapéu, município de Capitólio e parte da estrada de Santo Hilário Pimenta, serviços de terraplenagem.	I	FURNAS	07/64	12/65	Cr$ 298.589,62	R$ 7.142.609,66	NÃO		
05	**CONTRATO S/Nº DE 19/09/65** Rodovia DF-2-A, trecho DF-7 ao Córrego Queima Lençol entre as estacas 0 a 117, inclusive Rodovia DF-7 e DF-9-A (Trevos).	I	DER/DF	01/66	03/66	Cr$ 77.000,00	R$ 1.019.383,63	NÃO		
06	**CONTRATO S/Nº DE 29/09/65** Rodovia DF-17, Trecho Planaltina a Divisa do Distrito de São Gabriel (Goiás), implantação.							NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 20/171

		I	DER/DF	01/66	03/66	Cr$ 75.000,00	R$ 992.906,13			
07	**CONTRATO AJU-22.207/654** Rodovia BR-354 – Patos de Minas, implantação e pavimentação.	I	DER/MG	03/66	10/66	Cr$ 696.577,46	R$ 8.324.314,22	NÃO		
08	**CONTRATO S/Nº** Rodovia Taguatinga – Rio Preto – Brasília-DF, terraplenagem.	I	DER/DF	09/66	12/66	Cr$ 89.575,75	R$ 905.388,24	NÃO		
09	**CONTRATO AJU-22.170/65** Acesso a Rodovia BR-381/MG – Caeté, pavimentação, OAE, e OC.	I	DER/MG	03/66	03/67	Cr$ 2.800.000,00	R$ 33.460.858,49	NÃO		
10	**CONTRATO N.º 016/67**							NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 21/171

	Rodovia DF-7 implantação e pavimentação asfáltica.	I	DER/DF	01/68	12/68	Cr$ 210.000,00	R$ 1.598.579,58			
11	**CONTRATO N.º 02/69** Rodovia DF-2A, Trecho DF-7, 883, implantação.	I	DER/DF	05/69	12/69	Cr$ 1.606.250,00	R$ 9.202.615,26	NÃO		
12	**CONTRATO S/Nº** Construção da Fábrica de Cimento Tocantins S/A, inclusive Barragem de acumulação em Brasília-DF.	I	CIMENTO TOCAN-TINS	11/69	03/70	Cr$ 1.000.000,00	R$ 5.173.287,37	NÃO		
13	**CONTRATO N.º S-04/69** Implantação e pavimentação com drenagem pluvial das ruas para expansão da Refinaria Gabriel Passos em Betim-MG.	I	PETRO-BRÁS	08/69	05/70			NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 22/171

						Cr$ 900.000,00	R$ 4.918.160,23			
14	**CONTRATO N.º 580/69** Ligação EPDB, em Brasília-DF, serviços de Terraplenagem e pavimentação, extensão 13,0 Km.	I	NOVACAP	11/69	11/70	Cr$ 1.650.000,00	R$ 8.535.924,15	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
15	**CONTRATO N.º 280/70** Terraplenagem mecanizada e pavimentação nas cidades Satélites de Brasília-DF.	I	NOVACAP	09/70	02/71	Cr$ 537.500,00	R$ 2.408.325,16	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
16	**CONTRATO N.º 17/70** Rodovia DF-2A, trecho Balão da DF-7, DF-2^{A} e o Ribeirão da Contagem, serviços de terraplenagem e pavimentação.					Cr$	R$	TEM SEM REGISTRO NO CREA		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 23/171

		I	DER/DF	09/70	03/71	378.750,00	1.697.029,12			
17	**CONTRATO AJU-14/70** Execução de serviços para construção de rede de água, em tubulação de ferro fundido, com diâmetro variável de 50 a 600 m, num total de 80.844 m de redes em logradouros públicos de Belo Horizonte – MG.	I	DEMAE	05/70	06/71	Cr$ 2.883.200,00	R$ 13.959.842,05	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
18	**CONTRATO Nº15/70** Rodovia DF-8, trecho EPCT, Estação de Tratamento de água em Taguatinga, terraplenagem e pavimentação.	I	DER/DF	08/70	07/71	Cr$ 793.750,00	R$ 3.638.279,22	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
19	**CONTRATO N.º 333/70** Setor de Habitação Coletivas Econômicas (SUL), serviços de							TEM SEM REGISTRO NO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 24/171

	Terraplenagem e pavimentação.	I	NOVACAP	10/70	08/71	CR$ 950.000,00	R$ 4.173.521,62	CREA		
20	**CONTRATO N.º 427/70** Expansão Urbana de Taguatinga, Setores M e N Norte, Brasília - DF, terraplenagem e pavimentação.	I	NOVACAP	12/70	08/71	Cr$ 1.050.000,00	R$ 4.509.939,90	NÃO		
21	**CONTRATO N.º 103/71** Serviços de pavimentação para D.V.O da NOVACAP em Brasília-DF.	I	NOVACAP	06/71	09/71	Cr$ 2.100.000,00	R$ 8.209.715,09	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
22	**CONTRATO N.º 107/71** Serviços de terraplenagem do Plano Piloto de Brasília-DF.	I	NOVACAP	06/71	10/71	Cr$ 2.100.000,00	R$ 8.209.715,09	NÃO		
23	**CONTRATO S/Nº DE 08/06/71** "Campus" da Universidade de							TEM SEM		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 25/171

	Brasília DF, serviços de terraplenagem e pavimentação.	I	UNIVERS. BRASÍLIA	06/71	10/71	Cr$ 880.000,00	R$ 3.237.039,34	REGISTRO NO CREA		
24	**CONTRATO N.º 34/70** Rodovia DF-8 implantação e pavimentação.	I	DER/DF	12/70	10/71	Cr$ 1.406.250,00	R$ 6.040.098,08	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
25	**CONTRATO S/Nº** Serviços de terraplenagem e pavimentação do acesso e pátios do 1º Distrito Rodoviário.	I	DER/DF	09/71	11/71	Cr$ 335.646,30	R$ 1.252.438,50	NÃO		
26	**CONTRATO N.º 262/71** Serviços de terraplenagem e pavimentação do Plano Piloto de Brasília.	I	NOVACAP	11/71	02/72	Cr$ 2.000.000,00	R$ 7.268.235,12	NÃO		
27	**CONTRATO PG-202/70**							TEM SEM		

	Rodovia BR-354/MG, trecho Estalagem Lagoa Formosa, Terraplenagem, pavimentação, proteção contra erosão e serviços complementares.	I	DNER	01/71	02/72	Cr$ 10.275.818,32	R$ 43.799.243,95	REGISTRO NO CREA		
28	**CONTRATO N.º 302/71** Terraplenagem e pavimentação nas cidades Satélites de Sobradinho, Planaltina e Gama em Brasília-DF.	I	NOVACAP	01/72	05/72	Cr$ 1.300.000,00	R$ 4.637.694,35	NÃO		
29	**CONTRATO S/Nº** Construção de uma Estação de Tratamento de água tipo filtros lentos para a Superintendência do V. São Francisco – SUVALE.	I	SUVALE	11/71	05/72	Cr$	R$	NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 26/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 27/171

						7.500.000,00	27.255.881,69			
30	**CONTRATO S/Nº** Central de abastecimento de Brasília- DF, CENABRA, terraplenagem e pavimentação.	I	DER/DF	05/72	08/72	Cr$ 2.342.441,07	R$ 7.848.027,14	NÃO		
31	**CONTRATO N.º 313/72** Serviços de Terraplenagem e pavimentação no Plano Piloto e Setores que atendem as Missões Diplomáticas.	I	NOVACAP	11/72	03/73	Cr$ 350.000,00	R$ 1.095.972,26	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
32	**CONTRATO N.º 271/72** Serviços de Terraplenagem e pavimentação no Plano Piloto de Brasília-DF e Adjacentes.	I	NOVACAP	10/71	06/73	Cr$ 1.500.000,00	R$ 5.517.680,69	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
33	**CONTRATO N.º 440/72**							NÃO		

	Serviços de terraplenagem e pavimentação nas vias de ligação SRIA, EPIA - Núcleo dos Bandeirantes.	I	NOVACAP	01/73	08/73	Cr$ 2.693.076,30	R$ 8.301.289,51			
34	**CONTRATO PG-16/ ADIT. 504/80** Rodovia BR-116/MG, trecho Suaçui – Divisa MG/BA, Terraplenagem, pavimentação e diversas recuperações do corpo estradal e da pavimentação danificada pelas chuvas.	I	DNER	02/79	09/73	Cr$ 90.000.000,00	R$ 46.553.885,66	NÃO		
35	**CONTRATO N.º 435/72** Terraplenagem, pavimentação nas cidades de Sobradinho e Planaltina.	I	NOVACAP	01/73	09/73	Cr$ 800.000,00	R$ 2.465.964,89	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
36	**CONTRATO N.º 14/72** Autódromo de Brasília-DF, serviços de terraplenagem e pavimentação							TEM SEM REGISTRO NO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 28/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 29/171

	das pistas e estacionamentos.	I	DER/DF	05/72	11/73	Cr$ 7.400.000,00	R$ 24.792.683,83	CREA		
37	**CONTRATO N.º 195/72** Rodovia BR-060/GO – trecho Rio Verdão - Jataí, terraplenagem e pavimentação, 32,4 Km.	I	DNER	07/72	12/73	Cr$ 9.656.483,89	R$ 31.737.273,41	NÃO		
38	**CONTRATO N.º PG-137/72** Rodovia BR-163/MT – trecho Rondonópolis – Bandeirantes, subtrecho Capão Redondo, terraplenagem e OAE.	I	DNER	05/72	12/73	Cr$ 31.047.883,64	R$ 104.021.670,65	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
39	**CONTRATO AJU-22.012/73** Rodovia BR-116- Ligação Pedra Azul implantação, pavimentação e OAE, 14,9 Km.					Cr$	R$	NÃO		

		I	DER/MG	03/73	06/74	11.441.161,00	34.296.578,65			
40	**CONTRATO N.º 31/72** Estradas Parque Contorno (EPCT) Rodovia DF-8, terraplenagem e pavimentação na duplicação de estradas e recapeamento da pista.	I	DER/DF	12/72	08/74	Cr$ 2.953.752,66	R$ 9.169.457,12	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
41	**CONTRATO AJU-22.115/73** Rodovia BR-265, trecho Nepomuceno - Boa Esperança, terraplenagem, pavimentação e OC, 55,0 Km.	I	DER/MG	10/73	09/74	Cr$ 27.557.614,10	R$ 76.330.195,87	NÃO		
42	**CONTRATO N.º 283/73** Terraplenagem e pavimentação mecanizada no Plano Piloto e Adjacentes.	I	NOVACAP	08/73	12/74	Cr$ 3.000.000,00	R$ 8.479.900,21	TEM SEM REGISTRO NO CREA		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 30/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 31/171

43	**CONTRATO N.º 530/74** Terraplenagem e pavimentação na área "A" do Setor Residencial e Abastecimento – Guará – Brasília-DF.	I	NOVACAP	03/74	12/74	Cr$ 5.070.862,26	R$ 12.803.368,73	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
44	**CONTRATO N.º 544/74** Pavimentação na estrada do Parque Taguatinga-DF.	I	NOVACAP	08/74	12/74	Cr$ 1.569.762,65	R$ 3.376.880,55	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
45	**CONTRATO N.º 558/74** Terraplenagem e pavimentação na SRIA Guará I e II em Brasília-DF.	I	NOVACAP	09/74	12/74	Cr$ 2.399.997,55	R$ 5.097.132,62	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
46	**CONTRATO AJU-22.011/74** Trecho Ligação Rio Novo – Guarani, terraplenagem e							NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 32/171

	pavimentação, 18,0 Km.	I	DER/MG	07/74	12/74	Cr$ 5.832.235,00	R$ 12.695.631,77			
47	**CONTRATO AJU-22.041/72** Rodovia Coronel Pacheco - Rio Novo-Guarani, terraplenagem e pavimentação, 22,0 Km.	I	DER/MG	07/74	12/74	Cr$ 3.500.000,00	R$ 7.618.813,57	NÃO		
48	**CONTRATO N.º 550/74** Asfaltamento no acesso e estacionamento do Posto Telefônico de Cotebe.	I	NOVACAP	09/74	12/74	Cr$ 270.560,00	R$ 574.617,34	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
49	**CONTRATO N.º 34/73** Rodovia BR-262/MT, trecho Campo Grande - Aquidauana, serviços de terraplenagem e pavimentação, 60,7 Km.					Cr$	R$	NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

		I	DNER	04/73	12/74	13.323.233,90	39.371.422,89			
50	**CONTRATO N.º CT-1515/73** Estradas de contorno do Reservatório de São Simão-GO (BR-364/365), terraplenagem, pavimentação, OAC, ponte em concreto armado e serviços complementares.	I	CEMIG	10/73	01/75	Cr$ 24.387.120,90	R$ 67.548.435,37	PARCIAL		
51	**CONTRATOS Nºs 559, 608 e 610/75** Serviços de Terraplenagem e pavimentação no Plano Piloto Gama - Núcleo dos Bandeirantes.	I	NOVACAP	03/75	11/75	Cr$ 4.720.000,00	R$ 8.951.545,46	NÃO		
52	**CONTRATO N.º 552/74** Serviços de terraplenagem nas localidades Satelites e Planaltina.	I	NOVACAP	09/74	12/75	Cr$	R$	TEM SEM REGISTRO NO CREA		

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 33/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 34/171

						2.538.600,00	5.391.497,54			
53	**CONTRATO N.º 555/74** Terraplenagem e pavimentação da Super Quadra Norte (SQN-113) em Brasília-DF.	I	NOVACAP	09/74	12/75	Cr$ 900.000,00	R$ 1.911.426,69	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
54	**CONTRATOS Nºs 580, 582, 587, 588/74** Capeamento asfáltico em concreto betuminoso a quente, em Brasília-DF.	I	NOVACAP	12/74	12/75	Cr$ 5.478.998,97	R$ 11.102.857,20	NÃO		
55	**CONTRATO N.º 34/73** Rodovia BR-040, trecho EPIA a EPCT, terraplenagem e pavimentação.	I	DER/DF	01/75	12/75	Cr$ 15.924.806,19	R$ 31.575976,86	TEM SEM REGISTRO NO CREA		

56	**CONTRATO N.º 623/75** Terraplenagem e pavimentação na Av. das Nações, entre as pontes I e II em Brasília-DF.	I	NOVACAP	10/75	01/76	Cr$ 650.000,00	R$ 1.063.585,42	NÃO		
57	**CONTRATO N.º 246/76** Serviços de terraplenagem e pavimentação de um trecho de estrada para acesso ao Morro do Tatú nas proximidades do canteiro de obras da Hidrelétrica de São Simão.	I	CEMIG	01/76	03/76	Cr$ 637.000,00	R$ 976.631,81	NÃO		
58	**CONTRATO N.º 550/77** Serviços de drenagem na estrada de acesso a estação de micro-ondas / televisão, no Morro do Baú, município de Ituiutaba-MG.							NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 35/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 36/171

		I	CEMIG	02/77	04/77	Cr$ 300.000,00	R$ 303.110,62			
59	**CONTRATO CT-2914/77** Trecho Ligação Rodovia BR-050 – Acampamento – Barragem de Emborcação, no município de Araguari, implantação e pavimentação.	I	CEMIG	11/76	06/77	Cr$ 11.919.846,84	R$ 13.024.067,42	PARCIAL		
60	**CONTRATO CT-1839/77** Desmatamento da margem direita do Reservatório de São Simão, faixa compreendida entre 385 e 402, trecho entre a Barragem e a ponte sobre o Rio Paranaíba, situado as proximidades da Velha São Simão.	I	CEMIG	06/77	08/77	Cr$ 1.250.000,00	R$ 1.090.269,89	NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 37/171

61	**CONTRATO CT-1226/78** Reparos e complementação do asfalto de Paranaguara-GO, reparos no asfalto do Acampamento da CEMIG em São Simão e pavimentação do acesso aos tanques de combustível.	I	CEMIG	04/78	06/78	Cr$ 800.000,00	R$ 550.981,71	NÃO		
62	**CONTRATO 4.1.1223/76** Rodovia GO-330 – trecho Anápolis - Ouro Verde - Petrolina, terraplenagem e revestimento primário, 48,0 Km com plataforma de 14,0 m.	I	DER/GO	05/77	07/78	Cr$ 24.100.000,00	R$ 21.772.933,86	FINAL		
63	**CONTRATO N.º 771/75** Rodovia BR-364-GO, trecho Jataí – Canal de São Simão, subtrecho Km 129,9 a 177,1, terraplenagem e							FINAL **(TST)**		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 38/171

	pavimentação, 47,2 Km.	I	DNER	12/75	10/78	Cr$ 51.980.182,00	R$ 81.432.005,13	CX-1		
64	**CONTRATO PG-62/75** Rodovia BR-070, trecho Divisa DF/GO - Mombaça, terraplenagem pavimentação, drenagem, OAC, OAE e OC, 62,2 Km.	I	DNER	03/75	11/78	Cr$ 71.617.669,26 (02/75)	R$ 138.907.105,56	FINAL (Terraplenagem 5.000.000 m3) CX -1	R$ 138.907.105,56	28%
65	**CONTRATO PG-089/78** Rodovia BR-116, trecho Rio Suaçui – Divisa MG/BA, subtrecho Km 588,65 a o Km 964,65, serviços de melhora-mentos e restaurações, 175,35 Km.	I	DNER	04/78	02/79	Cr$ 35.569.000,00	R$ 24.497.335,65	PARCIAL (PMF – Lama grossa) CX-1	R$ 24.497.335,65	3%

66	**CONTRATO PG-287/75** Rodovia BR-364/GO – trecho Jataí – São Simão, subtrecho lote nº 307-4, serviços de terraplenagem, pavimentação e sinalização.	I	DNER	02/76	06/79	Cr$ 58.298.352,70	R$ 86.702.411,04	FINAL		
67	**CONTRATO PG-225/78** Rodovia BR-418/MG, trecho Teófilo Otoni – Nanuque –Divisa MG/BA – subtrecho Teófilo Otoni -Entrº para Atalaia, implantação e pavimentação.	I	DNER	09/78	08/79	Cr$ 53.965.039,45	R$ 31.841.750,17	FINAL		
68	**CONTRATO AJU-22.022/80** Acesso ao Distrito Industrial de Teófilo Otoni, restauração de							FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 39/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 40/171

	estrada, incluindo terraplenagem e pavimentação, 2,7 Km.	I	DER/MG	06/80	08/80	Cr$ 10.700.000,00	R$ 2.924.573,21			
69	**CONTRATO PGE-23-D/80** Construção da Barragem Tabua II, no Município de Caculé-BA.	I	DNOCS	10/80	06/81	Cr$ 14.605.165,86	R$ 2.577.068,79	FINAL		
70	**CONTRATO PGE-35/80** Construção da Barragem Delfino no Município de Campo Formoso-BA.	I	DNOCS	10/80	06/81	Cr$ 15.343.200,04	R$ 2.707.294,28	FINAL		
71	**CONTRATO PG-1387/81** Rodovia BR-414/GO – trecho Anápolis – Niquelândia, subtrecho Entr° BR-070/GO, serviços de					Cr$		FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 41/171

	terraplenagem.	I	DNER	01/82	01/83	974.362.431,00	R$ 71.843.076,67			
72	**CONTRATO AJU-22.215/78** Rodovia MG-354, Trecho: Patos de Minas – Presidente Olegário e Contorno de Patos de Minas, implantação e pavimentação, 33,0 km.	I	DER/MG	09/81	04/83	Cr$ 498.002.320,00	R$ 44.008.230,87	FINAL		
73	**CONTRATO AJU-22.035/82** Rodovia MG-164, Trecho: Pompéu Martinho Campos, implantação e pavimentação, 30 km.	I	DER/MG	07/82	04/83	Cr$ 354.230.435,00	R$ 17.762.761,35	FINAL		
74	**CONTRATO PG-164/79** Rodovia BR-116, Trecho: Suaçui –							FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 42/171

	Divisa MG/BA, Subtrecho: Km 589/Km 690, serviços emergenciais e restaurações.	I	DNER	02/79	12/84	Cr$ 108.000.000,00	R$ 55.864.662,74			
75	**CONTRATO AJU-22.215/78** Rodovia MG-354, Trecho: Patos de Minas – Presidente Olegário e Contorno de Patos de Minas, implantação e pavimentação, 33,0 km.	I	DER/MG	12/78	07/85	Cr$ 115.751.725,70	R$ 63.021.320,42	FINAL		
76	**CONTRATO DJ-22.085/85** Rodovias Municipais de São Gonçalo do Para e Igaratinga, Serviços: terraplenagem, OAC, OAE, OC, drenagem. 93,31 km.	I	DER/MG	09/85	12/85	Cr$ 2.216.964.112,00	R$ 3.585.752,22	FINAL		
77	**CONTRATO DJ-11.077/85**		CONST.					NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 43/171

	Rodovias Municipais de Nova Serrana, Serviços de melhoramentos de pontos críticos (construção e reforma de pontes e pontilhões), 46,669 km.	I	FRANCO DUMONT	09/85	12/85	Cr$ 935.253.115,00	R$ 1.584.148,69			
78	**CONTRATO DJ-22.061/85** Rodovia: 381, Trecho: São Vitor - Divino das Laranjeiras, serviços de Terraplenagem, pavimentação. Trecho vicinal São José do Itueto – Conselheiro Pena, Serviços: Terraplenagem, pavimentação, revestimento primário, OAC, OAE. Extensão: 17,8 Km.	I	DER/MG	07/85	06/86	Cr$ 6.882.412.350,00	R$ 14.475.046,05	FINAL		
79	**CONTRATO DJ-22.055/86** Posto Fiscais de Prudente de					Cz$	R$ 7.469.455,89	FINAL		

	Moraes e Sete Lagoas.	I	DER/MG	06/86	08/86	9.702.567,70 (maio/86)				
80	**CONTRATO DJ-22.195/85** Rodovia: Ligação, Trecho: Água Comprida - MG-427, implantação e pavimentação, 15,5 Km.	I	DER/MG	02/86	07/86	Cr$ 5.069.942.715,00 (outubro/85)	R$ 7.869.111,10	FINAL		
81	**CONTRATO PG-070/86 - Obra 111** Rodovia: BR101/SE, Trecho: Divisa AL/SE - Divisa SE/BA, Subtrecho: Km 0 - Km 78, melhoramentos, 78,0 Km.	I	DNER	04/86	03/88	Cz$ 122.410.857,51	R$ 93.690.592,22	FINAL (CBUQ = MBUQ) CX 27	R$ 93.690.592,22	32%
82	**CONTRATO DJ-22.034/86** Rodovia: MG-181, Trecho: João Pinheiro – Brasilândia, implantação e pavimentação. 44,0 Km.	I	DER/MG	07/86	09/88	Cz$	R$	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 44/171

						67.003.980,00 (Março/86)	54.114.222,97			
83	**CONTRATO 074/88-PJ** Vias urbanas dos municípios constantes do Lote 5, Alvorada do Norte, Simolândia, Iaciara, Galheiros, São Domingos, Posse, Mambai e Flores de Goiás, pavimentação asfáltica. 130.000 m²	I	DER/GO	09/88	01/89	Cz$ 187.029.506,56 (03/97)	R$ 738.637,50	FINAL		
84	**CONTRATO 0101/88-PJ** Rodovia: GO-010 Trecho: Estaca 1.000– Vianópolis, pavimentação asfáltica. 15,0 Km.	I	DER/GO	11/88	03/89	CZ$ 110.154.038,05	R$	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
pág. 45/171

							2.051.814,20			
85	**CONTRATO DJ-22.200/85** Trecho: Ibiá - BR-354 implantação e pavimentação, 43,0 Km.	I	DER/MG	04/86	04/89	Cr$ 29.613.612.480, (Dezembro/85)	R$ 36.667.336,85	FINAL		
86	**CONTRATO 075/88-PJ** Vias urbanas dos municípios de Luziânia e Cristalina – Lote 11, pavimentação asfáltica. 240.000 m².	I	DER/GO	11/88	04/89	Cz$ 1.444.316.593,20	R$ 26.902.956,45	FINAL		
87	**CONTRATO S/N** Trecho: Acesso Fábrica da CEVAL, em Luziânia/GO, implantação do Ramal Ferroviário.	I	CEVAL	04/89	05/89	Ncz$ 70.000,00	R$ 496.764,10	FINAL		
88	**CONTRATO S/Nº**							FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 46/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 47/171

	Trecho: Aceso a Fábrica da CEVAL, em Luziânia/GO, Serviços: superestrutura do ramal ferroviário, 15,5 Km.	I	CEVAL	05/89	07/89	Ncz$ 145.003,20 (Abril/89)	R$ 978.448,29			
89	**CONTRATO DJ-22.023/87** Rodovia: BR-367 Trecho: Diamantina - Entrº BR-214, implantação e pavimentação. 48 Km.	I	DER/MG	04/87	07/89	Cz$ 108.994.370,47 (Novembro/86)	R$ 49.130.877,45	PARCIAL **(Rocha 500.000 m3)** **CX-6**		
90	**CONTRATO PG-272/88** Rodovia: BR-101/SE Trecho: Divisa AL/SE – Divisa SE/BA, Serviços: melhoramentos e restauração, 78,0 Km.					Cz$ 360.228.637,1		FINAL		

		I	DNER	08/88	09/89	9	R$ 13.229.929,01			
91	**CONTRATO PJU-22.137/88** Rodovia: Acesso, Trecho: Entrº BR-259 (Conselheiro Pena) – Água Limpa – Goiabeira – Aldeia, implantação e pavimentação, 41,0 Km.	I	DER/MG	09/89	09/90	Cz$ 1.255.277.516 ,00 (Agosto/88)	R$ 46.101.921,69	FINAL		
92	**CONTRATO 185.3.300.90-7** Trecho: Ruas da RPNE e estacionamentos internos do ENOR-NM em Atalaia Velha, a Av. Melício machado em Aracajú-SE, pavimentação asfáltica. 1,8 Km.	I	PETROBRÁS	11/90	11/90	CR$ 6.026.248,00	R$ 313.558,98	NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL
pág. 48/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 49/171

93	**CONTRATO PG-111/89** Rodovia: BR-101/SE, Trecho: Divisa AL/SE – Divisa SE/BA, nos Km: 108,4, 127, 129, 153, 154 e 166, restauração de emergência.	I	DNER	12/89	12/90	NCz$ 4.449.498,19	R$ 3.986.819,07	FINAL		
94	**CONTRATO PG-126/89** Rodovia: BR-235/SE, Trecho: Entrº BR-101 – BR-235/SE, Subtrecho: Km 9/Km 65 (segmentos alternados), recuperação de rodovias.	I	DNER	12/89	12/90	NCz$ 1.349.000,00	R$ 4.193.798,85	FINAL		
95	**CONTRATO PD/21/003/91** Rodovia: BR-235/SE, Trecho: Aracajú - Carira, Subtrecho: Entrº BR-349 (A) – Entrº BR-101 (A)/ 349 (B), Segmento: Km 0 – Km 4,7, recuperação rodoviária.					Cr$ 185.275.230,1		FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 50/171

		I	DNER	12/91	12/91	7	R$ 1.483.612,02			
96	**CONTRATO DJ-22.138/87 – Obra 135** Rodovia: BR-259 Trecho: Conselheiro Pena – Resplendor, implantação e pavimentação, 61,0 Km.	I	DER/MG	05/88	04/92	Cz$ 772.952.436,20 (Outubro/87)	R$ 146.397.412,44	FINAL		
97	**CONTRATO S/N – Obra 127** Canalização e implantação de vias marginais urbanas, ao longo dos córregos Barrinho e Sapo	I	PREFEITURA DE RIO VERDE	07/81	04/92	CR$ 1.722.926.117,00 (Abril/91)	R$ 38.057.861,21	FINAL **(Gabião)** **CX-26**	R$ 38.057.861,21	12%
98	**CONTRATO PG-309/87-00** Rodovia: BR-153, Trecho: Sete Lagoas – Corinto, Subtrecho: Variante contorno de Curvelo, implantação e pavimentação, 11,6 Km.	I	DNER	09/87	06/92	Cz$ 197.498.983,36	R$ 40.406.354,31	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 51/171

99	**CONTRATO PG-104/91-00** Rodovia: BR-060/364/GO, Trecho: BR-060 – Divisa DF/GO - Divisa GO/MS; BR-364 – Divisa MG/GO – Divisa GO/MT, Subtrecho: BR-060 – acesso para Jataí – Entrº BR-354; BR-364 – Divisa MG/GO – Divisa GO/MT, conservação rodoviária, 387,1 Km.	I	DNER	11/91	06/92	Cr$ 177.000.000,00	R$ 1.782.455,83	FINAL		
100	**CONTRATO PJU-22.064/89** Rodovia: MG-410, Trecho: Entrº Presidente Olegário, Subtrecho: Presidente Olegário – Fazenda Serrote, implantação e pavimentação, 39,0 Km.	I	DER/MG	02/90	09/92	Cz$ 1.166.242720,00	R$ 62.901.678,13	FINAL		
101	**CONTRATO PG-013/92-00** Rodovia: BR-364/GO, Trecho: Divisa GO/MT, Subtrecho: Entrº GO-050 (Acesso Perolândia) –					Cr$ 850.000.000,0	R$	FINAL		

	Divisa GO/MT, recuperação rodoviária, 127,8 Km.	I	DNER	06/92	11/92	0	2.009.541,55			
102	**CONTRATO PG-476/87-00** Rodovia: BR-116/MG, Trecho: Divisa BA/MG - Divisa MG/RJ, Subtrecho: Km 148,0 – Km 202, melhoramentos e restauração, 54,2 Km.	I	DNER	12/87	12/92	Cz$ 447.177.673,74	R$ 66.572.908,94	FNAL		
103	**CONTRATO PD/12,09/92:00** Rodovia: BR-414/GO, Trecho: Anápolis – Corumbá, ponte sobre o córrego Anicuns no Km 17 (Km 0 no Entrº BR-153), construção de ponte, 40,0 Km.	I	DNER	10/92	06/93	Cr$ 826.518.660,73	R$ 827.058,70	FINAL		
104	**CONTRATO S/N - 06.09.91** Canalização de diversos córregos na cidade de Niquelândia/GO.	I	PREFEITURA DE NIQUELÂNDIA	08/93	09/93	Cz$ 593.899.749,45	R$ 50.835.038,41	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 52/171

						(maio/91)				
105	**CONTRATO S/N – 06/91** Trecho: Córregos Barrinha e Sapo na cidade de Rio Verde/GO, rede de interceptores de esgoto	I	PREFEITURA DE RIO VERDE	02/92	10/93	Cr$ 4.266.217.683,00 (abril/91)	R$ 10.417.903,07	FINAL		
106	**CONTRATO PJU-22.186/88** Rodovia: MG-214, Trecho: São Gonçalo do Rio Preto – Entrº BR-367, implantação e pavimentação, 8,0 Km.	I	DER/MG	11/88	11/93	Cr$ 253.429.871,00 (agosto/88)	R$ 4.720.580,53	FINAL		
107	**CONTRATO PJU-22.198/88 – Obra 113** Rodovia: BR-259, Trecho: Diamantina – BR-135, restauração rodoviária.	I	DER/MG	11/88	11/93	Cr$ 2.824.637.539,; (agosto/88)	R$ 103.738.987,57	FINAL **CX-4**	R$ 103.738.987,57	33%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL
pág. 53/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 54/171

108	**CONTRATO S/N - 06.09.91** Trecho: varias ruas da cidade de Niquelândia/GO, terraplenagem, pavimentação asfáltica, serviços complementares e galerias de águas pluviais.	I	PREFEITURA DE NIQUELÂN-DIA	08/93	11/93	Cr$ 1.923.517.721 ,20 (Maio/91)	R$ 43.196.062,83	FINAL		
109	**CONTRATO 051/93-PJ** Construção de ponte em concreto armado com 40,0 m na Rodovia GO-154, Trecho Santa Terezinha – Campos Verdes, córrego Caiçara – Lote 1.	I	DER/GO	05/93	12/93	Cr$ 1.905.874.525 , (outubro/92)	R$ 1.107.119,71	FINAL		
110	**CONTRATO 0102/88-PJ** Rodovia BR-153 / BR-060, Subtrecho: Goiânia/Anápolis, terraplenagem, pavimentação					Cz$ 5.931.315.119	R$ 140.951.987,3	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 55/171

	asfáltica e OC, 60,0 Km.	I	DER/GO	10/88	10/93	,38	8			
111	**CONTRATO PJU-22.161/90 – Obra 126** Rodovia: MG-181, Trecho: Brasilândia – Bonfinópolis, implantação, pavimentação e OAE, 61,0 Km.	I	DER/MG	07/90	04/94	Cr$ 65.834.175,44 (outubro/89)	R$ 118.888.358,44	FINAL **CX-8**	R$ 118.888.358,44	40%
112	**CONTRATO 390.2.023.93.4** Trecho: Dutos e Terminais do Sudeste (DTSE), em áreas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo, manutenção das faixas de passagem dos dutos.	I	PETROBRÁS	09/93	09/94	Cr$ 54.069.123,66	R$ 3.465.935,35	NÃO		
113	**CONTRATO PG-083/91-00** Rodovia: BR-101/SE, Trecho: Divisa AL/SE – Divisa SE/BA, Subtrecho: Km 184,7 - Km 208,1,	I	DNER	11/91	10/94	Cr$ 1.087.336.445		FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 56/171

	restauração de rodovias, 23,4 Km.					,5 (Agosto/91)	R$ 10.949.882,39			
114	**CONTRATO PG-081/91-00** Rodovia: BR-101/SE, Trecho: Divisa AL/SE – Divisa SE/BA, Segmento: Km 92,2 – Km 138,2, restauração rodoviária, extensão: 46,0 Km.	I	DNER	11/91	11/94	Cr$ 1.789.287.197 ,9 (Agosto/91)	R$ 18.018.787,53	FINAL		
115	**CONTRATO 8.677-0 – Obra 140** Rodovia: Estrada vicinal Nuporanga, Trecho: São Joaquim da Barra – NUP-050, regularização e pavimentação, 10,0 Km.	I	DER/SP	01/94	11/94	CR$ 34.578.818,39 (Agosto/93)	R$ 2.959.784,99	FINAL **CX-34**	R$ 2.959.784,99	2%
116	**CONTRATO 8.811-0 – Obra 140** Rodovia: Estrada vicinal SP-595, Trecho: Córrego do Cigano – Bairro Guanabara em Três Fronteiras, regularização e pavimentação, 5,0	I	DER/SP	03/94	08/94	CR$ 17.965.181,89	R$	FINAL		4%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 57/171

	Km.					(Agosto/93)	1.537.735,47	**CX-34**	R$ 1.537.735,47	
117	Túnel para passagem de água bruta, pelo Novo Método Austriaco para abertura de túneis N.A.T.M "New Austrian Tunnelling Method", método não destrutivo na Rodovia Dom Pedro I em Valinhos-SP.	I	PREFEI-TURA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP	11/94	12/94	CR$ 13.099.143.000, (Maio/94)	R$ 58.189,63	FINAL **CX-33**		
118	**CONTRATO S/ N.º** Execução com fornecimento de materiais de linha de transmissão elétrica de 11,9 Kv, para alimentação da Estação de Captação de Águas do Rio Atibaia localizada no Km 119 da Rodovia D. Pedro I, com extensão de 4.500 m, compreendida entre o Km 119 e a Usina de Salto Grande da C.P.F.L, foram empregados na rede cabos CAA 2 AWG e postes de eucaliptos tratado, com	I	PREFEITU-RA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP	06/95	07/95			FINAL **CX-33**		

	comprimento variando entre 10 m e 13 m, e postes de concreto redondo, centrifugado, com m de altura.					R$ 984.481,25	R$ 4.641.866,41			
119	Execução da Adutora de Água Bruta do Rio Atíbaia com capacidade de 170 litros/seg, incluindo fornecimento e assentamento de tubos válvulos, peças e conexões em ferro dúctil, juntas elásticas e flangeadas com Ø menor e igual a 600 mm, com extensão de 8.026,70 m, sendo 1.638,70 mm, no trecho de recalque (tubos TK-9 je) E 6.388,0 m no trecho de gravidade (tubos TK-7 JE), inclusive sistema de proteção contra golpes de Aríete.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP	07/94	09/95	R$ 1.715.866,79	R$ 10.145.634,64	FINAL **CX-33**		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 58/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 59/171

120	Captação de água bruta do Rio Atíbaia, Estação Elevatória, execução do canal de captação, em concreto fck maior ou igual a 18 Mpa, moldado "in-loco" com seção média de (5,40 x 7,63), numa extensão de 22,60 m. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA- Construção do prédio da Estação Elevatória com área construída de 86,31 m² SUBESTAÇÃO REBAIXADO-RA – Construção de prédio da Subestação, com área construída de 67,08 m², conforme padrão da CPFL, subestação Rebaixadora de 11,900 V para 3.800 V/220-127V.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP	09/94	09/95	R$ 1.970.761,84	R$ 10.691.346,13	FINAL **CX-33**		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 60/171

121	Execução de rede primária e secundária de Distribuição de água potável no município de Valinhos-SP, com fornecimento e assentamento de tubos, válvulas, peças e conexões em ferro dúctil-juntas elásticas e flangeadas com diâmetro menor e igual à 300 mm, com extensão de 2.688,0 m e fornecimento e assentamento de tubos PCV, classe DEFOFO, com Ø 250 mm – 966,0 Ø 200 mm 2.580,0, Ø 150 mm 768,0 e Ø 100 mm 2.185,90. Em toda tubulação assentada foram realizados testes hidrostáticos com pressões variando de 6,0 Kgf/cm^2 a 10,0 Kgf/ cm^2.	I	PREFEITU-RA MUNICIPAL VALINHOS-SP	03/95	09/95	R$ 925.678,58	R$ 4.563.995,29	FINAL **CX-33**		
122	**CONTRATO S/Nº - Obra 148** Limpeza urbana no Município de	I	CODESEL	12/95	03/96	R$ 441.575,04	R$ 1.950.070,93	FINAL	R$ 1.950.070,93	

	Sete Lagoas.									13%
123	**CONTRATO N.º PJU-22.045/95** Rodovia MG/060, trecho Abaeté – Paineiras, implantação e pavimentação, 14,50 Km	I	DER/MG	04/96	10/96	R$ 3.865.669,27 (03/96)	R$ 16.599.931,47	FINAL		
124	**CONTRATO 268/93-PJ – Obras 120 e 149** Rodovia BR-153/BR-060, sub-trecho Goiânia/Anápolis, com extensão de 45,2 Km. Viaduto de Acesso ao Jardim Guanabara – Pista Dupla (Acesso Norte de Goiânia – Área Urbana) com dimensão de 25,00 x 24,5m.	I	DER/GO	02/94	11/96	R$ 31.048.312,41 (04/94)	R$ 183.583.501,74	FINAL **(Aterro barragem)**	R$ 183.583.501,74	18%
125	Construção do Edifício Residencial Santa Helena com 15 pavimentos, área total construída 4.107,00 m², na Rua							FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 61/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 62/171

	Santa Helena, 68 – Bairro Serra Belo Horizonte – MG.	I	EGESA OBRA PRÓPRIA	11/94	02/97	R$ 2.011.000,00 (02/94)	R$ 11.890.708,17			
126	Construção do Edifício Residencial Dona Salvadora, com 13 pavimentos, área total construída 3.317,65 m², na Rua Dona Salvadora, 108 – Bairro Serra Belo Horizonte – MG.	I	EGESA OBRA PRÓPRIA	02/95	05/97	R$ 2.011.000,00 (02/94)	R$ 11.890.708,17	FINAL		
127	**CONTRATO PJU-22.149/94** Complementação da restauração, com 73,9 Km e construção de passarela no trecho Diamantina – Entrº BR/135, das Rodovias BR/259 e BR/367.	I	DER/MG	12/95	06/97	R$	R$ 37.184.751,43	FINAL		

						6.288.820,99 (07/94)				
128	**CONTRATO PG-058/97** Construção de ponte sobre o Rio Pará – Rodovia BR-352/MG, Trecho Pitangui – Martinho Campos.	I	DNER	01/97	07/97	R$ 1.899.684,16 (04/94)	R$ 11.232.516,14	FINAL		
129	**CONTRATO PD/6-0018/97-00** Terraplenagem e pavimentação para encabeçamento da ponte sobre o córrego Natividade da Rodovia BR-259/MG no Trecho Div. ES/MG – Entrº BR-040 (Felixlândia), Subtrecho Div. ES/MG – Entrº MG-422 (Resplendor) Km 0 ao Km 48,8.Segmento: km 1 + 200.	I	DNER	09/97	11/97	R$ 126.506,88 (06/97)	R$ 489.520,41	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 63/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 64/171

130	**CONTRATO 113/96** Rodovia TO-050 – trecho Arraias Conceição do Tocantins, subtrecho Arraias Trevo Paranã – Conceição do Tocantins, lote 13, terraplenagem, pavimentação, drenagem execução de obras rodoviárias, 22,67 Km.	I	SETO	08/96	12/97	R$ 5.098.919,14 (02/96)	R$ 22.062.152,73	FINAL		
131	**CONTRATO 176/97** Rodovia TO-050 – trecho Arraias Conceição do Tocantins, subtrecho Arraias Trevo Paranã – Conceição do Tocantins, lote 13, complementação dos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem execução de obras rodoviárias, 22,67 Km.	I	SETO	08/97	11/97	R$ 3.611.422,26	R$ 13.864.837,27	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
pág. 65/171

						(08/97)				
132	**CONTRATO PD/6-0024/97-00** Terraplenagem e pavimentação para encabeçamento da ponte sobre o córrego Quatis da Rodovia BR-259/MG, Trecho Div. ES/MG – Entrº BR-040 (Felixlândia), Subtrecho Div. ES/MG – Entrº MG-422 (Resplendor) Km 0 ao Km 48,8.Segmento: km 27,6.	I	DNER	09/97	12/97	R$ 99.358,16 (06/97)	R$ 348.468,00	FINAL		
133	**CONTRATO SUBEMPREITADA**							NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 66/171

	Construção de pontes sobre o Córrego Natividade na Rodovia BR-259/MG, trecho Div. ES/MG – Entrº BR-040 (Felixlândia); subtrecho Div. ES/MG Entrº MG-422 (Resplendor), Segmento Km 1+200, extensão 40,0 m (lote 01); e ponte sobre o Rio Quatis na Rodovia BR-259/MG, trecho: Div. ES/MG – Entrº BR-040 (Felixlândia); subtrecho Entrº Div. ES/MG – Entrº MG-422 (Resplendor); segmento Km 27+600 extensão: 40,0 m (lote 2).	I	COLLEM-CONST. MOHALLEM LTDA DNER	12/97	01/98	R$ 590.853,37 (10/96)	R$ 2.413.254,14			
134	**CONTRATO 038/95** Obras viárias na Avenida dos Esportes, trecho 02, compreendido entre a Av. Onze de Agosto e o Cemitério São João Batista, incluindo canalização do		EMDEVAL EMPRESA DE DESENV. DE VALINHOS	03/95	01/98			FINAL		

	canal, na cidade de Valinhos-SP.	I	S.A			R$ 1.199.301,82 (03/95)	R$ 5.913.076,07			
135	**CONTRATO PJU-22.039/93 – Obra 116** Rodovia BR-259/MG – trecho Entrº Conselheiro Pena - Resplendor, implantação e pavimentação, extensão 61,0 Km e ponte sobre o Rio Doce com 590 metros.	I	DER/MG	01/94	03/98	R$ 37.763.374,55 (04/94)	R$ 223.288.546,11	FINAL **(Ponte) CX-10**	R$ 223.288.546,11	43%
137	**CONTRATO PJU-22.026/97** Rodovia MG/040 – Trecho Itaguara – Crucilândia, complementarão dos trabalhos de implantação e pavimentação, 19,6 Km.	I	DER/MG	07/97	07/98	R$ 2.355.682,31	R$ 13.928.757,28	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
pág. 67/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 68/171

						(03/94)				
138	**CONTRATO PJU-22.117/97** Construção da ponte sobre o Rio das Velhas, no Acesso a Santo Antônio das Roças Grandes, da Rodovia MGT/262, 70,00 m.	I	DER/MG	01/98	07/98	R$ 757.072,14 (07/97)	R$ 2.909.138,08	FINAL		
139	**CONTRATO SUBEMPREITADA** Rodovia BR-482 – Trecho Araponga – Canaã, implantação e pavimentação, 13,00 Km.	I	COMTEL DER/MG	05/98	08/98	R$ 5.223.293,11 (03/94)	R$ 30.884.462,48	NAO		
140	**CONTRATO SUBEMPREITADA** Rodovia MG/415, Trecho Paineiras – Morada Nova de Minas, implantação e pavimentação.	I	TRANAL DER/MG	10/96	09/98	R$	R$	NÃO		

						8.335.350,32 (04/94)	49.285.538,61			
141	**T. SUBROGAÇÃO 109/88/05/02** Rodovia BR-158/MG, trecho: Rio Turvo – Córrego dos Gaviões, subtrecho Rio Turvo – Km 366,42, terraplenagem, pavimentação, drenagem, OAC, OC e OAE, 22,5 Km	I	DVOP	05/98	09/98	R$ 6.038.814,69 (03/94)	R$ 35.706.505,80	NÃO		
142	**CONTRATO 018/91-PJ** Rodovia BR-080 – Trecho Entrº BR-414 - Padre Bernardo, terraplenagem, pavimentação e obras e arte especiais, 47,0 Km.	I	DER/GO	10/96	10/98	R$ 13.178.908,74 (04/94)	R$ 77.924.693,09	FINAL		
143	**CONTRATO 013/95-PJ** Rodovia: GO-184/GO-302 – Trecho: Serranápolis – Itumirim – Aporé, terraplenagem e	I	DERGO	06/97	11/98	R$ 16.697.090,31	R$ 65.287.823,79	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 69/171

	pavimentação, 93,84 Km.									
144	**CONTRATO SUBEMPREITADA** Rodovia de Acesso, Trecho Canãa – São Miguel do Anta – Entrº BR/120 – Viçosa, pavimentação asfáltica, 34,00 Km.	I	COMTEL DER/MG	08/97	12/98	R$ 1.293.230,81 (04/94)	R$ 7.646.658,46	NÃO		
145	**CONTRATO PJU-22.043/97** Rodovia BR/381 – Fernão Dias, Trecho Entrº BR/265 (Nepomuceno)– Divisa Minas Gerais – São Paulo, Lote 08 – Km 637,00 ao Km 656,40, extensão 19,40 Km, implantação e pavimentação (duplicação) e restauração da pista existente.	I	DER/MG	09/97	12/98	R$ 22.928.695,93 (04/97)	R$ 89.514.163,15	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 70/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 71/171

146	**CONTRATO (592/87-PJ)** Rodovia BR-414/GO, trecho Cocalzinho – Niquelândia, subtrecho Niquelândia – Faz Tudo Estaca 2198, terraplenagem e pavimentação asfáltica, 52,00 Km.	I	DER/GO	04/98	08/99	R$ 22.832.018,48 (04/98)	R$ 84.617.442,31	FINAL		
147	**CONTRATO 47/97** Rodovia BR-153/TO – Trecho Wanderlândia – Xambioá, terraplenagem, pavimentação asfáltica e OAE, 88,00 Km.	**CONSÓRCIO EGESA / VIA**	SETO	05/97	06/99	R$ 49.863.519,83 (11/96)	R$ 101.606.615,07 (50%)	FINAL		
148	**CONTRATO PJU-22.038/97 – Obra 168** Rodovia BR/381– Fernão Dias, Trecho Entrº BR/265 (Nepomuceno)– Divisa Minas Gerais – São Paulo, Lote 09 – Km 656,40 - Km 676,00, implantação e pavimentação (duplicação) e restauração da pista existente,	I	DER/MG	09/97	11/99	R$ 20.395.542,03	R$ 79.624.671,30	FINAL **CX-18**	R$ 79.624.671,30	8%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 72/171

	19,60 Km.					(04/97)				
149	**CONTRATO PJU-22.039/97 – Obra 168** Rodovia BR/381– Fernão Dias, Trecho Entrº BR/265 (Nepomuceno)– Divisa Minas Gerais – São Paulo, Lote 10 – Km 676,00 / Km 699,00, implantação e pavimentação (duplicação) e restauração da pista existente, 23,00 Km.	I	DER/MG	09/97	11/99	R$ 26.564.329,76 (04/97)	R$ 103.707.762,33	FINAL **CX-21**	R$ 103.707.762,33	11%
150	**CONTRATO 200/96 – Obra 160** BR-230–Trecho Macaúba – Estreito Divisa Maranhão, Terraplenagem, pavimentação e OAE, 85 Km.	I	SETO	10/96	12/99	R$ 23.610.840,77 (06/96)	R$ 98.803.798,99	FINAL	R$ 98.803.798,99	28,07%
151	**CONTRATO PG-103/98**	I	DNER	01/98	12/99	R$	R$	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 73/171

	Complementação da Construção de ponte sobre o Rio Pará e encabeçamento na Rodovia BR-352/MG, Trecho Pitangui – Martinho Campos.					1.190.953,00	4.463.750,08			
152	**CONTRATO PD/12 N.º 016/99-00** Rodovia BR-153/TO – Trecho Divisa PA/TO – Divisa TO/GO, Segmento Km 85, terraplenagem, pavimentação, drenagem, OAC, e OC para construção do Acesso à cidade de Wanderlândia-TO.	I	DNER	01/00	02/00	R$ 495.719,71	R$ 1.522.378,38	NÃO		
153	**CONTRATO PG-030/98-00** Lote: 08 – Rodovia: BR-116/SP – Régis Bittencourt – Trecho São Paulo – Divisa SP/PR, Subtrecho: Km 497,5 ao Km 532,0, duplicação do Corredor São Paulo/ Curitiba / Florianópolis, 32,8 Km.	**CONSÓRCIO EGESA / CMC**	DNER	04/98	03/00	R$ 27.347.323,97 (10/96)	R$ 97.787.022,14 (96,483%)	ATESTADO COM VALIDADE – VENCEU		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 74/171

154	**CONTRATO PJU-22.054/97** Rodovia BR/381– Fernão Dias, Trecho Entrº para Nepomuceno – Divisa Minas Gerais – São Paulo, Lote 23 para execução de obras de arte especiais, inclusive reforço e alargamento das existentes.	I	DER/MG	09/97	05/00	R$ 2.347.187,55 (04/97)	R$ 9.014.840,64	FINAL		
155	**CONTRATO 00056/2000** Rodovia BR-153/TO – Trecho Wanderlândia – Xambioá, Anel Viário de Wanderlândia e do Acesso ao Porto de Xambioá, com extensão de 91,00 Km, complementação dos serviços de Terraplenagem e pavimentação asfáltica e OAE.	I	DERTINS	05/00	06/00	R$ 9.868.550,69	R$ 14.925.634,72 (50%)	FINAL		
156	**CONTRATO PG-138/94-99** Rodovia BR-040/MG, trecho Divisa	I	DNER	12/98	12/00	R$	R$ 24.181.216,09	FINAL		

	GO/MG – Divisa MG/RJ, sub-trecho: Entrº MG-275 – Entrº MG-452, Segmento: Km 707,7 – Km 731,0, continuação das obras de restauração, duplicação e OAE, 23,00 Km.					6.498.567,75 (09/94)				
157	Construção do Edifício para uso Residencial Serra do Curral, com 15 pavimentos área total construída 4.985,00 m², na Rua Santa Helena, 46 – Bairro Serra – Belo Horizonte – MG – 03/97 a 12/00.	I	EGESA OBRA PRÓPRIA	03/97	12/00	R$ 4.100.000,00 (03/97)	R$ 16.192.171,00	FINAL		
158	**TERMO DE SUBCONTRATAÇÃO AO CONTRATO N.º 241/97 – Obra 188** Rodovia TO-134, trecho Axixá do Tocantins, extensão 47,78 Km, serviços de drenagem, Terraplenagem, pavimentação asfáltica e OAE.	I	DERTINS	06/00	04/01	R$ 18.552.974,17 (09/97)	R$ 71.256.387,49	FINAL	R$ 71.256.387,49	19%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL
pág. 75/171

159	**CONTRATO S/Nº** Duplicação do Acesso do Município de Três Corações à BR/381, serviços de duplicação, extensão 3,16 Km.	I	PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES	09/00	05/01	R$ 3.253.670,83	R$ 9.303.017,32	FINAL		
160	**CONTRATO 014/COMPAG-DIRENG/00** Pista de Pouso do Aeroporto de São Sebastião do Paraíso - MG, Terraplenagem, Pavimentação, sinalização horizontal e luminosa.	I	AERO-NAUTICA	09/00	09/01	R$ 2.959.790,51 (09/00)	R$ 8.404.750,77	FINAL **CX-31**	R$ 8.404.750,77	1%
161	**CONTRATO AJUR N.º 25/2000** Rodovia BR-153/PA, trecho Marabá (Km 0) / São Geraldo do Araguaia (Km 152,05) , Lote 01, extensão 63,80 Km, complementarão dos serviços de melhoramentos de pavimentação.	I	SETRAN	10/00	10/01	R$ 8.222.912,31 (09/2000)	R$ 23.511.258,41	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
pág. 76/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL
pág. 77/171

162	**CONTRATO 154/2001** Construção do Atracadouro da Capitania dos Portos Araguaia – Tocantins.	I	DERTINS	09/01	11/01	R$ 1.014.020,73	R$ 2.640.698,18	FINAL		
163	**CONTRATO CTO-NA-038/01-38** Implantação da 6ª fase de expansão da área 54A – Depósito de Rejeitos Sólidos, pertencente ao Complexo Industrial da Alunorte.	I	ALUNORTE	08/01	11/01	R$ 1.364.641,00	R$ 3.585.762,49	NÃO		
164	**CONTRATO PG-058/98-00** Rodovia BR-060/GO, trecho Divisa DF/GO – Divisa GO/MS, Subtrecho Divisa DF/GO – Entrº BR-153 (A) Anápolis, Segmento: Km 18,4 ao Km 50,4 (GO), duplicação e restauração da pista existente e OAE, 32,35 Km	I	DNER	06/98	032/02	R$ 43.393.733,48 (03/98)	R$ 161.190.831,04	FINAL **(Alexânia)** **CX-26**	R$ 161.190.831,04	31,61%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 78/171

165	**Contrato PJU-22.119/90** Execução dos serviços de implantação e pavimentação do trecho Minas Novas – Chapada do Norte – Berilo – Virgem da Lapa, na Rodovia MG-114, atual BR-367/MG, com extensão de 69,00 Km.	I	DER/MG CMS	10/00	01/01	R$ 17.183.278,00 (07/94) Execução parcial		NÃO		
166	**CONTRATO 00086/2000 – Obra 160** Rodovia BR-230/TO – Trecho Macaúba / Estreito – Divisa MA (Mumbuca / Luzinópolis), implantação, pavimentação asfáltica e OAE, 85,00 Km.	I	DERTINS	07/00	01/02	R$ 35.995.427,05 (02/2000)	R$ 109.427.476,86	FINAL **CX-37**	R$ 109.427.476,86	28,07%
167	**CONTRATO S/Nº - Obra 196** Complementação dos serviços de terraplenagem, pavimentação, sinalização Horizontal e Luminosa na Pista de Pouso e Acesso do	I	Prefeitura de São Sebastião do Paraíso - MG	01/02	01/02	531.860,32 (01/02)	R$ 1.347.414,14	FINAL **CX-31**	R$ 1.347.414,14	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 79/171

	Aeroporto de São Sebastião do Paraíso – MG.									11%
168	**CONTRATO A. JUR N.º 12/2000 – Obra 192** Rodovia BR-230/PA – Trecho Entrº BR-153/PA a Divisa PA/TO, 74,74 Km, terraplenassem, pavimentação, OAE, OAC, drenagem e sinalização.	I	SETRAN	07/00	08/02	R$ 33.062.749,61 (03/2000)	R$ 100.321.415,06	FINAL **(Ponte viga metálica)** **CX-32**	R$ 100.321.415,06	25,75%
169	**CONTRATO PJU-22.065/98** Rodovia BR-MG/482 – Trecho Canaã – São Miguel do Anta – Entrº BR-120, extensão 34 Km, terraplenagem, pavimentação, asfáltica e bueiros celulares.	I	DER/MG	07/99	02/02	R$ 3.605.862,79 (04/98)	R$ 13.363.640,49	FINAL		
170	Construção do Edifício para uso Residencial Belvedere Park, com 20 pavimentos, área total construída 5.576,41 m², na Rua João Antônio	I	EGESA OBRA	11/99	07/02	R$	R$ 21.897.944,32	FINAL **CX-30**	R$ 21.897.944,32	5%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL
pág. 80/171

	Azeredo, 680m – Bairro Belvedere - Belo Horizonte – MG.		PRÓPRIA			6.870.000,00 (11/99)				
171	**CONTRATO 061/88/05/02- P.JUR** Rodovia BR-158/MT, Trecho Entrº da Rodovia MT-326 (P/ Canarana) Córrego Turvo, implantação e pavimentação, drenagem, OAC, OC e OAE , 52,00 Km.	I	DVOP/MT ESTENGE	05/98	05/02	R$ 13.513.963,19 (03/94) Execução parcial		FINAL		
172	**CONTRATO 109/88/05/02- P.JUR** Rodovia BR-158/MT, Trecho Rio Turvo – Córrego Gaviões, Subtrecho Rio Turvo – Km 366,42, implantação e pavimentação, 22,00 Km.	I	DVOP/MT ESTENGE	08/00	05/02	R$ 6.038.814,69 (03/94) Execução parcial		FINAL		
173	**CONTRATO 264/2001** Rodovia TO-134 – Trecho Axixá do Tocantins, implantação e pavimentação e OAE 47,78 Km	I	DERTINS	11/01	07/02	R$ 8.775.456,66 (10/01)	R$ 22.766.405,03	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 81/171

174	**CONTRATO 00057/2002** Rodovia TO-415 – Trecho Santa Terezinha / Nazaré, implantação e pavimentação e OAE, 6,80 Km	I	DERTINS	04/02	09/02	R$ 1.870.153,85 (11/01)	R$ 4.782.445,57	FINAL		
175	**CONTRATO 00100/2000** Rodovia TO-050, duplicação em vias urbanas – Trecho Taquaralto-Palmas, implantação, pavimentação, OAE e iluminação, 23,92 Km.	I	DERTINS	07/00	10/02	R$ 37.891.047,30 (05/00)	R$ 114.616.208,39	FINAL	R$ 114.616.208,39	28,16%
176	**CONTRATO 00056/2000** Rodovia TO-403 – Trecho Entrº TO-414–Sampaio, terraplenagem, pavimentação asfáltica e OAE, 8,80 Km.	I	DERTINS	04/02	10/02	R$ 1.880.958,34 (11/01)	R$ 4.810.075,26	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 82/171

177	**CONTRATO 00133/2000** Rodovia TO-420 - Trecho BR-153-Piraquê e o Contorno de Piraquê, terraplenagem, pavimentação, asfáltica e OAE, 8,14 Km,	I	DERTINS	04/02	02/03	R$ 2.760.782,98 (05/00)	R$ 8.351.061,79	FINAL		
178	**CONTRATO S/Nº** Construção do Terminal e Contorno Ferroviário e serviços complementares na cidade de Campo Belo – MG.	**CONSÓRCIO SPA / EGESA**	Prefeitura de Campo Belo – MG	04/02	11/02	R$ 9.466.494,85 (Mar/94)	R$ 55.973.807,88	FINAL		
179	**CONTRATO PD/2-035/00-00 C.EMP – Obra 199** Rodovia BR-230/PA, Lote 03, Trecho Div. TO/PA – Div. PA/AM, Subtrecho Itupiranga / Altamira, Segmento Km 252 – Km 357, Extensão 105 Km, Terraplenagem, pavimentação e OAE	I	DNIT	12/00	01/03	R$ 58.943.889,31 (Ago/00)	R$ 171.601.900,82	FINAL **(Ponte viga metálica)** **CX-46**	R$ 171.601.900,82	21,84%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 83/171

180	**CONTRATO 099/2002 – Obra 224** Canalização do Córrego Passaginha e interceptores de esgoto.	I	Prefeitura de Curvelo-MG	11/02	06/03	R$ 1.213.786,25 (Mai/02)	R$ 3.039.018,78	FINAL	R$ 3.039.018,78	16%
181	**CONTRATO 071/2003** Rodovia TO-407, Trecho Carrasco Bonito / Entroncamento TO-201, Terraplenagem e pavimentação asfáltica, 8,00 Km.	I	DERTINS	06/03	08/03	R$ 3.339.954,93 (Mai/03)	R$ 6.317.640,31	FINAL		
182	**CONTRATO 12/2002 – Obra 221** Implantação do Sistema de Água Potável nos Municípios de Cametá, Limoeiro do Ajuru e Breves; Ampliação do Sistema de Água Potável, Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD), Lote 06, nas cidades de Cametá, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Oeiras do Pará, Breves,	**CONSÓRCIO EGESA / COMIM**	SEDURB	09/02	09/03	21.356.480,75 (Mar/02)	R$ 26.952.421,16 (50%)	FINAL	R$ 26.952.421,16	

	Curralinho, Bagre, Portel e Prainha, todas no Estado do Pará, necessários ao Programa de Ação do PROJETO ALVORADA.									18,40%
183	**CONTRATO 00264/2002** Rodovia TO-374, Trecho Lagoa da Confusão / Marianópolis, Subtrecho Lagoa da Confusão / Terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, OAC, Km 70.	I	DERTINS	08/02	02/04	R$ 35.329.068,11 (Jul/2002)	R$ 85.987.931,14	FINAL		
184	**CONTRATO CTC-MSS 060/03** Execução dos serviços de construção elevatória, casa de Química e montagem completa de tubulação para captação de água bruta e de adução de água tratada, para o sistema de alimentação de	I	CVRD Companhia Vale do Rio Doce MSS Mineração	12/03	02/04	R$ 657.375,06 (Dez/03)	R$ 1.231.006,45	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 84/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

	água potável para a cidade de Canaã dos Carajás – PA.		Serra do Sossego S.A							
185	**CONTRATO UT-06-019/03-00** Recuperação emergenciais em pontos localizados na rodovia BR-267; Trecho: Entr. BR-040 (B) (Juiz de Fora) – Entrº BR – 354 (B) (Caxambú); Segmentos: Km 146, 154, 161, 189, 191, 195, 235 e 245.	I	DNIT	12/03	03/04	3.745.499,95 (Jul /2003)	R$ 7.182.810,43	FINAL		
186	**CONTRATO CTC-MSS 036/03 – Obra 228** Urbanismo e redes de água potável, drenagem pluvial e esgoto sanitário para a cidade de Canaã dos Carajás – PA.	I	CVRD MSS Mineração Serra do Sossego	05/03	11/03	14.994.250,42 (Mar/03)	R$ 28.951.170,11	FINAL **CX-46**	R$ 28.951.170,11	16,66%
187	**CONTRATO CT- 029/03**	I	GASMIG Companhia	12/03	04/04			FINAL		

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 85/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 86/171

	Elaboração do projeto executivo, construção, montagem, ensaios e condicionamento pré-operacional de ramais de Rede de Distribuição de Gás Natural Sistema Distribuidor Norte- 3ª Fase e Ramais - Municípios de Pedro Leopoldo, Matozinhos, Prudente de Morais e Sete Lagoas.		de Gás de Minas Gerais			R$ 1.325.130,35 (Dez/2003)	R$ 2.481.451,02			
188	**CONTRATO - 011/CR/2000** Exploração mediante concessão do Sistema Rodoviário constituído pelo Lote 6 da Malha Estadual / Ligação, entre, Itapira, Mogi-Mirim, Limeira, Piracicaba, Conchal, Araras, Rio Claro, Casa Branca, Porto Ferreira e São Carlos – INTERVIAS - Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A.	**CONSÓRCIO INTERVIAS**	DER/SP	02/00	05/04	R$ 2.241.731.816,90 R$ 223.516.802,00 (Mar/2000) Consórcio Construtor	R$ 89.591.678,66 (13,21%)	FINAL **CX-50**		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 87/171

189	**CONT.UT-02-0008/2003-C. EMP** Recuperação emergênciais na Rodovia BR-230/PA (Transamazônica), do Km 273,7 ao Km 308,7 e do Km 340,4 ao Km 406,7, numa extensão de 101,3 Km – Lote 02, Trecho Divisa TO/PA – Divisa PA/AM; Subtrecho Div. TO/PA Medicilândia, Segmento Km 308,7 ao Km 340,4, Extensão 101,3 Km.	I	DNIT	12/03	05/04	R$ 3.166.319,12 (Dez /2003)	R$ 5.930.390,01	FINAL		
190	**CONTRATO 014/2002** Implantação do Sistema de Água Potável nos Municípios de Itupiranga, Pacajá e Santana do Araguaia; Ampliação do Sistema de Água Potável, Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD), nas cidades de Breu Branco, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Pacajá, São Domingos do Araguaia, Santana do Araguaia e Piçarra; Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Cidade de Itupiranga, todas no Estado do Pará, necessários ao Programa de	**CONSÓRCIO EGESA / COMIM SITEC / LAJE**	SEDURB	07/02	12/03	R$ 23.945.499,56 (Mai/02)	R$ 21.643.239,90 (36,10%)	FINAL **CX-38**		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

	Ação do PROJETO ALVORADA.									
191	**CONTRATO CTC-MSS 059/03** Execução dos serviços de construção de estações elevatórias de esgoto, linhas de recalque e lagoa de estabilização de esgoto.	I	CVRD MSS Mineração Serra do Sossego	02/04	12/04	R$ 1.500.000,00 (Dez /2003)	R$ 2.808.913,50	FINAL		
192	**CONTRATO UT-06-0016/04-00** Recuperação emergências em pontos localizados na Rodovia BR-267/MG; Trecho Entrº BR-116(A) (Leopoldina) Div. MG/SP. Segmentos: Km 90; 167, 168, 172; 179; 193; 194,8; 207.	I	DNIT	05/04	07/04	1.513.228,83 (Mai /2004)	R$ 2.707.957,34	FINAL		
193	**CONTRATO CNP-008/2004** Decapeamento de 600.000 m³ de	I		06/04	09/04	R$		FINAL		

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 88/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 89/171

	material estéril na Mina de Manganês do Azul em Serra dos Carajás, município de Parauapebas – Pará.		CVRD Rio Doce Manganês S/A			2.781.490,04 (Mai /2004)	R$ 4.977.539,57			
194	**CONTRATO 12.485-0 – Obra 223** Rodovia SP-294, Trecho Borá – Iacri, Segmento Km 503,280 ao Km 547,900, recuperação, abrangendo todos os serviços necessários contemplados no projeto final de engenharia, tais como: terraplenagem, drenagem, obras de arte correntes, obras de arte especiais, pavimentação asfáltica, 44,62 Km.	I	DER/SP	04/03	10/04	R$ 36.878.415,71 (Abr/2002)	R$ 92.980.716,08	FINAL	R$ 92.980.716,08	00,10 %
195	**CONTRATO CT nº 009/04** Elaboração do Projeto Executivo, construção, montagem, ensaios e condicionamento pré-operacional	I	GASMIG	06/04	11/04		R$ 2.729.270,69	FINAL		

	de ramais de expansão da Rede de Distribuição de Gás Natural Linha Tronco Anel Rodoviário 1ª fase e ramais no Município de Contagem – MG.					R$ 1.507.799,22 (Abr/2004)				
196	**CONTRATO CF11-036** Construção de Rodovias, do Projeto CODEMIN FASE II, a ser executado em Barro Alto, no Estado de Goiás em 2 lotes: Lote 1 – Estrada de Acesso ao Escritório da Mina, com 7,37 km (Extensão do trecho 6,37 KM + intersecção padrão: 1 Km) com TSD – Tratamento Superficial Duplo Lote2 – Estrada Interna de Acesso às Frentes de Lavra, com 9,52 Km – com encascalhamento	I	**CODEMIN** ANGLO AMERICAN BRASIL LTDA	07/04	11/04	R$ 12.642.968,23 (Mai /2004)	R$ 22.624.878,64	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 90/171

197	**20/2002/COSANPA–PROJETO UNA** Execução das obras e serviços remanescentes das obras da macrodrenagem da Bacia Una, compreendendo pavimentação de vias, drenagem, água potável, estruturas de concreto e estruturação de vias marginais, necessários ao programa de saneamento para recuperação das zonas baixas de Belém, em Belém – Pará.	I	COSANPA	11/02	12/04	R$ 14.527.570,18 (Set/2002)	R$ 33.849.715,02	FINAL **CX-73**		
198	**CONTRATO 004/COMGAR / VI COMAR/2002 – Obra 226** Construção da Pista de Táxi Paralelo e Pátio de Estacionamento de Aeronaves do Campo de Provas Brigadeiro Veloso – Cachimbo – PA.	I	SEXTO COMANDO AÉREO REGIONAL	11/02	01/05	R$ 11.917.550,02 (Set /2002)	R$ 27.768.282,44	FINAL **CX-46**	R$ 27.768.282,44	26,90%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 91/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 92/171

199	**CONTRATO CNP -019/2004** Remoção de material na Mina de Manganês do Azul em Serra dos Carajás, município de Parauapebas/PA.	I	CVRD CIA. RIO DOCE MANGANÊS	10/04	12/04	R$ 4.894.703,83 (Ago/2004)	R$ 8.427.121,03	FINAL		
200	**CONTRATO S/ Nº - Obra 237** Serviços de limpeza urbana na cidade de Itumbiara-GO.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA-GO	03/04	12/04	R$ 900.000,00 (Mar/2004)	R$ 1.644.242,49	FINAL	R$ 1.644.242,49	23,76%
201	**CONTRATO Nº 256/2004 – Obra 246** Serviços de limpeza urbana, coleta, transporte de lixo e aterro sanitário na Três Corações –GO.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	10/04	12/04	R$ 187.649,37 (Out/2004)	R$ 317.371,55	FINAL	R$ 317.371,55	27,82%
202	**CONTRATO Nº 251/2004 – Obra 246** Serviços emergenciais no aterro sanitário no município de Três Corações – GO.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	10/04	01/05	R$146.783,10 (Out/2004)	R$ 248.254,39	FINAL	R$ 248.254,39	21,35%
203	**CONTRATO 02.1.0.00.0012.2004** Serviços emergenciais na Rodovia BR-210/AP, trecho Macapá – Divisa AP/PA, Lote 02, Subtrecho Entroncamento AP-140 (p / Terezinha –	I	DNIT	12/04	03/05	R$	R$ 5.831.452,05	FINAL		

	Rio Jacaré), segmento Km 222,0 ao km 302,0).					3.431.438,25 (Set /2004)				
204	**CONTRATO Nº 152/2002** Rodovia BR-135/MG, Trecho: Div. BA/MG – Entr. BR-040(B)/262/381 (Anel Rodoviário de Belo Horizonte) Subtrecho: Inicio do Contorno de Curvelo – Fim do Contorno de Curvelo, Segmento Entroncamento – Curvelo – 1ª e 2ª Etapas, implantação e pavimentação, 3,27 Km,	I	Prefeitura Municipal de Curvelo	11/02	03/05	R$ 2.182.770,37 (Abril/2002)	R$ 5.503.369,60	FINAL		
205	**CONTRATO 001/2005** Coleta de lixo e aterro sanitário, no município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura Municipal de Três Corações	01/05	06/05	R$ 525.491,62 (Jan/2005)	R$ 872.352,14	FINAL	R$ 872.352,14	27,82%
206	**CONTRATO Nº 63/2004** Implantação do sistema de abastecimento de água, incluindo captação, tratamento, reservatório, distribuição e ligação domiciliar no Município de Sampaio.	I	Prefeitura Municipal de Sampaio	08/04	07/05	R$ 1.443.225,22 (Ago/2004)	R$ 2.484.774,16	FINAL		
207	**CONTRATO UT-06-005/05-00** Serviços emergências de construção	I	DNIT	03/05	09/05		R$ 16.362.878,95	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 93/171

	de ponte, incluindo Variante/Contorno (Ponte sobre o Córrego Frigorífico) na Rodovia BR-265/MG, Trecho Barbacena – São João Del Rei, segmento: Km 203,0.					R$ 8.956.459,37 (Mar/2004)				
208	**CONTRATO 010/05** Elaboração do projeto executivo, construção, montagem, ensaios e condicionamento pré-operacional de ramais da Rede de Distribuição de Gás Natural – Linha Tronco Anel Metropolitano 2ª Fase e Ramais, nos Municípios de Betim e Contagem.	I	GASMIG	04/05	11/05	R$ 3.248.306,12 (Dez/2004)	R$ 5.720.817,51	FINAL		
209	**CONTRATO PD/6-0038/01-00 – Obra 180** BR-040/MG, Trecho Div. GO/MG – Div. MG/RJ, Subtrecho Ent. MG-275 – Ent. MG-452, Segmento: Km 702,2 – Km 731,0, Serviços de complementação das obras de restauração e aumento de capacidade, extensão 28,8 Km.	I	DNIT	01/02	12/05	R$ 61.771.237,37 (Ago/2001)	R$ 162.311.542,58	FINAL **CX-25** **"Barbacena - Duplicação"**	R$ 162.311.542,58	24,15%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
pág. 94/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 95/171

210	**CONTRATO 111/2005 – Obra 246** Coleta de lixo e aterro sanitário, no município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura Mun. de Três Corações	07/05	12/05	R$ 511.990,02 (Jun/2005)	R$ 833.340,40	FINAL	R$ 833.340,40	27,82%
211	**CONTRATO 427/2003** Serviços de infra-estrutura urbana incluindo descarga das Quadras 1005 Sul (ARSO 102), 1105 Sul (ARSO 112), 1203 Sul (ARSO 121), drenagem pluvial de gabião.	I	Prefeitura Municipal de Palmas	07/05	12/05	R$ 4.493.213,33 (Jun/2002)	R$ 11.126.385,11	FINAL		
212	**CONTRATO PJU-22.245/94** Rodovia de Ligação, trecho Iguatama Piumhi, implantação e pavimentação, 56,40 Km.	I	DER/MG	09/04	02/06	7.422.406,94 (Jul/94)	R$ 43.887.456,41	FINAL		
213	**CONTRATO 592/1987 – Obra 184** Rodovia BR-414 – Trecho Cocalzinho-Niquelândia, subtrecho estaca 2.198 - Dois Irmãos, estaca 3.092, terraplenagem e pavimentação asfaltica, 55 Km.	I	AGETOP	07/99	03/06	18.435.189,60 (Abr/94)	R$ 109.004.206,65	FINAL	R$ 109.004.206,65	22%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 96/171

214	**CONTRATO UT-06-0012/06-00** Serviços Emergenciais de conservação/recuperação na Rodovia BR-265/MG; Trecho Entr. BR-116 (Muriae) – Div. MG/SP; Subtrecho Nepomuceno – Entr. MG-170 (Ilicinea); Segmento Km 375,1 – Km 469,7, extensão 94,6 Km.	I	DNIT	01/06	03/06	R$ 1.939.999,86 (Nov/05)	R$ 3.194.067,37	FINAL		
215	**CONTRATO TT-244/2005-00** Execução das obras emergenciais de recuperação na Rodovia Federal BR-267/MG, trecho Leopoldina – Acesso Lima Duarte; subtrecho: Ent. BR-116(B) – Ent. MG-457 (Leopoldina), segmento Km 0,0 ao Km 181,70, extensão 181,70 km.	I	DNIT	10/05	04/06	R$ 17.999.012,74 (Jul /2005)	R$ 29.428.517,22	FINAL		
216	**CONTRATO RP 1010-2 FCA – Obra 254** Execução das obras civis para reforma do trecho Ferroviário de Ouro Preto à Mariana – MG, 18,3 km.	**CONSÓRCIO EGESA/ PROGEO/ COTRI**	Ferrovia Centro Atlântica S/A	08/05	05/06	R$ 6.768.896,14 (Parte da Egesa)	R$ 10.989.848,46	FINAL **CX-45**	R$ 10.989.848,46	8%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 97/171

		N				(Mai/2005)				
217	**CONTRATO 002/2006 – Obra 246** Coleta de lixo e aterro sanitário, no município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura de Três Corações	01/06	06/06	R$ 511.990,02 (jan/2006)	R$ 839.593,69	FINAL	R$ 839.593,69	27,82%
218	**CONTRATO UT-06-0002/06-00** Melhoramentos e restauração na Rodovia BR-265/MG, Trecho Entrº BR-116/356 (Muriaé) Div. MG/SP Subtrecho Entrº BR-135/338 (Barbacena) - Entrº BR-383/494 (São João Del Rey) Segmento: Km 202,20 ao Km 257,00, extensão 54,80 Km	I	DNIT	01/06	06/06	R$ 1.739.978,65 (Jan/2006)	R$ 2.853.327,30	FINAL		
219	**CONTRATO UT-06-0004/06-00** Serviços emergenciais de conservação e recuperação na Rodovia BR-267/MG, Trecho Entr. BR-116 – Div. MG/SP; Subtrecho Olaria, Entr. BR-354(A)/383(A) (Caxambú), Segmento :Km 181,7 ao Km 290,8, extensão 109,1 Km.	I	DNIT	01/06	06/06	R$ 2.087.996,42 (Jan/2006)	R$ 3.424.028,91	FINAL		
220	**CONTRATO UT-06-0005/06-00** Obras Emergenciais de conservação e recuperação nas Rodovias BR-040/MG e BR-499/MG. Rodovia: BR-040/MG e BR-499/MG; Trecho: BR-040/MG: Div. GO/MG – Div. MG/RJ; BR-499: Entº	I	DNIT	01/06	06/06	R$ 6.023.670,28	R$ 9.877.996,43	FINAL		

	BR-040 (Santos Dumont) – Cabangu; Subtrecho: Entr. BR-040: BR-383(B)/482 (Conselheiro Lafaiete) – Entr. BR-265 (P/Barbacena); BR-040: Entrº MG-452 – Entrº Ant. União e Indústria (B. do Triunfo) BR-499: Entrº BR-040 (Santos Dumont) – Cabangu; Segmento: BR-040: Km 629,5 ao Km 700,5 = 71,00 Km; BR-040: Km 734,4–Km 735,5=39,1 Km BR-499/MG: Km 0,0 ao Km 14,9 = 14,9 Km, extensão= 125,00 Km.					(Jan/2006)				
221	**CONTRATO 016/2002-** PROÁGUA – NATAL – RN Sistema Adutor Serra de Santana 2ª Etapa, localizada nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, Lagoa Nova, São Vicente, Cerro Corá, Santana do Matos e Bodó, Rio Grande do Norte, beneficiando com extensão de 221,37 Km, aduzindo água tratada com uma vazão de 306 m³/s.	**CONSÓRCIO EGESA / COMIM**	SERHID	09/02	06/06	R$ 11.281.166,78 (Abr /2002) Valor do Atestado Parcial R$ 7.803.493,21	R$ 9.837.385,54 (50%)	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 98/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 99/171

222	**CONTRATO UT-12-09/06-00** Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurança nas Estradas – PETSE. Execução de serviços e obras emergenciais de conservação e recuperação, na Rodovia Federal BR-040-/GO - Rodovia: BR-040/GO; Trecho: Div. DF/GO – Div. GO/MG; Subtrecho: Div. DF/GO – Div. GO/MG; Segmento: Km 0,0 ao Km 157,3 - extensão 157,3 Km.	I	DNIT	01/06	12/05	R$ 3.049.955,99 (Jan/2006)	R$ 5.001.511,20	FINAL **CX-44**		
223	**CONTRATO Nº 158/2006** Serviços de Restauração do pavimento asfáltico, na Rodovia TO-336, Lote 04, trecho BR-153 / Tupirama, extensão de 39,00 km.	I	DERTINS	05/06	08/06	R$ 4.058.087,82 (Set/2004)	R$ 6.896.392,36	FINAL		
224	**CONTRATO Nº 13.870-8 – Obra 256** Restauração da SP-300 – Rodovia Marechal Rondon, Lote 3 do Km 317 (Agudos) e do Km 348 (Bauru), com extensão de 31.000 m em	I	DER/SP	08/05	08/06	R$ 24.401.613,90 (Mar/05)	R$ 40.214.257,45	FINAL **(Microrev**		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 100/171

	pista dupla.							estimento a frio com fibra) CX-34		
225	**CONTRATO 0076/2003 – Obra 230** Complementação dos serviços de duplicação na Rodovia TO-010/TO-050, no Entorno de Palmas Trecho Palmas / Porto Nacional, Sub-trecho Av. JK / Trevo Norte (Av. Parque) E Av. JK / Trevo Sul Taquaralto), Extensão 24,44 Km.	I	DERTINS	06/03	11/06	R$ 63.882.959,96 (Mai/2003)	R$ 120.836.829,11	FINAL CX-36	R$ 120.836.829,11	28,16%
226	**CONTRATO Nº 107/2006 – Obra 275** Limpeza e glebas urbanas, pelo sistema mutirão, nos bairros e municípios de Ubá, principalmente em lotes e glebas baldias, executando capina e roçada manual e mais retirada de entulhos, em caráter emergencial	I	Prefeitura Municipal de Ubá	05/06	08/06	R$ 267.652,17 (mai/2006)	R$ 437.920,49	FINAL CX-47	R$ 437.920,49	16,36%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 101/171

227	**CONTRATO Nº 089/2006 – Obra 275** Limpeza pública e serviços correlatos, com o fornecimento de toda mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, veículos, materiais de consumo e outros necessários à execução dos mesmos.	I	Prefeitura Municipal de Ubá	04/06	10/06	R$ 479.670,00 (Fev/2006)	R$ 780.970,30	FINAL **CX-47**	R$ 780.970,30	16,36%
228	**CONTRATO PG-204/2000-00** Serviços de Drenagem, terraplenagem, pavimentação e alargamento de OAE, no Lote 02, Rodovia BR-040/MG Trecho Div. GO/MG – Div. MJ/RJ, Subtrecho Ressaca Velha (Ressaquinha) – Entrº Antiga União Indústria (Barreira do Triunfo) (Ressaquinha – Ewbank da Câmara), Segmento Km 695,0 a 703,0; 734,0 a 735,3; 736,0 a 737,3; 745,8 a 746,8; 748,3 a 749,6; 750,0 a 751,5; 752,5 a 753,5; 755,0 a 756,0, Extensão 11,38 Km.	I	DNIT	08/00	09/06	R$ 23.702.340,59 (Abr/2000)	R$ 71.790.154,04	FINAL		
229	**Contrato S/Nº - Obra 274** Execução das Obras de Construção do Aterro Sanitário das unidades	I	MUNICIPIO DE CARATINGA	04/06	05/08	R$ 1.113.705,56	R$ 1.822.559,55	FINAL **CX-47**	R$ 1.822.559,55	17,87%

	complementares e de remediação do aterro controlado do Município de Caratinga-MG.									
230	**CONTRATO N-ATE II–039/2005** Fornecimento de Prestação de Serviços de Construção Civil e Montagem Eletromecânica entre SE COLINAS (TO) e Tramo 01- 136 (TO) da Linha de Transmissão 500KV Colinas – Ribeirão Gonçalves - São João do Piauí - Sobradinho. Extensão: 136 Km.	CONSORCIO EGESA PLANEL (50%)	ATE II TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	09/05	11/06	R$ 12.897.455,63 (Set/2005)	R$ 10.670.357,17 (50%)	NÃO		
231	**CONTRATO ITE/EPC – 049/05** Prestação de Serviços de Construção Civil e Montagem Eletromecânica para a Construção da LT 500 KV no trecho entre a Subestação Ribeirãozinho (Pórtico) e a Subestação Cuiabá (Pórtico) extensão de 367 Km.	**CONSÓRCIO EGESA PLANEL**	ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA	10/05	10/06	R$ 40.665.494,19 (Ago/2005)	R$ 33.377.700,85 (50%)	PARCIAL **CX-44**		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 102/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

232	**CONTRATO Nº 139/2006 – Obra 275** Prestação de serviços de limpeza nos lotes e glebas urbanas, pelo sistema de mutirão, nos bairros do município, principalmente em lotes e glebas baldias, executando capina e roçada manual e mais retirada de entulhos.	I	Prefeitura Municipal de Ubá	09/06	11/06	R$ 198.089,58 (Set/2006)	R$ 318.877,75	NÃO TEM	R$ 318.877,75	16,35%
233	**CONTRATO PG-171/2000-00 – Obra 189** Rodovia: BR-153/GO; Trecho: Divisa TO/GO – Entrº BR-452 (B) (Divisa GO/MG) Itumbiara, Subtrecho: Acesso à Goiatuba / Serrinha – Entrº BR-452(B) (Div. GO/MG) Itumbiara; Segmento: Km 662,13 – Km 703,8; Duplicação, restauração e OAE, 41,67 Km.	I	DNIT	12/00	11/06	R$ 48.851.372,22 (Nov/1998)	R$ 181.449.101,27	FINAL **CX-26**	R$ 181.449.101,27	23,18%
234	**Contrato 165/2006 – Obra 275** Remediação do Aterro Sanitário das unidades complementares do	I	MUNICIPIO DE UBÁ	11/06		R$ 149.031,15	R$ 237.407,78	NÃO TEM	R$ 237.407,78	16,35%

pág. 103/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 104/171

	Município de Ubá - MG.									
235	**CONTRATO 131/2006** Prestação de Serviços de coleta de lixo e aterro sanitário.	I	Prefeitura de Três Corações	07/06	12/06	R$ 511.990,92 (Jul/2006)	R$ 828.971,31	FINAL **CX-49**	R$ 828.971,31	27,82%
236	**CONTRATO PG-158/93-00** Restauração da Rodovia BR-116/MG – Trecho Divisa BA/MG – Divisa MG/RJ, Subtrecho km 148,0 ao km 202,2 – extensão 54,2 km.	I	DNIT	11/93	12/06	R$ 17.242.331,17 (Abr/94)	R$ 101.951.033,36			
237	**CONTRATO SC-92/06 – Obra 279** Revitalização do Anel rodoviário de Belo Horizonte/MG - Lote 1: Rodovia BR-262/MG- Trecho: Div. ES/MG - Div. MG/SP – Subtrecho Entr. MG-437 (Sabará)- Entr. BR-040 (A) / 135 - Segmento: km 312,2 - km 330,8 - Extensão: 18,6 km.	I	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	06/06	12/06	R$ 50.672.263,21 (Set/05)	R$ 83.844.622,16	FINAL **CX-45**	R$ 83.844.622,16	22%
238	**CONTRATO 038/2006 – Obra 281** Serviços de gerenciamento e operação de aterro sanitário no	I	Prefeitura Municipal de Ribeirão das	11/06	01/07	R$	R$ 664.558,17	FINAL **CX-54**	R$ 664.558,17	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

	município de Ribeirão das Neves – MG, em caráter emergencial.		Neves			413.820,00 (Out/06)				5%
239	**CONTRATO PD/6-0010/01-00** Complementação dos serviços de implantação e pavimentação na Rodovia BR-265/MG, Trecho Entrº BR-116/356 (Muriaé) – Div. MG/SP, Subtrecho Entrº BR-146(A) (Alpinópolis) Entrº BR-491/MG-050(B) (São Sebastião do Paraíso), 33,62 Km.	I	DNIT	07/01	01/07	R$ 24.511.156,28 (Mai /01)	R$ 66.697206,86			
240	**CONTRATO PD/60043/00-00** Lote 01 – Rodovia BR-040/MG trecho Div. GO/MG – Div. MG/RJ, subtrecho Entrº BR-383(B) /482 C. Lafaiete – Ressaca Velha (Ressaquinha), Implantação, pavimentação e alargamento de OAE, 7,04 Km.	I	DNIT	01/02	03/07	R$ 11.559.652,13 (fev/00)	R$ 35.141.785,21			
241	**Contrato 122/97-PJ** Execução dos serviços de pavimentação asfáltica da Rodovia	I	AGETOP	11/97	04/07	R$	R$ 78.415.715,53			

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 105/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

	GO-112; Trecho Iaciara / Nova Roma; Extensão 67,24 Km.					20.607.331,81				
242	**Contrato 036/2002 – Obra 213** Execução dos serviços de infraestrutura urbana, sistema de esgotamento sanitário, sistema de abastecimento de água e obra fluviais de proteção e Terminal hidroviário de Barcarena – PA.	I	Prefeitura Municipal de Barcarena - PA	05/02	07/02	R$ 34.329.435,13 (Jan/2002)	R$ 87.594.746,37	PARCIAL **CX-32**	R$ 87.594.746,37	42,30%
243	**Contrato PG-129/2000-05** Execução das obras de duplicação e restauração rodoviária. Rodovia BR-153/GO; Trecho: Div. TO/GO – Div. GO/MG; Subtrecho: Aparecida de Goiânia – Professor Jamil; Segmento: Km 514,10 ao Km 564,40.	I	DNER INTEGRAL	06/00	05/07	R$ 2.542.483,88	R$ 7.639.546,49			
244	**CONTRATO 002/2007 – Obra 246** Prestação de serviços de coleta de lixo e aterro sanitário, no Município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura Municipal de Três Corações	01/07	06/07	R$ 542.354,52	R$ 859.078,28	FINAL	R$ 859.078,28	27,82%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

						(Dez/06)				
245	**CONTRATO 137/2005 – Obra 259** Construção da ponte sobre o Rio Tocantins, Rodovia: BR-235/TO, Trecho: Rodovia BR-153 / Pedro Afonso/TO, extensão de 1.060m e serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica da variante de acesso à ponte.	I	DERTINS	01/06	08/08	R$ 96.837.155,26 (julho/05)	R$ 158.329.455,76	FINAL (Ponte) CX-65	R$ 158.329.455,76	30,24%
246	**CONTRATO 085/2007 – Obra 246** Prestação de serviços de coleta de lixo e aterro sanitário, no Município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura Municipal de Três Corações	07/07	12/07	R$ 542.354,52 (Junho/07)	R$ 846.813,04	FINAL	R$ 846.813,04	27,82%
247	**CONT. PG-228/98-00-INTEGRAL** Rodovia BR-153/GO, Subtrecho Aparecida de Goiânia - Professor Jamil, segmento do Km 514,40 ao Km 566,40, duplicação e restauração, 52,00 Km.	I	DNIT INTEGRAL	09/06	12/07	R$ 14.639.373,17	R$ 23.565.956,41	NÃO		

pág. 107/171

248	**CONTRATO PG-166/2001-00 – Obra 207** CREMA - Rodovia BR-040/MG – Trecho Div. GO/MG – Entrº BR-135(A), Segmento: Km 0,00 ao Km 424,00, restauração e manutenção, 424,00 Km.	I	CREMA DNIT	01/02	12/07	R$ 67.672.202,00 (Jul/01)	R$ 171.440.655,04	FINAL **(Crema)** **CX-23**	R$ 171.440.655,04	3%
249	**CONT. PG-129/00-00-INTEGRAL** Rodovia BR-153/GO, Subtrecho Aparecida de Goiânia - Professor Jamil, segmento do o Km 514,10 ao Km 564,40, Restauração, 50,30 Km.	I	DNIT INTEGRAL	09/06	12/07	R$ 7.059.516,10	R$ 11.364.164,76	NÃO		
251	**Contrato 077/2005 – Obra 263** Obras de saneamento básico e drenagem pluvial no Município de	I	SAAE	03/06	05/08	R$ 11.229.452,55 (out/2005)	R$ 18.604.946,88	FINAL **(Reservatório metálico) CX-44**	R$ 18.604.946,88	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 108/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 109/171

	Sete Lagoas – MG.									10%
252	**CONTRATO 153/2004** Implementação das medidas, dos Panos e dos Programas Ambientais, que integram o Plano Básico Ambiental - PBA, pertinente à implantação do Projeto Hidroagrícola Sampaio, a ser implantado nos municípios de Sampaio, Carrasco Bonito e Augustinópolis, no Estado do Tocantins.	I	DERTINS	11/04	06/08	R$ 4.831.055,11 (Jul/04)	R$ 8.412.358,12	FINAL		
253	Projetos e construção do Edifício de 03 pavimentos para uso comercial denominado Sede da EGESA ENGENHARIA S.A., situado na Rua Henriqueto Cardinalli, 200 – Bairro Olhos D'Água, em Belo Horizonte-MG, com área total construída de 5.244,81 m²	I	EGESA	02/07	06/08	R$ 5.370.000,00 (Out/06)	R$ 8.623.743,14	FINAL		
254	**CONTRATO DIF Nº 238/2006 – Obra 283** Implantação do Contorno	I	DNIT	11/06	07/08	R$	R$ 46.071.199,94	FINAL	R$ 46.071.199,94	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 110/171

	Ferroviário no Perímetro Urbano do Município de Campo Belo-MG na Ferrovia EF-045, trecho Garças de Minas / Lavras, 8,67 Km.					28.296.815,57 (Fev/06)				17%
255	**Contrato UT-06-0001/04-00** Rodovia BR-265/MG, Trecho Entrº BR-116/356 (Muriaé) Div. MG/SP, Subtrecho Entrº BR-135/338 (Barbacena) - Entrº BR-383/494 (São João Del Rei) Segmento Km 202,20 ao Km 257,00, extensão 54,80 Km, melhoramentos e restauração.	I	DNIT	04/04	08/08	R$ 39.059.286,81 (jun/2002)	R$ 96.721.129,23	FINAL		
256	**Contrato 169/2004** Execução dos serviços de complementação de terraplenagem e pavimentação asfáltica. Rodovia: TO-374, Trecho: Lagoa da Confusão / Café da Roça / Marianópolis, Subtrecho: Lagoa da Confusão / Km 70, Extensão: 70 Km.	I	DERTINS	01/07	08/08	R$ 12.552.219,47 (jul/2004)	R$ 21.857.288,97	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 111/171

257	**Contrato 037/2001** Rodovia: MA-209. Trecho: Entr. MA-106 (Bacabeira) / Turiaçu. Extensão: 69 Km. Serviços de melhoramentos e pavimentação.	I	GEINFRA	11/00	09/08	R$ 13.283.769,82 (nov/2000)	R$ 37.582.121,44	FINAL		
258	**Contrato 044/2007** Rodovia: MA-209. Trecho: Entr. MA-106 (Bacabeira) / Turiaçu. Subtrecho: Povoado Estrela–Turiaçu. Segmento: 13 Km. Serviços de melhoramentos e pavimentação.	I	SECID	01/08	10/08	R$ 7.759.853,18 (out/2007)	R$ 11.737.598,93	?		
259	**CONTRATO 067/2006** – OBRA 238 Execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e OAE, na Rodovia TO-164, trecho Entr. TO-335 / Itaporã, extensão 58,68 Km	I	AGETOP	04/08	10/08	R$ 36.957.719,35 (ABR/06) Executado R$	R$ 31.087.546,67			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 112/171

						18.996.555,46				
260	**Contrato UT-06-0017/02-00** Lote : 02, Rodovia: BR-265/MG Trecho: Entr. BR-116/356 (Muriaé)– Div. MG/SP; Subtrecho: Ilicinia – Entr. BR/491/MG-050, Segmento: Km 538,8 – Km 593,8, Extensão: 55,00 Km, implantação e pavimentação	I	DNIT	12/02	01/09	R$ 88.360.869,27 (Out /2001)	R$ 229.236.997,73	FINAL		
261	**Contrato TT – 013/2008-00** Obras de interseção em dois níveis, na Rodovia BR-153/GO Trecho Div. TO/GO – Entr. BR-452 (B) (Div. GO/MG) (Itumbiara);Subtrecho Entrº BR-352 (Goiânia) – Acesso Sul Goiânia, Segmento Km 501,80	I	DNIT	12/02	01/09	R$ 8.589.120,88 (mai/2007)	R$ 13.432.204,91	FINAL		
262	**Contrato 003/2008 – Obra 246** Serviços de coleta de lixo e aterro sanitário, no Município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura Três Corações	01/08	03/09	R$ 3.499.852,93 (dez/2007)	R$ 5.199.890,39	FINAL	R$ 5.199.890,39	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 113/171

										27,82%
263	**Contrato nº 9688/04 – Obra 277** Realização dos Sistemas de Água e Esgotos das Diretorias de Sistemas Regionais – R e de Produção e Tecnologia – T – Lote 03 Taubaté/Tremembé. Execução das Obras de Redes de Ligações, Coletores Tronco, Estações Elevatórias, Linhas de Recalque, Emissários e Estações de Tratamento de Esgotos, Integrantes do Sistema de Esgotos Sanitários dos Municípios de Taubaté e Tremembé.	**CONSÓRCIO ELEVAÇÃO / EGESA / COMIM**	SABESP	06/05	06/09	R$ 80.674.156,27 (OUT/04)	R$ 34.111.068,28 (25%)	FINAL **CX-58**	R$ 34.111.068.28	4%
264	**Contrato 02.2.0.00.001.2005** Rodovia BR-230/PA, Trecho Divisa TO/PA (Inicio Travessia Rio Araguaia)–Div PA/AM (Palmares).	I	DNIT	03/05	07/09	R$ 9.306.360,15 (nov/2003)	R$ 17.510.823,99	FINAL		

	Subtrecho Div. TO/PA (Inicio da Travessia Rio Araguaia) – Rio Cajazeiras, Segmento Km 0 ao Km 194,70, Extensão 194,70 Km									
265	**Contrato nº 4500015164 - Obra 300** Contratação de obra da Rede de Distribuição de Gás Natural (RDGN) com infraestrutura de telecomunicações para uso operacional, compreendendo: a elaboração do projeto executivo, construção, montagem, ensaios e comissionamento pré- operacional do empreendimento – Pólo Sul de Minas, com extensão total aproximada de 110 (cento e dez) quilômetro, para atendimento aos Municípios de Andradas, Caldas e Poços de Caldas, no Estado de Minas Gerais, em 2 (dois) lotes distintos e independentes, sendo: **Lote 1 –** Linha Tronco Jacutinga –	I	GASMIG	08/08	10/09	R$ 62.093.998,14 (jun/2008)	R$ 86.892.317,64	FINAL **(Gasmig – Andradas)**		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 114/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 115/171

	Alcoa com DN = 12" – classe de pressão 300 ≠ - 62.000 m.									
266	**Contrato 062/2009 – Obra 310** Prestação de serviços emergenciais de limpeza urbana e serviços afins, de caráter essencial e contínuo, de coleta de lixo domiciliar com uso de contêineres, locação de contêineres, coleta de resíduos de serviços de saúde e serviços de varrição, na cidade de Passos – MG.	I	Prefeitura Municipal de Passos – MG	05/09	11/09	R$ 2.027.551,80 (Abril/2009)	R$ 2.747.323,97	FINAL	R$ 2.747.323,97	21,99%
267	**Contrato 201/ 008 – Obra 301** Execução de serviços de manutenção da limpeza e conservação da área urbana e serviços afins, na cidade de Santa Luzia – MG.	I	Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MG	02/08	01/10	R$ 7.115.216,28 (Maio/2008)	R$ 10.092.592,76	FINAL	R$ 10.092.592,76	24,64%
268	**Contrato nº 88/2010-23** Rodovia: BR-153/TO, Trecho: Div. PA/TO – Div. TO/GO, Subtrecho: Porto de Balsas (Xambioá) – Ent. TO-164, Segmento: Km 1,2 – Km	I	DNIT	02/10	03/10	R$ 706.665,29 (mai/2009)	R$ 957.145,56	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 116/171

	2,7, extensão: 1,5 Km, Realização das obras de manutenção (conservação e recuperação) do tipo PATO (Plano Anual de Trabalho)									
269	**Contrato nº 4500019423 – Obra 322** Contratação emergencial da obra da Rede de Distribuição de Gás Natural (RDGN) com infra-estrutura de telecomunicações para uso operacional, compreendendo: serviços de detalhamento (projeto executivo), construção, montagem, sistema de proteção catódica, ensaios e comissionamento pré-operacional do empreendimento RDGN Pólo Vale do Aço Lote 1, com extensão total de 38 Km.	I	GASMIG	12/09	05/10	R$ 84.815.614,41 (nov/2010)	R$ 105.791.262,23	FINAL **(Gasmig – Ouro Branco)**	R$ 105.791.262,23	44,10%
270	**Contrato 033/05 – Obra 252** Execução dos serviços e obras da 2ª Etapa da Estação de Tratamento de Água do Bolonha e Captação de	**CONSÓRCIO SANE**	CIA DE SANEA-MENTO DO PARÁ –	06/05	03/07	R$ 116.197.687,80	R$ 96.130.835,15 (50%)	FINAL **CX-73**	R$ 96.130.835,15	14,50%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

	Água no Rio Guamá, em Belém, Estado do Pará	**AR EGESA / PAULITEC / CONSTRUBASE**	COSANPA			(Fev/2005)				
271	**Contrato nº** 00002/1999 Lote: I, Rodovia BR-242, Trecho Peixe – Paranã – Taguatinga, Subtrecho Peixe / Km 57, extensão 57,00 Km, Terraplenagem, pavimentação asfáltica e bueiros celulares	I	DERTINS	07/08	09/10	R$ 35.934.789,32 (dez/1998)	R$ 133.713.602,60	FINAL		
272	**Contrato nº PD/2-011/01-00 C.EMP.** Construção da Ponte sobre o Rio Araguaia em porto Jarbas Passarinho na Rodovia BR-230/PA – Trecho Div. TO/PA – Div. PA/AM, Subtrecho Km 0,0 (Rio Araguaia) – Marabá, Segmento Km 0,0 – Km 0,9 (Inicio e fim da travessia do Rio	**CONSÓRCIO EGESA / SANCHES TRIPOLONI**	DNIT	10/01	10/10	R$ 42.466.378,86 (ago/01)	R$ 55.792.823,28 (50%)	FINAL **(Ponte)** **CX-76**		

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 117/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 118/171

	Araguaia, ext. 0,9 km									
273	**CONTRATO 16.852-0 – Obra 303** Execução das obras e serviços emergenciais de recuperação dos taludes dos Km 034+300m, Km 34+700m, Km 44+000m, km 44+400m, km48+300m, km 49+300m, km 50+400m, km 50+600m, km 51+600, pista leste e km 40+300m, km 44+820m, km 46+800m, km 47+200m e km 49+500m, pista oeste, da SP 031 – Rodovia Índio Tibiriçá, nos municípios de São Bernardo do Campo e Ribeirão Pires.	I	DER/SP	01/10	06/10	R$ 10.160.916,49 (Jan/10)	13.834.684,25	ATT.	13.834.684,25	14,26%
274	**Contrato 04/09 – Obra 309** Execução de obras de Saneamento do	**CONS ÓRCI**	COSANPA	08/09	06/10	R$	R$	FINAL **CX-74**	R$	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 119/171

	programa Saneamento para Todos que incluem: a complementação reabilitação de Unidades Operacionais do Sistema de Abastecimento de Água nas Áreas do Utinga, Bolonha e Guamá da cidade de Belém, Estado do Pará.	**O SANEAR EGESA/ PAULITEC/ CONSTRUBASE**				37.662.045,46 (Dez/08)	25.160.061,68 (50%)		25.160.061,68	14,00%
275	**CONTRATO TT-251/2006-00 - OBRA 280** Restauração, Duplicação e OAE, Lote: 04; Rodovia: BR-101/PB, Trecho: Natal – Palmares; Subtrecho: Entrº PB-041 (Mamanguape) – Entrº PB-025 (p/Lucena), Segmento: Km 40,4 – Km 74,1, extensão 33,7 Km	**CONSÓRCIO ARG / EGESA**	DNIT	10/06	10/09	R$ 130.486.237,14 (DEZ/2005) Valor do Atestado Parcial R$ 126.777.421,59	R$ 104.374.184,07 (50%)	PARCIAL **CX-68**	R$ 104.374.184,07	7,26%
276	**Contrato 82/09 – Obra 326** Execução de Obras e Serviços para integração dos sistemas de abastecimento de água do Município de ANANINDEUA, ao	**CONSÓRCIO SANEAR EGESA/ PAULIT**	COSANPA	11/09	11/10	R$ 21.182.575,82 (OUT/09)	R$ 11.527.291,71 (40%)	FINAL **CX-74**	R$ 11.527.291,71	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 120/171

	sistema produtor BOLONHA, em Belém, Estado do Pará	EC/ CONSTRUBASE / CR EMPR.								3%
277	**CONTRATO Nº PROJUR Nº 411/B/2005** Construção da Barragem de Setúbal, localizada no Município de Jenipapo de Minas– MG.	**CONSÓRCIO CMT / EGESA**	RURALMINAS	07/06	11/10	R$ 171.892.974,62 (AGO/05)	R$ 141.087.484,58 (50%)	FINAL **CX-64**		
278	**CONTRATO 15.821-5 - Obra 303** Execução das obras e serviços de recuperação e melhoramentos da SP 031 – Rodovia Índio Tibiriçá, do Km 33,100m ao Km 70,300m, com extensão total de 37,200 Km, sob jurisdição da Divisão Regional da Grande São Paulo – DR-10, compreendendo o **Lote 1** - Recapeamento da pista e acostamentos existentes no trecho entre os Km 33,100m e Km 45,500m; segregação da pista com canteiro central nos trechos urbanos, implantação de terceiras faixas e dispositivos nos Km 37,750m e Km	I	DER/SP	11/08	05/11	R$ 28.476.134,83 (MAR/08)	R$ 41.130.331,15	ATT.	R$ 41.130.331,15	14,26%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 121/171

	40,800m e baias de paradas de ônibus.									
279	**CONTRATO 15.819-7 - obra 303** Execução das obras e serviços de recuperação e melhoramentos da SP 031 – Rodovia Índio Tibiriçá, do Km 33,100m ao Km 70,300m, com extensão total de 37,200 Km, sob jurisdição da Divisão Regional da Grande São Paulo – DR-10, compreendendo o Lote 2 - Recapeamento da pista e acostamentos existentes no trecho entre os Km 45,500m e Km 57,900m; segregação da pista com canteiro central nos trechos urbanos, implantação de terceiras faixas e dispositivos nos Km 49,600m e Km 51,640m, baias de parada de ônibus; alça de ligação da SP 031 (Km 46,200m) à SP 122 e recuperação estrutural e juntas de dilatação da ponte seca no Km 46,200m.	I	DER/SP	11/08	05/11	28.429.978,38 (MAR/08)	R$ 41.063.663,74	ATT.	R$ 41.063.663,74	14,26%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 122/171

280	**CONTRATO Nº PRC-22.077/09** Melhoramentos e Pavimentação dos trechos: Comercinho–Medina. Extensão 41,24. Rodovia: LMG/650. Santa Cruz de Salinas – Entrº BR/251. Extensão: 11,88. Rodovia: Municipal. Fruta de Leite – Entrº BR/251. Extensão 19,53. Rodovia: LMG/626. Novorizonte – Entrº MG/404. Extensão 19,56. Rodovia: Municipal.	I	DER/MG - BIRD	08/09	05/11	R$ 70.120.784,71 (MAI/09)	R$ 94.975.370,32	FINAL		
281	**CONTRATO Nº 00434/2009-23** Obras de Revitalização – CREMA 1ª ETAPA (PIR IV – recuperação, restauração e manutenção rodoviária. Rodovia: BR-242/TO Trecho: Div. BA/TO – Div. TO/MT; Subtrecho: 1) Curralinho - Entr. BR-153/TO (A) (Gurupi) 2) Fim Pista	I	DNIT	08/09	08/11	R$ 30.751.671,26 (JUL/08)	R$ 42.020.661,17	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 123/171

	Dupla – Entr. TO-070 (Formoso do Araguaia) Segmento: Km 294,0 - Km 396,0 e Km 430,90 - Km 474,10; Extensão: 145,20 Km.									
282	**CONTRATO Nº SR-RO/AC 1.0.00.0467-2009-00 – DNIT** Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, dos serviços necessários à realização das Obras de Revitalização – CREMA 1ª Etapa (PIR IV – Recuperação e Manutenção Rodoviária) na Rodovia BR-364/RO, a saber: Lote: 01. Rodovia: BR-364/RO. Trecho: Divisa MT/RO – Divisa RO/AC. Subtrecho: Entrº BR-319/RO-010 (A) (Porto Velho) – Entrº RO-257 (Mutum Paraná). Segmento: Km 725,00 – Km	I	DNIT	10/09	09/11	R$ 27.775.269,85 (Set/08)	R$ 37.676.350,85	FINAL		

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 124/171

	830,00. Extensão: 105,00 Km.									
283	**CONTRATO Nº TT-144/2009-00 – DNIT – Obra 311** Execução dos serviços necessários à realização das Obras de adequação, de rodovia com restauração na Rodovia BR-135/MG, a saber: LOTE: 01. Rodovia: BR-135/MG. Trecho : Entr. BR-122 / BR-251 / BR-365 – Entr. BR-040/MG (A). Subtrecho: Entr. BR-122 / BR-251 / BR-365 – Km. 472,20. Segmento: Km. 368,60 – Km 472,20. Extensão: 103,60 Km.	**CONSÓRCIO CONSERVA / EGESA**	DNIT	04/09	08/11	R$ 173.533.652,06 (MAR/08)	R$ 125.324.181,42 (50%)	FINAL **CX-69**	R$ 125.324.181,42	34,63%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 125/171

284	**CONTRATO: 020/2011** Execução dos serviços de recuperação e roçagem em Rodovias abrangidas pela Residência Rodoviária de Tocantinópolis	I	SEINFRA	07/11	10/11	R$ 9.204.992,74 (JUL/2011)	R$ 10.936.331,29	FINAL		
285	**CONTRATO: 9.949/04** Realização dos Sistemas de Água e Esgotos das Diretorias de Sistemas Regionais – R e de Produção e Tecnologia – T – Lote 04 – Caraguatatuba / Guarujá. Execução das Obras de Redes de Ligações, Estações Elevatórias e Linhas de Recalque, Integrantes do Sistema de Esgotos Sanitários de Caraguatatuba - Subsistema Porto Novo – Bairro Pontal Santa Marina, Perequê Mirim e Jaraguá/ Travessão e Execução das Obras da Estação Elevatória de Água Tratada, Adutora de Água Tratada,	**CONSÓRCIO ELEVAÇÃO / EGESA / COMIM**	SABESP	05/07	01/11	R$ 34.673.077,37 (OUT/2004)	R$ 7.623.538,90 (13%)	NÃO TEM ATESTADO		

	Reservatórios e Rede de Distribuição, Integrantes do Sistema de Abastecimento de Água de Guarujá.									
286	**CONTRATO 0802.0000164.09.02** **OBRA 308 – Gasbel II** Fornecimento de materiais, equipamentos e serviços relativos à análise de consistência do Projeto Básico, Elaboração do Projeto Executivo, Construção, Montagem, Comissionamento, Testes, apoio à Pré-operação e à Operação assistida da Expansão do Gasoduto Rio de Janeiro – Belo Horizonte (GASBEL II), composto pelo Trecho "C".	I	PETROBRAS	05/09	05/11	R$ 228.826.628,58 (Nov/2008)	R$ 305.948.456,22	PARCIAL **CX-70**		
287	**CONTRATO 121/2010-00** – OBRA 330 Obras de Revitalização do pavimento na Rodovia BR-364/GO, Lote 02, Trecho: Divisa MG/GO – Divisa GO/MT. Subtrecho: Entr.	I	DNIT	03/10	06/11	R$ 72.323.898,42 (Jan/09)	R$ 97.058.758,47	NÃO TEM ATESTADO.		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 126/171

	GO-174(B) – Entr. GO-178 – Entr. GO-206 (p/ Caçu). Segmento: Km 62,70 – Km 126,00. Extensão: 63,30 Km.									
288	**CONTRATO 3908/09 - DERSA OBRA 314** - Execução obras e serviços do Programa de Desenvolvimento do Sistema Viário Estratégico Metropolitano, decorrente de convênios celebrados entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura do Município de São Paulo, referente à nova marginal Tietê: **Lote 1** - Empreendimento: **Nova Marginal Tietê** - Do Viaduto CPTM na Estaca 4.260 até a Ponte das Bandeiras, Estaca 13.200 incluindo o Complexo Viário da Av. dos Estados x Av. Santos Dumont	**CONSÓRCIO DESENVOLVIMENTO VIÁRIO**	DERSA	05/09	08/11	R$ 568.530.047,86 (Ago /2011)	R$ 263.562.382,02 (39%)	FINAL **CX-78**	R$ 263.562.382,02	23,91%
289	**CONTRATO: UT-6-0011/05-00 – Obra 253** Execução dos serviços de	**CONSÓRCIO**	DNIT	07/05	10/11	R$ 96.367.876,26	R$	FINAL	R$	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 127/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 128/171

	Revitalização do Pavimento com Adequações Geométricas na: Rodovia: BR-381/MG. Trecho: Divisa ES/MG - Divisa MG/SP. Subtrecho: Entrº BR-120 (Nova Era) – Entrº BR-262(A). Segmento: Km 319,5 ao Km 446,0. Extensão: 126,50 km.	**EGESA / FIDENS**				(FEV/2005)	79.725.548,78 (50%)	**(Microrevestimento) CX-41**	79.725.548,78	23,00%
290	**CONTRATO** TT-268/2009-00 - **OBRA 329** Obras de Restauração na Rodovia BR-116/MG, Lote: Único, Trecho: Div. BA/MG – Div. MG/RJ (Além Paraíba); Subtrecho: Entr. BR-458 (A) (Turuaçu) – Div. MG/RJ (Além Paraíba); Segmento: Km 485,4 – Km 527,5 / Km 528,5 – Km 530,7 / Km 535,1 – Km 538,7 / Km 539,7 – Km 542,4 / Km 543,9 – Km 545,1 / Km 545,6 – Km 569,4 / Km 570,6 – Km 588,1 / Km 589,2 – Km 606,7.Extensão: 109,6 Km	**CONSÓRCIO PREART – EGESA**	DNIT	06/09	11/11	R$ 97.258.183,19 (Jan /2008)	R$ 71.203.756,58 (50%)	FINAL		
291	**CONTRATO 124/2009 – Obra 334** Construção da Ponte sobre o Rio Tocantins, com 609,12m, da terraplenagem e pavimentação	**CONSÓRCIO CMT –**	DERTINS	12/09	12/11	R$ 107.987.828,93	R$	FINAL		

	asfáltica dos acessos à mesma, com extensão de 1,88 Km, bem como a implementação do Plano Básico Ambiental nas rodovias TO-010 / TO-445, entre os Municípios de Lajeado e Miracema do Tocantins	**EGESA / MIRACEMA**				(Set/2008)	7.324.118,46 (5%)		R$ 7.324.118,46	-50,0%
292	**CONT. CAMIL Nº 021-OR/2010** Execução dos serviços de terraplenagem no município de Barreiros-PE	I	**SECRETARIA MILITAR DA CASA MILITAR**	11/10	12/11	R$ 23.393.172,56 (Nov/2010)	R$ 29.178.509,99	NÃO		
293	**CONTRATO 002/2011** - OBRA 336 Execução das obras e serviços de recuperação Porto de Santo Antônio, em Fernando de Noronha – PE, a saber: dragagem da bacia de manobras e berços de Atracação e de recuperação e reforço do molhe de abrigo do Porto de Santo Antonio.	**CONSORCIO QUEIROZ GALVÃO / EGESA**	DEFN Distrito Estadual de Fernando de Noronha	06/11	12/11	R$ 77.069.014,07 (Jun /2010)	R$ 40.113.278,12 (40%)	NÃO TEM ATESTADO		
294	**CONTRATO 34717540 – Obra 357** Construção de 500 casas no perímetro urbano da cidade e	I	**FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCI**	12/10	02/12	R$ 20.500.000,00	R$ 25.172.111,95	PARCIAL **CX-79**	R$ 25.172.111,95	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 129/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 130/171

	comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda São Francisco – Etapa 2		**AL FAR**							11%
295	**CONTRATO 34717655** Construção de 450 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda São Francisco – Etapa 1	I	**FUNDO DE ARRENDA-MENTO RESIDENCI AL FAR**	06/11	03/12	R$ 18.450.000,00	R$ 22.654.900,76	PARCIAL **CX-79**		
296	**CONTRATO UT-06-0014/07** Manutenção (Conservação/ Recuperação), na Rodovia BR-040/MG, Lote 01, trecho Div. GO/MG - Div. MG/RJ; subtrecho: Entr. BR-383(B)/482 (Conselheiro Lafaiete) – Entr. Antiga União e Indústria (Barreira do Triunfo); Segmento: Km 629,5 - Km 773,5	I	DNIT	04/07	04/12	R$ 10.599.226,98 (Set/2005)	R$ 17.537.961,11	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 131/171

297	**CONTRATO 034/2010 - OBRA 335** Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, dos serviços necessários à realização das obras de Restauração da Rodovia BR-174/RR, **Lote: 1.3** - Trecho: Divisa AM/RR – Fronteira Brasil / Venezuela - Subtrecho: Igarapé Seabra – Igarapé Caleffi, Segmento: Km 182,58 ao Km 281,65 - Extensão: 99,06 Km	**CONSÓRCIO SEABRA CALEFFI** **(EGESA E SCTRANS-PORTES)**	SEINF-RR	03/10	04/12	R$ 142.170.007,54 (Mai /2009)	R$ 190.682.217,90 (99 %)	NÃO		
298	**CONTRATO 08.3455** Execução com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de implantação da adutora de interligação entre os Sistemas do Rio das Velhas e do Paraopeba, trecho Taquaril – Céu Azul, no município de Belo Horizonte/ MG.	**CONTRATO SUBEMPREITADA COM A COMI**	COPASA	11/08	06/12	R$ 69.876.410,67 (Ago/2008) (50% - EGESA)	R$ 94.425.146,70	FINAL **CX-66**		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 132/171

		M 50%								
299	**CONTRATO 08.3485 – Obra 305** Execução com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de implantação da adutora de interligação entre os Sistemas do Rio das Velhas e do Paraopeba, trecho Carlos Prates e dos reservatórios Taquaril E Infraero, no município de Belo Horizonte – MG.	**CONTRATO SUBEMPREITADA COM A COMIM 50%**	COPASA	11/08	06/12	R$ 22.821.682,06 (Ago/2008) (50% - EGESA)	R$ 30.839.315,53	FINAL **CX-66**	R$ 30.839.315,53	31,39%
300	**CONTRATO 34765770 – Obra 368** Construção de 400 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Massa Falida - Etapa 1	I	**FUNDO DE ARRENDA-MENTO RESIDENCIAL FAR**	12/10	07/12	R$ 16.400.000,00	R$ 20.137.689,56	DECLARAÇÃO DA CEF REGISTRADO NO CREA **CX-79**	R$ 20.137.689,56	11%
301	**CONTRATO 34765998 – Obra 369** Construção de 400 casas no perímetro urbano da cidade e	I	**FUNDO DE ARRENDA-MENTO**	12/10	07/12	R$ 16.400.000,00	R$ 20.137.689,56	DECLARAÇÃO DA CEF	R$ 20.137.689,56	

	comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Massa Falida - Etapa 2		**RESIDENCIAL FAR**					REGISTRADO NO CREA **CX-79**		11%
302	**CONTRATO 34766139** Construção de 400 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Massa Falida - Etapa 3	I	**FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR**	12/10	07/12	R$ 16.400.000,00	R$ 20.137.689,56	DECLARAÇÃO DA CEF REGISTRADO NO CREA **CX-79**		
303	**CONTRATO TT-517/2010** Obras de Restauração e Manutenção em Rodovias Federais – CREMA 1ª Etapa. Lote: 02, Rodovia: BR-040/MG Segmento: Km 683,0 ao Km 773,5, extensão: 90,5 Km.	**CONSÓRCIO EGESA / VISOR**	DNIT	08/10	08/12	R$ 29.184.391,60 (Out/2009)	R$ 37.719.225,96 (95%)	FINAL		

29/Out/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 133/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 134/171

304	**CONT. CAMIL Nº 011-OR/2011** Execução dos serviços de terraplenagem município de Barreiros-PE	I	SECRETARIA MILITAR DA CASA MILITAR	02/11	08/12	R$ 36.719.298,27	R$ 44.481.313,62	NÃO TEM ATESTADO.		
305	**CONTRATO** 100/2010-00 Obra 327 - Obras de Reabilitação com Melhorias, na Rodovia BR-222/MA, Trecho: : Div. PI/MA – Div. MA/PA Subtrecho: : Entr. MA-119 / 240 (Santa Luzia do Tide) – Entr. MA-006 (B) (p/ Arame), Segmento: Km 411,20 – Km 504,02, Extensão: 92,82 Km	**CONSÓRCIO EGESA / ATERPA**	DNIT	02/10	08/12	R$ 192.470.894,46 (Nov/2008)	R$ 129.306.171,64 (50%)	FINAL **CX-75**		
306	**CONTRATO TT-326/2009-00 – Obra 313** Execução dos serviços de Construção da Ponte sobre o Rio Oiapoque, ligando o Brasil (Oiapoque) e a Guiana Francesa (Saint Georges), incluindo a elaboração do Projeto Executivo. Rodovia: BR-156/AP; Trecho: Cachoeira Santo Antonio – Front.	**CONSÓRCIO PONTE ESTAIADA EGESA / CMT**	DNIT	07/09	09/12	R$ 61.396.647,09 (Jan/2008)	R$ 44.949.142,28 (50%)	FINAL **CX-68**		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 135/171

	Brasil/Guiana Francesa (fim Ponte Internacional) Subtrecho: Início da Ponte Internacional – Fronteira Brasil/Guiana (fim da ponte Internacional), Segmento: Km 788,1 – Km 788,5 - Extensão: 0,4 Km									
307	**CONTRATO SR/23 nº 01065/2010** Construção das OAE's sobre o Córrego Pistola, o Ribeirão Santa Cruz, o Córrego Pau D'Arco e o Ribeirão Corcundo, na Rodovia BR-242/TO, a saber: Lote: Único; Rodovia: BR-242/TO, Trecho: Divisa BA/TO – Divisa TO/MT (São Felix do Araguaia); Subtrecho: Entr. TO-110 (B) – Entr. TO-280 (A) ; Segmento: Km 246,730 – Km 246,780 – Córrego Pistola Km 242,320 – Km 242,370 – Ribeirão Santa Cruz; Km 120,560 – Km 120,620 Córrego Preto; Km 92,950 – Km 93,010 – Córrego Pau D'Arco; Km 58,540 – Km 58,600 – Ribeirão Corcundo Extensão: 50,00 m (Córrego Pistola); 50,00 m	I	DNIT	01/11	10/12	R$ 10.396.007,81 (Jan/2010)	R$ 14.176.507,73	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 136/171

	(Ribeirão Santa Cruz); 60,00 m (Córrego Preto); 60,00 m (Córrego Pau D'Arco; 60,00 m (Ribeirão Corcundo)									
308	**CONTRATO 071/2008 - SEINF** Rodovia: BR-174/RR; Trecho: Div. AM/RR – Fronteira Brasil / Venezuela Subtrecho : Caracaraí – Entr. BR-401 (Boa Vista), Segmento: Km 369,0 ao Km 495,6, Extensão: 126,60 Km.	**CONSÓRCIO CMT / EGESA**	SEINF - RR	06/08		R$ 93.204.958,98 (Mai/2008)		NÃO		
309	**CONTRATO 058/2009 – VALEC OBRA 324** Obra de infra-estrutura e Superestrutura Ferroviárias e Obras de Arte Especiais, no trecho de 52 Km, compreendido entre Ouro Verde de Goiás e o Pátio de Jaraguá no Estado de Goiás - Lote 02	I	VALEC CONSTRAN	12/09	10/12	R$ 145.528.873,28 (Nov/2004) R$ (Parte da EGESA)		NÃO (Providenciar atestado, nova resolução do CONFEA)		

310	**CONTRATO 4600113040 - OBRA 393** - Serviços de terraplenagem para selagem da Barragem Samambaia, localizada na Mina Oeste, região de Serra Azul no Município de Itatiaiuçu/MG	I	USIMINAS	09/12	11/12	R$ 3.000.000,00 (Set /2012)	R$ 3.296.664,60	FINAL	R$ 3.296.664,60	6%
311	**CONTRATO 06/2011 – obra 350** MINEIRÃO - Concessão Administrativa para a operação e manutenção, precedida de obras de reforma, renovação e adequação do Complexo do Mineirão, cujas diretrizes referentes à obra, à área envolvida, à infraestrutura e aos serviços	**CONSÓRCIO CONSTRUTOR NOVA ARENA** **CONSTRUCAP/EGESA /**	SEPLAG	01/11	12/12	R$ 677.353.021,85 (Ago/2010) Consórcio Construtor R$ 580.000.000,00	R$ 212.847.153,00 (30%)	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
pág. 137/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 138/171

		HAP								
312	**CONTRATOTT-255/2010-00– DNIT** **Obra 332** Execução das Obras de Duplicação e Restauração da Pista Existente Lote: 01, Rodovia: BR-101/SE, Trecho: Div. AL/SE – Div. SE/BA, Subtrecho: Div. AL/SE – Entr. SE-226(A) (p/Japaratuba), Segmento: Km 0,0 – Km 40,0, extensão: 40,00 Km	**CONSÓRCIO CONSTRAN EGESA**	DNIT	05/10	01/13	R$ 154.505.791,75 (Mai/2009)	R$ 207.227.301,70 (99%)	NÃO TEM ATESTADO		
313	**CONTRATO UT-02 0583/2010-00 OBRA 339** Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, dos serviços Remanescentes das Obras de Implantação e Pavimentação na Rodovia BR-230/PA, Trecho Div. TO/PA (Inicio Trv. Rio Araguaia) – Div. PA/AM (Palmares); Subtrecho Entr. BR-422 (Novo Repartimento) – Anapú (Inicio Trecho Pavimentado); Segmento Km 252,0 (Km 388,60 – PNV/09) - Km 357,0 (Km 493,60 –	I	DNIT	06/10	03/13	R$ 149.460.066,85 (Mai /2009) Executado R$ 53.197.370,97	R$ 72.053.386,58	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 139/171

	PNV/09); Extensão: 105,0 Km									
314	**CONTRATO 0802.0072797.12.2 - OBRA 372** Serviços de terraplenagem, drenagem pluvial, para implantação da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados V (UFN-V), localizada em Uberaba/MG.	I	PETROBRAS	03/12	03/13	R$ 29.119.046,49 (Dez /2011)	R$ 33.898.766,17	NÃO		
315	**CONTRATO 4422420 - OBRA 358** Prestação de Serviços de terraplenagem, contenções e drenagens a serem realizados nas áreas de implantação do Projeto ITM I Vargem Grande, no município de Nova Lima – MG	I	VALE	04/11	04/13	R$ 114.177.100,07 (Mai /2011) R$ 114.683.108,22 (Med. Final	R$ 136.089.971,88	FINAL **CX-82**		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 140/171

						Acum.)				
316	**CONTRATO 4600112372- OBRA 382** Construção e montagem do Mineroduto / Rejeitoduto / Aqueduto - Projetos Friáveis na Mineração Usiminas, em Itatiaiuçu/MG	I	USIMINAS	07/12	04/13	R$ 29.273.474,94 (Jul /2012)	R$ 32.914.989,84	FINAL **CX-82**	R$ 32.914.989,84	11%
317	**CONTRATO 4600114279 - OBRA 392** -Serviços de Construção, Instalação, testes e pré-comissionamento eletromecânicos dos trechos C, D, E, F, T.A.U.s, Câmaras de Transição (CT"s), Estação Booster 2, Eletrocentro 2, Tanque Australiano (TQ Novo) e todos os serviços de obras civis e elétrica para estes trechos.	I	USIMINAS	09/12	04/13	R$ 12.711033,82 (Set /2012)	R$ 14.453.817,80	FINAL **CX-82**	R$ 14.453.817,80	33,9 %

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 141/171

318	**CONTRATO 3723676 - OBRA 338** Execução de obras civis para construção da Estrada de Ligação entre as Minas do Pico e Fábrica, localizadas no Município de Itabirito e Ouro Preto.	I	VALE	06/10	06/13	R$ 91.166.455,99 (Jun /2010) R$ 21.130.336,47 (Med. Final Acum.)	R$ 27.369.165,51	NÃO TEM ATESTADO		
319	CONTRATO **0802.0000517.12.2** - OBRA 373 - Fornecimento de bens e prestação de serviços de construção e montagem do gasoduto Guamaré-Pecém II (GASFOR II), trecho Horizonte – Caucaia, e serviços de desativação do gasoduto Guamaré-Pecém I (GASFOR I) no trecho compreendido entre o Km 331 (PE Fortaleza) e o Km 356 (PE Caucaia), para a Transportadora Associada de Gás S.A – TAG.	I	PETROBRAS	03/12	02/14	R$ 144.044.468,66 R$ 61.012.439,99 (Med. Final Acum.)	R$ 70.957.845,99	NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 142/171

320	**CONTRATO** 4744135 - **OBRA 370** Execução das Obras Civis para Duplicação da EFVM Entre Pátios 5 ao 7A - localizados nos municípios de São Gonçalo e Barão de Cocais - MG. Extensão: 20 Km	I	VALE	12/11	10/13	R$ 152.495.791,50 (Med. Final Acum.)	R$ 178.828.627,53			
321	**CONTRATO 007/2012** – OBRA 344A Construção de uma passarela de pedestres de estrutura metálica no bairro de prainha, Município de Barreiros, no Estado de Pernambuco.	I	SECRETARIA DA CASA MILITAR	05/12	06/12	R$ 142.518,69 (Abr/12)	R$ 164.518,69			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 143/171

322	**CONTRATO 143/PGM/2011** – OBRA 367 Obras Remanescentes de Implantação e Pavimentação de Ruas Laterais com Transposição de Rodovias por Obras de Artes Especiais com Melhoramentos para Adequação da Capacidade e Segurança da Rodovia BR-364/RO, a saber: Lote: Único. Rodovia: BR-364/RO. Trecho: Entr. BR-174(A) (Div. MT/RO) – Div. RO/AC. Subtrecho: Candeias – Entr. RO-010 (B) (Teotônio). Segmento: Km 713,96 – Km 724,36. Extensão: 10,40 Km	I	PREFEITURA DE PORTO VELHO	08/11	08/12	R$ 82.642.117,88 (Jan/11) Executado a confirmar	R$ 101.092.755,80			
323	**CONTRATO 0739/2010-00 - OBRA**	**CONS ÓRCI**	DNIT	08/10	09/12	R$	R$			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 144/171

	354 Obras de Duplicação, Restauração da Pista Existente, Implantação de Ruas Laterais, Melhoramentos para Adequação de Capacidade e Eliminação de Pontos Críticos e Implantação de Itens de Segurança na Rodovia: BR-060/GO. Trecho: Div. DF/GO - Div. GO/MS. Subtrecho: Entr. Av. Pedro Ludovico (B) (Goiânia) - Entr. GO-320 (Indiara). Segmento: Km 179,10 - Km 228,30. Extensão: 49,20 Km.	**O EGESA / EMSA**				99.851.838,43 (julho/09) R$ 67.003.393,29 (Valor faturado pela EGESA)	90.929.005,17			
324	**CONTRATO 953/2010** - OBRA 351 Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, execução dos serviços de Duplicação e Restauração	I	DNIT	02/11	06/13	R$ 68.011.311,41 (Jul/09)	R$ 92.296.831,30			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 145/171

	(Remanescente de Obras), do Posto da Policia Rodoviária Federal, Travessias Urbanas de Hidrolândia e Professor Jamil, na Rodovia BR-153/GO, a saber: Lote: Único. Rodovia: BR-153/GO. Trecho: Divisa TO/GO - Divisa GO/MG. Subtrecho: Aparecida de Goiânia - Professor Jamil. Segmento: Km 514,4 ao Km 566,4. Extensão: 52,0 Km (Remanescente 5,20 Km)									
325	**CONTRATO 0858.0072271.11.2** – OBRA 371 Contratação dos serviços de construção civil da via de acesso para transporte dos equipamentos especiais (UHOS) da COMPERJ, no âmbito da ENGENHARIA/IECOMPERJ/IESTC em São Gonçalo e Itaboraí - RJ.	I	PETROBRAS	04/12	10/13	R$ 192.369.478,60 (Set/11) Executado R$ 38.043.277,08	R$ 44.947.150,35			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 146/171

326	**CONTRATO ICJ REFINARIA 8500.0000051.09.2** – OBRA 317 Contratação de serviços necessários à implantação da Estação de Tratamento de Despejos Industriais – ETDI (U-90) e das Torres de Resfriamento (TR-52001, TR-52001 e TR-53001) para a Refinaria do Nordeste – Abreu e Lima – RNEST - Município de Ipojuca – Pernambuco.	**CONSÓRCIO EGESA / TKK**	PETROBRAS	11/09	11/13	R$ 629.457.475,42 (Mai/09)	R$ 682.056.905,98 (80%)	PARCIAL **CX-70**		
327	**CONTRATO 1889784** – OBRA 361 Execução dos serviços de obras civis e infraestrutura referente ao Pacote III, a serem realizadas nas áreas de implantação do Projeto ITM I Vargem Grande, nos Municípios de Nova Lima e Rio Acima – MG.	I	VALE	07/11	12/13	R$ 188.715.000,00 (Abr/11) Executado R$ 164.526.549,30	R$ 196.213424,89		R$ 196.213424,89	4,10%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 147/171

						(Abr/11)				
328	**CONTRATO 0008/2008 – ASJUR** – OBRA 299 Execução das obras de construção de serviços de implantação da Avenida Rio Anil, em São Luis/MA – Trecho Av. Luis Rocha até Av. dos Franceses, assim distribuídos: Lote 01 – Serviços de Implantação da Avenida Rio Anil – Estaca 0+0,00 à Estaca 105+0,00, e da Estaca 139+10,00 à Estaca 163+0,00, numa extensão total de 2.570,00 metros e Lote 02 – Construção do Elevado Fé em Deus – Alemanha, com 690,00 metros.	I	SECID	04/08	12/13	R$ 164.148.073,73 (Set/07) Executado a confirmar	R$ 251.196.338,92	PARCIAL **CX-59**		
329	**CONTRATO 001/2012** – OBRA 299A Execução das obras de construção dos encaixes da Avenida do IV Centenário, projeto PAC RIO ANIL,	I	SECID	01/12	12/13	R$ 54.726.404,64 (Set/11)	R$ 64.657.835,14	NÃO TEM ATESTADO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

	interseção Bandeira Tribuzzi e Avenida dos Franceses, Viaduto da Avenida dos Franceses e acesso aos bairros da Liberdade e Fé em Deus, na cidade de São Luis – MA					Executado a confirmar				
330	**CONTRATO 0800.0064984.11.2 –** OBRA 353m - Fornecimento de bens e prestação de serviços relativos a projeto executivo, construção civil, montagem e interligação de equipamentos, modificação em equipamentos e instalações existentes, comissionamento e testes, apoio à pré-operação e à operação assistida para o "Off-site" da Carteira de Diesel da UN-REPLAN, sob o regime de preço global, para a Implementação de Empreendimentos para a REPLAN.	I	PETROBRAS	03/11	12/13	R$ 491.459.910,66 (Out/10) Executado R$ 508.369.699,93	R$ 640.625.178,42	NÃO TEM ATESTADO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 149/171

331	**CONTRATO 002/2007** – OBRA 281 Execução dos serviços de coleta seletiva e de resíduos domiciliares, comerciais, industriais e sépticos, implantação e operação de Aterro Sanitário, no Município de Ribeirão das Neves – MG	I	PREF. RIBEIRÃO DAS NEVES	01/07	Paralisada	R$ 46.249.888,80 (Dez/06)	R$ 9.249.977,76	PARCIAL **CX-54**	R$ 9.249.977,76	11%
332	**CONTRATO 194/2001-PR-ASJ** – OBRA 296 Rodovia BR-080/GO - São Miguel do Araguaia trecho Estaca 3.500 / Estaca 7062, Lote 02, serviços de implantação e pavimentação, extensão 71,24 Km.	I	DNIT	07/08	Paralisada	R$ 101.303.936,76 (Nov/07)	R$ 152.092.229,85	NÃO TEM ATESTADO.		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 150/171

333	**CONTRATO 12.012.166** – OBRA 383 Obras de Eliminação das interferências rodoferroviárias no Município de Juiz de Fora – MG, a saber: -Acesso a Trincheira da Rua Benjamin Constant. - Acesso a Ponte da Praça dos Poderes. - Acesso a Trincheira da Praça dos Poderes. - Acesso a Ponte Tupynambás. - Acesso ao Viaduto Tupynambás. - Acesso a Ponte da Rua Antônio Lagrota. - Acesso ao Viaduto da Rua Mariano Procópio. - Rampa de Descida do Viaduto Augusto Franco. - Trincheira da Rua Benjamin Constant. - Ponte da Praça dos Poderes. - Trincheira da Praça dos Poderes. - Ponte Tupynambás. - Viaduto Tupynambás. - Ponte da Rua Antônio Lagrota. - Viaduto da Rua	I	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	07/12	Em execução	R$ 78.617.888,33 (Set/11)	R$ 91.482.296,28	NÃO TEM ATESTADO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

	Mariano Procópio. - Viaduto Barbosa Lage. - Ponte Barbosa Lage.									
334	**CONTRATO 136/2006-PR-GEAJU** – OBRA 264 Rodovia GO-239, trecho: Entrº. GO-156 / Estaca 1243 + 3,90, sub-trecho: Entrº. GO-156 / Ribeirão Engenho, com extensão de 39,100 Km, Lote 03, terraplenagem e pavimentação asfáltica.	I	AGETOP	A iniciar	-	R$ 17.000.238.73 (Abr/02)	R$ 42.862.317,70	A INICIAR.		
335	**CONTRATO 219/2010-PR-ASJU** – OBRA 374	I	AGETOP	11/12	Em execução	R$ 104.528.488,5	R$ 139.660.137,2	EM EXECUÇ		

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 151/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 152/171

	Rodovia GO-132, trecho: Colinas do Sul / Minaçu, com extensão de 83,89 Km, no estado de Goiás, terraplenagem e pavimentação asfáltica e OAE.					5	5	ÃO.		
336	**CONTRATO 224/2010-PR-AJU** - OBRA 365 Complementação da pavimentação asfáltica e reabilitação de pavimento da Rodovia GO-112, Trecho Iaciara / Nova Roma, com as seguintes extensões: implementação e pavimentação: 20,9 Km e reabilitação: 46,34 Km; totalizando 67,24 Km, no Estado de Goiás.	I	AGETOP	09/11	Em execuç ão	R$ 17.497.350,80 (Jul/13)	R$ 22.049.393,34	EM EXECUÇ ÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 153/171

337	**CONTRATO 00020/2001** – OBRA 290 (198) PROJETO SAMPAIO Execução dos serviços com fornecimento, instalação e montagem dos equipamentos hidromecânicos e elétricos e tratos agrícolas, para o aproveitamento hidroagrícola do Projeto Sampaio, na Região do Bico do Papagaio, Estado do Tocantins.	I	DERTINS	04/01	Parali-sada	R$ 132.764.318,35 (Set/00) Executado (76ª MP – Jun/12): R$ 53.742.786,23	R$ 153.663.384,37	TEM ATESTADO PARCIAL SEM REGISTRO NO CREA/TO		
338	**CONTRATO 117/2004** – OBRA 295 Construção da Barragem do Rio Arraias – Eixo 16, com fornecimento e montagem dos equipamentos hidromecânicos e elétricos, de acordo com o Programa de Perenização das Águas do Rio Tocantins –	I	DERTINS	06/08	Parali-sada	R$ 29.435.539,61 (Dez/03)	R$ 55.121.256,39	NÃO TEM ATESTADO.		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 154/171

	PROPERTINS, em Arrais – TO									
339	**CONTRATO 348/2005** Serviços de pavimentação asfáltica do Distrito Industrial de Taquaralto – 1ª Etapa.	I	PREFEITURA DE PALMAS	04/06	Parali -sada	R$ 2.935.876,94 (Ago/05)	R$ 4.819.458,08	NÃO TEM ATESTADO.		
340	**CONTRATO 48/2005** - OBRA 245 Execução dos serviços de complementação da ampliação de implantação do sistema de abastecimento de água, incluindo captação, tratamento, reservatório, distribuição e ligação domiciliar no Município de Sampaio/TO.	I	PREFEITURA DE SAMPAIO/TO	10/05	Parali sada	R$ 983.307,77 (Out/05)	R$ 1.629.143,43	NÃO TEM ATESTADO.		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 155/171

341	**CONTRATO 314/2008** Execução dos Serviços de Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica e Obras de Arte Especiais, na Rodovia: TO-239, Trecho: Presidente Kennedy / Itaporã, com 29,53 Km de extensão.	I	DERTINS	A iniciar	-	R$ 31.448.737,74 (Nov/08)	R$ 58.891.189,33	A INICIAR.		
342	**CONTRATO 013/2002** – OBRA 212 Lote: 04, Rodovia: BR-156/AP, trecho: Div. AP/PA – Oiapoque, subtrecho: Calçoene – Oiapoque, Segmento: Km 168,0 ao Km 224,0, ext.: 56,00 Km, execução das obras de melhoramentos, atualização e pavimentação da Rodovia BR-156, compreendendo os serviços de terraplenagem, drenagem, OAC, pavimentação, OAE, sinalização,	**CONSÓRCIO EGESA / CMT**	SETRAP	08/04	Paralisada	R$ 43.394.688,13 (dez/00) (100%)	R$ 61.875.972,92 (50%)	NÃO TEM ATESTADO.		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 156/171

	OC e proteção ambiental.									
343	**CONTRATO 0800.0055153.09.2** – OBRA 316 Contratação dos serviços necessários à implantação dos Dutos de Revestimento e Expedição de produto da RNEST, para a Refinaria do Nordeste – Abreu e Lima – RNEST.	**CONSÓRCIO EGESA / CONDUTO**	PETROBRAS	05/10	Em execu-ção	R$ 667.817.860,25 (Mar/09)	R$ 888.316.333,88 (99%)	NÃO TEM ATESTADO		
344	**CONTRATO 34765446** – OBRA 376 Construção de 300 casas no	I	FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR	05/11	Parali-sada	R$ 18.288.048,61	R$ 22.456.039,36	NÃO TEM ATESTA		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 157/171

	perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda Santa Clara 1 - Etapa 1					(Dez/10)		DO.		
345	**CONTRATO 3476566** – OBRA 377 Construção de 335 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda Santa Clara 1 - Etapa 2	I	FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR	05/11	Paralisada	R$ 20.421.654,29 (Dez/10)	R$ 25.075.910,63	NÃO TEM ATESTADO.		
346	**CONTRATO 34721740** – OBRA 378 Construção de 500 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda Santa Clara 2 - Etapa 1	I	FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR	05/11	Paralisada	R$ 30.480.081,02 (Dez/10)	R$ 37.426.732,28	NÃO TEM ATESTADO.		
347	**CONTRATO 34721855** – OBRA 379	I	FUNDO DE ARRENDAMENTO	05/11	Paralisada	R$ 27.919.754,22	R$ 34.282.886,77	NÃO TEM ATESTA		

	Construção de 458 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda Santa Clara 2 - Etapa 2		RESIDENCIAL - FAR			(Dez/10)		DO.		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 158/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 159/171

Nota 1: Relação de Acervos Técnicos fornecidos pela Egesa Engenharia S/A. (tópico "V" acima). Não auditado pela Scripta.

Nota 2: Conforme registros da Egesa Engenharia S/A., a sociedade possui 347 Acervos Técnicos de engenharia somados durante a sua existência, que totalizam uma receita atualizada de R$ 15 ,7 bilhões (base econômica junho 2014). Deste total a empresa está transferindo para a MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA os Acervos Técnicos identificados em amarelo (tópico "V" acima), os quais totalizam uma receita atualizada de R$ 4,7 bilhões (base econômica junho de 2014), ou seja, cerca de 30% do acervo total. Dados fornecidos pela Egesa EngenhariaS/A., não auditados pela Scripta.

Nota 3: Os documentos originais que comprovam a realização e conclusão de todas as obras relacionadas aos acervos técnicos existentes, encontram-se em poder da Egesa Engenharia S/A.. Incluem-se os contratos com clientes, os seus registros contábeis, os suportes e as evidência dos trabalhos técnicos, os atestados de conclusão do CREA, etc.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
pág. 160/171

VI - Relação dos Acervos Técnicos de propriedade da Egesa Engenharia S/A.:

Conforme informações recebidas, os Acervos Técnicos identificados em amarelo (no Item "V" acima) serão transferidos; sem custo ou ônus; da Egesa Engenharia S/A. para a MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA.; representados pelos atestados e certidões emitidas pelo CREA e demais documentos pertinentes, que comprovam suas execuções, desembolsos e propriedade; com o objetivo de capacitá-la a participar de licitações e realizações de projetos e obras das mais diversas características, dentro das especificações constantes em tais acervos.

O objetivo da Egesa Engenharia S/A., com a assessoria de seus advogados e contadores, é capitalizar no balanço da nova empresa o valor deste ativo intangível (soma dos Acervos Técnicos avaliados) como parte do seu capital social, pela transferência do "know how", conforme informações recebidas.

A partir dessas informações recebidas da Egesa Engenharia S/A. a Scripta Consultores & Associados, realizou a avaliação econômico-financeira de tais Acervos, com base no conceito e técnica do Fluxo de Caixa Descontado, tomando em consideração as projeções e número do mercado de construção pesada no Brasil, e a geração de receita ocorrida no passado pela própria Egesa Engenharia S/A.

Cabe salientar que além da transferência de tais Acervos Técnicos, a nova empresa terá ao seu dispor os profissionais responsáveis pelas obras realizadas em tais acervos, além das máquinas e equipamentos existentes na empresa Egesa Engenharia S/A., conforme relato do Cliente.

Nota: Esta relação dos Acervos Técnicos foi fornecida pela Egesa Engenharia S/A. Todos os dados e documentos que comprovam a veracidade dos acervos técnicos, seus atestados de realização e conclusão, encontram-se arquivados em seus escritórios em BH/MG. Os cálculos dos valores atualizados foram realizados pelo Cliente, sem auditoria por parte da Scripta. Estes documentos devem continuar arquivados e salvaguardados pela Egesa Engenharia S/A. para eventual necessidade de comprovação.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 161/171

VII – Quadro de Profissionais Técnicos:

Segue relação com os nomes dos profissionais técnicos indicados/fornecidos pela Egesa Engenharia S/A., que estarão à disposição da nova empresa de engenharia.

NOME	ESPECIALIDADE	FORMAÇÃO	NÚMERO DO REGISTRO	CARGO/FUNÇÃO	DATA ADMISSÃO
Elmo Teodoro Ribeiro	Obras civis	Eng. Civil	0357/D-MA	Presidente / RT	06/1985
José Geraldo Mendes	Obras civis	Eng. Civil	26.117/D-MG	Diretor	11/1988
Guilherme Fiuza Botelho	Mecânica	Eng. Mecânico	35.847/D-MG	Gerente Equipamentos/RT	02/1988
Guilherme Luis Silva Campos	Obras civis	Eng. Civil	88.375/D-MG	Supervisor Comercial /RT	06/2002
Frederico Valerio Veloso	Obras civis	Eng. Civil	154.822/D-MG	Engenheiro Trainee	08/2003
Derci Brigo	Obras civis	Eng. Civil	0601642458-CREA-SP	Diretor Adjunto Regional	02/2011
Essimo Teodoro Ribeiro	Agronomia	Eng. Agrônomo	8147/D-GO	Engenheiro Agrônomo	09/1995

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 162/171

VIII – Fundamento dos Trabalhos:

A base deste trabalho é a avaliação de Ativo Intangível.

Uma das definições mais adequadas, segundo teóricos da contabilidade, é a de Kohder (apud ludicibus, 1997:203), que expressa intangível como "ativos de capital que não têm existência física, cujo valor é limitado pelos direitos e benefícios que, antecipadamente, sua posse confere ao proprietário.

Diante disso, podem-se definir ativos intangíveis como recursos incorpóreos controlados pela empresa, capazes de produzir benefícios futuros.

Portanto, entre outros, podem-se classificar como ativos intangíveis:

- Marcas e nomes de produto;
- Patentes e fórmulas de um novo produto;
- Direitos autorais;
- Fundo de comércio;
- Acervo Técnico, etc.

Além disso, é importante destacar que segundo o item 10 do CPC nº 04/08, ativo intangível é um ativo não monetário, identificável e sem substância física. Portanto, um ativo para ser considerado como intangível deve ser:

- Identificável (se ele for separável ou se resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais);
- Controlado pela entidade (se ela detém o poder de obter benefícios econômicos futuros e é capaz de restringir o acesso de terceiros), e
- Gerador de benefícios econômicos futuros (os quais podem incluir a receita de produtos ou serviços, redução de custo ou outros benefícios resultantes do uso do ativo pela entidade).

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 163/171

Até o advento da Lei nº 11.638/07, diferentemente das normas internacionais, nas normas brasileiras não existia nenhum item que tratasse especificamente dos ativos intangíveis, bem como, não existia a previsão legal de um grupo no balanço patrimonial que identificasse separadamente esses ativos.

Entretanto, tendo em vista a convergência para as normas internacionais, o inciso 1º do artigo 178 da Lei das Sociedades por Ação foi alterado, e incluindo dentro do ativo permanente o "ativo intangível", que conforme esta Lei (artigo 179 e seguintes), menciona que devem ser classificados no intangível " os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido".

A norma contábil que trata do ativo intangível é a expedida pelo Comitê de Pronunciamento Contábil através do CPC 04.

Como já visto anteriormente, é requisito primordial que tais ativos possam ser utilizados no mercado para obter benefícios econômicos presentes e futuros para a companhia, e que o valor (custo do ativo intangível) possa ser mensurado justificadamente dentro dos padrões das normas técnicas contábeis, jurídicas e econômicas.

Assim sendo, é necessária a prova de que houve essa obtenção no passado. Essa prova é de origem contábil, ou seja, é preciso constar na contabilidade da empresa que houve realização de trabalho que gerou o ativo. Pela regra do CPC 04 a existência do ativo intangível requer que a entidade tenha dependido recursos no ativo que construiu. Em outras palavras, tenha realizado algo que signifique e prove que há um ativo, materialmente, ou ainda, que algum contrato tenha sido realizado, como registro da obra no CREA, no caso de engenharia e construção, etc.

Além do CPC 04, é preciso, também, observar o CPC 01 – que trata da redução ao valor presente do ativo, e o CPC 03, que trata sobre a demonstração do fluxo de caixa, para se valorizar economicamente um ativo intangível.

Este trabalho tem como fundamento tudo, de forma sintética, mas com obediência à profundidade do conteúdo técnico requerido, que foi exposto neste capítulo.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 164/171

IX – Metodologia Utilizada nos Trabalhos:

O valor econômico de uma tecnologia decorre dos resultados econômico-financeiros propiciados, ou seja, da magnitude e da garantia dos fluxos de rendimentos produzidos por sua aplicação na produção e comercialização de bens e serviços.

As máquinas, equipamentos e instalações, os chamados ativos tangíveis, não produzem, por si só, rendimentos. É necessário saber como utilizá-los para a produção de um bem ou prestação de um serviço, e, assim, auferir rendimentos. É mediante o emprego da tecnologia, que na verdade os rendimentos de uma empresa são obtidos.

Desta forma, projetamos (com a ajuda da Egesa Engenharia S/A.) o fluxo de caixa futuro, sua base para chegar-se ao seu valor presente, considerando os benefícios da tecnologia dos acervos que serão transferidos para a nova empresa de engenharia, levando em consideração a geração de caixa no passado (com tais contratos e acervos técnicos), o mercado brasileiro para o segmento, e as necessidades de capital de giro e investimentos para o novo projeto.

As estimativas de capital de giro, investimentos, participações no mercado foram fornecidas pela Egesa Engenharia S/A., ou nos casos aplicáveis, discutidas e aprovados por elas.

164/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

X – Premissas das Projeções de Fluxo de Caixa Descontado (FCD):

Para desenvolvimento deste trabalho adotou-se a metodologia denominada FCD (Fluxo de Caixa Descontado), a qual é aceita internacionalmente em estudos desta natureza.

O período de projeção foi de 7 anos, considerando as perspectivas projetadas do mercado brasileiro de construção pesada.

Foi praticada uma taxa de desconto, WACC (Weighted Average Cost of Capital) de 17% a.a., levando-se em consideração o custo de oportunidade do capital, a inflação do período e o risco do capital, e uma taxa de perpetuidade de 0,5% a.a.

O valor econômico-financeiro dos acervos técnicos considerados neste trabalho, consideram:

- A expectativa das receitas futuras com projetos oriundos dos acervos técnicos da companhia, baseado no fluxo de caixa gerado por eles no passado, bem como, parâmetros do mercado brasileiro.
- Dados e previsões do mercado (construção pesada – Brasil), de fontes reconhecidas.
- Projeção do fluxo de caixa para 7 anos.
- A apuração do valor presente do valor do ativo intangível, com base em uma taxa de desconto e uma taxa de perpetuidade.

Nota: Vide no final dos trabalhos o tópico de Avisos Legais, parte integrante deste relatório.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

X – Premissas das Projeções de Fluxo de Caixa Descontado (FCD):

- Projetamos as receitas futuras, considerando 10% das vendas de 2012 da Egesa Engenharia S/A., mais a variação do PIB Brasil que foi estimado em 1% ao ano. Utilizamos um percentual conservador de vendas para minimizar os riscos inerentes à operação e segmento.
- A taxa de desconto considerou um percentual de capital de risco (17% a.a.), padrão do mercado de "private equity" para o setor.
- O mesmo conceito foi usado para a taxa de perpetuidade de 0,5% a.a.
- Consideramos a aplicação de R$ 17 milhões de capital de giro no início da operação. Não foi previsto investimentos de máquinas/equipamentos em virtude da parceria existente com a Egesa Engenharia S/A., conforme observações feitas neste relatório.
- Os dados considerados sobre o setor de construção pesada de 2012, foram obtidos das publicações do IBGE e Ministério de Fazenda. O mesmo para o PIB 2012.
- Para nossa análise consideramos as empresas Odebrecht e a Camargo Correa, por serem empresas listadas na bolsa de valores (BOVESPA) e com atividades similares a da Egesa Engenharia S/A.
- Os dados das demonstrações financeiras das empresas foram extraídos das publicações oficiais publicadas na mídia escrita.
- Veja a seguir as projeções de fluxo de caixa e o valor econômico-financeiro dos acervos técnicos de engenharia da empresa Egesa Engenharia S/A, que serão transferidos para a nova empresa de engenharia.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 166/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 167/171

R$ MILHÕES	2012				
DESCRIÇÃO	ODEBRECHT	CAMARGO CORREA	EGESA	MERCADO BRASIL	PIB BRASIL
RECEITA (A)	29.229	5.812	1.443	180.000	4.403.000
EBITDA	2.874	579	-		
PERCENTUAL/EBITDA	10%	10%	-		
PERCENTUAL/MERCADO	16%	3%	0,8%		
PERCENTUAL/PIB BRASIL	0,664%	0,132%	0,033%	4,088%	

Fonte: IBGE / Ministério da Fazenda / Balanços das Empresas

Nota: Em 2012 apenas 20 empresas faturaram mais do que R$ 1 bilhão, sendo uma delas a Egesa Engenharia S/A.

(A) Receita do segmento de construção pesada - Brasil.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 168/171

R$ MILHÕES		PROJEÇÕES						
DESCRIÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PERP.
RECEITA (10% Egesa + PIB)	146	147	149	150	152	153	155	
EBITDA (10%)	15	15	15	15	15	15	15	
CAPITAL DE GIRO INICIAL (A)	-17							
RESULTADO NET/EBITDA	-2	15	15	15	15	15	15	94
TAXA DE DESCONTO	17,0%							
PERPETUIDADE	0,5%							
VALOR PRESENTE (milhões)	71							

Projeção - variação/aumento do PIB = 1% ao ano.
(A) Não estamos prevendo investimentos em máquinas/equipamentos.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

DESCRIÇÃO	VALOR R$ MIL
VALOR ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS ACERVOS TÉCNICOS	70.722
TAXA DE DESCONTO AO ANO (%)	17,0
TAXA DE PERPETUIDADE AO ANO (%)	0,5
VALOR DOS ACERVOS/RECEITA MÉDIA	0,5
VALOR DOS ACERVOS/EBITDA MÉDIO	4,7

Nota Conclusiva: Em nossa opinião, de acordo com as informações recebidas da Egesa Engenharia S/A., e também a partir das boas práticas e procedimentos normalmente utilizados para a determinação do valor econômico-financeiro de um ativo, o valor presente dos acervos técnicos de engenharia analisados, está representado acima no quadro desta página. Os múltiplos em relação ao valor presente dos acervos, com a receita média projetada e o "ebitda" médio apurado, estão dentro da prática usual de mercado.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 169/171

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 170/171

XI – Avisos Legais:

- Os trabalhos realizados e apresentados neste relatório foram preparados pela Scripta Consultores & Associados, contratada pelo Grupo Egesa Engenharia S/A., para fazer a avaliação econômico-financeira de parte dos acervos técnicos de sua propriedade e que serão transferidos para a MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA., sendo tal atividade denominada como "Operação Pretendida".
- Registramos que o conteúdo deste material não representa nenhuma proposta de qualquer natureza, solicitação, aconselhamento, recomendação ou auditoria por parte da Scripta para concretização ou não da Operação Pretendida. Tampouco tais informações podem ser entendidas como promessa ou garantia de resultados presentes ou futuros, geração de caixa e de lucro pela Egesa Engenharia S/A. ou qualquer outra empresa.
- Recomendamos que a formação de opinião em relação à Operação Pretendida seja precedida de exame e análise dos seus respectivos consultores jurídicos, tributários, contadores e financeiros, em razão do que a Scripta e seus sócios estão isentos da responsabilidade no tocante a eventuais resultados desfavoráveis que a decisão sobre a concretização ou não da Operação Pretendida possa eventualmente gerar a qualquer título para a Egesa Engenharia S/A. e suas empresas.
- A responsabilidade pelas informações geradas e enviadas à Scripta, para determinação do valor da Operação Pretendida é única e exclusivamente da Egesa Engenharia S/A., não sendo de responsabilidade da Scripta atestar quanto a veracidade de tais informações.
- Nossos trabalhos levaram em consideração que todas as informações relevantes ou não para determinação do valor econômico-financeiro dos acervos técnicos avaliados foram enviadas e informadas pela Egesa Engenharia S/A., pelo qual a Scripta se exime de qualquer responsabilidade decorrente de distorções motivadas por informações erradas ou não reveladas por seus geradores.
- A Scripta não revisou, não auditou e não avaliou qualquer material técnico apresentado ou recebido, e por este motivo não está atestando a qualificação técnica dos acervos apresentados, bem como, a capacidade técnica dos profissionais existentes, e das empresas do grupo acima citadas em realizar novamente tais obras no futuro (dos respectivos acervos técnicos), conforme projeções realizadas. As nossas projeções não são garantia para a realização e cumprimento futuro do resultado apurado em nossos trabalhos.
- Nosso trabalho consistiu e ficou restrito na avaliação econômico-financeira de tais acervos técnicos, considerando as informações recebidas da Egesa Engenharia S/A., as projeções e cálculos matemáticos para sua determinação.
- Todos os documentos e informações que comprovam a realização das obras referentes aos acervos técnicos considerados neste trabalho, como exemplo: contratos, projetos, relatórios técnicos, registro no CREA, registros contábeis, etc., deverão ser devidamente guardados pela Egesa Engenharia S/A., para que sejam apresentados a terceiros em caso de necessidade.
- A Scripta não reteve ou manteve em seu arquivo ou poder nenhum documento/informação analisado.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL E TABELIÃO DE NOTAS

171/171

Egesa Engenharia S/A.

XII – Sumário Executivo:

Criada em 2006 a Scripta Consultores & Associados se caracteriza por focar nas necessidades de empresas nas áreas de fusão e aquisição, governança corporativa, planejamento estratégico e sucessão familiar. Atua no formato de boutique, atendendo os seus clientes de forma selecionada e sempre através de um dos seus sócios no comando efetivo dos trabalhos. Negociações de compra e venda de empresas, formatação de estruturas para acesso a capital de longo prazo, concepção e implementação do processo de governança corporativa, planejamento estratégico, sucessão familiar e avaliações econômico-financeira, são trabalhos do cotidiano da Scripta, que tem entre seus clientes empresas de médio e grande dos diversos segmentos de atuação.

Sócio responsável pelos trabalhos: José Augusto Sobral D'Angelo – CORECON 15.146 – SP - SP

- Economista formado pela FMU- SP, com especialização em gestão pelo CEAG-FGV e finanças pelo IMD (Suíça). Sócio fundador da Scripta, exerceu funções de alta gestão como presidente e diretor de várias empresas. Na lego (Dinamarca), foi diretor financeiro, posteriormente presidente, responsável pela operação brasileira e da América Latina.
- Como diretor no Citibank, teve sob sua responsabilidade as áreas de "budget", controladoria e relatórios gerenciais. Foi membro do comitê multidisciplinar responsável por analisar e aprovar operações especiais para grandes clientes do banco, como investimentos, crédito, debêntures, etc.
- Desde 2006 atua como consultor financeiro para empresas de médio e grande porte, desenvolvendo e implementando operações de estrutura de capital de longo prazo, M&A, fundos de recebíveis, planejamento estratégico, parcerias em novos negócios, governança corporativa, etc.
- Atuou também em outras empresas como diretor: Sementes Agroceres, Valmet do Brasil, Promon Engenharia, Grupo Sifco, Corporação Bonfiglioli, etc.
- Iniciou a sua carreira na Arthur Andersen em 1978, como auditor externo.

DINAMARCO REGISTRADOR E TABELIÃO

São Paulo, 29 de outubro de 2014.

José Augusto Sobral D'Angelo

OM - Considera trabalho total de 162 páginas

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO 30° SUBDISTRITO IBIRAPUERA
Av. Padre Antônio José dos Santos, 1568 / 1572 - CEP 04563-004 - Brooklin - São Paulo - SP - Tel: (11) 4506-3030
REGISTRADOR E TABELIÃO DINAMARCO

Reconheço, por semelhança, as firmas de: (1) JOSÉ AUGUSTO SOBRAL D ANGELO e (1) JOÃO GUIZZO, em documentos sem valor econômico. Dou fé.
São Paulo, 16 de janeiro de 2015.
Em Testo da verdade
Selo(s): 1196372501143556042132200694
LUCAS ALAN RODRIGUES LUCIO MARIANO - ESCREVENTE (Qtd 2/Total R$ 9,50)
AT 070379
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS OU RASURAS
FIRMA 1 1063AC070369
FIRMA 1 1063AC070370

DINAMARCO REGISTRADOR E TABELIÃO
João Guizzo
OAB SP 47.750

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31210344895 em 02/03/2015 da Empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, Nire 31210344895 e protocolo 151275521 - 11/02/2015. Autenticação: 2E717A71BA3F9CC269B21F533CDCB24DE4D335. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.552-1 e o código de segurança sKp2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

CERTIDÃO ESPECÍFICA

A Secretária Geral da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais CERTIFICA, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de Janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, a requerimento, conforme o protocolo de nº 25/185.493-1, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA.**, SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, NIRE 3121034489-5, CNPJ 21.958.711/0001-43, ATIVA, com sede na RUA HENRIQUETO CARDINALLI, 200, ANEXO C, BAIRRO OLHOS D'AGUA, BELO HORIZONTE/MG. Certifica, ainda, que foi registrado sob o NIRE **31210344895** em **02/03/2015**, Contrato Social datado de **06/01/2015** constando, como anexo ao Contrato, a relação dos Acervos Técnicos transferidos da EGESA ENGENHARIA S/A para a MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA conforme indicado na página 17 do Laudo de Transferência de Acervo Técnico. Certifica, também, que os itens relacionados abaixo estão destacados/grifados em amarelo no original registrado nessa Junta Comercial.

PÁGINA	ITENS
38	64, 65
44	81
50	97
53	107
55	111
56	115, 116
60	122
61	124
67	135
71	148
72	149, 150
75	158
76	160
77	164
78	166, 167
79	168, 170
81	175
82	179
83	180, 182
85	186
89	194
91	198
92	200, 201, 202
93	205

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe o nº de protocolo C255000687197 e o código de segurança YZhW. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 18/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

94	209
95	210, 213
96	216
97	217
100	225, 226
101	227, 229
103	233
104	235, 237, 238
106	242, 244
107	245, 246
108	248, 251
109	254
112	262
113	263
115	266, 267
116	269, 270
118	273, 274
119	275, 276
120	278
121	279
124	283
127	288, 289
128	291
129	294
132	299, 300, 301
137	310
140	316, 317
146	327
149	331

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, 18 de Março de 2025. Nada mais.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe o nº de protocolo C255000687197 e o código de segurança YZhW. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 18/03/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Repú
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas G

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

JUCEMG SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 007 - 11/02/2015 09:35

15/127.580-7

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agen Auxiliar do Comércio
31300036570	2054	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **EGESA ENGENHARIA S/A**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP
J153802881485

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007	-	-	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

BELO HORIZONTE
Local

Nome: Elmo Teodoro Ribeiro
Assinatura: x
Telefone de Contato: (31) 2108-1919

s/23E

4 Fevereiro 2015
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☒ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO __/__/____ _____ ☐ NÃO __/__/____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

27/2/2015
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigê
☐ Processo deferido.
☐ Processo indeferidc

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5466700
EM 02/03/2015
EGESA ENGENHARIA S/A#
PROTOCOLO: 15/127.580-7
AH1569928

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

JUCEMG

gência
☐
__/__/____
ta

Maria Fernanda Holanda V. V. D. Flores
Analista do Registro Empresarial
JUCEMG
Exigência
☐
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☒ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☒ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

02/03/2015
Data

Scheila Nery de Souza Queiroz
Vogal

José de Miranda Neiva
Vogal

Walter Roosevelt Coutinho
Vogal

Presidente da 2ª Turma

OBSERVAÇÕES

Xonia

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

egesa

EGESA ENGENHARIA S/A
CNPJ nº 17.186.461/0001-01
NIRE nº 313.000.3657-0

ATA DA 123º ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2015

DATA E LOCAL: Às 09:00 horas do dia 02 de janeiro de 2015, no escritório da sede social situada na Rua Henriqueto Cardinalli, nº 200, Bairro Olhos D'Água, CEP 30390-082, em Belo Horizonte, Minas Gerais. **QUORUM:** Acionistas Egesur Participações e Empreendimentos S/A e Elmo Teodoro Ribeiro representando a totalidade do capital social, conforme atesta o Livro de Presença de Acionistas, onde foram feitas as anotações exigidas em Lei. **PUBLICAÇÕES:** A publicação do anúncio de convocação foi dispensada, tendo sido observado o estabelecido no parágrafo 4º, do Art. 124, da Lei nº. 6.404 de 15 de dezembro de 1976. **MESA:** Presidente da mesa o acionista Elmo Teodoro Ribeiro e Secretária da mesa a Sra. Eliane Maria Gonçalves. **ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL:** Análise e deliberação sobre: a) aprovação da indicação da empresa SCRIPTA CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA. (SCRIPTA), inscrita no CNPJ/MF nº 08.290.260/0001-000, inscrição municipal nº 3.562.066-8, com sede na Avenida São Luiz, nº 86, 20º andar, conj. 202, CEP 01046-000, em São Paulo – SP, representada por seu sócio diretor Sr. José Augusto Sobral D`Angelo, economista inscrito no CORECON-SP sob nº 15.146 e portador da cédula de identidade RG. nº 6.132.245-3 (SSP-SP) e inscrito no CPF/MF sob nº 704.101.868-72, contratado para proceder a avaliação de ativos intangíveis selecionados representados por Acervos Técnicos e Atestados de Obras possuídos pela Companhia, **ANEXO 1**, a serem utilizados em cessão e transferência de ativos e incorporação no capital social da empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, para a realização do Laudo Pericial de Avaliação dos Ativos Intangíveis supracitado no ANEXO I, o qual já vinha sendo realizado desde a contratação da citada SCRIPTA. (b) aprovação do Laudo Técnico de Avaliação dos ativos selecionados e elaborado pela citada empresa SCRIPTA, o qual foi apresentado e submetido à analise - conforme **ANEXO 2**; (c) aprovação e autorização de cessão e transferência para a empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA (MATRIX), dos seguintes bens de ativo intangível e valores apurados: **(a)** do ativo intangível consistentes dos acervos técnicos e atestados de obras objeto do Anexo I e do laudo Anexo II, no montante de R$ 86.722.000,00 (oitenta e seis milhões, setecentos e vinte e dois mil reais); **(b) aporte de recursos financeiros no montante de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) na MATRIX, a ser integralizado dentro do prazo de até 24 (vinte e quatro) meses; (c)** disponibilização e transferência para a MATRIX de parte do quadro técnico de profissionais de nível superior com capacitação e expertise tecnológica para a execução dos projetos e obras inerentes ao ativo intangível aqui transferido, conforme relação de profissionais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

egesa

constante do Anexo III; **(d)** disponibilização em regime de comodato e/ou outra forma prevista em Lei, em favor da MATRIX, de máquinas e equipamentos destinado aos serviços e obras que forem necessários pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogável se necessário for para o atendimento das necessidades técnicas e operacionais; **(e)** aprovação e autorização para a celebração com a MATRIX de contrato de cessão, transferência de "Know How" – Tecnologia para os fins do acervo técnico transferido. **DELIBERAÇÕES:** após análise e discussão dos assuntos submetidos a sua apreciação, a Assembleia aprovou as seguintes deliberações: **a)** aprovada a lavratura desta Ata em forma de sumario; **b)** aprovação da indicação da empresa SCRIPTA CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA. (SCRIPTA), inscrita no CNPJ/MF nº 08.290.260/0001-000, inscrição municipal nº 3.562.066-8, com sede na Avenida São Luiz, nº 86, 20º andar, conj. 202, CEP 01046-000, em São Paulo – SP, representada por seu sócio diretor Sr. José Augusto Sobral D'Angelo, economista inscrito no CORECON-SP sob nº 15.146 e portador da cédula de identidade RG. nº 6.132.245-5 (SSP-SP) e inscrito no CPF/MF sob nº 704.101.868-72, contratado para proceder a avaliação de ativos intangíveis selecionados representados por Acervos Técnicos e Atestados de Obras possuídos pela Companhia, **ANEXO 1**, a serem utilizados em cessão e transferência de ativos e incorporação no capital social da empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA (MATRIX), para a realização do Laudo Pericial de Avaliação dos Ativos Intangíveis supracitado no ANEXO I, o qual já vinha sendo realizado desde a contratação da citada SCRIPTA; **c)** aprovação do Laudo Técnico de Avaliação dos ativos selecionados e elaborado pela citada empresa SCRIPTA, o qual foi apresentado e submetido à analise - conforme **ANEXO 2**; **d)** aprovação e autorização de cessão e transferência para a empresa MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA, dos seguintes bens de ativo intangível e valores apurados: **(a)** do ativo intangível consistentes dos acervos técnicos e atestados de obras objeto do Anexo I e do laudo Anexo II, no montante de R$ 86.722.000,00 (oitenta e seis milhões, setecentos e vinte e dois mil reais); **(b) aporte de recursos financeiros no montante de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) na MATRIX, a ser integralizado dentro do prazo de até 24 (vinte e quatro) meses; (c)** disponibilização e transferência para a MATRIX de parte do quadro técnico de profissionais de nível superior com capacitação e expertise tecnológica para a execução dos projetos e obras inerentes ao ativo intangível aqui transferido, conforme relação de profissionais constante do Anexo III; **(d)** disponibilização em regime de comodato e/ou outra forma prevista em Lei, em favor da MATRIX, de máquinas e equipamentos destinado aos serviços e obras que forem necessários pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogável se necessário for para o atendimento das necessidades técnicas e operacionais; **(e)** aprovação e autorização para a celebração com a MATRIX de contrato de cessão, transferência de "Know How" – Tecnologia para os fins do acervo técnico transferido. **APROVAÇÃO:** Todas as deliberações foram aprovadas sem reservas pelo voto unanime dos acionistas presentes: Egesur Participações e Empreendimentos S.A. e Elmo Teodoro Ribeiro. **ENCERRAMENTO:** Ao final dos trabalhos, o Presidente franqueou a palavra e o representante da acionista Egesur Participações e Empreendimentos S.A., fazendo uso dela, manifestou que considerava plenamente atendidos e satisfeitos com relação a gestão e aos atos praticados pela Diretoria no cumprimento das normas estatutárias e o Acordo

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

egesa

de Acionistas. Nada mais havendo a tratar foi à sessão suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, sendo esta copia autentica da que se encontra lavrada no livro próprio. Reaberta a sessão foi a Ata lida e achada conforme, aprovada por unanimidade, sem reservas, sendo assinada pela Secretária e pelo Presidente. Acionistas: Egesur Participações e Empreendimentos S.A. e Elmo Teodoro Ribeiro.

Belo Horizonte-MG, 02 de janeiro de 2015.

Elmo Teodoro Ribeiro
Presidente

Eliane Maria Gonçalves
Secretária

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

EGESA ENGENHARIA S/A
CNPJ nº 17.186.461/0001-01
NIRE nº 313.000.3657-0

ATA DA 123º ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2015

Acionistas presentes:

ELMO TEODORO RIBEIRO
CPF nº. 019.385.509-78

EGESUR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
Representada por Adalberto Otávio Campos
CPF nº. 007.071.476-20

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Segue **ANEXO I** - Parte integrante e inseparável constituindo-se em objeto desta Ata de Assembleia Geral Extraordinária.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 7/262

ATIVO INTANGIVEL E ACERVO TÉCNICO DE ENGENHARIA

TRABALHO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA E JURÍDICO

Autoria e direitos reservados deste trabalho o qual foi realizado conjuntamente por:

SCRIPTA CONSULTORIA ECONÔMICA LTDA

CNPJ nº 08.290.260/0001-50

José Augusto Sobral D´Angelo – Corecon - SP nº 15.146

Tel.: (11) 99981-1152 e (11) 3746-8967

GUIZZO & GUIZZO Advocacia Empresarial

CNPJ n° 18.463.616/0001-64

Dr. João Guizzo - OABSP nº 47.750

Tel: (11) 99930-9444 e (11) 4564-5024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015.
Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento,
acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL
pág. 8/262

Avaliação Econômico-Financeira de Acervo Técnico de Engenharia

Nota: Este trabalho contém 162 páginas (NO TOTAL).

***Nota Importante:** Este trabalho foi elaborado única e exclusivamente para a empresa Egesa Engenharia S/A. (CNPJ 17.186.461/0001-01), suas coligadas, investidas e relacionadas em seu Grupo Econômico e NÃO pode ser utilizado e/ou copiado parcialmente ou totalmente por qualquer outra empresa ou pessoa, sob pena de transgressão a cópia e plágio de material intelectual elaborado por profissional contratado para este fim específico. Esta proibição vale para qualquer pessoa física ou jurídica, que de forma direta ou indiretamente utilize parte ou todo trabalho a seguir desenvolvido pela Scripta Consultoria Econômica Ltda. A não observância para esta proibição facultará a Scripta o direito de pleitear contra a parte infratora os mesmos honorários cobrados no atual contrato. Esta proibição deverá ser observada pela Egesa Engenharia S/A. e empresas relacionadas acima citadas, que deverão avisar à Scripta imediatamente, por escrito e formalmente, qualquer problema ou indicio constatado, sob pena de serem responsáveis por tal uso indevido, caso haja omissão de comunicação.*

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL
pág. 9/262

I - Objetivo dos Trabalhos:

A Scripta foi contratada pelo Grupo Egesa Engenharia S/A. (Cliente), sediada em BH/MG, para elaborar este laudo de avaliação de parte dos acervos técnicos de sua propriedade.

Este presente laudo de avaliação tem por objetivo a determinação do valor econômico-financeiro da tecnologia em serviços de engenharia (Acervos Técnicos), de propriedade da Egesa Engenharia S/A. (Cliente), a qual como detentora de tais Acervos Técnicos oportunamente irá cedê-los e incorporá-los no Capital Social para a constituição da nova sociedade que irá denominar-se MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA. (ora em fase de constituição, como definido pelo Cliente).

II - Metodologia da Avaliação:

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A. Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 10/262

Para desenvolvimento deste trabalho adotamos a metodologia aceita pelo mercado global, como bancos de investimento e investidores, denominada de DCF (Discounted Cash Flow – Fluxo de Caixa Descontado), considerando os seguintes pontos:

- Os acervos técnicos de propriedade da Egesa Engenharia S/A., as suas especializações, os respectivos segmentos de atuação e a sua capacidade de reproduzir novas receitas à sociedade. **A empresa informa que tais acervos são de sua propriedade, livre e desembaraçado de qualquer dívida, gravame, disputa em geral e ações judiciais de terceiros.**
- Os investimentos e capital de giro necessário no início da operação, conforme indicado pelo Cliente.
- Os números e projeções do mercado de construção pesada e infraestrutura (brasileiro), consideram fontes idôneas e fidedignas, conforme evidenciado a seguir.
- A partir dos acervos técnicos existentes, das demonstrações financeiras dos últimos exercícios (Egesa Engenharia S/A.), projetamos os nossos números com base nos dados de mercado, e o potencial de geração de novos negócios e caixa que estes acervos representam. Foi considerado também além dos acervos técnicos de propriedade da Egesa Engenharia S/A., o fato da sociedade ter profissionais técnicos com experiência no segmento, máquinas equipamentos adequados e a sua disposição (através de parceria e comodato com empresa do grupo – Egesa Engenharia). **Conforme declarado pelo Cliente.**
- Para determinação do fluxo de caixa projetado, praticamos uma taxa de desconto e uma taxa de perpetuidade, levando-se em consideração as boas práticas de mercado.

Nota: Fica claro que a avaliação econômico-financeira dos acervos técnicos de propriedade da Egesa Engenharia S/A., está vinculada a geração de receita e resultados futuros, tendo como necessidade básica profissionais técnicos qualificados, máquinas e equipamentos, além do capital de giro necessário à operação.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA8439986472 63E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 11/262

III- Apresentação da Egesa Engenharia S/A.:

A Egesa Engenharia S/A. é uma empresa brasileira de engenharia sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais., que atua no setor de construção civil há 40 anos, com projetos no Brasil e no exterior. Tem posição de destaque no cenário nacional de construção pesada, presente em diversos segmentos, como redes de gás natural, engenharia ambiental, barragens, rodovias, ferrovias, pontes e viadutos, saneamento, urbanização, etc.

Com excelente infraestrutura e equipe altamente qualificada, a Egesa Engenharia S/A. orgulha-se de ser referência em construção civil, com qualidade comprovada pelos órgãos de certificação, publicações especializadas e por seus clientes. A empresa possui o certificado ISSO 9001 desde 2002, e recentemente, recebeu sua recertificação no PBQP-H SIAC e ISSO 9001 – 2008, o que confirma a qualidade de seus processos.

A empresa possui sedes em BH, Brasília, SP, RJ e Recife. Tem também vários escritórios de representação no Brasil e no exterior.

A Egesa Engenharia S/A. está inserida no seleto grupo de empresas "Epcistas". Isto significa que a empresa é responsável pela elaboração dos projetos de engenharia, pelo fornecimento de suprimentos, construção e montagem de toda a obra.

Em 2009 a empresa foi eleita pela revista EXAME como uma das empresas que mais cresceram no ano.

IV- Principais Obras Realizadas pela Egesa Engenharia S/A. (considerando os seus Acervos Técnicos em Geral):

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 12/262

Rodoviárias:

- BR 116 - SP / BR 101 – PB / Marginal Tiête - SP / Rodovia em Angola.

Óleo (Petróleo) e Gás:

- Gasbel II – Petrobras – MG / Dutos – Petrobras – PE – Abreu e Lima / Gasmig – RDGN – MG / ETDI – Petrobras – PE / Araças do Leste – BA.

Saneamento e Urbanização:

- Projeto Rio Azul – SL – MA / Cosan – PA – Belém / Adutora – Florânia – RN / Valinhos – SP – Subestação de abastecimento de água / Sabesp – Taubaté – Tremenbé – SP / Canaã dos Carajás – PA.

Barragens:

- Setubal – MG / Rio Arraias – TO.

Irrigação:

- Transposição do Rio São Francisco – PE / Projeto Hidroagrícola de Sampaio – TO.

Mineração:

- Manganês do azul – PA.

Ferrovias:

- Ferrovia Norte – Sul – Vale / Ferrovia Ouro Preto – Mariana – MG / Contorno Ferroviário de Campo Belo – MG.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL pág. 13/262

IV- Principais Obras Realizadas pela Egesa Engenharia S/A. (considerando os seus Acervos Técnicos em Geral):

Aeroportos:

- São Sebastião do Paraíso – MG / Cachimbo – PA.

Portos:

- Atracadouro do Rio Tocantins – Palmas – TO.

Obras de Artes:

- Ponte sobre o Rio Araguaia – TO / Ponte Estaiada – Oiapoque – AP / Ponte sobre o Rio Tocantins – TO / Ponte Estaiada – Marginal Tiête – SP.

Linhas de Transmissão:

- LT 500 KV – Colinas – TO/ LT 500 KV – Ribeirãozinho – MT.

Limpeza Urbana/ Obras de Aterros:

- Diversas cidades de GO e MG.

Edificações:

- Edifício Santa Helena – BH/MG / Edifício Belvedere Park – BH/MG.

Concessões:

- Rodovias Intervias – SP.

Nota: Os textos e dados acima foram extraídos dos materiais informativos da empresa (tópicos III e IV acima)– autoria da Egesa Engenharia S/A.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA8439986472 63E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 14/262

V- Relação dos Acervos Técnicos de propriedade da Egesa Engenharia S/A.:

Estes Acervos Técnicos de engenharia, representados por obras realizadas durante os 40 anos de história da Egesa Engenharia S/A. demonstram a capacitação e "know how" adquirido pela empresa no período. Todos os documentos comprobatórios encontram-se arquivados em poder da empresa.

Nota: Os acervos técnicos que serão transferidos para a MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA *estão identificados a seguir em amarelo*

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 15/262

01	**CONTRATO S/Nº** Varginha - MG, Serviços de terraplenagem.	I	FURNAS	10/63	02/64	Cr$ 16.974,33	R$ 680.729,78	**NÃO**		
02	**CONTRATO S/Nº de 16/10/64** Serviços de terraplenagem no talude do vertedouro principal da Represa do Funil – Rio de Janeiro – RJ.	I	CIA. HIDRE-LETRICA VALE DO PARANAI-BA	10/64	03/65	Cr$ 231.912,55	R$ 4.880.596,60	NÃO		
03	**CONTRATO AJU-22.109/65** Trecho Rio Paranaíba – Entrº Guarda dos Ferreiros – Patos de Minas, implantação.	I	DER/MG	07/65	11/65	Cr$	R$	NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 16/262

						250.000,00	3.681.784,55			
04	**CONTRATO 384 DE 06/07/64** Construção de estradas para o Morro do Chapéu, município de Capitólio e parte da estrada de Santo Hilário Pimenta, serviços de terraplenagem.	I	FURNAS	07/64	12/65	Cr$ 298.589,62	R$ 7.142.609,66	NÃO		
05	**CONTRATO S/Nº DE 19/09/65** Rodovia DF-2-A, trecho DF-7 ao Córrego Queima Lençol entre as estacas 0 a 117, inclusive Rodovia DF-7 e DF-9-A (Trevos).	I	DER/DF	01/66	03/66	Cr$ 77.000,00	R$ 1.019.383,63	NÃO		
06	**CONTRATO S/Nº DE 29/09/65** Rodovia DF-17, Trecho Planaltina a Divisa do Distrito de São Gabriel (Goiás), implantação.							NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 17/262

		I	DER/DF	01/66	03/66	Cr$ 75.000,00	R$ 992.906,13			
07	**CONTRATO AJU-22.207/654** Rodovia BR-354 – Patos de Minas, implantação e pavimentação.	I	DER/MG	03/66	10/66	Cr$ 696.577,46	R$ 8.324.314,22	NÃO		
08	**CONTRATO S/Nº** Rodovia Taguatinga – Rio Preto – Brasília-DF, terraplenagem.	I	DER/DF	09/66	12/66	Cr$ 89.575,75	R$ 905.388,24	NÃO		
09	**CONTRATO AJU-22.170/65** Acesso a Rodovia BR-381/MG – Caeté, pavimentação, OAE, e OC.	I	DER/MG	03/66	03/67	Cr$ 2.800.000,00	R$ 33.460.858,49	NÃO		
10	**CONTRATO N.º 016/67**							NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL pág. 18/262

	Rodovia DF-7 implantação e pavimentação asfáltica.	I	DER/DF	01/68	12/68	Cr$ 210.000,00	R$ 1.598.579,58			
11	**CONTRATO N.º 02/69** Rodovia DF-2A, Trecho DF-7, 883, implantação.	I	DER/DF	05/69	12/69	Cr$ 1.606.250,00	R$ 9.202.615,26	NÃO		
12	**CONTRATO S/Nº** Construção da Fábrica de Cimento Tocantins S/A, inclusive Barragem de acumulação em Brasília-DF.	I	CIMENTO TOCAN-TINS	11/69	03/70	Cr$ 1.000.000,00	R$ 5.173.287,37	NÃO		
13	**CONTRATO N.º S-04/69** Implantação e pavimentação com drenagem pluvial das ruas para expansão da Refinaria Gabriel Passos em Betim-MG.	I	PETRO-BRÁS	08/69	05/70			NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 19/262

						Cr$ 900.000,00	R$ 4.918.160,23			
14	**CONTRATO N.º 580/69** Ligação EPDB, em Brasília-DF, serviços de Terraplenagem e pavimentação, extensão 13,0 Km.	I	NOVACAP	11/69	11/70	Cr$ 1.650.000,00	R$ 8.535.924,15	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
15	**CONTRATO N.º 280/70** Terraplenagem mecanizada e pavimentação nas cidades Satélites de Brasília-DF.	I	NOVACAP	09/70	02/71	Cr$ 537.500,00	R$ 2.408.325,16	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
16	**CONTRATO N.º 17/70** Rodovia DF-2A, trecho Balão da DF-7, DF-2^{A} e o Ribeirão da Contagem, serviços de terraplenagem e pavimentação.					Cr$	R$	TEM SEM REGISTRO NO CREA		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 20/262

		I	DER/DF	09/70	03/71	378.750,00	1.697.029,12			
17	**CONTRATO AJU-14/70** Execução de serviços para construção de rede de água, em tubulação de ferro fundido, com diâmetro variável de 50 a 600 m, num total de 80.844 m de redes em logradouros públicos de Belo Horizonte – MG.	I	DEMAE	05/70	06/71	Cr$ 2.883.200,00	R$ 13.959.842,05	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
18	**CONTRATO Nº15/70** Rodovia DF-8, trecho EPCT, Estação de Tratamento de água em Taguatinga, terraplenagem e pavimentação.	I	DER/DF	08/70	07/71	Cr$ 793.750,00	R$ 3.638.279,22	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
19	**CONTRATO N.º 333/70** Setor de Habitação Coletivas Econômicas (SUL), serviços de							TEM SEM REGISTRO NO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 21/262

	Terraplenagem e pavimentação.	I	NOVACAP	10/70	08/71	CR$ 950.000,00	R$ 4.173.521,62	CREA		
20	**CONTRATO N.º 427/70** Expansão Urbana de Taguatinga, Setores M e N Norte, Brasília - DF, terraplenagem e pavimentação.	I	NOVACAP	12/70	08/71	Cr$ 1.050.000,00	R$ 4.509.939,90	NÃO		
21	**CONTRATO N.º 103/71** Serviços de pavimentação para D.V.O da NOVACAP em Brasília-DF.	I	NOVACAP	06/71	09/71	Cr$ 2.100.000,00	R$ 8.209.715,09	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
22	**CONTRATO N.º 107/71** Serviços de terraplenagem do Plano Piloto de Brasília-DF.	I	NOVACAP	06/71	10/71	Cr$ 2.100.000,00	R$ 8.209.715,09	NÃO		
23	**CONTRATO S/Nº DE 08/06/71** "Campus" da Universidade de							TEM SEM		

Scripta
Consultores&Associados

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 22/262

	Brasília DF, serviços de terraplenagem e pavimentação.	I	UNIVERS. BRASÍLIA	06/71	10/71	Cr$ 880.000,00	R$ 3.237.039,34	REGISTRO NO CREA		
24	**CONTRATO N.º 34/70** Rodovia DF-8 implantação e pavimentação.	I	DER/DF	12/70	10/71	Cr$ 1.406.250,00	R$ 6.040.098,08	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
25	**CONTRATO S/Nº** Serviços de terraplenagem e pavimentação do acesso e pátios do 1º Distrito Rodoviário.	I	DER/DF	09/71	11/71	Cr$ 335.646,30	R$ 1.252.438,50	NÃO		
26	**CONTRATO N.º 262/71** Serviços de terraplenagem e pavimentação do Plano Piloto de Brasília.	I	NOVACAP	11/71	02/72	Cr$ 2.000.000,00	R$ 7.268.235,12	NÃO		
27	**CONTRATO PG-202/70**							TEM SEM		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 23/262

	Rodovia BR-354/MG, trecho Estalagem Lagoa Formosa, Terraplenagem, pavimentação, proteção contra erosão e serviços complementares.	I	DNER	01/71	02/72	Cr$ 10.275.818,32	R$ 43.799.243,95	REGISTRO NO CREA		
28	**CONTRATO N.º 302/71** Terraplenagem e pavimentação nas cidades Satélites de Sobradinho, Planaltina e Gama em Brasília-DF.	I	NOVACAP	01/72	05/72	Cr$ 1.300.000,00	R$ 4.637.694,35	NÃO		
29	**CONTRATO S/Nº** Construção de uma Estação de Tratamento de água tipo filtros lentos para a Superintendência do V. São Francisco – SUVALE.	I	SUVALE	11/71	05/72	Cr$	R$	NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA8439986472 63E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 24/262

						7.500.000,00	27.255.881,69			
30	**CONTRATO S/Nº** Central de abastecimento de Brasília- DF, CENABRA, terraplenagem e pavimentação.	I	DER/DF	05/72	08/72	Cr$ 2.342.441,07	R$ 7.848.027,14	NÃO		
31	**CONTRATO N.º 313/72** Serviços de Terraplenagem e pavimentação no Plano Piloto e Setores que atendem as Missões Diplomáticas.	I	NOVACAP	11/72	03/73	Cr$ 350.000,00	R$ 1.095.972,26	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
32	**CONTRATO N.º 271/72** Serviços de Terraplenagem e pavimentação no Plano Piloto de Brasília-DF e Adjacentes.	I	NOVACAP	10/71	06/73	Cr$ 1.500.000,00	R$ 5.517.680,69	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
33	**CONTRATO N.º 440/72**							NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 25/262

	Serviços de terraplenagem e pavimentação nas vias de ligação SRIA, EPIA - Núcleo dos Bandeirantes.	I	NOVACAP	01/73	08/73	Cr$ 2.693.076,30	R$ 8.301.289,51			
34	**CONTRATO PG-16/ ADIT. 504/80** Rodovia BR-116/MG, trecho Suaçui – Divisa MG/BA, Terraplenagem, pavimentação e diversas recuperações do corpo estradal e da pavimentação danificada pelas chuvas.	I	DNER	02/79	09/73	Cr$ 90.000.000,00	R$ 46.553.885,66	NÃO		
35	**CONTRATO N.º 435/72** Terraplenagem, pavimentação nas cidades de Sobradinho e Planaltina.	I	NOVACAP	01/73	09/73	Cr$ 800.000,00	R$ 2.465.964,89	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
36	**CONTRATO N.º 14/72** Autódromo de Brasília-DF, serviços de terraplenagem e pavimentação							TEM SEM REGISTRO NO		

	das pistas e estacionamentos.	I	DER/DF	05/72	11/73	Cr$ 7.400.000,00	R$ 24.792.683,83	CREA		
37	**CONTRATO N.º 195/72** Rodovia BR-060/GO – trecho Rio Verdão - Jataí, terraplenagem e pavimentação, 32,4 Km.	I	DNER	07/72	12/73	Cr$ 9.656.483,89	R$ 31.737.273,41	NÃO		
38	**CONTRATO N.º PG-137/72** Rodovia BR-163/MT – trecho Rondonópolis – Bandeirantes, subtrecho Capão Redondo, terraplenagem e OAE.	I	DNER	05/72	12/73	Cr$ 31.047.883,64	R$ 104.021.670,65	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
39	**CONTRATO AJU-22.012/73** Rodovia BR-116- Ligação Pedra Azul implantação, pavimentação e OAE, 14,9 Km.					Cr$	R$	NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA8439986472 63E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 26/262

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL
pág. 27/262

		I	DER/MG	03/73	06/74	11.441.161,00	34.296.578,65			
40	**CONTRATO N.º 31/72** Estradas Parque Contorno (EPCT) Rodovia DF-8, terraplenagem e pavimentação na duplicação de estradas e recapeamento da pista.	I	DER/DF	12/72	08/74	Cr$ 2.953.752,66	R$ 9.169.457,12	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
41	**CONTRATO AJU-22.115/73** Rodovia BR-265, trecho Nepomuceno - Boa Esperança, terraplenagem, pavimentação e OC, 55,0 Km.	I	DER/MG	10/73	09/74	Cr$ 27.557.614,10	R$ 76.330.195,87	NÃO		
42	**CONTRATO N.º 283/73** Terraplenagem e pavimentação mecanizada no Plano Piloto e Adjacentes.	I	NOVACAP	08/73	12/74	Cr$ 3.000.000,00	R$ 8.479.900,21	TEM SEM REGISTRO NO CREA		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL
pág. 28/262

43	**CONTRATO N.º 530/74** Terraplenagem e pavimentação na área "A" do Setor Residencial e Abastecimento – Guará – Brasília-DF.	I	NOVACAP	03/74	12/74	Cr$ 5.070.862,26	R$ 12.803.368,73	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
44	**CONTRATO N.º 544/74** Pavimentação na estrada do Parque Taguatinga-DF.	I	NOVACAP	08/74	12/74	Cr$ 1.569.762,65	R$ 3.376.880,55	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
45	**CONTRATO N.º 558/74** Terraplenagem e pavimentação na SRIA Guará I e II em Brasília-DF.	I	NOVACAP	09/74	12/74	Cr$ 2.399.997,55	R$ 5.097.132,62	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
46	**CONTRATO AJU-22.011/74** Trecho Ligação Rio Novo – Guarani, terraplenagem e							NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL
pág. 29/262

	pavimentação, 18,0 Km.	I	DER/MG	07/74	12/74	Cr$ 5.832.235,00	R$ 12.695.631,77			
47	**CONTRATO AJU-22.041/72** Rodovia Coronel Pacheco - Rio Novo-Guarani, terraplenagem e pavimentação, 22,0 Km.	I	DER/MG	07/74	12/74	Cr$ 3.500.000,00	R$ 7.618.813,57	NÃO		
48	**CONTRATO N.º 550/74** Asfaltamento no acesso e estacionamento do Posto Telefônico de Cotebe.	I	NOVACAP	09/74	12/74	Cr$ 270.560,00	R$ 574.617,34	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
49	**CONTRATO N.º 34/73** Rodovia BR-262/MT, trecho Campo Grande - Aquidauana, serviços de terraplenagem e pavimentação, 60,7 Km.					Cr$	R$	NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL
pág. 30/262

		I	DNER	04/73	12/74	13.323.233,90	39.371.422,89			
50	**CONTRATO N.º CT-1515/73** Estradas de contorno do Reservatório de São Simão-GO (BR-364/365), terraplenagem, pavimentação, OAC, ponte em concreto armado e serviços complementares.	I	CEMIG	10/73	01/75	Cr$ 24.387.120,90	R$ 67.548.435,37	PARCIAL		
51	**CONTRATOS Nºs 559, 608 e 610/75** Serviços de Terraplenagem e pavimentação no Plano Piloto Gama - Núcleo dos Bandeirantes.	I	NOVACAP	03/75	11/75	Cr$ 4.720.000,00	R$ 8.951.545,46	NÃO		
52	**CONTRATO N.º 552/74** Serviços de terraplenagem nas localidades Satelites e Planaltina.	I	NOVACAP	09/74	12/75	Cr$	R$	TEM SEM REGISTRO NO CREA		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL
pág. 31/262

						2.538.600,00	5.391.497,54			
53	**CONTRATO N.º 555/74** Terraplenagem e pavimentação da Super Quadra Norte (SQN-113) em Brasília-DF.	I	NOVACAP	09/74	12/75	Cr$ 900.000,00	R$ 1.911.426,69	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
54	**CONTRATOS Nºs 580, 582, 587, 588/74** Capeamento asfáltico em concreto betuminoso a quente, em Brasília-DF.	I	NOVACAP	12/74	12/75	Cr$ 5.478.998,97	R$ 11.102.857,20	NÃO		
55	**CONTRATO N.º 34/73** Rodovia BR-040, trecho EPIA a EPCT, terraplenagem e pavimentação.	I	DER/DF	01/75	12/75	Cr$ 15.924.806,19	R$ 31.575976,86	TEM SEM REGISTRO NO CREA		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 32/262

56	**CONTRATO N.º 623/75** Terraplenagem e pavimentação na Av. das Nações, entre as pontes I e II em Brasília-DF.	I	NOVACAP	10/75	01/76	Cr$ 650.000,00	R$ 1.063.585,42	NÃO		
57	**CONTRATO N.º 246/76** Serviços de terraplenagem e pavimentação de um trecho de estrada para acesso ao Morro do Tatú nas proximidades do canteiro de obras da Hidrelétrica de São Simão.	I	CEMIG	01/76	03/76	Cr$ 637.000,00	R$ 976.631,81	NÃO		
58	**CONTRATO N.º 550/77** Serviços de drenagem na estrada de acesso a estação de micro-ondas / televisão, no Morro do Baú, município de Ituiutaba-MG.							NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 33/262

		I	CEMIG	02/77	04/77	Cr$ 300.000,00	R$ 303.110,62			
59	**CONTRATO CT-2914/77** Trecho Ligação Rodovia BR-050 – Acampamento – Barragem de Emborcação, no município de Araguari, implantação e pavimentação.	I	CEMIG	11/76	06/77	Cr$ 11.919.846,84	R$ 13.024.067,42	PARCIAL		
60	**CONTRATO CT-1839/77** Desmatamento da margem direita do Reservatório de São Simão, faixa compreendida entre 385 e 402, trecho entre a Barragem e a ponte sobre o Rio Paranaíba, situado as proximidades da Velha São Simão.	I	CEMIG	06/77	08/77	Cr$ 1.250.000,00	R$ 1.090.269,89	NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 34/262

61	**CONTRATO CT-1226/78** Reparos e complementação do asfalto de Paranaguara-GO, reparos no asfalto do Acampamento da CEMIG em São Simão e pavimentação do acesso aos tanques de combustível.	I	CEMIG	04/78	06/78	Cr$ 800.000,00	R$ 550.981,71	NÃO		
62	**CONTRATO 4.1.1223/76** Rodovia GO-330 – trecho Anápolis - Ouro Verde - Petrolina, terraplenagem e revestimento primário, 48,0 Km com plataforma de 14,0 m.	I	DER/GO	05/77	07/78	Cr$ 24.100.000,00	R$ 21.772.933,86	FINAL		
63	**CONTRATO N.º 771/75** Rodovia BR-364-GO, trecho Jataí – Canal de São Simão, subtrecho Km 129,9 a 177,1, terraplenagem e							FINAL **(TST)**		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 35/262

	pavimentação, 47,2 Km.	I	DNER	12/75	10/78	Cr$ 51.980.182,00	R$ 81.432.005,13	CX-1		
64	**CONTRATO PG-62/75** Rodovia BR-070, trecho Divisa DF/GO - Mombaça, terraplenagem pavimentação, drenagem, OAC, OAE e OC, 62,2 Km.	I	DNER	03/75	11/78	Cr$ 71.617.669,26 (02/75)	R$ 138.907.105,56	FINAL **(Terraplenagem 5.000.000 m3)** **CX -1**	R$ 138.907.105,56	28%
65	**CONTRATO PG-089/78** Rodovia BR-116, trecho Rio Suaçui – Divisa MG/BA, subtrecho Km 588,65 a o Km 964,65, serviços de melhora-mentos e restaurações, 175,35 Km.	I	DNER	04/78	02/79	Cr$ 35.569.000,00	R$ 24.497.335,65	PARCIAL **(PMF – Lama grossa)** **CX-1**	R$ 24.497.335,65	3%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 36/262

66	**CONTRATO PG-287/75** Rodovia BR-364/GO – trecho Jataí – São Simão, subtrecho lote nº 307-4, serviços de terraplenagem, pavimentação e sinalização.	I	DNER	02/76	06/79	Cr$ 58.298.352,70	R$ 86.702.411,04	FINAL		
67	**CONTRATO PG-225/78** Rodovia BR-418/MG, trecho Teófilo Otoni – Nanuque –Divisa MG/BA – subtrecho Teófilo Otoni -Entrº para Atalaia, implantação e pavimentação.	I	DNER	09/78	08/79	Cr$ 53.965.039,45	R$ 31.841.750,17	FINAL		
68	**CONTRATO AJU-22.022/80** Acesso ao Distrito Industrial de Teófilo Otoni, restauração de							FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 37/262

	estrada, incluindo terraplenagem e pavimentação, 2,7 Km.	I	DER/MG	06/80	08/80	Cr$ 10.700.000,00	R$ 2.924.573,21			
69	**CONTRATO PGE-23-D/80** Construção da Barragem Tabua II, no Município de Caculé-BA.	I	DNOCS	10/80	06/81	Cr$ 14.605.165,86	R$ 2.577.068,79	FINAL		
70	**CONTRATO PGE-35/80** Construção da Barragem Delfino no Município de Campo Formoso-BA.	I	DNOCS	10/80	06/81	Cr$ 15.343.200,04	R$ 2.707.294,28	FINAL		
71	**CONTRATO PG-1387/81** Rodovia BR-414/GO – trecho Anápolis – Niquelândia, subtrecho Entrº BR-070/GO, serviços de					Cr$		FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 38/262

	terraplenagem.	I	DNER	01/82	01/83	974.362.431,00	R$ 71.843.076,67			
72	**CONTRATO AJU-22.215/78** Rodovia MG-354, Trecho: Patos de Minas – Presidente Olegário e Contorno de Patos de Minas, implantação e pavimentação, 33,0 km.	I	DER/MG	09/81	04/83	Cr$ 498.002.320,00	R$ 44.008.230,87	FINAL		
73	**CONTRATO AJU-22.035/82** Rodovia MG-164, Trecho: Pompéu Martinho Campos, implantação e pavimentação, 30 km.	I	DER/MG	07/82	04/83	Cr$ 354.230.435,00	R$ 17.762.761,35	FINAL		
74	**CONTRATO PG-164/79** Rodovia BR-116, Trecho: Suaçui –							FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL
pág. 39/262

	Divisa MG/BA, Subtrecho: Km 589/Km 690, serviços emergenciais e restaurações.	I	DNER	02/79	12/84	Cr$ 108.000.000,00	R$ 55.864.662,74			
75	**CONTRATO AJU-22.215/78** Rodovia MG-354, Trecho: Patos de Minas – Presidente Olegário e Contorno de Patos de Minas, implantação e pavimentação, 33,0 km.	I	DER/MG	12/78	07/85	Cr$ 115.751.725,70	R$ 63.021.320,42	FINAL		
76	**CONTRATO DJ-22.085/85** Rodovias Municipais de São Gonçalo do Para e Igaratinga, Serviços: terraplenagem, OAC, OAE, OC, drenagem. 93,31 km.	I	DER/MG	09/85	12/85	Cr$ 2.216.964.112,00	R$ 3.585.752,22	FINAL		
77	**CONTRATO DJ-11.077/85**		CONST.					NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL
pág. 40/262

	Rodovias Municipais de Nova Serrana, Serviços de melhoramentos de pontos críticos (construção e reforma de pontes e pontilhões), 46,669 km.	I	FRANCO DUMONT	09/85	12/85	Cr$ 935.253.115,00	R$ 1.584.148,69			
78	**CONTRATO DJ-22.061/85** Rodovia: 381, Trecho: São Vitor - Divino das Laranjeiras, serviços de Terraplenagem, pavimentação. Trecho vicinal São José do Itueto – Conselheiro Pena, Serviços: Terraplenagem, pavimentação, revestimento primário, OAC, OAE. Extensão: 17,8 Km.	I	DER/MG	07/85	06/86	Cr$ 6.882.412.350,00	R$ 14.475.046,05	FINAL		
79	**CONTRATO DJ-22.055/86** Posto Fiscais de Prudente de					Cz$	R$ 7.469.455,89	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 41/262

	Moraes e Sete Lagoas.	I	DER/MG	06/86	08/86	9.702.567,70 (maio/86)				
80	**CONTRATO DJ-22.195/85** Rodovia: Ligação, Trecho: Água Comprida - MG-427, implantação e pavimentação, 15,5 Km.	I	DER/MG	02/86	07/86	Cr$ 5.069.942.715,00 (outubro/85)	R$ 7.869.111,10	FINAL		
81	**CONTRATO PG-070/86 – Obra 111** Rodovia: BR101/SE, Trecho: Divisa AL/SE – Divisa SE/BA, Subtrecho: Km 0 – Km 78, melhoramentos, 78,0 Km.	I	DNER	04/86	03/88	Cz$ 122.410.857,51	R$ 93.690.592,22	FINAL **(CBUQ – MBUQ)** **CX-27**	R$ 93.690.592,22	32%
82	**CONTRATO DJ-22.034/86** Rodovia: MG-181, Trecho: João Pinheiro – Brasilândia, implantação e pavimentação. 44,0 Km.	I	DER/MG	07/86	09/88	Cz$	R$	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 42/262

						67.003.980,00 (Março/86)	54.114.222,97			
83	**CONTRATO 074/88-PJ** Vias urbanas dos municípios constantes do Lote 5, Alvorada do Norte, Simolândia, Iaciara, Galheiros, São Domingos, Posse, Mambai e Flores de Goiás, pavimentação asfáltica. 130.000 m²	I	DER/GO	09/88	01/89	Cz$ 187.029.506,56 (03/97)	R$ 738.637,50	FINAL		
84	**CONTRATO 0101/88-PJ** Rodovia: GO-010 Trecho: Estaca 1.000– Vianópolis, pavimentação asfáltica. 15,0 Km.	I	DER/GO	11/88	03/89	CZ$ 110.154.038,05	R$	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 43/262

							2.051.814,20			
85	**CONTRATO DJ-22.200/85** Trecho: Ibiá - BR-354 implantação e pavimentação, 43,0 Km.	I	DER/MG	04/86	04/89	Cr$ 29.613.612.480, (Dezembro/85)	R$ 36.667.336,85	FINAL		
86	**CONTRATO 075/88-PJ** Vias urbanas dos municípios de Luziânia e Cristalina – Lote 11, pavimentação asfáltica. 240.000 m².	I	DER/GO	11/88	04/89	Cz$ 1.444.316.593,20	R$ 26.902.956,45	FINAL		
87	**CONTRATO S/N** Trecho: Acesso Fábrica da CEVAL, em Luziânia/GO, implantação do Ramal Ferroviário.	I	CEVAL	04/89	05/89	Ncz$ 70.000,00	R$ 496.764,10	FINAL		
88	**CONTRATO S/Nº**							FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 44/262

	Trecho: Aceso a Fábrica da CEVAL, em Luziânia/GO, Serviços: superestrutura do ramal ferroviário, 15,5 Km.	I	CEVAL	05/89	07/89	Ncz$ 145.003,20 (Abril/89)	R$ 978.448,29			
89	**CONTRATO DJ-22.023/87** Rodovia: BR-367 Trecho: Diamantina - Entrº BR-214, implantação e pavimentação. 48 Km.	I	DER/MG	04/87	07/89	Cz$ 108.994.370,47 (Novembro/86)	R$ 49.130.877,45	PARCIAL **(Rocha 500.000 m3)** **CX-6**		
90	**CONTRATO PG-272/88** Rodovia: BR-101/SE Trecho: Divisa AL/SE – Divisa SE/BA, Serviços: melhoramentos e restauração, 78,0 Km.					Cz$ 360.228.637,1		FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 45/262

		I	DNER	08/88	09/89	9	R$ 13.229.929,01			
91	**CONTRATO PJU-22.137/88** Rodovia: Acesso, Trecho: Entr° BR-259 (Conselheiro Pena) – Água Limpa – Goiabeira – Aldeia, implantação e pavimentação, 41,0 Km.	I	DER/MG	09/89	09/90	Cz$ 1.255.277.516 ,00 (Agosto/88)	R$ 46.101.921,69	FINAL		
92	**CONTRATO 185.3.300.90-7** Trecho: Ruas da RPNE e estacionamentos internos do ENOR-NM em Atalaia Velha, a Av. Melício machado em Aracajú-SE, pavimentação asfáltica. 1,8 Km.	I	PETROBRÁS	11/90	11/90	CR$ 6.026.248,00	R$ 313.558,98	NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 46/262

93	**CONTRATO PG-111/89** Rodovia: BR-101/SE, Trecho: Divisa AL/SE – Divisa SE/BA, nos Km: 108,4, 127, 129, 153, 154 e 166, restauração de emergência.	I	DNER	12/89	12/90	NCz$ 4.449.498,19	R$ 3.986.819,07	FINAL		
94	**CONTRATO PG-126/89** Rodovia: BR-235/SE, Trecho: Entrº BR-101 – BR-235/SE, Subtrecho: Km 9/Km 65 (segmentos alternados), recuperação de rodovias.	I	DNER	12/89	12/90	NCz$ 1.349.000,00	R$ 4.193.798,85	FINAL		
95	**CONTRATO PD/21/003/91** Rodovia: BR-235/SE, Trecho: Aracajú - Carira, Subtrecho: Entrº BR-349 (A) – Entrº BR-101 (A)/ 349 (B), Segmento: Km 0 – Km 4,7, recuperação rodoviária.					Cr$ 185.275.230,1		FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

		I	DNER	12/91	12/91	7	R$ 1.483.612,02			
96	**CONTRATO DJ-22.138/87 – Obra 135** Rodovia: BR-259 Trecho: Conselheiro Pena – Resplendor, implantação e pavimentação, 61,0 Km.	I	DER/MG	05/88	04/92	Cz$ 772.952.436,20 (Outubro/87)	R$ 146.397.412,44	FINAL		
97	**CONTRATO S/N – Obra 127** Canalização e implantação de vias marginais urbanas, ao longo dos córregos Barrinho e Sapo	I	PREFEITURA DE RIO VERDE	07/81	04/92	CR$ 1.722.926.117,00 (Abril/91)	R$ 38.057.861,21	FINAL **(Gabião) CX-26**	R$ 38.057.861,21	12%
98	**CONTRATO PG-309/87-00** Rodovia: BR-153, Trecho: Sete Lagoas – Corinto, Subtrecho: Variante contorno de Curvelo, implantação e pavimentação, 11,6 Km.	I	DNER	09/87	06/92	Cz$ 197.498.983,36	R$ 40.406.354,31	FINAL		

MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

pág. 47/262

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 48/262

99	**CONTRATO PG-104/91-00** Rodovia: BR-060/364/GO, Trecho: BR-060 – Divisa DF/GO - Divisa GO/MS; BR-364 – Divisa MG/GO – Divisa GO/MT, Subtrecho: BR-060 – acesso para Jataí – Entrº BR-354; BR-364 – Divisa MG/GO – Divisa GO/MT, conservação rodoviária, 387,1 Km.	I	DNER	11/91	06/92	Cr$ 177.000.000,00	R$ 1.782.455,83	FINAL		
100	**CONTRATO PJU-22.064/89** Rodovia: MG-410, Trecho: Entrº Presidente Olegário, Subtrecho: Presidente Olegário – Fazenda Serrote, implantação e pavimentação, 39,0 Km.	I	DER/MG	02/90	09/92	Cz$ 1.166.242720,00	R$ 62.901.678,13	FINAL		
101	**CONTRATO PG-013/92-00** Rodovia: BR-364/GO, Trecho: Divisa GO/MT, Subtrecho: Entrº GO-050 (Acesso Perolândia) –					Cr$ 850.000.000,0	R$	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 49/262

	Divisa GO/MT, recuperação rodoviária, 127,8 Km.	I	DNER	06/92	11/92	0	2.009.541,55			
102	**CONTRATO PG-476/87-00** Rodovia: BR-116/MG, Trecho: Divisa BA/MG - Divisa MG/RJ, Subtrecho: Km 148,0 – Km 202, melhoramentos e restauração, 54,2 Km.	I	DNER	12/87	12/92	Cz$ 447.177.673,74	R$ 66.572.908,94	FNAL		
103	**CONTRATO PD/12,09/92:00** Rodovia: BR-414/GO, Trecho: Anápolis – Corumbá, ponte sobre o córrego Anicuns no Km 17 (Km 0 no Entr° BR-153), construção de ponte, 40,0 Km.	I	DNER	10/92	06/93	Cr$ 826.518.660,73	R$ 827.058,70	FINAL		
104	**CONTRATO S/N - 06.09.91** Canalização de diversos córregos na cidade de Niquelândia/GO.	I	PREFEITURA DE NIQUELÂNDIA	08/93	09/93	Cz$ 593.899.749,45	R$ 50.835.038,41	FINAL		

						(maio/91)				
105	**CONTRATO S/N – 06/91** Trecho: Córregos Barrinha e Sapo na cidade de Rio Verde/GO, rede de interceptores de esgoto	I	PREFEITURA DE RIO VERDE	02/92	10/93	Cr$ 4.266.217.683,00 (abril/91)	R$ 10.417.903,07	FINAL		
106	**CONTRATO PJU-22.186/88** Rodovia: MG-214, Trecho: São Gonçalo do Rio Preto – Entrº BR-367, implantação e pavimentação, 8,0 Km.	I	DER/MG	11/88	11/93	Cr$ 253.429.871,00 (agosto/88)	R$ 4.720.580,53	FINAL		
107	**CONTRATO PJU-22.198/88 – Obra 113** Rodovia: BR-259, Trecho: Diamantina – BR-135, restauração rodoviária.	I	DER/MG	11/88	11/93	Cr$ 2.824.637.539,- (agosto/88)	R$ 103.738.987,57	FINAL **CX-4**	R$ 103.738.987,57	33%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 50/262

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 51/262

108	**CONTRATO S/N - 06.09.91** Trecho: varias ruas da cidade de Niquelândia/GO, terraplenagem, pavimentação asfáltica, serviços complementares e galerias de águas pluviais.	I	PREFEITURA DE NIQUELÂN-DIA	08/93	11/93	Cr$ 1.923.517.721 ,20 (Maio/91)	R$ 43.196.062,83	FINAL		
109	**CONTRATO 051/93-PJ** Construção de ponte em concreto armado com 40,0 m na Rodovia GO-154, Trecho Santa Terezinha – Campos Verdes, córrego Caiçara – Lote 1.	I	DER/GO	05/93	12/93	Cr$ 1.905.874.525 , (outubro/92)	R$ 1.107.119,71	FINAL		
110	**CONTRATO 0102/88-PJ** Rodovia BR-153 / BR-060, Subtrecho: Goiânia/Anápolis, terraplenagem, pavimentação					Cz$ 5.931.315.119	R$ 140.951.987,3	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL
pág. 52/262

	asfáltica e OC, 60,0 Km.	I	DER/GO	10/88	10/93	,38	8			
111	**CONTRATO PJU-22.161/90 – Obra 126** Rodovia: MG-181, Trecho: Brasilândia – Bonfinópolis, implantação, pavimentação e OAE, 61,0 Km.	I	DER/MG	07/90	04/94	Cr$ 65.834.175,44 (outubro/89)	R$ 118.888.358,44	FINAL **CX-8**	R$ 118.888.358,44	40%
112	**CONTRATO 390.2.023.93.4** Trecho: Dutos e Terminais do Sudeste (DTSE), em áreas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo, manutenção das faixas de passagem dos dutos.	I	PETROBRÁS	09/93	09/94	Cr$ 54.069.123,66	R$ 3.465.935,35	NÃO		
113	**CONTRATO PG-083/91-00** Rodovia: BR-101/SE, Trecho: Divisa AL/SE – Divisa SE/BA, Subtrecho: Km 184,7 - Km 208,1,	I	DNER	11/91	10/94	Cr$ 1.087.336.445		FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 53/262

	restauração de rodovias, 23,4 Km.					,5 (Agosto/91)	R$ 10.949.882,39			
114	**CONTRATO PG-081/91-00** Rodovia: BR-101/SE, Trecho: Divisa AL/SE – Divisa SE/BA, Segmento: Km 92,2 – Km 138,2, restauração rodoviária, extensão: 46,0 Km.	I	DNER	11/91	11/94	Cr$ 1.789.287.197 ,9 (Agosto/91)	R$ 18.018.787,53	FINAL		
115	**CONTRATO 8.677-0 – Obra 140** Rodovia: Estrada vicinal Nuporanga, Trecho: São Joaquim da Barra – NUP-050, regularização e pavimentação, 10,0 Km.	I	DER/SP	01/94	11/94	CR$ 34.578.818,39 (Agosto/93)	R$ 2.959.784,99	FINAL **CX-34**	R$ 2.959.784,99	2%
116	**CONTRATO 8.811-0 – Obra 140** Rodovia: Estrada vicinal SP-595, Trecho: Córrego do Cigano – Bairro Guanabara em Três Fronteiras, regularização e pavimentação, 5,0	I	DER/SP	03/94	08/94	CR$ 17.965.181,89	R$	FINAL		4%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL
pág. 54/262

	Km.					(Agosto/93)	1.537.735,47	**CX-34**	R$ 1.537.735,47	
117	Túnel para passagem de água bruta, pelo Novo Método Austriaco para abertura de túneis N.A.T.M "New Austrian Tunnelling Method", método não destrutivo na Rodovia Dom Pedro I em Valinhos-SP.	I	PREFEI-TURA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP	11/94	12/94	CR$ 13.099.143.000, (Maio/94)	R$ 58.189,63	FINAL **CX-33**		
118	**CONTRATO S/ N.º** Execução com fornecimento de materiais de linha de transmissão elétrica de 11,9 Kv, para alimentação da Estação de Captação de Águas do Rio Atibaia localizada no Km 119 da Rodovia D. Pedro I, com extensão de 4.500 m, compreendida entre o Km 119 e a Usina de Salto Grande da C.P.F.L, foram empregados na rede cabos CAA 2 AWG e postes de eucaliptos tratado, com	I	PREFEITU-RA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP	06/95	07/95			FINAL **CX-33**		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

	comprimento variando entre 10 m e 13 m, e postes de concreto redondo, centrifugado, com m de altura.					R$ 984.481,25	R$ 4.641.866,41			
119	Execução da Adutora de Água Bruta do Rio Atíbaia com capacidade de 170 litros/seg, incluindo fornecimento e assentamento de tubos válvulos, peças e conexões em ferro dúctil, juntas elásticas e flangeadas com Ø menor e igual a 600 mm, com extensão de 8.026,70 m, sendo 1.638,70 mm, no trecho de recalque (tubos TK-9 je) E 6.388,0 m no trecho de gravidade (tubos TK-7 JE), inclusive sistema de proteção contra golpes de Aríete.	I	PREFEITU-RA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP	07/94	09/95	R$ 1.715.866,79	R$ 10.145.634,64	FINAL **CX-33**		

pág. 55/262

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 56/262

120	Captação de água bruta do Rio Atíbaia, Estação Elevatória, execução do canal de captação, em concreto fck maior ou igual a 18 Mpa, moldado "in-loco" com seção média de (5,40 x 7,63), numa extensão de 22,60 m. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA-Construção do prédio da Estação Elevatória com área construída de 86,31 m² SUBESTAÇÃO REBAIXADO-RA – Construção de prédio da Subestação, com área construída de 67,08 m², conforme padrão da CPFL, subestação Rebaixadora de 11,900 V para 3.800 V/220-127V.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP	09/94	09/95	R$ 1.970.761,84	R$ 10.691.346,13	FINAL **CX-33**		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

121	Execução de rede primária e secundária de Distribuição de água potável no município de Valinhos-SP, com fornecimento e assentamento de tubos, válvulas, peças e conexões em ferro dúctil-juntas elásticas e flangeadas com diâmetro menor e igual à 300 mm, com extensão de 2.688,0 m e fornecimento e assentamento de tubos PCV, classe DEFOFO, com Ø 250 mm – 966,0 Ø 200 mm 2.580,0, Ø 150 mm 768,0 e Ø 100 mm 2.185,90. Em toda tubulação assentada foram realizados testes hidrostáticos com pressões variando de 6,0 Kgf/cm^2 a 10,0 Kgf/ cm^2.	I	PREFEITU-RA MUNICIPAL VALINHOS-SP	03/95	09/95	R$ 925.678,58	R$ 4.563.995,29	FINAL **CX-33**		
122	**CONTRATO S/Nº - Obra 148** Limpeza urbana no Município de	I	CODESEL	12/95	03/96	R$ 441.575,04	R$ 1.950.070,93	FINAL	R$ 1.950.070,93	

MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

pág. 57/262

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 3130003657O e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL
pág. 58/262

	Sete Lagoas!									13%
123	**CONTRATO N.º PJU-22.045/95** Rodovia MG/060, trecho Abaeté – Paineiras, implantação e pavimentação, 14,50 Km	I	DER/MG	04/96	10/96	R$ 3.865.669,27 (03/96)	R$ 16.599.931,47	FINAL		
124	**CONTRATO 268/93-PJ e Obras 120 e 149** Rodovia BR-153/BR-060, sub-trecho Goiânia/Anápolis, com extensão de 45,2 Km, Viaduto de Acesso ao Jardim Guanabara e Pista Dupla (Acesso Norte de Goiânia e Área Urbana) com dimensão de 25,00 x 24,5m.	I	DER/GO	02/94	11/96	R$ 31.048.312,41 (04/94)	R$ 183.583.501,74	FINAL (Aterro barragem)	R$ 183.583.501,74	18%
125	Construção do Edifício Residencial Santa Helena com 15 pavimentos, área total construída 4.107,00 m², na Rua							FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 59/262

						6.288.820,99 (07/94)				
128	**CONTRATO PG-058/97** Construção de ponte sobre o Rio Pará – Rodovia BR-352/MG, Trecho Pitangui – Martinho Campos.	I	DNER	01/97	07/97	R$ 1.899.684,16 (04/94)	R$ 11.232.516,14	FINAL		
129	**CONTRATO PD/6-0018/97-00** Terraplenagem e pavimentação para encabeçamento da ponte sobre o córrego Natividade da Rodovia BR-259/MG no Trecho Div. ES/MG – Entrº BR-040 (Felixlândia), Subtrecho Div. ES/MG – Entrº MG-422 (Resplendor) Km 0 ao Km 48,8.Segmento: km 1 + 200.	I	DNER	09/97	11/97	R$ 126.506,88 (06/97)	R$ 489.520,41	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL
pág. 60/262

130	**CONTRATO 113/96** Rodovia TO-050 – trecho Arraias Conceição do Tocantins, subtrecho Arraias Trevo Paranã – Conceição do Tocantins, lote 13, terraplenagem, pavimentação, drenagem execução de obras rodoviárias, 22,67 Km.	I	SETO	08/96	12/97	R$ 5.098.919,14 (02/96)	R$ 22.062.152,73	FINAL		
131	**CONTRATO 176/97** Rodovia TO-050 – trecho Arraias Conceição do Tocantins, subtrecho Arraias Trevo Paranã – Conceição do Tocantins, lote 13, complementação dos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem execução de obras rodoviárias, 22,67 Km.	I	SETO	08/97	11/97	R$ 3.611.422,26	R$ 13.864.837,27	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 61/262

						(08/97)				
132	**CONTRATO PD/6-0024/97-00** Terraplenagem e pavimentação para encabeçamento da ponte sobre o córrego Quatis da Rodovia BR-259/MG, Trecho Div. ES/MG – Entrº BR-040 (Felixlândia), Subtrecho Div. ES/MG – Entrº MG-422 (Resplendor) Km 0 ao Km 48,8.Segmento: km 27,6.	I	DNER	09/97	12/97	R$ 99.358,16 (06/97)	R$ 348.468,00	FINAL		
133	**CONTRATO SUBEMPREITADA**							NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A. Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 62/262

	Construção de pontes sobre o Córrego Natividade na Rodovia BR-259/MG, trecho Div. ES/MG – Entrº BR-040 (Felixlândia); subtrecho Div. ES/MG Entrº MG-422 (Resplendor), Segmento Km 1+200, extensão 40,0 m (lote 01); e ponte sobre o Rio Quatis na Rodovia BR-259/MG, trecho: Div. ES/MG – Entrº BR-040 (Felixlândia); subtrecho Entrº Div. ES/MG – Entrº MG-422 (Resplendor); segmento Km 27+600 extensão: 40,0 m (lote 2).	I	COLLEM-CONST. MOHALLEM LTDA DNER	12/97	01/98	R$ 590.853,37 (10/96)	R$ 2.413.254,14			
134	**CONTRATO 038/95** Obras viárias na Avenida dos Esportes, trecho 02, compreendido entre a Av. Onze de Agosto e o Cemitério São João Batista, incluindo canalização do		EMDEVAL EMPRESA DE DESENV. DE VALINHOS	03/95	01/98			FINAL		

	canal, na cidade de Valinhos-SP.	I	S.A			R$ 1.199.301,82 (03/95)	R$ 5.913.076,07			
135	**CONTRATO PJU-22.039/93 – Obra 116** Rodovia BR-259/MG – trecho Entrº Conselheiro Pena - Resplendor, implantação e pavimentação, extensão 61,0 Km e ponte sobre o Rio Doce com 590 metros.	I	DER/MG	01/94	03/98	R$ 37.763.374,55 (04/94)	R$ 223.288.546,11	FINAL **(Ponte) CX-10**	R$ 223.288.546,11	43%
137	**CONTRATO PJU-22.026/97** Rodovia MG/040 – Trecho Itaguara – Crucilândia, complementarão dos trabalhos de implantação e pavimentação, 19,6 Km.	I	DER/MG	07/97	07/98	R$ 2.355.682,31	R$ 13.928.757,28	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 63/262

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 64/262

						(03/94)				
138	**CONTRATO PJU-22.117/97** Construção da ponte sobre o Rio das Velhas, no Acesso a Santo Antônio das Roças Grandes, da Rodovia MGT/262, 70,00 m.	I	DER/MG	01/98	07/98	R$ 757.072,14 (07/97)	R$ 2.909.138,08	FINAL		
139	**CONTRATO SUBEMPREITADA** Rodovia BR-482 – Trecho Araponga – Canaã, implantação e pavimentação, 13,00 Km.	I	COMTEL DER/MG	05/98	08/98	R$ 5.223.293,11 (03/94)	R$ 30.884.462,48	NAO		
140	**CONTRATO SUBEMPREITADA** Rodovia MG/415, Trecho Paineiras – Morada Nova de Minas, implantação e pavimentação.	I	TRANAL DER/MG	10/96	09/98	R$	R$	NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 65/262

						8.335.350,32 (04/94)	49.285.538,61			
141	**T. SUBROGAÇÃO 109/88/05/02** Rodovia BR-158/MG, trecho: Rio Turvo – Córrego dos Gaviões, subtrecho Rio Turvo – Km 366,42, terraplenagem, pavimentação, drenagem, OAC, OC e OAE, 22,5 Km	I	DVOP	05/98	09/98	R$ 6.038.814,69 (03/94)	R$ 35.706.505,80	NÃO		
142	**CONTRATO 018/91-PJ** Rodovia BR-080 – Trecho Entrº BR-414 - Padre Bernardo, terraplenagem, pavimentação e obras e arte especiais, 47,0 Km.	I	DER/GO	10/96	10/98	R$ 13.178.908,74 (04/94)	R$ 77.924.693,09	FINAL		
143	**CONTRATO 013/95-PJ** Rodovia: GO-184/GO-302 – Trecho: Serranápolis – Itumirim – Aporé, terraplenagem e	I	DERGO	06/97	11/98	R$ 16.697.090,31	R$ 65.287.823,79	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 66/262

	pavimentação, 93,84 Km.									
144	**CONTRATO SUBEMPREITADA** Rodovia de Acesso, Trecho Canãa – São Miguel do Anta – Entrº BR/120 – Viçosa, pavimentação asfáltica, 34,00 Km.	I	COMTEL DER/MG	08/97	12/98	R$ 1.293.230,81 (04/94)	R$ 7.646.658,46	NÃO		
145	**CONTRATO PJU-22.043/97** Rodovia BR/381 – Fernão Dias, Trecho Entrº BR/265 (Nepomuceno)– Divisa Minas Gerais – São Paulo, Lote 08 – Km 637,00 ao Km 656,40, extensão 19,40 Km, implantação e pavimentação (duplicação) e restauração da pista existente.	I	DER/MG	09/97	12/98	R$ 22.928.695,93 (04/97)	R$ 89.514.163,15	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA8439986472 63E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

146	**CONTRATO (592/87-PJ)** Rodovia BR-414/GO, trecho Cocalzinho – Niquelândia, subtrecho Niquelândia – Faz Tudo Estaca 2198, terraplenagem e pavimentação asfáltica, 52,00 Km.	I	DER/GO	04/98	08/99	R$ 22.832.018,48 (04/98)	R$ 84.617.442,31	FINAL		
147	**CONTRATO 47/97** Rodovia BR-153/TO – Trecho Wanderlândia – Xambioá, terraplenagem, pavimentação asfáltica e OAE, 88,00 Km.	**CONSÓRCIO EGESA / VIA**	SETO	05/97	06/99	R$ 49.863.519,83 (11/96)	R$ 101.606.615,07 (50%)	FINAL		
148	**CONTRATO PJU-22.038/97 – Obra 168** Rodovia BR/381– Fernão Dias, Trecho Entrº BR/265 (Nepomuceno)– Divisa Minas Gerais – São Paulo, Lote 09 – Km 656,40 - Km 676,00, implantação e pavimentação (duplicação) e restauração da pista existente,	I	DER/MG	09/97	11/99	R$ 20.395.542,03	R$ 79.624.671,30	FINAL **CX-18**	R$ 79.624.671,30	8%

MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

pág. 67/262

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 68/262

	19,60 Km.					(04/97)				
149	**CONTRATO PJU-22.039/97 – Obra 168** Rodovia BR/381– Fernão Dias, Trecho Entrº BR/265 (Nepomuceno)– Divisa Minas Gerais – São Paulo, Lote 10 – Km 676,00 / Km 699,00, implantação e pavimentação (duplicação) e restauração da pista existente, 23,00 Km.	I	DER/MG	09/97	11/99	R$ 26.564.329,76 (04/97)	R$ 103.707.762,33	FINAL **CX-21**	R$ 103.707.762,33	11%
150	**CONTRATO 200/96 – Obra 160** BR-230–Trecho Macaúba – Estreito Divisa Maranhão, Terraplenagem, pavimentação e OAE, 85 Km.	I	SETO	10/96	12/99	R$ 23.610.840,77 (06/96)	R$ 98.803.798,99	FINAL	R$ 98.803.798,99	28,07%
151	**CONTRATO PG-103/98**	I	DNER	01/98	12/99	R$	R$	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA8439986472 63E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

	Complementação da Construção de ponte sobre o Rio Pará e encabeçamento na Rodovia BR-352/MG, Trecho Pitangui – Martinho Campos.					1.190.953,00	4.463.750,08			
152	**CONTRATO PD/12 N.º 016/99-00** Rodovia BR-153/TO – Trecho Divisa PA/TO – Divisa TO/GO, Segmento Km 85, terraplenagem, pavimentação, drenagem, OAC, e OC para construção do Acesso à cidade de Wanderlândia-TO.	I	DNER	01/00	02/00	R$ 495.719,71	R$ 1.522.378,38	NÃO		
153	**CONTRATO PG-030/98-00** Lote: 08 – Rodovia: BR-116/SP – Régis Bittencourt – Trecho São Paulo – Divisa SP/PR, Subtrecho: Km 497,5 ao Km 532,0, duplicação do Corredor São Paulo/ Curitiba / Florianópolis, 32,8 Km.	**CONSÓRCIO EGESA / CMC**	DNER	04/98	03/00	R$ 27.347.323,97 (10/96)	R$ 97.787.022,14 (96,483%)	ATESTADO COM VALIDADE – VENCEU		

MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL pág. 69/262

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 70/262

154	**CONTRATO PJU-22.054/97** Rodovia BR/381– Fernão Dias, Trecho Entrº para Nepomuceno – Divisa Minas Gerais – São Paulo, Lote 23 para execução de obras de arte especiais, inclusive reforço e alargamento das existentes.	I	DER/MG	09/97	05/00	R$ 2.347.187,55 (04/97)	R$ 9.014.840,64	FINAL		
155	**CONTRATO 00056/2000** Rodovia BR-153/TO – Trecho Wanderlândia – Xambioá, Anel Viário de Wanderlândia e do Acesso ao Porto de Xambioá, com extensão de 91,00 Km, complementação dos serviços de Terraplenagem e pavimentação asfáltica e OAE.	I	DERTINS	05/00	06/00	R$ 9.868.550,69	R$ 14.925.634,72 (50%)	FINAL		
156	**CONTRATO PG-138/94-99** Rodovia BR-040/MG, trecho Divisa	I	DNER	12/98	12/00	R$	R$ 24.181.216,09	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 71/262

	GO/MG – Divisa MG/RJ, sub-trecho: Entrº MG-275 – Entrº MG-452, Segmento: Km 707,7 – Km 731,0, continuação das obras de restauração, duplicação e OAE, 23,00 Km.					6.498.567,75 (09/94)				
157	Construção do Edifício para uso Residencial Serra do Curral, com 15 pavimentos área total construída 4.985,00 m², na Rua Santa Helena, 46 – Bairro Serra – Belo Horizonte – MG – 03/97 a 12/00.	I	EGESA OBRA PRÓPRIA	03/97	12/00	R$ 4.100.000,00 (03/97)	R$ 16.192.171,00	FINAL		
158	**TERMO DE SUBCONTRATAÇÃO AO CONTRATO N.º 241/97 – Obra 188** Rodovia TO-134, trecho Axixá do Tocantins, extensão 47,78 Km, serviços de drenagem, Terraplenagem, pavimentação asfáltica e OAE.	I	DERTINS	06/00	04/01	R$ 18.552.974,17 (09/97)	R$ 71.256.387,49	FINAL	R$ 71.256.387,49	19%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 72/262

159	**CONTRATO S/Nº** Duplicação do Acesso do Município de Três Corações à BR/381, serviços de duplicação, extensão 3,16 Km.	I	PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES	09/00	05/01	R$ 3.253.670,83	R$ 9.303.017,32	FINAL		
160	**CONTRATO 014/COMPAG-DIRENG/00** Pista de Pouso do Aeroporto de São Sebastião do Paraíso - MG, Terraplenagem, Pavimentação, sinalização horizontal e luminosa.	I	AERO-NAUTICA	09/00	09/01	R$ 2.959.790,51 (09/00)	R$ 8.404.750,77	FINAL **CX-31**	R$ 8.404.750,77	1%
161	**CONTRATO A.JUR N.º 25/2000** Rodovia BR-153/PA, trecho Marabá (Km 0) / São Geraldo do Araguaia (Km 152,05) , Lote 01, extensão 63,80 Km, complementarão dos serviços de melhoramentos de pavimentação.	I	SETRAN	10/00	10/01	R$ 8.222.912,31 (09/2000)	R$ 23.511.258,41	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 73/262

162	**CONTRATO 154/2001** Construção do Atracadouro da Capitania dos Portos Araguaia – Tocantins.	I	DERTINS	09/01	11/01	R$ 1.014.020,73	R$ 2.640.698,18	FINAL		
163	**CONTRATO CTO-NA-038/01-38** Implantação da 6ª fase de expansão da área 54A – Depósito de Rejeitos Sólidos, pertencente ao Complexo Industrial da Alunorte.	I	ALUNORTE	08/01	11/01	R$ 1.364.641,00	R$ 3.585.762,49	NÃO		
164	**CONTRATO PG-058/98-00** Rodovia BR-060/GO, trecho Divisa DF/GO – Divisa GO/MS, Subtrecho Divisa DF/GO – Entrº BR-153 (A) Anápolis, Segmento: Km 18,4 ao Km 50,4 (GO), duplicação e restauração da pista existente e OAE, 32,35 Km	I	DNER	06/98	032/02	R$ 43.393.733,48 (03/98)	R$ 161.190.831,04	FINAL **(Alexânia)** **CX-26**	R$ 161.190.831,04	31,61%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

165	**Contrato PJU-22.119/90** Execução dos serviços de implantação e pavimentação do trecho Minas Novas – Chapada do Norte – Berilo – Virgem da Lapa, na Rodovia MG-114, atual BR-367/MG, com extensão de 69,00 Km.	I	DER/MG CMS	10/00	01/01	R$ 17.183.278,00 (07/94) Execução parcial		NÃO		
166	**CONTRATO 00086/2000 – Obra 160** Rodovia BR-230/TO – Trecho Macaúba / Estreito – Divisa MA (Mumbuca / Luzinópolis), implantação, pavimentação asfáltica e OAE, 85,00 Km.	I	DERTINS	07/00	01/02	R$ 35.995.427,05 (02/2000)	R$ 109.427.476,86	FINAL **CX-37**	R$ 109.427.476,86	28,07%
167	**CONTRATO S/Nº - Obra 196** Complementação dos serviços de terraplenagem, pavimentação, sinalização Horizontal e Luminosa na Pista de Pouso e Acesso do	I	Prefeitura de São Sebastião do Paraíso - MG	01/02	01/02	531.860,32 (01/02)	R$ 1.347.414,14	FINAL **CX-31**	R$ 1.347.414,14	

pág. 74/262

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 75/262

	Aeroporto de São Sebastião do Paraíso – MG.									11%
168	**CONTRATO A. JUR N.º 12/2000 – Obra 192** Rodovia BR-230/PA – Trecho Entrº BR-153/PA a Divisa PA/TO, 74,74 Km, terraplenassem, pavimentação, OAE, OAC, drenagem e sinalização.	I	SETRAN	07/00	08/02	R$ 33.062.749,61 (03/2000)	R$ 100.321.415,06	FINAL **(Ponte viga metálica)** **CX-32**	R$ 100.321.415,06	25,75%
169	**CONTRATO PJU-22.065/98** Rodovia BR-MG/482 – Trecho Canaã – São Miguel do Anta – Entrº BR-120, extensão 34 Km, terraplenagem, pavimentação, asfáltica e bueiros celulares.	I	DER/MG	07/99	02/02	R$ 3.605.862,79 (04/98)	R$ 13.363.640,49	FINAL		
170	Construção do Edifício para uso Residencial Belvedere Park, com 20 pavimentos, área total construída 5.576,41 m², na Rua João Antônio	I	EGESA OBRA	11/99	07/02	R$	R$ 21.897.944,32	FINAL **CX-30**	R$ 21.897.944,32	5%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 76/262

	Azeredo, 680m – Bairro Belvedere - Belo Horizonte – MG.		PRÓPRIA			6.870.000,00 (11/99)				
171	**CONTRATO 061/88/05/02- P.JUR** Rodovia BR-158/MT, Trecho Entrº da Rodovia MT-326 (P/ Canarana) Córrego Turvo, implantação e pavimentação, drenagem, OAC, OC e OAE , 52,00 Km.	I	DVOP/MT ESTENGE	05/98	05/02	R$ 13.513.963,19 (03/94) Execução parcial		FINAL		
172	**CONTRATO 109/88/05/02- P.JUR** Rodovia BR-158/MT, Trecho Rio Turvo – Córrego Gaviões, Subtrecho Rio Turvo – Km 366,42, implantação e pavimentação, 22,00 Km.	I	DVOP/MT ESTENGE	08/00	05/02	R$ 6.038.814,69 (03/94) Execução parcial		FINAL		
173	**CONTRATO 264/2001** Rodovia TO-134 – Trecho Axixá do Tocantins, implantação e pavimentação e OAE 47,78 Km	I	DERTINS	11/01	07/02	R$ 8.775.456,66 (10/01)	R$ 22.766.405,03	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 77/262

174	**CONTRATO 00057/2002** Rodovia TO-415 – Trecho Santa Terezinha / Nazaré, implantação e pavimentação e OAE, 6,80 Km	I	DERTINS	04/02	09/02	R$ 1.870.153,85 (11/01)	R$ 4.782.445,57	FINAL		
175	**CONTRATO 00100/2000** Rodovia TO-050, duplicação em vias urbanas – Trecho Taquaralto-Palmas, implantação, pavimentação, OAE e iluminação, 23,92 Km.	I	DERTINS	07/00	10/02	R$ 37.891.047,30 (05/00)	R$ 114.616.208,39	FINAL	R$ 114.616.208,39	28,16%
176	**CONTRATO 00056/2000** Rodovia TO-403 – Trecho Entrº TO-414–Sampaio, terraplenagem, pavimentação asfáltica e OAE, 8,80 Km.	I	DERTINS	04/02	10/02	R$ 1.880.958,34 (11/01)	R$ 4.810.075,26	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 78/262

177	**CONTRATO 00133/2000** Rodovia TO-420 - Trecho BR-153-Piraquê e o Contorno de Piraquê, terraplenagem, pavimentação, asfáltica e OAE, 8,14 Km,	I	DERTINS	04/02	02/03	R$ 2.760.782,98 (05/00)	R$ 8.351.061,79	FINAL		
178	**CONTRATO S/Nº** Construção do Terminal e Contorno Ferroviário e serviços complementares na cidade de Campo Belo – MG.	**CONSÓRCIO SPA / EGESA**	Prefeitura de Campo Belo – MG	04/02	11/02	R$ 9.466.494,85 (Mar/94)	R$ 55.973.807,88	FINAL		
179	**CONTRATO PD/2-035/00-00 C.EMP – Obra 199** Rodovia BR-230/PA, Lote 03, Trecho Div. TO/PA – Div. PA/AM, Subtrecho Itupiranga / Altamira, Segmento Km 252 – Km 357, Extensão 105 Km, Terraplenagem, pavimentação e OAE	I	DNIT	12/00	01/03	R$ 58.943.889,31 (Ago/00)	R$ 171.601.900,82	FINAL **(Ponte viga metálica)** **CX-46**	R$ 171.601.900,82	21,84%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 79/262

180	**CONTRATO 099/2002 – Obra 224** Canalização do Córrego Passaginha e interceptores de esgoto.	I	Prefeitura de Curvelo-MG	11/02	06/03	R$ 1.213.786,25 (Mai/02)	R$ 3.039.018,78	FINAL	R$ 3.039.018,78	16%
181	**CONTRATO 071/2003** Rodovia TO-407, Trecho Carrasco Bonito / Entroncamento TO-201, Terraplenagem e pavimentação asfáltica, 8,00 Km.	I	DERTINS	06/03	08/03	R$ 3.339.954,93 (Mai/03)	R$ 6.317.640,31	FINAL		
182	**CONTRATO 12/2002 – Obra 221** Implantação do Sistema de Água Potável nos Municípios de Cametá, Limoeiro do Ajuru e Breves; Ampliação do Sistema de Água Potável, Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD), Lote 06, nas cidades de Cametá, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Oeiras do Pará, Breves,	**CONSÓRCIO EGESA / COMIM**	SEDURB	09/02	09/03	21.356.480,75 (Mar/02)	R$ 26.952.421,16 (50%)	FINAL	R$ 26.952.421,16	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

	Curralinho, Bagre, Portel e Prainha, todas no Estado do Pará, necessários ao Programa de Ação do PROJETO ALVORADA.									18,40%
183	**CONTRATO 00264/2002** Rodovia TO-374, Trecho Lagoa da Confusão / Marianópolis, Subtrecho Lagoa da Confusão / Terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, OAC, Km 70.	I	DERTINS	08/02	02/04	R$ 35.329.068,11 (Jul/2002)	R$ 85.987.931,14	FINAL		
184	**CONTRATO CTC-MSS 060/03** Execução dos serviços de construção elevatória, casa de Química e montagem completa de tubulação para captação de água bruta e de adução de água tratada, para o sistema de alimentação de	I	CVRD Companhia Vale do Rio Doce MSS Mineração	12/03	02/04	R$ 657.375,06 (Dez/03)	R$ 1.231.006,45	FINAL		

pág. 80/262

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL
pág. 81/262

	água potável para a cidade de Canaã dos Carajás – PA.		Serra do Sossego S.A							
185	**CONTRATO UT-06-019/03-00** Recuperação emergenciais em pontos localizados na rodovia BR-267; Trecho: Entr. BR-040 (B) (Juiz de Fora) – Entrº BR – 354 (B) (Caxambú); Segmentos: Km 146, 154, 161, 189, 191, 195, 235 e 245.	I	DNIT	12/03	03/04	3.745.499,95 (Jul /2003)	R$ 7.182.810,43	FINAL		
186	**CONTRATO CTC-MSS 036/03 – Obra 228** Urbanismo e redes de água potável, drenagem pluvial e esgoto sanitário para a cidade de Canaã dos Carajás – PA.	I	CVRD MSS Mineração Serra do Sossego	05/03	11/03	14.994.250,42 (Mar/03)	R$ 28.951.170,11	FINAL **CX-46**	R$ 28.951.170,11	16,66%
187	**CONTRATO CT- 029/03**	I	GASMIG Companhia	12/03	04/04			FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 82/262

	Elaboração do projeto executivo, construção, montagem, ensaios e condicionamento pré-operacional de ramais de Rede de Distribuição de Gás Natural Sistema Distribuidor Norte- 3ª Fase e Ramais - Municípios de Pedro Leopoldo, Matozinhos, Prudente de Morais e Sete Lagoas.		de Gás de Minas Gerais			R$ 1.325.130,35 (Dez/2003)	R$ 2.481.451,02			
188	**CONTRATO - 011/CR/2000** Exploração mediante concessão do Sistema Rodoviário constituído pelo Lote 6 da Malha Estadual / Ligação, entre, Itapira, Mogi-Mirim, Limeira, Piracicaba, Conchal, Araras, Rio Claro, Casa Branca, Porto Ferreira e São Carlos – INTERVIAS - Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A.	**CONSÓRCIO INTERVIAS**	DER/SP	02/00	05/04	R$ 2.241.731.816,90 R$ 223.516.802,00 (Mar/2000) Consórcio Construtor	R$ 89.591.678,66 (13,21%)	FINAL **CX-50**		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 83/262

189	**CONT.UT-02-0008/2003-C. EMP** Recuperação emergênciais na Rodovia BR-230/PA (Transamazônica), do Km 273,7 ao Km 308,7 e do Km 340,4 ao Km 406,7, numa extensão de 101,3 Km – Lote 02, Trecho Divisa TO/PA – Divisa PA/AM; Subtrecho Div. TO/PA Medicilândia, Segmento Km 308,7 ao Km 340,4, Extensão 101,3 Km.	I	DNIT	12/03	05/04	R$ 3.166.319,12 (Dez /2003)	R$ 5.930.390,01	FINAL		
190	**CONTRATO 014/2002** Implantação do Sistema de Água Potável nos Municípios de Itupiranga, Pacajá e Santana do Araguaia; Ampliação do Sistema de Água Potável, Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD), nas cidades de Breu Branco, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Pacajá, São Domingos do Araguaia, Santana do Araguaia e Piçarra; Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Cidade de Itupiranga, todas no Estado do Pará, necessários ao Programa de	**CONSÓRCIO EGESA / COMIM SITEC / LAJE**	SEDURB	07/02	12/03	R$ 23.945.499,56 (Mai/02)	R$ 21.643.239,90 (36,10%)	FINAL **CX-38**		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

	Ação do PROJETO ALVORADA.									
191	**CONTRATO CTC-MSS 059/03** Execução dos serviços de construção de estações elevatórias de esgoto, linhas de recalque e lagoa de estabilização de esgoto.	I	CVRD MSS Mineração Serra do Sossego	02/04	12/04	R$ 1.500.000,00 (Dez /2003)	R$ 2.808.913,50	FINAL		
192	**CONTRATO UT-06-0016/04-00** Recuperação emergências em pontos localizados na Rodovia BR-267/MG; Trecho Entrº BR-116(A) (Leopoldina) Div. MG/SP. Segmentos: Km 90; 167, 168, 172; 179; 193; 194,8; 207.	I	DNIT	05/04	07/04	1.513.228,83 (Mai /2004)	R$ 2.707.957,34	FINAL		
193	**CONTRATO CNP-008/2004** Decapeamento de 600.000 m³ de	I		06/04	09/04	R$		FINAL		

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 84/262

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 85/262

	material estéril na Mina de Manganês do Azul em Serra dos Carajás, município de Parauapebas – Pará.		CVRD Rio Doce Manganês S/A			2.781.490,04 (Mai /2004)	R$ 4.977.539,57			
194	**CONTRATO 12.485-0 – Obra 223** Rodovia SP-294, Trecho Borá – Iacri, Segmento Km 503,280 ao Km 547,900, recuperação, abrangendo todos os serviços necessários contemplados no projeto final de engenharia, tais como: terraplenagem, drenagem, obras de arte correntes, obras de arte especiais, pavimentação asfáltica, 44,62 Km.	I	DER/SP	04/03	10/04	R$ 36.878.415,71 (Abr/2002)	R$ 92.980.716,08	FINAL	R$ 92.980.716,08	00,10 %
195	**CONTRATO CT nº 009/04** Elaboração do Projeto Executivo, construção, montagem, ensaios e condicionamento pré-operacional	I	GASMIG	06/04	11/04		R$ 2.729.270,69	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 86/262

	de ramais de expansão da Rede de Distribuição de Gás Natural Linha Tronco Anel Rodoviário 1ª fase e ramais no Município de Contagem – MG.					R$ 1.507.799,22 (Abr/2004)				
196	**CONTRATO CF11-036** Construção de Rodovias, do Projeto CODEMIN FASE II, a ser executado em Barro Alto, no Estado de Goiás em 2 lotes: Lote 1 – Estrada de Acesso ao Escritório da Mina, com 7,37 km (Extensão do trecho 6,37 KM + intersecção padrão: 1 Km) com TSD – Tratamento Superficial Duplo Lote2 – Estrada Interna de Acesso às Frentes de Lavra, com 9,52 Km – com encascalhamento	I	**CODEMIN** ANGLO AMERICAN BRASIL LTDA	07/04	11/04	R$ 12.642.968,23 (Mai /2004)	R$ 22.624.878,64	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 87/262

197	**20/2002/COSANPA–PROJETO UNA** Execução das obras e serviços remanescentes das obras da macrodrenagem da Bacia Una, compreendendo pavimentação de vias, drenagem, água potável, estruturas de concreto e estruturação de vias marginais, necessários ao programa de saneamento para recuperação das zonas baixas de Belém, em Belém – Pará.	I	COSANPA	11/02	12/04	R$ 14.527.570,18 (Set/2002)	R$ 33.849.715,02	FINAL **CX-73**		
198	**CONTRATO 004/COMGAR / VI COMAR/2002 – Obra 226** Construção da Pista de Táxi Paralelo e Pátio de Estacionamento de Aeronaves do Campo de Provas Brigadeiro Veloso – Cachimbo – PA.	I	SEXTO COMANDO AÉREO REGIONAL	11/02	01/05	R$ 11.917.550,02 (Set /2002)	R$ 27.768.282,44	FINAL **CX-46**	R$ 27.768.282,44	26,90%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 88/262

199	**CONTRATO CNP -019/2004** Remoção de material na Mina de Manganês do Azul em Serra dos Carajás, município de Parauapebas/PA.	I	CVRD CIA. RIO DOCE MANGANÊS	10/04	12/04	R$ 4.894.703,83 (Ago/2004)	R$ 8.427.121,03	FINAL		
200	**CONTRATO S/ Nº - Obra 237** Serviços de limpeza urbana na cidade de Itumbiara-GO.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA-GO	03/04	12/04	R$ 900.000,00 (Mar/2004)	R$ 1.644.242,49	FINAL	R$ 1.644.242,49	23,76%
201	**CONTRATO Nº 256/2004 – Obra 246** Serviços de limpeza urbana, coleta, transporte de lixo e aterro sanitário na Três Corações –GO.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	10/04	12/04	R$ 187.649,37 (Out/2004)	R$ 317.371,55	FINAL	R$ 317.371,55	27,82%
202	**CONTRATO Nº 251/2004 – Obra 246** Serviços emergenciais no aterro sanitário no município de Três Corações – GO.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	10/04	01/05	R$146.783,10 (Out/2004)	R$ 248.254,39	FINAL	R$ 248.254,39	21,35%
203	**CONTRATO 02.1.0.00.0012.2004** Serviços emergenciais na Rodovia BR-210/AP, trecho Macapá – Divisa AP/PA, Lote 02, Subtrecho Entroncamento AP-140 (p / Terezinha –	I	DNIT	12/04	03/05	R$	R$ 5.831.452,05	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 89/262

	Rio Jacaré), segmento Km 222,0 ao km 302,0).					3.431.438,25 (Set /2004)				
204	**CONTRATO Nº 152/2002** Rodovia BR-135/MG, Trecho: Div. BA/MG – Entr. BR-040(B)/262/381 (Anel Rodoviário de Belo Horizonte) Subtrecho: Inicio do Contorno de Curvelo – Fim do Contorno de Curvelo, Segmento Entroncamento – Curvelo – 1ª e 2ª Etapas, implantação e pavimentação, 3,27 Km,	I	Prefeitura Municipal de Curvelo	11/02	03/05	R$ 2.182.770,37 (Abril/2002)	R$ 5.503.369,60	FINAL		
205	**CONTRATO 001/2005** Coleta de lixo e aterro sanitário, no município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura Municipal de Três Corações	01/05	06/05	R$ 525.491,62 (Jan/2005)	R$ 872.352,14	FINAL	R$ 872.352,14	27,82%
206	**CONTRATO Nº 63/2004** Implantação do sistema de abastecimento de água, incluindo captação, tratamento, reservatório, distribuição e ligação domiciliar no Município de Sampaio.	I	Prefeitura Municipal de Sampaio	08/04	07/05	R$ 1.443.225,22 (Ago/2004)	R$ 2.484.774,16	FINAL		
207	**CONTRATO UT-06-005/05-00** Serviços emergências de construção	I	DNIT	03/05	09/05		R$ 16.362.878,95	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 90/262

	de ponte, incluindo Variante/Contorno (Ponte sobre o Córrego Frigorífico) na Rodovia BR-265/MG, Trecho Barbacena – São João Del Rei, segmento: Km 203,0.					R$ 8.956.459,37 (Mar/2004)				
208	**CONTRATO 010/05** Elaboração do projeto executivo, construção, montagem, ensaios e condicionamento pré-operacional de ramais da Rede de Distribuição de Gás Natural – Linha Tronco Anel Metropolitano 2ª Fase e Ramais, nos Municípios de Betim e Contagem.	I	GASMIG	04/05	11/05	R$ 3.248.306,12 (Dez/2004)	R$ 5.720.817,51	FINAL		
209	**CONTRATO PD/6-0038/01-00 – Obra 180** BR-040/MG, Trecho Div. GO/MG – Div. MG/RJ, Subtrecho Ent. MG-275 – Ent. MG-452, Segmento: Km 702,2 – Km 731,0, Serviços de complementação das obras de restauração e aumento de capacidade, extensão 28,8 Km.	I	DNIT	01/02	12/05	R$ 61.771.237,37 (Ago/2001)	R$ 162.311.542,58	FINAL **CX-25** **"Barbacena - Duplicação"**	R$ 162.311.542,58	24,15%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 91/262

210	**CONTRATO 111/2005 – Obra 246** Coleta de lixo e aterro sanitário, no município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura Mun. de Três Corações	07/05	12/05	R$ 511.990,02 (Jun/2005)	R$ 833.340,40	FINAL	R$ 833.340,40	27,82%
211	**CONTRATO 427/2003** Serviços de infra-estrutura urbana incluindo descarga das Quadras 1005 Sul (ARSO 102), 1105 Sul (ARSO 112), 1203 Sul (ARSO 121), drenagem pluvial de gabião.	I	Prefeitura Municipal de Palmas	07/05	12/05	R$ 4.493.213,33 (Jun/2002)	R$ 11.126.385,11	FINAL		
212	**CONTRATO PJU-22.245/94** Rodovia de Ligação, trecho Iguatama Piumhi, implantação e pavimentação, 56,40 Km.	I	DER/MG	09/04	02/06	7.422.406,94 (Jul/94)	R$ 43.887.456,41	FINAL		
213	**CONTRATO 592/1987 – Obra 184** Rodovia BR-414 – Trecho Cocalzinho-Niquelândia, subtrecho estaca 2.198 - Dois Irmãos, estaca 3.092, terraplenagem e pavimentação asfaltica, 55 Km.	I	AGETOP	07/99	03/06	18.435.189,60 (Abr/94)	R$ 109.004.206,65	FINAL	R$ 109.004.206,65	22%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A. Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 92/262

214	**CONTRATO UT-06-0012/06-00** Serviços Emergenciais de conservação/recuperação na Rodovia BR-265/MG; Trecho Entr. BR-116 (Muriae) – Div. MG/SP; Subtrecho Nepomuceno – Entr. MG-170 (Ilicinea); Segmento Km 375,1 – Km 469,7, extensão 94,6 Km.	I	DNIT	01/06	03/06	R$ 1.939.999,86 (Nov/05)	R$ 3.194.067,37	FINAL		
215	**CONTRATO TT-244/2005-00** Execução das obras emergenciais de recuperação na Rodovia Federal BR-267/MG, trecho Leopoldina – Acesso Lima Duarte; subtrecho: Ent. BR-116(B) – Ent. MG-457 (Leopoldina), segmento Km 0,0 ao Km 181,70, extensão 181,70 km.	I	DNIT	10/05	04/06	R$ 17.999.012,74 (Jul /2005)	R$ 29.428.517,22	FINAL		
216	**CONTRATO RP 1010-2 FCA – Obra 254** Execução das obras civis para reforma do trecho Ferroviário de Ouro Preto à Mariana – MG, 18,3 km.	**CONSÓRCIO EGESA / PROGEO/ COTRI**	Ferrovia Centro Atlântica S/A	08/05	05/06	R$ 6.768.896,14 (Parte da Egesa)	R$ 10.989.848,46	FINAL **CX-45**	R$ 10.989.848,46	8%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

		N				(Mai/2005)				
217	**CONTRATO 002/2006 – Obra 246** Coleta de lixo e aterro sanitário, no município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura de Três Corações	01/06	06/06	R$ 511.990,02 (jan/2006)	R$ 839.593,69	FINAL	R$ 839.593,69	27,82%
218	**CONTRATO UT-06-0002/06-00** Melhoramentos e restauração na Rodovia BR-265/MG, Trecho Entrº BR-116/356 (Muriaé) Div. MG/SP Subtrecho Entrº BR-135/338 (Barbacena) - Entrº BR-383/494 (São João Del Rey) Segmento: Km 202,20 ao Km 257,00, extensão 54,80 Km	I	DNIT	01/06	06/06	R$ 1.739.978,65 (Jan/2006)	R$ 2.853.327,30	FINAL		
219	**CONTRATO UT-06-0004/06-00** Serviços emergenciais de conservação e recuperação na Rodovia BR-267/MG, Trecho Entr. BR-116 – Div. MG/SP; Subtrecho Olaria, Entr. BR-354(A)/383(A) (Caxambú), Segmento :Km 181,7 ao Km 290,8, extensão 109,1 Km.	I	DNIT	01/06	06/06	R$ 2.087.996,42 (Jan/2006)	R$ 3.424.028,91	FINAL		
220	**CONTRATO UT-06-0005/06-00** Obras Emergenciais de conservação e recuperação nas Rodovias BR-040/MG e BR-499/MG. Rodovia: BR-040/MG e BR-499/MG; Trecho: BR-040/MG: Div. GO/MG – Div. MG/RJ; BR-499: Entº	I	DNIT	01/06	06/06	R$ 6.023.670,28	R$ 9.877.996,43	FINAL		

MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

pág. 93/262

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 94/262

	BR-040 (Santos Dumont) – Cabangu; Subtrecho: Entr. BR-040: BR-383(B)/482 (Conselheiro Lafaiete) – Entr. BR-265 (P/Barbacena); BR-040: Entrº MG-452 – Entrº Ant. União e Indústria (B. do Triunfo) BR-499: Entrº BR-040 (Santos Dumont) – Cabangu; Segmento: BR-040: Km 629,5 ao Km 700,5 = 71,00 Km; BR-040: Km 734,4–Km 735,5=39,1 Km BR-499/MG: Km 0,0 ao Km 14,9 = 14,9 Km, extensão= 125,00 Km.					(Jan/2006)				
221	**CONTRATO 016/2002-** PROÁGUA – NATAL – RN Sistema Adutor Serra de Santana 2ª Etapa, localizada nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, Lagoa Nova, São Vicente, Cerro Corá, Santana do Matos e Bodó, Rio Grande do Norte, beneficiando com extensão de 221,37 Km, aduzindo água tratada com uma vazão de 306 m³/s.	**CONSÓRCIO EGESA / COMIM**	SERHID	09/02	06/06	R$ 11.281.166,78 (Abr /2002) Valor do Atestado Parcial R$ 7.803.493,21	R$ 9.837.385,54 (50%)	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

222	**CONTRATO UT-12-09/06-00** Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurança nas Estradas – PETSE. Execução de serviços e obras emergenciais de conservação e recuperação, na Rodovia Federal BR-040-/GO - Rodovia: BR-040/GO; Trecho: Div. DF/GO – Div. GO/MG; Subtrecho: Div. DF/GO – Div. GO/MG; Segmento: Km 0,0 ao Km 157,3 - extensão 157,3 Km.	I	DNIT	01/06	12/05	R$ 3.049.955,99 (Jan/2006)	R$ 5.001.511,20	FINAL **CX-44**		
223	**CONTRATO Nº 158/2006** Serviços de Restauração do pavimento asfáltico, na Rodovia TO-336, Lote 04, trecho BR-153 / Tupirama, extensão de 39,00 km.	I	DERTINS	05/06	08/06	R$ 4.058.087,82 (Set/2004)	R$ 6.896.392,36	FINAL		
224	**CONTRATO Nº 13.870-8 – Obra 256** Restauração da SP-300 – Rodovia Marechal Rondon, Lote 3 do Km 317 (Agudos) e do Km 348 (Bauru), com extensão de 31.000 m em	I	DER/SP	08/05	08/06	R$ 24.401.613,90 (Mar/05)	R$ 40.214.257,45	FINAL **(Microrev**		

MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

pág. 95/262

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 96/262

	pista dupla.							estimento a frio com fibra) CX-34		
225	**CONTRATO 0076/2003 – Obra 230** Complementação dos serviços de duplicação na Rodovia TO-010/TO-050, no Entorno de Palmas Trecho Palmas / Porto Nacional, Sub-trecho Av. JK / Trevo Norte (Av. Parque) E Av. JK / Trevo Sul Taquaralto), Extensão 24,44 Km.	I	DERTINS	06/03	11/06	R$ 63.882.959,96 (Mai/2003)	R$ 120.836.829,11	FINAL CX-36	R$ 120.836.829,11	28,16%
226	**CONTRATO Nº 107/2006 – Obra 275** Limpeza e glebas urbanas, pelo sistema mutirão, nos bairros e municípios de Ubá, principalmente em lotes e glebas baldias, executando capina e roçada manual e mais retirada de entulhos, em caráter emergencial	I	Prefeitura Municipal de Ubá	05/06	08/06	R$ 267.652,17 (mai/2006)	R$ 437.920,49	FINAL CX-47	R$ 437.920,49	16,36%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL
pág. 97/262

227	**CONTRATO Nº 089/2006 – Obra 275** Limpeza pública e serviços correlatos, com o fornecimento de toda mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, veículos, materiais de consumo e outros necessários à execução dos mesmos.	I	Prefeitura Municipal de Ubá	04/06	10/06	R$ 479.670,00 (Fev/2006)	R$ 780.970,30	FINAL CX-47	R$ 780.970,30	16,36%
228	**CONTRATO PG-204/2000-00** Serviços de Drenagem, terraplenagem, pavimentação e alargamento de OAE, no Lote 02, Rodovia BR-040/MG Trecho Div. GO/MG – Div. MJ/RJ, Subtrecho Ressaca Velha (Ressaquinha) – Entrº Antiga União Indústria (Barreira do Triunfo) (Ressaquinha – Ewbank da Câmara), Segmento Km 695,0 a 703,0; 734,0 a 735,3; 736,0 a 737,3; 745,8 a 746,8; 748,3 a 749,6; 750,0 a 751,5; 752,5 a 753,5; 755,0 a 756,0, Extensão 11,38 Km.	I	DNIT	08/00	09/06	R$ 23.702.340,59 (Abr/2000)	R$ 71.790.154,04	FINAL		
229	**Contrato S/Nº - Obra 274** Execução das Obras de Construção do Aterro Sanitário das unidades	I	MUNICIPIO DE CARATINGA	04/06	05/08	R$ 1.113.705,56	R$ 1.822.559,55	FINAL CX-47	R$ 1.822.559,55	17,87%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 98/262

	complementares e de remediação do aterro controlado do Município de Caratinga-MG.									
230	**CONTRATO N-ATE II–039/2005** Fornecimento de Prestação de Serviços de Construção Civil e Montagem Eletromecânica entre SE COLINAS (TO) e Tramo 01- 136 (TO) da Linha de Transmissão 500KV Colinas – Ribeirão Gonçalves - São João do Piauí - Sobradinho. Extensão: 136 Km.	CONSORCIO EGESA PLANEL (50%)	ATE II TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	09/05	11/06	R$ 12.897.455,63 (Set/2005)	R$ 10.670.357,17 (50%)	NÃO		
231	**CONTRATO ITE/EPC – 049/05** Prestação de Serviços de Construção Civil e Montagem Eletromecânica para a Construção da LT 500 KV no trecho entre a Subestação Ribeirãozinho (Pórtico) e a Subestação Cuiabá (Pórtico) extensão de 367 Km.	**CONSÓRCIO EGESA PLANEL**	ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA LTDA	10/05	10/06	R$ 40.665.494,19 (Ago/2005)	R$ 33.377.700,85 (50%)	PARCIAL **CX-44**		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA8439986472 63E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 99/262

232	**CONTRATO Nº 139/2006 – Obra 275** Prestação de serviços de limpeza nos lotes e glebas urbanas, pelo sistema de mutirão, nos bairros do município, principalmente em lotes e glebas baldias, executando capina e roçada manual e mais retirada de entulhos.	I	Prefeitura Municipal de Ubá	09/06	11/06	R$ 198.089,58 (Set/2006)	R$ 318.877,75	NÃO TEM	R$ 318.877,75	16,35%
233	**CONTRATO PG-171/2000-00 – Obra 189** Rodovia: BR-153/GO; Trecho: Divisa TO/GO – Entrº BR-452 (B) (Divisa GO/MG) Itumbiara, Subtrecho: Acesso à Goiatuba / Serrinha – Entrº BR-452(B) (Div. GO/MG) Itumbiara; Segmento: Km 662,13 – Km 703,8; Duplicação, restauração e OAE, 41,67 Km.	I	DNIT	12/00	11/06	R$ 48.851.372,22 (Nov/1998)	R$ 181.449.101,27	FINAL **CX-26**	R$ 181.449.101,27	23,18%
234	**Contrato 165/2006 – Obra 275** Remediação do Aterro Sanitário das unidades complementares do	I	MUNICIPIO DE UBÁ	11/06		R$ 149.031,15	R$ 237.407,78	NÃO TEM	R$ 237.407,78	16,35%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA8439986472 63E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

	Município de Ubá - MG.									
235	**CONTRATO 131/2006** Prestação de Serviços de coleta de lixo e aterro sanitário.	I	Prefeitura de Três Corações	07/06	12/06	R$ 511.990,92 (Jul/2006)	R$ 828.971,31	FINAL **CX-49**	R$ 828.971,31	27,82%
236	**CONTRATO PG-158/93-00** Restauração da Rodovia BR-116/MG – Trecho Divisa BA/MG – Divisa MG/RJ, Subtrecho km 148,0 ao km 202,2 – extensão 54,2 km.	I	DNIT	11/93	12/06	R$ 17.242.331,17 (Abr/94)	R$ 101.951.033,36			
237	**CONTRATO SC-92/06 – Obra 279** Revitalização do Anel rodoviário de Belo Horizonte/MG - Lote 1: Rodovia BR-262/MG- Trecho: Div. ES/MG - Div. MG/SP – Subtrecho Entr. MG-437 (Sabará)- Entr. BR-040 (A) / 135 - Segmento: km 312,2 - km 330,8 - Extensão: 18,6 km.	I	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	06/06	12/06	R$ 50.672.263,21 (Set/05)	R$ 83.844.622,16	FINAL **CX-45**	R$ 83.844.622,16	22%
238	**CONTRATO 038/2006 – Obra 281** Serviços de gerenciamento e operação de aterro sanitário no	I	Prefeitura Municipal de Ribeirão das	11/06	01/07	R$	R$ 664.558,17	FINAL **CX-54**	R$ 664.558,17	

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 100/262

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 101/262

	município de Ribeirão das Neves – MG, em caráter emergencial.		Neves			413.820,00 (Out/06)				5%
239	**CONTRATO PD/6-0010/01-00** Complementação dos serviços de implantação e pavimentação na Rodovia BR-265/MG, Trecho Entrº BR-116/356 (Muriaé) – Div. MG/SP, Subtrecho Entrº BR-146(A) (Alpinópolis) Entrº BR-491/MG-050(B) (São Sebastião do Paraíso), 33,62 Km.	I	DNIT	07/01	01/07	R$ 24.511.156,28 (Mai /01)	R$ 66.697206,86			
240	**CONTRATO PD/60043/00-00** Lote 01 – Rodovia BR-040/MG trecho Div. GO/MG – Div. MG/RJ, subtrecho Entrº BR-383(B) /482 C. Lafaiete – Ressaca Velha (Ressaquinha), Implantação, pavimentação e alargamento de OAE, 7,04 Km.	I	DNIT	01/02	03/07	R$ 11.559.652,13 (fev/00)	R$ 35.141.785,21			
241	**Contrato 122/97-PJ** Execução dos serviços de pavimentação asfáltica da Rodovia	I	AGETOP	11/97	04/07	R$	R$ 78.415.715,53			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

	GO-112; Trecho Iaciara / Nova Roma; Extensão 67,24 Km.					20.607.331,81				
242	**Contrato 036/2002 – Obra 213** Execução dos serviços de infraestrutura urbana, sistema de esgotamento sanitário, sistema de abastecimento de água e obra fluviais de proteção e Terminal hidroviário de Barcarena – PA.	I	Prefeitura Municipal de Barcarena - PA	05/02	07/02	R$ 34.329.435,13 (Jan/2002)	R$ 87.594.746,37	PARCIAL **CX-32**	R$ 87.594.746,37	42,30%
243	**Contrato PG-129/2000-05** Execução das obras de duplicação e restauração rodoviária. Rodovia BR-153/GO; Trecho: Div. TO/GO – Div. GO/MG; Subtrecho: Aparecida de Goiânia – Professor Jamil; Segmento: Km 514,10 ao Km 564,40.	I	DNER INTEGRAL	06/00	05/07	R$ 2.542.483,88	R$ 7.639.546,49			
244	**CONTRATO 002/2007 – Obra 246** Prestação de serviços de coleta de lixo e aterro sanitário, no Município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura Municipal de Três Corações	01/07	06/07	R$ 542.354,52	R$ 859.078,28	FINAL	R$ 859.078,28	27,82%

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 103/262

						(Dez/06)				
245	**CONTRATO 137/2005 – Obra 259** Construção da ponte sobre o Rio Tocantins, Rodovia: BR-235/TO, Trecho: Rodovia BR-153 / Pedro Afonso/TO, extensão de 1.060m e serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica da variante de acesso à ponte.	I	DERTINS	01/06	08/08	R$ 96.837.155,26 (julho/05)	R$ 158.329.455,76	FINAL **(Ponte)** **CX-65**	R$ 158.329.455,76	30,24%
246	**CONTRATO 085/2007 – Obra 246** Prestação de serviços de coleta de lixo e aterro sanitário, no Município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura Municipal de Três Corações	07/07	12/07	R$ 542.354,52 (Junho/07)	R$ 846.813,04	FINAL	R$ 846.813,04	27,82%
247	**CONT. PG-228/98-00-INTEGRAL** Rodovia BR-153/GO, Subtrecho Aparecida de Goiânia - Professor Jamil, segmento do Km 514,40 ao Km 566,40, duplicação e restauração, 52,00 Km.	I	DNIT INTEGRAL	09/06	12/07	R$ 14.639.373,17	R$ 23.565.956,41	NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

248	**CONTRATO PG-166/2001-00 – Obra 207** CREMA - Rodovia BR-040/MG – Trecho Div. GO/MG – Entrº BR-135(A), Segmento: Km 0,00 ao Km 424,00, restauração e manutenção, 424,00 Km.	I	CREMA DNIT	01/02	12/07	R$ 67.672.202,00 (Jul/01)	R$ 171.440.655,04	FINAL **(Crema)** **CX-23**	R$ 171.440.655,04	3%
249	**CONT. PG-129/00-00-INTEGRAL** Rodovia BR-153/GO, Subtrecho Aparecida de Goiânia - Professor Jamil, segmento do o Km 514,10 ao Km 564,40, Restauração, 50,30 Km.	I	DNIT INTEGRAL	09/06	12/07	R$ 7.059.516,10	R$ 11.364.164,76	NÃO		
251	**Contrato 077/2005 – Obra 263** Obras de saneamento básico e drenagem pluvial no Município de	I	SAAE	03/06	05/08	R$ 11.229.452,55 (out/2005)	R$ 18.604.946,88	FINAL **(Reservatório metálico) CX-44**	R$ 18.604.946,88	

pág. 104/262

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 105/262

	Sete Lagoas – MG.									10%
252	**CONTRATO 153/2004** Implementação das medidas, dos Panos e dos Programas Ambientais, que integram o Plano Básico Ambiental - PBA, pertinente à implantação do Projeto Hidroagrícola Sampaio, a ser implantado nos municípios de Sampaio, Carrasco Bonito e Augustinópolis, no Estado do Tocantins.	I	DERTINS	11/04	06/08	R$ 4.831.055,11 (Jul/04)	R$ 8.412.358,12	FINAL		
253	Projetos e construção do Edifício de 03 pavimentos para uso comercial denominado Sede da EGESA ENGENHARIA S.A., situado na Rua Henriqueto Cardinalli, 200 – Bairro Olhos D'Água, em Belo Horizonte-MG, com área total construída de 5.244,81 m²	I	EGESA	02/07	06/08	R$ 5.370.000,00 (Out/06)	R$ 8.623.743,14	FINAL		
254	**CONTRATO DIF Nº 238/2006 – Obra 283** Implantação do Contorno	I	DNIT	11/06	07/08	R$	R$ 46.071.199,94	FINAL	R$ 46.071.199,94	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 106/262

	Ferroviário no Perímetro Urbano do Município de Campo Belo-MG na Ferrovia EF-045, trecho Garças de Minas / Lavras, 8,67 Km.					28.296.815,57 (Fev/06)				17%
255	**Contrato UT-06-0001/04-00** Rodovia BR-265/MG, Trecho Entrº BR-116/356 (Muriaé) Div. MG/SP, Subtrecho Entrº BR-135/338 (Barbacena) - Entrº BR-383/494 (São João Del Rei) Segmento Km 202,20 ao Km 257,00, extensão 54,80 Km, melhoramentos e restauração.	I	DNIT	04/04	08/08	R$ 39.059.286,81 (jun/2002)	R$ 96.721.129,23	FINAL		
256	**Contrato 169/2004** Execução dos serviços de complementação de terraplenagem e pavimentação asfáltica. Rodovia: TO-374, Trecho: Lagoa da Confusão / Café da Roça / Marianópolis, Subtrecho: Lagoa da Confusão / Km 70, Extensão: 70 Km.	I	DERTINS	01/07	08/08	R$ 12.552.219,47 (jul/2004)	R$ 21.857.288,97	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 107/262

257	**Contrato 037/2001** Rodovia: MA-209. Trecho: Entr. MA-106 (Bacabeira) / Turiaçu. Extensão: 69 Km. Serviços de melhoramentos e pavimentação.	I	GEINFRA	11/00	09/08	R$ 13.283.769,82 (nov/2000)	R$ 37.582.121,44	FINAL		
258	**Contrato 044/2007** Rodovia: MA-209. Trecho: Entr. MA-106 (Bacabeira) / Turiaçu. Subtrecho: Povoado Estrela–Turiaçu. Segmento: 13 Km. Serviços de melhoramentos e pavimentação.	I	SECID	01/08	10/08	R$ 7.759.853,18 (out/2007)	R$ 11.737.598,93	?		
259	**CONTRATO 067/2006** – OBRA 238 Execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e OAE, na Rodovia TO-164, trecho Entr. TO-335 / Itaporã, extensão 58,68 Km	I	AGETOP	04/08	10/08	R$ 36.957.719,35 (ABR/06) Executado R$	R$ 31.087.546,67			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 108/262

						18.996.555,46				
260	**Contrato UT-06-0017/02-00** Lote : 02, Rodovia: BR-265/MG Trecho: Entr. BR-116/356 (Muriaé)– Div. MG/SP; Subtrecho: Ilicinia – Entr. BR/491/MG-050, Segmento: Km 538,8 – Km 593,8, Extensão: 55,00 Km, implantação e pavimentação	I	DNIT	12/02	01/09	R$ 88.360.869,27 (Out /2001)	R$ 229.236.997,73	FINAL		
261	**Contrato TT – 013/2008-00** Obras de interseção em dois níveis, na Rodovia BR-153/GO Trecho Div. TO/GO – Entr. BR-452 (B) (Div. GO/MG) (Itumbiara);Subtrecho Entrº BR-352 (Goiânia) – Acesso Sul Goiânia, Segmento Km 501,80	I	DNIT	12/02	01/09	R$ 8.589.120,88 (mai/2007)	R$ 13.432.204,91	FINAL		
262	**Contrato 003/2008 – Obra 246** Serviços de coleta de lixo e aterro sanitário, no Município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura Três Corações	01/08	03/09	R$ 3.499.852,93 (dez/2007)	R$ 5.199.890,39	FINAL	R$ 5.199.890,39	

										27,82%
263	**Contrato nº 9688/04 – Obra 277** Realização dos Sistemas de Água e Esgotos das Diretorias de Sistemas Regionais – R e de Produção e Tecnologia – T – Lote 03 Taubaté/Tremembé. Execução das Obras de Redes de Ligações, Coletores Tronco, Estações Elevatórias, Linhas de Recalque, Emissários e Estações de Tratamento de Esgotos, Integrantes do Sistema de Esgotos Sanitários dos Municípios de Taubaté e Tremembé.	**CONSÓRCIO ELEVAÇÃO / EGESA/ COMIM**	SABESP	06/05	06/09	R$ 80.674.156,27 (OUT/04)	R$ 341.111.068,28 (25%)	FINAL CX-58	R$ 341.111.068,28	4%
264	**Contrato 02.2.0.00.001.2005** Rodovia BR-230/PA, Trecho Divisa TO/PA (Inicio Travessia Rio Araguaia)–Div PA/AM (Palmares).	I	DNIT	03/05	07/09	R$ 9.306.360,15 (nov/2003)	R$ 17.510.823,99	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 109/262

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 110/262

	Subtrecho Div. TO/PA (Inicio da Travessia Rio Araguaia) – Rio Cajazeiras, Segmento Km 0 ao Km 194,70, Extensão 194,70 Km									
265	**Contrato nº 4500015164 - Obra 300** Contratação de obra da Rede de Distribuição de Gás Natural (RDGN) com infraestrutura de telecomunicações para uso operacional, compreendendo: a elaboração do projeto executivo, construção, montagem, ensaios e comissionamento pré- operacional do empreendimento – Pólo Sul de Minas, com extensão total aproximada de 110 (cento e dez) quilômetro, para atendimento aos Municípios de Andradas, Caldas e Poços de Caldas, no Estado de Minas Gerais, em 2 (dois) lotes distintos e independentes, sendo: **Lote 1** – Linha Tronco Jacutinga –	I	GASMIG	08/08	10/09	R$ 62.093.998,14 (jun/2008)	R$ 86.892.317,64	FINAL **(Gasmig – Andradas)**		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 111/262

	Alcoa com DN = 12" – classe de pressão 300 ≠ - 62.000 m.									
266	**Contrato 062/2009 – Obra 310** Prestação de serviços emergenciais de limpeza urbana e serviços afins, de caráter essencial e contínuo, de coleta de lixo domiciliar com uso de contêineres, locação de contêineres, coleta de resíduos de serviços de saúde e serviços de varrição, na cidade de Passos – MG.	I	Prefeitura Municipal de Passos – MG	05/09	11/09	R$ 2.027.551,80 (Abril/2009)	R$ 2.747.323,97	FINAL	R$ 2.747.323,97	21,99%
267	**Contrato 201/ 008 – Obra 301** Execução de serviços de manutenção da limpeza e conservação da área urbana e serviços afins, na cidade de Santa Luzia – MG.	I	Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MG	02/08	01/10	R$ 7.115.216,28 (Maio/2008)	R$ 10.092.592,76	FINAL	R$ 10.092.592,76	24,64%
268	**Contrato nº 88/2010-23** Rodovia: BR-153/TO, Trecho: Div. PA/TO – Div. TO/GO, Subtrecho: Porto de Balsas (Xambioá) – Ent. TO-164, Segmento: Km 1,2 – Km	I	DNIT	02/10	03/10	R$ 706.665,29 (mai/2009)	R$ 957.145,56	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 112/262

	2,7, extensão: 1,5 Km, Realização das obras de manutenção (conservação e recuperação) do tipo PATO (Plano Anual de Trabalho)									
269	**Contrato nº 4500019423 – Obra 322** Contratação emergencial da obra da Rede de Distribuição de Gás Natural (RDGN) com infra-estrutura de telecomunicações para uso operacional, compreendendo: serviços de detalhamento (projeto executivo), construção, montagem, sistema de proteção catódica, ensaios e comissionamento pré-operacional do empreendimento RDGN Pólo Vale do Aço Lote 1, com extensão total de 38 Km.	I	GASMIG	12/09	05/10	R$ 84.815.614,41 (nov/2010)	R$ 105.791.262,23	FINAL **(Gasmig – Ouro Branco)**	R$ 105.791.262,23	44,10%
270	**Contrato 033/05 – Obra 252** Execução dos serviços e obras da 2ª Etapa da Estação de Tratamento de Água do Bolonha e Captação de	**CONSÓRCIO SANE**	CIA DE SANEA-MENTO DO PARÁ –	06/05	03/07	R$ 116.197.687,80	R$ 96.130.835,15 (50%)	FINAL **CX-73**	R$ 96.130.835,15	14,50%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 113/262

	Água no Rio Guamá, em Belém, Estado do Pará	**AR EGESA / PAULITEC / CONSTRUBASE**	COSANPA			(Fev/2005)				
271	**Contrato nº** 00002/1999 Lote: I, Rodovia BR-242, Trecho Peixe – Paranã – Taguatinga, Subtrecho Peixe / Km 57, extensão 57,00 Km, Terraplenagem, pavimentação asfáltica e bueiros celulares	I	DERTINS	07/08	09/10	R$ 35.934.789,32 (dez/1998)	R$ 133.713.602,60	FINAL		
272	**Contrato nº PD/2-011/01-00 C.EMP.** Construção da Ponte sobre o Rio Araguaia em porto Jarbas Passarinho na Rodovia BR-230/PA – Trecho Div. TO/PA – Div. PA/AM, Subtrecho Km 0,0 (Rio Araguaia) – Marabá, Segmento Km 0,0 – Km 0,9 (Inicio e fim da travessia do Rio	**CONSÓRCIO EGESA / SANCHES TRIPOLONI**	DNIT	10/01	10/10	R$ 42.466.378,86 (ago/01)	R$ 55.792.823,28 (50%)	FINAL **(Ponte)** **CX-76**		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 114/262

	programa Saneamento para Todos que incluem: a complementação reabilitação de Unidades Operacionais do Sistema de Abastecimento de Água nas Áreas do Utinga, Bolonha e Guamá da cidade de Belém, Estado do Pará.	**O SANEAR EGESA/ PAULITEC/ CONSTRUBASE**				37.662.045,46 (Dez/08)	25.160.061,68 (50%)		25.160.061,68	14,00%
275	**CONTRATO TT-251/2006-00 - OBRA 280** Restauração, Duplicação e OAE, Lote: 04; Rodovia: BR-101/PB, Trecho: Natal – Palmares; Subtrecho: Entrº PB-041 (Mamanguape) – Entrº PB-025 (p/Lucena), Segmento: Km 40,4 – Km 74,1, extensão 33,7 Km	**CONSÓRCIO ARG / EGESA**	DNIT	10/06	10/09	R$ 130.486.237,14 (DEZ/2005) Valor do Atestado Parcial R$ 126.777.421,59	R$ 104.374.184,07 (50%)	PARCIAL **CX-68**	R$ 104.374.184,07	7,26%
276	**Contrato 82/09 – Obra 326** Execução de Obras e Serviços para integração dos sistemas de abastecimento de água do Município de ANANINDEUA, ao	**CONSÓRCIO SANEAR EGESA/ PAULIT**	COSANPA	11/09	11/10	R$ 21.182.575,82 (OUT/09)	R$ 11.527.291,71 (40%)	FINAL **CX-74**	R$ 11.527.291,71	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 115/262

	sistema produtor BOLONHA, em Belém, Estado do Pará	EC/ CONSTRUBASE / CR EMPR.								3%
277	**CONTRATO Nº PROJUR Nº 411/B/2005** Construção da Barragem de Setúbal, localizada no Município de Jenipapo de Minas– MG.	**CONSÓRCIO CMT / EGESA**	RURALMINAS	07/06	11/10	R$ 171.892.974,62 (AGO/05)	R$ 141.087.484,58 (50%)	FINAL **CX-64**		
278	**CONTRATO 15.821-5 - Obra 303** Execução das obras e serviços de recuperação e melhoramentos da SP 031 – Rodovia Índio Tibiriçá, do Km 33,100m ao Km 70,300m, com extensão total de 37,200 Km, sob jurisdição da Divisão Regional da Grande São Paulo – DR-10, compreendendo o **Lote 1** - Recapeamento da pista e acostamentos existentes no trecho entre os Km 33,100m e Km 45,500m; segregação da pista com canteiro central nos trechos urbanos, implantação de terceiras faixas e dispositivos nos Km 37,750m e Km	I	DER/SP	11/08	05/11	R$ 28.476.134,83 (MAR/08)	R$ 41.130.331,15	ATT.	R$ 41.130.331,15	14,26%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A. Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

	40,800m e baias de paradas de ônibus.									
279	**CONTRATO 15.819-7 - obra 303** Execução das obras e serviços de recuperação e melhoramentos da SP 031 – Rodovia Índio Tibiriçá, do Km 33,100m ao Km 70,300m, com extensão total de 37,200 Km, sob jurisdição da Divisão Regional da Grande São Paulo – DR-10, compreendendo o Lote 2 - Recapeamento da pista e acostamentos existentes no trecho entre os Km 45,500m e Km 57,900m; segregação da pista com canteiro central nos trechos urbanos, implantação de terceiras faixas e dispositivos nos Km 49,600m e Km 51,640m, baias de parada de ônibus; alça de ligação da SP 031 (Km 46,200m) à SP 122 e recuperação estrutural e juntas de dilatação da ponte seca no Km 46,200m.	I	DER/SP	11/08	05/11	28.429.978,38 (MAR/08)	R$ 41.063.663,74	ATT.	R$ 41.063.663,74	14,26%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 117/262

280	**CONTRATO Nº PRC-22.077/09** Melhoramentos e Pavimentação dos trechos: Comercinho–Medina. Extensão 41,24. Rodovia: LMG/650. Santa Cruz de Salinas – Entrº BR/251. Extensão: 11,88. Rodovia: Municipal. Fruta de Leite – Entrº BR/251. Extensão 19,53. Rodovia: LMG/626. Novorizonte – Entrº MG/404. Extensão 19,56. Rodovia: Municipal.	I	DER/MG - BIRD	08/09	05/11	R$ 70.120.784,71 (MAI/09)	R$ 94.975.370,32	FINAL		
281	**CONTRATO Nº 00434/2009-23** Obras de Revitalização – CREMA 1ª ETAPA (PIR IV – recuperação, restauração e manutenção rodoviária. Rodovia: BR-242/TO Trecho: Div. BA/TO – Div. TO/MT; Subtrecho: 1) Curralinho - Entr. BR-153/TO (A) (Gurupi) 2) Fim Pista	I	DNIT	08/09	08/11	R$ 30.751.671,26 (JUL/08)	R$ 42.020.661,17	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 118/262

	Dupla – Entr. TO-070 (Formoso do Araguaia) Segmento: Km 294,0 - Km 396,0 e Km 430,90 - Km 474,10; Extensão: 145,20 Km.									
282	**CONTRATO Nº SR-RO/AC 1.0.00.0467-2009-00 – DNIT** Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, dos serviços necessários à realização das Obras de Revitalização – CREMA 1ª Etapa (PIR IV – Recuperação e Manutenção Rodoviária) na Rodovia BR-364/RO, a saber: Lote: 01. Rodovia: BR-364/RO. Trecho: Divisa MT/RO – Divisa RO/AC. Subtrecho: Entrº BR-319/RO-010 (A) (Porto Velho) – Entrº RO-257 (Mutum Paraná). Segmento: Km 725,00 – Km	I	DNIT	10/09	09/11	R$ 27.775.269,85 (Set/08)	R$ 37.676.350,85	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 119/262

	830,00. Extensão: 105,00 Km.									
283	**CONTRATO Nº TT-144/2009-00 – DNIT – Obra 311** Execução dos serviços necessários à realização das Obras de adequação, de rodovia com restauração na Rodovia BR-135/MG, a saber: LOTE: 01. Rodovia: BR-135/MG. Trecho : Entr. BR-122 / BR-251 / BR-365 – Entr. BR-040/MG (A). Subtrecho: Entr. BR-122 / BR-251 / BR-365 – Km. 472,20. Segmento: Km. 368,60 – Km 472,20. Extensão: 103,60 Km.	**CONSÓRCIO CONSERVA / EGESA**	DNIT	04/09	08/11	R$ 173.533.652,06 (MAR/08)	R$ 125.324.181,42 (50%)	FINAL **CX-69**	R$ 125.324.181,42	34,63%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 120/262

284	**CONTRATO: 020/2011** Execução dos serviços de recuperação e roçagem em Rodovias abrangidas pela Residência Rodoviária de Tocantinópolis	I	SEINFRA	07/11	10/11	R$ 9.204.992,74 (JUL/2011)	R$ 10.936.331,29	FINAL		
285	**CONTRATO: 9.949/04** Realização dos Sistemas de Água e Esgotos das Diretorias de Sistemas Regionais – R e de Produção e Tecnologia – T – Lote 04 – Caraguatatuba / Guarujá. Execução das Obras de Redes de Ligações, Estações Elevatórias e Linhas de Recalque, Integrantes do Sistema de Esgotos Sanitários de Caraguatatuba - Subsistema Porto Novo – Bairro Pontal Santa Marina, Perequê Mirim e Jaraguá/ Travessão e Execução das Obras da Estação Elevatória de Água Tratada, Adutora de Água Tratada,	**CONSÓRCIO ELEVAÇÃO / EGESA / COMIM**	SABESP	05/07	01/11	R$ 34.673.077,37 (OUT/2004)	R$ 7.623.538,90 (13%)	NÃO TEM ATESTADO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 121/262

	Reservatórios e Rede de Distribuição, Integrantes do Sistema de Abastecimento de Água de Guarujá.									
286	**CONTRATO 0802.0000164.09.02** **OBRA 308 – Gasbel II** Fornecimento de materiais, equipamentos e serviços relativos à análise de consistência do Projeto Básico, Elaboração do Projeto Executivo, Construção, Montagem, Comissionamento, Testes, apoio à Pré-operação e à Operação assistida da Expansão do Gasoduto Rio de Janeiro – Belo Horizonte (GASBEL II), composto pelo Trecho "C".	I	PETROBRAS	05/09	05/11	R$ 228.826.628,58 (Nov/2008)	R$ 305.948.456,22	PARCIAL **CX-70**		
287	**CONTRATO 121/2010-00 –** OBRA 330 Obras de Revitalização do pavimento na Rodovia BR-364/GO, Lote 02, Trecho: Divisa MG/GO – Divisa GO/MT. Subtrecho: Entr.	I	DNIT	03/10	06/11	R$ 72.323.898,42 (Jan/09)	R$ 97.058.758,47	NÃO TEM ATESTADO.		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA8439986472 63E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 122/262

	GO-174(B) – Entr. GO-178 – Entr. GO-206 (p/ Caçu). Segmento: Km 62,70 – Km 126,00. Extensão: 63,30 Km.									
288	**CONTRATO 3908/09 - DERSA OBRA 314 -** Execução obras e serviços do Programa de Desenvolvimento do Sistema Viário Estratégico Metropolitano, decorrente de convênios celebrados entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura do Município de São Paulo, referente à nova marginal Tietê: **Lote 1 -** Empreendimento: **Nova Marginal Tietê** - Do Viaduto CPTM na Estaca 4.260 até a Ponte das Bandeiras, Estaca 13.200 incluindo o Complexo Viário da Av. dos Estados x Av. Santos Dumont	**CONSÓRCIO DESENVOL-VIMENTO VIÁRIO**	DERSA	05/09	08/11	R$ 568.530.047,86 (Ago /2011)	R$ 263.562.382,02 (39%)	FINAL **CX-78**	R$ 263.562.382,02	23,91%
289	**CONTRATO: UT-6-0011/05-00 – Obra 253** Execução dos serviços de	**CONSÓRCIO**	DNIT	07/05	10/11	R$ 96.367.876,26	R$	FINAL	R$	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A. Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 123/262

	Revitalização do Pavimento com Adequações Geométricas na: Rodovia: BR-381/MG. Trecho: Divisa ES/MG - Divisa MG/SP. Subtrecho: Entrº BR-120 (Nova Era) – Entrº BR-262(A). Segmento: Km 319,5 ao Km 446,0. Extensão: 126,50 km.	**EGESA / FIDENS**				(FEV/2005)	79.725.548,78 (50%)	**(Microrevestimento) CX-41**	79.725.548,78	23,00%
290	**CONTRATO** TT-268/2009-00 - **OBRA 329** Obras de Restauração na Rodovia BR-116/MG, Lote: Único, Trecho: Div. BA/MG – Div. MG/RJ (Além Paraíba); Subtrecho: Entr. BR-458 (A) (Turuaçu) – Div. MG/RJ (Além Paraíba); Segmento: Km 485,4 – Km 527,5 / Km 528,5 – Km 530,7 / Km 535,1 – Km 538,7 / Km 539,7 – Km 542,4 / Km 543,9 – Km 545,1 / Km 545,6 – Km 569,4 / Km 570,6 – Km 588,1 / Km 589,2 – Km 606,7.Extensão: 109,6 Km	**CONSÓRCIO PREART – EGESA**	DNIT	06/09	11/11	R$ 97.258.183,19 (Jan /2008)	R$ 71.203.756,58 (50%)	FINAL		
291	**CONTRATO 124/2009 – Obra 334** Construção da Ponte sobre o Rio Tocantins, com 609,12m, da terraplenagem e pavimentação	**CONSÓRCIO CMT –**	DERTINS	12/09	12/11	R$ 107.987.828,93	R$	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 124/262

	asfáltica dos acessos à mesma, com extensão de 1,88 Km, bem como a implementação do Plano Básico Ambiental nas rodovias TO-010 / TO-445, entre os Municípios de Lajeado e Miracema do Tocantins	**EGESA / MIRACEMA**				(Set/2008)	7.324.118,46 (5%)		R$ 7.324.118,46	-50,0%
292	**CONT. CAMIL Nº 021-OR/2010** Execução dos serviços de terraplenagem no município de Barreiros-PE	I	**SECRETARIA MILITAR DA CASA MILITAR**	11/10	12/11	R$ 23.393.172,56 (Nov/2010)	R$ 29.178.509,99	NÃO		
293	**CONTRATO 002/2011** - OBRA 336 Execução das obras e serviços de recuperação Porto de Santo Antônio, em Fernando de Noronha – PE, a saber: dragagem da bacia de manobras e berços de Atracação e de recuperação e reforço do molhe de abrigo do Porto de Santo Antonio.	**CONSORCIO QUEIROZ GALVÃO / EGESA**	DEFN Distrito Estadual de Fernando de Noronha	06/11	12/11	R$ 77.069.014,07 (Jun /2010)	R$ 40.113.278,12 (40%)	NÃO TEM ATESTADO		
294	**CONTRATO 34717540 – Obra 357** Construção de 500 casas no perímetro urbano da cidade e	I	**FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCI**	12/10	02/12	R$ 20.500.000,00	R$ 25.172.111,95	PARCIAL **CX-79**	R$ 25.172.111,95	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

	comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda São Francisco – Etapa 2		**AL FAR**							11%
295	**CONTRATO 34717655** Construção de 450 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda São Francisco – Etapa 1	I	**FUNDO DE ARRENDA-MENTO RESIDENCIAL FAR**	06/11	03/12	R$ 18.450.000,00	R$ 22.654.900,76	PARCIAL **CX-79**		
296	**CONTRATO UT-06-0014/07** Manutenção (Conservação/ Recuperação), na Rodovia BR-040/MG, Lote 01, trecho Div. GO/MG - Div. MG/RJ; subtrecho: Entr. BR-383(B)/482 (Conselheiro Lafaiete) – Entr. Antiga União e Indústria (Barreira do Triunfo); Segmento: Km 629,5 - Km 773,5	I	DNIT	04/07	04/12	R$ 10.599.226,98 (Set/2005)	R$ 17.537.961,11	FINAL		

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 125/262

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 126/262

297	**CONTRATO 034/2010 - OBRA 335** Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, dos serviços necessários à realização das obras de Restauração da Rodovia BR-174/RR, **Lote: 1.3** - Trecho: Divisa AM/RR – Fronteira Brasil / Venezuela - Subtrecho: Igarapé Seabra – Igarapé Caleffi, Segmento: Km 182,58 ao Km 281,65 - Extensão: 99,06 Km	**CONSÓRCIO SEABRA CALEFFI (EGESA E SCTRANS-PORTES)**	SEINF-RR	03/10	04/12	R$ 142.170.007,54 (Mai /2009)	R$ 190.682.217,90 (99 %)	NÃO		
298	**CONTRATO 08.3455** Execução com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de implantação da adutora de interligação entre os Sistemas do Rio das Velhas e do Paraopeba, trecho Taquaril – Céu Azul, no município de Belo Horizonte/ MG.	**CONTRATO SUBEMPREITADA COM A COMI**	COPASA	11/08	06/12	R$ 69.876.410,67 (Ago/2008) (50% - EGESA)	R$ 94.425.146,70	FINAL **CX-66**		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

		M 50%								
299	**CONTRATO 08.3485 – Obra 305** Execução com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de implantação da adutora de interligação entre os Sistemas do Rio das Velhas e do Paraopeba, trecho Carlos Prates e dos reservatórios Taquaril E Infraero, no município de Belo Horizonte – MG.	**CONTRATO SUBEMPREITADA COM A COMIM 50%**	COPASA	11/08	06/12	R$ 22.821.682,06 (Ago/2008) (50% - EGESA)	R$ 30.839.315,53	FINAL **CX-66**	R$ 30.839.315,53	31,39%
300	**CONTRATO 34765770 – Obra 368** Construção de 400 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Massa Falida - Etapa 1	I	**FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR**	12/10	07/12	R$ 16.400.000,00	R$ 20.137.689,56	DECLARAÇÃO DA CEF REGISTRADO NO CREA **CX-79**	R$ 20.137.689,56	11%
301	**CONTRATO 34765998 – Obra 369** Construção de 400 casas no perímetro urbano da cidade e	I	**FUNDO DE ARRENDAMENTO**	12/10	07/12	R$ 16.400.000,00	R$ 20.137.689,56	DECLARAÇÃO DA CEF	R$ 20.137.689,56	

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 128/262

	comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Massa Falida - Etapa 2		**RESIDENCIAL FAR**					REGISTRADO NO CREA **CX-79**		11%
302	**CONTRATO 34766139** Construção de 400 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Massa Falida - Etapa 3	I	**FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL FAR**	12/10	07/12	R$ 16.400.000,00	R$ 20.137.689,56	DECLARAÇÃO DA CEF REGISTRADO NO CREA **CX-79**		
303	**CONTRATO TT-517/2010** Obras de Restauração e Manutenção em Rodovias Federais – CREMA 1ª Etapa. Lote: 02, Rodovia: BR-040/MG Segmento: Km 683,0 ao Km 773,5, extensão: 90,5 Km.	**CONSÓRCIO EGESA / VISOR**	DNIT	08/10	08/12	R$ 29.184.391,60 (Out/2009)	R$ 37.719.225,96 (95%)	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 129/262

304	**CONT. CAMIL Nº 011-OR/2011** Execução dos serviços de terraplenagem município de Barreiros-PE	I	SECRETARIA MILITAR DA CASA MILITAR	02/11	08/12	R$ 36.719.298,27	R$ 44.481.313,62	NÃO TEM ATESTADO.		
305	**CONTRATO** 100/2010-00 Obra 327 - Obras de Reabilitação com Melhorias, na Rodovia BR-222/MA, Trecho: : Div. PI/MA – Div. MA/PA Subtrecho: : Entr. MA-119 / 240 (Santa Luzia do Tide) – Entr. MA-006 (B) (p/ Arame), Segmento: Km 411,20 – Km 504,02, Extensão: 92,82 Km	**CONSÓRCIO EGESA / ATERPA**	DNIT	02/10	08/12	R$ 192.470.894,46 (Nov/2008)	R$ 129.306.171,64 (50%)	FINAL **CX-75**		
306	**CONTRATO TT-326/2009-00 – Obra 313** Execução dos serviços de Construção da Ponte sobre o Rio Oiapoque, ligando o Brasil (Oiapoque) e a Guiana Francesa (Saint Georges), incluindo a elaboração do Projeto Executivo. Rodovia: BR-156/AP; Trecho: Cachoeira Santo Antonio – Front.	**CONSÓRCIO PONTE ESTAIADA EGESA / CMT**	DNIT	07/09	09/12	R$ 61.396.647,09 (Jan/2008)	R$ 44.949.142,28 (50%)	FINAL **CX-68**		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 130/262

	Brasil/Guiana Francesa (fim Ponte Internacional) Subtrecho: Início da Ponte Internacional – Fronteira Brasil/Guiana (fim da ponte Internacional), Segmento: Km 788,1 – Km 788,5 - Extensão: 0,4 Km									
307	**CONTRATO SR/23 nº 01065/2010** Construção das OAE's sobre o Córrego Pistola, o Ribeirão Santa Cruz, o Córrego Pau D'Arco e o Ribeirão Corcundo, na Rodovia BR-242/TO, a saber: Lote: Único; Rodovia: BR-242/TO, Trecho: Divisa BA/TO – Divisa TO/MT (São Felix do Araguaia); Subtrecho: Entr. TO-110 (B) – Entr. TO-280 (A) ; Segmento: Km 246,730 – Km 246,780 – Córrego Pistola Km 242,320 – Km 242,370 – Ribeirão Santa Cruz; Km 120,560 – Km 120,620 Córrego Preto; Km 92,950 – Km 93,010 – Córrego Pau D'Arco; Km 58,540 – Km 58,600 – Ribeirão Corcundo Extensão: 50,00 m (Córrego Pistola); 50,00 m	I	DNIT	01/11	10/12	R$ 10.396.007,81 (Jan/2010)	R$ 14.176.507,73	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 131/262

	(Ribeirão Santa Cruz); 60,00 m (Córrego Preto); 60,00 m (Córrego Pau D'Arco; 60,00 m (Ribeirão Corcundo)									
308	**CONTRATO 071/2008 - SEINF** Rodovia: BR-174/RR; Trecho: Div. AM/RR – Fronteira Brasil / Venezuela Subtrecho : Caracaraí – Entr. BR-401 (Boa Vista), Segmento: Km 369,0 ao Km 495,6, Extensão: 126,60 Km.	**CONSÓRCIO CMT / EGESA**	SEINF - RR	06/08		R$ 93.204.958,98 (Mai/2008)		NÃO		
309	**CONTRATO 058/2009 – VALEC OBRA 324** Obra de infra-estrutura e Superestrutura Ferroviárias e Obras de Arte Especiais, no trecho de 52 Km, compreendido entre Ouro Verde de Goiás e o Pátio de Jaraguá no Estado de Goiás - Lote 02	I	VALEC CONSTRAN	12/09	10/12	R$ 145.528.873,28 (Nov/2004) R$ (Parte da EGESA)		NÃO (Providenciar atestado, nova resolução do CONFEA)		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA8439986472 63E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 132/262

310	**CONTRATO 4600113040 - OBRA 393** - Serviços de terraplenagem para selagem da Barragem Samambaia, localizada na Mina Oeste, região de Serra Azul no Município de Itatiaiuçu/MG	I	USIMINAS	09/12	11/12	R$ 3.000.000,00 (Set /2012)	R$ 3.296.664,60	FINAL	R$ 3.296.664,60	6%
311	**CONTRATO 06/2011 – obra 350** MINEIRÃO - Concessão Administrativa para a operação e manutenção, precedida de obras de reforma, renovação e adequação do Complexo do Mineirão, cujas diretrizes referentes à obra, à área envolvida, à infraestrutura e aos serviços	**CONSÓRCIO CONSTRUTOR NOVA ARENA** **CONSTRUCAP/EGESA /**	SEPLAG	01/11	12/12	R$ 677.353.021,85 (Ago/2010) Consórcio Construtor R$ 580.000.000,00	R$ 212.847.153,00 (30%)	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 133/262

		HAP								
312	**CONTRATOTT-255/2010-00– DNIT** **Obra 332** Execução das Obras de Duplicação e Restauração da Pista Existente Lote: 01, Rodovia: BR-101/SE, Trecho: Div. AL/SE – Div. SE/BA, Subtrecho: Div. AL/SE – Entr. SE-226(A) (p/Japaratuba), Segmento: Km 0,0 – Km 40,0, extensão: 40,00 Km	**CONSÓRCIO CONSTRAN** **EGESA**	DNIT	05/10	01/13	R$ 154.505.791,75 (Mai/2009)	R$ 207.227.301,70 (99%)	NÃO TEM ATESTADO		
313	**CONTRATO UT-02 0583/2010-00 OBRA 339** Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, dos serviços Remanescentes das Obras de Implantação e Pavimentação na Rodovia BR-230/PA, Trecho Div. TO/PA (Inicio Trv. Rio Araguaia) – Div. PA/AM (Palmares); Subtrecho Entr. BR-422 (Novo Repartimento) – Anapú (Inicio Trecho Pavimentado); Segmento Km 252,0 (Km 388,60 – PNV/09) - Km 357,0 (Km 493,60 –	I	DNIT	06/10	03/13	R$ 149.460.066,85 (Mai /2009) Executado R$ 53.197.370,97	R$ 72.053.386,58	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 134/262

	PNV/09); Extensão: 105,0 Km									
314	**CONTRATO 0802.0072797.12.2 - OBRA 372** Serviços de terraplenagem, drenagem pluvial, para implantação da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados V (UFN-V), localizada em Uberaba/MG.	I	PETROBRAS	03/12	03/13	R$ 29.119.046,49 (Dez /2011)	R$ 33.898.766,17	NÃO		
315	**CONTRATO 4422420 - OBRA 358** Prestação de Serviços de terraplenagem, contenções e drenagens a serem realizados nas áreas de implantação do Projeto ITM I Vargem Grande, no município de Nova Lima – MG	I	VALE	04/11	04/13	R$ 114.177.100,07 (Mai /2011) R$ 114.683.108,22 (Med. Final	R$ 136.089.971,88	FINAL **CX-82**		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 135/262

						Acum.)				
316	**CONTRATO 4600112372- OBRA 382** Construção e montagem do Mineroduto / Rejeitoduto / Aqueduto - Projetos Friáveis na Mineração Usiminas, em Itatiaiuçu/MG	I	USIMINAS	07/12	04/13	R$ 29.273.474,94 (Jul /2012)	R$ 32.914.989,84	FINAL **CX-82**	R$ 32.914.989,84	11%
317	**CONTRATO 4600114279 - OBRA 392** -Serviços de Construção, Instalação, testes e pré-comissionamento eletromecânicos dos trechos C, D, E, F, T.A.U.s, Câmaras de Transição (CT"s), Estação Booster 2, Eletrocentro 2, Tanque Australiano (TQ Novo) e todos os serviços de obras civis e elétrica para estes trechos.	I	USIMINAS	09/12	04/13	R$ 12.711033,82 (Set /2012)	R$ 14.453.817,80	FINAL **CX-82**	R$ 14.453.817,80	33,9 %

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

318	**CONTRATO 3723676 - OBRA 338** Execução de obras civis para construção da Estrada de Ligação entre as Minas do Pico e Fábrica, localizadas no Município de Itabirito e Ouro Preto.	I	VALE	06/10	06/13	R$ 91.166.455,99 (Jun /2010) R$ 21.130.336,47 (Med. Final Acum.)	R$ 27.369.165,51	NÃO TEM ATESTADO		
319	CONTRATO **0802.0000517.12.2** - OBRA 373 - Fornecimento de bens e prestação de serviços de construção e montagem do gasoduto Guamaré-Pecém II (GASFOR II), trecho Horizonte – Caucaia, e serviços de desativação do gasoduto Guamaré-Pecém I (GASFOR I) no trecho compreendido entre o Km 331 (PE Fortaleza) e o Km 356 (PE Caucaia), para a Transportadora Associada de Gás S.A – TAG.	I	PETROBRAS	03/12	02/14	R$ 144.044.468,66 R$ 61.012.439,99 (Med. Final Acum.)	R$ 70.957.845,99	NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 137/262

320	**CONTRATO** 4744135 **- OBRA 370** Execução das Obras Civis para Duplicação da EFVM Entre Pátios 5 ao 7A - localizados nos municípios de São Gonçalo e Barão de Cocais - MG. Extensão: 20 Km	I	VALE	12/11	10/13	R$ 152.495.791,50 (Med. Final Acum.)	R$ 178.828.627,53			
321	**CONTRATO 007/2012** – OBRA 344A Construção de uma passarela de pedestres de estrutura metálica no bairro de prainha, Município de Barreiros, no Estado de Pernambuco.	I	SECRETARIA DA CASA MILITAR	05/12	06/12	R$ 142.518,69 (Abr/12)	R$ 164.518,69			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A. Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

	354 Obras de Duplicação, Restauração da Pista Existente, Implantação de Ruas Laterais, Melhoramentos para Adequação de Capacidade e Eliminação de Pontos Críticos e Implantação de Itens de Segurança na Rodovia: BR-060/GO. Trecho: Div. DF/GO - Div. GO/MS. Subtrecho: Entr. Av. Pedro Ludovico (B) (Goiânia) - Entr. GO-320 (Indiara). Segmento: Km 179,10 - Km 228,30. Extensão: 49,20 Km.	**O EGESA / EMSA**				99.851.838,43 (julho/09) R$ 67.003.393,29 (Valor faturado pela EGESA)	90.929.005,17			
324	**CONTRATO 953/2010** - OBRA 351 Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, execução dos serviços de Duplicação e Restauração	I	DNIT	02/11	06/13	R$ 68.011.311,41 (Jul/09)	R$ 92.296.831,30			

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

	(Remanescente de Obras), do Posto da Polícia Rodoviária Federal, Travessias Urbanas de Hidrolândia e Professor Jamil, na Rodovia BR-153/GO, a saber: Lote: Único. Rodovia: BR-153/GO. Trecho: Divisa TO/GO - Divisa GO/MG. Subtrecho: Aparecida de Goiânia - Professor Jamil. Segmento: Km 514,4 ao Km 566,4. Extensão: 52,0 Km (Remanescente 5,20 Km)									
325	**CONTRATO 0858.0072271.11.2 –** OBRA 371 Contratação dos serviços de construção civil da via de acesso para transporte dos equipamentos especiais (UHOS) da COMPERJ, no âmbito da ENGENHARIA/IECOMPERJ/IESTC em São Gonçalo e Itaboraí - RJ.	I	PETROBRAS	04/12	10/13	R$ 192.369.478,60 (Set/11) Executado R$ 38.043.277,08	R$ 44.947.150,35			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 140/262

326	**CONTRATO ICJ REFINARIA 8500.0000051.09.2** – OBRA 317 Contratação de serviços necessários à implantação da Estação de Tratamento de Despejos Industriais – ETDI (U-90) e das Torres de Resfriamento (TR-52001, TR-52001 e TR-53001) para a Refinaria do Nordeste – Abreu e Lima – RNEST - Município de Ipojuca – Pernambuco.	**CONSÓRCIO EGESA / TKK**	PETROBRAS	11/09	11/13	R$ 629.457.475,42 (Mai/09)	R$ 682.056.905,98 (80%)	PARCIAL **CX-70**		
327	**CONTRATO 1889784** – OBRA 361 Execução dos serviços de obras civis e infraestrutura referente ao Pacote III, a serem realizadas nas áreas de implantação do Projeto ITM I Vargem Grande, nos Municípios de Nova Lima e Rio Acima – MG.	I	VALE	07/11	12/13	R$ 188.715.000,00 (Abr/11) Executado R$ 164.526.549,30	R$ 196.213424,89		R$ 196.213424,89	4,10%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 141/262

						(Abr/11)				
328	**CONTRATO 0008/2008 – ASJUR** – OBRA 299 Execução das obras de construção de serviços de implantação da Avenida Rio Anil, em São Luis/MA – Trecho Av. Luis Rocha até Av. dos Franceses, assim distribuídos: Lote 01 – Serviços de Implantação da Avenida Rio Anil – Estaca 0+0,00 à Estaca 105+0,00, e da Estaca 139+10,00 à Estaca 163+0,00, numa extensão total de 2.570,00 metros e Lote 02 – Construção do Elevado Fé em Deus – Alemanha, com 690,00 metros.	I	SECID	04/08	12/13	R$ 164.148.073,73 (Set/07) Executado a confirmar	R$ 251.196.338,92	PARCIAL **CX-59**		
329	**CONTRATO 001/2012** – OBRA 299A Execução das obras de construção dos encaixes da Avenida do IV Centenário, projeto PAC RIO ANIL,	I	SECID	01/12	12/13	R$ 54.726.404,64 (Set/11)	R$ 64.657.835,14	NÃO TEM ATESTADO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 142/262

	interseção Bandeira Tribuzzi e Avenida dos Franceses, Viaduto da Avenida dos Franceses e acesso aos bairros da Liberdade e Fé em Deus, na cidade de São Luis – MA					Executado a confirmar				
330	**CONTRATO 0800.0064984.11.2 –** OBRA 353m - Fornecimento de bens e prestação de serviços relativos a projeto executivo, construção civil, montagem e interligação de equipamentos, modificação em equipamentos e instalações existentes, comissionamento e testes, apoio à pré-operação e à operação assistida para o "Off-site" da Carteira de Diesel da UN-REPLAN, sob o regime de preço global, para a Implementação de Empreendimentos para a REPLAN.	I	PETROBRAS	03/11	12/13	R$ 491.459.910,66 (Out/10) Executado R$ 508.369.699,93	R$ 640.625.178,42	NÃO TEM ATESTADO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 143/262

331	**CONTRATO 002/2007** – OBRA 281 Execução dos serviços de coleta seletiva e de resíduos domiciliares, comerciais, industriais e sépticos, implantação e operação de Aterro Sanitário, no Município de Ribeirão das Neves – MG	I	PREF. RIBEIRÃO DAS NEVES	01/07	Parali-sada	R$ 46.249.888,80 (Dez/06)	R$ 9.249.977,76	PARCIAL **CX-54**	R$ 9.249.977,76	11%
332	**CONTRATO 194/2001-PR-ASJ** – OBRA 296 Rodovia BR-080/GO - São Miguel do Araguaia trecho Estaca 3.500 / Estaca 7062, Lote 02, serviços de implantação e pavimentação, extensão 71,24 Km.	I	DNIT	07/08	Paralis a-da	R$ 101.303.936,76 (Nov/07)	R$ 152.092.229,85	NÃO TEM ATESTADO.		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 144/262

333	**CONTRATO 12.012.166** – OBRA 383 Obras de Eliminação das interferências rodoferroviárias no Município de Juiz de Fora – MG, a saber: -Acesso a Trincheira da Rua Benjamin Constant. - Acesso a Ponte da Praça dos Poderes. - Acesso a Trincheira da Praça dos Poderes. - Acesso a Ponte Tupynambás. - Acesso ao Viaduto Tupynambás. - Acesso a Ponte da Rua Antônio Lagrota. - Acesso ao Viaduto da Rua Mariano Procópio. - Rampa de Descida do Viaduto Augusto Franco. - Trincheira da Rua Benjamin Constant. - Ponte da Praça dos Poderes. - Trincheira da Praça dos Poderes. - Ponte Tupynambás. - Viaduto Tupynambás. - Ponte da Rua Antônio Lagrota. - Viaduto da Rua	I	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	07/12	Em execução	R$ 78.617.888,33 (Set/11)	R$ 91.482.296,28	NÃO TEM ATESTADO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 145/262

	Mariano Procópio. - Viaduto Barbosa Lage. - Ponte Barbosa Lage.									
334	**CONTRATO 136/2006-PR-GEAJU** – OBRA 264 Rodovia GO-239, trecho: Entrº. GO-156 / Estaca 1243 + 3,90, sub-trecho: Entrº. GO-156 / Ribeirão Engenho, com extensão de 39,100 Km, Lote 03, terraplenagem e pavimentação asfáltica.	I	AGETOP	A iniciar	-	R$ 17.000.238.73 (Abr/02)	R$ 42.862.317,70	A INICIAR.		
335	**CONTRATO 219/2010-PR-ASJU** – OBRA 374	I	AGETOP	11/12	Em execução	R$ 104.528.488,5	R$ 139.660.137,2	EM EXECUÇ		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 146/262

	Rodovia GO-132, trecho: Colinas do Sul / Minaçu, com extensão de 83,89 Km, no estado de Goiás, terraplenagem e pavimentação asfáltica e OAE.					5	5	ÃO.		
336	**CONTRATO 224/2010-PR-AJU** - OBRA 365 Complementação da pavimentação asfáltica e reabilitação de pavimento da Rodovia GO-112, Trecho Iaciara / Nova Roma, com as seguintes extensões: implementação e pavimentação: 20,9 Km e reabilitação: 46,34 Km; totalizando 67,24 Km, no Estado de Goiás.	I	AGETOP	09/11	Em execuç ão	R$ 17.497.350,80 (Jul/13)	R$ 22.049.393,34	EM EXECUÇ ÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA8439986472 63E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 147/262

337	**CONTRATO 00020/2001** – OBRA 290 (198) PROJETO SAMPAIO Execução dos serviços com fornecimento, instalação e montagem dos equipamentos hidromecânicos e elétricos e tratos agrícolas, para o aproveitamento hidroagrícola do Projeto Sampaio, na Região do Bico do Papagaio, Estado do Tocantins.	I	DERTINS	04/01	Paralisada	R$ 132.764.318,35 (Set/00) Executado (76ª MP – Jun/12): R$ 53.742.786,23	R$ 153.663.384,37	TEM ATESTADO PARCIAL SEM REGISTRO NO CREA/TO		
338	**CONTRATO 117/2004** – OBRA 295 Construção da Barragem do Rio Arraias – Eixo 16, com fornecimento e montagem dos equipamentos hidromecânicos e elétricos, de acordo com o Programa de Perenização das Águas do Rio Tocantins –	I	DERTINS	06/08	Paralisada	R$ 29.435.539,61 (Dez/03)	R$ 55.121.256,39	NÃO TEM ATESTADO.		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 148/262

	PROPERTINS, em Arrais – TO									
339	**CONTRATO 348/2005** Serviços de pavimentação asfáltica do Distrito Industrial de Taquaralto – 1ª Etapa.	I	PREFEITURA DE PALMAS	04/06	Parali -sada	R$ 2.935.876,94 (Ago/05)	R$ 4.819.458,08	NÃO TEM ATESTADO.		
340	**CONTRATO 48/2005** - OBRA 245 Execução dos serviços de complementação da ampliação de implantação do sistema de abastecimento de água, incluindo captação, tratamento, reservatório, distribuição e ligação domiciliar no Município de Sampaio/TO.	I	PREFEITURA DE SAMPAIO/TO	10/05	Parali sada	R$ 983.307,77 (Out/05)	R$ 1.629.143,43	NÃO TEM ATESTADO.		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

341	**CONTRATO 314/2008** Execução dos Serviços de Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica e Obras de Arte Especiais, na Rodovia: TO-239, Trecho: Presidente Kennedy / Itaporã, com 29,53 Km de extensão.	I	DERTINS	A inicia r	-	R$ 31.448.737,74 (Nov/08)	R$ 58.891.189,33	A INICIAR.		
342	**CONTRATO 013/2002** – OBRA 212 Lote: 04, Rodovia: BR-156/AP, trecho: Div. AP/PA – Oiapoque, subtrecho: Calçoene – Oiapoque, Segmento: Km 168,0 ao Km 224,0, ext.: 56,00 Km, execução das obras de melhoramentos, atualização e pavimentação da Rodovia BR-156, compreendendo os serviços de terraplenagem, drenagem, OAC, pavimentação, OAE, sinalização,	**CONS ÓRCI O EGES A / CMT**	SETRAP	08/04	Parali -sada	R$ 43.394.688,13 (dez/00) (100%)	R$ 61.875.972,92 (50%)	NÃO TEM ATESTA DO.		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 150/262

	OC e proteção ambiental.									
343	**CONTRATO 0800.0055153.09.2** – OBRA 316 Contratação dos serviços necessários à implantação dos Dutos de Revestimento e Expedição de produto da RNEST, para a Refinaria do Nordeste – Abreu e Lima – RNEST.	**CONSÓRCIO EGESA / CONDUTO**	PETROBRAS	05/10	Em execu-ção	R$ 667.817.860,25 (Mar/09)	R$ 888.316.333,88 (99%)	NÃO TEM ATESTADO		
344	**CONTRATO 34765446** – OBRA 376 Construção de 300 casas no	I	FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR	05/11	Parali-sada	R$ 18.288.048,61	R$ 22.456.039,36	NÃO TEM ATESTA		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 151/262

	perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda Santa Clara 1 - Etapa 1					(Dez/10)		DO.		
345	**CONTRATO 3476566** – OBRA 377 Construção de 335 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda Santa Clara 1 - Etapa 2	I	FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR	05/11	Paralisada	R$ 20.421.654,29 (Dez/10)	R$ 25.075.910,63	NÃO TEM ATESTADO.		
346	**CONTRATO 34721740 –** OBRA 378 Construção de 500 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda Santa Clara 2 - Etapa 1	I	FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR	05/11	Paralisada	R$ 30.480.081,02 (Dez/10)	R$ 37.426.732,28	NÃO TEM ATESTADO.		
347	**CONTRATO 34721855 –** OBRA 379	I	FUNDO DE ARRENDAMENTO	05/11	Paralisada	R$ 27.919.754,22	R$ 34.282.886,77	NÃO TEM ATESTA		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 152/262

	Construção de 458 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda Santa Clara 2 - Etapa 2		RESIDENCIAL - FAR			(Dez/10)		DO.		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A. Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 153/262

Nota 1: Relação de Acervos Técnicos fornecidos pela Egesa Engenharia S/A. (tópico "V" acima). Não auditado pela Scripta.

Nota 2: Conforme registros da Egesa Engenharia S/A., a sociedade possui 347 Acervos Técnicos de engenharia somados durante a sua existência, que totalizam uma receita atualizada de R$ 15 ,7 bilhões (base econômica junho 2014). Deste total a empresa está transferindo para a MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA os Acervos Técnicos identificados em amarelo (tópico "V" acima), os quais totalizam uma receita atualizada de R$ 4,7 bilhões (base econômica junho de 2014), ou seja, cerca de 30% do acervo total. Dados fornecidos pela Egesa EngenhariaS/A., não auditados pela Scripta.

Nota 3: Os documentos originais que comprovam a realização e conclusão de todas as obras relacionadas aos acervos técnicos existentes, encontram-se em poder da Egesa Engenharia S/A.. Incluem-se os contratos com clientes, os seus registros contábeis, os suportes e as evidência dos trabalhos técnicos, os atestados de conclusão do CREA, etc.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 154/262

VI - Relação dos Acervos Técnicos de propriedade da Egesa Engenharia S/A.:

Conforme informações recebidas, os Acervos Técnicos identificados em amarelo (no Item "V" acima) serão transferidos; sem custo ou ônus; da Egesa Engenharia S/A. para a MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA.; representados pelos atestados e certidões emitidas pelo CREA e demais documentos pertinentes, que comprovam suas execuções, desembolsos e propriedade; com o objetivo de capacitá-la a participar de licitações e realizações de projetos e obras das mais diversas características, dentro das especificações constantes em tais acervos.

O objetivo da Egesa Engenharia S/A., com a assessoria de seus advogados e contadores, é capitalizar no balanço da nova empresa o valor deste ativo intangível (soma dos Acervos Técnicos avaliados) como parte do seu capital social, pela transferência do "know how", conforme informações recebidas.

A partir dessas informações recebidas da Egesa Engenharia S/A. a Scripta Consultores & Associados, realizou a avaliação econômico-financeira de tais Acervos, com base no conceito e técnica do Fluxo de Caixa Descontado, tomando em consideração as projeções e número do mercado de construção pesada no Brasil, e a geração de receita ocorrida no passado pela própria Egesa Engenharia S/A.

Cabe salientar que além da transferência de tais Acervos Técnicos, a nova empresa terá ao seu dispor os profissionais responsáveis pelas obras realizadas em tais acervos, além das máquinas e equipamentos existentes na empresa Egesa Engenharia S/A., conforme relato do Cliente.

Nota: Esta relação dos Acervos Técnicos foi fornecida pela Egesa Engenharia S/A. Todos os dados e documentos que comprovam a veracidade dos acervos técnicos, seus atestados de realização e conclusão, encontram-se arquivados em seus escritórios em BH/MG. Os cálculos dos valores atualizados foram realizados pelo Cliente, sem auditoria por parte da Scripta. Estes documentos devem continuar arquivados e salvaguardados pela Egesa Engenharia S/A. para eventual necessidade de comprovação.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 155/262

VII – Quadro de Profissionais Técnicos:

Segue relação com os nomes dos profissionais técnicos indicados/fornecidos pela Egesa Engenharia S/A., que estarão à disposição da nova empresa de engenharia.

NOME	ESPECIALIDADE	FORMAÇÃO	NÚMERO DO REGISTRO	CARGO/FUNÇÃO	DATA ADMISSÃO
Elmo Teodoro Ribeiro	Obras civis	Eng. Civil	0357/D-MA	Presidente / RT	06/1985
José Geraldo Mendes	Obras civis	Eng. Civil	26.117/D-MG	Diretor	11/1988
Guilherme Fiuza Botelho	Mecânica	Eng. Mecânico	35.847/D-MG	Gerente Equipamentos/RT	02/1988
Guilherme Luis Silva Campos	Obras civis	Eng. Civil	88.375/D-MG	Supervisor Comercial /RT	06/2002
Frederico Valerio Veloso	Obras civis	Eng. Civil	154.822/D-MG	Engenheiro Trainee	08/2003
Derci Brigo	Obras civis	Eng. Civil	0601642458-CREA-SP	Diretor Adjunto Regional	02/2011
Essimo Teodoro Ribeiro	Agronomia	Eng. Agrônomo	8147/D-GO	Engenheiro Agrônomo	09/1995

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

VIII – Fundamento dos Trabalhos:

A base deste trabalho é a avaliação de Ativo Intangível.

Uma das definições mais adequadas, segundo teóricos da contabilidade, é a de Kohder (apud Iudicibus, 1997:203), que expressa intangível como "ativos de capital que não têm existência física, cujo valor é limitado pelos direitos e benefícios que, antecipadamente, sua posse confere ao proprietário.

Diante disso, podem-se definir ativos intangíveis como recursos incorpóreos controlados pela empresa, capazes de produzir benefícios futuros.

Portanto, entre outros, podem-se classificar como ativos intangíveis:

- Marcas e nomes de produto;
- Patentes e fórmulas de um novo produto;
- Direitos autorais;
- Fundo de comércio;
- Acervo Técnico, etc.

Além disso, é importante destacar que segundo o item 10 do CPC nº 04/08, ativo intangível é um ativo não monetário, identificável e sem substância física. Portanto, um ativo para ser considerado como intangível deve ser:

- Identificável (se ele for separável ou se resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais);
- Controlado pela entidade (se ela detém o poder de obter benefícios econômicos futuros e é capaz de restringir o acesso de terceiros), e
- Gerador de benefícios econômicos futuros (os quais podem incluir a receita de produtos ou serviços, redução de custo ou outros benefícios resultantes do uso do ativo pela entidade).

pág. 156/262

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 157/262

Até o advento da Lei nº 11.638/07, diferentemente das normas internacionais, nas normas brasileiras não existia nenhum item que tratasse especificamente dos ativos intangíveis, bem como, não existia a previsão legal de um grupo no balanço patrimonial que identificasse separadamente esses ativos.

Entretanto, tendo em vista a convergência para as normas internacionais, o inciso 1º do artigo 178 da Lei das Sociedades por Ação foi alterado, e incluindo dentro do ativo permanente o "ativo intangível", que conforme esta Lei (artigo 179 e seguintes), menciona que devem ser classificados no intangível " os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa finalidade, inclusive o fundo de comércio adquirido".

A norma contábil que trata do ativo intangível é a expedida pelo Comitê de Pronunciamento Contábil através do CPC 04.

Como já visto anteriormente, é requisito primordial que tais ativos possam ser utilizados no mercado para obter benefícios econômicos presentes e futuros para a companhia, e que o valor (custo do ativo intangível) possa ser mensurado justificadamente dentro dos padrões das normas técnicas contábeis, jurídicas e econômicas.

Assim sendo, é necessária a prova de que houve essa obtenção no passado. Essa prova é de origem contábil, ou seja, é preciso constar na contabilidade da empresa que houve realização de trabalho que gerou o ativo. Pela regra do CPC 04 a existência do ativo intangível requer que a entidade tenha dependido recursos no ativo que construiu. Em outras palavras, tenha realizado algo que signifique e prove que há um ativo, materialmente, ou ainda, que algum contrato tenha sido realizado, como registro da obra no CREA, no caso de engenharia e construção, etc.

Além do CPC 04, é preciso, também, observar o CPC 01 – que trata da redução ao valor presente do ativo, e o CPC 03, que trata sobre a demonstração do fluxo de caixa, para se valorizar economicamente um ativo intangível.

Este trabalho tem como fundamento tudo, de forma sintética, mas com obediência à profundidade do conteúdo técnico requerido, que foi exposto neste capítulo.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 158/262

IX – Metodologia Utilizada nos Trabalhos:

O valor econômico de uma tecnologia decorre dos resultados econômico-financeiros propiciados, ou seja, da magnitude e da garantia dos fluxos de rendimentos produzidos por sua aplicação na produção e comercialização de bens e serviços.

As máquinas, equipamentos e instalações, os chamados ativos tangíveis, não produzem, por si só, rendimentos. É necessário saber como utilizá-los para a produção de um bem ou prestação de um serviço, e, assim, auferir rendimentos. É mediante o emprego da tecnologia, que na verdade os rendimentos de uma empresa são obtidos.

Desta forma, projetamos (com a ajuda da Egesa Engenharia S/A.) o fluxo de caixa futuro, sua base para chegar-se ao seu valor presente, considerando os benefícios da tecnologia dos acervos que serão transferidos para a nova empresa de engenharia, levando em consideração a geração de caixa no passado (com tais contratos e acervos técnicos), o mercado brasileiro para o segmento, e as necessidades de capital de giro e investimentos para o novo projeto.

As estimativas de capital de giro, investimentos, participações no mercado foram fornecidas pela Egesa Engenharia S/A., ou nos casos aplicáveis, discutidas e aprovados por elas.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 159/262

X – Premissas das Projeções de Fluxo de Caixa Descontado (FCD):

Para desenvolvimento deste trabalho adotou-se a metodologia denominada FCD (Fluxo de Caixa Descontado), a qual é aceita internacionalmente em estudos desta natureza.

O período de projeção foi de 7 anos, considerando as perspectivas projetadas do mercado brasileiro de construção pesada.

Foi praticada uma taxa de desconto, WACC (Weighted Average Cost of Capital) de 17% a.a., levando-se em consideração o custo de oportunidade do capital, a inflação do período e o risco do capital, e uma taxa de perpetuidade de 0,5% a.a.

O valor econômico-financeiro dos acervos técnicos considerados neste trabalho, consideram:

- A expectativa das receitas futuras com projetos oriundos dos acervos técnicos da companhia, baseado no fluxo de caixa gerado por eles no passado, bem como, parâmetros do mercado brasileiro.
- Dados e previsões do mercado (construção pesada – Brasil), de fontes reconhecidas.
- Projeção do fluxo de caixa para 7 anos.
- A apuração do valor presente do valor do ativo intangível, com base em uma taxa de desconto e uma taxa de perpetuidade.

Nota: Vide no final dos trabalhos o tópico de Avisos Legais, parte integrante deste relatório.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA8439986472 63E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

X – Premissas das Projeções de Fluxo de Caixa Descontado (FCD):

- Projetamos as receitas futuras, considerando 10% das vendas de 2012 da Egesa Engenharia S/A., mais a variação do PIB Brasil que foi estimado em 1% ao ano. Utilizamos um percentual conservador de vendas para minimizar os riscos inerentes à operação e segmento.
- A taxa de desconto considerou um percentual de capital de risco (17% a.a.), padrão do mercado de "private equity" para o setor.
- O mesmo conceito foi usado para a taxa de perpetuidade de 0,5% a.a.
- Consideramos a aplicação de R$ 17 milhões de capital de giro no início da operação. Não foi previsto investimentos de máquinas/equipamentos em virtude da parceria existente com a Egesa Engenharia S/A., conforme observações feitas neste relatório.
- Os dados considerados sobre o setor de construção pesada de 2012, foram obtidos das publicações do IBGE e Ministério de Fazenda. O mesmo para o PIB 2012.
- Para nossa análise consideramos as empresas Odebrecht e a Camargo Correa, por serem empresas listadas na bolsa de valores (BOVESPA) e com atividades similares a da Egesa Engenharia S/A.
- Os dados das demonstrações financeiras das empresas foram extraídos das publicações oficiais publicadas na mídia escrita.
- Veja a seguir as projeções de fluxo de caixa e o valor econômico-financeiro dos acervos técnicos de engenharia da empresa Egesa Engenharia S/A, que serão transferidos para a nova empresa de engenharia.

pág. 160/262

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015.
Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento,
acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 161/262

R$ MILHÕES	2012				
DESCRIÇÃO	ODEBRECHT	CAMARGO CORREA	EGESA	MERCADO BRASIL	PIB BRASIL
RECEITA (A)	29.229	5.812	1.443	180.000	4.403.000
EBITDA	2.874	579	-		
PERCENTUAL/EBITDA	10%	10%	-		
PERCENTUAL/MERCADO	16%	3%	0,8%		
PERCENTUAL/PIB BRASIL	0,664%	0,132%	0,033%	4,088%	

Fonte: IBGE / Ministério da Fazenda / Balanços das Empresas

Nota: Em 2012 apenas 20 empresas faturaram mais do que R$ 1 bilhão, sendo uma delas a Egesa Engenharia S/A.
(A) Receita do segmento de construção pesada - Brasil.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

R$ MILHÕES	PROJEÇÕES							
DESCRIÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PERP.
RECEITA (10% Egesa + PIB)	146	147	149	150	152	153	155	
EBITDA (10%)	15	15	15	15	15	15	15	
CAPITAL DE GIRO INICIAL (A)	-17							
RESULTADO NET/EBITDA	-2	15	15	15	15	15	15	94
TAXA DE DESCONTO	17,0%							
PERPETUIDADE	0,5%							
VALOR PRESENTE (milhões)	71							

Projeção - variação/aumento do PIB = 1% ao ano.

(A) Não estamos prevendo investimentos em máquinas/equipamentos.

pág. 162/262

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA8439986472 63E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 163/262

DESCRIÇÃO	VALOR R$ MIL
VALOR ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS ACERVOS TÉCNICOS	70.722
TAXA DE DESCONTO AO ANO (%)	17,0
TAXA DE PERPETUIDADE AO ANO (%)	0,5
VALOR DOS ACERVOS/RECEITA MÉDIA	0,5
VALOR DOS ACERVOS/EBITDA MÉDIO	4,7

Nota Conclusiva: Em nossa opinião, de acordo com as informações recebidas da Egesa Engenharia S/A., e também a partir das boas práticas e procedimentos normalmente utilizados para a determinação do valor econômico-financeiro de um ativo, o valor presente dos acervos técnicos de engenharia analisados, está representado acima no quadro desta página. Os múltiplos em relação ao valor presente dos acervos, com a receita média projetada e o "ebitda" médio apurado, estão dentro da prática usual de mercado.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A. Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA8439986472 63E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

XI – Avisos Legais:

- Os trabalhos realizados e apresentados neste relatório foram preparados pela Scripta Consultores & Associados, contratada pelo Grupo Egesa Engenharia S/A., para fazer a avaliação econômico-financeira de parte dos acervos técnicos de sua propriedade e que serão transferidos para a MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA., sendo tal atividade denominada como "Operação Pretendida".
- Registramos que o conteúdo deste material não representa nenhuma proposta de qualquer natureza, solicitação, aconselhamento, recomendação ou auditoria por parte da Scripta para concretização ou não da Operação Pretendida. Tampouco tais informações podem ser entendidas como promessa ou garantia de resultados presentes ou futuros, geração de caixa e de lucro pela Egesa Engenharia S/A. ou qualquer outra empresa.
- Recomendamos que a formação de opinião em relação à Operação Pretendida seja precedida de exame e análise dos seus respectivos consultores jurídicos, tributários, contadores e financeiros, em razão do que a Scripta e seus sócios estão isentos da responsabilidade no tocante a eventuais resultados desfavoráveis que a decisão sobre a concretização ou não da Operação Pretendida possa eventualmente gerar a qualquer título para a Egesa Engenharia S/A. e suas empresas.
- A responsabilidade pelas informações geradas e enviadas à Scripta, para determinação do valor da Operação Pretendida é única e exclusivamente da Egesa Engenharia S/A., não sendo de responsabilidade da Scripta atestar quanto a veracidade de tais informações.
- Nossos trabalhos levaram em consideração que todas as informações relevantes ou não para determinação do valor econômico-financeiro dos acervos técnicos avaliados foram enviadas e informadas pela Egesa Engenharia S/A., pelo qual a Scripta se exime de qualquer responsabilidade decorrente de distorções motivadas por informações erradas ou não reveladas por seus geradores.
- A Scripta não revisou, não auditou e não avaliou qualquer material técnico apresentado ou recebido, e por este motivo não está atestando a qualificação técnica dos acervos apresentados, bem como, a capacidade técnica dos profissionais existentes, e das empresas do grupo acima citadas em realizar novamente tais obras no futuro (dos respectivos acervos técnicos), conforme projeções realizadas. As nossas projeções não são garantia para a realização e cumprimento futuro do resultado apurado em nossos trabalhos.
- Nosso trabalho consistiu e ficou restrito na avaliação econômico-financeira de tais acervos técnicos, considerando as informações recebidas da Egesa Engenharia S/A., as projeções e cálculos matemáticos para sua determinação.
- Todos os documentos e informações que comprovam a realização das obras referentes aos acervos técnicos considerados neste trabalho, como exemplo: contratos, projetos, relatórios técnicos, registro no CREA, registros contábeis, etc., deverão ser devidamente guardados pela Egesa Engenharia S/A., para que sejam apresentados a terceiros em caso de necessidade.
- A Scripta não reteve ou manteve em seu arquivo ou poder nenhum documento/informação analisado.

Egesa Engenharia S/A.

XII – Sumário Executivo:

Criada em 2006 a Scripta Consultores & Associados se caracteriza por focar nas necessidades de empresas nas áreas de fusão e aquisição, governança corporativa, planejamento estratégico e sucessão familiar. Atua no formato de boutique, atendendo os seus clientes de forma selecionada e sempre através de um dos seus sócios no comando efetivo dos trabalhos. Negociações de compra e venda de empresas, formatação de estruturas para acesso a capital de longo prazo, concepção e implementação do processo de governança corporativa, planejamento estratégico, sucessão familiar e avaliações econômico-financeira, são trabalhos do cotidiano da Scripta, que tem entre seus clientes empresas de médio e grande dos diversos segmentos de atuação.

Sócio responsável pelos trabalhos: José Augusto Sobral D'Angelo – CORECON 15.146 – SP - SP

- Economista formado pela FMU- SP, com especialização em gestão pelo CEAG-FGV e finanças pelo IMD (Suíça). Sócio fundador da Scripta, exerceu funções de alta gestão como presidente e diretor de várias empresas. Na Iego (Dinamarca), foi diretor financeiro, posteriormente presidente, responsável pela operação brasileira e da América Latina.
- Como diretor no Citibank, teve sob sua responsabilidade as áreas de "budget", controladoria e relatórios gerenciais. Foi membro do comitê multidisciplinar responsável por analisar e aprovar operações especiais para grandes clientes do banco, como investimentos, crédito, debêntures, etc.
- Desde 2006 atua como consultor financeiro para empresas de médio e grande porte, desenvolvendo e implementando operações de estrutura de capital de longo prazo, M&A, fundos de recebíveis, planejamento estratégico, parcerias em novos negócios, governança corporativa, etc.
- Atuou também em outras empresas como diretor: Sementes Agroceres, Valmet do Brasil, Promon Engenharia, Grupo Sifco Corporação Bonfiglioli, etc.
- Iniciou a sua carreira na Arthur Andersen em 1978, como auditor externo.

São Paulo, 29 de outubro de 2014.

Scripta

29/OUT/2014 - Material Preparado para o uso exclusivo

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO 30º SUBDISTRITO IBIRAPUERA
Av. Padre Antônio José dos Santos, 1568 / 1572 - CEP 04563-004 - Brooklin - São Paulo - SP - Tel: (11) 4506-3030
REGISTRADOR E TABELIÃO DINAMARCO

JOÃO GUIZZO
OAB SP 47.750

DINAMARCO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Segue **ANEXO II** - Parte integrante e inseparável constituindo-se em objeto desta Ata de Assembleia Geral Extraordinária.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A. Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO	EXECUÇÃO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
01	**CONTRATO S/Nº** Varginha - MG, Serviços de terraplenagem.	I	FURNAS	10/63	02/64	Cr$ 16.974,33	R$ 680.729,78	NÃO		
02	**CONTRATO S/Nº de 16/10/64** Serviços de terraplenagem no talude do vertedouro principal da Represa do Funil – Rio de Janeiro – RJ.	I	CIA. HIDRE-LETRICA VALE DO PARANAI-BA	10/64	03/65	Cr$ 231.912,55	R$ 4.880.596,60	NÃO		
03	**CONTRATO AJU-22.109/65** Trecho Rio Paranaíba – Entrº Guarda dos Ferreiros – Patos de Minas, implantação.	I	DER/MG	07/65	11/65	Cr$ 250.000,00	R$ 3.681.784,55	NÃO		
04	**CONTRATO 384 DE 06/07/64** Construção de estradas para o Morro do Chapéu, município de Capitólio e parte da estrada de Santo Hilário Pimenta, serviços de terraplenagem.	I	FURNAS	07/64	12/65	Cr$ 298.589,62	R$ 7.142.609,66	NÃO		
05	**CONTRATO S/Nº DE 19/09/65** Rodovia DF-2-A, trecho DF-7 ao Córrego Queima Lençol entre as estacas 0 a 117, inclusive Rodovia DF-7 e DF-9-A (Trevos).	I	DER/DF	01/66	03/66	Cr$ 77.000,00	R$ 1.019.383,63	NÃO		
06	**CONTRATO S/Nº DE 29/09/65** Rodovia DF-17, Trecho Planaltina a Divisa do Distrito de São Gabriel (Goiás), implantação.	I	DER/DF	01/66	03/66	Cr$ 75.000,00	R$ 992.906,13	NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO	FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
07	**CONTRATO AJU-22.207/654** Rodovia BR-354 – Patos de Minas, implantação e pavimentação.	I	DER/MG	03/66	10/66	Cr$ 696.577,46	R$ 8.324.314,22	NÃO		
08	**CONTRATO S/Nº** Rodovia Taguatinga – Rio Preto – Brasília-DF, terraplenagem.	I	DER/DF	09/66	12/66	Cr$ 89.575,75	R$ 905.388,24	NÃO		
09	**CONTRATO AJU-22.170/65** Acesso a Rodovia BR-381/MG – Caeté, pavimentação, OAE, e OC.	I	DER/MG	03/66	03/67	Cr$ 2.800.000,00	R$ 33.460.858,49	NÃO		
10	**CONTRATO N.º 016/67** Rodovia DF-7 implantação e pavimentação asfáltica.	I	DER/DF	01/68	12/68	Cr$ 210.000,00	R$ 1.598.579,58	NÃO		
11	**CONTRATO N.º 02/69** Rodovia DF-2A, Trecho DF-7, 883, implantação.	I	DER/DF	05/69	12/69	Cr$ 1.606.250,00	R$ 9.202.615,26	NÃO		
12	**CONTRATO S/Nº** Construção da Fábrica de Cimento Tocantins S/A, inclusive Barragem de acumulação em Brasília-DF.	I	CIMENTO TOCAN-TINS	11/69	03/70	Cr$ 1.000.000,00	R$ 5.173.287,37	NÃO		
13	**CONTRATO N.º S-04/69** Implantação e pavimentação com drenagem pluvial das ruas para expansão da Refinaria Gabriel Passos em Betim-MG.	I	PETRO-BRÁS	08/69	05/70	Cr$ 900.000,00	R$ 4.918.160,23	NÃO		

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 169/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO	EXECUÇÃO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA / ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
14	**CONTRATO N.º 580/69** Ligação EPDB, em Brasília-DF, serviços de Terraplenagem e pavimentação, extensão 13,0 Km.	I	NOVACAP	11/69	11/70	Cr$ 1.650.000,00	R$ 8.535.924,15	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
15	**CONTRATO N.º 280/70** Terraplenagem mecanizada e pavimentação nas cidades Satélites de Brasília-DF.	I	NOVACAP	09/70	02/71	Cr$ 537.500,00	R$ 2.408.325,16	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
16	**CONTRATO N.º 17/70** Rodovia DF-2A, trecho Balão da DF-7, DF-2^A e o Ribeirão da Contagem, serviços de terraplenagem e pavimentação.	I	DER/DF	09/70	03/71	Cr$ 378.750,00	R$ 1.697.029,12	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
17	**CONTRATO AJU-14/70** Execução de serviços para construção de rede de água, em tubulação de ferro fundido, com diâmetro variável de 50 a 600 m, num total de 80.844 m de redes em logradouros públicos de Belo Horizonte – MG.	I	DEMAE	05/70	06/71	Cr$ 2.883.200,00	R$ 13.959.842,05	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
18	**CONTRATO Nº15/70** Rodovia DF-8, trecho EPCT, Estação de Tratamento de água em Taguatinga, terraplenagem e pavimentação.	I	DER/DF	08/70	07/71	Cr$ 793.750,00	R$ 3.638.279,22	TEM SEM REGISTRO NO CREA		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
19	**CONTRATO N.º 333/70** Setor de Habitação Coletivas Econômicas (SUL), serviços de Terraplenagem e pavimentação.	I	NOVACAP	10/70	08/71	CR$ 950.000,00	R$ 4.173.521,62	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
20	**CONTRATO N.º 427/70** Expansão Urbana de Taguatinga, Setores M e N Norte, Brasília - DF, terraplenagem e pavimentação.	I	NOVACAP	12/70	08/71	Cr$ 1.050.000,00	R$ 4.509.939,90	NÃO		
21	**CONTRATO N.º 103/71** Serviços de pavimentação para D.V.O da NOVACAP em Brasília-DF.	I	NOVACAP	06/71	09/71	Cr$ 2.100.000,00	R$ 8.209.715,09	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
22	**CONTRATO N.º 107/71** Serviços de terraplenagem do Plano Piloto de Brasília-DF.	I	NOVACAP	06/71	10/71	Cr$ 2.100.000,00	R$ 8.209.715,09	NÃO		
23	**CONTRATO S/Nº DE 08/06/71** "Campus" da Universidade de Brasília DF, serviços de terraplenagem e pavimentação.	I	UNIVERS. BRASÍLIA	06/71	10/71	Cr$ 880.000,00	R$ 3.237.039,34	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
24	**CONTRATO N.º 34/70** Rodovia DF-8 implantação e pavimentação.	I	DER/DF	12/70	10/71	Cr$ 1.406.250,00	R$ 6.040.098,08	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
25	**CONTRATO S/Nº** Serviços de terraplenagem e pavimentação do acesso e pátios do 1º Distrito Rodoviário.	I	DER/DF	09/71	11/71	Cr$ 335.646,30	R$ 1.252.438,50	NÃO		

4

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
26	**CONTRATO N.º 262/71** Serviços de terraplenagem e pavimentação do Plano Piloto de Brasília.	I	NOVACAP	11/71	02/72	Cr$ 2.000.000,00	R$ 7.268.235,12	NÃO		
27	**CONTRATO PG-202/70** Rodovia BR-354/MG, trecho Estalagem Lagoa Formosa, Terraplenagem, pavimentação, proteção contra erosão e serviços complementares.	I	DNER	01/71	02/72	Cr$ 10.275.818,32	R$ 43.799.243,95	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
28	**CONTRATO N.º 302/71** Terraplenagem e pavimentação nas cidades Satélites de Sobradinho, Planaltina e Gama em Brasília-DF.	I	NOVACAP	01/72	05/72	Cr$ 1.300.000,00	R$ 4.637.694,35	NÃO		
29	**CONTRATO S/Nº** Construção de uma Estação de Tratamento de água tipo filtros lentos para a Superintendência do V. São Francisco – SUVALE.	I	SUVALE	11/71	05/72	Cr$ 7.500.000,00	R$ 27.255.881,69	NÃO		
30	**CONTRATO S/Nº** Central de abastecimento de Brasília-DF, CENABRA, terraplenagem e pavimentação.	I	DER/DF	05/72	08/72	Cr$ 2.342.441,07	R$ 7.848.027,14	NÃO		
31	**CONTRATO N.º 313/72** Serviços de Terraplenagem e pavimentação no Plano Piloto e Setores que atendem as Missões Diplomáticas.	I	NOVACAP	11/72	03/73	Cr$ 350.000,00	R$ 1.095.972,26	TEM SEM REGISTRO NO CREA		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A. Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO	EXECUÇÃO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
32	**CONTRATO N.º 271/72** Serviços de Terraplenagem e pavimentação no Plano Piloto de Brasília-DF e Adjacentes.	I	NOVACAP	10/71	06/73	Cr$ 1.500.000,00	R$ 5.517.680,69	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
33	**CONTRATO N.º 440/72** Serviços de terraplenagem e pavimentação nas vias de ligação SRIA, EPIA - Núcleo dos Bandeirantes.	I	NOVACAP	01/73	08/73	Cr$ 2.693.076,30	R$ 8.301.289,51	NÃO		
34	**CONTRATO PG-16/ ADIT. 504/80** Rodovia BR-116/MG, trecho Suaçui – Divisa MG/BA, Terraplenagem, pavimentação e diversas recuperações do corpo estradal e da pavimentação danificada pelas chuvas.	I	DNER	02/79	09/73	Cr$ 90.000.000,00	R$ 46.553.885,66	NÃO		
35	**CONTRATO N.º 435/72** Terraplenagem, pavimentação nas cidades de Sobradinho e Planaltina.	I	NOVACAP	01/73	09/73	Cr$ 800.000,00	R$ 2.465.964,89	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
36	**CONTRATO N.º 14/72** Autódromo de Brasília-DF, serviços de terraplenagem e pavimentação das pistas e estacionamentos.	I	DER/DF	05/72	11/73	Cr$ 7.400.000,00	R$ 24.792.683,83	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
37	**CONTRATO N.º 195/72** Rodovia BR-060/GO – trecho Rio Verdão - Jataí, terraplenagem e pavimentação, 32,4 Km.	I	DNER	07/72	12/73	Cr$ 9.656.483,89	R$ 31.737.273,41	NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
38	**CONTRATO N.º PG-137/72** Rodovia BR-163/MT – trecho Rondonópolis – Bandeirantes, subtrecho Capão Redondo, terraplenagem e OAE.	I	DNER	05/72	12/73	Cr$ 31.047.883,64	R$ 104.021.670,65	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
39	**CONTRATO AJU-22.012/73** Rodovia BR-116- Ligação Pedra Azul implantação, pavimentação e OAE, 14,9 Km.	I	DER/MG	03/73	06/74	Cr$ 11.441.161,00	R$ 34.296.578,65	NÃO		
40	**CONTRATO N.º 31/72** Estradas Parque Contorno (EPCT) Rodovia DF-8, terraplenagem e pavimentação na duplicação de estradas e recapeamento da pista.	I	DER/DF	12/72	08/74	Cr$ 2.953.752,66	R$ 9.169.457,12	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
41	**CONTRATO AJU-22.115/73** Rodovia BR-265, trecho Nepomuceno - Boa Esperança, terraplenagem, pavimentação e OC, 55,0 Km.	I	DER/MG	10/73	09/74	Cr$ 27.557.614,10	R$ 76.330.195,87	NÃO		
42	**CONTRATO N.º 283/73** Terraplenagem e pavimentação mecanizada no Plano Piloto e Adjacentes.	I	NOVACAP	08/73	12/74	Cr$ 3.000.000,00	R$ 8.479.900,21	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
43	**CONTRATO N.º 530/74** Terraplenagem e pavimentação na área "A" do Setor Residencial e Abastecimento – Guará – Brasília-DF.	I	NOVACAP	03/74	12/74	Cr$ 5.070.862,26	R$ 12.803.368,73	TEM SEM REGISTRO NO CREA		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
44	**CONTRATO N.º 544/74** Pavimentação na estrada do Parque Taguatinga-DF.	I	NOVACAP	08/74	12/74	Cr$ 1.569.762,65	R$ 3.376.880,55	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
45	**CONTRATO N.º 558/74** Terraplenagem e pavimentação na SRIA Guará I e II em Brasília-DF.	I	NOVACAP	09/74	12/74	Cr$ 2.399.997,55	R$ 5.097.132,62	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
46	**CONTRATO AJU-22.011/74** Trecho Ligação Rio Novo – Guarani, terraplenagem e pavimentação, 18,0 Km.	I	DER/MG	07/74	12/74	Cr$ 5.832.235,00	R$ 12.695.631,77	NÃO		
47	**CONTRATO AJU-22.041/72** Rodovia Coronel Pacheco - Rio Novo-Guarani, terraplenagem e pavimentação, 22,0 Km.	I	DER/MG	07/74	12/74	Cr$ 3.500.000,00	R$ 7.618.813,57	NÃO		
48	**CONTRATO N.º 550/74** Asfaltamento no acesso e estacionamento do Posto Telefônico de Cotebe.	I	NOVACAP	09/74	12/74	Cr$ 270.560,00	R$ 574.617,34	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
49	**CONTRATO N.º 34/73** Rodovia BR-262/MT, trecho Campo Grande - Aquidauana, serviços de terraplenagem e pavimentação, 60,7 Km.	I	DNER	04/73	12/74	Cr$ 13.323.233,90	R$ 39.371.422,89	NÃO		

8

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
50	**CONTRATO N.º CT-1515/73** Estradas de contorno do Reservatório de São Simão-GO (BR-364/365), terraplenagem, pavimentação, OAC, ponte em concreto armado e serviços complementares.	I	CEMIG	10/73	01/75	Cr$ 24.387.120,90	R$ 67.548.435,37	PARCIAL		
51	**CONTRATOS Nºs 559, 608 e 610/75** Serviços de Terraplenagem e pavimentação no Plano Piloto Gama - Núcleo dos Bandeirantes.	I	NOVACAP	03/75	11/75	Cr$ 4.720.000,00	R$ 8.951.545,46	NÃO		
52	**CONTRATO N.º 552/74** Serviços de terraplenagem nas localidades Satelites e Planaltina.	I	NOVACAP	09/74	12/75	Cr$ 2.538.600,00	R$ 5.391.497,54	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
53	**CONTRATO N.º 555/74** Terraplenagem e pavimentação da Super Quadra Norte (SQN-113) em Brasília-DF.	I	NOVACAP	09/74	12/75	Cr$ 900.000,00	R$ 1.911.426,69	TEM SEM REGISTRO NO CREA		
54	**CONTRATOS Nºs 580, 582, 587, 588/74** Capeamento asfáltico em concreto betuminoso a quente, em Brasília-DF.	I	NOVACAP	12/74	12/75	Cr$ 5.478.998,97	R$ 11.102.857,20	NÃO		
55	**CONTRATO N.º 34/73** Rodovia BR-040, trecho EPIA a EPCT, terraplenagem e pavimentação.	I	DER/DF	01/75	12/75	Cr$ 15.924.806,19	R$ 31.575976,86	TEM SEM REGISTRO NO CREA		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO	EXECUÇÃO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA / ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
56	**CONTRATO N.º 623/75** Terraplenagem e pavimentação na Av. das Nações, entre as pontes I e II em Brasília-DF.	I	NOVACAP	10/75	01/76	Cr$ 650.000,00	R$ 1.063.585,42	NÃO		
57	**CONTRATO N.º 246/76** Serviços de terraplenagem e pavimentação de um trecho de estrada para acesso ao Morro do Tatú nas proximidades do canteiro de obras da Hidrelétrica de São Simão.	I	CEMIG	01/76	03/76	Cr$ 637.000,00	R$ 976.631,81	NÃO		
58	**CONTRATO N.º 550/77** Serviços de drenagem na estrada de acesso a estação de micro-ondas / televisão, no Morro do Baú, município de Ituiutaba-MG.	I	CEMIG	02/77	04/77	Cr$ 300.000,00	R$ 303.110,62	NÃO		
59	**CONTRATO CT-2914/77** Trecho Ligação Rodovia BR-050 – Acampamento – Barragem de Emborcação, no município de Araguari, implantação e pavimentação.	I	CEMIG	11/76	06/77	Cr$ 11.919.846,84	R$ 13.024.067,42	PARCIAL		
60	**CONTRATO CT-1839/77** Desmatamento da margem direita do Reservatório de São Simão, faixa compreendida entre 385 e 402, trecho entre a Barragem e a ponte sobre o Rio Paranaíba, situado as proximidades da Velha São Simão.	I	CEMIG	06/77	08/77	Cr$ 1.250.000,00	R$ 1.090.269,89	NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
61	**CONTRATO CT-1226/78** Reparos e complementação do asfalto de Paranaguara-GO, reparos no asfalto do Acampa-mento da CEMIG em São Simão e pavimentação do acesso aos tanques de combustível.	I	CEMIG	04/78	06/78	Cr$ 800.000,00	R$ 550.981,71	NÃO		
62	**CONTRATO 4.1.1223/76** Rodovia GO-330 – trecho Anápolis - Ouro Verde - Petrolina, terraplenagem e revestimento primário, 48,0 Km com plataforma de 14,0 m.	I	DER/GO	05/77	07/78	Cr$ 24.100.000,00	R$ 21.772.933,86	FINAL		
63	**CONTRATO N.º 771/75** Rodovia BR-364-GO, trecho Jataí – Canal de São Simão, subtrecho Km 129,9 a 177,1, terraplenagem e pavimentação, 47,2 Km.	I	DNER	12/75	10/78	Cr$ 51.980.182,00	R$ 81.432.005,13	FINAL **(TST) CX-1**		
64	**CONTRATO PG-62/75** Rodovia BR-070, trecho Divisa DF/GO - Mombaça, terraplenagem pavimentação, drenagem, OAC, OAE e OC, 62,2 Km.	I	DNER	03/75	11/78	Cr$ 71.617.669,26 (02/75)	R$ 138.907.105,56	FINAL **(Terraplenagem 5.000.000 m3) CX -1**	R$ 138.907.105,56	28%
65	**CONTRATO PG-089/78** Rodovia BR-116, trecho Rio Suaçui – Divisa MG/BA, subtrecho Km 588,65 a o Km 964,65, serviços de melhoramentos e restaurações, 175,35 Km.	I	DNER	04/78	02/79	Cr$ 35.569.000,00	R$ 24.497.335,65	PARCIAL **(PMF – Lama grossa) CX-1**	R$ 24.497.335,65	3%

11

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO	EXECUÇÃO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
66	**CONTRATO PG-287/75** Rodovia BR-364/GO – trecho Jataí – São Simão, subtrecho lote nº 307-4, serviços de terraplenagem, pavimentação e sinalização.	I	DNER	02/76	06/79	Cr$ 58.298.352,70	R$ 86.702.411,04	FINAL		
67	**CONTRATO PG-225/78** Rodovia BR-418/MG, trecho Teófilo Otoni – Nanuque –Divisa MG/BA – subtrecho Teófilo Otoni -Entrº para Atalaia, implantação e pavimentação.	I	DNER	09/78	08/79	Cr$ 53.965.039,45	R$ 31.841.750,17	FINAL		
68	**CONTRATO AJU-22.022/80** Acesso ao Distrito Industrial de Teófilo Otoni, restauração de estrada, incluindo terraplenagem e pavimentação, 2,7 Km.	I	DER/MG	06/80	08/80	Cr$ 10.700.000,00	R$ 2.924.573,21	FINAL		
69	**CONTRATO PGE-23-D/80** Construção da Barragem Tabua II, no Município de Caculé-BA.	I	DNOCS	10/80	06/81	Cr$ 14.605.165,86	R$ 2.577.068,79	FINAL		
70	**CONTRATO PGE-35/80** Construção da Barragem Delfino no Município de Campo Formoso-BA.	I	DNOCS	10/80	06/81	Cr$ 15.343.200,04	R$ 2.707.294,28	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO	EXECUÇÃO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
71	**CONTRATO PG-1387/81** Rodovia BR-414/GO – trecho Anápolis – Niquelândia, subtrecho Entrº BR-070/GO, serviços de terraplenagem.	I	DNER	01/82	01/83	Cr$ 974.362.431,00	R$ 71.843.076,67	FINAL		
72	**CONTRATO AJU-22.215/78** Rodovia MG-354, Trecho: Patos de Minas – Presidente Olegário e Contorno de Patos de Minas, implantação e pavimentação, 33,0 km.	I	DER/MG	09/81	04/83	Cr$ 498.002.320,00	R$ 44.008.230,87	FINAL		
73	**CONTRATO AJU-22.035/82** Rodovia MG-164, Trecho: Pompéu Martinho Campos, implantação e pavimentação, 30 km.	I	DER/MG	07/82	04/83	Cr$ 354.230.435,00	R$ 17.762.761,35	FINAL		
74	**CONTRATO PG-164/79** Rodovia BR-116, Trecho: Suaçui – Divisa MG/BA, Subtrecho: Km 589/Km 690, serviços emergenciais e restaurações.	I	DNER	02/79	12/84	Cr$ 108.000.000,00	R$ 55.864.662,74	FINAL		
75	**CONTRATO AJU-22.215/78** Rodovia MG-354, Trecho: Patos de Minas – Presidente Olegário e Contorno de Patos de Minas, implantação e pavimentação, 33,0 km.	I	DER/MG	12/78	07/85	Cr$ 115.751.725,70	R$ 63.021.320,42	FINAL		
76	**CONTRATO DJ-22.085/85** Rodovias Municipais de São Gonçalo do Para e Igaratinga, Serviços: terraplenagem, OAC, OAE, OC, drenagem. 93,31 km.	I	DER/MG	09/85	12/85	Cr$ 2.216.964.112,00	R$ 3.585.752,22	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A. Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 180/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO	EXECUÇÃO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
77	**CONTRATO DJ-11.077/85** Rodovias Municipais de Nova Serrana, Serviços de melhoramentos de pontos críticos (construção e reforma de pontes e pontilhões), 46,669 km.	I	CONST. FRANCO DUMONT	09/85	12/85	Cr$ 935.253.115,00	R$ 1.584.148,69	NÃO		
78	**CONTRATO DJ-22.061/85** Rodovia: 381, Trecho: São Vitor - Divino das Laranjeiras, serviços de Terraplenagem, pavimentação. Trecho vicinal São José do Itueto – Conselheiro Pena, Serviços: Terraplenagem, pavimentação, revestimento primário, OAC, OAE. Extensão: 17,8 Km.	I	DER/MG	07/85	06/86	Cr$ 6.882.412.350,00	R$ 14.475.046,05	FINAL		
79	**CONTRATO DJ-22.055/86** Posto Fiscais de Prudente de Moraes e Sete Lagoas.	I	DER/MG	06/86	08/86	Cz$ 9.702.567,70 (maio/86)	R$ 7.469.455,89	FINAL		
80	**CONTRATO DJ-22.195/85** Rodovia: Ligação, Trecho: Água Comprida - MG-427, implantação e pavimentação, 15,5 Km.	I	DER/MG	02/86	07/86	Cr$ 5.069.942.715,00 (outubro/85)	R$ 7.869.111,10	FINAL		
81	**CONTRATO PG-070/86 – Obra 111** Rodovia: BR101/SE, Trecho: Divisa AL/SE – Divisa SE/BA, Subtrecho: Km 0 – Km 78, melhoramentos, 78,0 Km.	I	DNER	04/86	03/88	Cz$ 122.410.857,51	R$ 93.690.592,22	FINAL **(CBUQ – MBUQ) CX-27**	R$ 93.690.592,22	32%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO	EXECUÇÃO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA / ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
82	**CONTRATO DJ-22.034/86** Rodovia: MG-181, Trecho: João Pinheiro – Brasilândia, implantação e pavimentação. 44,0 Km.	I	DER/MG	07/86	09/88	Cz$ 67.003.980,00 (Março/86)	R$ 54.114.222,97	FINAL		
83	**CONTRATO 074/88-PJ** Vias urbanas dos municípios constantes do Lote 5, Alvorada do Norte, Simolândia, Iaciara, Galheiros, São Domingos, Posse, Mambai e Flores de Goiás, pavimentação asfáltica. 130.000 m²	I	DER/GO	09/88	01/89	Cz$ 187.029.506,56 (03/97)	R$ 738.637,50	FINAL		
84	**CONTRATO 0101/88-PJ** Rodovia: GO-010 Trecho: Estaca 1.000– Vianópolis, pavimentação asfáltica. 15,0 Km.	I	DER/GO	11/88	03/89	CZ$ 110.154.038,05	R$ 2.051.814,20	FINAL		
85	**CONTRATO DJ-22.200/85** Trecho: Ibiá - BR-354 implantação e pavimentação, 43,0 Km.	I	DER/MG	04/86	04/89	Cr$ 29.613.612.480 (Dezembro/85)	R$ 36.667.336,85	FINAL		
86	**CONTRATO 075/88-PJ** Vias urbanas dos municípios de Luziânia e Cristalina – Lote 11, pavimentação asfáltica. 240.000 m².	I	DER/GO	11/88	04/89	Cz$ 1.444.316.593,20	R$ 26.902.956,45	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
87	**CONTRATO S/N** Trecho: Acesso Fábrica da CEVAL, em Luziânia/GO, implantação do Ramal Ferroviário.	I	CEVAL	04/89	05/89	Ncz$ 70.000,00	R$ 496.764,10	FINAL		
88	**CONTRATO S/Nº** Trecho: Aceso a Fábrica da CEVAL, em Luziânia/GO, Serviços: superestrutura do ramal ferroviário, 15,5 Km.	I	CEVAL	05/89	07/89	Ncz$ 145.003,20 (Abril/89)	R$ 978.448,29	FINAL		
89	**CONTRATO DJ-22.023/87** Rodovia: BR-367 Trecho: Diamantina - Entrº BR-214, implantação e pavimentação. 48 Km.	I	DER/MG	04/87	07/89	Cz$ 108.994.370,47 (Novembro/86)	R$ 49.130.877,45	PARCIAL **(Rocha 500.000 m3) CX-6**		
90	**CONTRATO PG-272/88** Rodovia: BR-101/SE Trecho: Divisa AL/SE – Divisa SE/BA, Serviços: melhoramentos e restauração, 78,0 Km.	I	DNER	08/88	09/89	Cz$ 360.228.637,19	R$ 13.229.929,01	FINAL		
91	**CONTRATO PJU-22.137/88** Rodovia: Acesso, Trecho: Entrº BR-259 (Conselheiro Pena) – Água Limpa – Goiabeira – Aldeia, implantação e pavimentação, 41,0 Km.	I	DER/MG	09/89	09/90	Cz$ 1.255.277.516,00 (Agosto/88)	R$ 46.101.921,69	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
92	**CONTRATO 185.3.300.90-7** Trecho: Ruas da RPNE e estacionamentos internos do ENOR-NM em Atalaia Velha, a Av. Melício machado em Aracajú-SE, pavimentação asfáltica. 1,8 Km.	I	PETROBRÁS	11/90	11/90	CR$ 6.026.248,00	R$ 313.558,98	NÃO		
93	**CONTRATO PG-111/89** Rodovia: BR-101/SE, Trecho: Divisa AL/SE – Divisa SE/BA, nos Km: 108,4, 127, 129, 153, 154 e 166, restauração de emergência.	I	DNER	12/89	12/90	NCz$ 4.449.498,19	R$ 3.986.819,07	FINAL		
94	**CONTRATO PG-126/89** Rodovia: BR-235/SE, Trecho: Entr° BR-101 – BR-235/SE, Subtrecho: Km 9/Km 65 (segmentos alternados), recuperação de rodovias.	I	DNER	12/89	12/90	NCz$ 1.349.000,00	R$ 4.193.798,85	FINAL		
95	**CONTRATO PD/21/003/91** Rodovia: BR-235/SE, Trecho: Aracajú - Carira, Subtrecho: Entr° BR-349 (A) – Entr° BR-101 (A)/ 349 (B), Segmento: Km 0 – Km 4,7, recuperação rodoviária.	I	DNER	12/91	12/91	Cr$ 185.275.230,17	R$ 1.483.612,02	FINAL		
96	**CONTRATO DJ-22.138/87 – Obra 135** Rodovia: BR-259 Trecho: Conselheiro Pena – Resplendor, implantação e pavimentação, 61,0 Km.	I	DER/MG	05/88	04/92	Cz$ 772.952.436,20 (Outubro/87)	R$ 146.397.412,44	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO	EXECUÇÃO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA / ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
97	**CONTRATO S/N – Obra 127** Canalização e implantação de vias marginais urbanas, ao longo dos córregos Barrinho e Sapo	I	PREFEITURA DE RIO VERDE	07/81	04/92	CR$ 1.722.926.117,00 (Abril/91)	R$ 38.057.861,21	FINAL **(Gabião) CX-26**	R$ 38.057.861,21	12%
98	**CONTRATO PG-309/87-00** Rodovia: BR-153, Trecho: Sete Lagoas – Corinto, Subtrecho: Variante contorno de Curvelo, implantação e pavimentação, 11,6 Km.	I	DNER	09/87	06/92	Cz$ 197.498.983,36	R$ 40.406.354,31	FINAL		
99	**CONTRATO PG-104/91-00** Rodovia: BR-060/364/GO, Trecho: BR-060 – Divisa DF/GO - Divisa GO/MS; BR-364 – Divisa MG/GO – Divisa GO/MT, Subtrecho: BR-060 – acesso para Jataí – Entr° BR-354; BR-364 – Divisa MG/GO – Divisa GO/MT, conservação rodoviária, 387,1 Km.	I	DNER	11/91	06/92	Cr$ 177.000.000,00	R$ 1.782.455,83	FINAL		
100	**CONTRATO PJU-22.064/89** Rodovia: MG-410, Trecho: Entr° Presidente Olegário, Subtrecho: Presidente Olegário – Fazenda Serrote, implantação e pavimentação, 39,0 Km.	I	DER/MG	02/90	09/92	Cz$ 1.166.242720,00	R$ 62.901.678,13	FINAL		
101	**CONTRATO PG-013/92-00** Rodovia: BR-364/GO, Trecho: Divisa GO/MT, Subtrecho: Entr° GO-050 (Acesso Perolândia) – Divisa GO/MT, recuperação rodoviária, 127,8 Km.	I	DNER	06/92	11/92	Cr$ 850.000.000,00	R$ 2.009.541,55	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO	EXECUÇÃO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA / ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
102	**CONTRATO PG-476/87-00** Rodovia: BR-116/MG, Trecho: Divisa BA/MG - Divisa MG/RJ, Subtrecho: Km 148,0 – Km 202, melhoramentos e restauração, 54,2 Km.	I	DNER	12/87	12/92	Cz$ 447.177.673,74	R$ 66.572.908,94	FNAL		
103	**CONTRATO PD/12,09/92:00** Rodovia: BR-414/GO, Trecho: Anápolis – Corumbá, ponte sobre o córrego Anicuns no Km 17 (Km 0 no Entrº BR-153), construção de ponte, 40,0 Km.	I	DNER	10/92	06/93	Cr$ 826.518.660,73	R$ 827.058,70	FINAL		
104	**CONTRATO S/N - 06.09.91** Canalização de diversos córregos na cidade de Niquelândia/GO.	I	PREFEITURA DE NIQUELÂNDIA	08/93	09/93	Cz$ 593.899.749,45 (maio/91)	R$ 50.835.038,41	FINAL		
105	**CONTRATO S/N – 06/91** Trecho: Córregos Barrinha e Sapo na cidade de Rio Verde/GO, rede de interceptores de esgoto	I	PREFEITURA DE RIO VERDE	02/92	10/93	Cr$ 4.266.217.683,00 (abril/91)	R$ 10.417.903,07	FINAL		
106	**CONTRATO PJU-22.186/88** Rodovia: MG-214, Trecho: São Gonçalo do Rio Preto – Entrº BR-367, implantação e pavimentação, 8,0 Km.	I	DER/MG	11/88	11/93	Cr$ 253.429.871,00 (agosto/88)	R$ 4.720.580,53	FINAL		
107	**CONTRATO PJU-22.198/88 – Obra 113** Rodovia: BR-259, Trecho: Diamantina – BR-135, restauração rodoviária.	I	DER/MG	11/88	11/93	Cr$ 2.824.637.539, (agosto/88)	R$ 103.738.987,57	FINAL **CX-4**	R$ 103.738.987,57	33%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
108	**CONTRATO S/N - 06.09.91** Trecho: varias ruas da cidade de Niquelândia/GO, terraplenagem, pavimentação asfáltica, serviços complementares e galerias de águas pluviais.	I	PREFEITURA DE NIQUELÂN-DIA	08/93	11/93	Cr$ 1.923.517.721, 20 (Maio/91)	R$ 43.196.062,83	FINAL		
109	**CONTRATO 051/93-PJ** Construção de ponte em concreto armado com 40,0 m na Rodovia GO-154, Trecho Santa Terezinha – Campos Verdes, córrego Caiçara – Lote 1.	I	DER/GO	05/93	12/93	Cr$ 1.905.874.525, (outubro/92)	R$ 1.107.119,71	FINAL		
110	**CONTRATO 0102/88-PJ** Rodovia BR-153 / BR-060, Subtrecho: Goiânia/Anápolis, terraplenagem, pavimentação asfáltica e OC, 60,0 Km.	I	DER/GO	10/88	10/93	Cz$ 5.931.315.119, 38	R$ 140.951.987,38	FINAL		
111	**CONTRATO PJU-22.161/90 – Obra 126** Rodovia: MG-181, Trecho: Brasilândia – Bonfinópolis, implantação, pavimentação e OAE, 61,0 Km.	I	DER/MG	07/90	04/94	Cr$ 65.834.175,44 (outubro/89)	R$ 118.888.358,44	FINAL **CX-8**	R$ 118.888.358,44	40%
112	**CONTRATO 390.2.023.93.4** Trecho: Dutos e Terminais do Sudeste (DTSE), em áreas do Estado do Rio de Janeiro e São Paulo, manutenção das faixas de passagem dos dutos.	I	PETROBRÁS	09/93	09/94	Cr$ 54.069.123,66	R$ 3.465.935,35	NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
113	**CONTRATO PG-083/91-00** Rodovia: BR-101/SE, Trecho: Divisa AL/SE – Divisa SE/BA, Subtrecho: Km 184,7 - Km 208,1, restauração de rodovias, 23,4 Km.	I	DNER	11/91	10/94	Cr$ 1.087.336.445,5 (Agosto/91)	R$ 10.949.882,39	FINAL		
114	**CONTRATO PG-081/91-00** Rodovia: BR-101/SE, Trecho: Divisa AL/SE – Divisa SE/BA, Segmento: Km 92,2 – Km 138,2, restauração rodoviária, extensão: 46,0 Km.	I	DNER	11/91	11/94	Cr$ 1.789.287.197,9 (Agosto/91)	R$ 18.018.787,53	FINAL		
115	**CONTRATO 8.677-0 – Obra 140** Rodovia: Estrada vicinal Nuporanga, Trecho: São Joaquim da Barra – NUP-050, regularização e pavimentação, 10,0 Km.	I	DER/SP	01/94	11/94	CR$ 34.578.818,39 (Agosto/93)	R$ 2.959.784,99	FINAL **CX-34**	R$ 2.959.784,99	2%
116	**CONTRATO 8.811-0 – Obra 140** Rodovia: Estrada vicinal SP-595, Trecho: Córrego do Cigano – Bairro Guanabara em Três Fronteiras, regularização e pavimentação, 5,0 Km.	I	DER/SP	03/94	08/94	CR$ 17.965.181,89 (Agosto/93)	R$ 1.537.735,47	FINAL **CX-34**	R$ 1.537.735,47	4%
117	Túnel para passagem de água bruta, pelo Novo Método Austriaco para abertura de túneis N.A.T.M "New Austrian Tunnelling Method", método não destrutivo na Rodovia Dom Pedro I em Valinhos-SP.	I	PREFEI-TURA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP	11/94	12/94	CR$ 13.099.143.000 (Maio/94)	R$ 58.189,63	FINAL **CX-33**		

21

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 188/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO	EXECUÇÃO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
118	**CONTRATO S/ N.º** Execução com fornecimento de materiais de linha de transmissão elétrica de 11,9 Kv, para alimentação da Estação de Captação de Águas do Rio Atibaia localizada no Km 119 da Rodovia D. Pedro I, com extensão de 4.500 m, compreendida entre o Km 119 e a Usina de Salto Grande da C.P.F.L, foram empregados na rede cabos CAA 2 AWG e postes de eucaliptos tratado, com comprimento variando entre 10 m e 13 m, e postes de concreto redondo, centrifugado, com m de altura.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP	06/95	07/95	R$ 984.481,25	R$ 4.641.866,41	FINAL **CX-33**		
119	Execução da Adutora de Água Bruta do Rio Atíbaia com capacidade de 170 litros/seg, incluindo fornecimento e assentamento de tubos válvulos, peças e conexões em ferro dúctil, juntas elásticas e flangeadas com Ø menor e igual a 600 mm, com extensão de 8.026,70 m, sendo 1.638,70 mm, no trecho de recalque (tubos TK-9 je) E 6.388,0 m no trecho de gravidade (tubos TK-7 JE), inclusive sistema de proteção contra golpes de Aríete.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP	07/94	09/95	R$ 1.715.866,79	R$ 10.145.634,64	FINAL **CX-33**		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 189/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO	EXECUÇÃO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
120	Captação de água bruta do Rio Atíbaia, Estação Elevatória, execução do canal de captação, em concreto fck maior ou igual a 18 Mpa, moldado "in-loco" com seção média de (5,40 x 7,63), numa extensão de 22,60 m. ESTAÇÃO ELEVATÓRIA- Construção do prédio da Estação Elevatória com área construída de 86,31 m^2 SUBESTAÇÃO REBAIXADO-RA – Construção de prédio da Subestação, com área construída de 67,08 m^2, conforme padrão da CPFL, subestação Rebaixadora de 11,900 V para 3.800 V/220-127V.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS-SP	09/94	09/95	R$ 1.970.761,84	R$ 10.691.346,13	FINAL **CX-33**		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 190/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
121	Execução de rede primária e secundária de Distribuição de água potável no município de Valinhos-SP, com fornecimento e assentamento de tubos, válvulas, peças e conexões em ferro dúctil- juntas elásticas e flangeadas com diâmetro menor e igual à 300 mm, com extensão de 2.688,0 m e fornecimento e assentamento de tubos PCV, classe DEFOFO, com Ø 250 mm – 966,0 Ø 200 mm 2.580,0, Ø 150 mm 768,0 e Ø 100 mm 2.185,90. Em toda tubulação assentada foram realizados testes hidrostáticos com pressões variando de 6,0 Kgf/cm^2 a 10,0 Kgf/ cm^2.	I	PREFEITURA MUNICIPAL VALINHOS-SP	03/95	09/95	R$ 925.678,58	R$ 4.563.995,29	FINAL **CX-33**		
122	**CONTRATO S/Nº - Obra 148** Limpeza urbana no Município de Sete Lagoas.	I	CODESEL	12/95	03/96	R$ 441.575,04	R$ 1.950.070,93	FINAL	R$ 1.950.070,93	13%
123	**CONTRATO N.º PJU-22.045/95** Rodovia MG/060, trecho Abaeté – Paineiras, implantação e pavimentação, 14,50 Km	I	DER/MG	04/96	10/96	R$ 3.865.669,27 (03/96)	R$ 16.599.931,47	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 191/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO	EXECUÇÃO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
124	**CONTRATO 268/93-PJ – Obras 120 e 149** Rodovia BR-153/BR-060, sub-trecho Goiânia/Anápolis, com extensão de 45,2 Km. Viaduto de Acesso ao Jardim Guanabara – Pista Dupla (Acesso Norte de Goiânia – Área Urbana) com dimensão de 25,00 x 24,5m.	I	DER/GO	02/94	11/96	R$ 31.048.312,41 (04/94)	R$ 183.583.501,74	FINAL **(Aterro barragem)**	R$ 183.583.501,74	18%
125	Construção do Edifício Residencial Santa Helena com 15 pavimentos, área total construída 4.107,00 m², na Rua Santa Helena, 68 – Bairro Serra Belo Horizonte – MG.	I	EGESA OBRA PRÓPRIA	11/94	02/97	R$ 2.011.000,00 (02/94)	R$ 11.890.708,17	FINAL		
126	Construção do Edifício Residencial Dona Salvadora, com 13 pavimentos, área total construída 3.317,65 m², na Rua Dona Salvadora, 108 – Bairro Serra Belo Horizonte – MG.	I	EGESA OBRA PRÓPRIA	02/95	05/97	R$ 2.011.000,00 (02/94)	R$ 11.890.708,17	FINAL		
127	**CONTRATO PJU-22.149/94** Complementação da restauração, com 73,9 Km e construção de passarela no trecho Diamantina – Entrº BR/135, das Rodovias BR/259 e BR/367.	I	DER/MG	12/95	06/97	R$ 6.288.820,99 (07/94)	R$ 37.184.751,43	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 192/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO	EXECUÇÃO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
128	**CONTRATO PG-058/97** Construção de ponte sobre o Rio Pará – Rodovia BR-352/MG, Trecho Pitangui – Martinho Campos.	I	DNER	01/97	07/97	R$ 1.899.684,16 (04/94)	R$ 11.232.516,14	FINAL		
129	**CONTRATO PD/6-0018/97-00** Terraplenagem e pavimentação para encabeçamento da ponte sobre o córrego Natividade da Rodovia BR-259/MG no Trecho Div. ES/MG – Entrº BR-040 (Felixlândia), Subtrecho Div. ES/MG – Entrº MG-422 (Resplendor) Km 0 ao Km 48,8.Segmento: km 1 + 200.	I	DNER	09/97	11/97	R$ 126.506,88 (06/97)	R$ 489.520,41	FINAL		
130	**CONTRATO 113/96** Rodovia TO-050 – trecho Arraias Conceição do Tocantins, subtrecho Arraias Trevo Paranã – Conceição do Tocantins, lote 13, terraplenagem, pavimentação, drenagem execução de obras rodoviárias, 22,67 Km.	I	SETO	08/96	12/97	R$ 5.098.919,14 (02/96)	R$ 22.062.152,73	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 193/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO	EXECUÇÃO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
131	**CONTRATO 176/97** Rodovia TO-050 – trecho Arraias Conceição do Tocantins, subtrecho Arraias Trevo Paranã – Conceição do Tocantins, lote 13, complementação dos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem execução de obras rodoviárias, 22,67 Km.	I	SETO	08/97	11/97	R$ 3.611.422,26 (08/97)	R$ 13.864.837,27	FINAL		
132	**CONTRATO PD/6-0024/97-00** Terraplenagem e pavimentação para encabeçamento da ponte sobre o córrego Quatis da Rodovia BR-259/MG, Trecho Div. ES/MG – Entrº BR-040 (Felixlândia), Subtrecho Div. ES/MG – Entrº MG-422 (Resplendor) Km 0 ao Km 48,8.Segmento: km 27,6.	I	DNER	09/97	12/97	R$ 99.358,16 (06/97)	R$ 348.468,00	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A. Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
133	**CONTRATO SUBEMPREITADA** Construção de pontes sobre o Córrego Natividade na Rodovia BR-259/MG, trecho Div. ES/MG – Entrº BR-040 (Felixlândia); subtrecho Div. ES/MG Entrº MG-422 (Resplendor), Segmento Km 1+200, extensão 40,0 m (lote 01); e ponte sobre o Rio Quatis na Rodovia BR-259/MG, trecho: Div. ES/MG – Entrº BR-040 (Felixlândia); subtrecho Entrº Div. ES/MG – Entrº MG-422 (Resplendor); segmento Km 27+600 extensão: 40,0 m (lote 2).	I	COLLEM-CONST. MOHALLEM LTDA DNER	12/97	01/98	R$ 590.853,37 (10/96)	R$ 2.413.254,14	NÃO		
134	**CONTRATO 038/95** Obras viárias na Avenida dos Esportes, trecho 02, compreendido entre a Av. Onze de Agosto e o Cemitério São João Batista, incluindo canalização do canal, na cidade de Valinhos-SP.	I	EMDEVAL EMPRESA DE DESENV. DE VALINHOS S.A	03/95	01/98	R$ 1.199.301,82 (03/95)	R$ 5.913.076,07	FINAL		
135	**CONTRATO PJU-22.039/93 – Obra 116** Rodovia BR-259/MG – trecho Entrº Conselheiro Pena - Resplendor, implantação e pavimentação, extensão 61,0 Km e ponte sobre o Rio Doce com 590 metros.	I	DER/MG	01/94	03/98	R$ 37.763.374,55 (04/94)	R$ 223.288.546,11	FINAL **(Ponte) CX-10**	R$ 223.288.546,11	43%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 195/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO	EXECUÇÃO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
137	**CONTRATO PJU-22.026/97** Rodovia MG/040 – Trecho Itaguara – Crucilândia, complementarão dos trabalhos de implantação e pavimentação, 19,6 Km.	I	DER/MG	07/97	07/98	R$ 2.355.682,31 (03/94)	R$ 13.928.757,28	FINAL		
138	**CONTRATO PJU-22.117/97** Construção da ponte sobre o Rio das Velhas, no Acesso a Santo Antônio das Roças Grandes, da Rodovia MGT/262, 70,00 m.	I	DER/MG	01/98	07/98	R$ 757.072,14 (07/97)	R$ 2.909.138,08	FINAL		
139	**CONTRATO SUBEMPREITADA** Rodovia BR-482 – Trecho Araponga – Canaã, implantação e pavimentação, 13,00 Km.	I	COMTEL DER/MG	05/98	08/98	R$ 5.223.293,11 (03/94)	R$ 30.884.462,48	NAO		
140	**CONTRATO SUBEMPREITADA** Rodovia MG/415, Trecho Paineiras – Morada Nova de Minas, implantação e pavimentação.	I	TRANAL DER/MG	10/96	09/98	R$ 8.335.350,32 (04/94)	R$ 49.285.538,61	NÃO		
141	**T. SUBROGAÇÃO 109/88/05/02** Rodovia BR-158/MG, trecho: Rio Turvo – Córrego dos Gaviões, subtrecho Rio Turvo – Km 366,42, terraplenagem, pavimentação, drenagem, OAC, OC e OAE, 22,5 Km	I	DVOP	05/98	09/98	R$ 6.038.814,69 (03/94)	R$ 35.706.505,80	NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
142	**CONTRATO 018/91-PJ** Rodovia BR-080 – Trecho Entrº BR-414 - Padre Bernardo, terraplenagem, pavimentação e obras e arte especiais, 47,0 Km.	I	DER/GO	10/96	10/98	R$ 13.178.908,74 (04/94)	R$ 77.924.693,09	FINAL		
143	**CONTRATO 013/95-PJ** Rodovia: GO-184/GO-302 – Trecho: Serranápolis – Itumirim – Aporé, terraplenagem e pavimentação, 93,84 Km.	I	DERGO	06/97	11/98	R$ 16.697.090,31	R$ 65.287.823,79	FINAL		
144	**CONTRATO SUBEMPREITADA** Rodovia de Acesso, Trecho Canãa – São Miguel do Anta – Entrº BR/120 – Viçosa, pavimentação asfáltica, 34,00 Km.	I	COMTEL DER/MG	08/97	12/98	R$ 1.293.230,81 (04/94)	R$ 7.646.658,46	NÃO		
145	**CONTRATO PJU-22.043/97** Rodovia BR/381 – Fernão Dias, Trecho Entrº BR/265 (Nepomuceno)– Divisa Minas Gerais – São Paulo, Lote 08 – Km 637,00 ao Km 656,40, extensão 19,40 Km, implantação e pavimentação (duplicação) e restauração da pista existente.	I	DER/MG	09/97	12/98	R$ 22.928.695,93 (04/97)	R$ 89.514.163,15	FINAL		
146	**CONTRATO (592/87-PJ)** Rodovia BR-414/GO, trecho Cocalzinho – Niquelândia, subtrecho Niquelândia – Faz Tudo Estaca 2198, terraplenagem e pavimentação asfáltica, 52,00 Km.	I	DER/GO	04/98	08/99	R$ 22.832.018,48 (04/98)	R$ 84.617.442,31	FINAL		

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 196/262

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
147	**CONTRATO 47/97** Rodovia BR-153/TO – Trecho Wanderlândia – Xambioá, terraplenagem, pavimentação asfáltica e OAE, 88,00 Km.	**CONSÓRCIO EGESA / VIA**	SETO	05/97	06/99	R$ 49.863.519,83 (11/96)	R$ 101.606.615,07 (50%)	FINAL		
148	**CONTRATO PJU-22.038/97 – Obra 168** Rodovia BR/381– Fernão Dias, Trecho Entrº BR/265 (Nepomuceno)– Divisa Minas Gerais – São Paulo, Lote 09 – Km 656,40 - Km 676,00, implantação e pavimentação (duplicação) e restauração da pista existente, 19,60 Km.	I	DER/MG	09/97	11/99	R$ 20.395.542,03 (04/97)	R$ 79.624.671,30	FINAL **CX-18**	R$ 79.624.671,30	8%
149	**CONTRATO PJU-22.039/97 – Obra 168** Rodovia BR/381– Fernão Dias, Trecho Entrº BR/265 (Nepomuceno)– Divisa Minas Gerais – São Paulo, Lote 10 – Km 676,00 / Km 699,00, implantação e pavimentação (duplicação) e restauração da pista existente, 23,00 Km.	I	DER/MG	09/97	11/99	R$ 26.564.329,76 (04/97)	R$ 103.707.762,33	FINAL **CX-21**	R$ 103.707.762,33	11%
150	**CONTRATO 200/96 – Obra 160** BR-230–Trecho Macaúba – Estreito Divisa Maranhão, Terraplenagem, pavimentação e OAE, 85 Km.	I	SETO	10/96	12/99	R$ 23.610.840,77 (06/96)	R$ 98.803.798,99	FINAL	R$ 98.803.798,99	28,07%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 198/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO	EXECUÇÃO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
151	**CONTRATO PG-103/98** Complementação da Construção de ponte sobre o Rio Pará e encabeçamento na Rodovia BR-352/MG, Trecho Pitangui – Martinho Campos.	I	DNER	01/98	12/99	R$ 1.190.953,00	R$ 4.463.750,08	FINAL		
152	**CONTRATO PD/12 N.º 016/99-00** Rodovia BR-153/TO – Trecho Divisa PA/TO – Divisa TO/GO, Segmento Km 85, terraplenagem, pavimentação, drenagem, OAC, e OC para construção do Acesso à cidade de Wanderlândia-TO.	I	DNER	01/00	02/00	R$ 495.719,71	R$ 1.522.378,38	NÃO		
153	**CONTRATO PG-030/98-00** Lote: 08 – Rodovia: BR-116/SP – Régis Bittencourt – Trecho São Paulo – Divisa SP/PR, Subtrecho: Km 497,5 ao Km 532,0, duplicação do Corredor São Paulo/ Curitiba / Florianópolis, 32,8 Km.	**CONSÓRCIO EGESA / CMC**	DNER	04/98	03/00	R$ 27.347.323,97 (10/96)	R$ 97.787.022,14 (96,483%)	ATESTADO COM VALIDADE – VENCEU		
154	**CONTRATO PJU-22.054/97** Rodovia BR/381– Fernão Dias, Trecho Entrº para Nepomuceno – Divisa Minas Gerais – São Paulo, Lote 23 para execução de obras de arte especiais, inclusive reforço e alargamento das existentes.	I	DER/MG	09/97	05/00	R$ 2.347.187,55 (04/97)	R$ 9.014.840,64	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
155	**CONTRATO 00056/2000** Rodovia BR-153/TO – Trecho Wanderlândia – Xambioá, Anel Viário de Wanderlândia e do Acesso ao Porto de Xambioá, com extensão de 91,00 Km, complementação dos serviços de Terraplenagem e pavimentação asfáltica e OAE.	I	DERTINS	05/00	06/00	R$ 9.868.550,69	R$ 14.925.634,72 (50%)	FINAL		
156	**CONTRATO PG-138/94-99** Rodovia BR-040/MG, trecho Divisa GO/MG – Divisa MG/RJ, sub-trecho: Entrº MG-275 – Entrº MG-452, Segmento: Km 707,7 – Km 731,0, continuação das obras de restauração, duplicação e OAE, 23,00 Km.	I	DNER	12/98	12/00	R$ 6.498.567,75 (09/94)	R$ 24.181.216,09	FINAL		
157	Construção do Edifício para uso Residencial Serra do Curral, com 15 pavimentos área total construída 4.985,00 m², na Rua Santa Helena, 46 – Bairro Serra – Belo Horizonte – MG – 03/97 a 12/00.	I	EGESA OBRA PRÓPRIA	03/97	12/00	R$ 4.100.000,00 (03/97)	R$ 16.192.171,00	FINAL		
158	**TERMO DE SUBCONTRATAÇÃO AO CONTRATO N.º 241/97 – Obra 188** Rodovia TO-134, trecho Axixá do Tocantins, extensão 47,78 Km, serviços de drenagem, Terraplenagem, pavimentação asfáltica e OAE.	I	DERTINS	06/00	04/01	R$ 18.552.974,17 (09/97)	R$ 71.256.387,49	FINAL	R$ 71.256.387,49	19%
159	**CONTRATO S/Nº** Duplicação do Acesso do Município de Três Corações à BR/381, serviços de duplicação, extensão 3,16 Km.	I	PREFEITURA DE TRÊS CORAÇÕES	09/00	05/01	R$ 3.253.670,83	R$ 9.303.017,32	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 200/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
160	**CONTRATO 014/COMPAG-DIRENG/00** Pista de Pouso do Aeroporto de São Sebastião do Paraíso - MG, Terraplenagem, Pavimentação, sinalização horizontal e luminosa.	I	AERO-NAUTICA	09/00	09/01	R$ 2.959.790,51 (09/00)	R$ 8.404.750,77	FINAL **CX-31**	R$ 8.404.750,77	1%
161	**CONTRATO A.JUR N.º 25/2000** Rodovia BR-153/PA, trecho Marabá (Km 0) / São Geraldo do Araguaia (Km 152,05) , Lote 01, extensão 63,80 Km, complementarão dos serviços de melhoramentos de pavimentação.	I	SETRAN	10/00	10/01	R$ 8.222.912,31 (09/2000)	R$ 23.511.258,41	FINAL		
162	**CONTRATO 154/2001** Construção do Atracadouro da Capitania dos Portos Araguaia – Tocantins.	I	DERTINS	09/01	11/01	R$ 1.014.020,73	R$ 2.640.698,18	FINAL		
163	**CONTRATO CTO-NA-038/01-38** Implantação da 6ª fase de expansão da área 54A – Depósito de Rejeitos Sólidos, pertencente ao Complexo Industrial da Alunorte.	I	ALUNORTE	08/01	11/01	R$ 1.364.641,00	R$ 3.585.762,49	NÃO		
164	**CONTRATO PG-058/98-00** Rodovia BR-060/GO, trecho Divisa DF/GO – Divisa GO/MS, Subtrecho Divisa DF/GO – Entrº BR-153 (A) Anápolis, Segmento: Km 18,4 ao Km 50,4 (GO), duplicação e restauração da pista existente e OAE, 32,35 Km	I	DNER	06/98	032/02	R$ 43.393.733,48 (03/98)	R$ 161.190.831,04	FINAL **(Alexânia)** **CX-26**	R$ 161.190.831,04	31,61%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A. Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 201/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
165	**Contrato PJU-22.119/90** Execução dos serviços de implantação e pavimentação do trecho Minas Novas – Chapada do Norte – Berilo – Virgem da Lapa, na Rodovia MG-114, atual BR-367/MG, com extensão de 69,00 Km.	I	DER/MG CMS	10/00	01/01	R$ 17.183.278,00 (07/94) Execução parcial		NÃO		
166	**CONTRATO 00086/2000 – Obra 160** Rodovia BR-230/TO – Trecho Macaúba / Estreito – Divisa MA (Mumbuca / Luzinópolis), implantação, pavimentação asfáltica e OAE, 85,00 Km.	I	DERTINS	07/00	01/02	R$ 35.995.427,05 (02/2000)	R$ 109.427.476,86	FINAL **CX-37**	R$ 109.427.476,86	28,07%
167	**CONTRATO S/Nº - Obra 196** Complementação dos serviços de terraplenagem, pavimentação, sinalização Horizontal e Luminosa na Pista de Pouso e Acesso do Aeroporto de São Sebastião do Paraíso – MG.	I	Prefeitura de São Sebastião do Paraíso - MG	01/02	01/02	531.860,32 (01/02)	R$ 1.347.414,14	FINAL **CX-31**	R$ 1.347.414,14	11%
168	**CONTRATO A. JUR N.º 12/2000 – Obra 192** Rodovia BR-230/PA – Trecho Entrº BR-153/PA a Divisa PA/TO, 74,74 Km, terraplenassem, pavimentação, OAE, OAC, drenagem e sinalização.	I	SETRAN	07/00	08/02	R$ 33.062.749,61 (03/2000)	R$ 100.321.415,06	FINAL **(Ponte viga metálica) CX-32**	R$ 100.321.415,06	25,75%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
169	**CONTRATO PJU-22.065/98** Rodovia BR-MG/482 – Trecho Canaã – São Miguel do Anta – Entrº BR-120, extensão 34 Km, terraplenagem, pavimentação, asfáltica e bueiros celulares.	I	DER/MG	07/99	02/02	R$ 3.605.862,79 (04/98)	R$ 13.363.640,49	FINAL		
170	Construção do Edifício para uso Residencial Belvedere Park, com 20 pavimentos, área total construída 5.576,41 m², na Rua João Antônio Azeredo, 680m – Bairro Belvedere - Belo Horizonte – MG.	I	EGESA OBRA PRÓPRIA	11/99	07/02	R$ 6.870.000,00 (11/99)	R$ 21.897.944,32	FINAL **CX-30**	R$ 21.897.944,32	5%
171	**CONTRATO 061/88/05/02- P.JUR** Rodovia BR-158/MT, Trecho Entrº da Rodovia MT-326 (P/ Canarana) Córrego Turvo, implantação e pavimentação, drenagem, OAC, OC e OAE , 52,00 Km.	I	DVOP/MT ESTENGE	05/98	05/02	R$ 13.513.963,19 (03/94) Execução parcial		FINAL		
172	**CONTRATO 109/88/05/02- P.JUR** Rodovia BR-158/MT, Trecho Rio Turvo – Córrego Gaviões, Subtrecho Rio Turvo – Km 366,42, implantação e pavimentação, 22,00 Km.	I	DVOP/MT ESTENGE	08/00	05/02	R$ 6.038.814,69 (03/94) Execução parcial		FINAL		
173	**CONTRATO 264/2001** Rodovia TO-134 – Trecho Axixá do Tocantins, implantação e pavimentação e OAE 47,78 Km	I	DERTINS	11/01	07/02	R$ 8.775.456,66 (10/01)	R$ 22.766.405,03	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 203/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO	EXECUÇÃO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
174	**CONTRATO 00057/2002** Rodovia TO-415 – Trecho Santa Terezinha / Nazaré, implantação e pavimentação e OAE, 6,80 Km	I	DERTINS	04/02	09/02	R$ 1.870.153,85 (11/01)	R$ 4.782.445,57	FINAL		
175	**CONTRATO 00100/2000** Rodovia TO-050, duplicação em vias urbanas – Trecho Taquaralto- Palmas, implantação, pavimentação, OAE e iluminação, 23,92 Km.	I	DERTINS	07/00	10/02	R$ 37.891.047,30 (05/00)	R$ 114.616.208,39	FINAL	R$ 114.616.208,39	28,16%
176	**CONTRATO 00056/2000** Rodovia TO-403 – Trecho Entrº TO-414–Sampaio, terraplenagem, pavimentação asfáltica e OAE, 8,80 Km.	I	DERTINS	04/02	10/02	R$ 1.880.958,34 (11/01)	R$ 4.810.075,26	FINAL		
177	**CONTRATO 00133/2000** Rodovia TO-420 - Trecho BR-153-Piraquê e o Contorno de PIraquê, terraplenagem, pavimentação, asfáltica e OAE, 8,14 Km,	I	DERTINS	04/02	02/03	R$ 2.760.782,98 (05/00)	R$ 8.351.061,79	FINAL		
178	**CONTRATO S/Nº** Construção do Terminal e Contorno Ferroviário e serviços complementares na cidade de Campo Belo – MG.	**CONSÓRCIO SPA / EGESA**	Prefeitura de Campo Belo – MG	04/02	11/02	R$ 9.466.494,85 (Mar/94)	R$ 55.973.807,88	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 204/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO	EXECUÇÃO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
179	**CONTRATO PD/2-035/00-00 C.EMP – Obra 199** Rodovia BR-230/PA, Lote 03, Trecho Div. TO/PA – Div. PA/AM, Subtrecho Itupiranga / Altamira, Segmento Km 252 – Km 357, Extensão 105 Km, Terraplenagem, pavimentação e OAE	I	DNIT	12/00	01/03	R$ 58.943.889,31 (Ago/00)	R$ 171.601.900,82	FINAL **(Ponte viga metálica) CX-46**	R$ 171.601.900,82	21,84%
180	**CONTRATO 099/2002 – Obra 224** Canalização do Córrego Passaginha e interceptores de esgoto.	I	Prefeitura de Curvelo-MG	11/02	06/03	R$ 1.213.786,25 (Mai/02)	R$ 3.039.018,78	FINAL	R$ 3.039.018,78	16%
181	**CONTRATO 071/2003** Rodovia TO-407, Trecho Carrasco Bonito / Entroncamento TO-201, Terraplenagem e pavimentação asfáltica, 8,00 Km.	I	DERTINS	06/03	08/03	R$ 3.339.954,93 (Mai/03)	R$ 6.317.640,31	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
182	**CONTRATO 12/2002 – Obra 221** Implantação do Sistema de Água Potável nos Municípios de Cametá, Limoeiro do Ajuru e Breves; Ampliação do Sistema de Água Potável, Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD), Lote 06, nas cidades de Cametá, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Oeiras do Pará, Breves, Curralinho, Bagre, Portel e Prainha, todas no Estado do Pará, necessários ao Programa de Ação do PROJETO ALVORADA.	**CONSÓRCIO EGESA / COMIM**	SEDURB	09/02	09/03	21.356.480,75 (Mar/02)	R$ 26.952.421,16 (50%)	FINAL	R$ 26.952.421,16	18,40%
183	**CONTRATO 00264/2002** Rodovia TO-374, Trecho Lagoa da Confusão / Marianópolis, Subtrecho Lagoa da Confusão / Terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, OAC, Km 70.	I	DERTINS	08/02	02/04	R$ 35.329.068,11 (Jul/2002)	R$ 85.987.931,14	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
184	**CONTRATO CTC-MSS 060/03** Execução dos serviços de construção elevatória, casa de Química e montagem completa de tubulação para captação de água bruta e de adução de água tratada, para o sistema de alimentação de água potável para a cidade de Canaã dos Carajás – PA.	I	CVRD Companhia Vale do Rio Doce MSS Mineração Serra do Sossego S.A	12/03	02/04	R$ 657.375,06 (Dez/03)	R$ 1.231.006,45	FINAL		
185	**CONTRATO UT-06-019/03-00** Recuperação emergenciais em pontos localizados na rodovia BR-267; Trecho: Entr. BR-040 (B) (Juiz de Fora) – Entrº BR – 354 (B) (Caxambú); Segmentos: Km 146, 154, 161, 189, 191, 195, 235 e 245.	I	DNIT	12/03	03/04	3.745.499,95 (Jul /2003)	R$ 7.182.810,43	FINAL		
186	**CONTRATO CTC-MSS 036/03 – Obra 228** Urbanismo e redes de água potável, drenagem pluvial e esgoto sanitário para a cidade de Canaã dos Carajás – PA.	I	CVRD MSS Mineração Serra do Sossego	05/03	11/03	14.994.250,42 (Mar/03)	R$ 28.951.170,11	FINAL **CX-46**	R$ 28.951.170,11	16,66%

pág. 206/262

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
187	**CONTRATO CT- 029/03** Elaboração do projeto executivo, construção, montagem, ensaios e condicionamento pré-operacional de ramais de Rede de Distribuição de Gás Natural Sistema Distribuidor Norte- 3ª Fase e Ramais - Municípios de Pedro Leopoldo, Matozinhos, Prudente de Morais e Sete Lagoas.	I	GASMIG Companhia de Gás de Minas Gerais	12/03	04/04	R$ 1.325.130,35 (Dez/2003)	R$ 2.481.451,02	FINAL		
188	**CONTRATO - 011/CR/2000** Exploração mediante concessão do Sistema Rodoviário constituído pelo Lote 6 da Malha Estadual / Ligação, entre, Itapira, Mogi-Mirim, Limeira, Piracicaba, Conchal, Araras, Rio Claro, Casa Branca, Porto Ferreira e São Carlos – INTERVIAS - Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S.A.	**CONSÓRCIO INTERVIAS**	DER/SP	02/00	05/04	R$ 2.241.731.816,90 R$ 223.516.802,00 (Mar/2000) Consórcio Construtor	R$ 89.591.678,66 (13,21%)	FINAL **CX-50**		
189	**CONT.UT-02-0008/2003-C. EMP** Recuperação emergênciais na Rodovia BR-230/PA (Transamazônica), do Km 273,7 ao Km 308,7 e do Km 340,4 ao Km 406,7, numa extensão de 101,3 Km – Lote 02, Trecho Divisa TO/PA – Divisa PA/AM; Subtrecho Div. TO/PA Medicilândia, Segmento Km 308,7 ao Km 340,4, Extensão 101,3 Km.	I	DNIT	12/03	05/04	R$ 3.166.319,12 (Dez /2003)	R$ 5.930.390,01	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
190	**CONTRATO 014/2002** Implantação do Sistema de Água Potável nos Municípios de Itupiranga, Pacajá e Santana do Araguaia; Ampliação do Sistema de Água Potável, Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD), nas cidades de Breu Branco, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Pacajá, São Domingos do Araguaia, Santana do Araguaia e Piçarra; Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Cidade de Itupiranga, todas no Estado do Pará, necessários ao Programa de Ação do PROJETO ALVORADA.	**CONSÓRCIO EGESA / COMIMSITEC / LAJE**	SEDURB	07/02	12/03	R$ 23.945.499,56 (Mai/02)	R$ 21.643.239,90 (36,10%)	FINAL **CX-38**		
191	**CONTRATO CTC-MSS 059/03** Execução dos serviços de construção de estações elevatórias de esgoto, linhas de recalque e lagoa de estabilização de esgoto.	I	CVRD MSS Mineração Serra do Sossego	02/04	12/04	R$ 1.500.000,00 (Dez /2003)	R$ 2.808.913,50	FINAL		
192	**CONTRATO UT-06-0016/04-00** Recuperação emergências em pontos localizados na Rodovia BR-267/MG; Trecho Entrº BR-116(A) (Leopoldina) Div. MG/SP. Segmentos: Km 90; 167, 168, 172; 179; 193; 194,8; 207.	I	DNIT	05/04	07/04	1.513.228,83 (Mai /2004)	R$ 2.707.957,34	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 209/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
193	**CONTRATO CNP-008/2004** Decapeamento de 600.000 m³ de material estéril na Mina de Manganês do Azul em Serra dos Carajás, município de Parauapebas – Pará.	I	CVRD Rio Doce Manganês S/A	06/04	09/04	R$ 2.781.490,04 (Mai /2004)	R$ 4.977.539,57	FINAL		
194	**CONTRATO 12.485-0 – Obra 223** Rodovia SP-294, Trecho Borá – Iacri, Segmento Km 503,280 ao Km 547,900, recuperação, abrangendo todos os serviços necessários contemplados no projeto final de engenharia, tais como: terraplenagem, drenagem, obras de arte correntes, obras de arte especiais, pavimentação asfáltica, 44,62 Km.	I	DER/SP	04/03	10/04	R$ 36.878.415,71 (Abr/2002)	R$ 92.980.716,08	FINAL	R$ 92.980.716,08	00,10 %
195	**CONTRATO CT nº 009/04** Elaboração do Projeto Executivo, construção, montagem, ensaios e condicionamento pré-operacional de ramais de expansão da Rede de Distribuição de Gás Natural Linha Tronco Anel Rodoviário 1ª fase e ramais no Município de Contagem – MG.	I	GASMIG	06/04	11/04	R$ 1.507.799,22 (Abr/2004)	R$ 2.729.270,69	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 210/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
196	**CONTRATO CF11-036** Construção de Rodovias, do Projeto CODEMIN FASE II, a ser executado em Barro Alto, no Estado de Goiás em 2 lotes: Lote 1 – Estrada de Acesso ao Escritório da Mina, com 7,37 km (Extensão do trecho 6,37 KM + intersecção padrão: 1 Km) com TSD – Tratamento Superficial Duplo Lote2 – Estrada Interna de Acesso às Frentes de Lavra, com 9,52 Km – com encascalhamento	I	**CODEMIN** ANGLO AMERICAN BRASIL LTDA	07/04	11/04	R$ 12.642.968,23 (Mai /2004)	R$ 22.624.878,64	FINAL		
197	**20/2002/COSANPA–PROJETO UNA** Execução das obras e serviços remanescentes das obras da macrodrenagem da Bacia Una, compreendendo pavimentação de vias, drenagem, água potável, estruturas de concreto e estruturação de vias marginais, necessários ao programa de saneamento para recuperação das zonas baixas de Belém, em Belém – Pará.	I	COSANPA	11/02	12/04	R$ 14.527.570,18 (Set/2002)	R$ 33.849.715,02	FINAL **CX-73**		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
198	**CONTRATO 004/COMGAR / VI COMAR/2002 – Obra 226** Construção da Pista de Táxi Paralelo e Pátio de Estacionamento de Aeronaves do Campo de Provas Brigadeiro Veloso – Cachimbo – PA.	I	SEXTO COMANDO AÉREO REGIONAL	11/02	01/05	R$ 11.917.550,02 (Set /2002)	R$ 27.768.282,44	FINAL **CX-46**	R$ 27.768.282,44	26,90%
199	**CONTRATO CNP -019/2004** Remoção de material na Mina de Manganês do Azul em Serra dos Carajás, município de Parauapebas/PA.	I	CVRD CIA. RIO DOCE MANGANÊS	10/04	12/04	R$ 4.894.703,83 (Ago/2004)	R$ 8.427.121,03	FINAL		
200	**CONTRATO S/ Nº - Obra 237** Serviços de limpeza urbana na cidade de Itumbiara-GO.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA-GO	03/04	12/04	R$ 900.000,00 (Mar/2004)	R$ 1.644.242,49	FINAL	R$ 1.644.242,49	23,76%
201	**CONTRATO Nº 256/2004 – Obra 246** Serviços de limpeza urbana, coleta, transporte de lixo e aterro sanitário na Três Corações –GO.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	10/04	12/04	R$ 187.649,37 (Out/2004)	R$ 317.371,55	FINAL	R$ 317.371,55	27,82%
202	**CONTRATO Nº 251/2004 – Obra 246** Serviços emergenciais no aterro sanitário no município de Três Corações – GO.	I	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES	10/04	01/05	R$146.783,10 (Out/2004)	R$ 248.254,39	FINAL	R$ 248.254,39	21,35%
203	**CONTRATO 02.1.0.00.0012.2004** Serviços emergenciais na Rodovia BR-210/AP, trecho Macapá – Divisa AP/PA, Lote 02, Subtrecho Entroncamento AP-140 (p / Terezinha – Rio Jacaré), segmento Km 222,0 ao km 302,0).	I	DNIT	12/04	03/05	R$ 3.431.438,25 (Set /2004)	R$ 5.831.452,05	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
204	**CONTRATO Nº 152/2002** Rodovia BR-135/MG, Trecho: Div. BA/MG – Entr. BR-040(B)/262/381 (Anel Rodoviário de Belo Horizonte) Subtrecho: Inicio do Contorno de Curvelo – Fim do Contorno de Curvelo, Segmento Entroncamento – Curvelo – 1ª e 2ª Etapas, implantação e pavimentação, 3,27 Km,	I	Prefeitura Municipal de Curvelo	11/02	03/05	R$ 2.182.770,37 (Abril/2002)	R$ 5.503.369,60	FINAL		
205	**CONTRATO 001/2005** Coleta de lixo e aterro sanitário, no município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura Municipal de Três Corações	01/05	06/05	R$ 525.491,62 (Jan/2005)	R$ 872.352,14	FINAL	R$ 872.352,14	27,82%
206	**CONTRATO Nº 63/2004** Implantação do sistema de abastecimento de água, incluindo captação, tratamento, reservatório, distribuição e ligação domiciliar no Município de Sampaio.	I	Prefeitura Municipal de Sampaio	08/04	07/05	R$ 1.443.225,22 (Ago/2004)	R$ 2.484.774,16	FINAL		
207	**CONTRATO UT-06-005/05-00** Serviços emergências de construção de ponte, incluindo Variante/Contorno (Ponte sobre o Córrego Frigorífico) na Rodovia BR-265/MG, Trecho Barbacena – São João Del Rei, segmento: Km 203,0.	I	DNIT	03/05	09/05	R$ 8.956.459,37 (Mar/2004)	R$ 16.362.878,95	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
208	**CONTRATO 010/05** Elaboração do projeto executivo, construção, montagem, ensaios e condicionamento pré-operacional de ramais da Rede de Distribuição de Gás Natural – Linha Tronco Anel Metropolitano 2ª Fase e Ramais, nos Municípios de Betim e Contagem.	I	GASMIG	04/05	11/05	R$ 3.248.306,12 (Dez/2004)	R$ 5.720.817,51	FINAL		
209	**CONTRATO PD/6-0038/01-00 – Obra 180** BR-040/MG, Trecho Div. GO/MG – Div. MG/RJ, Subtrecho Ent. MG-275 – Ent. MG-452, Segmento: Km 702,2 – Km 731,0, Serviços de complementação das obras de restauração e aumento de capacidade, extensão 28,8 Km.	I	DNIT	01/02	12/05	R$ 61.771.237,37 (Ago/2001)	R$ 162.311.542,58	FINAL **CX-25** **"Barbacena - Duplicação"**	R$ 162.311.542,58	24,15%
210	**CONTRATO 111/2005 – Obra 246** Coleta de lixo e aterro sanitário, no município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura Mun. de Três Corações	07/05	12/05	R$ 511.990,02 (Jun/2005)	R$ 833.340,40	FINAL	R$ 833.340,40	27,82%
211	**CONTRATO 427/2003** Serviços de infra-estrutura urbana incluindo descarga das Quadras 1005 Sul (ARSO 102), 1105 Sul (ARSO 112), 1203 Sul (ARSO 121), drenagem pluvial de gabião.	I	Prefeitura Municipal de Palmas	07/05	12/05	R$ 4.493.213,33 (Jun/2002)	R$ 11.126.385,11	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
212	**CONTRATO PJU-22.245/94** Rodovia de Ligação, trecho Iguatama Piumhi, implantação e pavimentação, 56,40 Km.	I	DER/MG	09/04	02/06	7.422.406,94 (Jul/94)	R$ 43.887.456,41	FINAL		
213	**CONTRATO 592/1987 – Obra 184** Rodovia BR-414 – Trecho Cocalzinho-Niquelândia, subtrecho estaca 2.198 - Dois Irmãos, estaca 3.092, terraplenagem e pavimentação asfaltica, 55 Km.	I	AGETOP	07/99	03/06	18.435.189,60 (Abr/94)	R$ 109.004.206,65	FINAL	R$ 109.004.206,65	22%
214	**CONTRATO UT-06-0012/06-00** Serviços Emergenciais de conservação/recuperação na Rodovia BR-265/MG; Trecho Entr. BR-116 (Muriae) – Div. MG/SP; Subtrecho Nepomuceno – Entr. MG-170 (Ilicinea); Segmento Km 375,1 – Km 469,7, extensão 94,6 Km.	I	DNIT	01/06	03/06	R$ 1.939.999,86 (Nov/05)	R$ 3.194.067,37	FINAL		
215	**CONTRATO TT-244/2005-00** Execução das obras emergenciais de recuperação na Rodovia Federal BR-267/MG, trecho Leopoldina – Acesso Lima Duarte; subtrecho: Ent. BR-116(B) – Ent. MG-457 (Leopoldina), segmento Km 0,0 ao Km 181,70, extensão 181,70 km.	I	DNIT	10/05	04/06	R$ 17.999.012,74 (Jul /2005)	R$ 29.428.517,22	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 215/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
216	**CONTRATO RP 1010-2 FCA – Obra 254** Execução das obras civis para reforma do trecho Ferroviário de Ouro Preto à Mariana – MG, 18,3 km.	**CONSÓRCIO EGESA / PROGEO/ COTRIN**	Ferrovia Centro Atlântica S/A	08/05	05/06	R$ 6.768.896,14 (Parte da Egesa) (Mai/2005)	R$ 10.989.848,46	FINAL **CX-45**	R$ 10.989.848,46	8%
217	**CONTRATO 002/2006 – Obra 246** Coleta de lixo e aterro sanitário, no município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura de Três Corações	01/06	06/06	R$ 511.990,02 (jan/2006)	R$ 839.593,69	FINAL	R$ 839.593,69	27,82%
218	**CONTRATO UT-06-0002/06-00** Melhoramentos e restauração na Rodovia BR-265/MG, Trecho Entrº BR-116/356 (Muriaé) Div. MG/SP Subtrecho Entrº BR-135/338 (Barbacena) - Entrº BR-383/494 (São João Del Rey) Segmento: Km 202,20 ao Km 257,00, extensão 54,80 Km	I	DNIT	01/06	06/06	R$ 1.739.978,65 (Jan/2006)	R$ 2.853.327,30	FINAL		
219	**CONTRATO UT-06-0004/06-00** Serviços emergenciais de conservação e recuperação na Rodovia BR-267/MG, Trecho Entr. BR-116 – Div. MG/SP; Subtrecho Olaria, Entr. BR-354(A)/383(A) (Caxambú), Segmento :Km 181,7 ao Km 290,8, extensão 109,1 Km.	I	DNIT	01/06	06/06	R$ 2.087.996,42 (Jan/2006)	R$ 3.424.028,91	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 216/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
220	**CONTRATO UT-06-0005/06-00** Obras Emergenciais de conservação e recuperação nas Rodovias BR-040/MG e BR-499/MG. Rodovia: BR-040/MG e BR-499/MG; Trecho: BR-040/MG: Div. GO/MG – Div. MG/RJ; BR-499: Entº BR-040 (Santos Dumont) – Cabangu; Subtrecho: Entr. BR-040: BR-383(B)/482 (Conselheiro Lafaiete) – Entr. BR-265 (P/Barbacena); BR-040: Entrº MG-452 – Entrº Ant. União e Indústria (B. do Triunfo) BR-499: Entrº BR-040 (Santos Dumont) – Cabangu; Segmento: BR-040: Km 629,5 ao Km 700,5 = 71,00 Km; BR-040: Km 734,4–Km 735,5=39,1 Km BR-499/MG: Km 0,0 ao Km 14,9 = 14,9 Km, extensão= 125,00 Km.	I	DNIT	01/06	06/06	R$ 6.023.670,28 (Jan/2006)	R$ 9.877.996,43	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
221	**CONTRATO 016/2002-** PROÁGUA – NATAL – RN Sistema Adutor Serra de Santana 2ª Etapa, localizada nos municípios de Florânia, Tenente Laurentino Cruz, Lagoa Nova, São Vicente, Cerro Corá, Santana do Matos e Bodó, Rio Grande do Norte, beneficiando com extensão de 221,37 Km, aduzindo água tratada com uma vazão de 306 m³/s.	**CONSÓRCIO EGESA / COMIM**	SERHID	09/02	06/06	R$ 11.281.166,78 (Abr /2002) Valor do Atestado Parcial R$ 7.803.493,21	R$ 9.837.385,54 (50%)	FINAL		
222	**CONTRATO UT-12-09/06-00** Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurança nas Estradas – PETSE. Execução de serviços e obras emergenciais de conservação e recuperação, na Rodovia Federal BR-040-/GO - Rodovia: BR-040/GO; Trecho: Div. DF/GO – Div. GO/MG; Subtrecho: Div. DF/GO – Div. GO/MG; Segmento: Km 0,0 ao Km 157,3 - extensão 157,3 Km.	I	DNIT	01/06	12/05	R$ 3.049.955,99 (Jan/2006)	R$ 5.001.511,20	FINAL **CX-44**		
223	**CONTRATO Nº 158/2006** Serviços de Restauração do pavimento asfáltico, na Rodovia TO-336, Lote 04, trecho BR-153 / Tupirama, extensão de 39,00 km.	I	DERTINS	05/06	08/06	R$ 4.058.087,82 (Set/2004)	R$ 6.896.392,36	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
224	**CONTRATO Nº 13.870-8 – Obra 256** Restauração da SP-300 – Rodovia Marechal Rondon, Lote 3 do Km 317 (Agudos) e do Km 348 (Bauru), com extensão de 31.000 m em pista dupla.	I	DER/SP	08/05	08/06	R$ 24.401.613,90 (Mar/05)	R$ 40.214.257,45	FINAL **(Microrevestimento a frio com fibra) CX-34**		
225	**CONTRATO 0076/2003 – Obra 230** Complementação dos serviços de duplicação na Rodovia TO-010/TO-050, no Entorno de Palmas Trecho Palmas / Porto Nacional, Sub-trecho Av. JK / Trevo Norte (Av. Parque) E Av. JK / Trevo Sul Taquaralto), Extensão 24,44 Km.	I	DERTINS	06/03	11/06	R$ 63.882.959,96 (Mai/2003)	R$ 120.836.829,11	FINAL **CX-36**	R$ 120.836.829,11	28,16%
226	**CONTRATO Nº 107/2006 – Obra 275** Limpeza e glebas urbanas, pelo sistema mutirão, nos bairros e municípios de Ubá, principalmente em lotes e glebas baldias, executando capina e roçada manual e mais retirada de entulhos, em caráter emergencial	I	Prefeitura Municipal de Ubá	05/06	08/06	R$ 267.652,17 (mai/2006)	R$ 437.920,49	FINAL **CX-47**	R$ 437.920,49	16,36%
227	**CONTRATO Nº 089/2006 – Obra 275** Limpeza pública e serviços correlatos, com o fornecimento de toda mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, veículos, materiais de consumo e outros necessários à execução dos mesmos.	I	Prefeitura Municipal de Ubá	04/06	10/06	R$ 479.670,00 (Fev/2006)	R$ 780.970,30	FINAL **CX-47**	R$ 780.970,30	16,36%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
228	**CONTRATO PG-204/2000-00** Serviços de Drenagem, terraplenagem, pavimentação e alargamento de OAE, no Lote 02, Rodovia BR-040/MG Trecho Div. GO/MG – Div. MJ/RJ, Subtrecho Ressaca Velha (Ressaquinha) – Entrº Antiga União Indústria (Barreira do Triunfo) (Ressaquinha – Ewbank da Câmara), Segmento Km 695,0 a 703,0; 734,0 a 735,3; 736,0 a 737,3; 745,8 a 746,8; 748,3 a 749,6; 750,0 a 751,5; 752,5 a 753,5; 755,0 a 756,0, Extensão 11,38 Km.	I	DNIT	08/00	09/06	R$ 23.702.340,59 (Abr/2000)	R$ 71.790.154,04	FINAL		
229	**Contrato S/Nº - Obra 274** Execução das Obras de Construção do Aterro Sanitário das unidades complementares e de remediação do aterro controlado do Município de Caratinga-MG.	I	MUNICIPIO DE CARATINGA	04/06	05/08	R$ 1.113.705,56	R$ 1.822.559,55	FINAL **CX-47**	R$ 1.822.559,55	17,87%
230	**CONTRATO N-ATE II–039/2005** Fornecimento de Prestação de Serviços de Construção Civil e Montagem Eletromecânica entre SE COLINAS (TO) e Tramo 01- 136 (TO) da Linha de Transmissão 500KV Colinas – Ribeirão Gonçalves - São João do Piauí - Sobradinho. Extensão: 136 Km.	CONSORCIO EGESA PLANEL (50%)	ATE II TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A	09/05	11/06	R$ 12.897.455,63 (Set/2005)	R$ 10.670.357,17 (50%)	NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
231	**CONTRATO ITE/EPC – 049/05** Prestação de Serviços de Construção Civil e Montagem Eletromecânica para a Construção da LT 500 KV no trecho entre a Subestação Ribeirãozinho (Pórtico) e a Subestação Cuiabá (Pórtico) extensão de 367 Km.	**CONSÓRCIO EGESA PLANEL**	ITUMBIARA TRANSMISORA DE ENERGIA LTDA	10/05	10/06	R$ 40.665.494,19 (Ago/2005)	R$ 33.377.700,85 (50%)	PARCIAL **CX-44**		
232	**CONTRATO Nº 139/2006 – Obra 275** Prestação de serviços de limpeza nos lotes e glebas urbanas, pelo sistema de mutirão, nos bairros do município, principalmente em lotes e glebas baldias, executando capina e roçada manual e mais retirada de entulhos.	I	Prefeitura Municipal de Ubá	09/06	11/06	R$ 198.089,58 (Set/2006)	R$ 318.877,75	NÃO TEM	R$ 318.877,75	16,35%
233	**CONTRATO PG-171/2000-00 – Obra 189** Rodovia: BR-153/GO; Trecho: Divisa TO/GO – Entrº BR-452 (B) (Divisa GO/MG) Itumbiara, Subtrecho: Acesso à Goiatuba / Serrinha – Entrº BR-452(B) (Div. GO/MG) Itumbiara; Segmento: Km 662,13 – Km 703,8; Duplicação, restauração e OAE, 41,67 Km.	I	DNIT	12/00	11/06	R$ 48.851.372,22 (Nov/1998)	R$ 181.449.101,27	FINAL **CX-26**	R$ 181.449.101,27	23,18%
234	**Contrato 165/2006 – Obra 275** Remediação do Aterro Sanitário das unidades complementares do Município de Ubá - MG.	I	MUNICIPIO DE UBÁ	11/06		R$ 149.031,15	R$ 237.407,78	NÃO TEM	R$ 237.407,78	16,35%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
235	**CONTRATO 131/2006** Prestação de Serviços de coleta de lixo e aterro sanitário.	I	Prefeitura de Três Corações	07/06	12/06	R$ 511.990,92 (Jul/2006)	R$ 828.971,31	FINAL **CX-49**	R$ 828.971,31	27,82%
236	**CONTRATO PG-158/93-00** Restauração da Rodovia BR-116/MG – Trecho Divisa BA/MG – Divisa MG/RJ, Subtrecho km 148,0 ao km 202,2 – extensão 54,2 km.	I	DNIT	11/93	12/06	R$ 17.242.331,17 (Abr/94)	R$ 101.951.033,36			
237	**CONTRATO SC-92/06 – Obra 279** Revitalização do Anel rodoviário de Belo Horizonte/MG - Lote 1: Rodovia BR-262/MG- Trecho: Div. ES/MG - Div. MG/SP – Subtrecho Entr. MG-437 (Sabará)- Entr. BR-040 (A) / 135 - Segmento: km 312,2 - km 330,8 - Extensão: 18,6 km.	I	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	06/06	12/06	R$ 50.672.263,21 (Set/05)	R$ 83.844.622,16	FINAL **CX-45**	R$ 83.844.622,16	22%
238	**CONTRATO 038/2006 – Obra 281** Serviços de gerenciamento e operação de aterro sanitário no município de Ribeirão das Neves – MG, em caráter emergencial.	I	Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves	11/06	01/07	R$ 413.820,00 (Out/06)	R$ 664.558,17	FINAL **CX-54**	R$ 664.558,17	5%
239	**CONTRATO PD/6-0010/01-00** Complementação dos serviços de implantação e pavimentação na Rodovia BR-265/MG, Trecho Entrº BR-116/356 (Muriaé) – Div. MG/SP, Subtrecho Entrº BR-146(A) (Alpinópolis) Entrº BR-491/MG-050(B) (São Sebastião do Paraíso), 33,62 Km.	I	DNIT	07/01	01/07	R$ 24.511.156,28 (Mai /01)	R$ 66.697206,86			

55

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A. Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
240	**CONTRATO PD/60043/00-00** Lote 01 – Rodovia BR-040/MG trecho Div. GO/MG – Div. MG/RJ, subtrecho Entrº BR-383(B) /482 C. Lafaiete – Ressaca Velha (Ressaquinha), Implantação, pavimentação e alargamento de OAE, 7,04 Km.	I	DNIT	01/02	03/07	R$ 11.559.652,13 (fev/00)	R$ 35.141.785,21			
241	**Contrato 122/97-PJ** Execução dos serviços de pavimentação asfáltica da Rodovia GO-112; Trecho Iaciara / Nova Roma; Extensão 67,24 Km.	I	AGETOP	11/97	04/07	R$ 20.607.331,81	R$ 78.415.715,53			
242	**Contrato 036/2002 – Obra 213** Execução dos serviços de infraestrutura urbana, sistema de esgotamento sanitário, sistema de abastecimento de água e obra fluviais de proteção e Terminal hidroviário de Barcarena – PA.	I	Prefeitura Municipal de Barcarena - PA	05/02	07/02	R$ 34.329.435,13 (Jan/2002)	R$ 87.594.746,37	PARCIAL **CX-32**	R$ 87.594.746,37	42,30%
243	**Contrato PG-129/2000-05** Execução das obras de duplicação e restauração rodoviária. Rodovia BR-153/GO; Trecho: Div. TO/GO – Div. GO/MG; Subtrecho: Aparecida de Goiânia – Professor Jamil; Segmento: Km 514,10 ao Km 564,40.	I	DNER INTEGRAL	06/00	05/07	R$ 2.542.483,88	R$ 7.639.546,49			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO	EXECUÇÃO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
244	**CONTRATO 002/2007 – Obra 246** Prestação de serviços de coleta de lixo e aterro sanitário, no Município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura Municipal de Três Corações	01/07	06/07	R$ 542.354,52 (Dez/06)	R$ 859.078,28	FINAL	R$ 859.078,28	27,82%
245	**CONTRATO 137/2005 – Obra 259** Construção da ponte sobre o Rio Tocantins, Rodovia: BR-235/TO, Trecho: Rodovia BR-153 / Pedro Afonso/TO, extensão de 1.060m e serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica da variante de acesso à ponte.	I	DERTINS	01/06	08/08	R$ 96.837.155,26 (julho/05)	R$ 158.329.455,76	FINAL **(Ponte)** **CX-65**	R$ 158.329.455,76	30,24%
246	**CONTRATO 085/2007 – Obra 246** Prestação de serviços de coleta de lixo e aterro sanitário, no Município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura Municipal de Três Corações	07/07	12/07	R$ 542.354,52 (Junho/07)	R$ 846.813,04	FINAL	R$ 846.813,04	27,82%
247	**CONT. PG-228/98-00-INTEGRAL** Rodovia BR-153/GO, Subtrecho Aparecida de Goiânia - Professor Jamil, segmento do Km 514,40 ao Km 566,40, duplicação e restauração, 52,00 Km.	I	DNIT INTEGRAL	09/06	12/07	R$ 14.639.373,17	R$ 23.565.956,41	NÃO		
248	**CONTRATO PG-166/2001-00 – Obra 207** CREMA - Rodovia BR-040/MG – Trecho Div. GO/MG – Entrº BR-135(A), Segmento: Km 0,00 ao Km 424,00, restauração e manutenção, 424,00 Km.	I	CREMA DNIT	01/02	12/07	R$ 67.672.202,00 (Jul/01)	R$ 171.440.655,04	FINAL **(Crema)** **CX-23**	R$ 171.440.655,04	3%

57

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 224/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
249	**CONT. PG-129/00-00-INTEGRAL** Rodovia BR-153/GO, Subtrecho Aparecida de Goiânia - Professor Jamil, segmento do o Km 514,10 ao Km 564,40, Restauração, 50,30 Km.	I	DNIT INTEGRAL	09/06	12/07	R$ 7.059.516,10	R$ 11.364.164,76	NÃO		
251	**Contrato 077/2005 – Obra 263** Obras de saneamento básico e drenagem pluvial no Município de Sete Lagoas – MG.	I	SAAE	03/06	05/08	R$ 11.229.452,55 (out/2005)	R$ 18.604.946,88	FINAL **(Reservatório metálico) CX-44**	R$ 18.604.946,88	10%
252	**CONTRATO 153/2004** Implementação das medidas, dos Panos e dos Programas Ambientais, que integram o Plano Básico Ambiental - PBA, pertinente à implantação do Projeto Hidroagrícola Sampaio, a ser implantado nos municípios de Sampaio, Carrasco Bonito e Augustinópolis, no Estado do Tocantins.	I	DERTINS	11/04	06/08	R$ 4.831.055,11 (Jul/04)	R$ 8.412.358,12	FINAL		
253	Projetos e construção do Edifício de 03 pavimentos para uso comercial denominado Sede da EGESA ENGENHARIA S.A., situado na Rua Henriqueto Cardinalli, 200 – Bairro Olhos D'Água, em Belo Horizonte-MG, com área total construída de 5.244,81 m²	I	EGESA	02/07	06/08	R$ 5.370.000,00 (Out/06)	R$ 8.623.743,14	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO	EXECUÇÃO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
254	**CONTRATO DIF Nº 238/2006 – Obra 283** Implantação do Contorno Ferroviário no Perímetro Urbano do Município de Campo Belo-MG na Ferrovia EF-045, trecho Garças de Minas / Lavras, 8,67 Km.	I	DNIT	11/06	07/08	R$ 28.296.815,57 (Fev/06)	R$ 46.071.199,94	FINAL	R$ 46.071.199,94	17%
255	**Contrato UT-06-0001/04-00** Rodovia BR-265/MG, Trecho Entrº BR-116/356 (Muriaé) Div. MG/SP, Subtrecho Entrº BR-135/338 (Barbacena) - Entrº BR-383/494 (São João Del Rei) Segmento Km 202,20 ao Km 257,00, extensão 54,80 Km, melhoramentos e restauração.	I	DNIT	04/04	08/08	R$ 39.059.286,81 (jun/2002)	R$ 96.721.129,23	FINAL		
256	**Contrato 169/2004** Execução dos serviços de complementação de terraplenagem e pavimentação asfáltica. Rodovia: TO-374, Trecho: Lagoa da Confusão / Café da Roça / Marianópolis, Subtrecho: Lagoa da Confusão / Km 70, Extensão: 70 Km.	I	DERTINS	01/07	08/08	R$ 12.552.219,47 (jul/2004)	R$ 21.857.288,97	FINAL		
257	**Contrato 037/2001** Rodovia: MA-209. Trecho: Entr. MA-106 (Bacabeira) / Turiaçu. Extensão: 69 Km. Serviços de melhoramentos e pavimentação.	I	GEINFRA	11/00	09/08	R$ 13.283.769,82 (nov/2000)	R$ 37.582.121,44	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
258	**Contrato 044/2007** Rodovia: MA-209. Trecho: Entr. MA-106 (Bacabeira) / Turiaçu. Subtrecho: Povoado Estrela–Turiaçu. Segmento: 13 Km. Serviços de melhoramentos e pavimentação.	I	SECID	01/08	10/08	R$ 7.759.853,18 (out/2007)	R$ 11.737.598,93	?		
259	**CONTRATO 067/2006** – OBRA 238 Execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e OAE, na Rodovia TO-164, trecho Entr. TO-335 / Itaporã, extensão 58,68 Km	I	AGETOP	04/08	10/08	R$ 36.957.719,35 (ABR/06) Executado R$ 18.996.555,46	R$ 31.087.546,67			
260	**Contrato UT-06-0017/02-00** Lote : 02, Rodovia: BR-265/MG Trecho: Entr. BR-116/356 (Muriaé)–Div. MG/SP; Subtrecho: Ilicinia – Entr. BR/491/MG-050, Segmento: Km 538,8 – Km 593,8, Extensão: 55,00 Km, implantação e pavimentação	I	DNIT	12/02	01/09	R$ 88.360.869,27 (Out /2001)	R$ 229.236.997,73	FINAL		
261	**Contrato TT – 013/2008-00** Obras de interseção em dois níveis, na Rodovia BR-153/GO Trecho Div. TO/GO – Entr. BR-452 (B) (Div. GO/MG) (Itumbiara);Subtrecho Entrº BR-352 (Goiânia) – Acesso Sul Goiânia, Segmento Km 501,80	I	DNIT	12/02	01/09	R$ 8.589.120,88 (mai/2007)	R$ 13.432.204,91	FINAL		

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO	EXECUÇÃO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
262	**Contrato 003/2008 – Obra 246** Serviços de coleta de lixo e aterro sanitário, no Município de Três Corações - MG.	I	Prefeitura Três Corações	01/08	03/09	R$ 3.499.852,93 (dez/2007)	R$ 5.199.890,39	FINAL	R$ 5.199.890,39	27,82%
263	**Contrato nº 9688/04 – Obra 277** Realização dos Sistemas de Água e Esgotos das Diretorias de Sistemas Regionais – R e de Produção e Tecnologia – T – Lote 03 Taubaté/Tremembé. Execução das Obras de Redes de Ligações, Coletores Tronco, Estações Elevatórias, Linhas de Recalque, Emissários e Estações de Tratamento de Esgotos, Integrantes do Sistema de Esgotos Sanitários dos Municípios de Taubaté e Tremembé.	**CONSÓRCIO ELEVAÇÃO / EGESA / COMIM**	SABESP	06/05	06/09	R$ 80.674.156,27 (OUT/04)	R$ 34.111.068,28 (25%)	FINAL **CX-58**	R$ 34.111.068.28	4%
264	**Contrato 02.2.0.00.001.2005** Rodovia BR-230/PA, Trecho Divisa TO/PA (Inicio Travessia Rio Araguaia)– Div PA/AM (Palmares). Subtrecho Div. TO/PA (Inicio da Travessia Rio Araguaia) – Rio Cajazeiras, Segmento Km 0 ao Km 194,70, Extensão 194,70 Km	I	DNIT	03/05	07/09	R$ 9.306.360,15 (nov/2003)	R$ 17.510.823,99	FINAL		

230
266

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 228/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
265	**Contrato nº 4500015164 - Obra 300** Contratação de obra da Rede de Distribuição de Gás Natural (RDGN) com infraestrutura de telecomunicações para uso operacional, compreendendo: a elaboração do projeto executivo, construção, montagem, ensaios e comissionamento pré- operacional do empreendimento – Pólo Sul de Minas, com extensão total aproximada de 110 (cento e dez) quilômetro, para atendimento aos Municípios de Andradas, Caldas e Poços de Caldas, no Estado de Minas Gerais, em 2 (dois) lotes distintos e independentes, sendo: **Lote 1 –** Linha Tronco Jacutinga – Alcoa com DN = 12" – classe de pressão 300 ≠ - 62.000 m.	I	GASMIG	08/08	10/09	R$ 62.093.998,14 (jun/2008)	R$ 86.892.317,64	FINAL **(Gasmig – Andradas)**		
266	**Contrato 062/2009 – Obra 310** Prestação de serviços emergenciais de limpeza urbana e serviços afins, de caráter essencial e contínuo, de coleta de lixo domiciliar com uso de contêineres, locação de contêineres, coleta de resíduos de serviços de saúde e serviços de varrição, na cidade de Passos – MG	I	Prefeitura Municipal de Passos – MG	05/09	11/09	R$ 2.027.551,80 (Abril/2009)	R$ 2.747.323,97	FINAL	R$ 2.747.323,97	21,99%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 229/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
267	**Contrato 201/ 008 – Obra 301** Execução de serviços de manutenção da limpeza e conservação da área urbana e serviços afins, na cidade de Santa Luzia – MG.	I	Prefeitura Municipal de Santa Luzia – MG	02/08	01/10	R$ 7.115.216,28 (Maio/2008)	R$ 10.092.592,76	FINAL	R$ 10.092.592,76	24,64%
268	**Contrato nº 88/2010-23** Rodovia: BR-153/TO, Trecho: Div. PA/TO – Div. TO/GO, Subtrecho: Porto de Balsas (Xambioá) – Ent. TO-164, Segmento: Km 1,2 – Km 2,7, extensão: 1,5 Km, Realização das obras de manutenção (conservação e recuperação) do tipo PATO (Plano Anual de Trabalho)	I	DNIT	02/10	03/10	R$ 706.665,29 (mai/2009)	R$ 957.145,56	FINAL		
269	**Contrato nº 4500019423 – Obra 322** Contratação emergencial da obra da Rede de Distribuição de Gás Natural (RDGN) com infra-estrutura de telecomunicações para uso operacional, compreendendo: serviços de detalhamento (projeto executivo), construção, montagem, sistema de proteção catódica, ensaios e comissionamento pré-operacional do empreendimento RDGN Pólo Vale do Aço Lote 1, com extensão total de 38 Km.	I	GASMIG	12/09	05/10	R$ 84.815.614,41 (nov/2010)	R$ 105.791.262,23	FINAL **(Gasmig – Ouro Branco)**	R$ 105.791.262,23	44,10%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 230/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
270	**Contrato 033/05 – Obra 252** Execução dos serviços e obras da 2ª Etapa da Estação de Tratamento de Água do Bolonha e Captação de Água no Rio Guamá, em Belém, Estado do Pará	**CONSÓRCIO SANEAR EGESA / PAULITEC / CONSTRUBASE**	CIA DE SANEA-MENTO DO PARÁ – COSANPA	06/05	03/07	R$ 116.197.687.80 (Fev/2005)	R$ 96.130.835,15 (50%)	FINAL **CX-73**	R$ 96.130.835,15	14,50%
271	**Contrato nº** 00002/1999 Lote: I, Rodovia BR-242, Trecho Peixe – Paranã – Taguatinga, Subtrecho Peixe / Km 57, extensão 57,00 Km, Terraplenagem, pavimentação asfáltica e bueiros celulares	I	DERTINS	07/08	09/10	R$ 35.934.789,32 (dez/1998)	R$ 133.713.602,60	FINAL		
272	**Contrato nº PD/2-011/01-00 C.EMP.** Construção da Ponte sobre o Rio Araguaia em porto Jarbas Passarinho na Rodovia BR-230/PA – Trecho Div. TO/PA – Div. PA/AM, Subtrecho Km 0,0 (Rio Araguaia) – Marabá, Segmento Km 0,0 – Km 0,9 (Inicio e fim da travessia do Rio Araguaia, ext. 0,9 km	**CONSÓRCIO EGESA / SANCHES TRIPOLONI**	DNIT	10/01	10/10	R$ 42.466.378,86 (ago/01)	R$ 55.792.823,28 (50%)	FINAL **(Ponte)** **CX-76**		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 231/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
273	**CONTRATO 16.852-0 – Obra 303** Execução das obras e serviços emergenciais de recuperação dos taludes dos Km 034+300m, Km 34+700m, Km 44+000m, km 44+400m, km48+300m, km 49+300m, km 50+400m, km 50+600m, km 51+600, pista leste e km 40+300m, km 44+820m, km 46+800m, km 47+200m e km 49+500m, pista oeste, da SP 031 – Rodovia Índio Tibiriçá, nos municípios de São Bernardo do Campo e Ribeirão Pires.	I	DER/SP	01/10	06/10	R$ 10.160.916,49 (Jan/10)	13.834.684,25	ATT.	13.834.684,25	14,26%
274	**Contrato 04/09 – Obra 309** Execução de obras de Saneamento do programa Saneamento para Todos que incluem: a complementação reabilitação de Unidades Operacionais do Sistema de Abastecimento de Água nas Áreas do Utinga, Bolonha e Guamá da cidade de Belém, Estado do Pará.	**CONSÓRCIO SANEAR EGESA / PAULITEC/ CONSTRUBASE**	COSANPA	08/09	06/10	R$ 37.662.045,46 (Dez/08)	R$ 25.160.061,68 (50%)	FINAL **CX-74**	R$ 25.160.061,68	14,00%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO	EXECUÇÃO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
275	**CONTRATO TT-251/2006-00 - OBRA 280** Restauração, Duplicação e OAE, Lote: 04; Rodovia: BR-101/PB, Trecho: Natal – Palmares; Subtrecho: Entrº PB-041 (Mamanguape) – Entrº PB-025 (p/Lucena), Segmento: Km 40,4 – Km 74,1, extensão 33,7 Km	**CONSÓRCIO ARG / EGESA**	DNIT	10/06	10/09	R$ 130.486.237,14 (DEZ/2005) Valor do Atestado Parcial R$ 126.777.421,59	R$ 104.374.184,07 (50%)	PARCIAL **CX-68**	R$ 104.374.184,07	7,26%
276	**Contrato 82/09 – Obra 326** Execução de Obras e Serviços para integração dos sistemas de abastecimento de água do Município de ANANINDEUA, ao sistema produtor BOLONHA, em Belém, Estado do Pará	**CONSÓRCIO SANEAR EGESA/ PAULITEC/ CONSTRUBASE / CR EMPR.**	COSANPA	11/09	11/10	R$ 21.182.575,82 (OUT/09)	R$ 11.527.291,71 (40%)	FINAL **CX-74**	R$ 11.527.291,71	3%
277	**CONTRATO Nº PROJUR Nº 411/B/2005** Construção da Barragem de Setúbal, localizada no Município de Jenipapo de Minas– MG.	**CONSÓRCIO CMT / EGESA**	RURALMINAS	07/06	11/10	R$ 171.892.974,62 (AGO/05)	R$ 141.087.484,58 (50%)	FINAL **CX-64**		

235
266

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 233/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
278	**CONTRATO 15.821-5 - Obra 303** Execução das obras e serviços de recuperação e melhoramentos da SP 031 – Rodovia Índio Tibiriçá, do Km 33,100m ao Km 70,300m, com extensão total de 37,200 Km, sob jurisdição da Divisão Regional da Grande São Paulo – DR-10, compreendendo o **Lote 1** - Recapeamento da pista e acostamentos existentes no trecho entre os Km 33,100m e Km 45,500m; segregação da pista com canteiro central nos trechos urbanos, implantação de terceiras faixas e dispositivos nos Km 37,750m e Km 40,800m e baias de paradas de ônibus.	I	DER/SP	11/08	05/11	R$ 28.476.134,83 (MAR/08)	R$ 41.130.331,15	ATT.	R$ 41.130.331,15	14,26%

236
166

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 234/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
279	**CONTRATO 15.819-7 - obra 303** Execução das obras e serviços de recuperação e melhoramentos da SP 031 – Rodovia Índio Tibiriçá, do Km 33,100m ao Km 70,300m, com extensão total de 37,200 Km, sob jurisdição da Divisão Regional da Grande São Paulo – DR-10, compreendendo o Lote 2 - Recapeamento da pista e acostamentos existentes no trecho entre os Km 45,500m e Km 57,900m; segregação da pista com canteiro central nos trechos urbanos, implantação de terceiras faixas e dispositivos nos Km 49,600m e Km 51,640m, baias de parada de ônibus; alça de ligação da SP 031 (Km 46,200m) à SP 122 e recuperação estrutural e juntas de dilatação da ponte seca no Km 46,200m.	I	DER/SP	11/08	05/11	28.429.978,38 (MAR/08)	R$ 41.063.663,74	ATT.	R$ 41.063.663,74	14,26%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 235/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
280	**CONTRATO Nº PRC-22.077/09** Melhoramentos e Pavimentação dos trechos: Comercinho–Medina. Extensão 41,24. Rodovia: LMG/650. Santa Cruz de Salinas – Entrº BR/251. Extensão: 11,88. Rodovia: Municipal. Fruta de Leite – Entrº BR/251. Extensão 19,53. Rodovia: LMG/626. Novorizonte – Entrº MG/404. Extensão 19,56. Rodovia: Municipal.	I	DER/MG - BIRD	08/09	05/11	R$ 70.120.784,71 (MAI/09)	R$ 94.975.370,32	FINAL		
281	**CONTRATO Nº 00434/2009-23** Obras de Revitalização – CREMA 1ª ETAPA (PIR IV – recuperação, restauração e manutenção rodoviária. Rodovia: BR-242/TO Trecho: Div. BA/TO – Div. TO/MT; Subtrecho: 1) Curralinho - Entr. BR-153/TO (A) (Gurupi) 2) Fim Pista Dupla – Entr. TO-070 (Formoso do Araguaia) Segmento: Km 294,0 - Km 396,0 e Km 430,90 - Km 474,10; Extensão: 145,20 Km.	I	DNIT	08/09	08/11	R$ 30.751.671,26 (JUL/08)	R$ 42.020.661,17	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 236/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
282	**CONTRATO Nº SR-RO/AC 1.0.00.0467-2009-00 – DNIT** Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, dos serviços necessários à realização das Obras de Revitalização – CREMA 1ª Etapa (PIR IV – Recuperação e Manutenção Rodoviária) na Rodovia BR-364/RO, a saber: Lote: 01. Rodovia: BR-364/RO. Trecho: Divisa MT/RO – Divisa RO/AC. Subtrecho: Entrº BR-319/RO-010 (A) (Porto Velho) – Entrº RO-257 (Mutum Paraná). Segmento: Km 725,00 – Km 830,00. Extensão: 105,00 Km.	I	DNIT	10/09	09/11	R$ 27.775.269,85 (Set/08)	R$ 37.676.350,85	FINAL		
283	**CONTRATO Nº TT-144/2009-00 – DNIT – Obra 311** Execução dos serviços necessários à realização das Obras de adequação, de rodovia com restauração na Rodovia BR-135/MG, a saber: LOTE: 01. Rodovia: BR-135/MG. Trecho : Entr. BR-122 / BR-251 / BR-365 – Entr. BR-040/MG (A). Subtrecho: Entr. BR-122 / BR-251 / BR-365 – Km. 472,20. Segmento: Km. 368,60 – Km 472,20. Extensão: 103,60 Km.	**CONSÓRCIO CONSERVA / EGESA**	DNIT	04/09	08/11	R$ 173.533.652,06 (MAR/08)	R$ 125.324.181,42 (50%)	FINAL **CX-69**	R$ 125.324.181,42	34,63%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 237/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
284	**CONTRATO: 020/2011** Execução dos serviços de recuperação e roçagem em Rodovias abrangidas pela Residência Rodoviária de Tocantinópolis	I	SEINFRA	07/11	10/11	R$ 9.204.992,74 (JUL/2011)	R$ 10.936.331,29	FINAL		
285	**CONTRATO: 9.949/04** Realização dos Sistemas de Água e Esgotos das Diretorias de Sistemas Regionais – R e de Produção e Tecnologia – T – Lote 04 – Caraguatatuba / Guarujá. Execução das Obras de Redes de Ligações, Estações Elevatórias e Linhas de Recalque, Integrantes do Sistema de Esgotos Sanitários de Caraguatatuba - Subsistema Porto Novo – Bairro Pontal Santa Marina, Perequê Mirim e Jaraguá/ Travessão e Execução das Obras da Estação Elevatória de Água Tratada, Adutora de Água Tratada, Reservatórios e Rede de Distribuição, Integrantes do Sistema de Abastecimento de Água de Guarujá.	**CONSÓRCIO ELEVAÇÃO / EGESA / COMIM**	SABESP	05/07	01/11	R$ 34.673.077,37 (OUT/2004)	R$ 7.623.538,90 (13%)	NÃO TEM ATESTADO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 238/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
286	**CONTRATO 0802.0000164.09.02** **OBRA 308 – Gasbel II** Fornecimento de materiais, equipamentos e serviços relativos à análise de consistência do Projeto Básico, Elaboração do Projeto Executivo, Construção, Montagem, Comissionamento, Testes, apoio à Pré-operação e à Operação assistida da Expansão do Gasoduto Rio de Janeiro – Belo Horizonte (GASBEL II), composto pelo Trecho "C".	I	PETROBRAS	05/09	05/11	R$ 228.826.628,58 (Nov/2008)	R$ 305.948.456,22	PARCIAL **CX-70**		
287	**CONTRATO 121/2010-00** – OBRA 330 Obras de Revitalização do pavimento na Rodovia BR-364/GO, Lote 02, Trecho: Divisa MG/GO – Divisa GO/MT. Subtrecho: Entr. GO-174(B) – Entr. GO-178 – Entr. GO-206 (p/ Caçu). Segmento: Km 62,70 – Km 126,00. Extensão: 63,30 Km.	I	DNIT	03/10	06/11	R$ 72.323.898,42 (Jan/09)	R$ 97.058.758,47	NÃO TEM ATESTADO.		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A. Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
288	**CONTRATO 3908/09 - DERSA OBRA 314 -** Execução obras e serviços do Programa de Desenvolvimento do Sistema Viário Estratégico Metropolitano, decorrente de convênios celebrados entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura do Município de São Paulo, referente à nova marginal Tietê: **Lote 1 -** Empreendimento: **Nova Marginal Tietê** - Do Viaduto CPTM na Estaca 4.260 até a Ponte das Bandeiras, Estaca 13.200 incluindo o Complexo Viário da Av. dos Estados x Av. Santos Dumont	**CONSÓRCIO DESENVOL-VIMENTO VIÁRIO**	DERSA	05/09	08/11	R$ 568.530.047,86 (Ago /2011)	R$ 263.562.382,02 (39%)	FINAL **CX-78**	R$ 263.562.382,02	23,91%
289	**CONTRATO: UT-6-0011/05-00 – Obra 253** Execução dos serviços de Revitalização do Pavimento com Adequações Geométricas na: Rodovia: BR-381/MG. Trecho: Divisa ES/MG - Divisa MG/SP. Subtrecho: Entrº BR-120 (Nova Era) – Entrº BR-262(A). Segmento: Km 319,5 ao Km 446,0. Extensão: 126,50 km.	**CONSÓRCIO EGESA / FIDENS**	DNIT	07/05	10/11	R$ 96.367.876,26 (FEV/2005)	R$ 79.725.548,78 (50%)	FINAL **(Microrevestimento) CX-41**	R$ 79.725.548,78	23,00%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 240/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
290	**CONTRATO** TT-268/2009-00 - **OBRA 329** Obras de Restauração na Rodovia BR-116/MG, Lote: Único, Trecho: Div. BA/MG – Div. MG/RJ (Além Paraíba); Subtrecho: Entr. BR-458 (A) (Turuaçu) – Div. MG/RJ (Além Paraíba); Segmento: Km 485,4 – Km 527,5 / Km 528,5 – Km 530,7 / Km 535,1 – Km 538,7 / Km 539,7 – Km 542,4 / Km 543,9 – Km 545,1 / Km 545,6 – Km 569,4 / Km 570,6 – Km 588,1 / Km 589,2 – Km 606,7.Extensão: 109,6 Km	**CONSÓRCIO PREART – EGESA**	DNIT	06/09	11/11	R$ 97.258.183,19 (Jan /2008)	R$ 71.203.756,58 (50%)	FINAL		
291	**CONTRATO 124/2009 – Obra 334** Construção da Ponte sobre o Rio Tocantins, com 609,12m, da terraplenagem e pavimentação asfáltica dos acessos à mesma, com extensão de 1,88 Km, bem como a implementação do Plano Básico Ambiental nas rodovias TO-010 / TO-445, entre os Municípios de Lajeado e Miracema do Tocantins	**CONSÓRCIO CMT – EGESA / MIRACEMA**	DERTINS	12/09	12/11	R$ 107.987.828,93 (Set/2008)	R$ 7.324.118,46 (5%)	FINAL	R$ 7.324.118,46	-50,0%
292	**CONT. CAMIL Nº 021-OR/2010** Execução dos serviços de terraplenagem no município de Barreiros-PE	I	**SECRETARIA MILITAR DA CASA MILITAR**	11/10	12/11	R$ 23.393.172,56 (Nov/2010)	R$ 29.178.509,99	NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
293	**CONTRATO 002/2011** - OBRA 336 Execução das obras e serviços de recuperação Porto de Santo Antônio, em Fernando de Noronha – PE, a saber: dragagem da bacia de manobras e berços de Atracação e de recuperação e reforço do molhe de abrigo do Porto de Santo Antonio.	**CONSORCIO QUEIROZ GALVÃO / EGESA**	DEFN Distrito Estadual de Fernando de Noronha	06/11	12/11	R$ 77.069.014,07 (Jun /2010)	R$ 40.113.278,12 (40%)	NÃO TEM ATESTADO		
294	**CONTRATO 34717540 – Obra 357** Construção de 500 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda São Francisco – Etapa 2	I	**FUNDO DE ARRENDA-MENTO RESIDENCIAL FAR**	12/10	02/12	R$ 20.500.000,00	R$ 25.172.111,95	PARCIAL **CX-79**	R$ 25.172.111,95	11%
295	**CONTRATO 34717655** Construção de 450 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda São Francisco – Etapa 1	I	**FUNDO DE ARRENDA-MENTO RESIDENCIAL FAR**	06/11	03/12	R$ 18.450.000,00	R$ 22.654.900,76	PARCIAL **CX-79**		
296	**CONTRATO UT-06-0014/07** Manutenção (Conservação/ Recuperação), na Rodovia BR-040/MG, Lote 01, trecho Div. GO/MG - Div. MG/RJ; subtrecho: Entr. BR-383(B)/482 (Conselheiro Lafaiete) – Entr. Antiga União e Indústria (Barreira do Triunfo); Segmento: Km 629,5 - Km 773,5	I	DNIT	04/07	04/12	R$ 10.599.226,98 (Set/2005)	R$ 17.537.961,11	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
297	**CONTRATO 034/2010 - OBRA 335** Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, dos serviços necessários à realização das obras de Restauração da Rodovia BR-174/RR, **Lote: 1.3 -** Trecho: Divisa AM/RR – Fronteira Brasil / Venezuela - Subtrecho: Igarapé Seabra – Igarapé Caleffi, Segmento: Km 182,58 ao Km 281,65 - Extensão: 99,06 Km	**CONSÓRCIO SEABRA CALEFFI (EGESA E SC TRANS - PORTES)**	SEINF-RR	03/10	04/12	R$ 142.170.007,54 (Mai /2009)	R$ 190.682.217,90 (99 %)	NÃO		
298	**CONTRATO 08.3455** Execução com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de implantação da adutora de interligação entre os Sistemas do Rio das Velhas e do Paraopeba, trecho Taquaril – Céu Azul, no município de Belo Horizonte/ MG.	**CONTRATO SUBEMPREITADA COM A COMIM 50%**	COPASA	11/08	06/12	R$ 69.876.410,67 (Ago/2008) (50% - EGESA)	R$ 94.425.146,70	FINAL **CX-66**		
299	**CONTRATO 08.3485 – Obra 305** Execução com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de implantação da adutora de interligação entre os Sistemas do Rio das Velhas e do Paraopeba, trecho Carlos Prates e dos reservatórios Taquaril E Infraero, no município de Belo Horizonte – MG.	**CONTRATO SUBEMPREITADA COM A COMIM 50%**	COPASA	11/08	06/12	R$ 22.821.682,06 (Ago/2008) (50% - EGESA)	R$ 30.839.315,53	FINAL **CX-66**	R$ 30.839.315,53	31,39%

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
300	**CONTRATO 34765770 – Obra 368** Construção de 400 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Massa Falida - Etapa 1	I	**FUNDO DE ARRENDA-MENTO RESIDENCIAL FAR**	12/10	07/12	R$ 16.400.000,00	R$ 20.137.689,56	DECLARAÇÃO DA CEF REGISTRADO NO CREA **CX-79**	R$ 20.137.689,56	11%
301	**CONTRATO 34765998 – Obra 369** Construção de 400 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Massa Falida - Etapa 2	I	**FUNDO DE ARRENDA-MENTO RESIDENCIAL FAR**	12/10	07/12	R$ 16.400.000,00	R$ 20.137.689,56	DECLARAÇÃO DA CEF REGISTRADO NO CREA **CX-79**	R$ 20.137.689,56	11%
302	**CONTRATO 34766139** Construção de 400 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Massa Falida - Etapa 3	I	**FUNDO DE ARRENDA-MENTO RESIDENCIAL FAR**	12/10	07/12	R$ 16.400.000,00	R$ 20.137.689,56	DECLARAÇÃO DA CEF REGISTRADO NO CREA **CX-79**		
303	**CONTRATO TT-517/2010** Obras de Restauração e Manutenção em Rodovias Federais – CREMA 1ª Etapa. Lote: 02, Rodovia: BR-040/MG Segmento: Km 683,0 ao Km 773,5, extensão: 90,5 Km.	**CONSÓRCIO EGESA / VISOR**	DNIT	08/10	08/12	R$ 29.184.391,60 (Out/2009)	R$ 37.719.225,96 (95%)	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 244/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
304	**CONT. CAMIL Nº 011-OR/2011** Execução dos serviços de terraplenagem município de Barreiros-PE	I	SECRETARIA MILITAR DA CASA MILITAR	02/11	08/12	R$ 36.719.298,27	R$ 44.481.313,62	NÃO TEM ATESTADO.		
305	**CONTRATO** 100/2010-00 Obra 327 - Obras de Reabilitação com Melhorias, na Rodovia BR-222/MA, Trecho: : Div. PI/MA – Div. MA/PA Subtrecho: : Entr. MA-119 / 240 (Santa Luzia do Tide) – Entr. MA-006 (B) (p/ Arame), Segmento: Km 411,20 – Km 504,02, Extensão: 92,82 Km	**CONSÓRCIO EGESA / ATERPA**	DNIT	02/10	08/12	R$ 192.470.894,46 (Nov/2008)	R$ 129.306.171,64 (50%)	FINAL **CX-75**		
306	**CONTRATO TT-326/2009-00 – Obra 313** Execução dos serviços de Construção da Ponte sobre o Rio Oiapoque, ligando o Brasil (Oiapoque) e a Guiana Francesa (Saint Georges), incluindo a elaboração do Projeto Executivo. Rodovia: BR-156/AP; Trecho: Cachoeira Santo Antonio – Front. Brasil/Guiana Francesa (fim Ponte Internacional) Subtrecho: Início da Ponte Internacional – Fronteira Brasil/Guiana (fim da ponte Internacional), Segmento: Km 788,1 – Km 788,5 - Extensão: 0,4 Km	**CONSÓRCIO PONTE ESTAIADA EGESA / CMT**	DNIT	07/09	09/12	R$ 61.396.647,09 (Jan/2008)	R$ 44.949.142,28 (50%)	FINAL **CX-68**		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A. Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO	EXECUÇÃO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
307	**CONTRATO SR/23 nº 01065/2010** Construção das OAE's sobre o Córrego Pistola, o Ribeirão Santa Cruz, o Córrego Pau D'Arco e o Ribeirão Corcundo, na Rodovia BR-242/TO, a saber: Lote: Único; Rodovia: BR-242/TO, Trecho: Divisa BA/TO – Divisa TO/MT (São Felix do Araguaia); Subtrecho: Entr. TO-110 (B) – Entr. TO-280 (A) ; Segmento: Km 246,730 – Km 246,780 – Córrego Pistola Km 242,320 – Km 242,370 – Ribeirão Santa Cruz; Km 120,560 – Km 120,620 Córrego Preto; Km 92,950 – Km 93,010 – Córrego Pau D'Arco; Km 58,540 – Km 58,600 – Ribeirão Corcundo Extensão: 50,00 m (Córrego Pistola); 50,00 m (Ribeirão Santa Cruz); 60,00 m (Córrego Preto); 60,00 m (Córrego Pau D'Arco; 60,00 m (Ribeirão Corcundo)	I	DNIT	01/11	10/12	R$ 10.396.007,81 (Jan/2010)	R$ 14.176.507,73	FINAL		
308	**CONTRATO 071/2008 - SEINF** Rodovia: BR-174/RR; Trecho: Div. AM/RR – Fronteira Brasil / Venezuela Subtrecho : Caracaraí – Entr. BR-401 (Boa Vista), Segmento: Km 369,0 ao Km 495,6, Extensão: 126,60 Km.	**CONSÓRCIO CMT / EGESA**	SEINF - RR	06/08		R$ 93.204.958,98 (Mai/2008)		NÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
309	**CONTRATO 058/2009 – VALEC OBRA 324** Obra de infra-estrutura e Superestrutura Ferroviárias e Obras de Arte Especiais, no trecho de 52 Km, compreendido entre Ouro Verde de Goiás e o Pátio de Jaraguá no Estado de Goiás - Lote 02	I	VALEC CONSTRAN	12/09	10/12	R$ 145.528.873,28 (Nov/2004) R$ (Parte da EGESA)		NÃO (Providenciar atestado, nova resolução do CONFEA)		
310	**CONTRATO 4600113040 - OBRA 393** - Serviços de terraplenagem para selagem da Barragem Samambaia, localizada na Mina Oeste, região de Serra Azul no Município de Itatiaiuçu/MG	I	USIMINAS	09/12	11/12	R$ 3.000.000,00 (Set /2012)	R$ 3.296.664,60	FINAL	R$ 3.296.664,60	6%
311	**CONTRATO 06/2011 – obra 350** MINEIRÃO - Concessão Adminis-trativa para a operação e manutenção, precedida de obras de reforma, renovação e adequação do Complexo do Mineirão, cujas diretrizes referentes à obra, à área envolvida, à infraestrutura e aos serviços	**CONSÓRCIO CONSTRUTOR NOVA ARENA** **CONSTRUCAP /EGESA / HAP**	SEPLAG	01/11	12/12	R$ 677.353.021,85 (Ago/2010) Consórcio Construtor R$ 580.000.000,00	R$ 212.847.153,00 (30%)	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 247/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
312	**CONTRATOTT-255/2010-00– DNIT Obra 332** Execução das Obras de Duplicação e Restauração da Pista Existente Lote: 01, Rodovia: BR-101/SE, Trecho: Div. AL/SE – Div. SE/BA, Subtrecho: Div. AL/SE – Entr. SE-226(A) (p/Japaratuba), Segmento: Km 0,0 – Km 40,0, extensão: 40,00 Km	**CONSÓRCIO CONSTRAN EGESA**	DNIT	05/10	01/13	R$ 154.505.791,75 (Mai/2009)	R$ 207.227.301,70 (99%)	NÃO TEM ATESTADO		
313	**CONTRATO UT-02 0583/2010-00 OBRA 339** Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, dos serviços Remanescentes das Obras de Implantação e Pavimentação na Rodovia BR-230/PA, Trecho Div. TO/PA (Inicio Trv. Rio Araguaia) – Div. PA/AM (Palmares); Subtrecho Entr. BR-422 (Novo Repartimento) – Anapú (Inicio Trecho Pavimentado); Segmento Km 252,0 (Km 388,60 – PNV/09) - Km 357,0 (Km 493,60 – PNV/09); Extensão: 105,0 Km	I	DNIT	06/10	03/13	R$ 149.460.066,85 (Mai /2009) Executado R$ 53.197.370,97	R$ 72.053.386,58	FINAL		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 248/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
314	**CONTRATO 0802.0072797.12.2 - OBRA 372** Serviços de terraplenagem, drenagem pluvial, para implantação da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados V (UFN-V), localizada em Uberaba/MG.	I	PETROBRAS	03/12	03/13	R$ 29.119.046,49 (Dez /2011)	R$ 33.898.766,17	NÃO		
315	**CONTRATO 4422420 - OBRA 358** Prestação de Serviços de terraplenagem, contenções e drenagens a serem realizados nas áreas de implantação do Projeto ITM I Vargem Grande, no município de Nova Lima – MG	I	VALE	04/11	04/13	R$ 114.177.100,07 (Mai /2011) R$ 114.683.108,22 (Med. Final Acum.)	R$ 136.089.971,88	FINAL **CX-82**		
316	**CONTRATO 4600112372- OBRA 382** Construção e montagem do Mineroduto / Rejeitoduto / Aqueduto - Projetos Friáveis na Mineração Usiminas, em Itatiaiuçu/MG	I	USIMINAS	07/12	04/13	R$ 29.273.474,94 (Jul /2012)	R$ 32.914.989,84	FINAL **CX-82**	R$ 32.914.989,84	11%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO	EXECUÇÃO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
317	**CONTRATO 4600114279 - OBRA 392** -Serviços de Construção, Instalação, testes e pré-comissionamento eletromecânicos dos trechos C, D, E, F, T.A.U.s, Câmaras de Transição (CT"s), Estação Booster 2, Eletrocentro 2, Tanque Australiano (TQ Novo) e todos os serviços de obras civis e elétrica para estes trechos.	I	USIMINAS	09/12	04/13	R$ 12.711033,82 (Set /2012)	R$ 14.453.817,80	FINAL **CX-82**	R$ 14.453.817,80	33,9 %
318	**CONTRATO 3723676 - OBRA 338** Execução de obras civis para construção da Estrada de Ligação entre as Minas do Pico e Fábrica, localizadas no Município de Itabirito e Ouro Preto.	I	VALE	06/10	06/13	R$ 91.166.455,99 (Jun /2010) R$ 21.130.336,47 (Med. Final Acum.)	R$ 27.369.165,51	NÃO TEM ATESTADO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 250/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
319	CONTRATO **0802.0000517.12.2** - OBRA 373 - Fornecimento de bens e prestação de serviços de construção e montagem do gasoduto Guamaré-Pecém II (GASFOR II), trecho Horizonte – Caucaia, e serviços de desativação do gasoduto Guamaré-Pecém I (GASFOR I) no trecho compreendido entre o Km 331 (PE Fortaleza) e o Km 356 (PE Caucaia), para a Transportadora Associada de Gás S.A – TAG.	I	PETROBRAS	03/12	02/14	R$ 144.044.468,66 R$ 61.012.439,99 (Med. Final Acum.)	R$ 70.957.845,99	NÃO		
320	**CONTRATO** 4744135 - **OBRA 370** Execução das Obras Civis para Duplicação da EFVM Entre Pátios 5 ao 7A - localizados nos municípios de São Gonçalo e Barão de Cocais - MG. Extensão: 20 Km	I	VALE	12/11	10/13	R$ 152.495.791,50 (Med. Final Acum.)	R$ 178.828.627,53			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
321	**CONTRATO 007/2012** – OBRA 344A Construção de uma passarela de pedestres de estrutura metálica no bairro de prainha, Município de Barreiros, no Estado de Pernambuco.	I	SECRETARIA DA CASA MILITAR	05/12	06/12	R$ 142.518,69 (Abr/12)	R$ 164.518,69			
322	**CONTRATO 143/PGM/2011** – OBRA 367 Obras Remanescentes de Implantação e Pavimentação de Ruas Laterais com Transposição de Rodovias por Obras de Artes Especiais com Melhoramentos para Adequação da Capacidade e Segurança da Rodovia BR-364/RO, a saber: Lote: Único. Rodovia: BR-364/RO. Trecho: Entr. BR-174(A) (Div. MT/RO) – Div. RO/AC. Subtrecho: Candeias – Entr. RO-010 (B) (Teotônio). Segmento: Km 713,96 – Km 724,36. Extensão: 10,40 Km	I	PREFEITURA DE PORTO VELHO	08/11	08/12	R$ 82.642.117,88 (Jan/11) Executado a confirmar	R$ 101.092.755,80			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
Pág. 252/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO	EXECUÇÃO FIM	VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
323	**CONTRATO 0739/2010-00 - OBRA 354** Obras de Duplicação, Restauração da Pista Existente, Implantação de Ruas Laterais, Melhoramentos para Adequação de Capacidade e Eliminação de Pontos Críticos e Implantação de Itens de Segurança na Rodovia: BR-060/GO. Trecho: Div. DF/GO - Div. GO/MS. Subtrecho: Entr. Av. Pedro Ludovico (B) (Goiânia) - Entr. GO-320 (Indiara). Segmento: Km 179,10 - Km 228,30. Extensão: 49,20 Km.	**CONSÓRCIO EGESA / EMSA**	DNIT	08/10	09/12	R$ 99.851.838,43 (julho/09) R$ 67.003.393,29 (Valor faturado pela EGESA)	R$ 90.929.005,17			
324	**CONTRATO 953/2010** - OBRA 351 Execução, sob o regime de empreitada a preços unitários, execução dos serviços de Duplicação e Restauração (Remanescente de Obras), do Posto da Policia Rodoviária Federal, Travessias Urbanas de Hidrolândia e Professor Jamil, na Rodovia BR-153/GO, a saber: Lote: Único. Rodovia: BR-153/GO. Trecho: Divisa TO/GO - Divisa GO/MG. Subtrecho: Aparecida de Goiânia - Professor Jamil. Segmento: Km 514,4 ao Km 566,4. Extensão: 52,0 Km (Remanescente 5,20 Km)	I	DNIT	02/11	06/13	R$ 68.011.311,41 (Jul/09)	R$ 92.296.831,30			

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 253/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
325	**CONTRATO 0858.0072271.11.2** – OBRA 371 Contratação dos serviços de construção civil da via de acesso para transporte dos equipamentos especiais (UHOS) da COMPERJ, no âmbito da ENGENHARIA/IECOMPERJ/IESTC em São Gonçalo e Itaboraí - RJ.	I	PETROBRAS	04/12	10/13	R$ 192.369.478,60 (Set/11) Executado R$ 38.043.277,08	R$ 44.947.150,35			
326	**CONTRATO ICJ REFINARIA 8500.0000051.09.2** – OBRA 317 Contratação de serviços necessários à implantação da Estação de Tratamento de Despejos Industriais – ETDI (U-90) e das Torres de Resfriamento (TR-52001, TR-52001 e TR-53001) para a Refinaria do Nordeste – Abreu e Lima – RNEST - Município de Ipojuca – Pernambuco.	**CONSÓRCIO EGESA / TKK**	PETROBRAS	11/09	11/13	R$ 629.457.475,42 (Mai/09)	R$ 682.056.905,98 (80%)	PARCIAL **CX-70**		
327	**CONTRATO 1889784** – OBRA 361 Execução dos serviços de obras civis e infraestrutura referente ao Pacote III, a serem realizadas nas áreas de implantação do Projeto ITM I Vargem Grande, nos Municípios de Nova Lima e Rio Acima – MG.	I	VALE	07/11	12/13	R$ 188.715.000,00 (Abr/11) Executado R$ 164.526.549,30 (Abr/11)	R$ 196.213424,89		R$ 196.213424,89	4,10%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 254/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
330	**CONTRATO 0800.0064984.11.2** – OBRA 353m - Fornecimento de bens e prestação de serviços relativos a projeto executivo, construção civil, montagem e interligação de equipamentos, modificação em equipamentos e instalações existentes, comissionamento e testes, apoio à pré-operação e à operação assistida para o "Off-site" da Carteira de Diesel da UN-REPLAN, sob o regime de preço global, para a Implementação de Empreendimentos para a REPLAN.	I	PETROBRAS	03/11	12/13	R$ 491.459.910,66 (Out/10) Executado R$ 508.369.699,93	R$ 640.625.178,42	NÃO TEM ATESTADO		
331	**CONTRATO 002/2007** – OBRA 281 Execução dos serviços de coleta seletiva e de resíduos domiciliares, comerciais, industriais e sépticos, implantação e operação de Aterro Sanitário, no Município de Ribeirão das Neves – MG	I	PREF. RIBEIRÃO DAS NEVES	01/07	Parali-sada	R$ 46.249.888,80 (Dez/06)	R$ 9.249.977,76	PARCIAL **CX-54**	R$ 9.249.977,76	11%

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 255/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
332	**CONTRATO 194/2001-PR-ASJ** – OBRA 296 Rodovia BR-080/GO - São Miguel do Araguaia trecho Estaca 3.500 / Estaca 7062, Lote 02, serviços de implantação e pavimentação, extensão 71,24 Km.	I	DNIT	07/08	Paralisada	R$ 101.303.936,76 (Nov/07)	R$ 152.092.229,85	NÃO TEM ATESTADO.		
333	**CONTRATO 12.012.166** – OBRA 383 Obras de Eliminação das interferências rodoferroviárias no Município de Juiz de Fora – MG, a saber: -Acesso a Trincheira da Rua Benjamin Constant. - Acesso a Ponte da Praça dos Poderes. - Acesso a Trincheira da Praça dos Poderes. - Acesso a Ponte Tupynambás. - Acesso ao Viaduto Tupynambás. - Acesso a Ponte da Rua Antônio Lagrota. - Acesso ao Viaduto da Rua Mariano Procópio. - Rampa de Descida do Viaduto Augusto Franco. - Trincheira da Rua Benjamin Constant. - Ponte da Praça dos Poderes. - Trincheira da Praça dos Poderes. - Ponte Tupynambás. - Viaduto Tupynambás. - Ponte da Rua Antônio Lagrota. - Viaduto da Rua Mariano Procópio. - Viaduto Barbosa Lage. - Ponte Barbosa Lage.	I	PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	07/12	Em execução	R$ 78.617.888,33 (Set/11)	R$ 91.482.296,28	NÃO TEM ATESTADO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
334	**CONTRATO 136/2006-PR-GEAJU** – OBRA 264 Rodovia GO-239, trecho: Entrº. GO-156 / Estaca 1243 + 3,90, sub-trecho: Entrº. GO-156 / Ribeirão Engenho, com extensão de 39,100 Km, Lote 03, terraplenagem e pavimentação asfáltica.	I	AGETOP	A iniciar	-	R$ 17.000.238.73 (Abr/02)	R$ 42.862.317,70	A INICIAR.		
335	**CONTRATO 219/2010-PR-ASJU** – OBRA 374 Rodovia GO-132, trecho: Colinas do Sul / Minaçu, com extensão de 83,89 Km, no estado de Goiás, terraplenagem e pavimentação asfáltica e OAE.	I	AGETOP	11/12	Em execução	R$ 104.528.488,55	R$ 139.660.137,25	EM EXECUÇÃO.		
336	**CONTRATO 224/2010-PR-AJU** - OBRA 365 Complementação da pavimentação asfáltica e reabilitação de pavimento da Rodovia GO-112, Trecho Iaciara / Nova Roma, com as seguintes extensões: implementação e pavimentação: 20,9 Km e reabilitação: 46,34 Km; totalizando 67,24 Km, no Estado de Goiás.	I	AGETOP	09/11	Em execução	R$ 17.497.350,80 (Jul/13)	R$ 22.049.393,34	EM EXECUÇÃO		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 257/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
337	**CONTRATO 00020/2001** – OBRA 290 (198) PROJETO SAMPAIO Execução dos serviços com fornecimento, instalação e montagem dos equipamentos hidromecânicos e elétricos e tratos agrícolas, para o aproveitamento hidroagrícola do Projeto Sampaio, na Região do Bico do Papagaio, Estado do Tocantins.	I	DERTINS	04/01	Paralisada	R$ 132.764.318,35 (Set/00) Executado (76ª MP – Jun/12): R$ 53.742.786,23	R$ 153.663.384,37	TEM ATESTADO PARCIAL SEM REGISTRO NO CREA/TO		
338	**CONTRATO 117/2004** – OBRA 295 Construção da Barragem do Rio Arraias – Eixo 16, com fornecimento e montagem dos equipamentos hidromecânicos e elétricos, de acordo com o Programa de Perenização das Águas do Rio Tocantins – PROPERTINS, em Arrais – TO	I	DERTINS	06/08	Paralisada	R$ 29.435.539,61 (Dez/03)	R$ 55.121.256,39	NÃO TEM ATESTADO.		
339	**CONTRATO 348/2005** Serviços de pavimentação asfáltica do Distrito Industrial de Taquaralto – 1ª Etapa.	I	PREFEITURA DE PALMAS	04/06	Paralisada	R$ 2.935.876,94 (Ago/05)	R$ 4.819.458,08	NÃO TEM ATESTADO.		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 258/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
340	**CONTRATO 48/2005** - OBRA 245 Execução dos serviços de complementação da ampliação de implantação do sistema de abastecimento de água, incluindo captação, tratamento, reservatório, distribuição e ligação domiciliar no Município de Sampaio/TO.	I	PREFEITURA DE SAMPAIO/TO	10/05	Paralisada	R$ 983.307,77 (Out/05)	R$ 1.629.143,43	NÃO TEM ATESTADO.		
341	**CONTRATO 314/2008** Execução dos Serviços de Terraplenagem, Pavimentação Asfáltica e Obras de Arte Especiais, na Rodovia: TO-239, Trecho: Presidente Kennedy / Itaporã, com 29,53 Km de extensão.	I	DERTINS	A iniciar	-	R$ 31.448.737,74 (Nov/08)	R$ 58.891.189,33	A INICIAR.		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
342	**CONTRATO 013/2002** – OBRA 212 Lote: 04, Rodovia: BR-156/AP, trecho: Div. AP/PA – Oiapoque, subtrecho: Calçoene – Oiapoque, Segmento: Km 168,0 ao Km 224,0, ext.: 56,00 Km, execução das obras de melhoramentos, atualização e pavimentação da Rodovia BR-156, compreendendo os serviços de terraplenagem, drenagem, OAC, pavimentação, OAE, sinalização, OC e proteção ambiental.	**CONSÓRCIO EGESA / CMT**	SETRAP	08/04	Paralisada	R$ 43.394.688,13 (dez/00) (100%)	R$ 61.875.972,92 (50%)	NÃO TEM ATESTADO.		
343	**CONTRATO 0800.0055153.09.2** – OBRA 316 Contratação dos serviços necessários à implantação dos Dutos de Revestimento e Expedição de produto da RNEST, para a Refinaria do Nordeste – Abreu e Lima – RNEST.	**CONSÓRCIO EGESA / CONDUTO**	PETROBRAS	05/10	Em execução	R$ 667.817.860,25 (Mar/09)	R$ 888.316.333,88 (99%)	NÃO TEM ATESTADO		
344	**CONTRATO 34765446** – OBRA 376 Construção de 300 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda Santa Clara 1 - Etapa 1	I	FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR	05/11	Paralisada	R$ 18.288.048,61 (Dez/10)	R$ 22.456.039,36	NÃO TEM ATESTADO.		

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
pág. 260/262

egesa

RELAÇÃO DAS OBRAS EXECUTADAS / EM EXECUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DA OBRA E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS	PARTIC. INDIV.(I) CONS. (C)	CLIENTE	EXECUÇÃO INICIO FIM		VALOR A PREÇOS INICIAIS	VALOR ATUALIZADO JUN/14 (IGP-DI) (R$)	APELIDO OBRA ATESTADO P = PARCIAL F = FINAL	ACERVOS PARA TRANSFERÊNCIA MATRIX VALOR	PERCENTUAL DO LUCRO
345	**CONTRATO 3476566** – OBRA 377 Construção de 335 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda Santa Clara 1 - Etapa 2	I	FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR	05/11	Paralisada	R$ 20.421.654,29 (Dez/10)	R$ 25.075.910,63	NÃO TEM ATESTADO.		
346	**CONTRATO 34721740** – OBRA 378 Construção de 500 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda Santa Clara 2 - Etapa 1	I	FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR	05/11	Paralisada	R$ 30.480.081,02 (Dez/10)	R$ 37.426.732,28	NÃO TEM ATESTADO.		
347	**CONTRATO 34721855** – OBRA 379 Construção de 458 casas no perímetro urbano da cidade e comarca de Barreiros, estado de Pernambuco, empreendimento denominado Fazenda Santa Clara 2 - Etapa 2	I	FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR	05/11	Paralisada	R$ 27.919.754,22 (Dez/10)	R$ 34.282.886,77	NÃO TEM ATESTADO.		

Segue **ANEXO III** - Parte integrante e inseparável constituindo-se em objeto desta Ata de Assembleia Geral Extraordinária.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA843998647263E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5466700 em 02/03/2015 da Empresa EGESA ENGENHARIA S/A, Nire 31300036570 e protocolo 151275807 - 11/02/2015. Autenticação: 3AA84399864726 3E352EC89EC6A7BAD97F36C3BD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/127.580-7 e o código de segurança KYAJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/03/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

DEMONSTRATIVO DE QUADRO TÉCNICO A DISPOSIÇÃO DA MATRIX

NOME	ESPECIALIDADE	FORMAÇÃO	NÚMERO DO REGISTRO	CARGO/FUNÇÃO	DATA ADMISSÃO
Elmo Teodoro Ribeiro	Obras civis	Eng. Civil	0357/D-MA	Presidente / RT	06/1985
José Geraldo Mendes	Obras civis	Eng. Civil	26.117/D-MG	Diretor	11/1988
Guilherme Fiuza Botelho	Mecânica	Eng. Mecânico	35.847/D-MG	Gerente Equipamentos/RT	02/1988
Guilherme Luis Silva Campos	Obras civis	Eng. Civil	88.375/D-MG	Supervisor Comercial /RT	06/2002
Frederico Valerio Veloso	Obras civis	Eng. Civil	154.822/D-MG	Engenheiro Trainee	08/2003
Derci Brigo	Obras civis	Eng. Civil	0601642458-CREA-SP	Diretor Adjunto Regional	02/2011
Essimo Teodoro Ribeiro	Agronomia	Eng. Agrônomo	8147/D-GO	Engenheiro Agrônomo	09/1995

Rua Henriqueto Cardinalli, 200 - Olhos D'Água
30390-082 - Belo Horizonte - MG – Brasil
matrix@matrixinfraestrutura.com.br
Tel.: +55 31 2108-1900
matrixinfraestrutura.com.br

Á
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
REF.: Edital nº 057/2025

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prezados Senhores,

A empresa **MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.958.711/0001-43, com sede à Rua Henriqueto Cardinalli, 200, Anexo C, bairro Olhos D'Água, Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 30390-082, E-mail: contabilidade@matrixinfraestrutura.com.br, Telefone: (031) 2108-1915, neste ato representada pelo Sr. **David Rocha Guimarães, CPF Nº. 005.226.806-31**, em atendimento às regras estabelecidas para o presente certame, **DECLARA**:

Em atendimento ao Edital, declaramos que o profissional **JOSÉ GERALDO MENDES - CREA Nº 26117/D-MG** é detentor dos atestados de responsabilidade técnica exigidos pelo **item 8.7.1,** segundo o qual nos propusemos habilitar na **Concorrência Eletrônica nº 057/2025**, será o Responsável Técnico que acompanhará a execução da obra, caso esta empresa logre vencer a presente licitação.

Belo Horizonte, 09 de março de 2026.

DAVID ROCHA GUIMARAES:00522680631
Assinado de forma digital por DAVID ROCHA GUIMARAES:00522680631
Dados: 2026.03.09 18:00:34 -03'00'

MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA
DAVID ROCHA GUIMARAES
Representante

Rua Henriqueto Cardinalli, 200 - Olhos D'Água
30390-082 - Belo Horizonte - MG – Brasil
matrix@matrixinfraestrutura.com.br
Tel.: +55 31 2108-1900
matrixinfraestrutura.com.br

À
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
REF.: Edital nº 057/2025

DECLARAÇÃO RENÚNCIA À VISITA AO LOCAL DA OBRA

A empresa **MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.958.711/0001-43, com sede à Rua Henriqueto Cardinalli, 200, Anexo C, bairro Olhos D'Água, Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP 30390-082, E-mail: contabilidade@matrixinfraestrutura.com.br, Telefone: (031) 2108-1915, neste ato representada pelo Sr. **David Rocha Guimarães,** CPF Nº. 005.226.806-31 (representante legal) e Sr. **Jose Geraldo Mendes**, CPF 344.344.886-00 (responsável técnico), em atendimento às regras estabelecidas para o presente certame, **DECLARA**: que têm pleno conhecimento das condições do local onde serão realizados os serviços e das informações técnicas necessárias à elaboração de sua proposta, a qual será juntada à Documentação de Habilitação, nos termos do inciso IV do art. 63 da Lei 14.133/2021.

Declaro, na qualidade de engenheiro civil, que renuncio à Visita Técnica aos locais e às instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto do **Edital nº 057/2025**, e que o quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condições de execução dos serviços, bem como coletaram informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita elaboração da proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório, em nome da empresa que represento.

Belo Horizonte, 09 de março de 2026.

DAVID ROCHA GUIMARAES:00522680631
Assinado de forma digital por DAVID ROCHA GUIMARAES:00522680631
Dados: 2026.03.09 18:08:56 -03'00'

DAVID ROCHA GUIMARÃES
REPRESENTANTE LEGAL

JOSE GERALDO MENDES:34434488600
Assinado de forma digital por JOSE GERALDO MENDES:34434488600
Dados: 2026.03.09 18:09:24 -03'00'

JOSÉ GERALDO MENDES
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Rua Henriqueto Cardinalli, 200 - Olhos D'Água
30390-082 - Belo Horizonte - MG – Brasil
matrix@matrixinfraestrutura.com.br
Tel.: +55 31 2108-1900
matrixinfraestrutura.com.br

CADFOR ATUALIZADO (VIGENTE)

ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Administração
Superintendência Central de Compras Governamentais e Logística

CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás

MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL (21.958.711/0001-43)

A Secretaria de Estado de Administração, por meio do CADFOR - Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás, CERTIFICA, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa **MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL**, CNPJ: **21.958.711/0001-43**, enquadrada como **NORMAL**, endereço: **RUA HENRIQUETO CARDINALLI, 200ANEXO C, OLHOS D'ÁGUA, CEP: 30390082, BELO HORIZONTE - MG,** encontra-se CADASTRADA como fornecedora do Estado de Goiás, e sua situação cadastral na presente data é:

CREDENCIADO HOMOLOGADO	REGULAR
Até 13/05/2027	Até 03/06/2026

* A **REGULARIDADE** do fornecedor está vinculada à validade dos documentos e certidões enviados.

* Para participar de procedimentos aquisitivos no Estado de Goiás, basta que o fornecedor esteja Credenciado Provisoriamente no Sislog.

* Para ser declarado vencedor em um procedimento aquisitivo, bem como para viabilizar recebimento de parcelas contratuais, a empresa deverá estar **CREDENCIADO HOMOLOGADO** e **REGULAR** no Sislog/Cadfor. Caso não esteja, o fornecedor deve participar com os documentos necessários já digitalizados, para serem enviados na fase de habilitação.

Situação Financeira

Validade do Balanço:	0	**Índice - LG - Liquidez Geral:**	0,00
Capital Social:	R$ 86.722.000,00	**Índice - SG - Solvência Geral:**	0,00
Patrimônio Liquido:	R$ R$ 0,00	**Índice - LC - Liquidez Corrente:**	0,00

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br
A utilização deste certificado, para os fins previstos em lei, está condicionada à verificação de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br atráves do código de validação:

DD9CA8053EBAAB8E10AACC05B1DF5E33-E766830AFFBD841D2EAE747725E7FE4D

EMITIDO DIA 13/05/2026 16:55:07

Goiânia, 13 de Maio de 2026

MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
(21.958.711/0001-43)

Representantes Legais		
Administrador	DAVID ROCHA GUIMARAES	
Sociogerente	ELMO TEODORO RIBEIRO	

Validade da Documentação	
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA	02/08/2026
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO INTERESSADO	05/08/2026
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA FEDERAL	11/07/2026
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA ESTADUAL DE GOIÁS	01/09/2026
CERTIDÃO NEGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DO DOMICÍLIO DO INTERESSADO	03/06/2026
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTA	13/07/2026
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CADASTRAL (CNPJ) DA EMPRESA	Inderteminada
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CADASTRAL (CNPJ) DA EMPRESA SÓCIA	Inderteminada
CONTRATO OU ESTATUTO SOCIAL	Inderteminada
DOCUMENTOS PESSOAIS COM CPF - SÓCIOS, ADMINISTRADORES E/OU DIRETORES	Inderteminada
CERTIDÃO NEGATIVA DE FGTS	06/06/2026
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL OU MUNICIPAL	Inderteminada
*** Atestados de Capacidade Técnica e Autorizações/Alvarás de funcionamento, se necessários, devem ser exigidos pelo pregoeiro de acordo com o objeto da contratação**	

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE	
4211101	Construção de rodovias e ferrovias

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br
Verificação de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br atráves do código de validação:

DD9CA8053EBAAB8E10AACC05B1DF5E33-E766830AFFBD841D2EAE747725E7FE4D

EMITIDO DIA 13/05/2026 16:55:07

Goiânia, 13 de Maio de 2026