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EDECONSIL

Construgoes e Locacoes Ltda
Exequibilidade da Proposta — 12 Diligéncia

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
EDITAL N° 24/2026-GOINFRA

CONTRATACAO: 117827

PROCESSO: 202500005039784

Objeto da Contratacdo: Contratagao Integrada para elaboracdo dos projetos e
execucao das obras de pavimentagao na rodovia da GO-427, trecho: Entr. GO-156
(Heitorai) / Entr. GO-154(A), com extensao de 21,12 km.

A Edeconsil Construcoes e Locagoes Ltda, CNPJ n° 07.073.042/0001-00, por
intermédio do seu representante legal o Sr. José Thomaz Cavalcante Filho, vem
submeter a esta prezada comissao de licitagdo suas justificativas em atencdo a 12
diligéncia do referido certame, oriunda do Parecer Técnico de Analise da Proposta
(SEI' n°® 90068650), bem como os documentos complementares solicitados,
referentes a Analise da Proposta Comercial e sua Exequibilidade.

1 - “3.1 Item 01: Verificou-se que o BDI apresentado pela licitante resultou em
percentual significativamente inferior ao valor referencial adotado pela
Administracao.

3.1.1 Diante disso, solicita-se a apresentacao de justificativa técnica e
econdmica, acompanhada da documentagdo comprobatéria pertinente,
demonstrando a viabilidade da composicdao adotada e da proposta
apresentada.”

Em atencéo a solicitacdo em epigrafe, a empresa detalha na imagem abaixo as
composic¢oes do BDI, e suas parcelas, que tiveram descontos aplicados.
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1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Afamg;r::st Desspesa Seg:lros Tributos Resultad
A (O] i (1) .
SEMDESONERACRO | central |4 " |financeir [Garantia | RISCOS COFINS @ | oY
) as ™M s iss(1) | ms(2) @ CPRB
PROPOSTA 0,50% 0,80% 0,20% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 10,59%
TABELA GOINFRA 6,00% 8,50% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 27,21%
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Adm|~n|st Despesa | Seguros Tributos
SEM DESONERAGAO ragao i uero ™| S bt Riscos (" Resultad
central financeirGarantia COFINS o~ cL
) as™M s iss(1) | ms(2) @ CPRB
PROPOSTA 0,25% 0,60% 0,15% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,63%
TABELA GOINFRA 3,45% 5,11% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 18,98%
3 - BDI ESTIMADO PARA PROJETOS E CONSULTORIA
Adm|~n|st Despesa | Seguros Tributos
racao L o s + Ri " Resultad
SEM DESONERAGAO | central | “Y®™ " |financeir|[Garantia |~ >c°® COFINS @ o0
" as ™ s 1ss (1) pis (2) ) CPRB
PROPOSTA 10,00% | 12,00% | 1,56% 0,15% 0,73% 7,26% 2,39% 11,03% 0,00% 45,11%
TABELA GOINFRA 10,00% | 12,00% | 1,56% 0,15% 0,73% 7,26% 2,39% 11,03% 0,00% 45,11%

Figura 1. Comparativo BDI Proposta x BDI Goinfra

Da analise das composi¢cdes de BDI apresentadas, observa-se que sofreram
alteracbes apenas as composi¢coes de BDI para obras rodoviarias — padréo e
reduzido —, tendo sido ajustados exclusivamente os percentuais de Administragao
Central, Lucro e Despesas Financeiras.

Os percentuais adotados decorrem, principalmente: (i) da escala operacional
alcangada pela empresa, evidenciada por seu backlog contratual; (ii) da solidez de
sua estrutura financeira; (iii) da experiéncia acumulada ao longo de 43 anos de
atuacao; e (iv) da relevancia estratégica do empreendimento para o atual plano de
expansao da companhia.

1.1 — Escala e backlog de contratos

A empresa conta com expressivo backlog contratual, conforme ilustrado na tabela a
sequir:

EDECONSIL CONSTRUGOES E LOCAGOES LTDA

Avenida José Sarney, n° 500, Jardim Sao Cristovao, CEP: 65.055-300,
Sao Luis/MA. Tel: (98) 3334-8000/8005.

www.grupoedeconsil.com.br



EDECONSIL

Construgoes e Locacoes Ltda

RELAGCAO DOS CONTRATOS EM EXECUCAO E A INICIAR DA EMPRESA

o i . e % Ainda
Identificacdo’e L»ocallzagao LA Na»tureza toa Contratante (Nome e Endereco) Part:cl o Dala .tle Data Final Valor Total a Valor a Receber
dos Servigos Servigos pagdo | Base Inicio
Executar
Colistiaskoe AGETO - Rodevia TO-010, km 01,
CONTRATO 13/23 - GURUPI Meh rsme?m Bl Lote 11, Setor Leste, Aca & Verde, 1° | C out21 | 30/05/2023 | 25/07/2026 | RS  134.510.027,57 | 52,70% | RS 70.883.281,66
L Etapa, CEP: 77.001-002 - Palmas/TO
T0-010. recho Ananés /BR. |onaay (oo A8% | |AGETO - Rodovia T0-010, km 1,
S eciasaanan -230 (Araguatins) lote |} 1o 11 setor Leste, Aca a Verde, 1* | | | jan/25 |24/03/2026 | 03/03/72030 | RS 155.671.845,10 | 100,00% | RS  155.671.845,10
230 - Contrato 214/2026 02, com extenséo de 43,08 ,
S Etapa, CEP: 77.001-002 - Paimas/TO
x Logistica Operacional na ALUMAR - Rodovia BR 135 KM 18,
ALUMAR REDUCAO OC 4238961 I /24 | 31/08/2024 | 30/08/2029 | R: 161.027.859,60 | 52,61% R 84.722.809,77
0 Redugdo Séo Luis - MA, CEP: 65095-604 il ] i : |5
Manutencéao de SEMOSP - Av. Santos Dumont, 2000 -
037/2023 - SEMOSP Pavimentacdo de Vias Séo Cristovdo, Sdo Luis - MA, | nov/23 (29/11/2023 | 29/11/2029 [ RS  216.840.714,09 | 47,56% | RS  103.130.550,50
Urbanas em S#o Luis 65056-520
ADIT. 02 & ADIT. 03- 00912023 - | B e i LR
RODOVIAS ESTADUAIS DA anutengrodeiadovias; | Ancar nAdVen SRR | out22 |12/09/2023 [ 12/09/2027 | RS  80.971.290,02 | 87,73% | R$  71.032.251,12
REGIONAL DE PINHERO da Regional Pinheiro Albuquerque, s/n°, Calhau, Sdo Luis -
e s ey __ |ma; cEP: 65051-200 e 2 ! » 2 Sl & =
S N S «47»,%-—~$AA{M st e adi ,.,;-’M~—~ /A__,M,,A‘J P —
- ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO
BRASIL S.A., scciedade andnima,
Pavimentagdo Hydro Pavimentacdo Hydro com sede 1 out25 | 07/12/2025 (07/12/2030 [ R$ ~ 98.957.515,59 | 100,00% | RS 98.957.515,59
na Cidade de Barcarena, Estado do
Para, na Redovia PA 481, Km 12, CEP
68445-000.
TOTAIS| R$ 1.655.805.486,53 RS 1.102.106.685,07

Figura 2. Recorte do backlog de contratos

O recorte acima — cuja relagdo completa consta no Anexo 05 — evidencia o volume
de contratos ativos da Edeconsil, totalizando um saldo contratual de R$
1.102.106.685,07. Considerando o valor da presente proposta (R$ 46.253.846,07),
esta equivale a apenas 4,20% do backlog vigente, o que atesta a capacidade da
empresa de distribuir seus custos fixos entre multiplos contratos.

A escala operacional alcangada representa um diferencial estratégico para a
Edeconsil, permitindo a diluicdo dos custos de administracdo central entre multiplos
contratos, o equilibrio do fluxo de caixa com diversas fontes pagadoras, a distribui¢ao
de receitas ao longo do tempo e a abrangéncia geografica e tipoldgica das obras.

A gestao do portfélio de obras e contratos da Edeconsil preza pela otimizacao das
equipes mecanicas e de colaboradores, adequada a natureza de cada
empreendimento, bem como pela manutengao de infraestrutura financeira robusta
para sustentar um fluxo continuo de execug¢ao ao longo do ano, elevando a eficiéncia
operacional.

1.1 - Solidez financeira

A empresa apresenta elevada solidez financeira, capaz de sustentar os
investimentos necessarios a plena execucado dos servigos ora licitados, conforme
atestam os recortes do balango de 2025 reproduzidos a seguir — Anexo 01.
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Empresa: EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA Pagina: 0004
C.N.P.1.: 07.073.042/0001-00
Insc. Junta Comercial: 21200039161 Data: 03/06/1982 Pagina4 de 7

Endereco: Rua JOSE SARNEY, 500, JARDIM SAQ CRISTOVAOQ, SAO LUIS/MA, CEP 65055-300

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025

IDescrigéo Saldo Atual
[PrRovISGES PARA TRPI E CSLL (19.856.717,29)
|LUCRO LIQUIDD DO EXERCICIO 45.765.548,98

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2025

Figura 3. Balango de 2025 - Lucro liquido do exercicio

COEFICIENTES DE ANALISES EM 31/12/2025

Coeficiente Formula Valor Resultado

Indice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo 167.396.661,30 + 78.052.022,83 1,00
Passivo Circulante + Passivo Nao-Circulante 151.533.869,49 + 93.428.750,13

Indice de Liquidez Corrente Ativo Circulante 167.396.661,30 1,10
Passivo Circulante 151.533.869,49

indice de Solvéncia Geral Ativo 462.142.172,62 1,89
Passivo Circulante + Passivo N3o-Circulante 151.533.869,49 + 93.423.750,13

Indice de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Ndo-Circulante 151.533.869,49 + 03,428.750,13 0,53

Geral Ativo Total 462.142.172,62

Grau de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Ndo-Circulante 151.533.869,49 + 93.428.750,13 0,53
Ativo 462.142.172,62

Figura 4. Balango de 2025 - Coeficientes financeiros

Conforme demonstrado acima, a Edeconsil registrou lucro liquido no exercicio de
2025 no montante de R$ 45.765.548,98, valor bastante expressivo em relagdo ao
desta licitagdo e ao seu cronograma fisico-financeiro.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
SERVIGOS PRECOTOTALRS|  1°MES 20MEs 3oMES aomEs soMEs 6oMES 7oMES soMES soMES 100MES 110MES 120MEs 130MES :’/';:
667 667 T667% To67% Te67% T6o7s T0000%
PROJETO EXECUTIVORODOVIA | 1.188.684,28
19811405 |  198.1405| 10811405 1981405 19811405 19811405 1058428
e s 267% a31% 830% 530% a20% 920 920% T069% To69% To69% B15% B15% 100.00%
o 3.015.870,45
8052074 | 12098402 | 25309158 25300153 28017436 20017436 28017436 32239655 32239655 32239655 24579344 24579344 | 301587045
276% a17% B40% Ba0% 929% 920 920 T063% To63% T069% B10% 30 10000%
CANTEIRODEOBRA-TIPOCL | 1.260.856,35
3479964 S257771] 10591193 10591103 11713355 11713355 11713355 13402908 13402903 13402903 10313805 10502033 | 126085635
S0.00% S0.00% 100,00%
MOBILZAGAO /DESMOBILIZAGAD | 66.886,99
3344350 3344350 | 6688699
000% To00% To00% To00% 000% 000% 000% To00% To00% To00% To000%
TERRAPLENAGEM 9.811.964,85
98119649 | 98119649 | 98119649 951.196.49 951.196,49 961.196.49 98119649 98110649 98110649 951.196.49 61156485
T0.00% T0.00% 1000% 10.00% 10.00% 10.00% T0.00% T0.00% 1000% 10.00% 10000%
PAVIMENTAGAO 16.688.479,36
166084704 | 166864794 | 166884794 | 166884704 | 166084704 | 166884794 166884794 | 166884704 |  1668847.04 | 166884794 | 1668847935
1250% 12.50% 12.50% 12.50% 12.50% 1250% 1250% 12.50% 10000%
3.321503,82
41510798 41510798 41510798 41518798 41518798 41518798 41510798 41510798 | 332150382
900% 9.00% 900% 909% 900% 500 500% 5.00% 9.00% 909% 900% 10000%
DRENAGEM 7.710.343,26
70094030 | 70084030 70094030 70084030 70092030 70094030 70094030 70094030 70094030 70084030 70094030 | 771034326
[ [ B.33% B33% Ba0% 830% B30 5.33% 8.33% Ba3% [ 830% 10000%
SINALIZAGAD 748.105,49
62342,12 2342,12 234212 2342,12 6204212 232,12 6234212 62.342,12 2.342,12 2342,12 6204212 6234212 74810549
2000% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 10000%
OBRASCOMPLEMENTARES | 2.441.151,22
48823024 48823024 48823024 48823024 48820024 | 244115122
Percentual Parcial %) 043% 3,01% 459% 8,58% 8,58% 9.56% 9,14% 9,14% 10,32% 10,32% 10,32% 7.97% 8,04%
Valor Parcial (R$) R$ 198.114,05 | RS 1.390.419,53 | RS 2.125.154,68 | RS 3.970.384,35 | R$ 3.970.384,35 | RS 4.423.936,79 | R$ 4.225.822,74 | R$ 4.225.822,74 | R$ 4.773.170,64 | R$ 4.773.17064 | R$ 4.773.170,64 | RS 3.684.480,07 | R$ 3.719.814,85
Porcentual Acumulado (%) vamn 3a3% [ 1661% 2520% 3a76% o0 s3.03% Ga5% Ta87% s399% s1.96% 10000%
Valor Acumulado (RS) R$ 1.588.533,57 | R$ 3.713.688,25 | RS 7.684.072,60 | RS 11.654.456,96 | RS 16.078.393,74 | RS 20.304.216,48 | R$ 24.530.039,22 | R$ 20.303.209,86 | R$ 34.076.380,51 | R$ 38.849.551,15 | RS 42.534.031,22 | RS 46.253.846,07
s

Figura 5. Cronograma fisico-financeiro da proposta
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Ao analisar o cronograma fisico-financeiro da proposta, observa-se que o valor
maximo mensal é de R$ 4.773.170,64, valor bem inferior ao que o balango da
empresa demonstra que essa consegue suportar, lembrando ainda que este € o valor
de faturamento, sendo o desembolso no periodo um tanto inferior, devido a utilizagcao
de equipamentos proprios e gerenciamento dos custos, entre outros.

1.3 — Histoérico e acervo de realizagoes

A Edeconsil € uma empresa maranhense que atua no mercado desde 1982, com
presenga nacional em diversos segmentos da construgdo civil. Seu portfélio inclui
obras de infraestrutura, terraplenagem, pavimentagdo asfaltica, construcdo de
rodovias, ferrovias, barragens, pontes, viadutos, aeroportos, portos, adutoras, obras
de arte especial (OAE), sinalizacdo horizontal e vertical, além da locacdo de
equipamentos e maquinas pesadas.

Com sede localizada em Sao Luis — MA, e escritorios e canteiros de apoio em
cidades do Maranhao, Piaui, Ceara, Para e Tocantins, ja atua em varios estados da

regidao norte e nordeste.

Escopo de Atividade Presenca Norte / Nordeste

& Terraplanagem e Pavimentagao; : Maranhao o
Earthworks and Paving; Tocantins Piaui

Para .-A Ceara

& Construcao de Rodovias e Ferrovias;

Highway and Railway Construction;

& Sinalizagdo Horizontal e Vertical;

Horizontal and Vertical Signage;

& Obras e Operacdes Industriais;

Industrial Construction and Operations;

& Barragens;

Dams;

& Pontes e Viadutos;

Bridges and Viaducts;

& Aeroportos e Portos;

Airports and Ports;

@ Adutoras.

Water Supply Pipelines.

Figura 6. Areas e regiées de atuagdo

Com 43 anos de historia, a Edeconsil é reconhecida como uma das principais
empresas do Norte e Nordeste em sua area de atuagao. Foi certificada como Great
Place to Work em 2024, possui ISO 9001 nas atividades de terraplenagem e
pavimentacdo e certificacdgo PROCEM (Programa de Desenvolvimento de
Fornecedores do Maranhdao).
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- - °
Acervo de Veiculos e Maquinas
Fleet of vehicles and machinery. +
Recicladora Motoniveladora
G s
T

EQUIPAMENTOS

¥\ : Dos quais 85%
Escavadeina ; ) com até 5 anos

Hidraulica

‘\ Caminhdes Leves
e Pesados

T <
»ad Recyclers
6 Units

Trucks/ Heavy Truc I
53 Units Vibroacabadora

de uso.

40
Over 1200 pieces of equipment.

Tewtor da Of which 85% are up to 5 years old.

Esteira

24
Jfas UNIDADES

\ Carregadeira
\

N 50

em mobilizar

Velocidade >

t pave
12 Units

Cavalo
Mecanico

UNIDAD“ -
I
l
' Usina de Asfalto Britador
UNIDADES UNIDADES
er

Figura 7. Acervo de veiculos e maquinas

Entre suas realizagdes, destacam-se a execugao de mais de 25 milhdes de metros
cubicos de escavacao e compactacao e a construcdo de mais de 3.500 quildmetros
de rodovias e vias urbanas. Esse desempenho é resultado de investimentos robustos
na frota prépria, que hoje conta com mais de 1.200 equipamentos de grande porte.

1.4 — Prioridade estratégica

A licitante preza por grande cuidado em sua gestao de portfélio de obras e contratos,
diversificando tipos de obras, atividades e geografias, assim como clientes entre as
iniciativas publicas e privadas. Nesse contexto, o empreendimento e a GOINFRA
alinham-se aos critérios estratégicos atualmente adotados pela empresa para
expansao de seu portfdlio, (i) esta localizada em estado vizinho as atuais regides de
atuacao da empresa; (ii) trata-se de um tipo de obra (implantagéo rodoviaria) em que
a empresa possui comprovada experiéncia, com ampla capacidade de otimizar
custos e prever intercorréncias; (iii) valor de contrato que justifica a imersdao em uma
nova geografia, ao mesmo tempo em que representa pouco risco ao backlog de
contrato (apenas 4,20%) complementando o portfélio; (iv) aquisicdo de um novo
cliente (Goinfra e Estado de Goias) com renome no mercado como bom gestor de
obras e seriedade quanto aos pagamentos.

Tudo isso, alinhado ao plano de expanséao de atividades pelo qual a empresa passa,
torna essa obra e o cliente, uma prioridade estratégica para o atual ciclo de
investimentos e captagao de novos clientes.
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Fica assim demonstrada a capacidade da empresa de distribuir seus custos
administrativos entre multiplos contratos, bem como sua solidez financeira e aptidao
para gerar resultado operacional suficiente a plena execugdo dos servigos,
dispensando a necessidade de recorrer a financiamentos externos e,
consequentemente, incorrendo em despesas financeiras significativamente
inferiores as estabelecidas nos BDIs referenciais.

Cumpre destacar, ainda, que o Acérdao n°® 2.622/2013 — TCU/Plenario, embora
estabeleca parametros referenciais para analise das parcelas do BDI, reconhece
expressamente a necessidade de consideragao das particularidades operacionais e
gerenciais de cada empresa.

“143. Importante destacar, contudo, que nao cumpre ao TCU estipular
percentuais fixos para cada item que compée a taxa de BDI, ignorando as
peculiaridades da estrutura gerencial de cada empresa que contrata com a
Administracado Publica. (...)

408. Por isso as taxas referenciais ndo tém por objetivo limitar o BDI das
propostas de precos das empresas licitantes, ja que os valores do BDI
podem oscilar _de empresa para _empresa, de acordo com as suas
caracteristicas particulares, tais como. remuneracdo desejavel, situacdo
econdmico-financeira, localizacdo e porte da empresa, estrutura
administrativa, numero de obras em execucéo, nivel de competitividade do
mercado etc.”

2 - “3.2 Item 02: Verificou-se que determinados insumos e materiais
apresentados pela licitante possuem valores significativamente inferiores aos
referenciais adotados pela Administragiao, conforme demonstrado na planilha

3.2.1 Diante disso, nos termos da Portaria n° 121, de 06 de junho de 2025,
solicita-se a apresentacao de cotagoes para os respectivos itens, de modo a
demonstrar a viabilidade e exequibilidade dos valores ofertados, devendo as
cotagoes atender aos critérios estabelecidos pela referida Portaria.”
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Valor Valor o
Item | Codigo Descrigao Unid Unitario Unitario T o
EMPRESA | GOINFRA | ~oocome
TERMINAL ABSORVEDOR DE ENERGIA DE ABERTURA COM NIVEL DE R$ R$ ;
01 | M2908 . h un _53,79%
CONTENGAO TL3 PARA DEFENSA METALICA 6.878,00 14.684,89
02 | 10010 |CIMENTO PORTLAND CP II - 32 kg |°® RS 20,00%
. 9 Jos2 065 AL
03 | 10082 |BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) s |8 R 18,68%
( M2 305 102,13 AEHS
04 | 10014 |DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES R RS 53 68%
' ™ 470,00 367,01 JaSE
05 | 40490 |FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C T |R® RS 7,86%
- ' ) 3.271.90 3.550,06 gl
06 | 40511 |FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO T |R$ RS 7,86%
' ) ‘ 4.005,84 444517 i
07 | 40485 |FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAl | T RS RS 7,86%
248578 2.697,79 o

Figura 8. Relacdo de insumos em que a licitante apresentou valores significativamente inferiores aos
referenciais adotados pela Administragao

Itens 01 e 04 — M2908 - Terminal Absorvedor de Energia de Abertura com Nivel
de Contencdo TL3 para Defensa Metalica e 10014 - Defensa Metalica Semi-
Maleavel Simples

Segue no Anexo 02, cotagdo da empresa ARMCO STACO para os referidos
insumos, com frete incluso, que comprovam a exequibilidade dos precos ofertados.

Item

Produto

Quant. Unid. | Preco Unit. (R$) Prego Total IP1 (%)
(R$)

DEFENSA METALICA, GALVANIZADA, TIPO SEMI- MALEAVEL
SIMPLES E RETA (padrdo ABNT - NBR-6970 e NBR-63971),
composto por 01 lamina perfil "W" dupla onda com 4,0 metros de
comprimento util, 01 poste perfil "C-150" com 1,80 metros de
comprimento, 01 espagador perfil "U-150", 01 calgo perfil "U-150",
01 plaqueta, 01 conjunto de parafuso/porca/arruela M16 x 50 e 10
conjuntos de parafuso/porca/arruela M 16 x 25.

1.800,00 Metro 170,00 306.000,00 0,00

DISPOSITIVO DE CONTENCAO PONTUAL TIPO TERMINAL
ABSORVEDOR DE ENERGIA, modelo ARMCO STACO,
totalmente rediretivo e nédo abertura, de acordo com os critérios da
Norma Tecnica ABNT NBR 15486 e ABNT NBR 6971, segundo
ensaios da Norma NCHRP 350/ MASH, nivel de contencdo TL3
(NCHRP 350/MASH).

54,00 Conjunto 6.878.00 371.412.00 0.00

Figura 9. Cotagao - Armco Staco

Item 02 — 10010 - Cimento Portland CP Il - 32
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Segue no Anexo 02, cotacdo da empresa TERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
para o referido insumo, com frete incluso, que comprova a exequibilidade do preco
ofertado.

A

Edeconsil Construcoes e Locacoes Ltda

Prezado Sr. Mario, abaixo apresentamos nosso preco para fornecimento de
cimento, a GRANEL, tipo CPII 32 em sua obra no estado de Goias:

- Cimento tipo CPII 32 a Granel, entregue CIF na obra, ao preco de RS 520,00
(quinhentos e vinte reais) a tonelada, com pagamento via boleto bancario com
prazo de 15 dias.

Figura 10. Cotagao - Terra Materiais de Construgao
Item 03 — 10082 - Brita Comercial (Posto Pedreira)

Quanto ao fornecimento de brita comercial, esta licitante observou que, conforme os
anteprojetos disponibilizados, existe um volume de 54.533,43 m® de material de 32
categoria a serem detonados, para execugao do presente empreendimento, que
aliado ao fato do objeto contratual se tratar de uma contratagdo integrada com
elaboragdo dos projetos e execugdo das obras, a solugdo mais vantajosa para a
execugao da implantagdo rodovidria, seria a britagem desse material que com
volume macico informado, é plenamente capaz de atender a demanda da obra de
estimados 28.330,15 m? de brita comercial pelos mesmos anteprojetos.

Sendo assim, ndo ha por que se fazer a exploracdo comercial de um produto ja
disponivel para ser industrializado no proprio trecho, por um custo menor. Para tanto,
faz-se necessario entdo, comprovar a exequibilidade da brita produzida ante a brita
comercial. Para tanto, tomaremos como base a composi¢ao Sicro 4816012 - Brita
produzida em central de britagem de 80 m3®h, de abril/2025 para estado de Goias,
uma vez que a Goinfra ndo disponibiliza composicao propria para esse servico.

EDECONSIL CONSTRUGOES E LOCAGOES LTDA

Avenida José Sarney, n° 500, Jardim Sao Cristovao, CEP: 65.055-300,
Sao Luis/MA. Tel: (98) 3334-8000/8005.

www.grupoedeconsil.com.br



EDECONSIL

Construgoes e Locacoes Ltda

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Goias FIC 0,00454
Custo Unitario de Referéncia Abril/2025 Produgio da equipe 66,40 m?
4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m¥h Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Jtlizaglo Custo Hordrie__ Susto
Operativa__Improdutiva Produtivo Improdutivo Horarie Total
E9117 kcve:’negadem de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m# - 105 1,00000 046 0,54 66,0345 1587054 2544308
E9611  Conjunto de britagem com capacidade de 80 m%h - 313 kW 1,00000 1,00 0,00 1.050,4775 684,6202 1.090,4775
E9765 Grupo gerador - 569 kVA 1,00000 1,00 0,00 521,5487 29,0196 521,5487
Custo hordrio total de equipamentos 1.826,5170
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824  Servente 8,00000 h 21,9645 175,7160
Custo horario total de mio de obra 175,7160
Custo horario total de execugio 2.002,2330
Custo unitario de execugao 30,1541
Custo do FIC 0,13890
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
M2115  Cunha lateral inferior para britador 0,00002 un 1.853,5700 0,0371
M2114  Cunha lateral superior para britador 0,00001 un 2.376,6615 0,0238
M2111 mla.inndihula fixa para britador - abertura de alimentagc&o com L = 930 0,00006 un 29.898.7190 17939
M2110 m?nndibula mével para britador - abertura de alimentacdo com L = 930 0,00004 un 22,535, 7603 0,9014
M2112  manta do britader cénico HP200 ou similar 0,00003 un 20.855,2484 0,6257
M2113 Revestimento do bojo intemo do britador cénico HP200 ou similar 0,00004 un 22.455,4581 0,8982
Custo unitario total de material 42801
ID - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4816010 Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira 0,57000 m® 39,2700 22,3839
Custo total de atividades auxiliares 22,3839
Subtotal 56,9550
IE - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
IF - MOMENTQ DE TRANSPORTE Quantidade Unidade T ::IT 3 Custo Unitario
Custo unitaric total de transporte
Custo unitario direto total 56,96
===

Figura 11. Composig¢ao Sicro 4816012 - Brita produzida em central de britagem de 80 m*h, de abril/2025
para estado de Goids

Utilizando-se da mesma estrutura e aplicando os pregos ja apresentados na proposta
comercial, quando houver disponibilidade de equipamentos, mao de obra ou
materiais equivalentes, tem-se a composi¢ao apresentada pela licitante:
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4816012 Brita produzida em central de britagem de 80 m*/h (m?)
P ATIETES AT UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD IMPR PROD I IMPR HORARIO
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 HOU EQUIVALENTE 100000 0,4600 0,5400 RS$ 47187 R$ 233,12 R$ 342,94
E9611 Conjunto de britagem com capacidade de 80 m¥h - 313 kW 1,00000 10000 0,0000 R$ 1050,48 R$ 684,62 R$ 1.050,47
E9765 Grupo gerador - 569 kVA 1,00000 10000 0,0000 R$ 52155 R$ 29,02 R$ 52154
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.914,95
MAO DE OBRA | UNID | CONSUMO SALARIO HORA H‘:::;};?o
20031 SERVENTE h 8,00000 R$ 22,80 R$ 182,40
TOTAL MAO DE OBRA: R$ 182,40
Custo Horario da Execugao: RS$ 2.097,35]
Producédo da Equipe: 66,40000
Custo Unitario da Execugdo: R$ 31,58
Custo do FIC (0,00454): RS 0,07]
wATERIAIS [onio | consumo | VATOR T cusTo.
M2115 Cunha lateral inferior para britador un 0,00002 R$ 1853,57 R$ 0,03
M2114 Cunha lateral superior para britador un 0,00001 R$ 2.376,66 R$ 0,02
M2111 Mandibulafixa para britador - abertura de alimentagdo comL =930 mm un 0,00006 R$ 29.898,72 R$ 1,79
M2110 Mandibula mével para britador - abertura de alimentagdo comL =930 mm un 0,00004 R$ 2253576 R$ 0,90
M2112 Mantado britador conico HP200 ou similar un 0,00003 R$ 2085525 R$ 0,62
M2113 Revestimento do bojo interno do britador cénico HP200 ou similar un 0,00004 R$ 2245546 R$ 0,89
TOTAL MATERIAIS: RS 4,25
:ERWGOS | nte | Consumo U:TTEI;;RCI’O u:l?fATRc:o
480D avaco a6 racha consta na pianiina da gomtra) ™ 000000 S L
TOTAL SERVIGOS: RS
Custo Direto Total: R$ 3590

Figura 12. Composicdo proposta pela Licitante - 4816012 - Brita produzida em central de britagem de 80
m*h (Anexo 06)

Logo o prego comprovado para a producgado de brita com central de britagem é de R$
35,90 / m?, vem inferior ao valor apresentado na proposta comercial de R$ 83,05 /
m?3, comprovando com folga a exequibilidade requerida. Verifica-se que, na
composicao acima, o servigo “Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira”
teve seu custo suprimido, uma vez que ja se encontra contemplado na planilha do
orcamento referencial por meio do servico de escavacgao, carga e transporte de
material de 32 categoria, sendo que sua permanéncia na composi¢ao implicaria
duplicidade de remuneragéo.

Convém demonstrar ainda que a empresa possui o conjunto de britagem necessario,
como demonstrado nas imagens abaixo € no Anexo 03.
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Figura 14. Britador secundario
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Figura 15. Peneira vibratoria

Tal pratica néo € novidade para a licitante, que possui experiéncia na instalacao e
operagao de centrais de britagem, o que de forma alguma provocaria um atraso na
execucao dos servigos.

Itens 05, 06 e 07 — 40490 - FORNECIMENTO DE EMUL§AO RR-2C, 40511 -
FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO e 40485 -
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI

Quanto aos referidos itens, ndo houve reducao dos valores unitarios dos insumos
betuminosos, como pode ser visualizado nas imagens abaixo, extraidas das
composicoes de pregos unitarios da proposta de pregos:

2.21. COMP-82763236 EMULSOES ASFALTICAS RR-2C (T)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-16427026 | EM ULSOES ASFALTICAS RR-2C PROPRIA T 100000000 R$3.550,96 R$3.550,96
TOTAL Material: R$ 3.550,96
VALOR: 3.550,96
VALOR COM BDI: 3.892,91

Figura 16. CPU - 40490 - FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C
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2.22. COMP-11222699 EM ULSOES ASF. MOD. POR POLIMEROS RC1C-E (T)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-25127954 [ EM ULSOES ASF. M OD. POR POLIMEROS RC1C-E PROPRIA T 100000000 R$4.44517 R$4.44517
TOTAL Material: R$ 4.445,17
VALOR: 4.445,17
VALOR COM BDI: 4.873,23

Figura 17. CPU - 40511 - FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO

2.20. COM-81007289 EMULSAO ASFALTICA PARA SERVIGO DE IMPRIMAGAO (T)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-17792552 |EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO PROPRIA T 100000000 R$2.697,79 R$2.697,79
TOTAL Material: R$ 2.697,79
VALOR: 2.697,79
VALOR COM BDI: 2.957,58

Figura 18. CPU - 40485 - FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI

Conforme evidenciado nas imagens acima e na tabela atualizada apresentada a
seguir, ndo houve desagio nos referidos materiais betuminosos — o desconto incidiu
exclusivamente sobre o BDI reduzido, conforme esclarecido no Iltem 1 deste

documento.
Valor Unitario Valor Unitario %
Ite Cadi Descricao Unid

m '80 re % EMPREsA GOINFRA | Desconto
5 40490 |FORNECIMENTO DEEMULSAORR-2C | T | R$ 3.550,96 | R$ 3.550,96 0,00%

FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C
0,
6 40511 COM POLIMERO T |R$  4.44517 | R$  4.44517 0,00%

FORNECIMENTO DE EMULSAO

7 4 ; _ T |R 2.697,79 | R 2.697,7 0
0485 ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI $ Eezfzel (e 697.79 0,00%

Figura 19. Analise atualizada dos descontos aplicados em materiais betuminosos

3 — “3.3 Item 03: Verificou-se que a licitante apresentou, em sua proposta
orcamentaria, cédigos de servigos divergentes daqueles adotados pela
Administragcdo no orcamento referencial, embora a descricio dos servigos
permanecga correspondente.

3.3.1 Diante disso, solicita-se a corre¢ao dos cédigos dos respectivos servicos,
de modo a adequa-los ao orgamento referencial da Administragao.”

Os cdédigos supracitados foram corrigidos de modo a atender o padrdo de
nomenclatura estabelecido pela Goinfra, conforme exemplificado na imagem abaixo.
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BUEIROS
4.4 41816 CORPO DE BSTC D=100M (EXCETO ESCAVAGAO) m 18,00 R$843,80 10,59 R$933,15 R$ 16.79184
45 080404 1DN Corpo de BSTC D = 1,00 mPA3 - areia, brita e pedra de méo comerciais m 49,00 R$937,40 10,59 R$1036,67 R$50.787,52
46 080419 DN Corpo deBDTC D =100 mPA2 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 24,00 R$1713,49 10,59 R$ 189494 R$45469,44
4.7 0804193DN Corpo deBDTC D =100 mPA3 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 29,00 R$1832,47 10,59 R$2.026,52 R$58.758,06
48 0804195DN Corpo deBDTC D =100 mPA4 - areia, brita e pedra de mdo comerciais m 35,00 R$ 1926,55 10,59 R$2.130,57 R$ 74.556,30
49 0804049DN Corpo deBSTC D =120 mPA3 - areia, brita e pedra de méo comerciais m 4100 R$1359,26 10,59 R$ 1503,20 R$61621,77
4.10 0804051DN Corpo deBSTC D =120 mPA4 - areia, brita e pedra de méo comerciais m 86,00 R$1428,15] 10,59 R$ 1579,39 R$ 135.806,90

Figura 20. Cédigos dos servigos (exemplificagao)

Ressalta-se, conforme inclusive registrado na propria diligéncia, que toda a descrigao
dos servigos e a estrutura das composi¢cdes permaneceram inalteradas em relagao
aos modelos de referéncia especificados no edital. A divergéncia limitou-se a
codificacdo dos servigos, que inicialmente seguiu o padrao interno dos sistemas
utilizados pela empresa para elaboracdo de propostas, sem acarretar qualquer
alteracao material as premissas estabelecidas no edital.

Todos os cddigos em que foram identificados divergéncia com o padréo estabelecido
no edital, foram grifados em amarelo, como na imagem acima (Figura 20),
objetivando facilitar a conferéncia pelo analista.

4 — “4.1 Item 05: Verificou-se que determinados equipamentos apresentados
pela licitante possuem valores de hora produtiva e improdutiva
significativamente inferiores aos referenciais adotados pela Administracao,
conforme demonstrado abaixo.

4.1.1. Diante disso, solicita-se a apresentagao de justificativas, notas fiscais,
cotagcbes ou documentagao comprobatéria equivalente que demonstre a
viabilidade e exequibilidade dos valores ofertados para os respectivos
equipamentos, nos termos da Portaria n° 121, de 06 de junho de 2025.”

EDECONSIL CONSTRUGOES E LOCAGOES LTDA

Avenida José Sarney, n° 500, Jardim Sao Cristovao, CEP: 65.055-300,
Sao Luis/MA. Tel: (98) 3334-8000/8005.

www.grupoedeconsil.com.br



EDECONSIL

Construgoes e Locacoes Ltda

Valor Unitario EMPRESA | Valor Unitario GOINFRA o %
Item | Codigo Descrigédo Desconto | Desconto
Valor Hora | Valor Hora | Valor Hora | Valor Hora
Prod Improd
Produtiva |Improdutiva| Produtiva |Improdutiva
R% RS R$ RS .
01 30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 170,51 68,31 29223 13049 -41,65% -47,65%
. R% RS R% RS .
02 30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 269,60 43.65 33179 80,52 -21,76% -4579%
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 QU R$ RS R$ RS o
03 30009 EQUIVALENTE 170,75 73,29 237,43 110,50 il SRR
04 30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE RS RS RS RS 12,18% 19,21%
) 139,45 48,02 158,79 59,44 e o
i ; R$ RS R$ RS .
05 30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 224.40 43,97 303,97 84,62 -26,18% -48,04%
06 30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE | R$ RS R$ RS -23,39% -27.97%
242,66 106,28 316,76 147,55
o7 30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE RS RS RS RS 39,52% -45 65%
) 183,87 79,69 304,04 146,62 o '
. R$ R$ R$ R$
08 30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 219.45 47.90 276.13 76.96 -20,53% -37,668%
) R$ R% R$ R§
09 30012 |ROLOLISO TANDEN- 10t 19155 56.36 308.86 12182 -37.98% -53,74%

Figura 21. Relacado de equipamentos em que a licitante apresentou valores significativamente inferiores
aos referenciais adotados pela Administragao

A licitante ofertou descontos nos equipamentos acima relacionados e apresenta
como comprovacao as notas fiscais de propriedade de todos eles no Anexo 04. A
propriedade desses equipamentos, ja quitados e depreciados, permite a renuncia
das parcelas de propriedade e depreciagao. Reafirma-se que em atendimento a
Portaria n°® 121/2025, artigo 3°, inciso VIII, todas as férmulas do calculo de custo
horario dos equipamentos foram preservadas, sendo alterada para fins de desconto
apenas a parcela de aquisi¢cao, gerando a coluna “Aquisi¢ao Residual’ para facilitar
a conferéncia pelo analista e maior transparéncia dos calculos realizados.

Todas as comprovacdes de propriedade desses equipamentos estao disponiveis nos
referidos anexos, e a empresa se dispde a apresentar mais notas fiscais ou outras
comprovacoes que se fizerem necessarias.
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9 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS
- Hora - Custo
Codigo FU Produtiva Mobilizador| DT Custo Quant Total
AUTOPROPELIDOS
30037 |[CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1 224,40 30037 124,00 3,74 15 6.956,40
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 1 259,60 30040 124,00 4,32 B 1.607,04
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE
30021 ASFALTO 1 219,45 30021 124,00 3,65 1 452,60
REBOCADOS
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU
30011 EQUIVALENTE 1 372,40 30105 124,00 6,20
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU
30057 EQUIVALENTE 1 372,40 30105 124,00 6,20 2,00 1.537,60
MOTONIELADORA - CAT 120K OU
30046 EQUIVALENTE 1 372,40 30105 124,00 6,20 4,00 3.075,20
30012 |ROLOLISO TANDEN-10t 0,5 372,40 30105 124,00 3,10 1,00 384,40
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA
30009 250 OU EQUIVALENTE 0,5 372,40 30105 124,00 3,10 2,00 768,80
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU
30005 EQUIVALENTE 0,5 372,40 30105 124,00 3,10 3,00 1.153,20

Figura 22. Composig¢dao de mobilizagdo com quantidade de equipamentos

5 - Conclusao

Diante do exposto, fica plenamente demonstrada a capacidade da Edeconsil de
cumprir suas obrigag¢des contratuais, evidenciando sélida estrutura financeira, fisica
e administrativa, ampla experiéncia na execucdo de obras similares e parque de
equipamentos disponiveis para mobilizacdo imediata.

Igualmente comprovada a exequibilidade da proposta, mediante a aplicagcao de BDI
compativel com a estrutura administrativa e financeira da empresa, a apresentacéo
de cotagcbes que sustentam os precos dos principais insumos, o ajuste das
codificacbes de servicos ao padrao do edital e a comprovacido de propriedade de
extensa lista de equipamentos proprios ja disponiveis para mobilizagao imediata.

Cabe ainda registrar que a Edeconsil € uma empresa de comprovada solidez
institucional: apresenta balanco financeiro consistente, capital social de R$
100.000.000,00 (cem milhdes de reais), quarenta e trés anos de historico ininterrupto
sob um mesmo CNPJ — fato incomum na engenharia nacional — e um parque
proprio de equipamentos de grande porte, disponiveis para mobilizacdo imediata.

Por fim, destaca-se que a diferenga entre o valor ofertado e o da segunda proposta
mais bem colocada é de R$ 7.904.529,11 (sete milhdes, novecentos e quatro mil,
quinhentos e vinte e nove reais e onze centavos), representando expressiva
economia ao erario publico. E ainda que sera feito, como estipulado em edital, a
garantia adicional nos termos do item 11.12 do edital, como uma camada extra de
protecao a concluséo do objeto licitado. Logo ndo ha por que nao ocorrer a aceitagao
e classificagao da presente proposta.

Em reforco ao compromisso com a plena demonstracdo da exequibilidade da
proposta, registra-se que, na remota hipotese de eventual ressalva por parte desta
Comissao quanto a qualquer parcela dos precos apresentados, a Edeconsil dispde
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de margem técnica para promover o0s ajustes necessarios, devidamente
comprovaveis. Tais ajustes podem compreender, dentre outros, a redugéo adicional
do BDI, a otimizagao de custos relacionados a equipamentos proprios e a ampliagcéo
do conjunto de cotagbes de insumos, sem qualquer alteracdo do valor global
ofertado.

Dessa forma, resta inequivoca a viabilidade da proposta vencedora, apresentada
com desconto de 25,10%, afastando-se qualquer duvida quanto a sua
exequibilidade.

Diante do exposto, a Edeconsil coloca-se a disposicdo desta Comissao para
quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessarios.

Atenciosamente,

Sao Luis - MA, 11 de maio de 2026

JOSE THOMAZ Assinado de forma digital por JOSE

THOMAZ CAVALCANTE
CAVALCANTE FILHO:14913453300

FILHO:14913453300 Dados: 2026.05.11 23:34:30 -03'00'
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