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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES -
GOINFRA

PROPOSTA DE PRECOS

CONCORRENCIA ELETRONICA N2 047/2026

LOTE 97

OBJETO:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE
CONSERVACAO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS
ASFALTICOS, A  SEREMPRESTADOS  NOS
MUNICIPIOS QUE COMPOE O LOTE 97 DO
PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - EIXO
MUNICIPIOS (CERES, ESTRELA DO NORTE,
GUARAITA, GUARINOS, ITAGUARI,ITAGUARU,
JARAGUA, NOVA IGUACU DE GOIAS E
UIRAPURU).
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CARTA PROPOSTA

GOIANIA, 26 DE MAIO DE 2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 047/2026

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUGAO DE SERVICOS DE CONSERVAGAO PREVENTIVA DE PAVIMENTOS
ASFALTICOS, A SEREMPRESTADOS NOS MUNICIPIOS QUE COMPOE O LOTE 97 DO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO — EIXO MUNICIPIOS (CERES,
ESTRELA DO NORTE, GUARAITA, GUARINOS, ITAGUARI,ITAGUARU, JARAGUA, NOVA IGUAGU DE GOIAS E UIRAPURU).

Prezados Senhores:

Eu, ADALBERTO VIEIRA representante Legal devidamente qualificado da empresa JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, sediada a Av.
Guarujd, qd. 99, It. 15, n2 171 - Setor Jardim Atlantico - Goidnia/GO, FONE (62) 98133-0228, e-mail: adalberto@jsconstrutora.net, tendo
examinado o Edital, vem apresentar a proposta para execucdo dos servicos nele referidos, no valor de R$ 9.636.265,64 (nove milhdes
seiscentos e trinta e seis mil duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Outrossim, declara que:

a) Esta proposta compreende todas as despesas diretas e indiretas, tais com: mdo-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas,
transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessarios a perfeita execugdo de toda a obra;

b) O prazo de validade das propostas, que sera de 90 (noventa) dias, contados da data da abertura do presente certame;

c) Que os servigos serdo executados no prazo de [prazo do edital] meses, a contar da emissdo da ordem de servico;

d) Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirda um compromisso de nossa parte, observada as condi¢Ges do Edital;

e) Declaramos que os servicos serdo executados em conformidade com a planilha de quantitativos e precos do Orgdo Solicitante,

especificagcbes e demais elementos. Ad a | be rto Assinado de forma digital

por Adalberto gov.br
Dados: 2026.05.25

gov. br 15:56:25 -03'00"

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.2: 20040/D-GO
SOCIO / DIRETOR
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ORCAMENTO LOTE 97 - PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - I Go,A’s

EIXO MUNICIPIOS 2026 Em movimento
Il MUNICiPiOS Il

MUNICiPIO DISCRIMINACAO PRECO PRECO/M2
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 120.992,11 | R$ 7,10
CERES PAVIMENTACAO RS 608.875,04 | RS 35,73
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 7.318,76 | RS 0,43
TOTAL GERAL [RS 73718591 &§ 43,25
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 145.297,92 | R$ 5,14
PAVIMENTACAO RS 931.515,56 | R$ 32,97
ESTRELA DO NORTE SERVICOS COMPLEMENTARES RS 24.824,88 | RS 0,88
TOTAL GERAL [RS 110163836 kS 38,99
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 120.854,01 | R$ 8,15
‘ PAVIMENTACAO RS 587.692,10 | RS 39,63
GUARAITA SERVICOS COMPLEMENTARES RS 10.232,79 | RS 0,69
TOTAL GERAL [RS 71877890 &S 48,47
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 132.592,61 | R$ 8,32
PAVIMENTACAO RS 557.499,38 | RS 34,98
GUARINOS SERVICOS COMPLEMENTARES RS 11.114,04 | RS 0,70
TOTAL GERAL R otave03 [ s w00
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 110.772,63 | R$ 6,73
PAVIMENTACAO RS 610.740,43 | RS 37,10
ITAGUARI SERVICOS COMPLEMENTARES RS 18.581,24 | RS 1,13
TOTAL GERAL [Rs — 7ao00a30] 9
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 113.258,45 | R$ 4,63
ITAGUARU PAVIMENTAGAO RS 963.660,33 | RS 39,40
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 23.163,68 | RS 0,95
TOTAL GERAL [rs— Tioooaas] 4,97
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 112.982,24 | R$ 1,58
JARAGUA PAVIMENTAGAO RS 2.696.414,54 | RS 37,79
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 90.408,35 | R$ 1,27
TOTAL GERAL [RS 289980513 [ RS 40,64
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 142.121,59 | R$ 9,52
NOVA IGUACU DE GOIAS PAVIMENTAGAO RS 572.937,83 | RS 38,36
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 10.848,67 | RS 0,73
TOTAL GERAL [RS — 725908,09 [ RS 48,60
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 166.802,29 | R$ 8,93
UIRAPURU PAVIMENTAGAO RS 727.776,09 | RS 38,96
SERVICOS COMPLEMENTARES RS 16.988,08 | RS 0,91
TOTAL GERAL [RS 9115666 [ RS 48,80
[TOTAL GERAL [ RS 9.636.265,64

ORCAMENTO CONSOLIDADO LOTE 97
ITEM SERVICOS TOTAL
1 CERES R$ 737.185,91
7,65%
2 ESTRELA DO NORTE RS LA
11,43%
3 GUARAITA RS 718.778,90
7,46%
2 GUARINOS RS 701.206,03
7,28%
5 ITAGUARI R$ 740.094,30
7,68%
6 ITAGUARU R$ 1.100.082,46
11,42%
7 JARAGUA R$ 2.899.805,13
#DIV/0!
8 NOVA IGUAGU DE GOIAS RS 25390807
98,47%
9 UIRAPURU R$ 911.566,46
82,75%
TOTAL GERAL [ RS 9.636.265,64
| 100,00%
Assinado de forma digital
Adalberto por Adalberto gov.br
Dados: 2026.05.25
gov. br 15:56:52 -03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.2: 20040/D-GO
SOCIO / DIRETOR
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento :202500036019931-1/2025
Descri¢do : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE CERES, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versdo : CERES - TABELA T319 - SEM DESONERAGAO
Trecho
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo :17.043,10 m2
Observagdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ.
Cod. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade Preco Unitario Total
MOBILIZACAO E INSTALAGCAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92%| un 1,00 95.993,49 95.993,48
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un 1,00 24.998,63 24.998,63
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar Servico Bdi ‘ Unid. Quantidade Prego Unitario ‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 E:E;“I\ZIIEA:’:CI;QE“I:;EO:ESLQ:ZESZ?M— INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 12,00% M2 56,81 0,49 27,83
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 12,92%| M2 56,81 0,39 22,15
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 34,09 6,70 228,36
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 415,84 2,71 1.126,91
44151 Elsl'\I'AAEl?\‘I-II_—gA(;AO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE 12,02%| M3 27,27 64,63 1.762,33
44201 PINTURA DE LIGAGCAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 17.724,82 0,39 6.912,68
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 54,54 8,52 464,65
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 359,94 2,77 997,04
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TKM 24,18 3,18 76,90
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 170,43 0,49 83,51
01518 (F:gi/:\‘(inL%Z?;S—IJA;E?;?AZAEQSZ?)VL“SAIENT—ACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, 11,65% T 1.088,03 457,76 498.057,07
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92%| M3 453,35 36,63 16.606,02
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TKM 2,90 2,31 6,70
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 58,68 0,73 42,83
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 58.536,07 0,79 46.243,49
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 8,86 3.623,35 32.106,50
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAOQ ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 11,65% T 0,22 2.981,50 658,91
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 1.816,40 1,90 3.451,16
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar Servico ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92%| M2 90,68 32,18 2.918,17
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 12,92%| M2 1.037,88 4,24 4.400,59

Total do Grupo : 7.318,76
Total do Orgamento : 737.185,91

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA LOCALIZACAO: AVENIDA GUARUJA QD 99 LT 14/15 JARDIM

ATLANTICO GOIANIA — GO CEP 74.343-370 CNPJ: 16.910.656/0001-81
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento :202500036020386-1/2026
Descri¢do : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE ESTRELA DO NORTE, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO (GMM).
Vers&o : ESTRELA DO NORTE - TABELA T319 - SEM DESONERAGAO
Trecho
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo :28.257,50 m2
Observagdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ.
Cod. Auxiliar Servico ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitdrio Total
MOBILIZACAO E INSTALAGCAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92%| un 1,00 95.993,49 95.993,48
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un 1,00 49.304,44 49.304,44
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar Servico Bdi ‘ Unid. Quantidade Prego Unitario ‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 E:E;“I\ZIIEA:’:CI;QE“I:;EO:ESLQ:ZESZ?M— INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 12,00% M2 94,19 0,49 46,15
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 12,92%| M2 94,19 0,39 36,73
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 56,52 6,70 378,65
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 282,58 2,71 765,77
44151 Elsl'\I'AAEl?\‘I-II_—gA(;AO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE 12,02%| M3 4521 64,63 2.922,05
44201 PINTURA DE LIGAGCAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 27.005,00 0,39 10.531,95
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 90,42 8,52 770,41
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 307,44 2,77 851,61
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TKM 34,84 3,18 110,77
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 282,58 0,49 138,46
01518 (F:gi/:\‘(inL%Z?;S—IJA;E?;?AZAEQSZ?)VL“SAIENT—ACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, 11,65% T 1.660,99 457,76 760.334,78
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92%| M3 692,08 36,63 25.350,85
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TKM 4,54 2,31 10,49
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 763,18 0,73 557,11
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 85.540,98 0,79 67.577,37
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 13,50 3.623,35 48.918,84
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAOQ ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 11,65% T 0,37 2.981,50 1.094,21
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 5.852,30 1,90 11.119,36
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar Servico ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92%| UN 182,00 33,81 6.153,42
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92%| M2 333,63 32,18 10.736,30
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 12,92%| M2 1.871,50 4,24 7.935,16

Total do Grupo : 24.824,88
Total do Orgcamento : 1.101.638,36

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA LOCALIZACAO: AVENIDA GUARUJA QD 99 LT 14/15 JARDIM

ATLANTICO GOIANIA — GO CEP 74.343-370 CNPJ: 16.910.656/0001-81
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento :202500036019720-1/2025
Descri¢do : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE GUARAITA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versdo : GUARAITA - TABELA T319 - SEM DESONERAGAO
Trecho
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo :14.830,45 m2
Observagdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ.
Cod. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade Preco Unitario Total
MOBILIZACAO E INSTALAGCAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92%| un 1,00 95.993,49 95.993,48
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un 1,00 24.860,53 24.860,53
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar Servico ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 E:E;“I\ZIIEA:’:CI;QE“I:;EO:ESLQ:ZESZ?M— INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 12,00% M2 49,43 0,49 24,22
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 12,92%| M2 49,43 0,39 19,27
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 29,66 6,70 198,72
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 281,77 2,71 763,59
44151 Elsl'\I'AAEl?\‘I-II_—gA(;AO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE 12,02%| M3 2373 64,63 1.533,54
44201 PINTURA DE LIGAGCAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 15.423,67 0,39 6.015,23
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 47,46 8,52 404,32
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 450,83 2,77 1.248,80
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TKM 15,81 3,18 50,26
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 148,30 0,49 72,66
01518 (F:gi/’l\léilpl\liy;g_DA;E?SL:?AZAESS:?)VS\SA'ENT-ACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, 11,65% T 946,78 457,76 433.395,72
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92%| M3 394,49 36,63 14.450,13
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TKM 1,90 2,31 4,38
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 122,44 0,73 89,37
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 124.027,53 0,79 97.981,74
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 7,71 3.623,35 27.939,65
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAOQ ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 11,65% T 0,19 2.981,50 572,44
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 1.541,09 1,90 2.928,06
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar Servico ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92%| UN 57,00 33,81 1.927,17
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92%| M2 140,16 32,18 4.510,44
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 12,92%| M2 895,09 4,24 3.795,18

Total do Grupo : 10.232,79
Total do Orgcamento : 718.778,90

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA LOCALIZACAO: AVENIDA GUARUJA QD 99 LT 14/15 JARDIM

ATLANTICO GOIANIA — GO CEP 74.343-370 CNPJ: 16.910.656/0001-81




-
JQ

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento :202600036000117-1/2026
Descri¢do : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE GUARINOS, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versdo : GUARINOS - TABELA T319 - SEM DESONERAGAO
Trecho
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo :15.937,25 m2
Observagdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ.
Cod. Auxiliar Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade Preco Unitario Total
MOBILIZACAO E INSTALAGCAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92%| un 1,00 95.993,49 95.993,48
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un 1,00 36.599,13 36.599,13
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar Servico Bdi ‘ Unid. Quantidade Prego Unitario ‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 E:E;“I\ZIIEA:’:CI;QE“I:;EO:ESLQ:ZESZ?M— INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 12,00% M2 53,12 0,49 26,02
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 12,92%| M2 53,12 0,39 20,71
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 31,87 6,70 213,54
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 159,37 2,71 431,87
44151 Elsl'\I'AAEl?\‘I-II_—gA(;AO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE 12,02%| M3 25,50 64,63 1.648,00
44201 PINTURA DE LIGAGCAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 16.574,74 0,39 6.464,14
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 51,00 8,52 434,50
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 254,99 2,77 706,32
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TKM 16,99 3,18 54,01
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 159,37 0,49 78,09
oista |[ONECIIENTO DF COUQ PARA PRVIVENTACRO ASFALTICR PADRAO DN, FANAC 5, o ¢ Low43 w78 a0
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92%| M3 423,93 36,63 15.528,51
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TKM 2,04 2,31 4,71
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 39,68 0,73 28,96
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 39.171,17 0,79 30.945,22
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 8,29 3.623,35 30.023,07
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAOQ ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 11,65% T 0,21 2.981,50 617,17
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 2.386,53 1,90 4.534,41
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar Servico ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92%| M2 201,55 32,18 6.485,87
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 12,92%| M2 1.091,55 4,24 4.628,17

Total do Grupo : 11.114,04
Total do Orgamento : 701.206,03

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA LOCALIZACAO: AVENIDA GUARUJA QD 99 LT 14/15 JARDIM

ATLANTICO GOIANIA — GO CEP 74.343-370 CNPJ: 16.910.656/0001-81
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CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento :202500036019090-1/2025
Descri¢do : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE ITAGUARI, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versdo : ITAGUARI - TABELA T319 - SEM DESONERAGAO
Trecho
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo :16.461,78 m2
Observagdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ.
Cod. Auxiliar Servico Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitdrio Total
MOBILIZAGCAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92%| un 1,00 95.993,49 95.993,48
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un 1,00 14.779,15 14.779,15
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar Servico Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 E:E;“I\ZI:::CI;QE“I:ESO:ESLQ:ZESZ?M— INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 12,00% M2 54,87 0,49 26,88
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 12,92%| M2 54,87 0,39 21,39
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 32,92 6,70 220,57
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 546,51 2,71 1.481,02
44151 Elsl'\I'AAEE’:I-II_-gA(;AO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE 12,02%| M3 26,34 64,63 1.702,22
44201 PINTURA DE LIGAGCAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 17.120,25 0,39 6.676,89
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 52,68 8,52 448,80
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 221,24 2,77 612,84
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TKM 43,86 3,18 139,47
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 164,62 0,49 80,66
01518 (F:gi/’l\‘(inL“li)v;—(?—iilil?;?ﬂzAEg;%V&“sﬂlENT—ACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, 11,65% T 1.050,92 457,76 481.068,68
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92%| M3 437,88 36,63 16.039,61
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TKM 5,27 2,31 12,16
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 48,78 0,73 35,60
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 86.700,82 0,79 68.493,64
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 8,56 3.623,35 31.008,62
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAOQ ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 11,65% T 0,21 2.981,50 638,04
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 1.070,18 1,90 2.033,34
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar Servico Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92%| UN 209,00 33,81 7.066,29
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92%| M2 202,00 32,18 6.500,26
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 12,92%| M2 1.182,71 4,24 5.014,69

Total do Grupo : 18.581,24
Total do Orgcamento : 740.094,30

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA LOCALIZACAO: AVENIDA GUARUJA QD 99 LT 14/15 JARDIM

ATLANTICO GOIANIA — GO CEP 74.343-370 CNPJ: 16.910.656/0001-81
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CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento :202500036019738-1/2025
Descrigdo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE ITAGUARU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versdo : ITAGUARU - TABELA T319 - SEM DESONERAGAO
Trecho
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo : 25.460,55 m2
Observagdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ.
Cod. Auxiliar Servico ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitdrio Total
MOBILIZACAO E INSTALAGCAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92%| un 1,00 95.993,49 95.993,48
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un 1,00 17.264,97 17.264,97
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar Servico ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 E:E;“I\ZIIEA:’:CI;QE“I:;EO:ESLQ:ZESZ?M— INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 12,00%| M2 84,87 0,49 41,58
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 12,92%| M2 84,87 0,39 33,09
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 50,92 6,70 341,16
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 101,84 2,71 275,98
44151 Elsl'\I'AAEl?\‘I-II_—gA(;AO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE 12,92%| M3 40,74 64,63 2.632,76
44201 PINTURA DE LIGACAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 26.478,97 0,39 10.326,79
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 81,47 8,52 694,14
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 162,95 2,77 451,36
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TKM 27,14 3,18 86,29
44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 254,61 0,49 124,75
oista |[ORWECIMENTO DF CBUQ pARA PAVIVENTACRO ASFALTICA PADRAO NI, FAKAC 3, o0+ | 1 casag P
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92%| M3 677,25 36,63 24.807,63
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TKM 3,26 2,31 7,52
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER 12,92%| TKM 291,67 0,73 212,91
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 160.102,00 0,79 126.480,57
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 13,24 3.623,35 47.965,90
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 11,65% T 0,33 2.981,50 983,89
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 2.184,45 1,90 4.150,45
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar Servico ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92%| UN 129,00 33,81 4.361,49
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92%| M2 377,75 32,18 12.155,99
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 12,92%| M2 1.567,50 4,24 6.646,20

Total do Grupo : 23.163,68

Total do Orgamento : 1.100.082,46

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA LOCALIZACAO: AVENIDA GUARUJA QD 99 LT 14/15 JARDIM

ATLANTICO GOIANIA — GO CEP 74.343-370 CNPJ: 16.910.656/0001-81
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CONSTRUTORA E
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento :202500036020379-1/2026
Descri¢do : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ NO MUNICIPIO DE JARAGUA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS (GMM)
Versdo :JARAGUA - TABELA T319 - SEM DESONERACAO
Trecho
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo :71.352,10 m2
Observagdo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ.
Cod. Auxiliar Servico ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAC,T\O DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un 1,00 95.993,49 95.993,48
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92%| un 1,00 16.988,76 16.988,76
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar Servico ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 g:i;:ﬂﬂ:::oth“l;llggosEsLll)h:iiZ?M» INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 12,02%| M2 237,84 0,49 116,54
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92%| M2 237,84 0,39 92,75
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 142,70 6,70 956,11
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 1.141,62 2,71 3.093,80
44151 (E]S;'AAEI?\‘I-II_—I;ACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE 12,00%| M3 114,16 64,63 7.378,35
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 74.206,19 0,39 28.940,41
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 228,33 8,52 1.945,33
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 1.310,59 2,77 3.630,33
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TKM 87,47 3,18 278,13
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 713,52 0,49 349,62
01518 (F:(C))ITIII\‘Eilllvllii)’j;—(())fDAEC).(L:J?:I'?A’;AEgS:(AJVLIJ'\SAIEN':TACAO ASFALTICA,PADRAD DNIT, FAIXA C, 11,65% T 4.555,12 457,76 2.085.150,81
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92%| M3 1.897,96 36,63 69.522,42
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TKM 10,50 2,31 24,25
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 4,57 0,73 3,33
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 440.024,40 0,79 347.619,27
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 37,10 3.623,35 134.433,53
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACE«O - EAl 11,65% T 0,93 2.981,50 2.763,85
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 5.324,06 1,90 10.115,71
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar Servico ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitério ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92%| UN 1.762,00 33,81 59.573,22
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92%| M2 410,64 32,18 13.214,33
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 12,92%| M2 4.155,85 4,24 17.620,80

Total do Grupo : 90.408,35

Total do Orgamento : 2.899.805,13

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA LOCALIZACAO: AVENIDA GUARUJA QD 99 LT 14/15 JARDIM

ATLANTICO GOIANIA — GO CEP 74.343-370 CNPJ: 16.910.656/0001-81
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENCAO
Orgamento :202600036000829-1/2026
Descri¢do : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ, NO MUNICIPIO DE NOVA IGUAGCU DE GOIAS , REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO (GMM).
Versdo : NOVA IGUAGU DE GOIAS - TABELA T319 - SEM DESONERACAO
Trecho
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo :14.936,00 m2
Observagdo : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM CBUQ.
Cod. Auxiliar Servico Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAC,T\O DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un 1,00 95.993,49 95.993,48
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92%| un 1,00 46.128,11 46.128,11
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar Servico Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 g:i;:ﬂﬂ:::oth“l;llggosEsLll)h:iiZ?M» INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 12,02%| M2 49,79 0,49 24,39
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 12,92%| M2 49,79 0,39 19,41
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 29,87 6,70 200,13
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 89,61 2,71 242,85
44151 (E]S;'AAEI?\‘I-II_—I;ACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE 12,00%| M3 23,90 64,63 1.544,46
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 15.533,44 0,39 6.058,04
40425 REMOCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 47,80 8,52 407,21
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 47,80 2,77 132,39
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TKM 15,92 3,18 50,62
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 149,36 0,49 73,18
01518 (F:(c))'R;/ll\lEilpl\/;i)lj;())7I)AEQ(LZJIT::((;1AZAEQS:‘AJVLIJI\S/IIENl:TACAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, 11,65% T 953,51 457,76 436.480,11
44204A CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) 12,92%| M3 397,30 36,63 14.552,98
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TKM 1,91 2,31 4,41
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 100,37 0,73 73,26
40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA 12,92%| TKM 100.118,87 0,79 79.093,90
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 7,77 3.623,35 28.138,93
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACE«O - EAl 11,65% T 0,19 2.981,50 578,41
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 2.770,08 1,90 5.263,15
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar Servico Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitério ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92%| M2 202,57 32,18 6.518,57
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 12,92%| M2 1.021,25 4,24 4.330,10

Total do Grupo : 10.848,67

Total do Orgcamento : 725.908,09

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA LOCALIZACAO: AVENIDA GUARUJA QD 99 LT 14/15 JARDIM

ATLANTICO GOIANIA — GO CEP 74.343-370 CNPJ: 16.910.656/0001-81
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CONSTRUTORA E
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orgamento Sintético

Setor : DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
Orgamento :202600036000112-1/2026
Descri¢do : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE UIRAPURU, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO (GMM).
Versdo : UIRAPURU- TABELA T319 - SEM DESONERAGAO
Trecho
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo :18.679,00 m2
Observagdo : CONSERVACAO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Cod. Auxiliar Servico ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitdrio Total
MOBILIZACAO E INSTALAGCAO DE CANTEIRO
42000 INSTALAGAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92%| un 1,00 103.797,62 103.797,61
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 12,92% un 1,00 63.004,68 63.004,68
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar Servico ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
PAVIMENTAGAO
40001 E:E;'\I\ZIEA-I:I':CIJ\QE“I:EEO:ESLII)R:ZESZ?M— INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM 12,00% M2 62,26 0,49 30,50
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 12,92%| M2 62,26 0,39 24,28
44100 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 12,92%| M3 37,36 6,70 250,29
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 12,92%| M3KM 150,18 2,71 406,97
44151 Elsl'\I'AAEl?\‘I-II_—gA(;AO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE 12,02%| M3 29,89 64,63 1.931,53
44201 PINTURA DE LIGAGCAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 747,16 0,39 291,39
40425 REMOGCAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 12,92%| M3 59,77 8,52 509,25
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 12,92%| M3KM 149,43 2,77 413,92
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 12,92%| TKM 7,85 3,18 24,95
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 12,92%| M2 186,79 0,49 91,52
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 12,92%| M3 29,89 277,60 8.296,07
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0CM S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 12,92%| M2 37.358,00 5,44 203.227,52
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 12,92%| TKM 877,20 2,13 1.868,44
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 12,92%| TKM 15,26 2,31 35,24
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 12,92%| TKM 3.320,19 0,73 2.423,74
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 12,92%| M3KM 96.608,92 1,19 114.964,61
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 11,65% T 0,37 3.623,35 1.351,50
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAOQ RL-1C 11,65% T 5,45 4.039,92 22.033,72
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 11,65% T 0,24 2.981,50 721,52
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 12,92%| TKM 26.091,38 1,90 49.573,61
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 11,65% T 63,51 5.027,80 319.305,52
Total do Grupo :
Cod. Auxiliar Servico ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario ‘ Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 12,92%| UN 168,00 33,81 5.680,08
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) 12,92%| M2 184,23 32,18 5.928,61
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) 12,92%| M2 1.268,73 4,24 5.379,39

Adalbert i por adavero

o gov.br

gov.br
Dados: 2026.05.25
15:57:09 -03'00'

Total do Grupo : 16.988,08

Total do Orgamento : 911.566,46

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA LOCALIZACAO: AVENIDA GUARUJA QD 99 LT 14/15 JARDIM

ATLANTICO GOIANIA — GO CEP 74.343-370 CNPJ: 16.910.656/0001-81
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COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

40305  ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA M2
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30000  TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,000000 1,000 0,000 R$ 277,99 R$ 110,22 R$ 277,99
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 277,99
CODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVIGO H 0,20000 R$ 29,28 RS 5,85
20031  SERVENTE H 2,00000 R$ 22,66 RS 45,32
TOTAL MAO OBRA R$ 51,17
TOTAL EXECUGAO R$ 329,16
PRODUGAO DE EQUIPE 940,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,35
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO  C- MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
CODIGO  E-TEMPO FIXO CcODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTALTEMPO FIXO R$ R
CODIGO  F- MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,35
BDI: 12,92% R$ 0,04
CUSTO TOTAL R$ 0,39
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
42480  CAIAGAO (3 DEMAOS) M2
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035  CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,000000 0,150 0,850 R$ 244,36 RS 63,11 R$ 90,29
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 90,29
CcODIGO  B- MAO DE OBRA UND QTtb PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVIGO H 0,50000 R$ 29,28 R$ 14,64
20031  SERVENTE H 10,00000 R$ 22,66 RS 226,60
TOTAL MAO OBRA R$ 241,24
TOTAL EXECUGAO R$ 331,53
PRODUGAO DE EQUIPE 100,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 3,31
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Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO  C- MATERIAL UND QD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
10009  CAL PARA PINTURA KG 0,200000 R$ 2,25 RS 0,45
TOTAL MATERIAL R$ 0,45
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
CODIGO  E- TEMPO FIXO cODIGO QD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTALTEMPO FIXO R$ -
CODIGO  F- MOMENTO DE TRANSPORTE QD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 3,76
BDI: 12,92% R$ 0,48
CUSTO TOTAL R$ 4,24
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44204A  CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (PAV. URB) M3
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30015  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,0000 0,5200 0,4800 R$ 220,15 R$ 107,05 R$ 165,86
30012  ROLOLISO TANDEN-10T 1,0000 0,5200 0,4800 R$ 267,37 RS 98,13 R$ 186,13
30005  TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,2400 0,7600 R$ 145,01 R$ 50,91 R$ 73,49
30017  VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000 0,2400 0,7600 R$ 9,16 RS 589 RS 6,67
30023  VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,0000 0,7900 0,2100 R$ 289,24 R$ 126,00 R$ 254,95
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 687,10
CODIGO  B- MAO DE OBRA UND QD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVIGO H 1,00000 R$ 29,28 RS 29,28
20031  SERVENTE H 8,00000 RS 22,66 RS 181,28
TOTAL MAO OBRA R$ 210,56
TOTAL EXECUGAO R$ 897,66
PRODUGAO DE EQUIPE 27,6700
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 32,44
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO  C- MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ .
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ .
CODIGO  E-TEMPO FIXO cODIGO QD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO

R$
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CODIGO  F- MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 32,44
BDI: 12,92% R$ 4,19
CUSTO TOTAL R$ 36,63
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40001  DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM M2
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30001  TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 626,16 R$ 231,63 RS 626,16
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 626,16
CODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,40000 R$ 29,28 RS 11,71
20031  SERVENTE H 2,00000 R$ 22,66 RS 45,32
TOTAL MAO OBRA R$ 57,03
TOTAL EXECUGAO R$ 683,19
PRODUGCAO DE EQUIPE 1.532,9100
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,44
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO  C- MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO  E-TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTALTEMPO FIXO R$ R
CODIGO  F- MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,44
BDI: 12,92% R$ 0,05
CUSTO TOTAL R$ 0,49
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44100  ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) M3
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000 0,7700 0,2300 R$ 361,90 R$ 171,44 RS 318,09
30001  TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 626,16 RS 231,63 RS 626,16
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 944,25
CODIGO  B-MAO DE OBRA UND QTtb PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
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20002  ENCARREGADO DE SERVIGO H 0,50000 R$ 29,28 RS 14,64
20031  SERVENTE H 1,00000 R$ 22,66 RS 22,66
TOTAL MAO OBRA R$ 37,30
TOTAL EXECUGAO R$ 981,55
PRODUGAO DE EQUIPE 165,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO R$ 5,94
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO  C- MATERIAL UND QD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
CODIGO  E- TEMPO FIXO CcODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTALTEMPO FIXO R$ .
CODIGO  F- MOMENTO DE TRANSPORTE QD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 5,94
BDI: 12,92% R$ 0,76
CUSTO TOTAL R$ 6,70
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44151  ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO M3
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035  CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,3333 1,0000 0,0000 R$ 244,36 RS 63,11 RS 81,44
30040  CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000 0,6000 0,4000 R$ 303,84 RS 66,12 R$ 208,75
30013  GRADE DE DISCO - 24X24 1,0000 0,5600 0,4400 R$ 3,45 RS 2,40 RS 2,98
30046  MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 0,9200 0,0800 R$ 241,55 R$ 104,20 R$ 230,56
30015  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,0000 0,1400 0,8600 R$ 220,15 R$ 107,05 R$ 122,88
30009 100 bt DE CARNEIRDADIOPROPELIDD = CA 25000 1,0000 1,0000 0,0000 RS 201,34 RS 89,97 RS 201,34
30005  TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,5600 0,4400 R$ 145,01 R$ 50,91 R$ 103,60
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 951,55
CcODIGO  B- MAO DE OBRA UND QTtb PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVIGO H 1,00000 R$ 29,28 RS 29,28
20013  GREDISTA H 1,00000 R$ 29,07 RS 29,07
20031  SERVENTE H 12,00000 R$ 22,66 RS 271,92
TOTAL MAO OBRA R$ 330,27
TOTAL EXECUGAO R$ 1.281,82
PRODUGAO DE EQUIPE 40,5000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 31,64
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Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO  C- MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10010  CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG 40,000000 R$ 0,64 RS 25,60
TOTAL MATERIAL R$ 25,60
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
CODIGO  E - TEMPO FIXO coDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO  F- MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 57,24
BDI: 12,92% R$ 7,39
CUSTO TOTAL R$ 64,63
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
1518  FORNECIMENTO DE CBUQ PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA,PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA T
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
CODIGO B - MAO DE OBRA UND QD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUCAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO R$ -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO  C- MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
15185  CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA T 1,000000 R$ 410,00 RS 410,00
TOTAL MATERIAL R$ 410,00
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ B
cODIGO  E-TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTALTEMPO FIXO R$ B
CODIGO  F- MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ B
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 410,00
BDI: 11,65% R$ 47,76
CUSTO TOTAL R$ 457,76

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
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40485  FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI T
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
CODIGO  B-MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ -
PRODUCAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO R$ -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO  C- MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
404851  FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI T 1,000000 R$ 2.670,40 RS 2.670,40
TOTAL MATERIAL R$ 2.670,40
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
CODIGO  E-TEMPO FIXO CODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTALTEMPO FIXO R$ -
CODIGO  F- MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2.670,40
BDI: 11,65% R$ 311,10
CUSTO TOTAL R$ 2.981,50
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40510  FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
CODIGO  B-MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO  C- MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10073 EMULSAO ASFALTICA RR-1C T 1,000000 R$ 3.245,28 RS 3.245,28
TOTAL MATERIAL R$ 3.245,28
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
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TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
CODIGO  E-TEMPO FIXO CcODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTALTEMPO FIXO R$ -
CODIGO  F- MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 3.245,28
BDI: 11,65% R$ 378,07
CUSTO TOTAL R$ 3.623,35
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44200  IMPRIMAGAO (PAV.URB.) M2
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30040  CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000 0,0500 0,0000 R$ 303,84 RS 66,12 RS 15,19
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 253,80 RS 65,46 RS 253,80
30020  TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 32,64 RS 22,25 RS 32,64
30005  TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,3500 0,6500 R$ 145,01 R$ 50,91 R$ 83,84
30017  VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000 0,3500 0,6500 R$ 9,16 RS 589 RS 7,03
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 392,50
CODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 R$ 29,28 RS 14,64
20031  SERVENTE H 2,00000 R$ 22,66 RS 45,32
TOTAL MAO OBRA R$ 59,96
TOTAL EXECUGAO R$ 452,46
PRODUGCAO DE EQUIPE 1.016,5663
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 0,44
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO  C- MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ R
CODIGO  E-TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTALTEMPO FIXO R$ -
CODIGO  F- MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ R
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,44
BDI: 12,92% R$ 0,05
CUSTO TOTAL R$ 0,49

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
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44201 PINTURA DE LIGAGCAO (PAV.URB.) M2
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30021  CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 253,80 RS 65,46 RS 253,80
30020  TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,0000 1,0000 0,0000 R$ 32,64 RS 22,25 RS 65,28
30005  TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,4700 0,5300 R$ 145,01 R$ 50,91 R$ 95,13
30017  VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000 0,4700 0,5300 R$ 9,16 R$ 589 RS 7,42
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 421,63
CODIGO  B-MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 0,50000 R$ 29,28 R$ 14,64
20031  SERVENTE H 2,00000 R$ 22,66 RS 45,32
TOTAL MAO OBRA R$ 59,96
TOTAL EXECUCAO R$ 481,59
PRODUCAO DE EQUIPE 1.355,4217
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO R$ 0,35
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO  C- MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
CODIGO  E-TEMPO FIXO CcODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTALTEMPO FIXO R$ -
CODIGO  F- MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,35
BDI: 12,92% R$ 0,04
CUSTO TOTAL R$ 0,39
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40425  REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) M3
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000 0,4400 0,5600 R$ 361,90 RS 171,44 R$ 255,24
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 241,55 R$ 104,20 R$ 241,55
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 496,79
CODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 2,00000 R$ 24,04 RS 48,08
20002 ENCARREGADO DE SERVICO H 1,00000 R$ 29,28 R$ 29,28
TOTAL MAO OBRA R$ 77,36
TOTAL EXECUGAO R$ 574,15




[
Q)

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

PRODUGAO DE EQUIPE 76,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO R$ 7,55
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO  C- MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
CODIGO  E-TEMPO FIXO CcODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTALTEMPO FIXO R$ -
CODIGO  F- MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 7,55
BDI: 12,92% R$ 0,97
CUSTO TOTAL R$ 8,52
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40815  SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 MM) M2
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30049  CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 325,65 R$ 118,92 R$ 325,65
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 325,65
CODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 10,00000 R$ 24,04 R$ 240,40
20002  ENCARREGADO DE SERVIGO H 1,00000 R$ 29,28 R$ 29,28
TOTAL MAO OBRA R$ 269,68
TOTAL EXECUGAO R$ 595,33
PRODUCAO DE EQUIPE 300,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO R$ 1,98
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO  C- MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10027  MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO KG 0,470000 R$ 14,08 RS 6,61
10050  SOLVENTE / DILUENTE L 0,030000 R$ 24,40 RS 0,73
10059  TINTA PARA PRE-MARCAGAO L 0,000900 R$ 21,86 RS 0,01
10061  TINTA REFLETIVA ACRILICA L 0,600000 R$ 31,95 R$ 19,17
TOTAL MATERIAL R$ 26,52
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ R
CODIGO  E-TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
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TOTALTEMPO FIXO R$ -
CODIGO  F- MOMENTO DE TRANSPORTE QD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 28,50
BDI: 12,92% R$ 3,68
CUSTO TOTAL R$ 32,18
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40835  TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UN
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035  CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 24436 RS 63,11 R$ 244,36
30044  GRUPO GERADOR 3,2 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 4,43 RS 0,14 R$ 4,43
30052  MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 2,0000 1,0000 0,0000 R$ 1,00 R$ 0,55 RS 2,00
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 250,79
CODIGO  B- MAO DE OBRA UND QD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 4,00000 R$ 24,04 RS 96,16
20002  ENCARREGADO DE SERVIGO H 1,00000 R$ 29,28 RS 29,28
20015  MONTADOR H 2,00000 R$ 29,18 RS 58,36
TOTAL MAO OBRA R$ 183,80
TOTAL EXECUCAO R$ 434,59
PRODUGAO DE EQUIPE 80,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 5,43
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO  C- MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
10011  COLA POLIESTER KG 0,060000 R$ 36,26 RS 2,17
10051  TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UN 1,000000 R$ 2235 R$ 22,35
TOTAL MATERIAL R$ 24,52
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
CcODIGO  E-TEMPO FIXO cODIGO QD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTALTEMPO FIXO R$ .
CODIGO  F - MOMENTO DE TRANSPORTE QD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ .
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 29,95
BDI: 12,92% R$ 3,86
CUSTO TOTAL R$ 33,81

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
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40450  TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035  CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 244,36 RS 63,11 RS 244,36
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 244,36
CODIGO  B-MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 244,36
PRODUCAO DE EQUIPE 375,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO R$ 0,65
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO  C- MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
CODIGO  E-TEMPO FIXO CODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTALTEMPO FIXO R$ -
CODIGO  F- MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,65
BDI: 12,92% R$ 0,08
CUSTO TOTAL R$ 0,73
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40460  TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA TKM
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 266,01 RS 65,20 R$ 266,01
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 266,01
CODIGO  B-MAO DE OBRA UND QTb PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 266,01
PRODUGAO DE EQUIPE 375,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO R$ 0,70
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO  C- MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES

R$
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CODIGO  E-TEMPO FIXO CcODIGO QrD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTALTEMPO FIXO R$ -
CODIGO  F- MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 0,70
BDI: 12,92% R$ 0,09
CUSTO TOTAL R$ 0,79
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40530  TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 253,80 RS 65,46 RS 253,80
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 253,80
CODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 253,80
PRODUGAO DE EQUIPE 149,4000
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO R$ 1,69
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO  C- MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
CODIGO  E-TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTALTEMPO FIXO R$ R
CODIGO  F- MOMENTO DE TRANSPORTE QD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 1,69
BDI: 12,92% R$ 0,21
CUSTO TOTAL R$ 1,90
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44102  TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) M3KM
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10M3-15T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 266,01 RS 65,20 RS 266,01
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 266,01
CODIGO  B-MAO DE OBRA UND QTtb PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
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TOTAL EXECUGAO R$ 266,01
PRODUGAO DE EQUIPE 110,6800
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO R$ 2,40
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO  C- MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MATERIAL RS -

CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES RS -

cODIGO  E-TEMPO FIXO coDIGO QTtb UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

CODIGO  F- MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -

CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2,40
BDI: 12,92% R$ 0,31
CUSTO TOTAL R$ 2,71
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40430  TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO M3KM

cODIGO A - EQUIPAMENTOS QrD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 266,01 RS 65,20 R$ 266,01
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 266,01

CODIGO B - MAO DE OBRA UND QrD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MAO OBRA R$ -

TOTAL EXECUGAO R$ 266,01
PRODUGAO DE EQUIPE 108,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO R$ 2,46
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO  C- MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ R
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

CODIGO  E-TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO  F- MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL RS 2,46

BDI: 12,92% RS 0,31
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CUSTO TOTAL R$ 2,77
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44303  TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) TKM
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30035  CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 24436 RS 63,11 R$ 244,36
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 244,36
CODIGO  B- MAO DE OBRA UND QD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20031  SERVENTE H 2,00000 R$ 22,66 RS 45,32
TOTAL MAO OBRA R$ 45,32
TOTAL EXECUGAO R$ 289,68
PRODUGAO DE EQUIPE 140,6250
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 2,05
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO  C- MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
CODIGO  E- TEMPO FIXO cODIGO QD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTALTEMPO FIXO R$ .
CODIGO  F - MOMENTO DE TRANSPORTE QD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2,05
BDI: 12,92% R$ 0,26
CUSTO TOTAL R$ 2,31
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44300  TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) TKM
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30021  CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 253,80 RS 65,46 RS 253,80
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 253,80
CcODIGO  B- MAO DE OBRA UND QTtb PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 253,80
PRODUGAO DE EQUIPE 90,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 2,82
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
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CODIGO  C- MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
CODIGO  E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO  F- MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 2,82
BDI: 12,92% R$ 0,36
CUSTO TOTAL R$ 3,18
COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
42491  USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF M3
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30007  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 1,0000 0,4100 0,5900 R$ 361,90 R$ 171,44 R$ 249,52
30043  GRUPO GERADOR 174 KVA 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 160,44 RS 6,47 RS 160,44
30020  TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,0000 1,0000 0,0000 R$ 32,64 RS 22,25 RS 65,28
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 T/H 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 64,17 RS 55,97 R$ 64,17
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 539,41
CODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 0,60000 RS 29,28 RS 17,56
20031  SERVENTE H 3,00000 R$ 22,66 RS 67,98
TOTAL MAO OBRA R$ 85,54
TOTAL EXECUCAO R$ 624,95
PRODUGAO DE EQUIPE 21,6500
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO R$ 28,86
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO  C- MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) T 0,919500 R$ 72,78 RS 66,92
10093  BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) M3 0,920000 R$ 90,21 R$ 82,99
TOTAL MATERIAL R$ 149,91
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ B
CODIGO  E-TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTALTEMPO FIXO R$ -
CODIGO  F- MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE

R$
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CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 178,77
BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 178,77
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44205  PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) M3
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30015  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,0000 0,3700 0,6300 R$ 220,15 R$ 107,05 R$ 148,89
30012  ROLOLISO TANDEN-10T 1,0000 0,4300 0,5700 R$ 267,37 RS 98,13 R$ 170,90
30005  TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,2000 0,8000 R$ 145,01 R$ 50,91 R$ 69,73
30017  VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000 0,2000 0,8000 R$ 9,16 R$ 589 RS 6,54
30023  VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 289,24 R$ 126,00 R$ 289,24
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 685,30
CODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVICO H 2,00000 R$ 29,28 R$ 58,56
20031  SERVENTE H 22,00000 R$ 22,66 RS 498,52
TOTAL MAO OBRA R$ 557,08
TOTAL EXECUGAO R$ 1.242,38
PRODUGAO DE EQUIPE 19,5633
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 63,50
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO  C- MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
42491  USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF M3 1,0200000 R$ 178,77 R$ 182,34
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 182,34
CODIGO  E-TEMPO FIXO cODIGO QD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTALTEMPO FIXO R$ R
CODIGO  F- MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ R
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 245,84
BDI: 12,92% R$ 31,76
CUSTO TOTAL R$ 277,60
COMPOSICAO AUXILIAR DE PRECOS UNITARIOS
40620  PENEIRAMENTO M3
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL

TOTAL EQUIPAMENTOS

R$
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CODIGO B - MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20002  ENCARREGADO DE SERVIGO H 0,10000 R$ 29,28 R$ 2,92
20031  SERVENTE H 5,00000 R$ 22,66 R$ 113,30

TOTAL MAO OBRA R$ 116,22
TOTAL EXECUGAO R$ 116,22
PRODUGAO DE EQUIPE 7,5000
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO R$ 15,49
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO  C- MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
CODIGO  E-TEMPO FIXO CcODIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTALTEMPO FIXO R$ R
CODIGO  F- MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 15,49
BDI: 0,00% R$ -
CUSTO TOTAL R$ 15,49
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0CM S/COMP. (BC) (PAV.URB.) M2

CODIGO A - EQUIPAMENTOS QD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 0,0300 1,0000 0,0000 R$ 266,01 RS 65,20 R$ 7,98
30035  CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,0000 0,3000 0,7000 R$ 244,36 RS 63,11 R$ 117,48
30040  CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,0000 0,3000 0,7000 R$ 303,84 RS 66,12 RS 137,43
30010  CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,0000 0,0360 0,9640 R$ 197,22 RS 100,55 R$ 104,03
30020  TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,0000 1,0000 0,0000 RS 32,64 RS 22,25 R$ 65,28
30005  TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,0000 0,1202 0,8798 R$ 145,01 R$ 50,91 R$ 62,22
30030  USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 664,15 RS 194,65 R$ 664,15
30017  VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,0000 0,1202 0,8798 RS 9,16 R$ 589 RS 6,28

TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 1.164,85

CcODIGO  B- MAO DE OBRA UND QTtb PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
20003  AJUDANTE H 4,00000 RS 24,04 RS 96,16
20002  ENCARREGADO DE SERVIGO H 1,00000 R$ 29,28 R$ 29,28

TOTAL MAO OBRA R$ 125,44
TOTAL EXECUGAO R$ 1.290,29
PRODUCAO DE EQUIPE 375,0000
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CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO R$ 3,44
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO  C- MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
12082 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) T 0,015000 R$ 72,78 R$ 1,09
10010  CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 KG 0,225000 R$ 0,64 RS 0,14
TOTAL MATERIAL R$ 1,23
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
40620 PENEIRAMENTO M3 0,0100000 R$ 15,49 R$ 0,15
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ 0,15
cODIGO  E-TEMPO FIXO coéDIGO QTD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL TEMPO FIXO R$ -

CODIGO  F- MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE R$ -

CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 4,82
BDI: 12,92% R$ 0,62
CUSTO TOTAL R$ 5,44
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
44301  TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) TKM

CODIGO A - EQUIPAMENTOS Qb PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 1,0000 0,0000 R$ 266,01 RS 65,20 R$ 266,01
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 266,01

CODIGO B - MAO DE OBRA UND QrD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL MAO OBRA R$ -

TOTAL EXECUGAO R$ 266,01
PRODUGAO DE EQUIPE 140,6250
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO R$ 1,89
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO  C- MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL

TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -

CODIGO  E-TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO  F- MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL

TOTAL TRANSPORTE RS -

CUSTO TOTAL PARCIAL RS 1,89
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BDI: 12,92% R$ 0,24
CUSTO TOTAL R$ 2,13
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40455  TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS M3KM
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
30037  CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,0000 1,0000 266,01 RS 65,20 R$ 266,01
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ 266,01
CODIGO  B- MAO DE OBRA UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUGAO R$ 266,01
PRODUGAO DE EQUIPE 250,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUGAO R$ 1,06
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO  C- MATERIAL UND QTD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MATERIAL R$ -
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
CODIGO  E- TEMPO FIXO CcODIGO QD UNIDADE PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTALTEMPO FIXO R$ .
CODIGO  F- MOMENTO DE TRANSPORTE QD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 1,06
BDI: 12,92% R$ 0,13
CUSTO TOTAL R$ 1,19
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40500  FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C T
CODIGO A -EQUIPAMENTOS QD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
CcODIGO  B- MAO DE OBRA UND QTtb PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUCAO R$ R
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO R$ R
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO  C- MATERIAL UND QD PREGO UNIT. CUSTO TOTAL
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10071 EMULSAO ASFALTICA RL-1C T 1,000000 R$ 3.618,38 RS 3.618,38
TOTAL MATERIAL R$ 3.618,38
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
CODIGO  E - TEMPO FIXO cODIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL TEMPO FIXO R$ -
CODIGO  F- MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ -
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 3.618,38
BDI: 11,65% R$ 421,54
CUSTO TOTAL R$ 4.039,92
COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS
40511  FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO T
CODIGO A - EQUIPAMENTOS QTD PROD. IMPR. PRODUT. IMPRODUT. CUSTO TOTAL
TOTAL EQUIPAMENTOS R$ -
CODIGO B - MAO DE OBRA UND QD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL MAO OBRA R$ -
TOTAL EXECUCAO R$ -
PRODUGAO DE EQUIPE 1,0000
CUSTO UNITARIO DA EXECUCAO R$ -
Custo do FIC RS -
Custo do FIT RS -
CODIGO  C- MATERIAL UND QTD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
10077  EMULSAO ASFALTICA RC-1C C/ POLIMERO T 1,000000 R$ 4.503,18 R$ 4.503,18
TOTAL MATERIAL R$ 4.503,18
CODIGO D - ATIVIDADES AUXILIARES UND QD PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTAL ATIVIDADES AUXILIARES R$ -
cODIGO  E-TEMPO FIXO coDIGO QTD UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO TOTAL
TOTALTEMPO FIXO R$ -
CODIGO  F- MOMENTO DE TRANSPORTE QTD UND. DMT-LN DMT-RP DMT-P CUSTO TOTAL
TOTAL TRANSPORTE R$ B
CUSTO TOTAL PARCIAL R$ 4.503,18
BDI: 11,65% R$ 524,62
CUSTO TOTAL R$ 5.027,80
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ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS - CERES

DESCRICAO UND Q1D PA':;E;I'\A’I(E;:)SAL MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

DIVISAO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.800,00 3.560,00|

Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 7.917,80 7.917,80

Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 3.905,00 7.810,00|

DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Seguranga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 6.843,56 342,18|

DIVISAO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 5.013,80 250,69

OUTROS ITENS

MANUTENGAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 200,00 400,00

Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 50,00 100,00

VEiCULOS

Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.850,00 5.700,00

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.993,16 11.986,32]

Caminhdo prancha30 T més 1,00 2,50% 2,00 39.976,42 1.998,82

IMOVEIS

Aluguel de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.532,87 7.065,74

Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 3.738,67. 7.477,34|

MOBILIARIO

Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 300,00 600,00

Mobilirio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.350,00 6.700,00|

SERVICOS TECNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67

PGR (NR-18) und 1,00 3.166,67 3.166,67

Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Quimico und 3,00 408,87 1.226,61

SINALIZAGAO

Placa Padrdo Programa Goids em Movimento m2 7,00 395,34 2.767,38|

Sinalizagdo - placas de sinalizagdo (desvio / pare siga) m2 15,00 347,03 5.205,45

Cones de Sinalizagdo und 50,00 83,28 4.164,00]

LICENCAS AMBIENTAIS

Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04]

Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 85.010,18,

BDI: 12,92% 10.983,31

TOTAL COM BDI: 95.993,49

ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACGES PROVISORIAS - ESTRELA DO NORTE

DESCRICAO UND QTd PAT\IIE%I'\A’I(E;:)SAL MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

DIVISAO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.800,00 3.560,00|

Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 7.917,80 7.917,80

Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 3.905,00 7.810,00

DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Seguranga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 6.843,56 342,18|

DIVISAO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 5.013,80 250,69

OUTROS ITENS

MANUTENGAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cépias / Impressées més 1,00 100,00% 2,00 200,00 400,00

Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 50,00 100,00

VEiCULOS

Veiculo sedan - 71a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.850,00 5.700,00

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.993,16 11.986,32

Caminhdo prancha30 T més 1,00 2,50% 2,00 39.976,42 1.998,82

IMOVEIS

Aluguel de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.532,87 7.065,74

Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 3.738,67 7.477,34]

MOBILIARIO

Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 300,00 600,00




[
JQ

CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.350,00 6.700,00|

SERVICOS TECNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67

PGR (NR-18) und 1,00 3.166,67 3.166,67|

Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Quimico und 3,00 408,87 1.226,61

SINALIZAGAO

Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 395,34 2.767,38|

Sinalizagdo - placas de sinalizagdo (desvio / pare siga) m2 15,00 347,03 5.205,45

Cones de Sinalizagdo und 50,00 83,28 4.164,00]

LICENCAS AMBIENTAIS

Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04]

Licenca de Instalagdo de Canteiro (drea) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licenca de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 85.010,18,

BDI: 12,92% 10.983,31

TOTAL COM BDI: 95.993,49

ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS - GUARAITA

DESCRICAO UND QTD PA?;II-IE(IZ)I':(E;)S 5 MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

DIVISAO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.800,00 3.560,00]

Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 7.917,80 7.917,80

Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 3.905,00! 7.810,00]

DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Seguranga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 6.843,56 342,18

DIVISAO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 5.013,80 250,69

OUTROS ITENS

MANUTENGAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Copias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 200,00 400,00

Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 50,00 100,00

VEiCULOS

Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.850,00 5.700,00

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.993,16 11.986,32|

Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 39.976,42 1.998,82

IMOVEIS

Aluguel de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.532,87 7.065,74]

Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 3.738,67 7.477,34]

MOBILIARIO

Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 300,00 600,00

Mobiliario de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.350,00 6.700,00]

SERVICOS TECNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67

PGR (NR-18) und 1,00 3.166,67 3.166,67

Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Quimico und 3,00 408,87 1.226,61

SINALIZAGAO

Placa Padrdo Programa Goids em Movimento m2 7,00 395,34 2.767,38|

Sinalizagdo - placas de sinalizagdo (desvio / pare siga) m2 15,00 347,03 5.205,45|

Cones de Sinalizagdo und 50,00 83,28 4.164,00]|

LICENCAS AMBIENTAIS

Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 85.010,18,

BDI: 12,92% 10.983,31

TOTAL COM BDI: 95.993,49

ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS - GUARINOS

DESCRICAO UND QTD PAEE?;I'XI(E;:)SAL MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

DIVISAO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.800,00 3.560,00

Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 7.917,80 7.917,80

Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 3.905,00 7.810,00
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DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Seguranga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 6.843,56 342,18|

DIVISAO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 5.013,80 250,69

OUTROS ITENS

MANUTENGAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 200,00 400,00

Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 50,00 100,00

VEiCULOS

Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.850,00 5.700,00

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.993,16 11.986,32]

Caminhdo prancha30 T més 1,00 2,50% 2,00 39.976,42 1.998,82

IMOVEIS

Aluguel de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.532,87 7.065,74

Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 3.738,67 7.477,34]

MOBILIARIO

Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 300,00 600,00

Mobilidrio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.350,00 6.700,00|

SERVICOS TECNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67

PGR (NR-18) und 1,00 3.166,67 3.166,67

Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Quimico und 3,00 408,87 1.226,61

SINALIZAGAO

Placa Padrdo Programa Goids em Movimento m2 7,00 395,34 2.767,38|

Sinalizagdo - placas de sinalizagdo (desvio / pare siga) m2 15,00 347,03 5.205,45|

Cones de Sinalizagdo und 50,00 83,28 4.164,00]

LICENCAS AMBIENTAIS

Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licenga de Instalagdo de Canteiro (4rea) m2 1.200,00 0,40] 480,00

Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 85.010,18,

BDI: 12,92% 10.983,31

TOTAL COM BDI: 95.993,49

ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS - ITAGUARI

DESCRICAO UND QTd PAT\:IE%I'\A’I(E;)SAL MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

DIVISAO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.800,00 3.560,00|

Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 7.917,80] 7.917,80]

Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 3.905,00 7.810,00|

DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Seguranga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 6.843,56 342,18|

DIVISAO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 5.013,80 250,69

OUTROS ITENS

MANUTENGAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cépias / Impressées més 1,00 100,00% 2,00 200,00 400,00

Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 50,00 100,00

VEiCULOS

Veiculo sedan - 71a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.850,00 5.700,00

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.993,16 11.986,32

Caminhdo prancha30 T més 1,00 2,50% 2,00 39.976,42 1.998,82

IMOVEIS

Aluguel de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.532,87 7.065,74

Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 3.738,67 7.477,34]

MOBILIARIO

Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 300,00 600,00

Mobilirio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.350,00 6.700,00|

SERVICOS TECNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67

PGR (NR-18) und 1,00 3.166,67 3.166,67

Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Quimico und 3,00 408,87 1.226,61

SINALIZAGAO

Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 395,34 2.767,38|
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Sinalizagdo - placas de sinalizagdo (desvio / pare siga) m2 15,00 347,03 5.205,45|

Cones de Sinalizagdo und 50,00 83,28 4.164,00]

LICENCAS AMBIENTAIS

Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 85.010,18,

BDI: 12,92% 10.983,31

TOTAL COM BDI: 95.993,49

ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS - ITAGUARU

DESCRICAO UND Q1D PA':;E;I'\A’I(E;:)SAL MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

DIVISAO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.800,00 3.560,00|

Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 7.917,80 7.917,80

Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 3.905,00 7.810,00|

DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Seguranga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 6.843,56 342,18|

DIVISAO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 5.013,80 250,69

OUTROS ITENS

MANUTENCAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cépias / Impressées més 1,00 100,00% 2,00 200,00 400,00

Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 50,00 100,00

VEiCULOS

Veiculo sedan - 71a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.850,00 5.700,00|

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.993,16 11.986,32]

Caminhdo prancha30 T més 1,00 2,50% 2,00 39.976,42 1.998,82

IMOVEIS

Aluguel de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.532,87 7.065,74

Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 3.738,67. 7.477,34|

MOBILIARIO

Mobiliario de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00! 300,00 600,00

Mobilirio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.350,00 6.700,00|

SERVICOS TECNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67

PGR (NR-18) und 1,00 3.166,67 3.166,67

Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Quimico und 3,00 408,87 1.226,61

SINALIZAGAO

Placa Padrdo Programa Goids em Movimento m2 7,00 395,34 2.767,38|

Sinalizagdo - placas de sinalizagdo (desvio / pare siga) m2 15,00 347,03 5.205,45

Cones de Sinalizagdo und 50,00 83,28 4.164,00]

LICENCAS AMBIENTAIS

Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04]

Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 85.010,18,

BDI: 12,92% 10.983,31

TOTAL COM BDI: 95.993,49

ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS - JARAGUA

DESCRICAO UND QTd PA':\;II-E;I“A’I(E;)S AL MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

DIVISAO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.800,00 3.560,00|

Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 7.917,80 7.917,80

Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 3.905,00 7.810,00|

DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Seguranga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 6.843,56 342,18|

DIVISAO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 5.013,80 250,69

OUTROS ITENS

MANUTENGAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cépias / Impressées més 1,00 100,00% 2,00 200,00 400,00

Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 50,00 100,00
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VEICULOS

Veiculo sedan-71a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.850,00 5.700,00|

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.993,16 11.986,32|

Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 39.976,42 1.998,82

IMOVEIS

Aluguel de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.532,87 7.065,74

Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 3.738,67 7.477,34]

MOBILIARIO

Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 300,00 600,00

Mobilirio de escritdrio més 1,00 100,00% 2,00 3.350,00 6.700,00|

SERVICOS TECNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67

PGR (NR-18) und 1,00 3.166,67 3.166,67|

Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Quimico und 3,00 408,87 1.226,61

SINALIZAGAO

Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 395,34 2.767,38|

Sinalizagdo - placas de sinalizagdo (desvio / pare siga) m2 15,00 347,03 5.205,45

Cones de Sinalizagdo und 50,00 83,28 4.164,00|

LICENCAS AMBIENTAIS

Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04]

Licenca de Instalagdo de Canteiro (drea) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licenca de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 85.010,18,

BDI: 12,92% 10.983,31

TOTAL COM BDI: 95.993,49

ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS - NOVA IHUACU DE GOIAS

DESCRICAO UND QTD PA?;II-IE(I;I’:(E;)S 5 MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

DIVISAO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.800,00 3.560,00]

Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 7.917,80 7.917,80

Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 3.905,00 7.810,00

DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Seguranga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 6.843,56 342,18|

DIVISAO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 5.013,80 250,69

OUTROS ITENS

MANUTENGAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 200,00 400,00

Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 50,00 100,00

VEiCULOS

Veiculo sedan - 71 a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.850,00 5.700,00

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.993,16 11.986,32|

Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 39.976,42 1.998,82

IMOVEIS

Aluguel de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.532,87 7.065,74]

Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 3.738,67 7.477,34

MOBILIARIO

Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 300,00 600,00

Mobilirio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.350,00 6.700,00|

SERVICOS TECNICOS

PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67

PGR (NR-18) und 1,00 3.166,67 3.166,67

Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47

OUTROS

Banheiro Quimico und 3,00 408,87 1.226,61

SINALIZAGAO

Placa Padrdo Programa Goids em Movimento m2 7,00 395,34 2.767,38|

Sinalizagdo - placas de sinalizagdo (desvio / pare siga) m2 15,00 347,03 5.205,45|

Cones de Sinalizagdo und 50,00 83,28 4.164,00]|

LICENCAS AMBIENTAIS

Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04

Licenca de Instalagdo de Canteiro (area) m2 1.200,00 0,40 480,00

Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 0,00 6.911,20 0,00
TOTAL SEM BDI: 85.010,18,

BDI: 12,92% 10.983,31
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TOTAL COM BDI: 95.993,49
ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS - UIRAPURU
DESCRICAO UND QTD PA:IIE(I:)I“A’I(E;)S s MESES CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10,00% 2,00 17.800,00 3.560,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50,00% 2,00 7.917,80 7.917,80
Auxiliar de Laboratorista més 1,00 100,00% 2,00 3.905,00 7.810,00|
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranga do Trabalho més 1,00 2,50% 2,00 6.843,56 342,18|
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,50% 2,00 5.013,80 250,69
OUTROS ITENS
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes més 1,00 100,00% 2,00 200,00 400,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 2,00 50,00 100,00
VEiCULOS
Veiculo sedan-71a 115 CV més 1,00 100,00% 2,00 2.850,00 5.700,00|
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 1,00 100,00% 2,00 5.993,16 11.986,32|
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,50% 2,00 39.976,42 1.998,82
IMOVEIS
Aluguel de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.532,87 7.065,74
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100,00% 2,00 3.738,67 7.477,34]
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100,00% 2,00 300,00 600,00
Mobilirio de escritério més 1,00 100,00% 2,00 3.350,00 6.700,00|
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 416,67 416,67
PGR (NR-18) und 1,00 3.166,67 3.166,67|
Anotacdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 408,87 1.226,61
SINALIZAGAO
Placa Padrio Programa Goias em Movimento m2 7,00 395,34 2.767,38|
Sinalizagdo - placas de sinalizagdo (desvio / pare siga) m2 15,00 347,03 5.205,45|
Cones de Sinalizagdo und 50,00 83,28 4.164,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04] 5.403,04]
Licenga de Instalagdo de Canteiro (drea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20)
TOTAL SEM BDI: 91.921,38
BDI: 12,92% 11.876,24
TOTAL COM BDI: 103.797,62
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MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CERES

CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) HORA P':;DUT'VA DT*(C) (D:::;;)EO) QUANTIDADE (E) |CUSTO TOTAL (CXDXE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 450,38 179 7,50 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 266,01 179 4,43 2,00 1.585,94]
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 162,26 179 2,70 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 244,36 179 4,07 1,00 728,53
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 321,34 179 5,35 0,00
30110 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 477,45 179 7,95 0,00
30120 CAMINHAO MUNCK 1,00 375,53 179 6,25 0,00
31062 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 287,35 179 4,78 0,00
30053 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 310,71 179 517 0,00
30049 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 325,65 179 5,42 1,00 970,18
30040 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 303,84 179 5,06 1,00 905,74
30039 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 234,21 179 3,90 0,00
30021  [USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 253,80 179 4,23 1,00 757,17
30030 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 1,00 664,15 179 11,06 0,00 0,00}
Rebocados
30205 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 2,00 335,40 179 11,18 0,00
30190 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 2,00 335,40 179 11,18 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW 0,50 335,40 179 2,79 0,00
30007 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW 0,50 335,40 179 2,79 1,00 499,41
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 179 5,59 0,00}
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 179 5,59 0,00}
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 179 5,59 0,00
30210 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 1,00 335,40 179 5,59 0,00
30215 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,50 335,40 179 2,79 0,00
30158 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,33 335,40 179 1,84 0,00
30058 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,33 335,40 179 1,84 0,00}
30046 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 179 5,59 1,00 1.000,61
30170 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 179 5,59 0,00}
30029 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 335,40 179 2,79 0,00
30101 ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,00 335,40 179 5,59 0,00
30008 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - 5533 E OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 179 2,79 0,00}
30015 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 179 2,79 1,00 499,41
30012 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,50 335,40 179 2,79 1,00 499,41
30014 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,50 335,40 179 2,79 0,00
30009 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,50 335,40 179 2,79 1,00 499,41
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 335,40 179 5,59 1,00 1.000,61
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 179 2,79 1,00 499,41
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 335,40 179 2,79 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 179 5,59 1,00 1.000,61
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 179 5,59 0,00}
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 179 2,79 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 179 2,79 0,00}
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 335,40 179 16,77 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 335,40 179 11,18 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 335,40 179 5,59 0,00 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 335,40 179 2,79 1,00 499,41
Méo de Obra % mob. (G) Custo (H) Total de oper. (1) Total (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4,00 123,33
TOTAL MOB/DEMOB (2X): 22.138,36
BDI: 12,92% 2.860,27,
TOTAL COM BDI: 24.998,63
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - ESTRELA DO NORTE
CoDIGO EQUIPAMENTO FU (A) HORY P':EO)DUTIVA DT*(C) (D:::;/OBU) QUANTIDADE (E) |CUSTO TOTAL (CxDxE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 450,38 355 7,50 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 266,01 355 4,43 2,00 3.145,30
30036  [CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 1,00 162,26 355 2,70 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 244,36 355 4,07 1,00 1.444,85
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 321,34 355 5,35 0,00}
30110 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 477,45 355 7,95 0,00
30120 CAMINHAO MUNCK 1,00 375,53 355 6,25 0,00}
31062 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 287,35 355 4,78 0,00
30053 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 310,71 355 517 0,00
30049 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 325,65 355 5,42 1,00 1.924,10]
30040 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 303,84 355 5,06 1,00 1.796,30
30039 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 234,21 355 3,90 0,00
30021 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 253,80 355 4,23 1,00 1.501,65
30030 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 1,00 664,15 355 11,06 0,00 0,00
Rebocados
30205 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 2,00 335,40 355 11,18 0,00}
30190 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 2,00 335,40 355 11,18 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW 0,50 335,40 355 2,79 0,00}
30007 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW 0,50 335,40 355 2,79 1,00 990,45
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 355 5,59 0,00}
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 355 5,59 0,00}
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 355 5,59 0,00}
30210 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 1,00 335,40 355 5,59 0,00
30215 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,50 335,40 355 2,79 0,00
30158 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,33 335,40 355 1,84 0,00
30058 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,33 335,40 355 1,84 0,00}
30046 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 355 5,59 1,00 1.984,45
30170 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 355 5,59 0,00}
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30029 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 335,40 355 2,79 0,00
30101 ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,00 335,40 355 5,59 0,00
30008 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 355 2,79 0,00
30015 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 355 2,79 1,00 990,45
30012 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,50 335,40 355 2,79 1,00 990,45
30014 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,50 335,40 355 2,79 0,00
30009 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,50 335,40 355 2,79 1,00 990,45
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 335,40 355 5,59 1,00 1.984,45
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 355 2,79 1,00 990,45
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 335,40 355 2,79 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 355 5,59 1,00 1.984,45|
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 355 5,59 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 355 2,79 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 355 2,79 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 335,40 355 16,77 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 335,40 355 11,18 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 335,40 355 5,59 0,00 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 335,40 355 2,79 1,00 990,45
Mao de Obra % mob. (G) Custo (H) Total de oper. (1) Total (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4,00 123,33
TOTAL MOB/DEMOB (2X): 43.663,16
BDI: 12,92% 5.641,28
TOTAL COM BDI: 49.304,44
MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - GUARAITA
CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) HORS P'::;DU"VA DT*(C) mf::;/c; o) QUANTIDADE (E) |CUSTO TOTAL (CxDXE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 450,38 178 7,50 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 266,01 178 4,43 2,00 1.577,08
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 162,26 178 2,70 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 244,36 178 4,07 1,00 724,46
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 321,34 178 5,35 0,00
30110 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 477,45 178 7,95 0,00
30120 CAMINHAO MUNCK 1,00 375,53 178 6,25 0,00
31062 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 287,35 178 4,78 0,00
30053 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 310,71 178 517 0,00
30049 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 325,65 178 5,42 1,00 964,76
30040 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 303,84 178 5,06 1,00 900,68
30039 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 234,21 178 3,90 0,00
30021 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 253,80 178 4,23 1,00 752,94
30030 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 1,00 664,15 178 11,06 0,00 0,00
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 178 2,79 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 178 2,79 1,00 496,62,
30011 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW 1,00 335,40 178 5,59 0,00
30057 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW 1,00 335,40 178 5,59 0,00
30019 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 178 5,59 0,00
30158 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 0,33 335,40 178 1,84 0,00
30058 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 0,33 335,40 178 1,84 0,00
30046 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 1,00 335,40 178 5,59 1,00 995,02
30170 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 1,00 335,40 178 5,59 0,00
30029 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 178 2,79 0,00
30101 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 178 5,59 0,00
30008 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 178 2,79 0,00}
30015 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 178 2,79 1,00 496,62
30012 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 335,40 178 2,79 1,00 496,62,
30014 ROLO LISO TANDEN - 10 t 0,50 335,40 178 2,79 0,00
30009 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - €5533 E OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 178 2,79 1,00 496,62,
30020 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 178 5,59 1,00 995,02
30005 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,50 335,40 178 2,79 1,00 496,62,
30006 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,50 335,40 178 2,79 0,00
30001 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 335,40 178 5,59 1,00 995,02
30002 | TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 335,40 178 5,59 0,00
30059 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 178 2,79 0,00
30000 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 335,40 178 2,79 0,00}
30025 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 3,00 335,40 178 16,77 0,00
30016 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 2,00 335,40 178 11,18 0,00}
30024 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 178 5,59 0,00 0,00
30023 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 178 2,79 1,00 496,62
Mo de Obra % mob. (G) Custo (H) Total de oper. (I) Total (GxHxl)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4,00 123,33
TOTAL MOB/DEMOB (2X): 22.016,06
BDI: 12,92% 2.844,47
TOTAL COM BDI: 24.860,53
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - GUARINOS
CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) HORA P':;DUT'VA DT*(C) (D:::;;)SO) QUANTIDADE (E) |CUSTO TOTAL (CxDXE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 450,38 263 7,50 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 266,01 263 4,43 2,00 2.330,18|
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 162,26 263 2,70 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 244,36 263 4,07 1,00 1.070,41]
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 321,34 263 5,35 0,00
30110 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 477,45 263 7,95 0,00
30120 CAMINHAO MUNCK 1,00 375,53 263 6,25 0,00
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31062 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 287,35 263 4,78 0,00
30053 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 310,71 263 517 0,00
30049 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 325,65 263 5,42 1,00 1.425,46|
30040 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 303,84 263 5,06 1,00 1.330,78
30039 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 234,21 263 3,90 0,00
30021 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 253,80 263 4,23 1,00 1.112,49]
30030 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 1,00 664,15 263 11,06 0,00 0,00}
Rebocados
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 2,00 335,40 263 11,18 0,00
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 2,00 335,40 263 11,18 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 263 2,79 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 263 2,79 1,00 733,77
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 263 5,59 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 263 5,59 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 263 5,59 0,00
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 1,00 335,40 263 5,59 0,00
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 0,50 335,40 263 2,79 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 335,40 263 1,84 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 335,40 263 1,84 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 263 5,59 1,00 1.470,17]
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 335,40 263 5,59 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 263 2,79 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 263 5,59 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 263 2,79 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 335,40 263 2,79 1,00 733,77
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 0,50 335,40 263 2,79 1,00 733,77
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 263 2,79 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 263 2,79 1,00 733,77
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 335,40 263 5,59 1,00 1.470,17]
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 263 2,79 1,00 733,77
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 335,40 263 2,79 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 263 5,59 1,00 1.470,17]
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 263 5,59 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 263 2,79 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 263 2,79 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 335,40 263 16,77 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 335,40 263 11,18 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 335,40 263 5,59 0,00 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 335,40 263 2,79 1,00 733,77
Mao de Obra % mob. (G) Custo (H) Total de oper. (1) Total (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4,00 123,33]
TOTAL MOB/DEMOB (2X): 32.411,56
BDI: 12,92% 4.187,57
TOTAL COM BDI: 36.599,13
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - ITAGUARI
CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) HORS P'::;DU"VA DT*(C) (n:::;/os 0) QUANTIDADE (E) |CUSTO TOTAL (CxDxE)
Autopropelido
30050  [CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 450,38 105 7,50 0,00)
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 266,01 105 4,43 2,00 930,30
30036 [CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 1,00 162,26 105 2,70 0,00)
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 244,36 105 4,07 1,00 427,35
30125  [CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 321,34 105 5,35 0,00)
30110 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 477,45 105 7,95 0,00
30120 CAMINHAO MUNCK 1,00 375,53 105 6,25 0,00
31062 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 287,35 105 4,78 0,00
30053  [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 310,71 105 517 0,00)
30049 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 325,65 105 5,42 1,00 569,10
30040  |CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 303,84 105 5,06 1,00 531,30}
30039 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 234,21 105 3,90 0,00
30021  [USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 253,80 105 4,23 1,00 444,15|
30030 |CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 1,00 664,15 105 11,06 0,00 0,00)
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 105 2,79 0,00}
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 105 2,79 1,00 292,95
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 105 5,59 0,00}
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 105 5,59 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 105 5,59 0,00}
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 335,40 105 1,84 0,00
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 335,40 105 1,84 0,00}
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 105 5,59 1,00 586,95
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 335,40 105 5,59 0,00}
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 105 2,79 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 105 5,59 0,00}
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 105 2,79 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 335,40 105 2,79 1,00 292,95
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 0,50 335,40 105 2,79 1,00 292,95
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 105 2,79 0,00}
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 105 2,79 1,00 292,95
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 335,40 105 5,59 1,00 586,95
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 105 2,79 1,00 292,95
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 335,40 105 2,79 0,00}
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 105 5,59 1,00 586,95
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 105 5,59 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 105 2,79 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 105 2,79 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 335,40 105 16,77 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 335,40 105 11,18 0,00
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30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h | 1,00| 335,40 105 5,59 0,00 0,00
30023 |V\BROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS | 0,50| 335,40 105 2,79 1,00 292,95
Mao de Obra % mob. (G) Custo (H) Total de oper. (1) Total (GxHxI)
- |EFETI\/D PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4,00 123,33
TOTAL MOB/DEMOB (2X): 13.088,16!
BDI: 12,92% 1.690,99
TOTAL COM BDI: 14.779,15
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - ITAGUARU
CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) HORA P':;DUT'VA DT*(C) (nf:\]:;zsu) QUANTIDADE (E) |CUSTO TOTAL (CXDXE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 450,38 123 7,50 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 266,01 123 4,43 2,00 1.089,78
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 162,26 123 2,70 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 244,36 123 4,07 1,00 500,61
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 321,34 123 5,35 0,00
30110 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 477,45 123 7,95 0,00
30120 CAMINHAO MUNCK 1,00 375,53 123 6,25 0,00
31062 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 287,35 123 4,78 0,00
30053 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 310,71 123 517 0,00
30049 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 325,65 123 5,42 1,00 666,66
30040 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 303,84 123 5,06 1,00 622,38
30039 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 234,21 123 3,90 0,00
30021 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 253,80 123 4,23 1,00 520,29
30030 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 1,00 664,15 123 11,06 0,00 0,00
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 123 2,79 0,00
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 123 2,79 1,00 343,17
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 123 5,59 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 123 5,59 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 123 5,59 0,00
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 335,40 123 1,84 0,00
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30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 335,40 123 1,84 0,00
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 123 5,59 1,00 687,57,
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 1,00 335,40 123 5,59 0,00
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 123 2,79 0,00
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 123 5,59 0,00
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 123 2,79 0,00
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 335,40 123 2,79 1,00 343,17,
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 0,50 335,40 123 2,79 1,00 343,17,
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 123 2,79 0,00
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 123 2,79 1,00 343,17
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 335,40 123 5,59 1,00 687,57,
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 123 2,79 1,00/ 343,17,
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 335,40 123 2,79 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 123 5,59 1,00/ 687,57,
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 123 5,59 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 123 2,79 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 123 2,79 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 335,40 123 16,77 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 335,40 123 11,18 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 335,40 123 5,59 0,00 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 335,40 123 2,79 1,00/ 343,17,
Mao de Obra % mob. (G) Custo (H) Total de oper. (1) Total (GxHxl)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4,00 123,33
TOTAL MOB/DEMOB (2X): 15.289,56
BDI: 12,92% 1.975,41
TOTAL COM BDI: 17.264,97
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - JARAGUA
CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) HORA P':;DUT'VA DT*(C) (D:::;/oso) QUANTIDADE (E) |CUSTO TOTAL (CxDXE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 450,38 121 7,50 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00 266,01 121 4,43 2,00 1.072,06
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -10,5T 1,00 162,26 121 2,70 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 244,36 121 4,07 1,00 492,47
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 321,34 121 5,35 0,00
30110 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 477,45 121 7,95 0,00
30120 CAMINHAO MUNCK 1,00 375,53 121 6,25 0,00
31062 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 287,35 121 4,78 0,00
30053 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 310,71 121 5,17 0,00
30049 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 325,65 121 5,42 1,00 655,82,
30040 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 303,84 121 5,06 1,00 612,26
30039 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 234,21 121 3,90 0,00
30021 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 253,80 121 4,23 1,00 511,83
30030 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 1,00 664,15 121 11,06 0,00 0,00
Rebocados
30205 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 2,00 335,40 121 11,18 0,00
30190 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 2,00 335,40 121 11,18 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW 0,50 335,40 121 2,79 0,00
30007 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW 0,50 335,40 121 2,79 1,00 337,59
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 121 5,59 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 121 5,59 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 121 5,59 0,00
30210 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 1,00 335,40 121 5,59 0,00
30215 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,50 335,40 121 2,79 0,00
30158 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,33 335,40 121 1,84 0,00
30058 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,33 335,40 121 1,84 0,00
30046 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 121 5,59 1,00 676,39
30170 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 121 5,59 0,00
30029 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 335,40 121 2,79 0,00
30101 ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,00 335,40 121 5,59 0,00
30008 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 121 2,79 0,00
30015 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 121 2,79 1,00 337,59
30012 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,50 335,40 121 2,79 1,00 337,59
30014 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,50 335,40 121 2,79 0,00
30009 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,50 335,40 121 2,79 1,00/ 337,59
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 335,40 121 5,59 1,00/ 676,39
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 121 2,79 1,00/ 337,59
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 335,40 121 2,79 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 121 5,59 1,00/ 676,39
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 121 5,59 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 121 2,79 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 121 2,79 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 335,40 121 16,77 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 335,40 121 11,18 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 335,40 121 5,59 0,00 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 335,40 121 2,79 1,00 337,59
Mao de Obra % mob. (G) Custo (H) Total de oper. (1) Total (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4,00 123,33
TOTAL MOB/DEMOB (2X): 15.044,96
BDI: 12,92% 1.943,80
TOTAL COM BDI: 16.988,76
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - NOVA IGUAGU DE GOIAS
CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) HORA P':;DUT'VA DT*(C) (D:::;;)EO) QUANTIDADE (E) |CUSTO TOTAL (CxDXE)

Autopropelido
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30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 450,38 332 7,50 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 266,01 332 4,43 2,00 2.941,52]
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 162,26 332 2,70 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 244,36 332 4,07 1,00 1.351,24
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 321,34 332 5,35 0,00
30110 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 477,45 332 7,95 0,00
30120 CAMINHAO MUNCK 1,00 375,53 332 6,25 0,00
31062 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 287,35 332 4,78 0,00
30053 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 310,71 332 517 0,00
30049 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 325,65 332 5,42 1,00 1.799,44
30040 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 303,84 332 5,06 1,00 1.679,92]
30039 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 234,21 332 3,90 0,00
30021 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 253,80 332 4,23 1,00 1.404,36|
30030 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 1,00 664,15 332 11,06 0,00 0,00
Rebocados
30205 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 2,00 335,40 332 11,18 0,00
30190 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 2,00 335,40 332 11,18 0,00
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW 0,50 335,40 332 2,79 0,00
30007 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW 0,50 335,40 332 2,79 1,00 926,28
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 332 5,59 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 332 5,59 0,00
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 332 5,59 0,00
30210 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 1,00 335,40 332 5,59 0,00
30215 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,50 335,40 332 2,79 0,00
30158 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,33 335,40 332 1,84 0,00
30058 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,33 335,40 332 1,84 0,00
30046 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 332 5,59 1,00 1.855,88
30170 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 332 5,59 0,00
30029 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 335,40 332 2,79 0,00
30101 ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,00 335,40 332 5,59 0,00
30008 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 332 2,79 0,00
30015 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 332 2,79 1,00 926,28
30012 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,50 335,40 332 2,79 1,00 926,28
30014 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,50 335,40 332 2,79 0,00
30009 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,50 335,40 332 2,79 1,00 926,28
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 335,40 332 5,59 1,00 1.855,88
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 332 2,79 1,00 926,28
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 335,40 332 2,79 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 332 5,59 1,00 1.855,88
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 332 5,59 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 332 2,79 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 332 2,79 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 335,40 332 16,77 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 335,40 332 11,18 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 335,40 332 5,59 0,00 0,00
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 335,40 332 2,79 1,00 926,28
Ma3o de Obra % mob. (G) Custo (H) Total de oper. (1) Total (GxHxl)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4,00 123,33
TOTAL MOB/DEMOB (2X): 40.850,26
BDI: 12,92% 5.277,85
TOTAL COM BDI: 46.128,11
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - UIRAPURU
CODIGO EQUIPAMENTO FU (A) HORA P':;DUT'VA DT*(C) (D:::;/oso) QUANTIDADE (E) |CUSTO TOTAL (CXDXE)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 450,38 357 7,50 0,00
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,00 266,01 357 4,43 2,00 3.163,02
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 162,26 357 2,70 0,00
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 244,36 357 4,07 1,00 1.452,99
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 321,34 357 5,35 0,00
30110 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 477,45 357 7,95 0,00
30120 CAMINHAO MUNCK 1,00 375,53 357 6,25 0,00
31062 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 287,35 357 4,78 0,00
30053 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 310,71 357 517 0,00
30049 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 325,65 357 5,42 1,00 1.934,94
30040 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 303,84 357 5,06 1,00 1.806,42]
30039 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 234,21 357 3,90 0,00}
30021 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 253,80 357 4,23 1,00 1.510,11]
30030 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 1,00 664,15 357 11,06 1,00 3.948,42
Rebocados
30205 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 2,00 335,40 357 11,18 0,00
30190 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 2,00 335,40 357 11,18 0,00}
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW 0,50 335,40 357 2,79 0,00
30007 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW 0,50 335,40 357 2,79 1,00 996,03
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 357 5,59 0,00
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 357 5,59 0,00}
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 357 5,59 0,00
30210 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 1,00 335,40 357 5,59 0,00}
30215 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,50 335,40 357 2,79 0,00
30158 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,33 335,40 357 1,84 0,00}
30058 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,33 335,40 357 1,84 0,00
30046 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 357 5,59 1,00 1.995,63
30170 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 357 5,59 0,00
30029 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 335,40 357 2,79 0,00
30101 ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,00 335,40 357 5,59 0,00
30008 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 357 2,79 0,00
30015 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 357 2,79 1,00 996,03
30012 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,50 335,40 357 2,79 1,00 996,03
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30014 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,50 335,40 357 2,79 0,00
30009 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,50 335,40 357 2,79 1,00 996,03
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 335,40 357 5,59 1,00 1.995,63
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 357 2,79 1,00 996,03
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 335,40 357 2,79 0,00
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 357 5,59 1,00 1.995,63
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 335,40 357 5,59 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 357 2,79 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 335,40 357 2,79 0,00
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 335,40 357 16,77 0,00
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 335,40 357 11,18 0,00
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 335,40 357 5,59 1,00 1.995,63
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 335,40 357 2,79 1,00 996,03
Mo de Obra % mob. (G) Custo (H) Total de oper. (I) Total (GxHxl)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 4,00 123,33
TOTAL MOB/DEMOB (2X): 55.795,86
BDI: 12,92% 7.208,82,
TOTAL COM BDI: 63.004,68
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1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS

DEMONSTRATIVO DO BDI

Administragdo (2) Despesas Seguros + (5) Tributos *)
central (1) Lucro financeiras (3) Garantias (4) | Riscos 155 (6) PIS (7) COFINS (8) CPRB (9) Resultado
SEM DESONERACAO 1,00% 1,00% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 12,92%
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Administragdo (2) Despesas Seguros + (5) Tributos *)
central (1) Lucro financeiras (3) Garantias (4) Riscos 155 (6) PIS (7) COFINS (8) CPRB (9) Resultado
SEM DESONERAGAO 1,00% 1,00% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 11,65%
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TERMO DE ENCERRAMENTO

GOIANIA, 26 DE MAIO DE 2026

~

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

A JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA, com sede na Avenida Guaruja, Qd. 99, Lt. 15, N2 171 -
Jardim Atlantico - Goiadnia - Go, CEP 74.343-370, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 16.910.656/0001-81,
representada por seu Socio-Diretor Sr. Adalberto Vieira, registrado no CPF N2. 857.324.861-00, vem
através desta, informar que a presente contém 201 (duzentas e uma) pdginas numericamente

ordenadas e rubricadas referente a CONCORRENCIA PUBLICA N2: 005/2024.

Atenciosamente,

Assinado de

Ada I be rt forma digital por

Adalberto gov.br

O gQV.br Dados: 2026.05.25

15:58:01 -03'00'

JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA
ENG. CIVIL ADALBERTO VIEIRA
CREA N.2: 20040/D-GO
SOCIO / DIRETOR
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