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PROPOSTA 
COMERCIAL 

 

 

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

 

 

LOTE 01 

 

CONCORRÊNCIA Nº 046/2026 – COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA AGÊNCIA GOIANA 

DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA, GOIÂNIA-GO 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E 

NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS 

(LOTES 1 A 20). 
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Rua Amelia Artiaga Jardim, 450, Apt. 502 Set Marista, Goiânia — GO, 74180-070, Brasil 

E-mail: cianconstrutora@outlook.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

Goiânia / GO, 24 de março de 2026. 
Á 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA 

 
Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 046/2026 – LOTE 01 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, 

AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 1 A 20). 

Prezados Senhores, 

Sobre o assunto tratado em referência, a CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPACOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 47.026.710/0001-54, sediada à Av. D, 419, 
Qd. 011, Lt. 001, sala 401, Edifício Comercial Marista, Goiânia – GO, CEP 74.150-040, Telefone 
(62) 9977-0897, vem apresentar a nossa proposta comercial para execução dos serviços motivo 
do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que: 

O nosso preço global para execução dos serviços é R$ 123.403.236,84 (cento e vinte e três 
milhões e quatrocentos e três mil e duzentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro 
centavos). A porcentagem do desconto é de 35,39% correspondente a R$ 67.593.879,46 
(sessenta e sete milhões e quinhentos e noventa e três mil e oitocentos e setenta e nove 
reais e quarenta e seis centavos) 

O BDI aplicado para a composição dos preços é de 10,96% (dez vírgula noventa e seis). 

O BDI reduzido aplicado para fornecimento de materiais é de 9,72% (nove vírgula setenta e dois). 

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura 
do presente certame 
 
 

 

 
_______________________________________________ 
Cian Construtora, Empreendimentos e Participações Ltda 

CNPJ: 47.026.710/0001-54 

Ana Cristina Daia Lobo 

CPF: 454.611.041-34 
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CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS Data Orçamento : 26/01/2026
Orçamento : 118384-1/2026
Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)
Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA - TABELA T319 - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - LOTE 01_R08
Trecho : 
Nat. Serviço : Obra Rodoviária LOTE: 01
Subtrecho : 
Extensão : 1.068,21 Km    Data Base : 01/10/2025

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total
1.1 GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)

1.1.1 100001-A CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 01) 10,96 mes   30,00 164.814,63 4.944.438,90
1.1.2 00003 PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO) 10,96 m2    267.274,42 1,28 342.111,25
1.1.3 42435 LIMPEZA DE VALETAS  DE CORTE 10,96 M     73.215,31 1,69 123.733,87

1.1.4 4915710-DNIT LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM 10,96 m     73.215,31 5,54 405.612,81

1.1.5 00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES 10,96 m     15.413,75 6,92 106.663,15
1.1.6 00004 PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 10,96 m3    1.849,65 72,11 133.378,26
1.1.7 00005 REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS 10,96 m3    3.082,75 149,51 460.901,95
1.1.8 00006 DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO 10,96 m3    3.082,75 66,07 203.677,29

Total do Grupo :  6.720.517,48

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

2.1 GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)
2.1.1 REPARO SUPERFICIAL

2.1.1.1 40466 FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO 10,96 m3    10.864,95 113,21 1.230.020,98
2.1.1.2 40005 CARGA DE ENTULHOS 10,96 m3    13.581,19 1,66 22.544,77
2.1.1.3 40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 10,96 m2    271.623,95 0,31 84.203,42
2.1.1.4 42491 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF 10,96 m3    5.432,47 216,36 1.175.369,20
2.1.1.5 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,96 m3    5.432,47 296,39 1.610.129,78
2.1.1.6 42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 10,96 m3    10.864,95 283,31 3.078.148,98

0,00
2.1.2 REPARO PROFUNDO 0,00

2.1.2.1 40466 FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO 10,96 m3    2.716,23 113,21 307.504,39
2.1.2.2 40005 CARGA DE ENTULHOS 10,96 m3    3.395,29 1,66 5.636,18

2.1.2.3 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,96 m2    3.395,29 0,38 1.290,21

2.1.2.4 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 10,96 m2    3.395,29 0,32 1.086,49
2.1.2.5 40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,96 m3    3.395,29 3,70 12.562,57
2.1.2.6 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,96 m3    2.716,23 8,25 22.408,89
2.1.2.7 40380 IMPRIMAÇÃO 10,96 m2    13.581,19 0,37 5.025,04
2.1.2.8 40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 10,96 m2    13.581,19 0,31 4.210,16
2.1.2.9 42491 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF 10,96 m3    271,62 216,36 58.767,70
2.1.2.10 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,96 m3    2.444,61 296,39 724.557,95
2.1.2.11 42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 10,96 m3    2.716,23 283,31 769.535,12

Total do Grupo : 9.113.001,83

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

2.2 GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)
2.2.1 40470 FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO 10,96 m3    1.676,18 86,06 144.252,05
2.2.2 40005 CARGA DE ENTULHOS 10,96 m3    2.095,23 1,66 3.478,08

2.2.3 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,96 m2    10.476,18 0,38 3.980,94

2.2.4 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 10,96 m2    10.476,18 0,32 3.352,37
2.2.5 40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,96 m3    10.476,18 3,70 38.761,86
2.2.6 40316 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO 10,96 m3    10.476,18 4,81 50.390,42
2.2.7 40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO 10,96 m3    8.380,94 44,85 375.885,15
2.2.8 40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO 10,96 m3    8.380,94 63,62 533.195,40
2.2.9 40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) 10,96 m3    8.380,94 106,06 888.882,49
2.2.10 40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 10,96 m2    41.904,72 0,31 12.990,46
2.2.11 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,96 m3    2.095,23 333,74 699.262,06
2.2.12 40380 IMPRIMAÇÃO 10,96 m2    41.904,72 0,37 15.504,74
2.2.13 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 10,96 m2    41.904,72 7,81 327.275,86

Total do Grupo : 3.097.211,88

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.1 GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)

3.1.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,96 m2    6.077,50 0,38 2.309,45

3.1.2 40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 10,96 m3    6.077,50 12,74 77.427,35
3.1.3 40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 10,96 m2    1.335,71 2,41 3.219,06
3.1.4 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,96 m3    4.594,85 4,54 20.860,61
3.1.5 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,96 m2    6.077,50 0,32 1.944,80

Total do Grupo : 105.761,27

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.2 GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)

3.2.1
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm

10,96
m2    759,680

0,38 288,67

3.2.2 40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 10,96 m3    759,680 12,74 9.678,32
3.2.3 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,96 m3    607,750 8,25 5.013,93
3.2.4 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,96 m2    759,680 0,32 243,09

Total do Grupo : 15.224,01

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.3 GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)
3.3.1 40140 ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO 10,96 m3    8.368,43 107,94 903.288,33

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 01



Total do Grupo : 903.288,33

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.4 GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)
3.4.1 42455 REMOÇÃO DE BARREIRA 10,96 m3    243,100 7,95 1.932,64

Total do Grupo : 1.932,64

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.5 GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)
3.5.1 42800 GABIÕES (1,00 M) 10,96 m3    145,860 488,88 71.308,03

3.5.2 3205873DN
GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO 
E ASSENTAMENTO

10,96 m2    634,174 130,54 82.785,07

3.5.3 1505859DN ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO 10,96 m3    145,860 101,35 14.782,91

3.5.4 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,96 m3    145,860 289,80 42.270,22
3.5.5 42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 10,96 m3    145,860 155,08 22.619,96

Total do Grupo : 233.766,19

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.6 GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)
3.6.1 42816 RIP-RAP 10,96 m3    486,200 307,66 149.584,29

Total do Grupo : 149.584,29

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.8 GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTAÇÃO)

3.8.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,96 m2    2.750,000 0,38 1.045,00

3.8.2 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,96 m2    2.750,000 0,32 880,00
3.8.3 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,96 m3    2.750,000 8,61 23.677,50
3.8.4 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,96 m3    220,000 8,25 1.815,00
3.8.5 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,96 m3    2.530,000 4,54 11.486,20

3.8.6 45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA)

10,96 m2    117,330 68,14 7.994,86

Total do Grupo : 46.898,56

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.9 GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)

3.9.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,96 m2    963,240 0,38 366,03

3.9.2 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,96 m2    963,240 0,32 308,23
3.9.3 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,96 m3    925,050 8,61 7.964,68
3.9.4 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,96 m3    38,180 8,25 314,98
3.9.5 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,96 m3    26,470 289,80 7.671,00
3.9.6 40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,96 m3    701,850 4,09 2.870,56

3.9.7 45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA)

10,96 m2    627,600 68,14 42.764,66

3.9.8 00017
BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM 
ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 
INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)

10,96 m2    10,460 222,29 2.325,15

3.9.9 00018 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 10,96 kwh   266,830 1,15 306,85

3.9.10 00019
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 
VEZ) - INCLUSO PALETES

10,96 un    1,000 1.826,19 1.826,19

3.9.11 45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 10,96 m3    66,700 103,81 6.924,12
3.9.12 45030 LASTRO DE PEDRA 10,96 m3    68,150 182,82 12.459,18
3.9.13 40085 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 10,96 m3    13,340 16,82 224,37
3.9.14 42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 10,96 m3    5,230 228,30 1.194,00
3.9.15 42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 10,96 m3    10,460 685,89 7.174,40

Total do Grupo : 94.694,40

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.10 GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)

3.10.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,96 m2    63,660 0,38 24,19

3.10.2 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,96 m3    63,660 8,61 548,11
3.10.3 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,96 m3    7,460 8,25 61,54
3.10.4 40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,96 m3    43,450 4,09 177,71
3.10.5 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,96 m2    63,660 0,32 20,37

3.10.6 45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA)

10,96 m2    23,800 68,14 1.621,73

3.10.7 00020 REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO 10,96 Kg    486,200 1,81 880,02
3.10.8 00021 AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA 10,96 Kg    486,200 33,27 16.175,87

3.10.9 0605580DN
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,60 M

10,96 m     5,000 13.779,06 68.895,30

Total do Grupo : 88.404,84

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.11 GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)
3.11.1 41295 CORTA-RIO 10,96 m3    972,400 7,05 6.855,42

Total do Grupo : 6.855,42

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.12 GRUPO 03.12 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)
3.12.1 40855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 10,96 m2    377,720 233,55 88.216,50
3.12.2 00024 SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS 10,96 un    78,000 88,76 6.923,28
3.12.3 40850 SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 10,96 m2    75,000 170,07 12.755,25
3.12.4 00022 INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS 10,96 m2    232,800 215,09 50.072,95



Total do Grupo : 157.967,98

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.13 GRUPO 03.13 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)
3.13.1 42476 RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 10,96 m3    29,100 651,11 18.947,30
3.13.2 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 10,96 m     1.164,020 16,52 19.229,61
3.13.3 41319A SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) 10,96 m     291,000 40,21 11.701,11
3.13.4 41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 10,96 m     58,200 62,43 3.633,42
3.13.5 41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 10,96 m     145,500 69,66 10.135,53
3.13.6 41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 10,96 m     145,500 49,13 7.148,41
3.13.7 41340 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30 10,96 m     58,200 112,83 6.566,70
3.13.8 41385 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) 10,96 un    21,000 45,22 949,62
3.13.9 41386 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) 10,96 un    14,000 56,05 784,70
3.13.10 41414 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) 10,96 m     232,800 76,71 17.858,08
3.13.11 41417 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) 10,96 m     58,200 243,50 14.171,70
3.13.12 41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 10,96 un    14,000 249,58 3.494,12
3.13.13 41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 10,96 un    21,000 164,30 3.450,30

Total do Grupo : 118.070,60

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.14 GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)

3.14.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,96 m2    291,000 0,38 110,58

3.14.2 41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 10,96 un    1,000 234,63 234,63
3.14.3 41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) 10,96 un    1,000 50,08 50,08

3.14.4 00023
DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM 
TRANSPORTE

10,96 m     291,000 136,59 39.747,69

3.14.5 41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) 10,96 m     291,000 159,73 46.481,43
3.14.6 41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) 10,96 m     291,000 31,39 9.134,49
3.14.7 45020 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA 10,96 m3    291,000 7,02 2.042,82

Total do Grupo : 97.801,72

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.15 GRUPO 03.15 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)
3.15.1 41302 COLCHÃO DRENANTE COM BRITA 10,96 m3    582,010 179,58 104.517,35
3.15.2 40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 10,96 m3    727,510 17,68 12.862,37
3.15.3 40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 10,96 m3    1.552,020 9,02 13.999,22
3.15.4 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,96 m3    582,010 4,54 2.642,32
3.15.5 40335 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) 10,96 m3    388,000 15,83 6.142,04

3.15.6 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,96 m2    388,000 0,38 147,44

3.15.7 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 10,96 m2    388,000 0,32 124,16
3.15.8 40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,96 m3    485,000 3,70 1.794,50

Total do Grupo : 142.229,40

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.16 GRUPO 03.16 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO  (SERVIÇOS DIVERSOS)
3.16.1 40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 10,96 m3    388,960 17,68 6.876,81

Total do Grupo : 6.876,81

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.17 GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)

3.17.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,96 m2    4.862,000 0,38 1.847,56

3.17.2 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,96 m3    4.862,000 8,61 41.861,82
3.17.3 40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,96 m3    3.889,600 4,09 15.908,46

3.17.4 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,96 m2    4.862,000 0,38 1.847,56

3.17.5 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,96 m2    4.862,000 0,32 1.555,84
3.17.6 40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,96 m3    972,400 3,70 3.597,88
3.17.7 40316 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO 10,96 m3    972,400 4,81 4.677,24
3.17.8 40335 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) 10,96 m3    777,920 15,83 12.314,47

Total do Grupo : 83.610,83

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.18 GRUPO 03.18 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)
3.18.1 00025 DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO 10,96 m3    1.944,800 2,99 5.814,95
3.18.2 40005 CARGA DE ENTULHOS 10,96 m3    1.944,800 1,66 3.228,36

Total do Grupo : 9.043,31

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.19 GRUPO 03.19 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)

3.19.1 40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 10,96 m2    582,010 0,31 180,42
3.19.2 00026 EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO 10,96 m3    58,200 607,60 35.362,32

Total do Grupo : 35.542,74

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.20 GRUPO 03.20 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)

3.20.1
020130-OC DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA 

E CARGA
10,96

m     749,460
34,08

25.541,59

3.20.2 270702-OC ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA 10,96 m     749,460 213,00 159.634,98

Total do Grupo : 185.176,57

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.21 GRUPO 03.21 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)
3.21.1 40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA 10,96 m2    12.150,850 5,42 65.857,60
3.21.2 41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 10,96 m2    12.150,850 9,14 111.058,76



Total do Grupo : 176.916,36

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

4.1 GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)
4.1.1 00028 EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA 10,96 m     777.920,000 0,09 70.012,80

Total do Grupo : 70.012,80

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

4.2 GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)
4.2.1 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,96 m2    8.751,600 0,32 2.800,51
4.2.2 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,96 m3    8.751,600 8,61 75.351,27
4.2.3 40130 REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO 10,96 m2    17.503,200 0,35 6.126,12

Total do Grupo : 84.277,90

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

4.3 GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)
4.3.1 00029 EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO 10,96 m3    48.620,000 4,01 194.966,20

Total do Grupo : 194.966,20

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

5.1 GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)

5.1.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,96 m2    2.200,000 0,38 836,00

5.1.2 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,96 m2    2.200,000 0,32 704,00
5.1.3 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,96 m3    2.200,000 8,61 18.942,00
5.1.4 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,96 m3    220,000 8,25 1.815,00
5.1.5 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,96 m3    1.980,000 4,54 8.989,20

5.1.6 45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA)

10,96 m2    117,330 68,14 7.994,86

Total do Grupo : 39.281,06

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

5.2 GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)

5.2.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,96 m2    963,240 0,38 366,03

5.2.2 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,96 m2    963,240 0,32 308,23
5.2.3 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,96 m3    925,050 8,61 7.964,68
5.2.4 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,96 m3    38,180 8,25 314,98
5.2.5 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,96 m3    26,470 289,80 7.671,00
5.2.6 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,96 m3    701,850 4,54 3.186,39

5.2.7 45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA)

10,96 m2    627,600 68,14 42.764,66

5.2.8 00017
BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM 
ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 
INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)

10,96 m2    10,460 222,29 2.325,15

5.2.9 00018 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 10,96 kwh   266,830 1,15 306,85

5.2.10 00019
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 
VEZ) - INCLUSO PALETES

10,96 un    1,000 1.826,19 1.826,19

5.2.11 45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 10,96 m3    66,700 103,81 6.924,12
5.2.12 45030 LASTRO DE PEDRA 10,96 m3    68,150 182,82 12.459,18
5.2.13 40085 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 10,96 m3    13,340 16,82 224,37
5.2.14 42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 10,96 m3    5,230 228,30 1.194,00
5.2.15 42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 10,96 m3    5,230 685,89 3.587,20
5.2.16 45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,96 m3    52,301 436,67 22.838,27
5.2.17 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 10,96 m3    26,470 51,76 1.370,08

Total do Grupo : 115.631,38

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

6.1 GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)
6.1.1 00030 RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA 10,96 ARE   255.255,000 3,78 964.863,90

Total do Grupo : 964.863,90

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

6.2 GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)

6.2.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,96 m2    976.589,540 0,38 371.104,02

6.2.2 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,96 m2    976.589,540 0,32 312.508,65
6.2.3 40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,96 m3    1.171.907,450 3,70 4.336.057,56
6.2.4 40316 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO 10,96 m3    1.171.907,450 4,81 5.636.874,83
6.2.5 40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,96 m3    976.589,544 4,09 3.994.251,23

Total do Grupo : 14.650.796,29

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

6.3 GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)

6.3.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,96 m2    272.272,000 0,38 103.463,36

6.3.2 40003 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm 10,96 un    545,000 28,92 15.761,40
6.3.3 40004 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm 10,96 un    273,000 72,32 19.743,36
6.3.4 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,96 m2    272.272,000 0,32 87.127,04
6.3.5 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,96 m3    353.953,600 8,61 3.047.540,49
6.3.6 40090 ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE 10,96 m3    176.976,800 1,86 329.176,84
6.3.7 40091 ESCAV. E CARGA 2ª CATEG. - SEM TRANSPORTE 10,96 m3    70.790,720 2,82 199.629,83
6.3.8 40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,96 m3    272.272,000 4,09 1.113.592,48

Total do Grupo : 4.916.034,80



Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

7.1 GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)
7.1.1 00032 RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA 10,96 m3    36,460 2.633,67 96.023,60

Total do Grupo : 96.023,60

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

7.2 GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)

7.2.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 10,96 m2    22.440,000 0,38 8.527,20

7.2.2 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,96 m2    22.440,000 0,32 7.180,80
7.2.3 45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 10,96 m3    240,000 103,81 24.914,40
7.2.4 45010 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT. 10,96 m3    120,000 131,06 15.727,20
7.2.5 45015 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT. 10,96 m3    120,000 402,65 48.318,00
7.2.6 45020 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA 10,96 m3    600,000 7,02 4.212,00
7.2.7 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,96 m3    440,000 8,25 3.630,00
7.2.8 40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,96 m3    22.000,000 4,09 89.980,00
7.2.9 42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 10,96 m3    59,100 228,30 13.492,53
7.2.10 42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 10,96 m3    81,600 685,89 55.968,62
7.2.11 45055 ENSECADEIRA 10,96 m2    450,000 300,12 135.054,00
7.2.12 00034 MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M 10,96 m     160,000 9,34 1.494,40
7.2.13 45235 NEOPRENE 10,96 Kg    60,000 49,24 2.954,40
7.2.14 45245 LIMPEZA GERAL 10,96 m2    3.375,000 5,08 17.145,00

7.2.15 00017
BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM 
ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 
INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)

10,96 m2    75,000 222,29 16.671,75

7.2.16 00018 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 10,96 kwh   2.500,000 1,15 2.875,00

7.2.17 00019
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 
VEZ) - INCLUSO PALETES

10,96 un    5,000 1.826,19 9.130,95

7.2.18 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 10,96 m2    21,879 64,76 1.416,88

7.2.19 45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,96 m3    14,586 436,67 6.369,26
7.2.20 42471 RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) 10,96 m     116,402 251,51 29.276,26

7.2.21 3806386DN
GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

10,96 m     18,000 653,70 11.766,60

7.2.22 45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA)

10,96 m2    129,600 68,14 8.830,94

7.2.23 45060 ENCHIMENTO COM ARGILA 10,96 m3    4,500 103,81 467,14

7.2.24 3806403DN LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE AÇO 10,96 m2    432,000 9,91 4.281,12

7.2.25 3806402DN LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO 10,96 m2    432,000 5,09 2.198,88

7.2.26 4915650DN
INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO 
DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL

10,96 Kg    10,000 247,45 2.474,50

7.2.27 1608021DN PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM 10,96 m     352,000 56,86 20.014,72
7.2.28 42440 LIMPEZA DE PONTE 10,96 M     592,000 6,56 3.883,52
7.2.29 4915686DN LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE 10,96 un    48,000 5,02 240,96
7.2.30 45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 10,96 m3    432,000 111,05 47.973,60

7.2.31 0916328DN
JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE À BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE 
PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA À BASE DE POLIURETANO

10,96 m     43,200 192,62 8.321,18

7.2.32 2408078DN
PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, 
ESPESSURA DE 30 &#924 M

10,96 m2    80,000 3,39 271,20

Total do Grupo : 605.063,01

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

8.1 GRUPO 08.01 - SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DAS EMBARCAÇÕES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVIÇOS DIVERSOS)
8.1.1 00037-A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS - DESEMPENHO (LOTE 01) 10,96 MÊS   30,000 56.780,57 1.703.417,10

Total do Grupo : 1.703.417,10

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

9.1 GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)
9.1.1 40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,72 T     163,840 2.670,55 437.542,91
9.1.2 40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,72 T     1.051,840 2.977,58 3.131.937,74
9.1.3 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 9,72 T     1.436,000 3.664,90 5.262.796,40
9.1.4 40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 9,72 t     66,570 2.197,48 146.286,24
9.1.5 40495 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO 9,72 T     113,140 3.869,48 437.792,96
9.1.6 45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 10,96 Kg    28.942,630 14,03 406.065,09
9.1.7 45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M 10,96 m     22,000 460,55 10.132,10
9.1.8 45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 10,96 m     49,000 622,55 30.504,95
9.1.9 45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M 10,96 m     22,000 850,21 18.704,62
9.1.10 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 10,96 m     22,000 1.205,09 26.511,98
9.1.11 41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 10,96 un    4,000 715,20 2.860,80
9.1.12 41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 10,96 un    4,000 1.040,90 4.163,60
9.1.13 41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 10,96 un    4,000 1.389,91 5.559,64
9.1.14 41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 10,96 un    4,000 2.634,66 10.538,64
9.1.15 45050 CONCRETO FCK=15 MPA 10,96 m3    68,360 404,09 27.623,59
9.1.16 42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 10,96 m3    440,920 339,28 149.595,33
9.1.17 45250 CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA 10,96 m3    360,000 352,38 126.856,80
9.1.18 45160 CONCRETO FCK=20 MPA 10,96 m3    104,600 415,34 43.444,56
9.1.19 00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO 10,96 t     175,190 288,49 50.540,56
9.1.20 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 10,96 m3    2,640 354,21 935,11
9.1.21 45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,96 m3    239,100 436,67 104.407,79
9.1.22 00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M 9,72 m     160,000 1.223,37 195.739,20
9.1.23 45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 10,96 m2    934,487 8,41 7.859,03
9.1.24 40805 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA 10,96 M     10.460,100 13,93 145.709,19
9.1.25 42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 10,96 m3    3.418,590 155,08 530.154,93
9.1.26 40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 10,96 m3    3.395,290 266,59 905.150,36
9.1.27 00008 REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO 10,96 m3    1.358,110 105,25 142.941,07
9.1.28 45167 CONCRETO FCK=35 MPA 10,96 m3    14,586 449,83 6.561,22

9.1.29 0307084DN
LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECÇÃO E 
ASSENTAMENTO

10,96 m     40,000 32,67 1.306,80

9.1.30 1608148DN PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM 10,96 m     80,000 191,60 15.328,00

9.1.31 1108059DN
MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO 
MANUAL

10,96 m3    2,400 2.892,52 6.942,04

9.1.32 0307736DN
JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

10,96 m     40,000 495,60 19.824,00

9.1.33 45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 10,96 m3    129,600 47,72 6.184,51
9.1.34 45230 DRENOS 100 MM 10,96 un    24,000 8,01 192,24
9.1.35 45151 TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES 10,96 un    20,000 95,29 1.905,80



Total do Grupo : 12.420.599,80

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

10.1 GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)
10.1.1 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,96 m3km  19.071,710 2,26 43.102,06
10.1.2 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,96 tkm   1.041.969,280 1,57 1.635.891,76
10.1.3 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 10,96 TKM   3.992.029,070 1,08 4.311.391,39
10.1.4 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 10,96 tkm   27.769,890 0,65 18.050,42
10.1.5 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 10,96 m3km  2.945.845,410 0,97 2.857.470,04
10.1.6 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,96 TKM   144.476,550 2,36 340.964,65
10.1.7 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 10,96 m3km  21.726.425,010 2,00 43.452.850,02
10.1.8 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,96 tkm   58.049,320 1,22 70.820,17
10.1.9 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,96 TKM   332.815,638 0,59 196.361,22
10.1.10 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 10,96 m3km  2.424.899,610 1,45 3.516.104,43
10.1.11 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 10,96 tkm   4.710,890 0,59 2.779,42
10.1.12 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 10,96 tkm   334,250 1,22 407,78
10.1.13 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 10,96 tkm   31.691,940 0,62 19.649,00
10.1.14 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 10,96 m3km  38.898,180 1,80 70.016,72
10.1.15 45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 10,96 Km    2.135,000 16,91 36.102,85
10.1.16 45206 TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 10,96 tkm   68.320,000 0,58 39.625,60
10.1.17 44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.) 10,96 m3km  480,000 2,20 1.056,00
10.1.18 40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM 10,96 m3km  1.769.768,000 1,93 3.415.652,24
10.1.19 40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 2ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM 10,96 m3km  707.907,200 2,31 1.635.265,63
10.1.20 40193 GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA 10,96 h     160,000 417,95 66.872,00
10.1.21 40195 GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA 10,96 h     80,000 1.014,01 81.120,80
10.1.22 45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 10,96 Km    4.270,000 5,22 22.289,40

Total do Grupo : 61.833.843,60

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

11.1 GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)

11.1.1 00001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 10,96 un    1,000 3.359.817,54 3.359.817,54

Total do Grupo : 3.359.817,54

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

11.2 GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)

11.2.1 00035-A MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 01) 10,96 un    1,000 208.818,68 208.818,68

11.2.2 00036 CONSTRUÇÃO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA) 10,96 un    1,000 549.411,72 549.411,72

Total do Grupo : 758.230,40

Total do Orçamento : 123.403.236,84



CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS Data Orçamento : 26/01/2026

Orçamento : 118384-1/2026

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA - TABELA T319 - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - LOTE 01_R08
Trecho : 
Nat. Serviço : Obra Rodoviária LOTE: 01
Subtrecho : 
Extensão : 1.068,21 Km    Data Base : 01/10/2026

Discriminação Percentual Preço Preço/Km    

GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO) 5,4460 6.720.517,48 6.291,38

GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO) 7,3847 9.113.001,83 8.531,09

GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO) 2,5098 3.097.211,88 2.899,44

GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO) 0,0857 105.761,27 99,00

GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO) 0,0123 15.224,01 14,25

GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO) 0,7320 903.288,33 845,60

GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA) 0,0016 1.932,64 1,80

GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO) 0,1894 233.766,19 218,83

GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO) 0,1212 149.584,29 140,03

GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTAÇÃO) 0,0380 46.898,56 43,90

GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO) 0,0767 94.694,40 88,64

GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO) 0,0716 88.404,84 82,75

GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO) 0,0056 6.855,42 6,41

GRUPO 03.12 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO) 0,1280 157.967,98 147,88

GRUPO 03.13 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM) 0,0957 118.070,60 110,53

GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM) 0,0793 97.801,72 91,55

GRUPO 03.15 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM) 0,1153 142.229,40 133,14

GRUPO 03.16 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO  (SERVIÇOS DIVERSOS) 0,0056 6.876,81 6,43

GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO) 0,0678 83.610,83 78,27

GRUPO 03.18 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA) 0,0073 9.043,31 8,46

GRUPO 03.19 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO) 0,0288 35.542,74 33,27

GRUPO 03.20 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO) 0,1501 185.176,57 173,35

GRUPO 03.21 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS) 0,1434 176.916,36 165,61

GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO) 0,0567 70.012,80 65,54

GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO) 0,0683 84.277,90 78,89

GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO) 0,1580 194.966,20 182,51

GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM) 0,0318 39.281,06 36,77

GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM) 0,0937 115.631,38 108,24

GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) 0,7819 964.863,90 903,25

GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO) 11,8723 14.650.796,29 13.715,27

GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO) 3,9837 4.916.034,80 4.602,12

GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA) 0,0778 96.023,60 89,89

GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS) 0,4903 605.063,01 566,42

GRUPO 08.01 - SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DAS EMBARCAÇÕES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVIÇOS DIVERSOS) 1,3804 1.703.417,10 1.594,64

GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS) 10,0651 12.420.599,80 11.627,48

GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS) 50,1071 61.833.843,60 57.885,47

GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS) 2,7226 3.359.817,54 3.145,27

GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS) 0,6144 758.230,40 709,81

Total geral 100,0000 123.403.236,84 115523,18

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos
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CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01 CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01

SETOR: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

DATA BASE: 10/2025

REGIONAL: 01

Grupo Serviço Total Contratual
( 30 meses) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

01 MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS
RODOVIÁRIOS

R$ 6.720.517,48 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 223.793,23 R$ 223.793,23 R$ 223.793,23 R$ 223.793,23 R$ 223.793,23 R$ 223.793,23 R$ 223.793,23 R$ 223.793,23 R$ 223.793,23 R$ 223.793,23 R$ 223.793,23 R$ 223.793,23 R$ 223.793,23 R$ 223.793,23 R$ 223.793,23

02 MANUTENÇÃO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS
NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO

R$ 12.210.213,71 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 406.600,12 R$ 406.600,12 R$ 406.600,12 R$ 406.600,12 R$ 406.600,12 R$ 406.600,12 R$ 406.600,12 R$ 406.600,12 R$ 406.600,12 R$ 406.600,12 R$ 406.600,12 R$ 406.600,12 R$ 406.600,12 R$ 406.600,12 R$ 406.600,12

03 SERVIÇOS AUXILIARES R$ 2.659.646,27 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 88.566,22 R$ 88.566,22 R$ 88.566,22 R$ 88.566,22 R$ 88.566,22 R$ 88.566,22 R$ 88.566,22 R$ 88.566,22 R$ 88.566,22 R$ 88.566,22 R$ 88.566,22 R$ 88.566,22 R$ 88.566,22 R$ 88.566,22 R$ 88.566,22

04 SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS R$ 349.256,90 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 11.630,25 R$ 11.630,25 R$ 11.630,25 R$ 11.630,25 R$ 11.630,25 R$ 11.630,25 R$ 11.630,25 R$ 11.630,25 R$ 11.630,25 R$ 11.630,25 R$ 11.630,25 R$ 11.630,25 R$ 11.630,25 R$ 11.630,25 R$ 11.630,25

05 MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM R$ 154.912,44 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 5.158,58 R$ 5.158,58 R$ 5.158,58 R$ 5.158,58 R$ 5.158,58 R$ 5.158,58 R$ 5.158,58 R$ 5.158,58 R$ 5.158,58 R$ 5.158,58 R$ 5.158,58 R$ 5.158,58 R$ 5.158,58 R$ 5.158,58 R$ 5.158,58

06 MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE
ROLAMENTO

R$ 20.531.694,99 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 683.705,44 R$ 683.705,44 R$ 683.705,44 R$ 683.705,44 R$ 683.705,44 R$ 683.705,44 R$ 683.705,44 R$ 683.705,44 R$ 683.705,44 R$ 683.705,44 R$ 683.705,44 R$ 683.705,44 R$ 683.705,44 R$ 683.705,44 R$ 683.705,44

07 MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA R$ 701.086,61 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 23.346,18 R$ 23.346,18 R$ 23.346,18 R$ 23.346,18 R$ 23.346,18 R$ 23.346,18 R$ 23.346,18 R$ 23.346,18 R$ 23.346,18 R$ 23.346,18 R$ 23.346,18 R$ 23.346,18 R$ 23.346,18 R$ 23.346,18 R$ 23.346,18

08 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS R$ 1.703.417,10 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 56.723,79 R$ 56.723,79 R$ 56.723,79 R$ 56.723,79 R$ 56.723,79 R$ 56.723,79 R$ 56.723,79 R$ 56.723,79 R$ 56.723,79 R$ 56.723,79 R$ 56.723,79 R$ 56.723,79 R$ 56.723,79 R$ 56.723,79 R$ 56.723,79

09 ITENS DIVERSOS R$ 12.420.599,80 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 413.605,97 R$ 413.605,97 R$ 413.605,97 R$ 413.605,97 R$ 413.605,97 R$ 413.605,97 R$ 413.605,97 R$ 413.605,97 R$ 413.605,97 R$ 413.605,97 R$ 413.605,97 R$ 413.605,97 R$ 413.605,97 R$ 413.605,97 R$ 413.605,97

10 TRANSPORTES R$ 61.833.843,60 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 2.059.066,99 R$ 2.059.066,99 R$ 2.059.066,99 R$ 2.059.066,99 R$ 2.059.066,99 R$ 2.059.066,99 R$ 2.059.066,99 R$ 2.059.066,99 R$ 2.059.066,99 R$ 2.059.066,99 R$ 2.059.066,99 R$ 2.059.066,99 R$ 2.059.066,99 R$ 2.059.066,99 R$ 2.059.066,99

11 ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO R$ 4.118.047,94 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 137.131,00 R$ 137.131,00 R$ 137.131,00 R$ 137.131,00 R$ 137.131,00 R$ 137.131,00 R$ 137.131,00 R$ 137.131,00 R$ 137.131,00 R$ 137.131,00 R$ 137.131,00 R$ 137.131,00 R$ 137.131,00 R$ 137.131,00 R$ 137.131,00

TOTAL : R$ 123.403.236,84
VALORES SIMPLES : 4.109.327,79 4.109.327,79 4.109.327,79 4.109.327,79 4.109.327,79 4.109.327,79 4.109.327,79 4.109.327,79 4.109.327,79 4.109.327,79 4.109.327,79 4.109.327,79 4.109.327,79 4.109.327,79 4.109.327,79

VALORES ACUMULADOS : 4.109.327,79 8.218.655,57 12.327.983,36 16.437.311,15 20.546.638,93 24.655.966,72 28.765.294,51 32.874.622,29 36.983.950,08 41.093.277,87 45.202.605,65 49.311.933,44 53.421.261,23 57.530.589,01 61.639.916,80
PERCENTUAIS SIMPLES : 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

PERCENTUAIS ACUMULADOS : 3,33% 6,66% 9,99% 13,32% 16,65% 19,98% 23,31% 26,64% 29,97% 33,30% 36,63% 39,96% 43,29% 46,62% 49,95%

LICITAÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME 
CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

Mês

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LOTE 01



CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01

SETOR: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

DATA BASE: 10/2025

REGIONAL: 01

Grupo Serviço Total Contratual
( 30 meses)

01 MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS
RODOVIÁRIOS

R$ 6.720.517,48

02 MANUTENÇÃO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS
NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO

R$ 12.210.213,71

03 SERVIÇOS AUXILIARES R$ 2.659.646,27

04 SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS R$ 349.256,90

05 MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM R$ 154.912,44

06 MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE
ROLAMENTO

R$ 20.531.694,99

07 MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA R$ 701.086,61

08 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS R$ 1.703.417,10

09 ITENS DIVERSOS R$ 12.420.599,80

10 TRANSPORTES R$ 61.833.843,60

11 ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO R$ 4.118.047,94

TOTAL : R$ 123.403.236,84
VALORES SIMPLES :

VALORES ACUMULADOS :
PERCENTUAIS SIMPLES :

PERCENTUAIS ACUMULADOS :

LICITAÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME 
CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 223.793,23 R$ 223.793,23 R$ 223.793,23 R$ 223.793,23 R$ 223.793,23 R$ 223.793,23 R$ 223.793,23 R$ 223.793,23 R$ 223.793,23 R$ 223.793,23 R$ 223.793,23 R$ 223.793,23 R$ 223.793,23 R$ 223.793,23 R$ 230.513,75

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 406.600,12 R$ 406.600,12 R$ 406.600,12 R$ 406.600,12 R$ 406.600,12 R$ 406.600,12 R$ 406.600,12 R$ 406.600,12 R$ 406.600,12 R$ 406.600,12 R$ 406.600,12 R$ 406.600,12 R$ 406.600,12 R$ 406.600,12 R$ 418.810,33

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 88.566,22 R$ 88.566,22 R$ 88.566,22 R$ 88.566,22 R$ 88.566,22 R$ 88.566,22 R$ 88.566,22 R$ 88.566,22 R$ 88.566,22 R$ 88.566,22 R$ 88.566,22 R$ 88.566,22 R$ 88.566,22 R$ 88.566,22 R$ 91.225,87

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 11.630,25 R$ 11.630,25 R$ 11.630,25 R$ 11.630,25 R$ 11.630,25 R$ 11.630,25 R$ 11.630,25 R$ 11.630,25 R$ 11.630,25 R$ 11.630,25 R$ 11.630,25 R$ 11.630,25 R$ 11.630,25 R$ 11.630,25 R$ 11.979,51

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 5.158,58 R$ 5.158,58 R$ 5.158,58 R$ 5.158,58 R$ 5.158,58 R$ 5.158,58 R$ 5.158,58 R$ 5.158,58 R$ 5.158,58 R$ 5.158,58 R$ 5.158,58 R$ 5.158,58 R$ 5.158,58 R$ 5.158,58 R$ 5.313,50

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 683.705,44 R$ 683.705,44 R$ 683.705,44 R$ 683.705,44 R$ 683.705,44 R$ 683.705,44 R$ 683.705,44 R$ 683.705,44 R$ 683.705,44 R$ 683.705,44 R$ 683.705,44 R$ 683.705,44 R$ 683.705,44 R$ 683.705,44 R$ 704.237,14

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 23.346,18 R$ 23.346,18 R$ 23.346,18 R$ 23.346,18 R$ 23.346,18 R$ 23.346,18 R$ 23.346,18 R$ 23.346,18 R$ 23.346,18 R$ 23.346,18 R$ 23.346,18 R$ 23.346,18 R$ 23.346,18 R$ 23.346,18 R$ 24.047,27

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 56.723,79 R$ 56.723,79 R$ 56.723,79 R$ 56.723,79 R$ 56.723,79 R$ 56.723,79 R$ 56.723,79 R$ 56.723,79 R$ 56.723,79 R$ 56.723,79 R$ 56.723,79 R$ 56.723,79 R$ 56.723,79 R$ 56.723,79 R$ 58.427,21

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 413.605,97 R$ 413.605,97 R$ 413.605,97 R$ 413.605,97 R$ 413.605,97 R$ 413.605,97 R$ 413.605,97 R$ 413.605,97 R$ 413.605,97 R$ 413.605,97 R$ 413.605,97 R$ 413.605,97 R$ 413.605,97 R$ 413.605,97 R$ 426.026,57

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 2.059.066,99 R$ 2.059.066,99 R$ 2.059.066,99 R$ 2.059.066,99 R$ 2.059.066,99 R$ 2.059.066,99 R$ 2.059.066,99 R$ 2.059.066,99 R$ 2.059.066,99 R$ 2.059.066,99 R$ 2.059.066,99 R$ 2.059.066,99 R$ 2.059.066,99 R$ 2.059.066,99 R$ 2.120.900,84

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 137.131,00 R$ 137.131,00 R$ 137.131,00 R$ 137.131,00 R$ 137.131,00 R$ 137.131,00 R$ 137.131,00 R$ 137.131,00 R$ 137.131,00 R$ 137.131,00 R$ 137.131,00 R$ 137.131,00 R$ 137.131,00 R$ 137.131,00 R$ 141.249,04

4.109.327,79 4.109.327,79 4.109.327,79 4.109.327,79 4.109.327,79 4.109.327,79 4.109.327,79 4.109.327,79 4.109.327,79 4.109.327,79 4.109.327,79 4.109.327,79 4.109.327,79 4.109.327,79 4.232.731,02
65.749.244,59 69.858.572,38 73.967.900,16 78.077.227,95 82.186.555,74 86.295.883,52 90.405.211,31 94.514.539,10 98.623.866,88 102.733.194,67 106.842.522,46 110.951.850,24 115.061.178,03 119.170.505,82 123.403.236,84

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,43%
53,28% 56,61% 59,94% 63,27% 66,60% 69,93% 73,26% 76,59% 79,92% 83,25% 86,58% 89,91% 93,24% 96,57% 100,00%

Mês
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Administração 

central (1) Lucro (1) Despesas 

financeiras (1)

Seguros + 

Garantias (1) Riscos (1) ISS (1) PIS (2) COFINS (2) CPRB (3) Resultado (*)

SEM DESONERAÇÃO 0,13% 0,10% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 10,96%
COM DESONERAÇÃO 0,13% 0,10% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 3,60% 15,41%

Administração 

central (1) Lucro (1) Despesas 

financeiras (1)

Seguros + 

Garantias (1) Riscos (1) ISS (4) PIS (2) COFINS (2) CPRB (3) Resultado (*)

SEM DESONERAÇÃO 0,13% 0,10% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,72%
COM DESONERAÇÃO 0,13% 0,10% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 3,60% 14,12%

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA

(2) Alíquota definida por lei (lucro presumido).

(3) Alíquota definida pela lei 14.973/24 (Transição para a contribuição substitutíva).

(4) Conforme portaria nº 68/2025 - GOINFRA

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão nº 2.622/2013 – TCU – Plenário

onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01

DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS DA GOINFRA

1 -  BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

Tributos

Tributos

2 -  BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
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DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PARTIC. 
MENSAL 

MÉDIA (%)
MESES

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Topógrafo mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 7.917,80 R$ 237.534,00

Auxiliar de Topografia mês 2,00 100,00% 30,00 R$ 3.905,00 R$ 234.300,00

Laboratorista de Solos mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 7.917,80 R$ 237.534,00

Auxiliar de Laboratorista mês 2,00 100,00% 30,00 R$ 3.905,00 R$ 234.300,00

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 7.917,80 R$ 237.534,00

TOTAL DIVISÃO DE ENGENHARIA : R$ 1.181.202,00

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 6.843,56 R$ 205.306,80

TOTAL DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO : R$ 205.306,80

Encarregado Administrativo mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 5.013,80 R$ 150.414,00

TOTAL DIVISÃO ADMINISTRATIVA : R$ 150.414,00

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 200,00 R$ 6.000,00

Medicamentos mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 50,00 R$ 1.500,00

TOTAL MANUTENÇÃO DO CANTEIRO: R$ 7.500,00

Caminhonete 71 a 115 cv mês 2,00 100,00% 30,00 R$ 3.515,84 R$ 210.950,40

TOTAL VEÍCULOS : R$ 210.950,40

Equipamentos de Laboratório de Solos mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 751,31 R$ 22.539,43

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 1.138,70 R$ 34.161,00

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 29.486,40 R$ 884.592,00

Instrumental de Topografia mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 553,10 R$ 16.593,00

TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 957.885,43

Aluguel de escritório/Canteiro mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 1.621,00 R$ 48.630,00

Aluguel de casa para alojamento mês 2,00 100,00% 30,00 R$ 1.621,00 R$ 97.260,00

TOTAL IMÓVEIS : R$ 145.890,00

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 2,00 100,00% 30,00 R$ 158,00 R$ 9.480,00

Mobiliário de escritório/Canteiro mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 833,80 R$ 25.014,00

TOTAL MOBILIÁRIO : R$ 34.494,00

PCMSO ( NR-7 ) un 1,00 R$ 416,67 R$ 416,67

PGR ( NR-18 ) un 1,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Anotação de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 271,47 R$ 271,47

TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS : R$ 2.688,14

Banheiro Químico mês 6,00 30,00 R$ 102,20 R$ 18.396,00

Tenda 6x6 m mês 6,00 30,00 R$ 45,90 R$ 8.262,00

TOTAL OUTROS : R$ 26.658,00

Instalação de Usina de Asfalto un 2,00 R$ 40.332,52 R$ 80.665,04

TOTAL INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS : R$ 80.665,04

Licença de Usina un 2,00 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00

Licença de Cascalheira un 3,00 R$ 4.000,00 R$ 12.000,00

Licença de Outorga de Uso da Água un 3,00 R$ 1.500,00 R$ 4.500,00

TOTAL LICENÇAS AMBIENTAIS : R$ 24.300,00

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL : R$ 3.027.953,81

R$ 331.863,73

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI : R$ 3.359.817,54

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MENSAL) : R$ 111.993,92

BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS: 10,96%

SERVIÇOS TÉCNICOS

OUTROS

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

LICENÇAS AMBIENTAIS

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

VEÍCULOS

EQUIPAMENTOS DIRETOS

IMÓVEIS

MOBILIÁRIO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  (MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA)
LOTE 01 - T-319

DIVISÃO DE ENGENHARIA

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

DIVISÃO ADMINISTRATIVA
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DT* = 427 Km

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 1,00 505,18 427 8,41

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 221,35 427 3,68 6,00 R$ 9.428,16

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 139,14 427 2,31 3,00 R$ 2.959,11

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 202,85 427 3,38 4,00 R$ 5.773,04

30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 1,00 331,17 427 5,51

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 385,66 427 6,42

31062 CAMINHÃO MUNCK 1,00 245,70 427 4,09 1,00 R$ 1.746,43

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 328,44 427 5,47 1,00 R$ 2.335,69

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 345,02 427 5,75

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00 251,99 427 4,19 1,00 R$ 1.789,13

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 1,00 194,84 427 3,24 1,00 R$ 1.383,48

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 212,35 427 3,53 1,00 R$ 1.507,31

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 695,86 427 11,59
E9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 1,00 335,27 427 5,58 1,00 R$ 2.382,66

E9690
CAMINHÃO GUINDAUTO COM CESTO AÉREO SIMPLES E CAPACIDADE DE
ELEVAÇÃO DE 5,7 T E CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW

1,00 291,42 427 4,85 1,00 R$ 2.070,95

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 276,93 427 2,30 1,00 R$ 982,10

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 0,50 276,93 427 2,30 1,00 R$ 982,10

E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³-105 KW 1,01 276,93 427 4,66 1,00 R$ 1.989,82

E9607 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHÃO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW 1,45 276,93 427 6,69 1,00 R$ 2.856,63

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 276,93 427 4,61 1,00 R$ 1.968,47

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 276,93 427 4,61 1,00 R$ 1.968,47

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 276,93 427 4,61 1,00 R$ 1.968,47

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 276,93 427 1,52 3,00 R$ 1.947,12

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 276,93 427 1,52 1,00 R$ 649,04

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 276,93 427 4,61 1,00 R$ 1.968,47

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 276,93 427 2,30 1,00 R$ 982,10

Autopropelido

Rebocados

CÓDIGO EQUIPAMENTO
FU 
(A)

HORA 
PRODUTIVA (B)

DT*
 (C )

CUSTO 
(D=AxB/60)

QUANTIDADE 
(E)

CUSTO TOTAL
(CxDxE)

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA)
LOTE 01 - T-319
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DT* = 427 Km

CÓDIGO EQUIPAMENTO
FU 
(A)

HORA 
PRODUTIVA (B)

DT*
 (C )

CUSTO 
(D=AxB/60)

QUANTIDADE 
(E)

CUSTO TOTAL
(CxDxE)

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA)
LOTE 01 - T-319

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 276,93 427 4,61 1,00 R$ 1.968,47

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 0,50 276,93 427 2,30 2,00 R$ 1.964,20

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 276,93 427 2,30 1,00 R$ 982,10

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 0,50 276,93 427 2,30 3,00 R$ 2.946,30

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 276,93 427 2,30 1,00 R$ 982,10

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 276,93 427 2,30 2,00 R$ 1.964,20

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 276,93 427 4,61 4,00 R$ 7.873,88

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 276,93 427 2,30 5,00 R$ 4.910,50

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 0,50 276,93 427 2,30 1,00 R$ 982,10

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 276,93 427 4,61 1,00 R$ 1.968,47

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 276,93 427 4,61

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 276,93 427 2,30

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 276,93 427 2,30 1,00 R$ 982,10

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 276,93 427 13,84 1,00 R$ 5.909,68

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 276,93 427 9,23 1,00 R$ 3.941,21

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 276,93 427 4,61 1,00 R$ 1.968,47

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 276,93 427 2,30 1,00 R$ 982,10

Percentual 
mobilizado (G)

Custo (H)
Total de operários 

(I)
Total (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 134,00 R$ 4.131,75

CUSTO TOTAL (x2) R$ 188.192,76

BDI (10,96%) R$ 20.625,92

PREÇO TOTAL R$ 208.818,68

Mão de Obra



 
  

 
 

Rua Amelia Artiaga Jardim, 450, Apt. 502 Set Marista, Goiânia — GO, 74180-070, Brasil 

E-mail: cianconstrutora@outlook.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54 
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NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  00040                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 01) 1,000

UNIDADE: mes   

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

42411          ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL HA    784,26 14.500,96

42415          ROÇADA MECÂNIZADA HA    385,09 54.378,55

42420          CAPINA MANUAL M2    0,83 1.705,78

42425          LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D´AGUA M     0,66 38.657,68

42430          LIMPEZA DE SARJETA M     1,15 39.292,21

148.535,18

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

148.535,18
16.279,45

164.814,63

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  00003                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO) 300,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,150000 0,850000 202,85 33,48 1,00000 58,87

58,87

20002          0,50000 H     29,28 14,64

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

2 - MÃO DE OBRA
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

58572,25000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

OUTUBRO - 2025

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 01) 

PRODUÇÃO DA EQUIPE:

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

UNID.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE
CUSTO DMT

18,49000

141,21000

2055,16000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

34167,14000

PREÇO 
UNITÁRIO

UNIDADEQUANTIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO
5 -TEMPO FIXO

QUANTIDADE
CUSTO HORARIOQUANTIDADE HORARIA CUSTO 

HORÁRIO TOTAL1 - EQUIPAMENTOS

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



20003          10,00000 H     22,10 221,00

235,64
294,51

0,98

10009          CAL PARA PINTURA KG    0,90 0,18

0,18

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,16
0,12
1,28

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  42435                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LIMPEZA DE VALETAS  DE CORTE 150,000

UNIDADE: M     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          10,00000 H     22,66 226,60

229,52
229,52

1,53

CUSTO 
UNITÁRIO

0,20000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LIMPEZA DE VALETAS  DE CORTE 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,53
0,16
1,69

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  4915710-DNIT         DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM 50,000

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20003          10,00000 H     22,10 221,00

250,28
250,28

5,00

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,00
0,54
5,54

NÚMERO SEI
DATA BASE:

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA



ITEM:  00002                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES 30,000

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,300000 0,700000 202,85 33,48 1,00000 84,28

84,28

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20003          4,00000 H     22,10 88,40

103,04
187,32

6,24

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,24
0,68
6,92

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  00004                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 5,250

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

31015          MOTOSSERRA 1,000000 0,000000 36,73 30,99 1,00000 36,73

E9690 - 
SICRO  

CAMINHÃO GUINDAUTO COM CESTO AÉREO 
SIMPLES E CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE 5,7 T E 
CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW 

1,000000 0,000000 222,26 45,44 1,00000 222,26

258,99

20031          1,00000 H     22,66 22,66

20000          1,00000 h     29,11 29,11

P9815 - SICRO  1,00000 H     30,47 30,47

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

JARDINEIRO - ENCARGOS = 174,55% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



82,24
341,23

64,99

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

64,99
7,12

72,11

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  00005                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS 16,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30058          MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA 
DE 1,8m 

1,000000 0,000000 127,30 43,78 1,00000 127,30

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 1,000000 0,000000 0,71 0,48 35,30930 25,06

152,36

20031          88,42520 H     22,66 2.003,71

2.003,71
2.156,07

134,75

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

134,75
14,76

149,51

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  00006                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO 2,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 1,000000 0,000000 0,71 0,48 2,00000 1,42

1,42

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20003          4,00000 H     22,10 88,40

117,68
119,10

59,55

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

59,55
6,52

66,07

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40466                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO 8,628

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,06 1,06000 234,63

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



30158          MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 1,000000 0,000000 133,03 43,78 1,00000 133,03

30058          MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA 
DE 1,8m 

0,273900 0,726100 127,30 43,78 1,00000 66,64

434,30

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          8,00000 H     22,66 181,28

210,56
644,86

74,73

10190          BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA un    33,49 26,79

10191          PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA un    223,37 0,51

27,30

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

102,03
11,18

113,21

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40005                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CARGA DE ENTULHOS 191,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30007          CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 262,78 43,78 1,00000 262,78

262,78

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
288,36

1,50

CUSTO 
UNITÁRIO

0,80000

0,00230

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CARGA DE ENTULHOS 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,50
0,16
1,66

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40385                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PINTURA DE LIGAÇÃO 1.500,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30005          TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

0,470000 0,530000 116,38 29,11 1,00000 70,11

30017          VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 0,470000 0,530000 13,08 8,41 1,00000 10,59

30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 0,000000 34,98 23,84 2,00000 69,96

30021          CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 0,000000 212,35 60,33 1,00000 212,35

363,01

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20031          2,00000 H     22,66 45,32

59,96
422,97

0,28

CUSTO 
UNITÁRIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PINTURA DE LIGAÇÃO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,28

0,03

0,31

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  42491                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF 21,650

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30007          CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE 

0,410000 0,590000 262,78 43,78 1,00000 133,56

30043          GRUPO GERADOR 174 kVA 1,000000 0,000000 139,33 9,24 1,00000 139,33

30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 0,000000 34,98 23,84 2,00000 69,96

30024          USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,000000 0,000000 55,50 45,89 1,00000 55,50

398,35

20002          0,60000 H     29,28 17,56

20031          3,00000 H     22,66 67,98

85,54
483,89

22,35

10082          BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     97,50 89,65

10093          BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3    90,21 82,99

172,64

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

194,99

21,37

216,36

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  42496                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 27,670

UNIDADE: m3    

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,91950

0,92000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30007          CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE 

0,740000 0,260000 262,78 43,78 1,00000 205,83

30043          GRUPO GERADOR 174 kVA 1,000000 0,000000 139,33 9,24 1,00000 139,33

30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 0,000000 34,98 23,84 1,00000 34,98

30022          AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA 1,000000 0,000000 83,10 49,29 1,00000 83,10

30025          USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,000000 0,000000 279,67 48,25 1,00000 279,67

742,91

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          4,00000 H     22,66 90,64

119,92
862,83

31,18

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 9,02

10032          ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 
1,024kg/l 

Kg    3,02 57,98

10081          AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     94,25 9,16

10082          BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     97,50 42,88

10093          BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3    90,21 72,81

10094          PEDRISCO M3    124,22 44,09

235,94

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

267,12
29,27

296,39

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  42400                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 0,650

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30048          COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO 

0,200000 0,800000 9,16 1,05 1,00000 2,67

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 1,000000 0,000000 0,71 0,48 2,00000 1,42

4,09

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20003          6,00000 H     22,10 132,60

CUSTO 
UNITÁRIO

34,71264

19,20000

0,09724

0,43985

0,80714

0,35496

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

1 - EQUIPAMENTOS QUANTIDADE HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



161,88
165,97

255,33

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

255,33

27,98

283,31

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40466                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO 8,628

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,06 1,06000 234,63

30158          MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 1,000000 0,000000 133,03 43,78 1,00000 133,03

30058          MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA 
DE 1,8m 

0,273900 0,726100 127,30 43,78 1,00000 66,64

434,30

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          8,00000 H     22,66 181,28

210,56
644,86

74,73

10190          BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA un    33,49 26,79

10191          PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA un    223,37 0,51

27,30

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,80000

0,00230

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

102,03

11,18

113,21

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40005                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CARGA DE ENTULHOS 191,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30007          CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 262,78 43,78 1,00000 262,78

262,78

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
288,36

1,50

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,50

0,16

1,66

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CARGA DE ENTULHOS 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40001                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 1.532,910

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30001          TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 484,01 43,78 1,00000 484,01

484,01

20002          0,40000 H     29,28 11,71

20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
541,04

0,35

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,35
0,03

0,38

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40305                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 940,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30000          TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 222,97 43,78 1,00000 222,97

222,97

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



20002          0,20000 H     29,28 5,85

20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
274,14

0,29

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,29
0,03
0,32

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40315                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 76,290

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30011          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 217,95 104,06 1,00000 217,95

217,95

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
255,25

3,34

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE MATERIAL



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,34
0,36
3,70

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40102                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO MANUAL 4,669

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30048          COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO 

1,000000 0,000000 9,16 1,05 1,00000 9,16

9,16

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
34,74

7,44

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO MANUAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



7,44
0,81
8,25

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40380                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: IMPRIMAÇÃO 1.125,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30005          TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

0,350000 0,650000 116,38 29,11 1,00000 59,65

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,050000 0,000000 251,99 61,04 1,00000 12,59

30017          VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 0,350000 0,650000 13,08 8,41 1,00000 10,03

30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 0,000000 34,98 23,84 1,00000 34,98

30021          CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 0,000000 212,35 60,33 1,00000 212,35

329,60

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20031          2,00000 H     22,66 45,32

59,96
389,56

0,34

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,34
0,03
0,37

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40385                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PINTURA DE LIGAÇÃO 1.500,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30005          TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

0,470000 0,530000 116,38 29,11 1,00000 70,11

30017          VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 0,470000 0,530000 13,08 8,41 1,00000 10,59

30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 0,000000 34,98 23,84 2,00000 69,96

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: IMPRIMAÇÃO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PINTURA DE LIGAÇÃO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



30021          CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 0,000000 212,35 60,33 1,00000 212,35

363,01

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20031          2,00000 H     22,66 45,32

59,96
422,97

0,28

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,28
0,03
0,31

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  42491                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF 21,650

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30007          CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE 

0,410000 0,590000 262,78 43,78 1,00000 133,56

30043          GRUPO GERADOR 174 kVA 1,000000 0,000000 139,33 9,24 1,00000 139,33

30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 0,000000 34,98 23,84 2,00000 69,96

30024          USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,000000 0,000000 55,50 45,89 1,00000 55,50

398,35

20002          0,60000 H     29,28 17,56

20031          3,00000 H     22,66 67,98

85,54
483,89

22,35

10082          BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     97,50 89,65

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,91950

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



10093          BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3    90,21 82,99

172,64

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

194,99
21,37

216,36

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  42496                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 27,670

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30007          CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE 

0,740000 0,260000 262,78 43,78 1,00000 205,83

30043          GRUPO GERADOR 174 kVA 1,000000 0,000000 139,33 9,24 1,00000 139,33

30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 0,000000 34,98 23,84 1,00000 34,98

30022          AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA 1,000000 0,000000 83,10 49,29 1,00000 83,10

30025          USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,000000 0,000000 279,67 48,25 1,00000 279,67

742,91

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          4,00000 H     22,66 90,64

119,92
862,83

31,18

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 9,02

10032          ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 
1,024kg/l 

Kg    3,02 57,98

10081          AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     94,25 9,16

10082          BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     97,50 42,88

10093          BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3    90,21 72,81

10094          PEDRISCO M3    124,22 44,09

235,94

0,92000

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

34,71264

19,20000

0,09724

0,43985

0,80714

0,35496

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

267,12
29,27

296,39

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  42400                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 0,650

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30048          COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO 

0,200000 0,800000 9,16 1,05 1,00000 2,67

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 1,000000 0,000000 0,71 0,48 2,00000 1,42

4,09

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20003          6,00000 H     22,10 132,60

161,88
165,97

255,33

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

255,33
27,98

283,31

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40470                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO 27,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,06 1,11000 245,69

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



30019          FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,000000 0,000000 1.153,02 48,25 1,00000 1.153,02

30039          CAMINHÃO TANQUE 6.000L 0,320000 0,680000 194,84 53,77 1,00000 98,90

30058          MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA 
DE 1,8m 

0,860000 0,140000 127,30 43,78 1,00000 115,59

1.613,20

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          8,00000 H     22,66 181,28

210,56
1.823,76

67,54

10091          BIT P/ FRESADORA W 200 un    15,02 9,73

10090          PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 un    207,17 0,29

10,02

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

77,56
8,50

86,06

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40005                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CARGA DE ENTULHOS 191,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30007          CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 262,78 43,78 1,00000 262,78

262,78

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
288,36

1,50

CUSTO 
UNITÁRIO

0,64800

0,00140

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CARGA DE ENTULHOS 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,50
0,16
1,66

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40001                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 1.532,910

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30001          TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 484,01 43,78 1,00000 484,01

484,01

20002          0,40000 H     29,28 11,71

20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
541,04

0,35

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

UNITÁRIO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



0,35
0,03
0,38

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40305                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 940,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30000          TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 222,97 43,78 1,00000 222,97

222,97

20002          0,20000 H     29,28 5,85

20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
274,14

0,29

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,29
0,03
0,32

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40315                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 76,290

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30011          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 217,95 104,06 1,00000 217,95

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



217,95

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
255,25

3,34

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,34
0,36
3,70

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40316                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO 76,290

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30011          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 217,95 104,06 1,00000 217,95

217,95

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
255,25

3,34

10046          INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO M3    1,00 1,00

1,00

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE MATERIAL



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,34
0,47
4,81

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40621                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO 82,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,530000 0,470000 219,18 97,56 1,00000 162,01

30009          ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 
OU EQUIVALENTE 

0,880000 0,120000 177,62 82,33 3,00000 498,51

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,950000 0,050000 251,99 61,04 2,00000 484,88

30014          ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 
E OU EQUIVALENTE 

0,870000 0,130000 202,06 67,85 1,00000 184,61

30015          ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO 
- 27 T 

0,750000 0,250000 201,57 77,59 1,00000 170,56

30101          RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - 
CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 972,81 48,25 1,00000 972,81

2.473,38

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          6,00000 H     22,66 135,96

165,24
2.638,62

32,17

10363          BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA un    628,22 2,82

10364          PORTA BIT P/ RECICLADORA un    213,84 3,42

10365          BITS P/ RECICLADORA un    20,18 2,01

8,25

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,00450

0,01600

0,10000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



40,42
4,43

44,85

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40625                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO 82,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,530000 0,470000 219,18 97,56 1,00000 162,01

30009          ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 
OU EQUIVALENTE 

0,880000 0,120000 177,62 82,33 3,00000 498,51

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,950000 0,050000 251,99 61,04 2,00000 484,88

30014          ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 
E OU EQUIVALENTE 

0,870000 0,130000 202,06 67,85 1,00000 184,61

30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,000000 202,85 33,48 0,66000 133,88

30015          ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO 
- 27 T 

0,750000 0,250000 201,57 77,59 1,00000 170,56

30101          RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - 
CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 972,81 48,25 1,00000 972,81

2.607,26

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          6,00000 H     22,66 135,96

165,24
2.772,50

33,81

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 15,60

10363          BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA un    628,22 2,82

10364          PORTA BIT P/ RECICLADORA un    213,84 3,10

10365          BITS P/ RECICLADORA un    20,18 2,01

23,53

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

57,34
6,28

63,62

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40645                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) 82,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,06 0,16000 35,41

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,530000 0,470000 219,18 97,56 1,00000 162,01

30009          ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 
OU EQUIVALENTE 

0,880000 0,120000 177,62 82,33 3,00000 498,51

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,950000 0,050000 251,99 61,04 2,00000 484,88

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

60,00000

0,00450

0,01450

0,10000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



30014          ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 
E OU EQUIVALENTE 

0,870000 0,130000 202,06 67,85 1,00000 184,61

30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,000000 202,85 33,48 0,66000 133,88

30015          ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO 
- 27 T 

0,750000 0,250000 201,57 77,59 1,00000 170,56

30101          RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - 
CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 972,81 48,25 1,00000 972,81

2.642,67

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          6,00000 H     22,66 135,96

165,24
2.807,91

34,24

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 11,18

10082          BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     97,50 41,92

10363          BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA un    628,22 2,82

10364          PORTA BIT P/ RECICLADORA un    213,84 3,42

10365          BITS P/ RECICLADORA un    20,18 2,01

61,35

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

95,59
10,47

106,06

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40385                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PINTURA DE LIGAÇÃO 1.500,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30005          TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

0,470000 0,530000 116,38 29,11 1,00000 70,11

30017          VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 0,470000 0,530000 13,08 8,41 1,00000 10,59

30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 0,000000 34,98 23,84 2,00000 69,96

30021          CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 0,000000 212,35 60,33 1,00000 212,35

363,01

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20031          2,00000 H     22,66 45,32

CUSTO 
UNITÁRIO

43,00000

0,43005

0,00450

0,01600

0,10000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PINTURA DE LIGAÇÃO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



59,96
422,97

0,28

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,28
0,03
0,31

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40602                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 27,670

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30005          TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

0,210000 0,790000 116,38 29,11 1,00000 47,42

30015          ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO 
- 27 T 

0,470000 0,530000 201,57 77,59 1,00000 135,85

30017          VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 0,210000 0,790000 13,08 8,41 1,00000 9,38

30012          ROLO LISO TANDEN - 10 t 0,470000 0,530000 231,84 91,07 1,00000 157,22

30023          VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,710000 0,290000 265,84 119,49 1,00000 223,39

573,26

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          8,00000 H     22,66 181,28

210,56
783,82

28,32

42496          USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 

m3    267,12 272,46

272,46

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,02000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

300,78
32,96

333,74

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40380                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: IMPRIMAÇÃO 1.125,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30005          TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

0,350000 0,650000 116,38 29,11 1,00000 59,65

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,050000 0,000000 251,99 61,04 1,00000 12,59

30017          VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 0,350000 0,650000 13,08 8,41 1,00000 10,03

30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 0,000000 34,98 23,84 1,00000 34,98

30021          CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 0,000000 212,35 60,33 1,00000 212,35

329,60

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20031          2,00000 H     22,66 45,32

59,96
389,56

0,34

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,34

0,03

0,37

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40609                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 220,000

UNIDADE: m2    

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: IMPRIMAÇÃO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 



PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,06 1,00000 221,35

30005          TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

0,090000 0,910000 116,38 29,11 1,00000 36,96

30010          CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 
EQUIVALENTE 

0,100000 0,000000 180,68 93,66 1,00000 18,06

30018          DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL 1,000000 0,000000 15,69 10,09 1,00000 15,69

30017          VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 0,090000 0,910000 13,08 8,41 1,00000 8,82

30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 0,000000 34,98 23,84 1,00000 34,98

30021          CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 0,830000 0,170000 212,35 60,33 1,00000 186,50

30012          ROLO LISO TANDEN - 10 t 0,340000 0,660000 231,84 91,07 1,00000 138,92

661,28

20002          0,80000 H     29,28 23,42

20031          8,00000 H     22,66 181,28

204,70
865,98

3,93

10082          BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     97,50 3,11

3,11

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,04

0,77

7,81

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40001                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 1.532,910

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30001          TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 484,01 43,78 1,00000 484,01

484,01

20002          0,40000 H     29,28 11,71

20031          2,00000 H     22,66 45,32

CUSTO 
UNITÁRIO

0,03195

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



57,03
541,04

0,35

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,35

0,03

0,38

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40025                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 191,730

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,960000 0,040000 221,35 60,06 8,00000 1.719,12

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,520000 0,480000 219,18 97,56 1,00000 160,79

30057          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 227,55 104,76 1,00000 227,55

2.107,46

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
2.203,04

11,49

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

11,49

1,25

12,74

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40310                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 341,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,690000 0,310000 219,18 97,56 1,00000 181,47

30005          TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

0,500000 0,500000 116,38 29,11 1,00000 72,74

30009          ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 
OU EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 177,62 82,33 1,00000 177,62

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 0,500000 0,500000 4,93 3,43 1,00000 4,17

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,590000 0,410000 251,99 61,04 1,00000 173,69

609,69

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20013          1,00000 H     29,07 29,07

20031          4,00000 H     22,66 90,64

134,35
744,04

2,18

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,18
0,23

2,41

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

GREDISTA - ENCARGOS = 177,45% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40101                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 168,200

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,290000 0,710000 219,18 97,56 1,00000 132,82

30005          TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

0,520000 0,480000 116,38 29,11 1,00000 74,48

30009          ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 
OU EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 177,62 82,33 1,00000 177,62

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 0,520000 0,480000 4,93 3,43 1,00000 4,20

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,990000 0,010000 251,99 61,04 1,00000 250,08

639,20

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          1,00000 H     22,66 22,66

51,94
691,14

4,10

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,10
0,44
4,54

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40120                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 940,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30000          TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 222,97 43,78 1,00000 222,97

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



222,97

20002          0,20000 H     29,28 5,85

20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
274,14

0,29

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,29
0,03
0,32

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40001                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 1.532,910

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30001          TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 484,01 43,78 1,00000 484,01

484,01

20002          0,40000 H     29,28 11,71

20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
541,04

0,35

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,35
0,03
0,38

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40025                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 191,730

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,960000 0,040000 221,35 60,06 8,00000 1.719,12

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,520000 0,480000 219,18 97,56 1,00000 160,79

30057          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 227,55 104,76 1,00000 227,55

2.107,46

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
2.203,04

11,49

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



11,49
1,25

12,74

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40102                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO MANUAL 4,669

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30048          COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO 

1,000000 0,000000 9,16 1,05 1,00000 9,16

9,16

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
34,74

7,44

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,44
0,81
8,25

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40120                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 940,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30000          TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 222,97 43,78 1,00000 222,97

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO MANUAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



222,97

20002          0,20000 H     29,28 5,85

20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
274,14

0,29

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,29
0,03
0,32

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40140                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO 170,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30001          TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 484,01 43,78 1,00000 484,01

484,01

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          3,00000 H     22,66 67,98

97,26
581,27

3,41

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    93,87 93,87

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



93,87

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

97,28
10,66

107,94

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  42455                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: REMOÇÃO DE BARREIRA 45,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30036          CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,000000 0,000000 139,14 52,56 1,00000 139,14

30010          CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 
EQUIVALENTE 

0,480000 0,520000 180,68 93,66 1,00000 135,42

274,56

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          2,00000 H     22,66 45,32

48,24
322,80

7,17

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,17
0,78

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: REMOÇÃO DE BARREIRA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



7,95

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  42800                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: GABIÕES (1,00 M) 2,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20003          5,00000 H     22,10 110,50

20017          5,00000 H     29,48 147,40

20018          1,00000 H     29,48 29,48

316,66
316,66

158,33

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    93,87 103,25

10055          TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (1,00M) - 
TIPO CAIXÃO 

m3    137,71 151,48

254,73

47027          ESCAVAÇÃO MANUAL M3    68,85 27,54

27,54

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

440,60
48,28

488,88

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  3205873DN            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO 12,500

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30008          RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 
416E OU EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 121,33 64,17 1,00000 121,33

121,33

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

1,10000

1,10000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

ARMADOR - ENCARGOS = 178,93% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: GABIÕES (1,00 M) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,40000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



20031          8,00000 H     22,66 181,28

20017          4,00000 H     29,48 117,92

299,20
420,53

33,64

M0235          GABIÃO TIPO COLCHÃO EM LIGA DE ZINCO E 
ALUMINIO REVESTIDO COM POLÍMERO DE 
MALHA HEXAGONAL - E = 0,23 M 

M2    73,79 73,79

73,79

4816016DN      RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA M3    38,65 10,22

10,22

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

117,65
12,89

130,54

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  1505859DN            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO 4,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20031          8,00000 H     22,66 181,28

20017          1,00000 H     29,48 29,48

210,76
210,76

52,69

4816016DN      RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA M3    38,65 38,65

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

HORÁRIO TOTAL
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
HORÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,26450

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



38,65

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

91,34
10,01

101,35

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  42856                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 1,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          4,00000 H     22,66 90,64

20017          0,40000 H     29,48 11,79

105,35
105,35

105,35

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    93,87 107,95

107,95

47018          ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    319,23 47,88

47,88

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

261,18
28,62

289,80

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,15000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,15000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  42850                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 1,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          0,02000 H     29,28 0,58

20031          2,00000 H     22,66 45,32

45,90
45,90

45,90

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    93,87 93,87

93,87

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

139,77

15,31

155,08

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  42816                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: RIP-RAP 4,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 1,000000 0,000000 0,71 0,48 3,00000 2,13

30031          BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,000000 0,000000 5,70 0,69 1,00000 5,70

7,83

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20003          9,00000 H     22,10 198,90

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: RIP-RAP 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



20017          1,00000 H     29,48 29,48

243,02
250,85

62,71

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 39,00

10081          AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     94,25 141,37

10047          SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA un    1,71 34,20

214,57

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

277,28

30,38

307,66

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40001                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 1.532,910

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30001          TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 484,01 43,78 1,00000 484,01

484,01

20002          0,40000 H     29,28 11,71

20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
541,04

0,35

CUSTO 
UNITÁRIO

150,00000

1,50000

20,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,35

0,03

0,38

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40120                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 940,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30000          TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 222,97 43,78 1,00000 222,97

222,97

20002          0,20000 H     29,28 5,85

20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
274,14

0,29

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,29
0,03

0,32

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40019                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 191,730

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,920000 0,080000 221,35 60,06 5,00000 1.042,20

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,220000 0,780000 219,18 97,56 1,00000 124,30

30057          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 227,55 104,76 1,00000 227,55

1.394,05

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
1.489,63

7,76

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,76
0,85
8,61

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40102                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO MANUAL 4,669

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30048          COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO 

1,000000 0,000000 9,16 1,05 1,00000 9,16

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO MANUAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



9,16

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
34,74

7,44

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,44
0,81
8,25

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40101                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 168,200

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,290000 0,710000 219,18 97,56 1,00000 132,82

30005          TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

0,520000 0,480000 116,38 29,11 1,00000 74,48

30009          ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 
OU EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 177,62 82,33 1,00000 177,62

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 0,520000 0,480000 4,93 3,43 1,00000 4,20

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,990000 0,010000 251,99 61,04 1,00000 250,08

639,20

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          1,00000 H     22,66 22,66

51,94
691,14

4,10

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,10
0,44
4,54

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  45150                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 1,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30047          SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 1,000000 0,000000 30,26 29,90 0,04016 1,21

30042          GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 1,000000 0,000000 38,49 6,32 0,04016 1,54

2,75

20002          0,07000 H     29,28 2,04

20003          0,70000 H     22,10 15,47

20016          0,70000 H     29,42 20,59

38,10
40,85

40,85

10045          RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     1,17 0,23

10044          PREGO KG    16,28 3,32

10048          SARRAFO M     2,32 4,84

11008          CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     4,72 2,12

11016          DESMOLDANTE P/ FORMA l     8,39 0,09

11010          COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2    20,43 8,25

11030          TABUA DE 30 M     4,76 1,71

20,56

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,19908

0,20396

2,09003

0,44922

0,01111

0,40430

0,35938

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

61,41
6,73

68,14

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40001                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 1.532,910

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30001          TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 484,01 43,78 1,00000 484,01

484,01

20002          0,40000 H     29,28 11,71

20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
541,04

0,35

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,35
0,03
0,38

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40120                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 940,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



30000          TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 222,97 43,78 1,00000 222,97

222,97

20002          0,20000 H     29,28 5,85

20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
274,14

0,29

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,29
0,03
0,32

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40019                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 191,730

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,920000 0,080000 221,35 60,06 5,00000 1.042,20

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,220000 0,780000 219,18 97,56 1,00000 124,30

30057          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 227,55 104,76 1,00000 227,55

1.394,05

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20003          3,00000 H     22,10 66,30

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



95,58
1.489,63

7,76

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,76
0,85
8,61

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40102                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO MANUAL 4,669

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30048          COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO 

1,000000 0,000000 9,16 1,05 1,00000 9,16

9,16

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
34,74

7,44

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO MANUAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,44
0,81
8,25

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  42856                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 1,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          4,00000 H     22,66 90,64

20017          0,40000 H     29,48 11,79

105,35
105,35

105,35

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    93,87 107,95

107,95

47018          ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    319,23 47,88

47,88

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

261,18
28,62

289,80

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40100                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 224,270

UNIDADE: m3    

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

1,15000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,15000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,390000 0,610000 219,18 97,56 1,00000 144,99

30005          TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

0,690000 0,310000 116,38 29,11 1,00000 89,32

30009          ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 
OU EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 177,62 82,33 1,00000 177,62

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 0,690000 0,310000 4,93 3,43 1,00000 4,46

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,660000 0,340000 251,99 61,04 2,00000 374,12

790,51

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
827,81

3,69

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,69
0,40
4,09

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  45150                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 1,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30047          SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 1,000000 0,000000 30,26 29,90 0,04016 1,21

30042          GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 1,000000 0,000000 38,49 6,32 0,04016 1,54

2,75

20002          0,07000 H     29,28 2,04

20003          0,70000 H     22,10 15,47

20016          0,70000 H     29,42 20,59

38,10

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

1 - EQUIPAMENTOS QUANTIDADE HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



40,85
40,85

10045          RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     1,17 0,23

10044          PREGO KG    16,28 3,32

10048          SARRAFO M     2,32 4,84

11008          CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     4,72 2,12

11016          DESMOLDANTE P/ FORMA l     8,39 0,09

11010          COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2    20,43 8,25

11030          TABUA DE 30 M     4,76 1,71

20,56

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

61,41
6,73

68,14

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  00017                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ) 1,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

0004 - CIVIL   0,07590 H     29,13 2,21

0005 - CIVIL   0,09130 H     20,33 1,85

0008 - CIVIL   1,33040 H     22,23 29,57

0010 - CIVIL   0,78470 H     29,15 22,87

0011 - CIVIL   0,16600 H     29,79 4,94

0012 - CIVIL   0,09380 H     29,49 2,76

0018 - CIVIL   0,46260 H     29,17 13,49

0020 - CIVIL   0,00020 H     27,28 0,00

0023 - CIVIL   0,00130 H     29,11 0,03

0025 - CIVIL   0,23920 H     29,13 6,96

0032 - CIVIL   0,02760 H     23,27 0,64

85,32
85,32

85,32

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 3,41

10048          SARRAFO M     2,32 0,33

11030          TABUA DE 30 M     4,76 4,49

11032          TINTA ESMALTE SINTÉTICO L     33,01 2,25

10025          COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    10,15 9,81

2782           GASOLINA L     5,08 0,12

2842           TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONOMICA L     9,17 1,99

3321           FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M UN    2,32 0,03

3314-OC        FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 M     2,84 3,01

CUSTO 
UNITÁRIO

0,19908

0,20396

2,09003

0,44922

0,01111

0,40430

0,35938

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

ENCANADOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 157,75% 

ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 

PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CALHEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 164,41% 

APLICADOR DE EPOXI - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 151,87% 

OFICIAL  B  - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,01% 

OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 

SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 

AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 

CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM 
PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

13,13460

0,14350

0,94450

0,06830

0,96670

0,02380

0,21810

0,01530

1,06030



1861           PREGO 18X24 KG    13,24 0,05

1863           PREGO 18X30 KG    13,90 1,18

1964           RIPA DE MADEIRA 5X1 M     2,52 2,28

3602           SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 
TUBULAR 

UN    3,00 0,52

2024           TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) M2    7,53 8,35

1225           CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA 
TELHA FIBROCIMENTO 

UN    0,34 1,01

3135           CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL 
FUNDO MOVEL SIMPLES 2 

UN    4,11 0,14

3138           CAIXA METALICA RETANGULAR 4´´X2´´X2´  ́ UN    2,02 0,15

3923           ELETRODUTO PVC FLÉXIVEL (MANGUEIRA 
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM 

M     1,67 1,01

3065-OC        ABRAÇADEIRA METALICA TIPO  D DIÂMETRO 3/4 UN    0,81 0,22

1858           PONTALETE 3X3´  ́ M     0,76 1,40

1860           PREGO 15X15 KG    12,75 0,62

1862           PREGO 19X27 KG    15,14 0,12

1892           PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) KG    22,43 1,28

1218           CAIBRO 5X6 CM M     12,12 5,44

H239           TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA 
(LONGO 1. 1/4  ) 

UN    12,85 0,09

H241           TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO DE 1. 1/2 UN    26,00 0,20

H284           TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm M     11,28 0,48

H285           TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm M     4,86 0,25

H286           TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 MM M     6,69 0,50

H248           TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.25 MM M     3,06 0,43

H249           TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M     6,54 0,20

H272           UNIÃO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM M     11,32 0,07

H258           VALVULA 1   P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) UN    33,68 0,10

H261           VALVULA P/LAVATORIO PVC 1 UN    4,29 0,01

H262           VALVULA P/PIA AMERICANA DIAMETRO 3. 1/2   
(METALICA) 

IN    32,78 0,04

H263           VALVULA P/TANQUE PVC 1 UN    4,43 0,01

H264           VASO SANITARIO CONVENCIONAL UN    210,94 0,82

3948           EXTINTOR PÓ ABC (6KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 
BC C/PRES./SETA E SUPORTE 

UN    143,61 1,33

2779           COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRA A 
GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 

H     5,24 0,01

2788           COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE 
RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA 
(MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO 
DIVIDIDO POR 1.000 

UN    2,07 0,00

2845           COLCHÃO 188X88 CM COM DENSIDADE MÍNIMA 
DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM 

UN    252,47 3,13

3259           DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN    8,45 0,16

2846           DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE 
MADEIRA 

UN    2,44 0,13

2380           ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) M     2,82 0,72

2847           CHAPA GALVANIZADA N°26 KG    13,83 0,05

H181           ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO UN    8,18 0,06

2848           LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO (CAMA 80 X 
190 CM) 

UN    29,38 0,14

H178           LIGAÇÃO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2 UN    2,97 0,00

2849           LENÇOL DE SOLTEIRO SEM ELÁSTICO (CAMA 80 X 
190 CM) 

UN    25,44 0,12

2384           LIXA P/MADEIRA No. 240 UN    1,35 0,24

2850           TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM UN    28,16 0,13

H177           LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN    81,00 0,12

H363           GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150MM - 
(ESGOTO) 

UN    9,85 0,08

3334           INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - 
(SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) 

UN    17,37 0,01

3335           INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - 
(SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) 

UN    12,37 0,02

3337           INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - 
(SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) 

UN    6,48 0,20

H164           JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN    0,64 0,07

2851           FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM UN    11,61 0,11

2852           MANTA / COBERTOR GUARATINGUETÁ OU 
EQUIVALENTE 

UN    56,51 0,14

H165           JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN    1,58 0,02

2853           SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 
600M EM ABS 

UN    33,32 0,04

H311           LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25X3/4 UN    1,43 0,00

1704           MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM 
VERMELHO) 

M3    3.027,07 10,29

2854           ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL    8,81 0,56

2491           PARAFUSO DIAM.3/8   - 10 CM UN    1,65 0,04

H581           PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M 
(DIMENSÕES APROXIMADAS) 

UN    160,75 0,24

2855           SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS UN    0,14 1,82

2856           PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO 
DESCARTÁVEL DE 300ML 

PAC   6,91 6,45

0,00450

0,08510

0,90610

0,17370

1,10940

0,00330

0,01240

0,01920

0,05570

0,25540

0,00150

0,00310

0,00390

0,00930

0,00320

0,14100

0,03200

0,00640

0,00310

0,00310

0,00770

0,00770

0,04270

0,05340

0,07480

1,84980

0,04910

0,00810

0,05710

0,44890

2,99720

0,03530

0,07450

0,61060

0,27660

0,02470

0,00150

13,06450

0,93380

0,01280

0,00150

0,00640

0,00340

0,06370

0,00200

0,03230

0,11970

0,00990

0,00250

0,17890

0,00490

0,00150

0,00850

0,00100

0,00430

0,00770

0,00490

0,00310

0,00490



2857           PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 
300ML 

UN    32,06 0,03

2858           DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA UN    36,80 0,05

2859           PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE 
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA 

PAC   13,65 3,07

2860           SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU 
ÁLCOOL 

UN    30,08 0,08

2861           ÁLCOOL GEL (D=1,00) KG    9,42 0,73

2862           SABONETE LÍQUIDO (D=1,00) KG    4,32 0,98

2863           FERRO DE PASSAR ELÉTRICO BLACK DECKER, GE 
OU EQUIVALENTE 

UN    94,69 0,02

2864           GELADEIRA FROST FREE APROXIMADAMENTE  DE 
300L CONSUL, ELETROLUX OU EQUIVALENTE 

UN    1.989,71 0,59

2865           MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG, 
ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE 

UN    1.326,92 0,39

2866           FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, 
CONTINENTAL OU EQUIVALENTE 

UN    981,34 0,29

H265           PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM 
BUCHA PLASTICA 8 MM 

PR    9,66 0,02

2699           FUNDO BRANCO FOSCO L     9,45 0,75

H117           BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM UN    25,05 0,15

H134           BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 
MM 

UN    0,82 0,02

3422           QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-
12E 

UN    48,61 0,18

H198           REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1. 1/4 UN    121,54 0,83

1967           RIPAO DE MADEIRA 15 CM M     2,58 4,44

H539           SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM 
PVC PARA LAVATORIO 

UN    5,81 0,01

H212           SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2 UN    154,53 0,24

H266           REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2 UN    60,44 0,41

H215           SOLUCAO LIMPADORA 200CM3 (FRASCO 
PLASTICO) 

UN    11,62 0,37

1970           DILUENTE AGUARRÁS L     13,13 0,58

H606           TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250MM UN    21,35 0,34

H587           ASSENTO SIMPLES EM POLIPROP. PARA VASO 
SANITARIO 

UN    24,37 0,18

H217           TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA 
E 1 BATEDOR 

UN    207,73 0,16

H221           TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25MM UN    1,05 0,02

1273           TINTA EPOXI C/CATALIZADOR L     77,45 0,05

3475           TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 
(SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) 

UN    7,51 0,00

3477           TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 
(SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) 

UN    9,11 0,35

H440           TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4 (20 MM) UN    43,45 0,27

H236           TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE 
DIAM. 1/2 E 3/4 

UN    60,71 0,09

H237           TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2 UN    54,63 0,08

H238           TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO 
DIAM. 1/2 E 3/4 

UN    119,15 0,17

H336           CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 UN    23,95 0,51

H338           CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 UN    52,18 0,83

H350           CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN    4,36 0,20

1703           COMPENSADO PLAST. 12 MM 2,20X 1,10 M M2    35,24 2,62

1702           COMPENSADO PLAST. 17 MM 2,20X 1,10 M M2    41,68 0,31

H676           CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS C/TAMPA UN    309,06 1,20

H585           CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS UN    31,84 0,24

2372           CHAPA PERFILADA No. 18 KG    6,63 0,01

H145           CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) UN    61,12 0,37

H631           TUBO DESPEJO P/VALVULA (PIA / TANQUE) UN    7,34 0,04

H102           ADAPTADOR SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA 
P/REG.32X1 

UN    1,65 0,02

H108           ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV. 
CX.DAGUA 32X1 

UN    15,72 0,30

H111           ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G UN    7,22 0,38

2493           ARRUELA P/PARAFUSO 3/8 UN    0,18 0,00

H687           BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE 
PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE) 

UN    924,88 1,10

H401           PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 
mm (ESGOTO) 

UN    8,17 0,17

3774           SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 
500 M 

UN    909,68 0,27

2867           BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS 
LIQUEFEITO) 

UN    259,97 0,70

2868           TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA 
SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE 

UN    1.055,83 0,42

4053           LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 
W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA 

UN    14,54 0,51

4056           CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 
TUBULARES 60CM 8/10 W 

UN    23,58 0,33

4057           CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 
TUBULARES 120 CM 15/20 W 

UN    26,63 0,55

2386-OC        BRITA Nº1 m3    146,25 1,87

2497-OC        BRITA Nº 2 m3    146,25 2,79

2804-OC        AREIA GROSSA m3    141,37 4,50

115,02CUSTO TOTAL DE MATERIAL

0,00030

0,00030

0,00030

0,00030

0,00310

0,00150

0,22540

0,00280

0,07750

0,22750

0,00120

0,00620

0,00620

0,01280

0,01920

0,05340

0,07460

0,00750

0,00390

0,00770

0,00260

0,00150

0,00150

0,02140

0,01600

0,04810

0,00070

0,00100

0,03920

0,00640

0,00150

0,04450

0,01600

0,00770

0,00080

0,02560

1,72220

0,00310

0,00160

0,00690

0,03210

0,08010

0,00620

0,03210

0,00390

0,00690

0,01910

0,03190

0,00040

0,03550

0,01440

0,02080

0,01280

0,04950

0,00120

0,02140

0,00030

0,00270



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

200,34
21,95

222,29

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  00018                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 1,000

UNIDADE: kwh   

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

1317-OC        ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) KWH   1,04 1,04

1,04

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,04
0,11
1,15

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL



NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  00019                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES 1,000

UNIDADE: un    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

0004 - CIVIL   1,32860 H     29,13 38,70

0005 - CIVIL   11,79300 H     20,33 239,75

0008 - CIVIL   9,87920 H     22,23 219,61

0010 - CIVIL   9,87920 H     29,15 287,97

0012 - CIVIL   2,00000 H     29,49 58,98

0018 - CIVIL   4,90500 H     29,17 143,07

0032 - CIVIL   0,81980 H     23,27 19,07

1.007,15
1.007,15

1.007,15

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 25,70

10048          SARRAFO M     2,32 69,02

10025          COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    10,15 147,37

2133           VIGOTA DE MADEIRA 6X12 M     24,83 45,57

2842           TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONOMICA L     9,17 23,96

3321           FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M UN    2,32 1,16

3314-OC        FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 M     2,84 45,78

1265           DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3 1/2 X 3´  ́C/ 
PARAFUSO 

un    2,95 1,96

3350           ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) UN    0,39 0,78

1674-OC        LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100) UN    0,90 0,73

1861           PREGO 18X24 KG    13,24 12,11

1863           PREGO 18X30 KG    13,90 3,24

1964           RIPA DE MADEIRA 5X1 M     2,52 43,99

3602           SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 
TUBULAR 

UN    3,00 6,00

2024           TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) M2    7,53 52,97

2516           CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO 
CURTO DIAMETRO 4 MM 

M     12,53 2,50

1696           COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 
2,2X1,1 

M2    26,02 29,12

1225           CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA 
TELHA FIBROCIMENTO 

UN    0,34 4,89

2256           CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 UN    18,00 5,99

3135           CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL 
FUNDO MOVEL SIMPLES 2 

UN    4,11 2,05

3138           CAIXA METALICA RETANGULAR 4´´X2´´X2´  ́ UN    2,02 1,01

3923           ELETRODUTO PVC FLÉXIVEL (MANGUEIRA 
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM 

M     1,67 4,35

3065-OC        ABRAÇADEIRA METALICA TIPO  D DIÂMETRO 3/4 UN    0,81 4,05

1858           PONTALETE 3X3´  ́ M     0,76 21,48

1860           PREGO 15X15 KG    12,75 1,82

1862           PREGO 19X27 KG    15,14 2,50

1892           PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) KG    22,43 4,30

4053           LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 
W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA 

UN    14,54 14,54

4056           CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 
TUBULARES 60CM 8/10 W 

UN    23,58 11,79

0104-OC        AREIA MÉDIA m3    141,37 22,49

2386-OC        BRITA Nº1 m3    146,25 25,44

638,66

ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 

PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 

OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 

SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 

AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 

CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO 
UNITÁRIO

98,86300

29,75280

14,52000

16,12000

0,66670

2,00000

0,81680

0,91470

0,23310

17,45700

2,00000

7,03500

0,20000

1,11920

1,00000

0,50000

0,15910

0,17400

5,00000

28,26930

0,14320

0,16520

0,19200

14,40000

0,33330

0,50000

0,50000

2,61000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

1,83540

2,61360

0,50000



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.645,81
180,38

1.826,19

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  45005                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 1,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          4,00000 H     22,66 90,64

93,56
93,56

93,56

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

93,56
10,25

103,81

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  45030                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LASTRO DE PEDRA 1,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LASTRO DE PEDRA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          3,00000 H     22,66 67,98

70,90
70,90

70,90

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    93,87 93,87

93,87

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

164,77

18,05

182,82

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40085                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 45,530

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30000          TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

0,140000 0,860000 222,97 43,78 1,00000 68,86

30011          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 217,95 104,06 1,00000 217,95

30036          CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 0,720000 0,280000 139,14 52,56 3,00000 344,67

631,48

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20003          2,00000 H     22,10 44,20

58,84

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



690,32
15,16

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

15,16

1,66

16,82

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  42820                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 1,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,06 0,10000 22,13

22,13

20002          0,08000 H     29,28 2,34

20031          8,00000 H     22,66 181,28

183,62
205,75

205,75

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

205,75

22,55

228,30

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  42825                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 0,400

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,06 0,05000 11,06

30027          COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,000000 0,000000 111,77 25,95 1,00000 111,77

30028          MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 
COMPRIMIDO (25kg) 

1,000000 0,000000 32,95 31,22 3,00000 98,85

221,68

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
247,26

618,15

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

618,15
67,74

685,89

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40001                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 1.532,910

UNIDADE: m2    

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30001          TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 484,01 43,78 1,00000 484,01

484,01

20002          0,40000 H     29,28 11,71

20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
541,04

0,35

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,35
0,03
0,38

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40019                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 191,730

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,920000 0,080000 221,35 60,06 5,00000 1.042,20

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,220000 0,780000 219,18 97,56 1,00000 124,30

30057          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 227,55 104,76 1,00000 227,55

1.394,05

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20003          3,00000 H     22,10 66,30

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

1 - EQUIPAMENTOS QUANTIDADE HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



95,58
1.489,63

7,76

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,76
0,85
8,61

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40102                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO MANUAL 4,669

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30048          COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO 

1,000000 0,000000 9,16 1,05 1,00000 9,16

9,16

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
34,74

7,44

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO MANUAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,44
0,81
8,25

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40100                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 224,270

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,390000 0,610000 219,18 97,56 1,00000 144,99

30005          TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

0,690000 0,310000 116,38 29,11 1,00000 89,32

30009          ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 
OU EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 177,62 82,33 1,00000 177,62

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 0,690000 0,310000 4,93 3,43 1,00000 4,46

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,660000 0,340000 251,99 61,04 2,00000 374,12

790,51

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
827,81

3,69

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,69
0,40
4,09

NÚMERO SEI

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



DATA BASE:

ITEM:  40120                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 940,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30000          TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 222,97 43,78 1,00000 222,97

222,97

20002          0,20000 H     29,28 5,85

20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
274,14

0,29

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,29
0,03
0,32

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  45150                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 1,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30047          SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 1,000000 0,000000 30,26 29,90 0,04016 1,21

30042          GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 1,000000 0,000000 38,49 6,32 0,04016 1,54

2,75

20002          0,07000 H     29,28 2,04

20003          0,70000 H     22,10 15,47

20016          0,70000 H     29,42 20,59

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
OUTUBRO - 2025

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



38,10
40,85

40,85

10045          RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     1,17 0,23

10044          PREGO KG    16,28 3,32

10048          SARRAFO M     2,32 4,84

11008          CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     4,72 2,12

11016          DESMOLDANTE P/ FORMA l     8,39 0,09

11010          COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2    20,43 8,25

11030          TABUA DE 30 M     4,76 1,71

20,56

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

61,41
6,73

68,14

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  00020                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO 116,741

UNIDADE: Kg    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          1,90000 H     29,28 55,63

20031          6,00000 H     22,66 135,96

191,59
191,59

1,64

CUSTO 
UNITÁRIO

0,19908

0,20396

2,09003

0,01111

0,40430

0,35938

0,44922

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,64
0,17
1,81

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  00021                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA 235,565

UNIDADE: Kg    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          1,90000 H     29,28 55,63

20031          6,00000 H     22,66 135,96

191,59
191,59

0,81

2553M          CHAPA MÚLTIPLA MP 100/152 GALVANIZADA 
E=MM E D=M (VARIÁVEIS) 

KG    29,18 29,18

29,18

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

29,99
3,28

33,27

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  0605580DN            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,60 M 0,202

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

E9510          VENTILADOR CENTRÍFUGO BAIXA PRESSÃO COM 
CAPACIDADE DE 58 M³/MIN - 3,68 KW 

1,000000 0,000000 2,43 1,56 1,00000 2,43

E9764          GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,000000 0,000000 10,69 0,75 1,00000 10,69

13,12

20003          11,99372 H     22,10 265,06

20015          2,99372 H     29,18 87,35

352,41
365,53

1.808,65

M1797          FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAÇÃO COM 
ADESIVO EM UMA FACE - E = 4 MM E L = 40 MM 

M     2,43 83,80

M2529          CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA 
REVESTIDA COM EPÓXI PARA TUNNEL LINER - E 
=2,2 MM E D = 3,0 M 

M     6.217,92 6.217,92

6.301,72

0605604DN      ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE 
CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E 
INJEÇÃO EM TUNNEL LINER 

M3    227,92 221,96

4816000DN      ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

M3    486,53 3.912,90

4816003DN      ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER M     34,71 34,71

3806428DN      PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR 
APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - 
UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO E RETIRADA 

M3    36,67 2,44

0605606DN      SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCÓPICO 
REGULÁVEL PARA TUNNEL LINER 

M3    13,51 95,49

4816004DN      VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER M     40,18 40,18

4.307,68

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

12.418,05
1.361,01

13.779,06

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  41295                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CORTA-RIO 40,000

UNIDADE: m3    

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

34,48865

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 
ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,60 M 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,97389

8,04248

1,00000

0,06667

7,06858

1,00000

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CORTA-RIO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30011          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 217,95 104,06 1,00000 217,95

217,95

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20003          1,00000 H     22,10 22,10

36,74
254,69

6,36

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,36
0,69
7,05

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40855                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 4,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,500000 0,500000 202,85 33,48 1,00000 118,16

118,16

20002          0,30000 H     29,28 8,78

20003          1,00000 H     22,10 22,10

20016          0,90000 H     29,42 26,47

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

1 - EQUIPAMENTOS QUANTIDADE HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



57,35
175,51

43,87

10042          PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO M     11,37 34,11

10039          PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ 
PINTURA ELETROSTÁTICA 

M2    42,26 42,26

10137          PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III m2    89,31 35,72

10136          PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I m2    54,53 54,53

166,62

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

210,49
23,06

233,55

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  00024                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS 1,000

UNIDADE: un    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

11031          TAMBOR DE 200 L un    80,00 80,00

80,00

CUSTO 
UNITÁRIO

3,00000

1,00000

0,40000

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

80,00
8,76

88,76

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40850                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 4,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,500000 0,500000 202,85 33,48 1,00000 118,16

118,16

20002          0,30000 H     29,28 8,78

20003          1,00000 H     22,10 22,10

20016          0,90000 H     29,42 26,47

57,35
175,51

43,87

10042          PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO M     11,37 34,11

10039          PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ 
PINTURA ELETROSTÁTICA 

M2    42,26 42,26

10137          PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III m2    89,31 33,04

109,41

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

153,28
16,79

170,07

NÚMERO SEI

DATA BASE:

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

UNITÁRIO
5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

3,00000

1,00000

0,37000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA



ITEM:  00022                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS 4,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,500000 0,500000 202,85 33,48 1,00000 118,16

118,16

20002          0,30000 H     29,28 8,78

20003          1,00000 H     22,10 22,10

20016          0,90000 H     29,42 26,47

57,35
175,51

43,87

10042          PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO M     11,37 34,11

10039          PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ 
PINTURA ELETROSTÁTICA 

M2    42,26 42,26

10136          PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I m2    54,53 73,61

149,98

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

193,85
21,24

215,09

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  42476                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 1,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,300000 0,700000 202,85 33,48 1,00000 84,28

84,28

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          3,00000 H     22,66 67,98

20017          1,00000 H     29,48 29,48

CUSTO 
UNITÁRIO

3,00000

1,00000

1,35000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



100,38
184,66

184,66

42838          CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    367,61 367,61

47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    48,14 34,53

402,14

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

586,80
64,31

651,11

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  41334                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 93,190

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30115          EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,000000 0,000000 47,76 35,66 1,00000 47,76

47,76

20002          0,25000 H     29,28 7,32

20031          2,00000 H     22,66 45,32

20017          1,00000 H     29,48 29,48

82,12
129,88

1,39

42838          CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    367,61 12,27

47027          ESCAVAÇÃO MANUAL M3    68,85 1,23

13,50

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

0,71737

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,03340

0,01800

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

14,89
1,63

16,52

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  41319A               DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) 1,000

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          0,15000 H     29,28 4,39

4,39
4,39

4,39

40315          ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA M3    3,34 0,66

42836          CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    357,47 23,59

47021          CONFECÇÃO DE GUIAS M     1,39 0,03

47027          ESCAVAÇÃO MANUAL M3    68,85 7,57

31,85

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

36,24
3,97

40,21

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  41202                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 1,000

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,20000

0,06600

0,02350

0,11000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



41293          APILOAMENTO MANUAL M2    5,16 7,92

42838          CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    367,61 42,93

47021          CONFECÇÃO DE GUIAS M     1,39 1,06

47024          ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM 

m3    15,99 4,36

56,27

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

56,27
6,16

62,43

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  41324                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 1,000

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,53490

0,11680

0,76750

0,27300

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



41293          APILOAMENTO MANUAL M2    5,16 7,81

42838          CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    367,61 48,92

47021          CONFECÇÃO DE GUIAS M     1,39 1,05

47024          ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM 

m3    15,99 5,00

62,78

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

62,78
6,88

69,66

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  41325                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 1,000

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

41293          APILOAMENTO MANUAL M2    5,16 5,83

42838          CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    367,61 34,88

47021          CONFECÇÃO DE GUIAS M     1,39 0,78

47024          ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM 

m3    15,99 2,79

44,28

CUSTO 
UNITÁRIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,51420

0,13310

0,75710

0,31310

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,13140

0,09490

0,56570

0,17490

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

44,28
4,85

49,13

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  41340                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30 1,000

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

40102          COMPACTAÇÃO MANUAL m3    7,44 4,08

41289          ENLEIVAMENTO (SVA) m2    8,24 17,64

41293          APILOAMENTO MANUAL M2    5,16 11,04

42838          CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    367,61 58,67

47021          CONFECÇÃO DE GUIAS M     1,39 1,48

47024          ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA 
DRENAGEM 

m3    15,99 8,78

101,69

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

101,69
11,14

112,83

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  41385                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) 1,000

UNIDADE: un    

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,54960

2,14110

2,14110

0,15960

1,07060

0,54960

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

42836          CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    357,47 39,32

47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    48,14 1,44

40,76

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

40,76
4,46

45,22

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  41386                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) 1,000

UNIDADE: un    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

1 - EQUIPAMENTOS QUANTIDADE HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,11000

0,03000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



42836          CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    357,47 50,04

47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    48,14 0,48

50,52

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

50,52
5,53

56,05

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  41414                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) 1,000

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

40102          COMPACTAÇÃO MANUAL m3    7,44 1,11

42836          CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    357,47 48,97

47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    48,14 5,29

47027          ESCAVAÇÃO MANUAL M3    68,85 13,77

69,14

CUSTO 
UNITÁRIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,14000

0,01000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,15000

0,13700

0,11000

0,20000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

69,14
7,57

76,71

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  41417                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) 1,000

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

40102          COMPACTAÇÃO MANUAL m3    7,44 0,89

42836          CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    357,47 125,11

47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    48,14 8,08

47027          ESCAVAÇÃO MANUAL M3    68,85 85,37

219,45

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

219,45
24,05

243,50

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  41350                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 1,000

UNIDADE: un    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,12000

0,35000

0,16800

1,24000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



40102          COMPACTAÇÃO MANUAL m3    7,44 2,60

42836          CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    357,47 132,26

47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    48,14 41,88

47027          ESCAVAÇÃO MANUAL M3    68,85 48,19

224,93

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

224,93
24,65

249,58

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  41367                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 1,000

UNIDADE: un    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,35000

0,37000

0,87000

0,70000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



42856          ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3    261,18 125,36

47027          ESCAVAÇÃO MANUAL M3    68,85 22,72

148,08

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

148,08
16,22

164,30

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40001                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 1.532,910

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30001          TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 484,01 43,78 1,00000 484,01

484,01

20002          0,40000 H     29,28 11,71

20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
541,04

0,35

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,48000

0,33000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



0,35
0,03
0,38

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  41455                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 1,000

UNIDADE: un    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          0,52000 H     29,28 15,22

20031          0,75000 H     22,66 16,99

20017          0,08000 H     29,48 2,35

34,56
34,56

34,56

42836          CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    357,47 72,92

47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    48,14 103,98

176,90

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

211,46
23,17

234,63

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  41456                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) 1,000

UNIDADE: un    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,20400

2,16000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



42836          CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    357,47 34,31

47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    48,14 10,83

45,14

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

45,14
4,94

50,08

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  00023                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE 1,000

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,06 0,01000 2,21

2,21

20002          0,18000 H     29,28 5,27

20003          1,05000 H     22,10 23,20

20017          0,07000 H     29,48 2,06

30,53
32,74

32,74

10082          BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     97,50 54,60

10079          TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO 
D=100mm 

M     15,12 15,12

10026          GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO 
(GRAMATURA 240 G/M2) 

M2    4,21 15,57

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,09600

0,22500

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,56000

1,00000

3,70000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



85,29

41291          SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO M3    39,01 5,07

5,07

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

123,10

13,49

136,59

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  41308                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) 1,000

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,06 0,01000 2,21

2,21

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20003          0,50000 H     22,10 11,05

13,97
16,18

16,18

10082          BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     97,50 109,68

10026          GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO 
(GRAMATURA 240 G/M2) 

M2    4,21 18,10

127,78

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,13000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,12500

4,30000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



143,96

15,77

159,73

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  41447                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) 1,000

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          0,09000 H     29,28 2,63

20031          0,10000 H     22,66 2,26

4,89
4,89

4,89

10082          BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     97,50 23,40

23,40

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

28,29

3,10

31,39

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  45020                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA 1,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30008          RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 
416E OU EQUIVALENTE 

0,040000 0,000000 121,33 64,17 1,00000 4,85

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

0,24000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



4,85

20002          0,02000 H     29,28 0,58

20031          0,04000 H     22,66 0,90

1,48
6,33

6,33

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,33
0,69

7,02

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  41302                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COLCHÃO DRENANTE COM BRITA 432,510

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,810000 0,190000 219,18 97,56 1,00000 196,06

30014          ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 
E OU EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 202,06 67,85 1,00000 202,06

398,12

20002          0,16667 H     29,28 4,87

20031          1,00000 H     22,66 22,66

27,53
425,65

0,98

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COLCHÃO DRENANTE COM BRITA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



10082          BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     97,50 160,87

160,87

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

161,85
17,73

179,58

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40026                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 191,730

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,940000 0,060000 221,35 60,06 12,00000 2.539,92

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,790000 0,210000 219,18 97,56 1,00000 193,63

30057          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 227,55 104,76 1,00000 227,55

2.961,10

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
3.056,68

15,94

UNITÁRIO
1,65000

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

15,94
1,74

17,68

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40020                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 191,730

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,06 5,00000 1.106,75

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,260000 0,740000 219,18 97,56 1,00000 129,17

30057          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 227,55 104,76 1,00000 227,55

1.463,47

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
1.559,05

8,13

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,13
0,89
9,02

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40101                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 168,200

UNIDADE: m3    

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,290000 0,710000 219,18 97,56 1,00000 132,82

30005          TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

0,520000 0,480000 116,38 29,11 1,00000 74,48

30009          ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 
OU EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 177,62 82,33 1,00000 177,62

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 0,520000 0,480000 4,93 3,43 1,00000 4,20

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,990000 0,010000 251,99 61,04 1,00000 250,08

639,20

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          1,00000 H     22,66 22,66

51,94
691,14

4,10

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,10
0,44
4,54

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40335                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) 55,690

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,280000 0,720000 219,18 97,56 1,00000 131,61

30005          TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

0,180000 0,820000 116,38 29,11 1,00000 44,81

30009          ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 
OU EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 177,62 82,33 1,00000 177,62

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 0,180000 0,820000 4,93 3,43 1,00000 3,69

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,310000 0,690000 251,99 61,04 1,00000 120,22

30014          ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 
E OU EQUIVALENTE 

0,520000 0,480000 202,06 67,85 1,00000 137,63

615,58

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20013          1,00000 H     29,07 29,07

20031          6,00000 H     22,66 135,96

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

1 - EQUIPAMENTOS QUANTIDADE HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

GREDISTA - ENCARGOS = 177,45% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



179,67
795,25

14,27

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

14,27
1,56

15,83

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40001                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 1.532,910

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30001          TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 484,01 43,78 1,00000 484,01

484,01

20002          0,40000 H     29,28 11,71

20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
541,04

0,35

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,35
0,03
0,38

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40305                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 940,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30000          TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 222,97 43,78 1,00000 222,97

222,97

20002          0,20000 H     29,28 5,85

20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
274,14

0,29

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,29
0,03
0,32

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40315                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 76,290

UNIDADE: m3    

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30011          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 217,95 104,06 1,00000 217,95

217,95

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
255,25

3,34

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,34
0,36
3,70

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40026                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 191,730

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,940000 0,060000 221,35 60,06 12,00000 2.539,92

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,790000 0,210000 219,18 97,56 1,00000 193,63

30057          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 227,55 104,76 1,00000 227,55

2.961,10

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

1 - EQUIPAMENTOS QUANTIDADE HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



3.056,68
15,94

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

15,94
1,74

17,68

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40001                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 1.532,910

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30001          TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 484,01 43,78 1,00000 484,01

484,01

20002          0,40000 H     29,28 11,71

20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
541,04

0,35

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,35
0,03
0,38

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40019                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 191,730

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,920000 0,080000 221,35 60,06 5,00000 1.042,20

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,220000 0,780000 219,18 97,56 1,00000 124,30

30057          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 227,55 104,76 1,00000 227,55

1.394,05

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
1.489,63

7,76

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,76
0,85
8,61

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40100                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 224,270

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,390000 0,610000 219,18 97,56 1,00000 144,99

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



30005          TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

0,690000 0,310000 116,38 29,11 1,00000 89,32

30009          ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 
OU EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 177,62 82,33 1,00000 177,62

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 0,690000 0,310000 4,93 3,43 1,00000 4,46

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,660000 0,340000 251,99 61,04 2,00000 374,12

790,51

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
827,81

3,69

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,69
0,40
4,09

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40001                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 1.532,910

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30001          TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 484,01 43,78 1,00000 484,01

484,01

20002          0,40000 H     29,28 11,71

20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
541,04

0,35

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,35

0,03

0,38

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40120                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 940,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30000          TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 222,97 43,78 1,00000 222,97

222,97

20002          0,20000 H     29,28 5,85

20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
274,14

0,29

CUSTO 
UNITÁRIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,29

0,03

0,32

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40315                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 76,290

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30011          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 217,95 104,06 1,00000 217,95

217,95

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
255,25

3,34

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,34

0,36

3,70

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40316                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO 76,290

UNIDADE: m3    

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30011          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 217,95 104,06 1,00000 217,95

217,95

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
255,25

3,34

10046          INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO M3    1,00 1,00

1,00

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,34
0,47

4,81

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40335                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) 55,690

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,280000 0,720000 219,18 97,56 1,00000 131,61

30005          TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

0,180000 0,820000 116,38 29,11 1,00000 44,81

30009          ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 
OU EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 177,62 82,33 1,00000 177,62

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 0,180000 0,820000 4,93 3,43 1,00000 3,69

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,310000 0,690000 251,99 61,04 1,00000 120,22

30014          ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 
E OU EQUIVALENTE 

0,520000 0,480000 202,06 67,85 1,00000 137,63

615,58

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20013          1,00000 H     29,07 29,07

20031          6,00000 H     22,66 135,96

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

1 - EQUIPAMENTOS QUANTIDADE HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

GREDISTA - ENCARGOS = 177,45% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



179,67
795,25

14,27

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

14,27
1,56

15,83

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  00025                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO 68,650

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30010          CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 180,68 93,66 1,00000 180,68

180,68

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20003          0,10000 H     22,10 2,21

5,13
185,81

2,70

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,70
0,29
2,99

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40005                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CARGA DE ENTULHOS 191,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30007          CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 262,78 43,78 1,00000 262,78

262,78

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
288,36

1,50

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,50
0,16
1,66

NÚMERO SEI

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CARGA DE ENTULHOS 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



DATA BASE:

ITEM:  40385                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PINTURA DE LIGAÇÃO 1.500,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30005          TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

0,470000 0,530000 116,38 29,11 1,00000 70,11

30017          VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 0,470000 0,530000 13,08 8,41 1,00000 10,59

30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 0,000000 34,98 23,84 2,00000 69,96

30021          CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 0,000000 212,35 60,33 1,00000 212,35

363,01

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20031          2,00000 H     22,66 45,32

59,96
422,97

0,28

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,28
0,03
0,31

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  00026                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO 1,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30028          MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 
COMPRIMIDO (25kg) 

0,300000 0,700000 32,95 31,22 1,00000 31,73

30014          ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 
E OU EQUIVALENTE 

0,200000 0,800000 202,06 67,85 1,00000 94,69

30026          COMPRESSOR DE AR 295 PCM 0,300000 0,700000 65,33 20,27 1,00000 33,77

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 1,000000 0,000000 0,71 0,48 2,00000 1,42

161,61

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
OUTUBRO - 2025

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PINTURA DE LIGAÇÃO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



20002          1,00000 H     29,28 29,28

20003          6,00000 H     22,10 132,60

20000          1,00000 h     29,11 29,11

190,99
352,60

352,60

42491          USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) M3    194,99 194,99

194,99

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

547,59
60,01

607,60

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  020130-OC            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA 1,000

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20031          1,20000 H     22,66 27,19

20017          0,12000 H     29,48 3,53

30,72
30,72

30,72

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

HORÁRIO TOTAL
ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
HORÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

30,72
3,36

34,08

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  270702-OC            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA 1,000

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20003          1,79660 H     22,10 39,70

20017          1,36740 H     29,48 40,31

80,01
80,01

80,01

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 2,42

10081          AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     94,25 1,80

10082          BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     97,50 1,26

10094          PEDRISCO M3    124,22 1,61

10044          PREGO KG    16,28 1,28

10069          AÇO CA - 50 KG    6,53 11,02

11002          ARAME GALVANIZADO Nº 10 KG    10,95 2,40

11008          CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     4,72 0,94

11003          ARAME RECOZIDO KG    13,19 0,43

11030          TABUA DE 30 M     4,76 0,71

2058-OC        TELA DE ARAME MALHA 4´  ́FIO 12 M2    26,36 46,92

2357-OC        POSTE ESCORA RETO 10X10CM H=1,80 M (4 
FERROS DE 6,3 MM E ESTRIBOS DE 5,0 MM A CADA 
15CM) 

UN    48,75 9,75

1332-OC        POSTE ESTICADOR COM INCLINAÇÃO 12 X 12CM E 
H=2,96M (4 FERROS DE 8,0 MM E ESTRIBOS 5,0 MM 
A CADA 15CM) 

UN    69,37 6,93

1709-OC        POSTE CONCRETO COM INCLINAÇÃO 10 X 10CM E 
H=2,76M (4 FERROS DE 6,3 MM E ESTRIBOS 5,0 MM 
A CADA 15CM) 

UN    55,50 22,20

0105-OC        ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG KG    13,72 0,42

0101-OC        ARAME FARPADO DIAMETRO 1,60 MM (ROLO 
500M) 

M     0,62 1,87

111,96

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

0,20000

0,10000

0,40000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

0,03120

3,03000

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

9,34400

0,01910

0,01300

0,01300

0,07890

1,68840

0,21940

0,20000

0,03280

0,15000

1,78000



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

191,97
21,03

213,00

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40890                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA 415,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30053          CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 1,000000 0,000000 328,44 133,41 1,00000 328,44

328,44

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          8,00000 H     22,66 181,28

210,56
539,00

1,29

10000          ADUBO NPK Kg    2,49 0,14

10041          PÓ CALCÁRIO Kg    0,10 0,01

10049          SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA Kg    21,47 0,53

10400          ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - 
GOMA XANTANA 

Kg    60,12 1,68

10401          ENXOFRE Kg    4,86 0,01

10404          ADUBO ORGÂNICO Kg    0,33 0,06

10406          MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA 
DE HIDROSSEMEADURA 

Kg    2,34 1,17

3,60

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,89
0,53
5,42

NÚMERO SEI
DATA BASE:

CUSTO 
UNITÁRIO

0,06000

0,17500

0,02500

0,50000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

0,02800

0,00300

0,20000

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



ITEM:  41289                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ENLEIVAMENTO (SVA) 50,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          10,00000 H     22,66 226,60

229,52
229,52

4,59

10045          RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     1,17 0,70

10000          ADUBO NPK Kg    2,49 0,14

10041          PÓ CALCÁRIO Kg    0,10 0,01

10401          ENXOFRE Kg    4,86 0,01

10404          ADUBO ORGÂNICO Kg    0,33 0,06

0,92

41292          OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) m2    2,73 2,73

2,73

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,24
0,90
9,14

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  00028                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA 1,000

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,60000

0,06000

0,17500

0,00300

0,20000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ENLEIVAMENTO (SVA) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



41285          VALETA MEC. DE PROTEÇÃO P/ CORTE E ATERRO 
(LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA) 

M3    1,38 0,09

0,09

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,09
0,00
0,09

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40120                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 940,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30000          TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 222,97 43,78 1,00000 222,97

222,97

20002          0,20000 H     29,28 5,85

20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
274,14

0,29

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,07000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,29
0,03
0,32

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40019                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 191,730

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,920000 0,080000 221,35 60,06 5,00000 1.042,20

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,220000 0,780000 219,18 97,56 1,00000 124,30

30057          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 227,55 104,76 1,00000 227,55

1.394,05

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
1.489,63

7,76

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,76
0,85
8,61

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40130                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO 844,000

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

UNITÁRIO
5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:



UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,000000 219,18 97,56 1,00000 219,18

219,18

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20003          2,00000 H     22,10 44,20

58,84
278,02

0,32

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,32
0,03
0,35

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  00029                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO 76,290

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30011          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 217,95 104,06 1,00000 217,95

217,95

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20003          2,00000 H     22,10 44,20

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



58,84
276,79

3,62

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,62
0,39
4,01

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40001                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 1.532,910

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30001          TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 484,01 43,78 1,00000 484,01

484,01

20002          0,40000 H     29,28 11,71

20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
541,04

0,35

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,35
0,03
0,38

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40120                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 940,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30000          TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 222,97 43,78 1,00000 222,97

222,97

20002          0,20000 H     29,28 5,85

20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
274,14

0,29

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,29

0,03

0,32

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40019                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 191,730

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,920000 0,080000 221,35 60,06 5,00000 1.042,20

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,220000 0,780000 219,18 97,56 1,00000 124,30

30057          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 227,55 104,76 1,00000 227,55

1.394,05

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
1.489,63

7,76

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,76

0,85

8,61

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40102                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO MANUAL 4,669

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30048          COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO 

1,000000 0,000000 9,16 1,05 1,00000 9,16

9,16

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          1,00000 H     22,66 22,66

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO MANUAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



25,58
34,74

7,44

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,44

0,81

8,25

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40101                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 168,200

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,290000 0,710000 219,18 97,56 1,00000 132,82

30005          TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

0,520000 0,480000 116,38 29,11 1,00000 74,48

30009          ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 
OU EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 177,62 82,33 1,00000 177,62

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 0,520000 0,480000 4,93 3,43 1,00000 4,20

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,990000 0,010000 251,99 61,04 1,00000 250,08

639,20

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          1,00000 H     22,66 22,66

51,94
691,14

4,10

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,10
0,44

4,54

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  45150                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 1,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30047          SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 1,000000 0,000000 30,26 29,90 0,04016 1,21

30042          GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 1,000000 0,000000 38,49 6,32 0,04016 1,54

2,75

20002          0,07000 H     29,28 2,04

20003          0,70000 H     22,10 15,47

20016          0,70000 H     29,42 20,59

38,10
40,85

40,85

10045          RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     1,17 0,23

10044          PREGO KG    16,28 3,32

10048          SARRAFO M     2,32 4,84

11008          CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     4,72 2,12

11016          DESMOLDANTE P/ FORMA l     8,39 0,09

11010          COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2    20,43 8,25

11030          TABUA DE 30 M     4,76 1,71

20,56

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

61,41

6,73

68,14

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

0,19908

0,20396

2,09003

0,44922

0,01111

0,40430

0,35938

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40001                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 1.532,910

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30001          TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 484,01 43,78 1,00000 484,01

484,01

20002          0,40000 H     29,28 11,71

20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
541,04

0,35

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,35

0,03

0,38

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40120                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 940,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30000          TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 222,97 43,78 1,00000 222,97

222,97

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



20002          0,20000 H     29,28 5,85

20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
274,14

0,29

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,29

0,03

0,32

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40019                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 191,730

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,920000 0,080000 221,35 60,06 5,00000 1.042,20

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,220000 0,780000 219,18 97,56 1,00000 124,30

30057          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 227,55 104,76 1,00000 227,55

1.394,05

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
1.489,63

7,76

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

HORÁRIO TOTAL
ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
HORÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE MATERIAL



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,76
0,85

8,61

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40102                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO MANUAL 4,669

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30048          COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO 

1,000000 0,000000 9,16 1,05 1,00000 9,16

9,16

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
34,74

7,44

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO MANUAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



7,44
0,81
8,25

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  42856                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 1,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          4,00000 H     22,66 90,64

20017          0,40000 H     29,48 11,79

105,35
105,35

105,35

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    93,87 107,95

107,95

47018          ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    319,23 47,88

47,88

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

261,18
28,62

289,80

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40101                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 168,200

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,290000 0,710000 219,18 97,56 1,00000 132,82

30005          TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

0,520000 0,480000 116,38 29,11 1,00000 74,48

30009          ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 
OU EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 177,62 82,33 1,00000 177,62

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 0,520000 0,480000 4,93 3,43 1,00000 4,20

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

1,15000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,15000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,990000 0,010000 251,99 61,04 1,00000 250,08

639,20

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          1,00000 H     22,66 22,66

51,94
691,14

4,10

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,10
0,44
4,54

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  45150                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 1,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30047          SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 1,000000 0,000000 30,26 29,90 0,04016 1,21

30042          GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 1,000000 0,000000 38,49 6,32 0,04016 1,54

2,75

20002          0,07000 H     29,28 2,04

20003          0,70000 H     22,10 15,47

20016          0,70000 H     29,42 20,59

38,10
40,85

40,85

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL



10045          RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     1,17 0,23

10044          PREGO KG    16,28 3,32

10048          SARRAFO M     2,32 4,84

11008          CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     4,72 2,12

11016          DESMOLDANTE P/ FORMA l     8,39 0,09

11010          COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2    20,43 8,25

11030          TABUA DE 30 M     4,76 1,71

20,56

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

61,41
6,73

68,14

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  00017                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ) 1,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

0004 - CIVIL   0,07590 H     29,13 2,21

0005 - CIVIL   0,09130 H     20,33 1,85

0008 - CIVIL   1,33040 H     22,23 29,57

0010 - CIVIL   0,78470 H     29,15 22,87

0011 - CIVIL   0,16600 H     29,79 4,94

0012 - CIVIL   0,09380 H     29,49 2,76

0018 - CIVIL   0,46260 H     29,17 13,49

0020 - CIVIL   0,00020 H     27,28 0,00

0023 - CIVIL   0,00130 H     29,11 0,03

0025 - CIVIL   0,23920 H     29,13 6,96

0032 - CIVIL   0,02760 H     23,27 0,64

85,32
85,32

85,32

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 3,41

10048          SARRAFO M     2,32 0,33

11030          TABUA DE 30 M     4,76 4,49

11032          TINTA ESMALTE SINTÉTICO L     33,01 2,25

10025          COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    10,15 9,81

2782           GASOLINA L     5,08 0,12

2842           TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONOMICA L     9,17 1,99

3321           FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M UN    2,32 0,03

3314-OC        FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 M     2,84 3,01

1861           PREGO 18X24 KG    13,24 0,05

1863           PREGO 18X30 KG    13,90 1,18

1964           RIPA DE MADEIRA 5X1 M     2,52 2,28

3602           SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 
TUBULAR 

UN    3,00 0,52

0,19908

0,20396

2,09003

0,44922

0,01111

0,40430

0,35938

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

ENCANADOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 157,75% 

ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 

PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CALHEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 164,41% 

APLICADOR DE EPOXI - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 151,87% 

OFICIAL  B  - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,01% 

OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 

SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 

AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 

CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM 
PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

13,13460

0,14350

0,94450

0,06830

0,96670

0,02380

0,21810

0,01530

1,06030

0,00450

0,08510

0,90610

0,17370



2024           TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) M2    7,53 8,35

1225           CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA 
TELHA FIBROCIMENTO 

UN    0,34 1,01

3135           CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL 
FUNDO MOVEL SIMPLES 2 

UN    4,11 0,14

3138           CAIXA METALICA RETANGULAR 4´´X2´´X2´  ́ UN    2,02 0,15

3923           ELETRODUTO PVC FLÉXIVEL (MANGUEIRA 
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM 

M     1,67 1,01

3065-OC        ABRAÇADEIRA METALICA TIPO  D DIÂMETRO 3/4 UN    0,81 0,22

1858           PONTALETE 3X3´  ́ M     0,76 1,40

1860           PREGO 15X15 KG    12,75 0,62

1862           PREGO 19X27 KG    15,14 0,12

1892           PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) KG    22,43 1,28

1218           CAIBRO 5X6 CM M     12,12 5,44

H239           TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA 
(LONGO 1. 1/4  ) 

UN    12,85 0,09

H241           TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO DE 1. 1/2 UN    26,00 0,20

H284           TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm M     11,28 0,48

H285           TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm M     4,86 0,25

H286           TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 MM M     6,69 0,50

H248           TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.25 MM M     3,06 0,43

H249           TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M     6,54 0,20

H272           UNIÃO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM M     11,32 0,07

H258           VALVULA 1   P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) UN    33,68 0,10

H261           VALVULA P/LAVATORIO PVC 1 UN    4,29 0,01

H262           VALVULA P/PIA AMERICANA DIAMETRO 3. 1/2   
(METALICA) 

IN    32,78 0,04

H263           VALVULA P/TANQUE PVC 1 UN    4,43 0,01

H264           VASO SANITARIO CONVENCIONAL UN    210,94 0,82

3948           EXTINTOR PÓ ABC (6KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 
BC C/PRES./SETA E SUPORTE 

UN    143,61 1,33

2779           COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRA A 
GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 

H     5,24 0,01

2788           COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE 
RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA 
(MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO 
DIVIDIDO POR 1.000 

UN    2,07 0,00

2845           COLCHÃO 188X88 CM COM DENSIDADE MÍNIMA 
DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM 

UN    252,47 3,13

3259           DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN    8,45 0,16

2846           DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE 
MADEIRA 

UN    2,44 0,13

2380           ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) M     2,82 0,72

2847           CHAPA GALVANIZADA N°26 KG    13,83 0,05

H181           ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO UN    8,18 0,06

2848           LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO (CAMA 80 X 
190 CM) 

UN    29,38 0,14

H178           LIGAÇÃO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2 UN    2,97 0,00

2849           LENÇOL DE SOLTEIRO SEM ELÁSTICO (CAMA 80 X 
190 CM) 

UN    25,44 0,12

2384           LIXA P/MADEIRA No. 240 UN    1,35 0,24

2850           TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM UN    28,16 0,13

H177           LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN    81,00 0,12

H363           GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150MM - 
(ESGOTO) 

UN    9,85 0,08

3334           INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - 
(SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) 

UN    17,37 0,01

3335           INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - 
(SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) 

UN    12,37 0,02

3337           INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - 
(SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) 

UN    6,48 0,20

H164           JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN    0,64 0,07

2851           FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM UN    11,61 0,11

2852           MANTA / COBERTOR GUARATINGUETÁ OU 
EQUIVALENTE 

UN    56,51 0,14

H165           JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN    1,58 0,02

2853           SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 
600M EM ABS 

UN    33,32 0,04

H311           LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25X3/4 UN    1,43 0,00

1704           MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM 
VERMELHO) 

M3    3.027,07 10,29

2854           ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL    8,81 0,56

2491           PARAFUSO DIAM.3/8   - 10 CM UN    1,65 0,04

H581           PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M 
(DIMENSÕES APROXIMADAS) 

UN    160,75 0,24

2855           SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS UN    0,14 1,82

2856           PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO 
DESCARTÁVEL DE 300ML 

PAC   6,91 6,45

2857           PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 
300ML 

UN    32,06 0,03

2858           DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA UN    36,80 0,05

2859           PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE 
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA 

PAC   13,65 3,07

1,10940

0,00430

0,00770

0,00490

0,00310

0,00490

0,00330

0,01240

0,01920

0,05570

0,25540

0,00150

0,00310

0,00390

0,00930

0,00320

0,14100

0,03200

0,00640

0,00310

0,00310

0,00770

0,00770

0,04270

0,05340

0,07480

1,84980

0,04910

0,00810

0,05710

0,44890

2,99720

0,03530

0,07450

0,61060

0,27660

0,00150

0,22540

0,02470

0,00150

13,06450

0,93380

0,00120

0,01280

0,00150

0,00640

0,00340

0,06370

0,00200

0,03230

0,11970

0,00990

0,00250

0,17890

0,00490

0,00150

0,00850

0,00100



2860           SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU 
ÁLCOOL 

UN    30,08 0,08

2861           ÁLCOOL GEL (D=1,00) KG    9,42 0,73

2862           SABONETE LÍQUIDO (D=1,00) KG    4,32 0,98

2863           FERRO DE PASSAR ELÉTRICO BLACK DECKER, GE 
OU EQUIVALENTE 

UN    94,69 0,02

2864           GELADEIRA FROST FREE APROXIMADAMENTE  DE 
300L CONSUL, ELETROLUX OU EQUIVALENTE 

UN    1.989,71 0,59

2865           MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG, 
ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE 

UN    1.326,92 0,39

2866           FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, 
CONTINENTAL OU EQUIVALENTE 

UN    981,34 0,29

H265           PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM 
BUCHA PLASTICA 8 MM 

PR    9,66 0,02

2699           FUNDO BRANCO FOSCO L     9,45 0,75

H117           BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM UN    25,05 0,15

H134           BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 
MM 

UN    0,82 0,02

3422           QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-
12E 

UN    48,61 0,18

H198           REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1. 1/4 UN    121,54 0,83

1967           RIPAO DE MADEIRA 15 CM M     2,58 4,44

H539           SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM 
PVC PARA LAVATORIO 

UN    5,81 0,01

H212           SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2 UN    154,53 0,24

H266           REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2 UN    60,44 0,41

H215           SOLUCAO LIMPADORA 200CM3 (FRASCO 
PLASTICO) 

UN    11,62 0,37

1970           DILUENTE AGUARRÁS L     13,13 0,58

H606           TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250MM UN    21,35 0,34

H587           ASSENTO SIMPLES EM POLIPROP. PARA VASO 
SANITARIO 

UN    24,37 0,18

H217           TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA 
E 1 BATEDOR 

UN    207,73 0,16

H221           TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25MM UN    1,05 0,02

1273           TINTA EPOXI C/CATALIZADOR L     77,45 0,05

3475           TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 
(SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) 

UN    7,51 0,00

3477           TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 
(SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) 

UN    9,11 0,35

H440           TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4 (20 MM) UN    43,45 0,27

H236           TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE 
DIAM. 1/2 E 3/4 

UN    60,71 0,09

H237           TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2 UN    54,63 0,08

H238           TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO 
DIAM. 1/2 E 3/4 

UN    119,15 0,17

H336           CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 UN    23,95 0,51

H338           CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 UN    52,18 0,83

H350           CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN    4,36 0,20

1703           COMPENSADO PLAST. 12 MM 2,20X 1,10 M M2    35,24 2,62

1702           COMPENSADO PLAST. 17 MM 2,20X 1,10 M M2    41,68 0,31

H676           CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS C/TAMPA UN    309,06 1,20

H585           CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS UN    31,84 0,24

2372           CHAPA PERFILADA No. 18 KG    6,63 0,01

H145           CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) UN    61,12 0,37

H631           TUBO DESPEJO P/VALVULA (PIA / TANQUE) UN    7,34 0,04

H102           ADAPTADOR SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA 
P/REG.32X1 

UN    1,65 0,02

H108           ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV. 
CX.DAGUA 32X1 

UN    15,72 0,30

H111           ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G UN    7,22 0,38

2493           ARRUELA P/PARAFUSO 3/8 UN    0,18 0,00

H687           BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE 
PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE) 

UN    924,88 1,10

H401           PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 
mm (ESGOTO) 

UN    8,17 0,17

3774           SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 
500 M 

UN    909,68 0,27

2867           BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS 
LIQUEFEITO) 

UN    259,97 0,70

2868           TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA 
SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE 

UN    1.055,83 0,42

4053           LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 
W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA 

UN    14,54 0,51

4056           CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 
TUBULARES 60CM 8/10 W 

UN    23,58 0,33

4057           CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 
TUBULARES 120 CM 15/20 W 

UN    26,63 0,55

2386-OC        BRITA Nº1 m3    146,25 1,87

2497-OC        BRITA Nº 2 m3    146,25 2,79

2804-OC        AREIA GROSSA m3    141,37 4,50

115,02
CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

0,08010

0,00620

0,03210

0,00390

0,00690

0,00030

0,00030

0,00030

0,00030

0,00310

0,00280

0,07750

0,22750

0,04950

0,00120

0,02140

0,00030

0,00270

0,00620

0,00620

0,01280

0,01920

0,05340

0,07460

0,00750

0,00390

0,00770

0,00260

0,00150

0,00150

0,02140

0,01600

0,04810

0,00070

0,00100

0,03920

0,00640

0,00150

0,04450

0,01600

0,00770

0,00080

0,02560

1,72220

0,00310

0,00160

0,00690

0,03210

0,01910

0,03190

0,00040

0,03550

0,01440

0,02080

0,01280



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

200,34
21,95

222,29

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  00018                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 1,000

UNIDADE: kwh   

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

1317-OC        ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) KWH   1,04 1,04

1,04

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,04
0,11
1,15

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  00019                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES 1,000

UNIDADE: un    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

0004 - CIVIL   1,32860 H     29,13 38,70

0005 - CIVIL   11,79300 H     20,33 239,75

0008 - CIVIL   9,87920 H     22,23 219,61

0010 - CIVIL   9,87920 H     29,15 287,97

0012 - CIVIL   2,00000 H     29,49 58,98

0018 - CIVIL   4,90500 H     29,17 143,07

0032 - CIVIL   0,81980 H     23,27 19,07

1.007,15
1.007,15

1.007,15

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 25,70

10048          SARRAFO M     2,32 69,02

10025          COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    10,15 147,37

2133           VIGOTA DE MADEIRA 6X12 M     24,83 45,57

2842           TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONOMICA L     9,17 23,96

3321           FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M UN    2,32 1,16

3314-OC        FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 M     2,84 45,78

1265           DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3 1/2 X 3´  ́C/ 
PARAFUSO 

un    2,95 1,96

3350           ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) UN    0,39 0,78

1674-OC        LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100) UN    0,90 0,73

1861           PREGO 18X24 KG    13,24 12,11

1863           PREGO 18X30 KG    13,90 3,24

1964           RIPA DE MADEIRA 5X1 M     2,52 43,99

3602           SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 
TUBULAR 

UN    3,00 6,00

2024           TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) M2    7,53 52,97

2516           CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO 
CURTO DIAMETRO 4 MM 

M     12,53 2,50

1696           COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 
2,2X1,1 

M2    26,02 29,12

1225           CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA 
TELHA FIBROCIMENTO 

UN    0,34 4,89

2256           CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 UN    18,00 5,99

3135           CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL 
FUNDO MOVEL SIMPLES 2 

UN    4,11 2,05

3138           CAIXA METALICA RETANGULAR 4´´X2´´X2´  ́ UN    2,02 1,01

3923           ELETRODUTO PVC FLÉXIVEL (MANGUEIRA 
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM 

M     1,67 4,35

3065-OC        ABRAÇADEIRA METALICA TIPO  D DIÂMETRO 3/4 UN    0,81 4,05

1858           PONTALETE 3X3´  ́ M     0,76 21,48

1860           PREGO 15X15 KG    12,75 1,82

1862           PREGO 19X27 KG    15,14 2,50

1892           PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) KG    22,43 4,30

4053           LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 
W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA 

UN    14,54 14,54

4056           CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 
TUBULARES 60CM 8/10 W 

UN    23,58 11,79

0104-OC        AREIA MÉDIA m3    141,37 22,49

2386-OC        BRITA Nº1 m3    146,25 25,44

638,66

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 

SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 

AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 

CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

98,86300

29,75280

14,52000

16,12000

0,66670

2,00000

0,81680

0,91470

0,23310

17,45700

2,00000

7,03500

0,20000

1,11920

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

1,00000

0,50000

0,15910

0,17400

5,00000

28,26930

0,14320

0,16520

0,19200

14,40000

0,33330

0,50000

0,50000

2,61000

1,83540

2,61360

0,50000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 

PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 

OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.645,81
180,38

1.826,19

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  45005                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 1,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          4,00000 H     22,66 90,64

93,56
93,56

93,56

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

93,56
10,25

103,81

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  45030                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LASTRO DE PEDRA 1,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LASTRO DE PEDRA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          3,00000 H     22,66 67,98

70,90
70,90

70,90

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    93,87 93,87

93,87

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

164,77
18,05

182,82

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40085                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 45,530

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30000          TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

0,140000 0,860000 222,97 43,78 1,00000 68,86

30011          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 217,95 104,06 1,00000 217,95

30036          CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 0,720000 0,280000 139,14 52,56 3,00000 344,67

631,48

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20003          2,00000 H     22,10 44,20

58,84
690,32

15,16

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

15,16
1,66

16,82

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  42820                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 1,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,06 0,10000 22,13

22,13

20002          0,08000 H     29,28 2,34

20031          8,00000 H     22,66 181,28

183,62
205,75

205,75

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



205,75
22,55

228,30

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  42825                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 0,400

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,06 0,05000 11,06

30027          COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,000000 0,000000 111,77 25,95 1,00000 111,77

30028          MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 
COMPRIMIDO (25kg) 

1,000000 0,000000 32,95 31,22 3,00000 98,85

221,68

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
247,26

618,15

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

618,15

67,74

685,89

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  45166                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO FCK=30 MPA 3,853

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 0,860000 0,140000 0,71 0,48 4,00000 2,68

30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,000000 0,000000 23,80 3,73 1,00000 23,80

30185          GERICA 180 l 0,400000 0,600000 1,59 1,08 3,00000 3,81

30175          BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,00000 1,07

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO FCK=30 MPA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



31,36

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          9,00000 H     22,66 203,94

20017          1,00000 H     29,48 29,48

20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
323,17

83,87

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 109,72

10081          AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     94,25 80,58

10082          BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     97,50 86,43

10097          ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,95 26,23

302,96

45123          ADENSAMENTO DE CONCRETO M3    6,71 6,71

6,71

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

393,54

43,13

436,67

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  45140                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCORAMENTO PARA BUEIRO 1,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30047          SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 1,000000 0,000000 30,26 29,90 0,06997 2,11

30042          GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 1,000000 0,000000 38,49 6,32 0,06997 2,69

4,80

20003          0,50000 H     22,10 11,05

20016          0,50000 H     29,42 14,71

20000          0,06997 h     29,11 2,03

27,79
32,59

32,59

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

422,00000

0,85500

0,88650

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

5,30000

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCORAMENTO PARA BUEIRO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



10045          RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     1,17 3,24

10044          PREGO KG    16,28 5,20

11008          CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     4,72 3,05

11030          TABUA DE 30 M     4,76 0,32

11017          PONTALETES D=15 cm m     3,73 0,40

11038          PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15 M     6,11 1,85

14,06

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

46,65
5,11

51,76

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  00030                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA 1,000

UNIDADE: ARE   

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

42860          PATROLAMENTO ARE   3,41 3,41

3,41

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

UNITÁRIO
2,77348

0,31957

0,64680

0,06768

0,10780

0,30400

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



3,41
0,37
3,78

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40001                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 1.532,910

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30001          TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 484,01 43,78 1,00000 484,01

484,01

20002          0,40000 H     29,28 11,71

20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
541,04

0,35

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,35

0,03

0,38

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40120                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 940,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30000          TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 222,97 43,78 1,00000 222,97

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



222,97

20002          0,20000 H     29,28 5,85

20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
274,14

0,29

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,29

0,03

0,32

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40315                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 76,290

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30011          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 217,95 104,06 1,00000 217,95

217,95

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
255,25

3,34

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,34

0,36

3,70

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40316                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO 76,290

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30011          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 217,95 104,06 1,00000 217,95

217,95

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
255,25

3,34

10046          INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO M3    1,00 1,00

1,00

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,34
0,47

4,81

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40100                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 224,270

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,390000 0,610000 219,18 97,56 1,00000 144,99

30005          TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

0,690000 0,310000 116,38 29,11 1,00000 89,32

30009          ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 
OU EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 177,62 82,33 1,00000 177,62

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 0,690000 0,310000 4,93 3,43 1,00000 4,46

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,660000 0,340000 251,99 61,04 2,00000 374,12

790,51

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
827,81

3,69

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,69
0,40
4,09

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40001                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 1.532,910

UNIDADE: m2    

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30001          TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 484,01 43,78 1,00000 484,01

484,01

20002          0,40000 H     29,28 11,71

20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
541,04

0,35

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,35
0,03
0,38

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40003                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm 20,750

UNIDADE: un    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30001          TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 484,01 43,78 1,00000 484,01

484,01

20002          0,40000 H     29,28 11,71

20031          2,00000 H     22,66 45,32

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

1 - EQUIPAMENTOS QUANTIDADE HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



57,03
541,04

26,07

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

26,07
2,85

28,92

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40004                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm 8,300

UNIDADE: un    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30001          TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 484,01 43,78 1,00000 484,01

484,01

20002          0,40000 H     29,28 11,71

20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
541,04

65,18

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

65,18
7,14

72,32

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40120                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 940,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30000          TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 222,97 43,78 1,00000 222,97

222,97

20002          0,20000 H     29,28 5,85

20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
274,14

0,29

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,29
0,03
0,32

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40019                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 191,730

UNITÁRIO
5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,920000 0,080000 221,35 60,06 5,00000 1.042,20

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,220000 0,780000 219,18 97,56 1,00000 124,30

30057          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 227,55 104,76 1,00000 227,55

1.394,05

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
1.489,63

7,76

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,76
0,85
8,61

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40090                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE 191,730

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30057          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 227,55 104,76 1,00000 227,55

227,55

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20003          3,00000 H     22,10 66,30

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



95,58
323,13

1,68

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,68
0,18
1,86

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40091                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV. E CARGA 2ª CATEG. - SEM TRANSPORTE 126,550

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30057          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 227,55 104,76 1,00000 227,55

227,55

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20003          3,00000 H     22,10 66,30

95,58
323,13

2,55

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAV. E CARGA 2ª CATEG. - SEM TRANSPORTE 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,55
0,27
2,82

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40100                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 224,270

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,390000 0,610000 219,18 97,56 1,00000 144,99

30005          TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

0,690000 0,310000 116,38 29,11 1,00000 89,32

30009          ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 
OU EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 177,62 82,33 1,00000 177,62

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 0,690000 0,310000 4,93 3,43 1,00000 4,46

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,660000 0,340000 251,99 61,04 2,00000 374,12

790,51

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
827,81

3,69

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,69
0,40
4,09

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  00032                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA 1,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



11180          MADEIRA DE LEI / MAO OBRA / FABRICAÇÃO / 
VERNIZ.(I=1,6) 

M3    2.373,54 2.373,54

2.373,54

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.373,54
260,13

2.633,67

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40001                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 1.532,910

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30001          TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 484,01 43,78 1,00000 484,01

484,01

20002          0,40000 H     29,28 11,71

20031          2,00000 H     22,66 45,32

57,03
541,04

0,35

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,35
0,03
0,38

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40120                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 940,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30000          TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 222,97 43,78 1,00000 222,97

222,97

20002          0,20000 H     29,28 5,85

20031          2,00000 H     22,66 45,32

51,17
274,14

0,29

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



0,29
0,03
0,32

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  45005                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 1,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          4,00000 H     22,66 90,64

93,56
93,56

93,56

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

93,56

10,25

103,81

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  45010                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT. 1,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30028          MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 
COMPRIMIDO (25kg) 

1,000000 0,000000 32,95 31,22 0,25000 8,23

30026          COMPRESSOR DE AR 295 PCM 1,000000 0,000000 65,33 20,27 0,25000 16,33

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT. 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



24,56

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          4,00000 H     22,66 90,64

93,56
118,12

118,12

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

118,12

12,94

131,06

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  45015                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT. 1,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30028          MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 
COMPRIMIDO (25kg) 

1,000000 0,000000 32,95 31,22 0,16000 5,27

30026          COMPRESSOR DE AR 295 PCM 1,000000 0,000000 65,33 20,27 0,05330 3,48

8,75

20002          0,06250 H     29,28 1,83

20014          1,00000 H     34,26 34,26

20031          12,28670 H     22,66 278,41

314,50
323,25

323,25

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

BLASTER - ENCARGOS = 165,39% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT. 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



10015          EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA Kg    11,58 2,31

10088          SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm un    880,22 1,40

10410          NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m un    14,17 20,18

10420          NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m un    18,15 3,87

10425          NONEL INICIADOR - C = 150,0 m un    166,75 11,87

39,63

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

362,88

39,77

402,65

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  45020                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA 1,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30008          RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 
416E OU EQUIVALENTE 

0,040000 0,000000 121,33 64,17 1,00000 4,85

4,85

20002          0,02000 H     29,28 0,58

20031          0,04000 H     22,66 0,90

1,48
6,33

6,33

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

0,20000

0,00160

1,42450

0,21370

0,07120

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,33

0,69

7,02

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40102                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO MANUAL 4,669

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30048          COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO 

1,000000 0,000000 9,16 1,05 1,00000 9,16

9,16

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
34,74

7,44

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,44

0,81

8,25

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40100                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 224,270

UNIDADE: m3    

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO MANUAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,390000 0,610000 219,18 97,56 1,00000 144,99

30005          TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

0,690000 0,310000 116,38 29,11 1,00000 89,32

30009          ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 
OU EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 177,62 82,33 1,00000 177,62

30013          GRADE DE DISCO - 24X24 0,690000 0,310000 4,93 3,43 1,00000 4,46

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,660000 0,340000 251,99 61,04 2,00000 374,12

790,51

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
827,81

3,69

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,69
0,40

4,09

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  42820                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 1,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,06 0,10000 22,13

22,13

20002          0,08000 H     29,28 2,34

20031          8,00000 H     22,66 181,28

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

1 - EQUIPAMENTOS QUANTIDADE HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



183,62
205,75

205,75

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

205,75
22,55

228,30

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  42825                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 0,400

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,06 0,05000 11,06

30027          COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,000000 0,000000 111,77 25,95 1,00000 111,77

30028          MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 
COMPRIMIDO (25kg) 

1,000000 0,000000 32,95 31,22 3,00000 98,85

221,68

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
247,26

618,15

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

618,15
67,74

685,89

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  45055                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ENSECADEIRA 1,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20003          1,50000 H     22,10 33,15

20016          1,50000 H     29,42 44,13

91,92
91,92

91,92

11024          PARAFUSO U     4,69 42,21

11026          PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM M     27,57 82,71

11027          PRANCHÃO 6 X 16 m     8,94 53,64

178,56

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

270,48
29,64

300,12

NÚMERO SEI

DATA BASE:

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ENSECADEIRA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

9,00000

3,00000

6,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



ITEM:  00034                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M 25,000

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          8,00000 H     22,66 181,28

210,56
210,56

8,42

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,42
0,92
9,34

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  45235                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: NEOPRENE 1,000

UNIDADE: Kg    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          0,02100 H     29,28 0,61

20017          0,21000 H     29,48 6,19

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: NEOPRENE 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



6,80
6,80

6,80

11001          APARELHO DE NEOPRENE FRETADO dm3   90,44 35,27

10098          ISOPOR 5CM DE ESPESSURA m2    15,40 2,31

37,58

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

44,38
4,86

49,24

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  45245                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LIMPEZA GERAL 1,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          0,00200 H     29,28 0,05

20031          0,20000 H     22,66 4,53

4,58
4,58

4,58

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,39000

0,15000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LIMPEZA GERAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,58
0,50
5,08

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  00017                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ) 1,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

0004 - CIVIL   0,07590 H     29,13 2,21

0005 - CIVIL   0,09130 H     20,33 1,85

0008 - CIVIL   1,33040 H     22,23 29,57

0010 - CIVIL   0,78470 H     29,15 22,87

0011 - CIVIL   0,16600 H     29,79 4,94

0012 - CIVIL   0,09380 H     29,49 2,76

0018 - CIVIL   0,46260 H     29,17 13,49

0020 - CIVIL   0,00020 H     27,28 0,00

0023 - CIVIL   0,00130 H     29,11 0,03

0025 - CIVIL   0,23920 H     29,13 6,96

0032 - CIVIL   0,02760 H     23,27 0,64

85,32
85,32

85,32

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 3,41

10048          SARRAFO M     2,32 0,33

11030          TABUA DE 30 M     4,76 4,49

11032          TINTA ESMALTE SINTÉTICO L     33,01 2,25

10025          COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    10,15 9,81

2782           GASOLINA L     5,08 0,12

2842           TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONOMICA L     9,17 1,99

3321           FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M UN    2,32 0,03

3314-OC        FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 M     2,84 3,01

1861           PREGO 18X24 KG    13,24 0,05

1863           PREGO 18X30 KG    13,90 1,18

1964           RIPA DE MADEIRA 5X1 M     2,52 2,28

3602           SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 
TUBULAR 

UN    3,00 0,52

2024           TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) M2    7,53 8,35

1225           CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA 
TELHA FIBROCIMENTO 

UN    0,34 1,01

3135           CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL 
FUNDO MOVEL SIMPLES 2 

UN    4,11 0,14

3138           CAIXA METALICA RETANGULAR 4´´X2´´X2´  ́ UN    2,02 0,15

3923           ELETRODUTO PVC FLÉXIVEL (MANGUEIRA 
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM 

M     1,67 1,01

3065-OC        ABRAÇADEIRA METALICA TIPO  D DIÂMETRO 3/4 UN    0,81 0,22

1858           PONTALETE 3X3´  ́ M     0,76 1,40

1860           PREGO 15X15 KG    12,75 0,62

1862           PREGO 19X27 KG    15,14 0,12

1892           PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) KG    22,43 1,28

1218           CAIBRO 5X6 CM M     12,12 5,44

H239           TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA 
(LONGO 1. 1/4  ) 

UN    12,85 0,09

H241           TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO DE 1. 1/2 UN    26,00 0,20

H284           TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm M     11,28 0,48

H285           TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm M     4,86 0,25

H286           TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 MM M     6,69 0,50

H248           TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.25 MM M     3,06 0,43

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 

SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 

AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 

CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM 
PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

13,13460

0,14350

0,94450

0,06830

0,96670

0,02380

0,21810

0,01530

1,06030

0,00450

0,08510

0,90610

0,17370

1,10940

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

1,84980

0,04910

0,00810

0,05710

0,44890

2,99720

0,03530

0,07450

0,61060

0,27660

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

ENCANADOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 157,75% 

ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 

PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CALHEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 164,41% 

APLICADOR DE EPOXI - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 151,87% 

OFICIAL  B  - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,01% 

OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 

0,14100

0,00770

0,00770

0,04270

0,05340

0,07480



H249           TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M     6,54 0,20

H272           UNIÃO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM M     11,32 0,07

H258           VALVULA 1   P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) UN    33,68 0,10

H261           VALVULA P/LAVATORIO PVC 1 UN    4,29 0,01

H262           VALVULA P/PIA AMERICANA DIAMETRO 3. 1/2   
(METALICA) 

IN    32,78 0,04

H263           VALVULA P/TANQUE PVC 1 UN    4,43 0,01

H264           VASO SANITARIO CONVENCIONAL UN    210,94 0,82

3948           EXTINTOR PÓ ABC (6KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 
BC C/PRES./SETA E SUPORTE 

UN    143,61 1,33

2779           COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRA A 
GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO E 
DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 

H     5,24 0,01

2788           COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE 
RESERVATÓRIO SUPERIOR + MANGUEIRA 
(MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO 
DIVIDIDO POR 1.000 

UN    2,07 0,00

2845           COLCHÃO 188X88 CM COM DENSIDADE MÍNIMA 
DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM 

UN    252,47 3,13

3259           DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN    8,45 0,16

2846           DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE 
MADEIRA 

UN    2,44 0,13

2380           ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) M     2,82 0,72

2847           CHAPA GALVANIZADA N°26 KG    13,83 0,05

H181           ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO UN    8,18 0,06

2848           LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO (CAMA 80 X 
190 CM) 

UN    29,38 0,14

H178           LIGAÇÃO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2 UN    2,97 0,00

2849           LENÇOL DE SOLTEIRO SEM ELÁSTICO (CAMA 80 X 
190 CM) 

UN    25,44 0,12

2384           LIXA P/MADEIRA No. 240 UN    1,35 0,24

2850           TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM UN    28,16 0,13

H177           LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN    81,00 0,12

H363           GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150MM - 
(ESGOTO) 

UN    9,85 0,08

3334           INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - 
(SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) 

UN    17,37 0,01

3335           INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - 
(SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) 

UN    12,37 0,02

3337           INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - 
(SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) 

UN    6,48 0,20

H164           JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN    0,64 0,07

2851           FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM UN    11,61 0,11

2852           MANTA / COBERTOR GUARATINGUETÁ OU 
EQUIVALENTE 

UN    56,51 0,14

H165           JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN    1,58 0,02

2853           SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 
600M EM ABS 

UN    33,32 0,04

H311           LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25X3/4 UN    1,43 0,00

1704           MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM 
VERMELHO) 

M3    3.027,07 10,29

2854           ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL    8,81 0,56

2491           PARAFUSO DIAM.3/8   - 10 CM UN    1,65 0,04

H581           PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M 
(DIMENSÕES APROXIMADAS) 

UN    160,75 0,24

2855           SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS UN    0,14 1,82

2856           PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO 
DESCARTÁVEL DE 300ML 

PAC   6,91 6,45

2857           PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 
300ML 

UN    32,06 0,03

2858           DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA UN    36,80 0,05

2859           PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE 
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA 

PAC   13,65 3,07

2860           SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU 
ÁLCOOL 

UN    30,08 0,08

2861           ÁLCOOL GEL (D=1,00) KG    9,42 0,73

2862           SABONETE LÍQUIDO (D=1,00) KG    4,32 0,98

2863           FERRO DE PASSAR ELÉTRICO BLACK DECKER, GE 
OU EQUIVALENTE 

UN    94,69 0,02

2864           GELADEIRA FROST FREE APROXIMADAMENTE  DE 
300L CONSUL, ELETROLUX OU EQUIVALENTE 

UN    1.989,71 0,59

2865           MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG, 
ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE 

UN    1.326,92 0,39

2866           FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, 
CONTINENTAL OU EQUIVALENTE 

UN    981,34 0,29

H265           PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM 
BUCHA PLASTICA 8 MM 

PR    9,66 0,02

2699           FUNDO BRANCO FOSCO L     9,45 0,75

H117           BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM UN    25,05 0,15

H134           BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 
MM 

UN    0,82 0,02

3422           QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-
12E 

UN    48,61 0,18

H198           REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1. 1/4 UN    121,54 0,83

1967           RIPAO DE MADEIRA 15 CM M     2,58 4,44

0,00200

0,03230

0,11970

0,00990

0,00250

0,17890

0,00490

0,00150

0,00850

0,00100

0,00430

0,00770

0,00490

0,00310

0,00490

0,00330

0,01240

0,01920

0,05570

0,25540

0,00150

0,00310

0,00390

0,00930

0,00320

0,03200

0,00640

0,00310

0,00310

1,72220

0,08010

0,00620

0,03210

0,00390

0,00690

0,00030

0,00030

0,00030

0,00030

0,00310

0,00150

0,22540

0,00280

0,07750

0,22750

0,02470

0,00150

13,06450

0,93380

0,00120

0,01280

0,00150

0,00640

0,00340

0,06370



H539           SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM 
PVC PARA LAVATORIO 

UN    5,81 0,01

H212           SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2 UN    154,53 0,24

H266           REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2 UN    60,44 0,41

H215           SOLUCAO LIMPADORA 200CM3 (FRASCO 
PLASTICO) 

UN    11,62 0,37

1970           DILUENTE AGUARRÁS L     13,13 0,58

H606           TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250MM UN    21,35 0,34

H587           ASSENTO SIMPLES EM POLIPROP. PARA VASO 
SANITARIO 

UN    24,37 0,18

H217           TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA 
E 1 BATEDOR 

UN    207,73 0,16

H221           TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25MM UN    1,05 0,02

1273           TINTA EPOXI C/CATALIZADOR L     77,45 0,05

3475           TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 
(SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) 

UN    7,51 0,00

3477           TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 
(SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) 

UN    9,11 0,35

H440           TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4 (20 MM) UN    43,45 0,27

H236           TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE 
DIAM. 1/2 E 3/4 

UN    60,71 0,09

H237           TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2 UN    54,63 0,08

H238           TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO 
DIAM. 1/2 E 3/4 

UN    119,15 0,17

H336           CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 UN    23,95 0,51

H338           CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 UN    52,18 0,83

H350           CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN    4,36 0,20

1703           COMPENSADO PLAST. 12 MM 2,20X 1,10 M M2    35,24 2,62

1702           COMPENSADO PLAST. 17 MM 2,20X 1,10 M M2    41,68 0,31

H676           CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS C/TAMPA UN    309,06 1,20

H585           CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS UN    31,84 0,24

2372           CHAPA PERFILADA No. 18 KG    6,63 0,01

H145           CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) UN    61,12 0,37

H631           TUBO DESPEJO P/VALVULA (PIA / TANQUE) UN    7,34 0,04

H102           ADAPTADOR SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA 
P/REG.32X1 

UN    1,65 0,02

H108           ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV. 
CX.DAGUA 32X1 

UN    15,72 0,30

H111           ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G UN    7,22 0,38

2493           ARRUELA P/PARAFUSO 3/8 UN    0,18 0,00

H687           BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE 
PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE) 

UN    924,88 1,10

H401           PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 
mm (ESGOTO) 

UN    8,17 0,17

3774           SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 
500 M 

UN    909,68 0,27

2867           BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS 
LIQUEFEITO) 

UN    259,97 0,70

2868           TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA 
SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE 

UN    1.055,83 0,42

4053           LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 
W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA 

UN    14,54 0,51

4056           CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 
TUBULARES 60CM 8/10 W 

UN    23,58 0,33

4057           CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 
TUBULARES 120 CM 15/20 W 

UN    26,63 0,55

2386-OC        BRITA Nº1 m3    146,25 1,87

2497-OC        BRITA Nº 2 m3    146,25 2,79

2804-OC        AREIA GROSSA m3    141,37 4,50

115,02

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

200,34
21,95

222,29

NÚMERO SEI

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

0,04450

0,01600

0,00770

0,00080

0,02560

0,00310

0,00160

0,00690

0,03210

0,01910

0,03190

0,00040

0,03550

0,01440

0,02080

0,01280

0,04950

0,00120

0,02140

0,00030

0,00270

0,00620

0,00620

0,01280

0,01920

0,05340

0,07460

0,00750

0,00390

0,00770

0,00260

0,00150

0,00150

0,02140

0,01600

0,04810

0,00070

0,00100

0,03920

0,00640

0,00150



DATA BASE:

ITEM:  00018                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 1,000

UNIDADE: kwh   

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

1317-OC        ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) KWH   1,04 1,04

1,04

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,04
0,11
1,15

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  00019                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES 1,000

UNIDADE: un    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

0004 - CIVIL   1,32860 H     29,13 38,70

0005 - CIVIL   11,79300 H     20,33 239,75

0008 - CIVIL   9,87920 H     22,23 219,61

0010 - CIVIL   9,87920 H     29,15 287,97

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
OUTUBRO - 2025

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 

SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 

AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 

CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



0012 - CIVIL   2,00000 H     29,49 58,98

0018 - CIVIL   4,90500 H     29,17 143,07

0032 - CIVIL   0,81980 H     23,27 19,07

1.007,15
1.007,15

1.007,15

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 25,70

10048          SARRAFO M     2,32 69,02

10025          COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    10,15 147,37

2133           VIGOTA DE MADEIRA 6X12 M     24,83 45,57

2842           TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONOMICA L     9,17 23,96

3321           FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M UN    2,32 1,16

3314-OC        FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 M     2,84 45,78

1265           DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3 1/2 X 3´  ́C/ 
PARAFUSO 

un    2,95 1,96

3350           ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) UN    0,39 0,78

1674-OC        LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100) UN    0,90 0,73

1861           PREGO 18X24 KG    13,24 12,11

1863           PREGO 18X30 KG    13,90 3,24

1964           RIPA DE MADEIRA 5X1 M     2,52 43,99

3602           SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 
TUBULAR 

UN    3,00 6,00

2024           TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) M2    7,53 52,97

2516           CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO 
CURTO DIAMETRO 4 MM 

M     12,53 2,50

1696           COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 
2,2X1,1 

M2    26,02 29,12

1225           CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA 
TELHA FIBROCIMENTO 

UN    0,34 4,89

2256           CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 UN    18,00 5,99

3135           CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL 
FUNDO MOVEL SIMPLES 2 

UN    4,11 2,05

3138           CAIXA METALICA RETANGULAR 4´´X2´´X2´  ́ UN    2,02 1,01

3923           ELETRODUTO PVC FLÉXIVEL (MANGUEIRA 
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM 

M     1,67 4,35

3065-OC        ABRAÇADEIRA METALICA TIPO  D DIÂMETRO 3/4 UN    0,81 4,05

1858           PONTALETE 3X3´  ́ M     0,76 21,48

1860           PREGO 15X15 KG    12,75 1,82

1862           PREGO 19X27 KG    15,14 2,50

1892           PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) KG    22,43 4,30

4053           LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 
W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA 

UN    14,54 14,54

4056           CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 
TUBULARES 60CM 8/10 W 

UN    23,58 11,79

0104-OC        AREIA MÉDIA m3    141,37 22,49

2386-OC        BRITA Nº1 m3    146,25 25,44

638,66

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.645,81

180,38

1.826,19

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  45145                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 1,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30047          SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 1,000000 0,000000 30,26 29,90 0,04016 1,21

30042          GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 1,000000 0,000000 38,49 6,32 0,04016 1,54

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

98,86300

29,75280

14,52000

16,12000

0,66670

2,00000

0,81680

0,91470

0,23310

17,45700

2,00000

7,03500

0,20000

1,11920

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

1,00000

0,50000

0,15910

0,17400

5,00000

28,26930

0,14320

0,16520

0,19200

14,40000

0,33330

0,50000

0,50000

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

1,83540

2,61360

0,50000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 

PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 

OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

2,61000



2,75

20002          0,07000 H     29,28 2,04

20003          0,70000 H     22,10 15,47

20016          0,70000 H     29,42 20,59

38,10
40,85

40,85

10045          RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     1,17 0,23

10044          PREGO KG    16,28 3,32

10048          SARRAFO M     2,32 4,84

11008          CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     4,72 2,12

11009          COMPENSADO RESINADO - 12 mm m2    12,75 5,15

11016          DESMOLDANTE P/ FORMA l     8,39 0,15

11030          TABUA DE 30 M     4,76 1,71

17,52

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

58,37
6,39

64,76

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  45166                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO FCK=30 MPA 3,853

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 0,860000 0,140000 0,71 0,48 4,00000 2,68

30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,000000 0,000000 23,80 3,73 1,00000 23,80

30185          GERICA 180 l 0,400000 0,600000 1,59 1,08 3,00000 3,81

30175          BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,00000 1,07

31,36

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          9,00000 H     22,66 203,94

20017          1,00000 H     29,48 29,48

20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
323,17

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,19908

0,20396

2,09003

0,40430

0,01852

0,35938

0,44922

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO FCK=30 MPA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO



83,87

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 109,72

10081          AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     94,25 80,58

10082          BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     97,50 86,43

10097          ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,95 26,23

302,96

45123          ADENSAMENTO DE CONCRETO M3    6,71 6,71

6,71

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

393,54
43,13

436,67

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  42471                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) 2,000

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30028          MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 
COMPRIMIDO (25kg) 

0,500000 0,500000 32,95 31,22 1,00000 32,08

30026          COMPRESSOR DE AR 295 PCM 0,500000 0,500000 65,33 20,27 1,00000 42,79

74,87

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          2,00000 H     22,66 45,32

20017          1,00000 H     29,48 29,48

20000          1,00000 h     29,11 29,11

106,83
181,70

90,85

42838          CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    367,61 4,41

47055          FABRICAÇÃO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) m     131,41 131,41

135,82

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

422,00000

0,85500

0,88650

5,30000

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,01200

1,00000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

226,67
24,84

251,51

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  3806386DN            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,000

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30044          GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,000000 0,000000 4,53 0,20 0,08889 0,40

E9570          FURADEIRA COM BASE MAGNÉTICA - 1,20 KW 1,000000 0,000000 1,69 1,02 0,08890 0,15

0,55

P9823 - SICRO  0,08889 H     33,33 2,96

2,96
3,51

3,51

M0962          TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 
50,80 MM (2") 

M     21,39 42,78

M0963          TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E 
SEÇÃO DE 80 X 80 MM 

M     53,07 86,68

M0971          SUPORTE EM AÇO-CARBONO PARA CORRIMÃO DE 
GUARDA-CORPO METÁLICO 

UN    16,71 55,69

M0972          FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE 
METAIS 

L     17,14 0,76

M1378          CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG    7,41 191,47

M1406          BROCA DE AÇO RÁPIDO - D = 12,5 MM E C = 151 
MM 

UN    27,67 0,30

377,68

3807863DN      CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR 
TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M     8,05 26,83

1400975DN      CORTE DE CHAPA DE AÇO COM GUILHOTINA 
HIDRÁULICA 

H     4,25 35,38

2408057DN      SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E 
CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX 

H     87,60 64,68

5605942DN      PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À 
BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 MICRON 

M2    40,53 81,06

207,95

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

589,14
64,56

653,70

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERRALHEIRO - ENCARGOS = 168,64% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

3,33333

8,32500

0,73837

2,00000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

2,00000

1,63333

3,33333

0,04444

25,83958

0,01111

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  45150                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 1,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30047          SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 1,000000 0,000000 30,26 29,90 0,04016 1,21

30042          GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 1,000000 0,000000 38,49 6,32 0,04016 1,54

2,75

20002          0,07000 H     29,28 2,04

20003          0,70000 H     22,10 15,47

20016          0,70000 H     29,42 20,59

38,10
40,85

40,85

10045          RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     1,17 0,23

10044          PREGO KG    16,28 3,32

10048          SARRAFO M     2,32 4,84

11008          CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     4,72 2,12

11016          DESMOLDANTE P/ FORMA l     8,39 0,09

11010          COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2    20,43 8,25

11030          TABUA DE 30 M     4,76 1,71

20,56

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

61,41
6,73

68,14

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  45060                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ENCHIMENTO COM ARGILA 1,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,19908

0,20396

2,09003

0,44922

0,01111

0,40430

0,35938

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ENCHIMENTO COM ARGILA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          4,00000 H     22,66 90,64

93,56
93,56

93,56

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

93,56
10,25

103,81

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  3806403DN            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE AÇO 9,960

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

E9640          COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 33,51 L/S (71 
PCM) - 14 KW 

1,000000 0,000000 32,38 10,36 1,00000 32,38

E9749          JATEADOR PORTÁTIL MULTIABRASIVO COM 
CAPACIDADE DE 300KG 

1,000000 0,000000 30,87 30,07 1,00000 30,87

63,25

63,25
6,35

M0511          ABRASIVO TIPO GRANALHA DE AÇO KG    8,76 2,53

M0512          BICO VENTURI LONGO - D=7,9MM (5/16") UN    473,59 0,06

2,59

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE AÇO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,28936

0,00013

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,94
0,97
9,91

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  3806402DN            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO 56,270

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30039          CAMINHÃO TANQUE 6.000L 1,000000 0,000000 194,84 53,77 1,00000 194,84

E9028          BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA 
HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE DE 18 
MPA - 5,20KW 

1,000000 0,000000 40,78 30,32 1,00000 40,78

235,62

20031          1,00000 H     22,66 22,66

22,66
258,28

4,59

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,59
0,50
5,09

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  4915650DN            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL 0,955

UNIDADE: Kg    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20031          3,00000 H     22,66 67,98

67,98
67,98

71,19

10050          SOLVENTE / DILUENTE L     24,40 19,17

M1390          ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI 
DE BAIXA VISCOSIDADE 

KG    128,04 128,04

M1404          APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL UN    2.309,80 4,61

151,82

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

223,01
24,44

247,45

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  1608021DN            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM 2,490

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

E9760          PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA 
DIAMANTADA - 1,60 KW 

1,000000 0,000000 6,10 3,26 1,00000 6,10

E9764          GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,000000 0,000000 10,69 0,75 1,00000 10,69

16,79

20031          1,00000 H     22,66 22,66

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS 
DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,78566

1,00000

0,00200

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



22,66
39,45

15,84

M1242          COROA DIAMANTADA - D = 15,87 MM (5/8?) UN    177,09 35,41

35,41

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

51,25
5,61

56,86

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  42440                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LIMPEZA DE PONTE 30,000

UNIDADE: M     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,300000 0,700000 202,85 33,48 1,00000 84,28

84,28

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          4,00000 H     22,66 90,64

93,56
177,84

5,92

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,20000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LIMPEZA DE PONTE 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,92
0,64
6,56

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  4915686DN            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE 5,000

UNIDADE: un    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20031          1,00000 H     22,66 22,66

22,66
22,66

4,53

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,53

0,49

5,02

NÚMERO SEI

DATA BASE:

CUSTO 
UNITÁRIO

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



ITEM:  45135                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCORAMENTO PARA PONTE 1,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

31015          MOTOSSERRA 0,200000 0,800000 36,73 30,99 1,00000 32,13

32,13

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20003          1,00000 H     22,10 22,10

20016          1,00000 H     29,42 29,42

54,44
86,57

86,57

10044          PREGO KG    16,28 3,25

10048          SARRAFO M     2,32 2,32

11020          MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM m     8,19 3,27

11021          PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ 
ESCORAMENTO) 

m     18,75 4,68

13,52

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

100,09

10,96

111,05

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  0916328DN            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE À BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA À BASE DE POLIURETANO 2,674

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20031          1,00000 H     22,66 22,66

20017          5,00000 H     29,48 147,40

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCORAMENTO PARA PONTE 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,20000

1,00000

0,40000

0,25000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE À BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA 
EXPANSIVA À BASE DE POLIURETANO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



170,06
170,06

63,60

M1130          SELANTE ELÁSTICO À BASE DE POLIURETANO KG    83,97 97,40

M1131          CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA 
DENSIDADE - D = 15,0 MM 

M     0,57 0,57

M3944          ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO L     50,15 12,03

110,00

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

173,60

19,02

192,62

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  2408078DN            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 30 &#924 M 49,800

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30044          GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,000000 0,000000 4,53 0,20 1,00000 4,53

E9643 - 
SICRO  

EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO 
DE PISTOLA COM CANECA COM CAPACIDADE DE 
1. 000 ML E COMPRESSOR DE 1,50 KW 

1,000000 0,000000 0,45 0,31 1,00000 0,45

4,98

20003          1,00000 H     22,10 22,10

20019          1,00000 H     29,49 29,49

51,59
56,57

1,13

10050          SOLVENTE / DILUENTE L     24,40 0,35

11032          TINTA ESMALTE SINTÉTICO L     33,01 1,58

1,93

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,16000

1,00000

0,24000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 30 &#924 M 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,01440

0,04800

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,06

0,33

3,39

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  00037                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS - DESEMPENHO (LOTE 01) 1,000

UNIDADE: MÊS   

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

00011          MANUTENÇÃO EM BALSA COM CABO E 
ALOJAMENTO - TIPO I 

MÊS   23.019,63 23.019,63

00012          MANUTENÇÃO EM BALSA COM MOTOR E 
ALOJAMENTO - TIPO II 

MÊS   24.433,09 0,00

00013          MANUTENÇÃO EM BALSA COM MOTOR 
REBOCADOR E ALOJAMENTO - TIPO III 

MÊS   24.260,74 0,00

00014          OPERAÇÃO DE BALSA TIPO I (COM CABO DE AÇO) MÊS   28.152,48 28.152,48

00015          OPERAÇÃO DE BALSA TIPO II (COM MOTOR) MÊS   34.644,36 0,00

00016          OPERAÇÃO DE BALSA TIPO III (COM REBOCADOR) MÊS   46.069,56 0,00

51.172,11

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS - DESEMPENHO (LOTE 01) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

0,00000

0,00000

1,00000

0,00000

0,00000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



51.172,11

5.608,46

56.780,57

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40510                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 1,000

UNIDADE: T     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

M3001          FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     2.433,97 2.433,97

2.433,97

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.433,97

236,58

2.670,55

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40500                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 1,000

UNIDADE: T     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 9,72%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



M3002          FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C T     2.713,80 2.713,80

2.713,80

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.713,80

263,78

2.977,58

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40525                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORNECIMENTO DE CAP-50/70 1,000

UNIDADE: T     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORNECIMENTO DE CAP-50/70 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 9,72%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



M3003          FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T     3.340,23 3.340,23

3.340,23

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3.340,23
324,67

3.664,90

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40485                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 1,000

UNIDADE: t     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

M3004          FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLT PARA 
IMPRIMAÇÃO - EAI 

T     2.002,81 2.002,81

2.002,81

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

1,00000

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 9,72%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



2.002,81
194,67

2.197,48

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40495                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO 1,000

UNIDADE: T     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

M3005          FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM 
POLÍMERO 

T     3.526,69 3.526,69

3.526,69

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3.526,69
342,79

3.869,48

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  45155                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 1,000

UNIDADE: Kg    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 9,72%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 9,72%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



20002          0,02250 H     29,28 0,65

20003          0,09000 H     22,10 1,98

20018          0,09000 H     29,48 2,65

5,28
5,28

5,28

10069          AÇO CA - 50 KG    6,53 7,18

11003          ARAME RECOZIDO KG    13,19 0,19

7,37

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

12,65
1,38

14,03

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  45450                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M 1,000

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30008          RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 
416E OU EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 121,33 64,17 0,15000 18,19

18,19

20002          0,55000 H     29,28 16,10

20031          4,52000 H     22,66 102,42

20017          1,00000 H     29,48 29,48

148,00

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

ARMADOR - ENCARGOS = 178,93% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,10000

0,01500

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



166,19

166,19

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 0,94

10081          AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     94,25 1,18

10063          TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 m     235,00 246,75

248,87

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

415,06
45,49

460,55

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  45455                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 1,000

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30008          RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 
416E OU EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 121,33 64,17 0,15000 18,19

18,19

20002          0,86000 H     29,28 25,18

20031          7,05000 H     22,66 159,75

20017          1,50000 H     29,48 44,22

229,15
247,34

247,34

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 1,76

10081          AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     94,25 2,21

10064          TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 m     295,00 309,75

313,72

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

3,62000

0,01260

1,05000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

6,80000

0,02355

1,05000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

561,06
61,49

622,55

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  45460                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M 1,000

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30008          RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 
416E OU EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 121,33 64,17 0,15000 18,19

18,19

20002          1,25000 H     29,28 36,60

20031          9,46000 H     22,66 214,36

20017          1,50000 H     29,48 44,22

295,18
313,37

313,37

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 2,94

10081          AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     94,25 3,68

10065          TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1 m     425,00 446,25

452,87

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

766,24
83,97

850,21

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  45465                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 1,000

UNIDADE: m     

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

11,33000

0,03915

1,05000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30008          RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 
416E OU EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 121,33 64,17 0,15000 18,19

18,19

20002          1,56000 H     29,28 45,67

20031          11,83000 H     22,66 268,06

20017          3,75000 H     29,48 110,55

424,28
442,47

442,47

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 3,68

10081          AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     94,25 4,66

10066          TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 m     605,00 635,25

643,59

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.086,06
119,03

1.205,09

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  41851                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 1,000

UNIDADE: un    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

1 - EQUIPAMENTOS QUANTIDADE HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

14,16000

0,04950

1,05000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



42841          CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3    305,77 464,15

47018          ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    319,23 19,15

47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    48,14 161,26

644,56

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

644,56
70,64

715,20

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  41856                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 1,000

UNIDADE: un    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

42841          CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3    305,77 696,54

47018          ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    319,23 19,15

47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    48,14 222,40

938,09

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,51800

0,06000

3,35000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

2,27800

0,06000

4,62000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

938,09
102,81

1.040,90

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  41861                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 1,000

UNIDADE: un    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

42841          CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3    305,77 940,54

47018          ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    319,23 31,92

47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    48,14 280,17

1.252,63

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.252,63
137,28

1.389,91

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  41866                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 1,000

UNIDADE: un    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

3,07600

0,10000

5,82000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



42841          CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3    305,77 1.888,43

47018          ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    319,23 38,30

47020          FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    48,14 447,70

2.374,43

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.374,43
260,23

2.634,66

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  45050                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO FCK=15 MPA 3,960

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 0,920000 0,080000 0,71 0,48 4,00000 2,72

30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,000000 0,000000 23,80 3,73 1,00000 23,80

30185          GERICA 180 l 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,00000 3,84

30175          BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,00000 1,07

31,43

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          9,00000 H     22,66 203,94

20017          1,00000 H     29,48 29,48

20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
323,24

81,62

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 86,32

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

6,17600

0,12000

9,30000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO FCK=15 MPA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

332,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



10081          AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     94,25 85,24

10082          BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     97,50 83,50

10097          ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,95 20,79

275,85

45123          ADENSAMENTO DE CONCRETO M3    6,71 6,71

6,71

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

364,18
39,91

404,09

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  42841                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 3,929

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          0,25000 H     29,28 7,32

20031          2,00000 H     22,66 45,32

52,64
52,64

13,39

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    93,87 49,37

49,37

42831          CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3    347,16 243,01

243,01

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

0,90450

0,85650

4,20000

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,70000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,52600

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



305,77
33,51

339,28

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  45250                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA 3,960

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          0,25000 H     29,28 7,32

20031          2,00000 H     22,66 45,32

52,64
52,64

13,29

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    93,87 49,37

49,37

45050          CONCRETO FCK=15 MPA m3    364,18 254,92

254,92

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

317,58

34,80

352,38

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  45160                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO FCK=20 MPA 3,929

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 0,900000 0,100000 0,71 0,48 4,00000 2,68

30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,000000 0,000000 23,80 3,73 1,00000 23,80

30185          GERICA 180 l 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,00000 3,84

30175          BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,00000 1,07

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,70000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,52600

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO FCK=20 MPA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



31,39

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          9,00000 H     22,66 203,94

20017          1,00000 H     29,48 29,48

20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
323,20

82,26

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 94,64

10081          AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     94,25 83,41

10082          BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     97,50 84,53

10097          ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,95 22,77

285,35

45123          ADENSAMENTO DE CONCRETO M3    6,71 6,71

6,71

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

374,32

41,02

415,34

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  00009                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORNECIMENTO DE CIMENTO 1,000

UNIDADE: t     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

364,00000

0,88500

0,86700

4,60000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORNECIMENTO DE CIMENTO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 260,00

260,00

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

260,00

28,49

288,49

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  47018                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 4,185

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 0,770000 0,230000 0,71 0,48 4,00000 2,60

30031          BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,000000 0,000000 5,70 0,69 1,00000 5,70

30185          GERICA 180 l 0,380000 0,620000 1,59 1,08 3,00000 3,78

12,08

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          9,00000 H     22,66 203,94

20017          1,00000 H     29,48 29,48

262,70
274,78

65,65

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 91,00

10081          AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     94,25 162,58

253,58

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1000,00000

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

350,00000

1,72500

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

319,23

34,98

354,21

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  45166                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO FCK=30 MPA 3,853

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 0,860000 0,140000 0,71 0,48 4,00000 2,68

30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,000000 0,000000 23,80 3,73 1,00000 23,80

30185          GERICA 180 l 0,400000 0,600000 1,59 1,08 3,00000 3,81

30175          BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,00000 1,07

31,36

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          9,00000 H     22,66 203,94

20017          1,00000 H     29,48 29,48

20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
323,17

83,87

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 109,72

10081          AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     94,25 80,58

10082          BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     97,50 86,43

10097          ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,95 26,23

302,96

45123          ADENSAMENTO DE CONCRETO M3    6,71 6,71

6,71

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

393,54

43,13

436,67

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  00033                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M 1,000

UNIDADE: m     

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO FCK=30 MPA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

422,00000

0,85500

0,88650

5,30000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M 

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

COT001         VIGA PRÉ-MOLDADA ATÉ 10 M M     1.115,00 1.115,00

1.115,00

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.115,00
108,37

1.223,37

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  45575                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 22,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          1,20000 H     29,28 35,13

20031          0,80000 H     22,66 18,12

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 9,72%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



53,25
53,25

2,42

11040          GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO 
(GRAMATURA 300 G/M2) 

m2    5,16 5,16

5,16

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,58
0,83
8,41

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40805                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA 1,000

UNIDADE: M     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          0,01000 H     29,28 0,29

20031          0,50000 H     22,66 11,33

11,62
11,62

11,62

10002          ARAME LISO m     0,55 0,28

10029          MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM un    20,17 0,44

10030          MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM un    72,15 0,22

0,94

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,51250

0,02190

0,00310

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

12,56
1,37

13,93

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  42850                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 1,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          0,02000 H     29,28 0,58

20031          2,00000 H     22,66 45,32

45,90
45,90

45,90

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    93,87 93,87

93,87

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

139,77
15,31

155,08

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40607                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 57,560

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,290000 0,710000 219,18 97,56 1,00000 132,82

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,170000 0,830000 251,99 61,04 1,00000 93,49

30014          ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 
E OU EQUIVALENTE 

0,540000 0,460000 202,06 67,85 1,00000 140,32

30015          ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO 
- 27 T 

1,000000 0,000000 201,57 77,59 1,00000 201,57

30023          VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,410000 0,590000 265,84 119,49 1,00000 179,48

747,68

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20013          1,00000 H     29,07 29,07

20031          9,00000 H     22,66 203,94

247,65
995,33

17,29

47100          USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) m3    222,97 222,97

222,97

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

240,26
26,33

266,59

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  00008                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO 170,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30008          RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 
416E OU EQUIVALENTE 

0,150000 0,850000 121,33 64,17 1,00000 72,73

72,73

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20003          3,00000 H     22,10 66,30

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

GREDISTA - ENCARGOS = 177,45% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



95,58
168,31

0,99

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    93,87 93,87

93,87

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

94,86
10,39

105,25

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  45167                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO FCK=35 MPA 3,809

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 0,830000 0,170000 0,71 0,48 4,00000 2,64

30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,000000 0,000000 23,80 3,73 1,00000 23,80

30185          GERICA 180 l 0,390000 0,610000 1,59 1,08 3,00000 3,81

30175          BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,00000 1,07

31,32

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          9,00000 H     22,66 203,94

20017          1,00000 H     29,48 29,48

20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
323,13

84,83

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 121,42

10081          AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     94,25 76,37

10082          BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     97,50 86,87

10097          ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,95 29,20

313,86

45123          ADENSAMENTO DE CONCRETO M3    6,71 6,71

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO FCK=35 MPA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

467,00000

0,81032

0,89100

5,90000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



6,71

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

405,40
44,43

449,83

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  0307084DN            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO 5,000

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30052          MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 
ELÉTRICO 

1,000000 0,000000 1,42 0,78 0,60241 0,85

E9591          SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 
10 KW 

1,000000 0,000000 23,42 3,20 0,12048 2,82

E9764          GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,000000 0,000000 10,69 0,75 0,60241 6,43

10,10

20031          2,00000 H     22,66 45,32

20017          1,00000 H     29,48 29,48

74,80
84,90

16,98

M1379          ARGAMASSA POLIMÉRICA MONOCOMPONENTE 
PARA REPAROS ESTRUTURAIS 

KG    4,12 9,88

M1385          DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO 
E ASFALTO - D = 350 MM 

UN    346,19 2,30

M1391          PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 
1,00 M 

UN    368,63 0,29

12,47

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

29,45
3,22

32,67

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

2,40000

0,00667

0,00080

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  1608148DN            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM 0,664

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

E9760          PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA 
DIAMANTADA - 1,60 KW 

1,000000 0,000000 6,10 3,26 1,00000 6,10

E9764          GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,000000 0,000000 10,69 0,75 1,00000 10,69

16,79

20031          1,00000 H     22,66 22,66

22,66
39,45

59,41

11015          COROA DIAMANTADA un    566,39 113,27

113,27

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

172,68
18,92

191,60

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  1108059DN            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL 1,225

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 0,300000 0,700000 0,71 0,48 1,00000 0,54

30185          GERICA 180 l 0,200000 0,800000 1,59 1,08 2,00000 2,34

E9788          MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE 
DE 0,250 M³ - 3,70 KW 

1,000000 0,000000 41,61 33,62 1,00000 41,61

44,49

20031          5,00000 H     22,66 113,30

20017          1,00000 H     29,48 29,48

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,20000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



142,78
187,27

152,87

10094          PEDRISCO M3    124,22 44,99

M0083          ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA 
GRAUTEAMENTO 

KG    1,33 2.408,96

2.453,95

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.606,82
285,70

2.892,52

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  0307736DN            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,800

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20031          1,00000 H     22,66 22,66

20017          1,00000 H     29,48 29,48

52,14
52,14

28,96

M1150          ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI 
BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR 

KG    101,27 110,58

M1151          JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL 
VV - L = 40 MM E H = 70 MM 

M     307,11 307,11

417,69

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,36225

1811,25000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,09200

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

446,65
48,95

495,60

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  45137                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 2,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20003          1,00000 H     22,10 22,10

20016          1,00000 H     29,42 29,42

54,44
54,44

27,22

10045          RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     1,17 3,44

10044          PREGO KG    16,28 5,90

11008          CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     4,72 5,04

11030          TABUA DE 30 M     4,76 1,41

15,79

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

43,01
4,71

47,72

NÚMERO SEI
DATA BASE:

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

2,94153

0,36267

1,06965

0,29712

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



ITEM:  45230                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DRENOS 100 MM 1,000

UNIDADE: un    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          0,00700 H     29,28 0,20

20031          0,07000 H     22,66 1,58

20017          0,07000 H     29,48 2,06

3,84
3,84

3,84

11033          TUBO PVC 100 MM m     11,28 3,38

3,38

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,22
0,79
8,01

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  45151                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES 200,000

UNIDADE: un    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

31062          CAMINHÃO MUNCK 1,000000 0,000000 245,70 89,79 64,00000 15.724,80

15.724,80

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          64,00000 H     22,66 1.450,24

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DRENOS 100 MM 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,30000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



1.453,16
17.177,96

85,88

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

85,88
9,41

95,29

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40430                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 108,000

UNIDADE: m3km  

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,06 1,00000 221,35

221,35

221,35
2,04

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,04
0,22
2,26

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40530                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 149,400

UNIDADE: tkm   

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30021          CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 0,000000 212,35 60,33 1,00000 212,35

212,35

212,35
1,42

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,42

0,15

1,57

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40440                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 225,000

UNIDADE: TKM   

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,06 1,00000 221,35

221,35

221,35
0,98

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,98

0,10

1,08

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  45205                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 375,000

UNIDADE: tkm   

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,06 1,00000 221,35

221,35

221,35

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



0,59

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,59

0,06

0,65

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40455                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 250,000

UNIDADE: m3km  

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,06 1,00000 221,35

221,35

221,35
0,88

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,88
0,09

0,97

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40435                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 99,600

UNIDADE: TKM   

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30021          CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 0,000000 212,35 60,33 1,00000 212,35

212,35

212,35
2,13

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,13
0,23
2,36

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40320                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 128,333

UNIDADE: m3km  

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,06 1,00000 221,35

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,000000 219,18 97,56 0,02500 5,47

30040          CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,000000 0,000000 251,99 61,04 0,02500 6,29

233,11

233,11

1,81

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,81
0,19
2,00

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40449                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 225,000

UNIDADE: tkm   

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,000000 202,85 33,48 1,00000 202,85

202,85

20031          2,00000 H     22,66 45,32

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

1 - EQUIPAMENTOS QUANTIDADE HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



45,32
248,17

1,10

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,10
0,12
1,22

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40450                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 375,000

UNIDADE: TKM   

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,000000 202,85 33,48 1,00000 202,85

202,85

202,85

0,54

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,54
0,05
0,59

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40445                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 168,750

UNIDADE: m3km  

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,06 1,00000 221,35

221,35

221,35
1,31

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,31
0,14
1,45

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40451                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 375,000

UNIDADE: tkm   

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,000000 202,85 33,48 1,00000 202,85

202,85

202,85
0,54

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,54
0,05
0,59

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  47050                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 225,000

UNIDADE: tkm   

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,000000 202,85 33,48 1,00000 202,85

202,85

20031          2,00000 H     22,66 45,32

45,32
248,17

1,10

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

1 - EQUIPAMENTOS QUANTIDADE HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,10
0,12
1,22

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40454                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 357,500

UNIDADE: tkm   

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30035          CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,000000 202,85 33,48 1,00000 202,85

202,85

202,85
0,56

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



0,56
0,06
0,62

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40006                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE DE ENTULHOS 135,000

UNIDADE: m3km  

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,06 1,00000 221,35

221,35

221,35
1,63

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,63
0,17
1,80

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  45209                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 1,000

UNIDADE: Km    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE DE ENTULHOS 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



10209          TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO Km    15,24 15,24

15,24

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

15,24
1,67

16,91

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  45206                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 520,000

UNIDADE: tkm   

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30105          CAMINHÃO PRANCHA 1,000000 0,000000 276,93 74,01 1,00000 276,93

276,93

276,93
0,53

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,53
0,05
0,58

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  44021                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.) 110,680

UNIDADE: m3km  

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,06 1,00000 221,35

221,35

221,35
1,99

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,99
0,21
2,20

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

UNITÁRIO
4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40098                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM 127,210

UNIDADE: m3km  

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,06 1,00000 221,35

221,35

221,35
1,74

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,74

0,19

1,93

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40099                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE LOCAL MAT. 2ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM 105,730

UNIDADE: m3km  

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30037          CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,06 1,00000 221,35

221,35

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE LOCAL MAT. 2ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



221,35
2,09

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,09

0,22

2,31

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40193                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA 1,000

UNIDADE: h     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

10193          GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA h     376,67 376,67

376,67

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

376,67

41,28

417,95

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  40195                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA 1,000

UNIDADE: h     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

10195          GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA h     913,86 913,86

913,86

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

913,86
100,15

1.014,01

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  45207                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 1,000

UNIDADE: Km    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

10207          TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO Km    4,71 4,71

4,71

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,71
0,51
5,22

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  00001                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 1,000

UNIDADE: un    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



S0001          ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES 
PROVISÓRIAS 

UN    3.027.953,81 3.027.953,81

3.027.953,81

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3.027.953,81
331.863,73

3.359.817,54

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  00035                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 01) 1,000

UNIDADE: un    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

S0002          MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO UN    188.192,76 188.192,76

188.192,76

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 01) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

188.192,76
20.625,92

208.818,68

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  00036                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA) 1,000

UNIDADE: un    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CPU1           AQUISIÇÃO DE AÇO NAVAL KG    23,52 341.501,69

CPU2           BENEFICIAMENTO DO AÇO KG    7,52 109.187,61

CPU3           COLETES SALVA-VIDAS GRANDE, CLASSE III UN    53,94 485,46

CPU4           COLETES SALVA-VIDAS PEQUENO, CLASSE III UN    40,61 40,61

CPU5           LUZES DE NAVEGAÇÃO HOMOLOGADAS E 
INSTALAÇÃO 

UN    3.044,98 3.044,98

CPU6           EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO DE 6 KG UN    187,33 374,66

CPU7           BÓIA SALVA-VIDAS DE CLASSE III UN    229,67 459,34

CPU8           APARELHO FLUTUANTE UN    2.995,14 2.995,14

CPU9           BATERIA 150 A/H 12V UN    907,06 907,06

CPU10          BOMBA DE PORÃO VAZÃO 15 M3/H - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN    2.226,85 2.226,85

CPU11          PINTURA DE PROTEÇÃO M2    27,60 15.240,72

CPU12          PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS VIVAS M2    50,81 4.927,55

CPU13          PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS MORTAS M2    38,88 4.375,94

CPU14          COBERTURA M2    51,30 513,00

CPU15          CABOS E AMARRAS M     31,09 6.218,00

CPU16          BANCO QUATRO LUGARES UN    1.322,67 2.645,34

495.143,95

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

14519,63000

14519,63000

9,00000

1,00000

1,00000

2,00000

2,00000

1,00000

1,00000

1,00000

552,20000

96,98000

112,55000

10,00000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

200,00000

2,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

495.143,95
54.267,77

549.411,72

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40102                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO MANUAL 4,669

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30048          COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 
VIBRATÓRIO 

1,000000 0,000000 9,16 1,05 1,00000 9,16

9,16

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
34,74

7,44

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,44

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  40315                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA 76,290

UNITÁRIO
5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COMPACTAÇÃO MANUAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



UNIDADE: M3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30011          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU 
EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 217,95 104,06 1,00000 217,95

217,95

20002          0,50000 H     29,28 14,64

20031          1,00000 H     22,66 22,66

37,30
255,25

3,34

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,34

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  41285                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: VALETA MEC. DE PROTEÇÃO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA) 169,000

UNIDADE: M3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,000000 219,18 97,56 1,00000 219,18

219,18

20002          0,50000 H     29,28 14,64

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: VALETA MEC. DE PROTEÇÃO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



14,64
233,82

1,38

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,38

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  41289                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ENLEIVAMENTO (SVA) 50,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          10,00000 H     22,66 226,60

229,52
229,52

4,59

10045          RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     1,17 0,70

10000          ADUBO NPK Kg    2,49 0,14

10041          PÓ CALCÁRIO Kg    0,10 0,01

10401          ENXOFRE Kg    4,86 0,01

10404          ADUBO ORGÂNICO Kg    0,33 0,06

0,92

41292          OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) m2    2,73 2,73

2,73

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ENLEIVAMENTO (SVA) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,60000

0,06000

0,17500

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

0,00300

0,20000



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,24

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  41291                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 0,588

UNIDADE: M3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          0,01000 H     29,28 0,29

20031          1,00000 H     22,66 22,66

22,95
22,95

39,01

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

39,01

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  41292                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 100,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



30005          TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

0,200000 0,800000 116,38 29,11 1,00000 46,55

46,55

20002          0,01000 H     29,28 0,29

20031          10,00000 H     22,66 226,60

226,89
273,44

2,73

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,73

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  41293                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: APILOAMENTO MANUAL 4,444

UNIDADE: M2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          0,01000 H     29,28 0,29

20031          1,00000 H     22,66 22,66

22,95
22,95

5,16

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: APILOAMENTO MANUAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,16

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  42411                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL 0,300

UNIDADE: HA    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30135          ROÇADEIRA COSTAL 1,000000 0,000000 8,61 0,47 6,00000 51,66

51,66

20002          0,08000 H     29,28 2,34

20031          8,00000 H     22,66 181,28

183,62
235,28

784,26

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

UNITÁRIO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



784,26

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  42415                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ROÇADA MECÂNIZADA 0,439

UNIDADE: HA    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30006          TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 1,000000 0,000000 123,08 46,64 1,00000 123,08

123,08

20002          0,02000 H     29,28 0,58

20031          2,00000 H     22,66 45,32

45,90
168,98

385,09

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

385,09

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  42420                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CAPINA MANUAL 300,000

UNIDADE: M2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ROÇADA MECÂNIZADA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CAPINA MANUAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



20002          1,00000 H     29,28 29,28

20003          10,00000 H     22,10 221,00

250,28
250,28

0,83

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,83

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  42425                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D´AGUA 350,000

UNIDADE: M     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 1,000000 0,000000 0,71 0,48 3,00000 2,13

2,13

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          10,00000 H     22,66 226,60

229,52
231,65

0,66

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D´AGUA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,66

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  42430                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LIMPEZA DE SARJETA 200,000

UNIDADE: M     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 1,000000 0,000000 0,71 0,48 3,00000 2,13

2,13

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          10,00000 H     22,66 226,60

229,52
231,65

1,15

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

UNITÁRIO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LIMPEZA DE SARJETA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



1,15

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  42491                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) 21,650

UNIDADE: M3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30007          CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE 

0,410000 0,590000 262,78 43,78 1,00000 133,56

30043          GRUPO GERADOR 174 kVA 1,000000 0,000000 139,33 9,24 1,00000 139,33

30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 0,000000 34,98 23,84 2,00000 69,96

30024          USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,000000 0,000000 55,50 45,89 1,00000 55,50

398,35

20002          0,60000 H     29,28 17,56

20031          3,00000 H     22,66 67,98

85,54
483,89

22,35

10082          BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     97,50 89,65

10093          BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3    90,21 82,99

172,64

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

194,99

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  42496                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 27,670

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,91950

0,92000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



30007          CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE 

0,740000 0,260000 262,78 43,78 1,00000 205,83

30043          GRUPO GERADOR 174 kVA 1,000000 0,000000 139,33 9,24 1,00000 139,33

30020          TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 0,000000 34,98 23,84 1,00000 34,98

30022          AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA 1,000000 0,000000 83,10 49,29 1,00000 83,10

30025          USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,000000 0,000000 279,67 48,25 1,00000 279,67

742,91

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          4,00000 H     22,66 90,64

119,92
862,83

31,18

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 9,02

10032          ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 
1,024kg/l 

Kg    3,02 57,98

10081          AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     94,25 9,16

10082          BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     97,50 42,88

10093          BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3    90,21 72,81

10094          PEDRISCO M3    124,22 44,09

235,94

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

267,12

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  42831                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 3,929

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 0,880000 0,120000 0,71 0,48 4,00000 2,68

30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,000000 0,000000 23,80 3,73 1,00000 23,80

30185          GERICA 180 l 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,00000 3,84

30,32

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          9,00000 H     22,66 203,94

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

34,71264

19,20000

0,09724

0,80714

0,35496

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

0,43985

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



20017          1,00000 H     29,48 29,48

20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
322,13

81,98

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 72,93

10081          AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     94,25 84,75

10082          BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     97,50 107,50

265,18

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

347,16

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  42836                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) 3,960

UNIDADE: M3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 0,920000 0,080000 0,71 0,48 4,00000 2,72

30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,000000 0,000000 23,80 3,73 1,00000 23,80

30185          GERICA 180 l 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,00000 3,84

30175          BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,00000 1,07

31,43

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          9,00000 H     22,66 203,94

20017          1,00000 H     29,48 29,48

20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
323,24

81,62

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 86,32

10081          AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     94,25 85,24

10082          BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     97,50 83,50

10097          ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,95 20,79

275,85

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

280,53418

0,89922

1,10262

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

332,00000

0,90450

0,85650

4,20000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

357,47

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  42838                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 3,929

UNIDADE: M3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 0,900000 0,100000 0,71 0,48 4,00000 2,68

30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,000000 0,000000 23,80 3,73 1,00000 23,80

30185          GERICA 180 l 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,00000 3,84

30175          BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,00000 1,07

31,39

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          9,00000 H     22,66 203,94

20017          1,00000 H     29,48 29,48

20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
323,20

82,26

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 94,64

10081          AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     94,25 83,41

10082          BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     97,50 84,53

10097          ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,95 22,77

285,35

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

UNITÁRIO
4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

364,00000

0,88500

0,86700

4,60000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



367,61

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  42841                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 3,929

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          0,25000 H     29,28 7,32

20031          2,00000 H     22,66 45,32

52,64
52,64

13,39

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    93,87 49,37

49,37

42831          CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3    347,16 243,01

243,01

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

305,77

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  42856                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 1,000

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO TOTAL
BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,70000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,52600

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          4,00000 H     22,66 90,64

20017          0,40000 H     29,48 11,79

105,35
105,35

105,35

10034          PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    93,87 107,95

107,95

47018          ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    319,23 47,88

47,88

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

261,18

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  42860                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PATROLAMENTO 6,500

UNIDADE: ARE   

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30046          MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,100000 0,000000 219,18 97,56 1,00000 21,91

21,91

20002          0,01000 H     29,28 0,29

0,29
22,20

3,41

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,15000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,15000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PATROLAMENTO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,41

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  45050                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO FCK=15 MPA 3,960

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 0,920000 0,080000 0,71 0,48 4,00000 2,72

30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,000000 0,000000 23,80 3,73 1,00000 23,80

30185          GERICA 180 l 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,00000 3,84

30175          BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,00000 1,07

31,43

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          9,00000 H     22,66 203,94

20017          1,00000 H     29,48 29,48

20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
323,24

81,62

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 86,32

10081          AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     94,25 85,24

10082          BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     97,50 83,50

10097          ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,95 20,79

275,85

45123          ADENSAMENTO DE CONCRETO M3    6,71 6,71

6,71

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO FCK=15 MPA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

332,00000

0,90450

0,85650

4,20000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



364,18

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  45123                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ADENSAMENTO DE CONCRETO 9,000

UNIDADE: M3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30034          VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm 1,000000 0,000000 8,49 0,80 1,00000 8,49

8,49

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          1,00000 H     22,66 22,66

51,94
60,43

6,71

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,71

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  47018                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 4,185

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 0,770000 0,230000 0,71 0,48 4,00000 2,60

30031          BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,000000 0,000000 5,70 0,69 1,00000 5,70

30185          GERICA 180 l 0,380000 0,620000 1,59 1,08 3,00000 3,78

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ADENSAMENTO DE CONCRETO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



12,08

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          9,00000 H     22,66 203,94

20017          1,00000 H     29,48 29,48

262,70
274,78

65,65

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 91,00

10081          AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     94,25 162,58

253,58

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

319,23

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  47020                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE PLACA COMPENSADA 1,000

UNIDADE: M2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30047          SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 1,000000 0,000000 30,26 29,90 0,04016 1,21

30042          GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 1,000000 0,000000 38,49 6,32 0,04016 1,54

2,75

20002          0,07000 H     29,28 2,04

20003          0,70000 H     22,10 15,47

20016          0,70000 H     29,42 20,59

38,10
40,85

40,85

10044          PREGO KG    16,28 0,38

10048          SARRAFO M     2,32 2,81

10025          COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    10,15 4,10

7,29

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

350,00000

1,72500

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE PLACA COMPENSADA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,02365

1,21489

0,40430

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

48,14

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  47021                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONFECÇÃO DE GUIAS 100,000

UNIDADE: M     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20003          1,00000 H     22,10 22,10

20016          1,00000 H     29,42 29,42

54,44
54,44

0,54

10025          COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    10,15 0,85

0,85

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,39

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

UNITÁRIO
4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONFECÇÃO DE GUIAS 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,08400

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  47024                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM 9,183

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30008          RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 
416E OU EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 121,33 64,17 1,00000 121,33

121,33

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          1,00000 H     22,66 22,66

25,58
146,91

15,99

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

15,99

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  47027                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO MANUAL 1,000

UNIDADE: M3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          0,03000 H     29,28 0,87

20031          3,00000 H     22,66 67,98

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO MANUAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



68,85
68,85

68,85

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

68,85

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  47055                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FABRICAÇÃO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) 2,000

UNIDADE: m     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30044          GRUPO GERADOR 3,2 kVA 0,500000 0,500000 4,53 0,20 1,00000 2,36

30031          BETONEIRA DE 320L - DIESEL 0,200000 0,800000 5,70 0,69 1,00000 1,69

30045          FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 0,500000 0,500000 3,75 2,32 1,00000 3,03

7,08

20002          0,10000 H     29,28 2,92

20031          6,00000 H     22,66 135,96

20017          1,00000 H     29,48 29,48

20018          0,50000 H     29,48 14,74

183,10
190,18

95,09

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 3,57

10081          AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     94,25 3,56

10082          BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     97,50 4,38

10069          AÇO CA - 50 KG    6,53 24,81

36,32

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

ARMADOR - ENCARGOS = 178,93% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: FABRICAÇÃO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

13,74000

0,03780

0,04500

3,80000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

131,41

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  47100                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) 57,560

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30007          CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU 
EQUIVALENTE 

0,400000 0,600000 262,78 43,78 1,00000 131,37

30016          USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 0,510000 0,490000 247,22 165,38 1,00000 207,11

30043          GRUPO GERADOR 174 kVA 0,510000 0,490000 139,33 9,24 1,00000 75,57

414,05

20002          0,25000 H     29,28 7,32

20003          3,00000 H     22,10 66,30

73,62
487,67

8,47

10082          BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     97,50 214,50

214,50

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

222,97

NÚMERO SEI
DATA BASE:

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

2,20005

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



ITEM:  00011                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM BALSA COM CABO E ALOJAMENTO - TIPO I 1,000

UNIDADE: MÊS   

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20003          112,00000 H     22,10 2.475,20

20016          16,00000 H     29,42 470,72

20019          16,00000 H     29,49 471,84

P9810 - SICRO  16,00000 H     29,49 471,84

P9823 - SICRO  56,00000 H     33,33 1.866,48

P9825 - SICRO  56,00000 H     38,81 2.173,36

7.929,44
7.929,44

7.929,44

10193          GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA h     376,67 10.546,76

10039          PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ 
PINTURA ELETROSTÁTICA 

M2    42,26 12,32

10044          PREGO KG    16,28 6,10

11024          PARAFUSO U     4,69 29,31

11026          PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM M     27,57 57,43

11032          TINTA ESMALTE SINTÉTICO L     33,01 148,54

11038          PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15 M     6,11 38,18

11039          VIGOTA 6 X 16 M     33,37 139,15

3314-OC        FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 M     2,84 2,95

0001-SINAPI    ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA 
CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) 
NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO 

KG    73,33 128,32

COT028         ÂNCORA DANFORTH GALVANIZADA À FOGO 30 
KG 

UN    1.967,56 82,63

COT015         APITO UN    11,60 23,20

COT018         BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, 
TENSÃO DE 12 V 

UN    334,87 27,79

COT010         BOIA SALVA-VIDAS UN    229,67 57,41

736-SINAPI     BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X 
ELEVACAO 1 1/2  X 1 1/4 , DIAMETRO DO ROTOR 
148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H 

UN    1.846,57 77,55

COT014         BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS UN    2.995,14 125,79

COT021         BUZINA 12 V UN    420,21 17,64

M0804          CABO DE AÇO - D = 12,70 MM (1/2 ) M     28,18 80,31

4777-SINAPI    CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER 
BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8  E 1/4 

KG    8,02 9,52

2481-OC        CHAPA DE AÇO 1/4 KG    8,33 622,25

2428-OC        CHAPA PERFILADA 1/4 KG    8,41 1.024,75

COT011         COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (GRANDE) UN    53,94 98,87

COT012         COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (PEQUENO) UN    40,61 6,90

COT002         CORDA DE 3/4  DE NYLON M     20,68 129,25

2246-OC        ELETRODO 2.5 OK KG    27,03 337,87

3772-OC        EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO-6 KG 
CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM 
PRESILHA/SETA/SUPORTE 

UN    187,33 23,41

3315-OC        FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 M     3,68 3,83

M0851          GRAMPO LEVE EM AÇO-CARBONO PARA CADO DE 
AÇO - D= 6,3 MM (1/4 ) 

UN    0,94 2,19

COT017         GUINCHOS PARA CABO DE AÇO UN    351,26 116,96

3340-OC        INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA 
HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS - ( 
SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) 

UN    14,42 1,49

COT016         KIT DE PRIMEIROS SOCORROS UN    1.294,82 323,70

COT009         LANTERNA PORTÁTIL COM BATERIA 
RECARREGÁVEL OU PILHAS SOBRESSALENTES 

UN    212,55 17,70

COT006         LUZ ALCANÇADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA 
DPC(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) 

UN    225,36 28,17

COT004         LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA 
PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E 
COSTAS) 

UN    404,98 50,62

COT005         LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA 
DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) 

UN    352,56 44,07

COT007         LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA 
DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) 

UN    721,57 90,19

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 

ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM BALSA COM CABO E ALOJAMENTO - TIPO I 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

28,00000

0,29170

0,37500

6,25000

2,08333

4,50000

6,25000

4,17000

1,04200

1,75000

0,04200

2,00000

0,08300

0,25000

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

12,50000

0,12500

1,04200

2,33000

0,33300

74,70000

121,85000

1,83300

0,17000

6,25000

0,04200

0,04200

0,04200

2,85000

1,18750

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

SERRALHEIRO - ENCARGOS = 168,64% 

SOLDADOR = ENCARGOS - 158,94% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

0,12500

0,12500

0,10400

0,25000

0,08330

0,12500

0,12500



COT003         LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA 
DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) 

UN    277,51 34,68

COT008         LUZ PARA ILUMINAÇÃO INTERNA UN    160,84 20,10

2771-OC        METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) KG    10,33 31,85

2389-OC        METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) KG    11,13 43,27

0002-SINAPI    OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE 
CONJUNTO OXICORTE GRANDE 

M3    16,07 72,31

COT020         RÁDIO VHF 25 W UN    2.048,27 85,34

COT013         RETINIDA (CORDA PARA BÓIA) SINTÉTICA 
FLUTUANTE 8 MM 

M     2,22 11,10

2070-OC        TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM M2    46,41 42,53

7313-SINAPI    TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA 
EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, 
METAL E MADEIRA 

L     14,83 55,61

1227-OC        TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) L     16,66 44,98

M3530          TUBO MECÂNICO EM AÇO-CARBONO KG    26,63 115,30

15.090,19

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

23.019,63

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  00012                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM BALSA COM MOTOR E ALOJAMENTO - TIPO II 1,000

UNIDADE: MÊS   

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20003          112,00000 H     22,10 2.475,20

20016          16,00000 H     29,42 470,72

20019          16,00000 H     29,49 471,84

P9810 - SICRO  16,00000 H     29,49 471,84

P9823 - SICRO  56,00000 H     33,33 1.866,48

P9825 - SICRO  56,00000 H     38,81 2.173,36

P9910 - SICRO  0,25400 H     30,96 7,86

7.937,30
7.937,30

7.937,30

10193          GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA h     376,67 10.546,76

10039          PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ 
PINTURA ELETROSTÁTICA 

M2    42,26 12,32

10044          PREGO KG    16,28 6,10

11024          PARAFUSO U     4,69 29,31

11026          PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM M     27,57 57,43

11032          TINTA ESMALTE SINTÉTICO L     33,01 74,27

11038          PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15 M     6,11 38,18

11039          VIGOTA 6 X 16 M     33,37 69,51

3314-OC        FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 M     2,84 35,50

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 

ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM BALSA COM MOTOR E ALOJAMENTO - TIPO II 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

28,00000

0,29167

0,37500

2,25000

6,25000

2,08330

12,50000

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

3,75000

2,70000

4,33000

6,25000

2,08333

3,88800

4,50000

0,04167

5,00000

0,91660

0,12500

0,12500

3,08330

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

SERRALHEIRO - ENCARGOS = 168,64% 

SOLDADOR = ENCARGOS - 158,94% 

OFICIAL DE MÁQUINAS - ENCARGOS = 112,79% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



0001-SINAPI    ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA 
CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) 
NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO 

KG    73,33 128,32

COT028         ÂNCORA DANFORTH GALVANIZADA À FOGO 30 
KG 

UN    1.967,56 82,63

COT015         APITO UN    11,60 23,20

COT018         BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, 
TENSÃO DE 12 V 

UN    334,87 13,95

COT010         BOIA SALVA-VIDAS UN    229,67 57,41

736-SINAPI     BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X 
ELEVACAO 1 1/2  X 1 1/4 , DIAMETRO DO ROTOR 
148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H 

UN    1.846,57 76,94

COT014         BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS UN    2.995,14 124,79

COT021         BUZINA 12 V UN    420,21 17,50

M0804          CABO DE AÇO - D = 12,70 MM (1/2 ) M     28,18 80,31

4777-SINAPI    CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER 
BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8  E 1/4 

KG    8,02 9,52

2481-OC        CHAPA DE AÇO 1/4 KG    8,33 622,25

2428-OC        CHAPA PERFILADA 1/4 KG    8,41 1.024,75

COT011         COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (GRANDE) UN    53,94 98,88

COT012         COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (PEQUENO) UN    40,61 6,76

COT002         CORDA DE 3/4  DE NYLON M     20,68 129,25

2246-OC        ELETRODO 2.5 OK KG    27,03 337,87

3772-OC        EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO-6 KG 
CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM 
PRESILHA/SETA/SUPORTE 

UN    187,33 23,41

3315-OC        FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 M     3,68 46,00

M0851          GRAMPO LEVE EM AÇO-CARBONO PARA CADO DE 
AÇO - D= 6,3 MM (1/4 ) 

UN    0,94 2,16

COT017         GUINCHOS PARA CABO DE AÇO UN    351,26 116,96

3340-OC        INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA 
HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS - ( 
SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) 

UN    14,42 18,02

COT016         KIT DE PRIMEIROS SOCORROS UN    1.294,82 323,70

COT009         LANTERNA PORTÁTIL COM BATERIA 
RECARREGÁVEL OU PILHAS SOBRESSALENTES 

UN    212,55 36,13

COT006         LUZ ALCANÇADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA 
DPC(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) 

UN    225,36 28,17

COT004         LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA 
PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E 
COSTAS) 

UN    404,98 50,62

COT005         LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA 
DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) 

UN    352,56 44,07

COT007         LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA 
DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) 

UN    721,57 90,19

COT003         LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA 
DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) 

UN    277,51 3,33

COT008         LUZ PARA ILUMINAÇÃO INTERNA UN    160,84 40,21

2771-OC        METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) KG    10,33 31,85

2389-OC        METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) KG    11,13 43,28

0002-SINAPI    OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE 
CONJUNTO OXICORTE GRANDE 

M3    16,07 72,31

COT020         RÁDIO VHF 25 W UN    2.048,27 85,34

COT013         RETINIDA (CORDA PARA BÓIA) SINTÉTICA 
FLUTUANTE 8 MM 

M     2,22 11,10

2070-OC        TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM M2    46,41 42,54

7313-SINAPI    TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA 
EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, 
METAL E MADEIRA 

L     14,83 55,61

1227-OC        TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) L     16,66 22,49

M3530          TUBO MECÂNICO EM AÇO-CARBONO KG    26,63 110,51

COT026         ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60 UN    2.447,62 102,80

COT019         BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, 
TENSÃO DE 12 V 

UN    848,08 35,33

COT024         BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8 UN    1.134,99 47,29

COT027         COMANDO À DISTÂNCIA PARA CABOS 
CORDOALHA 

UN    2.297,09 95,71

COT023         HÉLICE EM BRONZE NAVAL 3 PÁS 28X20XD UN    4.689,84 195,41

COT022         REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-
BW40 OU SIMILAR 

UN    19.757,15 823,22

COT025         TÚNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M UN    4.663,32 194,32

16.495,79

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

1,75000

0,04200

2,00000

0,04167

0,25000

0,04167

0,04167

1,25000

0,25000

12,50000

2,30000

0,33300

1,83333

0,16667

6,25000

12,50000

0,12500

0,04167

2,85000

1,18750

74,70000

121,85000

0,04167

0,04167

0,04167

4,15000

0,04200

0,04167

0,04167

0,04167

0,04167

5,00000

0,91667

3,75000

1,35000

0,01200

0,25000

3,08333

3,88889

4,50000

0,17000

0,12500

0,12500

0,12500

0,12500



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

24.433,09

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  00013                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM BALSA COM MOTOR REBOCADOR E ALOJAMENTO - TIPO III 1,000

UNIDADE: MÊS   

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20003          112,00000 H     22,10 2.475,20

20016          16,00000 H     29,42 470,72

20019          16,00000 H     29,49 471,84

P9810 - SICRO  16,00000 H     29,49 471,84

P9823 - SICRO  56,00000 H     33,33 1.866,48

P9825 - SICRO  56,00000 H     38,81 2.173,36

P9910 - SICRO  0,25000 H     30,96 7,74

7.937,18
7.937,18

7.937,18

10193          GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA h     376,67 10.546,76

10050          SOLVENTE / DILUENTE L     24,40 61,00

10039          PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ 
PINTURA ELETROSTÁTICA 

M2    42,26 12,32

10044          PREGO KG    16,28 6,10

11024          PARAFUSO U     4,69 29,31

11026          PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM M     27,57 57,43

11032          TINTA ESMALTE SINTÉTICO L     33,01 237,67

11038          PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15 M     6,11 38,18

11039          VIGOTA 6 X 16 M     33,37 69,50

3314-OC        FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 M     2,84 35,50

0001-SINAPI    ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA 
CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) 
NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO 

KG    73,33 128,32

COT028         ÂNCORA DANFORTH GALVANIZADA À FOGO 30 
KG 

UN    1.967,56 78,70

COT015         APITO UN    11,60 23,20

COT018         BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, 
TENSÃO DE 12 V 

UN    334,87 13,39

COT010         BOIA SALVA-VIDAS UN    229,67 57,41

736-SINAPI     BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X 
ELEVACAO 1 1/2  X 1 1/4 , DIAMETRO DO ROTOR 
148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H 

UN    1.846,57 73,86

COT014         BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS UN    2.995,14 119,80

COT021         BUZINA 12 V UN    420,21 16,80

M0804          CABO DE AÇO - D = 12,70 MM (1/2 ) M     28,18 80,31

4777-SINAPI    CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER 
BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8  E 1/4 

KG    8,02 9,54

2481-OC        CHAPA DE AÇO 1/4 KG    8,33 23,74

2428-OC        CHAPA PERFILADA 1/4 KG    8,41 1.024,75

COT011         COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (GRANDE) UN    53,94 98,71

COT012         COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (PEQUENO) UN    40,61 6,90

COT002         CORDA DE 3/4  DE NYLON M     20,68 129,25

2246-OC        ELETRODO 2.5 OK KG    27,03 337,87

3772-OC        EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO-6 KG 
CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM 
PRESILHA/SETA/SUPORTE 

UN    187,33 31,84

3315-OC        FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 M     3,68 46,00

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 

ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: MANUTENÇÃO EM BALSA COM MOTOR REBOCADOR E ALOJAMENTO - TIPO III 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

28,00000

2,50000

0,29167

2,08333

7,20000

6,25000

2,08300

12,50000

1,75000

0,04000

2,00000

0,04000

0,25000

0,04000

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

0,17000

12,50000

121,85000

1,83000

0,17000

6,25000

12,50000

0,04000

0,04000

2,85000

1,19000

2,85000

0,37500

6,25000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

SERRALHEIRO - ENCARGOS = 168,64% 

SOLDADOR = ENCARGOS - 158,94% 

OFICIAL DE MÁQUINAS - ENCARGOS = 112,79% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



M0851          GRAMPO LEVE EM AÇO-CARBONO PARA CADO DE 
AÇO - D= 6,3 MM (1/4 ) 

UN    0,94 2,16

COT017         GUINCHOS PARA CABO DE AÇO UN    351,26 235,34

3340-OC        INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA 
HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS - ( 
SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) 

UN    14,42 18,02

COT016         KIT DE PRIMEIROS SOCORROS UN    1.294,82 323,70

COT009         LANTERNA PORTÁTIL COM BATERIA 
RECARREGÁVEL OU PILHAS SOBRESSALENTES 

UN    212,55 17,00

COT006         LUZ ALCANÇADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA 
DPC(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) 

UN    225,36 28,17

COT004         LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA 
PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E 
COSTAS) 

UN    404,98 50,62

COT005         LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA 
DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) 

UN    352,56 44,07

COT007         LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA 
DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) 

UN    721,57 90,19

COT003         LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA 
DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) 

UN    277,51 34,68

COT008         LUZ PARA ILUMINAÇÃO INTERNA UN    160,84 40,21

2771-OC        METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) KG    10,33 31,84

2389-OC        METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) KG    11,13 43,28

0002-SINAPI    OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE 
CONJUNTO OXICORTE GRANDE 

M3    16,07 72,31

COT020         RÁDIO VHF 25 W UN    2.048,27 81,93

COT013         RETINIDA (CORDA PARA BÓIA) SINTÉTICA 
FLUTUANTE 8 MM 

M     2,22 11,10

2070-OC        TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM M2    46,41 42,54

7313-SINAPI    TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA 
EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, 
METAL E MADEIRA 

L     14,83 55,61

1227-OC        TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) L     16,66 40,81

M3530          TUBO MECÂNICO EM AÇO-CARBONO KG    26,63 111,04

COT026         ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60 UN    2.447,62 97,90

COT019         BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, 
TENSÃO DE 12 V 

UN    848,08 33,92

COT024         BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8 UN    1.134,99 45,39

COT027         COMANDO À DISTÂNCIA PARA CABOS 
CORDOALHA 

UN    2.297,09 91,88

COT023         HÉLICE EM BRONZE NAVAL 3 PÁS 28X20XD UN    4.689,84 187,59

COT022         REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-
BW40 OU SIMILAR 

UN    19.757,15 790,28

COT025         TÚNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M UN    4.663,32 186,53

2073-OC        DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 
RENNER OU EQUIVALENTE 

L     24,40 20,25

COT029         RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL DE 200 L UN    2.526,11 101,04

16.323,56

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

24.260,74

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  00014                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: OPERAÇÃO DE BALSA TIPO I (COM CABO DE AÇO) 1,000

UNIDADE: MÊS   

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

0,04000

0,04000

0,04000

0,04000

0,04000

0,83000

2,45000

4,17000

0,04000

0,04000

0,04000

4,50000

0,04000

5,00000

0,91667

3,75000

0,12500

0,12500

0,25000

3,08300

3,88890

0,25000

0,08000

0,12500

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: OPERAÇÃO DE BALSA TIPO I (COM CABO DE AÇO) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

0,12500

0,12500

2,30000

0,67000

1,25000



20002          220,00000 H     29,28 6.441,60

P9849 - SICRO  780,00000 H     26,50 20.670,00

20204-PROJETO  8,00000 H     130,11 1.040,88

28.152,48
28.152,48

28.152,48

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

28.152,48

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  00015                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: OPERAÇÃO DE BALSA TIPO II (COM MOTOR) 1,000

UNIDADE: MÊS   

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          220,00000 H     29,28 6.441,60

II7261         15,00000 %     0,00 711,00

P9849 - SICRO  780,00000 H     26,50 20.670,00

20204-PROJETO  16,00000 H     130,11 2.081,76

29.904,36
29.904,36

29.904,36

OD             ÓLEO DIESEL L     4,74 4.740,00

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL - ENCARGOS = 120,89% 

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO - ENCARGOS = 82,06% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

FILTROS E LUBRIFICANTES 

CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL - ENCARGOS = 120,89% 

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO - ENCARGOS = 82,06% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: OPERAÇÃO DE BALSA TIPO II (COM MOTOR) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

1000,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



4.740,00

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

34.644,36

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  00016                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: OPERAÇÃO DE BALSA TIPO III (COM REBOCADOR) 1,000

UNIDADE: MÊS   

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20002          220,00000 H     29,28 6.441,60

II7261         15,00000 %     0,00 853,20

P9849 - SICRO  1170,00000 H     26,50 31.005,00

20204-PROJETO  16,00000 H     130,11 2.081,76

40.381,56
40.381,56

40.381,56

OD             ÓLEO DIESEL L     4,74 5.688,00

5.688,00

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

46.069,56

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

FILTROS E LUBRIFICANTES 

CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL - ENCARGOS = 120,89% 

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO - ENCARGOS = 82,06% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: OPERAÇÃO DE BALSA TIPO III (COM REBOCADOR) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1200,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  CPU1                 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: AQUISIÇÃO DE AÇO NAVAL 1,000

UNIDADE: KG    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

11049-SINAPI   CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 
0,80 MM (6,40 KG/M2) 

KG    10,40 2,10

1330-SINAPI    CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4   (6,35 
MM) 49,79 KG/M2 

KG    7,85 6,33

4329-SINAPI    PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO 
MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 
1/2 , COMPRIMENTO 2 

UN    2,20 0,02

40624-SINAPI   TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2 , E=*3,68 
MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M 

M     93,41 4,53

21151-SINAPI   TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4 , E= *6,02 
MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M 

M     340,22 10,54

23,52

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

23,52

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  CPU2                 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BENEFICIAMENTO DO AÇO 1,000

UNIDADE: KG    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

E9547 - 
SICRO  

MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 
TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW 

0,750000 0,250000 0,30 0,16 0,33330 0,08

E9623 - 
SICRO  

MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 0,550000 0,450000 14,71 9,33 0,03000 0,36

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: AQUISIÇÃO DE AÇO NAVAL 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,20260

0,80640

0,01160

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

0,04850

0,03100

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BENEFICIAMENTO DO AÇO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



E9643 - 
SICRO  

EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO 
DE PISTOLA COM CANECA COM CAPACIDADE DE 
1. 000 ML E COMPRESSOR DE 1,50 KW 

0,620000 0,380000 0,45 0,31 0,00220 0,00

E9662 - 
SICRO  

EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM 
OXIACETILENO 

0,800000 0,200000 0,81 0,43 0,06000 0,04

E9701 - 
SICRO  

JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM 
CAPACIDADE DE 280 L 

0,620000 0,380000 34,80 32,21 0,00110 0,03

0,51

20015          0,08700 H     29,18 2,53

P9825 - SICRO  0,08700 H     38,81 3,37

5,90
6,41

6,41

2246-OC        ELETRODO 2.5 OK KG    27,03 0,32

0002-SINAPI    OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE 
CONJUNTO OXICORTE GRANDE 

M3    16,07 0,40

2975-OC        GAS DE COZINHA - GLP KG    8,46 0,39

1,11

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,52

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  CPU3                 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COLETES SALVA-VIDAS GRANDE, CLASSE III 1,000

UNIDADE: UN    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 

SOLDADOR = ENCARGOS - 158,94% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,01200

0,02500

0,04700

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COLETES SALVA-VIDAS GRANDE, CLASSE III 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



COT011         COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (GRANDE) UN    53,94 53,94

53,94

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

53,94

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  CPU4                 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COLETES SALVA-VIDAS PEQUENO, CLASSE III 1,000

UNIDADE: UN    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

COT012         COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (PEQUENO) UN    40,61 40,61

40,61

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COLETES SALVA-VIDAS PEQUENO, CLASSE III 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

40,61

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  CPU5                 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LUZES DE NAVEGAÇÃO HOMOLOGADAS E INSTALAÇÃO 1,000

UNIDADE: UN    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

P9810 - SICRO  18,00000 H     29,49 530,82

530,82
530,82

530,82

COT004         LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA 
PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E 
COSTAS) 

UN    404,98 809,96

COT005         LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA 
DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) 

UN    352,56 705,12

COT007         LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA 
DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) 

UN    721,57 721,57

COT003         LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA 
DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) 

UN    277,51 277,51

2.514,16

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3.044,98

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: LUZES DE NAVEGAÇÃO HOMOLOGADAS E INSTALAÇÃO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

2,00000

2,00000

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

1,00000

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  CPU6                 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO DE 6 KG 1,000

UNIDADE: UN    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

3772-OC        EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO-6 KG 
CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM 
PRESILHA/SETA/SUPORTE 

UN    187,33 187,33

187,33

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

187,33

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  CPU7                 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BÓIA SALVA-VIDAS DE CLASSE III 1,000

UNIDADE: UN    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO DE 6 KG 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BÓIA SALVA-VIDAS DE CLASSE III 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



COT010         BOIA SALVA-VIDAS UN    229,67 229,67

229,67

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

229,67

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  CPU8                 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: APARELHO FLUTUANTE 1,000

UNIDADE: UN    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

COT014         BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS UN    2.995,14 2.995,14

2.995,14

HORÁRIO TOTAL
2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: APARELHO FLUTUANTE 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.995,14

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  CPU9                 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BATERIA 150 A/H 12V 1,000

UNIDADE: UN    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

P9810 - SICRO  2,00000 H     29,49 58,98

58,98
58,98

58,98

COT019         BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, 
TENSÃO DE 12 V 

UN    848,08 848,08

848,08

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

907,06

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BATERIA 150 A/H 12V 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  CPU10                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BOMBA DE PORÃO VAZÃO 15 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1,000

UNIDADE: UN    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

P9807 - SICRO  6,00000 H     33,89 203,34

P9810 - SICRO  6,00000 H     29,49 176,94

380,28
380,28

380,28

736-SINAPI     BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO 
TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X 
ELEVACAO 1 1/2  X 1 1/4 , DIAMETRO DO ROTOR 
148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H 

UN    1.846,57 1.846,57

1.846,57

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.226,85

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  CPU11                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PINTURA DE PROTEÇÃO 1,000

UNIDADE: M2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

BOMBEIRO HIDRAULICO - ENCARGOS = 173,15% 

ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BOMBA DE PORÃO VAZÃO 15 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PINTURA DE PROTEÇÃO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



20003          0,12000 H     22,10 2,65

20019          0,12000 H     29,49 3,53

20000          0,12000 h     29,11 3,49

9,67
9,67

9,67

5330-SINAPI    DILUENTE EPOXI L     48,32 0,96

44481-SINAPI   GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA 
JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,00 MM (SAE S390) 

SC25KG 161,07 1,61

44072-SINAPI   PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L     118,23 15,36

17,93

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

27,60

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  CPU12                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS VIVAS 1,000

UNIDADE: M2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20003          0,50000 H     22,10 11,05

20019          0,30000 H     29,49 8,84

19,89
19,89

19,89

5330-SINAPI    DILUENTE EPOXI L     48,32 1,93

154-SINAPI     TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI 
COM ALCATRAO, BICOMPONENTE 

L     72,49 28,99

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,02000

0,01000

0,13000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS VIVAS 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

0,04000

0,40000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



30,92

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

50,81

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  CPU13                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS MORTAS 1,000

UNIDADE: M2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20003          0,60000 H     22,10 13,26

20019          0,30000 H     29,49 8,84

22,10
22,10

22,10

5330-SINAPI    DILUENTE EPOXI L     48,32 1,20

7304-SINAPI    TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L     78,52 11,77

10478-SINAPI   VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM 
POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO 
SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO 

L     34,64 3,81

16,78

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS MORTAS 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,02500

0,15000

0,11000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



38,88

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  CPU14                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COBERTURA 1,000

UNIDADE: M2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20015          0,18000 H     29,18 5,25

5,25
5,25

5,25

25007-SINAPI   TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 
17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL 
DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA 

M2    43,86 46,05

46,05

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

51,30

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  CPU15                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CABOS E AMARRAS 1,000

UNIDADE: M     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: COBERTURA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,05000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CABOS E AMARRAS 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



20015          0,10000 H     29,18 2,91

2,91
2,91

2,91

M0804          CABO DE AÇO - D = 12,70 MM (1/2 ) M     28,18 28,18

28,18

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

31,09

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  CPU16                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BANCO QUATRO LUGARES 1,000

UNIDADE: UN    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

COT030         BANCO QUATRO LUGARES UN    1.322,67 1.322,67

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: BANCO QUATRO LUGARES 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



1.322,67

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.322,67

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  0605604DN            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJEÇÃO EM TUNNEL LINER 0,896

UNIDADE: M3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 0,610000 0,390000 0,71 0,48 1,00000 0,61

E9066          GRUPO GERADOR - 14 KVA 1,000000 0,000000 21,51 6,12 1,00000 21,51

E9621          BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA E NATA 
COM CAPACIDADE DE 1,08 M³/H (18 L/ MIN) E 
MISTURADOR COM TAMBOR DE 0,100 M³ - 6,20 KW 

1,000000 0,000000 41,18 35,66 1,00000 41,18

63,30

20031          4,00000 H     22,66 90,64

90,64
153,94

171,73

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 54,60

54,60

4016096DN      ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 
COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ 

M3    1,58 1,59

1,59

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJEÇÃO EM TUNNEL LINER 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00800

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

210,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



227,92

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  4816000DN            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 0,375

UNIDADE: M3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30185          GERICA 180 l 0,190000 0,810000 1,59 1,08 1,00000 1,17

1,17

20031          8,00000 H     22,66 181,28

181,28
182,45

486,53

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

486,53

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  4816003DN            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER 10,000

UNIDADE: M     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT



0012-OC        1,00000 H     29,49 29,49

29,49
29,49

2,94

M0868          LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 
ELETRÔNICA - POTÊNCIA DE 20 W 

UN    9,44 18,88

M3241          CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO 
EM HEPR - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 2 X 
6 MM² 

M     11,72 12,89

31,77

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

34,71

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  3806428DN            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA 2,143

UNIDADE: M3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

20003          1,00000 H     22,10 22,10

20015          1,00000 H     29,18 29,18

51,28
51,28

23,93

M0537          SAPATA AJUSTÁVEL PARA ANDAIME - BASE 
QUADRADA DE 15 X 15 CM 

UN    72,03 1,44

M0538          ESCADA METÁLICA TIPO MARINHEIRO PARA 
ANDAIME 

M     142,54 1,42

M0539          QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA 
ANDAIME - H = 100 CM E L = 100 CM 

UN    152,93 3,05

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

2,00000

1,10000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

0,02000

0,01000

0,02000

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



M0542          DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 141 CM UN    51,68 0,25

M0545          PLATAFORMA METÁLICA DE PISO PARA ANDAIME - 
C = 100 E L = 33 CM 

UN    151,66 2,27

M0548          QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA 
ANDAIME - H = 120 CM E L = 100 CM 

UN    215,86 4,31

12,74

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

36,67

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  3807863DN            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 13,070

UNIDADE: M     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30052          MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 
ELÉTRICO 

1,000000 0,000000 1,42 0,78 1,00000 1,42

E9764          GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,000000 0,000000 10,69 0,75 1,00000 10,69

12,11

20003          1,00000 H     22,10 22,10

22,10
34,21

2,61

M0408          CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR 
TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA CONCRETO - D = 
12,5 MM 

UN    5,37 5,37

M1528          BROCA DE WIDIA - D = 13 MM E C = 150 MM UN    15,40 0,07

5,44

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

0,01500

0,02000

0,00500

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

0,00455



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,05

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  0605606DN            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCÓPICO REGULÁVEL PARA TUNNEL LINER 3,460

UNIDADE: M3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30195          GRUPO GERADOR 23 kVA 1,000000 0,000000 24,97 5,72 1,00000 24,97

30200          MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 
TRANSFORMADORA 250 A 

1,000000 0,000000 0,20 0,11 1,00000 0,20

25,17

20031          0,40000 H     22,66 9,06

21030          0,10000 H     38,81 3,88

12,94
38,11

11,01

M0532          ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULÁVEL 
TELESCÓPICA PARA TUNNEL LINER - L = 2,42 A 
4,00 M E CAPACIDADE DE 1.750 A 625 KG 

KG    16,17 2,50

2,50

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

13,51

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  4816004DN            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER 10,000

UNIDADE: M     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

SOLDADOR - ENCARGOS = 158,94% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCÓPICO REGULÁVEL PARA TUNNEL LINER 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,15463

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025



0012-OC        1,00000 H     29,49 29,49

29,49
29,49

2,94

M3240          DUTO FLEXÍVEL DE VENTILAÇÃO DE POLIÉSTER 
ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO - D = 200 MM 

M     14,94 14,94

M3242          CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO 
EM HEPR - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 4 X 
6 MM² 

M     20,28 22,30

37,24

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

40,18

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  1400975DN            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CORTE DE CHAPA DE AÇO COM GUILHOTINA HIDRÁULICA 72,350

UNIDADE: H     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

E9503          GUILHOTINA HIDRÁULICA 16 X 6. 100 MM - 30 KW 1,000000 0,000000 149,42 103,40 1,00000 149,42

E9779          GRUPO GERADOR - 113 KVA 1,000000 0,000000 114,21 10,67 1,00000 114,21

263,63

20003          2,00000 H     22,10 44,20

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

1,10000

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CORTE DE CHAPA DE AÇO COM GUILHOTINA HIDRÁULICA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025



44,20
307,83

4,25

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,25

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  4816016DN            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA 66,400

UNIDADE: M3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

E9021          GRUPO GERADOR - 456 KVA 1,000000 0,000000 441,10 29,21 1,00000 441,10

E9117          CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM 
CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW 

0,460000 0,540000 321,75 134,40 1,00000 220,57

E9607          CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHÃO COM 
CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW 

1,000000 0,000000 311,95 216,35 1,00000 311,95

973,62

20031          8,00000 H     22,66 181,28

181,28
1.154,90

17,39

M2110          MANDÍBULA MÓVEL PARA BRITADOR - 
ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO COM L = 930 MM 

UN    16.307,61 0,65

M2111          MANDÍBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA 
DE ALIMENTAÇÃO COM L = 930 MM 

UN    20.679,98 1,24

1,89

4816010DN      ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ 
SOBRE ESTEIRA 

M3    33,99 19,37

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO 
UNITÁRIO

0,57000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,00004

0,00006



19,37

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

38,65

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  2408057DN            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX 1,341

UNIDADE: H     

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30195          GRUPO GERADOR 23 kVA 1,000000 0,000000 24,97 5,72 1,00000 24,97

E9547 - 
SICRO  

MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA 
TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW 

1,000000 0,000000 0,30 0,16 1,00000 0,30

25,27

20003          1,00000 H     22,10 22,10

21030          1,00000 H     38,81 38,81

60,91
86,18

64,25

M1397          ELETRODO REVESTIDO E60XX KG    23,35 23,35

23,35

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

87,60

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

SOLDADOR - ENCARGOS = 158,94% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000



NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  5605942DN            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 MICRON 5,449

UNIDADE: M2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

E9066          GRUPO GERADOR - 14 KVA 1,000000 0,000000 21,51 6,12 1,00000 21,51

E9729          EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA 
COM CABINE SIMPLES DE 5,50 KW E ESTUFA DE 
2X120.000 KCAL 

1,000000 0,000000 21,96 12,13 1,00000 21,96

43,47

20003          1,00000 H     22,10 22,10

20019          1,00000 H     29,49 29,49

51,59
95,06

17,44

M0879          LIXA PARA FERRO Nº 150 UN    2,13 0,63

M1868          TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI KG    70,21 22,46

23,09

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

40,53

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  41292                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 100,000

UNIDADE: m2    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30005          TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU 
EQUIVALENTE 

0,200000 0,800000 116,38 29,11 1,00000 46,55

46,55

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 MICRON 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,30000

0,32000

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025



20002          0,01000 H     29,28 0,29

20031          10,00000 H     22,66 226,60

226,89
273,44

2,73

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,73

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  42831                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 3,929

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 0,880000 0,120000 0,71 0,48 4,00000 2,68

30180          BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,000000 0,000000 23,80 3,73 1,00000 23,80

30185          GERICA 180 l 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,00000 3,84

30,32

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          9,00000 H     22,66 203,94

20017          1,00000 H     29,48 29,48

20000          1,00000 h     29,11 29,11

291,81
322,13

81,98

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 72,93

10081          AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     94,25 84,75

10082          BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
PEDREIRA) 

T     97,50 107,50

265,18

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

HORÁRIO TOTAL
ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
HORÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO 
UNITÁRIO

280,53418

0,89922

1,10262



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

347,16

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  45123                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ADENSAMENTO DE CONCRETO 9,000

UNIDADE: M3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30034          VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm 1,000000 0,000000 8,49 0,80 1,00000 8,49

8,49

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          1,00000 H     22,66 22,66

51,94
60,43

6,71

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,71

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ADENSAMENTO DE CONCRETO 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO



NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  47018                DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 4,185

UNIDADE: m3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30033          CARRINHO DE MÃO 80L 0,770000 0,230000 0,71 0,48 4,00000 2,60

30031          BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,000000 0,000000 5,70 0,69 1,00000 5,70

30185          GERICA 180 l 0,380000 0,620000 1,59 1,08 3,00000 3,78

12,08

20002          1,00000 H     29,28 29,28

20031          9,00000 H     22,66 203,94

20017          1,00000 H     29,48 29,48

262,70
274,78

65,65

10010          CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,26 91,00

10081          AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 
AREAL) 

T     94,25 162,58

253,58

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

319,23

NÚMERO SEI

DATA BASE:

ITEM:  4016096DN            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ 230,190

UNIDADE: M3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

E9515          ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS 
COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 
118 KW 

1,000000 0,000000 342,38 159,58 1,00000 342,38

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

350,00000

1,72500

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389

OUTUBRO - 2025



342,38

20031          1,00000 H     22,66 22,66

22,66
365,04

1,58

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,58

NÚMERO SEI
DATA BASE:

ITEM:  4816010DN            DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA 82,450

UNIDADE: M3    

PRODUTIVO
IMPRODUTIV

O
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30000          TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 
EQUIVALENTE 

0,480000 0,520000 222,97 43,78 1,00000 129,78

30028          MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 
COMPRIMIDO (25kg) 

1,000000 0,000000 32,95 31,22 1,00000 32,95

30029          PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL 
OU EQUIVALENTE 

1,000000 0,000000 450,40 213,15 1,00000 450,40

E9117          CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM 
CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW 

1,000000 0,000000 321,75 134,40 1,00000 321,75

IE9646         COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 
PCM) - 27 KW 

1,000000 0,000000 49,10 12,63 1,00000 49,10

E9672          CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM 
CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 

0,880000 0,120000 335,27 98,99 3,00000 920,70

1.904,68

20014          1,00000 H     34,26 34,26

P9892          2,00000 H     34,22 68,44

102,70
2.007,38

24,34

M2042          EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG    11,58 5,34

M2062          COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 
MM (2 1/2") 

UN    494,85 0,16

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,46138

0,00033

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO DE EXECUÇÃO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO TOTAL

BLASTER - ENCARGOS = 165,39% 

AUXILIAR DE BLASTER - ENCARGOS 208,36% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MÃO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
PRODUÇÃO DA EQUIPE:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA 

1 - EQUIPAMENTOS
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
CUSTO 

HORÁRIO TOTAL

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
202600005003389
OUTUBRO - 2025

CUSTO UNITÁRIO



M2065          HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE 
ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") E C = 3,05 M 

UN    1.664,16 0,24

M2066          LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ 
SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") 

UN    262,50 0,06

M2067          PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE 
ESTEIRAS - D = 38 MM (1 1/2") 

UN    848,98 0,10

M2138          NONEL DE COLUNA - C = 12,0 M UN    18,63 0,37

M2141          NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M UN    14,59 0,20

M2143          NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M UN    18,15 0,14

M2145          SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN    880,22 2,93

M2146          NONEL INICIADOR - C = 150,0 M UN    166,75 0,11

9,65

(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

33,99
BONIFICAÇÕES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES QUANTIDADE UNID.
CUSTO DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO

0,00015

0,00024

0,00012

0,02000

0,01429

0,00786

0,00333

0,00071

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO TOTAL
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MÃO DE OBRA 
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CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01

CUSTO REFERENCIAL DE MÃO DE OBRA (SEM BONIFICAÇÃO)

Código Auxiliar Descrição da Mão de Obra Unidade Encargos
Valor sem 
encargos

Valor com 
encargos

OBRAS RODOVIÁRIAS

20003 AJUDANTE h 199,46 7,38 22,10

20018 ARMADOR h 178,93 10,57 29,48

20014 BLASTER h 165,39 12,91 34,26

20016 CARPINTEIRO h 178,64 10,56 29,42

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO h 121,68 13,21 29,28

20102 ENCARREGADO DE SERVIÇO (MENSALISTA) MÊS 121,68 2.906,57 6.443,28

20013 GREDISTA h 177,45 10,48 29,07

20015 MONTADOR h 187,85 10,14 29,18

20027 MOTORISTA DE CAMINHÃO h 172,31 10,48 28,53

20028 MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL h 161,13 13,65 35,64

20001 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE h 176,36 10,51 29,04

20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 139,38 20,16 48,25

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 177,82 10,48 29,11

20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 150,64 17,47 43,78

20017 PEDREIRO h 178,19 10,60 29,48

20019 PINTOR h 178,76 10,58 29,49

20031 SERVENTE h 207,09 7,38 22,66

21030 SOLDADOR h 158,94 14,99 38,81

MÃO DE OBRA



CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01

CUSTO REFERENCIAL DE MÃO DE OBRA (SEM BONIFICAÇÃO)

Código Auxiliar Descrição da Mão de Obra Unidade Encargos
Valor sem 
encargos

Valor com 
encargos

MÃO DE OBRA

OBRAS CIVIS

0008 AJUDANTE h 171,78 8,18 22,23

0030 AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 171,78 8,18 22,23

0023 APLICADOR DE EPOXI h 151,87 11,56 29,11

0006 ARMADOR h 152,54 11,56 29,19

0028 AZULEJISTA h 152,05 11,56 29,13

0034 CALCETEIRO h 156,91 11,56 29,69

0020 CALHEIRO h 164,41 10,32 27,28

0010 CARPINTEIRO h 152,18 11,56 29,15

0012 ELETRICISTA h 155,13 11,56 29,49

0011 ENCANADOR h 157,75 11,56 29,79

0019 JARDINEIRO h 178,10 7,46 20,74

0024 MARCENEIRO h 151,40 11,56 29,06

0033 MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL h 152,45 11,56 29,18

0015 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA h 152,80 11,56 29,22

0025 OFICIAL "B" h 152,01 11,56 29,13

0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 167,51 8,70 23,27

0004 PEDREIRO h 152,01 11,56 29,13

0018 PINTOR h 152,39 11,56 29,17

0013 POCEIRO h 151,93 11,56 29,12

0021 SERRALHEIRO h 152,34 11,56 29,17

0005 SERVENTE h 180,43 7,25 20,33
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ENCARGOS SOCIAIS 
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CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS (GOIÁS - OUTUBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO)

Total (%)

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,16% 4,69% 3,46% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 5,93% 0,16% 8,85% 4,39% 0,92% 14,10% 0,54% 110,00%

20001 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,39% 4,75% 5,19% 0,87% 0,05% 0,08% 9,24% 0,74% 0,01% - 4,77% 0,13% 7,12% 4,46% 0,92% 14,86% 0,43% 109,81%

20003 AJUDANTE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,00%

20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,16% 4,69% 3,46% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 5,93% 0,16% 8,85% 4,39% 0,92% 14,10% 0,54% 110,00%

20013 GREDISTA h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,37% 4,75% 5,07% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 4,85% 0,13% 7,24% 4,45% 0,92% 14,81% 0,44% 109,83%

20014 BLASTER h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - 18,71% 4,84% 7,62% 0,91% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 3,43% 0,09% 4,70% 4,55% 0,93% 15,70% 0,31% 109,11%

20015 MONTADOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,31% 4,73% 4,61% 0,87% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,16% 0,14% 7,70% 4,44% 0,92% 14,61% 0,47% 109,89%

20016 CARPINTEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% 4,75% 5,18% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,78% 0,13% 7,13% 4,46% 0,92% 14,86% 0,43% 109,81%

20017 PEDREIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% 4,75% 5,14% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,81% 0,13% 7,17% 4,46% 0,92% 14,83% 0,43% 109,80%

20018 ARMADOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,09% 4,67% 2,86% 0,87% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 6,33% 0,17% 9,45% 4,37% 0,92% 13,84% 0,57% 110,07%

20019 PINTOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,43% 4,76% 5,53% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,54% 0,13% 6,78% 4,47% 0,92% 15,01% 0,41% 109,76%

20023 RASTELEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% 4,75% 5,14% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,81% 0,13% 7,17% 4,46% 0,92% 14,83% 0,43% 109,80%

20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,16% 4,69% 3,46% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 5,93% 0,16% 8,85% 4,39% 0,92% 14,10% 0,54% 110,00%

20027 MOTORISTA DE CAMINHÃO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,37% 4,75% 5,10% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,83% 0,13% 7,21% 4,45% 0,92% 14,82% 0,44% 109,81%

20028 MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,37% 4,75% 5,10% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,83% 0,13% 7,21% 4,45% 0,92% 14,82% 0,44% 109,81%

20031 SERVENTE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,00%

20102 ENCARREGADO DE SERVIÇO mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 6,89% 0,87% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 3,97% 0,10% 5,43% 3,77% 0,92% 6,75% 0,36% 76,95%

21030 SOLDADOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,56% 4,80% 6,57% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 4,20% 0,11% 5,74% 4,51% 0,92% 15,47% 0,38% 110,05%

Código Descrição Unid.

Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisórias (%) Reincidências (%)
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS (GOIÁS - OUTUBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO)

Legenda: CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:

Classificação Parcela

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

C1

C2

C3

C4

C5

D1

D2

1. Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas decimais em
porcentagem, o que pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relação a uma eventual soma dos valores visíveis das
parcelas.
 
2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da metodologia de cálculo
dos salários e encargos sociais e trabalhistas, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variações decorrentes de eventuais
alterações nos tamanhos das amostras, por meio da utilização da média móvel aritmética (ou média móvel simples), com exceção dos encargos do Grupo A
referentes às leis sociais. Assim, posteriormente à obtenção do somatório dos percentuais dos encargos dos grupos B, C e D, é aplicada a média móvel aritmética
dos três últimos resultados dos somatórios dos encargos dos mesmos grupos, e adicionado o somatório do grupo A da referência atual, obtendo desta forma, os
percentuais efetivamente utilizados no cálculo dos custos da Mão de Obra.

Grupo A - Encargos Sociais (%)

Previdência Social

FGTS

Salário Educação

SESC ou SESI

SENAI / SEBRAE

INCRA

Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

SECONCI

FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

Auxílio Enfermidade

Auxílio Acidente de Trabalho

Licença Paternidade

13° Salário

Descrição

Grupo D - Reincidências (%)

Reincidência de A sobre B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS 
sobre Aviso Prévio Indenizado

Faltas Justificadas

Férias sobre Licença Maternidade

Reciclagem Tecnológica

Grupo C - Verbas Rescisórias (%)

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas + 1/3

Depósito por Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

Repouso Semanal Remunerado - Domingos

Feriados

Férias Gozadas + 1/3
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VALOR MÃO DE OBRA (GOIÁS - OUTUBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO)

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ R$

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 10,48 0,00% 0,00 110,09% 11,54 43,98% 4,61 3,47% 0,36 0,00% 0,00 9,48% 0,99 0,34% 0,04 10,42% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 177,82% 18,64 29,11

20001 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE h 10,51 0,00% 0,00 109,86% 11,55 43,84% 4,61 2,51% 0,26 0,00% 0,00 9,45% 0,99 0,28% 0,03 10,39% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 176,36% 18,54 29,05

20003 AJUDANTE h 8,03 0,00% 0,00 110,10% 8,84 57,43% 4,61 4,76% 0,38 0,71% 0,06 12,38% 0,99 0,43% 0,03 13,61% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 199,46% 16,01 24,03

20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 20,16 0,00% 0,00 110,09% 22,20 22,86% 4,61 1,31% 0,26 0,00% 0,00 4,93% 0,99 0,18% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,01% 0,00 139,38% 28,10 48,26

20013 GREDISTA h 10,48 0,00% 0,00 109,92% 11,52 43,98% 4,61 3,34% 0,35 0,00% 0,00 9,48% 0,99 0,28% 0,03 10,42% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 177,45% 18,60 29,07

20014 BLASTER h 12,91 0,00% 0,00 109,16% 14,10 35,69% 4,61 3,80% 0,49 0,34% 0,04 7,70% 0,99 0,22% 0,03 8,46% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 165,39% 21,36 34,27

20015 MONTADOR h 10,14 0,00% 0,00 109,95% 11,15 45,45% 4,61 4,84% 0,49 6,70% 0,68 9,80% 0,99 0,31% 0,03 10,77% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 187,85% 19,05 29,19

20016 CARPINTEIRO h 10,56 0,00% 0,00 109,90% 11,61 43,64% 4,61 4,65% 0,49 0,39% 0,04 9,41% 0,99 0,27% 0,03 10,34% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,64% 18,87 29,42

20017 PEDREIRO h 10,60 0,00% 0,00 109,88% 11,65 43,47% 4,61 4,57% 0,48 0,29% 0,03 9,37% 0,99 0,28% 0,03 10,30% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,19% 18,89 29,49

20018 ARMADOR h 10,57 0,00% 0,00 110,12% 11,64 43,60% 4,61 4,65% 0,49 0,45% 0,05 9,40% 0,99 0,36% 0,04 10,33% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,93% 18,92 29,48

20019 PINTOR h 10,58 0,00% 0,00 109,84% 11,62 43,57% 4,61 4,58% 0,48 0,76% 0,08 9,39% 0,99 0,26% 0,03 10,33% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,76% 18,91 29,48

20023 RASTELEIRO h 10,60 0,00% 0,00 109,88% 11,65 43,47% 4,61 3,61% 0,38 6,41% 0,68 9,37% 0,99 0,28% 0,03 10,30% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 183,34% 19,44 30,04

20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 17,47 0,00% 0,00 110,09% 19,23 26,38% 4,61 2,00% 0,35 0,00% 0,00 5,69% 0,99 0,21% 0,04 6,25% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 150,64% 26,32 43,78

20027 MOTORISTA DE CAMINHÃO h 11,20 0,00% 0,00 109,90% 12,31 41,14% 4,61 2,36% 0,26 0,00% 0,00 8,87% 0,99 0,26% 0,03 9,75% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 172,31% 19,30 30,50

20028 MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL h 13,65 0,00% 0,00 109,90% 15,00 33,77% 4,61 1,93% 0,26 0,00% 0,00 7,28% 0,99 0,21% 0,03 8,00% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 161,13% 21,99 35,63

20031 SERVENTE h 7,38 0,00% 0,00 110,10% 8,13 62,45% 4,61 5,09% 0,38 0,67% 0,05 13,47% 0,99 0,47% 0,03 14,80% 1,09 0,00% 0,00 0,04% 0,00 207,09% 15,28 22,66

20102 ENCARREGADO DE SERVIÇO mês 2.906,57 0,00% 0,00 77,08% 2.240,39 29,03% 843,78 2,20% 63,99 0,00% 0,00 6,26% 181,93 0,21% 6,06 6,88% 200,00 0,00% 0,00 0,02% 0,50 121,68% 3.536,65 6.443,22

21030 SOLDADOR h 14,99 0,00% 0,00 110,05% 16,50 30,75% 4,61 3,65% 0,55 0,32% 0,05 6,63% 0,99 0,23% 0,04 7,29% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 158,94% 23,83 38,81

Código Categoria Unidade Salário
% Insalubridade/ 

Periculosidade
Insalubridade/ 
Periculosidade

Encargos 
Sociais (%)

Encargos 
Sociais (R$)

Encargos Totais Valor Total

Alimentação EPI Ferramenta Transporte Exam. Ocupacional Cesta Básica Assist. Médica Seguro de Vida

Encargos Complementares Encargos Adicionais



 
  

 
 

Rua Amelia Artiaga Jardim, 450, Apt. 502 Set Marista, Goiânia — GO, 74180-070, Brasil 

E-mail: cianconstrutora@outlook.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54 
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS (GOIÁS - OUTUBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO)

Total (%)

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2

0001 ENGENHEIRO mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 8,99% 0,87% 0,05% 0,07% 9,24% 0,74% 0,07% - 2,63% 0,06% 3,33% 3,84% 0,93% 7,57% 0,23% 76,42%

0002 ENCARREGADO mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 6,89% 0,87% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 3,97% 0,10% 5,43% 3,77% 0,92% 6,75% 0,36% 76,95%

0003 MESTRE DE OBRAS mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 6,89% 0,87% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 3,97% 0,10% 5,43% 3,77% 0,92% 6,75% 0,36% 76,95%

0004 PEDREIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% 4,75% 5,14% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,81% 0,13% 7,17% 4,46% 0,92% 14,83% 0,43% 109,80%

0005 SERVENTE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,00%

0006 ARMADOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,09% 4,67% 2,86% 0,87% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 6,33% 0,17% 9,45% 4,37% 0,92% 13,84% 0,57% 110,07%

0008 AJUDANTE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,00%

0010 CARPINTEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% 4,75% 5,18% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,78% 0,13% 7,13% 4,46% 0,92% 14,86% 0,43% 109,81%

0011 ENCANADOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,32% 4,74% 4,66% 0,87% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 5,13% 0,14% 7,65% 4,44% 0,92% 14,63% 0,46% 109,87%

0012 ELETRICISTA h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,37% 4,75% 5,09% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 4,84% 0,13% 7,22% 4,45% 0,92% 14,82% 0,44% 109,83%

0013 POCEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,84% 4,61% 0,95% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% - - 7,61% 0,21% 11,36% 4,30% 0,92% 12,99% 0,69% 110,25%

0015 MONTADOR DE ESTRUT. METALICA h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,31% 4,73% 4,61% 0,87% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,16% 0,14% 7,70% 4,44% 0,92% 14,61% 0,47% 109,89%

0016 VIGIA DE OBRA DIURNO (SALÁRIO X 1,0000) mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 5,42% 0,87% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,01% - 4,62% 0,13% 6,90% 3,72% 0,92% 6,19% 0,42% 77,09%

0017 ALMOXARIFE/APONTADOR mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 5,29% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,02% - 4,70% 0,13% 7,02% 3,72% 0,92% 6,16% 0,43% 77,18%

0018 PINTOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,43% 4,76% 5,53% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,54% 0,13% 6,78% 4,47% 0,92% 15,01% 0,41% 109,76%

0019 JARDINEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,34% 4,74% 4,81% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,01% - 5,02% 0,14% 7,50% 4,44% 0,92% 14,69% 0,45% 109,84%

0020 CALHEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,31% 4,73% 4,61% 0,87% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,16% 0,14% 7,70% 4,44% 0,92% 14,61% 0,47% 109,89%

0021 SERRALHEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,37% 4,75% 5,09% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 4,84% 0,13% 7,22% 4,45% 0,92% 14,82% 0,44% 109,83%

0023 APLICADOR DE EPOXI h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - 18,65% 4,82% 7,13% 0,91% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,01% - 3,79% 0,10% 5,19% 4,53% 0,93% 15,50% 0,34% 109,23%

0024 MARCENEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - 18,84% 4,87% 8,71% 0,91% 0,05% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 2,85% 0,07% 3,61% 4,59% 0,93% 16,17% 0,25% 109,12%

0025 OFICIAL "B" h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% 4,75% 5,14% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,81% 0,13% 7,17% 4,46% 0,92% 14,83% 0,43% 109,80%

0028 AZULEJISTA h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,66% 4,82% 7,31% 0,87% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% - - 3,65% 0,09% 5,00% 4,54% 0,92% 15,79% 0,33% 109,90%

0030 AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,00%

0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,00%

0033 MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,16% 4,69% 3,40% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,97% 0,16% 8,92% 4,39% 0,92% 14,08% 0,54% 110,02%

0034 CALCETEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,16% 4,69% 3,42% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% - - 5,96% 0,16% 8,89% 4,39% 0,92% 14,08% 0,54% 110,00%

0035 ADMINISTRATIVO DE OBRAS mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 7,22% 0,91% 0,05% 0,02% 9,25% 0,74% 0,21% - 3,73% 0,09% 5,11% 3,79% 0,93% 6,85% 0,33% 76,45%

0038 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 5,21% 0,87% 0,05% 0,05% 9,24% 0,74% 0,10% - 4,76% 0,13% 7,12% 3,72% 0,93% 6,15% 0,43% 77,29%

0039 APONTARIFE mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 5,29% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,02% - 4,70% 0,13% 7,02% 3,72% 0,92% 6,16% 0,43% 77,18%

Código Descrição Unid.
Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Reincidências (%)Verbas Rescisórias (%)
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS (GOIÁS - OUTUBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO)

Legenda: CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:

Classificação Parcela

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

C1

C2

C3

C4

C5

D1

D2

Descrição

1. Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas decimais em
porcentagem, o que pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relação a uma eventual soma dos valores visíveis das parcelas.
 
2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da metodologia de cálculo dos
salários e encargos sociais e trabalhistas, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variações decorrentes de eventuais alterações nos
tamanhos das amostras, por meio da utilização da média móvel aritmética (ou média móvel simples), com exceção dos encargos do Grupo A referentes às leis sociais.
Assim, posteriormente à obtenção do somatório dos percentuais dos encargos dos grupos B, C e D, é aplicada a média móvel aritmética dos três últimos resultados dos
somatórios dos encargos dos mesmos grupos, e adicionado o somatório do grupo A da referência atual, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no
cálculo dos custos da Mão de Obra.

Grupo A - Encargos Sociais (%)

Previdência Social

FGTS

Salário Educação

SESC ou SESI

SENAI / SEBRAE

INCRA

Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

SECONCI

FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

Feriados

Férias Gozadas + 1/3

Auxílio Enfermidade

Auxílio Acidente de Trabalho

Indenização Adicional

Grupo D - Reincidências (%)

Reincidência de A sobre B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de FGTS 
sobre Aviso Prévio Indenizado

Licença Paternidade

13° Salário

Faltas Justificadas

Férias sobre Licença Maternidade

Reciclagem Tecnológica

Grupo C - Verbas Rescisórias (%)

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas + 1/3

Depósito por Rescisão Sem Justa Causa

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

Repouso Semanal Remunerado - Domingos



CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01

VALOR MÃO DE OBRA (GOIÁS - OUTUBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO)

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ R$

0001 ENGENHEIRO mês 13.554,84 0,00% 0,00 76,57% 10.378,94 5,31% 719,97 0,19% 25,76 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,71 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,07% 9,98 82,17% 11.138,36 24.693,20

0002 ENCARREGADO mês 3.542,00 0,00% 0,00 77,08% 2.730,17 20,33% 719,97 1,81% 63,99 0,00% 0,00 0,06% 2,17 0,17% 6,06 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,28% 9,98 99,73% 3.532,34 7.074,34

0003 MESTRE DE OBRAS mês 6.921,85 0,00% 0,00 77,08% 5.335,37 10,40% 719,97 0,92% 63,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,09% 6,06 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,14% 9,98 88,64% 6.135,36 13.057,22

0004 PEDREIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,88% 12,70 34,02% 3,93 4,19% 0,48 0,26% 0,03 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,01% 17,57 29,13

0005 SERVENTE h 7,25 0,00% 0,00 110,10% 7,98 54,26% 3,93 5,18% 0,38 0,68% 0,05 8,97% 0,65 0,48% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,75% 0,05 180,43% 13,08 20,32

0006 ARMADOR h 11,56 0,00% 0,00 110,12% 12,73 34,02% 3,93 4,25% 0,49 0,41% 0,05 2,93% 0,34 0,33% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,54% 17,63 29,19

0008 AJUDANTE h 8,18 0,00% 0,00 110,10% 9,00 48,09% 3,93 4,67% 0,38 0,69% 0,06 7,13% 0,58 0,42% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,67% 0,05 171,78% 14,05 22,22

0010 CARPINTEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,90% 12,70 34,02% 3,93 4,25% 0,49 0,36% 0,04 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,18% 17,59 29,15

0011 ENCANADOR h 11,56 0,00% 0,00 109,92% 12,71 34,02% 3,93 4,25% 0,49 5,88% 0,68 2,93% 0,34 0,27% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 157,75% 18,24 29,79

0012 ELETRICISTA h 11,56 0,00% 0,00 109,87% 12,70 34,02% 3,93 6,58% 0,76 0,99% 0,11 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 155,13% 17,93 29,49

0013 POCEIRO h 11,56 0,00% 0,00 110,48% 12,77 34,02% 3,93 3,25% 0,38 0,37% 0,04 2,93% 0,34 0,40% 0,05 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 151,93% 17,56 29,12

0015 MONTADOR DE ESTRUT. METALICA h 11,56 0,00% 0,00 109,95% 12,71 34,02% 3,93 4,74% 0,55 0,42% 0,05 2,93% 0,34 0,27% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,80% 17,66 29,22

0016 VIGIA DE OBRA DIURNO (SALÁRIO X 1,0000) mês 1.601,20 0,00% 0,00 77,31% 1.237,88 44,96% 719,97 4,00% 63,99 0,00% 0,00 7,41% 118,62 0,32% 5,13 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,62% 9,98 134,62% 2.155,58 3.756,77

0017 ALMOXARIFE/APONTADOR mês 2.543,20 0,00% 0,00 77,30% 1.965,89 28,31% 719,97 2,71% 68,80 0,00% 0,00 2,44% 62,10 0,21% 5,23 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,39% 9,98 111,35% 2.831,97 5.375,16

0018 PINTOR h 11,56 0,00% 0,00 109,84% 12,70 34,02% 3,93 4,19% 0,48 0,69% 0,08 2,93% 0,34 0,24% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,39% 17,62 29,17

0019 JARDINEIRO h 7,46 0,00% 0,00 109,89% 8,20 52,70% 3,93 4,93% 0,37 0,93% 0,07 8,51% 0,63 0,41% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,73% 0,05 178,10% 13,29 20,75

0020 CALHEIRO h 10,32 0,00% 0,00 109,95% 11,34 38,12% 3,93 4,76% 0,49 6,59% 0,68 4,16% 0,43 0,30% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,53% 0,05 164,41% 16,96 27,27

0021 SERRALHEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,91% 12,71 34,02% 3,93 4,19% 0,48 0,56% 0,06 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,34% 17,61 29,17

0023 APLICADOR DE EPOXI h 11,56 0,00% 0,00 109,28% 12,63 34,02% 3,93 4,19% 0,48 0,69% 0,08 2,93% 0,34 0,27% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 151,87% 17,56 29,11

0024 MARCENEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,18% 12,62 34,02% 3,93 4,25% 0,49 0,36% 0,04 2,93% 0,34 0,19% 0,02 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 151,40% 17,50 29,06

0025 OFICIAL "B" h 11,56 0,00% 0,00 109,88% 12,70 34,02% 3,93 4,19% 0,48 0,26% 0,03 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,01% 17,57 29,13

0028 AZULEJISTA h 11,56 0,00% 0,00 109,90% 12,70 34,02% 3,93 4,19% 0,48 0,26% 0,03 2,93% 0,34 0,26% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,05% 17,58 29,13

0030 AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 8,18 0,00% 0,00 110,10% 9,00 48,09% 3,93 4,67% 0,38 0,69% 0,06 7,13% 0,58 0,42% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,67% 0,05 171,78% 14,05 22,22

0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 8,70 0,00% 0,00 110,10% 9,58 45,22% 3,93 4,32% 0,38 0,57% 0,05 6,27% 0,55 0,40% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,63% 0,05 167,51% 14,57 23,26

0033 MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL h 11,56 0,00% 0,00 110,10% 12,73 34,02% 3,93 4,25% 0,49 0,36% 0,04 2,93% 0,34 0,31% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,45% 17,62 29,18

0034 CALCETEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,98% 12,71 34,02% 3,93 3,31% 0,38 5,88% 0,68 2,93% 0,34 0,31% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 156,91% 18,14 29,69

0035 ADMINISTRATIVO DE OBRAS mês 3.074,61 0,00% 0,00 76,65% 2.356,69 23,42% 719,97 2,05% 62,96 0,00% 0,00 0,98% 30,22 0,19% 5,70 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,32% 9,98 103,61% 3.185,51 6.260,12

0038 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO mês 3.396,40 0,00% 0,00 77,50% 2.632,21 21,20% 719,97 2,03% 68,80 0,00% 0,00 0,32% 10,91 0,16% 5,29 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,29% 9,98 101,49% 3.447,16 6.843,56

0039 APONTARIFE mês 3.306,16 0,00% 0,00 77,30% 2.555,66 21,78% 719,97 2,08% 68,80 0,00% 0,00 0,49% 16,32 0,16% 5,23 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,30% 9,98 102,11% 3.375,96 6.682,11

Código Categoria Unidade Salário
% Insalubridade/ 

Periculosidade
Insalubridade/ 
Periculosidade

Encargos 
Sociais (%)

Encargos 
Sociais (R$)

Encargos Totais Valor Total
Alimentação EPI Ferramenta Transporte Exam. Ocupacional Cesta Básica Assist. Médica Seguro de Vida

Encargos Complementares Encargos Adicionais
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TABELA DE CUSTO DE EQUIPAMENTOS
Energia (kwh) R$ 1,040 Nenhum R$ 0,00

Gasolina R$ 5,080

Óleo Diesel R$ 4,740

Taxa de juros: 6,00%

Código Auxiliar Descrição do Equipamento Unid. Pot V.Ut Hr/ano Residual Aquisição Coef Comb. F.Co. Seg/Imp Dep.juros Manut. Vl.Comb. M. Obra Vl.prod Vl.impr

30022 AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA h 12 8,00 2500 10,00 842.849,04 0,60 Óleo Diesel 0,15                    -   49,29 25,28 8,53 0,00 83,10 49,29

30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0 3,00 2000 10,00 4.281,42 0,50 Energia (kwh) 0,00                    -   0,72 0,35 0,00 0,00 1,07 0,72

30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO h 450 7,00 2000 20,00 3.399.250,92 0,60 Óleo Diesel 0,13                    -   252,51 145,68 277,29 43,78 719,26 296,29

30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t h 119 7,00 2000 20,00 978.437,81 0,60 Óleo Diesel 0,13                    -   72,68 41,93 73,32 43,78 231,71 116,46

30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL h 7 6,00 1750 10,00 6.628,86 0,60 Óleo Diesel 0,14                    -   0,69 0,37 4,64 0,00 5,70 0,69

30032 BETONEIRA DE 320L - ELÉTRICA h 4 6,00 1750 10,00 5.177,66 0,60 Energia (kwh) 0,00                    -   0,54 0,29 0,00 0,00 0,83 0,54

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 10 5,00 2000 20,00 38.214,92 0,60 Gasolina 0,35                    -   3,73 2,29 17,78 0,00 23,80 3,73

30141 BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 l/min h 5 5,00 2000 20,00 48.156,21 0,70 Energia (kwh) 0,00                    -   4,71 3,37 0,00 0,00 8,08 4,71

30140 BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO h 2 5,00 2000 20,00 36.665,06 0,70 Energia (kwh) 0,00                    -   3,58 2,56 0,00 0,00 6,14 3,58

h 171 7,00 2000 40,00 2.178.858,54 0,90 Óleo Diesel 0,19              15,56 

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T h 210 7,00 2000 40,00 738.644,75 0,90 Óleo Diesel 0,14                5,27 0,72 47,48 139,35 28,53 221,35 60,06

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T h 136 7,00 2000 40,00 589.804,47 0,90 Óleo Diesel 0,10                4,21 4,02 37,91 64,46 28,53 139,14 52,56

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188 7,00 2000 40,00 694.184,93 0,90 Óleo Diesel 0,14                4,95 0,00 44,62 124,75 28,53 202,85 33,48

h 136 7,00 2000 40,00 927.991,63 0,90 Óleo Diesel 0,19                6,62 

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t h 323 7,00 2000 40,00 2.000.787,12 0,90 Óleo Diesel 0,14              14,29 120,03 128,62 214,34 35,64 512,92 169,96

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO h 210 7,00 2000 40,00 1.278.485,11 0,90 Óleo Diesel 0,19                9,13 76,70 82,18 189,12 28,53 385,66 114,36

h 136 7,00 2000 40,00 818.839,05 0,90 Óleo Diesel 0,19                5,84 

h 136 7,00 2000 40,00 1.128.674,79 0,90 Óleo Diesel 0,19                8,06 

h 143 7,00 2000 40,00 1.152.749,41 0,90 Óleo Diesel 0,19                8,23 

30105 CAMINHÃO PRANCHA h 265 7,00 2000 40,00 1.015.804,35 0,90 Óleo Diesel 0,14                7,25 0,00 65,30 175,85 28,53 276,93 74,01

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L h 188 7,00 2000 40,00 758.320,37 0,90 Óleo Diesel 0,19                5,41 0,00 48,74 169,31 28,53 251,99 61,04

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L h 136 7,00 2000 40,00 613.725,55 0,90 Óleo Diesel 0,19                4,38 0,00 39,45 122,48 28,53 194,84 53,77

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143 7,00 2000 40,00 744.115,55 0,90 Óleo Diesel 0,19                5,31 1,90 47,83 128,78 28,53 212,35 60,33

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE h 113 5,00 2000 30,00 921.600,76 0,70 Óleo Diesel 0,08                    -   29,55 64,51 42,84 43,78 180,68 93,66

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE h 195 5,00 2000 30,00 2.072.413,13 0,70 Óleo Diesel 0,08                    -   0,00 145,06 73,94 43,78 262,78 43,78

30033 CARRINHO DE MÃO 80L h 0 1,00 1000 0,00 464,69 0,50 Nenhum 0,00                    -   0,48 0,23 0,00 0,00 0,71 0,48

31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA h 3 6,00 2000 20,00 11.012,11 0,80 Gasolina 0,35                    -   0,92 0,73 5,33 0,00 6,98 0,92

30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO h 4 6,00 2000 20,00 12.576,16 0,80 Gasolina 0,35                    -   1,05 0,83 7,28 0,00 9,16 1,05

30165 COMPRESSOR DE AR 1.146PCM h 331 6,00 2000 20,00 880.667,02 0,80 Óleo Diesel 0,17                    -   74,12 58,71 266,79 0,00 399,62 74,12

30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM h 27 6,00 2000 20,00 128.895,07 0,80 Óleo Diesel 0,17                    -   10,84 8,59 21,75 0,00 41,18 10,84

30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM h 36 6,00 2000 20,00 240.999,75 0,80 Óleo Diesel 0,17                    -   20,27 16,06 29,00 0,00 65,33 20,27

30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM h 81 6,00 2000 20,00 308.497,64 0,80 Óleo Diesel 0,17                    -   25,95 20,56 65,26 0,00 111,77 25,95

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 130,72 140,06 154,09

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 69,16

245,70

30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 55,67 59,65 122,48 86,75 331,17

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 0,00 52,63 122,48

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 67,71 72,55 122,48

128,78 64,75 345,0274,10

89,79

57,64 328,44

142,14

133,41

64,75

211,03

149,04

64,75 505,18
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TABELA DE CUSTO DE EQUIPAMENTOS
Energia (kwh) R$ 1,040 Nenhum R$ 0,00

Gasolina R$ 5,080

Óleo Diesel R$ 4,740

Taxa de juros: 6,00%

Código Auxiliar Descrição do Equipamento Unid. Pot V.Ut Hr/ano Residual Aquisição Coef Comb. F.Co. Seg/Imp Dep.juros Manut. Vl.Comb. M. Obra Vl.prod Vl.impr

30145 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENÇÃO h 15 7,00 2000 20,00 115.798,40 0,80 Energia (kwh) 0,00                    -   8,59 6,61 0,00 48,25 63,45 56,84

30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS  REBOCÁVEL h 0 5,00 2000 10,00 93.488,88 0,60 Nenhum 0,00                    -   10,09 5,60 0,00 0,00 15,69 10,09

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE h 103 5,00 2000 30,00 1.079.155,01 0,70 Óleo Diesel 0,13                    -   35,17 75,54 63,46 43,78 217,95 104,06

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE h 118 5,00 2000 30,00 1.089.947,29 0,70 Óleo Diesel 0,13                    -   34,77 76,29 72,71 43,78 227,55 104,76

30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO h 10 5,00 2000 20,00 66.929,89 0,70 Óleo Diesel 0,15                    -   6,55 4,68 7,42 29,11 47,76 35,66

30045 FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO h 2 5,00 1200 20,00 14.323,03 0,60 Energia (kwh) 0,00                    -   2,32 1,43 0,00 0,00 3,75 2,32

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE h 455 6,00 2000 30,00 8.598.872,81 1,00 Óleo Diesel 0,18                    -   0,00 716,57 388,20 48,25 1.153,02 48,25

30150 FWD (FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER) - DEFLECTRÔMETRO DE IMPACTO INSTALADO EM CAMINHONETE h 147 5,00 2000 20,00 2.296.757,39 0,50 Nenhum 0,00                    -   225,08 114,83 0,00 0,00 339,91 225,08

30185 GERICA 180 l h 0 1,00 1000 0,00 1.027,87 0,50 Nenhum 0,00                    -   1,08 0,51 0,00 0,00 1,59 1,08

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 0 7,00 2000 10,00 42.191,12 0,50 Nenhum 0,00                    -   3,43 1,50 0,00 0,00 4,93 3,43

30210 GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t h 186 10,00 2000 30,00 3.713.626,49 1,00 Óleo Diesel 0,05                    -   191,24 185,68 44,08 48,25 469,25 239,49

30200 MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A h 9 5,00 2000 20,00 1.154,71 0,80 Energia (kwh) 0,00                    -   0,11 0,09 0,00 0,00 0,20 0,11

30043 GRUPO GERADOR 174 kVA h 139 7,00 2000 30,00 137.670,00 0,50 Óleo Diesel 0,19                    -   9,24 4,91 125,18 0,00 139,33 9,24

30195 GRUPO GERADOR 23 kVA h 18 7,00 2000 30,00 85.369,76 0,50 Óleo Diesel 0,19                    -   5,72 3,04 16,21 0,00 24,97 5,72

30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 3 7,00 2000 30,00 3.100,00 0,50 Gasolina 0,26                    -   0,20 0,11 4,22 0,00 4,53 0,20

30042 GRUPO GERADOR 40 kVA h 32 7,00 2000 30,00 94.341,64 0,50 Óleo Diesel 0,19                    -   6,32 3,36 28,81 0,00 38,49 6,32

30041 GRUPO GERADOR 68 kVA h 54 7,00 2000 30,00 107.113,22 0,50 Óleo Diesel 0,19                    -   7,18 3,82 48,63 0,00 59,63 7,18

31013 GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T h 0 10,00 2000 20,00 8.238,28 0,50 Nenhum 0,00                    -   0,45 0,20 0,00 0,00 0,65 0,45

30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) h 0 5,00 2000 20,00 21.638,01 0,80 Nenhum 0,00                    -   2,11 1,73 0,00 29,11 32,95 31,22

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO h 1 5,00 2000 20,00 8.036,49 0,80 Energia (kwh) 0,00                    -   0,78 0,64 0,00 0,00 1,42 0,78

30215 MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA h 486 6,00 2000 20,00 3.416.488,07 0,70 Óleo Diesel 0,15                    -   287,54 199,29 345,54 48,25 880,62 335,79

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA h 45 5,00 2000 30,00 504.918,51 0,70 Óleo Diesel 0,25                    -   0,00 35,34 53,91 43,78 133,03 43,78

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m h 45 5,00 2000 30,00 423.092,39 0,70 Óleo Diesel 0,25                    -   0,00 29,61 53,91 43,78 127,30 43,78

30143 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l h 13 5,00 2000 20,00 35.681,40 0,70 Energia (kwh) 0,00                    -   3,49 2,49 0,00 29,11 35,09 32,60

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7,00 2000 30,00 1.285.539,69 0,90 Óleo Diesel 0,15                    -   26,63 82,64 66,12 43,78 219,18 97,56

31015 MOTOSSERRA h 2 3,00 400 10,00 2.223,23 0,90 Gasolina 0,35                    -   1,88 1,66 4,08 29,11 36,73 30,99

30170 PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ h 56 6,00 2000 20,00 1.820.729,36 0,80 Óleo Diesel 0,10                    -   153,24 121,38 26,54 43,78 344,94 197,02

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE h 145 6,00 2000 20,00 2.012.533,88 0,80 Óleo Diesel 0,15                    -   169,37 134,16 103,09 43,78 450,40 213,15

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE h 455 6,00 2000 30,00 5.918.707,80 1,00 Óleo Diesel 0,20                    -   0,00 493,22 431,34 48,25 972,81 48,25

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE h 58 5,00 2000 30,00 474.914,39 0,70 Óleo Diesel 0,13                    -   8,58 33,24 35,73 43,78 121,33 64,17

30135 ROÇADEIRA COSTAL h 1 3,00 2000 10,00 2.820,00 0,70 Gasolina 1,10                    -   0,47 0,32 7,82 0,00 8,61 0,47

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T h 85 6,00 2000 20,00 1.074.014,38 0,80 Óleo Diesel 0,13                    -   33,81 71,60 52,37 43,78 201,57 77,59

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 82 6,00 2000 20,00 922.592,68 0,80 Óleo Diesel 0,27                    -   21,61 61,50 104,94 43,78 231,84 91,07

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE h 97 6,00 2000 20,00 909.473,82 0,80 Óleo Diesel 0,16                    -   24,09 60,63 73,56 43,78 202,06 67,86

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE h 82 6,00 2000 20,00 784.114,01 0,80 Óleo Diesel 0,16                    -   19,39 52,27 62,18 43,78 177,62 82,33

30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA h 4 5,00 2000 10,00 7.335,17 0,50 Energia (kwh) 0,00                    -   0,79 0,36 0,00 29,11 30,26 29,90

31017 SONDA ROTATIVA COM ACESSÓRIOS (INCLUI MOTOBOMBA) h 20 7,00 2000 20,00 476.860,40 0,80 Óleo Diesel 0,18                    -   35,41 27,24 17,06 29,11 108,82 64,52
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TABELA DE CUSTO DE EQUIPAMENTOS
Energia (kwh) R$ 1,040 Nenhum R$ 0,00

Gasolina R$ 5,080

Óleo Diesel R$ 4,740

Taxa de juros: 6,00%

Código Auxiliar Descrição do Equipamento Unid. Pot V.Ut Hr/ano Residual Aquisição Coef Comb. F.Co. Seg/Imp Dep.juros Manut. Vl.Comb. M. Obra Vl.prod Vl.impr

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 0 8,00 2400 20,00 570.450,40 0,50 Nenhum 0,00                    -   20,12 14,85 0,00 0,00 34,98 23,84

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 77 6,00 2000 20,00 370.036,65 0,70 Óleo Diesel 0,18                    -   0,00 21,58 65,69 29,11 116,38 29,11

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA h 77 6,00 2000 20,00 393.018,83 0,70 Óleo Diesel 0,18                    -   5,35 22,92 65,69 29,11 123,08 46,64

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 259 9,00 2000 30,00 4.940.940,72 1,00 Óleo Diesel 0,14                    -   274,48 274,49 171,87 43,78 764,62 318,26

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE h 97 9,00 2000 30,00 1.236.452,49 1,00 Óleo Diesel 0,14                    -   68,68 68,69 64,36 43,78 245,51 112,46

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE h 127 9,00 2000 30,00 1.708.589,67 1,00 Óleo Diesel 0,14                    -   0,00 94,92 84,27 43,78 222,97 43,78

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 259 9,00 2000 30,00 4.830.602,69 1,00 Óleo Diesel 0,14                    -   0,00 268,36 171,87 43,78 484,01 43,78

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h h 172 7,00 2000 30,00 3.600.000,00 0,90 Energia (kwh) 0,00                    -   0,00 231,42 0,00 48,25 279,67 48,25

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h h 44 7,00 2000 20,00 1.636.993,13 0,70 Energia (kwh) 0,00                    -   121,60 81,84 0,00 43,78 247,22 165,38

h 335 7,00 2000 40,00 2.356.755,25 0,90 Óleo Diesel 0,19              16,83 

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h h 23 7,00 2000 20,00 234.497,11 0,70 Energia (kwh) 0,00                    -   0,00 11,72 0,00 43,78 55,50 45,89

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL h 0 5,00 2000 10,00 77.969,80 0,60 Nenhum 0,00                    -   8,41 4,67 0,00 0,00 13,08 8,41

30034 VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm h 4 5,00 1000 20,00 4.131,85 0,50 Gasolina 0,35                    -   0,80 0,41 7,28 0,00 8,49 0,80

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 82 7,00 2000 30,00 1.654.327,17 0,90 Óleo Diesel 0,19                    -   37,41 106,34 73,84 48,25 265,84 119,49

E9547 - SICRO MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW  H     9,2 3,00 2000 20,00 1.123,54 0,80 Energia (kwh) 0,00                    -   0,16 0,14 0,00 0,00 0,30 0,16

E9623 - SICRO MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW  H     4 7,00 2000 20,00 125.702,51 0,60 Energia (kwh) 0,00                    -   9,33 5,38 0,00 0,00 14,71 9,33

E9643 - SICRO EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CANECA COM CAPACIDADE DE 1. 000 ML E COMPRESSOR DE 1,50 KW  H     1,5 5,00 2000 10,00 2.915,55 0,50 Energia (kwh) 0,00                    -   0,31 0,14 0,00 0,00 0,45 0,31

E9662 - SICRO EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO  H     0 3,00 2000 20,00 2.908,05 0,80 Energia (kwh) 0,00                    -   0,43 0,38 0,00 0,00 0,81 0,43

E9607 - SICRO CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHÃO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW h 224 7,50 2000 20,00 2.390.204,96 0,60 Energia (kwh) 0,00                    -   168,10 95,60 0,00 48,25 311,95 216,35

H     136 6,00 2000 40,00 724.447,31 0,90 Óleo Diesel 0,19                5,28 

E9701 - SICRO JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 280 L  H     0 5,00 2000 10,00 28.854,53 0,90 Energia (kwh) 0,00                    -   3,10 2,59 0,00 29,11 34,80 32,21

45,45

83,89 695,86

35,64 222,26

242,12

54,33 122,48

141,40 151,50 302,2430030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO

E9690 - SICRO CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AÉREO COM CAPACIDADE 10 t.m - 136 KW  4,53
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CÁLCULO DO BINÔMIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE - CRITÉRIOS DE EXEQUIBILIDADE

CRITÉRIOS DE EXEQUIBILIDADE CONFORME CAPÍTULO VI ARTIGO 34: SE X≤ Y: EXEQUÍVEL; SE X > Y: INEXEQUÍVEL; 

Produto Quantidade (t) P cotação (R$/t) DT referencial (km) DT cotação (km) CT proposta (R$/t.km)
CAP-50/70  1.436,00 R$ 3.340,23 368,00 368,00 R$ 1,42

Tx (R$) X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Ty (R$) Y (R$/t)
R$ 522,56 R$ 3.862,79 0,00 3.340,23 R$ 522,56 3.862,79

Produto Quantidade (t) P cotação (R$/t) DT referencial (km) DT cotação (km) CT proposta (R$/t.km)
EMULSÃO RL-1C  1.051,84 R$ 2.713,80 368,00 368,00 R$ 1,42

Tx (R$) X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Ty (R$) Y (R$/t)
R$ 522,56 R$ 3.236,36 0,00 2.713,80 R$ 522,56 3.236,36

Produto Quantidade (t) P cotação (R$/t) DT referencial (km) DT cotação (km) CT proposta (R$/t.km)
EMULSÃO RR-1C  163,84 R$ 2.433,97 368,00 368,00 R$ 1,42

Tx (R$) X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Ty (R$) Y (R$/t)
R$ 522,56 R$ 2.956,53 0,00 2.433,97 R$ 522,56 2.956,53

Produto Quantidade (t) P cotação (R$/t) DT referencial (km) DT cotação (km) CT proposta (R$/t.km)
EMULSÃO RR-2C E 113,14 R$ 3.526,69 368,00 368,00 R$ 1,42

Tx (R$) X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Ty (R$) Y (R$/t)
R$ 522,56 R$ 4.049,25 0,00 3.526,69 R$ 522,56 4.049,25

Fornecedor

ENTRADAS

ENTRADAS

GRECA

ENTRADAS

ENTRADAS

CÁLCULOS

CÁLCULOS

ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS
EXEQUÍVEL

ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS
EXEQUÍVEL

ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS
EXEQUÍVEL

Fornecedor
GRECA

ENTRADAS

CÁLCULOS

CÁLCULOS

ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS
EXEQUÍVEL

Fornecedor
GRECA

Fornecedor
GRECA
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CÁLCULO DO BINÔMIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE - CRITÉRIOS DE EXEQUIBILIDADE

CRITÉRIOS DE EXEQUIBILIDADE CONFORME CAPÍTULO VI ARTIGO 34: SE X≤ Y: EXEQUÍVEL; SE X > Y: INEXEQUÍVEL; 

Produto Quantidade (t) P cotação (R$/t) DT referencial (km) DT cotação (km) CT proposta (R$/t.km)
EAI 66,57 R$ 2.002,81 368,00 368,00 R$ 1,42

Tx (R$) X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Ty (R$) Y (R$/t)
R$ 522,56 R$ 2.525,37 0,00 2.002,81 R$ 522,56 2.525,37

Produto Quantidade (t) P cotação (R$/t) DT referencial (km) DT cotação (km) CT proposta (R$/t.km)
PEDRA DE MÃO 14.276,68 R$ 120,00 52,00 52,00 R$ 0,88

Tx (R$) X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Ty (R$) Y (R$/t)
R$ 45,76 R$ 165,76 0,00 120,00 R$ 45,76 165,76

Produto Quantidade (t) P cotação (R$/t) DT referencial (km) DT cotação (km) CT proposta (R$/t.km)
BRITA COMERCIAL 24.853,87 R$ 97,50 52,00 52,00 R$ 0,88

Tx (R$) X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Ty (R$) Y (R$/t)
R$ 45,76 R$ 143,26 0,00 97,50 R$ 45,76 143,26

Produto Quantidade (t) P cotação (R$/t) DT referencial (km) DT cotação (km) CT proposta (R$/t.km)
PÓ DE PEDRA 13.384,22 R$ 120,00 52,00 52,00 R$ 0,88

Tx (R$) X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Ty (R$) Y (R$/t)
R$ 45,76 R$ 165,76 0,00 120,00 R$ 45,76 165,76

Produto Quantidade (t) P cotação (R$/t) DT referencial (km) DT cotação (km) CT proposta (R$/t.km)

Fornecedor
GRECA

Fornecedor
PEDREIRA SANTA TEREZA

Fornecedor
PEDREIRA SANTA TEREZA

CÁLCULOS

Fornecedor
PEDREIRA SANTA TEREZA

Fornecedor

ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS
EXEQUÍVEL

ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS
EXEQUÍVEL

ENTRADAS

ENTRADAS

ENTRADAS

ENTRADAS

ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS
EXEQUÍVEL

CÁLCULOS

CÁLCULOS

CÁLCULOS

ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS
EXEQUÍVEL
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CÁLCULO DO BINÔMIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE - CRITÉRIOS DE EXEQUIBILIDADE

CRITÉRIOS DE EXEQUIBILIDADE CONFORME CAPÍTULO VI ARTIGO 34: SE X≤ Y: EXEQUÍVEL; SE X > Y: INEXEQUÍVEL; 

PEDRISCO  3.565,26 R$ 150,00 52,00 52,00 R$ 0,88

Tx (R$) X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Ty (R$) Y (R$/t)
R$ 45,76 R$ 195,76 0,00 150,00 R$ 45,76 195,76

Produto Quantidade (t) P cotação (R$/t) DT referencial (km) DT cotação (km) CT proposta (R$/t.km)
AREIA COMERCIAL 2.930,71 R$ 50,00 52,00 127,00 R$ 0,59

Tx (R$) X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Ty (R$) Y (R$/t)
R$ 74,93 R$ 124,93 75,00 94,25 R$ 30,68 124,93

Produto Quantidade (t) P cotação (R$/t) DT referencial (km) DT cotação (km) CT proposta (R$/t.km)
CIMENTO PORTLAND CP II - 32  1.931.247,97 R$ 260,00 260,00 218,00 R$ 0,54

Tx (R$) X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Ty (R$) Y (R$/t)
R$ 117,72 R$ 377,72 0,00 260,00 R$ 140,40 400,40

S.M MAT. - SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO

PEDREIRA SANTA TEREZA

Fornecedor

ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS
EXEQUÍVEL

CÁLCULOS

ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS
EXEQUÍVEL

Fornecedor
MARCANTE MAT. - NIQUELÂNDIA-GO

ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS
EXEQUÍVEL

CÁLCULOS

CÁLCULOS

ENTRADAS

ENTRADAS
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

Goiânia / GO, 24 de março de 2026 

À 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA 

Ref.: CONCORRÊNCIA Nº 046/2026 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, 

AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 1 A 20). 

A CIAN CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA, inscrita no 
CNPJ n° 47.026.710/0001-54, sediada à Av. D, 419, Qd. 011, Lt. 001, sala 401, Edifício 
Comercial Marista, Goiânia – GO, CEP 74.150-040, Telefone (62) 9977-0897, 

declara que nossa PROPOSTA COMERCIAL possui 308 (trezentos e oito) folhas, 
ordenadas e numeradas. 

________________________________________________________ 

Cian Construtora, Empreendimentos e Participações Ltda 

CNPJ: 47.026.710/0001-54 

Ana Cristina Daia Lobo 

CPF: 454.611.041-34 
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