PROPOSTA
COMERCIAL

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

LOTE 01

CONCORRENCIA N° 046/2026 — COMISSAO DE LICITAGAO DA AGENCIA GOIANA
DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA, GOIANIA-GO

OBJETO: CONTRATAGAO DE EXECUGAO DOS SERVIGCOS DE
CONSERVAGAO E MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA PAVIMENTADA E
NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
(LOTES 1 A 20).
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CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

’ Goiania / GO, 24 de margo de 2026.
A

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA

Ref.: CONCORRENCIA N° 046/2026 — LOTE 01

OBJETO: CONTRATACAO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS DE CONSERVAGAO E
MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA,
AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 1 A 20).

Prezados Senhores,

Sobre o assunto tratado em referéncia, a CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA, inscrita no CNPJ n°47.026.710/0001-54, sediada a Av. D, 419,
Qd. 011, Lt. 001, sala 401, Edificio Comercial Marista, Goiania — GO, CEP 74.150-040, Telefone
(62) 9977-0897, vem apresentar a nossa proposta comercial para execugao dos servigos motivo
do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

O nosso prego global para execugéo dos servicos € R$ 123.403.236,84 (cento e vinte e trés
milhdes e quatrocentos e trés mil e duzentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro
centavos). A porcentagem do desconto é de 35,39% correspondente a R$ 67.593.879,46
(sessenta e sete milhoes e quinhentos e noventa e trés mil e oitocentos e setenta e nove
reais e quarenta e seis centavos)

O BDI aplicado para a composigéo dos pregos € de 10,96% (dez virgula noventa e seis).
O BDI reduzido aplicado para fornecimento de materiais é de 9,72% (nove virgula setenta e dois).

O prazo de validade desta proposta € de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura
do presente certame

CIAN CONSTRUTORA Assinado de forma digital por

CIAN CONSTRUTORA
EMPREENDIMENTOS E EMPREENDIMENTOS E

PARTICIPACOES:4702671000 pagTicIPACOES:47026710000154
0154 Dados: 2026.05.18 21:57:22 -03'00'
Cian Construtora, Empreendimentos e Participacoes Ltda
CNPJ: 47.026.710/0001-54

Ana Cristina Daia Lobo
CPF: 454.611.041-34
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PLANILHA ORCAMENTARIA
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CIAN

E 01

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS Data Orgamento : 26/01/2026
Orcamento  : 118384-1/2026

Descrigao : EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)

Versdo : CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA - TABELA T319 - OUT/25 - SEM DESONERACAO - LOTE 01_RO8

Trecho

Nat. Servigo  : Obra Rodoviaria LOTE: 01

Subtrecho

Extensdo :1.068,21 Km Data Base : 01/10/2025

Cod. Auxiliar Servigo i Unid. Quantidade Prego Unitirio
1.1 GRUPO 01.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS - DESEMPENHO (CONSERVACAO)
L11 100001-A CONSERVACAO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 01) 10,96 mes 30,00, 164.814,63 4.944.438,90
1.1.2 00003 PINTURA A CAL (CAIACAO | DEMAO) 10,96 m2 267.274,42 1,28 342.111,25]
1.1.3 42435 LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE 10,96 M 73.21531 1,69 123.733,87
1.1.4 4915710-DNIT  |LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM 10,96 m 73.21531 5,54] 405.612,81
L.1S 00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES 10,96 m 15.413,75 6,92 106.663,15
L.1.6 00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 10,96 m3 1.849.65 72,11 133.378,26
1.1.7 00005 REMOCAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCACAS DE ANIMAIS 10,96 m3 3.082,75 149,51 460.901,95
1.1.8 00006 DESOBSTRUCAO DE BUEIRO/DRENO 10,96 m3 3.082,75 66,07, 203.677,29|

Total do Grupo :

Céd. Auxiliar

Servigo

Quantidade

Prego Unitario

2.1 GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTACAO)
2.1.1 REPARO SUPERFICIAL
2.1.1.1_ [40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 10,96 m3 10.864.95 11321 1.230.020,98|
2.1.12 [40005 CARGA DE ENTULHOS 10,96 m3 13.581,19 1,66 22.544,77
2.1.13  [40385 PINTURA DE LIGACAO 10,96 m2 271.623,95 031 84.203.42
2.1.14  [42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 10,96 m3 5.432.47 216,36 1.175.369.20)
2.1.15  [42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,96 m3 5.432.47) 296,39 1.610.129,78]
2.1.1.6_ [42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 10,96 m3 10.864,95 283,31 3.078.148,98
0,00
2.1.2 REPARO PROFUNDO 0,00
2.1.2.1  [40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 10,96 m3 2.716,23 11321 307.504,39)
2.1.22  [40005 CARGA DE ENTULHOS 10,96 m3 3.395.,29) 1,66 5.636,18
2123 [40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 ¢cm 10,96 m2 3.395,29) 0,38 1.290,21
2.1.24  [40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 10,96 m2 3.395.,29) 0,32 1.086.49
2125  [40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,96 m3 3.395.29) 3,70 12.562,57
2126 [40102 COMPACTACAO MANUAL 10,96 m3 2.716,23 8,25 22.408,89
2.1.2.7  [40380 IMPRIMACAO 10,96 m2 13.581,19) 0,37 5.025.04
2.12.8  [40385 PINTURA DE LIGACAO 10,96 m2 13.581,19 0,31 4.210.16!
2129  [42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 10,96 m3 271,62 216,36 58.767.70
2.12.10 [42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,96 m3 2.444.61 296,39 724.557,95]
2.1.2.11_[42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 10,96 m3 2.716,23 283,31 769.535,12,

C6d. Auxiliar

Servigo

Quantidade

Prego Unitéirio

22 GRUPO 02.02 - RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTACAO)
22.1 40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO 10,96 m3 1.676,18 86,06, 144.252,05
222 40005 CARGA DE ENTULHOS 10,96 m3 2.095,23 1,66 3.478,08
223 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,96 m2 10.476,18 0,38 3.980,94
224 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 10,96 m2 10.476,18 0,32 3.352,37
225 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,96 m3 10.476,18 3,70 38.761,86,
22.6 40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZACAO 10,96 m3 10.476,18 4.81 50.390.42
227 40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORACAO DO PAVIMENTO 10,96 m3 8.380,94 44,85 375.885,15]
22.8 40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO 10,96 m3 8.380,94 63,62 533.195.40.
229 40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) 10,96 m3 8.380,94 106,06 888.882,49)
2.2.10 140385 PINTURA DE LIGACAO 10,96 m2 41.904,72 031 12.990,46
2211 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,96 m3 2.095,23 333,74 699.262,06
22.12 140380 IMPRIMACAO 10,96 m2 41.904,72 0,37 15.504,74
2.2.13 140609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 10,96 m2 41.904,72 781 327.275,86)

97.211,88

Céd. Auxiliar Servigo Quantidade Prego Unitdrio Total
31 GRUPO 03.01 - RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO (PAVIMENTACAO)
3.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,96 m2 6.077,50 038 230945
312 [40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 10,96 m3 6.077,50 12,74 77.427.35
313 [40310 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 10,96 m2 1.335.71 241 3.219.06
314 (40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,96 m3 4.594,85 4,54 20.860,61
3.5 [40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,96 m2 6.077.50) 0,32 1.944.80)

C6d. Auxiliar

Total

Servigo

Quantidade

Prego Unitéirio

Céd. Auxiliar

Servigo

Quantidade

Prego Unitario

32 GRUPO 03.02 - RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTACAO)

301 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10.96 m2 759,680 038 288,67

322 40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 10,96 m3 759,680 12,74 9.678,32

323 40102 COMPACTACAO MANUAL 10,96 m3 607,750| 8,25 5.013,93

324 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,96 m2 759,680 0,32 243,09
Total do Grupo : 15.224,01

GRUPO 03.03 - ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAOQ (PAVIMENTACAOQ)

40140 ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO | 10,96 | m3| 8.368,43 107,94 903.288,33

CIAN Construtora Emp. e Part. Ltda
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: cianceplida@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



C6d. Auxiliar

Servigo
GRUPO 03.04 - REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA)

Quantidade

Prego Unitiirio

[42455

|REMOCAO DE BARREIRA

10,96

m3

243,100

Céd. Auxiliar Servigo Quantidade Prego Unitério Total

3.5 GRUPO 03.05 - CONTENCAO (GABIAO) (PAVIMENTACAQ)

351 42800 GABIOES (1,00 M) 10,96 m3 145,860 488.88 71.308,03

GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECCAO

352 [3205873DN E ASSENTAMENTO 10,96 m2 634,174 130,54 82.785,07
353 |1505859DN ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECCAO E ASSENTAMENTO 10,96 m3 145,860) 101,35] 14.782,91
354 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,96 m3 145,860) 289.80! 42.270,22
355 42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 10,96 m3 145,860 155,08 22.619.96

3.6

C6d. Auxiliar

Servigo
GRUPO 03.06 - CONTENCOES (RIP-RAP) (PAVIMENTACAO)

Quantidade

Prego Unitiirio

66,19

Total

3.6.1

[42816

[RIP-RAP

m3

486,200

| 307,66]

149.584,29|

C6d. Auxiliar

Servigo

Quantidade

Total do Grupo : 149.584,29

Prego Unitéirio

Total

38 GRUPO 03.08 - RECOMPOSICAO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTACAO)
38.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,96 m2 2.750,000 0,38 1.045,00
382 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,96 m2 2.750,000 0,32 880,00
383 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,96 m3 2.750,000 8,61 23.677,50,
384 40102 COMPACTACAO MANUAL 10,96 m3 220,000} 8,25 1.815,00
385 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,96 m3 2.530,000 4,54 11.486,20,
386 45150 ;2¥$:§;APA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGCAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E 1096 m2 117,330 68,14 7.994.86

Céd. Auxiliar

Servigo

Quantidade

Total do Grupo : 46.898,56

Prego Unitario

39 GRUPO 03.09 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTACAO)
39.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,96 m2 963,240 0,38 366,03]
392 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,96 m2 963,240 0,32 308,23
393 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,96 m3 925,050 8,61 7.964,68
394 40102 COMPACTACAO MANUAL 10,96 m3 38,180 8,25 314,98
39.5 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,96 m3 26,470 289.80: 7.671,00
3.9.6 40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,96 m3 701,850 4,09 2.870,56
397 45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E 1096 m2 627,600 68,14 4276466
RETIRADA)
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM
398 00017 ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 10,96 m2 10,460 222,29 2.325,15
INCLUSO INSTALAGCOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)
3.9.9 00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 10,96 kwh 266,830 115 306,85
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1
3.9.10 100019 VEZ) - INCLUSO PALETES 10,96 un 1,000 1.826,19 1.826,19
39.11 45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 1* CAT. 10,96 m3 66,700 103,81 6.924,12
3.9.12 145030 LASTRO DE PEDRA 10,96 m3 68,150 182,82 12.459,18
3.9.13 140085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 10,96 m3 13,340 16,82, 224,37
3.9.14 142820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 10,96 m3 5,230] 228,30] 1.194,00
3.9.15 142825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 10,96 m3 10,460 685,89 7.174,40
94.694,40

Céd. Auxiliar Servigo Quantidade Prego Unitdrio Total
3.10 GRUPO 03.10 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR (PAVIMENTACAO)
3101 [40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,96 m2 63,660) 038 24,19
3102 [40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,96 m3 63,660) 8,61 548,11
3103 [40102 COMPACTACAO MANUAL 10,96 m3 7,460 8,25 61,54
3.104_ [40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,96 m3 43,450) 4,09 177,71
3105 [40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,96 m2 63,660) 032 20,37
3106 |asiso FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E 1096 o 23,800 68,14 162173
RETIRADA)
3107 [00020 REMOCAO CHAPA BUEIRO METALICO 10,96 Kg 486,200 1.81 880,02
3108 [o0021 AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA 10,96 Kg 486,200 33,27 16.175,.87
BUEIRO METALICO SEM INTERRUPCAO DE TRAFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPOXI - ESCAVADO EM
3109 0605580DN MATERIAL DE 1* CATEGORIA - ATERRO RODOVIARIO MAXIMO = 3,60 M 1096 m 5,000 13.779,08 68.895,30
88.404,84

3.11

C6d. Auxiliar

Servigo
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTACAO)

Quantidade

Prego Unitéirio

3111

[41295

|corTA-RIO

10,96

m3

972,400

[ 7.05]

C6d. Auxiliar

Servigo

Quantidade

Prego Unitéirio

Total

3.12 GRUPO 03.12 - SINALIZACAO (PAVIMENTACAO)
3.12.1 40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 10,96 m2 377,720 233,55 88.216,50
3.122 100024 SINALIZACAO COM TAMBORES REFLETIVOS 10,96 un 78,000 88,76, 6.923,28
3.12.3 40850 SINALIZACAQO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 10,96 m2 75,000 170,07 12.755,25
3.124 100022 INSTALACAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS 10,96 m2 232,800 215,091 50.072,95)

CIAN Construtora Emp. e Part. Ltda
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: cianceplida@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



Céd. Auxiliar Servigo i b Quantidade Prego Unitdrio Total

313 GRUPO 03.13 - RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)
3131 [42476 RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 10,96 m3 29,100 651,11 18.947,30
3132 [41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 10,96 m 1.164,020) 16,52 19.229,61
3133 [41319A SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) 10,96 m 291,000 4021 1170111
3134 [41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 10,96 m 58,200 62,43 3.633.42
3135 [41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 10,96 m 145,500) 69,66 10.135,53
3.13.6  [41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 10,96 m 145,500 49,13 7.148.41
3137 [41340 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 160-30 10,96 m 58,200 112,83 6.566,70
3138 [41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 10,96 un 21,000) 45,22 949,62
3139 [41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) 10,96 un 14,000 56,05 784,70
31310 [41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) 10,96 m 232,800 76,71 17.858,08
30311 [41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) 10,96 m 58,200 243,50 14.171,70
31312 [41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 10,96 un 14,000 249,58 3.494,12
31313 [41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 10,96 un 21,000 164,30 3.450,30

118.070,60

Céd. Auxiliar Servigo i b Quantidade Prego Unitdrio

3.14 GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)

3141 [40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,96 m2 291,000 038 110,58
3142 [41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 10,96 un 1,000 234,63 234,63
3143 41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) 10,96 un 1,000 50,08 50,08
3144 Jo002s DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) SEM 1096 N 291,000 136,59 3974769

TRANSPORTE

3145 [41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) 10,96 m 291,000 159.73 46.481.43
3146 [41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) 10,96 m 291,000 31,39) 9.134,49
3147 [45020 ESCAVACAO MECANIZADA 10,96 m3 291,000 7,02 2.042.82

Total do Grupo : 97.801,72

Céd. Auxiliar Servigo i b Quantidade Prego Unitdrio Total
3.15 GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM)
3151 [41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA 10,96 m3 582,010 179.58 104.517.35
3152 [40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 10,96 m3 727,510 17,68 12.862,37
3153 [40020 ESCAV.. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A .200M) 10,96 m3 1.552,020) 9,02 13.999.22
3.154 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,96 m3 582,010) 4,54 2.642,32
3155 [40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) 10,96 m3 388,000 15,83 6.142,04
3156  [40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 em 10,96 m2 388,000 038 147,44
3157 [40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 10,96 m2 388,000 032 124.16
3158  [40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,96 m3 485,000 3,70 1.794,50)

Total do Grupo : 142.229,40

“6d. Auxiliar Servigo i b Quantidade Prego Unitirio
3.16 GRUPO 03.16 - BARREIRAS FiSICAS DE INTERDICAO (SERVICOS DIVERSOS)
3161 [40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 10,96 m3 | 388,960 17,68] 6.876,81]

al do Grupo : 6.876,81

“6d. Auxiliar Servigo i 5 Quantidade Prego Unitario
3.17 GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTACAO)
3.17.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,96 m2 4.862,000 0,38 1.847,56
3.17.2 140019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,96 m3 4.862,000 8,61 41.861,82
3.17.3 140100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,96 m3 3.889,600 4,09 15.908.46.
3.174 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,96 m2 4.862,000 0,38 1.847,56
3.17.5 140120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,96 m2 4.862,000 0,32 1.555,84
3.17.6 140315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,96 m3 972,400 3,70 3.597,88
3.17.7 40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZACAO 10,96 m3 972,400 4.81 4.677,24
3.17.8 140335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.L.) 10,96 m3 777,920 15,83 12.314.47

Total do po 10,83

Céd. Auxiliar Servigo i b Quantidade Prego Unitdrio Total
318 GRUPO 03.18 - DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUCOES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO) (CONSERVACAO RODOVIARIA)
3181 [00025 DEMOLICAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO | 1096 | m3 1.944,800) 2,99 5.814,95
3182 [40005 CARGA DE ENTULHOS | 109 | m3 1,944,800 1,66 3.228,36

Total do Grupo : 9.043,31

“6d. Auxiliar Servigo i b Quantidade Prego Unitirio
310 GRUPO 03.19 - CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTACAO)
3191 [40385 PINTURA DE LIGACAO 10,96 m2 582,010 031 180,42
3192 [00026 EXECUCAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO 10,96 m3 58,200 607,60 35362,32

Total do Grupo : 35.542,74

Céd. Auxiliar Servigo i b Quantidade Prego Unitério Total
3.20 GRUPO 03.20 - MANUTENCAO EM AERODROMO (CONSERVACAO DE AERODROMO)
3201 020130-0C DEMOLICAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA 10.96 m 749,460 3408 25.541,59
E CARGA i i
3202 [270702-0C ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRAO GOINFRA 10,96 m 749.460 213,00 159.634.98

Total do Grupo : 185.176,57

Céd. Auxiliar Servigo i Quantidade Prego Unitirio
321 GRUPO 03.21 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS (SERVICOS DIVERSOS)
3211 [40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA 10,96 m2 12.150,850 5,42 65.857,60
3212 [41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 10,96 m2 12,150,850 9,14 111.058,76

CIAN Construtora Emp. e Part. Ltda
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: cianceplida@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



Céd. Auxiliar

Servigo
GRUPO 04.01 - EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA (PAVIMENTACAOQ)

Quantidade

Total do Grupo : 176.916,36

Prego Unitario

00028

|EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA

777.920,000]

| 0,09

70.012,80]

Céd. Auxiliar

Servigo

Quantidade

do Grupo : 70.012,80

Prego Unitario

42 GRUPO 04.02 - EXECUCAO DE LOMBADAS (PAVIMENTACAO)
4.2.1 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,96 m2 8.751,600) 0,32 2.800,51
422 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,96 m3 8.751,600] 8,61 75.351,27,
423 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 10,96 m2 17.503,200 0,35 6.126,12

Céd. Auxiliar

Servigo
GRUPO 04.03 - EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO (PAVIMENTACAO)

Quantidade

Total do Grupo : 84.277,90

Prego Unitario

00029

|EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO

m3

48.620,000

| 4,01]

194.966,20]

Céd. Auxiliar

Servigo

Quantidade

do Grupo 194.966

Prego Unitario

5.1 GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)
S.1.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,96 m2 2.200,000 0,38 836,00
5.12 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,96 m2 2.200,000 0,32 704,00
5.1.3 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,96 m3 2.200,000 8,61 18.942,00;
5.14 40102 COMPACTACAO MANUAL 10,96 m3 220,000 8,25 1.815,00
5.1.5 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,96 m3 1.980,000] 4,54 8.989,20
516 45150 ;(;?[MR::];ZAI-I;APA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E 10,96 m2 117,330 68,14 7.994.86

Total do Grupo : 39.281,06

C6d. Auxiliar

Servigo

Quantidade

Prego Unitéirio

5.2 GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)
5.2.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,96 m2 963,240 0,38 366,03
522 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,96 m2 963,240 0,32 308,23
523 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,96 m3 925,050 8,61 7.964,68
5.2.4 40102 COMPACTACAO MANUAL 10,96 m3 38,180 8,25 314,98
5.2.5 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,96 m3 26,470 289,80 7.671,00
5.2.6 40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,96 m3 701,850 4,54 3.186,39
527 45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E 10,96 m2 627,600 68,14 42.764,66
RETIRADA)
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVE[S) CoOM
528 00017 ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 10,96 m2 10,460 222,29 2.325,15
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)
529 00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 10,96 kwh 266,830 1,15 306,85]
52.10 00019 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 10,96 un 1,000 1.826,19 1.826,19
VEZ) - INCLUSO PALETES
5.2.11 45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 1* CAT. 10,96 m3 66,700 103,81 6.924,12
5.2.12 145030 LASTRO DE PEDRA 10,96 m3 68,150 182,82 12.459,18]
5.2.13 140085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 10,96 m3 13,340 16,82 224,37,
5.2.14 142820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 10,96 m3 5,230 228,30] 1.194,00
5.2.15 142825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 10,96 m3 5,230] 685,89 3.587,20
5.2.16 145166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,96 m3 52,301 436,67 22.838,27
5.2.17 145140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 10,96 m3 26,470 51,76 1.370,08

Céd. Auxiliar

Servigo
GRUPO 06.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTACAO)

Quantidade

Prego Unitario

00030

RECONFORMACAO DE PLATAFORMA

10,96

ARE

255.255,000]

| 3,78

964.863,90|

964.863,90

Cod. Auxiliar Servigo Quantidade Prego Unitirio
6.2 GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO (PAVIMENTACAO)
6.2.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,96 m2 976.589,540] 0,38 371.104,02]
6.2.2 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,96 m2 976.589,540] 0,32 312.508,65|
6.2.3 40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,96 m3 1.171.907.450 3,70 4.336.057,56
624 40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZACAO 10,96 m3 1.171.907,450, 481 5.636.874,83
6.2.5 40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,96 m3 976.589,544] 4,09 3.994.251,23

Céd. Auxiliar

Servigo

Quantidade

Total do Grupo :

Prego Unitario

14.650.796,29

63 GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTACAOQ)
63.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 10,96 m2 272.272,000] 0,38 103.463,36
63.2 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 10,96 un 545,000 28,92 15.761,40
63.3 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm 10,96 un 273,000} 72,32 19.743,36
634 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,96 m2 272.272,000] 0,32 87.127,04
63.5 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,96 m3 353.953,600 8,61 3.047.540.49
63.6 40090 ESCAV. E CARGA 1* CATEG. - SEM TRANSPORTE 10,96 m3 176.976,800| 1,86 329.176,84
63.7 40091 ESCAV. E CARGA 2" CATEG. - SEM TRANSPORTE 10,96 m3 70.790,720 2,82 199.629,83
63.8 40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,96 m3 272.272,000] 4,09 1.113.592,48

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: cianceplida@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54

Total do Grupo : 4.916.034,80



Céd. Auxiliar

Servigo
GRUPO 07.01 - RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA)

Quantidade

Prego Unitario

00032

RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA

10,96

m3

| 36,460

| 2.633,67)

96.023,60]

96.

Céd. Auxiliar Servigo Quantidade Prego Unitirio
72 GRUPO 07.02 - RECUPERACAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)

72.1 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 em 10,96 m2 22.440,000 038 8.527,20

722 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,96 m2 22.440,000 032 7.180.80

723 45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. I* CAT. 10,96 m3 240,000 103,81 24.914,40

724 [45010 ESCAVACAO MANUAL MAT. 2! CAT. 10,96 m3 120,000 131,06 15.727.20

725 [45015 ESCAVACAO MANUAL MAT. 3* CAT. 10,96 m3 120,000 402,65 48.318,00

72.6__ 45020 ESCAVACAO MECANIZADA 10,96 m3 600,000 7,02 4.212,00

727 40102 COMPACTACAO MANUAL 10,96 m3 440,000 8,25 3.630,00

728 40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,96 m3 22.000,000 4,09 89.980,00

729 42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 10,96 m3 59,100 228,30 13.492,53

72.10  [42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 10,96 m3 81,600 685.89 55.968.62

7.2.11__[45055 ENSECADEIRA 10,96 m2 450,000 300,12 135.054,00

72.12 (00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 10,96 m 160,000 9.34 1.494.40)

72.13 [45235 NEOPRENE 10,96 Kg 60,000 49,24 2.954,40

7214 [45245 LIMPEZA GERAL 10,96 m2 3,375,000 5,08 17.145.00
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM

72.15  [00017 ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 10,96 m2 75,000 22229 16.671,75
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)

7.2.16__[00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 10,96 kwh 2.500,000 115 2.875,00

2217 looots DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. | 1096 - 5,000 182619 0.130,95
VEZ) - INCLUSO PALETES

7218 [45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA) 10,96 m2 21,879) 64,76 1.416,88

72.19  [45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,96 m3 14,586 436,67, 6.369.26

7220 [42471 RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) 10,96 m 116,402 251,51 29.276,26

2221 |3806386DN GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E 1096 N 18,000 65370 11.76.60
INSTALACAO

7220 |asiso FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E 1096 o 129,600 68,14 283094
RETIRADA)

7223 [45060 ENCHIMENTO COM ARGILA 10,96 m3 4,500 103,81 467.14)

7224 [3806403DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE ACO 10,96 m2 432,000 9,91 4.281,12

7225 [3806402DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO 10,96 m2 432,000 5,09 2.198.88
INJEGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO

7226 |4915650DN DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICACAO MANUAL 1096 Ke 10,000 24745 247450

7227 [1608021DN PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM 10,96 m 352,000 56.,86) 20.014,72

7228 [42440 LIMPEZA DE PONTE 10,96 M 592,000 6,56 3.883,52

7229 [4915686DN LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE 10,96 un 48,000) 5,02 240,96

7230 [45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 10,96 m3 432,000 111,05 47.973,60
JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO - L= 10 MM E H= 10 MM - INCLUSIVE

7231 |0916328DN PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA A BASE DE POLIURETANO 1096 m 43200 19262 832118
PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO

2. ’ » 3,3
7232 [2408078DN ESPESSURA DE 30 £4024 M 10,96 m2 80,000 39 271,20

63,01

Céd. Auxiliar

Servigo
8.1 GRUPO 08.01 - SERVICOS DE OPERACOES DAS EMBARCACOES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVICOS DIVERSOS)

Quantidade Prego Unitario

8.1.1  [00037-A MANUTENCAO E OPERACAO DE BALSAS - DESEMPENHO (LOTE 01) | 10,96 | MES | 30,000] 56.780,57 1.703.417,10]

Total do Grupo : 03.417,10

Cod. Auxiliar Servigo Quantidade Prego Unitirio
9.1 GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVICOS DIVERSOS)
9.1.1 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RR-1C 9,72 T 163,840 2.670,55 437.542,91
9.12 40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9.72 T 1.051,840 2.977,58 3.131.937,74
9.1.3 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 9,72 T 1.436,000] 3.664,90 5.262.796,40
9.14 40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAL 9.72 t 66,570 2.197.48 146.286,24
9.1.5 40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO 9,72 T 113,140 3.869.48 437.792,96.
9.1.6 45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) 10,96 Keg 28.942,630 14,03 406.065,09
9.1.7 45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M 10,96 m 22,000 460,55 10.132,10
9.1.8 45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 10,96 m 49,000 622,55] 30.504,95)
9.1.9 45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M 10,96 m 22,000 850,21 18.704,62
9.1.10 145465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 10,96 m 22,000 1.205,09 26.511,98
9.1.11 41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 10,96 un 4,000 715,20 2.860,80
9.1.12 141856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 10,96 un 4,000 1.040,90 4.163,60,
9.1.13 41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 10,96 un 4,000 1.389,91 5.559,64
9.1.14 141866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 10,96 un 4,000 2.634,66 10.538,64
9.1.15 145050 CONCRETO FCK=15 MPA 10,96 m3 68,360 404,09 27.623,59,
9.1.16 142841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 10,96 m3 440,920 339,28 149.595,33
9.1.17 145250 CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA 10,96 m3 360,000} 352,38 126.856,80
9.1.18 145160 CONCRETO FCK=20 MPA 10,96 m3 104,600 415,34 43.444,56
9.1.19 00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO 10,96 t 175,190 288,49 50.540,56
9.1.20 147018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 10,96 m3 2,640 354,21 935,11
9.1.21 45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,96 m3 239,100} 436,67 104.407,79
9.1.22 100033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 9.72 m 160,000 1.22337 195.739,20
9.1.23 45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 10,96 m2 934,487 8.41 7.859,03
9.1.24 140805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA 10,96 M 10.460,100 13,93 145.709,19
9.1.25 42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 10,96 m3 3.418,590 155,08 530.154,93
9.1.26 140607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 10,96 m3 3.395,290 266,59 905.150,36,
9.1.27 00008 REFORCO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO 10,96 m3 1.358,110) 105,25 142.941,07
9.1.28 145167 CONCRETO FCK=35 MPA 10,96 m3 14,586 449,83 6.561,22
9129 |0307084DN i’:?gﬁ-ﬁ%ﬁ;ﬁfglcog EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L =20 MM E H = 30 MM - CONFECCAO E 1096 m 40,000 32,67 1.306,80
9.1.30 1608148DN PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM 10,96 m 80,000] 191,60 15.328,00;
9.131 1108059DN mf}?SESNCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO 1096 m3 2,400 2.892,5, 6.942,04
9.1.32 0307736DN JUNTA DE ]?[LATACAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L =40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E 10,96 m 40,000 495,60 19.824,00
INSTALACAO
9.1.33 45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 10,96 m3 129,600 47,72 6.184,51
9.1.34 145230 DRENOS 100 MM 10,96 un 24,000 8,01 192,24
9.1.35 45151 TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES 10,96 un 20,000 95,29 1.905.80;

CIAN Construtora Emp. e Part. Ltda
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: cianceplida@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



Total do Grupo :

10.1 GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVICOS DIVERSOS)
10.1.1 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,96 m3km 19.071,710 2,26 43.102,06
10.1.2 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,96 tkm 1.041.969,280 1,57 1.635.891,76
10.1.3 {40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 10,96 TKM 3.992.029,070 1,08 4.311.391,39,
10.1.4 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 10,96 tkm 27.769,890| 0,65 18.050.,42
10.1.5  [40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 10,96 m3km 2.945.845,410 0,97 2.857.470,04
10.1.6 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,96 TKM 144.476,550, 2,36, 340.964,65
10.1.7 {40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 10,96 m3km 21.726.425,010 2,00 43.452.850,02
10.1.8 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,96 tkm 58.049,320 1,22 70.820,17
10.1.9 {40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,96 TKM 332.815,638 0,59 196.361,22
10.1.10 {40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 10,96 m3km 2.424.899,610 1,45 3.516.104,43
10.1.11 (40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 10,96 tkm 4.710,890, 0,59 2.779,42
10.1.12 147050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 10,96 tkm 334,250 1,22 407,78
10.1.13 (40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 10,96 tkm 31.691,940 0,62 19.649,00
10.1.14 {40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 10,96 m3km 38.898,180 1,80 70.016,72
10.1.15 (45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 10,96 Km 2.135,000 16,91 36.102,85)
10.1.16 145206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 10,96 tkm 68.320,000 0,58 39.625,60
10.1.17 (44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1° CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) 10,96 m3km 480,000} 2,20 1.056,00
10.1.18 140098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 1* CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM 10,96 m3km 1.769.768,000 1,93 3.415.652,24
10.1.19 40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 2* CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM 10,96 m3km 707.907,200] 231 1.635.265,63
10.1.20  [40193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 10,96 h 160,000 417,95 66.872,00,
10.1.21 (40195 GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA 10,96 h 80,000 1.014,01 81.120,80;
10.1.22 145207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 10,96 Km 4.270,000 5,22, 22.289.40

Total do Grupo : 61.833.843,60

Céd. Auxiliar Servigo i Quantidade Prego Unitdrio Total
1 GRUPO 11.01 - ADMINISTRACAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS (SERVICOS DIVERSOS)
11.1.1__[00001 ADMINISTRACAO LOCAL/INSTALACOES PROVISORIAS 10,96 un 1,000 3.359.817,54 3.359.817,54

Total do Grupo : 3.359.817,54

Céd. Auxiliar Servigo i Quantidade Prego Unitdrio Total
11.2 GRUPO 11.02 - MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS)
1121 [00035-A MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 01) | 10,96 un 1,000 208.818,68) 208.818,68
1122 [00036 CONSTRUCAO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA) | 10,96 un 1,000 549.411,72) 549.411,72]

Total do Grupo : 758.230,40
1 4

Total do Or¢amento

CIAN Construtora Emp. e Part. Ltda
AV.D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS Data Orgamento : 26/01/2026

Orcamento  : 118384-1/2026

Descrigao : EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)

Versdo : CONSERVAGCAO DA MALHA RODOVIARIA - TABELA T319 - OUT/25 - SEM DESONERACAO - LOTE 01_R08

Trecho

Nat. Servigo  : Obra Rodoviaria LOTE: 01

Subtrecho

Extensdo :1.068,21 Km Data Base : 01/10/2026

GRUPO 01.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS - DESEMPENHO (CONSERVACAO) 5,4460 6.720.517,48 6.291,38
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAGCAO) 7,3847 9.113.001,83 8.531,09
GRUPO 02.02 - RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTACAO) 2,5098 3.097.211,88 2.899.44
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIGAO MECANICA DE ATERRO (PAVIMENTAGAO) 0,0857 105.761,27 99,001
GRUPO 03.02 - RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTACAO) 0,0123 15.224,01 14,25
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO (PAVIMENTACAO) 0,7320 903.288,33 845,601
GRUPO 03.04 - REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA) 0,0016 1.932,64 1,80
GRUPO 03.05 - CONTENGAO (GABIAO) (PAVIMENTAGCAO) 0,1894 233.766,19! 218,83
GRUPO 03.06 - CONTENGCOES (RIP-RAP) (PAVIMENTACAO) 0,1212 149.584,29 140,03
GRUPO 03.08 - RECOMPOSICAO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTACAO) 0,0380 46.898,56 43,90
GRUPO 03.09 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAGAO) 0,0767 94.694,40, 88,64/
GRUPO 03.10 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR (PAVIMENTACAO) 0,0716 88.404,84 82,75]
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTACAO) 0,0056 6.855,42 6,41
GRUPO 03.12 - SINALIZAGCAO (PAVIMENTACAO) 0,1280 157.967,98 147,88
GRUPO 03.13 - RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM) 0,0957 118.070,60 110,53
GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM) 0,0793 97.801,72] 91,55/
GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM) 0,1153 142.229,40 133,14
GRUPO 03.16 - BARREIRAS FiSICAS DE INTERDICAO (SERVICOS DIVERSOS) 0,0056 6.876,81 6,43
GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTACAO) 0,0678 83.610,83 78,27
GRUPO 03.18 - DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUCOES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO) (CONSERVACAO RODOVIARIA) 0,0073 9.043,31 8,46
GRUPO 03.19 - CONSTRUGAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAGCAO) 0,0288 35.542,74 33,27
GRUPO 03.20 - MANUTENCAO EM AERODROMO (CONSERVACAO DE AERODROMO) 0,1501 185.176,57 173,35
GRUPO 03.21 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS (SERVICOS DIVERSOS) 0,1434 176.916,36 165,61
GRUPO 04.01 - EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA (PAVIMENTAGCAO) 0,0567 70.012,80; 65,54
GRUPO 04.02 - EXECUCAO DE LOMBADAS (PAVIMENTACAO) 0,0683 84.277,90, 78,89/
GRUPO 04.03 - EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGAO (PAVIMENTACAO) 0,1580 194.966,20 182,51
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM) 0,0318 39.281,06, 36,77
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM) 0,0937 115.631,38 108,24
GRUPO 06.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTACAO) 0,7819 964.863,90! 903,25/
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO (PAVIMENTACAO) 11,8723 14.650.796,29: 13.715,27
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAGCAO) 3,9837 4.916.034,80] 4.602,12
GRUPO 07.01 - RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA) 0,0778 96.023,60, 89,89/
GRUPO 07.02 - RECUPERACAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS) 0,4903 605.063,01 566,42
GRUPO 08.01 - SERVICOS DE OPERACOES DAS EMBARCACOES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVICOS DIVERSOS) 1,3804 1.703.417,10 1.594,64
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVICOS DIVERSOS) 10,0651 12.420.599,80; 11.627,48]
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVICOS DIVERSOS) 50,1071 61.833.843,60] 57.885,47
GRUPO 11.01 - ADMINISTRACAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS (SERVICOS DIVERSOS) 2,7226 3.359.817,54 3.145.27
GRUPO 11.02 - MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAGCAO DE EQUIPAMENTOS) 0,6144 758.230,40. 709,81

Total geral 100,0000

SCO - Sistema de Custos e Orgamentos

CIAN Construtora Emp. e Part. Lida
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CRONOGRAMA
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CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01 CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01

SETOR: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO

::ﬂ:}:&\r‘) EXECUCAO D0S SERVIEOS IE MANUTENGAQ DA MALEA gomN\EnSx;Em ESTADUAL DE GOIAS, CONFORME. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - LOTE 01

DATA BASE: 1072025

REGIONA
Servico Miés
(30 meses) [0 02 03 [ 05 06 [ 08 [C) 10 1 12 13 14 15
MANUTENCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS S 5 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330%
RODOVIARIOS
RS 2237932 RS 22379323 RS 22379323 RS 22379323 RS 22379323 RS 22379323 RS 2237932 RS 22379323 RS 22379323 RS 22379323 RS 22379323 RS 223.793.23 RS 223.793.23 RS 223.793.23 RS 223.793.23
MANUTENCAO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENCOES EMERGENCIAIS 3,330% 3330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330%
NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO
RS 406.600.12 RS 406.600.12 RS 406.600.12 RS 406.600.12 RS 406.600.12 RS 406.600.12 RS 406.600.12 RS 406.600.12 RS 406.600.12 RS 406.600.12 RS 406.600.12 RS 406.600.12 RS 406.600.12 RS 406.600.12 RS 406.600.12
SERVICOS AUNILIARES 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330%
RS 8856622 RS 8856622 RS 88560622 RS 8856622 RS 88560622 RS 8856622 RS 88560622 RS 88560622 RS 88560622 RS 88560622 RS 88560622 RS 8856622 RS 8856622 RS 8856622 RS 8856622
SERVICOS EM RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS. RS 349.256.90 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3.330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330%
RS 1163025 RS 1163025 RS 1163025 RS 1163025 RS 1163025 RS 1163025 RS 1163025 RS 1163025 RS 1163025 RS 1163025 RS 1163025 RS 1163025 RS 1163025 RS 1163025 RS 1163025
MANUTENGAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM RS 15491244 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330%
RS 515858 RS 515858 RS 515858 RS 515858 RS 515858 RS 515858 RS 515858 RS 515858 RS 515858 RS 515858 RS 515858 RS 515858 RS 515858 RS 515858 RS 515858
Al RS 20.531.694.99 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330%
ROLAMENTO
RS 653.705.44 RS 653.705.44 RS 653.705.44 RS 653.705.44 RS 653.705.44 RS 653.705.44 RS 653.705.44 RS 653.705.44 RS 653.705.44 RS 653.705.44 RS 653.705.44 RS 653.705.44 RS 653.705.44 RS 653.705.44 RS 653.705.44
MANUTENGAO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA RS 70108 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330%
RS 2334618 RS 2334618 RS 2334618 RS 2334618 RS 2334618 RS 2334618 RS 2334618 RS 2334618 RS 2334618 RS 2334618 RS 2334618 RS 2334618 RS 2334618 RS 2334618 RS 2334618
MANUTENGAO E OPERAGRO DE BALSAS RS L703.417.10 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330%
RS 5672379 RS 5672379 RS 5672379 RS 5672379 RS 5672379 RS 5672379 RS 5672379 RS 5672379 RS 5672379 RS 5672379 RS 5672379 RS 5672379 RS 5672379 RS 5672379 RS 5672379
3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330%
RS 413.605.97 RS 413.605.97 RS 413.605.97 RS 413.605.97 RS 413.605.97 RS 413.605.97 RS 413.605.97 RS 413.605.97 RS 413.605.97 RS 413.605.97 RS 413.605.97 RS 413.605.97 RS 413.605.97 RS 413.605.97 RS 413.605.97
3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330%
RS205906699 | RS205906699 | RS2059.06699 | RS2059.0669 | RS20590669 | RS20906699 | RS205906699 | RS2059.06699 | RS2059.0669 | RS20590669 | RS20906699 | RS205906699 | RS2059.06699 | RS2059.06699 | RS205906699
ADMINISTRACRO E MOBILIZAGRO RS 411804794 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330%
RS 137.131.00 RS 137.131.00 RS 137151 RS 137.131.00 RS 137.131.00 RS 137.131.00 RS 137.131.00 RS 13713 RS 1371 RS 137151 RS 137.131.00 RS 137151 RS 137.131.00 RS 137.13100
RS 123.403236.84 B S S A e
NS NN N NN ENTENAT) NI ENTENAT) ENTESiAT) ENTENAT) ENTENAT) N
4109:327.79 1232798336 1643731115 2 2876529 287462229 3698395008 109327787 42126123 7530589010 163991680
PERCENTUAIS SIMPLES - 333 X 333 333% EEID 333 333 5%
PERCENTUAIS ACUMULADOS 333% 999% 332% 600% 2997% 330 6.03% 3996% B9 W6.02% 995%
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CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01 CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01

SETOR: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO

::ﬂ:}:&\r‘) EXECUCAO D0S SERVIEOS IE MANUTENGAQ DA MALEA gomN\EnSx;Em ESTADUAL DE GOIAS, CONFORME. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - LOTE 01

DATA BASE: 1072025

REGIONA
Serviso Mies
(30 meses) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 27 28 29 30
MANUTENCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS S 5 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3430%
RODOVIARIOS
RS 2237932 RS 22379323 RS 22379323 RS 22379323 RS 22379323 RS 22379323 RS 2237932 RS 22379323 RS 22379323 RS 22379323 RS 22379323 RS 223.793.23 RS 223.793.23 RS 223.793.23 RS 23051375
MANUTENCAO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENCOES EMERGENCIAIS 3,330% 3330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3430%
NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO
RS 406.600.12 RS 406.600.12 RS 406.600.12 RS 406.600.12 RS 406.600.12 RS 406.600.12 RS 406.600.12 RS 406.600.12 RS 406.600.12 RS 406.600.12 RS 406.600.12 RS 406.600.12 RS 406.600.12 RS 406.600.12 RS 41851033
SERVICOS AUNILIARES 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3430%
RS 8856622 RS 8856622 RS 88560622 RS 8856622 RS 88560622 RS 8856622 RS 88560622 RS 88560622 RS 88560622 RS 88560622 RS 88560622 RS 8856622 RS 8856622 RS 8856622 RS 9122587
SERVICOS EM RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS. RS 349.256.90 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3.330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3430%
RS 1163025 RS 1163025 RS 1163025 RS 1163025 RS 1163025 RS 1163025 RS 1163025 RS 1163025 RS 1163025 RS 1163025 RS 1163025 RS 1163025 RS 1163025 RS 1163025 RS 197951
MANUTENGAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM RS 15491244 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3430%
RS 515858 RS 515858 RS 515858 RS 515858 RS 515858 RS 515858 RS 515858 RS 515858 RS 515858 RS 515858 RS 515858 RS 515858 RS 515858 RS 515858 RS 531350
Al RS 20.531.694.99 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3.330% 3430%
ROLAMENTO
RS 653.705.44 RS 653.705.44 RS 653.705.44 RS 653.705.44 RS 653.705.44 RS 653.705.44 RS 653.705.44 RS 653.705.44 RS 653.705.44 RS 653.705.44 RS 653.705.44 RS 653.705.44 RS 653.705.44 RS 653.705.44 RS 704.257.14
MANUTENGAO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA RS 70108 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3430%
RS 2334618 RS 2334618 RS 2334618 RS 2334618 RS 2334618 RS 2334618 RS 2334618 RS 2334618 RS 2334618 RS 2334618 RS 2334618 RS 2334618 RS 2334618 RS 2334618 RS 2404727
MANUTENGAO E OPERAGRO DE BALSAS RS L703.417.10 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3a30%
RS 5672379 RS 5672379 RS 5672379 RS 5672379 RS 5672379 RS 5672379 RS 5672379 RS 5672379 RS 5672379 RS 5672379 RS 5672379 RS 5672379 RS 5672379 RS 5672379 RS 58.427.21
3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3430%
RS 413.605.97 RS 413.605.97 RS 413.605.97 RS 413.605.97 RS 413.605.97 RS 413.605.97 RS 413.605.97 RS 413.605.97 RS 413.605.97 RS 413.605.97 RS 413.605.97 RS 413.605.97 RS 413.605.97 RS 413.605.97 RS 42602657
3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3a30%
RS205906699 | RS205906699 | RS2059.06699 | RS2059.0669 | RS20590669 | RS20906699 | RS205906699 | RS2059.06699 | RS2059.0669 | RS20590669 | RS20906699 | RS205906699 | RS2059.06699 | RS2059.06699 | RS21090084
ADMINISTRACRO E MOBILIZAGRO RS 411804794 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3330% 3430%
RS 137.131.00 RS 137.131.00 RS 137.131.00 RS 137.131.00 RS 137.131.00 RS 137.131.00 RS 13713 RS 1371 RS 137151 RS 137.131.00 RS 137151 RS 137.131.00 RS 141.209.04
ENTErAT) TN ENTENAT) NS TR T ENTErAT) NI NS EFTREE
574920459 TRATI22195 #2.186.55,14 9040521131 94514 98.623.866.88 10273319467 11095185024 11917050587 T23.403.2368
PERCENTUAIS SIMPLES - 333 333% 333% 333% 33 333% 333% EXT]
PERCENTUAIS ACUMULADOS San w2 o6.00% 726 w25 $991% 320% 657% T00.00%
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BDI
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CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01

DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS DA GOINFRA

1- BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS

Administracao o Despesas Seguros + . o
o) Lucro "’ ) .0 Riscos
central financeiras Garantias
SEM DESONERACAO 0,13% 0,10% 1,61% 0,74% 0,97%
COM DESONERACAO 0,13% 0,10% 1,61% 0,74% 0,97%

3,00%
3,00%

Tributos
PIS @ COFINS @ Resultado
0,65% 3,00% 0,00% 10,96%
0,65% 3,00% 3,60% 15,41%

2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS

Tributos
Administragio o Despesas Seguros + @ @ P
) Lucro . ) ) PIS COFINS Resultado
central *”’ financeiras "~ Garantias "’
SEM DESONERACAO 0,13% 0,10% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,72%
COM DESONERACAO 0,13% 0,10% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 3,60% 14,12%

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA

(2) Aliquota definida por lei (lucro presumido).

(3) Aliquota definida pela lei 14.973/24 (Transi¢@o para a contribui¢do substitutiva).

(4) Conforme portaria n® 68/2025 - GOINFRA

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n°® 2.622/2013 — TCU — Plenario

(L+ACHS+R4G)(1+DF)(L+1)
(1-1)

onde:
AC = taxa de administracdo central

7]

= taxa de seguros
R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneragao

1= taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB ¢ ISS)

CIAN Construtora Emp. e Part. Ltda
AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA)
LOTE 01 - T-319

_ PARTIC. CUSTO
DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE MENSAL MESES . CUSTO TOTAL
3 UNITARIO
MEDIA (%)

DIVISAO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produgao/ Civil é S 100,00% X R$ 0,00 R$ 0,00
Topobgrafo més 1,00 100,00% 30,00 R$ 7.917,80 R$ 237.534,00
Auxiliar de Topografia més 2,00 100,00% 30,00 RS$ 3.905,00 R$ 234.300,00
Laboratorista de Solos més 1,00 100,00% 30,00 RS 7.917,80 RS 237.534,00
Auxiliar de Laboratorista més 2,00 100,00% 30,00 R$ 3.905,00 R$ 234.300,00

Laboratorista de Betumes e Concretos ¢ ) 100,00% X RS 7.917,80 R$ 237.534,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : RS 1.181.202,00

DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Seguranga do Trabalho 100,00% 30,00 RS 6.843,56 RS 205.306,80
TOTAL DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO : RS 205.306,80
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo 100,00% 30,00 RS 5.013,80 RS 150.414,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : RS 150.414,00
IMANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes & , 100,00% X R$ 200,00 RS$ 6.000,00
Medicamentos & l 100,00% I RS 50,00 RS 1.500,00
TOTAL MANUTENCAO DO CANTEIRO: RS 7.500,00
\VEicULOS
Caminhonete 71 a 115 cv 100,00% 30,00 R$ 3.515,84 R$ 210.950,40
\ TOTAL VEICULOS : RS 210.950,40
[EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equlpamentos de Laboratorio de Solos 1,00 100,00% 30,00 R$ 751,31 R$ 22.539,43
Equipamentos de Laboratorio de Betume més 1,00 100,00% 30,00 R$ 1.138,70 R$ 34.161,00
Caminhio prancha 30 T més 1,00 100,00% 30,00 RS 29.486,40 RS 884.592,00
Instrumental de Topografia é 1,00 100,00% 30,00 R$ 553,10 RS 16.593,00

TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : RS 957.885,43

Aluguel de escritorio/Canteiro més 1,00 100,00%
100,00%

R$ 1.621,00
R$ 1.621,00

R$ 48.630,00
R$ 97.260,00

Aluguel de casa para alojamento

TOTAL IMOVEIS : RS 145.890,00
\MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal 2,00 100,00% 30,00 R$ 158,00 R$ 9.480,00

MOblllal‘lO de escritorio/Canteiro més 1,00 100,00% 30,00 R$ 833,80 R$ 25.014,00

TOTAL MOBILIARIO : RS 34.494,00
PCMSO (NR-7) 1,00 R$ 416,67 R$ 416,67
PGR (NR-18) un 1,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Anota(;io de Responsabilidade Técnica 1,00 R$ 271,47 RS 271,47
TOTAL SERVICOS TECNICOS : RS 2.688,14
Banheiro Quimico 6,00 30,00 R$ 102,20 R$ 18.396,00
Tenda 6x6 m més 6,00 30,00 R$ 45,90 RS 8.262,00
TOTAL OUTROS : RS 26.658,00

‘INSTALA(}(’)ES INDUSTRIAIS
[Instalagdo de UsinadeAsfalto | w200 [ | | RS403325 [  RS8066504
‘ TOTAL INSTALACOES INDUSTRIALIS : RS 80.665,04
Licenga de Usina 2,00 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00
Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
Licenga de Instalagdo de Canteiro (area) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licenga de Cascalheira un 3,00 R$ 4.000,00 RS 12.000,00
Licenga de Outorga de Uso da Agua 3,00 RS 1.500,00 RS 4.500,00

TOTAL LICENCAS AMBIENTALIS : RS 24.300,00
TOTAL ADMINISTRACAO LOCAL : R$ 3.027.953,81

BONIFICACOES E DESPESAS INDIRETAS: 10,96% RS 331.863,73
TOTAL ADMINISTRACAO LOCAL COM BDI : R$ 3.359.817,54

AL ADMINISTRACAO LOCAL (MENSAL) : R$ 111.993,92
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MOBILIZAGAO
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CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01

MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA)
LOTE 01 - T-319

DT* = 427 Km
. HORA DT* CUSTO UANTIDADE CUSTO TOTAL
‘ COPIGO EQUIPAMENTO PRODUTIVA (B) ) (D=AxB/60) ¢ (E) (CxDxE)
‘Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 505,18 427 8,41
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10M3 - [5 T 1,00 221,35 427 3,68 6,00 R$ 9.428,16
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 139,14 427 2,31 3,00 R$ 2.959,11
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 202,85 427 3,38 4,00 R$ 5.773,04
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 331,17 427 5,51
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 385,66 427 6,42
31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 245,70 427 4,09 1,00 R$ 1.746,43
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 328,44 427 5,47 1,00 R$ 2.335,69
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FATXAS 1,00 345,02 427 5,75
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 251,99 427 4,19 1,00 R$ 1.789,13
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 194,84 427 3,24 1,00 R$ 1.383,48
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 212,35 427 3,53 1,00 R$ 1.507,31
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 695,86 427 11,59
E9672 CAM]NH%O BASCULANTE PARA ROCHA, COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 1,00 335,27 427 5,58 1,00 R$ 2.382,66
CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO SIMPLES E CAPACIDADE DE
E9690 ELEVACAO DE 5.7 T E CARROCERIA DE 8.5 T - 136 KW 1,00 291,42 427 4,85 1,00 R$ 2.070,95
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 276,93 427 2,30 1,00 RS 982,10
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 276,93 427 2,30 1,00 RS 982,10
E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M3-105 KW 1,01 276,93 427 4,66 1,00 R$ 1.989,82
E9607 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW 1,45 276,93 427 6,69 1,00 R$ 2.856,63
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 276,93 427 4,61 1,00 R$ 1.968,47
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 276,93 427 4,61 1,00 R$ 1.968,47
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 276,93 427 4,61 1,00 R$ 1.968,47
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 276,93 427 1,52 3,00 R$ 1.947,12
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 276,93 427 1,52 1,00 R$ 649,04
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 276,93 427 4,61 1,00 R$ 1.968,47
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 276,93 427 2,30 1,00 RS 982,10
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CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01

MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA)
LOTE 01 - T-319

DT* = 427 Km

HORA * CUSTO QUANTIDADE CUSTO TOTAL

COPIGO EQUIPAMENTO PRODUTIVA (B) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 276,93 427 4,61 1,00 R$ 1.968,47
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 276,93 427 2,30 2,00 R$ 1.964,20
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 276,93 427 2,30 1,00 R$ 982,10
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 0,50 276,93 427 2,30 3,00 R$ 2.946,30
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 276,93 427 2,30 1,00 R$ 982,10
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 276,93 427 2,30 2,00 R$ 1.964,20
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 276,93 427 4,61 4,00 RS 7.873,88
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 276,93 427 2,30 5,00 R$ 4.910,50
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 276,93 427 2,30 1,00 R$ 982,10
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 276,93 427 4,61 1,00 RS 1.968,47
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 276,93 427 4,61

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 276,93 427 2,30

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 276,93 427 2,30 1,00 R$ 982,10
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 276,93 427 13,84 1,00 R$ 5.909,68
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 276,93 427 9,23 1,00 R$ 3.941,21
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 276,93 427 4,61 1,00 RS 1.968,47
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 276,93 427 2,30 1,00 R$ 982,10

~ Percentual Total de operarios
Maio de Ob
40 Ce C0Id mobilizado (G) VSt (D )

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 134,00 R$ 4.131,75

Total (GxHxI)

CUSTO TOTAL (x2) RS 188.192,76

BDI (10,96%) RS$ 20.625,92
PRECO TOTAL RS 208.818,68
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COMPOSIGOES
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CIAN

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 00040 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: CONSERVAGCAO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 01)

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CUSTO HORARIO TOTAL DE E
1AO DE OBRA ADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

DADES AUXILIARES N’ J. UNIDADE
42411 ROCADA COM ROCADEIRA COSTAL 18,49000; HA| 784,26 14.500,96
42415 ROCADA MECANIZADA 141,21000 HA| 385,09 54.378,55]
42420 CAPINA MANUAL 2055,16000 M2| 0,83 1.705,78
42425 LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D'AGUA 58572,25000; M| 0,66 38.657,68
42430 LIMPEZA DE SARJETA 34167,14000; M| 1,15 39.292,21
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 148.535,18

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 148.535,18
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 16.279.45
PRECO UNITARIO TOTAL 164.814,63

NUMERO SEI 202600005003389
| paTABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00003 [ PRODUGAO DA EQUIPE: 300,000
DESCRIGAO DO SERVICO: PINTURA A CAL (CAIACAO | DEMAO) UNIDADE:|m2
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS JTIV UANTIDADE HORARIO T
PRODUTIVO RO PRODUTIVO IMPRODUTIVO @

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)

30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

CUSTO CUSTO
HORARIO HORARIO TOTAL

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
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CIAN

20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

10,00000; H|

3 - MATERL

10009 CAL PARA PINTURA

22,10 221,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 235,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 294,51
CUSTO DE EXECUCAO!

0,20000 KG

XILIARES

UNIDADE

CUSTO

UNIDADE UNITARIO

UNITARIO

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,16
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,12
PRECO UNITARIO TOTAL)| 1,28

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42435 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 150,000
DESCRICAO DO SERVICO: LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE UNIDADE:|M

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
[0)

CUSTO HORARIO CUSTO

QUANTIDADE HORARIO T
PRODUTIVO PRODUTIVO IMPRODUTIVO

1A0 DE OBRA

20002
20031

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS =207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE E

UNIDADE

0,10000 H|
10,00000; H|

2,92
226,60

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

CUSTO DE EXECUCAO

UNIDADE

DADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;
UNIDADE

JANTIDADE
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CIAN

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE RECY

CUSTO

UNITARIO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,53
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,16
PRECO UNITARIO TOTAL)| 1,69

X 1 NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 4915710-DNIT [ PRODUCAO DA EQUIPE: 50,000

DESCRICAO DO SERVICO: LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM
QUANTIDADE HORARIA

CUSTO HORARIO

UNIDADE:|m
CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIO TOTAL

PRODUTIVO

IMPRODUTIV
[0)

PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

UNIDADE

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 10,00000 H 22,10 221,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 250,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 250,28
CUSTO DE EXECUCAO| 5,00

ADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERI

UNIDADE

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

JQUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 5,00
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,54
PRECO UNITARIO TOTAL 5,54

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

202600005003389

NUMERO SEI
DATA BASE:

CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
[ OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
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CIAN

[rrem: T ooo02 PRODUCAO DA EQUIPE: 30,000
DESCRICAO DO SERVICO: LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES UNIDADE:|m
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T ) 0,700000 202,85 33,48, 1,00000 84,28

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

= CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 4,00000 H 22,10 88,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 103,04
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 187,32

CUSTO DE EXECUCAO

CUSTO TOTAL DE MATERI
ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!
UNIDADE

ES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. e CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 6,24
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,68
PRECO UNITARIO TOTAL 6,92

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

|  DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00004 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 5,250
DESCRICAO DO SERVICO: PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA UNIDADE: |m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS JTIV UANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO IMPR%DLT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO @

MOTOSSERRA 0,000000 1,00000
E9690 - CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO 0,000000 1,00000 222,26
SICRO SIMPLES E CAPACIDADE DE ELEVACAO DE 5,7 T E

CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 258,99

CUSTO CUSTO
HORARIO HORARIO TOTAL

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82%
P9815 - SICRC JARDINEIRO - ENCARGOS = 174,55%

29,11 29,11
30,47 3047
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CIAN

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 82,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 341,23
CUSTO DE EXECUCAO 64,99

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

UNIDADE Cuono

UNITARI

CUSTO

UNIDADE UNITARIO

UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

JUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 64,99
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 712
PRECO UNITARIO TOTAL)| 72,11

1 - EQUIPAMENTOS

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA
DE 1.8m

30033 CARRINHO DE MAO 80L

A A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ bataBase: ] OUTUBRO 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00005 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 16,000
DESCRICAO DO SERVICO: REMOCAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCACAS DE ANIMAIS UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
QUANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO

IMPRODUTIV
[0)

PRODUTIVO IMPRODUTIVO

0,000000 1,00000 127,30

0,000000 0,71 35,30930 25,06

2 - MAO DE OBRA

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
CUSTO
HORARIO
22,66

152,36
CUSTO
HORARIO TOTAL
2.003,71

QUANTIDADE UNIDADE

88,42520 H|

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2.003.71
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.156,07
CUSTO DE EXECUCAO 134,75

CUSTO
UNITARIO

UNIDADE

DADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

UNIDADE Cuono

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVID.

JANTIDADE Cuono

UNITARI

UNIDADE

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
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CIAN

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 134,75
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)| 14,76
PRECO UNITARIO TOTAL)| 149,51

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:;‘?I i 23;22?}3330_035;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00006 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [2,000

DESCRICAO DO SERVICO: DESOBSTRUCAO DE BUEIRO/DRENO UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CARRINHO DE MAO 80L K 0,0000001 2,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 1,42

= CUSTO
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE R

Q HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H| 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 4,00000 H| 22,10 88,40

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 59,55
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 6,52
PRECO UNITARIO TOTAL 66,07

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

|  DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: [ 40466 | PRODUCAO DA EQUIPE: [8.628
DESCRICAO DO SERVICO: FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV QUANTIDADE HORARIO T

PRODUTIVO o PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: cianceplida@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



CIAN

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA

DE 1.8m

1,000000 0,000000| 133,03 43,78 1,00000

0,273900 0,726100 127,30 43,78 1,00000

133,03

66,64

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

434,30

3 - MATERIAIS

10190
10191

BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA
PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA

= CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 644,86
CUSTO DE EXECUCAO 74,73

JANTIDADE

0,80000) un|
0,00230 un

CUSTO
UNITARIO
26,79

ES AUXILIARES

JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!
QUANTIDADE UNIDADE

ES AUXILIARES

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 102,03
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 11,18
PRECO UNITARIO TOTAL 113.21

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI

202600005003389

|  DATABASE: |

OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 40005

[ PRODUCAO DA EQUIPE:

[191,000

DESCRICAO DO SERVICO: CARGA DE ENTULHOS

1 - EQUIPAMENTOS

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU

EQUIVALENTE

UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODU

CUSTO HORARIO

QUANTIDADE

PRODUTIVO PRODUTIVO

262,78

IMPRODUTIVO

1,000000 0,000000] 43,78 1,00000

CUSTO
HORARIO TOTAL

262,78

2 -MAO DE OBRA

20002
20031

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS =207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

QUANTIDADE UNIDADE
0,10000 H| 29,28
1,00000 H| 22,66

262,78
CUSTO
HORARIO TOTAL
2,92!
22,66!

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 288,36/
CUSTO DE EXECUCAO 1.50
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CIAN

JXILIARES

CUSTO TOTAL
UNIDADE

DE MATERIAL

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVID.

JANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARI

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,50
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,16
PRECO UNITARIO TOTAL)| 1,66

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 23;22?}3330_035;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 40385 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [1.500,000
DESCRICAO DO SERVICO: PINTURA DE LIGACAO UNIDADE:[m2

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS QUANTIDADE  HORARIO TOTAL

IMPRODU’

30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU
EQUIVALENTE

30017 'VASSOURA MECANICA REBOCAVEL

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)

30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

PRODUTIVO

0 PRODUTIVO
0,530000] 116,38
0,530000 13,08
0,000000 34,98
0,000000| 212,35

IMPRODUTIVO

29,11

8,41
23,84

60,33

1,00000

1,00000
2,00000

1,00000

70,11

10,59
69,96

212,35

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

QUANTIDADE

0,50000)
2,00000

UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

CUSTO

HORARIO
29,28
22,66

363,01
F‘U STO
HORARIO TOTAL
14,64
45,32

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 422,97
CUSTO DE EXECUCAO 0,28

JANTIDADE

CUSTO
UNITARIO

JXILIARES

CUSTO TOTAL
UNIDADE

DE MATERIAL

CUSTO
UNITARI

UNIDADE

CUSTO
UNITARI

CUSTO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
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CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,28
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,31

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42491 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 21,650
DESCRICAO DO SERVICO: USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF UNIDADE: [m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU X 0,590000 262,78 43,78 1,00000 133,56
EQUIVALENTE
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,000000 0,000000 139,33 9,24 1,00000 139,33
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 0,000000 34,98 23,84 2,00000 69,96
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,000000 0,000000 55,50 45,89 1,00000 55,50}

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 398,35

o CUSTO
-M JANTIDADE J. J. N
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,60000) H] 29,28 17,56
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H] 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 85,54
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 483,89
CUSTO DE EXECU
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,91950)
PEDREIRA)
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,92000 M3 90,21 82,99

) CUSTO
IDADES AUXILIARES . URIDADD UNITAR

CUSTO

CRIIDADD UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 194,99
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 21,37
PRECO UNITARIO TOTAL 216,36

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42496 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 27,670
DESCRICAO DO SERVICO: USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE:|m3

NTIDADE HORARIA
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PRODUTIVO

IMPRODUTIV
[0)

PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU 0,740000 0,260000 262,78 43,78 1,00000
EQUIVALENTE

30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,000000 0,000000 139,33 9,24 1,00000

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 0,000000 34,98 23,84 1,00000

30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,000000 0,000000 83,10 49,29 1,00000

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,000000 0,000000 279,67 48,25 1,00000

205,83

139,33
34,98

83,10

279,67

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

QUANTIDADE UNIDADE

742,91
CUSTO
HORARIO TOTAL

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 119,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 862,83
CUSTO DE EXECUCAO 31,18
; ) . PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE TRIATE INIATE
10010 CIMENTO PORTLAND CP I - 32 3471264 KG| 0,26 9,02
10032 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 19,20000 Kg] 3,02 57,98
1,024kg/1
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,09724 T 94,25 9,16
AREAL)
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,43985 T| 97,50 42,88
PEDREIRA)
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,80714 M3 90,21 72,81
10094 PEDRISCO 0,35496 M3 124,22 44,09

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;
UNIDADE

ES AUXILIARES

JANTIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 267,12
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 29,27
PRECO UNITARIO TOTAL 296,39

A A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ DataBase: ] OUTUBRO 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 42400 | PRODUCAO DA EQUIPE: T0.650

DESCRICAO DO SERVICO: TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)
QUANTIDADE HORARIA

J
PRODUTIVO RO

CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS QUANTIDADE

PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE
VIBRATORIO

CARRINHO DE MAO 80L

0,800000

30033 0,000000

UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO T

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%
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CIAN

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 161,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 165,97,
CUSTO DE EXECUCAO 255,33

3 - MATERIAIS CUSTO

UNITARI

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

’ CUSTO
XILIARES z WA UNITAR|

CUSTO

UNIDADE UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. ( @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 255,33
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 27,98
PRECO UNITARIO TOTAL 283,31

NUMERO SEI 202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)

| pATABASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40466 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 8,628
DESCRICAO DO SERVICO: FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV QUANTIDADE HORARIO T

PRODUTIVO 0 PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T k 0,000000] 221,35 60,06 1,06000 234,63
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 1,000000 0,000000| 133,03 43,78 1,00000 133,03
30058 MINL-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA 0,273900 0,726100| 127,30 43,78 1,00000 66,64
DE 1.8m

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 434,30

= CUSTO CUSTO
-V ANTIDADE ) J. R N
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO T
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H| 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 8,00000 H| 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO

QUANTIDADE UNIDADE

3 - MATERIAIS

10190 BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA
10191 PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA

22337 051

CUSTO TOTAL DE MATERIA!

PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES
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CIAN

TEMPO FIXO

CUSTO

UNIDADE UNITAR

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

UNID. C
(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 102,03
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 11,18
PRECO UNITARIO TOTAL 113,21

1 - EQUIPAMENTOS

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU

EQUIVALENTE

A e NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| paTABASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40005 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 191,000
DESCRICAO DO SERVICO: CARGA DE ENTULHOS UNIDADE:|m3

CUSTO HORARIO CUSTO

QUANTIDADE HORARIO TOTAL

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO IMPR(())DU

1,000000

PRODUTIVO

262,78

IMPRODUTIVO

0,000000 43,78 1,00000 262,78

2 - MAO DE OBRA

20002
20031

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 262,78

CUSTO CUSTO
12 y JNID/ > .
QI URID-AD3 HORARIO HORARIO TOTAL
0,10000) H] 29,28 2,92,
1,00000 H] 22,66 22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 288,36
CUSTO DE EXECUCAO 1,50

CUSTO
UNITARIO

UNITARIO

DADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERI
UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

UNITARIO

TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
CUSTO
UNITARI

UNIDADE

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,50
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,16
PRECO UNITARIO TOTAL 1,66
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A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| paTA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40001 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,532,910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:|m2
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS / / UANTIDADE HORARIO T
@ PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO @
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D§ OU 1,000000 0,000000 484,01 43,78 1,00000 484,01
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 484,01
- CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO! 0,35

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATER!I
DADES AUXILIARES / / UNIDADE

CUSTO
UNITARIO UNITARIO

CUSTO

CRIIDADD UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,35
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,38

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40305 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 940,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA UNIDADE: [m2

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV QUANTIDADE HORARIO TOTAL

PRODUTIVO 0 PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU K X S N 1,00000 222,97
EQUIVALENTE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 222,97
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" CUSTO CUSTO
2-MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32]

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO 0,29

) ) PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QI UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERI

; CUSTO
DADES AUXILIARES L / URIDADD UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

. CUSTO
TEMPO FIXO UNIDADE UNITAR]

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL, 0,32

NUMERO SEI 202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ patamase OUTUBRO 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40315 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 76,290
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU K 0,000000 217,95 104,06 1,00000 217,95
EQUIVALENTE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217,95
2-MAO DE OBRA J / UNIDADE CUSTO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 37,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 255,25
CUSTO DE EXECUCAO! 3.34

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO Cuono

UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
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CUSTO

UNIDADE UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 3.34
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,36
PRECO UNITARIO TOTAL)| 3,70

A e NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| pATABASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40102 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 4,669
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO MANUAL UNIDADE: | m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

0,000000

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE
VIBRATORIO

1,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

n CUSTO CUSTO
2-MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 34,74
CUSTO DE EXECUCAO! 7,44

3 - MATERIAIS

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

UXILIARES / / UNIDADE CUSTO

UNITARIO

CUSTO

UNIDADE UNITAR]

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. ( CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!
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CUSTO UNITARIO TOTAL 7.44
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,81
PRECO UNITARIO TOTAL)| 8,25

X L NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40380 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1.125,000
DESCRICAO DO SERVICO: IMPRIMACAO UNIDADE:|m2
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS y , UANTIDADE HORARIO TOTAL
& propUTIVO 'PR((’)DU TIV pRODUTIVO  IMPRODUTIVO o
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 0,350000 0,650000] 116,38 29,11 1,00000 59,65
EQUIVALENTE
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,050000] 0,000000 251,99 61,04] 1,00000 12,59
30017 'VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 0,350000 0,650000 13,08 8,41 1,00000 10,03
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 0,000000 34,98 23,84 1,00000 34,98
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 0,000000 212,35 60,33 1,00000 212,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 329,60
" CUSTO CUSTO
- M/ v: y. )/ J. J. I -
2-MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 389,56
CUSTO DE EXECUCAO! 0,34

CUSTO
UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

XILIARES / UNIDADE CUSTO

UNITARIO

CUSTO

UNIDADE UNITAR

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

"USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. LA

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,34
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL)| 0,37

A e NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| pATABASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40385 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,500,000
DESCRICAO DO SERVICO: PINTURA DE LIGACAO UNIDADE: | m2

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS 1 / UANTIDADE HORARIO TOTAL
2 PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU
EQUIVALENTE
30017 'VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 0,470000 0,530000 13,08 1,00000 10,59
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 0,000000 34,98 2,00000 69,96
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30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 0,000000 212,35 60,33 1,00000 212,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE E! 363,01
2 - MAO DE OBRA ADE UNIDADE
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 422,97

CUSTO DE EXECUCAO 0,28

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERI
DADES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. ) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 0,28
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,31

NUMERO SEI 202600005003389
DATA BASE: | OUTUBRO - 2025

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) |

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42491 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 21,650
DESCRICAO DO SERVICO: USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS JTIV UANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO IMPR%DLT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO @

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU X 0,590000 262,78 43,78 1,00000 133,56
EQUIVALENTE
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,000000 0,0000001 139,33 9,24 1,00000 139,33
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 0,0000001 34,98 23,84 2,00000 69,96
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,000000 0,000000 55,50 45,89 1,00000 55,50}

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 398,35
TO >
HORARIO

QUANTIDADE UNIDADE

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,60000
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 22,66 67,98,
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 85,54
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 483,89

CUSTO DE EXECUCAO! 22,35
PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO
PEDREIRA)
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10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,92000 M3 90,21 82,99

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 172,64

XILIARES / / UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
CUSTO
UNITARI

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 194,99
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 21,37
PRECO UNITARIO TOTAL)| 216,36

NUMERO SEI 202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | DATA BASE: OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 4249 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 27,670
DESCRICAO DO SERVICO: USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C s
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU X 0,260000 262,78 43,78 1,00000 205,83
EQUIVALENTE
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA K 0,000000 139,33 9,24 1,00000 139,33
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,000000 34,98 23,84 1,00000 34,98
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,000000 0,000000 83,10} 49,29 1,00000 83,10
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,000000 0,000000 279,67 48,25 1,00000 279,67

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 742,91
= CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TORAR® ST O
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 119,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 862,83
CUSTO DE EXECUCAO 31,18
; ) . PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE TRIATE INIATE
10010 CIMENTO PORTLAND CP I - 32 3471264 KG| 0,26 9,02
10032 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 19,20000 Kg] 3,02 57,98
1,024kg/1
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,09724 T 94,25 9,16
AREAL)
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,43985 T| 97,50 42,88
PEDREIRA)
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,80714 M3 90,21 72,81
10094 PEDRISCO 0,35496 M3 124,22 44,09

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;
ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE LR

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
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CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 267,12
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 29,27
PRECO UNITARIO TOTAL)| 296,39

1 i NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| pATABASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42400 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 0,650
DESCRICAO DO SERVICO: TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) UNIDADE: |m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 0,800000 9,16 E 1,00000 2,67
VIBRATORIO
30033 CARRINHO DE MAO 80L | 0,000000 0,71 0,48 2,00000 1,42

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

2-MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 6,00000 H 22,10 132,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 161,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 165,97
CUSTO DE EXECUCAO! 255,33

CUSTO
MATERIAIS UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERI
CUSTO

DADES AUXILIARES / / UNIDADE UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
CUSTO

TEMPO FIXO UNIDADE UNITAR]

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 255,33
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 27,98
PRECO UNITARIO TOTAL)| 283,31

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40470 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 27,000

DESCRICAO DO SERVICO: FRESAGEM CONTINUA A FRIO UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV QUANTIDADE HORARIO T

PRODUTIVO 0 PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: cianceplida@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



CIAN

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE

CAMINHAO TANQUE 6.000L
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA
DE 1.8m

30039
30058

1,000000 0,000000 1.153,02 48,25 1,00000
0,320000 0,680000 194,84 53,77 1,00000
0,860000 0,140000| 127,30 43,78 1,00000

1.153,02

98,90
115,59

2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
UNIDADE

QUANTIDADE

=

1,00000 29,28

1.613,20
CUSTO
HORARIO TOTAL
29,28

3 - MATERIAIS

BIT P/ FRESADORA W 200
PORTA BIT P/ FRESADORA W 200

10091
10090

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.823,76
CUSTO DE EXECUCAO| 67,54

PRECO
UNITARIO

15,02]

207,17

QUANTIDADE

0,64800) un)
0,00140) un

CUSTO
UNITARIO
9,73
0,29

XILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

10,02
CUSTO
UNITARIO

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO
(RP)

UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 7756
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)| 8,50
PRECO UNITARIO TOTAL)| 86,06

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

NUMERO SEI

202600005003389

CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | DATA BASE

OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 40005

[ PRODUCAO DA EQUIPE:

191,000

DESCRICAO DO SERVICO: CARGA DE ENTULHOS

1 - EQUIPAMENTOS

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU
EQUIVALENTE

30007

UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV QUANTIDADE
[0)

PRODUTIVO PRODUTIVO IMPRODUTIVO

0,000000 262,78 43,78 1,00000

CUSTO
HORARIO TOTAL

262,78

2 -MAO DE OBRA

20002
20031

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

NTIDADE UNIDADE
0,10000) H] 29,28
1,00000 H] 22,66

262,78

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

25,58

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

288,36

CUSTO DE EXECUCAO 1,50
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UNITARIO

UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

PRECO
UNIDADE UNITARIO

QUANTIDADE

CUSTO
UNITARIO

TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

CUSTO
UNITARI

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

JUANTIDAD ~ UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,50
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,16
PRECO UNITARIO TOTAL)| 1,66

1 - EQUIPAMENTOS

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU
EQUIVALENTE

30001

A A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) ontabase: | S CTUBRD 3025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40001 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1532910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 em UNIDADE:|m2

QUANTIDADE HORARIA

CUSTO HORARIO CUSTO

QUANTIDADE

PRODUTIVO
1,000000

PRODUTIVO IMPRODUTIVO

IMPRODUTIV
[0)

0,000000 484,01 43,78 1,00000

HORARIO TOTAL

484,01

2 - MAO DE OBRA

20002

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
CUSTO
HORARIO
29,28
22,66

QUANTIDADE UNIDADE

0,40000 H|
2,00000 H|

484,01
CUSTO
HORARIO TOTAL
11,71
4532

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO 0,35

JANTIDADE

CUSTO
UNITARIO

JXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO
UNITARI

UNIDADE

CUSTO
UNITARI

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

JUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

(RP)
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CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 035
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL)| 038

A A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ bataBase: ] OUTUBRO 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40305 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 940,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA! UNIDADE:|m2

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 1,000000 0,000000 222,97 43,78 1,00000 222,97
EQUIVALENTE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 222,97
n CUSTO CUSTO
- M/ v: y. )/ J. J. I -
2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO 0,29

3 - MATERIAIS / / UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERI
DADES AUXILIARES / / UNIDADE

CUSTO
UNITARIO UNITARIO

CUSTO

TEMPO FIXO UNIDADE UNITAR]

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. (RP) C

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 0.29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL)| 0,32

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 23;22?}3330_0:5;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 40315 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [76,290
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO DIERODY PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU K X A X X 217,95
EQUIVALENTE
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217,95
- CUSTO CUSTO
- M/ V. y. )/ J J. I "
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO  HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 Hj 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 Hj 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37.30

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 255,25

CUSTO DE EXECUCAO

3,34
3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERI

2 CUSTO
DADES AUXILIARES ‘ UNITAR!

. CUSTO
TEMPO FIXO RN UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 3.34
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,36
PRECO UNITARIO TOTAL)| 3,70

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 23;22?}3330_0:5;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 40316 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [76,290

DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU K 0,000000 217,95 1,00000 217,95
EQUIVALENTE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
2 - MAO DE OBRA UNIDADE

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 Hj 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37.30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 255,25
CUSTO DE EXECUCAO 334
) : : PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
10046 INDENIZA(;AO DE JAZIDA - CASCALHO 1,00000 M3 1,00 1,00
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 1,00
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CUSTO

UNIDADE UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 4,34
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,47
PRECO UNITARIO TOTAL)| 4.81

A A NUMERO SEI 202600005003389
CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS ( ) [ oataBase: ] OUTUBRO -2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 40621 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [82,000
DESCRICAO DO SERVICO: RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS 1 / UANTIDADE A
Q proDUTIVO 'PR(())DU TV propuTivo 1vMPRODUTIVO € HORM O
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,530000 0,470000] 219,18 97,56 1,00000 162,01
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 0,880000 0,120000] 177,62 82,33 3,00000 498,51
OU EQUIVALENTE
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,950000 0,050000 251,99 61,04] 2,00000 484,88
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 0,870000| 0,130000] 202,06 67,85 1,00000 184,61
E OU EQUIVALENTE
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO 0,750000 0,250000] 201,57 77,59 1,00000 170,56
-271T
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - 1,000000 0,000000] 972,81 48,25 1,00000 972,81
CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.473,38
= CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 165,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.638,62

CUSTO DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS A J; UNIDADE

10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 0,00450 un| 2,82
10364 PORTA BIT P/ RECICLADORA 0,01600 un| 3,42
10365 BITS P/ RECICLADORA 0,10000 un| 2,01

CUSTO TOTAL

XILIARES / UNIDADE UNITARIO

CUSTO
UNITARI

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!
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CUSTO UNITARIO TOTAL 40,42
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 4,43
PRECO UNITARIO TOTAL)| 44,85

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 2332?;]320?:5;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 40625 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [82,000
DESCRICAO DO SERVICO: RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ; ¥ y :
< RO IMPR(())DUTI\ PRODUTIVO  IMPRODUTIVO QUANTIDADE  HORARIO T

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,530000 0,470000| 219,18 97,56 1,00000 162,01
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 0,880000 0,120000| 177,62, 82,33 3,00000 498,51
OU EQUIVALENTE
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,950000) 0,050000 251,99 61,04 2,00000 484,88
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 0,870000 0,130000| 202,06 67,85 1,00000 184,61
E OU EQUIVALENTE
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,000000 202,85 3348 0,66000 133,88
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO 0,750000 0,250000| 201,57 77,59 1,00000 170,56
-27T
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - 1,000000 0,000000| 972,81 4825 1,00000 972,81
CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 2.607,26
" CUSTO CUSTO
- M/ v: y. )/ J. J. e -
2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 165,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.772,50
CUSTO DE EXECUCAO 33,81
) CUSTO
3 - MATERIAIS JANTIDADE TRIATE INIATE
10010 CIMENTO PORTLAND CP I - 32 60,00000 KG| 0,26 15,60
10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 0,00450 un| 628,22 2,82
10364 PORTA BIT P/ RECICLADORA 0,01450 un| 213,84 3,10
10365 BITS P/ RECICLADORA 0,10000 un| 20,18 2,01
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 23,53

JXILIARES / / UNIDADE

CUSTO

UNIDADE UNITAR

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

"USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. LA

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 57,34
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 6,28
PRECO UNITARIO TOTAL)| 63,62

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 2332?;]320?:5;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40645 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [82,000

DESCRICAO DO SERVICO: RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ; 7 y .
° PRODUTIVO 'MPR(())DU PRODUTIVO  1MPRODUTIVO QUANTIPADE HORARIO T

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T K X , 3541
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 162,01

30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 498,51
OU EQUIVALENTE
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 484,88
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30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 0,870000 0,130000 202,06 67,85 1,00000 184,61
E OU EQUIVALENTE

30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,000000 202,85 33,48 0,66000 133,88

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO 0,750000 0,250000 201,57 77,59 1,00000 170,56
-27T

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - 1,000000 0,000000 972,81 48,25 1,00000 972,81
CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.642,67
) CUSTO
-V JANTIDADE INID/ ¢
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE O ) AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 Hj 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 Hj 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 16524
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 280791
CUSTO DE EXECUCAO 34,24
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE FRECO
UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 43,00000 KG| 0,26] 11,18
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,43005 T 97,50 41,92]
PEDREIRA)
10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 0,00450 un| 628,22 2,82
10364 PORTA BIT P/ RECICLADORA 0,01600 un| 213,84 3,42
10365 BITS P/ RECICLADORA 0,10000 un| 20,18 2,01
CUSTO TOTAL DE MATER| 61.35

CUSTO

XILIARES / . URTIDATNTE UNITARIO UNITARIO

CUSTO

TEMPO FIXO IR DE UNITAR|

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 95,59
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 10.47
PRECO UNITARIO TOTAL)| 106,06

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 23;22?}3330_035;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 40385 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [1.500,000
DESCRICAO DO SERVICO: PINTURA DE LIGACAO UNIDADE:[m2

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU X 0,530000 116,38 29,11 1,00000 70,11
EQUIVALENTE
30017 'VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 0,470000 0,530000 13,08 8,41 1,00000 10,59
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 0,000000 34,98 23,84 2,00000 69,96
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 0,000000 212,35 60,33 1,00000 212,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 363,01
. CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA A . UNIDADE
HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H| 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H| 22,66
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3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 422,97
CUSTO DE EXECUCAO 0,28

XILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO
UNITARI

UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD ~ UNID.

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 0.28
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL)| 031

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)

NUMER

O SEI

202600005003389

| pataB

ASE: |

OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM:

[ 40602

I PRODUCAO DA EQUIPE:

[27,670

30015

30017
30012
30023

DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C

1 - EQUIPAMENTOS

TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU
EQUIVALENTE

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO
-27T

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL

ROLO LISO TANDEN - 10 t

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS

PRODUTIVO

QUANTIDADE HORARIA

0,790000

0,530000

0,790000
0,530000
0,290000

IMPRODUTIV
[0)

CUSTO HORARIO
PRODUTIVO
116,38

201,57

13,08
231,84
265,84

IMPRODUTIVO

UNIDADE:|m3

QUANTIDADE

1,00000

77,59 1,00000

8,41 1,00000
91,07| 1,00000
119,49 1,00000

CUSTO
HORARIO T

4742
135,85
9,38

157,22
223,39

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
HORARIO

573,26
CUSTO
HORARIO TOTAL

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H| 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H| 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

JANTIDADE

42496

XILIARES

USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
A QUENTE - CBUQ - FAIXA C

CUSTO

1,02000

UNIDADE

TOTAL DE MATERL

267,12

272,46
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CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 300,78
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 32,96
PRECO UNITARIO TOTAL)| 333,74

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 2332?;]320?:5;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 40380 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [1.125,000

DESCRICAO DO SERVICO: IMPRIMACAO UNIDADE: [m2
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS y ; 1. y c
o PRODUTIVO IMPRODUTIV QUANTIDADE HORARIO T

TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU ), 0,650000

PRODUTIVO IMPRODUTIVO

116,38 1,00000

EQUIVALENTE
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,000000 251,99 61,04 1,00000 12,59
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 0,650000 13,08 841 1,00000 10,03
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 0,000000 34,98 23,84 1,00000 34,98
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 0,000000 212,35 60,33 1,00000 212,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 329,60
= CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59.96
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 389,56
CUSTO DE EXECUCAO! 0,34

3 - MATERIAIS JANTIDADE UNIDADE CUSTO

UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERI
DADES AUXILIARES / / UNIDADE

CUSTO
UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

TEMPO FIXO UNIDADE CUSTO

UNITARI

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,34
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,37

A e NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| pataBase: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40609 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [220,000
DESCRIGAO DO SERVICO: TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) [ UNIDADE: | m2

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: cianceplida@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



CIAN

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS 1 / UANTIDADE HORARIO TOTAL
2 PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,006 1,00000 221,35
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 0,090000] 0,910000 116,38 29,11 1,00000 36,96
EQUIVALENTE
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 0,100000 0,000000 180,68 93,66 1,00000 18,06
EQUIVALENTE
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 1,000000 0,0000001 15,69 10,09 1,00000 15,69
30017 'VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 0,090000 0,9100001 13,08 8,41 1,00000 8,82
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 0,0000001 34,98 23,84 1,00000 34,98
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 0,830000 0,170000 212,35 60,33 1,00000 186,50
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 0,340000| 0,6600001 231,84 91,07| 1,00000 138,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 661,28
= CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA JANTIDADE ) J. R N
QUANTIDADE BRI HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,80000 H| 29,28 23,42
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 8,00000 H| 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 204,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 865,98

CUSTO DE EXECUCAO

10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,03195 T 97,50 3,11
PEDREIRA)

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 3,11
UNIDADE

CUSTO

UNITDADE UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. ( CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 7,04
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,77
PRECO UNITARIO TOTAL 7,81

NUMERO SEI 202600005003389
DATA BASE: OUTUBRO - 2025

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) |

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40001 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1532910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 em :
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO DIERODY PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU K X X N K 484,01
EQUIVALENTE

CUSTO CUSTO
HORARIO HORARIO T

2 - MAO DE OBRA U UNIDADE

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: cianceplida@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO 0,35

CUSTO

3 - MATERIAIS - UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO

JXILIARES / / UNIDADE UNITAR

CUSTO TOTAL DE ATIVID.
CUSTO
UNITARI

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO .
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,35
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,38

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40025 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 191,730
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T ) 0,040000 221,35 60,006 8,00000 1.719,12
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,520000] 0,480000 219,18 97,56 1,00000 160,79
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 1,000000 0,000000 227,55 104,76, 1,00000 227,55
EQUIVALENTE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 2.107,46

P CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUC[}O 2.203,04
CUSTO DE EXECUCAO| 11,49

CUSTO
UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE
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CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 11,49
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 1,25
PRECO UNITARIO TOTAL 12,74

X L NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40310 | PRODUCAO DA EQUIPE: 341,000
DESCRICAO DO SERVICO: REGU'LARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO UNIDADE:|m2
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS y , UANTIDADE HORARIO TOTAL
& proDUTIVO 'PR((’)DU TIV pRODUTIVO  IMPRODUTIVO o
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,690000 0,310000] 219,18 97,56 1,00000 181,47
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 0,500000 0,500000] 116,38 29,11 1,00000 72,74
EQUIVALENTE
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 1,000000 0,000000] 177,62 82,33 1,00000 177,62
OU EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,500000] 0,500000 4,93 3,43 1,00000 4,17
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,590000 0,410000 251,99 61,04] 1,00000 173,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 609,69
n CUSTO CUSTO
- M/ v: y. )/ J. J. I -
2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20013 GREDISTA - ENCARGOS = 177,45% 1,00000 H 29,07] 29,07]
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 134,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 744,04
CUSTO DE EXECUCAO 2,18

3 - MATERIAIS / / UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

2 CUSTO
IDADES AUXILIARES / / UNIDADE UNITAR

CUSTO

CRIIDADD UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO .
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 2.18
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,23
PRECO UNITARIO TOTAL 2,41
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- i NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40101 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 168,200
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS y , UANTIDADE HORARIO T
& propUTIVO 'PR((’)DU TIV' pRODUTIVO  IMPRODUTIVO o
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,290000| 0,710000] 219,18 97,56 1,00000 132,82
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 0,520000 0,480000] 116,38 29,11 1,00000 74,48
EQUIVALENTE
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 1,000000 0,000000] 177,62 82,33 1,00000 177,62
OU EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,520000] 0,480000 4,93 3,43 1,00000 4,20
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,990000 0,010000 251,99 61,04] 1,00000 250,08,
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 639,20
" CUSTO CUSTO
- M/ v: ). )/ J. J. I -
2-MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 691,14
CUSTO DE EXECUCAO 4,10

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

XILIARES / UNIDADE CUSTO

UNITARI

CUSTO

UNIDADE UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 4,10
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,44
PRECO UNITARIO TOTAL 4,54

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40120 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 940,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: [m2

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV QUANTIDADE HORARIO T

PRODUTIVO 0 PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 1,000000 0,000000 222,97 43,78 1,00000 222,97
EQUIVALENTE
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 222,97

n CUSTO CUSTO
2-MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO 0,29

3 - MATERIAIS £ UNIDADE CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL,
DADES AUXILIARES ANTID, UNIDADE Cuono

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVID.
CUSTO
UNITARI

JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 0.29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL)| 0,32

- i NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40001 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1.532,910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:|m2
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS y , UANTIDADE HORARIO T
& propUTIVO 'PR((’)DU TIV pRODUTIVO  IMPRODUTIVO o
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 1,000000 0,000000] 484,01 43,78 1,00000 484,01
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 484,01
n CUSTO CUSTO
/ 4 y ) INID/
1A0 DE OBRA UNIDADE TTART) y
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO! 0,35

PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
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CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO
UNITARI

UNIDADE

CUSTO
UNITARI

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 035
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL)| 0.38

QUANTIDADE HORARIA

1 - EQUIPAMENTOS

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

30037
30046

ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU
EQUIVALENTE

30057

IMPRODU'

X 1 NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40025 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 191,730
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) UNIDADE:|m3

CUSTO HORARIO

CUSTO
QUANTIDADE HORARIO TOTAL

PRODUTIVO

0,960000
0,520000

PRODUTIVO IMPRODUTIVO

(o)
0,040000]
0,480000|

221,35
219,18

60,006
97,56

8,00000
1,00000

1,000000 0,000000| 227,55 104,76) 1,00000

1.719,12,
160,79

227,55

2 -MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO
HORARIO
29,28

QUANTIDADE UNIDADE

1,00000 H|

2.107,46
CUSTO
HORARIO TOTAL
29,28

3 - MATERIAIS

20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30}
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.203,04
CUSTO DE EXECUCAO 11,49

UNIDADE RECY

UNITARIO

CUSTO
UNITARI

DADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERI
UNIDADE

JANTIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE

UNIDADE

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
UNID.

CUSTO UNITARIO

(RP)
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CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 11,49
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 1,25
PRECO UNITARIO TOTAL)| 12,74

1 e NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| paTA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40102 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 4,669
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO MANUAL UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 0,000000 L K 1,00000

VIBRATORIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H| 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H| 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 34,74
CUSTO DE EXECUCAO 7,44

CUSTO
UNITARIO UNITARIO

MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
PREC! CUSTO
UNITARIO UNITARIO

ADES AUXILIARES / UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE PREC CUSTO

UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 7.44
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,81
PRECO UNITARIO TOTAL)| 8,25

NUMERO SEI 202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ patamase OUTUBRO 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40120 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 940,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSIGCAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:|m2
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU K 0,000000 222,97 N K 222,97
EQUIVALENTE
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 222,97
N CUSTO
- M/ v: J. )/ J. / "
2-MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE T T WEIAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66/ 45,32]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO 0,29

PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

2 CUSTO
XILIARES / UNIDADE UNITARIO

CUSTO

UNIDADE UNITAR

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 0.29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL)| 0,32

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
¢ ¢ B ) ( ) | pATABASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40140 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 170,000
DESCRICAO DO SERVIGO: ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS y ; UANTIDADE HORARIO TOTAL
& propUTIVO IPR%DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 1,000000] 0,000000 484,01 43,78 1,00000 484,01
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 484,01
2 - MAO DE OBRA ADE UNIDADE
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 Hj 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 Hj 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA] 97.26
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 581,27
CUSTO DE EXECUCAO 3,41

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO Cuono

UNITARIO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,00000 M3 93,87 93,87
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4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE UNIDADE

93,87
CUSTO
UNITARIO

UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

JUANTIDAD  UNID.
(RP)

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 97.28
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 10,66
PRECO UNITARIO TOTAL)| 107,94

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)

NUMERO SEI

202600005003389

DATA BASE:

OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 42455

| PRODUCAO DA EQUIPE: 45,000

1 - EQUIPAMENTOS

EQUIVALENTE

DESCRICAO DO SERVICO: REMOCAO DE BARREIRA

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO
/ ; UANTIDADE
PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o
0,000000 139,14 52,56 1,00000
0,480000 0,520000 180,68 93,66 1,00000

CUSTO
HORARIO T

139,14
135,42

2 - MAO DE OBRA

HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

T
QUANTIDADE  UNIDADE CUSLI©

274,56
CUSTO
HORARIO TOTAL
2,92!
4532

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

4824

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

322,80

3 - MATERIAIS

CUSTO DE EXECU!
UNIDADE

XILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

UNIDADE

CUSTO
UNITARI

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

JUANTIDAD ~ UNID.
(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL

7,17

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

0.78
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PRECO UNITARIO TOTAL] 7.95

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | Nfgfl;gsi‘j“ i 23;2?}3330_0352?
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42800 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 2,000
DESCRICAO DO SERVICO: GABIOES (1,00 M) UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

. CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 5,00000 H 22,10 110,50
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 5,00000 H 29,48 147,40
20018 ARMADOR - ENCARGOS = 178,93% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 316,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 316,66

CUSTO DE EXECUCAO

10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,10000) M3 93,87 103,25
10055 TELA DE ACO REVEST. PVC P/ GABIOES (1,00M) - 1,10000 m3 137,71 151,48
TIPO CAIXAO
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 254,73
IDADES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE
47027 ESCAVACAO MANUAL 0,40000 M3 68,85 27,54
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 440,60
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 48,28
PRECO UNITARIO TOTAL 488.88

A A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ DataBase: ] OUTUBRO 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 3205873DN [ PRODUCAO DA EQUIPE: [12.500
DESCRIGAO DO SERVICO: GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECCAO E ASSENTAMENTO UNIDADE:|m2

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS JTIV UANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO IMPR%DL PRODUTIVO IMPRODUTIVO @

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 0,000000 121,33
416E OU EQUIVALENTE

CUSTO HORARIO TO'
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HORARIO

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

HORARIO TOTAL

8,00000) H] 22,66 181,28

20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 4,00000 H] 29,48 117,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 299,20

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 420,53

CUSTO DE EXECU!
3 - MATERIAIS JANTIDADE

MO0235

GABIAO TIPO COLCHAO EM LIGA DE ZINCO E
ALUMINIO REVESTIDO COM POLIMERO DE
MALHA HEXAGONAL - E =023 M

1,00000 M2 73,79 73,79

CUSTO TOTAL DE MATERI
XILIARES

4816016DN  RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA

0,26450)

TEMPO FIXO UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 117,65
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 12,89
PRECO UNITARIO TOTAL)| 130,54

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 23;22?};]330035;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | [ PRODUCAO DA EQUIPE: [4,000
DESCRICAO DO SERVICO: ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECCAO E ASSENTAMENTO UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
[0)

CUSTO HORARIO CUSTO

QUANTIDADE HORARIO T!

1 - EQUIPAMENTOS

PRODUTIVO PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO
HORARIO

CUSTO
HORARIO T

2 -MAO DE OBRA

QUANTIDADE UNIDADE

20031

SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 8,00000 H 22,66, 181,28

20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,76

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 210,76

CUSTO DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS UNIDADE

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIA]
UNIDADE

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE

4816016DN  RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA

M3
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TEMPO FIXO

UNIDADE

JUANTIDAD

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO -
(RP) :

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 91,34
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 10,01
PRECO UNITARIO TOTAL)| 101,35

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

NUMERO SEI

202600005003389

CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) |

DATA BASE: |

OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM:

[ 42856

PRODUCAO DA EQUIPE:

[1,000

DESCRICAO DO SERVICO: ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

UNIDADE:|m3

CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
[0)

PRODUTIVO

PRODUTIVO

1. y ‘
vpropuTIve QUANTIDADE  HORARIO T

CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO

20002
20031
20017

2 -MAO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS =207,09%
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19%

QUANTIDADE

0,10000
4,00000
0,40000

UNIDADE

HORARIO

29,28
22,66
2948

HORARIO TOTAL

CUSTO

2,92
90,64
11,79

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

1,15000

CUSTO DE EXECUCAO
UNIDADE

M3 93,87

107,95

0,15000)

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

UNIDADE

m3 319,23

CUSTO
UNITARI
47.88

UNIDADE UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO
(RP)

JUANTIDAD

UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 261,18
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 28,62
PRECO UNITARIO TOTAL)| 289.80
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N 0 NUMERO SEI 20 389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) I DATA BASE: I OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42850 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1- EQUIPAMENTOS ; , e :
e PRODUTIVO 'MPR(())DUT“ PRODUTIVO 1MPRODUTIVO QUANTIPAPE - HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

. CUSTO CUSTO
2-VM JANTIDADE JNID/ c :
MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO T
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02000 H 29,28 0,58
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66, 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 45,90

CUSTO DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,00000 M3 93,87

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 93,87

XILIARES / / UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNIDADE Cuono

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 139,77
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 15,31
PRECO UNITARIO TOTAL 155,08

NUMERO SEI 202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ patamase OUTUBRO 2023

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42816 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 4,000
DESCRICAO DO SERVICO: RIP-RAP UNIDADE: [m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO STO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

30033 CARRINHO DE MAO 80L
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

% CUSTO STO
2-N / ADE ) J. R N
WEOMI@a BRI HORARIO HORARIO TOTAL
ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%
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20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H] 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 243,02
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 250,85
CUSTO DE EXECUCAO 62,71
‘ 1 . PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 150,00000 KG| 0,26 39,00
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 1,50000 T 94,25 141,37
AREAL)
10047 SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA 20,00000 un 171 34,20
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 214,57

XILIARES UNIDADE

CUSTO
UNITARI

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 277,28
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 30,38
PRECO UNITARIO TOTAL 307,66

z c NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40001 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,532,910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:|m2
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS / / UANTIDADE HORARIO T
@ PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO @
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D§ OU 1,000000 0,000000 484,01 43,78 1,00000 484,01
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 484,01
CUSTO CUSTO
J )
UNIDADE HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO! 0,35

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO Cuono

UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
UNIDADE UNITARIO UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE
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. CUSTO
TEMPO FIXO UNIDADE UNITAR]

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) C

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,35
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,38

NUMERO SEI 202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ patamase OUTUBRO 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 40120 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 940,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:|m2
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS y , UANTIDADE HORARIO TOTAL
& propUTIVO 'PR((’)DU TIV pRODUTIVO  IMPRODUTIVO o
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 1,000000 0,000000] 222,97 43,78 1,00000 222,97
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 222,97
n CUSTO CUSTO
- M/ v: y. )/ J. J. I -
2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO 0,29

3 - MATERIAIS v Y CUSTO

UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERI

2 CUSTO
DADES AUXILIARES / / UNIDADE UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
TEMPO FIXO UNIDADE CUSTO

UNITARI

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 0.29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,32
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A A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| paTA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40019 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 191,730
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS / / UANTIDADE HORARIO T
@ PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO @
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,920000 0,080000| 221,35 60,06 5,00000 1.042,20
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,220000 0,780000| 219,18 97,56 1,00000 124,30
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 1,000000 0,000000 227,55 104,76 1,00000 227,55
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS, 1.394,05
= CUSTO CUSTO
2-M JANTIDADE ) J c c
MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28, 29,28,
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000; H 22,10; 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.489,63

CUSTO DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

DADES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 7,76
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,85
PRECO UNITARIO TOTAL| 8,61

i A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| paTABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40102 [ PRODUGAO DA EQUIPE: 4,669
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTAGAO MANUAL UNIDADE: | m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS JTIV UANTIDADE HORARIO TOTAL
prODUTIVO IPR%D UTIV pRODUTIVO  IMPRODUTIVO 2
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 1,000000 0,000000] 9,16 1,05 1,00000 9.16
VIBRATORIO
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
CUSTO CUSTO

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 34,74
CUSTO DE EXECUCAO 7,44

CUSTO
UNITARIO UNITARIO

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATER!
DADES AUXILIARES / / UNIDADE

CUSTO
UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
CUSTO
UNITARI

TEMPO FIXO UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. ( C

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 7.44
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,81
PRECO UNITARIO TOTAL)| 8,25

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40101 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 168,200
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS / / UANTIDADE HORARIO T
@ PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO @
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,290000 0,710000 219,18 97,56 1,00000 132,82
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 0,520000 0,480000 116,38 29,11 1,00000 74,48
EQUIVALENTE
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 1,000000 0,000000 177,62 82,33 1,00000 177,62
OU EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,520000| 0,480000 4,93 3,43 1,00000 4,20
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,990000| 0,010000 251,99 61,04 1,00000 250,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 639,20
UNIDADE CUSTO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 51,94
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 691,14
CUSTO DE EXECUCAO| 4,10

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO Cuono

UNITARIO UNITARIO
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CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO
UNITARI

UNIDADE

CUSTO
UNITARI

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD

CUSTO
(RP)

UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 4,10
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,44
PRECO UNITARIO TOTAL)| 4.54

X 1 NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45150 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000

1 - EQUIPAMENTOS

30047
30042

SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA
GRUPO GERADOR 36 /40 KVA

DESCRICAO DO SERVIGO: FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA)

QUANTIDADE HORARIA

CUSTO HORARIO

UNIDADE:|m2
CUSTO

QUANTIDADE HORARIO TOTAL

PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO
1,000000 0,0000001 30,26 29,90 0,04016
1,000000 0,0000001 38,49 6,32 0,04016

121
1,54

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

2,75

- CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TORAR® ST O
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28 2,04
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,85
CUSTO DE EXECUCAO 40,85
) . PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE R fm ® INIATE
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m| 1,17 0,23
10044 PREGO 0,20396 KG 16,28 3,32
10048 SARRAFO 2,09003 M 2,32 4,84
11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,44922 M 4,72 2,12
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 001111 1 8,39 0,09
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430 m2| 20,43 8,25)
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 4,76 1,71

ES AUXILIARES

JANTIDADE

UNIDADE

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!

UNIDADE

ES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
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CIAN

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 61,41
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 6,73
PRECO UNITARIO TOTAL 68,14

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40001 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,532,910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:|m2
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS / / UANTIDADE HORARIO TOTAL
€ PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO @
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D§ OU 1,000000 0,000000 484,01 43,78 1,00000 484,01
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 484,01
- CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO! 0,35

3 - MATERIAIS / / UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

XILIARES / / UNIDADE Cuono

UNITARI

CUSTO

UNIDADE UNITAR

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

"USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. LA

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 035
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,38

NUMERO SEI 202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ patamase OUTUBRO 2023

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40120 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 940,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV QUANTIDADE HORARIO T

PRODUTIVO 0 PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
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30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU

EQUIVALENTE

1,000000 0,000000] 222,97 43,78 1,00000 22297

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

222,97

- CUSTO CUSTO
2-M JANTIDADE JNID/ n .

MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOA® AT TOmAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14

CUSTO DE EXECUCAO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

ES AUXILIARES UNIDADE

JANTIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!
QUANTIDADE UNIDADE

ES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 0,29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0.32

1 - EQUIPAMENTOS

30037
30046

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU

EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

i i NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| paTABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40019 [ PRODUGAO DA EQUIPE: 191,730
DESCRIGAO DO SERVICO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:|m3

CUSTO HORARIO

T

PRODUTIVO IMPR%DL 1N PRODUTIVO IMPRODUTIVO
0,920000 0,080000] 221,35 60,06
0,220000 0,780000| 219,18 97,56
1,000000 0,000000| 227,55 104,76)

CUSTO
QUANTIDADE HORARIO TOTAL

5,00000)
1,00000

1.042,20
124,30

1,00000 227,55

2 - MAO DE OBRA

20002
20003

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

UNIDADE

1,00000 H|
3,00000 H|
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CUSTO CUSTO
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CIAN

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.489,63
CUSTO DE EXECUCAO! 7,76

3 - MATERIAIS / / UNIDADE RECY

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

XILIARES / UNIDADE CUSTO

UNITARI

CUSTO

UNIDADE UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 7,76
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)| 0,85
PRECO UNITARIO TOTAL)| 8,61

NUMERO SEI 202600005003389
| paTABASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40102 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 4,669
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO MANUAL

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)

UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE E 0,000000
VIBRATORIO

1,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 9,16
" CUSTO CUSTO
- M/ v: y. )/ J. J. I -
2-MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 34,74

CUSTO DE EXECUCAO! 7,44

PRECO
UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

JXILIARES / / UNIDADE CUSTO

UNITARI

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
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CIAN

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD

“USTO A
(R(PL) ST CUSTO UNITARIO

UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,44
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)| 0,81
PRECO UNITARIO TOTAL)| 8,25

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | N:i\:fl;(:sim 233‘::?;220023;2?
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42856 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS

IMPRODUTIVO

' ; UANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO o

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
2 -MAO DE OBRA

UNIDADE
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000! H 22,66 90,64
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,40000 H| 29,48 11,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 105.35
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 105,35
CUSTO DE EXECUCAO 105,35
3 - MATERIAIS A

UNIDADE

10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,15000 M3 93,87

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 107,95

CUSTO
UNIDADE UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,15000 m3

DADES AUXILIARES

47.88

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO|
“USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID. ——

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!
CUSTO UNITARIO TOTAL 261,18
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 28,62
PRECO UNITARIO TOTAL)| 289.80

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | N:i\:fl;(:sim 233‘::?;220023;2?
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40100 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 224,270
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL

m3

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
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PRODUTIVO 'MPR(())DU TIV pRODUTIVO  IMPRODUTIVO
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,390000| 0,610000] 219,18 97,56 1,00000 144,99
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 0,690000 0,310000] 116,38 29,11 1,00000 89,32
EQUIVALENTE
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 1,000000 0,000000 177,62 82,33 1,00000 177,62
OU EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,690000 0,310000 4,93 3,43 1,00000 4,46
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,660000 0,340000 251,99 61,04] 2,00000 374,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 790,51
N CUSTO
- M/ v: J. )/ J. / "
2-MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE T T WEIAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 827,81
CUSTO DE EXECUCAO 3,69

PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

XILIARES / / UNIDADE Cuono

UNITARI

CUSTO

URTIDADT UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 3.69
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,40
PRECO UNITARIO TOTAL)| 4,09

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
¢ ¢ B ) ( ) | paTA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45150 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA) UNIDADE:|m2
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS 1 7 UANTIDADE HORARIO TOTAL
Q PRODUTIVO H\IPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO Q
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 1,000000] 0,000000 30,26 29,90 0,04016 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36/ 40 KVA 1,000000] 0,000000 38,49 6,32] 0,04016 1,54
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,75
e CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 Hj 29,28 2,04
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 Hj 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 Hj 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
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CIAN

[ CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO] 40,85|
CUSTO DE EXECUCAO 40,85
; ) . PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE TRIATE INIATE
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 1,17 0,23
10044 PREGO 0,20396 KG| 16,28 3,32
10048 SARRAFO 2,09003 M 2,32 4,84
11008 CAIBROS DE 7,5CM X 7,5 CM 0,44922 M 4,72 2,12
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 1 8,39 0,09
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430 m2| 20,43 8,25
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 4,76 1,71
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 20,56

XILIARES / / UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
CUSTO
UNITARIO

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 61,41
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 6,73
PRECO UNITARIO TOTAL)| 68,14

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: ] 00017 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000

DESTRICAU DU SER VI U BARKACTAU DE UBKAS FPADRKAU GUINFRA (BLUTUS; CUBERTURAS,; FASSARKELAS E MUVETS) CUM ALUIAMENTU E TAVANDUERIA, CTUNT

RICAS E HINROSSANITARIA 2 ANMENTO UNIDADE: |m2

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS 1 7 UANTIDADE HORARIO TOTAL
2 PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO Q

QN QM R

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

5 CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE RO DAL

0004 - CIVIL. PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 0,07590 H| 29,13 2,21
0005 - CIVIL.  SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 0,09130 H| 20,33 1,85
0008 - CIVIL.  AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 1,33040 H| 22,23 29,57
0010 - CIVIL  CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 0,78470 H| 29,15 22,87
0011 - CIVIL  ENCANADOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 157,75% 0,16600 H| 29,79 4,94]
0012 - CIVIL.  ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 0,09380 H| 29,49 2,76
0018 - CIVIL. PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 0,46260 H| 29,17 13,49
0020 - CIVIL  CALHEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 164,41% 0,00020 H| 27,28 0,00
0023 - CIVIL. APLICADOR DE EPOXI - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 151,87% 0,00130 H| 29,11 0,03
0025 - CIVIL. OFICIAL B - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,01% 0,23920 H| 29,13 6,96
0032 - CIVIL  OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 0,02760 H| 23,27 0,64}

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 8532

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO

QUANTIDADE UNIDADE

3 - MATERIAIS

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32

10048 SARRAFO

11030 TABUA DE 30

11032 TINTA ESMALTE SINTETICO

10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm

2782 GASOLINA

2842 TINTA LATEX ACRILICA 2* LINHA/ECONOMICA
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M

3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2
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1861
1863
1964
3602

2024
1225

3135

3138
3923

3065-0C

1858
1860
1862
1892
1218
H239

H241
H284

H285
H286
H248
H249

H272
H258

H261
H262

H263
H264
3948

2779

2788

2845
3259
2846

2380
2847
HI181
2848

HI78
2849

2384
2850
H177
H363

3334
3335
3337
Hl64

2851
2852

H165
2853

H311
1704

2854

2491
H581

2855
2856

PREGO 18X24

PREGO 18X30

RIPA DE MADEIRA 5X1

SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA
TUBULAR

TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)

CONJUNTO VEDACAO (ARRUELA E BUCHA) PARA
TELHA FIBROCIMENTO

CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL
FUNDO MOVEL SIMPLES 2

CAIXA METALICA RETANGULAR 4'X2"'X2"
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM

ABRACADEIRA METALICA TIPO D DIAMETRO 3/4

PONTALETE 3X3"

PREGO 15X15

PREGO 19X27

PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)
CAIBRO 5X6 CM

TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA
(LONGO 1. 1/4 )

TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1. 1/2
TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm

TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm
TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 MM
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.25 MM

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM

UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM
VALVULA 1 P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC)

VALVULA P/LAVATORIO PVC 1
VALVULA P/PIA AMERICANA DIAMETRO 3. 1/2
(METALICA)

VALVULA P/TANQUE PVC 1

VASO SANITARIO CONVENCIONAL

EXTINTOR PO ABC (6KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20
BC C/PRES./SETA E SUPORTE

COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORA A
GASOLINA POTENCIA 3HP (MANUTENCAO E
DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE
RESERVATORIO SUPERIOR + MANGUEIRA
(MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO
EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO
DIVIDIDO POR 1.000

COLCHAO 188X88 CM COM DENSIDADE MINIMA
DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A
DOBRADICA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE
MADEIRA

ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO)

CHAPA GALVANIZADA N°26

ANEL DE VEDAGCAO PARA VASO SANITARIO
LENCOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X
190 CM)

LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2

LENGOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA 80 X
190 CM)

LIXA P/MADEIRA No. 240

TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM
LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA

GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150MM -
(ESGOTO)

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)

INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)

INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) -
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM

MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU
EQUIVALENTE

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A
600M EM ABS

LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25X3/4

MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM
VERMELHO)

ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M

PARAFUSO DIAM.3/8 - 10 CM

PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M
(DIMENSOES APROXIMADAS)

SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS
PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO
DESCARTAVEL DE 300ML

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: cianceplida@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54

0,00450)
0,08510)
0,90610]
0,17370)

1,10940
2,99720

0,03530

0,07450
0,61060

0,27660)

1,84980
0,04910
0,00810
0,05710
0,44890
0,00770

0,00770)
0,04270)

0,05340

0,07480)

0,14100

0,03200

0,00640
0,00310

0,00310]
0,00150,

0,00310
0,00390
0,00930

0,00320

0,00330

0,01240

0,01920

0,05570

0,25540)
0,00430
0,00770)
0,00490)

0,00310
0,00490

0,17890)
0,00490)
0,00150,
0,00850

0,00100

0,00200

0,03230

0,11970)

0,00990
0,00250

0,01280]

0,00150

0,00640)
0,00340)

0,06370

0,02470)
0,00150,

13,06450,
0,93380

KG

$z8

M2|
UN|

UN

UN|

z g

UN|
UN
UN|

UN|

UN|
UN|

UN|

UN|
UN|

UN|
PAC]

13,24
13,90
2,52
3,00

7,53
0,34

0,76
12,75
15,14
2243
12,12
12,85

26,00
11,28

11,32
33,68

429
32,78

443
210,94
143,61

5,24

252,47

8,45

2,44

2,82
13,83

8,18
29,38

2,97
2544

135
28,16
81,00

9,85

17,37

12,37

11,61
56,51

1,58

3332

143
3.027,07

8,81

1,65
160,75

0,14
691

0,05,
1,18
2,8
0,52

8,35
1,01

0,14

0,15
1,01

1,40
0,62
0,12,
1,28
5,44
0,09

0,20
0,48

0,25,

0,07
0,10

0,01
0,04

0,01
0,82
133

0,16
0,13

0,72
0,05,
0,06
0,14

0,00
0,12,

0,24
013
0,12,
0,08

0,07

0,11
0,14

0,04
0,24

1,82
6,45




CIAN

2857
2858
2859
2860

2861
2862
2863

28064

2865

2866
H265

2699
H117
HI134

3422
HI198

1967
H539

H212
H266

H215

1970
H606

H587
H217

H221
1273
3475

3477

H440
H236

H237
H238

H336
H338
H350

1703
1702
H676

H585
2372
H145

H631
H102

HI108

HI111
2493
H687

H401
3774
2867
2868

4053

4056
4057

2386-0C
2497-0C
2804-0C

PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE
300ML
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA

PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA

SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU
ALCOOL

ALCOOL GEL (D=1,00)

SABONETE LIQUIDO (D=1,00)

FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, GE
OU EQUIVALENTE

GELADEIRA FROST FREE APROXIMADAMENTE DE
300L CONSUL, ELETROLUX OU EQUIVALENTE

MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG,
ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE

FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO,

CONTINENTAL OU EQUIVALENTE

PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM

BUCHA PLASTICA § MM

FUNDO BRANCO FOSCO

BRAGO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM

BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25
M

QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-
12E
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1. 1/4

RIPAO DE MADEIRA 15 CM

SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM
PVC PARA LAVATORIO

SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2

REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2

SOLUCAO LIMPADORA 200CM3 (FRASCO
PLASTICO)

DILUENTE AGUARRAS

TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250MM

ASSENTO SIMPLES EM POLIPROP. PARA VASO
SANITARIO

TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO | CUBA
E 1 BATEDOR

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25MM

TINTA EPOXI C/CATALIZADOR

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4 (20 MM)
TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE
DIAM. 12 E 3/4

TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2

TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO
DIAM. 112 E 3/4

CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50

CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50

CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)

COMPENSADO PLAST. 12 MM 2,20X 1,10 M
COMPENSADO PLAST. 17 MM 2,20X 1,10 M
CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS C/TAMPA

CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS
CHAPA PERFILADA No. 18
CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)

TUBO DESPEJO P/VALVULA (PIA / TANQUE)
ADAPTADOR SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA
P/REG.32X1

ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV.
CX.DAGUA 32X1

ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G

ARRUELA P/PARAFUSO 3/8

BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE
PRESSAO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE)
PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150
mm (ESGOTO)

SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE
500 M

BOTIAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS
LIQUEFEITO)

TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA
SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE

LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10
W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA

CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS
TUBULARES 60CM 8/10 W

CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS
TUBULARES 120 CM 15/20 W

BRITA NI

BRITAN®2

AREIA GROSSA

0,00120)

0,00150

0,22540)

0,00280

0,07750
0,22750
0,00030]

0,00030

0,00030

0,00030

0,00310]

0,08010
0,00620
0,03210

0,00390)

0,00690

1,72220
0,00310]

0,00160
0,00690

0,03210

0,04450
0,01600

0,00770)

0,00080

0,02560
0,00070]
0,00100

0,03920

0,00640)
0,00150,

0,00150

0,00150,

0,02140
0,01600
0,04810

0,07460)
0,00750
0,00390)

0,00770
0,00260
0,00620

0,00620
0,01280]

0,01920

0,05340)
0,04950
0,00120

0,02140

0,00030]

0,00270

0,00040)

0,03550

0,01440

0,02080]

0,01280
0,01910
0,03190

UN|

KG

KG

UN|

UN|

UN|

PR|

UN|
UN|

UN|

g =

UN|
UN|

UN

UN|
UN|
UN|

UN|

UN|

UN|

UN

m3
m3
m3

32,06

36,80

13,65

30,08

9,42,
432
94,69

1.989,71

132692

981,34

9,66

9,45,
25,05
0,82

48,61

121,54

2,58
581

154,53
60,44

11,62

13,13
2135

24,37

207,73

1,05
7745
7,51

9,11

4345
60,71

54,63

119,15

23,95
52,18
436

3524
41,68
309,06

31,84
6,63
61,12

7,34
1,65

15,72
7,22,
0,18

924,88
8,17

909,68

259,97

105,83

14,54

23,58

26,63

146,25
146,25
141,37

0,73
0,98
0,02,

0,75
0,15
0,02

4,44
0,01

0,24
041

0,58

0,02
0,05,
0,00

027
0,09

0,08

051
0,83
0,20

2,62
0,31
1,20

0,24
0,01
037

0,04
0,02,

038
0,00
1,10

1,87
2,79
4,50

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

115,02
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CIAN

EMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

: PREC
NTIDADE UNIDADE UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 200,34
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 21,95
PRECO UNITARIO TOTAL)| 222,29

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: ] 00018 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000

DESCRICAO DO SERVICO: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA

1 - EQUIPAMENTOS

UNIDADE:
QUANTIDADE HORARIA

IMPRODUTIV
[0)

CUSTO HORARIO

QUANTIDADE

PRODUTIVO PRODUTIVO

IMPRODUTIVO

kwh
CUSTO
HORARIO TOTAL

2 -MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUST!
HORARIO

UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

1317-0C

ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES)

CUSTO DE EXECUCAO

1,00000

ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

PREC!
UNIDADE UNITARIO

1,04
CUSTO
UNITARIO

EMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

PREC!
UNIDADE UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,04
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,11
PRECO UNITARIO TOTAL)| 1,15
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CIAN

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUT!
[0)

CUSTO HORARIO
1 - EQUIPAMENTOS

PRODUTIVO

PRODUTIVO

A A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00019 PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRIGAO DO SERVICO: DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES UNIDADE: |un

IMPRODUTIVO

CUSTO
QUANTIDADE HORARIO T

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

. CUSTO

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO TOTAL

0004 - CIVIL. PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 1,32860 H| 29,13 38,70
0005 - CIVIL.  SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 11,79300; H| 20,33 239,75
0008 - CIVIL.  AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 9,87920 H| 22,23 219,61
0010 - CIVIL  CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 9,87920 H| 29,15 287,97
0012 - CIVIL.  ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 2,00000 H| 29,49 58,98
0018 - CIVIL. PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 4,90500 H| 29,17 143,07
0032 - CIVIL  OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 0,81980 H| 23,27 19,07

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO

UNIDADE

3 - MATERIAIS QUANTIDADE

29,12

5,99
2,05,

1,01
435

21,48
1,82
2,50
430

14,54

11,79

22,49
2544

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 98,86300]
10048 SARRAFO 29,75280] M| 2,32
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 14,52000 M2| 10,15
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6X12 1,83540 M| 24,83
2842 TINTA LATEX ACRILICA 2* LINHA/ECONOMICA 2,61360 L 9,17
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,50000 UN 2,32
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 16,12000; M| 2,84
1265 DOBRADICA FERRO POLIDO 3 1/2 X 3" C/ 0,66670 un| 2,95
PARAFUSO
3350 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) 2,00000 UN| 0,39
1674-0C LIXA PARA PAREDE (NUMERO 100) 0,81680 UN| 0,90
1861 PREGO 18X24 0,91470 KG| 13,24
1863 PREGO 18X30 0,23310 KG] 13,90
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 17,45700; M| 2,52
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 2,00000 UN 3,00}
TUBULAR
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 7,03500 M2 7,53
2516 CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO 0,20000 M| 12,53
CURTO DIAMETRO 4 MM
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 1,11920 M2| 26,02
2,2X1,1
1225 CONJUNTO VEDACAO (ARRUELA E BUCHA) PARA 14,40000; UN 0,34
TELHA FIBROCIMENTO
2256 CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 0,33330 UN 18,00
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL 0,50000 UN 4,11
FUNDO MOVEL SIMPLES 2
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2""X2"" 0,50000 UN 2,02
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA 2,61000! M| 1,67
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM
3065-0C ABRACADEIRA METALICA TIPO D DIAMETRO 3/4 5,00000 UN 0,81
1858 PONTALETE 3X3" 28,26930] M| 0,76
1860 PREGO 15X15 0,14320 KG 12,75
1862 PREGO 19X27 0,16520 KG 15,14
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,19200 KG 22,43
4053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 1,00000 UN 14,54
W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA
4056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 0,50000 UN 23,58
TUBULARES 60CM 8/10 W
0104-0C AREIA MEDIA 0,15910 m3 141,37
2386-0C BRITA NI 0,17400 m3 146,25
CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE
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CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO UNITARIO

"USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. A

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 1.645.81
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 180,38
PRECO UNITARIO TOTAL)| 1.826.,19

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:;‘?I i 23;22?}3330_035;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 45005 [
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO MANUAL MAT. I* CAT.

PRODUCAO DA EQUIPE: | 1,000
UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO
1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE
Q PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO Q HORM O

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

. CUSTO CUSTO
2-VM JANTIDADE INID/ c :

MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92/
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 4,00000 H 22,66, 90,64

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 93,56

CUSTO DE EXECUCAO 93,56
MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;
ADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID. CLEI

CUSTO UNITARIO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 93,56
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 10,25
PRECO UNITARIO TOTAL 103.81

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | N]ﬂ‘g‘;‘:ssﬁl i 23;‘;‘:?;330_03528:
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 45030 | PRODUCAO DA EQUIPE: [1.000
DESCRICAO DO SERVICO: LASTRO DE PEDRA UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV QUANTIDADE  HORARIO TOTAL

PRODUTIVO o PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

n CUSTO CUSTO
- M/ v: y. )/ J. J. I -
2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66/ 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 70,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 70,90!
CUSTO DE EXECUCAO 70,90
3 - MATERIAIS / UNIDADE
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,00000 M3 93,87
CUSTO TOTAL DE MATER

ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. ) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 164,77
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 18,05
PRECO UNITARIO TOTAL| 182,82

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEL 202600005003389
| paTABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40085 [ PRODUGAO DA EQUIPE: 45,530
DESCRIGAO DO SERVICO: ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) UNIDADE: | m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS JTIV UANTIDADE HORARIO T
PRODUTIVO IMPR%DLT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO «

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 0,140000 0,860000 S X 1,00000 68,86
EQUIVALENTE

30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU 1,000000 0,000000 217,95 104,06 1,00000 217,95
EQUIVALENTE

30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 0,720000 0,280000 139,14 52,56 3,00000 344,67

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 631,48

. CUSTO CUSTO
- M/ A y. Y. J ). IR q
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H| 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000! H| 22,10; 44,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,84
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CIAN

[ CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO] 690,32]

CUSTO DE EXECUCAO 15,16
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

UNIDADE CUSTO

UNITARIO

CUSTO

UNIDADE UNITAR]

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 15,16
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 1,66
PRECO UNITARIO TOTAL 16,82

X 1 NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42820 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO STO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

221,35 60,006 0,10000 22,13

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T K 0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

2 -MAO DE OBRA / ADE UNIDADE BIXY

HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,08000 H 29,28 2,34}
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 183,62
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 205,75
CUSTO DE EXECUCAO! 205,75

3 - MATERIAIS I J UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERI

ES AUXILIARES J UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNIDADE
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CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 205,75
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 22,55
PRECO UNITARIO TOTAL 228,30

X L NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42825 | PRODUCAO DA EQUIPE: 0,400
DESCRICAO DO SERVICO: DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS y , UANTIDADE HORARIO T
& propUTIVO 'PR((’)DU TIV pRODUTIVO  IMPRODUTIVO o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000] 221,35 60,06 0,05000 11,06
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,000000 0,000000 111,77 25,95 1,00000 111,77
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 1,000000 0,000000 32,95 31,22 3,00000 98,85
COMPRIMIDO (25kg)
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 221,68
n CUSTO CUSTO
- M/ v: y. )/ J. J. e -
2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 247,26
CUSTO DE EXECUCAO 618,15

CUSTO
UNITARIO

3 - MATERIAIS JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

2 CUSTO
DADES AUXILIARES / / UNIDADE UNITAR

CUSTO TOTAL DE ATIVID.
CUSTO
UNITARI

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 618,15
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 67,74
PRECO UNITARIO TOTAL 685,89

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ bataBasE OUTUBRO 202
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40001 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,532,910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNI m2
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PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 1,000000 0,000000 484,01 43,78 1,00000 484,01
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 484,01
= CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04

CUSTO DE EXECUCAO! 0,35

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

XILIARES / UNIDADE Cuono

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 035
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,38

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40019 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 191,730
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS / / UANTIDADE HORARIO T
@ PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO @
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,920000 0,080000| 221,35 60,06 5,00000 1.042,20
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,220000 0,780000 219,18 97,56 1,00000 124,30
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 1,000000 0,000000 227,55 104,76 1,00000 227,55
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 1.394,05
= CUSTO
2 - MAO DE OBRA JANTIDADE ) J c
QUANTIDADE UNIDADE RO DAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.489,63
CUSTO DE EXECUCAO 7,76

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

XILIARES / / UNIDADE Cuono

UNITARI

CUSTO

CRIIDADD UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 7,76
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)| 0,85
PRECO UNITARIO TOTAL)| 8,61

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

| paTABASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40102 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 4,669
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO MANUAL UNIDADE: |m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

0,000000 9,16 K 1,00000 9,16

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE
VIBRATORIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 9,16

n CUSTO CUSTO
2-MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 34,74
CUSTO DE EXECUCAO! 7,44

3 - MATERIAIS / / UNIDADE U;?TEACISO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

2 CUSTO
IDADES AUXILIARES / / UNIDADE UNITAR

CUSTO
UNITARIO UNITARIO

UNIDADE
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CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 7.44
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,81
PRECO UNITARIO TOTAL)| 8,25

1 i NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| paTABASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40100 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 224,270
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,610000] 219,18 97,56 1,00000 144,99
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 0,690000 0,310000] 116,38 29,11 1,00000 89,32
EQUIVALENTE
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 1,000000 0,000000] 177,62 82,33 1,00000 177,62
OU EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,690000 0,310000 4,93 3,43 1,00000 4,46
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,660000 0,340000 251,99 61,04] 2,00000 374,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 790,51
n CUSTO CUSTO
- M/ v: ). )/ J. J. I -
2-MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 827,81
CUSTO DE EXECUCAO! 3,69

CUSTO
UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

IDADES AUXILIARES y y UNIDADE CIEIRD

UNITARI

CUSTO

CRIIDADD UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 3.69
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,40
PRECO UNITARIO TOTAL)| 4,09

NUMERO SEI 202600005003389

COMPARIC AN ITINITARTA NOR SRRVICNS OO MANPME - COINFRA _ 20 TOTRS (CONSFRVAY
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DATA BASE: OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 40120 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 940,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO

UNIDADE:|m2

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS y , UANTIDADE HORARIO TOTAL
& propUTIVO 'PR((’)DU TIV pRODUTIVO  IMPRODUTIVO o
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 1,000000 0,000000 222,97 43,78 1,00000 222,97
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 222,97
QUANTIDADE UNIDADE
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO 0,29

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

XILIARES / / UNIDADE Cuono

UNITARI

CUSTO

URTIDADT UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 0.29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL)| 0,32

i i NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 45150 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) UNIDADE: | m2

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS NG IMPR(())DUTI\‘ PRODUTIVO  IMPRODUTIVG QUANTIDADE  HORARIO T
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 1,000000 0,0000001 30,26 29,90 0,04016 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36 /40 KVA 1,000000 0,0000001 38,49 6,32 0,04016 1,54]

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

2 -MAO DE OBRA ADE UNIDADE

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H| 2,04}
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H| 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H| 20,59
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3 - MATERIAIS

10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,85]
CUSTO DE EXECUCAO 40,85

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

CUSTO
UNITARIO

XILIARES

0,19908] m 1,17 0,23
10044 PREGO 0,20396, KG| 16,28 332
10048 SARRAFO 2,09003 M 2,32 4,84
11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,44922] M 472 2,12)
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 001111 1 8,39 0,09
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430) m2| 20,43 8,25
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 476 171
CUSTO TOTAL DE MATERI 20,56

UNIDADE UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

TEMPO FIXO

UNIDADE

CUSTO
UNITARI

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 61,41
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 6,73
PRECO UNITARIO TOTAL)| 68,14

1 - EQUIPAMENTOS

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: ] 00020 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 116,741
DESCRICAO DO SERVICO: REMOCAO CHAPA BUEIRO METALICO UNIDADE: |Kg

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
PRODUTIVO

IMPRODU'
[0)

PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO
HORARIO TOTAL

2 -MAO DE OBRA

20002
20031

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS =207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

CUSTO
JANTIDADE JNID/ A
QUANTIDADE UNIDADE HORARIO
1,90000 H 29,28
6,00000 H 2266

CUSTO

HORARIO TOTAL
55,63
135,96

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 191,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 191,59
CUSTO DE EXECUCAO 1,64

PRECO
UNITARIO

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

QUANTIDADE UNIDADE PRECO

UNITARIO
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CIAN

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

5 -TEMPO FIXO UNIDADE RECY

QUANTIDADE

CUSTO

UNITARIO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,64
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0.17
PRECO UNITARIO TOTAL)| 1,81

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
[0)

CUSTO HORARIO
1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE

PRODUTIVO PRODUTIVO IMPRODUTIVO

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00021 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 235,565
DESCRICAO DO SERVICO: AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA UNIDADE: |Kg

CUSTO
HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

2 -MAO DE OBRA

QUANTIDADE UNIDADE
20002

20031

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS =207,09%

1,90000
6,00000

29,28
22,66

CUSTO

HORARIO TOTAL
55,63
135,96

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

CUSTO DE EXECUCAO

ERIAIS

CHAPA MULTIPLA MP 100/152 GALVANIZADA
E=MM E D=M (VARIAVEIS)

1,00000 KG|

20,18

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

DADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVID.
UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 29,99
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 3.28
PRECO UNITARIO TOTAL)| 33,27
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NUMERO SEI 202600005003389
DATA BASE: OUTUBRO - 2025

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) |

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | N | PRODUCAO DA EQUIPE: 0,202
DESCRIT AU DU SERVIG U BUTETRU VT TATICU STV TNTERKUTG AU DT TRATTUU = D= 5,00 M= CIATA CUM TTUAT= TSCAVADU TV MATERIAT D T CATEUURIA =

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS 1 / UANTIDADE HORARIO T
2 PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o
E9510 VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO COM 1,000000 0,000000 2,43 1,56 1,00000 243
CAPACIDADE DE 58 M*MIN - 3,68 KW
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,000000 0,000000 10,69 0,75 1,00000 10,69

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

1A0 DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 11,99372 H 22,10] 265,06
20015 MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 2,99372 H 29,18] 87,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 352,41
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 365,53
CUSTO DE EXECUCAO 1.808,65

CUSTO

UNITARIO UNITARIO

M1797 FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDACAO COM 34,48865/ M| 2,43 83,80
ADESIVO EM UMA FACE - E =4 MM E L = 40 MM

3 - MATERIAIS / / UNIDADE

M2529 CHAPA METALICA CORRUGADA GALVANIZADA 1,00000 M 6.217,92 6.217,92
REVESTIDA COM EPOXI PARA TUNNEL LINER - E
=22MMED=30M

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 6.301,72
DADES AUXILIARES J. UNIDADE
0605604DN  ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE 0,97389 M3 221,96
CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E
INJECAO EM TUNNEL LINER
4816000DN  ESCAVACAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM 8,04248 M3 486,53 3.912,90
MATERIAL DE 1* CATEGORIA
4816003DN  ILUMINAGCAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 1,00000 M| 34,71 34,71
3806428DN  PLATAFORMA DE TRABALHO EM ACO TUBULAR 0,06667 M3 36,67 2,44

APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATE 4 M -
UTILIZAGAO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO,

INSTALACAO E RETIRADA

0605606DN  SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCOPICO 7,06858 M3 13,51 95,49
REGULAVEL PARA TUNNEL LINER

4816004DN  VENTILAGCAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 1,00000 M 40,18 40,18

4.307,68
CUSTO

UNIDADE

UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 12.418,05
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 1.361,01
PRECO UNITARIO TOTAL)| 13.779,06

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| paTA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41295 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 40,000
DESCRICAO DO SERVICO: CORTA-RIO UNIDADE: [m3

NTIDADE HORARIA

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
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CIAN

PRODUTIVO 'MPR(())DU TIV pRODUTIVO  IMPRODUTIVO
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU 1,000000 0,000000] 217,95 104,06, 1,00000 217,95
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 217,95
" CUSTO CUSTO
- M/ v: y. )/ J. J. I -
2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10] 22,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 36,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 254,69
CUSTO DE EXECUCAO! 6,36

3 - MATERIAIS

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

UNIDADE Cuono

UNITARI

CUSTO

URTIDADT UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 6,36
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,69
PRECO UNITARIO TOTAL)| 7,05

z c NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| paTA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40855 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 4,000
DESCRICAO DO SERVICO: SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA UNIDADE:|m2
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS / / UANTIDADE HORARIO TOTAL
@ PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO @
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,500000| 0,500000 202,85 33,48 1,00000 118,16
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 118,16
= CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,30000 H 29,28 8,78
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,90000 H 29,42 26,47
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CIAN

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 175,51

CUSTO DE EXECUCAO! 43,87

< ; PRECO
3-V 5 JANTID/ J : ’
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE e AT
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M 11,37 34,11
10039 PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ 1,00000 M2 42,26, 42,26,
PINTURA ELETROSTATICA

10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO 1l 0,40000 m2| 89,31 35,72
10136 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO 1 1,00000 m2| 54,53 54,53

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 166,62

XILIARES / / UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
CUSTO
UNITARI

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 210,49
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 23,06
PRECO UNITARIO TOTAL)| 233,55

X 1 NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00024 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: SINALIZACAO COM TAMBORES REFLETIVOS UNIDADE: [un

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV QUANTIDADE HORARIO TOTAL

PRODUTIVO 0 PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO
HORARIO TOTAL

2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

CUSTO DE EXECUCAO
1 o PRECO CUSTO
3 1/ y. A 3 I
MATERIAIS BRI UNITARIO UNITAR!
11031 TAMBOR DE 200 L 1,00000 un| 80,00 80,00
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 80,00

US
4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE CLE®

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO
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UNITARIO

UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

JUANTIDAD ~ UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 80,00
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 8.76
PRECO UNITARIO TOTAL)| 88,76

X 1 NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40850 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 4,000

1 - EQUIPAMENTOS

30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

DESCRICAO DO SERVICO: SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA

UNIDADE:
QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
[0)

CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
PRODUTIVO

0,500000

PRODUTIVO IMPRODUTIVO

0,500000 202,85 33,48 1,00000

m2

CUSTO
HORARIO T

118,16

1A0 DE OBRA

20002
20003
20016

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64%

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

CUSTO HORARIO TOTAL DE E

UNIDADE

0,30000
1,00000 H|
0,90000 H|

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 175,51
CUSTO DE EXECUCAO 43,87

ES AUXILIARES

3 - MATERIAIS UNIDADE
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M| 11,37 34,11
10039 PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ 1,00000 M2 42,26, 42,26
PINTURA ELETROSTATICA
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO III 0,37000 m2 89,31 33,04
CUSTO TOTAL DE MATERI 109.41

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNIDADE

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

JQUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 153,28
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 16,79
PRECO UNITARIO TOTAL 170,07

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

NUMERO SEI

CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)

202600005003389

| DATA BASE:

OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
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[rrem:  Jooo22 PRODUCAO DA EQUIPE: 4,000
DESCRICAO DO SERVICO: INSTALAGAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS UNIDADE:|m2
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T ) 0,500000 202,85 33,48, 1,00000 118,16

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

AO DE OBRA UNIDADE
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,30000 H| 29,28 8,78
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H| 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,90000 H| 29,42 26,47

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M| 11,37 34,11
10039 PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ 1,00000 M2 42,26, 42,26,
PINTURA ELETROSTATICA
10136 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO [ 1,35000 m2 54,53 73,61
CUSTO TOTAL DE MATE!

ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!
QUANTIDADE UNIDADE

ES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 193.85
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 21,24
PRECO UNITARIO TOTAL 215,09

NUMERO SEI 202600005003389
| paTaBasE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

| PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)

ITEM: | 42476
DESCRIGAO DO SERVICO: RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL

UNIDADE: {m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS JTIV UANTIDADE HORARIO T
PRODUTIVO IMPR%DLT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO @

30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T X 0,700000 202,85 1,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO!

1AO DE OBRA UNIDADE

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H| 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H| 22,66 67,98
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H| 29,48 29,48
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

3 - MATERIAIS

100,38
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 184,66
CUSTO DE EXECUCAO 184,66

JANTIDADE UNIDADE

CUSTO
UNITARI

42838

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

1,00000 M3
0,71737 M2

367,61
48,14

CUSTO
UNITARI

367,61
34,53

UNIDADE

UNITARIO

CUSTO

UNITARIO

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 586,80
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 64,31
PRECO UNITARIO TOTAL)| 651,11

1 - EQUIPAMENTOS

30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:;‘?I i 23;22?}3330_035;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41334 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 93,190
DESCRICAO DO SERVICO: MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO05 UNIDADE:|m

CUSTO

PRODUTIVO

IMPRODU'

ITIV
0 PRODUTIVO

IMPRODUTIVO

QUANTIDADE HORARIO TOTAL

1,000000 0,000000

47,76 35,66 1,00000

47,76

2 -MAO DE OBRA

20002
20031
20017

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS =207,09%
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO

JANTIDADE <
QUANTIDADE HORARIO

UNIDADE

0,25000) H] 29,28 7,32
2,00000 H] 22,66 45,32
1,00000 H] 2948 2948

47,76
CUSTO

HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

CUSTO DE EXECUCAO

UNIDADE

DADES AUXILIARES

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM
ESCAVAGCAO MANUAL

JANTIDADE

0,03340
0,01800

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

UNIDADE

M3
M3

12,27
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CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO)
CUSTO UNITARIO

"USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. LA

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 14.89
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 1,63
PRECO UNITARIO TOTAL)| 16,52

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 23;22?}3330_035;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 413194 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) UNIDADE:|m

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

. CUSTO
-M ANTIDADE J J. 0
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO T
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,15000 H 29,28 4,39)
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 4,39
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4,39

CUSTO DE EXECUCAO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

DADES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE
40315 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA 0,20000 M3 3,34 0,66
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,06600 M3 357,47 23,59
47021 CONFECGAO DE GUIAS 0,02350 M| 1,39 0,03
47027 ESCAVACAO MANUAL 0,11000 M3 68,85 7,57

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @)

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 36,24
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 3,97
PRECO UNITARIO TOTAL)| 40,21

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 41202 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25

UNIDADE:|m
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1- EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV QUANTIDADE HORARIO T

PRODUTIVO 0 PRODUTIVO IMPRODUTIVO
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

CUSTO CUSTO
HORARIO HORARIO TOTAL

2 - MAO DE OBRA

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAQ
CUSTO DE EXECUCAO|

3 - MATERIAIS (CURI®

UNIDADE

UNITARI

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

UNIDADE CURTI®
UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL 1,53490 M2 7.92]
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,11680 M3 367,61 42,93
47021 CONFECCAO DE GUIAS 0,76750 Mj 1,39 1,06
47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA 0,27300 m3 15,99 4,36/
DRENAGEM

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!
UNIDADE

ES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID. CLEI

CUSTO UNITARIO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 56,27
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 6,16
PRECO UNITARIO TOTAL 62,43

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

|  DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41324 |

DESCRIGAO DO SERVICO: SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30

PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000

UNIDADE: [m
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS

JTIV UANTIDADE HORARIO T
PRODUTIVO IMPR%DLT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO @

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO!

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO
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CUSTO TOTAL DE MATERL
UNIDADE
APILOAMENTO MANUAL 1,51420
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,13310 M3 367,61 48,92
47021 CONFECGAO DE GUIAS 0,75710 M| 1,39 1,05
47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA 0,31310 m3 15,99 5,00/
DRENAGEM

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. (R(P) S10 CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL; 62,78
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 6,88
PRECO UNITARIO TOTAL 69,66

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | N]ﬂ‘g‘;‘:ssﬁl i 23;‘;‘:?;330_0;’5;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41325 | PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: SARIETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 UNIDADE:|m

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

JTIV UANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO IMPR%DLT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO @

1 - EQUIPAMENTOS

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS,
> CUSTO CUSTO
R IDEOBRE HORARIO  HORARIO TOTAL

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAQ
CUSTO DE EXECUCAO|

3 - MATERIAIS (CURI®

UNITARI

JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO
UNIDADE UNITAR]

41293 APILOAMENTO MANUAL 1,13140 5,83

42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,09490 34,88

47021 CONFECGAO DE GUIAS 0,56570 0,78

47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA 0,17490 2,79
DRENAGEM

CUSTO TOT.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CIAN

CUSTO
UNID.

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 44,28
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 4,85
PRECO UNITARIO TOTAL)| 49,13

A A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ bataBase: ] OUTUBRO 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41340 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 160-30 UNIDADE:|m

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

' ; UANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

1 - EQUIPAMENTOS

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO CUSTO
HORARIO HORARIO TOTAL

2 -MAO DE OBRA

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

IDADES AUXILIARES

UNIDADE
40102 COMPACTACAO MANUAL 0,54960 m3 7,44 4,08
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 2,14110 m2 8,24 17,641
41293 APILOAMENTO MANUAL 2,14110 M2| 5,16 11,04
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,15960 M3 367,61 58,67
47021 CONFECCAO DE GUIAS 1,07060 M| 1,39 1,48
47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA 0,54960 m3 15,99 8,78
DRENAGEM
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 101,69

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO|
“USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID. ——

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 101,69
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 11,14
PRECO UNITARIO TOTAL)| 112,83

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS €O 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ DATA BasE: OUTUBRO -2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41385 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) UNI n
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CIAN

IMPRODUTIV

PRODUTIVO 0 PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO CUSTO
HORARIO HORARIO TOTAL

2 - MAO DE OBRA

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO

CUSTO TOTAL DE MATE!
IDADES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,11000 M3 39,32
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,03000 M2 48,14 1,44

UNIDADE

UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO|
"USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID. ——

CUSTO UNITARIO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 40,76
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 4,46
PRECO UNITARIO TOTAL)| 45,22

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41386 [

DESCRICAO DO SERVICO: ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC)

PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
UNIDADE:|un

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO
1 - EQUIPAMENTOS

' ; UANTIDADE HORARIO T
PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

. S US
2-MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE CUSTO COI®

HORARIO HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO!
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CUSTO TOTAL DE MATERL
UNIDADE

42836

47020

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC)

FORMA DE PLACA COMPENSADA

0,14000)

0,01000

M2|

35747

48,14

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVID.

UNIDADE

ES AUXILIARES

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 50,52
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 5,53
PRECO UNITARIO TOTAL 56,05

A A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ bataBase: ] SUTUBRS —3035
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41414 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000

DESCRICAO DO SERVICO: DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC)

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
[0)

CUSTO

PRODUTIVO

PRODUTIVO

HORARIO

IMPRODUTIVO

UNIDADE: [m
CUSTO
QUANTIDADE HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

2 - MAO DE OBRA

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
HORARIO

CUSTO
HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO

HORARIO TOTAL

DE EXECUCAO

CUSTO

DE EXECUCAO!

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

40102
42836

47020
47027

XILIARES

COMPACTAGAO MANUAL
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC)

FORMA DE PLACA COMPENSADA
ESCAVAGCAO MANUAL

0,15000)
0,13700)

0,11000
0,20000

M3

M2|
M3

35747

48,14
68,85

48,97

5,29
13,77

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 69,14
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 7,57
PRECO UNITARIO TOTAL)| 76,71

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 23;22?}3330_035;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41417 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) UNIDADE:|m

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
. S US
2- MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE CUSTO COI®

HORARIO HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERI

DADES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE
40102 COMPACTACAO MANUAL 0,12000 m3 7,44 0,89
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,35000 M3 357,47 125,11
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,16800 M2 48,14 8,08
47027 ESCAVACAO MANUAL 1,24000 M3 68,85 85,37

CUSTO
UNITARIO UNITARIO

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 219,45
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 24,05
PRECO UNITARIO TOTAL)| 243,50

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 23;22?}3330_035;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41350 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) UNIDADE:|un

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT PRODUTIVO IMPRODUTIVO o
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

CUSTO CUSTO
HORARIO HORARIO TOTAL

2 - MAO DE OBRA

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAQ

CUSTO DE EXECUCAO|

3 - MATERIAIS y CEIG)

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO

JXILI/ N JNID/ <

XILIARES UNIDADE UNITARIO
40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,35000 m3 7.44 2,60
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,37000 M3 357,47 132,26
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,87000 M2| 48,14 41,88
47027 ESCAVACAO MANUAL 0,70000 M3 68,85 48,19

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 224,93

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID. CLEI

CUSTO UNITARIO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 224,93
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 24,65
PRECO UNITARIO TOTAL 249.58

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | N]ﬂ‘g‘;‘:ssﬁl i 23;‘;‘:?;330_03528:
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41367 | PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) UNIDADE: |un

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS

JTIV UANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO IMPR%DLT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO @

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

CUSTO CUSTO
HORARIO HORARIO TOTAL

2 - MAO DE OBRA

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS JANTIDADE UNIDADE Ulfl‘ll’lrs,;rl?
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JXILIARES

42856
47027

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
ESCAVACAO MANUAL

UNIDADE

0,48000)
0,33000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO
UNITARI

125,36

22,72

CUSTO TOTAL DE ATIVID.

UNIDADE

6 - TRANSPORTES

CUSTO
(RP)

JUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 148,08
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 16,22
PRECO UNITARIO TOTAL)| 164,30

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 23;22?}3330_0:5;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 40001 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [1.532,910

1 - EQUIPAMENTOS

30001

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU
EQUIVALENTE

DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

UNIDADE:

m2

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

PRODUTIVO

IMPRODUTIVO

CUSTO
QUANTIDADE HORARIO T

IMPRODUTIV
[0)

1,00000

484,01

2 - MAO DE OBRA

20002

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

CUSTO

QUANTIDADE UNIDADE

HORARIO

29,28
22,66

CUSTO

HORARIO TOTAL
11,71
4532

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

3 - MATERIAIS

57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO 0,35

XILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

JUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO
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CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 035
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL)| 038

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 23;22?}3330_0:5;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41455 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [1,000

DESCRICAO DO SERVICO: BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) UNIDADE:

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
[0)

CUSTO HORARIO
1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE

PRODUTIVO PRODUTIVO IMPRODUTIVO

un
CUSTO
HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO
HORARIO
29,28
22,66

2 -MAO DE OBRA

QUANTIDADE UNIDADE
20002
20031

20017

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS =207,09%
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19%

0,52000
0,75000

CUSTO
HORARIO TOTAL
15,221
16,99/

0,08000 H| 29,48 2,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 34,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 34,56

CUSTO DE EXECUCAO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;
UNIDADE

DADES AUXILIARES

JANTIDADE

CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC)

0,20400 357,47

47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 2,16000! 48,14

72,92

103,98

CUSTO TOTAL DE ATIVID.

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 211,46
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 23,17
PRECO UNITARIO TOTAL)| 234,63

NUMERO SEI

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) 202600

005003389

| DATABASE: |

OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 41456

PRODUCAO DA EQUIPE:

[1,000

DESCRICAO DO SERVICO: BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)
QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO IMPR(())DU

CUSTO HORARIO
PRODUTIVO

1 - EQUIPAMENTOS

JA J.
IMPRODUTIVO QUANTIDADE

UNIDADE:|un

CUSTO
HORARIO TOTAL
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

CUSTO CUSTO
HORARIO HORARIO TOTAL

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAQ

CUSTO DE EXECUCAO|

3 - MATERIAIS y CEIG)

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

% CUSTO
JXILIARES A J; UNIDADE
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,09600 M3 357,47 34,31
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,22500 M2| 48,14 10,83

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!
QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 45,14
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 4,94
PRECO UNITARIO TOTAL 50,08

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

|  DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 00023 | PRODUCAO DA EQUIPE: [1.000
DESCRICAO DO SERVICO: DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVACAO) (BC) SEM TRANSPORTE UNIDADE:|m
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV o QUANTIDADE  HORARIO T

PRODUTIVO o PRODUTIVO IMPRODUTI

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T K 0,000000

221,35 60,06 0,01000)

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 2,21

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,18000) H] 29,28 5,27,
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,05000 H] 22,10 23,20)
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,07000 H] 29,48 2,06
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 30,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 32,74
CUSTO DE EXECUCAO 32,74
1 . PRECO CUSTO
3 - M/ A Al J. A " "
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,56000) T 97,50 54,60
PEDREIRA)
10079 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO 1,00000 M 15,12 15,12
D=100mm
10026 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO 3,70000 M2 421 15,57

(GRAMATURA 240 G/M2)
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CIAN

CUSTO TOTAL DE MATERIAL, 85,29
4- ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE RECY CORTTO

UNITARIO UNITARIO
41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 0,13000 M3 39,01 5,07

CUSTO
UNITARIO UNITARIO

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 123,10
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 13,49
PRECO UNITARIO TOTAL 136,59

X 1 NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41308 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) UNIDADE:|m
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS y ; UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO 'MPR((’)DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000] 221,35 60,06 0,01000 2,21
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 2,21
» CUSTO CUSTO
2-M ANTIDADE INID " :

MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE AT TS RO,
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,50000 H 22,10 11,05

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 13,97
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 16,18]

CUSTO DE EXECUCAO

10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 1,12500 T 97,50 109,68
PEDREIRA)
10026 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO 4,30000! M2 421 18,10

(GRAMATURA 240 G/M2)

ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!
QUANTIDADE UNIDADE

ES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC CUSTO UNITARIO

(RP)
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CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL 143,96
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 15,77
PRECO UNITARIO TOTAL 159,73

1 i NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| paTABASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41447 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000

DESCRICAO DO SERVICO: DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) UNIDADE:|m

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
[0)

CUSTO HORARIO CUSTO

QUANTIDADE HORARIO TOTAL

1 - EQUIPAMENTOS

PRODUTIVO PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

2 -MAO DE OBRA

20002
20031

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS =207,09%

QUANTIDADE

0,09000
0,10000

UNIDADE

CUSTO
HORARIO
29,28
22,66

CUSTO

HORARIO TOTAL
2,63
2,26,

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO

PEDREIRA)

0,24000

CUSTO DE EXECUCAO

UNIDADE

9750

DADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

UNIDADE

23,40
CUSTO
UNITARIO

UNIDADE

CUSTO
UNITARI

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

(RP)

CUSTO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 28,29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 3,10
PRECO UNITARIO TOTAL 31,39

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)

NUMERO SEI

202600005003389

DATA BASE:

OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 45020

PRODUCAO DA EQUIPE:

1,000

DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO MECANIZADA

1 - EQUIPAMENTOS

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR

416E OU EQUIVALENTE

PRODUTIVO

QUANTIDADE HORARIA

IMPRODUTIV
[0)

0,000000

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: cianceplida@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54

CUSTO HORARIO

PRODUTIVO

121,33

IMPRODUTIVO

UNIDADE:|m3

QUANTIDADE

CUSTO
HORARIO T




CIAN

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4,85
= CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02000 H 29,28 0,58
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,04000 H 22,66 0,90}

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 6,33

CUSTO DE EXECUCAO! 6,33

3 - MATERIAIS

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

UNIDADE Cuono

UNITARIO

CUSTO

UNIDADE UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO .
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 6,33
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,69
PRECO UNITARIO TOTAL 7,02

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41302 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 432,510
DESCRICAO DO SERVICO: COLCHAO DRENANTE COM BRITA UNIDADE: [m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS y , UANTIDADE HORARIO T
& propUTIVO 'PR((’)DU TIV' pRODUTIVO  IMPRODUTIVO o
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,810000| 0,190000] 219,18 97,56 1,00000 196,06
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 1,000000 0,000000] 202,06 67,85 1,00000 202,06
E OU EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 398,12
- CUSTO
2 - MAO DE OBRA JANTIDADE INID .
QUANTIDADE UNIDADE HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,16667 H 29,28 4,87
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 27,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 425,65
CUSTO DE EXECUCAO 0.98
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UNITARIO UNITARIO
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 1,65000 T 97,50 160,87
PEDREIRA)
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 160,87

CUSTO
UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. ) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 161,85
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 17,73
PRECO UNITARIO TOTAL| 179,58

i i NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| paTABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40026 [ PRODUGAO DA EQUIPE: 191,730
DESCRIGAO DO SERVICO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS ITIV UANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO IMPR%D UTIV pRODUTIVO  IMPRODUTIVO 2
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 0,940000 0,060000] 221,35 60,06 12,00000 2.539,92
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,790000 0,210000] 219,18, 97,56 1,00000 193,63
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 1,000000 0,000000] 227,55 104,76, 1,00000 227,55
EQUIVALENTE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 2.961,10

n CUSTO CUSTO
2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10] 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 3.056,68
CUSTO DE EXECUCAO 15,94

3 - MATERIAIS UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

XILIARES / UNIDADE CUSTO

UNITARI

CUSTO
UNITARIO

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO|
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CUSTO
UNID.

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 15,94
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 1,74
PRECO UNITARIO TOTAL)| 17.68

X 1 NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40020 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 191,730

DESCRICAO DO SERVIGO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T K 0,000000 221,35 60,006 5,00000 1.106,75
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,260000] 0,740000 219,18 97,56 1,00000 129,17
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 1,000000 0,000000 227,55 104,76, 1,00000 227,55
EQUIVALENTE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 1.463,47
CUSTO CUSTO

2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30}
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.559,05
CUSTO DE EXECUCAO 8,13

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

DADES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 8,13
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,89
PRECO UNITARIO TOTAL 9,02

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEL 202600005003389
| paTABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40101 [ PRODUGAO DA EQUIPE: 168,200
DESCRIGAO DO SERVICO: COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:|m3

DADE HORARIA
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PRODUTIVO IMPR(())DUTIV PRODUTIVO IMPRODUTIVO
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,290000 0,710000 219,18 97,56 1,00000 132,82
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 0,520000 0,480000 116,38 29,11 1,00000 74,48
EQUIVALENTE
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 1,000000 0,000000 177,62 82,33 1,00000 177,62
OU EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,520000 0,480000 4,93 3,43 1,00000 4,20}
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,990000 0,010000 251,99 61,04 1,00000 250,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 639,20
. CUSTO CUSTO
- M/ A y. Y. ) ). IR q
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H| 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H| 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 691,14
CUSTO DE EXECUCAO 4,10

PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
CUSTO
UNITARI

XILIARES / / UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA
CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 4,10
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,44
PRECO UNITARIO TOTAL)| 4.54

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40335 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 55,690
DESCRICAO DO SERVICO: ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.L) UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,280000 0,720000| 219,18 97,56 1,00000 131,61
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 0,180000 0,820000| 116,38 29,11 1,00000 44,81
EQUIVALENTE
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 1,000000 0,000000| 177,62, 82,33 1,00000 177,62,
OU EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,180000) 0,820000 493 343 1,00000 3,69
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,310000) 0,690000 251,99 61,04 1,00000 120,22
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 0,520000 0,480000| 202,06 67,85 1,00000 137,63

E OU EQUIVALENTE

CUSTO HORARIO TOTAL DE E

2 -MAO DE OBRA ADE UNIDADE

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H| 29,28 14,641
20013 GREDISTA - ENCARGOS = 177,45% 1,00000 H| 29,07 29,07
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 6,00000 H| 22,66 135,96
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 179,67
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 795,25
CUSTO DE EXECUCAO 14,27

CUSTO
UNITARIO

3 - MATERIAIS / / UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

JXILIARES / / UNIDADE CUSTO

UNITARI

CUSTO

UNIDADE UNITAR

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 14,27
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 1,56
PRECO UNITARIO TOTAL)| 15.83

NUMERO SEI 202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ patamase OUTUBRO 2023

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40001 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,532,910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:|m2
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU K 0,000000 484,01 1,00000 484,01
EQUIVALENTE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

2- MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE CuSRo

HORARIO TOTAL

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO! 0,35

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO Cuono

UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

DADES AUXILIARES y y UNIDADE CIEIRD

UNITARI

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO Cuono

UNITARIO UNITARIO

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: cianceplida@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



CIAN

UNID.

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 035
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL)| 038

1 - EQUIPAMENTOS

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
[0)

PRODUTIVO
1,000000

PRODUTIVO

0,000000] 222,97

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS €O 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ DATA BaSE: OUTUBRO -2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40305 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 940,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA UNIDADE:|m2

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIVO

43,78

CUSTO
QUANTIDADE HORARIO TOTAL

1,00000 222,97

2 -MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

QUANTIDADE

0,20000
2,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

UNIDADE

222,97
CUSTO CUSTO
HORARIO HORARIO TOTAL
29,28 5,85
22,66 4532

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO 0,29

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

PRECO
UNITARIO

DADES AUXILIARES

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO
UNITARIO

UNIDADE

CUSTO
UNITARI

UNID.

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 0.29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL)| 0,32

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)

NUMERO SEI

202600005003389

| DATABASE: |

OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 40315

[ PRODUCAO DA EQUIPE:

76,290

DESCRICAO DO SERVIGO: ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

UNI m3
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PRODUTIVO 'MPR(())DU TIV pRODUTIVO  IMPRODUTIVO
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU 1,000000] 0,000000 217,95 104,06 1,00000 217,95
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217,95
- CUSTO CUSTO
- M/ V. y. )/ J J. I "
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO  HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 Hj 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 Hj 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37.30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 255,25
CUSTO DE EXECUCAO 334

3 - MATERIAIS Y CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERI

2 CUSTO
XILIARES . - URIEYYS UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
TEMPO FIXO UNIDADE CUSTO

UNITARI

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 3.34
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,36
PRECO UNITARIO TOTAL)| 3,70

A A NUMERO SEI 202600005003389
CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA]
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS ( ) [ paTABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40026 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 191,730
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS / / UANTIDADE HORARIO T
@ PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO @
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,940000 0,060000 221,35 60,06 12,00000 2.539,92
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,790000 0,210000| 219,18 97,56 1,00000 193,63
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 1,000000 0,000000 227,55 104,76 1,00000 227,55
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS, 2.961,10
= CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA JANTIDADE ) J c c
QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95.58
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[ CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO] 3.056,68]

CUSTO DE EXECUCAO 15,94
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

UNIDADE Cuono

UNITARIO

CUSTO

UNIDADE UNITAR]

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 15,94
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 1,74
PRECO UNITARIO TOTAL)| 17.68

A A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ bataBase: ] OUTUBRO 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 40001 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [1.532,910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: | m2

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

484,01 43,78 1,00000

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU K 0,000000
EQUIVALENTE

484,01

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
CUSTO CUSTO

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO! 0,35

CUSTO
UNITARIO UNITARIO

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
CUSTO
UNITARI

XILIARES / / UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNIDADE Cuono

UNITARI

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO
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CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 035
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL)| 038

A A NUMERO SEI 202600005003389
CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS ( ) [ oataBase: ] OUTUBRO -2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 40019 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [191,730
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS y , UANTIDADE HORARIO TOTAL
& propUTIVO 'PR(())DU TIV pRODUTIVO  IMPRODUTIVO o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,920000 0,080000 221,35 60,06 5,00000 1.042,20
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,220000| 0,780000 219,18 97,56 1,00000 124,30
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 1,000000 0,000000] 227,55 104,76 1,00000 227,55
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 1.394,05
- CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA JANTIDADE INID n .
QUANTIDADE UNIDADE HORARIO  HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30}
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.489,63
CUSTO DE EXECUCAO 7,76

3 - MATERIAIS I J UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERI

ES AUXILIARES J UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 7,76
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,85
PRECO UNITARIO TOTAL 8,61

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | N]ﬂ‘g‘;‘:ssﬁl i 23;‘;‘:?;330_03528:
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 40100 | PRODUCAO DA EQUIPE: [224.270
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: | m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1- EQUIPAMENTOS ITIV UANTIDADE i
¢ PRODUTIVO IMPR%DLT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO 2 LR 1AL

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,390000 0,610000 219,18 97,56 1,00000 144,99
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30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 0,690000 0,310000] 116,38 29,11 1,00000 89,32
EQUIVALENTE
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 1,000000 0,000000] 177,62 82,33 1,00000 177,62
OU EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,690000 0,310000 4,93 3,43 1,00000 4,46
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,660000 0,340000 251,99 61,04] 2,00000 374,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 790,51
n CUSTO CUSTO
- M/ v: y. )/ J. J. I -
2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 827,81
CUSTO DE EXECUCAO 3,69

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

IDADES AUXILIARES y y UNIDADE Cuono

UNITARI

CUSTO

CRIIDADD UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 3.69
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,40
PRECO UNITARIO TOTAL)| 4,09

A A NUMERO SEI 202600005003389
CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS ( ) [ DataBase: ] OUTUBRO -2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 40001 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [1.532,910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:|m2
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS 1 / I / A
@ PRODUTIVO IMPR(())DUTI\ PRODUTIVO IMPRODUTIVO QUANTIDADE  HORARIO T
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 1,000000 0,000000] 484,01 43,78 1,00000 484,01
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 484,01
CUSTO CUSTO
JNID/ .
WA ARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO 0,35
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JXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVID.

JANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARI

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD

CUSTO
(RP)

UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,35
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,38

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40120 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 940,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: [m2

1 - EQUIPAMENTOS

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU

EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO IMPR(())DUTI\‘

CUSTO HORARIO

CUSTO

PRODUTIVO

IMPRODUTIVO

QUANTIDADE HORARIO TOTAL

1,000000 0,000000

222,97

43,78 1,00000

22297

2 - MAO DE OBRA

20002
20031

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

CUSTO CUSTO
12 y JNID/ Y .
QI URID-AD3 HORARIO HORARIO TOTAL
0,20000 H] 29,28 5,85
2,00000 H] 22,66 45,32

222,97

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO 0,29

CUSTO

UNITARIO

JXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO
UNITARI

CUSTO TOTAL DE ATIVID.

UNIDADE

CUSTO
UNITARI

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO|
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CUSTO
(RP)

UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,32

NUMERO SEI 202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)

| paTABASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 40315 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 76,290

DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU K 0,000000 217,95 104,06 1,00000 217,95
EQUIVALENTE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217,95
~ JS
2- MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE CUSTO CUSTO

HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 255,25

CUSTO DE EXECUCAO 3,34

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERIA!

2 CUSTO
DADES AUXILIARES ‘ UNITAR!

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
CUSTO
UNITARI

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 3,34
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,36
PRECO UNITARIO TOTAL 3,70

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40316 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 76,290
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZACAO UNID. m3

NTIDADE HORARIA
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PRODUTIVO 'MPR(())DU TIV pRODUTIVO  IMPRODUTIVO
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU 1,000000] 0,000000 217,95 104,06 1,00000 217,95
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217,95
- CUSTO CUSTO
- M/ V. y. )/ J J. I "
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO  HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 Hj 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 Hj 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37.30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 255,25
CUSTO DE EXECUCAO 334
) : CUSTO
= NIERE UNITARIO UNITARIO
10046 INDENIZA(;AO DE JAZIDA - CASCALHO 1,00000 M3 1,00 1,00
CUSTO TOTAL DE MATER| 1,00

CUSTO

XILIARES / . URTIDATNTE UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
CUSTO
UNITARI

TEMPO FIXO UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 434
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,47
PRECO UNITARIO TOTAL 4,81

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40335 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 55,690
DESCRICAO DO SERVICO: ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1) UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS / / UANTIDADE HORARIO T
@ PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO @
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,280000 0,720000 219,18 97,56 1,00000 131,61
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 0,180000 0,820000 116,38 29,11 1,00000 44,81
EQUIVALENTE
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 1,000000 0,000000 177,62 82,33 1,00000 177,62
OU EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,180000| 0,820000 4,93 3,43 1,00000 3,69
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,310000| 0,690000 251,99 61,04 1,00000 120,22
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 0,520000 0,480000 202,06 67,85 1,00000 137,63
E OU EQUIVALENTE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 615,58
= CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA JANTIDADE ) J. R N
QUANTIDADE BRI HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H| 29,28 14,641
20013 GREDISTA - ENCARGOS = 177,45% 1,00000 H| 29,07 29,07
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 6,00000 H| 22,66 135,96
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3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 179,67
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 795,25
CUSTO DE EXECUCAO 14,27

DADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATER!I
UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

UNIDADE UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

JUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 14,27
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 1,56
PRECO UNITARIO TOTAL 15,83

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: ] 00025 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 68,650

1 - EQUIPAMENTOS

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU

EQUIVALENTE

DESCRICAO DO SERVICO: DEMOLICAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO

UNIDADE:
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE

PRODUTIVO PRODUTIVO

180,68

IMPRODUTIVO

93,66

IMPRODUTIV
[0)

0,000000 1,00000

m3
CUSTO
HORARIO TOTAL

180,68

2 - MAO DE OBRA

20002
20003

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
CUS’TO
HORARIO
29,28
22,10

QUANTIDADE UNIDADE

0,10000)
0,10000

180,68
F‘U STO
HORARIO TOTAL
2,92,
221

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5,13
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 185,81
CUSTO DE EXECUCAO 2,70

UNIDADE

DADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERI

UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: cianceplida@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54




CIAN

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

UNID.

JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 2,70
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,29
PRECO UNITARIO TOTAL)| 2,99

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40005 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 191,000

DESCRICAO DO SERVICO: CARGA DE ENTULHOS
1 - EQUIPAMENTOS

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU

EQUIVALENTE

UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
[0)

CUSTO HORARIO

PRODUTIVO

PRODUTIVO IMPRODUTIVO

0,000000 262,78 43,78 1,00000

QUANTIDADE HORARIO TOTAL

CUSTO

262,78

2 - MAO DE OBRA

20002

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
CUS’TO
HORARIO
0,10000) H] 29,28
1,00000 H] 22,66

QUANTIDADE UNIDADE

HORARIO TOTAL

262,78
CUSTO

2,92,
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 288,36
CUSTO DE EXECUCAO 1,50

PRECO

UNIDADE UNITARIO

XILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO
UNITARI

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

JUANTIDAD  UNID.

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,50
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,16
PRECO UNITARIO TOTAL)| 1,66

COMPARIC AN TINTT A NDNQ ATRVICNQ

NUMERO SEI

OO MANPME - COINFRA _ 20 TOTRS (CONSFRV A

202600005003389
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T Sy A Vi A S Sy o vy s s o s e (s [ Damasass SUTUBRG 2035
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40385 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,500,000
DESCRICAO DO SERVICO: PINTURA DE LIGAGAO UNIDADE:|m2
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS / ; UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO H\IPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 0,470000 0,530000 116,38 29,11 1,00000 70,11
EQUIVALENTE
30017 'VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 0,470000 0,530000 13,08 8,41 1,00000 10,59
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 0,000000 34,98 23,84 2,00000 69,96
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,000000 0,000000 212,35 60,33 1,00000 212,35

363,01
CUSTO CUSTO
HORARIO HORARIO TOTAL

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 22,66 45,32]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 422,97
CUSTO DE EXECUCAO!

3 - MATERL

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

XILIARES / / UNIDADE Cuono

UNITARI

CUSTO

URTIDADT UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 0.28
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL)| 031

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00026 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: EXECUCAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS / / UANTIDADE HORARIO TOTAL
@ PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO @
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 0,300000 0.700000) 3295 31.22 1,00000 3173
COMPRIMIDO (25kg)
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 0.200000 0.800000) 202,06 67.85 100000 94.69
E OU EQUIVALENTE
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 0,300000 0,700000 6533 2027 1,00000 3,77
30033 CARRINHO DE MAO 80L 1,000000) 0,000000 071 048 2,00000 142
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 161.61
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HORARIO TOTAL

HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H| 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 6,00000 H| 22,10;
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h| 29,11

29,28
132,60
29,11

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 190,99
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 352,60
CUSTO DE EXECUCAO 352,60

CUSTO

UNITARI

CUSTO TOTAL DE MATERI
UNIDADE

UNITARIO
194,99)

42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) 1,00000 M3

CUSTO
UNITARIO
194,99

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 547,59
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 60,01
PRECO UNITARIO TOTAL 607,60

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

IMPRODUTIV
[0)

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE

PRODUTIVO PRODUTIVO IMPRODUTIVO

- . NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| paTABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 020130-0C [ PRODUGAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: DEMOLICAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA UNIDADE:|m

CUSTO
HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO

UNIDADE UNITARIO

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,20000 H
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,12000 H 3,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 30,72
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 30,72
CUSTO DE EXECUCAO 30,72

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

UNIDADE RECY

4 - ATIVIDADES AUXILIARES UNITARIO

QUANTIDADE
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UNITARIO




CIAN

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO

UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. ( CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 30,72
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 3,36
PRECO UNITARIO TOTAL)| 34,08

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS €O 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 270702-0C [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRAO GOINFRA UNIDADE:|m

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

= CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,79660 H 22,10 39,70
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,36740 H 29,48 40,31
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 80,01
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 80,01

CUSTO DE EXECUCAO

3 - MATERI
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 9,34400 KG| 0,26] 2,42
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,01910] T 94,25 1,80
AREAL)
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,01300 T 97,50 1,26
PEDREIRA)
10094 PEDRISCO 0,01300 M3 124,22 1,61
10044 PREGO 0,07890 KG| 16,28 1,28,
10069 ACO CA -50 1,68840 KG| 6,53 11,02
11002 ARAME GALVANIZADO N° 10 0,21940 KG| 10,95 2,40
11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,20000 Mj 4,72 0,94
11003 ARAME RECOZIDO 0,03280 KG| 13,19 0,43
11030 TABUA DE 30 0,15000 Mj 4,76/ 0,71
2058-0C TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 1,78000 M2 26,36 46,92/
2357-0C POSTE ESCORA RETO 10X10CM H=1,80 M (4 0,20000 UN| 48,75/ 9,75/
FERROS DE 6,3 MM E ESTRIBOS DE 5,0 MM A CADA
15CM)
1332-0C POSTE ESTICADOR COM I'NCLINACAO 12X 12CM E 0,10000 UN| 69,37 6,93
H=2,96M (4 FERROS DE 8,0 MM E ESTRIBOS 5,0 MM
A CADA 15CM)
1709-0C POSTE CONCRETO COM D\[CLINACAO 10X 10CM E 0,40000 UN| 55,50 22,20
H=2,76M (4 FERROS DE 6,3 MM E ESTRIBOS 5,0 MM
A CADA 15CM)
0105-0C ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG 0,03120] KG| 13,72 0,42
0101-0C ARAME FARPADO DIAMETRO 1,60 MM (ROLO 3,03000 Mj 0,62] 1,87,
500M)
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 11196
UNIDADE CURTI®
UNITAR

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO Cuono

UNITARIO UNITARIO
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CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 191,97
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 21,03
PRECO UNITARIO TOTAL)| 213,00

- . NUMERO SEI 202600005003389
CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS ( ) [ pataBasE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40890 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [415,000
DESCRIGAO DO SERVICO: REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA UNIDADE:|m2
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS y , UANTIDADE HORARIO T
& propUTIVO IPR%DU TIV pRODUTIVO  IMPRODUTIVO o
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,000000 0,000000] 328,44 133,41 1,00000 328,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS, 328,44
" CUSTO CUSTO
2-V JANTIDADE JNID/ 7 x
MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE FORAR® ST O
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 539,00
CUSTO DE EXECUCAO! 1,29
i . PRECO CUSTO
3-M 5 JANTID/ J :
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE AT
10000 ADUBO NPK 0,06000 Kg] 2,49 0,14
10041 PO CALCARIO 0,17500. Kg| 0,10! 0,01
10049 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 0,02500 Kg] 21,47 0,53
10400 ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - 0,02800 Kg] 60,12 1,68
GOMA XANTANA
10401 ENXOFRE 0,00300 Kg] 4,86 0,01
10404 ADUBO ORGANICO 0,20000 Kg] 0,33 0,06
10406 MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA 0,50000 Kg] 2,34 1,17
DE HIDROSSEMEADURA

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 4.89
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,53
PRECO UNITARIO TOTAL 5.42

NUMERO SEI 202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)

|  DATABASE: | OUTUBRO - 2025
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CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 41289 PRODUCAO DA EQUIPE: 50,000
DESCRICAO DO SERVICO: ENLEIVAMENTO (SVA) UNIDADE:|m2

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

. CUSTO
2-VM J ADE INID/ <
MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92/
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 10,00000 H 22,66, 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,52
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 229,52

CUSTO DE EXECUCAO

10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,60000 m 1,17 0,70
10000 ADUBO NPK 0,06000 Kg| 249 0,14
10041 PO CALCARIO 0,17500. Kg| 0,10! 0,01
10401 ENXOFRE 0,00300 Kgl 4,86 0,01
10404 ADUBO ORGANICO 0,20000 Kgl 033 0,06

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

IDADES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

41292 OBTENCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 1,00000 m2 2,73

CUSTO
UNITARIO UNITARIO

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 8.24
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,90
PRECO UNITARIO TOTAL)| 9.14

= c g 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS €O 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | N;I‘xfl;(:si]j:l OUTUBRO - :;25
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00028 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA UNIDADE:|m

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
z = ;
2- MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE CUSTO CUSTO

HORARIO HORARIO TOTAL
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO

UNIDADE

3 - MATERIAIS

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
JXILIARES / / UNIDADE CUSTO

UNITARI

41285 VALETA MEC. DE PROTECAO P/ CORTE E ATERRO 0,07000 M3 0,09

(LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA)

TEMPO FIXO

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @)

C

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,09
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,00
PRECO UNITARIO TOTAL)| 0,09

A A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ bataBase: ] OUTUBRO 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40120 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 940,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSIGCAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:|m2

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS y , UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO 'MPR((’)DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 1,000000 0,000000 222,97 43,78 1,00000 222,97
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 222,97
n CUSTO CUSTO
- M/ v: y. )/ J. J. I -
2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE T T AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO 0,29

3 - MATERIAIS CUSTO

UNITARIO

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL,
4- ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE RECY CORTTO

UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
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UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. ( CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 0.29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL)| 0,32

A A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ bataBase: ] OUTUBRO 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40019 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 191,730
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T ) 0,080000 221,35 60,006 5,00000 1.042,20
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,220000 0,780000 219,18 97,56 1,00000 124,30
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 1,000000 0,000000 227,55 104,76, 1,00000 227,55
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 1.394,05
= CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA JANTIDADE ) J. R N
QUANTIDADE BRI HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H| 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H| 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.489,63

CUSTO DE EXECU!

CUSTO TOTAL DE MATERL
ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 7,76
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,85
PRECO UNITARIO TOTAL 8.61

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

|  DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: [ 40130 | PRODUCAO DA EQUIPE: [844,000
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DESCRIGAO DO SERVICO: REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO UNIDADE:|m2
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS ) 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
€ PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO @
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,000000 219,18] 97,56 1,00000 219,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 219,18
= CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000 H 22,10 44,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 278,02
CUSTO DE EXECUCAO! 0,32

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERI
XILIARES / / UNIDADE

CUSTO
UNITARIO UNITARIO

CUSTO

TEMPO FIXO IR DE UNITAR|

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL)| 035

A A NUMERO SEI 202600005003389
CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS ( ) [ DataBase: ] OUTUBRO -2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 00029 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [76,290
DESCRICAO DO SERVICO: EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO UNIDADE:[m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1- EQUIPAMENTOS y , UANTIDADE HORARIO T

& proDUTIVO 'PR(())DU TIV pRODUTIVO  IMPRODUTIVO o
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU 1,000000 0,000000] 217,95 104,06, 1,00000 217,95

EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 217,95
UNIDADE

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000 H 22,10] 44,20
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 276,79)
CUSTO DE EXECUCAO 3,62

3 - MATERIAIS / / UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

XILIARES / UNIDADE CUSTO

UNITARI

CUSTO

UNIDADE UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 3.62
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0.39
PRECO UNITARIO TOTAL)| 4,01

A A NUMERO SEI 202600005003389
CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS ( ) [ DataBase: ] OUTUBRO -2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 40001 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [1.532,910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:|m2
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS 1 / I / A
@ PRODUTIVO IMPR(())DUTI\ PRODUTIVO IMPRODUTIVO QUANTIDADE  HORARIO T
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 1,000000 0,000000] 484,01 43,78 1,00000 484,01
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 484,01
n CUSTO CUSTO
2-MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO! 0,35

3 - MATERIAIS CUSTO

UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERI
DADES AUXILIARES / / UNIDADE

CUSTO
UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

TEMPO FIXO UNIDADE CUSTO

UNITARI
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CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 035
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL)| 038

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 23;22?}3330_0:5;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 40120 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [940,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:|m2

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1- EQUIPAMENTOS ; , 7 y :
e PRODUTIVO 'MPR(())DU PRODUTIVO 1MPRODUTIVO QUANTIPAPE HORARIO T

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU K 0,000000
EQUIVALENTE

222,97 43,78 1,00000 222,97

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

n CUSTO CUSTO
2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO 0,29

3 - MATERIAIS / UNIDADE Ug‘ll’lrs‘;l‘lgo

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

2 CUSTO
DADES AUXILIARES / / UNIDADE UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVID.
CUSTO
UNITARI

JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,32

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40019 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 191,730
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. I* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o
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30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,920000 0,080000 221,35 60,06 5,00000] 1.042,20
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,220000 0,780000 219,18] 97,56 1,00000 124,30
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 1,000000 0,000000 227,55 104,76| 1,00000 227,55]
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.394,05
= CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30)
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.489,63
CUSTO DE EXECUCAO! 7,76

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
: CUSTO
IDADES AUXILIARES y y UNIDADE UNITAR

CUSTO

CRIIDADD UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. ( CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 7,76
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,85
PRECO UNITARIO TOTAL 8,61

1 e NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40102 | PRODUCAO DA EQUIPE: 4,669
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO MANUAL UNIDADE: {m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS 1 7 UANTIDADE HORARIO TOTAL
2 PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO Q
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 1,000000 0,000000 9,16 1,05 1,00000 9,16
VIBRATORIO
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,16
o CUSTO
14 v. A Y. ) ).
2 - MAO DE OBRA UNIDADE HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92/
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 34,74
CUSTO DE EXECUCAO 7,44

3 - MATERIAIS / / UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

XILIARES / UNIDADE CUSTO

UNITARI

CUSTO

UNIDADE UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 7,44
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,81
PRECO UNITARIO TOTAL 8,25

z c NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40101 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 168,200
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: [m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS ) 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
@ PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO @
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,290000 0,710000| 219,18 97,56 1,00000 132,82
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 0,520000 0,480000 116,38 29,11 1,00000 74,48
EQUIVALENTE
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 1,000000 0,000000 177,62 82,33 1,00000 177,62
OU EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,520000| 0,480000 4,93 343 1,00000 4,20
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,990000| 0,010000 251,99 61,04 1,00000 250,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 639,20
- CUSTO CUSTO
- M ’ iy y INID/ 2 ;
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 691,14

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERL
DADES AUXILIARES / UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNIDADE Cuono

UNITARI
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CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 4,10
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,44
PRECO UNITARIO TOTAL 4,54

X 1 NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | DATA BASE OUTUBRO -2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45150 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZA(;AO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) UNIDADE:|m2

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA K 0,0000001 30,26 29,90 0,04016 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36 /40 KVA 1,000000 0,0000001 38,49 6,32 0,04016 1,54]

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

. CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TORAR® ST O
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28 2,04
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,85!
CUSTO DE EXECUCAO 40,85
2 i PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE AT INIATE
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m| 1,17 0,23
10044 PREGO 0,20396 KG 16,28 3,32
10048 SARRAFO 2,09003 M 2,32 4,84
11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,44922 M 4,72 2,12
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 001111 1 8,39 0,09
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430 m2| 20,43 8,25
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 4,76 1,71
CUSTO TOTAL DE MATER

DADES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 61,41
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 6,73
PRECO UNITARIO TOTAL| 68,14
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A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) oaTaBaE OUTUBRO 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40001 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1532910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 em

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU K 0,000000 484,01 43,78 1,00000 484,01

EQUIVALENTE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 484,01

- CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO  HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 Hj 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 Hj 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO 0,35

3 - MATERIAIS : Ulfl‘ll’lfs,;rlgo

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

JXILIARES L z WA Ulfl‘ll’lrsglgo

CUSTO TOTAL DE ATIVID.

JANTIDADE UNIDADE Cuono

UNITARI

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,35
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,38

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40120 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 940,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: [m2

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 1,000000 0,000000 222,97 43,78 1,00000 222,97
EQUIVALENTE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 222,97
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HORARIO HORARIO TOTAL

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO 0,29

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERI
UNIDADE

CUSTO
UNITARIO UNITARIO

CUSTO

URTIDADT UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,32

X NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40019 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 191,730
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS y , UANTIDADE HORARIO T
& propUTIVO 'PR((’)DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,920000| 0,080000 221,35 60,06 5,00000 1.042,20
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,220000| 0,780000 219,18 97,56 1,00000 124,30
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 1,000000 0,000000] 227,55 104,76 1,00000 227,55
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 1.394,05
- CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA JANTIDADE INID n .
QUANTIDADE UNIDADE HORARIO  HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.489,63
CUSTO DE EXECUCAO 7,76

PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
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CUSTO

UNIDADE UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 1.76
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,85
PRECO UNITARIO TOTAL 8,61

A e NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| pATABASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40102 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 4,669
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO MANUAL UNIDADE: | m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

0,000000] 9,16 k 1,00000 9,16

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE
VIBRATORIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 9,16
CUSTO CUSTO

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

HORARIO HORARIO T
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 34,74
CUSTO DE EXECUCAO 7,44

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

UXILIARES / / UNIDADE CUSTO

UNITARIO

CUSTO

UNIDADE UNITAR]

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!
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CUSTO UNITARIO TOTAL 7.44
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,81
PRECO UNITARIO TOTAL 8,25

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42856 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UNIDADE: [m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

- CUSTO
-V JANTIDADE JNID/ .
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE AT T
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000! H 22,66 90,64
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,40000 H 29,48 11,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 105,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 105,35
CUSTO DE EXECUCAO 105,35
3 - MATERIAIS / UNIDADE
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,15000 M3 93,87
CUSTO TOTAL DE MATER 107,95

% CUSTO
DADES AUXILIARES A J; UNIDADE UNITARIO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,15000 m3 319,23 47,88

TEMPO FIXO UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
"USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. G5k c

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 261,18
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 28,62
PRECO UNITARIO TOTAL)| 289.80

202600005003389
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 40101 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 168,200
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE X A X 132,82

30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 74,48
EQUIVALENTE

30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 177,62
OU EQUIVALENTE

30013 GRADE DE DISCO - 24X24

4,20
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30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L

0,990000) 0,010000 251,99 1,00000

250,08

2 - MAO DE OBRA

20002
20031

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

CUSTO
INID A
QUANTIDADE UNIDADE HORARIO
1,00000 H 2928
1,00000 H 2266

639,20
F‘U STO
HORARIO TOTAL
29,28
22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 691,14
CUSTO DE EXECUCAO 4,10

PRECO

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

XILIARES

CUSTO TOTAL DE MATER!
UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

CUSTO
UNITARI

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 4,10
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,44
PRECO UNITARIO TOTAL)| 4.54

1 - EQUIPAMENTOS

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ bataBasE OUTUBRO 202
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45150 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA) UNIDADE:|m2

QUANTIDADE HORARIA

CUSTO
QUANTIDADE HORARIO T

CUSTO HORARIO

PRODUTIVO PRODUTIVO

IMPRODUTIVO

IMPRODUTIV
[0)

0,04016
0,04016

SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA
GRUPO GERADOR 36 /40 KVA

0,0000001
0,0000001

30,26
3849

29,90
6,32

121
1,54

30042 1,000000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO

CUSTO

2 - MAO DE OBRA HORARIO T

QUANTIDADE UNIDADE

HORARIO

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28 2,04
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,85
CUSTO DE EXECUCAO

PRECO

UNIDADE UNITARIO

3 - MATERIAIS

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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10045
10044
10048
11008
11016
11010
11030

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM

PREGO

SARRAFO

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM
DESMOLDANTE P/ FORMA
COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm
TABUA DE 30

0,19908]
0,20396,
2,09003
0,44922]
001111
0,40430)
0,35938

117
16,28
2,32
472
8,39
20,43
476

28 _zz8¢:

0,23]
332
4,84
2,12)
0,09
8,25
171

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

UNIDADE

20,56

UNITARIO

UNIDADE

CUSTO
UNITARI

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD ~ UNID.

CUSTO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 61,41
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 6,73
PRECO UNITARIO TOTAL 68,14

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00017 PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000

1 - EQUIPAMENTOS

RICA LIDROSSAN A

QUANTIDADE HORARIA

IMPRODU’
[0)

PRODUTIVO PROD

DESTRICAU DU SER VI U BARKACTAU DE UBKAS FPADKAU GUINFRA (BLUTUS; CUBERTURAS,; FASSARKELAS E MUVETS) CUM ACUIAMENTU E TAVANDUERIA, CTUNT

RO AN
CUSTO

UTIVO

JENTQ
HORARIO
QUANTIDADE
IMPRODUTIVO

UNIDADE:|m2

CUSTO
HORARIO T

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida

AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: cianceplida@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54

2 CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE HORARIO  HORARI® TOTAL
0004 - CIVIL PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 0,07590] Hj 29,13 2,21
0005 - CIVIL  SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180.43% 0,09130] Hj 20,33 1,85
0008 - CIVIL AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 1,33040 Hj 22,23 29,57
0010 - CIVIL  CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 0,78470] Hj 29,15 22,87
0011 - CIVIL ENCANADOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 157,75% 0,16600 Hj 29,79 4,94
0012 - CIVIL ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 0,09380 Hj 29,49 2,76
0018 - CIVIL  PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 0,46260 Hj 29,17 13,49
0020 - CIVIL CALHEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 164,41% 0,00020 Hj 27,28 0,00/
0023 - CIVIL  APLICADOR DE EPOXI - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 151,87% 0,00130] Hj 29,11 0,03
0025 - CIVIL OFICIAL B - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,01% 0,23920 Hj 29,13 6,96
0032 - CIVIL  OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 0,02760] Hj 23,27 0,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 8532
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 85,32
CUSTO DE EXECUCAO 85,32
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE CUSTO
UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 13,13460] KG| 0,26] 341
10048 SARRAFO 0,14350 Mj 2,32] 0,33
11030 TABUA DE 30 0,94450 Mj 4,76/ 4,49
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 0,06830 L] 33,01 2,25]
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,96670] M2 10,15 9,81
2782 GASOLINA 0,02380 L] 5,08 0,12]
2842 TINTA LATEX ACRILICA 2* LINHA/ECONOMICA 0,21810 L] 9,17 1,99
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,01530] UN| 2,32] 0,03
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 1,06030 Mj 2,84 3,01
1861 PREGO 18X24 0,00450 KG| 13,24 0,05/
1863 PREGO 18X30 0,08510 KG| 13,90 1,18
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 0,90610 Mj 2,52] 2,28
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 0,17370] UN| 3,00 0,52]
TUBULAR




CIAN

2024
1225

3135

3138
3923

3065-0C

1858
1860
1862
1892
1218
H239

H241
H284

H285
H286
H248
H249

H272
H258

H261
H262

H263
H264
3948

2779

2788

2845
3259
2846

2380
2847
HI81
2848

HI178
2849

2384
2850
H177
H363

3334
3335
3337
H164

2851
2852

HI165
2853

H311
1704

2854

2491
H581

2855
2856

2857
2858

2859

TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)

CONJUNTO VEDACAO (ARRUELA E BUCHA) PARA
TELHA FIBROCIMENTO

CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL
FUNDO MOVEL SIMPLES 2

CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2""X2""
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM

ABRACADEIRA METALICA TIPO D DIAMETRO 3/4

PONTALETE 3X3"
PREGO 15X15

PREGO 19X27

PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)
CAIBRO 5X6 CM

TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA
(LONGO 1. 1/4 )

TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1. 1/2
TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm

TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm
TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 MM
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.25 MM

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM

UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM
VALVULA 1 P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC)

VALVULA P/LAVATORIO PVC 1

VALVULA P/PIA AMERICANA DIAMETRO 3. 1/2
(METALICA)

VALVULA P/TANQUE PVC 1

VASO SANITARIO CONVENCIONAL

EXTINTOR PO ABC (6KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20
BC C/PRES./SETA E SUPORTE

COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORA A
GASOLINA POTENCIA 3HP (MANUTENGAO E
DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE
RESERVATORIO SUPERIOR + MANGUEIRA
(MANUTENCAO E DEPRECIAGCAO DO
EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO
DIVIDIDO POR 1.000

COLCHAO 188X88 CM COM DENSIDADE MINIMA
DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A
DOBRADICA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE
MADEIRA

ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO)

CHAPA GALVANIZADA N°26

ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO
LENCOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X
190 CM)

LIGAGAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2

LENGOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA 80 X
190 CM)

LIXA PMADEIRA No. 240

TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM
LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA

GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150MM -
(ESGOTO)

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)

INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)

INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) -
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM

FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM

MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU
EQUIVALENTE

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A
600M EM ABS

LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25X3/4

MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM
VERMELHO)

ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M

PARAFUSO DIAM.3/8 - 10 CM

PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M
(DIMENSOES APROXIMADAS)

SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS
PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO
DESCARTAVEL DE 300ML

PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE
300ML

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA

PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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1,10940
2,99720

0,03530

0,07450
0,61060)

0,27660

1,84980
0,04910)
0,00810]
0,05710)
0,44890)
0,00770)

0,00770
0,04270

0,05340)

0,07480

0,14100

0,03200

0,00640)
0,00310]

0,00310
0,00150

0,00310]
0,00390)
0,00930

0,00320

0,00330

0,01240)

0,01920

0,05570)

0,25540
0,00430
0,00770
0,00490

0,00310]
0,00490)

0,17890
0,00490
0,00150
0,00850

0,00100

0,00200

0,03230

0,11970

0,00990]
0,00250

0,01280

0,00150,

0,00640
0,00340

0,06370)

0,02470
0,00150

13,06450
0,93380)

0,00120

0,00150,

0,22540

M2

£%% 55 5=

=

UN|
UN
UN|
UN|

UN|

UN
M3

UN|
UN|

7,53
0,34

2,02
1,67

0,76,
12,75
15,14
2243
12,12
12,85

26,00
11,28

11,32
33,68

4,29
32,78

443
210,94
143,61

5,24

252,47

8,45

2,44

2,82
13,83

8,18
29,38

2,97
2544

135
28,16

81,00
9,85

17,37

33,32

1,43
3.027,07

8,81

1,65
160,75,

0,14
691

32,06

36,80

13,65

8,35
1,01

0,15
1,01

1,40
0,62,
0,12,
1,28
5,44
0,09

0,20
0,48

0,25

0,50

0,07
0,10

0,01
0,04

0,01
0,82,
1,33

0,00

0,16
0,13

0,72
0,05,
0,06,
0,14

0,00
0,12,

0,24
0,13
0,12
0,08

0,04
0,24

1,82
6,45




CIAN

2860

2861
2862
2863

2864

2865

2866
H265

2699
H117
HI134

3422
HI198

1967
H539

H212
H266

H215

1970
H606

H587
H217

H221
1273
3475

3477

H440
H236

H237
H238

H336
H338
H350

1703
1702
H676

H585
2372
H145

H631
H102

H108

HI11
2493
H687

H401
3774
2867
2868

4053

4056
4057

2386-0C
2497-0C
2804-0C

SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU
ALCOOL

ALCOOL GEL (D=1,00)

SABONETE LIQUIDO (D=1,00)

FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, GE
OU EQUIVALENTE

GELADEIRA FROST FREE APROXIMADAMENTE DE
300L CONSUL, ELETROLUX OU EQUIVALENTE

MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG,
ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE

FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO,
CONTINENTAL OU EQUIVALENTE

PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM
BUCHA PLASTICA 8 MM

FUNDO BRANCO FOSCO

BRACO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM
BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25
MM

QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-
12E

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1. 1/4

RIPAO DE MADEIRA 15 CM

SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM
PVC PARA LAVATORIO

SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2

REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2

SOLUCAO LIMPADORA 200CM3 (FRASCO
PLASTICO)
DILUENTE AGUARRAS

TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250MM

ASSENTO SIMPLES EM POLIPROP. PARA VASO
SANITARIO

TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO | CUBA
E 1 BATEDOR

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25MM

TINTA EPOXI C/CATALIZADOR

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4 (20 MM)
TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE
DIAM. 12 E 3/4

TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2

TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO
DIAM. 12 E 3/4

CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50

CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50

CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)

COMPENSADO PLAST. 12 MM 2,20X 1,10 M
COMPENSADO PLAST. 17 MM 2,20X 1,10 M
CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS C/TAMPA

CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS
CHAPA PERFILADA No. 18
CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)

TUBO DESPEJO P/VALVULA (PIA / TANQUE)
ADAPTADOR SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA
P/REG.32X1

ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV.
CX.DAGUA 32X1

ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G

ARRUELA P/PARAFUSO 3/8

BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE
PRESSAO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE)
PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150
mm (ESGOTO)

SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE
500 M

BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS
LIQUEFEITO)

TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA
SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE
LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10
W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA

CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS
TUBULARES 60CM 8/10 W

CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS
TUBULARES 120 CM 15/20 W

BRITA N°1

BRITAN° 2

AREIA GROSSA

0,00280)

0,07750
0,22750
0,00030

0,00030]

0,00030]

0,00030]

0,00310

0,08010]
0,00620
0,03210

0,00390

0,00690)

1,72220
0,00310

0,00160)
0,00690)

0,03210

0,04450
0,01600

0,00770

0,00080]

0,02560
0,00070
0,00100

0,03920

0,00640
0,00150

0,00150,

0,00150

0,02140)
0,01600
0,04810)

0,07460
0,00750
0,00390

0,00770)
0,00260
0,00620

0,00620
0,01280

0,01920

0,05340
0,04950
0,00120

0,02140)

0,00030

0,00270)

0,00040

0,03550

0,01440)

0,02080

0,01280]
0,01910]
0,03190]

KG
KG
UN|

UN|

=

UN|

UN|

UN|
UN|

£S¢

M2
M2
UN

KG

UN|
UN|

UN|
UN|
UN|

UN|

UN|

30,08

9,42
432
94,69

1.989,71

132692

981,34
9,66

9,45,
25,05
0,82,

48,61
121,54

2,58
5,81

154,53
60,44

11,62

13,13
2135

2437
207,73

1,05
7745
7,51

9,11

4345
60,71

54,63
119,15

23,95
52,18
436

3524
41,68
309,06

31,84
6,63
61,12

7,34
1,65

15,72
7,22
0,18
924,88
8,17
909,68
259,97

1.055,83)

14,54

23,58
26,63

146,25
146,25
141,37

0,73
0,98
0,02

0,83

444
0,01

0,24
041

037

0,58
0,34

0,02
0,05,
0,00

035,

0,27
0,09

051
0,83
0,20

2,62
031
1,20

0,24
0,01
037

0,04
0,02

0,30
038
0,00
1,10

0,17

027

1,87
2,79
4,50

CUSTO

UNITARI
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CIAN

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

PRECO

CUSTO

QUANTIDADE

UNIDADE UNITARIO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 200,34
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 21,95
PRECO UNITARIO TOTAL)| 222,29

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: ] 00018 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000

DESCRICAO DO SERVICO: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE:

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
[0)

CUSTO HORARIO
1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE

PRODUTIVO PRODUTIVO IMPRODUTIVO

kwh
CUSTO
HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

CUSTO DE EXECUCAO

1317-0C ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES)

1,00000

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

PREC!
UNIDADE UNITARIO

ATIVIDADES AUXILIARES

1,04
CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

PREC!
UNIDADE UNITARIO

EMPO FIXO

NTIDADE

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,04
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,11
PRECO UNITARIO TOTAL)| 1,15
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i X [ NUMERO SEI | 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | DATA BASE | OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: ] 00019 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2.262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES UNIDADE:|un
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DUT PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

. CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE ¢ ¢
e HORARIO  HORARIO T
0004 - CIVIL  PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 1,32860 H 29,13 38,70
0005 - CIVIL  SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 11,79300 H 20,33 239,75
0008 - CIVIL  AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 9.87920 H 22,23 219,61
0010 - CIVIL  CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 9.87920 H 29,15 287,97
0012 - CIVIL  ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 2,00000 H 29,49 58,98
0018 - CIVIL  PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 4,90500! H 29,17 143,07
0032 - CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 0,81980 H 23,27 19,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1.007,15
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.007,15
CUSTO DE EXECUCAO 1.007,15
PREC! CUSTO
UNITARIO
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 98,86300
10048 SARRAFO 29,75280 M 2,32 69,02
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 14,52000; M2 10,15 147,37
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6X12 1,83540 M 24,83 45,57
2842 TINTA LATEX ACRILICA 2* LINHA/ECONOMICA 2,61360 L 9,17 23,96
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,50000 UN| 2,32 1,16
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 16,12000 M 2,84 45,78]
1265 DOBRADICA FERRO POLIDO 3 1/2 X 3" C/ 0,66670 un| 2,95 1,96
PARAFUSO
3350 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) 2,00000 UN| 0,39 0,78
1674-0C LIXA PARA PAREDE (NUMERO 100) 0,81680 UN| 0,90 0,73
1861 PREGO 18X24 0,91470 KG 13,24 12,11
1863 PREGO 18X30 0,23310 KG 13,90 3,24
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 17,45700 M 2,52 43,99/
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 2,00000 UN| 3,00 6,00
TUBULAR
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 7,03500 M2 7,53 52,97
2516 CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO 0,20000 M 12,53 2,50
CURTO DIAMETRO 4 MM
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 1,11920 M2 26,02 29,12
2.2X1,1
1225 CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA 14,40000 UN| 0,34 4,89
TELHA FIBROCIMENTO
2256 CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 0,33330 UN| 18,00} 5,99
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL 0,50000 UN| 4,11 2,05
FUNDO MOVEL SIMPLES 2
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4°"X2"X2"" 0,50000 UN| 2,02 1,01
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA 2,61000 M 1,67 4,35
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM
3065-0C ABRACADEIRA METALICA TIPO D DIAMETRO 3/4 5,00000 UN| 0,81 4,05
1858 PONTALETE 3X3” 28,26930 M 0,76 21,48]
1860 PREGO 15X15 0,14320 KG| 12,75 1,82
1862 PREGO 19X27 0,16520 KG| 15,14 2,50
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,19200 KG| 22,43 4,30,
4053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 1,00000 UN| 14,54 14,54
W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA
4056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 0,50000 UN| 23,58 11,79
TUBULARES 60CM 8/10 W/
0104-0C AREIA MEDIA 0,15910 m3 141,37 22,49
2386-0C BRITA N°1 0,17400 m3 146,25 25,44]
CUSTO TOTAL DE MATERL
UNIDADE
CUSTO TOTAL DE ATIVID.
QUANTIDADE UNIDADE
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CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 1.645.81
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 180,38
PRECO UNITARIO TOTAL)| 1.826.,19

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:;‘?I i 23;22?}3330_035;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45005 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO MANUAL MAT. 1* CAT. UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

. CUSTO CUSTO
2-VM JANTIDADE INID/ c :

MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92/
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 4,00000 H 22,66, 90,64

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 93,56

CUSTO DE EXECUCAO

MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;
ADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 93,56
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 10,25
PRECO UNITARIO TOTAL 103.81

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | N]ﬂ‘g‘;‘:ssﬁl i 23;‘;‘:?;330_03528:
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 45030 | PRODUCAO DA EQUIPE: [1.000
DESCRICAO DO SERVICO: LASTRO DE PEDRA UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS J UANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO IMPR%DLT PRODUTIVO IMPRODUTIVO «
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2 - MAO DE OBRA

20002

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
CUS’TO
HORARIO
29,28
22,66

QUANTIDADE UNIDADE

0,10000)
3,00000

CUSTO

HORARIO TOTAL
2,92!
67,98

3 - MATERIAIS

10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 70,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 70,90!
CUSTO DE EXECUCAO 70,90

UNITARIO
93,87

1,00000 M3

CUSTO
UNITARIO
93,87

DADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

JUANTIDAD
(RP)

UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 164,77
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 18,05
PRECO UNITARIO TOTAL 182,82

1 - EQUIPAMENTOS

30000

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
EQUIVALENTE

ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU
EQUIVALENTE

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T

30011

30036

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | N]ﬂ‘g‘;‘:ssﬁl i 23;‘;‘:?;330_03528:
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 40085 | PRODUCAO DA EQUIPE: [45,530
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

JTIV UANTIDADE
PRODUTIVO IMPR%DL 1N PRODUTIVO IMPRODUTIVO @
0,140000 0,860000] 222,97 43,78 1,00000
1,000000 0,000000| 217,95 104,06) 1,00000
0,720000 0,280000| 139,14 52,56 3,00000

CUSTO
HORARIO TOTAL

68.86
217,95

344,67

2 - MAO DE OBRA

20002

20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

QUANTIDADE UNIDADE

0,50000)
2,00000

631,48
CUSTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 690,32
CUSTO DE EXECUCAOQ| 15,16
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JXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVID.
UNIDADE

JANTIDADE

CUSTO
UNITARI

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 15,16
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 1,66
PRECO UNITARIO TOTAL)| 16.82

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:;‘?I i 23;22?}3330_035;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42820 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS

IMPRODU’

QUANTIDADE  HORARIO TOTAL

30037

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T

PRODUTIVO
1,000000

(o)
0,000000

PRODUTIVO
221,35

IMPRODUTIVO

60,006

0,10000

22,13

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

22,13

. CUSTO CUSTO
2-VM JANTIDADE JNID/ c :

MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,08000 2,34
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 8,00000 H 22,66, 181,28

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 183,62
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 205,75

3 - MATERIAIS

CUSTO DE EXECUCAO

205,75

DADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERI
JANTIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNIDADE

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD

UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

CUSTO UNITARIO
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CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 205,75
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 22,55
PRECO UNITARIO TOTAL)| 228,30

N ; NUMERO SEI 202600005003389
CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA]
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS ( ) [ bata BasE: ] OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42825 [ PRODUCAO DA EQUIPE: J0.400
DESCRICAO DO SERVICO: DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS ] / A ) A
e PRODUTIVO 'MPR(())DU PRODUTIVO 1MPRODUTIVO QUANTIPAPE  HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T X 0,000000] 221,35 60,06 0,05000 11,06
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM X 0,000000 111,77 25,95 1,00000 111,77
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR X 0,000000] 32,95 31,22 3,00000 98,85
COMPRIMIDO (25kg)
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 221,68
- CUSTO CUSTO
- M/ v: £ )/ J. J. I3 .
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TS e e,
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 247,26
CUSTO DE EXECUCAO| 618,15

CUSTO
UNITARIO UNITARIO

3 - MATERIAIS JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
CUSTO
UNITARI

DADES AUXILIARES / / UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!
CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 618,15
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 67,74
PRECO UNITARIO TOTAL 685,89

A e NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| paTABASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45166 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 3,853
DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO FCK=30 MPA UNIDADE: | m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS 1 7 UANTIDADE HORARIO T
2 PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO Q
CARRINHO DE MAO 80L X 0,140000 0,71 ) X 2,68
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,000000 0,000000| 23,80 3,73 1,00000 23,80
30185 GERICA 1801 0,400000) 0,600000 1,59 1,08 3,00000 3,81
30175 BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,000000 0,000000| 1,07 0,72 1,00000 1,07

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: cianceplida@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



CIAN

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,36
o CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H] 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H] 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H] 29,48 29.48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 323,17
CUSTO DE EXECUCAO 83,87
‘ 1 TV, PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 422,00000 KG| 0,26 109,72]
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,85500 T 94,25 80,58
AREAL)
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,88650) T 97,50 86,43
PEDREIRA)
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,30000 KG| 495 26,23
CUSTO TOTAL 302,96

XILIARES / / UNIDADE CUSTO

UNITARIO UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71

TEMPO FIXO UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 393,54
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 43,13
PRECO UNITARIO TOTAL 436,67

X L NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45140 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ESCORAMENTO PARA BUEIRO UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS y , UANTIDADE HORARIO TOTAL
& propUTIVO 'PR((’)DU TIV pRODUTIVO  IMPRODUTIVO o
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 1,000000 0,000000 30,26 29,90 0,06997 2,11
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 1,000000 0,000000 38,49 6,32 0,06997 2,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 4,80
- CUSTO CUSTO
-V ANTIDADE J. J. I .
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOA® AT TOmAL
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,50000 H 22,10 11,05
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,50000 H 29,42 14,71
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 0,06997 h| 29,11 2,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 27,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 32,59)
CUSTO DE EXECUCAO 32,59
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UNITARIO UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 2,77348] m| 1,17 3,24
10044 PREGO 0,31957 KG 16,28 5,20}
11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,64680 M| 4,72 3,05
11030 TABUA DE 30 0,06768 M| 4,76 0,32
11017 PONTALETES D=15 cm 0,10780 m| 3,73 0,40}
11038 PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 0,30400 M| 6,11 1,85
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 14,06

PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO

UNIDADE UNITAR]

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 46,65
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 5,11
PRECO UNITARIO TOTAL)| 51,76

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:;‘?I i 23;22?}3330_035;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 00030 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: RECONFORMAGAO DE PLATAFORMA UNIDADE:[ARE

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1- EQUIPAMENTOS ; . e :
e PRODUTIVO 'MPR(())DUT“ PRODUTIVO  1MPRODUTIVO QUANTIPAPE - HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO CUSTO
HORARIO HORARIO TOTAL

2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERI
DADES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

42860 PATROLAMENTO 1,00000 ARE| 3,41

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 341
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0.37
PRECO UNITARIO TOTAL)| 3,78

A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ bataBase: ] OUTUBRO 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 40001 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [1.532,910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:|m2
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS y ;
Q PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU K 0,000000 484,01
EQUIVALENTE

QUANTIDADE  HORARIO T

1,00000 484,01

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 484,01

- CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO  HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 Hj 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 Hj 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO 0,35

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERIA!

2 CUSTO
DADES AUXILIARES ‘ UNITAR!

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
CUSTO
UNITARI

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO|
“USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID. ——

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,35
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,38

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40120 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 940,000
DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE: [m2

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 1,000000 0,000000 222,97 43,78 1,00000 222,97
EQUIVALENTE
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 222,97
" CUSTO CUSTO
- M/ v: y. )/ J. J. I -
2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO 0,29

3 - MATERIAIS / / UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

UNIDADE Cuono

UNITARI

CUSTO

CRIIDADD UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL 0,32

i i NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40315 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 76,290
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS ‘ 7 UANTIDADE HORARIO TOTAL
< prODUTIVO ™ IPR(())DUT“ PRODUTIVO  IMPRODUTIVO
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU 1,000000 0,000000 217,95 104,06 1,00000 217,95
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217,95
CUSTO
INID/
UNIDADE HORARIO y
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H| 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H| 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37.30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 255,25
CUSTO DE EXECUCAO 3,34
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JXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVID.
JANTIDADE

UNIDADE

CUSTO
UNITARI

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 3,34
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,36
PRECO UNITARIO TOTAL 3,70

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)

NUMERO SEI

202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU

EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA
PRODUTIVO

| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40316 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 76,290
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZACAO UNIDADE:|m3

CUSTO HORARIO

CUSTO
QUANTIDADE HORARIO TOTAL

PRODUTIVO

IMPRODUTIVO

IMPRODUTIV
[0)

1,000000 0,000000 217,95 104,06 1,00000

217,95

2 - MAO DE OBRA

20002
20031

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

CUSTO
INID A
QUANTIDADE UNIDADE HORARIO
0,50000 H 2928
1,00000 H 2266

217,95
F‘U STO
HORARIO TOTAL
14,64
22,66

3 - MATERIAIS

10046 INDENIZACAO DE JAZIDA - CASCALHO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37.30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 255,25
CUSTO DE EXECUCAO 334

1,00000 M3

CUSTO
UNITARIO

JXILIARES

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVID.

UNIDADE

CUSTO
UNITARI

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO|
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CUSTO
UNID.

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 434
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,47
PRECO UNITARIO TOTAL 4,81

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| paTA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40100 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 224,270

DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV QUANTIDADE HORARIO T

PRODUTIVO 0 PRODUTIVO IMPRODUTIVO

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,610000] 219,18 97,56 1,00000 144,99
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 0,690000 0,310000] 116,38 29,11 1,00000 89,32
EQUIVALENTE
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 1,000000 0,000000] 177,62 82,33 1,00000 177,62
OU EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,690000 0,310000 4,93 3,43 1,00000 4,46
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,660000 0,340000 251,99 61,04] 2,00000 374,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 790,51
n CUSTO CUSTO
- M/ v: ). )/ J. J. e -
2-MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 827,81
CUSTO DE EXECUCAO 3,69

3 - MATERIAIS JANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

XILIARES / UNIDADE CUSTO

UNITARI

CUSTO

UNIDADE UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 3.69
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,40
PRECO UNITARIO TOTAL 4,09

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ bataBasE OUTUBRO 202
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40001 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,532,910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE:|m2
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PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 1,000000 0,000000 484,01 43,78 1,00000 484,01
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 484,01
= CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04

CUSTO DE EXECUCAO! 0,35

3 - MATERIAIS Y CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
JXILIARES / / UNIDADE CUSTO

UNITARI

CUSTO TOTAL DE ATIVID.
CUSTO
UNITARI

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 035
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL)| 038

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40003 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 20,750
DESCRICAO DO SERVICO: DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm UNIDADE:|un
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS / / UANTIDADE HORARIO T
@ PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO @
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D§ OU 1,000000 0,000000 484,01 43,78 1,00000 484,01
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 484,01
- CUST CUSTO
1/ / I x J )
2 - MAO DE OBRA UNIDADE HORARIO J
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO 26,07

3 - MATERIAIS / / UNIDADE RECY

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERI

. CUSTO
DADES AUXILIARES Z : URIEYYS UNITARIO UNITARIO

. CUSTO
TEMPO FIXO UNIDADE UNITAR]

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) C

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 26,07
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 2,85
PRECO UNITARIO TOTAL)| 28,92

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 40004 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 8,300
DESCRICAO DO SERVICO: DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

) / UANTIDADE HORARIO T
PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU K 0,000000 484,01 43,78
EQUIVALENTE

1 - EQUIPAMENTOS

1,00000 484,01

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 484,01

= CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04
CUSTO DE EXECUCAO| 65,18

US
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL,
4- ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE RECY CORTTO

UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
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UNITARIO

UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

JUANTIDAD ~ UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 65,18
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 7.14
PRECO UNITARIO TOTAL)| 72,32

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40120 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 940,000

1 - EQUIPAMENTOS

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
EQUIVALENTE

DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO

UNIDADE:|m2

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
[0)

CUSTO HORARIO

CUSTO
QUANTIDADE HORARIO

PRODUTIVO
1,000000

PRODUTIVO IMPRODUTIVO

0,000000 222,97 43,78 1,00000 222,97

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H| 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H| 22,66 45,32

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

222,97

MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO 0,29

CUSTO
UNITARIO

UNIDADE RECY

UNITARIO

ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

PREC!
UNIDADE UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

EMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

NTIDADE UNIDADE HREC CUSTO

UNITARIO

UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

JUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 0.29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL)| 0,32

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40019 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 191,730
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DESCRICAO DO SERVICO: ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS 1 7 UANTIDADE HORARIO TOTAL
2 PRODUTIVO IMPR%DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO Q
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,920000 0,080000] 221,35 60,06 5,00000) 1.042,20
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,220000 0,780000| 219,18 97,56 1,00000 124,30
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 1,000000 0,000000| 227,55 104,76) 1,00000 227,55
EQUIVALENTE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

UNIDADE
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.489,63

CUSTO DE EXECUCAO

CUSTO TOTAL DE MATERI
DES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 7,76
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,85
PRECO UNITARIO TOTAL 8,61

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEL 202600005003389
| paTABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 4009 [ PRODUGAO DA EQUIPE: 191,730
DESCRIGAO DO SERVICO: ESCAV. E CARGA I* CATEG. - SEM TRANSPORTE UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS JTIV UANTIDADE HORARIO T
PRODUTIVO IMPR%DL PRODUTIVO IMPRODUTIVO «

30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 1,000000 0,000000
EQUIVALENTE

227,55 104,76) 1,00000 227,55

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

. CUSTO CUSTO
- M/ A y. Y. ) ). IR q
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H| 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H| 22,10 66,30
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3 - MATERIAIS

UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 323,13
CUSTO DE EXECUCAO 1,68

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

XILIARES UNIDADE

CUSTO
UNITARI

UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,68
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,18
PRECO UNITARIO TOTAL)| 1,86

NUMERO SEI

202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)

| DATABASE: |

OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 40091 | PRODUCAO DA EQUIPE:

126,550

DESCRICAO DO SERVICO: ESCAV. E CARGA 2°* CATEG. - SEM TRANSPORTE
QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
(o)

CUSTO HORARIO
1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE

PRODUTIVO PRODUTIVO

227,55

IMPRODUTIVO
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU

EQUIVALENTE

0,000000 104,76 1,00000

UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO T

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
CUSTO
HORARIO
29,28
22,10

2 - MAO DE OBRA

QUANTIDADE UNIDADE

20002
20003

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

1,00000
3,00000

227,55
CUSTO
HORARIO TOTAL
29,28
66.30)

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 323,13
CUSTO DE EXECUCAO 2,55

CUSTO TOTAL

DADES AUXILIARES UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO
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CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 2,55
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,27
PRECO UNITARIO TOTAL)| 2,82

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 23;22?}3330_0:5;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40100 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 224,270

DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,610000] 219,18 97,56 1,00000 144,99
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 0,690000 0,310000] 116,38 29,11 1,00000 89,32
EQUIVALENTE
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 X 0,000000] 177,62 82,33 1,00000 177,62
OU EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,690000 0,310000 4,93 3,43 1,00000 4,46
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,660000 0,340000 251,99 61,04] 2,00000 374,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 790,51
n CUSTO CUSTO
- M/ v: J/ )/ J. J. I -
2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66/ 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 827,81
CUSTO DE EXECUCAO 3,69

3 - MATERIAIS / / UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

XILIARES / UNIDADE CUSTO

UNITARIO

CUSTO

UNIDADE UNITAR

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

"USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. LA

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 3.69
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,40
PRECO UNITARIO TOTAL)| 4,09

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 23;22?}3330_0:5;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 00032 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: RECU'PERACAO DE PONTES DE MADEIRA UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV QUANTIDADE HORARIO TOTAL

PRODUTIVO 0 PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: cianceplida@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



CIAN

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ “US )
2- MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE CUSTO CUSTO

HORARIO HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO

CUSTO
MATERIAIS JANTIDADE UNITARIO
11180 MADEIRA DE LEI/ MAO OBRA / FABRICAGAO / 1,00000 M3 . 2.373,54)
VERNIZ.(I=1,6)

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!
QUANTIDADE UNIDADE

ES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 2.373.54
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 260,13
PRECO UNITARIO TOTAL 2.633.67

A A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ DataBase: | OUTUBRO -2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40001 | PRODUCAO DA EQUIPE: [1.532.910
DESCRICAO DO SERVICO: DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: | m2
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS ITIV UANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO IMPR%DL TV pRODUTIVO  IMPRODUTIVO «
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 1,000000 0,000000] 484,01 43,78 1,00000 484,01
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 484,01

- CUSTO CUSTO
2-M ANTIDADE JNID/ n .

MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOA® AT TOmAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 H 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 541,04,
CUSTO DE EXECUCAO 0.35
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CIAN

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
CUSTO
UNITARIO

JXILIARES / / UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVID.
CUSTO
UNITARI

JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

CUSTO UNITARIO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 035
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL)| 038

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 23;22?}3330_035;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40120 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [940,000

DESCRICAO DO SERVICO: ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO UNIDADE:| m2

3 - MATERIAIS

UNIDADE

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS ‘ ) y A
e PRODUTIVO 'MPR(())DU PRODUTIVO 1MPRODUTIVO QUANTIPAPE - HORARIO TOTAL
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 1,000000 0,000000] 222,97 43,78 1,00000 222,97
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 222,97
2 CUSTO CUSTO
- M/ v: y. )/ J. J. I -
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE HORARIO  HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5117
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,14
CUSTO DE EXECUCAO! 0,29

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

XILIARES

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO

UNITARI

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!
CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

CUSTO UNITARIO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.
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CIAN

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 0.29
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL)| 0,32

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:;‘?I i 23;22?}3330_035;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45005 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO MANUAL MAT. I* CAT. UNIDADE:[m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1- EQUIPAMENTOS ; . e :
e PRODUTIVO 'MPR(())DU PRODUTIVO 1MPRODUTIVO QUANTIPAPE - HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

. CUSTO CUSTO
2-VM JANTIDADE INID/ c :

MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92/
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 4,00000 H 22,66, 90,64

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 93,56

CUSTO DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 93,56
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 10,25
PRECO UNITARIO TOTAL| 103,81

i i NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| paTaBasE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45010 [ PRODUGAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO MANUAL MAT. 2° CAT. UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS ITIV UANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO IMPR%D UTIV pRODUTIVO  IMPRODUTIVO 2
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 1,000000 0,000000] 32,95 31,22 0,25000 8,23
COMPRIMIDO (25kg)
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 1,000000 0,000000 65,33 20,27 0,25000 16,33
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CIAN

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 24,56
n CUSTO CUSTO
- M/ v: y. )/ J. J. I -
2-MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 118,12

CUSTO DE EXECUCAO 118,12

3 - MATERIAIS v Y CUSTO

UNITARI

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

2 CUSTO
IDADES AUXILIARES / / UNIDADE UNITAR

CUSTO

CRIIDADD UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. ( @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 118,12
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 12,94
PRECO UNITARIO TOTAL 131,06

X L NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45015 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO MANUAL MAT. 3" CAT. UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS y , UANTIDADE HORARIO T
& propUTIVO 'PR((’)DU TIV' pRODUTIVO  IMPRODUTIVO o
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 1,000000 0,000000 32,95 31,22 0,16000 5,27
COMPRIMIDO (25kg)
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 1,000000 0,000000 65,33 20,27 0,05330 3,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 8,75
n CUSTO CUSTO
- M/ v: y. )/ J. J. I -
2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,06250 H 29,28 1,83
20014 BLASTER - ENCARGOS = 165,39% 1,00000 H 34,26 34,26
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 12,28670 H 22,66 278,41
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 314,50
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 323,25
CUSTO DE EXECUCAO 323,25

3 - MATERIAIS / / UNIDADE
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CIAN

10015 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,20000 Kg| 11,58 2,31

10088 SERIE DE BROCAS S$-12 D=22mm 0,00160 un| 880,22 1,40

10410 NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m 1,42450 un| 14,17 20,18;

10420 NONEL DE LIGACAO - C =6,0m 0,21370 un| 18,15 3,87

10425 NONEL INICIADOR - C = 150,0 m 0,07120 un| 166,75 11,87
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 39,63

CUSTO

DADES AUXILIARES / / UNIDADE UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVID.
CUSTO
UNITARI

JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 362,88
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 39,77
PRECO UNITARIO TOTAL 402,65

NUMERO SEI 202600005003389
DATA BASE: OUTUBRO - 2025

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) |

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 45020 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000

DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO MECANIZADA UNIDADE: |m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 0,040000 0,000000 121,33 64,17 1,00000 4,85
416E OU EQUIVALENTE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4,85
= CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02000 H 29,28 0,58
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,04000 H 22,66 0,90}

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 6,33

CUSTO DE EXECUCAO! 6,33

CUSTO

3 - MATERIAIS / / UNIDADE UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
CUSTO

DADES AUXILIARES / / UNIDADE UNITAR

CUSTO TOTAL DE ATIVID.

UNIDADE Cuono

UNITARI

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO|
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CIAN

CUSTO
(RP)

UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 6,33
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,69
PRECO UNITARIO TOTAL 7,02

NUMERO SEI 202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)

| paTABASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 40102 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 4,669

DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO MANUAL

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

0,000000 9,16 K 1,00000 9,16

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE
VIBRATORIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 9,16
CUSTO CUSTO

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 34,74
CUSTO DE EXECUCAO! 7,44

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERIA!

2 CUSTO
DADES AUXILIARES ‘ UNITAR!

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
CUSTO
UNITARI

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 7,44
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,81
PRECO UNITARIO TOTAL 8,25

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40100 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 224,270
DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNID. m3

NTIDADE HORARIA
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CIAN

PRODUTIVO 'MPR(())DU TIV pRODUTIVO  IMPRODUTIVO
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,390000| 0,610000] 219,18 97,56 1,00000 144,99
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 0,690000 0,310000] 116,38 29,11 1,00000 89,32
EQUIVALENTE
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 1,000000 0,000000 177,62 82,33 1,00000 177,62
OU EQUIVALENTE
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0,690000 0,310000 4,93 3,43 1,00000 4,46
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,660000 0,340000 251,99 61,04] 2,00000 374,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 790,51
n CUSTO CUSTO
- M/ v: y. )/ J. J. I -
2-MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 827,81
CUSTO DE EXECUCAO 3,69

CUSTO
3- M AIS ID z
MATERIAIS UNIDADE UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

2 CUSTO
XILIARES / / UNIDADE UNITAR

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 3.69
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,40
PRECO UNITARIO TOTAL 4,09

NUMERO SEI 202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ patamase OUTUBRO 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42820 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES UNIDADE: [m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

221,35 60,006 0,10000 22,13

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T K 0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 22,13
CUSTO

2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,08000 H 29,28 2,34
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
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CIAN

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 183,62
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 205,75
CUSTO DE EXECUCAO 205,75

CUSTO

3 - MATERIAIS / UNIDADE UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO

DADES AUXILIARES / / UNIDADE UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVID.
CUSTO
UNITARI

JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 205,75
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 22,55
PRECO UNITARIO TOTAL 228,30

NUMERO SEI 202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ patamase OUTUBRO 2023

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42825 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 0,400
DESCRICAO DO SERVICO: DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T K 0,000000 221,35 60,006 0,05000 11,06
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,000000 0,0000001 111,77 25,95 1,00000 111,77
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 1,000000 0,000000 32,95 31,22 3,00000 98,85
COMPRIMIDO (25kg)
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 221,68

n CUSTO CUSTO
2-MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 247,26
CUSTO DE EXECUCAO 618,15

CUSTO

3 - MATERIAIS / / UNIDADE UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
CUSTO

DADES AUXILIARES / / UNIDADE UNITAR

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNIDADE Cuono

UNITARI

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: cianceplida@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



CIAN

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 618,15
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 67,74
PRECO UNITARIO TOTAL)| 685,89

1 - EQUIPAMENTOS

X 1 NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45055 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ENSECADEIRA UNIDADE:|m2

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV

CUSTO HORARIO CUSTO

QUANTIDADE HORARIO TOTAL

PRODUTIVO PRODUTIVO

IMPRODUTIVO

(o]

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

- CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA JANTIDADE INID n .
QUANTIDADE UNIDADE HORARIO  HORARIO TOTAL

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,50000 H 22,10 33,15
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 1,50000 H 29,42 44,13

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 91,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 91,92

CUSTO DE EXECUCAO 91,92

MATERIAIS

11024 PARAFUSO 9,00000 U 4,69 42,21
11026 PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 3,00000 M 27,57 82,71
11027 PRANCHAO 6 X 16 6,00000 m| 8,94 53,64

ADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;
UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

QUANTIDADE

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 270,48
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 29,64
PRECO UNITARIO TOTAL 300,12

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

NUMERO SEI

202600005003389

CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | DATA BASE
ATA BASE:

OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
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[rrem: T ooo34 PRODUCAO DA EQUIPE: 25,000
DESCRICAO DO SERVICO: MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M

UNIDADE:|m
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV QUANTIDADE HORARIO TOTAL

PRODUTIVO 0 PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

) CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QEANIDND  WRIDAND HORARIO  HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 Hj 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 Hj 22,66 181,28,
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 210,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 210,56
CUSTO DE EXECUCAO) 8,42

3 - MATERIAIS Y y PRECO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERI
DADES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 8.42
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,92
PRECO UNITARIO TOTAL 9.34

NUMERO SEI 202600005003389
| paTaBasE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 45235 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)

DESCRICAO DO SERVICO: NEOPRENE UNIDADE: |Kg

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS JTIV UANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO IMPR%DLT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO @

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02100
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,21000 H| 29,48

=
N
©
i
2
L
Y
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 6,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 6,80
CUSTO DE EXECUCAO 6,80
3 - MATERIAIS JANTIDADE UNIDADE
11001 APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 0,39000 dm3 35,27
10098 ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 0,15000 m2| 231
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 37,58

UNIDADE

CUSTO

UNITDADE UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

“USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID. ”{(PL) S

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 44,38
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 4,86
PRECO UNITARIO TOTAL)| 49,24

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 45245 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: LIMPEZA GERAL

UNIDADE:|m2
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
IMPRODUTIV QUANTIDADE HORARIO T

1 - EQUIPAMENTOS

PRODUTIVO 0 PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

1A0 DE OBRA ) UNIDADE
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,00200 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,20000 H 22,66 4,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 4,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 4,58
CUSTO DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS I J UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

DADES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
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CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

C

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 4,58
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,50
PRECO UNITARIO TOTAL)| 5,08

NUMERO SEI 202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) |

DATA BASE: OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 00017 PRODUCAO DA EQUIPE:

1,000

DESCRICAU DU SERVIGUT BARKACAU DE UBKAS TADKAU GUINFRA (BLUTUS; CUBERTURAS; TASSARELAS T MU VETS] CONM ACUTANMENTU E LA VANDERIA, CTUNT
A p [ A HIDROQSAN RIA R AMENTO
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO
1 - EQUIPAMENTOS 1 UANTIDADE
& PRODUTIVO IMPR(())DUT PRODUTIVO IMPRODUTIVO @

UNIDADE:|m2

“USTO
HORARIO T

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

. CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
0004 - CIVIL. PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 0,07590 H| 29,13 2,21
0005 - CIVIL. SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 0,09130 H| 20,33 1,85
0008 - CIVIL.  AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 1,33040 H| 22,23 29,57
0010 - CIVIL  CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 0,78470 H| 29,15 22,87
0011 - CIVIL  ENCANADOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 157,75% 0,16600 H| 29,79 4,94]
0012 - CIVIL.  ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 0,09380 H| 29,49 2,76
0018 - CIVIL. PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 0,46260 H| 29,17 13,49
0020 - CIVIL  CALHEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 164,41% 0,00020 H| 27,28 0,00
0023 - CIVIL. APLICADOR DE EPOXI - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 151,87% 0,00130 H| 29,11 0,03
0025 - CIVIL. OFICIAL B - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,01% 0,23920 H| 29,13 6,96
0032 - CIVIL  OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 0,02760 H| 23,27 0,64}
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 85,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 85,32

CUSTO DE EXECUCAO

) ] PRECO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE e
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 13,13460] KG| 0,26]
10048 SARRAFO 0,14350 Mj 2,32]
11030 TABUA DE 30 0,94450 Mj 4,76/
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 0,06830 L] 33,01
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,96670] M2 10,15
2782 GASOLINA 0,02380 L] 5,08
2842 TINTA LATEX ACRILICA 2* LINHA/ECONOMICA 0,21810] L] 9,17
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,01530] UN| 2,32]
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 1,06030 Mj 2,84
1861 PREGO 18X24 0,00450 KG| 13,24
1863 PREGO 18X30 0,08510 KG| 13,90
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 0,90610 Mj 2,52]
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 0,17370] UN| 3,00
TUBULAR
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 1,10940 M2 7,531
1225 CONJUNTO VEDACAO (ARRUELA E BUCHA) PARA 2,99720] UN| 0,34
TELHA FIBROCIMENTO
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL 0,03530] UN| 4,11
FUNDO MOVEL SIMPLES 2
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4""X2"'X2"" 0,07450] UN| 2,02]
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA 0,61060 Mj 1,67
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM
3065-0C ABRACADEIRA METALICA TIPO D DIAMETRO 3/4 0,27660 UN| 0,81
1858 PONTALETE 3X3” 1,84980 Mj 0,76/
1860 PREGO 15X15 0,04910 KG| 12,75
1862 PREGO 19X27 0,00810 KG| 15,14
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,05710] KG| 22,43
1218 CAIBRO 5X6 CM 0,44890 Mj 12,12
H239 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA 0,00770] UN| 12,85
(LONGO 1. 1/4 )
H241 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1. 1/2 0,00770] UN| 26,00
H284 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm 0,04270] Mj 11,28
H285 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm 0,05340 Mj 4,86/
H286 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 MM 0,07480 Mj 6,69/
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.25 MM 0,14100 Mj 3,06]

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: cianceplida@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54

341
0,33
4,49
2,25
9,81
0,12,
1,99

0,03
3,01
0,05,
118
2,8
0,52

8,35]
1,01

0,14

0,15
1,01

1,40
0,62
0,12,
1,28
5,44
0,09

0,20
0,48

0,25




CIAN

H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM 0,03200 M 6,54 0,20

H272 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 0,00640) M 11,32 0,07

H258 VALVULA | P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) 0,00310] UN 33,68 0,10

H261 VALVULA P/LAVATORIO PVC 1 0,00310] UN| 429 0,01

H262 VALVULA P/PIA AMERICANA DIAMETRO 3. 1/2 0,00150, N 32,78 0,04
(METALICA)

H263 VALVULA P/TANQUE PVC 1 0,00310] UN 443 0,01

H264 VASO SANITARIO CONVENCIONAL 0,00390] UN 210,94 0,82

3948 EXTINTOR PO ABC (6KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 0,00930) UN 143,61 133
BC C/PRES./SETA E SUPORTE

2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORA A 0,00320 H| 5,24 0,01

GASOLINA POTENCIA 3HP (MANUTENCAO E
DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE 0,00330 UN| 2,07 0,00
RESERVATORIO SUPERIOR + MANGUEIRA
(MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO
EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO
DIVIDIDO POR 1.000

2845 COLCHAO 188X88 CM COM DENSIDADE MINIMA 0,01240 UN| 252,47 3,13
DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM

3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 0,01920 UN| 845 0,16
2846 DOBRADICA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE 0,05570 UN| 2,44 0,13
ADEIRA

2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) 0,25540 M| 2,82, 0,72,

2847 CHAPA GALVANIZADA N°26 0,00430 KG 13,83 0,05

HI81 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO 0,00770 UN 8,18 0,06,

2848 LENCOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X 0,00490 UN 29.38 0,14
190 CM)

HI78 LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2 0,00310 UN| 2,97 0,00|

2849 LENGOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA 80 X 0,00490 UN| 25,44 0,12
190 CM)

2384 LIXA P/MADEIRA No. 240 0,17890 UN 1,35 0.24

2850 TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM 0,00490 UN 28,16 0,13

HI77 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA 0,00150 UN 81,00 0,12,

H363 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150MM - 0,00850 UN 9,85 0,08
(ESGOTO)

3334 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - 0,00100 UN| 17,37, 0,01
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)

3335 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - 0,00200 UN 12,37 0,02
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)

3337 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - 0,03230 UN| 6,48 0,20
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

HI64 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 0,11970 UN 0,64 0,07,

2851 FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM 0,00990 UN| 11,61 0,11

2852 MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU 0,00250 UN 56,51 0,14
EQUIVALENTE

HI65 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 0,01280 UN 1,58 0,02,

2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 0,00150 UN| 33,32 0,04
600M EM ABS

H311 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25X3/4 0,00640 UN 143 0,00

1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM 0,00340 M3 3.027.07 10,29
VERMELHO)

2854 ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M 0,06370 RL| 8,81 0,56

2491 PARAFUSO DIAM.3/8 - 10 CM 0,02470 UN 1,65 0,04

H581 PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M 0,00150 UN 160,75 0.24
(DIMENSOES APROXIMADAS)

2855 SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS 13,06450 UN| 0,14 1,82

2856 PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO 0,93380 PAC 691 6,45
DESCARTAVEL DE 300ML

2857 PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 0,00120 UN 32,06 0,03
300ML

2858 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 0,00150 UN| 36,80 0,05

2859 PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE 0,22540 PAC| 13,65 3,07
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA

2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU 0,00280 UN| 30,08 0,08
ALCOOL

2861 ALCOOL GEL (D=1,00) 0,07750 KG 9,42, 0,73

2862 SABONETE LiQUIDO (D=1,00) 0,22750 KG 4,32, 0,98,

2863 FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, GE 0,00030 UN 94,69 0,02
OU EQUIVALENTE

2864 GELADEIRA FROST FREE APROXIMADAMENTE DE 0,00030 UN| 1.989,71 0,59

300L CONSUL, ELETROLUX OU EQUIVALENTE

2865 MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG, 0,00030 UN| 1.326,92 0,39
ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE

2866 FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, 0,00030 UN| 981,34 0,29
CONTINENTAL OU EQUIVALENTE

H265 PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM 0,00310 PR| 9,66 0,02
BUCHA PLASTICA 8§ MM

2699 FUNDO BRANCO FOSCO 0,08010 L 9,45 0,75

H117 BRACO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM 0,00620 UN| 25,05 0,15

HI134 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 0,03210 UN| 0,82 0,02

M

3422 QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB- 0,00390 UN 48,61 0,18
12E

HI198 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1. 1/4 0,00690 UN| 121,54 0,83

1967 RIPAO DE MADEIRA 15 CM 1,72220 M| 2,58 4,44
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H539 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM 0,00310 UN 581 0,01
PVC PARA LAVATORIO
H212 SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2 0,00160 UN 154,53 0,24
H266 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2 0,00690 UN 60,44 041
H215 SOLUCAO LIMPADORA 200CM3 (FRASCO 0,03210 UN 11,62 037
PLASTICO)
1970 DILUENTE AGUARRAS 0,04450 1| 13,13, 0,58
H606 TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250MM 0,01600 UN 21,35 034
H587 ASSENTO SIMPLES EM POLIPROP. PARA VASO 0,00770 UN 2437 0,18
SANITARIO
H217 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA 0,00080 UN 207,73 0,16
E 1| BATEDOR
H221 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25MM 0,02560 UN 1,05 0,02
1273 TINTA EPOXI C/CATALIZADOR 0,00070 1 77,45 0,05
3475 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 0,00100 UN 751 0,00
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
3477 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V 0,03920 UN 9,11 0,35,
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)
H440 TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4 (20 MM) 0,00640 UN 4345 0,27
H236 TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE 0,00150 UN 60,71 0,09
DIAM. 12 E 3/4
H237 TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2 0,00150 UN 54,63 0,08,
H238 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO 0,00150 UN 119,15 0,17
DIAM. 12 E 3/4
H336 CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 0,02140 UN 23,95 0,51
H338 CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 0,01600 UN 52,18 0,83
H350 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) 0,04810 UN| 436 0,20]
1703 COMPENSADO PLAST. 12 MM 2,20X 1,10 M 0,07460 M2 35,24 2,62
1702 COMPENSADO PLAST. 17 MM 2,20X 1,10 M 0,00750 M2 41,68 031
H676 CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS C/TAMPA 0,00390 UN 309,06 1,20
H585 CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS 0,00770 UN 31,84 0,24
2372 CHAPA PERFILADA No. 18 0,00260 KG 6,63 0,01
H145 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) 0,00620 UN 61,12 0,37,
H631 TUBO DESPEJO P/VALVULA (PIA / TANQUE) 0,00620 UN 7.34 0,04
H102 ADAPTADOR SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA 0,01280 UN 1,65 0,02
P/REG.32X1
H108 ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV. 0,01920 UN 15,72, 030
CX.DAGUA 32X1
HI11 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G 0,05340 UN 7.22 0.38
2493 ARRUELA P/PARAFUSO 3/8 0,04950 UN 0,18 0,00
H687 BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE 0,00120 UN 924,88 1,10
PRESSAO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE)
H401 PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 0,02140 UN 8,17 0,17
mm (ESGOTO)
3774 SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 0,00030 UN 909,68 0.27
500 M
2867 BOTIAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS 0,00270: UN 259,97 0,70!
LIQUEFEITO)
2868 TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA 0,00040 UN 1.055,83 0,42
SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE
4053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 0,03550 UN 14,54 0,51
W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA
4056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 0,01440 UN 23,58 033
TUBULARES 60CM 8/10 W
4057 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 0,02080 UN 26,63 0.55
TUBULARES 120 CM 15/20 W
2386-0C  BRITAN°I 0,01280 m3 146,25 1,87
2497.0C  BRITAN°2 0,01910 m3 146,25 2,79
2804-0C  AREIA GROSSA 0,03190 m3 141,37 4,50
CUSTO TOTAL DE MATERL 115,02
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE LG
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO "
UNID. CUSTO UNITARIO
(RP)
CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!
CUSTO UNITARIO TOTAL 200,34
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)| 21,95
PRECO UNITARIO TOTAL 222,29

COMPAQICAN TINTTARTA NOQ CRRVICNQ OO D4ENIMIE - COINERA _I0 T OTES (CONSERV AL NUMERO SEI 202600005003389
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[ pATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00018 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE: | kwh

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
- US
2 - MAO DE OBRA CUSTO

QUANTIDADE UNIDADE HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO

UNIDADE

3 - MATERIAIS

1317-0C ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) 1,00000 KWH 1,04}

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 1,04

CUSTO
UNIDADE UNITARIO

JXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVID.

CUSTO
JANTIDADE UNIDADE UNITAR!

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO|
“USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID. ——

CUSTO UNITARIO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,04
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,11
PRECO UNITARIO TOTAL)| 1,15

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:;‘?I i 23;22?}3330_035;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 00019 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [1,000

DESCRICAO DO SERVICO: DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES UNIDADE: |un
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS

' ; UANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
- CUSTO CUSTO
2-N - .

MAO DE OBRA HORARIO HORARIO TOTAL

QUANTIDADE UNIDADE

0004 - CIVIL. PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01%

1,32860 H| 29,13 38,70
0005 - CIVIL.  SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 11,79300; H| 20,33 239,75
0008 - CIVIL.  AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 9,87920 H| 22,23 219,61
0010 - CIVIL  CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 9,87920 H| 29,15 287,97
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0012 - CIVIL  ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 2,00000! H| 29,491 58,98

0018 - CIVIL  PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 4,90500! H| 29,17 143,07

0032 - CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 0,81980 H| 23,27, 19,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1.007,15

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO

) PRECO CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE NTA® UNITARIO

3 - MATERIAIS

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 9886300

10048 SARRAFO 29,75280 M 2,32 69,02

10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 14,52000 M2 10,15 147,37

2133 VIGOTA DE MADEIRA 6X12 1,83540 M 24,83 45,57

2842 TINTA LATEX ACRILICA 2* LINHA/ECONOMICA 2,61360 L 9,17 23,96

3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,50000 UN 2,32 116

3314-0C  FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 16,12000 M 2,84 45,78

1265 DOBRADICA FERRO POLIDO 3 1/2 X 3" C/ 0,66670) un 2,95 1,96
PARAFUSO

3350 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) 2,00000 UN| 0,39 0,78

1674-0C  LIXA PARA PAREDE (NUMERO 100) 0,81680) UN| 0,90 0,73

1861 PREGO 18X24 0,91470) KG| 13,24 12,11

1863 PREGO 18X30 0,23310 KG| 13,90 3,24

1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 17,45700 M 2,52 43,99

3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 2,00000 UN| 3,00 6,00
TUBULAR

2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 7,03500 M2 7,53 52,97

2516 CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO 0,20000 M 12,53 2,50
CURTO DIAMETRO 4 MM

1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 1,11920 M2 26,02 29,12
22X1,1

1225 CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA 14,40000 UN 0,34 4,89
TELHA FIBROCIMENTO

2256 CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 0,33330 UN| 18,00 5,99

3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL 0,50000 UN| 411 2,05,
FUNDO MOVEL SIMPLES 2

3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"'X2"'X2"" 0,50000 UN| 2,02 1,01

3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA 2,61000 M 1,67 435,
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM

3065-0C  ABRACADEIRA METALICA TIPO D DIAMETRO 3/4 5,00000 UN| 0,81 4,05

1858 PONTALETE 3X3" 28,26930 M 0,76 2148

1860 PREGO 15X15 0,14320 KG| 12,75 1,82

1862 PREGO 19X27 0,16520) KG| 15,14 2,50

1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,19200 KG| 2243 430

4053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 1,00000 UN 14,54 14,54

W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA

4056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 0,50000 UN| 23,58 11,79
TUBULARES 60CM 8/10 W
0104-0C AREIA MEDIA 0,15910 m3 141,37 22,491
2386-0C BRITA N°1 0,17400 m3 146,25 25,44
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 638,66

XILIARES / UNIDADE CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO Cuono

UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 1.645,81
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 180,38
PRECO UNITARIO TOTAL 1.826,19

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ bataBasE OUTUBRO 202
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45145 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAOQ, INSTALACAO E RETIRADA) UNIDADE:|m2

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO DIERODY PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA
GRUPO GERADOR 36 /40 KVA
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 2,75
" CUSTO CUSTO
- M/ v: y. )/ J. J. I -
2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28 2,04
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10] 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42] 20,59]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,85]
CUSTO DE EXECUCAO 40,85
; ) PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE TRIATE INIATE
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 1,17 0,23
10044 PREGO 0,20396 KG| 16,28 3,32
10048 SARRAFO 2,09003 M 2,32 4,84
11008 CAIBROSDE 7,5CM X 7,5 CM 0,44922 M 4,72 2,12
11009 COMPENSADO RESINADO - 12 mm 0,40430 m2| 12,75 5,15
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01852 1 8,39 0,15
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 4,76 1,71
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 17,52

XILIARES / / UNIDADE

CUSTO

URTIDADT UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 58,37
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 6.39
PRECO UNITARIO TOTAL)| 64,76

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 23;22?}3330_0:5;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45166 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [3.853

DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO FCK=30 MPA

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ; ¥ y :
© NG IMPR(())DUTI\ PRODUTIVO  IMPRODUTIVO QUANTIDADE  HORARIO T

CARRINHO DE MAO 80L ) 0,140000 0,71 0,48, 4,00000 2,68
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,000000 0,000000 23,80 3,73 1,00000 23,80
30185 GERICA 180 1 0,400000 0,6000001 1,59 1,08 3,00000 3,81
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,00000 1,07

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

. CUSTO

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO TOTAL

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28

20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 9,00000 H 22,66, 203,94

20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291.81

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 323,17
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CUSTO DE EXECUCAO 83,87
‘ 1 TV, PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 422,00000 KG| 0,26 109,72]
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,85500) T 94,25 80,58
AREAL)
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,88650) T 9750 86,43
PEDREIRA)
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,30000 KG| 495 26,23
CUSTO TOTAL 302,96

CUSTO

JXILIARES A J. UNIDADE UNITAR
1,00000 M3 6,71

45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO

CUSTO TOT.

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO “
JUANTIDAD ~ UNID (RP) CUSTO UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 393.54
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 43,13
PRECO UNITARIO TOTAL)| 436,67

NUMERO SEI 202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ bataBase: ] OUTUBRO 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42471 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [2,000

DESCRICAO DO SERVICO: RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) UNIDADE:|m
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

/ JA / A
'MPR(())DU PRODUTIVO 1MPRODUTIVO QUANTIPAPE HORARIO T

1 - EQUIPAMENTOS
PRODUTIVO

30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR X 0,500000] 1,00000
COMPRIMIDO (25kg)
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM

0,500000 65.33 20,27 1,00000 42,79

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 74,87
CUSTO CUSTO

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO T
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIp TOTAL DE MAO DE OBRA 106,83
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 181,70
CUSTO DE EXECUCAO| 90,85

3 - MATERIAIS UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO
XILIARES J; UNIDADE R
UNITARI
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,01200 M3 367,61 4,41
47055 FABRICACAO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) 1,00000 m 131,41 131,41

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
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6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD

UNID.

CUSTO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!
CUSTO UNITARIO TOTAL 226,67
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 24,84
PRECO UNITARIO TOTAL)| 251,51

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 23;22?}3330_035;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
TTEM: | 3806386DN [ PRODUCAO DA EQUIPE: __ [1,000

E9570

1 - EQUIPAMENTOS

GRUPO GERADOR 3,2 kVA
FURADEIRA COM BASE MAGNETICA - 1,20 KW

PRODUTIVO

DESCRICAO DO SERVICO: GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODU'
[0)

CUSTO HORARIO

PRODUTIVO IMPRODUTIVO

0,0000001 4,53 0,20,
0,000000 1,69 1,02

UNIDADE:
QUANTIDADE

0,08889
0,08890

m
CUSTO
HORARIO T

0,40
0,15

2 - MAO DE OBRA

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

CUSTO
HORARIO

CUSTO
HORARIO TOTAL

M0962

M0963

MO0971

M0972

M1378
M1406

3 - MATERIAIS

TUBO EM ACO GALVANIZADO - E =2,00 MM ED =
50,80 MM (2")

TUBO EM AGO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E
SECAO DE 80 X 80 MM

SUPORTE EM ACO-CARBONO PARA CORRIMAO DE
GUARDA-CORPO METALICO

FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE
METAIS

CHAPA GROSSA EM AGCO ASTM A36

BROCA DE ACO RAPIDO - D =125 MM E C = 151
MM

P9823 - SICR( SERRALHEIRO - ENCARGOS = 168,64% 0,08889 H 33,33 2,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2,96

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 3,51
CUSTO DE EXECUCAO 3,51

2,00000! M|

1,63333 M| 53,07

3,33333 UN 16,71

0,04444 L 17,14
25,83958 KG 741

0,01111 UN 27,67

CUSTO
UNITARIO

42,78

86,68

55,69

0,76

191,47

0,30

3807863DN

1400975DN

2408057DN

5605942DN

DADES AUXILIARES

CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR

TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CORTE DE CHAPA DE ACO COM GUILHOTINA
HIDRAULICA

SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E
CHAPAS DE AGO COM ELETRODO E60XX
PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A
BASE DE RESINA EPOXI - E = 200 MICRON

JANTIDADE

UNIDADE

3,33333

8,32500 H|
0,73837 H|
2,00000 M2

CUSTO TOTAL DE MATERI

87,60

40,53

3538

64,68

81,06

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVID.

ES AUXILIARES

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD

UNID.

CUSTO
()

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL; 589,14
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 64,56
PRECO UNITARIO TOTAL 653,70
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CIAN

N . NUMERO SEI 202600005003389
CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS ( ) [ pataBasE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45150 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGAO E RETIRADA) UNIDADE:|m2
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS y / UANTIDADE HORARIO TOTAL
@ prODUTIVO 'PR%DU TV pRODUTIVO  IMPRODUTIVO 2
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 1,000000 0,000000 30,26 29,90 0,04016 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 1,000000 0,000000 38,49 6,32 0,04016 1,54
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS, 2,75
" CUSTO
2 - MAO DE OBRA JANTIDADE JNID/ 5
QUANTIDADE UNIDADE HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28 2,04
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40,85
CUSTO DE EXECUCAO! 40.85
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m| 1,17 0,23
10044 PREGO 0,20396 KG 16,28 3,32
10048 SARRAFO 2,09003 M 2,32 4,84
11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,44922 M 4,72 2,12
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 001111 1 8,39 0,09
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430 m2| 20,43 8,25
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 4,76 1,71
CUSTO TOTAL DE MATER]

ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 61.41
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 6,73
PRECO UNITARIO TOTAL 68,14

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEL 202600005003389
| paTABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45060 [ PRODUGAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRIGAO DO SERVICO: ENCHIMENTO COM ARGILA UNIDADE: | m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV QUANTIDADE HORARIO T

PRODUTIVO 0 PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
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P CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64,
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 93,56,
CUSTO DE EXECUCAO| 93,56

PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
JXILIARES / / UNIDADE CUSTO

UNITARI

CUSTO TOTAL DE ATIVID.
CUSTO
UNITARI

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 93.56
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 10,25
PRECO UNITARIO TOTAL)| 103.81

A A NUMERO SEI 202600005003389
CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA]
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS ( ) [ paTABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 3806403DN [ PRODUCAO DA EQUIPE: 9,960
DESCRICAO DO SERVICO: LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE ACO UNIDADE:|m2
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / / UANTIDADE HORARIO TOTAL

€ PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO @
E9640 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 33,51 L/S (71 1,000000 0,000000] 32,38, 10,36, 1,00000 32,38,

PCM) - 14 KW

E9749 JATEADOR PORTATIL MULTIABRASIVO COM 1,000000 0,000000 30,87 30,07, 1,00000 30,87

CAPACIDADE DE 300KG

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 63,25

) CUSTO CUSTO
2-M ANTIDADE JNID / A
MAO DE OBRA QEANIDND  WRIDAND HORARIO  HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 63,25
CUSTO DE EXECUCAO 6.35
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE /
MOs11 ABRASIVO TIPO GRANALHA DE ACO 0,28936 KG 8,76 2,53
MO512 BICO VENTURI LONGO - D=7,9MM (5/16") 0,00013 UN| 473,59 0,06
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 2,59

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO

UNITARIO UNITARIO
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TEMPO FIXO

UNIDADE

UNITARI

CUSTO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

JUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 8,94
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 097
PRECO UNITARIO TOTAL)| 9.91

1 - EQUIPAMENTOS

30039
E9028

CAMINHAO TANQUE 6.000L

BOMBA DE ALTA PRESSAO PARA
HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE DE 18
MPA - 520KW

A A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ bataBase: ] OUTUBRO 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 3806402DN [ PRODUCAO DA EQUIPE: 56,270
DESCRICAO DO SERVICO: LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO UNIDADE:|m2

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
[0)

CUSTO HORARIO

PRODUTIVO PRODUTIVO IMPRODUTIVO

1,00000
1,00000

194,84
40,78

2 -MAO DE OBRA

20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO
HORARIO

22,66!

235,62

CUSTO

QUANTIDADE UNIDADE

HORARIO TOTAL

22,66

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 258,28
CUSTO DE EXECUCAO 4,59

ES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERI
UNIDADE

JANTIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

QUANTIDADE

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

JQUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 4,59
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,50
PRECO UNITARIO TOTAL 5,09
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A A NUMERO SEI 202600005003389
CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA]
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS ( ) | DATA BASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 4915650DN | PRODUCAO DA EQUIPE: |0,955
DESCKICAU DU SERVICU TVES AU DE ADESTVU ESTRUTURAL A BASE DE KESTIVA ETUAT DE BATAR VISCUSIDADE TARA TRATAMENTU DE TTSSURAS EM ESTRUTURAS
D ONCRETQ . EQRN MENTQ E AP ACAO MANITIA UNIDADE:|Kg

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR%DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

- CUSTO CUSTO
2-MAO DE OBRA JANTIDADE INID n .
QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO T
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 67,98
CUSTO DE EXECUCAO 71,19
3 - MATERIAIS NTID! UNIDADE
10050 SOLVENTE / DILUENTE 0,78566 L 24,40 19,17
M1390 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI 1,00000 KG 128,04 128,04
DE BAIXA VISCOSIDADE
M1404 APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL 0,00200 UN| 2.309,80, 4,61
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 151.82

ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 223,01
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 24,44
PRECO UNITARIO TOTAL 247.45

A A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ DataBase: | OUTUBRO -2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 1608021DN [ PRODUCAO DA EQUIPE: [2.490

DESCRICAO DO SERVICO: PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM UNIDADE:|m
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS JTIV UANTIDADE HORARIO T
PRODUTIVO IMPR%DL 1N PRODUTIVO IMPRODUTIVO @
E9760 PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA K 0,000000
DIAMANTADA - 1,60 KW
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA K 0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO
HORARIO

2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

SERVENTE - ENCARGOS =207,09%
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3 - MATERIAIS

Mi242 COROA DIAMANTADA - D = 15,87 MM (5/8?)

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 39,45]
CUSTO DE EXECUCAO 15,84

CUSTO

0,20000 177,09)

UNITARIO

3541

JXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

35,41
CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVID.

UNIDADE Cuono

UNITARI

JANTIDADE

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 51,25
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 5,61
PRECO UNITARIO TOTAL)| 56,86

1 - EQUIPAMENTOS

30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 23;22?}3330_035;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42440 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [30,000
DESCRICAO DO SERVICO: LIMPEZA DE PONTE UNIDADE:[M

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODU’
[0)
0,700000

CUSTO HORARIO CUSTO

PRODUTIVO
0,300000

PRODUTIVO IMPRODUTIVO

202,85 33,48 1,00000

QUANTIDADE  HORARIO TOTAL

84,28

2 -MAO DE OBRA

20002
20031

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS =207,09%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 84,28

CUSTO CUSTO
ANTIDADE —_— 2 i
QUANTIDADE  UNIDADE HORARIO  HORARIO TOTAL
0,10000 H] 29,28
4,00000 H 22,66

2,92
90,64

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

CUSTO DE EXECUCAO

DADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
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CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 5,92
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,64
PRECO UNITARIO TOTAL)| 6,56

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:;‘?I i 23;22?}3330_035;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
TTEM: | 4915686DN [ PRODUCAO DA EQUIPE: __ [5,000

DESCRICAO DO SERVICO: LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE

UNIDADE: [un
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ; ATy
e PRODUTIVO 'MPR(())DUT‘ PRODUTIVO 1MPRODUTIVO QUANTIPAPE  HORARIO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

. CUSTO
2-VM ANTIDADE JNID/ :
MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66, 22,66,
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 22,66

CUSTO DE EXECUCAO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;
ADES AUXILIARES UNIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. ( R(P 1; STO

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 4,53
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,49
PRECO UNITARIO TOTAL| 5,02

- c 9 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI

| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
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[rirem: 45135

PRODUCAO DA EQUIPE:

1,000

DESCRICAO DO SERVICO: ESCORAMENTO PARA PONTE

1 - EQUIPAMENTOS

31015 MOTOSSERRA

UNIDADE:
QUANTIDADE HORARIA

IMPRODUTIV
[0)

CUSTO HORARIO

QUANTIDADE

PRODUTIVO PRODUTIVO IMPRODUTIVO

0,800000 36,73 30,99 1,00000

m3
CUSTO
HORARIO T

2 -MAO DE OBRA

20002

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO

JANTIDADE <
QUANTIDADE HORARIO

UNIDADE

32,13
CUSTO
HORARIO TOTAL

0,10000 H 29,28 2,92/

20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10

20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 1,00000 H 29,42 29,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 54,44

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 86,57

3 - MATERIAIS

10044
10048
11020
11021

PREGO

SARRAFO

MADEIRA ROLICA 10 A 12 CM
PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/
ESCORAMENTO)

CUSTO DE EXECUCAO

QUANTIDADE UNIDADE
0,20000 KG| 16,28
1,00000 M| 2,32
0,40000 m| 8,19
0,25000 m 18,75

3,25,
2,32
3,27
4,68

XILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

CUSTO
UNITARI

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

JUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 100,09
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 10,96
PRECO UNITARIO TOTAL 111,05

1 - EQUIPAMENTOS

X 1 NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 0916328DN PRODUC[\O DA EQUIPE: 2,674
DISCRICAT DO ST RV TG U ON A D DIC AT AT AT CON ST T AN T A BAST DT UL TORE T ANG = T=TU ¥V T TT=T0 MV = TNCEUSTV I TRETTNC I VTN TO C OV TS TOVA:
XPAN A RA DE PO R ANO UNIDADE:|m

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
[0)

CUSTO HORARIO

QUANTIDADE

PRODUTIVO PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO
HORARIO TOTAL

2 -MAO DE OBRA

20031
20017

SERVENTE - ENCARGOS =207,09%
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

QUANTIDADE UNIDADE
1,00000 H| 22,66
5,00000 H| 29,48
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CUSTO

HORARIO TOTAL
22,66!
147,40}




CIAN

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 170,06
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 170,06,
CUSTO DE EXECUCAO! 63,60
; : q PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
MI130 SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO 1,16000 KG 83,97 97,40
MI131 CORDAO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA 1,00000 M| 0,57, 0,57,
DENSIDADE - D = 15,0 MM
M3944 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 0,24000 L| 50,15 12,03
CUSTO TOTAL DE MATERI 110,00

DADES AUXILIARES CUSTO

UNITDADT UNITARIO UNITARIO

. CUSTO
TEMPO FIXO UNIDADE UNITAR]

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID ( ch L) STO c

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 173,60
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 19,02
PRECO UNITARIO TOTAL 192,62

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 2408078DN [ PRODUCAO DA EQUIPE: 49,800
DESCRICAO DO SERVICO: PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 30 &#924 M

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

) / UANTIDADE HORARIO T
PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

1 - EQUIPAMENTOS

GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,000000 0,000000 4,53] 0,20) 1,00000 4,53]
E9643 - EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO 1,000000 0,000000 0,45, 0,31 1,00000 0,45,
SICRO DE PISTOLA COM CANECA COM CAPACIDADE DE
1.000 ML E COMPRESSOR DE 1,50 KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4,98
= CUSTO
1/ . JNID/
2 - MAO DE OBRA UNIDADE HORARIO
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20019 PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 1,00000 H 29,49 29,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 56,57
CUSTO DE EXECUCAO! 1,13
; : q PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
10050 SOLVENTE / DILUENTE 0,01440 L| 24,40 0,35]
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 0,04800 L| 33,01 1,58
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 1,93

PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE

UNIDADE
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CUSTO
UNITARI

TEMPO FIXO

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

“USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID. ”{(PL) S

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 3,06
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,33
PRECO UNITARIO TOTAL 3,39

X 1 NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00037 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: MANUTENCAO E OPERACAO DE BALSAS - DESEMPENHO (LOTE 01) UNIDADE:|MES

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

- IS US
2 - MAO DE OBRA CUSTO CUSTO

QUANTIDADE UNIDADE

HORARIO HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATER
DADES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

00011 MANUTENGAO EM BALSA COM CABO E 1,00000 MES| 23.019,63

ALOJAMENTO - TIPO 1
00012 MANUTENGAO EM BALSA COM MOTOR E 0,00000 MES 24.433,09 0,00

ALOJAMENTO - TIPO II
00013 MANUTENGAO EM BALSA COM MOTOR 0,00000 MES 24.260,74 0,00

REBOCADOR E ALOJAMENTO - TIPO III
00014 OPERACAO DE BALSA TIPO I (COM CABO DE ACO) 1,00000 MES 28.152,48 28.152.48
00015 OPERACAO DE BALSA TIPO II (COM MOTOR) 0,00000 MES 34.644,36 0,00
00016 OPERACAO DE BALSA TIPO Il (COM REBOCADOR) 0,00000 MES 46.069,56 0,00

51.172,11

UNIDADE Cuono

UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

“USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID. ”{(PL) S

CUSTO UNITARIO
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CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 51.172,11
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 5.608,46
PRECO UNITARIO TOTAL 56.780,57

X 1 NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40510 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000

DESCRICAO DO SERVICO: FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C

UNIDADE:|T
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

- US
2 - MAO DE OBRA / ADE UNIDADE UKD

HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO

M3001 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 1,00000 T 2.433,97

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

ADES AUXILIARES J UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. ( R(P 1; STO

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 2.433,97
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 9,72%) 236,58
PRECO UNITARIO TOTAL| 2.670,55

202600005003389
| paTABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 40500 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C UNIDADE:|T

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI

1 - EQUIPAMENTOS JTIV UANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO IMPR%DL T PRODUTIVO IMPRODUTIV ©
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2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

CUSTO
HORARIO

CUSTO

QUANTIDADE HORARIO TOTAL

UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

CUSTO DE EXECUCAO

XILIARES

. PRECO CUSTO
UNIDADE UNITARIO UNITARIO
M3002 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 1,00000 T| 2.713,80, 2.713,80]
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 2.713.80

PREC!
UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

UNIDADE

EMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

PREC!
UNIDADE UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

QUANTIDADE

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

JUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 2.713,80
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 9,72%) 263,78
PRECO UNITARIO TOTAL 2.977,58

1 - EQUIPAMENTOS

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40525 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORNECIMENTO DE CAP-50/70 UNIDADE:| T

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

QUANTIDADE HORARIO

PRODUTIVO PRODUTIVO IMPRODUTIVO

IMPRODUTIV
[0)

2 -MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO
HORARIO

CUSTO

ATTIDATS N
QUANTIDADE HORARIO TOTAL

UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

CUSTO DE EXECUCAO

UNIDADE
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M3003 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 1,00000 T 3.340,23 3.340,23

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 3.340,23

JXILIARES

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVID.
CUSTO
UNITARI

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 3.340,23
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 9,72%) 324,67
PRECO UNITARIO TOTAL 3.664,90

X 1 NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40485 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000

1 - EQUIPAMENTOS

DESCRICAO DO SERVICO: FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI

QUANTIDADE HORARIA
PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

PRODUTIVO

IMPRODUTIVO

UNIDADE: |t

QUANTIDADE HORARIO T

IMPRODUTIV
[0)

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO
HORARIO TOTAL

2 -MAO DE OBRA

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

M3004 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALT PARA

IMPRIMAGAO - EAI

1,00000 T 2.002,81 2.002,81

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

2.002.81

CUSTO

UNIDADE UNITAR]

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO
UNID.

(RP)
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CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 2.002.81
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDL: 9,72%) 194,67
PRECO UNITARIO TOTAL, 2.197,48

1 i NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| pATABASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40495 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000

DESCRICAO DO SERVICO: FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO

UNIDADE:

T

QUANTIDADE HORARIA

CUSTO HORARIO

CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO IMPRODUTIVO

IMPRODUT!
[0)

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO
HORARIO

“USTO
HORARIO TOTAL

2 -MAO DE OBRA JANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO

UNIDADE

M3005 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM 1,00000 7|
POLIMERO

QUANTIDADE

3.526,69 3.526,69

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 3.526,69
PREC! CUSTO
UNIDADE UNITARIO UNITARIO

ADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNIDADE Cuono

UNITARIO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 3.526,69
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDL: 9,72%) 342,79
PRECO UNITARIO TOTAL)| 3.869.48

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45155 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000

DESCRICAO DO SERVICO: ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS)

UNIDADE:|Kg
QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUT!
[0)

CUSTO HORARIO “USTO

1 - EQUIPAMENTOS QUANTIDADE HORARIO TOTAL

PRODUTIVO

PRODUTIVO IMPRODUTIVO
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

- CUSTO CUSTO
- M/ V. y. )/ J J. I "
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO  HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02250 Hj 29,28 0,65
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,09000 Hj 22,10 1,98,
20018 ARMADOR - ENCARGOS = 178,93% 0,09000 Hj 29,48 2,65
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 5,28
CUSTO DE EXECUCAO 5,28
) ! . PRECO
3 - MATERIAIS y UNIDADE UNITARIO
10069 ACO CA-50 1,10000 KG| 6,53 7,18
11003 ARAME RECOZIDO 0,01500 KG| 13,19 0,19/
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 7,37

2 CUSTO
DADES AUXILIARES / / UNIDADE UNITARIO

CUSTO

UNIDADE UNITAR

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

"USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. LA

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 12,65
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 1,38
PRECO UNITARIO TOTAL)| 14,03

1 i NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| paTABASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45450 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M UNIDADE: |m

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR K 0,000000
416E OU EQUIVALENTE

121,33 64,17 0,15000 18,19

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 18,19

1A0 DE OBRA A J UNIDADE
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,55000 H| 29,28 16,10}
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,52000! H| 22,66 102,42
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H| 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 148,00

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: cianceplida@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



CIAN

[ CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO] 166,19
CUSTO DE EXECUCAO!

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 3,62000) KG| 0,26 0,94

10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,01260 T 94,25 118
AREAL)

10063 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PAI 1,05000 m 235,00 246,75

XILIARES

CUSTO
UNITARIO

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 415,06
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 45,49
PRECO UNITARIO TOTAL)| 460,55

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 45455 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M

UNIDADE:|m
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 1,000000 0,000000 121,33 64,17 0,15000 18,19
416E OU EQUIVALENTE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 18,19
2 CUSTO ]
1 y / y JNID/
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO y
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,86000 Hj 29,28 25,18
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 7,05000 Hj 22,66 159,75
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,50000 Hj 29,48 44,22/
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA] 229.15
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 247,34
CUSTO DE EXECUCAO 247,34
) : CUSTO
3 - MATERIAIS y UNITAR
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 6,80000 KG| 0,26/ 1,76
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,02355 T 94,25 221
AREAL)
10064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 1,05000 m| 295,00 309,75
CUSTO TOTAL DE MATER] 313,72

XILIARES / / UNIDADE CUSTO

UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: cianceplida@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



CIAN

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 561,06
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 61,49
PRECO UNITARIO TOTAL)| 622,55

1 i NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| paTABASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45460 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M UNIDADE: |m

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 1,000000 0,000000 121,33 64,17 0,15000 18,19
416E OU EQUIVALENTE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 18,19
o CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,25000 H] 29,28 36,60
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,46000 H] 22,66 214,36
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,50000 H] 29,48 44,22
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 295,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 313,37
CUSTO DE EXECUCAO 313,37
1 . PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 11,33000 KG| 0,26 2,94
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,03915] T 94,25 3,68
AREAL)
10065 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PAI 1,05000 m 425,00 446,25
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 452,87

CUSTO
UNITARI

DADES AUXILIARES / / UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNIDADE Cuono

UNITARI

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 766,24
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 83,97
PRECO UNITARIO TOTAL)| 850,21

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| paTABASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45465 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M m
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PRODUTIVO

IMPRODUTIV
[0)

PRODUTIVO

121,33

IMPRODUTIVO

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR

416E OU EQUIVALENTE

0,000000 64,17 0,15000 18,19

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 18,19
CUSTO

HORARIO TOTAL

2 -MAO DE OBRA

QUANTIDADE UNIDADE

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,56000 H| 29,28 45,67
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 11,83000; H| 22,66 268,06
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 3,75000 H| 29,48 110,55

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO
. PRECO
UNIDADE UNITARIO
0,26

424,28

442,47

442,47
CUSTO
UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 14,16000;

10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,04950 T 94,25 4,66
AREAL)
10066 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PAI 1,05000 m 605,00 635,25

CUSTO TOTAL DE MATER!

XILIARES

CUSTO

TEMPO FIXO UNITARI

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 1.086.,06
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 119,03
PRECO UNITARIO TOTAL)| 1.205.,09

1 - EQUIPAMENTOS

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 23;22?}3330_0:5;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41851 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) UNIDADE: [un

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
[0)

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO CUSTO
QUANTIDADE HORARIO TOTAL

PRODUTIVO IMPRODUTIVO

2 -MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO
HORARIO

CUSTO

) ). 0
UNIDADE HORARIO TOTAL

QUANTIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO]

3 - MATERIAIS

CUSTO DE EXECUCAO
PRECO CUSTO

QUANTIDADE UNIDADE

UNITARIO UNITARIO

42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO
JNID/ R
URIEYYS UNITARIO
1,51800 m3 464,15
0,06000 m3 319,23 19,15
3,35000 M2| 48,14 161,26

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID. CLEI

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 644,56
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 70,64
PRECO UNITARIO TOTAL 715,20

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ N];JAMTEI:;QSSEEI | 23;2‘(:‘?];]3200352859

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 41856

| PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000

DESCRICAO DO SERVICO: BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)

1 - EQUIPAMENTOS

UNIDADE: [un
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

JTIV UANTIDADE HORARIO T
PRODUTIVO IMPR%DLT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO «

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

IS ;
QUANTIDADE UNIDADE CUSLI© CUSTO

HORARIO HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

CUSTO DE EXECUCAO
CUSTO
UNITARIO UNITARIO

XILIARES
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO
UNIDADE "
UNITARI
2,27800 m3 305,77 696,54
0,06000 m3 319,23 19,15
4,62000 M2 48,14 222,40

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CUSTO
(RP)

UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!
CUSTO UNITARIO TOTAL 938,09
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 102,81
PRECO UNITARIO TOTAL)| 1.040.90

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 23;22?}3330_035;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41861 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) UNIDADE: [un

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
- IS —
2 - MAO DE OBRA CUSTO CUSTO

QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

IDADES AUXILIARES

JANTIDADE UNIDADE
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 3,07600 m3 305,77 940,54
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,10000 m3 319,23 31,92
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 5,82000 M2 48,14 280,17

S AUXILIARES 1.252,63

CUSTO
URTIDADT UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO|
“USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID. ——

CUSTO UNITARIO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.252,63
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 137,28
PRECO UNITARIO TOTAL)| 1.389.91

A A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ bataBase: ] OUTUBRO 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41866 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) UNIDADE:|un
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS

' ; UANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
CUSTO CUSTO
HORARIO HORARIO TOTAL

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO

CUSTO
UNITARIO

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO
JXILI/ S ° £ JNID/ I
XILIARES UNIDADE UNITAR
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 6,17600 m3 305,77 1.888,43
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,12000 m3 319,23 38,30
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 9,30000 M2| 48,14 447,70
CUSTO TOTAL DE ATIVIDA! 2.374,43

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. ) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 2.374.43
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 260,23
PRECO UNITARIO TOTAL 2.634.66

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | N]ﬂ‘g‘;‘:ssﬁl i 23;‘;‘:?;330_03528:
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 45050 | PRODUCAO DA EQUIPE: [3.960
DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO FCK=15 MPA UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1- EQUIPAMENTOS ITIV UANTIDADE A
¢ PRODUTIVO IMPR%DLT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO 2 HORSRION,

CARRINHO DE MAO 80L 0,920000) 0,080000 0,71 0,48] 4,00000 2,72)
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,000000 0,000000| 23,80 3,73 1,00000 23,80
30185 GERICA 1801 0,410000) 0,590000 1,59 1,08 3,00000 3,84
30175 BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,000000 0,000000| 1,07 0,72 1,00000 1,07

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 31,43

2-MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48]
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 323,24
CUSTO DE EXECUCAO 81,62

3- MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO Cuono

UNITARIO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP I - 32 332,00000 KG| 0,26 86,32
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10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,90450) T 94,25 85.24
AREAL)

10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,85650) T 9750 83,50
PEDREIRA)

10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,20000 KG| 495 20,79

XILIARES / / UNIDADE

45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 X 6,71

CUSTO

URTIDADT UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 364,18
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 3991
PRECO UNITARIO TOTAL)| 404,09

NUMERO SEI 202600005003389
DATA BASE: | OUTUBRO - 2025

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) |

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42841 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [3.929
DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1- EQUIPAMENTOS ; , 7 y :
e PRODUTIVO 'MPR(())DUT“ PRODUTIVO 1MPRODUTIVO QUANTIPAPE  HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

- CUSTO CUSTO
-N JANTIDADE J. ). A N
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOA® | AT
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,25000 H 29,28 7,32
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 52,64/
CUSTO DE EXECUCAO
3 - MATERIAIS / UNIDADE
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 0,52600 M3 93,87 49,37
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 49,37
. CUSTO
JXILIARES 4 / UNIDADE INIATE
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 0,70000 m3 243,01
CUSTO TOTAL DE ATIVID. 243,01

JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)
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CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 305,77
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 33,51
PRECO UNITARIO TOTAL)| 339,28

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 23;22?}3330_0:5;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45250 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [3.960
DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

; , JANTID: ¢
PRODUTIVO 'MPR(())DU PRODUTIVO 1MPRODUTIVO QUANTIPADE  HORARIO TOTAL

1 - EQUIPAMENTOS

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

- CUSTO CUSTO
-N JANTIDADE J. ). A N
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOA® AT TOmAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,25000 H 29,28 7,32
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 52,64/
CUSTO DE EXECUCAO
3 - MATERL UNIDADE
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 0,52600 M3 49,37
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 49,37

XILIARES A J; UNIDADE
45050 CONCRETO FCK=15 MPA

0,70000) m3 364,18 254,92

CUSTO
UNITARI

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO|
“USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID. ——

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 317,58
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 34,80
PRECO UNITARIO TOTAL 352,38

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

| paTA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45160 [
DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO FCK=20 MPA

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

) / UANTIDADE HORARIO T
PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

1 - EQUIPAMENTOS

CARRINHO DE MAO 80L

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 23,80
30185 GERICA 180 1 3,84}
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg

1,07
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 31,39
n CUSTO CUSTO
- M/ v: y. )/ J. J. I -
2-MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48] 29,48]
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 323,20
CUSTO DE EXECUCAO 82,26
; ) PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE TRIATE INIATE
CIMENTO PORTLAND CP I - 32 364,00000
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,88500 T| 94,25 83,41
AREAL)
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,86700 T 97,50 84,53
PEDREIRA)
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,60000 KG| 4,95 22,77]

UNIDADE

1,00000

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 374,32
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 41,02
PRECO UNITARIO TOTAL 415,34

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00009 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORNECIMENTO DE CIMENTO UNIDADE: |t

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO CUSTO
HORARIO HORARIO TOTAL

2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO!
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NTO PORTLAND Cl

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 260,00

JXILIARES L z WA Ulfl‘ll’lrglgo

CUSTO TOTAL DE ATIVID.
CUSTO
UNITARI

JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 260,00
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 28,49
PRECO UNITARIO TOTAL 288,49

1 i NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| pATABASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 47018 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 4,185
DESCRICAO DO SERVICO: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS ] 7 UANTIDADE HORARIO T
2 PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO Q
30033 CARRINHO DE MAO 80L 0,770000) 0,230000 0,71 0,48 4,00000 2,60
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,000000 0,000000 5,70 0,69 1,00000 5,70
30185 GERICA 1801 0,380000) 0,620000 1,59 1,08 3,00000 3,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 12,08
o CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA ANTIDADE ) J. I .
QUANTIDADE BRI HORARIO HORARIO T
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H] 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H] 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H] 2948 2948

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 350,00000 KG| 0,26 91,00
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 1,72500 T 94,25 162,58
AREAL)

CUSTO

JXILIARES / / UNIDADE UNITAR

CUSTO TOTAL DE ATIVID.

UNIDADE Cuono

UNITARI

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO|
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CUSTO
(RP)

UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 319,23
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 34,98
PRECO UNITARIO TOTAL 354,21

NUMERO SEI 202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ patamase OUTUBRO 2023

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45166 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 3,853
DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO FCK=30 MPA UNIDADE: [m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CARRINHO DE MAO 80L X 0,140000 0,71 0,48, 4,00000 2,68
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,000000 0,000000 23,80 3,73 1,00000 23,80
30185 GERICA 180 1 0,400000 0,6000001 1,59 1,08 3,00000 3,81
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,00000 1,07

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

5 CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE RO DAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H| 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 9,00000 H| 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H| 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h| 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291.81
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 323,17

CUSTO DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 422,00000 109,72

10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,85500) T 94,25 80,58
AREAL)

10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,88650) T 97,50 8643
PEDREIRA)

10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,30000 KG| 495 26,23

CUSTO TOTAL DE MATERL 302,96
ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!
QUANTIDADE UNIDADE

ES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 393,54
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 43,13
PRECO UNITARIO TOTAL| 436,67

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389
| paTABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00033 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M | UNIDADE:|m
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QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV QUANTIDADE HORARIO TOTAL

PRODUTIVO 0 PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

= “US “US
2 - MAO DE OBRA CUSTO CUSTO

QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO

COT001 VIGA PRE-MOLDADA ATE 10 M 1,00000 M|

1.115,00 1.115,00)

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!
QUANTIDADE UNIDADE

ES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. ( R(J‘)l;?ST()

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 1.115,00
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 9,72%) 108,37
PRECO UNITARIO TOTAL| 1.223,37

- c 9 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI

| paTABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 45575 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 22,000
DESCRICAO DO SERVICO: GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE UNIDADE:|m2

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS

JTIV UANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO IMPR%DLT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO @

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

1A0 DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,20000 H| 29,28 35,13
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,80000 H| 22,66 18,12
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 53,25
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 53,25
CUSTO DE EXECUCAO 2,42

3 - MATERIAIS JANTIDADE

11040 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO 1,00000 m2
(GRAMATURA 300 G/M2)

CUSTO TOTAL DE MATERI
ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!
UNIDADE

ES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. ( R(P 1; STO

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 7,58
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,83
PRECO UNITARIO TOTAL| 8,41

- c 9 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI

| paTABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 40805 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA UNIDADE: |M

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS

JTIV UANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO IMPR%DLT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO @

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

n CUSTO CUSTO
- M/ v: y. )/ J. J. I -
2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28 0,29
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,50000 H 22,66 11,33
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 11,62
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 11,62
CUSTO DE EXECUCAO 11,62
MATERIAIS
10002 ARAME LISO 0,51250 m| 0,55 0,28,
10029 MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 0,02190 un| 20,17] 0,44
10030 MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 0,00310 un| 72,15 0,22
CUSTO TOTAL DE MATER 0,94

UNIDADE

UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO

UNITARIO UNITARIO

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
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CIAN

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 12,56
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 1,37
PRECO UNITARIO TOTAL)| 13,93

A e NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | DATA BASE OUTUBRO 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 42850 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA

UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

- CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOA® AR TOmAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02000 H 29,28 0,58
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 45,90
CUSTO DE EXECUCAO
QUANTIDADE UNIDADE
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,00000 M3 93,87
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 93,87

AT PRECO CUSTO
ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVID.

CUSTO
UNITARIO UNITARIO

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 139,77
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 15,31
PRECO UNITARIO TOTAL)| 155,08

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40607 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 57,560

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
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DESCRICAO DO SERVIGO: ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA

1 - EQUIPAMENTOS

UNIDADE:|m3

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L

30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533
E OU EQUIVALENTE

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO

-27T

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
' ; UANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO Q
0,290000 0,710000| 219,18 97,56 1,00000 132,82
0,170000) 0,830000 251,99 61,04 1,00000 93,49
0,540000 0,460000| 202,06 67,85 1,00000 140,32
1,000000 0,000000| 201,57 77,59 1,00000 201,57
0,410000 0,590000| 265,84 119,49) 1,00000 179,48

2 -MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 747,68

CUSTO

) J. 0
UNIDADE HORARIO TOTAL

QUANTIDADE

3 - MATERIAIS

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 Hj 29,28 14,64
20013 GREDISTA - ENCARGOS = 177,45% 1,00000 Hj 29,07 29,07
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 Hj 22,66 203,94
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 247,65
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 995,33
CUSTO DE EXECUCAO

JANTIDADE

UNITARIO

ES AUXILIARES

47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA)

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

JANTIDADE UNIDADE

1,00000 m3 222,97

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!
QUANTIDADE UNIDADE

ES AUXILIARES

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD

UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 240,26
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 26,33
PRECO UNITARIO TOTAL 266,59

1 - EQUIPAMENTOS

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR

416E OU EQUIVALENTE

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODU

JTIV
PRODUTIVO 0

0,150000

PROD

0,850000

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SE 202600005003389
| paTABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00008 [ PRODUGAO DA EQUIPE: 170,000
DESCRIGAO DO SERVICO: REFORGO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO UNIDADE:|m3

CUSTO H

ARIO

UTIVO

121,33

IMPRODUTIVO

CUSTO
QUANTIDADE HORARIO TOTAL
64,17

1,00000 72,73

1A0 DE OBRA

20002
20003

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
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1,00000
3,00000
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CIAN

3 - MATERIAIS

10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 168,31
CUSTO DE EXECUCAO 0,99

UNIDADE

UNITARIO
1,00000 M3 93,87

CUSTO
UNITARIO
93,87

DADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

JANTIDADE UNIDADE

UNIDADE

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD

UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 94,86
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 10,39
PRECO UNITARIO TOTAL 105,25

i i NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| paTABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45167 [ PRODUGAO DA EQUIPE: 3,309
DESCRIGAO DO SERVICO: CONCRETO FCK=35 MPA UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS PRODUTIVO IMPR%DUTI\ PRODUTIVO  IMPRODUTIVG QUANTIDADE  HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 0,830000] 0,170000 0,71 0,48| 4,00000 2,64
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,000000 0,000000] 23,80] 3,73 1,00000 23,80
30185 GERICA 180 1 0,390000] 0,610000 1,59 1,08 3,00000 3.81
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,000000 0,000000] 1,07 0,72 1,00000 1,07

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

31,32
CUSTO

QUANTIDADE UNIDADE RO TOHAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H] 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H] 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H] 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 323,13
CUSTO DE EXECUCAO 84,83
’ 1 . PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 467,00000 KG| 0,26 121,42)
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,81032] T 94,25 76,37
AREAL)
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,89100 T 9750 86,87
PEDREIRA)
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,90000 KG| 495 29,20)

CUSTO TOTAL
UNIDADE

1,00000

CUSTO
UNITARI

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
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5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE RECY

6,71
CUSTO

QUANTIDADE

UNITARIO UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

JUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 405,40
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 44,43
PRECO UNITARIO TOTAL)| 449,83

X 1 NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 0307084DN [ PRODUCAO DA EQUIPE: 5,000

1 - EQUIPAMENTOS

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR -
ELETRICO

SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO -
10 KW

GRUPO GERADOR - 7,2 KVA

E9591

E9764

DESCRICAO DO SERVICO: LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L =20 MM E H = 30 MM - CONFECCAO E ASSENTAMENTO

UNIDADE:|m

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO F?USTO
PRODUTIVO IMPR(())DUTIV PRODUTIVO IMPRODUTIVO QUANTIDADE  HORARIO TOTAL
1,000000 0,000000] 142 0,78 0,60241 0,85
1,000000 0,000000| 2342 3,20 0,12048 2,82
1,000000 0,000000 10,69 0,75 0,60241 6,43

2 -MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

3 - MATERIAIS

MI1379 ARGAMASSA POLIMERICA MONOCOMPONENTE
PARA REPAROS ESTRUTURAIS

MI385 DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO
E ASFALTO - D =350 MM

M1391 PONTEIRO PARA MARTELETE - D=22 MM E C =

1,00 M

UNIDADE
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 74,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 84,90
CUSTO DE EXECUCAO 16,98

. PRECO CUSTO
UANTIDADE UNIDADE . p
Q UNITARIO UNITARIO
2,40000) KG| 4,12 9,88
0,00667, UN| 346,19 2,30
0,00080] UN| 368,63 0,29

ES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!

ES AUXILIARES

UNIDADE

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

JQUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 29.45
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 3,22
PRECO UNITARIO TOTAL 32,67
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A A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS €O 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ DATA BaSE: OUTUBRO -2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 1608148DN [ PRODUCAO DA EQUIPE: 0,664
DESCRICAO DO SERVICO: PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM UNIDADE:|m

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

E9760 PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA K 0,000000 6,10} . 1,00000 6,10
DIAMANTADA - 1,60 KW
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,000000 0,000000 10,69 0,75 1,00000 10,69

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

2 CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE AT TETALL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 39,45]
CUSTO DE EXECUCAO 59,41
; ) . PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE TRIATE INIATE
11015 COROA DIAMANTADA 0,20000 un| 566,39 113,27
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 113,27

CUSTO
UNITARI

XILIARES / / UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!
CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO .
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 172,68
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)| 18,92
PRECO UNITARIO TOTAL)| 191,60

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 23;22?}3330_035;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 1108059DN [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1225

DESCRICAO DO SERVIGO: MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO MANUAL UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO DIERODY PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CARRINHO DE MAO 80L

GERICA 180 1

MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE
DE 0,250 M - 3,70 KW

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
CUSTO CUSTO
HORARIO HORARIO T

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19%

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
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3 - MATERIAIS

10094
MO0083

PEDRISCO

ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA
GRAUTEAMENTO

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 142,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 187,27,
CUSTO DE EXECUCAO 152,87

0,36225]
1811,25000

M3
KG

CUSTO
UNITARIO
44,99

2.408,96

ES AUXILIARES

JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!
UNIDADE

QUANTIDADE

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 2.606.82
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 285,70
PRECO UNITARIO TOTAL 2.892.52

A A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ bataase: ] SUTUBRS 3035
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 0307736DN [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,800

1 - EQUIPAMENTOS

DESCRICAO DO SERVICO: JUNTA DE DILATACAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNIDADE:

QUANTIDADE HORARIA

IMPRODUTIV
[0)

CUSTO HORARIO

QUANTIDADE

PRODUTIVO PRODUTIVO

IMPRODUTIVO

m
CUSTO
HORARIO TOTAL

2 - MAO DE OBRA

20031
20017

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

CUSTO
JNID/ A
QUANTIDADE UNIDADE HORARIO
1,00000 H 2266
1,00000 H 248

CUSTO

HORARIO TOTAL
22,66
29.48

3 - MATERIAIS

MI1150 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI
BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR
MI1151 JUNTA DE DILATAGCAO EM ELASTOMERO E PERFIL

VV-L=40 MM E H=70 MM

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,14
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 52,14
CUSTO DE EXECUCAO

UNIDADE

1,09200 KG 101,27

1,00000 307,11

110,58

307,11

ES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;
UNIDADE

JANTIDADE

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
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CIAN

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE RECY

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 446,65
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 48,95
PRECO UNITARIO TOTAL)| 495,60

1 - EQUIPAMENTOS

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:;‘?I i 23;22?}3330_035;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45137 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [2,000
DESCRICAO DO SERVICO: PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA

CUSTO HORARIO

CUSTO
QUANTIDADE HORARIO TOTAL

PRODUTIVO

PRODUTIVO IMPRODUTIVO

IMPRODU'
[0)

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

. CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE e .
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 Hj 29,28 2,92]
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 Hj 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 1,00000 Hj 29,42 29,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 54,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 54,44

10045
10044
11008
11030

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM
PREGO

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM
TABUA DE 30

CUSTO DE EXECUCAO

2,94153 m 1,17
0,36267 KG| 16,28
1,06965 M| 4,72
0,29712 M| 4,76

3,44
5,90
5,04
141

DADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 43,01
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 4,71
PRECO UNITARIO TOTAL 47,72

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

NUMERO SEI

202600005003389

CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) |

DATA BASE: |

OUTUBRO - 2025

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
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CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 45230 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: DRENOS 100 MM UNIDADE: |un

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

) / UANTIDADE HORARIO T
PRODUTIVO IMPR%DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

1 - EQUIPAMENTOS

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

P CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,00700 H 29,28 0,20
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 0,07000 H 22,66, 1,58
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,07000 H 29,48 2,06,
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 3.84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 3,84

CUSTO DE EXECUCAO 3.84
3 - MATERIAIS

11033 TUBO PVC 100 MM 0,30000

m 11,28 3,38

CUSTO TOTAL DE MATERI 3,38
ES AUXILIARES JANTIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!
QUANTIDADE UNIDADE

ES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. ( R(P 1; STO

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 7122
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,79
PRECO UNITARIO TOTAL 8,01

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

|  DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: [ 45151 | PRODUCAO DA EQUIPE: [200,000
DESCRICAO DO SERVICO: TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES UNIDADE: |un

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

JTIV UANTIDADE HORARIO T
PRODUTIVO IMPR%DLT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO @

31062 CAMINHAO MUNCK 1,000000 0,000000

1 - EQUIPAMENTOS

245,70 89,79 64,00000 15.724,80)

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 15.724,80

CUST
2 - MAO DE OBRA A . UNIDADE
HORARIO
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H| 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 64,000001 H| 22,66 1.450,24
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1.453,16
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 17.177,96)
CUSTO DE EXECUCAO 85,88

PREC! CUSTO
UNITARIO UNITARIO

ERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

DADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVID.
UNIDADE

CUSTO
UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 85,88
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 9.41
PRECO UNITARIO TOTAL)| 95,29

i X NUMERO SEI 202600005003389
CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS ( ) oatapase: | OUTUBRD 2035
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40430 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [108,000
DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO UNIDADE: | m3km
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS ‘ 7 JANTID! A
e PRODUTIVO 'MPR(())DUT“ PRODUTIVO 1MPRODUTIVO QUANTIPAPE - HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000] 221,35 60,06 1,00000 221,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 221,35

CUSTO CUSTO
HORARIO HORARIO TOTAL

2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

CUSTO DE EXECUCAO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;
ADES AUXILIARES UNIDADE

UNIDADE
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CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 2,04
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,22
PRECO UNITARIO TOTAL)| 2,26

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 23;22?};]3300:5;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40530 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [149.400
DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: | tkm

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1- EQUIPAMENTOS ‘ ) y A
e PRODUTIVO 'MPR(())DUT PRODUTIVO 1MPRODUTIVO QUANTIPAPE  HORARIO

0,000000

CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

212,35 60,33 1,00000 212,35

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

) CUSTO CUSTO
2- MAO DE OBRA CUANNDATT  URIDAND HORARIO  HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 212,35
CUSTO DE EXECUCAO 1,42
PREC! CUSTO
UNITARIO UNITARIO

ERIAIS / UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERI

e PREC! CUSTO
ADES AUXILIARES ‘ URIEYYS UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PREC! CUSTO
UNITARIO UNITARIO

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
"USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. e CUSTO U

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,42
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,15
PRECO UNITARIO TOTAL 1,57

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40440 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 225,000
DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA UNIDADE: | TKM

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o
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30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 1,000000 0,000000 221,35 60,00 1,00000 221,35

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 221,35
CUSTO CUSTO
HORARIO HORARIO TOTAL

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 221,35
CUSTO DE EXECUCAO 0,98

3 - MATERIAIS JANTIDADE UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
JXILIARES / / UNIDADE Ulfl‘ll’lrs,;r;)

CUSTO

UNIDADE UNITAR]

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,98
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,10
PRECO UNITARIO TOTAL 1,08

A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45205 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 375,000

DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

221,35 60,006 1,00000

221,35

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T K 0,000000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 221,35
CUSTO CUSTO

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

HORARIO HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 221,35
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CUSTO DE EXECUCAO 0,59
PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERI

) CUSTO
XILIARES / . URTIDATNTE UNITARIO UNITARIO

. CUSTO
TEMPO FIXO URILEYD UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,59
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,06
PRECO UNITARIO TOTAL 0,65

202600005003389
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 40455 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 250,000
DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T K 0,000000 221,35 60,006 1,00000 221,35

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 221,35
. S :
2-MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE CUSTO COI®

HORARIO HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 221,35
CUSTO DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERI
ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!
QUANTIDADE UNIDADE

ES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CUSTO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,88
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,09
PRECO UNITARIO TOTAL 0,97

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| paTA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40435 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 99,600

DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO

UNIDADE:| TKM
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
IMPRODUT! QUANTIDADE HORARIO TOTAL

PRODUTIVO 0 PRODUTIVO IMPRODUTIVO

1 - EQUIPAMENTOS

CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

0,000000 212,35 60,33 1,00000 212,35

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 212,35

= CUSTO CUSTO
- M/ . y J ) A e 5
2 - MAO DE OBRA OLANFID O URID-AD3 HORARIO HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 212,35
CUSTO DE EXECUCAO 2,13

MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERL

ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
EMPO FIXO UNIDADE PREC! CUSTO

UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID. (RP)

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 2,13
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0.23
PRECO UNITARIO TOTAL 2,36

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 40320 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 128,333
DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)

ADE HORARIA
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PRODUTIVO IMPR(())DUTIV PRODUTIVO IMPRODUTIVO
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,006 1,00000 221,35
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,000000 219,18 97,56 0,02500 547
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,000000 0,000000 251,99 61,04 0,02500 6,29
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 233,11

CUSTO CUSTO
HORARIO HORARIO TOTAL

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 233,11
CUSTO DE EXECUCAO 1,81
CUSTO
UNITARIO

3 - MATERIAIS JANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
CUSTO
UNITARI

JXILIARES / / UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVID.
CUSTO
UNITARI

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,81
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,19
PRECO UNITARIO TOTAL)| 2,00

X 1 NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40449 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 225,000
DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: [tkm
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS y ; UANTIDADE HORARIO T

& PRODUTIVO 'MPR((’)DU TV pRODUTIVO IMPRODUTIVO 2
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,000000 202,85 33,48 1,00000 202,85

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 202,85

CUSTO CUSTO
HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32

2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 248,17
CUSTO DE EXECUCAO 1,10

CUSTO
UNITARIO

UNITARIO

JXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

PREC!
UNIDADE UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

PREC!
UNIDADE UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

JUANTIDAD ~ UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,10
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,12
PRECO UNITARIO TOTAL)| 1,22

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

NUMERO SEI

202600005003389
OUTUBRO - 2025

€O 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| paTABASE:

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 40450

| PRODUCAO DA EQUIPE: 375,000

1 - EQUIPAMENTOS

30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

UNIDADE:| TKM

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
[0)

CUSTO HORARIO CUSTO

QUANTIDADE HORARIO TOTAL
IMPRODUTIVO

0,0000001 202,85 33,48

PRODUTIVO
1,000000

PRODUTIVO

1,00000 202,85

2 -MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO
HORARIO

202,85
CUSTO

TS N
QUANTIDADE HORARIO TOTAL

UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 202,85

ERIAIS

CUSTO DE EXECUCAO 0,54
PREC! CUSTO
UNITARIO

UNITARIO

ADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;
UNIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNIDADE PRECO CUSTO

QUANTIDADE

UNITARIO UNITARIO
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CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 0.54
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,05
PRECO UNITARIO TOTAL)| 0.59

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 40445 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 168,750
DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS UNIDADE: |m3km

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,006 1,00000 221,35

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

MAO DE OBRA / ADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 221,35
CUSTO DE EXECUCAO 1,31

MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATE!

ADES AUXILIARES J UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 1,31
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,14
PRECO UNITARIO TOTAL 1.45

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEL 202600005003389
| paTABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40451 [ PRODUGAO DA EQUIPE: 375,000
DESCRIGAO DO SERVICO: TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE:]| tkm
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PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO

30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,0000001 202,85 33,48, 1,00000 202,85

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 202,85
CUSTO DE EXECUCAO 0,54

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 0,54
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,05
PRECO UNITARIO TOTAL 0,59

NUMERO SEI 202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | DATA BASE: | OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 47050 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 225,000
DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: |tkm
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS JTIV UANTIDADE HORARIO T
PRODUTIVO IMPR%DLT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO «

202,85 3348 1,00000

30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,000000 202,85

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 202,85

MAO DE OBRA ) UNIDADE

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000! H| 22,66 45,32

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 248,17,
CUSTO DE EXECUCAOQ| 1,10
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CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVID.

UNIDADE Cuono

UNITARI

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

JUANTIDAD  UNID. ' ®P) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,10
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,12
PRECO UNITARIO TOTAL)| 1,22

2 - MAO DE OBRA

A A NUMERO SEI 202600005003389
CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS (¢ ) | DATA BASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40454 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 357,500
DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS UNIDADE: |tkm
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS 1 7 UANTIDADE HORARIO TOTAL

2 PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO Q
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,000000 0,000000 202,85 33,48 1,00000 202,85

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 202,85

CUSTO

QUANTIDADE UNIDADE HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 202,85

3 - MATERIAIS

CUSTO DE EXECUCAO

ES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERI
JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE UNIDADE

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO

JUANTIDAD  UNID. ) CUSTO UNITARIO
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CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 0.56
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,06
PRECO UNITARIO TOTAL)| 0,62

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:;‘?I i 23;22?}3330_035;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40006 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 135,000

DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE DE ENTULHOS

UNIDADE:|m3km

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,006 1,00000 221,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 221,35

- IS US
2 - MAO DE OBRA CUSTO CUSTO

QUANTIDADE UNIDADE

HORARIO HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 221,35
CUSTO DE EXECUCAO 1,63

MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

ADES AUXILIARES J UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. ( R(P 1; STO

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 1,63
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,17
PRECO UNITARIO TOTAL 1,80

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

|  DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: [ 45200 | PRODUCAO DA EQUIPE: [1.000
DESCRIGAO DO SERVICO: TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO UNIDADE: |[Km

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
IMPRODUTIV QUANTIDADE HORARIO TOTAL

1 - EQUIPAMENTOS

PRODUTIVO o PRODUTIVO IMPRODUTIVO
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
CUSTO CUSTO
HORARIO HORARIO TOTAL

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO

CUSTO

3 - M/ AIS I
MATERIAIS UNITARIO
10209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 1,00000 Km| 15,24

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. ) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 15,24
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 1,67
PRECO UNITARIO TOTAL 16,91

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | N]ﬂ‘g‘;‘:ssﬁl i 23;‘;‘:?;330_03528:
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 45206 | PRODUCAO DA EQUIPE: [520,000
DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T UNIDADE: |tkm

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS JTIV UANTIDADE HORARIO T
PRODUTIVO IMPR%DLT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO «

276,93 74,01 1,00000

30105 CAMINHAO PRANCHA K 0,000000 276,93

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTO! 276,93

CUSTO

1A0 DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 276,93
CUSTO DE EXECUCAO 0,53

3- MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO Cuono

UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO
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UNITARIO UNITARIO

CUSTO

UNITDADE UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,53
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,05
PRECO UNITARIO TOTAL)| 0,58

X A NUMERO SEI 202600005003389
CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA]
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS ( ) [ bata ase: | OUTUBRO —303%
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 44021 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [110,680
DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE DE MAT. DE I° CAT-A CAMINHAO (PAV_URB.) UNIDADE: | m3km
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1- EQUIPAMENTOS ‘ / JANTID! A

° PRODUTIVO 'MPR(())DUT“ PRODUTIVO  1MPRODUTIVO QUANTIPAPE HORARIO T
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,000000 0,000000 221,35 60,006 1,00000 221,35

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 221,35

- US
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE UKD

HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 221,35
CUSTO DE EXECUCAO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 1,99
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0.21
PRECO UNITARIO TOTAL 2,20
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | Nfgfl;gsi‘j“ i 23;2?}33300352?
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 40098 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [127,210
DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE LOCAL MAT. I* CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM UNIDADE: | m3km

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1- EQUIPAMENTOS ; , ST
e PRODUTIVO 'MPR%DU PRODUTIVO 1MPRODUTIVO QUANTIPAPE - HORARIO TOTAL

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T K 0,000000 221,35 1,00000 221,35

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 221,35

) CUSTO
Aol ANTIDADE JNID A
MAO DE OBRA UANIID DR IDEDE HORARIO  HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 221,35
CUSTO DE EXECUCAO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,74
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,19
PRECO UNITARIO TOTAL| 1,93

- . i 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | N:::i’;isim i OUTUBRO 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40099 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 105,730

DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE LOCAL MAT. 2 CATEG. C/ BASCULANTE 10M?* - DMT>10,0KM UNIDADE:|m3km

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS JTIV UANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO IMPR%DL T PRODUTIVO IMPRODUTIVO @

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 0,000000 221,35

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

) CUSTO CUSTO
2- MAO DE OBRA CUANNDATT  URIDAND HORARIO  HORARIO TOTAL
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

221,35

ERIAIS

CUSTO DE EXECUCAO
PREC!
UNITARIO

2,09
CUSTO
UNITARIO

DADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

PRECO
UNIDADE UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVID.
UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 2,09
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 0,22
PRECO UNITARIO TOTAL 2,31

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40193 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000

DESCRICAO DO SERVICO: GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA

1 - EQUIPAMENTOS

UNIDADE: |h

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
PRODUTIVO

IMPRODUTIV
[0)

PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO
HORARIO

2 - MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO

JANTIDADE <
QUANTIDADE HORARIO

UNIDADE

CUSTO
HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

10193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA

CUSTO DE EXECUCAO

QUANTIDADE UNIDADE

376,67

CUSTO

UNITARIO
376,67

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE
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CIAN

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO CUSTO

UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO =
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID. ) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 376,67
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 41,28
PRECO UNITARIO TOTAL 417,95

X 1 NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40195 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: GUINDASTE90 T - MINIMO 10H/DIA UNIDADE:|h

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO “USTO

' ; UANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

1 - EQUIPAMENTOS

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
- IS US
2 - MAO DE OBRA CUSTO CUSTO

QUANTIDADE UNIDADE

HORARIO HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

MATERIAIS

10195 GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA 1,00000 h| 913,86 913,86

ADES AUXILIARES

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID. CLEI

CUSTO UNITARIO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL; 913.86
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 100,15
PRECO UNITARIO TOTAL| 1.014,01
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X 1 NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45207 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

IMPR(())DUTI\‘ PRODUTIVO

IMPRODUTIVO

UNIDADE:|Km
CUSTO
QUANTIDADE HORARIO TOTAL

2 -MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

MATERIAIS

10207

TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO

CUSTO DE EXECUCAO

1,00000

UNIDADE

EMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES!

PREC!
UNIDADE UNITARIO

NTIDADE

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,71
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 0,51
PRECO UNITARIO TOTAL 5,22

X 1 NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00001 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ADMINISTRACAO LOCAL/INSTALACOES PROVISORIAS

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA
PRODUTIVO

IMPRODUTIV
[0)

PRODUTIVO

CUSTO HORARIO

IMPRODUTIVO

UNIDADE: [un
CUSTO
QUANTIDADE HORARIO TOTAL

2 -MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO CUSTO
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CIAN

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

CUSTO DE EXECUCAO

ES AUXILIARES

: CUSTO
3- M AIS y )
MATERIAIS URTIDADD UNITAR|
S0001 ADM]:NISTRACAO LOCAL/ INSTALACOES 1,00000 UN| 3.027.953,81 3.027.953,81
PROVISORIAS
CUSTO TOTAL DE MATER| 3.027.953.81

JANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

QUANTIDADE

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

JQUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 3.027.953.81
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%), 331.863.73
PRECO UNITARIO TOTAL 3.359.817.54

1 - EQUIPAMENTOS

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEL 202600005003389
| paTABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00035 [ PRODUGAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRIGAO DO SERVICO: MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 01) UNIDADE:|un

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
QUANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO

IMPRODUTIV
[0)

PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

XILIARES

CUSTO DE EXECUCAO!
) . PRECO CUSTO
3- M/ / ANTID/ / ” .
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE TRIATE INIATE
S0002 MOBILIZAGCAO / DESMOBILIZACAO 1,00000 UN| 188.192,76 188.192,76
CUSTO TOTAL DE MATER 188.192,76

CUSTO

UNIDADE

UNITARIO UNITARIO
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CUSTO
UNITARI

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. ( CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 188.192,76
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 20.625,92
PRECO UNITARIO TOTAL)| 208.818.68

X 1 NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00036 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: CONSTRUCAO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA) UNIDADE: [un

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

o CUSTO CUSTO
2-M % ;
MAO DE OBRA HORARIO HORARIO TOTAL

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

CUSTO DE EXECUCAO
CUSTO
3 - MATERIAIS JANTIDADE A "
UNITARIO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE MATERIAL
CUSTO
4 - ATIVIDADES AUXILIARES UANTIDADE UNIDADE p
Q UNITARIO
CPUI AQUISICAO DE ACO NAVAL 14519,63000 KG 23,52 341.501,69
cPU2 BENEFICIAMENTO DO ACO 14519,63000 KG 7.52 109.187,61
CPU3 COLETES SALVA-VIDAS GRANDE, CLASSE III 9,00000 UN 53,94 485,46/
CPU4 COLETES SALVA-VIDAS PEQUENO, CLASSE Il 1,00000 UN| 40,61 40,61
CPUS LUZES DE NAVEGAGAO HOMOLOGADAS E 1,00000 UN 3.044,98 3.044,98
INSTALACAO
CPUG EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO DE 6 KG 2,00000 UN| 187,33 374,66
CPU7 BOIA SALVA-VIDAS DE CLASSE Il 2,00000 UN 229,67, 459,34
CPUS APARELHO FLUTUANTE 1,00000 UN 2.995,14] 2.995,14]
CPU9 BATERIA 150 AH 12V 1,00000 UN| 907,06 907,06
CPUI0 BOMBA DE PORAO VAZAO 15 M3/H - 1,00000 UN 222685 222685
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CPUIL PINTURA DE PROTECAO 552,20000 M2| 27,60 15.240,72
CPUI2 PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS VIVAS 96,98000 M2| 50,81 4.927,55
CPUI3 PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS MORTAS 112,55000 M2| 38,88 4.375,94
CPUI4 COBERTURA 10,00000 M2| 51,30 513,00
CPUIS CABOS E AMARRAS 200,00000 M 31,09 6.218,00|
CPUI6 BANCO QUATRO LUGARES 2,00000 UN| 1.322,67 2.645,34]
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 495.143.95
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UNITARIO

UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

JUANTIDAD
(RP)

UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 495.143.95
BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%) 54.267,77
PRECO UNITARIO TOTAL)| 549.411,72

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 2332?;]320?:5;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40102 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 4,669

DESCRICAO DO SERVICO: COMPACTACAO MANUAL

UNIDADE:|m3

1 - EQUIPAMENTOS

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE
VIBRATORIO

QUANTIDADE HORARIA

CUSTO HORARIO

CUSTO

QUANTIDADE

PRODUTIVO PRODUTIVO

IMPR(())DUT“ IMPRODUTIVO

0,000000 1,00000

HORARIO TOTAL

20002
20031

2 - MAO DE OBRA

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
CUSTO
HORARIO

QUANTIDADE UNIDADE

0,10000)

1,00000 H] 22,66

CUSTO
HORARIO TOTAL

22,66

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

25,58

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

34,74

MATERIAIS

CUSTO DE EXECUCAO
UNIDADE PRECO

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

PREC!
UNIDADE UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

EMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
NTIDADE UNIDADE REC

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

JUANTIDAD
(RP)

UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL

7.44

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PRECO UNITARIO TOTAL)|

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 2332?;]320?:5;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 40315 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 76,290

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: cianceplida@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



CIAN

DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA UNIDADE: (M3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS p / UANTIDADE HORARIO TOTAL
& propUTIVO 'PR((’)DU TV pRODUTIVO IMPRODUTIVO 2
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU 1,000000] 0,000000 217,95 104,06 1,00000 217,95
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217,95
- CUSTO CUSTO
- M/ V. y. )/ J J. I "
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO  HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 Hj 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 Hj 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37.30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 255,25
CUSTO DE EXECUCAO 334

3 - MATERIAIS JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

UNIDADE Cuono

UNITARI

CUSTO

URTIDADT UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 3,34

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)|
PRECO UNITARIO TOTAL)|

A A NUMERO SEI 202600005003389
CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS ( ) [ DataBase: ] OUTUBRO -2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 41285 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [169,000
DESCRICAO DO SERVICO: VALETA MEC. DE PROTECAO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA) UNIDADE: | M3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS y , UANTIDADE HORARIO T
& proDUTIVO 'PR(())DU TIV pRODUTIVO  IMPRODUTIVO o
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,000000 0,000000] 219,18 97,56 1,00000 219,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 219,18

UNIDADE

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H| 29,28 14,64
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 14,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 233,82
CUSTO DE EXECUCAO 1,38

3 - MATERIAIS UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

XILIARES / UNIDADE CUSTO

UNITARI

CUSTO

UNIDADE UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,38

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL)|

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 23;22?}3330_035;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 41289 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [50,000
DESCRICAO DO SERVICO: ENLEIVAMENTO (SVA) UNIDADE:[m2

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

. CUSTO CUSTO
-V JANTIDADE JNID/ < c
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO T
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92/
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 10,00000 H 22,66, 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,52
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 229,52

CUSTO DE EXECUCAO 4,59

3 - MATERIAIS

10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,60000 m 1,17 0,70
10000 ADUBO NPK 0,06000 Kgl 249 0,14
10041 PO CALCARIO 0,17500. Kg| 0,10! 0,01
10401 ENXOFRE 0,00300 Kgl 4,86 0,01
10404 ADUBO ORGANICO 0,20000 Kg| 033 0,06

IDADES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

41292 OBTENCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 1,00000 m2 2,73 2,73

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 2,73
PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE
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CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

"USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. A

CUSTO UNITARIO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 8,24

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL)|

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

| PRODUCAO DA EQUIPE: Jo.588
UNIDADE:|M3

ITEM: [ 41291
DESCRICAO DO SERVICO: SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

' ; UANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

1 - EQUIPAMENTOS

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
- IS US
2 - MAO DE OBRA CUSTO CUSTO

QUANTIDADE UNIDADE

HORARIO HORARIO TOTAL

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66, 22,66,
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,95
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 22,95

CUSTO DE EXECUCAO 39,01
3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERI

DES AUXILIARES JANTIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID. CLEI

CUSTO UNITARIO
(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|
CUSTO UNITARIO TOTAL 39.01

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

|  DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 41292

[ PRODUCAO DA EQUIPE: [100,000
DESCRICAO DO SERVICO: OBTENCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA)

UNIDADE:|m2
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS

JTIV UANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO IMPR%DLT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO @
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30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 0,200000 0,800000 116,38 29,11 1,00000 46,55
EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS| 46,55
. CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA JANTIDADE JNID/ c :
QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28 0,29
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 10,00000 H 22,66, 226,60

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 226,89
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 273,44

CUSTO DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERI
ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!
QUANTIDADE UNIDADE

ES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. ( R(P 1; STO

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.73

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

|  DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: [ 41293 | PRODUCAO DA EQUIPE: [4.444
DESCRICAO DO SERVICO: APILOAMENTO MANUAL UNIDADE: | M2

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV QUANTIDADE  HORARIO TOTAL

PRODUTIVO 0 PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

UNIDADE
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28 0,29
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,95
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 22,95

CUSTO DE EXECUCAO 5,16
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UNITARIO UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

PRECO
UNIDADE UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

QUANTIDADE

TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNIDADE Cuono

UNITARI

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 5,16

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PRECO UNITARIO TOTAL)|

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

202600005003389
OUTUBRO - 2025

NUMERO SEI
DATA BASE: |

CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) |

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: [ 42411

| PRODUCAO DA EQUIPE: [0.300

DESCRICAO DO SERVICO: ROCADA COM ROGADEIRA COSTAL
1 - EQUIPAMENTOS

ROCADEIRA COSTAL

UNIDADE: [HA
QUANTIDADE HORARIA

PRODUTIVO IMPR(())DUTI\‘

CUSTO HORARIO CUSTO

QUANTIDADE  HORARIO T

PRODUTIVO IMPRODUTIVO

6,00000

2 -MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO

51,66
CUSTO
HORARIO TOTAL
2,34

HORARIO
29,28

3 - MATERIAIS

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 183,62

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 235,28
CUSTO DE EXECUCAO 784,26

ES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERI
UNIDADE

JANTIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!
QUANTIDADE

ES AUXILIARES

UNIDADE

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

“USTO
UNID. Gy

CUSTO UNITARIO

(RP)
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CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 784,26

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL

X 1 NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42415 | PRODUCAO DA EQUIPE: 0,439

DESCRICAO DO SERVICO: ROCADA MECANIZADA

UNIDADE:|HA
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

' ; UANTIDADE HORARIO
PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

0,000000 123,08 46,64 1,00000 123,08

1 - EQUIPAMENTOS

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 123,08

P CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02000 H 29,28 0,58
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 2,00000 H 22,66, 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUC[}O 168,98/
CUSTO DE EXECUCAO| 385,09

MATERIAIS J B

CUSTO TOTAL DE MATERI
ADES AUXILIARES J UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILL

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. ( R(P 1; STO

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 385,09

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL|

- c 9 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI

| paTABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 42420 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 300,000
DESCRICAO DO SERVICO: CAPINA MANUAL UNIDADE: M2

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
IMPRODUTIV QUANTIDADE HORARIO TOTAL

1 - EQUIPAMENTOS

PRODUTIVO o PRODUTIVO IMPRODUTIVO
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

= CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 10,00000 H 22,10 221,00,
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 250,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 250,28
CUSTO DE EXECUCAO! 0,83

3 - MATERIAIS

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

JXILIARES / / UNIDADE Ulfl‘ll’lrs,;rl?

CUSTO TOTAL DE ATIVID.
CUSTO
UNITARI

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 0,83

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL

X L NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42425 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 350,000
DESCRICAO DO SERVICO: LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D'AGUA UNIDADE: (M
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS y , UANTIDADE HORARIO TOTAL
& propUTIVO 'PR((’)DU TIV pRODUTIVO  IMPRODUTIVO o
30033 CARRINHO DE MAO 80L 1,000000 0,000000 0,71 0,48 3,00000 2,13
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 2,13
- CUSTO CUSTO
-V ANTIDADE J. J. I .
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOA® AT TOmAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,52
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 231,65
CUSTO DE EXECUCAO 0,66
0
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UNITARIO

UNITARIO

4 - ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

PRECO
UNIDADE UNITARIO

QUANTIDADE

CUSTO
UNITARIO

TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

CUSTO
UNITARI

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

JUANTIDAD ~ UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL

0,66

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PRECO UNITARIO TOTAL

1 - EQUIPAMENTOS

30033 CARRINHO DE MAO 80L

X 1 NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42430 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 200,000
DESCRICAO DO SERVICO: LIMPEZA DE SARJETA UNIDADE:|M

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
[0)

CUSTO HORARIO

QUANTIDADE

PRODUTIVO PRODUTIVO IMPRODUTIVO

0,000000 0,71 0,48, 3,00000

CUSTO
HORARIO T

2 -MAO DE OBRA

20002

20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09%

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO
HORARIO
29,28

QUANTIDADE UNIDADE

0,10000 H|

10,00000; H| 22,66

2,13
CUSTO
HORARIO T
2,92!
226,60

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,52
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 231,65
CUSTO DE EXECUCAO 1,15

DES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERI
UNIDADE

JANTIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
QUANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,15

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL,

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42491 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 21,650
DESCRICAO DO SERVICO: USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) UNIDADE:|M3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / / UANTIDADE HORARIO TOTAL

@ PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO @
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU 0,410000 0,590000 262,78 43,78 1,00000 133,56

EQUIVALENTE

30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,000000 0,000000 139,33 9,24 1,00000 139,33
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 0,000000 34,98 23,84 2,00000 69,96
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,000000 0,000000 55,50 45,89 1,00000 55,50

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 398,35
- CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOA® AT TOmAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,60000 H 29,28 17,56
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 85,54
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 483,89
CUSTO DE EXECUCAO
3 - MATERIAIS / UNIDADE
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,91950 T 89,65
PEDREIRA)
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,92000 M3 90,21 82,99
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 172,64

CUSTO

XILIARES / UNIDADE UNITARIO

CUSTO

UNIDADE UNITAR

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

"USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. LA

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 194,99

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL)|

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42496 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 27,670
DESCRICAO DO SERVICO: USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV QUANTIDADE HORARIO TOTAL

PRODUTIVO 0 PRODUTIVO IMPRODUTIVO
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30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU 0,740000 0,260000 262,78 43,78 1,00000 205,83
EQUIVALENTE

30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,000000 0,0000001 139,33 9,24 1,00000 139,33

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,000000 0,0000001 34,98 23,84] 1,00000 34,98

30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,000000 0,000000 83,10} 49,29 1,00000 83,10

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,000000 0,000000 279,67 48,25 1,00000 279,67

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 742,91
CUSTO

-MA JANTIDADE JNID/ x
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO T
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000! H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 119,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 862,83
CUSTO DE EXECUCAOQ 31,18
- . PRECO CUSTO
3-M S JAD J. J p =
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 34,71264 KG 0,26 9,02
10032 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 19,20000 Kg] 3,02 57,98
1,024kg/1
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,09724 T| 94,25 9.16
AREAL)
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,43985 T 97,50 42,88
PEDREIRA)
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,80714 M3 90,21 72,81
10094 PEDRISCO 0,35496 M3 124,22 44,09/
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 235,94
XILIARES A ). UNIDADE

CUSTO

UNIDADE UNITAR]

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. ( CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 267.12

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL

NUMERO SEI 202600005003389
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42831 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 3,929
DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO DIERODY PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)

30033 CARRINHO DE MAO 80L
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA
30185 GERICA 180 1

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

- CUSTO CUSTO
-N ANTIDADE ) - < R
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS =207,09%
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20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48] 29,48]
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 322,13
CUSTO DE EXECUCAO 81,98
; ) . PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE TRIATE INIATE
10010 CIMENTO PORTLAND CP I - 32 280,53418| KG| 0,26 72,93
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,89922 T| 94,25 84,75
AREAL)
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 1,10262 T 97.50 107,50
PEDREIRA)

UXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

265,18
CUSTO
UNITARIO

UNIDADE

CUSTO
UNITARI

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD

UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL

347,16

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PRECO UNITARIO TOTAL

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

NUMERO SEI

CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)

202600005003389

1 - EQUIPAMENTOS

CARRINHO DE MAO 80L

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA
30185 GERICA 180 1
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg

| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42836 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 3,960
DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) UNIDADE:|M3

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODU'
[0)

CUSTO HORARIO

QUANTIDADE

PRODUTIVO PRODUTIVO IMPRODUTIVO

0,080000 0,71 0,48, 4,00000
1,000000 0,000000 23,80 3,73 1,00000
0,590000 1,59 1,08 3,00000
1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,00000

CUSTO
HORARIO T

2,72
23,80
3,84
1,07

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

- CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA ANTIDADE JNID/ n .
QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO T
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h| 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 323,24
CUSTO DE EXECUCAO 81,62
i i PRECO CUSTO
3-V 5 J : ’
R Pl UNITARIO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 332,00000 KG 0,26 86,32
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,90450 T 94,25 85,24
AREAL)
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,85650 T| 97,50 83,50
PEDREIRA)
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG 4,95 20,79
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UNITARIO UNITARIO

CUSTO

UNITDADE UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 357,47

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL

X 1 NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42838 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 3,929
DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: M3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CARRINHO DE MAO 80L ) 0,100000 0,71 0,48, 4,00000 2,68
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA K 0,000000 23,80 3,73 1,00000 23,80
30185 GERICA 180 1 X 0,590000 1,59 1,08 3,00000 3,84}
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg K 0,000000 1,07 0,72 1,00000 1,07

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 31,39

" CUSTO

2-MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE FORAR® ST O

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28

20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94

20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h| 29,11 29,11

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 323,20

CUSTO DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 364,00000 KG| 94,64

10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,88500) T 83,41
AREAL)

10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,86700) T 97,50 84,53
PEDREIRA)

10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,60000 KG| 495 22,77

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

285,35
S z 5 PRE S
ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

TO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|
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CUSTO UNITARIO TOTAL

367,61

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PRECO UNITARIO TOTAL

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42841 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 3,929

1 - EQUIPAMENTOS

DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

UNIDADE:
QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUT!
[0)

CUSTO HORARIO

QUANTIDADE

PRODUTIVO PRODUTIVO IMPRODUTIVO

m3
CUSTO
HORARIO TOTAL

2 -MAO DE OBRA

20002

20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09%

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

JANTIDADE UNIDADE

0,25000 29,28

2,00000 22,66

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

CUSTO DE EXECUCAO

UNIDADE

0,52600 M3

ADES AUXILIARES

42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

PREC!
UNIDADE UNITARIO

347,16

0,70000 m3

49,37
CUSTO
UNITARIO
243,01

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

UNITARIO

243,01
CUSTO
UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

JUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL

305,77

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PRECO UNITARIO TOTAL)|

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42856 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000

1 - EQUIPAMENTOS

DESCRICAO DO SERVICO: ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
[0)

CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
IMPRODUTIVO

PRODUTIVO PRODUTIVO
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UNIDADE:|m3

CUSTO
HORARIO TOTAL




CIAN

2 - MAO DE OBRA

20002
20031
20017

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19%

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE TORAE®
0,10000) H] 29,28
4,00000 H] 22,66
0,40000 H] 29,48

F‘U STO
HORARIO TOTAL
2,92,
90,64
11,79

3 - MATERIAIS

10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA)

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 105,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 105,35/
CUSTO DE EXECUCAO 105,35

PRECO
UNITARIO
93,87

1,15000 M3

CUSTO
UNITARIO
107,95

DADES AUXILIARES

47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

JANTIDADE UNIDADE

0,15000 m3 319,23

107,95

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

JQUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL;

261,18

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PRECO UNITARIO TOTAL

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

NUMERO SEI

CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)

202600005003389

| paTABASE: |

OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 42860

[ PRODUCAO DA EQUIPE:

6,500

DESCRIGAO DO SERVICO: PATROLAMENTO

1 - EQUIPAMENTOS

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

UNIDADE:
QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
[0)

CUSTO HORARIO

QUANTIDADE
PRODUTIVO

0,100000

PRODUTIVO IMPRODUTIVO

0,000000] 219,18 97,56 1,00000

ARE
CUSTO
HORARIO T

2 -MAO DE OBRA

20002

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

US
QUANTIDADE UNIDADE IS

HORARIO
29,28

0,01000

21,91
CUSTO
HORARIO TOTAL
0,291

3 - MATERIAIS

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 0,29
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 22,20
CUSTO DE EXECUCAO 3,41

PRECO

CUSTO

UNITARIO
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CIAN

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
JXILIARES / / UNIDADE CUSTO

UNITARI

CUSTO TOTAL DE ATIVID.
CUSTO
UNITARI

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 341

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)|
PRECO UNITARIO TOTAL)|

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 45050 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 3,960
DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO FCK=15 MPA

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CARRINHO DE MAO 80L 0,920000 0,080000 0,71 0,48, 4,00000 2,72
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,000000 0,000000 23,80 3,73 1,00000 23,80
30185 GERICA 180 1 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,00000 3,84]
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,00000 1,07

CUSTO HORARIO TOTAL DE E

2 - MAO DE OBRA ADE UNIDADE

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H| 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 9,00000 H| 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H| 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h| 29,11 29,11

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 332,00000 KG| 0,26 86,32

10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,90450 T 94,25 85.24
AREAL)

10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,85650 T 97,50 83,50
PEDREIRA)

10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,20000 KG| 495 20,79

ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!
QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC BT CUSTO UNITARIO

(RP)
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CIAN

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 364,18

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL)|

X 1 NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45123 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 9,000
DESCRICAO DO SERVICO: ADENSAMENTO DE CONCRETO UNIDADE: M3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

0,000000 8,49 X 1,00000 8,49

30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm

CUSTO HORARIO TOTAL DE E

1A0 DE OBRA ADE UNIDADE
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 1,00000 H 22,66, 22,66,
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 60,43

CUSTO DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;
DADES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

“USTO I
JQUANTIDAD  UNID. (R(P) S10 CUSTO UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 6.71

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SE 202600005003389
| paTaBasE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 47018 [ PRODUGAO DA EQUIPE: 4,185
DESCRIGAO DO SERVICO: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 14 (AC) UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS JTIV UANTIDADE HORARIO
PRODUTIVO IMPR%DL PRODUTIVO IMPRODUTIVO ©
CARRINHO DE MAO 80L X 0,230000 0,71 0,48] X 2,60
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,000000 0,000000 5,70 0,69) 1,00000 5,70
30185 GERICA 1801 0,380000) 0,620000 1,59 1,08 3,00000 3,78
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CIAN

2 - MAO DE OBRA

20002
20031
20017

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09%
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE TORAE®
1,00000 H] 29,28
9,00000 H] 22,66
1,00000 H] 29,48

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 262,70

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

274,78

3 - MATERIAIS

10010
10081

CIMENTO PORTLAND CP II - 32
AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO
AREAL)

CUSTO DE EXECUCAO 65,65

350,00000
1,72500 T

162,58

ES AUXILIARES

253,58

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

QUANTIDADE

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 319.23

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PRECO UNITARIO TOTAL

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA NUMERO SEI 202600005003389
< ¢ ) ) ) ) | paraBase: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 47020 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: FORMA DE PLACA COMPENSADA UNIDADE:|M2
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS ITIV UANTIDADE HORARIO T
PRODUTIVO IMPR%D UTV proputivo  mmproDUTIVO &
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 1,000000 0,000000 30,26 29,90 0,04016 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36 /40 KVA 1,000000 0,000000 38,49 6,32 0,04016 1,54

MAO DE OBRA

20002
20003
20016

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
UNIDADE

0,07000)
0,70000
0,70000 H]

22,10

29,42

15,47
20,59

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

10044
10048
10025

PREGO
SARRAFO
COMPENSADO RESINADO - 10 mm

CUSTO DE EXECUCAO

_y PRECO
UNIDADE UNITARIO

CUSTO

QUANTIDADE UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 7.29

CUSTO

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: cianceplida@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54
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UNITARIO UNITARIO

CUSTO

UNITDADE UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO .
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 48,14

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL)|

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

| DATABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 47021 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 100,000
DESCRICAO DO SERVICO: CONFECCAO DE GUIAS UNIDADE:|M
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

' ; UANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

1 - EQUIPAMENTOS

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

. CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TORAR® ST O
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 1,00000 H 29,42 29,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 54,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 54,44/
CUSTO DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS I J UNIDADE

10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,08400 M2| 10,15 0,85

CUSTO TOTAL DE MATERI

ES AUXILIARES J UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. ( R(P 1; STO

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|
CUSTO UNITARIO TOTAL 139

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
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A A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ bataBase: ] OUTUBRO 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 47024 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 9,183
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR K 0,000000 121,33 64,17 1,00000 121,33

416E OU EQUIVALENTE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
CUSTO CUSTO

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 146,91
CUSTO DE EXECUCAO 15,99

3 - MATERIAIS UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

UNIDADE Cuono

UNITARIO

CUSTO

UNIDADE UNITAR]

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO .
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 15,99

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL)|

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 23;22?}3330_0:5;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 47027 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO MANUAL UNIDADE: M3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

= CUSTO

-N ANTIDADE ) J. N

2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO TOTAL
ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

SERVENTE - ENCARGOS =207,09%

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 68,85
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 68,85!
CUSTO DE EXECUCAO 68,85

3 - MATERIAIS

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
JXILIARES / / UNIDADE CUSTO

UNITARI

CUSTO TOTAL DE ATIVID.
CUSTO
UNITARI

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. ( @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 68,85

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL)|

N . NUMERO SEI 202600005003389
CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS ( ) [ pataBasE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 47055 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [2,000
DESCRICAO DO SERVICO: FABRICACAO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) UNIDADE:|m
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS y 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
@ prODUTIVO 'PR(())DU TV pRODUTIVO  IMPRODUTIVO 2
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 0,500000] 0,500000 4,53 0,20 1,00000 2,36
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 0,200000| 0,800000 5,70 0,69 1,00000 1,69
30045 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO 0,500000| 0,500000 3,75 2,32 1,00000 3,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS, 7,08
" CUSTO
2 - MAO DE OBRA JANTIDADE JNID/ 5
QUANTIDADE UNIDADE ST I T
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20018 ARMADOR - ENCARGOS = 178,93% 0,50000 H 29,48 14,74}

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

CUSTO DE EXECUCAO

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 13,74000 KG| 0,26
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,03780) T 94,25
AREAL)
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 0,04500 T 97,50 438
PEDREIRA)
10069 ACO CA - 50 3,80000 KG| 6,53 24,81
CUSTO TOTAL 36,32

ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE
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5 -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNIDADE PRECO CUSTO

UNITARIO

UNITARIO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD

CUSTO
(RP)

UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 131.41

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PRECO UNITARIO TOTAL)|

1 - EQUIPAMENTOS

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 23;22?}3330_0:5;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ 47100 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [57,560
DESCRICAO DO SERVICO: USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA

CUSTO HORARIO CUSTO

QUANTIDADE HORARIO TOTAL

PRODUTIVO
0,400000]

PRODUTIVO

IMPR(())DUT“ IMPRODUTIVO

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU
EQUIVALENTE

USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h
GRUPO GERADOR 174 kVA

0,600000 262,78 43,78 1,00000

30016
30043

0,510000]
0,510000

0,490000
0,490000

247,22
139,33

165,38)
9,24

1,00000
1,00000

131,37

207,11
75,57

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
CUS’TO
HORARIO
29,28
22,10

2 - MAO DE OBRA

QUANTIDADE UNIDADE

20002
20003

ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

0,25000 H|
3,00000 H|

414,05
F‘U STO
HORARIO TOTAL
7.32)
66,30

3 - MATERIAIS

UNIDADE

10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO

PEDREIRA)

2,20005! T

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 73,62
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 487,67
CUSTO DE EXECUCAO 8,47

214,50

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

ES AUXILIARES UNIDADE

JANTIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL;

222,97

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PRECO UNITARIO TOTAL

NUMERO SEI

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)

202600005003389

|  DATABASE: |

OUTUBRO - 2025
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CIAN Construtora Emp. € Part. Lida

AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040

E-mail: cianceplida@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00011 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: MANUTENCAO EM BALSA COM CABO E ALOJAMENTO - TIPO [ UNIDADE:|MES
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO
1- EQUIPAMENTOS IMPRODU UANTIDADE
Q PRODUTIVO @ PRODUTIVO IMPRODUTI Q
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS,
" CUSTO
2 -MAO DE OBRA UANTIDADE UNIDADE 0
e HORARIO
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 112,00000 H 22,10 2.475,20,
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 16,00000 H 29,42 470,72
20019 PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 16,00000 H 29,49 471,84
P9810 - SICRC ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 16,00000 H 29,49 471,84
P9823 - SICR( SERRALHEIRO - ENCARGOS = 168,64% 56,00000 H 33,33 1.866,48
P9825 - SICR( SOLDADOR = ENCARGOS - 158,94% 56,00000 H 38,81 2.173,36
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 7.929.44
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 7.929,44
CUSTO DE EXECUCAO! 7.929.44
< PREC
3 - MATERIAIS UANTIDADE UNIDADE
Q UNITARIO
10193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 28,00000 10.546,76
10039 PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ 0,29170 M2 42,26, 12,32
PINTURA ELETROSTATICA
10044 PREGO 0,37500 KG| 16,28 6,10
11024 PARAFUSO 6,25000 U 4,69 29,31
11026 PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 2,08333 M 27,57 57,43
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 4,50000 L 33,01 148,54
11038 PRANCHA (TABUA) 25X15 6,25000 M 6,11 38,18
11039 VIGOTA 6 X 16 4,17000 M 33,37 139,15
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 1,04200 M 2,84 2,95
0001-SINAPI  ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA 1,75000 KG| 73,33 128,32
CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE)
NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO
COT028 ANCORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 0,04200 UN| 1.967,56 82,63
KG
COTO15 APITO 2,00000 UN| 11,60 23,20
COTO18 BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, 0,08300 UN| 334,87 27,79
TENSAO DE 12V
COT010 BOIA SALVA-VIDAS 0,25000 UN| 229,67 57,41
736-SINAPI  BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO 0,04200 UN| 1.846,57 717,55
TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X
ELEVACAO 1 1/2 X 1 1/4, DIAMETRO DO ROTOR
148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H
COTO14 BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS 0,04200 UN| 2.995,14] 125,79
COT021 BUZINA 12V 0,04200 UN| 420,21 17,64]
MO0804 CABO DE ACO - D= 12,70 MM (1/2 ) 2,85000! M 28,18 80,31
4777-SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER! 1,18750 KG 8,02 9,52
BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8 E 1/4
2481-0C CHAPA DE ACO 1/4 74,70000 KG| 8,33 622,25
2428-0C CHAPA PERFILADA 1/4 121,85000 KG| 8,41 1.024,75]
COTO11 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (GRANDE) 1,83300 UN| 53,94 98,87
COTO12 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (PEQUENO) 0,17000 UN| 40,61 6,90
COT002 CORDA DE 3/4 DE NYLON 6,25000 M 20,68 129,25
2246-0C ELETRODO 2.5 OK 12,50000 KG 27,03 337,87
3772-0C EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG 0,12500 UN| 187,33 23,41
CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM
PRESILHA/SETA/SUPORTE
3315-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 1,04200 M 3,68 3,83
MO851 GRAMPO LEVE EM ACO-CARBONO PARA CADO DE 2,33000 UN| 0,94 2,19
ACO-D=6,3 MM (1/4)
COT017 GUINCHOS PARA CABO DE ACO 0,33300 UN| 351,26 116,96
3340-0C INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E | TOMADA 0,10400 UN| 14,42 1,49
HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS - (
SUPORTE+M(’)DULOS+ESPELHO)
COT016 KIT DE PRIMEIROS SOCORROS 0,25000 UN| 1.294,82] 323,70
COT009 LANTERNA PORTATIL COM BATERIA 0,08330 UN| 212,55 17,70
RECARREGAVEL OU PILHAS SOBRESSALENTES
COT006 LUZ ALCANCADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA 0,12500 UN| 225,36 28,17
DPC(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT004 LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA 0,12500 UN| 404,98 50,62
PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E
COSTAS)
COT005 LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA 0,12500 UN| 352,56 44,07
DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT007 LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA 0,12500 UN| 721,57 90,19
DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
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COT003 LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA 0,12500 UN 277,51 34,68
DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)

COT008 LUZ PARA ILUMINACAO INTERNA 0,12500 UN 160,84 20,10
2771-0C METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) 3,08330 KG 10,33 31.85
2389-0C METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) 3,88800 KG 11,13 43,27
0002-SINAPI  OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE 4,50000! M3 16,07 72,31
CONJUNTO OXICORTE GRANDE
COT020 RADIO VHF 25 W 0,04167 UN 2.048,27 85,34
COT013 RETINIDA (CORDA PARA BOIA) SINTETICA 5,00000 M| 2,22 11,10
FLUTUANTE 8 MM
2070-0C TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM 0,91660 M2| 46,41 42,53
7313-SINAPI  TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA 3,75000 L 14,83 55,61
EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS,
METAL E MADEIRA
1227-0C TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) 2,70000! L 16,66 44,98
M3530 TUBO MECANICO EM ACO-CARBONO 4,33000! KG 26,63 115,30
CUSTO TOTAL 15.090,19

CUSTO
UNITARIO UNITARIO

XILIARES / / UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
CUSTO
UNITARI

TEMPO FIXO UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 23.019.63

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL

NUMERO SEI 202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ patamase OUTUBRO 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: ] 00012 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: MANUTENCAO EM BALSA COM MOTOR E ALOJAMENTO - TIPO 11 UNIDADE:|MES
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV QUANTIDADE HORARIO T

PRODUTIVO 0 PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

- CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TR
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 112,00000 Hj 22,10 2.475,20]
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 16,00000 Hj 29,42 470,72
20019 PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 16,00000 Hj 29,49 471,841
P9810 - SICRC ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 16,00000 Hj 29,49 471,841
P9823 - SICR( SERRALHEIRO - ENCARGOS = 168,64% 56,00000 Hj 33,33 1.866,48]
P9825 - SICR( SOLDADOR = ENCARGOS - 158,94% 56,00000 Hj 38,81 2.173,36
P9910 - SICRC OFICIAL DE MAQUINAS - ENCARGOS = 112,79% 0,25400 Hj 30,96 7,86/
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 7.937,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 7.937,30
CUSTO DE EXECUCAO 7.937.30

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

10193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA X 10.546,76

10039 PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ 12,32
PINTURA ELETROSTATICA
10044 PREGO 16,28 6,10
11024 PARAFUSO 4,69 29,31
11026 PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 27,57 5743
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 33,01 74,27
11038 PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 6,11 38,18
11039 VIGOTA 6 X 16 3337 69,51
3314-0C  FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 2,84 35,50

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida
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0001-SINAPI ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA 1,75000 KG| 73,33 128,32
CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE)
NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO
COT028 ANCORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 0,04200 UN| 1.967,56 82,63
KG
COTO15 APITO 2,00000 UN 11,60 23,20
CoTo18 BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, 0,04167 UN 334,87 13,95,
TENSAO DE 12V
COT010 BOIA SALVA-VIDAS 0,25000 UN| 229,67 57,41
736-SINAPI  BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO 0,04167 UN| 1.846,57 76,94
TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X
ELEVACAO 1 1/2 X 1 1/4, DIAMETRO DO ROTOR
148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M/ 8,60 M3/H
CoTO14 BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS 0,04167 UN| 2.995,14 124,79
COoT021 BUZINA 12V 0,04167 UN| 420,21 17,50]
M0804 CABO DE AGO - D = 12,70 MM (1/2) 2,85000 M 28,18 80,31
4777-SINAPI  CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER 1,18750, KG 8,02 9,52
BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8 E 1/4
2481-0C  CHAPADE AGO 1/4 74,70000 KG 833 622,25
2428-0C  CHAPA PERFILADA 1/4 121,85000 KG 8,41 1.024,75
CoTo11 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (GRANDE) 1,83333 UN 53,94 98,88
CoTo12 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (PEQUENO) 0,16667 UN 40,61 6.76
COT002 CORDA DE 3/4 DE NYLON 6,25000 M 20,68 129,25
2246-0C ELETRODO 2.5 OK 12,50000 KG 27,03 337,87
3772-0C  EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG 0,12500 UN| 187,33 2341
CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM
PRESILHA/SETA/SUPORTE
33150C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 12,50000 M 3,68 46,00]
MO851 GRAMPO LEVE EM AGO-CARBONO PARA CADO DE 2,30000 UN| 0,94 2,16,
ACO -D=6,3 MM (1/4)
CoTo17 GUINCHOS PARA CABO DE AGCO 0,33300 UN 351,26 116,96
3340-0C  INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA 1,25000 UN 14,42 18,02,
HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS - (
SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
COTO16 KIT DE PRIMEIROS SOCORROS 0,25000 UN 1.294,82 323,70
COT009 LANTERNA PORTATIL COM BATERIA 0,17000 UN| 212,55 36,13
RECARREGAVEL OU PILHAS SOBRESSALENTES
COT006 LUZ ALCANGADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA 0,12500 UN| 225,36 28,17
DPC(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT004 LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA 0,12500 UN| 404,98 50,62
PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E
COSTAS)
COT005 LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA 0,12500 UN| 352,56 44,07
DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT007 LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA 0,12500 UN| 721,57 90,19
DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT003 LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA 0,01200 UN| 277,51 333
DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT008 LUZ PARA ILUMINACAO INTERNA 0,25000 UN| 160,84 40,21
2771-0C METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) 3,08333 KG 10,33 31,85
2389-0C  METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) 3,88889 KG 11,13 43,28
0002-SINAPI  OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE 4,50000 M3 16,07, 72,31
CONJUNTO OXICORTE GRANDE
COT020 RADIO VHF 25 W 0,04167 UN 2.048,27 85,34
CoTo13 RETINIDA (CORDA PARA BOIA) SINTETICA 5,00000 M 222 11,10
FLUTUANTE 8 MM
2070-0C  TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM 091667 M2| 46,41 42,54
7313-SINAPI TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA 3,75000 1| 14,83 55,61
EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS,
METAL E MADEIRA
1227-0C  TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) 1,35000 1 16,66, 22,49
M3530 TUBO MECANICO EM ACO-CARBONO 4,15000 KG 26,63 110,51
COT026 ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60 0,04200 UN| 2.447,62 102,80
COTO19 BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, 0,04167 UN 848,08 35,33
TENSAO DE 12V
COT024 BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8 0,04167 UN 1.134,99 47,29
COT027 COMANDO A DISTANCIA PARA CABOS 0,04167 UN| 2.297,09 95,71
CORDOALHA
COT023 HELICE EM BRONZE NAVAL 3 PAS 28X20XD 0,04167 UN 4.689.84 195,41
COT022 REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF- 0,04167 UN 19.757,15 823,22
BW40 OU SIMILAR
COT025 TUNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M 0,04167 UN| 4.663,32 194,32
CUSTO TOTAL DE MATERIA] 16.495,79
UNIDADE
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
= < - PRECO CUSTO
5 -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
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CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

JUANTIDAD  UNID. C
(RP)

TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL

24.433,09

202600005003389
OUTUBRO - 2025

NUMERO SEI

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS
DATA BASE:

CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) |

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00013 [
DESCRICAO DO SERVICO: MANUTENGAO EM BALSA COM MOTOR REBOCADOR E ALOJAMENTO - TIPO 111

PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
UNIDADE: |MES

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA

CUSTO HORARIO

“USTO
QUANTIDADE HORARIO

IMPRODUT!
[0)

PRODUTIVO

PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO

2 -MAO DE OBRA JANTIDADE UNIDADE

HORARIO

20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 112,00000 H 22,10 2.475,20,
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 16,00000 H 29,42 470,72
20019 PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 16,00000 H 29,49 471,84
P9810 - SICRC ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 16,00000 H 29,49 471,84
P9823 - SICR( SERRALHEIRO - ENCARGOS = 168,64% 56,00000 H 33,33 1.866,48
P9825 - SICR( SOLDADOR = ENCARGOS - 158,94% 56,00000 H 38,81 2.173,36,
P9910 - SICRC OFICIAL DE MAQUINAS - ENCARGOS = 112,79% 0,25000 H 30,96 7,74

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 7.937.18
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 7.937,18

CUSTO DE EXECUCAO! 7.937.18

o " PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
10193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 28,00000 h 376,67 10.546,76
10050 SOLVENTE / DILUENTE 2,50000 1 24,40 61,00
10039 PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ 029167 M2 42,26 12,32,
PINTURA ELETROSTATICA
10044 PREGO 0,37500 KG 16,28 6.10]
11024 PARAFUSO 6,25000 U 4,69 2931
11026 PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 2,08333 M 27,57 57,43
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 7,20000 1 33,01 237,67
11038 PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 6,25000 M 6,11 38,18
11039 VIGOTA 6 X 16 2,08300 M 33,37 69,50
3314.0C  FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 12,50000 M 2.84 35,50
0001-SINAPI ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA 1,75000 KG 73,33 128,32
CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE)
NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO
COT028 ANCORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 0,04000 UN 1.967,56 78,70
KG
COTO15 APITO 2,00000 UN 11,60 23,20
CoTo18 BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, 0,04000 UN 334,87 13,39
TENSAO DE 12V
COT010 BOIA SALVA-VIDAS 0,25000 UN| 229,67 57,41
736-SINAPI  BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO 0,04000 UN 1.846,57 73,86
TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X
ELEVACAO 1 1/2 X 1 1/4, DIAMETRO DO ROTOR
148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H
CoT014 BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS 0,04000 UN| 2.995,14 119,80
COoT021 BUZINA 12V 0,04000 UN| 420,21 16,80]
M0804 CABO DE ACO - D = 12,70 MM (1/2) 2,85000 M 28,18 80,31
4777-SINAPI  CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER 1,19000 KG 8,02 9,54
BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8 E 1/4
2481-0C  CHAPADE AGO 1/4 2,85000 KG 833 23,74
2428-0C  CHAPA PERFILADA 1/4 121,85000 KG 8,41 1.024,75
CoTo11 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (GRANDE) 1,83000 UN 53,94 98,71
CoTo12 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (PEQUENO) 0,17000 UN 40,61 6.90
COT002 CORDA DE 3/4 DE NYLON 6,25000 M 20,68 129,25
2246-0C  ELETRODO 2.5 OK 12,50000 KG 27,03 337,87
3772-0C  EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG 0,17000 UN 187,33 31,84
CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM
PRESILHA/SETA/SUPORTE
33150C  FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 12,50000 M 3,68 46,00]
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MO0851 GRAMPO LEVE EM ACO-CARBONO PARA CADO DE 2,30000 UN| 0,94 2,16
ACO -D=6,3 MM (1/4)
CoTo17 GUINCHOS PARA CABO DE ACO 0,67000 UN 351,26 235,34
3340-0C  INTERRUPTOR SIMPLES | SECAO E | TOMADA 1,25000 UN 14,42 18,02
HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS - (
SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
COTo16 KIT DE PRIMEIROS SOCORROS 0,25000 UN| 1.294,82 323,70
COT009 LANTERNA PORTATIL COM BATERIA 0,08000 UN| 212,55 17,00
RECARREGAVEL OU PILHAS SOBRESSALENTES
COT006 LUZ ALCANGADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA 0,12500 UN| 22536 28,17
DPC(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COTO004 LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA 0,12500 UN| 404,98 50,62
PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E
COSTAS)
COT005 LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA 0,12500 UN| 352,56 44,07
DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT007 LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA 0,12500 UN| 721,57 90,19
DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT003 LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA 0,12500 UN| 277,51 34,68
DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)
COT008 LUZ PARA ILUMINACAO INTERNA 0,25000 UN| 160,84 40,21
2771-0C  METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) 3,08300 KG| 10,33 31,84
2389-0C  METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) 3,88890) KG| 11,13 43,28
0002-SINAPI OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE 4,50000 M3 16,07 7231
CONJUNTO OXICORTE GRANDE
COT020 RADIO VHF 25 W 0,04000 UN| 2.048,27 81,93
CoTo13 RETINIDA (CORDA PARA BOIA) SINTETICA 5,00000 M 2,22 11,10
FLUTUANTE 8 MM
2070-0C  TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM 091667, M2 46,41 42,54
7313-SINAPI TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA 3,75000 L 14,83 55,61
EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS,
METAL E MADEIRA
1227-0C  TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) 2,45000 L 16,66 40,81
M3530 TUBO MECANICO EM ACO-CARBONO 4,17000 KG| 26,63 111,04
COT026 ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60 0,04000 UN| 247,62, 97,90
COTo19 BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, 0,04000 UN 848,08 33,92
TENSAO DE 12V
COT024 BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8 0,04000 UN| 1.134,99 45,39
CoT027 COMANDO A DISTANCIA PARA CABOS 0,04000 UN| 2297,09) 91,88
CORDOALHA
COT023 HELICE EM BRONZE NAVAL 3 PAS 28X20XD 0,04000 UN 4.689,84) 187,59
COT022 REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF- 0,04000 UN 19.757,15 790,28
BW40 OU SIMILAR
COT025 TUNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M 0,04000 UN| 4.663,32, 186,53
2073-0C  DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 0,83000 L 24,40 20,25
RENNER OU EQUIVALENTE
COT029 RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL DE 200 L 0,04000 UN| 2.526,11 101,04
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 16.323,56
PREC!
UNIDADE
UNITARI
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO CUSTO
5 -TEMPO FIXO UANTIDADE UNIDADE A "
Q UNITARIO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO|
CUSTO 2
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 24.260,74

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL)|

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 2332?;]320?:5;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 00014 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: OPERACAO DE BALSA TIPO I (COM CABO DE ACO) UNIDADE: | MES

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV QUANTIDADE HORARIO T

PRODUTIVO 0 PRODUTIVO IMPRODUTIVO
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2 - MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
CUSTO
HORARIO

CUSTO

QUANTIDADE HORARIO TOTAL

UNIDADE

3 - MATERIAIS

220,00000 H 29,28 6.441,60
P9849 - SICRC CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL - ENCARGOS = 120,89% 780,00000 H 26,50 20.670,00!
20204-PROJE" ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO - ENCARGOS = 82,06% 8,00000 H 130,11 1.040,88]
CUSTO HORARIp TOTAL DE MAO DE OBRA] 28.152.,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 28.152,48
CUSTO DE EXECUCAO! 28.152,48

XILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

UNIDADE Cuono

UNITARI

CUSTO

UNIDADE UNITARIO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 28.152,48

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PRECO UNITARIO TOTAL)|

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

NUMERO SEI

202600005003389
OUTUBRO - 2025

CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
DATA BASE:

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: [ 00015

PRODUCAO DA EQUIPE: | 1,000

DESCRICAO DO SERVICO: OPERACAO DE BALSA TIPO I (COM MOTOR)

1 - EQUIPAMENTOS

UNIDADE: [MES

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
QUANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO

IMPRODU'
[0)

PRODUTIVO IMPRODUTIVO

2 -MAO DE OBRA

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO

ATTIDATS N
QUANTIDADE HORARIO TOTAL

UNIDADE

3 - MATERIAIS

oD OLEO DIESEL

220,00000 H 29,28 6.441,60
7261 FILTROS E LUBRIFICANTES 15,00000 % 0,00 711,00
P9849 - SICRC CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL - ENCARGOS = 120,89% 780,00000 H 26,50 20.670,00
20204-PROJE’ ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO - ENCARGOS = 82,06% 16,00000 H 130,11 2.081,76
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 29.904.36
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 29.904,36.
CUSTO DE EXECUCAO| 29.904.36

PRECO
UNITARIO
4,74

CUSTO
UNITARIO
4.740,00

QUANTIDADE

UNIDADE
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CUSTO TOTAL DE MATERIAL

4 - ATIVIDADES AUXILIARES UNIDADE RECY

4.740,00
CUSTO

QUANTIDADE

UNITARIO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!

CUSTO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL

34.644,36

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PRECO UNITARIO TOTAL)|

NUMERO SEI

202600005003389

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS

CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| OUTUBRO

DATA BASE: |

-2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | 00016 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [1,000

DESCRICAO DO SERVICO: OPERACAO DE BALSA TIPO III (COM REBOCADOR)
QUANTIDADE HORARIA

CUSTO HORARIO

UNIDADE: [MES

CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS

PRODUTIVO

IMPRODUTIVO

QUANTIDADE  HORARIO T

PRODUTIVO IMPR(())DUTI\‘

2 - MAO DE OBRA

QUANTIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

UNIDADE

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 220,00000; H| 29,28 6.441,60|

17261 FILTROS E LUBRIFICANTES 15,00000; % 0,00 853,20

P9849 - SICRC CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL - ENCARGOS = 120,89% 1170,00000; H| 26,50} 31.005,00

20204-PROJE" ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO - ENCARGOS = 82,06% 16,00000; H| 130,11 2.081,76
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBBA 40.381,56

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 40.381,56

3 - MATERIAIS

oD

OLEO DIESEL

1200,00000;

CUSTO DE EXECUCAO

5.688,00

ES AUXILIARES

JANTIDADE

UNIDADE

5.688,00

CUSTO TOT.

‘AL DE ATIVIDA]
UNIDADE

ES AUXILIARES

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD

CUSTO
()

UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL;

46.069,56

BONIFICACOES DE DE:!

SPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
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PRECO UNITARIO TOTAL]

1 - EQUIPAMENTOS

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | Nfgfl;gsi‘j“ i 23;2?}3330_0352?
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | CPUL [ PRODUCAO DA EQUIPE: [1,000
DESCRICAO DO SERVICO: AQUISICAO DE ACO NAVAL UNIDADE:[KG

QUANTIDADE HORARIA
PRODUTIVO IMPR%DUTI\‘

CUSTO HORARIO CUSTO

JANTID/ R
PRODUTIVO QUANTIDADE  HORARIO T

IMPRODUTIVO

2 -MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO
HORARIO

CUSTO

) J. 0
UNIDADE HORARIO TOTAL

QUANTIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

11049-SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E =
0,80 MM (6,40 KG/M2)

1330-SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E=1/4 (6,35
MM) 49,79 KG/M2

4329-SINAPI PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO
MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO
1/2, COMPRIMENTO 2

40624-SINAPI TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2, E=*3,68
MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M

21151-SINAPI TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4 , E= 6,02
MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M

CUSTO DE EXECUCAO

“US
QUANTIDADE UNIDADE UIEJILTS:-;I‘I?IO
0,20260) KG| 10,40) 2,10
0,80640) KG| 7,85 633
0,01160) UN| 2,20 0,02
0,04850 M 93,41 453
0,03100 M 340,22 10,54

ES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;
JANTIDADE

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNIDADE

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO
(RP)

CUSTO UNITARIO

JQUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL; 23,52

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PRECO UNITARIO TOTAL

A A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ DataBase: ] OUTUBRO 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: [ cru2 | PRODUCAO DA EQUIPE: [1.000

DESCRICAO DO SERVICO: BENEFICIAMENTO DO ACO

1 - EQUIPAMENTOS

MAQUINA DE SOLDA ELETRICA
TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW
E9623 - MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW

SICRO

UNIDADE:|KG

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO

J
PRODUTIVO RO

CUSTO

QUANTIDADE HORARIO T

PRODUTIVO IMPRODUTIVO

0,36
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E9643 - EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO

SICRO DE PISTOLA COM CANECA COM CAPACIDADE DE
1. 000 ML E COMPRESSOR DE 1,50 KW

E9662 - EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM

SICRO OXIACETILENO

E9701 - JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM

SICRO CAPACIDADE DE 280 L

0,620000 0,380000 0,00220

0,800000 0,200000 0,06000

0,620000 0,380000| 34,80 32,21 0,00110]

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

0,51

. CUSTO
2-VM J ADE INID/ <
MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO
20015 MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 0,08700 H 29,18 2,53/
P9825 - SICRC SOLDADOR = ENCARGOS - 158,94% 0,08700 H 38,81 3,37,
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 6,41

3 - MATERIAIS

2246-0C ELETRODO 2.5 OK

0002-SINAPI  OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE
CONJUNTO OXICORTE GRANDE

2975-0C GAS DE COZINHA - GLP

CUSTO DE EXECUCAO

KG
M3

0,01200
0,02500

0,04700 KG

XILIARES

CUSTO TOTAL
UNIDADE

UNITARIO

CUSTO
UNITARIO

TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
UNIDADE

CUSTO
UNITARI

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL

7,52

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PRECO UNITARIO TOTAL)|

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:;‘?I i 23;22?}3330_0303;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | CPU3 [ PRODUCAO DA EQUIPE: [1,000

DESCRICAO DO SERVICO: COLETES SALVA-VIDAS GRANDE, CLASSE III

1 - EQUIPAMENTOS

UNIDADE:|UN

QUANTIDADE HORARIA
IMPRODUTIV
[0)

CUSTO HORARIO
QUANTIDADE

PRODUTIVO

PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO
HORARIO T

2 -MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO
HORARIO T

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
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[ CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO] |

CUSTO DE EXECUCAO

‘ 1 TV, PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
COoTo11 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (GRANDE) 1,00000 UN 53,94 53,94
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 53,94

CUSTO

UNIDADE UNITARIO

CUSTO

UNIDADE UNITAR]

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 53,94

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL

A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | CPU4 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: COLETES SALVA-VIDAS PEQUENO, CLASSE 1l UNIDADE:|UN

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO CUSTO
HORARIO HORARIO T

2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

CUSTO DE EXECUCAO
3 - MATERIAIS / UNIDADE

COTo12 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (PEQUENO) 1,00000 UN 40,61 40,61

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 40,61
CUSTO
UNITARIO

JXILIARES / / UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVID.

JANTIDADE UNIDADE Cuono

UNITARI
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CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 40,61

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL

X 1 NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | CPUS [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: LUZES DE NAVEGACAO HOMOLOGADAS E INSTALACAO UNIDADE:|UN

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO IMPR(())DUT PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

) CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE O ) AL
P9810 - SICRC ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 18,00000 Hj 29,49 530,82
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 530.82
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 530,82
CUSTO DE EXECUCAO 530,82
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE FRECO
UNITARIO
COT004 LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA 2,00000 UN| 404,98, 809,96/
PELA DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E
COSTAS)
COT005 LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA 2,00000 UN| 352,56 705,12

DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)

COT007 LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA 1,00000 UN 721,57 721,57
DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)

COT003 LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA 1,00000 UN 277,51 277,51
DPC (DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)

CUSTO TOTAL DE MATERIAL; 2.514.16

ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!
UNIDADE

ES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 3.044,98

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%),
PRECO UNITARIO TOTAL|
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COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | CPUS [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO DE 6 KG

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

' ; UANTIDADE HORARIO T
PRODUTIVO IMPR%DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

1 - EQUIPAMENTOS

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

CUSTO
HORARIO T

2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3772-0C EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG 1,00000 UN
CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM
PRESILHA/SETA/SUPORTE

187,33 187,33

CUSTO TOTAL DE MATERI 187.33

ES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. ( R(P 1; STO

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 187,33

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL|

i i NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| paTABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | CPU7 [ PRODUGAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: BOIA SALVA-VIDAS DE CLASSE 111 UNIDADE:|UN
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

JTIV UANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO IMPR%DLT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO «

1 - EQUIPAMENTOS
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HORARIO HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO

‘ : . CUSTO
MATERIAIS UNIDADE UNITARIO
COTO10 BOIA SALVA-VIDAS 1,00000 UN| 229,67 229,67
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 229,67

ADES AUXILIARES ) UNIDADE EREC CUSTO

UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNIDADE Cuono

UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

"USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID. ”{(PL) S

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|
CUSTO UNITARIO TOTAL 229.67

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) NUMERO SEI 202600005003389

| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | CPUS [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: APARELHO FLUTUANTE UNIDADE:|UN

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS

' ; UANTIDADE HORARIO TOTAL
PRODUTIVO IMPR(())DUT\ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

) CUSTO CUSTO
2-M ANTIDADE JNID / A
MAO DE OBRA QEANIDND  WRIDAND HORARIO  HORARIO TOTAL

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO DE EXECUCAO
i i PRECO CUSTO
3-V 5 JANTID/ J : ’
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE e e
UN| 2.995,14] 2.995,14

CoTo14 BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS 1,00000

ADES AUXILIARES
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CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNIDADE Cuono

UNITARIO

UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

JUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 2.995.14

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PRECO UNITARIO TOTAL

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | CPUY [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000

DESCRICAO DO SERVIGO: BATERIA 150 A/H 12V

1 - EQUIPAMENTOS

UNIDADE:|UN
QUANTIDADE HORARIA

IMPRODUTIV
[0)

CUSTO HORARIO CUSTO

QUANTIDADE HORARIO TOTAL

PRODUTIVO PRODUTIVO IMPRODUTIVO

2 -MAO DE OBRA

P9810 - SICRC ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO
HORARIO

29,49!

CUSTO
HORARIO TOTAL
58,98

QUANTIDADE

UNIDADE

2,00000 H|

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

COT019

BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A,
TENSAO DE 12 V

CUSTO DE EXECUCAO

1,00000 UN 848,08 848,08

DADES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

PRECO
UNIDADE UNITARIO

848,08
CUSTO
UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVID.
UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

JUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 907,06

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
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PRECO UNITARIO TOTAL]

A A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | CPUI0 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: BOMBA DE PORAO VAZAO 15 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE:|UN

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR%DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

- CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO TOTAL
P9807 - SICRC BOMBEIRO HIDRAULICO - ENCARGOS = 173,15% 6,00000 H 33,89 203,34
P9810 - SICRC ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 6,00000 H 29,49 176,94
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 380,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 380,28
CUSTO DE EXECUCAO 380,28

PRECO

UNITARIO

736-SINAPI - BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO 1,00000 UN| 1.846,57 1.846,57
TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X
ELEVACAO 1 1/2 X 1 1/4, DIAMETRO DO ROTOR
148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERI
ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!
UNIDADE

ES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 2.226.85

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL

- . i 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | N:::i’;isim i OUTUBRO 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | CPUII [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: PINTURA DE PROTECAO UNIDADE: [M2

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS JTIV UANTIDADE HORARIO T
PRODUTIVO IMPR%DL PRODUTIVO IMPRODUTIVO «
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2 - MAO DE OBRA

20003
20019
20000

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%
PINTOR - ENCARGOS = 178,76%
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

CUSTO
QUANTIDADE UNIDADE TORAE®
0,12000) H] 22,10
0,12000 H] 29,49
0,12000 29,11

CUSTO

HORARIO TOTAL

2,65
3,53
3,49

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 9,67
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 9,67

CUSTO DE EXECUCAO! 9,67

< ; PRECO
3-V 5 JANTID J p
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE e
5330-SINAPI DILUENTE EPOXI 0,02000 L 48,32] 0,96
44481-SINAPI GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA 0,01000 SC25KG| 161,07 1,61
JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,00 MM (SAE S390)

44072-SINAPI PRIMER EPOXI/ EPOXIDICO 0,13000 L 118,23 15,36

CUSTO TOTAL DE MATERIAL
UNIDADE

17,93

UNIDADE UNITARIO

CUSTO

UNITARIO

CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL

27,60

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PRECO UNITARIO TOTAL)|

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)

NUMERO SEI

202600005003389

| paTABASE:

OUTUBRO - 2025

CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ITEM: | CPUI2

[ PRODUCAO DA EQUIPE:

1,000

DESCRICAO DO SERVICO: PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS VIVAS

QUANTIDADE HORARIA
1 - EQUIPAMENTOS
PRODUTIVO

IMPRODUTIV
[0)

UNIDADE:|M2

CUSTO HORARIO

QUANTIDADE

PRODUTIVO IMPRODUTIVO

CUSTO
HORARIO T

2 -MAO DE OBRA

20003
20019

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%
PINTOR - ENCARGOS = 178,76%

CUSTO HORARIO TOTAL DE E
UNIDADE

0,50000 H|
0,30000 H|

3 - MATERIAIS

5330-SINAPI DILUENTE EPOXI

154-SINAPI  TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI
COM ALCATRAO, BICOMPONENTE

CIAN Construtora Emp. € Part. Lida

QUANTIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 19.89
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 19,89
CUSTO DE EXECUCAO 19,89

PRECO

UNITARIO
48,32
72,49

UNIDADE
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CUSTO
UNITARIO

1,93
28,99




CIAN

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 30,92

UNIDADE

CUSTO
UNITARI

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

"USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID. ”{(PL) S

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 50,81

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL)|

X 1 NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | CPUI3 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000

DESCRICAO DO SERVICO: PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS MORTAS UNIDADE:|M2

1 - EQUIPAMENTOS

QUANTIDADE HORARIA

CUSTO HORARIO

CUSTO

PRODUTIVO

QUANTIDADE HORARIO TOTAL

PRODUTIVO

IMPRODUTIVO

IMPRODUTIV
[0)

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

1A0 DE OBRA

UNIDADE
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,60000 H 22,10 13,26
20019 PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 0,30000 H 29,49 8,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 22,10
CUSTO DE EXECUCAO 22,10

3 - MATERIAIS

QUANTIDADE

UNIDADE

5330-SINAPI DILUENTE EPOXI

0,02500) L 48,32 1,20
7304-SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA 0,15000 L 78,52 11,77
10478-SINAPI VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM 0,11000 L 34,64 3,81
POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO
SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO
CUSTO TOTAL 16,78

ES AUXILIARES

JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!

ES AUXILIARES

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID. CLEI

CUSTO UNITARIO
(RP)
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CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 38.88

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL)|

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS €O 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ DATA BaSE: OUTUBRO -2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | CPUI4 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: COBERTURA UNIDADE: | M2

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

" CUSTO
- M/ v: J. )/ J. / "
2-MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE (TR TETAL
20015 MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 0,18000 H 29,18 5,25
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 525
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 525
CUSTO DE EXECUCAO 5,25

PRECO CUSTO

UNITARIO UNITARIO

25007-SINAPI TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 1,05000 M2 43,86 46,05
17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL
DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA

3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 46,05

o PRECO CUSTO
ATIVIDADES AUXILIARES URIDADD UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE ATIVID.

CUSTO
UNITARIO UNITARIO

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
"USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD ~ UNID. e CUSTO U

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 51,30

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL)|

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 23;22?}3330_0:5;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | CPUIS [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000
DESCRICAO DO SERVICO: CABOS E AMARRAS UNIDADE: (M

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV QUANTIDADE HORARIO

PRODUTIVO 0 PRODUTIVO IMPRODUTIVO
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

3 - MATERIAIS

MO0804 CABO DE ACO - D =12,70 MM (1/2))

n CUSTO CUSTO
- M/ v: y. )/ J. J. I -
2-MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20015 MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 0,10000 H 29,18] 291
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2,91
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2,91
CUSTO DE EXECUCAO 2,91

1,00000 M 28,18

XILIARES

28,18
CUSTO

UNIDADE UNITARIO

CUSTO

UNIDADE UNITARIO

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

JUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 31,09

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PRECO UNITARIO TOTAL)|

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | NSEE’;‘:&FI i 23;22?}3330_035;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | CPUI6 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1,000

DESCRICAO DO SERVICO: BANCO QUATRO LUGARES

1 - EQUIPAMENTOS

UNIDADE:|UN
QUANTIDADE HORARIA

IMPRODUTIV
[0)

CUSTO HORARIO CUSTO

QUANTIDADE HORARIO T

PRODUTIVO PRODUTIVO IMPRODUTIVO

2 -MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO
HORARIO

CUSTO

JANTIDADE R
QUANTIDADE HORARIO T

UNIDADE

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

COT030 BANCO QUATRO LUGARES

CUSTO DE EXECUCAO

: PRECO
J g
Pl UNITARIO

1.322,67

CUSTO
UNITARIO
1.322,67

QUANTIDADE
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CUSTO TOTAL DE MATERIAL 1.322,67

P AT PRECO CUSTO
4 - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO

CUSTO

URTIDADT UNITARIO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. ( @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 1.322,67

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL)|

A A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ bata ase: | OUTUBRO —303%
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 0605604DN [ PRODUCAO DA EQUIPE: [0.896
DESCRICAO DO SERVICO: ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJECAO EM TUNNEL LINER UNIDADE:|M3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS 1 7 UANTIDADE HORARIO T
2 PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO Q
CARRINHO DE MAO 80L 0,610000) 0,390000 0,71 0,48 1,00000 0,61
E9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA 1,000000 0,000000| 21,51 6,12 1,00000 21,51
E9621 BOMBA DE INJECAO DE ARGAMASSA E NATA 1,000000 0,000000| 41,18 35,66 1,00000 41,18
COM CAPACIDADE DE 1,08 M¥/H (18 L/ MIN) E
MISTURADOR COM TAMBOR DE 0,100 M? - 6,20 KW

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 63,30
= CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64,
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 153,94

CUSTO DE EXECUCAO 171,73
3 - MATERIAIS

10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 210,00000

XILIARES

4016096DN  ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 1,00800
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M*

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
CUSTO ‘
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSTO UNITARIO

(RP)
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CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 227,92

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL)|

A A NUMERO SEI 202600005003389
CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS ( ) [ DataBase: ] OUTUBRO -2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 4816000DN [ PRODUCAO DA EQUIPE: To375
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE I* CATEGORIA UNIDADE:|M3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS y , UANTIDADE HORARIO TOTAL
& propUTIVO 'PR((’)DU TIV pRODUTIVO  IMPRODUTIVO o
30185 GERICA 180 1 0,190000 0,810000 1,59 1,08 1,00000 1,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 1,17
- CUSTO CUSTO
2-M ANTIDADE JNID/ n .
MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOA® AR TOmAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 182,45
CUSTO DE EXECUCAO 486,53
o

MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

ADES AUXILIARES J UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 486,53

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | N]ﬂ‘g‘;‘:ssﬁl i 23;‘;‘:?;330_03528:
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 4816003DN [ PRODUCAO DA EQUIPE: T10.000
DESCRICAO DO SERVICO: ILUMINACAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER UNIDADE:|M

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1- EQUIPAMENTOS ITIV UANTIDADE i
5 PRODUTIVO IMPR%DLT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO 2 LR 1O
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

x CUSTO CUSTO
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
0012-0C  ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 1,00000 H 29.49 29,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 29.49
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAQO 29,49)
CUSTO DE EXECUCAO 2,94
CUSTO
3 - M/ 4 J. "
MATERIAIS UNITARIO
MO868 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2,00000 UN 18,88
ELETRONICA - POTENCIA DE 20 W
M3241 CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO 1,10000] M 11,72, 12,89
EM HEPR - TENSAO DE 0,6/1,0 KV E SECAO DE 2 X
6MM?
CUSTO TOTAL DE MATER

ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!
QUANTIDADE UNIDADE

ES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. (R(P) S10 CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 34,71

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL

A A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ DataBase: ] OUTUBRO 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 3806428DN [ PRODUCAO DA EQUIPE: [2.143
DESCRICAO DO SERVICO: PLATAFORMA DE TRABALHO EM ACO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATE 4 M - UTILIZACAO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, UNIDADE:| M3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1- EQUIPAMENTOS TV UANTIDADE A
¢ PRODUTIVO IMPR%DL PRODUTIVO IMPRODUTIVO 2 HORSRION,

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000
20015 MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 1,00000 H 29,18 29,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 51,28
CUSTO DE EXECUCAO! 23,93
. q PRECO CUSTO
3-M/ / Al / A o 3
MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
MO537 SAPATA AJUSTAVEL PARA ANDAIME - BASE 0,02000 UN 72,03 1.44
QUADRADA DE 15 X 15 CM
MO538 ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO PARA 0,01000 M| 142,54 1,42
ANDAIME
MO539 QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA 0,02000 UN 152,93 3,05,

ANDAIME - H=100 CM E L = 100 CM
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MO0542

DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 141 CM

ANDAIME - H=120 CME L =100 CM

0,00500) UN| 51,68 0,25

MO0545 PLATAFORMA METALICA DE PISO PARA ANDAIME 0,01500 UN| 151,66 2,27,
C=100EL=33CM

MO548 QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA 0,02000 UN| 215,86 431

ES AUXILIARES

JANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!

UNIDADE

ES AUXILIARES

6 - TRANSPORTES

CUSTO
()

JQUANTIDAD  UNID.

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO T

OTAL 36,67

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PRECO UNITARIO T

OTAL

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | N]ﬂ‘g‘;‘:ssﬁl i 23;‘;‘:?;330_0;’5;9
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 3807863DN PRODUCAO DA EQUIPE: [13.070
DESCRICAO DO SERVICO: CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE:|M

QUANTIDADE HORARIA

CUSTO HORARIO

1 - EQUIPAMENTOS

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR -
ELETRICO

E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA

PRODUTIVO

1,000000

PRODUTIVO

ITIV
IMPR%DL T IMPRODUTIVO

0,000000] 1,42 1,00000

1,000000 0,000000 10,69 1,00000

CUSTO

QUANTIDADE HORARIO TOTAL

2 -MAO DE OBRA

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO

JANTIDADE <
QUANTIDADE HORARIO

UNIDADE

12,11
CUSTO

HORARIO TOTAL

CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR 1,00000 UN 537 537
TORQUE EM ACO ZINCADO PARA CONCRETO - D =
12,5 MM

M1528 BROCA DE WIDIA - D =13 MM E C = 150 MM 0,00455 UN 15,40; 0,07

CUSTO DE EXECUCAO

20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 34,21

ES AUXILIARES

JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!

ES AUXILIARES

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
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CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 8,05

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL)|

. N NUMERO SEI 202600005003389
CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS ( ) [ bataBase: ] OUTUBRO 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 0605606DN [ PRODUCAO DA EQUIPE: __ [3.460
DESCRICAO DO SERVICO: SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCOPICO REGULAVEL PARA TUNNEL LINER UNIDADE:| M3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS ‘ / ) y A
e PRODUTIVO 'MPR(())DU PRODUTIVO 1MPRODUTIVO QUANTIPAPE - HORARIO TOTAL
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA 1,000000 0,000000 24,97 5,72 1,00000 24,97
30200 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA 1,000000 0,000000] 0,20, 0,11 1,00000 0,20
TRANSFORMADORA 250 A
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 25,17
2 CUSTO CUSTO
- M/ v: y. )/ J. J. I -
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE  UNIDADE HORARIO  HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,40000 H 22,66 9,06
21030 SOLDADOR - ENCARGOS = 158,94% 0,10000 H 38,81 3,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1294
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 38,11
CUSTO DE EXECUCAO! 11,01

3 - MATERIAIS UNIDADE

MO0532 ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULAVEL 0,15463 KG 2,50
TELESCOPICA PARA TUNNEL LINER - L =2,42 A
4,00 M E CAPACIDADE DE 1.750 A 625 KG

CUSTO TOTAL DE MATERI
ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!
QUANTIDADE UNIDADE

ES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 13,51

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL

A A NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) [ DataBase: | OUTUBRO -2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 4816004DN [ PRODUCAO DA EQUIPE: [10,000

DESCRICAO DO SERVICO: VENTILACAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER UNIDADE: (M
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS IMPRODUTIV QUANTIDADE  HORARIO T

PRODUTIVO 0 PRODUTIVO IMPRODUTIVO
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2 - MAO DE OBRA

0012-0C ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13%

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

CUSTO
HORARIO
29.49

UNIDADE

QUANTIDADE

1,00000

CUSTO
HORARIO TOTAL
29,49

CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 29,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 29,49)
CUSTO DE EXECUCAO 2,94

’ 1 TV, PRECO CUSTO
3 - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO UNITARIO
M3240 DUTO FLEXIVEL DE VENTILACAO DE POLIESTER 1,00000 M 14,94 14,94
ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO - D = 200 MM
M3242 CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO 1,10000 M 20,28 2230
EM HEPR - TENSAO DE 0,6/1,0 KV E SECAO DE 4 X
6 MM
CUSTO TOTAL DE MATERIAL

JXILIARES UNIDADE

CUSTO
UNITARI

UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID.

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|
CUSTO UNITARIO TOTAL

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL

40,18

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 1400975DN [ PRODUCAO DA EQUIPE: 72,350
DESCRICAO DO SERVICO: CORTE DE CHAPA DE ACO COM GUILHOTINA HIDRAULICA UNIDADE: |H

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS QUANTIDADE HORARIO TOTAL

PRODUTIVO
1,000000

PRODUTIVO

IMPRODUTIV
[0)

IMPRODUTIVO

E9503 103,40

GUILHOTINA HIDRAULICA 16 X 6. 100 MM - 30 KW 0,0000001 149,42 1,00000 149,42

E9779 GRUPO GERADOR - 113 KVA 1,000000 0,000000 114,21 10,67| 1,00000 114,21

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

2 - MAO DE OBRA

QUANTIDADE UNIDADE

20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46%

2,00000
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CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 44,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 307,83
CUSTO DE EXECUCAO 4,25

3 - MATERIAIS UNIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

’ CUSTO
XILIARES z WA UNITAR|

CUSTO

UNIDADE UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 4,25

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 4816016DN [ PRODUCAO DA EQUIPE: 66,400
DESCRICAO DO SERVICO: RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA UNIDADE:|M3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / / UANTIDADE HORARIO TOTAL

€ PRODUTIVO IMPR(())DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO @
E9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA 1,000000 0,000000| 441,10 29,21 1,00000 441,10
E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM 0,460000 0,540000 321,75 134,40 1,00000 220,57

CAPACIDADE DE 2,50 M?® - 105 KW

E9%607 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM 1,000000 0,000000 311,95 216,35 1,00000 311,95

CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 973,62
- CUSTO CUSTO
-M ANTIDADE J. £ I A
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 8,00000 H| 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 1.154,90

CUSTO

MANDIBULA MOVEL PARA BRITADOR - 0,00004 16.307,61
ABERTURA DE ALIMENTAGAO COM L = 930 MM

M2111 MANDIBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA 0,00006 UN 20.679,98 1,24]
DE ALIMENTACAO COM L =930 MM

CUSTO TOTAL DE MATERI

DADES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

4816010DN  ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ 0,57000 M3 33, 19,37
SOBRE ESTEIRA
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CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
PRECO
UNITARIO

19,37
CUSTO

UNIDADE UNITARIO

QUANTIDADE

5 -TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO
(RP)

6 - TRANSPORTES UNID.

JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL

38,65

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| paTA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 2408057DN [ PRODUCAO DA EQUIPE: 1341

DESCRICAO DO SERVICO: SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE AGCO COM ELETRODO E60XX
QUANTIDADE HORARIA
IMPRODU

CUSTO HORARIO

UNIDADE:|H
CUSTO
QUANTIDADE HORARIO TOTAL

1 - EQUIPAMENTOS
IMPRODUTIVO

5,72
0,16

PRODUTIVO

1,000000
1,000000

PRODUTIVO

24,97
0,30

(o)
0,0000001
0,000000

1,00000
1,00000

24,97
0,30

30195
E9547 -
SICRO

GRUPO GERADOR 23 kVA
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA
TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|
CUSTO
HORARIO

25,27
CUSTO

J J 5
WA HORARIO TOTAL

QUANTIDADE

2 - MAO DE OBRA

20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10] 22,10
21030 SOLDADOR - ENCARGOS = 158,94% 1,00000 H 38,81 38,81
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 60,91
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 86,18]
CUSTO DE EXECUCAO 64,25

3 - MATERIAIS

M1397 ELETRODO REVESTIDO E60XX 1,00000 KG 23,35 23,35

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

XILIARES UNIDADE

CUSTO

UNIDADE UNITARIO

UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO
(RP)

UNID.

6 - TRANSPORTES

JUANTIDAD

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL

87,60
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[ NUMERO SEI | 202600005003389
| pataBase: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 5605942DN [ PRODUCAO DA EQUIPE: 5,449
DESCRICAO DO SERVICO: PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI - E = 200 MICRON UNIDADE:| M2
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS PRODUTIVO IMPR%DU PRODUTIVO IMPRODUTIVG QUANTIDADE HORARIO T
GRUPO GERADOR - 14 KVA X 0,000000 21,51 6,12 1,00000 21,51
E9729 EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTATICA 1,000000] 0,000000 21,96 12,13 1,00000 21,96
COM CABINE SIMPLES DE 5,50 KW E ESTUFA DE
2X120.000 KCAL

COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!
CUSTO

2 -MAO DE OBRA / ADE UNIDADE

HORARIO HORARIO TOTAL
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20019 PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 1,00000 H 29,49 29,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 95,06

CUSTO DE EXECUCAO

M0879 LIXA PARA FERRO N° 150 0,30000 UN 0,63
MI868 TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI 0,32000 KG| 22,46,

ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!
UNIDADE

ES AUXILIARES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE|

CUSTO UNITARIO TOTAL 40.53

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL

i i NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| paTABASE: | OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 41292 [ PRODUGAO DA EQUIPE: 100,000
DESCRIGAO DO SERVICO: OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) UNIDADE:|m2
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1- EQUIPAMENTOS ITIV UANTIDADE HORARIO TOTAL

< PRODUTIVO ™ IPR%D UTIV pRODUTIVO  IMPRODUTIVO 2
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 0,200000 0,800000] 116,38 29,11 1,00000 46,55

EQUIVALENTE
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 46,55
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HORARIO HORARIO TOTAL

20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28 0,29
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA| 226,89
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 273,44
CUSTO DE EXECUCAO! 2,73

CUSTO
UNITARIO

3 - MATERIAIS JANTIDADE

CUSTO TOTAL DE MATERIAL

JXILIARES / / UNIDADE CUSTO

UNITARI

CUSTO

UNIDADE UNITAR]

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 2,73

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)|
PRECO UNITARIO TOTAL)|

- NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 42831 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 3,929
DESCRICAO DO SERVICO: CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE:|m3
QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1- EQUIPAMENTOS y , UANTIDADE HORARIO T
& propUTIVO 'PR((’)DU PRODUTIVO IMPRODUTIVO o
30033 CARRINHO DE MAO 80L 0,880000] 0,120000 0,71 0,48 4,00000! 2,68
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,000000 0,000000 23,80 3,73 1,00000 23,80
30185 GERICA 180 1 0,410000] 0,590000 1,59 1,08 3,00000 3,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 30,32
- CUSTO CUSTO
-V ANTIDADE J. J. I .
2 - MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOA® | AT
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h| 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 322,13

CUSTO DE EXECUCAO
QUANTIDADE UNIDADE

3 - MATERIAIS

CIMENTO PORTLAND CP II - 32

10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 94,25 84,75
AREAL)
10082 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 97,50 107,50
PEDREIRA)
CUSTO TOTAL DE MATERIAL 265,18
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CUSTO

UNIDADE UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 347,16

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL)|

X 1 NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| DATA BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 45123 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 9,000
DESCRICAO DO SERVICO: ADENSAMENTO DE CONCRETO UNIDADE: M3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO STO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm K 0,0000001 8,49 . 1,00000

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS! 8,49
CUSTO CUSTO

2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE

HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 60,43
CUSTO DE EXECUCAO 6,71

PRECO CUSTO
UNITARIO UNITARIO

3 - MATERIAIS

CUSTO TOTAL DE MATERIAL;

ES AUXILIARES JANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDA!

QUANTIDADE UNIDADE

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO
“USTO I
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. CUSIC CUSTO UNITARIO

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO TOTAL; 6,71
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[ BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)| I
[ PRECO UNITARIO TOTAL| |

1 i NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| paTABASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: | 47018 [ PRODUCAO DA EQUIPE: 4,185
DESCRICAO DO SERVICO: ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) UNIDADE:|m3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO

1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO TOTAL
& PRODUTIVO IMPR(())DUT“ PRODUTIVO IMPRODUTIVO o

30033 CARRINHO DE MAO 80L X 0,2300001 0,71 0,48, 4,00000 2,60
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,000000 0,000000 5,70 0,69 1,00000 5,70
30185 GERICA 180 1 0,380000 0,620000 1,59 1,08 3,00000 3,78

CUSTO HORARIO TOTAL DE E

2 - MAO DE OBRA ADE UNIDADE
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS =207,09% 9,00000 H 22,66, 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 262,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 274,78

CUSTO DE EXECUCAO

3 - MATERIAIS

91,00
162,58

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 350,00000
10081 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO 1,72500
AREAL)

CUSTO
UNITARIO UNITARIO

XILIARES / / UNIDADE

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
CUSTO

TEMPO FIXO IR DE UNITAR|

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. @) CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 319,23

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)
PRECO UNITARIO TOTAL)|

A g NUMERO SEI 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS CO 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA)
| para BASE: OUTUBRO - 2025
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: __ | 4016096DN [ PRODUCAO DA EQUIPE: 230,190
DESCRICAO DO SERVICO: ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M° UNIDADE:| M3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO CUSTO
1 - EQUIPAMENTOS / 4 UANTIDADE HORARIO T
& PRODUTIVO DIERODY PRODUTIVO IMPRODUTIVO o
E9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS K X . . X 342,38
COM CACAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M? -
118 KW
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CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS|

342,38

N CUSTO CUSTO
- M/ v: y. )/ J. J. I -
2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE T oI AL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 365,04
CUSTO DE EXECUCAO 1,58

3 - MATERIAIS

CUSTO
UNITARIO

UNITARIO

XILIARES

CUSTO TOTAL DE MATERI
UNIDADE

CUSTO
UNITARIO

UNITARIO

TEMPO FIXO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

UNIDADE Cuono

UNITARI

6 - TRANSPORTES

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!
CUSTO

(RP)

CUSTO UNITARIO

JUANTIDAD ~ UNID.

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE!

CUSTO UNITARIO TOTAL 1,58

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)

PRECO UNITARIO TOTAL)|

1 - EQUIPAMENTOS

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
EQUIVALENTE

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR
COMPRIMIDO (25kg)

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL
OU EQUIVALENTE

CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM
CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW

COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 L/S (124
PCM) - 27 KW

CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM
CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW

30028

30029

E9117

1E9646

E9672

= c g 202600005003389
COMPOSICAO UNITARIA DOS SERVICOS €O 046/2026 - GOINFRA - 20 LOTES (CONSERVA) | N]Exfl;(:sssl OUTUBRO - :;25
CIAN CONSTRUTORA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ITEM: __ | 4816010DN [ PRODUCAO DA EQUIPE: 82,450
DESCRICAO DO SERVICO: ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA UNIDADE:|M3

QUANTIDADE HORARIA CUSTO HORARIO F?USTO
PRODUTIVO IMPR(())DUTIV PRODUTIVO IMPRODUTIVO QUANTIDADE HORARIO T

0,480000 0,520000] 222,97 43,78 1,00000 129,78

1,000000 0,000000| 32,95 31,22 1,00000 32,95

1,000000 0,000000| 450,40 213,15 1,00000 450,40

1,000000 0,000000| 321,75 134,40 1,00000 321,75

1,000000 0,000000| 49,10) 12,63 1,00000 49,10

0,880000 0,120000| 33527 98,99 3,00000 920,70

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS!

1.904,68

3 - MATERIAIS

EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA
COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64
MM (2 1/2")

M2042
M2062

" CUSTO CUSTO
2 -MAO DE OBRA QUANTIDADE UNIDADE TOCH® | eI AL
20014 BLASTER - ENCARGOS = 165,39% 1,00000 H 34,26 34,26
P9892 AUXILIAR DE BLASTER - ENCARGOS 208,36% 2,00000 H 34,22 68,44]
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 102,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.007,38
CUSTO DE EXECUCAO 24,34

a PRECO CUSTO
UANTIDADE UNIDADE A p
Q UNITARIO UNITARIO
0,46138 KG| 11,58 5,34
0,00033 UN 494,85 0,16
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M2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE 0,00015] UN| 1.664,16 0,24
ESTEIRAS - D =380 MM (I 1/2") EC=3,05 M

M2066 LUVA EM ACO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ 0,00024) UN| 262,50 0,06,
SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2")

M2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE 0,00012] UN| 848,98 0,10
ESTEIRAS - D =38 MM (1 1/2")

M2138 NONEL DE COLUNA - C = 12,0 M 0,02000 UN| 18,63 037,

M2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO - C = 6,0 M 0,01429) UN| 14,59 0,20

M2143 NONEL DE LIGAGAO - C = 6,0 M 0,00786, UN| 18,15 0,14

M2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,00333 UN| 880,22 2,93

M2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M 0,00071 UN| 166,75, 0,11

CUSTO TOTAL DE MATERIAL 9,65

XILIARES / / UNIDADE

CUSTO

UNIDADE UNITAR

CUSTO TOTAL DE TEMPO FIXO!

"USTO
6 - TRANSPORTES JUANTIDAD  UNID. LA

(RP)

CUSTO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO TOTAL 33,99

BONIFICACOES DE DESPESAS INDIRETAS (BDI: 10,96%)|
PRECO UNITARIO TOTAL)|
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CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01

CUSTO REFERENCIAL DE MAO DE OBRA (SEM BONIFICACAO)

MAO DE OBRA
Cédigo Auxiliar Descri¢do da Mao de Obra Unidade Encargos Valor sem Valor com
encargos encargos

OBRAS RODOVIARIAS

20003 AJUDANTE h 199,46 7,38 22,10
20018 ARMADOR h 178,93 10,57 29,48
20014 BLASTER h 165,39 12,91 34,26
20016 CARPINTEIRO h 178,64 10,56 29,42
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 121,68 13,21 29,28
20102 ENCARREGADO DE SERVICO (MENSALISTA) MES 121,68 2.906,57 6.443,28
20013 GREDISTA h 177,45 10,48 29,07
20015 MONTADOR h 187,85 10,14 29,18
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 172,31 10,48 28,53
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 161,13 13,65 35,64
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 176,36 10,51 29,04
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 139,38 20,16 48,25
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 177,82 10,48 29,11
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 150,64 17,47 43,78
20017 PEDREIRO h 178,19 10,60 29,48
20019 PINTOR h 178,76 10,58 29,49
20031 SERVENTE h 207,09 7,38 22,66
21030 SOLDADOR h 158,94 14,99 38,81

CIAN Construtora Emp. e Part. Ltda
AV. D, n.419 SL 401. Ed Comercial Marista. Set Marista CEP 74.150-040
E-mail: ciancepltda@gmail.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54



CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01

CUSTO REFERENCIAL DE MAO DE OBRA (SEM BONIFICACAO)

MAO DE OBRA
Cédigo Auxiliar Descri¢do da Mao de Obra Unidade Encargos Valor sem Valor com
encargos encargos

OBRAS CIVIS

0008 AJUDANTE h 171,78 8,18 22,23
0030 AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 171,78 8,18 22,23
0023 APLICADOR DE EPOXI h 151,87 11,56 29,11
0006 ARMADOR h 152,54 11,56 29,19
0028 AZULEJISTA h 152,05 11,56 29,13
0034 CALCETEIRO h 156,91 11,56 29,69
0020 CALHEIRO h 164,41 10,32 27,28
0010 CARPINTEIRO h 152,18 11,56 29,15
0012 ELETRICISTA h 155,13 11,56 29,49
0011 ENCANADOR h 157,75 11,56 29,79
0019 JARDINEIRO h 178,10 7,46 20,74
0024 MARCENEIRO h 151,40 11,56 29,06
0033 MONTADOR DE DIVISORIA/PAINEL h 152,45 11,56 29,18
0015 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA h 152,80 11,56 29,22
0025 OFICIAL "B" h 152,01 11,56 29,13
0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 167,51 8,70 23,27
0004 PEDREIRO h 152,01 11,56 29,13
0018 PINTOR h 152,39 11,56 29,17
0013 POCEIRO h 151,93 11,56 29,12
0021 SERRALHEIRO h 152,34 11,56 29,17
0005 SERVENTE h 180,43 7,25 20,33
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS (GOIAS - OUTUBR0/2025 - SEM DESONERACAO)

Encargos Sociais (% Encargos Trabalhistas (%) ‘erbas Rescis s (%o Reincidéncias (%)  Total (%)

Cédigo Descricdo

20000 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 20,00% | 8,00% [ 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,16% | 4,69% | 3,46% | 0,87% [ 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 593% | 0,16% | 8,85% | 4,39% | 0,92% | 14,10% | 0,54% 110,00%
20001 [MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,39% | 4,75% | 5,19% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,24% [ 0,74% | 0,01% - 4.77% | 0,13% | 7,12% | 4,46% | 0,92% | 14,86% | 0,43% 109,81%
20003 |AJUDANTE h 20,00% | 8,00% [ 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,21% | 4,71% [ 3,78% | 0,87% [ 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 5,72% | 0,16% | 8,53% | 4,41% | 0,92% | 14,25% | 0,52% 110,00%
20004 [OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,16% | 4,69% | 3,46% [ 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% [ 0,74% | 0,00% - 5,93% | 0,16% | 885% | 4,39% | 0,92% | 14,10% | 0,54% 110,00%
20013 |GREDISTA h 20,00% | 8,00% [ 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,37% | 4,75% | 5,07% | 0,87% [ 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 4.85% | 0,13% | 7.24% | 4,45% | 0,92% | 14,81% [ 0,44% 109,83%
20014 [BLASTER h 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 0,41% - 18,71% | 4,84% | 7,62% [ 091% | 0,05% | 0,10% | 9,24% [ 0,74% | 0,00% - 3,43% | 0,09% [ 4,70% | 4,55% | 0,93% | 15,70% | 0,31% 109,11%
20015 |MONTADOR h 20,00% | 8,00% [ 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,31% | 4,73% [ 4,61% | 0,87% [ 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% - 5,16% | 0,14% | 7,70% | 4,44% | 0,92% | 14,61% | 0.47% 109,89%
20016 [CARPINTEIRO h 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,38% | 4,75% | 5,18% [ 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% [ 0,74% | 0,00% - 4,78% | 0,13% | 7,13% | 4,46% | 0,92% | 14,86% | 0,43% 109,81%
20017 |PEDREIRO h 20,00% | 8,00% [ 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,38% | 4,75% | 5,14% | 0,87% [ 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 481% | 0,13% | 7,17% | 4,46% | 0,92% | 14,83% [ 0,43% 109,80%
20018 [ARMADOR h 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,09% | 4,67% | 2,86% [ 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,23% [ 0,74% | 0,00% - 6,33% | 0,17% [ 9,45% | 4,37% | 0,92% | 13,84% | 0,57% 110,07%
20019 |PINTOR h 20,00% | 8,00% [ 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,43% | 4,76% | 5,53% | 0,87% [ 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4,54% | 0,13% | 6,78% | 4,47% | 0,92% [ 15,01% [ 0,41% 109,76%
20023 [RASTELEIRO h 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,38% | 4,75% | 5,14% [ 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% [ 0,74% | 0,00% - 4.81% | 0,13% | 7,17% | 4,46% | 0,92% | 14,83% | 0,43% 109,80%
20026 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 20,00% | 8,00% [ 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,16% | 4,69% [ 3,46% | 0,87% [ 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 593% | 0,16% | 8,85% | 4,39% | 0,92% | 14,10% | 0,54% 110,00%
20027 |MOTORISTA DE CAMINHAO h 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,37% | 4,75% | 5,10% [ 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% [ 0,74% | 0,00% - 4.83% | 0,13% | 7.21% | 4,45% | 0,92% | 14,82% | 0,44% 109,81%
20028 |MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 20,00% | 8,00% [ 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,37% | 4,75% | 5,10% | 0,87% [ 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4.83% | 0,13% | 7.21% | 4,45% | 0,92% | 14,82% [ 0,44% 109,81%
20031 [SERVENTE h 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - 18,21% | 4,71% | 3,78% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% [ 0,74% | 0,01% - 572% | 0,16% | 8,53% | 4,41% | 0,92% | 14,25% | 0,52% 110,00%
20102 |ENCARREGADO DE SERVICO més | 20,00% | 8,00% [ 2,50% [ 1,50% [ 1,60% [ 0,20% | 3,00% | 1,00% - - - 6,89% | 0,87% | 0,05% | 0,07% | 9.23% | 0,74% | 0,00% - 3,97% | 0,10% | 543% | 3,77% | 0,92% | 6,75% | 0,36% 76,95%
21030 [SOLDADOR h 20,00% | 8,00% | 2,50% [ 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% - 18,56% | 4,80% | 6,57% [ 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% [ 0,74% | 0,01% - 4,20% | 0,11% | 5,74% | 4,51% [ 0,92% | 1547% | 0,38% 110,05%
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TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS (GOIAS - OUTUBR0/2025 - SEM DESONERACAO)

Legenda: CONS AGOES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:
Parcela
Previdénci
Para fins de apresentagdo dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas decimais em
ma dos valores v
parcelas.
Sobre os encargos s € tr apresentados na presente tabela, na aplicada a média movel. A média moével é parte da metodologia de calculo
salari S i rabalhistas, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variagdes decorrentes de eventuais
(Grupo/A'= Excar 3 " alteragdes no or meio da utilizagdo da média movel aritmética (ou média mével simples), com excegdo dos encargos do Grupo A
referentes I S mente a obtengdo do somatorio dos percentuais dos encargos dos grupos B, C e D, ¢ aplicada a média movel aritm
dos trés altimos r dos encargos dos mesmos grupos, e adicionado o somatorio do grupo A da referéncia atual, obtendo desta forma, os
percentuais efetivamente utilizados no calculo dos custos da Méao de Obra.
uro Contra Risco e Acidente de Trabalho
INCI
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

Repouso Semanal Remunerado - Domingos

Feriados

Auxilio Enfermidade
Auxilio Acidente de Trabalho
Trabalhistas (%)

¢a Paternidade

ustificadas
ternidade
m Tecnolégica
Aviso Prévio Indenizado
Prévio Trabalhado
Férias Indenizadas + 1/3
Depésito por Rescisio Sem Just
Adicional
Reincidéncia de A sobre B
Grupo D - Reincidénci

a de A sobre A Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FG
sobre Aviso Prévio Indenizado
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VALOR MAO DE OBRA (GOIAS - OUTUBRO/2025 - SEM DESONERACAO)

Encargos Complementares Encargos Adicionais
Encargos Totais
Cédigo Categoria Unidade Salario %r:lr‘::::;::::::d :::1‘::1)::::;«/ E"_‘?_rg"’ E"_c?r(gl';;) Alimentagiio Ferramenta Transporte Exam. Ocupacional  Cesta Bisica Assist. Médica Seguro de Vida
% RS ] RS % RS % % ] % RS

20000 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 10,48 0,00% 0,00 110,09% 11,54 43,98% 4,61 3.47% 0,36 0,00% 0,00 9.48% 0,99 0,34% 0,04 10,42% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 177,82% 18,64 29,11
20001 [MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 10,51 0,00% 0,00 109,86% 11,55 43,84% 4,61 2,51% 0,26 0,00% 0,00 9.45% 0,99 0,28% 0,03 10,39% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 176,36% 18,54 29,05
20003 |AJUDANTE h 8,03 0,00% 0,00 110,10% 8,84 57,43% 4,61 4,76% 0,38 0,71% 0,06 12,38% 0,99 0,43% 0,03 13,61% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 199,46% 16,01 24,03
20004 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 20,16 0,00% 0,00 110,09% 22,20 22,86% 4,61 1,31% 0,26 0,00% 0,00 4,93% 0,99 0,18% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,01% 0,00 139,38% [ 28,10 48,26
20013 |GREDISTA h 10,48 0,00% 0,00 109,92% 11,52 43,98% 4,61 3,34% 0,35 0,00% 0,00 9.48% 0,99 0,28% 0,03 10,42% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 177,45% 18,60 29,07
20014 |BLASTER h 12,91 0,00% 0,00 109,16% 14,10 35,69% 4,61 3,80% 0,49 0,34% 0,04 7,70% 0,99 0,22% 0,03 8,46% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 165,39% [ 21,36 34,27
20015 |MONTADOR h 10,14 0,00% 0,00 109,95% 11,15 45,45% 4,61 4,84% 0,49 6,70% 0,68 9.80% 0,99 0,31% 0,03 10,77% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 187,85% 19,05 29,19
20016 |CARPINTEIRO h 10,56 0,00% 0,00 109,90% 11,61 43,64% 4,61 4,65% 0,49 0,39% 0,04 9.41% 0,99 0,27% 0,03 10,34% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,64% 18,87 29,42
20017 |PEDREIRO h 10,60 0,00% 0,00 109,88% 11,65 43,47% 4,61 4,57% 0,48 0,29% 0,03 9.37% 0,99 0,28% 0,03 10,30% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,19% 18,89 29,49
20018 |ARMADOR h 10,57 0,00% 0,00 110,12% 11,64 43,60% 4,61 4,65% 0,49 0,45% 0,05 9.40% 0,99 0,36% 0,04 10,33% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,93% 18,92 29,48
20019 |PINTOR h 10,58 0,00% 0,00 109,84% 11,62 43,57% 4,61 4,58% 0,48 0,76% 0,08 9.39% 0,99 0,26% 0,03 10,33% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,76% 18,91 29,48
20023 |RASTELEIRO h 10,60 0,00% 0,00 109,88% 11,65 43,47% 4,61 3,61% 0,38 6,41% 0,68 9.37% 0,99 0,28% 0,03 10,30% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 183,34% 19,44 30,04
20026 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 17,47 0,00% 0,00 110,09% 19,23 26,38% 4,61 2,00% 0,35 0,00% 0,00 5,69% 0,99 0,21% 0,04 6,25% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 150,64% [ 26,32 43,78
20027 [MOTORISTA DE CAMINHAO h 11,20 0,00% 0,00 109,90% 12,31 41,14% 4,61 2,36% 0,26 0,00% 0,00 8,87% 0,99 0,26% 0,03 9,75% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 172,31% 19,30 30,50
20028 [MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 13,65 0,00% 0,00 109,90% 15,00 33,77% 4,61 1,93% 0,26 0,00% 0,00 7.28% 0,99 0,21% 0,03 8,00% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 161,13% | 21,99 35,63
20031 |SERVENTE h 7,38 0,00% 0,00 110,10% 8,13 62,45% 4,61 5,09% 0,38 0,67% 0,05 13,47% 0,99 0.47% 0,03 14,80% 1,09 0,00% 0,00 0,04% 0,00 207,09% 15,28 22,66
20102 |ENCARREGADO DE SERVICO més  |2.906,57| 0,00% 0,00 77,08% 2.240,39 29,03% | 843,78 2,20% 63,99 0,00% 0,00 6,26% 181,93 0,21% 6,06 6,88% 200,00 0,00% 0,00 0,02% 0,50 121,68% | 3.536,65 | 6.443,22
21030 |SOLDADOR h 14,99 0,00% 0,00 110,05% 16,50 30,75% 4,61 3,65% 0,55 0,32% 0,05 6,63% 0,99 0,23% 0,04 7.29% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 158,94% [ 23,83 38,81
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Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisorias (%) Reincidéncias (%)  Total (%)
Codigo Descrigio

A4 A5 A6 B4 B5 B6 B7 D2
0001 ENGENHEIRO més | 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0.20% | 3,00% [ 1,00% - - 8,99% | 0,87% | 0,05% [ 0,07% | 9,24% | 0,74% [ 0,07% 2,63% | 0,06% | 3,33% | 3,84% | 0,93% | 7,57% [ 0,23% 76,42%
0002 ENCARREGADO més | 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0.20% | 3,00% [ 1,00% - - 6,89% | 0,87% | 0,05% [ 0,07% | 9,23% | 0,74% [ 0,00% 397% | 0,10% | 543% | 3,77% | 0,92% | 6,75% [ 0,36% 76,95%
0003 MESTRE DE OBRAS més | 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0.20% | 3,00% [ 1,00% - - 6,89% | 0,87% | 0,05% [ 0,07% | 9.23% | 0,74% [ 0,00% 397% | 0,10% | 543% | 3,77% | 0,92% | 6,75% [ 0,36% 76,95%
0004 PEDREIRO h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% [ 3,00% | 1,00% 18,38% | 4,75% | 5,14% | 0,87% [ 0,05% | 0,08% | 9,23% [ 0,74% | 0,00% 4.81% | 0,13% | 7.17% | 4,46% | 0,92% | 14,83% | 0,43% 109,80%
0005 SERVENTE h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% [ 3,00% | 1,00% 1821% | 4,71% | 3,78% | 0,87% [ 0,05% | 0,09% | 9,24% [ 0,74% | 0,01% 572% | 0,16% | 8,53% | 4,41% | 0,92% | 14,25% [ 0,52% 110,00%
0006 ARMADOR h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% [ 3,00% | 1,00% 18,09% | 4,67% | 2,86% | 0,87% [ 0,05% | 0,09% | 9,23% [ 0,74% | 0,00% 6,33% | 0,17% | 9,45% | 4,37% | 0,92% | 13,84% [ 0,57% 110,07%
0008 AJUDANTE h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% [ 3,00% | 1,00% 1821% | 4,71% | 3,78% | 0,87% [ 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% 572% | 0,16% | 8,53% | 4,41% | 0,92% | 14,25% [ 0,52% 110,00%
0010 CARPINTEIRO h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% [ 3,00% | 1,00% 18,38% | 4,75% | 5,18% | 0,87% [ 0,05% | 0,08% | 9,23% [ 0,74% | 0,00% 4,78% | 0,13% | 7,13% | 4,46% | 0,92% | 14,86% | 0,43% 109,81%
0011 ENCANADOR h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% [ 3,00% | 1,00% 18,32% | 4,74% | 4,66% | 0,87% [ 0,05% | 0,09% | 9,23% [ 0,74% | 0,00% 5,13% | 0,14% | 7,65% | 4,44% | 0,92% | 14,63% [ 0,46% 109,87%
0012 ELETRICISTA h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% [ 3,00% | 1,00% 18,37% | 4,75% | 5,09% | 0,87% [ 0,05% | 0,09% | 9,24% [ 0,74% | 0,00% 4.84% | 0,13% | 7.22% | 4,45% | 0,92% | 14,82% | 0,44% 109,83%
0013 POCEIRO h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% [ 3,00% | 1,00% 17,84% | 4,61% | 0,95% | 0,87% [ 0,05% | 0,08% | 9,23% [ 0,74% - 7,61% | 0.21% | 11,36% [ 4,30% | 0,92% | 12,99% [ 0,69% 110,25%
0015 MONTADOR DE ESTRUT. METALICA h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% [ 3,00% | 1,00% 18,31% | 4,73% | 4.61% | 0.87% [ 0,05% | 0,10% | 9.24% | 0,74% | 0,00% 5,16% | 0,14% | 7,70% | 4,44% | 0,92% | 14,61% [ 0,47% 109,89%
0016 VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,0000) més | 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0.20% | 3,00% [ 1,00% - - 542% | 0,87% | 0,05% [ 0,07% | 9,23% | 0,74% [ 0,01% 4,62% | 0,13% | 6,90% | 3,72% | 0,92% | 6,19% | 0,42% 77,09%
0017 ALMOXARIFE/APONTADOR més | 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0.20% | 3,00% [ 1,00% - - 529% | 0,87% | 0,05% [ 0,09% | 9,24% | 0,74% [ 0,02% 4,70% | 0,13% | 7.02% | 3,72% | 0,92% | 6,16% | 0,43% 77,18%
0018 PINTOR h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% [ 3,00% | 1,00% 18,43% | 4,76% | 5,53% | 0,87% [ 0,05% | 0,08% | 9,23% [ 0,74% | 0,00% 4,54% | 0,13% | 6,78% | 4,47% | 0,92% | 15,01% | 0,41% 109,76%
0019 JARDINEIRO h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% [ 3,00% | 1,00% 18,34% | 4,74% | 4.81% | 0,87% [ 0,05% | 0,08% | 9,23% [ 0,74% | 0,01% 5,02% | 0,14% | 7,50% | 4,44% | 0,92% | 14,69% [ 0,45% 109,84%
0020 CALHEIRO h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% [ 3,00% | 1,00% 1831% | 4,73% | 4,61% | 0,87% [ 0,05% | 0,10% | 9,24% [ 0,74% | 0,00% 5,16% | 0,14% | 7,70% | 4,44% | 0,92% | 14,61% [ 0,47% 109,89%
0021 SERRALHEIRO h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% [ 3,00% | 1,00% 18,37% | 4,75% | 5,09% | 0,87% [ 0,05% | 0,09% | 9,24% [ 0,74% | 0,00% 4.84% | 0,13% | 7.22% | 4,45% | 0,92% | 14,82% | 0,44% 109,83%
0023 APLICADOR DE EPOXI h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% [ 3,00% | 0.41% 18,65% | 4,82% | 7,13% | 091% [ 0,05% | 0,10% | 9,24% [ 0,74% | 0,01% 3,79% | 0,10% | 5,19% | 4,53% | 0,93% | 15,50% [ 0,34% 109,23%
0024 MARCENEIRO h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% [ 3,00% | 0.41% 18,84% | 4,87% | 8,71% | 091% [ 0,05% | 0,08% | 9,24% [ 0,74% | 0,00% 2,85% | 0,07% | 3,61% [ 4,59% | 0,93% | 16,17% [ 0,25% 109,12%
0025 OFICIAL "B" h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% [ 3,00% | 1,00% 18,38% | 4,75% | 5,14% | 0,87% [ 0,05% | 0,08% | 9,23% [ 0,74% | 0,00% 481% | 0,13% | 7.17% | 4,46% | 0,92% | 14,83% | 0,43% 109,80%
0028 AZULEJISTA h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% [ 3,00% | 1,00% 18,66% | 4,82% | 7,31% | 0,87% [ 0,05% | 0,09% | 9,23% [ 0,74% - 3,65% | 0,09% | 5,00% | 4,54% | 0,92% | 15,79% [ 0,33% 109,90%
0030 AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% [ 3,00% | 1,00% 1821% | 4,71% | 3,78% | 0,87% [ 0,05% | 0,09% | 9,24% [ 0,74% | 0,01% 572% | 0,16% | 8,53% | 4,41% | 0,92% | 14,25% [ 0,52% 110,00%
0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% [ 3,00% | 1,00% 1821% | 4,71% | 3,78% | 0,87% [ 0,05% | 0,09% | 9,24% [ 0,74% | 0,01% 572% | 0,16% | 8,53% | 4,41% | 0,92% | 14,25% [ 0,52% 110,00%
0033 MONTADOR DE DIVISORIA/PAINEL h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% [ 3,00% | 1,00% 18,16% | 4,69% | 3,40% | 0,87% [ 0,05% | 0,09% | 9,24% [ 0,74% | 0,00% 597% | 0,16% | 892% [ 4,39% | 0,92% | 14,08% [ 0,54% 110,02%
0034 CALCETEIRO h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% [ 3,00% | 1,00% 18,16% | 4,69% | 3,42% | 0,87% [ 0,05% | 0,08% | 9,23% [ 0,74% - 596% | 0,16% | 8,89% | 4,39% | 0,92% | 14,08% [ 0,54% 110,00%
0035 ADMINISTRATIVO DE OBRAS més | 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0.20% | 3,00% [ 0,41% - - 7,22% | 0,91% | 0,05% [ 0,02% | 9,25% | 0,74% [ 0,21% 3,73% | 0,09% | 511% | 3,79% | 0,93% | 6,85% [ 0,33% 76,45%
0038 TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO més | 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0.20% | 3,00% [ 1,00% - - 521% | 0,87% | 0,05% [ 0,05% | 9,24% | 0,74% [ 0,10% 4,76% | 0,13% | 7.12% | 3,72% | 0,93% | 6,15% | 0,43% 77,29%
0039 APONTARIFE més | 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0.20% | 3,00% [ 1,00% - - 529% | 0,87% | 0,05% [ 0,09% | 9,24% | 0,74% [ 0,02% 4,70% | 0,13% | 7.02% | 3,72% | 0,92% | 6,16% | 0,43% 77,18%
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Parcela

Previdéncia S

iveis das parcelas.

ais e trabalhis

as apresentados na presente tabela, ndo esta aplicada a média mével. A média movel é parte da metodologia de célculo dos
e trabalh , tendo por objetivo S d realizar o abrandamento das variagdes decorrentes de eventuai;

alteragdes n

), com excegao dos encargos do Grupo A referentes as leis sociais.
s B, C e D, ¢ aplicada a média movel aritmética dos trés tltimos resultados dos
somatorios dos encargos dos mesmos grupos, e adicionado o somatorio do grupo A da referé
célculo dos custos da Mo de Obra.

Grupo A - Encargos Sociais (%) sim, posteriormente a obtengdo do somatorio dos percentuais dos encargos dos

a atual, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no
guro Contra Risco e Acidente de Trabalho
CONCI

FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

Repouso Semanal Remunerado - Domingos

Feriados

Férias Gozadas + 1/3

Auxilio Enfermidade

Auxilio Acidente de Tra

Grupo B - Encargos Trabalhis

Licenga Paternidade

Justificadas

obre Licenga Mater
Reciclagem Tecnol6gica
Aviso Prévio Indenizado
Aviso Prévio Trabalhado

Grupo C - Verbas Rescisori érias Indenizadas + 1/3

Indenizagao Adicional

éncia de A sobre B
Grupo D - Reincidéncias (%) - = =
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS
sobre Aviso Prévio Indenizado
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VALOR MAO DE OBRA (GOIAS - OUTUBRO/2025 - SEM DESONERAC

Encargos Complementares Encargos Adicionais
Cédigo Categoria Unidade  Salirio "‘;)1;‘::::‘;:::‘::”’ :,":r‘:l‘l'lll’;':“:re/ sﬁ:‘;‘::‘:f/:' :fc'::s'(gl‘;;, Alimentagio Ferramenta Transporte Exam. Ocupacional  Cesta Basica Assist. Médica Seguro de Vida B
RS % RS RS RS RS % RS v RS R$

0001 |ENGENHEIRO més | 13.554,84 0,00% 0,00 76,57% 1037894 | 531% | 719,97 | 0,19% | 2576 | 0,00% | 000 | 000% | 000 | 003% | 371 | 000% | 000 | 000% [ 000 | 007% | 998 | 8217% |11.138,36| 24.693,20
0002 |ENCARREGADO més | 3.542,00 0,00% 0,00 77,08% 273017 | 20,33% | 719,97 | 1,81% | 6399 | 000% | 000 | 006% | 217 | 017% | 606 | 000% | 000 | 000% | 000 | 028% | 998 | 9973% | 353234 | 7.074,34
0003 |MESTRE DE OBRAS més | 6.921,85 0,00% 0,00 77,08% 533537 | 10,40% | 719,97 | 092% | 6399 | 000% | 000 | 000% | 000 | 009% | 606 | 000% | 000 | 000% | 000 | 014% | 998 | 8864% | 6.13536 | 13.057,22
0004 |PEDREIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,88% 12,70 34,02% | 393 | 419% | 048 | 026% | 003 | 293% | 034 | 025% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 047% | 005 [152,01%| 17,57 29,13
0005 |SERVENTE h 7,25 0,00% 0,00 110,10% 7,98 5426% | 393 | 518% | 038 | 068% | 005 | 897% | 065 | 048% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 075% | 005 [18043%| 13,08 20,32
0006 |ARMADOR h 11,56 0,00% 0,00 110,12% 12,73 34,02% | 393 | 425% | 049 | 041% | 005 | 293% | 034 | 033% | 004 | 000% | 000 | 000% | 000 | 047% | 005 [152,54%| 17,63 29,19
0008 |AJUDANTE h 8,18 0,00% 0,00 110,10% 9,00 4809% | 393 | 467% | 038 | 069% | 006 | 7,13% | 058 | 042% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 067% | 005 |171,78%| 14,05 2222
0010  [CARPINTEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,90% 12,70 34,02% | 393 | 425% | 049 | 036% | 004 | 293% | 034 | 025% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 047% | 005 [152,18%| 17,59 29,15
0011 |ENCANADOR h 11,56 0,00% 0,00 109,92% 12,71 34,02% | 393 | 425% | 049 | 588% | 068 | 293% | 034 | 027% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 047% | 005 |[157,75%| 1824 29,79
0012 |ELETRICISTA h 11,56 0,00% 0,00 109,87% 12,70 3402% | 393 | 658% | 076 | 099% | 011 | 293% | 034 | 025% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 047% | 005 [15513%| 17,93 29,49
0013 |POCEIRO h 11,56 0,00% 0,00 110,48% 12,77 3402% | 393 | 325% | 038 | 037% | 004 | 293% | 034 | 040% | 005 | 000% | 000 | 000% | 000 | 047% | 005 |[151,93%| 17,56 29,12
0015 |MONTADOR DE ESTRUT. METALICA h 11,56 0,00% 0,00 109,95% 12,71 3402% | 393 | 474% | 055 | 042% | 005 | 293% | 034 | 027% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 047% | 005 [152,80%| 17,66 29,22
0016  |VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,0000) | més | 1.601,20 0,00% 0,00 77,31% 1237,88 | 44,96% | 71997 | 4,00% | 6399 | 000% | 000 | 7.41% | 11862 | 032% | 513 | 000% | 000 | 000% | 000 | 062% | 998 |134,62%| 215558 | 3.756,77
0017  |ALMOXARIFE/APONTADOR més | 2.543,20 0,00% 0,00 77,30% 196589 | 2831% | 719,97 | 2,71% | 6880 | 000% | 000 | 244% | 6210 | 021% | 523 | 000% | 000 | 000% | 000 | 039% | 998 |111,35%| 2.831,97 | 5.375,16
0018  [PINTOR h 11,56 0,00% 0,00 109,84% 12,70 34,02% | 393 | 419% | 048 | 069% | 008 | 293% | 034 | 024% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 047% | 005 |[152,39%| 17,62 29,17
0019 [JARDINEIRO h 7,46 0,00% 0,00 109,89% 8,20 5270% | 393 | 493% | 037 | 093% | 007 | 851% | 063 | 041% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 073% | 005 [17810%| 13,29 20,75
0020 |CALHEIRO h 10,32 0,00% 0,00 109,95% 11,34 38,12% | 393 | 476% | 049 | 659% | 068 | 416% | 043 | 030% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 053% | 005 [16441%| 1696 27,27
0021 |SERRALHEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,91% 12,71 34,02% | 393 | 419% | 048 | 056% | 006 | 293% | 034 | 025% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 047% | 005 [152,34%| 17,61 29,17
0023  |APLICADOR DE EPOXI h 11,56 0,00% 0,00 109,28% 12,63 3402% | 393 | 419% | 048 | 069% | 008 | 293% | 034 | 027% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 047% | 005 |[151,87%| 17,56 29,11
0024 |MARCENEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,18% 12,62 34,02% | 393 | 425% | 049 | 036% | 004 | 293% | 034 | 019% | 002 | 000% | 000 | 000% | 000 | 047% | 005 [151,40%| 17,50 29,06
0025 |OFICIAL "B" h 11,56 0,00% 0,00 109,88% 12,70 3402% | 393 | 419% | 048 | 026% | 003 | 293% | 034 | 025% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 047% | 005 [152,01%| 17,57 29,13
0028 |AZULEJISTA h 11,56 0,00% 0,00 109,90% 12,70 34,02% | 393 | 419% | 048 | 026% | 003 | 293% | 034 | 026% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 047% | 005 [152,05%| 17,58 29,13
0030 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 8,18 0,00% 0,00 110,10% 9,00 4809% | 393 | 467% | 038 | 069% | 006 | 7,13% | 058 | 042% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 067% | 005 |171,78%| 14,05 2222
0032 |OPERADOR DE BETONEIRA h 8,70 0,00% 0,00 110,10% 9,58 4522% | 393 | 432% | 038 | 057% | 005 | 627% | 055 | 040% | 003 | 000% | 000 | 000% | 000 | 063% | 005 |16751%| 14,57 23,26
0033 |MONTADOR DE DIVISORIA/PAINEL h 11,56 0,00% 0,00 110,10% 12,73 34,02% | 393 | 425% | 049 | 036% | 004 | 293% | 034 | 031% | 004 | 000% | 000 | 000% | 000 | 047% | 005 |[152,45%| 17,62 29,18
0034 |CALCETEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,98% 12,71 3402% | 393 | 331% | 038 | 588% | 068 | 293% | 034 | 031% | 004 | 000% | 000 | 000% | 000 | 047% | 005 [15691%| 1814 29,69
0035 |ADMINISTRATIVO DE OBRAS més | 3.074,61 0,00% 0,00 76,65% 235669 | 2342% | 719,97 | 2,05% | 6296 | 000% | 000 | 098% | 3022 | 019% | 570 | 000% | 000 | 000% | 000 | 032% | 998 |10361%| 3.18551 | 6.260,12
0038 |TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO més | 3.396,40 0,00% 0,00 77,50% 263221 | 21,20% | 719,97 | 2,03% | 68,80 | 000% | 000 | 032% | 1091 | 0,16% | 529 | 000% | 000 | 000% | 000 | 029% | 998 |10149%| 3.447,16 | 6.843,56
0039 |APONTARIFE més | 3.306,16 0,00% 0,00 77,30% 255566 | 21,78% | 719,97 | 2,08% | 68,80 | 0,00% | 000 | 049% | 1632 | 016% | 523 | 000% | 000 | 000% | 000 | 030% | 998 |10211%| 3.37596 | 6.682,11
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[ CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01
TABEILLA DE CUSTO DE EOUIPAMENTO

Energia (kwh) RS 1,040
Gasolina RS 5,080

Oleo Diesel RS 4,740
Taxa de juros: 6,00%

Cédigo Auxiliar Descrigio do Equipamento Unid. Hr/ano Residual  Aquisigio 3 Seg/Imp Dep.juros Manut. V1.Comb. M. Obra Vl.prod VLimpr
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA h 12 8,00 2500 10,00 842.849,04 0,60  |Oleo Diesel 0,15 - 49,29 25,28 8,53 0,00 83,10 49,29
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0 3,00 2000 10,00 428142 0,50  |Energia (kwh) 0,00 B 0,72 035 0,00 0,00 1,07 0,72
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO h 450 7,00 2000 20,00 3399.250,92 0,60 |Oleo Diesel 0,13 B 252,51 145,68 277,29 43,78 719,26 296,29
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t h 119 7,00 2000 20,00 978.437,81 0,60 |Oleo Diesel 0,13 B 72,68 41,93 7332 43,78 231,71 116,46
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL h 7 6,00 1750 10,00 6.628,36 0,60 |Oleo Diesel 0,14 B 0,69 0,37 464 0,00 5,70 0,69
30032 BETONEIRA DE 320L - ELETRICA h 4 6,00 1750 10,00 5.177.,66 0,60  |Energia (kwh) 0,00 B 0,54 0,29 0,00 0,00 0,83 0,54
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 10 5,00 2000 20,00 38.214,92 0,60 |Gasolina 035 B 373 229 17.78 0,00 23,80 3,73
30141 BOMBA PARA INJECAO DE ARGAMASSA - 50 /min h 5 5,00 2000 20,00 48.156,21 0,70 |Energia (kwh) 0,00 B 4,71 337 0,00 0,00 8,08 471
30140 BOMBA PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO h 2 5,00 2000 20,00 36.665,06 0,70 |Encrgia (kwh) 0,00 B 3,58 2,56 0,00 0,00 6,14 3,58
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO h 171 7,00 2000 40,00 2.178.858,54 090 |Oleo Diesel 0,19 15.56) 130,72 140,06 154,09 64,75 505,18 211,03
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15 T h 210 7,00 2000 40,00 738.644,75 090 |Oleo Diesel 0,14 5,27 0,72 4748 139,35 28,53 221,35 60,06
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T h 136 7,00 2000 40,00 589.804,47 090 |Oleo Diesel 0,10 421 4,02 37,01 64,46 28,53 139,14 52,56
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188 7,00 2000 40,00 694.184,93 090 |Oleo Diesel 0,14 4,95 0,00 44,62 124,75 28,53 202,85 3348
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA h 136 7,00 2000 40,00 927.991,63 090 |Oleo Diesel 0,19 6,62 55.67 59,65 122,48 86,75 330,17 149,04
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57t h 323 7,00 2000 40,00 2.000.787,12 090 |Oleo Diesel 0,14 14,29) 120,03 128,62 214,34 35,64 512,92 169,96
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO h 210 7,00 2000 40,00 1.278.485,11 0,90  |Oleo Diesel 0,19 9,13 76,70 82,18 189,12 28,53 385,66 114,36
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) h 136 7,00 2000 40,00 818.839,05 090 |Oleo Diesel 0,19 5,84 0,00 52,63 122,48 64,75 245,70 89,79
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA h 136 7,00 2000 40,00 1.128.674,79 090 |Oleo Diesel 0,19 8,06) 67.71 72,55 122,48 57,64 328,44 13341
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS h 143 7,00 2000 40,00 1.152.749,41 090 |Oleo Diesel 0,19 8,23 69,16 74,10 128,78 64,75 345,02 142,14
30105 CAMINHAO PRANCHA h 265 7,00 2000 40,00 1.015.804,35 0,90  |Oleo Diesel 0,14 7,25 0,00 65,30 175,85 28,53 276,93 74,01
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h 188 7,00 2000 40,00 758.320,37 090 |Oleo Diesel 0,19 541 0,00 48,74 169,31 28,53 251,99 61,04
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L h 136 7,00 2000 40,00 613.725,55 090 |Oleo Dicsel 0,19 438 0,00 39,45 122,48 28,53 194,84 53,77
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143 7,00 2000 40,00 744.115,55 090 |Oleo Diesel 0,19 531 1,90 47,83 128,78 28,53 212,35 60,33
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE h 113 5,00 2000 30,00 921.600,76 0,70 |Oleo Diesel 0,08 B 29,55 64,51 42,84 43,78 180,68 93,66
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE h 195 5,00 2000 30,00 2.072413,13 0,70 |Oleo Diesel 0,08 B 0,00 145,06 73,94 43,78 262,78 43,78
30033 CARRINHO DE MAO 80L h 0 1,00 1000 0,00 464,69 0,50 |Nenhum 0,00 B 0,48 0,23 0,00 0,00 0,71 0,48
31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA h 3 6,00 2000 20,00 11.012,11 080 |Gasolina 035 B 0,92 0,73 533 0,00 6,98 092
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO h 4 6,00 2000 20,00 12.576,16 0,80 |Gasolina 035 B 1,05 0,83 7,28 0,00 9,16 1,05
30165 COMPRESSOR DE AR 1.146PCM h 331 6,00 2000 20,00 880.667,02 080 |Oleo Diesel 0,17 B 74,12 58,71 266,79 0,00 399,62 74,12
30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM h 27 6,00 2000 20,00 128.895,07 0,80 |Oleo Dicsel 0,17 B 10,84 8,50 2175 0,00 41,18 10,84
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM h 36 6,00 2000 20,00 240.999,75 080 |Oleo Diesel 0,17 B 20,27 16,06 29,00 0,00 65.33 20,27
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM h 81 6,00 2000 20,00 308.497,64 0,80 |Oleo Dicsel 0,17 B 25,95 20,56 65.26 0,00 111,77 25,95
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[ CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01
TABEILLA DE CUSTO DE EOUIPAMENTO

Energia (kwh) RS 1,040
Gasolina RS 5,080

Oleo Diesel RS 4,740
Taxa de juros: 6,00%

Cédigo Auxiliar Descrigio do Equipamento Unid. Hr/ano Residual  Aquisigio 3 Seg/Imp Dep.juros Manut. V1.Comb. M. Obra Vl.prod VLimpr
30145 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENCAO h 15 7,00 2000 20,00 115.798,40 0,80 |Encrgia (kwh) 0,00 - 8,59 6,61 0,00 48,25 63,45 56,84
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL h 0 5,00 2000 10,00 93.488,88 0,60 |Nenhum 0,00 B 10,09 5,60 0,00 0,00 15,69 10,09
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE h 103 5,00 2000 30,00 1.079.155,01 0,70 |Oleo Diesel 0,13 B 35.17 75,54 63,46 43,78 217,95 104,06
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE h 118 5,00 2000 30,00 1.089.947,29 0,70 |Oleo Diesel 0,13 B 34,77 76,29 72,71 43,78 227,55 104,76
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO h 10 5,00 2000 20,00 66.929,89 0,70 |Oleo Diesel 0,15 B 6,55 4,68 742 29,11 47.76 35,66
30045 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO h 2 5,00 1200 20,00 14.323,03 0,60  |Energia (kwh) 0,00 B 232 143 0,00 0,00 3,75 2,32
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE h 455 6,00 2000 30,00 8.598.872,81 1,00 |Oleo Diesel 0,18 B 0,00 716,57 388,20 4825 1.153,02 4825
30150 FWD (FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER) - DEFLECTROMETRO DE IMPACTO INSTALADO EM CAMINH(] h 147 5,00 2000 20,00 2.296.757,39 050 |Nenhum 0,00 B 225,08 114,83 0,00 0,00 339,91 225,08
30185 GERICA 1801 h 0 1,00 1000 0,00 1.027,87 0,50 |Nenhum 0,00 B 1,08 0,51 0,00 0,00 1,59 1,08
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 0 7,00 2000 10,00 42.191,12 050  |Nenhum 0,00 B 343 1,50 0,00 0,00 493 343
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 ¢ h 186 10,00 2000 30,00 3.713.626,49 1,00 |Oleo Diesel 0,05 B 191,24 185,68 44,08 4825 469,25 239,49
30200 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A h 9 5,00 2000 20,00 1.154,71 0,80 |Energia (kwh) 0,00 B 0,11 0,09 0,00 0,00 0,20 0,11
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA. h 139 7,00 2000 30,00 137.670,00 0,50 |Oleo Diesel 0,19 B 9,24 491 125,18 0,00 139,33 9,24
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA h 18 7,00 2000 30,00 85.369,76 0,50 |Oleo Diesel 0,19 B 572 3,04 16,21 0,00 24,97 5,72
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 3 7,00 2000 30,00 3.100,00 0,50 |Gasolina 0,26 B 0,20 0,11 422 0,00 453 0,20
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA h 32 7,00 2000 30,00 94.341,64 050 |Oleo Diesel 0,19 B 6,32 336 28,81 0,00 38,49 6,32
30041 GRUPO GERADOR 68 kVA h 54 7,00 2000 30,00 107.113,22 0,50 |Oleo Diesel 0,19 B 7,18 382 48,63 0,00 59,63 7,18
31013 GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T h 0 10,00 2000 20,00 8.238,28 050  |Nenhum 0,00 B 0,45 0,20 0,00 0,00 0,65 0,45
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) h 0 5,00 2000 20,00 21.638,01 0,80 |Nenhum 0,00 B 2,11 173 0,00 2911 32,95 31,22
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO h 1 5,00 2000 20,00 8.036,49 0,80 |Energia (kwh) 0,00 B 0,78 0,64 0,00 0,00 142 0,78
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA h 486 6,00 2000 20,00 3.416.488,07 0,70 |Oleo Dicsel 0,15 B 287,54 199,29 345,54 4825 880,62 335,79
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA h 45 5,00 2000 30,00 504.918,51 0,70 |Oleo Diesel 0,25 B 0,00 35,34 53,91 43,78 133,03 43,78
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m h 43 5,00 2000 30,00 423.092,39 0,70 |Oleo Diesel 0,25 B 0,00 29,61 53,91 43,78 127,30 43,78
30143 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | h 13 5,00 2000 20,00 35.681,40 0,70 |Energia (kwh) 0,00 B 3,49 2,49 0,00 29,11 35,09 32,60
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7,00 2000 30,00 1.285.539,69 090 |Oleo Diesel 0,15 B 26,63 82,64 66,12 43,78 219,18 97,56
31015 MOTOSSERRA h 2 3,00 400 10,00 222323 090  |Gasolina 035 B 1.88 1,66 4,08 29,11 36,73 30,99
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ h 56 6,00 2000 20,00 1.820.729,36 0,80 |Oleo Diesel 0,10 B 153,24 121,38 26,54 43,78 344,94 197,02
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE h 145 6,00 2000 20,00 2.012.533,88 080 |Oleo Diesel 0,15 B 169,37 134,16 103,09 43,78 450,40 213,15
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE h 455 6,00 2000 30,00 5.918.707,80 1,00 |Oleo Diesel 0,20 B 0,00 493,22 431,34 4825 972,81 4825
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE h 58 5,00 2000 30,00 474.914,39 0,70 |Oleo Diesel 0,13 B 8,58 33,24 3573 43,78 121,33 64,17
30135 ROCADEIRA COSTAL h 1 3,00 2000 10,00 2.820,00 0,70 |Gasolina 1,10 B 0,47 0,32 7,82 0,00 8,61 0,47
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T h 85 6,00 2000 20,00 1.074.014,38 080 |Oleo Diesel 0,13 B 33,81 71,60 5237 43,78 201,57 77,59
30012 ROLO LISO TANDEN - 10t h 82 6,00 2000 20,00 922.592,68 0,0 |Oleo Diesel 0,27 B 21,61 61,50 104,94 43,78 231,84 91,07
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE h 97 6,00 2000 20,00 909.473,82 080 |Oleo Diesel 0,16 B 24,09 60,63 73,56 43,78 202,06 67,86
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE h 82 6,00 2000 20,00 784.114,01 080 |Oleo Diesel 0,16 B 19,39 52,27 62,18 43,78 177,62 82,33
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA h 4 5,00 2000 10,00 733517 0,50 |Energia (kwh) 0,00 B 0,79 0,36 0,00 29,11 30,26 29,90
31017 SONDA ROTATIVA COM ACESSORIOS (INCLUI MOTOBOMBA) h 20 7,00 2000 20,00 476.860,40 0,80 |Oleo Dicsel 0,18 B 3541 27,24 17.06 29,11 108,82 64,52
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[ CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01
TABEI.A DE CUSTO DE EOUIPAMENTO

Energia (kwh) RS 1,040
Gasolina RS 5,080

Oleo Diesel RS 4,740
Taxa de juros: 6,00%

Cédigo Auxiliar Descrigio do Equipamento Unid. Hr/ano Residual  Aquisigio Comb. 3 Seg/Imp Dep.juros Manut. V1.Comb. M. Obra Vl.prod VLimpr
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 0 8,00 2400 20,00 570.450,40 0,50  |Nenhum 0,00 - 20,12 14,85 0,00 0,00 34,98 23,84
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 77 6,00 2000 20,00 370.036,65 0,70 |Oleo Diesel 0,18 B 0,00 21,58 65,69 29,11 116,38 29,11
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA h 77 6,00 2000 20,00 393.018,83 0,70 |Oleo Diesel 0,18 B 535 22,92 65,69 29,11 123,08 46,64
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 259 9,00 2000 30,00 4.940.940,72 1,00 |Oleo Diesel 0,14 B 274,48 274,49 171,87 43,78 764,62 318,26
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE h 97 9,00 2000 30,00 1.236.452,49 1,00 |Oleo Diesel 0,14 B 68,68 68,69 64,36 43,78 245,51 112,46
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE h 127 9,00 2000 30,00 1.708.589,67 1,00 |Oleo Diesel 0,14 B 0,00 94,92 84,27 43,78 222,97 43,78
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 259 9,00 2000 30,00 4.830.602,69 1,00 |Oleo Diesel 0,14 B 0,00 268,36 171,87 43,78 484,01 43,78
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h h 172 7,00 2000 30,00 3.600.000,00 0,90  |Energia (kwh) 0,00 B 0,00 231,42 0,00 4825 279,67 4825
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h h 44 7,00 2000 20,00 1.636.993,13 0,70 |Encrgia (kwh) 0,00 B 121,60 81,84 0,00 43,78 247,22 165,38
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h 335 7,00 2000 40,00 2.356.755.25 090 |Oleo Diesel 0,19 16,83 141,40 151,50 302,24 83,89 695,86 242,12
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h h 23 7,00 2000 20,00 234.497,11 0,70 |Energia (kwh) 0,00 B 0,00 11,72 0,00 43,78 55,50 45,89
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL h 0 5,00 2000 10,00 77.969,80 0,60 |Nenhum 0,00 B 841 4,67 0,00 0,00 13,08 8,41
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm h 4 5,00 1000 20,00 413185 050 |Gasolina 035 B 0,80 0,41 7,28 0,00 8,49 0,80
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 82 7,00 2000 30,00 165432717 090 |Oleo Diesel 0,19 B 3741 106,34 73,84 4825 265,84 119,49

E9547 - SICRO_|MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW H 9,2 3,00 2000 20,00 1.123,54 0,80 |Energia (kwh) 0,00 B 0,16 0,14 0,00 0,00 0,30 0,16
E9623 - SICRO_|MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW H 4 7,00 2000 20,00 125.702,51 0,60 |Encrgia (kwh) 0,00 B 9,33 5,38 0,00 0,00 14,71 9,33
E9643 - SICRO_|EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CANECA COM CAPACIDADE DE 1. 0| H 15 5,00 2000 10,00 291555 0,50  |Energia (kwh) 0,00 B 031 0,14 0,00 0,00 0,45 031
E9662 - SICRO_|EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO H 0 3,00 2000 20,00 2.908,05 0,80 |Encrgia (kwh) 0,00 B 0,43 0,38 0,00 0,00 0,81 0,43
E9607 - SICRO_|CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW h 224 7,50 2000 20,00 2.390.204,96 0,60  |Energia (kwh) 0,00 B 168,10 95,60 0,00 48,25 311,95 216,35
E9690 - SICRO_|CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AEREO COM CAPACIDADE 10 t.m - 136 KW H 136 6,00 2000 40,00 72444731 090 |Oleo Diesel 0,19 5,28 453 5433 122,48 35,64 22226 4545
E9701 - SICRO | JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 280 L H 0 5,00 2000 10,00 28.854,53 090 |Encrgia (kwh) 0,00 B 3,10 2,59 0,00 29,11 34,80 32,21
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CALCULO DO BINOMIO AQUISICAO +
TRANSPORTE
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CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01 - CIDADE: PORANGATU/GO

CALCULO DO BINOMIO AQUISICAO + TRANSPORTE - CRITERIOS DE EXEQUIBILIDADE

CRITERIOS DE EXEQUIBILIDADE CONFORME CAPITULO VI ARTIGO 34: SE X< Y: EXEQUIVEL; SE X > Y: INEXEQUIVEL;

ENTRADAS
Produto Quantidade (t) P cotagao (R$/t) DT referencial (km) DT cotacio (km) CT proposta (R$/t.km) Fornecedor
CAP-50/70 1.436,00 R$ 3.340,23 368,00 368,00 RS 1,42 GRECA
CALCULOS
Tx (R$) X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Ty (RS) Y (R$/t) ATENDIMENTO AOS CRITERIOS
RS 522,56 RS 3.862,79 0,00 3.340,23 RS 522,56 3.862,79 EXEQUIVEL
ENTRADAS
Produto Quantidade (t) P cotacgao (R$/t) DT referencial (km) DT cotacio (km) CT proposta (R$/t.km) Fornecedor
EMULSAO RL-1C 1.051,84 R$ 2.713,80 368,00 368,00 RS 1,42 GRECA
CALCULOS
Tx (R$) X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Ty (RS) Y (R$/t) ATENDIMENTO AOS CRITERIOS
R$ 522,56 R$ 3.236,36 0,00 2.713,80 R$ 522,56 3.236,36 EXEQUIVEL
ENTRADAS
Produto Quantidade (t) P cotagao (R$/t) DT referencial (km) DT cotacio (km) CT proposta (R$/t.km) Fornecedor
EMULSAO RR-1C 163,84 R$ 2.433,97 368,00 368,00 RS 1,42 GRECA
CALCULOS
X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Y (R$/t) ATENDIMENTO AOS CRITERIOS
R$ 522,56 R$ 2.956,53 0,00 2.433,97 RS 522,56 2.956,53 EXEQUIVEL
ENTRADAS
Produto Quantidade (t) P cotacgao (R$/t) DT referencial (km) DT cotacio (km) CT proposta (R$/t.km) Fornecedor
EMULSAO RR-2C E 113,14 RS 3.526,69 368,00 368,00 RS 1,42 GRECA
CALCULOS
Tx (R$) X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Ty (RS) Y (R$/t) ATENDIMENTO AOS CRITERIOS
RS 522,56 RS 4.049,25 0,00 3.526,69 RS 522,56 4.049,25 EXEQUIVEL
ENTRADAS
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CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01 - CIDADE: PORANGATU/GO

CALCULO DO BINOMIO AQUISICAO + TRANSPORTE - CRITERIOS DE EXEQUIBILIDADE

CRITERIOS DE EXEQUIBILIDADE CONFORME CAPITULO VI ARTIGO 34: SE X< Y: EXEQUIVEL; SE X > Y: INEXEQUIVEL;

Produto Quantidade (t) P cotacgao (R$/t) DT referencial (km) DT cotacio (km) CT proposta (R$/t.km) Fornecedor
EAI 66,57 R$ 2.002,81 368,00 368,00 RS 1,42 GRECA
CALCULOS
Tx (R$) X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Ty (RS) Y (R$/t) ATENDIMENTO AOS CRITERIOS
RS 522,56 R$ 2.525,37 0,00 2.002,81 RS 522,56 2.525,37 EXEQUIVEL
ENTRADAS
Produto Quantidade (t) P cotagao (R$/t) DT referencial (km) DT cotacio (km) CT proposta (R$/t.km) Fornecedor
PEDRA DE MAO 14.276,68 R$ 120,00 52,00 52,00 RS 0,88 PEDREIRA SANTA TEREZA
CALCULOS
Tx (R$) X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Ty (RS) Y (R$/t) ATENDIMENTO AOS CRITERIOS
R$ 45,76 RS 165,76 0,00 120,00 RS 45,76 165,76 EXEQUIVEL
ENTRADAS
Produto Quantidade (t) P cotacgao (R$/t) DT referencial (km) DT cotacio (km) CT proposta (R$/t.km) Fornecedor
BRITA COMERCIAL 24.853,87 R$ 97,50 52,00 52,00 R$ 0,88 PEDREIRA SANTA TEREZA
CALCULOS
X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Y (R$/t) ATENDIMENTO AOS CRITERIOS
RS 45,76 RS 143,26 0,00 97,50 RS 45,76 143,26 EXEQUIVEL
ENTRADAS
Produto Quantidade (t) P cotagao (R$/t) DT referencial (km) DT cotacio (km) CT proposta (R$/t.km) Fornecedor
PO DE PEDRA 13.384,22 R$ 120,00 52,00 52,00 R$ 0,88 PEDREIRA SANTA TEREZA
CALCULOS
Tx (R$) X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Ty (RS) Y (R$/t) ATENDIMENTO AOS CRITERIOS
R$ 45,76 RS 165,76 0,00 120,00 RS 45,76 165,76 EXEQUIVEL
ENTRADAS

Produto Quantidade (t) P cotacgao (R$/t) DT referencial (km) DT cotacio (km) CT proposta (R$/t.km) Fornecedor
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CO 046-2026 - GOINFRA - LOTE 01 - CIDADE: PORANGATU/GO

CALCULO DO BINOMIO AQUISICAO + TRANSPORTE - CRITERIOS DE EXEQUIBILIDADE

|CRITERIOS DE EXEQUIBILIDADE CONFORME CAPITULO VI ARTIGO 34: SE X< Y: EXEQUIVEL; SE X > Y: INEXEQUIVEL; |

| PEDRISCO | 356526 | R$ 150,00 | 52,00 | 52,00 | RS 0,88 | PEDREIRA SANTA TEREZA |

CALCULOS

Tx (R$) X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Ty (RS) Y (R$/t) ATENDIMENTO AOS CRITERIOS

RS$ 45,76 R$ 195,76 0,00 150,00 RS 45,76 195,76 EXEQUIVEL
ENTRADAS

Produto Quantidade (t) P cotacgao (R$/t) DT referencial (km) DT cotacio (km) CT proposta (R$/t.km) Fornecedor

AREIA COMERCIAL 2.930,71 R$ 50,00 52,00 127,00 R$ 0,59 S.M MAT. - SAO MIGUEL DO ARAGUAIA-GO

CALCULOS

Tx (R$) X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Ty (RS) Y (R$/t) ATENDIMENTO AOS CRITERIOS

RS$ 74,93 RS 124,93 75,00 94,25 R$ 30,68 124,93 EXEQUIVEL
ENTRADAS

Produto Quantidade (t) P cotagao (R$/t) DT referencial (km) DT cotacio (km) CT proposta (R$/t.km) Fornecedor

CIMENTO PORTLAND CP II - 32 1.931.247,97 R$ 260,00 260,00 218,00 R$ 0,54 MARCANTE MAT. - NIQUELANDIA-GO

CALCULOS

X (R$/t) DT excendete (km) P proposta (R$/t) Y (R$/t) ATENDIMENTO AOS CRITERIOS
RS$ 117,72 R$ 377,72 0,00 260,00 RS 140,40 400,40 EXEQUIVEL
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TERMO DE ENCERRAMENTO

Goiania / GO, 24 de margo de 2026
A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
Ref.: CONCORRENCIA N° 046/2026

OBJETO: CONTRATACAO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS DE CONSERVAGAO E
MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA,
AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 1 A 20).

A CIAN CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA, inscrita no
CNPJ n° 47.026.710/0001-54, sediada a Av. D, 419, Qd. 011, Lt. 001, sala 401, Edificio
Comercial Marista, Goiania — GO, CEP 74.150-040, Telefone (62) 9977-0897,

declara que nossa PROPOSTA COMERCIAL possui 308 (trezentos e oito) folhas,
ordenadas e numeradas.

CIAN CONSTRUTORA Assinado de forma digital por
CIAN CONSTRUTORA

EMPREENDIMENTOS E empreenpiveENTOS E
PARTICIPACOES:4702 PARTICIPACOES:47026710000154

Dados: 2026.05.18 21:58:16

6710000154 -03'00'

Cian Construtora, Empreendimentos e Participacoes Ltda
CNPJ: 47.026.710/0001-54
Ana Cristina Daia Lobo
CPF: 454.611.041-34

Rua Amelia Artiaga Jardim, 450, Apt. 502 Set Marista, Goiania — GO, 74180-070, Brasil
E-mail: cianconstrutora@outlook.com / CNPJ: 47.026.710/0001-54
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