



OBRA: Execução dos serviços de conservação e manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, aeródromos e balsas do Estado de Goiás

EXTENSÃO: 1.159,33 Km
EDITAL : N° 46/2026

Lote 09

BDI: 10,93%

BDI RED: 9,57%

CURVA ABC

Cód. Auxiliar	Serviço	BDI	Und	Qtde	Custo Unitário	Preço Unitário	Total	Percentual	Acumulado
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	10,93%	m3km	35.470.185,260	1,81	2,00	70.940.370,52	42,7871%	42,7871%
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	10,93%	m3	1.924.060,750	4,84	5,36	10.312.965,62	6,2202%	49,0073%
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	10,93%	m3km	7.015.831,180	0,88	0,97	6.805.356,24	4,1046%	53,1119%
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,93%	m3	1.924.060,750	3,34	3,70	7.119.024,77	4,2938%	57,4057%
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	9,57%	T	1.206,470	4.131,91	4.527,33	5.462.087,82	3,2944%	60,7001%
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	10,93%	m3	449.984,080	7,64	8,47	3.811.365,15	2,2988%	62,9989%
100001-I	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 09)	10,93%	mes	30,000	133.931,00	148.569,65	4.457.089,50	2,6883%	65,6872%
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	10,93%	TKM	2.848.648,390	0,98	1,08	3.076.540,26	1,8556%	67,5428%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	10,93%	un	1,000	5.025.003,66	5.574.236,56	5.574.236,56	3,3621%	70,9048%
40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	10,93%	m3km	1.991.591,430	1,31	1,45	2.887.807,57	1,7418%	72,6466%
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	9,57%	T	859,800	2.781,41	3.047,59	2.620.317,88	1,5804%	74,2270%
40090	ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE	10,93%	m3	224.992,040	1,55	1,71	384.736,38	0,2321%	74,4591%
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) REPARO PROFUNDO	10,93%	m3	8.868,910	270,96	300,57	2.665.728,27	1,6078%	76,0669%
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	10,93%	m3	4.434,450	281,13	311,85	1.382.883,23	0,8341%	76,9009%
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,93%	m3	346.141,600	3,64	4,03	1.394.950,64	0,8414%	77,7423%
40098	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M ³ - DMT>10,0KM	10,93%	m3km	2.249.920,400	1,74	1,93	4.342.346,37	2,6191%	80,3614%
30	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	10,93%	ARE	324.507,750	3,41	3,78	1.226.639,29	0,7398%	81,1012%
00037-I	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS - DESEMPENHO (LOTE 09)	10,93%	mês	30,000	51.380,56	56.996,45	1.709.893,50	1,0313%	82,1325%
40466	FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO	10,93%	m3	8.868,910	104,02	115,38	1.023.294,83	0,6172%	82,7497%
40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)	10,93%	m3	7.793,560	98,32	109,06	849.965,65	0,5127%	83,2623%
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	10,93%	m3	10.638,850	97,45	108,10	1.150.059,68	0,6936%	83,9560%
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	10,93%	tkm	528.005,580	1,23	1,36	718.087,58	0,4331%	84,3891%
40091	ESCAV. E CARGA 2ª CATEG. - SEM TRANSPORTE	10,93%	m3	89.996,816	2,35	2,60	233.991,72	0,1411%	84,5302%
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	10,93%	m3	4.434,450	173,11	192,03	851.547,43	0,5136%	85,0438%
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	10,93%	m3	1.948,390	312,62	346,78	675.662,68	0,4075%	85,4514%
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	10,93%	m3	1.995,500	281,13	311,85	622.296,67	0,3753%	85,8267%
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,93%	m2	1.603.383,960	0,37	0,41	657.387,42	0,3965%	86,2232%
40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM	10,93%	m3	7.793,560	75,76	84,04	654.970,78	0,3950%	86,6182%
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA	10,93%	m3	2.771,530	184,26	204,39	566.473,01	0,3417%	86,9599%
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,93%	m3	1.603.383,966	3,64	4,03	6.461.637,38	3,8973%	90,8572%
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,93%	m2	1.603.383,960	0,28	0,31	497.049,02	0,2998%	91,1570%
40099	TRANSPORTE LOCAL MAT. 2ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M ³ - DMT>10,0KM	10,93%	m3km	899.968,160	2,09	2,31	2.078.926,44	1,2539%	92,4109%
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	10,93%	m3	4.346,080	139,77	155,04	673.816,24	0,4064%	92,8173%
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	10,93%	m3	2.217,220	270,96	300,57	666.429,81	0,4020%	93,2192%
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	10,93%	m3	7.793,560	41,11	45,60	355.386,33	0,2143%	93,4336%
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	9,57%	T	105,210	3.527,15	3.864,69	406.604,03	0,2452%	93,6788%
36	CONSTRUÇÃO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA)	10,93%	un	1,000	495.495,58	549.653,24	549.653,24	0,3315%	94,0103%
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	9,57%	T	136,150	2.656,84	2.911,09	396.344,90	0,2391%	94,2494%
45155	AO CASO/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	10,93%	Kg	29.876,060	12,73	14,12	421.849,96	0,2544%	94,5038%
5	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS	10,93%	m3	2.803,150	133,37	147,94	414.698,01	0,2501%	94,7539%
3	PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)	10,93%	m2	243.033,100	1,51	1,67	405.865,27	0,2448%	94,9987%
40466	FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO	10,93%	m3	2.217,220	104,02	115,38	255.822,84	0,1543%	95,1530%
4915710-DNIT	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	10,93%	m	66.574,810	5,39	5,97	397.451,61	0,2397%	95,3927%
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	10,93%	m2	38.967,840	5,98	6,63	258.356,77	0,1558%	95,5486%
33	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	9,57%	m	190,000	1.762,74	1.931,43	366.971,70	0,2213%	95,7699%
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	10,93%	TKM	103.184,680	1,84	2,04	210.496,74	0,1270%	95,8969%
29	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO	10,93%	m3	61.811,000	3,67	4,07	251.570,77	0,1517%	96,0486%
32	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	10,93%	m3	46,350	6.458,61	7.164,53	332.075,96	0,2003%	96,2489%
42816	RIP-RAP	10,93%	m3	618,110	247,89	274,98	169.967,88	0,1025%	96,3514%
00035-I	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 09)	10,93%	un	1,000	100.341,06	111.308,33	111.308,33	0,0671%	96,4185%
45055	ENSECADEIRA	10,93%	m2	450,000	413,67	458,88	206.496,00	0,1245%	96,5431%
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	10,93%	m2	404,360	331,99	368,27	148.913,65	0,0898%	96,6329%
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	9,57%	t	60,060	2.234,21	2.448,02	147.028,08	0,0887%	96,7216%
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,93%	m2	346.141,600	0,37	0,41	141.918,05	0,0856%	96,8072%
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	10,93%	m3	446,370	315,99	350,52	156.461,61	0,0944%	96,9015%
3205873DN	GABÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECCÃO E ASSENTAMENTO	10,93%	m2	806,230	210,70	233,73	188.440,13	0,1137%	97,0152%
40470	FRESAGEM CONTÍNUA A FRIO	10,93%	m3	1.558,710	82,54	91,56	142.715,48	0,0861%	97,1013%
6	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO	10,93%	m3	2.803,150	63,18	70,08	196.444,75	0,1185%	97,2198%
270702-OC	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA	10,93%	m	695,610	225,38	250,01	173.909,45	0,1049%	97,3247%
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	10,93%	TKM	215.870,650	0,47	0,52	112.252,73	0,0677%	97,3924%
41289	ENLEIAMENTO (SVA)	10,93%	m2	15.315,010	8,44	9,36	143.348,49	0,0865%	97,4788%
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	10,93%	M	11.439,500	12,23	13,56	155.119,62	0,0936%	97,5724%
4	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	10,93%	m3	1.681,890	75,72	83,99	141.261,94	0,0852%	97,6576%
45250	CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA	10,93%	m3	360,000	337,58	374,47	134.809,20	0,0813%	97,7389%
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,93%	m2	346.141,600	0,28	0,31	107.303,89	0,0647%	97,8036%
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	10,93%	m3	239,100	448,68	497,72	119.004,85	0,0718%	97,8754%
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1a CATEG. - C/ ESCAFADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	10,93%	m3	7.726,370	11,36	12,60	97.352,26	0,0587%	97,9341%



OBRA: Execução dos serviços de conservação e manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, aeródromos e balsas do Estado de Goiás

EXTENSÃO: 1.159,33 Km
EDITAL : N° 46/2026

Lote 09

BDI: 10,93%

BDI RED: 9,57%

CURVA ABC

42800	GABIÕES (1,00 M)	10,93%	m3	185,430	471,25	522,75	96.933,53	0,0585%	97,9926%
40019	ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	10,93%	m3	11.125,980	7,64	8,47	94.237,05	0,0568%	98,0494%
28	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA	10,93%	m	988.976,000	0,09	0,09	89.007,84	0,0537%	98,1031%
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	10,93%	m3km	49.450,980	1,63	1,80	89.011,76	0,0537%	98,1568%
2	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES	10,93%	m	14.015,750	6,53	7,24	101.474,03	0,0612%	98,2180%
22	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS	10,93%	m2	216,480	335,21	371,84	80.495,92	0,0486%	98,2665%
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,93%	m3	22.000,000	3,64	4,03	88.660,00	0,0535%	98,3200%
8	REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO	10,93%	m3	1.108,610	94,81	105,17	116.592,51	0,0703%	98,3903%
42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE	10,93%	M	66.574,810	1,53	1,69	112.511,42	0,0679%	98,4582%
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	10,93%	m3	541,220	120,94	134,15	72.604,66	0,0438%	98,5020%
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	10,93%	m2	15.315,010	3,43	3,80	58.197,03	0,0351%	98,5371%
9	FORNECIMENTO DE CIMENTO	10,93%	t	143,010	560,00	621,20	88.837,81	0,0536%	98,5907%
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	10,93%	m3	9.741,960	4,84	5,36	52.216,900	0,0315%	98,6222%
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	10,93%	m2	221.722,800	0,25	0,27	59.865,15	0,0361%	98,6583%
0605580DN	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPTOR DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,60 M	10,93%	m	5,000	14.748,10	16.360,06	81.800,30	0,0493%	98,7076%
40019	ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1a CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	10,93%	m3	6.181,100	7,64	8,47	52.353,91	0,0316%	98,7392%
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	10,93%	tkm	78.452,620	0,59	0,65	50.994,20	0,0308%	98,7699%
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	10,93%	tkm	46.292,620	0,98	1,08	49.996,24	0,0302%	98,8001%
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	10,93%	m3	114,380	412,39	457,46	52.324,27	0,0316%	98,8316%
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	10,93%	m2	686,370	66,35	73,60	50.516,83	0,0305%	98,8621%
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	10,93%	m2	686,370	66,35	73,60	50.516,83	0,0305%	98,8926%
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	10,93%	m3	81,600	455,27	505,03	41.210,44	0,0249%	98,9174%
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	10,93%	m3	185,433	265,27	294,26	54.565,51	0,0329%	98,9504%
42440	LIMPEZA DE PONTE	10,93%	M	592,000	5,96	6,61	3.913,12	0,0024%	98,9527%
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	10,93%	m3	221,720	173,11	192,03	42.576,89	0,0257%	98,9784%
23	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE	10,93%	m	270,610	100,98	112,01	30.311,02	0,0183%	98,9967%
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	10,93%	m3km	15.806,060	2,04	2,26	35.721,69	0,0215%	99,0182%
45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3a CAT.	10,93%	m3	120,000	346,73	384,62	46.154,40	0,0278%	99,0461%
41308	DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	10,93%	m	270,610	111,01	123,14	33.322,91	0,0201%	99,0662%
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	10,93%	m	58,000	506,07	561,38	32.560,04	0,0196%	99,0858%
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,93%	m3	9.741,960	3,34	3,70	36.045,25	0,0217%	99,1075%
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	10,93%	m	24,000	1.111,47	1.232,95	29.590,80	0,0178%	99,1254%
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	10,93%	m3	77,520	392,75	435,67	33.773,13	0,0204%	99,1458%
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	10,93%	m3	432,000	86,05	95,45	41.234,40	0,0249%	99,1706%
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	10,93%	um	347,000	68,51	75,99	26.368,53	0,0159%	99,1865%
26	EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/ MATERIAL BETUMINOSO	10,93%	m3	54,120	511,35	567,24	30.699,02	0,0185%	99,2050%
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	10,93%	tkm	46.170,000	0,46	0,51	23.546,70	0,0142%	99,2192%
40019	ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1a CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	10,93%	m3	3.000,000	7,64	8,47	25.410,00	0,0153%	99,2346%
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,93%	m3	5.841,470	4,07	4,51	26.345,02	0,0159%	99,2505%
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	10,93%	m2	75,000	186,69	207,09	15.531,75	0,0094%	99,2598%
40005	CARGA DE ENTULHOS	10,93%	m3	11.086,140	1,69	1,87	20.731,08	0,0125%	99,2723%
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	10,93%	um	693,000	27,40	30,39	21.060,27	0,0127%	99,2850%
21	AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA	10,93%	Kg	618,110	39,71	44,05	27.227,74	0,0164%	99,3015%
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	10,93%	m3	185,433	139,77	155,04	28.749,53	0,0173%	99,3188%
40019	ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	10,93%	m3	2.400,000	7,64	8,47	20.328,00	0,0123%	99,3311%
45460	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M	10,93%	m	24,000	682,37	756,95	18.166,80	0,0110%	99,3420%
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,93%	m3	4.944,880	3,64	4,03	19.927,86	0,0120%	99,3540%
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAÇÃO	10,93%	m3	1.236,220	4,84	5,36	6.626,13	0,0040%	99,3580%
0307736DN	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10,93%	m	40,000	585,95	649,99	25.999,60	0,0157%	99,3737%
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	10,93%	m	216,480	73,31	81,32	17.604,15	0,0106%	99,3843%
45209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	10,93%	Km	1.215,000	10,13	11,23	13.644,45	0,0082%	99,3926%
41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05	10,93%	m	1.082,440	16,01	17,75	19.213,31	0,0116%	99,4041%
1608021DN	PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM	10,93%	m	352,000	39,41	43,71	15.385,92	0,0093%	99,4134%
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1a CAT.	10,93%	m3	240,000	93,56	103,78	24.907,20	0,0150%	99,4284%
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	10,93%	m3	27,060	628,29	696,96	18.859,73	0,0114%	99,4398%
020130-OC	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1:VEZ)	10,93%	m	695,610	30,72	34,07	23.699,43	0,0143%	99,4541%
17		10,93%	m2	75,000	294,22	326,37	24.477,75	0,0148%	99,4689%
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF. PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	10,93%	m3	988,970	14,09	15,63	15.457,60	0,0093%	99,4782%
1505859DN	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO	10,93%	m3	185,433	81,55	90,46	16.774,26	0,0101%	99,4883%
40380	IMPRIMAÇÃO	10,93%	m2	38.967,840	0,31	0,34	13.249,06	0,0080%	99,4963%
1608148DN	PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM	10,93%	m	80,000	134,79	149,51	11.960,80	0,0072%	99,5035%
41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)	10,93%	m	54,120	229,95	255,08	13.804,92	0,0083%	99,5119%
40020	ESCAV. CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1a CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	10,93%	m3	1.443,250	8,00	8,87	12.801,62	0,0077%	99,5196%



OBRA: Execução dos serviços de conservação e manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, aeródromos e balsas do Estado de Goiás

EXTENSÃO: 1.159,33 Km
EDITAL : N° 46/2026

Lote 09

BDI: 10,93%

BDI RED: 9,57%

CURVA ABC

40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1a CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)	10,93%	m3	965,790	11,36	12,60	12.168,95	0,0073%	99,5269%
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,93%	m3	2.217,220	6,75	7,48	16.584,80	0,0100%	99,5369%
45245	LIMPEZA GERAL	10,93%	m2	3.375,000	4,58	5,08	17.145,00	0,0103%	99,5473%
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1a CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	10,93%	m3	676,520	15,81	17,53	11.859,39	0,0072%	99,5544%
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,93%	m3	2.760,000	4,07	4,51	12.447,60	0,0075%	99,5619%
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	10,93%	tkm	20.227,320	0,49	0,54	10.922,75	0,0066%	99,5685%
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	10,93%	m2	38.967,840	0,25	0,27	10.521,31	0,0063%	99,5749%
45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2a CAT.	10,93%	m3	120,000	110,48	122,55	14.706,00	0,0089%	99,5837%
3806386DN	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10,93%	m	18,000	424,11	470,46	8.468,28	0,0051%	99,5888%
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	10,93%	Km	2.430,000	3,13	3,47	8.432,10	0,0051%	99,5939%
45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M	10,93%	m	24,000	364,51	404,35	9.704,40	0,0059%	99,5998%
41319A	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/ BC	10,93%	m	270,610	38,16	42,33	11.454,92	0,0069%	99,6067%
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	10,93%	m3	59,100	205,75	228,23	13.488,39	0,0081%	99,6148%
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	10,93%	un	4,000	2.466,96	2.736,59	10.946,36	0,0066%	99,6214%
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	10,93%	m3	57,198	448,68	497,72	28.468,58	0,0172%	99,6386%
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,93%	m2	22.440,000	0,37	0,41	9.200,40	0,0055%	99,6441%
45137	PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA	10,93%	m3	129,800	44,54	49,40	6.402,24	0,0039%	99,6480%
41324	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	10,93%	m	135,300	67,58	74,96	10.142,08	0,0061%	99,6541%
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,93%	m3	2.771,530	3,34	3,70	10.254,66	0,0062%	99,6603%
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,93%	m3	2.160,000	4,07	4,51	9.741,60	0,0059%	99,6662%
45030	LASTRO DE PEDRA	10,93%	m3	71,270	164,77	182,77	13.026,01	0,0079%	99,6740%
45030	LASTRO DE PEDRA	10,93%	m3	71,270	164,77	182,77	13.026,01	0,0079%	99,6819%
19	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	10,93%	un	5,000	2.502,36	2.775,86	13.879,30	0,0084%	99,6903%
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	10,93%	m2	129,600	66,35	73,60	9.538,56	0,0058%	99,6960%
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1a CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	10,93%	m3	494,480	15,81	17,53	8.668,23	0,0052%	99,7012%
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	10,93%	m2	128,000	66,35	73,60	9.420,80	0,0057%	99,7069%
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	10,93%	m2	128,000	66,35	73,60	9.420,80	0,0057%	99,7126%
24	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS	10,93%	un	99,000	53,22	59,03	5.843,97	0,0035%	99,7161%
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1a CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	10,93%	m3	1.008,760	7,64	8,47	8.544,19	0,0052%	99,7213%
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1a CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	10,93%	m3	1.008,760	7,64	8,47	8.544,19	0,0052%	99,7264%
41295	CORTA-RIO	10,93%	m³	1.236,220	6,41	7,11	8.789,52	0,0053%	99,7317%
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	10,93%	m2	1.033,015	5,84	6,47	6.683,60	0,0040%	99,7358%
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	10,93%	m2	22.251,960	0,33	0,36	8.010,70	0,0048%	99,7406%
42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)	10,93%	m	108,244	214,49	237,93	25.754,49	0,0155%	99,7561%
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,93%	m2	22.440,000	0,28	0,31	6.956,40	0,0042%	99,7603%
25	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO	10,93%	m3	2.472,440	2,35	2,60	6.428,34	0,0039%	99,7642%
0916328DN	JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA A BASE DE POLIURETANO	10,93%	m	43,200	210,28	233,26	10.076,83	0,0061%	99,7703%
41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVACÃO) (BC)	10,93%	m	270,610	22,34	24,78	6.705,71	0,0040%	99,7743%
41325	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20	10,93%	m	135,300	47,80	53,02	7.173,60	0,0043%	99,7787%
1108059DN	MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	10,93%	m3	2,400	3.403,77	3.775,80	9.061,92	0,0055%	99,7841%
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	10,93%	m3	11,430	455,27	505,03	5.772,49	0,0035%	99,7876%
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)	10,93%	m3	26,750	265,27	294,26	7.871,45	0,0047%	99,7924%
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)	10,93%	m3	26,750	265,27	294,26	7.871,45	0,0047%	99,7971%
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	10,93%	m	54,120	107,25	118,97	6.438,65	0,0039%	99,8010%
40005	CARGA DE ENTULHOS	10,93%	m3	2.771,530	1,69	1,87	5.182,76	0,0031%	99,8041%
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1a CAT.	10,93%	m3	72,950	93,56	103,78	7.570,75	0,0046%	99,8087%
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1a CAT.	10,93%	m3	72,950	93,56	103,78	7.570,75	0,0046%	99,8132%
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF. PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	10,93%	m3	360,810	14,09	15,63	5.639,46	0,0034%	99,8166%
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	10,93%	un	4,000	1.303,15	1.445,58	5.782,32	0,0035%	99,8201%
40005	CARGA DE ENTULHOS	10,93%	m3	2.472,440	1,69	1,87	4.623,46	0,0028%	99,8229%
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	10,93%	m3	26,750	44,88	49,78	1.331,61	0,0008%	99,8237%
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,93%	m3	772,630	6,75	7,48	5.779,27	0,0035%	99,8272%
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,93%	m3	1.236,220	3,34	3,70	4.574,01	0,0028%	99,8300%
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,93%	m2	9.741,960	0,37	0,41	3.994,20	0,0024%	99,8324%
40005	CARGA DE ENTULHOS	10,93%	m3	1.948,390	1,69	1,87	3.643,48	0,0022%	99,8346%
40380	IMPRIMAÇÃO	10,93%	m2	11.086,140	0,31	0,34	3.769,28	0,0023%	99,8368%
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	10,93%	un	4,000	975,99	1.082,66	4.330,64	0,0026%	99,8395%
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	10,93%	m2	1.698,100	2,16	2,39	4.058,45	0,0024%	99,8419%
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	10,93%	un	13,000	237,82	263,81	3.429,53	0,0021%	99,8440%
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	10,93%	m3	600,000	5,68	6,30	3.780,00	0,0023%	99,8463%
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,93%	m2	11.125,980	0,28	0,31	3.449,05	0,0021%	99,8483%
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	10,93%	tkm	6.433,150	0,47	0,52	3.345,23	0,0020%	99,8504%
41202	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	10,93%	m	54,120	60,53	67,14	3.633,61	0,0022%	99,8525%
3806403DN	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE AÇO	10,93%	m2	432,000	8,08	8,95	3.866,40	0,0023%	99,8549%
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,93%	m3	767,570	4,07	4,51	3.461,74	0,0021%	99,8570%
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,93%	m2	7.726,370	0,37	0,41	3.167,81	0,0019%	99,8589%
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	10,93%	m2	11.086,140	0,25	0,27	2.993,25	0,0018%	99,8607%
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	10,93%	m2	9.741,960	0,28	0,31	3.020,00	0,0018%	99,8625%
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	10,93%	m3	5,710	455,27	505,03	2.883,72	0,0017%	99,8642%



OBRA: Execução dos serviços de conservação e manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, aeródromos e balsas do Estado de Goiás

EXTENSÃO: 1.159,33 Km
EDITAL : Nº 46/2026

Lote 09

BDI: 10,93%

BDI RED: 9,57%

CURVA ABC

40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,93%	m3	767,570	3,64	4,03	3,093,30	0,0019%	99,8661%
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	10,93%	un	4,000	671,14	744,49	2,977,96	0,0018%	99,8679%
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	10,93%	un	19,000	150,04	166,43	3.162,17	0,0019%	99,8698%
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,93%	m2	6.181,100	0,37	0,41	2.534,25	0,0015%	99,8713%
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,93%	m2	6.181,100	0,37	0,41	2.534,25	0,0015%	99,8729%
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,93%	m2	7.726,370	0,28	0,31	2.395,17	0,0014%	99,8743%
17	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1:VEZ)	10,93%	m2	11,430	294,22	326,37	3.730,40	0,0022%	99,8766%
17	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1:VEZ)	10,93%	m2	11,430	294,22	326,37	3.730,40	0,0022%	99,8788%
45235	NEOPRENE	10,93%	Kg	60,000	31,79	35,26	2.115,60	0,0013%	99,8801%
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,93%	m3	440,000	6,75	7,48	3.291,20	0,0020%	99,8821%
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,93%	m3	541,220	4,07	4,51	2.440,90	0,0015%	99,8835%
42455	REMOÇÃO DE BARREIRA	10,93%	m3	309,050	6,70	7,43	2.296,24	0,0014%	99,8849%
4915650DN	INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL	10,93%	Kg	10,000	169,02	187,49	1.874,90	0,0011%	99,8861%
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	10,93%	m2	30,260	66,35	73,60	2.227,13	0,0013%	99,8874%
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,93%	m2	6.181,100	0,28	0,31	1.916,14	0,0012%	99,8886%
3806402DN	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO	10,93%	m2	432,000	4,11	4,55	1.965,60	0,0012%	99,8897%
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	10,93%	m2	27,815	62,17	68,96	1.918,12	0,0012%	99,8909%
18	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	10,93%	kwh	2.500,000	1,04	1,15	2.875,00	0,0017%	99,8926%
19	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	10,93%	un	1,000	2.502,36	2.775,86	2.775,86	0,0017%	99,8943%
19	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	10,93%	un	1,000	2.502,36	2.775,86	2.775,86	0,0017%	99,8960%
45230	DRENOS 100 MM	10,93%	un	24,000	6,09	6,75	162,00	0,0001%	99,8961%
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	10,93%	m3	270,610	5,68	6,30	1.704,84	0,0010%	99,8971%
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,93%	m3	451,010	3,34	3,70	1.668,73	0,0010%	99,8981%
45151	TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES	10,93%	un	20,000	73,74	81,79	1.635,80	0,0010%	99,8991%
45167	CONCRETO FCK=35 MPA	10,93%	m3	18,543	474,91	526,81	9.768,63	0,0059%	99,9050%
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,93%	m3	240,000	6,75	7,48	1.795,20	0,0011%	99,9061%
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,93%	m3	240,000	6,75	7,48	1.795,20	0,0011%	99,9072%
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,93%	m2	3.000,000	0,37	0,41	1.230,00	0,0007%	99,9079%
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	10,93%	m3	18,543	448,68	497,72	9.229,22	0,0056%	99,9135%
34	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	10,93%	m	190,000	8,42	9,34	1.774,60	0,0011%	99,9145%
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,93%	m2	2.771,530	0,37	0,41	1.136,32	0,0007%	99,9152%
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	10,93%	m3	2,880	346,51	384,38	1.107,01	0,0007%	99,9159%
0307084DN	LABIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFEÇÃO E ASSENTAMENTO	10,93%	m	40,000	33,61	37,28	1.491,20	0,0009%	99,9168%
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,93%	m2	2.400,000	0,37	0,41	984,00	0,0006%	99,9174%
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,93%	m2	3.000,000	0,28	0,31	930,00	0,0006%	99,9179%
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	10,93%	m3	5,710	205,75	228,23	1.303,19	0,0008%	99,9187%
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	10,93%	m3	5,710	205,75	228,23	1.303,19	0,0008%	99,9195%
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	10,93%	un	19,000	44,02	48,83	927,77	0,0006%	99,9201%
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	10,93%	m2	2.771,530	0,28	0,31	859,17	0,0005%	99,9206%
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	10,93%	un	13,000	54,59	60,55	787,15	0,0005%	99,9211%
20	REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO	10,93%	Kg	618,110	1,64	1,81	1.118,77	0,0007%	99,9217%
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,93%	m2	2.400,000	0,28	0,31	744,00	0,0004%	99,9222%
40019	ESCAV. - CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1a CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	10,93%	m3	80,930	7,64	8,47	685,47	0,0004%	99,9226%
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,93%	m2	1.048,200	0,37	0,41	429,76	0,0003%	99,9229%
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,93%	m2	1.048,200	0,37	0,41	429,76	0,0003%	99,9231%
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,93%	m2	965,790	0,37	0,41	395,97	0,0002%	99,9234%
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	10,93%	tkm	364,430	0,98	1,08	393,58	0,0002%	99,9236%
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,93%	m2	1.048,200	0,28	0,31	324,94	0,0002%	99,9238%
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,93%	m2	1.048,200	0,28	0,31	324,94	0,0002%	99,9240%
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,93%	m2	965,790	0,28	0,31	299,39	0,0002%	99,9242%
45060	ENCHIMENTO COM ARGILA	10,93%	m3	4,500	93,56	103,78	467,01	0,0003%	99,9245%
44021	TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.)	10,93%	m3km	480,000	2,00	2,21	1.060,80	0,0006%	99,9251%
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	10,93%	m3	14,590	15,84	17,57	256,34	0,0002%	99,9252%
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	10,93%	m3	14,590	15,84	17,57	256,34	0,0002%	99,9254%
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,93%	m3	39,430	6,75	7,48	294,93	0,0002%	99,9256%
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,93%	m3	39,430	6,75	7,48	294,93	0,0002%	99,9258%



OBRA: Execução dos serviços de conservação e manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, aeródromos e balsas do Estado de Goiás

EXTENSÃO: 1.159,33 Km
EDITAL : N° 46/2026

Lote 09

BDI: 10,93%

BDI RED: 9,57%

CURVA ABC

41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	10,93%	un	1,000	223,42	247,83	247,83	0,0001%	99,9259%
18	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	10,93%	kwh	291.820	1,04	1,15	335,59	0,0002%	99,9261%
18	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	10,93%	kwh	291.820	1,04	1,15	335,59	0,0002%	99,9263%
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,93%	m3	55,250	3,64	4,03	222,65	0,0001%	99,9264%
2408078DN	PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 30 ΜM	10,93%	m2	80,000	2,11	2,33	186,40	0,0001%	99,9266%
4915686DN	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE	10,93%	un	48,000	4,53	5,02	240,96	0,0001%	99,9267%
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	10,93%	m2	541,220	0,25	0,27	146,12	0,0001%	99,9268%
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,93%	m2	360,810	0,37	0,41	147,93	0,0001%	99,9269%
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,93%	m2	270,610	0,37	0,41	110,95	0,0001%	99,9270%
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	10,93%	m2	360,810	0,28	0,31	111,85	0,0001%	99,9270%
40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	10,93%	h	160,000	376,67	417,84	66.854,40	0,0403%	99,9673%
41456	BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)	10,93%	un	1,000	48,55	53,85	53,85	0,0000%	99,9674%
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,93%	m3	9,490	6,75	7,48	70,98	0,0000%	99,9674%
40195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	10,93%	h	80,000	608,10	674,56	53.964,80	0,0325%	100,0000%
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,93%	m2	80,930	0,37	0,41	33,18	0,0000%	100,0000%
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,93%	m2	80,930	0,28	0,31	25,08	0,0000%	100,0000%
TOTAL							R\$ 165.798.363,01		

Goiânia, 18/05/2026

RENATO SEBBA
SANTOS:548714761
20

Assinado de forma digital por RENATO SEBBA SANTOS:54871476120
Data: 2026.05.18 17:55:52 -03'00'

RS Engenharia Ltda
CNPJ: 05.209.346/0001-18
Representante Legal: Renato Sebba Santos
CPF: nº 548.714.762-20
CREA nº 8265 / D-GO
Sócio Proprietário