
OBRA: Execução dos serviços de conservação e manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, aeródromos e balsas do Estado de Goiás

EXTENSÃO: 1.159,33 Km    
EDITAL :  N° 46/2026 Lote 09

BDI: 10,93% BDI RED: 9,57%

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 01 - 
GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE 
DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - 
DESEMPENHO ( CONSERVAÇÃO)

100001-I CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 09) 10,93% mes 30,000 133.931,00 148.569,65 4.457.089,50

3 PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO) 10,93% m2 243.033,100 1,51 1,67 405.865,27
42435 LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE 10,93% M 66.574,810 1,53 1,69 112.511,42

4915710-
DNIT

LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM 10,93% m 66.574,810 5,39 5,97 397.451,61

2 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES 10,93% m 14.015,750 6,53 7,24 101.474,03
4 PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 10,93% m3 1.681,890 75,72 83,99 141.261,94

5
REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS 
DE ANIMAIS

10,93% m3 2.803,150 133,37 147,94 414.698,01

6 DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO 10,93% m3 2.803,150 63,18 70,08 196.444,75
Total do 

GRUPO 01 - 
R$ 6.226.796,53

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 02.01
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO 
(PAVIMENTAÇÃO)
REPARO SUPERFICIAL

40466 FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO 10,93% m3 8.868,910 104,02 115,38 1.023.294,83

40005 CARGA DE ENTULHOS 10,93% m3 11.086,140 1,69 1,87 20.731,08
40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 10,93% m2 221.722,800 0,25 0,27 59.865,15
42491 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF 10,93% m3 4.434,450 173,11 192,03 851.547,43

42496
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À 
QUENTE - CBUQ - FAIXA C

10,93% m3 4.434,450 281,13 311,85 1.382.883,23

42400
TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)  
REPARO PROFUNDO

10,93% m3 8.868,910 270,96 300,57 2.665.728,27

REPARO PROFUNDO 0,00

40466 FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO 10,93% m3 2.217,220 104,02 115,38 255.822,84

40005 CARGA DE ENTULHOS 10,93% m3 2.771,530 1,69 1,87 5.182,76

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm

10,93% m2 2.771,530 0,37 0,41 1.136,32

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 10,93% m2 2.771,530 0,28 0,31 859,17
40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,93% m3 2.771,530 3,34 3,70 10.254,66
40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,93% m3 2.217,220 6,75 7,48 16.584,80
40380 IMPRIMAÇÃO 10,93% m2 11.086,140 0,31 0,34 3.769,28
40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 10,93% m2 11.086,140 0,25 0,27 2.993,25
42491 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF 10,93% m3 221,720 173,11 192,03 42.576,89

42496
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À 
QUENTE - CBUQ - FAIXA C

10,93% m3 1.995,500 281,13 311,85 622.296,67

42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 10,93% m3 2.217,220 270,96 300,57 666.429,81

Total do 
GRUPO 02.01

R$ 7.631.956,44

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 02.02
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM 
PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) 
(PAVIMENTAÇÃO)

40470 FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO 10,93% m3 1.558,710 82,54 91,56 142.715,48
40005 CARGA DE ENTULHOS 10,93% m3 1.948,390 1,69 1,87 3.643,48

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm

10,93% m2 9.741,960 0,37 0,41 3.994,20

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 10,93% m2 9.741,960 0,28 0,31 3.020,00
40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,93% m3 9.741,960 3,34 3,70 36.045,25

40316
ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM 
INDENIZAÇÃO

10,93% m3 9.741,960 4,84 5,36 52.216,900

40621
RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ 
INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO

10,93% m3 7.793,560 41,11 45,60 355.386,33

40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM 10,93% m3 7.793,560 75,76 84,04 654.970,78

40645
RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE 
CIMENTO EM PESO (BC)

10,93% m3 7.793,560 98,32 109,06 849.965,65

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 10,93% m2 38.967,840 0,25 0,27 10.521,31

40602
CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - 
FAIXA C

10,93% m3 1.948,390 312,62 346,78 675.662,68

40380 IMPRIMAÇÃO 10,93% m2 38.967,840 0,31 0,34 13.249,06
40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 10,93% m2 38.967,840 5,98 6,63 258.356,77

Total do 
GRUPO 02.02

R$ 3.059.747,89

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 03.01
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO 
(PAVIMENTAÇÃO)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

 CNPJ (MF) sob o n.º: 05.209.346/0001-18, com sede na Avenida C-182, Nº 40, Qd. 560, Lt. 02, Jardim América.
 Goiânia-GO, CEP: 74.275-020, Fone/Fax: (62) 3092-2030



OBRA: Execução dos serviços de conservação e manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, aeródromos e balsas do Estado de Goiás

EXTENSÃO: 1.159,33 Km    
EDITAL :  N° 46/2026 Lote 09

BDI: 10,93% BDI RED: 9,57%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm

10,93% m2 7.726,370 0,37 0,41 3.167,81

40025
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1a CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)

10,93% m3 7.726,370 11,36 12,60 97.352,26

40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 10,93% m2 1.698,100 2,16 2,39 4.058,45
40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,93% m3 5.841,470 4,07 4,51 26.345,02
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,93% m2 7.726,370 0,28 0,31 2.395,17

Total do 
GRUPO 03.01

R$ 133.318,71

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 03.02
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO 
(PAVIMENTAÇÃO)

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm

10,93% m2 965,790 0,37 0,41 395,97

40025
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1a CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)

10,93% m3 965,790 11,36 12,60 12.168,95

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,93% m3 772,630 6,75 7,48 5.779,27
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,93% m2 965,790 0,28 0,31 299,39

Total do 
GRUPO 03.02

R$ 18.643,58

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 03.03
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA 

CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO 
(PAVIMENTAÇÃO)

40140
ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE 
SUPORTE COM RACHÃO

10,93% m3 10.638,850 97,45 108,10 1.150.059,68

Total do 
GRUPO 03.03

R$ 1.150.059,68

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 03.04
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA 
(CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)

42455 REMOÇÃO DE BARREIRA 10,93% m3 309,050 6,70 7,43 2.296,24

Total do 
GRUPO 03.04

R$ 2.296,24

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 03.05
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) 
(PAVIMENTAÇÃO)

42800 GABIÕES (1,00 M) 10,93% m3    185,430 471,25 522,75 96.933,53

3205873DN
GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D 
= 2,0 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E 
ASSENTAMENTO

10,93% m2    806,230 210,70 233,73 188.440,13

1505859DN
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO 
PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO

10,93% m3    185,433 81,55 90,46 16.774,26

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,93% m3    185,433 265,27 294,26 54.565,51
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 10,93% m3    185,433 139,77 155,04 28.749,53

Total do 
GRUPO 03.05

R$ 385.462,96

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 03.06 GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇ

42816 RIP-RAP 10,93% m3 618,110 247,89 274,98 169.967,88

Total do 
GRUPO 03.06

R$ 169.967,88

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 
Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 03.08
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-
> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTAÇÃO)

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm

10,93% m2 3.000,000 0,37 0,41 1.230,00

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,93% m2 3.000,000 0,28 0,31 930,00

40019
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1a CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

10,93% m3 3.000,000 7,64 8,47 25.410,00

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,93% m3 240,000 6,75 7,48 1.795,20
40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,93% m3 2.760,000 4,07 4,51 12.447,60

45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 
UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA)

10,93% m2 128,000 66,35 73,60 9.420,80

Total do 
GRUPO 03.08

R$ 51.233,60

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

 CNPJ (MF) sob o n.º: 05.209.346/0001-18, com sede na Avenida C-182, Nº 40, Qd. 560, Lt. 02, Jardim América.
 Goiânia-GO, CEP: 74.275-020, Fone/Fax: (62) 3092-2030



OBRA: Execução dos serviços de conservação e manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, aeródromos e balsas do Estado de Goiás

EXTENSÃO: 1.159,33 Km    
EDITAL :  N° 46/2026 Lote 09

BDI: 10,93% BDI RED: 9,57%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GRUPO 03.09
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR 
DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm

10,93% m2 1.048,200 0,37 0,41 429,76

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,93% m2 1.048,200 0,28 0,31 324,94

40019
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1a CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

10,93% m3 1.008,760 7,64 8,47 8.544,19

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,93% m3 39,430 6,75 7,48 294,93
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) 10,93% m3 26,750 265,27 294,26 7.871,45
40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,93% m3 767,570 3,64 4,03 3.093,30

45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 
UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA)

10,93% m2 686,370 66,35 73,60 50.516,83

17

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, 
COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM 
ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM 
CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 
INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 
1;VEZ)

10,93% m2 11,430 294,22 326,37 3.730,40

18 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 10,93% kwh 291,820 1,04 1,15 335,59

19
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA 
PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 
1 VEZ) - INCLUSO PALETES

10,93% un 1,000 2.502,36 2.775,86 2.775,86

45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1a CAT. 10,93% m3 72,950 93,56 103,78 7.570,75
45030 LASTRO DE PEDRA 10,93% m3 71,270 164,77 182,77 13.026,01

40085
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - 
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)

10,93% m3 14,590 15,84 17,57 256,34

42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 10,93% m3 5,710 205,75 228,23 1.303,19
42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 10,93% m3 11,430 455,27 505,03 5.772,49

Total do 
GRUPO 03.09

R$ 105.846,03

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 03.10
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO 
TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm

10,93% m2 80,930 0,37 0,41 33,18

40019
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1a CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

10,93% m3 80,930 7,64 8,47 685,47

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,93% m3 9,490 6,75 7,48 70,98
40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,93% m3 55,250 3,64 4,03 222,65
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,93% m2 80,930 0,28 0,31 25,08

45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 
UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA)

10,93% m2 30,260 66,35 73,60 2.227,13

20 REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO 10,93% Kg 618,110 1,64 1,81 1.118,77
21 AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA 10,93% Kg 618,110 39,71 44,05 27.227,74

0605580DN

BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D 
= 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL 
DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 
3,60 M

10,93% m     5,000 14.748,10 16.360,06 81.800,30

Total do 
GRUPO 03.10

R$ 113.411,30

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 03.11 GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)

41295 CORTA-RIO 10,93% m³ 1.236,220 6,41 7,11 8.789,52

Total do 
GRUPO 03.11

R$ 8.789,52

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 03.12 GRUPO 03.12 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)

40855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 10,93% m2 404,360 331,99 368,27 148.913,65
24 SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS 10,93% un 99,000 53,22 59,03 5.843,97

40850 SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 10,93% m2 75,000 186,69 207,09 15.531,75

22
INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS 
INFORMATIVAS

10,93% m2 216,480 335,21 371,84 80.495,92

Total do 
GRUPO 03.12

R$ 250.785,29

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 03.13
GRUPO 03.13 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM 
SUPERFICIAL (DRENAGEM)

42476 RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 10,93% m3 27,060 628,29 696,96 18.859,73
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 10,93% m 1.082,440 16,01 17,75 19.213,31

 CNPJ (MF) sob o n.º: 05.209.346/0001-18, com sede na Avenida C-182, Nº 40, Qd. 560, Lt. 02, Jardim América.
 Goiânia-GO, CEP: 74.275-020, Fone/Fax: (62) 3092-2030



OBRA: Execução dos serviços de conservação e manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, aeródromos e balsas do Estado de Goiás

EXTENSÃO: 1.159,33 Km    
EDITAL :  N° 46/2026 Lote 09

BDI: 10,93% BDI RED: 9,57%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

41319A SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/ BC 10,93% m 270,610 38,16 42,33 11.454,92

41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 10,93% m 54,120 60,53 67,14 3.633,61
41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 10,93% m 135,300 67,58 74,96 10.142,08
41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 10,93% m 135,300 47,80 53,02 7.173,60
41340 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30 10,93% m 54,120 107,25 118,97 6.438,65
41385 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) 10,93% un 19,000 44,02 48,83 927,77
41386 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) 10,93% un 13,000 54,59 60,55 787,15
41414 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 10,93% m 216,480 73,31 81,32 17.604,15

41417
DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 
(AC/BC)

10,93% m 54,120 229,95 255,08 13.804,92

41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 10,93% un 13,000 237,82 263,81 3.429,53
41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 10,93% un 19,000 150,04 166,43 3.162,17

Total do 
GRUPO 03.13

R$ 116.631,59

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 03.14 GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm

10,93% m2 270,610 0,37 0,41 110,95

41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 10,93% un 1,000 223,42 247,83 247,83
41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) 10,93% un 1,000 48,55 53,85 53,85

23
DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 
(ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM 
TRANSPORTE

10,93% m 270,610 100,98 112,01 30.311,02

41308
DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO 
ESCAVAÇÃO) (BC)

10,93% m 270,610 111,01 123,14 33.322,91

41447
DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO 
ESCAVAÇÃO) (BC)

10,93% m 270,610 22,34 24,78 6.705,71

45020 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA 10,93% m3 270,610 5,68 6,30 1.704,84

Total do 
GRUPO 03.14

R$ 72.457,11

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 03.15 GRUPO 03.15 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)

41302 COLCHÃO DRENANTE COM BRITA 10,93% m3 541,220 120,94 134,15 72.604,66

40026
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1a CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)

10,93% m3 676,520 15,81 17,53 11.859,39

40020
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1a CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)

10,93% m3 1.443,250 8,00 8,87 12.801,62

40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,93% m3 541,220 4,07 4,51 2.440,90

40335
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - 
REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)

10,93% m3 360,810 14,09 15,63 5.639,46

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm

10,93% m2 360,810 0,37 0,41 147,93

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 10,93% m2 360,810 0,28 0,31 111,85
40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,93% m3 451,010 3,34 3,70 1.668,73

Total do 
GRUPO 03.15

R$ 107.274,54

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 03.16
GRUPO 03.16 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO 

(SERVIÇOS DIVERSOS)

40026
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1a CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)

10,93% m3 494,480 15,81 17,53 8.668,23

Total do 
GRUPO 03.16

R$ 8.668,23

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 03.17 GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm

10,93% m2 6.181,100 0,37 0,41 2.534,25

40019
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1a CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

10,93% m3 6.181,100 7,64 8,47 52.353,91

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,93% m3 4.944,880 3,64 4,03 19.927,86

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm

10,93% m2 6.181,100 0,37 0,41 2.534,25

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,93% m2 6.181,100 0,28 0,31 1.916,14
40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,93% m3 1.236,220 3,34 3,70 4.574,01

40316
ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM 
INDENIZAÇÃO

10,93% m3 1.236,220 4,84 5,36 6.626,13

40335
ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - 
REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)

10,93% m3 988,970 14,09 15,63 15.457,60

 CNPJ (MF) sob o n.º: 05.209.346/0001-18, com sede na Avenida C-182, Nº 40, Qd. 560, Lt. 02, Jardim América.
 Goiânia-GO, CEP: 74.275-020, Fone/Fax: (62) 3092-2030



OBRA: Execução dos serviços de conservação e manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, aeródromos e balsas do Estado de Goiás

EXTENSÃO: 1.159,33 Km    
EDITAL :  N° 46/2026 Lote 09

BDI: 10,93% BDI RED: 9,57%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Total do 
GRUPO 03.17

R$ 105.924,15

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 03.18
GRUPO 03.18 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE 
CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) 
(CONSERVAÇÃO

25
DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE 
PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO

10,93% m3 2.472,440 2,35 2,60 6.428,34

40005 CARGA DE ENTULHOS 10,93% m3 2.472,440 1,69 1,87 4.623,46

Total do 
GRUPO 03.18

R$ 11.051,80

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 03.19
GRUPO 03.19 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE 
VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 10,93% m2 541,220 0,25 0,27 146,12

26
EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/ MATERIAL 
BETUMINOSO

10,93% m3 54,120 511,35 567,24 30.699,02

Total do 
GRUPO 03.19

R$ 30.845,14

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 03.20
GRUPO 03.20 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO 
(CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)

020130-OC
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE 
CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

10,93% m 695,610 30,72 34,07 23.699,43

270702-OC
ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA 
ARMADA PADRÃO GOINFRA

10,93% m 695,610 225,38 250,01 173.909,45

Total do 
GRUPO 03.20

R$ 197.608,88

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 03.21
GRUPO 03.21 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 
DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)

40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA 10,93% m2 15.315,010 3,43 3,80 58.197,03
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 10,93% m2 15.315,010 8,44 9,36 143.348,49

Total do 
GRUPO 03.21

R$ 201.545,52

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 04.01
GRUPO 04.01 -  EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA 

(PAVIMENTAÇÃO)
28 EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA 10,93% m 988.976,000 0,09 0,09 89.007,84

Total do 
GRUPO 04.01

R$ 89.007,84

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 04.02
GRUPO 04.02- EXECUÇÃO DE LOMBADAS 

(PAVIMENTAÇÃO)
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,93% m2 11.125,980 0,28 0,31 3.449,05

40019
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

10,93% m3 11.125,980 7,64 8,47 94.237,05

40130 REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO 10,93% m2 22.251,960 0,33 0,36 8.010,70

Total do 
GRUPO 04.02

R$ 105.696,80

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 04.03
GRUPO 04.03- EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE 

RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)
29 EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO 10,93% m3 61.811,000 3,67 4,07 251.570,77

Total do 
GRUPO 04.03

R$ 251.570,77

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 05.01
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 

0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm

10,93% m2    2.400,000 0,37 0,41 984,00

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,93% m2    2.400,000 0,28 0,31 744,00

40019
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

10,93% m3    2.400,000 7,64 8,47 20.328,00

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,93% m3    240,000 6,75 7,48 1.795,20
40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,93% m3    2.160,000 4,07 4,51 9.741,60

45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 
UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA)

10,93% m2    128,000 66,35 73,60 9.420,80

 CNPJ (MF) sob o n.º: 05.209.346/0001-18, com sede na Avenida C-182, Nº 40, Qd. 560, Lt. 02, Jardim América.
 Goiânia-GO, CEP: 74.275-020, Fone/Fax: (62) 3092-2030



OBRA: Execução dos serviços de conservação e manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, aeródromos e balsas do Estado de Goiás

EXTENSÃO: 1.159,33 Km    
EDITAL :  N° 46/2026 Lote 09

BDI: 10,93% BDI RED: 9,57%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Total do 
GRUPO 05.01

R$ 43.013,60

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 05.02
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" 
(DRENAGEM)

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm

10,93% m2 1.048,200 0,37 0,41 429,76

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,93% m2 1.048,200 0,28 0,31 324,94

40019
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1a CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

10,93% m3 1.008,760 7,64 8,47 8.544,19

40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,93% m3 39,430 6,75 7,48 294,93
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) 10,93% m3 26,750 265,27 294,26 7.871,45
40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,93% m3 767,570 4,07 4,51 3.461,74

45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 
UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA)

10,93% m2 686,370 66,35 73,60 50.516,83

17

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, 
COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM 
ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM 
CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 
INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 
1;VEZ)

10,93% m2 11,430 294,22 326,37 3.730,40

18 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 10,93% kwh 291,820 1,04 1,15 335,59

19
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA 
PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 
1 VEZ) - INCLUSO PALETES

10,93% un 1,000 2.502,36 2.775,86 2.775,86

45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1a CAT. 10,93% m3 72,950 93,56 103,78 7.570,75
45030 LASTRO DE PEDRA 10,93% m3 71,270 164,77 182,77 13.026,01

40085
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - 
C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)

10,93% m3 14,590 15,84 17,57 256,34

42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 10,93% m3 5,710 205,75 228,23 1.303,19
42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 10,93% m3 5,710 455,27 505,03 2.883,72
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,93% m3    57,198 448,68 497,72 28.468,58
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 10,93% m3    26,750 44,88 49,78 1.331,61

Total do 
GRUPO 05.02

R$ 133.125,89

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 06.01
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE 
ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)

30 RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA 10,93% ARE 324.507,750 3,41 3,78 1.226.639,29

Total do 
GRUPO 06.01

R$ 1.226.639,29

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 06.02
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO 
(PAVIMENTAÇÃO)

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm

10,93% m2 1.603.383,960 0,37 0,41 657.387,42

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,93% m2 1.603.383,960 0,28 0,31 497.049,02
40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,93% m3 1.924.060,750 3,34 3,70 7.119.024,77

40316
ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM 
INDENIZAÇÃO

10,93% m3 1.924.060,750 4,84 5,36 10.312.965,62

40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,93% m3 1.603.383,966 3,64 4,03 6.461.637,38

Total do 
GRUPO 06.02

R$ 25.048.064,21

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 06.03 GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm

10,93% m2 346.141,600 0,37 0,41 141.918,05

40003
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 
30 cm

10,93% um 693,000 27,40 30,39 21.060,27

40004
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR 
QUE 30 cm

10,93% um 347,000 68,51 75,99 26.368,53

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,93% m2 346.141,600 0,28 0,31 107.303,89

40019
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ 
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

10,93% m3 449.984,080 7,64 8,47 3.811.365,15

40090 ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE 10,93% m3 224.992,040 1,55 1,71 384.736,38
40091 ESCAV. E CARGA 2ª CATEG. - SEM TRANSPORTE 10,93% m3 89.996,816 2,35 2,60 233.991,72
40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,93% m3 346.141,600 3,64 4,03 1.394.950,64

Total do 
GRUPO 06.03

R$ 6.121.694,63

 CNPJ (MF) sob o n.º: 05.209.346/0001-18, com sede na Avenida C-182, Nº 40, Qd. 560, Lt. 02, Jardim América.
 Goiânia-GO, CEP: 74.275-020, Fone/Fax: (62) 3092-2030



OBRA: Execução dos serviços de conservação e manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, aeródromos e balsas do Estado de Goiás

EXTENSÃO: 1.159,33 Km    
EDITAL :  N° 46/2026 Lote 09

BDI: 10,93% BDI RED: 9,57%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 07.01
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE 
MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)

32 RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA 10,93% m3 46,350 6.458,61 7.164,53 332.075,96

Total do 
GRUPO 07.01

R$ 332.075,96

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 07.02
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS 

(OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)

40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO 
DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS 
MENORES DE 15 cm

10,93% m2 22.440,000 0,37 0,41 9.200,40

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 10,93% m2 22.440,000 0,28 0,31 6.956,40
45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1a CAT. 10,93% m3 240,000 93,56 103,78 24.907,20
45010 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2a CAT. 10,93% m3 120,000 110,48 122,55 14.706,00
45015 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3a CAT. 10,93% m3 120,000 346,73 384,62 46.154,40
45020 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA 10,93% m3 600,000 5,68 6,30 3.780,00
40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 10,93% m3 440,000 6,75 7,48 3.291,20
40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,93% m3 22.000,000 3,64 4,03 88.660,00
42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 10,93% m3 59,100 205,75 228,23 13.488,39
42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 10,93% m3 81,600 455,27 505,03 41.210,44
45055 ENSECADEIRA 10,93% m2 450,000 413,67 458,88 206.496,00

34 MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M 10,93% m 190,000 8,42 9,34 1.774,60
45235 NEOPRENE 10,93% Kg 60,000 31,79 35,26 2.115,60
45245 LIMPEZA GERAL 10,93% m2 3.375,000 4,58 5,08 17.145,00

17

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, 
COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM 
ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM 
CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 
INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 
1;VEZ)

10,93% m2 75,000 294,22 326,37 24.477,75

18 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 10,93% kwh 2.500,000 1,04 1,15 2.875,00

19
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA 
PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 
1 VEZ) - INCLUSO PALETES

10,93% un 5,000 2.502,36 2.775,86 13.879,30

45145
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - 
UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA)

10,93% m2 27,815 62,17 68,96 1.918,12

45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,93% m3    18,543 448,68 497,72 9.229,22

42471
RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO 
TRANSPORTE)

10,93% m     108,244 214,49 237,93 25.754,49

3806386DN
GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA 
PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

10,93% m     18,000 424,11 470,46 8.468,28

45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 
UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA)

10,93% m2    129,600 66,35 73,60 9.538,56

45060 ENCHIMENTO COM ARGILA 10,93% m3    4,500 93,56 103,78 467,01

3806403DN
LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM 
JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE 
AÇO

10,93% m2    432,000 8,08 8,95 3.866,40

3806402DN
LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM 
JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO

10,93% m2    432,000 4,11 4,55 1.965,60

4915650DN

INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA 
EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE 
FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL

10,93% Kg    10,000 169,02 187,49 1.874,90

1608021DN
PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA 
DIAMANTADA - D = 16 MM

10,93% m     352,000 39,41 43,71 15.385,92

42440 LIMPEZA DE PONTE 10,93% M     592,000 5,96 6,61 3.913,12

4915686DN
LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE 
DRENAGEM EM OAE

10,93% un    48,000 4,53 5,02 240,96

45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 10,93% m3    432,000 86,05 95,45 41.234,40

0916328DN

JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE À BASE DE 
POLIURETANO - L = 10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE 
PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA À BASE DE 
POLIURETANO

10,93% m     43,200 210,28 233,26 10.076,83

2408078DN
PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO 
COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, 
ESPESSURA DE 30 &#924;M

10,93% m2    80,000 2,11 2,33 186,40

Total do 
GRUPO 07.02

R$ 655.237,89

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 08.01
GRUPO 08.01 - SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DAS 
EMBARCAÇÕES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - 
DESEMPENHO ( SERVIÇOS DIVERSOS)

 CNPJ (MF) sob o n.º: 05.209.346/0001-18, com sede na Avenida C-182, Nº 40, Qd. 560, Lt. 02, Jardim América.
 Goiânia-GO, CEP: 74.275-020, Fone/Fax: (62) 3092-2030



OBRA: Execução dos serviços de conservação e manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, aeródromos e balsas do Estado de Goiás

EXTENSÃO: 1.159,33 Km    
EDITAL :  N° 46/2026 Lote 09

BDI: 10,93% BDI RED: 9,57%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

00037-I
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS -DESEMPENHO 
(LOTE 09)

10,93% mês 30,000 51.380,56 56.996,45 1.709.893,50

Total do 
GRUPO 08.01

1.709.893,50

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 09.01 GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)

40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 9,57% T 136,150 2.656,84 2.911,09 396.344,90
40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 9,57% T 859,800 2.781,41 3.047,59 2.620.317,88
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 9,57% T 1.206,470 4.131,91 4.527,33 5.462.087,82

40485
FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA 
IMPRIMAÇÃO - EAI

9,57% t 60,060 2.234,21 2.448,02 147.028,08

40495 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO 9,57% T 105,210 3.527,15 3.864,69 406.604,03

45155
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO ( 
INCLUSO PERDAS)

10,93% Kg 29.876,060 12,73 14,12 421.849,96

45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M 10,93% m 24,000 364,51 404,35 9.704,40

45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 10,93% m 58,000 506,07 561,38 32.560,04

45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M 10,93% m 24,000 682,37 756,95 18.166,80

45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 10,93% m 24,000 1.111,47 1.232,95 29.590,80

41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 10,93% un 4,000 671,14 744,49 2.977,96
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 10,93% un 4,000 975,99 1.082,66 4.330,64
41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 10,93% un 4,000 1.303,15 1.445,58 5.782,32
41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 10,93% un 4,000 2.466,96 2.736,59 10.946,36
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 10,93% m3 77,520 392,75 435,67 33.773,13
42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 10,93% m3 446,370 315,99 350,52 156.461,61
45250 CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA 10,93% m3 360,000 337,58 374,47 134.809,20
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 10,93% m3 114,380 412,39 457,46 52.324,27

9 FORNECIMENTO DE CIMENTO 10,93% t 143,010 560,00 621,20 88.837,81
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 10,93% m3 2,880 346,51 384,38 1.107,01
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,93% m3 239,100 448,68 497,72 119.004,85

33 FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M 9,57% m 190,000 1.762,74 1.931,43 366.971,70

45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 10,93% m2 1.033,015 5,84 6,47 6.683,60
40805 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA 10,93% M 11.439,500 12,23 13,56 155.119,62
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 10,93% m3 4.346,080 139,77 155,04 673.816,24
40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 10,93% m3 2.771,530 184,26 204,39 566.473,01

8 REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO 10,93% m3 1.108,610 94,81 105,17 116.592,51
45167 CONCRETO FCK=35 MPA 10,93% m3    18,543 474,91 526,81 9.768,63

0307084DN
LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE 
CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECÇÃO E 
ASSENTAMENTO

10,93% m     40,000 33,61 37,28 1.491,20

1608148DN
PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA 
DIAMANTADA - D = 100 MM

10,93% m     80,000 134,79 149,51 11.960,80

1108059DN
MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - 
CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL

10,93% m3    2,400 3.403,77 3.775,80 9.061,92

0307736DN
JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L 
= 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

10,93% m     40,000 585,95 649,99 25.999,60

45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 10,93% m3    129,600 44,54 49,40 6.402,24
45230 DRENOS 100 MM 10,93% un    24,000 6,09 6,75 162,00

45151
TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE 
PRÉ-LAJES

10,93% un    20,000 73,74 81,79 1.635,80

Total do 
GRUPO 09.01

R$ 12.106.748,74

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 10.01 GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,93% m3km 15.806,060 2,04 2,26 35.721,69

40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,93% tkm 528.005,580 1,23 1,36 718.087,58

40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 10,93% TKM 2.848.648,390 0,98 1,08 3.076.540,26
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 10,93% tkm 78.452,620 0,59 0,65 50.994,20
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 10,93% m3km 7.015.831,180 0,88 0,97 6.805.356,24
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,93% TKM 103.184,680 1,84 2,04 210.496,74
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 10,93% m3km 35.470.185,260 1,81 2,00 70.940.370,52
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,93% tkm 46.292,820 0,98 1,08 49.996,24

40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,93% TKM 215.870,650 0,47 0,52 112.252,73

40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 10,93% m3km 1.991.591,430 1,31 1,45 2.887.807,57
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 10,93% tkm 6.433,150 0,47 0,52 3.345,23
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 10,93% tkm 364,430 0,98 1,08 393,58
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 10,93% tkm 20.227,320 0,49 0,54 10.922,75
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OBRA: Execução dos serviços de conservação e manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, aeródromos e balsas do Estado de Goiás

EXTENSÃO: 1.159,33 Km    
EDITAL :  N° 46/2026 Lote 09

BDI: 10,93% BDI RED: 9,57%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 10,93% m3km 49.450,980 1,63 1,80 89.011,76
45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 10,93% Km 1.215,000 10,13 11,23 13.644,45

45206
TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO 
PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T

10,93% tkm 46.170,000 0,46 0,51 23.546,70

44021
TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO 
(PAV.URB.)

10,93% m3km  480,000 2,00 2,21 1.060,80

40098
TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 
10M³ - DMT>10,0KM

10,93% m3km  2.249.920,400 1,74 1,93 4.342.346,37

40099
TRANSPORTE LOCAL MAT. 2ª CATEG. C/ BASCULANTE 
10M³ - DMT>10,0KM

10,93% m3km  899.968,160 2,09 2,31 2.078.926,44

40193 GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA 10,93% h     160,000 376,67 417,84 66.854,40
40195 GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA 10,93% h     80,000 608,10 674,56 53.964,80
45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 10,93% Km 2.430,000 3,13 3,47 8.432,10

Total do 
GRUPO 10.01

R$ 91.580.073,15

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 11.01
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES 
PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 10,93% un 1,000 5.025.003,66 5.574.236,56 5.574.236,56

Total do 
GRUPO 11.01

R$ 5.574.236,56

Cód. Auxiliar Serviço BDI Und Qtde Custo Unitário Preço Unitário Total 

GRUPO 11.02
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)

00035-I
MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME 
DEMONSTRATIVO (LOTE 09)

10,93% un 1,000 100.341,06 111.308,33 111.308,33

36
CONSTRUÇÃO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA 
(RESERVA)

10,93% un 1,000 495.495,58 549.653,24 549.653,24

Total do 
GRUPO 11.02

R$ 660.961,57

TOTAL R$ 165.798.363,01

GRUPO Discriminação Percentual Preço Preço/Km

GRUPO 01 - 

GRUPO 01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE 
DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - 

DESEMPENHO ( CONSERVAÇÃO)
3,76% R$ 6.226.796,53 R$ 5.829,19

GRUPO 02.01

GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO 
(PAVIMENTAÇÃO)

4,60% R$ 7.631.956,44 R$ 7.144,62

GRUPO 02.02

GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM 
PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) 

(PAVIMENTAÇÃO)
1,85% R$ 3.059.747,89 R$ 2.864,37

GRUPO 03.01

GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO 
(PAVIMENTAÇÃO)

0,08% R$ 133.318,71 R$ 124,81

GRUPO 03.02

GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO 
(PAVIMENTAÇÃO)

0,01% R$ 18.643,58 R$ 17,45

GRUPO 03.03

GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA 
CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO 

(PAVIMENTAÇÃO)
0,69% R$ 1.150.059,68 R$ 1.076,62

RESUMO
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OBRA: Execução dos serviços de conservação e manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, aeródromos e balsas do Estado de Goiás

EXTENSÃO: 1.159,33 Km    
EDITAL :  N° 46/2026 Lote 09

BDI: 10,93% BDI RED: 9,57%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GRUPO 03.04

GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA 
(CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)

0,00% R$ 2.296,24 R$ 2,15

GRUPO 03.05
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO) 0,23% R$ 385.462,96 R$ 360,85

GRUPO 03.06
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇ 0,10% R$ 169.967,88 R$ 159,11

GRUPO 03.08

GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-
> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTAÇÃO)

0,03% R$ 51.233,60 R$ 47,96

GRUPO 03.09

GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR 
DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)

0,06% R$ 105.846,03 R$ 99,09

GRUPO 03.10

GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO 
TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)

0,07% R$ 113.411,30 R$ 106,17

GRUPO 03.11
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO) 0,01% R$ 8.789,52 R$ 8,23

GRUPO 03.12

GRUPO 03.12 - RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO DE 
CONCRETO (PONTES) (PAVIMENTAÇÃO)

0,15% R$ 250.785,29 R$ 234,77

GRUPO 03.13

GRUPO 03.13 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM 
SUPERFICIAL (DRENAGEM)

0,07% R$ 116.631,59 R$ 109,18

GRUPO 03.14
GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM) 0,04% R$ 72.457,11 R$ 67,83

GRUPO 03.15
GRUPO 03.15 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM) 0,06% R$ 107.274,54 R$ 100,42

GRUPO 03.16

GRUPO 03.16 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO 
(SERVIÇOS DIVERSOS)

0,01% R$ 8.668,23 R$ 8,11

GRUPO 03.17
GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO) 0,06% R$ 105.924,15 R$ 99,16
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OBRA: Execução dos serviços de conservação e manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, aeródromos e balsas do Estado de Goiás

EXTENSÃO: 1.159,33 Km    
EDITAL :  N° 46/2026 Lote 09

BDI: 10,93% BDI RED: 9,57%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GRUPO 03.18

GRUPO 03.18 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE 
CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) 

(CONSERVAÇÃO
0,01% R$ 11.051,80 R$ 10,35

GRUPO 03.19

GRUPO 03.19 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE 
VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)

0,02% R$ 30.845,14 R$ 28,88

GRUPO 03.20

GRUPO 03.20 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO 
(CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)

0,12% R$ 197.608,88 R$ 184,99

GRUPO 03.21

GRUPO 03.21 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 
(SERVIÇOS DIVERSOS)

0,12% R$ 201.545,52 R$ 188,68

GRUPO 04.01

GRUPO 04.01 -  EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA 
(PAVIMENTAÇÃO)

0,05% R$ 89.007,84 R$ 83,32

GRUPO 04.02

GRUPO 04.02- EXECUÇÃO DE LOMBADAS 
(PAVIMENTAÇÃO)

0,06% R$ 105.696,80 R$ 98,95

GRUPO 04.03

GRUPO 04.03- EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE 
RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)

0,15% R$ 251.570,77 R$ 235,51

GRUPO 05.01

GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 
1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)

0,03% R$ 43.013,60 R$ 40,27

GRUPO 05.02

GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" 
(DRENAGEM)

0,08% R$ 133.125,89 R$ 124,63

GRUPO 06.01

GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE 
ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)

0,74% R$ 1.226.639,29 R$ 1.148,31

GRUPO 06.02

GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO 
(PAVIMENTAÇÃO)

15,11% R$ 25.048.064,21 R$ 23.448,63

GRUPO 06.03
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO) 3,69% R$ 6.121.694,63 R$ 5.730,80

GRUPO 07.01

GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA 
(CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)

0,20% R$ 332.075,96 R$ 310,87
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OBRA: Execução dos serviços de conservação e manutenção da malha rodoviária pavimentada e não pavimentada, aeródromos e balsas do Estado de Goiás

EXTENSÃO: 1.159,33 Km    
EDITAL :  N° 46/2026 Lote 09

BDI: 10,93% BDI RED: 9,57%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GRUPO 07.02

GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS 
(OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)

0,40% R$ 655.237,89 R$ 613,40

GRUPO 08.01

GRUPO 08.01 - SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DAS 
EMBARCAÇÕES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - 

DESEMPENHO ( SERVIÇOS DIVERSOS)
1,03% R$ 1.709.893,50 R$ 1.600,71

GRUPO 09.01
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS) 7,30% R$ 12.106.748,74 R$ 11.333,68

GRUPO 10.01
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS) 55,24% R$ 91.580.073,15 R$ 85.732,27

GRUPO 11.01

GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES 
PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)

3,36% R$ 5.574.236,56 R$ 5.218,30

GRUPO 11.02

GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)

0,40% R$ 660.961,57 R$ 618,76

100,00% R$ 165.798.363,01

Goiânia, 18/05/2026

________________________________________________

RS Engenharia Ltda
CNPJ: 05.209.346/0001-18

Representante Legal: Renato Sebba Santos
CPF: nº 548.714.762-20
CREA nº 8265 / D-GO

Sócio Proprietário
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