) STADIUM

EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES -GOINFRA

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 046/2026
PROCESSO: 202600005003389

Objeto da Contratagdo: EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DA MALHA
RODOVIARIA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADODE GOIAS (LOTES 1 a 20).

Em resposta a 12 diligéncia nos autos do processo licitatorio em referéncia, vem, por seu representante,
apresenta esta defesa de exequibilidade com o objetivo de demonstrar a viabilidade e o rigor técnico-
financeiro da proposta de pregos submetida para o objeto em questdo. Acreditamos firmemente que os
valores apresentados sdao ndo apenas competitivos, mas também plenamente executaveis, considerando
a expertise da nossa equipe, as estratégias de otimizagdo de custos e as condigdes de mercado favoraveis.

Conforme os parametros técnicos e jurisprudenciais comumente adotados pela Administragcdo Publica,
propostas com descontos superiores a 25% sobre o valor estimado podem ser consideradas como
indicativo de possivel inexequibilidade, exigindo andlise técnica complementar. No presente caso, o
desconto ofertado pela empresa é de 35,85%, essa diferenca é marginal e, por si s6, ndo representa risco
a execucdo contratual. A Stadium é uma empresa solida no mercado e possui capacidade técnica
comprovada e histdrico de execugao de contratos similares com margem de desconto ainda superior a
apresentada neste certame.

A Stadium apresenta planilha de custos detalhada, compativel com os pregos praticados no mercado,
economias operacionais e logistica otimizada, justificando a sua redugdo marginal. A exequibilidade da
nossa proposta é sustentada por premissas fundamentais, que serao detalhadas a seguir, em atendimento
a solicitacdo de justificativas de exequibilidade para avaliagdo da proposta comercial no certame em
atendimento aos critérios para avaliagao de exequibilidade de propostas da Goinfra.

1. Desconto estratégico aplicado ao BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

[ DEMONSTRATIVO DO BDI |

[1 - BDI PARA OBRAS RODOVIARIAS |

Tributos
Administragao Despesas | Seguros + Riscos COFINS Resultado
4 Lucro (2) |financeira| Garantias ISS (6) PIS (7) CPRB (9) .
central (1) (5) (8) *)
s (3) (4)
BDI ESTIMADO 0,10% 0,10% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 10,92%
[2- BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIARIAS |
Tributos
L = Despesas | Seguros + .
Administragao |, |, (2) |financeira| Garantias | ©°°°% | 1ss(6) | Pis (@) | 7N | cpra (g) | Resultado
central (1) (5) (8) *
s (3) (4)
BDI ESTIMADO 0,10% 0,10% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,68%

Praga Itapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



) STADIUM

Conforme recomendacdo do Anexo 5 - CRITERIOS PARA AVALIACAO DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTAS,
0s Unicos percentuais alterados foram Administragdo Central e Lucro. A fixagdo das parcelas de
Administragdo Central e Lucro em 0,10% fundamenta-se na capacidade da empresa Stadium de promover
o rateio dessas despesas entre outras obras simultaneamente executadas, circunstancia que, aliada a
comprovada solidez econdmico-financeira demonstrada pelos indices financeiros constantes do balango
ora apresentado anexo a esta. A diminui¢do da margem de lucro, por sua vez, justifica-se pela localizagdo
estratégica do empreendimento, pela otimizagdo logistica decorrente da proximidade com a sede
administrativa da empresa. Além de que a obra para a Stadium é de suma importancia e relevancia sendo
considerada uma obra de alto potencial e um importante contrato a fim do acervo técnico a ser
incorporado, fatores que, em conjunto, permitem a pratica de margens inferiores sem comprometer a
exequibilidade contratual, visto que as demais parcelas foram preservadas.

A Stadium é uma empresa consolidada e apresenta bons indices financeiros, o que ja permitiu conceder
o desconto atual sem comprometer a salde do contrato além de possuir capacidade de manter sua
equipe técnica.

2. Pregos competitivos para materiais, equipamentos, maos de obra, comprovados por cotages de
mercado atualizadas, Notas Fiscais e pela CCT vigente.

2.1 Pregos dos Materiais Insumos Criticos

Betuminosos — A Stadium possui relagao comercial com fornecedores da regido da obra e demais regides
do estado de Goias, o prego ofertado é comprovado por meio da proposta de cotagdo assegurando que
ndo havera riscos e prejuizo a administragao publica. A margem de desconto obtido se deve ao bom
relacionamento com fornecedores, em obras de valores de contratos similares nesta e em outras
administragGes publicas. A Stadium possui capacidade logistica e estrutura operacional que permite
aquisicdo em escala com condi¢gbes comerciais vantajosas. As comprovagdes dessas cotacles estdo
devidamente anexadas a este documento como parte da comprovacdo de exequibilidade, juntamente
com o fornecimento do insumo a proposta apresenta em sua exequibilidade a disponibilizacdo de Carreta
Estacionaria.

Diesel — A aquisicdo deste insumo em grande escala, aliada ao sélido relacionamento comercial mantido
com nossos fornecedores, garante maior flexibilidade nas negociacdes de prego. Considerando que o
valor do diesel sofre variagdes constantes no mercado, a Stadium adota a estratégia de compra em
volume para assegurar o abastecimento continuo de todos os equipamentos e veiculos utilizados nas
operacgGes. Dessa forma, a exequibilidade da proposta estd devidamente comprovada por meio da
documentacdo de intengcdo de compra anexada, que demonstra nossa capacidade de aquisicdo e
fornecimento regular do insumo.

Para validacdo da proposta de combustivel o e-mail é autopostoconquista@live.com

2.2 Materiais da curva A e B da curva ABC

Em atendimento ao disposto no Anexo 5, Artigos 29 e 30, apresentamos as cotacGes de mercado
referentes aos materiais da Curva A — incluindo insumos criticos (materiais betuminosos e éleo diesel),
cujos precos ofertados sdo inferiores aos valores adotados pela GOINFRA, bem como aos materiais da
Curva B com desconto superior a 25% em relagdo ao orgamento referencial.
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As cotagdes encontram-se organizadas e disponibilizadas na pasta denominada "COTACAQ", anexa ao
presente documento, em conformidade com as exigéncias regulamentares aplicaveis. Em relagdo ao
preco ofertado para materiais pétreos a Stadium deixa evidente conforme abaixo;

Pregos dos Materiais Pétreos - A Stadium realizou cotagbes junto a pedreiras localizadas nas
proximidades do local da obra, com o objetivo de identificar os melhores pregos de mercado para os
agregados. Todas as propostas recebidas foram analisadas de forma criteriosa, considerando ndo apenas
o valor ofertado, mas também a qualidade dos materiais, a capacidade de fornecimento e a
competitividade comercial, garantindo assim a viabilidade financeira do projeto e o atendimento integral
as exigéncias do edital.

Em razdo do volume expressivo de contratos atualmente em execu¢do no ambito do Programa GMM, a
Stadium consolidou parceria comercial com a Pedreira BRITEC, fornecedor ja fidelizado e com histérico
comprovado de atendimento altamente eficiente. Dessa forma, a BRITEC sera responsavel pelo
fornecimento dos materiais pétreos tanto para este edital quanto para os demais contratos homologados,
permitindo a aquisi¢do em grande escala e o atendimento simultaneo a diversos municipios.

Essa estratégia de centralizagdo de fornecimento possibilita condigdes comerciais mais vantajosas,
especialmente em logistica CIF, assegurando pregos competitivos e plenamente exequiveis. Acombinagdo
entre volume contratado, abrangéncia territorial e parceria consolidada garante a sustentabilidade
econ6mica da proposta apresentada. A seguir, apresenta-se a relagdo logistica e o mapa dos contratos
firmados em parceria com a BRITEC, que refor¢cam a capacidade de atendimento e a consisténcia da
formacdo de pregos;

MAPA COMPARATIVO DE DISTANCIAS 3 [ Legenda
y CIDADES ATENDIDAS PELOS CONTRATOS DO GMM

¥ PEDRERABRITEC
@ SA0 LUIZDOS MONTES BELOS - R10

Mapa demonstrativo equalizando 0s contralos das obras referente 20 GMM.
0 Lote 10 & 3 Pedrera Britec que ira fomecer o agregado para as otras

\ SANTAIFE #LOTE87 %
& TAPIRAPUA

ES - LOTE90,

INDIARA® COTE 92
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2.3 Equipamentos

De acordo com o Anexo 5 — Critérios para Avaliagdo de Exequibilidade de Propostas, a Stadium esclarece
que, para os equipamentos locados, foi rigorosamente seguida a recomendagdo prevista, aplicando-se o
desconto de 25% sobre a hora improdutiva, uma vez que a hora produtiva apresentou valor inferior ao
limite estabelecido. Veja- se;
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Ressalta-se que as propostas apresentadas para equipamentos locados nao contemplam os custos de mao
de obra e combustivel, uma vez que tais componentes sdo de responsabilidade da contratante, conforme
pratica usual em contratos de locagao de equipamentos.

No que se refere aos equipamentos préprios, a Stadium informa que manteve o percentual de 25%
aplicado sobre a hora produtiva e improdutiva, conforme orientagao do anexo. Veja — se;
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Hora Produtiva e Improdutiva para equipamentos proprios - A utilizacdo de equipamentos préprios
implica que todos os custos relacionados a sua posse, operagao e disponibilidade, produtivos ou
improdutivos, ja integram a estrutura de custos da empresa. Isso ocorre porque, ao adquirir um
equipamento, a empresa assume despesas fixas e varidveis que continuam existindo independentemente
do volume de producgdo ou do tempo efetivamente trabalhado. Logo se um equipamento para ele ja entra
no custo administrativo operacional do DME de forma que indiretamente esse custo nao incide sobre o
contrato.

Assim, quando o equipamento é proprio, a hora improdutiva ndo representa um gasto adicional ao
contrato, pois ja estd internalizada na composi¢cdo do custo operacional da empresa. A precificagao
apresentada considera a disponibilidade continua do equipamento para atendimento das demandas do
edital, incluindo periodos de deslocamento, espera, ajustes operacionais e demais intervalos nao
produtivos. Dessa forma, fica demonstrado que a hora improdutiva é parte natural e indissociavel do
custo de propriedade do equipamento, ndo impactando o valor ofertado e garantindo a plena
exequibilidade da proposta. Desta forma a Stadium esclarece que nossa proposta e plenamente exequivel
a considerar em referéncia que a hora produtiva de nenhum equipamento estd superior a 25% veja- se;
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Ainda em atendimento ao Anexo 5, o desconto foi aplicado dentro da realidade da empresa apenas nos
equipamentos de propriedade ou os que possuem proposta de locagao, ndo houve substituicido de
nenhum equipamento e todos os equipamentos possuem ano de fabricacdo validado a vida util dos
equipamentos conforme especificacdo estipulado pela Goinfra. Desta maneira ndo ha o que se falar em
inexequibilidade.

2.4 Mado de obra

A Stadium, seguindo a CCT vigente, realizou a atualiza¢do do valor do salario-hora e a reclassificagdo das
funcdes de operadores de acordo com classificacdo profissional I, Il e Il tais ajustes decorrem da
necessidade de estrito cumprimento da Convencdo Coletiva de Trabalho (CCT) vigente para a categoria
profissional. A CCT estabelece pisos salariais, beneficios obrigatérios e critérios de enquadramento
funcional que devem ser observados pelas empresas contratantes e contratadas, sob pena de
descumprimento das normas trabalhistas e convencionais, desta forma o ajuste na mao de mao de obra
esta de acordo com a realidade praticada da Stadium, sem qualquer alteracdo percentual dos parametros
relativos a Leis Sociais, Encargos Sociais e Trabalhistas, Encargos Complementares.

3. Desconto Aplicado a Administragdo

O desconto aplicado no item de Administracdo decorre da otimizagdo dos processos internos da empresa
e da capacidade de diluigdo dos custos administrativos fixos ao longo de diversos contratos simultaneos.
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Q) STADILM

A Stadium possui estrutura administrativa consolidada, com equipes, sistemas e processos ja
estabelecidos, conforme contrato vigente de Conservagdo e Manutengdo do Lote 08, nos mesmos moldes
deste certame, o que permite demonstrar que parte significativa desses custos é absorvida pela operagdo
global da empresa, reduzindo o impacto unitério sobre cada contrato individual. Os descontos aplicados
a Administragdo seguem conforme apresentagdo dos grupos abaixo;

Divisdo de Engenharia — O salario do Engenheiro foi ajustado permanecendo acima do piso minimo legal
pelo CREA/CONFEA (8,5 Salédrios-Minimos) e superior ao Pré-labore do Engenheiro responsavel. Anexo a
esta encontra-se o Pré-labore.

Manutengao do Canteiro — O desconto aplicado ao material de expediente se justifica pela propriedade
do patrimonio de impressoras computadores e compra de insumos basicos em grande escala mantendo
estoque de materiais de expediente.

Veiculos — O desconto aplicado equivale a posse do veiculo de apoio, sendo mantido o custo referente a
abastecimento.

Equipamentos Diretos — Os equipamentos referentes a laboratdrios e instrumento de topografia seguem
conforme proposta comercial, e o caminhao prancha ja é de propriedade de empresa. Proposta e NF’s
anexas a esta exequibilidade.

Imdveis — A proposta foi ajustada conforme previa de locagdo de imdveis na regido. Propostas de aluguéis
anexo a esta na pasta nomeada por “ADMINISTRACAQ” a validag¢3o da proposta pode ser verificada pelo
link do préprio site disponivel.

Mobilidrio — A Stadium ja possui em seu patrimonio mobilidrio para casa de alojamento. NF inclusas na
pasta nomeada por administragao.

Servigos Técnicos — O item de PGR ( NR-18 ), foi ajustado conforme proposta comercial anexa na pasta
nomeada por administragao.

Esses elementos demonstram que os valores apresentados resultam de condigdes operacionais
vantajosas e de estrutura prépria consolidada, ndo havendo qualquer indicio de inexequibilidade. Ao
contrario, os descontos aplicados refletem a eficiéncia logistica e patrimonial da STADIUM, assegurando
a execucdo integral do contrato com economicidade e observancia ao interesse publico.

Em suma, a Stadium reafirma que sua proposta, embora distinta em alguns pontos, é plenamente
justificavel, exequivel e vantajosa para a Administracdo. A experiéncia comprovada da empresa, aliada a
expertise de sua equipe, permitem otimizar a execugao dos servigos, garantindo a qualidade, a seguranga
e a durabilidade das obras. Ao apresentar uma proposta que reflete a realidade operacional da Stadium
buscamos aprimorar a eficiéncia na aplicagdo dos recursos publicos e oferecer um resultado superior, em
conformidade com os principios da economicidade, da eficiéncia e da obtenc¢do da melhor proposta para
a Administracgao.

Goiania, 18 de maio de 2026

STADIUM CON 103.021.021/0001-81
Livanos Craveiro de Sa

CREA 3416/D-GO ’
Diretor
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