CONSTRUTORA

NI O

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANPORTES - GOINFRA

CONCORRENCIA ELETRONICA N.2 046/2026 — LOTE 17
CONTRATAGCAO N2 118384, PROCESSO N2 202600005003389

OBJETO: EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO
DA MALHA RODOVIARIA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE
GOIAS (LOTES 1 A 20).

PROPOSTA COMERCIAL

CONSTRUTORA MILAO LTDA
CNPJ 01.990.199/0001-05

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com -
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926 ~
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com ‘ 3
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA.
REF: PROPOSTA COMERCIAL REFERENTE A CONCORRENCIA ELETRONICA N2. 046/2026 — LOTE 17

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA - LOTE 17

Prezados Senhores,

A empresa Construtora Mildo Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.2 01.990.199/0001-05,
com sede na Rodovia BR 060, Estrada Gyn 21, Km 1,5, Fazenda Pog¢des, Zona Rural, Abadia de

Goids-Goias, telefone 62 3287-4400, e-mail: financeirol@construtoramilao.com, por intermédio

de seu representante legal, o Sr. Fernando Vieira Xavier, portador do RG N° 3520632 SSP-GO e CPF
N° 827.672.971-15, vem através deste apresentar a PROPOSTA COMERCIAL, para execucdo dos
servicos de conservacao e manutencao da malha rodovidria, aerédromos e balsas do Estado de
Goias (Lotes 1 a 20), LOTE 17, tipo maior desconto por lote, sob o regime de empreitada por

preco unitario:

Do Desconto: O desconto global para execugdo dos servicos/obras, objeto desta
concorréncia € de 34,61% sobre o valor da planilha orgamentaria licitada, sendo o desconto de R$
74.017.427,05 (setenta e quatro milhGes e dezessete mil e quatrocentos e vinte e sete reais e cinco

centavos).

Do Valor global: O valor global correspondente a proposta apds aplicado o desconto de
34,61% é de RS 139.843.933,57 (cento e trinta e nove milhdes e oitocentos e quarenta e trés mil
e novecentos e trinta e trés reais e cinquenta e sete centavos), valor calculado sobre a planilha

de quantitativos fornecida pelo contratante.

O BDI aplicado sobre os precos unitarios é de 10,97% e o BDI reduzido é de 9,71%

conforme detalhado em anexo.

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data da

abertura do presente certame.

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com ‘
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA

AL O

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

Declaramos que no prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e
equipamentos, mao-de-obra, transporte, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos
incidentes e demais encargos, enfim, todos custos diretos e indiretos necessarios para execucao
completa dos servicos discriminados neste Edital e seus Anexos.

Declaramos que cumpriremos todas as disposi¢des contidas em nossa proposta e em
conformidade com o que dispde o TR — Termo de Referéncia, assumindo o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo
contratual, promovendo quando requerido, sua substituicao.

Por fim, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos referentes a

licitagdao e concordamos com as condig¢des do Edital e seus Anexos.

Abadia de Goids/GO, 18 de maio de 2026.

Construtora Milao Ltda.
CNPJ n.2 01.990.199/0001-05

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com ‘
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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COMPOSICAO DO BDI

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926 =
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com ‘ ¥
CNPJ: 01.990.199/0001-05 '
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EMPRESA PROPONENTE: CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CNPJ: 01.990.199/0001-05

ENDERECO: RODOVIA BR 060, ESTRADA GYN 21, KM 1,5, FAZENDA POCOES, ZONA RURAL, ABADIA DE GOIAS, GOIAS

EDITAL: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 046/2026

COMPOSICAO DO BDI
1 Administracdo Central 0,12%
2 Lucro 0,12%
3 Despesas Financeiras 1,61%
4 Seguros + Garantias 0,74%
5 Riscos 0,97%
6 ISS 3,00%
7 PIS 0,65%
8 COFINS 3,00%
9 CPRB 0,00%

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)
(1-1)
BDI = 10,97%

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com ‘
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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EMPRESA PROPONENTE: CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CNPJ: 01.990.199/0001-05

ENDERECO: RODOVIA BR 060, ESTRADA GYN 21, KM 1,5, FAZENDA POCOES, ZONA RURAL, ABADIA DE GOIAS, GOIAS

EDITAL: CONCORRENCIA ELETRONICA N° 046/2025

COMPOSICAO DO BDI REDUZIDO

1 Administracido Central 0,11%
2 Lucro 0,11%
3 Despesas Financeiras 0,85%
4 Seguros + Garantias 0,48%
5 Riscos 0,85%
6 ISS 3,00%
7 PIS 0,65%
8 COFINS 3,00%
9 CPRB 0,00%

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)
-1
BDI = 9,71%

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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PLANILHAS ORCAMENTARIAS

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926 =
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com ‘ ¥
CNPJ: 01.990.199/0001-05 '
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GOINEFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Orcamento Sintético

19/02/2026 - 17:10

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orcamento : 118384-17/2026 Data Orcamento : 26/01/2026
Descricio : EZ(ECUCAO DOS SERVICO§ DE MANUTENCAO RODOVIARIA DA MA’LHA VIARIA PAVIMENTADA E

NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)
Versdo : CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA - TABELA T319 - OUT/25 - SEM DESONERACAO - LOTE 17_R08
Trecho
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensao :1.204,15 Km Data Base : 01/10/2025

GRUPO 01.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS -

DESEMPENHO (CONSERVACAO)
100001-Q CONSERVACAO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 17) 10,97 mes 30,000 231.573,99 6.947.219,70
00003 PINTURA A CAL (CAIACAO 1 DEMAO) 10,97 m2 373.408,230 1,32 492.898,86
42435 LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE 10,97 M 102.288,870 1,69 172.868,19
4915710-DNIT |[LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM 10,97 m 102.288,870 5,54 566.680,33
00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES 10,97 m 21.534,500 7,15 153.971,67
00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 10,97 m3 2584,140 86,73 224.122,46
00005 REMOCAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCACAS DE ANIMAIS 10,97 m3 4.306,900 149,73 644.872,13
00006 DESOBSTRUCAO DE BUEIRO/DRENO 10,97 m3 4.306,900 66,08 284.599,95

Total do Grupo : | 9.487.233,29|

GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTACAO)

REPARO SUPERFICIAL
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 10,97 m3 27.588,600 115,85 3.196.139,31
40005 CARGA DE ENTULHOS 10,97 m3 34.485,750 2,15 74.144,36
10385 PINTURA DE LIGACAO 10,97 m2 689.715,150 0,32 220.708,84
12491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 10,97 m3 13.794,300 94,56 1.304.389,00
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,97 m3 13.794,300 195,92 2.702.579,25
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 10,97 m3 27.588,600 283,33 7.816.678,03

REPARO PROFUNDO
10466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 10,97 m3 6.897,150 115,85 799.034,82
40005 CARGA DE ENTULHOS 10,97 m3 8.621,430 2,15 18.536,07
20001 11:)5ECSH1\:IATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 10,97 - 5,621,430 0,38 527614
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 10,97 m2 8.621,430 0,32 2.758,85
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,97 m3 8.621,430 3,70 31.899,29
40102 COMPACTACAO MANUAL 10,97 m3 6.897,150 8,25 56.901,48
40380 IMPRIMACAO 10,97 m2 34.485,750 0,39 13.449,44
40385 PINTURA DE LIGACAO 10,97 m2 34,485,750 0,32 11.035,44
12491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 10,97 m3 689,710 94,56 65.218,97
12496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,97 m3 6.207,430 195,92 1.216.159,68
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 10,97 m3 6.897,150 283,33 1.954.169,50

Total do Grupo : |

19.487.078,47|

GRUPO 02.02 - RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ)

(PAVIMENTACAO)
40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO 10,97 m3 2.480,770 88,98 220.738,91
40005 CARGA DE ENTULHOS 10,97 m3 3.100,960 2,15 6.667,06
40001 1D5ECSHI\:[ATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 10,97 o 15.504,840 038 5.891 83
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 10,97 m2 15.504,840 0,32 4.961,54
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,97 m3 15.504,840 3,70 57.367,90
40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZACAO 10,97 m3 15.504,840 4,81 74.578,28
40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORACAO DO PAVIMENTO 10,97 m3 12.403,870 47,50 589.183,82
40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO 10,97 m3 12.403,870 83,64 1.037.459,68
40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) 10,97 m3 12.403,870 86,80 1.076.655,91
40385 PINTURA DE LIGACAO 10,97 m2 62.019,360 0,32 19.846,19
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,97 m3 3.100,960 236,79 734.276,31
40380 IMPRIMACAO 10,97 m2 62.019,360 0,39 24.187,55
40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 10,97 m2 62.019,360 5,63 349.168,99

Total do Grupo : | 4.200.983,97|

GRUPO 03.01 - RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO (PAVIMENTACAO)
40001 1D5ECSHI\:IATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 10,97 2 484,620 038 162815
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1> CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 10,97 m3 4.284,620 13,13 56.257,06
40310 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 10,97 m2 941,670 2,47 2.325,92
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,97 m3 3.239,360 4,69 15.192,59
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,97 m2 4.284,620 0,32 1.371,07

Total do Grupo : | 76.774,79|

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05

GRUPO 03.02 - RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTACAO)
40001 1DSECSHI\:IATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 10,97 m2 535,570 0,38 203,51
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 10,97 m3 535,570 13,13 7.032,03
40102 COMPACTACAO MANUAL 10,97 m3 428,460 8,25 3.534,79
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,97 m2 535,570 0,32 171,38
Total do Grupo : 10.941,71
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GRUPO 03.03 - ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO
(PAVIMENTACAO)

40140 [ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO 10,97] m3 [ 5.899,720] 46,46] 274.100,99
Total do Grupo : | 274.100,99|
GRUPO 03.04 - REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA)
42455 [REMOCAO DE BARREIRA 10,97] m3 [ 171,380] 9,89] 1.694,94
Total do Grupo : | 1 694,94|
GRUPO 03.05 - CONTENCAO (GABIAO) (PAVIMENTACAO)
42800 GABIOES (1,00 M) 10,97 m3 102,830 419,83 43.171,11
GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA -
3205873DN CONFECCAO E ASSENTAMENTO 10,97 m2 447,091 132,76 59.355,80
1505859DN ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECCAO E ASSENTAMENTO 10,97 m3 102,831 101,52 10.439,40
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,97 m3 102,831 227,41 23.384,79
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 10,97 m3 102,831 93,54 9.618,81
Total do Grupo : | 145.969,91|

GRUPO 03.06 - CONTENCOES (RIP-RAP) (PAVIMENTACAO)

42816

[RIP-RAP

10,97]

m3

| 342,770]

311,88]

106.903,10

Total do Grupo : |

106.903,10|

GRUPO 03.08 - RECOMPOSICAO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTACAO)
40001 IlDSECSnI\:[ATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 10,97 m2 3,000,000 0,38 1.140,00
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,97 m?2 3.000,000 0,32 960,00
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,97 m3 3.000,000 8,85 26.550,00
40102 COMPACTACAO MANUAL 10,97 m3 240,000 8,25 1.980,00
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,97 m3 2.760,000 4,69 12.944,40
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E 10,97 m2 128,000 7137 9.135,36
RETIRADA)
Total do Grupo : | 52.709,76|

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05

GRUPO 03.09 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTACAO)
40001 1D5ECSII;/IATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 1097 T 1,087,520 0.38 13,5
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,97 m2 1.087,520 0,32 348,00
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,97 m3 1.047,500 8,85 9.270,37
40102 COMPACTACAO MANUAL 10,97 m3 40,010 8,25 330,08
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,97 m3 26,870 227,41 6.110,50
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,97 m3 797,980 4,20 3.351,51
45150 f{gﬁ;& DCSAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E 1097 T 713,560 7137 50.926,77
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM
00017 ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 10,97 m2 11,890 226,36 2.691,42
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 1097 kwh 303,380 1,15 348,88
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/
00019 REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES 10,97 un 1,000 1.892,01 1.892,01
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 1° CAT. 10,97 m3 75,840 103,82 7.873,70
45030 LASTRO DE PEDRA 10,97 m3 72,720 121,29 8.820,20
40085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 10,97 m3 15,160 19,67 298,19
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 10,97 m3 5,940 229,30 1.362,04
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 10,97 m3 11,890 697,16 8.289,23
Total do Grupo : | 102.326,15|
GRUPO 03.10 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR (PAVIMENTACAO)
40001 11)5ECSnl\i[ATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 1097 - 44,880 0,38 17,06
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,97 m3 44,880 8,85 397,18
40102 COMPACTACAO MANUAL 10,97 m3 5,260 8,25 43,39
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,97 m3 30,630 4,20 128,64
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,97 m2 44,880 0,32 14,36
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E 10,97 T 16,780 7137 119758
RETIRADA)
00020 REMOCAO CHAPA BUEIRO METALICO 10,97 Kg 342,770 1,81 620,41
00021 AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA 10,97 Kg 342,770 33,27 11.403,95
BUEIRO METALICO SEM INTERRUPCAO DE TRAFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPOXI - ESCAVADO EM
0605580DN |\ | ATERIAL DE 1° CATEGORIA - ATERRO RODOVIARIO MAXIMO = 3,60 M 1097 m >000 1384321 6921605
Total do Grupo : | 83.038,61|
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTACAO)
41295 [CORTA-RIO 1097  m3 [ 685,540] 7,05] 4.833,05
Total do Grupo : | 4.833,05
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GRUPO 03.12 - SINALIZACAO (PAVIMENTACAO)
40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 10,97 m2 438,450 238,85 104.723,78
00024 SINALIZACAO COM TAMBORES REFLETIVOS 10,97 un 55,000 88,79 4.883,45
40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 10,97 m2 75,000 175,43 13.157,25
00022 INSTALACAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS 10,97 m2 344,550 220,38 75.931,92
Total do Grupo : | 198.696,40|
GRUPO 03.13 - RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)
42476 RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 10,97 m3 43,060 671,76 28.925,98
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 10,97 m 1.722,760 16,94 29.183,55
41319A SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) 10,97 m 430,690 40,44 17.417,10
41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 10,97 m 86,130 65,13 5.609,64
41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 10,97 m 215,340 72,72 15.659,52
41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 10,97 m 215,340 51,11 11.006,02
41340 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 160-30 10,97 m 86,130 119,12 10.259,80
41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 10,97 un 31,000 45,67 1.415,77
41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) 10,97 un 21,000 56,56 1.187,76
41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) 10,97 m 344,550 77,40 26.668,17
41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BQ) 10,97 m 86,130 245,06 21.107,01
41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 10,97 un 21,000 252,50 5.302,50
41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 10,97 un 31,000 134,36 4.165,16
Total do Grupo : | 177.907,98|

GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)
40001 11)5ECSnl\i[ATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 10,97 - 430,690 0,38 163,66
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 10,97 un 2,000 239,35 478,70
41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) 10,97 un 2,000 50,84 101,68
00023 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVACAO) (BC) SEM 1097 N 430,690 o187 .
TRANSPORTE
41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) 10,97 m 430,690 69,77 30.049,24
41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) 10,97 m 430,690 12,17 5241,49
45020 ESCAVACAO MECANIZADA 10,97 m3 430,690 8,58 3.695,32
Total do Grupo : | 79.297,58|

GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM)
41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA 10,97 m3 861,380 47,49 40.906,93
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 10,97 m3 1.076,720 18,26 19.660,90
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 10,97 m3 2.297,010 9,27 21.293,28
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,97 m3 861,380 4,69 4.039,87
40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.) 10,97 m3 574,250 16,40 9.417,70
40001 %ECSHI\:[ATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 10,97 m2 574,250 0,38 21821
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 10,97 m2 574,250 0,32 183,76
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,97 m3 717,810 3,70 2.655,89
Total do Grupo: | 98.376,54|

GRUPO 03.16 - BARREIRAS FISICAS DE INTERDICAO (SERVICOS DIVERSOS)

40026

[ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1* CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)

10,97

m3

274,210]

18,26]

5.007,07

Total do Grupo : |

5.007,07|

GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTACAO)

40001 1D5ESHI\:IATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 10,97 - 3,427,700 0,38 130252
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,97 m3 3.427,700 8,85 30.335,14
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,97 m3 2.742,160 4,20 11.517,07
40001 Il)ESECSrI;/IATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 10,97 - 3,427,700 0,38 130252
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,97 m2 3.427,700 0,32 1.096,86
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,97 m3 685,540 3,70 2.536,49
40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZACAO 10,97 m3 685,540 4,81 3.297,44
40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.) 10,97 m3 548,430 16,40 8.994,25

Total do Grupo : | 60.382,29]

GRUPO 03.18 - DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUCOES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO) (CONSERVACAO RODOVIARIA)

00025 DEMOLICAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO 10,97 m3 1.371,080 3,87 5.306,07
40005 CARGA DE ENTULHOS 10,97 m3 1.371,080 2,15 2.947,82
Total do Grupo : | 8.253,89|

GRUPO 03.19 - CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTACAO)

40385 PINTURA DE LIGACAO 10,97 m2 861,380 0,32 275,64
00026 EXECUCAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO 10,97 m3 86,130 506,25 43.603,31
Total do Grupo : | 43.878,95|

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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GRUPO 03.21 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS (SERVICOS DIVERSOS)

40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA 10,97 m2 8.867,030 5,45 4832531
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 10,97 m2 8.867,030 10,00 88.670,30
Total do Grupo : | 136.995,61|
GRUPO 04.01 - EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA (PAVIMENTACAO)
00028 [EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA [ 1097 m [ 548.432,000] 0,09] 49.358,88
Total do Grupo : | 49.358,88|
GRUPO 04.02 - EXECUCAO DE LOMBADAS (PAVIMENTACAO)
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,97 m2 6.169,360 0,32 1.974,35
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,97 m3 6.169,360 8,85 54.603,26
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 10,97 m2 12.339,720 0,35 4.318,90
Total do Grupo : | 60.896,51|

GRUPO 04.03 - EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO (PAVIMENTACAO)

00029

[EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO

[ 10,97|

m3 |

34.277,000]

4,01

137.450,77

Total do Grupo : |

137.450,77|

GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)
40001 1D5E§II;/IATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 10,07 > 2,400,000 0,38 912,00
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,97 m2 2.400,000 0,32 768,00
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,97 m3 2.400,000 8,85 21.240,00
40102 COMPACTACAO MANUAL 10,97 m3 240,000 8,25 1.980,00
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,97 m3 2.160,000 4,69 10.130,40
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E 1097 T 128,000 - 913536
RETIRADA)
Total do Grupo : | 44.165,76|

GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)
40001 1D5ECSIIL/IATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 10,97 o 1087520 038 413,25
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,97 m2 1.087,520 0,32 348,00
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,97 m3 1.047,500 8,85 9.270,37
40102 COMPACTACAO MANUAL 10,97 m3 40,010 8,25 330,08
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,97 m3 26,870 227,41 6.110,50
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,97 m3 797,980 4,69 3.742,52
45150 Egl;}g: DCSAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E 10,97 2 713,560 7137 50.926,77
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM
00017 ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 10,97 m2 11,890 226,36 2.691,42
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 10,97 kwh 303,380 1,15 348,88
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/
00019 REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES 10,97 un 1,000 1.892,01 1.892,01
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 1* CAT. 10,97 m3 75,840 103,82 7.873,70
45030 LASTRO DE PEDRA 10,97 m3 72,720 121,29 8.820,20
40085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 10,97 m3 15,160 19,67 298,19
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 10,97 m3 5,940 229,30 1.362,04
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 10,97 m3 5,940 697,16 4141,13
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,97 m3 59,464 465,09 27.656,11
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 10,97 m3 26,870 53,99 1.450,71
Total do Grupo : | 127.675,88|
GRUPO 06.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTACAO)
00030 [RECONFORMACAO DE PLATAFORMA [ 10,97] ARE [ 179.954,250] 3,78] 680.227,06
Total do Grupo : | 680.227,06|
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO (PAVIMENTACAO)
40001 11)5ECSIII\1/[ATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 10,97 o 793,803,890 038 30164547
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,97 m2 793.803,890 0,32 254.017,24
40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,97 m3 952.564,670 3,70 3.524.489,27
40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZACAO 10,97 m3 952.564,670 4,81 4.581.836,06
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,97 m3 793.803,894 4,20 3.333.976,35

Total do Grupo : |

11.995.964,39|

GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTACAO)
20001 1DSESHl\i[ATAMENTo E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 1097 . 191,951,200 0,38 72.941.45
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 10,97 un 384,000 29,42 11.297,28
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm 10,97 un 192,000 73,59 14.129,28
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,97 m2 191.951,200 0,32 61.424,38
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1° CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,97 m3 249.536,560 8,85 2.208.398,55
40090 ESCAV. E CARGA 1° CATEG. - SEM TRANSPORTE 10,97 m3 124.768,280 1,86 232.069,00

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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40091 ESCAV. E CARGA 2° CATEG. - SEM TRANSPORTE 10,97 m3 49,907,312 2,82 140.738,61
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,97 m3 191.951,200 4,20 806.195,04
Total do Grupo : | 3.547.193,59|
GRUPO 07.01 - RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA)
00032 [RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA [ 10,97| m3 2,570] 2.635,08| 6.772,15
Total do Grupo : | 6.772,15|
GRUPO 07.02 - RECUPERACAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)
40001 1D5E§II:14ATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 10,97 o 22,440,000 038 852720
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,97 m2 22 440,000 0,32 7.180,80
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 1° CAT. 10,97 m3 240,000 103,82 24.916,80
45010 ESCAVACAO MANUAL MAT. 2° CAT. 10,97 m3 120,000 131,52 15.782,40
45015 ESCAVACAO MANUAL MAT. 3* CAT. 10,97 m3 120,000 402,77 48.332,40
45020 ESCAVACAO MECANIZADA 10,97 m3 600,000 8,58 5.148,00
40102 COMPACTACAO MANUAL 10,97 m3 440,000 8,25 3.630,00
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,97 m3 22.000,000 4,20 92.400,00
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 10,97 m3 59,100 229,30 13.551,63
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 10,97 m3 81,600 697,16 56.888,25
45055 ENSECADEIRA 10,97 m2 450,000 298,95 134.527,50
00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 10,97 m 120,000 9,34 1.120,80
45235 NEOPRENE 10,97 Kg 60,000 49,25 2.955,00
45245 LIMPEZA GERAL 10,97 m2 3.375,000 5,08 17.145,00
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM
00017 ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 10,97 m2 75,000 226,36 16.977,00
INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 10,97 kwh 2,500,000 1,15 2.875,00
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/
00019 REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES 10,97 un 5,000 1.892,01 9.460,05
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E 10,97 o 15,425 67.99 104874
RETIRADA)
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,97 m3 10,283 465,09 4.782,52
42471 RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) 10,97 m 172,276 244,64 42.145,60
3306386DN GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E 10,97 m 18,000 654,74 11.785,32
INSTALACAO
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E 10,97 o 129,600 7137 9.249,55
RETIRADA)
45060 ENCHIMENTO COM ARGILA 10,97 m3 4,500 103,82 467,19
3806403DN ;I(l;/g’EZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE 10,97 o 432,000 9,92 4285 44
3806402DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO 10,97 m2 432,000 5,98 2.583,36
INJECAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA
4915650DN TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICACAO MANUAL 10,97 Ke 10,000 242,20 242200
1608021DN PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM 10,97 m 352,000 56,88 20.021,76
42440 LIMPEZA DE PONTE 10,97 M 592,000 6,80 4.025,60
4915686DN LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE 10,97 un 48,000 5,02 240,96
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 10,97 m3 432,000 111,34 48.098,88
JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE
0916328DN PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA A BASE DE POLIURETANO 10,97 m 43,200 192,67 8.323,34
PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO,
2408078DN ESPESSURA DE 30 &#924 M 10,97 m2 80,000 2,85 228,00
Total do Grupo : | 621.126,09|
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVICOS DIVERSOS)
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,71 T 393,520 2.670,30 1.050.816,45
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,71 T 2.659,630 2.977,30 7.918.516,39
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 9,71 T 3.326,770 3.733,90 12.421.826,50
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 9,71 t 115,800 2.197,28 254.445,02
40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO 9,71 T 167,450 3.869,13 647.885,81
45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCACAO (INCLUSO PERDAS) 10,97 Kg 29.284,810 11,99 351.124,87
45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M 10,97 m 24,000 467,16 11.211,84
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 10,97 m 43,000 629,82 27.082,26
45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M 10,97 m 24,000 858,40 20.601,60
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 10,97 m 24,000 1.213,84 29.132,16
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 10,97 un 4,000 642,73 2.570,92
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 10,97 un 4,000 929,71 3.718,84
41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 10,97 un 4,000 1.240,06 4.960,24
41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 10,97 un 4,000 2.324,89 9.299,56
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 10,97 m3 68,250 407,64 27.821,43
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 10,97 m3 446,380 285,25 127.329,89
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA 10,97 m3 360,000 322,50 116.100,00
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 10,97 m3 118,920 427,78 50.871,59
00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO 10,97 t 444,860 577,04 256.702,01
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 10,97 m3 2,880 410,01 1.180,82
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,97 m3 239,100 465,09 111.203,01
00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 9,71 m 120,000 1.223,26 146.791,20
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 10,97 m2 859,226 8,41 7.226,09
40805 REMOCAO E RECOLOCACAO DE CERCA 10,97 M 11.892,800 13,93 165.666,70
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 10,97 m3 2.410,100 93,54 225.440,75
40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 10,97 m3 8.621,430 93,92 809.724,70
00008 REFORCO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO 10,97 m3 3.448,570 43,85 151.219,79
45167 CONCRETO FCK=35 MPA 10,97 m3 10,283 492,06 5.059,85
LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECCAO E
0307084DN ASSENTAMENTO 10,97 m 40,000 32,68 1.307,20
1608148DN PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM 10,97 m 80,000 191,65 15.332,00
1108059DN xﬁ}zg:gNCRETo PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO 10,97 3 2,400 286325 6.871.80
0307736DN JUNTA DE DILATACAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E 10,97 m 40,000 495,76 19.830,40
INSTALACAO
45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 10,97 m3 129,600 51,12 6.625,15
45230 DRENOS 100 MM 10,97 un 24,000 8,01 192,24

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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[45151 [TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES 10,97] un 20,000] 115,13] 2.302,60]

Total do Grupo : | 25.007.991,68|

GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVICOS DIVERSOS)

40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 1097]  m3km 46.208,140 2,36 109.051,21
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,97 tkm 1.605.837,310 1,62 2.601.456,44
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 1097] TKM 5.531.317,400 1,13 6.250.388,66
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 10,97 tkm 27.075,740 0,67 18.140,74
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 1097]  m3km 3.898.622,150 1,02 3.976.594,59
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 1097] TKM 199.628,080 2,44 487.092,51
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 1097]  m3km 17.899.125,840 2,08 37.230.181,74
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,97 tkm 49.774,010 1,26 62.715,25
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 1097] TKM 283.794,571 0,62 175.952,63
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 1097]  m3km 2.227.058,270 1,50 3.340.587,40
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 10,97 tkm 896,910 0,62 556,08
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 10,97 tkm 136,487 1,26 171,97
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 10,97 tkm 18.253,340 0,65 11.864,67
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 1097]  m3km 27.423,780 1,88 51.556,70
45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 10,97 Km 1.205,000 16,91 20.376,55
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 10,97 tkm 28.920,000 0,61 17.641,20
44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1° CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) 1097]  m3km 480,000 2,30 1.104,00
40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 1* CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM 1097]  m3km 1.247.682,800 1,99 2.482.888,77
40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 2 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM 1097]  m3km 499.073,120 2,40 1.197.775,48
40193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 10,97 h 160,000 313,54 50.166,40
40195 GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA 10,97 h 80,000 1.014,38 81.150,40
45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 10,97 Km 2.410,000 5,23 12.604,30

Total do Grupo : | 58.180.017,69|

GRUPO 11.01 - ADMINISTRACAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS (SERVICOS DIVERSOS)

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05

00001 [ADMINISTRACAO LOCAL/INSTALACOES PROVISORIAS [ 10,97| un | 1,000] 4.413.843,87| 4.413.843,87
Total do Grupo : | 4.413.843,87|

GRUPO 11.02 - MOBILIZACAQ/ DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS)
00035-Q [MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 17) [ 10,97 un [ 1,000] 127.864,20] 127.864,20
Total do Grupo : | 127.864,20)
Total do Or¢camento : | 139.843.933,57|
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Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orcamento :118384-17/2026

Descricao 20)

Versdo : CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA - TABELA T319 - OUT/25 - SEM DESONERACAO - LOTE 17_R08
Trecho :

Nat. Servico : Obra Rodoviaria

Subtrecho

Extensao :1.204,15 Km

Data Or¢camento : 26/01/2026

: EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO

Data Base : 01/10/2025

GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTACAO)

GRUPO 02.02 - RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTACAO)
GRUPO 03.01 - RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO (PAVIMENTACAO)

GRUPO 03.02 - RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTACAO)

GRUPO 03.03 - ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO (PAVIMENTACAO)
GRUPO 03.04 - REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA)

GRUPO 03.05 - CONTENCAO (GABIAO) (PAVIMENTACAO)

GRUPO 03.06 - CONTENCOES (RIP-RAP) (PAVIMENTACAO)

GRUPO 03.08 - RECOMPOSICAO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTACAO)

GRUPO 03.09 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTACAO)

GRUPO 03.10 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR (PAVIMENTACAO)

GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTACAO)

GRUPO 03.12 - SINALIZACAO (PAVIMENTACAO)

GRUPO 03.13 - RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)

GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)

GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM)

GRUPO 03.16 - BARREIRAS FISICAS DE INTERDICAO (SERVICOS DIVERSOS)

GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTACAO)

GRUPO 03.18 - DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUCOES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO) (CONSERVACAO RODOVIARIA)
GRUPO 03.19 - CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTACAO)
GRUPO 03.21 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS (SERVICOS DIVERSOS)

GRUPO 04.01 - EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA (PAVIMENTACAO)

GRUPO 04.02 - EXECUCAO DE LOMBADAS (PAVIMENTACAO)

GRUPO 04.03 - EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO (PAVIMENTACAO)

GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)

GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)

GRUPO 06.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTACAO)

GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO (PAVIMENTACAO)

GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTACAO)

GRUPO 07.01 - RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVACAO RODOVIARIA)

GRUPO 07.02 - RECUPERACAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)

GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVICOS DIVERSOS)

GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVICOS DIVERSOS)

GRUPO 11.01 - ADMINISTRACAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS (SERVICOS DIVERSOS)

GRUPO 11.02 - MOBILIZAGAO,/ DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS)

GRUPO 01.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS - DESEMPENHO (CONSERVACAO)

6,7842
13,9349
3,0041
0,0549
0,0078
0,1960
0,0012
0,1044
0,0764
0,0377
0,0732
0,0594
0,0035
0,1421
0,1272
0,0567
0,0703
0,0036
0,0432
0,0059
0,0314
0,0980
0,0353
0,0435
0,0983
0,0316
0,0913
0,4864
8,5781
2,5365
0,0048
0,4442
17,8828
41,6035
3,1563

0,0914

9.487.233,29
19.487.078,47
4.200.983,97
76.774,79
10.941,71
274.100,99
1.694,94
145.969,91
106.903,10
52.709,76
102.326,15
83.038,61
4.833,05
198.696,40
177.907,98
79.297,58
98.376,54
5.007,07
60.382,29
8.253,89
43.878,95
136.995,61
49.358,88
60.896,51
137.450,77
44.165,76
127.675,88
680.227,06
11.995.964,39
3.547.193,59
6.772,15
621.126,09
25.007.991,68
58.180.017,69
4.413.843,87

127.864,20

7.878,78
16.183,26
3.488,75
63,75
9,08
227,63
1,40
121,22
88,77
43,77
84,97
68,96
4,01
165,00
147,74
65,85
81,69
4,15
50,14
6,85
36,43
113,76
40,99
50,57
114,14
36,67
106,02
564,90
9.962,18
2.945,80
5,62
515,82
20.768,16
48.316,25
3.665,52

106,18

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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EQUIPAMENTOS

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926 ~
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com ‘ L
CNPJ: 01.990.199/0001-05 '
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Tabela de Custo de Equipamentos

Energia (kwh) Gasolina Oleo Diesel
R$ 1,040 R$ 5,080 R$ 5,000 Taxa de juros: 6,00%

30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA h 12 8,00 2500 10,00]  842.849,04 0,60]Oleo Diesel 0,15 - 4929 2528 9,00 0,00 8357] 49,29
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0 3,00 2000 10,00 408142 0,50|Energjia (kwh) 0,00 - 0,72 0,35 0,00 0,00 1,07 0,72
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO h 450 7,00 2000 20,00 3.399.250,92 0,60]Oleo Diesel 0,13 - 252,51| 145,68 29250 43,78 734,47| 296,29
30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t h 119 7,00 2000 20,00] 97843781 0,60]0leo Diesel 0,13 B 72,68] 41,93 7735 43,78 235,74] 116,46
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL h 7 6,00 1750 10,00 6.628,86 0,60]0leo Diesel 0,14 B 0,69 0,37 4,90 0,00 5,96 0,69
30032 BETONEIRA DE 3201 - ELETRICA h 4 6,00 1750 10,00 5177,66 0,60|Energia (kwh) 0,00 - 0,54 0,29 0,00 0,00 0,83 0,54
30180 BETONEIRA DE 6001 - GASOLINA h 10 5,00 2000 20,00 38.214,92 0,60|Gasolina 0,35 - 3,73 2,29 17,78 0,00 23,80 3,73
30141 BOMBA PARA INJECAO DE ARGAMASSA - 50 I/min h 5 5,00 2000 20,00 48.156,21 0,70|Energia (kwh) 0,00 - 471 3,37 0,00 0,00 3,08 4,71
30140 BOMBA PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO h 2 5,00 2000 20,00 36.665,06 0,70|Energia (kwh) 0,00 B 3,58 2,56 0,00 0,00 6,14 3,58
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO h 171 7,00 2000 40,00 2.178.858,54 0,90|Oleo Diesel 019 15,56 130,72|  14006|  16254| 6475 513,63| 211,03
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T h 210 7,00 2000 40,00]  738.64475] 090 _ |Oleo Diesel 0,14 507 0,00 4748 147,00 30,49 230,24] 60,06
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T h 136 7,00 2000 40,00]  589.80447] 090  |Oleo Diesel 0,10 421 3538] 3791 68,00 30,49 175,99] 70,08
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188 7,00 2000 40,00]  69418493] 090  |Oleo Diesel 0,14 4,95 0,00 4462 131,60 30,49 211,66] 38,55
0125 gglls/g;l\;iAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA h 136 7,00 2000 40,00] 92799163 090  |Oleo Diesel 0,19 6,62 55671 5965 129,20 58,71 330,85 151,00
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 h 323 7,00 2000 40,00] 2.000.78712] 0,90  |Oleo Diesel 0,14 14,29 120,03] 128,62 226,10 35,64 524,68] 169,96
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO h 210 7,00 2000 40,00] 1.27848511] 090  |Oleo Diesel 0,19 9,13 76,70 82,18 199,50 30,49 398,00] 116,32
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) h 136 7,00 2000 40,00p 81883905 090  |Oleo Diesel 019 584 4912|5263 12920 6475 301,54| 11971
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA h 136 700 2000 40,00)  112867479) 0,90  [Oleo Diesel 019 8,06 6771 72,55 129,20 59,6 33712 13537
20019 g/gl;/{f;})(}iéo PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR h 143 7,00 2000 40,00] 115274941 090  |Oleo Diesel 0,19 8,23 6016 7410 135,85 6475 352,00 14214
30105 CAMINHAO PRANCHA h 265 7,00 2000 40,00] 1.015.80435] 090  |Oleo Diesel 0,14 7.5 0,00] 6530 185,50 30,49 288,54] 7401
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h 188 7,00 2000 40,00] 75832037 090  |Oleo Diesel 0,19 541 0,00 48,74 178,60 30,49 263,24] 61,04
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L h 136 7,00 2000 40,00]  613.72555] 0,90  |Oleo Diesel 0,19 438 36,82 3945 129,20 30,49 24034] 71,69
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143 7,00 2000 40,00]  74411555] 090  |Oleo Diesel 0,19 5,31 0,00 47,83 135,85 30,49 21948] 60,33

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU ) 124,87

1 h 11 2 21.600,7 7 leo Diesel , - 1, 4,51 45,2 43,7 234, ’

30010 FOUIVALENTE 3 5,00 000 30,000  921.600,76| 0,70  |Oleo Diese 0,08 81,09 645 5,20 3,78 34,58
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -950 H OU h 195 5,00 2000 30,00 2.07241313] 070  |Oleo Diesel 0,08 - 7825 145,06 78,00 43,78 345,09 169,61

EQUIVALENTE
30033 CARRINHO DE MAO 80L h 0 1,00 1000 0,00 46469] 050 |Nenhum 0,00 - 0,48 0,23 0,00 0,00 0,71 0,48
31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA h 3 6,00 2000 20,00 11.01211] 0,80  |Gasolina 0,35 B 0,92 0,73 5,33 0,00 6,08 0,92
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO h 4 6,00 2000 20,00 12576,16] 0,80 |Gasolina 0,35 B 1,05 0,83 7,28 0,00 9,16 1,05
30165 COMPRESSOR DE AR 1.146PCM h 331 6,00 2000 20,00]  880.667,02] 080 |Oleo Diesel 0,17 - 7412|5871 281,43 0,00 41426] 7412
30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM h 27 6,00 2000 20,00] 12889507 080 |Oleo Diesel 0,17 - 10,84 8,59 22,95 0,00 4238 10,84
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM h 36 6,00 2000 20,00]  240999,75] 0,80 |Oleo Diesel 0,17 B 2027 16,06 30,60 0,00 66,93] 2027
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM h 81 6,00 2000 20,00]  308497,64] 080  |Oleo Diesel 0,17 - 2595 20,56 68,85 0,00 115,36] 25,95
30145 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA h 15 7,00 2000 20,000  115798,40| 0,80  [Energia (kwh) 0,00 - 8,59 6,61 000 4825 6345| 56,84

PROTENCAO
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL h 0 5,00 2000 10,00 93.488,88] 0,60  |Nenhum 0,00 - 10,09 5,60 0,00 0,00 15,69] 10,09
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL. OU EQUIVALENTE h 103 5,00 2000 30,000 1.079.15501] 0,70 _ |Oleo Diesel 0,13 - 31,68] 7554 66,95 43,78 217,95 104,06
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU h 118 5,00 2000 30,00] 1.089.94729] 0,70  |Oleo Diesel 0,13 - 30,78 76,29 76,70 43,78 227,55 104,76

EQUIVALENTE
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO h 10 5,00 2000 20,00 66.929,80] 0,70  |Oleo Diesel 0,15 - 6,55 468 7,83 29,11 4817] 35,66
30045 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO h 2 5,00 1200 20,00 14323,03] 0,60 _ |Energia (kwh) 0,00 B 2,32 143 0,00 0,00 3,75 2,32
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE h 455 6,00 2000 30,00] 8598.87281] 1,00  |Oleo Diesel 0,18 B 0,00] 71657 40950 48,25 117432] 350,17

FWD (FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER) -
30150 DEFLECTROMETRO DE IMPACTO INST AL ADO EM CAMINHONETE h 147 5,00 2000 20,00 229675739 050  |Nenhum 0,00 - 225,08] 114,83 0,00 0,00 339,91| 225,08
30185 GERICA 180 [ h 0 1,00 1000 0,00 102787 050  |[Nenhum 0,00 - 1,08 0,51 0,00 0,00 1,59 1,08
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 0 7,00 2000 10,00 4219112] 050 _ |Nenhum 0,00 - 3,43 1,50 0,00 0,00 4,93 3,43
30210 GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t h 186 10,00 2000 30,000 3.713.62649] 1,00 _ |Oleo Diesel 0,05 - 191,24] 185,68 46,50] 48,5 471,67| 239,49
30200 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A h 9 5,00 2000 20,00 115471 080  |Energia (kwh) 0,00 B 0,11 0,09 0,00 0,00 0,20 0,11
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA h 139 7,00 2000 30,000  137.670,00] 050  |Oleo Diesel 0,19 - 9,04 4,91 132,05 0,00 146,20 9,04
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA h 18 7,00 2000 30,00 85369,76] 0,50 _ |Oleo Diesel 0,19 - 5,72 3,04 17,10 0,00 25,86 5,72
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 3 7,00 2000 30,00 3100,00] 050 |Gasolina 0,26 - 0,20 0,11 420 0,00 453 0,20
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA h 32 7,00 2000 30,00 94341,64] 050 _ |Oleo Diesel 0,19 - 6,32 3,36 30,40 0,00 40,08 6,32

Fone: 62 - 32874400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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Tabela de Custo de Equipamentos

Energia (kwh) Gasolina Oleo Diesel
R$ 1,040 R$ 5,080 R$ 5,000 Taxa de juros: 6,00%
30041 GRUPO GERADOR 68 kVA h 54 7,00 2000 30,00 107.113,22 0,50 Oleo Diesel 0,19 - 7,18 3,82 51,30 0,00 62,30 7,18
31013 GUINCHO / TALHA MANUAL-3T h 0 10,00 2000 20,00 8.238,28 0,50 Nenhum 0,00 - 0,45 0,20 0,00 0,00 0,65 0,45
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 31,22
2 h 2 2 21.638,01 , h , - 2,11 1,7 ) 29,11 2, §
30028 COMPRIMIDO (25kg) 0 5,00 000 0,00 638,0 0,80 Nenhum 0,00 3 0,00 9 32,95
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO h 1 5,00 2000 20,00 8.036,49 0,80 Energia (kwh) 0,00 - 0,78 0,64 0,00 0,00 1,42 0,78
30215 MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA h 486 6,00 2000 20,00f 3.416.488,07 0,70 Oleo Diesel 0,15 - 287,54 199,29 364,50 48,25 899,58 335,79
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA h 45 5,00 2000 30,00 504.918,51 0,70 Oleo Diesel 0,25 - 5,29 35,34 56,87 43,78 141,28 66,15
30058 XINI_CARREGADEIRA DEPNEUS COM VASSOURA DE 1.8 h 45 5,00 2000 30,00 423.092,39 0,70 Oleo Diesel 0,25 - 0,00 29,61 56,87 43,78 130,26 40,50
30143 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 2001 h 13 5,00 2000 20,00 35.681,40 0,70 Energia (kwh) 0,00 - 3,49 2,49 0,00 29,11 35,09 32,60
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7,00 2000 30,00f 1.285.539,69 0,90 Oleo Diesel 0,15 - 23,00 82,64 69,75 43,78 219,18 97,56
31015 MOTOSSERRA h 2 3,00 400 10,00 2.223,23 0,90 Gasolina 0,35 - 1,88 1,66 4,08 29,11 36,73 30,99
30170 Egiiléiﬁzilzz HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA h 56 6,00 2000 20,001 1.820.729,36 0,80 Oleo Diesel 0,10 - 153,24 121,38 28,00 43,78 346,401 197,02
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU h 145 6,00 2000 20,00( 2.012.533,88 0,80 Oleo Diesel 0,15 - 169,37 134,16 108,75 43,78 456,06 21315
EQUIVALENTE
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR . .
30101 RM-500 OU EQUIVALENTE h 455 6,00 2000 30,00| 5.918.707,80 1,00 Oleo Diesel 0,20 - 135,27 493,22 455,00 48,25 1.131,75| 372,81
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE h 58 5,00 2000 30,00 474.914,39 0,70 Oleo Diesel 0,13 - 41,78 33,24 37,70 43,78 156,50 85,56
30135 ROCADEIRA COSTAL h 1 3,00 2000 10,00 2.820,00 0,70 Gasolina 1,10 - 0,47 0,32 7,82 0,00 8,61 0,47
30015 ,Ir{OLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 h 85 6,00 2000 20,00 1.074.014,38 0,80 Oleo Diesel 0,13 - 30,93 71,60 55,25 43,78 201,57 100,63
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 82 6,00 2000 20,00 922.592,68 0,80 Oleo Diesel 0,27 - 77,64 61,50 110,70 43,78 293,62] 12142
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - 5533 E OU h 97 6,00 2000 20,00 909.473,82 0,80 Oleo Diesel 0,16 - 20,05 60,63 77,60 43,78 202,06 90,24
EQUIVALENTE
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU h 82 6,00 2000 20,00 784.114,01 0,80 Oleo Diesel 0,16 - 15,97 52,27 65,60 43,78 177,62 82,33
EQUIVALENTE
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA h 4 5,00 2000 10,00 7.335,17 0,50|Energia (kwh) 0,00 - 0,79 0,36 0,00 29,11 30,26 29,90
31017 SONDA ROTATIVA COM ACESSORIOS (INCLUT h 20 7,00 2000 20,00 476.860,40 0,80[Oleo Diesel 0,18 - 35,41 27,24 18,00 29,11 109,76 64,52
MOTOBOMBA)
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 0 8,00 2400 20,00 570.450,40 0,50|Nenhum 0,00 - 20,12 14,85 0,00 0,00 34,98 23,84
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 77 6,00 2000 20,00 370.036,65 0,70|Oleo Diesel 0,18 - 0,63 21,58 69,30 29,11 120,62 45,18
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA h 77 6,00 2000 20,00 393.018,83 0,70|Oleo Diesel 0,18 - 1,74 22,92 69,30 29,11 123,08 46,64
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU h 259 9,00 2000 30,00] 4.940.940,72 1,00/Oleo Diesel 0,14 - 274,48 274,49 181,30 43,78 774,05 318,26
EQUIVALENTE
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU h 97 9,00 2000 30,00 1.236.452,49 1,00{Oleo Diesel 0,14 - 68,68 68,69 67,90 43,78 249,05 112,46
EQUIVALENTE
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU h 127 9,00 2000 30,00 1.708.589,67 1,00/Oleo Diesel 0,14 - 0,00 94,92 88,90 43,78 227,60 69,35
EQUIVALENTE
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU h 259 9,00 2000 30,00| 4.830.602,69 1,00/Oleo Diesel 0,14 - 0,001 268,36 181,30 43,78 49344 171,68
EQUIVALENTE
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h h 172 7,00 2000 30,00 3.600.000,00 0,90|Energia (kwh) 0,00 - 0,00] 231,42 0,00 48,25 279,67| 159,48
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h h 44 7,00 2000 20,00] 1.636.993,13 0,70|Energia (kwh) 0,00 - 121,60 81,84 0,00 43,78 247,22| 165,38
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h 335 7,00 2000 40,00 2.356.755,25 0,90(Oleo Diesel 0,19 16,83 141,401 151,50 318,82 83,89 712,44 242,12
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h h 23 7,00 2000 20,00 234.497,11 0,70|Energia (kwh) 0,00 - 0,00 11,72 0,00 43,78 55,50 45,89
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL h 0 5,00 2000 10,00 77.969,80 0,60|Nenhum 0,00 - 8,41 4,67 0,00 0,00 13,08 8,41
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm h 4 5,00 1000 20,00 4.131,85 0,50|Gasolina 0,35 - 0,80 0,41 7,28 0,00 8,49 0,80
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 82 7,00 2000 30,00 1.654.327,17 0,90[Oleo Diesel 0,19 - 111,06] 106,34 77,90 48,25 343,55| 159,31
E9547 - SICRO |[MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW H 9,2 3,00 2000 20,00 1.123,54 0,80|Energia (kwh) 0,00 - 0,16 0,14 0,00 0,00 0,30 0,16
E9623 - SICRO |[MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW H 4 7,00 2000 20,00 125.702,51 0,60|Energia (kwh) 0,00 - 9,33 5,38 0,00 0,00 14,71 9,33
E9643 - SICRO |EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM H 15 5,00 2000 10,00 2.915,55 0,50|Energia (kwh) 0,00 - 0,31 0,14 0,00 0,00 0,45 0,31
CANECA COM CAPACIDADE DE 1. 000 ML E COMPRESSOR DE 1,50 KW
E9662 - SICRO |EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO H 0 3,00 2000 20,00 2.908,05 0,80|Energia (kwh) 0,00 - 0,43 0,38 0,00 0,00 0,81 0,43
E9672 - SICRO |CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPCIDADE DE 12 M3 - 210 H 210 3,25 2000 58,18 916.102,76 0,57|Oleo Diesel 0,14 7,48 76,90 80,11 147,00 30,49 341,98 114,87
Kw
- 3. .
E9117 - SICRO 1C£l§<RV]\E]GADEIRA DE FNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M h 105 4,38 2000 30,00 921.600,76 0,70|Oleo Diesel 0,08 - 90,62 73,64 99,75 43,78 307,79 134,40

Fone: 62 - 32874400 / 62 - 99607 2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com -
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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Tabela de Custo de Equipamentos

Energia (kwh) Gasolina Oleo Diesel
R$ 1,040 R$ 5,080 R$ 5,000 Taxa de juros: 6,00%
E9607 - SICRO ;:2221{5 NTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224 7,50 2000 20,00 2:390.204,96 0,60|Energia (kwh) 0,00 - 168,10| 95,60 000 4825 311,95 21635
9690 - 510k | CAMINTIAC CARROCERTA COM GUINDAUTO E CESTO AEREO COM 136 2,00 2000 1939 72444731 0,65|Oleo Diesel 0,19 5,65 5941  59,13| 12920 3564 289,03] 100,70
CAPACIDADE 10 t.m - 136 KW
E9701 - SICRO_|JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 280 L 0 5,00 2000 10,00] 2885453 0,90|Energia (kwh) 0,00 : 300 259 0,00 2911 3430 3201

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNFJ: 01.990.199/0001-05
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ADMINISTRACAO
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DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 100,00% 30,00 R$ 23.661,00 R$ 709.830,00
Topoégrafo més 1,00 100,00% 30,00 R$ 7.917,80 R$ 237.534,00
Auxiliar de Topografia més 2,00 100,00% 30,00 R$ 3.905,00 R$ 234.300,00
Laboratorista de Solos més 1,00 100,00% 30,00 R$ 7.917,80 R$ 237.534,00
Auxiliar de Laboratorista més 2,00 100,00% 30,00 R$ 3.905,00 R$ 234.300,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 100,00% 30,00 R$ 7.917,80 R$ 237.534,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : R$ 1.891.032,00
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranca do Trabalho | mes | 1,00 | 100,00% | 3000 | R$6.84356 R$ 205.306,80
TOTAL DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO: R$ 205.306,80
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo | mes | 1,00 | 100,00% | 3000 | R$501380 R$ 150.414,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : R$ 150.414,00
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressoes més 1,00 100,00% 30,00 R$ 200,00 R$ 6.000,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 30,00 R$ 50,00 R$ 1.500,00
TOTAL MANUTENCAO DO CANTEIRO: R$ 7.500,00
VEICULOS
Caminhonete 71 a 115 cv més 2,00 100,00% 30,00 | R$ 3.515,84 R$ 210.950,40
TOTAL VEICULOS : R$ 210.950,40
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 1,00 100,00% 30,00 R$ 2.739,98 R$ 82.199,30
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 30,00 R$ 2.538,46 R$ 76.153,70
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 100,00% 30,00 R$ 30.722,59 R$ 921.677,70
Instrumental de Topografia meés 1,00 100,00% 30,00 R$ 1.533,00 R$ 45.990,00
TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 1.126.020,70
IMOVEIS
Aluguel de escritério/ Canteiro més 1,00 100,00% 30,00 R$ 1.653,84 R$ 49.615,10
Aluguel de casa para alojamento més 2,00 100,00% 30,00 R$ 1.653,84 R$ 99.230,20
TOTAL IMOVEIS : R$ 148.845,30
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 2,00 100,00% 30,00 R$ 192,70 R$ 11.562,00
Mobiliario de escritério/Canteiro més 1,00 100,00% 30,00 R$ 2.140,83 R$ 64.224,90
TOTAL MOBILIARIO : R$ 75.786,90
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) un 1,00 R$ 416,67 R$ 416,67
PGR (NR-18) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Anotagdo de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 271,47 R$ 271,47
TOTAL SERVICOS TECNICOS : R$ 3.854,81
OUTROS
Banheiro Quimico més 6,00 30,00 R$ 139,17 R$ 25.050,00
Tenda 6x6 m meés 6,00 30,00 R$ 105,83 R$ 19.050,00
TOTAL OUTROS : R$ 44.100,00
INSTALAC()ES INDUSTRIAIS
Instalacdo de Usina de Asfalto un 2,00 | R$ 42.000,00 R$ 84.000,00
TOTAL INSTALA(;()ES INDUSTRIAIS : R$ 84.000,00
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Usina un 2,00 R$ 2.500,00 R$ 5.000,00
Licenca de Instalagdo de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 2.000,02 R$ 2.000,02
Licenca de Instalagdo de Canteiro (4rea) m?2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licenca de Cascalheira un 3,00 R$ 5.800,00 R$ 17.400,00
Licenca de Outorga de Uso da Agua un 3,00 R$ 1.500,00 R$ 4.500,00
TOTAL LICENCAS AMBIENTAIS : R$ 29.700,02
TOTAL ADMINISTRACAO LOCAL : R$ 3.977.510,93
BDI: 10,97% R$ 436.332,94
TOTAL ADMINISTRACAO LOCAL COM BDI: R$ 4.413.843,87
TOTAL ADMINISTRACAO LOCAL (MENSAL) {] R$ 147.128,13

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail. financeiro1@construtoramilac.com ‘
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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241 Km
Autopropelido

30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 513,63 241 8,56

30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00 230,24 241 3,83 6,00 R$ 5.538,18
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -10,5 T 1,00 175,99 241 2,93 3,00 R$2.118,39
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 1,00 211,66 241 3,52 4,00 R$ 3.393,28
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 339,85 241 5,66

30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 398,00 241 6,63

31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 301,54 241 5,02 1,00 R$ 1.209,82
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 337,12 241 5,61 1,00 R$ 1.352,01
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 352,09 241 5,86

30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 263,24 241 4,38 1,00 R$ 1.055,58
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 240,34 241 4,00 1,00 R$ 964,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 219,48 241 3,65 1,00 R$ 879,65
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 712,44 241 11,87

E9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 1,00 335,27 241 5,58 1,00 R$ 1.344,78

CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO SIMPLES E CAPACIDADE DE
£9690 ELEVACAO DE5,7 T E CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW 1,00 291,42 241 485 1,00 R§1.16885
Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 288,54 241 2,40 1,00 R$ 578,40
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 288,54 241 2,40 1,00 R$ 578,40
E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M3 - 105 KW 1,01 288,54 241 4,85 1,00 R$ 1.168,85
E9607 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW 1,45 288,54 241 6,97 1,00 R$ 1.679,77
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 288,54 241 4,80 1,00 R$ 1.156,80
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 288,54 241 4,80 1,00 R$ 1.156,80
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 288,54 241 4,80 1,00 R$ 1.156,80
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 288,54 241 1,58 3,00 R$ 1.142,34
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 288,54 241 1,58 1,00 R$ 380,78
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 288,54 241 4,80 1,00 R$ 1.156,80
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 288,54 241 2,40 1,00 R$ 578,40
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 288,54 241 4,80 1,00 R$ 1.156,80
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 288,54 241 2,40 2,00 R$ 1.156,80
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO -27 T 0,50 288,54 241 2,40 1,00 R$ 578,40
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 0,50 288,54 241 2,40 3,00 R$ 1.735,20
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 288,54 241 2,40 1,00 R$ 578,40
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 288,54 241 2,40 2,00 R$ 1.156,80
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 288,54 241 4,80 4,00 R$ 4.627,20
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 288,54 241 2,40 5,00 R$ 2.892,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 288,54 241 2,40 1,00 R$ 578,40
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 288,54 241 4,80 1,00 R$ 1.156,80
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 288,54 241 4,80

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 288,54 241 2,40

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 288,54 241 2,40 1,00 R$ 578,40
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 288,54 241 14,42 1,00 R$ 3.475,22
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 288,54 241 9,61 1,00 R$ 2.316,01
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 288,54 241 4,80 1,00 R$ 1.156,80
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 288,54 241 2,40 1,00 R$ 578,40

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 134,00 R$ 4.131,75
CUSTO TOTAL (x2) R$ 115.224,12

BDI (10,97%) R$ 12.640,08

PRECO TOTAL R$ 127.864,20

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 _2926

E-mail: financeiro1@construtoramilaoc.com
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Custo Referencial de Mao de Obra (sem Bonificacdo)

MAO DE OBRA
OBRAS RODOVIARIAS
20003 AJUDANTE h 199,46 7,38 22,10
20018 ARMADOR h 178,93 10,57 29,48
20014 BLASTER h 165,39 12,91 34,26
20016 CARPINTEIRO h 178,64 10,56 29,42
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 121,68 13,21 29,28
20102 ENCARREGADO DE SERVICO (MENSALISTA) MES 121,68 2.906,57 6.443,28
20013 GREDISTA h 177,45 10,48 29,07
20015 MONTADOR h 187,85 10,14 29,18
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 172,31 11,20 30,49
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 161,13 13,65 35,64
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 176,36 10,51 29,04
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 139,38 20,16 48,25
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 177,82 10,48 29,11
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 150,64 17,47 43,78
20017 PEDREIRO h 178,19 10,60 29,48
20019 PINTOR h 178,76 10,58 29,49
20031 SERVENTE h 207,09 7,38 22,66
21030 SOLDADOR h 158,94 14,99 38,81
OBRAS CIVIS
0008 AJUDANTE h 171,78 8,18 22,23
0030 AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 171,78 8,18 22,23
0023 APLICADOR DE EPOXI h 151,87 11,56 29,11
0006 ARMADOR h 152,54 11,56 29,19
0028 AZULEJISTA h 152,05 11,56 29,13
0034 CALCETEIRO h 156,91 11,56 29,69
0020 CALHEIRO h 164,41 10,32 27,28
0010 CARPINTEIRO h 152,18 11,56 29,15
0012 ELETRICISTA h 155,13 11,56 29,49
0011 ENCANADOR h 157,75 11,56 29,79
0019 JARDINEIRO h 178,10 7,46 20,74
0024 MARCENEIRO h 151,40 11,56 29,06
0033 MONTADOR DE DIVISORIA /PAINEL h 152,45 11,56 29,18
0015 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA h 152,80 11,56 29,22
0025 OFICIAL "B" h 152,01 11,56 29,13
0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 167,51 8,70 23,27
0004 PEDREIRO h 152,01 11,56 29,13
0018 PINTOR h 152,39 11,56 29,17
0013 POCEIRO h 151,93 11,56 29,12
0021 SERRALHEIRO h 152,34 11,56 29,17
0005 SERVENTE h 180,43 7,25 20,33

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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Goias - Outubro/2025
Sem desoneragao

20000  |OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% 18,16% | 4,69% | 3,46% | 087% | 005% | 0,08% | 923% [ 0,74% | 0,00% - 593% | 016% [ 885% | 4,39% | 0,92% | 14,10% 0,54% 110,00%
20001 |IMOTORISTA DE VEICULO LEVE h 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,39% | 4,75% | 519% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,24% | 0,74% [ 0,01% - 4,77% | 013% | 7,12% [ 4,46% [ 0,92% | 14,86% 0,43% 109,81%
20003 |AJUDANTE h 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 1821% | 4,71% | 3,78% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 924% | 0,74% [ 0,01% - 572% | 0,16% | 853% [ 441% [ 0,92% | 14,25% 0,52% 110,00%
20004 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% 18,16% | 4,69% | 3,46% | 087% | 005% | 0,08% | 923% [ 0,74% | 0,00% - 593% | 016% [ 885% | 4,39% | 0,92% | 14,10% 0,54% 110,00%
20013 |GREDISTA h 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,37% | 4,75% | 507% | 087% | 0,05% | 0,09% | 924% | 0,74% [ 0,01% - 4,85% | 013% | 7,24% | 4,45% [ 0,92% | 14,81% 0,44 % 109,83%
20014  |BLASTER h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 041% 18,71% | 4,84% | 7,62% | 091% | 005% | 010% | 924% [ 0,74% | 0,00% - 343% | 009% [ 470% | 4,55% | 0,93% | 15,70% 0,31% 109,11%
20015 |MONTADOR h 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 1831% | 4,73% | 461% | 087% | 0,05% | 0,0% | 9,24% | 0,74% [ 0,00% - 516% | 0,14% | 7,70% [ 4,44% [ 0,92% | 14,61% 0,47% 109,89%
20016  |CARPINTEIRO h 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,38% | 4,75% | 518% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 923% | 0,74% [ 0,00% - 4,78% | 013% | 7,13% [ 4,46% [ 0,92% | 14,86% 0,43% 109,81%
20017  |PEDREIRO h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% 18,38% | 4,75% | 514% | 087% | 005% | 0,08% | 923% [ 0,74% | 0,00% - 481% | 013% [ 717% | 4,46% | 0,92% | 14,83% 0,43% 109,80%
20018  |JARMADOR h 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,09% | 4,67% | 286% | 087% | 0,05% | 0,09% | 923% | 0,74% [ 0,00% - 6,33% | 017% | 945% | 437% | 092% | 13,84% 0,57% 110,07 %
20019  |PINTOR h 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,43% | 4,76% | 553% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 923% | 0,74% [ 0,00% - 4,54% | 013% | 6,78% | 4,47% | 0,92% | 15,01% 0,41% 109,76 %
20023  |RASTELEIRO h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% 18,38% | 4,75% | 514% | 087% | 005% | 008% | 923% [ 0,74% | 0,00% - 481% | 013% [ 717% | 4,46% | 0,92% | 14,83% 0,43% 109,80%
20026  |OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,16% | 4,69% | 346% | 087% | 0,05% | 0,08% | 923% | 0,74% [ 0,00% - 593% | 0,16% | 885% [ 439% [ 0,92% | 14,10% 0,54% 110,00%
20027  |IMOTORISTA DE CAMINHAO h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,37% | 4,75% | 510% | 087% | 005% | 0,08% | 923% [ 0,74% | 0,00% - 483% | 013% [ 7,21% | 4,45% | 0,92% | 14,82% 0,44% 109,81%
20028  |MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,37% | 4,75% | 510% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 923% | 0,74% [ 0,00% - 4,83% | 013% | 7,21% [ 4,45% [ 0,92% | 14,82% 0,44 % 109,81%
20031  |SERVENTE h 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 1821% | 4,71% | 3,78% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% [ 0,01% - 572% | 0,16% | 853% [ 441% [ 0,92% | 14,25% 0,52% 110,00%
20102  |[ENCARREGADO DE SERVICO meés [ 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% [ 1,00% - - 6,89% | 0,87% | 0,05% | 0,07% | 923% | 0,74% | 0,00% - 397% | 010% [ 543% | 3,77% | 0,92% | 6,75% 0,36% 76,95%
21030  |[SOLDADOR h 20,00% | 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% | 0,20% | 3,00% | 1,00% 18,56% | 4,80% | 6,57% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 924% | 0,74% [ 0,01% - 4,20% | 011% | 574% | 451% [ 0,92% | 1547% 0,38% 110,05%
Legenda: CONSIDERACOES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:
Classificagao Parcela Descrigao 1. Para fins de apresentagdo dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas decimais em
Al  Previdéncia Social porcentagem, o que pode promover pequenas diferencas entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relacdo a uma eventual soma dos valores visiveis das
A2 FGTS parcelas.
A3 Salario Educagao
A4  SESC ou SESI 2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, ndo esta aplicada a média mével. A média mével é parte da metodologia de célculo dos
Grupo A - Encargos Sociais (%) A5 SENAI / SEBRAE salarios e encargos sociais e trabalhistas, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variacdes decorrentes de eventuais alteracdes nos
A6 INCRA tamanhos das amostras, por meio da utilizagdo da média mével aritmética (ou média mével simples), com excecdo dos encargos do Grupo A referentes as leis sociais.
A7  Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho Assim, posteriormente & obtencdo do somatério dos percentuais dos encargos dos grupos B, C e D, é aplicada a média moével aritmética dos trés ultimos resultados dos
A8 SECONCI somatorios dos encargos dos mesmos grupos, e adicionado o somatério do grupo A da referéncia atual, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no
A9  FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
Bl Repouso Semanal Remunerado - Domingos
B2  Feriados
B3  Férias Gozadas +1/3
B4  Auxilio Enfermidade
. o B5 Auxilio Acidente de Trabalho
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%) B6  Licenca Paternidade
B7  13° Salario
B8  Faltas Justificadas
B9  Férias sobre Licenca Maternidade
B10 Reciclagem Tecnolégica
Cl1  Aviso Prévio Indenizado
C2  Aviso Prévio Trabalhado
Grupo C - Verbas Rescisorias (%) C3  Férias Indenizadas +1/3
C4  Deposito por Rescisdao Sem Justa Causa
C5 Indenizagdo Adicional
D1 Reincidéncia de A sobre B
Grupo D - Reincidéncias (%) Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de
D2 FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilaoc.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




GOUNSTRUTORA

NI O

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

Valor Mao de Obra - sem desoneracdo

Goias - outubro de 2025

E-mail: financeiro1@construtoramilaoc.com
CNFJ: 01.990.199/0001-05

OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 10,48 0,00% 0,00 110,09 % 11,54 43,98% 4,61 3,47 % 0,36 0,00% 0,00 9,48 % 0,99 0,34 % 0,04 10,42 % 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 177,82 % 18,64 29,11
20001  [MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 10,51 0,00% 0,00 109,86 % 11,55 43,84 % 4,61 2,51% 0,26 0,00% 0,00 9,45 % 0,99 0,28 % 0,03 10,39% 1,09 0,00% 0,00 0,03 % 0,00 176,36 % 18,54 29,05
20003 [AJUDANTE h 8,03 0,00% 0,00 110,10% 8,84 57,43 % 4,61 4,76% 0,38 0,71% 0,06 12,38 % 0,99 0,43 % 0,03 13,61% 1,09 0,00% 0,00 0,03 % 0,00 199,46 % 16,01 24,03
20004 [OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 20,16 0,00% 0,00 110,09% 22,20 22,86% 4,61 1,31% 0,26 0,00% 0,00 4,93% 0,99 0,18% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,01% 0,00 139,38 % 28,10 48,26
20013 |GREDISTA h 10,48 0,00% 0,00 109,92% 11,52 43,98% 4,61 3,34% 0,35 0,00% 0,00 9,48 % 0,99 0,28% 0,03 10,42% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 177,45% 18,60 29,07
20014  [BLASTER h 12,91 0,00% 0,00 109,16 % 14,10 35,69 % 4,61 3,80% 0,49 0,34 % 0,04 7,70% 0,99 0,22% 0,03 8,46 % 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 165,39 % 21,36 34,27
20015 [MONTADOR h 10,14 0,00% 0,00 109,95% 11,15 45,45% 4,61 4,84% 0,49 6,70% 0,68 9,80% 0,99 0,31% 0,03 10,77 % 1,09 0,00% 0,00 0,03 % 0,00 187,85% 19,05 29,19
20016  [CARPINTEIRO h 10,56 0,00% 0,00 109,90% 11,61 43,64 % 4,61 4,65% 0,49 0,39 % 0,04 9,41% 0,99 0,27 % 0,03 10,34 % 1,09 0,00% 0,00 0,03 % 0,00 178,64 % 18,87 29,42
20017  |[PEDREIRO h 10,60 0,00% 0,00 109,88 % 11,65 43,47 % 4,61 4,57 % 0,48 0,29% 0,03 9,37 % 0,99 0,28 % 0,03 10,30% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,19% 18,89 29,49
20018 [ARMADOR h 10,57 0,00% 0,00 110,12% 11,64 43,60% 4,61 4,65% 0,49 0,45% 0,05 9,40% 0,99 0,36% 0,04 10,33% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,93 % 18,92 29,48
20019  [PINTOR h 10,58 0,00% 0,00 109,84 % 11,62 43,57 % 4,61 4,58% 0,48 0,76 % 0,08 9,39% 0,99 0,26 % 0,03 10,33 % 1,09 0,00% 0,00 0,03 % 0,00 178,76 % 18,91 29,48
20023  |RASTELEIRO h 10,60 0,00% 0,00 109,88 % 11,65 43,47 % 4,61 3,61% 0,38 6,41 % 0,68 9,37 % 0,99 0,28 % 0,03 10,30% 1,09 0,00% 0,00 0,03 % 0,00 183,34 % 19,44 30,04
20026  [OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 17,47 0,00% 0,00 110,09 % 19,23 26,38 % 4,61 2,00% 0,35 0,00% 0,00 5,69 % 0,99 0,21% 0,04 6,25% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 150,64 % 26,32 43,78
20027 [MOTORISTA DE CAMINHAO h 11,20 0,00% 0,00 109,90% 12,31 41,14% 4,61 2,36 % 0,26 0,00% 0,00 8,87 % 0,99 0,26 % 0,03 9,75% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 172,31% 19,30 30,50
20028 [MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 13,65 0,00% 0,00 109,90 % 15,00 33,77 % 4,61 1,93% 0,26 0,00% 0,00 7,28% 0,99 0,21% 0,03 8,00% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 161,13% 21,99 35,63
20031  [SERVENTE h 7,38 0,00% 0,00 110,10% 8,13 62,45% 4,61 5,09 % 0,38 0,67 % 0,05 13,47 % 0,99 0,47 % 0,03 14,80% 1,09 0,00% 0,00 0,04 % 0,00 207,09 % 15,28 22,66
20102  [ENCARREGADO DE SERVICO més 2.906,57 0,00% 0,00 77,08 % 2.240,39 29,03 % 843,78 2,20% 63,99 0,00% 0,00 6,26 % 181,93 0,21% 6,06 6,88 % 200,00 0,00% 0,00 0,02% 0,50 121,68 % 3.536,65 6.443,22
21030 [SOLDADOR h 14,99 0,00 % 0,00 110,05% 16,50 30,75% 4,61 3,65 % 0,55 0,32% 0,05 6,63 % 0,99 0,23 % 0,04 7,29% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 158,94 % 23,83 38,81

Fone: b2 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926
1




GONSTRUTORA

NI, O

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Goias - Outubro/2025
Sem desoneragio

0001 ENGENHEIRO més 20,00% | 8,00% 2,50 % 1,50 % 1,60% 0,20% 3,00 % 1,00% - - 8,99 % 0,87 % 0,05% 0,07 % 9,24 % 0,74 % 0,07 % 2,63 % 0,06 % 3,33% 3,84 % 0,93 % 7,57 % 0,23 % 76,42 %
0002 ENCARREGADO més 20,00% [ 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 6,89% 0,87 % 0,05% 0,07 % 9,23% 0,74 % 0,00% - 3,97% 0,10% 5,43% 3,77 % 0,92% 6,75% 0,36% 76,95%
0003 MESTRE DE OBRAS més 20,00% [ 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 6,89% 0,87 % 0,05% 0,07 % 9,23% 0,74% 0,00% - 3,97% 0,10% 5,43% 3,77 % 0,92% 6,75% 0,36% 76,95%
0004 PEDREIRO h 20,00% [ 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% | 4,75% 5,14% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,81% 0,13% 7,17% 4,46% 0,92% 14,83% 0,43% 109,80%
0005 SERVENTE h 20,00% [ 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% | 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,00%
0006 ARMADOR h 20,00% [ 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,09% [ 4,67% 2,86% 0,87% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 6,33% 0,17% 9,45% 4,37% 0,92% 13,84% 0,57% 110,07%
0008 AJUDANTE h 20,00% [ 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 1821% | 4,71% 3,78% 0,87 % 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,00%
0010 CARPINTEIRO h 20,00% [ 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% | 4,75% 5,18% 0,87 % 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,78% 0,13% 7,13% 4,46% 0,92% 14,86 % 0,43 % 109,81 %
0011 ENCANADOR h 20,00% [ 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,32% | 4,74% 4,66% 0,87 % 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 5,13% 0,14% 7,65% 4,44 % 0,92% 14,63 % 0,46 % 109,87 %
0012 ELETRICISTA h 20,00% [ 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,37% | 4,75% 5,09% 0,87 % 0,05% 0,09% 9,24 % 0,74 % 0,00% - 4,84% 0,13% 7,22% 4,45% 0,92% 14,82% 0,44 % 109,83 %
0013 POCEIRO h 20,00% [ 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,84% | 4,61% 0,95% 0,87 % 0,05% 0,08% 9,23% 0,74 % - - 7,61% 0,21% 11,36% | 4,30% 0,92% 12,99% 0,69 % 110,25%
0015 MONTADOR DE ESTRUT. METALICA h 20,00% [ 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,31% | 4,73% 4,61% 0,87 % 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,16% 0,14% 7,70% 4,44 % 0,92% 14,61 % 0,47 % 109,89 %
0016 VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,0000) més 20,00% [ 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 542% 0,87% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,01% - 4,62% 0,13% 6,90% 3,72% 0,92% 6,19% 0,42% 77,09%
0017 ALMOXARIFE/APONTADOR més 20,00% [ 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 5,29% 0,87 % 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,02% - 4,70% 0,13% 7,02% 3,72% 0,92% 6,16% 0,43% 77,18%
0018 PINTOR h 20,00% [ 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,43% | 4,76% 5,53% 0,87 % 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,54 % 0,13% 6,78 % 4,47 % 0,92% 15,01% 0,41% 109,76 %
0019 JARDINEIRO h 20,00% [ 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,34% | 4,74% 4,81% 0,87 % 0,05% 0,08% 9,23% 0,74 % 0,01% - 5,02% 0,14% 7,50% 4,44 % 0,92% 14,69 % 0,45% 109,84 %
0020 CALHEIRO h 20,00% [ 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,31% | 4,73% 4,61% 0,87 % 0,05% 0,10% 9,24 % 0,74 % 0,00% - 5,16% 0,14% 7,70% 4,44 % 0,92% 14,61% 0,47 % 109,89 %
0021 SERRALHEIRO h 20,00% [ 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,37% | 4,75% 5,09% 0,87 % 0,05% 0,09% 9,24% 0,74 % 0,00% - 4,84% 0,13% 7,22% 4,45% 0,92% 14,82% 0,44 % 109,83 %
0023 APLICADOR DE EPOXI h 20,00% [ 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - 18,65% | 4,82% 7,13% 0,91% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,01% - 3,79% 0,10% 5,19% 4,53% 0,93% 15,50% 0,34% 109,23%
0024 MARCENEIRO h 20,00% [ 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - 18,84% | 4,87% 8,71% 0,91% 0,05% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 2,85% 0,07% 3,61% 4,59% 0,93% 16,17% 0,25% 109,12%
0025 OFICIAL "B" h 20,00% [ 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% [ 4,75% 5,14% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,81% 0,13% 7,17% 4,46% 0,92% 14,83% 0,43% 109,80%
0028 AZULEJISTA h 20,00% [ 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,66% | 4,82% 7,31% 0,87 % 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% - - 3,65% 0,09% 5,00% 4,54% 0,92% 15,79% 0,33% 109,90%
0030 AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 20,00% [ 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% | 4,71% 3,78% 0,87 % 0,05% 0,09% 9,24 % 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,00%
0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 20,00% [ 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% | 4,71% 3,78% 0,87 % 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,00%
0033 MONTADOR DE DIVISORIA /PAINEL h 20,00% [ 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,16% [ 4,69% 3,40% 0,87 % 0,05% 0,09% 9,24 % 0,74% 0,00% - 5,97% 0,16% 8,92% 4,39% 0,92% 14,08 % 0,54 % 110,02%
0034 CALCETEIRO h 20,00% [ 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,16% [ 4,69% 3,42% 0,87 % 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% - - 5,96% 0,16% 8,89% 4,39% 0,92% 14,08 % 0,54 % 110,00%
0035 ADMINISTRATIVO DE OBRAS més 20,00% | 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 7,22% 0,91% 0,05% 0,02% 9,25% 0,74% 0,21% - 3,73% 0,09% 511% 3,79% 0,93% 6,85% 0,33% 76,45%
0038 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO més 20,00% [ 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 521% 0,87 % 0,05% 0,05% 9,24% 0,74% 0,10% - 4,76% 0,13% 7,12% 3,72% 0,93% 6,15% 0,43% 77,29%
0039 APONTARIFE més 20,00% [ 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 5,29% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,02% - 4,70% 0,13% 7,02% 3,72% 0,92% 6,16% 0,43% 77,18%
Legenda: CONSIDERACOES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:
Classificacdo Parcela Descricao 1. Para fins de apresentacdo dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas decimais em
Al Prevideéncia Social porcentagem, o que pode promover pequenas diferencas entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relacdo a uma eventual soma dos valores visiveis das parcelas.
A2 FGTS
A3  Salério Educacdo 2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, ndo estd aplicada a média mével. A média mével é parte da metodologia de calculo dos
A4 SESC ou SESI salarios e encargos sociais e trabalhistas, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variacdes decorrentes de eventuais alteracoes nos
Grupo A - Encargos Sociais (%) A5 SENAI / SEBRAE tamanhos das amostras, por meio da utilizagdo da média mével aritmética (ou média mével simples), com excecao dos encargos do Grupo A referentes as leis sociais.
A6 INCRA Assim, posteriormente a obtencdo do somatoério dos percentuais dos encargos dos grupos B, C e D, é aplicada a média mével aritmética dos trés dltimos resultados dos
A7  Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho somatorios dos encargos dos mesmos grupos, e adicionado o somatério do grupo A da referéncia atual, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no
A8  SECONCI calculo dos custos da Mao de Obra.

A9  FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
Bl  Repouso Semanal Remunerado - Domingos
B2  Feriados
B3  Férias Gozadas +1/3
B4  Auxilio Enfermidade
B5  Auxilio Acidente de Trabalho
B6  Licenca Paternidade
B7  13°Salario
B8  Faltas Justificadas
B9  Férias sobre Licenca Maternidade
B10 Reciclagem Tecnolégica
Cl  Aviso Prévio Indenizado
C2  Aviso Prévio Trabalhado
Grupo C - Verbas Rescisérias (%) C3  Férias Indenizadas +1/3
C4  Deposito por Rescisao Sem Justa Causa
C5 Indenizacdo Adicional
D1 Reincidéncia de A sobre B

Grupo D - Reincidéncias (%) Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de
D2 FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

Fone: b2 - 3287.4400 / 62 - 89607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘ : -
CNPJ: 01.990.199/0001-05 :



GOUNSTRUTORA

NI O

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

Valor Mao de Obra - sem desoneragao

Goias - outubro de 2025

ENGENHEIRO més 13.554,84 0,00% 0,00 76,57 % 10.378,94 5,31% 719,97 0,19% 25,76 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03 % 3,71 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,07 % 9,98 82,17 % 11.138,36 24.693,20
0002 ENCARREGADO més 3.542,00 0,00% 0,00 77,08% 2.730,17 20,33% 719,97 1,81% 63,99 0,00% 0,00 0,06% 2,17 0,17% 6,06 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,28% 9,98 99,73% 3.532,34 7.074,34
0003 MESTRE DE OBRAS més 6.921,85 0,00% 0,00 77,08 % 5.335,37 10,40% 719,97 0,92% 63,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,09% 6,06 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,14% 9,98 88,64 % 6.135,36 13.057,22
0004 PEDREIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,88 % 12,70 34,02% 3,93 4,19% 0,48 0,26% 0,03 2,93 % 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47 % 0,05 152,01% 17,57 29,13
0005 SERVENTE h 7,25 0,00% 0,00 110,10% 7,98 54,26 % 3,93 5,18% 0,38 0,68% 0,05 8,97 % 0,65 0,48% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,75% 0,05 180,43 % 13,08 20,32
0006 ARMADOR h 11,56 0,00% 0,00 110,12% 12,73 34,02 % 3,93 4,25% 0,49 0,41 % 0,05 2,93% 0,34 0,33 % 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47 % 0,05 152,54 % 17,63 29,19
0008 AJUDANTE h 8,18 0,00% 0,00 110,10% 9,00 48,09% 3,93 4,67 % 0,38 0,69% 0,06 7,13% 0,58 0,42% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,67 % 0,05 171,78 % 14,05 22,22
0010 CARPINTEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,90 % 12,70 34,02% 3,93 4,25% 0,49 0,36 % 0,04 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47 % 0,05 152,18% 17,59 29,15
0011 ENCANADOR h 11,56 0,00% 0,00 109,92% 12,71 34,02% 3,93 4,25% 0,49 5,88% 0,68 2,93% 0,34 0,27 % 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47 % 0,05 157,75% 18,24 29,79
0012 ELETRICISTA h 11,56 0,00% 0,00 109,87 % 12,70 34,02% 3,93 6,58% 0,76 0,99 % 0,11 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47 % 0,05 155,13% 17,93 29,49
0013 POCEIRO h 11,56 0,00% 0,00 110,48 % 12,77 34,02 % 3,93 3,25% 0,38 0,37 % 0,04 2,93% 0,34 0,40% 0,05 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47 % 0,05 151,93% 17,56 29,12
0015 MONTADOR DE ESTRUT. METALICA h 11,56 0,00% 0,00 109,95% 12,71 34,02% 3,93 4,74% 0,55 0,42% 0,05 2,93% 0,34 0,27 % 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47 % 0,05 152,80% 17,66 29,22
0016 VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,0000) més 1.601,20 0,00% 0,00 77,31% 1.237,88 44,96 % 719,97 4,00% 63,99 0,00% 0,00 7,41 % 118,62 0,32% 513 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,62% 9,98 134,62% 2.155,58 3.756,77
0017 ALMOXARIFE/ APONTADOR més 2.543,20 0,00% 0,00 77,30% 1.965,89 28,31 % 719,97 2,71% 68,80 0,00% 0,00 2,44 % 62,10 0,21% 5,23 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,39% 9,98 111,35% 2.831,97 5.375,16
0018 PINTOR h 11,56 0,00% 0,00 109,84 % 12,70 34,02% 3,93 4,19% 0,48 0,69 % 0,08 2,93% 0,34 0,24 % 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47 % 0,05 152,39% 17,62 29,17
0019 JARDINEIRO h 7,46 0,00% 0,00 109,89 % 8,20 52,70% 3,93 4,93% 0,37 0,93 % 0,07 8,51% 0,63 0,41% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,73% 0,05 178,10% 13,29 20,75
0020 CALHEIRO h 10,32 0,00% 0,00 109,95% 11,34 38,12% 3,93 4,76 % 0,49 6,59% 0,68 4,16% 043 0,30% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,53 % 0,05 164,41% 16,96 27,27
0021 SERRALHEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,91 % 12,71 34,02% 3,93 4,19% 0,48 0,56 % 0,06 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47 % 0,05 152,34% 17,61 29,17
0023 APLICADOR DE EPOXI h 11,56 0,00% 0,00 109,28 % 12,63 34,02% 3,93 4,19% 0,48 0,69 % 0,08 2,93% 0,34 0,27 % 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47 % 0,05 151,87 % 17,56 29,11
0024 MARCENEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,18 % 12,62 34,02% 3,93 4,25% 0,49 0,36% 0,04 2,93% 0,34 0,19% 0,02 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47 % 0,05 151,40% 17,50 29,06
0025 OFICIAL "B" h 11,56 0,00% 0,00 109,88 % 12,70 34,02 % 3,93 4,19% 0,48 0,26 % 0,03 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47 % 0,05 152,01% 17,57 29,13
0028 AZULEJISTA h 11,56 0,00% 0,00 109,90 % 12,70 34,02% 3,93 4,19% 0,48 0,26% 0,03 2,93% 0,34 0,26% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47 % 0,05 152,05% 17,58 29,13
0030 AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 8,18 0,00% 0,00 110,10% 9,00 48,09% 3,93 4,67 % 0,38 0,69 % 0,06 7,13% 0,58 0,42% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,67 % 0,05 171,78% 14,05 22,22
0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 8,70 0,00% 0,00 110,10% 9,58 45,22% 3,93 4,32% 0,38 0,57 % 0,05 6,27 % 0,55 0,40% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,63 % 0,05 167,51% 14,57 23,26
0033 MONTADOR DE DIVISORIA /PAINEL h 11,56 0,00% 0,00 110,10% 12,73 34,02% 3,93 4,25% 0,49 0,36% 0,04 2,93% 0,34 0,31% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47 % 0,05 152,45% 17,62 29,18
0034 CALCETEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,98 % 12,71 34,02 % 3,93 3,31% 0,38 5,88% 0,68 2,93% 0,34 0,31% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47 % 0,05 156,91 % 18,14 29,69
0035 ADMINISTRATIVO DE OBRAS més 3.074,61 0,00% 0,00 76,65% 2.356,69 23,42 % 719,97 2,05% 62,96 0,00% 0,00 0,98 % 30,22 0,19% 5,70 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,32% 9,98 103,61 % 3.185,51 6.260,12
0038 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO més 3.396,40 0,00% 0,00 77,50% 2.632,21 21,20% 719,97 2,03% 68,80 0,00% 0,00 0,32% 10,91 0,16% 5,29 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,29% 9,98 101,49% 3.447,16 6.843,56
0039 APONTARIFE més 3.306,16 0,00% 0,00 77,30% 2.555,66 21,78 % 719,97 2,08 % 68,80 0,00% 0,00 0,49 % 16,32 0,16% 5,23 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,30% 9,98 102,11% 3.375,96 6.682,11
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RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS, CONFORME CONDICOES,
17 QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE
Data Base: 10/2025
Grupo Servico Total Contratual MES
(30 meses) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
01 MANUTENCAQ ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS R$ 9.487.233,29 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
RODOVIARIOS
R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87
MANUTENCAO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENCOES Y . . Y . . . Y . N Y Y . . Y
02 EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO R$ 23.688.062,44 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48 R$ 788.812,48
03 SERVICOS AUXILIARES R$ 1.668.089,32 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37
04 SERVICOS EM RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS R$ 247.706,16 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62
05 MANUTENCAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM R$ 171.841,64 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33
MANUTENCAO PREVENTIVA PERIODICA E MELHORAMENTOS DA Y o . . . . . Y . . . Y . . Y
06 PISTA DE ROLAMENTO R$ 16.223.385,04 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72
07 MANUTENCAO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA R$ 627.898,24 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01
08 MANUTENCAO E OPERACAO DE BALSAS 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
09 ITENS DIVERSOS R$ 25.007.991,68 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12
10 TRANSPORTES R$ 58.180.017,69 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59
11 ADMINISTRACAO E MOBILIZACAO R$ 4.541.708,07 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88
TOTAL : R$ 139.843.933,57
VALORES SIMPLES : 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99
VALORES ACUMULADOS : 4.656.802,99 9.313.605,98 13.970.408,96 18.627.211,95 23.284.014,94 27.940.817,93 32.597.620,92 37.254.423,90 41.911.226,89 46.568.029,88 51.224.832,87 55.881.635,85 60.538.438,84 65.195.241,83 69.852.044,82
PERCENTUAIS SIMPLES : 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAIS ACUMULADOS : 3,33% 6,66% 9,99% 13,32% 16,65% 19,98% 23,31% 26,64% 29,97% 33,30% 36,63% 39,96% 43,29% 46,62% 49,95%
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RODOVIARIA ESTADUAL DE GOIAS, CONFORME CONDICOES,
17 QUANTIDADES, EXIGENCIAS E ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE
Data Base: 10/2025
Grupo Servico Total Contratual MES
( 30 meses) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
01 MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS R$ 9.487.233,29 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
RODOVIARIOS
R$ 315.924,87 RS 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 RS 315.924,87 RS 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 RS 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 R$ 315.924,87 RS 315.924,87 RS 315.924,87 R$ 325.412,10
MANUTENCAO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENCOES . . . . . . . . . . . . . . .
02 EMERGENCIALS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSEAMENTO R$ 23.688.062,44 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
RS 788.812,48 RS 788.812,48 RS 788.812,48 RS 788.812,48 R$ 788.812,48 RS 788.812,48 RS 788.812,48 RS 788.812,48 RS 788.812,48 RS 788.812,48 RS 788.812,48 RS 788.812,48 RS 788.812,48 RS 788.812,48 RS 812.500,54
03 SERVICOS AUXILIARES RS 1.668.089,32 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 55.547,37 R$ 57.215,46
04 SERVICOS EM RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS R$ 247.706,16 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
RS 8.248,62 RS 8.248,62 R$ 8.248,62 RS 8.248,62 RS 8.248,62 R$ 8.248,62 RS 8.248,62 RS 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 RS 8.248,62 RS 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.248,62 R$ 8.496,32
05 MANUTENCAO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM R$ 171.841,64 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.722,33 R$ 5.894,17
MANUTENCAO PREVENTIVA PERIODICA E MELHORAMENTOS DA . . . . . . . . , . . . . . .
06 PISTA DE ROLAMENTO R$ 16.223.385,04 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
R$ 540.238,72 RS 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 RS 540.238,72 RS 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 RS 540.238,72 RS 540.238,72 R$ 540.238,72 R$ 540.238,72 RS 540.238,72 R$ 540.238,72 RS 556.462,11
07 MANUTENCAO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA R$ 627.898,24 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 20.909,01 R$ 21.536,91
08 MANUTENCAO E OPERACAO DE BALSAS 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 0,00
09 ITENS DIVERSOS R$ 25.007.991,68 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
R$ 832.766,12 RS 832.766,12 RS 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 RS 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 RS 832.766,12 RS 832.766,12 R$ 832.766,12 R$ 832.766,12 RS 832.766,12 RS 832.766,12 RS 857.774,11
10 TRANSPORTES R$ 58.180.017,69 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 RS 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 RS 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 RS 1.937.394,59 R$ 1.937.394,59 RS 1.995.574,61
1 ADMINISTRACAO E MOBILIZACAO R$ 4.541.708,07 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 RS 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 RS 151.238,88 R$ 151.238,88 R$ 151.238,88 RS 151.238,88 RS 151.238,88 RS 151.238,88 R$ 151.238,88 RS 151.238,88 RS 151.238,88 RS 155.780,59
TOTAL:| RS 139.843.933,57
VALORES SIMPLES : 4.656.802,99 4.656.802,99 1.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 1.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.656.802,99 4.796.646,92
VALORES ACUMULADOS : 74.508.847,81 79.165.650,79 83.822.453,78 88.479.256,77 93.136.059,76 97.792.862,75 102.449.665,73 107.106.468,72 111.763.271,71 116.420.074,70 121.076.877,68 125.733.680,67 130.390.483,66 135.047.286,65 139.843.933,57
PERCENTUAIS SIMPLES : 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,43%
PERCENTUAIS ACUMULADOS : 53,28% 56,61% 59,94% 63,27% 66,60% 69,93% 73,26% 76,59% 79,92% 83,25% 86,58% 89,91% 93,24% 96,57% 100,00%
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COMPOSIGAO DE PREGOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATAGAO: 118384

COMPOSIGAO: 00040
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONSERVAGAO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 17) UNIDADE: mes
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A- EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
" ) cusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
42411 ROCADA COM ROCADEIRA COSTAL 25,84000 HA 784,26 20.265,27
42415 ROGADA MECANIZADA 200,29000 HA 385,09 77.129,67
42420 CAPINA MANUAL 2871,26000 M2 0,83 2.383,14
42425 LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D'AGUA 81831,10000 M 0,66 54.008,52
42430 LIMPEZA DE SARJETA 47734,80000 M 1,15 54.895,02
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 208.681,62
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust )
F - TRANSPORTES atde [V ueto OMT CUSTO UNITARIO
N | ®p) V) ) (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 208.681,62
BDI (10,97%) 22.892,37
CUSTO UNITARIO TOTAL 231.573,99

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 00003 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PINTURA A CAL (CAIAGAO 1 DEMAO) UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000(  0,150000| 0,850000 211,66 38,55 64,50
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 64,50
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 10,00000 H 22,10 221,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 235,64
PRODUGAO DA EQUIPE i CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 300,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,00
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10009 CAL PARA PINTURA 0,20000 KG 0,97 0,19
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,19
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,19
BDI (10,97%) 0,13
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,32

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 42435 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE UNIDADE: M
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,52
PRODUGAO DA EQUIPE i CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 229,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,53
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,53
BDI (10,97%) 0,16
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,69

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 4915710-DNIT [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 10,00000 H 22,10 221,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 250,28
PRODUGAO DA EQUIPE 50,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 250,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,00
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5,00
BDI (10,97%) 0,54
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,54

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 00002 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000(  0,300000| 0,700000 211,66 38,55 90,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 90,47
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 4,00000 H 22,10 88,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 103,04
PRODUGAO DA EQUIPE 30,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 193,51
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,45
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
id| Cust DMT o
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,45
BDI (10,97%) 0,70
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,15

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 00004 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA UNIDADE: m3
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
31015 MOTOSSERRA 1,00000 1,000000; 0,000000 36,73 30,99 36,73
CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO
E9690 - SICRO SIMPLES E CAPACIDADE DE ELEVACAO DES,7TE 1,00000 1,000000 0,000000 291,42 89,81 291,42
CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 328,15
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
P9815 - SICRO JARDINEIRO - ENCARGOS = 174,55% 1,00000 H 30,47 30,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 82,24
PRODUCAO DA EQUIPE 5,250 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 410,39
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 78,16
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 78,16
BDI (10,97%) 8,57
CUSTO UNITARIO TOTAL 86,73

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 00005 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
REMOCAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAGAS DE ANIMAIS UNIDADE: m3
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30058 lMg:‘T:_CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA DE 1,00000 1,000000 0,000000 130,26 40,50 130,26
30033 CARRINHO DE MAO 80L 35,30930 1,000000 0,000000 0,71 0,48 25,06
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 155,32
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 88,42520 H 22,66 2.003,71
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2.003,71
PRODUCAO DA EQUIPE 16,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 2.159,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 134,93
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 134,93
BDI (10,97%) 14,80
CUSTO UNITARIO TOTAL 149,73

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 00006 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESOBSTRUGAO DE BUEIRO/DRENO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 2,00000( 1,000000 0,000000 0,71 0,48 1,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1,42
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 4,00000 H 22,10 88,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 117,68
PRODUGAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 119,10
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 59,55
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 59,55
BDI (10,97%) 6,53
CUSTO UNITARIO TOTAL 66,08

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40466 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,06000(  1,000000| 0,000000 230,24 60,06 244,05
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 1,00000(  1,000000| 0,000000 141,28 66,15 141,28
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA DE
30058 L8m / 1,00000(  0,273900| 0,726100 130,26, 40,50 65,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 450,40
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
PRODUGAO DA EQUIPE 8,628 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 660,96
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 76,60
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10190 BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA 0,80000 un 34,12 27,29
10191 PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA 0,00230 un 223,37 0,51
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 27,80
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 104,40
BDI (10,97%) 11,45
CUSTO UNITARIO TOTAL 115,85

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40005 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
CARGA DE ENTULHOS UNIDADE: m3
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950H OU
30007 EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 345,09 169,61 345,09
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 345,09
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUCAO DA EQUIPE HiHHHH CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 370,67
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,9
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 1,94
BDI (10,97%) 0,21
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,15

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40385 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PINTURA DE LIGAGAO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU
30005 EQUIVALENTE 1,00000(  0,470000| 0,530000 120,62 45,18, 80,63
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000(  0,470000| 0,530000 13,08 8,41 10,59
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000| 1,000000| 0,000000 34,98 23,84 69,96
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000(  1,000000| 0,000000 219,48 60,33 219,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 380,66
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,96
PRODUGAO DA EQUIPE it CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 440,62
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,29
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust .
F - TRANSPORTES arach Had usto DMT CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI (10,97%) 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSK;AO: 42491 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF UNIDADE: m3
QUANT. UTlLlZACf\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS ;
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950H OU
30007 EQUIVALENTE 1,00000 0,410000 0,590000 345,09 169,61 241,54
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000{ 0,000000 146,20 9,24 146,20
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000{ 0,000000 34,98 23,84 69,96
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00000 1,000000{ 0,000000 55,50 45,89 55,50
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 513,20
- ~ CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,60000 H 29,28 17,56
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 85,54
PRODUCAO DA EQUIPE 21,650 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 598,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 27,65
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO
10082 0,91950 , .
PEDREIRA) T 25,35 23,30
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,92000 M3 37,25 34,27
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 57,57
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT "
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
a ) [ _®e) V) ) (RP) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 85,22
BDI (10,97%) 9,34
CUSTO UNITARIO TOTAL 94,56

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 42496 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU
30007 EQUIVALENTE 1,00000{  0,740000| 0,260000 345,09 169,61 299,45
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000{  1,000000| 0,000000 146,20 9,24 146,20
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000{  1,000000| 0,000000 34,98 23,84 34,98
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 1,00000{  1,000000| 0,000000 83,57 49,29 83,57
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,00000{  1,000000| 0,000000 279,67 159,48 279,67
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 843,87
— P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | |\ o & OTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 119,92
PRODUGAO DA EQUIPE 27,670 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 963,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 34,83
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 34,71264 KG 0,52 18,05
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE
10032 19,20000 ¥ ’
1,024kg)! Kg 3,00 57,60
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 0,09724 7| 70,59 6,86
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO
10082 0,43985 , ’
PEDREIRA} T 25,35 11,15
10093 BRITA PO DE PEDRA (BC) 0,80714 M3 37,25 30,06
10094 PEDRISCO 0,35496 M3 50,75 18,01
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 141,73
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT o
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
a [ ®e) [ v ) (®P) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 176,56
BDI (10,97%) 19,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 195,92

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 42400 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) UNIDADE: m3
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE
30048 VIBRATORIO 1,00000 0,200000 0,800000 9,16 1,05 2,67
30033 CARRINHO DE MAO 80L 2,00000  1,000000] 0,000000 0,71 0,48 1,82
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4,09
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 6,00000 H 22,10 132,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 161,88
PRODUCAO DA EQUIPE 0,650 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 165,97
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 255,33
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 255,33
BDI (10,97%) 28,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 283,33

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40001 |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS ¢
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU
30001 EQUIVALENTE 1,00000] 1,000000( 0,000000 493,44 171,68 493,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 493,44,
. ) cusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUGAO DA EQUIPE HHHHIH CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 550,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,35
C- MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT <
F - TRANSPORTES atde [V CUSTO UNITARIO
N | ®e) V) () (RP) PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,35
BDI (10,97%) 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,38

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40305 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSK;AO DE JAZIDA UNIDADE: m2
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
30000 EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 227,60 69,35 227,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 227,60
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUCAO DA EQUIPE HiHHHH CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 278,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,29
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI (10,97%) 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40315 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA UNIDADE: m3
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU
30011 EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 217,95 104,06 217,95
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217,95
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUCAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 255,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,34
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,34
BDI (10,97%) 0,36
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,70

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40102 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTACAO MANUAL UNIDADE: m3
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE
30048 VIBRATORIO 1,00000 1,000000 0,000000 9,16 1,05 9,16
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 9,16
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUCAO DA EQUIPE 4,669 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 34,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,44
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 7,44
BDI (10,97%) 0,81
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,25

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40380 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
IMPRIMAGAO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU
30005 EQUIVALENTE 1,00000(  0,350000| 0,650000 120,62 45,18, 71,57
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000(  0,050000| 0,000000 263,24 61,04 13,16
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000(  0,350000| 0,650000 13,08 8,41 10,03
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000(  1,000000| 0,000000 34,98 23,84 34,98
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000(  1,000000| 0,000000 219,48 60,33 219,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 349,22
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 59,96
PRODUGAO DA EQUIPE it CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 409,18
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,36
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust .
F - TRANSPORTES arach Had usto DMT CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,36
BDI (10,97%) 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,39

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40470 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FRESAGEM CONTINUA A FRIO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS .
o OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 1,11000  1,000000] 0,000000 230,24 60,06 255,56
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00000,  1,000000| 0,000000 1.174,32 350,17 1.174,32
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00000,  0,320000| 0,680000 240,34 71,69 125,64
30058 lM;ﬁ:'CARREGADE'RA DE PNEUS - C/ VASSOURA DE 1,00000,  0,860000| 0,140000 130,26 40,50 117,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.673,21
~ i CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | |\ o & OTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
PRODUCAO DA EQUIPE 27,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.883,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 69,76
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10091 BIT P/ FRESADORA W 200 0,64800 un 15,65 10,14
10090 PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 0,00140 un 207,80 0,29
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 10,43
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT ~
F - TRANSPORTES atde [V CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 80,19
BDI (10,97%) 8,79
CUSTO UNITARIO TOTAL 88,98

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40316 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM |NDEN|ZACAO UNIDADE: m3
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU
30011 EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 217,95 104,06 217,95
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217,95
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUCAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 255,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,34
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
10046 |NDEN|ZACAO DE JAZIDA - CASCALHO 1,00000 M3 1,00 1,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,00
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL| 4,34
BDI (10,97%) 0,47
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,81

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40621 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ |NCORPORACAO DO PAVIMENTO UNIDADE: m3
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,530000 0,470000 219,18 97,56 162,01
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250
30009 OU EQUIVALENTE 3,00000 0,880000 0,120000 177,62 82,33 498,51
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,950000 0,050000 263,24 61,04 506,24
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E
30014 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,870000 0,130000 202,06 90,24 187,52
30015 Z?#o COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO 1,00000 0,750000| 0,250000 201,57 100,63 176,32
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO -
30101 CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 1.131,75 372,81 1.131,75
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.662,35
- ) CUsTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 165,24
PRODUCAO DA EQUIPE 82,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 2.827,59
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 34,48
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 0,00450 un 628,85 2,82
10364 PORTA BIT P/ RECICLADORA 0,01600 un 214,47 3,43
10365 BITS P/ RECICLADORA 0,10000 un 20,81 2,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 8,33
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 42,81
BDI (10,97%) 4,69
CUSTO UNITARIO TOTAL 47,50

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40625 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000(  0,530000| 0,470000 219,18 97,56 162,01
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250
30009 OU EQUIVALENTE 3,00000| 0,880000| 0,120000 177,62 82,33 498,51
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000| 0,950000| 0,050000 263,24 61,04 506,24
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E
30014 0U EQUIVALENTE 1,00000(  0,870000| 0,130000 202,06 90,24 187,52
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,66000|  1,000000{ 0,000000 211,66 38,55 139,69
30015 Z? #o COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO 1,00000(  0,750000| 0,250000 201,57 100,63 176,32
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO -
30101 CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00000(  1,000000| 0,000000 1.131,75 372,81 1.131,75
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.802,04
- P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ o <o 0 o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 165,24
PRODUGAO DA EQUIPE 82,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 2.967,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 36,18
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 60,00000 KG 0,52 31,20
10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 0,00450 un 628,85 2,82
10364 PORTA BIT P/ RECICLADORA 0,01450 un 214,47 3,10
10365 BITS P/ RECICLADORA 0,10000 un 20,81 2,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 39,20
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 75,38
BDI (10,97%) 8,26
CUSTO UNITARIO TOTAL 83,64

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40645 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 0,16000|  1,000000{ 0,000000 230,24 60,06 36,83
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000(  0,530000| 0,470000 219,18 97,56 162,01
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250
30009 OU EQUIVALENTE 3,00000| 0,880000| 0,120000 177,62 82,33 498,51
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000| 0,950000| 0,050000 263,24 61,04 506,24
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E
30014 0U EQUIVALENTE 1,00000(  0,870000| 0,130000 202,06 90,24/ 187,52
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,66000  1,000000{ 0,000000 211,66 38,55 139,69
30015 23 #o COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO 1,00000(  0,750000| 0,250000 201,57 100,63 176,32
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO -
30101 CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00000(  1,000000| 0,000000 1.131,75 372,81 1.131,75
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.838,87
- P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ o <o 0 TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 165,24
PRODUGAO DA EQUIPE 82,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 3.004,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 36,63
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 43,00000 KG 0,52 22,36
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO
10082 0,43005 5 ,
PEDREIRA) T 25,35 10,90
10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 0,00450 un 628,85 2,82
10364 PORTA BIT P/ RECICLADORA 0,01600 un 214,47 3,43
10365 BITS P/ RECICLADORA 0,10000 un 20,81 2,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 41,59
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 78,22
BDI (10,97%) 8,58
CUSTO UNITARIO TOTAL 86,80

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05
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ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40602 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
A - EQUIPAMENTOS ;
o OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU
30005 EQUIVALENTE 1,00000]  0,210000 0,790000 120,62 45,18 61,02
30015 23 #o COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO 1,00000|  0,470000| 0,530000 201,57 100,63 148,06
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000|  0,210000 0,790000 13,08 8,41 9,38
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,00000|  0,470000| 0,530000 293,62 121,42 202,35
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000]  0,710000 0,290000 343,55 159,31 290,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 710,92
. ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTO HORARIO | |, e ol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
PRODUCAO DA EQUIPE 27,670 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 921,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 33,30
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
42496 - 1,02000 : )
A QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3 176,56 180,09
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 180,09
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
= Cust DMT -
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(IN) | (RP) V) (LN) (RP) PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 213,39
BDI (10,97%) 23,40
CUSTO UNITARIO TOTAL 236,79

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40609 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
A - EQUIPAMENTOS ;
Q OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000]  1,000000] 0,000000 230,24 60,06 230,24
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU
30005 EQUIVALENTE 1,00000|  0,090000 0,910000 120,62 45,18 51,96
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU
30010 EQUIVALENTE 1,00000|  0,100000| ©0,000000 234,58 124,87 23,45
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 1,00000]  1,000000 0,000000 15,69 10,09 15,69
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,00000]  0,090000 ©0,910000 13,08 8,41 8,82
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000]  1,000000 ©0,000000 34,98 23,84 34,98
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000|  0,830000| 0,170000 219,48 60,33 192,41
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,00000]  0,340000| 0,660000 293,62 121,42 179,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 737,51
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTO HORARIO | |, e ol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,80000 H 29,28 23,42
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 204,70
PRODUCAO DA EQUIPE e CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 942,21
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,28
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO
10082 0,03195 : )
PEDREIRA) T 25,35 0,80
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,80
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
= Cost DMT -
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(IN) | (RP) V) (LN) (RP) PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 5,08
BDI (10,97%) 0,55
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,63

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40025 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 8,00000 0,960000| 0,040000 230,24 60,06 1.787,44
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000(  0,520000| 0,480000 219,18 97,56 160,79
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU
30057 EQUIVALENTE 1,00000(  1,000000| 0,000000 227,55 104,76 227,55
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2.175,78
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE it CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 2.271,36
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 11,84
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 11,84
BDI (10,97%) 1,29
CUSTO UNITARIO TOTAL 13,13

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40310 [
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
REGULAR|ZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZA(,‘I"\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A- EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000 0,310000 219,18 97,56 181,47
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU
30005 vyt 1,00000]  0,500000] 0,500000 120,62 45,18 82,90
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250
30009 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 177,62 82,33 177,62
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,500000 0,500000 4,93 3,43 4,17
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,590000 0,410000 263,24 61,04 180,33
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 626,49
- ) cusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20013 GREDISTA - ENCARGOS = 177,45% 1,00000 H 29,07 29,07
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 134,35
PRODUCAO DA EQUIPE HiHHHH CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 760,84
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,23
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo n
F - TRANSPORTES atde [UNid OMT CUSTO UNITARIO
N | ®e) V) ) ®P) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 2,23
BDI (10,97%) 0,24
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,47

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40101 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 219,18 97,56 132,82
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU
30005 EoUvALENTE 1,00000] 0,520000 0,480000 120,62 45,18 84,40
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250
30009 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 177,62 82,33 177,62
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 4,93 3,43 4,20
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000 0,010000 263,24 61,04 261,21
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 660,25
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
PRODUCAO DA EQUIPE HiHHHH CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 712,19
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,23
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,23
BDI (10,97%) 0,46
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,69

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40120 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
ACABAMENTO E RECOMPOSK;AO DE EMPRESTIMO UNIDADE: m2
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
30000 EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 227,60 69,35 227,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 227,60
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,20000 H 29,28 5,85
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,17
PRODUCAO DA EQUIPE HiHHHH CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 278,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,29
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,29
BDI (10,97%) 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,32

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40140 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
A - EQUIPAMENTOS ;
o OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU
30001 EQUIVALENTE 1,00000]  1,000000 ©0,000000 493,44 171,68 493,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 293,24
. ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTO HORARIO | |, e ol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 97,26
PRODUCAO DA EQUIPE e CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 590,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,47
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,00000 M3 38,40 38,40
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 38,40
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
id] Cust DMT ~
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(IN) | (RP) V) (LN) (RP) PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 41,87
BDI (10,97%) 4,59
CUSTO UNITARIO TOTAL 46,46

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 42455 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
REMOCAO DE BARREIRA UNIDADE: m3
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 105T 1,00000 1,000000; 0,000000 175,99 70,08 175,99
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -924 H OU
30010 EQUIVALENTE 1,00000 0,480000 0,520000 234,58 124,87 177,52
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 353,51
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 43,24
PRODUCAO DA EQUIPE 45,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 401,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,92
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,92
BDI (10,97%) 0,97
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,89

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 42800 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
GABIOES (1,00 M) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 5,00000 H 22,10 110,50
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 5,00000 H 29,48 147,40
20018 ARMADOR - ENCARGOS = 178,93% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 316,66
PRODUGAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 316,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 158,33
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,10000 M3 38,40 42,24
10055 ;E;g ?:.:/%8 REVEST. PVC P/ GABIOES (1,00M) - 1,10000 m3 136,57 150,22
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 192,46
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
47027 ESCAVAGCAO MANUAL 0,40000 M3 68,85 27,54
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 27,54
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 378,33
BDI (10,97%) 41,50
CUSTO UNITARIO TOTAL 419,83

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 3205873DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E ASSENTAMENTO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR
30008 416E OU EQUIVALENTE 1,00000(  1,000000| 0,000000 156,50, 85,56, 156,50
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 156,50
- P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ o <o 0 TAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 4,00000 H 29,48 117,92
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 299,20)
PRODUGAO DA EQUIPE 12,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 455,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 36,45
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
GABIAO TIPO COLCHAO EM LIGA DE ZINCO E
M0235 ALUMINIO REVESTIDO COM POLIMERO DE MALHA 1,00000 M2 72,93 72,93
HEXAGONAL - E=0,23 M
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 72,93
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
4816016DN RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA 0,26450 M3 38,80 10,26
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 10,26
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust .
F - TRANSPORTES arach el usto DMT CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 119,64
BDI (10,97%) 13,12
CUSTO UNITARIO TOTAL 132,76

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 1505859DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E ASSENTAMENTO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,76
PRODUGAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 210,76
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 52,69
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
4816016DN RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA 1,00000 M3 38,80 38,80
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 38,80
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 91,49
BDI (10,97%) 10,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 101,52

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 42856 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,40000 H 29,48 11,79
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 105,35
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 105,35
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 105,35
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,15000 M3 38,40 44,16
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 44,16
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,15000 m3 369,48 55,42
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 55,42
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 204,93
BDI (10,97%) 22,48
CUSTO UNITARIO TOTAL 227,41

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 42850 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02000 H 29,28 0,58
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,90
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 45,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 45,90
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,00000 M3 38,40 38,40
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 38,40
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 84,30
BDI (10,97%) 9,24
CUSTO UNITARIO TOTAL 93,54

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 42816 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RIP-RAP UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 3,00000[ 1,000000 0,000000 0,71 0,48 2,13
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000(  1,000000| 0,000000 5,96 0,69 5,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,09
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 9,00000 H 22,10 198,90
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 243,02
PRODUGAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 251,11
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 62,77
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 150,00000 KG 0,52 78,00
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 1,50000 7| 70,59 105,88
10047 SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA 20,00000 un 1,72 34,40
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 218,28
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 281,05
BDI (10,97%) 30,83
CUSTO UNITARIO TOTAL 311,88

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40019 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 5,00000 0,920000 0,080000 230,24 60,06 1.083,10
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000(  0,220000| 0,780000 219,18 97,56 124,30
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU
30057 EQUIVALENTE 1,00000(  1,000000| 0,000000 227,55 104,76 227,55
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.434,95
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE it CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.530,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,98
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,98
BDI (10,97%) 0,87
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,85

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 45150 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016  1,000000{ 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016  1,000000{ 0,000000 40,08, 6,32 1,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,81
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28 2,04
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 40,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 40,91
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 2,22 0,44
10044 PREGO 0,20396 KG 12,22 2,49
10048 SARRAFO 2,09003 M 3,37 7,04
11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,44922 M 5,77 2,59
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01111 I 8,39 0,09
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 0,40430 m2 21,48 8,68
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 5,81 2,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 23,41
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
id] Cust DMT o
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 64,32
BDI (10,97%) 7,05
CUSTO UNITARIO TOTAL 71,37

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSlCAO: 40100 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIDADE: m3
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 219,18 97,56 144,99
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU
30005 EoUvALENTE 1,00000] 0,690000 0,310000 120,62 45,18 97,22
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250
30009 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 177,62 82,33 177,62
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 4,93 3,43 4,46
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 263,24 61,04 388,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 813,25
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 37,30
PRODUCAO DA EQUIPE HiHHHH CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 850,55
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,79
C- MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,79
BDI (10,97%) 0,41
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,20

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 00017 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BARKKACAU DE UBKAS PADRAU GUINFRA (BLOCOUS, CUBERTURAS, PASSARELAS E IVIOVEIS) COM ALOJAIVIEN 1O E LAVANDEKIA, COM PINTURA, EM
A J A 3 ROSSANITARIAS . (COM REAPROVEITAMENTO 1 \/EZ) UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
0004 - CIVIL PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 0,07590 H 29,13 2,21
0005 - CIVIL SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 0,09130 H 20,33 1,85
0008 - CIVIL AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 1,33040 H 22,23 29,57
0010 - CIVIL CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 0,78470 H 29,15 22,87
0011 - CIVIL ENCANADOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 157,75% 0,16600 H 29,79 4,94
0012 - CIVIL ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 0,09380 H 29,49 2,76
0018 - CIVIL PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 0,46260 H 29,17 13,49
0020 - CIVIL CALHEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 164,41% 0,00020 H 27,28 0,00
0023 - CIVIL APLICADOR DE EPOXI - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 151,87% 0,00130 H 29,11 0,03
0025 - CIVIL OFICIAL B - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,01% 0,23920 H 29,13 6,96
0032 - CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 0,02760 H 23,27 0,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 85,32
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 85,32
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 85,32
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP |1 - 32 13,13460 KG 0,52 6,82
10048 SARRAFO 0,14350 M 3,37 0,48
11030 TABUA DE 30 0,94450 M 5,81 5,48
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 0,06830 L 24,77 1,69
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,96670 M2 11,20 10,82
2782 GASOLINA 0,02380 L 5,08 0,12
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 0,21810 L 9,17 1,99
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,01530 UN 2,32 0,03
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 1,06030 M 2,14 2,26
1861 PREGO 18X24 0,00450 KG 13,24 0,05
1863 PREGO 18X30 0,08510 KG 13,90 1,18
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 0,90610 M 2,52 2,28
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 0,17370 UN 3,00 052
TUBULAR
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 1,10940 M2 8,58 9,51
1225 CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA 2,99720 UN 0,34 101
TELHA FIBROCIMENTO
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL 0,03530 UN 412 014
FUNDO MOVEL SIMPLES 2
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4°'X2"'X2"" 0,07450 UN 2,02 0,15
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA 0,61060 M 167 101
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM
3065-0C ABRAGADEIRA METALICA TIPO D DIAMETRO 3/4 0,27660 UN 0,82 0,22
1858 PONTALETE 3X3" 1,84980 M 1,30 2,40
1860 PREGO 15X15 0,04910 KG 12,76 0,62
1862 PREGO 19X27 0,00810 KG 15,14 0,12
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,05710 KG 22,43 1,28
1218 CAIBRO 5X6 CM 0,44890 M 12,12 5,44
239 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA 0,00770 UN 1285 0,09
(LONGO 1.1/4 )
H241 TUBO DE LIGAGAO PVC CROMADO DE 1.1/2 0,00770 UN 26,00 0,20
H284 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm 0,04270 M 11,29 0,48
H285 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm 0,05340 M 4,87 0,26
H286 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 MM 0,07480 M 6,70 0,50
H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.25 MM 0,14100 M 3,07 0,43
H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM 0,03200 M 6,54 0,20
H272 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 0,00640 M 11,32 0,07
H258 VALVULA 1 P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) 0,00310 UN 33,68 0,10
H261 VALVULA P/LAVATORIO PVC 1 0,00310 UN 4,29 0,01
262 VALVULA P/PIA AMERICANA DIAMETRO 3. 1/2 0,00150 N 22,78 0,04
(METALICA)
H263 VALVULA P/TANQUE PVC 1 0,00310 UN 4,43 0,01
H264 VASO SANITARIO CONVENCIONAL 0,00390 UN 210,99 0,82

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05
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EXTINTOR PO ABC (6KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20

3948 0,00930 X ,
BC C/PRES./SETA E SUPORTE UN 143,65 1,33
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORA A

2779 GASOLINA POTENCIA 3HP (MANUTENCAO E 0,00320 ; 524 -

DEPRECIAGAO DO EQUIPAMENTO) - PREGO DO
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE
RESERVATORIO SUPERIOR + MANGUEIRA

2788 (MANUTENGAO E DEPRECIAGAO DO 0,00330 UN 2,07 0,00
EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO
DIVIDIDO POR 1.000
COLCHAO 188X88 CM COM DENSIDADE MINIMA

0,01240 ) )
2845 DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM UN 252,54 3,13

3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 0,01920 UN 8,45 0,16
DOBRADIGA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE

2846 0,05570 X X
MADEIRA UN 2,44 0,13

2380 ESCORA ROLIGA (TIPO EUCALIPTO) 0,25540 M 2,82 0,72

2847 CHAPA GALVANIZADA N°26 0,00430 KG 13,84 0,05

H181 ANEL DE VEDAGCAO PARA VASO SANITARIO 0,00770 UN 8,18 0,06

9848 LENGOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X 0,00490 UN 29,39 014
190 CM)

H178 LIGAGAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2 0,00310 UN 2,97 0,00

5849 LENCOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA 80 X 0,00490 UN 25.45 012
190 CM)

2384 LIXA P/MADEIRA No. 240 0,17890 UN 1,35 0,24

2850 TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM 0,00490 UN 28,16 0,13

H177 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA 0,00150 UN 81,02 0,12
GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150MM -

H363 0,00850 UN 9,85 0,08
(ESGOTO)

3334 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - 0,00100 UN 17,37 0,01
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) -

3335 B} 0,00200 UN 12,37, 0,02
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) -

3337 ) 0,03230 UN 6,49 0,20
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

H164 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 0,11970 UN 0,64 0,07

2851 FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM 0,00990 UN 11,61 0,11
MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU

2852 0,00250 , ,
EQUIVALENTE UN 56,53 014

H165 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM 0,01280 UN 1,58 0,02
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A

2853 0,00150 , ,
600M EM ABS UN 33,33 0,04

H311 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25X3/4 0,00640 UN 1,43 0,00
MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM

1704 0,00340 1027, X
VERMELHO) M3 3.027,88 10,29

2854 ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M 0,06370 RL 8,81 0,56

2491 PARAFUSO DIAM.3/8 -10CM 0,02470 UN 1,66 0,04
PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M

H581 - ’ ' 0,00150 UN 160,79 0,24
(DIMENSOES APROXIMADAS)

2855 SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS 13,06450 UN 0,14 1,82
PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO

2856 ; 0,93380 , ,
DESCARTAVEL DE 300ML PAC 651 645

2857 PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 0,00120 UN 32,06 0,03
300ML

2858 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 0,00150 UN 36,80 0,05
PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE

2859 0,22540 X ,
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA PAC 13,65 3,07

2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU 0,00280 UN 30,08 0,08
ALcooL

2861 ALCOOL GEL (D=1,00) 0,07750 KG 9,42 0,73

2862 SABONETE LIQUIDO (D=1,00) 0,22750 KG 4,33 0,98

2863 FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, GE OU 0,00030 UN 9472 0,02

EQUIVALENTE
GELADEIRA FROST FREE APROXIMADAMENTE DE

2864 0,00030 990, ,
300L CONSUL, ELETROLUX OU EQUIVALENTE UN 1.850,25 0,59

MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG,

2865 0,00030 327, X
ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE UN 1327,27 035
FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO,

2866 ' ' ' 0,00030 , ,
CONTINENTAL OU EQUIVALENTE UN 981,60 0,29

265 PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM 0,00310 PR 9,66 0,02
BUCHA PLASTICA 8 MM

2699 FUNDO BRANCO FOSCO 0,08010 L 9,46 0,75

H117 BRAGCO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM 0,00620 UN 25,06 0,15

134 ;U;HA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 0,03210 UN 0,82 0,02

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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3422 ?;:EADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB- 0,00390 UN 148,63 0,18

H198 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1. 1/4 0,00690 UN 121,57 0,83

1967 RIPAO DE MADEIRA 15 CM 1,72220 M 3,63 6,25

H539 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC 0,00310 UN 5,81 0,01
PARA LAVATORIO

H212 SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2 0,00160 UN 154,57 0,24

H266 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2 0,00690 UN 60,46/ 0,41

H215 SOLUCAO LIMPADORA 200CM3 (FRASCO 0,03210 UN 11,62 0,37
PLASTICO)

1970 DILUENTE AGUARRAS 0,04450 L 13,13 0,58

H606 TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250MM 0,01600 UN 21,36 0,34

H587 ASSENTO SIMPLES EM POLIPROP. PARA VASO 0,00770 UN 24,38 0,18
SANITARIO

H217 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA E 0,00080 UN 207,78 0,16
1 BATEDOR

H221 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25MM 0,02560 UN 1,06 0,02

1273 TINTA EPOXI C/CATALIZADOR 0,00070 L 77,47 0,05

3475 TOMADA HEX»]AGONAL 2P +T-10A- 250V 0,00100 UN 751 0,00
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

3477 TOMADA HEX/:\GONAL 2P +T-20A - 250V 0,03920 UN 9,11 0,35
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

H440 TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4 (20 MM) 0,00640 UN 43,47 0,27

H236 TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE 0,00150 UN 60,73 0,09
DIAM. 1/2 E 3/4

H237 TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2 0,00150 UN 54,64 0,08

H238 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO 0,00150 UN 119,18 017
DIAM. 1/2 E 3/4

H336 CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 0,02140 UN 23,96 0,51

H338 CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 0,01600 UN 52,20 0,83

H350 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) 0,04810 UN 4,36 0,20

1703 COMPENSADO PLAST. 12 MM 2,20X 1,10 M 0,07460 M2 35,24 2,62

1702 COMPENSADO PLAST. 17 MM 2,20X 1,10 M 0,00750 M2 41,70 0,31

H676 CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS C/TAMPA 0,00390 UN 309,14 1,20

H585 CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS 0,00770 UN 31,85 0,24

2372 CHAPA PERFILADA No. 18 0,00260 KG 6,64 0,01

H145 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) 0,00620 UN 61,14 0,37

H631 TUBO DESPEJO P/VALVULA (PIA / TANQUE) 0,00620 UN 7,34 0,04

H102 ADAPTADOR SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA 0,01280 UN 1,66 0,02
P/REG.32X1

H108 ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV. 0,01920 UN 15,73 0,30
CX.DAGUA 32X1

H111 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G 0,05340 UN 7,22 0,38

2493 ARRUELA P/PARAFUSO 3/8 0,04950 UN 0,18 0,00

HE87 BEBED?URO(PURIFICADOR) ELETRICO DE 0,00120 UN 925,13 111
PRESSAO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE)

HAO1 PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 0,02140 UN 8,17 017
mm (ESGOTO)

3774 i/IIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 0,00030 UN 909,92 0,27

2867 BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS 0,00270 UN 260,04 0,70
LIQUEFEITO)

2868 TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA 0,00040 UN 1.056,11 0,42
SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE

2053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 0,03550 UN 14,54 0,51
W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA

2056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 0,01440 UN 23,59 0,33
TUBULARES 60CM 8/10 W

2057 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 0,02080 UN 26,63 0,55
TUBULARES 120 CM 15/20 W

2386-0C BRITA N1 0,01280 m3 38,03 0,48

2497-0C BRITA N2 2 0,01910 m3 38,03 0,72

2804-0C AREIA GROSSA 0,03190 m3 105,89 3,37

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 118,67
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Unid| Custo DMT o
- td
F - TRANSPORTES Qtde ) RP) V) ) RP) V) CUSTO UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 203,99
BDI (10,97%) 22,37
CUSTO UNITARIO TOTAL 226,36

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com ‘ : .
CNPJ: 01.990.199/0001-05
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COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 00018 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UNIDADE: kwh
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
1317-0C ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) 1,00000 KWH 1,04 1,04
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,04/
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,04
BDI (10,97%) 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,15

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05
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CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 00019 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
0004 - CIVIL PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 1,32860 H 29,13 38,70
0005 - CIVIL SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 11,79300 H 20,33 239,75
0008 - CIVIL AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 9,87920 H 22,23 219,61
0010 - CIVIL CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 9,87920 H 29,15 287,97
0012 - CIVIL ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 2,00000 H 29,49 58,98
0018 - CIVIL PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 4,90500 H 29,17 143,07
0032 - CIVIL OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 0,81980 H 23,27 19,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1.007,15
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.007,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1.007,15
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 98,86300 KG 0,52 51,40
10048 SARRAFO 29,75280 M 3,37 100,26
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 14,52000 M2 11,20 162,62
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6X12 1,83540 M 24,83 45,57
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 2,61360 L 9,17 23,96
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 0,50000 UN 2,32 1,16
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 16,12000 M 2,14 34,49
1265 DOBRADIGA FERRO POLIDO 3 1/2 X 3" C/ 0,66670 un 295 196
PARAFUSO
3350 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) 2,00000 UN 0,39 0,78
1674-0C LIXA PARA PAREDE (NUMERO 100) 0,81680 UN 0,91 0,74
1861 PREGO 18X24 0,91470 KG 13,24 12,11
1863 PREGO 18X30 0,23310 KG 13,90 3,24
1964 RIPA DE MADEIRA 5X1 17,45700 M 2,52 43,99
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA 2,00000 UN 3,00 6,00
TUBULAR
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 7,03500 M2 8,58 60,36
516 CORRENTE EM AGO GALVANIZADO COM ELO 0,20000 M 12,53 2,50
CURTO DIAMETRO 4 MM
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 1,11920 M2 26,03 2913
2,2X1,1
1225 CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA 14,40000 UN 0,34 489
TELHA FIBROCIMENTO
2256 CADEADO SIMPLES EM LATAO Ne 30 0,33330 UN 18,01 6,00
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL 0,50000 UN 412 2,06
FUNDO MOVEL SIMPLES 2
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4°'X2"'X2"" 0,50000 UN 2,02 1,01
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA 2,61000 M 167 435
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM
3065-0C ABRAGADEIRA METALICA TIPO D DIAMETRO 3/4 5,00000 UN 0,82 4,10
1858 PONTALETE 3X3" 28,26930 M 1,30 36,75
1860 PREGO 15X15 0,14320 KG 12,76 1,82
1862 PREGO 19X27 0,16520 KG 15,14 2,50
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 0,19200 KG 22,43 4,30
4053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 1,00000 UN 14,54 1454
W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA
1056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS 0,50000 UN 2359 11,79
TUBULARES 60CM 8/10 W
0104-0C AREIA MEDIA 0,15910 m3 105,89 16,84
2386-0C BRITA N21 0,17400 m3 38,03 6,61
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 697,83
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




GONSTRUTODRA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO

QUANTIDADE

UNIDADE

PRECO UNIT.

CUSTO UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO

Unid

F - TRANSPORTES Qtde

Custo

DMT

(LN)

(RP)

(PV)

(LN)

(RP)

(PV)

CUSTO UNITARIO

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 1.704,98
BDI (10,97%) 187,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.892,01

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 45005 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 93,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 93,56
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 93,56
BDI (10,97%) 10,26
CUSTO UNITARIO TOTAL 103,82

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 45030 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LASTRO DE PEDRA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 70,90
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 70,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 70,90
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,00000 M3 38,40 38,40
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 38,40
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 109,30
BDI (10,97%) 11,99
CUSTO UNITARIO TOTAL 121,29

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40085 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
30000 EQUIVALENTE 1,00000(  0,140000| 0,860000 227,60 69,35 91,50
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU
30011 EQUIVALENTE 1,00000(  1,000000| 0,000000 217,95 104,06 217,95
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 3,00000| 0,720000| 0,280000 175,99 70,08 438,99
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 748,44
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000 H 22,10 44,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,84
PRODUGAO DA EQUIPE 45,530 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 807,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 17,73
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
id| Cust DMT o
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 17,73
BDI (10,97%) 1,94
CUSTO UNITARIO TOTAL 19,67

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 42820 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 0,10000/  1,000000{ 0,000000 230,24 60,06 23,02
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 23,02
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,08000 H 29,28 2,34
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 183,62
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 206,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 206,64
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 206,64
BDI (10,97%) 22,66
CUSTO UNITARIO TOTAL 229,30

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 42825 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
DEMOL|CAO DE CONCRETO ARMADO UNIDADE: m3
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 0,05000 1,000000; 0,000000 230,24 60,06 11,51
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,00000 1,000000 0,000000 115,36 25,95 115,36
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR
30028 3,00000! 1,000000 0,000000 32,95 31,22 98,85
COMPRIMIDO (25kg) g ’ ' ’ ’ g
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 225,72
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUCAO DA EQUIPE 0,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 251,30
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 628,25
C- MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 628,25
BDI (10,97%) 68,91
CUSTO UNITARIO TOTAL 697,16

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 00020 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
REMOGAO CHAPA BUEIRO METALICO UNIDADE: Kg
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,90000 H 29,28 55,63
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 191,59
PRODUGAO DA EQUIPE i CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 191,59
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,64
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,64
BDI (10,97%) 0,17
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,81

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 00021 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA UNIDADE: Kg
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,90000 H 29,28 55,63
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 191,59
PRODUGAO DA EQUIPE i CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 191,59
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,81
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CHAPA MULTIPLA MP 100/152 GALVANIZADA
2553M ; 1,00000 KG 29,18 29,18
E=MM E D=M (VARIAVEIS)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 29,18
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 29,99
BDI (10,97%) 3,28
CUSTO UNITARIO TOTAL 33,27

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 0605580DN [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
BUEIKU IVIE TALICO SEVI INTEKRUPCAU DE TKAFEGU - D = 3,00 M - CHAPA CUM EPUXI - ESCAVADU EIVI MATERIAL DE 12 CATEGUKIA - ATEKRO -
RODOVIARIO MAXIMO = 3 60 M _ UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
A - EQUIPAMENTOS A
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO COM
E9510 1,00000 1,000000{ 0,000000 2,43 1,56 2,43
CAPACIDADE DE 58 M3/MIN - 3,68 KW ! ! ’ ! ! ’
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000] 1,000000( 0,000000 10,69 0,75 10,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 13,12
~ . CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 11,99372 H 22,10 265,06
20015 MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 2,99372 H 29,18 87,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 352,41
PRODUCAO DA EQUIPE 0,202 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 365,53
CUSTO UNITARIO DE EXECUGCAO 1.808,65
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAGAO COM
M1797 34,48865 ) ,
ADESIVO EM UMA FACE-E=4 MM E L =40 MM M 243 83,80
CHAPA METALICA CORRUGADA GALVANIZADA
M2529 REVESTIDA COM EPOXI PARA TUNNEL LINER - E 1,00000 M 6.219,58 6.219,58
=22MMED=3,0M
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 6.303,38
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE
0605604DN CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E 0,97389 M3 282,52 275,14
INJEGAO EM TUNNEL LINER
ESCAVAGAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM
4816000DN 8,04248 , 912,
MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 486,53 3.912,90
4816003DN ILUMINAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 1,00000 M 34,71 34,71
PLATAFORMA DE TRABALHO EM ACO TUBULAR
3806428DN APOIADA~N0 SOLO - ALTURADE ATE4 M - 0,06667 M3 36,67 2,44
UTILIZACAO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO,
INSTALAGCAO E RETIRADA
SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCOPICO
0605606DN p 7,06858 , .
REGULAVEL PARA TUNNEL LINER M3 13,77 97,33
4816004DN VENTILACAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 1,00000 M 40,19 40,19
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 4.362,71
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Gt DMT i
F - TRANSPORTES atde [V = CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 12.474,74
BDI (10,97%) 1.368,47
CUSTO UNITARIO TOTAL 13.843,21

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 41295 |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CORTA-RIO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS ¢
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU
30011 EQUIVALENTE 1,00000] 1,000000( 0,000000 217,95 104,06 217,95
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217,95
. ) cusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 36,74
PRODUGAO DA EQUIPE 40,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 254,69
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,36
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT <
F - TRANSPORTES atde [V CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,36
BDI (10,97%) 0,69
CUSTO UNITARIO TOTAL 7,05

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 40855 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000(  0,500000| 0,500000 211,66 38,55 125,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 125,10
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,30000 H 29,28 8,78
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,90000 H 29,42 26,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,35
PRODUGAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 182,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 45,61
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M 12,42 37,26
PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/
10039 ! 1,00000 X ’
PINTURA ELETROSTATICA M2 42,20 42,20
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Ill 0,40000 m2 89,25 35,70
10136 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 1,00000 m2 54,47 54,47
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 169,63
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT ~
F - TRANSPORTES atde [V CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 215,24
BDI (10,97%) 23,61
CUSTO UNITARIO TOTAL 238,85

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 00024 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SINALIZAGAO COM TAMBORES REFLETIVOS UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
11031 TAMBOR DE 200 L 1,00000 un 80,02 80,02
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 80,02
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 80,02
BDI (10,97%) 8,77
CUSTO UNITARIO TOTAL 88,79

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40850 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000(  0,500000| 0,500000 211,66 38,55 125,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 125,10
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,30000 H 29,28 8,78
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,90000 H 29,42 26,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,35
PRODUGAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 182,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 45,61
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M 12,42 37,26
PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/
10039 ! 1,00000 X ’
PINTURA ELETROSTATICA M2 42,20 42,20
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Ill 0,37000 m2 89,25 33,02
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 112,48
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT ~
F - TRANSPORTES atde [V CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 158,09
BDI (10,97%) 17,34
CUSTO UNITARIO TOTAL 175,43

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 00022 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
INSTALAGAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000(  0,500000| 0,500000 211,66 38,55 125,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 125,10
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,30000 H 29,28 8,78
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,90000 H 29,42 26,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,35
PRODUGAO DA EQUIPE 4,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 182,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 45,61
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 3,00000 M 12,42 37,26
PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/
10039 ! 1,00000 X ’
PINTURA ELETROSTATICA M2 42,20 42,20
10136 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 1,35000 m2 54,47 73,53
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 152,99
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT ~
F - TRANSPORTES atde [V CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 198,60
BDI (10,97%) 21,78
CUSTO UNITARIO TOTAL 220,38

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05




ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 42476 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RECOMPOSIGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000(  0,300000| 0,700000 211,66 38,55 90,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 90,47
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 100,38
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 190,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 190,85
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 1,00000 M3 378,79 378,79
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,71737 M2 49,80 35,72
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 414,51
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 605,36
BDI (10,97%) 66,40
CUSTO UNITARIO TOTAL 671,76

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 41334 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO5 UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,00000(  1,000000| 0,000000 48,17 35,66 48,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 48,17
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,25000 H 29,28 7,32
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 82,12
PRODUGAO DA EQUIPE 93,190 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 130,29
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,39
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,03340 M3 378,79 12,65
47027 ESCAVAGAO MANUAL 0,01800 M3 68,85 1,23
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 13,88
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
id] Cust DMT o
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 15,27
BDI (10,97%) 1,67
CUSTO UNITARIO TOTAL 16,94

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 41319A [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS ;
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,15000 H 29,28 4,39
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 4,39
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 4,39
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,39
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
40315 ESCAVAGAO E CARGA MAT. DE JAZIDA 0,20000 M3 3,34 0,66
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,06600 M3 360,64 23,80
47021 CONFECGAO DE GUIAS 0,02350 M 1,48 0,03
47027 ESCAVAGAO MANUAL 0,11000 M3 68,85 7,57
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 32,06
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT ~
F - TRANSPORTES atde |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 36,45
BDI (10,97%) 3,99
CUSTO UNITARIO TOTAL 40,44

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 41202 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL 1,53490 M2 5,16 7,92
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,11680 M3 378,79 44,24
47021 CONFECCAO DE GUIAS 0,76750 M 1,48 1,13
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 0,27300 m3 19,82 5,41
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 58,70
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 58,70
BDI (10,97%) 6,43
CUSTO UNITARIO TOTAL 65,13

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 41324 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL 1,51420 M2 5,16 7,81
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,13310 M3 378,79 50,41
47021 CONFECCAO DE GUIAS 0,75710 M 1,48 1,12
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 0,31310 m3 19,82 6,20
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 65,54
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 65,54
BDI (10,97%) 7,18
CUSTO UNITARIO TOTAL 72,72

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 41325 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
41293 APILOAMENTO MANUAL 1,13140 M2 5,16 5,83
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,09490 M3 378,79 35,94
47021 CONFECCAO DE GUIAS 0,56570 M 1,48 0,83
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 0,17490 m3 19,82 3,46
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 46,06
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 46,06
BDI (10,97%) 5,05
CUSTO UNITARIO TOTAL 51,11

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 41340 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 160-30 UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,54960 m3 7,44 4,08
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 2,14110 m2 9,02 19,31
41293 APILOAMENTO MANUAL 2,14110 M2 5,16 11,04
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,15960 M3 378,79 60,45
47021 CONFECCAO DE GUIAS 1,07060 M 1,48 1,58
47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 0,54960 m3 19,82 10,89
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 107,35
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT ~
F - TRANSPORTES atde [V CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 107,35
BDI (10,97%) 11,77
CUSTO UNITARIO TOTAL 119,12

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 41385 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,11000 M3 360,64 39,67
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,03000 M2 49,80 1,49
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 41,16
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 41,16,
BDI (10,97%) 4,51
CUSTO UNITARIO TOTAL 45,67

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 41386 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,14000 M3 360,64 50,48
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,01000 M2 49,80 0,49
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 50,97
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 50,97
BDI (10,97%) 5,59
CUSTO UNITARIO TOTAL 56,56

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 41414 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,15000 m3 7,44 1,11
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,13700 M3 360,64 49,40
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,11000 M2 49,80 5,47
47027 ESCAVAGAO MANUAL 0,20000 M3 68,85 13,77
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 69,75
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT ~
F - TRANSPORTES atde |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 69,75
BDI (10,97%) 7,65
CUSTO UNITARIO TOTAL 77,40

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 41417 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,12000 m3 7,44 0,89
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,35000 M3 360,64 126,22
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,16800 M2 49,80 8,36
47027 ESCAVAGAO MANUAL 1,24000 M3 68,85 85,37
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 220,84
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT ~
F - TRANSPORTES atde |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 220,84
BDI (10,97%) 24,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 245,06

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 41350 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
40102 COMPACTAGAO MANUAL 0,35000 m3 7,44 2,60
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,37000 M3 360,64 133,43
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,87000 M2 49,80 43,32
47027 ESCAVAGAO MANUAL 0,70000 M3 68,85 48,19
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 227,54
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT ~
F - TRANSPORTES atde |UMd CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 227,54
BDI (10,97%) 24,96
CUSTO UNITARIO TOTAL 252,50

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 41367 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 0,48000 m3 204,93 98,36
47027 ESCAVAGAO MANUAL 0,33000 M3 68,85 22,72
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 121,08
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 121,08
BDI (10,97%) 13,28
CUSTO UNITARIO TOTAL 134,36

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 41455 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,52000 H 29,28 15,22
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,75000 H 22,66 16,99
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,08000 H 29,48 2,35
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 34,56
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 34,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 34,56
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,20400 M3 360,64 73,57
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 2,16000 M2 49,80 107,56
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 181,13
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 215,69
BDI (10,97%) 23,66
CUSTO UNITARIO TOTAL 239,35

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 41456 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 0,09600 M3 360,64 34,62
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 0,22500 M2 49,80 11,20
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 45,82
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 45,82
BDI (10,97%) 5,02
CUSTO UNITARIO TOTAL 50,84

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 00023 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) SEM TRANSPORTE UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 0,01000/  1,000000{ 0,000000 230,24 60,06 2,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,30
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,18000 H 29,28 5,27
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,05000 H 22,10 23,20
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,07000 H 29,48 2,06
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 30,53
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 32,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 32,83
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO
10082 0,56000 , )
PEDREIRA) T| 25,35 14,19
10075 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO 1,00000 M 15,13 1513
D=100mm
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA
10026 3,70000 X ,
240 G/M2) M2 4,21 15,57
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 44,89
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 0,13000 M3 39,01 5,07
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 5,07
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 82,79
BDI (10,97%) 9,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 91,87

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 41308 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 0,01000/  1,000000{ 0,000000 230,24 60,06 2,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,30
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,50000 H 22,10 11,05
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 13,97
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 16,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,27
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO
10082 1,12500 , ,
PEDREIRA) T| 25,35 28,51
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA
10026 4,30000 M2 4,21 18,10
240 G/M2)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 46,61
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 62,88
BDI (10,97%) 6,89
CUSTO UNITARIO TOTAL 69,77

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 41447 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,09000 H 29,28 2,63
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,10000 H 22,66 2,26
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 4,89
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 4,89
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,89
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10082 EFE{II;"{AHCROAI;/IERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 0,24000 T 25,35 6.08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 6,08
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 10,97
BDI (10,97%) 1,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 12,17

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 45020 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVACAO MECANIZADA UNIDADE: m3
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR
30008 416E OU EQUIVALENTE 1,00000 0,040000 0,000000 156,50 85,56 6,26
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 6,26
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02000 H 29,28 0,58
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,04000 H 22,66 0,90
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1,48
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 7,74
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 7,74
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL!

7,74
BDI (10,97%) 0,84
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,58

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 41302 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
COLCHAO DRENANTE COM BRITA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000(  0,810000| 0,190000 219,18 97,56 196,06
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E
30014 OU EQUIVALENTE 1,00000(  1,000000| 0,000000 202,06 90,24/ 202,06
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 398,12
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,16667 H 29,28 4,87
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 27,53
PRODUGAO DA EQUIPE it CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 425,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,98
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO
10082 1,65000 , ,
PEDREIRA) T| 25,35 41,82
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 41,82
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 42,80
BDI (10,97%) 4,69
CUSTO UNITARIO TOTAL 47,49

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40026 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 12,00000]  0,940000[ 0,060000 230,24 60,06 2.640,24
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000(  0,790000| 0,210000 219,18 97,56 193,63
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU
30057 EQUIVALENTE 1,00000(  1,000000| 0,000000 227,55 104,76 227,55
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 3.061,42
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE it CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 3.157,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,46
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 16,46
BDI (10,97%) 1,80
CUSTO UNITARIO TOTAL 18,26

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40020 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 5,00000 1,000000 0,000000 230,24 60,06 1.151,20
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000(  0,260000| 0,740000 219,18 97,56 129,17
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU
30057 EQUIVALENTE 1,00000(  1,000000| 0,000000 227,55 104,76 227,55
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.507,92
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE it CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.603,50
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,36
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,36
BDI (10,97%) 0,91
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,27

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40335 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.l.) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000(  0,280000| 0,720000 219,18 97,56 131,61
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU
30005 EQUIVALENTE 1,00000(  0,180000| 0,820000 120,62 45,18 58,75
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250
30009 0U EQUIVALENTE 1,00000(  1,000000| 0,000000 177,62 82,33 177,62
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000(  0,180000| 0,820000 4,93 3,43 3,69
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000(  0,310000| 0,690000 263,24 61,04 123,71
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E
30014 OU EQUIVALENTE 1,00000(  0,520000| 0,480000 202,06 90,24/ 148,38
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 643,76
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20013 GREDISTA - ENCARGOS = 177,45% 1,00000 H 29,07 29,07
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 179,67
PRODUGAO DA EQUIPE 55,690 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 823,43
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 14,78
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust .
F - TRANSPORTES arach el usto DMT CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 14,78
BDI (10,97%) 1,62
CUSTO UNITARIO TOTAL 16,40

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 00025 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
DEMOL|CAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO UNIDADE: m3
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT -924 H OU
30010 EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 234,58 124,87 234,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 234,58
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,10000 H 22,10 2,21
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 513
PRODUCAO DA EQUIPE 68,650 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 239,71
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,49
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 3,49
BDI (10,97%) 0,38
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,87

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 00026 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
EXECUGAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR
30028 1,00000(  0,300000| 0,700000 32,95 31,22 31,73
COMPRIMIDO (25kg) ’ ’ ’ ’ g ’
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E
30014 OU EQUIVALENTE 1,00000(  0,200000| 0,800000 202,06 90,24/ 112,60
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 1,00000(  0,300000| 0,700000 66,93 20,27 34,25
30033 CARRINHO DE MAO 80L 2,00000[ 1,000000 0,000000 0,71 0,48 1,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 180,00
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 6,00000 H 22,10 132,60
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 190,99
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 370,99
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 370,99
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) 1,00000 M3 85,22 85,22
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 85,22
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 456,21
BDI (10,97%) 50,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 506,25

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40890 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00000(  1,000000| 0,000000 337,12 135,37 337,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 337,12
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
PRODUGAO DA EQUIPE i CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 547,68
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,31
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10000 ADUBO NPK 0,06000 Ke 2,50 0,15
10041 PO CALCARIO 0,17500 Kg| 0,10 0,01
10049 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 0,02500 Ke 21,48 0,53
ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA -
10400 0,02800 , ,
GOMA XANTANA Ke 60,13 168
10401 ENXOFRE 0,00300 Ke 4,87 0,01
10404 ADUBO ORGANICO 0,20000 Kg 0,34 0,06
MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA
10406 0,50000 3 ,
DE HIDROSSEMEADURA Ke 235 117
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3,61
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
id] Cust DMT o
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,92
BDI (10,97%) 0,53
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,45

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 41289 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENLEIVAMENTO (SVA) UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,52
PRODUGAO DA EQUIPE 50,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 229,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,59
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,60000 m 2,22 1,33
10000 ADUBO NPK 0,06000 Kg 2,50 0,15
10041 PO CALCARIO 0,17500 Kg| 0,10 0,01
10401 ENXOFRE 0,00300 Kg 4,87 0,01
10404 ADUBO ORGANICO 0,20000 Kg| 0,34 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,56
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
41292 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 1,00000 m2 2,87 2,87
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 2,87
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
id| Cust DMT o
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 9,02
BDI (10,97%) 0,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 10,00

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 00028 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
41285 VALETA MEC. DE PROTEGAO P/ CORTE E ATERRO 0,07000 M3 138 0,09
(LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA)
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 0,09
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT ~
F - TRANSPORTES atde [V CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,09
BDI (10,97%) 0,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,09

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40130 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO UNIDADE: m2
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 219,18 97,56 219,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 219,18
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000 H 22,10 44,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,84
PRODUCAO DA EQUIPE HiHHHH CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 278,02
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,32
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,32
BDI (10,97%) 0,03
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,35

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 00029 |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGAO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS ¢
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU
30011 EQUIVALENTE 1,00000] 1,000000( 0,000000 217,95 104,06 217,95
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 217,95
. ) cusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000 H 22,10 44,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 58,84
PRODUCAO DA EQUIPE 76,290 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 276,79
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,62
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT <
F - TRANSPORTES atde [V CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,62
BDI (10,97%) 039
CUSTO UNITARIO TOTAL 4,01

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 45166 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=30 MPA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000[  0,860000 0,140000 0,71 0,48 2,68
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000(  1,000000| 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 | 3,00000| 0,400000| 0,600000 1,59 1,08 3,81
30175 BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000(  1,000000| 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,36
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUGAO DA EQUIPE 3,853 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,17
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 83,87
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 422,00000 KG 0,52 219,44
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 0,85500 7| 70,59 60,35
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO
10082 0,88650 5 ’
PEDREIRA) T| 25,35 22,47
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,30000 KG 4,96 26,28
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 328,54
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 419,12
BDI (10,97%) 45,97
CUSTO UNITARIO TOTAL 465,09

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 45140 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCORAMENTO PARA BUEIRO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,06997|  1,000000{ 0,000000 30,26 29,90 2,11
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,06997|  1,000000{ 0,000000 40,08, 6,32 2,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4,91
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,50000 H 22,10 11,05
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,50000 H 29,42 14,71
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 0,06997 h 29,11 2,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 27,79
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 32,70
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 32,70
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 2,77348 m 2,22 6,15
10044 PREGO 0,31957 KG 12,22 3,90
11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,64680 M 5,77 3,73
11030 TABUA DE 30 0,06768 M 5,81 0,39
11017 PONTALETES D=15 cm 0,10780 m 3,73 0,40
11038 PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 0,30400 M 4,59 1,39
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 15,96
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
id] Cust DMT o
F - TRANSPORTES Qide [UN@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 48,66
BDI (10,97%) 5,33
CUSTO UNITARIO TOTAL 53,99

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 00030 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RECONFORMAGAO DE PLATAFORMA UNIDADE: ARE
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
42860 PATROLAMENTO 1,00000 ARE 3,41 3,41
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 3,41
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3,41
BDI (10,97%) 0,37
CUSTO UNITARIO TOTAL 3,78

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.1

99/0001-05




ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40003 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm UNIDADE: un
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU
30001 EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 493,44 171,68 493,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 493,44,
- ) CUsTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUCAO DA EQUIPE 20,750 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 550,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 26,52
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 26,52
BDI (10,97%) 2,90
CUSTO UNITARIO TOTAL 29,42

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40004 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30cm UNIDADE: un
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU
30001 EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 493,44 171,68 493,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 493,44,
- ) CUsTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,40000 29,28 11,71
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 57,03
PRODUCAO DA EQUIPE 8,300 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 550,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 66,32
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 66,32
BDI (10,97%) 7,27
CUSTO UNITARIO TOTAL 73,59

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40090 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU
30057 EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 227,55 104,76 227,55
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 227,55
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUCAO DA EQUIPE HiHHHH CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 323,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,68
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,68
BDI (10,97%) 0,18
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,86

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40091 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAV. E CARGA 22 CATEG. - SEM TRANSPORTE UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS .
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU
30057 EQUIVALENTE 1,00000{  1,000000| 0,000000 227,55 104,76 227,55
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 227,55
- ] CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTOHORARIO | |\ o & OTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUGAO DA EQUIPE i CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 2,55
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT ~
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,55
BDI (10,97%) 0,27
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,82

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 00032 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
MADEIRA DE LEI / MAO OBRA / FABRICAGAO /
11180 1,00000 374, 374,
VERNIZ(1=16) M3 2.374,59 2.374,59
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.374,59
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 2.374,59
BDI (10,97%) 260,49
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.635,08

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 45010 [
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVACAO MANUAL MAT. 22 CAT. UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZA(,‘I"\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A- EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR
30028 0,25000 1,000000 0,000000 32,95 31,22 8,23
COMPRIMIDO (25kg) g ’ g g g g
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 0,25000| 1,000000 0,000000 66,93 20,27 1673
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 24,96
- ) cusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 118,52
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 118,52
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo n
F - TRANSPORTES atde [UNid OMT CUSTO UNITARIO
N | ®e) V) ) &P) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 118,52
BDI (10,97%) 13,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 131,52

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 45015 |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 32 CAT. UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS ¢
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR
30028 0,16000 1,000000( 0,000000 32,95 31,22 5,27
COMPRIMIDO (25kg) ’ ! ! ’ ’ !
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 0,05330 1,000000{ 0,000000 66,93 20,27 3,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,83
. ) cusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,06250 H 29,28 1,83
20014 BLASTER - ENCARGOS = 165,39% 1,00000 H 34,26 34,26
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 12,28670 H 22,66 278,41
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 314,50
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 323,33
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 323,33
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
10015 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,20000 Kg 11,58 2,31
10088 SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm 0,00160 un 880,45 1,40
10410 NONEL DE COLUNA-C=6,0m 1,42450 un 14,17 20,18
10420 NONEL DE LIGAGAO -C=6,0m 0,21370 un 18,15 3,87
10425 NONEL INICIADOR - C = 150,0 m 0,07120 un 166,80 11,87
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 39,63
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT <
F - TRANSPORTES atde [V CUSTO UNITARIO
N | ®e) V) () (RP) PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 362,96
BDI (10,97%) 39,81
CUSTO UNITARIO TOTAL 402,77

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 45055 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENSECADEIRA UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,50000 H 22,10 33,15
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 1,50000 H 29,42 44,13
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 91,92
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 91,92
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 91,92
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
11024 PARAFUSO 9,00000 U 3,52 31,68
11026 PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 3,00000 M 28,62 85,86
11027 PRANCHAO 6 X 16 6,00000 m 9,99 59,94
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 177,48
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
id| Cust DMT o
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 269,40
BDI (10,97%) 29,55
CUSTO UNITARIO TOTAL 298,95

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 00034 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 210,56
PRODUGAO DA EQUIPE 25,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 210,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 8,42
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,42
BDI (10,97%) 0,92
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,34

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 45235 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
NEOPRENE UNIDADE: Kg
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02100 H 29,28 0,61
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,21000 H 29,48 6,19
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 6,80
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 6,80
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,80
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
11001 APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 0,39000 dm3 90,47 35,28
10098 ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 0,15000 m2 15,40 2,31
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 37,59
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 44,39
BDI (10,97%) 4,86
CUSTO UNITARIO TOTAL 49,25

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 45245 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA GERAL UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,00200 H 29,28 0,05
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,20000 H 22,66 4,53
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 4,58
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 4,58
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,58
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,58
BDI (10,97%) 0,50
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,08

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 45145 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016  1,000000{ 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016  1,000000{ 0,000000 40,08, 6,32 1,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,81
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28 2,04
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 40,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 40,91
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 0,19908 m 2,22 0,44
10044 PREGO 0,20396 KG 12,22 2,49
10048 SARRAFO 2,09003 M 3,37 7,04
11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 0,44922 M 5,77 2,59
11009 COMPENSADO RESINADO - 12 mm 0,40430 m2 13,79 5,57
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA 0,01852 I 8,39 0,15
11030 TABUA DE 30 0,35938 M 5,81 2,08
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 20,36
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
id] Cust DMT o
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 61,27
BDI (10,97%) 6,72
CUSTO UNITARIO TOTAL 67,99

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 42471 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
RECOMPOSK;AO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) UNIDADE: m
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR
30028 1,00000 0,500000 0,500000 32,95 31,22 32,08
COMPRIMIDO (25kg) ’ g " ’ ’ ’
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 1,00000 0,500000 0,500000 66,93 20,27 43,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 75,67
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 106,83
PRODUCAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 182,50
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 91,25
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 0,01200 M3 378,79 4,54
47055 FABR|CACAO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) 1,00000 m 124,67 124,67
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 129,21
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 220,46
BDI (10,97%) 24,18
CUSTO UNITARIO TOTAL 244,64

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 3806386DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 0,08889|  1,000000{ 0,000000 4,53 0,20 0,40
E9570 FURADEIRA COM BASE MAGNETICA - 1,20 KW 0,08890|  1,000000{ 0,000000 1,69 1,02 0,15
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,55
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
P9823 - SICRO SERRALHEIRO - ENCARGOS = 168,64% 0,08889 H 33,33 2,96
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 2,96
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 3,51
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,51
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
TUBO EM AGO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D =
M0962 ’ 2,00000 M 21,40 42,80
50,80 MM (2")
TUBO EM AGO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E
M0963 ~ 1,63333 M 53,08 86,69
SECAO DE 80 X 80 MM
SUPORTE EM AGO-CARBONO PARA CORRIMAO DE
M0971 . 3,33333 : ,
GUARDA-CORPO METALICO UN 16,72 55,73
M0972 FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE 0,04444 L 17,14 076
METAIS
M1378 CHAPA GROSSA EM AGO ASTM A36 25,83958 KG 7,42 191,72
M1406 BROCA DE AGCO RAPIDO - D =12,5 MM E C = 151 0,01111 UN 2768 0,30
MM
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 378,00)
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR
3807863DN TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - 3,33333 M 8,06 26,86
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CORTE DE CHAPA DE ACO COM GUILHOTINA
1400975DN ) 8,32500 X ,
HIDRAULICA H 425 35,38
SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS
2408057DN 0,73837 H 88,27 65,17
DE AGCO COM ELETRODO E60XX
PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A
5605942DN i 2,00000 , ,
BASE DE RESINA EPOXI - E = 200 MICRON M2 40,55 81,10
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 208,51
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 590,02
BDI (10,97%) 64,72
CUSTO UNITARIO TOTAL 654,74

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05




ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 45060 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ENCHIMENTO COM ARGILA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 93,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 93,56
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 93,56
BDI (10,97%) 10,26
CUSTO UNITARIO TOTAL 103,82

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 3806403DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE AGO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
E9640 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 33,51 L/S (71 1,00000(  1,000000| 0,000000 32,38 10,36 32,38
PCM) - 14 KW
JATEADOR PORTATIL MULTIABRASIVO COM
E9749 CAPACIDADE DE 300KG 1,00000(  1,000000| 0,000000 30,87 30,07 30,87
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 63,25
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 9,960 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 63,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,35
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
MO0511 ABRASIVO TIPO GRANALHA DE ACO 0,28936 KG 8,77 2,53
M0512 BICO VENTURI LONGO - D=7,9MM (5/16") 0,00013 UN 473,72 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2,59
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 8,94
BDI (10,97%) 0,98
CUSTO UNITARIO TOTAL 9,92

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 3806402DN |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS ¢
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00000] 1,000000( 0,000000 240,34 71,69 240,34
BOMBA DE ALTA PRESSAO PARA
E9028 HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE DE 18 MPA 1,00000] 1,000000{ 0,000000 40,78 30,32 40,78
- 5,20KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 281,12
. ) cusTo
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
PRODUCAO DA EQUIPE 56,270 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 303,78
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,39
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT <
F - TRANSPORTES atde [V CUSTO UNITARIO
N | ®e) V) () (RP) PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 5,39
BDI (10,97%) 0,59
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,98

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 4915650DN [
DESCRIGCAO DO SERVIGO: DATA BASE:
INJEGAU DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOUSIDADE PARKA TKATAVMIEN 1O DE FISSURAS EIVI ESTRU TURAS DE CONCKETO - .
EQRNECIMENTO E APLICACAQ MANLIAL - UNIDADE: Kg
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 67,98
PRODUGAO DA EQUIPE 0,955 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 67,98
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 71,19
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10050 SOLVENTE / DILUENTE 0,78566 L 18,31 14,38
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE
M1390 1,00000 i ,
BAIXA VISCOSIDADE KG 128,07 128,07
M1404 APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL 0,00200 UN 2.310,42 4,62
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 147,07
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 218,26
BDI (10,97%) 23,94
CUSTO UNITARIO TOTAL 242,20

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 1608021DN |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D =16 MM UNIDADE: m
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA
E9760 DIAMANTADA - 1,60 KW 1,00000 1,000000 0,000000 6,10 3,26 6,10
ES764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 10,69 0,75 10,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 16,79
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
PRODUCAO DA EQUIPE 2,490 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 39,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 15,34
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
M1242 COROA DIAMANTADA - D = 15,87 MM (5/8?) 0,20000 UN 177,14 35,42
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 35,42
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 51,26
BDI (10,97%) 5,62
CUSTO UNITARIO TOTAL 56,88

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 42440 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA DE PONTE UNIDADE: M
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000(  0,300000| 0,700000 211,66 38,55 90,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 90,47
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 93,56
PRODUGAO DA EQUIPE 30,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 184,03
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,13
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
id| Cust DMT o
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 6,13
BDI (10,97%) 0,67
CUSTO UNITARIO TOTAL 6,80

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 4915686DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
PRODUGAO DA EQUIPE 5,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 22,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,53
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 4,53
BDI (10,97%) 0,49
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,02

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 45135 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCORAMENTO PARA PONTE UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
31015 MOTOSSERRA 1,00000(  0,200000| 0,800000 36,73 30,99 32,13
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 32,13
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 1,00000 H 29,42 29,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 54,44
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 86,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 86,57
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10044 PREGO 0,20000 KG 12,22 2,44
10048 SARRAFO 1,00000 M 3,37 3,37
11020 MADEIRA ROLICA 10 A 12 CM 0,40000 m 8,19 3,27
PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/
11021 0,25000 , ,
ESCORAMENTO) m 18,76 4,69
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 13,77
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT ~
F - TRANSPORTES atde [V CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 100,34
BDI (10,97%) 11,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 111,34

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 0916328DN [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
JUNIA DE DILATAGAD COM SELANITE A BASE DE POLIURETANO - L =10 MM £ H = 10 MIVI - INCLUSIVE PREENCHIIVIEN TO COIVI ESPUIVIA EXPANSIVA A .
RASE DF POIILIRETANO - UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 5,00000 H 29,48 147,40
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 170,06
PRODUGAO DA EQUIPE 2,674 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 170,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 63,60
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
M1130 SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO 1,16000 KG 83,99 97,42
M1131 CORDAO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA 1,00000 M 0,58 0,58
DENSIDADE - D = 15,0 MM
M3944 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO 0,24000 L 50,16 12,03
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 110,03
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 173,63
BDI (10,97%) 19,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 192,67

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 2408078DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 30 &#924 M UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,00000(  1,000000| 0,000000 4,53 0,20 4,53
EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO
E9643 - SICRO DE PISTOLA COM CANECA COM CAPACIDADE DE 1. 1,00000(  1,000000| 0,000000 0,45 0,31 0,45
000 ML E COMPRESSOR DE 1,50 KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 4,98
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o O TAL
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20019 PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 1,00000 H 29,49 29,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,59
PRODUGAO DA EQUIPE 49,800 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 56,57
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,13
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10050 SOLVENTE / DILUENTE 0,01440 L 18,31 0,26
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO 0,04800 L 24,77 1,18
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,44
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust .
F - TRANSPORTES arach el usto DMT CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,57
BDI (10,97%) 0,28
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,85

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40510 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C UNIDADE: T
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
M3001 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 1,00000 7| 2.433,97 2.433,97
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.433,97
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2.433,97
BDI (9,71%) 236,33
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.670,30

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40500 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C UNIDADE: T
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
M3002 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 1,00000 7| 2.713,80 2.713,80
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.713,80
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2.713,80
BDI (9,71%) 263,50
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.977,30

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40525 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE CAP-50/70 UNIDADE: T
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
M3003 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 1,00000 T| 3.403,43 3.403,43
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3.403,43
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 3.403,43
BDI (9,71%) 330,47
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.733,90

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40485 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI UNIDADE: t
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
M3004 rﬁg;‘fﬁjﬂ‘g;gﬁiﬁ EMULSAO ASFALT PARA 1,00000 7| 2.002,81 2.002,81
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.002,81
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 2.002,81
BDI (9,71%) 194,47
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.197,28

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40495 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO UNIDADE: T
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
M3005 Egﬁ!\"\jg{'gmm DE EMULSAO RR-2C COM 1,00000 7| 3.526,69 3.526,69
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3.526,69
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 3.526,69
BDI (9,71%) 342,44
CUSTO UNITARIO TOTAL 3.869,13

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 45155 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ACO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) UNIDADE: Kg
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02250 H 29,28 0,65
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,09000 H 22,10 1,98
20018 ARMADOR - ENCARGOS = 178,93% 0,09000 H 29,48 2,65
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 5,28
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 5,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,28
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10069 ACO CA-50 1,10000 KG 4,90 5,39
11003 ARAME RECOZIDO 0,01500 KG 9,90 0,14
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 5,53
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 10,81
BDI (10,97%) 1,18
CUSTO UNITARIO TOTAL 11,99

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 45450 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
A - EQUIPAMENTOS ;
o OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR
30008 1168 OU EQUIVALENTE 0,15000{  1,000000{ 0,000000 156,50 85,56 23,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2347
. ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTO HORARIO | |, e ol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,55000 H 29,28 16,10
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,52000 H 22,66 102,42
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29.48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 148,00
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 171,47
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 171,47
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 3,62000 KG 0,52 1,88
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 0,01260 T 70,59 0,88
10063 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PAL 1,05000 m 235,00 246,75
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 249,51
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
= Cust DMT -
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(IN) | (RP) V) (LN) (RP) PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 420,98
BDI (10,97%) 46,18
CUSTO UNITARIO TOTAL 467,16,

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 45455 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
A - EQUIPAMENTOS ;
o OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR
30008 1168 OU EQUIVALENTE 0,15000{  1,000000{ 0,000000 156,50 85,56 23,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2347
. ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTO HORARIO | |, e ol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,86000 H 29,28 25,18
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 7,05000 H 22,66 159,75
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,50000 H 29.48 48,22
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,15
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 252,62
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 252,62
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 6,80000 KG 0,52 3,53
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 0,02355 T 70,59 1,66
10064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PAL 1,05000 m 295,00 309,75
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 314,00
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
= Cust DMT -
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(IN) | (RP) V) (LN) (RP) PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 567,56
BDI (10,97%) 62,26
CUSTO UNITARIO TOTAL 629,82

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 45460 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
A - EQUIPAMENTOS ;
o OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR
30008 1168 OU EQUIVALENTE 0,15000{  1,000000{ 0,000000 156,50 85,56 23,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2347
. ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTO HORARIO | |, e ol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,25000 H 29,28 36,60
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,46000 H 22,66 214,36
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,50000 H 29.48 48,22
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 295,18
PRODUCAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 318,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 318,65
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 11,33000 KG 0,52 5,89
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 0,03915 T 70,59 2,76
10065 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PAL 1,05000 m 425,00 446,25
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 454,90
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
= Cust DMT -
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(IN) | (RP) V) (LN) (RP) PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 773,55
BDI (10,97%) 84,85
CUSTO UNITARIO TOTAL 858,40

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 45465 |
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
A - EQUIPAMENTOS ;
o OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR
30008 4168 OU EQUIVALENTE 0,15000|  1,000000| 0,000000 156,50 85,56 23,47
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 23,47
. ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTO HORARIO | | Pl
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,56000 H 29,28 45,67
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 11,83000 H 22,66 268,06
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 3,75000 H 29,48 110,55
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 424,28
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 447,75
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 447,75
C- MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 14,16000 KG 0,52 7,36
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 0,04950 T 70,59 3,49
10066 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PAL 1,05000 m 605,00 635,25
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 646,10
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
o Cust DMT 5
F - TRANSPORTES Qtde U@ Eele CUSTO UNITARIO
(IN) | ®P) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.093,85
BDI (10,97%) 119,99
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.213,84

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 41851 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 1,51800 m3 257,06 390,21
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,06000 m3 369,48 22,16
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 3,35000 M2 49,80 166,83
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 579,20)
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 579,20
BDI (10,97%) 63,53
CUSTO UNITARIO TOTAL 642,73

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 41856 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 2,27800 m3 257,06 585,58
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,06000 m3 369,48 22,16
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 4,62000 M2 49,80 230,07
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 837,81
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 837,81
BDI (10,97%) 91,90
CUSTO UNITARIO TOTAL 929,71

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 41861 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 3,07600 m3 257,06 790,71
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,10000 m3 369,48 36,94
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 5,82000 M2 49,80 289,83
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 1.117,48
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 1.117,48
BDI (10,97%) 122,58
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.240,06|

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 41866 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 6,17600 m3 257,06 1.587,60
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 0,12000 m3 369,48 44,33
47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA 9,30000 M2 49,80 463,14
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 2.095,07
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 2.095,07
BDI (10,97%) 229,82
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.324,89

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 45050 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=15 MPA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000[  0,920000{ 0,080000 0,71 0,48 2,72
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000(  1,000000| 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 | 3,00000| 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84
30175 BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000(  1,000000| 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,43
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUGAO DA EQUIPE 3,960 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 81,62
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 332,00000 KG 0,52 172,64
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 0,90450 7| 70,59 63,84
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO
10082 0,85650 5 ,
PEDREIRA) T| 25,35 21,71
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,20000 KG 4,96 20,83
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 279,02
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
id| Cust DMT o
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 367,35
BDI (10,97%) 40,29
CUSTO UNITARIO TOTAL 407,64,

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 42841 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,25000 H 29,28 7,32
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,64
PRODUGAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 52,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 13,39
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 0,52600 M3 38,40 20,19
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 20,19
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 0,70000 m3 319,27 223,48
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 223,48
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 257,06
BDI (10,97%) 28,19
CUSTO UNITARIO TOTAL 285,25

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 45250 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,25000 H 29,28 7,32
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,64
PRODUGAO DA EQUIPE 3,960 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 52,64
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 13,29
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 0,52600 M3 38,40 20,19
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 20,19
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 0,70000 m3 367,35 257,14
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 257,14]
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 290,62
BDI (10,97%) 31,88
CUSTO UNITARIO TOTAL 322,50

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 45160 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=20 MPA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000[  0,900000{ 0,100000 0,71 0,48 2,68
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000(  1,000000| 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 | 3,00000| 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84
30175 BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000(  1,000000| 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,39
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUGAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 82,26
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 364,00000 KG 0,52 189,28
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 0,88500 7| 70,59 62,47
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO
10082 0,86700 5 ,
PEDREIRA} T| 25,35 21,97
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,60000 KG 4,96 22,81
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 296,53
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
id] Cust DMT o
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 385,50
BDI (10,97%) 42,28
CUSTO UNITARIO TOTAL 427,78

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 00009 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE CIMENTO UNIDADE: t
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 1000,00000 KG 0,52 520,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 520,00)
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 520,00
BDI (10,97%) 57,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 577,04

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 47018 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000[  0,770000 0,230000 0,71 0,48 2,60
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000(  1,000000| 0,000000 5,96 0,69 5,96
30185 GERICA 180 | 3,00000| 0,380000| 0,620000 1,59 1,08 3,78
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 12,34
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 262,70
PRODUGAO DA EQUIPE 4,185 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 275,04
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 65,72
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 350,00000 KG 0,52 182,00
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 1,72500 T 70,59 121,76
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 303,76
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT ~
F - TRANSPORTES atde [V CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 369,48
BDI (10,97%) 40,53
CUSTO UNITARIO TOTAL 410,01

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 00033 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M UNIDADE: m
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
COT001 VIGA PRE-MOLDADA ATE 10 M 1,00000 M 1.115,00 1.115,00
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1.115,00
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1.115,00
BDI (9,71%) 108,26
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.223,26

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 45575 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE UNIDADE: m2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,20000 H 29,28 35,13
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,80000 H 22,66 18,12
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 53,25
PRODUGAO DA EQUIPE 22,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 53,25
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,42
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA
11040 1,00000 2 5,16 5,16
300 G/M2) m
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 5,16
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT ~
F - TRANSPORTES atde [V CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 7,58
BDI (10,97%) 0,83
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,41

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40805 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA UNIDADE: M
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28 0,29
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,50000 H 22,66 11,33
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 11,62
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 11,62
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 11,62
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10002 ARAME LISO 0,51250 m 0,55 0,28
10029 MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 0,02190 un 20,18 0,44
10030 MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 0,00310 un 72,16 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,94
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 12,56
BDI (10,97%) 1,37
CUSTO UNITARIO TOTAL 13,93

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40607 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000(  0,290000| 0,710000 219,18 97,56 132,82
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00000(  0,170000| 0,830000 263,24 61,04 95,41
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E
30014 OU EQUIVALENTE 1,00000(  0,540000| 0,460000 202,06 90,24/ 150,62
30015 53#0 COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 1,00000(  1,000000| 0,000000 201,57 100,63 201,57
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000(  0,410000| 0,590000 343,55 159,31 234,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 815,26
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
20013 GREDISTA - ENCARGOS = 177,45% 1,00000 H 29,07 29,07
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 247,65
PRODUGAO DA EQUIPE 57,560 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.062,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 18,46
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) 1,00000 m3 66,18 66,18
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 66,18
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust .
F - TRANSPORTES arach el usto DMT CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 84,64
BDI (10,97%) 9,28
CUSTO UNITARIO TOTAL 93,92

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 00008 [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
REFORCO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
A - EQUIPAMENTOS ;
o OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR
30008 1168 OU EQUIVALENTE 1,00000|  0,150000| 0,850000 156,50 85,56 96,19
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 96,19
. ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTO HORARIO | |, e ol
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 95,58
PRODUCAO DA EQUIPE e CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 191,77
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 112
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 1,00000 M3 38,40 38,40
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 38,40
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
= Cust DMT -
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(IN) | (RP) V) (LN) (RP) PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 39,52
BDI (10,97%) 4,33
CUSTO UNITARIO TOTAL 43,85

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 45167 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=35 MPA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000[  0,830000{ 0,170000 0,71 0,48 2,64
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000(  1,000000| 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 | 3,00000| 0,390000| 0,610000 1,59 1,08 3,81
30175 BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000(  1,000000| 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,32
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUGAO DA EQUIPE 3,809 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 84,83
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 467,00000 KG 0,52 242,84
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 0,81032 7| 70,59 57,20
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO
10082 0,89100 5 )
PEDREIRA} T| 25,35 22,58
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 5,90000 KG 4,96 29,26
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 351,88
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO 1,00000 M3 6,71 6,71
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 6,71
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
id] Cust DMT o
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 443,42
BDI (10,97%) 48,64
CUSTO UNITARIO TOTAL 492,06

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 0307084DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECGAO E ASSENTAMENTO UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 0,60241|  1,000000{ 0,000000 1,42 0,78 0,85
ELETRICO
E9591 i\EAF;RA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 0,12048|  1,000000{ 0,000000 23,42 3,20 2,82
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 0,60241|  1,000000{ 0,000000 10,69 0,75 6,43
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 10,10
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 74,80
PRODUGAO DA EQUIPE 5,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 84,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 16,98
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
M1379 ARGAMASSA POLIMERICA MONOCOMPONENTE 2,40000 ‘G 412 988
PARA REPAROS ESTRUTURAIS
DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E
M1385 0,00667 , )
ASFALTO - D = 350 MM UN 346,28 230
M1391 PONTEIRO PARA MARTELETE-D =22 MM EC = 0,00080 UN 268,73 0,29
1,00 M
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 12,47
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 29,45
BDI (10,97%) 3,23
CUSTO UNITARIO TOTAL 32,68

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 1608148DN |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM UNIDADE: m
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA
E9760 DIAMANTADA - 1,60 KW 1,00000 1,000000 0,000000 6,10 3,26 6,10
ES764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 10,69 0,75 10,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 16,79
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
PRODUCAO DA EQUIPE 0,664 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 39,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 59,41
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
11015 COROA DIAMANTADA 0,20000 un 566,54 113,30
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 113,30
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 172,71
BDI (10,97%) 18,94
CUSTO UNITARIO TOTAL 191,65

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 1108059DN |
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR E LANGAMENTO MANUAL UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
A - EQUIPAMENTOS ;
o OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 1,00000]  0,300000] 0,700000 0,71 0,48 0,54
30185 GERICA 180 | 2,00000]  0,200000| 0,800000 1,59 1,08 2,34
MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE
E9788 DE 0,250 M . 3,70 KW 1,00000{  1,000000| 0,000000 41,61 33,62 41,61
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 44,49
. ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTO HORARIO | | Pl
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 5,00000 H 22,66 113,30
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 20,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 142,78
PRODUGAO DA EQUIPE 1,225 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 187,27
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO 152,87
C- MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10094 PEDRISCO 0,36225 M3 50,75 18,38
M0083 ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO 1811,25000 KG 1,33 2.408,96
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2.427,34
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
= Cust DMT 5
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(IN) | (RP) V) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2.580,21
BDI (10,97%) 283,04
CUSTO UNITARIO TOTAL 2.863,25

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 0307736DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 52,14
PRODUGAO DA EQUIPE 1,800 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 52,14
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 28,96
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI
M1150 1,09200 5 ,
BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU SIMILAR KG 101,30 110,61
JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL
M1151 1,00000 8 .
VW -L=40 MM EH =70 MM M 307,19 307,19
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 417,80)
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 446,76
BDI (10,97%) 49,00
CUSTO UNITARIO TOTAL 495,76

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 45137 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 1,00000 H 29,42 29,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 54,44
PRODUGAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 54,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 27,22
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 2,94153 m 2,22 6,53
10044 PREGO 0,36267 KG 12,22 4,43
11008 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 1,06965 M 5,77 6,17
11030 TABUA DE 30 0,29712 M 5,81 1,72
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 18,85
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
id| Cust DMT o
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 46,07
BDI (10,97%) 5,05
CUSTO UNITARIO TOTAL 51,12

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 45230 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
DRENOS 100 MM UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
- UANT. UNIDADE CUSTO HORARIO .
Dol @ HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,00700 H 29,28 0,20
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,07000 H 22,66 1,58
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 0,07000 H 29,48 2,06
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 3,84
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 3,84
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,84
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
11033 TUBO PVC 100 MM 0,30000 m 11,29 3,38
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3,38
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 7,22
BDI (10,97%) 0,79
CUSTO UNITARIO TOTAL 8,01

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 45151 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSLADO, LANGAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
31062 CAMINHAO MUNCK 64,00000(  1,000000{ 0,000000 301,54 119,71 19.298,56
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 19.298,56
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 64,00000 H 22,66 1.450,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 1.453,16
PRODUGAO DA EQUIPE i CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 20.751,72
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 103,75
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Cust .
F - TRANSPORTES orach el usto DMT CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 103,75
BDI (10,97%) 11,38,
CUSTO UNITARIO TOTAL 115,13

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40430 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO UNIDADE: m3km
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00000(  1,000000| 0,000000 230,24 60,06 230,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 230,24
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE i CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 230,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,13
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,13
BDI (10,97%) 0,23
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,36

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40530 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: tkm
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 219,48 60,33 219,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 219,48
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE HiHHHH CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 219,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,46
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,46
BDI (10,97%) 0,16
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,62

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40440 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA UNIDADE: TKM
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00000(  1,000000| 0,000000 230,24 60,06 230,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 230,24
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE i CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 230,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,02
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
id| Cust DMT o
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,02
BDI (10,97%) 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,13

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 45205 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE UNIDADE: tkm
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00000(  1,000000| 0,000000 230,24 60,06 230,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 230,24
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE i CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 230,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,61
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
id| Cust DMT o
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,61
BDI (10,97%) 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,67

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40455 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00000(  1,000000| 0,000000 230,24 60,06 230,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 230,24
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE i CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 230,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,92
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,92
BDI (10,97%) 0,10
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,02

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40435 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO UNIDADE: TKM
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUsTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 219,48 60,33 219,48
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 219,48
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE 99,600 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 219,48
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,20
C- MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,20
BDI (10,97%) 0,24
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,44

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40320 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) UNIDADE: m3km
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00000 1,000000; 0,000000 230,24 60,06 230,24
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,02500 1,000000 0,000000 219,18 97,56 5,47
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 0,02500 1,000000 0,000000 263,24 61,04 6,58
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 242,29
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUCAO DA EQUIPE HiHHHH CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 242,29
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,88
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL!

1,88
BDI (10,97%) 0,20
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,08

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40449 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: tkm
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000(  1,000000| 0,000000 211,66 38,55 211,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 211,66
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,32
PRODUGAO DA EQUIPE i CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 256,98
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,14
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,14
BDI (10,97%) 0,12
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,26

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40450 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER UNIDADE: TKM
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000(  1,000000| 0,000000 211,66 38,55 211,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 211,66
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE i CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 211,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,56
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,56
BDI (10,97%) 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,62

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40445 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS UNIDADE: m3km
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00000(  1,000000| 0,000000 230,24 60,06 230,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 230,24
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE i CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 230,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,36
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,36
BDI (10,97%) 0,14
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,50

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40451 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000(  1,000000| 0,000000 211,66 38,55 211,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 211,66
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE i CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 211,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,56
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,56
BDI (10,97%) 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,62

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 47050 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO UNIDADE: tkm
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000(  1,000000| 0,000000 211,66 38,55 211,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 211,66
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,32
PRODUGAO DA EQUIPE i CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 256,98
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,14
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,14
BDI (10,97%) 0,12
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,26

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40454 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS UNIDADE: tkm
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000(  1,000000| 0,000000 211,66 38,55 211,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 211,66
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE i CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 211,66
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,59
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,59
BDI (10,97%) 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,65

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40006 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE ENTULHOS UNIDADE: m3km
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00000(  1,000000| 0,000000 230,24 60,06 230,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 230,24
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE i CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 230,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,70
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,70|
BDI (10,97%) 0,18
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,88

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 45209 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO UNIDADE: Km
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 1,00000 Km 15,24 15,24
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 15,24
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 15,24
BDI (10,97%) 1,67
CUSTO UNITARIO TOTAL 16,91

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 45206 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T UNIDADE: tkm
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30105 CAMINHAO PRANCHA 1,00000(  1,000000| 0,000000 288,54 74,01 288,54
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 288,54
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE i CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 288,54
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,55
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 0,55
BDI (10,97%) 0,06
CUSTO UNITARIO TOTAL 0,61

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 44021 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE MAT. DE 12 CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) UNIDADE: m3km
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00000(  1,000000| 0,000000 230,24 60,06 230,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 230,24
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE i CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 230,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,08
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,08
BDI (10,97%) 0,22
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,30

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40098 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M3 - DMT>10,0KM UNIDADE: m3km
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00000(  1,000000| 0,000000 230,24 60,06 230,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 230,24
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE i CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 230,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,80
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 1,80
BDI (10,97%) 0,19
CUSTO UNITARIO TOTAL 1,99

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40099 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE LOCAL MAT. 22 CATEG. C/ BASCULANTE 10M3 - DMT>10,0KM UNIDADE: m3km
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 1,00000(  1,000000| 0,000000 230,24 60,06 230,24
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 230,24
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE i CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 230,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,17
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 2,17
BDI (10,97%) 0,23
CUSTO UNITARIO TOTAL 2,40

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40193 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
GUINDASTE 30 T - MiNIMO 10H/DIA UNIDADE: h
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 1,00000 h 282,55 282,55
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 282,55
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

282,55
BDI (10,97%) 30,99
CUSTO UNITARIO TOTAL 313,54

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 40195 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
GUINDASTE 90 T - MiNIMO 10H/DIA UNIDADE: h
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10195 GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA 1,00000 h 914,11 914,11
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 914,11
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

914,11
BDI (10,97%) 100,27
CUSTO UNITARIO TOTAL 1.014,38

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 45207 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO UNIDADE: Km
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 1,00000 Km 4,72 4,72
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 4,72
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 4,72
BDI (10,97%) 0,51
CUSTO UNITARIO TOTAL 5,23

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 00001 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ADMINISTRAGAO LOCAL/INSTALAGOES PROVISORIAS UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
50001 ’:E(';/'V'g'g;m%o LOCAL/ INSTALAGOES 1,00000 UN 3.977.510,93 3.977.510,93
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 3.977.510,93
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL! 3.977.510,93
BDI (10,97%) 436.332,94
CUSTO UNITARIO TOTAL 4.413.843,87

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 00035 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 17) UNIDADE: un
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
50002 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO 1,00000 UN 115.224,12 115.224,12
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 115.224,12
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 115.224,12
BDI (10,97%) 12.640,08
CUSTO UNITARIO TOTAL 127.864,20

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 41285 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
VALETA MEC. DE PROTECAO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA) UNIDADE: M3
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 219,18 97,56 219,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 219,18
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,50000 H 29,28 14,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 14,64
PRODUCAO DA EQUIPE HiHHHH CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 233,82
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,38
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL!

1,38

BDI (10,97%)

CUSTO

UNITARIO TOTAL|

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 41291 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28 0,29
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,95
PRODUGAO DA EQUIPE 0,588 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 22,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 39,01
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

39,01

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 41292 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
OBTENCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) UNIDADE: m2
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU
30005 EQUIVALENTE 1,00000 0,200000 0,800000 120,62 45,18 60,26
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 60,26
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28 0,29
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 226,89
PRODUCAO DA EQUIPE HiHHHH CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 287,15
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,87
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL!

2,87

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 41293 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
APILOAMENTO MANUAL UNIDADE: M2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28 0,29
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,95
PRODUGAO DA EQUIPE 4,444 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 22,95
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 5,16
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

5,16

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 42411 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ROGADA COM ROGADEIRA COSTAL UNIDADE: HA
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30135 ROGADEIRA COSTAL 6,00000 1,000000 0,000000 8,61 0,47 51,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 51,66
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,08000 H 29,28 2,34
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 183,62
PRODUGAO DA EQUIPE 0,300 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 235,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 784,26
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

784,26

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 42415 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ROGADA MECANIZADA UNIDADE: HA
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 1,00000(  1,000000| 0,000000 123,08, 46,64 123,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 123,08
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,02000 H 29,28 0,58
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 2,00000 H 22,66 45,32
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 45,90
PRODUGAO DA EQUIPE 0,439 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 168,98
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 385,09
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

385,09

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 42420 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CAPINA MANUAL UNIDADE: M2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 10,00000 H 22,10 221,00
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 250,28
PRODUGAO DA EQUIPE i CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 250,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,83
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

0,83

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 42425 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D'AGUA UNIDADE: M
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 3,00000[ 1,000000 0,000000 0,71 0,48 2,13
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,13
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,52
PRODUGAO DA EQUIPE i CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 231,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,66
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

0,66

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 42430 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
LIMPEZA DE SARJETA UNIDADE: M
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 3,00000[ 1,000000 0,000000 0,71 0,48 2,13
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,13
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 10,00000 H 22,66 226,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 229,52
PRODUGAO DA EQUIPE i CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 231,65
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,15
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

1,15

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 42831 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000[  0,880000[ 0,120000 0,71 0,48 2,68
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000(  1,000000| 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 | 3,00000| 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 30,32
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUGAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 322,13
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 81,98
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 280,53418 KG 0,52 145,87
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 0,89922 7| 70,59 63,47
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO
10082 1,10262 5 .
PEDREIRA) T| 25,35 27,95
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 237,29
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

319,27

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 42836 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000[  0,920000{ 0,080000 0,71 0,48 2,72
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000(  1,000000| 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 | 3,00000| 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84
30175 BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000(  1,000000| 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,43
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUGAO DA EQUIPE 3,960 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,24
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 81,62
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 332,00000 KG 0,52 172,64
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 0,90450 7| 70,59 63,84
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO
10082 0,85650 5 ,
PEDREIRA) T| 25,35 21,71
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,20000 KG 4,96 20,83
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 279,02
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
id| Cust DMT o
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

360,64

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 42838 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 4,00000[  0,900000{ 0,100000 0,71 0,48 2,68
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000(  1,000000| 0,000000 23,80 3,73 23,80
30185 GERICA 180 | 3,00000| 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,84
30175 BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000(  1,000000| 0,000000 1,07 0,72 1,07
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 31,39
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 9,00000 H 22,66 203,94
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 1,00000 h 29,11 29,11
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 291,81
PRODUGAO DA EQUIPE 3,929 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 323,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 82,26
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 364,00000 KG 0,52 189,28
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 0,88500 7| 70,59 62,47
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO
10082 0,86700 5 ,
PEDREIRA) T| 25,35 21,97
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 4,60000 KG 4,96 22,81
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 296,53
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
id| Cust DMT o
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

378,79

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 42860 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
PATROLAMENTO UNIDADE: ARE
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,100000 0,000000 219,18 97,56 21,91
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 21,91
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,01000 H 29,28 0,29
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 0,29
PRODUCAO DA EQUIPE 6,500 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 22,20
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 3,41
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL!

341

BDI (10,97%)

CUSTO

UNITARIO TOTAL|

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 45123 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ADENSAMENTO DE CONCRETO UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 1,00000(  1,000000| 0,000000 8,49 0,80 8,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 8,49
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 1,00000 H 29,28 29,28
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,94
PRODUGAO DA EQUIPE 9,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 60,43
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 6,71
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

6,71

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 47020 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FORMA DE PLACA COMPENSADA UNIDADE: M2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30047 SERRA CIRCULAR 12 COM BANCADA 0,04016  1,000000{ 0,000000 30,26 29,90 1,21
30042 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016  1,000000{ 0,000000 40,08, 6,32 1,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 2,81
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,07000 H 29,28 2,04
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 0,70000 H 22,10 15,47
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 0,70000 H 29,42 20,59
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 38,10
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 40,91
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 40,91
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10044 PREGO 0,02365 KG 12,22 0,28
10048 SARRAFO 1,21489 M 3,37 4,09
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,40430 M2 11,20 4,52
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 8,89
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
id| Cust DMT o
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

49,80

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 47021 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
CONFECGAO DE GUIAS UNIDADE: M
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20016 CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 1,00000 H 29,42 29,42
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 54,44
PRODUGAO DA EQUIPE i CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 54,44
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 0,54
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm 0,08400 M2 11,20 0,94
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 0,94
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

1,48

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 47024 |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM UNIDADE: m3
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR
30008 416E OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 156,50 85,56 156,50
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 156,50
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 25,58
PRODUCAO DA EQUIPE 9,183 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 182,08
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 19,82
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL!

19,82

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 47027 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO MANUAL UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,03000 H 29,28 0,87
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 3,00000 H 22,66 67,98
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 68,85
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 68,85
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 68,85
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

68,85

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 47055 [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
FABRICAGAO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) UNIDADE: m
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,00000(  0,500000| 0,500000 4,53 0,20 2,36
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000(  0,200000| 0,800000 5,96 0,69 1,74
30045 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO 1,00000(  0,500000| 0,500000 3,75 2,32 3,03
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 7,13
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,10000 H 29,28 2,92
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 6,00000 H 22,66 135,96
20017 PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 1,00000 H 29,48 29,48
20018 ARMADOR - ENCARGOS = 178,93% 0,50000 H 29,48 14,74
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 183,10
PRODUGAO DA EQUIPE 2,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 190,23
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 95,11
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 13,74000 KG 0,52 7,14
10081 AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) 0,03780 7| 70,59 2,66
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO
10082 0,04500 5 ,
PEDREIRA) T 25,35 14
10069 ACO CA-50 3,80000 KG 4,90 18,62
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 29,56
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

124,67

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 47100 |
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) UNIDADE: m3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS A
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU
30007 EQUIVALENTE 1,00000, 0,400000| 0,600000 345,09 169,61 239,79
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 1,00000, 0,510000| 0,490000 247,22 165,38 207,11
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000, 0,510000| 0,490000 146,20 9,24 79,08
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 525,98
~ A CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20002 ENCARREGADO DE SERVICO - ENCARGOS = 121,68% 0,25000 H 29,28 7,32
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 3,00000 H 22,10 66,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 73,62
PRODUGAO DA EQUIPE 57,560 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 599,60
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 10,41
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO
10082 2,20005 , ,
PEDREIRA) T 25,35 55,77
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 55,77
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
Unid| Custo DMT “
F - TRANSPORTES tde CUSTO UNITARIO
. (LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

66,18

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 0605604DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJECAO EM TUNNEL LINER UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30033 CARRINHO DE MAO 80L 1,00000(  0,610000| 0,390000 0,71 0,48 0,61
E9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA 1,00000(  1,000000| 0,000000 21,51 6,12 21,51
BOMBA DE INJEGAO DE ARGAMASSA E NATA COM
CAPACIDADE DE 1,08 M3/H (18 L/ MIN) E
E9621 MISTURADOR COM TAMBOR DE 0,100 M? - 6,20 1,00000(  1,000000| 0,000000 41,18 35,66 41,18
KW
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 63,30
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o O TAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 4,00000 H 22,66 90,64
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 90,64
PRODUGAO DA EQUIPE 0,896 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 153,94,
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 171,73
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
10010 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 210,00000 KG 0,52 109,20
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 109,20
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
4016096DN ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 1,00800 M3 158 159
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M?
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 1,59
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL!

282,52

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 4816000DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ESCAVAGAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30185 GERICA 180 | 1,00000(  0,190000| 0,810000 1,59 1,08 1,17
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1,17
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 181,28
PRODUGAO DA EQUIPE 0,375 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 182,45
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 486,53
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
id| Cust DMT o
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

486,53

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 4816003DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ILUMINAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER UNIDADE: M
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
0012-0C ELETRICISTA - ENCARGOS 155,13% 1,00000 H 29,49 29,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 29,49
PRODUGAO DA EQUIPE 10,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 29,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,94
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
M0868 N - 2,00000 , ,
ELETRONICA - POTENCIA DE 20 W UN 944 18,88
CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO
M3241 EM HEPR - TENSAO DE 0,6/1,0 KV E SECAODE 2X 6 1,10000 M 11,72 12,89
MM?
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 31,77
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
id| Cust DMT o
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

34,71

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 3806428DN [
DESCRIGCAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PLATAFUORMA DE |KABALHOU EVI AGU TUBULAK APUIADA NO SULU - ALIUKA DE ATE 4 VI - UTILIZAGAU DE 10U VEZES - FORNECIVIENTO, INSTALAGAO E
RETIRADA UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20015 MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 1,00000 H 29,18 29,18
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,28
PRODUGAO DA EQUIPE 2,143 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 51,28
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 23,93
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
SAPATA AJUSTAVEL PARA ANDAIME - BASE
MO0537 0,02000 X ,
QUADRADA DE 15 X 15 CM UN 72,04 144
ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO PARA
MO0538 0,01000 X ,
ANDAIME M 142,58 1,42
QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA
MO0539 0,02000 X ,
ANDAIME - H =100 CM E L = 100 CM UN 152,97 3,05
M0542 DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 141 CM 0,00500 UN 51,69 0,25
PLATAFORMA METALICA DE PISO PARA ANDAIME -
MO0545 0,01500 : ’
Co100EL=33CM UN 151,71 2,27
QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA
MO0548 0,02000 , ,
ANDAIME - H=120CM E L = 100 CM UN 21591 431
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 12,74
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

36,67

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 3807863DN [
DESCRICAO DO SERVICO: DATA BASE:
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: M
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CusTO
A - EQUIPAMENTOS ;
o OPERATIVA| IMPROD | OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 1,00000]  1,000000 ©0,000000 1,42 0,78 1,42
ELETRICO
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000]  1,000000 0,000000 10,69 0,75 10,69
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 12,11
. ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE | CUSTO HORARIO | |, e ol
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,10
PRODUCAO DA EQUIPE 13,070 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 34,21
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,61
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR
M0408 TORQUE EM ACO ZINCADO PARA CONCRETO - D = 1,00000 UN 5,38 5,38
12,5 MM
M1528 BROCA DE WIDIA - D = 13 MM E C = 150 MM 0,00455 UN 15,40 0,07
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 5,45
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
= Cust DMT -
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(IN) | (RP) V) (LN) (RP) PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

8,06

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 0605606DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCOPICO REGULAVEL PARA TUNNEL LINER UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA 1,00000(  1,000000| 0,000000 25,86 5,72 25,86
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA
30200 TRANSFORMADORA 250 A 1,00000(  1,000000| 0,000000 0,20 0,11 0,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 26,06
- P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ o <o 0 TAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 0,40000 H 22,66 9,06
21030 SOLDADOR - ENCARGOS = 158,94% 0,10000 H 38,81 3,88
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 12,94
PRODUGAO DA EQUIPE 3,460 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 39,00
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 11,27
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULAVEL
MO0532 TELESCOPICA PARA TUNNEL LINER - L = 2,42 A 4,00 0,15463 KG 16,17 2,50
M E CAPACIDADE DE 1.750 A 625 KG
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 2,50
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
il Cust DMT i
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

13,77

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05




ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 4816004DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
VENTILAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER UNIDADE: M
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
0012-0C ELETRICISTA - ENCARGOS 155,13% 1,00000 H 29,49 29,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 29,49
PRODUGAO DA EQUIPE 10,000 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 29,49
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 2,94
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
M3240 DUTO FLEXIVEL DE VENTILAGAO DE POLIESTER 1,00000 M 14,94 14,94
ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO - D = 200 MM
CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO
M3242 EM HEPR - TENSAO DE 0,6/1,0 KV E SECAODE 4 X 6 1,10000 M 20,29 22,31
MM?
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 37,25
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
id| Cust DMT o
F - TRANSPORTES Qtde U@ e CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL

40,19

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 1400975DN |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
CORTE DE CHAPA DE ACO COM GUILHOTINA HIDRAULICA UNIDADE: H
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
E9503 GUILHOTINA HIDRAULICA 16 X 6. 100 MM - 30 KW 1,00000 1,000000 0,000000 149,42 103,40 149,42
ES779 GRUPO GERADOR - 113 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 114,21 10,67 114,21
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 263,63
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 2,00000 H 22,10 44,20
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 44,20
PRODUCAO DA EQUIPE 72,350 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 307,83
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 4,25
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL!

4,25

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 4816016DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
E9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA 1,00000(  1,000000| 0,000000 441,10 29,21 441,10
CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM
E9117 CAPACIDADE DE 2,50 M® - 105 KW 1,00000(  0,460000| 0,540000 321,75 134,40 220,57
CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM
E9607 CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW 1,00000(  1,000000| 0,000000 311,95 216,35 311,95
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 973,62
~ P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o TAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 8,00000 H 22,66 181,28
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 181,28
PRODUGAO DA EQUIPE 66,400 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 1.154,90
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 17,39
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
MANDIBULA MOVEL PARA BRITADOR - ABERTURA
M2110 ~ 0,00004 311, ,
DE ALIMENTAGAO COM L = 930 MM UN 16.311,96 0.65
MANDIBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA DE
M2111 - 0,00006 685, ,
ALIMENTAGAO COM L = 930 MM UN 20.685,50 1,24
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 1,89
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
4816010DN ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE 0,57000 M3 34,25 19,52
ESTEIRA
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES 19,52
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT ~
F - TRANSPORTES atde [V CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL!

38,80

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com

CNFJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATACAO: 118384
COMPOSICAO: 2408057DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE AGO COM ELETRODO E60XX UNIDADE: H
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA 1,00000(  1,000000| 0,000000 25,86 5,72 25,86
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA
E9547 - SICRO TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW 1,00000(  1,000000| 0,000000 0,30 0,16 0,30
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 26,16
- P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ o <o 0 TAL
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
21030 SOLDADOR - ENCARGOS = 158,94% 1,00000 H 38,81 38,81
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 60,91
PRODUGAO DA EQUIPE 1,341 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 87,07
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 64,91
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
M1397 ELETRODO REVESTIDO E60XX 1,00000 KG 23,36 23,36
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 23,36
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL 88,27

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 5605942DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI - E = 200 MICRON UNIDADE: M2
QUANT. UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
E9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA 1,00000(  1,000000| 0,000000 21,51 6,12 21,51
EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTATICA
E9729 COM CABINE SIMPLES DE 5,50 KW E ESTUFA DE 1,00000(  1,000000| 0,000000 21,96 12,13 21,96
2X120.000 KCAL
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 43,47
- o CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ o <o 0 o TAL
20003 AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 1,00000 H 22,10 22,10
20019 PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 1,00000 H 29,49 29,49
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 51,59
PRODUGAO DA EQUIPE 5,449 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 95,06
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 17,44
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
M0879 LIXA PARA FERRO N2 150 0,30000 UN 2,14 0,64
M1868 TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI 0,32000 KG 70,23 22,47
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 23,11
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT ~
F - TRANSPORTES atde [V CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL!

40,55

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 2926

E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




ONSTRUTORA

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 4016096DN |
DESCRlCAO DO SERVICO: DATA BASE:
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M3 UNIDADE: M3
QUANT. UTllleci\O CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS :
Q OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM
E9515 CACAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M - 118 KW 1,00000 1,000000 0,000000 342,38 159,58 342,38
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 342,38
- ) CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO HORARIO TOTAL
20031 SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 1,00000 H 22,66 22,66
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 22,66
PRODUCAO DA EQUIPE HiHHHH CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO 365,04
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 1,58
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PRECO UNIT. CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT A
F - TRANSPORTES atde [UNid CUSTO UNITARIO
) | _Rp) V) (N) ®P) V)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL!

1,58

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05



ONSTRUTOR

ANILAO

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

CONSTRUTORA MILAO LTDA

COMPOSIGCAO DE PRECOS UNITARIOS

CONCORRENCIA ELETRONICA: 046/2026

PROCESSO: 202600005003389

CONTRATACAO: 118384

COMPOSICAO: 4816010DN [
DESCRIGAO DO SERVIGO: DATA BASE:
ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA UNIDADE: M3
QUANT. UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
A - EQUIPAMENTOS p
o OPERATIVA| IMPROD OPERATIVO IMPROD HORARIO TOTAL
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
30000 EQUIVALENTE 1,00000(  0,480000| 0,520000 227,60 69,35 145,30
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR
30028 1,00000(  1,000000| 0,000000 32,95 31,22 32,95
COMPRIMIDO (25kg)
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL
30029 OU EQUIVALENTE 1,00000(  1,000000| 0,000000 456,06 213,15 456,06
CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM
E9117 CAPACIDADE DE 2,50 M - 105 KW 1,00000(  1,000000| 0,000000 321,75 134,40 321,75
IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 L/S (124 1,00000(  1,000000| 0,000000 49,10 12,63 49,10
PCM) - 27 KW
CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM
E9672 CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 3,00000| 0,880000| 0,120000 335,27 98,99 920,70
CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 1.925,86
- P CUSTO
B - MAO DE OBRA QUANT. UNIDADE CUSTO HORARIO | |\ = o 0 TAL
20014 BLASTER - ENCARGOS = 165,39% 1,00000 H 34,26 34,26
P9892 AUXILIAR DE BLASTER - ENCARGOS 208,36% 2,00000 H 34,22 68,44
CUSTO HORARIO TOTAL DE MAO DE OBRA 102,70
PRODUGAO DA EQUIPE 82,450 CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO 2.028,56
CUSTO UNITARIO DE EXECUCAO 24,60
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
M2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 0,46138 KG 11,58 5,34
COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHAT38 - D = 64
M2062 0,00033 UN 494,98 0,16
MM (2 1/2")
HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE
M2065 0,00015 UN 1.664,60 0,24
ESTEIRAS - D = 38,0 MM (11/2")EC=3,05M
LUVA EM ACO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ
M2066 0,00024 UN 262,57 0,06
SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2")
PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE
M2067 0,00012 UN 849,21 0,10
ESTEIRAS - D = 38 MM (1 1/2")
M2138 NONEL DE COLUNA-C=12,0M 0,02000 UN 18,63 0,37
M2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO -C=6,0 M 0,01429 UN 14,59 0,20
M2143 NONEL DE LIGAGAO -C=6,0 M 0,00786 UN 18,15 0,14
M2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 0,00333 UN 880,45 2,93
M2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M 0,00071 UN 166,79 0,11
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAL 9,65
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREGO UNIT. | CUSTO UNITARIO
CUSTO UNITARIO TOTAL DE TEMPO FIXO
i Custo DMT ~
F - TRANSPORTES atde [V CUSTO UNITARIO
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITARIO DIRETO TOTAL!

34,25

BDI (10,97%)

CUSTO UNITARIO TOTAL

Faone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607 .2926
E-mail: financeiro1@construtoramilac.com
CNPJ: 01.990.199/0001-05




PAINEL COMPARATIVO — ORGAMENTO x COTAGAO (COM AJUSTE DE TRANSPORTE)

Licitacdo n2 046/2026 | Orgdo: GOINFRA | Lote: 17 | Cidade: Rio Verde/GO

PRODUTO: CAP-50/70

ORCAMENTO REFERENCIAL (Disbral)

COTACAO ( CBAA)

Preco Referencial (RS/t) R$ 5.298,93 Preco Cotado (RS/t) R$ 3.387,36
DT (km) 241,00 DT (km) 252,00
Custo transp (RS/t.km) R$ 1,46 Custo transp (RS/t.km) R$ 1,46
Quantidade (t) 3.326,77 Quantidade (t) 3.326,77

CALCULO DO ACRESCIMO

DT Excedente (km) 11,00
Transp. Excedente T (RS) R$ 53.427,93
Custo transporte acrescido (R$/t) R$ 16,06
Preco Ajustado X (R$/t) R$ 3.403,42

Se DT cotada > DT referencial, é realizado o calculo do custo

adicional do transporte. Este por sua vez é realizado multiplicando

o DT Excedente com o Custo Unitdrio de Transporte por

quilometro constante da proposta da licitante, sem BDI.

PRODUTO: EMULSAO RL-1C

ORCAMENTO REFERENCIAL (Disbral)

COTACAO ( CBAA)

Preco Referencial (R$/t) R$ 4.305,16 Preco Cotado (RS$/t) R$ 2.553,78
DT (km) 241,00 DT (km) 252,00
Custo transp (RS/t.km) R$ 1,46 Custo transp (RS/t.km) R$ 1,46
Quantidade (t) 2.659,63 Quantidade (t) 2.659,63

CALCULO DO ACRESCIMO

DT Excedente (km) 11,00
Transp. Excedente T (RS) R$ 42.713,66
Custo transporte acrescido (RS/t) R$ 16,06
Preco Ajustado X (RS/t) R$ 2.569,84

Se DT cotada > DT referencial, é realizado o calculo do custo

adicional do transporte. Este por sua vez é realizado multiplicando

o DT Excedente com o Custo Unitario de Transporte por

quilometro constante da proposta da licitante, sem BDI.

PRODUTO: EMULSAO RR-1C

ORCAMENTO REFERENCIAL (Disbral)

COTACAO ( CBAA)

Preco Referencial (RS/t) R$ 3.861,24 Preco Cotado (RS$/t) R$ 2.273,96
DT (km) 241,00 DT (km) 252,00
Custo transp (RS/t.km) R$ 1,46 Custo transp (RS/t.km) R$ 1,46
Quantidade (t) 393,52 Quantidade (t) 393,52

CALCULO DO ACRESCIMO

DT Excedente (km) 11,00
Transp. Excedente T (RS) R$ 6.319,94
Custo transporte acrescido (RS/t) R$ 16,06
Preco Ajustado X (RS/t) R$ 2.290,02

Se DT cotada > DT referencial, é realizado o calculo do custo

adicional do transporte. Este por sua vez é realizado multiplicando

o DT Excedente com o Custo Unitdrio de Transporte por

quilometro constante da proposta da licitante, sem BDI.

EMULSAO RR-2C COM POLIMERO

ORCAMENTO REFERENCIAL (Disbral)

COTACAO ( CBAA)

Preco Referencial (R$/t) R$ 5.594,73 Preco Cotado (RS$/t) R$ 3.366,68
DT (km) 241,00 DT (km) 252,00
Custo transp (RS/t.km) R$ 1,46 Custo transp (RS/t.km) R$ 1,46
Quantidade (t) 167,45 Quantidade (t) 167,45

CALCULO DO ACRESCIMO

DT Excedente (km) 11,00
Transp. Excedente T (RS) R$ 2.689,25
Custo transporte acrescido (R$/t) R$ 16,06
Preco Ajustado X (RS/t) R$ 3.382,74

Se DT cotada > DT referencial, é realizado o cdlculo do custo

adicional do transporte. Este por sua vez é realizado multiplicando

o DT Excedente com o Custo Unitdrio de Transporte por

quilometro constante da proposta da licitante, sem BDI.

PRODUTO: EMULSAO ASFALTICA PAR

A IMPRIMAGAO - EAI

ORCAMENTO REFERENCIAL (Disbral)

COTAGAO ( CBAA)

Preco Referencial (R$/t) R$3.177,25 Preco Cotado (RS$/t) R$ 1.943,97
DT (km) 241,00 DT (km) 252,00
Custo transp (RS/t.km) R$ 1,46 Custo transp (RS/t.km) R$ 1,46
Quantidade (t) 115,80 Quantidade (t) 115,80

CALCULO DO ACRESCIMO




DT Excedente (km) 11,00
Se DT cotada > DT referencial, é realizado o calculo do custo
Transp. Excedente T (R$) R$ 1.859,75 adicional do transporte. Este por sua vez é realizado multiplicando
. o DT Excedente com o Custo Unitario de Transporte por
Custo transporte acrescido (RS/t) R$ 16,06 . -
- quilometro constante da proposta da licitante, sem BDI.
Preco Ajustado X (RS/t) R$ 1.960,03

PRODUTO: PEDRA DE MAO / MARROADA

ORCAMENTO REFERENCIAL (Disbral)

COTACAO ( PEDREIRA TRINDADE - RIO VERDE)

Preco Referencial (R$/m3) R$ 93,87 Preco Cotado (R$S/m3) R$ 38,40
DT (km) 40,80 DT (km) 25,50
Custo transp (RS/m3.km) R$ 0,92 Custo transp (RS/m3.km) R$ 0,92
Quantidade (m3) 12.768,55 Quantidade (m3) 12.768,55

CALCULO DO ACRESCIMO

DT Excedente (km) 0,00
Transp. Excedente (RS) R$ 0,00
Custo transporte acrescido (RS/m3) R$ 0,00
Preco Ajustado X (RS$/m3) R$ 38,40

Se DT cotada > DT referencial, é realizado o calculo do custo
adicional do transporte. Este por sua vez é realizado multiplicando

o DT Excedente com o Custo Unitdrio de Transporte por
quilometro constante da proposta da licitante, sem BDI.

PRODUTO: BRITA COMERCIAL - (POSTO PEDREIRA)

ORCAMENTO REFERENCIAL (Disbral)

COTACAO ( PEDREIRA TRINDADE - RIO VERDE)

Preco Referencial (R$/t) R$ 60,00 Preco Cotado (RS$/t) R$ 25,35
DT (km) 40,80 DT (km) 25,50
Custo transp (RS/t.km) R$ 0,61 Custo transp (RS/t.km) R$ 0,61
Quantidade (t) 53.428,27 Quantidade (t) 53.428,27

CALCULO DO ACRESCIMO

DT Excedente (km) 0,00 ) ,
Se DT cotada > DT referencial, é realizado o calculo do custo
Transp. Excedente (RS) R$ 0,00 adicional do transporte. Este por sua vez é realizado multiplicando
Custo transporte acrescido (RS/t) R$ 0,00 o DT Excedente com o Custo Unitdrio de Transporte por
. quilometro constante da proposta da licitante, sem BDI.
Preco Ajustado X (RS/t) R$ 25,35

PRODUTO: BRITA PO DE PEDRA (BC)

ORCAMENTO REFERENCIAL (Disbral)

COTACAO ( PEDREIRA TRINDADE - RIO VERDE)

Preco Referencial (RS/m3) R$ 90,21 Preco Cotado (RS/m3) R$ 37,25
DT (km) 40,80 DT (km) 25,50
Custo transp (RS/m3.km) R$ 0,92 Custo transp (RS/m3.km) R$ 0,92
Quantidade (m3) 32.101,78 Quantidade (m3) 32.101,78

CALCULO DO ACRESCIMO

DT Excedente (km) 0,00
Transp. Excedente (RS) R$ 0,00
Custo transporte acrescido (R$/t) R$ 0,00
Preco Ajustado X (RS/t) R$ 37,25

Se DT cotada > DT referencial, é realizado o calculo do custo
adicional do transporte. Este por sua vez é realizado multiplicando

o DT Excedente com o Custo Unitdrio de Transporte por
quilometro constante da proposta da licitante, sem BDI.

PRODUTO: PEDRISCO

ORCAMENTO REFERENCIAL (Disbral)

COTAGAO ( PEDREIRA TRINDADE - RIO VERDE)

Preco Referencial (RS/m3) R$ 124,22 Preco Cotado (RS/m3) R$ 50,75
DT (km) 40,80 DT (km) 25,50
Custo transp (RS/m3.km) R$ 0,92 Custo transp (RS/m3.km) R$ 0,92
Quantidade (m3) 8.223,41 Quantidade (m3) 8.223,41

CALCULO DO ACRESCIMO

DT Excedentz (km) RS 0,00 Se DT cotada > DT referencial, é realizado o calculo do custo
Transp. Excedente (RS) 0,00 adicional do transporte. Este por sua vez é realizado multiplicando
Custo transporte acrescido (R$/t) R$ 0,00 0 DI-IL Exctedente :onr: o:usto Um:ar;o (Ii.el;rra:sporte :;Ir

Preco Ajustado X (R5/t) R$ 50,75 quilédmetro constante da proposta da licitante, sem BDI.

PRODUTO: AREIA COMERCIAL - (POSTO AREAL)
ORCAMENTO REFERENCIAL (Disbral) COTACAO ( PEDREIRA TRINDADE - RIO VERDE)

Preco Referencial (R$/t) R$ 172,85 Preco Cotado (RS$/t) R$ 70,59
DT (km) 40,80 DT (km) 25,50
Custo transp (RS/t.km) R$ 0,61 Custo transp (RS/t.km) R$ 0,61




|Quantidade (t)

4.073,73|

[Quantidade (t) 4.073,73|

CALCULO DO ACRESCIMO

DT Excedente (km) 0,00
Transp. Excedente (RS) R$ 0,00
Custo transporte acrescido (R$/t) R$ 0,00
Preco Ajustado X (R$/t) R$ 70,59

Se DT cotada > DT referencial, é realizado o calculo do custo
adicional do transporte. Este por sua vez é realizado multiplicando
o DT Excedente com o Custo Unitario de Transporte por
quildmetro constante da proposta da licitante, sem BDI.

PRODUTO: CIMENTO PORTLA

ND CP Il - 32

ORCAMENTO REFERENCIAL (Disbral)

COTACAO ( CIPLAN)

Preco Referencial (R$/t) R$ 640,00 Preco Cotado (RS$/t) R$ 470,00
DT (km) 163,00 DT (km) 237,00
Custo transp (RS/t.km) R$ 0,56 Custo transp (RS/t.km) R$ 0,56
Quantidade (t) 3.081.401,80 Quantidade (t) 3.081.401,80

CALCULO DO ACRESCIMO

DT Excedente (km) 74,00
Transp. Excedente (RS) R$ 127.693.290,45
Custo transporte acrescido (RS/t) R$ 41,44
Preco Ajustado X (RS/t) R$ 0,51

Se DT cotada > DT referencial, é realizado o calculo do custo
adicional do transporte. Este por sua vez é realizado multiplicando
o DT Excedente com o Custo Unitario de Transporte por
quildometro constante da proposta da licitante, sem BDI.




CONSTRUTORA

AL O

CONSTRUTORA MILAO LTDA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONSTRUTORA MILAO LTDA,, declara que o numero de folhas constantes desta
Proposta Comercial, numerada em ordem crescente é de (245), inclusive com esta,
referente 8 CONCORRENCIA ELETRONICA N°046/2026 - Lote 17 da GOINFRA.

Atenciosamente,

Abadia de Goias/GO, 18 de maio de 2026.

Construtora Milao Ltda.
CNPJ n.2 01.990.199/0001-05

Fone: 62 - 3287.4400 / 62 - 99607.2926 .
E-mail: financeiro1@construtoramilao.com ‘ .
CNPJ: 01.990.199/0001-05





