

PROPOSTA COMERCIAL DE LOCAÇÃO

Razão Social: TEMA Engenharia e Logística LTDA

CNPJ: 26.743.742/0001-09

Endereço: Avenida Tocantins, s/nº, Quadra 08, Lote 14, Setor Alvoradinha, Alvorada/TO

Local de Locação: Goiatuba – GO

Empresa Solicitante: SCR Sinalização e Conservação de Rodovia

CNPJ da Solicitante: 02.873.295/0011-08

Prezados,

Apresentamos a presente **Proposta de Locação de Equipamentos**, elaborada conforme solicitação da empresa SCR Sinalização e Conservação de Rodovia, visando atender às necessidades operacionais dos serviços a serem executados no município de Goiatuba/GO, garantindo produtividade, continuidade das atividades e pleno atendimento às demandas contratuais.

Objeto

Locação de equipamentos sem mão de obra conforme relação técnica e quantitativos a serem definidos em comum acordo entre as partes, destinados à execução de serviços de engenharia, sinalização viária, conservação rodoviária e apoio operacional.

Condições e Prazos

O período de locação será estabelecido conforme acordo comercial entre as partes com o prazo mínimo de 120 Dias.

Fica estabelecida **garantia mínima de 200 (duzentas) horas/mês por equipamento**, independentemente da efetiva utilização, a ser considerada para fins de medição e faturamento.

O prazo de locação será definido conforme a necessidade operacional dos serviços, podendo ser prorrogado mediante solicitação formal e aditivo contratual, desde que haja concordância entre as partes.

Fica estabelecida **garantia mínima de 200 (duzentas) horas/mês por equipamento**, independentemente da efetiva utilização, a ser considerada para fins de medição e faturamento.

O prazo de locação será definido conforme a necessidade operacional dos serviços, podendo ser prorrogado mediante solicitação formal e aditivo contratual, desde que haja concordância entre as partes.

A mobilização dos equipamentos não está incluídas na proposta.

Os equipamentos serão entregues em perfeitas condições de uso e operação.

A contratante será responsável pela correta operação, guarda e conservação dos equipamentos.

A manutenção preventiva será de responsabilidade da locadora, ficando a contratante responsável por danos decorrentes de mau uso, operação inadequada ou exposição a condições não previstas.

Medição e Faturamento

A medição será realizada mensalmente ao fim do período dos 30 Dias, conforme critérios previamente

acordados, e análise e fechamento com prazo máximo de 5 dias e com emissão de nota fiscal após validação técnica e administrativa da contratante.

Valores

Item	EQUIPAMENTO	Marca / Modelo	UND	Quant.	Custos Produt.	Custos Improd
1	CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	Mercedes Benz com Espargidor Romanelli EHR Eflow	h	01	R\$ 212,34	R\$ 60,33
2	CARREGADEIRA DE PNEUS	Volvo LF 120	h	01	R\$ 345,09	R\$ 169,60
3	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA -	Komatsu PC 350	h	01	R\$ 217,95	R\$ 104,05
4	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 27 T	Dynapac CP2700	h	01	R\$ 201,56	R\$ 100,62
5	ROLO LISO TANDEN - 10 t	Dynapac CC4200 – 11 t	h	01	R\$ 231,83	R\$ 91,06
6	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	Bomag VDA 400 MX	h	01	R\$ 265,83	R\$ 119,48
7	MOTONIVELADORA	Caterpillar 160 M	h	01	R\$ 219,17	R\$ 97,56
8	CAMINHÃO TANQUE	Mercedes Benz com Tanque Gascom 20.000 L	h	01	R\$ 250,29	R\$ 61,03
9	TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA	John Deere 6150 M	h	02	R\$ 120,61	R\$ 45,18
10	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	Mercedes Benz com Carroceria Fachini	h	06	R\$ 221,34	R\$ 60,05
11	CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	Mercedes Benz	h	02	R\$ 203,79	R\$ 39,76
12	MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA	Bobcat S650 com Vassoura	h	02	R\$ 131,58	R\$ 60,75
13	ROLO LISO VIBRATÓRIO	Dynapac CA 25 – 11 t	h	01	R\$ 202,05	R\$ 90,24
14	ROLO PÉ DE CARNEIRO	Dynapac CA 25 – 11 t	h	01	R\$ 177,61	R\$ 82,32
15	TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA	John Deere J 850 II – 22 t	h	01	R\$ 251,21	R\$ 104,01

Disposições Gerais

A presente proposta possui caráter preliminar e não gera vínculo contratual até a assinatura do respectivo contrato de locação entre as partes.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos técnicos ou comerciais.

RAFAEL NUNES GARCIA Assinado de forma digital por
RAFAEL NUNES GARCIA
Dados: 2026.03.24 11:40:39
-03'00'

RAFAEL NUNES GARCIA
COORDENADOR DE OBRAS
TEMA ENGENHARIA E LOGISTICA