
 
 

 
 

Aparecida de Goiânia, 18 de maio de 2026. 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DA AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA 

E TRANSPORTES DO ESTADO DE GOIÁS - GOINFRA.  

 

Referência – RESPOSTA A 1ª DILIGÊNCIA PARA O LOTE 19 DO EDITAL DE 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA - EDITAL Nº 046/2026-GOINFRA Contratação nº 
118384, Processo nº 202600005003389. 
 
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA 
VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO 
ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20). 
 
 

 

A SÃO BENTO ENGENHARIA LTDA. (SÃO BENTO), pessoa jurídica de direito privado, 

organizada sob a forma sociedade por cotas de responsabilidade limitadas, com sede na Rua 11, 

s/n, Quadra 004, Lote 0003, sala 08, Polo Empresarial Goiás – Etapa VI, Aparecida de Goiânia-

GO, CEP 74985-128, inscrita no CNPJ sob o nº 39.618.316/0001-87, vem a digna presença de 

vossa senhoria para apresentar e expor o que se segue: 

 

ESCLARECIMENTOS 
 

Em atendimento aos  quesitos solicitados na 1ª Diligência referente ao Lote 14, 

apresentam-se, ao longo desta peça, os esclarecimentos, bem como a juntada dos documentos 

complementares necessários à análise de exequibilidade da proposta comercial, conforme 

demonstrado a seguir: 

 

I – ITEM I-A 
 

Em atenção à diligência referente ao item I-A, cumpre esclarecer que os valores finais 

apresentados para os custos horários produtivos e improdutivos dos equipamentos integrantes 

das Curvas A e B foram devidamente ajustados para atender ao limite de 25% (vinte e cinco por 
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cento) estabelecido no Anexo 5 e no Artigo 24 dos critérios de exequibilidade, conforme disposto 

abaixo: 

 

Artigo 24 – É vedada a apresentação, para qualquer 

equipamento integrante dos itens das Curvas A e B, de 

custo horário produtivo ou improdutivo com desconto 

superior a 25% (vinte e cinco por cento) em relação ao 

custo horário correspondente previsto no orçamento 

referencial. 

 

O apontamento de divergência decorre de uma análise preliminar que não considerou os 

ajustes manuais realizados na planilha de exequibilidade, especificamente na aba “Insumos”, 

onde os valores foram recalculados e parametrizados de forma a garantir plena conformidade com 

o dispositivo legal. 

 

O recálculo realizado pela equipe técnica considerou apenas os valores brutos antes dos 

ajustes manuais, o que pode ter conduzido à impressão de desconformidade. 

 

A versão final da planilha de exequibilidade, que integra a proposta apresentada, já 

contempla os ajustes necessários, garantindo que os percentuais de deságio não ultrapassem o 

limite normativo. 
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01- Recorte da Planilha de Exequibilidade – Insumos. 

 

II – ITEM I-B 
 

Em atenção à diligência relativa ao item I-B, informamos que a comprovação de posse e 

disponibilidade dos equipamentos das Curvas A e B está sendo devidamente apresentada por 

meio dos documentos complementares. 

 

Esses documentos contemplam todas as informações exigidas, incluindo: 

 Cotações; 

 Ano de fabricação; 

 Quantidade prevista para mobilização e desmobilização; 

 Especificações técnicas mínimas requeridas; 

 Declarações de disponibilidade emitidas pelos respectivos locadores. 

 

Dessa forma, assegura-se de maneira inequívoca a comprovação da posse, da 

disponibilidade e do vínculo jurídico dos equipamentos, eliminando qualquer possibilidade de 

dúvida quanto ao seu efetivo atendimento. 
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III – ITEM I-C 
 

Em atendimento à diligência referente ao item I-C, relativo à substituição de equipamentos 

que ultrapassaram o limite de vida útil, comunicamos que todos os dispositivos cuja data de 

fabricação excedia os parâmetros definidos no relatório analítico foram devidamente substituídos 

por modelos compatíveis, dentro da vida útil prevista. As cotações anexas comprovam a 

adequação técnica e a conformidade com os requisitos estabelecidos. 

 

IV – ITEM I-D 
 

Referente ao item I-D da diligência, comunicamos que a documentação dos equipamentos 

se encontra organizada em pastas separadas e devidamente identificadas. 

 
V – ITEM I-E 

 

Em observância à diligência relativa ao item I-E, informamos que todas as cotações e 

documentos comprobatórios, inclusive os referentes ao valor do combustível, estão sendo 

encaminhados com a finalidade de esclarecer integralmente os pontos levantados, garantindo 

transparência e conformidade com os requisitos técnicos e jurídicos aplicáveis. 

 

VI – ITEM I-F 
 

Em atenção à solicitação constante na diligência referente ao Item I-F, acerca das Notas 

Fiscais dos equipamentos 30006 – TRATOR DE PNEU e 30105 – CAMINHÃO PRANCHA, 

esclarece-se que tais documentos estão emitidos em nome da empresa ALBENGE 

ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., em decorrência de processo de cisão 

empresarial devidamente registrado em contrato social e alterações subsequentes. Nesse 

processo, parcela significativa do patrimônio, incluindo os equipamentos mencionados, foi 

transferida e incorporada à estrutura da SÃO BENTO ENGENHARIA LTDA. 

 

A relação entre as empresas encontra respaldo em documentos societários que 

comprovam a cisão e a divisão de ativos. Estes documentos demonstram a vinculação jurídica e 

patrimonial, legitimando a utilização dos bens pela SÃO BENTO ENGENHARIA LTDA. 
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Em síntese, a metodologia de composição dos preços ofertados reflete critérios técnicos 

sólidos, fundamentados e com respaldo tanto na estrutura patrimonial consolidada da empresa 

quanto nas cotações obtidas, em consonância com os princípios da economicidade e da Lei de 

Licitações. 

 

VII – ITEM II-A 
 

Em atenção à diligência referente ao item II-A, esclarecemos que as cotações referentes 

aos insumos apontados com status de não atende, estão sendo devidamente encaminhadas, com 

o objetivo de comprovar os preços constantes na planilha de exequibilidade apresentada. Os 

documentos enviados demonstram de forma clara e objetiva a compatibilidade dos valores com 

aqueles registrados na planilha, atendendo à solicitação da diligência e garantindo a transparência 

e a rastreabilidade das informações. 

 

VIII – ITEM II-B 
 

Em atendimento à solicitação referente ao Item II-B, informamos que a documentação 

comprobatória pertinente está sendo devidamente encaminhada. Ressaltamos que todas as 

medidas necessárias foram adotadas para assegurar a plena execução dos serviços relacionados 

ao referido item, garantindo a conformidade com os requisitos estabelecidos e resguardando a 

Administração Pública de quaisquer prejuízos. 

 
IX – ITEM III-A 

 

Em atenção à verificação técnica realizada, cumpre esclarecer que, em resposta ao Item 

III-A, os valores finais referentes aos custos horários produtivos e improdutivos dos equipamentos 

integrantes das Curvas A e B foram devidamente ajustados, de modo a atender ao limite de 25% 

(vinte e cinco por cento) estabelecido no Anexo 5, no termo de referência, no edital e no Artigo 24 

dos critérios de exequibilidade. 

 

A divergência apontada decorre de análise preliminar que não considerou os ajustes 

manuais efetuados na planilha de exequibilidade, especificamente na aba “Insumos”, onde os 
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valores foram recalculados e parametrizados para assegurar plena conformidade com o 

dispositivo legal. 

 

Ressalte-se que o recálculo realizado pela equipe técnica considerou apenas os valores 

brutos, anteriores aos ajustes manuais, o que pode ter gerado a impressão de desconformidade. 

 

Por fim, destaca-se que a versão final da planilha de exequibilidade, integrante da proposta 

apresentada, já contempla todos os ajustes necessários, garantindo que os percentuais de 

deságio não ultrapassem o limite normativo. 

 

 
02- Recorte da Planilha de Exequibilidade – Insumos. 

 
X – ITEM III-B 

 

Em atenção à diligência referente ao item III-B, esclarecemos que outro aspecto relevante 

no estudo apresentado pela empresa refere-se à composição da administração. Nesse ponto, não 

foi atribuído valor mensal destinado ao engenheiro, uma vez que o engenheiro responsável é 

sócio administrador da empresa proponente. Assim, sua remuneração já é retirada do lucro 

proveniente deste e de outros contratos, por meio de dividendos. Essa prática garante a 

racionalização dos custos sem comprometer a conformidade técnica exigida. 
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No que se refere às parcelas destinadas ao mobiliário de alojamento e escritório, a 

empresa optou por utilizar bens já disponíveis, adquiridos em contratos anteriores. Esses itens 

permanecem em excelentes condições de uso, atendendo plenamente às necessidades 

operacionais atuais. A mesma lógica aplica-se às estruturas temporárias, como tenda e banheiros 

químicos, cuja reutilização foi devidamente demonstrada por meio de registros fotográficos 

anexados ao estudo. 

 

Dessa forma, observa-se que a empresa adotou medidas de gestão eficientes, priorizando 

o reaproveitamento de recursos próprios e a eliminação de custos redundantes. A estratégia 

evidencia responsabilidade administrativa e técnica, assegurando a manutenção da qualidade dos 

serviços prestados sem onerar desnecessariamente o orçamento contratual. 

 

 

 
03- Tenda. 
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04- Tenda e Banheiro Químico. 

 

 

05- Mobiliário de Alojamento. 

 



 

9 
 

 

06- Mobiliário de Alojamento. 

 

 

07- Mobiliário de Alojamento. 
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08- Mobiliário de Alojamento. 

 

 

09- Mobiliário de Alojamento. 
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10- Mobiliário de Escritório. 

 

 

11- Mobiliário de Escritório. 
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Cabe ressaltar, que relativamente ao item em questão, as cotações pertinentes estão 

sendo devidamente encaminhadas, em conformidade com os procedimentos estabelecidos. 

Ressaltamos que o envio tem ocorrido de forma regular, tempestiva e transparente, garantindo a 

plena observância das exigências e assegurando a integridade das informações disponibilizadas. 

 

XI – ITEM III-C 
 

Em atenção à diligência referente ao item III-C, cumpre-nos esclarecer que, no ato do 

envio da documentação complementar e da proposta adequada ao lance final, foram anexadas, 

por equívoco involuntário (erro material), cotações de mercado que não refletem os custos 

efetivamente utilizados na composição do preço ofertado. Ressalte-se que tais cotações 

apresentam valores superiores aos praticados pela empresa e aos constantes na planilha de 

preços vencedora. 

 

O valor real e definitivo é aquele consignado na Proposta de Preços, documento que 

atende integralmente aos critérios de exequibilidade exigidos pelo certame. Assim, o equívoco no 

envio das cotações configura mero erro material, sem o condão de viciar a manifestação de 

vontade da licitante ou de causar prejuízo à Administração. 

 

Reiteramos, por fim, o compromisso da empresa em executar o objeto licitado pelo valor 

inferior ofertado e devidamente homologado, em estrita observância às condições estabelecidas 

no procedimento licitatório. 

 

XII – ITEM IV-A 
 

Em atenção à solicitação apresentada no item IV-A, cumpre esclarecer que, em 

consonância com as respostas anteriores, estão sendo encaminhadas as cotações válidas, 

emitidas por empresas reconhecidamente idôneas, em estrita observância aos critérios 

estabelecidos no edital, garantindo a conformidade com os requisitos técnicos e formais exigidos. 
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XIII – ITEM V-A 
 

Em atendimento à solicitação constante do item V-A, comunicamos que a cotação, bem 

como os documentos comprobatórios referentes às certificações e licenças necessárias para o 

transporte de produtos perigosos, exigidas pela Resolução ANTT nº 5.998/2022, estão sendo 

encaminhados em conformidade com os requisitos técnicos e formais estabelecidos pela referida 

norma. Ressaltamos que todos os procedimentos foram observados de acordo com os padrões 

regulatórios vigentes, assegurando a plena adequação às exigências legais e operacionais 

aplicáveis. 

 

XV - DOS PEDIDOS 
 

 

Ex positis, considerando toda a argumentação anteriormente exposta, requer-se o 

conhecimento dos esclarecimentos referentes à 1ª diligência. 

 

Em consequência, solicita-se que seja reconhecida a condição prévia da empresa 

vencedora SÃO BENTO ENGENHARIA LTDA. para HABILITADA, em razão do cumprimento 

integral das disposições previstas no edital. 

 

Termos em que pede e espera deferimento. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 
 

_________________________________________________________ 
 

SÃO BENTO ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 39.618.316/0001-87 
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