

BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA  
PROPOSTA 0083

Proposta

Obra: ALVORADA DO NORTE - GO / BRAVIA ENGENHARIA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 317,33 | R\$ 3.657,56 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 287,51 | R\$ 2.290,32 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 287,99 | R\$ 3.001,79 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 287,80 | R\$ 2.721,77 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 288,54 | R\$ 3.815,23 |

Obra: ANÁPOLIS - GO / BRAVIA ENGENHARIA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |           | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|-----------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t   | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 54,75 | R\$ 3.394,98 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 54,75 | R\$ 2.057,56 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 54,75 | R\$ 2.768,55 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 54,75 | R\$ 2.488,72 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 54,75 | R\$ 3.581,44 |

Obra: ARAGUAPAZ - GO / BRAVIA ENGENHARIA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 279,94 | R\$ 3.620,17 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 253,55 | R\$ 2.256,36 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 254,04 | R\$ 2.967,84 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 253,85 | R\$ 2.687,82 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 254,59 | R\$ 3.781,28 |

Obra: BELA VISTA DE GOIÁS - GO / BRAVIA ENGENHARIA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |           | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|-----------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t   | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 60,90 | R\$ 3.401,13 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 60,90 | R\$ 2.063,71 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 60,90 | R\$ 2.774,70 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 60,90 | R\$ 2.494,87 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 60,90 | R\$ 3.587,59 |

Obra: CAMPOS BELOS - GO / BRAVIA ENGENHARIA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 428,56 | R\$ 3.768,79 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 387,26 | R\$ 2.390,07 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 387,75 | R\$ 3.101,55 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 387,56 | R\$ 2.821,53 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 388,30 | R\$ 3.914,99 |

Obra: CATALÃO - GO / BRAVIA ENGENHARIA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 261,40 | R\$ 3.601,63 |

|     |    |              |        |         |        |        |        |         |              |         |         |            |              |
|-----|----|--------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------------|---------|---------|------------|--------------|
| ABA | GO | CM-IMPRIM.   | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 % | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 % | A vista | R\$ 236,93 | R\$ 2.239,74 |
| ABA | GO | RL - 1C      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 % | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 % | A vista | R\$ 237,41 | R\$ 2.951,21 |
| ABA | GO | RR - 1C      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 % | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 % | A vista | R\$ 237,22 | R\$ 2.671,19 |
| ABA | GO | RR - 2C - EP | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 % | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 % | A vista | R\$ 237,97 | R\$ 3.764,66 |

Obra: FORMOSA - GO / BRAVIA ENGENHARIA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 191,28 | R\$ 3.531,51 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 174,45 | R\$ 2.177,26 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 174,94 | R\$ 2.888,74 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 174,75 | R\$ 2.608,72 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 175,49 | R\$ 3.702,18 |

Obra: GOIANÉSIA - GO / BRAVIA ENGENHARIA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 150,18 | R\$ 3.490,41 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 137,17 | R\$ 2.139,98 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 137,66 | R\$ 2.851,46 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 137,47 | R\$ 2.571,44 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 138,21 | R\$ 3.664,90 |

Obra: GOIÁS - GO / BRAVIA ENGENHARIA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 175,50 | R\$ 3.515,73 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 175,50 | R\$ 2.178,31 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 175,50 | R\$ 2.889,30 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 175,50 | R\$ 2.609,47 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 175,50 | R\$ 3.702,19 |

Obra: GOIATUBA - GO / BRAVIA ENGENHARIA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |           | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|-----------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t   | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 82,65 | R\$ 3.422,88 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 82,65 | R\$ 2.085,46 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 82,65 | R\$ 2.796,45 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 82,65 | R\$ 2.516,62 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 82,65 | R\$ 3.609,34 |

Obra: INHUMAS - GO / BRAVIA ENGENHARIA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |           | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|-----------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t   | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 33,60 | R\$ 3.373,83 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 33,60 | R\$ 2.036,41 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 33,60 | R\$ 2.747,40 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 33,60 | R\$ 2.467,57 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 33,60 | R\$ 3.560,29 |

Obra: IPORÁ - GO / BRAVIA ENGENHARIA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 280,65 | R\$ 3.620,88 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 254,50 | R\$ 2.257,31 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 254,98 | R\$ 2.968,78 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 254,79 | R\$ 2.688,76 |

Greca Distribuidora de Asfaltos LTDA

Matriz: Av. das Araucárias, 5126 - Araucária/PR

Fone: (41) 2106-8600 - CEP - 83707-754

CNPJ: 02.351.006/0001-39 - INSCR. EST.: 901.54946-00

Filial: Rod GO 335 S/N - Abadiânia/GO

Fone: (64) 3432-1521 - CEP - 72940-000

CNPJ: 02.351.006/0017-04 - INSCR. EST.: 10.551.068-8

|     |    |              |        |         |        |        |        |         |              |         |         |            |              |
|-----|----|--------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------------|---------|---------|------------|--------------|
| ABA | GO | RR - 2C - EP | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 % | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 % | A vista | R\$ 255,53 | R\$ 3.782,22 |
|-----|----|--------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------------|---------|---------|------------|--------------|

Obra: JATAÍ - GO / BRAVIA ENGENHARIA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 360,74 | R\$ 3.700,97 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 326,32 | R\$ 2.329,13 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 326,81 | R\$ 3.040,61 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 326,62 | R\$ 2.760,59 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 327,36 | R\$ 3.854,05 |

Obra: MINEIROS - GO / BRAVIA ENGENHARIA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 427,47 | R\$ 3.767,70 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 386,17 | R\$ 2.388,98 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 386,66 | R\$ 3.100,46 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 386,47 | R\$ 2.820,44 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 387,21 | R\$ 3.913,90 |

Obra: MORRINHOS - GO / BRAVIA ENGENHARIA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |           | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|-----------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t   | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 13,80 | R\$ 3.354,03 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 13,80 | R\$ 2.016,61 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 13,80 | R\$ 2.727,60 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 13,80 | R\$ 2.447,77 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 13,80 | R\$ 3.540,49 |

Obra: PALMEIRAS DE GOIÁS - GO / BRAVIA ENGENHARIA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 118,35 | R\$ 3.458,58 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 118,35 | R\$ 2.121,16 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 118,35 | R\$ 2.832,15 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 118,35 | R\$ 2.552,32 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 118,35 | R\$ 3.645,04 |

Obra: PORANGATU - GO / BRAVIA ENGENHARIA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 356,56 | R\$ 3.696,79 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 325,28 | R\$ 2.328,09 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 325,77 | R\$ 3.039,57 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 325,58 | R\$ 2.759,55 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 326,32 | R\$ 3.853,01 |

Obra: RIO VERDE - GO / BRAVIA ENGENHARIA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 294,00 | R\$ 3.634,23 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 266,47 | R\$ 2.269,28 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 266,95 | R\$ 2.980,75 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 266,76 | R\$ 2.700,73 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 267,51 | R\$ 3.794,20 |

Obra: SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO / BRAVIA ENGENHARIA

Greca Distribuidora de Asfaltos LTDA  
Matriz: Av. das Araucárias, 5126 - Araucária/PR  
Fone: (41) 2106-8600 - CEP - 83707-754  
CNPJ: 02.351.006/0001-39 - INSCR. EST.: 901.54946-00

Filial: Rod GO 335 S/N - Abadiânia/GO  
Fone: (64) 3432-1521 - CEP - 72940-000  
CNPJ: 02.351.006/0017-04 - INSCR. EST.: 10.551.068-8

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 350,54 | R\$ 3.690,77 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 319,95 | R\$ 2.322,76 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 320,44 | R\$ 3.034,24 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 320,24 | R\$ 2.754,21 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 320,99 | R\$ 3.847,68 |

Obra: SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO / BRAVIA ENGENHARIA

| Produto (FOB) |    |                 |        |         |        |        |         |         |              | Frete (FOB) |         |            | Total        |
|---------------|----|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|--------------|-------------|---------|------------|--------------|
| Orig          | UF | Item            | Emb    | ICMS    | ST     | IPI    | Out Imp | Prazo   | Valor/t      | ICMS        | Prazo   | Valor/t    | Total/t      |
| ABA           | GO | CAP - 50/70 GWL | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.340,23 | 19,00 %     | A vista | R\$ 184,50 | R\$ 3.524,73 |
| ABA           | GO | CM-IMPRIM.      | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.002,81 | 19,00 %     | A vista | R\$ 184,50 | R\$ 2.187,31 |
| ABA           | GO | RL - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.713,80 | 19,00 %     | A vista | R\$ 184,50 | R\$ 2.898,30 |
| ABA           | GO | RR - 1C         | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 2.433,97 | 19,00 %     | A vista | R\$ 184,50 | R\$ 2.618,47 |
| ABA           | GO | RR - 2C - EP    | Granel | 19,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,35 %  | A vista | R\$ 3.526,69 | 19,00 %     | A vista | R\$ 184,50 | R\$ 3.711,19 |

Quantidade Total de Itens: 100

#### Observações da Proposta:

Para as operações de venda de mercadoria, produto ou prestação de serviço interestadual, na condição de contribuinte do ICMS, o cliente deverá comprovar tal condição, nos termos da legislação vigente, sob pena de documento complementar cobrando o diferencial de aliquotas/preço.

Para operações de serviço de transportes intermunicipais/estaduais, frete modalidade FOB, com origem PR, RS e MG, na condição de contribuinte do ICMS, o cliente deverá comprovar tal condição, nos termos da legislação vigente, sob pena de documento complementar cobrando o ICMS devido na operação/preço.

Os preços ora apresentados poderão ser reajustados a qualquer momento, pela superveniência de fatos que causem alteração nas condições originais da proposta, tais como aumento dos insumos, em especial da matéria-prima na fonte produtora - Petrobras.

O nosso corpo técnico permanece sempre a disposição do cliente, para orientação nos serviços executados. A concessão de crédito para vendas a prazo está condicionada à prévia aprovação pelo setor de análise de crédito da Greca Asfaltos.

A estadia, se sujeita, será cobrada de acordo com a Lei 11.442/07 Art. 11 Inciso 5°, alterado pela 13.103/2015 o prazo máximo para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário de cargas, será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao transportador autônomo de carga - TAC ou ETC a importância equivalente a R\$ 2,41 (Dois reais e quarenta e um centavos) por toneladas/hora ou fração.

Os preços apresentados para Emulsão Asfáltica e Asfaltos Modificados (Cimento Asfáltico de Petróleo Modificado por Polímeros e Cimento Asfáltico de Petróleo Modificado por Adição de Borracha) consideram alíquota de 0% quanto ao IPI, de acordo com a redução prevista para o código TIPI 2713.20.00 e 2715.00.00 constante no Anexo III do Decreto nº 8.950/2016, que alterou a tabela de incidência do imposto sobre produtos industrializados - TIPI.

ESTA PROPOSTA PERMANECERÁ VÁLIDA ATÉ 31/3/2026.



Documento assinado digitalmente

TARCÍSIO CARNEIRO RAMOS

Data: 18/03/2026 22:32:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tarcísio Ramos

Greca Distribuidora de Asfaltos LTDA

Matriz: Av. das Araucárias, 5126 - Araucária/PR

Fone: (41) 2106-8600 - CEP - 83707-754

CNPJ: 02.351.006/0001-39 - INSCR. EST.: 901.54946-00

Filial: Rod GO 335 S/N - Abadiânia/GO

Fone: (64) 3432-1521 - CEP - 72940-000

CNPJ: 02.351.006/0017-04 - INSCR. EST.: 10.551.068-8