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MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA
SEGUNDA ALTERACAO CONTRATUAL
CNPJ/MF N°. 24.344.713/0001-30

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, brasileiro, solteiro, empresario, nascido
aos 25/01/1990, natural de Formosa/GO, filho do Sr. Clarindo Junior Gomes dos Santos e da Sra. Angela
Carlos dos Santos Filha, residente ¢ domiciliado na Rua Jose Antonio Sevilha n°® B3, Qd. 21, Lt. 9, Setor
Rodoviario, Alvorada do Norte, Estado de Goias, CEP 73.950-000, portador da Cédula de Identidade n°
474.520-7, expedida pela DGPC/GO, inscrito no CPF/MF sob o n° 018.317.651-01.

TIAGO GOMES RUSSO, brasileiro, casado sob o regime da comunhdo parcial de bens,
empresario, nascido aos 15/10/1985, natural de BrasiliaO/DF, filho do Sr. Jadir Alencar Russo e da Sra.
Maria Marlene Gomes do Vale, residente ¢ domiciliado na Rua Francisco Mota Lima, s/n, Qd. 65, Lt. 10,
Bairro Alvoradinha, Alvorada do Norte, Estado da Goias, CEP: 73.950-000, portador da Cédula de
Identidade n°® 4444478, expedida pela SSP/GO e CNH n° 04574890124, inscrito no CPF/MF sob o n°
002.439.821-78.

Unicos Componentes da Sociedade Empresaria Limitada, denominada MULT SERVICE
ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rua Jose Antonio Sevilha n° B3, Qd. 21, Lt. 9, Setor
Rodoviario, Alvorada do Norte, Estado de Goias, CEP 73.950-000., devidamente arquivada na Junta
Comercial do Estado de Goias, sob n° n° 52204772691, inscrita no CNPJ/MF n° 24.344.713/0001-30,
RESOLVE alterar o registro da empresa, conforme as clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

O Capital social que ¢ de de RS 800.000,00 (Oitocentos mil reais), dividido em 800.000
(Oitocentas mil) cotas, totalmente integralizado, passa desta data em diante a ser de RS 4.000.000,00
(Quatro milhdes de reais) dividido em 4.000.000 (Quatro milhdes) quotas no valor de R$ 1,00 (um real)
cada uma, cujo aumento ora verificado ¢ de R$ 3.200.000,00 (Trés milhdes e duzentos mil reais), cujo
aumento ¢ totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do Pais, e distribuido entre os
socios da seguinte forma:

; 0 V.
SOCIOS N° COTA COTA CAPITAL %
ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO | 2.000.000 1,00 2.000.000,00 50%
TIAGO GOMES RUSSO 2.000.000 1,00{ 2.000.000,00 50%
TOTAL GERAL > 4.000.000 1,00 4.000.000,00| 100%

Paragrafo Primeiro: Nos termos do art. 1.052 do Codigo Civil (Lei n° 10.406/2002), a responsabilidade
do socio e limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralizacdo do capital
social.

Paragrafo Segundo: As cotas sociais da empresa sdo indivisiveis.
CLAUSULA SEGUNDA
As demais clausulas ndo alcangadas pelo presente instrumento permanecem inalteradas em

pleno vigor, e tendo as modificagoes ora ajustadas, consolidam-se o contrato social, com a seguinte
redacdo.
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CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA
CNPJ/MF N°. 24.344.713/0001-30

ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, brasileiro, solteiro, empresario, nascido
aos 25/01/1990, natural de Formosa/GO, filho do Sr. Clarindo Junior Gomes dos Santos e da Sra. Angela
Carlos dos Santos Filha, residente ¢ domiciliado na Rua Jose Antonio Sevilha n°® B3, Qd. 21, Lt. 9, Setor
Rodoviario, Alvorada do Norte, Estado de Goias, CEP 73.950-000, portador da Cédula de Identidade n°
474.520-7, expedida pela DGPC/GO, inscrito no CPF/MF sob o n° 018.317.651-01.

TIAGO GOMES RUSSO, brasileiro, casado sob o regime da comunhdo parcial de bens,
empresario, nascido aos 15/10/1985, natural de BrasiliaO/DF, filho do Sr. Jadir Alencar Russo e da Sra.
Maria Marlene Gomes do Vale, residente ¢ domiciliado na Rua Francisco Mota Lima, s/n, Qd. 65, Lt. 10,
Bairro Alvoradinha, Alvorada do Norte, Estado da Goias, CEP: 73.950-000, portador da Cédula de
Identidade n°® 4444478, expedida pela SSP/GO e CNH n° 04574890124, inscrito no CPF/MF sob o n°
002.439.821-78.

Unicos Componentes da Sociedade Empresaria Limitada, denominada MULT SERVICE
ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rua Jose Antonio Sevilha n° B3, Qd. 21, Lt. 9, Setor
Rodoviario, Alvorada do Norte, Estado de Goias, CEP 73.950-000., devidamente arquivada na Junta
Comercial do Estado de Goias, sob n°® n°® 52204772691, inscrita no CNPJ/MF n° 24.344.713/0001-30.

CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial de MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA ¢ tem
como nome de fantasia MULT SERVICE ENGENHARIA.

CLAUSULA SEGUNDA

A empresa tem a sua sede estabelecida na Rua Jose Antonio Sevilha n° B3, Qd. 21, Lt. 9,
Setor Rodoviario, Alvorada do Norte, Estado de Goias, CEP 73.950-000.

CLAUSULA TERCEIRA

A atividade econdomica ¢é de:

41.20-4/00 - Construcao de edificios,

22.23-4/00 - Fabricagao de tubos e acessorios de material plastico para uso na construgao,
42.12-0/00 - Construcao de obras-de-arte especiais,

42.13-8/00 - Obras de urbanizag¢ao - ruas, pragas e calcadas,
42.22-7/01 - Construcao de redes de abastecimento de dgua, coleta de esgoto e construgdes correlatas,

exceto obras de irrigacao,
42.92-8/01 - Montagem de estruturas metalicas,

42.99-5/01 - Construcao de instalagdes esportivas e recreativas,

43.13-4/00 - Obras de terraplenagem,

43.22-3/01 - Instalagdes hidraulicas, sanitdrias e de gas,

43.29-1/04 - Montagem e instalacdo de sistemas e equipamentos de iluminagao e sinalizacdo em vias
publicas, portos e aeroportos,

43.29-1/05 - Tratamentos térmicos, acusticos ou de vibragao,

43.30-4/01 - Impermeabilizagdo em obras de engenharia civil,

43.30-4/02 - Instalagdo de portas, janelas, tetos, divisorias e armarios embutidos de qualquer
material,

43.30-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque,
43.30-4/04 - Servicos de pintura de edificios em geral,

43.30-4/05 - Aplicacao de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores,
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43.99-1/01 - Administracdo de obras,
43.99-1/05 - Perfuracdo e construcao de pogos de agua,
70.20-4/00 - Atividades de consultoria em gestdo empresarial, exceto consultoria técnica especifica,
71.12-0/00 - Servicos de engenharia,
77.31-4/00 - Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas sem operador,

81.29-0/00 - Atividades de limpeza e conservacao de ruas, logradouros, pragas e avenidas,
81.30-3/00 - Atividades paisagisticas,

82.19-9/99 - Preparagao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo.

3811-4/00 - Coleta de residuos nao-perigosos,

4930-2/01 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos € mudangas, municipal,

4930-2/02 - Transporte rodovidrio de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal,
interestadual e internacional,

4312-6/00 - Perfuragdes e sondagens,

7119-7/01 - Servigos de cartografia, topografia e geodésia,

7420-0/02 - Atividades de producao de fotografias aéreas e submarinas,

7739-0/99 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais ¢ industriais ndo especificados
anteriormente, sem operador,

7810-8/00 - Selecao e agenciamento de mao-de-obra,

2512-8/00 - Fabricagdo de esquadrias de metal,

2542-0/00 - Fabricagdo de artigos de serralheria, exceto esquadrias.

CLAUSULA QUARTA

O capital social ¢ de R$ 4.000.000,00 (Quatro milhdes de reais) dividido em 4.000.000
(Quatro milhdes) de quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada uma totalmente integralizado em moeda
corrente do pais, e assim distribuido entre os sdcios:

. . V. .
SOCIOS N°COTA | (1A | CAPITAL o
ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO | 2.000.000| 1,00] 2.000.000,00] 50%
TIAGO GOMES RUSSO 2.000.000]  1,00] 2.000.000,00] 50%
TOTAL GERAL > 4.000.000| 1,00] 4.000.000,00] 100%

Paragrafo Primeiro: Nos termos do art. 1.052 do Cédigo Civil (Lei n® 10.406/2002), a responsabilidade
do socio e limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralizagdo do capital
social.

Paragrafo Segundo: As cotas sociais da empresa sdo indivisiveis.

CLAUSULA QUINTA
A empresa iniciou suas atividades em 01/03/2016 e sua duracdo € por prazo indeterminado.
CLAUSULA SEXTA

A administra¢do da sociedade cabera a todos os socio, juntos ou separadamente, autorizado o
uso da sociedade, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigagdes
seja em favor de qualquer cotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imdveis da sociedade,
sem autorizacdo do outro socio; tera poderes para isoladamente, assinar contratos, representar a empresa
em 6Orgdo publico, podendo o mesmo abrir e encerrar contas bancarias, contrair empréstimos bancarios,
efetuar compras e vendas de mercadorias, admitir e demitir empregados, assinar contratos, notas
promissoérias e duplicatas, dar recibos e quitagdes, enfim praticar atos necessario ao bom funcionamento
das suas fung¢des, tendo em vista assegurar o funcionamento regular da sociedade e seus objetivos, tendo
o direito de retirada mensal a titulo de pro-labore dentro dos limites estabelecidos pela legislacdo do
imposto de renda.
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CLAUSULA SETIMA

O(s) administrador (es) declara(m) sob as penas da lei, de que ndo esta(ao) impedido(s) de
exercer(em) a administra¢do da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenagdo criminal, ou por
se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
publicos, ou por crime falimentar, de prevaricagdo, peita ou suborno, concussio, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas da concorréncia, contra as
relagdes de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLAUSULA OITAVA

Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador presta consta
justificadas de sua administragdo, procedendo a elaboracao do inventario, do balanco patrimonial ¢ do
balango de resultado econdmico, cabendo aos s6cios, na propor¢do de suas quotas, os lucros ou perdas
apuradas.

CLAUSULA NONA

Nos quatro meses seguintes ao termino do exercicio social, os socios deliberam sobre as contas e
designam administrador quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA

A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependéncia, mediante
alteragdo contratual assinada por todos os socios.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

Os socios podem de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de “pro-labore”,
observadas a disposigdes regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

Falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade continua as suas atividades com os
herdeiros, sucessores € o incapaz. Nao sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou do(s) socio(s)
remanescente(s), o valor de seus haveres sao apurados e liquidados com base na situagdo patrimonial da
sociedade, a data da resolucdo, verificada em balango especialmente levantado.

Paragrafo Unico: Os mesmos procedimentos sdo adotados em outros casos em que a sociedade
se resolva em relacao a seu socio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

Fica eleito o foro da Comarca de Alvorada do Norte/GO, para o exercicio € o cumprimento dos
direitos e obrigacgdes resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em via unica de igual forma e
teor, destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goias.

Alvorada do Norte/GO, 06 de Abril de 2026.

ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO TIAGO GOMES RUSSO
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ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome
01831765101 ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO
00243982178 TIAGO GOMES RUSSO

CERTI FI CO O REG STRO EM 08/ 04/ 2026 14:36 SOB N° 20261106724.

PROTOCOLG. 261106724 DE 07/ 04/ 2026.

CODI GO DE VERI FI CACAO. 12606697364. CNPJ DA SEDE: 24344713000130.
NI RE: 52204772691. COM EFEI TOS DO REG STRO EM 06/ 04/ 2026.

MULT SERVI CE ENGENHARI A LTDA

SUZANA FONTES BORGES FI LETI
SECRETARI A- GERAL

www. por t al doenpr eendedor goi ano. go. gov. br

A val i dade deste docunmento, se inpresso, fica sujeito a conprovacdo de sua autenticidade nos
respectivos portais, informando seus respectivos cédi gos de verificagao.
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MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.344.713/0001-30

DA HABILITACAO JURIDICA

@ Av. Antonio José Sevilha B3 Q.21 L.09 - Setor Rodoviario - Alvorada do Norte-GO
(© 6299993-8818 (V) 6299644-9076 mserviceeng@gmail.com

CONSTRUTORA E ENGENHARIA CIVIL
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MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA
SEGUNDA ALTERACAO CONTRATUAL
CNPJ/MF N°. 24.344.713/0001-30

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, brasileiro, solteiro, empresario, nascido
aos 25/01/1990, natural de Formosa/GO, filho do Sr. Clarindo Junior Gomes dos Santos e da Sra. Angela
Carlos dos Santos Filha, residente ¢ domiciliado na Rua Jose Antonio Sevilha n°® B3, Qd. 21, Lt. 9, Setor
Rodoviario, Alvorada do Norte, Estado de Goias, CEP 73.950-000, portador da Cédula de Identidade n°
474.520-7, expedida pela DGPC/GO, inscrito no CPF/MF sob o n° 018.317.651-01.

TIAGO GOMES RUSSO, brasileiro, casado sob o regime da comunhdo parcial de bens,
empresario, nascido aos 15/10/1985, natural de BrasiliaO/DF, filho do Sr. Jadir Alencar Russo e da Sra.
Maria Marlene Gomes do Vale, residente ¢ domiciliado na Rua Francisco Mota Lima, s/n, Qd. 65, Lt. 10,
Bairro Alvoradinha, Alvorada do Norte, Estado da Goias, CEP: 73.950-000, portador da Cédula de
Identidade n°® 4444478, expedida pela SSP/GO e CNH n° 04574890124, inscrito no CPF/MF sob o n°
002.439.821-78.

Unicos Componentes da Sociedade Empresaria Limitada, denominada MULT SERVICE
ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rua Jose Antonio Sevilha n° B3, Qd. 21, Lt. 9, Setor
Rodoviario, Alvorada do Norte, Estado de Goias, CEP 73.950-000., devidamente arquivada na Junta
Comercial do Estado de Goias, sob n° n° 52204772691, inscrita no CNPJ/MF n° 24.344.713/0001-30,
RESOLVE alterar o registro da empresa, conforme as clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

O Capital social que ¢ de de RS 800.000,00 (Oitocentos mil reais), dividido em 800.000
(Oitocentas mil) cotas, totalmente integralizado, passa desta data em diante a ser de RS 4.000.000,00
(Quatro milhdes de reais) dividido em 4.000.000 (Quatro milhdes) quotas no valor de R$ 1,00 (um real)
cada uma, cujo aumento ora verificado ¢ de R$ 3.200.000,00 (Trés milhdes e duzentos mil reais), cujo
aumento ¢ totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do Pais, e distribuido entre os
socios da seguinte forma:

; 0 V.
SOCIOS N° COTA COTA CAPITAL %
ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO | 2.000.000 1,00 2.000.000,00 50%
TIAGO GOMES RUSSO 2.000.000 1,00{ 2.000.000,00 50%
TOTAL GERAL > 4.000.000 1,00 4.000.000,00| 100%

Paragrafo Primeiro: Nos termos do art. 1.052 do Codigo Civil (Lei n° 10.406/2002), a responsabilidade
do socio e limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralizacdo do capital
social.

Paragrafo Segundo: As cotas sociais da empresa sdo indivisiveis.
CLAUSULA SEGUNDA
As demais clausulas ndo alcangadas pelo presente instrumento permanecem inalteradas em

pleno vigor, e tendo as modificagoes ora ajustadas, consolidam-se o contrato social, com a seguinte
redacdo.
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CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA
CNPJ/MF N°. 24.344.713/0001-30

ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, brasileiro, solteiro, empresario, nascido
aos 25/01/1990, natural de Formosa/GO, filho do Sr. Clarindo Junior Gomes dos Santos e da Sra. Angela
Carlos dos Santos Filha, residente ¢ domiciliado na Rua Jose Antonio Sevilha n°® B3, Qd. 21, Lt. 9, Setor
Rodoviario, Alvorada do Norte, Estado de Goias, CEP 73.950-000, portador da Cédula de Identidade n°
474.520-7, expedida pela DGPC/GO, inscrito no CPF/MF sob o n° 018.317.651-01.

TIAGO GOMES RUSSO, brasileiro, casado sob o regime da comunhdo parcial de bens,
empresario, nascido aos 15/10/1985, natural de BrasiliaO/DF, filho do Sr. Jadir Alencar Russo e da Sra.
Maria Marlene Gomes do Vale, residente ¢ domiciliado na Rua Francisco Mota Lima, s/n, Qd. 65, Lt. 10,
Bairro Alvoradinha, Alvorada do Norte, Estado da Goias, CEP: 73.950-000, portador da Cédula de
Identidade n°® 4444478, expedida pela SSP/GO e CNH n° 04574890124, inscrito no CPF/MF sob o n°
002.439.821-78.

Unicos Componentes da Sociedade Empresaria Limitada, denominada MULT SERVICE
ENGENHARIA LTDA, estabelecida na Rua Jose Antonio Sevilha n° B3, Qd. 21, Lt. 9, Setor
Rodoviario, Alvorada do Norte, Estado de Goias, CEP 73.950-000., devidamente arquivada na Junta
Comercial do Estado de Goias, sob n°® n°® 52204772691, inscrita no CNPJ/MF n° 24.344.713/0001-30.

CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob o nome empresarial de MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA ¢ tem
como nome de fantasia MULT SERVICE ENGENHARIA.

CLAUSULA SEGUNDA

A empresa tem a sua sede estabelecida na Rua Jose Antonio Sevilha n° B3, Qd. 21, Lt. 9,
Setor Rodoviario, Alvorada do Norte, Estado de Goias, CEP 73.950-000.

CLAUSULA TERCEIRA

A atividade econdomica ¢é de:

41.20-4/00 - Construcao de edificios,

22.23-4/00 - Fabricagao de tubos e acessorios de material plastico para uso na construgao,
42.12-0/00 - Construcao de obras-de-arte especiais,

42.13-8/00 - Obras de urbanizag¢ao - ruas, pragas e calcadas,
42.22-7/01 - Construcao de redes de abastecimento de dgua, coleta de esgoto e construgdes correlatas,

exceto obras de irrigacao,
42.92-8/01 - Montagem de estruturas metalicas,

42.99-5/01 - Construcao de instalagdes esportivas e recreativas,

43.13-4/00 - Obras de terraplenagem,

43.22-3/01 - Instalagdes hidraulicas, sanitdrias e de gas,

43.29-1/04 - Montagem e instalacdo de sistemas e equipamentos de iluminagao e sinalizacdo em vias
publicas, portos e aeroportos,

43.29-1/05 - Tratamentos térmicos, acusticos ou de vibragao,

43.30-4/01 - Impermeabilizagdo em obras de engenharia civil,

43.30-4/02 - Instalagdo de portas, janelas, tetos, divisorias e armarios embutidos de qualquer
material,

43.30-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque,
43.30-4/04 - Servicos de pintura de edificios em geral,

43.30-4/05 - Aplicacao de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores,
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43.99-1/01 - Administracdo de obras,
43.99-1/05 - Perfuracdo e construcao de pogos de agua,
70.20-4/00 - Atividades de consultoria em gestdo empresarial, exceto consultoria técnica especifica,
71.12-0/00 - Servicos de engenharia,
77.31-4/00 - Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas sem operador,

81.29-0/00 - Atividades de limpeza e conservacao de ruas, logradouros, pragas e avenidas,
81.30-3/00 - Atividades paisagisticas,

82.19-9/99 - Preparagao de documentos e servicos especializados de apoio administrativo.

3811-4/00 - Coleta de residuos nao-perigosos,

4930-2/01 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos € mudangas, municipal,

4930-2/02 - Transporte rodovidrio de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal,
interestadual e internacional,

4312-6/00 - Perfuragdes e sondagens,

7119-7/01 - Servigos de cartografia, topografia e geodésia,

7420-0/02 - Atividades de producao de fotografias aéreas e submarinas,

7739-0/99 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais ¢ industriais ndo especificados
anteriormente, sem operador,

7810-8/00 - Selecao e agenciamento de mao-de-obra,

2512-8/00 - Fabricagdo de esquadrias de metal,

2542-0/00 - Fabricagdo de artigos de serralheria, exceto esquadrias.

CLAUSULA QUARTA

O capital social ¢ de R$ 4.000.000,00 (Quatro milhdes de reais) dividido em 4.000.000
(Quatro milhdes) de quotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada uma totalmente integralizado em moeda
corrente do pais, e assim distribuido entre os sdcios:

. . V. .
SOCIOS N°COTA | (1A | CAPITAL o
ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO | 2.000.000| 1,00] 2.000.000,00] 50%
TIAGO GOMES RUSSO 2.000.000]  1,00] 2.000.000,00] 50%
TOTAL GERAL > 4.000.000| 1,00] 4.000.000,00] 100%

Paragrafo Primeiro: Nos termos do art. 1.052 do Cédigo Civil (Lei n® 10.406/2002), a responsabilidade
do socio e limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralizagdo do capital
social.

Paragrafo Segundo: As cotas sociais da empresa sdo indivisiveis.

CLAUSULA QUINTA
A empresa iniciou suas atividades em 01/03/2016 e sua duracdo € por prazo indeterminado.
CLAUSULA SEXTA

A administra¢do da sociedade cabera a todos os socio, juntos ou separadamente, autorizado o
uso da sociedade, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigagdes
seja em favor de qualquer cotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imdveis da sociedade,
sem autorizacdo do outro socio; tera poderes para isoladamente, assinar contratos, representar a empresa
em 6Orgdo publico, podendo o mesmo abrir e encerrar contas bancarias, contrair empréstimos bancarios,
efetuar compras e vendas de mercadorias, admitir e demitir empregados, assinar contratos, notas
promissoérias e duplicatas, dar recibos e quitagdes, enfim praticar atos necessario ao bom funcionamento
das suas fung¢des, tendo em vista assegurar o funcionamento regular da sociedade e seus objetivos, tendo
o direito de retirada mensal a titulo de pro-labore dentro dos limites estabelecidos pela legislacdo do
imposto de renda.
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CLAUSULA SETIMA

O(s) administrador (es) declara(m) sob as penas da lei, de que ndo esta(ao) impedido(s) de
exercer(em) a administra¢do da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenagdo criminal, ou por
se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
publicos, ou por crime falimentar, de prevaricagdo, peita ou suborno, concussio, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas da concorréncia, contra as
relagdes de consumo, fé publica, ou a propriedade.

CLAUSULA OITAVA

Ao término de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador presta consta
justificadas de sua administragdo, procedendo a elaboracao do inventario, do balanco patrimonial ¢ do
balango de resultado econdmico, cabendo aos s6cios, na propor¢do de suas quotas, os lucros ou perdas
apuradas.

CLAUSULA NONA

Nos quatro meses seguintes ao termino do exercicio social, os socios deliberam sobre as contas e
designam administrador quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA

A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependéncia, mediante
alteragdo contratual assinada por todos os socios.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

Os socios podem de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de “pro-labore”,
observadas a disposigdes regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

Falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade continua as suas atividades com os
herdeiros, sucessores € o incapaz. Nao sendo possivel ou inexistindo interesse destes ou do(s) socio(s)
remanescente(s), o valor de seus haveres sao apurados e liquidados com base na situagdo patrimonial da
sociedade, a data da resolucdo, verificada em balango especialmente levantado.

Paragrafo Unico: Os mesmos procedimentos sdo adotados em outros casos em que a sociedade
se resolva em relacao a seu socio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

Fica eleito o foro da Comarca de Alvorada do Norte/GO, para o exercicio € o cumprimento dos
direitos e obrigacgdes resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em via unica de igual forma e
teor, destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado de Goias.

Alvorada do Norte/GO, 06 de Abril de 2026.

ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO TIAGO GOMES RUSSO
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ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome
01831765101 ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO
00243982178 TIAGO GOMES RUSSO

CERTI FI CO O REG STRO EM 08/ 04/ 2026 14:36 SOB N° 20261106724.

PROTOCOLG. 261106724 DE 07/ 04/ 2026.

CODI GO DE VERI FI CACAO. 12606697364. CNPJ DA SEDE: 24344713000130.
NI RE: 52204772691. COM EFEI TOS DO REG STRO EM 06/ 04/ 2026.

MULT SERVI CE ENGENHARI A LTDA

SUZANA FONTES BORGES FI LETI
SECRETARI A- GERAL

www. por t al doenpr eendedor goi ano. go. gov. br

A val i dade deste docunmento, se inpresso, fica sujeito a conprovacdo de sua autenticidade nos
respectivos portais, informando seus respectivos cédi gos de verificagao.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA

CONFEA

CREA-GO

CARTEIRA DIGITAL

Repilblica Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia & Agronomia
Carteira de |dentidade Profissional
CREA-GO N° NOME
1014708540D-GO ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO

NOME SOCIAL

TITULO PROFISSIONAL
ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO NACIONAL DATA DO REGISTRO DATA DE EMISSAO
1014708540 10/09/2015 06/09/2017

PRESIDENTE DO CONFEA PRESIDENTE DO CREA-GO
VINICIUS MARCHESE MARINELLT LAMARTINE MOREIRA JUNIOR

FILIACAO 4
ANGELA CARLOS DOS SANTOS FILHA 7
CLARINDO JUNIOR GOMES DOS SANTOS

s %
NASCIMENTO CPF " DOC: DE IDENTIDADE 5
25/01/1990 018.317.651-01 4745207 DGPC-GO 3

¥ :

NATURALIDADE .~ NACIONALIDADE g
FORMOSA GO - BRASILEIRA 3=
OBSERVACOES

DOADOR DE ORGAOS E TECIDOS

4

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

07 + i)

Vale como Documento de Identidade em todo o territdrio nacional e tem Fé Piblica, conforme o § 20 do art. 56 da Lei n° 5194 de 24/12/66 € Lei n° 6206 de §7/05/75

3

Carteira emitida pelo sistema creanet.crea-go.org.br em: 15/04/2026 11:32:57
A autenticidade desta carteira pode ser confirmada através do QRcode

Rua 239, n° 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200
www.creago.org.br
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Ve JUCEG Governo do Estado de Goias
Secretaria de Estado de Industria, Comércio e Servigos

Junta Comercial do Estado de Goias AT N ﬁ'
empreendedorsng

CERTIDAO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informagdes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sdo vigentes na data da sua expedicéo.

Nome Empresarial: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA Protocolo: GOC2600626583

NIRE : 52204772691
Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

NIRE (Sede) CNPJ Data de Ato Constitutivo Inicio de Atividade
52204772691 24.344.713/0001-30 09/03/2016 01/03/2016

Endereco Completo
Rua JOSE ANTONIO SEVILHA, N° B3, 21; 9;, SETOR RODOVIARIO - Alvorada do Norte/GO - CEP 73950-000

Objeto Social

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, FABRICACAO DE TUBOS E ACESSORIOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO NA CONSTRUCAO, CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,
OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO
OBRAS DE IRRIGACAO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACOES
HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS,
TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E
ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, APLICACAO DE
REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, ADMINISTRACAO DE OBRAS, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, ATIVIDADES DE CONSULTORIA
EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, SERVICOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR,
ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS, LOGRADOUROS, PRACAS E AVENIDAS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS
ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS,
MUNICIPAL, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, PERFURACOES E
SONDAGENS, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS AEREAS E SUBMARINAS, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA, FABRICACAO DE
ESQUADRIAS DE METAL, FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS.

Capital Social Porte Prazo de Duracao
R$ 4.000.000,00 (quatro milhdes reais) ME (Microempresa) Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 4.000.000,00 (quatro milhdes reais)

Dados do Sécio

Nome CPF/CNPJ Participacao no capital Espécie de socio Administrador Término do mandato
ITALO JUNO DE OLIVEIRA 018.317.651-01 R$ 2.000.000,00 Sécio S Indeterminado
ALEXANDRINO

Nome CPF/CNPJ Participacao no capital Espécie de socio Administrador Término do mandato
TIAGO GOMES RUSSO 002.439.821-78 R$ 2.000.000,00 Sécio S Indeterminado

Dados do Administrador

Nome CPF Término do mandato

ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO 018.317.651-01 Indeterminado

Nome CPF Término do mandato

TIAGO GOMES RUSSO 002.439.821-78 Indeterminado

Ultimo Arquivamento Situacao
ATIVA

Data Numero Ato/eventos - Status

08/04/2026 20261106724 002 /021 - ALTERAGCAO DE DADOS (EXCETO NOME SEM STATUS

EMPRESARIAL)

Esta certidao foi emitida automaticamente em 10/04/2026, as 10:40:58 (horério de Brasilia).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br, com o cédigo NBGSDHAD.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretario-Geral
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TCU

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

Consulta Consolidada de Pessoa Juridica

Este relatdrio tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas el etronicas realizadas
diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do
resultado da consulta é do Orgo gestor de cada cadastro consultado. A informac3o relativa a razio social
da Pessoa Juridica é extraida do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, mantido pela Receita Federal do
Brasil.

Consultarealizada em: 06/05/2026 08:12:08

I nfor macdes da Pessoa Juridica:

Razdo Social: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.344.713/0001-30

Resultados da Consulta Eletr énica:

Org&o Gestor: TCU
Cadastro: Licitantes | nidéneos
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgéo gestor, cliqgue AQUI.

Org&o Gestor: CNJ

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenacdes Civeispor Ato de I mprobidade Administrativa
elnelegibilidade

Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgdo gestor, cliqgue AQUI.

Org&o Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas | nidoneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do érgdo gestor, cliqgue AQUI.

Orgdo Gestor: Portal da Transparéncia
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta

Para acessar a certiddo original no portal do 6rgdo gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa juridica visa atender aos principios de simplificacdo e racionalizacéo
de servigos publicos digitais. Fundamento legal: Lel n® 12.965, de 23 de abril de 2014, Lel n° 13.460, de 26
de junho de 2017, Lel n° 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto n° 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.344.713/0001-30

DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E
TRABALHISTA

(@ Av. Anténio José Sevilha B3 Q.21 L.09 - Setor Rodoviario - Alvorada do Norte-GO
(© 6299993-8818 (V) 6299644-9076 mserviceeng@gmail.com

CONSTRUTORA E ENGENHARIA CIVIL
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIGAO A A () | DATA DE ABERTURA
24.344.713/0001-30 COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUAGAO | (0.0~ 5016

MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
MULT SERVICE ENGENHARIA ME

CODIGO E DESCRIGAO DAATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construcao de edificios

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

22.23-4-00 - Fabricacao de tubos e acessorios de material plastico para uso na construgao

25.12-8-00 - Fabricagao de esquadrias de metal

25.42-0-00 - Fabricacao de artigos de serralheria, exceto esquadrias

38.11-4-00 - Coleta de residuos nao-perigosos

42.12-0-00 - Construcao de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calgadas

42.22-7-01 - Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgoes correlatas, exceto obras de
irrigagao

42.92-8-01 - Montagem de estruturas metalicas

42.99-5-01 - Construgao de instalagées esportivas e recreativas

43.12-6-00 - Perfuragées e sondagens

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.22-3-01 - Instalagées hidraulicas, sanitarias e de gas

43.29-1-04 - Montagem e instalagdo de sistemas e equipamentos de iluminagao e sinalizagdo em vias publicas, portos e
aeroportos

43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, aclisticos ou de vibragao

43.30-4-01 - Impermeabilizagao em obras de engenharia civil

43.30-4-02 - Instalagao de portas, janelas, tetos, divisérias e armarios embutidos de qualquer material
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque

43.30-4-04 - Servigos de pintura de edificios em geral

43.30-4-05 - Aplicacao de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

43.99-1-01 - Administragao de obras

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO
R JOSE ANTONIO SEVILHA B3 QUADRA21 LOTE 9
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
73.950-000 SETOR RODOVIARIO ALVORADA DO NORTE GO
ENDERECO ELETRONICO TELEFONE

(62) 9644-9076

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Fkdkkk

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 09/03/2016

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

Fkkkkkkk Fekkkkkkk

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n°® 2.119, de 06 de dezembro de 2022.
Emitido no dia 06/05/2026 as 08:08:45 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/2
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NOMERO DE INSCRICAO COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUAGAQ | D27 DEASERTURA
24.344.713/0001- 201
MA:';"RI 7 3/0001-30 CADASTRAL 09/03/2016

NOME EMPRESARIAL
MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

43.99-1-05 - Perfuragao e construgao de pogos de agua

49.30-2-01 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, municipal.

49.30-2-02 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, intermunicipal, interestadual e
internacional

70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestao empresarial, exceto consultoria técnica especifica

71.12-0-00 - Servigos de engenharia

71.19-7-01 - Servigos de cartografia, topografia e geodésia

74.20-0-02 - Atividades de produgiao de fotografias aéreas e submarinas

77.31-4-00 - Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas sem operador

77.39-0-99 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais ndo especificados anteriormente, sem
operador

78.10-8-00 - Selegao e agenciamento de mao-de-obra

81.29-0-00 - Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente

81.30-3-00 - Atividades paisagisticas

82.19-9-99 - Preparagao de documentos e servigos especializados de apoio administrativo nao especificados
anteriormente

CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO
R JOSE ANTONIO SEVILHA B3 QUADRA21 LOTE 9
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
73.950-000 SETOR RODOVIARIO ALVORADA DO NORTE GO
ENDEREGCO ELETRONICO TELEFONE

(62) 9644-9076

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

Fkkkk

SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 09/03/2016

MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL

SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

Fkdkkdkk Fkkdkdkkk

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n°® 2.119, de 06 de dezembro de 2022.
Emitido no dia 06/05/2026 as 08:08:45 (data e hora de Brasilia). Pagina: 2/2
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Economia

Governo do Estado de Goias

Secretaria da Economia do Estado de Goias
Consulta Publica ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ Inscrigao Estadual Cadastro Atualizado em
24.344.713/0001-30 10.658.681-5 08/04/2026 14:41:38

Nome Empresarial
MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA

Contribuinte?

Sim

Nome Fantasia

MULT SERVICE ENGENHARIA

Endereco Estabelecimento
RUA JOSE ANTONIO SEVILHA, n° B3, 21; 9; , SETOR RODOVIARIO - ALVORADA DO NORTE GO, CEP: 73.950-000

Atividade Econdmica

Atividade Principal
4120400 - Construgao de edificios
Atividade Secundaria
2512800 - Fabricagao de esquadrias de metal
2542000 - Fabricagao de artigos de serralheria, exceto esquadrias
4930202 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudancgas, intermunicipal, interestadual e internacional
2223400 - Fabricagao de tubos e acessorios de material plastico para uso na construgao
7112000 - Servigos de engenharia
4329105 - Tratamentos térmicos, acusticos ou de vibragao

4329104 - Montagem e instalagao de sistemas e equipamentos de iluminagéo e sinalizagdo em vias publicas, portos e
aeroportos

8130300 - Atividades paisagisticas

4292801 - Montagem de estruturas metalicas

3811400 - Coleta de residuos nao-perigosos

4399101 - Administragao de obras

4399105 - Perfuracao e construgao de pogos de agua

4212000 - Construgao de obras-de-arte especiais

4222701 - Construgao de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, exceto obras de irrigagao
4322301 - Instalagdes hidraulicas, sanitarias e de gas

4313400 - Obras de terraplenagem

8129000 - Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente

8219999 - Preparacado de documentos e servigos especializados de apoio administrativo ndo especificados anteriormente
7020400 - Atividades de consultoria em gestdo empresarial, exceto consultoria técnica especifica

7731400 - Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas sem operador

4330404 - Servigos de pintura de edificios em geral

4330401 - Impermeabilizagdo em obras de engenharia civil

4213800 - Obras de urbanizacéao - ruas, pragas e calgcadas

4930201 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, municipal

4312600 - Perfuragdes e sondagens

7119701 - Servigos de cartografia, topografia e geodésia

7420002 - Atividades de producgéao de fotografias aéreas e submarinas

7739099 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais ndo especificados anteriormente, sem operador
7810800 - Selecédo e agenciamento de mao-de-obra

4330402 - Instalacao de portas, janelas, tetos, divisérias e armarios embutidos de qualquer material

4299501 - Construcao de instalacdes esportivas e recreativas

4330405 - Aplicacao de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores




4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque

Informagcdes Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condicgao de Uso:

Data Final de Contrato:
Regime de Apuracao:
Normal

Situagdo Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situacao Cadastral:
15/04/2016

Data de Cadastramento:
15/04/2016

Operagoes com NF-E:
Habilitado

Observagoes

o Os dados acima sao baseados em informacgdes fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmacgao pelo FISCO.
o A data da situacado cadastral refere-se a data da ultima atualizagao dessa situagao.

Data da Consulta ,Eé)

06/05/2026 08:05:39
Mota de esclarecimento ao contribuinte
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cODIGO DE

= VERIFICAGAO:
FICHA CADASTRAL DE INSCRIGAO MUNICIPAL s

DADOS DO EMPRESA

CPF/CNPJ: 24.344.713/0001-30 SITUAGAO: ATIVO
INSCRIGAO MUNICIPAL: 207 TIPO DE PESSOA: 2 - JURIDICA
NOME / RAZAO SOCIAL: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA

NOME FANTASIA: Mult Service Engenharia

ENDERECO DA EMPRESA

LOGRADOURO: RUA JOSE ANTONIO SEVILHA NUMERO: B3
COMPLEMENTO: Quadra21 Lote 9 QUADRA: 21
BAIRRO: SETOR RODOVIARIO LOTE: 9
MUNICIPIO: ALVORADA DO NORTE - GO CEP: 73950-000
E-MAIL: TELEFONE:

ATIVIDADE ECONOMICA PRIMARIA
4120400 - Construgéo de edificios
ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

2223400 - Fabricagao de tubos e acessorios de material plastico para uso na construgao

4212000 - Construgéo de obras de arte especiais

4213800 - Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calcadas

4222701 - Construgdo de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construgdes correlatas, exceto obras de irrigagéo
4292801 - Montagem de estruturas metalicas

4299501 - Construgéo de instalagdes esportivas e recreativas

4313400 - Obras de terraplenagem

4322301 - Instalagdes hidraulicas, sanitarias e de gas

4329104 - Montagem e instalagéo de sistemas e equipamentos de iluminagéo e sinalizagdo em vias publicas, portos e aeroportos
4329105 - Tratamentos térmicos, acusticos ou de vibragédo

4330401 - Impermeabilizagdo em obras de engenharia civil

4330402 - Instalagao de portas, janelas, tetos, divisdrias e armarios embutidos de qualquer material

4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque

4330404 - Servigos de pintura de edificios em geral

4330405 - Aplicacao de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

4399101 - Administragao de obras

7112000 - Servigos de engenharia

8130300 - Atividades paisagisticas

4930202 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e internacional
7739099 - Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais ndo especificados anteriormente, sem operador
7119701 - Servigos de cartografia, topografia e geodésia

4312600 - Perfuragdes e sondagens

7810800 - Selegao e agenciamento de méao de obra

3811400 - Coleta de residuos nao perigosos

4930201 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos perigosos e mudangas, municipal

2542000 - Fabricacéo de artigos de serralheria, exceto esquadrias

4399105 - Perfuragdo e construgdo de pogos de agua

7420002 - Atividades de produgdo de fotografias aéreas e submarinas

2512800 - Fabricagédo de esquadrias de metal

8219999 - Preparagao de documentos e servigos especializados de apoio administrativo nao especificados anteriormente
8129000 - Atividades de limpeza néo especificadas anteriormente

7731400 - Aluguel de maquinas e equipamentos agricolas sem operador

7020400 - Atividades de consultoria em gestdo empresarial, exceto consultoria técnica especifica

INFORMAGOES ADICIONAIS

QUALIFICAGAO FiSICA E JURIDICA: 1 -Empresa LTDA DATA DE CADASTRO: 14/02/2019

NATUREZA JURIDICA: 2062 - Sociedade Empresaria Limitada ~ DATA DA ABERTURA: 09/03/2016

QTD FUNCIONARIOS SERVIGO: 2 CATEGORIA: 3 - Matriz

QTD FUNCIONARIOS COMERCIO: 2 CLASSIFICAGAO DA EMPRESA: 1-ME

N° DA JUNTA COMERCIAL: FORMA DE COBRANGA DE ISS:  1-ISSQN NFS-e

VALOR ESTIMADO: AREA ESTABELECIMENTO: 120,00

REGIME TRIBUTARIO: Tributado no Municipio DATA DA ESTIMATIVA: 09/03/2016

CAPITAL SOCIAL: 4.000.000,00 PONTOS DE FEIRA: 0,00
TAXA DE OCUPAGAO: 0,00

QSA - QUADRO DE SOCIOS E ADMINISTRADORES

CPF/CNPJ Nome/Razé&o Social

018.317.651-01 ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO

002.439.821-78 TIAGO GOMES RUSSO

HISTORICO DE SITUAQAO CADASTRAL
Data / Periodo Status



ESTADO DE GOIAS CAE
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FICHA CADASTRAL DE INSCRIGAO MUNICIPAL

HISTORICO DE SITUA(}AO CADASTRAL
Data / Periodo Status
09/03/2016 00:00 0 - Ativo

cODIGO DE
VERIFICAGCAO:
pdKdkgtvb1Tt

ALVORADA DO NORTE, 6 de maio de 2026



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.344.713/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n® 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cddigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decis&o judicial que determina sua
desconsideracao para fins de certificacdo da regularidade fiscal, ou ainda n&o vencidos; e

2. nao constam inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certiddo
negativa.

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais €, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragio direta a ele vinculados. Refere-se a situagédo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigcdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagcido desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certiddo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 04:54:29 do dia 21/02/2026 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 20/08/2026.

Cddigo de controle da certidao: D497.0AE4.08B2.1785

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL

SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDAO: N° 62889671

IDENTIFICACAO:

NOME: CNPJ
MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA 24.344.713/0001-30

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suasfiliais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com aalinea'b' doinciso |l do artigo 2, ambos da
IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e
constitui documento habil para comprovar aregularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso 11
do art. 68 daLeinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANCA:

Certidao VALIDA POR 120 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pelaINTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/

Ficaressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida
ativae COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.495.869.364 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 6 MAIO DE 2026 HORA: 8:10:15:9



& ESTADO DE GOIAS
—y MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE
MUNICIPIO DI

ALVORADADONDRTE ~ FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL

TRABALHANDO POR VOCE!

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRIBUTARIOS E DIVIDA ATIVA - CONTRIBUINTE

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome / Raz&@o SOcial: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 24.344.713/0001-30

Enderego: RUA JOSE ANTONIO SEVILHA, N°B3, QD. 21, LT9, Quadra2l Lote 9 Bairro: SETOR RODOVIARIO Cidade:
ALVORADA DO NORTE-GO

FUNDAMENTACAO LEGAL

Certifica-se, para os fins de direito, que o 1 - Contribuinte supra citado, NAO POSSUI DEBITOS AMIGAVEIS OU AJUIZADOS , de
natureza tributaria perante a Fazenda Publica Municipal, relativos aos tributos administrados pela MUNICIPIO DE ALVORADA DO
NORTE, até a presente data.

Ressalvando o direito da Fazenda Publica Municipal de inscrever e cobrar as dividas que vierem a ser apuradas e constituidas,
relativas aos tributos, divida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Finalidade: Outras finalidades

Dados de Autenticagao

Certiddo Namero: 07626 - 1

Dispositivo Legal: Lei Municipal 148/2002 (CTM).
Emitido em: 06/05/2026

Validade: 05/06/2026

Codigo Verificador: sFfB2tHMCBt8

©MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE - Impresso por 06/05/2026 - PORTAL DE SERVIGCOS em quarta-feira, 06 de maio de 2026 as 08:03:19



14/05/2026, 16:57 Consulta Regularidade do Empregador

CAIX

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigao: 24.344.713/0001-30
Razao
Social:

Endereco: RUA JOSE ANTONIO SEVILHA B3 QUADRA21 / SETOR RODOVIARIO /
ALVORADA DO NORTE / GO / 73950-000

MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA

A Caixa Econdomica Federal, no uso da atribuicdo que Ihe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranca de
quaisquer débitos referentes a contribuigbes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagbes com o FGTS.

Validade:13/05/2026 a 11/06/2026

Certificagdo Niumero: 2026051314183154687760

Informacao obtida em 14/05/2026 16:57:56

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

7



MULT
SERVICE

MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.344.713/0001-30

DA QUALIFICACAO ECONOMICO - FINANCEIRA

(@ Av. Anténio José Sevilha B3 Q.21 L.09 - Setor Rodoviario - Alvorada do Norte-GO
(© 6299993-8818 (V) 6299644-9076 mserviceeng@gmail.com

CONSTRUTORA E ENGENHARIA CIVIL



¥
E—
Est ado de Coi as

Poder Judiciario

TODAS AS COMARCAS
CERTIDAO PARA LICITACAO PUBLICA

NEGATIVA

SRA. (SR ) ESCRIVA(O DO CARTORI O

DI STRI BUI DOR DA COMARCA DE ALVORADA DO
NORTE, ESTADO DE GO AS, NA FORMA DA LEI,
ETC.

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de
dados informatizado do Sistema Processual Eletronico do TJGO, pesquisando as acdes de
Faléncia de Empreséarios, Sociedades Empresariais, ME e EPP; Recuperacdo Extrajudicial;
e Recuperacao Judicial em andamento, verifica-se NADA CONSTAR em nome de:

Identificacéo:

Requerente : MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA
CNPJ . 24.344.713/0001-30
Domicilio :

Esta certiddo ndo abrange a pesquisa de acdes civeis diversas das mencionadas acima.

NADA MAIS. E o que foi pedido para certificar, de que se reporta e da fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goias, em 6 de maio de 2026.

Assinatura da(o) Escriva(ao) Responsavel

Alvorada do Norte - Distribuidor




Val or da certidéo : R$ R$ 57,54

Val or da taxa judiciaria : R$ R$ 19,99
Tot al : : R$ R$ 77,53
Data da receita : 06/ 05/ 2026
Quia n° : 09613013-1/50

17:37:06 MARIA DA PAIXAO RIBEIRO CAMPOS 2007471183

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS

[ Tri bunal de Justica do Estado de Goi as
2 Document o Publicado Digital mente em 06/ 05/2026 - 17:37:11
¥ Local i zar pel o codi go: 104742446840, no enderego: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica




Ministério da Industria e Comércio Exterior e Servicos '{

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integracao -LEEE

TA CONERCEAL DO ESTADD D SO0k

TERMO DE AUTENTICAGCAO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com
caracteristicas abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informagbes prestadas
pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12505887089 em 08/04/2025, protocolo 250993325. Para validagdo de
Autenticacdo dos Termos, devera ser acessado o Portal de Servigos / verificacdo de documentos do Empreendedor
(http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o codigo de verificagao.

Identificacao de Empresa

Nome Empresarial: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA
Numero de Registro: 52204772691

CNPJ: 24344713000130

Municipio: Alvorada do Norte

Identificacéo de Livro Digital
Tipo de Livro: BALANGO PATRIMONIAL
Numero de Ordem: 4

Periodo de Escrituragao: 01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s) Nome CRC/OAB

ITALO JUNO DE OLIVEIRA
ALEXANDRINO

03952849103 JOAO PEDRO SEVILHA LIMA GO027137

01831765101

CONFORME ART. 10 DA IN DRElI 82/2021,

CERTI FI CO A AUTENTI CAGAO AUTOVATI CA EM 08/ 04/ 2025 08:21 SOB N°
'f 20250993325.

PROTOCOLO: 250993325 DE 07/ 04/2025. CODI GO DE VERI FI CAGAO.
12505887089. NI RE: 52204772691.

m MULT SERVI CE ENGENHARI A LTDA

WTA CONERCAL D0 FSTADD DF SO0uk!
JUNTA COVERCI AL DO ESTADO DE GO AS
RESPONSAVEL PELA AUTENTI CAGAO
GO ANI A, 08/ 04/ 2025
port al doenpr eendedor goi ano. go. gov. br

A val i dade deste documento, se inpresso, fica sujeito a conprovacdo de sua autenticidade nos
respectivos portais, informando seus respectivos cdédi gos de verificacéo.
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Termo de Abertura

Nome do Livro: BALANCO PATRIMONIAL

N° de Ordem: 4

O presente livro do tipo BALANCO PATRIMONIAL contém registros numerados, do n® 01 ao n°® 07, e servira para a
escrituracdo dos lancamentos préprios da empresa MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA, municipio Alvorada do
Norte, CNPJ n° 24.344.713/0001-30, Numero de Registro (NIRE) 52204772691.

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticacdo preenche todas as formalidades
legais exigiveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e
de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/03/2016
Ato constitutivo: 52103684762

Alvorada do Norte, 01/01/2024

ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO JOAO PEDRO SEVILHA LIMA
Administrador, Sdcio PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 018.317.651-01 CRC/GO 027137



Empresa: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA Folha: 0001
C.N.P.J.: 24.344.713/0001-30 Numero livro: 0003
Enderego:  Rua R JOSE ANTONIO SEVILHA, 3, QUADRA21 LOTE 9, SETOR RODOVIARIO, ALVORADA DO NORTE/GO, CEP 73950-000 P égin a2des8
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 52204772691 Data: 09/03/2016

BALANCETE
Codigo Classificagdo Descricdo da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
11 ATIVO 3.699.944,96D 1.586.884,38 1.217.930,65 4.068.898,69D
2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.699.944,96D 1.586.884,38 1.217.930,65 4.068.898,69D
3 111 DISPONIVEL 3.699.944,96D 1.585.522,18 1.216.568,45 4.068.898,69D
4 1.1.1.01 CAIXA 3.699.944,96D 1.585.522,18 1.216.568,45 4.068.898,69D
5 1.1.1.01.00001 CAIXA GERAL 3.699.944,96D 1.585.522,18 1.216.568,45 4,068.898,69D
18 1.1.3 OUTROS CREDITOS 0,00 1.362,20 1.362,20 0,00
24 1.1.3.06 ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 0,00 1.052,00 1.052,00 0,00
26 1.1.3.06.00002 ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO 0,00 1.052,00 1.052,00 0,00
28 1.1.3.08 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 0,00 310,20 310,20 0,00
38 1.1.3.08.00010 INSS A COMPENSAR 0,00 310,20 310,20 0,00
149 2 PASSIVO 3.699.944,96C 442.089,41 811.043,14 4.068.898,69C
150 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 27.626,90C 442.089,41 446.703,54 32.241,03C
164 2.1.1 FORNECEDORES 0,00 212.964,40 212.964,40 0,00
165 2.1.1.01 FORNECEDORES 0,00 212.964,40 212.964,40 0,00
1009 2.1.1.01.00006 FEITICEIRA MAD E MAT DE CONSTRUCAO 0,00 919,90 919,90 0,00
1024 2.1.1.01.00019 TERRA UTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES L 0,00 45,00 45,00 0,00
1025 2.1.1.01.00020 A MEIO FIO RAPIDO COMERCIO DE MAQUINAS 0,00 26.970,00 26.970,00 0,00
1031 2.1.1.01.00026 BRITACAL IND. COM. BRITA E CALCARIO BRASILIA LTDA 0,00 6.928,60 6.928,60 0,00
1032 2.1.1.01.00027 CALMASA CALCARIO MAMBAI LTDA 0,00 38.589,50 38.589,50 0,00
1041 2.1.1.01.00032 ALISON DA S OLIVEIRA PROTECT REDES 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00
1042 2.1.1.01.00033 VR INDUSTRIA E COMERCIO E INSTALACAO DE GRAMA DO 0,00 5.911,40 5.911,40 0,00
1043 2.1.1.01.00034 FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIF 0,00 94.500,00 94.500,00 0,00
1046 2.1.1.01.00037 ALMA CAMINHOES EIRELI 0,00 37.000,00 37.000,00 0,00
169 2.1.2 OBRIGAGOES TRIBUTARIAS 26.841,98C 173.659,12 176.194,35 29.377,21C
170 2.1.2.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 26.841,98C 173.659,12 176.194,35 29.377,21C
479 2.1.2.01.00015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 26.841,98C 161.141,66 163.676,89 29.377,21C
512 2.1.2.01.00025 ICMS ANTECIPADO A RECOLHER 0,00 12.517,46 12.517,46 0,00
185 2.1.3 OBRIGAGOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA 784,92C 55.465,89 57.544,79 2.863,82C
186 2.1.3.01 OBRIGACOES COM O PESSOAL 0,00 48.910,19 48.910,19 0,00
187 2.1.3.01.00001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 0,00 25.905,40 25.905,40 0,00
188 2.1.3.01.00002 PRO-LABORE A PAGAR 0,00 22.592,00 22.592,00 0,00
167 2.1.3.01.00005 RESCISOES A PAGAR 0,00 412,79 412,79 0,00
190 2.1.3.02 OBRIGAGOES SOCIAIS 784,92C 4.473,48 6.552,38 2.863,82C
192 2.1.3.02.00002 FGTS A RECOLHER 0,00 1.234,48 2.031,59 797,11C
1035 2.1.3.02.00004 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 784,92C 3.239,00 4.520,79 2.066,71C
193 2.1.3.03 PROVISOES 0,00 2.082,22 2.082,22 0,00
195 2.1.3.03.00002 PROVISOES PARA 130 SALARIO 0,00 1.928,00 1.928,00 0,00
199 2.1.3.03.00006 FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13° SALARIO 0,00 154,22 154,22 0,00
242 2.3 PATRIMONIO LiQUIDO 3.672.318,06C 0,00 364.339,60 4.036.657,66C
243 2.3.1 CAPITAL SOCIAL 800.000,00C 0,00 0,00 800.000,00C
244 2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 800.000,00C 0,00 0,00 800.000,00C
245 2.3.1.01.00001 CAPITAL SOCIAL 800.000,00C 0,00 0,00 800.000,00C
264 2.3.3 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.872.318,06C 0,00 364.339,60 3.236.657,66C
265 2.3.3.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 2.872.318,06C 0,00 364.339,60 3.236.657,66C
266 2.3.3.01.00001 LUCROS ACUMULADOS 2.872.318,06C 0,00 0,00 2.872.318,06C
522 2.3.3.01.00004 LUCRO DO EXERCICIO 0,00 0,00 364.339,60 364.339,60C
402 3 RESULTADO LiQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ, CSLL E P 0,00 2.807.124,76 2.807.124,76 0,00
403 3.1 RESULTADO BRUTO DO PERIODO 0,00 1.761.716,53 1.761.716,53 0,00
404 3.1.1 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS 0,00 1.585.522,18 1.585.522,18 0,00
410 3.1.1.02 RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIGOS 0,00 1.585.522,18 1.585.522,18 0,00
411 3.1.1.02.00001 SERVICOS PRESTADOS 0,00 1.585.522,18 1.585.522,18 0,00
413 3.1.2 (-) DEDUGOES DA RECEITA BRUTA 0,00 163.676,89 163.676,89 0,00
424 3.1.2.03 (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIGOS 0,00 163.676,89 163.676,89 0,00
480 3.1.2.03.00008 (-) SIMPLES NACIONAL 0,00 163.676,89 163.676,89 0,00
514 3.1.6 CUSTOS DE MERCADORIAS 0,00 12.517,46 12.517,46 0,00
515 3.1.6.01 CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS 0,00 12.517,46 12.517,46 0,00
517 3.1.6.01.00002 ICMS ANTECIPACAO TOTAL - ST 0,00 12.517,46 12.517,46 0,00
295 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 797.379,50 797.379,50 0,00
296 3.2.1 DESPESAS COM VENDAS 0,00 422.560,79 422.560,79 0,00
319 3.2.1.06 DESPESAS GERAIS 0,00 422.560,79 422.560,79 0,00
325 3.2.1.06.00006 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS 0,00 422.560,79 422.560,79 0,00
329 3.2.3 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 374.818,71 374.818,71 0,00
330 3.2.3.01 DESPESAS COM PESSOAL 0,00 50.428,79 50.428,79 0,00
331 3.2.3.01.00001 SALARIOS E ORDENADOS 0,00 23.821,42 23.821,42 0,00
332 3.2.3.01.00002 PRO-LABORE 0,00 22.592,00 22.592,00 0,00
334 3.2.3.01.00004 130 SALARIO 0,00 1.928,00 1.928,00 0,00

Sistema licenciado para JOAO PEDRO SEVILHA LIMA EIRELI



Empresa: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA Folha: 0002
C.N.P.J.: 24.344.713/0001-30 Numero livro: 0003
Enderego:  Rua R JOSE ANTONIO SEVILHA, 3, QUADRA21 LOTE 9, SETOR RODOVIARIO, ALVORADA DO NORTE/GO, CEP 73950-000 P égin a3des8
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024

Insc. Junta Comercial: 52204772691 Data: 09/03/2016

BALANCETE
Codigo Classificagdo Descricdo da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
337 3.2.3.01.00007 FGTS 0,00 1.877,37 1.877,37 0,00
338 3.2.3.01.00008 INDENIZAGOES E AVISO PREVIO 0,00 210,00 210,00 0,00
353 3.2.3.04 DESPESAS GERAIS 0,00 324.389,92 324.389,92 0,00
360 3.2.3.04.00007 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0,00 23.258,42 23.258,42 0,00
361 3.2.3.04.00008 HONORARIOS CONTABEIS 0,00 16.944,00 16.944,00 0,00
526 3.2.3.04.00015 MATERIAL USO E CONSUMO 0,00 284.187,50 284.187,50 0,00
1036 3.4 DESPESAS COM VEICULOS 0,00 248.028,73 248.028,73 0,00
1038 3.4.1.01.00002 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 248.028,73 248.028,73 0,00
460 5 CONTAS DE APURACAO 0,00 1.585.732,18 1.585.732,18 0,00
461 5.1 CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVICOS VENDIDOS 0,00 1.585.732,18 1.585.732,18 0,00
471 5.1.1 APURAGAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.585.732,18 1.585.732,18 0,00
472 5.1.1.01 APURAGAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.585.732,18 1.585.732,18 0,00
473 5.1.1.01.00001 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.585.732,18 1.585.732,18 0,00
ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO JOAO PEDRO SEVILHA LIMA
SOCIO-ADIMINISTRADOR Reg. no CRC - GO sob o No. 027137
CPF: 018.317.651-01 CPF: 039.528.491-03

Sistema licenciado para JOAO PEDRO SEVILHA LIMA EIRELI



Empresa: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA Folha: 0001
C.N.P.J.: 24.344.713/0001-30 Emissdo:  07/04/2025
Insc. Junta Comercial: 52204772691 Data: 09/03/2016 Hora: Pégina 4 de 8
Enderego: Rua R JOSE ANTONIO SEVILHA, 3, QUADRA21 LOTE 9, SETOR RODOVIARIO, ALVORADA DO NORTE/GO, CEP
73950-000
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balango encerrado em: 31/12/2024
BALANCO PATRIMONIAL
Caddigo Classificagdao Descrigao Saldo Atual
11 ATIVO 4.068.898,69D
211 ATIVO CIRCULANTE 4.068.898,69D
3 111 DISPONIVEL 4.068.898,69D
4 1.1.1.01 CAIXA 4.068.898,69D
5 1.1.1.01.00001 CAIXA GERAL 4.068.898,69D
149 2 PASSIVO 4.068.898,69C
150 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 32.241,03C
169 2.1.2 OBRIGAGOES TRIBUTARIAS 29.377,21C
170 2.1.2.01 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 29.377,21C
479 2.1.2.01.00015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 29.377,21C
185 2.1.3 OBRIGAGOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA 2.863,82C
190 2.1.3.02 OBRIGAGOES SOCIAIS 2.863,82C
192 2.1.3.02.00002 FGTS A RECOLHER 797,11C
1035 2.1.3.02.00004 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 2.066,71C

242 2.3

243 2.3.1

244 2.3.1.01

245 2.3.1.01.00001

264 2.3.3

265 2.3.3.01

266 2.3.3.01.00001
522 2.3.3.01.00004

PATRIMONIO LIQUIDO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUBSCRITO
CAPITAL SOCIAL

LUCROS OU PREJUiZOS ACUMULADOS
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
LUCROS ACUMULADOS
LUCRO DO EXERCICIO

ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO
SOCIO-ADIMINISTRADOR
CPF: 018.317.651-01

JOAO PEDRO SEVILHA LIMA
Reg. no CRC - GO sob o No. 027137
CPF: 039.528.491-03

4.036.657,66C
800.000,00C
800.000,00C
800.000,00C

3.236.657,66C
3.236.657,66C
2.872.318,06C
364.339,60C



Empresa:  MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA Folha: 0001

C.N.P.J.: 24.344.713/0001-30 NUmero livro: 0003
Insc. Junta Comercial: 52204772691 Data: 09/03/2016 Emis Pagina 5 de 8
Periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024 Hora: 15:11:03

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024

Descrigdao Saldo Atual
RECEITA BRUTA 1.585.522,18
SERVICOS PRESTADOS 1.585.522,18
(-) DEDUGOES DA RECEITA BRUTA (163.676,89)
(-) SIMPLES NACIONAL (163.676,89)
= RECEITA LIQUIDA 1.421.845,29
(-) CUSTOS (12.517,46)
ICMS ANTECIPAGAO TOTAL - ST (12.517,46)
= LUCRO BRUTO 1.409.327,83
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (796.959,50)
DESPESAS COM VENDAS (422.560,79)
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS (422.560,79)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (374.398,71)
SALARIOS E ORDENADOS (23.821,42)
PRO-LABORE (22.592,00)
130 SALARIO (1.928,00)
FGTS (1.877,37)
INDENIZAGOES E AVISO PREVIO 210,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (23.258,42)
HONORARIOS CONTABEIS (16.944,00)
MATERIAL USO E CONSUMO (284.187,50)
= LUCRO OU PREJUiZO OPERACIONAL 612.368,33
= RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IR E CSLL 612.368,33
= LUCRO LIQUIDO ANTES DAS PARTICIPAGOES 612.368,33
= LUCRO OU PREJUIzO LIQUIDO DO EXERCICIO 612.368,33
LUCRO LiQUIDO DO EXERCICIO 612.368,33
ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO JOAO PEDRO SEVILHA LIMA
SOCIO-ADIMINISTRADOR Reg. no CRC - GO sob o No. 027137
CPF: 018.317.651-01 CPF: 039.528.491-03

Sistema licenciado para JOAO PEDRO SEVILHA LIMA EIRELI
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> GONTAP — GONTABILIDADE

Resp.Técnico: Jodo Hélio Lima Neto CRC/GO 13444/0
(;?;% CPF: 576.038.711-15

APURACAO DE INDICES PARA FINS DE LICITACAO

Apos as verificagdoes realizadas no BALANCO PATRIMONIAL e
BALANCETE DE ENCERRAMENTO do atual exercicio financeiro, ou seja,
finalizado em 31/12/2024, da empresa MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA,
com sede sito Rua Jose Antonio Sevilha, N° B3, Qd. 21, Lt 09, Setor Rodoviario,
Alvorada do Norte-GO, CEP. 73.950-000 cadastrada no CNPJ sob o N°
24.344.713/0001-30, o mesmo apresentou os indices abaixo descritos.

Legenda das siglas dos indices para apuracio

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo

IT = Imobilizado Total

AT = Ativo Total

PC= Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

ICF = Indice de Capacidade Financeira
ILC = Indice de Liquidez Corrente

ILG = Indice de Liquidez Geral

ISG = Indice de Grau de Endividamento

indice Liquidez Corrente

Formula: ILC = (AC / PC)

4.068.898,69/ 32.241,03 = 126,20

Valor apurado = 126,20 (Cento e vinte e seis virgula vinte)
indice Liquidez Geral

Formula: ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

4.068.898,69/ 32.241,03 = 126,20

Valor apurado = 126,20 (Cento e vinte e seis virgula vinte)
indice Grau de Endividamento

Formula = IGE / (PC + ELP) / (AT)

32.241,03 + 0,00 / 4.068.898,69 = 0,005

Valor apurado = 0,007 (zero virgula zero zero sete)

Atesto para os devidos fins e direitos e para fins de participagdo em
certame licitatorio que os indices acima descritos representam a expressao da verdade e
estdo em conformidade com as normas contabeis exigidas pala legislacdo vigente, e que
para apuragdo dos referidos indices foram utilizados dados descritos nos balangos e
balancetes da empresa, e ainda que estas demonstracdes estdo arquivadas na Junta
Comercial do Estado de Goias.

Alvorada do Norte-GO, 07 de Abril de 2025.

ITALO JUNO DE O. ALEXANDRINHO JOAO PEDRO SEVILHA LIMA
CPF: 018.317.651-01 Contador CRC/GO 13444

Rua da Consolacio n° 443 — Bairro Ipiranga — Alvorada do Norte — GO Fone: (62) 3421-1367
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Termo de Encerramento

Nome do Livro: BALANCO PATRIMONIAL

N° de Ordem: 4

O presente livro do tipo BALANCO PATRIMONIAL contém péaginas numeradas, do n° 01 ao n° 07, e serviu para
escrituracao no periodo de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA.

Alvorada do Norte, 31/12/2024

ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO JOAO PEDRO SEVILHA LIMA
Administrador, Socio PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 018.317.651-01 CRC/GO 027137



MINISTERIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratizacdo, Gestdo e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integracéo

Pagina 8 de 8

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome
01831765101 ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO
03952849103 JOAO PEDRO SEVILHA LIMA

CONFORME ART. 10 DA I N DREI 82/2021

CERTI FI CO A AUTENTI CAGAO AUTOMATI CA EM 08/ 04/ 2025 08: 21 SOB N°
' 20250993325.

PROTOCOLO: 250993325 DE 07/04/2025. NI RE: 52204772691

MULT SERVI CE ENGENHARI A LTDA

J. UEE'G e ey JUNTA COMERCI AL DO ESTADO DE GO AS

RESPONSAVEL PELA AUTENTI CAGAO
GO ANI A, 08/ 04/ 2025
port al doenpr eendedor goi ano. go. gov. br



MINISTERIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA '
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Secretaria Nacional de Ambiente de Negdcios

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integracao

NTA CONERCIAL DO ESTADO DF GO0k

TERMO DE AUTENTICAGAO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com caracteristicas abaixo, conferido e
autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade n° 12607447787 em 22/04/2026, protocolo
261236482. Para validagdo de Autenticacdo dos Termos, devera ser acessado o Portal de Servicos / verificagdo de
documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o codigo de
verificacao.

Identificacao de Empresa

Nome Empresarial: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA
Numero de Registro: 52204772691

CNPJ: 24344713000130

Municipio: Alvorada do Norte

Identificacao de Livro Digital
Tipo de Livro: BALANCO PATRIMONIAL
Numero de Ordem: 5

Periodo de Escrituragao: 01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s) Nome CRC/OAB

ITALO JUNO DE OLIVEIRA
ALEXANDRINO

03952849103 JOAO PEDRO SEVILHA LIMA GO027137

01831765101

CERTI FI CO A AUTENTI CAGAO EM 22/ 04/ 2026 08: 36 SOB N° 20261236482.
PROTOCOLO: 261236482 DE 16/ 04/ 2026. CODI GO DE VERI FI CAGAO.
'f 12607447787. N RE: 52204772691.

MULT SERVI CE ENGENHARI A LTDA

VOLNEY BATI STA MOREI RA
ATA CONERCIAL DO ESTADO DF G0W RESPONSAVEL PELA AUTENTI CAGAO
GO ANI A, 22/ 04/ 2026
port al doenpr eendedor goi ano. go. gov. br

A val i dade deste documento, se inpresso, fica sujeito a conprovacdo de sua autenticidade nos
respectivos portais, informando seus respectivos cdédi gos de verificacéo.
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Termo de Abertura

Nome do Livro: BALANCO PATRIMONIAL

N° de Ordem: 5

O presente livro do tipo BALANCO PATRIMONIAL contém registros numerados, do n® 01 ao n° 06, e servira para a
escrituracdo dos lancamentos préprios da empresa MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA, municipio Alvorada do
Norte, CNPJ n° 24.344.713/0001-30, Numero de Registro (NIRE) 52204772691.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/03/2016
Ato constitutivo: 52103684762

Alvorada do Norte, 01/01/2025

ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO JOAO PEDRO SEVILHA LIMA

Administrador, Sécio PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 018.317.651-01 CRC/GO 027137



Empresa: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA Folha: 0001

C.N.P.J. 24.344.713/0001-30 Numero livro: 0003
Enderego:  RUA JOSE ANTONIO SEVILHA, 3, QUADRA21 LOTE 9, SETOR RODOVIARIO, ALVORADA DO NORTE/GO, CEP 73950-000 Emissépj ég Iﬁ%ﬁl%z(@% 7
Periodo: 01/01/2025 - 31/12/2025 Hora: :59:

Insc. Junta Comercial: 52204772691 Data: 09/03/2016

BALANCETE
Codigo Classificagdo Descricdo da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
11 ATIVO 4.068.898,69D 1.768.814,66 1.109.085,91 4.728.627,44D
2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.068.898,69D 1.768.814,66 1.109.085,91 4.728.627,44D
3 111 DISPONIVEL 4.068.898,69D 1.758.014,44 1.104.783,44 4.722.129,69D
4 1.1.1.01 CAIXA 4.068.898,69D 1.758.014,44 1.104.783,44 4.722.129,69D
5 1.1.1.01.00001 CAIXA GERAL 4.068.898,69D 1.758.014,44 1.104.783,44 4.722.129,69D
12 1.1.2 CLIENTES 0,00 10.800,22 4.302,47 6.497,75D
13 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 0,00 10.800,22 4.302,47 6.497,75D
1067 1.1.2.01.00004 MUNICIPIO DE SIMOLANDIA 0,00 10.800,22 4.302,47 6.497,75D
149 2 PASSIVO 4.068.898,69C 288.084,32 947.813,07 4.728.627,44C
150 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 32.241,03C 288.084,32 276.496,92 20.653,63C
164 2.1.1 FORNECEDORES 0,00 51.805,10 64.391,78 12.586,68C
165 2.1.1.01 FORNECEDORES 0,00 51.805,10 64.391,78 12.586,68C
1031 2.1.1.01.00026 BRITACAL IND. COM. BRITA E CALCARIO BRASILIA LTDA 0,00 18.501,22 25.673,20 7.171,98C
1051 2.1.1.01.00042 ONEGRASS COMERCIO DE GRAMA SINTETICA LTDA 0,00 19.102,44 22.176,60 3.074,16C
1054 2.1.1.01.00045 JRN INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS E ALUMUNIO LTC 0,00 14.201,44 16.541,98 2.340,54C
169 2.1.2 OBRIGAGOES TRIBUTARIAS 29.377,21C 32.423,00 8.375,60 5.329,81C
170 2.1.2.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIGOES A RECOLHER 29.377,21C 32.423,00 8.375,60 5.329,81C
479 2.1.2.01.00015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 29.377,21C 32.423,00 8.375,60 5.329,81C
185 2.1.3 OBRIGAGOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA 2.863,82C 185.640,22 203.729,54 20.953,14C
186 2.1.3.01 OBRIGAGOES COM O PESSOAL 0,00 159.653,68 179.127,90 19.474,22C
187 2.1.3.01.00001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 0,00 92.193,76 106.263,90 14.070,14C
188 2.1.3.01.00002 PRO-LABORE A PAGAR 0,00 67.459,92 72.864,00 5.404,08C
190 2.1.3.02 OBRIGAGCOES SOCIAIS 2.863,82C 25.986,54 24.601,64 1.478,92C
192 2.1.3.02.00002 FGTS A RECOLHER 797,11C 8.519,58 8.598,47 876,00C
1035 2.1.3.02.00004 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 2.066,71C 17.466,96 16.003,17 602,92C
200 2.1.4 OUTRAS OBRIGACOES 0,00 18.216,00 0,00 18.216,00D
202 2.1.4.02 CONTAS A PAGAR 0,00 18.216,00 0,00 18.216,00D
510 2.1.4.02.00001 HONORARIOS CONTABEIS 0,00 18.216,00 0,00 18.216,00D
242 2.3 PATRIMONIO LiQUIDO 4.036.657,66C 0,00 671.316,15 4.707.973,81C
243 2.3.1 CAPITAL SOCIAL 800.000,00C 0,00 0,00 800.000,00C
244 2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 800.000,00C 0,00 0,00 800.000,00C
245 2.3.1.01.00001 CAPITAL SOCIAL 800.000,00C 0,00 0,00 800.000,00C
264 2.3.3 LUCROS OU PREJUiZOS ACUMULADOS 3.236.657,66C 0,00 671.316,15 3.907.973,81C
265 2.3.3.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 3.236.657,66C 0,00 671.316,15 3.907.973,81C
266 2.3.3.01.00001 LUCROS ACUMULADOS 3.236.657,66C 0,00 0,00 3.236.657,66C
522 2.3.3.01.00004 LUCRO DO EXERCICIO 0,00 0,00 671.316,15 671.316,15C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO 4.068.898,69D 1.768.814,66 1.109.085,91 4.728.627,44D
PASSIVO 4.068.898,69C 288.084,32 947.813,07 4.728.627,44C
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP. 0,00 0,00 0,00 0,00
IMPOSTOS E PARTICIPAGOES SOBRE O LUCRO 0,00 0,00 0,00 0,00
CUSTOS DE MERCADORIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS DEVEDORAS 4.068.898,69D 1.768.814,66 1.109.085,91 4.728.627,44D
CONTAS CREDORAS 4.068.898,69C 288.084,32 947.813,07 4.728.627,44C
RESULTADO DO MES 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00

ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO JOAO PEDRO SEVILHA LIMA

SOCIO-ADIMINISTRADOR Reg. no CRC - GO sob o No. 027137

CPF: 018.317.651-01 CPF: 039.528.491-03

Sistema licenciado para JOAO PEDRO SEVILHA LIMA EIRELI



Empresa: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA Folha: 0001
C.N.P.J.: 24.344.713/0001-30 Emissdo:  16/04/2026
Insc. Junta Comercial: 52204772691 Data: 09/03/2016 Hora: Flagm@ 3de?
Enderego: RUA JOSE ANTONIO SEVILHA, 3, QUADRA21 LOTE 9, SETOR RODOVIARIO, ALVORADA DO NORTE/GO, CEP
73950-000
Balango encerrado em: 31/12/2025
BALANCO PATRIMONIAL
Cadigo Classificagdao Descrigao Saldo Atual
11 ATIVO 4.728.627,44D
211 ATIVO CIRCULANTE 4.728.627,44D
3 111 DISPONIVEL 4.722.129,69D
4 1.1.1.01 CAIXA 4.722.129,69D
5 1.1.1.01.00001 CAIXA GERAL 4.722.129,69D
12 1.1.2 CLIENTES 6.497,75D
13 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 6.497,75D
1067 1.1.2.01.00004 MUNICIPIO DE SIMOLANDIA 6.497,75D
149 2 PASSIVO 4.728.627,44C
150 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 20.653,63C
164 2.1.1 FORNECEDORES 12.586,68C
165 2.1.1.01 FORNECEDORES 12.586,68C
1031 2.1.1.01.00026 BRITACAL IND. COM. BRITA E CALCARIO BRASILIA LTDA 7.171,98C
1051 2.1.1.01.00042 ONEGRASS COMERCIO DE GRAMA SINTETICA LTDA 3.074,16C
1054 2.1.1.01.00045 JRN INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS E ALUMUNIO LTDA 2.340,54C
169 2.1.2 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 5.329,81C
170 2.1.2.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIGOES A RECOLHER 5.329,81C
479 2.1.2.01.00015 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 5.329,81C
185 2.1.3 OBRIGAGOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA 20.953,14C
186 2.1.3.01 OBRIGACGES COM O PESSOAL 19.474,22C
187 2.1.3.01.00001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 14.070,14C
188 2.1.3.01.00002 PRO-LABORE A PAGAR 5.404,08C
190 2.1.3.02 OBRIGACGES SOCIAIS 1.478,92C
192 2.1.3.02.00002 FGTS A RECOLHER 876,00C
1035 2.1.3.02.00004 TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER 602,92C
200 2.1.4 OUTRAS OBRIGAC()ES 18.216,00D
202 2.1.4.02 CONTAS A PAGAR 18.216,00D
510 2.1.4.02.00001 HONORARIOS CONTABEIS 18.216,00D
242 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 4.707.973,81C
243 2.3.1 CAPITAL SOCIAL 800.000,00C
244 2.3.1.01 CAPITAL SUBSCRITO 800.000,00C
245 2.3.1.01.00001 CAPITAL SOCIAL 800.000,00C
264 2.3.3 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 3.907.973,81C
265 2.3.3.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 3.907.973,81C
266 2.3.3.01.00001 LUCROS ACUMULADOS 3.236.657,66C
522 2.3.3.01.00004 LUCRO DO EXERCICIO 671.316,15C

ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO
SOCIO-ADIMINISTRADOR
CPF: 018.317.651-01

JOAO PEDRO SEVILHA LIMA
Reg. no CRC - GO sob o No. 027137
CPF: 039.528.491-03



Empresa: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA Folha: 0001
C.N.P.J.: 24.344.713/0001-30 Numero livro: 0003
Insc. Junta Comercial: 52204772691 Data: 09/03/2016 Emiss3o: ]J@/ég'imam de?7
Periodo: 01/01/2025 - 31/12/2025 Hora: 17:01:41
DEMONSTRACEO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2025
Descrigdao Saldo Atual
RECEITA BRUTA 1.780.518,72
SERVICOS PRESTADOS 1.780.518,72
(-) DEDUGOES DA RECEITA BRUTA (24.382,13)
(-) ISS (16.006,53)
() SIMPLES NACIONAL (8.375,60)
= RECEITA LfQUIDA 1.756.136,59
CUSTOS 1.187,88
DEVOLUCAO DE COMPRAS 1.187,88
= LUCRO BRUTO 1.757.324,47
(-) DESPESAS OPERACIONAIS (940.625,24)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (940.625,24)
SALARIOS E ORDENADOS (100.309,74)
PRO-LABORE (72.864,00)
130 SALARIO (7.932,50)
FGTS (8.598,47)
MULTAS DE MORA (363,38)

SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS
MATERIAL USO E CONSUMO
DESPESAS COM INTERNET

(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS
JUROS DE MORA
= LUCRO OU PREJUiZO OPERACIONAL
= RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DO IR E CSLL
= LUCRO LIQUIDO ANTES DAS PARTICIPAGOES

= LUCRO OU PREJUiz0 LIQUIDO DO EXERCICIO

LUCRO LiQUIDO DO EXERCICIO

ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO
SOCIO-ADIMINISTRADOR
CPF: 018.317.651-01

(205.302,44)
(544.654,71)
(600,00)

(80,64)

(80,64)

816.618,59

816.618,59

816.618,59

816.618,59

816.618,59

JOAO PEDRO SEVILHA LIMA
Reg. no CRC - GO sob o No. 027137
CPF: 039.528.491-03

Sistema licenciado para JOAO PEDRO SEVILHA LIMA EIRELI



Empresa: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA Pagina: 0001

Inscricdo:  24.344.713/0001-30 Numero livro: 0003
Enderego: RUA JOSE ANTONIO SEVILHA, 3, QUADRA21 LOTE 9, SETOR RODOVIARIO, ALVORADA DO NORTE/GO, CEP Emissdo: Riég-i’ﬂ@g@ de?7
73950-000 Hora: 17:07:27

Periodo: 01/01/2025 - 31/12/2025

COEFICIENTES DE ANALISES EM 31/12/2025

Coeficiente Formula Valor Resultado

indice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizavel Longo Prazo 659.728,75 + 0,00 -56,94
Passivo Circulante + Passivo Ndo-Circulante -11.587,40 + 0,00

indice de Liquidez Corrente  Ativo Circulante 659.728,75 -56,94
Passivo Circulante -11.587,40

iIndice de Solvéncia Geral Ativo 659.728,75 -56,94
Passivo Circulante + Passivo Ndo-Circulante -11.587,40 + 0,00

indice de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Ndo-Circulante -11.587,40 + 0,00 -0,02

Geral Ativo Total 659.728,75

Grau de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Nao-Circulante -11.587,40 + 0,00 -0,02

Ativo 659.728,75



Pagina 6 de 7

Termo de Encerramento

Nome do Livro: BALANCO PATRIMONIAL

N° de Ordem: 5

O presente livro do tipo BALANCO PATRIMONIAL contém pé&ginas numeradas, do n° 01 ao n° 06, e serviu para
escrituracao no periodo de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA.

Alvorada do Norte, 31/12/2025

ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO JOAO PEDRO SEVILHA LIMA
Administrador, Socio PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CPF 018.317.651-01 CRC/GO 027137



MINISTERIO DA ECONOMIA Pagina 7 de 7
Secretaria Especial de Desburocratizacdo, Gestdo e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integracéo

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome
01831765101 ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO
03952849103 JOAO PEDRO SEVILHA LIMA

CERTI FI CO A AUTENTI CAGAO EM 22/ 04/ 2026 08: 36 SOB N° 20261236482.
PROTOCOLO. 261236482 DE 16/04/2026. NI RE: 52204772691.
'f MULT SERVI CE ENGENHARI A LTDA

VOLNEY BATI STA MOREI RA
RESPONSAVEL PELA AUTENTI CAGAO
GO ANI A, 22/ 04/ 2026
port al doenpr eendedor goi ano. go. gov. br

JONTA CONERCIAL D0 ESTADO DE S0UA5
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MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA
CNP3J: 24,344.713/0001-30

APURAGAO DE INDICES PARA FINS DE LICITAGAO

Apods as verificagdes realizadas no BALANCO PATRIMONIAL e BALANCETE DE ABERTURA E
ENCERRAMENTO do atual exercicio financeiro, ou seja, finalizado em 31/12/2025, da empresa MULT SERVICE
ENGENHARIA LTDA - ME, com sede sito a R Jose Antonio Sevilha, n° B3, Quadra 21, Lote 9, Setor Rodovidrio,
Cep.: 73.950-000, inscrita no CNPJ sob o N2 24.344.713/0001-30, NIRE(Sede) n? 5220772691, o mesmo
apresentou os indices abaixo descritos.

Legenda das siglas dos indices para apuracdo:

LG = liquidez geral
LC = liquidez corrente
E =endividamento

AT = Ativo Total

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizavel a Longo Prazo
PC= Passivo Circulante

ELP = Exigivel a Longo Prazo

CFA =5 (AC+RLP +IT — ELP — PC)

Liguidez Geral
Formula=(AC+RLP) / (PC + ELP) = LG 4.728.627,44 + 0,00/ 20.653,63 + 0,00 = 228,95
Valor apurado = 228,95 (Duzentos e Vinte e Oito Virgula Noventa e Cinco).

Liguidez Corrente
Formula=AC/PC=LC 4.728.627,44 / 20.653,63 = 228,95
Valor apurado = 228,95 (Duzentos e Vinte e Oito Virgula Noventa e Cinco).

Solvéncia Geral
Formula = AT/ (PC + ELP) = SG 4.728.627,44 / 20.653,63 + 0,00 = 228,95
Valor apurado = 228,95 (Duzentos e Vinte e Oito Virgula Noventa e Cinco).

Endividamento
Formula=(PC+ELP) /AT =E 20.653,63 + 0,00/ 4.728.627,44 = 0,0044
Valor apurado = 0,0044 (Zero Virgula Zero Zero Quarenta e Quatro)

Atesto para os devidos fins e direitos e para fins de participacdo em certame licitatorio que os
indices acima descritos representam a expressdo da verdade e estdo em conformidade com as normas
contabeis exigidas pela legislacdo vigente, e que para apuracdo dos referidos indices foram utilizados dados
descritos nos balancos e balancetes da empresa, e ainda que estas demonstracdes estdo arquivadas na Junta
Comercial do Estado de Goids.

Italo Juno de Assinado de forma digital Alvorada do Norte — GO, 22 de Abril de 2025.
. . or |ta|0 JUnO de o“\/eira - A:iina:oigr:gitalmeme por Jodo Pedro
Oliveira Alexandrino01831765101 Jodo Pedro  wcieoreisaie
. . Lima 49103, E=daiane_conta
Alexa nd r nOO 1 83 Dados: 2026.04.22 SeV| | ha gc;tgii:l,gn;bng;mr deste ;cvcumepmo
1765101 11:15:42-03'00' Lima039528491 0355 %5 e 22 1024060500
Foxit PDF Reader Versé&o: 2025.2.0
ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO JOAQ PEDRO SEVILHA LIMA
CPF: 018.317.651-01 Contador CRC/GO 027137/0-2

Sécio Administrador
(@ Av. Antonio José Sevilha B3 Q.21 L.09 - Setor Rodoviario - Alvorada do Norte-GO

© 6299993-8818 (O 6299644-9076 (&) mserviceeng@gmail.com

CONSTRUTORA E ENGENHARIA CIVIL



15/04/2026, 12:04

about:blank

about:blank

@JCRCGO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE GOIAS

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIAS
CERTIDAO DE HABILITAGAO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIAS certifica
que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado
para o exercicio da profissdo contabil.

IDENTIFICAGAO DO REGISTRO

NOME................ : JOAO PEDRO SEVILHA LIMA
REGISTRO.......... : GO-027137/0-2
CATEGORIA........ : CONTADOR
CPF..iiiiees . ***.528.491-**

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cddigo Penal
Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

Emissdo: GOIAS, 15/04/2026 as 12:03:52.
Valido até: 14/07/2026.
Cddigo de Controle: 8171507.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCGO.

7



06/05/2026, 08:09 about:blank

Consulta Quadro de Socios e Administradores - QSA

CNPJ:

24.344.713/0001-30

NOME EMPRESARIAL:

MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:

R$4.000.000,00 (Quatro milhdes de reais)

0 Quadro de Sécios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO
Qualificagao:

49-Socio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
TIAGO GOMES RUSSO
Qualificagao:
49-Socio-Administrador

Para informacoes relativas a participagdo no QSA, acessar o0 e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 06/05/2026 as 08:09 (data e hora de Brasilia).

about:blank

7



Ve JUCEG Governo do Estado de Goias
Secretaria de Estado de Industria, Comércio e Servigos

Junta Comercial do Estado de Goias AT N ﬁ'
empreendedorsng

CERTIDAO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informagdes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sdo vigentes na data da sua expedicéo.

Nome Empresarial: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA Protocolo: GOC2600626583

NIRE : 52204772691
Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

NIRE (Sede) CNPJ Data de Ato Constitutivo Inicio de Atividade
52204772691 24.344.713/0001-30 09/03/2016 01/03/2016

Endereco Completo
Rua JOSE ANTONIO SEVILHA, N° B3, 21; 9;, SETOR RODOVIARIO - Alvorada do Norte/GO - CEP 73950-000

Objeto Social

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, FABRICACAO DE TUBOS E ACESSORIOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO NA CONSTRUCAO, CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS,
OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO
OBRAS DE IRRIGACAO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, INSTALACOES
HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS,
TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRACAO, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E
ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL, APLICACAO DE
REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, ADMINISTRACAO DE OBRAS, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA, ATIVIDADES DE CONSULTORIA
EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, SERVICOS DE ENGENHARIA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR,
ATIVIDADES DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS, LOGRADOUROS, PRACAS E AVENIDAS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS
ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS,
MUNICIPAL, TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, PERFURACOES E
SONDAGENS, SERVICOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA, ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS AEREAS E SUBMARINAS, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA, FABRICACAO DE
ESQUADRIAS DE METAL, FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS.

Capital Social Porte Prazo de Duracao
R$ 4.000.000,00 (quatro milhdes reais) ME (Microempresa) Indeterminado

Capital Integralizado
R$ 4.000.000,00 (quatro milhdes reais)

Dados do Sécio

Nome CPF/CNPJ Participacao no capital Espécie de socio Administrador Término do mandato
ITALO JUNO DE OLIVEIRA 018.317.651-01 R$ 2.000.000,00 Sécio S Indeterminado
ALEXANDRINO

Nome CPF/CNPJ Participacao no capital Espécie de socio Administrador Término do mandato
TIAGO GOMES RUSSO 002.439.821-78 R$ 2.000.000,00 Sécio S Indeterminado

Dados do Administrador

Nome CPF Término do mandato

ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO 018.317.651-01 Indeterminado

Nome CPF Término do mandato

TIAGO GOMES RUSSO 002.439.821-78 Indeterminado

Ultimo Arquivamento Situacao
ATIVA

Data Numero Ato/eventos - Status

08/04/2026 20261106724 002 /021 - ALTERAGCAO DE DADOS (EXCETO NOME SEM STATUS

EMPRESARIAL)

Esta certidao foi emitida automaticamente em 10/04/2026, as 10:40:58 (horério de Brasilia).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br, com o cédigo NBGSDHAD.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretario-Geral

1de1
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MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.344.713/0001-30

DA QUALIFICACAO TECNICA

@ Av. Antonio José Sevilha B3 Q.21 L.09 - Setor Rodoviario - Alvorada do Norte-GO
(© 6299993-8818 (V) 6299644-9076 mserviceeng@gmail.com

CONSTRUTORA E ENGENHARIA CIVIL



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAQKO DE PESSOA JURIDICA
Numero da Certidao: 90420/2026 Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada esta registrada neste Conselho, nos termos da
Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa nao se encontra em débito com o Conselho de Regional de
Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades,
circunscritas a(s) atribuigao(¢oes) de seu/sua(s) responsavel(veis) técnico(as).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidao nao concede a pessoa juridica o direito de executar

quaisquer servicos técnicos sem a participagao real, efetiva e insofismavel dos(as) responsaveis
técnicos(as) abaixo citados(as), dentro de suas respectivas atribuigoes.

DADOS DA EMPRESA

Razao Social: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA

Nome Fantasia: MULT SERVICE ENGENHARIA
Natureza Juridica: Sociedade Empresaria Limitada

Capital Social: R$ 4.000.000,00 CNPJ: 24.344.713/0001-30

Registro: 22995/RF Data de Registro no Crea-GO: 02/06/2016
ENDEREGO

Logradouro: Rua Jose Antonio Sevilha QD: 21 LT: 09 N.°: B3

CEP: 73950000 Bairro: Rodoviario

Cidade: Alvorada do Norte UF: GO

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{27/04/2026 (62) 3221-6200
10:19:54} www.creago.org.br Pagina: 1/3




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

OBJETIVOS SOCIAIS

41.20-4/00 - CONSTRUGAO DE EDIFiCIOS, 22.23-4/00 - FABRICAGAO DE TUBOS E ACESSORIOS DE MATERIAL
PLASTICO PARA USO NA CONSTRUGAO, 42.12-0/00 - CONSTRUGAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, 42.13-8/00 -
OBRAS DE URBANIZAGAO - RUAS, PRAGAS E CALGADAS, 42.22-7/01 - CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO
DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUGOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAGAO, 42.92-8/01 -
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, 42.99-5/01 - CONSTRUGAO DE INSTALAGOES ESPORTIVAS E
RECREATIVAS, 43.13-4/00 - 0BRAS DE TERRAPLENAGEM, 43.22-3/01 - INSTALAGOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E
DE GAS, 43.29-1/04 - MONTAGEM E INSTALAGAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO E SINALIZAGAO
EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, 43.29-1/05 - TRATAMENTOS TERMICOS, ACUSTICOS OU DE VIBRAGAO,
43.30-4/01 - IMPERMEABILIZAGAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, 43.30-4/02 - INSTALAGAO DE PORTAS,
JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL, 43.30-4/03 - OBRAS DE
ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, 43.30-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFiCIOS EM GERAL, 43.30-4/05 -
APLICAGAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES, 43.99-1/01 - ADMINISTRAGAO DE
OBRAS, 43.99-1/05 - PERFURAGAO E CONSTRUGAO DE POGOS DE AGUA, 70.20-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA
EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA, 71.12-0/00 - SERVIGOS DE ENGENHARIA,
77.31-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, 81.29-0/00 - ATIVIDADES DE
LIMPEZA E CONSERVAGAO DE RUAS, LOGRADOUROS, PRAGAS E AVENIDAS, 81.30-3/00 - ATIVIDADES
PAISAGISTICAS, 82.19-9/99 - PREPARAGAO DE DOCUMENTOS E SERVIGOS ESPECIALIZADOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO. 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE
CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANGAS, MUNICIPAL, 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE
CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANGAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL,
4312-6/00 - PERFURAGOES E SONDAGENS, 7119-7/01 - SERVIGOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODESIA,
7420-0/02 - ATIVIDADES DE PRODUGAO DE FOTOGRAFIAS AEREAS E SUBMARINAS, 7739-0/99 - ALUGUEL DE OUTRAS
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR,
7810-8/00 - SELEGAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA, 2512-8/00 - FABRICAGAO DE ESQUADRIAS DE METAL,
2542-0/00 - FABRICAGAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS.

RESPONSAVEIS TECNICOS

ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO
Titulo: Engenheiro Civil
Data de Entrada: 02/06/2016 RNP: 1014708540

Atribuigéo: ARTIGO 7° DA RESOLUGAO DO CONFEA N° 218/73, SEM PREJUIZO DAS ATRIBUIGOES CONSTANTES NOS
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS E CANAIS E PONTES.

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{27/04/2026 (62) 3221-6200
10:19:54} www.creago.org.br Pagina: 2/3




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

INFORMAGOES/NOTAS

a) Os dados supra referem-se a situagdo da pessoa juridica e de seu/sua(s) responsaveis técnicos(as) na presente data.

b) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragado em nome da Empresa, e perdera sua validade caso ocorram
quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

c) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) a respectiva
acao penal.

d) Este documento é valido em todo o territério nacional.

e) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 27/04/2026 10:19:54.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
WWWw.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Codigo de Autenticacao: 27a07317

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{27/04/2026 (62) 3221-6200
10:19:54} www.creago.org.br Pagina: 3/3



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITA(;AO DE PESSOA FiSICA
Numero da Certidao: 288052/2026 Validade: 31/03/2027

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) esta registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional nao se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO
Titulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1014708540 CPF: *** 317.65%-**

Numero do Registro: 1014708540D-GO Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 10/09/2015 Data de Registro no Crea-G0: 10/09/2015
ANUIDADES

Exercicio: 2026 a vista
Exercicio: 2025 a vista
Exercicio: 2024 a vista

GRADUAGOES

ENGENHEIRO CIVIL
Data de Inclus@o: 10/09/2015 Situacao: Definitivo

Atribuigdes: ARTIGO 7° DA RESOLUGAO DO CONFEA N° 218/73, SEM PREJUIZO DAS ATRIBUIGOES CONSTANTES NOS
ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS, CANAIS E PONTES.

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{27/03/2026 (62) 3221-6200
09:34:03} www.creago.org.br Pagina: 1/2



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS
CREA-GO

INFORMAGOES/NOTAS

a) Esta certidao nao quita nem invalida qualquer débito ou infragado em nome do(a) profissional, e perdera sua validade caso
ocorram quaisquer alteragoes nos dados cadastrais nela contidos, apés a data de sua emissao.

b) A falsificagao deste documento constitui-se crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva
acao penal.

c) Este documento é valido em todo o territério nacional.

d) Certidao expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidao emitida em: 27/03/2026 09:34:03.

A autenticidade desta certidao pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br

> certidoes

>> autenticidade

Codigo de Autenticagao: 93b64el1f

Rua 239, n2 561, Setor Universitario, Goiania-GO - CEP: 74.605-070
{27/03/2026 (62) 3221-6200
09:34:03} www.creago.org.br Pagina: 2/2



SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

Certiddo de Acervo Operacional - CAO CAO ATIVIDADE CONCLUIDA
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de marco de 2023 1020240004302

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.137, de 31 de marco de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA - Registro CREA-GO: 22995 referente a(s) Anotagao(des) de Responsabilidade
Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO RNP: 1014708540 Registro: 1014708540D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil,
N° ART: 1020230276806...... Tipo: Obra ou servico..Registrada em: 30/10/2023 .. Baixada em: 31/05/2024

Forma de registro: Inicial........ Participagéo técnica: Individual.......

Empresa contratada: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA -. Reglstro CREA-GO:22995..........ccvvvee

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS - GO. CPF/CNPJ: 01.740.430/0001-02
Avenida Vicente de Paula

Souza ....... Namero: s/n.... Bairro: Joao amelia ............. CEP: 72870-000
Quadra: 1.... Complemento: ...overereernes Cidade: Cabeceiras .........ccoo.... -GO

E-Mail: . Fone: (61....)36361467....

Contrato: O......... Celebrado em: 24/10/2023 Valor R$: 744.152,58.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acdo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Endereco da Obra/Senigo: Rua Saida para Unai .............. Namero: s/n....

Bairro: Saida Para Unai .. CEP: 72870-000

Quadra: s/n....... Lote: s/n....... Complemento: .....oceureererninenas Cidade: Cabeceiras ........cccoou... -GO

Data de Inicio: 24/10/2023 Previsio término: 31/12/2023 Coordenadas Geograficas: -15.804158,-46.929082
Finalidade: Infra-estrutura Cddigo/Obra publica: ..........

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS - GO. CPF/CNPJ: 01.740.430/0001-02

E-Mail: cocercieieieinns Fone: (61....) 36361467..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 20.527,67 METROS QUADRADOS;

Observagdes

Execucgédo de pavimentagdo asfaltica que liga cabeceiras a Unai-MG

Informag¢des Complementares:

RESSALVA:

CERTIHCAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA.

Certidao de Acervo Operacional n° 1020240004302
Data: 02/09/2024 Hora: 09:27:00
Cédigo de Controle: ZOHEMXU

A CAO perdera a validade no caso de modificac&do dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituicdo ou
anulacao de ART.

A CAO é valida em todo o territério nacional.
A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificag&o deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
58932/2024 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .Q&E@;G




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO
Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de margo de 2023 1020240004069
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ARTs
abaixo discriminada(s):

Profissional: ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO RNP: 1014708540 Registro: 1014708540D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil,

N° ART: 1020230276806...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 30/10/2023 .. Baixada em: 31/05/2024

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........

Empresa contratada: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 22995........................

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS - GO. CPF/CNPJ: 01.740.430/0001-02
Avenida Vicente de Paula

Souza ....... Namero: s/n.... Bairro: Joao amelia CEP: 72870-000

Quadra: 1......... Lote: 1......... Complemento: .......cccceevenee. Cidade: Cabeceiras -GO

=5V Y] Fone: (61....)36361467....

Contrato: O......... Celebrado em: 24/10/2023 Valor R$: 744.152,58.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Senigo: Rua Saida para Unai .............. Namero: S/n....
Bairro: Saida Para Unai .............. CEP: 72870-000...........

Quadra: s/n....... Lote: s/n....... Complemento: ......cccceeevereenene. Cidade: Cabeceiras ................... -GO

Data de Inicio: 24/10/2023 Previsdo término: 31/12/2023 Coordenadas Geograficas: -15.804158,-46.929082
Finalidade: Infra-estrutura Cddigo/Obra publica: ..........

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS - GO. CPF/CNPJ: 01.740.430/0001-02

| =5 V 1] Fone: (61....) 36361467..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAQO ASFALTICA, 20.527,67 METROS QUADRADOS;

Observagdes

Execucgédo de pavimentagdo asféltica que liga cabeceiras a Unai-MG

Informagdes Complementares:
Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 24/10/2023 até 14/05/2024.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 24020403 a 24020405, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020240004069
Data: 09/08/2024 Hora: 09:25:00
Cédigo de Controle: MNBOJSG

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragcéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu site do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitacdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

A CAT é vélida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
54948/2024 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .Q!lj' \-GO




PREFEITURA DE

CABECEIRAS

O progresso continua com o tempo
2021/2024

ATESTADO TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS - GOIAS, inscrita no CNPJ
01.740.430/0001-02, com sede na Av. Vicente de Paula Sousa, s/n, 73.870-000 -
Centro - Cabeceiras - GO, atesta para os devidos fins que a empresa MULT SERVICE
ENGENHARIA LTDA, sediada na Rua JOSE ANTONIO SEVILHA, Qd. 21, Lote 9, Setor
Rodovidrio, Alvorada do Norte - GO, CEp 73.950-000, inscrita no CNP)
24.344.713/0001-30, EXECUTOU PAVIMENTACAO ASFATICA EM TSD.

TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA EM NIVEL DE EXECUCAO O
ENGENHEIRO CIVIL ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, CREA N2 1.014.708.540
D/Go.

ART N¢ 1020230276806
DESCRICAO DA OBRA:

ETAPA UNICA - EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TsD.,

item Descrigdo Und Quant
1 PAVIMENTAGAO EM TSD
1.4 ADMINISTRAGAO
1.1.1 ADMINISTRAGAO GERAL DA OBRA UND 1
1.2 CANTEIRO DE OBRAS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM
1.21 CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. m? 3
AF_03/2022_pPs
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/
1.2.2 SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAD MES 3
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
1.2.3 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3

124 MOBILIZAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO (DMT150KM)
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4.2.5 DESMOBILIZAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO UND 1 ii
T (DMT150KM) e
1.3 IMPRIMAGAO s’
"EXECUCAQ DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. =S

1.3.1 AF_09/2017 (SOMENTE SERVIGOS SEM INSUMO ASFALTICO m* 2052767

600
TOFDZOWET

EXTRAIDO DA 96401 05/2018)

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRAMSPORTE DE
1.3.2 MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA TXKM 739
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
133 MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA TXKM  2808.19
% PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM L

oTvoRITIU=SIne
reurThodg

Zoo

(UNIDADE; TXKM). AF_07/2020

1.4 TSD E CAPA SELANTE @
"CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO

1.4.1 SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. m' 2052767
AF_01/2018.

CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAGAO DE ASFALTO
NA PROPORGAO DE 0,7 A 1,51/ M2, DIETRIEUIEAD DE

14.2 AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAGAO COMROLO-  m*  20527,67
COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E
COMPACTACAO [extragéo da 73760/1]
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE

1.4.3 MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA TXKM 215541
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE
1.4.4 MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA TXKM 819054
; PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM b
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 18 M*, EM VIA

1.4.5 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).  M3XKM 2483 85
AF_0712020

VALOR DO CONTRATO: RS 744.152,58
TEMPO DE EXECUCAO DA OBRA: 07 Meses
TEMPO DE EXECUCAOQ: 24 de outubro de 2023 3 14 de maio de 2024

Declaramos ainda que, o contrato de Prestacdo de Servicos foi cumprido em
todas suas cldusulas, tendo sido atendidas satisfatoriamente todas as exigéncias dos



PREFEITURA DE

CABECEIRAS

O progresso continua com o tempo
2021/2024

projetos e especificacdes; bem como o prazo destinado 3 execucdo da obra 07
(sete) meses corridos a partir da data de emissio da ordem de servigos.

Cabeceiras — GO, 29 de maio de 2024.

o i aasanaclo digi

TTALD JUHD DE OLVITRA ALEXANDRSHO
Data; OT/0RI004 LT3 T15-0500

Werifique em Fitp.Sealidar 19, govibr

italo Juno de Oliveira Alexandrino
Crea: 1.014.708.540 D/GO
Engenheiro Civil

~ Everton Francisco de Matos
Prefeito
Prefeitura Municipal de Cabeceiras -Go

CNPJ: 01.740.430/0001-02
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolucdo n° 1.137, de 31 de margo de 2023

SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020250001390

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do(a)
profissional ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ARTs

abaixo discriminada(s):

Profissional: ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO RNP: 1014708540 Registro: 1014708540D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil,

N° ART: 1020240103486...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 16/04/2024 .. Baixada em: 27/09/2024

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual

Empresa contratada: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 22995........................

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA..........

Praga RUI

BARBOSA..... Numero: 208....

Quadra: S/N....... Lote: S/N....... Complemento: ........ccceevenee.
E-Mail: .o

Contrato: 014/2024..
Vinculada a ART: .............
Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Endereco da Obra/Servico: Area CIRCULAR .........oceeue...n.
Bairro: ABREU ......cccoevviennne
Quadra: SIN....... Lote: S/N.......
Data de Inicio: 10/04/2024
Finalidade: Infra-estrutura
Proprietario(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA..........
E-Mail: ..o

Complemento: .....coceeevevieneeenns
Previsdo término: 08/08/2024

CPF/CNPJ: 01.738.780/0001-34

Bairmo: CENTRO ....
Cidade: FORMOSA ...
Fone: (61....)39811030....

Celebrado em: 10/04/2024 Valor R$: 312.546,26.....
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

CEP: 73800-000

Namero: S/N....
CEP: 73800-000...........
Cidade: FORMOSA ........cccceueeeee. -GO
Coordenadas Geogréaficas: -15.541817,-47.336223
Codigo/Obra publica: ..........
CPF/CNPJ: 01.738.780/0001-34
Fone: (61....) 39811030..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 3.333,40 METROS QUADRADOS;2 -
ATUACAO EXECUCAQO SINALIZACAQO VERTICAL , 0,50 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO

HORIZONTAL , 8,20 METROS QUADRADOS;

Observagdes:

Execucéo de recapeamento , na cidade de Formosa -Go contrato de repasse 912933/2021/ MDR/ CAIXA

Informac6es Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 03/05/2024 até 02/09/2024.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 25011729 a 25011732, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe
aresponsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020250001390
Data: 14/04/2025 Hora: 15:43:00
Cédigo de Controle: BHNMWNP

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova
o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o
responsavel técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao
seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da
habilitagdo ou da entrega das propostas.

A CAT é vélida em todo o territério nacional.

Processo
47230/2025

Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

A CAT perdera a validade no caso de modificacédo dos dadostécnicos
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragcéo da
situacdo do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no
site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.




FREFEITURA DE

FORMOSA

ATESTADO TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - GOIAS, inscrita no CNPJ
01.738.780/0001-34, com sede na Praga Rui Barbosa, n®208, Centro — Formosa- GO,
atesta para os devidos fins que a empresa MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA, sediada
na Rua JOSE ANTONIO SEVILHA, Qd. 21, Lote 9, Setor Rodoviario, Alvorada do Norte —

GO, CEP 73.950-000, inscrita no CNPJ 24.344.,713/0001-30, EXECUTOU PAVIMENTACAO
ASFALTICA no Municipio de Fermosa- Go.

TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA EM NIVEL DE EXECUCAO O

ENGENHEIRO CIVIL ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, CREA N2 1.014,708.540
D/GO.

ART N2 1020240103486

DESCRICAO DA OBRA:

ETAPA UNICA - EXECUCAO DE FRESAGEM DO PAVIMENTO E APLICACAO DE

RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CAMADA DE BINDER, NA AV. CIRCULAR,
MUNICIPIO DE FORMOSA.

P IWD
1,U SIPUPTOTIU=INY

OOODSEOEOT

f
g
g
0
o
o
H
[1%]
B
g

oTIToTIU=1InD
TS
GZLITOSE

TOD

&

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID | QUANT,

1 Servicos Preliminares
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5.2

53

5.4

6.1

6.2

FREFEITURA DE

FORMOSA

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26, AFIXADA
EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) -
PADRAO GOINFRA

Administragdo e Canteiro de Obras
ADMINISTRAGAO

Mobilizagdo e Desmobilizagdo
MOBILIZACAO
DESMOBILIZACAO
Terraplenagem

FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE
5,0 CM}) - EXCLUSIVE TRANSPORTE

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA
URBAMNA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM)
Pavimentagdo

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A
30 KM {UNIDADE: TXKM)

EXECUGAQ DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE

TRANSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M3, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM)

Calgadas Acessiveis

ESCAVACAQO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE
1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO
POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A
1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIiVEL
DE INTERFERENCIA

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA

m2

und

und
und

m2

m3km

m2

takm

m3

m3km

m3

m2

6,00

1,00

1,00
1,00

3.242,81

324,28

3.242.81

25,29

162,14

1.053,91

2,69

38,40
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6.3

7.1

7.2

7.3
7.4

81

FREFEITURA DE

FORMOSA

EXECUGAQ DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO
Sinalizagdo

PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, APLICACAQ MECANICA COM
DEMARCADORA AUTOPROPELIDA

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA,
DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E APLICACAO COM ROLO

SINALIZACAO VERTICAL COM PINTURA ELETROSTATICA SEMI
REFLETIVA

SINALIZACAO DE fDENTIFICﬁ.{;ﬁD DE RUAS
Diversos

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAD CARLOS OU
CURITIBANA, EM PLACAS

m3

m2

m2

und

m2

2,69

344,11

24,60

1,50
4,00

153,86
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VALOR DO CONTRATO: RS 312.546,26

TEMPO DE EXECUGAO DA OBRA: 04 Meses

TEMPO DE EXECUGAQ: 03 de maio de 2024 4 02 de setembro de 2024

Declaramos ainda que, o contrato de Prestacio de Servicos foi cumprido em

todas suas clausulas, tendo sido atendidas satisfatoriamente todas as exigéncias dos

projetos e especificagdes; bem como o prazo destinado 3 execucio da obra 04

(quatro) meses corridos a partir da data de emissdo da ordem de servigos.

Formosa — G0, 25 de fevereiro de 2025.




PREFEITURA DE

FORMOSA

Dofumento astinads dygalments

ITALD JUNC DE CUVEIRA AL EXAMEMND
Data: 07704/ 2035 08: 58 53 0300

erifeque e MEpa: | fealidr i goy. b

ftalo Juno de Oliveira Alexandrino
Crea: LO14.708.540 /GO
Engenheiro Civil

=
Pedro Henrique Ribeiro dos Santos
Sceretirio de Obras
Municipio de Formosa-Go
CNPEI: 01.738,780/0001-34
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de margo de 2023 1020250002029
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do(a)
profissional ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ARTs
abaixo discriminada(s):

Profissional: ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO RNP: 1014708540 Registro: 1014708540D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil,

N° ART: 1020250154608...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 29/05/2025 .. Baixada em: 29/05/2025

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........

Empresa contratada: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 22995........................

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA ........ CPF/CNPJ: 01.738.780/0001-34
Praga RUI

BARBOSA..... Numero: 208.... Bairmo: Centro..........cccee.. CEP: 73800-000

Quadra: S/N....... Lote: S/N....... Complemento: ........ccceevenee. Cidade: Formosa ...

=5 Y Y] Fone: (61....)39811030 ...
Contrato: 15/2025... Celebrado em: 10/04/2025 Valor R$: 539.269,50.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Rua Varias ruas do municipio ..... Namero: S/N....

Bairro: Formosinha............cc..... CEP: 73813-320...........

Quadra: SIN....... Lote: S/N....... Complemento: ......cccceveeereenene. Cidade: FOormosa........ccceuuu..... -GO

Data de Inicio: 11/04/2025 Previsdo término: 29/05/2025 Coordenadas Geograficas: -15.555610192,-47.326716028
Finalidade: Infra-estrutura Cabdigo/Obra publica: ..........

Proprietario(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA ........ CPF/CNPJ: 01.738.780/0001-34

| =5 V1] Fone: (61....) 39811030 .

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 3.450,00 METROS QUADRADOS;

Observagdes:

Servico de recuperacao viaria — Tapa buraco, com fornecimento de todos os materiais, inclusive CBUQ (980 T)
equipamentos, sinalizacdo e demarcagdo, mao de obra, encargos e impostos, transportes, remogdes , Frezagem, limpeza,
imprimagcéo, pintura de ligagdo, aplicagdo de CBUQ, rolagem, para fins de operacéo de tapa buraco, em diversas ruas
asfaltadas do municipio.

Informac6es Complementares:
Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 14/04/2025 até 29/05/2025.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 25015504 a 25015506, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020250002029
Data: 06/06/2025 Hora: 14:58:00
Cédigo de Controle: PHSLAAG

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no

responsavel técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao  site do CREA-GO (www.creago.org.br)

seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificacédo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

59279/2025 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070 .CR Go




PREFEITURA E

ASUINEEL

ATESTADO TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA - GOIAS, inscrita no CNPJ
01.738.780/0001-34, com sede na Praga Rui Barbosa, n°208, Centro — Formosa— GO,
atesta para os devidos fins que a empresa MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA, sediada
na Rua JOSE ANTONIO SEVILHA, Qd. 21, Lote 9, Setor Rodoviario, Alvorada do Norte —
GO, CEP 73.950-000, inscrita no CNPJ 24.344.713/0001-30, EXECUTOU RECUPERACAO
VIARIA — TAPA BURACOS no Municipio de Formosa- Go.

TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA EM NIVEL DE EXECUGAO O
ENGENHEIRO CIVIL ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, CREA N2 1.014.708.540
D/GO.

ART N2 1020250154608

DESCRICAO DA OBRA:

ETAPA UNICA — EXECUCAO DE RECUPERACAO VIARIA- TAPA BURACOS,
MUNICIPIO DE FORMOSA.
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ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID | QUANT.

Servigo de recuperagdo viaria - Tapa buraco, com
1 fornecimento de todos os materiais, inclusive CBUQ,
equipamentos, sinalizacio e demarcacio, mio de obra, M2 3.450,00




FREFEITURA DE

FORMIOSA

encargos e impostos, transportes, remogdes, limpeza,
imprimacdo, pintura de ligagdo, aplicagdo de CBUQ, rolagem,
para fins de aperagdo de tapa buraco, em diversas ruas
asfaltadas do municipio.

VALOR DO CONTRATO: RS 539.269,50

TEMPO DE EXECUCAO DA OBRA: 46 dias
TEMPO DE EXECUCAO: 14 de abril de 2025 & 29 de maio de 2025

Declaramos ainda que, o contrato de Prestacdo de Servigos foi cumprido em
todas suas clausulas, tendo sido atendidas satisfatoriamente todas as exigéncias dos

projetos e especificagles; bem como o prazeo destinado a execugdo da obra 46
{quarenta e seis) dias corridos a partir da data de emissdo da ordem de servigos.

Formosa — GO, 29 de maio de 2025.

Coourmenbo assinydo Jigkalmente

‘vh'-‘ ITALD JUKD DE DLVEIRA ALECANORING
g sl 1 Dl 0 fOEr 2025 14:21:32-0300
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ftalo Juno de Oliveira Alexandrino
Crea: 1.014.708.540 D/GO
Engenheiro Civil
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Silas Negreiros da Cunha
Secretirio de Obras
Municipio de Formosa-Go
CNPJ: 01.738.780/0001-34
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

Certiddo de Acervo Operacional - CAO CAO ATIVIDADE CONCLUIDA
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de marco de 2023 1020260001608

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no 1.137, de 31 de marco de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA - Registro CREA-GO: 22995 referente a(s) Anotagao(des) de Responsabilidade
Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO RNP: 1014708540 Registro: 1014708540D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil,

N° ART: 1020250393091....... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 28/01/2026 .. Baixada em: 18/02/2026
Forma de registro: Substituicdo a 1020250360800... .. Participacéo técnica: Individual .
Empresa contratada: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 22995
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ..........

Avenida PADRE TRAJANO

Numero: 55..... Bairro: CENTRO ......ccoeenee.
. Complemento: ...coverereeenes Cidade: POSS€....ccoevvviriininnns -GO
E-Mail: cooveverererereieieicreienens Fone: (62....)34811370....
Contrato: 077/2023.. Celebrado em: 05/09/2023 Valor R$: 565.980,06.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acio institucional: Orgdo Publico..

Endereco da Obra/Servigo: Rua DIVERSAS...........ccoceue

Bairro: CENTRO CEP: 73900-000.
Quadra: 0 0. Complemento: ....ooeevereenrenenns Cidade: Posse

Data de Inicio: 20/04/2024 Previsio término: 31/12/2024 Coordenadas Geograficas: -14.078403,-46.353077
Finalidade: Infra-estrutura Cddigo/Obra publica: ..........
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE .. CPF/CNPJ: 01.743.335/0001-62

E-Mail: coevereieieieinns Fone: (62....) 34811370..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 5.473,18 METROS QUADRADOS;2 -
ATUACAO EXECUCAQO SINALIZACAO HORIZONTAL , 51,03 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS,
1.210,80 METROS;

Observagdes
EXECUGAO DE RECAPEAMENTO TIPO PMF COM ESPESSURA VARIAVEL, CONFORME PROJETO EXECUTIVO,

DRENAGEM SUPERFICIAL , SINALIZAGAO DE TRANSITO PADRAO CONTRAN/DETRAN MUNICIPIO DE POSSE GO
CONVENIO 912668/2021

Informagdes Complementares:

Certidado de Acervo Operacional n° 1020260001608
Data: 14/05/2026 Hora: 11:32:00
Cadigo de Controle: UUYKPAL

A CAO perdera a validade no caso de modificacao dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituicdo ou
anulacao de ART.

A CAO é valida em todo o territério nacional.
A autenticidade e a validade desta certidédo deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificag&@o deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
47189/2026 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de margo de 2023 1020260001539
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do(a)
profissional ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ARTs
abaixo discriminada(s):

Profissional: ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO RNP: 1014708540 Registro: 1014708540D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil,

N° ART: 1020250393091....... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 28/01/2026 .. Baixada em: 18/02/2026
Forma de registro: Substituicao a 1020250360800................ Participagao técnica: Individual..........
Empresa contratada: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 22995
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE .......... CPF/CNPJ: 01.743.335/0001-62
Avenida PADRE TRAJANO

Numero: 55..... Bairmo: CENTRO .... CEP: 73900-000
Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: .....ccceveeerenns Cidade: Posse

=5 Y Y] Fone: (62....)34811370....
Contrato: 077/2023.. Celebrado em: 05/09/2023 Valor R$: 565.980,06.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Orgdo Publico..

Enderego da Obra/Servigo: Rua DIVERSAS..............c....... Namero: O......
Bairro: CENTRO .....cccoeveennee. CEP: 73900-000...........

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: ....coeveeeerenrenens Cidade: Posse........cccoevevenenee. -GO

Data de Inicio: 20/04/2024 Previsdo término: 31/12/2024 Coordenadas Geograficas: -14.078403,-46.353077
Finalidade: Infra-estrutura Cabdigo/Obra publica: ..........

Proprietario(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE .......... CPF/CNPJ: 01.743.335/0001-62

| =5 V1] Fone: (62....) 34811370..

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAOQO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 5.473,18 METROS QUADRADOS;2 -
ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO HORIZONTAL , 51,03 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAQO SARJETAS ,
1.210,80 METROS;

Observagdes

EXECUCAO DE RECAPEAMENTO TIPO PMF COM ESPESSURA\!ARIAVEL, CONFORME PROJETO EXECUTIVO
DRENAGEM SUPERFICIAL , SINALIZACAO DE TRANSITO PADRAO CONTRAN/DETRAN MUNICIPIO DE POSSE GO
CONVENIO 912668/2021

Informagdes Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 30/07/2024 até 28/01/2026.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 26010968 a 26010971, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe
aresponsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020260001539
Data: 08/05/2026 Hora: 10:26:00
Cdédigo de Controle: PYSEEBA

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragcédo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no

responsavel técnico(a) indicado estiver ou venha a serintegrado(a) ao  site do CREA-GO (www.creago.org.br)

seu quadro técnico por meio de declaracdo entregue no momento da A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

A CAT é vélida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
7808712025 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .GREA' ]




. PREFEITURA MUNICIPAL DE

EWPOSSE

ATESTADO TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE — GOIAS, inscrita no CNPJ 01.743.355/0001-
62, com sede Av. Padre Trajano, n°55, Centro — Posse—- GO, atesta para os devidos fins
que a empresa MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA, sediada na Rua JOSE ANTONIO
SEVILHA, Qd. 21, Lote 9, Setor Rodoviario, Alvorada do Norte — GO, CEP 73.950-000,
inscrita no CNPJ 24.344.713/0001-30, EXECUTOU RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO PMF
COM ESPESSURA VARIAVEL, CONTRATO n® 912668/2021, no Municipio de Posse- Go.

TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA EM NIVEL DE EXECUCAO O
ENGENHEIRO CIVIL ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, CREA N2 1.014.708.540
D/GO.

ART N2 1020240103569

DESCRICAO DA OBRA:

ETAPA UNICA — EXECUTOU RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO PMF COM ESPESSURA
VARIAVEL.

Recapeameanto asfaltico em perimetro urbano no municipio de
Posse/GO

| RECAPEAMENTO ASFALTICO

1.1, SERVICOS PRELIMINARES —

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACD

111 | GAVANIZADO M2 5,63
EXECUGAQ DE DEPQOSITO EM CANTEIRO

112, DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 2 50

COMPENSADA, NAO INCLUSO
MOBILIARIO. AF_04/2016

LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA (INCLUSO
1.1.3.  |RETIRADA DO ESGOTO SANITARIO) - PD. Un | 1,00
GOINFRA
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1.1.4.

. PREFEITURA MUNICIPAL DE

ENPOS

SE

LIGAGAO PROVISORIA LUZ E FORGA - PD.
GOINFRA

Un

1,00

1.2

RECAPEAMENTO EM P.M.F.

1.2.1.

EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM
EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019

M2

5.473,18

1.2.2.

TRANSPORTE COM CAMINHAQ TANQUE
DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
DE 30000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

TXKM

73,80

1.2.3.

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE
DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO
DE 30000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM

714,28

1.2.4.

EXECUGAQ DE PAVIMENTO COM
APLICAGAO DE PRE-MISTURADO A FRIO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

176,82

1.2.5.

EXECUGAOQ DE PAVIMENTO COM
APLICAGAO DE PRE-MISTURADO A FRIO,
CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGAE
TRANSPORTE. AF_11/2018

M3

3108

1.2.6.

TRANSPORTE COM CAMINHAQ
BASCULANTE DE 14 M° EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

7.516,88

1.2.7.

TRANSPORTE COM CAMINHAQ
BASCULANTE DE 14 M®, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM {UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

72.663,28

1.2.8.

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE DE
MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM
CAMINHAQO BASCULANTE & M3,
DESCARGA EM VIBRO-ACABADCORA

M3

208,81

13

DRENAGEM SUPERFICIAL

1.3.1.

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO
USINADO, MOLDADA INLOCO EM
TRECHO RETO, 30 CM BASEX 10CM
ALTURA. AF_0B/2016

1.210,80
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[ PREFEITURA MUNICIPAL DE

EWPOSSE

DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO
EXISTENTE COM UTILIZAGAQ DE MARTELD
13.2. PERFURADOR, ESPESSZSG RA ATE 15 CM, M2 363,25
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
1.4. ADMINISTRAGAO . -
1.4.1.  |ADMINISTRAGAC LOCAL DA OBRA UND | 0,35
1.4.2.  |ADMINISTRAGAQ LOCAL DA OBRA UND | 0,37
1.4.3. |ADMINISTRAGAQ LOCAL DA OBRA UND | 0,28
1.5. SINALIZACAO _
PLACA DE SINALIZACAQ EM CHAPA DE
1.5.1. |ACONUM 16 COM PINTURA M2 3,26
REFLETIVA
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 12", E = *2,65% MM,
1.5.2. PESO *1,22* KG/M [NBR M 45,00
5580)
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA,
1.5.3. |RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA M2 51,03
ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO
16, MOBILIZACAD MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
1.6.1. |MOBILIZACAD UND | 1,00
17 DESMOBILIZAGAO MAQUINAS E .
EQUIPAMENTOS
1.7.1 MOBILIZACAD UND | 1,00

VALOR DO CONTRATO: R$ 565.980,06

TEMPO DE EXECUGAO DA OBRA: 06 Meses

TEMPO DE EXECUGAOQ: 30 de julho de 2024 3 28 de janeiro de 2025

Declaramos ainda que, o contrato de Prestacdo de Servigos foi cumprido em
todas suas clausulas, tendo sido atendidas satisfatoriamente todas as exigéncias dos

®
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. PREFEITURA MUNICIPAL DE

ESPOSSE

projetos e especificagBes; bem como o prazo destinado a execug3o da obra 06
(seis) meses corridos a partir da data de emissdo da ordem de servicos.

Posse — GO, 15 de agosto de 2025,

Documenta assinedo digitalmends

t e ITALD JURD OE OLIVEIRA ALEWA NDRIND
gd’ Y Datac 304042026 11:31:07-0303
Wi ifyee e littpa | fvalda s it gov b

italo Juno de Oliveira Alexandrino
Crea: 1.014.708.540 D/GO
Engenheiro Civil

Assinado de fomna digital

PAULO CEZAR porpauocezar
KRAUSPENHAR jVsPearosaseszre
05356627930 Dadon I026.04.29 17:22:41

030

Paulo Cezar Krauspenhar
Prefeite Municipal
Municipio de Posse-Go
CNPJ: 01.743.355/0001-62
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

Certiddo de Acervo Operacional - CAO CAO ATIVIDADE CONCLUIDA
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de marco de 2023 1020230002966

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.137, de 31 de marco de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA - Registro CREA-GO: 22995 referente a(s) Anotagao(des) de Responsabilidade
Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO RNP: 1014708540 Registro: 1014708540D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil
N° ART:1020220277024...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 04/11/2022 .. Baixada em: 19/04/2023

Forma de registro: Inicial........ Participagéo técnica: Individual.......

Empresa contratada: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA -. Reglstro CREA-GO:22995..........ccvvvee

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS ... CPF/CNPJ: 01.068.014/0001-00
Praca DAS FLORES

................... Numero: S/N.... Bairro: CENTRO ......ccoenee. CEP: 73860-000

Quadra: 0.... Complemento: ...overereernes Cidade: SAO DOMINGOS ................ -GO

E-Mail: . Fone: (62....)3425-4516...

Contrato: O1........ Celebrado em: 10/10/2022 Valor R$: 345.725,62.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderego da Obra/Senigo: Fazenda Fazenda Santa Luza 2......... Namero: SIN....
Bairro: Assentamento Marcos Correia lins CEP: 73860-000

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: ...cooeeverenrenenns Cidade: SAO DOMINGOS ................ -GO

Data de Inicio: 03/01/2022 Previsio término: 31/03/2022 Coordenadas Geograficas: -13.446611,-46.746806
Finalidade: Infra-estrutura Cddigo/Obra publica: ..........

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS ... CPF/CNPJ: 01.068.014/0001-00

E-Mail: coevereieieicinns Fone: (62....) 3425-4516.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAQ EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS/ESPECIAIS PARAFINS ESPECIAIS ,
336,00 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 336,00 METROS
QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURAMETALICA, 336,00 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO
FUNDACOES PROFUNDAS , 336,00 METROS QUADRADOS,;

Observagdes

Execucgédo de Obra de uma quadra poliesportiva coberta 24x14 (Fundagéo , Estrutura de concreto armado , estrutura metalica
) no assentamento marcos correia lins .

Informag¢des Complementares:

RESSALVA:

CERTIHCAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA.

Certidao de Acervo Operacional n° 1020230002966
Data: 02/10/2023 Hora: 11:09:00
Cédigo de Controle: YKNAYVI

A CAO perdera a validade no caso de modificac&o dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituicdo ou
anulacao de ART.

A CAO é valida em todo o territério nacional.
A autenticidade e a validade desta certidédo deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificagéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
113326/2023 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .Q&E@;G




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020230001220
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ARTs
abaixo discriminada(s):

Profissional: ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO RNP: 1014708540 Registro: 1014708540D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil

N° ART: 1020220277024...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 04/11/2022 .. Baixada em: 19/04/2023

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........
Empresa contratada: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 22995........................
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS ... CPF/CNPJ: 01.068.014/0001-00

Pragca DAS FLORES

. Namero: S/N.... Bairmo: CENTRO .... . CEP: 73860-000
Quadra: 0......... Lote: O......... Complemento: ....coeeueeerenns Cidade: SAO DOMINGOS ................ -GO

=5 Y Y] Fone: (62....)3425-4516...

Contrato: 01........ Celebrado em: 10/10/2022 Valor R$: 345.725,62.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Senigo: Fazenda Fazenda Santa Luzia 2......... Namero: S/N....
Bairro: Assentamento Marcos Correia lins CEP: 73860-000...........

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: ....ccceeveeerrerrerens Cidade: SAO DOMINGOS ................ -GO

Data de Inicio: 03/01/2022 Previsdo término: 31/03/2022 Coordenadas Geograficas: -13.446611,-46.746806
Finalidade: Infra-estrutura Cdbdigo/Obra publica: ..........

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0O DOMINGOS ... CPF/CNPJ: 01.068.014/0001-00

| =5 V1] Fone: (62....) 3425-4516.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAOQ EDIFICIO DE MATERIAIS MISTOS/ESPECIAIS PARAFINS ESPECIAIS ,
336,00 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 336,00 METROS
QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURAMETALICA, 336,00 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO
FUNDACOES PROFUNDAS , 336,00 METROS QUADRADOS;

Observagdes

Execucédo de Obra de uma quadra poliesportiva coberta 24x14 (Fundagéo , Estrutura de concreto armado , estrutura metalica
) no assentamento marcos correia lins .

Informac6es Complementares:
Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 01/11/2022 até 19/04/2023.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 23011483 a 23011487, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020230001220
Data: 25/04/2023 Hora: 17:03:00
Cdédigo de Controle: BBWDWCQ

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no
responsavel técnico indicado estiver ou venha a serintegrado ao seu site do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragédo entregue no momento da A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitacdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
64503/2023 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .CRE”A;‘G .
s = -
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ATESTADO TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS - GOIAS, inscrita no CNPJ
01.068.014/0001-00, com sede na Praga das Flares, S/N — 73.860-000 - Centro — 530
Domingos — GO, atesta para os devidos fins que a empresa MULT SERVICE
ENGENHARIA LTDA, sediada na Rua JOSE ANTONIO SEVILHA, qd. 21, lote 9, Setor
Rodoviario, Alvorada do Norte - GO, CEP 73.950-000, inscrita no CNPJ
24.344,713/0001-30, executou os servicos de CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA
DA ESCOLA MUNICIPAL MARCOS CORREA LINS.

TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA EM NIVEL DE EXECUCAD O
ENGENHEIRO CIVIL ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, CREA N2 1.014.708.540
0/GO.

ART N2 10.2022.0277024

DESCRICAO DA OBRA:

ETAPA UNICA — CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA

-ﬂﬁtmmir__.w;io SO Onip FlquanT. |

2T I R g b~ s (D b mer e LI
___|servigos PHELIM]'\MRES

| PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA - : |
11 | EM CAVALETES DE MADEIRA m2

| 2,50
| BE LEI (VIGOTAS 6¥1 20M) - PADRAQ GOINFRA | ]
| LOCAGAQG DE PRAGA, QJADRA, IMPLANTACAO UTILIZANDO i : N
12 | CAVALETE, INCLUSO PIQUETE m2 335,00
| COM TESTEMUNHA o , |
13 |RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO B | m2 | 3300 |
R e e TOTAL
____DEMOGLICOES Y
5+ DEMOLIZAC MANUAL ALVENARIA TLOLQ S/REAP. C/TRATE CB. | |
*  ECARGA || ™8 2
— ——— —— e r— 4 l
22 —fTaavsv»caT;::a_m_.r__s._.;-wmwwmssmcmm | m3 | o048 |

Prags das Fintes, ' TOL - Cantes Sirmo@ndia - GO, CEP. 73 930-000, (62) 3488-1009 / 1010 f 1011 (fax)
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ey fcw | rommms, wisd Sews Bistedis ol e

__TOTAL
MOVIMENTQ DE TERRA
REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM '
3.1 | TRANSPORTE MANUAL DA TERRA m2 335,00
| ESCAVADA o
32 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1MTS. (OBRAS CIVIS) m3 20,18
3.3 | REATERRO COM APILOAMENTO m3 7,98
3.4 | CARGA MECANIZADA m3 | 12,20
35 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km | 61,02 |
TOTAL
_FUNDACAO
&1 ESTACAA TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO " m T 1200
42 | ESTACA A TRADO DIAM.50 CM SEM FERROD M | 42,00
43 |UASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADD - T
_ | 1:3:6 ESP=5CM (BASE]} :
4.4 | FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2 45,60
45 | ACO CA-50A-10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 184,54
4.5 | ACO CAS50-A-80 MM (S/16") - {OBRAS CIVIS) Kg 89,55
4.7 | ACC CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 161,36
as |PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE - —
CONCRETO FCK=25 MPA sl
4o | LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM |
B | FUNDACAD {0.C.) m3 070 |
_  TOTAL
7 | ESTRUTURA
| CONCRETO ARMADO
| FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 [
evES m2 92,23
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) kg | 617,18
|ACO CA-60- 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) g | 123,00
| PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE
CONCRETO FCK=25 MPA | ™3 i
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE I
CONCRETO - (OBRAS CIVIS) m3 6,92
METALICA '
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR- |
521 |250/ASTM A36 COM FUNDD Ke | 4.331.35
ANTICORROSIVO ‘
533 |CHAPADEACO LISA, 30X30CM, COM GANCHO DE ANCORAGEM |
| CA-25 16.0MM | ™ 14,00
TOTAL
- | IMPERMEABILIZAGAD
6.1 | IMPERMEASILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | m2 | s700 |
o . TOTAL
— - |ALVENARIA
| 3 | ALVENARIA DE THOLO FURADO 1/2 VEZ - 9% 19 x 19 - ARG.
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) J m2 73,04

Praca das Hlores, n® 061 - Centro Simoi@ndia - 5O. CEP.: 73.930-000, [62) 348871009 / 1010/ 1011 {fzx)
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__ToraL i
COBERTURA E FORRO . e
g, |COSERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM T 40172 8 &
| COM ACESSORIOS e ?EE“
82 | CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM m 25,62 A
T ' - TOTAL Br
_____ s oo =
ESQUADRIAS SEY
9.1 | ESQUADRIAS METALICAS 2 _ RS 3
9.1.1 | PORTAQ DE ABRIR CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS m2 210 5}3.:
917 | PORTADFE ABRIR EM CHAPA PF-1A C/FERRAGENS m2 2,10 'ég ]
o TOTAL gﬁ
REVESTIMENTOS , .
101 |cHAPISCOCOMUM " m2 | 14540 |
10.2_ | REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC) | m2 | 14,40 |
TOTAL
PAVIMENTAGAO
11.1 | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA=5CM 12,535 | m2 115,30 |
112 | PISOEM CONCRETO COM ACABAMENTO POLIDO COM TELAEM | __—
ACO 10X10 _
TOTAL
[PNTURAS T T T T
PINTURAS DE PAREDES EXTERNAS
PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 | 7320
PINTURAS DE ESQUADRIAS METALICAS ]
12:2.31PINT.ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR. | m2 | 4248 |
PINTURAS DE ESTRUTURA METALICA i
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR METALICA 2 DEMADS | m2 | 386,00
PINTURASPISO :
PINTURA EPOX 3 DEMAQS | m2 | 31356
PINTURA DE DEMARCACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM i sisie |
_| TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 ' |
TOTAL
| DIVERSOS _
| ALAMBRADO (22 OPCAO) EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T | i
131 | 150X7M / TUBO INDUSTRIAL 2" m2 ‘ 209,04
| #2,28 / TELA MALHA 4" FIO 12
| SUPORTE PADRAD PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRUECIDO- | |
132 |2 UNID. (ASSENTADOS/ c .00 |
 PINTADOS) ' |
TABELA PARA BASQUETE ESTRUT, METALICA E MADEIRA DE LEI |
133 | ASSENT /PINTADAS COM clo| 1,00 |
|ARQ FLEXIVEL - 2 UNID. - |
134 | TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAC ol
| PINTADAS - 3,00 x 2,060M - 2 UNID. | ¥ t
135 | CONJUNTO PARA VOLE/ECL EM FERRO GALVANIZADO COM e s |
FINTURJ\@_S:_UPORTES; - i
TOTAL

Praga das Flores, n° Q01 - Centra Simoldngdia - GO. CEP.: 73.930-000, (62) 3488-1009 / 1010/ 1011 {fax)
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14.1 L1MPE?_AFINALDEDBRA (OBRAS CIVIS) | m2 | 432,86 no 8
TOTAL )
ADMINISTRACAO | ?EE“
15.1 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 30,00 E?jﬁ
17.2 | MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) [ H 132,00 N
TOTAL Bhim
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Praga das Flores, n" 021 - Centro Simotindia - GO, CEP. 73.930-000, (62) 3488-1009 / 1010 / 1011 {%ax)




> 4

Prefeitura

e "SAODOMINGOS,60

Warwi IMENG e e e et e

VALOR DO CONTRATO: RS 327.026,000
TEMPO DE EXECUCAO DA OBRA: 06 MESES
TEMPO DE EXECUCAO: NOVEMBRO/2022 - ABRIL/2023

Declaramos ainda que, o contrato de Prestacic de Servicos foi cumprido em
todas suas cldusulas, tendo sido atendidas satisfatoriamente todas as exigéncias dos
projetos e especificactes; bem como o prazo destinado 3 execucdo da obra 180(cento
e oitenta) dias corridos a partir da data de emissdo da ordem de servicos.

Sio Domingos — GO, 19 de Abril de 2023,

Docimenta assinado digitslments

br TTALC JUNCY IE OLIVEIRA ALEXANERING
gw Drata 2408 f1023 LT:27: 180300
Verifique ern hitps:/ fvalidar 4. gow B

italo Juno de Oliveira Alexandrino
Crea: 1.014.708.540 B/CO
Engenheiro Civil

C!eitun,-{j;uncalw'es Martins
CNPJ;/01.068.014/0001-00
Prefeitn ?’hicipnl de Siio Domingos- Go

i

Praga das Flores, n* 001 - Centro Sima gnela - GO. CeP . 73.530-000, (62) 3488-1009 / 1010 £ 1011 {fax)
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

Certiddo de Acervo Operacional - CAO CAO ATIVIDADE CONCLUIDA
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de marco de 2023 1020230002969

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.137, de 31 de marco de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA - Registro CREA-GO: 22995 referente a(s) Anotagao(des) de Responsabilidade
Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO RNP: 1014708540 Registro: 1014708540D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil
N°ART:1020230015328...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 18/01/2023 .. Baixada em: 23/01/2023

Forma de registro: Substituicdo a 1020220043443................ Participacédo técnica: Individual..........

Empresa contratada: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO:22995........................

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS ... CPF/CNPJ: 01.068.014/0001-00
Praca DAS FLORES

................... Numero: S/N.... Bairro: CENTRO ......ccoenee. CEP: 73860-000

Quadra: 0......... Lote: O......... complemento: ....oeervreerenes Cidade: SAO DOMINGOS ................ -GO

E-Mail: cooveverererererereienerenens Fone: (62....)3425-4516...

Contrato: 22/2022... Celebrado em: 21/02/2022 Valor R$: 394.755,88.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acio institucional: Orgdo Publico..

Enderecgo da Obra/Senigco: Rua Duque de Caxias............... Namero: SIN....
Bairro: Centro.........coeeevennns CEP: 73860-000...........

Quadra: O....... Lote: 0., Eﬂg’gg’l“e”m Estadio de Cidade: SAO DOMINGOS ............. -GO

Data de Inicio: 01/03/2022 Previsio término: 30/12/2022 Coordenadas Geograficas: -13.406708,-46.307817
Finalidade: Esportivo...... Cédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS ... CPF/CNPJ: 01.068.014/0001-00

E-Mail: cocercieieieinns Fone: (62....) 3425-4516.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO REFORMAESTADIO, 7.091,37 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO REFORMA
EDIFICIO DE ALVENARIAPARAFINS DIVERSOS , 35,50 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA
CONCRETO ARMADO, 60,00 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURAMETALICA, 2.075,00
QUILOGRAMAS;5 - ATUACAO EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE CALCADAS , 2,16 METROS CUBICOS;6 - ATUACAO
EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIAPARAFINS DIVERSOS , 60,00 METROS QUADRADOS;

Observacdes

ART DE EXECUGAO DA REFORMA E AMPLIAGAO DO ESTADIO DE FUTEBOL SERRA AZUL EM SAO DOMINGOS/GO. N°
SICONV 899380/2020. AREA DO TERRENO 7.091,37 m2. REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUGAO DE
ALAMBRADO, ARQUIBANCADA E CALGADAS COM ACESSIBILIDADE, REFORMA DE VESTIARIO E REVITALIZACAO DO
ESTADIO.

Informagdes Complementares

RESSALVA:

CERTIHCAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA.

Certiddo de Acervo Operacional n° 1020230002969
Data: 02/10/2023 Hora: 13:26:00
Cédigo de Controle: AOAQOTL

A CAO perdera a validade no caso de modificac&o dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituicdo ou
anulacao de ART.

A CAO é valida em todo o territério nacional.
A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificacao deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
113324/2023 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .Qﬂl},ﬁ!\;GO
e = ]




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020230000216
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ARTs
abaixo discriminada(s):

Profissional: ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO RNP: 1014708540 Registro: 1014708540D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil

N° ART: 1020230015328...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 18/01/2023 .. Baixada em: 23/01/2023
Forma de registro: Substituicao a 1020220043443................ Participacao técnica: Individual..........
Empresa contratada: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 22995

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS ... CPF/CNPJ: 01.068.014/0001-00
Pragca DAS FLORES

. Namero: S/N.... Bairmo: CENTRO .... . CEP: 73860-000
Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: ...ccceeueeerenns Cidade: SAO DOMINGOS ................ -GO

=5 Y Y] Fone: (62....)3425-4516...

Contrato: 22/2022... Celebrado em: 21/02/2022 Valor R$: 394.755,88.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acdo institucional: Orgdo Publico..

Enderego da Obra/Servigo: Rua Duque de Caxias............... Namero: S/IN....

Bairo: Centro.........coeeevenene CEP: 73860-000...........

Quadra: 0........ Lote: 0. compemento: Estadio de Cidade: SAO DOMINGOS ....ccvv. -GO

Data de Inicio: 01/03/2022 Previsdo término: 30/12/2022 Coordenadas Geograficas: -13.406708,-46.307817
Finalidade: Esportivo...... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0O DOMINGOS ... CPF/CNPJ: 01.068.014/0001-00

| =5 V 1] Fone: (62....) 3425-4516.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO REFORMA ESTADIO, 7.091,37 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO REFORMA
EDIFICIO DE ALVENARIAPARAFINS DIVERSOS , 35,50 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA
CONCRETO ARMADO, 60,00 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURAMETALICA, 2.075,00
QUILOGRAMAS;5 - ATUACAO EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE CALCADAS , 2,16 METROS CUBICOS;6 - ATUACAO
EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIAPARAFINS DIVERSOS , 60,00 METROS QUADRADOS;

Observagdes

ART DE EXECUGAO DAREFORMAE AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL SERRA AZUL EM SAO DOMINGOS/GO. N°
SICONV 899380/2020. AREADO TERRENO 7.091,37 m2. REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE
ALAMBRADO, ARQUIBANCADA E CALCADAS COM ACESSIBILIDADE, REFORMA DE VESTIARIO E REVITALIZACAO DO
ESTADIO.

Informagdes Complementares:
Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 01/06/2022 até 31/12/2022.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 23001580 a 23001591, o atestado contendo <12>folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020230000216
Data: 25/01/2023 Hora: 09:49:00
Cédigo de Controle: YQEKXKV

A CAT a qual o atestado esté vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificagéo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
A CAT a qual o atestado esté vinculado constituird prova da situacdo do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu site do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragédo entregue no momento da A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitacdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agao penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
52520/2023 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .ClRE'Qg‘G.O
s L — s
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ATESTADO TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS - GDIAS, inscrita no CNPIJ
01.068.014/0001-00, com sede na Praga das Flores, 5/N - 73.860-000 - Centro - Sao
Domingos — GO, atesta para os devidos fins que a empresa MULT SERVICE
ENGENHARIA LTDA, sediada na Rua JOSE ANTONIO SEVILHA, Qd. 21, lote 9, Setor
Rodoviario, Alvorada do MNorte - GO, CEP 73.950-000, inscrita no CNPI
24.344.713/0001-30, executou os servicos de REFORMA E AMPLIAGAO ESTADIO DE
FUTEBOL SERRA AZUL, localizado na Rua Duque de Caxias, N* S/N, Setor Centro, CEP:
73.860-000, em Sao Domingos/Go.

TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA EM NIVEL DE EXECUCAO O
ENGENHEIRO CIVIL ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, CREA N% 1.014.708.540
D/GO.

- ART N2 10.2023.0015328
DESCRICAO DA OBRA:

ETAPA UNICA - REFORMA, ﬁMPI.IA(;iO DO CAMPO DE FUTEBOL

Item Codige Banco Descrigio Und Quant.
1 SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA
11 742000001 SINAPI  ne AcO GALVANIZADO m 288
EXECUCAO DE DEPOSITO EM
CANTEIRO DE OBRA EM
1.2 93584 SINAPI  CHAPA DE MADEIRA m? 4,00
COMPENSADA, NAC INCLUSO
MOBILIARIO. AF_04/2018
1.2 CONSTRUGAO DO
- ALAMBRADO
1.21 MOVIMENTAGAQO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL PARA
BLOCO DE CORDAMENTC OU
12141 96522 SINAPI  SAPATA (SEM ESCAVAGAO m? 8,89
PARA COLOCACAO DE
FORMAS). AF_06/2017

1/12
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ESCAVAGAO MANUAL DE

VALA PARA VIGA BALDRAME
1.21.2 96526 SINAPI  (SEM ESCAVAGAD PARA m? 11,99
COLOCAGAO DE FORMAS).
AF_06/2017
TRANSFPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE DE 6
M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMTATE30  MB3XKM 104,40
KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020
1.2.2 FUNDAGAO

AGETOP ESTACA A TRADO DIAM.30 CM

1221 030302 "~y SEMFERRO

LASTRO DE CONCRETO

MAGRO, APLICADO EM PISOS,
1.2.2.2 95241 SINAPI  LAJES SOBRE SOLO QU m? 61,64

RADIERS, ESPESSURADE 5

CM. AF_07/2016

MONTAGEM DE ARMADURA

LONGITUDINAL TRANSVERSAL
1.2.2.3 95576 SINAPI  DE ESTACAS DE SECAO KG 14338

CIRCULAR, DIAMETRO =80

MM. AF_11/2016

MONTAGEM DE ARMADURA

TRANSVERSAL DE ESTACAS
1224 95584 SINAPI  DE SEGAO CIRCULAR, KG 3545

DIAMETRO = 6,3 MM.

AF_11/2018

MONTAGEM DE ARMADURA

TRANSVERSAL DE ESTACAS
1.2.25 95583 SINAPI  DE SECAO CIRCULAR, KG 181,47
DIAMETRO = 5,0 MM.
AF_11/2016
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME E SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-60 DE §
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAGAQ DE BLOCO, VIGA
BALDRAME QU SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
CONCRETO FCK = 25MPA,
TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021
LANCAMENTO COM USO DE
BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
CANALETA DE CONCRETOQ
1.2.2.10 00038600 SINAPI ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, UN 700,00

FBK 14 MPA (NBR 6138)

1.2.3 ESTRUTURA METALICA

Tl INWD

1.2.1.3 97914 SINAPI
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12286 86543 SINAPI KG 86,16

1.22.7 96544 SINAPI KG 29,00

1228 94985 SINAPI

m? 15,36

1.22.9 92873 SINAPI m?* 15,36
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ESTRUTURA METALICA
AGETOP CONVENCIONAL EM ACO DO e Sors oo
CIVIL  TIPO MR-250/ ASTM A36 COM 9 '
FUNDO ANTICORROSIVO
PINTURA ESMALTE
A%ﬂfp ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 m 970,40
DEMAQS
AGETOP PORTAO TELA/TUBO FoGo "
CIVIL  PT1/PT2 C/FERRAGENS i
TELA DE ARAME
GALVANIZADA
QUADRANGULAR /
LOSANGULAR, FIO 277 MM (12 ™ 97040
BWG), MALHA 10 X 10 CM, H=
2 M
1.2.4 IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZAGAO DE
SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS
AF_06/2018
13 REFORMA DO VESTIARIO
ESCAVAGAO MANUAL DE
VALA PARA VIGA BALDRAME
13 96526  SINAPI  (SEM ESCAVACAO PARA m 11,99
COLOCACAO DE FORMAS).
AF_06/2017
1.3.1 DEMOLIGOES
DEMOLICAO DE ALVENARIA
DE BLOCO FURADO, DE
1314 07622  SINAPI  FORMA MANUAL, SEM m 523
REAPROVEITAMENTO.
AF_1212017
REMOGAO DE LOUGAS, DE
FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO,
AF_12/2017
REMOGAO DE PORTAS, DE
FORMA MANUAL, SEM o
REAPROVEITAMENTO. :
AF_1212017
REMOGAO DE JANELAS, DE
FORMA MANUAL, SEM |
REAPROVEITAMENTO. :
AF_1 2;201;
DEMOLICAO MANUAL EM
AGETOP  CONCRETO SIMPLES m 0,90
CITR.ATE CB.E CARGA (O.C.)
saeTop  TRANSPORTE DE ENTULHO
1316 03101 ASETOP M CAMINHAO INCLUSO A m 1492
CARGA MANUAL
1.3.2 COBERTURA E FORRO
TELHAMENTO COM TELHA
CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
13241 94445  SINAPI  PLAN, COM ATE 2 AGUAS, m 1573
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

1.2.3.1 150204

Tl INWD

1.23.2 261603

1233 180280 15,04
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1.23.4 00010833  SINAPI

ZESTOOEET
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1241 98557  SINAPI m 4796

1.31.2 97663 SINAPI UN 6,00
1.3.1.3 97644 SINAPI

1314 97645 SINAPI

1315 020121

3/12
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FORRO EM PLACAS DE

1322 96113  SINAPI  GESSO, PARA AMBIENTES m 3137 nE
COMERCIAIS. AF_05/2017_P an 3

AGETOP TABICA PARA FORRO DE i

1323 = 210506 “ony  GESSO coMUM g 50,58 8.0
1.3.3 INSTALAGOES ELETRICAS SR
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" amw

MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, hE

1331 91940  SINAPI  INSTALADA EM PAREDE - UN 4,00 o8

FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 8 MNE, ANTI-CHAMA
1332 91931 SINAPI  0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 372
TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAQ, AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA M 116,00
CIRCUITOS TERMINAIS - :
FORNECIMENTO E
INSTALACAD, AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1
MODULO) COM 1 TOMADA DE
EMBUTIR 2P+T 10 A,
1334 02023 SINAPI INCLUINDO SUPORTE E UN 2,00
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR
(1 MODULO), 2P+T 10 A,
1335 91996 SINAPI  INCLUINDO SUPORTE E UN 2,00
PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAD, AF_12/2015
DISJUNTOR MONOPOLAR
TIPO DIN, CORRENTE
1338 93653 SINAPI  NOMINAL DE 10A - UN 4,00
FORNECIMENTO E
INSTALAGAD. AF_10/2020
DISPOSITIVO DE PROTEGAO

oOvoeITIU=S1IngD
rouThbea o1E
£2CTODED

roo

1.3.3.3 91926 SINAPI

1337 071186 '“‘%ﬂf"’ CONTRA SURTOS (D.P.S.) Un 2,00
275V DE 90KA
AGETOP INTERRUPTOR DIFERENCIAL
1338 071450 CIVIL RESIDUAL (D.R.) BIFOLAR DE Un 1,00
25A-30mA
ELETRODUTO FLEXIVEL

CORRUGADO, PVC, DN 25 MM

(3/47), PARA CIRCUITOS
13.3.9 91634 SINAPL TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAD. AF_12/2015
ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1
1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO, AF_12/2015
LUMINARIA LED REFLETOR
1.3.3.11 00038380  SINAPI RETANMGULAR BIVOLT, LUZ UN 8,00

BRANCA, 30 W

M 333

13.3.10 91869 SINAPI

4/12
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1.3.3.12

1.34

1.3.4.1

1.34.2

1.34.3

1.3.4.4

1.34.5

1.34.8

1.34.7

135
1.3.51

1.3.5.1.1

1.3.5.1.2

1.3.5.2

1.3.5.21
1.3.6

101875

asod

86906

acasa

080723

00037400

95547

00037401

91341

94568

100705

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGETOP
CIVIL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAP|

SINAPI

SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIGAO
DE ENERGIA EM CHAPA DE
AGO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_10/2020
LOUGAS E METAIS

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM
LOUGA BRANCA, 35 X 50CM
OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_01/2020
TORNEIRA CROMADA DE
MESA, 1/2" OU 3/4" , PARA
LAVATORIO, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ, AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO
COM CAIXA ACOPLADA
LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ, AF_01/2020
CHUVEIRO PVC COM BRACO
DE PVC (DUCHA FRIA)
PAPELEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA PAPEL
HIGIENICO ROLAQ
SABONETEIRA PLASTICA TIPO
DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO
800 A 1500 ML, INCLUSO
FIXAGAO. AF_01/2020
TOALHEIRO PLASTICO TIPO
DISPENSER PARA PAPEL
TOALHA INTERFOLHADO
ESQUADRIAS

ESQUADRIAS DE ALUMINIO
PORTA EM ALUMINIO DE
ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIGAO, FIXAGAO COM
PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAD. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO TIPO
MAXIM-AR, COM VIDROS,
BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR,
ACABAMENTO E
CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ. AF_12/2019
FECHADURAS

TARJETA TIPO
LIVRE/OCUPADO PARA PORTA
DE BAMHEIRO. AF_12/2019

REVESTIMENTOS

UN

UN

UN

UN

Un

UN

UN

UN

UN

1,00

2,00

2,00

4,00

6,00

4,00

2,00

2,00

12,04

2,28

8,00

5/12
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1.3.6.1

1.3.6.1.1

1.3.6.1.2

137

1.3.7.1

13.7.2

1.38
1.3.81

1.3.8.1.1

1.3.8.1.2

1.3.8.2

1.3.8.21

1.3.8.2.2

1.3.9
1.3.9.1

1392

1.3.8.3

87273

26620

87251

88494

88488

88415

95626

271608

100862

102253

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGETOP

CIVIL

SINAPI

SINAPI

REVESTIMENTO PAREDES

APICOAMENTO MANUAL DE
SUPERFICIE DE CONCRETO
REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PAREDES INTERNAS
COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 33X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA
ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014
PAVIMENTAGCAQ/PISO
LASTRO DE CONCRETO
MAGRO, APLICADO EM PISOS,
LAJES SOBRE SOLO OU
RADIERS. AF_08/2017
REVESTIMENTO CERAMICO
PARA PISO COM PLACAS TIFO
ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE
AREA MAIOR QUE 10 M2,
AF_06/2014

PINTURAS

PINTURA TETO

APLICAGAO E LIXAMENTO DE
MASSA LATEX EM TETO, UMA,
DEMAQ. AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM TETO, DUAS
DEMAQS. AF_06/2014
PINTURA PAREDES
EXTERNAS

APLICAGAO MANUAL DE
FUNDO SELADOR ACRILICO
EM PAREDES EXTERNAS DE
CASAS. AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE TINTA
LATEX ACRILICA EM PAREDE
EXTERNAS DE CASAS, DUAS
DEMAQS. AF_11/2018
DIVERSOS

BANCADA DE GRANITO
C/ESPELHO

SUPORTE MAQ FRANCESA EM
ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG,
BRANCO - FORNECIMENTO E
INSTALACAD. AF_01/2020
DIVISORIA SANITARIA, TIPO
CABINE, EM GRANITO CINZA,
POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE AC lIl-
E, EXCLUSIVE FERRAGENS.
AF_01/2021

mz

m!

m?

ml

m?

UN

141,96

141,96

0,72

35,50

35,50

35,50

100,32

100,32

0,64

4,00

14,42
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LIMPEZA DE OBRA DO
VESTIARIO
LIMPEZA DE REVESTIMENTO
CERAMICO EM PAREDE
13101 99808 SINAPI 1 > aNDO ACIDO m?2 35,50
MURIATICO. AF_04/2019
14 REFORMA E AMPLIAGAO DA
ARQUIBANCADA
1.41 MOVIMENTAGAO DE TERRA
LOCACAO CONVENCIONAL DE
OBRA, UTILIZANDO GABARITO
DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA
2,00M - 2 UTILIZAGOES.
AF_10/2018
LIMPEZA MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL,
VEGETAGAQ E PEQUENAS
141.2 98525 SINAPI  ARVORES (DIAMETRO DE m? 60,00
TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018
REGULARIZAGAO DE
SUPERFICIES COM
MOTOMIVELADORA,
AF_11/2019
ESCAVAGAO MANUAL PARA
BLOCO DE COROAMENTO OU
1414 08522 SINAP|  SAPATA (SEM ESCAVAGAO m? 5,04
PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF_06/2017
ESCAVAGAO MANUAL DE
VALA PARA VIGA BALDRAME
1415 96526 SINAPI  (SEM ESCAVAGAQO PARA m? 7.70
COLOCAGAO DE FORMAS).
AF_06/2017
14.2 FUNDAGAO

LASTRO DE CONCRETO
MAGRO, APLICADO EM PISOS,
1421 95241  SINAPI LAJES SOBRE SOLO OU m* 4740
RADIERS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_07/2016
AGETOP ESTACA A TRADO DIAM.30 CM
CIVIL  SEM FERRO
MONTAGEM DE ARMADURA
LONGITUDINAL DE ESTACAS
1423 05577  SINAPI DE SECAO CIRCULAR, KG 23227
DIAMETRO = 10,0 MM.
AF_1172016
MONTAGEM DE ARMADURA
LONGITUDINALTRANSVERSAL
1424 95576  SINAPI DE ESTACAS DE SEGAO KG 22214
CIRCULAR, DIAMETRO = 8,0
MM. AF_11/2016
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME OU SAPATA
1425 96545 SINAPI  \y1y|17ANDO ACO CA-50 DE 8
MM - MONTAGEM. AF_06/2017

1.3.10
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1.4.1.3 100575 SINAPI m? 60,00

1.4.2.2 050302 M 49,50

KG 96,32
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14.2.6

1.4.2.7

14.2.8

1429

143

1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.3.3

1.4.3.4

1.4.3.5

1.4.4

1441

1.45

96544

110105

94865

92873

060192

92778

02776

94965

92873

98557

SINAPI

AGETOP

CIVIL

SINAPI

SINAP

AGETOP
CIVIL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA
BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
CORTINA CANALETA
CONCRETO 8X19X19 PARA
SER CHEIA CONCRETO
ARMADO (0,0302M3/ M2) -
EXCLUSO O CONCRETO
CONCRETO FCK = 25MPA,
TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021
LANGAMENTO COM USO DE
BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
ESTRUTURA

FORMA DE TABUA
CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE
ALVENARIA U=8 VEZES
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA
DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGCAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA
DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICACAD TERREA OU
SOBRADD UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA,
TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021
LANGAMENTO COM USO DE
BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZAGAQ DE
SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMACS
AF_08/2018

ALVENARIA

KG

mﬂ

KG

KG

m?

574,386

3252

10,79

10,79

79,53

118,09

236,91

7.07

7,07

24410
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1.4.5.1

1.4.6

1.4.6.1

1.4.6.2
1.4.7
1.4.7.1

14.7.1.1

1.4.7.2

1.4.7.21
1.4.8

1.4.8.1

1.4.9

14.9.1

1.5
1.51

1.51.1

1.5.2

87503

87879

200403

88488

261608

96839

98814

102498

SINAPI

SINAPI

AGETOP
CIVIL

SINAPI

AGETOP
CivVIL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ALVENARIA DE VEDAGCAO DE
BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA
9CM) DE PAREDES COM AREA
LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A
BM2 SEM VAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM
PREFARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS
DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREFARO EM BETONEIRA
400L. AF_08/2014

REBOCO (1 CALH:4
ARFC+100kgCI/M3)

PINTURA

PINTURA PAREDES
EXTERNAS

APLICAGAO MANUAL DE
PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014
PINTURA ESTRUTURA
METALICA

PINTURA ESMALTE
ALQUIDICO ESTR.METALICA 2
DEMAOS

DIVERSOS

GUARDA-CORPO DE AGO
GALVANIZADO DE 1,10M DE
ALTURA, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2"
ESPAGCADOS DE 1,20M,
TRAVESSA SUPERIOR DE 2",
GRADIL FORMADO POR
BARRAS CHATAS EM FERRO
DE 32X4 BMM, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019_P

LIMPEZA DE OBRA DA
ARQUIBANCADA

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM
JATO DE ALTA PRESSAQ.
AF_04/2019

ADEQUAGAOD DO CAMPO
CAMPO

PINTURA DE MEIO-FIO COM
TINTA BRANCA A BASE DE
CAL (CAIACAD). AF_05/2021
PAVIMENTACAO/PISO

m?

m2

40,28

152,30

152,30

152,30

3,56

8,34

60,00

641,80
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1.5.2.1

1.5.2.2

1.5.2.3

1.5.3

1.53.1

1.63.2

1.6
1.61

1.6.1.1

16.1.2

1613

1.6.1.4

1.6.1.5

1.6.1.8

94980

102512

101084

271105

271303

92082

91929

91927

070633

070635

070634

SINAP

SINAP

SINAPI

AGETOP
CIVIL

AGETOP
CIVIL

SINAPI

SINAPI

SINAPI

AGETOP
CIVIL

AGETOP
CIVIL

AGETOP
CIVIL

EXECUGAO DE PASSEIO
(CALGCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAD
ARMADO. AF_07/2016
PINTURA DE SIMBOLOS E
TEXTOS COM TINTA ACRILICA,
DEMARCAGAO COM FITA
ADESIVA E APLICACAO COM
ROLO. AF_05/2021

PISO PODOTATIL, DIRECIONAL
OU ALERTA, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA,
AF_05/2020

DIVERSOS

TRAVES EM FERRO
GALVANIZADO PARA CAMPO
DE FUTEBOL
(ASSENT./PINTADAS) 7.32X2,
44M - 2 UNID.

BANCO DE CONCRETO
POLIDO BASE EM ALVENARIA
REBOCADA E PINTADA -
PADRAO GOINFRA
ILUMINAGAO CAMPO
INSTALAGOES ELETRICAS E
ATERRAMENTO - CAMFO
CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 16 MM?, ANTI-
CHAMA 0,68/1,0 KV, PARA
DISTRIBUIGAQ -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO, AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA,
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL
ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E
INSTALACAO, AF_12/2015
CAIXA DE PASSAGEM -
ESCAVAGAO MANUAL /
REATERROY APILOAMENTO
DO FUNDO

CAIXA DE PASSAGEM -
ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM
REVESTIMENTO INTERNO EM
REBOCO PAULISTA A-14
CAIXA DE PASSAGEM -
TAMPA EM CONCRETO
ARMADO 25 MPA E=5CM

mﬂ

cJ

M

M

m?

m?

2,16

1.44

8,60

1,00

9,00

150,30

2865,30

12,00

0,64

6,40

1,60
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DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO
NEMA, CORRENTE NOMINAL
1.6.1.7 101893 SINAPI  DE 10 ATE 50A - UN 6.00
FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO
NEMA, CORRENTE NOMINAL
1618 101894 SINAPI  DE 60 ATE 100A - UN 2,00
FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_10/2020
DISPOSITIVO DE PROTECAO
CONTRA SURTOS (D.P.S.) Un 4,00
275\ DE 90KA
CONTATOR TRIPOLAR,
CORRENTE DE 45 A, TENSAO
NOMINAL DE *500* V,
CATEGORIA AC-2 E AC-3
ELETRODUTO RIGIDO
ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1
1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAD. AF_12/2015
REFLETOR DE LED 1200W
COM POSTE DE CONCRETO,
1.6.1.12 9 Composigio INCLUSIVE UN 6,00
FUNDAGAO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO
QUADRO DE MEDICAO GERAL
DE ENERGIA COM 8
1,6.1.13 97359 SINAPI  MEDIDORES - UN 1,00
FORNECIMENTO E
INSTALAGAD. AF_10/2020
QUADRO DE DISTRIBUIGAO
DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO UN 1.00
TRIFASICO, PARA 30 '
DISJUNTORES DIN 2254 -
FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_10/2020
CDRD%ALHA DE COBRE NU 18
MM2, NAO ENTERRADA, COM
16115 96871 SINAPI \on'AROR - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2017
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8
16.1.16 96985 SINAPI  PARA SPDA - FORNECIMENTO UN 27.00
E INSTALAGAD. AF_12/2017
CONECTOR METALICO TIFO
PARAFUSO FENDIDO (SPLIT
1.6.1.17 00011821 SINAPI  BOLT), COM SEPARADOR DE UN 27,00
CABOS BIMETALICOS, PARA
CABOS ATE 25 MM2

1.7 LIMPEZA DE OBRA

1.7.1 9537 SINAPI  LIMPEZA DE OBRA FINAL m? 709137
1.8 ADMINISTRAGAO

1.8.1 Comp02  Préprio  ADMINISTRAGAO LOCAL UN 1,00
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AGETOP

1619 071186 CIVIL
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1.6.1.10 00001621 SINAPI UN 6,00

TID

16111 923008 SINAPI M 642,50

1.6.1.14 101882 SINAP|

M 24,00
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VALOR DO CONTRATO: RS 394,755,88

A
Hrt
TEMPO DE EXECUCAO DA OBRA: 06 Meses. no 8
e e
B on
TEMPO DE EXECUGAO: JUNHO/2022 - DEZEMBRO/2022 “S%'é
[sf=]eN
Declaramos ainda que, o contrato de Prestagdo de Servigos foi cumprido em :gg:
: : : : : o =30
todas suas clausulas, tendo sido atendidas satisfatoriamente todas as exigéncias dos Eﬁu
projetos e especificacbes; bem como o prazo destinado a execuc¢do da obra 180 (cento Eag
e oitenta) dias corridos a partir da data de emissdo da ordem de servigos, o by
BB
Sio Domingos - Go, 23 de Janelro de 2023, &
Devcumenta sssinans vigicsimente L

.L—h“b,- ITALD JUING DF 0L IVE|RA ALEXANDRING
g.f Y Dae FERILL P PR REFE cFF R 1]

erifinue emohetn s e riflesdor It by

italo Juno de Oliveira Alexandrino
Crea: 1.014.708.540 D/GO
Engenheiro Civil

CLEITON Assiracs die forma gl
GOMCALVES por CLETON GONCALVES

MARTINS:793492931 sen sons ot ot

53 ThI&N5 0300

Cleiton Gongalves Martins
CNPJ: 01.068.014/0001-00
Prefeitura Municipal de Sdo Domingos-Go

12/12



SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de margo de 2023 1020240002289
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ARTs
abaixo discriminada(s):

Profissional: ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO RNP: 1014708540 Registro: 1014708540D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil,

N° ART: 1020240109214...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 22/04/2024 .. Baixada em: 23/04/2024
Forma de registro: Substituicao a 1020240037060................ Participacao técnica: Individual..........
Empresa contratada: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 22995

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS ... CPF/CNPJ: 01.068.014/0001-00
Praca DAS FLORES

. Namero: S/N.... Bairmo: CENTRO .... . CEP: 73860-000
Quadra: 0......... Lote: O......... Complemento: ...ccceeveeerenns Cidade: SAO DOMINGOS ................ -GO

=5V Y] Fone: (62....)3425-4516...

Contrato: 01........ Celebrado em: 01/02/2022 Valor R$: 423.279,88.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Senigo: Praga Praga das Flores............. Namero: S/N....
Bairo: Centro.........coeeeeeeneee CEP: 73860-000...........

Quadra: 0......... Lote: O......... Complemento: .....cceveeeererverens Cidade: SAO DOMINGOS ................ -GO

Data de Inicio: 03/01/2022 Previsdo término: 30/12/2022 Coordenadas Geograficas: -13.254180,-46.194110
Finalidade: Infra-estrutura Caédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0O DOMINGOS ... CPF/CNPJ: 01.068.014/0001-00

| =5 V1] Fone: (62....) 3425-4516.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE CALCADAS , 141,01 METROS QUADRADOS;2 -
ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 10,59 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO
ESTRUTURAMETALICA, 3.420,70 QUILOGRAMAS;4 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXATENSAO
P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 7,38 QUILOVOLTS-AMPERE;

Observagdes

Revitalizagdo da Praga Matriz, no municipio de Sdo Domingos - GO, Area total de 4601,26 m2. Referente ao Conv.
887778/2019 Ministerio do Turismo. Execuc¢éo de estruturta metalica: 3.420,70 kg; Muro de arrimo: Extensdo 144,69 m; Rede
Elétrica; Calcadas com acessibilidade 141,01 m2.

Informag6es Complementares:
Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 23/02/2022 até 02/02/2024.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 24011260 a 24011266, o atestado contendo <7> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020240002289
Data: 24/04/2024 Hora: 14:09:00
Cédigo de Controle: FSAJLPG

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
A CAT a qual o atestado esté vinculado constituird prova da situacdo do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no
responsavel técnico indicado estiver ou venha a serintegrado ao seu site do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragédo entregue no momento da A falsificagao deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitacdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
33106/2024 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .GRE&GO
s~}
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ATESTADO TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS - GOIAS, inscrita no CNPJ
01.068.014/0001-00, com sede na Praca das Flores, S/N - 73.860-000 - Centro — 530
Domingos — GO, atesta para os devidos fins que a empresa MULT SERVICE
ENGENHARIA LTDA, sediada na Rua JOSE ANTONIO SEVILHA, Qd. 21, Lote 9, Setor
Rodovidrio, Alvorada do Norte — GO, CEP 73.950-000, inscrita no CNPI
24.344.713/0001-30, EXECUTOU REVITALIZACAO DA PRACA DA MATRIZ NO MUNICIPIO
DE SAD DOMINGOS - GO.

TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA EM NIVEL DE EXECUGAO O
ENGENHEIRO CIVIL ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, CREA N2 1.014.708.540
D/GO.

ART N2 1020240037060

DESCRICAO DA OBRA:

ETAPA UNICA — REVITALIZACAO DA PRACA DA MATRIZ NO MUNICIPIO DE SAO
DOMINGOS- GO

1 Revitalizagdo de Praga no municipio de Sao
3 Domingos-GO

1.1.1. SERVICOS PRELIMINARES = =

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
1111, GALVANIZADO M2 2,88

EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF_02/2016

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAGOES. AF_10/2018

11.2. | DEMOLICAO = =

1112 M2 9,00

1.1.1.3. 82,48
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1.1.21.

DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES
C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.)

m3

14,14

1.1.3.

PAVIMENTACAO

1.1.3:1.

PAVIMENTACAO

78,08

1.1.3.2.

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

M3

2,48

114,

(MOBILIARIO)

1.1.4.1,

LIXEIRAS DE MADEIRA

UNID

12,00

1.2,

PALCO

1.2.1.

MOVIMENTACOES DE TERRA

1.21.1.

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISAO DE
FORMA. AF_06/2017

M3

4,79
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DE

1.21.2.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M*, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

13,41

1.2.1.3.

EXECUCAO E COMPACTAGAQO DE ATERRO COM
SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

57,09

1.214.

AQUISICAO DE SOLO PARA ATERRO,
INCLUINDO ESCAVAGAO DA TERRA, CARGA,
DESCARGA DA TERRA E TRANSPORTE DO
SOLO

M3

81,64

1.2.2.

FUNDACOES

1.2.2.1.

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE
30CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADD
CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

|
e

1.2.2.2,

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.
AF_08/2017

M3

0,34

1.2.2.3.

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE
ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO =
10,0 MM. AF_11/2016

KG

7.74

1224,

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE
ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO =
5.0 MM. AF_11/2016

KG

2,26

1.2.25,

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG

54,99

1.226.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017

KG

11,82
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ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU
SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG

97,27

1.2.2.8.

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E
SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2017

KG

592

1.2.2.9.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_05/2021

M3

4,66

1.2.2.10.

LANGAMENTO/APLICAGCAO/ADENSAMENTO DE
CONCRETO EM FUNDAGCAO- (0.C.)

m3

4,66

1.2.3,

CONTENCAO

1.231.

CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19
X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)

UN

558,00
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1.23.2.

ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM
CONCRETO ARMADO, COM AGO CA-50 DE 8 MM
- MONTAGEM. AF_07/2019

KG

175,45

1233

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_05/2021

M3

5,93

1.2.34,

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

1.2.4,

ESTRUTURA METALICA

1.24.1,

ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM
ACO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO
ANTICORROSIVO

Kg

1.2.5.

IMPERMEABILIZACAO

1.2.5.1.

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

M2

1.2.6.

REVESTIMENTOS

1.26.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

M2

1.26.2

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAOQ DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

35,67

1.2.6.3.

RIPAMENTO DE MADEIRA TRATADA, INCLUSO
PINTURA COM VERNIZ E IMPERMEABILIZANTE -

INCLUSO INSTALAGAO

M2

35,67
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CHAPA EM ACM AMADEIRADO PARA FIXACAO
DA ESTRUTURA METALICA

146,61

1.2.7.

PAVIMENTACAO

p 2 o I

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_07/2016

M2

141,01

1.2.7.2.

PISO EM GRANITO APLICADO EM CALGCADAS OU
PISOS EXTERNOS. AF_05/2020

M2

144,69

1.2.8.

PINTURA

1.2.8.1.

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA
2 DEMAOS

m2

370,03

1.3.

INSTALACOES ELETRICAS

1.3.1.

INSTALAGAO ELETRICA - ENTRADA DE ENERGIA
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1.3.1.1.

| ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA,

| MONOFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,
CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020_P

UN

1,00

1.3.1.2.

MURETA MEDIGAO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM)
REBOC.C/PINTURA ACRIL. E LAJE CONC. 20MPA
MALHA 8.0MM CADA 10CM
REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/
IMPERMEABILIZANTE

m2

2,63

1.3.1.3.

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS PARA
COLOCACAO DE ELETRODUTOS E REATERRO
COM COMPACTAGAO MANUAL

M3

14,28

1.3.1.4.

CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM FUNDO DE
BRITA SEM TAMPA

Un

3,00

1.3.1.5.

CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO
ARMADO 25 MPA E=5CM

m2

0,48
—~

1.3.1.6.

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2017

UN

1.31.7,

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN
25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

1ﬁ.£€]
N

&
270,00

1.3.1.8.

ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR
PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM

65,00

1.3.1.9.

ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE
SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR
PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA
CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

3,00

1.3.2.

INSTALAGCAO ELETRICA - CABEAMENTO E
LUMINARIAS

1.3.21.

CABO ISOLADO PP 3 X 4,0 MM2

12,00

1.3.2.2.

CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2

750,00
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FITA DE AUTO FUSAQ, ROLO E 10,00 MM

Un

3,00

1.3.24,

FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M

Un

3,00

1.3.2.5.

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE
ILUMINAGAO EXTERNA 1000 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020

UN

1,00

1.3.2.6.

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO
TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100
A

UN

1,00

1327.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

7,00

1.3.2.8.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

1,00
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1.3.29.

REFLETOR DE LED EMBUTIDO NO PISO,
BALIZADOR 12CM, 7W 3000K, 1X7W - INCLUSO
INSTALAGAO

UN

171,00

1.3.2.10.

REFLETOR DE LED EMBUTIDO NO PISO, 10W
3000K, 1X10W - INCLUSO INSTALACAO

UN

3,00

1.3.2.11.

REFLETOR DE LED EMBUTIDO NO PISO, 30W
3000K, 1X30W - INCLUSO INSTALAGAO

UN

10,00

1.4.

CORETO

1.4.1.

RAMPA DE ACESSO AO CORETO

1.4.1.1.

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO
ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3

2,18

1.41.2.

EXECUGAQO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

M3

1413

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

M2

1,45

1.4.14,

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

1,45

1.4.1.5.

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAQOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2

10,00
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GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE
1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"
ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR
1.4.16. |DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS M |630

HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4",
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.
AF_04/2019_P

1.4.2. CORRIMAO - -

1421 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 M 16.51
T |12, EM ALUMINIO. AF_04/2019_P '

1.4.3. FORRO B -

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA
143.1. | AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 P -

1.4.3.2. | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 248,08
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1.4.4. PINTURA = =

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE
| ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO

E) o

I
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE
1441 | SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) M2 1] 16,50
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020_P

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
144.2. | TETO. DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2| 15780

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
1.4.4.3. |LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 | 157,60
AF_06/2014

1.4.5. ESQUADRIAS al =

JANELA DE CORRER DUAS FOLHAS 4,50X1,55 M

145.1. | DE VIDRO BLINDEX S| 190
JANELA DE CORRER DUAS FOLHAS 3,27X1.57 M

14.52. | be VIDRO BLINDEX SN 00 .
JANELA DE CORRER DUAS FOLHAS 2,98X1,60 M

1453. | bE VIDRO BLINDEX ot | ,c:-n{ *

15, LIMPEZA FINAL - |- NA
LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU <l

1.5.0.1. |PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. M2 | 224,02
AF_04/2019

18, ADMINISTRACAO LOCAL s |=

1.6.0.1. | ADMINISTRACAQ LOCAL UN | 1,00

VALOR DO CONTRATO: RS 423.279,88
TEMPO DE EXECUGAO DA OBRA: 23 Meses
TEMPO DE EXECUGAO: 23 de fevereiro de 2022 4 02 de fevereiro de 2024

Declaramos ainda que, o contrato de Prestagdo de Servigos foi cumprido em
todas suas cldusulas, tendo sido atendidas satisfatoriamente todas as exigéncias dos
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Crea: 1.014.708.540 /GO
Engenheiro Civil

Prefeitura Munigipal de Siio Domingos-Go
CNPJ: 01.068.014/0001-00



SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de margo de 2023 1020250003738
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do(a)
profissional ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ARTs
abaixo discriminada(s):

Profissional: ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO RNP: 1014708540 Registro: 1014708540D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil

N° ART: 1020230188760...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 27/07/2023 .. Baixada em: 13/03/2025

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........
Empresa contratada: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 22995........................
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS ... CPF/CNPJ: 01.068.014/0001-00

Praca DAS FLORES

. Namero: S/N.... Bairmo: CENTRO .... . CEP: 73860-000
Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: .....ccceveeerenns Cidade: SAO DOMINGOS ................ -GO

=5 Y Y] Fone: (62....)3425-4516...

Contrato: 218/2022.. Celebrado em: 08/08/2022 Valor R$: 279.736,86.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Orgdo Publico..

Enderego da Obra/Senvigo: Rua AV. JACO PINHEIRO BASTOS ESQ. C/ R GERALDO Namero: S/N....
Bairo: Centro.........coeeevenene CEP: 73860-000...........

Quadra: 0........ Lote: 0......... comp emento: Estadio de Cidade: SAO DOMINGOS ............. -GO

Data de Inicio: 05/07/2023 Previsdo término: 31/12/2023 Coordenadas Geograficas: -13.406708,-46.307817
Finalidade: Esportivo...... Codigo/Obra publica: ..........

Proprietario(a): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS ... CPF/CNPJ: 01.068.014/0001-00

| =5 V1] Fone: (62....) 3425-4516.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 308,96 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO
EXECUCAO REDE DE AGUAS PLUVIAIS , 153,19 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO IMPERMEABILIZACAO , 172,00
METROS QUADRADOS:4 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARAFINS DIVERSOS , 51,28 METROS
QUADRADOS:5 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSAO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 3,00
QUILOVOLTS-AMPERE;6 - ATUACAO EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE EDIFICACOES E SEUS COMPONENTES , 943,00
METROS QUADRADOS;

Observagdes

Construcdo de um Campo Society com Grama Sintética com area 943,38 m2"

Informagdes Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 05/07/2023 até 07/12/2024.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 25030816 a 25030821, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020250003738
Data: 23/10/2025 Hora: 09:30:00
Cdédigo de Controle: XOAWYAO

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragcéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no

responsavel técnico(a) indicado estiver ou venha a serintegrado(a) ao  site do CREA-GO (www.creago.org.br)

seu quadro técnico por meio de declaracdo entregue no momento da A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goiés - CEP: 74605-070
89024/2025 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .




ATESTADO TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQO DOMINGOS - GOIAS, inscrita no CNPJ
01.068.014/0001-00, com sede na Praga das Flores, S/N - 73.860-000 - Centro — Sdo
Domingos — GO, atesta para os devidos fins que a empresa MULT SERVICE
ENGENHARIA LTDA, sediada na Rua JOSE ANTONIO SEVILHA, Qd. 21, Lote 9, Setor
Rodoviario, Alvorada do Norte - GO, CEP 73.950-000, inscrita no CNPJ
24.344.713/0001-30, EXECUTOU CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY COM GRAMA

SINTETICA, Rua Av. Jacd Pinheiro Bastos, Esq. com Rua Geraldo, s/n, Municipio de Sio
Domingos- Goias.

TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA EM NIVEL DE EXECUGAO O
ENGENHEIRO CIVIL ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, CREA N2 1.014.708.540
D/GO.

ART N2 1020230188760

DESCRICAQ DA OBRA:

ETAPA UNICA - CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY COM GRAMA SINTETICA

e DESCRICAO SNDADE QUANTIDADE

1. | CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL
1.1. | SERVICOS PRELIMINARES

1.1.0-1. 1) 1A DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m2 2,50
LOCACAO DE PRACA, QUADRA, IMPLANTACAO,
1.1.0.2. | UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSO PIQUETE COM m2 06276
TESTEMUNHA *
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA
1.1.0.3. | EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO m2 5.00
PRATELEIRAS. AF_02/2016 v
1.2. | MOVIMENTO DE TERRA
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1.2.0.1.

ESCAVAGAQ MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO QU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAGAQ PARA COLOCAGAQ DE
FORMAS). AF_06/2017

m3

35,57

1.2.0.2.

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO
MECANIZADA. AF_04/2016

m3

2541

1.3.

FUNDAGAO

1.3.0.1.

ESTACA ATRADO DIAM.30 CM SEM FERRO

44,00

1.3.0.2

ESTACA ATRADO DIAM.60 CM SEM FERRO

17,00

1.3.0.3.

FABRICAGAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARAVIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM,
4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

m2

155,76
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1.3.04.

ARMAGAQ DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_06/2017

356,35

&)

1.3.0.5.

ARMAGAOQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

27,45

1.3.0.6.

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVEMNCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

213,47

1.3.0.7.

ARMAGAOQ DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

80,48

1.3.0.8.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS
DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
AF_08/2017

m2

15,64

1.3.0.9.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m3

9,26

1.3.0.10.

LANGCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTOE
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_02/2022

m3

9,26

1.4,

ESTRUTURA

14.01.

ESTRUTURA E ALAMBRADO PARA CAMPO SOCIETY,
ESTRUTURADO POR TUBO INDUSTRIAL, DIAMETRO 3"
CHAPA 2,25mm, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO
14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

m2

308,96

1.5.

IMPERMEABILIZAGAO

1.5.0.1.

IMPERMEABILIZAGAC DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAQS AF_06/2018

m2

172,00

1.6.

ALVENARIA




16.0.1.

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EMBETONEIRA. AF_12/2021

m2

51,28

1.7.

DRENAGEM

1.7.0.1.

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEGAC (0,50 X 0,80 M), COM
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM,
ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021

153,19

1.7.0.2,

DRENQ ESPINHA DE PEIXE (SEGAD (50X80)) TUBO 160MM

44,95

1.7.03.

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM

1,10
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1.7.0.4,

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

39,80

&)

1.7.0.5,

LUVA SIMPLES, PYC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM SUBCOLETOR AEREQ DE ESGOTO SANITARIO,
AF_08f2022

un

2,00

1.7.0.6.

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTOQ. AF_08/2022

un

4,00

1.7.0.7.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORMECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

un

4,00

1.7.0.8.

CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAGAO MANUAL f REATERRO/
APILOAMENTO DO FUNDO

m3

0,60

1.7.0.8.

CAIXA DE PASSAGEM - LASTRO DE BRITA PARA O FUNDO

m3

0,10

1.7.0.10.

CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADQ
25 MPAE=5CM

m2

1,00

1.7.0.11.

CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM
REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14

2,40

1.7.0.12.

PEDRISCO

m3

94,33

1.7.0.13.

PO DE PEDRA

m3

56,60

1.8.

GRAMA

1.8.0.1.

GRAMA SINTETICA 50 mm - GRASS FIBRILADA -
INSTALADA - C/ FRETE

m2

943,29

1.8,

INSTALAGOES ELETRICAS




19.0.1.

CABOQ DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_03/2023

479,50

1.8.0.2

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

47,60

1.9.0.3.

CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAGAO MANUAL / REATERRO/
APILOAMENTO DO FUNDO

m3

0,51

1.5.0.4.

CAIXA DE PASSAGEM - ALVENARIA DE 1/2 VEZCOM
REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14

5,12

1.9.0.5.

CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO
25 MPAE=5CM

m2

1,28
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1.8.0.6.

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A

un

2,00

&)

1.8.0.7.

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A

un

2,00

1.9.0.8.

DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.)
275V DE 8 A 40KA

un

4,00

1.8.0.9.

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE
ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
AF_12/2021

127,40

1.9.0.10.

POSTE COM 03 REFLETORES LED 150W - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

un

6,00

1.8.0.11.

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1
MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020

un

1,00

19.0.12.

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO
TRIFASICO, PARA 12 DISIUNTORES DIN 1004 -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

un

1,00

19.0.13.

FIO DE COBRE NU 6 MM2 (18,00 M/KG)

10,00

1.9.0.14.

CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO

12,20

1.9.0.15.

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE
COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA
CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO

14,00

1.10.

ESQUADRIA

1.10.1.

ESQUADRIAS METALICAS

1.10.1.1.

PORTAO DE ABRIR 01 FOLHA TELA/TUBO Fogo 1.1/2"
C/FERRAGENS

m2

3,04

1.11.

REVESTIMENTO




1.11.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRC. ARGAMASSATRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m2

150,00

1.11.0.2.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS, AF_06/2014

m2

150,00

1.12.

PAVIMENTAGAO

1.12.0.1.

PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO
TATIL { ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO

m2

1,38
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1.12.0.2.

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022

9,99

&)

1.13.

PINTURAS

1.13.1.

PINTURAS DE PAREDES EXTERNAS - MURETA

1.13.1.1.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

m2

150,00

1.13.2.

PINTURAS DE ESTRUTURA METALICA

1.13.2.1.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO
EM OBRA (POR DEMAQ). AF_01/2020_PE

m2

222,39

1.14.

DIVERSOS

1.14.0.1.

TRAVES EM FERRO GALVANIZADO PARA CAMPO DE
FUTEBOL EM AREIA (ASSENT./PINTADAS) 2,00X5,00M - 2
UNID,

cj

1,00

1.14.0.2.

GUARDA CORPO COM CORRIMAOS/TUBO INDUSTRIAL
GCR

m2

35,30

1.14.0.3.

REDE PROTECAQ DE NYLON COM GANCHOS E BUCHAS
S8

mz2

457,18

1.15.

LIMPEZA

1.15.0.1.

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

m2

962,76

1.16.

ADMINISTRACAO

1.16.0.1.

ADMINISTRACAQ

un

0,36

1.16.0.2.

ADMINISTRACAQ

un

0,51

1.16.0.3.

ADMINISTRAGAQ

un

0,13




VALOR DO CONTRATO: RS 279.736,86

TEMPO DE EXECUCAO DA OBRA: 17 Meses
TEMPO DE EXECUCAO: 05 de julho de 2023 & 07 de dezembro de 2024

Declaramos ainda que, o contrato de Prestagdo de Servigos foi cumprido em
todas suas clausulas, tendo sido atendidas satisfatoriamente todas as exigéncias dos
projetos e especificacdes; bem como o prazo destinado a execucdo da obra 17
(dezessete) meses corridos a partir da data de emissdo da ordem de servigos.

Siio Domingos = GO, 13 de margo de 2025,

Docwmento astinado diglalmenis

-“b( ITALE JUKGC DE DUNTIRA AL EXAMIHTING
g -+ W Datac 3N EG/POTS 10 S 0300

werifsue em htpe. ) validas it poy b

italo Juno de Oliveira Alexandrino
Crea: 1.014.708.540 /GO
Engenheiro Civil

GILVANIR Assinado de barma digital por

GILVARIR CARDOS O DS
CARDOSO DOS REIZO1E42051111

Dhackag: 2035.10.21 154011

REIS:01543051111 oy

Gilvanir Cardoso Dos Reis
Prefeito
Prefeitura Municipal de Sio Domingos-Go

CNPJ: 01.068.014/0001-00
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

Certiddo de Acervo Operacional - CAO CAO ATIVIDADE CONCLUIDA
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de marco de 2023 1020240004299

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.137, de 31 de marco de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA - Registro CREA-GO: 22995 referente a(s) Anotagao(des) de Responsabilidade
Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO RNP: 1014708540 Registro: 1014708540D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil,

N° ART:1020240159617...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 07/06/2024 .. Baixada em: 10/06/2024
Forma de registro: Substituicdo a 1020230193969... .. Participacéo técnica: Individual .

Empresa contratada: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 22995

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOLANDIA......
Praca PC DAS FLORES

Namero: O1..... Bairro: CENTRO.........coeenee.
. complemento: ....oeervreerenes Cidade: Simolandia........c.c.cc.....
E-Mail: cooveverererererereienerenens Fone: (62....)3488-1010...
Contrato: O1........ Celebrado em: 01/11/2021 Valor R$: 101.485,61.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Endereco da Obra/Servico: Alameda Gercina R. De Alcantra ....... Namero: SIN....
Bairro: CENTRO CEP: 73930-000.

Quadra: 0 20 Complemento: ....oueiveererennenas Cidade: Simolandia................... -GO

Data de Inicio: 31/05/2023 Previsio término: 29/12/2023 Coordenadas Geograficas: -14.478115,-46.482331
Finalidade: Infra-estrutura Caddigo/Obra publica: ..........

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOLANDIA...... CPF/CNPJ: 24.855.058/0001-85

E-Mail: coevereieieieinns Fone: (62....) 3488-1010.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO DE CONCRETO, 4.381,98 METROS QUADRADOS;2 -
ATUACAO EXECUCAQO MEIO-FIOS , 2.912,56 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAQO SERVICOS AFINS E
CORRELATOS EMURBANISMO, 6.652,13 METROS QUADRADOS;

Observagdes

Obra referente aos canteiros centrais de Simolandia GO. Pavimentacé@o em Paver 10x10 cm em concreto.

Informagdes Complementares:

RESSALVA:

CERTIHCAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA.

Certidao de Acervo Operacional n° 1020240004299
Data: 02/09/2024 Hora: 09:07:00
Cadigo de Controle: RFYDMIS

A CAO perdera a validade no caso de modificacédo dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituicdo ou
anulacao de ART.

A CAO é valida em todo o territério nacional.
A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificagéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
58924/2024 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .Q&E{\;GO




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de margo de 2023 1020240003365
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ARTs
abaixo discriminada(s):

Profissional: ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO RNP: 1014708540 Registro: 1014708540D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil,

N° ART: 1020240159617...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 07/06/2024 .. Baixada em: 10/06/2024
Forma de registro: Substituicao a 1020230193969................ Participacao técnica: Individual..........
Empresa contratada: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 22995
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOLANDIA...... CPF/CNPJ: 24.855.058/0001-85
Praga PC DAS FLORES

Numero: 01..... Bairmo: CENTRO..... CEP: 73930-000
Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: ........ccceevenee. Cidade: Simolandia...

=5V Y] Fone: (62....)3488-1010...

Contrato: 01........ Celebrado em: 01/11/2021 ValorR$: 101.485,61.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Sernico: Alameda Gercina R. De Alcantra ....... Namero: S/N....
Bairo: CENTRO .....cccoviiins CEP: 73930-000...........

Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: ......c.ceeeeeereenenn. Cidade: Simolandia.................... -GO

Data de Inicio: 31/05/2023 Previsdo término: 29/12/2023 Coordenadas Geograficas: -14.478115,-46.482331
Finalidade: Infra-estrutura Caédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOLANDIA....... CPF/CNPJ: 24.855.058/0001-85

| =5 V1] Fone: (62....) 3488-1010.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO DE CONCRETO, 4.381,98 METROS QUADRADOS;2 -
ATUACAO EXECUCAQO MEIO-FIOS , 2.912,56 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E
CORRELATOS EMURBANISMO , 6.652,13 METROS QUADRADOS;

Observagdes

Obra referente aos canteiros centrais de Simolandia GO. Pavimentagdo em Paver 10x10 cm em concreto.

Informag6es Complementares:
Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 31/05/2023 até 05/02/2024.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 24015795 a 24015797, o atestado contendo <3> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020240003365
Data: 10/06/2024 Hora: 13:06:00
Cédigo de Controle: EJJZNPF

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu site do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitacdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
42984/2024 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .Cﬂl_l_m‘go
prle =




PREFIITILIIA WUNICIPAL OF

£y SIMGLAHDIA

L L T T e s

ATESTADO TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOLANDIA - GDIJ-‘&S, inscrita no CNPJ
24.855.058/0001-85, com sede na Praga Das Flores, n201, 73.930-000 - Centro —
Simolandia - GO, atesta para os devidos fins que a empresa MULT SERVICE
ENGENHARIA LTDA, sediada na Rua JOSE ANTONIO SEVILHA, Qd. 21, Lote 9, Setor
Rodovidrio, Alvorada do Norte — GO, CEP 73.950-000, inscrita no CNPI

24.344.713/0001-30, EXECUTOU CALGCADA COM BLOCO INTERTRAVADO E REVITALIZAGAO
NO CANTEIRO CENTRAL.

TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA EM NIVEL DE EXECUCAO O
ENGENHEIRO CIVIL ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, CREA N¢ 1.014.708.540
D/GO.

ART N¢ 1020230193969

DESCRICAO DA OBRA:

ETAPA UNICA — EXECUCAO DE CALCADA COM BLOCO INTERTRAVADO E
REVITALIZAGAO NO CANTEIRO CENTRAL.

Item Descricdo Unidade | QUantidade
Total

1 Canteiro de obras

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,6
LOCACAD DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA

1.2 ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO MES 5
LOCACAC DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA
SANITARID, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIOE 1

13 MICTORIO MES 5

2 Servigos Preliminares
Locacio de praca, quadra, implantagdo utilizando cavalete,

2.1 incluso piguet M2 6.652,13
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LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VYEGETAL, VEGETAGAO E
PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCC MENOR QUE
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2.2 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 M2 6.652,13

3 Movimento de terra

3.1 Reaterro com apilamento mecinico M3 222,16
COMPACTACAD MECANICA, SEM CONTROLE DO GC

3.2 {C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 666,48
REGULARIZACAD E COMPACTACAD DE 5UBLEITO ATE 20 CM DE

3.3 ESPESSURA M2 6.652,13

4 Transporte de material escavado
TRAMSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

4.1 AF 01/2018 M3IXKM 6.485,83

5 Pavimentacdo
Piso intertravadeo de concreto - modele retangular 20cmx10cm,

5.1 E= 4CM, resisténcia de 35 MPA, colorido (ref. SINAPI 93679) M2 4.443,20
GUIA (MEIO-FIO) COMCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.

5.2 AF_06/2016 M 2.439,44
Meio fio PD AGETOP em conc, moldada in loco trecho reto com

5.3 extrusora, 13 cm base X 22cm altura AF 06,/2016 M 173,17

5.4 CAIACAD EM MEIO FIO M2 654,78
Piso de ladrilho hidraulico colorido modelo tatil (alerta ou

5.5 direcional sem lastro) M2 11,7

5.6 Tubo leve PYC rigido didmetro 150mm M 98,1

G Mobilidrio urbano

6.1 Lixeira para patios e parques, redonda em tela de moeda UN 16
Banco de concreto polido base em alvenaria rebocada e pintada

6.2 padréo agetop M a0

7 Paisagismo

71 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 2.208,93
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA

1.2 MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 37
APLICACAC DE CALCARIO PARA CORRECAQ DO PH DO SOLO.

7.3 AF 05/2018 2 2.208,93
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR QU

7.4 IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 15

8 Administra¢do da obra

8.1 Administracio local MESES )

9 Final de obra

9.1 Limpeza final de obra (obras civis) M2 6.652,12

9.2 Placa inauguracdo ago inoxiddvel UN 1
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VALOR DO CONTRATO: RS 101.485,61
TEMPO DE EXECUCAO DA OBRA: 09 Meses
TEMPO DE EXECUCAO: 31 de maio de 2023 4 05 de fevereiro de 2024

Declaramos ainda que, o contrato de Prestagdo de Servigos foi cumprido em
todas suas cldusulas, tendo sido atendidas satisfatoriamente todas as exigéncias dos

projetos e especificacBes; bem como o prazo destinado a execugdo da obra
09(nove) meses corridos a partir da data de emissdo da ordem de servicos.

Simolindia - GO, 31 de maio de 2024.

Do wariwen b assinalo degslalments

r\lubu TALSS JUND DE OLIVEIRA ALEKARDRING
g = S D D06 2024 L1 150000
Verifigue em hitps: ffvalidar it gov.br

italo Juno de Oliveira Alexandrino
Crea: 1.014.708.540 D/GO
Engenheiro Civil

ILDETE GOMES ﬁs;;idg 51; E-:;rma digital por

. FERREIRA:22043500104
FERREIRA:22043500104 Dados: 2024.05.03 11:22:43 -03'00'

lidete Gomes Ferreira
Prefecita
Prefeitura Municipal de Simolandia -Go

CNPJ: 24.855.058/0001-85
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

- x . CAO ATIVIDADE CONCLUIDA
Certiddo de Acervo Operacional - CAO

Resolucéo n°® 1.137, de 31 de marco de 2023 1020230002970

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.137, de 31 de marco de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA - Registro CREA-GO: 22995 referente a(s) Anotagao(des) de Responsabilidade
Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO RNP: 1014708540 Registro: 1014708540D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil

N° ART:1020230218076...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 28/08/2023 .. Baixada em: 29/08/2023
Forma de registro: Substituicdo a 1020230141711... .. Participacéo técnica: Individual .

Empresa contratada: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 22995

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOLANDIA......
Praca PC DAS FLORES

Namero: O1..... Bairro: CENTRO.........coeenee.
. complemento: ....oeervreerenes Cidade: Simolaandia...................
E-Mail: cooveverererererereienerenens Fone: (62....)3488-1010...
Contrato: O......... Celebrado em: 29/05/2023 Valor R$: 653.797,14.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acio institucional: Orgdo Publico..

Enderego da Obra/Serwigo: Setor Jardim independencia ......... Namero: SIN....
Bairro: Jardim Independéncia ......... CEP: 73930-000.

Quadra: 09........ Lote: S/N....... Complemento: ....ouevveerernenenas Cidade: Simolandia...........c.c...... -GO

Data de Inicio: 29/05/2023 Previsio término: 31/12/2023 Coordenadas Geograficas: -14.446255,-46.482281
Finalidade: Infra-estrutura Caddigo/Obra publica: ..........

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOLANDIA...... CPF/CNPJ: 24.855.058/0001-85

E-Mail: coeereieieieinns Fone: (62....) 3488-1010.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 9.102,70 METROS QUADRADOS;2 -
ATUACAO EXECUCAQO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRAE TERRAPLENAGEM, 9.102,70 METROS
QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS , 2.982,60 METROS;4 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 2.982,60
METROS;

Observagdes

PAVIMENTAGAO ASFALTICAEM TSD COM CAPA SELANTE COM DRENAGEM SUPERFICIAL , RELATIVO AO CONVENIO
N.842822/2017ENTRE O MUNICIPIO DE SIMOLANDIAE MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL .

Informagdes Complementares:

RESSALVA:

CERTIHCAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA.

Certidao de Acervo Operacional n° 1020230002970
Data: 02/10/2023 Hora: 13:38:00
Cédigo de Controle: AMHVELP

A CAO perdera a validade no caso de modificac&do dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituicdo ou
anulacao de ART.

A CAO é valida em todo o territério nacional.
A autenticidade e a validade desta certidédo deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificag&o deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
113325/2023 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .Q&E{\;GO




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugao n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 1020230002683
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta
dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goids - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ARTs
abaixo discriminada(s):

Profissional: ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO RNP: 1014708540 Registro: 1014708540D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil

N° ART: 1020230218076...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 28/08/2023 .. Baixada em: 29/08/2023
Forma de registro: Substituicao a 1020230141711................ Participacao técnica: Individual..........
Empresa contratada: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 22995
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOLANDIA...... CPF/CNPJ: 24.855.058/0001-85
Praga PC DAS FLORES

Numero: 01..... Bairmo: CENTRO..... CEP: 73930-000
Quadra: O......... Lote: O......... Complemento: .......cccceeverene. Cidade: Simolaandia

=5 Y Y] Fone: (62....)3488-1010...

Contrato: O......... Celebrado em: 29/05/2023 Valor R$: 653.797,14.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Orgdo Publico..

Enderego da Obra/Senigo: Setor Jardim independencia ......... Namero: S/N....
Bairro: Jardim Independéncia ......... CEP: 73930-000...........

Quadra: 09........ Lote: S/N....... Complemento: ......c.cceeeeereuenenn. Cidade: Simolandia.................... -GO

Data de Inicio: 29/05/2023 Previsdo término: 31/12/2023 Coordenadas Geograficas: -14.446255,-46.482281
Finalidade: Infra-estrutura Cdbdigo/Obra publica: ..........

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOLANDIA...... CPF/CNPJ: 24.855.058/0001-85

| =5 V1] Fone: (62....) 3488-1010.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAQO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 9.102,70 METROS QUADRADOS;2 -
ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM TERRAE TERRAPLENAGEM, 9.102,70 METROS
QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS , 2.982,60 METROS;4 - ATUACAO EXECUCAO MEIO-FIOS , 2.982,60
METROS;

Observagdes

PAVIMENTA(;AO ASFALTICAEM TSD COM CAPA SELANTE COM DRENAGEM SUPERFICIAL , RELATIVO AO CONVENIO
N.842822/2017ENTRE O MUNICIPIO DE SIMOLANDIA E MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL .

Informag6es Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 29/05/2023 até 24/08/2023.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 23021800 a 23021803, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020230002683
Data: 30/08/2023 Hora: 10:46:00
Cdédigo de Controle: VCZBOHD

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
A CAT a qual o atestado esté vinculado constituird prova da situacdo do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no
responsavel técnico indicado estiver ou venha a serintegrado ao seu site do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragédo entregue no momento da A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitacdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
109702/2023 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .Cﬂl_ljﬂA'GO
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O MUNICIPIO DE SIMOLANDIA - GOIAS, inscrita no CNPJ 24.855.058/0001-85,
com sede na Praga das Flores, N.001 — 73.930-000 - Centro — Simoldndia — GO, atesta
para os devidos fins que a empresa MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA, sediada na Rua
JOSE ANTONIO SEVILHA, gd. 21, lote 9, Setor Rodoviario, Alvorada do Norte — GO, CEP
73.950-000, inscrita no CNPJ 24.344.713/0001-30, executou os servicos de
IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM SUPERFICIAL.
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TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA EM NIVEL DE EXECUCAQ O
ENGENHEIRO CIVIL ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, CREA N2 1.014.708.540
D/GO.

ART N210.2023.0141711

DESCRICAO DA OBRA:

ETAPA UNICA - IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA E DRENAGEM
SUPERFICIAL.

Item Descrigao Und Quant.

1 | SERVICOS PRELIMINARES

1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO m? 3,60
GALVANIZADO
1.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. | MES 4,00
2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS E SEM SANITARIO

1.3 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. | MES 4,00
2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4
CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

2 | MOBILIZACAO 1,00

2.1 MDBILIZA&.EU unid 1,00

Pragadas Flores, n* 001 - Centro Simolindia - GO. CEP.: 73.930-000, (62) 3488-1009 f 1010 f 1011 (fax)
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TEHRAPLEI"&IAGEM PARA PAVIMENTAGCAO

31

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA
PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

me

11076,31

82

LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM
REMOCAO DE CAMADA VEGETAL,
UTILIZANDO MOTONIVELADORA

11076,31

33

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO
UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE
6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE
PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA
1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

1661,45

34

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE:
M3XKM). AF_04/2016

M3XKM

9968,70
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35

ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A.
CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE
SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)

221527

36

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO
UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE
6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE
PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA
1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG

2215,27

3.7

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE:
M3XKM). AF_04/2016

M3XKM

13291,62

PAVIMENTAGAO EM TSD

LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL
EM JAZIDA

2541,70

4.2

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA
ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

1779,19

43

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
DE 10 M3, EM VIA URBANA EM
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE:
M3XKM). AF_04,/2016

M3XKM

23351,87

44

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE
SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA

10465,83

45

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU
SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE

1779,19

Pragadas Flores, n* 001 - Centro Simolindia - GO. CEP.: 73 .930-000, (62) 3488-1009 f 1010 /1011 (fax)




PREFEITURAMUNICIPAL DE

%\ SIMOLANDIA

S VAMOS JUNTOS RECONSTRUIR HOSSA CIDADE

ESCAVACJ&D, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

1

AF_09/2017 g

46 | EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO | m? 9102,70 g%
DILUIDO CM-30. AF_09/2017 558

4.7 | CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM m 910270 a8
TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM 35

EMULSAQ ASFALTICA RR-2C, COM CAPA
SELANTE. AF_01/2018

%3

ZOBTZOLT

4.8 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM | TXKM 10294,24
CAMINHAQ COM CAPACIDADE DE 30000 L
EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA
DISTANCIAS MEDIAS DE TRANSPORTE
SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016

oTvoRITIU=SINe
reuThod
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4.9 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE | M3XKM | 11694,69
DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_04/2016
5 | DRENAGEM
5.1 | DRENAGEM SUPERFICIAL
5.1.1 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE | M 2854,28

CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X
22 CM ALTURA. AF_06/2016

5.1.2 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOSDE | M 128,32
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15
CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA)
X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

513 CAIACAO EM MEIO FIO m? 715,83
6 | ADMINISTRACAD

6.1 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS H 704,00
COMPLEMENTARES

6.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS H 704,00
COMPLEMENTARES

6.3 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM H 80,00
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Pragadas Flores, n* 001 - Centro Simolindia - GO. CEP.: 73 .930-000, (62) 3488-1009 f 1010 [ 1011 (fax)
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VALOR DO CONTRATO: RS 653.797,14
TEMPO DE EXECUGAO DA OBRA: 120 MESES

TEMPO DE EXECUCAO: 29 de maio de 2023 — 24 de agosto de 2023

Declaramos ainda que, o contrato de Prestacdo de Servigos foi cumprido em
todas suas clausulas, tendo sido atendidas satisfatoriamente todas as exigéncias dos
projetos e especificagbes; bem como o prazo destinado a execugdo da obra 120(cento
e vinte) dias corridos a partir da data de emissdo da ordem de servigos.

Simolindia — GO, 25 de agosto de 2023,

Dt vafiit 12 S LS 5 e in sl hie
n_ub_- ITALD JUMD DE OLNENHA ALEXANDRING
w Dhann 3 ORSI00Y §Roes 1 0

Werifagues £ Bip; caidar o pow Be

italo Juno de Oliveira Alexandrino
Crea: 1.014.708.540 D/GO
Engenheiro Civil

ILDETE GOMES Assrade de fom dgiatpor

FERREIRA:22043500104 FERRERA:22043500104
Dados: 2023 08.26 09:04:37 030"

ILDETE GOMIES FERREIRA
CNPJ: 24.855.058/0001-85
Prefeito Municipal de Simolandia - Go

Praga das Flores, n* 001 - Centro Simolindia - GO. CEP_: 73.930-000, (62) 3488-1009 / 1010 [ 1011 {fax)
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

Certiddo de Acervo Operacional - CAO CAO ATIVIDADE CONCLUIDA
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de marco de 2023 1020240004298

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug¢do no 1.137, de 31 de marco de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA - Registro CREA-GO: 22995 referente a(s) Anotagao(des) de Responsabilidade
Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO RNP: 1014708540 Registro: 1014708540D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil,
N° ART: 1020230251067...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 02/10/2023 .. Baixada em: 10/04/2024

Forma de registro: Inicial........ Participacéo técnica: Individual..........

Empresa contratada: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO:22995........................

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO D'ABADIA.. CPF/CNPJ: 01.740.489/0001-09
Pragca DABANDEIRA

.................. Namero: s/n.... Bairro: CENTRO.........ceenee. CEP: 73990-000
Quadra: s/n....... Lote: s/n....... complemento: ...oeerereeenes Cidade: Sitio DAbadia................. -GO

E-Mail: coovevererererereieienerenens Fone: (62....)34831154....

Contrato: 676/2023.. Celebrado em: 25/07/2023 Valor R$: 358.000,00.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acdo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel

Enderecgo da Obra/Serigo: Avenida DIVERSAS AVENIDAS SITIO D'ABADIA Namero: SIN....

Bairro: VILABREJINHO ... CEP: 73990-000

Quadra: S/N....... Lote: S/N....... Complemento: .....ocevveerereinenas Cidade: Sitio DAbadia................. -GO

Data de Inicio: 30/07/2023 Previsio término: 30/10/2023 Coordenadas Geograficas: -14.7461405,-46.3240951
Finalidade: Infra-estrutura Cddigo/Obra publica: ..........

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO D'ABADIA.. CPF/CNPJ: 01.740.489/0001-09

E-Mail: cocercieieieinns Fone: (62....) 3483-1154.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM, 3.200,00 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO
EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 3.200,00 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO ,
3.200,00 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES ,
3.200,00 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM, 3.200,00 METROS QUADRADOS;

Observagdes

Pavimentacéo da Vila Brejinho Municipio de Sitio D'Abadia

Informag¢des Complementares:

RESSALVA:

CERTIHCAMOS O ACERVO OPERACIONAL APENAS A PARTIR DOS DADOS DA ART REGISTRADA E BAIXADA.

Certidao de Acervo Operacional n° 1020240004298
Data: 02/09/2024 Hora: 08:39:00
Cédigo de Controle: HPFTMJUK

A CAO perdera a validade no caso de modificac&do dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituicdo ou
anulacao de ART.

A CAO é valida em todo o territério nacional.
A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificagéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
58933/2024 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .Q&E{\;GO




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de margo de 2023 1020240003161
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do
profissional ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ARTs
abaixo discriminada(s):

Profissional: ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO RNP: 1014708540 Registro: 1014708540D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil,

N° ART: 1020230251067...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 02/10/2023 .. Baixada em: 10/04/2024

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........
Empresa contratada: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 22995........................
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO D'ABADIA.. CPF/CNPJ: 01.740.489/0001-09

Pragca DABANDEIRA

Namero: s/n.... Bairmo: CENTRO..... CEP: 73990-000
Quadra: s/n....... Lote: s/n....... Complemento: .......cccceevenee. Cidade: Sitio DAbadia... -GO

=5 Y Y] Fone: (62....)34831154....

Contrato: 676/2023.. Celebrado em: 25/07/2023 Valor R$: 358.000,00.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Senvigo: Avenida DIVERSAS AVENIDAS SITIO D'ABADIA Namero: S/N....
Bairro: VILABREJINHO ................ CEP: 73990-000...........

Quadra: SIN....... Lote: S/N....... Complemento: ......ccceeeveveenene. Cidade: Sitio DAbadia................. -GO

Data de Inicio: 30/07/2023 Previsdo término: 30/10/2023 Coordenadas Geograficas: -14.7461405,-46.3240951
Finalidade: Infra-estrutura Cddigo/Obra publica: ..........

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO D'ABADIA.. CPF/CNPJ: 01.740.489/0001-09

| =5 V 1] Fone: (62....) 3483-1154.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM, 3.200,00 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO
EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 3.200,00 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO SINALIZACAO,
3.200,00 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES ,
3.200,00 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM, 3.200,00 METROS QUADRADOS;

Observagdes

Pavimentacgao da Vila Brejinho Municipio de Sitio D'Abadia

Informag6es Complementares:

Periodo de Execugéo da Obra/Servigo de: 20/08/2023 até 10/04/2024.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUICOES DO PROASSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 24013267 a 24013270, o atestado contendo <4> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servi¢o, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020240003161
Data: 21/05/2024 Hora: 09:36:00
Cédigo de Controle: TIPHPTZ

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteragcéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.

capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no
responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu site do CREA-GO (www.creago.org.br)

quadro técnico por meio de declaragédo entregue no momento da A falsificagao deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitacdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

A CAT é valida em todo o territério nacional.

40914/2024 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070 cn A G
[BICREA GC
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Sitio D'Abadia A{;

ATESTADO TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SiTIO D’ ABADIA — GDIﬂS, inscrita no CNPJ
01.740.489/0001-09, com sede na Praca da Bandeira, n210 - 73.990-000 - Centro —
Sitio D' Abadia — GO, atesta para os devidos fins que a empresa MULT SERVICE
ENGENHARIA LTDA, sediada na Rua JOSE ANTONIO SEVILHA, Qd. 21, Lote 9, Setor
Rodoviario, Alvorada do MNorte = GO, CEP 73.950-000, inscrita no CNPJ

24.344.713/0001-30, EXECUTOU PAVIMENTO ASFALTICO TSD, CALCAMENTO E
SINALIZAGAO DA VILA BREJINHO NO MUNICIPIO DE SITIO D’ ABADIA - GO.

TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA EM NIVEL DE EXECUGAQ O
ENGENHEIRO CIVIL ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, CREA N2 1.014.708.540
D/GO.

ART N2 1020230251067
DESCRICAO DA OBRA:

ETAPA UNICA — PAVIMENTO ASFALTICO TSD, CALCAMENTO E SINALIZAGAO DA VILA
BREJINHO NO MUNICIPIO DE SiTIO D’ ABADIA - GO.

item Descricdo Unidade | quantidade
Pavimentagdo Vila Brejinho

lw

1.1. |Administragdo Local

1.1.1. | Administracdo Local 3% UND 1,00

1.2. | Mohilizacdo e desmobilizagdo

1.2.1. | Mobilizag3o e desmobilizacdo 2% UND 1,00

1.3. |Canteiro de obras

1.2.1. | Canteiro de obras 1% UND 1,00

1.4, |Terraplenagem

1.4.1. | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM M2 3.693,27
MOTONIVELADORA. AF_11/2019

1.4.2. | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM M3 738,65
CAMINHAQ BASCULANTE 6 M2 - CARGA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? /
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111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

143,

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6
M2, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE:
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

738,65

144,

ESCAVACAQ HORIZONTAL EM SOLO DE 1A
CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020

M3

137179

1.4.5,

ACABAMENTO E RECOMPOSICAQ DE JAZIDAS

M2

137179

1.4.6.

ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGAE
DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR
DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020

M3

823,07

1.4.7.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14
M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXEM

7.281,02
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1.4.8.

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_11/2019

M3

633,13

1.4.9,

EXECUCAQ E COMPACTAGAQ DE BASE E OU SUB
BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLOS
ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM
MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAGAQ, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

633,13

1.5.

Pavimentagao

1.5.1.

IMPRIMACAQ

M2

3.323,94

15.2.

FORNECIMENTO DE CM-30

3,99

153,

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L,
EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM

15,70

154,

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14
M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM

80,09

1.5.5.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14
M2, EM VIA URBANA

EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM

6.695,62

1.5.6.

PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL
DUPLO, COM EMULSAQ ASFALTICA RR-2C, COM
CAPA SELANTE. AF_01/2020

M2

3.165,66

157,

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA
DMT EXCEDENTE A 30 KM {UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020

TXKM

4.223,75
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1.6. |Drenagem

]

1.6.1. | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE M 989,22 555

CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO ek

COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA &l

+ 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA. Lh

AF_06/2016 @}g:

1.6.2. | DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 M 7,50 7ss

(AC/BC) ot

1.7, |Sinalizagdo EHE

1.7.1. | SINALIZACAD HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA M2 174,75 E:E‘E
1.7.2. | SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - M2 1,00 85
BB

CHAPA DE ALUMINIO

1.8. |Calgamento

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) QU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. AF_08/2022

oo

1.8.1.

M3 52,76

VALOR DO CONTRATO: R$ 358.000,00

TEMPO DE EXECUCAO DA OBRA: 08 Meses

TEMPO DE EXECUCAO: 20 de agosto de 2023 a 10 de abril de 2024

Declaramos ainda que, o contrato de Prestacdo de Servicos foi cumprido em
todas suas cldusulas, tendo sido atendidas satisfatoriamente todas as exigéncias dos

projetos e especificactes; bermn como o prazo destinado 3 execugdo da obra 08
{oito) meses corridos a partir da data de emissdo da ordem de servigos.

Sitio D’ Abadia — GO, 13 de maio de 2024,
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italo Juno de Oliveira Alexandrino
Crea: 1.014.708.540 D/GO
Engenheiro Civil
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Weber Reis Lacerda
Prefeito
Prefeitura Municipal de Sitio D’ Abadia-GO
CNPJ: 01.740.489/0001-09




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

Certiddo de Acervo Operacional - CAO CAO ATIVIDADE CONCLUIDA
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de marco de 2023 1020260001611

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no 1.137, de 31 de marco de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Operacional da
empresa MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA - Registro CREA-GO: 22995 referente a(s) Anotagao(des) de Responsabilidade
Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO RNP: 1014708540 Registro: 1014708540D-GO
Titulo profissional: Engenheiro Civil,
N° ART: 1020250296058...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 06/10/2025 .. Baixada em: 07/05/2026

Forma de registro: Inicial........ Participacéo técnica: Individual..........
Empresa contratada: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO:22995........................
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BOA....... CPF/CNPJ: 37.388.378/0001-14
Rua ANTONIO Bairro: JARDIM NOVA

Numero: 260.... AURORA....... CEP: 73825-000

Complemento: ...coverereeenes Cidade: VILABOA.........cccoouvunnne -GO

Fone: (62....) 34661221...

Contrato: 008/2025.. Celebrado em: 13/01/2025 Valor R$: 590.000,00.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acdo institucional: Nenhuma/N&o Aplicavel
Endereco da Obra/Servico: Rua BR-020, E DIVERSAS RUAS...... Namero: S/N....
Bairro: JARDIM NOVAAURORA.... CEP: 73825-000.

Quadra: S/N....... Lote: S/N....... Complemento: .....cceeveererninenas Cidade: VILABOA...

Data de Inicio: 06/09/2025 Previsio término: 31/12/2025 Coordenadas Geograficas: -15.0002321,-47.0972424
Finalidade: Rural ......... Cédigo/Obra publica: ..........

Proprietario: MUNICIPAL DE VILA BOA (TSD EM VIAS . )

URBANAS) CPF/CNPJ: 37.388.378/0001-14

E-Mail: ... Fone: (62....) 34661221.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 7.709,33 METROS QUADRADOS;2 -
ATUACAO EXECUCAQO MEIO-FIOS , 2.096,11 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO SARJETAS , 1.079,73 METROS;4 -
ATUACAO EXECUCAO CALCAMENTO, 71,53 METROS CUBICOS;

Observagdes

ART de Execucdo referente aos servigos de pavimentagdo em Tratamento Superficial Duplo (TSD) na Avenida BR-020 e em
trechos das ruas 25 de Dezembro, 15 de Novembro, 1° de Maio, 2 de Outubro, Parana, Bom Jesus, Formosa e Avenida
Circular, conforme Convénio n°944738/2023.

Informag¢des Complementares:

Certidao de Acervo Operacional n° 1020260001611
Data: 14/05/2026 Hora: 11:47:00
Cédigo de Controle: JJDAXUJ

A CAO perdera a validade no caso de modificac&o dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituicdo ou
anulacao de ART.

A CAO é valida em todo o territério nacional.
A autenticidade e a validade desta certidédo deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)
A falsificag&o deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
47201/2026 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .‘LFA' [+




SERVIGO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DE GOIAS

CREA-GO

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolucéo n°® 1.137, de 31 de margo de 2023 1020260001545
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolu¢do no 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goias - CREA-GO o Acervo Técnico do(a)
profissional ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade Técnica - ARTs
abaixo discriminada(s):

Profissional: ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO RNP: 1014708540 Registro: 1014708540D-GO

Titulo profissional: Engenheiro Civil,

N° ART: 1020250296058...... Tipo: Obra ou servigo..Registrada em: 06/10/2025 .. Baixada em: 07/05/2026

Forma de registro: Inicial........ Participacao técnica: Individual..........

Empresa contratada: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 22995........................

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BOA....... CPF/CNPJ: 37.388.378/0001-14
Rua ANTONIO Bairro: JARDIMNOVA

COSTA....... Namero: 260.... AURORA....... CEP: 73825-000

Quadra: 35........ Lote: S/N....... Complemento: .....ccceveeerenns Cidade: VILABOA........c.ccevveuens -GO

=5 Y Y] Fone: (62....) 34661221...

Contrato: 008/2025.. Celebrado em: 13/01/2025 Valor R$: 590.000,00.....
Vinculada & ART: ............. Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acédo institucional: Nenhuma/Nao Aplicavel

Enderego da Obra/Servigo: Rua BR-020, E DIVERSAS RUAS...... Namero: S/N....
Bairro: JARDIMNOVAAURORA............. CEP: 73825-000...........

Quadra: SIN....... Lote: S/N....... Complemento: ......cccceveeereenene. Cidade: VILABOA..........ccccooune. -GO

Data de Inicio: 06/09/2025 Previsdo término: 31/12/2025 Coordenadas Geograficas: -15.0002321,-47.0972424
Finalidade: Rural ......... Codigo/Obra publica: ..........

lPJrIngr:'t\lé;\l;()a): MUNICIPAL DE VILA BOA (TSD EM VIAS CPF/CNPJ: 37.388.378/0001-14

| =5 V1] Fone: (62....) 34661221.

Atividade(s) Técnica(s): 1 - ATUACAO EXECUCAO PAVIMENTACAO ASFALTICA, 7.709,33 METROS QUADRADOS;2 -
ATUACAO EXECUCAQO MEIO-FIOS , 2.096,11 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAQO SARJETAS , 1.079,73 METROS;4 -
ATUACAO EXECUCAO CALCAMENTO, 71,53 METROS CUBICOS;

Observagdes:

ART de Execucdo referente aos servicos de pavimentacdo em Tratamento Superficial Duplo (TSD) na Avenida BR-020 e em
trechos das ruas 25 de Dezembro, 15 de Novembro, 1° de Maio, 2 de Outubro, Parand, Bom Jesus, Formosa e Avenida
Circular, conforme Convénio n°® 944738/2023.

Informagdes Complementares:

Periodo de Execucgéo da Obra/Servigo de: 03/11/2025 até 30/03/2026. ESSALVAS:

O ATESTADO ESTA REGISTRADO APENAS PARAAS ATIVIDADES TECNICAS CONSTANTES DAART, DESENVOLVIDAS DE
ACORDO COM AS ATRIBUIGOES DO PROFISSIONAL NAENGENHARIA CIVIL;

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de
seguranca 26011040 a 26011044, o atestado contendo <5> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe
a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 1020260001545
Data: 08/05/2026 Hora: 13:46:00
Cédigo de Controle: TVEDXKV

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dadostécnicos

o registro do atestado no Crea. qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteracéo da
A CAT a qual o atestado esta vinculado constituira prova da situacédo do registro da ART.
capacidade técnico-profissional da pessoa juridica somente se o A autenticidade e a validade desta certiddo devem ser confirmadas no

responsavel técnico(a) indicado estiver ou venha a ser integrado(a) ao  site do CREA-GO (www.creago.org.br)

seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no momento da A falsificacédo deste documento constitui crime previsto no Cédigo
habilitagdo ou da entrega das propostas. Penal Brasileiro, sujeitando o autor & respectiva agéo penal.

A CAT é vélida em todo o territério nacional.

Processo Rua 239, n° 561, Setor Leste Universitario - Goiania/Goias - CEP: 74605-070
44253/2026 Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br .GRE % 0




ATESTADO TECNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BOA - GDIJs;S, inscrita no CNPI
37.388.378/0001-14, com sede na rua Antdnio Costa, Qd 35 n2 350, Bairro Jardim
Nova Aurora, CEP: 73825-000 Vila Boa/Goids, testa para os devidos fins que a empresa
MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA, sediada na Rua JOSE ANTONIO SEVILHA, Qd. 21,
Lote 9, Setor Rodoviario, Alvorada do Norte — GO, CEP 73.950-000, inscrita no CNPI
24.344.713/0001-30, EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD NAS RUAS
URBANAS no Municipio de Vila Boa- Goiés.

TENDO COMO RESPONSAVEL TECNICO PELA OBRA EM NIVEL DE EXECUGAO O
ENGENHEIRO CIVIL ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO, CREA N2 1.014.708.540
D/GO.

ART N2 1020250296058

DESCRICAO DA OBRA:

ETAPA UNICA — EXECUCAO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM TSD NAS RUAS
URBANAS

1,
1.1 ADMINISTRACAO LOCAL
1.1.0.1. Administragao Local UNIDADE 1,00
1.2. CANTEIRD DE OBRA/SERVICOS PRELIMINARES
1.2.0.1. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA M2 4,50
GALVANIZADA
*N. 22% ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M {SEM POSTES
PARA FIXACAQ)
1.3. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAG
13.0.1. | MOBILZAGAO DE EQUIPAMENTOS (DT 166KM BRASILIA) | UNIDADE 1,00
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DESMOBILIZAGAD DE EQUIPAMENTOS (DT 166 KM
BRASILIA)

UNIDADE

1,00

14,

PAVIMENTACAO EM TSD = AREA DE 7.952,23 m?.

14.1.

TERRAPLANAGEM TRECHO | +TRECHC I

1.4.1.1.

REGULARIZACAD E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE S0LO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

M2

8.033,35

1412

ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA
E TRANSPORTE EM 50LC DE 1A CATEGORIA COM TRATOR
DE ESTEIRAS {100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAD
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE

200M. AF_07/2020

M3

2.351,19
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1.4.1.3.

EXECUCAD E COMPACTAGAQ DE ATERRO COM 50LO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE S0L0O,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3

649,27

1l4.1.4.

EXECUCAD E COMPACTACACD DE BASE E QU SUB BASE
PARA PAVIMENTACAO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO
LATERITICO {ARENOSO) - EXCLUSIVE 50L0, ESCAVAGAOD,
CARGA E TRANSPORTE.

AF_11/2019

M3

1.204,98

1.4.1.5.

TRAMSPORTE COM CAMINHAQ BASCULANTE DE 10 M3,
EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM [UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

155,76

l4.1.6.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,
EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

MIXKM

4.496,27

1.4.2.

IMPRIMAGCAOD DA BASE TRECHO | +TRECHO 1|

1.4.2.1.

EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-
30.
AF_11/2019(Extraldo SINAPI -102470 )

M2

7.709,33

1.4.2.2.

ASFALTO DILULIDO DE PETROLEC CM30 (COLETADO CAIXA
NA ANP

ACRESCIDO DE ICMS 17% + PIS/COFINS 3,65% -ESTADO
GOIAS

KG

9.251,19

1423,

TRAMSPORTE COM CAMINHAC TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM V1A URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM

277,50

1.4.2.4.

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA

DMT EXCEDENTE A 30 KM [UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

THEM

1.258,00

143.

PAVIMENTACAD DA BASE TRECHO | +TRECHO 11
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1431,

PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO,
COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE.
AF_01/2020. [extraido da SINAPI

104379)

M2

7.709,33

1.4.3.2.

EMULSAC ASFALTICA CATIONICA RR 2C PARAUSO EM
PAVIMENTACAO

ASFALTICA [COLETADO CAIXA NA ANPF ACRESCIDO DE
ICMAS 17% + PIS/CONFINS 3,65% -ESTADO DE GOIAS)

KG

37.004,78

1.4.3.3.

TRAMSPORTE COM CAMINHAD TAMOUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA

DMT EXCEDENTE A 30 KM [UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXEM

5.032,00

1434,

TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE
DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM

{UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

THKM

1.110,00

1.4.3.5.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,
EM VIAURBANA

EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

6.545,22

1.4.3.6.

TRANSPORTE COM CAMINHAD BASCULANTE DE 10 ME,
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM {UNIDADE:

MIXKM). AF_07/2020

MIXKM

8.508,63

1.5

DRENAGEM (MEIO FIO E SARGETAS)

1501

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO

COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA,
AF_08/2016

1.016,38

1.5.0.2.

GUIA (MEIQ-FIQ) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA,
45 CM BASE {15 CM BASE DA GUIA + 30 Ch BASE DA
SARIETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

1.079,73

1.5.03.

CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA
CANA, DIAMETRO
DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL

90,00

1.6.

CALCADAS

16.0.1.

EXECUCAD DE PASSEIC (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM QBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, NAO ARMADO, AF_08/2022

M3

71,51

1.6.0.2

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE
S0LO5 DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

M3

71,51

1.7.

SINALIZACAC
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1.7.0.1. |PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA M2 16,52
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS

1.8. INDENTIFICACAO DE LOGADOURO

1.8.0.1. | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE UN 6,00
RUA, *45 CM X 20*
cM

1802 |TUBOACO GALYANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, M 9,61
DN 40 MM ( 1

1/2"), E=3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)
19, PISO TATIL

1.9.0.1. |LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL M2 12,60
ALERTA OU
DIRECIONAL, AMARELO

VALOR DO CONTRATO: RS 590.000,00

TEMPO DE EXECUGAO DA OBRA: 04 Meses

TEMPO DE EXECUGAD: 03 de novembro de 2025 a 30 de marco de 2026

Declaramos ainda que, o contrato de Prestacdo de Servicos foi cumprido em
todas suas clausulas, tendo sido atendidas satisfatoriamente todas as exigéncias dos
projetos e especificagcdes; bem como o prazo destinado a execucdo da obra 04{quatro)
meses corridos a partir da data de emissdo da ordem de servigos.

Vila Boa — GO, 17 de abril de 2026,
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italo Juno de Oliveira Alexandrino
Crea: 1.014.708.540 D/GO

Engenheiro Civil

RUBENS Asginado de forma digital

RUBENS FRANCISCO
FRANCISCO mmmmu

LOPES: 46970436  Dados 20360424
187 QRSHIT 0300

Rubens Francisco Lopes
Prefeito
Prefeitura Municipal de Vila Boa-GO
CNPJ: 37.388.373/0001-14




MULT
SERVICE

MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.344.713/0001-30

DECLARACAO DE INDICACAO DO RESPONSAVEL TECNICO

Alvorada do Norte — GO, 20 de maio de 2026.

GOINFRA

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
AGENTE DE CONTRATACAO

AV. GOV. JOSE LUDOVIDO DE ALMEIDA, N° 20 — CONJ. CAICARA
GOIANIA - GO.

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 74/2026.,
CONTRTACAO N° 119199
PROCESSO N° 202600005011441.

OBEITO: REVITALIZACAO E RESTf\URAC'AO DO PAVIMENTO DAS AREAS OPERECIONAIS DO
AERODROMO DE NIQUELANDIA - GO.

EMPRESA: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA - ME

CNPJ.: 24.344.713/0001-30

ENDERECO: RUA JOSE ANTONIO SEVILHA, N° B3, QD. 21, LT. 09, SETOR RODOVIARIO,

CEP.: 73.950-000, ALVORADA DO NORTE — GO.

FONE: (62) 9 9993 — 8818/9 9644 - 9076

EMAIL: mserviceeng@gmail.com

TITULAR ADMINISTRADOR: | ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO

CPF: 018.317.651-01

C.I.Ne: 4745207 DGPC/GO

Vem INDICAR o profissional responsavel técnico, abaixo identificado, de acordo coma Lei Federal n2 5194/66
de 24/12/1966, Lei Federal n2 12378/10 de 31/12/2010, Resolucdo do CONFEA n? 218/73 de 29/06/1973 e
Resolucdo do CONFEA n2 317/10/1986, caso seja vencedora do certame supra referenciado e, DECLARA, que
este estd incluso no QUADRO TECNICO da Proponente:

Engenheiro Responsavel

Nome: ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO
CREA-GO N°: 1014708540 D-GO

Data de registro: 10/09/2015

Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

O referido responsdvel técnico registrard a Anotacdo de Responsabilidade Técnica- ART no CREA ou Registro
de Responsabilidade Técnica no CAU, conforme preceitua o Art. 12 da Lei Federal n2 6496/77, o Art. 20 da Lei
Federal n2 5194/66 e o Art. 45 da Lei Federal n2 12378/10, antes do inicio da obra, ficando sujeito a aplicacdo
de penalidades previstas na legislacdo vigente.

(@ Av. Anténio José Sevilha B3 Q.21 L.09 - Setor Rodoviario - Alvorada do Norte-GO
(© 6299993-8818 (V) 6299644-9076 mserviceeng@gmail.com

CONSTRUTORA E ENGENHARIA CIVIL



MULT
SERVICE

MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.344.713/0001-30

Representante Legal
CPF: 018.317.651-01
RG: 4745207 DGPC/GO

Responsavel Técnico

CPF:018.317.651-01

RG: 4745207 DGPC/GO

Registro Profissional: CREA-GO N° 1014708540 D-GO

ItaIO JU no de Assinado de forma digital

Ol ivei ra por Italo Juno de Oliveira
Alexandrino01831765101

Alexandrino01 Dpados: 2026.05.20
831765101 08:33:45 -03'00'

MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA — ME
CNPJ: 24.344.713/0001-30
ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO
CPF: 018.317.651-01
C.I.N° 4745207 DGPC/GO
SOCIO ADMINISTRADOR
ENGENHEIRO CIVIL/RESPONSAVEL TECNICO
CREA-GO N° 1014708540 D-GO

(@ Av. Anténio José Sevilha B3 Q.21 L.09 - Setor Rodoviario - Alvorada do Norte-GO
(© 6299993-8818 (V) 6299644-9076 mserviceeng@gmail.com

CONSTRUTORA E ENGENHARIA CIVIL



MULT
SERVICE

MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.344.713/0001-30

DECLARACAO DE RENUNCIA A VISITA AQ LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS

GOINFRA

Alvorada do Norte — GO, 20 de maio de 2026.

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

AGENTE DE CONTRATACAO

AV. GOV. JOSE LUDOVIDO DE ALMEIDA, N° 20 — CONJ. CAICARA

GOIANIA - GO.

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 74/2026.,

CONTRTACAO N° 119199

PROCESSO N*® 202600005011441.

OBEITO: REVFTAUZAACAO E RESTAURAGCAO DO PAVIMENTO DAS AREAS OPERECIONAIS DO AERODROMO
DE NIQUELANDIA — GO.

EMPRESA: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA - ME

CNPJ.: 24.344.713/0001-30

ENDERECO: RUA JOSE ANTONIO SEVILHA, N° B3, QD. 21, LT. 09, SETOR RODOVIARIO, CEP.:

73.950-000, ALVORADA DO NORTE — GO.

FONE: (62) 9 9993 — 8818/9 9644 - 9076

EMAIL: mserviceeng@gmail.com

TITULAR ADMINISTRADOR: | ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO

CPF: 018.317.651-01

C.I.N2: 4745207 DGPC/GO

Em atendimento ao Edital, declaro, na qualidade de representante legal, que renuncio a Visita Técnica aos locais
e as instalagBes para a prestacdo dos servigos constantes do objeto do Edital de Concorréncia n2 74/2026, e que
0 quadro técnico da empresa tomou conhecimento das reais condi¢des de execugdo dos servicos, bem como
coletaram informacdes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita elaboracdo da proposta comercial,
responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatério,

em nome da empresa que represento.

Engenheiro Responsavel

Nome: ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO
CREA-GO N°: 1014708540 D-GO Data de registro: 10/09/2015  Especialidade: ENGENHEIRO CIVIL

ltalo Juno Assinado de

forma digital
de por Italo Juno

Oliveira  deOliveira

MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA — ME
CNPJ: 24.344.713/0001-30

ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO  Alexandrino018
CPF: 018.317.651-01 Alexandri 31765101
C.L.N° 4745207 DGPC/GO T
SOCIO ADMINISTRADOR no018317 5026.05.20
ENGENHEIRO CIVIL/RESPONSAVEL TECNICO 65101 Ey e

CREA-GO N° 1014708540 D-GO

(@ Av. Anténio José Sevilha B3 Q.21 L.09 - Setor Rodoviario - Alvorada do Norte-GO
(© 6299993-8818 (V) 6299644-9076 mserviceeng@gmail.com

CONSTRUTORA E ENGENHARIA CIVIL
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MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.344.713/0001-30

DAS OUTRAS COMPROVACOES

@ Av. Antonio José Sevilha B3 Q.21 L.09 - Setor Rodoviario - Alvorada do Norte-GO
(© 6299993-8818 (V) 6299644-9076 mserviceeng@gmail.com

CONSTRUTORA E ENGENHARIA CIVIL
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MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.344.713/0001-30

CARTA DE APRESENTACAQ DA DOCUMENTAGAQO

Alvorada do Norte — GO, 20 de maio de 2026.

GOINFRA

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
AGENTE DE CONTRATACAO

AV. GOV. JOSE LUDOVIDO DE ALMEIDA, N° 20 — CONJ. CAICARA
GOIANIA - GO.

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 74/2026.,
CONTRTACAO N° 119199
PROCESSO N° 202600005011441.

OBEITO: REVITALIZAACAO E RESTAURACAO DO PAVIMENTO DAS AREAS OPERECIONAIS DO AERODROMO
DE NIQUELANDIA — GO.

EMPRESA: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA - ME

CNPJ.: 24.344.713/0001-30

ENDERECO: RUA JOSE ANTONIO SEVILHA, N° B3, QD. 21, LT. 09, SETOR RODOVIARIO, CEP.:
73.950-000, ALVORADA DO NORTE — GO.

FONE: (62) 9 9993 — 8818/9 9644 - 9076

EMAIL: mserviceeng@gmail.com

TITULAR ADMINISTRADOR: | ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO

CPF: 018.317.651-01

C.I.N2: 4745207 DGPC/GO

A licitante tendo examinado o Edital do processo em epigrafe, vem apresentar a presente
documentacgdo e proposta para execucdo dos servicos nele referidos.

Desta forma, DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que os profissionais detentores dos atestados de responsabilidade técnica apresentados em nossa
documentacgdo para este edital, serd, obrigatoriamente, o Responsavel Técnico que acompanhara a execucdo
da obra, conforme cronograma fisico - financeiro e demais condi¢des prevista nesta licitacdo;

Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos servigos, conforme
Declaracgdo de Vistoria assinada pelo mesmo, tomando ciéncia das dificuldades porventura existentes;

Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatorio, assim
como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

Que estd de acordo e acata todas as condicBes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de
Sujeicdo do Edital, conforme Anexo IV.

(@ Av. Anténio José Sevilha B3 Q.21 L.09 - Setor Rodoviario - Alvorada do Norte-GO
(© 6299993-8818 (V) 6299644-9076 mserviceeng@gmail.com

CONSTRUTORA E ENGENHARIA CIVIL



MULT
SERVICE

MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.344.713/0001-30

A documentacgdo e proposta para esta licitagdo construirdo em um compromisso de nossa parte, observadas as
condicdes do Edital.

Assinado de forma
Italo JunO de digital por Italo Juno de

Oliveira Oliveira
. Alexandrino0183176510
AlexandrinoO

Dados: 2026.05.20

1831765101  0832.49 0300

MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA — ME
CNPJ: 24.344.713/0001-30
ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO
CPF: 018.317.651-01
C.I.N° 4745207 DGPC/GO
SOCIO ADMINISTRADOR
ENGENHEIRO CIVIL/RESPONSAVEL TECNICO
CREA-GO N° 1014708540 D-GO

(@ Av. Anténio José Sevilha B3 Q.21 L.09 - Setor Rodoviario - Alvorada do Norte-GO
(© 6299993-8818 (V) 6299644-9076 mserviceeng@gmail.com

CONSTRUTORA E ENGENHARIA CIVIL
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MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.344.713/0001-30

DECLARACAO UNIFICADA

Alvorada do Norte — GO, 20 de maio de 2026.

GOINFRA
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
AGENTE DE CONTRATACAO

AV. GOV. JOSE LUDOVIDO DE ALMEIDA, N° 20 — CONJ. CAICARA
GOIANIA - GO.

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 74/2026.,
CONTRTACAO N° 119199
PROCESSO N° 202600005011441.

REVITALIZACAO E RESTAURACAO DO PAVIMENTO DAS AREAS OPERECIONAIS DO AERODROMO

OBEITO: | [ NIQUELANDIA — GO.

IDENTIFICAGAO DA LICITANTE:

EMPRESA: MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA - ME

CNPJ.: 24.344.713/0001-30

ENDERECO: RUA JOSE ANTONIO SEVILHA, N° B3, QD. 21, LT. 09, SETOR RODOVIARIO,
CEP.: 73.950-000, ALVORADA DO NORTE — GO.

FONE: (62) 9 9993 — 8818/9 9644 - 9076

EMAIL: mserviceeng@gmail.com

TITULAR ADMINISTRADOR: | ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO

CPF: 018.317.651-01

C.I.N2: 4745207 DGPC/GO

DECLARACAO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITACAO:
DECLARA sob as penas da Lei, que a empresa acima interessado em participar da Concorréncia Eletronica n2
74/2026, cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo exigidos no instrumento convocatorio.

DECLARACAQ ASSINADA POR PROFISSIONAL HABILITADO DA AREA CONTABIL, QUE ATESTE O ATENDIMENTO
PELO LICITANTE DOS INDICES ECONOMICOS PREVISTOS NO EDITAL:

DECLARA que os indices econémicos sdo maiores que 1 (um) abaixo citados:

a) Indices de Liquidez Geral (LG)

b) Solvéncia Geral (SG)

¢) Liquidez Corrente (LC)

d) Capital social minimo ou patrimonio liquido minimo equivalente a 10% (dez porcento) do valor da proposta
inicial.

Assinado digitalmente por Jodo Pedro Sevilha
Lima03952849103

Jodo Pedro Sevilhag g s s =
Ll m a03 9 5 2 849 103 foacz;(iaz.a%gos:ou o autor deste documento

Data: 2026.05.20 08:35:28-03'00"
Foxit PDF Reader Verséo: 2025.2.0

JOAO PEDRO SEVILHA LIMA CRC/G0027137 CONTADOR
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MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 24.344.713/0001-30

DECLARACAO DO PORTE DA EMPRESA:

DECLARA sob as penalidades da lei, que se enquadra como MICROEMPRESA nos termos do art. 32 da Lei
Complementar n? 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os beneficios e vantagens legalmente
instituidas por ndo se enquadrar em nenhuma das vedacdes legais impostas pelo § 42 do art. 32 da Lei
Complementar n2 123/2006.

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA EATUACAO CONFORME AO MARCO LEGAL
ANTICORRUPCAO:

DECLARA sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu contelido ndo foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em
potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio;

b) a intencdo de apresentar a proposta ndo foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério;

c) o licitante ndo tentou, por qualguer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério;

d) o conteudo da proposta apresentada nao serd, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado
ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento
licitatério antes da adjudicacdo do objeto;

e) o conteldo da proposta apresentada nao foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de
gualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao 6rgdo licitante antes da abertura oficial das
propostas; e

f) o representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que
detém plenos poderes e informacdes para firma-la.

DECLARA ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negocios de forma a coibir fraudes,
corrupcdo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, em
atendimento a Lei Federal n2 12.846/ 2013, tais como:

| — prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira
pessoa a ele relacionada;

Il — comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos atos
ilicitos previstos em Lei;

[l — comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais
interesses ou a identidade dos beneficidrios dos atos praticados;

IV —no tocante a licitacGes e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, o carater competitivo de
procedimento licitatério publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizacdo de qualquer ato de procedimento licitatorio publico;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar licitacdo publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo publica ou celebrar
contrato administrativo;
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f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacdes ou prorrogaces de contratos
celebrados com a administracdo publica, sem autorizacdo em lei, no ato convocatdrio da licitacdo publica ou
nos Respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos celebrados com a administragdo
publica;

V —dificultar atividade de investigacdo ou fiscalizacdo de érgaos, entidades ou agentes publicos, ou intervir em
sua atuacdo, inclusive no ambito das agéncias reguladoras e dos érgdos de fiscalizacdo do sistema financeiro
nacional.

DECLARACAO QUE SUA PROPOSTA ECONOMICA COMPREENDEM A INTERALIDADE DOS CUSTOS:

DECLARA sob as penas da Lei, que a empresa interessada em participar da Concorréncia Eletrénica n2 74/2026,
que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE:

DECLARA que cumpre as normas relativas a salde e seguranca do trabalho; e atendera, na data da contratacéo,
ao disposto no artigo 52-C e se compromete a ndo disponibilizar empregado que incorra na vedacdo prevista
no artigo 59-D, ambos da Lei Federal n2 6.019/1974, com redacdo dada pela Lei Federal n® 13.467/2017.

MODELO DE DECLARACAQ DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS:

DECLARA para fins do disposto no inciso | do art. 63 da Lei Federal 14.133/2021, que atendem aos requisitos
de habilitacdo, e que:

a) estd em situacdo regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observancia do disposto no
inciso XXXIII do artigo 7.2 da Constituicdo Federal;

b) ndo se enquadra em nenhuma das vedacdes de participacdo na licitacdo deste Edital;

c) cumpre as normas relativas a salde e seguranca do trabalho; e

d) atenderd, na data da contratacdo, ao disposto no artigo 52-C e se compromete a nao disponibilizar
empregado que incorra na vedacdo prevista no artigo 52-D, ambos da Lei Federal n® 6.019/1974, com redagdo
dada pela Lei Federal n® 13.467/2017.

DECLARACAO DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE CARGOS:
DECLARA sob as penas da lei o devido cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

DECLARACAO DE AUSENCIA DE VINCULO:

DECLARA sob as penas da lei, para fins de participacdo na Concorréncia Eletrénica n? 74/2026, a inexisténcia
no quadro da empresa, de sécios ou empregados com vinculo de parentesco em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam conjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da
Prefeitura Municipal de Sitio D’Abadia-GO, nos cargos de direcdo, chefia ou exercentes de funcdo gratificada
de mesma natureza, bem como de seus agentes politicos.

DECLARACAO DE IDONEIDADE:
DECLARA para fins de participacdo na Concorréncia N2 001/2026, ndo ter recebido do Municipio de Sitio
D’Abadia-GO, ou de qualquer outra entidade da Administracdo direta ou indireta em ambito Federal, Estadual
e Municipal, SUSPENSAO TEMPORARIA de participacdo em licitagio e ou impedimento de contratar com a
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Administracdo Publica, assim como n3o ter recebido DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar
com a Administracdo Federal, Estadual e Municipal.

DECLARACAO QUE NAO POSSUI EMPREGADO EXECUTANDO SERVICO DEGRADANTE OU FORCADO: DECLARA
gue ndo possui em cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Ill do art. 52 da Constituicdo Federal.

DECLARACAO EMPREGO DE MENOR: DECLARA: para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei Federal n°
14.133/2021, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: () Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de aprendiz.

DECLARACAO DE VERACIDADE DAS INFORMACOES E AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS:
DECLARA, na forma da Lei, que as informagbes e os documentos apresentados de forma digital para
Credenciamento/Proposta/Habilitacdo/qualificacdo junto a GOINFRA, sdo verdadeiros e auténticos sendo o
conteudo contido neles de minha total responsabilidade.

Italo Juno de Assinado de forma digital
Oliveira por Italo Juno de Oliveira
Alexandrino01831765101

Alexandrino0183 pados: 2026.05.20
1765101 08:34:15 -03'00'

MULT SERVICE ENGENHARIA LTDA — ME
CNPJ: 24.344.713/0001-30
ITALO JUNO DE OLIVEIRA ALEXANDRINO
CPF: 018.317.651-01
C.I.N° 4745207 DGPC/GO
SOCIO ADMINISTRADOR
ENGENHEIRO CIVIL/RESPONSAVEL TECNICO
CREA-GO N° 1014708540 D-GO
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