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A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES -GOINFRA

CONCORRENCIA
N° 77/2026 PROPOSTA

PROCESSO: 202600005012824

OBJETO: Contratacao de empresa especializada para a
execugao de servicos de conservagao preventiva de pavimentos
asfalticos, a serem prestados nos municipios que compoe o
Lote 102 do Programa Goias em Movimento — Eixo Municipio
(Niquelandia), neste Estado.
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P¢. Genoveva Rezende Carneiro,

Jardim Planalto - GO CEP 74333015
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STADIUM

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Ref.: Concorréncia N° 077/2026

Prezados Senhores,

A empresa STADIUM CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJMF sob o n°
03.021.021/0001-81, localizada na Praga Genoveva Rezende Carneiro (ITAPUAN) QD: 30-A
LT: 05, Jardim Planalto - GO CEP 74333-015, e telefone (62) 3255-0225, sobre o assunto
tratado em referéncia, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para execu¢ao dos servicos
motivo do objeto da presente licitagcdo cabendo esclarecer que:

1- O nosso preco global para execucdo dos servigos € R$ 3.321.751,54 (trés milhdes trezentos e
vinte e um mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

2- O valor do desconto ofertado é de 33,64% sobre o valor estimado.
3- O BDI aplicado sobre os precos unitarios é de % (9,32 e 9,18) conforme composigées em anexo.

4- O prazo de validade desta proposta € de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de abertura
do presente certame.

Anexo consta a Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Composic¢édo de Preco de
Administracéo, Mobilizacao e Canteiro e Composic6es de Pre¢os Unitarios.

Goiania, 26 de maio de 2026.

Livanos Craveiro de Sa
CREA 3416/D-GO

STADIUM CONSTRUTORA LTDA/ 03.0;21 .021/0001-81
Diretor |

Enderego: Praga Genoveva Rezende Carneiro, Jardim Planalto - Goidnia/GO
E-mail: stadiumconstrutora@hotmail.com

. ‘ CNPJ: 03.021.021.0001-81

\ )/ Telefone: (62) 3255-0225
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%

g % ORCAMENTO LOTE 102 - PROGRAMA GOIAS EM
[ , n
e MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS 2026 Em movimento
I MmunNicirics Il
MUNICIPIO DISCRIMINAGAO PRECO PRECO/M2
MOBILIZAGAO E INSTALACAO DE CANTEIRO RS 126.312,56 | RS 1,20
" PAVIMENTACAO RS 3.100.109,92 | RS 29,52
NIQUELANDIA SERVICOS COMPLEMENTARES RS 95.329,06 | RS 0,91
TOTAL GERAL RS 3.321.751,54 | RS 31,64
|TOTAL GERAL | RS 3.321.751,54
ORCAMENTO CONSOLIDADO LOTE 102
ITEM SERVICOS TOTAL
1 NIQUELANDIA RS 3.321.751,54
100,00%
RS 3.321.751,54
TOTAL GERAL 100,00%
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Orgamento
Descrigao
Versao
Trecho

Nat. Servigo
Subtrecho

Extens&o (m?)

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

: DMA - DIRETORIA DE MANUTENGAO
: 202600036004505-1/2026

Data Orgamento : 23/03/2026

: CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO, NO MUNICIPIO DE NIQUELANDIA, REFERENTE AO PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO (GMM).

: NIQUELANDIA - TABELA T325 - SEM DESONERAGAO

: Obra Rodoviaria

105.002,00

Data Base : 01/12/2025,

Observagao : CONSERVAGAO DE VIAS URBANAS EM MICRO
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade| Preco Unitario| Total
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGCAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 9,32 un 1,000 45.383,00 45.383,00
INSTALACAO DE CANTEIRO/ ADMINISTRACAO - CONFORME
42000 DEMONSTRATIVO 9,32 un 1,000 80.929,56 80.929,56
Total do Grupo : 126.312,56
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. Quantidade| Preco Unitario| Total
PAVIMENTAGAO
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES
40001 COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 9,32 m2 350,005 0.50 175,00
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 9,32 m2 350,005 0,38 133,00
44100 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) 9,32 m3 210,003 6,74 1.415,42
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) 9,32 m3km 4200,060 2,01 8.442,12
ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS.
44151 LOCAL DE CIMENTO 9,32 m3 168,003 56,22 9.445,12]
44201 PINTURA DE LIGAGCAO (PAV.URB.) 9,32 m2 4200,080 0,38 1.596,03
40425 REMOGAO E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) 9,32 m3 336,006 6,94 2.331,88
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 9,32 m3km 6720,120 2,05 13.776,24
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) 9,32 TKM 6,930 3,09 21,41
44200 IMPRIMAGAO (PAV.URB.) 9,32 m2 1050,020 0,45 472,50
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) 9,32 m3 168,002 278,80 46.838,95
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) 9,32 m2 210004,000] 4,79 1.005.919,16
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) 9,32 TKM 772,809 1,57 1.213,31
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) 9,32 tkm 13,440 2,42 32,52
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 9,32 TKM 5774,898| 0,77 4.446,67
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 9,32 m3km 370123,664 0,88 325.708,82
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,18 T 2,100 2.688,80 5.646,48
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,18 T 30,666, 2.994,68| 91.834,85
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGCAO - EAI 9,18 t 1,365 2.575,89 3.516,08
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 9,32 tkm 131422,032 1,85 243.130,75
40511 FORNECIMENTO DE EMULSAO RC-1C COM POLIMERO 9,18 t 357,006 3.736,67 1.334.013,61
[Total do Grupo: [ 3.100.100,92
Cod. Auxiliar  |Servigo Bdi Unid. Quantidade|  Prego Unitério| Total
SERVICOS COMPLEMENTARES
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 9,32 Un 2.354,000 23,91 56.284,14
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 9,32 m2 755,000 16,83] 12.706,65
42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 9,32 m2 6.519,375 4,04 26.338,27
Total do Grupo: | 95.329,06
Total do Orgamento :| 3.321.751,54
Discriminagao Percentual Preco Preco/m2
MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DE CANTEIRO 3,8026 126.312,56 1,20
PAVIMENTAGAO 93,3276 3.100.109,92 29,52
SERVICOS COMPLEMENTARES 2,8698 95.329,06 0,91
Total geral 100,0000 3.321.751,540 31,635

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333=015
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Mobilizagdo / Desmobilizacao GMM
FU Hora DT* Custo Quantidade Total
Equipamento Mobilizador Produtiva
(A) (B) (C) (D=AxB/60) (E) (CxDxE)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,00 531,95 330 8,86 0,00
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,00 203,72 330 3,39 2 2.237,40
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -10,5T 30036 1,00 183,85 330 3,06 0,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,00 268,16 330 4,46 1 1.471,80
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,00 354,46 330 5,90 0,00
30110 |CAMINHAO COM DOLLY -57 t 30110 1,00 549,98 330 9,16 0,00
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,00 420,32 330 7,00 0,00
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,00 316,19 330 5,26 0,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,00 351,72 330 5,86 0,00
30053 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,00 367,47 330 6,12 1 2.019,60
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,00 239,05 330 3,98 1 1.313,40
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,00 254,93 330 4,24 0,00
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,00 255,37 330 4,25 1 1.402,50
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,00 469,77 330 7,82 1 2.580,60
Rebocados
30205 |BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,00 250,11 330 8,33 0,00
30190 |BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,00 250,11 330 8,33 0,00
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 250,11 330 2,08 0,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,50 250,11 330 2,08 1 686,40
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 250,11 330 4,16 0,00
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,00 250,11 330 4,16 0,00
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,00 250,11 330 4,16 0,00
30210 |GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,00 250,11 330 4,16 0,00
30215 |MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,50 250,11 330 2,08 0,00
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,33 250,11 330 1,37 0,00
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,33 250,11 330 1,37 0,00
30046 |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,00 250,11 330 4,16 1 1.372,80
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,00 250,11 330 4,16 0,00
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,50 250,11 330 2,08 0,00
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 250,11 330 4,16 0,00
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 250,11 330 2,08 0,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,50 250,11 330 2,08 1 686,40
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 0,50 250,11 330 2,08 1 686,40
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - C5533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,50 250,11 330 2,08 0,00
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 250,11 330 2,08 1 686,40
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,00 250,11 330 4,16 1 1.372,80
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 250,11 330 2,08 1 686,40
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 30105 0,50 250,11 330 2,08 0,00
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 250,11 330 4,16 1 1.372,80
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,00 250,11 330 4,16 0,00
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 250,11 330 2,08 0,00
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,50 250,11 330 2,08 0,00
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,00 250,11 330 12,50 0,00
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 2,00 250,11 330 8,33 0,00
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,00 250,11 330 4,16 1 1.372,80
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,50 250,11 330 2,08 1 686,40
Sub Total de Equipamento (F) : 20.634,90
Mo de Obra Percentual Custo Total de Total
mobilizado (G) (H) operarios (I) (GxHxI)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 101,72 122,06
Sub Total de Mao de Obra (J) : 122,06
Custo por Mobilizagado (K=F+J) : 20.756,96
BDI9,32% (L) : 1.934,54
Prego por Mobilizagao (M=K+L) : 22.691,50
Total Mobilizagédo / Desmobilizagédo (2xM) : 45.383,00
*Distancia do canteiro a capital mais proxima, minimo de 50 Km.
- -
Ui AU
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PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - MUNICIPIOS

ADMINISTRACAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS

MAO DE OBRA
DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MEDIA Meses PRES;O PRECO TOTAL
(%) UNITARIO
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 10 2 20.000,00 4.000,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 50 2 8.008,00 8.008,00
Aucxiliar de Laboratorista més 1,00 100 2 3.931,40 7.862,80
DIVISAO DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranga do Trabalho més 1,00 2,5 2 6.882,05 344,10
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 1,00 2,5 2 5.007,20 250,36
OUTROS ITENS

MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressbes més 1,00 100 2 80,00 160,00
Medicamentos més 1,00 100 2 50,00 100,00
VEiCULOS
Veiculo sedan-71a115CV més 1,00 100 2 675,62 1.351,24
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100 2 5.826,70 11.653,40
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 2,5 2 7.938,48 396,92
IMOVEIS
Aluguel de escritorio més 1,00 100 2 3.530,76 7.061,52
Aluguel de casa para alojamento més 1,00 100 2 3.735,77 7.471,54
MOBILIARIO
Mobilidrio de alojamento p/ pessoal més 1,00 100 2 384,46 768,92
Mobiliario de escritério més 1,00 100 2 350,20 700,40
SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 450,00 450,00
PGR (NR-18) und 1,00 2.499,99 2.499,99
Exames Admissionais/Demissionais und 0,00 32,50 0,00
Anotagdo de Responsabilidade Técnica und 1,00 271,47 271,47
OUTROS
Banheiro Quimico und 3,00 410,19 1.230,57
SINALIZAGAO
Placa Padrdo Programa Goias em Movimento m2 7,00 200,00 1.400,00
Sinalizagdo - placas de sinalizagdo (desvio / pare siga) m2 15,00 195,00 2.925,00
Cones de Sinalizagdo und 50,00 46,59 2.329,50
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) und 1,00 5.403,04 5.403,04
Licenga de Instalagdo de Canteiro (drea) m2 1.200,00 0,40 480,00
Licenga de Instalagdo de Usina de PMF und 1,00 6.911,20 6.911,20

Total Geral RS 74.029,97

BDI:9,32% R$ 6.899,59

Total Geral com B RS 80.929,56
] u:%
STADIUM CONSTRUTORALTDA /0 1.021/0001-81
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PROGRAMA GOIAS EM MOVIMENTO - EIXO MUNICIPIOS 2026

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO CONSOLIDADO LOTE 102

‘ 1° més 2° més
ITEM MUNICIPIOS SERVICOS TOTAIS 15 dias 30 dias 25 dias 60 dias
100,00% 25,00% 25,00% 30,00% 20,00%
PAVIMENTAGAO
1 NIQUELANDIA SERVIGOS COMPLEMENTARES
MOBILIZAGAO E INST. CANTEIRO
R$ 3.321.751,54 | R$ 830.437,89 | R$ 830.437,89 | R$ 996.525,46 | R$ 664.350,31
PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES 25,00% 25,00% 30,00% 20,00%
PERCENTUAL GLOBAL ACUM. 100,00% 25,00% 50,00% 80,00% 100,00%
VALOR SIMPLES R$ 830.437,89 | R$ 830.437,89 | R$ 996.525,46 | R$ 664.350,31
VALOR ACUMULADO R$ 3.321.751,54 | R$ 830.437,89 | R$ 1.660.875,77 | R$ 2.657.401,23 | R$ 3.321.751,54

STADIUM CONSTRUTORA LTDA / 03.021.021/0001-81
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Diretor J

Praga ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia,/ GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutorachotmail.com




@ STADIUM

CONSTRUTORA

Praca Itapuéd, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goiania/GO 74.333-015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



s

N S
)

ry i e

ADIU

COMPOSIGAO DO CUSTO DO EQUIPAMENTO

M

P Aquisigao . _
CODIGO |DESCRIGAO fos RLm Pot V Util Hiano | Residual | AQUiSI630 | conppn | coer | Segurose | Dep. | ;oo | Manutengao | Lkw| HP° 9 | compust | M2° 98

Produtiva | Improdutiva Proposta Max Impostos | Juros Comb. obra
30037  [CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15T 203,72 3581 [ 210 7,00 2000 40,00 73.864,48 738.644,75 0,90 0,52 316 | 126 474| 014 D 163,17 | 30,87
30035  [CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 268,16 7747 | 188 7,00 2000 40,00 694.184,93 | 694.184,93 0,90 495| 2975| 11,90 4462 | 014 D 146,08 | 30,87
30049  [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 367,47 142,58 | 143 7,00 2000 40,00 115274941 | 1.152.749,41 0,90 823 | 4940| 19,76 74,10 0,19 D 150,79 | 65,19
30040  [CAMINHAO TANQUE 10.000L 239,05 3594 [ 188 7,00 2000 40,00 75.832,04 758.320,37 0,90 0,54 324 | 129 487| 019 D 198,25 | 30,87
30021  [CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 255,37 6852 143 7,00 2000 40,00 561.063,12 | 744.115,55 0,90 400| 2404| 961 36,06 | 0,19 D 150,79 | 30,87
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 108,51 51,89 [ 113 5,00 2000 30,00 92.160,08 921.600,76 0,70 645| 165 6,45| 0,08 D 50,17 [ 43,79
30007  [CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 377,25 181,29 | 195 5,00 2000 30,00 1.562.599,50 | 2.072.413,13 0,70 109,38 | 28,12 109,38 | 0,08 D 86,58 | 43,79
30013  |GRADE DE DISCO - 24X24 4,93 343| 00 7,00 2000 10,00 42.191,12 42.191,12 0,50 271| o072 150 | 0,00 0 - 0,00
30043  [GRUPO GERADOR 174 KVA 161,09 948 | 139 7,00 2000 30,00 141.370,00 | 141.370,00 0,50 706 | 242 504 | 019 D 146,58 | 0,00
30044 |GRUPO GERADOR 3,2 VA 431 001| 03 7,00 2000 30,00 329,69 3.296,93 0,50 0,01 - 001| 026 G 429| 0,00
30052  |MARTELETE PERFURADOR /ROMPEDOR - ELETRICO 1,42 078| 02 5,00 2000 20,00 8.036,49 8.036,49 0,80 064| 0,14 0,64 | 0,00 E - 0,00
30046  [MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 138,09 5241 93 7,00 2000 30,00 128.553,97 | 1.285.539,69 0,90 642 | 220 826| 0,15 D 7742 4379
30015  [ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 227,24 111,94 | 85 6,00 2000 20,00 809.806,84 | 1.074.014,38 0,80 5398 [ 14,17 5398 | 0,13 D 61,33 [ 4379
30012 [ROLOLISO TANDEN - 10t 180,57 5155 82 6,00 2000 20,00 92.259,27 922.592,68 0,80 615| 161 6,15| 027 D 122,88 | 43,79
30009  [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 128,41 5038 [ 82 6,00 2000 20,00 78.411,40 784.114,01 0,80 522 137 522| 0,16 D 72,82 4379
30020  [TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 46,63 31,78 [ 00 8,00 2400 20,00 570.450,40 | 570.450,40 0,50 2376 [ 8,02 14,85 | 0,00 0 - 0,00
30005  |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 111,29 3222| 77 6,00 2000 20,00 37.003,67 370.036,65 0,70 246 | 064 215 0,18 D 76,92 | 29,12
30000  (TRATOR ESTEIRAS COMLAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 285,59 115,35 | 127 9,00 2000 30,00 1.288.276,61 | 1.708.589,67 1,00 50,09 [ 2147 7157 [ 0,14 D 98,68 | 43,79
30001  [TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 649,71 246,13 | 259 9,00 2000 30,00 364227443 | 4.830.602,69 1,00 141,64 | 60,70 202,34 | 0,14 D 201,24 | 43,79
30030  [USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 469,77 100,73 | 336 7,00 2000 40,00 235.675,53 | 2.356.755,25 0,90 168 | 1010 404 1515 0,19 D 353,89 | 84,91
30024  [USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 th 72,91 6119 24 7,00 2000 20,00 23449711 | 234.497,11 0,70 13,39 | 4,01 11,72 | 0,00 E - 43,79
30017 [VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 1,30 084| 00 5,00 2000 10,00 7.796,98 77.969,80 0,60 070| o014 0,46 | 0,00 0 - 0,00
30023  [VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 156,88 59,86 [ 82 7,00 2000 30,00 164.279,93 | 1.642.799,26 0,90 821| 281 10,56 | 0,19 D 86,47 | 4884
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§ STADIUM

DEMONSTRATIVO DO BDI

[1- BDI PARA OBRAS RODOVIARIAS

Tributos
Administracao Despesas Seguros +
central (1) Lucro (2) flnarzg;uras Garantias (4) Riscos (5)| ISS (6) PIS (7) | COFINS (8)| CPRB (9) | Resultado (*)
BDI ESTIMADO 0,10% 0,10% 1,02% 0,32% 0,50% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,32%
[2 - BDI REDUZIDO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Tributos
Administracao Despesas Seguros +
central (1) Lucro (2) flnarzg;uras Garantias (4) Riscos (5)| ISS (6) PIS (7) | COFINS (8)| CPRB (9) | Resultado (*)
BDI ESTIMADO 0,10% 0,10% 0,85% 0,30% 0,56% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,18%

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

(t-))

onde.

AC = tia o8 administracio central

S = laka de seguios
R = taxa de riscos
G = taxa de gar:ntms

DF = tax e despesas financeiras
L = faza de lucrolremuneragio
I'= laxa de incidéncia de impostas (FIS, GOFING, GPRB e 155)
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y STADI

U

I O R A

MAO DE OBRA
AE:idIi'ar Mao de obra Und ::Icoarr;f:': \::I::r;z:n Encargos
20003 AJUDANTE h 8,07 24,13 199,12
20018 ARMADOR h 10,65 29,66 178,59
20014 BLASTER h 13,17 34,82 164,44
20016 CARPINTEIRO h 10,62 29,56 178,40
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 13,27 29,39 121,49
20102 ENCARREGADO DE SERVICO (MENSALISTA) MES 2919,98 6467,46 121,49
20013 GREDISTA h 10,48 29,11 177,79
20015 MONTADOR h 10,26 29,45 187,11
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 11,37 30,87 171,52
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 13,85 36,07 160,45
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 10,56 29,17 176,24
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 20,44 48,84 138,99
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 10,48 29,12 177,94
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 17,47 43,79 150,67
20017 PEDREIRO h 10,68 29,67 177,83
20019 PINTOR h 10,65 29,65 178,47
20031 SERVENTE h 7,38 22,67 207,30
21030 SOLDADOR h 15,08 39,02 158,76
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STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PRECO UNITARIO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm Unidade: m2
(A) Equipamento [ codigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU
EQUIVALENTE 30001 1,0000 0,0000 649,71 246,13 1,00 649,71
(A) Total: 649,71
(B) Mé&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,49% 29,39 0,4000 13,2700 11,76
SERVENTE 20031 207,30% 22,67 2,0000 7,3800 45,34
(B) Total: | 57,09
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
(C) Total: | 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 706,80
(D) Produgio da Equipe 1.532,9100
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,46

(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério

(G) Total: | 0,00

(H) Itens de Transporte [ cédigo | unid. ] DT Custo [ consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,46
BDI (%)] 9,32 0,04
Prego Unitério Total 0,50

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PRECO UNITARIO

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA Unidade:
(A) Equipamento [ codige Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
EQUIVALENTE 30000 1,0000 0,0000 285,59 115,35 1,00 285,59
(A) Total: | 285,59
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,49% 29,39 0,2000 13,2700 5,87
SERVENTE 20031 207,30% 22,67 2,0000 7,3800 45,34
(B) Total: | 51,21
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 336,80
(D) Produgio da Equipe 940,0000
0,35

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 035
BDI (%)] 9,32 0,03
Prego Unitério Total 0,38

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
44100 ESCAVAGAQ E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédige Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU
EQUIVALENTE 30007 0,7700 0,2300 377,25 181,29 1,00 332,18
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000 0,0000 649,71 246,13 1,00 649,71
(A) Total: 981,88
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,49% 29,39 0,5000 13,2700 14,69
SERVENTE 20031 207,30% 22,67 1,0000 7,3800 22,67
(B) Total: | 37,36
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 1019,24
(D) Produgio da Equipe 165,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,17
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ cConsumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 17
BDI (%)] 9,32 0,57
Prego Unitério Total 6,74

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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8§ STADIUM

COMPOSIGCOES DE PRECO UNITARIO
44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) Unidade: m3km
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 1,0000 0,0000 203,72 35,81 1,00 203,72
(A) Total: 203,72
(B) M30-de-Obra [ cédigo | Encargos Sal/Hora [ Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horario
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 203,72
(D) Produgio da Equipe 110,6800
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 120
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,84
BDI (%)] 9,32 0,17
Prego Unitario Total 2,01

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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8§ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
44151 ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO Unidade: m3
(A) Equipamento | Codigo | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | VL. Hr. Prod | VI, Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47 0,33 89,37
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,6000 0,4000 239,05 35,94 1,00 157,80
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5600 0,4400 4,93 3,43 1,00 4,27
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,9200 0,0800 138,09 52,41 1,00 131,23
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,1400 0,8600 227,24 111,94 1,00 128,08
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 30009 1,0000 0,0000 128,41 50,38 1,00 128,41
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,5600 0,4400 111,29 32,22 1,00 76,49
(A) Total: | 715,65
(B) Méo-de-Obra [ Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,49% 29,39 1,0000 13,2700 29,39
GREDISTA 20013 177,79% 29,11 1,0000 10,4800 29,11
SERVENTE 20031 207,30% 22,67 12,0000 7,3800 272,04
(B) Total: | 330,54
(C) Itens de Incidéncia | Cédigo | % | M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 1046,19
(D) Produgdo da Equipe 40,5000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,83
(F) Materiais [ codigo [ Unid. | Custo Unitédrio Consumo Custo Unitdrio
CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 10010 Kg 0,640 40,0000 25,60
(F) Total: | 25,60
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo Consumo | Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 5143
BDI (%)] 9,32 4,79
Prego Unitério Total 56,22
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STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
44201 PINTURA DE LIGAGAO (PAV.URB.) Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo Jer[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Hordrio
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 255,37 68,52 1,00 255,37
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78 2,00 93,26
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,4700 0,5300 111,29 32,22 1,00 69,38
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,4700 0,5300 1,30 0,84 1,00 1,06
(A) Total: | 419,06
(B) M3o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Hordrio
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,49% 29,39 0,5000 13,2700 14,70
SERVENTE 20031 207,30% 22,67 2,0000 7,3800 45,34
(B) Total: | 60,03
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 479,09
(D) Produgdo da Equipe 1.355,4217
(E) Custo Unitrio da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 038
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo Unid. | DT Custo [ Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,35
BDI (%)] 9,32 0,03
Prego Unitério Total 0,38

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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COMPOSIGOES DE PRECO UNITARIO

40425 REMOGAQ E CARGA DE PAV. ASFALTICA ( EXCETO TRANSPORTE) Unidade: m3
(A) Equipamento [ codige Jcr[  utpr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950H OU
EQUIVALENTE 30007 0,4400 0,5600 377,25 181,29 1,00 267,51
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 1,0000 0,0000 138,09 52,41 1,00 138,09
(A) Total: | 405,60
(B) M30-de-Obra [ cédigo | Encargos Sal/Hora [ Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
AJUDANTE 20003 199,12% 24,13 2,0000 8,0700 48,26
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,49% 29,39 1,0000 13,2700 29,39
(B) Total: | 77,65
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % M.O. | Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 483,25
(D) Produgio da Equipe 76,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,35
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitdrio | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | uUnid. ] DT Custo [ consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,35
BDI (%)] 9,32 0,59
Prego Unitério Total 6,94
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40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unidade: m3km
(A) Equipamento [ cédige Jcr[  utpr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 1,0000 0,0000 203,72 35,81 1,00 203,72
(A) Total: 203,72
(B) Mé&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 203,72
(D) Produgio da Equipe 108,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,88
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ cConsumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 1,88
BDI (%)] 9,32 0,17
Prego Unitério Total 2,05

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



8§ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) Unidade: TKM
(A) Equipamento | Codigo | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Hordrio
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 255,37 68,52 1,00 255,37
(A) Total: | 255,37
(B) Médo-de-Obra [ Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia | Codigo | % M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 255,37
(D) Produgdo da Equipe 90,0000
(E) Custo Unitario da Execug3o [(A) + (B) +(C)] / (D) 2,83
(F) Materiais [ codigo [ Unid. | Custo Unitédrio Consumo Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ unid. | DT Custo [ Consumo | custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 2,83
BDI (%)] 9,32 0,26
Prego Unitério Total 3,09

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PRECO UNITARIO

44200 IMPRIMACAO (PAV.URB.) Unidade:  m2
(A) Equipamento [ codige Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 239,05 35,94 1,00 11,95
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 255,37 68,52 1,00 255,37
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78 1,00 46,63
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,3500 0,6500 111,29 32,22 1,00 59,89
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,3500 0,6500 1,30 0,84 1,00 1,00
(A) Total: 374,84
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,49% 29,39 0,5000 13,2700 14,69
SERVENTE 20031 207,30% 22,67 2,0000 7,3800 45,34
(B) Total: | 60,03
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 434,87
(D) Produgio da Equipe 1.016,5663|
0,42

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | uUnid. ] DT Custo [ consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 0,42
BDI (%)] 9,32 0,03
Prego Unitério Total 0,45

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



8§ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) Unidade: tkm
(A) Equipamento | Codigo | CT | Ut. Pr. | Ut. Imp | VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47 1,00 268,16
(A) Total: | 268,16
(B) Mdo-de-Obra | Codigo | Encargos | Sal/Hora Consumo | Eq. Salarial Custo Hordario
SERVENTE 20031 207,30% 22,67 2,0000 7,3800 45,34
(B) Total: | 45,34
(C) Itens de Incidéncia | Codigo % M. O. Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 313,50
(D) Produgdo da Equipe 140,6250
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,22
(F) Materiais [ Codigo [ Unid. | Custo Unitédrio Consumo Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,22
BDI (%)] 9,32 0,20
Prego Unitario Total 2,42

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015

(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



8§ STADIUM

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER Unidade: TKM
(A) Equipamento [ codigo Jcr[  utpPr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47 1,00 268,16
(A) Total: 268,16
(B) Mé&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execucdo (A) + (B) + (C) 268,16
(D) Produgio da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo] Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,71
BDI (%)] 9,32 0,06
Prego Unitario Total 0,77

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
44205 PRE-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédige Jcr[  utpr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS
AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,3700 0,6300 227,24 111,94 1,00 154,60
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4300 0,5700 180,57 51,55 1,00 107,02
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,2000 0,8000 111,29 32,22 1,00 48,03
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,2000 0,8000 1,30 0,84 1,00 0,93
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 1,0000 0,0000 156,88 59,86 1,00 156,88
(A) Total: | 467,46
(B) M3o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,49% 29,39 2,0000 13,2700 58,78
SERVENTE 20031 207,30% 22,67 22,0000 7,3800 498,74
(B) Total: | 557,52
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 1024,98
(D) Producdo da Equipe 19,5633
(E) Custo Unitério da Execug&o [(A) + (B) +(C)] / (D) 52,39
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 42491 m3 198,68 1,0200 202,65
(G) Total: | 202,65
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ unid. | DT Custo [ Consumo | custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 255,04
BDI (%)] 9,32 23,76
Prego Unitério Total 278,80

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONST

RUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RR-1C Unidade: T
(A) Equipamento [ codige Jer[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
EMULSAQ ASFALTICA RR-1C 10073 t 2462,739 1,0000 2.462,74
(F) Total: | 2462,73
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | uUnid. ] DT Custo [ consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.462,73
BDI (%)] 9,18 226,07
Prego Unitério Total 2.688,80

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAQ ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI Unidade: t
(A) Equipamento [ codige Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VviHrImp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgio da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
EMULSAQ ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI COT01 t 2359,310 1,0000 2.359,31
(F) Total: | 2359,31
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ cConsumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.359,31
BDI (%)] 9,18 216,58
Prego Unitario Total 2.575,89

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



8§ STADIUM

COMPOSICOES DE PRECO UNITARIO
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: tkm
(A) Equipamento | Codigo | CI'| Ut. Pr. Ut. Imp VI. Hr. Prod | VL. Hr. Imp. Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 255,37 68,52 1,00 255,37
(A) Total: | 255,37
(B) Méo-de-Obra [ Cédigo | Encargos | Sal/Hora Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia | Codigo | % | M. O Equip. Mat. | Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 255,37
(D) Produgdo da Equipe 149,4000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 1,70
(F) Materiais [ codigo [ Unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos | Codigo | Unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte | Codigo | Unid. | DT Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,70
BDI (%)] 9,32 0,15
Prego Unitario Total 1,85

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) Unidade: m2
(A) Equipamento [ codigo Jer[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM
DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,0000 0,0000 367,47 142,58 1,00 367,47
(A) Total: 367,47
(B) Mé&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
AJUDANTE 20003 199,12% 24,13 10,0000 8,0700 241,30
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,49% 29,39 1,0000 13,2700 29,39
(B) Total: | 270,69
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 638,16
(D) Produgio da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,112
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 7,075 0,4700 3,32
SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 12,200 0,0300 0,36
TINTA PARA PRE-MARCACAQ 10059 | 11,040 0,0009 0,00
TINTA REFLETIVA ACRILICA 10061 | 16,000 0,6000 9,60
(F) Total: | 13,28
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | unid. ] DT Custo [ consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 15,40
BDI (%)] 9,32 1,43
Prego Unitdrio Total 16,83

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) Unidade:  m2
(A) Equipamento [ codigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VviHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,1500 0,8500 268,16 77,47 1,00 106,07
(A) Total: 106,07
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,49% 29,39 0,5000 13,2700 14,70
SERVENTE 20031 207,30% 22,67 10,0000 7,3800 226,70
(B) Total: | 241,39
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 347,46
(D) Produgio da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 247
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
CAL PARA PINTURA 10009 Kg 1,165 0,2000 0,23
(F) Total: | 0,23
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ cConsumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + {F) + (G) + (H) 3,70
BDI (%)] 9,32 0,34
Prego Unitério Total 4,04

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Unidade: Un
(A) Equipamento [ codigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ VviHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 268,16 77,47 1,00 268,16
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 4,31 0,01 1,00 4,31
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 30052 1,0000 0,0000 1,42 0,78 2,00 2,84
(A) Total: 275,31
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
AJUDANTE 20003 199,12% 24,13 4,0000 8,0700 96,52
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,49% 29,39 1,0000 13,2700 29,39
MONTADOR 20015 187,11% 29,45 2,0000 10,2600 58,90
(B) Total: | 184,81
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 460,12
(D) Produg3o da Equipe 80,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,75
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
COLA POLIESTER 10011 Kg 18,065 0,0600 1,08
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 un 15,050 1,0000 15,05
(F) Total: | 16,13
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ cConsumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 21,88
BDI (%)] 9,32 2,03
Prego Unitério Total 23,91

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com



STADIUM

CONSTRUTORA

COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
44211 MICRORREVESTIMENTO A FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) Unidade: m2
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 203,72 35,81 0,03 6,11
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,3000 0,7000 268,16 77,47 1,00 134,67
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,3000 0,7000 239,05 35,94 1,00 96,87
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 30010 0,0360 0,9640 108,51 51,89 1,00 53,92
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78 2,00 93,26
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,1202 0,8798 111,29 32,22 1,00 41,72
USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,0000 0,0000 469,77 100,73 1,00 469,77
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,1202 0,8798 1,30 0,84 1,00 0,89
(A) Total: 897,21
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
AJUDANTE 20003 199,12% 24,13 4,0000 8,0700 96,52
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,49% 29,39 1,0000 13,2700 29,39
(B) Total: | 125,91
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 1023,12
(D) Produg3o da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitério da Execucdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,72
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 12082 t 91,940 0,0150 1,38
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,640 0,2250 0,14
(F) Total: | 1,52
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
PENEIRAMENTO 40620 m3 15,50 0,0100 0,15
(G) Total: | 0,15
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,39
BDI (%)] 9,32 0,40
Prego Unitario Total 4,79

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
(62) 3255-0225 | CNPJ:03.021.021/0001-81 | stadiumconstrutora@hotmail.com
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COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA (PAV.URB.) Unidade: TKM
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 203,72 35,81 1,00 203,72
(A) Total: 203,72
(B) M3o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Hordrio
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 203,72
(D) Produg&o da Equipe 140,6250
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) L4
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ unid. | DT Custo Consumo [ Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 144
BDI (%)] 9,32 0,13
Prego Unitério Total 1,57

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Unidade: m3km
(A) Equipamento [ cédigo Jcr[  utpr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 1,0000 0,0000 203,72 35,81 1,00 203,72
(A) Total: | 203,72
(B) M3o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) +(C) 203,72
(D) Producdo da Equipe 250,0000
(E) Custo Unitario da Execuggo [(A) + (B) + (C)] / (D) i
(F) Materiais [ cédigo | unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. | DT Custo [ Consumo | custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,81
BDI (%)] 9,32 0,07
Prego Unitério Total 0,88

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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40500 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RL-1C Unidade: T
(A) Equipamento [ codigo Jcr[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Hordrio
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Hordrio
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg&o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 000
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
EMULSAO ASFALTICA RL-1C 10071 t 2742,895 1,0000 2.742,90
(F) Total: | 2742,89
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitdrio Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ unid. | DT Custo [ Consumo | custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.742,89
BDI (%)] 9,18 251,79
Prego Unitério Total 2.994,68
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40511 FORNECIMENTO DE EMULSAQ RC-1C COM POLIMERO Unidade: T
(A) Equipamento [ cédigo Jer[  utpr. [ Utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
(A) Total: | 0,00
(B) M&o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
(B) Total: | 0,00
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produg3o da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
EMULSAQ ASFALTICA RC-1C C/ POLIMERO 10077 t 3422,497 1,0000 3.422,50
(F) Total: | 3422,49
(G) Servigos [ cédigo | unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo [ consumo [ custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.422,49
BDI (%)] 9,18 314,18
Prego Unitario Total 3.736,67
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42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF Unidade: m3
(A) Equipamento [ codigo Jer[  utpr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ ViHrImp. | Consumo | Custo Horério
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950 H OU
EQUIVALENTE 30007 0,4100 0,5900 377,25 181,29 1,00 261,63
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 161,09 9,48 1,00 161,09
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 46,63 31,78 2,00 93,26
USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30024 1,0000 0,0000 72,91 61,19 1,00 72,91
(A) Total: | 588,89
(B) M3o-de-Obra [ cédigo | Encargos |  Sal/Hora | Consumo [ Eq. Salarial [ Custo Horério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,49% 29,39 0,6000 13,2700 17,63
SERVENTE 20031 207,30% 22,67 3,0000 7,3800 68,01
(B) Total: | 85,64
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Hordrio da Execug&o (A) + (B) + (C) 674,53
(D) Producdo da Equipe 21,6500
(E) Custo Unitério da Execug&o [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,15
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério [ Consumo| Custo Unitério
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 12082 t 91,940 0,9195 84,54
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 90,210 0,9200 82,99
(F) Total: | 167,53
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitdrio
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo [ Unid. | DT Custo [ Consumo | custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 198,68
BDI (%)] 0,00
Prego Unitério Total 198,68

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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40620 PENEIRAMENTO Unidade: m3
(A) Equipamento [ cédigo [cT] Ut. Pr. [ utimp | VI. Hr. Prod [ VI.Hr.Imp. Consumo | Custo Horario
(A) Total: | 0,00
(B) M3o-de-Obra [ cédigo | Encargos | Sal/Hora [ Consumo [ Eq. Salarial Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 121,49% 29,39 0,1000 13,2700 2,94
SERVENTE 20031 207,30% 22,67 5,0000 7,3800 113,35
(B) Total: | 116,28
(C) Itens de Incidéncia [ cédigo | % [ Mo ] Equip. [ Mat. [ Custo
FERRAMENTAS PESSOAIS 0014 X 0,00
EPI 0011 X 0,00
ALIMENTACAO 0012 X 0,00
TRANSP. DE PESSOAL 0013 X 0,00
(C) Total: | 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 116,28
(D) Produgio da Equipe 7,5000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,50
(F) Materiais [ cédigo [ unid. | Custo Unitério | Consumo| Custo Unitério
(F) Total: | 0,00
(G) Servigos [ cédigo [ unid. | Custo Unitério Consumo Custo Unitério
(G) Total: | 0,00
(H) Itens de Transporte [ cédigo | Unid. ] DT Custo Consumo | Custo Unit.
(H) Total: | 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,50
BDI (%)] 0,00
Prego Unitario Total 15,50

Praca ltapud, 15, Qd. 30A, Lt 05, Jardim Planalto, Goidnia/GO 74.333=015
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