
 

 

 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANPORTES - GOINFRA 

 
 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 046/2026 – LOTE 02 

CONTRATAÇÃO Nº 118384, PROCESSO Nº 202600005003389 

         
 
 
  
 OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DA MALHA RODOVIÁRIA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE 
GOIÁS (LOTES 1 A 20). 

 
 
 
 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
 
 

 
 

CONSTRUTORA MILÃO LTDA 
CNPJ 01.990.199/0001-05 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

À 

AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA. 
REF: PROPOSTA COMERCIAL REFERENTE A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº. 046/2026 – LOTE 02 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA - LOTE 02 

 

Prezados Senhores, 

 A empresa Construtora Milão Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 01.990.199/0001-05, 

com sede na Rodovia BR 060, Estrada Gyn 21, Km 1,5, Fazenda Poções, Zona Rural, Abadia de 

Goiás-Goiás, telefone 62 3287-4400, e-mail: financeiro1@construtoramilao.com, por intermédio 

de seu representante legal, o Sr. Fernando Vieira Xavier, portador do RG N° 3520632 SSP-GO e CPF 

N° 827.672.971-15, vem através deste apresentar a PROPOSTA COMERCIAL, para execução dos 

serviços de conservação e manutenção da malha rodoviária, aeródromos e balsas do Estado de 

Goiás (Lotes 1 a 20), LOTE 02, tipo maior desconto por lote, sob o regime de empreitada por 

preço unitário: 

 Do Desconto: O desconto global para execução dos serviços/obras, objeto desta 

concorrência é de 34,99% sobre o valor da planilha orçamentária licitada, sendo o desconto de R$ 

63.435.815,45 (sessenta e três milhões e quatrocentos e trinca e cinco mil e oitocentos e quinze 

reais e quarenta e cinco centavos). 

 Do Valor global: O valor global correspondente à proposta após aplicado o desconto de 

34,99% é de R$ 117.861.170,67 (cento e dezessete milhões e oitocentos e sessenta e um mil e 

cento e setenta reais e sessenta e sete centavos), valor calculado sobre a planilha de 

quantitativos fornecida pelo contratante.  

 O BDI aplicado sobre os preços unitários é de 11,77% e o BDI reduzido é de 10,45% 

conforme detalhado em anexo. 

 O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data da 

abertura do presente certame. 

mailto:financeiro1@construtoramilao.com


 

 

Declaramos que no preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e 

equipamentos, mão-de-obra, transporte, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos 

incidentes e demais encargos, enfim, todos custos diretos e indiretos necessários para execução 

completa dos serviços discriminados neste Edital e seus Anexos. 

Declaramos que cumpriremos todas as disposições contidas em nossa proposta e em 

conformidade com o que dispõe o TR – Termo de Referência, assumindo o compromisso de 

executar o objeto licitado nos seus termos, bem como fornecer os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução 

contratual, promovendo quando requerido, sua substituição. 

Por fim, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos referentes a 

licitação e concordamos com as condições do Edital e seus Anexos. 

 

 
Abadia de Goiás/GO, 01 de junho de 2026. 

 

 

 

Construtora Milão Ltda. 
CNPJ n.º 01.990.199/0001-05 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMPRESA PROPONENTE: CONSTRUTORA MILÃO LTDA.       CNPJ: 01.990.199/0001-05
ENDEREÇO: RODOVIA BR 060, ESTRADA GYN 21, KM 1,5, FAZENDA POÇÕES, ZONA RURAL, ABADIA DE GOIÁS, GOIÁS
EDITAL: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 046/2026

ITEM ESPECIFICAÇÃO %
1 Administração Central 0,48%
2 Lucro 0,48%
3 Despesas Financeiras 1,61%
4 Seguros + Garantias 0,74%
5 Riscos 0,97%
6 ISS 3,00%
7 PIS 0,65%
8 COFINS 3,00%
9 CPRB 0,00%

11,77%

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) -1
(1-I)

BDI = 11,77%

COMPOSIÇÃO DO BDI 

Total



EMPRESA PROPONENTE: CONSTRUTORA MILÃO LTDA.       CNPJ: 01.990.199/0001-05
ENDEREÇO: RODOVIA BR 060, ESTRADA GYN 21, KM 1,5, FAZENDA POÇÕES, ZONA RURAL, ABADIA DE GOIÁS, GOIÁS
EDITAL: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 046/2025

ITEM ESPECIFICAÇÃO %

1 Administração Central 0,45%

2 Lucro 0,45%

3 Despesas Financeiras 0,85%

4 Seguros + Garantias 0,48%

5 Riscos 0,85%

6 ISS 3,00%

7 PIS 0,65%

8 COFINS 3,00%

9 CPRB 0,00%

10,45%

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) -1
(1-I)

BDI = 10,45%

COMPOSIÇÃO DO BDI REDUZIDO

Total



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANILHAS ORÇAMENTARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes 20/02/2026 - 09:26

Orçamento Sintético

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS Data Orçamento : 05/02/2026

Orçamento : 118384-2/2026

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA - TABELA T319 - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - LOTE 02_R08

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 1.165,37 Km    Data Base : 01/10/2025

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

1.1
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - 
DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)

1.1.1 100001-B CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 02) 11,77 mes   30,000 200.286,06 6.008.581,80

1.1.2 00003 PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO) 11,77 m2    319.675,900 1,35 431.562,46

1.1.3 42435 LIMPEZA DE VALETAS  DE CORTE 11,77 m     87.569,810 1,71 149.744,37

1.1.4 4915710-DNIT LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM 11,77 m     87.569,810 5,58 488.639,53

1.1.5 00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES 11,77 m     18.435,750 7,34 135.318,40

1.1.6 00004 PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 11,77 m3    2.212,290 87,00 192.469,23

1.1.7 00005 REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS 11,77 m3    3.687,150 150,19 553.773,05

1.1.8 00006 DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO 11,77 m3    3.687,150 66,07 243.610,00

Total do Grupo : 8.203.698,84

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

2.1 GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)

2.1.1 REPARO SUPERFICIAL

2.1.1.1 40466 FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO 11,77 m3    6.172,500 120,58 744.280,05

2.1.1.2 40005 CARGA DE ENTULHOS 11,77 m3    7.715,630 1,83 14.119,60

2.1.1.3 40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 11,77 m2    154.312,700 0,30 46.293,81

2.1.1.4 42491 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF 11,77 m3    3.086,250 231,49 714.436,01

2.1.1.5 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 11,77 m3    3.086,250 322,12 994.142,85

2.1.1.6 42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 11,77 m3    6.172,500 282,27 1.742.311,57

2.1.2 REPARO PROFUNDO

2.1.2.1 40466 FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO 11,77 m3    1.543,120 120,58 186.069,40

2.1.2.2 40005 CARGA DE ENTULHOS 11,77 m3    1.928,900 1,83 3.529,88

2.1.2.3 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 
15 cm

11,77 m2    1.928,900 0,42 810,13

2.1.2.4 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 11,77 m2    1.928,900 0,34 655,82

2.1.2.5 40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,77 m3    1.928,900 3,45 6.654,70

2.1.2.6 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 11,77 m3    1.543,120 8,08 12.468,40

2.1.2.7 40380 IMPRIMAÇÃO 11,77 m2    7.715,630 0,38 2.931,93

2.1.2.8 40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 11,77 m2    7.715,630 0,30 2.314,68

2.1.2.9 42491 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF 11,77 m3    154,310 231,49 35.721,22

2.1.2.10 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 11,77 m3    1.388,810 322,12 447.363,47

2.1.2.11 42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 11,77 m3    1.543,120 282,27 435.576,48

Total do Grupo : 5.389.680,00

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

2.2
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) 
(PAVIMENTAÇÃO)

2.2.1 40470 FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO 11,77 m3    2.053,260 95,44 195.963,13

2.2.2 40005 CARGA DE ENTULHOS 11,77 m3    2.566,580 1,83 4.696,84

2.2.3 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 
15 cm

11,77 m2    12.832,920 0,42 5.389,82

2.2.4 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 11,77 m2    12.832,920 0,34 4.363,19

2.2.5 40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,77 m3    12.832,920 3,45 44.273,57

2.2.6 40316 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO 11,77 m3    12.832,920 5,13 65.832,87

2.2.7 40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO 11,77 m3    10.266,330 47,63 488.985,29

2.2.8 40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO 11,77 m3    10.266,330 86,09 883.828,34

2.2.9 40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) 11,77 m3    10.266,330 129,86 1.333.185,61

2.2.10 40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 11,77 m2    51.331,680 0,30 15.399,50

2.2.11 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 11,77 m3    2.566,580 357,03 916.346,05

2.2.12 40380 IMPRIMAÇÃO 11,77 m2    51.331,680 0,38 19.506,03

2.2.13 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 11,77 m2    51.331,680 8,02 411.680,07

Total do Grupo : 4.389.450,31

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.1 GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)

3.1.1 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 
15 cm

11,77 m2    5.655,370 0,42 2.375,25

3.1.2 40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 11,77 m3    5.655,370 11,79 66.676,81

3.1.3 40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 11,77 m2    1.242,930 2,36 2.933,31

3.1.4 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,77 m3    4.275,710 4,48 19.155,18

3.1.5 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 11,77 m2    5.655,370 0,34 1.922,82

Total do Grupo : 93.063,37

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.2 GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)

3.2.1 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 
15 cm

11,77 m2    706,920 0,42 296,90

3.2.2 40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 11,77 m3    706,920 11,79 8.334,58

3.2.3 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 11,77 m3    565,530 8,08 4.569,48

3.2.4 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 11,77 m2    706,920 0,34 240,35

Total do Grupo : 13.441,31



Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.3
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO 
(PAVIMENTAÇÃO)

3.3.1 40140 ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO 11,77 m3    7.787,180 109,02 848.958,36

Total do Grupo : 848.958,36

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.4 GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)

3.4.1 42455 REMOÇÃO DE BARREIRA 11,77 m3    226,210 7,46 1.687,52

Total do Grupo : 1.687,52

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.5 GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)

3.5.1 42800 GABIÕES (1,00 M) 11,77 m3    135,720 720,24 97.750,97

3.5.2 3205873DN
GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - 
CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO

11,77 m2    590,126 191,80 113.186,16

3.5.3 1505859DN ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO 11,77 m3    135,729 101,08 13.719,48

3.5.4 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 11,77 m3    135,729 310,40 42.130,28

3.5.5 42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 11,77 m3    135,729 156,22 21.203,58

Total do Grupo : 287.990,47

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.6 GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)

3.6.1 42816 RIP-RAP 11,77 m3    452,430 367,77 166.390,18

Total do Grupo : 166.390,18

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.8 GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTAÇÃO)

3.8.1 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 
15 cm

11,77 m2    3.000,000 0,42 1.260,00

3.8.2 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 11,77 m2    3.000,000 0,34 1.020,00

3.8.3 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,77 m3    3.000,000 7,85 23.550,00

3.8.4 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 11,77 m3    240,000 8,08 1.939,20

3.8.5 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,77 m3    2.760,000 4,48 12.364,80

3.8.6 45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA)

11,77 m2    128,000 94,23 12.061,44

Total do Grupo : 52.195,44

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.9 GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)

3.9.1 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 
15 cm

11,77 m2    1.059,800 0,42 445,11

3.9.2 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 11,77 m2    1.059,800 0,34 360,33

3.9.3 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,77 m3    1.020,190 7,85 8.008,49

3.9.4 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 11,77 m3    39,600 8,08 319,96

3.9.5 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 11,77 m3    26,780 310,40 8.312,51

3.9.6 40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,77 m3    776,540 4,03 3.129,45

3.9.7 45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA)

11,77 m2    694,390 94,23 65.432,36

3.9.8 00017
BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM 
ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 
INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)

11,77 m2    11,570 300,37 3.475,28

3.9.9 00018 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 11,77 kwh   295,230 1,16 342,46

3.9.10 00019
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ 
REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES

11,77 un    1,000 2.685,79 2.685,79

3.9.11 45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 11,77 m3    73,800 104,57 7.717,26

3.9.12 45030 LASTRO DE PEDRA 11,77 m3    71,700 184,16 13.204,27

3.9.13 40085 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 11,77 m3    14,760 16,85 248,70

3.9.14 42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 11,77 m3    5,780 228,14 1.318,64

3.9.15 42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 11,77 m3    11,570 626,02 7.243,05

Total do Grupo : 122.243,66

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.10 GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)

3.10.1 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 
15 cm

11,77 m2    59,230 0,42 24,87

3.10.2 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,77 m3    59,230 7,85 464,95

3.10.3 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 11,77 m3    6,950 8,08 56,15

3.10.4 40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,77 m3    40,440 4,03 162,97

3.10.5 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 11,77 m2    59,230 0,34 20,13

3.10.6 45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA)

11,77 m2    22,150 94,23 2.087,19

3.10.7 00020 REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO 11,77 Kg    452,430 1,83 827,94

3.10.8 00021 AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA 11,77 Kg    452,430 44,38 20.078,84

3.10.9 0605580DN
BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM 
MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,60 M

11,77 m     5,000 13.914,68 69.573,40

Total do Grupo : 93.296,44

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.11 GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)

3.11.1 41295 CORTA-RIO 11,77 m3    904,860 6,57 5.944,93

Total do Grupo : 5.944,93

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.12 GRUPO 03.12 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)



3.12.1 40855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 11,77 m2    416,880 541,40 225.698,83

3.12.2 00024 SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS 11,77 un    72,000 89,42 6.438,24

3.12.3 40850 SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 11,77 m2    75,000 375,10 28.132,50

3.12.4 00022 INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS 11,77 m2    285,170 492,92 140.565,99

Total do Grupo : 400.835,56

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.13 GRUPO 03.13 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)

3.13.1 42476 RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 11,77 m3    35,640 810,62 28.890,49

3.13.2 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 11,77 m     1.425,880 21,06 30.029,03

3.13.3 41319A SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) 11,77 m     356,470 48,66 17.345,83

3.13.4 41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 11,77 m     71,290 79,81 5.689,65

3.13.5 41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 11,77 m     178,230 89,25 15.907,02

3.13.6 41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 11,77 m     178,230 63,16 11.257,00

3.13.7 41340 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30 11,77 m     71,290 139,64 9.954,93

3.13.8 41385 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) 11,77 un    25,000 59,57 1.489,25

3.13.9 41386 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) 11,77 un    17,000 73,93 1.256,81

3.13.10 41414 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) 11,77 m     285,170 95,65 27.276,51

3.13.11 41417 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) 11,77 m     71,290 290,81 20.731,84

3.13.12 41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 11,77 un    17,000 308,49 5.244,33

3.13.13 41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 11,77 un    25,000 174,38 4.359,50

Total do Grupo : 179.432,19

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.14 GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)

3.14.1 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 
15 cm

11,77 m2    356,470 0,42 149,71

3.14.2 41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 11,77 un    1,000 289,75 289,75

3.14.3 41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) 11,77 un    1,000 65,28 65,28

3.14.4 00023
DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM 
TRANSPORTE

11,77 m     356,470 145,87 51.998,27

3.14.5 41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) 11,77 m     356,470 177,72 63.351,84

3.14.6 41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) 11,77 m     356,470 35,24 12.562,00

3.14.7 45020 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA 11,77 m3    356,470 7,04 2.509,54

Total do Grupo : 130.926,39

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.15 GRUPO 03.15 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)

3.15.1 41302 COLCHÃO DRENANTE COM BRITA 11,77 m3    712,940 205,76 146.694,53

3.15.2 40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 11,77 m3    891,170 16,41 14.624,09

3.15.3 40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 11,77 m3    1.901,170 8,29 15.760,69

3.15.4 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,77 m3    712,940 4,48 3.193,97

3.15.5 40335 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) 11,77 m3    475,290 14,74 7.005,77

3.15.6 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 
15 cm

11,77 m2    475,290 0,42 199,62

3.15.7 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 11,77 m2    475,290 0,34 161,59

3.15.8 40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,77 m3    594,110 3,45 2.049,67

Total do Grupo : 189.689,93

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.16 GRUPO 03.16 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO  (SERVIÇOS DIVERSOS)

3.16.1 40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 11,77 m3    361,940 16,41 5.939,43

Total do Grupo : 5.939,43

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.17 GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)

3.17.1 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 
15 cm

11,77 m2    4.524,300 0,42 1.900,20

3.17.2 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,77 m3    4.524,300 7,85 35.515,75

3.17.3 40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,77 m3    3.619,440 4,03 14.586,34

3.17.4 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 
15 cm

11,77 m2    4.524,300 0,42 1.900,20

3.17.5 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 11,77 m2    4.524,300 0,34 1.538,26

3.17.6 40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,77 m3    904,860 3,45 3.121,76

3.17.7 40316 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO 11,77 m3    904,860 5,13 4.641,93

3.17.8 40335 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) 11,77 m3    723,880 14,74 10.669,99

Total do Grupo : 73.874,43

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.18
GRUPO 03.18 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) 
(CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)

3.18.1 00025 DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO 11,77 m3    1.809,720 2,73 4.940,53

3.18.2 40005 CARGA DE ENTULHOS 11,77 m3    1.809,720 1,83 3.311,78

Total do Grupo : 8.252,31

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.19 GRUPO 03.19 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)

3.19.1 40385 PINTURA DE LIGAÇÃO 11,77 m2    712,940 0,30 213,88

3.19.2 00026 EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO 11,77 m3    71,290 586,41 41.805,16

Total do Grupo : 42.019,04

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.20 GRUPO 03.20 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)



3.20.1 020130-OC
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE 
CAÇAMBA E CARGA

11,77 m     911,660 34,33 31.297,28

3.20.2 270702-OC ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA 11,77 m     911,660 252,58 230.267,08

3.20.3 42415 ROÇADA MECÂNIZADA 11,77 Ha    184,300 442,12 81.482,71

3.20.4 42411 ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL 11,77 Ha    55,290 867,17 47.945,82

Total do Grupo : 390.992,89

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

3.21 GRUPO 03.21 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)

3.21.1 40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA 11,77 m2    11.421,120 6,60 75.379,39

3.21.2 41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 11,77 m2    11.421,120 10,59 120.949,66

Total do Grupo : 196.329,05

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

4.1 GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)

4.1.1 00028 EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA 11,77 m     723.888,000 0,10 72.388,80

Total do Grupo : 72.388,80

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

4.2 GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)

4.2.1 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 11,77 m2    8.143,740 0,34 2.768,87

4.2.2 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,77 m3    8.143,740 7,85 63.928,35

4.2.3 40130 REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO 11,77 m2    16.287,480 0,34 5.537,74

Total do Grupo : 72.234,96

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

4.3 GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)

4.3.1 00029 EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO 11,77 m3    45.243,000 3,76 170.113,68

Total do Grupo : 170.113,68

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

5.1 GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)

5.1.1 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 
15 cm

11,77 m2    2.400,000 0,42 1.008,00

5.1.2 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 11,77 m2    2.400,000 0,34 816,00

5.1.3 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,77 m3    2.400,000 7,85 18.840,00

5.1.4 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 11,77 m3    240,000 8,08 1.939,20

5.1.5 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,77 m3    2.160,000 4,48 9.676,80

5.1.6 45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA)

11,77 m2    128,000 94,23 12.061,44

Total do Grupo : 44.341,44

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

5.2 GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)

5.2.1 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 
15 cm

11,77 m2    1.059,800 0,42 445,11

5.2.2 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 11,77 m2    1.059,800 0,34 360,33

5.2.3 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,77 m3    1.020,190 7,85 8.008,49

5.2.4 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 11,77 m3    39,600 8,08 319,96

5.2.5 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 11,77 m3    26,780 310,40 8.312,51

5.2.6 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,77 m3    776,540 4,48 3.478,89

5.2.7 45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA)

11,77 m2    694,390 94,23 65.432,36

5.2.8 00017
BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM 
ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 
INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)

11,77 m2    11,570 300,37 3.475,28

5.2.9 00018 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 11,77 kwh   295,230 1,16 342,46

5.2.10 00019
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ 
REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES

11,77 un    1,000 2.685,79 2.685,79

5.2.11 45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 11,77 m3    73,800 104,57 7.717,26

5.2.12 45030 LASTRO DE PEDRA 11,77 m3    71,700 184,16 13.204,27

5.2.13 40085 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 11,77 m3    14,760 16,85 248,70

5.2.14 42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 11,77 m3    5,780 228,14 1.318,64

5.2.15 42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 11,77 m3    5,780 626,02 3.618,39

5.2.16 45166 CONCRETO FCK=30 MPA 11,77 m3    57,866 592,93 34.310,48

5.2.17 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 11,77 m3    26,780 62,60 1.676,42

Total do Grupo : 154.955,34

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

6.1 GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)

6.1.1 00030 RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA 11,77 ARE   237.525,750 3,62 859.843,21

Total do Grupo : 859.843,21

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

6.2 GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)

6.2.1 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 
15 cm

11,77 m2    1.039.191,690 0,42 436.460,50

6.2.2 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 11,77 m2    1.039.191,690 0,34 353.325,17

6.2.3 40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,77 m3    1.247.030,020 3,45 4.302.253,56

6.2.4 40316 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO 11,77 m3    1.247.030,020 5,13 6.397.264,00

6.2.5 40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,77 m3    1.039.191,690 4,03 4.187.942,51

Total do Grupo : 15.677.245,74



Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

6.3 GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)

6.3.1 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 
15 cm

11,77 m2    253.360,800 0,42 106.411,53

6.3.2 40003 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm 11,77 un    507,000 31,51 15.975,57

6.3.3 40004 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm 11,77 un    254,000 78,80 20.015,20

6.3.4 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 11,77 m2    253.360,800 0,34 86.142,67

6.3.5 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,77 m3    329.369,040 7,85 2.585.546,96

6.3.6 40090 ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE 11,77 m3    164.684,520 1,77 291.491,60

6.3.7 40091 ESCAV. E CARGA 2ª CATEG. - SEM TRANSPORTE 11,77 m3    65.873,808 2,69 177.200,54

6.3.8 40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,77 m3    253.360,800 4,03 1.021.044,02

Total do Grupo : 4.303.828,09

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

7.1 GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)

7.1.1 00032 RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA 11,77 m3    33,930 7.218,78 244.933,20

Total do Grupo : 244.933,20

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

7.2 GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)

7.2.1 40001
DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 
15 cm

11,77 m2    22.440,000 0,42 9.424,80

7.2.2 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 11,77 m2    22.440,000 0,34 7.629,60

7.2.3 45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 11,77 m3    240,000 104,57 25.096,80

7.2.4 45010 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT. 11,77 m3    120,000 127,21 15.265,20

7.2.5 45015 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT. 11,77 m3    120,000 404,32 48.518,40

7.2.6 45020 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA 11,77 m3    600,000 7,04 4.224,00

7.2.7 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL 11,77 m3    440,000 8,08 3.555,20

7.2.8 40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,77 m3    22.000,000 4,03 88.660,00

7.2.9 42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 11,77 m3    59,100 228,14 13.483,07

7.2.10 42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 11,77 m3    81,600 626,02 51.083,23

7.2.11 45055 ENSECADEIRA 11,77 m2    450,000 552,65 248.692,50

7.2.12 00034 MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M 11,77 m     150,000 9,41 1.411,50

7.2.13 45235 NEOPRENE 11,77 Kg    60,000 49,60 2.976,00

7.2.14 45245 LIMPEZA GERAL 11,77 m2    3.375,000 5,11 17.246,25

7.2.15 00017
BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM 
ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, 
INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)

11,77 m2    75,000 300,37 22.527,75

7.2.16 00018 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 11,77 kwh   2.500,000 1,16 2.900,00

7.2.17 00019
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ 
REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES

11,77 un    5,000 2.685,79 13.428,95

7.2.18 45145
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA)

11,77 m2    20,359 91,13 1.855,31

7.2.19 45166 CONCRETO FCK=30 MPA 11,77 m3    13,573 592,93 8.047,83

7.2.20 42471 RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) 11,77 m     142,588 248,33 35.408,87

7.2.21 3806386DN
GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

11,77 m     18,000 656,13 11.810,34

7.2.22 45150
FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 
RETIRADA)

11,77 m2    129,600 94,23 12.212,20

7.2.23 45060 ENCHIMENTO COM ARGILA 11,77 m3    4,500 104,57 470,56

7.2.24 3806403DN
LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE 
AÇO

11,77 m2    432,000 9,99 4.315,68

7.2.25 3806402DN LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO 11,77 m2    432,000 5,48 2.367,36

7.2.26 4915650DN
INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA 
TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL

11,77 Kg    10,000 243,91 2.439,10

7.2.27 1608021DN PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM 11,77 m     352,000 57,29 20.166,08

7.2.28 42440 LIMPEZA DE PONTE 11,77 M     592,000 6,98 4.132,16

7.2.29 4915686DN LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE 11,77 un    48,000 5,06 242,88

7.2.30 45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 11,77 m3    432,000 113,50 49.032,00

7.2.31 0916328DN
JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE À BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE 
PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA À BASE DE POLIURETANO

11,77 m     43,200 194,04 8.382,52

7.2.32 2408078DN
PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, 
ESPESSURA DE 30 &#924;M

11,77 m2    80,000 2,87 229,60

Total do Grupo : 737.235,74

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

8.1
GRUPO 08.01 - SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DAS EMBARCAÇÕES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - 
DESEMPENHO (SERVIÇOS DIVERSOS)

8.1.1 00037-B MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS - DESEMPENHO (LOTE 02) 11,77 MÊS   30,000 74.936,75 2.248.102,50

Total do Grupo : 2.248.102,50

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

9.1 GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)

9.1.1 40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 10,45 T     107,010 3.104,74 332.238,22

9.1.2 40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 10,45 T     604,530 3.127,07 1.890.407,62

9.1.3 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 10,45 T     1.013,980 4.213,23 4.272.130,95

9.1.4 40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 10,45 t     70,840 2.512,30 177.971,33

9.1.5 40495 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO 10,45 T     138,590 3.895,22 539.838,53

9.1.6 45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 11,77 Kg    29.444,720 14,08 414.581,65

9.1.7 45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M 11,77 m     24,000 458,01 10.992,24

9.1.8 45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 11,77 m     49,000 657,50 32.217,50

9.1.9 45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M 11,77 m     24,000 853,19 20.476,56

9.1.10 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 11,77 m     24,000 1.446,34 34.712,16

9.1.11 41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 11,77 un    4,000 889,51 3.558,04

9.1.12 41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 11,77 un    4,000 1.293,21 5.172,84

9.1.13 41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 11,77 un    4,000 1.727,39 6.909,56

9.1.14 41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 11,77 un    4,000 3.270,09 13.080,36

9.1.15 45050 CONCRETO FCK=15 MPA 11,77 m3    71,940 530,88 38.191,50

9.1.16 42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 11,77 m3    446,340 419,52 187.248,55

9.1.17 45250 CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA 11,77 m3    360,000 441,64 158.990,40

9.1.18 45160 CONCRETO FCK=20 MPA 11,77 m3    115,720 552,61 63.948,02

9.1.19 00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO 11,77 t     99,530 614,73 61.184,07



9.1.20 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 11,77 m3    2,880 480,05 1.382,54

9.1.21 45166 CONCRETO FCK=30 MPA 11,77 m3    239,100 592,93 141.769,56

9.1.22 00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M 10,45 m     150,000 1.336,44 200.466,00

9.1.23 45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 11,77 m2    926,663 8,47 7.848,83

9.1.24 40805 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA 11,77 M     11.573,200 14,03 162.371,99

9.1.25 42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 11,77 m3    3.181,140 156,22 496.957,69

9.1.26 40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 11,77 m3    1.928,900 297,62 574.079,21

9.1.27 00008 REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO 11,77 m3    771,560 105,92 81.723,63

9.1.28 45167 CONCRETO FCK=35 MPA 11,77 m3    13,573 620,53 8.422,45

9.1.29 0307084DN
LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECÇÃO 
E ASSENTAMENTO

11,77 m     40,000 32,81 1.312,40

9.1.30 1608148DN PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM 11,77 m     80,000 193,02 15.441,60

9.1.31 1108059DN
MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO 
MANUAL

11,77 m3    2,400 2.911,47 6.987,52

9.1.32 0307736DN
JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

11,77 m     40,000 499,27 19.970,80

9.1.33 45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 11,77 m3    129,600 65,44 8.481,02

9.1.34 45230 DRENOS 100 MM 11,77 un    24,000 8,06 193,44

9.1.35 45151 TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES 11,77 un    20,000 102,19 2.043,80

Total do Grupo : 9.993.302,58

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

10.1 GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)

10.1.1 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,77 m3km  12.211,110 2,11 25.765,44

10.1.2 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,77 tkm   640.496,160 1,71 1.095.248,43

10.1.3 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 11,77 TKM   2.188.222,970 1,01 2.210.105,19

10.1.4 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 11,77 tkm   10.273,810 0,60 6.164,28

10.1.5 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,77 m3km  970.118,050 0,91 882.807,42

10.1.6 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,77 TKM   79.690,560 2,57 204.804,73

10.1.7 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 11,77 m3km  23.118.222,230 1,88 43.462.257,79

10.1.8 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,77 tkm   59.109,910 1,31 77.433,98

10.1.9 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,77 TKM   320.758,061 0,65 208.492,73

10.1.10 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 11,77 m3km  2.101.129,110 1,35 2.836.524,29

10.1.11 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 11,77 tkm   3.373,850 0,65 2.193,00

10.1.12 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 11,77 tkm   258,602 1,31 338,76

10.1.13 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 11,77 tkm   24.251,920 0,68 16.491,30

10.1.14 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 11,77 m3km  36.196,580 1,68 60.810,25

10.1.15 45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 11,77 Km    1.540,000 17,03 26.226,20

10.1.16 45206 TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 11,77 tkm   46.200,000 0,64 29.568,00

10.1.17 44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.) 11,77 m3km  480,000 2,06 988,80

10.1.18 40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM 11,77 m3km  1.646.845,200 1,79 2.947.852,90

10.1.19 40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 2ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM 11,77 m3km  658.738,080 2,15 1.416.286,87

10.1.20 40193 GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA 11,77 h     160,000 315,76 50.521,60

10.1.21 40195 GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA 11,77 h     80,000 1.021,55 81.724,00

10.1.22 45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 11,77 Km    3.080,000 5,26 16.200,80

Total do Grupo : 55.658.806,76

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

11.1 GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)

11.1.1 00001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 11,77 un    1,000 5.599.905,61 5.599.905,61

Total do Grupo : 5.599.905,61

Item Cód. Auxiliar Serviço Bdi Unid. Quantidade Preço Unitário Total

11.2
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS)

11.2.1 00035-B MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 02) 11,77 un    1,000 198.137,24 198.137,24

11.2.2 00036 CONSTRUÇÃO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA) 11,77 un    1,000 539.463,73 539.463,73

Total do Grupo : 737.600,97

Total do Orçamento : 117.861.170,67



Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS

Orçamento : 118384-2/2026 Data Orçamento : 05/02/2026

Descrição : EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS (LOTES 01 AO 20)

Versão : CONSERVAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA - TABELA T319 - OUT/25 - SEM DESONERAÇÃO - LOTE 02_R08

Trecho : 

Nat. Serviço : Obra Rodoviária

Subtrecho : 

Extensão : 1.165,37 Km    

Data Base : 01/10/2025

Discriminação Percentual Preço Preço/Km    

GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO) 6,9605 8.203.698,84 7.039,56

GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO) 4,5729 5.389.680,00 4.624,86

GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO) 3,7243 4.389.450,31 3.766,57

GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO) 0,0790 93.063,37 79,85

GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO) 0,0114 13.441,31 11,53

GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO) 0,7203 848.958,36 728,48

GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA) 0,0014 1.687,52 1,44

GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO) 0,2443 287.990,47 247,12

GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO) 0,1412 166.390,18 142,77

GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTAÇÃO) 0,0443 52.195,44 44,78

GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO) 0,1037 122.243,66 104,89

GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO) 0,0792 93.296,44 80,05

GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO) 0,0050 5.944,93 5,10

GRUPO 03.12 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO) 0,3401 400.835,56 343,95

GRUPO 03.13 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM) 0,1522 179.432,19 153,97

GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM) 0,1111 130.926,39 112,34

GRUPO 03.15 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM) 0,1609 189.689,93 162,77

GRUPO 03.16 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO  (SERVIÇOS DIVERSOS) 0,0050 5.939,43 5,09

GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO) 0,0627 73.874,43 63,39

GRUPO 03.18 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA) 0,0070 8.252,31 7,08

GRUPO 03.19 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO) 0,0357 42.019,04 36,05

GRUPO 03.20 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO) 0,3317 390.992,89 335,50

GRUPO 03.21 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS) 0,1666 196.329,05 168,46

GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO) 0,0614 72.388,80 62,11

GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO) 0,0613 72.234,96 61,98

GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO) 0,1443 170.113,68 145,97

GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM) 0,0376 44.341,44 38,04

GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM) 0,1315 154.955,34 132,96

GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO) 0,7295 859.843,21 737,82

GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO) 13,3015 15.677.245,74 13.452,59

GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO) 3,6516 4.303.828,09 3.693,10

GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA) 0,2078 244.933,20 210,17

GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS) 0,6255 737.235,74 632,61

GRUPO 08.01 - SERVIÇOS DE OPERAÇÕES DAS EMBARCAÇÕES E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVIÇOS DIVERSOS) 1,9074 2.248.102,50 1.929,08

GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS) 8,4789 9.993.302,58 8.575,21

GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS) 47,2240 55.658.806,76 47.760,63

GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS) 4,7513 5.599.905,61 4.805,25

GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS) 0,6258 737.600,97 632,93

Total geral 100,00 117.861.170,67 101.136,05

SCO - Sistema de Custos e Orçamentos
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Tabela de Custo de Equipamentos

Código Auxiliar Descrição do Equipamento Unid. Pot V.Ut Hr/ano Residual Aquisição Coef Comb. F.Co. Seg/Imp Dep.juros Manut. Vl.Comb. M. Obra Vl.prod Vl.impr

30022 AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA h 12 8,00 2500 10,00 842.849,04 0,60 Óleo Diesel 0,15             -   4,93 25,28 9,39 0,00 39,60 4,93

30175 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0 3,00 2000 10,00 4.281,42 0,50 Energia (kwh) 0,00             -   0,07 0,35 0,00 0,00 0,43 0,07

30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRÁULICO h 450 7,00 2000 20,00 3.399.250,92 0,60 Óleo Diesel 0,13             -   25,25 145,68 305,37 43,78 520,09 69,03

30190 BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t h 119 7,00 2000 20,00 978.437,81 0,60 Óleo Diesel 0,13             -   7,27 41,93 80,75 43,78 173,73 51,05

30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL h 7 6,00 1750 10,00 6.628,86 0,60 Óleo Diesel 0,14             -   0,07 0,37 5,11 0,00 5,55 0,07

30032 BETONEIRA DE 320L - ELÉTRICA h 4 6,00 1750 10,00 5.177,66 0,60 Energia (kwh) 0,00             -   0,05 0,29 0,00 0,00 0,35 0,05

30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 10 5,00 2000 20,00 38.214,92 0,60 Gasolina 0,35             -   0,37 2,29 17,78 0,00 20,45 0,37

30141 BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 l/min h 5 5,00 2000 20,00 48.156,21 0,70 Energia (kwh) 0,00             -   0,47 3,37 0,00 0,00 3,85 0,47

30140 BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO h 2 5,00 2000 20,00 36.665,06 0,70 Energia (kwh) 0,00             -   0,36 2,56 0,00 0,00 2,92 0,36

h 171 7,00 2000 40,00 2.178.858,54 0,90 Óleo Diesel 0,19        15,56 

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T h 210 7,00 2000 40,00 295.457,90 0,90 Óleo Diesel 0,14          2,11 0,00 18,99 153,46 30,49 205,05 32,60

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T h 136 7,00 2000 40,00 589.804,47 0,90 Óleo Diesel 0,10          4,21 3,54 37,91 70,99 30,49 147,14 38,24

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188 7,00 2000 40,00 694.184,93 0,90 Óleo Diesel 0,14          4,95 4,17 44,62 137,39 30,49 221,62 39,61

h 136 7,00 2000 40,00 927.991,63 0,90 Óleo Diesel 0,19          6,62 

30110 CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t h 323 7,00 2000 40,00 2.000.787,12 0,90 Óleo Diesel 0,14        14,29 12,00 128,62 236,04 35,64 426,60 61,93

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO h 210 7,00 2000 40,00 1.278.485,11 0,90 Óleo Diesel 0,19          9,13 7,67 82,18 208,27 30,49 337,74 47,29

h 136 7,00 2000 40,00 818.839,05 0,90 Óleo Diesel 0,19          5,84 

h 136 7,00 2000 40,00 1.128.674,79 0,90 Óleo Diesel 0,19          8,06 

h 143 7,00 2000 40,00 1.152.749,41 0,90 Óleo Diesel 0,19          8,23 

30105 CAMINHÃO PRANCHA h 265 7,00 2000 40,00 1.015.804,35 0,90 Óleo Diesel 0,14          7,25 6,09 65,30 193,66 30,49 302,80 43,83

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L h 188 7,00 2000 40,00 758.320,37 0,90 Óleo Diesel 0,19          5,41 4,55 48,74 186,45 30,49 275,64 40,45

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L h 136 7,00 2000 40,00 613.725,55 0,90 Óleo Diesel 0,19          4,38 3,68 39,45 134,88 30,49 212,89 38,55

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143 7,00 2000 40,00 744.115,55 0,90 Óleo Diesel 0,19          5,31 4,46 47,83 141,82 30,49 229,92 40,26

30010
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU
EQUIVALENTE

h 113 5,00 2000 30,00 921.600,76 0,70 Óleo Diesel 0,08             -   8,11 64,51 47,18 43,78 163,58 51,89

30007
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU
EQUIVALENTE

h 195 5,00 2000 30,00 2.072.413,13 0,70 Óleo Diesel 0,08             -   18,24 145,06 81,43 43,78 288,51 62,02

30033 CARRINHO DE MÃO 80L h 0 1,00 1000 0,00 464,69 0,50 Nenhum 0,00             -   0,05 0,23 0,00 0,00 0,28 0,05

31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA h 3 6,00 2000 20,00 11.012,11 0,80 Gasolina 0,35             -   0,09 0,73 5,33 0,00 6,16 0,09

30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO h 4 6,00 2000 20,00 12.576,16 0,80 Gasolina 0,35             -   0,11 0,83 7,28 0,00 8,22 0,11

30165 COMPRESSOR DE AR 1.146PCM h 331 6,00 2000 20,00 880.667,02 0,80 Óleo Diesel 0,17             -   7,41 58,71 293,81 0,00 359,94 7,41

30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM h 27 6,00 2000 20,00 128.895,07 0,80 Óleo Diesel 0,17             -   1,08 8,59 23,95 0,00 33,63 1,08

30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM h 36 6,00 2000 20,00 240.999,75 0,80 Óleo Diesel 0,17             -   2,03 16,06 31,94 0,00 50,03 2,03

30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM h 81 6,00 2000 20,00 308.497,64 0,80 Óleo Diesel 0,17             -   2,60 20,56 71,87 0,00 95,03 2,60

30145
CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA
PROTENÇÃO

h 15 7,00 2000 20,00 115.798,40 0,80 Energia (kwh) 0,00             -   0,86 6,61 0,00 48,25 55,72 49,11

30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS  REBOCÁVEL h 0 5,00 2000 10,00 93.488,88 0,60 Nenhum 0,00             -   1,01 5,60 0,00 0,00 6,61 1,01

64,75 403,14 93,3830050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 13,07 140,06 169,69

295,43 100,90

31062 CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO) 4,91 52,63 134,88 64,75 263,02 75,50

30125
CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA
DEFENSA

5,57 59,65 134,88 88,71

134,88 59,6 281,87 74,43

30049
CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR
DE FAIXAS

6,92 74,10

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 6,77 72,55

141,82 64,75 295,82 79,90



Tabela de Custo de Equipamentos

Código Auxiliar Descrição do Equipamento Unid. Pot V.Ut Hr/ano Residual Aquisição Coef Comb. F.Co. Seg/Imp Dep.juros Manut. Vl.Comb. M. Obra Vl.prod Vl.impr

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE h 103 5,00 2000 30,00 1.079.155,01 0,70 Óleo Diesel 0,13             -   9,50 75,54 69,89 43,78 198,71 53,28

30057
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU
EQUIVALENTE

h 118 5,00 2000 30,00 1.089.947,29 0,70 Óleo Diesel 0,13             -   9,59 76,29 80,07 43,78 209,73 53,37

30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO h 10 5,00 2000 20,00 66.929,89 0,70 Óleo Diesel 0,15             -   0,66 4,68 8,17 29,11 42,62 29,77

30045 FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO h 2 5,00 1200 20,00 14.323,03 0,60 Energia (kwh) 0,00             -   0,23 1,43 0,00 0,00 1,67 0,23

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE h 455 6,00 2000 30,00 8.598.872,81 1,00 Óleo Diesel 0,18             -   65,21 716,57 427,51 48,25 1.257,54 113,46

30150
FWD (FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER) -
DEFLECTRÔMETRO DE IMPACTO INSTALADO EM CAMINHONETE

h 147 5,00 2000 20,00 2.296.757,39 0,50 Nenhum 0,00             -   22,51 114,83 0,00 0,00 137,34 22,51

30185 GERICA 180 l h 0 1,00 1000 0,00 1.027,87 0,50 Nenhum 0,00             -   0,11 0,51 0,00 0,00 0,62 0,11

30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 0 7,00 2000 10,00 42.191,12 0,50 Nenhum 0,00             -   0,34 1,50 0,00 0,00 1,85 0,34

30210 GUINDASTE MÓVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t h 186 10,00 2000 30,00 3.713.626,49 1,00 Óleo Diesel 0,05             -   19,12 185,68 48,54 48,25 301,60 67,37

30200 MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A h 9 5,00 2000 20,00 1.154,71 0,80 Energia (kwh) 0,00             -   0,01 0,09 0,00 0,00 0,11 0,01

30043 GRUPO GERADOR 174 kVA h 139 7,00 2000 30,00 137.670,00 0,50 Óleo Diesel 0,19             -   0,92 4,91 137,86 0,00 143,70 0,92

30195 GRUPO GERADOR 23 kVA h 18 7,00 2000 30,00 85.369,76 0,50 Óleo Diesel 0,19             -   0,57 3,04 17,85 0,00 21,47 0,57

30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 3 7,00 2000 30,00 3.100,00 0,50 Gasolina 0,26             -   0,02 0,11 4,22 0,00 4,35 0,02

30042 GRUPO GERADOR 40 kVA h 32 7,00 2000 30,00 94.341,64 0,50 Óleo Diesel 0,19             -   0,63 3,36 31,73 0,00 35,73 0,63

30041 GRUPO GERADOR 68 kVA h 54 7,00 2000 30,00 107.113,22 0,50 Óleo Diesel 0,19             -   0,72 3,82 53,55 0,00 58,09 0,72

31013 GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T h 0 10,00 2000 20,00 8.238,28 0,50 Nenhum 0,00             -   0,05 0,20 0,00 0,00 0,25 0,05

30028
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR
COMPRIMIDO (25kg)

h 0 5,00 2000 20,00 21.638,01 0,80 Nenhum 0,00             -   0,21 1,73 0,00 29,11 31,06 29,32

30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO h 1 5,00 2000 20,00 8.036,49 0,80 Energia (kwh) 0,00             -   0,08 0,64 0,00 0,00 0,72 0,08

30215 MARTELO HIDRÁULICO VIBRATÓRIO COM UNIDADE HIDRÁULICA h 486 6,00 2000 20,00 3.416.488,07 0,70 Óleo Diesel 0,15             -   28,75 199,29 380,53 48,25 656,83 77,00

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA h 45 5,00 2000 30,00 504.918,51 0,70 Óleo Diesel 0,25             -   4,44 35,34 59,37 43,78 142,94 48,22

30058
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8
m

h 45 5,00 2000 30,00 423.092,39 0,70 Óleo Diesel 0,25             -   3,72 29,61 59,37 43,78 136,49 47,50

30143 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l h 13 5,00 2000 20,00 35.681,40 0,70 Energia (kwh) 0,00             -   0,35 2,49 0,00 29,11 31,95 29,46

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7,00 2000 30,00 1.285.539,69 0,90 Óleo Diesel 0,15             -   8,63 82,64 72,81 43,78 207,86 52,41

31015 MOTOSSERRA h 2 3,00 400 10,00 2.223,23 0,90 Gasolina 0,35             -   0,19 1,66 4,08 29,11 35,04 29,30

30170
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA
ESTACA RAIZ

h 56 6,00 2000 20,00 1.820.729,36 0,80 Óleo Diesel 0,10             -   15,32 121,38 29,23 43,78 209,72 59,10

30029
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU
EQUIVALENTE

h 145 6,00 2000 20,00 2.012.533,88 0,80 Óleo Diesel 0,15             -   16,94 134,16 113,53 43,78 308,41 60,72

30101
RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR
RM-500 OU EQUIVALENTE

h 455 6,00 2000 30,00 5.918.707,80 1,00 Óleo Diesel 0,20             -   44,88 493,22 475,02 48,25 1.061,38 93,13

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE h 58 5,00 2000 30,00 474.914,39 0,70 Óleo Diesel 0,13             -   4,18 33,24 39,35 43,78 120,55 47,96

30135 ROÇADEIRA COSTAL h 1 3,00 2000 10,00 2.820,00 0,70 Gasolina 1,10             -   0,05 0,32 7,82 0,00 8,19 0,05

30015
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27
T

h 85 6,00 2000 20,00 1.074.014,38 0,80 Óleo Diesel 0,13             -   9,04 71,60 57,68 43,78 182,10 52,82

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 82 6,00 2000 20,00 922.592,68 0,80 Óleo Diesel 0,27             -   7,76 61,50 115,57 43,78 228,62 51,54

30014
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU
EQUIVALENTE

h 97 6,00 2000 20,00 909.473,82 0,80 Óleo Diesel 0,16             -   7,65 60,63 81,01 43,78 193,08 51,43

30009
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU
EQUIVALENTE

h 82 6,00 2000 20,00 784.114,01 0,80 Óleo Diesel 0,16             -   6,60 52,27 68,48 43,78 171,13 50,38

30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA h 4 5,00 2000 10,00 7.335,17 0,50 Energia (kwh) 0,00             -   0,08 0,36 0,00 29,11 29,55 29,19

31017 SONDA ROTATIVA COM ACESSÓRIOS (INCLUI
MOTOBOMBA)

h 20 7,00 2000 20,00 476.860,40 0,80 Óleo Diesel 0,18             -   3,54 27,24 18,79 29,11 78,69 32,65

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 0 8,00 2400 20,00 570.450,40 0,50 Nenhum 0,00             -   3,18 14,85 0,00 0,00 18,03 3,18

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 77 6,00 2000 20,00 370.036,65 0,70 Óleo Diesel 0,18             -   3,11 21,58 72,34 29,11 126,15 32,22

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA h 77 6,00 2000 20,00 393.018,83 0,70 Óleo Diesel 0,18             -   3,31 22,92 72,34 29,11 127,68 32,42

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU
EQUIVALENTE

h 259 9,00 2000 30,00 4.940.940,72 1,00 Óleo Diesel 0,14             -   27,45 274,49 189,27 43,78 534,99 71,23
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30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU
EQUIVALENTE

h 97 9,00 2000 30,00 1.236.452,49 1,00 Óleo Diesel 0,14             -   6,87 68,69 70,88 43,78 190,22 50,65

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU
EQUIVALENTE

h 127 9,00 2000 30,00 1.708.589,67 1,00 Óleo Diesel 0,14             -   9,49 94,92 92,81 43,78 241,01 53,27

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU
EQUIVALENTE

h 259 9,00 2000 30,00 4.830.602,69 1,00 Óleo Diesel 0,14             -   26,84 268,36 189,27 43,78 528,25 70,62

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h h 172 7,00 2000 30,00 3.600.000,00 0,90 Energia (kwh) 0,00             -   24,17 231,42 0,00 48,25 303,85 72,42

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h h 44 7,00 2000 20,00 1.636.993,13 0,70 Energia (kwh) 0,00             -   12,16 81,84 0,00 43,78 137,78 55,94

h 335 7,00 2000 40,00 2.356.755,25 0,90 Óleo Diesel 0,19        16,83 

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h h 23 7,00 2000 20,00 234.497,11 0,70 Energia (kwh) 0,00             -   1,74 11,72 0,00 43,78 57,24 45,52

30017 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL h 0 5,00 2000 10,00 77.969,80 0,60 Nenhum 0,00             -   0,84 4,67 0,00 0,00 5,52 0,84

30034 VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm h 4 5,00 1000 20,00 4.131,85 0,50 Gasolina 0,35             -   0,08 0,41 7,28 0,00 7,77 0,08

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 82 7,00 2000 30,00 1.654.327,17 0,90 Óleo Diesel 0,19             -   11,11 106,34 81,32 48,25 247,02 59,36

E9547 - SICRO MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW  H     9,2 3,00 2000 20,00 1.123,54 0,80 Energia (kwh) 0,00             -   0,02 0,14 0,00 0,00 0,16 0,02

E9623 - SICRO MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW  H     4 7,00 2000 20,00 125.702,51 0,60 Energia (kwh) 0,00             -   0,93 5,38 0,00 0,00 6,32 0,93

E9643 - SICRO EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM 
CANECA COM CAPACIDADE DE 1. 000 ML E COMPRESSOR DE 1,50 KW  

H     1,5 5,00 2000 10,00 2.915,55 0,50 Energia (kwh) 0,00             -   0,03 0,14 0,00 0,00 0,18 0,03

E9662 - SICRO EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO  H     0 3,00 2000 20,00 2.908,05 0,80 Energia (kwh) 0,00             -   0,04 0,38 0,00 0,00 0,43 0,04

E9672 - SICRO CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPCIDADE DE 12 M3 - 210 KW H     210 3,25 2000 58,18 916.102,76 0,57 Óleo Diesel 0,14          7,48 7,69 80,11 153,46 30,49 279,23 45,66

E9117 - SICRO CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 
KW

h 105 4,38 2000 30,00 921.600,76 0,70 Óleo Diesel 0,08             -   9,06 73,64 104,13 43,78 230,62 52,84

E9607 - SICRO CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHÃO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 
224KW

h 224 7,50 2000 20,00 2.390.204,96 0,60 Energia (kwh) 0,00             -   16,81 95,60 0,00 48,25 160,66 65,06

H     136 4,00 2000 49,39 724.447,31 0,65 Óleo Diesel 0,19          5,65 

E9701 - SICRO JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 280 L  H     0 5,00 2000 10,00 28.854,53 0,90 Energia (kwh) 0,00             -   0,31 2,59 0,00 29,11 32,01 29,42

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 14,14 151,50

E9690 - SICRO
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AÉREO COM 
CAPACIDADE 10 t.m - 136 KW  

5,94 59,13 134,88 241,25 47,23

332,85 83,89 599,21 114,86

35,64
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ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA) LOTE 02 T-319

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PARTIC. MENSAL 

MÉDIA (%)
MESES CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL

DIVISÃO DE ENGENHARIA

Engenheiro de Produção/ Civil mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 23.661,00 R$ 709.830,00

Topógrafo mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 7.917,80 R$ 237.534,00

Auxiliar de Topografia mês 2,00 100,00% 30,00 R$ 3.905,00 R$ 234.300,00

Laboratorista de Solos mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 7.917,80 R$ 237.534,00

Auxiliar de Laboratorista mês 2,00 100,00% 30,00 R$ 3.905,00 R$ 234.300,00

Laboratorista de Betumes e Concretos mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 7.917,80 R$ 237.534,00

TOTAL DIVISÃO DE ENGENHARIA : R$ 1.891.032,00

DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Técnico de Segurança do Trabalho mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 6.843,56 R$ 205.306,80

TOTAL DIVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO : R$ 205.306,80

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 5.013,80 R$ 150.414,00

TOTAL DIVISÃO ADMINISTRATIVA : R$ 150.414,00

MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cópias / Impressões mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 200,00 R$ 6.000,00

Medicamentos mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 50,00 R$ 1.500,00

TOTAL MANUTENÇÃO DO CANTEIRO: R$ 7.500,00

VEÍCULOS

Caminhonete 71 a 115 cv mês 2,00 100,00% 30,00 R$ 3.515,84 R$ 210.950,40

TOTAL VEÍCULOS : R$ 210.950,40

EQUIPAMENTOS DIRETOS

Equipamentos de Laboratório de Solos mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 3.666,94 R$ 110.008,20

Equipamentos de Laboratório de Betume mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 5.993,16 R$ 179.794,80

Caminhão prancha 30 T mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 39.976,42 R$ 1.199.292,60

Instrumental de Topografia mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 5.531,09 R$ 165.932,70

TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 1.655.028,30

IMÓVEIS

Aluguel de escritório/Canteiro mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 3.532,87 R$ 105.986,10

Aluguel de casa para alojamento mês 2,00 100,00% 30,00 R$ 3.738,67 R$ 224.320,20

TOTAL IMÓVEIS : R$ 330.306,30

MOBILIÁRIO

Mobiliário de alojamento p/ pessoal mês 2,00 100,00% 30,00 R$ 395,03 R$ 23.701,80

Mobiliário de escritório/Canteiro mês 1,00 100,00% 30,00 R$ 4.388,65 R$ 131.659,50

TOTAL MOBILIÁRIO : R$ 155.361,30

SERVIÇOS TÉCNICOS

PCMSO ( NR-7 ) un 1,00 R$ 416,67 R$ 416,67

PGR ( NR-18 ) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67

Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Anotação de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 271,47 R$ 271,47

TOTAL SERVIÇOS TÉCNICOS : R$ 3.854,81

OUTROS

Banheiro Químico mês 6,00 30,00 R$ 408,87 R$ 73.596,60

Tenda 6x6 m mês 6,00 30,00 R$ 305,95 R$ 55.071,00

TOTAL OUTROS : R$ 128.667,60

INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS

Instalação de Usina de Asfalto un 2,00 R$ 93.975,91 R$ 187.951,82

TOTAL INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS : R$ 187.951,82

LICENÇAS AMBIENTAIS

Licença de Usina un 2,00 R$ 6.911,20 R$ 13.822,40

Licença de Instalação de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04

Licença de Instalação de Canteiro (área) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00

Licença de Cascalheira un 3,00 R$ 16.461,31 R$ 49.383,93

Licença de Outorga de Uso da Água un 3,00 R$ 4.807,28 R$ 14.421,84

TOTAL LICENÇAS AMBIENTAIS : R$ 83.831,21

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL : R$ 5.010.204,54

BDI: 11,77% R$ 589.701,07

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL COM BDI : R$ 5.599.905,61

TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MENSAL) : R$ 186.663,52
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MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO (MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA) LOTE 02 T-319

DT* = 380 Km

Autopropelido

30050 CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO 1,00 403,14 380 6,71

30037 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 205,05 380 3,41 6,00 R$ 7.774,80

30036 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 147,14 380 2,45 3,00 R$ 2.793,00

30035 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 221,62 380 3,69 4,00 R$ 5.608,80

30125 CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA 1,00 295,43 380 4,92

30120 CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 337,74 380 5,62

31062 CAMINHÃO MUNCK 1,00 263,02 380 4,38 1,00 R$ 1.664,40

30053 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 281,87 380 4,69 1,00 R$ 1.782,20

30049 CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 295,82 380 4,93

30040 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00 275,64 380 4,59 1,00 R$ 1.744,20

30039 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 1,00 212,89 380 3,54 1,00 R$ 1.345,20

30021 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 229,92 380 3,83 1,00 R$ 1.455,40

30030 USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 599,21 380 9,98
E9672 - SICRO CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 1,00 279,23 380 4,65 1,00 R$ 1.767,00

E9690 - SICRO
CAMINHÃO GUINDAUTO COM CESTO AÉREO SIMPLES E CAPACIDADE DE
ELEVAÇÃO DE 5,7 T E CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW

1,00 241,25 380 4,02 1,00 R$ 1.527,60

Rebocados

30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 302,80 380 2,52 1,00 R$ 957,60

30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 0,50 302,80 380 2,52 1,00 R$ 957,60

E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW 1,01 302,80 380 5,09 1,00 R$ 1.934,20

E9607 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHÃO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW 1,45 302,80 380 7,31 1,00 R$ 2.777,80

30011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 302,80 380 5,04 1,00 R$ 1.915,20

30057 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 302,80 380 5,04 1,00 R$ 1.915,20

30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 302,80 380 5,04 1,00 R$ 1.915,20

30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 302,80 380 1,66 3,00 R$ 1.892,40

30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 302,80 380 1,66 1,00 R$ 630,80

30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 302,80 380 5,04 1,00 R$ 1.915,20

30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 302,80 380 2,52 1,00 R$ 957,60

30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 302,80 380 5,04 1,00 R$ 1.915,20

30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E  OU EQUIVALENTE 0,50 302,80 380 2,52 2,00 R$ 1.915,20

30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 302,80 380 2,52 1,00 R$ 957,60

30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t 0,50 302,80 380 2,52 3,00 R$ 2.872,80

30014 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 302,80 380 2,52 1,00 R$ 957,60

30009 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 302,80 380 2,52 2,00 R$ 1.915,20

30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 302,80 380 5,04 4,00 R$ 7.660,80

30005 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 302,80 380 2,52 5,00 R$ 4.788,00

30006 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 0,50 302,80 380 2,52 1,00 R$ 957,60

30001 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 302,80 380 5,04 1,00 R$ 1.915,20

30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 302,80 380 5,04

30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 302,80 380 2,52

30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 302,80 380 2,52 1,00 R$ 957,60

30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 302,80 380 15,14 1,00 R$ 5.753,20

30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 302,80 380 10,09 1,00 R$ 3.834,20

30024 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 302,80 380 5,04 1,00 R$ 1.915,20

30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 302,80 380 2,52 1,00 R$ 957,60

Mão de Obra
Percentual 

mobilizado (G)
Custo (H)

Total de 
operários (I)

Total (GxHxI)

- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 134,00 R$ 4.131,75

CUSTO TOTAL (x2) R$ 177.272,30

BDI (11,77%) R$ 20.864,94

PREÇO TOTAL R$ 198.137,24

CUSTO 
(D=AxB/60)

QUANTIDADE 
(E)

CUSTO TOTAL
(CxDxE)

CODIGO EQUIPAMENTO
FU 
(A)

HORA 
PRODUTIVA (B)

DT*
 (C )
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GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes

Custo Referencial de Mão de Obra (sem Bonificação)

Código Auxiliar Descrição da Mão de Obra Unidade Encargos
Valor sem 
encargos

Valor com 
encargos

OBRAS RODOVIÁRIAS

20003 AJUDANTE h 199,46 7,38 22,10

20018 ARMADOR h 178,93 10,57 29,48

20014 BLASTER h 165,39 12,91 34,26

20016 CARPINTEIRO h 178,64 10,56 29,42

20002 ENCARREGADO DE SERVIÇO h 121,68 13,21 29,28

20102 ENCARREGADO DE SERVIÇO (MENSALISTA) MÊS 121,68 2.906,57 6.443,28

20013 GREDISTA h 177,45 10,48 29,07

20015 MONTADOR h 187,85 10,14 29,18

20027 MOTORISTA DE CAMINHÃO h 172,31 11,20 30,49

20028 MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL h 161,13 13,65 35,64

20001 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE h 176,36 10,51 29,04

20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 139,38 20,16 48,25

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 177,82 10,48 29,11

20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 150,64 17,47 43,78

20017 PEDREIRO h 178,19 10,60 29,48

20019 PINTOR h 178,76 10,58 29,49

20031 SERVENTE h 207,09 7,38 22,66

21030 SOLDADOR h 158,94 14,99 38,81

OBRAS CIVIS
0008 AJUDANTE h 171,78 8,18 22,23

0030 AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 171,78 8,18 22,23

0023 APLICADOR DE EPOXI h 151,87 11,56 29,11

0006 ARMADOR h 152,54 11,56 29,19

0028 AZULEJISTA h 152,05 11,56 29,13

0034 CALCETEIRO h 156,91 11,56 29,69

0020 CALHEIRO h 164,41 10,32 27,28

0010 CARPINTEIRO h 152,18 11,56 29,15

0012 ELETRICISTA h 155,13 11,56 29,49

0011 ENCANADOR h 157,75 11,56 29,79

0019 JARDINEIRO h 178,10 7,46 20,74

0024 MARCENEIRO h 151,40 11,56 29,06

0033 MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL h 152,45 11,56 29,18

0015 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA h 152,80 11,56 29,22

0025 OFICIAL "B" h 152,01 11,56 29,13

0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 167,51 8,70 23,27

0004 PEDREIRO h 152,01 11,56 29,13

0018 PINTOR h 152,39 11,56 29,17

0013 POCEIRO h 151,93 11,56 29,12

0021 SERRALHEIRO h 152,34 11,56 29,17

0005 SERVENTE h 180,43 7,25 20,33

MÃO DE OBRA



Total (%)

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2

0001 ENGENHEIRO mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 8,99% 0,87% 0,05% 0,07% 9,24% 0,74% 0,07% - 2,63% 0,06% 3,33% 3,84% 0,93% 7,57% 0,23% 76,42%

0002 ENCARREGADO mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 6,89% 0,87% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 3,97% 0,10% 5,43% 3,77% 0,92% 6,75% 0,36% 76,95%

0003 MESTRE DE OBRAS mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 6,89% 0,87% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 3,97% 0,10% 5,43% 3,77% 0,92% 6,75% 0,36% 76,95%

0004 PEDREIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% 4,75% 5,14% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,81% 0,13% 7,17% 4,46% 0,92% 14,83% 0,43% 109,80%

0005 SERVENTE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,00%

0006 ARMADOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,09% 4,67% 2,86% 0,87% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 6,33% 0,17% 9,45% 4,37% 0,92% 13,84% 0,57% 110,07%

0008 AJUDANTE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,00%

0010 CARPINTEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% 4,75% 5,18% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,78% 0,13% 7,13% 4,46% 0,92% 14,86% 0,43% 109,81%

0011 ENCANADOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,32% 4,74% 4,66% 0,87% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 5,13% 0,14% 7,65% 4,44% 0,92% 14,63% 0,46% 109,87%

0012 ELETRICISTA h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,37% 4,75% 5,09% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 4,84% 0,13% 7,22% 4,45% 0,92% 14,82% 0,44% 109,83%

0013 POCEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 17,84% 4,61% 0,95% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% - - 7,61% 0,21% 11,36% 4,30% 0,92% 12,99% 0,69% 110,25%

0015 MONTADOR DE ESTRUT. METALICA h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,31% 4,73% 4,61% 0,87% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,16% 0,14% 7,70% 4,44% 0,92% 14,61% 0,47% 109,89%

0016 VIGIA DE OBRA DIURNO (SALÁRIO X 1,0000) mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 5,42% 0,87% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,01% - 4,62% 0,13% 6,90% 3,72% 0,92% 6,19% 0,42% 77,09%

0017 ALMOXARIFE/APONTADOR mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 5,29% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,02% - 4,70% 0,13% 7,02% 3,72% 0,92% 6,16% 0,43% 77,18%

0018 PINTOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,43% 4,76% 5,53% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,54% 0,13% 6,78% 4,47% 0,92% 15,01% 0,41% 109,76%

0019 JARDINEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,34% 4,74% 4,81% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,01% - 5,02% 0,14% 7,50% 4,44% 0,92% 14,69% 0,45% 109,84%

0020 CALHEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,31% 4,73% 4,61% 0,87% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,16% 0,14% 7,70% 4,44% 0,92% 14,61% 0,47% 109,89%

0021 SERRALHEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,37% 4,75% 5,09% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 4,84% 0,13% 7,22% 4,45% 0,92% 14,82% 0,44% 109,83%

0023 APLICADOR DE EPOXI h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - 18,65% 4,82% 7,13% 0,91% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,01% - 3,79% 0,10% 5,19% 4,53% 0,93% 15,50% 0,34% 109,23%

0024 MARCENEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - 18,84% 4,87% 8,71% 0,91% 0,05% 0,08% 9,24% 0,74% 0,00% - 2,85% 0,07% 3,61% 4,59% 0,93% 16,17% 0,25% 109,12%

0025 OFICIAL "B" h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% 4,75% 5,14% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,81% 0,13% 7,17% 4,46% 0,92% 14,83% 0,43% 109,80%

0028 AZULEJISTA h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,66% 4,82% 7,31% 0,87% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% - - 3,65% 0,09% 5,00% 4,54% 0,92% 15,79% 0,33% 109,90%

0030 AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,00%

0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,00%

0033 MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,16% 4,69% 3,40% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,97% 0,16% 8,92% 4,39% 0,92% 14,08% 0,54% 110,02%

0034 CALCETEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,16% 4,69% 3,42% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% - - 5,96% 0,16% 8,89% 4,39% 0,92% 14,08% 0,54% 110,00%

0035 ADMINISTRATIVO DE OBRAS mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - - - 7,22% 0,91% 0,05% 0,02% 9,25% 0,74% 0,21% - 3,73% 0,09% 5,11% 3,79% 0,93% 6,85% 0,33% 76,45%

0038 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 5,21% 0,87% 0,05% 0,05% 9,24% 0,74% 0,10% - 4,76% 0,13% 7,12% 3,72% 0,93% 6,15% 0,43% 77,29%

0039 APONTARIFE mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 5,29% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,02% - 4,70% 0,13% 7,02% 3,72% 0,92% 6,16% 0,43% 77,18%

Legenda: CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:

Classificação Parcela

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

C1

C2

C3

C4

C5

D1

D2

Indenização Adicional

Grupo D - Reincidências (%)

Reincidência de A sobre B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de 
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Licença Paternidade

13° Salário

Faltas Justificadas

Férias sobre Licença Maternidade

Reciclagem Tecnológica

Grupo C - Verbas Rescisórias (%)

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas + 1/3

Depósito por Rescisão Sem Justa Causa

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

Repouso Semanal Remunerado - Domingos

Feriados

Férias Gozadas + 1/3

Auxílio Enfermidade

Auxílio Acidente de Trabalho

Verbas Rescisórias (%) Reincidências (%)

Descrição
1. Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas
decimais em porcentagem, o que pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relação a uma eventual soma dos
valores visíveis das parcelas.
 
2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da metodologia
de cálculo dos salários e encargos sociais e trabalhistas, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das variações
decorrentes de eventuais alterações nos tamanhos das amostras, por meio da utilização da média móvel aritmética (ou média móvel simples), com
exceção dos encargos do Grupo A referentes às leis sociais. Assim, posteriormente à obtenção do somatório dos percentuais dos encargos dos grupos
B, C e D, é aplicada a média móvel aritmética dos três últimos resultados dos somatórios dos encargos dos mesmos grupos, e adicionado o somatório
do grupo A da referência atual, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no cálculo dos custos da Mão de Obra.

Grupo A - Encargos Sociais (%)

Previdência Social

FGTS

Salário Educação

SESC ou SESI

SENAI / SEBRAE

INCRA

Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

SECONCI

FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Goiás - Outubro/2025
Sem desoneração

Código Descrição Unid.
Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%)



Total (%)

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2

20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,16% 4,69% 3,46% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 5,93% 0,16% 8,85% 4,39% 0,92% 14,10% 0,54% 110,00%

20001 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,39% 4,75% 5,19% 0,87% 0,05% 0,08% 9,24% 0,74% 0,01% - 4,77% 0,13% 7,12% 4,46% 0,92% 14,86% 0,43% 109,81%

20003 AJUDANTE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,00%

20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,16% 4,69% 3,46% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 5,93% 0,16% 8,85% 4,39% 0,92% 14,10% 0,54% 110,00%

20013 GREDISTA h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,37% 4,75% 5,07% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 4,85% 0,13% 7,24% 4,45% 0,92% 14,81% 0,44% 109,83%

20014 BLASTER h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 0,41% - 18,71% 4,84% 7,62% 0,91% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 3,43% 0,09% 4,70% 4,55% 0,93% 15,70% 0,31% 109,11%

20015 MONTADOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,31% 4,73% 4,61% 0,87% 0,05% 0,10% 9,24% 0,74% 0,00% - 5,16% 0,14% 7,70% 4,44% 0,92% 14,61% 0,47% 109,89%

20016 CARPINTEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% 4,75% 5,18% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,78% 0,13% 7,13% 4,46% 0,92% 14,86% 0,43% 109,81%

20017 PEDREIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% 4,75% 5,14% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,81% 0,13% 7,17% 4,46% 0,92% 14,83% 0,43% 109,80%

20018 ARMADOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,09% 4,67% 2,86% 0,87% 0,05% 0,09% 9,23% 0,74% 0,00% - 6,33% 0,17% 9,45% 4,37% 0,92% 13,84% 0,57% 110,07%

20019 PINTOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,43% 4,76% 5,53% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,54% 0,13% 6,78% 4,47% 0,92% 15,01% 0,41% 109,76%

20023 RASTELEIRO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,38% 4,75% 5,14% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,81% 0,13% 7,17% 4,46% 0,92% 14,83% 0,43% 109,80%

20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,16% 4,69% 3,46% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 5,93% 0,16% 8,85% 4,39% 0,92% 14,10% 0,54% 110,00%

20027 MOTORISTA DE CAMINHÃO h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,37% 4,75% 5,10% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,83% 0,13% 7,21% 4,45% 0,92% 14,82% 0,44% 109,81%

20028 MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,37% 4,75% 5,10% 0,87% 0,05% 0,08% 9,23% 0,74% 0,00% - 4,83% 0,13% 7,21% 4,45% 0,92% 14,82% 0,44% 109,81%

20031 SERVENTE h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,21% 4,71% 3,78% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 5,72% 0,16% 8,53% 4,41% 0,92% 14,25% 0,52% 110,00%

20102 ENCARREGADO DE SERVIÇO mês 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - - - 6,89% 0,87% 0,05% 0,07% 9,23% 0,74% 0,00% - 3,97% 0,10% 5,43% 3,77% 0,92% 6,75% 0,36% 76,95%

21030 SOLDADOR h 20,00% 8,00% 2,50% 1,50% 1,60% 0,20% 3,00% 1,00% - 18,56% 4,80% 6,57% 0,87% 0,05% 0,09% 9,24% 0,74% 0,01% - 4,20% 0,11% 5,74% 4,51% 0,92% 15,47% 0,38% 110,05%

Legenda: CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:
Classificação Parcela

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

C1

C2

C3

C4

C5

D1

D2

Grupo D - Reincidências (%)

Reincidência de A sobre B

Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidência de 
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

Faltas Justificadas

Férias sobre Licença Maternidade

Reciclagem Tecnológica

Grupo C - Verbas Rescisórias (%)

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas + 1/3

Depósito por Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)

Repouso Semanal Remunerado - Domingos

Feriados

Férias Gozadas + 1/3

Auxílio Enfermidade

Auxílio Acidente de Trabalho

Licença Paternidade

13° Salário

Descrição 1. Para fins de apresentação dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas
casas decimais em porcentagem, o que pode promover pequenas diferenças entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relação a uma
eventual soma dos valores visíveis das parcelas.
 
2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, não está aplicada a média móvel. A média móvel é parte da
metodologia de cálculo dos salários e encargos sociais e trabalhistas, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento
das variações decorrentes de eventuais alterações nos tamanhos das amostras, por meio da utilização da média móvel aritmética (ou média
móvel simples), com exceção dos encargos do Grupo A referentes às leis sociais. Assim, posteriormente à obtenção do somatório dos
percentuais dos encargos dos grupos B, C e D, é aplicada a média móvel aritmética dos três últimos resultados dos somatórios dos encargos
dos mesmos grupos, e adicionado o somatório do grupo A da referência atual, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no
cálculo dos custos da Mão de Obra.

Grupo A - Encargos Sociais (%)

Previdência Social

FGTS

Salário Educação

SESC ou SESI

SENAI / SEBRAE

INCRA

Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho

SECONCI

FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA

Goiás - Outubro/2025
Sem desoneração

Código Descrição Unid.
Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisórias (%) Reincidências (%)



% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ R$
0001 ENGENHEIRO mês 13.554,84 0,00% 0,00 76,57% 10.378,94 5,31% 719,97 0,19% 25,76 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,71 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,07% 9,98 82,17% 11.138,36 24.693,20
0002 ENCARREGADO mês 3.542,00 0,00% 0,00 77,08% 2.730,17 20,33% 719,97 1,81% 63,99 0,00% 0,00 0,06% 2,17 0,17% 6,06 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,28% 9,98 99,73% 3.532,34 7.074,34
0003 MESTRE DE OBRAS mês 6.921,85 0,00% 0,00 77,08% 5.335,37 10,40% 719,97 0,92% 63,99 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,09% 6,06 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,14% 9,98 88,64% 6.135,36 13.057,22
0004 PEDREIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,88% 12,70 34,02% 3,93 4,19% 0,48 0,26% 0,03 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,01% 17,57 29,13
0005 SERVENTE h 7,25 0,00% 0,00 110,10% 7,98 54,26% 3,93 5,18% 0,38 0,68% 0,05 8,97% 0,65 0,48% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,75% 0,05 180,43% 13,08 20,32
0006 ARMADOR h 11,56 0,00% 0,00 110,12% 12,73 34,02% 3,93 4,25% 0,49 0,41% 0,05 2,93% 0,34 0,33% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,54% 17,63 29,19
0008 AJUDANTE h 8,18 0,00% 0,00 110,10% 9,00 48,09% 3,93 4,67% 0,38 0,69% 0,06 7,13% 0,58 0,42% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,67% 0,05 171,78% 14,05 22,22
0010 CARPINTEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,90% 12,70 34,02% 3,93 4,25% 0,49 0,36% 0,04 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,18% 17,59 29,15
0011 ENCANADOR h 11,56 0,00% 0,00 109,92% 12,71 34,02% 3,93 4,25% 0,49 5,88% 0,68 2,93% 0,34 0,27% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 157,75% 18,24 29,79
0012 ELETRICISTA h 11,56 0,00% 0,00 109,87% 12,70 34,02% 3,93 6,58% 0,76 0,99% 0,11 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 155,13% 17,93 29,49
0013 POCEIRO h 11,56 0,00% 0,00 110,48% 12,77 34,02% 3,93 3,25% 0,38 0,37% 0,04 2,93% 0,34 0,40% 0,05 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 151,93% 17,56 29,12
0015 MONTADOR DE ESTRUT. METALICA h 11,56 0,00% 0,00 109,95% 12,71 34,02% 3,93 4,74% 0,55 0,42% 0,05 2,93% 0,34 0,27% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,80% 17,66 29,22
0016 VIGIA DE OBRA DIURNO (SALÁRIO X 1,0000) mês 1.601,20 0,00% 0,00 77,31% 1.237,88 44,96% 719,97 4,00% 63,99 0,00% 0,00 7,41% 118,62 0,32% 5,13 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,62% 9,98 134,62% 2.155,58 3.756,77
0017 ALMOXARIFE/APONTADOR mês 2.543,20 0,00% 0,00 77,30% 1.965,89 28,31% 719,97 2,71% 68,80 0,00% 0,00 2,44% 62,10 0,21% 5,23 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,39% 9,98 111,35% 2.831,97 5.375,16
0018 PINTOR h 11,56 0,00% 0,00 109,84% 12,70 34,02% 3,93 4,19% 0,48 0,69% 0,08 2,93% 0,34 0,24% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,39% 17,62 29,17
0019 JARDINEIRO h 7,46 0,00% 0,00 109,89% 8,20 52,70% 3,93 4,93% 0,37 0,93% 0,07 8,51% 0,63 0,41% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,73% 0,05 178,10% 13,29 20,75
0020 CALHEIRO h 10,32 0,00% 0,00 109,95% 11,34 38,12% 3,93 4,76% 0,49 6,59% 0,68 4,16% 0,43 0,30% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,53% 0,05 164,41% 16,96 27,27
0021 SERRALHEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,91% 12,71 34,02% 3,93 4,19% 0,48 0,56% 0,06 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,34% 17,61 29,17
0023 APLICADOR DE EPOXI h 11,56 0,00% 0,00 109,28% 12,63 34,02% 3,93 4,19% 0,48 0,69% 0,08 2,93% 0,34 0,27% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 151,87% 17,56 29,11
0024 MARCENEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,18% 12,62 34,02% 3,93 4,25% 0,49 0,36% 0,04 2,93% 0,34 0,19% 0,02 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 151,40% 17,50 29,06
0025 OFICIAL "B" h 11,56 0,00% 0,00 109,88% 12,70 34,02% 3,93 4,19% 0,48 0,26% 0,03 2,93% 0,34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,01% 17,57 29,13
0028 AZULEJISTA h 11,56 0,00% 0,00 109,90% 12,70 34,02% 3,93 4,19% 0,48 0,26% 0,03 2,93% 0,34 0,26% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,05% 17,58 29,13
0030 AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 8,18 0,00% 0,00 110,10% 9,00 48,09% 3,93 4,67% 0,38 0,69% 0,06 7,13% 0,58 0,42% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,67% 0,05 171,78% 14,05 22,22
0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 8,70 0,00% 0,00 110,10% 9,58 45,22% 3,93 4,32% 0,38 0,57% 0,05 6,27% 0,55 0,40% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,63% 0,05 167,51% 14,57 23,26
0033 MONTADOR DE DIVISÓRIA/PAINEL h 11,56 0,00% 0,00 110,10% 12,73 34,02% 3,93 4,25% 0,49 0,36% 0,04 2,93% 0,34 0,31% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 152,45% 17,62 29,18
0034 CALCETEIRO h 11,56 0,00% 0,00 109,98% 12,71 34,02% 3,93 3,31% 0,38 5,88% 0,68 2,93% 0,34 0,31% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,47% 0,05 156,91% 18,14 29,69
0035 ADMINISTRATIVO DE OBRAS mês 3.074,61 0,00% 0,00 76,65% 2.356,69 23,42% 719,97 2,05% 62,96 0,00% 0,00 0,98% 30,22 0,19% 5,70 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,32% 9,98 103,61% 3.185,51 6.260,12
0038 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO mês 3.396,40 0,00% 0,00 77,50% 2.632,21 21,20% 719,97 2,03% 68,80 0,00% 0,00 0,32% 10,91 0,16% 5,29 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,29% 9,98 101,49% 3.447,16 6.843,56
0039 APONTARIFE mês 3.306,16 0,00% 0,00 77,30% 2.555,66 21,78% 719,97 2,08% 68,80 0,00% 0,00 0,49% 16,32 0,16% 5,23 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,30% 9,98 102,11% 3.375,96 6.682,11

Encargos Totais Valor Total
Alimentação EPI Ferramenta TransporteExam. OcupacionalCesta BásicaAssist. MédicaSeguro de Vida

Encargos Complementares Encargos Adicionais

Valor Mão de Obra - sem desoneração

Goiás - outubro de 2025

Código Categoria Unidade Salário
% Insalubridade/ 
Periculosidade

Insalubridade/ 
Periculosidade

% 
Encargos 
Sociais

Encargos 
Sociais 

(R$)



% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ R$
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 10,48 0,00% 0,00 110,09% 11,54 43,98% 4,61 3,47% 0,36 0,00% 0,00 9,48% 0,99 0,34% 0,04 10,42% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 177,82% 18,64 29,11
20001 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE h 10,51 0,00% 0,00 109,86% 11,55 43,84% 4,61 2,51% 0,26 0,00% 0,00 9,45% 0,99 0,28% 0,03 10,39% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 176,36% 18,54 29,05
20003 AJUDANTE h 8,03 0,00% 0,00 110,10% 8,84 57,43% 4,61 4,76% 0,38 0,71% 0,06 12,38% 0,99 0,43% 0,03 13,61% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 199,46% 16,01 24,03
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 20,16 0,00% 0,00 110,09% 22,20 22,86% 4,61 1,31% 0,26 0,00% 0,00 4,93% 0,99 0,18% 0,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,01% 0,00 139,38% 28,10 48,26
20013 GREDISTA h 10,48 0,00% 0,00 109,92% 11,52 43,98% 4,61 3,34% 0,35 0,00% 0,00 9,48% 0,99 0,28% 0,03 10,42% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 177,45% 18,60 29,07
20014 BLASTER h 12,91 0,00% 0,00 109,16% 14,10 35,69% 4,61 3,80% 0,49 0,34% 0,04 7,70% 0,99 0,22% 0,03 8,46% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 165,39% 21,36 34,27
20015 MONTADOR h 10,14 0,00% 0,00 109,95% 11,15 45,45% 4,61 4,84% 0,49 6,70% 0,68 9,80% 0,99 0,31% 0,03 10,77% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 187,85% 19,05 29,19
20016 CARPINTEIRO h 10,56 0,00% 0,00 109,90% 11,61 43,64% 4,61 4,65% 0,49 0,39% 0,04 9,41% 0,99 0,27% 0,03 10,34% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,64% 18,87 29,42
20017 PEDREIRO h 10,60 0,00% 0,00 109,88% 11,65 43,47% 4,61 4,57% 0,48 0,29% 0,03 9,37% 0,99 0,28% 0,03 10,30% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,19% 18,89 29,49
20018 ARMADOR h 10,57 0,00% 0,00 110,12% 11,64 43,60% 4,61 4,65% 0,49 0,45% 0,05 9,40% 0,99 0,36% 0,04 10,33% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,93% 18,92 29,48
20019 PINTOR h 10,58 0,00% 0,00 109,84% 11,62 43,57% 4,61 4,58% 0,48 0,76% 0,08 9,39% 0,99 0,26% 0,03 10,33% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 178,76% 18,91 29,48
20023 RASTELEIRO h 10,60 0,00% 0,00 109,88% 11,65 43,47% 4,61 3,61% 0,38 6,41% 0,68 9,37% 0,99 0,28% 0,03 10,30% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 183,34% 19,44 30,04
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 17,47 0,00% 0,00 110,09% 19,23 26,38% 4,61 2,00% 0,35 0,00% 0,00 5,69% 0,99 0,21% 0,04 6,25% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 150,64% 26,32 43,78
20027 MOTORISTA DE CAMINHÃO h 11,20 0,00% 0,00 109,90% 12,31 41,14% 4,61 2,36% 0,26 0,00% 0,00 8,87% 0,99 0,26% 0,03 9,75% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 172,31% 19,30 30,50
20028 MOTORISTA DE VEÍCULO ESPECIAL h 13,65 0,00% 0,00 109,90% 15,00 33,77% 4,61 1,93% 0,26 0,00% 0,00 7,28% 0,99 0,21% 0,03 8,00% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 161,13% 21,99 35,63
20031 SERVENTE h 7,38 0,00% 0,00 110,10% 8,13 62,45% 4,61 5,09% 0,38 0,67% 0,05 13,47% 0,99 0,47% 0,03 14,80% 1,09 0,00% 0,00 0,04% 0,00 207,09% 15,28 22,66
20102 ENCARREGADO DE SERVIÇO mês 2.906,57 0,00% 0,00 77,08% 2.240,39 29,03% 843,78 2,20% 63,99 0,00% 0,00 6,26% 181,93 0,21% 6,06 6,88% 200,00 0,00% 0,00 0,02% 0,50 121,68% 3.536,65 6.443,22
21030 SOLDADOR h 14,99 0,00% 0,00 110,05% 16,50 30,75% 4,61 3,65% 0,55 0,32% 0,05 6,63% 0,99 0,23% 0,04 7,29% 1,09 0,00% 0,00 0,02% 0,00 158,94% 23,83 38,81

Encargos Totais Valor Total
Alimentação EPI Ferramenta Transporte Exam. Ocupacional Cesta Básica Assist. Médica Seguro de Vida

Encargos Complementares Encargos Adicionais

Valor Mão de Obra - sem desoneração

Goiás - outubro de 2025

Código Categoria Unidade Salário
% Insalubridade/ 
Periculosidade

Insalubridade/ 
Periculosidade

% Encargos 
Sociais

Encargos Sociais 
(R$)
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REGIONALSetor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

2

Data Base: 10/2025

GRUPO Serviço Total Contratual

( 30 meses) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

01 MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E
DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS

R$ 8.203.698,84 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 273.183,17 R$ 273.183,17 R$ 273.183,17 R$ 273.183,17 R$ 273.183,17 R$ 273.183,17 R$ 273.183,17 R$ 273.183,17 R$ 273.183,17 R$ 273.183,17 R$ 273.183,17 R$ 273.183,17 R$ 273.183,17 R$ 273.183,17 R$ 273.183,17

02 MANUTENÇÃO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENÇÕES
EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO

R$ 9.779.130,31 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 325.645,04 R$ 325.645,04 R$ 325.645,04 R$ 325.645,04 R$ 325.645,04 R$ 325.645,04 R$ 325.645,04 R$ 325.645,04 R$ 325.645,04 R$ 325.645,04 R$ 325.645,04 R$ 325.645,04 R$ 325.645,04 R$ 325.645,04 R$ 325.645,04

03 SERVIÇOS AUXILIARES R$ 3.303.502,90 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 110.006,65 R$ 110.006,65 R$ 110.006,65 R$ 110.006,65 R$ 110.006,65 R$ 110.006,65 R$ 110.006,65 R$ 110.006,65 R$ 110.006,65 R$ 110.006,65 R$ 110.006,65 R$ 110.006,65 R$ 110.006,65 R$ 110.006,65 R$ 110.006,65

04 SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS R$ 314.737,44 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 10.480,76 R$ 10.480,76 R$ 10.480,76 R$ 10.480,76 R$ 10.480,76 R$ 10.480,76 R$ 10.480,76 R$ 10.480,76 R$ 10.480,76 R$ 10.480,76 R$ 10.480,76 R$ 10.480,76 R$ 10.480,76 R$ 10.480,76 R$ 10.480,76

05 MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM R$ 199.296,78 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 6.636,58 R$ 6.636,58 R$ 6.636,58 R$ 6.636,58 R$ 6.636,58 R$ 6.636,58 R$ 6.636,58 R$ 6.636,58 R$ 6.636,58 R$ 6.636,58 R$ 6.636,58 R$ 6.636,58 R$ 6.636,58 R$ 6.636,58 R$ 6.636,58

06 MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS
DA PISTA DE ROLAMENTO

R$ 20.840.917,04 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 694.002,54 R$ 694.002,54 R$ 694.002,54 R$ 694.002,54 R$ 694.002,54 R$ 694.002,54 R$ 694.002,54 R$ 694.002,54 R$ 694.002,54 R$ 694.002,54 R$ 694.002,54 R$ 694.002,54 R$ 694.002,54 R$ 694.002,54 R$ 694.002,54

07 MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA R$ 982.168,94 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 32.706,23 R$ 32.706,23 R$ 32.706,23 R$ 32.706,23 R$ 32.706,23 R$ 32.706,23 R$ 32.706,23 R$ 32.706,23 R$ 32.706,23 R$ 32.706,23 R$ 32.706,23 R$ 32.706,23 R$ 32.706,23 R$ 32.706,23 R$ 32.706,23

08 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS R$ 2.248.102,50 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 74.861,81 R$ 74.861,81 R$ 74.861,81 R$ 74.861,81 R$ 74.861,81 R$ 74.861,81 R$ 74.861,81 R$ 74.861,81 R$ 74.861,81 R$ 74.861,81 R$ 74.861,81 R$ 74.861,81 R$ 74.861,81 R$ 74.861,81 R$ 74.861,81

09 ITENS DIVERSOS R$ 9.993.302,58 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 332.776,98 R$ 332.776,98 R$ 332.776,98 R$ 332.776,98 R$ 332.776,98 R$ 332.776,98 R$ 332.776,98 R$ 332.776,98 R$ 332.776,98 R$ 332.776,98 R$ 332.776,98 R$ 332.776,98 R$ 332.776,98 R$ 332.776,98 R$ 332.776,98

10 TRANSPORTES R$ 55.658.806,76 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 1.853.438,27 R$ 1.853.438,27 R$ 1.853.438,27 R$ 1.853.438,27 R$ 1.853.438,27 R$ 1.853.438,27 R$ 1.853.438,27 R$ 1.853.438,27 R$ 1.853.438,27 R$ 1.853.438,27 R$ 1.853.438,27 R$ 1.853.438,27 R$ 1.853.438,27 R$ 1.853.438,27 R$ 1.853.438,27

11 ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO R$ 6.337.506,58 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

R$ 211.038,97 R$ 211.038,97 R$ 211.038,97 R$ 211.038,97 R$ 211.038,97 R$ 211.038,97 R$ 211.038,97 R$ 211.038,97 R$ 211.038,97 R$ 211.038,97 R$ 211.038,97 R$ 211.038,97 R$ 211.038,97 R$ 211.038,97 R$ 211.038,97

TOTAL : R$ 117.861.170,67

VALORES SIMPLES : 3.924.776,98 3.924.776,98 3.924.776,98 3.924.776,98 3.924.776,98 3.924.776,98 3.924.776,98 3.924.776,98 3.924.776,98 3.924.776,98 3.924.776,98 3.924.776,98 3.924.776,98 3.924.776,98 3.924.776,98

VALORES ACUMULADOS : 3.924.776,98 7.849.553,97 11.774.330,95 15.699.107,93 19.623.884,92 23.548.661,90 27.473.438,88 31.398.215,87 35.322.992,85 39.247.769,83 43.172.546,82 47.097.323,80 51.022.100,78 54.946.877,77 58.871.654,75

PERCENTUAIS SIMPLES : 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%

PERCENTUAIS ACUMULADOS : 3,33% 6,66% 9,99% 13,32% 16,65% 19,98% 23,31% 26,64% 29,97% 33,30% 36,63% 39,96% 43,29% 46,62% 49,95%

MÊS 

Licitação: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA 
ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E 
ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REGIONALSetor: DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO

2

Data Base: 10/2025

GRUPO Serviço Total Contratual

( 30 meses)

01 MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E
DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS

R$ 8.203.698,84

02 MANUTENÇÃO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENÇÕES
EMERGENCIAIS NA PISTA DE ROLAMENTO E ACOSTAMENTO

R$ 9.779.130,31

03 SERVIÇOS AUXILIARES R$ 3.303.502,90

04 SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS R$ 314.737,44

05 MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM R$ 199.296,78

06 MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS
DA PISTA DE ROLAMENTO

R$ 20.840.917,04

07 MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA R$ 982.168,94

08 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS R$ 2.248.102,50

09 ITENS DIVERSOS R$ 9.993.302,58

10 TRANSPORTES R$ 55.658.806,76

11 ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO R$ 6.337.506,58

TOTAL : R$ 117.861.170,67

VALORES SIMPLES :

VALORES ACUMULADOS :

PERCENTUAIS SIMPLES :

PERCENTUAIS ACUMULADOS :

Licitação: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA 
ESTADUAL DE GOIÁS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E 
ESTIMATIVAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 273.183,17 R$ 273.183,17 R$ 273.183,17 R$ 273.183,17 R$ 273.183,17 R$ 273.183,17 R$ 273.183,17 R$ 273.183,17 R$ 273.183,17 R$ 273.183,17 R$ 273.183,17 R$ 273.183,17 R$ 273.183,17 R$ 273.183,17 R$ 281.386,87

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 325.645,04 R$ 325.645,04 R$ 325.645,04 R$ 325.645,04 R$ 325.645,04 R$ 325.645,04 R$ 325.645,04 R$ 325.645,04 R$ 325.645,04 R$ 325.645,04 R$ 325.645,04 R$ 325.645,04 R$ 325.645,04 R$ 325.645,04 R$ 335.424,17

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 110.006,65 R$ 110.006,65 R$ 110.006,65 R$ 110.006,65 R$ 110.006,65 R$ 110.006,65 R$ 110.006,65 R$ 110.006,65 R$ 110.006,65 R$ 110.006,65 R$ 110.006,65 R$ 110.006,65 R$ 110.006,65 R$ 110.006,65 R$ 113.310,15

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 10.480,76 R$ 10.480,76 R$ 10.480,76 R$ 10.480,76 R$ 10.480,76 R$ 10.480,76 R$ 10.480,76 R$ 10.480,76 R$ 10.480,76 R$ 10.480,76 R$ 10.480,76 R$ 10.480,76 R$ 10.480,76 R$ 10.480,76 R$ 10.795,49

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 6.636,58 R$ 6.636,58 R$ 6.636,58 R$ 6.636,58 R$ 6.636,58 R$ 6.636,58 R$ 6.636,58 R$ 6.636,58 R$ 6.636,58 R$ 6.636,58 R$ 6.636,58 R$ 6.636,58 R$ 6.636,58 R$ 6.636,58 R$ 6.835,88

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 694.002,54 R$ 694.002,54 R$ 694.002,54 R$ 694.002,54 R$ 694.002,54 R$ 694.002,54 R$ 694.002,54 R$ 694.002,54 R$ 694.002,54 R$ 694.002,54 R$ 694.002,54 R$ 694.002,54 R$ 694.002,54 R$ 694.002,54 R$ 714.843,45

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 32.706,23 R$ 32.706,23 R$ 32.706,23 R$ 32.706,23 R$ 32.706,23 R$ 32.706,23 R$ 32.706,23 R$ 32.706,23 R$ 32.706,23 R$ 32.706,23 R$ 32.706,23 R$ 32.706,23 R$ 32.706,23 R$ 32.706,23 R$ 33.688,39

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 74.861,81 R$ 74.861,81 R$ 74.861,81 R$ 74.861,81 R$ 74.861,81 R$ 74.861,81 R$ 74.861,81 R$ 74.861,81 R$ 74.861,81 R$ 74.861,81 R$ 74.861,81 R$ 74.861,81 R$ 74.861,81 R$ 74.861,81 R$ 77.109,92

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 332.776,98 R$ 332.776,98 R$ 332.776,98 R$ 332.776,98 R$ 332.776,98 R$ 332.776,98 R$ 332.776,98 R$ 332.776,98 R$ 332.776,98 R$ 332.776,98 R$ 332.776,98 R$ 332.776,98 R$ 332.776,98 R$ 332.776,98 R$ 342.770,28

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 1.853.438,27 R$ 1.853.438,27 R$ 1.853.438,27 R$ 1.853.438,27 R$ 1.853.438,27 R$ 1.853.438,27 R$ 1.853.438,27 R$ 1.853.438,27 R$ 1.853.438,27 R$ 1.853.438,27 R$ 1.853.438,27 R$ 1.853.438,27 R$ 1.853.438,27 R$ 1.853.438,27 R$ 1.909.097,07

3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

R$ 211.038,97 R$ 211.038,97 R$ 211.038,97 R$ 211.038,97 R$ 211.038,97 R$ 211.038,97 R$ 211.038,97 R$ 211.038,97 R$ 211.038,97 R$ 211.038,97 R$ 211.038,97 R$ 211.038,97 R$ 211.038,97 R$ 211.038,97 R$ 217.376,48

3.924.776,98 3.924.776,98 3.924.776,98 3.924.776,98 3.924.776,98 3.924.776,98 3.924.776,98 3.924.776,98 3.924.776,98 3.924.776,98 3.924.776,98 3.924.776,98 3.924.776,98 3.924.776,98 4.042.638,15

62.796.431,73 66.721.208,72 70.645.985,70 74.570.762,68 78.495.539,67 82.420.316,65 86.345.093,63 90.269.870,62 94.194.647,60 98.119.424,58 102.044.201,57 105.968.978,55 109.893.755,53 113.818.532,52 117.861.170,67

3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,43%

53,28% 56,61% 59,94% 63,27% 66,60% 69,93% 73,26% 76,59% 79,92% 83,25% 86,58% 89,91% 93,24% 96,57% 100,00%

MÊS 



COMPOSIÇÕES 



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   1.  1.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: mes   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

C42411 ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL HA    775,86 17.162,02
C42415 ROÇADA MECÂNIZADA HA    395,57 67.460,50
C42420 CAPINA MANUAL M2    0,83 2.040,22
C42425 LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D´AGUA M     0,65 45.536,30
C42430 LIMPEZA DE SARJETA M     1,15 46.995,79

179.194,83

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

179.194,83
21.091,23

200.286,06

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   1.  1.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,150000 0,850000 221,62 39,60 66,90

66,90

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0002 10,00000 H     22,10 221,00

235,64

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 02) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO
B - MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI: 11,77%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT CUSTO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

22,12000
170,54000

2458,10000

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

70055,85000
40865,91000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 



PRODUÇÃO DA EQUIPE 300,000 302,54
1,00

IM0067 CAL PARA PINTURA KG    1,05 0,21

0,21

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,21
0,14
1,35

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   1.  1.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 10,00000 H     22,66 226,60

229,52
PRODUÇÃO DA EQUIPE 150,000 229,52

1,53

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,20000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA DE VALETAS  DE CORTE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



1,53
0,18
1,71

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   1.  1.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0002 10,00000 H     22,10 221,00

250,28
PRODUÇÃO DA EQUIPE 50,000 250,28

5,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,00
0,58
5,58

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   1.  1.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,300000 0,700000 221,62 39,60 94,20

94,20

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0002 4,00000 H     22,10 88,40

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI: 11,77%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 



103,04
PRODUÇÃO DA EQUIPE 30,000 197,24

6,57

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,57
0,77
7,34

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   1.  1.  6.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0058 MOTOSSERRA 1,00000 1,000000 0,000000 35,04 29,29 35,04

IE9690
CAMINHÃO GUINDAUTO COM CESTO AÉREO SIMPLES E CAPACIDADE DE 
ELEVAÇÃO DE 5,7 T E CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW 

1,00000 1,000000 0,000000 291,42 89,81 291,42

326,46

IH0007 1,00000 H     22,66 22,66
IH9010 1,00000 h     29,11 29,11
IH9856 1,00000 H     30,47 30,47

82,24
PRODUÇÃO DA EQUIPE 5,250 408,70

77,84

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 
JARDINEIRO - ENCARGOS = 174,55% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



77,84
9,16

87,00

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   1.  1.  7.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0039 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA DE 1,8m 1,00000 1,000000 0,000000 136,49 47,50 136,49
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 35,30930 1,000000 0,000000 0,28 0,04 9,88

146,37

IH0007 88,42520 H     22,66 2.003,71

2.003,71
PRODUÇÃO DA EQUIPE 16,000 2.150,08

134,38

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

134,38
15,81

150,19

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   1.  1.  8.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 2,00000 1,000000 0,000000 0,28 0,04 0,56

0,56

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0002 4,00000 H     22,10 88,40

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 



117,68
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,000 118,24

59,12

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

59,12
6,95

66,07

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  1.  1.  1.     
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,06000 1,000000 0,000000 205,05 32,60 217,35
IE0018 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 1,00000 1,000000 0,000000 142,94 48,22 142,94
IE0039 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA DE 1,8m 1,00000 0,273900 0,726100 136,49 47,50 71,86

432,15

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 8,00000 H     22,66 181,28

210,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 8,628 642,71

74,48

IM0001 BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA un    41,13 32,90
IM0003 PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA un    223,37 0,51

33,41

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,80000
0,00230

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

107,89
12,69

120,58

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  1.  1.  2.     
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 288,51 62,01 288,51

288,51

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,000 314,09

1,64

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,64
0,19
1,83

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  1.  1.  3.     
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000 0,530000 126,15 32,22 76,36
IE0027 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000 0,470000 0,530000 5,52 0,84 3,03
IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000 18,03 3,17 36,06
IE0029 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 229,92 40,26 229,92

345,37

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CARGA DE ENTULHOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PINTURA DE LIGAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 



IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

59,96
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.500,000 405,33

0,27

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,27
0,03
0,30

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  1.  1.  4.     
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000 0,410000 0,590000 288,51 62,01 154,86
IE0023 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 143,70 0,92 143,70
IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000 18,03 3,17 36,06
IE0035 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 57,24 45,52 57,24

391,86

IH0001 0,60000 H     29,28 17,56
IH0007 3,00000 H     22,66 67,98

85,54
PRODUÇÃO DA EQUIPE 21,650 477,40

22,05

IM0024 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) T     111,02 102,08
IM0025 BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3    90,21 82,99

185,07

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,91950
0,92000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

207,12
24,37

231,49

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  1.  1.  5.     
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000 0,740000 0,260000 288,51 62,01 229,61
IE0023 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 143,70 0,92 143,70
IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 18,03 3,17 18,03
IE0032 AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA 1,00000 1,000000 0,000000 39,60 4,92 39,60
IE0034 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 303,85 72,42 303,85

734,79

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 4,00000 H     22,66 90,64

119,92
PRODUÇÃO DA EQUIPE 27,670 854,71

30,88

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 19,09
IM0018 ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l Kg    3,27 62,78
IM0023 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) T     100,00 9,72
IM0024 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) T     111,02 48,83
IM0025 BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3    90,21 72,81
IM0026 PEDRISCO M3    124,22 44,09

257,32

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

288,20
33,92

322,12

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  1.  1.  6.     
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO 1,00000 0,200000 0,800000 8,22 0,10 1,72
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 2,00000 1,000000 0,000000 0,28 0,04 0,56

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

34,71264
19,20000

0,09724
0,43985
0,80714
0,35496

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



2,28

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0002 6,00000 H     22,10 132,60

161,88
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,650 164,16

252,55

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

252,55
29,72

282,27

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  1.  2.  1.     
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,06000 1,000000 0,000000 205,05 32,60 217,35
IE0018 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 1,00000 1,000000 0,000000 142,94 48,22 142,94
IE0039 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA DE 1,8m 1,00000 0,273900 0,726100 136,49 47,50 71,86

432,15

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 8,00000 H     22,66 181,28

210,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 8,628 642,71

74,48

IM0001 BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA un    41,13 32,90
IM0003 PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA un    223,37 0,51

33,41

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,80000
0,00230

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

107,89
12,69

120,58

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  1.  2.  2.     
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 288,51 62,01 288,51

288,51

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,000 314,09

1,64

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,64
0,19
1,83

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  1.  2.  3.     
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 528,25 70,61 528,25

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CARGA DE ENTULHOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



528,25

IH0001 0,40000 H     29,28 11,71
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 585,28

0,38

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,38
0,04
0,42

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  1.  2.  4.     
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 241,01 53,27 241,01

241,01

IH0001 0,20000 H     29,28 5,85
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 292,18

0,31

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,31
0,03
0,34

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  1.  2.  5.     
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 198,71 53,27 198,71

198,71

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 76,290 236,01

3,09

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,09
0,36
3,45

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  1.  2.  6.     
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO MANUAL 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO 1,00000 1,000000 0,000000 8,22 0,10 8,22

8,22

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,669 33,80

7,23

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,23
0,85
8,08

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  1.  2.  7.     
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,350000 0,650000 126,15 32,22 65,09
IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,050000 0,000000 275,64 40,44 13,78
IE0027 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000 0,350000 0,650000 5,52 0,84 2,47
IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 18,03 3,17 18,03
IE0029 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 229,92 40,26 229,92

329,29

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

59,96
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.125,000 389,25

0,34

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

IMPRIMAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,34
0,04
0,38

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  1.  2.  8.     
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000 0,530000 126,15 32,22 76,36
IE0027 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000 0,470000 0,530000 5,52 0,84 3,03
IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000 18,03 3,17 36,06
IE0029 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 229,92 40,26 229,92

345,37

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

59,96
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.500,000 405,33

0,27

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,27
0,03
0,30

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PINTURA DE LIGAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



COMPOSIÇÃO:   2.  1.  2.  9.     
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000 0,410000 0,590000 288,51 62,01 154,86
IE0023 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 143,70 0,92 143,70
IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000 18,03 3,17 36,06
IE0035 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 57,24 45,52 57,24

391,86

IH0001 0,60000 H     29,28 17,56
IH0007 3,00000 H     22,66 67,98

85,54
PRODUÇÃO DA EQUIPE 21,650 477,40

22,05

IM0024 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) T     111,02 102,08
IM0025 BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3    90,21 82,99

185,07

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

207,12
24,37

231,49

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  1.  2. 10.     
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000 0,740000 0,260000 288,51 62,01 229,61
IE0023 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 143,70 0,92 143,70
IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 18,03 3,17 18,03
IE0032 AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA 1,00000 1,000000 0,000000 39,60 4,92 39,60
IE0034 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 303,85 72,42 303,85

734,79

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 4,00000 H     22,66 90,64

119,92
PRODUÇÃO DA EQUIPE 27,670 854,71

30,88

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 19,09

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,91950
0,92000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

34,71264

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



IM0018 ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l Kg    3,27 62,78
IM0023 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) T     100,00 9,72
IM0024 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) T     111,02 48,83
IM0025 BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3    90,21 72,81
IM0026 PEDRISCO M3    124,22 44,09

257,32

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

288,20
33,92

322,12

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  1.  2. 11.     
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO 1,00000 0,200000 0,800000 8,22 0,10 1,72
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 2,00000 1,000000 0,000000 0,28 0,04 0,56

2,28

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0002 6,00000 H     22,10 132,60

161,88
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,650 164,16

252,55

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

252,55
29,72

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

19,20000
0,09724
0,43985
0,80714
0,35496

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



282,27

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  2.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,11000 1,000000 0,000000 205,05 32,60 227,60
IE0037 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 1.257,54 113,45 1.257,54
IE0038 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 1,00000 0,320000 0,680000 212,89 38,55 94,33
IE0039 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS - C/ VASSOURA DE 1,8m 1,00000 0,860000 0,140000 136,49 47,50 124,03

1.703,50

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 8,00000 H     22,66 181,28

210,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 27,000 1.914,06

70,89

IM0020 BIT P/ FRESADORA W 200 un    21,87 14,17
IM0022 PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 un    239,57 0,33

14,50

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

85,39
10,05
95,44

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  2.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 288,51 62,01 288,51

288,51

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,64800
0,00140

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CARGA DE ENTULHOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,000 314,09

1,64

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,64
0,19
1,83

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  2.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 528,25 70,61 528,25

528,25

IH0001 0,40000 H     29,28 11,71
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 585,28

0,38

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



0,38
0,04
0,42

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  2.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 241,01 53,27 241,01

241,01

IH0001 0,20000 H     29,28 5,85
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 292,18

0,31

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,31
0,03
0,34

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  2.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 198,71 53,27 198,71

198,71

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 76,290 236,01

3,09

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,09
0,36
3,45

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  2.  6.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 198,71 53,27 198,71

198,71

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 76,290 236,01

3,09

IM0011 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO M3    1,50 1,50

1,50

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



4,59
0,54
5,13

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  2.  7.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,530000 0,470000 207,86 52,41 134,79
IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 3,00000 0,880000 0,120000 171,13 50,37 469,89
IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,00000 0,950000 0,050000 275,64 40,44 527,74
IE0021 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,00000 0,870000 0,130000 193,08 51,43 174,65
IE0025 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00000 0,750000 0,250000 182,10 52,81 149,77

IE0064 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 1.061,38 93,13 1.061,38

2.518,22

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 6,00000 H     22,66 135,96

165,24
PRODUÇÃO DA EQUIPE 82,000 2.683,46

32,72

IM0132 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA un    719,57 3,23
IM0133 PORTA BIT P/ RECICLADORA un    246,97 3,95
IM0134 BITS P/ RECICLADORA un    27,20 2,72

9,90

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

42,62
5,01

47,63

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  2.  8.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,530000 0,470000 207,86 52,41 134,79
IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 3,00000 0,880000 0,120000 171,13 50,37 469,89
IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,00000 0,950000 0,050000 275,64 40,44 527,74
IE0021 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,00000 0,870000 0,130000 193,08 51,43 174,65
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,66000 1,000000 0,000000 221,62 39,60 146,26
IE0025 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00000 0,750000 0,250000 182,10 52,81 149,77

IE0064 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 1.061,38 93,13 1.061,38

2.664,48

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,00450
0,01600
0,10000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 



IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 6,00000 H     22,66 135,96

165,24
PRODUÇÃO DA EQUIPE 82,000 2.829,72

34,50

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 33,00
IM0132 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA un    719,57 3,23
IM0133 PORTA BIT P/ RECICLADORA un    246,97 3,58
IM0134 BITS P/ RECICLADORA un    27,20 2,72

42,53

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

77,03
9,06

86,09

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  2.  9.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,16000 1,000000 0,000000 205,05 32,60 32,80
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,530000 0,470000 207,86 52,41 134,79
IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 3,00000 0,880000 0,120000 171,13 50,37 469,89
IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,00000 0,950000 0,050000 275,64 40,44 527,74
IE0021 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,00000 0,870000 0,130000 193,08 51,43 174,65
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 0,66000 1,000000 0,000000 221,62 39,60 146,26
IE0025 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00000 0,750000 0,250000 182,10 52,81 149,77

IE0064 RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 1.061,38 93,13 1.061,38

2.697,28

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 6,00000 H     22,66 135,96

165,24
PRODUÇÃO DA EQUIPE 82,000 2.862,52

34,90

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 23,65
IM0024 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) T     111,02 47,74
IM0132 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA un    719,57 3,23
IM0133 PORTA BIT P/ RECICLADORA un    246,97 3,95
IM0134 BITS P/ RECICLADORA un    27,20 2,72

81,29

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

60,00000
0,00450
0,01450
0,10000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

43,00000
0,43005
0,00450
0,01600
0,10000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

116,19
13,67

129,86

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  2. 10.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000 0,530000 126,15 32,22 76,36
IE0027 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000 0,470000 0,530000 5,52 0,84 3,03
IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000 18,03 3,17 36,06
IE0029 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 229,92 40,26 229,92

345,37

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

59,96
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.500,000 405,33

0,27

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,27
0,03
0,30

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  2. 11.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,210000 0,790000 126,15 32,22 51,94
IE0025 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00000 0,470000 0,530000 182,10 52,81 113,56
IE0027 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000 0,210000 0,790000 5,52 0,84 1,81

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PINTURA DE LIGAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



IE0030 ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,00000 0,470000 0,530000 228,62 51,54 134,76
IE0033 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000 0,710000 0,290000 247,02 59,35 192,59

494,66

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 8,00000 H     22,66 181,28

210,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 27,670 705,22

25,48

C42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C m3    288,20 293,96

293,96

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

319,44
37,59

357,03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  2. 12.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,350000 0,650000 126,15 32,22 65,09
IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,050000 0,000000 275,64 40,44 13,78
IE0027 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000 0,350000 0,650000 5,52 0,84 2,47
IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 18,03 3,17 18,03
IE0029 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 229,92 40,26 229,92

329,29

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

59,96
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.125,000 389,25

0,34

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,02000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

IMPRIMAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,34
0,04
0,38

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   2.  2. 13.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 205,05 32,60 205,05
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,090000 0,910000 126,15 32,22 40,67
IE0019 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,100000 0,000000 163,58 51,88 16,35
IE0026 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL 1,00000 1,000000 0,000000 6,61 1,00 6,61
IE0027 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000 0,090000 0,910000 5,52 0,84 1,25
IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 18,03 3,17 18,03
IE0029 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 0,830000 0,170000 229,92 40,26 197,67
IE0030 ROLO LISO TANDEN - 10 t 1,00000 0,340000 0,660000 228,62 51,54 111,74

597,37

IH0001 0,80000 H     29,28 23,42
IH0007 8,00000 H     22,66 181,28

204,70
PRODUÇÃO DA EQUIPE 220,000 802,07

3,64

IM0024 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) T     111,02 3,54

3,54

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,18
0,84
8,02

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  1.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,03195

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 528,25 70,61 528,25

528,25

IH0001 0,40000 H     29,28 11,71
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 585,28

0,38

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,38
0,04
0,42

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  1.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 8,00000 0,960000 0,040000 205,05 32,60 1.585,12
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 207,86 52,41 133,23
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 209,73 53,37 209,73

1.928,08

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0002 3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 2.023,66

10,55

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

10,55
1,24

11,79

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  1.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000 0,310000 207,86 52,41 159,66
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,500000 0,500000 126,15 32,22 79,18
IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 171,13 50,37 171,13
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,500000 0,500000 1,85 0,34 1,09
IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,590000 0,410000 275,64 40,44 179,20

590,26

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0004 1,00000 H     29,07 29,07
IH0007 4,00000 H     22,66 90,64

134,35
PRODUÇÃO DA EQUIPE 341,000 724,61

2,12

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,12
0,24
2,36

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
GREDISTA 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



COMPOSIÇÃO:   3.  1.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 207,86 52,41 97,48
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 126,15 32,22 81,05
IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 171,13 50,37 171,13
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 1,85 0,34 1,12
IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000 0,010000 275,64 40,44 273,28

624,06

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

51,94
PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,200 676,00

4,01

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,01
0,47
4,48

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  1.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 241,01 53,27 241,01

241,01

IH0001 0,20000 H     29,28 5,85
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 292,18

0,31

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,31
0,03
0,34

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  2.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 528,25 70,61 528,25

528,25

IH0001 0,40000 H     29,28 11,71
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 585,28

0,38

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,38
0,04
0,42

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  2.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 8,00000 0,960000 0,040000 205,05 32,60 1.585,12
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 207,86 52,41 133,23
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 209,73 53,37 209,73

1.928,08

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0002 3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 2.023,66

10,55

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

10,55
1,24

11,79

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  2.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO 1,00000 1,000000 0,000000 8,22 0,10 8,22

8,22

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,669 33,80

7,23

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO MANUAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,23
0,85
8,08

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  2.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 241,01 53,27 241,01

241,01

IH0001 0,20000 H     29,28 5,85
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 292,18

0,31

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,31
0,03

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



0,34

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  3.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 528,25 70,61 528,25

528,25

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 3,00000 H     22,66 67,98

97,26
PRODUÇÃO DA EQUIPE 170,000 625,51

3,67

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    93,87 93,87

93,87

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

97,54
11,48

109,02

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  4.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0012 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00000 1,000000 0,000000 147,14 38,23 147,14
IE0019 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 0,480000 0,520000 163,58 51,88 105,48

252,62

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REMOÇÃO DE BARREIRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



48,24
PRODUÇÃO DA EQUIPE 45,000 300,86

6,68

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,68
0,78
7,46

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  5.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0002 5,00000 H     22,10 110,50
IH0010 5,00000 H     29,48 147,40
IH0014 1,00000 H     29,48 29,48

316,66
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,000 316,66

158,33

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    93,87 103,25
IM0070 TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (1,00M) - TIPO CAIXÃO m3    322,99 355,28

458,53

C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3    68,85 27,54

27,54

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

GABIÕES (1,00 M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,40000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,10000
1,10000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
ARMADOR - ENCARGOS = 166,67% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



644,40
75,84

720,24

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  5.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 120,55 47,95 120,55

120,55

IH0007 8,00000 H     22,66 181,28
IH0010 4,00000 H     29,48 117,92

299,20
PRODUÇÃO DA EQUIPE 12,500 419,75

33,58

IM0235
GABIÃO TIPO COLCHÃO EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO REVESTIDO COM 
POLÍMERO DE MALHA HEXAGONAL - E = 0,23 M 

M2    128,05 128,05

128,05

CA1024 RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA M3    37,75 9,98

9,98

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

171,61
20,19

191,80

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  5.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0007 8,00000 H     22,66 181,28
IH0010 1,00000 H     29,48 29,48

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

0,26450

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 



210,76
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 210,76

52,69

CA1024 RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA M3    37,75 37,75

37,75

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

90,44
10,64

101,08

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  5.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 4,00000 H     22,66 90,64
IH0010 0,40000 H     29,48 11,79

105,35
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 105,35

105,35

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    93,87 107,95

107,95

C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    429,50 64,42

64,42

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,15000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,15000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



277,72
32,68

310,40

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  5.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,02000 H     29,28 0,58
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

45,90
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 45,90

45,90

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    93,87 93,87

93,87

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

139,77
16,45

156,22

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  6.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 3,00000 1,000000 0,000000 0,28 0,04 0,84
IE0049 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 1,000000 0,000000 5,55 0,06 5,55

6,39

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RIP-RAP 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 



IH0002 9,00000 H     22,10 198,90
IH0010 1,00000 H     29,48 29,48

243,02
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 249,41

62,35

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 82,50
IM0023 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) T     100,00 150,00
IM0073 SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA un    1,71 34,20

266,70

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

329,05
38,72

367,77

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  8.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 528,25 70,61 528,25

528,25

IH0001 0,40000 H     29,28 11,71
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 585,28

0,38

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

150,00000
1,50000

20,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,38
0,04
0,42

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  8.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 241,01 53,27 241,01

241,01

IH0001 0,20000 H     29,28 5,85
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 292,18

0,31

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,31
0,03
0,34

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  8.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,920000 0,080000 205,05 32,60 956,20
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 207,86 52,41 86,59
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 209,73 53,37 209,73

1.252,52

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0002 3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.348,10

7,03

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,03
0,82
7,85

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  8.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO 1,00000 1,000000 0,000000 8,22 0,10 8,22

8,22

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,669 33,80

7,23

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO MANUAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,23
0,85
8,08

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  8.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 207,86 52,41 97,48
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 126,15 32,22 81,05
IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 171,13 50,37 171,13
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 1,85 0,34 1,12
IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000 0,010000 275,64 40,44 273,28

624,06

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

51,94
PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,200 676,00

4,01

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,01
0,47
4,48

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  8.  6.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0052 SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 29,55 29,18 1,18
IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 35,73 0,63 1,43

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



2,61

IH0001 0,07000 H     29,28 2,04
IH0002 0,70000 H     22,10 15,47
IH0009 0,70000 H     29,42 20,59

38,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,71

40,71

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     3,18 0,63
IM0077 PREGO KG    12,21 2,49
IM0078 SARRAFO M     6,29 13,14
IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     12,83 5,76
IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA l     8,39 0,09
IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2    41,69 16,85
IM0095 TABUA DE 30 M     12,93 4,64

43,60

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

84,31
9,92

94,23

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  9.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 528,25 70,61 528,25

528,25

IH0001 0,40000 H     29,28 11,71
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 585,28

0,38

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,19908
0,20396
2,09003
0,44922
0,01111
0,40430
0,35938

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,38
0,04
0,42

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  9.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 241,01 53,27 241,01

241,01

IH0001 0,20000 H     29,28 5,85
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 292,18

0,31

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,31
0,03
0,34

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  9.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,920000 0,080000 205,05 32,60 956,20
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 207,86 52,41 86,59
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 209,73 53,37 209,73

1.252,52

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0002 3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.348,10

7,03

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,03
0,82
7,85

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  9.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO 1,00000 1,000000 0,000000 8,22 0,10 8,22

8,22

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,669 33,80

7,23

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

A - EQUIPAMENTOS
HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO MANUAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,23
0,85
8,08

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  9.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 4,00000 H     22,66 90,64
IH0010 0,40000 H     29,48 11,79

105,35
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 105,35

105,35

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    93,87 107,95

107,95

C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    429,50 64,42

64,42

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

277,72
32,68

310,40

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  9.  6.         

CUSTO 
UNITÁRIO

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,15000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,15000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:
UNIDADE: m3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 207,86 52,41 113,03
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000 0,310000 126,15 32,22 97,02
IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 171,13 50,37 171,13
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 1,85 0,34 1,37
IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 275,64 40,44 391,32

773,87

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 224,270 811,17

3,61

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,61
0,42
4,03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  9.  7.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0052 SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 29,55 29,18 1,18
IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 35,73 0,63 1,43

2,61

IH0001 0,07000 H     29,28 2,04
IH0002 0,70000 H     22,10 15,47
IH0009 0,70000 H     29,42 20,59

38,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,71

40,71

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     3,18 0,63
IM0077 PREGO KG    12,21 2,49

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,19908
0,20396

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



IM0078 SARRAFO M     6,29 13,14
IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     12,83 5,76
IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA l     8,39 0,09
IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2    41,69 16,85
IM0095 TABUA DE 30 M     12,93 4,64

43,60

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

84,31
9,92

94,23

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  9.  8.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH5004 0,07590 H     29,13 2,21
IH5005 0,09130 H     20,33 1,85
IH5008 1,33040 H     22,23 29,57
IH5010 0,78470 H     29,15 22,87
IH5011 0,16600 H     29,79 4,94
IH5012 0,09380 H     29,49 2,76
IH5018 0,46260 H     29,17 13,49
IH5020 0,00020 H     27,28 0,00
IH5023 0,00130 H     29,11 0,03
IH5025 0,23920 H     29,13 6,96
IH5032 0,02760 H     23,27 0,64

85,32
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 85,32

85,32

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 7,22
IM0078 SARRAFO M     6,29 0,90
IM0095 TABUA DE 30 M     12,93 12,21
IM0100 TINTA ESMALTE SINTÉTICO L     24,76 1,69
IM0131 COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    27,61 26,69
IM0152 GASOLINA L     5,08 0,12
IM0177 TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONOMICA L     9,17 1,99
IM0178 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M UN    2,32 0,03
IM0181 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 M     2,13 2,25
IM0192 PREGO 18X24 KG    13,24 0,05
IM0193 PREGO 18X30 KG    13,90 1,18
IM0197 RIPA DE MADEIRA 5X1 M     2,52 2,28
IM0200 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR UN    3,00 0,52
IM0201 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) M2    20,49 22,73
IM0205 CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO UN    0,34 1,01
IM0207 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2 UN    4,11 0,14
IM0208 CAIXA METALICA RETANGULAR 4´´X2´´X2´´ UN    2,02 0,15

IM0210 ELETRODUTO PVC FLÉXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM M     1,67 1,01

IM0211 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO  D DIÂMETRO 3/4 UN    0,81 0,22
IM0220 PONTALETE 3X3´´ M     10,39 19,21
IM0222 PREGO 15X15 KG    12,75 0,62
IM0224 PREGO 19X27 KG    15,14 0,12
IM0226 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) KG    22,43 1,28

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

2,09003
0,44922
0,01111
0,40430
0,35938

ENCANADOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 157,75% 
ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 
PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CALHEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 164,41% 
APLICADOR DE EPOXI - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 151,87% 
OFICIAL  B  - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,01% 
OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 

CUSTO 
HORÁRIO 

PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 
SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 
AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 
CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

13,13460
0,14350
0,94450
0,06830
0,96670
0,02380
0,21810
0,01530
1,06030
0,00450
0,08510
0,90610
0,17370
1,10940

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

1,84980
0,04910
0,00810
0,05710

2,99720
0,03530
0,07450

0,61060

0,27660



IM0260 CAIBRO 5X6 CM M     12,12 5,44
IM0266 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1. 1/4  ) UN    12,85 0,09
IM0267 TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO DE 1. 1/2 UN    26,00 0,20
IM0268 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm M     11,28 0,48
IM0269 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm M     4,86 0,25
IM0270 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 MM M     6,69 0,50
IM0271 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.25 MM M     3,06 0,43
IM0272 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M     6,54 0,20
IM0273 UNIÃO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM M     11,32 0,07
IM0274 VALVULA 1   P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) UN    33,68 0,10
IM0275 VALVULA P/LAVATORIO PVC 1 UN    4,29 0,01
IM0276 VALVULA P/PIA AMERICANA DIAMETRO 3. 1/2   (METALICA) IN    32,78 0,04
IM0277 VALVULA P/TANQUE PVC 1 UN    4,43 0,01
IM0278 VASO SANITARIO CONVENCIONAL UN    210,96 0,82

IM0279 EXTINTOR PÓ ABC (6KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 BC C/PRES./SETA E SUPORTE UN    143,63 1,33

IM0280
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO 
E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO 
POR 1.000 

H     5,24 0,01

IM0283
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 

UN    2,07 0,00

IM0284
COLCHÃO 188X88 CM COM DENSIDADE MÍNIMA DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM 
E 14CM 

UN    252,51 3,13

IM0285 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN    8,45 0,16
IM0286 DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA UN    2,44 0,13
IM0287 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) M     2,82 0,72
IM0288 CHAPA GALVANIZADA N°26 KG    13,83 0,05
IM0289 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO UN    8,18 0,06
IM0290 LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO (CAMA 80 X 190 CM) UN    29,38 0,14
IM0291 LIGAÇÃO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2 UN    2,97 0,00
IM0292 LENÇOL DE SOLTEIRO SEM ELÁSTICO (CAMA 80 X 190 CM) UN    25,44 0,12
IM0293 LIXA P/MADEIRA No. 240 UN    1,35 0,24
IM0294 TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM UN    28,16 0,13
IM0295 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN    81,01 0,12
IM0297 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150MM - (ESGOTO) UN    9,85 0,08

IM0299 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) UN    17,37 0,01

IM0301 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) UN    12,37 0,02

IM0303 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) UN    6,48 0,20
IM0304 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN    0,64 0,07
IM0305 FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM UN    11,61 0,11
IM0306 MANTA / COBERTOR GUARATINGUETÁ OU EQUIVALENTE UN    56,52 0,14
IM0307 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN    1,58 0,02
IM0308 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS UN    33,33 0,04
IM0309 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25X3/4 UN    1,43 0,00
IM0310 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) M3    3.027,48 10,29
IM0311 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL    8,81 0,56
IM0312 PARAFUSO DIAM.3/8   - 10 CM UN    1,65 0,04

IM0313 PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES APROXIMADAS) UN    160,77 0,24

IM0315 SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS UN    0,14 1,82
IM0316 PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML PAC   6,91 6,45
IM0317 PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML UN    32,06 0,03
IM0318 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA UN    36,80 0,05

IM0319
PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 
BRANCA 

PAC   13,65 3,07

IM0320 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL UN    30,08 0,08
IM0321 ÁLCOOL GEL (D=1,00) KG    9,42 0,73
IM0322 SABONETE LÍQUIDO (D=1,00) KG    4,32 0,98
IM0323 FERRO DE PASSAR ELÉTRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE UN    94,71 0,02

IM0324
GELADEIRA FROST FREE APROXIMADAMENTE  DE 300L CONSUL, ELETROLUX OU 
EQUIVALENTE 

UN    1.989,98 0,59

IM0325
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG, ELETROLUX, BRASTEMP OU 
EQUIVALENTE 

UN    1.327,09 0,39

IM0326 FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU EQUIVALENTE UN    981,47 0,29

IM0327 PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM PR    9,66 0,02
IM0328 FUNDO BRANCO FOSCO L     9,45 0,75
IM0329 BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM UN    25,05 0,15
IM0331 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM UN    0,82 0,02
IM0333 QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E UN    48,62 0,18
IM0335 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1. 1/4 UN    121,56 0,83
IM0336 RIPAO DE MADEIRA 15 CM M     7,00 12,05
IM0337 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO UN    5,81 0,01
IM0338 SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2 UN    154,55 0,24
IM0339 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2 UN    60,45 0,41
IM0341 SOLUCAO LIMPADORA 200CM3 (FRASCO PLASTICO) UN    11,62 0,37
IM0342 DILUENTE AGUARRÁS L     13,13 0,58
IM0343 TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250MM UN    21,36 0,34
IM0344 ASSENTO SIMPLES EM POLIPROP. PARA VASO SANITARIO UN    24,37 0,18
IM0345 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA E 1 BATEDOR UN    207,75 0,16
IM0346 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25MM UN    1,05 0,02
IM0347 TINTA EPOXI C/CATALIZADOR L     77,46 0,05
IM0349 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) UN    7,51 0,00
IM0350 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) UN    9,11 0,35
IM0351 TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4 (20 MM) UN    43,46 0,27
IM0352 TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE DIAM. 1/2 E 3/4 UN    60,72 0,09
IM0353 TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2 UN    54,63 0,08
IM0354 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAM. 1/2 E 3/4 UN    119,16 0,17
IM0355 CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 UN    23,95 0,51
IM0356 CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 UN    52,19 0,83

0,00330

0,01240

0,01920
0,05570
0,25540

0,00150
0,00310
0,00390

0,00930

0,00320

0,14100
0,03200
0,00640
0,00310
0,00310

0,00770
0,00770
0,04270
0,05340
0,07480

0,44890

0,00030

0,00030

0,00030

0,00030

0,00310

0,00150

0,22540

0,00280
0,07750
0,22750

0,02470

0,00150

13,06450
0,93380
0,00120

0,01280
0,00150
0,00640
0,00340
0,06370

0,00200

0,03230
0,11970
0,00990
0,00250

0,17890
0,00490
0,00150
0,00850

0,00100

0,00430
0,00770
0,00490
0,00310
0,00490

0,00150
0,00150
0,02140
0,01600

0,00070
0,00100
0,03920
0,00640
0,00150

0,04450
0,01600
0,00770
0,00080
0,02560

1,72220
0,00310
0,00160
0,00690
0,03210

0,08010
0,00620
0,03210
0,00390
0,00690



IM0357 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN    4,36 0,20
IM0358 COMPENSADO PLAST. 12 MM 2,20X 1,10 M M2    35,24 2,62
IM0359 COMPENSADO PLAST. 17 MM 2,20X 1,10 M M2    41,69 0,31
IM0360 CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS C/TAMPA UN    309,10 1,20
IM0361 CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS UN    31,84 0,24
IM0363 CHAPA PERFILADA No. 18 KG    6,63 0,01
IM0364 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) UN    61,13 0,37
IM0365 TUBO DESPEJO P/VALVULA (PIA / TANQUE) UN    7,34 0,04
IM0366 ADAPTADOR SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1 UN    1,65 0,02
IM0367 ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV. CX.DAGUA 32X1 UN    15,72 0,30
IM0368 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G UN    7,22 0,38
IM0369 ARRUELA P/PARAFUSO 3/8 UN    0,18 0,00

IM0370
BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU 
EQUIVALENTE) 

UN    925,00 1,11

IM0371 PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) UN    8,17 0,17
IM0372 SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M UN    909,80 0,27
IM0373 BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO) UN    260,01 0,70

IM0374 TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE UN    1.055,97 0,42

IM0375
LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ 
BRANCA 

UN    14,54 0,51

IM0376 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60CM 8/10 W UN    23,58 0,33
IM0377 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W UN    26,63 0,55
IM0870 BRITA Nº1 m3    166,53 2,13
IM0872 BRITA Nº 2 m3    166,53 3,18
IM0873 AREIA GROSSA m3    150,00 4,78

183,42

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

268,74
31,63

300,37

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  9.  9.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: kwh   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM0153 ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) KWH   1,04 1,04

1,04

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

0,01920
0,05340

0,01910
0,03190

0,00040

0,00620
0,00620
0,01280

0,07460
0,00750
0,00390
0,00770
0,00260

0,04810

0,03550

0,01440
0,02080
0,01280

0,04950

0,00120

0,02140
0,00030
0,00270



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,04
0,12
1,16

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  9. 10.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH5004 1,32860 H     29,13 38,70
IH5005 11,79300 H     20,33 239,75
IH5008 9,87920 H     22,23 219,61
IH5010 9,87920 H     29,15 287,97
IH5012 2,00000 H     29,49 58,98
IH5018 4,90500 H     29,17 143,07
IH5032 0,81980 H     23,27 19,07

1.007,15
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 1.007,15

1.007,15

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 54,37
IM0078 SARRAFO M     6,29 187,14
IM0131 COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    27,61 400,89
IM0176 VIGOTA DE MADEIRA 6X12 M     24,83 45,57
IM0177 TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONOMICA L     9,17 23,96
IM0178 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M UN    2,32 1,16
IM0181 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 M     2,13 34,33
IM0184 DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3 1/2 X 3´´ C/ PARAFUSO un    2,95 1,96
IM0188 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) UN    0,39 0,78
IM0189 LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100) UN    0,90 0,73
IM0192 PREGO 18X24 KG    13,24 12,11
IM0193 PREGO 18X30 KG    13,90 3,24
IM0197 RIPA DE MADEIRA 5X1 M     2,52 43,99
IM0200 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR UN    3,00 6,00
IM0201 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) M2    20,49 144,14
IM0202 CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM M     12,53 2,50
IM0203 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 M2    26,02 29,12
IM0205 CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO UN    0,34 4,89
IM0206 CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 UN    18,00 5,99
IM0207 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2 UN    4,11 2,05
IM0208 CAIXA METALICA RETANGULAR 4´´X2´´X2´´ UN    2,02 1,01

IM0210 ELETRODUTO PVC FLÉXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM M     1,67 4,35

IM0211 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO  D DIÂMETRO 3/4 UN    0,81 4,05
IM0220 PONTALETE 3X3´´ M     10,39 293,71
IM0222 PREGO 15X15 KG    12,75 1,82
IM0224 PREGO 19X27 KG    15,14 2,50
IM0226 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) KG    22,43 4,30

IM0375
LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ 
BRANCA 

UN    14,54 14,54

IM0376 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60CM 8/10 W UN    23,58 11,79
IM0869 AREIA MÉDIA m3    150,00 23,86
IM0870 BRITA Nº1 m3    166,53 28,97

1.395,82

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 
PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 
OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 
SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 
AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 
CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

98,86300
29,75280
14,52000

16,12000
0,66670
2,00000
0,81680
0,91470
0,23310

17,45700
2,00000
7,03500
0,20000
1,11920

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

1,00000

0,50000
0,15910
0,17400

5,00000
28,26930

0,14320
0,16520
0,19200

14,40000
0,33330
0,50000
0,50000

2,61000

1,83540
2,61360
0,50000



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.402,97
282,82

2.685,79

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  9. 11.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 4,00000 H     22,66 90,64

93,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 93,56

93,56

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

93,56
11,01

104,57

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  9. 12.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LASTRO DE PEDRA 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 3,00000 H     22,66 67,98

70,90
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 70,90

70,90

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    93,87 93,87

93,87

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

164,77
19,39

184,16

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  9. 13.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,140000 0,860000 241,01 53,27 79,55
IE0011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 198,71 53,27 198,71
IE0012 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 3,00000 0,720000 0,280000 147,14 38,23 349,92

628,18

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0002 2,00000 H     22,10 44,20

58,84
PRODUÇÃO DA EQUIPE 45,530 687,02

15,08

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

15,08
1,77

16,85

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3.  9. 14.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,10000 1,000000 0,000000 205,05 32,60 20,50

20,50

IH0001 0,08000 H     29,28 2,34
IH0007 8,00000 H     22,66 181,28

183,62
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 204,12

204,12

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

204,12
24,02

228,14

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



COMPOSIÇÃO:   3.  9. 15.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,05000 1,000000 0,000000 205,05 32,60 10,25
IE0006 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,00000 1,000000 0,000000 95,03 2,59 95,03
IE0007 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 3,00000 1,000000 0,000000 31,06 29,32 93,18

198,46

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,400 224,04

560,10

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

560,10
65,92

626,02

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 10.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 528,25 70,61 528,25

528,25

IH0001 0,40000 H     29,28 11,71
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 585,28

0,38

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,38
0,04
0,42

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 10.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,920000 0,080000 205,05 32,60 956,20
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 207,86 52,41 86,59
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 209,73 53,37 209,73

1.252,52

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0002 3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.348,10

7,03

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,03
0,82
7,85

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 10.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO 1,00000 1,000000 0,000000 8,22 0,10 8,22

8,22

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,669 33,80

7,23

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,23
0,85
8,08

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 10.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 207,86 52,41 113,03
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000 0,310000 126,15 32,22 97,02
IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 171,13 50,37 171,13
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 1,85 0,34 1,37
IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 275,64 40,44 391,32

773,87

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 224,270 811,17

3,61

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO MANUAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,61
0,42
4,03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 10.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 241,01 53,27 241,01

241,01

IH0001 0,20000 H     29,28 5,85
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 292,18

0,31

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,31
0,03

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



0,34

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 10.  6.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0052 SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 29,55 29,18 1,18
IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 35,73 0,63 1,43

2,61

IH0001 0,07000 H     29,28 2,04
IH0002 0,70000 H     22,10 15,47
IH0009 0,70000 H     29,42 20,59

38,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,71

40,71

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     3,18 0,63
IM0077 PREGO KG    12,21 2,49
IM0078 SARRAFO M     6,29 13,14
IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     12,83 5,76
IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA l     8,39 0,09
IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2    41,69 16,85
IM0095 TABUA DE 30 M     12,93 4,64

43,60

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

84,31
9,92

94,23

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 10.  7.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: Kg    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 1,90000 H     29,28 55,63
IH0007 6,00000 H     22,66 135,96

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,19908
0,20396
2,09003

0,01111
0,40430
0,35938

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

0,44922



191,59
PRODUÇÃO DA EQUIPE 116,741 191,59

1,64

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,64
0,19
1,83

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 10.  8.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: Kg    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 1,90000 H     29,28 55,63
IH0007 6,00000 H     22,66 135,96

191,59
PRODUÇÃO DA EQUIPE 235,565 191,59

0,81

IM0169 CHAPA MÚLTIPLA MP 100/152 GALVANIZADA E=MM E D=M (VARIÁVEIS) KG    38,90 38,90

38,90

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



39,71
4,67

44,38

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 10.  9.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE9510
VENTILADOR CENTRÍFUGO BAIXA PRESSÃO COM CAPACIDADE DE 58 M³/MIN - 
3,68 KW 

1,00000 1,000000 0,000000 2,43 1,56 2,43

IE9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 10,69 0,75 10,69

13,12

IH0002 11,99372 H     22,10 265,06
IH0008 2,99372 H     29,18 87,35

352,41
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,202 365,53

1.808,65

IM1797
FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAÇÃO COM ADESIVO EM UMA FACE - E = 4 MM 
E L = 40 MM 

M     2,43 83,80

IM2529
CHAPA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPÓXI PARA 
TUNNEL LINER - E =2,2 MM E D = 3,0 M 

M     6.218,75 6.218,75

6.302,55

CA1012
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - 
PREPARO E INJEÇÃO EM TUNNEL LINER 

M3    288,34 280,81

CA1014 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3    483,92 3.891,91
CA1015 ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER M     34,71 34,71

CA1016
PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE 
ATÉ 4 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA 

M3    36,67 2,44

CA1018 SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCÓPICO REGULÁVEL PARA TUNNEL LINER M3    12,47 88,14

CA1019 VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER M     40,18 40,18

4.338,19

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

12.449,39
1.465,29

13.914,68

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 11.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 198,71 53,27 198,71

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUPÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,60 M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

0,97389

8,04248
1,00000

0,06667

7,06858

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

34,48865

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CORTA-RIO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



198,71

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0002 1,00000 H     22,10 22,10

36,74
PRODUÇÃO DA EQUIPE 40,000 235,45

5,88

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,88
0,69
6,57

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 12.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 221,62 39,60 130,61

130,61

IH0001 0,30000 H     29,28 8,78
IH0002 1,00000 H     22,10 22,10
IH0009 0,90000 H     29,42 26,47

57,35
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 187,96

46,99

IM0044 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO M     30,93 92,79
IM0045 PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA M2    109,79 109,79
IM0155 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III m2    232,52 93,00
IM0156 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I m2    141,82 141,82

437,40

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

3,00000
1,00000
0,40000
1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

484,39
57,01

541,40

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 12.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM0146 TAMBOR DE 200 L un    80,01 80,01

80,01

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

80,01
9,41

89,42

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 12.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 221,62 39,60 130,61

130,61

IH0001 0,30000 H     29,28 8,78
IH0002 1,00000 H     22,10 22,10
IH0009 0,90000 H     29,42 26,47

57,35
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 187,96

46,99

IM0044 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO M     30,93 92,79
IM0045 PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA M2    109,79 109,79
IM0155 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III m2    232,52 86,03

288,61

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

335,60
39,50

375,10

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 12.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,500000 0,500000 221,62 39,60 130,61

130,61

IH0001 0,30000 H     29,28 8,78
IH0002 1,00000 H     22,10 22,10
IH0009 0,90000 H     29,42 26,47

57,35
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,000 187,96

46,99

IM0044 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO M     30,93 92,79
IM0045 PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA M2    109,79 109,79
IM0156 PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I m2    141,82 191,45

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

3,00000
1,00000
0,37000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

3,00000
1,00000
1,35000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 



394,03

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

441,02
51,90

492,92

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 13.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,300000 0,700000 221,62 39,60 94,20

94,20

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 3,00000 H     22,66 67,98
IH0010 1,00000 H     29,48 29,48

100,38
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 194,58

194,58

C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    487,79 487,79
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    59,79 42,89

530,68

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

725,26
85,36

810,62

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000
0,71737

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



COMPOSIÇÃO:   3. 13.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0060 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 1,00000 1,000000 0,000000 42,62 29,76 42,62

42,62

IH0001 0,25000 H     29,28 7,32
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32
IH0010 1,00000 H     29,48 29,48

82,12
PRODUÇÃO DA EQUIPE 93,190 124,74

1,33

C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    487,79 16,29
C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3    68,85 1,23

17,52

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

18,85
2,21

21,06

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 13.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,15000 H     29,28 4,39

4,39
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 4,39

4,39

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

0,03340
0,01800

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 



C40315 ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA M3    3,09 0,61
C42836 CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    468,35 30,91
C47021 CONFECÇÃO DE GUIAS M     2,85 0,06
C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3    68,85 7,57

39,15

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

43,54
5,12

48,66

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 13.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

C41293 APILOAMENTO MANUAL M2    5,16 7,92
C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    487,79 56,97
C47021 CONFECÇÃO DE GUIAS M     2,85 2,18
C47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM m3    15,91 4,34

71,41

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

71,41
8,40

79,81

CUSTO 
UNITÁRIO

0,20000
0,06600
0,02350
0,11000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,53490
0,11680
0,76750
0,27300

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 13.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

C41293 APILOAMENTO MANUAL M2    5,16 7,81
C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    487,79 64,92
C47021 CONFECÇÃO DE GUIAS M     2,85 2,15
C47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM m3    15,91 4,98

79,86

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

79,86
9,39

89,25

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 13.  6.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

1,51420
0,13310
0,75710
0,31310

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 



PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

C41293 APILOAMENTO MANUAL M2    5,16 5,83
C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    487,79 46,29
C47021 CONFECÇÃO DE GUIAS M     2,85 1,61
C47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM m3    15,91 2,78

56,51

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

56,51
6,65

63,16

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 13.  7.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL m3    7,23 3,97
C41289 ENLEIVAMENTO (SVA) m2    9,48 20,29
C41293 APILOAMENTO MANUAL M2    5,16 11,04
C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    487,79 77,85
C47021 CONFECÇÃO DE GUIAS M     2,85 3,05
C47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM m3    15,91 8,74

124,94

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

1,13140
0,09490
0,56570
0,17490

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,54960
2,14110
2,14110
0,15960
1,07060
0,54960

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



124,94
14,70

139,64

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 13.  8.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    468,35 51,51
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    59,79 1,79

53,30

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

53,30
6,27

59,57

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 13.  9.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

0,11000
0,03000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 



PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    468,35 65,56
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    59,79 0,59

66,15

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

66,15
7,78

73,93

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 13. 10.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL m3    7,23 1,08
C42836 CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    468,35 64,16
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    59,79 6,57
C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3    68,85 13,77

85,58

CUSTO 
UNITÁRIO

0,14000
0,01000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,15000
0,13700
0,11000
0,20000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

85,58
10,07
95,65

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 13. 11.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL m3    7,23 0,86
C42836 CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    468,35 163,92
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    59,79 10,04
C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3    68,85 85,37

260,19

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

260,19
30,62

290,81

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 13. 12.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

0,12000
0,35000
0,16800
1,24000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

C40102 COMPACTAÇÃO MANUAL m3    7,23 2,53
C42836 CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    468,35 173,28
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    59,79 52,01
C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3    68,85 48,19

276,01

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

276,01
32,48

308,49

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 13. 13.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

C42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m3    277,72 133,30
C47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3    68,85 22,72

156,02

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,35000
0,37000
0,87000
0,70000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,48000
0,33000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

156,02
18,36

174,38

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 14.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 528,25 70,61 528,25

528,25

IH0001 0,40000 H     29,28 11,71
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 585,28

0,38

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,38
0,04
0,42

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 14.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



IH0001 0,52000 H     29,28 15,22
IH0007 0,75000 H     22,66 16,99
IH0010 0,08000 H     29,48 2,35

34,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 34,56

34,56

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    468,35 95,54
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    59,79 129,14

224,68

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

259,24
30,51

289,75

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 14.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

C42836 CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) M3    468,35 44,96
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    59,79 13,45

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

0,20400
2,16000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,09600
0,22500

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 



58,41

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

58,41
6,87

65,28

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 14.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,01000 1,000000 0,000000 205,05 32,60 2,05

2,05

IH0001 0,18000 H     29,28 5,27
IH0002 1,05000 H     22,10 23,20
IH0010 0,07000 H     29,48 2,06

30,53
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 32,58

32,58

IM0024 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) T     111,02 62,17
IM0059 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm M     15,12 15,12
IM0060 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) M2    4,21 15,57

92,86

C41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO M3    39,01 5,07

5,07

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

130,51
15,36

145,87

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 14.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,13000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,56000
1,00000
3,70000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,01000 1,000000 0,000000 205,05 32,60 2,05

2,05

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0002 0,50000 H     22,10 11,05

13,97
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 16,02

16,02

IM0024 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) T     111,02 124,89
IM0060 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) M2    4,21 18,10

142,99

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

159,01
18,71

177,72

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 14.  6.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,09000 H     29,28 2,63
IH0007 0,10000 H     22,66 2,26

4,89
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 4,89

4,89

IM0024 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) T     111,02 26,64

26,64

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,12500
4,30000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,24000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

31,53
3,71

35,24

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 14.  7.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 1,00000 0,040000 0,000000 120,55 47,95 4,82

4,82

IH0001 0,02000 H     29,28 0,58
IH0007 0,04000 H     22,66 0,90

1,48
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 6,30

6,30

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,30
0,74
7,04

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 15.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNITÁRIO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,810000 0,190000 207,86 52,41 178,31
IE0021 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 193,08 51,43 193,08

371,39

IH0001 0,16667 H     29,28 4,87
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

27,53
PRODUÇÃO DA EQUIPE 432,510 398,92

0,92

IM0024 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) T     111,02 183,18

183,18

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

184,10
21,66

205,76

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 15.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 12,00000 0,940000 0,060000 205,05 32,60 2.336,28
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,790000 0,210000 207,86 52,41 175,20
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 209,73 53,37 209,73

2.721,21

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0002 3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 2.816,79

14,69

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

COLCHÃO DRENANTE COM BRITA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,65000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

14,69
1,72

16,41

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 15.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 1,000000 0,000000 205,05 32,60 1.025,25
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,260000 0,740000 207,86 52,41 92,82
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 209,73 53,37 209,73

1.327,80

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0002 3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.423,38

7,42

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,42
0,87
8,29

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 15.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 207,86 52,41 97,48
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 126,15 32,22 81,05
IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 171,13 50,37 171,13
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 1,85 0,34 1,12
IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000 0,010000 275,64 40,44 273,28

624,06

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

51,94
PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,200 676,00

4,01

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,01
0,47
4,48

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 15.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,280000 0,720000 207,86 52,41 95,93
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,180000 0,820000 126,15 32,22 49,12
IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 171,13 50,37 171,13
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,180000 0,820000 1,85 0,34 0,60
IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,310000 0,690000 275,64 40,44 113,34
IE0021 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 193,08 51,43 125,08

555,20

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0004 1,00000 H     29,07 29,07
IH0007 6,00000 H     22,66 135,96

179,67
PRODUÇÃO DA EQUIPE 55,690 734,87

13,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
GREDISTA 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

13,19
1,55

14,74

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 15.  6.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 528,25 70,61 528,25

528,25

IH0001 0,40000 H     29,28 11,71
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 585,28

0,38

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,38
0,04
0,42

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 15.  7.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 241,01 53,27 241,01

241,01

IH0001 0,20000 H     29,28 5,85
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 292,18

0,31

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,31
0,03
0,34

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 15.  8.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 198,71 53,27 198,71

198,71

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 76,290 236,01

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



3,09

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,09
0,36
3,45

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 16.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 12,00000 0,940000 0,060000 205,05 32,60 2.336,28
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,790000 0,210000 207,86 52,41 175,20
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 209,73 53,37 209,73

2.721,21

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0002 3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 2.816,79

14,69

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

14,69

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



1,72
16,41

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 17.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 528,25 70,61 528,25

528,25

IH0001 0,40000 H     29,28 11,71
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 585,28

0,38

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,38
0,04
0,42

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 17.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,920000 0,080000 205,05 32,60 956,20
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 207,86 52,41 86,59
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 209,73 53,37 209,73

1.252,52

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0002 3,00000 H     22,10 66,30

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 



95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.348,10

7,03

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,03
0,82
7,85

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 17.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 207,86 52,41 113,03
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000 0,310000 126,15 32,22 97,02
IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 171,13 50,37 171,13
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 1,85 0,34 1,37
IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 275,64 40,44 391,32

773,87

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 224,270 811,17

3,61

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



3,61
0,42
4,03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 17.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 528,25 70,61 528,25

528,25

IH0001 0,40000 H     29,28 11,71
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 585,28

0,38

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,38
0,04
0,42

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 17.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 241,01 53,27 241,01

241,01

IH0001 0,20000 H     29,28 5,85
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 292,18

0,31

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,31
0,03
0,34

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 17.  6.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 198,71 53,27 198,71

198,71

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 76,290 236,01

3,09

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



3,09
0,36
3,45

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 17.  7.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 198,71 53,27 198,71

198,71

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 76,290 236,01

3,09

IM0011 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO M3    1,50 1,50

1,50

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,59
0,54
5,13

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 17.  8.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,280000 0,720000 207,86 52,41 95,93
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,180000 0,820000 126,15 32,22 49,12
IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 171,13 50,37 171,13
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,180000 0,820000 1,85 0,34 0,60
IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,310000 0,690000 275,64 40,44 113,34
IE0021 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 193,08 51,43 125,08

555,20

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 



IH0004 1,00000 H     29,07 29,07
IH0007 6,00000 H     22,66 135,96

179,67
PRODUÇÃO DA EQUIPE 55,690 734,87

13,19

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

13,19
1,55

14,74

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 18.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0019 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 163,58 51,88 163,58

163,58

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0002 0,10000 H     22,10 2,21

5,13
PRODUÇÃO DA EQUIPE 68,650 168,71

2,45

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

GREDISTA 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,45
0,28
2,73

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 18.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 288,51 62,01 288,51

288,51

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,000 314,09

1,64

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,64
0,19
1,83

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 19.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,470000 0,530000 126,15 32,22 76,36
IE0027 VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL 1,00000 0,470000 0,530000 5,52 0,84 3,03
IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000 18,03 3,17 36,06
IE0029 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 229,92 40,26 229,92

345,37

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CARGA DE ENTULHOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PINTURA DE LIGAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

59,96
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.500,000 405,33

0,27

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,27
0,03
0,30

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 19.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0007 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,00000 0,300000 0,700000 31,06 29,32 29,83
IE0021 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,00000 0,200000 0,800000 193,08 51,43 79,75
IE0040 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 1,00000 0,300000 0,700000 50,03 2,02 16,41
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 2,00000 1,000000 0,000000 0,28 0,04 0,56

126,55

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0002 6,00000 H     22,10 132,60
IH9010 1,00000 h     29,11 29,11

190,99
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 317,54

317,54

C42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) M3    207,12 207,12

207,12

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

524,66
61,75

586,41

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 20.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0007 1,20000 H     22,66 27,19
IH0010 0,12000 H     29,48 3,53

30,72
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 30,72

30,72

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

30,72
3,61

34,33

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 20.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO 
HORÁRIO 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO



IH0002 1,79660 H     22,10 39,70
IH0010 1,36740 H     29,48 40,31

80,01
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 80,01

80,01

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 5,13
IM0023 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) T     100,00 1,91
IM0024 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) T     111,02 1,44
IM0026 PEDRISCO M3    124,22 1,61
IM0077 PREGO KG    12,21 0,96
IM0079 AÇO CA - 50 KG    6,53 11,02
IM0080 ARAME GALVANIZADO Nº 10 KG    10,95 2,40
IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     12,83 2,56
IM0085 ARAME RECOZIDO KG    9,90 0,32
IM0095 TABUA DE 30 M     12,93 1,93
IM0255 TELA DE ARAME MALHA 4´´ FIO 12 M2    35,15 62,56

IM0257
POSTE ESCORA RETO 10X10CM H=1,80 M (4 FERROS DE 6,3 MM E ESTRIBOS DE 5,0 
MM A CADA 15CM) 

UN    65,00 13,00

IM0258
POSTE ESTICADOR COM INCLINAÇÃO 12 X 12CM E H=2,96M (4 FERROS DE 8,0 MM 
E ESTRIBOS 5,0 MM A CADA 15CM) 

UN    92,50 9,25

IM0259
POSTE CONCRETO COM INCLINAÇÃO 10 X 10CM E H=2,76M (4 FERROS DE 6,3 MM 
E ESTRIBOS 5,0 MM A CADA 15CM) 

UN    74,00 29,60

IM0262 ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG KG    13,72 0,42
IM0264 ARAME FARPADO DIAMETRO 1,60 MM (ROLO 500M) M     0,62 1,87

145,98

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

225,99
26,59

252,58

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 20.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: Ha    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0048 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 1,00000 1,000000 0,000000 127,68 32,41 127,68

127,68

IH0001 0,02000 H     29,28 0,58
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

45,90

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

9,34400
0,01910
0,01300
0,01300
0,07890
1,68840
0,21940
0,20000
0,03280
0,15000
1,78000

0,20000

0,10000

0,40000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ROÇADA MECÂNIZADA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

0,03120
3,03000



PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,439 173,58
395,57

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

395,57
46,55

442,12

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 20.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: Ha    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0068 ROÇADEIRA COSTAL 6,00000 1,000000 0,000000 8,19 0,04 49,14

49,14

IH0001 0,08000 H     29,28 2,34
IH0007 8,00000 H     22,66 181,28

183,62
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,300 232,76

775,86

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



775,86
91,31

867,17

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 21.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0046 CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00000 1,000000 0,000000 281,87 74,43 281,87

281,87

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 8,00000 H     22,66 181,28

210,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 415,000 492,43

1,18

IM0052 ADUBO NPK Kg    2,49 0,14
IM0055 PÓ CALCÁRIO Kg    0,10 0,01
IM0056 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA Kg    28,63 0,71
IM0138 ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA Kg    80,16 2,24
IM0139 ENXOFRE Kg    4,86 0,01
IM0142 ADUBO ORGÂNICO Kg    0,33 0,06
IM0143 MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA Kg    3,12 1,56

4,73

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,91
0,69
6,60

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   3. 21.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 10,00000 H     22,66 226,60

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,06000
0,17500
0,02500

0,50000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENLEIVAMENTO (SVA) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

0,02800
0,00300
0,20000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI: 11,77%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL



229,52
PRODUÇÃO DA EQUIPE 50,000 229,52

4,59

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     3,18 1,90
IM0052 ADUBO NPK Kg    2,49 0,14
IM0055 PÓ CALCÁRIO Kg    0,10 0,01
IM0139 ENXOFRE Kg    4,86 0,01
IM0142 ADUBO ORGÂNICO Kg    0,33 0,06

2,12

C41292 OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) m2    2,77 2,77

2,77

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

9,48
1,11

10,59

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   4.  1.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

C41285
VALETA MEC. DE PROTEÇÃO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR 
MOTONIVELADORA) 

M3    1,31 0,09

0,09

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,60000
0,06000
0,17500
0,00300
0,20000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,07000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,09
0,01
0,10

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   4.  2.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 241,01 53,27 241,01

241,01

IH0001 0,20000 H     29,28 5,85
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 292,18

0,31

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,31
0,03
0,34

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   4.  2.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,920000 0,080000 205,05 32,60 956,20
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 207,86 52,41 86,59
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 209,73 53,37 209,73

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



1.252,52

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0002 3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.348,10

7,03

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,03
0,82
7,85

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   4.  2.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 207,86 52,41 207,86

207,86

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0002 2,00000 H     22,10 44,20

58,84
PRODUÇÃO DA EQUIPE 844,000 266,70

0,31

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,31
0,03
0,34

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   4.  3.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 198,71 53,27 198,71

198,71

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0002 2,00000 H     22,10 44,20

58,84
PRODUÇÃO DA EQUIPE 76,290 257,55

3,37

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,37
0,39
3,76

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   5.  1.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 528,25 70,61 528,25

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

UNITÁRIO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



528,25

IH0001 0,40000 H     29,28 11,71
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 585,28

0,38

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,38
0,04
0,42

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   5.  1.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 241,01 53,27 241,01

241,01

IH0001 0,20000 H     29,28 5,85
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 292,18

0,31

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,31
0,03
0,34

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   5.  1.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,920000 0,080000 205,05 32,60 956,20
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 207,86 52,41 86,59
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 209,73 53,37 209,73

1.252,52

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0002 3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.348,10

7,03

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,03
0,82
7,85

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   5.  1.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO 1,00000 1,000000 0,000000 8,22 0,10 8,22

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO MANUAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



8,22

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,669 33,80

7,23

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,23
0,85
8,08

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   5.  1.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 207,86 52,41 97,48
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 126,15 32,22 81,05
IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 171,13 50,37 171,13
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 1,85 0,34 1,12
IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000 0,010000 275,64 40,44 273,28

624,06

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

51,94
PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,200 676,00

4,01

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,01
0,47
4,48

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   5.  1.  6.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0052 SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 29,55 29,18 1,18
IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 35,73 0,63 1,43

2,61

IH0001 0,07000 H     29,28 2,04
IH0002 0,70000 H     22,10 15,47
IH0009 0,70000 H     29,42 20,59

38,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,71

40,71

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     3,18 0,63
IM0077 PREGO KG    12,21 2,49
IM0078 SARRAFO M     6,29 13,14
IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     12,83 5,76
IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA l     8,39 0,09
IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2    41,69 16,85
IM0095 TABUA DE 30 M     12,93 4,64

43,60

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

84,31
9,92

94,23

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,19908
0,20396
2,09003
0,44922
0,01111
0,40430
0,35938

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   5.  2.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 528,25 70,61 528,25

528,25

IH0001 0,40000 H     29,28 11,71
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 585,28

0,38

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,38
0,04
0,42

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   5.  2.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 241,01 53,27 241,01

241,01

IH0001 0,20000 H     29,28 5,85
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 292,18

0,31

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,31
0,03
0,34

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   5.  2.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,920000 0,080000 205,05 32,60 956,20
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 207,86 52,41 86,59
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 209,73 53,37 209,73

1.252,52

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0002 3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.348,10

7,03

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,03
0,82
7,85

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   5.  2.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO 1,00000 1,000000 0,000000 8,22 0,10 8,22

8,22

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,669 33,80

7,23

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,23
0,85
8,08

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   5.  2.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 4,00000 H     22,66 90,64
IH0010 0,40000 H     29,48 11,79

105,35
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 105,35

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO MANUAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 



105,35

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    93,87 107,95

107,95

C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    429,50 64,42

64,42

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

277,72
32,68

310,40

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   5.  2.  6.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 207,86 52,41 97,48
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,520000 0,480000 126,15 32,22 81,05
IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 171,13 50,37 171,13
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,520000 0,480000 1,85 0,34 1,12
IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,990000 0,010000 275,64 40,44 273,28

624,06

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

51,94
PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,200 676,00

4,01

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,01

CUSTO 
UNITÁRIO

0,15000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,15000

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO



0,47
4,48

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   5.  2.  7.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0052 SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 29,55 29,18 1,18
IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 35,73 0,63 1,43

2,61

IH0001 0,07000 H     29,28 2,04
IH0002 0,70000 H     22,10 15,47
IH0009 0,70000 H     29,42 20,59

38,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,71

40,71

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     3,18 0,63
IM0077 PREGO KG    12,21 2,49
IM0078 SARRAFO M     6,29 13,14
IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     12,83 5,76
IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA l     8,39 0,09
IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2    41,69 16,85
IM0095 TABUA DE 30 M     12,93 4,64

43,60

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

84,31
9,92

94,23

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   5.  2.  8.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH5004 0,07590 H     29,13 2,21
IH5005 0,09130 H     20,33 1,85
IH5008 1,33040 H     22,23 29,57

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,19908
0,20396
2,09003
0,44922
0,01111
0,40430
0,35938

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 

PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 
SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 
AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT



IH5010 0,78470 H     29,15 22,87
IH5011 0,16600 H     29,79 4,94
IH5012 0,09380 H     29,49 2,76
IH5018 0,46260 H     29,17 13,49
IH5020 0,00020 H     27,28 0,00
IH5023 0,00130 H     29,11 0,03
IH5025 0,23920 H     29,13 6,96
IH5032 0,02760 H     23,27 0,64

85,32
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 85,32

85,32

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 7,22
IM0078 SARRAFO M     6,29 0,90
IM0095 TABUA DE 30 M     12,93 12,21
IM0100 TINTA ESMALTE SINTÉTICO L     24,76 1,69
IM0131 COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    27,61 26,69
IM0152 GASOLINA L     5,08 0,12
IM0177 TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONOMICA L     9,17 1,99
IM0178 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M UN    2,32 0,03
IM0181 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 M     2,13 2,25
IM0192 PREGO 18X24 KG    13,24 0,05
IM0193 PREGO 18X30 KG    13,90 1,18
IM0197 RIPA DE MADEIRA 5X1 M     2,52 2,28
IM0200 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR UN    3,00 0,52
IM0201 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) M2    20,49 22,73
IM0205 CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO UN    0,34 1,01
IM0207 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2 UN    4,11 0,14
IM0208 CAIXA METALICA RETANGULAR 4´´X2´´X2´´ UN    2,02 0,15

IM0210 ELETRODUTO PVC FLÉXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM M     1,67 1,01

IM0211 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO  D DIÂMETRO 3/4 UN    0,81 0,22
IM0220 PONTALETE 3X3´´ M     10,39 19,21
IM0222 PREGO 15X15 KG    12,75 0,62
IM0224 PREGO 19X27 KG    15,14 0,12
IM0226 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) KG    22,43 1,28
IM0260 CAIBRO 5X6 CM M     12,12 5,44
IM0266 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1. 1/4  ) UN    12,85 0,09
IM0267 TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO DE 1. 1/2 UN    26,00 0,20
IM0268 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm M     11,28 0,48
IM0269 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm M     4,86 0,25
IM0270 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 MM M     6,69 0,50
IM0271 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.25 MM M     3,06 0,43
IM0272 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M     6,54 0,20
IM0273 UNIÃO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM M     11,32 0,07
IM0274 VALVULA 1   P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) UN    33,68 0,10
IM0275 VALVULA P/LAVATORIO PVC 1 UN    4,29 0,01
IM0276 VALVULA P/PIA AMERICANA DIAMETRO 3. 1/2   (METALICA) IN    32,78 0,04
IM0277 VALVULA P/TANQUE PVC 1 UN    4,43 0,01
IM0278 VASO SANITARIO CONVENCIONAL UN    210,96 0,82

IM0279 EXTINTOR PÓ ABC (6KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 BC C/PRES./SETA E SUPORTE UN    143,63 1,33

IM0280
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO 
E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO 
POR 1.000 

H     5,24 0,01

IM0283
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 

UN    2,07 0,00

IM0284
COLCHÃO 188X88 CM COM DENSIDADE MÍNIMA DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM 
E 14CM 

UN    252,51 3,13

IM0285 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN    8,45 0,16
IM0286 DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA UN    2,44 0,13
IM0287 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) M     2,82 0,72
IM0288 CHAPA GALVANIZADA N°26 KG    13,83 0,05
IM0289 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO UN    8,18 0,06
IM0290 LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO (CAMA 80 X 190 CM) UN    29,38 0,14
IM0291 LIGAÇÃO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2 UN    2,97 0,00
IM0292 LENÇOL DE SOLTEIRO SEM ELÁSTICO (CAMA 80 X 190 CM) UN    25,44 0,12
IM0293 LIXA P/MADEIRA No. 240 UN    1,35 0,24
IM0294 TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM UN    28,16 0,13
IM0295 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN    81,01 0,12
IM0297 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150MM - (ESGOTO) UN    9,85 0,08

IM0299 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) UN    17,37 0,01

IM0301 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) UN    12,37 0,02

IM0303 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) UN    6,48 0,20
IM0304 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN    0,64 0,07
IM0305 FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM UN    11,61 0,11
IM0306 MANTA / COBERTOR GUARATINGUETÁ OU EQUIVALENTE UN    56,52 0,14
IM0307 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN    1,58 0,02
IM0308 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS UN    33,33 0,04
IM0309 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25X3/4 UN    1,43 0,00
IM0310 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) M3    3.027,48 10,29
IM0311 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL    8,81 0,56
IM0312 PARAFUSO DIAM.3/8   - 10 CM UN    1,65 0,04

IM0313 PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES APROXIMADAS) UN    160,77 0,24

IM0315 SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS UN    0,14 1,82
IM0316 PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML PAC   6,91 6,45
IM0317 PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML UN    32,06 0,03

ENCANADOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 157,75% 
ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 
PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CALHEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 164,41% 
APLICADOR DE EPOXI - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 151,87% 
OFICIAL  B  - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,01% 
OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 

CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 

CUSTO 
UNITÁRIO

13,13460
0,14350
0,94450
0,06830
0,96670
0,02380
0,21810
0,01530
1,06030
0,00450
0,08510
0,90610
0,17370
1,10940

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

0,00430
0,00770
0,00490
0,00310
0,00490

0,00330

0,01240

0,01920
0,05570
0,25540

0,00150
0,00310
0,00390

0,00930

0,00320

0,14100
0,03200
0,00640
0,00310
0,00310

0,00770
0,00770
0,04270
0,05340
0,07480

1,84980
0,04910
0,00810
0,05710
0,44890

2,99720
0,03530
0,07450

0,61060

0,27660

0,02470

0,00150

13,06450
0,93380
0,00120

0,01280
0,00150
0,00640
0,00340
0,06370

0,00200

0,03230
0,11970
0,00990
0,00250

0,17890
0,00490
0,00150
0,00850

0,00100



IM0318 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA UN    36,80 0,05

IM0319
PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 
BRANCA 

PAC   13,65 3,07

IM0320 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL UN    30,08 0,08
IM0321 ÁLCOOL GEL (D=1,00) KG    9,42 0,73
IM0322 SABONETE LÍQUIDO (D=1,00) KG    4,32 0,98
IM0323 FERRO DE PASSAR ELÉTRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE UN    94,71 0,02

IM0324
GELADEIRA FROST FREE APROXIMADAMENTE  DE 300L CONSUL, ELETROLUX OU 
EQUIVALENTE 

UN    1.989,98 0,59

IM0325
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG, ELETROLUX, BRASTEMP OU 
EQUIVALENTE 

UN    1.327,09 0,39

IM0326 FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU EQUIVALENTE UN    981,47 0,29

IM0327 PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM PR    9,66 0,02
IM0328 FUNDO BRANCO FOSCO L     9,45 0,75
IM0329 BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM UN    25,05 0,15
IM0331 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM UN    0,82 0,02
IM0333 QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E UN    48,62 0,18
IM0335 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1. 1/4 UN    121,56 0,83
IM0336 RIPAO DE MADEIRA 15 CM M     7,00 12,05
IM0337 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO UN    5,81 0,01
IM0338 SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2 UN    154,55 0,24
IM0339 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2 UN    60,45 0,41
IM0341 SOLUCAO LIMPADORA 200CM3 (FRASCO PLASTICO) UN    11,62 0,37
IM0342 DILUENTE AGUARRÁS L     13,13 0,58
IM0343 TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250MM UN    21,36 0,34
IM0344 ASSENTO SIMPLES EM POLIPROP. PARA VASO SANITARIO UN    24,37 0,18
IM0345 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA E 1 BATEDOR UN    207,75 0,16
IM0346 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25MM UN    1,05 0,02
IM0347 TINTA EPOXI C/CATALIZADOR L     77,46 0,05
IM0349 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) UN    7,51 0,00
IM0350 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) UN    9,11 0,35
IM0351 TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4 (20 MM) UN    43,46 0,27
IM0352 TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE DIAM. 1/2 E 3/4 UN    60,72 0,09
IM0353 TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2 UN    54,63 0,08
IM0354 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAM. 1/2 E 3/4 UN    119,16 0,17
IM0355 CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 UN    23,95 0,51
IM0356 CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 UN    52,19 0,83
IM0357 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN    4,36 0,20
IM0358 COMPENSADO PLAST. 12 MM 2,20X 1,10 M M2    35,24 2,62
IM0359 COMPENSADO PLAST. 17 MM 2,20X 1,10 M M2    41,69 0,31
IM0360 CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS C/TAMPA UN    309,10 1,20
IM0361 CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS UN    31,84 0,24
IM0363 CHAPA PERFILADA No. 18 KG    6,63 0,01
IM0364 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) UN    61,13 0,37
IM0365 TUBO DESPEJO P/VALVULA (PIA / TANQUE) UN    7,34 0,04
IM0366 ADAPTADOR SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1 UN    1,65 0,02
IM0367 ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV. CX.DAGUA 32X1 UN    15,72 0,30
IM0368 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G UN    7,22 0,38
IM0369 ARRUELA P/PARAFUSO 3/8 UN    0,18 0,00

IM0370
BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU 
EQUIVALENTE) 

UN    925,00 1,11

IM0371 PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) UN    8,17 0,17
IM0372 SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M UN    909,80 0,27
IM0373 BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO) UN    260,01 0,70

IM0374 TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE UN    1.055,97 0,42

IM0375
LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ 
BRANCA 

UN    14,54 0,51

IM0376 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60CM 8/10 W UN    23,58 0,33
IM0377 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W UN    26,63 0,55
IM0870 BRITA Nº1 m3    166,53 2,13
IM0872 BRITA Nº 2 m3    166,53 3,18
IM0873 AREIA GROSSA m3    150,00 4,78

183,42

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

268,74
31,63

300,37

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

0,08010
0,00620
0,03210
0,00390
0,00690

0,00030

0,00030

0,00030

0,00030

0,00310

0,00150

0,22540

0,00280
0,07750
0,22750

0,04950

0,00120

0,02140
0,00030
0,00270

0,00620
0,00620
0,01280
0,01920
0,05340

0,07460
0,00750
0,00390
0,00770
0,00260

0,00150
0,00150
0,02140
0,01600
0,04810

0,00070
0,00100
0,03920
0,00640
0,00150

0,04450
0,01600
0,00770
0,00080
0,02560

1,72220
0,00310
0,00160
0,00690
0,03210

0,01910
0,03190

0,00040

0,03550

0,01440
0,02080
0,01280



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   5.  2.  9.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: kwh   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM0153 ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) KWH   1,04 1,04

1,04

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,04
0,12
1,16

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   5.  2. 10.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH5004 1,32860 H     29,13 38,70
IH5005 11,79300 H     20,33 239,75
IH5008 9,87920 H     22,23 219,61
IH5010 9,87920 H     29,15 287,97
IH5012 2,00000 H     29,49 58,98
IH5018 4,90500 H     29,17 143,07
IH5032 0,81980 H     23,27 19,07

1.007,15
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 1.007,15

1.007,15

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 
PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 
OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 
SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 
AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 
CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 54,37
IM0078 SARRAFO M     6,29 187,14
IM0131 COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    27,61 400,89
IM0176 VIGOTA DE MADEIRA 6X12 M     24,83 45,57
IM0177 TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONOMICA L     9,17 23,96
IM0178 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M UN    2,32 1,16
IM0181 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 M     2,13 34,33
IM0184 DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3 1/2 X 3´´ C/ PARAFUSO un    2,95 1,96
IM0188 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) UN    0,39 0,78
IM0189 LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100) UN    0,90 0,73
IM0192 PREGO 18X24 KG    13,24 12,11
IM0193 PREGO 18X30 KG    13,90 3,24
IM0197 RIPA DE MADEIRA 5X1 M     2,52 43,99
IM0200 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR UN    3,00 6,00
IM0201 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) M2    20,49 144,14
IM0202 CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM M     12,53 2,50
IM0203 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 M2    26,02 29,12
IM0205 CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO UN    0,34 4,89
IM0206 CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 UN    18,00 5,99
IM0207 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2 UN    4,11 2,05
IM0208 CAIXA METALICA RETANGULAR 4´´X2´´X2´´ UN    2,02 1,01

IM0210 ELETRODUTO PVC FLÉXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM M     1,67 4,35

IM0211 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO  D DIÂMETRO 3/4 UN    0,81 4,05
IM0220 PONTALETE 3X3´´ M     10,39 293,71
IM0222 PREGO 15X15 KG    12,75 1,82
IM0224 PREGO 19X27 KG    15,14 2,50
IM0226 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) KG    22,43 4,30

IM0375
LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ 
BRANCA 

UN    14,54 14,54

IM0376 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60CM 8/10 W UN    23,58 11,79
IM0869 AREIA MÉDIA m3    150,00 23,86
IM0870 BRITA Nº1 m3    166,53 28,97

1.395,82

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.402,97
282,82

2.685,79

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   5.  2. 11.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 4,00000 H     22,66 90,64

93,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 93,56

93,56

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

UNITÁRIO
98,86300
29,75280
14,52000

16,12000
0,66670
2,00000
0,81680
0,91470
0,23310

17,45700
2,00000
7,03500
0,20000
1,11920

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

1,00000

0,50000
0,15910
0,17400

5,00000
28,26930

0,14320
0,16520
0,19200

14,40000
0,33330
0,50000
0,50000

2,61000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

1,83540
2,61360
0,50000



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

93,56
11,01

104,57

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   5.  2. 12.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 3,00000 H     22,66 67,98

70,90
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 70,90

70,90

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    93,87 93,87

93,87

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

164,77
19,39

184,16

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

UNITÁRIO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LASTRO DE PEDRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   5.  2. 13.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,140000 0,860000 241,01 53,27 79,55
IE0011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 198,71 53,27 198,71
IE0012 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 3,00000 0,720000 0,280000 147,14 38,23 349,92

628,18

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0002 2,00000 H     22,10 44,20

58,84
PRODUÇÃO DA EQUIPE 45,530 687,02

15,08

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

15,08
1,77

16,85

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   5.  2. 14.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,10000 1,000000 0,000000 205,05 32,60 20,50

20,50

IH0001 0,08000 H     29,28 2,34
IH0007 8,00000 H     22,66 181,28

183,62

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 204,12
204,12

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

204,12
24,02

228,14

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   5.  2. 15.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,05000 1,000000 0,000000 205,05 32,60 10,25
IE0006 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,00000 1,000000 0,000000 95,03 2,59 95,03
IE0007 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 3,00000 1,000000 0,000000 31,06 29,32 93,18

198,46

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,400 224,04

560,10

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



560,10
65,92

626,02

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   5.  2. 16.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,860000 0,140000 0,28 0,04 0,96
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 20,45 0,37 20,45
IE0073 GERICA 180 l 3,00000 0,400000 0,600000 0,62 0,10 0,90
IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 0,43 0,07 0,43

22,74

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 9,00000 H     22,66 203,94
IH0010 1,00000 H     29,48 29,48
IH9010 1,00000 h     29,11 29,11

291,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,853 314,55

81,63

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 232,10
IM0023 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) T     100,00 85,50
IM0024 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) T     111,02 98,41
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,95 26,23

442,24

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO M3    6,63 6,63

6,63

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

530,50
62,43

592,93

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   5.  2. 17.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0052 SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 0,06997 1,000000 0,000000 29,55 29,18 2,06
IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,06997 1,000000 0,000000 35,73 0,63 2,50

4,56

IH0002 0,50000 H     22,10 11,05
IH0009 0,50000 H     29,42 14,71
IH9010 0,06997 h     29,11 2,03

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=30 MPA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI: 11,77%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

422,00000
0,85500
0,88650

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

5,30000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCORAMENTO PARA BUEIRO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 



27,79
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 32,35

32,35

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     3,18 8,81
IM0077 PREGO KG    12,21 3,90
IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     12,83 8,29
IM0095 TABUA DE 30 M     12,93 0,87
IM0109 PONTALETES D=15 cm m     3,73 0,40
IM0110 PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15 M     4,59 1,39

23,66

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

56,01
6,59

62,60

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   6.  1.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: ARE   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

C42860 PATROLAMENTO ARE   3,24 3,24

3,24

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

2,77348
0,31957
0,64680
0,06768
0,10780
0,30400

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,24
0,38
3,62

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   6.  2.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 528,25 70,61 528,25

528,25

IH0001 0,40000 H     29,28 11,71
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 585,28

0,38

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,38
0,04
0,42

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   6.  2.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 241,01 53,27 241,01

241,01

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 



IH0001 0,20000 H     29,28 5,85
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 292,18

0,31

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,31
0,03
0,34

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   6.  2.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 198,71 53,27 198,71

198,71

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 76,290 236,01

3,09

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,09
0,36
3,45

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   6.  2.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 198,71 53,27 198,71

198,71

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 76,290 236,01

3,09

IM0011 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - CASCALHO M3    1,50 1,50

1,50

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,59
0,54
5,13

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   6.  2.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 207,86 52,41 113,03
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000 0,310000 126,15 32,22 97,02
IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 171,13 50,37 171,13
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 1,85 0,34 1,37
IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 275,64 40,44 391,32

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



773,87

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 224,270 811,17

3,61

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,61
0,42
4,03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   6.  3.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 528,25 70,61 528,25

528,25

IH0001 0,40000 H     29,28 11,71
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 585,28

0,38

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,38
0,04
0,42

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   6.  3.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 528,25 70,61 528,25

528,25

IH0001 0,40000 H     29,28 11,71
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 20,750 585,28

28,20

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

28,20
3,31

31,51

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   6.  3.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 528,25 70,61 528,25

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

UNITÁRIO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



528,25

IH0001 0,40000 H     29,28 11,71
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 8,300 585,28

70,51

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

70,51
8,29

78,80

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   6.  3.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 241,01 53,27 241,01

241,01

IH0001 0,20000 H     29,28 5,85
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 292,18

0,31

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,31
0,03
0,34

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   6.  3.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 5,00000 0,920000 0,080000 205,05 32,60 956,20
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,220000 0,780000 207,86 52,41 86,59
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 209,73 53,37 209,73

1.252,52

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0002 3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 1.348,10

7,03

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,03
0,82
7,85

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   6.  3.  6.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 209,73 53,37 209,73

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



209,73

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0002 3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 191,730 305,31

1,59

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,59
0,18
1,77

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   6.  3.  7.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0010 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 209,73 53,37 209,73

209,73

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0002 3,00000 H     22,10 66,30

95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 126,550 305,31

2,41

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAV. E CARGA 2ª CATEG. - SEM TRANSPORTE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,41
0,28
2,69

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   6.  3.  8.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 207,86 52,41 113,03
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000 0,310000 126,15 32,22 97,02
IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 171,13 50,37 171,13
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 1,85 0,34 1,37
IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 275,64 40,44 391,32

773,87

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 224,270 811,17

3,61

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,61
0,42
4,03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  1.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM0185 MADEIRA DE LEI / MAO OBRA / FABRICAÇÃO / VERNIZ.(I=1,6) M3    6.458,61 6.458,61

6.458,61

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6.458,61
760,17

7.218,78

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0002 TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 528,25 70,61 528,25

528,25

IH0001 0,40000 H     29,28 11,71
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

57,03
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1.532,910 585,28

0,38

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,38
0,04
0,42

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 241,01 53,27 241,01

241,01

IH0001 0,20000 H     29,28 5,85
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

51,17
PRODUÇÃO DA EQUIPE 940,000 292,18

0,31

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,31
0,03
0,34

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



COMPOSIÇÃO:   7.  2.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 4,00000 H     22,66 90,64

93,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 93,56

93,56

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

93,56
11,01

104,57

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0007 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 0,25000 1,000000 0,000000 31,06 29,32 7,76
IE0040 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 0,25000 1,000000 0,000000 50,03 2,02 12,50

20,26

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 4,00000 H     22,66 90,64

93,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 113,82

113,82

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT. 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

113,82
13,39

127,21

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0007 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 0,16000 1,000000 0,000000 31,06 29,32 4,96
IE0040 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 0,05330 1,000000 0,000000 50,03 2,02 2,66

7,62

IH0001 0,06250 H     29,28 1,83
IH0003 1,00000 H     34,26 34,26
IH0007 12,28670 H     22,66 278,41

314,50
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 322,12

322,12

IM0002 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA Kg    11,58 2,31
IM0010 SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm un    880,33 1,40
IM0147 NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m un    14,17 20,18
IM0149 NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m un    18,15 3,87
IM0150 NONEL INICIADOR - C = 150,0 m un    166,77 11,87

39,63

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

361,75
42,57

404,32

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT. 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,20000
0,00160
1,42450
0,21370
0,07120

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
BLASTER 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2.  6.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 1,00000 0,040000 0,000000 120,55 47,95 4,82

4,82

IH0001 0,02000 H     29,28 0,58
IH0007 0,04000 H     22,66 0,90

1,48
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 6,30

6,30

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,30
0,74
7,04

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2.  7.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO 1,00000 1,000000 0,000000 8,22 0,10 8,22

8,22

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

25,58

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO MANUAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,669 33,80
7,23

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,23
0,85
8,08

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2.  8.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,390000 0,610000 207,86 52,41 113,03
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,690000 0,310000 126,15 32,22 97,02
IE0014 ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 171,13 50,37 171,13
IE0015 GRADE DE DISCO - 24X24 1,00000 0,690000 0,310000 1,85 0,34 1,37
IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 2,00000 0,660000 0,340000 275,64 40,44 391,32

773,87

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 224,270 811,17

3,61

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



3,61
0,42
4,03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2.  9.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,10000 1,000000 0,000000 205,05 32,60 20,50

20,50

IH0001 0,08000 H     29,28 2,34
IH0007 8,00000 H     22,66 181,28

183,62
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 204,12

204,12

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

204,12
24,02

228,14

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2. 10.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 0,05000 1,000000 0,000000 205,05 32,60 10,25
IE0006 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 1,00000 1,000000 0,000000 95,03 2,59 95,03
IE0007 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 3,00000 1,000000 0,000000 31,06 29,32 93,18

198,46

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI: 11,77%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,400 224,04

560,10

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

560,10
65,92

626,02

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2. 11.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0002 1,50000 H     22,10 33,15
IH0009 1,50000 H     29,42 44,13

91,92
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 91,92

91,92

IM0087 PARAFUSO U     3,52 31,68
IM0088 PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM M     75,00 225,00
IM0089 PRANCHÃO 6 X 16 m     24,31 145,86

402,54

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENSECADEIRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

9,00000
3,00000
6,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO



494,46
58,19

552,65

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2. 12.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 8,00000 H     22,66 181,28

210,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 25,000 210,56

8,42

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,42
0,99
9,41

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2. 13.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: Kg    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,02100 H     29,28 0,61
IH0010 0,21000 H     29,48 6,19

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

NEOPRENE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 



6,80
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 6,80

6,80

IM0102 APARELHO DE NEOPRENE FRETADO dm3   90,45 35,27
IM0103 ISOPOR 5CM DE ESPESSURA m2    15,40 2,31

37,58

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

44,38
5,22

49,60

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2. 14.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,00200 H     29,28 0,05
IH0007 0,20000 H     22,66 4,53

4,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 4,58

4,58

Unid.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,39000
0,15000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA GERAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde



(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,58
0,53
5,11

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2. 15.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH5004 0,07590 H     29,13 2,21
IH5005 0,09130 H     20,33 1,85
IH5008 1,33040 H     22,23 29,57
IH5010 0,78470 H     29,15 22,87
IH5011 0,16600 H     29,79 4,94
IH5012 0,09380 H     29,49 2,76
IH5018 0,46260 H     29,17 13,49
IH5020 0,00020 H     27,28 0,00
IH5023 0,00130 H     29,11 0,03
IH5025 0,23920 H     29,13 6,96
IH5032 0,02760 H     23,27 0,64

85,32
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 85,32

85,32

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 7,22
IM0078 SARRAFO M     6,29 0,90
IM0095 TABUA DE 30 M     12,93 12,21
IM0100 TINTA ESMALTE SINTÉTICO L     24,76 1,69
IM0131 COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    27,61 26,69
IM0152 GASOLINA L     5,08 0,12
IM0177 TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONOMICA L     9,17 1,99
IM0178 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M UN    2,32 0,03
IM0181 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 M     2,13 2,25
IM0192 PREGO 18X24 KG    13,24 0,05
IM0193 PREGO 18X30 KG    13,90 1,18
IM0197 RIPA DE MADEIRA 5X1 M     2,52 2,28
IM0200 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR UN    3,00 0,52
IM0201 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) M2    20,49 22,73
IM0205 CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO UN    0,34 1,01
IM0207 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2 UN    4,11 0,14
IM0208 CAIXA METALICA RETANGULAR 4´´X2´´X2´´ UN    2,02 0,15

IM0210 ELETRODUTO PVC FLÉXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM M     1,67 1,01

IM0211 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO  D DIÂMETRO 3/4 UN    0,81 0,22
IM0220 PONTALETE 3X3´´ M     10,39 19,21
IM0222 PREGO 15X15 KG    12,75 0,62
IM0224 PREGO 19X27 KG    15,14 0,12
IM0226 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) KG    22,43 1,28
IM0260 CAIBRO 5X6 CM M     12,12 5,44
IM0266 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1. 1/4  ) UN    12,85 0,09
IM0267 TUBO DE LIGAÇÃO PVC CROMADO DE 1. 1/2 UN    26,00 0,20
IM0268 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 100 mm M     11,28 0,48
IM0269 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 40 mm M     4,86 0,25
IM0270 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAMETRO 50 MM M     6,69 0,50
IM0271 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM.25 MM M     3,06 0,43
IM0272 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM M     6,54 0,20
IM0273 UNIÃO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM M     11,32 0,07
IM0274 VALVULA 1   P/MICTORIO TIPO COCHO (PVC) UN    33,68 0,10
IM0275 VALVULA P/LAVATORIO PVC 1 UN    4,29 0,01
IM0276 VALVULA P/PIA AMERICANA DIAMETRO 3. 1/2   (METALICA) IN    32,78 0,04
IM0277 VALVULA P/TANQUE PVC 1 UN    4,43 0,01
IM0278 VASO SANITARIO CONVENCIONAL UN    210,96 0,82

IM0279 EXTINTOR PÓ ABC (6KG) - CAP.EXTINTORA 3A 20 BC C/PRES./SETA E SUPORTE UN    143,63 1,33

IM0280
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRA A GASOLINA POTÊNCIA 3HP (MANUTENÇÃO 
E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO 
POR 1.000 

H     5,24 0,01

IM0283
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB + PISTOLA DE RESERVATÓRIO SUPERIOR + 
MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO 
EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000 

UN    2,07 0,00

CUSTO 
UNITÁRIO

13,13460
0,14350
0,94450
0,06830
0,96670
0,02380
0,21810
0,01530
1,06030
0,00450
0,08510
0,90610
0,17370
1,10940

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

1,84980
0,04910
0,00810
0,05710
0,44890

2,99720
0,03530
0,07450

0,61060

0,27660

ENCANADOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 157,75% 
ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 
PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CALHEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 164,41% 
APLICADOR DE EPOXI - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 151,87% 
OFICIAL  B  - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,01% 
OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 

CUSTO 
HORÁRIO 

PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 
SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 
AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 
CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde

0,00330

0,00150
0,00310
0,00390

0,00930

0,00320

0,14100
0,03200
0,00640
0,00310
0,00310

0,00770
0,00770
0,04270
0,05340
0,07480



IM0284
COLCHÃO 188X88 CM COM DENSIDADE MÍNIMA DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM 
E 14CM 

UN    252,51 3,13

IM0285 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A UN    8,45 0,16
IM0286 DOBRADIÇA DE PRESSÃO PARA ARMÁRIO DE MADEIRA UN    2,44 0,13
IM0287 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) M     2,82 0,72
IM0288 CHAPA GALVANIZADA N°26 KG    13,83 0,05
IM0289 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO UN    8,18 0,06
IM0290 LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO (CAMA 80 X 190 CM) UN    29,38 0,14
IM0291 LIGAÇÃO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2 UN    2,97 0,00
IM0292 LENÇOL DE SOLTEIRO SEM ELÁSTICO (CAMA 80 X 190 CM) UN    25,44 0,12
IM0293 LIXA P/MADEIRA No. 240 UN    1,35 0,24
IM0294 TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM UN    28,16 0,13
IM0295 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA UN    81,01 0,12
IM0297 GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 150MM - (ESGOTO) UN    9,85 0,08

IM0299 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) UN    17,37 0,01

IM0301 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - (SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) UN    12,37 0,02

IM0303 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) UN    6,48 0,20
IM0304 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UN    0,64 0,07
IM0305 FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM UN    11,61 0,11
IM0306 MANTA / COBERTOR GUARATINGUETÁ OU EQUIVALENTE UN    56,52 0,14
IM0307 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UN    1,58 0,02
IM0308 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M EM ABS UN    33,33 0,04
IM0309 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA 25X3/4 UN    1,43 0,00
IM0310 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) M3    3.027,48 10,29
IM0311 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL DE 500M RL    8,81 0,56
IM0312 PARAFUSO DIAM.3/8   - 10 CM UN    1,65 0,04

IM0313 PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSÕES APROXIMADAS) UN    160,77 0,24

IM0315 SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 50 LITROS UN    0,14 1,82
IM0316 PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTÁVEL DE 300ML PAC   6,91 6,45
IM0317 PORTA COPOS DESCARTÁVEIS PARA COPOS DE 300ML UN    32,06 0,03
IM0318 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA UN    36,80 0,05

IM0319
PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 
BRANCA 

PAC   13,65 3,07

IM0320 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ÁLCOOL UN    30,08 0,08
IM0321 ÁLCOOL GEL (D=1,00) KG    9,42 0,73
IM0322 SABONETE LÍQUIDO (D=1,00) KG    4,32 0,98
IM0323 FERRO DE PASSAR ELÉTRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE UN    94,71 0,02

IM0324
GELADEIRA FROST FREE APROXIMADAMENTE  DE 300L CONSUL, ELETROLUX OU 
EQUIVALENTE 

UN    1.989,98 0,59

IM0325
MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG, ELETROLUX, BRASTEMP OU 
EQUIVALENTE 

UN    1.327,09 0,39

IM0326 FOGÃO A GÁS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU EQUIVALENTE UN    981,47 0,29

IM0327 PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM PR    9,66 0,02
IM0328 FUNDO BRANCO FOSCO L     9,45 0,75
IM0329 BRAÇO METÁLICO PARA CHUVEIRO 30 CM UN    25,05 0,15
IM0331 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM UN    0,82 0,02
IM0333 QUADRO DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E UN    48,62 0,18
IM0335 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM. 1. 1/4 UN    121,56 0,83
IM0336 RIPAO DE MADEIRA 15 CM M     7,00 12,05
IM0337 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO UN    5,81 0,01
IM0338 SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2 UN    154,55 0,24
IM0339 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2 UN    60,45 0,41
IM0341 SOLUCAO LIMPADORA 200CM3 (FRASCO PLASTICO) UN    11,62 0,37
IM0342 DILUENTE AGUARRÁS L     13,13 0,58
IM0343 TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250MM UN    21,36 0,34
IM0344 ASSENTO SIMPLES EM POLIPROP. PARA VASO SANITARIO UN    24,37 0,18
IM0345 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA E 1 BATEDOR UN    207,75 0,16
IM0346 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25MM UN    1,05 0,02
IM0347 TINTA EPOXI C/CATALIZADOR L     77,46 0,05
IM0349 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) UN    7,51 0,00
IM0350 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (SUPORTE+MÓDULO+ESPELHO) UN    9,11 0,35
IM0351 TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4 (20 MM) UN    43,46 0,27
IM0352 TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR P/TANQUE DIAM. 1/2 E 3/4 UN    60,72 0,09
IM0353 TORNEIRA DE MESA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2 UN    54,63 0,08
IM0354 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAM. 1/2 E 3/4 UN    119,16 0,17
IM0355 CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 UN    23,95 0,51
IM0356 CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 UN    52,19 0,83
IM0357 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) UN    4,36 0,20
IM0358 COMPENSADO PLAST. 12 MM 2,20X 1,10 M M2    35,24 2,62
IM0359 COMPENSADO PLAST. 17 MM 2,20X 1,10 M M2    41,69 0,31
IM0360 CX. DAGUA POLIETILENO 1000 LTS C/TAMPA UN    309,10 1,20
IM0361 CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS UN    31,84 0,24
IM0363 CHAPA PERFILADA No. 18 KG    6,63 0,01
IM0364 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS) UN    61,13 0,37
IM0365 TUBO DESPEJO P/VALVULA (PIA / TANQUE) UN    7,34 0,04
IM0366 ADAPTADOR SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1 UN    1,65 0,02
IM0367 ADAPTADOR SOLD. LONGO FLANGES LIV. CX.DAGUA 32X1 UN    15,72 0,30
IM0368 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75G UN    7,22 0,38
IM0369 ARRUELA P/PARAFUSO 3/8 UN    0,18 0,00

IM0370
BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELÉTRICO DE PRESSÃO (IBBL BAG 40 OU 
EQUIVALENTE) 

UN    925,00 1,11

IM0371 PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) UN    8,17 0,17
IM0372 SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M UN    909,80 0,27
IM0373 BOTIJÃO DE GÁS P13 (VASILHAME + GÁS LIQUEFEITO) UN    260,01 0,70

IM0374 TELEVISÃO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE UN    1.055,97 0,42

IM0375
LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ 
BRANCA 

UN    14,54 0,51

IM0376 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60CM 8/10 W UN    23,58 0,33

0,00200

0,03230
0,11970
0,00990
0,00250

0,17890
0,00490
0,00150
0,00850

0,00100

0,00430
0,00770
0,00490
0,00310
0,00490

0,01240

0,01920
0,05570
0,25540

0,04450
0,01600
0,00770
0,00080
0,02560

1,72220
0,00310
0,00160
0,00690
0,03210

0,08010
0,00620
0,03210
0,00390
0,00690

0,00030

0,00030

0,00030

0,00030

0,00310

0,00150

0,22540

0,00280
0,07750
0,22750

0,02470

0,00150

13,06450
0,93380
0,00120

0,01280
0,00150
0,00640
0,00340
0,06370

0,00040

0,03550

0,01440

0,04950

0,00120

0,02140
0,00030
0,00270

0,00620
0,00620
0,01280
0,01920
0,05340

0,07460
0,00750
0,00390
0,00770
0,00260

0,00150
0,00150
0,02140
0,01600
0,04810

0,00070
0,00100
0,03920
0,00640
0,00150



IM0377 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W UN    26,63 0,55
IM0870 BRITA Nº1 m3    166,53 2,13
IM0872 BRITA Nº 2 m3    166,53 3,18
IM0873 AREIA GROSSA m3    150,00 4,78

183,42

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

268,74
31,63

300,37

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2. 16.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: kwh   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM0153 ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) KWH   1,04 1,04

1,04

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,04
0,12
1,16

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

0,01910
0,03190

0,02080
0,01280

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2. 17.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH5004 1,32860 H     29,13 38,70
IH5005 11,79300 H     20,33 239,75
IH5008 9,87920 H     22,23 219,61
IH5010 9,87920 H     29,15 287,97
IH5012 2,00000 H     29,49 58,98
IH5018 4,90500 H     29,17 143,07
IH5032 0,81980 H     23,27 19,07

1.007,15
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 1.007,15

1.007,15

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 54,37
IM0078 SARRAFO M     6,29 187,14
IM0131 COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    27,61 400,89
IM0176 VIGOTA DE MADEIRA 6X12 M     24,83 45,57
IM0177 TINTA LATEX ACRÍLICA 2ª LINHA/ECONOMICA L     9,17 23,96
IM0178 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M UN    2,32 1,16
IM0181 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 M     2,13 34,33
IM0184 DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3 1/2 X 3´´ C/ PARAFUSO un    2,95 1,96
IM0188 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) UN    0,39 0,78
IM0189 LIXA PARA PAREDE (NÚMERO 100) UN    0,90 0,73
IM0192 PREGO 18X24 KG    13,24 12,11
IM0193 PREGO 18X30 KG    13,90 3,24
IM0197 RIPA DE MADEIRA 5X1 M     2,52 43,99
IM0200 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR UN    3,00 6,00
IM0201 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) M2    20,49 144,14
IM0202 CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM M     12,53 2,50
IM0203 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 M2    26,02 29,12
IM0205 CONJUNTO VEDAÇÃO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO UN    0,34 4,89
IM0206 CADEADO SIMPLES EM LATÃO Nº 30 UN    18,00 5,99
IM0207 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2 UN    4,11 2,05
IM0208 CAIXA METALICA RETANGULAR 4´´X2´´X2´´ UN    2,02 1,01

IM0210 ELETRODUTO PVC FLÉXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM M     1,67 4,35

IM0211 ABRAÇADEIRA METALICA TIPO  D DIÂMETRO 3/4 UN    0,81 4,05
IM0220 PONTALETE 3X3´´ M     10,39 293,71
IM0222 PREGO 15X15 KG    12,75 1,82
IM0224 PREGO 19X27 KG    15,14 2,50
IM0226 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) KG    22,43 4,30

IM0375
LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ 
BRANCA 

UN    14,54 14,54

IM0376 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60CM 8/10 W UN    23,58 11,79
IM0869 AREIA MÉDIA m3    150,00 23,86
IM0870 BRITA Nº1 m3    166,53 28,97

1.395,82

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.402,97
282,82

2.685,79

CUSTO 
HORÁRIO 

PEDREIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025) - ENCARGOS = 152,01% 
SERVENTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 180,43% 
AJUDANTE - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 171,78% 
CARPINTEIRO - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,18% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

98,86300
29,75280
14,52000

16,12000
0,66670
2,00000
0,81680
0,91470
0,23310

17,45700
2,00000
7,03500
0,20000
1,11920

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

1,00000

0,50000
0,15910
0,17400

5,00000
28,26930

0,14320
0,16520
0,19200

14,40000
0,33330
0,50000
0,50000

2,61000

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

1,83540
2,61360
0,50000

ELETRICISTA - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 155,13% 
PINTOR - OBRAS CIVIS (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 152,39% 
OPERADOR DE BETONEIRA - OBRAS CIVIS - (T322 - OUT/2025 - ENCARGOS = 167,51% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2. 18.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0052 SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 29,55 29,18 1,18
IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 35,73 0,63 1,43

2,61

IH0001 0,07000 H     29,28 2,04
IH0002 0,70000 H     22,10 15,47
IH0009 0,70000 H     29,42 20,59

38,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,71

40,71

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     3,18 0,63
IM0077 PREGO KG    12,21 2,49
IM0078 SARRAFO M     6,29 13,14
IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     12,83 5,76
IM0082 COMPENSADO RESINADO - 12 mm m2    34,69 14,02
IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA l     8,39 0,15
IM0095 TABUA DE 30 M     12,93 4,64

40,83

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

81,54
9,59

91,13

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2. 19.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,860000 0,140000 0,28 0,04 0,96
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 20,45 0,37 20,45
IE0073 GERICA 180 l 3,00000 0,400000 0,600000 0,62 0,10 0,90
IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 0,43 0,07 0,43

22,74

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 9,00000 H     22,66 203,94
IH0010 1,00000 H     29,48 29,48
IH9010 1,00000 h     29,11 29,11

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,19908
0,20396
2,09003

0,40430
0,01852
0,35938

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

0,44922

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=30 MPA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 



291,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,853 314,55

81,63

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 232,10
IM0023 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) T     100,00 85,50
IM0024 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) T     111,02 98,41
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,95 26,23

442,24

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO M3    6,63 6,63

6,63

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

530,50
62,43

592,93

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2. 20.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0007 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,00000 0,500000 0,500000 31,06 29,32 30,19
IE0040 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 1,00000 0,500000 0,500000 50,03 2,02 26,02

56,21

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32
IH0010 1,00000 H     29,48 29,48
IH9010 1,00000 h     29,11 29,11

106,83
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,000 163,04

81,52

C42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM M3    487,79 5,85
C47055 FABRICAÇÃO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) m     134,81 134,81

140,66

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

422,00000
0,85500
0,88650
5,30000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,01200
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



222,18
26,15

248,33

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2. 21.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0045 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 0,08889 1,000000 0,000000 4,35 0,02 0,38
IE9570 FURADEIRA COM BASE MAGNÉTICA - 1,20 KW 0,08890 1,000000 0,000000 1,69 1,02 0,15

0,53

IH9823 0,08889 H     33,33 2,96

2,96
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 3,49

3,49

IM0962 TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 50,80 MM (2") M     21,39 42,78
IM0963 TUBO EM AÇO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E SEÇÃO DE 80 X 80 MM M     53,07 86,68

IM0971 SUPORTE EM AÇO-CARBONO PARA CORRIMÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO UN    16,71 55,69

IM0972 FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE METAIS L     17,14 0,76
IM1378 CHAPA GROSSA EM AÇO ASTM A36 KG    7,41 191,47
IM1406 BROCA DE AÇO RÁPIDO - D = 12,5 MM E C = 151 MM UN    27,67 0,30

377,68

CA1017
CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 
12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M     8,00 26,66

CA1022 CORTE DE CHAPA DE AÇO COM GUILHOTINA HIDRÁULICA H     4,25 35,38

CA1028 SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX H     84,99 62,75

CA1032
PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 
MICRON 

M2    40,54 81,08

205,87

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

587,04
69,09

656,13

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2. 22.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0052 SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 29,55 29,18 1,18
IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 35,73 0,63 1,43

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

3,33333

8,32500

0,73837

2,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

2,00000
1,63333

3,33333

0,04444
25,83958

0,01111

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

SERRALHEIRO - ENCARGOS = 168,64% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



2,61

IH0001 0,07000 H     29,28 2,04
IH0002 0,70000 H     22,10 15,47
IH0009 0,70000 H     29,42 20,59

38,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,71

40,71

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     3,18 0,63
IM0077 PREGO KG    12,21 2,49
IM0078 SARRAFO M     6,29 13,14
IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     12,83 5,76
IM0083 DESMOLDANTE P/ FORMA l     8,39 0,09
IM0084 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2    41,69 16,85
IM0095 TABUA DE 30 M     12,93 4,64

43,60

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

84,31
9,92

94,23

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2. 23.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 4,00000 H     22,66 90,64

93,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 93,56

93,56

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,19908
0,20396
2,09003
0,44922
0,01111
0,40430
0,35938

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENCHIMENTO COM ARGILA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

93,56
11,01

104,57

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2. 24.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE9640 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW 1,00000 1,000000 0,000000 32,38 10,36 32,38
IE9749 JATEADOR PORTÁTIL MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 300KG 1,00000 1,000000 0,000000 30,87 30,07 30,87

63,25

PRODUÇÃO DA EQUIPE 9,960 63,25
6,35

IM0511 ABRASIVO TIPO GRANALHA DE AÇO KG    8,76 2,53
IM0512 BICO VENTURI LONGO - D=7,9MM (5/16") UN    473,65 0,06

2,59

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,94
1,05
9,99

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2. 25.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNITÁRIO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE AÇO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,28936
0,00013

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0038 CAMINHÃO TANQUE 6.000L 1,00000 1,000000 0,000000 212,89 38,55 212,89

IE9028
BOMBA DE ALTA PRESSÃO PARA HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE DE 18 
MPA - 5,20KW 

1,00000 1,000000 0,000000 40,78 30,32 40,78

253,67

IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

22,66
PRODUÇÃO DA EQUIPE 56,270 276,33

4,91

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,91
0,57
5,48

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2. 26.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: Kg    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0007 3,00000 H     22,66 67,98

67,98
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,955 67,98

71,19

IM0033 SOLVENTE / DILUENTE L     18,30 14,37
IM1390 ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE KG    128,05 128,05

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,78566
1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



IM1404 APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL UN    2.310,11 4,62

147,04

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

218,23
25,68

243,91

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2. 27.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE9760 PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW 1,00000 1,000000 0,000000 6,10 3,26 6,10
IE9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 10,69 0,75 10,69

16,79

IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

22,66
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,490 39,45

15,84

IM1242 COROA DIAMANTADA - D = 15,87 MM (5/8?) UN    177,12 35,42

35,42

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

51,26
6,03

57,29

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

0,00200

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,20000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2. 28.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 0,300000 0,700000 221,62 39,60 94,20

94,20

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 4,00000 H     22,66 90,64

93,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE 30,000 187,76

6,25

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,25
0,73
6,98

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2. 29.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

22,66
PRODUÇÃO DA EQUIPE 5,000 22,66

4,53

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA DE PONTE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,53
0,53
5,06

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2. 30.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0058 MOTOSSERRA 1,00000 0,200000 0,800000 35,04 29,29 30,43

30,43

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0002 1,00000 H     22,10 22,10
IH0009 1,00000 H     29,42 29,42

54,44
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 84,87

84,87

IM0077 PREGO KG    12,21 2,44
IM0078 SARRAFO M     6,29 6,29
IM0093 MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM m     8,19 3,27
IM0094 PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) m     18,75 4,68

16,68

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

101,55
11,95

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

UNITÁRIO
C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCORAMENTO PARA PONTE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,20000
1,00000
0,40000
0,25000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



113,50

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2. 31.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0007 1,00000 H     22,66 22,66
IH0010 5,00000 H     29,48 147,40

170,06
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,674 170,06

63,60

IM1130 SELANTE ELÁSTICO À BASE DE POLIURETANO KG    83,98 97,41

IM1131 CORDÃO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE - D = 15,0 MM M     0,57 0,57

IM3944 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO L     50,16 12,03

110,01

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

173,61
20,43

194,04

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   7.  2. 32.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0045 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 4,35 0,02 4,35

IE9643
EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CANECA COM 
CAPACIDADE DE 1. 000 ML E COMPRESSOR DE 1,50 KW 

1,00000 1,000000 0,000000 0,45 0,31 0,45

4,80

IH0002 1,00000 H     22,10 22,10
IH0027 1,00000 H     29,49 29,49

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE À BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA À BASE DE POLIURETANO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,16000

1,00000

0,24000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 30 &#924 M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 



51,59
PRODUÇÃO DA EQUIPE 49,800 56,39

1,13

IM0033 SOLVENTE / DILUENTE L     18,30 0,26
IM0100 TINTA ESMALTE SINTÉTICO L     24,76 1,18

1,44

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,57
0,30
2,87

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   8.  1.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: MÊS   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CA0011 MANUTENÇÃO EM BALSA COM CABO E ALOJAMENTO - TIPO I MÊS   19.384,04 0,00
CA0012 MANUTENÇÃO EM BALSA COM MOTOR E ALOJAMENTO - TIPO II MÊS   20.442,86 0,00

CA0013 MANUTENÇÃO EM BALSA COM MOTOR REBOCADOR E ALOJAMENTO - TIPO III MÊS   20.313,54 20.313,54

CA0014 OPERAÇÃO DE BALSA TIPO I (COM CABO DE AÇO) MÊS   28.152,48 0,00
CA0015 OPERAÇÃO DE BALSA TIPO II (COM MOTOR) MÊS   35.196,36 0,00
CA0016 OPERAÇÃO DE BALSA TIPO III (COM REBOCADOR) MÊS   46.731,96 46.731,96

67.045,50

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,01440
0,04800

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS - DESEMPENHO (LOTE 02) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,00000
0,00000

1,00000

0,00000
0,00000
1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

67.045,50
7.891,25

74.936,75

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: T     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM3001 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T     2.811,00 2.811,00

2.811,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.811,00
293,74

3.104,74

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: T     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 10,45%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 



PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM3002 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C T     2.831,21 2.831,21

2.831,21

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.831,21
295,86

3.127,07

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: T     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM3003 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T     3.814,61 3.814,61

3.814,61

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO DE CAP-50/70 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 10,45%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3.814,61
398,62

4.213,23

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: t     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM3004 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLT PARA IMPRIMAÇÃO - EAI T     2.274,61 2.274,61

2.274,61

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.274,61
237,69

2.512,30

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: T     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 10,45%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 10,45%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM3005 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO T     3.526,69 3.526,69

3.526,69

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3.526,69
368,53

3.895,22

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1.  6.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: Kg    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,02250 H     29,28 0,65
IH0002 0,09000 H     22,10 1,98
IH0014 0,09000 H     29,48 2,65

5,28
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 5,28

5,28

IM0079 AÇO CA - 50 KG    6,53 7,18
IM0085 ARAME RECOZIDO KG    9,90 0,14

7,32

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 10,45%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,10000
0,01500

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
ARMADOR - ENCARGOS = 166,67% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

12,60
1,48

14,08

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1.  7.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,15000 1,000000 0,000000 120,55 47,95 18,08

18,08

IH0001 0,55000 H     29,28 16,10
IH0007 4,52000 H     22,66 102,42
IH0010 1,00000 H     29,48 29,48

148,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 166,08

166,08

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 1,99
IM0023 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) T     100,00 1,26
IM0063 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 m     229,00 240,45

243,70

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

409,78
48,23

458,01

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1.  8.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,15000 1,000000 0,000000 120,55 47,95 18,08

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

UNITÁRIO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

3,62000
0,01260
1,05000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



18,08

IH0001 0,86000 H     29,28 25,18
IH0007 7,05000 H     22,66 159,75
IH0010 1,50000 H     29,48 44,22

229,15
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 247,23

247,23

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 3,74
IM0023 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) T     100,00 2,35
IM0064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 m     319,00 334,95

341,04

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

588,27
69,23

657,50

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1.  9.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,15000 1,000000 0,000000 120,55 47,95 18,08

18,08

IH0001 1,25000 H     29,28 36,60
IH0007 9,46000 H     22,66 214,36
IH0010 1,50000 H     29,48 44,22

295,18
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 313,26

313,26

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 6,23
IM0023 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) T     100,00 3,91
IM0065 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1 m     419,00 439,95

450,09

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

6,80000
0,02355
1,05000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

11,33000
0,03915
1,05000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

763,35
89,84

853,19

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1. 10.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,15000 1,000000 0,000000 120,55 47,95 18,08

18,08

IH0001 1,56000 H     29,28 45,67
IH0007 11,83000 H     22,66 268,06
IH0010 3,75000 H     29,48 110,55

424,28
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 442,36

442,36

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 7,78
IM0023 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) T     100,00 4,95
IM0066 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 m     799,00 838,95

851,68

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.294,04
152,30

1.446,34

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1. 11.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

14,16000
0,04950
1,05000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

C42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3    375,35 569,78
C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    429,50 25,77
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    59,79 200,29

795,84

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

795,84
93,67

889,51

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1. 12.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,51800
0,06000
3,35000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 



C42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3    375,35 855,04
C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    429,50 25,77
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    59,79 276,22

1.157,03

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.157,03
136,18

1.293,21

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1. 13.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

C42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3    375,35 1.154,57
C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    429,50 42,95
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    59,79 347,97

1.545,49

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.545,49
181,90

1.727,39

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1. 14.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    

2,27800
0,06000
4,62000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

3,07600
0,10000
5,82000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

C42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3    375,35 2.318,16
C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    429,50 51,54
C47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA M2    59,79 556,04

2.925,74

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.925,74
344,35

3.270,09

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1. 15.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,920000 0,080000 0,28 0,04 1,00
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 20,45 0,37 20,45
IE0073 GERICA 180 l 3,00000 0,410000 0,590000 0,62 0,10 0,90
IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 0,43 0,07 0,43

22,78

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 9,00000 H     22,66 203,94
IH0010 1,00000 H     29,48 29,48
IH9010 1,00000 h     29,11 29,11

291,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,960 314,59

79,43

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 182,60
IM0023 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) T     100,00 90,45
IM0024 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) T     111,02 95,08
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,95 20,79

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

6,17600
0,12000
9,30000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=15 MPA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

332,00000
0,90450
0,85650
4,20000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 



388,92

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO M3    6,63 6,63

6,63

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

474,98
55,90

530,88

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1. 16.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,25000 H     29,28 7,32
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

52,64
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 52,64

13,39

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    93,87 49,37

49,37

C42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3    446,57 312,59

312,59

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

375,35
44,17

419,52

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,70000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,52600

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1. 17.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,25000 H     29,28 7,32
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

52,64
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,960 52,64

13,29

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    93,87 49,37

49,37

C45050 CONCRETO FCK=15 MPA m3    474,98 332,48

332,48

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

395,14
46,50

441,64

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1. 18.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,900000 0,100000 0,28 0,04 1,00
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 20,45 0,37 20,45
IE0073 GERICA 180 l 3,00000 0,410000 0,590000 0,62 0,10 0,90
IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 0,43 0,07 0,43

22,78

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 9,00000 H     22,66 203,94
IH0010 1,00000 H     29,48 29,48
IH9010 1,00000 h     29,11 29,11

291,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 314,59

80,07

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

0,70000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,52600

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=20 MPA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 



IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 200,20
IM0023 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) T     100,00 88,50
IM0024 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) T     111,02 96,25
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,95 22,77

407,72

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO M3    6,63 6,63

6,63

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

494,42
58,19

552,61

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1. 19.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: t     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 550,00

550,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

550,00
64,73

614,73

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

364,00000
0,88500
0,86700
4,60000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO DE CIMENTO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1000,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1. 20.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,770000 0,230000 0,28 0,04 0,84
IE0049 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 1,000000 0,000000 5,55 0,06 5,55
IE0073 GERICA 180 l 3,00000 0,380000 0,620000 0,62 0,10 0,87

7,26

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 9,00000 H     22,66 203,94
IH0010 1,00000 H     29,48 29,48

262,70
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,185 269,96

64,50

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 192,50
IM0023 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) T     100,00 172,50

365,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

429,50
50,55

480,05

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1. 21.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,860000 0,140000 0,28 0,04 0,96
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 20,45 0,37 20,45
IE0073 GERICA 180 l 3,00000 0,400000 0,600000 0,62 0,10 0,90
IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 0,43 0,07 0,43

22,74

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 9,00000 H     22,66 203,94
IH0010 1,00000 H     29,48 29,48
IH9010 1,00000 h     29,11 29,11

291,81

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

350,00000
1,72500

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=30 MPA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 



PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,853 314,55
81,63

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 232,10
IM0023 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) T     100,00 85,50
IM0024 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) T     111,02 98,41
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,95 26,23

442,24

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO M3    6,63 6,63

6,63

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

530,50
62,43

592,93

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1. 22.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM0164 VIGA PRÉ-MOLDADA ATÉ 10 M M     1.210,00 1.210,00

1.210,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

422,00000
0,85500
0,88650
5,30000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



1.210,00
126,44

1.336,44

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1. 23.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 1,20000 H     29,28 35,13
IH0007 0,80000 H     22,66 18,12

53,25
PRODUÇÃO DA EQUIPE 22,000 53,25

2,42

IM0108 GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2) m2    5,16 5,16

5,16

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,58
0,89
8,47

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1. 24.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,01000 H     29,28 0,29
IH0007 0,50000 H     22,66 11,33

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 10,45%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



11,62
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 11,62

11,62

IM0027 ARAME LISO m     0,55 0,28
IM0028 MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM un    20,17 0,44
IM0029 MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM un    72,15 0,22

0,94

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

12,56
1,47

14,03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1. 25.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,02000 H     29,28 0,58
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

45,90
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 45,90

45,90

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    93,87 93,87

93,87

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,51250
0,02190
0,00310

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



139,77
16,45

156,22

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1. 26.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,290000 0,710000 207,86 52,41 97,48
IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 1,00000 0,170000 0,830000 275,64 40,44 80,41
IE0021 ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 1,00000 0,540000 0,460000 193,08 51,43 127,91
IE0025 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 1,00000 1,000000 0,000000 182,10 52,81 182,10
IE0033 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 1,00000 0,410000 0,590000 247,02 59,35 136,28

624,18

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0004 1,00000 H     29,07 29,07
IH0007 9,00000 H     22,66 203,94

247,65
PRODUÇÃO DA EQUIPE 57,560 871,83

15,14

C47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) m3    251,14 251,14

251,14

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

266,28
31,34

297,62

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1. 27.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 1,00000 0,150000 0,850000 120,55 47,95 58,83

58,83

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0002 3,00000 H     22,10 66,30

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
GREDISTA 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 



95,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 170,000 154,41

0,90

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    93,87 93,87

93,87

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

94,77
11,15

105,92

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1. 28.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,830000 0,170000 0,28 0,04 0,92
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 20,45 0,37 20,45
IE0073 GERICA 180 l 3,00000 0,390000 0,610000 0,62 0,10 0,90
IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 0,43 0,07 0,43

22,70

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 9,00000 H     22,66 203,94
IH0010 1,00000 H     29,48 29,48
IH9010 1,00000 h     29,11 29,11

291,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,809 314,51

82,57

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 256,85
IM0023 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) T     100,00 81,03
IM0024 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) T     111,02 98,91
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,95 29,20

465,99

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO M3    6,63 6,63

6,63

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=35 MPA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

467,00000
0,81032
0,89100
5,90000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

555,19
65,34

620,53

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1. 29.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0041 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 0,60241 1,000000 0,000000 0,72 0,07 0,43
IE9591 SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW 0,12048 1,000000 0,000000 23,42 3,20 2,82
IE9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 0,60241 1,000000 0,000000 10,69 0,75 6,43

9,68

IH0007 2,00000 H     22,66 45,32
IH0010 1,00000 H     29,48 29,48

74,80
PRODUÇÃO DA EQUIPE 5,000 84,48

16,89

IM1379 ARGAMASSA POLIMÉRICA MONOCOMPONENTE PARA REPAROS ESTRUTURAIS KG    4,12 9,88

IM1385 DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D = 350 MM UN    346,23 2,30

IM1391 PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M UN    368,68 0,29

12,47

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

29,36
3,45

32,81

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1. 30.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE9760 PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW 1,00000 1,000000 0,000000 6,10 3,26 6,10
IE9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 10,69 0,75 10,69

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECÇÃO E ASSENTAMENTO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

2,40000

0,00667

0,00080

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



16,79

IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

22,66
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,664 39,45

59,41

IM0144 COROA DIAMANTADA un    566,46 113,29

113,29

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

172,70
20,32

193,02

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1. 31.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 1,00000 0,300000 0,700000 0,28 0,04 0,10
IE0073 GERICA 180 l 2,00000 0,200000 0,800000 0,62 0,10 0,40
IE9788 MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M³ - 3,70 KW 1,00000 1,000000 0,000000 41,61 33,62 41,61

42,11

IH0007 5,00000 H     22,66 113,30
IH0010 1,00000 H     29,48 29,48

142,78
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,225 184,89

150,93

IM0026 PEDRISCO M3    124,22 44,99
IM0871 ARGAMASSA PRÉ-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO KG    1,33 2.408,96

2.453,95

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,20000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECÇÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,36225
1811,25000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.604,88
306,59

2.911,47

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1. 32.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0007 1,00000 H     22,66 22,66
IH0010 1,00000 H     29,48 29,48

52,14
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,800 52,14

28,96

IM1150
ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI BICOMPONENTE TIPO ADE-52 OU 
SIMILAR 

KG    101,28 110,59

IM1151 JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM M     307,15 307,15

417,74

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

446,70
52,57

499,27

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1. 33.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

UNITÁRIO
E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,09200

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0002 1,00000 H     22,10 22,10
IH0009 1,00000 H     29,42 29,42

54,44
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,000 54,44

27,22

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     3,18 9,35
IM0077 PREGO KG    12,21 4,42
IM0081 CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM M     12,83 13,72
IM0095 TABUA DE 30 M     12,93 3,84

31,33

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

58,55
6,89

65,44

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1. 34.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,00700 H     29,28 0,20
IH0007 0,07000 H     22,66 1,58
IH0010 0,07000 H     29,48 2,06

3,84
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 3,84

3,84

IM0101 TUBO PVC 100 MM m     11,28 3,38

3,38

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

2,94153
0,36267
1,06965
0,29712

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

DRENOS 100 MM 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,30000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,22
0,84
8,06

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:   9.  1. 35.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0059 CAMINHÃO MUNCK 64,00000 1,000000 0,000000 263,02 75,50 16.833,28

16.833,28

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 64,00000 H     22,66 1.450,24

1.453,16
PRODUÇÃO DA EQUIPE 200,000 18.286,44

91,43

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

91,43
10,76

102,19

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  10.  1.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3km  

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 205,05 32,60 205,05

205,05

PRODUÇÃO DA EQUIPE 108,000 205,05
1,89

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,89
0,22
2,11

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  10.  1.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: tkm   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0029 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 229,92 40,26 229,92

229,92

PRODUÇÃO DA EQUIPE 149,400 229,92
1,53

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,53
0,18
1,71

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  10.  1.  3.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: TKM   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 205,05 32,60 205,05

205,05

PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 205,05
0,91

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,91
0,10
1,01

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



COMPOSIÇÃO:  10.  1.  4.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: tkm   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 205,05 32,60 205,05

205,05

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 205,05
0,54

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,54
0,06
0,60

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  10.  1.  5.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3km  
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 205,05 32,60 205,05

205,05

PRODUÇÃO DA EQUIPE 250,000 205,05
0,82

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,82
0,09
0,91

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  10.  1.  6.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: TKM   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0029 CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00000 1,000000 0,000000 229,92 40,26 229,92

229,92

PRODUÇÃO DA EQUIPE 99,600 229,92
2,30

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,30
0,27
2,57

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  10.  1.  7.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3km  
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 205,05 32,60 205,05
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 0,02500 1,000000 0,000000 207,86 52,41 5,19
IE0016 CAMINHÃO TANQUE 10.000L 0,02500 1,000000 0,000000 275,64 40,44 6,89

217,13

PRODUÇÃO DA EQUIPE 128,333 217,13
1,69

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,69
0,19
1,88

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  10.  1.  8.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: tkm   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 221,62 39,60 221,62

221,62

IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

45,32
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 266,94

1,18

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,18
0,13
1,31

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  10.  1.  9.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: TKM   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 221,62 39,60 221,62

221,62

PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 221,62
0,59

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,59
0,06

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



0,65

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  10.  1. 10.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3km  
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 205,05 32,60 205,05

205,05

PRODUÇÃO DA EQUIPE 168,750 205,05
1,21

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,21
0,14
1,35

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  10.  1. 11.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: tkm   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 221,62 39,60 221,62

221,62

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 



PRODUÇÃO DA EQUIPE 375,000 221,62
0,59

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,59
0,06
0,65

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  10.  1. 12.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: tkm   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 221,62 39,60 221,62

221,62

IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

45,32
PRODUÇÃO DA EQUIPE 225,000 266,94

1,18

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



1,18
0,13
1,31

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  10.  1. 13.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: tkm   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0024 CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 221,62 39,60 221,62

221,62

PRODUÇÃO DA EQUIPE 357,500 221,62
0,61

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,61
0,07
0,68

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  10.  1. 14.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3km  
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 205,05 32,60 205,05

205,05

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE DE ENTULHOS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 



PRODUÇÃO DA EQUIPE 135,000 205,05
1,51

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,51
0,17
1,68

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  10.  1. 15.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: Km    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM0136 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO Km    15,24 15,24

15,24

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



15,24
1,79

17,03

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  10.  1. 16.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: tkm   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0066 CAMINHÃO PRANCHA 1,00000 1,000000 0,000000 302,80 43,83 302,80

302,80

PRODUÇÃO DA EQUIPE 520,000 302,80
0,58

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,58
0,06
0,64

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  10.  1. 17.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3km  
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 205,05 32,60 205,05

205,05

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 



PRODUÇÃO DA EQUIPE 110,680 205,05
1,85

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,85
0,21
2,06

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  10.  1. 18.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3km  
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 205,05 32,60 205,05

205,05

PRODUÇÃO DA EQUIPE 127,210 205,05
1,61

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,61
0,18
1,79

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  10.  1. 19.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3km  
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0004 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00000 1,000000 0,000000 205,05 32,60 205,05

205,05

PRODUÇÃO DA EQUIPE 105,730 205,05
1,93

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,93
0,22
2,15

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  10.  1. 20.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: h     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE LOCAL MAT. 2ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 



PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM0016 GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA h     282,51 282,51

282,51

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

282,51
33,25

315,76

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  10.  1. 21.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: h     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM0096 GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA h     913,98 913,98

913,98

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

913,98
107,57

1.021,55

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  10.  1. 22.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: Km    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM0098 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO Km    4,71 4,71

4,71

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,71
0,55
5,26

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  11.  1.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IS0001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS UN    5.010.204,54 5.010.204,54

5.010.204,54

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5.010.204,54
589.701,07

5.599.905,61

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  11.  2.  1.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IS0002 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO UN    177.272,30 177.272,30

177.272,30

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 02) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
UNITÁRIO



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

177.272,30
20.864,94

198.137,24

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO:  11.  2.  2.         
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: un    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

CA0601 AQUISIÇÃO DE AÇO NAVAL KG    23,51 341.356,50
CA0602 BENEFICIAMENTO DO AÇO KG    7,24 105.122,12
CA0603 COLETES SALVA-VIDAS GRANDE, CLASSE III UN    40,46 364,14
CA0604 COLETES SALVA-VIDAS PEQUENO, CLASSE III UN    30,46 30,46
CA0605 LUZES DE NAVEGAÇÃO HOMOLOGADAS E INSTALAÇÃO UN    2.416,46 2.416,46
CA0606 EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO DE 6 KG UN    140,50 281,00
CA0607 BÓIA SALVA-VIDAS DE CLASSE III UN    172,26 344,52
CA0608 APARELHO FLUTUANTE UN    2.246,36 2.246,36
CA0609 BATERIA 150 A/H 12V UN    695,04 695,04
CA0610 BOMBA DE PORÃO VAZÃO 15 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN    1.765,21 1.765,21
CA0611 PINTURA DE PROTEÇÃO M2    23,11 12.761,34
CA0612 PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS VIVAS M2    43,07 4.176,92
CA0613 PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS MORTAS M2    34,68 3.903,23
CA0614 COBERTURA M2    39,79 397,90
CA0615 CABOS E AMARRAS M     24,05 4.810,00
CA0616 BANCO QUATRO LUGARES UN    992,01 1.984,02

482.655,22

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

482.655,22
56.808,51

539.463,73

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONSTRUÇÃO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

14519,63000
14519,63000

9,00000
1,00000
1,00000
2,00000
2,00000
1,00000
1,00000
1,00000

552,20000
96,98000

112,55000
10,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

200,00000
2,00000

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C40102               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0017 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO 1,00000 1,000000 0,000000 8,22 0,10 8,22

8,22

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,669 33,80

7,23

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,23

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C40315               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0011 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 198,71 53,27 198,71

198,71

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

37,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 76,290 236,01

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMPACTAÇÃO MANUAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO E CARGA MAT. DE JAZIDA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



3,09

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,09

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C41285               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 207,86 52,41 207,86

207,86

IH0001 0,50000 H     29,28 14,64

14,64
PRODUÇÃO DA EQUIPE 169,000 222,50

1,31

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,31

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

VALETA MEC. DE PROTEÇÃO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C41289               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 10,00000 H     22,66 226,60

229,52
PRODUÇÃO DA EQUIPE 50,000 229,52

4,59

IM0030 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m     3,18 1,90
IM0052 ADUBO NPK Kg    2,49 0,14
IM0055 PÓ CALCÁRIO Kg    0,10 0,01
IM0139 ENXOFRE Kg    4,86 0,01
IM0142 ADUBO ORGÂNICO Kg    0,33 0,06

2,12

C41292 OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) m2    2,77 2,77

2,77

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

9,48

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C41291               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,01000 H     29,28 0,29
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENLEIVAMENTO (SVA) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,60000
0,06000
0,17500

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

0,00300
0,20000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



22,95
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,588 22,95

39,01

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

39,01

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C41292               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,200000 0,800000 126,15 32,22 51,00

51,00

IH0001 0,01000 H     29,28 0,29
IH0007 10,00000 H     22,66 226,60

226,89
PRODUÇÃO DA EQUIPE 100,000 277,89

2,77

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



2,77

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C41293               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,01000 H     29,28 0,29
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

22,95
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,444 22,95

5,16

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

5,16

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C42411               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: HA    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0068 ROÇADEIRA COSTAL 6,00000 1,000000 0,000000 8,19 0,04 49,14

49,14

IH0001 0,08000 H     29,28 2,34
IH0007 8,00000 H     22,66 181,28

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

APILOAMENTO MANUAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



183,62
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,300 232,76

775,86

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

775,86

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C42415               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: HA    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0048 TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA 1,00000 1,000000 0,000000 127,68 32,41 127,68

127,68

IH0001 0,02000 H     29,28 0,58
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

45,90
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,439 173,58

395,57

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ROÇADA MECÂNIZADA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

395,57

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C42420               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0002 10,00000 H     22,10 221,00

250,28
PRODUÇÃO DA EQUIPE 300,000 250,28

0,83

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,83

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C42425               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 3,00000 1,000000 0,000000 0,28 0,04 0,84

0,84

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CAPINA MANUAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D´AGUA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 



IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 10,00000 H     22,66 226,60

229,52
PRODUÇÃO DA EQUIPE 350,000 230,36

0,65

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

0,65

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C42430               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 3,00000 1,000000 0,000000 0,28 0,04 0,84

0,84

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 10,00000 H     22,66 226,60

229,52
PRODUÇÃO DA EQUIPE 200,000 230,36

1,15

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

HORÁRIO 
ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LIMPEZA DE SARJETA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,15

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C42491               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000 0,410000 0,590000 288,51 62,01 154,86
IE0023 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 143,70 0,92 143,70
IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 2,00000 1,000000 0,000000 18,03 3,17 36,06
IE0035 USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 57,24 45,52 57,24

391,86

IH0001 0,60000 H     29,28 17,56
IH0007 3,00000 H     22,66 67,98

85,54
PRODUÇÃO DA EQUIPE 21,650 477,40

22,05

IM0024 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) T     111,02 102,08
IM0025 BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3    90,21 82,99

185,07

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

207,12

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C42496               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000 0,740000 0,260000 288,51 62,01 229,61
IE0023 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 143,70 0,92 143,70
IE0028 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00000 1,000000 0,000000 18,03 3,17 18,03
IE0032 AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA 1,00000 1,000000 0,000000 39,60 4,92 39,60
IE0034 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 1,00000 1,000000 0,000000 303,85 72,42 303,85

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,91950
0,92000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



734,79

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 4,00000 H     22,66 90,64

119,92
PRODUÇÃO DA EQUIPE 27,670 854,71

30,88

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 19,09
IM0018 ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l Kg    3,27 62,78
IM0023 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) T     100,00 9,72
IM0024 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) T     111,02 48,83
IM0025 BRITA PÓ DE PEDRA (BC) M3    90,21 72,81
IM0026 PEDRISCO M3    124,22 44,09

257,32

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

288,20

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C42831               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,880000 0,120000 0,28 0,04 0,96
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 20,45 0,37 20,45
IE0073 GERICA 180 l 3,00000 0,410000 0,590000 0,62 0,10 0,90

22,31

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 9,00000 H     22,66 203,94
IH0010 1,00000 H     29,48 29,48
IH9010 1,00000 h     29,11 29,11

291,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 314,12

79,95

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 154,29
IM0023 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) T     100,00 89,92
IM0024 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) T     111,02 122,41

366,62

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

34,71264
19,20000

0,09724

0,80714
0,35496

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

0,43985

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

280,53418
0,89922
1,10262

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

446,57

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C42836               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,920000 0,080000 0,28 0,04 1,00
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 20,45 0,37 20,45
IE0073 GERICA 180 l 3,00000 0,410000 0,590000 0,62 0,10 0,90
IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 0,43 0,07 0,43

22,78

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 9,00000 H     22,66 203,94
IH0010 1,00000 H     29,48 29,48
IH9010 1,00000 h     29,11 29,11

291,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,960 314,59

79,43

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 182,60
IM0023 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) T     100,00 90,45
IM0024 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) T     111,02 95,08
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,95 20,79

388,92

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

468,35

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C42838               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=15 MPA  P/ DRENAGEM (AC/BC) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

332,00000
0,90450
0,85650
4,20000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,900000 0,100000 0,28 0,04 1,00
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 20,45 0,37 20,45
IE0073 GERICA 180 l 3,00000 0,410000 0,590000 0,62 0,10 0,90
IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 0,43 0,07 0,43

22,78

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 9,00000 H     22,66 203,94
IH0010 1,00000 H     29,48 29,48
IH9010 1,00000 h     29,11 29,11

291,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 314,59

80,07

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 200,20
IM0023 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) T     100,00 88,50
IM0024 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) T     111,02 96,25
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,95 22,77

407,72

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

487,79

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C42841               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,25000 H     29,28 7,32
IH0007 2,00000 H     22,66 45,32

52,64
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 52,64

13,39

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    93,87 49,37

49,37

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

364,00000
0,88500
0,86700
4,60000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

CUSTO 
UNITÁRIO

0,52600

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



C42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM m3    446,57 312,59

312,59

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

375,35

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C42856               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 4,00000 H     22,66 90,64
IH0010 0,40000 H     29,48 11,79

105,35
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 105,35

105,35

IM0069 PEDRA DE MÃO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) M3    93,87 107,95

107,95

C47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) m3    429,50 64,42

64,42

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

277,72

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C42860               

CUSTO 
UNITÁRIO

0,70000

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,15000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,15000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:
UNIDADE: ARE   

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE0009 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00000 0,100000 0,000000 207,86 52,41 20,78

20,78

IH0001 0,01000 H     29,28 0,29

0,29
PRODUÇÃO DA EQUIPE 6,500 21,07

3,24

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

3,24

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C45050               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,920000 0,080000 0,28 0,04 1,00
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 20,45 0,37 20,45
IE0073 GERICA 180 l 3,00000 0,410000 0,590000 0,62 0,10 0,90
IE0074 BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 1,00000 1,000000 0,000000 0,43 0,07 0,43

22,78

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 9,00000 H     22,66 203,94
IH0010 1,00000 H     29,48 29,48
IH9010 1,00000 h     29,11 29,11

291,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,960 314,59

79,43

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 182,60
IM0023 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) T     100,00 90,45

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

PATROLAMENTO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=15 MPA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

332,00000
0,90450

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 



IM0024 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) T     111,02 95,08
IM0092 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR KG    4,95 20,79

388,92

C45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO M3    6,63 6,63

6,63

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

474,98

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C45123               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0054 VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm 1,00000 1,000000 0,000000 7,77 0,08 7,77

7,77

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

51,94
PRODUÇÃO DA EQUIPE 9,000 59,71

6,63

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,63

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

0,85650
4,20000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ADENSAMENTO DE CONCRETO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C47018               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,770000 0,230000 0,28 0,04 0,84
IE0049 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 1,000000 0,000000 5,55 0,06 5,55
IE0073 GERICA 180 l 3,00000 0,380000 0,620000 0,62 0,10 0,87

7,26

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 9,00000 H     22,66 203,94
IH0010 1,00000 H     29,48 29,48

262,70
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,185 269,96

64,50

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 192,50
IM0023 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) T     100,00 172,50

365,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

429,50

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C47020               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0052 SERRA CIRCULAR 12  COM BANCADA 0,04016 1,000000 0,000000 29,55 29,18 1,18
IE0055 GRUPO GERADOR 36 / 40 KVA 0,04016 1,000000 0,000000 35,73 0,63 1,43

2,61

IH0001 0,07000 H     29,28 2,04
IH0002 0,70000 H     22,10 15,47
IH0009 0,70000 H     29,42 20,59

38,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40,71

40,71

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

350,00000
1,72500

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FORMA DE PLACA COMPENSADA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 



IM0077 PREGO KG    12,21 0,28
IM0078 SARRAFO M     6,29 7,64
IM0131 COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    27,61 11,16

19,08

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

59,79

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C47021               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0002 1,00000 H     22,10 22,10
IH0009 1,00000 H     29,42 29,42

54,44
PRODUÇÃO DA EQUIPE 100,000 54,44

0,54

IM0131 COMPENSADO RESINADO - 10 mm M2    27,61 2,31

2,31

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,85

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,02365
1,21489
0,40430

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONFECÇÃO DE GUIAS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,08400

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C47024               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0020 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 120,55 47,95 120,55

120,55

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

25,58
PRODUÇÃO DA EQUIPE 9,183 146,13

15,91

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

15,91

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C47027               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 0,03000 H     29,28 0,87
IH0007 3,00000 H     22,66 67,98

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO MANUAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL



68,85
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 68,85

68,85

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

68,85

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C47055               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0045 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 1,00000 0,500000 0,500000 4,35 0,02 2,18
IE0049 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 0,200000 0,800000 5,55 0,06 1,15
IE0063 FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 1,00000 0,500000 0,500000 1,67 0,23 0,94

4,27

IH0001 0,10000 H     29,28 2,92
IH0007 6,00000 H     22,66 135,96
IH0010 1,00000 H     29,48 29,48
IH0014 0,50000 H     29,48 14,74

183,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,000 187,37

93,68

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 7,55
IM0023 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) T     100,00 3,78
IM0024 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) T     111,02 4,99
IM0079 AÇO CA - 50 KG    6,53 24,81

41,13

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

13,74000
0,03780
0,04500
3,80000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
ARMADOR - ENCARGOS = 166,67% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

FABRICAÇÃO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT



134,81

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C47100               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0003 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H  OU EQUIVALENTE 1,00000 0,400000 0,600000 288,51 62,01 152,60
IE0022 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 1,00000 0,510000 0,490000 137,78 55,94 97,67
IE0023 GRUPO GERADOR 174 kVA 1,00000 0,510000 0,490000 143,70 0,92 73,73

324,00

IH0001 0,25000 H     29,28 7,32
IH0002 3,00000 H     22,10 66,30

73,62
PRODUÇÃO DA EQUIPE 57,560 397,62

6,90

IM0024 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) T     111,02 244,24

244,24

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

251,14

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA0011               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: MÊS   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0002 112,00000 H     22,10 2.475,20
IH0009 16,00000 H     29,42 470,72
IH0027 16,00000 H     29,49 471,84
IH9810 16,00000 H     29,49 471,84

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

2,20005

CUSTO 
HORÁRIO 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 
PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 
ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

MANUTENÇÃO EM BALSA COM CABO E ALOJAMENTO - TIPO I 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL



IH9823 56,00000 H     33,33 1.866,48
IH9825 56,00000 H     38,81 2.173,36

7.929,44
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 7.929,44

7.929,44

IM0016 GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA h     282,51 7.910,28
IM0045 PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA M2    109,79 32,02
IM0077 PREGO KG    12,21 4,57
IM0087 PARAFUSO U     3,52 22,00
IM0088 PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM M     75,00 156,24
IM0100 TINTA ESMALTE SINTÉTICO L     24,76 111,42
IM0110 PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15 M     4,59 28,68
IM0111 VIGOTA 6 X 16 M     25,03 104,37
IM0181 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 M     2,13 2,21

IM4001
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO 
OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO 

KG    55,00 96,25

IM4003 ÂNCORA DANFORTH GALVANIZADA À FOGO 30 KG UN    1.475,67 61,97
IM4004 APITO UN    8,70 17,40
IM4005 BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSÃO DE 12 V UN    251,16 20,84
IM4006 BOIA SALVA-VIDAS UN    172,26 43,06

IM4007
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO 
X ELEVACAO 1 1/2  X 1 1/4 , DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 
M3/H A 40 M / 8,60 M3/H 

UN    1.384,93 58,16

IM4008 BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS UN    2.246,36 94,34
IM4009 BUZINA 12 V UN    315,16 13,23
IM4010 CABO DE AÇO - D = 12,70 MM (1/2 ) M     21,14 60,24

IM4012 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8  E 1/4 KG    6,02 7,14

IM4013 CHAPA DE AÇO 1/4 KG    6,25 466,87
IM4014 CHAPA PERFILADA 1/4 KG    6,31 768,87
IM4015 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (GRANDE) UN    40,46 74,16
IM4016 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (PEQUENO) UN    30,46 5,17
IM4017 CORDA DE 3/4  DE NYLON M     15,51 96,93
IM4018 ELETRODO 2.5 OK KG    20,28 253,50

IM4019
EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM 
PRESILHA/SETA/SUPORTE 

UN    140,50 17,56

IM4020 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 M     2,76 2,87
IM4021 GRAMPO LEVE EM AÇO-CARBONO PARA CADO DE AÇO - D= 6,3 MM (1/4 ) UN    0,71 1,65
IM4022 GUINCHOS PARA CABO DE AÇO UN    263,45 87,72

IM4023
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A 
CONJUGADOS - ( SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) 

UN    10,82 1,12

IM4024 KIT DE PRIMEIROS SOCORROS UN    971,12 242,78

IM4025 LANTERNA PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL OU PILHAS SOBRESSALENTES UN    159,42 13,27

IM4026
LUZ ALCANÇADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC(DEPARTAMENTO DE 
PORTOS E COSTAS) 

UN    169,02 21,12

IM4027
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE 
PORTOS E COSTAS) 

UN    303,74 37,96

IM4028
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE 
PORTOS E COSTAS) 

UN    264,42 33,05

IM4029
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE 
PORTOS E COSTAS) 

UN    541,18 67,64

IM4030
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE 
PORTOS E COSTAS) 

UN    208,14 26,01

IM4031 LUZ PARA ILUMINAÇÃO INTERNA UN    120,63 15,07
IM4032 METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) KG    7,75 23,89
IM4033 METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) KG    8,35 32,46
IM4035 OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE M3    12,06 54,27
IM4036 RÁDIO VHF 25 W UN    1.536,21 64,00
IM4037 RETINIDA (CORDA PARA BÓIA) SINTÉTICA FLUTUANTE 8 MM M     1,67 8,35
IM4038 TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM M2    34,81 31,90

IM4040
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS 
CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA 

L     11,13 41,73

IM4041 TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) L     12,50 33,75
IM4042 TUBO MECÂNICO EM AÇO-CARBONO KG    19,98 86,51

11.454,60

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

19.384,04

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

12,50000

0,12500

1,04200
2,33000
0,33300

74,70000
121,85000

1,83300
0,17000
6,25000

0,04200

0,04200
0,04200
2,85000

1,18750

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

28,00000
0,29170
0,37500
6,25000
2,08333
4,50000
6,25000
4,17000
1,04200

1,75000

0,04200
2,00000
0,08300
0,25000

3,75000

2,70000
4,33000

3,88800
4,50000
0,04167
5,00000
0,91660

0,12500

0,12500

0,12500

0,12500
3,08330

0,10400

0,25000

0,08330

0,12500

0,12500

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

SERRALHEIRO - ENCARGOS = 168,64% 
SOLDADOR = ENCARGOS - 158,94% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA0012               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: MÊS   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0002 112,00000 H     22,10 2.475,20
IH0009 16,00000 H     29,42 470,72
IH0027 16,00000 H     29,49 471,84
IH9810 16,00000 H     29,49 471,84
IH9823 56,00000 H     33,33 1.866,48
IH9825 56,00000 H     38,81 2.173,36
IH9910 0,25400 H     30,96 7,86

7.937,30
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 7.937,30

7.937,30

IM0016 GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA h     282,51 7.910,28
IM0045 PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA M2    109,79 32,02
IM0077 PREGO KG    12,21 4,57
IM0087 PARAFUSO U     3,52 22,00
IM0088 PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM M     75,00 156,24
IM0100 TINTA ESMALTE SINTÉTICO L     24,76 55,71
IM0110 PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15 M     4,59 28,68
IM0111 VIGOTA 6 X 16 M     25,03 52,14
IM0181 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 M     2,13 26,62

IM4001
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO 
OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO 

KG    55,00 96,25

IM4003 ÂNCORA DANFORTH GALVANIZADA À FOGO 30 KG UN    1.475,67 61,97
IM4004 APITO UN    8,70 17,40
IM4005 BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSÃO DE 12 V UN    251,16 10,46
IM4006 BOIA SALVA-VIDAS UN    172,26 43,06

IM4007
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO 
X ELEVACAO 1 1/2  X 1 1/4 , DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 
M3/H A 40 M / 8,60 M3/H 

UN    1.384,93 57,70

IM4008 BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS UN    2.246,36 93,59
IM4009 BUZINA 12 V UN    315,16 13,13
IM4010 CABO DE AÇO - D = 12,70 MM (1/2 ) M     21,14 60,24

IM4012 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8  E 1/4 KG    6,02 7,14

IM4013 CHAPA DE AÇO 1/4 KG    6,25 466,87
IM4014 CHAPA PERFILADA 1/4 KG    6,31 768,87
IM4015 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (GRANDE) UN    40,46 74,17
IM4016 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (PEQUENO) UN    30,46 5,07
IM4017 CORDA DE 3/4  DE NYLON M     15,51 96,93
IM4018 ELETRODO 2.5 OK KG    20,28 253,50

IM4019
EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM 
PRESILHA/SETA/SUPORTE 

UN    140,50 17,56

IM4020 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 M     2,76 34,50
IM4021 GRAMPO LEVE EM AÇO-CARBONO PARA CADO DE AÇO - D= 6,3 MM (1/4 ) UN    0,71 1,63
IM4022 GUINCHOS PARA CABO DE AÇO UN    263,45 87,72

IM4023
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A 
CONJUGADOS - ( SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) 

UN    10,82 13,52

IM4024 KIT DE PRIMEIROS SOCORROS UN    971,12 242,78

IM4025 LANTERNA PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL OU PILHAS SOBRESSALENTES UN    159,42 27,10

IM4026
LUZ ALCANÇADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC(DEPARTAMENTO DE 
PORTOS E COSTAS) 

UN    169,02 21,12

IM4027
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE 
PORTOS E COSTAS) 

UN    303,74 37,96

IM4028
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE 
PORTOS E COSTAS) 

UN    264,42 33,05

IM4029
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE 
PORTOS E COSTAS) 

UN    541,18 67,64

IM4030
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE 
PORTOS E COSTAS) 

UN    208,14 2,49

IM4031 LUZ PARA ILUMINAÇÃO INTERNA UN    120,63 30,15
IM4032 METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) KG    7,75 23,89
IM4033 METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) KG    8,35 32,47
IM4035 OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE M3    12,06 54,27
IM4036 RÁDIO VHF 25 W UN    1.536,21 64,00
IM4037 RETINIDA (CORDA PARA BÓIA) SINTÉTICA FLUTUANTE 8 MM M     1,67 8,35
IM4038 TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM M2    34,81 31,90

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

28,00000
0,29167
0,37500

2,25000
6,25000
2,08330

12,50000

1,75000

0,04200
2,00000
0,04167
0,25000

0,04167

0,04167

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

0,25000

12,50000
2,30000
0,33300

1,25000

1,83333
0,16667
6,25000

12,50000

0,12500

0,04167
2,85000

1,18750

74,70000
121,85000

6,25000
2,08333

SERRALHEIRO - ENCARGOS = 168,64% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO 
HORÁRIO 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 
PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 
ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

MANUTENÇÃO EM BALSA COM MOTOR E ALOJAMENTO - TIPO II 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

BDI: 11,77%

0,17000

0,12500

0,12500

0,12500

0,12500

SOLDADOR = ENCARGOS - 158,94% 
OFICIAL DE MÁQUINAS - ENCARGOS = 112,79% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

0,04167
5,00000
0,91667

0,01200

0,25000
3,08333
3,88889
4,50000



IM4040
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS 
CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA 

L     11,13 41,73

IM4041 TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) L     12,50 16,87
IM4042 TUBO MECÂNICO EM AÇO-CARBONO KG    19,98 82,91
IM4062 ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60 UN    1.835,72 77,10
IM4063 BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSÃO DE 12 V UN    636,06 26,50
IM4066 BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8 UN    851,25 35,46
IM4067 COMANDO À DISTÂNCIA PARA CABOS CORDOALHA UN    1.722,82 71,78
IM4068 HÉLICE EM BRONZE NAVAL 3 PÁS 28X20XD UN    3.440,38 143,35
IM4069 REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-BW40 OU SIMILAR UN    14.817,87 617,41
IM4070 TÚNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M UN    3.497,49 145,74

12.505,56

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

20.442,86

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA0013               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: MÊS   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0002 112,00000 H     22,10 2.475,20
IH0009 16,00000 H     29,42 470,72
IH0027 16,00000 H     29,49 471,84
IH9810 16,00000 H     29,49 471,84
IH9823 56,00000 H     33,33 1.866,48
IH9825 56,00000 H     38,81 2.173,36
IH9910 0,25000 H     30,96 7,74

7.937,18
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 7.937,18

7.937,18

IM0016 GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA h     282,51 7.910,28
IM0033 SOLVENTE / DILUENTE L     18,30 45,75
IM0045 PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA M2    109,79 32,02
IM0077 PREGO KG    12,21 4,57
IM0087 PARAFUSO U     3,52 22,00
IM0088 PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM M     75,00 156,24
IM0100 TINTA ESMALTE SINTÉTICO L     24,76 178,27
IM0110 PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15 M     4,59 28,68
IM0111 VIGOTA 6 X 16 M     25,03 52,13
IM0181 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 M     2,13 26,62

IM4001
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO 
OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO 

KG    55,00 96,25

IM4003 ÂNCORA DANFORTH GALVANIZADA À FOGO 30 KG UN    1.475,67 59,02
IM4004 APITO UN    8,70 17,40
IM4005 BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSÃO DE 12 V UN    251,16 10,04
IM4006 BOIA SALVA-VIDAS UN    172,26 43,06

IM4007
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO 
X ELEVACAO 1 1/2  X 1 1/4 , DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 
M3/H A 40 M / 8,60 M3/H 

UN    1.384,93 55,39

IM4008 BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS UN    2.246,36 89,85
IM4009 BUZINA 12 V UN    315,16 12,60
IM4010 CABO DE AÇO - D = 12,70 MM (1/2 ) M     21,14 60,24

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

28,00000
2,50000
0,29167

2,08333
7,20000
6,25000
2,08300

12,50000

1,75000

0,04000
2,00000
0,04000
0,25000

0,04000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

SERRALHEIRO - ENCARGOS = 168,64% 
SOLDADOR = ENCARGOS - 158,94% 
OFICIAL DE MÁQUINAS - ENCARGOS = 112,79% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
CARPINTEIRO - ENCARGOS = 178,64% 
PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 
ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

MANUTENÇÃO EM BALSA COM MOTOR REBOCADOR E ALOJAMENTO - TIPO III 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

0,04000
0,04000
2,85000

0,04167
0,04167
0,04167

0,37500
6,25000

4,15000
0,04200
0,04167
0,04167
0,04167

3,75000

1,35000



IM4012 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8  E 1/4 KG    6,02 7,16

IM4013 CHAPA DE AÇO 1/4 KG    6,25 17,81
IM4014 CHAPA PERFILADA 1/4 KG    6,31 768,87
IM4015 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (GRANDE) UN    40,46 74,04
IM4016 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (PEQUENO) UN    30,46 5,17
IM4017 CORDA DE 3/4  DE NYLON M     15,51 96,93
IM4018 ELETRODO 2.5 OK KG    20,28 253,50

IM4019
EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM 
PRESILHA/SETA/SUPORTE 

UN    140,50 23,88

IM4020 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 M     2,76 34,50
IM4021 GRAMPO LEVE EM AÇO-CARBONO PARA CADO DE AÇO - D= 6,3 MM (1/4 ) UN    0,71 1,63
IM4022 GUINCHOS PARA CABO DE AÇO UN    263,45 176,51

IM4023
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A 
CONJUGADOS - ( SUPORTE+MÓDULOS+ESPELHO) 

UN    10,82 13,52

IM4024 KIT DE PRIMEIROS SOCORROS UN    971,12 242,78

IM4025 LANTERNA PORTÁTIL COM BATERIA RECARREGÁVEL OU PILHAS SOBRESSALENTES UN    159,42 12,75

IM4026
LUZ ALCANÇADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC(DEPARTAMENTO DE 
PORTOS E COSTAS) 

UN    169,02 21,12

IM4027
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE 
PORTOS E COSTAS) 

UN    303,74 37,96

IM4028
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE 
PORTOS E COSTAS) 

UN    264,42 33,05

IM4029
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE 
PORTOS E COSTAS) 

UN    541,18 67,64

IM4030
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE 
PORTOS E COSTAS) 

UN    208,14 26,01

IM4031 LUZ PARA ILUMINAÇÃO INTERNA UN    120,63 30,15
IM4032 METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) KG    7,75 23,89
IM4033 METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) KG    8,35 32,47
IM4035 OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE M3    12,06 54,27
IM4036 RÁDIO VHF 25 W UN    1.536,21 61,44
IM4037 RETINIDA (CORDA PARA BÓIA) SINTÉTICA FLUTUANTE 8 MM M     1,67 8,35
IM4038 TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM M2    34,81 31,90

IM4040
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS 
CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA 

L     11,13 41,73

IM4041 TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) L     12,50 30,62
IM4042 TUBO MECÂNICO EM AÇO-CARBONO KG    19,98 83,31
IM4062 ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60 UN    1.835,72 73,42
IM4063 BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSÃO DE 12 V UN    636,06 25,44
IM4066 BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8 UN    851,25 34,05
IM4067 COMANDO À DISTÂNCIA PARA CABOS CORDOALHA UN    1.722,82 68,91
IM4068 HÉLICE EM BRONZE NAVAL 3 PÁS 28X20XD UN    3.440,38 137,61
IM4069 REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-BW40 OU SIMILAR UN    14.817,87 592,71
IM4070 TÚNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M UN    3.497,49 139,89
IM4071 DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE L     18,30 15,18
IM4072 RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL DE 200 L UN    1.894,59 75,78

12.376,36

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

20.313,54

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA0014               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: MÊS   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

0,04000

0,04000
0,04000
0,04000
0,04000
0,83000

2,45000
4,17000
0,04000
0,04000
0,04000

4,50000
0,04000
5,00000
0,91667

3,75000

0,12500

0,12500

0,25000
3,08300
3,88890

0,25000

0,08000

0,12500

0,12500

0,12500

0,17000

12,50000
2,30000
0,67000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OPERAÇÃO DE BALSA TIPO I (COM CABO DE AÇO) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

1,25000

121,85000
1,83000
0,17000
6,25000

12,50000

1,19000

2,85000



IH0001 220,00000 H     29,28 6.441,60
IH9849 780,00000 H     26,50 20.670,00
IH9857 8,00000 H     130,11 1.040,88

28.152,48
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 28.152,48

28.152,48

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

28.152,48

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA0015               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: MÊS   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 220,00000 H     29,28 6.441,60
IH9004 15,00000 %     0,00 783,00
IH9849 780,00000 H     26,50 20.670,00
IH9857 16,00000 H     130,11 2.081,76

29.976,36
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 29.976,36

29.976,36

IM0151 ÓLEO DIESEL L     5,22 5.220,00

5.220,00

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL - ENCARGOS = 120,89% 
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO - ENCARGOS = 82,06% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OPERAÇÃO DE BALSA TIPO II (COM MOTOR) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1000,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
FILTROS E LUBRIFICANTES 
CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL - ENCARGOS = 120,89% 
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO - ENCARGOS = 82,06% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

35.196,36

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA0016               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: MÊS   
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0001 220,00000 H     29,28 6.441,60
IH9004 15,00000 %     0,00 939,60
IH9849 1170,00000 H     26,50 31.005,00
IH9857 16,00000 H     130,11 2.081,76

40.467,96
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 40.467,96

40.467,96

IM0151 ÓLEO DIESEL L     5,22 6.264,00

6.264,00

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

46.731,96

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA0601               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: KG    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OPERAÇÃO DE BALSA TIPO III (COM REBOCADOR) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1200,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
FILTROS E LUBRIFICANTES 
CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL - ENCARGOS = 120,89% 
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO - ENCARGOS = 82,06% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

AQUISIÇÃO DE AÇO NAVAL 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM4073 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) KG    10,40 2,10
IM4074 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4   (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG    7,85 6,33

IM4075
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, 
DIAMETRO 1/2 , COMPRIMENTO 2 

UN    1,65 0,01

IM4076
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2 , E=*3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 
KG/M 

M     93,41 4,53

IM4077 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4 , E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M M     340,22 10,54

23,51

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

23,51

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA0602               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: KG    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE9547 MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW 0,33330 0,750000 0,250000 0,30 0,16 0,08
IE9623 MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 0,03000 0,550000 0,450000 14,71 9,33 0,36

IE9643
EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM CANECA COM 
CAPACIDADE DE 1. 000 ML E COMPRESSOR DE 1,50 KW 

0,00220 0,620000 0,380000 0,45 0,31 0,00

IE9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO 0,06000 0,800000 0,200000 0,81 0,43 0,04
IE9701 JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 280 L 0,00110 0,620000 0,380000 34,80 32,21 0,03

0,51

IH0008 0,08700 H     29,18 2,53
IH9825 0,08700 H     38,81 3,37

5,90
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 6,41

6,41

IM4018 ELETRODO 2.5 OK KG    20,28 0,24
IM4035 OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE M3    12,06 0,30
IM4054 GAS DE COZINHA - GLP KG    6,35 0,29

0,83

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,20260
0,80640

0,01160

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

0,04850

0,03100

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BENEFICIAMENTO DO AÇO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,01200
0,02500
0,04700

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 
SOLDADOR = ENCARGOS - 158,94% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

7,24

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA0603               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: UN    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM4015 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (GRANDE) UN    40,46 40,46

40,46

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

40,46

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA0604               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNITÁRIO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COLETES SALVA-VIDAS GRANDE, CLASSE III 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



UNIDADE: UN    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM4016 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE III (PEQUENO) UN    30,46 30,46

30,46

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

30,46

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA0605               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: UN    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9810 18,00000 H     29,49 530,82

530,82
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 530,82

530,82

IM4027
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE 
PORTOS E COSTAS) 

UN    303,74 607,48

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

COLETES SALVA-VIDAS PEQUENO, CLASSE III 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

LUZES DE NAVEGAÇÃO HOMOLOGADAS E INSTALAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

2,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 



IM4028
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE 
PORTOS E COSTAS) 

UN    264,42 528,84

IM4029
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE 
PORTOS E COSTAS) 

UN    541,18 541,18

IM4030
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO DE 
PORTOS E COSTAS) 

UN    208,14 208,14

1.885,64

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.416,46

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA0606               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: UN    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM4019
EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM 
PRESILHA/SETA/SUPORTE 

UN    140,50 140,50

140,50

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

2,00000

1,00000

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO DE 6 KG 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



140,50

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA0607               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: UN    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM4006 BOIA SALVA-VIDAS UN    172,26 172,26

172,26

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

172,26

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA0608               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: UN    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BÓIA SALVA-VIDAS DE CLASSE III 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL
BDI: 11,77%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

APARELHO FLUTUANTE 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 



PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM4008 BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS UN    2.246,36 2.246,36

2.246,36

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2.246,36

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA0609               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: UN    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9810 2,00000 H     29,49 58,98

58,98
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 58,98

58,98

IM4063 BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSÃO DE 12 V UN    636,06 636,06

636,06

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BATERIA 150 A/H 12V 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



695,04

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA0610               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: UN    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9807 6,00000 H     33,89 203,34
IH9810 6,00000 H     29,49 176,94

380,28
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 380,28

380,28

IM4007
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO 
X ELEVACAO 1 1/2  X 1 1/4 , DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 
M3/H A 40 M / 8,60 M3/H 

UN    1.384,93 1.384,93

1.384,93

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1.765,21

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA0611               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0002 0,12000 H     22,10 2,65

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BOMBA DE PORÃO VAZÃO 15 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

BOMBEIRO HIDRAULICO - ENCARGOS = 173,15% 
ELETRICISTA - ENCARGOS = 155,13% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PINTURA DE PROTEÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 



IH0027 0,12000 H     29,49 3,53
IH9010 0,12000 h     29,11 3,49

9,67
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 9,67

9,67

IM4078 DILUENTE EPOXI L     36,24 0,72

IM4079
GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,00 
MM (SAE S390) 

SC25KG 120,81 1,20

IM4080 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO L     88,68 11,52

13,44

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

23,11

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA0612               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0002 0,50000 H     22,10 11,05
IH0027 0,30000 H     29,49 8,84

19,89
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 19,89

19,89

IM4078 DILUENTE EPOXI L     36,24 1,44

IM4081
TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, 
BICOMPONENTE 

L     54,37 21,74

23,18

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,02000

0,01000

0,13000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS VIVAS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,04000

0,40000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

43,07

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA0613               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0002 0,60000 H     22,10 13,26
IH0027 0,30000 H     29,49 8,84

22,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 22,10

22,10

IM4078 DILUENTE EPOXI L     36,24 0,90
IM4082 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L     58,89 8,83

IM4083
VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM 
FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO 

L     25,98 2,85

12,58

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

34,68

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA0614               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS MORTAS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,02500
0,15000

0,11000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

COBERTURA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



IH0008 0,18000 H     29,18 5,25

5,25
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 5,25

5,25

IM4084
TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 
MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA 

M2    32,90 34,54

34,54

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

39,79

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA0615               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0008 0,10000 H     29,18 2,91

2,91
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000 2,91

2,91

IM4010 CABO DE AÇO - D = 12,70 MM (1/2 ) M     21,14 21,14

21,14

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,05000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CABOS E AMARRAS 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

24,05

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA0616               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: UN    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,000

IM4085 BANCO QUATRO LUGARES UN    992,01 992,01

992,01

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

992,01

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA1012               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 1,00000 0,610000 0,390000 0,28 0,04 0,18
IE9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 21,51 6,12 21,51

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

BANCO QUATRO LUGARES 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJEÇÃO EM TUNNEL LINER 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



IE9621
BOMBA DE INJEÇÃO DE ARGAMASSA E NATA COM CAPACIDADE DE 1,08 M³/H (18 
L/ MIN) E MISTURADOR COM TAMBOR DE 0,100 M³ - 6,20 KW 

1,00000 1,000000 0,000000 41,18 35,66 41,18

62,87

IH0007 4,00000 H     22,66 90,64

90,64
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,896 153,51

171,25

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 115,50

115,50

CA1013
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 
1,56 M³ 

M3    1,58 1,59

1,59

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

288,34

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA1014               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0073 GERICA 180 l 1,00000 0,190000 0,810000 0,62 0,10 0,19

0,19

IH0007 8,00000 H     22,66 181,28

181,28
PRODUÇÃO DA EQUIPE 0,375 181,47

483,92

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00800

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

210,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

483,92

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA1015               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9013 1,00000 H     29,49 29,49

29,49
PRODUÇÃO DA EQUIPE 10,000 29,49

2,94

IM0868 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA - POTÊNCIA DE 20 W UN    9,44 18,88

IM3241
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV 
E SEÇÃO DE 2 X 6 MM² 

M     11,72 12,89

31,77

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

34,71

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA1016               

UNITÁRIO
D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

2,00000

1,10000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ELETRICISTA - ENCARGOS 155,13% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:
UNIDADE: M3    

QUANT.
OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH0002 1,00000 H     22,10 22,10
IH0008 1,00000 H     29,18 29,18

51,28
PRODUÇÃO DA EQUIPE 2,143 51,28

23,93

IM0537 SAPATA AJUSTÁVEL PARA ANDAIME - BASE QUADRADA DE 15 X 15 CM UN    72,03 1,44
IM0538 ESCADA METÁLICA TIPO MARINHEIRO PARA ANDAIME M     142,56 1,42

IM0539 QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDAIME - H = 100 CM E L = 100 CM UN    152,95 3,05

IM0542 DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 141 CM UN    51,69 0,25
IM0545 PLATAFORMA METÁLICA DE PISO PARA ANDAIME - C = 100 E L = 33 CM UN    151,68 2,27

IM0548
QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA ANDAIME - H = 120 CM E L = 100 
CM 

UN    215,88 4,31

12,74

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

36,67

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA1017               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0041 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO 1,00000 1,000000 0,000000 0,72 0,07 0,72
IE9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 10,69 0,75 10,69

11,41

IH0002 1,00000 H     22,10 22,10

22,10
PRODUÇÃO DA EQUIPE 13,070 33,51

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,02000
0,01000

0,02000

0,01500

0,02000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
MONTADOR - ENCARGOS = 187,85% 

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

0,00500

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATÉ 4 M - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 



2,56

IM0408
CHUMBADOR DE EXPANSÃO CONTROLADA POR TORQUE EM AÇO ZINCADO PARA 
CONCRETO - D = 12,5 MM 

UN    5,37 5,37

IM1528 BROCA DE WIDIA - D = 13 MM E C = 150 MM UN    15,40 0,07

5,44

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

8,00

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA1018               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0085 GRUPO GERADOR 23 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 21,47 0,57 21,47
IE0086 MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A 1,00000 1,000000 0,000000 0,11 0,01 0,11

21,58

IH0007 0,40000 H     22,66 9,06
IH0030 0,10000 H     38,81 3,88

12,94
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,460 34,52

9,97

IM0532
ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULÁVEL TELESCÓPICA PARA TUNNEL LINER - 
L = 2,42 A 4,00 M E CAPACIDADE DE 1.750 A 625 KG 

KG    16,17 2,50

2,50

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

0,00455

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCÓPICO REGULÁVEL PARA TUNNEL LINER 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,15463

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
SOLDADOR - ENCARGOS = 158,94% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



12,47

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA1019               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IH9013 1,00000 H     29,49 29,49

29,49
PRODUÇÃO DA EQUIPE 10,000 29,49

2,94

IM3240
DUTO FLEXÍVEL DE VENTILAÇÃO DE POLIÉSTER ALUMINIZADO SEM ISOLAMENTO - 
D = 200 MM 

M     14,94 14,94

IM3242
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV 
E SEÇÃO DE 4 X 6 MM² 

M     20,28 22,30

37,24

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

40,18

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA1022               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: H     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE9503 GUILHOTINA HIDRÁULICA 16 X 6. 100 MM - 30 KW 1,00000 1,000000 0,000000 149,42 103,40 149,42
IE9779 GRUPO GERADOR - 113 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 114,21 10,67 114,21

263,63

IH0002 2,00000 H     22,10 44,20

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

VENTILAÇÃO PROVISÓRIA PARA TUNNEL LINER 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

1,10000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ELETRICISTA - ENCARGOS 155,13% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CORTE DE CHAPA DE AÇO COM GUILHOTINA HIDRÁULICA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
HORÁRIO 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 



44,20
PRODUÇÃO DA EQUIPE 72,350 307,83

4,25

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

4,25

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA1024               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 441,10 29,21 441,10

IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW 1,00000 0,460000 0,540000 321,75 134,40 220,57

IE9607 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHÃO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW 1,00000 1,000000 0,000000 311,95 216,35 311,95

973,62

IH0007 8,00000 H     22,66 181,28

181,28
PRODUÇÃO DA EQUIPE 66,400 1.154,90

17,39

IM2110
MANDÍBULA MÓVEL PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO COM L = 930 
MM 

UN    16.309,78 0,65

IM2111
MANDÍBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO COM L = 930 
MM 

UN    20.682,74 1,24

1,89

CA1025 ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA M3    32,41 18,47

18,47

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,57000

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,00004

0,00006

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

37,75

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA1028               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: H     
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0085 GRUPO GERADOR 23 kVA 1,00000 1,000000 0,000000 21,47 0,57 21,47
IE9547 MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW 1,00000 1,000000 0,000000 0,30 0,16 0,30

21,77

IH0002 1,00000 H     22,10 22,10
IH0030 1,00000 H     38,81 38,81

60,91
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,341 82,68

61,64

IM1397 ELETRODO REVESTIDO E60XX KG    23,35 23,35

23,35

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

84,99

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA1032               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE9066 GRUPO GERADOR - 14 KVA 1,00000 1,000000 0,000000 21,51 6,12 21,51

IE9729
EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE SIMPLES DE 5,50 KW 
E ESTUFA DE 2X120.000 KCAL 

1,00000 1,000000 0,000000 21,96 12,13 21,96

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

1,00000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
SOLDADOR - ENCARGOS = 158,94% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI - E = 200 MICRON 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



43,47

IH0002 1,00000 H     22,10 22,10
IH0027 1,00000 H     29,49 29,49

51,59
PRODUÇÃO DA EQUIPE 5,449 95,06

17,44

IM0879 LIXA PARA FERRO Nº 150 UN    2,13 0,63
IM1868 TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA EPÓXI KG    70,22 22,47

23,10

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

40,54

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C41292               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m2    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0013 TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,200000 0,800000 126,15 32,22 51,00

51,00

IH0001 0,01000 H     29,28 0,29
IH0007 10,00000 H     22,66 226,60

226,89
PRODUÇÃO DA EQUIPE 100,000 277,89

2,77

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,30000
0,32000

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

AJUDANTE - ENCARGOS = 199,46% 
PINTOR - ENCARGOS = 178,76% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

2,77

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C42831               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,880000 0,120000 0,28 0,04 0,96
IE0072 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 1,00000 1,000000 0,000000 20,45 0,37 20,45
IE0073 GERICA 180 l 3,00000 0,410000 0,590000 0,62 0,10 0,90

22,31

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 9,00000 H     22,66 203,94
IH0010 1,00000 H     29,48 29,48
IH9010 1,00000 h     29,11 29,11

291,81
PRODUÇÃO DA EQUIPE 3,929 314,12

79,95

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 154,29
IM0023 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) T     100,00 89,92
IM0024 BRITA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO PEDREIRA) T     111,02 122,41

366,62

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

446,57

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C45123               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0054 VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm 1,00000 1,000000 0,000000 7,77 0,08 7,77

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

280,53418
0,89922
1,10262

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE - ENCARGOS = 177,82% 

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ADENSAMENTO DE CONCRETO 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.



7,77

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

51,94
PRODUÇÃO DA EQUIPE 9,000 59,71

6,63

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

6,63

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: C47018               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: m3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0047 CARRINHO DE MÃO 80L 4,00000 0,770000 0,230000 0,28 0,04 0,84
IE0049 BETONEIRA DE 320L - DIESEL 1,00000 1,000000 0,000000 5,55 0,06 5,55
IE0073 GERICA 180 l 3,00000 0,380000 0,620000 0,62 0,10 0,87

7,26

IH0001 1,00000 H     29,28 29,28
IH0007 9,00000 H     22,66 203,94
IH0010 1,00000 H     29,48 29,48

262,70
PRODUÇÃO DA EQUIPE 4,185 269,96

64,50

IM0013 CIMENTO PORTLAND CP II - 32 KG    0,55 192,50
IM0023 AREIA COMERCIAL - NORTE GOIANO (POSTO AREAL) T     100,00 172,50

365,00

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO 
HORÁRIO 

ENCARREGADO DE SERVIÇO - ENCARGOS = 121,68% 
SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 
PEDREIRO - ENCARGOS = 178,19% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

350,00000
1,72500

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA



Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

429,50

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA1013               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD

IE9515
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 
1,56 M³ - 118 KW 

1,00000 1,000000 0,000000 342,38 159,58 342,38

342,38

IH0007 1,00000 H     22,66 22,66

22,66
PRODUÇÃO DA EQUIPE 230,190 365,04

1,58

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

1,58

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: 046/2026 PROCESSO: 202600005003389 CONTRATAÇÃO: 118384
COMPOSIÇÃO: CA1025               
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: DATA BASE:

UNIDADE: M3    
QUANT.

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

SERVENTE - ENCARGOS = 207,09% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

C O N S T R U T O R A   M I L Ã O   L T D A
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA 

A - EQUIPAMENTOS
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL CUSTO 

HORÁRIO 

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

BDI: 11,77%
CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES



OPERATIVA IMPROD OPERATIVO IMPROD
IE0001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 1,00000 0,480000 0,520000 241,01 53,27 143,38
IE0007 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 1,00000 1,000000 0,000000 31,06 29,32 31,06
IE0008 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 1,00000 1,000000 0,000000 308,41 60,71 308,41

IE9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW 1,00000 1,000000 0,000000 321,75 134,40 321,75

IE9646 COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW 1,00000 1,000000 0,000000 49,10 12,63 49,10

IE9672 CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 3,00000 0,880000 0,120000 335,27 98,99 920,70

1.774,40

IH0003 1,00000 H     34,26 34,26
IH9892 2,00000 H     34,22 68,44

102,70
PRODUÇÃO DA EQUIPE 82,450 1.877,10

22,76

IM2042 EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA KG    11,58 5,34
IM2062 COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2") UN    494,91 0,16

IM2065
HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") E C 
= 3,05 M 

UN    1.664,38 0,24

IM2066
LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 
1/2") 

UN    262,53 0,06

IM2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38 MM (1 1/2") UN    849,09 0,10

IM2138 NONEL DE COLUNA - C = 12,0 M UN    18,63 0,37
IM2141 NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M UN    14,59 0,20
IM2143 NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M UN    18,15 0,14
IM2145 SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 UN    880,33 2,93
IM2146 NONEL INICIADOR - C = 150,0 M UN    166,77 0,11

9,65

Unid.
(LN) (RP) (PV) (LN) (RP) (PV)

32,41
BDI: 11,77%

CUSTO UNITÁRIO TOTAL

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO

F - TRANSPORTES Qtde
Custo DMT

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES

E -TEMPO FIXO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL

D - ATIVIDADES AUXILIARES QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

0,46138
0,00033

0,00015

0,00024

0,00012

0,02000
0,01429
0,00786
0,00333
0,00071

C - MATERIAIS QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNIT.

CUSTO 
UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE
CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO
CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA

CUSTO 
HORÁRIO 

BLASTER 
AUXILIAR DE BLASTER - ENCARGOS 208,36% 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

B - MÃO DE OBRA QUANT. UNIDADE
CUSTO 

HORÁRIO

A - EQUIPAMENTOS
HORÁRIO 



TERMO DE ENCERRAMENTO 

CONSTRUTORA MILÃO LTDA., declara que o número de folhas constantes desta 

Proposta Comercial, numerada em ordem crescente é de (275), inclusive com esta, 

referente à CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº046/2026 - Lote 02 da GOINFRA. 

Atenciosamente, 

Abadia de Goiás/GO, 01 de junho de 2026. 

Construtora Milão Ltda. 
CNPJ n.º 01.990.199/0001-05 
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