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CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECO 2° COLOCADO
A AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES — GOINFRA / COMISSAO
REF.: EDITAL N2 46/2026 - EXECUGAO DOS SERVICOS DE CONSERVAGAO E

MANUTENGAO DA MALHA RODOVIARIA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE
GOIAS (LOTES 1 a 20), (LOTE 04 — ALVORADA DO NORTE).

A CBC — CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA, inscrita no CNPJ n°
04.299.154/0001-87, sediada no endereco Rua Doutor Gilberto Studart, n2 55, sala
1602, torre norte, Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105, neste ato representada
pelo Sr. PAULO LUNA DE CARVALHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
Cédula de Identidade/RG n?® 2003010223083 SSP/CE, inscrito no CPF sob o N2.
316.287.703-25 e CREA/RNP de N2. 0601891171, com enderecgo profissional a Rua
Doutor Gilberto Studart, n? 55, sala 1602, torre norte, Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP
60.192-105, apdés exames dos documentos desta licitacdo, apresentamos nossa
proposta inicial pelo valor global de R$ 116.075.816,39 (Cento e dezesseis Milhdes,
setenta e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos), refletindo
um desconto de 34,32% (trinta e quatro virgula trinta e dois por cento) sobre o valor
estimado do lote.

e Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias, contados da data de

abertura do presente certame.

Telefone: (85) 41021111
Correio eletrénico: paulo.luna@construtoracbc.com.br

Documentos apensos:
e Composicdo do BDI utilizado para a composicdo dos seus precos;

e Composicdo do BDI reduzido, utilizado para fornecimento de materiais.

Fortaleza-CE, 01 de junho de 2026. PAULO LUNAéZL'"LZ"fJ’N",{E?“"‘Q"a”’°’

CARVAI 3

DE DN: c=BR, o=ICP-Brasil

ou=Certificado Digital PF A3,

CARVALHO:3 & au-ac
SyngularlD Multipla, cn=PAULO

1628770325  tiics 206060117093 o500

CBC — CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA.
Paulo Luna de Carvalho
Diretor Executivo / Responsével Técnico
CREA/RNP 0601891171
OAB/CE n2 20.576
CPF: 316.287.703-25
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Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
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DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS DA GOINFRA

1-BDI ESTIMADO PARA OBRAS

RODOVIARIAS
D Tri
i o | | |
central (1) (5) ISS (6) PIS (7) CPRB (*)
: (3) (4) (8)
SEM DESONERACAO 0,35% 0,35% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 11,48%
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA
OBRAS RODOVIARIAS
Administragdo Lucro (2) f::izs;l’:::::s Zzgr:::?a: Riscos TrlbuméOFlNS Resultado
central (1) (5) 1SS (6) PIS (7) CPRB (*)
(3) (4) (8)
SEM DESONERAGCAO 0,20% 0,20% 0,85% | 0,48% 0,85% 3,00% | 0,65% 3,00% 0,00% 9,91%

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE /

GOINFRA

(2) Aliquota definida por lei (lucro

presumido

(3) Aliquota definida pela lei 14.973/24 (Transi¢do para
a contribuigdo substitutiva).

(4) Conforme portaria n2 68/2025 - GOINFRA

(*) A férmula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengdo das
tabelas contidas no Acérddo n? 2.622/2013 — TCU — Plenario

onde:

AC = taxa de

administracdo

central

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) S = taxa de seguros

BDI= (1+1) -1 R =taxa

de riscos

G =taxa de

garantias

DF = taxa de

despesas financeiras

L = taxa de

lucro/remuneragdo

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS,

CPRB e ISS)
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Edital:

Descrigdo:

Extensdo Total (km):

BDI:

BDI REDUZIDO:

LOTE:

046/2026

EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

974,22 Km

11,48%

9,91%

04 - ALVORADA DO NORTE

Orcamento

Total

118384-04 - ALVORADA DO
NORTE

EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS - LOTE
04 - ALVORADA DO NORTE (974,22 KM)

R$ 116.075.816,38

TOTAL GERAL:

R$ 116.075.816,38

P 60.192-10¢




Descrigdo
Nat. Servigo
Extensdo
BDI

Lote:

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Obra Rodoviaria

974,22 Km

11,48%

04 - ALVORADA DO NORTE

Relatério de Composig¢do do Servigo do Orgamento

Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitario Total
GRUPO 01.01 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS - DESEMPENHO (CONSEI
100001 CONSERVAGAO ROTINEIRA - DESEMPENHO 11,48% | mes 30,000 126.698,19 3.800.945,70
00003 PINTURA A CAL (CAIACAO 1 DEMAO) 11,48% | m2 205.474,660 1,46 299.993,00
42435 LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE 11,48% 56.286,310 1,70 95.686,72
4915710-DNIT  |LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM 11,48% m 56.286,310 6,00 337.717,86
00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES 11,48% m 11.849,750 7,13 84.488,71
00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 11,48% m3 1.421,970 57,34 81.535,75
00005 REMOGAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAGAS DE ANIMAIS 11,48% m3 2.369,950 148,24 351.321,38
00006 DESOBSTRUGAO DE BUEIRO/DRENO 11,48% m3 2.369,950 70,51 167.105,17
Total do Grupo : 5.218.794,29
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitério Total
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTACAO)
REPARO SUPERFICIAL
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 11,48% m3 14.339,650 120,96 1.734.524,06
40005 CARGA DE ENTULHOS 11,48% m3 17.924,560 2,16 38.717,04
40385 PINTURA DE LIGACAO 11,48% m2 358.491,300 0,27 96.792,65
42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 11,48% m3 7.169,820 177,38 1.271.782,67
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 11,48% m3 7.169,820 327,84 2.350.553,78
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 11,48% m3 14.339,650 302,84 4.342.619,60
REPARO PROFUNDO
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 11,48% m3 3.584,910 120,96 433.630,71
40005 CARGA DE ENTULHOS 11,48% m3 4481,140 2,16 9.679,26
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,48% m2 4.481,140 0,37 1.658,02
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,48% m2 4.481,140 0,28 1.254,71
40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,48% m3 4.481,140 3,72 16.669,84
40102 COMPACTAGAO MANUAL 11,48% m3 3.584,910 7,74 27.747,20
40380 IMPRIMAGAO 11,48% m2 17924,560 0,34 6.094,35
40385 PINTURA DE LIGAGAO 11,48% m2 17.924,560 0,27 4.839,63
42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 11,48% m3 358,490 177,38 63.588,95
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 11,48% m3 3.226,420 327,84 1.057.749,53
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 11,48% m3 3.584,910 302,84 1.085.654,14
Total do Grupo : 12.543.556,14
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitério Total
GRUPO 02.02 - RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTACAO)
40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO 11,48% m3 1.257,720 84,59 106.390,53
40005 CARGA DE ENTULHOS 11,48% m3 1.572,150 2,16 3.395,84
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,48% m2 7.860,780 0,37 2.908,48
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,48% m2 7.860,780 0,28 2.201,01
40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,48% m3 7.860,780 3,72 29.242,10
40316 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO 11,48% m3 7860,780 5,23 41.111,87
40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO 11,48% m3 6.288,620 48,54 305.249,61
40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO 11,48% m3 6.288,620 88,31 555.348,03
40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) 11,48% m3 6.288,620 104,24 655.525,74
40385 PINTURA DE LIGAGAO 11,48% m2 31.443,120 0,27 8.489,64
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 11,48% m3 1.572,150 362,65 570.140,19
40380 IMPRIMAGAO 11,48% m2 31.443,120 0,34 10.690,66
40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 11,48% m2 31.443,120 6,01 188.973,15
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Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria
Extensdo 974,22 Km
BDI 11,48%
Lote: 04 - ALVORADA DO NORTE
Relatério de Composig¢do do Servigo do Orgamento
Total do Grupo : 2.479.666,85
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitario Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO (PAVIMENTAGAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,48% | m2 6718,870 0,37 2.485,98
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 11,48% | m3 6.718,870 12,84 86.270,29
40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO 11,48% | m2 1476,670 2,45 3.617,84
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,48% | m3 5.079,760 4,62 23.468,49
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 11,48% | m2 6.718,870 0,28 1.881,28
Total do Grupo : 117.723,88
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitério Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,48% | m2 839,850 0,37 310,74
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 11,48% | m3 839,850 12,84 10.783,67
40102 COMPACTAGAO MANUAL 11,48% | m3 671,880 7,74 5.200,35
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 11,48% | m2 839,850 0,28 235,15
Total do Grupo : ‘ 16.529,91‘

Céd. Auxiliar ‘ Servigo ‘ Bdi Unid. ‘ Quantidade | Prego Unitario Total ‘
GRUPO 03.03 - ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO (PAVIMENTAGAO)
40140 ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO ‘ 11,48% m3 9.251,570 104,06 962.718,37
Total do Grupo : ‘ 962.718,37 ‘
Cod. Auxiliar ‘ Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade ‘ Prego Unitério Total ‘
GRUPO 03.04 - REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVACZ\O RODOVIARIA)
42455 REMOGAO DE BARREIRA 11,48% | m3 268,750 7,99 2.147,31
Total do Grupo : ‘ 2.147,31‘
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitério Total
GRUPO 03.05 - CONTENCAO (GABIAO) (PAVIMENTACAO)
42800 GABIOES (1,00 M) 11,48% | m3 161,250 521,01 84.012,86
3205873DN GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECCAO E 11,48% m2 701,100 141,37 99.114,50
ASSENTAMENTO
1505859DN ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E ASSENTAMENTO 11,48% m3 161,253 91,72 14.790,12
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 11,48% m3 161,253 282,16 45.499,14
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 11,48% m3 161,253 151,50 24.429,82
Total do Grupo : ‘ 267.846,44‘
Céd. Auxiliar ‘ Servigo ‘ Bdi Unid. ‘ Quantidade | Prego Unitario Total ‘
GRUPO 03.06 - CONTENCOES (RIP-RAP) (PAVIMENTACAO)
42816 RIP-RAP 11,48% m3 537,510 222,96 119.843,22
Total do Grupo : ‘ 119.843,22 ‘
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Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria
Extensdo 974,22 Km
BDI 11,48%
Lote: 04 - ALVORADA DO NORTE
Relatério de Composig¢do do Servigo do Orgamento
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitério Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIGCAO DE CORPO DE BSTC D->0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,48% | m2 2.500,000 0,37 925,00
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 11,48% | m2 2.500,000 0,28 700,00
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,48% | m3 2.500,000 8,69 21.725,00
40102 COMPACTAGAO MANUAL 11,48% | m3 200,000 7,74 1.548,00
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,48% | m3 2.300,000 4,62 10.626,00
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) 11,48% m2 106,660 74,37 7.932,30
Total do Grupo : 43.456,30
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitério Total
GRUPO 03.09 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTACZ\O)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,48% m2 894,520 0,37 330,97
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,48% m2 894,520 0,28 250,46
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,48% m3 857,340 8,69 7.450,28
40102 COMPACTAGAO MANUAL 11,48% m3 37,170 7,74 287,69
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 11,48% m3 26,250 282,16 7.406,70
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,48% m3 648,690 4,13 2.679,08
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 11,48% | m2 580,060 74,37 43.139,06
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E
00017 LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAGOES 11,48% m2 9,660 215,90 2.085,59
FLETRICAS F HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVFITAMENTO 1 VF7)
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 11,48% | kwh 246,620 0,57 140,57
00019 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 11,48% | un 1,000 1.991,41 1.991,41
VEZ) - INCLUSO PALETES
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 11,48% | m3 61,650 104,30 6.430,09
45030 LASTRO DE PEDRA 11,48% m3 65,620 179,37 11.770,25
40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 11,48% | m3 12,330 17,74 218,73
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 11,48% | m3 4,830 229,37 1.107,85
42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 11,48% | m3 9,660 500,28 4.832,70
Total do Grupo : 90.121,43
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitério Total
GRUPO 03.10 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR (PAVIMENTAGAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,48% | m2 70,370 0,37 26,03
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,48% | m3 70,370 8,69 611,51
40102 COMPACTAGAO MANUAL 11,48% | m3 8,250 7,74 63,85
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,48% | m3 48,040 4,13 198,40
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 11,48% | m2 70,370 0,28 19,70
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) 11,48% m2 26,310 74,37 1.956,67
00020 REMOGAO CHAPA BUEIRO METALICO 11,48% Kg 537,510 1,82 978,26
00021 AQUISIGAO E MONTAGEM CHAPA METALICA 11,48% Kg 537,510 22,58 12.136,97
0605580DN BUEIRO METALICO SEM INTERRUPCAO DE TRAFI?GO - D,= 3,00 M - CHAPA COM EPOXI - ESCAVADO EM 11,48% m 5,000 11.617,44 58.087,20
MATERIAL DE 12 CATEGORIA - ATERRO RODOVIARIO MAXIMO = 3,60 M
Total do Grupo : 74.078,59
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Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servigo Obra Rodoviaria
Extensdo 974,22 Km
BDI 11,48%
Lote: 04 - ALVORADA DO NORTE
Relatério de Composig¢do do Servigo do Orgamento
Céd. Auxiliar ‘ Servigo ‘ Bdi Unid. ‘ Quantidade | Prego Unitario Total ‘
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTACAO)
41295 CORTA-RIO 11,48% m3 1.075,020 7,14 7.675,64
Total do Grupo : ‘ 7.675,64‘
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitério Total
GRUPO 03.12 - SINALIZACAO (PAVIMENTACAO)
40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 11,48% | m2 338,680 289,48 98.041,08
00024 SINALIZAGAO COM TAMBORES REFLETIVOS 11,48% un 86,000 59,45 5.112,70
40850 SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 11,48% m2 75,000 206,53 15.489,75
00022 INSTALAGAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS 11,48% m2 174,680 265,30 46.342,60
Total do Grupo : 164.986,13
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitério Total
GRUPO 03.13 - RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)
42476 RECOMPOSIGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 11,48% m3 21,830 652,97 14.254,33
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO5 11,48% m 873,420 16,45 14.367,75
41319A SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) 11,48% m 218,350 39,59 8.644,47
41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 11,48% m 43,670 62,96 2.749,46
41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 11,48% m 109,170 70,21 7.664,82
41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 11,48% m 109,170 49,53 5.407,19
41340 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 160-30 11,48% m 43,670 114,12 4.983,62
41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 11,48% | un 16,000 44,19 707,04
41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) 11,48% | un 11,000 54,64 601,04
41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) 11,48% m 174,680 75,71 13.225,02
41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) 11,48% m 43,670 240,88 10.519,22
41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 11,48% un 11,000 249,07 2.739,77
41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 11,48% un 16,000 160,76 2.572,16
Total do Grupo : 88.435,89
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitério Total
GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,48% m2 218,350 0,37 80,78
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 11,48% | un 1,000 240,79 240,79
41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) 11,48% un 1,000 49,93 49,93
00023 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPSO07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) SEM 11,48% m 218,350 101,00 22.053,35
TRANSPORTE
41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) 11,48% m 218,350 100,42 21.926,70
41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) 11,48% m 218,350 19,92 4.349,53
45020 ESCAVAGAO MECANIZADA 11,48% m3 218,350 7,05 1.539,36
Total do Grupo : 50.240,44
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitério Total
GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM)
41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA 11,48% m3 436,710 100,52 43.898,08
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 11,48% m3 545,880 17,80 9.716,66
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 11,48% m3 1.164,560 9,09 10.585,85
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,48% m3 436,710 4,62 2.017,60
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Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria
Extensdo 974,22 Km
BDI 11,48%
Lote: 04 - ALVORADA DO NORTE
Relatério de Composig¢do do Servigo do Orgamento
40335 ESTABILIZAGCAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) 11,48% m3 291,140 15,78 4.594,18
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,48% m2 291,140 0,37 107,72
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA 11,48% m2 291,140 0,28 81,51
40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,48% m3 363,920 3,72 1.353,78
Total do Grupo : ‘ 72.355,33‘
Cod. Auxiliar ‘ Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade ‘ Prego Unitério ‘ Total ‘
GRUPO 03.16 - BARREIRAS FiSICAS DE INTERDI(}AO (SERVICOS DIVERSOS)
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 11,48% m3 430,000 17,80 7.654,00
Total do Grupo : ‘ 7.654,00‘
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitério Total
GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTACAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,48% m2 5.375,100 0,37 1.988,78
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,48% m3 5.375,100 8,69 46.709,61
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,48% m3 4.300,080 4,13 17.759,33
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,48% m2 5.375,100 0,37 1.988,78
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,48% m2 5.375,100 0,28 1.505,02
40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,48% m3 1.075,020 3,72 3.999,07
40316 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO 11,48% m3 1.075,020 5,23 5.622,35
40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.) 11,48% m3 860,010 15,78 13.570,95
Total do Grupo : ‘ 93.143,39 ‘
Cod. Auxiliar Servigo Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade ‘ Prego Unitério ‘ Total ‘
GRUPO 03.18 - DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUCﬁES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO) (CONSERVACAO RODOVI
00025 DEMOLIGAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO 11,48% m3 2.150,040 3,00 6.450,12
40005 CARGA DE ENTULHOS 11,48% m3 2.150,040 2,16 4.644,08
Total do Grupo : ‘ 11.094,20‘
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi Unid. ‘ Quantidade | Prego Unitario ‘ Total ‘
GRUPO 03.19 - CONSTRUGCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAGAO)
40385 PINTURA DE LIGAGAO 11,48% m2 436,710 0,27 117,91
00026 EXECUGAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO 11,48% m3 43,670 561,12 24.504,11
Total do Grupo : 24.622,02
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitério Total
GRUPO 03.20 - MANUTENCAO EM AERODROMO (CONSERVAGAO DE AERODROMO)
DEMOLIGAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E
020130-0C ¢ /TELA/ ¢ 11,48% m 825,690 34,24 28.271,62
CARGA
270702-0C ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRAO GOINFRA 11,48% m 825,690 181,33 149.722,36
42415 ROCADA M ECANIZADA 11,48% Ha 120,240 429,32 51.621,43
42411 ROCADA COM ROGCADEIRA COSTAL 11,48% Ha 36,070 826,13 29.798,50
Total do Grupo : 259.413,91
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Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria
Extensdo 974,22 Km
BDI 11,48%
Lote: 04 - ALVORADA DO NORTE
Relatério de Composig¢do do Servigo do Orgamento
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitario Total
GRUPO 03.21 - RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (SERVIGCOS DIVERSOS)
40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA 11,48% m2 13.295,350 3,93 52.250,72
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 11,48% m2 13.295,350 9,53 126.704,68
Total do Grupo : ‘ 178.955,40‘
Cod. Auxiliar ‘ Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade ‘ Prego Unitério ‘ Total ‘
GRUPO 04.01 - EXECU(}AO DE VALETA NAO REVESTIDA (PAVIMENTACAO)
00028 EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA 11,48% m 860.016,000 0,10 86.001,60
Total do Grupo : ‘ 86.001,60‘
Céd. Auxiliar ‘ Servigo ‘ Bdi Unid. ‘ Quantidade | Prego Unitario ‘ Total ‘
GRUPO 04.02 - EXECUCAO DE LOMBADAS (PAVIMENTACAO)
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,48% m2 9.675,180 0,28 2.709,05
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,48% m3 9.675,180 8,69 84.077,31
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 11,48% m2 19.350,360 0,36 6.966,12
Total do Grupo : ‘ 93.752,43‘
Cod. Auxiliar ‘ Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade ‘ Prego Unitério ‘ Total ‘
GRUPO 04.03 - EXECU(}AO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO (PAVIMENTACAO)
00029 EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGAO 11,48% m3 53.751,000 4,09 219.841,59
Total do Grupo : ‘ 219.841,59‘
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitério Total
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,48% m2 2.000,000 0,37 740,00
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 11,48% m2 2.000,000 0,28 560,00
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,48% m3 2.000,000 8,69 17.380,00
40102 COMPACTAGAO MANUAL 11,48% m3 200,000 7,74 1.548,00
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,48% m3 1.800,000 4,62 8.316,00
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGCAO E RETIRADA) 11,48% m2 106,660 74,37 7.932,30
Total do Grupo : 36.476,30
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitério Total
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,48% m2 894,520 0,37 330,97
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 11,48% m2 894,520 0,28 250,46
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,48% m3 857,340 8,69 7.450,28
40102 COMPACTAGAO MANUAL 11,48% m3 37,170 7,74 287,69
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 11,48% m3 26,250 282,16 7.406,70
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 11,48% m3 648,690 4,62 2.996,94
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 11,48% m2 580,060 74,37 43.139,06
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Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

BDI 11,48%

Lote: 04 - ALVORADA DO NORTE

Relatério de Composig¢do do Servigo do Orgamento

BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E
00017 LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAGOES 11,48% m2 9,660 215,90 2.085,59
ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 11,48% | kwh 246,620 0,57 140,57
00019 \[/)E;)C)_SII"\I"E)LI:‘J/;I;AP(;IILVIE-IEES'I'O TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 11,48% un 1,000 1.991,41 1.991,41
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 11,48% m3 61,650 104,30 6.430,09
45030 LASTRO DE PEDRA 11,48% m3 65,620 179,37 11.770,25
40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 11,48% m3 12,330 17,74 218,73
42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 11,48% m3 4,830 229,37 1.107,85
42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 11,48% m3 4,830 500,28 2.416,35
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 11,48% m3 48,339 459,15 22.194,85
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 11,48% m3 26,250 50,62 1.328,77
Total do Grupo : ‘ 111.546,56‘
Cod. Auxiliar ‘ Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. | Quantidade ‘ Prego Unitério Total ‘

GRUPO 06.01 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTACAO)
1.072.332,45

00030 RECONFORMAGAO DE PLATAFORMA 11,48% | ARE 282.192,750 3,80
Total do Grupo : ‘ 1.072.332,45‘
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitario Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO (PAVIMENTAGAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,48% m2 853.543,610 0,37 315.811,13
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 11,48% m2 853.543,610 0,28 238.992,21
40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 11,48% m3 | 1.024.252,330 3,72 3.810.218,66
40316 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO 11,48% m3 | 1.024.252,330 5,23 5.356.839,68
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,48% m3 853.543,611 4,13 3.525.135,11
Total do Grupo : 13.246.996,79
Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitario Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAGAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,48% m2 301.005,600 0,37 111.372,07
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 11,48% un 603,000 28,42 17.137,26
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm 11,48% un 302,000 71,09 21.469,18
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 11,48% m2 301.005,600 0,28 84.281,56
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 11,48% m3 391.307,280 8,69 3.400.460,26
40090 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE 11,48% m3 195.653,640 1,90 371.741,91
40091 ESCAV. E CARGA 22 CATEG. - SEM TRANSPORTE 11,48% m3 78.261,456 2,88 225.392,99
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,48% m3 301.005,600 4,13 1.243.153,12
Total do Grupo : ‘ 5.475.008,35‘
Céd. Auxiliar ‘ Servigo ‘ Bdi Unid. ‘ Quantidade | Prego Unitario Total ‘
GRUPO 07.01 - RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAGAO RODOVIARIA)
00032 RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA 11,48% m3 40,310 3.600,02 145.116,80
Total do Grupo : ‘ 145.116,80‘
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Céd. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitario Total
GRUPO 07.02 - RECUPERAGAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 11,48% m2 22.440,000 0,37 8.302,80
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 11,48% m2 22.440,000 0,28 6.283,20
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 11,48% m3 240,000 104,30 25.032,00
45010 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 22 CAT. 11,48% m3 120,000 126,06 15.127,20
45015 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 32 CAT. 11,48% m3 120,000 387,61 46.513,20
45020 ESCAVAGAO MECANIZADA 11,48% m3 600,000 7,05 4.230,00
40102 COMPACTAGAO MANUAL 11,48% m3 440,000 7,74 3.405,60
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 11,48% m3 22.000,000 4,13 90.860,00
42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 11,48% m3 59,100 229,37 13.555,76
42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 11,48% m3 81,600 500,28 40.822,84
45055 ENSECADEIRA 11,48% m2 450,000 335,95 151.177,50
00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 11,48% m 170,000 9,38 1.594,60
45235 NEOPRENE 11,48% Kg 60,000 35,49 2.129,40
45245 LIMPEZA GERAL 11,48% m2 3.375,000 5,10 17.212,50
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E
00017 LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAGOES 11,48% m2 75,000 215,90 16.192,50
ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 11,48% | kwh 2.500,000 0,57 1.425,00
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1
00019 VEZ) - INCLUSO PALETES @ ’ ) ! © 11,48% un 5,000 1.991,41 9.957,05
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 11,48% m2 24,188 69,71 1.686,14
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 11,48% m3 16,125 459,15 7.403,79
42471 RECOMPOSIGAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) 11,48% m 87,342 234,76 20.504,40
3806386DN GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | 11,48% m 18,000 472,77 8.509,86
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 11,48% m2 129,600 74,37 9.638,35
45060 ENCHIMENTO COM ARGILA 11,48% m3 4,500 104,30 469,35
3806403DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE AGO 11,48% m2 432,000 7,22 3.119,04
3806402DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO 11,48% m2 432,000 4,89 2.112,48
INJEGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE
4915650DN - 11,48% K; 10,000 188,63 1.886,30
FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICACAO MANUAL ; & !
1608021DN PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM 11,48% m 352,000 42,09 14.815,68
42440 LIMPEZA DE PONTE 11,48% M 592,000 6,48 3.836,16
4915686DN LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE 11,48% un 48,000 5,05 242,40
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 11,48% m3 432,000 100,93 43.601,76
0916328DN JUNTA DE DILATACAO COM SELANTE A BASE PE POLIURETANO - L=10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE 11,48% m 43,200 152,66 6.594,91
PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA A BASE DE POLIURETANO
PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO
2408078DN ! ! 11,48% 2 80,000 2,34 187,20
ESPESSURA DE 30 &#924;M ; m !
Total do Grupo : 578.428,97
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitario Total
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVICOS DIVERSOS)
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,91% T 204,130 2.675,53 546.155,93
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,91% T 1.382,180 2.983,12 4.123.208,80
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 9,91% T 1.723,440 3.671,72 6.327.989,11
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 9,91% 59,230 2.201,56 130.398,39
40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO 9,91% T 84,890 3.876,68 329.091,36
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 11,48% Kg 28.668,210 12,12 347.458,70
45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M 11,48% m 20,000 409,09 8.181,80
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 11,48% m 50,000 566,70 28.335,00
45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M 11,48% m 20,000 763,00 15.260,00
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 11,48% m 20,000 1.241,70 24.834,00
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Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCI\O RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria
Extensdo 974,22 Km
BDI 11,48%
Lote: 04 - ALVORADA DO NORTE
Relatério de Composigdo do Servigo do Orcamento
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 11,48% un 2,000 688,86 1.377,72
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 11,48% un 2,000 1.000,61 2.001,22
41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 11,48% un 2,000 1.333,45 2.666,90
41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 11,48% un 2,000 2.514,39 5.028,78
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 11,48% m3 65,340 393,49 25.710,63
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 11,48% m3 435,600 314,65 137.061,54
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA 11,48% m3 360,000 343,02 123.487,20
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 11,48% m3 96,660 416,66 40.274,35
00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO 11,48% t 231,220 646,58 149.502,22
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 11,48% m3 2,400 328,94 789,45
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 11,48% m3 239,100 459,15 109.782,76
00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 9,91% m 170,000 1.104,33 187.736,10
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 11,48% m2 957,850 6,52 6.245,18
40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA 11,48% M 9.667,800 13,63 131.772,11
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 11,48% m3 3.779,360 151,50 572.573,04
40607 ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 11,48% m3 4.481,140 160,57 719.536,64
00008 REFORGO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO 11,48% m3 1.792,450 101,46 181.861,97
45167 CONCRETO FCK=35 MPA 11,48% m3 16,125 491,01 7.917,53
0307084DN /I;/;g:;’)\‘izﬁ)ﬂLEll,\\l/I:;ICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L=20 MM E H = 30 MM - CONFECCAO E 11,48% m 40,000 27,61 1.104,40
1608148DN PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM 11,48% m 80,000 143,35 11.468,00
1108059DN meSELONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO 11,48% m3 2,400 1.983,58 4.760,59
0307736DN JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFILVV - L=40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | 11,48% m 40,000 342,74 13.709,60
45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 11,48% m3 129,600 49,70 6.441,12
45230 DRENOS 100 MM 11,48% un 24,000 6,78 162,72
45151 TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES 11,48% un 20,000 93,62 1.872,40
Total do Grupo : 14.325.757,26
Cod. Auxiliar Servigo Bdi Unid. | Quantidade | Prego Unitério Total
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVICOS DIVERSOS)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 11,48% | m3km 23.977,850 2,27 54.429,71
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,48% | tkm | 1.274.498,820 1,25 1.593.123,52
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 11,48% | TKM | 2.646.107,590 1,09 2.884.257,27
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 11,48% | tkm 28.858,340 0,65 18.757,92
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 11,48% | m3km| 3.394.376,340 0,98 3.326.488,81
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 11,48% | TKM 95.489,630 1,89 180.475,40
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 11,48% | m3km | #iHH###HHHH#H 2,01 38.181.975,11
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,48% | tkm 23.275,290 1,02 23.740,79
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 11,48% | TKM 338.908,325 0,47 159.286,91
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 11,48% | m3km| 1.196.917,100 1,46 1.747.498,96
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 11,48% | tkm 3.121,730 0,47 1.467,21
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 11,48% | tkm 197,408 1,02 201,35
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 11,48% | tkm 32.994,000 0,50 16.497,00
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 11,48% | m3km 43.002,980 1,81 77.835,39
45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 11,48% Km 2.350,000 11,31 26.578,50
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 11,48% | tkm 79.900,000 0,43 34.357,00
44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 12 CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) 11,48% | m3km 480,000 2,22 1.065,60
40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM 11,48% | m3km| 1.956.536,400 1,93 3.776.115,25
40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 22 CATEG. C/ BASCULANTE 10M3 - DMT>10,0KM 11,48% | m3km 782.614,560 2,32 1.815.665,77
40193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 11,48% h 160,000 209,95 33.592,00
40195 GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA 11,48% h 80,000 679,26 54.340,80
45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 11,48% Km 4.700,000 3,50 16.450,00
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Total do Grupo :

54.024.200,27



Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria
Extensdo 974,22 Km
BDI 11,48%
Lote: 04 - ALVORADA DO NORTE
Relatério de Composig¢do do Servigo do Orgamento
Céd. Auxiliar Servigo ‘ Bdi Unid. ‘ Quantidade | Prego Unitario ‘ Total ‘
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALAGOES PROVISORIAS (SERVICOS DIVERSOS)
00001 ADMINISTRAGAO LOCAL/INSTALAGOES PROVISORIAS 11,48% un 1,000 3.580.256,03 3.580.256,03
TotaldoGrupo:|  3.580.256,03
Cod. Auxiliar ‘ Servigo ‘ Bdi ‘ Unid. ‘ Quantidade ‘ Prego Unitério ‘ Total ‘
GRUPO 11.02 - MOBILIZACZ\O/ DESMOBILIZACZ\O DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZACZ\O DE EQUIPAMENTOS)
00035 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 11,48% un ‘ 1,000 185.041,30 ‘ 185.041,30 ‘
Total do Grupo : ‘ 185.041,30‘
Total do Orgamento : ‘ 116.075.816,38‘
Discriminagdo Percentual Prego ‘ Prego/Km ‘
GRUPO 01.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS - DESEMPENHO (CONSERVACAO) 0,044960 5.218.794,29 5.356,89
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTACAO) 0,108063 12.543.556,14 12.875,48
GRUPO 02.02 - RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTACAO) 0,021362 2.479.666,85 2.545,28
GRUPO 03.01 - RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO (PAVIMENTACAO) 0,001014 117.723,88 120,83
GRUPO 03.02 - RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTACAO) 0,000142 16.529,91 16,96
GRUPO 03.03 - ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO (PAVIMENTACAO) 0,008294 962.718,37 988,19
GRUPO 03.04 - REMOCAO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVA(,‘AO RODOVIARIA) 0,000018 2.147,31 2,20
GRUPO 03.05 - CONTENCAO (GABIAO) (PAVIMENTAGAO) 0,002308 267.846,44 274,93
GRUPO 03.06 - CONTENCﬁES (RIP-RAP) (PAVIMENTACZ\O) 0,001032 119.843,22 123,01
GRUPO 03.08 - RECOMPOSICAO DE CORPO DE BSTCD->0.8,1.0,1.2,1.5M (PAVIMENTACAO) 0,000374 43.456,30 44,60
GRUPO 03.09 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTA(,‘AO) 0,000776 90.121,43 92,50
GRUPO 03.10 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR (PAVIMENTACAO) 0,000638 74.078,59 76,03
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTA(,‘AO) 0,000066 7.675,64 7,87
GRUPO 03.12 - SINALIZACAO (PAVIMENTACAO) 0,001421 164.986,13 169,35
GRUPO 03.13 - RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM) 0,000762 88.435,89 90,77
GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM) 0,000433 50.240,44 51,56
GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM) 0,000623 72.355,38 74,27
GRUPO 03.16 - BARREIRAS FiSICAS DE INTERDICAO (SERVICOS DIVERSOS) 0,000066 7.654,00 7,85
GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTACAO) 0,000802 93.143,89 95,60
GRUPO 03.18 - DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUCGES E OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO) (CONSERVA(;AO RODOVIARIA) 0,000096 11.094,20 11,38
GRUPO 03.19 - CONSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTACZ\O) 0,000212 24.622,02 25,27
GRUPO 03.20 - MANUTENCAO EM AERODROMO (CONSERVAGAO DE AERODROMO) 0,002235 259.413,91 266,27
GRUPO 03.21 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS (SERVICOS DIVERSOS) 0,001542 178.955,40 183,69
GRUPO 04.01 - EXECUCZ\O DE VALETA NAO REVESTIDA (PAVIMENTACAO) 0,000741 86.001,60 88,27
GRUPO 04.02 - EXECUCZ\O DE LOMBADAS (PAVIMENTACAO) 0,000808 93.752,48 96,23
GRUPO 04.03 - EXECUCZ\O DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO (PAVIMENTACAO) 0,001894 219.841,59 225,65
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM) 0,000314 36.476,30 37,44
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM) 0,000961 111.546,56 114,49
GRUPO 06.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTACAO) 0,009238 1.072.332,45 1.100,70
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO (PAVIMENTACAO) 0,114124  13.246.996,79 13.597,54
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTA(,‘AO) 0,047168 5.475.008,35 5.619,88
GRUPO 07.01 - RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVACZ\O RODOVIARIA) 0,001250 145.116,80 148,95
GRUPO 07.02 - RECUPERACAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS) 0,004983 578.428,97 593,73
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVICOS DIVERSOS) 0,123417 14.325.757,26 14.704,84
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVICOS DIVERSOS) 0,465422  54.024.200,27 55.453,79
GRUPO 11.01 - ADMINISTRACAO LOCAL/ INSTALAC@ES PROVISORIAS (SERVICOS DIVERSOS) 0,030844 3.580.256,03 3.674,99
GRUPO 11.02 - MOBILIZA(,‘AO/ DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS) 0,001594 185.041,30 189,93
Total geral 100,000 116.075.816,38 119.147,21

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte [T-2], Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: (85) 4102-1111
scfdconstruteracbe.com.br | www.construtorache.com.br
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DEMONSTRATIVO DO BDI ESTIMADO NOS ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS DA GOINFRA

1 - BDI ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS

Administracd D 3 + Tributos
ministragao Lucro (2) . esp.esas egur.os Riscos (5) Resultado (*)
central (1) financeiras (3) Garantias (4) 1SS (6) PIS (7) COFINS (8) CPRB
SEM DESONERACAO 0,35% 0,35% 1,61% 0,74% 0,97% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 11,48%,
2 - BDI REDUZIDO ESTIMADO PARA OBRAS RODOVIARIAS
Administra¢a D S + Tributos
ministragao Lucro (2) . espfesas egur.os Riscos (5) Resultado (*)
central (1) financeiras (3) Garantias (4) 1SS (6) PIS (7) COFINS (8) CPRB
SEM DESONERACAO 0,20% 0,20% 0,85% 0,48% 0,85% 3,00% 0,65% 3,00% 0,00% 9,91%|

(1) Percentuais definifdos pelo TAG TCE / GOINFRA
(2) Aliquota definida por lei (lucro presumido

(3) Aliquota definida pela lei 14.973/24 (Transigdo para a contribuigdo substitutiva).
(4) Conforme portaria n2 68/2025 - GOINFRA

(*) A féormula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtencdo das tabelas contidas no Acérddo n? 2.622/2013 — TCU — Plendrio

onde:
AC = taxa de administragdo central
(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) S = taxa de seguros

BDI= -1
(1+1) R = taxa de riscos

G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneragdo

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
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Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo:

(A)Equipamento

(B)M3o-de-Obra

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

00001

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

ADMINISTRAGAO LOCAL/INSTALAGOES PROVISORIAS

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr

Eq. Salarial Sal/Hora

% ‘ M. 0. ‘
Unid.
Unid.
Unid. ‘ Férmula ‘

VI. Hr. Prod

Encargos(%)

Equip. ‘

vl

. Hr. Imp

Mat. ‘

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)

X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

Custo Unitario

Custo Unitario

Custo Adotado: ‘

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:

Consumo

(A) Total:

Consumo

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

un

Custo Unitario

Custo Unitario

Custo Unitario

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

3.580.256,03

3.580.256,03




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 40005

(A)Equipamento

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE

(B)M3o-de-Obra

SERVENTE
ENCARREGADO DE SERVICO

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

CARGA DE ENTULHOS
Cod.l.go Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
Auxiliar
30007 1,0000 0,0000 345,14 169,63
Cédigo N
Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%)
20031 7,38 22,66 207,09%
20002 13,21 29,28 121,68%
Cédigo .
Auxiliar % M. O. Equip. Mat.
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Cod.l.go Unid. Custo Unitario
Auxiliar
Cod.l.go Unid. Custo Unitario
Auxiliar
Codi
cclgo Unid. Férmula x1 x2 x3 Custo
Auxiliar

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:

Consumo

1,000000

(A) Total:

Consumo

1,000000
0,100000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3

Custo Unitario

345,13

345,13

Custo Unitario

22,66
2,92

25,58

Custo Unitario

0,00

370,71

191,0000
1,94

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

1,94
0,22
2,16




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40385 PINTURA DE LIGACAO Unidade: m2
N Codigo -
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
uxiliar
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 169,88 48,26 1,000000 169,87
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 34,98 23,84 2,000000 69,94
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,4700 0,5300 120,63 45,19 1,000000 80,63
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,4700 0,5300 9,81 6,31 1,000000 7,95
(A) Total: 328,39
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 59,96
sea Cédigo . L
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 388,35
(D) Produgdo da Equipe 1.500,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,25
. Cédigo . L L
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cod.|.go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 0,25
BDI 11,48% 0,02
Prego unitério total: ‘ 0,27
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Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Unitério
uxiliar
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 30022 1,0000 0,0000 63,63 36,97 1,000000 63,63
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,7400 0,2600 345,14 169,63 1,000000 299,50
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 123,53 6,93 1,000000 123,52
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 34,98 23,84 1,000000 34,97
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30025 1,0000 0,0000 391,09 217,50 1,000000 391,08
(A) Total: 912,70
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 4,000000 90,64
(B) Total: 119,92
saa Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 1.032,62
(D) Produgdo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 37,31
. Cédigo . L .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 15,63 0,097236 1,51
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 54,11 0,439848 23,80
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 90,00 0,807144 72,64
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 34,712640 20,13
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/| 10032 Kg 5,56 19,200000 106,75
PEDRISCO 10094 m3 90,00 0,354960 31,94
(F) Total: 256,77
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo " . N
(H)Itens de Transporte Auxili Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
uxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 294,08
BDI 11,48% | 33,76
Prego unitério total: ‘ 327,84

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE Unidade: m2
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 0,0000 472,31 187,28 1,000000 472,30
(A) Total: 472,30
~ Cadigo . -
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,400000 11,71
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 57,03
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 529,33
(D) Produgéo da Equipe 1.532,9100
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 0,34
. Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 0,34
BDI 11,48% | 0,03
Preco unitario total: ‘ 0,37

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40102 COMPACTAGAO MANUAL Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 30048 1,0000 0,0000 6,87 0,79 1,000000 6,87
(A) Total: 6,87
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 25,58
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugio (A) + (B) + (C) 32,45
(D) Produgéo da Equipe 4,6688
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 6,95
. Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 6,95
BDI 11,48% | 0,79
Preco unitario total: ‘ 7,74

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 40380

(A)Equipamento

CAMINHAO TANQUE 10.000L

CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)

TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL

(B)M3o-de-Obra

ENCARREGADO DE SERVICO
SERVENTE

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

IMPRIMAGAO

Codigo
Auxiliar
30040
30021
30020
30005
30017

Codigo
Auxiliar
20002

20031

Codigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Ut. Pr

0,0500
1,0000
1,0000
0,3500
0,3500

Eq. Salarial

13,21
7,38

Unid.

Unid.

Unid.

Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
0,0000 250,32 61,04
0,0000 169,88 48,26
0,0000 34,98 23,84
0,6500 120,63 45,19
0,6500 9,81 6,31
Sal/Hora | Encargos(%)
29,28 | 121,68%
22,66 207,09%
M. O. Equip. Mat.
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)
Custo Unitario
Custo Unitario
‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘
BDI 11,48% |

Prego unitério total: ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

Unidade:

Consumo

1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
(A) Total:

Consumo

0,500000
2,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m2

Custo Unitario

12,51
169,87
34,97
71,59
7,53
296,47

Custo Unitario

14,64
45,32

59,96

Custo Unitario

0,00

356,43

1.125,0000
0,31

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

0,31
0,03
0,34




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Cadigo . -
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: -
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) -
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) -
. Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
10146 1,250000 -
(F) Total: 0,00
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | -
BDI 11,48% | -

Prego unitério total: ‘ -

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
uxiliar
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,4700 0,5300 161,25 80,50 1,000000 118,44
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,4700 0,5300 185,47 72,85 1,000000 125,77
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,2100 0,7900 120,63 45,19 1,000000 61,02
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,2100 0,7900 9,81 6,31 1,000000 7,04
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,7100 0,2900 212,67 95,59 1,000000 178,70
(A) Total: 490,97
= Caodigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxili Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
uxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 210,56
(C)itens de Incidéncia Cod.l.go % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugio (A) + (B) + (C) 701,53
(D) Produgéo da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 25,35
(F)Materiais Cod.l.go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ -
42496 Ha 294,08 1,020000 299,96
FAIXA C
(G) Total: 299,96
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 325,31
BDI 11,48% 37,34
Prego unitdrio total: ‘ 362,65

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 41291

(A)Equipamento

(B)M3o-de-Obra

ENCARREGADO DE SERVICO
SERVENTE

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar
20002

20031

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr

Eq. Salarial

13,21
7,38

Unid.

Unid.

Unid.

Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
Sal/Hora | Encargos(%)
29,28 121,68%
22,66 | 207,09%
M. O. Equip. Mat.
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Custo Unitario
Custo Unitario
Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:

Consumo

(A) Total:

Consumo

0,010000
1,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3

Custo Unitario

Custo Unitario

0,29
22,66

22,95

Custo Unitario

0,00

22,95

0,5882
39,01

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

39,01
4,47
43,48




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) Unidade: m2
N Codigo -
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Unitério
uxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 221,38 60,06 1,000000 221,37
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 0,8300 0,1700 169,88 48,26 1,000000 149,19
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30010 0,1000 0,0000 180,70 93,66 1,000000 18,06
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 30018 1,0000 0,0000 11,77 7,57 1,000000 11,76
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,3400 0,6600 185,47 72,85 1,000000 111,13
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 34,98 23,84 1,000000 34,97
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,0900 0,9100 120,63 45,19 1,000000 51,96
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,0900 0,9100 9,81 6,31 1,000000 6,62
(A) Total: 605,06
~ Cadigo . -
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,800000 23,42
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 204,70
sea Cédigo . L
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 809,76
(D) Produgdo da Equipe 220,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,68
. Cédigo . L L
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 54,11 0,031950 1,72
(F) Total: 1,72
(G)Servigos Cod.|.go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo . . N
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 5,40
BDI 11,48% 0,61
Prego unitério total: ‘ 6,01

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servico: 40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) Unidade: m3
N Cédigo s
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 0,9600 0,0400 221,38 60,06 8,000000 1.719,36
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 0,0000 227,58 104,77 1,000000 227,58
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,5200 0,4800 219,20 97,57 1,000000 160,81
(A) Total: 2.107,75
= Codigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxili Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
uxiliar
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 3,000000 72,12
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 101,40
(C)itens de Incidéncia Cod.l.go % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugio (A) + (B) + (C) 2.209,15
(D) Produgéo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,52
(F)Materiais Cod.l.go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . i
(H)Itens de Transporte Auxili Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
uxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 11,52
BDI 11,48% | 1,32
Preco unitario total: ‘ 12,84

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO Unidade: m2
N Codigo -
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Unitério
uxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,5900 0,4100 250,32 61,04 1,000000 172,71
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5000 0,5000 3,70 2,57 1,000000 3,12
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,6900 0,3100 219,20 97,57 1,000000 181,48
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 1,0000 0,0000 177,64 82,34 1,000000 177,63
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,5000 0,5000 120,63 45,19 1,000000 82,90
(A) Total: 617,84
= Caodigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxili Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
uxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
GREDISTA 20013 10,48 29,07 177,45% 1,000000 29,07
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 4,000000 90,64
(B) Total: 134,35
saa Cédigo . L
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 752,19
(D) Produgdo da Equipe 341,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,20
. Cédigo . L .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cod.|.go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo . . N
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 2,20
BDI 11,48% 0,25
Prego unitério total: ‘ 2,45

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 40101

(A)Equipamento

CAMINHAO TANQUE 10.000L

GRADE DE DISCO - 24X24

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

(B)M3o-de-Obra

ENCARREGADO DE SERVICO
SERVENTE

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL

Codigo
Auxiliar
30040
30013
30046
30009
30005

Codigo
Auxiliar
20002

20031

Codigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Ut. Pr

0,9900
0,5200
0,2900
1,0000
0,5200

Eq. Salarial

13,21
7,38

Unid.

Unid.

Unid.

Ut. Impr | VL. Hr. Prod
0,0100 250,32
0,4800 3,70
0,7100 219,20
0,0000 177,64
0,4800 120,63
Sal/Hora | Encargos(%)
29,28 | 121,68%
22,66 207,09%
M. O. Equip.

‘ Férmula ‘ X1 ‘

VL. Hr. Imp

61,04

2,57
97,57
82,34
45,19

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)

X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘
BDI 11,48% |

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

Custo Unitario

Custo Unitario

Prego unitério total:

Unidade:

Consumo

1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
(A) Total:

Consumo

1,000000
1,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3

Custo Unitario

248,43
3,15
132,83
177,63
84,40
646,44

Custo Unitario

29,28
22,66

51,94

Custo Unitario

0,00

698,38

168,2000
4,15

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

4,15
0,47
4,62




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 40120

(A)Equipamento

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE

(B)M3o-de-Obra

ENCARREGADO DE SERVICO
SERVENTE

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

ACABAMENTO E RECOMPOSIGCAO DE EMPRESTIMO

Codigo
Auxiliar
30000

Cédigo
Auxiliar
20002

20031

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
1,0000 0,0000 200,97 83,21
Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%)
13,21 29,28 121,68%
7,38 22,66 207,09%
% M. O. Equip. Mat.
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Unid. Custo Unitario
Unid. Custo Unitario
Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:

Consumo

1,000000

(A) Total:

Consumo

0,200000
2,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m2

Custo Unitario

200,97

200,97

Custo Unitario

5,85
45,32

51,17

Custo Unitario

0,00

252,14

940,0000
0,26

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

0,26
0,02
0,28




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 47027 ESCAVAGAO MANUAL Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,030000 0,87
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 3,000000 67,98
(B) Total: 68,85
sea Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 68,85
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,85
. Cédigo . L .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Cédigo . - s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo " . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 68,85
BDI 11,48% | 7,90
Prego unitério total: ‘ 76,75

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo:

(A)Equipamento

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T

(B)M3o-de-Obra

ENCARREGADO DE SERVICO
SERVENTE

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES
Cod.l.go Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
Auxiliar
30037 1,0000 0,0000 221,38 60,06
Cédigo N
Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%)
20002 13,21 29,28 121,68%
20031 7,38 22,66 207,09%
Cédigo .
Auxiliar % M. O. Equip. Mat.
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Cod.l.go Unid. Custo Unitario
Auxiliar
Cod.l.go Unid. Custo Unitario
Auxiliar
Codi
cclgo Unid. Férmula x1 x2 x3 Custo
Auxiliar

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:

Consumo

0,100000

(A) Total:

Consumo

0,080000
8,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3

Custo Unitario

22,13

22,13

Custo Unitario

2,34
181,28

183,62

Custo Unitario

0,00

205,75

1,0000
205,75

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

205,75
23,62
229,37




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servico: 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
uxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 0,9200 0,0800 221,38 60,06 5,000000 1.042,30
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 0,0000 227,58 104,77 1,000000 227,58
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2200 0,7800 219,20 97,57 1,000000 124,32
(A) Total: 1.394,20
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 3,000000 72,12
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 101,40
sea Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 1.495,60
(D) Produgdo da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,80
. Cédigo . L .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
(G)Servigos Cod.|.go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 7,80
BDI 11,48% 0,89
Prego unitério total: ‘ 8,69

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 0,400000 11,79
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 4,000000 90,64
(B) Total: 105,35
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 105,35
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 105,35
. Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 90,00 1,150000 103,50
(F) Total: 103,50
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 295,07 0,150000 44,26
(G) Total: 44,26
Codigo " . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 253,11
BDI 11,48% | 29,05

Prego unitério total: 282,16

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 40100

(A)Equipamento

CAMINHAO TANQUE 10.000L

GRADE DE DISCO - 24X24

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

(B)M3o-de-Obra

ENCARREGADO DE SERVICO
SERVENTE

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL

Codigo
Auxiliar
30040
30013
30046
30009
30005

Codigo
Auxiliar
20002

20031

Codigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Ut. Pr

0,6600
0,6900
0,3900
1,0000
0,6900

Eq. Salarial

13,21
7,38

Unid.

Unid.

Unid.

‘ Férmula ‘ X1 ‘

Ut. Impr | VL. Hr. Prod
0,3400 250,32
0,3100 3,70
0,6100 219,20
0,0000 177,64
0,3100 120,63
Sal/Hora | Encargos(%)
29,28 | 121,68%
22,66 207,09%
M. O. Equip.

VL. Hr. Imp

61,04

2,57
97,57
82,34
45,19

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)

X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘
BDI 11,48% |

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

Custo Unitario

Custo Unitario

Prego unitério total:

Unidade:

Consumo

2,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
(A) Total:

Consumo

0,500000
1,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3

Custo Unitario

371,92
3,34
144,99
177,63
97,23
795,11

Custo Unitario

14,64
22,66

37,30

Custo Unitario

0,00

832,41

224,2700
3,71

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

3,71
0,42
4,13




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 41295

(A)Equipamento

ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE

(B)M3o-de-Obra

AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVICO

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

CORTA-RIO

Codigo
Auxiliar
30011 1,0000 0,0000 217,98 104,07

Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp

Cédigo
Auxiliar
20003 8,03 24,04 199,46%

20002 13,21 29,28 121,68%

Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%)

Cédigo

Auxiliar % M. 0. Equip. Mat.

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

Cédigo

Auxiliar Unid.

Codigo

o Unid.
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

(D) Produgdo da Equipe

Custo Unitario

Custo Unitario

Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Unidade:

Consumo

1,000000

(A) Total:

Consumo

1,000000
0,500000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3

Custo Unitario

217,97

217,97

Custo Unitario

24,04
14,64

38,68

Custo Unitario

0,00

256,65

40,0000
6,41

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

6,41
0,73
7,14




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Unitério
uxiliar
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 17,85 2,80 1,000000 17,85
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,53 0,36 4,000000 2,00
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,19 0,81 3,000000 2,85
(A) Total: 22,70
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 1,000000 29,11
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,000000 203,94
(B) Total: 291,81
saa Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 314,51
(D) Produgdo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,05
. Cédigo . L .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 15,63 0,899220 14,05
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 54,11 1,102620 59,66
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 280,534180 162,70
(F) Total: 236,41
(G)Servigos Cod.|.go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 316,46
BDI 11,48% 36,32
Prego unitdrio total: ‘ 352,78

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 40855

(A)Equipamento

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

(B)M3o-de-Obra

AJUDANTE
CARPINTEIRO
ENCARREGADO DE SERVICO

(C)itens de Incidéncia

ALIMENTAGAO

(F)Materiais

PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO |

PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il

PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA

Codigo
Auxiliar
30035

Cédigo
Auxiliar
20003
20016
20002

Codigo
Auxiliar
0012

Codigo
Auxiliar
10136
10137
10039
10042

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr

0,5000

Eq. Salarial

8,03
10,56
13,21

0,00%

Unid.

m2
m2

m2

Unid.

Unid.

Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
0,5000 163,04 46,25
Sal/Hora | Encargos(%)
24,04 199,46%
29,42 | 178,64%
29,28 121,68%
M. O. Equip. Mat.
X
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)
Custo Unitario
70,91
116,26
54,90
15,47
Custo Unitario
‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘
BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

Unidade:

Consumo

1,000000

(A) Total:

Consumo

1,000000
0,900000
0,300000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

1,000000
0,400000
1,000000
3,000000

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m2

Custo Unitario

104,63

104,63

Custo Unitario

24,04
26,47
8,78

59,29

Custo Unitario

0,00

163,92
4,0000
40,98

Custo Unitario

70,91
46,50
54,89
46,39

218,69

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

259,67
29,81
289,48




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm Unidade: un
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 0,0000 472,31 187,28 1,000000 472,30
(A) Total: 472,30
~ Cadigo . -
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,400000 11,71
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 57,03
sea Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 529,33
(D) Produgdo da Equipe 20,7500
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,50
. Cédigo . L .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Cédigo . - s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 25,50
BDI 11,48% 2,92
Prego unitério total: ‘ 28,42

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm Unidade: un
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 0,0000 472,31 187,28 1,000000 472,30
(A) Total: 472,30
~ Cadigo . -
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,400000 11,71
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 57,03
sea Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 529,33
(D) Produgdo da Equipe 8,3000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 63,77
. Cédigo . L .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Cédigo . - s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 63,77
BDI 11,48% 7,32
Prego unitério total: ‘ 71,09

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA Unidade: m2
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
uxi
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 33,25 4,74 0,040160 1,33
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 22,70 22,43 0,040160 0,91
(A) Total: 2,24
= Codigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxili Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
uxiliar
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,700000 16,82
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 0,700000 20,59
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,070000 2,04
(B) Total: 39,45
sea Cédigo . L
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 41,69
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,69
. Cédigo . L .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 13,81 0,404300 5,58
PREGO 10044 Kg 8,14 0,023650 0,19
SARRAFO 10048 m 3,15 1,214890 3,82
(F) Total: 9,59
(G)Servigos Cod.|.go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 51,28
BDI 11,48% 5,88
Prego unitério total: ‘ 57,16

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 Unidade: m
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 30115 1,0000 0,0000 36,95 26,75 1,000000 36,94
(A) Total: 36,94
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,250000 7,32
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 82,12
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 119,06
(D) Produgéo da Equipe 93,1900
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 1,27
. Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 367,29 0,033400 12,26
ESCAVAGCAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,018000 1,23
(G) Total: 13,49
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 14,76
BDI 11,48% 1,69
Prego unitério total: ‘ 16,45

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Unitério
uxi
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 0,80 0,54 1,000000 0,80
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 17,85 2,80 1,000000 17,85
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,53 0,36 4,000000 2,00
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,19 0,81 3,000000 2,85
(A) Total: 23,50
~ Cadigo . -
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 1,000000 29,11
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,000000 203,94
(B) Total: 291,81
saa Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 315,31
(D) Produgdo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,25
. Cédigo . L .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 3,30 4,600000 15,18
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 15,63 0,885000 13,83
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 54,11 0,867000 46,91
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 364,000000 211,12
(F) Total: 287,04
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . N
(H)Itens de Transporte Auxili Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
uxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 367,29
BDI 11,48% | 42,16
Preco unitario total: ‘ 409,45

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Unitério
uxi
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 0,80 0,54 1,000000 0,80
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 17,85 2,80 1,000000 17,85
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,53 0,36 4,000000 2,00
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,19 0,81 3,000000 2,85
(A) Total: 23,50
~ Cadigo . -
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 1,000000 29,11
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,000000 203,94
(B) Total: 291,81
saa Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 315,31
(D) Produgdo da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,61
. Cédigo . L .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 3,30 4,200000 13,86
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 15,63 0,904500 14,13
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 54,11 0,856500 46,34
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 332,000000 192,56
(F) Total: 266,89
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . N
(H)Itens de Transporte Auxili Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
uxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 346,50
BDI 11,48% | 39,77
Prego unitério total: ‘ 386,27

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 47021 CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS Unidade: M
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 1,000000 29,42
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
(B) Total: 56,38
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 56,38
(D) Produgéo da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,56
. Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 13,81 0,084000 1,15
(F) Total: 1,15
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo " . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 1,7
BDI 11,48% | 0,19
Preco unitario total: ‘ 1,90

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 41340 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 160-30 Unidade: m
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: -
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) -
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) -
. Cédigo . L .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Cédigo . - s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 2,141100 11,04
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 6,95 0,549600 3,81
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 367,29 0,159600 58,61
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 1,71 1,070600 1,83
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 8,55 2,141100 18,30
ESCAVAGCAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 15,99 0,549600 8,78
(G) Total: 102,37
Codigo . . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 102,37
BDI 11,48% | 11,75
Prego unitério total: 114,12

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 41293

(A)Equipamento

(B)M3o-de-Obra

ENCARREGADO DE SERVICO
SERVENTE

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

APILOAMENTO MANUAL

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar
20002

20031

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%)
13,21 29,28 121,68%
7,38 22,66 207,09%
% M. O. Equip. Mat.
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Unid. Custo Unitario
Unid. Custo Unitario
Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:

Consumo

(A) Total:

Consumo

0,010000
1,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m2

Custo Unitario

Custo Unitario

0,29
22,66

22,95

Custo Unitario

0,00

22,95

4,4444
5,16

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

5,16
0,59
5,75




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 41289 ENLEIVAMENTO (SVA) Unidade: m2
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
1,000000 -
(A) Total: -
~ Cadigo . -
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 10,000000 226,60
(B) Total: 229,52
sea Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 229,52
(D) Produgdo da Equipe 50,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,59
. Cédigo . L .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADUBO NPK 10000 Kg 1,66 0,060000 0,09
ADUBO ORGANICO 10404 Kg 0,22 0,200000 0,04
ENXOFRE 10401 Kg 3,24 0,003000 -
PO CALCARIO 10041 Kg 0,07 0,175000 0,01
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 1,59 0,600000 0,95
(F) Total: 1,09
. Cédigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
OBTENGCAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 41292 m2 2,87 1,000000 2,87
(G) Total: 2,87
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 8,55
BDI 11,48% 0,98
Prego unitério total: ‘ 9,53

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 41292

(A)Equipamento

TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

(B)M3o-de-Obra

ENCARREGADO DE SERVICO
SERVENTE

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA)

Codigo
Auxiliar
30005

Cédigo
Auxiliar
20002

20031

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
0,2000 0,8000 120,63 45,19
Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%)
13,21 29,28 121,68%
7,38 22,66 207,09%
% M. O. Equip. Mat.
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Unid. Custo Unitario
Unid. Custo Unitario
Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:

Consumo

1,000000

(A) Total:

Consumo

0,010000
10,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m2

Custo Unitario

60,26

60,26

Custo Unitario

0,29
226,60

226,89

Custo Unitario

0,00

287,15

100,0000
2,87

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

2,87
0,32
3,19




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 1,0000 0,0000 121,34 64,18 1,000000 121,34
(A) Total: 121,34
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 25,58
sea Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 146,92
(D) Produgdo da Equipe 9,1833
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,99
. Cédigo . L .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Cédigo . - s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 15,99
BDI 11,48% 1,83
Prego unitdrio total: ‘ 17,82

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) Unidade: un
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: -
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) -
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) -
. Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 346,50 0,110000 38,11
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 51,28 0,030000 1,53
(G) Total: 39,64
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 39,64
BDI 11,48% 4,55
Prego unitério total: ‘ 44,19

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) Unidade: un
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: -
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) -
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) -
. Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 346,50 0,140000 48,51
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 51,28 0,010000 0,51
(G) Total: 49,02
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 49,02
BDI 11,48% 5,62
Prego unitério total: ‘ 54,64

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) Unidade: m
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: -
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) -
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) -
. Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 6,95 0,150000 1,04
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 346,50 0,137000 47,47
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,200000 13,77
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 51,28 0,110000 5,64
(G) Total: 67,92
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 67,92
BDI 11,48% 7,79
Prego unitério total: ‘ 75,71

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) Unidade: un
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Cadigo . -
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: -
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) -
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) -
. Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) 42856 m3 253,11 0,480000 121,49
ESCAVAGCAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,330000 22,72
(G) Total: 144,21
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 144,21
BDI 11,48% 16,55
Prego unitdrio total: ‘ 160,76

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) Unidade: un
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,520000 15,22
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 0,080000 2,35
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 0,750000 16,99
(B) Total: 34,56
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 34,56
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 34,56
. Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 346,50 0,204000 70,68
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 51,28 2,160000 110,76
(G) Total: 181,44
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 216,00
BDI 11,48% 24,79
Prego unitério total: ‘ 240,79

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 45020

(A)Equipamento

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE

(B)M3o-de-Obra

ENCARREGADO DE SERVICO
SERVENTE

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

ESCAVAGAO MECANIZADA

Codigo
Auxiliar
30008

Cédigo
Auxiliar
20002

20031

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
0,0400 0,0000 121,34 64,18
Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%)
13,21 29,28 121,68%
7,38 22,66 207,09%
% M. O. Equip. Mat.
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Unid. Custo Unitario
Unid. Custo Unitario
Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘
BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

Unidade:

Consumo

1,000000

(A) Total:

Consumo

0,020000
0,040000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3

Custo Unitario

4,85

4,85

Custo Unitario

0,58
0,90

1,48

Custo Unitario

0,00

6,33

1,0000
6,33

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

6,33
0,72
7,05




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)

Servigo: 40026
(A)Equipamento Cod.|.go
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046
(B)Méo-de-Obra Codigo
Auxiliar
AJUDANTE 20003
ENCARREGADO DE SERVICO 20002
(C)itens de Incidéncia Cod.l.go
Auxiliar
(F)Materiais Cod.|.go
Auxiliar
(G)Servigos Cod.l.go
Auxiliar
(H)itens de Transporte Cod.l.go
Auxiliar

Ut. Pr

0,9400
1,0000
0,7900

Eq. Salarial

8,03
13,21

Unid.

Unid.

Unid.

Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
0,0600 221,38 60,06
0,0000 227,58 104,77
0,2100 219,20 97,57
Sal/Hora | Encargos(%)
24,04 199,46%
29,28 | 121,68%
M. O. Equip. Mat.
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Custo Unitario
Custo Unitario
‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:
Consumo
12,000000

1,000000
1,000000

(A) Total:

Consumo

3,000000
1,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3

Custo Unitario

2.540,28
227,58
193,65

2.961,51

Custo Unitario

72,12
29,28

101,40

Custo Unitario

0,00

3.062,91

191,7300
15,97

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

15,97
1,83
17,80




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)

Servigo: 40020
(A)Equipamento Cod.|.go
Auxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046
(B)Méo-de-Obra Codigo
Auxiliar
AJUDANTE 20003
ENCARREGADO DE SERVICO 20002
(C)itens de Incidéncia Cod.l.go
Auxiliar
(F)Materiais Cod.|.go
Auxiliar
(G)Servigos Cod.l.go
Auxiliar
(H)itens de Transporte Cod.l.go
Auxiliar

Ut. Pr

1,0000
1,0000
0,2600

Eq. Salarial

8,03
13,21

Unid.

Unid.

Unid.

Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
0,0000 221,38 60,06
0,0000 227,58 104,77
0,7400 219,20 97,57
Sal/Hora | Encargos(%)
24,04 199,46%
29,28 | 121,68%
M. O. Equip. Mat.
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Custo Unitario
Custo Unitario
‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:
Consumo
5,000000

1,000000
1,000000

(A) Total:

Consumo

3,000000
1,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3

Custo Unitario

1.106,85
227,58
129,19

1.463,62

Custo Unitario

72,12
29,28

101,40

Custo Unitario

0,00

1.565,02

191,7300
8,16

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

8,16
0,93
9,09




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 40335

(A)Equipamento

CAMINHAO TANQUE 10.000L

GRADE DE DISCO - 24X24

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

(B)M3o-de-Obra

ENCARREGADO DE SERVICO
GREDISTA
SERVENTE

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)

Codigo
Auxiliar
30040
30013
30046
30014
30009
30005

Codigo
Auxiliar
20002
20013
20031

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr

0,3100
0,1800
0,2800
0,5200
1,0000
0,1800

Eq. Salarial

13,21
10,48
7,38

Unid.

Unid.

Unid.

Ut. Impr | VL. Hr. Prod
0,6900 250,32
0,8200 3,70
0,7200 219,20
0,4800 161,65
0,0000 177,64
0,8200 120,63
Sal/Hora | Encargos(%)
29,28 | 121,68%
29,07 177,45%
22,66 | 207,09%
M. O. Equip.

‘ Férmula ‘ X1 ‘

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

VL. Hr. Imp

61,04

2,57
97,57
72,19
82,34
45,19

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgdo da Equipe

Custo Unitario

Custo Unitario

X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:

Consumo

1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
1,000000
(A) Total:

Consumo
0,500000

1,000000
6,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3

Custo Unitario

119,71
2,76
131,62
118,70
177,63
58,76

609,18

Custo Unitario

14,64
29,07
135,96

179,67

Custo Unitario

0,00

788,85

55,6900
14,16

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

14,16
1,62
15,78




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: tkm
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 169,88 48,26 1,000000 169,87
(A) Total: 169,87
~ Cadigo . -
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: -
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugio (A) + (B) + (C) 169,87
(D) Produgéo da Equipe 149,4000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) 113
. Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 1,13
BDI 11,48% | 0,12
Preco unitario total: ‘ 1,25

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA Unidade: TKM
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 221,38 60,06 1,000000 221,37
(A) Total: 221,37
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: -
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugio (A) + (B) + (C) 221,37
(D) Produgéo da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 0,98
. Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 0,98
BDI 11,48% | 0,11

1,09

Prego unitério total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 40455

(A)Equipamento

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T

(B)M3o-de-Obra

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS

Codigo
Auxiliar
30037

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Ut. Pr

1,0000

Eq. Salarial

Unid.

Unid.

Unid.

Ut. Impr | VL. Hr. Prod
0,0000 221,38

Sal/Hora | Encargos(%)
M. O. Equip.

‘ Férmula ‘ X1 ‘

VL. Hr. Imp

60,06

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)

X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |
BDI 11,48% |

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

Custo Unitario

Custo Unitario

Prego unitério total:

Unidade:

Consumo

1,000000

(A) Total:

Consumo

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3km

Custo Unitario

221,37

221,37

Custo Unitario

Custo Unitario

0,00

221,37

250,0000
0,88

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

0,88
0,10
0,98




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: TKM
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,0000 0,0000 169,88 48,26 1,000000 169,87
(A) Total: 169,87
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: -
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugio (A) + (B) + (C) 169,87
(D) Produgéo da Equipe 99,6000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 1,70
. Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 1,70
BDI 11,48% | 0,19

1,89

Prego unitério total:

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 40320

(A)Equipamento

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T
CAMINHAO TANQUE 10.000L
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

(B)M3o-de-Obra

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)

Codigo
Auxiliar
30037
30040
30046

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Ut. Pr

1,0000
1,0000
1,0000

Eq. Salarial

Unid.

Unid.

Unid.

‘ Férmula ‘ X1 ‘

Ut. Impr | VL. Hr. Prod
0,0000 221,38
0,0000 250,32
0,0000 219,20

Sal/Hora | Encargos(%)
M. O. Equip.

VL. Hr. Imp

60,06
61,04
97,57

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)

X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |
BDI 11,48% |

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

Custo Unitario

Custo Unitario

Prego unitério total:

Unidade:
Consumo
1,000000

0,025000
0,025000

(A) Total:

Consumo

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3km

Custo Unitario

221,37
6,25
5,48

233,10

Custo Unitario

Custo Unitario

0,00

233,10

128,3333
1,81

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

1,81
0,20
2,01




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: tkm
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 163,04 46,25 1,000000 163,03
(A) Total: 163,03
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 45,32
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugio (A) + (B) + (C) 208,35
(D) Produgéo da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 0,92
. Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 0,92
BDI 11,48% | 0,10
Preco unitario total: ‘ 1,02

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: TKM
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 163,04 46,25 1,000000 163,03
(A) Total: 163,03
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: -
sea Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 163,03
(D) Produgdo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,43
. Cédigo . L .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Cédigo . - s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 0,43
BDI 11,48% 0,04
Prego unitério total: ‘ 0,47

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 40445

(A)Equipamento

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T

(B)M3o-de-Obra

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS

Codigo
Auxiliar
30037

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Ut. Pr

1,0000

Eq. Salarial

Unid.

Unid.

Unid.

Ut. Impr | VL. Hr. Prod
0,0000 221,38

Sal/Hora | Encargos(%)
M. O. Equip.

‘ Férmula ‘ X1 ‘

VL. Hr. Imp

60,06

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)

X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |
BDI 11,48% |

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

Custo Unitario

Custo Unitario

Prego unitério total:

Unidade:

Consumo

1,000000

(A) Total:

Consumo

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3km

Custo Unitario

221,37

221,37

Custo Unitario

Custo Unitario

0,00

221,37

168,7500
1,31

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

1,31
0,15
1,46




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO Unidade: tkm
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 163,04 46,25 1,000000 163,03
(A) Total: 163,03
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: -
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugio (A) + (B) + (C) 163,03
(D) Produgéo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 0,43
. Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 0,43
BDI 11,48% | 0,04
Preco unitario total: ‘ 0,47

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO Unidade: tkm
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 163,04 46,25 1,000000 163,03
(A) Total: 163,03
~ Cadigo . -
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 45,32
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugio (A) + (B) + (C) 208,35
(D) Produgéo da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) 0,92
. Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 0,92
BDI 11,48% | 0,10
Preco unitario total: ‘ 1,02

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS Unidade: tkm
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 163,04 46,25 1,000000 163,03
(A) Total: 163,03
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: -
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugio (A) + (B) + (C) 163,03
(D) Produgéo da Equipe 357,5000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 0,45
. Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 0,45
BDI 11,48% | 0,05
Preco unitario total: ‘ 0,50

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS Unidade: m3km
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 221,38 60,06 1,000000 221,37
(A) Total: 221,37
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: -
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugio (A) + (B) + (C) 221,37
(D) Produgéo da Equipe 135,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 1,63
. Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 1,63
BDI 11,48% | 0,18
Preco unitario total: ‘ 1,81

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA Unidade: M
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,010000 0,29
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 0,500000 11,33
(B) Total: 11,62
sea Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 11,62
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,62
. Cédigo . L .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ARAME LISO 10002 m 0,37 0,512500 0,18
MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un 13,45 0,021900 0,29
MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 un 48,10 0,003100 0,14
(F) Total: 0,61
. Cédigo . - s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 12,23
BDI 11,48% 1,40
Prego unitério total: ‘ 13,63

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Unitério
uxiliar
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 4,98 0,52 1,000000 4,98
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,7700 0,2300 0,53 0,36 4,000000 1,96
GERICA 180 | 30185 0,3800 0,6200 1,19 0,81 3,000000 2,85
(A) Total: 9,79
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,000000 203,94
(B) Total: 262,70
sea Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 272,49
(D) Produgdo da Equipe 4,1849
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,11
. Cédigo . L .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 15,63 1,725000 26,96
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 350,000000 203,00
(F) Total: 229,96
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo " . i
(H)itens de Transporte Auxili Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
uxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 295,07
BDI 11,48% | 33,87
Preco unitario total: ‘ 328,94

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,250000 7,32
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 52,64
sea Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 52,64
(D) Produgdo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,39
. Cédigo . L .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 90,00 0,526000 47,34
(F) Total: 47,34
. Cédigo . - s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 316,46 0,700000 221,52
(G) Total: 221,52
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 282,25
BDI 11,48% 32,40
Prego unitdrio total: ‘ 314,65

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) Unidade: un
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: -
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) -
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) -
. Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 295,07 0,120000 35,40
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 282,25 6,176000 1.743,17
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 51,28 9,300000 476,90
(G) Total: 2.255,47
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 2.255,47
BDI 11,48% 258,92
Prego unitdrio total: ‘ 2.514,39

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) Unidade: un
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: -
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) -
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) -
. Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 295,07 0,100000 29,50
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 282,25 3,076000 868,20
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 51,28 5,820000 298,44
(G) Total: 1.196,14
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 1.196,14
BDI 11,48% 137,31
Prego unitdrio total: ‘ 1.333,45

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 41856

(A)Equipamento

(B)M3o-de-Obra

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM
FORMA DE PLACA COMPENSADA

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar
47018
42841
47020

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%)
% M. O. Equip. Mat.
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)
Unid. Custo Unitario
Unid. Custo Unitario
m3 295,07
m3 282,25
m2 51,28
Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:

Consumo

(A) Total:

Consumo

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

0,060000
2,278000
4,620000
(G) Total:

Consumo

(H) Total:

un

Custo Unitario

Custo Unitario

Custo Unitario

0,00

1,0000

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario
17,70

642,96

236,91

897,57

Custo Unit.

0,00

897,57
103,04
1.000,61




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servico: 45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Unidade: Kg
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Cadigo . -
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,090000 2,16
ARMADOR 20018 10,57 29,48 178,93% 0,090000 2,65
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,022500 0,65
(B) Total: 5,46
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 5,46
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,46
. Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA-50 10069 Kg 4,83 1,100000 5,31
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 7,52 0,015000 0,11
(F) Total: 5,42
. Cédigo . - s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 10,88
BDI 11,48% 1,24
Prego unitério total: ‘ 12,12

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo:

(A)Equipamento

VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm

(B)M3o-de-Obra

ENCARREGADO DE SERVICO
SERVENTE

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO
Cod.l.go Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
Auxiliar
30034 1,0000 0,0000 6,37 0,60
Cédigo N
Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%)
20002 13,21 29,28 121,68%
20031 7,38 22,66 207,09%
Cédigo .
Auxiliar % M. O. Equip. Mat.
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Cod.l.go Unid. Custo Unitario
Auxiliar
Cod.l.go Unid. Custo Unitario
Auxiliar
Codi
cclgo Unid. Férmula x1 x2 x3 Custo
Auxiliar

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:

Consumo

1,000000

(A) Total:

Consumo

1,000000
1,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3

Custo Unitario

6,36

6,36

Custo Unitario

29,28
22,66

51,94

Custo Unitario

0,00

58,30

9,0000
6,47

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

6,47
0,74
7,21




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 45160 CONCRETO FCK=20 MPA Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Unitério
uxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 0,80 0,54 1,000000 0,80
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 17,85 2,80 1,000000 17,85
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,53 0,36 4,000000 2,00
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,19 0,81 3,000000 2,85
(A) Total: 23,50
~ Cadigo . -
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 1,000000 29,11
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,000000 203,94
(B) Total: 291,81
saa Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 315,31
(D) Produgdo da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,25
. Cédigo . L .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 3,30 4,600000 15,18
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 15,63 0,885000 13,83
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 54,11 0,867000 46,91
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 364,000000 211,12
(F) Total: 287,04
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,47 1,000000 6,47
(G) Total: 6,47
Codigo . A a
(H)Itens de Transporte Auxili Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
uxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 373,76
BDI 11,48% | 42,90
Preco unitario total: ‘ 416,66

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 100001 Unidade:
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
e Cadigo . e
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: -
A . Codigo . A
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) -
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) -
. Codigo . . A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . e -
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CAPINA MANUAL 42420 m2 0,89 1.579,960000 1.406,16
LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D'AGUA 42425 M 0,66 45.029,050000 29.719,17
LIMPEZA DE SARJETA 42430 M 1,15 26.266,940000 30.206,98
ROCADA COM ROCADEIRA COSTA 42411 Ha 741,06 14,210000 10.530,46
ROCADA MECANIZADA 42415 Ha 385,11 108,510000 41.788,28
(G) Total: 113.651,05
Codigo " 2 i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 113.651,05
BDI 11,48% ‘ 13.047,14
Prego unitario total: | 126.698,19

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo:

(A)Equipamento

(B)M3o-de-Obra

AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVICO

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

42420

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

CAPINA MANUAL

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar
20003

20002

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%)
8,03 24,04 199,46%
13,21 29,28 121,68%
% M. O. Equip. Mat.
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Unid. Custo Unitario
Unid. Custo Unitario
Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtoracbe.com.br

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:

Consumo

(A) Total:

Consumo

10,000000
1,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m2

Custo Unitario

Custo Unitario

240,40
29,28

269,68

Custo Unitario

0,00

269,68

300,0000
0,89

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

0,89
0,10
0,99




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 42425 LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D'AGUA Unidade: M
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,53 0,36 3,000000 1,59
(A) Total: 1,59
e Cadigo . e
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 10,000000 226,60
(B) Total: 229,52
PN Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 231,11
(D) Produgdo da Equipe 350,0000
(E) Custo Unitario da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,66
- Cédigo . M A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Cédigo . P e
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 0,66
BDI 11,48% 0,07
Prego unitério total: ‘ 0,73

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 42430 LIMPEZA DE SARJETA Unidade: M
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,53 0,36 3,000000 1,59
(A) Total: 1,59
e Cadigo . e
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 10,000000 226,60
(B) Total: 229,52
PN Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 231,11
(D) Produgdo da Equipe 200,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,15
- Cédigo . M A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Cédigo . P e
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 1,15
BDI 11,48% 0,13
Prego unitério total: ‘ 1,28

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 42411 ROCADA COM ROCADEIRA COSTAL Unidade: Ha
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
ROCADEIRA COSTAL 30135 1,0000 0,0000 6,46 0,35 6,000000 38,70
(A) Total: 38,70
e Cadigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,080000 2,34
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 183,62
PN Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 222,32
(D) Produgdo da Equipe 0,3000
(E) Custo Unitario da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 741,06
- Cédigo . P A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Cédigo . P e
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 741,06
BDI 11,48% 85,07
Prego unitdrio total: ‘ 826,13

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 42415 ROGCADA MECANIZADA Unidade: Ha
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30006 1,0000 0,0000 123,09 46,64 1,000000 123,09
(A) Total: 123,09
e Cadigo . e
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,020000 0,58
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 45,90
PN Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 168,99
(D) Produgdo da Equipe 0,4388
(E) Custo Unitario da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 385,11
- Cédigo . M A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Cédigo . P e
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 385,11
BDI 11,48% 44,21
Prego unitdrio total: ‘ 429,32

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 00003

(A)Equipamento

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

(B)M3o-de-Obra

AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVICO

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

CAL PARA PINTURA

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

PINTURA A CAL (CAIAGAO 1 DEMAO)

Codigo
Auxiliar
30035

Cédigo
Auxiliar
20003

20002

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar
10009

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr

0,1500

Eq. Salarial

8,03
13,21

Unid.

Kg

Unid.

Unid.

Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
0,8500 163,04 46,25
Sal/Hora | Encargos(%)
24,04 199,46%
29,28 | 121,68%
M. O. Equip. Mat.
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Custo Unitario
1,28
Custo Unitario
‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtoracbe.com.br

BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:

Consumo

1,000000

(A) Total:

Consumo

10,000000
0,500000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

0,200000

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m2

Custo Unitario

63,76

63,76

Custo Unitario

240,40
14,64

255,04

Custo Unitario

0,00

318,80
300,0000
1,06

Custo Unitario

0,25

0,25

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

1,31
0,15
1,46




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 42435

(A)Equipamento

(B)M3o-de-Obra

ENCARREGADO DE SERVICO
SERVENTE

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar
20002

20031

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr

Eq. Salarial

13,21
7,38

Unid.

Unid.

Unid.

Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
Sal/Hora | Encargos(%)
29,28 121,68%
22,66 | 207,09%
M. O. Equip. Mat.
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Custo Unitario
Custo Unitario
Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtoracbe.com.br

BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:

Consumo

(A) Total:

Consumo

0,100000
10,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

Custo Unitario

Custo Unitario

2,92
226,60

229,52

Custo Unitario

0,00

229,52

150,0000
1,53

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

1,53
0,17
1,70




Descrigdo

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo:

(A)Equipamento

(B)M3o-de-Obra

AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVICO

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

4915710-DNIT

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar
20003

20002

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr

Eq. Salarial

8,03
13,21

Unid.

Unid.

Unid.

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
Sal/Hora | Encargos(%)
24,04 199,46%
29,28 | 121,68%
M. O. Equip. Mat.
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Custo Unitario
Custo Unitario
Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtoracbe.com.br

BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:

Consumo

(A) Total:

Consumo

10,000000
1,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

Custo Unitario

Custo Unitario

240,40
29,28

269,68

Custo Unitario

0,00

269,68

50,0000
5,39

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

5,39
0,61
6,00




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 00002

(A)Equipamento

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

(B)M3o-de-Obra

AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVICO

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES

Codigo
Auxiliar
30035

Cédigo
Auxiliar
20003

20002

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
0,3000 0,7000 163,04 46,25
Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%)
8,03 24,04 199,46%
13,21 29,28 121,68%
% M. O. Equip. Mat.
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Unid. Custo Unitario
Unid. Custo Unitario
Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtoracbe.com.br

BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:

Consumo

1,000000

(A) Total:

Consumo

4,000000
0,500000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

Custo Unitario

81,28

81,28

Custo Unitario

96,16
14,64

110,80

Custo Unitario

0,00

192,08

30,0000
6,40

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

6,40
0,73
7,13




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 00004

(A)Equipamento

CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO SIMPLES E CAPACIDADE DE
ELEVAGAO DE 5,7 T E CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW
MOTOSSERRA

(B)M3o-de-Obra

JARDINEIRO
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE
SERVENTE

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA

Codigo
Auxiliar
E9690

31015

Cédigo
Auxiliar
P9815
20000
20031

Codigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Ut. Pr

1,0000

1,0000

Eq. Salarial

11,10
10,48
7,38

Unid.

Unid.

Unid.

Ut. Impr | VL. Hr. Prod
0,0000 160,28
0,0000 27,55
Sal/Hora | Encargos(%)
30,47 174,55%
29,11 | 177,82%
22,66 207,09%
M. O. Equip.

‘ Férmula ‘ X1 ‘

VL. Hr. Imp

49,40

23,25

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)

Custo Unitario

Custo Unitario

X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtoracbe.com.br

BDI 11,48%

Prego unitério total:

Unidade:

Consumo

1,000000

1,000000

(A) Total:
Consumo
1,000000

1,000000
1,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3

Custo Unitario

160,28

27,55

187,83

Custo Unitario

30,47
29,11
22,66

82,24

Custo Unitario

0,00

270,07

5,2500
51,44

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

51,44
5,90
57,34




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 00005

(A)Equipamento

CARRINHO DE MAO 80L
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m

(B)M3o-de-Obra

SERVENTE

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

REMOGAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAGAS DE ANIMAIS

Codigo
Auxiliar
30033
30058

Codigo
Auxiliar
20031

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr

1,0000
1,0000

Eq. Salarial

7,38

Unid.

Unid.

Unid.

Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
0,0000 0,53 0,36
0,0000 105,26 48,60
Sal/Hora | Encargos(%)
22,66 | 207,09%
M. O. Equip. Mat.
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Custo Unitario
Custo Unitario
Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtoracbe.com.br

BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:

Consumo

35,309300
1,000000

(A) Total:

Consumo

88,425200

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3

Custo Unitario

18,71
105,26

123,97

Custo Unitario

2.003,71

2.003,71

Custo Unitario

0,00

2.127,68

16,0000
132,98

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

132,98
15,26
148,24




Descrigdo

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo:

(A)Equipamento

CARRINHO DE MAO 80L

(B)M3o-de-Obra

AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVICO

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

DESOBSTRUGAO DE BUEIRO/DRENO

Codigo
Auxiliar
30033

Cédigo
Auxiliar
20003

20002

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
1,0000 0,0000 0,53 0,36
Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%)
8,03 24,04 199,46%
13,21 29,28 121,68%
% M. O. Equip. Mat.
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Unid. Custo Unitario
Unid. Custo Unitario
Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtoracbe.com.br

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:

Consumo

2,000000

(A) Total:

Consumo

4,000000
1,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3

Custo Unitario

1,06

1,06

Custo Unitario

96,16
29,28

125,44

Custo Unitario

0,00

126,50

2,0000
63,25

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

63,25
7,26
70,51




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO Unidade: m3
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
uxi
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 221,38 60,06 1,060000 234,65
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30158 1,0000 0,0000 113,02 52,92 1,000000 113,02
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30058 0,2739 0,7261 105,26 48,60 1,000000 64,11
(A) Total: 411,78
~ Cadigo . -
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 210,56
sea Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 622,34
(D) Produgdo da Equipe 8,6284
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 72,12
. Cédigo . L .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA 10190 un 45,13 0,800000 36,10
PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA 10191 un 127,32 0,002300 0,29
(F) Total: 36,39
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo " . i
(H)Itens de Transporte Auxili Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
uxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 108,51
BDI 11,48% | 12,45
Prego unitério total: ‘ 120,96

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 42491

(A)Equipamento

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE
GRUPO GERADOR 174 kVA

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)

USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h

(B)M3o-de-Obra

ENCARREGADO DE SERVICO
SERVENTE

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA)

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF

Codigo
Auxiliar
30007
30043
30020
30024

Codigo
Auxiliar
20002

20031

Codigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar
10282

10093

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr

0,4100
1,0000
1,0000
1,0000

Eq. Salarial

13,21
7,38

Unid.

m3

Unid.

Unid.

Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
0,5900 345,14 169,63
0,0000 123,53 6,93
0,0000 34,98 23,84
0,0000 54,68 45,89
Sal/Hora | Encargos(%)
29,28 | 121,68%
22,66 207,09%
M. O. Equip. Mat.
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)
Custo Unitario
54,11
90,00
Custo Unitario
‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘
BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

Unidade:

Consumo

1,000000
1,000000
2,000000
1,000000

(A) Total:

Consumo

0,600000
3,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

0,919500
0,920000

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3

Custo Unitario

241,58
123,52
69,94
54,68

489,72

Custo Unitario

17,56
67,98

85,54

Custo Unitario

0,00

575,26
21,6500
26,57

Custo Unitario

49,75
82,80

132,55

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

159,12
18,26
177,38




Descrigdo
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo:

(A)Equipamento

CARRINHO DE MAO 80L

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO

(B)M3o-de-Obra

AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVICO

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)

Codigo
Auxiliar
30033

30048

Codigo
Auxiliar
20003

20002

Codigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Ut. Pr

1,0000
0,2000

Eq. Salarial

8,03
13,21

Unid.

Unid.

Unid.

Ut. Impr | VL. Hr. Prod
0,0000 0,53
0,8000 6,87

Sal/Hora | Encargos(%)

24,04 | 199,46%
29,28 | 121,68%

M. 0. Equip.

VL. Hr. Imp

0,36
0,79

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)

‘ Férmula ‘ X1 ‘

Custo Unitario

Custo Unitario

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

BDI 11,48%

Prego unitério total:

Unidade: m3
Consumo Custo Unitario
2,000000 1,06
1,000000 2,00
(A) Total: 3,06
Consumo Custo Unitario
6,000000 144,24
1,000000 29,28
(B) Total: 173,52

Custo Unitario

(C) Total: 0,00
176,58

0,6500

271,66

Consumo Custo Unitario

(F) Total: 0,00

Consumo Custo Unitario

(G) Total: 0,00
Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
271,66
31,18
302,84




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 40305

(A)Equipamento

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE

(B)M3o-de-Obra

ENCARREGADO DE SERVICO
SERVENTE

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA

Codigo
Auxiliar
30000

Cédigo
Auxiliar
20002

20031

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
1,0000 0,0000 200,97 83,21
Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%)
13,21 29,28 121,68%
7,38 22,66 207,09%
% M. O. Equip. Mat.
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Unid. Custo Unitario
Unid. Custo Unitario
Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:

Consumo

1,000000

(A) Total:

Consumo

0,200000
2,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m2

Custo Unitario

200,97

200,97

Custo Unitario

5,85
45,32

51,17

Custo Unitario

0,00

252,14

940,0000
0,26

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

0,26
0,02
0,28




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 40315

(A)Equipamento

ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE

(B)M3o-de-Obra

ENCARREGADO DE SERVICO
SERVENTE

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA

Codigo
Auxiliar
30011

Cédigo
Auxiliar
20002

20031

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
1,0000 0,0000 217,98 104,07
Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%)
13,21 29,28 121,68%
7,38 22,66 207,09%
% M. O. Equip. Mat.
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Unid. Custo Unitario
Unid. Custo Unitario
Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:

Consumo

1,000000

(A) Total:

Consumo

0,500000
1,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3

Custo Unitario

217,97

217,97

Custo Unitario

14,64
22,66

37,30

Custo Unitario

0,00

255,27

76,2900
3,34

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

3,34
0,38
3,72




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Unitério
uxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 221,38 60,06 1,110000 245,72
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,3200 0,6800 193,84 53,77 1,000000 98,58
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30019 1,0000 0,0000 1.036,05 385,18 1,000000 1.036,05
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30058 0,8600 0,1400 105,26 48,60 1,000000 97,32
(A) Total: 1.477,67
= Caodigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxili Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
uxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 210,56
(C)itens de Incidéncia Cod.l.go % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugio (A) + (B) + (C) 1.688,23
(D) Produgéo da Equipe 27,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 62,52
(F)Materiais Cod.l.go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BIT P/ FRESADORA W 200 10091 un 20,03 0,648000 12,97
PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 10090 un 281,84 0,001400 0,39
(F) Total: 13,36
(G)Servigos Cod.|.go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 75,88
BDI 11,48% 8,71
Prego unitério total: ‘ 84,59

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servico: 40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Unitério
uxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9500 0,0500 250,32 61,04 2,000000 481,70
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,5300 0,4700 219,20 97,57 1,000000 162,02
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 30101 1,0000 0.0000 905.39 29824 1.000000 905.39
EQUIVALENTE ’ ! ! ’ ! ’
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,7500 0,2500 161,25 80,50 1,000000 141,05
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30014 0,8700 0,1300 161,65 72,19 1,000000 150,01
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 0,8800 0,1200 177,64 82,34 3,000000 498,60
(A) Total: 2.338,77
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 6,000000 135,96
(B) Total: 165,24
saa Cédigo . L
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 2.504,01
(D) Produgdo da Equipe 82,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,53
. Cédigo . L .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BITS P/ RECICLADORA 10365 un 40,00 0,100000 3,99
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 975,50 0,004500 4,38
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 290,81 0,016000 4,65
(F) Total: 13,02
(G)Servigos Cod.|.go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 43,55
BDI 11,48% 4,99
Prego unitério total: ‘ 48,54

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servico: 40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Unitério
uxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 221,38 60,06 0,160000 35,41
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 163,04 46,25 0,660000 107,59
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9500 0,0500 250,32 61,04 2,000000 481,70
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,5300 0,4700 219,20 97,57 1,000000 162,02
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU
EQUIVALENTE 30101 1,0000 0,0000 905,39 298,24 1,000000 905,39
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,7500 0,2500 161,25 80,50 1,000000 141,05
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30014 0,8700 0,1300 161,65 72,19 1,000000 150,01
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 0,8800 0,1200 177,64 82,34 3,000000 498,60
(A) Total: 2.481,77
~ Cadigo . -
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 6,000000 135,96
(B) Total: 165,24
sea Cédigo . L
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 2.647,01
(D) Produgdo da Equipe 82,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,28
. Cédigo . L .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BITS P/ RECICLADORA 10365 un 40,00 0,100000 3,99
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 975,50 0,004500 4,38
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 54,11 0,430050 23,27
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 43,000000 24,94
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 290,81 0,016000 4,65
(F) Total: 61,23
(G)Servigos Cod.|.go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo . . N
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 93,51
BDI 11,48% 10,73
Prego unitério total: ‘ 104,24

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Unitério
uxiliar
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,0000 0,0000 163,04 46,25 0,660000 107,59
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9500 0,0500 250,32 61,04 2,000000 481,70
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,5300 0,4700 219,20 97,57 1,000000 162,02
I‘F({:LI,:IK;;_Z\IL;::: UE PAVIIVIENTU A FRIU - CATERFILLAR KIVI-5UU UU 30101 1‘0000 0'0000 905'39 298,24 1’000000 905,39
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,7500 0,2500 161,25 80,50 1,000000 141,05
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30014 0,8700 0,1300 161,65 72,19 1,000000 150,01
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30009 0,8800 0,1200 177,64 82,34 3,000000 498,60
(A) Total: 2.446,36
~ Cadigo . -
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 6,000000 135,96
(B) Total: 165,24
sea Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 2.611,60
(D) Produgdo da Equipe 82,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 31,84
. Cédigo . L .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BITS P/ RECICLADORA 10365 un 40,00 0,100000 3,99
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 975,50 0,004500 4,38
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 60,000000 34,80
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 290,81 0,014500 4,21
(F) Total: 47,38
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo " . N
(H)Itens de Transporte Auxili Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
uxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 79,22
BDI 11,48% | 9,09
Preco unitario total: ‘ 88,31

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servico: 40140 ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,0000 0,0000 472,31 187,28 1,000000 472,30
(A) Total: 472,30
~ Cadigo . -
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 3,000000 67,98
(B) Total: 97,26
sea Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 569,56
(D) Produgdo da Equipe 170,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,35
. Cédigo . L .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 90,00 1,000000 90,00
(F) Total: 90,00
. Cédigo . - s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 93,35
BDI 11,48% 10,71
Prego unitdrio total: ‘ 104,06

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 42455 REMOGAO DE BARREIRA Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
uxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -10,5T 30036 1,0000 0,0000 139,15 52,57 1,000000 139,15
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30010 0,4800 0,5200 180,70 93,66 1,000000 135,43
(A) Total: 274,58
= Codigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxili Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
uxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 48,24
(C)itens de Incidéncia Cod.l.go % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 322,82
(D) Produgéo da Equipe 45,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 7,17
(F)Materiais Cod.l.go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo " . i
(H)Itens de Transporte Auxili Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
uxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 7,17
BDI 11,48% | 0,82
Preco unitario total: ‘ 7,99

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 42800 GABIOES (1,00 M) Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
uxiliar
(A) Total: -
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 5,000000 120,20
ARMADOR 20018 10,57 29,48 178,93% 1,000000 29,48
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 5,000000 147,40
(B) Total: 326,36
sea Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 326,36
(D) Produgdo da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitario da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 163,18
. Cédigo . L .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 90,00 1,100000 99,00
TELA DE AGO REVEST. PVC P/ GABIOES (1,00M) - TIPO CAIXAO 10055 m3 161,50 1,100000 177,64
(F) Total: 276,64
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,400000 27,54
(G) Total: 27,54
Codigo " . i
(H)Itens de Transporte Auxili Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
uxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 467,36
BDI 11,48% | 53,65
Prego unitério total: ‘ 521,01

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 42816 RIP-RAP Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
uxiliar
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 4,98 0,52 1,000000 4,98
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,0000 0,0000 0,53 0,36 3,000000 1,59
(A) Total: 6,57
= Codigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxili Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
uxiliar
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 9,000000 216,36
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
(B) Total: 260,48
s Codigo . s
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 267,05
(D) Produgdo da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 66,76
. Codigo . g A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 15,63 1,500000 23,44
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 150,000000 87,00
SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA 10047 un 1,14 20,000000 22,80
(F) Total: 133,24
(G)Servigos Cod'|'go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . a i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 200,00
BDI 11,48% 22,96
Prego unitdrio total: 222,96

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: (85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO Unidade: m3
N Caodigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 221,38 60,06 0,050000 11,06
COMPRESSOR DE AR 340 PCM 30027 1,0000 0,0000 68,74 14,27 1,000000 68,74
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 1,0000 0,0000 24,72 23,42 3,000000 74,13
(A) Total: 153,93
< Codigo N P
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 25,58
P Codigo . g
(C)itens de Incidéncia L % M. O. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 179,51
(D) Produgdo da Equipe 0,4000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 448,77
. Codigo . e A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
N Caodigo " - e
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . a i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 448,77
BDI 11,48% 51,51
Prego unitdrio total: 500,28

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servico: 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E Unidade: m2
RETIRADA)
N Caodigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Unitério
uxi
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 33,25 4,74 0,040160 1,33
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 22,70 22,43 0,040160 0,91
(A) Total: 2,24
& Codigo . (A
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,700000 16,82
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 0,700000 20,59
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,070000 2,04
(B) Total: 39,45
P Codigo . g
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 41,69
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,69
. Codigo . e A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CAIBROS DE 7,5CM X 7,5 CM 11008 m 6,42 0,449220 2,88
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009 m2 17,35 0,404300 7,01
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | 5,59 0,018520 0,10
PREGO 10044 Kg 8,14 0,203960 1,66
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 1,59 0,199080 0,31
SARRAFO 10048 m 3,15 2,090030 6,57
TABUA DE 30 11030 m 6,47 0,359380 2,32
(F) Total: 20,85
(G)Servigos Cod'|:go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . a i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 62,54
BDI 11,48% 7,17
Prego unitério total: 69,71

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servico: 00020 REMOGAO CHAPA BUEIRO METALICO Unfekeks Kg
N Caodigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Ilmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Codigo N A
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,900000 55,63
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 6,000000 135,96
(B) Total: 191,59
P Codigo . g
(C)itens de Incidéncia L % M. O. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 191,59
(D) Produgdo da Equipe 116,7405
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,64
. Codigo . e A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
N Caodigo . - e
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . a i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,64
BDI 11,48% 0,18
Prego unitério total: 1,82

——

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
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Descrigdo

Nat. Servico Obra Rodovidria

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Extensdo 974,22 Km
Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento
Servigo: 00021 AQUISIGAO E MONTAGEM CHAPA METALICA Unidade: Kg
N Caodigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Codigo N A
(B)M3o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,900000 55,63
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 6,000000 135,96
(B) Total: 191,59
P Codigo . g
(C)itens de Incidéncia L % M. O. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 191,59
(D) Produgdo da Equipe 235,5648
(E) Custo Unitério da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,81
. Codigo . e A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CHAPA MULTIPLA MP 100/152 GALVANIZADA E= MM E D=M (VARIAVEIS) 2553M Kg 19,45 1,000000 19,45
(F) Total: 19,45
N Caodigo . - e
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . a i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 20,26
BDI 11,48% 2,32
Prego unitdrio total: 22,58

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 42471 RECOMPOSIGAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) Unidade: m
N Caodigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
uxi
COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30026 0,5000 0,5000 53,41 15,20 1,000000 34,30
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 0,5000 0,5000 24,72 23,42 1,000000 24,05
(A) Total: 58,35
& Codigo . (A
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 1,000000 29,11
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 106,83
(C)itens de Incidéncia Cot{l:go % M. O Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 165,18
(D) Produgdo da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) 82,59
(F)Materiais Cot{l:go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . i Frseq
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 367,29 0,012000 4,40
FABRICAGAO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) 47055 m 123,60 1,000000 123,60
(G) Total: 128,00
Codigo . a i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 210,59
BDI 11,48% 24,17
Prego unitério total: 234,76

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 47055 FABRICAGAO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) Unidade: m
N Caodigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Unitério
uxi
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 0,2000 0,8000 4,98 0,52 1,000000 1,40
FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO 30045 0,5000 0,5000 2,81 1,74 1,000000 2,27
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 0,5000 0,5000 3,40 0,15 1,000000 1,76
(A) Total: 5,43
~ Codigo N A
(B)M3o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ARMADOR 20018 10,57 29,48 178,93% 0,500000 14,74
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 6,000000 135,96
(B) Total: 183,10
P Codigo . g
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 188,53
(D) Produgdo da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitério da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 94,26
. Codigo . e A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA-50 10069 Kg 4,83 3,800000 18,36
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 15,63 0,037800 0,59
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 54,11 0,045000 2,43
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 13,740000 7,96
(F) Total: 29,34
(G)Servigos Cod'|:go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Caodigo . . .
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 123,60
BDI 11,48% 14,18
Prego unitdrio total: 137,78

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

SINALIZAGAO COM TAMBORES REFLETIVOS

Servigo: 00024 Unidade: un
(A)Equipamento :::Il;g:r Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Ilmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
- Codi
(B)M3o-de-Obra A:xi:?:r Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: -
(C)itens de Incidéncia Cod'|:g0 % M. O Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) =
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) -
(F)Materiais Cod'|:g0 Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
TAMBOR DE 200 L 11031 un 53,34 1,000000 53,33
(F) Total: 53,33
g Codi
(G)Servigos © .|fgo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)Itens de Transporte ‘ :::Il;g:r Unid. ‘ Férmula X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘ Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 53,33
BDI 11,48% 6,12
Prego unitario total: 59,45

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40850 SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA Unidade: m2
N Caodigo P
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
uxiliar
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,5000 0,5000 163,04 46,25 1,000000 104,63
(A) Total: 104,63
< Codigo N P
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 0,900000 26,47
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,300000 8,78
(B) Total: 59,29
(C)itens de Incidéncia Cod'ligo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 163,92
(D) Produgdo da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) 40,98
(F)Materiais Cod'ligo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO IIl 10137 m2 116,26 0,370000 43,01
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 m2 54,90 1,000000 54,89
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 15,47 3,000000 46,39
(F) Total: 144,29
. Codigo . i Frseq
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Caodigo " 2 i
(H)Itens de Transporte Auxili Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
uxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 185,27
BDI 11,48% 21,26
Prego unitario total: 206,53

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 00022 INSTALAGAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS Unidade: m2
N Caodigo P
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
uxiliar
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,5000 0,5000 163,04 46,25 1,000000 104,63
(A) Total: 104,63
< Codigo N P
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 0,900000 26,47
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,300000 8,78
(B) Total: 59,29
(C)itens de Incidéncia Cod'ligo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 163,92
(D) Produgdo da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) 40,98
(F)Materiais Cod'ligo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 10136 m2 70,91 1,350000 95,72
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 m2 54,90 1,000000 54,89
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 15,47 3,000000 46,39
(F) Total: 197,00
. Codigo . i Frseq
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Caodigo " 2 i
(H)Itens de Transporte Auxili Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
uxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 237,98
BDI 11,48% 27,32
Prego unitario total: 265,30

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 42476 RECOMPOSIGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC) Unidade: m3
N Caodigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,3000 0,7000 163,04 46,25 1,000000 81,28
(A) Total: 81,28
~ Codigo N A
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 3,000000 67,98
(B) Total: 100,38
v Codigo . e
(C)itens de Incidéncia o % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 181,66
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 181,66
- Codigo . i e
(F)Materiais o Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . i Frseq
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 367,29 1,0000000 367,29
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 51,28 0,7173739 36,78
(G) Total: 404,07
Codigo . a i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 585,73
BDI 11,48% 67,24
Prego unitdrio total: 652,97

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 41319A SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) Unidade: m
N Caodigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Codigo N A
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,150000 4,39
(B) Total: 4,39
v Codigo . e
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 4,39
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 4,39
9 Cadigo . i e
(F)Materiais o Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . i Frseq
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 346,50 0,066000 22,86
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 1,71 0,023500 0,04
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 40315 m3 3,34 0,200000 0,66
ESCAVAGCAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,110000 7,57
(G) Total: 31,13
Codigo . a i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 35,52
BDI 11,48% 4,07
Prego unitdrio total: 39,59

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 Unidade: m
N Caodigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Ilmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Codigo N A
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: -
v Codigo . e
(C)itens de Incidéncia L % M. O. Equip. Mat. Custo Unitério
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) =
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) =
9 Cadigo . i e
(F)Materiais o Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . i Frseq
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,534900 7,92
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 367,29 0,116800 42,89
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 1,71 0,767500 1,31
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 15,99 0,273000 4,36
(G) Total: 56,48
Codigo . a i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 56,48
BDI 11,48% 6,48
Prego unitério total: 62,96

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC01 (AC/BC) Unidade: m
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Cadigo . -
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: -
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) -
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) -
. Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,514200 7,81
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 367,29 0,133100 48,88
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 1,71 0,757100 1,29
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 15,99 0,313100 5,00
(G) Total: 62,98
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 62,98
BDI 11,48% 7,23
Prego unitério total: ‘ 70,21

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: (85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC02 (AC/BC) Unidade: m
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Cadigo . -
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: -
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) -
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) -
. Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,131400 5,83
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 367,29 0,094900 34,85
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 1,71 0,565700 0,96
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 15,99 0,174900 2,79
(G) Total: 44,43
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 44,43
BDI 11,48% 5,10
Prego unitério total: ‘ 49,53

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) Unidade: m
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: -
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) -
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) -
. Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 6,95 0,120000 0,83
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 346,50 0,350000 121,27
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 68,85 1,240000 85,37
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 51,28 0,168000 8,61
(G) Total: 216,08
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 216,08
BDI 11,48% 24,80
Prego unitério total: ‘ 240,88

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) Unidade: un
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: -
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) -
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) -
. Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 6,95 0,350000 2,43
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 346,50 0,370000 128,20
ESCAVACAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,700000 48,19
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 51,28 0,870000 44,61
(G) Total: 223,43
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 223,43
BDI 11,48% 25,64
Prego unitério total: ‘ 249,07

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) Unidade: un
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Cadigo . -
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: -
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) -
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) -
. Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 346,50 0,096000 33,26
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 51,28 0,225000 11,53
(G) Total: 44,79
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 44,79
BDI 11,48% 5,14
Prego unitério total: ‘ 49,93

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 00023

(A)Equipamento

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15 T

(B)M3o-de-Obra

AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVICO
PEDREIRO

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA)
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm

(G)Servigos

SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) SEM

TRANSPORTE
Cod.l.go Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
Auxiliar
30037 1,0000 0,0000 221,38 60,06
Cédigo N
Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%)
20003 8,03 24,04 199,46%
20002 13,21 29,28 121,68%
20017 10,60 29,48 178,19%
Codigo % M. 0. Equip. Mat.
Auxiliar
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)
Cod.l.go Unid. Custo Unitario
Auxiliar
10282 t 54,11
10026 m2 2,81
10079 m 10,08
Cod.l.go Unid. Custo Unitario
Auxiliar
41291 m3 39,01
Cédigo Unid. Férmula x1 x2 x3 Custo
Auxiliar

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

BDI 11,48% |

Prego unitério total: ‘

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

Unidade:

Consumo

0,010000

(A) Total:

Consumo

1,050000
0,180000
0,070000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

0,560000
3,700000
1,000000

(F) Total:

Consumo

0,130000

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

Custo Unitario

2,21

2,21

Custo Unitario
25,24

5,27

2,06

32,57

Custo Unitario

0,00

34,78
1,0000
34,78

Custo Unitario

30,30
10,37
10,08

50,75

Custo Unitario

Custo Unit.

0,00

90,60
10,40
101,00




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) Unidade: m
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 221,38 60,06 0,010000 2,21
(A) Total: 2,21
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,500000 12,02
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
(B) Total: 14,94
sea Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 17,15
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,15
. Cédigo . L .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 54,11 1,125000 60,87
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) 10026 m2 2,81 4,300000 12,06
(F) Total: 72,93
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo " . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 90,08
BDI 11,48% | 10,34
Preco unitario total: ‘ 100,42

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) Unidade: m
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Cadigo . -
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,090000 2,63
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 0,100000 2,26
(B) Total: 4,89
sea Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 4,89
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,89
. Cédigo . L .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 54,11 0,240000 12,98
(F) Total: 12,98
. Cédigo . - s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 17,87
BDI 11,48% 2,05
Prego unitério total: ‘ 19,92

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA (BC) Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
uxiliar
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,8100 0,1900 219,20 97,57 1,000000 196,08
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30014 1,0000 0,0000 161,65 72,19 1,000000 161,64
(A) Total: 357,72
= Codigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxili Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
uxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,166667 4,88
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 27,54
(C)itens de Incidéncia Cod.l.go % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 385,26
(D) Produgéo da Equipe 432,5100
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,89
(F)Materiais Cod.l.go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 54,11 1,650000 89,28
(F) Total: 89,28
. Codigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo " . i
(H)Itens de Transporte Auxili Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
uxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 90,17
BDI 11,48% | 10,35
Prego unitério total: ‘ 100,52

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servico: 00025 DEMOLIGAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30010 1,0000 0,0000 180,70 93,66 1,000000 180,69
(A) Total: 180,69
~ Cadigo . -
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,100000 2,40
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
(B) Total: 5,32
sea Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 186,01
(D) Produgdo da Equipe 68,6500
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,70
. Cédigo . L .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Cédigo . - s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 2,70
BDI 11,48% 0,30
Prego unitério total: ‘ 3,00

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 00026

(A)Equipamento

CARRINHO DE MAO 80L

COMPRESSOR DE AR 295 PCM

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE

(B)M3o-de-Obra

AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVICO
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

USINAGEM PRE-MISTURADO A FRIO - PMF

(H)itens de Transporte

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

EXECUGAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO

Cédigo Ut.Pr
Auxiliar

30033 1,0000
30026 0,3000
30028 0,3000
30014 0,2000
Cod.l.go Eq. Salarial
Auxiliar

20003 8,03
20002 13,21
20000 10,48
Cédigo

%

Auxiliar

Cédigo .
Auxiliar Unid.
Cédigo Unid.
Auxiliar

42491 m3
Cédigo .
Auxiliar ‘ Unid.

Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
0,0000 0,53 0,36
0,7000 53,41 15,20
0,7000 24,72 23,42
0,8000 161,65 72,19
Sal/Hora | Encargos(%)
24,04 | 199,46%
29,28 121,68%
29,11 | 177,82%
M. O. Equip. Mat.
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Custo Unitario
Custo Unitario
159,12
‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘
BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone:

(85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

Unidade:

Consumo

2,000000
1,000000
1,000000
1,000000

(A) Total:

Consumo

6,000000
1,000000
1,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

1,000000

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3

Custo Unitario

1,06
26,66
23,80
90,07

141,59

Custo Unitario

144,24
29,28
29,11

202,63

Custo Unitario

0,00

344,22
1,0000
344,22

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

159,12

159,12

Custo Unit.

0,00

503,34
57,78
561,12




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo:

(A)Equipamento

(B)M3o-de-Obra

PEDREIRO
SERVENTE

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

020130-0C

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

DEMOLIGAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE
CACAMBA E CARGA

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar
20017

20031

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr

Eq. Salarial

10,60
7,38

Unid.

Unid.

Unid.

Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
Sal/Hora | Encargos(%)
29,48 178,19%
22,66 | 207,09%
M. O. Equip. Mat.
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Custo Unitario
Custo Unitario
Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:

Consumo

(A) Total:

Consumo

0,120000
1,200000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

Custo Unitario

Custo Unitario

3,53
27,19

30,72

Custo Unitario

0,00

30,72

1,0000
30,72

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

30,72
3,52
34,24




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servico: 270702-0C ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRAO GOINFRA Unidade: m
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Cadigo . -
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,796600 43,19
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,367400 40,31
(B) Total: 83,50
sea Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 83,50
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,50
. Cédigo . L .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ACO CA-50 10069 Kg 4,83 1,688400 8,15
ARAME FARPADO DIAMETRO 1,60MM (ROLO 500 M) 0101-0C m 0,41 3,030000 1,24
ARAME GALVANIZADO N2 10 11002 Kg 7,30 0,219400 1,60
ARAME GALVANIZADO N 14 BWG 0105-0C Kg 9,15 0,031200 0,28
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 7,52 0,032800 0,24
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 15,63 0,019100 0,29
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 54,11 0,013000 0,70
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 6,42 0,200000 1,28
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 9,344000 5,41
PEDRISCO 10094 m3 90,00 0,013000 1,17
POSTE CONCRETO COM INCLINAGAO 10X10CM E H=2,76M( 4 FERROS DE 1709-0C 37.00 0.400000 14.80
6.3MMM E ESTRIBO DE 5.0MM A CADA 15CM) B un ! ! !
POSTE ESCORA RETO 10X10CM H=1,80M (4 FERROS DE 6.3MM E 2357-0C 3250 0,200000 6.50
ESTRIBOS DE 5.0MM A CADA 15CM - un ’ ' '
POSTE ESTICADOR COM INCLINAGAO 12X12CM E H=2,96M(4 FERROS DE 1332-0C 46,25 0100000 462
8.0MM E ESTRIBOS 5.0MM A CADA 15CM) : un ’ ' ’
PREGO 10044 Kg 8,14 0,078900 0,64
TABUA DE 30 11030 m 6,47 0,150000 0,96
TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 2058-0C m2 17,58 1,780000 31,28
(F) Total: 79,16
. Cédigo . s s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Cédigo . . o
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 162,66
BDI 11,48% 18,67
Prego unitdrio total: ‘ 181,33

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA UfekR: m2
N Codigo P
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Unitério
uxiliar
CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,0000 0,0000 266,44 101,54 1,000000 266,43
(A) Total: 266,43
e Cadigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 210,56
PN Cédigo . s
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 476,99
(D) Produgdo da Equipe 415,0000
(E) Custo Unitario da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,14
- Cédigo . P A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA 10400 Kg 40,08 0,028000 1,12
ADUBO NPK 10000 Kg 1,66 0,060000 0,09
ADUBO ORGANICO 10404 Kg 0,22 0,200000 0,04
ENXOFRE 10401 Kg 3,24 0,003000 -
MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA 10406 Kg 1,56 0,500000 0,78
PO CALCARIO 10041 Kg 0,07 0,175000 0,01
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 10049 Kg 14,32 0,025000 0,35
(F) Total: 2,39
(G)Servigos Cod.|.go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 3,53
BDI 11,48% 0,40
Prego unitério total: ‘ 3,93

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 00028 EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA Unidade: m
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
e Cadigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: -
A . Codigo . A
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) o
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) o
. Codigo . . A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . e -
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
VALETA MEC. DE PROTEGCAO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR 41285 3 138 0,070000 0,09
MOTONIVELADORA) m ! ’ '
(G) Total: 0,09
Codigo " 2 i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 0,09
BDI 11,48% | 0,01
Preco unitario total: 0,10

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 41285 VALETA MEC. DE PROTEGAO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA) Unidade: m3
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,0000 219,20 97,57 1,000000 219,20
(A) Total: 219,20
e Cadigo . e
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
(B) Total: 14,64
A . Codigo . A
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 233,84
(D) Produgéo da Equipe 169,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 1,38
. Codigo . . A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . e -
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . 2 i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 1,38
BDI 11,48% | 0,15
Preco unitario total: ‘ 1,53

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO Unidade: m2
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,0000 0,0000 219,20 97,57 1,000000 219,20
(A) Total: 219,20
e Cadigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 2,000000 48,08
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
(B) Total: 62,72
PN Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 281,92
(D) Produgdo da Equipe 844,0000
(E) Custo Unitario da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,33
- Cédigo . P A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Cédigo . P e
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 0,33
BDI 11,48% 0,03
Prego unitério total: ‘ 0,36

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 00029

(A)Equipamento

ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE

(B)M3o-de-Obra

AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVICO

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGAO

Cod.l.go Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
Auxiliar
30011 1,0000 0,0000 217,98 104,07
Cédigo N
Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%)
20003 8,03 24,04 199,46%
20002 13,21 29,28 121,68%
Cédigo "
Auxiliar % M. 0. Equip. Mat.
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Cod.l.go Unid. Custo Unitario
Auxiliar
Cod.l.go Unid. Custo Unitario
Auxiliar
Codi
ARl Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ x2 ‘ x3 ‘ Custo ‘
Auxiliar

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘
BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtoracbe.com.br

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Unidade:

Consumo

1,000000

(A) Total:

Consumo

2,000000
0,500000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3

Custo Unitario

217,97

217,97

Custo Unitario

48,08
14,64

62,72

Custo Unitario

0,00

280,69

76,2900
3,67

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

3,67
0,42
4,09




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servico: 00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM Unidade: m2
ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18,
INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)

. Codi L
(A)Equipamento A:xillig:r Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI. Hr.lmp Consumo Custo Unitario
1,000000 -
(A) Total: -
~ Codigo N .
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: -
c A s Cédigo . g
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) =
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) -
- Cédigo . M A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Cédigo . P e
(G)Servigos Iy Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,
PASSARELAS E MOVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM 20210 > 193.67 1.000000 193,67
PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, m ! ! !
INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM
(G) Total: 193,67
Codigo . 2 i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 193,67
BDI 11,48% | 22,23
Prego unitério total: ‘ 215,90

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA Unidade: kwh
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
1,000000 -
(A) Total: -
e Cadigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: -
A . Codigo . A
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) o
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) -
. Codigo . . A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES) 1317-0C 0,52 1,000000 0,52
(F) Total: 0,52
. Codigo . e -
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . 2 i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 0,52
BDI 11,48% | 0,05
Preco unitario total: ‘ 0,57

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 00019 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ Unidade: un
REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
1,000000 -
(A) Total: -
e Cadigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: -
A . Codigo . A
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) o
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) o
. Codigo . . A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . e -
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 20302 1.786.34 1,000000 1.786.34
X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES un e ! U
(G) Total: 1.786,34
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 1.786,34
BDI 11,48% 205,07
Prego unitdrio total: ‘ 1.991,41

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 45005

(A)Equipamento

(B)M3o-de-Obra

ENCARREGADO DE SERVICO
SERVENTE

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT.

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar
20002

20031

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr

Eq. Salarial

13,21
7,38

Unid.

Unid.

Unid.

Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
Sal/Hora | Encargos(%)
29,28 121,68%
22,66 | 207,09%
M. O. Equip. Mat.
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Custo Unitario
Custo Unitario
Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtoracbe.com.br

BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:

Consumo

1,000000

(A) Total:

Consumo

0,100000
4,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3

Custo Unitario

Custo Unitario

2,92
90,64

93,56

Custo Unitario

0,00

93,56

1,0000
93,56

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

93,56
10,74
104,30




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 45030 LASTRO DE PEDRA Unidade: m3
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
1,000000 -
(A) Total: -

e Cadigo . e
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 3,000000 67,98

(B) Total: 70,90
PN Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 70,90
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,90
- Cédigo . P A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 90,00 1,000000 90,00
(F) Total: 90,00
. Cédigo . P e
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 160,90
BDI 11,48% 18,47
Prego unitdrio total: ‘ 179,37

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo:

(A)Equipamento

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T

40085

ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE

(B)M3o-de-Obra

AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVICO

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)

Codigo
Auxiliar
30036
30011
30000

Cédigo
Auxiliar
20003

20002

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
0,7200 0,2800 139,15 52,57
1,0000 0,0000 217,98 104,07
0,1400 0,8600 200,97 83,21
Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%)
8,03 24,04 199,46%
13,21 29,28 121,68%
% M. O. Equip. Mat.
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Unid. Custo Unitario
Unid. Custo Unitario
Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtoracbe.com.br

BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade: m3

Consumo Custo Unitario
3,000000 344,67
1,000000 217,97
1,000000 99,69

(A) Total: 662,33
Consumo Custo Unitario
2,000000 48,08
0,500000 14,64

(B) Total: 62,72
Custo Unitario
(C) Total: 0,00
725,05

45,5300

15,92

Consumo Custo Unitario
(F) Total: 0,00
Consumo Custo Unitario

(G) Total: 0,00
Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
15,92
1,82
17,74




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servico: 00030 RECONFORMAGAO DE PLATAFORMA Unidade: ARE
(A)Equipamento ::;iillig:r Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
. Codi . P
(B)M&o-de-Obra A:xillig:r Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: -
(C)itens de Incidéncia COd_I_gD % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) -
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) o
(F)Materiais COd_I_gD Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codi . P g
(G)Servigos © .|.go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PATROLAMENTO 42860 ARE 3,41 1,000000 3,41
(G) Total: 3,41
(H)Itens de Transporte ::;iillig:r Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘ Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 3,41
BDI 11,48% | 0,39
Preco unitario total: ‘ 3,80

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 42860 PATROLAMENTO Unidade: ARE
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,1000 0,0000 219,20 97,57 1,000000 21,92
(A) Total: 21,92
e Cadigo . e
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,010000 0,29
(B) Total: 0,29
A . Codigo . A
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 22,21
(D) Produgéo da Equipe 6,5000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 3,41
. Codigo . . A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . e -
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . 2 i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 3,0
BDI 11,48% | 0,39
Preco unitario total: ‘ 3,80

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo

Nat. Servico Obra Rodovidria

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Extensdo 974,22 Km
Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento
Servigo: 40034 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 22 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) Unidade: m3
N Caodigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Ilmp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 0,9200 0,0800 221,38 60,06 4,000000 833,84
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,0000 0,0000 227,58 104,77 1,000000 227,58
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2200 0,7800 219,20 97,57 1,000000 124,32
(A) Total: 1.185,74
~ Codigo N A
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 3,000000 72,12
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 101,40
s Codigo . s
(C)itens de Incidéncia L % M. O. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 1.287,14
(D) Produgdo da Equipe 126,5500
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,17
. Codigo . . -
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
N Caodigo " . s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,17
BDI 11,48% 1,16
Prego unitdrio total: 11,33

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: (85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servico: 40079 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Unitério
uxiliar
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 0,8100 0,1900 221,38 60,06 3,000000 572,16
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,6100 0,3900 345,14 169,63 1,000000 276,68
COMPRESSOR DE AR 124 PCM 30130 1,0000 0,0000 45,59 10,84 1,000000 45,59
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 1,0000 0,0000 24,72 23,42 1,000000 24,71
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30029 1,0000 0,0000 353,51 159,88 1,000000 353,50
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 0,5300 0,4700 472,31 187,28 1,000000 338,34
(A) Total: 1.610,98
= Codigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 2,000000 48,08
BLASTER 20014 12,91 34,26 165,39% 1,000000 34,26
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 111,62
s Codigo . s
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 1.722,60
(D) Produgdo da Equipe 64,8400
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,56
. Codigo . . -
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10083 un 659,88 0,000700 0,46
EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 10015 Kg 7,72 0,420000 3,24
HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10086 un 2219,17 0,001000 2,21
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10085 un 350,04 0,001000 0,35
NONEL DE COLUNA-C=6,0m 10410 un 9,45 0,040000 0,37
NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO - C=6,0 m 10415 un 19,45 0,150000 2,91
NONEL DE LIGAGAO -C=6,0m 10420 un 12,10 0,015700 0,18
NONEL INICIADOR - C=150,0 m 10425 un 111,18 0,001400 0,15
PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10084 un 1132,12 0,000800 0,90
SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm 10088 un 586,89 0,000800 0,46
(F) Total: 11,23
(G)Servigos Cod'|'go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 37,79
BDI 11,48% 4,33
Prego unitério total: 42,12

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

I Fone: (851 4102-1111 I

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 00032 RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
. Codigo N s
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: -
saa o Codigo . -
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugio (A) + (B) + (C) -
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) -
e Codigo . . .
(F)Materiais o Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
MADEIRA DE LEI / MAO OBRA / FABRICAGAO / VERNIZ.(1=1,6) 11180 m3 3229,31 1,000000 3.229,30
(F) Total: 3.229,30
. Codigo . - .
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Caodigo . . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.229,30
BDI 11,48% 370,72
Prego unitario total: 3.600,02

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 45010 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 22 CAT. Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30026 1,0000 0,0000 53,41 15,20 0,250000 13,35
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 1,0000 0,0000 24,72 23,42 0,250000 6,17
(A) Total: 19,52
= Codigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 4,000000 90,64
(B) Total: 93,56
saa o Codigo . -
(C)itens de Incidéncia o % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 113,08
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 113,08
e Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . - .
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Caodigo " . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 113,08
BDI 11,48% 12,98
Prego unitario total: 126,06

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 45015 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 32 CAT. Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Unitério
uxiliar
COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30026 1,0000 0,0000 53,41 15,20 0,053300 2,84
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 1,0000 0,0000 24,72 23,42 0,160000 3,95
(A) Total: 6,79
= Codigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
BLASTER 20014 12,91 34,26 165,39% 1,000000 34,26
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,062500 1,83
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 12,286700 278,41
(B) Total: 314,50
s Codigo . s
(C)itens de Incidéncia L % M. O. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 321,29
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 321,29
. Codigo . - -
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 10015 Kg 7,72 0,200000 1,54
NONEL DE COLUNA-C=6,0m 10410 un 9,45 1,424500 13,45
NONEL DE LIGAGAO -C=6,0m 10420 un 12,10 0,213700 2,58
NONEL INICIADOR - C=150,0 m 10425 un 111,18 0,071200 7,91
SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm 10088 un 586,89 0,001600 0,93
(F) Total: 26,41
(G)Servigos Cod'|:go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . .
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 347,70
BDI 11,48% 39,91
Prego unitdrio total: 387,61

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 45055 ENSECADEIRA Unidade: m2
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -

. Codigo N s
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,500000 36,06
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 1,500000 44,13
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64

(B) Total: 94,83
saa o Codigo . -
(C)itens de Incidéncia o % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 94,83
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 94,83
e Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
PARAFUSO 11024 un 2,35 9,000000 21,10
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m 37,50 3,000000 112,50
PRANCHAO 6 X 16 11027 m 12,16 6,000000 72,93
(F) Total: 206,53
. Codigo . - .
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Caodigo " . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 301,36
BDI 11,48% 34,59
Prego unitario total: 335,95

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

[ Fone: 85)4102-1111 I

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M Unidade: m
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -

. Codigo N s
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28

(B) Total: 210,56
s Codigo . s
(C)itens de Incidéncia L % M. O. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 210,56
(D) Produgdo da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitério da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,42
. Codigo . . -
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
N Caodigo . . s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 8,42
BDI 11,48% 0,96
Prego unitério total: 9,38

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: (85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 45235 NEOPRENE Unidade: Kg
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -

. Codigo N s
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,021000 0,61
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 0,210000 6,19

(B) Total: 6,80
s Codigo . s
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 6,80
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,80
. Codigo . . -
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 11001 dm3 60,30 0,390000 23,51
ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 10098 m2 10,27 0,150000 1,53
(F) Total: 25,04
. Codigo . - .
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Caodigo " . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31,84
BDI 11,48% 3,65
Prego unitario total: 35,49

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
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Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 45245 LIMPEZA GERAL Unidade: m2
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -

. Codigo N s
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,002000 0,05
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 0,200000 4,53

(B) Total: 4,58
s Codigo . s
(C)itens de Incidéncia L % M. O. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 4,58
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,58
. Codigo . . -
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
N Caodigo . . s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,58
BDI 11,48% 0,52
Prego unitério total: 5,10

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111
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Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

MANUTENGAO E OPERAGAO DE BALSAS - DESEMPENHO

Servigo: 00037 Unidade: mes
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
. Codigo N s
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: -
saa o Codigo . -
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugio (A) + (B) + (C) -
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) -
e Codigo . . .
(F)Materiais o Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . - .
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
MANUTENCAO EM BALSA COM MOTOR REBOCADOR E ALOJAMENTO -
TIPO I 00013 mes 19.038,77 1,000000 19.038,77
OPERAGAO DE BALSA TIPO |1l (COM REBOCADOR) 00016 mes 47.394,36 1,000000 47.394,36
(G) Total: 66.433,13
Codigo . . i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 66.433,13
BDI 11,48% 7.626,52
Prego unitdrio total: 74.059,65

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111
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Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servio: 00011 MANUTENGAO EM BALSA COM CABO E ALOJAMENTO - TIPO | Unidade: MES
N Codigo -
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Unitério
uxiliar
(A) Total: -
~ Codigo N s
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 112,000000 2.692,48
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 16,000000 470,72
ELETRICISTA 0012 11,56 29,49 155,13% 16,000000 471,84
PINTOR 20019 10,58 29,49 178,76% 16,000000 471,84
SERRALHEIRO P9823 12,41 33,33 168,64% 56,000000 1.866,48
SOLDADOR 21030 14,99 38,81 158,94% 56,000000 2.173,36
(B) Total: 8.146,72
s Codigo . s
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 8.146,72
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8.146,72
. Codigo . . -
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO
OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO 0001-SINAPI ke 7333 1,750000 128,32
ANCORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 KG coT028 un 1967,56 0,042000 82,63
APITO CoT015 un 11,60 2,000000 23,20
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSAO DE 12 V COT018 un 334,87 0,083000 27,79
BOIA SALVA-VIDAS COT010 un 229,67 0,250000 57,41
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO
DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, | 736-SINAPI un 1846,57 0,042000 717,55
HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS COT014 un 2995,14 0,042000 125,79
BUZINA 12V COT021 un 420,21 0,042000 17,64
CABO DE ACO - D =12,70 MM (1/2") MO0804 m 28,18 2,850000 80,31
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE
" " (QuALa) ) 4777-SINAPI Kg 8,02 1,187500 9,52
1/8"E1/4
CHAPA DE ACO 1/4" 2481-0C Kg 8,33 74,700000 622,25
CHAPA PERFILADA 1/4" 2428-0C Kg 8,41 121,850000 1.024,75
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Ill (GRANDE) CoT011 un 53,94 1,833000 98,87
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (PEQUENO) COT012 un 40,61 0,170000 6,90
CORDA DE 3/4" DE NYLON COT002 m 20,68 6,250000 129,25
ELETRODO 2.5 OK 2246-0C Kg 27,03 12,500000 337,87
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC 3772-0C 187,33 0125000 2341
COM PRESILHA/SETA/ SUPORTE - un ’ ’ ’
FIO ISOLADO 750V, PIRASTIC 2,5 MM2 3314-0C m 2,84 1,042000 2,95
FIO ISOLADO 750V, PIRASTIC 4 MM2 3315-0C m 3,68 1,042000 3,83
:l;::y\;lr’k_} LEVE EIVI AGU-CARBUNU PARA LADU DUE AQU - U=0,3 IVIIVI MO0851 un 0,94 2,330000 2’19
GUINCHOS PARA CABO DE ACO CoT017 un 351,26 0,333000 116,96
GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 10193 h 188,34 28,000000 5.273,38
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A
CONJUGADOS - ( SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) 3340-0¢ un 14,42 0,104000 149
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS COTO016 un 1294,82 0,250000 323,70
LANTERNA PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL OU PILHAS COT009 21255 0,083300 17.70
SOBRESSALENTES un ’ ’ ’
LUZ ALCANGADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO 000 2817
DE PORTOS E COSTAS) ' !

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

é Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) coToo4 un 404,98 0,125000 50,62
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO
DE PORTOS E COSTAS) COT005 un 352,56 0,125000 44,07
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO
DE PORTOS E COSTAS) €oT007 un 721,57 0,125000 90,19
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO | un 27751 0125000 3068
DE PORTOS E COSTAS) ! ' ’
LUZ PARA ILUMINAGAO INTERNA COT008 un 160,84 0,125000 20,10
METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) 2771-0C Kg 10,33 3,083300 31,85
METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) 2389-0C Kg 11,13 3,888000 43,27
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | 0002-SINAPI m3 16,07 4,500000 72,31
PARAFUSO 11024 un 2,35 6,250000 14,65
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 m2 54,90 0,291700 16,01
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m 3,06 6,250000 19,09
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m 37,50 2,083330 78,12
PREGO 10044 Kg 8,14 0,375000 3,05
RADIO VHF 25 W COT020 un 2048,27 0,041667 85,34
RETINIDA (CORDA PARA BOIA) SINTETICA FLUTUANTE 8 MM COT013 m 2,22 5,000000 11,10
TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM 2070-0C m2 46,41 0,916600 42,53
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA 7313-SINAPI | 1483 3750000 55,61
MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA ' ’ !
TINTA ESMALTE SINTETICO 11032 | 16,51 4,500000 74,27
TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) 1227-0C | 16,66 2,700000 44,98
TUBO MECANICOM EM ACO-CARBONO M3530 Kg 26,63 4,330000 115,30
VIGOTA6X 16 11039 m 33,37 4,170000 139,15

(F) Total: 9.730,12
(G)Servigos Céd'i'go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario

Auxiliar

(G) Total: 0,00
(H)itens de Transporte I(\:::Ilf:r ‘ Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘ Consumo Custo Unit.

(H) Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17.876,84
BDI 11,48% 2.052,26
Prego unitario total: 19.929,10

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
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Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 00013 MANUTENGAO EM BALSA COM MOTOR REBOCADOR E ALOJAMENTO - TIPO il Unidade: MES
(A)Equipamento ::;iiilig:r Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
(B)M&o-de-Obra :jfii"g:r Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 112,000000 2.692,48
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 16,000000 470,72
ELETRICISTA 0012 11,56 29,49 155,13% 16,000000 471,84
OFICIAL DE MAQUINAS P9910 14,55 30,96 112,79% 0,250000 7,74
PINTOR 20019 10,58 29,49 178,76% 16,000000 471,84
SERRALHEIRO P9823 12,41 33,33 168,64% 56,000000 1.866,48
SOLDADOR 21030 14,99 38,81 158,94% 56,000000 2.173,36
(B) Total: 8.154,46
(C)itens de Incidéncia ::;iiilig:r % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 8.154,46
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitério da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8.154,46
(F)Materiais :::Ilf:r Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
TILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO
gS(IECORTE G(RANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO COOLSHSH ke 323 LZe0000 12822
ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60 COT026 un 2447,62 0,040000 97,90
ANCORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 KG coT028 un 1967,56 0,040000 78,70
APITO COT015 un 11,60 2,000000 23,20
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSAO DE 12 V COT019 un 848,08 0,040000 33,92
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSAO DE 12 V COT018 un 334,87 0,040000 13,39
BOIA SALVA-VIDAS COT010 un 229,67 0,250000 57,41
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO
DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, | 736-SINAPI un 1846,57 0,040000 73,86
HM/Q:34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS COT014 un 2995,14 0,040000 119,80
BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8 COT024 un 1134,99 0,040000 45,39
BUZINA 12V COT021 un 420,21 0,040000 16,80
CABO DE ACO - D = 12,70 MM (1/2") MO0804 m 28,18 2,850000 80,31
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE
1/8"E 1/4" 4777-SINAPI Ke 8,02 1,190000 9,54
CHAPA DE ACO 1/4" 2481-0C Kg 8,33 2,850000 23,74
CHAPA PERFILADA 1/4" 2428-0C Kg 8,41 121,850000 1.024,75
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Ill (GRANDE) COoT011 un 53,94 1,830000 98,71
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE IIl (PEQUENO) COT012 un 40,61 0,170000 6,90
COMANDO A DISTANCIA PARA CABOS CORDOALHA COT027 un 2297,09 0,040000 91,88
CORDA DE 3/4" DE NYLON COT002 m 20,68 6,250000 129,25
DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER OU EQUIVALENTE 2073-0C | 24,40 0,830000 20,25
ELETRODO 2.5 OK 2246-0C Kg 27,03 12,500000 337,87
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC
COM PRESILHA/SETA/ SUPORTE 3772-0C un 187,33 0,170000 31,84
FIO ISOLADO 750V, PIRASTIC 2,5 MM2 3314-0C m 2,84 12,500000 35,50
FIO ISOLADO 750V, PIRASTIC 4 MM2 3315-0C m 3,68 12,500000 46,00
:l;;\:xlt‘u LEVE EIVI AGU-LARBUNU FPARA LADU UE ALU - U= 0,3 IVIIVI MO0851 i 0,94 2,300000 2,16
GUINCHOS PARA CABO DE ACO CoT017 un 351,26 0,670000 235,34
GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 10193 h 188.34 28.000000 5.273,38
AR Y EelE CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA S HESY
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Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A
CONJUGADOS - ( SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)

KIT DE PRIMEIROS SOCORROS
LANTERNA PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL OU PILHAS
SOBRESSALENTES

LUZ ALCANGADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO
DE PORTOS E COSTAS)

LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS)

LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO
DE PORTOS E COSTAS)

LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO
DE PORTOS E COSTAS)

LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO
DE PORTOS E COSTAS)

LUZ PARA ILUMINAGAO INTERNA

METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM)

METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM)

OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE
PARAFUSO

PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15

PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM

PREGO

RADIO VHF 25 W

RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL DE 200 L

RETINIDA (CORDA PARA BOIA) SINTETICA FLUTUANTE 8 MM

REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-BW40 OU SIMILAR
SOLVENTE / DILUENTE

TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM

TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA
MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

TINTA ESMALTE SINTETICO

TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA)

TUBO MECANICOM EM AGO-CARBONO
TUNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M
VIGOTA6 X 16

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

3340-0C
COT016

COT009

COT006

COT004

COTO005

COT007

COTO003

COT008
2771-0C
2389-0C
0002-SINAPI
11024
10039
11038
11026
10044
COT020
COT029
COoT013
COT022
10050
2070-0C

7313-SINAPI

11032
1227-0C
M3530
COT025
11039

Codigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

un

un

un

un

un

un

un

un

un
Kg
Ke
m3

un

un

un

un

m2

Kg

un

Unid.

‘ Unid. ‘ Férmula ‘

14,42
1294,82

212,55

225,36

404,98

352,56

721,57

277,51

160,84
10,33
11,13
16,07

2,35
54,90
3,06
37,50
8,14
2048,27
2526,11
2,22

19757,15
12,20
46,41
14,83
16,51
16,66
26,63

4663,32
33,37

Custo Unitario

X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘
BDI 11,48% |

Prego unitério total: ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtoracbe.com.br

1,250000
0,250000

0,080000
0,125000
0,125000
0,125000
0,125000

0,125000

0,250000
3,083000
3,888900
4,500000
6,250000
0,291670
6,250000
2,083330
0,375000
0,040000
0,040000
5,000000
0,040000
2,500000
0,916670

3,750000

7,200000
2,450000
4,170000
0,040000
2,083000
(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

18,02
323,70

17,00

28,17

50,62

44,07

90,19

34,68

40,21
31,84
43,28
72,31
14,65
16,01
19,09
78,12

3,05
81,93

101,04
11,10

790,28
30,50
42,54

55,61

118,83
40,81
111,04
186,53
69,50

10.884,31

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

19.038,77
2.185,65
21.224,42




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 00014 OPERAGAO DE BALSA TIPO | (COM CABO DE AGO) Unidade: MES
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -

e Cadigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL P9849 12,00 26,50 120,89% 780,000000 20.670,00
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 220,000000 6.441,60
ENGENHEIRO/ PROFISSIONAL PLENO 2020 71,47 130,11 82,06% 8,000000 1.040,88

PROJETO
(B) Total: 28.152,48
A . Codigo . A
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 28.152,48
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 28.152,48
. Codigo . . A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . e -
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . 2 i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 28.152,48
BDI 11,48% ‘ 3.231,90
Prego unitério total: ‘ 31.384,38

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo:

(A)Equipamento

(B)M3o-de-Obra

CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL
ENCARREGADO DE SERVICO

ENGENHEIRO/ PROFISSIONAL PLENO

(C)itens de Incidéncia

FILTROS E LUBRIFICANTES

(F)Materiais

OLEO DIESEL

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

00016

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

OPERAGAO DE BALSA TIPO IIl (COM REBOCADOR)

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar
P9849
20002

20204-
PROJETO

Codigo
Auxiliar
116095

Codigo
Auxiliar
oD

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Ut. Pr

Eq. Salarial

12,00
13,21

71,47

15,00%

Unid.

Unid.

Unid.

Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp

Sal/Hora | Encargos(%)

26,50 | 120,89%
2928 | 121,68%

130,11 |  82,06%

M. 0. Equip. Mat.

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C)
(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)

Custo Unitario

5,70

Custo Unitario

Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘
BDI 11,48% |

Prego unitério total: ‘

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

Unidade:

Consumo

(A) Total:
Consumo

1.170,000000

220,000000

16,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

1.200,000000

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

MES

Custo Unitario

Custo Unitario

31.005,00
6.441,60

2.081,76

39.528,36

Custo Unitario

1.026,00
1.026,00

40.554,36
1,0000
40.554,36

Custo Unitario

6.840,00

6.840,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

47.394,36
5.440,87
52.835,23




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M Unidade: m
N Codigo P
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
uxiliar
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 1,0000 0,0000 121,34 64,18 0,150000 18,20
(A) Total: 18,20
e Cadigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,550000 16,10
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 4,520000 102,42
(B) Total: 148,00
(C)itens de Incidéncia Cod.l.go % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 166,20
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 166,20
(F)Materiais Cod.l.go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 15,63 0,012600 0,19
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 3,620000 2,09
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 10063 m 189,05 1,050000 198,49
(F) Total: 200,77
. Codigo . e -
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo " 2 i
(H)Itens de Transporte Auxili Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
uxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 366,97
BDI 11,48% | 42,12
Preco unitario total: ‘ 409,09

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M

Servigo: 45455
(A)Equipamento Cod.|.go
Auxiliar
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008
(B)Mio-de-Obra Codigo
Auxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002
PEDREIRO 20017
SERVENTE 20031
(C)itens de Incidéncia COd_I_gD
Auxiliar
(F)Materiais Cod.|.go
Auxiliar
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 10064
(G)Servigos Cod.l.go
Auxiliar
(H)itens de Transporte Cod.l.go
Auxiliar

Ut. Pr

1,0000

Eq. Salarial

13,21
10,60
7,38

Unid.

Kg

Unid.

Unid.

Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
0,0000 121,34 64,18
Sal/Hora | Encargos(%)
29,28 121,68%
29,48 | 178,19%
22,66 207,09%
M. O. Equip. Mat.
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)
Custo Unitario
15,63
0,58
244,48
Custo Unitario
‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtoracbe.com.br

BDI 11,48% |

Prego unitério total: ‘

Unidade:

Consumo

0,150000

(A) Total:

Consumo

0,860000
1,500000
7,050000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

0,023550
6,800000
1,050000

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

Custo Unitario

18,20

18,20

Custo Unitario

25,18
44,22
159,75

229,15

Custo Unitario

0,00

247,35
1,0000
247,35

Custo Unitario

0,36
3,94
256,70

261,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

508,35
58,35
566,70




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M Unidade: m
N Codigo P
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
uxiliar
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 1,0000 0,0000 121,34 64,18 0,150000 18,20
(A) Total: 18,20
e Cadigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,250000 36,60
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,500000 44,22
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,460000 214,36
(B) Total: 295,18
(C)itens de Incidéncia Cod.l.go % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 313,38
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 313,38
(F)Materiais Cod.l.go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 15,63 0,039150 0,61
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 11,330000 6,57
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1 10065 m 346,55 1,050000 363,87
(F) Total: 371,05
. Codigo . e -
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo " 2 i
(H)Itens de Transporte Auxili Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
uxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 684,43
BDI 11,48% | 78,57
Prego unitério total: ‘ 763,00

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M Unidade: m
N Codigo P
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
uxiliar
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 1,0000 0,0000 121,34 64,18 0,150000 18,20
(A) Total: 18,20
e Cadigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,560000 45,67
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 3,750000 110,55
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 11,830000 268,06
(B) Total: 424,28
(C)itens de Incidéncia Cod.l.go % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 442,48
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 442,48
(F)Materiais Cod.l.go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 15,63 0,049500 0,77
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 14,160000 8,21
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 10066 m 630,84 1,050000 662,38
(F) Total: 671,36
. Codigo . e -
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo " 2 i
(H)Itens de Transporte Auxili Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
uxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 1.113,84
BDI 11,48% ‘ 127,86
Prego unitério total: ‘ 1.241,70

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) Unidade: un
N Codigo P
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
uxiliar
(A) Total: -
e Cadigo . e
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: -
(C)itens de Incidéncia COd_I_gD % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) -
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) -
(F)Materiais COd_I_gD Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . e -
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 295,07 0,060000 17,70
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 282,25 1,518000 428,45
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 51,28 3,350000 171,78
(G) Total: 617,93
Codigo " 2 i
(H)Itens de Transporte Auxili Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
uxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 617,93
BDI 11,48% | 70,93
Prego unitério total: ‘ 688,86

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 45050 CONCRETO FCK=15 MPA Unidade: m3
N Codigo P
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Unitério
uxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 0,80 0,54 1,000000 0,80
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 17,85 2,80 1,000000 17,85
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,53 0,36 4,000000 2,00
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,19 0,81 3,000000 2,85
(A) Total: 23,50
& Caédigo . (A
(B)M3o-de-Obra Auxili Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
uxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 1,000000 29,11
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,000000 203,94
(B) Total: 291,81
(C)itens de Incidéncia Cod.l.go % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 315,31
(D) Produgéo da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,61
(F)Materiais Cod.l.go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 3,30 4,200000 13,86
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 15,63 0,904500 14,13
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 54,11 0,856500 46,34
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 332,000000 192,56
(F) Total: 266,89
. Codigo . e -
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,47 1,000000 6,47
(G) Total: 6,47
Codigo . A a
(H)Itens de Transporte Auxili Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
uxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 352,97
BDI 11,48% | 40,52
Preco unitario total: ‘ 393,49

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO Unidade: t
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
e Cadigo . e
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: -
A . Codigo . A
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) -
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) o
. Codigo . . A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 1.000,000000 580,00
(F) Total: 580,00
. Codigo . e -
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . 2 i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 580,00
BDI 11,48% | 66,58
Preco unitario total: ‘ 646,58

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 45166 CONCRETO FCK=30 MPA Unidade: m3
N Codigo P
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Unitério
uxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 0,80 0,54 1,000000 0,80
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 17,85 2,80 1,000000 17,85
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8600 0,1400 0,53 0,36 4,000000 2,00
GERICA 180 | 30185 0,4000 0,6000 1,19 0,81 3,000000 2,85
(A) Total: 23,50
& Caédigo . (A
(B)M3o-de-Obra Auxili Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
uxiliar
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 1,000000 29,11
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,000000 203,94
(B) Total: 291,81
(C)itens de Incidéncia Cod.l.go % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 315,31
(D) Produgéo da Equipe 3,8530
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,83
(F)Materiais Cod.l.go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 3,30 5,300000 17,49
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 15,63 0,855000 13,36
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 54,11 0,886500 47,96
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 422,000000 244,76
(F) Total: 323,57
(G)Servigos Cod.|.go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,47 1,000000 6,47
(G) Total: 6,47
Cédigo . . o
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 411,87
BDI 11,48% 47,28
Prego unitdrio total: ‘ 459,15

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10M Unidade: m
N Caodigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Codigo N P
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: -
v Codigo . e
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) o
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) -
9 Cadigo . - e
(F)Materiais o Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
VIGA PRE-MOLDADA ATE 10M COT001 m 1004,76 1,000000 1.004,76
(F) Total: 1.004,76
. Codigo . v Frseq
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.004,76
BDI9,91% 99,57
Prego unitério total: 1.104,33

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE Unidade: m2
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Codigo N -
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,200000 35,13
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 0,800000 18,12
(B) Total: 53,25
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 53,25
(D) Produgdo da Equipe 22,0000
(E) Custo Unitério da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,42
. Codigo . . -
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2) 11040 m2 3,44 1,000000 3,43
(F) Total: 3,43
N Caodigo . . s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 5,85
BDI 11,48% 0,67
Prego unitério total: 6,52

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

[ Fone: 85)4102-1111 I
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Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -

. Codigo N s
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,020000 0,58
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32

(B) Total: 45,90
s Codigo . s
(C)itens de Incidéncia L % M. O. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 45,90
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,90
. Codigo . . -
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 90,00 1,000000 90,00
(F) Total: 90,00
N Caodigo . . s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 135,90
BDI 11,48% 15,60
Prego unitdrio total: 151,50

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: (85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40607 ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
uxiliar
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,1700 0,8300 250,32 61,04 1,000000 93,21
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,2900 0,7100 219,20 97,57 1,000000 132,83
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 1,0000 0,0000 161,25 80,50 1,000000 161,25
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30014 0,5400 0,4600 161,65 72,19 1,000000 120,48
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,4100 0,5900 212,67 95,59 1,000000 143,58
(A) Total: 651,35
. Codigo N s
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
GREDISTA 20013 10,48 29,07 177,45% 1,000000 29,07
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,000000 203,94
(B) Total: 247,65
(C)itens de Incidéncia Cot{l:go % M. O Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 899,00
(D) Produgdo da Equipe 57,5600
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,61
(F)Materiais Cot{l:go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . - .
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA) 47100 m3 128,43 1,000000 128,43
(G) Total: 128,43
Caodigo . . i
(H)Itens de Transporte Auxili Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
uxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 144,04
BDI 11,48% 16,53
Prego unitario total: 160,57

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA) Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
uxiliar
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,4000 0,6000 345,14 169,63 1,000000 239,82
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 0,5100 0,4900 123,53 6,93 1,000000 66,38
USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30016 0,5100 0,4900 185,44 124,05 1,000000 155,35
(A) Total: 461,55
~ Codigo N -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 3,000000 72,12
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,250000 7,32
(B) Total: 79,44
s Codigo . s
(C)itens de Incidéncia L % M. O. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 540,99
(D) Produgdo da Equipe 57,5600
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,39
. Codigo . - -
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 54,11 2,200050 119,04
(F) Total: 119,04
(G)Servigos Cod'|:go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 128,43
BDI 11,48% 14,74
Prego unitério total: 143,17

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA Unidade: h
(A)Equipamento I(\:::Il;g:r Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
" Codi
(B)M3o-de-Obra A:xi:?:r Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: -
(C)itens de Incidéncia Cod'ligo % M. 0 Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugio (A) + (B) + (C) -
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) -
(F)Materiais Cod'ligo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 10193 h 188,34 1,000000 188,33
(F) Total: 188,33
. Codi
(G)Servigos o .|fgo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)Itens de Transporte ‘ I(\:::Il;g:r Unid. ‘ Férmula X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘ Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 188,33
BDI 11,48% 21,62
Prego unitario total: 209,95

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40195 GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA Unidade: h
(A)Equipamento I(\:::Il;g:r Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
" Codi
(B)M3o-de-Obra A:xi:?:r Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: -
(C)itens de Incidéncia Cod'ligo % M. 0 Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugio (A) + (B) + (C) -
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) -
(F)Materiais Cod'ligo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA 10195 h 609,32 1,000000 609,32
(F) Total: 609,32
. Codi
(G)Servigos o .|fgo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)Itens de Transporte ‘ I(\:::Il;g:r Unid. ‘ Férmula X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘ Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 609,32
BDI 11,48% 69,94
Prego unitario total: 679,26

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 00008 REFORGO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 0,1500 0,8500 121,34 64,18 1,000000 72,75
(A) Total: 72,75
~ Codigo N -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 3,000000 72,12
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
(B) Total: 101,40
s Codigo . s
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 174,15
(D) Produgdo da Equipe 170,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,02
. Codigo . . -
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 90,00 1,000000 90,00
(F) Total: 90,00
N Caodigo . . s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 91,02
BDI 11,48% 10,44
Prego unitério total: 101,46

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

[ Fone: 85)4102-1111 I

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unidade: m3km
(A)Equipamento I(\:::Il;g:r Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 221,38 60,06 1,000000 221,37

(A) Total: 221,37
. Codigo N s
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: -
(C)itens de Incidéncia Cod'ligo % M. 0 Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugio (A) + (B) + (C) 221,37
(D) Produgdo da Equipe 108,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) 2,04
(F)Materiais Cod'ligo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codi
(G)Servigos o .|fgo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)Itens de Transporte ‘ I(\:::Il;g:r Unid. ‘ Férmula X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘ Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,04
BDI 11,48% 0,23
Prego unitario total: 2,27

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: (85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE Unidade: thm
(A)Equipamento I(\:::Il;g:r Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 221,38 60,06 1,000000 221,37

(A) Total: 221,37
. Codigo N s
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: -
(C)itens de Incidéncia Cod'ligo % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugio (A) + (B) + (C) 221,37
(D) Produgdo da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) 0,59
(F)Materiais Cod'ligo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codi
(G)Servigos o .|fgo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)Itens de Transporte ‘ I(\:::Il;g:r ‘ Unid. ‘ Férmula X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘ Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,59
BDI 11,48% 0,06
Prego unitario total: 0,65

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85 4102-1111 ]

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO Unidade: Km
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
. Codigo N s
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: -
saa o Codigo . -
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugio (A) + (B) + (C) -
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) -
e Codigo . . .
(F)Materiais o Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 10209 Km 10,16 1,000000 10,15
(F) Total: 10,15
. Codigo . - .
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Caodigo . . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 10,15
BDI 11,48% 1,16
Prego unitario total: 11,31

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servico: 45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T Unidade: tkm
(A)Equipamento I(\:::Il;g:r Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO PRANCHA 30105 1,0000 0,0000 206,50 54,27 1,000000 206,49

(A) Total: 206,49
" Codi
(B)M3o-de-Obra A:xi:?:r Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: -
(C)itens de Incidéncia Cod'ligo % M. 0 Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugio (A) + (B) + (C) 206,49
(D) Produgdo da Equipe 520,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) 039
(F)Materiais Cod'ligo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codi
(G)Servigos o .|fgo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)Itens de Transporte ‘ I(\:::Il;g:r Unid. ‘ Férmula X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘ Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 0,39
BDI 11,48% 0,04
Prego unitario total: 0,43

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: (85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO Unidade: Km
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
. Codigo N s
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: -
saa o Codigo . -
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugio (A) + (B) + (C) -
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) -
e Codigo . . .
(F)Materiais o Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 10207 Km 3,14 1,000000 3,14
(F) Total: 3,14
. Codigo . - .
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Caodigo . . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,14
BDI 11,48% 0,36
Prego unitario total: 3,50

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 00036 CONSTRUGAO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA) Unidade: un
N Codigo -
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Unitério
uxiliar
(A) Total: -
. Codigo N s
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: -
(C)itens de Incidéncia Cod'l'go % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugio (A) + (B) + (C) -
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) -
(F)Materiais Cod'l'go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . - .
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
APARELHO FLUTUANTE CPU8 un 2.995,14 1,000000 2.995,14
AQUISIGAO DE AGCO NAVAL CPU1 Kg 23,52 14.519,630000 341.501,69
BANCO QUATRO LUGARES CPU16 un 1.322,67 2,000000 2.645,34
BATERIA 150 A/H 12V CPU9 un 907,06 1,000000 907,06
BENEFICIAMENTO DO ACO CPU2 Kg 7,50 14.519,630000 108.897,22
BOIA SALVA-VIDAS DE CLASSE III CPU7 un 229,67 2,000000 459,34
BOMBA DE PORAO VAZAO 15 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO CPU10 un 2.226,85 1,000000 2.226,85
CABOS E AMARRAS CPU15 m 31,09 200,000000 6.218,00
COBERTURA CPU14 m2 51,30 10,000000 513,00
COLETES SALVA-VIDAS GRANDE, CLASSE IlI CPU3 un 53,94 9,000000 485,46
COLETES SALVA-VIDAS PEQUENO, CLASSE Il CPU4 un 40,61 1,000000 40,61
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO DE 6 KG CPU6 un 187,33 2,000000 374,66
LUZES DE NAVEGAGAO HOMOLOGADAS E INSTALAGAO CPUS un 3.044,98 1,000000 3.044,98
PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS MORTAS CPU13 m2 40,04 112,550000 4.506,50
PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS VIVAS CPU12 m2 51,78 96,980000 5.021,62
PINTURA DE PROTEGAO CpPU11 m2 27,83 552,200000 15.367,72
(G) Total: 495.205,19
Codigo . . i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 495.205,19
BDI 11,48% \ 56.849,55
Prego unitdrio total: ‘ 552.054,74

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

I Fone: (851 4102-1111 I

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: CPUS APARELHO FLUTUANTE Unidade: un
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
e Cadigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: -
A . Codigo . A
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) -
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) -
. Codigo . . A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS COT014 un 2995,14 1,000000 2.995,14
(F) Total: 2.995,14
. Codigo . e -
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . 2 i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 2.995,14
BDI 11,48% ‘ 343,84
Prego unitério total: ‘ 3.338,98

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: CPU11 PINTURA DE PROTEGAO Unidade: m2
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -

e Cadigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,120000 2,88
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 0,120000 3,49
PINTOR 20019 10,58 29,49 178,76% 0,120000 3,53

(B) Total: 9,90
A . Codigo . A
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 9,90
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) 9,90
. Codigo . . A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
DILUENTE EPOXI 5330-SINAPI | 48,32 0,020000 0,96
GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 44481- SC25KG 16107 0,010000 161
A1,00 MM (SAE $390) SINAPI ! ! ’
PRIMER EPOXI / EPOXIDICO Al | 118,23 0,130000 15,36
SINAPI
(F) Total: 17,93
. Codigo . e -
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo " 2 i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 27,83
BDI 11,48% | 3,19
Prego unitério total: ‘ 31,02

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servico: CPU16 BANCO QUATRO LUGARES UifekR: un
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
e Cadigo . e
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: -
A . Codigo . A
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) -
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) o
. Codigo . . A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BANCO QUATRO LUGARES COT030 un 1322,67 1,000000 1.322,67
(F) Total: 1.322,67
. Codigo . e -
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . 2 i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 1.322,67
BDI 11,48% | 151,84
Prego unitério total: ‘ 1.474,51

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: CPU1 AQUISICAO DE AGO NAVAL Unidade: Kg
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
e Cadigo . e
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: -
A . Codigo . A
(C)itens de Incidéncia Auxiliar % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) -
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) -
. Codigo . . A
(F)Materiais Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
11049-
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) SINAPI Kg 10,40 0,202600 2,10
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 1330-SINAPI Kg 7,85 0,806400 6,33
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM B 220 0,011600 0,02
PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" B un ’ ’ ’
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E=*3,68 MM, SCHEDULE 40, 40624-
4,05 KG/M SINAPI m 93,41 0,048500 453
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, 21151-
*16,06 KG/M SINAPI m 340,22 0,031000 10,54
(F) Total: 23,52
. Codigo . e -
(G)Servigos Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
Codigo " 2 i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 23,52
BDI 11,48% | 2,70
Prego unitério total: ‘ 26,22

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: CPU9 BATERIA 150 A/H 12V Unidade: un
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -

e Cadigo . e
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ELETRICISTA 0012 11,56 29,49 155,13% 2,000000 58,98

(B) Total: 58,98
A . Codigo . A
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 58,98
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 58,98
. Codigo . . A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSAO DE 12 V COT019 un 848,08 1,000000 848,08
(F) Total: 848,08
. Codigo . e -
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . 2 i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 907,06
BDI 11,48% ‘ 104,13
Prego unitério total: ‘ 1.011,19

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: CPU2 BENEFICIAMENTO DO ACO Unidade: Kg
N Codigo P
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
uxiliar
EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM £9643 0.6200 0.3800 034 023 0,002200
CANECA COM CAPACIDADE DE 1.000 ML E COMPRESSOR DE 1,50KW ’ ! ’ ’ ! )
EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO E9662 0,8000 0,2000 0,81 0,43 0,060000 0,04
JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 280 L E9701 0,6200 0,3800 34,80 32,21 0,001100 0,03
MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW E9623 0,5500 0,4500 14,71 9,33 0,030000 0,36
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20KW E9547 0,7500 0,2500 0,23 0,12 0,333300 0,06
(A) Total: 0,49
e Cadigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
MONTADOR 20015 10,14 29,18 187,85% 0,087000 2,53
SOLDADOR 21030 14,99 38,81 158,94% 0,087000 3,37
(B) Total: 5,90
PN Cédigo . s
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 6,39
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,39
- Cédigo . P A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ELETRODO 2.5 OK 2246-0C Kg 27,03 0,012000 0,32
GAS DE COZINHA - GLP 2975-0C Kg 8,46 0,047000 0,39
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | 0002-SINAPI m3 16,07 0,025000 0,40
(F) Total: 1,11
(G)Servigos Cod.|.go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 7,50
BDI 11,48% 0,86
Prego unitério total: ‘ 8,36

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: cPU7 BOIA SALVA-VIDAS DE CLASSE Il Unidade: un
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
e Cadigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: -
A . Codigo . A
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) o
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) -
. Codigo . . A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BOIA SALVA-VIDAS COT010 un 229,67 1,000000 229,67
(F) Total: 229,67
. Codigo . e -
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . 2 i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 229,67
BDI 11,48% | 26,36
Prego unitério total: ‘ 256,03

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: CPU10

(A)Equipamento

(B)M3o-de-Obra

BOMBEIRO HIDRAULICO
ELETRICISTA

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO
DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM,
HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

BOMBA DE PORAO VAZAO 15 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar
P9807

0012

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

736-SINAPI

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr

Eq. Salarial

12,41
11,56

Unid.

un

Unid.

Unid.

Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
Sal/Hora | Encargos(%)
33,89 173,15%
29,49 | 155,13%
M. O. Equip. Mat.
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Custo Unitario
1846,57
Custo Unitario
‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtoracbe.com.br

BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:

Consumo

(A) Total:

Consumo

6,000000
6,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

1,000000

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

un

Custo Unitario

Custo Unitario

203,34
176,94

380,28

Custo Unitario

0,00
380,28

1,0000
380,28

Custo Unitario

1.846,57

1.846,57

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.
0,00
2.226,85

255,64
2.482,49




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: CPU15 CABOS E AMARRAS Unidade: m
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -

e Cadigo . e
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
MONTADOR 20015 10,14 29,18 187,85% 0,100000 2,91

(B) Total: 2,91
A . Codigo . A
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 2,91
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 2,91
. Codigo . . A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CABO DE ACO - D =12,70 MM (1/2") MO0804 m 28,18 1,000000 28,18
(F) Total: 28,18
. Codigo . e -
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . 2 i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 31,00
BDI 11,48% | 3,56
Preco unitario total: ‘ 34,65

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: CPU14 COBERTURA Unidade: m2
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -

e Cadigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
MONTADOR 20015 10,14 29,18 187,85% 0,180000 5,25

(B) Total: 5,25
A . Codigo . A
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 5,25
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 5,25
. Codigo . . A
(F)Materiais Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
TELMA UINUULAUA CIVi ACU ZINCADU, ALTURA UE 17 IVIIVI, E3FES5UNRA UL T
0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM - m2 43,86 1,050000 46,05
DINITLIRA SINAPI
(F) Total: 46,05
. Codigo . e g
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo " 2 i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 51,30
BDI 11,48% | 5,88
Preco unitario total: ‘ 57,18

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: CPU13 PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS MORTAS Unidade: m2
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -

e Cadigo . e
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,600000 14,42
PINTOR 20019 10,58 29,49 178,76% 0,300000 8,84

(B) Total: 23,26
PN Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 23,26
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,26
- Cédigo . M A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
DILUENTE EPOXI 5330-SINAPI | 48,32 0,025000 1,20
TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA 7304-SINAPI | 78,52 0,150000 11,77
VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, 10478- | 3464 0.110000 381
COM FILTRO SOLAR. BRILHANTE. USO INTERNO E EXTERNO SINAPI ’ ! ’
(F) Total: 16,78
. Cédigo . P e
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 40,04
BDI 11,48% 4,59
Prego unitério total: ‘ 44,63

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: CcPU3 COLETES SALVA-VIDAS GRANDE, CLASSE Ill Uiiekrt: un
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
e Cadigo . e
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: -
A . Codigo . A
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) -
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) o
. Codigo . . A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Ill (GRANDE) COoT011 un 53,94 1,000000 53,94
(F) Total: 53,94
. Codigo . e -
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . 2 i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 53,94
BDI 11,48% | 6,19
Preco unitario total: ‘ 60,13

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: CcPU4 COLETES SALVA-VIDAS PEQUENO, CLASSE Il Unidade: -
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
e Cadigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: -
A . Codigo . A
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) o
(D) Produgéo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) -
. Codigo . . A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (PEQUENO) COT012 un 40,61 1,000000 40,61
(F) Total: 40,61
. Codigo . e -
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . 2 i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 40,61
BDI 11,48% | 4,66
Prego unitério total: ‘ 45,27

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: CPU6

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO DE 6 KG

Unidade: un
N Caodigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Ilmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Codigo N A
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: -
saa o Codigo . -
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugio (A) + (B) + (C) -
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) -
e Codigo . . .
(F)Materiais o Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC 3772-0C 187,33 1,000000 18733
COM PRESILHA/SETA/ SUPORTE - un ’ ’ ’
(F) Total: 187,33
N Caodigo " . s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 187,33
BDI 11,48% 21,50
Prego unitdrio total: 208,83

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
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Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: cPUS LUZES DE NAVEGAGAO HOMOLOGADAS E INSTALAGAO Unidade: un
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Codigo N -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ELETRICISTA 0012 11,56 29,49 155,13% 18,000000 530,82
(B) Total: 530,82
saa o Codigo . -
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 530,82
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 530,82
e Codigo . . .
(F)Materiais o Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC COT004 404,98 2.000000 809,96
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) un ! ' !
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO COT00S 35256 2000000 705.12
DE PORTOS E COSTAS) un ’ / '
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO COT007 72157 1.000000 72157
DE PORTOS E COSTAS) un ’ ’ ’
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO COT003 27751 1.000000 27751
DE PORTOS E COSTAS) un ’ / ’
(F) Total: 2.514,16
N Caodigo " . s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3.044,98
BDI 11,48% 349,56
Prego unitdrio total: 3.394,54

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
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Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: CPU12 PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS VIVAS Unidade: m2
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Codigo N -
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,500000 12,02
PINTOR 20019 10,58 29,49 178,76% 0,300000 8,84
(B) Total: 20,86
s Codigo . s
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 20,86
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,86
. Codigo . . -
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
DILUENTE EPOXI 5330-SINAPI | 48,32 0,040000 1,93
TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, 154-SINAPI | 72.49 0.400000 28,99
BICOMPONENTE - ! ¢ ’
(F) Total: 30,92
. Codigo . - .
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Caodigo " . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 51,78
BDI 11,48% 5,94
Prego unitario total: 57,72

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

[ Fone: 85)4102-1111 I

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servio: 40316 ESCAVACAO E CARGA MAT. DE JAZIDA-COM INDENIZAGAO Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30011 1,0000 0,0000 217,98 104,07 1,000000 217,97
(A) Total: 217,97
~ Codigo N -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,500000 14,64
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 37,30
s Codigo . s
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 255,27
(D) Produgdo da Equipe 76,2900
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,34
. Codigo . . -
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
INDENIZAGAO DE JAZIDA - CASCALHO 10046 m3 1,36 1,000000 1,36
(F) Total: 1,36
. Codigo . - .
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Caodigo " . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 4,70
BDI 11,48% 0,53
Prego unitario total: 5,23

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

[ Fone: 85)4102-1111 I

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

MANUTENGAO EM BALSA COM MOTOR E ALOJAMENTO - TIPO Il

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

Servigo: 00012 Unidade: mes
(A)Equipamento :::Ilf:r Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
(B)M&o-de-Obra :S:II?; Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 112,000000 2.692,48
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 16,000000 470,72
ELETRICISTA 0012 11,56 29,49 155,13% 16,000000 471,84
OFICIAL DE MAQUINAS P9910 14,55 30,96 112,79% 0,254000 7,86
PINTOR 20019 10,58 29,49 178,76% 16,000000 471,84
SERRALHEIRO P9823 12,41 33,33 168,64% 56,000000 1.866,48
P9825 56,000000 -
(B) Total: 5.981,22
(C)itens de Incidéncia :::Ilf:r % M. O Equip. Mat. Custo Unitario
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 5.981,22
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 5.981,22
(F)Materiais :::Ilf:r Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO
OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO 0001-SINAPI ke 7333 1,750000 12832
ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60 COT026 un 2447,62 0,042000 102,80
ANCORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 KG COT028 un 1967,56 0,042000 82,63
APITO COT015 un 11,60 2,000000 23,20
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSAO DE 12 V COT019 un 848,08 0,041667 35,33
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSAO DE 12 V COT018 un 334,87 0,041667 13,95
BOIA SALVA-VIDAS COT010 un 229,67 0,250000 57,41
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO
DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, | 736-SINAPI un 1846,57 0,041667 76,94
HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS COT014 un 2995,14 0,041667 124,79
BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8 COT024 un 1134,99 0,041667 47,29
BUZINA 12V CoT021 un 420,21 0,041667 17,50
CABO DE ACO - D =12,70 MM (1/2") MO0804 m 28,18 2,850000 80,31
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE
18" E 1/4" 4777-SINAPI Ke 8,02 1,187500 9,52
CHAPA DE ACO 1/4" 2481-0C Kg 8,33 74,700000 622,25
CHAPA PERFILADA 1/4" 2428-0C Kg 8,41 121,850000 1.024,75
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Ill (GRANDE) CoT011 un 53,94 1,833330 98,88
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Il (PEQUENO) COT012 un 40,61 0,166667 6,76
COMANDO A DISTANCIA PARA CABOS CORDOALHA COT027 un 2297,09 0,041667 95,71
CORDA DE 3/4" DE NYLON COT002 m 20,68 6,250000 129,25
ELETRODO 2.5 OK 2246-0C Kg 27,03 12,500000 337,87
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC
COM PRESILHA/SETA/ SUPORTE 3772-0C un 187,33 0,125000 23,41
FIO ISOLADO 750V, PIRASTIC 2,5 MM2 3314-0C m 2,84 12,500000 35,50
FIO ISOLADO 750V, PIRASTIC 4 MM2 3315-0C 3,68 12,500000 46,00
:l;;\::lr’k_} LEVE EIVI AGU-CARBUNU PARA LADU DUE AQU - U=0,3 IVIIVI MO0851 un 0,94 2,300000 2,16
GUINCHOS PARA CABO DE ACO CoT017 un 351,26 0,333000 116,96
GUINDASTE 30 T - MIN 1000 5.273,38




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

HELICE EM BRONZE NAVAL 3 PAS 28X20XD COT023 un 4587,17 0,041667 191,13
INTERRUPTUR SIVIPLES 1 SECAU E 1 TUVIADA HEXAGUNAL ZP ¥ 1T - IUA 14,42 1.250000 18,02
CONILGADNOS - { SUPORTE+MADNLILOS+ESPELHO) 3340-0C un 4 4 4
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS COTO016 un 1294,82 0,250000 323,70
LANTERNA PORTATIL COM BATERIA RECARREGAVEL OU PILHAS COT009 212,55 0.170000 36,13
SOBRESSALENTES un ’ ' '
LUZ ALCANCADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO COT006 22536 0125000 2817
DE PORTOS E COSTAS) un ' ’ ’
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC COT004 404,98 0.125000 50,62
(DEPARTAMENTO DE PORTOS E COSTAS) un ! ’ !
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO COT00S 352,56 0125000 2407
DE PORTOS E COSTAS) un ’ ' '
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO COT007 72157 0125000 90,19
DE PORTOS E COSTAS) un ’ ’ ’
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENTO COT003 27751 0.012000 333
DE PORTOS E COSTAS) un ’ ’ g
LUZ PARA ILUMINAGAO INTERNA COT008 un 160,84 0,250000 40,21
METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) 2771-0C Kg 10,33 3,083333 31,85
METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 MM) 2389-0C Kg 11,13 3,888890 43,28
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | 0002-SINAPI m3 16,07 4,500000 72,31
PARAFUSO 11024 un 2,35 6,250000 14,65
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA 10039 m2 54,90 0,291667 16,01
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m 3,06 6,250000 19,09
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m 37,50 2,083330 78,12
PREGO 10044 Kg 8,14 0,375000 3,05
RADIO VHF 25 W COT020 un 2048,27 0,041667 85,34
RETINIDA (CORDA PARA BOIA) SINTETICA FLUTUANTE 8 MM COT013 m 2,22 5,000000 11,10
REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-BW40 OU SIMILAR COT022 un 19757,15 0,041667 823,22
TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM 2070-0C m2 46,41 0,916670 42,54
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA 7313-SINAPI | 1483 3750000 55,61
MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA A ’ ’ ’
TINTA ESMALTE SINTETICO 11032 | 16,51 2,250000 37,13
TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA) 1227-0C | 16,66 1,350000 22,49
TUBO MECANICOM EM ACO-CARBONO M3530 Kg 26,63 4,150000 110,51
TUNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X1,00 M COT025 un 4663,32 0,041670 194,32
VIGOTA6 X 16 11039 m 33,37 2,083300 69,51
(F) Total: 11.168,57
N Caodigo . - s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . .
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 17.149,79
BDI 11,48% 1.968,79
Prego unitdrio total: 19.118,58

——

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85) 4102-1111

I

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 00015 OPERAGAO DE BALSA TIPO Il (COM MOTOR) Unidade: mes
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Codigo N -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL P9849 12,00 26,50 120,89% 780,000000 20.670,00
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 220,000000 6.441,60
ENGENHEIRO/ PROFISSIONAL PLENO Pi(g](;-o 71,47 130,11 82,06% 16,000000 2.081,76
(B) Total: 29.193,36
saa o Codigo . -
(C)itens de Incidéncia o % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
Auxiliar
FILTROS E LUBRIFICANTES 116095 15,00% X 855,00
(C) Total: 855,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 30.048,36
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 30.048,36
e Codigo . . .
(F)Materiais o Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
OLEO DIESEL oD | 5,70 1.000,000000 5.700,00
(F) Total: 5.700,00
. Codigo . - .
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Caodigo . . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 35.748,36
BDI 11,48% 4.103,91
Prego unitario total: 39.852,27

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

[ Fone: 85)4102-1111 I

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servio: 3205873DN GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - Unidade: m2
CONFECGAO E ASSENTAMENTO
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30008 1,0000 0,0000 121,34 64,18 1,000000 121,34
(A) Total: 121,34
. Codigo N s
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 4,000000 117,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 299,20
s Codigo . s
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 420,54
(D) Produgdo da Equipe 12,5000
(E) Custo Unitério da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 33,64
. Codigo . . -
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
GABIAO TIPO COLCHAO EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO REVESTIDO COM M0235 2 85,37 1,000000 85.36
POLIMERO DE MALHA HEXAGONAL - E = 0,23 M m ’ ! "
(F) Total: 85,36
. Codigo . - .
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA 4816016DN m3 29,59 0,264500 7,82
(G) Total: 7,82
Caodigo " . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 126,82
BDI 11,48% 14,55
Prego unitario total: 141,37

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

I Fone: (851 4102-1111 I

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servico: 4816016DN RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M3 -
E9117 0,4600 0,5400 241,34 100,81 1,000000 165,44
105 KW
CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H -
E9607 1,0000 0,0000 233,99 162,28 1,000000 233,99
224KW
GRUPO GERADOR - 456 KVA E9021 1,0000 0,0000 330,87 21,91 1,000000 330,86
(A) Total: 730,29
~ Codigo N -
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 181,28
saa s Caodigo . .
(C)itens de Incidéncia o % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 911,57
(D) Produgdo da Equipe 66,4000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,72
e Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
MANDIBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTAGAO COM L
M2111 un 13788,49 0,000060 0,82
=930 MM
GABIAO TIPO COLCHAO EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO REVESTIDO COM M2110 10873.19 0.000040 0.43
POLIMERO DE MALHA HEXAGONAL - E = 0,23 M un ! ’ !
(F) Total: 1,25
. Codigo . - .
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA 4816010DN m3 25,66 0,570000 14,62
(G) Total: 14,62
Caodigo . . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 29,59
BDI 11,48% 3,39
Prego unitario total: 32,98

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

I Fone: (851 4102-1111 I

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servio: 4816010DN ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Unitério
uxiliar
CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 -
210 KW 10 t.m - 136 KW E9672 0,8800 0,1200 251,49 74,25 3,000000 690,63
CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? -
E9117 1,0000 0,0000 241,34 100,81 1,000000 241,34
105 KW
COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW E9646 1,0000 0,0000 36,83 9,47 1,000000 36,82
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 30028 1,0000 0,0000 24,72 23,42 1,000000 24,71
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30029 1,0000 0,0000 353,51 159,88 1,000000 353,50
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30000 0,4800 0,5200 200,97 83,21 1,000000 139,73
(A) Total: 1.486,73
~ Codigo N -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AUXILIAR DE BLASTER P9892 11,10 34,22 208,36% 2,000000 68,44
BLASTER 20014 12,91 34,26 165,39% 1,000000 34,26
(B) Total: 102,70
s Codigo . s
(C)itens de Incidéncia L % M. O. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 1.589,43
(D) Produgdo da Equipe 82,4500
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,27
. Codigo . . -
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2") M2062 un 329,94 0,000330 0,10
EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA M2042 un 7,72 0,461380 3,55
:‘gbnl\il;{l‘in:\nl.;j:,,mm PERFURATRIZ SUBRE ESTEIRAS = D= 38,0 VIV {1 M2065 un 1100,59 0,000150 016
:;J'\‘;I-;:I‘:’I/Z\:;U LINAA T38 PARA PERFURATRIZSUBRE ESTEIRAS - U = 38,U M2066 un 175,02 0’000240 0’04
NONEL DE COLUNA-C=12,0M M2138 un 12,42 0,020000 0,24
NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO - C=6,0 M M2141 un 9,73 0,014290 0,13
NONEL DE LIGAGAO-C=6,0M M2143 un 12,10 0,007860 0,09
NONEL INICIADOR - C =150,0 M M2146 un 111,18 0,000710 0,07
1F|}J7N:'|U LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SUBRE ESTEIRAS = U= 38 VIIVI (1 M2067 un 566,06 0,000120 0,06
SERIE DE BROCAS INTEGRAIS 512 M2145 un 586,89 0,003330 1,95
(F) Total: 6,39
. Codigo . - .
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Caodigo " . N
(H)Itens de Transporte Auxili Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
uxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 25,66
BDI 11,48% 2,94
Prego unitario total: 28,60

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: (85) 4102-1111

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servio: 1505859DN ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E ASSENTAMENTO Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
~ Codigo N -
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 210,76
s Codigo . s
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 210,76
(D) Produgdo da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 52,69
. Codigo . . -
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
N Caodigo . . s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA 4816016DN m3 29,59 1,000000 29,59
(G) Total: 29,59
Codigo . . i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 82,28
BDI 11,48% 9,44
Prego unitdrio total: 91,72

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

[ Fone: 85)4102-1111 I

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servico: 45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E Unidade: m2
RETIRADA)
N Codigo -
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Unitério
uxiliar
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 33,25 4,74 0,040160 1,33
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 22,70 22,43 0,040160 0,91
(A) Total: 2,24
~ Codigo N -
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,700000 16,82
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 0,700000 20,59
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,070000 2,04
(B) Total: 39,45
A s Codigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 41,69
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,69
. Codigo . . -
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CAIBROS DE 7,5CM X 7,5 CM 11008 m 6,42 0,449220 2,88
COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 11010 m2 27,79 0,404300 11,23
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | 5,59 0,011110 0,06
PREGO 10044 Kg 8,14 0,203960 1,66
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 1,59 0,199080 0,31
SARRAFO 10048 m 3,15 2,090030 6,57
TABUA DE 30 11030 m 6,47 0,359380 2,32
(F) Total: 25,03
(G)Servigos Cod'|:go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . .
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 66,72
BDI 11,48% 7,65
Prego unitério total: 74,37

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

I Fone: (851 4102-1111 I

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servio: 0605580DN BUEIRO METALICO SEM INTERRUPGAO DE TRAFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPOXI - ESCAVADO EM Unidade: m
MATERIAL DE 12 CATEGORIA - ATERRO RODOVIARIO MAXIMO = 3,60 M
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 8,02 0,56 1,000000 8,01
VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO COM CAPACIDADE DE 58 £9510 1.0000 0.0000 182 117 1.000000 182
M3/MIN - 3,68 KW ! ! ! ’ ! !
(A) Total: 9,83
~ Cadigo . -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 11,993720 288,32
MONTADOR 20015 10,14 29,18 187,85% 2,993720 87,35
(B) Total: 375,67
sea Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 385,50
(D) Produgdo da Equipe 0,2021
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.907,47
. Codigo . g A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CHAPA METALICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPOXI M2529 414583 1.000000 414583
PARA TUNNEL LINER-E=2,2 MMED=3,0M m ’ ! T
FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAGAO COM ADESIVO EM UMA FACE - E M1797 162 34 488650 55,69
=4MMEL=40 MM m ’ ’ '
(F) Total: 4.201,52
. Codigo . v Frseq
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE 0605604DN 3 277.08 0973890 269,84
JAZIDA - PREPARO E INJEGAO EM TUNNEL LINER m ! ' ’
ESCAVAGCAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA | 4816000DN m3 485,73 8,042480 3.906,47
ILUMINAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 4816003DN m3 24,11 1,000000 24,11
PLATAFORMA DE TRABALHO EM ACO TUBULAR APOIADA NO SOLO -
ALTURA DE ATE 4 M - UTILIZAGAO DE 100 VEZES - FORNECIMENTO, 3806428DN m3 33,32 0,066670 2,22
INSTALAGCAO E RETIRADA
SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCOPICO REGULAVEL PARA TUNNEL
0605606DN m3 11,56 7,068558 81,71
LINER
VENTILAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 4816004DN m3 27,76 1,000000 27,76
(G) Total: 431211
Codigo . a i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 10.421,10
BDI 11,48% \ 1.196,34
Prego unitdrio total: ‘ 11.617,44

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 0605604DN

(A)Equipamento

BOMBA DE INJEGAO DE ARGAMASSA E NATA COM CAPACIDADE DE 1,08
M3/H (18 L/MIN) E MISTURADOR COM TAMBOR DE 0,100 M2 - 6,20 KW

CARRINHO DE MAO 80L
GRUPO GERADOR - 14 Kva

(B)M3&o-de-Obra

SERVENTE

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

CIMENTO PORTLAND CP Il - 32

(G)Servigos

ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA DE 1,56 M?

(H)itens de Transporte

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJECAO

EM TUNNEL LINER
cedieg Ut.pr
Auxiliar
E9621 1,0000
30033 0,6100
E9066 1,0000
Cédigo N
Auxiliar Eq. Salarial
20031 7,38
Céd.i.go %
Auxiliar
cedieg Unid.
Auxiliar
10010 Kg
Cédigo .
Auxiliar o
4016096DN m3
cedieg Unid.
Auxiliar

Ut. Impr | VL. Hr. Prod
0,0000 30,89
0,3900 0,53
0,0000 16,13

Sal/Hora | Encargos(%)

22,66 207,09%
M. O. Equip.

Férmula ‘ X1 ‘

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

VL. Hr. Imp

26,75

0,36
4,59

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe

Custo Unitario

0,58

Custo Unitario

1,21

X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘
BDI 11,48% |

Prego unitério total: ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtoracbe.com.br

Unidade:

Consumo

1,000000

1,000000
1,000000
(A) Total:

Consumo

4,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

210,000000

(F) Total:

Consumo

1,008000

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3

Custo Unitario

30,88

0,46
16,13
47,47

Custo Unitario

90,64

90,64

Custo Unitario

0,00

138,11
0,8964
154,07

Custo Unitario

121,80

121,80

Custo Unitario

121

1,21

Custo Unit.

0,00

277,08
31,80
308,88




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Serzs: 4016096DN ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 1,56 M* Unidade: m3
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA COM E9515 1.0000 0.0000 256.82 11971 1.000000 256.81
CAPACIDADE DE 1,56 M? - 118 KW ’ ! ! ’ ’ ’
(A) Total: 256,81
& Caodigo . (A
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66
(B) Total: 22,66
PN Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 279,47
(D) Produgdo da Equipe 230,1900
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 121
- Cédigo . P A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Cédigo . P e
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 1,21
BDI 11,48% 0,13
Prego unitério total: ‘ 1,34

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 4816000DN ESCAVACAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA Unidade: m3
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
GERICA 180 | 30185 0,1900 0,8100 1,19 0,81 1,000000 0,87
(A) Total: 0,87
e Cadigo . e
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 8,000000 181,28
(B) Total: 181,28
A . Codigo . A
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 182,15
(D) Produgéo da Equipe 0,3750
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 485,73
. Codigo . . A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . e -
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . 2 i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 485,73
BDI 11,48% | 55,76
Preco unitario total: ‘ 541,49

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 4816003DN

(A)Equipamento

(B)M3o-de-Obra

ELETRICISTA

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSAO DE
0,6/1,0 KV E SEGAO DE 2 X 6 MM?

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA - POTENCIA DE 20 W

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

ILUMINAGCAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar
0012

Codigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

M3241

MO0868

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr

Eq. Salarial

11,56

Unid.

un

Unid.

Unid.

Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
Sal/Hora | Encargos(%)
29,49 155,13%
M. O. Equip. Mat.
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)
Custo Unitario
7,81
6,29
Custo Unitario
‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘
BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

Unidade:

Consumo

(A) Total:

Consumo

1,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

1,100000

2,000000

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3

Custo Unitario

Custo Unitario

29,49

29,49

Custo Unitario

0,00

29,49

10,0000

2,94

Custo Unitario

8,59

12,58

21,17

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

24,11
2,76
26,87




Descrigdo
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 3806428DN

(A)Equipamento

(B)M3o-de-Obra

AJUDANTE
MONTADOR

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 141 CM

ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO PARA ANDAIME

PLATAFORMA METALICA DE PISO PARA ANDAIME - C =100 E L = 33 CM

QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDAIME -H=100CME L=
100C™M

QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA ANDAIME - H=120CM E
L=100CM

SAPATA AJUSTAVEL PARA ANDAIME - BASE QUADRADA DE 15 X 15 CM

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

PLATAFORMA DE TRABALHO EM AGO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE ATE 4 M - UTILIZACAO
DE 100 VEZES - FORNECIMENTO,
INSTALAGAO E RETIRADA

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar
20003

20015

Codigo
Auxiliar

Codigo

Auxiliar

MO0542

MO0538

MO0545

MO0539

MO0548

MO0537

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr

Eq. Salarial

8,03
10,14

Unid.

un

un

un

un

un

Unid.

Unid.

Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI. Hr.lmp
Sal/Hora | Encargos(%)
24,04 | 199,46%
29,18 187,85%
M. O. Equip. Mat.
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)
Custo Unitario
34,46
95,04
101,12
101,97
143,92
48,02
Custo Unitario
‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘
BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br

Unidade:

Consumo

(A) Total:

Consumo

1,000000
1,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

0,005000

0,010000

0,015000

0,020000

0,020000

0,020000

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3

Custo Unitario

Custo Unitario

24,04
29,18

53,22

Custo Unitario

0,00

53,22

2,1428
24,83

Custo Unitario

0,17

0,95

1,51

2,87

0,96

8,49

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

33,32
3,82
37,14




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 0605606DN

(A)Equipamento

GRUPO GERADOR 23 kVA
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A

(B)M3o-de-Obra

SERVENTE
SOLDADOR

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

ESLUKA |UBULAK GALVANIZAUA KEGULAVEL IELESLCUFILA PARKA
TUNNFILLINFR -1 =2 42 A4 00 M F CAPACIDADF DF 1 750 A A25 KG

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCOPICO REGULAVEL PARA TUNNEL LINER

Codigo
Auxiliar
30195

30200

Codigo
Auxiliar
20031

21030

Codigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar
MO0532

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr. Prod
1,0000 0,0000 21,19
1,0000 0,0000 0,15
Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%)
7,38 22,66 | 207,09%
14,99 38,81 158,94%
% M. O. Equip.
Unid.
Kg
Unid.
Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D)

VL. Hr. Imp

4,29
0,08

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C)

(D) Produgéo da Equipe

Custo Unitario

10,78

Custo Unitario

X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): |

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtoracbe.com.br

BDI 11,48% |

Prego unitério total: ‘

Unidade:

Consumo

1,000000
1,000000

(A) Total:

Consumo

0,400000
0,100000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

0,154630

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3

Custo Unitario

21,19
0,15

21,34

Custo Unitario

9,06
3,88

12,94

Custo Unitario

0,00

34,28
3,4600
9,90

Custo Unitario

1,66

1,66

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

11,56
1,32
12,88




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 4816004DN VENTILAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER Unidade: m3
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -

e Cadigo . e
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ELETRICISTA 0012 11,56 29,49 155,13% 1,000000 29,49

(B) Total: 29,49
A . Codigo . A
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 29,49
(D) Produgéo da Equipe 10,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 2,94
. Codigo . . A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSAO DE M3242 13.52 1100000 1487
0,6/1,0 KV E SECAO DE 4 X 6 MM2 m d d Z
DUTO FLEXIVEL DE VENTILAGAO DE POLIESTER ALUMINIZADO SEM M3240 096 1.000000 995
ISOLAMENTO - D =200 MM m ’ ! !
(F) Total: 24,82
. Cédigo . P e
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 27,76
BDI 11,48% 3,18
Prego unitério total: ‘ 30,94

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO Unidade: m3
N Codigo P
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Unitério
uxiliar
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 33,25 4,74 0,069970 2,32
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 22,70 22,43 0,069970 1,58
(A) Total: 3,90
& Caodigo . (A
(B)M3o-de-Obra Auxili Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
uxiliar
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 0,500000 12,02
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 0,500000 14,71
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 0,069970 2,03
(B) Total: 28,76
PN Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 32,66
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,66
- Cédigo . P M
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CAIBROS DE 7,5CM X 7,5 CM 11008 m 6,42 0,646800 4,14
PONTALETES D=15 cm 11017 m 2,49 0,107800 0,26
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m 3,06 0,304000 0,92
PREGO 10044 Kg 8,14 0,319570 2,60
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 1,59 2,773480 4,40
TABUA DE 30 11030 m 6,47 0,067680 0,43
(F) Total: 12,75
. Codigo . e -
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . 2 i
(H)Itens de Transporte Auxili Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
uxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 45,41
BDI 11,48% | 521
Prego unitério total: ‘ 50,62

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 40090

(A)Equipamento

ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

(B)M3o-de-Obra

AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVICO

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Codigo
Auxiliar
30057

Cédigo
Auxiliar
20003

20002

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE

Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
1,0000 0,0000 227,58 104,77
Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%)
8,03 24,04 199,46%
13,21 29,28 121,68%
% M. 0. Equip. Mat.
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Unid. Custo Unitario
Unid. Custo Unitario
Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘
BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtoracbe.com.br

Unidade:

Consumo

1,000000

(A) Total:

Consumo

3,000000
1,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3

Custo Unitario

227,58

227,58

Custo Unitario

72,12
29,28

101,40

Custo Unitario

0,00

328,98

191,7300
1,71

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

1,71
0,19
1,90




Descrigdo
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 40091

(A)Equipamento

ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

(B)M3o-de-Obra

AJUDANTE
ENCARREGADO DE SERVICO

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Codigo
Auxiliar
30057

Cédigo
Auxiliar
20003

20002

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

ESCAV. E CARGA 22 CATEG. - SEM TRANSPORTE

Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
1,0000 0,0000 227,58 104,77
Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%)
8,03 24,04 199,46%
13,21 29,28 121,68%
% M. 0. Equip. Mat.
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Unid. Custo Unitario
Unid. Custo Unitario
Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘
BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtoracbe.com.br

Unidade:

Consumo

1,000000

(A) Total:

Consumo

3,000000
1,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3

Custo Unitario

227,58

227,58

Custo Unitario

72,12
29,28

101,40

Custo Unitario

0,00

328,98

126,5500
2,59

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

2,59
0,29
2,88




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 45060

(A)Equipamento

(B)M3o-de-Obra

ENCARREGADO DE SERVICO
SERVENTE

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

ENCHIMENTO COM ARGILA

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar
20002

20031

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%)
13,21 29,28 121,68%
7,38 22,66 | 207,09%
% M. O. Equip. Mat.
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Unid. Custo Unitario
Unid. Custo Unitario
Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtoracbe.com.br

BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:

Consumo

(A) Total:

Consumo

0,100000
4,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m3

Custo Unitario

Custo Unitario

2,92
90,64

93,56

Custo Unitario

0,00

93,56

1,0000
93,56

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

93,56
10,74
104,30




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 42440

(A)Equipamento

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

(B)M3o-de-Obra

ENCARREGADO DE SERVICO
SERVENTE

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

LIMPEZA DE PONTE

Codigo
Auxiliar
30035

Cédigo
Auxiliar
20002

20031

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
0,3000 0,7000 163,04 46,25
Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%)
13,21 29,28 121,68%
7,38 22,66 | 207,09%
% M. O. Equip. Mat.
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Unid. Custo Unitario
Unid. Custo Unitario
Unid. ‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtoracbe.com.br

BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:

Consumo

1,000000

(A) Total:

Consumo

0,100000
4,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

Custo Unitario

81,28

81,28

Custo Unitario

2,92
90,64

93,56

Custo Unitario

0,00

174,84

30,0000
5,82

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

5,82
0,66
6,48




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 45135 ESCORAMENTO PARA PONTE Unidade: m3
N Caodigo P
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Unitério
uxiliar
MOTOSSERRA 31015 0,2000 0,8000 27,55 23,25 1,000000 24,10
(A) Total: 24,10
~ Codigo N P
(B)M3o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 1,000000 29,42
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
(B) Total: 56,38
(C)itens de Incidéncia Cod'l'go % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 80,48
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,48
(F)Materiais Cod'l'go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
MADEIRA ROLICA10 A 12 CM 11020 m 5,46 0,400000 2,18
PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) 11021 m 12,50 0,250000 3,12
PREGO 10044 Kg 8,14 0,200000 1,62
SARRAFO 10048 m 3,15 1,000000 3,14
(F) Total: 10,06
(G)Servigos Cod'|'go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . .
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 90,54
BDI 11,48% 10,39
Prego unitdrio total: 100,93

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
0,2000 0,8000 1,000000 -
(A) Total: -

. Codigo N s
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,250000 7,32
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32

(B) Total: 52,64
s Codigo . s
(C)itens de Incidéncia L % M. O. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 52,64
(D) Produgdo da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,29
. Codigo . . -
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 90,00 0,526000 47,34
(F) Total: 47,34
N Caodigo . . s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CONCRETO FCK=15 MPA 45050 m3 352,97 0,700000 247,07
(G) Total: 247,07
Codigo . . i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 307,70
BDI 11,48% 35,32
Prego unitdrio total: 343,02

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: (85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 45167 CONCRETO FCK=35 MPA Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Unitério
uxiliar
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 0,80 0,54 1,000000 0,80
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 17,85 2,80 1,000000 17,85
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8300 0,1700 0,53 0,36 4,000000 2,00
GERICA 180 | 30185 0,3900 0,6100 1,19 0,81 3,000000 2,85
(A) Total: 23,50
= Codigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 1,000000 29,28
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82% 1,000000 29,11
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 9,000000 203,94
(B) Total: 291,81
(C)itens de Incidéncia Cot{l:go % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 315,31
(D) Produgdo da Equipe 3,8088
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,78
(F)Materiais Cot{l:go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 3,30 5,900000 19,47
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10281 t 15,63 0,810315 12,66
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10282 t 54,11 0,891000 48,21
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,58 467,000000 270,86
(F) Total: 351,20
(G)Servigos Cod'|:go Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,47 1,000000 6,47
(G) Total: 6,47
Codigo . . i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 440,45
BDI 11,48% 50,56
Prego unitério total: 491,01

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

I Fone: (851 4102-1111 I

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA Unidade: m3
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -

. Codigo N s
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64% 1,000000 29,42
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92

(B) Total: 56,38
saa o Codigo . -
(C)itens de Incidéncia o % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 56,38
(D) Produgdo da Equipe 2,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,19
e Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 6,42 1,069650 6,86
PREGO 10044 Kg 8,14 0,362670 2,95
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 1,59 2,941530 4,67
TABUA DE 30 11030 m 6,47 0,297120 1,92
(F) Total: 16,40
N Caodigo " . s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 44,59
BDI 11,48% 5,11
Prego unitério total: 49,70

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

[ Fone: 85)4102-1111 I

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo

Nat. Servico Obra Rodovidria

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Extensdo 974,22 Km
Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento
Servigo: DRENOS 100 MM Unidade: un
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -

. Codigo N s
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,007000 0,20
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 0,070000 2,06
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 0,070000 1,58

(B) Total: 3,84
saa o Codigo . -
(C)itens de Incidéncia o % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 3,84
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 384
e Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
TUBO PVC 100 MM 11033 m 7,52 0,300000 2,25
(F) Total: 2,25
. Codigo . - .
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Caodigo " . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,09
BDI 11,48% 0,69
Prego unitario total: 6,78

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: (85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 45151 TRANSLADO, LANGAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES Unidade: un
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,0000 0,0000 239,75 89,79 64,000000 15.343,36
(A) Total: 15.343,36
. Codigo N s
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68% 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 64,000000 1.450,24
(B) Total: 1.453,16
s Codigo . s
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 16.796,52
(D) Produgdo da Equipe 200,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,98
. Codigo . . -
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
N Caodigo . . s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 83,98
BDI 11,48% 9,64
Prego unitdrio total: 93,62

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: (85 4102-1111 ]

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servico: 44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 12 CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) Unidade: m3km
(A)Equipamento I(\:::Il;g:r Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 221,38 60,06 1,000000 221,37

(A) Total: 221,37
~ Codigo N -
(B)M&o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
(B) Total: -
(C)itens de Incidéncia Cod'ligo % M. 0 Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 221,37
(D) Produgdo da Equipe 110,6800
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,00
(F)Materiais Cod'ligo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codi
(G)Servigos o .|fgo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)Itens de Transporte ‘ I(\:::Il;g:r Unid. ‘ Férmula X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘ Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,00
BDI 11,48% 0,22
Prego unitario total: 2,22

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: (85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM Unidade: m3km
(A)Equipamento I(\:::Il;g:r Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 221,38 60,06 1,000000 221,37

(A) Total: 221,37
. Codigo N s
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: -
(C)itens de Incidéncia Cod'ligo % M. 0 Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugio (A) + (B) + (C) 221,37
(D) Produgdo da Equipe 127,2100
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) 174
(F)Materiais Cod'ligo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codi
(G)Servigos o .|fgo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)Itens de Transporte ‘ I(\:::Il;g:r Unid. ‘ Férmula X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘ Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1,74
BDI 11,48% 0,19
Prego unitario total: 1,93

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: (85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 22 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM Unidade: m3km
(A)Equipamento I(\:::Il;g:r Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T 30037 1,0000 0,0000 221,38 60,06 1,000000 221,37

(A) Total: 221,37
. Codigo N s
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
(B) Total: -
(C)itens de Incidéncia Cod'ligo % M. 0 Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugio (A) + (B) + (C) 221,37
(D) Produgdo da Equipe 105,7300
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,09
(F)Materiais Cod'ligo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codi
(G)Servigos o .|fgo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
(G) Total: 0,00
(H)Itens de Transporte ‘ I(\:::Il;g:r Unid. ‘ Férmula X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘ Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 2,09
BDI 11,48% 0,23
Prego unitario total: 2,32

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: (85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E

Servigo: 3806386DN Unidade: m
INSTALAGAO
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
FURADEIRA COM BASE MAGNETICA - 1,20 KW E9570 1,0000 0,0000 1,27 0,77 0,088900 0,11
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 3,40 0,15 0,088890 0,30
(A) Total: 0,41
= Codigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
SERRALHEIRO P9823 12,41 33,33 168,64% 0,088890 2,96
(B) Total: 2,96
s Codigo . s
(C)itens de Incidéncia L % M. O. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 3,37
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,37
. Codigo . . -
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BROCA DE AGO RAPIDO -D = 12,5 MM E C=151 MM M1406 un 18,45 0,011110 0,20
CHAPA GROSSA EM ACO ASTM A36 M1378 Kg 4,94 25,839580 127,64
FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE METAIS MO0972 | 11,43 0,044440 0,50
SUPURTE EVI AQU-LCARBUNU PARA LURRIVIAU DE GUARDA-CURPU 1114 3333330 3713
METALICO M0971 un , , 3
TUBO EM AGO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 50,80 MM (2") M0962 m 14,26 2,000000 28,52
TUBO EM AGCO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E SEGAO DE 80 X 80 MM MO0963 m 35,38 1,633330 57,78
(F) Total: 251,77
. Codigo . - .
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE PARA 38073630N h 6.15 3333330 20,49
CONCRETO D = 12,5 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ! ! !
CORTE DE CHAPA DE ACO COM GUILHOTINA HIDRAULICA 1400975DN h 3,39 8,325000 28,22
PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI - E 5605942DN 2 31.19 2000000 62.38
= 200 MICRON m ’ ’ ’
SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE ACO COM 2408057DN h 78.37 0738370 57.86
ELETRODO E60XX ’ ’ !
(G) Total: 168,95
Caodigo " . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 424,09
BDI 11,48% 48,68
Prego unitario total: 472,77

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servio: 3807863DN CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = 12,5 MM - Unidade: h
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 8,02 0,56 1,000000 8,01
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 30052 1,0000 0,0000 1,07 0,59 1,000000 1,06
(A) Total: 9,07
= Codigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
(B) Total: 24,04
s Codigo . s
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 33,11
(D) Produgdo da Equipe 13,0700
(E) Custo Unitério da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,53
. Codigo . . -
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
BROCA DE WIDIA-D =13 MM E C =150 MM M1528 un 10,27 0,004550 0,04
CHUNVIBADUR DE EXPANSAU CUNTRULADA PUR TURQUE EIVI AU 358 1.000000 358
ZINCADO PARA CONCRETO - N = 12 5 MM Mo0408 un 4 4 4
(F) Total: 3,62
. Codigo . - .
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Caodigo " . i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 6,15
BDI 11,48% 0,70
Prego unitario total: 6,85

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

I Fone: (851 4102-1111 I

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 1400975DN CORTE DE CHAPA DE AGO COM GUILHOTINA HIDRAULICA Unidade: h
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
GRUPO GERADOR - 113 KVA E9779 1,0000 0,0000 85,67 8,00 1,000000 85,66
GUILHOTINA HIDRAULICA 16 X 6.100 MM - 30 KW E9503 1,0000 0,0000 112,08 77,56 1,000000 112,07
(A) Total: 197,73
= Codigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 2,000000 48,08
(B) Total: 48,08
s Codigo . s
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 245,81
(D) Produgdo da Equipe 72,3500
(E) Custo Unitério da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,39
. Codigo . . -
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
N Caodigo . . s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 3,39
BDI 11,48% 0,38
Prego unitério total: 3,77

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

[ Fone: 85)4102-1111 I

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servico: 5605942DN PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI - E = 200 MICRON Unidade: m2
N Codigo -
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut. Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.Imp Consumo Custo Unitario
EQUIPAVIENTU PARA PINTURA ELETRUSTATICA CUIVI CABINE SIIVIPLES UE 1.0000 0,0000 16,47 9,10 1.000000 16,47
5 50 KW F ESTLIEA DF 2X120 000 KCAI £9729 4 4 4 ’ 4 4
GRUPO GERADOR - 14 Kva E9066 1,0000 0,0000 16,13 4,59 1,000000 16,13
(A) Total: 32,60
= Codigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxiliar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
PINTOR 20019 10,58 29,49 178,76% 1,000000 29,49
(B) Total: 53,53
saa o Codigo . -
(C)itens de Incidéncia o % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 86,13
(D) Produgdo da Equipe 5,4485
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,80
e Codigo . . .
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
LIXA PARA FERRO N2 150 MO0879 un 1,42 0,300000 0,42
TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI M1868 Kg 46,81 0,320000 14,97
(F) Total: 15,39
N Caodigo " . s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 31,19
BDI 11,48% 3,58
Prego unitério total: 34,77

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

[ Fone: 85)4102-1111 I

E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servico: 2408057DN SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE ACO COM ELETRODO E60XX Unidade: h
N Codigo -
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
uxiliar
GRUPO GERADOR 23 kVA 30195 1,0000 0,0000 21,19 4,29 1,000000 21,19
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20KW E9547 1,0000 0,0000 0,23 0,12 1,000000 0,22
(A) Total: 21,41
= Codigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxili Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
uxiliar
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
SOLDADOR 21030 14,99 38,81 158,94% 1,000000 38,81
(B) Total: 62,85
(C)itens de Incidéncia Cod.l.go % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 84,26
(D) Produgdo da Equipe 1,3413
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 62,81
(F)Materiais Cod'l'go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ELETRODO REVESTIDO E60XX M1397 Kg 15,57 1,000000 15,56
(F) Total: 15,56
. Codigo . v Frseq
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Caodigo " 2 i
(H)Itens de Transporte Auxili Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
uxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 78,37
BDI 11,48% | 8,99
Prego unitario total: ‘ 87,36

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 3806403DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE Unidade: m2
ACO
N Codigo P
(A)Equipamento Auxili Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
uxiliar
COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW E9640 1,0000 0,0000 24,29 7,77 1,000000 24,28
JATEADOR PORTATIL MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 300KG E9749 1,0000 0,0000 23,16 22,56 1,000000 23,15
(A) Total: 47,43
& Caodigo . (A
(B)M3o-de-Obra Auxili Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
uxiliar
(B) Total: -
PN Cédigo . s
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 47,43
(D) Produgdo da Equipe 9,9600
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,76
- Cédigo . P g
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ABRASIVO TIPO GRANALHA DE ACO MO0511 Kg 5,84 0,289360 1,68
BICO VENTURI LONGO - D=7,9MM (5/16") MO0512 un 315,77 0,000130 0,04
(F) Total: 1,72
. Codigo . e g
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo " 2 i
(H)Itens de Transporte Auxili Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
uxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 6,48
BDI 11,48% | 0,74
Preco unitario total: ‘ 7,22

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 3806402DN

(A)Equipamento

BUIVIBA UE ALIA PKESSAU PAKA HIDKUJATEAIVIEN TU LUV CAPALIUAUE
DF 18 MPA - 5 20K\W
CAMINHAO TANQUE 6.000L

(B)M3o-de-Obra

SERVENTE

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO

Codigo
Auxiliar
E9028

30039

Codigo
Auxiliar
20031

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr

1,0000
1,0000

Eq. Salarial

7,38

Unid.

Unid.

Unid.

Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
0,0000 30,59 22,74
0,0000 193,84 53,77
Sal/Hora | Encargos(%)
22,66 | 207,09%
M. O. Equip. Mat.
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Custo Unitario
Custo Unitario
Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtoracbe.com.br

BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:

Consumo

1,000000
1,000000

(A) Total:

Consumo

1,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

m2

Custo Unitario

30,58
193,84

224,42

Custo Unitario

22,66

22,66

Custo Unitario

0,00

247,08

56,2700
4,39

Custo Unitario

0,00

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

4,39
0,50
4,89




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 4915650DN INJEGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA Unidade: kg
TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAGAO MANUAL
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -

e Cadigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 3,000000 67,98

(B) Total: 67,98
A . Codigo . A
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 67,98
(D) Produgéo da Equipe 0,9548
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) +(C)] / (D) 71,19
. Codigo . . A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE M1390 Kg 85,37 1,000000 85,36
APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL M1404 un 1540,07 0,002000 3,08
SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 12,20 0,785660 9,58
(F) Total: 98,02
. Codigo . e g
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo " 2 i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 169,21
BDI 11,48% | 19,42
Prego unitério total: ‘ 188,63

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 1608021DN

(A)Equipamento

GRUPO GERADOR - 7,2 KVA
PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW

(B)M3o-de-Obra

SERVENTE

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

COROA DIAMANTADA - D = 15,87 MM (5/8?)

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM

Codigo
Auxiliar
E9764

E9760

Codigo
Auxiliar
20031

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar
M1242

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr

1,0000
1,0000

Eq. Salarial

7,38

Unid.

un

Unid.

Unid.

Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
0,0000 8,02 0,56
0,0000 4,58 2,45
Sal/Hora | Encargos(%)
22,66 | 207,09%
M. O. Equip. Mat.
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Custo Unitario
118,08
Custo Unitario
‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111

E-mail: cbc@construtoracbe.com.br | www.construtoracbe.com.br

BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:

Consumo

1,000000
1,000000

(A) Total:

Consumo

1,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

0,200000

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

Custo Unitario

8,01
4,57

12,58

Custo Unitario

22,66

22,66

Custo Unitario

0,00

35,24
2,4900
14,15

Custo Unitario

23,61

23,61

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

37,76
4,33
42,09




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servico: 4915686DN LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE Unidade: un
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -

e Cadigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66

(B) Total: 22,66
A . Codigo . A
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Hordrio da Execugdo (A) + (B) + (C) 22,66
(D) Produgéo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) +(C)] / (D) 4,53
. Codigo . . A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(F) Total: 0,00
. Codigo . e -
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . 2 i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 4,53
BDI 11,48% | 0,52
Preco unitario total: ‘ 5,05

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br



Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 0916328DN JUNTA DE DILATAGAO COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE Unidade: m
PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA A BASE DE POLIURETANO
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -

e Cadigo . e
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 5,000000 147,40
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66

(B) Total: 170,06
PN Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 170,06
(D) Produgdo da Equipe 2,6738
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 63,60
- Cédigo . M A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
CORDAO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE - D = 15,0
M1131 m 0,38 1,000000 0,38
MM
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO M3944 | 33,44 0,240000 8,02
SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO M1130 Kg 55,99 1,160000 64,94
(F) Total: 73,34
. Cédigo . P e
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . < i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 136,94
BDI 11,48% 15,72
Prego unitdrio total: ‘ 152,66

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 2408078DN PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA Unidade: m2
DEMAO, ESPESSURA DE 30 &#924;M
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM £9643 1.0000 0.0000 034 023 1.000000 033
CANECA COM CAPACIDADE DE 1.000 ML E COMPRESSOR DE 1,50KW ! ! ’ ' ! !
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 3,40 0,15 1,000000 3,39
(A) Total: 3,72
e Cadigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 20003 8,03 24,04 199,46% 1,000000 24,04
PINTOR 20019 10,58 29,49 178,76% 1,000000 29,49
(B) Total: 53,53
PN Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 57,25
(D) Produgdo da Equipe 49,8000
(E) Custo Unitario da Execugo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,14
- Cédigo . P A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 12,20 0,014400 0,17
TINTA ESMALTE SINTETICO 11032 | 16,51 0,048000 0,79
(F) Total: 0,96
. Codigo . e -
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . 2 i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 2,10
BDI 11,48% | 0,24
Preco unitario total: ‘ 2,34

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: [85) 4102-1111
E-mail: cbel@construtoracbe.com.br | wwwi.construtoracbe.com.br




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 0307084DN LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L =20 MM E H = 30 MM - Unidade: m
CONFECGAO E ASSENTAMENTO
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,0000 0,0000 8,02 0,56 0,602410 4,82
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 30052 1,0000 0,0000 1,07 0,59 0,602410 0,63
SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW E9591 1,0000 0,0000 17,57 2,40 0,120480 2,11
(A) Total: 7,56
e Cadigo . e
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 2,000000 45,32
(B) Total: 74,80
PN Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 82,36
(D) Produgdo da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,47
- Cédigo . P M
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA POLIMERICA MONOCOMPONENTE PARA REPAROS M1379 K 275 2400000 6.58
ESTRUTURAIS g ’ ’ '
DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D = 350
MM M1385 un 230,82 0,006670 1,53
PONTEIRO PARA MARTELETE-D=22 MM EC=1,00 M M1391 un 245,79 0,000800 0,19
(F) Total: 8,30
. Codigo . e g
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo " 2 i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): | 24,77
BDI 11,48% | 2,84
Prego unitério total: ‘ 27,61

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 1608148DN

(A)Equipamento

GRUPO GERADOR - 7,2 KVA
PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW

(B)M3o-de-Obra

SERVENTE

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais

COROA DIAMANTADA

(G)Servigos

(H)itens de Transporte

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM

Codigo
Auxiliar
E9764

E9760

Codigo
Auxiliar
20031

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar
11015

Codigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

Ut. Pr

1,0000
1,0000

Eq. Salarial

7,38

Unid.

un

Unid.

Unid.

Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp
0,0000 8,02 0,56
0,0000 4,58 2,45
Sal/Hora | Encargos(%)
22,66 | 207,09%
M. O. Equip. Mat.
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C)
(D) Produgdo da Equipe
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)
Custo Unitario
377,64
Custo Unitario
‘ Férmula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Fone: [85) 4102-1111
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BDI 11,48%

Prego unitdrio total: ‘

Unidade:

Consumo

1,000000
1,000000

(A) Total:

Consumo

1,000000

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

0,200000

(F) Total:

Consumo

(G) Total:

Consumo

(H) Total:

Custo Unitario

8,01
4,57

12,58

Custo Unitario

22,66

22,66

Custo Unitario

0,00

35,24
0,6640
53,07

Custo Unitario

75,52

75,52

Custo Unitario

0,00

Custo Unit.

0,00

128,59
14,76
143,35




Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servico: 1108059DN MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR E Unidade: m3
LANCAMENTO MANUAL
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
uxi
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,3000 0,7000 0,53 0,36 1,000000 0,40
GERICA 180 | 30185 0,2000 0,8000 1,19 0,81 2,000000 1,74
MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M? - 3,70 KW E9788 1,0000 0,0000 31,21 25,22 1,000000 31,21
(A) Total: 33,35
e Cadigo . e
(B)M&o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitério
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 5,000000 113,30
(B) Total: 142,78
PN Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugio (A) + (B) + (C) 176,13
(D) Produgdo da Equipe 1,2250
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 143,77
- Cédigo . M M
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO MO0083 Kg 0,89 1.811,250000 1.602,95
PEDRISCO 10094 m3 90,00 0,362250 32,60
(F) Total: 1.635,55
. Codigo . e -
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo " 2 i
(H)Itens de Transporte Auxili Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
uxiliar
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 1.779,32
BDI 11,48% ‘ 204,26
Prego unitério total: ‘ 1.983,58

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigdo EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servigo: 0307736DN JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E Unidade: m
INSTALAGAO
N Codigo P
(A)Equipamento Auxiliar Ut. Pr Ut.Impr | VL. Hr.Prod | VI Hr.lmp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -

e Cadigo . e
(B)M3o-de-Obra Auxillar Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19% 1,000000 29,48
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09% 1,000000 22,66

(B) Total: 52,14
PN Cédigo . .
(C)itens de Incidéncia L % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitario
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horério da Execugdo (A) + (B) + (C) 52,14
(D) Produgdo da Equipe 1,8000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,96
- Cédigo . P A
(F)Materiais L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI BICOMPONENTE TIPO M1150 K 67.52 1.092000 73.73
ADE-52 OU SIMILAR E ! ! ’
JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFILVV - L =40 MM E H = 70
MM M1151 m 204,77 1,000000 204,76
(F) Total: 278,49
. Codigo . e -
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . 2 i
(H)Itens de Transporte Auxiliar Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): ‘ 307,45
BDI 11,48% | 35,29
Preco unitario total: ‘ 342,74

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo 974,22 Km

Servigo: 020210

(A)Equipamento

(B)M3o-de-Obra

AJUDANTE
APLICADOR DE EPOXI
CALHEIRO
CARPINTEIRO
ELETRICISTA
ENCANADOR
OFICIAL "B"
OPERADOR DE BETONEIRA
PEDREIRO

PINTOR

SERVENTE

(C)itens de Incidéncia

(F)Materiais
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM.
25MM

TUBO DE DESPEJO PARA VALVULA (PIA/TANQUE)

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO
32x1"

ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA
D'AGUA 32X1"

ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G

ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"

BEBEDUUKU (PUKIFILADUK] ELE I KILU DE PRKESSAU (IBBL BAG 4U UU
FOLIVAIFNTF)

ABRAGADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4"

BRACO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM

BRITA N2 1

BRITA N2 2

BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM

CAIBRO 5x6 CM

CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA

CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS

CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2"
CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"

CHAPA PERFILADA N© 18

CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)

CIMENTO PORTLAND CPII-32

COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M
COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M
COMPENSADO RESINADO COIL A FENOLICA 10 MM 2.20X1.10 M
CONJUNTO VEDAGAO (

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS), COM
ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18,
INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

Cédigo
Auxiliar

Codigo
Auxiliar
0008
0023
0020
0010
0012
0011
0025
0032
0004
0018
0005

Cédigo
Auxiliar

Cédigo
Auxiliar

3923
H631

H102

H108

H111
2493
H687
3065
H117
2386
2497
H134
1218
H676
H585
BiS5]
3138
2372
H145
1215
1703
1702
1RA4

Ut. Pr

Eq. Salarial

8,18
11,56
10,32
11,56
11,56
11,56
11,56

8,70
11,56
11,56

7,25

Unid.

un

un

un

un
un
un
un
un
m3
m3
un
m
un
un
un
un
Kg
un
Kg
m2
m2

m?2

Ut. Impr

Sal/Hora

22,23
29,11
27,28
29,15
29,49
29,79
29,13
23,27
29,13
29,17
20,33

VI. Hr. Prod

Encargos(%)

171,78%
151,87%
164,41%
152,18%
155,13%
157,75%
152,01%
167,51%
152,01%
152,39%
180,43%

Equip.

VL. Hr. Imp

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C)

(D) Produgdo da Equipe

(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D)

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
Rua Doutor Gilberto Studart, n® 55, Sala 1402, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
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Custo Unitario

1,11
4,89

1,10

10,48

4,81
0,12
616,67
0,54
16,70
84,19
83,96
0,55
8,08
206,07
21,23
2,74
1,35
4,42
40,75
0,64
23,49
27,79
12 R1

Unidade:

Consumo

(A) Total:

Consumo

1,330400
0,001300
0,000200
0,784700
0,093800
0,166000
0,239200
0,027600
0,075900
0,462600
0,091300

(B) Total:

(C) Total:

Consumo

0,610600
0,006200

0,012800

0,019200

0,053400
0,049500
0,001200
0,276600
0,006200
0,012800
0,019100
0,032100
0,448900
0,003900
0,007700
0,035300
0,074500
0,002600
0,006200
13,134600
0,074600
0,007500
N 9AR700
'200

m2

Custo Unitario

Custo Unitario

29,57
0,03
22,87
2,76
4,94
6,96
0,64
2,21
13,49
1,85

85,32

Custo Unitario

0,00

85,32
1,0000
85,32

Custo Unitario

0,67
0,03

0,01

0,20

0,25
0,73
0,14
0,10
1,07
1,60
0,01
3,62
0,80
0,16
0,09
0,10
0,01
0,25
8,40
1,75
0,20

13,34
0,67




Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM H336 un 15,97 0,021400 0,34
CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM H338 un 34,79 0,016000 0,55
CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) H350 un 2,91 0,048100 0,13
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 3259 un 5,63 0,019200 0,10
ESCORA ROLIGA (TIPO EUCALIPTO) 2380 m 1,88 0,255400 0,47
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 3314 m 1,42 1,060300 1,50
FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 3321 un 1,55 0,015300 0,02
PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA 8 MM H265 PR 6,44 0,003100 0,01
FUNDO BRANCO FOSCO 2699 I 6,30 0,080100 0,50
GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO) H363 un 6,57 0,008500 0,05
INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - a3 un 1158 0001000 01
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) ’ ’ ’

INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - . un 625 0002000 001
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO) ’ ’ ’

INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - (SUPORTE+MODULO+ESPELHO) 3337 un 4,32 0,032300 0,13
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM H164 un 0,43 0,119700 0,05
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM H165 un 1,05 0,012800 0,01
::x:\;:{:(l;);{\:l;},\lﬂulzt‘:\/ll :L:;UNI-\ = VIEDIDAS APRUKXIIVIADAS H177 un 54,01 0,001500 0,08
LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" H178 un 1,98 0,003100 -

ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO H181 un 5,45 0,007700 0,04
LIXA PARA MADEIRA N2 240 2384 un 0,90 0,178900 0,16
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4" H311 un 0,95 0,006400 -

MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) 1704 m3 2018,32 0,003400 6,86
PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM 2491 un 1,10 0,024700 0,02
ZI';-\RI‘\-I)I)I(-\I:AWAllrJ)ZziuK/-\NIIU SINTETICU 1,00 X'U,54 VI (DIMIENSUES H581 un 107,18 01001500 0,16
PONTALETE 3x3" 1858 m 5,20 1,849800 9,60
PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO) H401 un 5,45 0,021400 0,11
PREGO 15x15 1860 Kg 8,50 0,049100 0,41
PREGO 18x24 1861 Ke 8,83 0,004500 0,03
PREGO 18x30 1863 Kg 9,27 0,085100 0,78
PREGO 19x27 1862 Ke 10,09 0,008100 0,08
PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 1892 Kg 14,95 0,057100 0,85
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E 3422 un 32,41 0,003900 0,12
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" H198 un 81,04 0,006900 0,55
REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2" H266 un 40,30 0,006900 0,27
RIPA DE MADEIRA 5x1 1964 m 1,68 0,906100 1,51
RIPAO DE MADEIRA 15 CM 1967 m 3,50 1,722200 6,02
SARRAFO DE MADEIRA 10 CM 1968 m 3,15 0,143500 0,45
SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO H539 un 3,87 0,003100 0,01
SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" H212 un 103,03 0,001600 0,16
SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M 3774 un 606,53 0,000300 0,18
SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO) H215 un 7,75 0,032100 0,24
DILUENTE AGUARRAS 1970 I 8,75 0,044500 0,38
SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR 3602 un 2,00 0,173700 0,34
TABUA PARA FORMA (30CM) 2023 m 6,47 0,944500 6,10
TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM H606 un 14,24 0,016000 0,22
ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITARIO H587 un 16,25 0,007700 0,12
TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA E 1 BATEDOR H217 un 138,50 0,000800 0,11
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM H221 un 0,70 0,025600 0,01
TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 2024 m2 10,25 1,109400 11,36
TINTA EPOXI COM CATALISADOR 1273 I 51,64 0,000700 0,03
TINTA ESMALTE 2055 I 16,51 0,068300 1,12

S —

(SLIPORTE+MANLIL O+ESPELHO) 3477 un 6,07 0,039200 023
TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM) Ha40 un 28,97 0,006400 0,18
TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4" H236 un 40,48 0,001500 0,06
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2" H237 un 36,42 0,001500 0,05
TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO 1/2" E 3/4" H238 un 79,44 0,001500 0,11
TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4") H239 un 8,57 0,007700 0,06
TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" H241 un 17,33 0,007700 0,13
TUBO SOLDAVEL PARA 700 0,32

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Descrigdo
Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM H285 m 3,24 0,053400 0,17
TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM H286 m 4,46 0,074800 0,33
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM H248 m 2,04 0,141000 0,28
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM H249 m 4,36 0,032000 0,13
UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM H272 un 7,55 0,006400 0,04
VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC) H258 un 22,45 0,003100 0,06
VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1" H261 un 2,86 0,003100 -
VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) H262 un 21,85 0,001500 0,03
VALVULA PARA TANQUE PVC 1" H263 un 2,95 0,003100 -
VASO SANITARIO CONVENCIONAL H264 un 140,64 0,003900 0,54
EXTINTOR DE PO ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC COM
PRESILHA/SETA E SUPORTE 3948 un 95,75 0,009300 089
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA 3HP 2779 h 3,49 0,003200 0,01
GASOLINA 2782 | 5,08 0,023800 0,12
COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM PISTOLA DE RESERVATORIO
SUPERIOR E MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIACAO DO 2788 un 2,75 0,003300 -
EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000
AREIA GROSSA 2804 m3 76,67 0,031900 2,44
TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 2842 | 6,11 0,218100 1,33
L.x:::l::rl;\jb:?::’\lzl LUV DENSIDADE DE Zb E ESPESSURA 2845 un 168,34 0,012400 2,08
DOBRADICA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA 2846 un 1,63 0,055700 0,09
CHAPA GALVANIZADA N¢ 26 2847 Kg 9,22 0,004300 0,03
LENGOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM) 2848 un 19,59 0,004900 0,09
LENGOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA DE 80 X 190 CM) 2849 un 16,96 0,004900 0,08
TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM 2850 un 18,77 0,004900 0,09
FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM 2851 un 7,74 0,009900 0,07
MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU EQUIVALENTE 2852 un 37,68 0,002500 0,09
SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS 2853 un 22,22 0,001500 0,03
ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M 2854 RL 5,87 0,063700 0,37
SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS 2855 un 0,09 13,064500 1,17
PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE 300ML 2856 PAC 4,61 0,933800 4,30
PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 300ML 2857 un 21,37 0,001200 0,02
DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2858 un 24,53 0,001500 0,03
Ir’,\l]-\::;;;:.:zllq ln.::l'.\'l;l:LH/-\B DUAS DUBRAS DE PAPEL TUALHA 2859 PAC 9,10 0,225400 2’05
SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL 2860 un 20,05 0,002800 0,05
ALCOOL GEL (D=1,00) 2861 Kg 6,28 0,077500 0,48
SABONETE LIQUIDO (D= 1,00) 2862 Kg 2,88 0,227500 0,65
FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE 2863 un 63,14 0,000300 0,01
GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L 2864 un 1326.65 0.000300 0.39
CONSUL,ELETROLUX OU EQUIVALENTE ’ ' !
MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG , ELETROLUX, BRASTEMP 2865 un 88473 0,000300 0.26
OU EQUIVALENTE ! ’ ’
FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU 2866 un 65431 0,000300 0.19
EQUIVALENTE ! ’ ’
BOTIAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS LIQUEFEITO) 2867 un 173,34 0,002700 0,46
TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU 2868 un 703.98 0,000400 0.28
EQUIVALENTE ! ’ ’
tlAJII\\jIIE:EiLl;BBl;LAA’\TCLAED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 4053 un 9,60 0,035500 0,34
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W 4056 un 15,72 0,014400 0,22
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM 15/20 W 4057 un 17,75 0,020800 0,36
(F) Total: 108,35
(G)Servigos :::Ilf:r Unid. Custo Unitério Consumo Custo Unitario
(G) Total: 0,00
(H)itens de Transporte szi"g:r ‘ Unid. ‘ Formula ‘ X1 ‘ X2 ‘ X3 ‘ Custo ‘ Consumo Custo Unit.
0,00
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Descrigdo

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

Nat. Servico Obra Rodoviaria

Extensdo

974,22 Km

Relatdrio de Composicdo do Servigo do Orcamento

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 193,67
BDI 11,48% 22,23
Prego unitario total: 215,90
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Descrigdo EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

Servico: 020302 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/ Unidade: un
REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES
(A)Equipamento :S:II?; Ut. Pr Ut.Impr | VL Hr.Prod | VL. Hr.Imp Consumo Custo Unitario
(A) Total: -
(B)M3o-de-Obra I(\:::Ilf:r Eq. Salarial | Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Unitario
AJUDANTE 0008 8,18 22,23 171,78% 9,879200 219,61
CARPINTEIRO 0010 11,56 29,15 152,18% 9,879200 287,97
ELETRICISTA 0012 11,56 29,49 155,13% 2,000000 58,98
OPERADOR DE BETONEIRA 0032 8,70 23,27 167,51% 0,819800 19,07
PEDREIRO 0004 11,56 29,13 152,01% 1,328600 38,70
PINTOR 0018 11,56 29,17 152,39% 4,905000 143,07
SERVENTE 0005 7,25 20,33 180,43% 11,793000 239,75
(B) Total: 1.007,15
(C)itens de Incidéncia Céd.i:go % M. 0. Equip. Mat. Custo Unitério
Auxiliar
(C) Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) + (C) 1.007,15
(D) Produgdo da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugdo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.007,15
(F)Materiais Céd.i:go Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitério
Auxiliar
;I;SI'RMODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 3923 m 111 2,610000 2,89
AREIA MEDIA 0104 m3 84,05 0,159100 13,37
ABRAGADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4" 3065 un 0,54 5,000000 2,70
BRITAN?21 2386 m3 84,19 0,174000 14,64
CADEADO SIMPLES EM LATAO N 30 2256 un 12,00 0,333300 3,99
CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL SIMPLES 2" 3135 un 2,74 0,500000 1,37
CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" 3138 un 1,35 0,500000 0,67
CIMENTO PORTLAND CPII-32 1215 Kg 0,64 98,863000 63,27
COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M 1696 m2 17,35 1,119200 19,41
COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,20X1,10 M 1694 m2 13,81 14,520000 200,44
CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA FIBROCIMENTO 1225 un 0,23 14,400000 3,24
CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4 MM 2516 m 8,35 0,200000 1,67
DOBRADIGA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO 1265 un 1,97 0,666700 131
FIO ISOLADO 750V, PIRASTIC 2,5 MM2 3314 m 1,42 16,120000 22,89
FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M 3321 un 1,55 0,500000 0,77
ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) 3350 un 0,26 2,000000 0,51
LIXA PARA PAREDE N2 100 1674 un 0,60 0,816800 0,49
PONTALETE 3x3" 1858 m 5,20 28,269300 146,85
PREGO 15x15 1860 Kg 8,50 0,143200 1,21
PREGO 18x24 1861 Kg 8,83 0,914700 8,07
PREGO 18x30 1863 Kg 9,27 0,233100 2,15
PREGO 19x27 1862 Kg 10,09 0,165200 1,66
PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) 1892 Kg 14,95 0,192000 2,87
RIPA DE MADEIRA 5x1 1964 m 1,68 17,457000 29,24
SARRAFO DE MADEIRA 10 CM 1968 m 3,15 29,752800 93,57
SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR 3602 un 2,00 2,000000 3,99
TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) 2024 m2 10,25 7,035000 72,07
VIGOTA DE MADEIRA 6x12 2133 m 16,55 1,835400 30,37
TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA 2842 | 6,11 2,613600 15,96
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Descrigdo

Nat. Servico Obra Rodovidria

Extensdo 974,22 Km

Relatério de Composigdo do Servico do Orgamento

EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS

LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000 4053 069 1.000000 960
LUMENS, LUZ BRANCA un ' ’ '
CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10 W 4056 un 15,72 0,500000 7,86
(F) Total: 779,19
N Caodigo " . s
(G)Servigos L Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Auxiliar
(G) Total: 0,00
Codigo . . i
(H)itens de Transporte Auxiliar Unid. Formula X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unit.
(H) Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 1.786,34
BDI 11,48% 205,07
Prego unitdrio total: 1.991,41
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MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

LOTE: |04 - ALVORADA DO NORTE DT* = 470 Km
*
N I R oy | e | o
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 536,39 470 8,93
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 221,38 470 3,68 6,00 R$ 10.377,60
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 1,00 139,15 470 2,31 3,00 R$3.257,10
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 163,04 470 2,71 4,00 R$ 5.094,80
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 357,93 470 5,96
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 425,93 470 7,09
31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 239,75 470 3,99 1,00 RS 1.875,30
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 266,44 470 4,44 1,00 R$ 2.086,80
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 371,10 470 6,18
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 250,32 470 4,17 1,00 R$ 1.959,90
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 193,84 470 3,23 1,00 R$ 1.518,10
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 169,88 470 2,83 1,00 R$1.330,10
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 757,07 470 12,61
E9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 10 t.m - 136 KW 1,00 251,49 470 4,19 1,00 R$ 1.969,30
£9690 CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO SIMPLES E CAPACIDADE DE ELEVAGAO DE 5,7 T E CARROCERIA DE 8,5 T 1,00 160,28 470 2,67 1,00 R$ 1.254,90
136 KW
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 206,50 470 1,72 1,00 RS 808,40
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 206,50 470 1,72 1,00 R$ 808,40
E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M? - 105 KW 1,01 206,50 470 3,47 1,00 R$ 1.630,90
E9607 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW 1,45 206,50 470 4,99 1,00 R$ 2.345,30
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 206,50 470 3,44 1,00 R$ 1.616,80
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 206,50 470 3,44 1,00 R$ 1.616,80
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 206,50 470 3,44 1,00 R$ 1.616,80
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 206,50 470 1,13 3,00 R$ 1.593,30
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 206,50 470 1,13 1,00 R$ 531,10
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 206,50 470 3,44 1,00 R$ 1.616,80
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 206,50 470 1,72 1,00 RS 808,40
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 206,50 470 3,44 1,00 R$ 1.616,80
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 0,50 206,50 470 1,72 2,00 R$ 1.616,80
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 206,50 470 1,72 1,00 R$ 808,40
30012 ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE 0,50 206,50 470 1,72 3,00 R$ 2.425,20
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 206,50 470 1,72 1,00 R$ 808,40
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 206,50 470 1,72 2,00 R$ 1.616,80
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 206,50 470 3,44 4,00 R$ 6.467,20
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 206,50 470 1,72 5,00 R$4.042,00
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 0,50 206,50 470 1,72 1,00 R$ 808,40
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 206,50 470 3,44 1,00 R$ 1.616,80
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 206,50 470 3,44
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 206,50 470 1,72
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 206,50 470 1,72 1,00 R$ 808,40
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 3,00 206,50 470 10,32 1,00 R$ 4.850,40
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 2,00 206,50 470 6,88 1,00 R$ 3.233,60
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 1,00 206,50 470 3,44 1,00 R$ 1.616,80
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 206,50 470 1,72 1,00 R$ 808,40
M3o de Obra Percentua(IGTohilizado Custo (H) Total de operirios (1) Total (GxHxl)
- EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30,00% 102,78 134,00 R$4.131,75
CUSTO TOTAL (x2) R$ 165.986,10
BDI (11,48%): R$ 19.055,20
PRECO TOTAL R$ 185.041,30
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ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA)

LOTE: 04 - ALVORADA DO NOR
PARTIC. MENSAL

DESCRICAO ‘ UNIDADE ‘ QUANTIDADE MEDIA (%) MESES CUSTO UNITARIO ‘ CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produgdo/ Civil més 1,00 100,00% 30,00 23.661,00 RS 709.830,00
Topdgrafo més 1,00 100,00% 30,00 7.917,80 R$ 237.534,00
Auxiliar de Topografia més 2,00 100,00% 30,00 3.905,00 RS 234.300,00
Laboratorista de Solos més 1,00 100,00% 30,00 7.917,80 RS 237.534,00
Auxiliar de Laboratorista més 2,00 100,00% 30,00 3.905,00 R$ 234.300,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 100,00% 30,00 7.917,80 RS 237.534,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : R$ 1.891.032,00
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranga do Trabalho I més | 1,00 | 100,00% I 30,00 | 6.843,56 RS 205.306,80
TOTAL DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO : R$ 205.306,80
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo | més | 1,00 | 100,00% | 30,00 | 5.013,80 R$ 150.414,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA : R$ 150.414,00
MANUTENCAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 1,00 100,00% 30,00 70,00 R$ 2.100,00
Medicamentos més 1,00 100,00% 30,00 17,50 RS 525,00
TOTAL MANUTENCAO DO CANTEIRO : R$ 2.625,00
VEICULOS
Caminhonete 71 a 115 cv més 2,00 100,00% 30,00 1.230,54 R$ 73.832,40
TOTAL VEICULOS : RS 73.832,40
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratdrio de Solos més 1,00 100,00% 30,00 1.283,42 RS 38.502,60
Equipamentos de Laboratdrio de Betume més 1,00 100,00% 30,00 2.097,60 R$ 62.928,00
Caminhdo prancha 30 T més 1,00 100,00% 30,00 13.991,74 RS 419.752,20
Instrumental de Topografia més 1,00 100,00% 30,00 1.935,88 R$ 58.076,40
TOTAL EQUIPAMENTOS DIRETOS : R$ 579.259,20
IMOVEIS
Aluguel de escritério/Canteiro més 1,00 100,00% 30,00 1.216,50 RS 36.495,00
Aluguel de casa para alojamento més 2,00 100,00% 30,00 1.288,53 R$ 77.311,80
TOTAL IMOVEIS : R$ 113.806,80
MOBILIARIO
Mobiligrio de alojamento p/ pessoal més 2,00 100,00% 30,00 138,26 RS 8.295,60
Mobiligrio de escritério/Canteiro més 1,00 100,00% 30,00 1.536,02 RS 46.080,60
TOTAL MOBILIARIO : R$ 54.376,20
SERVICOS TECNICOS
PGR ( NR-18) unidade 1,00 145,83 RS 145,83
PCMSO (NR-7) unidade 1,00 1.108,33 R$ 1.108,33
Exames Admissionais/Demissionais unidade 268,00 R$ 0,00
Anotagdo de Responsabilidade Técnica unidade 1,00 95,01 R$ 95,01
TOTAL SERVICOS TECNICOS : RS 1.349,17
OUTROS
Banheiro Quimico més 6,00 30,00 127,10 RS 22.878,00
Tenda 6x6 m més 6,00 30,00 91,59 RS 16.486,20
TOTAL OUTROS : R$ 39.364,20
INSTALACOES INDUSTRIAIS
Instalagdo de Usina de Asfalto unidade 2,00 | 35.481,41 RS 70.962,82
TOTAL INSTALAGOES INDUSTRIAIS : R$ 70.962,82
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenca de Usina unidade 2,00 2.418,92 RS 4.837,84
Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) unidade 1,00 1.789,63 R$ 1.789,63
Licenca de Instalacdo de Canteiro (drea) més 2.000,00 0,14 R$ 280,00
Licenga de Cascalheira unidade 3,00 5.761,45 RS 17.284,35
Licenga de Outorga de Uso da Agua unidade 3,00 1.682,54 R$ 5.047,62
TOTAL LICENCAS AMBIENTAIS : RS 29.239,44
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL : R$ 3.211.568,03
BDI: 11,48% RS 368.688,00
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI : R$ 3.580.256,03
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL (MENSAL) : R$ 119.341,87
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA ENAO E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servigo Obra Rodovidria
Extensio 974,22 Km
Lote: 04 - ALVORADA DO NORTE
CURVA ABC - SERVIGOS
C6d. Auxiliar Servigo Soma % % ACM Curva Valor Proposta
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 58.317.743,08 33,00% 33,00% A 38.181.975,11
40316 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO 12.201.951,80 6,90% 39,90% A 5.403.573,90
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 9.132.387,91 517% 45,07% A 6.327.989,11
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 7.349.216,23 4,16% 29,23% A 4.879.785,04
00001 ADMINISTRAGAO LOCAL/INSTALAGOES PROVISGRIAS 6.392.307,15 3,62% 52,85% A 3.580.256,03
42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 6.230.218,55 3,53% 56,37% A 5.428.273,74
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 5.950.506,04 337% 59,74% A 4.123.208,80
40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM 5.771.782,38 327% 63,00% A 3.776.115,25
40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 5.657.280,86 3,20% 66,20% A 3.861.483,45
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 5.364.353,93 3,04% 69,24% A 3.585.864,25
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 5.091.564,51 2,88% 72,12% A 3.326.488,81
100001 |CONSERVAGAO ROTINEIRA - DESEMPENHO 4.747.716,30 2,69% 74,81% A 3.800.945,70
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 4.392.538,59 2,49% 77,29% A 2.884.257,27
42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 4.279.404,26 2,42% 79,71% A 3.408.303,31
40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 3.820.978,45 2,16% 81,88% 8 2.168.154,77
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 3.058.797,16 173% 83,61% 8 1,593.123,52
40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 22 CATEG. C/ BASCULANTE 10M* - DMT>10,0KM 2.770.455,54 1,57% 85,18% 8 1.815.665,77
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 2.645.186,79 1,50% 86,67% [ 1.747.498,96
00030 RECONFORMAGAO DE PLATAFORMA 1.628.252,16 092% 87,59% 8 1.072.332,45
42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 1.597.733,22 0,90% 88,50% 8 1.335.371,62
40140 ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO 1.165.882,85 0,66% 89,16% 8 962.718,37
40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) 966.749,55 0,55% 89,70% 8 655.525,74
40607 ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 871.940,22 0,49% 90,20% 8 719.536,64
40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO 856.132,72 0,48% 90,68% 8 555.348,03
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm 838.011,10 047% 91,16% 8 449.368,25
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 788.194,92 0,45% 91,60% 8 546.155,93
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 732.810,55 0,41% 92,02% 8 570.140,19
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 700.640,98 0,40% 92,41% [ 597.002,86
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 627.097,94 035% 92,77% 8 337.668,09
40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO 538.368,75 0,30% 93,07% 8 305.249,61
40090 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE 524.351,75 0,30% 9337% 8 371.741,91
40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO 474.936,62 027% 93,64% 8 329.091,36
45155 ACO CAS0/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 467.865,18 0,26% 93,90% 8 347.458,70
00003 PINTURA A CAL (CAIACAO 1 DEMAO) 429.442,03 0,24% 94,15% 8 299.993,00
00005 REMOGAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO £ CARCAGAS DE ANIMAIS 415.310,03 0,23% 94,38% 8 351.321,38
4915710-DNIT | LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM 385.561,22 0,22% 94,60% 8 337.717.86
00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 356.541,00 0,20% 94,80% 8 187.736,10
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 344.717,56 0,20% 95,00% [ 180.475,40
00035 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 344.264,47 0,19% 95,19% c 185.041,30
00032 RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA 331.186,55 0,19% 95,38% c 145.116,80
40091 ESCAV. E CARGA 22 CATEG. - SEM TRANSPORTE 316.958,89 0,18% 95,56% c 225.392,99
00029 EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENCAO 316.055,88 0,18% 95,74% c 219.841,59
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 308.406,57 0,17% 95,91% c 159.286,91
45055 ENSECADEIRA 290.740,50 0,16% 96,07% c 151.177,50
40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 268.209,81 0,15% 96,23% c 188.973,15
270702-0C | ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRAO GOINFRA 242.389,55 0,14% 96,36% c 149.722,36
00008 REFORGO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO 216.671,35 0,12% 96,49% c 181.861,97
40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 213.615,63 0,12% 96,61% c 98.041,08
40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO 203.662,59 0,12% 96,72% c 106.390,53
42816 RIP-RAP 202.308,01 0,11% 96,84% c 119.843,22
3205873DN | GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E ASSENTAMENTO 195.039,00 0,11% 96,95% c 99.114,50
00006 DESOBSTRUCAO DE BUEIRO/DRENO 191.207,56 0,11% 97,06% c 167.105,17
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 190.443,90 0,11% 97,16% c 139.381,40
00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO 188.245,45 0,11% 97,27% c 149.502,22
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 188.188,51 0,11% 97,38% c 130.398,39
40385 PINTURA DE LIGAGAO 183.733,04 0,10% 97,48% c 110.239,83
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 179.989,18 0,10% 97,58% c 113.737,74
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 179.571,74 0,10% 97,68% c 137.061,54
41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 166.723,68 0,09% 97,78% c 126.704,68
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA 165.672,00 0,09% 97,87% c 123.487,20
40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA 158.068,53 0,09% 97,96% c 13177211
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 145.958,87 0,08% 98,04% c 97.053,96
00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 141.372,25 0,08% 98,12% c 81.535,75
42800 GABIOES (1,00 M) 133.177,98 0,08% 98,20% c 84.012,86
00028 EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA 129.002,40 0,07% 98,27% c 86.001,60
40195 GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA 124.018,40 0,07% 98,34% c 54.340,80
00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES 123.592,89 0,07% 98,41% c 84.488,71
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 119.118,25 0,07% 98,48% c 77.835,39
42435 LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE 109.195,44 0,06% 98,54% c 95.686,72
40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA 104.235,54 0,06% 98,60% c 52.250,72
00022 INSTALAGAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS 100.538,82 0,06% 98,66% c 46.342,60
0605580DN | BUEIRO METALICO SEM INTERRUPCAO DE TRAFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPOXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA - ATERRO RODOVIARIO MAXIMO = 3,60 M 93.805,25 0,05% 98,71% c 58.087,20
40005 CARGA DE ENTULHOS 84.393,06 0,05% 98,76% c 56.436,22
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 83.203,13 0,05% 98,81% c 54.429,71
42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 80.727,11 0,05% 98,85% c 48.071,89
40193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 76.665,60 0,04% 98,89% c 33.592,00
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 73.900,81 0,04% 98,94% c 60.312,54
42415 ROCADA MECANIZADA 73.199,70 0,04% 98,98% c 51.621,43
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 72.709,00 0,04% 99,02% c 34.357,00
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 70.829,59 0,04% 99,06% c 47.425,03
45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 60.700,50 0,03% 99,09% c 26.578,50
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 59.711,04 0,03% 99,13% c 43.601,76
45015 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 32 CAT. 57.457,20 0,03% 99,16% c 46.513,20
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 55.394,87 0,03% 99,19% c 40.274,35
41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA 50.313,35 0,03% 99,22% c 43.898,08
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 49.136,00 0,03% 99,25% c 28.335,00
40102 COMPACTAGAO MANUAL 48.996,90 0,03% 99,27% c 40.088,38
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 45.419,80 0,03% 99,30% c 24.834,00
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 43.23632 0,02% 99,32% c 37.892,18
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 41.430,01 0,02% 99,35% c 23.740,79
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm 39.072,76 0,02% 9937% c 21.469,18
45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 37.506,00 0,02% 99,39% c 16.450,00
42411 ROCADA COM ROGADEIRA COSTAL 35.985,23 0,02% 99,41% c 29.798,50
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 35517,51 0,02% 99,43% c 2571063
00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, Ef| 35.301,13 0,02% 99,45% c 20.363,68
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Descrigio EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA ENAO E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS
Nat. Servigo Obra Rodovidria
Extensio 974,22 Km
Lote: 04 - ALVORADA DO NORTE
CURVA ABC - SERVIGOS
C6d. Auxiliar Servigo Soma % % ACM Curva Valor Proposta
40850 SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 33.108,75 0,02% 99,47% c 15.489,75
00026 EXECUCAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO 32.680,88 0,02% 99,49% c 2450411
020130-0C | DEMOLIGAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA 32.259,70 0,02% 99,51% c 2827162
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 31.674,24 0,02% 99,53% c 16.497,00
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 31.199,22 0,02% 99,54% c 17.137,26
00023 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) SEM TRANSPORTE 31.053,73 0,02% 99,56% c 22.053,35
0307736DN | JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFILVV - L =40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 29.815,20 0,02% 99,58% c 13.709,60
41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) 2857546 0,02% 99,59% c 21.926,70
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 28.569,75 0,02% 99,61% c 18.757,92
1608021DN | PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM 2824096 0,02% 99,63% c 14.815,68
40380 IMPRIMAGAO 28.139,56 0,02% 99,64% c 16.785,01
45030 LASTRO DE PEDRA 27.507,90 0,02% 99,66% c 23.540,50
00021 AQUISIGAO E MONTAGEM CHAPA METALICA 27.149,63 0,02% 99,67% c 12.136,97
40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.) 27.109,57 0,02% 99,69% c 18.165,13
45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M 26.884,40 0,02% 99,70% c 15.260,00
40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 26.212,13 0,01% 99,72% c 17.370,66
42471 RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) 25.669,81 0,01% 99,73% c 20.504,40
00019 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES 22.282,75 0,01% 99,75% c 13.939,87
1608148DN | PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM 21.417,60 0,01% 99,76% c 11.468,00
42476 RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 20.101,06 0,01% 99,77% c 14.254,33
45245 LIMPEZA GERAL 19.642,50 0,01% 99,78% c 17.212,50
1505859DN | ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECCAO E ASSENTAMENTO 19.414,86 0,01% 99,79% c 14.790,12
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCOS 19.381,18 0,01% 99,80% c 14.367,75
42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 18.642,19 0,01% 99,81% c 15.771,46
45010 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 22 CAT. 18.255,60 0,01% 99,82% c 15.127,20
41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) 17.612,98 0,01% 99,83% c 13.225,02
3806386DN | GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 17.098,20 0,01% 99,84% c 8.509,86
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 15.849,66 0,01% 99,85% c 10.585,85
45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M 14.560,20 0,01% 99,86% c 8.181,80
41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) 13.544,68 0,01% 99,87% c 10519,22
00024 SINALIZAGAO COM TAMBORES REFLETIVOS 11.669,34 0,01% 99,87% c 5.112,70
0916328DN | JUNTA DE DILATAGAO COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO - L =10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA A BASE DE POLIURETANO 11.555,56 0,01% 99,88% c 6.594,91
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 11.312,20 0,01% 99,89% c 6.245,18
41319A  |SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STCO4 (AC/BC) 11.282,14 0,01% 99,89% c 8.644,47
41295 CORTA-RIO 11.244,70 0,01% 99,90% c 7.675,64
45167 CONCRETO FCK=35 MPA 10.759,89 0,01% 99,91% c 7.917,53
41324 SARIETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 10.473,76 0,01% 99,91% c 7.664,82
1108059DN | MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR E LANGAMENTO MANUAL 10391,83 0,01% 99,92% c 4.760,59
40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 10.255,69 0,01% 99,92% c 6.966,12
45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 10.055,66 0,01% 99,93% c 6.441,12
00025 DEMOLICAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO 9.782,68 0,01% 99,93% c 6.450,12
45020 ESCAVAGAO MECANIZADA 8.273,51 0,00% 99,94% c 5.769,36
41325 SARIETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 7.376,61 0,00% 99,94% c 5.407,19
41340 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 160-30 6.740,46 0,00% 99,95% c 4.983,62
41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 6.669,08 0,00% 99,95% c 5.028,78
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 6.569,18 0,00% 99,95% c 3537,23
42440 LIMPEZA DE PONTE 5.742,40 0,00% 99,96% c 3.836,16
3806403DN | LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE AGO 5382,72 0,00% 99,96% c 3.119,04
40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO 5.256,94 0,00% 99,96% c 3.617,84
41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) 4.963,09 0,00% 99,97% c 434953
45235 NEOPRENE 4342,80 0,00% 99,97% c 2.129,40
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 3.951,06 0,00% 99,97% c 1.706,14
41202 SARIETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 3.749,94 0,00% 99,97% c 2.749,46
41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 363825 0,00% 99,98% c 2.739,77
41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 3.547,70 0,00% 99,98% c 2.666,90
4915650DN | INJECAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLIC 3.399,60 0,00% 99,98% c 1.886,30
42455 REMOGAO DE BARREIRA 3.144,37 0,00% 99,98% c 2.147,31
3806402DN | LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESSAO 3.136,32 0,00% 99,98% c 2112,48
41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 3.117,44 0,00% 99,98% c 2572,16
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 2.840,77 0,00% 99,99% c 1.467,21
45151 TRANSLADO, LANGAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES 2.786,80 0,00% 99,99% c 1.872,40
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 2.661,98 0,00% 99,99% c 2.001,22
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA) 2.589,08 0,00% 99,99% c 1.686,14
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 1.987,38 0,00% 99,99% c 1.328,77
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 1.836,24 0,00% 99,99% c 1377,72
00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 1.820,70 0,00% 99,99% c 1.594,60
0307084DN | LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECGAO E ASSENTAMENTO 1.710,00 0,00% 100,00% c 1.104,40
44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 12 CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) 1.622,40 0,00% 100,00% c 1.065,60
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 1.190,32 0,00% 100,00% c 789,45
00020 REMOGAO CHAPA BUEIRO METALICO 1.118,02 0,00% 100,00% c 978,26
41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 978,88 0,00% 100,00% c 707,04
41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) 832,37 0,00% 100,00% c 601,04
40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) 674,44 0,00% 100,00% c 437,46
45060 ENCHIMENTO COM ARGILA 535,54 0,00% 100,00% c 269,35
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 351,38 0,00% 100,00% c 201,35
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 322,41 0,00% 100,00% c 240,79
2408078DN | PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 30 &#924;M 315,20 0,00% 100,00% c 187,20
4915686DN | LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE 276,48 0,00% 100,00% c 242,40
45230 DRENOS 100 MM 254,88 0,00% 100,00% c 162,72
41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) 68,98 0,00% 100,00% c 49,93
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Custo Referencial de Materiais

Codigo auxiliar Material Unidade Custo Unitario
10046 INDENIZAGCAO DE JAZIDA - CASCALHO m3 1,36
10282 BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) t 54,11
10093 BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) m3 90,00
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3 90,00
10190 BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA un 45,13
10032 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/I Kg 5,56
10010 CIMENTO PORTLAND CP 11 - 32 Kg 0,58
10094 PEDRISCO m3 90,00

COoT001 VIGA PRE-MOLDADA ATE 10M m 1.004,76
11180 MADEIRA DE LEI / MAO OBRA / FABRICAGCAQ / VERNIZ.(1=1,6) m3 3.229,31
10069 ACOCA-50 Kg 4,83
10281 AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) t 15,63
10364 PORTA BIT P/ RECICLADORA un 290,81
10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA un 975,50

GABIAO TIPO COLCHAO EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO
MO0235 p m2 85,37
REVESTIDO COM POLIMERO DE MALHA HEXAGONAL-E=0,23 M

10365 BITS P/ RECICLADORA un 40,00
11026 PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM m 37,50
10195 GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA h 609,32
10009 CAL PARA PINTURA Kg 1,28
10136 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | m2 70,91
11027 PRANCHAO 6 X 16 m 12,16
10039 PLACA P/ S,INALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA m2 54,90
ELETROSTATICA
10193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA h 188,34
10055 TELA DE AGO REVEST. PVC P/ GABIOES (1,00M) - TIPO CAIXAO m3 161,50
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO m 15,47
2058-0C TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 m2 17,58
10209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO Km 10,16
M2529 CH{\PA METALICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM m 4.145,83
EPOXI PARATUNNEL LINER-E=2,2MMED=3,0M
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il m2 116,26
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2 27,79
10091 BIT P/ FRESADORA W 200 un 20,03
10400 ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA Kg 40,08
10207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO Km 3,14
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m 1,59
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR Kg 3,30

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,50 M - PA1
TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00 M - PA1
SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA

POSTE CONCRETO COM INCLINAGAO 10X10CM E H=2,76M( 4
FERROS DE 6.3MMM E ESTRIBO DE 5.0MM A CADA 15CM)

SARRAFO

CHAPA MULTIPLA MP 100/152 GALVANIZADA E= MM E D=M
(VARIAVEIS)

MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE
HIDROSSEMEADURA

PARAFUSO
COROA DIAMANTADA - D = 15,87 MM (5/8?)

JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFILVV - L = 40 MM
EH=70 MM

TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,20 M - PA1

CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM

COROA DIAMANTADA

POSTE ESCORA RETO 10X10CM H=1,80M (4 FERROS DE 6.3MM E
ESTRIBOS DE 5.0MM A CADA 15CM

GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)

SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA

TABUA DE 30

TAMBOR DE 200 L

PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA

PREGO

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1

ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO

POSTE ESTICADOR COM INCLINAGAO 12X12CM E H=2,96M(4
FERROS DE 8.0MM E ESTRIBOS 5.0MM A CADA 15CM)
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2)

ARAME RECOZIDO

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI BICOMPONENTE
TIPO ADE-52 OU SIMILAR

SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO
MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM

COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 MM 2,20X1,10 M

ADUBO NPK

CHAPA GROSSA EM ACO ASTM A36

TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm
PONTALETE 3x3"

ARAME LISO

NONEL DE COLUNA-C=6,0m

TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M)

ENERGIA ELETRICA KWH (B3-DEMAIS CLASSES)
APARELHO DE NEOPRENE FRETADO

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Fone: (85) 4102-1111
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MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM
PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO)
ARAME GALVANIZADO Ne 10

ADUBO ORGANICO

TUBO EM AGO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E SEGAO DE 80 X 80
MM

ARAME FARPADO DIAMETRO 1,60MM (ROLO 500 M)
NONEL INICIADOR - C=150,0 m
MADEIRA ROLICA10A 12 CM

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA
VISCOSIDADE

COMPENSADO RESINADO - 10 mm
ABRASIVO TIPO GRANALHA DE ACO
EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA
SARRAFO DE MADEIRA 10 CM

SUPORTE EM ACO-CARBONO PARA CORRIMAO DE GUARDA-
CORPO METALICO

MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO)
CIMENTO PORTLAND CPII-32

TABUA PARA FORMA (30CM)

RIPAO DE MADEIRA 15 CM

TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI

TUBO EM AGO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 50,80 MM (2")
PORTA BIT P/ FRESADORA W 200
PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO DESCARTAVEL DE 300ML

SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12

RIPA DE MADEIRA 5x1

ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO
CAIBRO 5x6 CM

NONEL DE LIGAGAO-C=6,0m

FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2

MANDIBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA DE
ALIMENTAGAO COM L = 930 MM

FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAGAO COM ADESIVO EM UMA
FACE-E=4MMEL=40 MM

ARGAMASSA POLIMERICA MONOCOMPONENTE PARA REPAROS
ESTRUTURAIS

PO CALCARIO

TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA
ARAME GALVANIZADO N¢ 14 BWG

AREIA GROSSA

CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE EM ACO
ZINCADO PARA CONCRETO - D = 12,5 MM

VIGOTA DE MADEIRA 6x12
ELETRODO REVESTIDO E60XX
BRITANS 1

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Fone: (85) 4102-1111
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COLCHAO 188X88 CM COM DENSIDADE MINIMA DE 26 E
ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM

PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAPEL TOALHA
INTERFOLHAS BRANCA

EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA
COMPENSADO RESINADO - 12 mm

COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M
BRITA N2 2

GABIAO TIPO COLCHAO EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO
REVESTIDO COM POLIMERO DE MALHA HEXAGONAL - E = 0,23 M

COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2,20X1,10 M

SERIE DE BROCAS $-12 D=22mm

SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS
SOLVENTE / DILUENTE

TINTA ESMALTE

ENXOFRE

PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO)

LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 W, 900 A 1000
LUMENS, LUZ BRANCA

AREIA MEDIA
DESMOLDANTE P/ FORMA
ISOPOR 5CM DE ESPESSURA
PREGO 18x30

CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) PARA TELHA
FIBROCIMENTO

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE)
DIAM. 25MM

EXTINTOR DE PO ABC (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20 BC
COM PRESILHA/SETA E SUPORTE

CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 60 CM 8/10
W

CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR -
TENSAO DE 0,6/1,0 KV E SECAO DE 4 X 6 MM?

BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE PRESSAO (IBBL BAG 40
OU EQUIVALENTE)

TINTA ESMALTE SINTETICO

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA - POTENCIA
DE20W

SABONETE LiQUIDO (D= 1,00)

DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO -D =
350 MM

SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA TUBULAR
PREGO 18x24

ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULAVEL TELESCOPICA PARA
TUNNEL LINER -L=2,42 A 4,00 M E CAPACIDADE DE 1.750 A 625
KG

TUBO PVC 100 MM

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4"
VASO SANITARIO CONVENCIONAL

DUTO FLEXIVEL DE VENTILAGAO DE POLIESTER ALUMINIZADO
SEM ISOLAMENTO - D = 200 MM

NONEL DE COLUNA-C=12,0 M
PREGO 15x15

FUNDO BRANCO FOSCO

ALCOOL GEL (D=1,00)

ESCORA ROLIGA (TIPO EUCALIPTO)

BOTIAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS LIQUEFEITO)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR -
TENSAO DE 0,6/1,0 KV E SECAO DE 2 X 6 MM?

GELADEIRA FROST FREE DE APROXIMADAMENTE 300L
CONSUL,ELETROLUX OU EQUIVALENTE

DILUENTE AGUARRAS
ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE 500M

CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS TUBULARES 120 CM
15/20 W

ABRAGADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO 3/4"

CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM

HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0
MM (11/2")EC=3,05M

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM

APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM

CADEADO SIMPLES EM LATAO N2 30

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM

TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA SAMSUNG, PHILCO OU
EQUIVALENTE

REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO 1/2"
NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO-C=6,0M

MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG , ELETROLUX,
BRASTEMP OU EQUIVALENTE

PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15

ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G

CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 TEMPERATURAS)
SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO PLASTICO)

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM

COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2")
NONEL DE LIGAGAO - C=6,0 M

COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 M

PREGO 19x27

ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA
CAIXA D'AGUA 32x1"

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Fone: (85) 4102-1111
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CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL
SIMPLES 2"

FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, CONTINENTAL OU
EQUIVALENTE

TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM)
SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE 500 M
BICO VENTURI LONGO - D=7,9MM (5/16")

CORDAO DE POLIETILENO EXPANDIDO DE BAIXA DENSIDADE - D =
15,0 MM

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM
LIXA PARA FERRO N2 150

CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS

LIXA PARA MADEIRA N¢ 240

PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 M (DIMENSOES
APROXIMADAS)

SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2"
CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2"
NONEL INICIADOR - C=150,0 M
CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)

INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) -
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM
TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2"
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM PVC SB-12E

ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITARIO

CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO CURTO DIAMETRO 4
MM

PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38
MM (1 1/2")

PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 mm (ESGOTO)

TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIAMETRO 1/2"
E3/4"

TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 CUBA E 1 BATEDOR

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A

BRAGO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM

DOBRADIGA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM PARAFUSO
FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE METAIS
LENGOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 X 190 CM)
DOBRADIGA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE MADEIRA
TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM

MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU EQUIVALENTE
PONTEIRO PARA MARTELETE-D=22 MM EC=1,00 M

LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA - MEDIDAS APROXIMADAS
360X460X180 MM (C x Lx A)

LENGOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA DE 80 X 190 CM)
FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM
PONTALETES D=15 cm

LUVA EM ACO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D
=38,0 MM (1 1/2")

TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA (LONGO 1.1/4")

VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC)
TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA TANQUE DIAM.
1/2" E 3/4"

GASOLINA

GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - (ESGOTO)
SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU ALCOOL
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO 1/2"
UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO

BROCA DE ACO RAPIDO - D = 12,5 MM E C = 151 MM
ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102)

LIXA PARA PAREDE N2 100

TINTA EPOXI COM CATALISADOR

CHAPA GALVANIZADA N2 26

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA

BROCA DE WIDIA - D = 13 MM E C = 150 MM

TUBO DE DESPEJO PARA VALVULA (PIA/TANQUE)
VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2"
(METALICA)

SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 A 600M EM ABS

PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM
PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS DE 300ML
BUCHA DE REDUGCAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 MM

PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM BUCHA PLASTICA
8 MM

INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM
FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, GE OU EQUIVALENTE

QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA-CORPO PARA ANDAIME - H =
120CM E L=100CM

ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO 32X1"

CHAPA PERFILADA N2 18

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) -
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM

SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA
LAVATORIO

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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E-mail: cbcl@construtoracbe.com.br | www.construtoracbe.com.br
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MO0537

MO0542

COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA POTENCIA
3HP

QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDAIME - H = 100
CMEL=100CM

PLATAFORMA METALICA DE PISO PARA ANDAIME - C=100E L =
33 CM

ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8"
LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2"
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4"

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1"
VALVULA PARA TANQUE PVC 1"
ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO PARA ANDAIME

SAPATA AJUSTAVEL PARA ANDAIME - BASE QUADRADA DE 15 X
15CM

DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C=141CM
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Codigo
40485
40495
40500
40510
40525

EAI

RR 2C C/ POLIMERO
RL1C

RR1C

CAP 50-70

DEMOSTRATIVO DE PRECOS DE LIGANTES ASFALTICOS — SEM DESONERAGAO

Custo / Kg
1,56326
2,75270
2,11822
1,89980
2,60717

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Referencial

GOIAS
GOIAS
GOIAS
GOIAS
GOIAS

Fone: [85) 4102-1111

sto/t

1.563,26
2.752,70
2.118,22
1.899,80
2.607,17

ICMS

366,69
645,69
496,86
445,63
611,55

PIS+COFINS

86,01
151,45
116,54
104,53
143,45

191,25
336,78
259,15
232,43
318,97

R$
R$
R$
R$
R$

Prego (R$/t)

2.201,56
3.876,68
2.983,12
2.675,53
3.671,72



Custo Referencial de Equipamentos

Taxa de juros:
Salario Base:
Combustiveis:
Energia (kwh) =
Gasolina =
Nenhum =
Oleo Diesel =

6,00%
R$ 1.518,00

R$ 0,52
R$ 5,08
R$ 0,00
R$ 5,70

Cédigo Auxiliar Descri¢dao do Equipamento Unid. Vl.prod VLimpr
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15T h 221,38 60,06
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE h 217,98 104,07
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h 250,32 61,04
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 219,20 97,57
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 169,88 48,26
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE h 177,64 82,34
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA h 123,09 46,64
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE h 227,58 104,77
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 120,63 45,19
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 472,31 187,28
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 163,04 46,25
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE h 200,97 83,21
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA h 113,02 52,92
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE h 345,14 169,63
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU h 905,39 298,24

EQUIVALENTE
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m h 105,26 48,60
30105 CAMINHAO PRANCHA h 206,50 54,27
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h h 391,09 217,50
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA h 123,53 6,93
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE h 1036,05 385,18
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T h 161,25 80,50
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE h 161,65 72,19
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 34,98 23,84
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO h 6,87 0,79
£9690 CAMINI—{AO GUINDAUTO COM CESTO AEREO SIMPLES E CAPACIDADE DE h 160,28 49,40

ELEVACAO DE 5,7 T E CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW
30135 ROGCADEIRA COSTAL h 6,46 0,35
30033 CARRINHO DE MAO 80L h 0,53 0,36
30012 ROLO LISO TANDEN - 10t h 185,47 72,85
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA h 63,63 36,97
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 212.67 95.59
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o~
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) h 24,72 23,42
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h h 54,68 45,89
31015 MOTOSSERRA h 27,55 23,25
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE h 121,34 64,18
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA h 266,44 101,54
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h h 185,44 124,05
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L h 193,84 53,77
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE h 180,70 93,66
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 -10,5 T h 139,15 52,57
£9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - h 251,49 74,25
210 KW 10 t.m - 136 KW
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 17,85 2,80
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) h 239,75 89,79
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM h 53,41 15,20
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA h 8,02 0,56
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA h 33,25 4,74
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL h 9,81 6,31
E9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA h 330,87 21,91
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL h 11,77 7,57
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA h 22,70 22,43
£9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M2 - h 241,34 100,81
105 KW
£9607 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H h 233,99 162,28
- 224KW
E9760 PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW h 4,58 2,45
E9640 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW h 24,29 7,77
30185 GERICA 180 | h 1,19 0,81
E9749 JATEADOR PORTATIL MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 300KG h 23,16 22,56
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE h 353,51 159,88
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL h 4,98 0,52
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm h 6,37 0,60
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA h 21,19 4,29
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO h 36,95 26,75
£9028 BOMBA DE ALTA PRESSAO PARA HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE h 30,59 22,74
DE 18 MPA - 5,20KW
E9503 GUILHOTINA HIDRAULICA 16 X 6.100 MM - 30 KW h 112,08 77,56
E9066 GRUPO GERADOR - 14 Kva h 16,13 4,59
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0,80 0,54
E9779 GRUPO GERADOR - 113 KVA h 85,67 8,00
£9621 BOMBA DE INJEGAO DE ARGAMASSA E NATA COM CAPACIDADE DE 1,08 h 30,89 26,75
M3/H (18 L/MIN) E MISTURADOR COM TAMBOR DE 0,100 M3 - 6,20 KW
£9729 EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTATICA COM CABINE SIMPLES h 16,47 9,10
DE 5,50 KW E ESTUFA DE 2X120.000 KCAL
30045 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO h 2,81 1,74




E9788 MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M2 - 3,70 KW 31,21 25,22
VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO COM CAPACIDADE DE 58
E9S510 1,82 1,17
M3/MIN - 3,68 KW
E9591 SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW 17,57 2,40
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 1,07 0,59
£9515 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA COM 256,82 11971
CAPACIDADE DE 1,56 M? - 118 KW ’ ’
E9547 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20KW 0,23 0,12
E9570 FURADEIRA COM BASE MAGNETICA - 1,20 KW 1,27 0,77
30200 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A 0,15 0,08
£9643 EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE PISTOLA COM 034 023
CANECA COM CAPACIDADE DE 1.000 ML E COMPRESSOR DE 1,50KW ’ ’
30205 BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 775,42 296,29
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Custo Referencial de Mao-de-Obra

Cédigo auxiliar Mao-de-obra Unidade | Encargos Valor sem encargos Valor com encargos
20003 AJUDANTE h 199,46% 8,03 24,04
20018 ARMADOR h 178,93% 10,57 29,48
20014 BLASTER h 165,39% 12,91 34,26
20016 CARPINTEIRO h 178,64% 10,56 29,42
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 121,68% 13,21 29,28
20102 ENCARREGADO DE SERVICO (MENSALISTA) MES 121,68% 13,21 29,28
20013 GREDISTA h 177,45% 10,48 29,07
20015 MONTADOR h 187,85% 10,14 29,18
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 172,31% 11,20 30,49
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 161,13% 13,65 35,64
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 176,36% 10,51 29,04
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 139,38% 20,16 48,3
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 177,82% 10,48 29,11
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 150,64% 17,47 43,78
20017 PEDREIRO h 178,19% 10,60 29,48
20019 PINTOR h 178,76% 10,58 29,49
20031 SERVENTE h 207,09% 7,38 22,66
21030 SOLDADOR h 158,94% 14,99 38,81
P9815 JARDINEIRO h 174,55% 11,10 30,47
P9823 SERRALHEIRO h 168,64% 12,41 33,33
P9910 OFICIAL DE MAQUINAS h 112,79% 14,55 30,96
P9849 CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL h 120,89% 12,00 26,50

20204-PROJETO |ENGENHEIRO/ PROFISSIONAL PLENO h 82,06% 71,47 130,11
P9807 BOMBEIRO HIDRAULICO h 173,15% 12,41 33,89
P9892 AUXILIAR DE BLASTER h 208,36% 11,10 34,22
0008 AJUDANTE h 171,78% 8,18 22,23
0023 APLICADOR DE EPOXI h 151,87% 11,56 29,11

0020 CALHEIRO h 164,41% 10,32 27,28
0010 CARPINTEIRO h 152,18% 11,56 29,15
0012 ELETRICISTA h 155,13% 11,56 29,49
0011 ENCANADOR h 157,75% 11,56 29,79
0025 OFICIAL "B" h 152,01% 11,56 29,13
0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 167,51% 8,70 23,27
0004 PEDREIRO h 152,01% 11,56 29,13
0018 PINTOR h 152,39% 11,56 29,17
0005 SERVENTE h 180,43% 7,25 20,33
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SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Goids - Outubro/2025
Sem desoneragio

oniT

couigo pesciio . Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisdrias (%) Total Encargos | (Enc. Comp. |  Encargos
a1 a2 a3 s s A6 A7 a8 a9 81 B2 83 B4 85 86 87 88 89 510 a @ a @ ] o1 02 Soclais (%) ) Totals (%)
o801 | Ajudante h 2000 800 250 150 160 020 300 100 1824 505 356 087 005 009 924 o7 001 586 016 875 a1 093 1431 053 11061% 88,85% 19946% 20003
P9805 | Armador h 2000 800 250 150 160 020 300 050 1830 506 405 090 005 009 924 o 000 554 015 827 443 093 1433 050 10989% 69,0% 17893% 20018
Po807 | Bombeiro hidraulico h 2000 800 250 150 160 020 300 050 1855 514 601 090 005 009 924 o 000 423 o1 631 450 093 1519 038 109,66% 63,49% 17315% p9807
o808 |Carpinteiro h 2000 800 250 150 160 020 300 100 1844 510 516 087 005 008 924 o 000 479 013 715 447 093 15,00 043 11040% 68,20% 17864% 20016
PoB1S |lardineiro h 2000 800 250 150 160 020 300 041 1872 518 726 091 005 009 924 o 001 370 009 506 455 093 1570 033 109,77% 64,78% 17455% poB1s
Pog21 | Pedreiro h 2000 800 250 150 160 020 300 100 1843 510 507 087 005 008 923 o 000 485 013 724 447 093 149 044 11030% 67,80% 17819% 20017
pog22 |pintor h 2000 800 250 150 160 020 300 050 1852 512 572 090 005 008 924 o 001 402 o1 660 449 093 1506 040 109,70% 69,06% 17876% 20019
Pog2s |serralheiro h 2000 800 250 150 160 020 300 050 1878 519 748 090 005 009 924 o 000 356 009 488 456 093 1581 032 10984% 58,80% 168,64% pog23
PoB24 Servente h 2000 800 250 150 160 020 300 100 1824 505 356 087 005 009 924 o 001 586 016 875 a0 093 1431 053 11061% 96,48% 207,00% 20031
P9825 |Soldador h 2000 800 250 150 160 020 300 050 1857 514 610 090 005 009 924 o 001 416 ou 622 451 093 1523 038 10067% 4927% 15894% 21030
P9830  |Montador h 2000 800 250 150 160 020 300 050 1855 513 593 090 005 010 924 o 000 428 o1 639 450 093 1516 039 109,70% 78,15% 18785% 20015
po8a3 | Operador de equipamento leve h 2000 800 250 150 160 020 300 100 1823 505 357 087 005 008 924 o 000 586 016 875 a0 093 1430 053 11057% 67,25% 17782% 20000
posas | Operador de equipamento pesado h 2000 800 250 150 160 020 300 100 1823 505 357 087 005 008 924 o 000 586 016 875 a0 093 1430 053 11057% 007% 150,64% 20026
PoBa6 | Operador de equipamento especial h 2000 800 250 150 160 020 300 100 1823 505 357 087 005 008 924 o 000 586 016 875 a0 093 1430 053 11057% 2881% 13938% 20004
P9849 | Condutor maguinista fluvial - mensalita més 2000 800 250 150 160 020 300 041 - 872 091 005 006 924 o 000 285 007 360 383 093 730 025 75,80% 45,00% 12089% posag
Pogs2 |Blaster h 2000 800 250 150 160 020 300 041 1877 520 765 091 005 010 924 o 000 341 009 467 456 093 1587 031 109.71% 55,68% 165,39% 20014
PoBE6 | Motorista de caminhio h 2000 800 250 150 160 020 300 100 1843 510 500 087 005 008 923 o 000 484 013 722 447 093 14,97 044 11040% 61,91% 17231% 20027
P9870 | Motorista de veiculo leve: h 2000 800 250 150 160 020 300 050 1890 523 866 090 005 008 924 o 001 289 007 365 460 093 1634 02 10986% 66,50% 17636% 20001
Po871 | Motorista de veiculo especial h 2000 800 250 150 160 020 300 100 1843 510 500 087 005 008 923 o 000 484 013 722 447 093 14,97 044 11040% 5073% 16113% 20028
Po875 |Encarregado de turma - mensalista més 2000 800 250 150 160 020 300 100 - 693 087 005 007 923 o 001 393 010 538 377 093 677 035 76,94% a4,70% 12168% 20002
PoBB2 [Tecnico especializado 2000 800 250 150 160 020 300 050 1855 513 586 090 005 007 924 o 008 433 o1 647 450 093 1515 039 10981% 67,6% 17745% 20013
P9910 | Oficial de maquinas - mensalista més 2000 800 250 150 160 020 300 041 - 939 091 005 007 924 o 002 250 005 293 385 093 760 022 75,73% 3812% 11385% po910
Legenda: CONSIDERACOES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:
Classificaso parcela Descrigio 1. Parafinsde 2 oque lgado na coluna Total (%) em
a1 Previdéncia Social relagdo a uma eventual soma dos valores visivs das parcelas.
w2 o 2 tabela, tendo por
A3 Salirio Educagio 5 de eventt 5 Isso implica dizer que, 5 ), deve ser aplicada a média aritmética simples sobre o resultado da referéncia atual juntamente
a4 SESCousts) duas referd I Mao de Obra.
Grupo A - Encargos Socias (%) a5 SENACouSENAI/SEBRAE
a6 INCRA
a7 Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho
a8 SECONCI
a9 FAE-Financiamento de Aposentadoria Especial
51 Repouso Semanal Remunerado - Domingos
g2 Feriados
3 Férias Gozadas +1/3
s Audlio Enfermidade
Grup - Encargos Trabalistas () s Aulio Acidente de Trabalho
g6 LicencaPaternidade
g7 13" Saldrio
s Faltas Justificadas
o Férias sobre Licenga Materidade
10 Recicagem Tecnoldgica
1 AvisoPrévio Indenizado
@ Aviso Prévio Trabalhado
Grupo C - Verbas Rescisérias (%) (3 FeériasIndenizadas + 1/3
4 Depbsito por Rescisio Sem Justa Causa
5 Indenizagio Adicional (Lei né 7.238/1984)
Grup0 0 - Reincdéncins ) b1 Reincidénciade Asobre 8
02 e b Prévio e b Prévio Indenizado

I
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Custo Referencial de Equipamentos OUT 2025

Taxa de juros:  6,00% 6,00%

SaldrioBase: RS 1518,00

Combustivs:

Energia (kwh) = R$ 1,04 £ RS104

Gasalina = R$ 5,08 G Rss08

OleoDiesel=  R$5,70 o RS5O

Codigo Auxiiar Descrisdo do Equipamento Unid. Pot v.ut He/ano Residual ‘Aquisigso Coef Comb. FCo. oh vm h_|ValorComb.|  Depijuros Depjuros Coef. Seg/Imp Seg/Imp Seg/Imp Manut. Manut. Vi.Comb. Vi.Comb. M. Obra M. Obra Viprod Viprod Viimpr Viprod

30022 | AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA h ) s 2500 10 81281904 06 ) 015 3792 | amlozss | 1137 570 9,29 4929 0000 000 o 2528 258 1026 1026 000 o 883 8483 4929 4929
30175 |BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0 3 2000 10 ame| 05 3 0 06t 285428 008 100 072 07 0000 000 o 035 035 000 o 000 o 107 107 07 072
30205 |BATEESTACA COM MARTELO HIDRAULICO h 450 7 2000 2 330925092| 06 o 013 19426 | 196242000 | 5827 570 2251 25251 0000 000 o 145568 145,68 33305 33345 4378 4378 77542 775,82 20629 20629
30190 | BATEESTACA DE GRAVIDADE PARAG t h 119 7 2000 2 o3zl 06 o 013 sso1 | sse10732 | 1677 570 7268 7268 0000 000 o a0 4193 8817 8817 4378 4378 2656 20656 11646 11646
30031 |BETONEIRA DE 320L- DIESEL h 7 6 1750 10 662835 06 o 014 056 386683 013 570 068 069 0000 000 o 037 037 558 558 000 0 664 660 069 068
30032 |BETONEIRA DE 320L- ELETRICA h 4 6 1750 10 517766 06 3 o 04 302030 010 100 054 054 0000 000 o 029 028 000 o 000 0 083 083 054 054
30180 |BETONEIRA DE 600L- GASOLINA h 10 s 2000 20 w2092 06 9 035 305 292895 o8 508 37 373 0000 000 0 229 229 1,78 17,78 000 o 280 2380 373 37
30141 |BOMBA PARA INJEGAO DE ARGAMASSA - 50 /min h s s 2000 2 as1s621| 07 3 0 385 2889372 086 100 an an 0,000 000 o 337 337 000 o 000 o 808 808 an an
30140 |BOMBA PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO h 2 s 2000 2 3666506 07 3 0 293 2199903 065 100 358 358 0000 000 o 256 256 000 o 000 o 614 614 358 358
30050 | CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO h m 7 2000 o 217885850 09 o 019 9337 | 120506202 | 3735 570 13072 13072 0025 1556 1556 14006 14006 185,19 1853 6475 6475 53628 53639 21103 211,03
30037 | CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T h 210 7 2000 o 80000000 09 o 014 3028 | asraess | 1371 570 4799 31 0025 300 527 s142 4748 167,58 167,58 3049 3049 30048 20513 148 007
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 105T h 136 7 2000 o 8980047 09 o 01 s27 | sonn | tom 570 3538 3538 0025 421 a2 3791 3791 752 752 3049 3049 185,51 18551 7008 7008
30035 | CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188 7 2000 ) 60018493 09 o 014 2975 | 166710 | 1190 570 4165 165 0025 495 495 452 a2 15002 15002 3049 3049 mz 73 709 7,09
30125 |CAMINHAD COM BATE ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA h 136 7 2000 o 927.09163| 09 o 019 3977 | s:028093 | 15% 570 5567 5567 0025 662 662 s965 5965 147,28 147,28 8871 8871 357,93 357,03 151,00 151,00
30110 |CAMINHAO COMDOLLY - 57¢ h 323 7 2000 o 20078712| 09 o 014 8574 | 116330692 | 3420 570 12003 12003 0025 1429 1429 12852 12862 257,75 257,75 3560 3560 55633 556,33 16996 16996
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO h 210 7 2000 ) 127848511| 09 o 019 se79 | 7a0se292 | 2191 570 %70 7670 0025 513 913 8218 8218 227,83 27,83 3049 3049 42593 42593 11632 1632
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) h 136 7 2000 o 81883905 09 o 019 3509 | 46750802 | 1403 570 a912 912 0025 584 80 s263 5263 147,28 147,28 6475 6475 31962 31962 1971 1971
30053 |CAMINHAD PARA HIDROSSEMEADURA h 136 7 2000 o 112867479| 09 o 019 837 | eusse | 1930 570 e 7,71 0025 806 806 7255 7255 107,28 147,28 5960 596 35520 35520 135,37 13537
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS h 13 7 2000 o 115274901| 09 o 019 4940 | s394 | 1976 570 6916 6916 0025 823 82 10 1 154,86 154,86 6475 6475 371,10 371,10 1924 10214
30105 |CAMINHAD PRANCHA h 25 7 2000 w0 101580435 09 o 014 4353 | ssoaseez | 1741 570 6094 6094 0025 225 725 6530 653 1147 1147 3049 3049 37545 37545 98,68 9868
30040 |CAMINHAD TANQUE 10.000L h 188 7 2000 o 75832037 09 o 019 000 | amase | 1299 570 1299 4548 0025 sa1 sa1 874 874 203,60 2036 3049 3049 301,23 3372 4889 8138
30039 | CAMINHAO TANQUE 6.000L h 136 7 2000 o 61372555 09 o 019 30 | 3070031 | 1052 570 3682 82 0025 438 38 3945 3045 147,28 147,28 3049 3049 25842 2842 7169 7169
30021 |CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 13 7 2000 o 55| 09 o 019 3189 | asaosss | 1275 570 a1 a4 0025 531 531 4783 4783 154,86 154,86 3049 3049 26313 28313 044 044
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE h 13 B 2000 0 92160075 07 o 008 6451 | 55296045 | 1658 570 8109 8109 0000 000 o 6451 6151 s152 s152 4378 4378 2090 20080 12087 12487
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE h 195 s 2000 0 20m241313| 07 o 008 ws06 | 120340787 | 3730 570 18236 18236 0000 000 o 145,06 145,06 92 8892 4378 4378 460,12 460,12 2614 22614
30033 |CARRINHO DE MEO 80U h o 1 1000 o asag9| 05 N 0 046 6469 002 000 048 048 0,000 000 o 023 02 000 o 000 o 071 071 048 048
31018 |COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA h 3 6 2000 20 mou| o 19 035 073 642373 019 508 092 092 0000 000 o 073 073 53 53 000 0 698 658 092 092
30048 |COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO h s 6 2000 2 1257616| 08 G 035 083 733609 02 508 105 105 0000 000 0 083 083 711 728 000 0 899 916 105 105
30165 |COMPRESSOR DE AR 1.146PCM h 31 6 2000 2 8066702 08 o 017 se71 | siana | 14 570 12 12 0000 000 o 5871 871 32073 32083 000 o 45356 45366 12 12
30130 |COMPRESSOR DE AR 124 PCM h 27 6 2000 20 12880507 08 o 017 859 75.188,79 225 570 1080 1084 0000 000 o 859 859 216 216 000 0 4559 559 1084 1080
30026 |COMPRESSOR DE AR 295 PCM h 3 6 2000 2 2099975 08 o 017 1605 | 1088318 | 421 570 2027 2027 0,000 000 o 1606 1606 3488 3088 000 0 na n2 2027 2027
30027 |COMPRESSOR DE AR 340 PCM h 81 6 2000 20 0849764 08 o 017 2056 | 17985695 | 539 570 2595 2595 0,000 000 o 2056 2056 848 848 000 0 12099 12499 2595 2595
30145 |CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENGAO h 15 7 2000 2 1s79840| 08 3 0 661 6617051 198 100 859 859 0000 000 o 661 661 000 o 4825 825 6345 6345 5684 s680
30018 |DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL h o s 2000 10 ssasE8| 06 N 0 841 56.093,32 168 000 1009 1009 0000 000 o 560 56 000 o 000 o 1569 1569 1009 1009
30011 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 3200L OU EQUIVALENTE h 103 s 2000 30 5000000 07 o 013 3850 | 33000000 | 990 570 840 94,96 0000 000 o 3850 7554 7632 7632 4378 4378 207,00 20060 9218 13874
30057 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE h 18 s 2000 0 108994720| 07 o 013 7629 | 65396837 | 1961 570 9590 95,90 0000 000 o 7629 7629 8743 8743 378 378 30340 303,40 13968 13968
30115 | EXTRUSORA PARAMEIO FIO DE CONCRETO h 10 B 2000 2 6692088 | 07 o 015 535 015793 120 570 655 655 0000 000 o 468 68 855 892 211 211 4889 4926 3566 3566
30045 |FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO h 2 s 1200 2 1032308 06 3 0 190 850351 042 100 23 23 0000 000 o 143 143 000 o 000 o 375 375 23 23
30019 |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE h ass 6 2000 0 ssoss7agsl| 1 o 018 50160 | 501600913 | 15048 570 652,08 652,08 0,000 000 0 71657 71657 46683 46683 825 825 188373 188373 70033 70033
0150 | 0 £ CAINHONEE {mpacto h 147 7 2000 2 229675739 05 N 1 13120 | 131243279 | 3937 000 17061 225,08 0000 000 o 20 11483 000 0 000 o 25263 33991 17061 225,08
30185 |GERICA 1801 h o 1 1000 o 102787| 05 N o 102 102787 006 000 108 108 0000 000 o 051 051 000 0 000 0 159 159 108 108
30013 |GRADE DE DISCO - 20X24 h o 7 2000 10 210122| 05 N o 27 2010921 072 000 343 343 0000 000 o 150 15 000 o 000 o 493 493 343 343
30063 |GRUPO GERADOR 174 kVA h 139 7 2000 0 13767000 05 o 019 688 78.668,57 236 570 924 520 0000 000 o 491 491 15053 15053 000 0 16468 16468 520 924
30195 | GRUPO GERADOR 23 kVA h 1 7 2000 0 8536976 05 o 019 426 878272 146 570 572 572 0000 000 o 300 300 1949 1949 000 o 2825 2825 572 572
30044 |GRUPO GERADOR 32 kVA h 3 7 2000 0 310000 05 19 0326 015 177142 005 508 020 020 0,000 000 o 011 o011 39 42 000 o 427 453 020 020
30002 |GRUPO GERADOR 40 kVA h E 7 2000 0 sa3a16e| 05 o 019 an 53.909,50 161 570 632 632 0000 000 o 336 336 3465 3465 000 o 4833 w33 632 632
30041 |GRUPO GERADOR 68 kVA h 4 7 2000 0 wa1322| 05 o 019 535 6120755 183 570 718 718 0000 000 o 38 38 s848 s848 000 0 6948 6948 718 718
30210 |GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40t h 186 10 2000 0 s3esa0| 1 o 005 12997 | 200240456 | 6127 570 191,24 191,24 0000 000 0 18568 185,68 5301 5301 825 825 47818 47818 239,49 23949
30200 |MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A h 9 s 2000 2 115471| 08 3 o 005 69282 002 100 011 011 0000 000 o 009 009 000 o 000 0 020 020 011 011
30028 | MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25ke) h o s 2000 2 2163801 08 N o 173 12.982.80 038 000 21 21 0000 000 o 173 17 000 o 211 21 3295 3295 2 a2
30052 | MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO h 1 s 2000 2 803649 | 08 3 o 06t 482189 014 100 078 078 0000 000 0 06t 064 000 0 000 0 142 102 078 078
30215 | MARTELO HIDRAULICO VIBRATGRIO COM UNIDADE HIDRAULICA h 485 6 2000 20 sa1648807| 07 o 015 2776 | 199205137 | 5978 570 287,54 287,50 0000 000 o 19929 19929 1553 1553 825 825 950,61 95061 33579 335,79
30158 |MINLCARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA h a5 s 2000 0 sosoisst| 07 o 0325 3530 | 0285110 | 908 570 Py 02 0000 000 o 3534 3534 6412 6483 378 378 187,66 18837 8820 8820
30058 | MINLCARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 18m h a5 s 2000 0 as09239| 07 o 0325 2061 | 238543 | 761 570 22 w2 0000 000 o 2061 2061 6412 6483 4378 4378 17473 175,04 8100 8100
30143 |MISTURADOR DE ARGAMASSA - 2001 h 13 s 2000 20 368140 07 3 o 285 2140884 064 100 349 349 0000 000 o 249 249 000 o 2911 211 3509 3500 3260 3260
30046 | MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h o 7 2000 0 128553960 09 o 015 6427 | 735400 | 2203 570 8630 86,30 0000 000 o 8264 8260 7951 7951 378 378 20223 20223 13008 13008
3015 |MOTOSSERRA h 2 3 400 10 22323 o0g 9 035 166 Lag215 02 508 188 188 0000 000 o 166 166 355 408 1 211 3620 3673 3099 3099
30170 BRE ESTACA RAL h 56 6 2000 2 182072936 08 [ 01 12138 | 106200212 | 3186 570 15324 15324 0000 000 o 12138 121,38 3192 3192 4378 4378 35032 35032 197,02 197,02
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE h 15 6 2000 2 201253388 08 o 015 13416 | L13erse | 3s21 570 16937 16937 0000 000 o 136 13416 12397 12397 4378 4378 am28 an.28 21315 21315
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE|  h ass 6 2000 0 591870780 1 o 02 525 | 345257955 | 10357 570 asg82 852 0000 000 o 49322 93,22 518,70 5187 825 825 1.508.99 150899 49707 497,07
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE h 58 s 2000 0 amoaze| 07 o 013 3320 | amaseses | 8se 570 a8 a7 0000 000 o 320 332 a2 29 4378 4378 161,77 16177 8556 8556
30135 |ROGADEIRA COSTAL h 1 3 2000 10 28000| 07 9 11 02 188000 005 508 047 047 0,000 000 0 032 032 558 782 000 o 637 861 047 047
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDD - 27 T h 8 6 2000 2 107401438 08 o 013 760 | 6650838 | 1879 570 9039 039 0,000 000 o 7160 76 298 298 4378 4378 26875 268,75 13027 13417
30012 |ROLOLISO TANDEN - 10t h 8 6 2000 2 92250268 08 o 027 6150 | 53817906 | 1614 570 7764 7760 0000 000 o 6150 615 12619 12619 4378 4378 30911 30911 12102 1218
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 £ OU EQUIVALENTE h o7 6 2000 2 o00.47382| 08 o 016 6063 | 505263 | 1591 570 7654 7650 0000 000 o 6063 6063 8846 8846 378 378 26941 269,41 12032 12032
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE h 8 6 2000 2 30000000 08 o 016 000 | 1750000 | 525 570 225 6599 0,000 000 o 2000 5227 78 78 378 378 16381 2368 69,03 10977
30047 |SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA h 4 s 2000 10 733517| 05 3 0 066 401,10 013 100 078 079 0000 000 o 036 036 000 o 2911 2911 3026 3026 2990 2990
31017 |SONDAROTATIVA COM ACESSGRIOS (INCLUI MOTOBOMBA) h ) 7 2000 2 47686040 08 o 018 w20 | amases | a1 570 351 3541 0000 000 0 27 2 2052 2052 21 211 1228 11228 6452 6452
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h o 8 2400 2 57045040 05 N o 376 | 083 | 802 000 3178 3178 0000 000 o 1485 1485 000 0 000 o 663 663 3178 3178
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 7 6 2000 2 37003665 07 o 018 2466 | 2sESATL | 647 570 3113 3113 0000 000 0 2158 2158 79,00 7 2911 2911 16082 16082 6020 6020
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA h 7 6 2000 2 301883 07 o 018 w20 | 202088 | 687 570 3307 3307 0000 000 0 29 29 7900 7 2911 2911 164,10 164,10 6218 218
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30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 259 9 2000 30 asw0sw072| 1 ) 014 19204 | 270096706 | 8234 570 274,48 27448 0000 000 0 2749 274,49 20668 20668 a7 278 79943 799,43 31826 31826
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE h o7 9 2000 0 123645249 1 ) 014 4808 | 68691805 | 2060 570 6868 6868 0000 000 0 6869 6869 740 74 a7 a7 25855 25855 11246 12,46
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT DG OU EQUIVALENTE h 127 9 2000 0 170858967 1 ) 014 G640 | 94921648 | 2847 570 9491 491 0000 000 0 %192 %92 101,34 101,34 a7 a7 33495 33495 13869 13869
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT DB OU EQUIVALENTE h 259 9 2000 0 asmoeo2ee| 1 ) 014 18785 | 268366816 | 8051 570 26836 26836 0000 000 0 26836 268,36 20668 20668 a7 a7 787,18 787,18 31214 31214
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h h 172 7 2000 30 3.600.000,00 09 E 0 180,00 2.057.142,85 61,71 1,04 241,71 21,711 0,000 0,00 0 23142 231,42 0,00 0 48,25 48,25 521,38 521,38 289,96 289,96
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h h aa 7 2000 20 1.636.993,13 07 E o 93,54 935.424,64 28,06 1,04 121,60 121,60 0,000 0,00 0 81,84 81,84 0,00 0 4378 43,78 247,22 247,22 165,38 165,38
30030 |USINAMOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h 335 7 2000 W 235675525 09 ) 019 10100 | 136671728 | 4040 570 141,40 14140 0025 1683 1683 15150 1515 36280 363,45 5389 5389 75642 75707 w212 212
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h h 23 7 2000 20 234.497,11 07 E 0 1339 133.998,34 401 1,04 17,40 17,40 0,000 0,00 0 11,72 11,72 0,00 0 4378 43,78 72,90 72,90 61,18 61,18
30017 |VASSOURA MECANICA REBOCAVEL h 0 s 2000 10 7796980 | 06 N 0 701 | as7migs | 140 000 841 sa1 0000 000 0 467 467 000 0 000 0 1308 1308 sa1 841

30034 |VIBRADOR DE IMERSAO- D= 35 mm h 4 s 1000 2 48| 05 3 035 066 247911 014 508 080 080 0000 000 0 o041 041 711 728 000 0 83 849 080 080

E9117 [CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M*- 105 h 105 35 2000 30 07 o 019 0,00 0,00 0,00 5,70 0,00 7364 0,000 0,00 0 0,00 73,6439 113,71 113,715 43,78 43,928 157,49 321,75 43,78 134,40
Esay | SOMUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 /K - h 0 24 7 o 2000 € 05 000 000 000 104 000 12748 000 0 000 95,6082 000 0 493516 000 31195 000 21635
E9021 (GRUPO GERADOR - 456 KVA h 365 7 2000 30 05 o 019 0,00 0,00 0,00 5,70 0,00 2324 0,00 0 0,00 16,6003 395,29 395,295 0,00 0 395,29 441,10 0,00 29,21
E9645 |COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW/ h 7 3 2000 2 08 ) 017 000 000 000 570 000 1031 000 0 000 103116 2616 26163 000 0 2616 9,10 000 126
E9510 VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO COM CAPACIDADE DE 58 M*/MIN - h 0 3,68 5 o 2000 E 06 0,00 0,00 0,00 1,04 0,00 131 0,00 0 0,00 08716 0,00 0 0,00 J 0,0 243 0,00 156

E9621 BOMBA DE INJEGAO DE ARGAM € NATA COM CAPACIDADE DE 1,08 M'/H h 62 5 2000 20 08 E 019 0,00 0,00 0,00 1,04 0,00 552 0,00 o 0,00 55243 122 0 29,2129 122 41,18 0,00 3566

(18 L/MIN) € MISTURADOR COM TAMBOR DE 0,100 M" - 6,20 KW,
9066 |GRUPO GERADOR - 14 Kva h 1 7 2000 0 05 G 019 000 000 0,00 508 0,00 487 000 0 000 34814 1061 11913 0,00 0 1061 2151 000 612
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAGAMBA COM CAPACIDADE

o |SCAOERA DR bl s e “ o | o | os | om | oo | ow | 5w om - om 0 P e - s | ows | sem | ow | e
e |QUPAMENIOPA PR ARCOMPRMBO DS PO COMOINEA || s s | e w0 os . P T R B om oz om 0 o | o om 0 om 0 om o | o
E9662 E CORTE COM h 0 5 2000 20 08 N 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 039 0,00 0 0,00 03877 0,00 0 0,00 0 0,00 081 0,00 043
EST0L ATEAOOR PESSURZADO MULTIASRASOCOM CAPACIOROE F 2501 L P 0 o ‘ o | om | o | o | i om 250 om 0 om 200 om 0 mom | oo | wm | oo | ma
E9623 MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW h 4 7 2000 20 06 E 0 0,00 0,00 0,00 1,04 0,00 718 0,00 o 0,00 53873 0,00 o 0,00 0 0,00 14,71 0,00 9,33
E9547 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20KW- h 92 5 2000 20 08 E o 0,00 0,00 0,00 1,04 0,00 015 0,00 o 0,00 0,1498 0,00 o 0,00 o 0,00 0,30 0,00 0,16
E9570 FURADEIRA COM BASE MAGNETICA - 1,20 KW h 12 7 2000 20 06 E 0 0,00 0,00 0,00 1,04 0,00 0,90 0,00 0 0,00 06749 0,00 0 0,00 0 0,00 169 0,00 1,02
E9779 'GRUPO GERADOR - 113 KVA h 84 7 2000 30 05 o 019 0,00 0,00 0,00 5,70 0,00 8,50 0,00 0 0,00 6,0708 90,97 9747 0,00 0 90,97 114,21 0,00 10,67
E9503 GUILHOTINA HIDRAULICA 16 X 6.100 MM - 30 KW h 30 10 2000 20 07 E 0 0,00 0,00 0,00 1,04 0,00 52,60 0,00 0 0,00 46,027 0,00 0 292129 0,00 149,42 0,00 103,40
e | UPAMENIOPA PNTUR ETROSTATCA COM CRINESIVRESOE550 || s o ® os . P T T B om - om 0 om o om 0 om 0 ow | ms | om | um
E9640 (COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW h 14 6 2000 20 08 o 017 0,00 0,00 0,00 570 0,00 8,47 0,00 o 0,00 8,4662 13,56 13,566 0,00 o 13,56 3238 0,00 10,36
E9749 JATEADOR PORTATIL MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 300KG h o s 2000 10 09 E o 0,00 0,00 0,00 1,04 0,00 0,80 0,00 0 0,00 0,8003 0,00 o 29,2129 0,00 3087 0,00 30,07
o |FOUPADEATAPESSIOARA HOROWTEANNIO COMGIACONEO 38 ||y |y | e ® 0 e | os | om | oo | ow | m om s om o om 129 1 526 B T T
5760 PARURATI MANUALPARA COROA DAANTADA 60K bl e e s o wo |t o | om | o | o | om o om 0 om s om 0 om 0 om G0 | oo | o
G559 EARAPAUA CORTEDECONCRETOEASPATO- 0 L e N ® o | o | om | om | oo | ow | sm om 250 om 0 om | o 78 om 0 P B T
E9788 ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M - 3,70 KW h 37 5 2000 20 08 E 019 0,00 0,00 0,00 1,04 0,00 4,00 0,00 o 0,00 3,9981 073 4,0071 292129 073 41,61 0,00 33,62
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CERTIFIED

1SO 9001
1ISO 14001
1SO 45001

COTAGOES MATERIAIS LOTE 04 ALVORADA DO NORTE

PA U LO L U N A Assinado de forma digital por PAULO

LUNA DE CARVALHO:31628770325
D E DN: c=BR, 0=ICP-Brasil,
ou=Certificado Digital PF A3,
ou=Videoconferencia,
C A RV A LH O. 3 0U=45616309000149, 0u=AC
« SyngularlD Multipla, cn=PAULO
LUNA DE CARVALHO:31628770325

‘I 6287 703 25 Dados: 2026.06.01 17:10:12 -03'00'

CBC — CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA.
Paulo Luna de Carvalho
Diretor Executivo / Responsével Técnico
CREA/RNP 0601891171
OAB/CE n2 20.576
CPF: 316.287.703-25
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UNIVERSAL PECAS PARA TRATORES LTDA
CNPJ: 38.050.669/0001-60

AV. PRESIDENTE KENNEDY, 454 QD.71 LT.02
VILA JARDIM SAO JUDAS TADEU

UNIVERSAL CEP: 74685830 GOIANIA - GO
Pecas pana TRATORES FONE: (62) 36382997 Whatsapp: (62) 9 81606672
~ Email: paulo@universalpecas.com

— 1 - =
https://api.whatsapp.com/send

N° Pedido : 21998 29/05/2026 DOC:BOL

Cliente : 1964 - CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
Fantasia: CBC ( CONSTRUTORA CE / IE: 0611860662 )

CNPJ\ CPF : 04.299.154/0001-87 IE: 0611860662

Enderego : RUA DOUTOR GILBERTO STUDART - Complemento: SL.1602 / TORRE NORTET2 - N°55
Bairro: COCO

Cidade: FORTALEZA - CE Cep : 60192105

Fone:(85)4102-1111 Celular: 62982668989

Email: contabil@construtoracbc.com.br

Observagao :

Codigo Descrigao LOCAGAO NCM QTD VL Liquido Total
2235 BITS DE FRESADORA W6/20 84314929 250 40,00 10.000,00
2918 BITS DE MINI FRESADORA 84314929 250 47,84  11.960,00
3077 BITS DE FRESADORA E-6 RM3-T9 84314929 250 308,26  77.065,00
2236 PORTA BITS W6/20 73269090 250 1.078,18 269.545,00
3246 BITS DE FRESADORA KEN 84314929 250 140,72  35.180,00
Forma de Pagamento: 30DD Iaf[(al ﬁe E'r(;tre.ga 403 72608
\T/endedor  PAULO Deacono 0.0

ransportadora :PADRAO Total : 403.750,00

PEDIDO: FERNANDES RODRIGUES - OBS>: MATERIAL EM TRANSITO PARA LOTE 04

Documento assinado digitalmente

b PAULO SERGIO DE MORAES
g »! Data: 29/05/2026 17:29:44-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

r

Data Recebimento Assinatura Almoxarifado




JM

MATERIAIS DE
CONSTRUCAO

B ORCAMENTO

Empresa:

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
CNPJ/CPF: 04.299.154/0001-87

Enderecgo: Rua Doutor Gilberto Studart, n2 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2),
Bairro Coco, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105

Telefone: (85) 4102-1111
E-mail: cbcltda@constructoracbc.com.br
DATA: 20/03/2026

Validade do orgamento: 15 dias

Conforme solicitado 4 JM MATERIAIS DE CONSTRUGAO Cnpj :14.930.737/0001-18 Situada em
Sdo Patricio — go Telefone 3340-0016 / 06298445-1551, cep:76.343-000. Vem por meio deste ,
apresentar a proposta comercial de precos do produto descrito abaixo:

@ Descrigdo dos Servigos/Produtos

item Descricao Quantidade Valor Unitario Valor
Total

1 CIMENTOT | 20.000,00 R$29,00 R$580.000,00

& Resumo Financeiro

Total Geral: RS 580.000,00

#m Forma de Pagamento

avista

(Responsavel pelo orgamento) BoaiEib assinado dighakments

V.b JEVERSON MARCOS SANTANA CAMPOS
g Data: 20/03/2026 12:37:28-03:00
Verifigue em https://validar.iti.gov.br



PROPOSTA COMERCIAL
Aos cuidados de
REFERENTE: 42.287.841 DU VALLE EXTRACAO E COMERCIO DE AREIAS
CNPJ: 42.287.841/0001-71

PREZADO (A) CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
UNIDADE: FORTALEZA - CE
CNPJ: 04.299.154/0001-87

ENDERECO: Rua Doutor Gilberto Studart, n° 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2),

Condominio BS Design Corporate Towers, Bairro Coco, Fortaleza — CE,
CEP 60.192-105.

TELEFONE: (85) 4102-1111

Com alegria encaminho a presente proposta comercial para analise do que poderdo ser
fornecidos, a fim de auxiliar da melhor maneira e atender suas necessidades, segundo os
termos e condig¢des a seguir descritos:

Apresentagdo

1. Trata-se de Prestacdo de servigos especializados no fornecimento de areia grossa,
no enderego citado acima CBC — CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA.

Valores:

Areia grossa

10.000 metro de areia grossa
Valor do metro R$ 25,00 (vinte e cinco reais) o metro.

Totalizando: RS 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)

A serem pagos a Du Valle Extracgio e Comércio de Areia/Bruno Teixeira
Fernandes

Agéncia: 3059

Conta Corrente: 18279-6

CNPJ: 42.287.841/0001-71

Itapuranga 23 de margo de 2026.
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DU VALLE EXTRACAO E COMERCIO DE AREIAS
CNPJ: 42.287.841/0001-71



o TRANSERIT)

CNPJ: 37.654.837/0001-64
IE: 10.388.208-1 : l
ROD GO 446 KM 01
ZONA RURAL [ r
CEP: 73900-000 POSSE-GO E“@ m 5 D)@|
[ oz L
Orcamento

CBC -~ CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
CNPJ: 04.299.154/0001-87
INSCRICAO ESTADUAL: 10.349.027-2
INSCRICAO MUNICIPAL: 173.186-6
ENDERECO: Rua Doutor Gilberto Studart, n° 55,
Sala 1602, Torre Norte (T-2),
Condominio BS Design Corporate Towers,
Bairro Cocd, Fortaleza - CE,
CEP 60.192-105.

TELEFONE: (85) 4102-1111

QUANTIDADE UNIDADE DESCRICAO u;:ffén

1 TONELADA | BRITAO 60,00 60,00
1 TONELADA | PO DE BRITA 55,00 55,00
1 TONELADA | BRITA 1 60,00 60,00
1 TONELADA | BRITA 3 60,00 60,00

MATERIAL SER RETIRADO NO LOCAL

IMPOSTO SOBRE SERVICOS

TRANSBRITA Assinado de forma digital =~ T oon o ANUSED
SERVICOS por TRANSBRITA SERVICOS ouTROS
LTDA:37654837000164

LTDA:37654837000  p,dos: 2026.01.12 09:22:05
164 -03'00'



CERTIFIED

1SO 9001
1ISO 14001
1SO 45001

DOCUMENTOS CRLV E NOTAS FISCAIS LOTE 04 ALVORADA DO NORTE

PAULO LUNA st
CARVALHO:31628770325

D E DN: ¢=BR, 0=ICP-Brasi,

ou=Certificado Digital PF A3,

CARVALHO:3 siemcoonss oumnc
SyngularlD Multipla, cn=PAULO

1628770325  tiicsssosor 1ars asoo

CBC — CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA.
Paulo Luna de Carvalho
Diretor Executivo / Responsével Técnico
CREA/RNP 0601891171
OAB/CE n2 20.576
CPF: 316.287.703-25

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA

Rua Doutor Gilberto Studart, n°® 55, Sala 1602, Torre Norte (T-2), Bairro Cocd, Fortaleza-CE, CEP 60.192-105
Fone: (85) 4102-1111
E-mail: cbcf@construtoracbe.com.br | www.construtoracbc.com.br



RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA - JBT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAQAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N° 000.159.389
SERIE 004

IDENTIFICAGAO DO EMITENTE

DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA - J|
AVE GUARARAPES, 1312
GUARARAPES
54325012 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Telefone: (81) 3117-4190

7o)

DCDN

BT

DANFE

Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada .

1 - Saida
N°000.159.389

Série 004
FL1/1

Documento Auxiliar de

CHAVE DE ACESSO

2625.0807.3016.0900.0301.5500.4000.1593.8910.0500.7880

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAGAO
VENDAS CARREG/ESCAV/TRATORES

PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO
126250083797059 13/08/2025 14:46:57

INSCRIGAO ESTADUAL
012906220

INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ
07.301.609/0003-01

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL

PROPOSTA ASSI NADA K 079 2025 00 T -
do Banco Komatsu do Brasil S. A -
DCDN@DCDN. COM BR BASE REDUZI DA CONFORME DECRETO 44. 650/ 2017

ESCAVADEI RA HI DRAULI CA KOVATSU PC210 -10MD -
DADOS BANCARI OS:  BANCO BRADESCO AG 2367

-1 C -C

Ali enacao Fiduciaria a favor
21

CNPJICPF DATA DA EMISSAO
HP CONSTRUCOES LTDA 23.598.188/0002-06 13/08/2025
ENDERECO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA/SAIDA
TRAVESSA DO AMORIM 68 RECIFE 50.030-070
MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIGAO ESTADUAL HORA DE SAIDA
RECIFE 8530336250 PE
FATURA
001  19/08/2025 32.400,00 004  12/10/2025 32.400,00
002  12/09/2025 648.000,00 005  11/11/2025 32.400,00
003 12/09/2025 32.400,00 006 11/12/2025 32.400,00
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIGAO VALOR DO ICMS SUBSTITUIGAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
276.615,00 56.706,08 0,00 0,00 810.000,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS E ACESSORIOS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJICPF
PROPRIO 0-Emitente (CIF)
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIGAO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAGAO PESO BRUTO PESO LiQUIDO
ESCAVADEIRA KOMATSU 21650,000 21650,000
DADOS DO PRODUTO / SERVICOS
COD.PROD. DADOS DO PRODUTO / SERVIGOS NCM CST [CFOP [UN] QUANT. [ V. UNITARIO |VAL. DESC. b DESC V. TOTAL BC.ICMS V.ICMS {6 ICMS
JNO0594 ESCAVADEI RA HI DRAULI CA PC210- 10M) 84295219 1020|5102| UN| 1 810. 000, 00 0, 00 810. 000, 00 276. 615, 00 36. 706, 08 P9 50
MARCA: KOVATSU
PEDI DO DCDNO41- 2025
SERI E: B12628
MODELO:  ESCAVADEI RA HI DRAULI CA PC210- 10/
ANO FABRI CACAQ: 2025
COR: AMARELO
COVBUSTI VEL: DI ESEL
MOTOR: 36873473
PIN: KMIPC282HSBB12628
CALCULO DO ISSQN
INSCRIGAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN
0,00 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAGOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
-Trib Aprox R$ 108945, 00 Federal e 56700, 00 Estadual Fonte: IBPT - Contato: 500788 -Depto: 35 -Vendedor: 5123
- MARCUS DOUGLAS MORAI' S DOS SANTGS - -Cond. Pagto: FI NANCI AVENTO BANCO FAT ESPECI AL BOLETO - MAQ - - CONFORME

-3 - CHAVE PIX

Documento emitido por Linx DMS | www.linx.com.br/automotivg .. #



RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA - JBT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N° 000.158.084
SERIE 004
IDENTIFICAGAO DO EMITENTE DANFE
‘L/'—\ DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA - JpT ~ Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrénica
I-...J' AVE GUARARAPES, 1312 0 - Entrada 1
GUARARAPES 1- Saida CHAVE DE ACESSO
2625.0707.3016.0900.0301.5500.4000.1580.8410.0496.1504
54325012 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE N° 000.158.084
Telefone: (81) 3117-4190 Série 004 Consulta de autenticidade no portal na.C|onaI da NF-e .
FL1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAEAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO
VENDAS CARREG/ESCAV/TRATORES 126250066506450 02/07/2025 15:51:15
INSCRIGAO ESTADUAL INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTARIO CNPJ
012906220 07.301.609/0003-01
DESTINATARIO / REMETENTE
NOME RAZAO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSAO
HP CONSTRUCOES LTDA 23.598.188/0002-06 02/07/2025
ENDERECO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA/SAIDA
TRAVESSA DO AMORIM 68 RECIFE 50.030-070
MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIGAO ESTADUAL HORA DE SAIDA
RECIFE 8530336250 PE
FATURA
001 08/07/2025 32.400,00 004  02/09/2025 32.400,00
002  30/07/2025 648.000,00 005  02/10/2025 32.400,00
003  02/08/2025 32.400,00 006  02/11/2025 32.400,00
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIGAO VALOR DO ICMS SUBSTITUIGAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
276.615,00 56.706,08 0,00 0,00 810.000,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS E ACESSORIOS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
PROPRIO 0-Emitente (CIF)
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIGAO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAGAO PESO BRUTO PESO LiQUIDO
ESCAVADEIRA KOMATSU 21650,000 21650,000
DADOS DO PRODUTO / SERVICOS
COD.PROD. DADOS DO PRODUTO / SERVICOS NCM | CST [CFOPJUNJ QUANT. | V. UNITARIO | VAL. DESC. |% DESC V. TOTAL BC.ICMS VICMS % IcMg
JN00591 ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC210-10MO 84295219 020| 5102 UN| 1 810.000,00 0,00 810.000,00|276.615,00/56.706, 08|20, 50
MARCA: KOMATSU
PEDIDO: DCDN038-2025
SERIE: B12585
MODELO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC210-10MO
ANO FABRICACAO:2025
COR: AMARELO
COMBUSTIVEL:DIESEL
MOTOR: 36874046
PIN: KMTPC282PSBB12585
CALCULO DO ISSQN
INSCRIGAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN
, 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
-Trib Aprox RS$ 108945,00 Federal e 56700,00 Estadual Fonte: IBPT - Contato: 496150 -Depto: 35 -Vendedor: 5123
-MARCUS DOUGLAS MORAIS DOS SANTOS - -Cond. Pagto: FINANCIAMENTO BANCO/CARTEIRA (SEM BOLETO) /FAT ESPECIAL
BOLETO - MAQ - -CONFORME PROPOSTA ASSINADA K 050 2025 00 T - ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC210 -10MO
-Alienacao Fiduciaria a favor do Banco Komatsu do Brasil S.A - DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO AG: 2367 -1 C

-C:

21 -3 - CHAVE PIX: DCDN@DCDN.COM.BR BASE REDUZIDA CONFORME DECRETO 44.650/2017

Documento emitido por Linx DMS | www.linx.com.br/automotivg -

DATA E HORA DA IMPRESSAO: 02/07/2025 15:53:24 - MARCUS DOUGLAS MORAIS DOS SANTOS



RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA - JBT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N° 000.158.085
SERIE 004

IDENTIFICAGAO DO EMITENTE

10)

DCDN

AVE GUARARAPES, 1312
GUARARAPES
54325012 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE
Telefone: (81) 3117-4190

DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA - J

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrénica

0 - Entrada

BT

1 - Saida
N°000.158.085

Série 004
FL1/1

CHAVE DE ACESSO
2625.0707.3016.0900.0301.5500.4000.1580.8510.0496.1510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAEAO
VENDAS CARREG/ESCAV/TRATORES

PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO
126250066506940 02/07/2025 15:52:16

INSCRICAO ESTADUAL
012906220

INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ
07.301.609/0003-01

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL

BRADESCO AG: 2367 -1 C -C:

21 -3 - CHAVE PIX: DCDN@DCDN.COM.BR BASE REDUZIDA CONFORME DECRETO 44.650/2017

CNPJ/CPF DATA DA EMISSAO
HP CONSTRUCOES LTDA 23.598.188/0002-06 02/07/2025
ENDERECO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA/SAIDA
TRAVESSA DO AMORIM 68 RECIFE 50.030-070
MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRICAO ESTADUAL HORA DE SAIDA
RECIFE 8530336250 PE
FATURA
001  08/07/2025 32.400,00 004  02/09/2025 32.400,00
002 30/07/2025 648.000,00 005  02/10/2025 32.400,00
003  02/08/2025 32.400,00 006  02/11/2025 32.400,00
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIGAO VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
276.615,00 56.706,08 0,00 0,00 810.000,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS E ACESSORIOS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
PROPRIO 0-Emitente (CIF)
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAGAO PESO BRUTO PESO LiQUIDO
ESCAVADEIRA KOMATSU 21650,000 21650,000
DADOS DO PRODUTO / SERVICOS
COD.PROD. DADOS DO PRODUTO / SERVICOS NCM CST [CFOP|UN| QUANT. V. UNITARIO | VAL. DESC. |% DESC! V. TOTAL BC.ICMS V.ICMS % ICMY
JN00592 ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC210-10MO 84295219 020( 5102/ UN! 1 810.000,00 0,00 810.000,00(276.615,00/56.706,08{20,50
MARCA: KOMATSU
PEDIDO: DCDN037-2025
SERIE: B12584
MODELO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC210-10MO
ANO FABRICACAO:2025
OR: AMARELO
COMBUSTIVEL:DIESEL
MOTOR: 36873228
CALCULO DO ISSQN
INSCRIGAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN
, 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAGCOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
-Trib Aprox RS$ 108945,00 Federal e 56700,00 Estadual Fonte: IBPT - Contato: 496151 -Depto: 35 -Vendedor: 5123
-MARCUS DOUGLAS MORAIS DOS SANTOS - -Cond. Pagto: FINANCIAMENTO BANCO/CARTEIRA (SEM BOLETO) /FAT ESPECIAL
BOLETO - MAQ - -CONFORME PROPOSTA ASSINADA K 050 2025 00 T - ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC210 -10MO - PIN:
KMTPC282TSBB12584 - Alienacao Fiduciaria a favor do Banco Komatsu do Brasil S.A - DADOS BANCARIOS: BANCO

Documento emitido por Linx DMS | www.linx.com.br/automotivg -

DATA E HORA DA IMPRESSAO: 02/07/2025 15:55:00 - MARCUS DOUGLAS MORAIS DOS SANTOS



Sotreq @

SOTREQ S/A

ROD BR 101, Novo Tracado,KM 90,37

COMPORTAS - 54345-165
JABOATAO DOS GUARARAPES/ PE

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA
0- ENTRADA
1- SAIDA

N° 000149724
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2624 1034 1511 0000 4470 5500 1000 1497 2414 1524 2859

Consultade Autenticidade

no portal nacional daNF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Autorizada

NATUREZA DA OPERACAO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO

126240101945631 28/10/2024 10:04:21

INSCRICAO ESTADUAL
051226944

INSCRIGAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.

CNPJ

34.151.100/0044-70

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
HP CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/ CPF

23.598.188/0002-06

DATA DA EMISSAO
28/10/2024

ENDEREGO
TV. DOAMORIM - 66 -

BAIRRO/DISTRITO
RECIFE

CEP
50030-070

DATA DE SAIDA/ENTRADA

MUNICIPIO

RECIFE

FONE/FAX
88996113583

UF

PE ISENTO

INSCRIGAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

NUMERO VENCIMENTO VALOR

NUMERO VENCIMENTO

VALOR

NUMERO

VENCIMENTO VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
276.696,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
56.722,68

VALOR DO ICMS SUBSTITUIGAO

VALOR DOS PRODUTOS
810.000,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALORTOTAL DA NOTA
810.000,00

TRANSPORTADOR/VOL UMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Destinatério

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF CNPJ/ CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPECIE

1| Unidade

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

21.600,000 21.600,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVICOS

COD. PROD DADOS DOS PRODUTOS

NCM/sH CFOP |UNID QTDE

V.UNITARIO

VALOR TOTAL B.C.ICMS

ALIQUOTA

VALORICMS VALORIPI

ICMS 1Pl

320-01TLN3.AA | ESCAVADEIRA

8429.52.19 5102 | UN 1,000

810.000,0000

810.000,00 276.696,00

56.722,68 20,50

CALCULO DO ISSQN

|5%§%@%MUN|C|PAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOSADICIONAIS

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

"Alienagéo Fiduci&riaafavor de BANCO CATERPILLAR S/A" Descricao e modelo: ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320

Marca: CAT Valor daentada: R$ 81.000,00 Valor financiado: R$ 729.000,00 Contab: COS83776 Ano: 2024 Série:
CATO00320EBR660532 Reducéo da base de calculo, conforme artigo 12, anexo 3, c/c anexo 9 lei 13.829/2009
Néo-tributada de IPI Operaggo tributével monofasica PIS e COFINS aalig.zero conf.Art. 3°, inciso I, parég.

2° daLei 10.485/2002
Cliente: 0000343932
CondPagto: ZZ03

VENC: 00/00/0000

Sem Boleto

Usuério: ADMJOBS

QOV: 0010126580

FCI: -B129-712A48EF6597D48096F0-ED83-4190
Serie: CAT00320EBR660532
VL APROX TRIB: 56722.68
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OSPRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N°. 000149724

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE 1




Sotreq @

SOTREQ S/A

RODOVIA BR 116,03118

PARQUE SANTA MARIA - 60850-012

FORTALEZA /CE

0- ENTRADA

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

1- SAIDA

N° 000239472

SERIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2324 0334 1511 0000 4128 5500 1000 2394 7216 9477 9623

Autorizada

Consulta de Autenticidade no porta nacional daNF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERACAO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO

323240019827766 08/03/2024 11:34.04

INSCRICAO ESTADUAL
061086860

INSCRIGAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.

CNPJ

34.151.100/0041-28

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

HP CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/ CPF
23.598.188/0001-17

DATA DA EMISSAO
08/03/2024

ENDERECO

R DONDON FEITOSA - 248 - SALA 08

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
63660-000

DATA DE SAIDA/ENTRADA

MUNICIPIO

TAUA

FONE/FAX
8896113583

UF

CE

INSCRIGAO ESTADUAL
60947055

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIGAO

VALOR DOS PRODUTOS

1.450.000,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.450.000,00

TRANSPORTADOR/VOL UMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Destinatério

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/ CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPECIE

1| Unidade

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO
17.520,000

PESO LIQUIDO
17.520,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVICOS

COD. PROD

DADOS DOS PRODUTOS

NCM/sH CFOP

UNID

QTDE

V.UNITARIO VALOR TOTAL

B.C.ICMS

VALORICMS

ALIQUOTA

VALOR IPI oMS G

140LVR3-
O01LN3.AA

MOTONIVELADORA

8429.20.90 5405

UN

1,000

1.450.000,0000 1.450.000,00

CALCULO DO ISSQN

Q%%O MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOSADICIONAIS

INFORMAGOES COMPLEMENTARES
Descricdo e modelo: MOTONIVELADORA - 140 Marca: CAT Ano: 2024 Série:CAT00140CJZW00140 Série para

emplacamento: CAT00140CRZW00140 Icms recol hido anteriormente com base no Art. 2-A do Decreto 31.268 de 2013
Néo-tributada de IPI Operaggo tributével monofésica PIS e COFINS aalig.zero conf.Art. 3°, inciso I, parég.

2° daLei 10.485/2002
Cliente: 0000055500
CondPagto: 31
VENC: 00/00/0000
Sem Boleto

Usuério: ADMJOBS

OV: 0010114962

FCI: -86D3-FDC9686805044255BDEC-B1EF-43A2

Serie: CAT00140CJZW00140
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OSPRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N°. 000239472

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE 1




Sotreq @

SOTREQ S/A

RODOVIA BR 116,03118

PARQUE SANTA MARIA - 60850-012

FORTALEZA /CE

0- ENTRADA

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

1- SAIDA

N° 000239472

SERIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2324 0334 1511 0000 4128 5500 1000 2394 7216 9477 9623

Autorizada

Consulta de Autenticidade no porta nacional daNF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERACAO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO

323240019827766 08/03/2024 11:34.04

INSCRICAO ESTADUAL
061086860

INSCRIGAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.

CNPJ

34.151.100/0041-28

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

HP CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/ CPF
23.598.188/0001-17

DATA DA EMISSAO
08/03/2024

ENDERECO

R DONDON FEITOSA - 248 - SALA 08

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
63660-000

DATA DE SAIDA/ENTRADA

MUNICIPIO

TAUA

FONE/FAX
8896113583

UF

CE

INSCRIGAO ESTADUAL
60947055

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIGAO

VALOR DOS PRODUTOS

1.450.000,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.450.000,00

TRANSPORTADOR/VOL UMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Destinatério

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/ CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPECIE

1| Unidade

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO
17.520,000

PESO LIQUIDO
17.520,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVICOS

COD. PROD

DADOS DOS PRODUTOS

NCM/sH CFOP

UNID

QTDE

V.UNITARIO VALOR TOTAL

B.C.ICMS

VALORICMS

ALIQUOTA

VALOR IPI oMS G

140LVR3-
O01LN3.AA

MOTONIVELADORA

8429.20.90 5405

UN

1,000

1.450.000,0000 1.450.000,00

CALCULO DO ISSQN

Q%%O MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOSADICIONAIS

INFORMAGOES COMPLEMENTARES
Descricdo e modelo: MOTONIVELADORA - 140 Marca: CAT Ano: 2024 Série:CAT00140CJZW00140 Série para

emplacamento: CAT00140CRZW00140 Icms recol hido anteriormente com base no Art. 2-A do Decreto 31.268 de 2013
Néo-tributada de IPI Operaggo tributével monofésica PIS e COFINS aalig.zero conf.Art. 3°, inciso I, parég.

2° daLei 10.485/2002
Cliente: 0000055500
CondPagto: 31
VENC: 00/00/0000
Sem Boleto

Usuério: ADMJOBS

OV: 0010114962

FCI: -86D3-FDC9686805044255BDEC-B1EF-43A2

Serie: CAT00140CJZW00140
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OSPRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N°. 000239472

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE 1




Recebemos de MARGUI MAQUINAS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado
EMISSAO: 19/11/2024. VALOR TOTAL: R$ 350.000,00. CLIENTE: 605 - FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA N F_e
o
Data de Recebimento Identificac&o e Assinatura do Recebedor N OOO - O 1 1 - 207
Série 2

Controle do Fisco

y//4 DANFE
MARGUI Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrénica
MARGUI MAQUINAS LTDA
0 - Entrad

ESTRADA MORRO GAUCHO LESTE, 555 - ARROIC 1 N Sn':ja a Cmmzcsmam
- Salda ]

CEP: 95778000 4324 1113 9918 9000 0192 5500 2000 0112 0711 3065 8206

o

VALE REAL - RS N ; 000.011.207 (consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

FONE: 5437715000 FAX: Serie: 2 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

g Folha 1/1

Natureza da Operacao Protocolo de autorizagao de uso
[Venda de Producao do Estabelecimento 1243240198498714 19/11/2024 08:43:18 ]
Inscrigdo Estadual Insc. Estadual do Subst Tributério CNPJ
[ 4240008319 I 13.991.890/0001-92 ]
Destinatario/Remetente

Nome/Raz&o Social CNPJ/CPF Data da Emissao
[ FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA - 605 26.020.106/0001-40 } [ 19/11/2024 ]
Endereco Bairro/Distrito CEP Data da Saida/Entrada
[ RUA JOSE BATISTA DA SILVA, 255 VILA MACHADO 61880-000 ] [ 19/11/2024 ]
Municipio Fone/Fax UF Inscrigéo Estadual Hora da Saida
[ ITAITINGA (85)9991-57500 CE 06544681-0 } [ 08:24 ]
Local de Entrega
i Nome/Razao Social CNPJ CPF 777\1 | Inscricgo Estadual \‘
| FORNECEDORA ASFALTOS E PAVIMENTACAO LTDA - 605 26020106000140 | 1065446810 j
{ Enderego T Bairro/Distrito Y| CEP }
| RUA JOSE BATISTA DA SILVA 255 | LAGE DOS GATOS /161880000 j
[ Municipio | UF [ Fone/Fax }
I ITAITINGA | CE 1 185-999157500 j
Fatura

11207-0 22/11/2024 350.000,00

Célculo do Imposto

Base de Calculo de ICMS Valor do ICMS Base de Célculo de ICMS de Substituicdo Valor do ICMS Substitui¢éo Valor Total dos Produtos
[ 257.001,50 17.990,111 o,ooI o,ooI 350.000,00]
Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Outras Despesas Acessorias Valor do IPI Valor Total da Nota
[ 0,0 I o,ooI 0.0 I 0 I o,ooI 350.000,00]
Transportador/Volumes Transportados

Razé&o Social Frete por Conta Cédigo ANTT Placa Veiculo / Rebog. UF CNPJ/CPF
[TRANSIBIPORA TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 1—DestinatérioI / PR 44.387.749/0001-09 }
Endereco Municipio UF Inscricdo Estadual
[RUA OSVALDO CRUZ, 492 I LONDRINA I PR 9091932064 ]
Quantidade Espécie Marca Numeragéo Peso Bruto Peso Liquido
[ 2 14.500,000 14.500,000 }

Dados do Produto/Servico

Céd Produto Descrigéo do Produto/Servico NCM/SH [CST | CFOP | Unid. Quantidade VIr. Unitario Vir. Total BC. ICMS Vir. ICMS Vir. IPI @'M'S A‘I;q
80000127 USINA DE ASFALTO MOVEL 84743200 | 020 |6101 |un 0,14| 2.500.000,00| 350.000,00| 257.001,50 17.990,11 0,00| 7 o]

Inscricdo Municipal Valor Total dos Servigos Base de Calculo do ISSQN Valor do ISSQN

146112 0,00 0,00 0,00

Informagdes Complementares Reservado ao Fisco

ICMS: BASE DE CALCULO CFE LIVRO I, ART 23, INC XI11, APENDICE X

PVUSO 656 - VENDA DE TANQUE 40+20 - CODIGO FINAME: 3178477 - N° DO CHASSI:
9A9SUAMO3RFFP8267 - N° DE SERIE: 656 - ANO FAB/MOD: 2024/2024 - ALIENAGAO
FIDUCIARIA A FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A. - CONTRATO N° 6144973 - OPERACAO N°:
44014669546 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO ITAU (341) AG: 0207 C/C: 96733-2
MARGUI MAQUINAS - LTDA MATRIZ PIX CNPJ

CONVENIO ICMS CONFAZ N° 52/1991




RECEBEMOS DE MARGUI
LADO.

MAQUI NAS LTDA OS PRODUTCS

E/ QU SERVI GOS CONSTANTES DA NOTA FI SCAL ELETRONI CA | NDI CADA AO

NF- e

DATA DE RECEBI MENTO

I DENTI FI CACAO E ASSI NATURA DO RECEBEDOR

N°
SERIE 2

9008

| DENTI FI CAGAO DO EM TENTE

MARGUI MAQUI NAS LTDA

Ender.: ESTRADA MORRO GAUCHO LESTE - 55
Bai rro: ARRO O DO OURO

Muni c.: VALE REAL

UF: RS - CEP: 95778000

Fone: 5437715000

DOCUMENTO AUXI LI AR
DA NOTA FI SCAL

ELETRONI CA
5 1- SAi DA CHAVE DE ACESSO
0- ENTRADA 4324 0213 9918 9000 0192 5500 2000 0090 0817 1256 3160
Ne 9008 Consul ta de autenticidade no portal nacional da NF-e
SERI E 2 www. nf e. fazenda. gov. br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Folha 1 del

NATUREZA DA OPERAGAO

PROCOTOLO DE AUTORI ZAGAO DE USO

|Venda de Producao do Estabel eci nento |143240051055330 - 29/ 02/ 2024 16: 54: 43 |
TRNSCR. TNSCR_EST. SUBST. CNPIT OFF

| 4240008319 | 13.991. 890/ 0001- 92 |
DESTI NATARI O / REMETENTE

NOVE/ RAZAO SOCI AL C\PJ/ CPF DATA EM SSAO

|F(J?NECEDOR’A ASFALTCS E PAVI MENTACAO LTDA |26. 020. 106/ 0001- 40 |29/ 02/ 2024 |

ENDERECO BAl RRQ DI STRI TO CEP DATA DA ENTRADA/ SAl DA
|RUA JOSE BATI STA DA SILVA - 255 |LAGE DOS GATCS |61880000 |29/ 02/ 2024 |
MUNI Gl Pl O FONE/ FAX UF | NSCRI GAO ESTADUAL HORA DA ENTRADA/ SAI DA
|| TAI TI NGA |CE |065446810 |15: 00: 44 |

FATURA / DUPLI CATA

319800.00 / V. Desc.
15/ 03/ 2024 Val or:

7 Num: 9008 / V. Oig.:
Dupl i cata: 001 Venci nento:

319800. 00

: 319800. 00

0.007 V. Liq.:

CALCULO DO | MPOSTO

BASE CALCULO | CVB VALCR | CVB BC ICMS ST VL ICMS ST VL FCP VL FCP ST VALOR DO PI'S VALOR TOTAL DOS PRODUTCS
| 234. 825, 94| 16. 437, 82 0, oo| 0, 00| 0, oo| 0, oo| 5. 005, 4s| 319. 800, oo|
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO  DESCONTO DESP. ACESSORIAS  VALOR DO I Pl VALOR DA COFI NS VALOR TOTAL DA NOTA

0, oo| 0, 00 0, oo| 0, 00| 0, oo| 23. 055, 53| 319. 800, oo|
TRANSPORTADOR/ VOLUVES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCI AL FRETE P/ CONTA  CODI GO ANTT PLACA VEI CULO UF CNPJ/ CPF
| E | |
ENDERECO MUNI Gi PI O U | NSCRI GAO ESTADUAL
QUANTI DADE  ESPECI E MARCA NUVERAGAO PESO BRUTO PESO Li QUI DO
| 1 | 11725. ooo| 11725. 000|
DADOS DO PRODUTQ SERVI CO
oDl GO DESCRI GAO PRODUTQI SERVI GO NCM SH|or cST| cFoP| UN |  QUANT. [ V. UNIT. V. TOTAL BC IoMB| V. 1ovs| V. 1Pl | % PI
80000076 USI NA DE ASFALTO MOVEL 84743200 0 20 | 6101  un 0, 13002, 460. 000, 0 319.800,00 __ 234825.94 16437.82 7,00

000
(GTI N: SEM GTI N)

DADOS ADI Cl ONAI'S

| NFORMAGOES COMPLENMENTARES

RESERVADO AO FI SCO

Val or Aprox. dos Tributos Federal R$43.013,10 (13,45) Fonte IBPT Valor Aprox. dos Tributos Estadual
R$28. 142, 40 (8,80) Fonte |BPT | OVMB: BASE DE CALCULO CFE LIVRO |, ART 23, INC XI ||, APENDI CE X
PVUSO 501 - VENDA DE TANQUE MOVEL 4020 - CODI GO FI NAME: 3178477 - N DO CHASSI : 9A9SUMBO2RFFP8213
DE SERIE: 501 - ANO FAB/ MOD 2024/ 2024 - ALI ENACAO FI DUCI ARIA A FAVOR DO BANCO BRADESCO S. A.
CONTRATO N 6130394 - OPERACAO N44011995485 DADCS PARA DEPOSI TO BANCO | TAU (341) AG 0207 C/'C
96733-2 MARGUI MAQUI NAS LTDA MATRIZ PI X CNPJ CONVEN O | CMS CONFAZ N 52/ 1991

N




RECEBEMOS DE MARGUI ELETRONI CA | NDI CADA AO

MAQUI NAS LTDA OS PRODUTCS E/ OU SERVI GOS CONSTANTES DA NOTA FI SCAL NF- e
LADO.
DATA DE RECEBI NENTO |1 DENTI FI CAGAO E ASSI NATURA DO RECEBEDOR NP 9007
SERI E 2
| DENTI FI CAGAO DO EM TENTE DANEE
MARGUI MAQUI NAS LTDA DOCUMENTO AUXI LI AR
DA NOTA FI SCAL
ELETRONI CA

Ender.: ESTRADA MORRO GAUCHO LESTE - 555 1- SAI DA CHAVE DE ACESSO
Bai rro: ARRO O DO QURO 0- ENTRADA 4324 0213 9918 9000 0192 5500 2000 0090 0710 0990 8739
Muni c.: VALE REAL
UF: RS - CEP: 95778000 Ne 9007 Consul ta de autenticidade no portal nacional da NF-e
Fone: 5437715000 SERIE 2 www. nf e. fazenda. gov. br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TR

NATUREZA DA OPERAGAO PROCOTOLO DE AUTORI ZAGAO DE USO

|Venda de Producao do Estabel eci nento |143240051050765 - 29/ 02/ 2024 16:52: 30 |
TRNSCR. TNSCR_EST. SUBST. CNPIT OFF

| 4240008319 | 13.991. 890/ 0001- 92 |
DESTI NATARI O / REMETENTE

NOVE/ RAZAO SOCI AL C\PJ/ CPF DATA EM SSAO

|F(J?NECEDOR’A ASFALTCS E PAVI MENTACAO LTDA |26. 020. 106/ 0001- 40 |29/ 02/ 2024 |

ENDERECO BAl RRQ DI STRI TO CEP DATA DA ENTRADA/ SAl DA
|RUA JOSE BATI STA DA SILVA - 255 |LAGE DOS GATCS |61880000 |29/ 02/ 2024 |
MUNI Gl Pl O FONE/ FAX UF | NSCRI GAO ESTADUAL HORA DA ENTRADA/ SAI DA
|| TAI TI NGA |CE |065446810 |16: 11:15 |

FATURA / DUPLI CATA

1992600. 00 / V. Desc.:
15/ 03/ 2024 Val or:

/ Num: 9007 / V. Oig.: 1992600. 00

Dupl i cata: 001 Venci nento:

0.007 V. Liq.:
1992600. 00

CALCULO DO | MPOSTO

BASE CALCULO | CVB VALCR | CVB BC ICMS ST VL ICMS ST VL FCP VL FCP ST VALOR DO PI'S VALOR TOTAL DOS PRODUTCS
| 1. 463. 146, 25| 102. 420, 24 0, oo| 0, 00| 0, oo| 0, oo| 31.187, 97| 1. 992. 600, oo|
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO  DESCONTO DESP. ACESSORIAS  VALOR DO I Pl VALOR DA COFI NS VALOR TOTAL DA NOTA

0, oo| 0, 00 0, oo| 0, 00| 0, oo| 143. 653, 66| 1.992. 600, oo|
TRANSPORTADOR/ VOLUVES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCI AL FRETE P/ CONTA  CODI GO ANTT PLACA VEI CULO UF CNPJ/ CPF
| E | |
ENDERECO MUNI Gi PI O U | NSCRI GAO ESTADUAL
QUANTI DADE  ESPECI E MARCA NUVERAGAO PESO BRUTO PESO Li QUI DO
| 1 | 36000. ooo| 36000. 000|
DADOS DO PRODUTQ SERVI CO
oDl GO DESCRI GAO PRODUTQI SERVI GO NCM SH|or cST| cFoP| UN |  QUANT. [ V. UNIT. V. TOTAL BC IoMB| V. 1ovs| V. 1Pl | % PI
80000076 USI NA DE ASFALTO MOVEL 84743200 0 20 | 6101  un 0, 81002, 460. 000, 0 1.992. 600, 00 _ 1463146. 25 102420, 24 7,00

000
(GTI N: SEM GTI N)

DADOS ADI Cl ONAI'S

| NFORMAGOES COMPLENMENTARES

Val or Aprox. dos Tributos Federal R$268.004,70 (13,45) Fonte |BPT Valor Aprox. dos Tributos
Estadual R$175.348,80 (8,80) Fonte |BPT | OVMS: BASE DE CALCULO CFE LIVRO |, ART 23, INC XIII,
APENDI CE X PVUSO 501 - VENDA DE USI NA DE ASFALTO MOVEL 120 TON - CODI GO FI NAME: 3178477 - N DO
CHASSI : 9A9SUMBO2RFFP8212 - N DE SERIE: 501 - ANO FAB/ MOD 2024/2024 - ALI ENACAO FI DUCI ARI A A FAVOR
DO BANCO BRADESCO S. A. - CONTRATO N 6130394 - OPERACAO N44011995485 DADOS PARA DEPCSI TO: BANCO | TAU
(341) AG 0207 C/C 96733-2 MARGU MAQUI NAS LTDA MATRIZ PI X CNPJ CONVENI O | CMS CONFAZ N 52/1991

RESERVADO AO FI SCO




RECEBEMOS DE VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-¢
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N. 000047560
SERIE 1
Veneza Equipamentes Identificacio do emitente DANFE
VENEZA EQUIPAMENTOS PESA DOCUMENTO AUXILIAR DA
DOS S/A NOTA FISCAL ELETRONICA

AV MAL MASCARENHAS DE MORAES, 02778
Complemento: SALA 02

IMBIRIBEIRA Cep:51200-000

RECIFE/PE

Fone: 8134711005

JoHM DEERE

0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 000047560

SERIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2626 0315 6528 8200 0147 5500 1000 0475 6014 9425 0315

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERACAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGCAO DE USO
VENDA MAQUINAS E IMP 126260036962138 28/03/2026 09:01:51-03:00
INSCRICAO ESTADUAL INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ/CPF
049772970 15.652.882/0001-47
DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZAO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DE EMISSAO
HP CONSTRUCOES LTDA 23.598.188/0002-06 28/03/2026
ENDERECO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA ENTRADA/SAIDA
TRAVESSA DO AMORIM, 66 RECIFE 50030-070 28/03/2026
MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRICAO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAIDA
RECIFE 8530336250 PE 08:58:00
FATURA
001 002
01/04/2026 27/04/2026
245.364,00 1.024.636,00
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
433.705,00 88.909,53 0,00 0,00 1.270.000,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 1.270.000,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA |CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO |UF CNPJ/CPF
4-TRANSP PROP/DE
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE  |ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
1 SPED 18397,000 18397,000
DADOS DO PRODUTO / SERVICO
COD. PROD | DESCRICAO DO PROD./SERYV. NCM/SH |CST|CFOP |UN |QUANT. |V.UNITARIO |V.TOTAL |BC.ICMS |V.ICMS |V.IPI A.ICMS A.IPI
VEIC_023642 Marca:JOHN DEERE CONSTRUCTION; 84292090| 520 (5102 |UN 1,0000] 1.270.000,001.270.000,0Q 433.705,00 88.909,53 0,0020.50% 0.00%
Modelo:MOTONIVELADORA 670P; 00
Resolucao do Senado Federal num. 13
/12, Numero da FCI FSEC320A-D21F-46
44-A119-2D43594E9215.Chassi: 1BZ670
PAVRDMO00157; Ano de Fabric.
/Modelo: 2025/2026; Cor: AMARELA;
Combustivel: D
iesel; FCI: F5EC320A-
D21F-4644-A119-2D43594E9215;
CALCULO DO ISSQN
INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F

Protocolo: 126260036962138

REDUCAO DE BASE DE CALCULO CONF RICMS
Pedido(s)/Atendimento: 035177 / 0000003087

| Condicao de Pagto:999 - DMS | Chassi: 1BZ670PAVRDMO00157 |

Veneza Equipamentos e Pesados S/A CNPJ:15.652.882/0001-47 Ag:

5196 C/C: 23010 - 5 ITAU UNIBANCO S.A. BEM FINANCIADO E

VINCULADO COMO GARANTIA DE ALIENACAO FIDUCIARIA AO BANCO

JOHN DEERE S.A COD FINAME:04142837 FCI:
F5EC320A-D21F-4644-A119-2D43594E9215 Vendedor: RONALDO TELES
- 800160 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 170815.00

(13.45%) Federal ¢ R$ 88900.00 (7.00%) Estadual Fonte: IBPT

powered by () TOTVS



RECEBEMOS DE CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e
70032
Série 1
FL

NO

1/1

&

CEQUIP

CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

RODOVIA SANTOS DUMONT GALPAO 01, 3200, PQ SANTA
60873-164 FORTALEZA

Telefone(85) 3444-4423

CE

1- SAIDA
NO

FL

DANFE

Documento Auxiliar d3
Nota Fiscal Eletr6nical

0 - ENTRADA

70032
Série 1

CHAVE DE ACESSO

2323 0707 3271 6600 0832 5500 1000 0700 3210 9769 9198

1/1

NATUREZA DE OPERAGCAO

VENDA TRATOR NOVA

INSCRIGAO ESTADUAL
064165736

INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ
07.327.166/0008-32

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO

323230048929715 14/07/2023 16:41:05

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DE EMISSAO
HP CONSTRUCOES LTDA 23.598.188/0001-17 14/07/2023
ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP
R DONDON FEITOSA, 248 CENTRO 63660-000| | 14/07/2023
MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIGAO ESTADUAL HORA SAIDA / ENTRADA
TAUA (85) 99627-920 CE |060947055 16:34
FATURA
0- Avista 14/08/2023  137.600,00 20/11/2023 34.400,00
1-Aprazo 1 | 20/08/2023 34.400,00 20/12/2023 34.400,00
p 20/09/2023 34.400,00 20/01/2024 34.400,00
20/10/2023 34.400,00
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO ICMS VALOR ICMS BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIGAO | VALOR ICMS SUBSTITUIGAO | VALOR FCP-ST VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012)  |VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
107.018,40 19.263,31 0,00 0,00 0,00 344.000,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.000,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA  |CODIGO ANTT PLACA VEICULO UF | CNPJ/CPF
0-CIF
ENDEREGO MUNICIPIO UF | INSCRIGAO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAGAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
1 Massey 6.700,000 6.700,000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
. ~ A Aliq | Aliq
CODIGO DOS PRODUTOS |DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS NCM/SH | CRT[ CST |CcFOP|UN QTDE| VLR UNITARIO VLR TOTAL DESC. BCICMS | VLRICMS VLR IPI [icms | 1P
N0020076 TRATOR AGRICOLA MF6711 4RM CAB 87019490 3 | 020 |5102/UN 1,000  344.000,000 344.000,0( 107.018,40 | 19.263,31 18.0
ANO FAB: 2023 ANO MOD: 2023
MODELO: TRATOR AGRICOLA MF6711
4RM CAB
SERIE: 6711671076
COR: VERMELHA COMBUST:
DIESEL
CALCULO DO ISSQN
INSCRIGAO MUNICIPAL / CNAE VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
ICMS Desonerado 0,00 ICMS FCP p/UF dest VIr ICMS Inter. p/destino VIr ICMS Inter. p/remetente VIr IPI devol. 0,00 RESERVADO AO FISCO
Ind. presenga 9=Operag&o néo presencial, outros
.REDUCAO DA BASE DE ICMS EM 68,89% CONF.ART. 46, DECRETO 24.569/97. OPERACAO A DISPOSICAO DO COAF, CONFORME RESOLUCAO NO.25 DE
16/01/2013*++smmmcccerss EQUIPAMENTO COM RESERVA DE DOMINIO A CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
CHASSIS/SERIE.: 00000006711671076
SINC Release Support Informética - 14 3269-3330 - Versdo 4.00




RECEBEMOS DE CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NO

NF-e
76959
Série 1

FL A

&

CEQUIP

60873-164 FORTALEZA
Telefone(85) 3444-4423

CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

ROD BR-116, 3200, PARQUE SANTA MARIA

CE
N°

FL

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
76959
Série 1

[1]

CHAVE DE ACESSO

2324 0207 3271 6600 0832 5500 1000 0769 5913 9571 7457

1/1

NATUREZA DE OPERACAO

VENDA TRATOR NOVA
INSCRIGAO ESTADUAL INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO | CNPJ
064165736 07.327.166/0008-32

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO

DESTINATARIO / REMETENTE

323240014843982 21/02/2024 10:43:32

NOME / RAZAO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSAO

HP CONSTRUCOES LTDA 23.598.188/0001-17 21/02/2024
ENDEREGO BAIRRO / DISTRITO CEP
R DONDON FEITOSA, 248 CENTRO 63660-000 || 21/02/2024
MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIGAO ESTADUAL HORA SAIDA / ENTRADA
TAUA (85) 99627-920 CE 060947055 10:42
FATURA
0- A vista 02/03/2024 50.000,00 02/06/2024 37.777,78 02/10/2024 37.777,77
1-Aprazo 1 02/03/2024 37.777,78 02/07/2024 37.777,78 02/11/2024 37.777,77
3 02/04/2024 37.777,78 02/08/2024 37.777,78
02/05/2024 37.777,78 02/09/2024 37.777,78
CALCULO DO IMPOSTO
" " — T =
BASE DE CALCULO ICMS VALOR ICMS BASE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO VALOR ICMS SUBSTITUICAO | VALOR FCP-ST VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012) VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA VEICULO UF | CNPJ/CPF
1-FOB
ENDEREGO MUNICIPIO UF | INSCRIGAO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAGAO PESO BRUTO PESO LiQUIDO
1 Massey
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS
i ~ R Ali Al
CODIGO DOS PRODUTOS  |DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS NCM/SH | CRT| CST |CFOP|UN QTDE| VLR UNITARIO VLR TOTAL DESC. BCICMS | VLRICMS VLR IPI |cw?s |p?
N0021746 TRATOR AGRICOLA MF6711 4RM CAB 87019490 3 | 020 [5102|Un 1,000| 390.000,0000 390.000,00 0,00 0,00 0.00.
ANO FAB: 2023 ANO MOD: 2024
MODELO: TRATOR AGRICOLA MF6711
4RM CAB
SERIE: 00000006711706484
COR: VERMELHA COMBUST:
DIESEL
MOTOR: 1 RENAVAM:
DIST.ENTRE EIXOS: POT: 1
CALCULO DO ISSQN
INSCRIGAO MUNICIPAL / CNAE VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
ICMS Desonerado 0,00 ICMS FCP p/UF dest VIr ICMS Inter. p/destino VIr ICMS Inter. p/remetente Vir IPI devol. 0,00 RESERVADO AO FISCO
Ind. presenga 9=Operagéo ndo presencial, outros
.REDUCAO DA BASE DE ICMS EM 68,89% CONF.ART. 46, DECRETO 24.569/97. OPERACAO A DISPOSICAO DO COAF, CONFORME RESOLUCAO NO.25 DE
16/01/2013 EQUIPAMENTO ALINHENADO A CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CNPJ:
07.327.166/0001-66
CHASSIS/SERIE.: 00000006711706484
PLACA..........c...0
CONSULTOR/VENDEDOR: YURI OLIVEIRA DOS SANTOS
NRO PEDIDO..
NROOSS.....
“SINC Release Support Informatica - 14 3269-3330 - Versédo 4.00



Sotreq @

SOTREQ S/A

ROD BR 101, Novo Tracado,KM 90,37

COMPORTAS - 54345-165
JABOATAO DOS GUARARAPES/ PE

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA
0- ENTRADA
1- SAIDA

N° 000146359
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2624 0734 1511 0000 4470 5500 1000 1463 5914 2009 2560

Consultade Autenticidade

no portal nacional daNF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Autorizada

NATUREZA DA OPERACAO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO

126240059621415 03/07/2024 17:17:07

INSCRICAO ESTADUAL
051226944

INSCRIGAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.

CNPJ

34.151.100/0044-70

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
HP CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/ CPF

23.598.188/0002-06

DATA DA EMISSAO
03/07/2024

ENDEREGO
TV. DOAMORIM - 66 -

BAIRRO/DISTRITO
RECIFE

CEP
50030-070

DATA DE SAIDA/ENTRADA

MUNICIPIO

RECIFE

FONE/FAX
88996113583

UF

PE ISENTO

INSCRIGAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

NUMERO VENCIMENTO VALOR

NUMERO VENCIMENTO

VALOR

NUMERO

VENCIMENTO VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
177.632,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
36.414,56

VALOR DO ICMS SUBSTITUIGAO

VALOR DOS PRODUTOS
520.000,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALORTOTAL DA NOTA
520.000,00

TRANSPORTADOR/VOL UMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Destinatério

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF CNPJ/ CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPECIE

1| Unidade

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

12.920,000 12.920,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVICOS

COD. PROD DADOS DOS PRODUTOS

NCM/sH CFOP |UNID QTDE

V.UNITARIO

VALOR TOTAL B.C.ICMS

ALIQUOTA

VALORICMS VALORIPI

ICMS 1Pl

CS10GC-
01CLN3.AA

COMPACTADOR DE SOLO

8429.40.00 5102 | UN 1,000

520.000,0000

520.000,00 177.632,00

36.414,56 20,50

CALCULO DO ISSQN

|5%§%@%MUN|C|PAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOSADICIONAIS

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

Alienacéo Fiduci&riaafavor de BANCO CATERPILLAR S/A Descrigéo e modelo: COMPACTADOR DE SOLO - CS10 GC

Marca: CAT Valor daentrada: R$ 52.000,00 Valor financiado: R$ 468.000,00 Contrato: COS81395 SN:
CATOCS10C56G00156 - ano: 2024 Reducéo da base de calculo, conforme artigo 12, anexo 3, ¢/c anexo 9 lei
13.829/2009 Né&o-tributada de |PI Operagao tributével monoféasica PIS e COFINS aalig.zero conf.Art. 3°,

inciso I, pardg. 2°daLei 10.485/2002
Cliente: 0000343932

CondPagto: ZZ07

VENC: 00/00/0000

Sem Boleto

Usuério: ADMJOBS

QOV: 0010120868

FCI: -ABEB-CD434F2C9D63D0F75AB3-8FEE-43C1
Serie: CATOCS10C56G00156

VL APROX TRIB: 36414.56
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OSPRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N°. 000146359

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE 1




DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA

Sotreq @

FISCAL ELETRONICA

CHAVE DE ACESSO
2624 0734 1511 0000 4470 5500 1000 1463 6014 2842 8860

SOTREQ S/A
0- ENTRADA
1- SAIDA
ROD BR 101, Novo Tracado,KM 90,37
N° 000146360
COMPORTAS - 54345-165 SERIE 1
JABOATAO DOS GUARARAPES/ PE FOL HA 1/1

Consulta de Autenticidade no porta nacional daNF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizada

NATUREZA DA OPERACAO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO

126240059626032 03/07/2024 17:26:19

INSCRICAO ESTADUAL
051226944

INSCRIGAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.

CNPJ

34.151.100/0044-70

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
HP CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/ CPF

23.598.188/0002-06

DATA DA EMISSAO
03/07/2024

ENDERECO

TV. DOAMORIM - 66 - RECIFE

BAIRRO/DISTRITO

CEP
50030-070

DATA DE SAIDA/ENTRADA

MUNICIPIO

RECIFE

FONE/FAX
88996113583

UF
PE

ISENTO

INSCRIGAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR

NUMERO

VENCIMENTO VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS ST

177.632,00

VALOR DO ICMS
36.414,56

VALOR DO ICMS SUBSTITUIGAO

VALOR DOS PRODUTOS
520.000,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALORTOTAL DA NOTA
520.000,00

TRANSPORTADOR/VOL UMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA

1 - Destinatério

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF CNPJ/ CPF

ENDERECO MUNICIPIO

UF INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPECIE

1| Unidade

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

12.920,000 12.920,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVICOS

COD. PROD DADOS DOS PRODUTOS NCM/sH CFOP |UNID QTDE V.UNITARIO

VALOR TOTAL

B.C.ICMS

ALIQUOTA

VALORICMS VALORIPI

ICMS 1Pl

CS10GC-
01CLN3.AA

COMPACTADOR DE SOLO 8429.40.00 5102 | UN 1,000 | 520.000,0000

520.000,00 177.632,00

36.414,56 20,50

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

|5%§%@%MUN|C|PAL

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOSADICIONAIS

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

Alienacgo Fiducidriaafavor de BANCO CATERPILLAR S/A Descricéo e modelo: COMPACTADOR DE SOLO - CS10 GC
Marca: CAT Valor daentrada: R$ 52.000,00 Valor financiado: R$ 468.000,00 Contrato: COS81409 SN:
CATOCS10V56G00157 - ano: 2024 Redugo da base de calculo, conforme artigo 12, anexo 3, c/c anexo 9 lei
13.829/2009 Né&o-tributada de IPI Operagao tributével monofésica PIS e COFINS aalig.zero conf.Art. 3°,
inciso I, pardg. 2°daLei 10.485/2002

Cliente: 0000343932

CondPagto: ZZ07

VENC: 00/00/0000

Sem Boleto

Usuério: ADMJOBS

QOV: 0010120867

FCI: -ABEB-CD434F2C9D63D0F75AB3-8FEE-43C1

Serie: CATOCS10V56G00157

VL APROX TRIB: 36414.56

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OSPRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N°. 000146360

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE 1




Sotreq @

SOTREQ S/A

ROD BR 101, Novo Tracado,KM 90,37

COMPORTAS - 54345-165
JABOATAO DOS GUARARAPES/ PE

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA
0- ENTRADA
1- SAIDA

N° 000147175
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2624 0834 1511 0000 4470 5500 1000 1471 7510 8024 8013

Consultade Autenticidade

no portal nacional daNF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Autorizada

NATUREZA DA OPERACAO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO

126240071825076 05/08/2024 16:59:07

INSCRICAO ESTADUAL
051226944

INSCRIGAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.

CNPJ

34.151.100/0044-70

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
HP CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/ CPF

23.598.188/0002-06

DATA DA EMISSAO
05/08/2024

ENDEREGO
TV. DOAMORIM - 66 -

BAIRRO/DISTRITO
RECIFE

CEP
50030-070

DATA DE SAIDA/ENTRADA

MUNICIPIO

RECIFE

FONE/FAX
88996113583

UF

PE ISENTO

INSCRIGAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

NUMERO VENCIMENTO VALOR

NUMERO VENCIMENTO

VALOR

NUMERO

VENCIMENTO VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
196.420,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
40.266,10

VALOR DO ICMS SUBSTITUIGAO

VALOR DOS PRODUTOS
575.000,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALORTOTAL DA NOTA
575.000,00

TRANSPORTADOR/VOL UMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Destinatério

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF CNPJ/ CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPECIE

1| Unidade

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

12.780,000 12.780,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVICOS

COD. PROD DADOS DOS PRODUTOS

NCM/sH CFOP |UNID QTDE

V.UNITARIO

VALOR TOTAL B.C.ICMS

ALIQUOTA

VALORICMS VALORIPI

ICMS 1Pl

CS11-02LN2.AA | COMPACTADORES

8429.40.00 5102 | UN 1,000

575.000,0000

575.000,00 196.420,00

40.266,10 20,50

CALCULO DO ISSQN

|5%§%@%MUN|C|PAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOSADICIONAIS

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

#Alienagdo Fiducidriaafavor de BANCO CATERPILLAR S/A# Descricdo e modelo: COMPACTADOR - CS11 Marca: CAT

Valor daentrada: R$ 57.500,00 Valor financiado: R$ 517.500,00 Contrato: COS82071 Ano: Série: Série para
emplacamento (se houver): Reducéo da base de calculo, conforme artigo 12, anexo 3, ¢/c anexo 9 lei
13.829/2009 Nao-tributada de |PI Operagdo tributével monofésica PIS e COFINS aalig.zero conf.Art. 3°,

inciso I, pardg. 2°daLei 10.485/2002
Cliente: 0000343932

CondPagto: ZZ07

VENC: 00/00/0000

Sem Boleto

Usuério: ADMJOBS

QOV: 0010122252

FCI: -884C-D59026A 18834778C1390-09B7-4F0D
Serie: CATOCS11A 73500152

VL APROX TRIB: 40266.10
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OSPRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N°. 000147175

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE 1




DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA

Sotreq @

FISCAL ELETRONICA

2624 1034 1511 0000 4470 5500 1000 1497 7518 5378 7219

SOTREQ S/A CHAVE DE ACESSO
0- ENTRADA
1- SAIDA
ROD BR 101, Novo Tracado,KM 90,37
N° 000149775
COMPORTAS - 54345-165 SERIE 1
JABOATAO DOS GUARARAPES/ PE FOLHA 1/1 Autorizada

Consulta de Autenticidade no porta nacional daNF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERACAO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO

126240102434189 29/10/2024 11:34:42

INSCRICAO ESTADUAL
051226944

INSCRIGAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB. CNPJ

34.151.100/0044-70

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
HP CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/ CPF
23.598.188/0002-06

DATA DA EMISSAO
29/10/2024

ENDEREGO
TV. DOAMORIM - 66 -

BAIRRO/DISTRITO
RECIFE

CEP
50030-070

DATA DE SAIDA/ENTRADA

MUNICIPIO

RECIFE

FONE/FAX
88996113583

UF
PE

INSCRIGAO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS ST

204.960,00

VALOR DO ICMS
42.016,80

VALOR DO ICMS SUBSTITUIGAO

VALOR DOS PRODUTOS

600.000,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

600.000,00

TRANSPORTADOR/VOL UMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT

1 - Destinatério

PLACA DO VEICULO

UF CNPJ/ CPF

ENDERECO MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPECIE

1| Unidade

MARCA NUMERACAO

PESO BRUTO

12.980,000

PESO LIQUIDO

12.980,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVICOS

COD. PROD DADOS DOS PRODUTOS NCM/sH CFOP |UNID QTDE V.UNITARIO VALOR TOTAL

B.C.ICMS

VALORICMS VALORIPI

ALIQUOTA

ICMS

1Pl

CS11GC-
01ELN3.AA

COMPACTADOR 8429.40.00 5102 | UN 1,000 | 600.000,0000 600.000,00

204.960,00

42.016,80

20,50

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSQN

|5%§%@%MUN|C|PAL

VALOR DO ISSQN

DADOSADICIONAIS

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

"Alienacéo Fiducidriaafavor de BANCO CATERPILLAR S/A" Descrigéo e modelo: COMPACTADOR DE SOLO -CSlI GC
Marca: CAT Valor daentada: R$ 60.000,00 Valor financiado: R$ 540.000,00 Contab: COS83777 Ano: 2024 Série:
CATOCS11V5GV 00348 Reducéo da base de calculo, conforme artigo 12, anexo 3, ¢/c anexo 9 lei 13.829/2009
Néo-tributada de IPI Operaggo tributével monofésica PIS e COFINS aalig.zero conf.Art. 3°, inciso I, parég.

2° daLei 10.485/2002

Cliente: 0000343932

CondPagto: ZZ03

VENC: 00/00/0000

Sem Boleto

Usuério: ADMJOBS

QOV: 0010126573

FCI: -B610-CDFA867FA1185BF34F2D-57A6-46F3

Serie: CATOCS11V5GV 00348

VL APROX TRIB: 42016.80

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OSPRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Ne.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000149775

SERIE 1




DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA

Sotreq @

FISCAL ELETRONICA

SOTREQ S/A

0- ENTRADA
1- SAIDA

CHAVE DE ACESSO
2624 1234 1511 0000 4470 5500 1000 1513 6612 8131 5442

ROD BR 101, Novo Tracado,KM 90,37
N° 000151366
SERIE 1
FOLHA 1/1

COMPORTAS - 54345-165
JABOATAO DOS GUARARAPES/ PE

Consulta de Autenticidade no porta nacional daNF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizada

NATUREZA DA OPERACAO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

12624012519

PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO

9760 23/12/2024 10:57:22

INSCRICAO ESTADUAL
051226944

INSCRIGAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.

CNPJ

34.151.100/0044-70

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
HP CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/ CPF

23.598.188/0002-06

DATA DA EMISSAO
23/12/2024

ENDERECO

TV. DOAMORIM - 66 - RECIFE

BAIRRO/DISTRITO

CEP
50030-070

DATA DE SAIDA/ENTRADA

MUNICIPIO

RECIFE

FONE/FAX
88996113583

UF
PE

INSCRIGAO ESTA
ISENTO

DUAL HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR

NUMERO

VENCIMENTO VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
454.328,00

VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS ST

93.137,24

VALOR DO ICMS SUBSTITUIGAO

VALOR DOS PRODUTOS
1.330.000,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.330.000,00

TRANSPORTADOR/VOL UMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA

1 - Destinatério

CODIGO ANTT

PLACA DO VEI

CULO | UF CNPJ/ CPF

ENDERECO MUNICIPIO

UF INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPECIE

1| Unidade

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

17.550,000 17.550,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVICOS

COD. PROD DADOS DOS PRODUTOS NCM/sH CFOP |UNID QTDE V.UNITARIO

VALOR TOTAL

B.C.ICMS

ALIQUOTA

VALORICMS VALORIPI

ICMS 1Pl

140LVR3-
0IALN3.AA

MOTONIVELADORA 8429.20.90 5102 | UN 1,000 | 1.330.000,0000

1.330.000,00 454.328,00

93.137,24 20,50

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

|5%§%@%MUN|C|PAL

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOSADICIONAIS

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

"Alienacéo Fiducidriaafavor de BANCO CATERPILLAR S/A" Descrigéo e modelo: MOTONIVELADORA - 140 Marca: CAT
Valor daentrada: R$ 0,00 Valor financiado: R$ 1.330.000,00 Contrato: COS84528 Ano: 2024 Série:
CAT00140EJZ\W00508 Série para emplacamento: CAT00140ERZ\W00508 Redugao da base de calculo, conforme artigo
12, anexo 3, ¢/c anexo 9 lei 13.829/2009 Nao-tributada de |PI Operago tributével monofésicaPIS e COFINS a

alig.zero conf.Art. 3, inciso |1, pardg. 2° daLei 10.485/2002

Cliente: 0000343932

CondPagto: ZZA1

VENC: 00/00/0000

Sem Boleto

Usuério: ADMJOBS

QOV: 0010129504

FCI: 419CAF47-3336-47B7-AD24-52E9BCA472317

Serie: CAT00140EJZW00508

VL APROX TRIB: 93137.24

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OSPRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N°. 000151366

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE 1




DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA

Sotreq @

FISCAL ELETRONICA

SOTREQ S/A

0- ENTRADA
1- SAIDA

CHAVE DE ACESSO
2624 1234 1511 0000 4470 5500 1000 1513 6712 8394 7966

ROD BR 101, Novo Tracado,KM 90,37
N° 000151367
SERIE 1
FOLHA 1/1

COMPORTAS - 54345-165
JABOATAO DOS GUARARAPES/ PE

Consulta de Autenticidade no porta nacional daNF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizada

NATUREZA DA OPERACAO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

12624012520

PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO

1615 23/12/2024 11:00:18

INSCRICAO ESTADUAL
051226944

INSCRIGAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.

CNPJ

34.151.100/0044-70

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
HP CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/ CPF

23.598.188/0002-06

DATA DA EMISSAO
23/12/2024

ENDERECO

TV. DOAMORIM - 66 - RECIFE

BAIRRO/DISTRITO

CEP
50030-070

DATA DE SAIDA/ENTRADA

MUNICIPIO

RECIFE

FONE/FAX
88996113583

UF
PE

INSCRIGAO ESTA
ISENTO

DUAL HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR

NUMERO

VENCIMENTO VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
454.328,00

VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS ST

93.137,24

VALOR DO ICMS SUBSTITUIGAO

VALOR DOS PRODUTOS
1.330.000,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.330.000,00

TRANSPORTADOR/VOL UMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA

1 - Destinatério

CODIGO ANTT

PLACA DO VEI

CULO | UF CNPJ/ CPF

ENDERECO MUNICIPIO

UF INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPECIE

1| Unidade

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

17.550,000 17.550,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVICOS

COD. PROD DADOS DOS PRODUTOS NCM/sH CFOP |UNID QTDE V.UNITARIO

VALOR TOTAL

B.C.ICMS

ALIQUOTA

VALORICMS VALORIPI

ICMS 1Pl

140LVR3-
0IALN3.AA

MOTONIVELADORA 8429.20.90 5102 | UN 1,000 | 1.330.000,0000

1.330.000,00 454.328,00

93.137,24 20,50

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

|5%§%@%MUN|C|PAL

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOSADICIONAIS

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

"Alienacéo Fiducidriaafavor de BANCO CATERPILLAR S/A" Descrigéo e modelo: MOTONIVELADORA - 140 Marca: CAT
Valor daentrada: R$ 0,00 Valor financiado: R$ 1.330.000,00 Contrato: COS84528 Ano: 2024 Série:
CAT00140HJZW00491 Série para emplacamento: CAT00140HRZW00491 Redugéo da base de calculo, conforme artigo 12,
anexo 3, c/c anexo 9 lei 13.829/2009 Néo-tributada de IPI Operacéo tributével monofésica PIS e COFINS a

alig.zero conf.Art. 3° inciso |1, pardg. 2° daLei 10.485/2002

Cliente: 0000343932

CondPagto: ZZA1

VENC: 00/00/0000

Sem Boleto

Usuério: ADMJOBS

QOV: 0010129491

FCI: 419CAF47-3336-47B7-AD24-52E9BCA472317

Serie: CAT00140HJZW00491

VL APROX TRIB: 93137.24

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OSPRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N°. 000151367

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE 1




DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA

Sotreq @

FISCAL ELETRONICA

2624 1234 1511 0000 4470 5500 1000 1514 0617 1646 3994

SOTREQ S/A CHAVE DE ACESSO
0- ENTRADA
1- SAIDA
ROD BR 101, Novo Tracado,KM 90,37
N° 000151406
COMPORTAS - 54345-165 SERIE 1
JABOATAO DOS GUARARAPES/ PE FOLHA 1/1 Autorizada

Consulta de Autenticidade no porta nacional daNF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERACAO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO

126240125441034 23/12/2024 18:40:02

INSCRICAO ESTADUAL
051226944

INSCRIGAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB. CNPJ

34.151.100/0044-70

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
HP CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/ CPF
23.598.188/0002-06

DATA DA EMISSAO
23/12/2024

ENDEREGO
TV. DOAMORIM - 66 -

BAIRRO/DISTRITO
RECIFE

CEP
50030-070

DATA DE SAIDA/ENTRADA

MUNICIPIO

RECIFE

FONE/FAX
88996113583

UF
PE

INSCRIGAO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS ST

198.128,00

VALOR DO ICMS
40.616,24

VALOR DO ICMS SUBSTITUIGAO

VALOR DOS PRODUTOS

580.000,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

580.000,00

TRANSPORTADOR/VOL UMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT

1 - Destinatério

PLACA DO VEICULO

UF CNPJ/ CPF

ENDERECO MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPECIE

1| Unidade

MARCA NUMERACAO

PESO BRUTO

12.980,000

PESO LIQUIDO

12.980,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVICOS

COD. PROD DADOS DOS PRODUTOS NCM/sH CFOP |UNID QTDE V.UNITARIO VALOR TOTAL

B.C.ICMS

VALORICMS VALORIPI

ALIQUOTA

ICMS

1Pl

CS11GC-
01ELN3.AA

COMPACTADOR 8429.40.00 5102 | UN 1,000 | 580.000,0000 580.000,00

198.128,00

40.616,24

20,50

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSQN

|5%§%@%MUN|C|PAL

VALOR DO ISSQN

DADOSADICIONAIS

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

“Alienacéo Fiducidriaafavor de BANCO CATERPILLAR S/A" Descrigéo e modelo: COMPACTADOR DE SOLO - CS11 GC
Marca: CAT Valor daentrada: R$ 0,00 Valor financiado: R$ 580.000,00 Contrato: COS84528 Ano: 2024 Série:
CATOCS11T5GV 00357 Reducéo da base de calculo, conforme artigo 12, anexo 3, ¢/c anexo 9 lei 13.829/2009
Néo-tributada de IPI Operaggo tributével monofésica PIS e COFINS aalig.zero conf.Art. 3°, inciso I, parég.

2° daLei 10.485/2002

Cliente: 0000343932

CondPagto: ZZA1

VENC: 00/00/0000

Sem Boleto

Usuério: ADMJOBS

QOV: 0010129490

FCI: -B610-CDFA867FA1185BF34F2D-57A6-46F3

Serie: CATOCS11T5GV 00357

VL APROX TRIB: 40616.24

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OSPRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Ne.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000151406

SERIE 1




DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA

Sotreq @

FISCAL ELETRONICA

2624 1234 1511 0000 4470 5500 1000 1514 0717 2097 6876

SOTREQ S/A CHAVE DE ACESSO
0- ENTRADA
1- SAIDA
ROD BR 101, Novo Tracado,KM 90,37
N° 000151407
COMPORTAS - 54345-165 SERIE 1
JABOATAO DOS GUARARAPES/ PE FOLHA 1/1 Autorizada

Consulta de Autenticidade no porta nacional daNF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERACAO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO

126240125442688 23/12/2024 18:44:52

INSCRICAO ESTADUAL
051226944

INSCRIGAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB. CNPJ

34.151.100/0044-70

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
HP CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/ CPF
23.598.188/0002-06

DATA DA EMISSAO
23/12/2024

ENDEREGO
TV. DOAMORIM - 66 -

BAIRRO/DISTRITO
RECIFE

CEP
50030-070

DATA DE SAIDA/ENTRADA

MUNICIPIO

RECIFE

FONE/FAX
88996113583

UF
PE

INSCRIGAO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS ST

198.128,00

VALOR DO ICMS
40.616,24

VALOR DO ICMS SUBSTITUIGAO

VALOR DOS PRODUTOS

580.000,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

580.000,00

TRANSPORTADOR/VOL UMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT

1 - Destinatério

PLACA DO VEICULO

UF CNPJ/ CPF

ENDERECO MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPECIE

1| Unidade

MARCA NUMERACAO

PESO BRUTO

12.980,000

PESO LIQUIDO

12.980,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVICOS

COD. PROD DADOS DOS PRODUTOS NCM/sH CFOP |UNID QTDE V.UNITARIO VALOR TOTAL

B.C.ICMS

VALORICMS VALORIPI

ALIQUOTA

ICMS

1Pl

CS11GC-
01ELN3.AA

COMPACTADOR 8429.40.00 5102 | UN 1,000 | 580.000,0000 580.000,00

198.128,00

40.616,24

20,50

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSQN

|5%§%@%MUN|C|PAL

VALOR DO ISSQN

DADOSADICIONAIS

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

“Alienacéo Fiducidriaafavor de BANCO CATERPILLAR S/A" Descrigéo e modelo: COMPACTADOR DE SOLO - CS11 GC
Marca: CAT Valor daentrada: R$ 0,00 Valor financiado: R$ 580.000,00 Contrato: COS84528 Ano: 2024 Série:
CATOCS11P5GV 00344 Reduggo da base de calculo, conforme artigo 12, anexo 3, c/c anexo 9 lei 13.829/2009
Néo-tributada de IPI Operaggo tributével monofésica PIS e COFINS aalig.zero conf.Art. 3°, inciso I, parég.

2° daLei 10.485/2002

Cliente: 0000343932

CondPagto: ZZA1

VENC: 00/00/0000

Sem Boleto

Usuério: ADMJOBS

QOV: 0010129502

FCI: 5BF34F2D-57A6-46F3-B610-CDFA867FA118

Serie: CATOCS11P5GV 00344

VL APROX TRIB: 40616.24

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OSPRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Ne.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000151407

SERIE 1




DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA

Sotreq @

FISCAL ELETRONICA

2624 1234 1511 0000 4470 5500 1000 1514 0817 2392 2782

SOTREQ S/A CHAVE DE ACESSO
0- ENTRADA
1- SAIDA
ROD BR 101, Novo Tracado,KM 90,37
N° 000151408
COMPORTAS - 54345-165 SERIE 1
JABOATAO DOS GUARARAPES/ PE FOLHA 1/1 Autorizada

Consulta de Autenticidade no porta nacional daNF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERACAO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO

126240125443623 23/12/2024 18:47:58

INSCRICAO ESTADUAL
051226944

INSCRIGAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB. CNPJ

34.151.100/0044-70

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
HP CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/ CPF
23.598.188/0002-06

DATA DA EMISSAO
23/12/2024

ENDEREGO
TV. DOAMORIM - 66 -

BAIRRO/DISTRITO
RECIFE

CEP
50030-070

DATA DE SAIDA/ENTRADA

MUNICIPIO

RECIFE

FONE/FAX
88996113583

UF
PE

INSCRIGAO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS ST

198.128,00

VALOR DO ICMS
40.616,24

VALOR DO ICMS SUBSTITUIGAO

VALOR DOS PRODUTOS

580.000,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

580.000,00

TRANSPORTADOR/VOL UMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT

1 - Destinatério

PLACA DO VEICULO

UF CNPJ/ CPF

ENDERECO MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPECIE

1| Unidade

MARCA NUMERACAO

PESO BRUTO

12.980,000

PESO LIQUIDO

12.980,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVICOS

COD. PROD DADOS DOS PRODUTOS NCM/sH CFOP |UNID QTDE V.UNITARIO VALOR TOTAL

B.C.ICMS

VALORICMS VALORIPI

ALIQUOTA

ICMS

1Pl

CS11GC-
01ELN2.AA

COMPACTADOR 8429.40.00 5102 | UN 1,000 | 580.000,0000 580.000,00

198.128,00

40.616,24

20,50

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSQN

|5%§%@%MUN|C|PAL

VALOR DO ISSQN

DADOSADICIONAIS

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

“Alienacéo Fiducidriaafavor de BANCO CATERPILLAR S/A" Descrigéo e modelo: COMPACTADOR DE SOLO - CS11 GC
Marca: CAT Valor daentrada: R$ 0,00 Valor financiado: R$ 580.000,00 Contrato: COS84528 Ano: 2024 Série:
CATOCS11C5GV 00378 Redugéo da base de calculo, conforme artigo 12, anexo 3, c/c anexo 9 lel 13.829/2009
Néo-tributada de IPI Operaggo tributével monofasica PIS e COFINS aalig.zero conf.Art. 3°, inciso I, parég.

2° daLei 10.485/2002

Cliente: 0000343932

CondPagto: ZZA1

VENC: 00/00/0000

Sem Boleto

Usuério: ADMJOBS

QOV: 0010129493

FCI: 5BF34F2D-57A6-46F3-B610-CDFA867FA118

Serie: CATOCS11C5GV 00378

VL APROX TRIB: 40616.24

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OSPRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Ne.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

000151408

SERIE 1




RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA - FTZ OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N° 000.163.920
SERIE 004

10)

DCDN

IDENTIFICAGAO DO EMITENTE

ROD BR 116, 10001
KM 10 - PARQUE SANTA MARIA, KM 10
60873155 - FORTALEZA - CE
Telefone: (85) 4011-6400

DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA - HrZ

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrénica

1 - Saida
N°000.163.920

0 - Entrada

CHAVE DE ACESSO
2324.0507.3016.0900.0140.5500.4000.1639.2010.0455.4605

Série 004
FL1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERA

AO
VENDAS CARREG/ESCAV/TRATORES

PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO
223240002470573 14/05/2024 14:01:19

INSCRICAO ESTADUAL
060150793

INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ
07.301.609/0001-40

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL
HP CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/CPF
23.598.188/0001-17

DATA DA EMISSAO
14/05/2024

ENDEREGO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA/SAIDA
RUA DONDON FEITOSA 248 CENTRO 63.660-000

MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIGAO ESTADUAL HORA DE SAIDA

TAUA 85996279209 CE 060947055

FATURA

001 14/06/2024

567.000,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIGAO VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
810.000,00 162.000,00 0,00 0,00 810.000,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS E ACESSORIOS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
PROPRIO 1-Destinatario (FOB)
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LiQUIDO
ESCAVADEIRA KOMATSU 21650,000 21650,000
DADOS DO PRODUTO / SERVICOS
COD.PROD. DADOS DO PRODUTO / SERVICOS NCM CST [CFOP|UN| QUANT. V. UNITARIO | VAL. DESC. |% DESC! V. TOTAL BC.ICMS V.ICMS % ICMY

MN00762 ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC210-10MO 84295219 000( 5403| UN! 1 810.000,00 0,00 810.000,00({810.000,00(62.000,00p0, 00

MARCA: KOMATSU

PEDIDO: DCDN026-2024

SERIE: B12017

MODELO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC210-10MO

ANO FABRICACAO:2024

COR: AMARELO

COMBUSTIVEL:DIESEL

MOTOR: 36824031

PIN: KMTPC282JRBB12017

ALIENACAO==> Alienacao Fiduciaria a favpr de: BANCO KOMATESU DO BRASIL S.A

CALCULO DO ISSQN

INSCRIGAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

-Trib Aprox R$ 108945,00 Federal e 226800,00 Estadual Fonte: IBPT- Contato: 455460-Depto:35-Vendedor:5123-MARCUS DOUGLAS MORAIS DOS
SANTOS--Cond. Pagto: BAIXA ADIANTAMENTO CLIENTE/FINANCIAMENTO BANCO --Conforme autorizacao de faturamento - Contrato N 4040/24
- Escavadeira Hidraulica PC210-10MO - Alienacao Fiduciaria a favor do Banco Komatsu do Brasil S.A. - Dados Bancarios: Banco Bradesco AG: 2367-1

C/C: 21-3 - Chave pix: DCDN@DCDN.COM.BR

ICMS destacado exclusivamente para fins de exclusao de seu valor da base de calculo do PIS e da COFINS, conforme decisao do STF (RE 574706/PR)

e legislacao federal pertinente - VEDADO O CREDITAMENTO (NR).

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por Linx DMS | www.linx.com.br/automotivg -

DATA E HORA DA IMPRESSAO: 14/05/2024 14:08:45 - MARCUS DOUGLAS MORAIS DOS SANTOS



RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA - FTZ OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N° 000.163.921
SERIE 004

IDENTIFICAGAO DO EMITENTE

10)

DCDN

ROD BR 116, 10001
KM 10 - PARQUE SANTA MARIA, KM 10
60873155 - FORTALEZA - CE
Telefone: (85) 4011-6400

DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA - HrZ

DANFE

Documento Auxiliar de

Nota Fiscal Eletrénica

0 - Entrada

1 - Saida
N°000.163.921

Série 004
FL1/1

CHAVE DE ACESSO

2324.0507.3016.0900.0140.5500.4000.1639.2110.0455.4718

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAEAO
VENDAS CARREG/ESCAV/TRATORES

PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO
223240002471852 14/05/2024 14:04:28

INSCRICAO ESTADUAL
060150793

INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTARIO

CNPJ
07.301.609/0001-40

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL

CNPJ/CPF DATA DA EMISSAO
HP CONSTRUCOES LTDA 23.598.188/0001-17 14/05/2024
ENDERECO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA/SAIDA
RUA DONDON FEITOSA 248 CENTRO 63.660-000
MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIGAO ESTADUAL HORA DE SAIDA
TAUA 85996279209 CE 060947055
FATURA
001  14/06/2024 567.000,00
002 14/06/2024 243.000,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIGAO VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
810.000,00 162.000,00 0,00 0,00 810.000,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS E ACESSORIOS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
PROPRIO 1-Destinatario (FOB)
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIGAO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAGAO PESO BRUTO PESO LiQUIDO
ESCAVADEIRA KOMATSU 21650,000 21650,000
DADOS DO PRODUTO / SERVICOS
COD.PROD. DADOS DO PRODUTO / SERVICOS NCM CST[CFOPJUN] QUANT.T V. UNITARIO | VAL. DESC. [% DESC V. TOTAL BC.ICMS YS AE
MN00763 ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC210-10MO0 84295219]000] 5403| UN 1 810.000,00 0,00 810.000,00[810.000,00[62.000,00p0, 00
MARCA: KOMATSU
PEDIDO: DCDN027-2024
SERIE: B12021
MODELO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC210-10MO
ANO FABRICACAO:2024
COR: AMARELO
COMBUSTIVEL:DIESEL
MOTOR: 36826860
PIN: KMTPC282CRBB12021
ALIENACAO==> Alienacao Fiduciaria a favjppr de: BANCO KOMATSU PO BRASIL S.A
CALCULO DO ISSQN
INSCRIGAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIGOS BASE DE CALCULO DE ISSQN VALOR DO ISSQN
, 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

-Trib Aprox R$ 108945,00 Federal e 226800,00 Estadual Fonte: IBPT- Contato: 45547 1-Depto:35-Vendedor:5123-MARCUS DOUGLAS MORAIS DOS
SANTOS--Cond. Pagto: FINANCIAMENTO BANCO/CARTEIRA (SEM BOLETO) --Conforme autorizacao de faturamento - Contrato N 4039/24 -
Escavadeira Hidraulica PC210-10MO - Alienacao Fiduciaria a favor do Banco Komatsu do Brasil S.A. - Dados Bancarios: Banco Bradesco AG: 2367-1

C/C: 21-3 - Chave pix: DCDN@DCDN.COM.BR

ICMS destacado exclusivamente para fins de exclusao de seu valor da base de calculo do PIS e da COFINS, conforme decisao do STF (RE 574706/PR)

e legislacao federal pertinente - VEDADO O CREDITAMENTO (NR).

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por Linx DMS | www.linx.com.br/automotivg -

DATA E HORA DA IMPRESSAO: 14/05/2024 14:20:53 - MARCUS DOUGLAS MORAIS DOS SANTOS



Sotreq @

SOTREQ S/A

RODOVIA BR 116,03118

PARQUE SANTA MARIA - 60850-012
FORTALEZA /CE

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA
0- ENTRADA
1- SAIDA

N° 000181163
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2321 0634 1511 0000 4128 5500 1000 1811 6317 0389 4387

Consulta de Autenticidade no porta nacional daNF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizada

NATUREZA DA OPERACAO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO

123210039026016 30/06/2021 20:31:42

INSCRICAO ESTADUAL
061086860

INSCRIGAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.

CNPJ
34.151.100/0041-28

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
HP CONSTRUCOES LTDA

DATA DA EMISSAO
30/06/2021

CNPJ/ CPF
23.598.188/0001-17

ENDEREGO
R DONDON FEITOSA - 248 - SALA 08

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
63660-000

DATA DE SAIDA/ENTRADA

MUNICIPIO

TAUA

FONE/FAX
88 96113583

UF HORA DE SAIDA

CE

INSCRIGAO ESTADUAL
060947055

FATURA/DUPLICATA

NUMERO VENCIMENTO VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

NUMERO VENCIMENTO VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIGAO VALOR DOS PRODUTOS

800.000,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

800.000,00

TRANSPORTADOR/VOL UMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-

Destinatério

CODIGO ANTT

PLACA DOVEICULO [ UF CNPJ/ CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPECIE

1| Unidade

MARCA

NUMERAGAO PESO BRUTO

16.791,000

PESO LIQUIDO

16.791,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVICOS

COD. PROD DADOS DOS PRODUTOS

NCM/sH CFOP

UNID

QTDE

V.UNITARIO

ALIQUOTA

VALOR TOTAL B.C.ICMS VALORICMS VALORIPI

ICMS

1Pl

12KBR-
05DLN3.AA

MOTONIVELADORA

8429.20.90 5405

UN 1,000

800.000,0000

800.000,00

CALCULO DO ISSQN

Q%%O MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOSADICIONAIS

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

"Alienagéo Fiduci&riaafavor de BANCO CATERPILLAR S/A" Descricdo e modelo: MOTONIVELADORA - 12K Marca: CAT

Valor daentrada: R$ 160.000,00 Valor financiado: R$ 640.000,00 Contrato: COS65526 ANO 2021 SN:

CATO0012KEJJA03669 (NUMERO EMPLACAMENTO CAT0012KEMJA03669) Icms recol hido anteriormente com base no Art. 2-A

do Decreto 31.268 de 2013 Nao-tributada de Pl Operacéo tributdvel monofasica PIS e COFINS adig.zero

conf.Art. 3° inciso Il, pardg. 2° daLei 10.485/2002
Cliente: 0000055500

CondPagto: ZZ07

VENC: 00/00/0000

Sem Boleto

Usuério: 3700610

OV: 0010070650

FCI: -BOEB-B7160649CE8583F7EOE6-5892-43B7
Serie: CAT0012K EJJA03669

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OSPRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
No,

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE 1

000181163




Sotreq @

SOTREQ S/A

RODOVIA BR 116,03118

PARQUE SANTA MARIA - 60850-012

FORTALEZA /CE

0- ENTRADA

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

1- SAIDA

N° 000239804

SERIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2324 0334 1511 0000 4128 5500 1000 2398 0410 4736 4081

Autorizada

Consulta de Autenticidade no porta nacional daNF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERACAO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO

323240021545694 13/03/2024 21:54:09

INSCRICAO ESTADUAL
061086860

INSCRIGAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.

CNPJ

34.151.100/0041-28

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

HP CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/ CPF
23.598.188/0001-17

DATA DA EMISSAO
13/03/2024

ENDERECO

R DONDON FEITOSA - 248 - SALA 08

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
63660-000

DATA DE SAIDA/ENTRADA

MUNICIPIO

TAUA

FONE/FAX
8896113583

UF
CE

INSCRIGAO ESTADUAL
60947055

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIGAO

VALOR DOS PRODUTOS

1.450.000,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.450.000,00

TRANSPORTADOR/VOL UMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Destinatério

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/ CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPECIE

1| Unidade

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO
17.520,000

PESO LIQUIDO
17.520,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVICOS

COD. PROD

DADOS DOS PRODUTOS

NCM/sH CFOP

UNID

QTDE

V.UNITARIO VALOR TOTAL

B.C.ICMS

VALORICMS

ALIQUOTA

VALOR IPI oMS G

140LVR3-
O01LN3.AA

MOTONIVELADORA

8429.20.90 5405

UN

1,000

1.450.000,0000 1.450.000,00

CALCULO DO ISSQN

Q%%O MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOSADICIONAIS

INFORMAGOES COMPLEMENTARES
"Descrigao € modelo: MOTONIVELADORA - 140 Marca: CAT Ano: 2024 Série:CAT00140TJZW00141 Série para

emplacamento: CAT00140TRZW00141" A VISTA lcms recol hido anteriormente com base no Art. 2-A do Decreto 31.268
de 2013 Nao-tributada de IPI Operago tributével monofésica PIS e COFINS aalig.zero conf.Art. 39, inciso

11, parég. 2° daLei 10.485/2002
Cliente: 0000055500
CondPagto: 31

VENC: 00/00/0000

Sem Boleto

Usuério: ADMJOBS

OV: 0010115186

FCI: -86D3-FDC9686805044255BDEC-B1EF-43A2

Serie: CAT00140TJZW00141
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OSPRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N°. 000239804

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE 1




Sotreq @

SOTREQ S/A

RODOVIA BR 116,03118

PARQUE SANTA MARIA - 60850-012

FORTALEZA /CE

0- ENTRADA

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

1- SAIDA

N©° 000245055

SERIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
2324 0634 1511 0000 4128 5500 1000 2450 5513 4142 6953

Autorizada

Consulta de Autenticidade no porta nacional daNF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERACAO

Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO

223240011142794 13/06/2024 17:40:02

INSCRICAO ESTADUAL
061086860

INSCRIGAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.

CNPJ

34.151.100/0041-28

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

HP CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/ CPF
23.598.188/0001-17

DATA DA EMISSAO
13/06/2024

ENDERECO

R DONDON FEITOSA - 248 - SALA 08

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
63660-000

DATA DE SAIDA/ENTRADA

MUNICIPIO

TAUA

FONE/FAX
8896113583

UF
CE

INSCRIGAO ESTADUAL
60947055

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIGAO

VALOR DOS PRODUTOS

612.000,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

612.000,00

TRANSPORTADOR/VOL UMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Destinatério

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/ CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPECIE

1| Unidade

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO
12.780,000

PESO LIQUIDO
12.780,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVICOS

COD. PROD

DADOS DOS PRODUTOS

NCM/sH CFOP

UNID

QTDE

V.UNITARIO VALOR TOTAL

B.C.ICMS

VALORICMS

ALIQUOTA

VALOR IPI oMS G

CS11-02LN3.AA

COMPACTADORES

8429.40.00 5405

UN

1,000

612.000,0000 612.000,00

CALCULO DO ISSQN

Q%%O MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOSADICIONAIS

INFORMAGOES COMPLEMENTARES
#Alienagdo Fiduciariaafavor de BANCO CATERPILLAR S/A# Descricdo e modelo: COMPACTADOR - CS11 Marca: CAT
Valor daentrada: R$ 61.200,00 Valor financiado: R$ 550.800,00 Contrato: COS80892 Ano:2024
Série: CATOCS11E73500138 Icms recol hido anteriormente com base no Art. 2-A do Decreto 31.268 de 2013
Néo-tributada de IPI Operaggo tributével monofésica PIS e COFINS aalig.zero conf.Art. 3°, inciso I, parédg.

2° daLei 10.485/2002
Cliente: 0000055500
CondPagto: ZZ07
VENC: 00/00/0000
Sem Boleto

Usuério: ADMJOBS

OV: 0010119524

FCl: D237A74C-70A8-4A66-8576-104E1581EE28

Serie: CATOCS11E73500138
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OSPRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N°. 000245055

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE 1




Sotreq @

SOTREQ S/A

ROD BR 101, Novo Tracado,KM 90,37

COMPORTAS - 54345-165
JABOATAO DOS GUARARAPES/ PE

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA
0- ENTRADA
1- SAIDA

N° 000151371
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2624 1234 1511 0000 4470 5500 1000 1513 7113 3645 7243

Consultade Autenticidade

no portal nacional daNF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Autorizada

NATUREZA DA OPERACAO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO

126240125239101 23/12/2024 11:56:29

INSCRICAO ESTADUAL
051226944

INSCRIGAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.

CNPJ

34.151.100/0044-70

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
HP CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/ CPF

23.598.188/0002-06

DATA DA EMISSAO
23/12/2024

ENDEREGO
TV. DOAMORIM - 66 -

BAIRRO/DISTRITO
RECIFE

CEP
50030-070

DATA DE SAIDA/ENTRADA

MUNICIPIO

RECIFE

FONE/FAX
88996113583

UF

PE ISENTO

INSCRIGAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

NUMERO VENCIMENTO VALOR

NUMERO VENCIMENTO

VALOR

NUMERO

VENCIMENTO VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
280.112,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
57.422,96

VALOR DO ICMS SUBSTITUIGAO

VALOR DOS PRODUTOS
820.000,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALORTOTAL DA NOTA
820.000,00

TRANSPORTADOR/VOL UMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Destinatério

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF CNPJ/ CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPECIE

1| Unidade

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

21.600,000 21.600,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVICOS

COD. PROD DADOS DOS PRODUTOS

NCM/sH CFOP |UNID QTDE

V.UNITARIO

VALOR TOTAL B.C.ICMS

ALIQUOTA

VALORICMS VALORIPI

ICMS 1Pl

320-01TLN3.AA | ESCAVADEIRA

8429.52.19 5102 | UN 1,000

820.000,0000

820.000,00 280.112,00

57.422,96 20,50

CALCULO DO ISSQN

|5%§%@%MUN|C|PAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOSADICIONAIS

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

"Alienagéo Fiduci&riaafavor de BANCO CATERPILLAR S/A" Descricgo e modelo: ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320

Marca: CAT Valor daentrada: R$ 164.000,00 Valor financiado: R$ 656.000,00 Contrato: COS84527 Ano: 2024
Série: CAT00320CBR670003 Redugéo da base de calculo, conforme artigo 12, anexo 3, c/c anexo 9 lei
13.829/2009 Né&o-tributada de IPI Operago tributével monofésica PIS e COFINS a alig.zero conf.Art. 3°,

inciso I, pardg. 2°daLei 10.485/2002
Cliente: 0000343932

CondPagto: ZZ11

VENC: 00/00/0000

Sem Boleto

Usuério: ADMJOBS

QOV: 0010129489

FCI: -B570-DF2274E186234D058DAB-DFES-477B
Serie: CAT00320CBR670003

VL APROX TRIB: 57422.96
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OSPRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N°. 000151371

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE 1




Sotreq @

SOTREQ S/A

ROD BR 101, Novo Tracado,KM 90,37

COMPORTAS - 54345-165
JABOATAO DOS GUARARAPES/ PE

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA
0- ENTRADA
1- SAIDA

N° 000151372
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

2624 1234 1511 0000 4470 5500 1000 1513 7213 4339 8939

Consultade Autenticidade

no portal nacional daNF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

Autorizada

NATUREZA DA OPERACAO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO

126240125242429 23/12/2024 12:03:07

INSCRICAO ESTADUAL
051226944

INSCRIGAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB.

CNPJ

34.151.100/0044-70

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
HP CONSTRUCOES LTDA

CNPJ/ CPF

23.598.188/0002-06

DATA DA EMISSAO
23/12/2024

ENDEREGO
TV. DOAMORIM - 66 -

BAIRRO/DISTRITO
RECIFE

CEP
50030-070

DATA DE SAIDA/ENTRADA

MUNICIPIO

RECIFE

FONE/FAX
88996113583

UF

PE ISENTO

INSCRIGAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

NUMERO VENCIMENTO VALOR

NUMERO VENCIMENTO

VALOR

NUMERO

VENCIMENTO VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
280.112,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
57.422,96

VALOR DO ICMS SUBSTITUIGAO

VALOR DOS PRODUTOS
820.000,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALORTOTAL DA NOTA
820.000,00

TRANSPORTADOR/VOL UMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Destinatério

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF CNPJ/ CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPECIE

1| Unidade

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

21.600,000 21.600,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVICOS

COD. PROD DADOS DOS PRODUTOS

NCM/sH CFOP |UNID QTDE

V.UNITARIO

VALOR TOTAL B.C.ICMS

ALIQUOTA

VALORICMS VALORIPI

ICMS 1Pl

320-01TLN3.AA | ESCAVADEIRA

8429.52.19 5102 | UN 1,000

820.000,0000

820.000,00 280.112,00

57.422,96 20,50

CALCULO DO ISSQN

|5%§%@%MUN|C|PAL

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOSADICIONAIS

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

"Alienagéo Fiduci&riaafavor de BANCO CATERPILLAR S/A" Descricgo e modelo: ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320

Marca: CAT Valor daentrada: R$ 164.000,00 Valor financiado: R$ 656.000,00 Contrato: COS84527 Ano: 2024
Série: CAT00320JBR670002 Reducéo da base de calculo, conforme artigo 12, anexo 3, ¢/c anexo 9 lei
13.829/2009 Né&o-tributada de IPI Operagao tributével monoféasica PIS e COFINS aalig.zero conf.Art. 3°,

inciso I, pardg. 2°daLei 10.485/2002
Cliente: 0000343932

CondPagto: ZZ11

VENC: 00/00/0000

Sem Boleto

Usuério: ADMJOBS

QOV: 0010129501

FCI: 4AD058DAB-DFE9-477B-B570-DF2274E18623
Serie: CAT00320JBR670002

VL APROX TRIB: 57422.96
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OSPRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N°. 000151372

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE 1




Pagina 1 de 2

PROPOSTA DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO N2 010/2026 SEM MAO DE OBRA
Fortaleza-CE, 01 de junho de 2026

A
CBC — CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA

Setor de Cotagao de Pregos
REF.: SOLICITACAO DE ORGCAMENTO

Genilson Freitas, conforme solicitado, segue nossa cotagdo de pregos na forma abaixo especificada,
dos equipamentos que dispomos, para os servicos em Alvorada do Norte/GO.

GARANTIA HR. HR.
ITEM DISCRIMINAGAO MiNIMA UND PROD. IMPRO.
01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT 320 — BR660532 (320DL) 200 HORA R$145,00 R$104,07
02 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT 320 — BR670002 (320DL) 200 HORA R$145,00 R$104,07
03 ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT 320 — BR670003 (320DL) 200 HORA R$145,00 R$104,07
04 ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC 210 - 10MO - RBB12017 (323DL) 200 HORA R$150,00 R$104,77
05 ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC 210 — 10MO - RBB12021 (323DL) 200 HORA R$150,00 R$104,77
06 ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC 210 — 10MO - SBB12585 (323DL) 200 HORA R$150,00 R$104,77
07 ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC 210 — 10MO - SBB12584 (323DL) 200 HORA R$150,00 R$104,77
08 ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC 210 — 10MO - SBB12628 (323DL) 200 HORA R$150,00 R$104,77
09 MOTONIVELADORA CAT 12K - JJA03669 200 HORA R$150,00 R$97,57
10 MOTONIVELADORA CAT 140 - JZW00141 =" 200 | R$150,00 R$97,57
11 MOTONIVELADORA CAT 140.— JZW00140 200 H R$150,00 R$97,57
12 MOTONIVELADORA CAT 140 - JZW00508 200 HORA R$150,00 R$97,57
13 MOTONIVELADORA CAT 140 - JZW00491 200 HORA R$150,00 R$97,57
14 MOTONIVELADORAJOHN DEERE 670P — RDMO00157 200 HORA R$150,00 R$97,57
15 ROLO COMPACTADOR CAT CS11 -~ 73500138 (CA250) 150 HORA R$115,00 R$82,34
16 ROLO COMPAGTADOR CAT CS10GC - 56G00156 (CA250) 150 HORA R$115,00 R$82,34
17 ROLO COMP DOR CAT CS10GC - 56G00157 (CA250) 150 HORA R$115,00 R$82,34
18 ROLO COMP OR CAT CS11 —73500152 (CA250) 150 HORA R$115,00 R$82,34
19 ROLO COMPA R CAT CST1GC - 5GV00348 (CA250) 150 HORA R$115,00 R$82,34
20 ROLO COMPACT AT CS11GC - 5GV00357 (CA250) - 150 HORA R$115,00 R$82,34
21 ROLO COMPACTADO CS11GC - 5GV00344 (CA250) 150 HORA R$115,00 R$82,34
22 ROLO COMPACTADOR CAT CS11GC = 5GV00378 (CA250) 150 HORA R$115,00 R$82,34
23 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA MF6711 - 671076 (MF4292) 200 HORA R$75,00 R$45,19
24 TRATOR DE PNEUS AGRICOLAMF6711 — 706484 (MF4292) 200 HORA R$75,00 R$45,19

OBJETO

A presente proposta tem por objeto a Locacdo do (s) equipamento (s) acima especificado (s) de
propriedade da empresa supracitada, denominada de LOCADOR, sem fornecimento de operacao.

PRAZO

O prazo da locacdo é por tempo indeterminado, respeitando o periodo minimo de locagdo que é de 06 meses, a
proposta passa a ser validada na data de sua assinatura, e esta, se faz parte integrante do contrato de locagao, que
posteriormente sera formalizado.

As diarias passam a contar da data de chegada do(s) equipamento(s) na obra e ao ser(em) desmobilizado(s) param
de contar as diarias ao chegar(em) na garagem do LOCADOR.

Tal proposta tem validade de 10 dias, e sua formalizagdo deve ser realizada pelo endereco eletronico conforme
segue: hpconstrucoesadm@gmail.com.

DAS OBRIGACOES DO LOCADOR

O LOCADOR devera entregar a LOCATARIA, por ocasido da assinatura da presente proposta anexada ao contrato
de locacao, o (s) equipamento (s) locado (s) em perfeito estado de uso e conservacao.

HP CONSTRUCOES LTDA
Rua Dondon Feitosa, 248, Sala 08 - Bairro Centro - Taua/CE - CEP: 63660-000
Fone: (88) 9 9611 3583
E-mail: hpconstrucoesadm@gmail.com




Pagina 2 de 2

PROPOSTA DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO N2 010/2026 SEM MAO DE OBRA
Fortaleza-CE, 01 de junho de 2026

Serdo realizados (02) dois check list do(s) equipamento(s), um no ato da mobilizacdo com relatério fotografico e
outro ao ser(em) desmobilizado(s). A medicdo final dependerd do check list de desmobilizagdo, para efeito de
averiguacao de possiveis avarias.

O(s) equipamento(s) segue(m) com manutengdes preventiva e/ou corretiva em dias, bem como, troca de 6leos,
reparos mecanicos, devera fornecer mao de obra para operacdo do(s) equipamento(s), em caso de quebra o prazo
sem desconto para regularizacdo da mesma sera de até 24 horas.

DAS OBRIGACOES DA LOCATARIA

A LOCATARIA nio podera ceder, emprestar ou sublocar o (s) equipamento (s) locado (s) sem o consentimento
expresso do LOCADOR, combustivel para o equipamento, lubrificacdo e material de desgaste (todo e qualquer
material que entrar em atrito e penetracdo com o solo), mobilizagdo, desmobilizacdo, operacdo também é de
responsabilidade do LOCATARIO, bem como manter a guarda e a seguranca dele.

HP CONSTRUCOES
LTDA:23598188000 -

NSTRUCOES LTDA
598.188/0001-17

1

CONSTRUCOES LTDA

HP CONSTRUCOES LTDA
Rua Dondon Feitosa, 248, Sala 08 - Bairro Centro - Taua/CE - CEP: 63660-000
Fone: (88) 9 9611 3583
E-mail: hpconstrucoesadm@gmail.com




|
M

0DSId OV OYANZSTE

| L60£96849HDE-HOAY-GV0T~
(gTYES Hd O¥EWAN $T0Z ONY 00505 OS:ONAI .L9d OT

ZAGETAALLA8€| PTPZ0OLODTLIA00LYD
HAOW ¥VYTIIJYALEYD

STAVINANETINOD STOONHOINT

|
|
|
|
|
|
J

STYNOIDIAY SOQ¥d

N0 OTIRATVD HC

—

HO'IVA |

SERE YATOTINAN

NOSSI 0a OIN0TYD

Q A 060 ”w“wo‘q,wao‘omomoN:‘oo.ooo,ec;. eﬂ‘oo,oooo@a‘ooch QN ! 1669 | 0C | 06TT6ZPE 190 dVTIIJEIEYD UNINOVIK PO0SE
3 HMMOLGNMH y 21 :OI_ZMEH # QMMV%* Tutor woTea | OLFEINA 7& -anvad | amnn 7 a0 A 150 4 y— SODIA¥ES / SOIOAONA SO OYIIEDSEA 4 09190 \_
S0dTANES / SOLNAO¥d Od SOAYa
A )
0aIN0IT 0834 ornud 0834 OYIHVIINON COMVR Huum‘mmuﬁ/ EAVATINYNO
Tenavess
ALY
OTNDIFA 00 ¥YOY'ld LINT 0DTGOD “YII0S OY2Yd
SOAVIMOdSNYEL SEHOTOA / MOQVLYOdSNYEL
Y . )
00'000°00T $¥ 000 S$¥ 00°0 $¥ 00'0 $¥ 700\0 sd Woo‘o s
YION ¥d TVIOL ¥OTVA 141 OO TVIOL YOTYA SVINQSSIOY SVYSZISTA SYELND ub%.ucw,mﬂ_vf S 00 ¥OTI¥A
00'000°00T $4 00’0 $¥ 00’0 s$4 00°00%"Z sy ioo\ooo.om $d
sonacdd s50d IVLIOL E0TVA *ISEN3 SHOI 00 ¥OTEA “LSENS SWOI OQ OTNOTVO Ed FEVT SHOI 6d mQJAQ,,F SHOI 04 CINOTY) 3d 3svd
OLSOdWI 0d OTINDTYD
WYIYOITANd / YEALYd
299098T90 a0 TITT-£0TF (98) YZdIYLd04
WHOH IVNAYLEE O¥SINISNI 4n Xvd / ENOJ
. Nomey
501-26T09 0D0D| yys -ZIMON EMMOL §S 'L¥VANLS OI¥EETIO ¥OLNOd VO
¥ajvs / YAYHLNE YIYA 4dad OLILMLSIA / OAMIVE 00
8102/50/%¢ L8-T000/%ST 662770 VAL FAINYIIVAYD YISIIVE YYOLNELSNOD-DED

OYSSING YIvd 440 / PaNd

41008 OFZY

SINGIEWEY / OITMYLIVNILSEQ

£5-1000/SL9° €52 20

raxo |

a0 7

OLNAST|

TUOAYIES OYDINOSK,

€0:€T:TT 8T02/G0/%T 6E£96€60T008TCTE

0Sn EA OYOVZINOLAV 4 OT00LO¥d

oumns

woD MO 0Sn Op TeTISIBW © “qOWl OATIV Op sudg wod *do

OYOVEIE0 VO VZEUDLUN

‘eI0opeRZTIOINY 2ZBIDS Bp 931S
ou no Te3xod/aq’ACH EPPUSZRI‘DJU MMM S-4N
Teuotoeu Teiiod OU SpPEPISTIUSINE Bp BITNSUOD

£T00 0000 0TVS 0FVO TE8E 68SS T610 009G S€SS 9050 8TZT

0SSEIV_E0 BAYHD

AT

MYITIXAY OINZRNJ0Q
00SId 00 FTOMLNOD FANYA

n

< 00LE2ZZE (98) *ENOA ST0-STOV9 dED
T / 1 VHIOd
768 :ETHIS Id - YNISHYHL
790770268 =N VIMVYOId - GE€97 'ZV¥d OYANVSH¥HEL ¥Nd
wares - 1 YALT YILNVEVD VYIYVITIGOWI
YA¥4ING - 0
VOINQUIETH 4 eOTUQINDTH BSTNAY TBOSTA BION

IYOSId YION 3d

VANHEZVYA VA VIYVLHEDES

¥OQIEIDAY 00 VYNIVNISSY T

OYHVITITINGATL

OLNIATEINEY 30 ¥SYQ

768 :EINIS
790770268 =N
a-dN

-o0¥l OV YOYOTANI TYASId VION YN SHINVLSNO 2000Md SO VALT YILNWNYD VINYITIHOHT g 73;‘..3.::_




RECEBEMOS DE VENEZA EQUI PAMENTOS PESADCS S/ A

, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

NF-E

DESTINATARIO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR DA NOTA Ne 9913
CBC - CONSTRUTORA BATI STA CAVALC|668. 000, 00 SERIE 1
IDENTIFICACAO DO EMITENTE DANFE
VENEZA EQUI PAMENTOS PESADOCS S/ A Documento Auxiliar da
ROD BR-116, KM 13,5, N 3377 | Nota Fiscal Eletronica
- SOBRELQJA 0 - ENTRADA
PAUPI NA . CHAVE DE ACESSO
e JOHNDEERE [0\ & I'- SAIDA 2321 0215 6528 8200 0228 5500 1000 0099 1310 0021 2659
60. 873- 815 N° 9913 Consulta de autenticidade no portal nacional da
(85)3276. 6161 SERIE 1 NF-e www. nf e. f azenda. gov. br/portal ou no site da
couma 1/ 1 Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MAQUI NAS NOVAS

065283252

[mscmci\o ESTADUAL

15. 652. 882/ 0002- 28

I[NSCRI(,TAO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIAY CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORI ZACAO DE USO

J

123210012209007 26/ 02/2021 18: 20: 31-03: 00

DESTINATARIO/REMETENTE

HI DRAULI CA 210G.C JOHN DEERE
ANO FABRI C.: 2021, ANO MODELO 2021
COR: AVMARELO, COVBUST. : DI ESEL

NOME / RAZAO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DE EMISSAO
CBC - CONSTRUTORA BATI STA CAVALCANTE LTDA 04. 299. 154/ 0001- 87 26/ 02/ 2021

ENDERECO N BAIRRO/DISTRITO DATA DE ENTRADA/SAIDA
R R DOUTOR G LBERTO STUDART 55/ coco

MUNICIPIO CEP FONE/FAX UF INSCRICAO ESTADUAL HORA DE SAIDA
FORTALEZA 60192- 105 8541021111 CE 061860662

FATURA / DUPLICATA i i

NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR
001 08/ 03/ 2021| 200. 400, 00
002  |08/03/2021 467.600, 00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
445, 333, 56 80. 160, 04 0, 00 0, 00 668. 000, 00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR TOTAL DO IPT VALOR TOTAL DA NOTA
0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 668. 000, 00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS ] ]

NOME / RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
TRANSPADUA TRANSPORTES E SERVI 0 - Renetente 17. 001. 965/ 0001- 00

ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL

R DOM LUSTOSA 1325 FORTALEZA CE 065093712

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

1 0, 000 0, 000

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS

COD. PROD. DESCR[CAO DOS PRODUTOS / SERVICOS NCM/SH CST |CFOP| UNID| QUANTIDADE | V. UNITARIO V. DESC V. TOTAL BC ICMS V. ICMS V.ICMS ST V. IPI [C‘I\\ALSEQUUT?P[
210G LC CHASSI S : 1F9210GXCMVD521948 ESCAVADEI RA 84295219 |0 20 |5102| UN 1. 0000 | 668.000, 00 668. 000, 00 {45. 333, 56 (80. 160, 04 18, 00 0, 00

CALCULO DO ISSQN

[INSCRICAO MUNICIPAL

276059 I

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

IBASE DE

CALCULO DO ISSQN

IVALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
VENDED. : 840 -

| BPT

MARCOS W LLI AMY GOMES DE OLI VEIRA - PEDI DO 203 RED. NA BASE CALC. CF. ANEXO
I'l,1 TEM 30 DEC. 30218/ 16 EM CASO DE ATRASO NF SERA | NCLUI DA NO SERASA. CONDI CAO DE
PAGAMENTO  CONDI CAO ESPECI AL VEI CULO RED. NA BASE CALC. CF. ANEXO | 1,1 TEM 30 DEC. 30218/ 16

Trib Aprox R$ 89846, 00 Fed 187040,00 Est 0,00 Mun Fonte: 8F6CA7;

RESERVADO AO FISCO

I npresso pel o Sistema e-Forns - NDDigital

S/A - Tel.

(49) 3251-8000



RECEBEMOS DE VENEZA EQUI PAMENTOS PESADCS S/ A

, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

NF-E

[NATUREZA DA OPERACAO

VENDA DE MAQUI NAS NOVAS

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATARIO VALOR DA NOTA Ne 10108
CBC - CONSTRUTORA BATI STA CAVALC|668. 000, 00 SERIE 1
IDENTIFICACAO DO EMITENTE DANFE
VENEZA EQUI PAMENTOS PESADOCS S/ A Documento Auxiliar da
ROD BR-116, KM 13,5, N 3377 | Nota Fiscal Eletronica
- SOBRELQJA 0 - ENTRADA
PAUPI NA . CHAVE DE ACESSO
e JOHNDEERE [0\ & I'- SAIDA 2321 0315 6528 8200 0228 5500 1000 0101 0810 0021 6983
60. 873- 815 N° 10108 Consulta de autenticidade no portal nacional da
(85)3276. 6161 SERIE 1 NF-e www. nf e. f azenda. gov. br/portal ou no site da
1/ 1 Sefaz Autorizadora
FOLHA

065283252

[mscmci\o ESTADUAL

I[NSCRI(,TAO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIAY CNPJ

15. 652. 882/ 0002- 28

J

PROTOCOLO DE AUTORI ZACAO DE USO

123210017456505 26/ 03/2021 12:13:23-03: 00

DESTINATARIO/REMETENTE

DATA DE EMISSAO

NOME / RAZAO SOCIAL CNPJ/CPF
CBC - CONSTRUTORA BATI STA CAVALCANTE LTDA 04. 299. 154/ 0001- 87 26/ 03/ 2021
ENDERECO N 5 5 BAIRRO/DISTRITO DATA DE ENTRADA/SAIDA
R R DOUTOR G LBERTO STUDART C0oCOo
MUNICIPIO CEP FONE/FAX UF I]\'SCRICAO ESTADUAL HORA DE SAIDA
FORTALEZA 60192- 105 8541021111 CE 061860662
FATURA / DUPLICATA
NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR
001 05/ 04/ 2021| 200. 400, 00
002 15/ 04/ 2021| 467. 600, 00
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO VALOR DO ICMS SUBSTITL’ICAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
445, 333, 56 80. 160, 04 0, 00 0, 00 668. 000, 00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR TOTAL DO IPT VALOR TOTAL DA NOTA
0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 668. 000, 00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
4 - Propriol Dest
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIC;\O ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LiQUlDO
1 22.910, 000 22.910, 000
DADOS DO PRODUTO / SERVICOS ]
COD. PROD. DESCR[CAO DOS PRODUTOS / SERVICOS NCM/SH CST |CFOP| UNID| QUANTIDADE | V. UNITARIO V. DESC V. TOTAL BC ICMS V. ICMS V.ICMS ST V. IPI [C‘I\\ALSI,QUUT?P[
210G LC CHASSI S : 1F9210GXAMD521961 ESCAVADEI RA 84295219 |5 20 |5102| UN 1. 0000 | 668.000, 00 668. 000, 00 {45. 333, 56 (80. 160, 04 18, 00 0, 00
HI DRAULI CA 210GLC JOHN DEERE
ANO FABRI C. : 2021, ANO MODELQO 2021
COR AMAREL O, COVBUST. : DI ESEL
RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N13/12: FCI
19964350- EGE9- 4745- BB63- 999B40F10858
CALCULO DO ISSQN
INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
276059
DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO

VENDED. : 840 -

8F6CA7;

INFORMACOES COMPLEMENTARES
VARCOS W LLI AMYy GOMES DE QLI VEI RA -

PEDI DO 208 RED. NA BASE CALC. CF. ANEXO
I'l,1 TEM 30 DEC. 30218/ 16 EM CASO DE ATRASO NF SERA | NCLU DA NO SERASA. FRETE POR CONTA DO
CLI ENTE CONDI CAO DE PAGAMENTO. CONDI CAO ESPECI AL VEI CULO RED. NA BASE CALC. CF. ANEXO

I'l,1 TEM 30 DEC 30218/16 Trib Aprox R$ 89846,00 Fed 187040,00 Est 0,00 Mun Fonte: |BPT

I npresso pel o Sistema e-Forns -

NDDi gital S/A -

Tel . (49) 3251-8000



RECEBEMOS DE Ciber Equipamentos Rodoviarios Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICA(;AO E ASSINATURA DO RECEBEDOR No. 000117153
Série 1

CONTROLE DO FISCO
CIBER Ciber Equipamentos Rodoviarios Ltda DANFE
Rua Senhor Do Bom Fim 177 Documento Auxiliar de
Sarandi Nota Fiscal Eletronica
Porto Alegre / RS
91140-380 0 - Entrada
Tel.: (51) 33649200 1- saida
N° 000117153
SERIE 1 43.20.02.92678093000126.55.001.000117153.116968745-8
FOLHA1/1
NATUREZA DA OPERAGAO | PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO
Outra saida merc. prest. serv. ndo especificado 143200030690918
INSCRIGAO ESTADUAL INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
0960358650 92.678.093/0001-26 43200292678093000126550010001171531169687458
DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZAO SOCIAL CNPJ DATA DA EMISSAO
CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA 04.299.154/0001-87 17.02.2020
ENDEREGO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAIDA/ENTRADA
R DOUTOR GILBERTO STUDART 55 coco 60192-105 17.02.2020
MUNICIPIO TELEFONE/FAX UF INSCRIGAO ESTADUAL HORA DE SAIDA
FORTALEZA 854102-1111 CE 61860662 17:16:45
FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CALCULO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL PRODUTOS

0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NF
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA UF CNPJ
RODOVIARIO NOVA ERA LTDA O EMITENTE 93.919.884/0001-63
ENDERECO MUNICIPIO | UF INSCRICAO ESTADUAL
AV BOQUEIRAO 2850 CANOAS RS 0240187628
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
00001 PC PC 23.500 KG 23.500 KG
DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS
COD. PROD. DESCRIGAO DO PRODUTO/SERVIGO NCM/SH CST CFOP UN QTDE. VL. UNIT. VL. TOTAL Bc. ICMS VL. ICMS VL. IPI Al. ICMS Al IPI
WGWI_06WR WR 200 8430.50.00 641 6949 PC 1 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO E
ESTABILIZADORA DE SOLOS, MARCA WIRTGEN,
IODELO WR200, SERIE N° 06WR0102, EQUIPADA
ICOM MOTOR DIESEL OM 460 LA N°
1158.991-C-0369423. ANO DE FABRICACAO: 2019
CALCULO DO ISSQN
INSC. MUNICIPAL VALOR SERVICOS BASE CALCULO ISS VALOR DO ISS
8114129 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMA(;oES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

Entrega: 702743580

CONFORME RICMS - NAO INCIDENCIA DE ICMS, LIVRO |, ARTIGO 11, IX.
REFERE-SE NOTA FISCAL 117152 de 17/02/2020 PELA QUAL JA FORAM RECOLHIDO
0S IMPOSTOS. REMESSA ENTREGUE POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS:
DEUTSCHE SPARKASSEN LEASING DO BRASIL S.A. - SOC DE ARRENDAMENTO
MERCANTIL LOCALIZADO NA AV PAULISTA, 283 - BELA VISTA

CEP 01311-000- SAO PAULO/SP

Banco Itat Ag: 0280 C/C: 66794-0
Fav: Ciber Equipamentos Rodoviarios Ltda
ICNPJ: 92.678.093/0001-26

ERCADORIA OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, QUE DEVE SER ENTREGUE A
EMPRESA CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA, DEVIDAMENTE INSCRITA NO
ICNPJ 04.299.154/0001-87, SITUADA NA R DOUTOR GILBERTO STUDART, N° 55, BAIRRO: COCO,
ISALA 1602 TORRE NORTET2 FORTALEZA - CE - CEP: 60192-105, POR CONTA E ORDEM DO
DESTINATARIO.

ICONTRATO: 0585-18-00168B.




19-02-2021 17:04:28

CARTA DE CORRECAO - CCE

Chave de acesso

PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO

2321023415110000412855001000175169181381 123210010617483
DADOSEMITENTE
Razdao SOTREQ FORTALEZA
Sntreq @ Endereco RODOVIA BR 116 03118
Bairro PARQUE SANTA MARIA
CEP 60850-012 Cidade FORTALEZA CE
IE 061086860
DADOSDESTINATARIO
Razéao CBC - CONSTRUTORA BATISTA
Endereco R DOUTOR GILBERTO STU 55, SALA 1602
Bairro COCO
CEP 60192-105 Cidade FORTALEZA CE
IE 061860662

CORREGAO A SER CONSIDERADA

Carta de Correcéo gerada para corrigir os dados abaixo:
Dadosadicionais:

MOTOR: TX710735 TRANSM = SS701313 POTENCIA: 178 cvCOMB: Diesel (3)

CMT-PBT: 22,87 t EIXOS: 02 COD.RENAVAN: 501205

NF-e

000175169

TIPO EVENTO

110110

VERSAO EVENTO

1.0

ORGAO

23

SEQ. EVENTO

01

DATA EVENTO

19.02.2021 20:00:09

CNPJ/CPF DESTINATARIO

04.299.154/0001-87

CONDICOES DE USO DA CARTA DE CORRECAO

A Cartade Correcéo é disciplinada pelo paragrafo 1° do art. 7° do Convénio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada
pararegularizacdo do erro ocorrido ha emissdo de documento fiscal, desde que o erro ndo esteja relacionado com:

|. asvaridveis que determinam o valor do imposto tais como: base de célculo, aliquota, diferenca de prego, quantidade, valor da

operacao ou da prestacao;

I11. adatade emissio ou de saida.

. acorrecdo de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;




Sotreq @

DANFE ||II

DOCUMENTO I|I||
AUXILIAR DA NOTA

FISCAL ELETRONICA | 5iAvE DE ACESSS

0- ENTRADA
1- SAIDA

SOTREQ S/A

2321 0234 1511 0000 4128 5500 1000 1751 6918 1381 0394

RODOVIA BR 116,03118

Consulta de Autenticidade no porta nacional daNF-e

N° 000175169 .
PARQUE SANTA MARIA - 60850-012 SERIE 1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
FORTALEZA / CE FOLHA 11 Autorizada
NATUREZA DA OPERAGAO PROTOCOLO DE AUTORIZAGAO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros 123210010370603 18/02/2021 17:19:10
INSCRICAO ESTADUAL INSCRICAO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIB. CNPJ

061086860

34.151.100/0041-28

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
CBC - CONSTRUTORA BATISTA

CNPJ/ CPF

04.299.154/0001-87

DATA DA EMISSAO
18/02/2021

ENDEREGO
R DOUTOR GILBERTO STUDART - 55 - SALA 1602

BAIRRO/DISTRITO
COCO

CEP
60192-105

DATA DE SAIDA/ENTRADA

MUNICIPIO

FORTALEZA

FONE/FAX UF
8541021111 CE

INSCRIGAO ESTADUAL
061860662

HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA

NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
493.358,00

VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS ST

88.804,44

VALOR DO ICMS SUBSTITUIGAO

VALOR DOS PRODUTOS

740.000,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALORTOTAL DA NOTA
740.000,00

TRANSPORTADOR/VOL UMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT

1 - Destinatério

PLACA DOVEICULO [ UF

CNPJ/ CPF

ENDERECO MUNICIPIO

UF INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPECIE

1| Unidade

MARCA NUMERACAO

PESO BRUTO
16.672,000

PESO LIQUIDO
16.672,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVICOS

COD. PROD DADOS DOS PRODUTOS NCM/SH | CST | CFOP [UNID QTDE V.UNITARIO VALOR TOTAL

B.C.ICMS

VALORICMS

ALIQUOTA

VALOR IPI oMS G

12KBR-
05CLN3.AA

MOTONIVELADORA 8429.20.90 | 320 | 5102 [ UN 1,000 | 740.000,0000 740.000,00

493.358,00

88.804,44

18,00

CALCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSQN

Q%%O MUNICIPAL

VALOR DO ISSQN

DADOSADICIONAIS

INFORMAGOES COMPLEMENTARES

O BEM CONSTANTE DESTA NOTA FISCAL ESTA ALIENADO FIDUCIARIAMENTE AO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A MOD. 12K
ANO 2021 MARCA CATERPILLAR COR AMARELA SN: CAT0012K CJJA03664 (NUMERO EMPLACAMENTO CAT0012KCMJA03664) DADOS
BANCARIOS: ITAU - 341 AG 0911 CONTA CNPJ DA CONTA: 34.151.100/0002-11 BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZ.

CONFORME ART .43, DECRETO 24.569/97 C/C ART. 45 e 46, ALTERADOS PELO DEC. 32.295/17, ART. 2°. (DOE,

28/07/17) Néo-tributada de IPl Operacdo tributével monofésica PIS e COFINS adiq.zero conf.Art. 3°, inciso

11, parég. 2° daLei 10.485/2002

Cliente: 0000055015

CondPagto: ZZ07

VENC: 00/00/0000

Sem Boleto

Usuério: ADMJOBS

OV: 0010065068

FCI: -BD28-2E516CD9D824A8728908-8A A8-480D
Serie: CAT0012K CJJA03664

VL APROX TRIB: 88804.44

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SOTREQ S/A OSPRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N°. 000175169

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAGAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SERIE 1




NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MAQUI NAS NOVAS

RECEBEMOS DE VENEZA MAQUI NAS COMERCI O LTDA , A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: NF-E
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATARIO VALOR DA NOTA Ne 23015
CBC - CONSTRUTCORA BATI STA CAVALC|168. 000, 00 SERIE 1
IDENTIFICACAO DO EMITENTE DANFE
VENEZA MAQUI NAS COVERCI O LTDA Documento Auxiliar da
ROD BR- 116, KM 13,5, N°3377 | Nota Fiscal Eletronica
0- ENTRADA
PAUPI NA 12 CHAVE DE ACESSO
e JOHNDEERE [0\ & I'- SAIDA 2321 0606 8244 3900 0468 5500 1000 0230 1510 0027 4832
60. 873- 815 N° 23015 Consulta de autenticidade no portal nacional da
(85)3276. 6161 SERIE 1 NF-e www. nf e. f azenda. gov. br/portal ou no site da
1/ 1 Sefaz Autorizadora
FOLHA

063924633

[mscmci\o ESTADUAL

I[NSCRI(,TAO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIAY CNPJ

06. 824. 439/ 0004- 68

J

PROTOCOLO DE AUTORI ZACAO DE USO

123210037650995 25/ 06/2021 16:50: 28-03: 00

DESTINATARIO/REMETENTE

VENDED. : 347 - LUCI ANO SI LVA DE MELO - PEDI DO 1107 BASE DE CALCULO REDUZI DA CONF. CONV.

ICMS N 52/91 EM CASO DE ATRASO NF SERA | NCLU DA NO SERASA. CONDI CAO DE PAGAMENTO

CONDI CAO ESPECI AL VEICULO Trib Aprox R$ 17992, 80 Fed 9408,00 Est 0,00 Mun Fonte:

B8217A;

| BPT

NOME / RAZAO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DE EMISSAO
CBC - CONSTRUTORA BATI STA CAVALCANTE LTDA 04. 299. 154/ 0001- 87 25/ 06/ 2021
ENDERECO N 5 5 BAIRRO/DISTRITO DATA DE ENTRADA/SAIDA
R R DOUTCR d LBERTO STUDART COCO
MUNICIPIO CEP FONE/FAX UF INSCRICAO ESTADUAL HORA DE SAIDA
FORTALEZA 60192- 105 8541021111 CE 061860662
FATURA / DUPLICATA
NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
55. 339, 20 9. 961, 06 0, 00 0, 00 168. 000, 00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DANOTA
0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 168. 000, 00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO UF CNPJ/ CPF
TRANSPADUA TRANSPORTES E SERVI 0 - Renetente 17.001. 965/ 0001- 00
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
R DOM LUSTGCSA 1325 FORTALEZA CE (065093712
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
1 0, 000 0, 000
DADOS DO PRODUTO / SERVICOS ]
COD. PROD. | DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS NCM/SH CST |CFOP| UNID| QUANTIDADE| V. UNITARIO V.DESC V.TOTAL BC ICMS V.ICMS V.ICMS ST V. IPI [C‘I\\AL;QUUT?P[
01Ul BM CHASSI S : 1BM6078ETM4020706 TRATOR JOHN 87019300 |0 20 |5102| UN 1.0000| 168.000, 00 168. 000, 00 [55. 339, 20| 9. 961, 06 18,00 0,00
DEERE 5078E
ANO FABRI C. : 2021, ANO MODELO 2021
COR: VERDE, COMBUST. : DI ESEL
Qr: 10534298
CALCULO DO ISSQN
INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
250337
DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

I npresso pel o Sistema e-Forns -

NDDi qi t al

S/A - Tel.

(49) 3251-8000




RECEBEMOS DE VENEZA MAQUI NAS COVERCI O LTDA

, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

NF-E

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATARIO

CBC CONSTRUTORA BATI STA CAVALCAN

VALOR DANOTA

206. 000, 00

Ne 24024

SERIE 1

IDENTIFICACAO DO EMITENTE
VENEZA MAQUI NAS COVERCI O LTDA

PAUPI NA

FORTALEZA -
60. 873- 815
(85) 3276. 6161

a JOHN DEERE =

ROD BR-116, KM 13,5, N°3377

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO

2321 1006 8244 3900 0468 5500 1000 0240 2410 0029 5796

N 24024
SERIE 1

roria 1/ 1

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MAQUI NAS NOVAS

Consul ta de autenticidade no portal
NF- e www. nf e. fazenda. gov. br/ portal

Sefaz Autorizadora

naci onal da
ou no site da

[mscmci\o ESTADUAL

063924633

I[NSCRI(,TAO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIAY CNPJ

06. 824. 439/ 0004- 68

J

PROTOCOLO DE AUTORI ZACAO DE USO

123210071224964 29/10/2021 17:11:48-03:00

DESTINATARIO/REMETENTE

DATA DE EMISSAO

NOME / RAZAO SOCIAL CNPJ/CPF
CBC CONSTRUTORA BATI STA CAVALCANTE LTDA 04. 299. 154/ 0001- 87 29/ 10/ 2021
ENDERECO N 5 5 BAIRRO/DISTRITO DATA DE ENTRADA/SAIDA
R DR G LBERTO STUDART C0oCOo
MUNICIPIO CEP FONE/FAX UF I]\'SCRICAO ESTADUAL HORA DE SAIDA
FORTALEZA 60192- 105 8541021111 CE 061860662
FATURA / DUPLICATA
NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR NUMERO VENCIMENTO VALOR
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO VALOR DO ICMS SUBSTITL’ICAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
64.107, 20 11. 539, 30 0, 00 0, 00 206. 000, 00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR TOTAL DO IPT VALOR TOTAL DA NOTA
0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 206. 000, 00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
4 - Prépriol Dest
ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIC;\O ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LiQUlDO
DADOS DO PRODUTO / SERVICOS ]
COD. PROD. DESCR[CAO DOS PRODUTOS / SERVICOS NCM/SH CST |CFOP| UNID| QUANTIDADE | V. UNITARIO V. DESC V. TOTAL BC ICMS V. ICMS V.ICMS ST V. IPI [C‘I\\ALSI,QUUT?P[
01U BM CHASSI S : 1BMGO78ETMA021340 TRATOR JOHN 87019300 |0 20 |5102| UN 1. 0000 | 206.000, 00 206. 000, 00 |64. 107, 20 [11. 539, 30 18, 00 0, 00
DEERE 5078E
ANO FABRI C. : 2021, ANO MODELQO 2021
COR: VERDE, COMBUST. : QUTRCS - NAO UTI LI ZAR
QT: 10707895
CALCULO DO ISSQN
INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
250337
DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO

VENDED. : 347 - LUCI ANO SI LVA DE MELO -

0,00 Mun Fonte: |BPT  39A19D;

PEDI DO 1191 BASE DE CALCULO REDUZI DA CONF. CONV.
ICVMB N 52/91 EM CASO DE ATRASO NF SERA | NCLUI DA NO SERASA. CLI ENTE RETIRA NA LQJA
CONDI CAO DE PAGAMENTO.  CONDI CAO ESPECI AL VEI CULO Trib Aprox R$ 22062, 60 Fed 11536, 00 Est

I npresso pel o Sistema e-Forns - NDDigital

S/A -

Tel .

(49) 3251-8000



RECEBEMOS DE VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 000025980
SERIE 1

Veneza Miquinas Identificacio do emitente

LTDA
ROD BR-116, 2656
PARQUE SANTA MARIA Cep:60850-012
FORTALEZA/CE
Fone: 8532514528

JoHN DEERE

VENEZA MAQUINAS COMERCIO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA

1-SAIDA

N. 000025980
SERIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2322 0706 8244 3900 0468 5500 1000 0259 8011 9662 0501

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA MAQUINAS E IMP

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

323220044633569 15/07/2022 14:21:34-03:00

INSCRICAO ESTADUAL INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ/CPF

063924633 06.824.439/0004-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DE EMISSAO
CBC CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA 04.299.154/0001-87 15/07/2022

ENDERECO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA ENTRADA/SAIDA
R DR.GILBERTO STUDART, 55, SL.1602 COCO 60192-105 15/07/2022
MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRICAO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAIDA
FORTALEZA 8541021111 CE 061860662 14:08:00

FATURA

001

14/08/2022

265.000,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

Modelo:TRATOR JOHN DEERE 5078E MAR-
L

Chassi: IBM5078EVN4022206;

Ano de Fabric./Modelo: 2022/2022;

Cor: VERDE;

Combustivel: Diesel;

82.468,00 14.844,24 0,00 0,00 265.000,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.000,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
1-DESTINATARIO

ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVICO
COD. PROD DESCRICAO DO PROD./SERV. NCM/SH |CST |CFOP |UN | QUANT. V.UNITARIO V.TOTAL BC.ICMS V.ICMS V.IPI A.ICMS| A.IPI
VEIC_012022 Marca:JOHN DEERE AGRICOLA; 87019300 |520 {5102 |UN 1,0000 265.000,00 265.000,00 82.468,00 14.844,24 0,00 [18.00%| 0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL
250337

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F

Protocolo: 323220044633569

REDUCAO DE BASE DE CALCULO CONF RICMS

Pedido(s)/Atendimento: 000870 / 0000000097 | Condicao de Pagto:999 - DMS |
Chassi: IBM5078EVN4022206 | Vendedor: LUCIANO MELO - 800049

RESERVADO AO FISCO

powered by () TOTVS



[ RECEBEMOS DE FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

[ DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.131.575
SERIE 1

FORNECEDORA MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

ENDERECO: AV FREI CIRILO, , N° 2524 , Comp. BR
116 KM 65

" G FORNECEDORA

MAQUINAS e EQUIPAMENTOS
MUNICIPIO: FORTALEZA

BAIRRO/DISTRITO: Cajazeiras

"CE

CEP: 60.864-190 FONE: (85) 3366-1222
SITE: www.fornecedoramaquinas.com.br
Cdd.Conc.:050080A

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
000.131.575
Série: 1

I
1
|
|

[CHA\/E DE ACESSO DA NF-¢ P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

2322 0607 1977 1800 0169 5500 1000 1315 7511 0837 3294

[ NATUREZA DA OPERACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO

VENDA MAQUINA NOVA (ICMS ST) D/E - CFO 5 40 {323220036779133 14/06/2022 17:21

061031518

[ INSCRICAO ESTADUAL IINSCRI(‘AU ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
Jor

197.718/0001-69

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ
Autorizadora.

[ DADOS DA NF-

DESTINATARIO / REMETENTE

[ NOME/RAZAO SOCIAL

[

CNPJ/CPE

DATA DA EMISSAO

i

CBC CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA - Cod. 0011868 04.299.154/0001-87 14/06/2022
ENDERECO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA / SAIDA
[R DOUTOR GILBERTO STUDART, 55 SL 1602 TORRE NO T2 COCO 60.192-105 ] [ 14/06/2022
MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRICAO ESTADUAL HORA DA ENTRADA / SAIDA
[ FORTALEZA (85) 32729792 I CE 106 1860662 ] [ 17:21:09

FATURA

Duplicata Vencimento Valor RS Forma de Pagamento
0131575.001  15/06/2022 124.000,00  DUPLICATA MAQU
0131575.002  14/07/2022  496.000,00  FINANCEIRA COM

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS ] VALOR DO ICMS I BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO ]
,00 ,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAC

VALOR DESCONTO
,00

'VALOR DIFAL ORIGEM

,00

] VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

620.000,00

[ VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO

00
,oo] 00

IPI DEVOLVIDO VALOR FCP

,oo)I
[

,00

00 J

'VALOR DIFAL DESTINO

] 'VALOR DO COFINS

,00

[

'VALOR TOTAL DA NOTA

620.000,00

)
|
|
|
|
|
|

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI
,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL I FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/ CPF
1 - DESTINATARIO . - -
[ ENDERECO MUNCIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL ]
QUANTIDADE ESPECIE MARCA I NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
,000 ,000
A
DADOS DO PRODUTO / SERVICOS
CODIGO PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICOS NCM/SH | ST | CFOP |UNID. QTD. V. UNITARIO V. TOTAL DESCONTO BC ICMS V. ICMS V.IPI /l\é“;/[Qs A{“PIIQ]
0005938 CA25PD - ROLO COMPAC. SOLO E/OU 84294000 060 | 5403 | UNI 1,0000] 620.000,0000( 620.000,00 ,00 ,00 ,00 ,001 ,00( .00

ASF;Serie:10000179CNB007383 -.
Serie: 10000179CNB007383 Chassi:
10000179CNB007383 MODELO: ASF ROLO
COMPACTADOR VIBRATORIO CA25PD
DYNAPAC 2022 N/S 10000179CNB007383
MARCA: DYNAPAC COMBUSTIVEL: DIESEL
Cor: BRANCO FAB/MOD: 22/22 KM: 0 Num
Motor Ext.:77240547 , Trib aprox R$:
: R$ 0 Federal, R$ 0 Estadual.
Fonte: IBPT

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
,00 ,00 ,00

DADOS ADICIONAIS

(" INFORMACOES COMPLEMENTARES

Externo:77240547 - Peso liquido:10700000 - Peso bruto:10700000 - SEM DESTAQUE DE ICMS

BANCARIOS ITAU AG 0366 C/C 42100-6 - Email cliente:

VENDEDOR:ADAILTON SOUSA - N.S:0096636 - MODELO:CA25PD - ROLO COMPAC. SOLO E/OU ASF - Num Motor

CONF. REGIME DE

compras@construtoracbe.com.br;fiscal@construtoracbe.com.br -V1. BC Efet: 620000.00; V1. ICMS Efet: 111600.00

SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O DECRETO 33.602/2020 GARANTIA DE ALIENACAO FIDUCIARIA A FAVOR DO BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A RS 124.000,00 REC PROPRIO R$ 496.000,00 CDC BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A; -
SEM DESTAQUE DE ICMS CONF. REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O DECRETO 33.602/2020 DADOS

-
RESERVADO AO FISCO
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[ RECEBEMOS DE FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

[ DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.131.576
SERIE 1

FORNECEDORA MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA

ENDERECO: AV FREI CIRILO, , N° 2524 , Comp. BR
116 KM 65

" G FORNECEDORA

MAQUINAS e EQUIPAMENTOS
MUNICIPIO: FORTALEZA

BAIRRO/DISTRITO: Cajazeiras

"CE

CEP: 60.864-190 FONE: (85) 3366-1222
SITE: www.fornecedoramaquinas.com.br
Cdd.Conc.:050080A

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
000.131.576
Série: 1

I
1
|
|

[CHA\/E DE ACESSO DA NF-¢ P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

2322 0607 1977 1800 0169 5500 1000 1315 7613 1815 2976

[ NATUREZA DA OPERACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO

VENDA MAQUINA NOVA (ICMS ST) D/E - CFO 5 40 [323220036780498 14/06/2022 17:25

061031518

[ INSCRICAO ESTADUAL IINSCRI(‘AU ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
Jor

197.718/0001-69

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ
Autorizadora.

[ DADOS DA NF-

DESTINATARIO / REMETENTE

[ NOME/RAZAO SOCIAL

[

CNPJ/CPE

DATA DA EMISSAO

i

CBC CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA - Cod. 0011868 04.299.154/0001-87 14/06/2022
ENDERECO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA ENTRADA / SAIDA
[R DOUTOR GILBERTO STUDART, 55 SL 1602 TORRE NO T2 COCO 60.192-105 ] [ 14/06/2022
MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRICAO ESTADUAL HORA DA ENTRADA / SAIDA
[ FORTALEZA (85) 32729792 I CE 106 1860662 ] [ 17:24:23

FATURA

Duplicata Vencimento Valor RS Forma de Pagamento
0131576.001  15/06/2022 124.000,00  DUPLICATA MAQU
0131576.002  14/07/2022  496.000,00  FINANCEIRA COM

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS ] VALOR DO ICMS I BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO ]
,00 ,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAC

VALOR DESCONTO
,00

'VALOR DIFAL ORIGEM

,00

] VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

620.000,00

[ VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO

00
,oo] 00

IPI DEVOLVIDO VALOR FCP

,oo)I
[

,00

00 J

'VALOR DIFAL DESTINO

] 'VALOR DO COFINS

,00

[

'VALOR TOTAL DA NOTA

620.000,00

)
|
|
|
|
|
|

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI
,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

)
|
)

RAZAO SOCIAL | FRETE POR CONTA CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/ CPF
1 - DESTINATARIO . - -
[ ENDERECO MUNCIPIO UF INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA [ NUMERACAO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
,000 ,000
A
DADOS DO PRODUTO / SERVICOS
CODIGO PRODUTO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICOS NCM/SH | ST | CFOP |UNID. QTD. V. UNITARIO V. TOTAL DESCONTO BC ICMS V. ICMS V.IPI /l\(;i/IQS A{“PIIQ]
0005937 CA25PD - ROLO COMPAC. SOLO E/OU 84294000| 060 | 5403 | UNI 1,0000] 620.000,0000] 620.000,00 ,00 ,00 00 00| ,00 00

ASF;Serie:10000179VNB007384 -.

Serie: 10000179VNB007384 Chassi:
10000179VNB007384 MODELO: ASF ROLO
COMPACTADOR VIBRATORIO CA25PD
DYNAPAC DIESEL 2022 N/S
10000179VNB007384 MARCA: DYNAPAC
COMBUSTIVEL: DIESEL Cor: BRANCO
FAB/MOD: 22/22 KM: 0 Num Motor
Ext.:77240550 , Trib aprox R$: : R$

0 Federal, R$ 0 Estadual. Fonte: IBPT

CALCULO DO ISSON

[ INSCRICAO MUNICIPAL I VALOR TOTAL DOS SERVICOS

,00

I BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
,00

,00]

DADOS ADICIONAIS

(" INFORMACOES COMPLEMENTARES

BANCARIOS ITAU AG 0366 C/C 42100-6 - Email cliente:

VENDEDOR:ADAILTON SOUSA - N.S:0096638 - MODELO:CA25PD - ROLO COMPAC. SOLO E/OU ASF - Num Motor
Externo:77240550 - Peso liquido:10700000 - Peso bruto:10700000 - SEM DESTAQUE DE ICMS CONF. REGIME DE
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O DECRETO 33.602/2020 GARANTIA DE ALIENACAO FIDUCIARIA A FAVOR DO BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A RS 124.000,00 REC PROPRIO R$ 496.000,00 CDC BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A; -
SEM DESTAQUE DE ICMS CONF. REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DE ACORDO COM O DECRETO 33.602/2020 DADOS

compras@construtoracbe.com.br;fiscal@construtoracbe.com.br -V1. BC Efet: 620000.00; V1. ICMS Efet: 111600.00

-
RESERVADO AO FISCO
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- CE
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO - DIGITAL CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR
CODIGO RENAVAM 2 15.7
00171904702 g POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
)
PLACA EXERCICIO £ 220Ccv/5883 23.0
NOM4127 2026 ° MOTOR cMT EIXOS LOTACAO
©
ANO FABRICAGAO ANO MODELO § 36126125 32.0 3 o3P
2009 2009 o CARROCERIA
NUMERO DO CRV f TANQUE PRODUTO PERIGOSO
213285718897 2 NOME
= CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
CPF/CNP)
04.299.154/0001-87
CODIGO DE SEGURANCA DO CLA CAT LOCAL DATA
45550821068 *kk FORTALEZA CE 28/01/2026
MARCA / MODELO / VERSAO ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN
DADOS DO SEGURO DPVAT ol
FORD/CARGO 2622 E
ESPECIE / TIPO CAT. TARIF DATA DE QUITACAO PAGAMENTO
. . [ JcotaUnica | | ParceLADO
CARGA CAMINHAO
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
PLACA ANTERIOR / UF CHASSI FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
NQM4127/CE 9BFZCE9V29BB38269
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$)
TRANSITO (R$)
BRANCA DIESEL * * *

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 03/03/2026 as 09:53:03.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

ENCURTAMENTO DE CHASSI 855502914
2021;

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infragdes, além de muitos outros

servigos de transito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

}\ DISPONIVEL NO

P>* Google Play

INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- CE
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO - DIGITAL CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR
CODIGO RENAVAM 2 16.0
00170468542 o POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
PLACA EXERCICIO g 231CV/**x% ‘ 23.0
NQO6349 2026 é MOTOR cMT EIXOS LOTACAO
ANO FABRICAGAO ANO MODELO § 906973U0815602 32.0 3 o3P
2009 2009 o CARROCERIA
NUMERO DO CRV ? TANQUE
*kx 2 NOME
= CBC CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA

CPF / CNPJ

04.299.154/0001-87
CODIGO DE SEGURANGA DO CLA CAT LOCAL DATA
24868650481 *k ok FORTALEZA CE 28/01/2026

MARCA / MODELO / VERSAO

M.BENZ/2423 K

ESPECIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF CHASSI
NQO6349/CE 9BM6933869B643393
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL

BRANCA DIESEL

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 03/03/2026 as 09:51:33.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

CH ALONG 1272110478;

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infragdes, além de muitos outros

servigos de transito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

A, DSPONNELNO 2 Baixarna
»’ Google Play & App Store

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT
CAT. TARIF DATA DE QUITAGAO PAGAMENTO
[ Jcotaunica [ ]ParceLabO
* *
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO [OF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$)
TRANSITO (R$)
* * *

INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- CE
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO - DIGITAL CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR
CODIGO RENAVAM 2 15.8
01270365654 g POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
)
PLACA EXERCICIO £ 286CV/**x* 23.0
RIBY9FS80 2026 ° MOTOR cMT EIXOS LOTACAO
©
ANO FABRICAGAO ANO MODELO § 926994U1349164 45.1 3 02p
2021 2021 o CARROCERIA
NUMERO DO CRV f BASCULANTE/CABINE ESTENDIDA
213170771922 2 NOME
= CBC CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
CPF/CNP)
04.299.154/0001-87
CODIGO DE SEGURANCA DO CLA CAT LOCAL DATA
50511743974 *kk FORTALEZA CE 29/01/2026
MARCA / MODELO / VERSAO ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN
DADOS DO SEGURO DPVAT ol
M.BENZ/ATEGO 2730K6X4CE
ESPECIE / TIPO CAT. TARIF DATA DE QUITACAO PAGAMENTO
. . [ JcotaUnica | | ParceLADO
CARGA CAMINHAO
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
PLACA ANTERIOR / UF CHASSI FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
RIB9580/CE 9BM958170MB226424
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$)
TRANSITO (R$)
VERMELHA DIESEL * * *

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 03/03/2026 as 09:44:41.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

ENCURTAMENTO DE CHASSI 790814801
2021;

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infragdes, além de muitos outros

servigos de transito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

}\ DISPONIVEL NO

P>* Google Play

INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- PE
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO - DIGITAL CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR
CODIGO RENAVAM 2 15.8
01331730667 g POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
)
PLACA EXERCICIO £ 286CV/**x* 23.0
RZT5E99 2026 ° MOTOR cMT EIXOS LOTACAO
©
ANO FABRICAGAO ANO MODELO § 926994U1417659 45.1 3 02p
2022 2023 o CARROCERIA
NUMERO DO CRV f BASCULANTE/CABINE ESTENDIDA
223617771270 2 NOME
= CBCCONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
CPF/CNP)
04.299.154/0002-68
CODIGO DE SEGURANCA DO CLA CAT LOCAL DATA
95904108510 *kk RECIFE PE 28/01/2026
MARCA / MODELO / VERSAO ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN
DADOS DO SEGURO DPVAT ol
M.BENZ/ATEGO 2730K6X4CE
ESPECIE / TIPO CAT. TARIF DATA DE QUITACAO PAGAMENTO
. . [ JcotaUnica | | ParceLADO
CARGA CAMINHAO
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
PLACA ANTERIOR / UF CHASSI FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
F*kkkkkk [dk 9BM958170PB304110
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$)
TRANSITO (R$)
BRANCA DIESEL * * *

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 03/03/2026 as 10:02:46.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

SEM OBSERVAGOES

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infragdes, além de muitos outros

servigos de transito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

}\ DISPONIVEL NO

P>* Google Play

INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- PE
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO - DIGITAL CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR
CODIGO RENAVAM 2 15.8
01332875430 a POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
)
PLACA EXERCICIO £ 286CV/**x* 23.0
RZU6J73 2026 ° MOTOR cMT EIXOS LOTACAO
©
ANO FABRICAGAO ANO MODELO § 926994U1415146 45.1 3 02p
2022 2023 o CARROCERIA
NUMERO DO CRV f BASCULANTE/CABINE ESTENDIDA
223622353112 2 NOME
= CBCCONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
CPF/CNP)
04.299.154/0002-68
CODIGO DE SEGURANCA DO CLA CAT LOCAL DATA
68064393564 *kk RECIFE PE 28/01/2026
MARCA / MODELO / VERSAO ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN
DADOS DO SEGURO DPVAT ol
M.BENZ/ATEGO 2730K6X4CE
ESPECIE / TIPO CAT. TARIF DATA DE QUITACAO PAGAMENTO
N N [ JcotaUnica | | ParceLADO
CARGA CAMINHAO
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
PLACA ANTERIOR / UF CHASSI FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
F*kkkkkk [dk 9BM958170PB301309
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$)
TRANSITO (R$)
BRANCA DIESEL * * *

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 03/03/2026 as 10:03:06.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

SEM OBSERVAGOES

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infragdes, além de muitos outros

servigos de transito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

}\ DISPONIVEL NO

P>* Google Play

INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- PE
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO - DIGITAL CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR
CODIGO RENAVAM 2 15.8
01333370765 g POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
)
PLACA EXERCICIO £ 286CV/**x* 23.0
RZU7G65 2026 ° MOTOR cMT EIXOS LOTACAO
©
ANO FABRICAGAO ANO MODELO § 926994U1415198 45.1 3 02p
2022 2023 o CARROCERIA
NUMERO DO CRV f BASCULANTE/CABINE ESTENDIDA
223622350369 2 NOME
= CBCCONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
CPF/CNP)
04.299.154/0002-68
CODIGO DE SEGURANCA DO CLA CAT LOCAL DATA
55041095704 *kk RECIFE PE 28/01/2026
MARCA / MODELO / VERSAO ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN
DADOS DO SEGURO DPVAT ol
M.BENZ/ATEGO 2730K6X4CE
ESPECIE / TIPO CAT. TARIF DATA DE QUITACAO PAGAMENTO
N N [ JcotaUnica | | ParceLADO
CARGA CAMINHAO
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
PLACA ANTERIOR / UF CHASSI FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
F*kkkkkk [dk 9BM958170PB301362
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$)
TRANSITO (R$)
BRANCA DIESEL * * *

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 03/03/2026 as 10:03:30.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

SEM OBSERVAGOES

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infragdes, além de muitos outros

servigos de transito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

}\ DISPONIVEL NO

P>* Google Play

INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- CE
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO - DIGITAL CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR
CODIGO RENAVAM 2 15.8
01333261460 o POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
PLACA ‘ EXERCICIO g 286CV/**** 23.0
SAU2D07 2026 é MOTOR cMT EIXOS LOTACAO
ANO FABRICAGAO ANO MODELO § 926994U1415164 45.1 3 02p
2022 ‘ 2023 o CARROCERIA
NUMERO DO CRV ? BASCULANTE
233623653780 5 NOME
CBC CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
CPF / CNPJ
04.299.154/0001-87
CODIGO DE SEGURANGA DO CLA CAT LOCAL DATA
13821842112 * k% FORTALEZA CE 28/01/2026

MARCA / MODELO / VERSAO ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

M.BENZ/ATEGO 2730K6X4CE DADOS DO SEGURO DPVAT

ESPECIE / TIPO

CAT. TARIF DATA DE QUITAGAO PAGAMENTO

[ Jcotaunica [ ]ParceLabO

* *

CARGA CAMINHAO
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO

PLACA ANTERIOR / UF CHASSI FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *

SAU2307/CE 9BM958170PB301337

COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$)
TRANSITO (R$)

BRANCA DIESEL * * *

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 03/03/2026 as 09:48:05.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT

SIST. DE BASCULAMENTO CSV 010648225732022
CHASSI ENCURTADO CSV 010648225732022

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infragdes, além de muitos outros

servigos de transito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

}\ DISPONIVEL NO

P>* Google Play




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- CE

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEiCULO - DIGITAL

CODIGO RENAVAM

01333247432

PLACA EXERCICIO
SAU3DO07 ‘ 2026
ANO FABRICACAO ANO MODELO
2022 ‘2023
NUMERO DO CRV
233623653349

Valide este QRCode com app Vio

CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR

15.8
POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
286CV/**x** 23.0
MOTOR cMT EIXOS LOTAGAO
926994U1415243 45.1 3 02pP
CARROCERIA
BASCULANTE/CABINE ESTENDIDA
NOME

CBC CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA

CODIGO DE SEGURANGA DO CLA CAT

* k%

85046652550

MARCA / MODELO / VERSAO

M.BENZ/ATEGO 2730K6X4CE

ESPECIE / TIPO

CARGA CAMINHAO

PLACA ANTERIOR / UF CHASSI
SAU3307/CE 9BM958170PB301390
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL

BRANCA DIESEL

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 03/03/2026 as 09:47:45.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

SIST. DE BASCULAMENTO CSV 010648190092022

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infragdes, além de muitos outros

servigos de transito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

}\ DISPONIVEL NO

P>* Google Play

CPF/ CNPJ

04.299.154/0001-87
LOCAL DATA
FORTALEZA CE 29/01/2026

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN
DADOS DO SEGURO DPVAT -
CAT. TARIF DATA DE QUITAGAO PAGAMENTO
[ Jcotaunica [ ]ParceLabO

* *
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO [OF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$)
TRANSITO (R$)
* * *

INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTERIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO - SENATRAN

DETRAN- PE

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEICULO - DIGITAL CATEGORIA CAPACIDADE
PARTICULAR
CODIGO RENAVAM 2 8.57
01426662740 9 POTENCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
)
PLACA EXERCICIO £ 290CV/**x* 23.0
TJIX1G27 2026 o MOTOR cmT EIXOS LOTACAO
©
ANO FABRICACAO ANO MODELO § D8*678433*K5*EP 40.0 3 o2p
2024 2025 o CARROCERIA
NUMERO DO CRV f ABERTA/MECANISMO OPERACIONAL
254448240576 2 NOME
= CBCCONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA
CPF / CNPJ
04.299.154/0002-68
CODIGO DE SEGURANCA DO CLA CAT LOCAL DATA
71821830361 *kk RECIFE PE 28/01/2026
MARCA / MODELO / VERSAO ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN
DADOS DO SEGURO DPVAT Ml
VOLVO/VM 290 6X4 R
ESPECIE / TIPO CAT. TARIF DATA DE QUITACAO PAGAMENTO
. N [ JcotaUNIica [ | PARCELADO
CARGA CAMINHAO
REPASSE OBRIGATORIO AO CUSTO DO CUSTO EFETIVO
PLACA ANTERIOR / UF CHASSI FUNDO NACIONAL DE SAUDE (R$) | BILHETE (R$) DO SEGURO (R$)
* * *
TJX1G27/SP 93KK0Y1D4SE204972
COR PREDOMINANTE | COMBUSTIVEL REPASSE OBRIGATORIO AO VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PELO SEGURADO (R$)
TRANSITO (R$)
BRANCA DIESEL * * *

Documento emitido por Portal de Servicos Denatran (3895e06) em 03/03/2026 as 10:04:47.

~ OBSERVACOES DO VEICULO

ALTERAGAO DOC. CARROC. CSV 014769377582025
CHASSI ALONGADO CSV 014769377582025
MECANISMO OPERACIONAL

~ MENSAGENS SENATRAN

Vocé Sabia?
Na Carteira Digital de Transito - CDT, vocé tem acesso ao CRLV, a CNH e
ainda ganha desconto de 40% nas infragdes, além de muitos outros

servigos de transito, sem nenhum custo!

Leia o QR Code e baixe agora.

}\ DISPONIVEL NO

P>* Google Play

INFORMAGOES DO SEGURO DPVAT
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MEMORIAL DE CALCULO DA EXEQUIBILIDADE DA ADMINISTRACAO LOCAL
CONCORRENCIA N2 046/2026 - GOINFRA

LOTE 04

1. FUNDAMENTAGAO TECNICA

A composicao de Administracao Local constante das tabelas referenciais da GOINFRA
possui carater estimativo e representa uma situacdo genérica de execugdo contratual,
contemplando estruturas administrativas completas, mobilizacdo integral de equipes
exclusivas e custos indiretos maximos admissiveis.

Entretanto, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Contas da Unido, os custos
administrativos constituem parcela variavel entre empresas, podendo sofrer reducoes em
funcao de ganhos de eficiéncia, estrutura corporativa preexistente, tecnologia empregada,
compartilhamento de recursos e economia de escala.

Acérdao TCU n2 2622/2013 - Plenario:

"Os custos indiretos e administrativos podem variar de forma significativa entre os
licitantes, ndo existindo obrigatoriedade de reproducao integral das composicdes
referenciais.”

2. MODELO MATEMATICO UTILIZADO
A composi¢cdo administrativa pode ser representada pela seguinte equacao:
Administrac¢ao Local
AL =MO + ENC + APO + LOG + SUP + TEC
Onde:
AL = Administragdo Local
MO = Méao de obra administrativa
ENC = Encargos sociais
APO = Apoio operacional
LOG = Logistica administrativa
SUP = Supervisao
CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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TEC = Apoio técnico

A metodologia adotada pela empresa permite reducao significativa dos componentes APO,
LOG, SUP e TEC mediante compartilhamento corporativo.

3. MEMORIA DE CALCULO DA DILUICAO DOS CUSTOS
Situacao Referencial

A composicdo da GOINFRA considera:

CTA = Custo Total Administrativo Exclusivo

Aplicacdo:

CA=CTA

Ou seja:

100% dos custos administrativos sao atribuidos exclusivamente ao contrato.

Situacao da Licitante

A empresa opera simultaneamente diversos contratos utilizando estrutura administrativa
compartilhada.

Aplicagao:

CA=CTA +NC

Onde:

NC = Numero de contratos atendidos pela estrutura corporativa.
Exemplo:

CTA =R$500.000,00/més

NC = 5 contratos

CA=500.000+5

CA =R$100.000,00

Reducio:

(500.000 - 100.000) = 500.000

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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4. GANHO DE PRODUTIVIDADE ADMINISTRATIVA

A produtividade administrativa pode ser representada por:

PA=VP +HH

Onde:

PA = Produtividade Administrativa

VP = Valor Produzido

HH = Homem-hora Administrativo

Com utilizacdo de sistemas informatizados:
PA; > PAg

Logo:

Necessidade de HH administrativos diminui.
Consequentemente:

Custo Administrativo Unitario |

5.IMPACTO DA DIGITALIZACAO

A empresa utiliza:

¢ Controle eletronico de produgio;

* Medicdes digitais;

« Diario eletrénico de obras;

e Gestao de frota via rastreamento;
 Controle de abastecimento automatizado;
« Controle financeiro centralizado.
Matematicamente:

CAD = CADR x FP

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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Onde:

CAD = Custo Administrativo Digital
CADR = Custo Administrativo Referencial
FP = Fator de Produtividade

FP<1

Portanto:

CAD < CADR

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001

ISO 45001

6. ANALISE DO DESCONTO GLOBAL
Desconto ofertado:
D =34,32%

Fator de reducdo:

FR=1-D
FR=1-0,3432
FR=0,6568
Assim:

Valor Proposto = Valor Referencial x 0,6568

Ou seja:

A Administracdo Local proposta corresponde a 65,68% do valor referencial.

7. COMPROVACAO DE EXEQUIBILIDADE

Para comprovagao da exequibilidade aplica-se:

IE=RP +CP
Onde:
IE = indice de Exequibilidade

RP = Receita da Parcela

CBC- CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTELTDA
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CP = Custo Efetivo da Parcela
Condicao:

IE>1

A estrutura corporativa existente reduz significativamente o CP, mantendo:

Receita > Custos
Logo:
[E>1

Condicdo plenamente atendida.

CERTIFIED
ISO 9001
ISO 14001
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8. ANALISE ECONOMICA

A reducio apresentada decorre de:
Economia de Escala

EE=CTA+Q

Onde:

Q = Volume total de contratos executados.

Quanto maior o volume de contratos:
EE !
Compartilhamento Operacional

CO=CTA+NC

Quanto maior o nimero de contratos simultaneos:

col

Ganho Tecnolégico
GT = HH, - HH,
Onde:

HH; <HH,

Portanto:
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Custos Administrativos |

9. CONCLUSAO TECNICA

A reducdo de 34,32% aplicada a Administracdo Local ndo decorre de omissao de despesas
nem de supressdo de recursos necessarios a execu¢do contratual.

Os calculos demonstram que a reducao é resultado direto:

» da dilui¢do dos custos fixos administrativos;

 da utilizacao de estrutura corporativa permanente;

 da regionalizacdo operacional;

« da digitalizacdo dos processos de gestao;

* da economia de escala obtida pela empresa;

¢ do compartilhamento de recursos técnicos e administrativos.

Dessa forma, a composicdo apresentada mantém plena compatibilidade com a metodologia
executiva do contrato, preservando a qualidade, produtividade, fiscalizagdo, seguranca,
controle tecnoldgico e atendimento integral as exigéncias da GOINFRA, demonstrando a
total exequibilidade da proposta apresentada.

MEMORIAL TECNICO DE EXEQUIBILIDADE DOS DESCONTOS APLICADOS AOS
EQUIPAMENTOS

CONCORRENCIA N2 046/2026 - GOINFRA
LOTE 04
1. OBJETO

0 presente memorial tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica, econémica e
financeira dos descontos aplicados aos custos horarios dos equipamentos constantes da
proposta apresentada pela licitante.

Os descontos ofertados decorrem de condi¢cdes operacionais especificas da empresa,
disponibilidade de frota prépria, redugao dos custos financeiros, estrutura de manutencao
prépria, otimizacdo logistica e elevada taxa de utilizagdo dos ativos, sem comprometer a
execucao contratual.
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2. METODOLOGIA DE CALCULO DOS CUSTOS HORARIOS
Conforme metodologia SICRO/GOINFRA, o custo horario dos equipamentos é composto por:
Custo Horario Total

CH=]D + DM + MA + OP + COMB + LUB + FIL

Onde:

CH = Custo Horario

JD = Juros e Depreciacao

DM = Depreciacdo Mensal

MA = Manuten¢ao

OP = Operador

COMB = Combustivel

LUB = Lubrificantes

FIL = Filtros e Desgaste

3.IMPACTO DA FROTA PROPRIA

A metodologia referencial considera equipamentos operando em condi¢gdes médias de
mercado.

Entretanto, a licitante possui frota prépria totalmente amortizada ou parcialmente
depreciada.

Assim:

Depreciacao Real
DR=(VA-VR)+VU
Onde:

VA =Valor de Aquisicdo
VR = Valor Residual

VU = Vida Util
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Considerando equipamentos com elevado grau de amortizagao:
DR < DREF

Onde:

DREF = Depreciacdo Referencial GOINFRA

Consequentemente:

CH!

4. REDUCAO DOS CUSTOS FINANCEIROS

A composicao referencial adota taxa de remuneracio do capital baseada em financiamentos
de mercado.

A empresa opera com equipamentos proprios ja quitados.
Aplicando:

JF=VM x T]

Onde:

JF =]Juros Financeiros

VM = Valor Médio do Equipamento

TJ = Taxa de Juros

Como nao existe financiamento ativo:

TJ Real < T] Referencial

Portanto:

JF Real < JF Referencial

5. GANHOS DE MANUTENCAO

A empresa possui oficina prépria, estoque de pecas e contratos corporativos de
fornecimento.

Assim:

CMR = MO + PECAS + TERCEIROS
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CME = MO Prépria + Pegas Corporativas
Onde:
CME < CMR

Reducio direta do custo horario.

6. GANHOS OPERACIONAIS DE UTILIZACAO
A metodologia SICRO trabalha com indices médios de utilizagao.
Na operacdo da licitante:

IU =HP + HT

Onde:

IU = Indice de Utilizacdo

HP = Horas Produtivas

HT = Horas Totais

Quanto maior o IU:

Custo Unitario |

Produtividade T

A empresa opera com planejamento integrado de producio, reduzindo periodos
improdutivos.

7. EQUACAO DE EXEQUIBILIDADE

Para cada equipamento:

CHP = DF + MN + OP + COMB + LUB

Onde:

CHP = Custo Horario Produtivo

A reducgdo proposta concentra-se principalmente em:

* Depreciagao;
e Juros;
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¢ Manutencao;
e Custos administrativos da frota.

Nao ha redugio artificial dos consumos de combustivel nem da produtividade operacional.

8. DEMONSTRACAO DO DESCONTO
Desconto Global da Proposta:
D =34,32%

Fator de Reducio:

FR=1-0,3432
FR =0,6568
Portanto:

Valor Proposto = Valor Referencial x 0,6568

A diferenca é absorvida pelos ganhos de:

v Economia de escala;

v Frota propria;

v Oficina proépria;

v Menor custo financeiro;

v Contratos corporativos de aquisicdo de pecas;
v Planejamento operacional integrado;

v Redugdo dos tempos improdutivos.

9. ANALISE TECNICA DOS EQUIPAMENTOS

A reducio dos custos horarios ndo compromete:
« Disponibilidade mecanica;

« Confiabilidade operacional;

¢ Produtividade dos equipamentos;
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» Capacidade de atendimento contratual;
 Cronograma fisico-financeiro;
* Qualidade dos servicos executados.

Os equipamentos permanecem plenamente aptos a execucao dos quantitativos previstos no
edital.

10. CONCLUSAO

Os descontos aplicados aos equipamentos sao decorrentes de condi¢des reais de operacao
da licitante e ndo representam subavaliacao de custos.

A metodologia adotada demonstra que a reducdo dos custos horarios decorre da otimizagao
dos componentes financeiros e administrativos da frota, mantendo integralmente os
consumos, produtividades e capacidades operacionais previstas nas composi¢ées da
GOINFRA.

Dessa forma, resta comprovada a plena exequibilidade dos valores ofertados, em
conformidade com os principios da economicidade, eficiéncia e competitividade previstos
na Lein?14.133/2021 e com os entendimentos consolidados do Tribunal de Contas da
Unido.

Fortaleza-CE, 01 de junho de 2026. PAULO Ao g forma gl o
CARVALHO:31628770325

LU NA D E DN: c=BR, 0=ICP-Brasil,

ou=Certificado Digital PF A3,
. ou=Videoconferencia,
CARVALHO: 5255
3162877032 c=pautorunae
CARVALHO:31628770325
5 Dados: 2026.06.01 17:10:40
0300

CBC - CONSTRUTORA BATISTA CAVALCANTE LTDA.
Paulo Luna de Carvalho
Diretor Executivo / Responsavel Técnico
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CPF: 316.287.703-25
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