CONCORRENCIA N2 046/2026

Contratacao n2 118384, Processo n2 202600005003389

N

A

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES GOINFRA

OBJETO DA CONTRATACAO: EXECUGAO DOS SERVICOS DE CONSERVAGCAO E MANUTENGAO DA
MALHA RODOVIARIA, AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS, LOTE 9.
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CONSTRUTORA

CENTROLESTE
CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA DE PREGOS
A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Ref.: CONCORRENCIA N2 046/2026 — GOINFRA, LOTE 9.

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n@
02.155.735/0001-10, localizada na Alameda Sapé, 2090, Estancia Vargem Bonita - Senador
Canedo — GO CEP 75252-530, e telefone 62 3273-6668, sobre o assunto tratado em referéncia,
vimos apresentar a nossa PROPOSTA COMERCIAL para execucao dos servicos motivo do objeto

da presente licitacdo cabendo esclarecer que:

OBJETO DA CONTRATAGCAO: EXECUGCAO DOS
OBJETO OFERTADO - -
SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENGCAO DA
MALHA RODOVIARIA, AERODROMOS E BALSAS DO

ESTADO DE GOIAS, LOTE 9.

PRECO GLOBAL COM DESCONTO RS 168.909.709,22 (cento e sessenta e oito
milhoes, novecentos e nove mil, setecentos e nove

reais e vinte e dois centavos).

BDI BDI SERVICO 10,84% E BDI DIFERENCIADO 9,70%

Estdo inclusos todos os custos operacionais, encargo previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do
objeto.

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data de sua

apresentacao.

Senador Canedo, 01 de junho de 2026.

Assinado de forma digital por

NILTON AIRES DO COUTO NILTON AIRES DO COUTO

JUNIOR:57586519153  JUNIORs7586519153
Dados: 2026.06.01 19:15:40 -03'00"

Nilton Aires do Couto Junior
Construtora Centro Leste S/A
02.155.735/0001-10

I Alameda do Sapé Q. 07 Ch. 34, n2 2090 ‘ - .
\ 62 3273-6668 ¢ Estancia Vargem Bonita - Senador Canedo-GO ¥l comercial @construtoraccl.com.br

CEP: 75252-530
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Descrigéo : EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E
BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)

Nat. Servigo : Obra Rodoviaria

Extensdo :1.159,33Km

Céd. Auxiliar Servigo Bdi\ Unid. \ Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 01.01 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO
E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS - DESEMPENHO

100001-I CONSERVAGAO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 09) 10,84% mes 30,000 152.632,98 4.578.989,40

00003 PINTURA A CAL (CAIACAO 1 DEMAO) 10,84% m2 243.033,100 1,38 335.385,67

42435 LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE 10,84%| M 66.574,810 1,69 112.511,42

4915710-DNIT LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM 10,84%| m 66.574,810 5,54 368.824,44

00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES 10,84%| m 14.015,750 6,87 96.288,20

00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 10,84% m3 1.681,890 69,91 117.580,92

00005 REMOGAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAGAS DE 10,84% m3 2.803,150 148,07 415.062,42
ANIMAIS

00006 DESOBSTRUGAO DE BUEIRO/DRENO 10,84% m3 2.803,150 65,47 183.522,23

Total do Grupo : 6.208.164,70

Céd. Auxiliar Servigo Bdi\ Unid. \ Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO
REPARO SUPERFICIAL

40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 10,84%| m3 8.868,910 109,11 967.686,77

40005 CARGA DE ENTULHOS 10,84% m3 11.086,140 1,65 18.292,13

40385 PINTURA DE LIGAGAO 10,84% m2 221.722,800 0,28 62.082,38

42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 10,84% m3 4.434,450 146,58 650.001,68

42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - | 10,84% m3 4.434,450 220,53 977.929,25
CBUQ - FAIXA C

42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 10,84% m3 8.868,910 279,58 2.479.569,85
REPARO PROFUNDO

40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 10,84% m3 2.217,220 109,11 241.920,87

40005 CARGA DE ENTULHOS 10,84% m3 2.771,530 1,65 4.573,02

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 2.771,530 0,37 1.025,46
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 10,84% m2 2.771,530 0,31 859,17

40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,84% m3 2.771,530 4,04 11.196,98

40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,84% m3 2.217,220 7,99 17.715,58

40380 IMPRIMAGAO 10,84% m2 11.086,140 0,36 3.991,01

40385 PINTURA DE LIGAGAO 10,84% m2 11.086,140 0,28 3.104,11

42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 10,84% m3 221,720 146,58 32.499,71

42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - | 10,84% m3 1.995,500 220,53 440.067,61
CBUQ-FAIXAC

42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 10,84% m3 2.217,220 279,58 619.890,36

Total do Grupo : 6.532.405,94

Céd. Auxiliar Servigo Bdi\ Unid. \ Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 02.02 - RECUPERAGAO DE PONTO CRITICO EM PISTA

40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO 10,84% m3 1.558,710 93,69 146.035,53

40005 CARGA DE ENTULHOS 10,84% m3 1.948,390 1,65 3.214,84

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 9.741,960 0,37 3.604,52
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 10,84% m2 9.741,960 0,31 3.020,00

40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,84% m3 9.741,960 4,04 39.357,51

40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM 10,84% m3 9.741,960 4,59 44.715,59
INDENIZACAO

40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO 10,84% m3 7.793,560 44,97 350.476,39
PAVIMENTO

40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO 10,84% m3 7.793,560 83,69 652.243,03

40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO 10,84% m3 7.793,560 99,97 779.122,19
EM PESO (BC)

40385 PINTURA DE LIGAGAO 10,84% m2 38.967,840 0,28 10.910,99

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXAC | 10,84% m3 1.948,390 251,17 489.377,11

40380 IMPRIMAGCAO 10,84% m2 38.967,840 0,36 14.028,42
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CONTRUTORA
CENTROLESTE

Descrigdo : EXECUGAO DOS SERVIGCOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E
BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)

Nat. Servigo : Obra Rodoviaria

Extenséo :1.159,33Km

Céd. Auxiliar Servigo Bdi| Unid. Quantidade Prego Unitario Total

40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 10,84% m2 38.967,840 6,07 236.534,78

Total do Grupo : 2.772.640,90

Cad. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIGAO MECANICA DE ATERRO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 7.726,370 0,37 2.858,75
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,84% m3 7.726,370 13,89 107.319,27
ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)

40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO 10,84% m2 1.698,100 2,54 4.313,17

40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,84% m3 5.841,470 4,82 28.155,88

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,84% m2 7.726,370 0,31 2.395,17

Total do Grupo : 145.042,24

Cad. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIGAO MANUAL DE ATERRO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 965,790 0,37 357,34
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,84% m3 965,790 13,89 13.414,82
ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)

40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,84% m3 772,630 7,99 6.173,31

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,84% m2 965,790 0,31 299,39

Total do Grupo : 20.244,86

Céd. Auxiliar Servigo Bdi\ Unid. \ Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA

40140 ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE 10,84% m3 10.638,850 81,77 869.938,76
SUPORTE COM RACHAO

Total do Grupo : 869.938,76

Céd. Auxiliar Servigo | Bdi| Unid. |  Quantidade|  Prego Unitério| Total
GRUPO 03.04 - REMOGAO MECANIZADA DE BARREIRA

42455 REMOGAO DE BARREIRA | 1084% m3 | 309,050 6,79| 2.098,44

Total do Grupo : 2.098,44

Céd. Auxiliar Servigo | Bdi Unid. |  Quantidade|  Prego Unitério Total
GRUPO 03.05 - CONTENGAO (GABIAO) (PAVIMENTAGAO)

42800 GABIOES (1,00 M) 10,84% m3 185,430 449,36 83.324,82

3205873DN GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 10,84% m2 806,230 165,82 133.689,05
MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E
ASSENTAMENTO

1505859DN ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO 10,84% m3 185,433 86,67 16.071,47
PRODUZIDA - CONFECGCAO E ASSENTAMENTO

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,84% m3 185,433 259,23 48.069,79

42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 10,84% m3 185,433 128,90 23.902,31

Total do Grupo : 305.057,44

Céd. Auxiliar Servigo Bdi| Unid. Quantidade|  Prego Unitério| Total
GRUPO 03.06 - CONTENGOES (RIP-RAP) (PAVIMENTAGAO)

42816 RIP-RAP | 10,84% m3 | 618,110/ 237,06 146.529,15

Total do Grupo : 146.529,15
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CONTRUTORA
CENTROLESTE

Descricao : EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E
BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Extensdo :1.159,33Km
Céd. Auxiliar Servigo | Bdi| Unid. |  Quantidade|  Prego Unitario| Total
Céd. Auxiliar Servigo |  Bdi| Unid. |  Quantidade|  Prego Unitario| Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIGAO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8,
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 3.000,000 0,37 1.110,00
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGCAO DE EMPRESTIMO 10,84%, m2 3.000,000 0,31 930,00
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,84% m3 3.000,000 9,34 28.020,00
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)
40102 COMPACTACAO MANUAL 10,84%| m3 240,000 7,99 1.917,60
40101 COMPACTACAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,84%| m3 2.760,000 4,82 13.303,20
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 10,84% m2 128,000 67,08 8.586,24
UTILIZACAO 3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA)
Total do Grupo : 53.867,04
Céd. Auxiliar Servigo Bdi\ Unid. \ Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIGAO DE BUEIRO CELULAR DE
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 1.048,200 0,37 387,83
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,84% m2 1.048,200 0,31 324,94
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,84% m3 1.008,760 9,34 9.421,81
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)
40102 COMPACTAGCAO MANUAL 10,84%| m3 39,430 7,99 315,04
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,84%| m3 26,750 259,23 6.934,40
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,84% m3 767,570 4,34 3.331,25
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 10,84% m2 686,370 67,08 46.041,69
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA)
00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, 10,84%, m2 11,430 324,94 3.714,06
COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E
LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's,
EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 10,84%| kwh 291,820 0,45 131,31
00019 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO 10,84%| un 1,000 2.764,84 2.764,84
GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) -
INCLUSO PALETES
45005 ESCAVACAO MANUAL MAT. 12 CAT. 10,84% m3 72,950 103,70 7.564,91
45030 LASTRO DE PEDRA 10,84%| m3 71,270 156,61 11.161,59
40085 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ 10,84% m3 14,590 16,63 242,63
ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)
42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 10,84% m3 5,710 230,42 1.315,69
42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 10,84% m3 11,430 593,34 6.781,87
Total do Grupo : 100.433,86
Cod. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIGAO DE BUEIRO METALICO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 80,930 0,37 29,94
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,84% m3 80,930 9,34 755,88
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)
40102 COMPACTAGCAO MANUAL 10,84% m3 9,490 7,99 75,82
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,84% m3 55,250 4,34 239,78
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGCAO DE EMPRESTIMO 10,84%, m2 80,930 0,31 25,08
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 10,84% m2 30,260 67,08 2.029,84
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA)
00020 REMOGCAO CHAPA BUEIRO METALICO 10,84%, Kg 618,110 1,81 1.118,77
00021 AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA 10,84%, Kg 618,110 18,14 11.212,51
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CONTRUTORA
CENTROLESTE

Descricao : EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E
BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Extensdo :1.159,33Km
Céd. Auxiliar Servigo Bdi| Unid. Quantidade Prego Unitario Total
0605580DN BUEIRO METALICO SEM INTERRUPGAO DE TRAFEGO - D = 3,00 10,84%| m 5,000 10.455,74 52.278,70
M - CHAPA COM EPOXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 12
CATEGORIA - ATERRO RODOVIARIO MAXIMO = 3,60 M
Total do Grupo : 67.766,32
Céd. Auxiliar Servigo |  Bdi Unid. |  Quantidade|  Prego Unitério| Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAGAO)
41295 CORTA-RIO | 10,84% m3 | 1.236,220| 7,69 9.506,53
Total do Grupo : 9.506,53
Céd. Auxiliar Servigo Bdi\ Unid. \ Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 03.12 - SINALIZAGAO (PAVIMENTAGAO)
40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 10,84% m2 404,360 235,93 95.400,65
00024 SINALIZAGAO COM TAMBORES REFLETIVOS 10,84%| un 99,000 47,28 4.680,72
40850 SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 10,84% m2 75,000 172,16 12.912,00
00022 INSTALAGAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS 10,84%| m2 216,480 219,58 47.534,67
Total do Grupo : 160.528,04
Céd. Auxiliar Servigo Bdi\ Unid. \ Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 03.13 - RECOMPOSIGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL
42476 RECOMPOSIGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 10,84% m3 27,060 654,42 17.708,60
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 10,84%| m 1.082,440 16,60 17.968,50
41319A SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) 10,84%| m 270,610 39,90 10.797,33
41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 10,84%| m 54,120 62,72 3.394,40
41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 10,84%| m 135,300 69,97 9.466,94
41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 10,84%| m 135,300 49,42 6.686,52
41340 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 160-30 10,84%| m 54,120 112,71 6.099,86
41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 10,84%| un 19,000 44,60 847,40
41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) 10,84%| un 13,000 55,26 718,38
41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) 10,84%| m 216,480 75,89 16.428,66
41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) 10,84%| m 54,120 241,38 13.063,48
41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 10,84% un 13,000 247,33 3.215,29
41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 10,84% un 19,000 149,61 2.842,59
Total do Grupo : 109.237,95
Céd. Auxiliar Servigo Bdi\ Unid. \ Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 270,610 0,37 100,12
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 10,84%| un 1,000 233,44 233,44
41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) 10,84% un 1,000 49,54 49,54
00023 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO 10,84%| m 270,610 94,13 25.472,51
DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) SEM TRANSPORTE
41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAGAO) | 10,84%| m 270,610 96,87 26.213,99
(BC)
41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC) | 10,84%| m 270,610 19,92 5.390,55
45020 ESCAVAGAO MECANIZADA 10,84% m3 270,610 6,58 1.780,61
Total do Grupo : 59.240,76
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CONTRUTORA
CENTROLESTE

Descricao : EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E
BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)

Nat. Servigo : Obra Rodoviaria

Extensdo :1.159,33Km

Céd. Auxiliar Servigo | Bdi| Unid. |  Quantidade|  Prego Unitério| Total

Céd. Auxiliar Servigo | Bdi Unid. |  Quantidade|  Prego Unitério| Total
GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM)

41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA 10,84% m3 541,220 100,84 54.576,62

40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,84% m3 676,520 19,31 13.063,60
ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)

40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,84% m3 1.443,250 9,80 14.143,85
ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)

40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,84% m3 541,220 4,82 2.608,68

40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - 10,84% m3 360,810 15,87 5.726,05
REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.l.)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 360,810 0,37 133,49
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 10,84% m2 360,810 0,31 111,85

40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,84% m3 451,010 4,04 1.822,08

Total do Grupo : 92.186,22

Cod. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 03.16 - BARREIRAS FiSICAS DE INTERDIGAO

40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,84% m3 494,480 19,31 9.548,40
ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)

Total do Grupo : 9.548,40

Cad. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTAGAO)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 6.181,100 0,37 2.287,00
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,84% m3 6.181,100 9,34 57.731,47
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,84%| m3 4.944,880 4,34 21.460,77

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 6.181,100 0,37 2.287,00
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,84% m2 6.181,100 0,31 1.916,14

40315 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,84% m3 1.236,220 4,04 4.994,32

40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM 10,84% m3 1.236,220 4,59 5.674,24
INDENIZAGAO

40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - 10,84% m3 988,970 15,87 15.694,95
REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.l.)

Total do Grupo : 112.045,89

Cod. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 03.18 - DEMOLIGAO E RETIRADA DE CONSTRUGOES E
OBSTACULOS (FAIXA DE DOMINIO) (CONSERVAGAO

00025 DEMOLIGAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM | 10,84% m3 2.472,440 2,49 6.156,37
REAPROVEITAMENTO

40005 CARGA DE ENTULHOS 10,84%| m3 2.472,440 1,65 4.079,52

Total do Grupo : 10.235,89

Céd. Auxiliar Servigo Bdi\ Unid. \ Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 03.19 - CONSTRUGAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE

40385 PINTURA DE LIGAGAO 10,84% m2 541,220 0,28 151,54

00026 EXECUGAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL 10,84% m3 54,120 484,10 26.199,49
BETUMINOSO

Total do Grupo : 26.351,03
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CONTRUTORA
CENTROLESTE

Descrigéo : EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E
BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)

Nat. Servigo : Obra Rodoviaria

Extenséo :1.159,33Km

Céd. Auxiliar Servigo | Bdi| Unid. |  Quantidade|  Prego Unitério| Total

Cod. Auxiliar Servigo Bdi |Unid. |Quantidade [Preco Unitéric  Total
GRUPO 03.20 - MANUTENGAO EM AERODROMO

020130-0C DEMOLIGAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE 27,21|m 695,610 34,05 23.685,52

270702-0C ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA 27,21|m 695,610 163,61 113.808,75

Total do Grupo : 137.494,27

Cad. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 03.21 - RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS

40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA 10,84%| m2 15.315,010 3,33 50.998,98

41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 10,84% m2 15.315,010 9,06 138.753,99

Total do Grupo : 189.752,97

Céd. Auxiliar Servigo | Bdi| Unid. |  Quantidade|  Prego Unitério| Total
GRUPO 04.01 - EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA

00028 EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA | 1084% m | 988.976,000] 0,11] 108.787,36

Total do Grupo : 108.787,36

Cod. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 04.02 - EXECUGAO DE LOMBADAS (PAVIMENTAGAO)

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,84% m2 11.125,980 0,31 3.449,05

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,84% m3 11.125,980 9,34 103.916,65
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 10,84% m2 22.251,960 0,38 8.455,74

Total do Grupo : 115.821,44

Céd. Auxiliar Servigo |  Bdi Unid. |  Quantidade|  Prego Unitério| Total
GRUPO 04.03 - EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGAO

00029 EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGAO | 10,84% m3 | 61.811,000 4,35 268.877,85

Total do Grupo : 268.877,85

Céd. Auxiliar Servigo Bdi\ Unid. \ Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0,

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 2.400,000 0,37 888,00
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,84% m2 2.400,000 0,31 744,00

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,84% m3 2.400,000 9,34 22.416,00
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,84% m3 240,000 7,99 1.917,60

40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,84% m3 2.160,000 4,82 10.411,20

45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 10,84% m2 128,000 67,08 8.586,24
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA)

Total do Grupo : 44.963,04

Céd. Auxiliar Servigo | Bdi| Unid. |  Quantidade|  Prego Unitério Total
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 1.048,200 0,37 387,83
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,84% m2 1.048,200 0,31 324,94

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,84% m3 1.008,760 9,34 9.421,81
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)
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CONTRUTORA
CENTROLESTE

Descrigéo : EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E
BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Extenséo :1.159,33Km
Céd. Auxiliar Servigo Bdi| Unid. Quantidade Prego Unitario Total
40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,84% m3 39,430 7,99 315,04
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,84% m3 26,750 259,23 6.934,40
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,84% m3 767,570 4,82 3.699,68
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 10,84% m2 686,370 67,08 46.041,69
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA)
00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, 10,84% m2 11,430 324,94 3.714,06
COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E
LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's,
EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAGCOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 10,84% kwh 291,820 0,45 131,31
00019 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO 10,84% un 1,000 2.764,84 2.764,84
GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) -
INCLUSO PALETES
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 10,84% m3 72,950 103,70 7.564,91
45030 LASTRO DE PEDRA 10,84% m3 71,270 156,61 11.161,59
40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ 10,84% m3 14,590 16,63 242,63
ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)
42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 10,84% m3 5,710 230,42 1.315,69
42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 10,84% m3 5,710 593,34 3.387,97
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,84% m3 57,198 459,85 26.302,50
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 10,84% m3 26,750 46,82 1.252,43
Total do Grupo : 124.963,32
Céd. Auxiliar Servigo |  Bdi| Unid. |  Quantidade|  Prego Unitario| Total
GRUPO 06.01 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA PISTA DE
00030 RECONFORMAGAO DE PLATAFORMA | 10,84%| ARE | 324.507,750] 4,21] 1.366.177,62
Total do Grupo : 1.366.177,62
Cad. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 1.603.383,960 0,37 593.252,06
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,84% m2 1.603.383,960 0,31 497.049,02
40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,84% m3 1.924.060,750 4,04 7.773.205,43
40316 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM 10,84% m3 1.924.060,750 4,59 8.831.438,84
INDENIZAGAO
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,84% m3 1.603.383,966 4,34 6.958.686,41
Total do Grupo : 24.653.631,76
Céd. Auxiliar Servigo Bdi\ Unid. \ Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAGAO)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 346.141,600 0,37 128.072,39
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRODE 15A30cm | 10,84% un 693,000 28,61 19.826,73
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 | 10,84%  un 347,000 71,56 24.831,32
cm
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,84% m2 346.141,600 0,31 107.303,89
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,84% m3 449,984,080 9,34 4.202.851,30
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)
40090 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE 10,84% m3 224.992,040 2,00 449.984,08
40091 ESCAV. E CARGA 22 CATEG. - SEM TRANSPORTE 10,84% m3 89.996,816 3,03 272.690,35
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,84% m3 346.141,600 4,34 1.502.254,54
Total do Grupo : 6.707.814,60
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CONTRUTORA
CENTROLESTE

Descricao : EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E
BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Extensdo :1.159,33Km
Céd. Auxiliar Servigo Bdi\ Unid. Quantidade Prego Unitario Total
Céd. Auxiliar Servigo | Bdi Unid. |  Quantidade|  Prego Unitério| Total
GRUPO 07.01 - RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA
00032 RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA | 10,84% m3 | 46,350/ 3.214,36 148.985,58
Total do Grupo : 148.985,58
Céd. Auxiliar Servigo Bdi\ Unid. \ Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 07.02 - RECUPERAGAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84%, m2 22.440,000 0,37 8.302,80
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,84%, m2 22.440,000 0,31 6.956,40
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 10,84% m3 240,000 103,70 24.888,00
45010 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 22 CAT. 10,84% m3 120,000 124,49 14.938,80
45015 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 32 CAT. 10,84% m3 120,000 380,08 45.609,60
45020 ESCAVACAO MECANIZADA 10,84%| m3 600,000 6,58 3.948,00
40102 COMPACTAGCAO MANUAL 10,84%| m3 440,000 7,99 3.515,60
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,84% m3 22.000,000 4,34 95.480,00
42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 10,84% m3 59,100 230,42 13.617,82
42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 10,84% m3 81,600 593,34 48.416,54
45055 ENSECADEIRA 10,84% m2 450,000 311,61 140.224,50
00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 10,84% m 190,000 9,33 1.772,70
45235 NEOPRENE 10,84%, Kg 60,000 29,74 1.784,40
45245 LIMPEZA GERAL 10,84% m2 3.375,000 5,07 17.111,25
00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, 10,84% m2 75,000 324,94 24.370,50
COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E
LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's,
EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 10,84%| kwh 2.500,000 0,45 1.125,00
00019 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO 10,84%| un 5,000 2.764,84 13.824,20
GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) -
INCLUSO PALETES
45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZACAO 10,84% m2 27,815 63,38 1.762,91
3X (CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA)
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,84% m3 18,543 459,85 8.526,99
42471 RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) 10,84% m 108,244 231,96 25.108,27
3806386DN GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS 10,84% m 18,000 389,40 7.009,20
PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 10,84%, m2 129,600 67,08 8.693,56
UTILIZAGAO 3X (CONFECGCAO, INSTALAGAO E RETIRADA)
45060 ENCHIMENTO COM ARGILA 10,84% m3 4,500 103,70 466,65
3806403DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO 10,84% m2 432,000 7,01 3.028,32
ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE ACO
3806402DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO 10,84% m2 432,000 4,98 2.151,36
D'AGUA SOB PRESSAO
4915650DN INJECAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI 10,84%, Kg 10,000 165,81 1.658,10
DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM
ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICACAO
MANUAL
1608021DN PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 10,84%, m 352,000 36,71 12.921,92
16 MM
42440 LIMPEZA DE PONTE 10,84% M 592,000 6,52 3.859,84
4915686DN LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 10,84%| un 48,000 5,02 240,96
EM OAE
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 10,84%| m3 432,000 102,79 44.405,28
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CONTRUTORA
CENTROLESTE

Descricao : EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E
BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Extensdo :1.159,33Km
Céd. Auxiliar Servigo Bdi| Unid. Quantidade Prego Unitario Total
0916328DN JUNTA DE DILATAGAO COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO | 10,84% m 43,200 135,51 5.854,03
L=10 MM E H =10 MM - INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM
ESPUMA EXPANSIVA A BASE DE POLIURETANO
2408078DN PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM 10,84% m2 80,000 2,09 167,20
PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 30
&#924;M
Total do Grupo : 591.740,70
Céd. Auxiliar Servigo | Bdi Unid. |  Quantidade|  Prego Unitério Total
GRUPO 08.01 - SERVIGOS DE OPERAGOES DAS EMBARCAGOES
E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVICOS
00037-I MANUTENGAO E OPERAGAO DE BALSAS - DESEMPENHO (LOTE | 10,84% MES 30,000 48.285,30 1.448.559,00
09)
Total do Grupo : 1.448.559,00
Céd. Auxiliar Servigo Bdi\ Unid. \ Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIGOS DIVERSOS)
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 9,70%| T 136,150 2.670,05 363.527,30
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 9,70%| T 859,800 2.977,02 2.559.641,79
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 9,70%| T 1.206,470 3.664,22 4.420.771,50
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - 9,70%| t 60,060 2.287,22 137.370,43
EAI
40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO 9,70%| T 105,210 3.868,76 407.032,23
45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO 10,84% Kg 29.876,060 12,51 373.749,51
PERDAS)
45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M 10,84%| m 24,000 361,30 8.671,20
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 10,84%| m 58,000 505,24 29.303,92
45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M 10,84%| m 24,000 676,85 16.244,40
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 10,84%| m 24,000 1.086,76 26.082,24
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 10,84% un 4,000 669,54 2.678,16
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 10,84% un 4,000 972,44 3.889,76
41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 10,84% un 4,000 1.297,43 5.189,72
41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 10,84% un 4,000 2.449,20 9.796,80
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 10,84% m3 77,520 398,33 30.878,54
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 10,84%| m3 446,370 309,31 138.066,70
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA 10,84% m3 360,000 334,60 120.456,00
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 10,84% m3 114,380 419,98 48.037,31
00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO 10,84% t 143,010 620,70 88.766,30
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 10,84% m3 2,880 351,52 1.012,37
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,84% m3 239,100 459,85 109.950,13
00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 9,70%| m 190,000 1.214,37 230.730,30
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 10,84% m2 1.033,015 5,71 5.898,51
40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA 10,84%| M 11.439,500 13,41 153.403,69
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 10,84% m3 4.346,080 128,90 560.209,71
40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 10,84% m3 2.771,530 156,92 434.908,48
00008 REFORCO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO 10,84% m3 1.108,610 78,99 87.569,10
45167 CONCRETO FCK=35 MPA 10,84% m3 18,543 489,21 9.071,42
0307084DN LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO| 10,84%| m 40,000 25,89 1.035,60
-L =20 MM E H =30 MM - CONFECCAOQ E ASSENTAMENTO
1608148DN PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA -D = 10,84%| m 80,000 126,12 10.089,60
100 MM
1108059DN MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - 10,84% m3 2,400 1.621,05 3.890,52
CONFECGAO EM MISTURADOR E LANGAMENTO MANUAL
0307736DN JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L = 40 10,84%, m 40,000 279,03 11.161,20
MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 10,84% m3 129,600 44,70 5.793,12
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CONTRUTORA
CENTROLESTE

Descricao : EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E
BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Extensdo :1.159,33Km
Céd. Auxiliar Servigo Bdi| Unid. Quantidade Prego Unitario Total
45230 DRENOS 100 MM 10,84%| un 24,000 6,25 150,00
45151 TRANSLADO, LANGAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES | 10,84%| un 20,000 111,32 2.226,40
Total do Grupo : 10.417.253,96
Céd. Auxiliar Servigo Bdi\ Unid. \ Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIGOS DIVERSOS)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,84% m3km 15.806,060 2,48 39.199,02
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,84%  tkm 528.005,580 1,72 908.169,59
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 10,84% TKM 2.848.648,390 1,18 3.361.405,10
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 10,84% tkm 78.452,620 0,70 54.916,83
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 10,84% | m3km 7.015.831,180 1,07 7.506.939,36
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,84%, TKM 103.184,680 2,59 267.248,32
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 10,84% m3km | 35.470.185,260 2,20 78.034.407,57
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,84% tkm 46.292,820 1,19 55.088,45
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,84% TKM 215.870,650 0,58 125.204,97
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 10,84%| m3km 1.991.591,430 1,58 3.146.714,45
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 10,84% tkm 6.433,150 0,58 3.731,22
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 10,84%| tkm 364,430 1,19 433,67
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 10,84%| tkm 20.227,320 0,60 12.136,39
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 10,84% m3km 49.450,980 1,98 97.912,94
45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 10,84% Km 1.215,000 9,00 10.935,00
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 10,84%| tkm 46.170,000 0,69 31.857,30
EIXOS - CAP.30 T
44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1° CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) 10,84%| m3km 480,000 2,42 1.161,60
40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - 10,84%| m3km 2.249.920,400 2,10 4.724.832,84
DMT>10,0KM
40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 22 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - 10,84%| m3km 899.968,160 2,53 2.276.919,44
DMT>10,0KM
40193 GUINDASTE 30 T - MINIMO 10H/DIA 10,84% h 160,000 221,68 35.468,80
40195 GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA 10,84% h 80,000 1.350,74 108.059,20
45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 10,84% Km 2.430,000 2,78 6.755,40
Total do Grupo : 100.809.497,46
Céd. Auxiliar Servigo |  Bdi Unid. |  Quantidade|  Prego Unitério| Total
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALAGOES
00001 ADMINISTRAGAO LOCAL/INSTALAGOES PROVISORIAS ‘ 10,84% un ‘ 1,000 3.440.851,97 3.440.851,97
Total do Grupo : 3.440.851,97
Céd. Auxiliar Servigo Bdi\ Unid. \ Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 11.02 - MOBILIZAGAO/ DESMOBILIZAGAO DE
00035-1 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 10,84% un 1,000 137.898,97 137.898,97
DEMONSTRATIVO (LOTE 09)
00036 CONSTRUGAO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA) 10,84%| un 1,000 383.566,99 383.566,99
Total do Grupo : 521.465,96
Total do 168.909.709,22
Discriminagcéao Percentual Preco Pregco/Km
GRUPO 01.01 - MANUTENGCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS 3.68% 6.208.164,70 5.354,96

RODOVIARIOS - DESEMPENHO (CONSERVACAO)
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CENTROLESTE

Descricao : EXECUCAO DOS SERVICOS‘DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E
BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Extensdo :1.159,33Km
Cod. Auxiliar \Servigo Bdi| Unid. Quantidade Preco Unitario Total
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTACAO) 3,87% 6.532.405,94 5.634,64
gElJCFI;CL)J(C)JZ);)F?A—V}I?'\I;g’:J?AECRAAg)AO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD 1,64% 2.772.640.90 2.391,59
GRUPO 03.01 - RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO (PAVIMENTAGAO) 0,09% 145.042,24 125,11
GRUPO 03.02 - RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTACAO) 0,01% 20.244,86 17,46
(RBESEEC;)?P?V—"\iSL?iI(;I&Z&QAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM 0.52% 869.938,76 750,38
GRUPO 03.04 - REMOGAO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAGCAO RODOVIARIA) 0,00% 2.098,44 1,81
GRUPO 03.05 - CONTENGAO (GABIAO) (PAVIMENTAGAO) 0,18% 305.057,44 263,13
GRUPO 03.06 - CONTENGOES (RIP-RAP) (PAVIMENTACAO) 0,09% 146.529,15 126,39
gil\J/ll'—"\;)E?\l?il.%BC—AzI?COMPOSIQAO DE CORPO DEBSTC D->0.8,1.0,1.2,1.5M 0,03% 53.867,04 46,46
GRUPO 03.09 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTACAO) 0,06% 100.433,86 86,63
GRUPO 03.10 - RECOMPOSICAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR (PAVIMENTAGCAO) 0,04% 67.766,32 58,45
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAGAO) 0,01% 9.506,53 8,20
GRUPO 03.12 - SINALIZAGAO (PAVIMENTAGAO) 0,10% 160.528,04 138,47
GRUPO 03.13 - RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM) 0,06% 109.237,95 94,23
GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM) 0,04% 59.240,76 51,10
GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM) 0,05% 92.186,22 79,52
GRUPO 03.16 - BARREIRAS FiSICAS DE INTERDICAO (SERVIGOS DIVERSOS) 0,01% 9.548,40 8,24
GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTAGAO) 0,07% 112.045,89 96,65
GRUEO 03.18 - DEMOLIQ~AO E RETIRADA DE CONSTRUGCOES E OBSTACULOS (FAIXA DE 0.01% 10.235.89 883
DOMINIO) (CONSERVACAO RODOVIARIA) ’ ’ ’
gil\J/ll'—"\;)E?\l?);AQC—ACC))C))NSTRUCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) 0,02% 26.351,03 2273
GRUPO 03.20 - MANUTENGAO EM AERODROMO (CONSERVAGAO DE AERODROMO) 0,08% 137.494,27 118,60
GRUPO 03.21 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS (SERVICOS DIVERSOS) 0,11% 189.752,97 163,67
GRUPO 04.01 - EXECUCAO DE VALETA NAO REVESTIDA (PAVIMENTAGAO) 0,06% 108.787,36 93,84
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CENTROLESTE

Descrigao : EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA, AERODROMOS E
BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)

Nat. Servigo : Obra Rodoviaria

Extenséo :1.159,33Km

Cod. Auxiliar \Servigo Bdi| Unid. Quantidade Preco Unitario Total

GRUPO 04.02 - EXECUGCAO DE LOMBADAS (PAVIMENTACAO) 0,07% 115.821,44 99,90

GRUPO 04.03 - EXECUCAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGAO (PAVIMENTACAO) 0,16% 268.877,85 231,93

GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM) 0,03% 44.963,04 38,78

GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM) 0,07% 124.963,32 107,79

GRUPO 06.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTACAO) 0,81% 1.366.177,62 1.178,42

GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO (PAVIMENTAGCAO) 14,60% 24.653.631,76 21.265,41

GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTACAO) 3,97% 6.707.814,60 5.785,94

GRUPO 07.01 - RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAGCAO RODOVIARIA) 0,09% 148.985,58 128,51

GRUPO 07.02 - RECUPERAGCAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS) 0,35% 591.740,70 510,42

GRUPO 08.01 - SERVICOS DE OPERACOES DAS EMBARCAGCOES E CORRETIVOS EM BALSAS o

TIPO - DESEMPENHO (SERVICOS DIVERSOS) 0,86% 1:448.559,00 124948

GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIGOS DIVERSOS) 6,17% 10.417.253,96 8.985,58

GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVICOS DIVERSOS) 59,68% 100.809.497,46 86.954,96

GRUPO 11.01 - ADMINISTRAGCAO LOCAL/ INSTALACOES PROVISORIAS (SERVICOS 2,04% 3.440.851,97 2.967.97

DIVERSOS)

GRUPO 11.02 - MOBILIZAGAO/ DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAGAO DE o

EQUIPAMENTOS) 0,31% 521.465,96 449,80

Total geral 100,00% 168.909.709,22 145.695,97
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CENTROLESTE

Descrigao : EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA,
AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)

Nat. Servico : Obra Rodoviaria

Extensao :11.159,33Km

Cod. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade, Preco Unitario Total
GRUPO 01.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO
E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS - DESEMPENHO

100001-I CONSERVAQAb ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 09) 10,84% mes 30,000 126.361,11 3.790.833,30

00003 PINTURA A CAL (CAIAGAO 1 DEMAO) 10,84% m2 243.033,100 1,42 345.107,00

42435 LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE 10,84%| M 66.574,810 1,30 86.547,25

4915710-DNIT LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM 10,84%| m 66.574,810 4,61 306.909,87

00002 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES 10,84%| m 14.015,750 7,02 98.390,56

00004 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA 10,84% m3 1.681,890 66,92 112.552,07

00005 REMOGCAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAGAS DE 10,84% m3 2.803,150 117,97 330.687,60
ANIMAIS

00006 DESOBSTRUGAO DE BUEIRO/DRENO 10,84% m3 2.803,150 54,31 152.239,07

Total do Grupo : 5.223.266,72

Cod. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade  Prego Unitario Total
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO
REPARO SUPERFICIAL

40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 10,84% m3 8.868,910 143,50 1.272.688,58

40005 CARGA DE ENTULHOS 10,84%| m3 11.086,140 2,17 24.056,92

40385 PINTURA DE LIGAGAO 10,84%| m2 221.722,800 0,30 66.516,84

42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 10,84% m3 4.434,450 157,54 698.603,25

42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - | 10,84% m3 4.434,450 284,81 1.262.975,70
CBUQ - FAIXA C

42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 10,84% m3 8.868,910 233,99 2.075.236,25
REPARO PROFUNDO

40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO 10,84% m3 2.217,220 143,50 318.171,07

40005 CARGA DE ENTULHOS 10,84%| m3 2.771,530 2,17 6.014,22

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 2.771,530 0,47 1.302,61
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 10,84%| m2 2.771,530 0,35 970,03

40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,84% m3 2.771,530 3,66 10.143,79

40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,84% m3 2.217,220 6,37 14.123,69

40380 IMPRIMAGAO 10,84% m2 11.086,140 0,39 4.323,59

40385 PINTURA DE LIGAGAO 10,84%| m2 11.086,140 0,30 3.325,84

42491 USINAGEM DE PRE-MISTURADO A FRIO - PMF 10,84% m3 221,720 157,54 34.929,76

42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - | 10,84% m3 1.995,500 284,81 568.338,35
CBUQ - FAIXA C

42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) 10,84% m3 2.217,220 233,99 518.807,30

Total do Grupo : 6.880.527,79

Cod. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade| Preco Unitario Total
GRUPO 02.02 - RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM PISTA

40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO 10,84%| m3 1.558,710 109,01 169.914,97

40005 CARGA DE ENTULHOS 10,84%| m3 1.948,390 2,17 4.228,00

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 9.741,960 0,47 4.578,72
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 10,84%| m2 9.741,960 0,35 3.409,68

40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,84% m3 9.741,960 3,66 35.655,57

40316 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM 10,84% m3 9.741,960 7,95 77.448,58
INDENIZAGAO

40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO 10,84% m3 7.793,560 57,63 449.142,86
PAVIMENTO

40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO 10,84% m3 7.793,560 91,65 714.279,77

40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO 10,84% m3 7.793,560 110,35 860.019,34
EM PESO (BC)

40385 PINTURA DE LIGAGAO 10,84%| m2 38.967,840 0,30 11.690,35
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CENTROLESTE

Descrigao : EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA,
AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)

Nat. Servico : Obra Rodoviaria

Extensao :1.159,33Km

Cod. Auxiliar Servigo Bdi| Unid. Quantidade, Preco Unitario Total

40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXAC| 10,84% m3 1.948,390 321,64 626.680,15

40380 IMPRIMAGAO 10,84% m2 38.967,840 0,39 15.197,45

40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 10,84% m2 38.967,840 6,25 243.549,00

Total do Grupo : 3.215.794,44

Cod. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade  Prego Unitario Total
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIGAO MECANICA DE ATERRO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 7.726,370 0,47 3.631,39
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,84% m3 7.726,370 13,00 100.442,81
ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)

40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO 10,84% m2 1.698,100 2,40 4.075,44

40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,84% m3 5.841,470 4,64 27.104,42

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,84% m2 7.726,370 0,36 2.781,49

Total do Grupo : 138.035,55

Cod. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade| Preco Unitario Total
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIGAO MANUAL DE ATERRO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 965,790 0,47 453,92
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,84% m3 965,790 13,00 12.555,27
ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)

40102 COMPACTAGCAO MANUAL 10,84% m3 772,630 6,37 4.921,65

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,84% m2 965,790 0,36 347,68

Total do Grupo : 18.278,52

Cod. Auxiliar Servigo ‘ Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade‘ Prego Unitério‘ Total
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA

40140 ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE 10,84% m3 10.638,850 84,84 902.600,03
SUPORTE COM RACHAO

Total do Grupo : 902.600,03

Cod. Auxiliar Servigo | Bdi| Unid. | Quantidade| Prego Unitério| Total
GRUPO 03.04 - REMOGAO MECANIZADA DE BARREIRA

42455 REMOGCAO DE BARREIRA 10,84%‘ m3 309,050‘ 7,88‘ 2.435,31

Total do Grupo : 2.435,31

Cod. Auxiliar Servigo ‘ Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade| Prego Unitario Total
GRUPO 03.05 - CONTENGAO (GABIAO) (PAVIMENTAGAO)

42800 GABIOES (1,00 M) 10,84% m3 185,430 556,00 103.099,08

3205873DN GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D =2,0 10,84% m2 806,230 187,27 150.982,69
MM - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAO E
ASSENTAMENTO

1505859DN ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO 10,84% m3 185,433 81,05 15.029,34
PRODUZIDA - CONFECGAO E ASSENTAMENTO

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,84% m3 185,433 234,55 43.493,31

42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 10,84% m3 185,433 119,69 22.194,47

Total do Grupo : 334.798,89
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CENTROLESTE

Descrigao : EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA,
AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)

Nat. Servico : Obra Rodoviaria

Extensao :1.159,33Km

Cod. Auxiliar Servigo Bdi| Unid. Quantidade, Preco Unitario Total

Cod. Auxiliar Servigo Bdi| Unid. Quantidade, Preco Unitario Total
GRUPO 03.06 - CONTENGOES (RIP-RAP) (PAVIMENTAGAO)

42816 RIP-RAP | 10,84% m3 | 618,110 263,88 163.106,86

Total do Grupo : 163.106,86

Cod. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIGAO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8,

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 3.000,000 0,47 1.410,00
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,84% m2 3.000,000 0,36 1.080,00

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,84% m3 3.000,000 8,75 26.250,00
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,84% m3 240,000 6,37 1.528,80

40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,84% m3 2.760,000 4,64 12.806,40

45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 10,84% m2 128,000 79,18 10.135,04
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA)

Total do Grupo : 53.210,24

Cod. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade, Preco Unitario Total
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIGAO DE BUEIRO CELULAR DE

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 1.048,200 0,47 492,65
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,84% m2 1.048,200 0,36 377,35

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,84% m3 1.008,760 8,75 8.826,65
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,84% m3 39,430 6,37 251,16

42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,84% m3 26,750 234,55 6.274,21

40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,84% m3 767,570 4,19 3.216,11

45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 10,84% m2 686,370 79,18 54.346,77
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA)

00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, 10,84% m2 11,430 251,95 2.879,78
COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E
LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's,
EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)

00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 10,84% kwh 291,820 0,88 256,80

00019 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO 10,84%| un 1,000 2.142,96 2.142,96
GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) -
INCLUSO PALETES

45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 10,84% m3 72,950 80,11 5.844,02

45030 LASTRO DE PEDRA 10,84% m3 71,270 141,10 10.056,19

40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ 10,84% m3 14,590 18,42 268,74
ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)

42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 10,84% m3 5,710 182,51 1.042,13

42825 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO 10,84% m3 11,430 565,56 6.464,35

Total do Grupo : 102.739,87

Cod. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade  Prego Unitario Total
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIGAO DE BUEIRO METALICO

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 80,930 0,47 38,03
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,84% m3 80,930 8,75 708,13
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,84% m3 9,490 6,37 60,45
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CENTROLESTE

Descrigao : EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA,
AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Extensao :1.159,33Km
Cod. Auxiliar Servigo Bdi| Unid. Quantidade, Preco Unitario Total
40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,84%| m3 55,250 4,19 231,49
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,84%| m2 80,930 0,36 29,13
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 10,84%| m2 30,260 79,18 2.395,98
UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGAO E RETIRADA)
00020 REMOGAO CHAPA BUEIRO METALICO 10,84%| Kg 618,110 1,40 865,35
00021 AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA 10,84%| Kg 618,110 34,00 21.015,74
0605580DN BUEIRO METALICO SEM INTERRUPCAO DE TRAFEGO - D = 3,00 10,84%| m 5,000 12.629,93 63.149,65
M - CHAPA COM EPOXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 12
CATEGORIA - ATERRO RODOVIARIO MAXIMO = 3,60 M
Total do Grupo : 88.493,95
Cod. Auxiliar Servigo | Bdi| Unid. | Quantidade| Prego Unitario| Total
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAGAO)
41295 CORTA-RIO | 10,84% m3 | 1.236,220] 7,05 8.715,35
Total do Grupo : 8.715,35
Cod. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade  Prego Unitario Total
GRUPO 03.12 - SINALIZAGAO (PAVIMENTAGAO)
40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 10,84% m2 404,360 424,60 171.691,25
00024 SINALIZACAO COM TAMBORES REFLETIVOS 10,84% un 99,000 91,34 9.042,66
40850 SINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA 10,84%| m2 75,000 297,18 22.288,50
00022 INSTALAGAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS 10,84% m2 216,480 387,46 83.877,34
Total do Grupo : 286.899,75
Cod. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade, Preco Unitario Total
GRUPO 03.13 - RECOMPOSIGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL
42476 RECOMPOSICAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL 10,84%| m3 27,060 639,91 17.315,96
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO05 10,84%| m 1.082,440 15,61 16.896,88
41319A SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) 10,84%| m 270,610 36,11 9.771,72
41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 10,84%| m 54,120 60,15 3.255,31
41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 10,84%| m 135,300 67,25 9.098,92
41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 10,84%| m 135,300 47,38 6.410,51
41340 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 160-30 10,84%| m 54,120 107,10 5.796,25
41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 10,84%| un 19,000 43,38 824,22
41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) 10,84%| un 13,000 53,74 698,62
41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) 10,84%| m 216,480 70,62 15.287,81
41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) 10,84%| m 54,120 215,79 11.678,55
41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) 10,84%| un 13,000 230,05 2.990,65
41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) 10,84%| un 19,000 132,04 2.508,76
Total do Grupo : 102.534,16
Cod. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade  Prego Unitario Total
GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 270,610 0,47 127,18
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 10,84% un 1,000 221,11 221,11
41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) 10,84%| un 1,000 48,36 48,36
00023 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO 10,84% m 270,610 104,66 28.322,04
DPS07) (EXCETO ESCAVACAO) (BC) SEM TRANSPORTE
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CENTROLESTE

Descrigao : EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA,
AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)

Nat. Servico : Obra Rodoviaria

Extensao :11.159,33Km

Cod. Auxiliar Servigo Bdi| Unid. Quantidade, Preco Unitario Total

41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAGCAO) | 10,84%| m 270,610 106,04 28.695,48
(BC)

41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) = 10,84%  m 270,610 19,12 5.174,06

45020 ESCAVAGAO MECANIZADA 10,84%| m3 270,610 6,80 1.840,14

Total do Grupo : 64.428,37

Cod. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade  Prego Unitario Total
GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM)

41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA 10,84%| m3 541,220 103,88 56.221,93

40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,84% m3 676,520 18,08 12.231,48
ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)

40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,84% m3 1.443,250 9,16 13.220,17
ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)

40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,84%| m3 541,220 4,64 2.511,26

40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - 10,84% m3 360,810 15,85 5.718,83
REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.l.)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 360,810 0,47 169,58
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 10,84%| m2 360,810 0,35 126,28

40315 ESCAVAGCAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,84% m3 451,010 3,66 1.650,69

Total do Grupo : 91.850,22

Cod. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade, Preco Unitario Total
GRUPO 03.16 - BARREIRAS FiSICAS DE INTERDIGAO

40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,84% m3 494,480 18,08 8.940,19
ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)

Total do Grupo : 8.940,19

Cod. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTAGAO)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 6.181,100 0,47 2.905,11
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,84% m3 6.181,100 8,75 54.084,62
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,84%| m3 4.944,880 4,19 20.719,04

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 6.181,100 0,47 2.905,11
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,84% m2 6.181,100 0,36 2.225,19

40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,84% m3 1.236,220 3,66 4.524,56

40316 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM 10,84% m3 1.236,220 7,95 9.827,94
INDENIZAGAO

40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - 10,84% m3 988,970 15,85 15.675,17
REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.l.)

Total do Grupo : 112.866,74

Cod. Auxiliar Servigo ‘ Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade  Prego Unitario Total
GRUPO 03.18 - DEMOLIGAO E RETIRADA DE CONSTRUGOES E
OBSTACULOS (FAIXA DE DOMIiNIO) (CONSERVAGAO

00025 DEMOLIGAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM | 10,84% m3 2.472,440 3,06 7.565,66
REAPROVEITAMENTO

40005 CARGA DE ENTULHOS 10,84% m3 2.472,440 2,17 5.365,19

Total do Grupo : 12.930,85
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CENTROLESTE

Descrigao : EXECUGCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA,
AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)

Nat. Servico : Obra Rodoviaria

Extensao :1.159,33Km

Cod. Auxiliar Servigo | Bdi| Unid. | Quantidade| Prego Unitario| Total

Cod. Auxiliar Servigo | Bdi| Unid. | Quantidade| Prego Unitario| Total
GRUPO 03.19 - CONSTRUGAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE

40385 PINTURA DE LIGACAO 10,84%| m2 541,220 0,30 162,36

00026 EXECUGCAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL 10,84% m3 54,120 518,46 28.059,05
BETUMINOSO

Total do Grupo : 28.221,41

Cod. Auxiliar Servigo ‘Bdi ‘Unid. ‘Quantidade Prego Unitario |Total
GRUPO 03.20 - MANUTENGAO EM AERODROMO

020130-0C DEMOLIGAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE 27,21/m 695,610 26,30 18.294,54

270702-0C ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA 27,21/m 695,610 197,96 137.702,95

Total do Grupo : 155.997,49

Cod. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 03.21 - RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS

40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA 10,84%| m2 15.315,010 5,27 80.710,10

41289 ENLEIVAMENTO (SVA) 10,84%| m2 15.315,010 8,44 129.258,68

Total do Grupo : 209.968,78

Cod. Auxiliar Servigo | Bdi| Unid. | Quantidade| Prego Unitario| Total
GRUPO 04.01 - EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA

00028 EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA | 1084% m | 988.976,000| 0,10 98.897,60

Total do Grupo : 98.897,60

Cod. Auxiliar Servigo ‘ Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade  Prego Unitario Total
GRUPO 04.02 - EXECUGAO DE LOMBADAS (PAVIMENTAGAO)

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGCAO DE EMPRESTIMO 10,84% m2 11.125,980 0,36 4.005,35

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,84% m3 11.125,980 8,75 97.352,32
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO 10,84% m2 22.251,960 0,35 7.788,18

Total do Grupo : 109.145,85

Cod. Auxiliar Servigo | Bdi| Unid. | Quantidade| Prego Unitario| Total
GRUPO 04.03 - EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGAO

00029 EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGAO | 10,84% m3 | 61.811,000 3,95 244.153,45

Total do Grupo : 244.153,45

Cod. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade  Prego Unitario Total
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0,

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 2.400,000 0,47 1.128,00
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGCAO DE EMPRESTIMO 10,84% m2 2.400,000 0,36 864,00

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,84% m3 2.400,000 8,75 21.000,00
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,84% m3 240,000 6,37 1.528,80

40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,84%| m3 2.160,000 4,64 10.022,40
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Descrigao : EXECUGCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA,
AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Extensao :1.159,33Km
Cod. Auxiliar Servigo Bdi| Unid. Quantidade, Preco Unitario Total
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 10,84% m2 128,000 79,18 10.135,04
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA)
Total do Grupo : 44.678,24
Cod. Auxiliar Servigo | Bdi| Unid. | Quantidade| Prego Unitario Total
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 1.048,200 0,47 492,65
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGCAO DE EMPRESTIMO 10,84% m2 1.048,200 0,36 377,35
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,84% m3 1.008,760 8,75 8.826,65
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)
40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,84% m3 39,430 6,37 251,16
42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,84% m3 26,750 234,55 6.274,21
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,84%| m3 767,570 4,64 3.561,52
45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 10,84% m2 686,370 79,18 54.346,77
UTILIZAGAO 3X (CONFECCAO, INSTALAGCAO E RETIRADA)
00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, 10,84% m2 11,430 251,95 2.879,78
COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E
LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's,
EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)
00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 10,84% kwh 291,820 0,88 256,80
00019 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO 10,84%| un 1,000 2.142,96 2.142,96
GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) -
INCLUSO PALETES
45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 10,84%| m3 72,950 80,11 5.844,02
45030 LASTRO DE PEDRA 10,84% m3 71,270 141,10 10.056,19
40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ 10,84% m3 14,590 18,42 268,74
ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)
42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 10,84% m3 5,710 182,51 1.042,13
42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 10,84% m3 5,710 565,56 3.229,34
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,84% m3 57,198 442,46 25.307,82
45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO 10,84% m3 26,750 50,96 1.363,18
Total do Grupo : 126.521,27
Cod. Auxiliar Servigo | Bdi| Unid. | Quantidade| Prego Unitario| Total
GRUPO 06.01 - MANUTENGAO ROTINEIRA DA PISTA DE
00030 RECONFORMAGAO DE PLATAFORMA | 10,84% ARE | 324.507,750| 3,88 1.259.090,07
Total do Grupo : 1.259.090,07
Cod. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade| Prego Unitario Total
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84% m2 1.603.383,960 0,47 753.590,46
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO 10,84% m2 1.603.383,960 0,36 577.218,22
40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,84% m3 1.924.060,750 3,66 7.042.062,34
40316 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM 10,84% m3 1.924.060,750 7,95 15.296.282,96
INDENIZACAO
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,84%| m3 1.603.383,966 4,19 6.718.178,81
Total do Grupo : 30.387.332,79
Cod. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade Preco Unitario Total




27
a®

CENTROLESTE

Descrigao : EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENGCAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA,
AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)

Nat. Servico : Obra Rodoviaria

Extensao :1.159,33Km

Cod. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade, Preco Unitario Total
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAGAO)

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84%| m2 346.141,600 0,47 162.686,55
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 10,84% un 693,000 34,83 24.137,19

40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 = 10,84% un 347,000 87,09 30.220,23
cm

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,84% m2 346.141,600 0,36 124.610,97

40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ 10,84% m3 449.984,080 8,75 3.937.360,70
ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

40090 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE 10,84%| m3 224.992,040 1,80 404.985,67

40091 ESCAV. E CARGA 22 CATEG. - SEM TRANSPORTE 10,84%| m3 89.996,816 2,72 244.791,33

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,84%| m3 346.141,600 4,19 1.450.333,30

Total do Grupo : 6.379.125,94

Cod. Auxiliar Servigo | Bdi| Unid. | Quantidade| Prego Unitério| Total
GRUPO 07.01 - RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA

00032 RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA | 10,84% m3 | 46,350/ 5.531,00 256.361,85

Total do Grupo : 256.361,85

Cod. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade Prego Unitario Total
GRUPO 07.02 - RECUPERAGAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE

40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE 10,84%| m2 22.440,000 0,47 10.546,80
ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 10,84% m2 22.440,000 0,36 8.078,40

45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 10,84%| m3 240,000 80,11 19.226,40

45010 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 22 CAT. 10,84%| m3 120,000 102,41 12.289,20

45015 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 32 CAT. 10,84%| m3 120,000 322,33 38.679,60

45020 ESCAVAGAO MECANIZADA 10,84%| m3 600,000 6,80 4.080,00

40102 COMPACTACAO MANUAL 10,84% m3 440,000 6,37 2.802,80

40100 COMPACTACAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,84%| m3 22.000,000 4,19 92.180,00

42820 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 10,84% m3 59,100 182,51 10.786,34

42825 DEMOLIGCAO DE CONCRETO ARMADO 10,84% m3 81,600 565,56 46.149,69

45055 ENSECADEIRA 10,84% m2 450,000 434,94 195.723,00

00034 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 10,84% m 190,000 7,20 1.368,00

45235 NEOPRENE 10,84%| Kg 60,000 48,72 2.923,20

45245 LIMPEZA GERAL 10,84%| m2 3.375,000 3,91 13.196,25

00017 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA (BLOCOS, 10,84% m2 75,000 251,95 18.896,25

COBERTURAS, PASSARELAS E MOVEIS) COM ALOJAMENTO E
LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's,
EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)

00018 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 10,84% kwh 2.500,000 0,88 2.200,00

00019 DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRAO 10,84%| un 5,000 2.142,96 10.714,80
GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) -
INCLUSO PALETES

45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZACAO | 10,84% m2 27,815 72,05 2.004,07
3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA)

45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,84% m3 18,543 442,46 8.204,53

42471 RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) | 10,84% m 108,244 199,07 21.548,13

3806386DN GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS | 10,84%  m 18,000 639,47 11.510,46

PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - 10,84% m2 129,600 79,18 10.261,72
UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA)

45060 ENCHIMENTO COM ARGILA 10,84% m3 4,500 80,11 360,49
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Descrigao : EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA,
AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)

Nat. Servico : Obra Rodoviaria

Extenséao :11.159,33Km

Cod. Auxiliar Servigo Bdi| Unid. Quantidade, Preco Unitario Total

3806403DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO 10,84% m2 432,000 8,38 3.620,16

ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE ACO

3806402DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO 10,84% m2 432,000 4,88 2.108,16
D'AGUA SOB PRESSAO
4915650DN INJEGAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI 10,84%| Kg 10,000 228,86 2.288,60

DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM
ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICACAO

MANUAL
1608021DN PERFURACAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 10,84%| m 352,000 54,01 19.011,52
16 MM
42440 LIMPEZA DE PONTE 10,84%| M 592,000 6,53 3.865,76
4915686DN LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 10,84%| un 48,000 3,87 185,76
EM OAE
45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 10,84% m3 432,000 93,04 40.193,28
0916328DN JUNTA DE DILATAGAO COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO | 10,84% m 43,200 180,07 7.779,02

L=10MME H =10 MM - INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM
ESPUMA EXPANSIVA A BASE DE POLIURETANO

2408078DN PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM 10,84% m2 80,000 2,65 212,00
PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 30
&#924;M
Total do Grupo : 622.994,39
Cod. Auxiliar Servigo | Bdi| Unid. | Quantidade| Prego Unitario Total

GRUPO 08.01 - SERVICOS DE OPERAGOES DAS EMBARCAGOES
E CORRETIVOS EM BALSAS TIPO - DESEMPENHO (SERVICOS

00037-I MANUTENGAO E OPERAGAO DE BALSAS - DESEMPENHO (LOTE | 10,84%  MES 30,000 44.110,21 1.323.306,30
09)
Total do Grupo : 1.323.306,30
Cod. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade  Prego Unitario Total
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIGCOS DIVERSOS)
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 970% T 136,150 2.599,38 353.905,58
40500 FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C 970% T 859,800 2.898,23 2.491.898,15
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 970% T 1.206,470 3.567,23 4.303.755,97
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - 9,70% t 60,060 2.138,92 128.463,53
EAI
40495 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO 970% T 105,210 3.766,37 396.259,78
45155 AGCO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO 10,84% Kg 29.876,060 10,98 328.039,13
PERDAS)
45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M 10,84%| m 24,000 490,17 11.764,08
45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M 10,84%| m 58,000 661,72 38.379,76
45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M 10,84%| m 24,000 905,21 21.725,04
45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M 10,84%| m 24,000 1.529,16 36.699,84
41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 10,84%| un 4,000 644,19 2.576,76
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 10,84%| un 4,000 934,85 3.739,40
41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) 10,84%| un 4,000 1.246,82 4.987,28
41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 10,84%| un 4,000 2.349,56 9.398,24
45050 CONCRETO FCK=15 MPA 10,84% m3 77,520 385,93 29.917,29
42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 10,84% m3 446,370 294,24 131.339,90
45250 CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA 10,84% m3 360,000 323,80 116.568,00
45160 CONCRETO FCK=20 MPA 10,84% m3 114,380 405,83 46.418,83
00009 FORNECIMENTO DE CIMENTO 10,84%| t 143,010 548,07 78.379,49
47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 10,84% m3 2,880 345,97 996,39
45166 CONCRETO FCK=30 MPA 10,84% m3 239,100 442,46 105.792,18
00033 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M 9,70%, m 190,000 1.411,90 268.261,00
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CENTROLESTE

Descrigao : EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA,
AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Extensao :11.159,33Km
Cod. Auxiliar Servigo Bdi| Unid. Quantidade, Preco Unitario Total
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 10,84%| m2 1.033,015 7,95 8.212,46
40805 REMOGCAO E RECOLOCAGAO DE CERCA 10,84%| M 11.439,500 11,00 125.834,50
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 10,84% m3 4.346,080 119,69 520.182,31
40607 ESTABILIZACAO BRITA GRADUADA - BGS - USINA 10,84% m3 2.771,530 166,09 460.323,41
00008 REFORGO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO 10,84% m3 1.108,610 81,37 90.207,59
45167 CONCRETO FCK=35 MPA 10,84%| m3 18,543 469,10 8.698,52
0307084DN LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO| 10,84% m 40,000 28,77 1.150,80
-L =20 MM E H =30 MM - CONFECGAO E ASSENTAMENTO
1608148DN PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 10,84%| m 80,000 180,22 14.417,60
100 MM
1108059DN MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - 10,84% m3 2,400 2.914,90 6.995,76
CONFECGCAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO MANUAL
0307736DN JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L = 40 10,84%| m 40,000 501,78 20.071,20
MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA 10,84% m3 129,600 52,23 6.769,00
45230 DRENOS 100 MM 10,84%| un 24,000 7,14 171,36
45151 TRANSLADO, LANGAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES | 10,84% un 20,000 93,80 1.876,00
Total do Grupo : 10.174.176,13
Caod. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade| Preco Unitario Total
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVICOS DIVERSOS)
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 10,84% m3km 15.806,060 2,33 36.828,11
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,84%  tkm 528.005,580 1,61 850.088,98
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 10,84% TKM 2.848.648,390 1,11 3.161.999,71
45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 10,84%  tkm 78.452,620 0,66 51.778,72
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 10,84% m3km 7.015.831,180 1,00 7.015.831,18
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,84% TKM 103.184,680 2,43 250.738,77
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 10,84% m3km = 35.470.185,260 2,07 73.423.283,48
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,84%  tkm 46.292,820 1,19 55.088,45
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,84% TKM 215.870,650 0,61 131.681,09
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 10,84% m3km 1.991.591,430 1,48 2.947.555,31
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 10,84%  tkm 6.433,150 0,61 3.924,22
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 10,84%  tkm 364,430 1,22 444,60
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 10,84%  tkm 20.227,320 0,64 12.945,48
40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS 10,84% m3km 49.450,980 1,86 91.978,82
45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 10,84% Km 1.215,000 17,38 21.116,70
45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 10,84%  tkm 46.170,000 0,60 27.702,00
EIXOS-CAP.30T
44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1° CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) 10,84% m3km 480,000 2,27 1.089,60
40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - 10,84% m3km 2.249.920,400 1,98 4.454.842,39
DMT>10,0KM
40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 22 CATEG. C/ BASCULANTE 10M?® - 10,84% m3km 899.968,160 2,38 2.141.924,22
DMT>10,0KM
40193 GUINDASTE 30 T - MiNIMO 10H/DIA 10,84%| h 160,000 322,57 51.611,20
40195 GUINDASTE 90 T - MiNIMO 10H/DIA 10,84%| h 80,000 1.043,61 83.488,80
45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 10,84% Km 2.430,000 5,38 13.073,40
Total do Grupo : 94.829.015,23
Cod. Auxiliar Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade, Prego Unitario Total
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAGAO LOCAL/ INSTALAGOES
00001 ADMINISTRAGAO LOCAL/INSTALAGOES PROVISORIAS 10,84%| un 1,000 4.302.301,17 4.302.301,17
Total do Grupo : 4.302.301,17
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CENTROLESTE

Descrigao : EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA,
AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Extensao :1.159,33Km
Cod. Auxiliar Servigo | Bdi| Unid. | Quantidade| Prego Unitario| Total
Cod. Auxiliar Servigo ‘ Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade‘ Pregco Unitério‘ Total
GRUPO 11.02 - MOBILIZAGAO/ DESMOBILIZAGAO DE
00035-1 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME 10,84%| un 1,000 123.242,13 123.242,13
DEMONSTRATIVO (LOTE 09)
00036 CONSTRUGAO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA) 10,84%| un 1,000 422.725,33 422.725,33
Total do Grupo : 545.967,46
Total do EREEDD
Discriminagao Percentual Preco Prego/Km
GRUPO 01.01 - MANUTENGCAO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMINIO E DISPOSITIVOS o
RODOVIARIOS - DESEMPENHO (CONSERVACAO) 3,09% 5.223.266,72 4.505,42
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAGAO) 4,07% 6.880.527,79 5.934,92
GRUPO 02.02 - RECUPERACAO DE PONTO CRITICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD o
OU CBUQ) (PAVIMENTACAO) 1,90% 3.215.794,44 2.773,84
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIGAO MECANICA DE ATERRO (PAVIMENTAGAO) 0,08% 138.035,55 119,06
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIGAO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAGAO) 0,01% 18.278,52 15,77
GRUPO 03.03 - ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM o
RACHAO (PAVIMENTACAO) 0.53% 902.600,03 778,55
GRUPO 03.04 - REMOGAO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAGAO RODOVIARIA) 0,00% 2.435,31 2,10
GRUPO 03.05 - CONTENGAO (GABIAO) (PAVIMENTAGAO) 0,20% 334.798,89 288,79
GRUPO 03.06 - CONTENGOES (RIP-RAP) (PAVIMENTAGAO) 0,10% 163.106,86 140,69
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIGAO DE CORPO DE BSTC D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (PAVIMENTAGAO) 0,03% 53.210,24 45,90
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIGAO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAGAO) 0,06% 102.739,87 88,62
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIGAO DE BUEIRO METALICO TUBULAR (PAVIMENTAGAO) 0,05% 88.493,95 76,33
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAGAO) 0,01% 8.715,35 7,52
GRUPO 03.12 - SINALIZAGAO (PAVIMENTAGAO) 0,17% 286.899,75 247,47
GRUPO 03.13 - RECOMPOSIGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM) 0,06% 102.534,16 88,44
GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM) 0,04% 64.428,37 55,57
GRUPO 03.15 - COLCHAO DRENANTE (DRENAGEM) 0,05% 91.850,22 79,23
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CENTROLESTE

Descrigao : EXECUGAO DOS SERVIGOS DE MANUTENGAO RODOVIARIA DA MALHA VIARIA PAVIMENTADA E NAO PAVIMENTADA,
AERODROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIAS (LOTES 01 AO 20)
Nat. Servico : Obra Rodoviaria
Extensao :1.159,33Km
Cod. Auxiliar Servigo ‘ Bdi| Unid. Quantidade, Preco Unitario Total
GRUPO 03.16 - BARREIRAS FiSICAS DE INTERDICAO (SERVIGOS DIVERSOS) 0,01% 8.940,19 7,71
GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTAGAO) 0,07% 112.866,74 97,36
GRUPO 03.18 - DEMOLICAO E RETIRADA DE CONSTRUGCOES E OBSTACULOS (FAIXA DE 0.01% 12.930 85 1115
DOMINIO) (CONSERVACAO RODOVIARIA) s T ’
GRUPO 03.19 - CONSTRUGCAO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) o
(PAVIMENTAGAO) 0,02% 28.221,41 24,34
GRUPO 03.20 - MANUTENGAO EM AERODROMO (CONSERVAGAO DE AERODROMO) 0,09% 155.997,49 134,56
GRUPO 03.21 - RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS (SERVIGOS DIVERSOS) 0,12% 209.968,78 181,11
GRUPO 04.01 - EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA (PAVIMENTACAO) 0,06% 98.897,60 85,31
GRUPO 04.02 - EXECUGAO DE LOMBADAS (PAVIMENTAGAO) 0,06% 109.145,85 94,15
GRUPO 04.03 - EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGCAO (PAVIMENTAGAO) 0,14% 244.153,45 210,60
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 M (DRENAGEM) 0,03% 44.678,24 38,54
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM) 0,07% 126.521,27 109,13
GRUPO 06.01 - MANUTENCAO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAGAO) 0,75% 1.259.090,07 1.086,05
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMARIO CONTINUO (PAVIMENTAGAO) 17,99% 30.387.332,79 26.211,12
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAGAO) 3,78% 6.379.125,94 5.502,42
GRUPO 07.01 - RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAGAO RODOVIARIA) 0,15% 256.361,85 221,13
GRUPO 07.02 - RECUPERAGAO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS) 0,37% 622.994,39 537,37
GRUPO 08.01 - SERVICOS DE OPERAGOES DAS EMBARCAGCOES E CORRETIVOS EM BALSAS o
TIPO - DESEMPENHO (SERVICOS DIVERSOS) 0.78% 1:323.306,30 114144
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIGCOS DIVERSOS) 6,02% 10.174.176,13 8.775,91
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVICOS DIVERSOS) 56,14% 94.829.015,23 81.796,40
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAGCAO LOCAL/ INSTALAGCOES PROVISORIAS (SERVICOS 2,55% 4.302.301.17 3.711,02
DIVERSOS)
GRUPO 11.02 - MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZACAO DE o
EQUIPAMENTOS) 0,32% 545.967,46 470,93
Total geral 100,00% 168.909.709,22 145.695,97
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

CONSERVAGAO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 09)

Unid:

mes

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
ROCADA COM ROCADEIRA COSTAL 42411 HA 774,86 16,810000 13.025,39
ROGADA MECANIZADA 42415 HA 408,56 129,190000 52.781,86
CAPINA MANUAL 42420 M2 0,83 1.868,760000 1.5651,07
LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D'AGUA 42425 M 0,65 53.259,850000 34.618,90
LIMPEZA DE SARJETA 42430 M 1,15 31.068,240000 35.728,47
(G)Total: 137.705,69
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 137.705,69
BDI: 10,84% 14.927,29
Preco Unitario Total 152.632,98
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 3 PINTURA A CAL (CAIACAO 1 DEMAO) Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,150000 0,850000 199,17 33,48 1,000000 58,32
(A)Total: 58,32
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,500000 14,64
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 10,000000 221,00
(B)Total: 235,64
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 293,96
(D) Produgéao da Equipe 300,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,97
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CAL PARA PINTURA 10009 Kg 1,40 0,200000 0,28
(F)Total: 0,28
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,25
BDI: 10,84% 0,13
Precgo Unitario Total 1,38
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE

Servigo: 42435

Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 10,000000 226,60
(B)Total: 229,52
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 229,52
(D) Produgéao da Equipe 150,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,53
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,53
BDI: 10,84% 0,16
Precgo Unitario Total 1,69

2,92
226,6
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

m

Servigo: 4915710-DNIT  LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 10,000000 221,00
(B)Total: 250,28
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 250,28
(D) Produgéao da Equipe 50,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,00
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,00
BDI: 10,84% 0,54
Precgo Unitario Total 5,54
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 2 LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES Unid: m

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,300000 0,700000 199,17 33,48 1,000000 83,18
(A)Total: 83,18
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,500000 14,64
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 4,000000 88,40
(B)Total: 103,04
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 186,22
(D) Produgéao da Equipe 30,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,20
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,20
BDI: 10,84% 0,67
Precgo Unitario Total 6,87
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 4 PODA DE ARVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
MOTOSSERRA 31015 1,000000 0,000000 34,85 29,11 1,000000 34,85
CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO SIMPLES E E9690 1,000000 0,000000 214,11 40,92 1,000000 214,11
CAPACIDADE DE ELEVAGAO DE 5, 7 T E CARROCERIA DE 8,5

(A)Total: 248,96
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 1,000000 22,66
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82 1,000000 29,11
JARDINEIRO P9815 11,10 30,47 174,55 1,000000 30,47
(B)Total: 82,24
(C)ltens de Incidéncia Coadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 331,20
(D) Produgéao da Equipe 5,250
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 63,08
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 63,08
BDI: 10,84% 6,83
Precgo Unitario Total 69,91
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 5 REMOGAO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAGAS DE ANIMAIS Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,000000 0,000000 0,23 0,00 35,309300 8,12
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURADE 1,8 m 130058 1,000000 0,000000 125,71 43,78 1,000000 125,71
(A)Total: 133,83
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 88,425200 2.003,71
(B)Total: 2.003,71
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.137,54
(D) Produgéao da Equipe 16,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 133,59
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 133,59
BDI: 10,84% 14,48

Precgo Unitario Total 148,07
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 6 DESOBSTRUGAO DE BUEIROS Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,000000 0,000000 0,23 0,00 2,000000 0,46
(A)Total: 0,46
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 4,000000 88,40
(B)Total: 117,68
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 118,14
(D) Produgéao da Equipe 2,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,07
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 59,07
BDI: 10,84% 6,40
Precgo Unitario Total 65,47
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40466 FRESAGEM DESCONTINUA PARA REPARO LOCALIZADO Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,000000 0,000000 242,78 60,06 1,060000 257,34
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30158 1,000000 0,000000 131,44 43,78 1,000000 131,44
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30058 0,273900 0,726100 125,71 43,78 1,000000 66,21
(A)Total: 454,99
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 8,000000 181,28
(B)Total: 210,56
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 665,55
(D) Produgéao da Equipe 8,628
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 77,13
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA 10190 un 26,00 0,800000 20,80
PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA 10191 un 223,37 0,002300 0,51
(F)Total: 21,31
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 98,44
BDI: 10,84% 10,67
Precgo Unitario Total 109,11
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40005 CARGA DE ENTULHOS Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 1,000000 0,000000 260,60 43,78 1,000000 260,60
(A)Total: 260,60
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 1,000000 22,66
(B)Total: 25,58
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 286,18
(D) Produgéao da Equipe 191,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,49
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,49
BDI: 10,84% 0,16
Precgo Unitario Total 1,65
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40385 PINTURA DE LIGAGAO Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,470000 0,530000 114,44 29,11 1,000000 69,20
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,470000 0,530000 4,67 0,00 1,000000 2,19
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,000000 0,000000 14,85 0,00 2,000000 29,70
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,000000 0,000000 233,15 60,34 1,000000 233,15
(A)Total: 334,24
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,500000 14,64
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 2,000000 45,32
(B)Total: 59,96
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 394,20
(D) Produgéao da Equipe 1.500,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,26
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,26
BDI: 10,84% 0,02
Precgo Unitario Total 0,28
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Relatério de Composicao do Servigo
Servigo: 42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,410000 0,590000 260,60 43,78 1,000000 132,67
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,000000 0,000000 126,39 0,00 1,000000 126,39
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,000000 0,000000 14,85 0,00 2,000000 29,70
USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30024 1,000000 0,000000 55,50 43,78 1,000000 55,50
(A)Total: 344,26
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,600000 17,56
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 3,000000 67,98
(B)Total: 85,54
(C)ltens de Incidéncia Coadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 429,80
(D) Produgéao da Equipe 21,650
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 19,85
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 67,66 0,920000 62,24
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 54,56 0,919500 50,16
(F)Total: 112,40
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 132,25
BDI: 10,84% 14,33

Precgo Unitario Total 146,58
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Relatério de Composicao do Servigo
Servigo: 42496 USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,740000 0,260000 260,60 43,78 1,000000 204,22
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,000000 0,000000 126,39 0,00 1,000000 126,39
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,000000 0,000000 14,85 0,00 1,000000 14,85
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 30022 1,000000 0,000000 33,56 0,00 1,000000 33,56
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 th 30025 1,000000 0,000000 279,67 48,25 1,000000 279,67
(A)Total: 658,69
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 4,000000 90,64
(B)Total: 119,92
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 778,61
(D) Produgéo da Equipe 27,670
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 28,13
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,56 34,712640 19,43
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/I 10032 Kg 1,90 19,200000 36,56
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 67,66 0,807144 54,60
PEDRISCO 10094 m3 93,17 0,354960 33,06
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 33,00 0,097236 3,20
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 54,56 0,439848 23,99
(F)Total: 170,84
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 198,97
BDI: 10,84% 21,56

Preco Unitario Total 220,53
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 30048 0,200000 0,800000 8,11 0,00 1,000000 1,62
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,000000 0,000000 0,23 0,00 2,000000 0,46
(A)Total: 2,08
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 6,000000 132,60
(B)Total: 161,88
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 163,96
(D) Produgéao da Equipe 0,650
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 252,24
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 252,24
BDI: 10,84% 27,34

Precgo Unitario Total 279,58
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS MEN Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,000000 0,000000 478,93 43,78 1,000000 478,93
(A)Total: 478,93
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,400000 1,71
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 2,000000 45,32
(B)Total: 57,03
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 535,96
(D) Produgéao da Equipe 1.632,910
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,34
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,34
BDI: 10,84% 0,03

Precgo Unitario Total 0,37
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDAS Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30000 1,000000 0,000000 220,48 43,78 1,000000 220,48
(A)Total: 220,48
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,200000 5,85
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 2,000000 45,32
(B)Total: 51,17
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 271,65
(D) Produgéao da Equipe 940,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,28
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,28
BDI: 10,84% 0,03
Precgo Unitario Total 0,31
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40315 ESCAVAGAO E CARGA MAT. DE JAZIDA Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30011 1,000000 0,000000 241,21 104,08 1,000000 241,21
(A)Total: 241,21
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,500000 14,64
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 1,000000 22,66
(B)Total: 37,30
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 278,51
(D) Produgéao da Equipe 76,290
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,65
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,65
BDI: 10,84% 0,39
Precgo Unitario Total 4,04
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40102 COMPACTAGAO MANUAL Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 30048 1,000000 0,000000 8,11 0,00 1,000000 8,11
(A)Total: 8,11
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 1,000000 22,66
(B)Total: 25,58
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 33,69
(D) Produgéao da Equipe 4,669
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,21
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,21
BDI: 10,84% 0,78
Precgo Unitario Total 7,99
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40380 IMPRIMAGAO Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,350000 0,650000 114,44 29,11 1,000000 58,97
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,050000 0,000000 274,09 61,04 1,000000 13,70
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,350000 0,650000 4,67 0,00 1,000000 1,63
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,000000 0,000000 14,85 0,00 1,000000 14,85
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,000000 0,000000 233,15 60,34 1,000000 233,15
(A)Total: 322,30
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68 0,500000 14,64
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 2,000000 45,32
(B)Total: 59,96
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 382,26
(D) Produgéo da Equipe 1.125,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,33
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,33
BDI: 10,84% 0,03
Preco Unitario Total 0,36
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatério de Composicao do Servigo
Servigo: 40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,000000 0,000000 242,78 60,06 1,110000 269,48
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30019 1,000000 0,000000 1.141,56 48,25 1,000000 1.141,56
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,320000 0,680000 191,22 32,91 1,000000 83,56
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURADE 1,8 m 130058 0,860000 0,140000 125,71 43,78 1,000000 114,23
(A)Total: 1.608,83
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 8,000000 181,28
(B)Total: 210,56
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.819,39
(D) Produgéao da Equipe 27,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 67,38
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
BIT P/ FRESADORA W 200 10091 un 26,00 0,648000 16,84
PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 10090 un 225,47 0,001400 0,31
(F)Total: 17,15
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 84,53
BDI: 10,84% 9,16

Precgo Unitario Total 93,69
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40316 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30011 1,000000 0,000000 241,21 104,08 1,000000 241,21
(A)Total: 241,21
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,500000 14,64
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 1,000000 22,66
(B)Total: 37,30
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 278,51
(D) Produgéao da Equipe 76,290
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,65
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
INDENIZAGAO DE JAZIDA - CASCALHO 10046 m3 0,50 1,000000 0,50
(F)Total: 0,50
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 41
BDI: 10,84% 0,44
Precgo Unitario Total 4,59
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAGAO DO PAVIMENTO Unid: m3
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,530000 0,470000 24439 97,58 1,000000 175,38
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 30009 0,880000 0,120000 195,00 82,38 3,000000 544,44
EQUIVALENTE
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,950000 0,050000 274,09 61,04 2,000000 526,86
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 30014 0,870000 0,130000 175,80 43,78 1,000000 158,63
EQUIVALENTE
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,750000 0,250000 166,21 43,78 1,000000 135,59
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM- (30101 1,000000 0,000000 960,07 48,25 1,000000 960,07
500 OU EQUIVALENTE
(A)Total: 2.500,97
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 6,000000 135,96
(B)Total: 165,24
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.666,21
(D) Produgéao da Equipe 82,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,51
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 514,00 0,004500 2,31
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 179,00 0,016000 2,86
BITS P/ RECICLADORA 10365 un 29,00 0,100000 2,90
(F)Total: 8,07
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 40,58
BDI: 10,84% 4,39
Precgo Unitario Total 44,97
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,530000 0,470000 24439 97,58 1,000000 175,38
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 30009 0,880000 0,120000 195,00 82,38 3,000000 544,44
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,950000 0,050000 274,09 61,04 2,000000 526,86
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 30014 0,870000 0,130000 175,80 43,78 1,000000 158,63
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 199,17 33,48 0,660000 131,45
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO-27 T 130015 0,750000 0,250000 166,21 43,78 1,000000 135,59
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM- {30101 1,000000 0,000000 960,07 48,25 1,000000 960,07
(A)Total: 2.632,42
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 6,000000 135,96
(B)Total: 165,24
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.797,66
(D) Producéo da Equipe 82,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,11
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,56 60,000000 33,60
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 514,00 0,004500 2,31
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 179,00 0,014500 2,59
BITS P/ RECICLADORA 10365 un 29,00 0,100000 2,90
(F)Total: 41,40
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 75,51
BDI: 10,84% 8,18
Preco Unitario Total 83,69
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,000000 0,000000 242,78 60,06 0,160000 38,84
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,530000 0,470000 24439 97,58 1,000000 175,38
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 30009 0,880000 0,120000 195,00 82,38 3,000000 544,44
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,950000 0,050000 274,09 61,04 2,000000 526,86
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 30014 0,870000 0,130000 175,80 43,78 1,000000 158,63
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 199,17 33,48 0,660000 131,45
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,750000 0,250000 166,21 43,78 1,000000 135,59
RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM- (30101 1,000000 0,000000 960,07 48,25 1,000000 960,07
(A)Total: 2.671,26
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 6,000000 135,96
(B)Total: 165,24
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.836,50
(D) Produgéao da Equipe 82,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,59
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,56 43,000000 24,08
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA 10363 un 514,00 0,004500 2,31
PORTA BIT P/ RECICLADORA 10364 un 179,00 0,016000 2,86
BITS P/ RECICLADORA 10365 un 29,00 0,100000 2,90
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 54,56 0,430050 23,46
(F)Total: 55,61
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 90,20
BDI: 10,84% 9,77
Preco Unitario Total 99,97
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (BC/AC) Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,210000 0,790000 114,44 29,11 1,000000 47,02
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO-27T 130015 0,470000 0,530000 166,21 43,78 1,000000 101,31
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,210000 0,790000 4,67 0,00 1,000000 0,98
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,470000 0,530000 207,12 43,78 1,000000 120,54
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,710000 0,290000 226,25 48,25 1,000000 174,62
(A)Total: 444,47
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 8,000000 181,28
(B)Total: 210,56
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 655,03
(D) Produgéo da Equipe 27,670
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 23,67
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
USINAGEM CBUQ(EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC) 42496 m3 198,97 1,020000 202,94
(G)Total: 202,94
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 226,61
BDI: 10,84% 24,56
Preco Unitario Total 251,17
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,000000 0,000000 242,78 60,06 1,000000 242,78
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,090000 0,910000 114,44 29,11 1,000000 36,78
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30010 0,100000 0,000000 149,87 43,78 1,000000 14,98
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 30018 1,000000 0,000000 5,60 0,00 1,000000 5,60
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,090000 0,910000 4,67 0,00 1,000000 0,42
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,000000 0,000000 14,85 0,00 1,000000 14,85
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 0,830000 0,170000 233,15 60,34 1,000000 203,76
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,340000 0,660000 207,12 43,78 1,000000 99,31
(A)Total: 618,48
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,800000 23,42
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 8,000000 181,28
(B)Total: 204,70
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 823,18
(D) Produgéao da Equipe 220,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,74
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 54,56 0,031950 1,74
(F)Total: 1,74
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,48
BDI: 10,84% 0,59
Precgo Unitario Total 6,07
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.00 Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 0,960000 0,040000 242,78 60,06 8,000000 1.883,68
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,520000 0,480000 24439 97,58 1,000000 173,91
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,000000 0,000000 251,63 104,78 1,000000 251,63
(A)Total: 2.309,22
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 3,000000 66,30
(B)Total: 95,58
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.404,80
(D) Produgéao da Equipe 191,730
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,54
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,54
BDI: 10,84% 1,35

Precgo Unitario Total 13,89
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,690000 0,310000 24439 97,58 1,000000 198,86
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,500000 0,500000 114,44 29,11 1,000000 71,77
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 30009 1,000000 0,000000 195,00 82,38 1,000000 195,00
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,500000 0,500000 1,50 0,00 1,000000 0,75
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,590000 0,410000 274,09 61,04 1,000000 186,73
(A)Total: 653,11
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68 0,500000 14,64
GREDISTA 20013 10,48 29,07 177,45 1,000000 29,07
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 4,000000 90,64
(B)Total: 134,35
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 787,46
(D) Produgéo da Equipe 341,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 2,30
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,30
BDI: 10,84% 0,24
Preco Unitario Total 2,54
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,290000 0,710000 24439 97,58 1,000000 140,15
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE  |30005 0,520000 0,480000 114,44 29,11 1,000000 73,47
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 30009 1,000000 0,000000 195,00 82,38 1,000000 195,00
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,520000 0,480000 1,50 0,00 1,000000 0,78
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,990000 0,010000 274,09 61,04 1,000000 271,95
(A)Total: 681,35
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 1,000000 22,66
(B)Total: 51,94
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 733,29
(D) Produgéo da Equipe 168,200
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 4,35
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,35
BDI: 10,84% 0,47

Preco Unitario Total 4,82
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30000 1,000000 0,000000 220,48 43,78 1,000000 220,48
(A)Total: 220,48
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,200000 5,85
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 2,000000 45,32
(B)Total: 51,17
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 271,65
(D) Produgéao da Equipe 940,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,28
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,28
BDI: 10,84% 0,03
Precgo Unitario Total 0,31
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40140

ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO  Unid:

m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,000000 0,000000 478,93 43,78 1,000000 478,93
(A)Total: 478,93
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 3,000000 67,98
(B)Total: 97,26
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 576,19
(D) Produgéao da Equipe 170,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,38
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 70,40 1,000000 70,40
(F)Total: 70,40
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 73,78
BDI: 10,84% 7,99
Precgo Unitario Total 81,77
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 42455 REMOGAO DE BARREIRA Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3- 10,5 T 30036 1,000000 0,000000 133,21 32,74 1,000000 133,21
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 130010 0,480000 0,520000 149,87 43,78 1,000000 94,69
(A)Total: 227,90
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 2,000000 45,32
(B)Total: 48,24
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 276,14
(D) Produgéao da Equipe 45,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,13
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,13
BDI: 10,84% 0,66
Precgo Unitario Total 6,79
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

m3

Servigo: 42800 GABIOES (1,00 M) Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 5,000000 110,50
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 5,000000 147,40
ARMADOR 20018 10,57 29,48 178,93 1,000000 29,48
(B)Total: 316,66
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 316,66
(D) Produgéao da Equipe 2,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 158,33
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 70,40 1,100000 77,44
TELA_DE AGO REVEST. PVC P/ GABIOES (1,00M) - TIPO 10055 m3 129,20 1,100000 142,11
(F)Total: 219,55
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,400000 27,54
(G)Total: 27,54
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 405,42
BDI: 10,84% 43,94
Precgo Unitario Total 449,36
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 3205873DN

GABIAO COLCHAO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MA' Unid:

m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU {30008 1,000000 0,000000 111,70 43,78 1,000000 111,70
(A)Total: 111,70
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 8,000000 181,28
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 4,000000 117,92
(B)Total: 299,20
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 410,90
(D) Produgéao da Equipe 12,500
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,87
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
GABIAO TIPO COLCHAO EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO MO0235 m2 110,00 1,000000 110,00
(F)Total: 110,00
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA 4816016DN m3 25,51 0,264500 6,74
(G)Total: 6,74
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 149,61
BDI: 10,84% 16,21
Precgo Unitario Total 165,82
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MAO PRODUZIDA - CONFECGAQ Unid:

Servigo: 1505859DN

m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 8,000000 181,28
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 1,000000 29,48
(B)Total: 210,76
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 210,76
(D) Produgéao da Equipe 4,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 52,69
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA 4816016DN m3 25,51 1,000000 25,51
(G)Total: 251511
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 78,20
BDI: 10,84% 8,47
Precgo Unitario Total 86,67
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

Servigo: 42856

Unid:

m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 4,000000 90,64
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 0,400000 11,79
(B)Total: 105,35
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 105,35
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 105,35
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 70,40 1,150000 80,96
(F)Total: 80,96
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 317,15 0,150000 47,57
(G)Total: 47,57
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 233,88
BDI: 10,84% 25,35
Precgo Unitario Total 259,23
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA

Servigo: 42850

Unid:

m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,020000 0,58
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 2,000000 45,32
(B)Total: 45,90
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 45,90
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 45,90
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 70,40 1,000000 70,40
(F)Total: 70,40
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 116,30
BDI: 10,84% 12,60
Precgo Unitario Total 128,90
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Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 42816 RIP-RAP (AC) Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,000000 0,000000 0,23 0,00 3,000000 0,69
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,000000 0,000000 4,87 0,00 1,000000 4,87
(A)Total: 5,56
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,500000 14,64
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 9,000000 198,90
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 1,000000 29,48
(B)Total: 243,02
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 248,58
(D) Produgéao da Equipe 4,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 62,14
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,56 150,000000 84,00
SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA 10047 un 0,91 20,000000 18,24
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 33,00 1,500000 49,50
(F)Total: 151,74
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 213,88
BDI: 10,84% 23,18

Precgo Unitario Total 237,06
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 0,920000 0,080000 242,78 60,06 5,000000 1.140,75
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,220000 0,780000 24439 97,58 1,000000 129,87
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,000000 0,000000 251,63 104,78 1,000000 251,63
(A)Total: 1.522,25
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 3,000000 66,30
(B)Total: 95,58
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.617,83
(D) Produgéao da Equipe 191,730
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,43
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,43
BDI: 10,84% 0,91
Precgo Unitario Total 9,34
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

m2

Servigo: 45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGZ Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,000000 0,000000 29,47 29,11 0,040160 1,18
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,000000 0,000000 31,32 0,00 0,040160 1,25
(A)Total: 2,43
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,070000 2,04
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 0,700000 15,47
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64 0,700000 20,59
(B)Total: 38,10
(C)ltens de Incidéncia Coadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 40,53
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,53
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 1,27 0,199080 0,25
PREGO 10044 Kg 6,51 0,203960 1,32
SARRAFO 10048 m 2,52 2,090030 5,25
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 513 0,449220 2,30
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | 4,47 0,011110 0,04
COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 11010 m2 22,23 0,404300 8,98
TABUA DE 30 11030 m 517 0,359380 1,85
(F)Total: 19,99
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 60,52
BDI: 10,84% 6,56
Preco Unitario Total 67,08
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,390000 0,610000 24439 97,58 1,000000 154,83
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE  |30005 0,690000 0,310000 114,44 29,11 1,000000 87,98
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 30009 1,000000 0,000000 195,00 82,38 1,000000 195,00
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,690000 0,310000 1,50 0,00 1,000000 1,03
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,660000 0,340000 274,09 61,04 2,000000 403,28
(A)Total: 842,12
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68 0,500000 14,64
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 1,000000 22,66
(B)Total: 37,30
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 879,42
(D) Produgéo da Equipe 224,270
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 3,92
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,92
BDI: 10,84% 0,42

Preco Unitario Total 4,34
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

kwh

Servigo: 18 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA Unid:
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
ENERGIA ELETRICA KWH (B3- DEMAIS CLASSES) 1317-0OC kwh 0,42 1,000000 0,41
(F)Total: 0,41
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) aad
BDI: 10,84% 0,04
Precgo Unitario Total 0,45
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Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 45005

ESCAVAGCAO MANUAL MAT. 12 CAT.

Unid:

m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 4,000000 90,64
(B)Total: 93,56
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 93,56
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 93,56
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 93,56
BDI: 10,84% 10,14
Precgo Unitario Total 103,70
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Relatério de Composicao do Servigo
LASTRO DE PEDRA

Servigo: 45030

Unid:

m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 3,000000 67,98
(B)Total: 70,90
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 70,90
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,90
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 70,40 1,000000 70,40
(F)Total: 70,40
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 141,30
BDI: 10,84% 15,31
Precgo Unitario Total 156,61
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m3

Servigo: 40085 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 00 Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30000 0,140000 0,860000 220,48 43,78 1,000000 68,51
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30011 1,000000 0,000000 241,21 104,08 1,000000 241,21
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3- 10,5 T 30036 0,720000 0,280000 133,21 32,74 3,000000 315,21
(A)Total: 624,93
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,500000 14,64
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 2,000000 44,20
(B)Total: 58,84
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 683,77
(D) Produgéao da Equipe 45,530
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,01
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,01
BDI: 10,84% 1,62
Precgo Unitario Total 16,63
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Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,000000 0,000000 242,78 60,06 0,100000 24,27
(A)Total: 24,27
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,080000 2,34
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 8,000000 181,28
(B)Total: 183,62
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 207,89
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 207,89
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 207,89
BDI: 10,84% 22,53
Precgo Unitario Total 230,42
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Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,000000 0,000000 242,78 60,06 0,050000 12,13
COMPRESSOR DE AR 340 PCM 30027 1,000000 0,000000 83,90 0,00 1,000000 83,90
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO 30028 1,000000 0,000000 30,84 29,11 3,000000 92,52
(A)Total: 188,55
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 1,000000 22,66
(B)Total: 25,58
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 214,13
(D) Produgéao da Equipe 0,400
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 535,32
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 535,32
BDI: 10,84% 58,02

Precgo Unitario Total 593,34
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Kg

Servigo: 20 REMOGAO CHAPA BUEIRO METALICO Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,900000 55,63
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 6,000000 135,96
(B)Total: 191,59
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 191,59
(D) Produgéao da Equipe 116,741
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,64
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,64
BDI: 10,84% 0,17
Precgo Unitario Total 1,81
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Kg

Servigo: 21 AQUISICAO E MONTAGEM CHAPA METALICA Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,900000 55,63
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 6,000000 135,96
(B)Total: 191,59
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 191,59
(D) Produgéao da Equipe 235,565
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,81
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CHAPA MULTIPLA MP 100/152 GALVANIZADA E= MM E D=M 2553M Kg 15,56 1,000000 15,56
PPy

(F)Total: 15,56
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,37
BDI: 10,84% 1,77
Precgo Unitario Total 18,14
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Servigo: 0605580DN BUEIRO METALICO SEM INTERRUPGAO DE TRAFEGO - D = 1,20 M - CHAPA GALVA Unid:
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T E9764 1,000000 0,000000 9,94 0,00 1,000000 9,94
VENTILADOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO COM E9510 1,000000 0,000000 0,87 0,00 1,000000 0,87
CAPACIDADE DE 58 M*/MIN - 3,68 KW
(A)Total: 10,81
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 11,993720 265,06
MONTADOR 20015 10,14 29,18 187,85 2,993720 87,35
(B)Total: 352,41
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 363,22
(D) Produgéo da Equipe 0,202
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 1.797,22
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CHAPA METALICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA | M2529 m 3.316,66 1,000000 3.316,66
coMm
FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAGAO COM ADESIVO EM  |M1797 m 1,29 34,488650 4455
UMAFACE-E=4MME L =40 MM
(F)Total: 3.361,21
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
PLATAFORMA DE TRABALHO EM ACO TUBULAR APOIADA NO |3806428DN m3 30,72 0,066670 2,04
SOLO - ALTURA DE ATE 4 M - UTILIZAGAO DE 100 VEZES -
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E RETIRADA
SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCOPICO REGULAVEL 0605606DN m3 10,52 7,068580 74,36
PARA TUNNEL LINER
ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E 0605604DN m3 273,10 0,973890 265,96
MATERIAL DE JAZIDA - PREPARO E INJEGAO EM TUNNEL
LINER
ESCAVAGAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 12 |4816000DN m3 483,65 8,042480 3.889,74
CATEGORIA
ILUMINAGCAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 4816003DN m 19,87 1,000000 19,87
VENTILACAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER 4816004DN m 22,79 1,000000 22,79
(G)Total: 4.274,76
(H)ltens de Transporte Codigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9.433,19
BDI: 10,84% 1.022,55
Preco Unitario Total 10.455,74
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Servigo: 41295 CORTA-RIO Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30011 1,000000 0,000000 241,21 104,08 1,000000 241,21
(A)Total: 241,21
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,500000 14,64
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 1,000000 22,10
(B)Total: 36,74
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 277,95
(D) Produgéao da Equipe 40,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,94
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,94
BDI: 10,84% 0,75
Precgo Unitario Total 7,69
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Servigo: 40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR. Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,500000 0,500000 199,17 33,48 1,000000 116,32
(A)Total: 116,32
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,300000 8,78
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 1,000000 22,10
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64 0,900000 26,47
(B)Total: 57,35
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 173,67
(D) Produgéao da Equipe 4,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,41
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 12,37 3,000000 37,11
PLACA P/ S!NALIZAQZ\O EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 10039 m2 43,37 1,000000 43,37
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO IIl 10137 m2 84,99 0,400000 33,99
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 10136 m2 54,98 1,000000 54,98
(F)Total: 169,45
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 212,86
BDI: 10,84% 23,07
Precgo Unitario Total 235,93
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un

Servigo: 24 SINALIZAGAO COM TAMBORES REFLETIVOS Unid:
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
TAMBOR DE 200 L 11031 un 42,67 1,000000 42,66
(F)Total: 42,66
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 42,66
BDI: 10,84% 4,62
Precgo Unitario Total 47,28
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Servigo: 40850 SINALIZAGAO VERTICAL C/PINTURA ELETROSTATICA SEMI-REFLETIVA Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,500000 0,500000 199,17 33,48 1,000000 116,32
(A)Total: 116,32
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,300000 8,78
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 1,000000 22,10
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64 0,900000 26,47
(B)Total: 57,35
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 173,67
(D) Produgéao da Equipe 4,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,41
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 12,37 3,000000 37,11
PLACA P/ S!NALIZACZ\O EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 10039 m2 43,37 1,000000 43,37
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Ill 10137 m2 84,99 0,370000 31,44
(F)Total: 111,92
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 155,33
BDI: 10,84% 16,83
Precgo Unitario Total 172,16
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Servigo: 22 INSTALAGAO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,500000 0,500000 199,17 33,48 1,000000 116,32
(A)Total: 116,32
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,300000 8,78
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 1,000000 22,10
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64 0,900000 26,47
(B)Total: 57,35
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 173,67
(D) Produgéao da Equipe 4,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 43,41
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 12,37 3,000000 37,11
PLACA P/ S!NALIZACZ\O EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 10039 m2 43,37 1,000000 43,37
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 10136 m2 54,98 1,350000 74,22
(F)Total: 154,70
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 198,11
BDI: 10,84% 21,47
Precgo Unitario Total 219,58
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 42476 RECOMPOSIGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AC/BC) Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,300000 0,700000 199,17 33,48 1,000000 83,18
(A)Total: 83,18
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 3,000000 67,98
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 1,000000 29,48
(B)Total: 100,38
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 183,56
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 183,56
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 372,29 1,000000 372,29
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 48,19 0,717373 34,57
(G)Total: 406,86
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 590,42
BDI: 10,84% 64,00
Precgo Unitario Total 654,42
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO05 (AC/BC) Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 30115 1,000000 0,000000 40,99 29,11 1,000000 40,99
(A)Total: 40,99
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,250000 7,32
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 2,000000 45,32
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 1,000000 29,48
(B)Total: 82,12
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 123,11
(D) Produgéao da Equipe 93,190
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,32
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 372,29 0,033400 12,43
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,018000 1,23
(G)Total: 13,66
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,98
BDI: 10,84% 1,62
Precgo Unitario Total 16,60
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 41319A SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC) Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,150000 4,39
(B)Total: 4,39
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 4,39
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,39
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
ESCAVAGAO E CARGA MAT. DE JAZIDA 40315 m3 3,65 0,200000 0,73
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 42836 m3 352,76 0,066000 23,28
CONFECGAO DE GUIAS 47021 M 1,46 0,023500 0,03
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,110000 7,57
(G)Total: 31,61
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 36,00
BDI: 10,84% 3,90
Precgo Unitario Total 39,90
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25

Servigo: 41202

Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,5634900 7,92
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 372,29 0,116800 43,48
CONFECGAO DE GUIAS 47021 M 1,46 0,767500 1,12
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 14,94 0,273000 4,07
(G)Total: 56,59
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 56,59
BDI: 10,84% 6,13
Precgo Unitario Total 62,72
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC01 (AC/BC)

Servigo: 41324

Unid:

m

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,514200 7,81
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 372,29 0,133100 49,55
CONFECGAO DE GUIAS 47021 M 1,46 0,757100 1,10
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 14,94 0,313100 4,67
(G)Total: 63,13
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 63,13
BDI: 10,84% 6,84
Precgo Unitario Total 69,97
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC02 (AC/BC)

Servigo: 41325

Unid:

m

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,131400 5,83
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 372,29 0,094900 35,33
CONFECGAO DE GUIAS 47021 M 1,46 0,565700 0,82
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 14,94 0,174900 2,61
(G)Total: 44,59
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 44,59
BDI: 10,84% 4,83
Precgo Unitario Total 49,42
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 41340 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 160-30 Unid: m
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 7,21 0,549600 3,96
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 8,18 2,141100 17,51
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 2,141100 11,04
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 372,29 0,159600 59,41
CONFECGAO DE GUIAS 47021 M 1,46 1,070600 1,56
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 14,94 0,549600 8,21
(G)Total: 101,69
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 101,69
BDI: 10,84% 11,02
Precgo Unitario Total 112,71
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC)

Servigo: 41385

Unid:

un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 42836 m3 352,76 0,110000 38,80
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 48,19 0,030000 1,44
(G)Total: 40,24
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 40,24
BDI: 10,84% 4,36
Precgo Unitario Total 44,60
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC)

Servigo: 41386

Unid:

un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 42836 m3 352,76 0,140000 49,38
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 48,19 0,010000 0,48
(G)Total: 49,86
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 49,86
BDI: 10,84% 5,40
Precgo Unitario Total 55,26
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 41414 DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 02 (AC/BC) Unid:
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 7,21 0,150000 1,08
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 42836 m3 352,76 0,137000 48,32
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 48,19 0,110000 5,30
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,200000 13,77
(G)Total: 68,47
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 68,47
BDI: 10,84% 7,42
Precgo Unitario Total 75,89
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 41417 DESCIDA D'AGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) Unid: m
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 7,21 0,120000 0,86
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 42836 m3 352,76 0,350000 123,46
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 48,19 0,168000 8,09
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,85 1,240000 85,37
(G)Total: 217,78
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 217,78
BDI: 10,84% 23,60
Precgo Unitario Total 241,38
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) Unid: un
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 7,21 0,350000 2,52
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 42836 m3 352,76 0,370000 130,52
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 48,19 0,870000 41,92
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,700000 48,19
(G)Total: 223,15
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 223,15
BDI: 10,84% 24,18
Precgo Unitario Total 247,33
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)

Servigo: 41367

Unid:

un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) 42856 m3 233,88 0,480000 112,26
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,85 0,330000 22,72
(G)Total: 134,98
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 134,98
BDI: 10,84% 14,63
Precgo Unitario Total 149,61
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

un

Servigo: 41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,520000 15,22
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 0,750000 16,99
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 0,080000 2,35
(B)Total: 34,56
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 34,56
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,56
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 42836 m3 352,76 0,204000 71,96
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 48,19 2,160000 104,09
(G)Total: 176,05
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 210,61
BDI: 10,84% 22,83
Precgo Unitario Total 233,44
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)

Servigo: 41456

Unid:

un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 42836 m3 352,76 0,096000 33,86
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 48,19 0,225000 10,84
(G)Total: 44,70
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 44,70
BDI: 10,84% 4,84
Precgo Unitario Total 49,54
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 23 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS 13 (ANTIGO DPS 07) Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,000000 0,000000 242,78 60,06 0,010000 2,42
(A)Total: 2,42
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,180000 5,27
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 1,050000 23,20
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 0,070000 2,06
(B)Total: 30,53
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 32,95
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,95
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 10026 m2 2,24 3,700000 8,30
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 54,56 0,560000 30,55
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm 10079 M 8,06 1,000000 8,06
(F)Total: 46,91
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 41291 M3 39,01 0,130000 5,07
(G)Total: 5,07
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 84,93
BDI: 10,84% 9,20
Precgo Unitario Total 94,13
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) Unid: m

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15 T 30037 1,000000 0,000000 242,78 60,06 0,010000 2,42
(A)Total: 2,42
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,100000 2,92
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 0,500000 11,05
(B)Total: 13,97
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 16,39
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,39
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 10026 m2 2,24 4,300000 9,64
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 54,56 1,125000 61,37
(F)Total: 71,01
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 87,40
BDI: 10,84% 9,47
Precgo Unitario Total 96,87
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 41447

DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC)

Unid:

m

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,090000 2,63
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 0,100000 2,26
(B)Total: 4,89
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 4,89
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,89
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 54,56 0,240000 13,09
(F)Total: 13,09
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,98
BDI: 10,84% 1,94
Precgo Unitario Total 19,92
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 45020 ESCAVAGAO MECANIZADA Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU {30008 0,040000 0,000000 111,70 43,78 1,000000 4,46
(A)Total: 4,46
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,020000 0,58
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 0,040000 0,90
(B)Total: 1,48
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5,94
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,94
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,94
BDI: 10,84% 0,64
Precgo Unitario Total 6,58




107

coNTRUTOR
CENTROLESTE

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA (BC) Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,810000 0,190000 24439 97,58 1,000000 216,49
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 30014 1,000000 0,000000 175,80 43,78 1,000000 175,80
(A)Total: 392,29
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,166666 4,87
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 1,000000 22,66
(B)Total: 27,53
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 419,82
(D) Produgéao da Equipe 432,510
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,97
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 54,56 1,650000 90,01
(F)Total: 90,01
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 90,98
BDI: 10,84% 9,86

Precgo Unitario Total 100,84
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.00 Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 0,940000 0,060000 242,78 60,06 12,000000 2.781,72
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,790000 0,210000 24439 97,58 1,000000 213,55
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,000000 0,000000 251,63 104,78 1,000000 251,63
(A)Total: 3.246,90
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 3,000000 66,30
(B)Total: 95,58
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 3.342,48
(D) Produgéao da Equipe 191,730
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,43
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,43
BDI: 10,84% 1,88
Precgo Unitario Total 19,31
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.00 Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,000000 0,000000 242,78 60,06 5,000000 1.213,90
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,260000 0,740000 24439 97,58 1,000000 135,74
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,000000 0,000000 251,63 104,78 1,000000 251,63
(A)Total: 1.601,27
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 3,000000 66,30
(B)Total: 95,58
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.696,85
(D) Produgéao da Equipe 191,730
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,85
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,85
BDI: 10,84% 0,95

Precgo Unitario Total 9,80
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Relatério de Composicao do Servigo

m3

Servigo: 40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (* Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,280000 0,720000 24439 97,58 1,000000 138,67
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30005 0,180000 0,820000 114,44 29,11 1,000000 44,46
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 30009 1,000000 0,000000 195,00 82,38 1,000000 195,00
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,180000 0,820000 1,50 0,00 1,000000 0,27
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,310000 0,690000 274,09 61,04 1,000000 127,07

VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 30014 0,520000 0,480000 175,80 43,78 1,000000 112,42
(A)Total: 617,89
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,500000 14,64
GREDISTA 20013 10,48 29,07 177,45 1,000000 29,07
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 6,000000 135,96
(B)Total: 179,67
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 797,56
(D) Produgéao da Equipe 55,690
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,32
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 14,32
BDI: 10,84% 1,55
Precgo Unitario Total 15,87
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Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 25 DEMOLICAO MECANICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAME Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30010 1,000000 0,000000 149,87 43,78 1,000000 149,87
(A)Total: 149,87
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,100000 2,92
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 0,100000 2,21
(B)Total: 5,13
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 155,00
(D) Produgéao da Equipe 68,650
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,25
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,25
BDI: 10,84% 0,24

Precgo Unitario Total 2,49
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Servigo: 26 EXECUGAO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,000000 0,000000 0,23 0,00 2,000000 0,46
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO 30028 0,300000 0,700000 30,84 29,11 1,000000 29,62
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 30014 0,200000 0,800000 175,80 43,78 1,000000 70,18
COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30026 0,300000 0,700000 44,21 0,00 1,000000 13,26
(A)Total: 113,52
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 6,000000 132,60
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82 1,000000 29,11
(B)Total: 190,99
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 304,51
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 304,51
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) 42491 M3 132,25 1,000000 132,25
(G)Total: 132,25
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 436,76
BDI: 10,84% 47,34

Precgo Unitario Total 484,10
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Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,000000 0,000000 257,11 65,70 1,000000 257,11
(A)Total: 257,11
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 8,000000 181,28
(B)Total: 210,56
(C)itens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 467,67
(D) Produgéao da Equipe 415,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,12
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
ADUBO NPK 10000 Kg 1,33 0,060000 0,07
PO CALCARIO 10041 Kg 0,05 0,175000 0,00
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 10049 Kg 11,45 0,025000 0,28
ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA 10400 Kg 32,06 0,028000 0,89
ENXOFRE 10401 Kg 2,59 0,003000 0,00
ADUBO ORGANICO 10404 Kg 0,18 0,200000 0,03
MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE 10406 Kg 1,25 0,500000 0,62
(F)Total: 1,89
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,01
BDI: 10,84% 0,32
Preco Unitario Total 3,33




coNTRUTOR
CENTROLESTE

114

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

m2

Servigo: 41289 ENLEIVAMENTO (SVA) Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 10,000000 226,60
(B)Total: 229,52
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 229,52
(D) Produgéao da Equipe 50,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,59
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 1,27 0,600000 0,76
ADUBO NPK 10000 Kg 1,33 0,060000 0,07
PO CALCARIO 10041 Kg 0,05 0,175000 0,00
ENXOFRE 10401 Kg 2,59 0,003000 0,00
ADUBO ORGANICO 10404 Kg 0,18 0,200000 0,03
(F)Total: 0,86
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 41292 m2 2,73 1,000000 2,73
(G)Total: 2,73
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,18
BDI: 10,84% 0,88
Preco Unitario Total 9,06
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m

Servigo: 28 EXECUGAO DE VALETA NAO REVESTIDA Unid:
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
VALETA MEC. DE PROTEGAO P/ CORTE E ATERRO 41285 m3 1,53 0,070000 0,10
(G)Total: 0,10
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,10
BDI: 10,84% 0,01
Precgo Unitario Total 0,11




coNTRUTOR
CENTROLESTE

116

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40130 REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,000000 0,000000 24439 97,58 1,000000 24439
(A)Total: 244,39
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,500000 14,64
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 2,000000 44,20
(B)Total: 58,84
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 303,23
(D) Produgéao da Equipe 844,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,35
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,35
BDI: 10,84% 0,03
Precgo Unitario Total 0,38
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Servigo: 29 EXECUGAO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENGAO Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30011 1,000000 0,000000 241,21 104,08 1,000000 241,21
(A)Total: 241,21
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,500000 14,64
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 2,000000 44,20
(B)Total: 58,84
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 300,05
(D) Produgéao da Equipe 76,290
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,93
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,93
BDI: 10,84% 0,42
Precgo Unitario Total 4,35
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kwh

Servigo: 18 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA Unid:
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
ENERGIA ELETRICA KWH (B3- DEMAIS CLASSES) 1317-0OC kwh 0,42 1,000000 0,41
(F)Total: 0,41
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) aad
BDI: 10,84% 0,04
Precgo Unitario Total 0,45
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Servigo: 45166 CONCRETO FCK=30 MPA COM ADITIVO (AC/BC) Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,860000 0,140000 0,23 0,00 4,000000 0,76
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,000000 0,000000 20,07 0,00 1,000000 20,07
GERICA 180 | 30185 0,400000 0,600000 0,51 0,00 3,000000 0,60
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,000000 0,000000 0,35 0,00 1,000000 0,35
(A)Total: 21,78
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 9,000000 203,94
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 1,000000 29,48
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82 1,000000 29,11
(B)Total: 291,81
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 313,59
(D) Produgéao da Equipe 3,853
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,38
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,56 422,000000 236,32
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 2,64 5,300000 13,99
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 33,00 0,855000 28,21
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 54,56 0,886500 48,36
(F)Total: 326,88
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,62 1,000000 6,62
(G)Total: 6,62
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 414,88
BDI: 10,84% 44,97

Precgo Unitario Total 459,85
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Servigo: 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,000000 0,000000 29,47 29,11 0,069970 2,06
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,000000 0,000000 31,32 0,00 0,069970 2,19
(A)Total: 4,25
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 0,500000 11,05
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64 0,500000 14,71
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82 0,069970 2,03
(B)Total: 27,79
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 32,04
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 32,04
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 1,27 2,773480 3,52
PREGO 10044 Kg 6,51 0,319570 2,08
CAIBROS DE 7,5CM X 7,5CM 11008 m 5,13 0,646800 3,31
TABUA DE 30 11030 m 517 0,067680 0,35
PONTALETES D=15 cm 11017 m 1,99 0,107800 0,21
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m 2,44 0,304000 0,74
(F)Total: 10,21
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 42,25
BDI: 10,84% 4,57
Precgo Unitario Total 46,82
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ARE

Servigo: 30 RECONFORMAGAO DE PLATAFORMA Unid:
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
PATROLAMENTO 42860 ARE 3,80 1,000000 3,80
(G)Total: 3,80
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,80
BDI: 10,84% 0,41
Precgo Unitario Total 4,21
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Servigo: 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm Unid: un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE {30001 1,000000 0,000000 478,93 43,78 1,000000 478,93
(A)Total: 478,93
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,400000 1,71
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 2,000000 45,32
(B)Total: 57,03
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 535,96
(D) Produgéao da Equipe 20,750
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 25,82
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,82
BDI: 10,84% 2,79
Precgo Unitario Total 28,61
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Servigo: 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm Unid: un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30001 1,000000 0,000000 478,93 43,78 1,000000 478,93
(A)Total: 478,93
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,400000 1,71
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 2,000000 45,32
(B)Total: 57,03
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 535,96
(D) Produgéao da Equipe 8,300
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,57
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 64,57
BDI: 10,84% 6,99
Precgo Unitario Total 71,56
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Servigo: 40090 ESCAV. E CARGA 12 CATEG. - SEM TRANSPORTE Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,000000 0,000000 251,63 104,78 1,000000 251,63
(A)Total: 251,63
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 3,000000 66,30
(B)Total: 95,58
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 347,21
(D) Produgéao da Equipe 191,730
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,81
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,81
BDI: 10,84% 0,19
Precgo Unitario Total 2,00
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Servigo: 40091 ESCAV. E CARGA 22 CATEG. - SEM TRANSPORTE Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,000000 0,000000 251,63 104,78 1,000000 251,63
(A)Total: 251,63
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 3,000000 66,30
(B)Total: 95,58
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 347,21
(D) Produgéao da Equipe 126,550
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,74
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,74
BDI: 10,84% 0,29
Precgo Unitario Total 3,03




coNTRUTOR
CENTROLESTE

126

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

m3

Servigo: 32 RECUPERAGAO DE PONTES DE MADEIRA Unid:
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
MADEIRA DE LEI / MAO OBRA / FABRICAGAO / 11180 m3 2.900,00 1,000000 2.900,00
(F)Total: 2.900,00
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.900,00
BDI: 10,84% 314,36
Precgo Unitario Total 3.214,36
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Servigo: 45010 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 22 CAT. Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO 30028 1,000000 0,000000 30,84 29,11 0,250000 7,71
COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30026 1,000000 0,000000 44,21 0,00 0,250000 11,05
(A)Total: 18,76
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 4,000000 90,64
(B)Total: 93,56
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 112,32
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 112,32
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 112,32
BDI: 10,84% 12,17

Precgo Unitario Total 124,49
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Servigo: 45015 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 32 CAT. Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO 30028 1,000000 0,000000 30,84 29,11 0,160000 4,93
COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30026 1,000000 0,000000 44,21 0,00 0,053300 2,35
(A)Total: 7,28
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,062500 1,83
BLASTER 20014 12,91 34,26 165,39 1,000000 34,26
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 12,286700 278,41
(B)Total: 314,50
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 321,78
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 321,78
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 10015 Kg 6,17 0,200000 1,23
SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 M2145 un 469,51 0,001600 0,75
NONEL DE COLUNA-C=6,0m 10410 un 7,56 1,424500 10,76
NONEL DE LIGAGAO - C = 6,0 m M2143 un 9,68 0,213700 2,06
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m M2146 un 88,94 0,071200 6,33
(F)Total: 21,13
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 342,91
BDI: 10,84% 37,17

Preco Unitario Total 380,08
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Servigo: 45055 ENSECADEIRA Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,500000 14,64
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 1,500000 33,15
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64 1,500000 44,13
(B)Total: 91,92
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 91,92
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 91,92
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
PARAFUSO 11024 un 1,88 9,000000 16,88
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m 38,00 3,000000 114,00
PRANCHAO 6 X 16 11027 m 9,72 6,000000 58,34
(F)Total: 189,22
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 281,14
BDI: 10,84% 30,47
Precgo Unitario Total 311,61
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 34 MONTAGEM DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 8,000000 181,28
(B)Total: 210,56
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 210,56
(D) Produgéao da Equipe 25,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,42
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,42
BDI: 10,84% 0,91
Precgo Unitario Total 9,33
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 45235 NEOPRENE Unid: Kg

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,021000 0,61
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 0,210000 6,19
(B)Total: 6,80
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 6,80
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,80
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 11001 dm3 48,24 0,390000 18,81
ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 10098 m2 8,21 0,150000 1,23
(F)Total: 20,04
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 26,84
BDI: 10,84% 2,90
Precgo Unitario Total 29,74
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
LIMPEZA GERAL

Servigo: 45245

Unid:

m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,002000 0,05
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 0,200000 4,53
(B)Total: 4,58
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 4,58
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,58
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,58
BDI: 10,84% 0,49
Precgo Unitario Total 5,07
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

kwh

Servigo: 18 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA Unid:
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
ENERGIA ELETRICA KWH (B3- DEMAIS CLASSES) 1317-0OC kwh 0,42 1,000000 0,41
(F)Total: 0,41
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) aad
BDI: 10,84% 0,04
Precgo Unitario Total 0,45
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 MM (INCLUSO DESFORMA) Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,000000 0,000000 29,47 29,11 0,040160 1,18
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,000000 0,000000 31,32 0,00 0,040160 1,25
(A)Total: 2,43
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,070000 2,04
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 0,700000 15,47
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64 0,700000 20,59
(B)Total: 38,10
(C)ltens de Incidéncia Coadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 40,53
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,53
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 1,27 0,199080 0,25
PREGO 10044 Kg 6,51 0,203960 1,32
SARRAFO 10048 m 2,52 2,090030 5,25
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 513 0,449220 2,30
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009 m2 13,88 0,404300 5,61
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | 4,47 0,018520 0,08
TABUA DE 30 11030 m 517 0,359380 1,85
(F)Total: 16,66
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 57,19
BDI: 10,84% 6,19
Preco Unitario Total 63,38
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 42471 RECOMPOSICAO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSP.) (AC/BC) Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO 30028 0,500000 0,500000 30,84 29,11 1,000000 29,97
COMPRESSOR DE AR 295 PCM 30026 0,500000 0,500000 44,21 0,00 1,000000 22,10
(A)Total: 52,07
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 2,000000 45,32
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 1,000000 29,48
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82 1,000000 29,11
(B)Total: 106,83
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 158,90
(D) Produgéao da Equipe 2,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,45
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 372,29 0,012000 4,46
FABRICAGAO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) 47055 m 125,37 1,000000 125,37
(G)Total: 129,83
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 209,28
BDI: 10,84% 22,68
Precgo Unitario Total 231,96
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 3806386DN GUARDA-CORPO E CORRIMAO METALICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,000000 0,000000 4,33 0,00 0,088890 0,38
FURADEIRA COM BASE MAGNETICA - 1,20 KW E9570 1,000000 0,000000 0,67 0,00 0,088900 0,05
(A)Total: 0,43
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERRALHEIRO P9823 12,41 33,33 168,64 0,088890 2,96
(B)Total: 2,96
(C)ltens de Incidéncia Coadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 3,39
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,39
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
BROCA DE AGO RAPIDO-D = 12,5 MM E C = 151 MM M1406 un 14,76 0,011110 0,16
CHAPA GROSSA EM ACO ASTM A36 M1378 Kg 3,95 25,839580 102,11
FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE METAIS M0972 | 9,14 0,044440 0,40
SUPORTE EM AGO-CARBONO PARA CORRIMAO DE GUARDA- | M0971 un 8,91 3,333330 29,70
TUBO EM ACO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 50,80 MM MO0962 m 11,41 2,000000 22,81
TUBO EM AGO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E SEGAO DE 80 X |M0963 m 28,30 1,633330 46,22
(F)Total: 201,40
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE 3807863DN h 5,39 3,333330 17,96
CORTE DE CHAPA DE ACO COM GUILHOTINA HIDRAULICA 1400975DN h 2,82 8,325000 23,47
PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A BASE DE 5605942DN m2 25,99 2,000000 51,98
Aranis mRAV = _ A Lstamas

SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE AGO |2408057DN h 71,95 0,738370 53,12
(G)Total: 146,53
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 351,32
BDI: 10,84% 38,08
Precgo Unitario Total 389,40
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
ENCHIMENTO COM ARGILA

Servigo: 45060

Unid:

m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 4,000000 90,64
(B)Total: 93,56
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 93,56
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 93,56
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 93,56
BDI: 10,84% 10,14
Precgo Unitario Total 103,70




coNTRUTOR
CENTROLESTE

138

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

m2

Servigo: 3806403DN LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USC Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 E9640 1,000000 0,000000 19,40 0,00 1,000000 19,40
JATEADOR PORTATIL MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE E9749 1,000000 0,000000 29,91 29,11 1,000000 29,91
(A)Total: 49,31
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)itens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 49,31
(D) Produgéao da Equipe 9,960
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,95
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
ABRASIVO TIPO GRANALHA DE ACO MO0511 Kg 4,67 0,289360 1,35
BICO VENTURI LONGO - D=7,9MM (5/16") M0512 un 252,61 0,000130 0,03
(F)Total: 1,38
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,33
BDI: 10,84% 0,68
Precgo Unitario Total 7,01
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
LIMPEZA EM SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'AGUA SOB PRESS. Unid:

Servigo: 3806402DN

m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,000000 0,000000 191,22 32,91 1,000000 191,22
BOMBA DE ALTA PRESSAO PARA HIDROJATEAMENTO COM |E9028 1,000000 0,000000 39,57 29,11 1,000000 39,57
CAPACIDADE DE 18 MPA - 5,20KW

(A)Total: 230,79
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 1,000000 22,66
(B)Total: 22,66
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 253,45
(D) Produgéao da Equipe 56,270
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,50
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,50
BDI: 10,84% 0,48
Precgo Unitario Total 4,98
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
Servigo: 4915650DN INJECAO DE ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSI Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 3,000000 67,98
(B)Total: 67,98
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 67,98
(D) Produgéao da Equipe 0,955
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 71,19
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 9,76 0,785660 7,66
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA |M1390 Kg 68,29 1,000000 68,29
APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL M1404 un 1.232,06 0,002000 2,46
(F)Total: 78,41
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 149,60
BDI: 10,84% 16,21
Precgo Unitario Total 165,81
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 1608021DN PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,000000 0,000000 9,94 0,00 1,000000 9,94
PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 E9760 1,000000 0,000000 2,84 0,00 1,000000 2,84
(A)Total: 12,78
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 1,000000 22,66
(B)Total: 22,66
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 35,44
(D) Produgéao da Equipe 2,490
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,23
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
COROA DIAMANTADA - D = 15,87 M MM (5/8?) M1242 un 94,46 0,200000 18,89
(F)Total: 18,89
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 33,12
BDI: 10,84% 3,59
Precgo Unitario Total 36,71
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 42440 LIMPEZA DE PONTE Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,300000 0,700000 199,17 33,48 1,000000 83,18
(A)Total: 83,18
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 4,000000 90,64
(B)Total: 93,56
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 176,74
(D) Produgéao da Equipe 30,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,89
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,89
BDI: 10,84% 0,63
Precgo Unitario Total 6,52
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

un

Servigo: 4915686DN LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 1,000000 22,66
(B)Total: 22,66
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 22,66
(D) Produgéao da Equipe 5,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,53
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,53
BDI: 10,84% 0,49
Precgo Unitario Total 5,02
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Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 45135 ESCORAMENTO PARA PONTE Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
MOTOSSERRA 31015 0,200000 0,800000 34,85 29,11 1,000000 30,25
(A)Total: 30,25
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,100000 2,92
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 1,000000 22,10
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64 1,000000 29,42
(B)Total: 54,44
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 84,69
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 84,69
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
PREGO 10044 Kg 6,51 0,200000 1,30
SARRAFO 10048 m 2,52 1,000000 2,51
MADEIRA ROLICA 10 A 12 CM 11020 m 4,36 0,400000 1,74
PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) 11021 m 10,00 0,250000 2,50
(F)Total: 8,05
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 92,74
BDI: 10,84% 10,05
Precgo Unitario Total 102,79
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Relatério de Composicao do Servigo

m

Servigo: 0916328DN JUNTA DE DILATAGCAO COM SELANTE A BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H = Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 1,000000 22,66
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 5,000000 147,40
(B)Total: 170,06
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 170,06
(D) Produgéao da Equipe 2,674
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 63,60
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CORDAO DE POLIETILENO EXPANDID DE BAIXA DENSIDADE - M1131 m 0,30 1,000000 0,30
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO M3944 | 26,75 0,240000 6,41
SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO M1130 kG 44,79 1,160000 51,95
(F)Total: 58,66
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 122,26
BDI: 10,84% 13,25
Precgo Unitario Total 135,51
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Servigo: 2408078DN PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTETICO COM PISTOLA A AR COMPF Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,000000 0,000000 4,33 0,00 1,000000 4,33
EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE E9643 1,000000 0,000000 0,14 0,00 1,000000 0,14
(A)Total: 4,47
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 1,000000 22,10
PINTOR 20019 10,58 29,49 178,76 1,000000 29,49
(B)Total: 51,59
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 56,06
(D) Produgéao da Equipe 49,800
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,12
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 9,76 0,014400 0,14
TINTA ESMALTE SINTETICO 11032 | 13,20 0,048000 0,63
(F)Total: 0,77
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,89
BDI: 10,84% 0,20

Precgo Unitario Total 2,09
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Relatério de Composicao do Servigo

MES

Servigo: 00037-1 MANUTENGCAO E OPERAGCAO DE BALSAS - DESEMPENHO (LOTE 09) Unid:
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
MANUTENGAO EM BALSA COM CABO E ALOJAMENTO - TIPO | 00037-1 MES 15.410,59 1,000000 15.410,59
OPERAGAO DE BALSA TIPO | (COM CABO DE AGO) 14 MES 28.152,48 1,000000 28.152,48
(G)Total: 43.563,07
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 43.563,07
BDI: 10,84% 4.722,23
Precgo Unitario Total 48.285,30
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C

Servigo: 40510

Unid:

T

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
EMULSAO ASFALTICA RR-1C 10073 t 2.433,97 1,000000 2.433,96
(F)Total: 2.433,96
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.433,96
BDI: 9,70% 236,09
Precgo Unitario Total 2.670,05
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
FORNECIMENTO DE EMULSAO RL-1C

Servigo: 40500

Unid:

T

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
EMULSAO ASFALTICA RL-1C 10071 t 2.713,79 1,000000 2.713,79
(F)Total: 2.713,79
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.713,79
BDI: 9,70% 263,23
Precgo Unitario Total 2.977,02
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
FORNECIMENTO DE CAP-50/70

Servigo: 40525

Unid:

T

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP-50/70 10076 t 3.340,22 1,000000 3.340,22
(F)Total: 3.340,22
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.340,22
BDI: 9,70% 324,00
Precgo Unitario Total 3.664,22
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Relatério de Composicao do Servigo
Servigo: 40485

FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI

Unid:

t

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI IM0227 t 2.084,98 1,000000 2.084,98
(F)Total: 2.084,98
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.084,98
BDI: 9,70% 202,24
Precgo Unitario Total 2.287,22
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C COM POLIMERO

Servigo: 40495

Unid:

T

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
EMULSAO ASFALTICA RR-2C-E IM0108 t 3.526,69 1,000000 3.526,68
(F)Total: 3526,68
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.526,68
BDI: 9,70% 342,08
Precgo Unitario Total 3.868,76
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Relatério de Composicao do Servigo

Kg

Servigo: 45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) - SUPER Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,022500 0,65
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 0,090000 1,98
ARMADOR 20018 10,57 29,48 178,93 0,090000 2,65
(B)Total: 5,28
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5,28
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,28
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
ACO CA-50 10069 Kg 5,40 1,100000 5,94
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 5,28 0,015000 0,07
(F)Total: 6,01
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,29
BDI: 10,84% 1,22
Precgo Unitario Total 12,51
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 45450 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M (AC) Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU {30008 1,000000 0,000000 111,70 43,78 0,150000 16,75
(A)Total: 16,75
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,550000 16,10
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 4,520000 102,42
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 1,000000 29,48
(B)Total: 148,00
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 164,75
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 164,75
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,56 3,620000 2,02
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 10063 m 151,24 1,050000 158,79
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 33,00 0,012600 0,41
(F)Total: 161,22
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 325,97
BDI: 10,84% 35,33
Precgo Unitario Total 361,30
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 45455 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M (AC) Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU {30008 1,000000 0,000000 111,70 43,78 0,150000 16,75
(A)Total: 16,75
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,860000 25,18
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 7,050000 159,75
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 1,500000 44,22
(B)Total: 229,15
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 245,90
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 245,90
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,56 6,800000 3,80
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 10064 m 195,58 1,050000 205,36
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 33,00 0,023550 0,77
(F)Total: 209,93
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 455,83
BDI: 10,84% 49,41
Precgo Unitario Total 505,24
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 45460 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M (AC) Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU {30008 1,000000 0,000000 111,70 43,78 0,150000 16,75
(A)Total: 16,75
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,250000 36,60
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 9,460000 214,36
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 1,500000 44,22
(B)Total: 295,18
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 311,93
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 311,93
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,56 11,330000 6,34
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1 10065 m 277,24 1,050000 291,10
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 33,00 0,039150 1,29
(F)Total: 298,73
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 610,66
BDI: 10,84% 66,19
Precgo Unitario Total 676,85
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 45465 FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M (AC) Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU {30008 1,000000 0,000000 111,70 43,78 0,150000 16,75
(A)Total: 16,75
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,560000 45,67
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 11,830000 268,06
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 3,750000 110,55
(B)Total: 424,28
(C)ltens de Incidéncia Coadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 441,03
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 441,03
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,56 14,160000 7,92
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 10066 m 504,67 1,050000 529,90
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 33,00 0,049500 1,63
(F)Total: 539,45
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 980,48
BDI: 10,84% 106,28
Precgo Unitario Total 1.086,76
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)

Servigo: 41851

Unid:

un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) 42841 m3 279,06 1,518000 423,61
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 317,15 0,060000 19,02
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 48,19 3,350000 161,43
(G)Total: 604,06
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 604,06
BDI: 10,84% 65,48
Precgo Unitario Total 669,54
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)

Servigo: 41856

Unid:

un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) 42841 m3 279,06 2,278000 635,69
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 317,15 0,060000 19,02
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 48,19 4,620000 222,63
(G)Total: 877,34
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 877,34
BDI: 10,84% 95,10
Precgo Unitario Total 972,44
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)

Servigo: 41861

Unid:

un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) 42841 m3 279,06 3,076000 858,38
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 317,15 0,100000 31,71
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 48,19 5,820000 280,46
(G)Total: 1.170,55
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.170,55
BDI: 10,84% 126,88
Precgo Unitario Total 1.297,43
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)

Servigo: 41866

Unid:

un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC) 42841 m3 279,06 6,176000 1.723,47
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 317,15 0,120000 38,05
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 48,19 9,300000 448,16
(G)Total: 2.209,68
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.209,68
BDI: 10,84% 239,52
Precgo Unitario Total 2.449,20
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 45050 CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC) Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,920000 0,080000 0,23 0,00 4,000000 0,84
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,000000 0,000000 20,07 0,00 1,000000 20,07
GERICA 180 | 30185 0,410000 0,590000 0,51 0,00 3,000000 0,60
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,000000 0,000000 0,35 0,00 1,000000 0,35
(A)Total: 21,86
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 9,000000 203,94
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 1,000000 29,48
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82 1,000000 29,11
(B)Total: 291,81
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 313,67
(D) Produgéao da Equipe 3,960
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,20
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,56 332,000000 185,92
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 2,64 4,200000 11,08
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 33,00 0,904500 29,84
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 54,56 0,856500 46,72
(F)Total: 273,56
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,62 1,000000 6,62
(G)Total: 6,62
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 359,38
BDI: 10,84% 38,95
Precgo Unitario Total 398,33
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 42841

CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA (AC/BC)

Unid:

m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,250000 7,32
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 2,000000 45,32
(B)Total: 52,64
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 52,64
(D) Produgéao da Equipe 3,929
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,39
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 70,40 0,526000 37,03
(F)Total: 37,03
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) 42831 m3 326,64 0,700000 228,64
(G)Total: 228,64
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 279,06
BDI: 10,84% 30,25
Precgo Unitario Total 309,31
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
CONCRETO CICLOPICO FCK=15 MPA

Servigo: 45250

Unid:

m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,250000 7,32
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 2,000000 45,32
(B)Total: 52,64
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 52,64
(D) Produgéao da Equipe 3,960
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,29
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 70,40 0,526000 37,03
(F)Total: 37,03
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CONCRETO FCK=15 MPA (AC/BC) 45050 m3 359,38 0,700000 251,56
(G)Total: 251,56
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 301,88
BDI: 10,84% 32,72
Precgo Unitario Total 334,60
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 45160 CONCRETO FCK=20 MPA (AC/BC) Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,900000 0,100000 0,23 0,00 4,000000 0,80
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,000000 0,000000 20,07 0,00 1,000000 20,07
GERICA 180 | 30185 0,410000 0,590000 0,51 0,00 3,000000 0,60
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,000000 0,000000 0,35 0,00 1,000000 0,35
(A)Total: 21,82
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 9,000000 203,94
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 1,000000 29,48
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82 1,000000 29,11
(B)Total: 291,81
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 313,63
(D) Produgéao da Equipe 3,929
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,82
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,56 364,000000 203,84
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 2,64 4,600000 12,14
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 33,00 0,885000 29,20
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 54,56 0,867000 47,29
(F)Total: 292,47
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,62 1,000000 6,62
(G)Total: 6,62
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 378,91
BDI: 10,84% 41,07
Precgo Unitario Total 419,98
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

t

Servigo: 9 FORNECIMENTO DE CIMENTO Unid:
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,56 1.000,000000 560,00
(F)Total: 560,00
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 560,00
BDI: 10,84% 60,70
Precgo Unitario Total 620,70
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,770000 0,230000 0,23 0,00 4,000000 0,68
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,000000 0,000000 4,87 0,00 1,000000 4,87
GERICA 180 | 30185 0,380000 0,620000 0,51 0,00 3,000000 0,57
(A)Total: 6,12
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 9,000000 203,94
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 1,000000 29,48
(B)Total: 262,70
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 268,82
(D) Produgéao da Equipe 4,185
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 64,23
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,56 350,000000 196,00
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 33,00 1,725000 56,92
(F)Total: 252,92
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 317,15
BDI: 10,84% 34,37
Precgo Unitario Total 351,52
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

m

Servigo: 33 FORNECIMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS ATE 10 M Unid:
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
VIGA PRE-MOLDADA ATE 10 M COT001 m 1.107,00 1,000000 1.107,00
(F)Total: 1.107,00
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.107,00
BDI: 9,70% 107,37
Precgo Unitario Total 1.214,37
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 45575

GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE

Unid:

m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,200000 35,13
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 0,800000 18,12
(B)Total: 53,25
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 53,25
(D) Produgéao da Equipe 22,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,42
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 11040 m2 2,75 1,000000 2,74
(F)Total: 2,74
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,16
BDI: 10,84% 0,55
Precgo Unitario Total 5,71
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,010000 0,29
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 0,500000 11,33
(B)Total: 11,62
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 11,62
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,62
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
ARAME LISO 10002 m 0,29 0,512500 0,14
MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un 10,76 0,021900 0,23
MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 un 38,48 0,003100 0,11
(F)Total: 0,48
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,10
BDI: 10,84% 1,31
Precgo Unitario Total 13,41
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ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - USINA

Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,290000 0,710000 24439 97,58 1,000000 140,15
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,170000 0,830000 274,09 61,04 1,000000 97,25
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 30014 0,540000 0,460000 175,80 43,78 1,000000 115,06
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO-27 T 130015 1,000000 0,000000 166,21 43,78 1,000000 166,21
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,410000 0,590000 226,25 48,25 1,000000 121,22
(A)Total: 639,89
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68 0,500000 14,64
GREDISTA 20013 10,48 29,07 177,45 1,000000 29,07
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 9,000000 203,94
(B)Total: 247,65
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 887,54
(D) Produgéo da Equipe 57,560
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 15,41
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) 47100 m3 126,17 1,000000 126,17
(G)Total: 126,17
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 141,58
BDI: 10,84% 15,34
Preco Unitario Total 156,92
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Servigo: 8 REFORGO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHAO Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU {30008 0,150000 0,850000 111,70 43,78 1,000000 53,96
(A)Total: 53,96
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 3,000000 66,30
(B)Total: 95,58
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 149,54
(D) Produgéao da Equipe 170,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,87
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 70,40 1,000000 70,40
(F)Total: 70,40
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 71,27
BDI: 10,84% 7,72
Precgo Unitario Total 78,99
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Servigo: 45167 CONCRETO FCK=35 MPA Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,830000 0,170000 0,23 0,00 4,000000 0,76
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,000000 0,000000 20,07 0,00 1,000000 20,07
GERICA 180 | 30185 0,390000 0,610000 0,51 0,00 3,000000 0,57
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,000000 0,000000 0,35 0,00 1,000000 0,35
(A)Total: 21,75
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 9,000000 203,94
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 1,000000 29,48
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82 1,000000 29,11
(B)Total: 291,81
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 313,56
(D) Produgéao da Equipe 3,809
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,32
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,56 467,000000 261,52
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 2,64 5,900000 15,57
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 33,00 0,810315 26,74
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 54,56 0,891000 48,60
(F)Total: 352,43
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,62 1,000000 6,62
(G)Total: 6,62
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 441,37
BDI: 10,84% 47,84
Precgo Unitario Total 489,21
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m

Servigo: 0307084DN LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 30052 1,000000 0,000000 0,64 0,00 0,602410 0,38
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,000000 0,000000 9,94 0,00 0,602410 5,98
SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW E9591 1,000000 0,000000 20,22 0,00 0,120480 2,43
(A)Total: 8,79
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 2,000000 45,32
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 1,000000 29,48
(B)Total: 74,80
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 83,59
(D) Produgéao da Equipe 5,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,71
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
ARGAMASSA POLIMERICA MONOCOMPONENTE PARA M1379 Kg 2,20 2,400000 5,27
DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E M1385 un 184,66 0,006670 1,23
PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MME C = 1,00 M M1391 un 196,63 0,000800 0,15
(F)Total: 6,65
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,36
BDI: 10,84% 2,53
Precgo Unitario Total 25,89
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Servigo: 1608148DN PERFURAGAO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,000000 0,000000 9,94 0,00 1,000000 9,94
PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 E9760 1,000000 0,000000 2,84 0,00 1,000000 2,84
(A)Total: 12,78
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 1,000000 22,66
(B)Total: 22,66
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 35,44
(D) Produgéao da Equipe 0,664
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 53,37
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
COROA DIAMANTADA 11015 un 302,11 0,200000 60,42
(F)Total: 60,42
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 113,79
BDI: 10,84% 12,33
Precgo Unitario Total 126,12
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Servigo: 1108059DN MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTUF Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,300000 0,700000 0,23 0,00 1,000000 0,06
GERICA 180 | 30185 0,200000 0,800000 0,51 0,00 2,000000 0,20
MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 |E9788 1,000000 0,000000 36,33 29,11 1,000000 36,33
(A)Total: 36,59
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 5,000000 113,30
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 1,000000 29,48
(B)Total: 142,78
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 179,37
(D) Produgéao da Equipe 1,225
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 146,42
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
PEDRISCO 10094 m3 93,17 0,362250 33,74
ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO MO0083 Kg 0,71 1.811,250000 1.282,36
(F)Total: 1.316,10
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.462,52
BDI: 10,84% 158,53

Precgo Unitario Total 1.621,05
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m

Servigo: 0307736DN JUNTA DE DILATAGCAO EM ELASTOMERO E PERFIL VV - L =40 MM E H = 70 MM - F( Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 1,000000 22,66
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 1,000000 29,48
(B)Total: 52,14
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 52,14
(D) Produgéao da Equipe 1,800
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,96
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI M1150 Kg 54,02 1,092000 58,98
JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL VWV - L = M1151 m 163,81 1,000000 163,81
(F)Total: 222,79
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 251,75
BDI: 10,84% 27,28
Precgo Unitario Total 279,03




coNTRUTOR
CENTROLESTE

178

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,100000 2,92
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 1,000000 22,10
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64 1,000000 29,42
(B)Total: 54,44
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 54,44
(D) Produgéao da Equipe 2,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 27,22
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 1,27 2,941530 3,74
PREGO 10044 Kg 6,51 0,362670 2,36
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 5,13 1,069650 5,48
TABUA DE 30 11030 m 517 0,297120 1,53
(F)Total: 13,11
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 40,33
BDI: 10,84% 4,37
Precgo Unitario Total 44,70
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DRENOS 100 MM

Servigo: 45230

Unid:

un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,007000 0,20
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 0,070000 1,58
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 0,070000 2,06
(B)Total: 3,84
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 3,84
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,84
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
TUBO PVC 100 MM 11033 m 6,02 0,300000 1,80
(F)Total: 1,80
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,64
BDI: 10,84% 0,61
Precgo Unitario Total 6,25
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Servigo: 45151 TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES Unid: un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,000000 0,000000 291,20 119,71 64,000000 18.636,80
(A)Total: 18.636,80
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 64,000000 1.450,24
(B)Total: 1.453,16
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 20.089,96
(D) Produgéao da Equipe 200,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 100,44
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 100,44
BDI: 10,84% 10,88
Precgo Unitario Total 111,32
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Servigo: 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unid: m3km

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,000000 0,000000 242,78 60,06 1,000000 242,78
(A)Total: 242,78
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 242,78
(D) Produgéao da Equipe 108,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,24
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,24
BDI: 10,84% 0,24
Precgo Unitario Total 2,48
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Servigo: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unid: tkm

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,000000 0,000000 233,15 60,34 1,000000 233,15
(A)Total: 233,15
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 233,15
(D) Produgéao da Equipe 149,400
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,56
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,56
BDI: 10,84% 0,16
Precgo Unitario Total 1,72
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Servigo: 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA Unid: TKM

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,000000 0,000000 242,78 60,06 1,000000 242,78
(A)Total: 242,78
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 242,78
(D) Produgéao da Equipe 225,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,07
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,07
BDI: 10,84% 0,11
Precgo Unitario Total 1,18
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE Unid: tkm

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,000000 0,000000 242,78 60,06 1,000000 242,78
(A)Total: 242,78
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 242,78
(D) Produgéao da Equipe 375,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,64
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,64
BDI: 10,84% 0,06
Precgo Unitario Total 0,70
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Unid: m3km

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,000000 0,000000 242,78 60,06 1,000000 242,78
(A)Total: 242,78
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 242,78
(D) Produgéao da Equipe 250,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,97
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,97
BDI: 10,84% 0,10
Precgo Unitario Total 1,07
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unid: TKM

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,000000 0,000000 233,15 60,34 1,000000 233,15
(A)Total: 233,15
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 233,15
(D) Produgéao da Equipe 99,600
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,34
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,34
BDI: 10,84% 0,25
Precgo Unitario Total 2,59
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) Unid: m3km

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3- 15 T 30037 1,000000 0,000000 242,78 60,06 1,000000 242,78
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,000000 0,000000 24439 97,58 0,025000 6,10
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,000000 0,000000 274,09 61,04 0,025000 6,85
(A)Total: 255,73
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 255,73
(D) Produgéao da Equipe 128,333
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,99
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,99
BDI: 10,84% 0,21

Precgo Unitario Total 2,20
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unid: tkm

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 199,17 33,48 1,000000 199,17
(A)Total: 199,17
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 2,000000 45,32
(B)Total: 45,32
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 244,49
(D) Produgéao da Equipe 225,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,08
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,08
BDI: 10,84% 0,11
Precgo Unitario Total 1,19
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unid: TKM

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 199,17 33,48 1,000000 199,17
(A)Total: 199,17
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 199,17
(D) Produgéao da Equipe 375,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,53
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,53
BDI: 10,84% 0,05
Precgo Unitario Total 0,58
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS Unid: m3km

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,000000 0,000000 242,78 60,06 1,000000 242,78
(A)Total: 242,78
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 242,78
(D) Produgéao da Equipe 168,750
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,43
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,43
BDI: 10,84% 0,15
Precgo Unitario Total 1,58
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO Unid: tkm

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 199,17 33,48 1,000000 199,17
(A)Total: 199,17
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 199,17
(D) Produgéao da Equipe 375,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,53
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,53
BDI: 10,84% 0,05
Precgo Unitario Total 0,58
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO Unid: tkm

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 199,17 33,48 1,000000 199,17
(A)Total: 199,17
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 2,000000 45,32
(B)Total: 45,32
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 244,49
(D) Produgéao da Equipe 225,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,08
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,08
BDI: 10,84% 0,11
Precgo Unitario Total 1,19
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS Unid: tkm

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 199,17 33,48 1,000000 199,17
(A)Total: 199,17
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 199,17
(D) Produgéao da Equipe 357,500
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,55
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,55
BDI: 10,84% 0,05
Precgo Unitario Total 0,60
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS Unid: m3km

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,000000 0,000000 242,78 60,06 1,000000 242,78
(A)Total: 242,78
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 242,78
(D) Produgéao da Equipe 135,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,79
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,79
BDI: 10,84% 0,19
Precgo Unitario Total 1,98
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO

Servigo: 45209

Unid:

Km

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO 10209 Km 8,12 1,000000 8,12
(F)Total: 8,12
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,12
BDI: 10,84% 0,88
Precgo Unitario Total 9,00
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T Unid:

Servigo: 45206

tkm

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO PRANCHA 30105 1,000000 0,000000 332,68 96,72 1,000000 332,68
(A)Total: 332,68
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 332,68
(D) Produgéao da Equipe 520,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,63
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,63
BDI: 10,84% 0,06
Precgo Unitario Total 0,69
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1° CAT.-A CAMINHAO (PAV.URB.) Unid: m3km

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,000000 0,000000 242,78 60,06 1,000000 242,78
(A)Total: 242,78
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 242,78
(D) Produgéao da Equipe 110,680
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,19
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,19
BDI: 10,84% 0,23
Precgo Unitario Total 2,42
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 12 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM Unid: m3km

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,000000 0,000000 242,78 60,06 1,000000 242,78
(A)Total: 242,78
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 242,78
(D) Produgéao da Equipe 127,210
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,90
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,90
BDI: 10,84% 0,20
Precgo Unitario Total 2,10
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 22 CATEG. C/ BASCULANTE 10M? - DMT>10,0KM Unid: m3km

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 30037 1,000000 0,000000 242,78 60,06 1,000000 242,78
(A)Total: 242,78
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 242,78
(D) Produgéao da Equipe 105,730
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,29
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,29
BDI: 10,84% 0,24
Precgo Unitario Total 2,53
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
GUINDASTE 30 T - MiNIMO 10H/DIA

Servigo: 40193

Unid:

h

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
GUINDASTE 30 T - MiNIMO 10H/DI 10193 h 200,00 1,000000 200,00
(F)Total: 200,00
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 200,00
BDI: 10,84% 21,68
Precgo Unitario Total 221,68
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Relatério de Composicao do Servigo
GUINDASTE 90 T - MiNIMO 10H/DIA

Servigo: 40195

Unid:

h

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA 10195 h 1.218,64 1,000000 1.218,64
(F)Total: 1.218,64
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.218,64
BDI: 10,84% 132,10
Precgo Unitario Total 1.350,74
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO Unid: Km
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO 10207 Km 2,51 1,000000 2,51
(F)Total: 2,51
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,51
BDI: 10,84% 0,27
Precgo Unitario Total 2,78
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 36 CONSTRUGAO DE UMA BALSA DE TRAVESSIA (RESERVA) Unid: un
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
AQUISICAO DE AGO NAVAL CPU1 KG 15,66 14.519,630000 227.377,40
BENEFICIAMENTO DO ACO CPU2 kg 6,48 14.519,630000 94.087,20
COLETES SALVA-VIDAS GRANDE CLASSE Il CPU3 un 21,57 9,000000 194,13
COLETE SALVA-VIDAS PEQUENO, CLASSE Il CPU4 un 16,24 1,000000 16,24
LUZES DE NAVEGAGAO HOMOLOGADAS E INSTALAGAO CPU5 un 1.536,46 1,000000 1.536,46
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO DE 6 KG CPU6 un 74,93 2,000000 149,86
BOIA SALVA-VIDAS DE CLASSE il CPU7 un 91,86 2,000000 183,72
APARELHO FLUTUANTE CPU8 un 1.198,05 1,000000 1.198,05
BATERIA 150 A/H 12V CPU9 un 398,21 1,000000 398,21
BOMBA DE_PORZ\O VAZAO 15 M3/H FORNECIMENTO E CPU10 un 1.118,90 1,000000 1.118,90
PINTURA DE PROTEGAO CPU11 m2 16,83 552,200000 9.293,52
PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS VIVAS CPU12 m2 32,25 96,980000 3.127,60
PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS MORTAS CPU13 m2 28,81 112,550000 3.242,56
COBERTURA CPU14 m2 23,67 10,000000 236,70
CABOS E AMARRAS CPU15 m 14,18 200,000000 2.836,00
BANCO QUATRO LUGARES CPU16 un 529,06 2,000000 1.058,12
(G)Total: 346.054,67
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 346.054,67
BDI: 10,84% 37.512,32
Precgo Unitario Total 383.566,99
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Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 020130-OC DEMOLIGAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 1,200000 27,19
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 0,120000 3,53
(B)Total: 30,72
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 30,72
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,72
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,72
BDI: 10,84% 3,33
Precgo Unitario Total 34,05




a®

coNTRUTORA
CENTROLESTE

205

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 270702-OC ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRAO Unid:
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 1,796600 39,70
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 1,367400 40,31
(B)Total: 80,01
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 80,01
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 80,01
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,56 9,344000 5,23
PEDRISCO 10094 m3 93,17 0,013000 1,21
PREGO 10044 Kg 6,51 0,078900 0,51
AGO CA - 50 10069 Kg 5,40 1,688400 9,11
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 5,13 0,200000 1,02
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 5,28 0,032800 0,17
TABUA DE 30 11030 m 517 0,150000 0,77
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 33,00 0,019100 0,63
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 54,56 0,013000 0,70
ARAME FARPADO DIAMETRO 1,60MM (ROLO 500 M) 0101-0OC m 0,33 3,030000 0,99
ARAME GALVANIZADO N° 10 11002 Kg 5,84 0,219400 1,28
ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG 0105-0C Kg 732 0,031200 0,22
POSTE CONCRETO COM INCLINAGAO 10X10CM E H=2,76M( 4 |1709-OC un 29,60 0,400000 11,84
FERROS DE
POSTE ESCORA RETO 10X10CM H=1,80M (4 FERROS DE 2357-0C un 26,00 0,200000 5,20
6.3MM E
POSTE ESTICADOR COM INCLINAGCAO 12X12CM E H=2,96M(4 |1332-OC un 37,00 0,100000 3,70
FERROS DE
TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 2058-0C m2 14,06 1,780000 25,02
(F)Total: 67,60
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 147,61
BDI: 10,84% 16,00
Precgo Unitario Total 163,61
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
RACHAO OU PEDRA DE MAO PRODUZIDA

Servigo: 4816016DN

Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE |[E9117 0,460000 0,540000 209,19 43,78 1,000000 119,86
CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE |E9607 1,000000 0,000000 143,85 48,25 1,000000 143,85
GRUPO GERADOR - 456 KVA E9021 1,000000 0,000000 335,61 0,00 1,000000 335,61
(A)Total: 599,32
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 8,000000 181,28
(B)Total: 181,28
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 780,60
(D) Produgéao da Equipe 66,400
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,75
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
MANDIBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA DE M2111 un 11.030,79 0,000060 0,66
ALIMENTAGAO COM L = 930 MM

MANDIBULA MOVEL PARA BRITADOR - ABERTURA DE M2110 un 8.698,55 0,000040 0,34
ALIMENTAGAO COM

(F)Total: 1,00
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE 4816010DN m3 22,39 0,570000 12,76
(G)Total: 12,76
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

25,51

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 3806428DN PLATAFORMA DE TRABALHO EM AGCO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA DE . Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 1,000000 22,10
MONTADOR 20015 10,14 29,18 187,85 1,000000 29,18
(B)Total: 51,28
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 51,28
(D) Produgéao da Equipe 2,143
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 23,93
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 141 CM M0542 un 27,56 0,005000 0,13
ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO PARA ANDAIME MO0538 m 76,03 0,010000 0,76
PLATAFORMA METALICA DE PISO PARA ANDAIME - C = 100 E |M0545 un 80,90 0,015000 1,21
QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDAIME - H = MO0539 un 81,57 0,020000 1,63
QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA- CORPO PARA ANDAIME - M0548 un 115,14 0,020000 2,30
SAPATA AJUSTAVEL PARA ANDAIME - BASE QUADRADA DE | M0537 un 38,42 0,020000 0,76
(F)Total: 6,79
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 30,72
BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 0605606DN SISTEMA DE ESCORAMENTO TELESCOPICO REGULAVEL PARA TUNNEL LINER  Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
GRUPO GERADOR 23 kVA 30195 1,000000 0,000000 18,77 0,00 1,000000 18,77
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A 30200 1,000000 0,000000 0,09 0,00 1,000000 0,09
(A)Total: 18,86
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 0,400000 9,06
SOLDADOR 21030 14,99 38,81 158,94 0,100000 3,88
(B)Total: 12,94
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 31,80
(D) Produgéao da Equipe 3,460
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,19
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULAVEL MO0532 Kg 8,62 0,154630 1,33
i FAAARIAL MARA TLABIES LIEn L A 4n A sAnsse

(F)Total: 1,33
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

10,52

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 3807863DN CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE PARA CONCRETO D = * Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 30052 1,000000 0,000000 0,64 0,00 1,000000 0,64
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,000000 0,000000 9,94 0,00 1,000000 9,94
(A)Total: 10,58
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 1,000000 22,10
(B)Total: 22,10
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 32,68
(D) Produgéao da Equipe 13,070
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,50
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
BROCA DE WIDIA-D =13 MM E C = 150 MM M1528 un 8,21 0,004550 0,03
CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE MO0408 un 2,86 1,000000 2,86
(F)Total: 2,89
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

5,39

BDI:

Precgo Unitario Total
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Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 1400975DN CORTE DE CHAPA DE AGO COM GUILHOTINA HIDRAULICA Unid: h

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
GRUPO GERADOR - 113 KVA E9779 1,000000 0,000000 84,73 0,00 1,000000 84,73
GUILHOTINA HIDRAULICA 16 X 6. 100 MM - 30 KW E9503 1,000000 0,000000 75,13 29,11 1,000000 75,13
(A)Total: 159,86
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 2,000000 44,20
(B)Total: 44,20
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 204,06
(D) Produgéao da Equipe 72,350
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,82
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,82
BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 5605942DN PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI - E = 200 | Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTATICA COM E9729 1,000000 0,000000 9,83 0,00 1,000000 9,83
GRUPO GERADOR - 14 kVA E9066 1,000000 0,000000 13,09 0,00 1,000000 13,09
(A)Total: 22,92
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 1,000000 22,10
PINTOR 20019 10,58 29,49 178,76 1,000000 29,49
(B)Total: 51,59
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 74,51
(D) Produgéao da Equipe 5,449
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,67
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
LIXA PARA FERRO N° 150 M0879 un 1,14 0,300000 0,34
TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI M1868 Kg 37,45 0,320000 11,98
(F)Total: 12,32
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 25,99
BDI:

Precgo Unitario Total
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Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 2408057DN SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE ACO COM ELETRODO E6( Unid: h

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
GRUPO GERADOR 23 kVA 30195 1,000000 0,000000 18,77 0,00 1,000000 18,77
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A -  |E9547 1,000000 0,000000 0,14 0,00 1,000000 0,14
(A)Total: 18,91
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 1,000000 22,10
SOLDADOR 21030 14,99 38,81 158,94 1,000000 38,81
(B)Total: 60,91
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 79,82
(D) Produgéao da Equipe 1,341
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 59,50
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
ELETRODO REVESTIDO E60XX M1397 Kg 12,45 1,000000 12,45
(F)Total: 12,45
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 71,95
BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 41285

VALETA MEC. DE PROTECAO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVE! Unid:

m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,000000 0,000000 24439 97,58 1,000000 24439
(A)Total: 244,39
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,500000 14,64
(B)Total: 14,64
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 259,03
(D) Produgéao da Equipe 169,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,53
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

1,53

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 41292 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE (30005 0,200000 0,800000 114,44 29,11 1,000000 46,16
(A)Total: 46,16
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,010000 0,29
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 10,000000 226,60
(B)Total: 226,89
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 273,05
(D) Produgéao da Equipe 100,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,73
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

2,73

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
APILOAMENTO MANUAL

Servigo: 41293

Unid:

m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,010000 0,29
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 1,000000 22,66
(B)Total: 22,95
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 22,95
(D) Produgéao da Equipe 4,444
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,16
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

5,16

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 42831

CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC)

Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,880000 0,120000 0,23 0,00 4,000000 0,80
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,000000 0,000000 20,07 0,00 1,000000 20,07
GERICA 180 | 30185 0,410000 0,590000 0,51 0,00 3,000000 0,60
(A)Total: 21,47
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 9,000000 203,94
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 1,000000 29,48
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82 1,000000 29,11
(B)Total: 291,81
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 313,28
(D) Produgéao da Equipe 3,929
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,73
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,56 280,534180 157,09
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 33,00 0,899220 29,67
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 54,56 1,102620 60,15
(F)Total: 246,91
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

326,64

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM (AC/BC) Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,920000 0,080000 0,23 0,00 4,000000 0,84
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,000000 0,000000 20,07 0,00 1,000000 20,07
GERICA 180 | 30185 0,410000 0,590000 0,51 0,00 3,000000 0,60
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,000000 0,000000 0,35 0,00 1,000000 0,35
(A)Total: 21,86
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 9,000000 203,94
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 1,000000 29,48
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82 1,000000 29,11
(B)Total: 291,81
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 313,67
(D) Produgéao da Equipe 3,960
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,20
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,56 332,000000 185,92
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 2,64 4,200000 11,08
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 33,00 0,904500 29,84
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 54,56 0,856500 46,72
(F)Total: 273,56
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

352,76

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,900000 0,100000 0,23 0,00 4,000000 0,80
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,000000 0,000000 20,07 0,00 1,000000 20,07
GERICA 180 | 30185 0,410000 0,590000 0,51 0,00 3,000000 0,60
BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,000000 0,000000 0,35 0,00 1,000000 0,35
(A)Total: 21,82
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 9,000000 203,94
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 1,000000 29,48
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82 1,000000 29,11
(B)Total: 291,81
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 313,63
(D) Produgéao da Equipe 3,929
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 79,82
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,56 364,000000 203,84
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 2,64 4,600000 12,14
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 33,00 0,885000 29,20
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 54,56 0,867000 47,29
(F)Total: 292,47
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

372,29

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 42860 PATROLAMENTO Unid: ARE

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,100000 0,000000 24439 97,58 1,000000 24,43
(A)Total: 24,43
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,010000 0,29
(B)Total: 0,29
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 24,72
(D) Produgéao da Equipe 6,500
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,80
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

3,80

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 30034 1,000000 0,000000 7,69 0,00 1,000000 7,69
(A)Total: 7,69
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 1,000000 22,66
(B)Total: 51,94
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 59,63
(D) Produgéao da Equipe 9,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,62
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

6,62

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,000000 0,000000 29,47 29,11 0,040160 1,18
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,000000 0,000000 31,32 0,00 0,040160 1,25
(A)Total: 2,43
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,070000 2,04
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 0,700000 15,47
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64 0,700000 20,59
(B)Total: 38,10
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 40,53
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,53
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
PREGO 10044 Kg 6,51 0,023650 0,15
SARRAFO 10048 m 2,52 1,214890 3,05
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 11,04 0,404300 4,46
(F)Total: 7,66
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

48,19

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 47021

CONFECGAO DE GUIAS

Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,100000 2,92
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 1,000000 22,10
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64 1,000000 29,42
(B)Total: 54,44
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 54,44
(D) Produgéao da Equipe 100,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 11,04 0,084000 0,92
(F)Total: 0,92
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

1,46

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 47024 ESCAVAGCAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU {30008 1,000000 0,000000 111,70 43,78 1,000000 111,70
(A)Total: 111,70
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 1,000000 22,66
(B)Total: 25,58
(C)itens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 137,28
(D) Produgéao da Equipe 9,183
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,94
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

14,94

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 47027

ESCAVAGAO MANUAL

Unid:

m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,030000 0,87
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 3,000000 67,98
(B)Total: 68,85
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 68,85
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,85
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

68,85

BDI:

Precgo Unitario Total
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cenTROLESTE
GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatério de Composicao do Servigo
Servigo: 47055 FABRICACAO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) Unid: m

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 0,500000 0,500000 4,33 0,00 1,000000 2,16
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 0,200000 0,800000 4,87 0,00 1,000000 0,97
FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO 30045 0,500000 0,500000 1,43 0,00 1,000000 0,71
(A)Total: 3,84
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,100000 2,92
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 6,000000 135,96
PEDREIRO 20017 10,60 29,48 178,19 1,000000 29,48
ARMADOR 20018 10,57 29,48 178,93 0,500000 14,74
(B)Total: 183,10
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 186,94
(D) Produgéao da Equipe 2,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 93,47
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,56 13,740000 7,69
AGO CA - 50 10069 Kg 5,40 3,800000 20,52
AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 33,00 0,037800 1,24
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 54,56 0,045000 2,45
(F)Total: 31,90
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 125,37
BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA - BGS (SVA) Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,400000 0,600000 260,60 43,78 1,000000 130,50
USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30016 0,510000 0,490000 125,62 43,78 1,000000 85,51
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 0,510000 0,490000 126,39 0,00 1,000000 64,45
(A)Total: 280,46
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,250000 7,32
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 3,000000 66,30
(B)Total: 73,62
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 354,08
(D) Produgéao da Equipe 57,560
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,15
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 54,56 2,200050 120,02
(F)Total: 120,02
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

126,17

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 42411 ROCADA COM ROGADEIRA COSTAL Unid: HA

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
ROCADEIRA COSTAL 30135 1,000000 0,000000 8,14 0,00 6,000000 48,84
(A)Total: 48,84
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,080000 2,34
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 8,000000 181,28
(B)Total: 183,62
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 232,46
(D) Produgéao da Equipe 0,300
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 774,86
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

774,86

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 42415 ROCADA MECANIZADA Unid: HA

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30006 1,000000 0,000000 133,38 46,71 1,000000 133,38
(A)Total: 133,38
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,020000 0,58
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 2,000000 45,32
(B)Total: 45,90
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 179,28
(D) Produgéao da Equipe 0,439
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 408,56
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

408,56

BDI:

Precgo Unitario Total




coNTRUTOR
CENTROLESTE

229

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
CAPINA MANUAL

Servigo: 42420

Unid:

M2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 1,000000 29,28
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 10,000000 221,00
(B)Total: 250,28
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 250,28
(D) Produgéao da Equipe 300,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,83
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

0,83

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 42425 LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D'AGUA Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,000000 0,000000 0,23 0,00 3,000000 0,69
(A)Total: 0,69
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 10,000000 226,60
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68 0,100000 2,92
(B)Total: 229,52
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 230,21
(D) Produgéao da Equipe 350,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,65
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

0,65

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 42430 LIMPEZA DE SARJETA Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,000000 0,000000 0,23 0,00 3,000000 0,69
(A)Total: 0,69
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 10,000000 226,60
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68 0,100000 2,92
(B)Total: 229,52
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 230,21
(D) Produgéao da Equipe 200,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,15
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

1,15

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO

Servigo: 41291

Unid:

M3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 1,000000 22,66
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,21 29,28 121,68 0,010000 0,29
(B)Total: 22,95
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 22,95
(D) Produgéao da Equipe 0,588
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,01
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

39,01

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 42491 USINAGEM PMF (EXC. FORN.BET. E TRANSP.) (BC) Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,410000 0,590000 260,60 43,78 1,000000 132,67
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,000000 0,000000 126,39 0,00 1,000000 126,39
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,000000 0,000000 14,85 0,00 2,000000 29,70
USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30024 1,000000 0,000000 55,50 43,78 1,000000 55,50
(A)Total: 344,26
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 0,600000 17,56
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 3,000000 67,98
(B)Total: 85,54
(C)ltens de Incidéncia Coadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 429,80
(D) Produgéao da Equipe 21,650
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 19,85
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 67,66 0,920000 62,24
BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 54,56 0,919500 50,16
(F)Total: 112,40
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

132,25

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 0605604DN

ARGAMASSA DE SOLO-CIMENTO COM 10% DE CIMENTO E MATERIAL DE JAZIDA - Unid:

m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,610000 0,390000 0,23 0,00 1,000000 0,14
BOMBA DE INJECAO DE ARGAMASSA E NATA COM E9621 1,000000 0,000000 34,63 29,11 1,000000 34,63
GRUPO GERADOR - 14 KVA E9066 1,000000 0,000000 13,09 0,00 1,000000 13,09
(A)Total: 47,86
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 4,000000 90,64
(B)Total: 90,64
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 138,50
(D) Produgéao da Equipe 0,896
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 154,50
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,56 210,000000 117,60
(F)Total: 117,60
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM 4016096DN m3 1,00 1,008000 1,00
ROty AT A

(G)Total: 1,00
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

273,10

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 4816000DN ESCAVAGAO MANUAL DE TUNNEL LINER EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
GERICA 180 | 30185 0,190000 0,810000 0,51 0,00 1,000000 0,09
(A)Total: 0,09
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 8,000000 181,28
(B)Total: 181,28
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 181,37
(D) Produgéao da Equipe 0,375
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 483,65
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

483,65

BDI:

Precgo Unitario Total




coNTRUTOR
CENTROLESTE

236

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

m

Servigo: 4816003DN ILUMINAGAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ELETRICISTA 12 29,49 0,00 1,000000 29,49
(B)Total: 29,49
(C)ltens de Incidéncia Coadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 29,49
(D) Produgéao da Equipe 10,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,94
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - | M3241 m 6,25 1,100000 6,87
TeMARA e A AL AN ARARARE AV AL

LAME’ADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA - M0868 un 5,03 2,000000 10,06
(F)Total: 16,93
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

19,87

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 4816004DN VENTILACAO PROVISORIA PARA TUNNEL LINER Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ELETRICISTA 12 29,49 0,00 1,000000 29,49
(B)Total: 29,49
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 29,49
(D) Produgéao da Equipe 10,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,94
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CABO DE COBRE FLEXIVEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - | M3242 m 10,82 1,100000 11,89
A KA A A A AL = AEARA S 4\ A Lain

DUTO FLEXIVEL DE VENTILAGAO DE POLIESTER M3240 m 7,96 1,000000 7,96
(F)Total: 19,85
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

22,79

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatério de Composicao do Servigo

KG

Servigo: CPU1 AQUISICAO DE AGO NAVAL Unid:
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CHAPA METALICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA  |11049-SINAPI kg 4,16 0,202600 0,84
COM EPOXI PARA TUNNER LINER-E=22MMED=3,0M
CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 |1330-SINAPI kg 5,06 0,806400 4,08
KG
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, 4329-SINAPI un 0,88 0,011600 0,01
SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2"
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E=*3,68 MM, 40624-SINAPI m 72,40 0,048500 3,51
SCHEDULE 4
TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, 21151-SINAPI m 233,13 0,031000 7,22
SCHEDULE 40, 1606 KG/M
(F)Total: 15,66
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

15,66

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: CPU2 BENEFICIAMENTO DO AGCO Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
EQUIPAMENTO PARA PINTURA A AR COMPRIMIDO DE E9643 0,620000 0,380000 0,14 0,00 0,002200 0,00
EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO |E9662 0,800000 0,200000 0,38 0,00 0,060000 0,01
JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM E9701 0,620000 0,380000 31,70 29,11 0,001100 0,03
MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW E9623 0,550000 0,450000 5,38 0,00 0,030000 0,08
MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A - |E9547 0,750000 0,250000 0,14 0,00 0,333300 0,03
(A)Total: 0,15
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
SOLDADOR 21030 14,99 38,81 158,94 0,087000 3,37
MONTADOR 20015 10,14 29,18 187,85 0,087000 2,53
(B)Total: 5,90
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 6,05
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 6,05
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
ELETRODO 2.5 OK 2246-0C Kg 10,81 0,012000 0,12
GAS DE COZINHA - GLP 2975-0C Kg 3,38 0,047000 0,15
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO 0002-SINAPI m3 6,43 0,025000 0,16
(F)Total: 0,43
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

6,48

BDI:

Preco Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

un

Servigo: CPU3 COLETES SALVA-VIDAS GRANDE CLASSE Il Unid:
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Ill (GRANDE) COT011 un 21,58 1,000000 21,57
(F)Total: 21,57
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

21,57

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

un

Servigo: CPU4 COLETE SALVA-VIDAS PEQUENO, CLASSE I Unid:
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Ill (PEQUENO) COT012 un 16,24 1,000000 16,24
(F)Total: 16,24
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

16,24

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: CPU5 LUZES DE NAVEGACAO HOMOLOGADAS E INSTALACAO Unid: un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ELETRICISTA 12 29,49 0,00 18,000000 530,82
(B)Total: 530,82
(C)ltens de Incidéncia Coadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 530,82
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 530,82
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC |COT004 un 161,99 2,000000 323,98
LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC ( COTO005 un 141,02 2,000000 282,04
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC ( COT007 un 288,63 1,000000 288,62
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC ( COT003 un 111,00 1,000000 111,00
(F)Total: 1.005,64
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

1.536,46

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

un

Servico: CPUB EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO DE 6 KG Unid:
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE 3772-0C un 74,93 1,000000 74,93
(F)Total: 74,93
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

74,93

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

un

Servigo: CPU7 BOIA SALVA-VIDAS DE CLASSE il Unid:
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
BOIA SALVA-VIDAS COT010 un 91,87 1,000000 91,86
(F)Total: 91,86
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

91,86

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: CPU8 APARELHO FLUTUANTE Unid: un
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS COT014 un 1.198,06 1,000000 1.198,05
(F)Total: 1.198,05
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:
(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

1.198,05

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

un

Servigo: CPU9 BATERIA 150 A/H 12V Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ELETRICISTA 12 29,49 0,00 2,000000 58,98
(B)Total: 58,98
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 58,98
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,98
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSAO DE 12/ COT019 un 339,23 1,000000 339,23
(F)Total: 339,23
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

398,21

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: CPU10

BOMBA DE PORAO VAZAO 15 M3/H FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Unid:

un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ELETRICISTA 12 29,49 0,00 6,000000 176,94
BOMBEIRO HIDRUALICO P9807 12,41 33,89 173,15 6,000000 203,34
(B)Total: 380,28
(C)ltens de Incidéncia Coadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 380,28
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 380,28
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRIC TRIFASICO 2,96HP, 736-SINAPI un 738,63 1,000000 738,62
(F)Total: 738,62
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

1.118,90

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatério de Composicao do Servigo

m2

Servigo: CPU11 PINTURA DE PROTEGAO Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 0,120000 2,65
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,11 177,82 0,120000 3,49
PINTOR 20019 10,58 29,49 178,76 0,120000 3,53
(B)Total: 9,67
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 9,67
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,67
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
DILUENTE EPOXI 5330-SINAPI | 19,33 0,020000 0,38
GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT) PARA JATEAMENTO, |44481-SINAPI SC25KG 64,43 0,010000 0,64
PENEIRA 1,19 A 1,00 MM( SAE S390 )

PRIMER EPOXI / EPOXIDICO 44072-SINAPI || 47,29 0,130000 6,14
(F)Total: 7,16
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

16,83

BDI:

Preco Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

m2

Servigo: CPU12 PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS VIVAS Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 0,500000 11,05
PINTOR 20019 10,58 29,49 178,76 0,300000 8,84
(B)Total: 19,89
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 19,89
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,89
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
DILUENTE EPOXI 5330-SINAPI | 19,33 0,040000 0,77
TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM 154-SINAPI m2 29,00 0,400000 11,59
(F)Total: 12,36
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

32,25

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: CPU13 PINTURA DE ACABAMENTO - OBRAS MORTAS Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 0,600000 13,26
PINTOR 20019 10,58 29,49 178,76 0,300000 8,84
(B)Total: 22,10
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 22,10
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 22,10
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
DILUENTE EPOXI 5330-SINAPI | 19,33 0,025000 0,48
TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM BRANCA 7304-SINAPI | 31,41 0,150000 4,71
VERNIZ A BASE DE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO |10478-SINAPI | 13,86 0,110000 1,62
(F)Total: 6,71
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

28,81

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: CPU14 COBERTURA Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
MONTADOR 20015 10,14 29,18 187,85 0,180000 5,25
(B)Total: 5,25
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5,25
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,25
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, 25007-SINAPI m2 17,54 1,050000 18,42
(F)Total: 18,42
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

23,67

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: CPU15 CABOS E AMARRAS Unid: m

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
MONTADOR 20015 10,14 29,18 187,85 0,100000 291
(B)Total: 2,91
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2,91
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,91
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
CABO DE ACO - D = 12,70 MM (1/2") M0804 m 11,27 1,000000 11,27
(F)Total: 11,27
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3 Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

14,18

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: CPU16

BANCO QUATRO LUGARES

Unid:

un

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)

(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)

(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
BANCO QUATRO LUGARES COT030 un 529,07 1,000000 529,06
(F)Total: 529,06
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

529,06

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatério de Composicao do Servigo

MES

Servigo: 00037- MANUTENGAO EM BALSA COM CABO E ALOJAMENTO - TIPO | Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 112,000000 2.475,20
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64 16,000000 470,72
PINTOR 20019 10,58 29,49 178,76 16,000000 471,84
SERRALHEIRO P9823 12,41 33,33 168,64 56,000000 1.866,48
SOLDADOR 21030 14,99 38,81 158,94 56,000000 2.173,36
ELETRICISTA 12 29,49 0,00 16,000000 471,84
(B)Total: 7.929,44
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 7.929,44
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 7.929,44
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
PLACA P/ SINALIZAQZ\O EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 10039 m2 43,37 0,291700 12,65
PREGO 10044 Kg 6,51 0,375000 244
PARAFUSO 11024 un 1,88 6,250000 11,72
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m 38,00 2,083330 79,16
TINTA ESMALTE SINTETICO 11032 | 13,20 4,500000 59,41
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m 2,44 6,250000 15,27
VIGOTA 6 X 16 11039 m 13,35 4,170000 55,66
BOIA SALVA-VIDAS COT010 un 91,87 0,250000 22,96
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRIC TRIFASICO 2,96HP, 736-SINAPI un 738,63 0,042000 31,02
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS coTo14 un 1.198.06 0,042000 50,31
CABO DE ACO - D = 12,70 MM (1/2") M0804 m 11,27 2,850000 32,12
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Ill (GRANDE) COT011 un 21,58 1,833000 39,54
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Ill (PEQUENO) COT012 un 16,24 0,170000 2,76
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE 3772-0C un 74,93 0,125000 9,36
LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC | COT004 un 161,99 0,125000 20,24
LUZ DE BOROESTE VERDE HOMOLOGADA PELA DPC ( COT005 un 141,02 0,125000 17,62
LJE IAD'E-FFALJI‘\IFDE‘;B HBR?\N?:?%&@ECSGADA PELADPC (  |COT007 un 286,63 0,125000 36,07
LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC ( COT003 un 111,00 0,125000 13,87
ELETRODO 250K 2246-0C Kg 10,81 12,500000 135,15
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO 0002-SINAPI m3 6,43 4,500000 28,92
;\\(‘ZIE:I"I\I:‘E’I\’I-OA(EEEREGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO |0001-SINAPI KG 29,33 1,750000 51,33
ANCORA DANFORTH GALVANIZAD’/_\‘X AF’(\)GO 30 KG COT028 UN 787,02 0,042000 33,05
APITO COT015 UN 4,64 2,000000 9,28
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45A, TENSAODE |COT018 UN 133,95 0,083000 11,11
BUZINA 12V coT021 UN 168,08 0,042000 7,06
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), 4777-SINAPI KG 3,21 1,187500 3,80
CHAPA DE ACO 1 7™ 2481-0C KG 333 74,700000 248,90
CHAPA PERFILADA 1/4" 2428-0C KG 3,36 121,850000 409,90
CORDA DE 3/4" DE NYLON COT002 M 8,27 6,250000 51,70
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 3314-0C M 1,14 1,042000 1,18
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 3315-0C M 1,47 1,042000 1,53
GRAMPO LEVE EM AGCO-CARBONO PARA CADO DE ACO - MO0851 UN 0,38 2,330000 0,87
GUINGHOS PARA CABO DE AGO coTo17 UN 140,50 0,333000 46.78
GUINDASTE 30 T - MiNIMO 10H/DI 10193 H 200,00 28,000000 5.600,00
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEGAOE 1 TOMADA HEXAGONAL 3340-0C UN 577 0,104000 0,59
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS CcOT016 UN 517,93 0,250000 120,48
LANTERNA PORTATIL OM BATERIA RECARRGAVEL OU COT009 UN 85,02 0,083300 7,08

ICA, HOMOLOGADA PELA DFC ( COT006 UN 90,14 0,125000 11,26
LUZ PARA ILUMINAGAG INTERNA COT008 N 64,34 0,125000 8,04
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METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) 2771-0C KG 4,13 3,083300 12,74
METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 M 2389-0C KG 4,45 3,888000 17,30
RADIO VHF 25 W COT020 UN 819,31 0,041667 34,13
RETINIDA (CORDA PARA BOIA) SINTETICA FLUTUANTE 8 MM |COT013 M 0,89 5,000000 4,44
TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM 2070-0C M2 18,56 0,916600 17,01
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM 7313-SINAPI L 5,93 3,750000 22,24
TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA 1227-0C L 6,66 2,700000 17,99
TUBO MECANICOM EM AGO-CARBONO M3530 KG 10,65 4,330000 46,12
(F)Total: 7.481,15
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

15.410,59

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 12 MANUTENGAO EM BALSA COM CABO E ALOJAMENTO - TIPO Il Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,38 22,10 199,46 112,000000 2.475,20
CARPINTEIRO 20016 10,56 29,42 178,64 16,000000 470,72
PINTOR 20019 10,58 29,49 178,76 16,000000 471,84
SERRALHEIRO P9823 12,41 33,33 168,64 56,000000 1.866,48
SOLDADOR 21030 14,99 38,81 158,94 56,000000 2.173,36
OFICIAL DE MAQUINAS P9910 14,55 30,96 112,79 0,254000 7,86
ELETRICISTA 12 29,49 0,00 16,000000 471,84
(B)Total: 7.937,30
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 7.937,30
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 7.937,30
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
PLACA P/ S!NALIZAQAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 10039 m2 43,37 0,291700 12,65
PREGO 10044 Kg 6,51 0,375000 244
PARAFUSO 11024 un 1,88 6,250000 11,72
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m 38,00 2,083330 79,16
TINTA ESMALTE SINTETICO 11032 | 13,20 2,250000 29,70
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m 2,44 6,250000 15,27
VIGOTA 6 X 16 11039 m 13,35 2,083300 27,80
BOIA SALVA-VIDAS COT010 un 91,87 0,250000 22,96
BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRIC TRIFASICO 2,96HP, 736-SINAPI un 738,63 0,041667 30,77
BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS coTo14 un 1.198.06 0,041667 4991
CABO DE AGO - D = 12,70 MM (1/2") M0804 m 11,27 2,850000 32,12
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Ill (GRANDE) COT011 un 21,58 1,833330 39,55
COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Ill (PEQUENO) COT012 un 16,24 0,166667 2,70
EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO 6 KG CAPACIDADE 3772-0C un 74,93 0,125000 9,36
EJE‘BEEZ)AMBORDO VERMELHA HOMOAL(’)EA'E)’;\ PELADPC |COT004 un 161,99 0,125000 20,24

STE -V RDE 'HOMOLOGADA PELA DPC ( COT005 un 141,02 0,125000 17,62
LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELADPC ( COTO007 un 288,63 0,125000 36,07
LUZ DE MASTRO BRANCA HOMOLOGADA PELADPC ( COT003 un 111,00 0,012000 1,33
ELETRODO 250K 2246-0C Kg 10,81 12,500000 135,15
OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO 0002-SINAPI m3 6,43 4,500000 28,92
’B‘X‘F‘E’F}’I‘;CAEACI‘BADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSAO DE 12/COT019 un 339,23 0,041667 14,13
ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO |0001-SINAPI KG 29,33 1,750000 51,33
ANGORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 KG COT028 UN 787,02 0,042000 33,05
APITO COT015 UN 4,64 2,000000 9,28
BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSAODE | COT018 UN 133,95 0,041667 5,58
BUZINA 12V coTo21 UN 168,08 0,041667 7,00
CANTONEIRA ACO A AS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), 4777-SINAPI KG 3,21 1,187500 3,80
CHAPA DE ACO 1" 2481-0C KG 333 74,700000 248,90
CHAPA PERFILADA 1/4" 2428-0C KG 3,36 121,850000 409,90
CORDA DE 3/4" DE NYLON COT002 M 8,27 6,250000 51,70
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 3314-0C M 1,14 12,500000 14,20
FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 3315-0C M 1,47 12,500000 18,40
GRAMPO LEVE EM AGO-CARBONO PARA CADO DE ACO - MO0851 UN 0,38 2,300000 0,86
GUINGHOS PARA CABO DE ACO coTo17 UN 140,50 0,333000 46,78
GUINDASTE 30 T - MiNIMO 10H/DI 10193 H 200,00 28,000000 5.600,00
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 3340-0C UN 577 1,250000 7,21
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS coTo16 UN 517,93 0,250000 12048
LANTERNA PORTATIL COM BATERIA RECARRGAVEL OU COT009 UN 85,02 0,170000 14,45
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LUZ ALCANGCADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC ( COT006 UN 90,14 0,125000 11,26
LUZ PARA ILUMINACAO INTERNA COT008 UN 64,34 0,250000 16,08
METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) 2771-0C KG 4,13 3,083300 12,74
METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 M 2389-0C KG 4,45 3,888889 17,31
RADIO VHF 25 W COT020 UN 819,31 0,041667 34,13
RETINIDA (CORDA PARA BOIA) SINTETICA FLUTUANTE 8 MM |COT013 M 0,89 5,000000 4,44
TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM 2070-0C M2 18,56 0,916670 17,01
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM 7313-SINAPI L 5,93 3,750000 22,24
TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA 1227-0C L 6,66 1,350000 8,99
TUBO MECANICOM EM AGO-CARBONO M3530 KG 10,65 4,150000 44,20
TUNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X COT025 UN 1.865,33 0,041670 77,72
REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-BW40 OU COT022 UN 7.902,86 0,041667 329,28
HELICE EM BRONZE NAVAL 3 PAS 28X20XD COT023 UN 1.875,94 0,041667 78,16
COMANDO A DISTANCIA PARA CABOS CORDOALHAS COT027 UN 918,84 0,041667 38,28
BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8 COT024 UN 454,00 0,041667 18,91
ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60 COT026 UN 979,05 0,042000 41,12
(F)Total: 8.043,36
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

15.980,66

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

MES

Servigo: 14 OPERACAO DE BALSA TIPO | (COM CABO DE AGO) Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 220,000000 6.441,60
CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL P9849 12,00 26,50 120,89 780,000000 20.670,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 20204- 71,47 130,11 82,06 8,000000 1.040,88

PROJETO

(B)Total: 28.152,48
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 28.152,48
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 28.152,48
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

28.152,48

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

MES

Servigo: 15 OPERACAO DE BALSA TIPO Il (COM MOTOR) Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,21 29,28 121,68 220,000000 6.441,60
CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL P9849 12,00 26,50 120,89 780,000000 20.670,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 20204- 71,47 130,11 82,06 16,000000 2.081,76
(B)Total: 29.193,36
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 29.193,36
(D) Produgéao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 29.193,36
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid Custo Consumo Custo Unitario
DIESEL IM0151 L 4,60 1.000,000000 4.600,00
FILTROS E LUBRIFICANTES 14 % 0,00 15,000000 855,00
(F)Total: 5.455,00
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

34.648,36

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes
Relatério de Composicao do Servigo

Servigo: 4816010DN ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30000 0,480000 0,520000 220,48 43,78 1,000000 128,59
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO 30028 1,000000 0,000000 30,84 29,11 1,000000 30,84
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU 30029 1,000000 0,000000 277,99 43,78 1,000000 277,99
CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE  |E9672 0,880000 0,120000 239,14 35,20 3,000000 643,98
CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE |E9117 1,000000 0,000000 209,19 43,78 1,000000 209,19
COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 |E9646 1,000000 0,000000 31,42 0,00 1,000000 31,42
(A)Total: 1.322,01
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
BLASTER 20014 12,91 34,26 165,39 1,000000 34,26
AUXILIAR DE BLASTER P9892 11,10 34,22 208,36 2,000000 68,44
(B)Total: 102,70
(C)ltens de Incidéncia Coadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.424,71
(D) Produgéao da Equipe 82,450
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,27
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - |M2067 un 452,85 0,000120 0,05
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA -D =8 MM (11/2") M2066 un 140,02 0,000240 0,03
SERIE DE BROCAS INTEGRAIS S12 M2145 un 469,51 0,003330 1,56
NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO - C = 6,0 m M2141 un 7,78 0,014290 0,11
NONEL DE LIGAGAO-C=6,0m M2143 un 9,68 0,007860 0,07
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m M2146 un 88,94 0,000710 0,06
COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 M2062 un 263,95 0,000330 0,08
EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA M2042 Kg 6,17 0,461380 2,84
HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D | M2065 un 887,67 0,000150 0,13
NONEL DE COLUNA-C =120 M M2138 un 9,93 0,020000 0,19
(F)Total: 512
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

22,39

BDI:

Precgo Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composicao do Servigo

m3

Servigo: 4016096DN ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA Unid:

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VL. Hr. Imp Consumo Custo Horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM E9515 1,000000 0,000000 209,71 43,78 1,000000 209,71
CACAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M? - 118 KW

(A)Total: 209,71
(B)Mao-de-Obra Cédigo auxiliar |Eq. Salarial Sal/Hora | Encargos(%) Consumo Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,66 207,09 1,000000 22,66
(B)Total: 22,66
(C)ltens de Incidéncia Cadigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 232,37
(D) Produgéao da Equipe 230,190
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,00
(F)Materiais Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo Custo Unitario
(G)Total:

(H)Itens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

1,00

BDI:

Precgo Unitario Total
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Tabela de pregos: 322 - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T322 - OUTUBRO/2025 - SEM DESONERAGCAO Data base:
01/10/2025

Servigo: 020210 - BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS, PASSARELAS E Unidade: m2

MOVEIS), COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL

A NR-18, INCLUSO INSTALAGOES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

Cadigo (B) Maos-de-obra Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(% Consumo Custo Horario

Auxiliar

0008 AJUDANTE 8,18 22,23 171,78 1,3304000 29,57

0023 APLICADOR DE EPOXI 11,56 29,11 151,87 0,0013000 0,03

0020 CALHEIRO 10,32 27,28 164,41 0,0002000 0,00

0010 CARPINTEIRO 11,56 29,15 152,18 0,7847000 22,87

0012 ELETRICISTA 11,56 29,49 155,13 0,0938000 2,76

0011 ENCANADOR 11,56 29,79 157,75 0,1660000 4,94

0025 OFICIAL "B" 11,56 29,13 152,01 0,2392000 6,96

0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,70 23,27 167,51 0,0276000 0,64

0004 PEDREIRO 11,56 29,13 152,01 0,0759000 2,21

0018 PINTOR 11,56 29,17 152,39 0,4626000 13,49

0005 SERVENTE 7,25 20,33 180,43 0,0913000 1,85

(B) Total: 85,32

Codigo (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo | Valor total

Auxiliar

3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA m 2,22 0,6106000 1,35
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM

H631 TUBO DE DESPEJO PARA VALVULA un 9,78 0,0062000 0,06
(PIA/TANQUE)

H102 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E un 2,20 0,0128000 0,02
ROSCA PARA REGISTRO 32X1"

H108 ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO COM FLANGES un 20,96 0,0192000 0,40
LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32X1"

H111 ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G un 9,62 0,0534000 0,51

2493 ARRUELA PARA PARAFUSO 3/8" un 0,23 0,0495000 0,01

H687 BEBEDOURO (PURIFICADOR) ELETRICO DE un 1.233,33 0,0012000 1,47
PRESSAO (IBBL BAG 40 OU EQUIVALENTE)

3065 ABRAGCADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO un 1,08 0,2766000 0,29
3/4"

H117 BRAGO METALICO PARA CHUVEIRO 30 CM un 33,40 0,0062000 0,20

2386 BRITAN° 1 m3 168,38 0,0128000 2,15

2497 BRITAN° 2 m3 167,91 0,0191000 3,20

H134 BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 32 X 25 un 1,09 0,0321000 0,03
MM

1218 CAIBRO 5x6 CM m 16,15 0,4489000 7,24

H676 CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM un 412,13 0,0039000 1,60
TAMPA

H585 CAIXA DE DESCARGA (PVC) 9 LITROS un 42,45 0,0077000 0,32

3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL un 5,48 0,0353000 0,19
FUNDO MOVEL SIMPLES 2"

3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un 2,69 0,0745000 0,20

2372 CHAPA PERFILADA N° 18 Kg 8,84 0,0026000 0,02

H145 CHUVEIRO ELETRICO EM PVC (3 un 81,50 0,0062000 0,50
TEMPERATURAS)

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,56 13,1346000 7,35

1703 COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 m2 46,98 0,0746000 3,50
M

1702 COMPENSADO PLASTIFICADO 17 MM 2,20X1,10 m2 55,58 0,0075000 0,41
M

1694 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 m2 27,61 0,9667000 26,69
MM 2,20X1,10 M

1225 CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) un 0,45 2,9972000 1,34
PARA TELHA FIBROCIMENTO

H336 CORPO CAIXA SIFONADA 150 X 150 X 50 MM un 31,93 0,0214000 0,68

H338 CORPO CAIXA SIFONADA 250 X 172 X 50 MM un 69,58 0,0160000 1,1

H350 CURVA 45° DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) un 5,81 0,0481000 0,27

3259 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un 11,26 0,0192000 0,21

2380 ESCORA ROLICA (TIPO EUCALIPTO) m 3,75 0,2554000 0,95

3314 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 m 2,84 1,0603000 3,01

3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M un 3,09 0,0153000 0,04

H265 PARAFUSO DE FIXACAO PARA LAVATORIO COM PR 12,87 0,0031000 0,03
BUCHA PLASTICA 8 MM

2699 FUNDO BRANCO FOSCO | 12,60 0,0801000 1,00

H363 GRELHA QUADRADO BRANCA 150 MM - un 13,13 0,0085000 0,11
(ESGOTO)

3334 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - un 23,15 0,0010000 0,02

(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)
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3335 INTERRUPTOR PARALELO DUPLO (2 SECOES) - un 16,49 0,0020000 0,03
(SUPORTE+MODULOS+ESPELHO)

3337 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) - un 8,64 0,0323000 0,27
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

H164 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 0,85 0,1197000 0,10

H165 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un 2,10 0,0128000 0,02

H177 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA - MEDIDAS un 108,01 0,0015000 0,16
APROXIMADAS 360X460X180 MM (C x L x A)

H178 LIGACAO FLEXIVEL (ENGATE) PVC 1/2" un 3,95 0,0031000 0,01

H181 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO un 10,90 0,0077000 0,08

2384 LIXA PARA MADEIRA N° 240 un 1,79 0,1789000 0,32

H311 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA 25 X 3/4" un 1,90 0,0064000 0,01

1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM m3 4.036,63 0,0034000 13,72
VERMELHO)

2491 PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un 2,20 0,0247000 0,05

H581 PIA MARMORE/GRANITO SINTETICO 1,00 X 0,54 un 214,35 0,0015000 0,32
M (DIMENSOES APROXIMADAS)

1858 PONTALETE 3x3" m 10,39 1,8498000 19,21

H401 PORTA GRELHA QUADRADO BRANCO DIAM. 150 un 10,89 0,0214000 0,23
mm (ESGOTO)

1860 PREGO 15x15 Kg 17,00 0,0491000 0,83

1861 PREGO 18x24 Kg 17,65 0,0045000 0,07

1863 PREGO 18x30 Kg 18,53 0,0851000 1,57

1862 PREGO 19x27 Kg 20,18 0,0081000 0,16

1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Kg 29,90 0,0571000 1,70

3422 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM un 64,82 0,0039000 0,25
PVC SB-12E

H198 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAM.1.1/4" un 162,07 0,0069000 1,11

H266 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO un 80,59 0,0069000 0,55
1/2"

1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 3,35 0,9061000 3,03

1967 RIPAO DE MADEIRA 15 CM m 7,00 1,7222000 12,05

1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 6,29 0,1435000 0,90

H539 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM un 7,74 0,0031000 0,02
PVC PARA LAVATORIO

H212 SIFAO METALICO P/PIA 1.1/2X2" un 206,06 0,0016000 0,32

3774 SIRENE ELETROMECANICA METALICA ALCANCE un 1.213,06 0,0003000 0,36
500 M

H215 SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3 (FRASCO un 15,49 0,0321000 0,49
PLASTICO)

1970 DILUENTE AGUARRAS I 17,50 0,0445000 0,77

3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA un 3,99 0,1737000 0,69
TUBULAR

2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 12,93 0,9445000 12,21

H606 TAMPA CEGA REDONDA BRANCA PVC 250 MM un 28,47 0,0160000 0,45

H587 ASSENTO SIMPLES EM POLIPROPILENO PARA un 32,49 0,0077000 0,25
VASO SANITARIO

H217 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTETICO 1 un 277,00 0,0008000 0,22
CUBA E 1 BATEDOR

H221 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM un 1,40 0,0256000 0,03

2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) m2 20,49 1,1094000 22,73

1273 TINTA EPOXI COM CATALISADOR I 103,27 0,0007000 0,07

2055 TINTA ESMALTE I 33,01 0,0683000 2,25

3475 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V un 10,01 0,0010000 0,01
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

3477 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V un 12,14 0,0392000 0,47
(SUPORTE+MODULO+ESPELHO)

H440 TORNEIRA DE BOIA DIAMETRO 3/4" (20 MM) un 57,94 0,0064000 0,37

H236 TORNEIRA DE PAREDE COM AREJADOR PARA un 80,95 0,0015000 0,12
TANQUE DIAM. 1/2" E 3/4"

H237 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO un 72,84 0,0015000 0,10
DIAMETRO 1/2"

H238 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU un 158,88 0,0015000 0,23
BEBEDOURO DIAMETRO 1/2" E 3/4"

H239 TUBO DE DESCIDA PARA CAIXA DE DESCARGA un 17,13 0,0077000 0,13
(LONGO 1.1/4")

H241 TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO DE 1.1/2" un 34,66 0,0077000 0,26

H284 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 m 15,04 0,0427000 0,64
MM

H285 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 m 6,48 0,0534000 0,34
MM

H286 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 m 8,92 0,0748000 0,66
MM

H248 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM m 4,08 0,1410000 0,57

H249 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 32 MM m 8,71 0,0320000 0,27

H272 UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM un 15,09 0,0064000 0,09

H258 VALVULA 1" PARA MICTORIO TIPO COCHO (PVC) un 44,90 0,0031000 0,13

H261 VALVULA PARA LAVATORIO PVC 1" un 5,71 0,0031000 0,01
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H262 VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO un 43,70 0,0015000 0,06
3.1/2" (METALICA)
H263 VALVULA PARA TANQUE PVC 1" un 5,90 0,0031000 0,01
H264 VASO SANITARIO CONVENCIONAL un 281,28 0,0039000 1,09
3948 EXTINTOR DE PO ABC (6 KG) - CAPACIDADE un 191,50 0,0093000 1,78
EXTINTORA 3A 20 BC COM PRESILHA/SETA E
SUPORTE
2779 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A h 6,98 0,0032000 0,02
GASOLINA POTENCIA 3HP
2782 GASOLINA | 5,08 0,0238000 0,12
2788 COMPRESSOR DE 1,5HP-70L-140LB COM un 2,75 0,0033000 0,00
PISTOLA DE RESERVATORIO SUPERIOR E
MANGUEIRA (MANUTENGAO E DEPRECIAGAO
DO EQUIPAMENTO) - PRECO DO EQUIPAMENTO
NOVO DIVIDIDO POR 1.000
2804 AREIA GROSSA m3 153,34 0,0319000 4,89
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA | 12,22 0,2181000 2,66
2845 COLCHAO 188X88 CM COM DENSIDADE MiNIMA un 336,67 0,0124000 4,17
DE 26 E ESPESSURA ENTRE 10CM E 14CM
2846 DOBRADICA DE PRESSAO PARA ARMARIO DE un 3,25 0,0557000 0,18
MADEIRA
2847 CHAPA GALVANIZADA N° 26 Kg 18,44 0,0043000 0,07
2848 LENGOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO (CAMA 80 un 39,17 0,0049000 0,19
X 190 CM)
2849 LENCOL DE SOLTEIRO SEM ELASTICO (CAMA DE un 33,92 0,0049000 0,16
80 X 190 CM)
2850 TRAVESSEIRO DE ESPUMA 50 X 70 CM un 37,54 0,0049000 0,18
2851 FRONHA PARA TRAVESSEIRO 50X70CM un 15,47 0,0099000 0,15
2852 MANTA / COBERTOR GUARATINGUETA OU un 75,35 0,0025000 0,18
EQUIVALENTE
2853 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO 300 un 44,43 0,0015000 0,06
A 600M EM ABS
2854 ROLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL DE RL 11,74 0,0637000 0,74
500M
2855 SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 LITROS un 0,18 13,0645000 2,35
2856 PACOTE COM 100 UNIDADES DE COPO PAC 9,21 0,9338000 8,60
DESCARTAVEL DE 300ML
2857 PORTA COPOS DESCARTAVEIS PARA COPOS un 42,74 0,0012000 0,05
DE 300ML
2858 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA un 49,06 0,0015000 0,07
2859 PACOTE COM 1.000 FOLHAS DUAS DOBRAS DE PAC 18,19 0,2254000 4,10
PAPEL TOALHA INTERFOLHAS BRANCA
2860 SUPORTE DISPENSER - PARA SABONETE OU un 40,10 0,0028000 0,11
ALcooL
2861 ALCOOL GEL (D=1,00) Kg 12,55 0,0775000 0,97
2862 SABONETE LiQUIDO (D= 1,00) Kg 5,76 0,2275000 1,31
2863 FERRO DE PASSAR ELETRICO BLACK DECKER, un 126,27 0,0003000 0,03
GE OU EQUIVALENTE
2864 GELADEIRA FROST FREE DE un 2.653,30 0,0003000 0,79
APROXIMADAMENTE 300L CONSUL,ELETROLUX
OU EQUIVALENTE
2865 MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE 10KG un 1.769,45 0,0003000 0,53
, ELETROLUX, BRASTEMP OU EQUIVALENTE
2866 FOGAO A GAS DE 6 BOCAS, ESMALTEC, DAKO, un 1.308,62 0,0003000 0,39
CONTINENTAL OU EQUIVALENTE
2867 BOTIJAO DE GAS P13 (VASILHAME + GAS un 346,67 0,0027000 0,93
LIQUEFEITO)
2868 TELEVISAO LED PLANA 32 POLEGADAS DA un 1.407,95 0,0004000 0,56
SAMSUNG, PHILCO OU EQUIVALENTE
4053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 un 19,38 0,0355000 0,68
W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA
4056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS un 31,44 0,0144000 0,45
TUBULARES 60 CM 8/10 W
4057 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS un 35,50 0,0208000 0,73
TUBULARES 120 CM 15/20 W
(C) Total: 207,85
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 293,17
BDI: 10,84% 31,77
Preco unitario total 324,94
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Servigo: 020302 - DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - Unidade: Un
INCLUSO PALETES
Cadigo (B) Maos-de-obra Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(% Consumo Custo Horario
Auxiliar
0008 AJUDANTE 8,18 22,23 171,78 9,8792000 219,61
0010 CARPINTEIRO 11,56 29,15 152,18 9,8792000 287,97
0012 ELETRICISTA 11,56 29,49 155,13 2,0000000 58,98
0032 OPERADOR DE BETONEIRA 8,70 23,27 167,51 0,8198000 19,07
0004 PEDREIRO 11,56 29,13 152,01 1,3286000 38,70
0018 PINTOR 11,56 29,17 152,39 4,9050000 143,07
0005 SERVENTE 7,25 20,33 180,43 11,7930000 239,75
(B) Total: 1.007,15
Codigo (C) Materiais Unidade Valor unitario Consumo | Valor total
Auxiliar
3923 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA m 2,22 2,6100000 5,79
CORRUGADA LEVE) DIAM. 25MM
0104 AREIA MEDIA m3 168,09 0,1591000 26,74
3065 ABRAGADEIRA METALICA TIPO "D" DIAMETRO un 1,08 5,0000000 5,40
34"
2386 BRITAN° 1 m3 168,38 0,1740000 29,29
2256 CADEADO SIMPLES EM LATAO N° 30 un 24,00 0,3333000 7,99
3135 CAIXA DE PASSAGEM METALICA OCTOGONAL un 5,48 0,5000000 2,74
FUNDO MOVEL SIMPLES 2"
3138 CAIXA METALICA RETANGULAR 4"X2"X2" un 2,69 0,5000000 1,34
1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 0,56 98,8630000 55,36
1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 m2 34,69 1,1192000 38,82
MM 2,20X1,10 M
1694 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 10 m2 27,61 14,5200000 400,89
MM 2,20X1,10 M
1225 CONJUNTO VEDAGAO (ARRUELA E BUCHA) un 0,45 14,4000000 6,48
PARA TELHA FIBROCIMENTO
2516 CORRENTE EM ACO GALVANIZADO COM ELO m 16,70 0,2000000 3,34
CURTO DIAMETRO 4 MM
1265 DOBRADICA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" COM un 3,93 0,6667000 2,62
PARAFUSO
3314 FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 m 2,84 16,1200000 45,78
3321 FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M un 3,09 0,5000000 1,54
3350 ISOLADOR ROLDANA PVC MEDIO (102) un 0,51 2,0000000 1,02
1674 LIXA PARA PAREDE N° 100 un 1,20 0,8168000 0,98
1858 PONTALETE 3x3" m 10,39 28,2693000 293,71
1860 PREGO 15x15 Kg 17,00 0,1432000 2,43
1861 PREGO 18x24 Kg 17,65 0,9147000 16,14
1863 PREGO 18x30 Kg 18,53 0,2331000 4,31
1862 PREGO 19x27 Kg 20,18 0,1652000 3,33
1892 PREGO GALVANIZADO 18 X 27 (TELHEIRO) Kg 29,90 0,1920000 574
1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 m 3,35 17,4570000 58,48
1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 6,29 29,7528000 187,14
3602 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LAMPADA un 3,99 2,0000000 7,98
TUBULAR
2024 TELHA VOGATEX 4 MM (L=0,50 M) m2 20,49 7,0350000 144,14
2133 VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 33,10 1,8354000 60,75
2842 TINTA LATEX ACRILICA 22 LINHA/ECONOMICA | 12,22 2,6136000 31,93
4053 LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, BIVOLT 8/10 un 19,38 1,0000000 19,38
W, 900 A 1000 LUMENS, LUZ BRANCA
4056 CALHA DE SOBREPOR PARA 2 LAMPADAS un 31,44 0,5000000 15,72
TUBULARES 60 CM 8/10 W
(C) Total: 1.487,30
Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E) 2.494,45
BDI: 10,84% 270,39
Preco unitario total 2.764,84
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Taxa de juros: 6%
Energia (kwh)  |1,04 - ®
Gasolina 5,08 ceNTROLESTE
Oleo Diesel 4,6

01 - EQUIPAMENTO
Cédigo Aucxiliar Descrigao do Equipamento Unid. Pot V.Ut Hr/ano| Residual Aquisicao Coef Comb. Depreciagdo| Juros SI?:‘:::): Manut.| VI.Comb.| M. Obra Vl.prod| VLimpr
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA h 12 8 2500 10 842.849,04 0,6|Oleo Diesel 25,28 8,28 - 33,56 -
30175 BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0 3 2000 10 4.281,42 0,5|Energia (kwh) 0,35 - - 0,35 -
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL h 7 6 1750 10 6.628,86 0,6|Oleo Diesel 0,37 4,50 - 4,87 -
30032 BETONEIRA DE 320L - ELETRICA h 4 6 1750 10 5.177,66 0,6 |Energia (kwh) 0,29 - - 0,29 -
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 10 5 2000 20 38.214,92 0,6|Gasolina 2,29 17,78 - 20,07 -
30141 BOMBA PARA INJEGAO DE ARGAMASSA - 50 I/min h 5 5 2000 20 48.156,21 0,7 |Energia (kwh) 3,37 - - 3,37 -
30140 BOMBA PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO h 2 5 2000 20 36.665,06 0,7 |Energia (kwh) 2,56 - - 2,56 -
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO h 171 7 2000 40| 2.178.858,54 0,9/Oleo Diesel 15,56 140,06 149,54 64,75 369,91 80,31
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T h 210 7 2000 40 738.644,75 0,9/Oleo Diesel 26,26 5,27 47,48 135,24 28,53 242,78 60,06
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T h 136 7 2000 40 589.804,47 0,9/Oleo Diesel 4,21 37,91 62,56 28,53 133,21 32,74
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188 7 2000 40 694.184,93 0,9/ Oleo Diesel 4,95 44,62 121,07 28,53 199,17 33,48
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA h 136 7 2000 40 927.991,63 0,9/ Oleo Diesel 6,62 59,65 118,86 86,75 271,88 93,37
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 t h 323 7 2000 40| 2.000.787,12 0,9/Oleo Diesel 14,29 128,62 208,01 35,64 386,56 49,93
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO h 210 7 2000 40| 1.278.485,11 0,9/Oleo Diesel 9,13 82,18 183,54 28,53 303,38 37,66
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) h 136 7 2000 40 818.839,05 0,9/Oleo Diesel 35,09 14,03 5,84 52,63 118,86 64,75 291,20| 119,71
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA h 136 7 2000 40| 1.128.674,79 0,9/Oleo Diesel 8,06 72,55 118,86 57,64 257,11 65,70
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS h 143 7 2000 40| 1.152.749,41 0,9/Oleo Diesel 8,23 74,10 124,98 64,75 272,06 72,98
30105 CAMINHAO PRANCHA h 265 7 2000 40| 1.015.804,35 0,9/Oleo Diesel 43,53 17,41 7,25 65,30 170,66 28,53 332,68 96,72
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h 188 7 2000 40 758.320,37 0,9/Oleo Diesel 27,10 5,41 48,74 164,31 28,53 274,09 61,04
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L h 136 7 2000 40 613.725,55 0,9/Oleo Diesel 4,38 39,45 118,86 28,53 191,22 32,91
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143 7 2000 40 744.115,55 0,9/Oleo Diesel 26,50 5,31 47,83 124,98 28,53 233,15 60,34
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE h 113 5 2000 30 921.600,76 0,7|Oleo Diesel 64,51 41,58 43,78 149,87 43,78
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE h 195 5 2000 30 2.072.413,13 0,7|Oleo Diesel 145,06 71,76 43,78 260,60 43,78




Taxa de juros:

6%

Energia (kwh) 1,04 - a®

Gasolina 5,08 cenTROLeSTE

Oleo Diesel 4,6

30033 CARRINHO DE MAO 80L 0 1000 0 464,69 0,5/Nenhum 0,23 - 0,23 -
31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA 3 2000 20 11.012,11 0,8|Gasolina 0,73 5,33 - 6,06 -
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 41 2000 20 12.576,16 0,8|Gasolina 0,83 7,28 - 8,11 -
30165 COMPRESSOR DE AR 1.146PCM 331 2000 20 880.667,02 0,8|Oleo Diesel 58,71 258,92 - 317,63 -
30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM 27 2000 20 128.895,07 0,8|Oleo Diesel 8,59 21,11 - 29,70 -
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM 36 2000 20 240.999,75 0,8|Oleo Diesel 16,06 28,15 - 44,21 -
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM 81 2000 20 308.497,64 0,8|Oleo Diesel 20,56 63,34 - 83,90 -
30145 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENGAO 15 2000 20 115.798,40 0,8|Energia (kwh) 6,61 - 48,25 54,86 48,25
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 0 2000 10 93.488,88 0,6/Nenhum 5,60 - 5,60 -
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 103 2000 30| 1.079.155,01 0,7|Oleo Diesel 60,30 75,54 61,59 43,78 241,21 104,08
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 118 2000 30| 1.089.947,29 0,7|Oleo Diesel 61,00 76,29 70,56 43,78 251,63 104,78
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 10,4 2000 20 66.929,89 0,7|Oleo Diesel 4,68 7,20 29,11 40,99 29,11
30045 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO 2 1200 20 14.323,03 0,6 | Energia (kwh) 1,43 - - 1,43 -
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 455 2000 30| 8.598.872,81 1/0leo Diesel 716,57 376,74 48,25/ 1.141,56 48,25
30150 ::,\lvg?A(Eﬁ:SLOINEGMVéi:MGI:L85;'.}ECTOMETER) - DEFLECTROMETRO DE IMPACTO 147 2000 20| 2.296.757,39 0,5/Nenhum 114,83 - 114,83 -
30185 GERICA 1801 0 1000 0 1.027,87 0,5/Nenhum 0,51 - 0,51 -
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 0 2000 10 42.191,12 0,5/Nenhum 1,50 - 1,50 -
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA 139 2000 30 137.670,00 0,5|Oleo Diesel 4,91 121,48 - 126,39 -
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA 18 2000 30 85.369,76 0,5|Oleo Diesel 3,04 15,73 - 18,77 -
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA 3,2 2000 30 3.100,00 0,5|Gasolina 0,11 4,22 - 4,33 -
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA 32 2000 30 94.341,64 0,5|Oleo Diesel 3,36 27,96 - 31,32 -
30041 GRUPO GERADOR 68 kVA 54 2000 30 107.113,22 0,5|Oleo Diesel 3,82 47,19 - 51,01 -
E9690 gfgl\l/'/\izﬁg glEJHS\‘?eI'UggACRORMOgESRTAODAéEBR,EQF ?I‘l'\g:kl\zl\ls E CAPACIDADE DE 136 2000 40 724.447,31 0,9/ Oleo Diesel 5,28 54,33 118,86 35,64 214,11 40,92
30200 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A 9 2000 20 1.154,71 0,8|Energia (kwh) 0,09 - 0,09 -
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) 0 2000 20 21.638,01 0,8/Nenhum 1,73 29,11 30,84 29,11
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Taxa de juros: 6%
Energia (kwh)  |1,04 - ®
Gasolina 5,08 ceNTROLESTE
Oleo Diesel 4,6
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO h 1 5 2000 20 8.036,49 0,8|Energia (kwh) 0,64 - - 0,64 -
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA h 45,5 5 2000 30 504.918,51 0,7|Oleo Diesel 35,34 52,32 43,78 131,44 43,78
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m h 45,5 5 2000 30 423.092,39 0,7|Oleo Diesel 29,61 52,32 43,78 125,71 43,78
30143 MISTURADOR DE ARGAMASSA -200 | h 13 5 2000 20 35.681,40 0,7 |Energia (kwh) 2,49 - 29,11 31,60 29,11
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7 2000 30| 1.285.539,69 0,9/Oleo Diesel 53,80 82,64 64,17 43,78 244,39 97,58
31015 MOTOSSERRA h 23 3 400 10 2.223,23 0,9|Gasolina 1,66 4,08 29,11 34,85 29,11
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ h 56 6 2000 20| 1.820.729,36 0,8/Oleo Diesel 121,38 25,76 43,78 190,92 43,78
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE h 145 6 2000 20| 2.012.533,88 0,8/Oleo Diesel 134,16 100,05 43,78 277,99 43,78
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU h 455 6 2000 30| 5.918.707,80 1|Oleo Diesel 493,22 418,60 48,25 960,07 48,25
EQUIVALENTE
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE h 58 5 2000 30 474.914,39 0,7|Oleo Diesel 33,24 34,68 43,78 111,70 43,78
30135 ROCADEIRA COSTAL h 1,4 3 2000 10 2.820,00 0,7|Gasolina 0,32 7,82 - 8,14 -
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T h 85 6 2000 20| 1.074.014,38 0,8/Oleo Diesel 71,60 50,83 43,78 166,21 43,78
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 82 6 2000 20 922.592,68 0,8/Oleo Diesel 61,50 101,84 43,78 207,12 43,78
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE h 97 6 2000 20 909.473,82 0,8/Oleo Diesel 60,63 71,39 43,78 175,80 43,78
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE h 82 6 2000 20 784.114,01 0,8/Oleo Diesel 38,60 52,27 60,35 43,78 195,00 82,38
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA h 4 5 2000 10 7.33517 0,5|Energia (kwh) 0,36 - 29,11 29,47 29,11
31017 SONDA ROTATIVA COM ACESSORIOS (INCLUI MOTOBOMBA) h 20 7 2000 20 476.860,40 0,8/Oleo Diesel 27,24 16,56 29,11 72,91 29,11
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 0 8 2400 20 570.450,40 0,5/ Nenhum 14,85 - 14,85 -
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 77 6 2000 20 370.036,65 0,7|Oleo Diesel 21,58 63,75 29,11 114,44 29,11
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA h 77 6 2000 20 393.018,83 0,7|Oleo Diesel 17,60 22,92 63,75 29,11 133,38 46,71
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 259 9 2000 30| 4.940.940,72 1|Oleo Diesel 274,49 166,79 43,78 485,06 43,78
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE h 97 9 2000 30| 1.236.452,49 1|Oleo Diesel 68,69 62,46 43,78 174,93 43,78
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE h 127 9 2000 30| 1.708.589,67 1|Oleo Diesel 94,92 81,78 43,78 220,48 43,78
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 259 9 2000 30| 4.830.602,69 1|Oleo Diesel 268,36 166,79 43,78 478,93 43,78
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h h 172 7 2000 30| 3.600.000,00 0,9|Energia (kwh) 231,42 - 48,25 279,67 48,25
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Energia (kwh) 1,04 - a®
Gasolina 5,08 ceNTROLESTE
Oleo Diesel 4,6
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 44 7 2000 20| 1.636.993,13 0,7 |Energia (kwh) 81,84 - 43,78 125,62 43,78
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 336 7 2000 40| 2.356.755,25 0,9/ Oleo Diesel 16,83 151,50 293,31 83,89 545,53| 100,72
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t’h 23 7 2000 20 234.497,11 0,7 |Energia (kwh) 11,72 - 43,78 55,50 43,78
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 0 5 2000 10 77.969,80 0,6/Nenhum 4,67 - - 4,67 -
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 41 5 1000 20 4.131,85 0,5|Gasolina 0,41 7,28 - 7,69 -
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 82 7 2000 30| 1.654.327,17 0,9|Oleo Diesel 106,34 71,66 48,25 226,25 48,25
E9021 GRUPO GERADOR - 456 KVA 365 5 2000 30 332.005,26 0,5|Oleo Diesel - 16,60 319,01 - 335,61 -
E9028 BOMBA DE ALTA PRESSAO PARA HIDROJATEAMENTO COM CAPACIDADE DE 18 52 Py 2000 20 5.462,06 0.9/ Gasolina R 1,22 9.24 29.11 39,57 29,11
MPA - 5,20KW
E9066 GRUPO GERADOR - 14 kVA 1 5 2000 30 69.628,85 0,5|Oleo Diesel - 3,48 9,61 - 13,09 -
E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M* - 105 105 4,38 2000 30 921.600,76 0,7|Oleo Diesel - 73,64 91,77 43,78 209,19 43,78
E9503 GUILHOTINA HIDRAULICA 16 X 6.100 MM - 30 KW 30 10 2000 20| 1.315.057,73 0,7 |Energia (kwh) - 46,02 - 29,11 75,13 29,11
E9510 X’EEEWDOR CENTRIFUGO BAIXA PRESSAO COM CAPACIDADE DE 58 M¥/MIN - 3,68 5 2000 10 14.526,33 0,6 Energia (kwh) R 0,87 _ _ 0,87 _
E9515 (Eiigi\éﬁjDA%EAD:I?zgwl-’I-cﬁ1§?(?A’7E ESTEIRAS COM CACAMBA COM 118 4 2000 30| 1.089.947,29 0,7|Oleo Diesel - 95,37 70,56 43,78 209,71 43,78
E9547 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW 9,2 3 2000 20 1.123,54 0,8|Energia (kwh) - 0,14 - - 0,14 -
E9570 FURADEIRA COM BASE MAGNETICA - 1,20 KW 1,2 3 2000 20 6.749,45 0,6 | Energia (kwh) - 0,67 - - 0,67 -
E9591 SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW 10 3 2000 20 20.965,10 0,7|Gasolina - 2,44 17,78 - 20,22 -
E9607 gzo“’\}‘(‘wNTo DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224 7,5 2000 20| 2.390.204,95 0,6 | Energia (kwh) - 95,60 - 48,25 143,85 48,25
E9621 {B‘lg'\lll_/BNﬁl\?)EEl’:ﬂ\:ggélgAljD%gRCG(su\hzﬂ'?ihsﬂggRNSEAO,?(?(')\AMC’éFG’g%IaCVDE DE 1,08 MH 6,2 4 2000 20 55.242,71 0,8/Nenhum - 5,52 - 29,11 34,63 29,11
E9623 MAQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW 4 7 2000 20 125.702,50 0,6 |Energia (kwh) - 5,38 - - 5,38 -
E9640 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 33,51 L/S (71 PCM) - 14 KW 14 5 2000 20 105.826,88 0,8/ Oleo Diesel - 8,46 10,94 - 19,40 -
W8 mm 0 wes osewsenen e
E9646 COMPRESSOR DE AR PORTATIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW 27 5 2000 20 128.895,07 0,8|Oleo Diesel - 10,31 21,11 - 31,42 -
E9662 EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO 0 3 2000 20 2.908,05 0,8/Nenhum - 0,38 - - 0,38 -
E9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 210 6 2000 40 916.102,76 0,9|Oleo Diesel 6,67 68,70 135,24 28,53 239,14 35,20
E9690 CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO SIMPLES E CAPACIDADE DE 136 6 2000 40 724.447,30 0,9/ Oleo Diesel 5,28 54,33 118,86 35,64 214,11 40,92

ELEVAGAO DE 5,7 T E CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW
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Taxa de juros: 6%

Energia (kwh) 1,04 a®

Gasolina 5,08 ceNTROLESTE

Oleo Diesel 4,6

E9701 JATEADOR PRESSURIZADO MULTIABRASIVO COM CAPACIDADE DE 280 L h 0 5 2000 10 28.854,52 0,9/ Nenhum - 2,59 - 29,11 31,70 29,11
EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTATICA COM CABINE SIMPLES DE 5,50 .

E9729 KW E ESTUFA DE 2X120.000 KCAL h 55 5,25 2000 20 129.070,83 0,8|Energia (kwh) - 9,83 - - 9,83 -

E9749 JATEADOR PORTATIL MULTIABRASIVO CO CAPACIDADE DE 300KG h 0 5 2000 10 8.891,98 0,9/ Nenhum - 0,80 - 29,11 29,91 29,11

E9760 PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60 KW h 1,6 3 2000 20 21.326,28 0,8|Energia (kwh) - 2,84 - - 2,84 -

E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA h 72 4 2000 30 7.118,97 0,5|Gasolina - 0,44 9,50 - 9,94 -

E9779 GRUPO GERADOR - 113 KVA h 90 5 2000 30 121.416,21 0,5/Oleo Diesel - 6,07 78,66 - 84,73 -

E9788 MISTURADOR DE ARGAMASSA COM CAPACIDADE DE 0,250 M? - 3,70 KW h 3,7 25 2000 20 24.988,00 0,8/Oleo Diesel - 3,99 3,23 29,11 36,33 29,11
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ADMINISTRACAO LOCAL / INSTALACOES PROVISORIAS (MANUTENCAO DA MALHA RODOVIARIA) LOTE 09 T-319
DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE PARTIC. MENSAL MESES CUSTO UNITARIO |CUSTO TOTAL
| | MEDIA (%)
DIVISAO DE ENGENHARIA
Engenheiro de Produg&o/ Civil més 1,00 100,00% 30,00 R$ 14.083,33 R$ 422.499,90
Topografo més 1,00 100,00% 30,00 R$ 5.000,00 R$ 150.000,00
Auxiliar de Topografia més 2,00 100,00% 30,00 R$ 3.905,00 R$ 234.300,00
Laboratorista de Solos més 1,00 100,00% 30,00 R$ 5.000,00 R$ 150.000,00
Auxiliar de Laboratorista més 2,00 100,00% 30,00 R$ 3.905,00 R$ 234.300,00
Laboratorista de Betumes e Concretos més 1,00 100,00% 30,00 R$ 5.000,00 R$ 150.000,00
TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA : R$ 1.341.099,90
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Técnico de Seguranga do Trabalho | més 1,00 | 100,00% | 30,00 | RS 6.843,56| R$ 205.306,80
TOTAL DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO : I R$ 205.306,80
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo | més 1,00 | 100,00% | 30,00 | RS 5.013,80| R$ 150.414,00
TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA :I R$ 150.414,00
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes | més 1,00 | 100,00% | 30,00 | R$ 200,00 R$ 6.000,00
Medicamentos | més 1,00 | 100,00% | 30,00 | RS 50,00 R$ 1.500,00
TOTAL MANUTENGAO DO CANTEIRO: R$ 7.500,00
VEiCULOS
Caminhonete 71 a 115 cv | més 2,00 | 100,00% | 30,00 | RS 1.565,00] R$ 93.900,00
TOTAL VEICULOS :I R$ 93.900,00!
EQUIPAMENTOS DIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 1,00 100,00% 30,00 R$ 1.600,00 R$ 48.000,00:
Equipamentos de Laboratério de Betume més 1,00 100,00% 30,00 R$ 2.300,00 R$ 69.000,00:
Caminhao prancha 30 T més 1,00 100,00% 30,00 R$ 15.000,00 R$ 450.000,00
Instrumental de Topografia més 1,00 100,00% 30,00 R$ 2.150,00 R$ 64.500,00;
TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS : R$ 631.500,00
IMOVEIS
Aluguel de escritdrio/Canteiro | més 1,00 | 100,00% | 30,00 | R$ 3.532,87 R$ 105.986,10
Aluguel de casa para alojamento | més 2,00 | 100,00% | 30,00 | R$ 2.000,00 R$ 120.000,00
TOTAL IMOVEIS : R$ 225.986,10
MOBILIARIO
Mobiliario de alojamento p/ pessoal | més 2,00 | 100,00% | 30,00 | RS 163,30 R$ 9.798,00
Mobiligrio de escritério/Canteiro | més 1,00 | 100,00% | 30,00 | RS 1.755,46 R$ 52.663,80
TOTAL MOBILIARIO : R$ 62.461,80;
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) un 1,00 R$ 416,67 R$ 416,67
PGR (NR-18) un 1,00 R$ 3.166,67 R$ 3.166,67
Exames Admissionais/Demissionais un 268,00 R$ -
Anotagdo de Responsabilidade Técnica un 1,00 R$ 271,47 R$ 271,47
TOTAL SERVIGOS TECNICOS : R$ 3.854,81
OUTROS
Banheiro Quimico | un 6,00 | | 30,00 | RS 408,87 R$ 73.596,60)
Tenda 6x6 m | un 6,00 | | 30,00 | RS 123,00 R$ 22.140,00
TOTAL OUTROS : R$ 95.736,60!
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalagéo de Usina de Asfalto | un 2,00 | | | R$ 101.375,47] R$ 202.750,94
TOTAL INSTALAGOES INDUSTRIAIS :I R$ 202.750,94
LICENCAS AMBIENTAIS
Licenga de Usina un 2,00 R$ 6.911,18 R$ 13.822,36!
Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) un 1,00 R$ 5.403,04 R$ 5.403,04
Licenga de Instalagédo de Canteiro (area) m2 2.000,00 R$ 0,40 R$ 800,00
Licenga de Cascalheira un 3,00 R$ 16.461,30 R$ 49.383,90;
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 3,00 R$ 4.807,04 R$ 14.421,12
TOTAL LICENGAS AMBIENTAIS : R$ 83.830,42

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL :

BDI:

10,84%

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI :
TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL (MENSAL) :

RS 3.104.341,37
RS 336.510,60
RS 3.440.851,97
RS$ 114.695,06
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LOTE 09 T-319
DT = 243 Km
CODIGO EQUIPAMENTO gy || BRI DT*(C) CUSTO | o, ANTIDADE () | cusTo TOTAL (CxDxE)
(B) (D=AxB/60)
Autopropelido
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 1,00 369,91 243 6,16
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T 1,00 242,78 243 4,04 6,00 RS 5.890,32
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 1,00 133,21 243 222 3,00 RS 1.618,38
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 1,00 199,17 243 3,31 4,00 RS 3.217,32
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA 1,00 271,88 243 4,53 RS 0,00
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 1,00 303,38 243 5,05 RS 0,00
31062 CAMINHAO MUNCK 1,00 291,20 243 4,85 1,00 RS 1.178,55
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 1,00 257,11 243 428 1,00 RS 1.040,04
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 1,00 272,06 243 4,53 RS 0,00
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L 1,00 274,09 243 456 1,00 RS 1.108,08
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L 1,00 191,22 243 3,18 1,00 RS 772,74
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 1,00 233,15 243 3,88 1,00 RS 942,84
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 1,00 545,53 243 9,09 RS 0,00
E9672 CAMINHAO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M3 - 210 KW 1,00 335,27 243 558 1,00 RS 1.355,94
CAMINHAO GUINDAUTO COM CESTO AEREO SIMPLES E CAPACIDADE
E0690 DE ELEVAGAO DE 5,7 T E CARROCERIA DE 8,5 T - 136 KW 1.00 2141 43 3,56 100 RS 865,08
Rebocados
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 0,50 332,68 243 277 1,00 RS 673,11
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 0,50 332,68 243 277 1,00 RS 673,11
E9117 CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M* - 105 KW 1,01 332,68 243 5,60 1,00 RS 1.360,80
E9607 CONJUNTO DE BRITAGEM PARA RACHAO COM CAPACIDADE DE 80 M3/H - 224KW 145 332,68 243 8,03 1,00 RS 1.951,29
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 1,00 332,68 243 554 1,00 RS 1.346,22
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 1,00 332,68 243 554 1,00 RS 1.346,22
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 1,00 332,68 243 554 1,00 RS 1.346,22
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 0,33 332,68 243 1,82 3,00 RS 1.326,78
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 0,33 332,68 243 1,82 1,00 RS 442,26
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 1,00 332,68 243 554 1,00 RS 1.346,22
30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 0,50 332,68 243 277 1,00 RS 673,11
30101 RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE 1,00 332,68 243 554 1,00 RS 1.346,22
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E_OU EQUIVALENTE 0,50 332,68 243 277 2,00 RS 1.346,22
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 0,50 332,68 243 277 1,00 RS 673,11
30012 ROLO LISO TANDEN - 10t 0,50 332,68 243 277 3,00 RS 2.019,33
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 0,50 332,68 243 277 1,00 RS 673,11
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 0,50 332,68 243 277 2,00 RS 1.346,22
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 1,00 332,68 243 554 4,00 RS 5.384,88
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 0,50 332,68 243 277 5,00 RS 3.365,55
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA 0,50 332,68 243 277 1,00 RS 673,11
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 332,68 243 554 1,00 RS 1.346,22
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 1,00 332,68 243 554 RS 0,00
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 0,50 332,68 243 2,77 RS 0,00
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 0,50 332,68 243 277 1,00 RS 673,11
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 th 3,00 332,68 243 16,63 1,00 RS 4.041,09
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 th 2,00 332,68 243 11,08 1,00 RS 2.692,44
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 th 1,00 332,68 243 554 1,00 RS 1.346,22
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 0,50 332,68 243 277 1,00 RS 673,11
Mo de Obra mo;ﬁ:z:';’g; Custo (H) npe;:::'s‘:ﬁ Total (GxHxl)
- [EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 102,78 134,00 413175
CUSTO TOTAL (X2) RS 124.412,64
BDI: 10,84% RS 13.486,33

PRECO TOTAL:

RS 137.898,97




273

Tabela:

319 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAGAO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OUT/25 - SEM

DESONERAGAO - T319

Data base: 01/10/2025

Cédigo Auxiliar Descrigao da Mao de Obra Unidade Encargos| Valorsem Valor com

encargos|  encargos
20003 AJUDANTE h 199,46 7,38 22,10
20018 ARMADOR h 178,93 10,57 29,48
20014 BLASTER h 165,39 12,91 34,26
20016 CARPINTEIRO h 178,64 10,56 29,42
20002 ENCARREGADO DE SERVICO h 121,68 13,21 29,28
20013 GREDISTA h 177,45 10,48 29,07
20015 MONTADOR h 187,85 10,14 29,18
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 172,31 10,48 28,53
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 161,13 13,65 35,64
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 176,36 10,51 29,04
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 139,38 20,16 48,25
20000 OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 177,82 10,48 29,11
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 150,64 17,47 43,78
20017 PEDREIRO h 178,19 10,60 29,48
20019 PINTOR h 178,76 10,58 29,49
21030 SOLDADOR h 158,94 14,99 38,81
20031 SERVENTE h 207,09 7,38 22,66
P9823 SERRALHEIRO h 168,64 12,41 33,33
P9910 OFICIAL DE MAQUINAS h 112,79 14,55 30,96
P9815 JARDINEIRO h 174,55 11,10 30,47
P9807 BOMBEIRO HIDRAULICO h 173,15 12,41 33,89
P9892 AUXILIAR DE BLASTER h 208,36 11,10 34,22
P9849 CONDUTOR MAQUINISTA FLUVIAL h 120,89 12,00 26,50
20204-PROJETO | [ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO h 82,06 71,47 130,11
Cédigo Auxiliar Descrigao da Mao de Obra Unidade Encargos| Valorsem Valor com

encargos|  encargos
8 AJUDANTE h 171,78 8,18 22,23
23 APLICADOR DE EPOXI h 151,87 11,56 29,11
20 CALHEIRO h 164,41 10,32 27,28
10 CARPINTEIRO h 152,18 11,56 29,15
12 ELETRICISTA h 155,13 11,56 29,49
11 ENCANADOR h 157,75 11,56 29,79
25 OFICIAL "B" h 152,01 11,56 29,13
32 OPERADOR DE BETONEIRA h 167,51 87 23,27
4 PEDREIRO h 152,01 11,56 29,13
18 PINTOR h 152,39 11,56 29,17
5 SERVENTE h 180,43 7,25 20,33
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Codigo Descricao Unid Custo CCL

10076 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP-50/70 t RS 3.340,22
10071 EMULSAO ASFALTICA RL-1C t RS 2.713,79
12182 BRITA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) t RS 54,56
10093 BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) m3 RS 67,66
10032 OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/I Kg RS 1,90
10190 BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA un RS 26,00
10010 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 Kg RS 0,56
10034 PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3 RS 70,40
10073 EMULSAO ASFALTICA RR-1C t RS 2.433,97
IM0108 EMULSAO ASFALTICA RR-2C-E t RS 3.526,69
10094 PEDRISCO m3 RS 93,17
10193 GUINDASTE 30 T - MiNIMO 10H/DI H RS 200,00
12181 AREIA COMERCIAL - CENTRO GOIANO (POSTO AREAL) t RS 33,00
21151-SINAPI TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, 1606 K|m RS 233,13
10364 PORTA BIT P/ RECICLADORA un RS 179,00
COTO001 VIGA PRE-MOLDADA ATE 10 M m RS 1.107,00
IM0227 EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI t RS 2.084,98
10363 BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA un RS 514,00
10069 ACO CA-50 Kg RS 5,40
11180 MADEIRA DE LEI / MAO OBRA / FABRICACAO / m3 RS 2.900,00
1330-SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E =1/4" (6,35 MM) 49,79 KG kg RS 5,06
IM0151 DIESEL L RS 4,60
10365 BITS P/ RECICLADORA un RS 29,00
10009 CAL PARA PINTURA Kg RS 1,40
40624-SINAPI TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E=*3,68 MM, SCHEDULE 4 m RS 72,40
11026 PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM m RS 38,00
10136 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | m2 RS 54,98
10195 GUINDASTE 90 T - MINIMO 10H/DIA h RS 1.218,64
M0235 GABIAO TIPO COLCHAO EM LIGA DE ZINCO E ALUMINIO REVESTIDO COM m2 RS 110,00
10039 PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA m2 RS 43,37
10042 PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO m RS 12,37
11027 PRANCHAO 6 X 16 m RS 9,72
10046 INDENIZAGAO DE JAZIDA - CASCALHO m3 RS 0,50
2428-0C CHAPA PERFILADA 1/4" KG RS 3,36
11049-SINAPI CHAPA METALICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM EPOXI PARA |kg RS 4,16
10091 BIT P/ FRESADORA W 200 un RS 26,00
10055 TELA DE AGO REVEST. PVC P/ GABIOES (1,00M) - TIPO CAIXAO m3 RS 129,20
10137 PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il m2 RS 84,99
M2529 CHAPA METALICA CORRUGADA GALVANIZADA REVESTIDA COM m RS 3.316,66
2481-0C CHAPA DE AGO 1/4" KG RS 3,33
11010 COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm m2 RS 22,23
10097 ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR Kg RS 2,64
2246-0C ELETRODO 2.5 OK Kg RS 10,81
10066 TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,50 M - PA1 m RS 504,67
10048 SARRAFO m RS 2,52
COT022 REVERSOR PARA MOTOR DIESEL CILINDROS ZF-BW40 OU SIMILAR UN RS 7.902,86
10064 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 m RS 195,58
10400 ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA Kg RS 32,06
10045 RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m RS 1,27
11024 PARAFUSO un RS 1,88
10209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO Km RS 8,12
COTO016 KIT DE PRIMEIROS SOCORROS UN RS 517,93
10047 SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA un RS 0,91
44072-SINAPI PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | RS 47,29
M1242 COROA DIAMANTADA - D = 15,87 M MM (5/8?) un RS 94,46
M1151 JUNTA DE DILATACAO EM ELASTOMERO E PERFILVV - L= 40 MM EV =70 MMm RS 163,81
M0804 CABO DE ACO - D =12,70 MM (1/2") m RS 11,27
10065 TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,20 M - PA1 m RS 277,24
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0002-SINAPI OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE m3 RS 6,43
10406 MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA Kg RS 1,25
2553M CHAPA MULTIPLA MP 100/152 GALVANIZADA E= MM E D=M Kg RS 15,56
10026 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) m2 RS 2,24
COT014 BOTE SALVA VIDAS PARA 12 PESSOAS un RS 1.198,06
10207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO Km RS 2,51
11015 COROA DIAMANTADA un RS 302,11
11008 CAIBROSDE 7,5CM X 7,5 CM m RS 5,13
2975-0C GAS DE COZINHA - GLP Kg RS 3,38
10191 PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA un RS 223,37
10063 TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 m RS 151,24
736-SINAPI BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRIC TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO  DE SUun RS 738,63
10044 PREGO Kg RS 6,51
11030 TABUA DE 30 m RS 5,17
COT002 CORDA DE 3/4" DE NYLON M RS 8,27
0001-SINAPI ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXI|KG RS 29,33
MO0083 ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO Kg RS 0,71
10049 SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA Kg RS 11,45
COT017 GUINCHOS PARA CABO DE ACO UN RS 140,50
COT011 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE IIl (GRANDE) un RS 21,58
COT007 LUZ DE FUNDEIO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC ( DEPARTAMENTO DE |un RS 288,63
11031 TAMBOR DE 200 L un RS 42,67
11032 TINTA ESMALTE SINTETICO | RS 13,20
M3530 TUBO MECANICOM EM AGCO-CARBONO KG RS 10,65
10079 TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm M RS 8,06
11039 VIGOTA6 X 16 m RS 13,35
11040 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M?2) m2 RS 2,75
10029 MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM un RS 10,76
M1150 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI BICOMPONENTE TIPO ADE-9Kg RS 54,02
COT023 HELICE EM BRONZE NAVAL 3 PAS 28X20XD UN RS 1.875,94
COT025 TUNEL EM BRONZE COMPLETO DE 2X UN RS 1.865,33
154-SINAPI TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPO|m2 RS 29,00
M1130 SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO kG RS 44,79
11003 ARAME RECOZIDO Kg RS 5,28
COT030 BANCO QUATRO LUGARES un RS 529,07
COT020 RADIO VHF 25 W UN RS 819,31
COT028 ANCORA DANFORTH GALVANIZADA A FOGO 30 KG UN RS 787,02
COT004 LUZ DE BOMBORDO - VERMELHA, HOMOLOGADA PELA DPC (DEPARTAMENT|un RS 161,99
M1378 CHAPA GROSSA EM ACO ASTM A36 Kg RS 3,95
COT010 BOIA SALVA-VIDAS un RS 91,87
COT005 LUZ DE BOROESTE - VERDE, HOMOLOGADA PELA DPC ( DEPARTAMENTO DE Hun RS 141,02
10000 ADUBO NPK Kg RS 1,33
10002 ARAME LISO m RS 0,29
7313-SINAPI TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIL RS 5,93
10410 NONEL DE COLUNA-C=6,0m un RS 7,56
1317-0C ENERGIA ELETRICA KWH (B3- DEMAIS CLASSES) kwh RS 0,42
COT026 ACOPLAMENTO PARA REVERSOR MOD. AC60 UN RS 979,05
10030 MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM un RS 38,48
COT027 COMANDO A DISTANCIA PARA CABOS CORDOALHAS UN RS 918,84
11001 APARELHO DE NEOPRENE FRETADO dm3 RS 48,24
COT019 BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 150 A, TENSAO DE 12 V un RS 339,23
10025 COMPENSADO RESINADO - 10 mm m2 RS 11,04
11021 PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) m RS 10,00
7304-SINAPI TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM BRANCA I RS 31,41
2389-0C METALON 20X30 CHAPA 18 (1,20 M KG RS 4,45
2070-0C TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,50 MM M2 RS 18,56
11038 PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 m RS 2,44
3772-0C EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO-6 KG CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC COM Plun RS 74,93
MO0963 TUBO EM ACO GALVANIZADO - E = 3,00 MM E SECAO DE 80 X 80 MM m RS 28,30
1227-0C TINTA PARA PISO (POLIESPORTIVA L RS 6,66
M2146 NONEL INICIADOR - C=150,0 m un RS 88,94
2771-0C METALON 20 X 20 CHAPA 20 (0,90 MM) KG RS 4,13
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11020 MADEIRA ROLICA 10 A 12 CM m RS 4,36
COT008 LUZ PARA ILUMINACAO INTERNA UN RS 64,34
44481-SINAPI GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT) PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,{SC25KG | RS 64,43
M1390 ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE BAIXA VISCOSIDADE Kg RS 68,29
5330-SINAPI DILUENTE EPOXI I RS 19,33
COT003 LUZ DE MASTRO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC ( DEPARTAMENTO DE |un RS 111,00
COTO006 LUZ ALCANCADO - BRANCA, HOMOLOGADA PELA DPC ( DEPARTAMENTO DE [UN RS 90,14
10404 ADUBO ORGANICO Kg RS 0,18
COT009 LANTERNA PORTATIL COM BATERIA RECARRGAVEL OU PILHAS SOBRESSALENUN RS 85,02
3315-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 4 MM2 M RS 1,47
10090 PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 un RS 225,47
M0511 ABRASIVO TIPO GRANALHA DE ACO Kg RS 4,67
COT024 BUCHA EM POLIURETANO DE 2X3X8 UN RS 454,00
COT015 APITO UN RS 4,64
M0971 SUPORTE EM ACO-CARBONO PARA CORRIMAO DE GUARDA-CORPO METALIQun RS 8,91
COT018 BATERIA CAPACIDADE DE NOMINAL DE 45 A, TENSAO DE 12 V UN RS 133,95
3314-0C FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC 2,5 MM2 M RS 1,14
M1868 TINTA EM PO A BASE DE RESINA EPOXI Kg RS 37,45
€oT021 BUZINA 12 V UN RS 168,08
M2042 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA Kg RS 6,17
M0962 TUBO EM ACO GALVANIZADO - E = 2,00 MM E D = 50,80 MM (2") m RS 11,41
25007-SINAPI TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,5(m?2 RS 17,54
10478-SINAPI VERNIZ A BASE DE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, || RS 13,86
M2145 SERIE DE BROCAS INTEGRAIS 512 un RS 469,51
M3944 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO I RS 26,75
COT013 RETINIDA (CORDA PARA BOIA) SINTETICA FLUTUANTE 8 MM M RS 0,89
M2143 NONEL DE LIGACAO -C=6,0m un RS 9,68
3340-0C INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CON[UN RS 5,77
4329-SINAPI PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORC{un RS 0,88
4777-SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8'|KG RS 3,21
M1797 FITA DE ESPUMA EPDM PARA VEDAGCAO COM ADESIVO EM UMA FACE - E = 4|m RS 1,29
M1379 ARGAMASSA POLIMERICA MONOCOMPONENTE PARA REPAROS ESTRUTURAI Kg RS 2,20
COT012 COLETES SALVA-VIDAS CLASSE Ill (PEQUENO) un RS 16,24
M2111 MANDIBULA FIXA PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTACAO COM L = 9{un R$ 11.030,79
M0408 CHUMBADOR DE EXPANSAO CONTROLADA POR TORQUE EM ACO ZINCADO Hun RS 2,86
M1397 ELETRODO REVESTIDO E60XX Kg RS 12,45
10041 PO CALCARIO Kg RS 0,05
10015 EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA Kg RS 6,17
11009 COMPENSADO RESINADO - 12 mm m2 RS 13,88
M2110 MANDI{BULA MOVEL PARA BRITADOR - ABERTURA DE ALIMENTACAO COM  [un RS 8.698,55
10050 SOLVENTE / DILUENTE I RS 9,76
10401 ENXOFRE Kg RS 2,59
11016 DESMOLDANTE P/ FORMA I RS 4,47
10098 ISOPOR 5CM DE ESPESSURA m2 RS 8,21
M3242 CABO DE COBRE FLEX{VEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENAO DE 0,61/1m RS 10,82
M0851 GRAMPO LEVE EM AGO-CARBONO PARA CADO DE ACO - D=6,3 MM (1,4")  |UN RS 0,38
M0868 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA - POTENCIA DE 20 W un RS 5,03
M1385 DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D = 350 MM [un RS 184,66
M0532 ESCORA TUBULAR GALVANIZADA REGULAVEL TELESCOPICA PARA TUNNER LIfKg RS 8,62
11033 TUBO PVC 100 MM m RS 6,02
M3240 DUTO FLEXIVEL DE VENTILACAO DE POLIESTER ALUMINIZADO SEM ISOLAMENm RS 7,96
M3241 CABO DE COBRE FLEX{VEL ANTICHAMA ISOLADO EM HEPR - TENSAO DE 0,6/]m RS 6,25
M2138 NONEL DE COLUNA-C=12,0M un RS 9,93
M1404 APLICADOR MANUAL DE ADESIVO ESTRUTURAL un RS 1.232,06
M2065 HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2|un RS 887,67
M2141 NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO - C=6,0 m un RS 7,78
M0512 BICO VENTURI LONGO - D=7,9MM (5/16") un RS 252,61
M1131 CORDAO DE POLIETILENO EXPANDID DE BAIXA DENSIDADE - D = 15,0 m RS 0,30
M0879 LIXA PARA FERRO N 150 un RS 1,14
M2062 COROA DE BOTOES ESFERICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2") un RS 263,95
M2067 PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D =38 MM ( 1 1/2'{un RS 452,85
M0972 FLUIDO DE RESFRIAMENTO PARA USINAGEM DE METAIS I RS 9,14
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M1391 PONTEIRO PARA MARTELETE-D =22 MMEC=1,00 M un RS 196,63
11017 PONTALETES D=15 cm m RS 1,99
M2066 LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA -D =8 MM (1 1/2") un RS 140,02
M1406 BROCA DE ACO RAPIDO-D =12,5 MM E C=151 MM un RS 14,76
M1528 BROCA DEWIDIA-D =13 MM E C =150 MM un RS 8,21
MO0548 QUADRO TUBULAR TIPO GUARDA- CORPO PARA ANDAIME - H =120 CME L {un RS 115,14
MO0539 QUADRO TUBULAR CONTRAVENTADO PARA ANDAIME - H =100 CM E L = 10(un RS 81,57
MO0545 PLATAFORMA METALICA DE PISO PARA ANDAIME - C= 100 E L = un RS 80,90
MO0538 ESCADA METALICA TIPO MARINHEIRO PARA ANDAIME m RS 76,03
MO0537 SAPATA AJUSTAVEL PARA ANDAIME - BASE QUADRADA DE 15 X 15 CM un RS 38,42
M0542 DIAGONAL TUBULAR PARA ANDAIME - C = 141 CM un RS 27,56
0101-0C ARAME FARPADO DIAMETRO 1,60MM (ROLO 500 M) m RS 0,33
11002 ARAME GALVANIZADO N2 10 Kg RS 5,84
0105-0C ARAME GALVANIZADO N2 14 BWG Kg RS 7,32
1709-0C POSTE CONCRETO COM INCLINAGAO 10X10CM E H=2,76M( 4 FERROS DE un RS 29,60
2357-0C POSTE ESCORA RETO 10X10CM H=1,80M (4 FERROS DE 6.3MM E un RS 26,00
1332-0C POSTE ESTICADOR COM INCLINAGAO 12X12CM E H=2,96M(4 FERROS DE un RS 37,00
2058-0C TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 m?2 RS 14,06
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CAP 50/70
NACIONAL ASFALTO TX: 383,76
KM 223,00 X: RS 3.643,76
CBAA
KM NOVO 246,00 TY: 347,88
CAP COTACAO RS 3.260,00 Y: RS 3.688,10
CAP Proposta RS 3.340,22
40530 - TRANSPORTE BETUME RS 1,56
RR-2C-E
NACIONAL ASFALTO TX: 383,76
KM 223,00 X: RS 3.750,44
CBAA
KM NOVO 246,00 TY: 347,88
RR-2C-E COTACAO RS 3.366,68 Y: RS 3.874,57
RR-2C-E Proposta RS 3.526,69
40530 - TRANSPORTE BETUME RS 1,56
RR-1C
NACIONAL ASFALTO TX: 383,76
KM 223,00 X: RS 2.657,72
CBAA
KM NOVO 246,00 TY: 347,88
RR-1C COTACAO RS 2.273,96 Y: RS 2.781,85
RR-1C Proposta RS 2.433,97
40530 - TRANSPORTE BETUME RS 1,56
EAI
NACIONAL ASFALTO TX: 383,76
KM 223,00 X: RS 2.327,73
CBAA
KM NOVO 246,00 TY: 347,88
EAI COTACAO RS 1.943,97 Y: RS 2.432,86
EAIl Proposta RS 2.084,98
40530 - TRANSPORTE BETUME RS 1,56
RL-1C
NACIONAL ASFALTO TX: 383,76
KM 223,00 X: RS 2.937,54
CBAA
KM NOVO 246,00 TY: 347,88
RL-1C COTACAO RS 2.553,78 Y: RS 3.061,67
RL-1C Proposta RS 2.713,79

40530 - TRANSPORTE BETUME

RS

1,56

EXEQUIVEL

EXEQUIVEL

EXEQUIVEL

EXEQUIVEL

EXEQUIVEL
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ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES

Alameda do Sapé Q. 07 Ch. 34, n2 2090
‘ 62 3273'6668 ‘ Q Estancia Vargem Bonita - Senador Canedo-GO
CEP: 75252-530

BN comercial@construtoraccl.com.br
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Codigo Descrigao Unidade Sal:sr)lo
P9892 Auxiliar de blaster h 11,1000
Encargos Sociais e Trabalhistas - outubro/2025 %
Grupo A - Encargos Sociais
Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,41
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00
Total Grupo A 37,21
Grupo B - Encargos Trabalhistas
Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,77
Feriados 5,20
Férias Gozadas + 1/3 7,65
Auxilio Enfermidade 0,91
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,10
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnoloégica 0,00
Total Grupo B 42,65
Grupo C - Verbas Rescisorias
Aviso Prévio Indenizado 3,41
Aviso Prévio Trabalhado 0,09
Férias Indenizadas + 1/3 4,67
Depésito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,56
Indenizagdo Adicional 0,93
Total Grupo C 13,67
Grupo D - Verbas Rescisorias
Reincidéncia de A sobre B 15,87
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,31
Total Grupo D 16,18

Total Encargos Sociais e Trabalhistas - outubr012025|

Periculosidade/Insalubridade
Total PericuIosidadellnsalubridade|
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével

%
30,00
%

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario

109,77 12,18

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Periculosidade/Insalubridade

109,77 3,66

Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel 109,77
Encargos Complementares %

Alimentagao 41,65 4,62
EPI 4,42 0,49
Ferramenta 0,39 0,04
Transporte 8,85 0,98
Consulta Ocupacional 0,44 0,05

Total Encargos Complementares| 55,75 | 6,19

Encargos Adicionais % R$

Cesta Bésica 9,87 1,10
Assisténcia Médica 0,00 0,00
Seguro de Vida 0,02 0,00
Desgaste Organico 0,00 0,00
Adicional de Confinamento 0,00 0,00

Total Encargos Adicionais

9,89

Encargos Totais

208,3611
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Custo Total 37,5580
Salario

(R$)
P9815 Jardineiro h 11,1000

Codigo Descrigao Unidade

Encargos Sociais e Trabalhistas -

Grupo A - Encargos So

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,41
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00
Total Grupo A 37,21
Grupo B - Encargos Trabalhistas
Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,72
Feriados 5,18
Férias Gozadas + 1/3 7,26
Auxilio Enfermidade 0,91
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,09
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenga Maternidade 0,01
Reciclagem Tecnoloégica 0,00
Total Grupo B 42,19
Grupo C - Verbas Rescisorias
Aviso Prévio Indenizado 3,70
Aviso Prévio Trabalhado 0,09
Férias Indenizadas + 1/3 5,06
Depésito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,55
Indenizagdo Adicional 0,93
Total Grupo C 14,33
Grupo D - Verbas Rescisorias
Reincidéncia de A sobre B 15,70
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,33
Total Grupo D 16,03
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - outubr012025| 109,77
Periculosidade/Insalubridade %
Total PericuIosidadellnsalubridade| 0,00
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével %
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 109,74 12,18
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Periculosidade/Insalubridade 109,74 0,00
Total Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Movel 109,74
Encargos Complementares %
Alimentagao 41,65 4,62
EPI 3,31 0,37
Ferramenta 0,63 0,07
Transporte 8,85 0,98
Consulta Ocupacional 0,47 0,05
Total Encargos Complementares| 54,91 | 6,10
Encargos Adicionais % R$
Cesta Basica 9,87 1,10
Assisténcia Médica 0,00 0,00
Seguro de Vida 0,02 0,00
Desgaste Organico 0,00 0,00
Adicional de Confinamento 0,00 0,00

Total Encargos Adicionais | 9,89 | 1,10
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Encargos Totais 174,5575 19,3759

Custo Total 30,4758

s
h

P9823 Serralheiro 12,4182

Encargos Sociais e Trabalhistas - outubro/2025 %

Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00
Total Grupo A 37,30
Grupo B - Encargos Trabalhistas
Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,74
Feriados 5,19
Férias Gozadas + 1/3 7,44
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,09
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenca Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnoldgica 0,00
Total Grupo B 42,39
Grupo C - Verbas Rescisorias
Aviso Prévio Indenizado 3,56
Aviso Prévio Trabalhado 0,09
Férias Indenizadas + 1/3 4,88
Depésito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,56
Indenizagéo Adicional 0,93
Total Grupo C 14,02
Grupo D - Verbas Rescisorias
Reincidéncia de A sobre B 15,81
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,32
Total Grupo D 16,13
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével % R$
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 109,82 13,64
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Periculosidade/Insalubridade 109,82 0,00
Encargos Complementares % R$
Alimentacéo 37,23 4,62
EPI 3,90 0,48
Ferramenta 0,52 0,06
Transporte 7,91 0,98
Consulta Ocupacional 0,41 0,05
Cesta Basica 8,83 1,10
Assisténcia Médica 0,00 0,00
Seguro de Vida 0,02 0,00
Desgaste Organico 0,00 0,00

Adicional de Confinamento 0,00 0,00
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Encargos Totais 168,6475 20,9430
Custo Total 33,3611

Salario
Codigo Descrigao Unidade
més

P9910 Oficial de maquinas - mensalista 3202,7392
Encargos Sociais e Trabalhistas - outubro/2025 %
Grupo A - Encargos Sociais
Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,41
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00
Total Grupo A 37,21
Grupo B - Encargos Trabalhistas
Repouso Semanal Remunerado - Domingos 0,00
Feriados 0,00
Férias Gozadas + 1/3 9,39
Auxilio Enfermidade 0,91
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,07
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenca Maternidade 0,02
Reciclagem Tecnoldgica 0,00
Total Grupo B 20,42
Grupo C - Verbas Rescisorias
Aviso Prévio Indenizado 2,50
Aviso Prévio Trabalhado 0,05
Férias Indenizadas + 1/3 2,93
Depésito por Rescisdo Sem Justa Causa 3,85
Indenizag&o Adicional 0,93
Total Grupo C 10,27
Grupo D - Verbas Rescisorias
Reincidéncia de A sobre B 7,60
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,22
Total Grupo D 7,82
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével % R$
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 75,71 2424,79
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Periculosidade/Insalubridade 75,71 0,00
Encargos Complementares % R$
Alimentacéo 27,33 875,34
EPI 0,00 0,00
Ferramenta 0,00 0,00
Transporte 0,00 0,00
Consulta Ocupacional 0,23 7,39
Cesta Basica 9,37 300,00
Assisténcia Médica 0,00 0,00
Seguro de Vida 0,16 4,99

Desgaste Organico 0,00 0,00
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Adicional de Confinamento 0,00 0,00

Encargos Totais 112,7945 3612,5137

Custo Total 6815,2528

o
h

P9807 Bombeiro hidraulico 12,4182

Encargos Sociais e Trabalhistas - outubro/2025 %

Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,50
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00
Total Grupo A 37,30
Grupo B - Encargos Trabalhistas
Repouso Semanal Remunerado - Domingos 18,55
Feriados 5,14
Férias Gozadas + 1/3 6,01
Auxilio Enfermidade 0,90
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,09
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenca Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnoldgica 0,00
Total Grupo B 40,71
Grupo C - Verbas Rescisorias
Aviso Prévio Indenizado 4,23
Aviso Prévio Trabalhado 0,12
Férias Indenizadas + 1/3 6,31
Depésito por Rescisdo Sem Justa Causa 4,50
Indenizagéo Adicional 0,93
Total Grupo C 16,09
Grupo D - Verbas Rescisorias
Reincidéncia de A sobre B 15,19
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,38
Total Grupo D 15,57

Periculosidade/Insalubridade

i i % R$
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével % R$

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 109,70 13,62
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Periculosidade/Insalubridade 109,70 0,00
Encargos Complementares % R$
Alimentacéo 37,23 4,62
EPI 3,63 0,45
Ferramenta 5,47 0,68
Transporte 7,91 0,98
Consulta Ocupacional 0,35 0,04
Cesta Basica 8,83 1,10
Assisténcia Médica 0,00 0,00

Seguro de Vida 0,02 0,00
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Desgaste Organico 0,00 0,00
Adicional de Confinamento 0,00 0,00

Encargos Totais 173,1507 m

Custo Total 33,9204

o
més

P9849 Condutor maquinista fluvial - mensalista 2640,4206

Encargos Sociais e Trabalhistas - outubro/2025 %

Grupo A - Encargos Sociais

Previdéncia Social 20,00
FGTS 8,00
Salario Educagao 2,50
SESC ou SESI 1,50
SENAI/ SEBRAE 1,60
INCRA 0,20
Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho 3,00
SECONCI 0,41
FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial 0,00
Total Grupo A 37,21
Grupo B - Encargos Trabalhistas
Repouso Semanal Remunerado - Domingos 0,00
Feriados 0,00
Férias Gozadas + 1/3 8,72
Auxilio Enfermidade 0,91
Auxilio Acidente de Trabalho 0,05
Licenga Paternidade 0,06
13° Salario 9,24
Faltas Justificadas 0,74
Férias sobre Licenca Maternidade 0,00
Reciclagem Tecnoldgica 0,00
Total Grupo B 19,72
Grupo C - Verbas Rescisorias
Aviso Prévio Indenizado 2,85
Aviso Prévio Trabalhado 0,07
Férias Indenizadas + 1/3 3,60
Depésito por Rescisdo Sem Justa Causa 3,83
Indenizagéo Adicional 0,93
Total Grupo C 11,27
Grupo D - Verbas Rescisorias
Reincidéncia de A sobre B 7,34
Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,25
Total Grupo D 7,59

Periculosidade/Insalubridade

i i % R$
Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével % R$

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Salario 75,93 2004,87

Encargos Sociais e Trabalhistas - Média Mével - Sobre Periculosidade/Insalubridade 75,93 0,00
Encargos Complementares % R$

Alimentacéo 33,15 875,34

EPI 0,00 0,00

Ferramenta 0,00 0,00

Transporte 0,00 0,00

Consulta Ocupacional 0,26 6,81
Encargos Adicionais % R$

Cesta Basica 11,36 300,00

Assisténcia Médica 0,00 0,00
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Seguro de Vida 0,19 4,99
Desgaste Organico 0,00 0,00
0,00 0,00

Adicional de Confinamento
Total Encargos Adicionais 11,55

120,8901

Encargos Totais
Custo Total

304,99
3192,0066
5832,4277
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Goias - Outubro/2025
Sem desoneragao

Descrigio Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisorias (%) Reincidéncias (%) Total (%)
A4 A5 A6 B4 B5 B6 B7 c2 C3 c4 D1 27
20000 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 20,00% | 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% - 18,16% | 4.69% | 3,46% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 5,93% | 0,16% | 8,85% | 4,39% | 0,92% | 14,10% | 0,54% 110,00%
20001 |MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% - 18,39% | 4,75% | 5,19% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 4,77% | 0,13% | 7,12% | 4,46% | 0,92% | 14,86% | 0,43% 109,81%
20003 |AJUDANTE h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% - 18,21%| 4,71% | 3,78% | 0,87% | 0,05% [ 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 572% | 0,16% | 8,53% | 4,41% | 0,92% | 14,25% | 0,52% 110,00%
20004 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% - 18,16% | 4.69% | 3,46% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 5,93% | 0,16% | 8,85% | 4,39% | 0,92% | 14,10% | 0,54% 110,00%
20013 |GREDISTA h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% - 18,37%| 4,75% | 5,07% | 0,87% | 0,05% [ 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 4,85% | 0,13% | 7,24% | 4,45% | 0,92% | 14,81% | 0,44% 109,83%
20014 |BLASTER h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% | 0,41% - 18,71%| 4.84% | 7,62% | 0,91% | 0,05% [ 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% - 3,43% | 0,09% | 4,70% | 4,55% | 0,93% | 15,70% | 0,31% 109,11%
20015 |MONTADOR h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% - 18,31%| 4.73% | 4,61% | 0,87% | 0,05% [ 0,10% | 9,24% | 0,74% | 0,00% - 5,16% | 0,14% | 7,70% | 4,44% | 0,92% | 14,61% | 0,47% 109,89%
20016 |CARPINTEIRO h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% - 18,38% | 4,75% | 5,18% | 0,87% | 0,05% [ 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4,78% | 0,13% | 7,13% | 4,46% | 0,92% | 14,86% | 0,43% 109,81%
20017 |PEDREIRO h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% - 18,38% | 4.75% | 5,14% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4.81% | 0,13% | 7,17% | 4,46% | 0,92% | 14,83% | 0,43% 109,80%
20018 |ARMADOR h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% - 18,09% | 4.67% | 2,86% | 0,87% | 0,05% [ 0,09% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 6,33% | 0,17% | 9,45% | 4,37% | 0,92% | 13,84% | 0,57% 110,07%
20019 |PINTOR h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% - 18,43% | 4,76% | 5,53% | 0,87% | 0,05% [ 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4,54% | 0,13% | 6,78% | 4,47% | 0,92% | 15,01% | 0,41% 109,76%
20023 |RASTELEIRO h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% - 18,38% | 4,75% | 5,14% | 0,87% | 0,05% [ 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4.81% | 0,13% | 7,17% | 4,46% | 0,92% | 14,83% | 0,43% 109,80%
20026 |OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% - 18,16% | 4.69% | 3,46% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 5,93% | 0,16% | 8,85% | 4,39% | 0,92% | 14,10% | 0,54% 110,00%
20027 |MOTORISTA DE CAMINHAO h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% - 18,37%| 4,75% | 5,10% | 0,87% | 0,05% [ 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4,83% | 0,13% | 7,21% | 4,45% | 0,92% | 14,82% | 0,44% 109,81%
20028 |MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% - 18,37%| 4,75% | 5,10% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 4,83% | 0,13% | 7,21% | 4,45% | 0,92% | 14,82% | 0,44% 109,81%
20031 |[SERVENTE h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% - 18,21%| 4,71% | 3,78% | 0,87% | 0,05% [ 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 572% | 0,16% | 8,53% | 4,41% | 0,92% | 14,25% | 0,52% 110,00%
20102 |ENCARREGADO DE SERVICO més [ 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% - - - 6,89% | 0,87% | 0,05% | 0,07% | 9,23% | 0,74% | 0,00% - 3,97% | 0,10% | 5,43% | 3,77% | 0,92% | 6,75% | 0,36% 76,95%
21030 |SOLDADOR h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% - 18,56% | 4.80% | 6,57% | 0,87% | 0,05% [ 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 4,20% | 0,11% | 5,74% | 4,51% | 0,92% | 1547% | 0,38% 110,05%
12 ELETRICISTA h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% | 0,41% 18,72%| 5,18% | 7,26% | 0,91% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% 3,70% | 0,09% | 5,06% | 4,55% | 0,93% | 15,70% | 0,33% 109,77%
Legenda: CONSIDERAGOES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:
Classificagéo Parcela Descrigao 1. Para fins de apresentagdo dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas
A1 Previdéncia Social decimais em porcentagem, o que pode promover pequenas diferencas entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relagéo a uma eventual soma dos
A2 FGTS valores visiveis das parcelas.
A3 Salario Educagdo 2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, ndo estd aplicada a média mével. A média mével é parte da
A4 SESCou SESI metodologia de célculo dos salarios e encargos sociais e trabalhistas, tendo por objetivo estabilizar os resultados e realizar o abrandamento das
Grupo A - Encargos Sociais (%) A5 SENAI/SEBRAE variagdes decorrentes de eventuais alteragdes nos tamanhos das amostras, por meio da utilizagdo da média mével aritmética (ou média mével
A6 INCRA simples), com excegéo dos encargos do Grupo _A referente_s és_ leis sociais. A_ssim. posteriormente a obte_n(;éo do somatério dos percentuais dos
. ‘ encargos dos grupos B, C e D, é aplicada a média mdvel aritmética dos trés Gltimos resultados dos somatérios dos encargos dos mesmos grupos, e
A7 Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho adicionado o somatdrio do grupo A da referéncia atual, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no calculo dos custos da Mo de
A8 SECONCI Obra.
A9 FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
B1 Repouso Semanal Remunerado - Domingos
B2 Feriados
B3 Férias Gozadas + 1/3
B4  Auxilio Enfermidade
B5 Auxilio Acidente de Trabalho
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)
B6 Licenga Paternidade
B7 13° Salario
B8 Faltas Justificadas
B9 Férias sobre Licenga Maternidade
B10 Reciclagem Tecnoldgica
c1  Aviso Prévio Indenizado
c2 Aviso Prévio Trabalhado
Grupo C - Verbas Rescisorias (%) c3 Férias Indenizadas + 1/3
c4 Deposito por Rescisao Sem Justa Causa
c5 Indenizagéo Adicional
D1 Reincidéncia de A sobre B

Grupo D - Reincidéncias (%)

D2

Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS

sobre Aviso Prévio Indenizado
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Valor Mao de Obra - sem desoneragdo
Goias - outubro de 2025

Encargos Complementares

Encargos Adicionais

Encargos Totais

Valor Total

Cédigo Categoria Unidade  Saldrio 0 e L lneidade it E"ca"‘&s‘)s"c'a's Alimentago Ferramenta Transporte Exam. Ocupacional Cesta Bésica :ssis(. Me’dic;s Seguro de Vida - - -
3 o

0000_| OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 10,48 0,00% 0,00 110,09% 11,54 43,98% 4,61 347% 0.36 0.00% 0,00 9.48% 0,99 0,34% 0,04 10,42% 1,09 0,00% 0,00 0,03% 0,00 177.82% 18,64 2911
20001 _|MOTORISTA DE VEICULO LEVE R 10,51 0,00% 0,00 109,86% 71,55 43,84% 261 251% 0.26 0.00% 0,00 5.45% 0,99 0.28% 0,03 10,35% 7,09 0,00% 0,00 0.03% 0,00 176,36% 18,54 2505
20003_|AJUDANTE R 5,03 0,00% 0,00 110,10% 5,64 57.43% 261 2,76% 0,38 0.71% 0,06 12,38% 0,99 0.43% 0.03 13.61% 7,09 0,00% 0,00 0.03% 0,00 799,46% 16,01 24,03
20004_| OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIA 20,16 0,00% 0,00 110,09% 2220 22,86% 261 131% 0.2 0.00% 0,00 7.93% 0,99 0.18% 0,04 0,00% 0,00 0.00% 0,00 0.01% 0,00 739,38% 26,10 48,26
20013_|GREDISTA R 10,48 0,00% 0,00 109,92% 71,52 43.98% 261 3,34% 0.35 0.00% 0,00 5.48% 0,99 0.28% 0,03 10.42% 7,00 0.00% 0,00 0.05% 0,00 177.45% 18,60 2507
20014 _|BLASTER R 12,91 0,00% 0,00 109,16% 73,10 35.60% 261 3.80% 0.49 0,34% 0,04 7.70% 0,99 0.22% 0,03 8.46% 7,09 0.00% 0,00 0.02% 0,00 765,39% 2136 34,27
20015_|MONTADOR R 10,14 0,00% 0,00 109,95% 11,15 45.45% 261 2,84% 0.49 6.70% 0,68 5.80% 0,99 0.51% 0.03 10.77% 7,0 0.00% 0,00 0.05% 0,00 187.85% 79,05 25,19
20016 | CARPINTEIRO R 10,56 0,00% 0,00 109,90% 11,61 43.64% 261 2.65% 0.49 0.39% 0,04 5.41% 0,99 0.27% 0,03 10,34% 7,00 0.00% 0,00 0.03% 0,00 178,64% 18,67 2942
20017 _|PEDREIRO R 10,60 0,00% 0,00 109,88% 71,65 W34T% 261 257% 0.48 0.29% 0,03 5.57% 0,99 0.28% 0,03 10,30% 7,09 0,00% 0,00 0.03% 0,00 178,19% 18,69 2949
20018_|ARMADOR R 10,57 0,00% 0,00 110,12% 11,64 43.60% 261 2.65% 0.49 0.45% 0.05 5.40% 0,99 0,36% 0,04 10,33% 7,09 0,00% 0,00 0.05% 0,00 178,95% 18,92 2948
20019 _|PINTOR R 10,58 0,00% 0,00 109,84% 11,62 4357% 261 458% 0.48 0.76% 0,08 5,39% 0,99 0.26% 0,03 10,33% 7,0 0.00% 0,00 0.03% 0,00 178,76% 18,91 2948
20023_|RASTELEIRO R 10,60 0,00% 0,00 109,88% 71,65 W34T% 261 361% 0,38 6.41% 0,68 9.37% 0,99 0.28% 0,03 10,30% 7,00 0.00% 0,00 0.03% 0,00 183,34% 19,44 3004
20026 | OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO R 17,47 0,00% 0,00 110,09% 19,23 26,38% 261 2.00% 0.35 0.00% 0,00 560% 0,99 021% 0,04 6.25% 7,09 0,00% 0,00 0.02% 0,00 750,64% 2632 43,78
20027_|MOTORISTA DE CAMINHAO R 11,20 0,00% 0,00 109,90% 12,31 31,14% 261 2.36% 0.26 0.00% 0,00 8.87% 0,99 0.26% 0,03 5.75% 7,09 0,00% 0,00 0.02% 0,00 172.31% 79,30 30,50
20028_|MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL R 13,65 0,00% 0,00 109,90% 75,00 3BIT% 261 7,95% 0.26 0.00% 0,00 7.28% 0,99 0.21% 0,03 8.00% 7,09 0.00% 0,00 0.02% 0,00 761,13% 2199 3563
20031 _|SERVENTE R 7.38 0,00% 0,00 110,10% .13 62.45% 261 5,09% 0.38 0.67% 0.05 1347% 0,99 0.47% 0,03 14,80% 7,09 0,00% 0,00 0.04% 0,00 207,09% 75,28 2266
20102_|ENCARREGADO DE SERVIGO més _|_2.906,57 0,00% 0,00 77.08% 224039 25.05% 843,78 2.20% 399 0.00% 0,00 5.26% 781,93 0.21% 5,06 5.55% 200,00 0,00% 0,00 0.02% 0,50 T21,68% | 353665 | 644322
21030_|SOLDADOR R 14,99 0,00% 0,00 710,05% 76,50 30.75% 261 3.65% 0.5 0.52% 0.05 6.63% 0,99 0.25% 0,04 7.29% 7,09 0.00% 0,00 0.02% 0,00 758,94% 2383 3881

12__|ELETRICISTA h 11,56 0,00% 0,00 109,77% 12,69 34,02% 3,93 6.58% 0.76 0,99% 0.11 2,93% 0.34 0,25% 0,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0.47% 0,05 155,01% 17,92 2048
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N e Encargos Sociais (%) Encargos Trabalhistas (%) Verbas Rescisorias (%) Reincidéncias (% Total (%)
Cédigo Descrigdo
A4 A5 A6 B4 B5 B6 B7 c2 c3 Cc4 D1 D2
0001 _|ENGENHEIRO més | 20.00%| 8,00% | 250% | 1.50% | 1.60% | 0.20% | 3,00% | 1.00% - - | 899%| 0.87% | 0.05% | 0.07% | 9.24% | 0.74% | 0.07% 2,63% | 0.06% | 3.33% | 3,84% | 0.93% | 7.57% | 0.23% | 76.42%
0002 |ENCARREGADO més [ 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% - - 6,89% [ 0,87% | 0,05% | 0,07% | 9,23% | 0,74% [ 0,00% - 3,97% | 0,10% | 5,43% | 3,77% | 0,92% | 6,75% | 0,36% 76,95%
0003 |MESTRE DE OBRAS més [ 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% 6,89% [ 0,87% | 0,05% | 0,07% | 9,23% | 0,74% [ 0,00% - 3,97% | 0,10% | 5,43% | 3,77% | 0,92% | 6,75% [ 0,36% 76,95%
0004 |PEDREIRO h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% [ 1,00% 18,38%| 4,75% | 5,14% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% [ 0,00% - 4,81% | 0,13% | 7,17% | 4,46% | 0,92% | 14,83%| 0,43% 109,80%
0005 |SERVENTE h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% [ 1,00% 18,21%| 4,71% | 3,78% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% [ 0,01% - 5,72% | 0,16% | 8,53% | 4,41% | 0,92% | 14,25%( 0,52% 110,00%
0006 |ARMADOR h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% 18,09%| 4,67% | 2,86% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,23% | 0,74% [ 0,00% - 6,33% [ 0,17% | 9,45% | 4,37% | 0,92% | 13,84%( 0,57% 110,07%
0008 [AJUDANTE h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% 18,21%| 4,71% | 3,78% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% [ 0,01% - 5,72% | 0,16% | 8,53% | 4,41% | 0,92% | 14,25%( 0,52% 110,00%
0010 |CARPINTEIRO h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% [ 1,00% 18,38%| 4,75% | 5,18% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% [ 0,00% - 4,78% | 0,13% | 7,13% | 4,46% | 0,92% | 14,86%| 0,43% 109,81%
0011 ENCANADOR h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% 18,32%| 4,74% | 4,66% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,23% | 0,74% [ 0,00% - 513% [ 0,14% | 7,65% | 4,44% | 0,92% | 14,63%| 0,46% 109,87%
0012 |ELETRICISTA h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% [ 1,00% 18,37%| 4,75% | 5,09% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% [ 0,00% - 4,84% | 0,13% | 7,22% | 4,45% | 0,92% | 14,82%| 0,44% 109,83%
0013 [POCEIRO h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% 17,84%| 4,61% | 0,95% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% - - 7,61% [ 0,21% | 11,36%| 4,30% | 0,92% | 12,99%( 0,69% 110,25%
0015 |MONTADOR DE ESTRUT. METALICA h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% 18,31%| 4,73% | 4,61% | 0,87% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% [ 0,00% - 5,16% [ 0,14% | 7,70% | 4,44% | 0,92% | 14,61%| 0,47% 109,89%
0016 |VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,0000) més |20,00%)| 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% 5,42% | 0,87% | 0,05% | 0,07% | 9,23% | 0,74% [ 0,01% - 4,62% | 0,13% | 6,90% | 3,72% | 0,92% | 6,19% | 0,42% 77,09%
0017 | ALMOXARIFE/APONTADOR més [ 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% [ 1,00% 5,29% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% [ 0,02% - 4,70% | 0,13% | 7,02% | 3,72% | 0,92% | 6,16% | 0,43% 77,18%
0018 [PINTOR h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% [ 1,00% 18,43%| 4,76% | 5,53% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% [ 0,00% - 4,54% | 0,13% | 6,78% | 4,47% | 0,92% | 15,01%]| 0,41% 109,76%
0019 |JARDINEIRO h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% 18,34%| 4,74% | 4,81% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% [ 0,01% - 5,02% | 0,14% | 7,50% | 4,44% | 0,92% | 14,69%| 0,45% 109,84%
0020 |CALHEIRO h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% [ 1,00% 18,31%| 4,73% | 4,61% | 0,87% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% [ 0,00% - 5,16% [ 0,14% | 7,70% | 4,44% | 0,92% | 14,61%| 0,47% 109,89%
0021 SERRALHEIRO h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% [ 1,00% 18,37%| 4,75% | 5,09% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% [ 0,00% - 4,84% | 0,13% | 7,22% | 4,45% | 0,92% | 14,82%| 0,44% 109,83%
0023 |APLICADOR DE EPOXI h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% | 0,41% 18,65%| 4,82% | 7,13% | 0,91% | 0,05% | 0,10% | 9,24% | 0,74% [ 0,01% - 3,79% | 0,10% | 5,19% | 4,53% | 0,93% | 15,50% 0,34% 109,23%
0024 |MARCENEIRO h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% | 0,41% 18,84%| 4,87% | 8,71% | 0,91% | 0,05% | 0,08% | 9,24% | 0,74% [ 0,00% - 2,85% | 0,07% | 3,61% | 4,59% | 0,93% | 16,17%| 0,25% 109,12%
0025 |OFICIAL "B" h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% [ 1,00% 18,38%| 4,75% | 5,14% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% [ 0,00% - 4,81% | 0,13% | 7,17% | 4,46% | 0,92% | 14,83%| 0,43% 109,80%
0028 |AZULEJISTA h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% 18,66%| 4,82% | 7,31% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,23% | 0,74% - - 3,65% [ 0,09% | 5,00% | 4,54% | 0,92% | 15,79%( 0,33% 109,90%
0030 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% 18,21%| 4,71% | 3,78% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% | 0,01% - 5,72% | 0,16% | 8,53% | 4,41% | 0,92% | 14,25%( 0,52% 110,00%
0032 |OPERADOR DE BETONEIRA h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% [ 1,00% 18,21%| 4,71% | 3,78% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% [ 0,01% - 5,72% | 0,16% | 8,53% | 4,41% | 0,92% | 14,25%( 0,52% 110,00%
0033 |MONTADOR DE DIVISORIA/PAINEL h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% 18,16%| 4,69% | 3,40% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% [ 0,00% - 5,97% [ 0,16% | 8,92% | 4,39% | 0,92% | 14,08%( 0,54% 110,02%
0034 |CALCETEIRO h 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% [ 1,60% 0,20% 3,00% [ 1,00% 18,16%| 4,69% | 3,42% | 0,87% | 0,05% | 0,08% | 9,23% | 0,74% - - 5,96% [ 0,16% | 8,89% | 4,39% | 0,92% | 14,08%( 0,54% 110,00%
0035 |ADMINISTRATIVO DE OBRAS més | 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% | 0,41% - - 7,22% | 0,91% | 0,05% | 0,02% | 9,25% | 0,74% | 0,21% - 3,73% | 0,09% | 5,11% | 3,79% | 0,93% | 6,85% | 0,33% 76,45%
0038 | TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO més |20,00%)| 8,00% [ 2,50% | 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% | 1,00% - - 5,21% | 0,87% | 0,05% | 0,05% | 9,24% | 0,74% [ 0,10% - 4,76% | 0,13% | 7,12% | 3,72% | 0,93% | 6,15% | 0,43% 77,29%
0039 |APONTARIFE més [ 20,00%| 8,00% | 2,50% | 1,50% | 1,60% 0,20% 3,00% [ 1,00% - - 5,29% | 0,87% | 0,05% | 0,09% | 9,24% | 0,74% [ 0,02% - 4,70% | 0,13% | 7,02% | 3,72% | 0,92% | 6,16% | 0,43% 77,18%
Legenda: CONSIDERAGOES SOBRE O USO DOS DADOS DESTA PLANILHA:
Ci a Parcela Descrigao 1. Para fins de apresentagéo dos valores percentuais obtidos para cada parcela dos encargos sociais e trabalhistas adotou-se apenas duas casas
A1 Previdéncia Social decimais em porcentagem, o que pode promover pequenas diferengas entre o valor divulgado na coluna Total (%) em relagdo a uma eventual soma
A2 FGTS dos valores visiveis das parcelas.
A3 Salério Educagio 2. Sobre os encargos sociais e trabalhistas apresentados na presente tabela, ndo esta aphcada a média movel. A média moével é parte da
A4  SESCouSESI metodologia de célculo dos salarios e encargos sociais e trabalhistas, tendo por objetivo e realizar o das
Grupo A - Encargos Sociais (%) A5 SENAI/SEBRAE variagdes decorrentes de eventuais alteragdes nos tamanhos das amostras, por meio da utilizagdo da média movel aritmética (ou média mével
a6 INCRA simples), com excecéo dos encargos do Grupo A referentes as leis sociais. Assim, posteriormente & obtengdo do somatério dos percentuais dos
. encargos dos grupos B, C e D, é aplicada a média mével aritmética dos trés Gltimos resultados dos somatérios dos encargos dos mesmos grupos, e
A7 Seguro Contra Risco e Acidente de Trabalho adicionado o somatério do grupo A da referéncia atual, obtendo desta forma, os percentuais efetivamente utilizados no célculo dos custos da Méo de
A8 SECONCI Obra.
A9 FAE - Financiamento de Aposentadoria Especial
B1  Repouso Semanal Remunerado - Domingos
B2 Feriados
B3 Férias Gozadas + 1/3
B4 Auxilio Enfermidade
. Bs Auxilio Acidente de Trabalho
Grupo B - Encargos Trabalhistas (%)
B6  Licenca Paternidade
B7  13° Salario
Bs Faltas Justificadas
Bo Férias sobre Licenca Maternidade
B10 Reciclagem Tecnolégica
1 Aviso Prévio Indenizado
C2  Aviso Prévio Trabalhado
Grupo C - Verbas Rescisérias (%) c3 Férias Indenizadas + 1/3
c4  DepGsito por Rescisdo Sem Justa Causa
c5  Indenizagao Adicional
D1 Reincidéncia de A sobre B

Grupo D - Reincidéncias (%)
D2

Reincidéncia de A sobre Aviso Prévio Trabalhado + Reincidéncia de FGTS
sobre Aviso Prévio Indenizado
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@ - Valor Méo de Obra - sem desoneragao
cerfRoLESTe \7FGV IBRE Goiés - outubro de 2025

Encargos Adicionais
L Encargos Totais Valor Total

Unidade  Salério  %Insalubridadel Periculosidade Insalubridade Periculosidade %Encargos Soc Encargos Soci Alimentagao Transporte Exam. Ocupacional Costa Basica Assist. Médica Soguro de Vida
RS RS o 4 o RS o RS 4 s
ENGENHEIRO més ,00% X 7657% 1037894 [ 000 | 000% X X X 000% | 000 | 000% | 000 X 9.98 24.693,20
ENCARREGADO més .00% X 77.08% 273017 000 | 006% 000% | 000 | 000% | 000 | < 707238
MESTRE DE OBRAS més 00% X 77.08% 533537 000 | o 5% X [ 000 | oo00% 0,00 5 X 3536 | 1305722 |
PEDREIRO .00% X 109.88% 12, | 000 | 000% [ 000 N
.00% X 170,10% ; 000 [ oo0% [ om0 X X X
.00% X 110.12% X | 000 | 000% [ 000 .
.00% X 110.10% [ 006 | [ 000 | 000% | 000 X .
E .00% X 109.90% X | 000 | 000% [ 000 .
.00% X 109.92% [ 000 | 000% | 000 K X . !
K .00% X 109.87% .70 [ oir | | 000 | 000% [ 000 ! X
K .00% X 110.48% .77 [ 000 | 000% | 000 K X . 5
MONTADOR DE ESTRUT_METALICA X 00% X 109.95% 7T 000 | 000% | 000 ;
VIGIA DE OBRA DIURNO (SALARIO X 1,00001 més 20 00% X 7751% 123788 0,00 [ 000 | 000% | 000 [ X 34 5558 | 375677
ALVOXARIFE/APONTADOR més 0 00% X 77.30% 196589 0.00 000 | 000% | 000 | < 97 | 537516
PINTOR 00% X 709,84% 2.7 [ 000 | 000% | 000 AT% X X 17
JARDINERO 00% X 109.85% 820 000 | 000% | 000 ; 75
.00% X 109.95% 11,34 [ 000 | 000% | 000 X X 27
K .00% X 109.91% 12.71 | 006 | | 000 | 000% [ 000 £ 17
K .00% X 109.28% 12,63 [ 000 | 000% | 000 K X . 5
MARCENEIRO K .00% X 109,18% X | 000 | 000% [ 000 . X
OFICIAL " K 00% X 100.88% X 000 [ oo0% | 000 X X 5 X
AZULEJSTA X .00% X 109.50% ; 0.00
AJUDANTE DE CARPINTEIRD 00% X 170.10% X 006 | 0,00
'OPERADOR DE BETONEIRA .00% X T10.10% ; 0.00
MONTADOR DE DIVISORIA/PAINEL .00% X 770,10% 0,00
CALCETEIRO .00% X 109.98% ; 0.00
ADMINISTRATIVO DE OBRAS és 00% X 76,65% 735669 o000 | 0,00
TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALFO més .00% X 7750% 263221 000 | 0.00
APONTARIFE més 0% X 77.30% 255566 T19.97 [ o000 | 000 X 10211% | 337595
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&

CONTRUTORA

CENTROLESTE

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO B.D.

BDI SERVICOS PROPOSTO

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRACAO DA OBRA % sobre CD
AC - Administragao Central 0,06%
DF- Despesas Financeiras 1,61%

R - Riscos 0,97%

S - Seguros e Garantias Contratuais 0,74%
Sub-total: 3,38%
LUCRO % sobre CD
F - Lucro Operacional 0,06%
Sub-total: 0,06%
TAXAS E IMPOSTOS % sobre CD
G-PIS 0,65%

H - COFINS 3,00%

| - 1ISSQN 3,00%
C-CPRB 0,00%
Sub-total: 6,65%
BDI COM IMPOSTOS (%) 10,84%
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DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO B.D.L

BDI DIFERENCIADO PROPOSTO

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAGAO DA OBRA % sobre CD
AC - Administragao Central 0,11%
DF- Despesas Financeiras 0,85%

R - Riscos 0,85%

S - Seguros e Garantias Contratuais 0,48%
Sub-total: 2,29%
LUCRO % sobre CD
F - Lucro Operacional 0,10%
Sub-total: 0,10%
TAXAS E IMPOSTOS % sobre CD
G-PIS 0,65%

H - COFINS 3,00%

I - 1ISSQN 3,00%
C-CPRB 0,00%
Sub-total: 6,65%
BDI COM IMPOSTOS (%) 9,70%
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CENTROLESTE
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CCRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ROLAMENTO E ACOSTAMENTO

GRUPO Servigo Total Contratual MES
(30 meses) o1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1 12 13 14 15
MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE , . o , , . , . " ) , . . . ,
01 DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS 6.208.164,70 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
206.731,885 206.731,885 206.731,885 206.731,885 206.731,885|  206.731,885 206.731,885 206,731,885 206.731,885 206.731,885 206.731,885 206.731,885 206.731,885 206.731,885|  206.731,885
MANUTENCAO ROTINEIRA E PREVENTIVA E
02 INTERVENGOES EMERGENCIAIS NA PISTA DE 9.305.046,84 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

309.858,060

309.858,060

309.858,060

309.858,060

5.658,548

309.858,060 309.858,060 309.858,060 309.858,060 309.858,060 309.858,060 309.858,060 309.858,060 309.858,060 309.858,060 309.858,060
03 SERVICOS AUXILIARES 2.627.106,06 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
87.482,632 87.482,632 87.482,632 87.482,632 87.482,632 87.482,632 87.482,632 87.482,632 87.482,632 87.482,632 87.482,632 87.482,632 87.482,632 87.482,632 87.482,632
04 SERVICOS EM RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS 493.486,65 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%
16.433,105 16.433,105 16.433,105 16.433,105 16.433,105 16.433,105 16.433,105 16.433,105 16.433,105 16.433,105 16.433,105 16.433,105 16.433,105 16.433,105 16.433,105
05 ’I\DARAQ’E‘J;(E;;SAAO DOS DISPOSITIVOS DE 169.926,36 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330%

5.658,548

06

MANUTENGAO PREVENTIVA PERIODICA E
MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO

32.727.623,98

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

1.089.829,879

1.089.829,879

1.089.829,879

1.089.829,879

1.089.829,879

1.089.829,879

1.089.829,879

1.089.829,879

1.089.829,879

1.089.829,879

1.089.829,879

1.089.829,879

1.089.829,879

1.089.829,879

1.089.829,879

07

MANUTENGAO EM PONTES MISTAS E DE
MADEIRA

740.726,28

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

24,666,185

24.666,185

24,666,185

24.666,185

24,666,185

24.666,185

24,666,185

24.666,185

24,666,185

24.666,185

24,666,185

24.666,185

24.666,185

24.666,185

24,666,185

08

MANUTENGAO E OPERAGAO DE BALSAS

1.448.559,00

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

48.237,015

48.237,015

48.237,015

48.237,015

48.237,015

48.237,015

48.237,015

48.237,015

48.237,015

48.237,015

48.237,015

48.237,015

48.237,015

48.237,015

48.237,015

ITENS DIVERSOS

10.417.253,96

3,330%

346.894,557

3,330%

346.894,557

3,330%

346.894,557

3,330%

346.894,557

3,330%

346.894,557

3,330%

346.894,557

3,330%

346.894,557

3,330%

346.894,557

3,330%

346.894,557

3,330%

346.894,557

3,330%

346.894,557

3,330%

346.894,557

3,330%

346.894,557

3,330%

346.894,557

3,330%

346.894,557

TRANSPORTES

100.809.497,46

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3.356.956,265

3.356.956,265

3.356.956,265

3.356.956,265

3.356.956,265

3.356.956,265

3.356.956,265

3.356.956,265

3.356.956,265

3.356.956,265

3.356.956,265

3.356.956,265

3.356.956,265

3.356.956,265

3.356.956,265

ADMINISTRAGAO E MOBILIZAGAO

3.962.317,93

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

131.945,187 131.945,187 131.945,187 131.945,187 131.945,187 131.945,187 131.945,187 131.945,187 131.945,187 131.945,187 131.945,187 131.945,187 131.945,187 131.945,187 131.945,187
TOTAL : 168.909.709,22
VALORES SIMPLES : 5.624.693,32 5.624.693,32 5.624.693,32 5.624.693,32 5.624.693,32 5.624.693,32 5.624.693,32 5.624.693,32 5.624.693,32 5.624.693,32 5.624.693,32 5.624.693,32 5.624.693,32 5.624.693,32 5.624.693,32
VALORES ACUMULADOS : 5.624.693,32 11.249.386,63 16.874.079,95 22.498.773,27 28.123.466,59 33.748.159,90 39.372.853,22 44.997.546,54 50.622.239,85 56.246.933,17 61.871.626,49 67.496.319,80 73.121.013,12 78.745.706,44 84.370.399,76
PERCENTUAIS SIMPLES : ,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33% 3,33%
PERCENTUAIS ACUMULADOS : ,33% 6,66% 9,99% 13,32% 16,65% 19,98% 23,31% 26,64% 29,97% 33,30% 36,63% 39,96% 43,29% 46,62% 49,95%
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206.731,885

206.731,885

206.731,885

206.731,885

206.731,885

206.731,885

206.731,885

206.731,885

206.731,885

206.731,885

206.731,885

206.731,885

206.731,885

GRUPO | Servigo Total Contratual MES
(30 meses) 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
MANUTENGAO ROTINEIRA DA FAIXA DE , . o , , . , . " . . . . . ,
01 DOMINIO E DISPOSITIVOS RODOVIARIOS 6.208.164,70 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

206.731,885

212.940,049

MANUTENGAO ROTINEIRA E PREVENTIVA E
02 INTERVENGOES EMERGENCIAIS NA PISTA DE

ROLAMENTO E ACOSTAMENTO

9.305.046,84

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,430%

DRENAGEM

5.658,548

5.658,548

5.658,548

5.658,548

309.858,060 309.858,060 309.858,060 309.858,060 309.858,060 309.858,060 309.858,060 309.858,060 309.858,060 309.858,060 309.858,060 309.858,060 309.858,060 309.858,060 319.163,107
03 SERVICOS AUXILIARES 2.627.106,06 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
87.482,632 87.482,632 87.482,632 87.482,632 87.482,632 87.482,632 87.482,632 87.482,632 87.482,632 87.482,632 87.482,632 87.482,632 87.482,632 87.482,632 90.109,738
04 SERVICOS EM RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS 493.486,65 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
16.433,105 16.433,105 16.433,105 16.433,105 16.433,105 16.433,105 16.433,105 16.433,105 16.433,105 16.433,105 16.433,105 16.433,105 16.433,105 16.433,105 16.926,592
05 MANUTENGAQ DOS DISPOSITIVOS DE 169.926,36 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

5.828,474

MANUTENGAO PREVENTIVA PERIODICA E
MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO

06

32.727.623,98

3,330%

1.089.829,879

3,330%

1.089.829,879

3,330%

1.089.829,879

3,330%

1.089.829,879

3,330%

1.089.829,879

3,330%

1.089.829,879

3,330%

1.089.829,879

3,330%

1.089.829,879

3,330%

1.089.829,879

3,330%

1.089.829,879

3,330%

1.089.829,879

3,330%

1.089.829,879

3,330%

1.089.829,879

3,330%

1.089.829,879

3,430%

1.122.557,503

MANUTENGAO EM PONTES MISTAS E DE

48.237,015

48.237,015

48.237,015

48.237,015

48.237,015

48.237,015

48.237,015

48.237,015

48.237,015

48.237,015

48.237,015

48.237,015

48.237,015

07 MADEIRA 740.726,28 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
24,666,185 24.666,185 24,666,185 24.666,185 24,666,185 24.666,185 24,666,185 24.666,185 24,666,185 24.666,185 24,666,185 24.666,185 24.666,185 24.666,185 25.406,911
08 MANUTENGAO E OPERAGAO DE BALSAS 1.448.559,00 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%

48.237,015

49.685,574

ITENS DIVERSOS

10.417.253,96

3,330%

346.894,557

3,330%

346.894,557

3,330%

346.894,557

3,330%

346.894,557

3,330%

346.894,557

3,330%

346.894,557

3,330%

346.894,557

3,330%

346.894,557

3,330%

346.894,557

3,330%

346.894,557

3,330%

346.894,557

3,330%

346.894,557

3,330%

346.894,557

3,330%

346.894,557

3,430%

357.311,811

10 TRANSPORTES

100.809.497,46

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,330%

3,430%

3.356.956,265 3.356.956,265 3.356.956,265 3.356.956,265 3.356.956,265 3.356.956,265 3.356.956,265 3.356.956,265 3.356.956,265 3.356.956,265 3.356.956,265 3.356.956,265 3.356.956,265 3.356.956,265 3.457.765,763
" ADMINISTRAGAO E MOBILIZAGAO 3.962.317,93 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,330% 3,430%
131.945,187 131.945,187 131.945,187 131.945,187 131.945,187 131.945,187 131.945,187 131.945,187 131.945,187 131.945,187 131.945,187 131.945,187 131.945,187 131.945,187 135.907,505
TOTAL : 168.909.709,22
VALORES SIMPLES : 5.624.693,32 5.624.693,32 5.624.693,32 5.624.693,32 5.624.693,32 5.624.693,32 5.624.693,32 5.624.693,32 5.624.693,32 5.624.693,32 5.624.693,32 5.624.693,32 5.624.693,32 5.624.693,32 5.793.603,03
VALORES ACUMULADOS : 89.995.093,07 95.619.786,39 101.244.479,71 106.869.173,02 112.493.866,34 | 118.118.559,66 | 123.743.252,97 129.367.946,29 134.992.639,61 140.617.332,93 146.242.026,24 151.866.719,56 157.491.412,88 163.116.106,19 168.909.709,22
PERCENTUAIS SIMPLES : 3,33% 3,33% ,33% ,33% ,33% ,33% 3,33% ,33% 3,33% ,33% ,33% ,33% ,33% ,33% 3,43%
PERCENTUAIS ACUMULADOS : 53,28% 56,61% 59,94% 63,27% 66,60% 69,93% 73,26% 76,59% 79,92% 83,25% 86,58% 89,91% 93,24% 96,57% 100,00%
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A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES GOINFRA

Ref.: CONCORRENCIA N2 046/2026 - GOINFRA - LOTE 9

Este volume contém 298 (duzentos e noventa e oito) folhas, incluindo esta,
numeradas por meio de numerador automatico, de nimero 1 a 298, composto de
PROPOSTA DE PRECOS elaborado pela Construtora Centro Leste S/A.

Atenciosamente,

Senador Canedo, 01 de junho de 2026

NILTON AIRES DO Assinado de forma digital por
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COuUTO JUNIOR:57586519153
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