

EDITAL: CE 46/26

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS- Lote 15

PROPONENTE: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.

EXTENSÃO: 1.047,16 km

RESUMO LOTE-15			
Discriminação	Percentual	Preço	Preço /km
GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)	4,6211%	5.581.683,74	5.330,30
GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)	7,0615%	8.529.324,32	8.145,19
	0,0000%		
GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)	2,6421%	3.191.325,99	3.047,60
GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0903%	109.060,13	104,14
	0,0000%		
GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0120%	14.439,96	13,78
	0,0000%		
GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,5914%	714.279,78	682,11
GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0016%	1.925,71	1,83
GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)	0,2222%	268.411,97	256,32
	0,0000%		
GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)	0,1624%	196.114,79	187,28
	0,0000%		
GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)	0,0398%	48.074,35	45,90
GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0782%	94.450,78	90,19
GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)	0,0682%	82.369,44	78,65
GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)	0,0057%	6.890,09	6,57
	0,0000%		-
GRUPO 03.12 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,2220%	268.101,31	256,02
GRUPO 03.13 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)	0,0966%	116.717,26	111,46
	0,0000%		-
GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)	0,0489%	59.092,52	56,43
	0,0000%		-
GRUPO 03.15 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)	0,0683%	82.552,84	78,83
	0,0000%		-
GRUPO 03.16 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,0059%	7.074,45	6,75
	0,0000%		-
GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)	0,0738%	89.126,94	85,11
	0,0000%		-
GRUPO 03.18 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,0085%	10.250,86	9,78
GRUPO 03.19 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)	0,0230%	27.829,72	26,57
GRUPO 03.20 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)	0,1017%	122.811,39	117,28
GRUPO 03.21 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	0,1386%	167.355,60	159,81
GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)	0,0657%	79.310,40	75,73
	0,0000%		-
GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)	0,0715%	86.369,01	82,47
	0,0000%		-
GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	0,1605%	193.814,79	185,08
GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)	0,0334%	40.368,85	38,55
	0,0000%		-
GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)	0,0990%	119.552,15	114,16
	0,0000%		-
GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)	0,8252%	996.708,66	951,82
GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)	15,3922%	18.591.695,43	17.754,39
	0,0000%		-
GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)	4,1742%	5.041.890,72	4.814,82
	0,0000%		-
GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)	0,1680%	202.869,39	193,73
GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)	0,5081%	613.720,79	586,08
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)	9,6013%	11.597.103,41	11.074,81
	0,0000%		-
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)	48,8258%	58.975.118,81	56.319,10
GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)	3,5156%	4.246.409,64	4.055,16
GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)	0,1761%	212.656,17	203,07
TOTAL:	100,00%	R\$ 120.786.852,16	R\$ 115.346,87

Goiânia-GO, 1 de junho de 2026

ELSON AMERICO
PEREIRA:84401001168
Assinado de forma digital por
ELSON AMERICO
PEREIRA:84401001168
Dados: 2026.06.01 21:20:29 -03'00'
CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA
Elson Americo Pereira
Procurador

EDITAL: CE 46/26

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS- Lote 15

EXTENSÃO: 1.047,16 km

PROponente: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.

ORÇAMENTO LOTE - 15

Código Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	GRUPO 01.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS - DESEMPENHO (CONSERVAÇÃO)					
100001-O	CONSERVAÇÃO ROTINEIRA - DESEMPENHO (LOTE 15)	10,81%	mes	30,000	R\$ 134.982,23	R\$ 4.049.466,90
00003	PINTURA A CAL (CAIAÇÃO 1 DEMÃO)	10,81%	m2	263.841,100	R\$ 1,39	R\$ 366.739,12
42435	LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE	10,81%	M	72.274,810	R\$ 1,29	R\$ 93.234,50
4915710-DNIT	LIMPEZA DE VALA DE DRENAGEM	10,81%	m	72.274,810	R\$ 4,55	R\$ 328.850,38
00002	LIMPEZA DE PONTES E TALVEGUES	10,81%	m	15.215,750	R\$ 6,93	R\$ 105.445,14
00004	PODA DE ÁRVORES COM MAIS DE 10 M DE ALTURA	10,81%	m3	1.825,890	R\$ 66,04	R\$ 120.581,77
00005	REMOÇÃO DE OBJETOS DIVERSOS, LIXO E CARCAÇAS DE ANIMAIS	10,81%	m3	3.043,150	R\$ 116,41	R\$ 354.253,09
00006	DESOBSTRUÇÃO DE BUEIRO/DRENO	10,81%	m3	3.043,150	R\$ 53,60	R\$ 163.112,84
					R\$ -	R\$ 5.581.683,74
	GRUPO 02.01 - REPARO SUPERFICIAL E PROFUNDO (PAVIMENTAÇÃO)					
	REPARO SUPERFICIAL					
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	10,81%	m3	11.172,790	R\$ 141,61	R\$ 1.582.178,79
40005	CARGA DE ENTULHOS	10,81%	m3	13.965,990	R\$ 2,15	R\$ 30.026,87
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	10,81%	m2	279.319,850	R\$ 0,30	R\$ 83.795,95
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	10,81%	m3	5.586,390	R\$ 145,57	R\$ 813.210,79
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	10,81%	m3	5.586,390	R\$ 285,08	R\$ 1.592.568,06
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	10,81%	m3	11.172,790	R\$ 230,90	R\$ 2.579.797,21
	REPARO PROFUNDO					
40466	FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO	10,81%	m3	2.793,190	R\$ 141,61	R\$ 395.543,63
40005	CARGA DE ENTULHOS	10,81%	m3	3.491,490	R\$ 2,15	R\$ 7.506,70
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,81%	m2	3.491,490	R\$ 0,45	R\$ 1.571,17
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	10,81%	m2	3.491,490	R\$ 0,34	R\$ 1.187,10
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,81%	m3	3.491,490	R\$ 3,62	R\$ 12.639,19
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,81%	m3	2.793,190	R\$ 6,28	R\$ 17.541,23
40380	IMPRIMAÇÃO	10,81%	m2	13.965,990	R\$ 0,38	R\$ 5.307,07
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	10,81%	m2	13.965,990	R\$ 0,30	R\$ 4.189,79
42491	USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	10,81%	m3	279,310	R\$ 145,57	R\$ 40.659,15
42496	USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	10,81%	m3	2.513,870	R\$ 285,08	R\$ 716.654,05
42400	TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.)	10,81%	m3	2.793,190	R\$ 230,90	R\$ 644.947,57
						R\$ 8.529.324,32
	GRUPO 02.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTO CRÍTICO EM PISTA (RECICLAGEM DE BASE+TSD OU CBUQ) (PAVIMENTAÇÃO)					
40470	FRESAGEM CONTÍNUA À FRIO	10,81%	m3	1.588,230	R\$ 107,57	R\$ 170.845,90
40005	CARGA DE ENTULHOS	10,81%	m3	1.985,290	R\$ 2,15	R\$ 4.268,37
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,81%	m2	9.926,460	R\$ 0,45	R\$ 4.466,90
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	10,81%	m2	9.926,460	R\$ 0,34	R\$ 3.374,99
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,81%	m3	9.926,460	R\$ 3,62	R\$ 35.933,78
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	10,81%	m3	9.926,460	R\$ 7,85	R\$ 77.922,71
40621	RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO	27,21%	m3	7.941,160	R\$ 56,87	R\$ 451.613,76
40625	RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO	10,81%	m3	7.941,160	R\$ 90,44	R\$ 718.198,51
40645	RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC)	10,81%	m3	7.941,160	R\$ 104,26	R\$ 827.945,34
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	10,81%	m2	39.705,840	R\$ 0,30	R\$ 11.911,75
40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	10,81%	m3	1.985,290	R\$ 321,50	R\$ 638.270,73
40380	IMPRIMAÇÃO	10,81%	m2	39.705,840	R\$ 0,38	R\$ 15.088,21
40609	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC)	10,81%	m2	39.705,840	R\$ 5,83	R\$ 231.485,04
						R\$ 3.191.325,99
	GRUPO 03.01 - RECOMPOSIÇÃO MECÂNICA DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,81%	m2	6.196,120	R\$ 0,45	R\$ 2.788,25
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADORA - (DT. 2.001 A 3.000M3)	10,81%	m3	6.196,120	R\$ 12,83	R\$ 79.496,21
40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	10,81%	m2	1.361,780	R\$ 2,36	R\$ 3.213,80
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,81%	m3	4.684,540	R\$ 4,58	R\$ 21.455,19
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,81%	m2	6.196,120	R\$ 0,34	R\$ 2.106,68
						R\$ 109.060,13
	GRUPO 03.02 - RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,81%	m2	774,510	R\$ 0,45	R\$ 348,52
40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADORA - (DT. 2.001 A 3.000M3)	10,81%	m3	774,510	R\$ 12,83	R\$ 9.936,96
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,81%	m3	619,610	R\$ 6,28	R\$ 3.891,15
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,81%	m2	774,510	R\$ 0,34	R\$ 263,33
						R\$ 14.439,96
	GRUPO 03.03 - ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO (PAVIMENTAÇÃO)					
40140	ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO	10,81%	m3	8.531,770	R\$ 83,72	R\$ 714.279,78
						R\$ 714.279,78
	GRUPO 03.04 - REMOÇÃO MECANIZADA DE BARREIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
42455	REMOÇÃO DE BARREIRA	10,81%	m3	247,840	R\$ 7,77	R\$ 1.925,71
						R\$ 1.925,71
	GRUPO 03.05 - CONTENÇÃO (GABIÃO) (PAVIMENTAÇÃO)					

EDITAL: CE 46/26

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS- Lote 15

EXTENSÃO: 1.047,16 km

PROponente: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.

3205873DN	GABIÃO COLCHÃO ESPESSURA 0,23 M - ZN/AL + PVC - D = 2,0 MM - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECCÃO E ASSENTAMENTO	10,81%	m2	646,552	R\$	184,80	R\$	119.482,80
1505859DN	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECCÃO E ASSENTAMENTO	10,81%	m3	148,707	R\$	79,98	R\$	11.893,58
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	10,81%	m3	148,707	R\$	254,78	R\$	37.887,56
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	10,81%	m3	148,707	R\$	118,11	R\$	17.563,78
								R\$ 268.411,97
Código Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
	GRUPO 03.06 - CONTENÇÕES (RIP-RAP) (PAVIMENTAÇÃO)							
42816	RIP-RAP	10,81%	m3	495,690	R\$	395,64	R\$	196.114,79
								R\$ 196.114,79
Código Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
	GRUPO 03.08 - RECOMPOSIÇÃO DE CORPO DE BSTC D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (PAVIMENTAÇÃO)							
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESMATEAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	10,81%	m2	2.750,000	R\$	0,45	R\$	1.237,50
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,81%	m2	2.750,000	R\$	0,34	R\$	935,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT. 801 A 1.000M)	10,81%	m3	2.750,000	R\$	8,64	R\$	23.760,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,81%	m3	220,000	R\$	6,28	R\$	1.381,60
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,81%	m3	2.530,000	R\$	4,58	R\$	11.587,40
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	10,81%	m2	117,330	R\$	78,18	R\$	9.172,85
								R\$ 48.074,35
Código Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
	GRUPO 03.09 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO CELULAR DE CONCRETO (PAVIMENTAÇÃO)							
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESMATEAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	10,81%	m2	963,420	R\$	0,45	R\$	433,53
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,81%	m2	963,420	R\$	0,34	R\$	327,56
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT. 801 A 1.000M)	10,81%	m3	925,220	R\$	8,64	R\$	7.993,90
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,81%	m3	38,190	R\$	6,28	R\$	239,83
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	10,81%	m3	26,470	R\$	254,78	R\$	6.744,02
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,81%	m3	701,990	R\$	4,13	R\$	2.899,21
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	10,81%	m2	627,720	R\$	78,18	R\$	49.075,14
00017	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM	10,81%	m2	10,460	R\$	248,63	R\$	2.600,66
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	10,81%	kwh	266,890	R\$	0,88	R\$	234,86
00019	DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	10,81%	un	1,000	R\$	2.114,63	R\$	2.114,63
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	10,81%	m3	66,720	R\$	79,06	R\$	5.274,88
45030	LASTRO DE PEDRA	10,81%	m3	68,160	R\$	139,24	R\$	9.490,59
40085	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT. 000 A 200M)	10,81%	m3	13,340	R\$	18,17	R\$	242,38
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	10,81%	m3	5,230	R\$	180,11	R\$	941,97
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	10,81%	m3	10,460	R\$	558,09	R\$	5.837,62
								R\$ 94.450,78
Código Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
	GRUPO 03.10 - RECOMPOSIÇÃO DE BUEIRO METÁLICO TUBULAR (PAVIMENTAÇÃO)							
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESMATEAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM	10,81%	m2	64,900	R\$	0,45	R\$	29,20
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT. 801 A 1.000M)	10,81%	m3	64,900	R\$	8,64	R\$	560,73
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,81%	m3	7,610	R\$	6,28	R\$	47,79
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,81%	m3	44,300	R\$	4,13	R\$	182,95
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,81%	m2	64,900	R\$	0,34	R\$	22,06
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	10,81%	m2	24,270	R\$	78,18	R\$	1.897,42
00020	REMOÇÃO CHAPA BUEIRO METÁLICO	10,81%	Kg	495,690	R\$	1,38	R\$	684,05
00021	AQUISIÇÃO E MONTAGEM CHAPA METÁLICA	10,81%	Kg	495,690	R\$	33,55	R\$	16.630,39
0605580DN	BUEIRO METÁLICO SEM INTERRUÇÃO DE TRÁFEGO - D = 3,00 M - CHAPA COM EPÓXI - ESCAVADO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - ATERRO RODOVIÁRIO MÁXIMO = 3,60 M	10,81%	m	5,000	R\$	12.462,97	R\$	62.314,85
								R\$ 82.369,44
Código Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
	GRUPO 03.11 - CORTA-RIO (PAVIMENTAÇÃO)							
41295	CORTA-RIO	10,81%	m3	991,380	R\$	6,95	R\$	6.890,09
								R\$ 6.890,09
Código Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
	GRUPO 03.12 - SINALIZAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)							
40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA	10,81%	m2	369,100	R\$	418,99	R\$	154.649,20
00024	SINALIZAÇÃO COM TAMBORES REFLETIVOS	10,81%	un	79,000	R\$	90,14	R\$	7.121,06
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	10,81%	m2	75,000	R\$	293,26	R\$	21.994,50
00022	INSTALAÇÃO DE PLACAS INSTITUCIONAIS INFORMATIVAS	10,81%	m2	220,580	R\$	382,34	R\$	84.336,55
								R\$ 268.101,31
Código Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
	GRUPO 03.13 - RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL (DRENAGEM)							
42476	RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL	10,81%	m3	27,570	R\$	701,92	R\$	19.351,93
41334	MEIO FIO SEM SARIETA - MFC05	10,81%	m	1.102,940	R\$	17,75	R\$	19.577,18
41319A	SARIETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC04 (AC/BC)	10,81%	m	275,730	R\$	40,41	R\$	11.142,24
41202	SARIETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25	10,81%	m	55,140	R\$	67,59	R\$	3.726,91
41324	SARIETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30	10,81%	m	137,860	R\$	75,75	R\$	10.442,89
41325	SARIETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20	10,81%	m	137,860	R\$	53,45	R\$	7.368,61
41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30	10,81%	m	55,140	R\$	116,94	R\$	6.448,07
41385	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC)	10,81%	un	20,000	R\$	50,78	R\$	1.015,60
41386	ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC)	10,81%	un	13,000	R\$	63,16	R\$	821,08
41414	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC)	10,81%	m	220,580	R\$	79,59	R\$	17.555,96
41417	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC)	10,81%	m	55,140	R\$	238,26	R\$	13.137,65
41350	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC)	10,81%	un	13,000	R\$	253,78	R\$	3.299,14
41367	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC)	10,81%	un	20,000	R\$	141,50	R\$	2.830,00

EDITAL: CE 46/26

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS- Lote 15

EXTENSÃO: 1.047,16 km

PROponente: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.

Código Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	GRUPO 03.14 - DRENO PROFUNDO (DRENAGEM)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,81%	m2	275,730	R\$ 0,45	R\$ 124,07
41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)	10,81%	un	1,000	R\$ 232,95	R\$ 232,95
41456	BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC)	10,81%	un	1,000	R\$ 54,67	R\$ 54,67
00023	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS-13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) SEM TRANSPORTE	10,81%	m	275,730	R\$ 97,26	R\$ 26.817,49
41308	DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	10,81%	m	275,730	R\$ 92,54	R\$ 25.516,05
41447	DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)	10,81%	m	275,730	R\$ 16,30	R\$ 4.494,39
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	10,81%	m3	275,730	R\$ 6,72	R\$ 1.852,90
						R\$ 59.092,52
	GRUPO 03.15 - COLCHÃO DRENANTE (DRENAGEM)					
41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA	10,81%	m3	551,470	R\$ 84,74	R\$ 46.731,56
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	10,81%	m3	689,330	R\$ 17,84	R\$ 12.297,64
40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)	10,81%	m3	1.470,580	R\$ 9,04	R\$ 13.294,04
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,81%	m3	551,470	R\$ 4,58	R\$ 2.525,73
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	10,81%	m3	367,640	R\$ 15,64	R\$ 5.749,88
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,81%	m2	367,640	R\$ 0,45	R\$ 165,43
40305	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA	10,81%	m2	367,640	R\$ 0,34	R\$ 124,99
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,81%	m3	459,550	R\$ 3,62	R\$ 1.663,57
						R\$ 82.552,84
	GRUPO 03.16 - BARREIRAS FÍSICAS DE INTERDIÇÃO (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40026	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M)	10,81%	m3	396,550	R\$ 17,84	R\$ 7.074,45
						R\$ 7.074,45
	GRUPO 03.17 - DESVIOS (PAVIMENTAÇÃO)					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,81%	m2	4.956,900	R\$ 0,45	R\$ 2.230,60
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	10,81%	m3	4.956,900	R\$ 8,64	R\$ 42.827,61
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,81%	m3	3.965,520	R\$ 4,13	R\$ 16.377,59
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,81%	m2	4.956,900	R\$ 0,45	R\$ 2.230,60
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,81%	m2	4.956,900	R\$ 0,34	R\$ 1.685,34
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,81%	m3	991,380	R\$ 3,62	R\$ 3.588,79
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	10,81%	m3	991,380	R\$ 7,85	R\$ 7.782,33
40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)	10,81%	m3	793,100	R\$ 15,64	R\$ 12.404,08
						R\$ 89.126,94
	GRUPO 03.18 - DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CONSTRUÇÕES E OBSTÁCULOS (FAIXA DE DOMÍNIO) (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)					
00025	DEMOLIÇÃO MECÂNICA COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO	10,81%	m3	1.982,760	R\$ 3,02	R\$ 5.987,93
40005	CARGA DE ENTULHOS	10,81%	m3	1.982,760	R\$ 2,15	R\$ 4.262,93
						R\$ 10.250,86
	GRUPO 03.19 - CONSTRUÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) (PAVIMENTAÇÃO)					
40385	PINTURA DE LIGAÇÃO	10,81%	m2	551,470	R\$ 0,30	R\$ 165,44
00026	EXECUÇÃO DO QUEBRA-MOLA COM PMF S/MATERIAL BETUMINOSO	10,81%	m3	55,140	R\$ 501,71	R\$ 27.664,28
						R\$ 27.829,72
	GRUPO 03.20 - MANUTENÇÃO EM AERÓDROMO (CONSERVAÇÃO DE AERÓDROMO)					
020130-OC	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE DE CONCRETO/TELA/VIGA COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	10,81%	m	408,470	R\$ 25,95	R\$ 10.599,79
270702-OC	ALAMBRADO COM POSTE DE CONCRETO E CINTA ARMADA PADRÃO GOINFRA	10,81%	m	408,470	R\$ 196,94	R\$ 80.444,08
42415	ROÇADA MECANIZADA	10,81%	Ha	52,660	R\$ 404,41	R\$ 21.296,23
42411	ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL	10,81%	Ha	15,800	R\$ 662,74	R\$ 10.471,29
						R\$ 122.811,39
	GRUPO 03.21 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (SERVIÇOS DIVERSOS)					
40890	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA	10,81%	m2	12.360,090	R\$ 5,21	R\$ 64.396,06
41289	ENLEIVAMENTO (SVA)	10,81%	m2	12.360,090	R\$ 8,33	R\$ 102.959,54
						R\$ 167.355,60
	GRUPO 04.01 - EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA (PAVIMENTAÇÃO)					
00028	EXECUÇÃO DE VALETA NÃO REVESTIDA	10,81%	m	793.104,000	R\$ 0,10	R\$ 79.310,40
						R\$ 79.310,40
	GRUPO 04.02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS (PAVIMENTAÇÃO)					
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,81%	m2	8.922,420	R\$ 0,34	R\$ 3.033,62
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	10,81%	m3	8.922,420	R\$ 8,64	R\$ 77.089,70
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	10,81%	m2	17.844,840	R\$ 0,35	R\$ 6.245,69

EDITAL: CE 46/26

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS- Lote 15

EXTENSÃO: 1.047,16 km

PROponente: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.

00029	GRUPO 04.03 - EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO (PAVIMENTAÇÃO)	10,81%	m3	49.569,000	R\$	3,91	R\$	193.814,79
	EXECUÇÃO DE CAIXAS (BACIAS) DE RETENÇÃO						R\$	193.814,79
Código Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário			Preço Total
	GRUPO 05.01 - BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO D-> 0,8, 1,0, 1,2, 1,5 M (DRENAGEM)							
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,81%	m2	2.200,000	R\$	0,45	R\$	990,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,81%	m2	2.200,000	R\$	0,34	R\$	748,00
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	10,81%	m3	2.200,000	R\$	8,64	R\$	19.008,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,81%	m3	220,000	R\$	6,28	R\$	1.381,60
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,81%	m3	1.980,000	R\$	4,58	R\$	9.068,40
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	10,81%	m2	117,330	R\$	78,18	R\$	9.172,85
							R\$	40.368,85
Código Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário			Preço Total
	GRUPO 05.02 - BUEIRO CELULAR "IN LOCO" (DRENAGEM)							
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,81%	m2	963,420	R\$	0,45	R\$	433,53
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,81%	m2	963,420	R\$	0,34	R\$	327,56
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	10,81%	m3	925,220	R\$	8,64	R\$	7.993,90
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,81%	m3	38,190	R\$	6,28	R\$	239,83
42856	ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	10,81%	m3	26,470	R\$	254,78	R\$	6.744,02
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	10,81%	m3	701,990	R\$	4,58	R\$	3.215,11
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	10,81%	m2	627,720	R\$	78,18	R\$	49.075,14
00017	BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	10,81%	m2	10,460	R\$	248,63	R\$	2.600,66
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	10,81%	kwh	266,890	R\$	0,88	R\$	234,86
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 x 2,20M) A 4,00M3/C/ ESCAVALO 1 VEZ INCLUSO BALETES	10,81%	un	1,000	R\$	2.114,63	R\$	2.114,63
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	10,81%	m3	66,720	R\$	79,06	R\$	5.274,88
45030	LASTRO DE PEDRA	10,81%	m3	68,160	R\$	139,24	R\$	9.490,59
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	10,81%	m3	13,340	R\$	18,17	R\$	242,38
42820	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	10,81%	m3	5,230	R\$	180,11	R\$	941,97
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	10,81%	m3	5,230	R\$	558,09	R\$	2.918,81
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	10,81%	m3	52,311	R\$	504,16	R\$	26.373,11
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	10,81%	m3	26,470	R\$	50,29	R\$	1.331,17
							R\$	119.552,15
Código Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário			Preço Total
	GRUPO 06.01 - MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA PISTA DE ROLAMENTO (PAVIMENTAÇÃO)							
00030	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA	10,81%	ARE	260.237,250	R\$	3,83	R\$	996.708,66
							R\$	996.708,66
Código Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário			Preço Total
	GRUPO 06.02 - REVESTIMENTO PRIMÁRIO CONTÍNUO (PAVIMENTAÇÃO)							
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,81%	m2	995.059,700	R\$	0,45	R\$	447.776,86
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,81%	m2	995.059,700	R\$	0,34	R\$	338.320,29
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	10,81%	m3	1.194.071,640	R\$	3,62	R\$	4.322.539,33
40316	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAÇÃO	10,81%	m3	1.194.071,640	R\$	7,85	R\$	9.373.462,37
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,81%	m3	995.059,707	R\$	4,13	R\$	4.109.596,58
							R\$	18.591.695,43
Código Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário			Preço Total
	GRUPO 06.03 - TERRAPLENAGEM (PAVIMENTAÇÃO)							
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,81%	m2	277.586,400	R\$	0,45	R\$	124.913,88
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	10,81%	un	556,000	R\$	34,37	R\$	19.109,72
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	10,81%	un	278,000	R\$	85,95	R\$	23.894,10
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,81%	m2	277.586,400	R\$	0,34	R\$	94.379,37
40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)	10,81%	m3	360.862,320	R\$	8,64	R\$	3.117.850,44
40090	ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE	10,81%	m3	180.431,160	R\$	1,78	R\$	321.167,46
40091	ESCAV. E CARGA 2ª CATEG. - SEM TRANSPORTE	10,81%	m3	72.172,464	R\$	2,69	R\$	194.143,92
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,81%	m3	277.586,400	R\$	4,13	R\$	1.146.431,83
							R\$	5.041.890,72
Código Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário			Preço Total
	GRUPO 07.01 - RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA (CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA)							
00032	RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA	10,81%	m3	37,170	R\$	5.457,88	R\$	202.869,39
							R\$	202.869,39
Código Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário			Preço Total
	GRUPO 07.02 - RECUPERAÇÃO DE PONTES MISTAS (OBRAS DE ARTES ESPECIAIS)							
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	10,81%	m2	22.440,000	R\$	0,45	R\$	10.098,00
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	10,81%	m2	22.440,000	R\$	0,34	R\$	7.629,60
45005	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT.	10,81%	m3	240,000	R\$	79,06	R\$	18.974,40
45010	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT.	10,81%	m3	120,000	R\$	101,06	R\$	12.127,20
45015	ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT.	10,81%	m3	120,000	R\$	318,07	R\$	38.168,40
45020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA	10,81%	m3	600,000	R\$	6,72	R\$	4.032,00
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	10,81%	m3	440,000	R\$	6,28	R\$	2.763,20
40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL	10,81%	m3	22.000,000	R\$	4,13	R\$	90.860,00

EDITAL: CE 46/26

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS- Lote 15

EXTENSÃO: 1.047,16 km

PROponente: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.

45055	ENSECADEIRA	10,81%	m2	450,000	R\$	429,20	R\$	193.140,00
00034	MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	10,81%	m	160,000	R\$	7,11	R\$	1.137,60
45235	NEOPRENE	10,81%	Kg	60,000	R\$	48,08	R\$	2.884,80
45245	LIMPEZA GERAL	10,81%	m2	3.375,000	R\$	3,87	R\$	13.061,25
00017	BARRAÇÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS) COM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR 18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ)	10,81%	m2	75,000	R\$	248,63	R\$	18.647,25
00018	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	10,81%	kwh	2.500,000	R\$	0,88	R\$	2.200,00
00019	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO 1 COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	10,81%	un	5,000	R\$	2.114,63	R\$	10.573,15
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	10,81%	m2	22,306	R\$	71,11	R\$	1.586,17
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	10,81%	m3	14,871	R\$	504,16	R\$	7.497,36
42471	RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE)	10,81%	m	110,294	R\$	200,21	R\$	22.081,96
3806386DN	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PARA PASSARELAS PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10,81%	m	18,000	R\$	631,02	R\$	11.358,36
45150	FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	10,81%	m2	129,600	R\$	78,18	R\$	10.132,12
45060	ENCHIMENTO COM ARGILA	10,81%	m3	4,500	R\$	79,06	R\$	355,77
3806403DN	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO ABRASIVO COM USO DE GRANALHAS DE AÇO	10,81%	m2	432,000	R\$	8,28	R\$	3.576,96
3806402DN	LIMPEZA EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATEAMENTO D'ÁGUA SOB PRESSÃO	10,81%	m2	432,000	R\$	4,82	R\$	2.082,24
4915650DN	INJEÇÃO DE ADESIVO ESTRUTURAL À BASE DE RESINA EPÓXI DE BAIXA VISCOSIDADE PARA TRATAMENTO DE FISSURAS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO MANUAL	10,81%	Kg	10,000	R\$	225,84	R\$	2.258,40
1608021DN	PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 16 MM	10,81%	m	352,000	R\$	53,30	R\$	18.761,60
42440	LIMPEZA DE PONTE	10,81%	M	592,000	R\$	6,44	R\$	3.812,48
4915686DN	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM OAE	10,81%	un	48,000	R\$	3,83	R\$	183,84
45135	ESCORAMENTO PARA PONTE	10,81%	m3	432,000	R\$	91,82	R\$	39.666,24
0916328DN	JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE À BASE DE POLIURETANO - L = 10 MM E H = 10 MM - INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA À BASE DE POLIURETANO	10,81%	m	43,200	R\$	177,69	R\$	7.676,20
2408078DN	PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE SINTÉTICO COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSURA DE 30 ΜM	10,81%	m2	80,000	R\$	2,62	R\$	209,60
							R\$	613.720,79
Código Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
GRUPO 09.01 - ITENS DIVERSOS (SERVIÇOS DIVERSOS)								
40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C	9,56%	T	166,750	R\$	2.565,02	R\$	427.717,08
40500	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C	9,56%	T	1.080,780	R\$	2.859,92	R\$	3.090.944,33
40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	9,56%	T	1.452,310	R\$	3.520,08	R\$	5.112.247,38
40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	9,56%	t	64,390	R\$	2.110,65	R\$	135.904,75
40495	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO	9,56%	T	107,200	R\$	3.716,58	R\$	398.417,37
45155	AÇO CASO/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	10,81%	Kg	28.972,590	R\$	10,84	R\$	314.062,87
45450	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M	10,81%	m	22,000	R\$	484,83	R\$	10.666,26
45455	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M	10,81%	m	50,000	R\$	655,11	R\$	32.755,50
45460	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M	10,81%	m	22,000	R\$	896,77	R\$	19.728,94
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	10,81%	m	22,000	R\$	1.513,41	R\$	33.295,02
41851	BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC)	10,81%	un	4,000	R\$	718,55	R\$	2.874,20
41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)	10,81%	un	4,000	R\$	1.042,18	R\$	4.168,72
41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)	10,81%	un	4,000	R\$	1.394,92	R\$	5.579,68
41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)	10,81%	un	4,000	R\$	2.636,37	R\$	10.545,48
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	10,81%	m3	68,680	R\$	453,17	R\$	31.123,71
42841	CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	9,56%	m3	440,920	R\$	338,81	R\$	149.388,10
45250	CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA	9,56%	m3	360,000	R\$	370,17	R\$	133.261,20
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	9,56%	m3	104,620	R\$	470,93	R\$	49.268,69
00009	FORNECIMENTO DE CIMENTO	9,56%	t	180,160	R\$	540,83	R\$	97.435,93
47018	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	10,81%	m3	2,640	R\$	496,92	R\$	1.311,86
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	10,81%	m3	239,100	R\$	504,16	R\$	120.544,65
00033	FORNECIMENTO DE VIGAS PRÉ-MOLDADAS ATÉ 10 M	10,81%	m	160,000	R\$	1.393,24	R\$	222.918,40
45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE	10,81%	m2	940,716	R\$	7,85	R\$	7.384,62
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	10,81%	M	10.462,100	R\$	10,86	R\$	113.618,40
42850	ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA	10,81%	m3	3.485,320	R\$	118,11	R\$	411.651,14
40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - BGS - USINA	10,81%	m3	3.491,490	R\$	140,21	R\$	489.541,81
00008	REFORÇO DE SUB-LEITO COM PEDRA RACHÃO	10,81%	m3	1.396,590	R\$	80,30	R\$	112.146,17
45167	CONCRETO FCK=35 MPA	10,81%	m3	14,871	R\$	526,36	R\$	7.827,49
0307084DN	LÁBIOS POLIMÉRICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L = 20 MM E H = 30 MM - CONFECCÃO E ASSENTAMENTO	10,81%	m	40,000	R\$	28,40	R\$	1.136,00
1608148DN	PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 MM	10,81%	m	80,000	R\$	177,85	R\$	14.228,00
1108059DN	MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCÃO EM MISTURADOR E LANÇAMENTO MANUAL	10,81%	m3	2,400	R\$	2.876,37	R\$	6.903,28
0307736DN	JUNTA DE DILATAÇÃO EM ELASTÔMERO E PERFIL VV - L = 40 MM E H = 70 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10,81%	m	40,000	R\$	495,16	R\$	19.806,40
45137	PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA	10,81%	m3	129,600	R\$	51,54	R\$	6.679,58
45230	DRENOS 100 MM	10,81%	un	24,000	R\$	7,05	R\$	169,20
45151	TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES	18,98%	un	20,000	R\$	92,56	R\$	1.851,20
							R\$	11.597.103,41
Código Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
GRUPO 10.01 - TRANSPORTES (SERVIÇOS DIVERSOS)								
40430	TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO	10,81%	m3km	19.442,770	R\$	2,31	R\$	44.912,79
40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO	10,81%	tkm	1.251.973,880	R\$	1,59	R\$	1.990.638,46
40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA	10,81%	TKM	2.320.593,060	R\$	1,10	R\$	2.552.652,36
45205	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE	10,81%	tkm	10.463,210	R\$	0,66	R\$	6.905,71
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	10,81%	m3km	1.232.030,460	R\$	1,00	R\$	1.232.030,46
40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO	10,81%	TKM	83.943,220	R\$	2,40	R\$	201.463,72
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	10,81%	m3km	22.123.611,940	R\$	2,04	R\$	45.132.168,35

EDITAL: CE 46/26

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS- Lote 15

EXTENSÃO: 1.047,16 km

PROponente: CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.

40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS	10,81%	m3km	1.351.834,370	R\$	1,47	R\$	1.987.196,52
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	10,81%	tkm	2.606,520	R\$	0,60	R\$	1.563,91
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	10,81%	tkm	194,763	R\$	1,18	R\$	229,82
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	10,81%	tkm	32.577,920	R\$	0,64	R\$	20.849,86
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	10,81%	m3km	39.657,380	R\$	1,84	R\$	72.969,57
45209	TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	10,81%	Km	2.180,000	R\$	17,16	R\$	37.408,80
45206	TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T	10,81%	tkm	69.760,000	R\$	0,60	R\$	41.856,00
44021	TRANSPORTE DE MAT. DE 1ª CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.)	10,81%	m3km	480,000	R\$	2,25	R\$	1.080,00
40098	TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	10,81%	m3km	1.804.311,600	R\$	1,96	R\$	3.536.450,73
40099	TRANSPORTE LOCAL MAT. 2ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT>10,0KM	10,81%	m3km	721.724,640	R\$	2,35	R\$	1.696.052,90
40193	GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	10,81%	h	160,000	R\$	318,31	R\$	50.929,60
40195	GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	10,81%	h	80,000	R\$	1.029,82	R\$	82.385,60
45207	TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	10,81%	Km	4.360,000	R\$	5,30	R\$	23.108,00
							R\$	58.975.118,81
Código Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
	GRUPO 11.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL/ INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS (SERVIÇOS DIVERSOS)							
00001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	10,81%	un	1,000	R\$ 4.246.409,64	R\$	4.246.409,64	
							R\$	4.246.409,64
Código Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total		
	GRUPO 11.02 - MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS)							
00035-E	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO (LOTE 05)	10,81%	un	1,000	R\$ 212.656,17	R\$	212.656,17	
							R\$	212.656,17
Total:							R\$	120.786.852,16

Goiânia-GO, 1 de junho de 2026

ELSON AMERICO
PEREIRA:844010
01168

Assinado de forma digital
por ELSON AMERICO
PEREIRA:84401001168
Dados: 2026.06.01
21:21:04 -03'00'

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA
Elson Americo Pereira
Procurador

COMPOSIÇÃO DO BDI

EDITAL: CE 46/26

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS- Lote 15

EXTENSÃO: 1.047,16 km

BDI DE SERVIÇOS

	Administração Central ⁽¹⁾	Lucro ⁽²⁾	Despesas Financeiras ⁽³⁾	Seguros + Garantias ⁽⁴⁾	Riscos ⁽⁵⁾	Tributos				Resultado ^(*)
						ISS ⁽⁶⁾	PIS ⁽⁷⁾	COFINS ⁽⁸⁾	CPRB ⁽⁹⁾	
BDI estimado	0,05%	0,05%	1,61%	0,74%	0,97%	3,00%	0,65%	3,00%	0,00%	10,81%

BDI DIFERENCIADO

	Administração Central ⁽¹⁾	Lucro ⁽²⁾	Despesas Financeiras ⁽³⁾	Seguros + Garantias ⁽⁴⁾	Riscos ⁽⁵⁾	Tributos				Resultado ^(*)
						ISS ⁽⁶⁾	PIS ⁽⁷⁾	COFINS ⁽⁸⁾	CPRB ⁽⁹⁾	
BDI estimado	0,04%	0,05%	0,85%	0,48%	0,85%	3,00%	0,65%	3,00%	0,00%	9,56%

Fórmula Utilizada:
$BDI = \left[\left(\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right) - 1 \right] * 100$

onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro / remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Goiânia-GO, 1 de junho de 2026

ELSON AMERICO
PEREIRA:844010
01168

Assinado de forma digital
por ELSON AMERICO
PEREIRA:84401001168
Dados: 2026.06.01
21:21:17 -03'00'

CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA
Elson Americo Pereira
Procurador

EDITAL: CE 46/26
 DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA, AERÓDROMOS E BALSAS DO ESTADO DE GOIÁS- Lote 15
 EXTENSÃO: 1.047,16 km

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
GRUPO	SERVIÇO	Total Contratual	MÊS					
		(30 meses)	1	2	3	4	5	6
1	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	R\$ 5.581.683,74	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			186.056,12	186.056,12	186.056,12	186.056,12	186.056,12	186.056,12
2	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS NA PISTA DE	R\$ 11.720.650,31	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			390.688,34	390.688,34	390.688,34	390.688,34	390.688,34	390.688,34
3	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 2.486.929,89	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			82.897,66	82.897,66	82.897,66	82.897,66	82.897,66	82.897,66
4	SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 359.494,20	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			11.983,14	11.983,14	11.983,14	11.983,14	11.983,14	11.983,14
5	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R\$ 159.921,00	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			5.330,70	5.330,70	5.330,70	5.330,70	5.330,70	5.330,70
6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 24.630.294,81	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			821.009,83	821.009,83	821.009,83	821.009,83	821.009,83	821.009,83
7	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	R\$ 816.590,18	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
			27.192,45	27.192,45	27.192,45	27.192,45	27.192,45	27.192,45
8	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS		3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
9	ITENS DIVERSOS	R\$ 11.597.103,41	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			386.570,11	386.570,11	386.570,11	386.570,11	386.570,11	386.570,11
10	TRANSPORTES	R\$ 58.975.118,81	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			1.965.837,29	1.965.837,29	1.965.837,29	1.965.837,29	1.965.837,29	1.965.837,29
11	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R\$ 4.459.065,81	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			148.635,53	148.635,53	148.635,53	148.635,53	148.635,53	148.635,53
	TOTAL:	R\$ 120.786.852,16						
	VALORES SIMPLES:		4.026.201,19	4.026.201,19	4.026.201,19	4.026.201,19	4.026.201,19	4.026.201,19
	VALORES ACUMULADOS:		4.026.201,19	8.052.402,37	12.078.603,56	16.104.804,74	20.131.005,93	24.157.207,11
	PERCENTUAL SIMPLES:		3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
	PERCENTUAIS ACUMULADOS:		3,33%	6,67%	10,00%	13,33%	16,67%	20,00%

EDITAL: CE 46/26 DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁRIA EXTENSÃO: 1.047,16 km			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
GRUPO	SERVIÇO	Total Contratual	MÊS					
		(30 meses)	7	8	9	10	11	12
1	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	R\$ 5.581.683,74	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			186.056,12	186.056,12	186.056,12	186.056,12	186.056,12	186.056,12
2	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS NA PISTA DE	R\$ 11.720.650,31	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			390.688,34	390.688,34	390.688,34	390.688,34	390.688,34	390.688,34
3	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 2.486.929,89	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			82.897,66	82.897,66	82.897,66	82.897,66	82.897,66	82.897,66
4	SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 359.494,20	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			11.983,14	11.983,14	11.983,14	11.983,14	11.983,14	11.983,14
5	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R\$ 159.921,00	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			5.330,70	5.330,70	5.330,70	5.330,70	5.330,70	5.330,70
6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 24.630.294,81	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			821.009,83	821.009,83	821.009,83	821.009,83	821.009,83	821.009,83
7	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	R\$ 816.590,18	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
			27.192,45	27.192,45	27.192,45	27.192,45	27.192,45	27.192,45
8	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS		3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
9	ITENS DIVERSOS	R\$ 11.597.103,41	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			386.570,11	386.570,11	386.570,11	386.570,11	386.570,11	386.570,11
10	TRANSPORTES	R\$ 58.975.118,81	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			1.965.837,29	1.965.837,29	1.965.837,29	1.965.837,29	1.965.837,29	1.965.837,29
11	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R\$ 4.459.065,81	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			148.635,53	148.635,53	148.635,53	148.635,53	148.635,53	148.635,53
	TOTAL:	R\$ 120.786.852,16						
	VALORES SIMPLES:		4.026.201,19	4.026.201,19	4.026.201,19	4.026.201,19	4.026.201,19	4.026.201,19
	VALORES ACUMULADOS:		28.183.408,30	32.209.609,49	36.235.810,67	40.262.011,86	44.288.213,04	48.314.414,23
	PERCENTUAL SIMPLES:		3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
	PERCENTUAIS ACUMULADOS:		23,33%	26,67%	30,00%	33,33%	36,67%	40,00%

ELSON AMERICO

PEREIRA:84401001168

Assinado de forma digital por ELSON AMERICO PEREIRA:84401001168
 Dados: 2026.06.01 21:22:18 -03'00'

EDITAL: CE 46/26 DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁR EXTENSÃO: 1.047,16 km								
GRUPO	SERVIÇO	Total Contratual						
		(30 meses)	13	14	15	16	17	18
1	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	R\$ 5.581.683,74	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			186.056,12	186.056,12	186.056,12	186.056,12	186.056,12	186.056,12
2	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS NA PISTA DE	R\$ 11.720.650,31	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			390.688,34	390.688,34	390.688,34	390.688,34	390.688,34	390.688,34
3	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 2.486.929,89	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			82.897,66	82.897,66	82.897,66	82.897,66	82.897,66	82.897,66
4	SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 359.494,20	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			11.983,14	11.983,14	11.983,14	11.983,14	11.983,14	11.983,14
5	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R\$ 159.921,00	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			5.330,70	5.330,70	5.330,70	5.330,70	5.330,70	5.330,70
6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 24.630.294,81	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			821.009,83	821.009,83	821.009,83	821.009,83	821.009,83	821.009,83
7	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	R\$ 816.590,18	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
			27.192,45	27.192,45	27.192,45	27.192,45	27.192,45	27.192,45
8	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS		3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
9	ITENS DIVERSOS	R\$ 11.597.103,41	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			386.570,11	386.570,11	386.570,11	386.570,11	386.570,11	386.570,11
10	TRANSPORTES	R\$ 58.975.118,81	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			1.965.837,29	1.965.837,29	1.965.837,29	1.965.837,29	1.965.837,29	1.965.837,29
11	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R\$ 4.459.065,81	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			148.635,53	148.635,53	148.635,53	148.635,53	148.635,53	148.635,53
	TOTAL:	R\$ 120.786.852,16						
	VALORES SIMPLES:		4.026.201,19	4.026.201,19	4.026.201,19	4.026.201,19	4.026.201,19	4.026.201,19
	VALORES ACUMULADOS:		52.340.615,42	56.366.816,60	60.393.017,79	64.419.218,97	68.445.420,16	72.471.621,34
	PERCENTUAL SIMPLES:		3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
	PERCENTUAIS ACUMULADOS:		43,33%	46,67%	50,00%	53,33%	56,67%	60,00%

ELSON AMERICO
PEREIRA:84401001168

Assinado de forma digital por ELSON
AMERICO PEREIRA:84401001168
Dados: 2026.06.01 21:22:06 -03'00'

EDITAL: CE 46/26

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁR

EXTENSÃO: 1.047,16 km

			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
GRUPO	SERVIÇO	Total Contratual	MÊS					
		(30 meses)	19	20	21	22	23	24
1	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	R\$ 5.581.683,74	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			186.056,12	186.056,12	186.056,12	186.056,12	186.056,12	186.056,12
2	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS NA PISTA DE	R\$ 11.720.650,31	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			390.688,34	390.688,34	390.688,34	390.688,34	390.688,34	390.688,34
3	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 2.486.929,89	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			82.897,66	82.897,66	82.897,66	82.897,66	82.897,66	82.897,66
4	SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 359.494,20	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			11.983,14	11.983,14	11.983,14	11.983,14	11.983,14	11.983,14
5	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R\$ 159.921,00	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			5.330,70	5.330,70	5.330,70	5.330,70	5.330,70	5.330,70
6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 24.630.294,81	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			821.009,83	821.009,83	821.009,83	821.009,83	821.009,83	821.009,83
7	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	R\$ 816.590,18	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%
			27.192,45	27.192,45	27.192,45	27.192,45	27.192,45	27.192,45
8	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS		3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
9	ITENS DIVERSOS	R\$ 11.597.103,41	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			386.570,11	386.570,11	386.570,11	386.570,11	386.570,11	386.570,11
10	TRANSPORTES	R\$ 58.975.118,81	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			1.965.837,29	1.965.837,29	1.965.837,29	1.965.837,29	1.965.837,29	1.965.837,29
11	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R\$ 4.459.065,81	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			148.635,53	148.635,53	148.635,53	148.635,53	148.635,53	148.635,53
TOTAL:		R\$ 120.786.852,16						
VALORES SIMPLES:			4.026.201,19	4.026.201,19	4.026.201,19	4.026.201,19	4.026.201,19	4.026.201,19
VALORES ACUMULADOS:			76.497.822,53	80.524.023,72	84.550.224,90	88.576.426,09	92.602.627,27	96.628.828,46
PERCENTUAL SIMPLES:			3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
PERCENTUAIS ACUMULADOS:			63,33%	66,67%	70,00%	73,33%	76,67%	80,00%

ELSON AMERICO
PEREIRA:84401001168

Assinado de forma digital por ELSON
AMERICO PEREIRA:84401001168
Dados: 2026.06.01 21:21:53 -03'00'

EDITAL: CE 46/26 DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DA MALHA VIÁR EXTENSÃO: 1.047,16 km			CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
GRUPO	SERVIÇO	Total Contratual	MÊS					
		(30 meses)	25	26	27	28	29	30
1	MANUTENÇÃO ROTINEIRA DA FAIXA DE DOMÍNIO E DISPOSITIVOS RODOVIÁRIOS	R\$ 5.581.683,74	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			186.056,12	186.056,12	186.056,12	186.056,12	186.056,12	186.056,12
2	MANUTENÇÃO ROTINEIRA E PREVENTIVA E INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS NA PISTA DE	R\$ 11.720.650,31	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			390.688,34	390.688,34	390.688,34	390.688,34	390.688,34	390.688,34
3	SERVIÇOS AUXILIARES	R\$ 2.486.929,89	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			82.897,66	82.897,66	82.897,66	82.897,66	82.897,66	82.897,66
4	SERVIÇOS EM RODOVIAS NÃO PAVIMENTADAS	R\$ 359.494,20	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			11.983,14	11.983,14	11.983,14	11.983,14	11.983,14	11.983,14
5	MANUTENÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	R\$ 159.921,00	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			5.330,70	5.330,70	5.330,70	5.330,70	5.330,70	5.330,70
6	MANUTENÇÃO PREVENTIVA PERIÓDICA E MELHORAMENTOS DA PISTA DE ROLAMENTO	R\$ 24.630.294,81	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			821.009,83	821.009,83	821.009,83	821.009,83	821.009,83	821.009,83
7	MANUTENÇÃO EM PONTES MISTAS E DE MADEIRA	R\$ 816.590,18	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,330%	3,430%
			27.192,45	27.192,45	27.192,45	27.192,45	27.192,45	28.009,04
8	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE BALSAS		3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
9	ITENS DIVERSOS	R\$ 11.597.103,41	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			386.570,11	386.570,11	386.570,11	386.570,11	386.570,11	386.570,11
10	TRANSPORTES	R\$ 58.975.118,81	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			1.965.837,29	1.965.837,29	1.965.837,29	1.965.837,29	1.965.837,29	1.965.837,29
11	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	R\$ 4.459.065,81	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%	3,333%
			148.635,53	148.635,53	148.635,53	148.635,53	148.635,53	148.635,53
TOTAL:		R\$ 120.786.852,16						
VALORES SIMPLES:			4.026.201,19	4.026.201,19	4.026.201,19	4.026.201,19	4.026.201,19	4.027.017,78
VALORES ACUMULADOS:			100.655.029,65	104.681.230,83	108.707.432,02	112.733.633,20	116.759.834,39	120.786.852,16
PERCENTUAL SIMPLES:			3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
PERCENTUAIS ACUMULADOS:			83,33%	86,67%	90,00%	93,33%	96,67%	100,00%
			El SON AMERICO Assinado de forma digital por ELSON					

ELSON AMERICO

PEREIRA:84401001168

Assinado de forma digital por ELSON AMERICO PEREIRA:84401001168
 Dados: 2026.06.01 21:21:42 -03'00'