

MATRIX INFRAESTRUTURA LTDA
PROPOSTA 0007

Proposta

Obra: ALVORADA DO NORTE - GO / MATRIX INFRAESTRUTURA

Produto (FOB)										Frete (FOB)			Total
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPI	Out Imp	Prazo	Valor/t	ICMS	Prazo	Valor/t	Total/t
ABA	GO	CAP - 50/70 GWL	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.340,23	19,00 %	A vista	R\$ 302,04	R\$ 3.642,27
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.002,81	19,00 %	A vista	R\$ 275,28	R\$ 2.278,09
ABA	GO	RL - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.713,80	19,00 %	A vista	R\$ 275,76	R\$ 2.989,56
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.433,97	19,00 %	A vista	R\$ 275,57	R\$ 2.709,54
ABA	GO	RR - 2C - EP	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.526,69	19,00 %	A vista	R\$ 276,31	R\$ 3.803,00

Obra: ANÁPOLIS - GO / MATRIX INFRAESTRUTURA

Produto (FOB)										Frete (FOB)			Total
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPI	Out Imp	Prazo	Valor/t	ICMS	Prazo	Valor/t	Total/t
ABA	GO	CAP - 50/70 GWL	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.340,23	19,00 %	A vista	R\$ 70,46	R\$ 3.410,69
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.002,81	19,00 %	A vista	R\$ 65,86	R\$ 2.068,67
ABA	GO	RL - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.713,80	19,00 %	A vista	R\$ 66,34	R\$ 2.780,14
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.433,97	19,00 %	A vista	R\$ 66,15	R\$ 2.500,12
ABA	GO	RR - 2C - EP	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.526,69	19,00 %	A vista	R\$ 66,89	R\$ 3.593,58

Obra: ARAGUAPAZ - GO / MATRIX INFRAESTRUTURA

Produto (FOB)										Frete (FOB)			Total
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPI	Out Imp	Prazo	Valor/t	ICMS	Prazo	Valor/t	Total/t
ABA	GO	CAP - 50/70 GWL	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.340,23	19,00 %	A vista	R\$ 266,51	R\$ 3.606,74
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.002,81	19,00 %	A vista	R\$ 242,81	R\$ 2.245,62
ABA	GO	RL - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.713,80	19,00 %	A vista	R\$ 243,29	R\$ 2.957,09
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.433,97	19,00 %	A vista	R\$ 243,10	R\$ 2.677,07
ABA	GO	RR - 2C - EP	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.526,69	19,00 %	A vista	R\$ 243,85	R\$ 3.770,54

Obra: BELA VISTA DE GOIÁS - GO / MATRIX INFRAESTRUTURA

Produto (FOB)										Frete (FOB)			Total
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPI	Out Imp	Prazo	Valor/t	ICMS	Prazo	Valor/t	Total/t
ABA	GO	CAP - 50/70 GWL	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.340,23	19,00 %	A vista	R\$ 146,92	R\$ 3.487,15
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.002,81	19,00 %	A vista	R\$ 135,15	R\$ 2.137,96
ABA	GO	RL - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.713,80	19,00 %	A vista	R\$ 135,64	R\$ 2.849,44
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.433,97	19,00 %	A vista	R\$ 135,45	R\$ 2.569,42
ABA	GO	RR - 2C - EP	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.526,69	19,00 %	A vista	R\$ 136,19	R\$ 3.662,88

Obra: CAMPOS BELOS - GO / MATRIX INFRAESTRUTURA

Produto (FOB)										Frete (FOB)			Total
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPI	Out Imp	Prazo	Valor/t	ICMS	Prazo	Valor/t	Total/t
ABA	GO	CAP - 50/70 GWL	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.340,23	19,00 %	A vista	R\$ 407,07	R\$ 3.747,30
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.002,81	19,00 %	A vista	R\$ 370,07	R\$ 2.372,88
ABA	GO	RL - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.713,80	19,00 %	A vista	R\$ 370,56	R\$ 3.084,36
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.433,97	19,00 %	A vista	R\$ 370,37	R\$ 2.804,34
ABA	GO	RR - 2C - EP	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.526,69	19,00 %	A vista	R\$ 371,11	R\$ 3.897,80

Obra: CATALÃO - GO / MATRIX INFRAESTRUTURA

Produto (FOB)										Frete (FOB)			Total
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPI	Out Imp	Prazo	Valor/t	ICMS	Prazo	Valor/t	Total/t
ABA	GO	CAP - 50/70 GWL	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.340,23	19,00 %	A vista	R\$ 249,00	R\$ 3.589,23

ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.002,81	19,00 %	A vista	R\$ 227,01	R\$ 2.229,82
ABA	GO	RL - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.713,80	19,00 %	A vista	R\$ 227,50	R\$ 2.941,30
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.433,97	19,00 %	A vista	R\$ 227,30	R\$ 2.661,27
ABA	GO	RR - 2C - EP	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.526,69	19,00 %	A vista	R\$ 228,05	R\$ 3.754,74

Obra: FORMOSA - GO / MATRIX INFRAESTRUTURA

Produto (FOB)										Frete (FOB)			Total
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPI	Out Imp	Prazo	Valor/t	ICMS	Prazo	Valor/t	Total/t
ABA	GO	CAP - 50/70 GWL	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.340,23	19,00 %	A vista	R\$ 183,01	R\$ 3.523,24
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.002,81	19,00 %	A vista	R\$ 167,84	R\$ 2.170,65
ABA	GO	RL - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.713,80	19,00 %	A vista	R\$ 168,32	R\$ 2.882,12
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.433,97	19,00 %	A vista	R\$ 168,13	R\$ 2.602,10
ABA	GO	RR - 2C - EP	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.526,69	19,00 %	A vista	R\$ 168,88	R\$ 3.695,57

Obra: GOIANÉSIA - GO / MATRIX INFRAESTRUTURA

Produto (FOB)										Frete (FOB)			Total
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPI	Out Imp	Prazo	Valor/t	ICMS	Prazo	Valor/t	Total/t
ABA	GO	CAP - 50/70 GWL	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.340,23	19,00 %	A vista	R\$ 143,98	R\$ 3.484,21
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.002,81	19,00 %	A vista	R\$ 132,22	R\$ 2.135,03
ABA	GO	RL - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.713,80	19,00 %	A vista	R\$ 132,70	R\$ 2.846,50
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.433,97	19,00 %	A vista	R\$ 132,51	R\$ 2.566,48
ABA	GO	RR - 2C - EP	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.526,69	19,00 %	A vista	R\$ 133,25	R\$ 3.659,94

Obra: GOIÁS - GO / MATRIX INFRAESTRUTURA

Produto (FOB)										Frete (FOB)			Total
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPI	Out Imp	Prazo	Valor/t	ICMS	Prazo	Valor/t	Total/t
ABA	GO	CAP - 50/70 GWL	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.340,23	19,00 %	A vista	R\$ 192,99	R\$ 3.533,22
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.002,81	19,00 %	A vista	R\$ 176,45	R\$ 2.179,26
ABA	GO	RL - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.713,80	19,00 %	A vista	R\$ 176,94	R\$ 2.890,74
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.433,97	19,00 %	A vista	R\$ 176,75	R\$ 2.610,72
ABA	GO	RR - 2C - EP	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.526,69	19,00 %	A vista	R\$ 177,49	R\$ 3.704,18

Obra: GOIATUBA - GO / MATRIX INFRAESTRUTURA

Produto (FOB)										Frete (FOB)			Total
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPI	Out Imp	Prazo	Valor/t	ICMS	Prazo	Valor/t	Total/t
ABA	GO	CAP - 50/70 GWL	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.340,23	19,00 %	A vista	R\$ 242,24	R\$ 3.582,47
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.002,81	19,00 %	A vista	R\$ 221,61	R\$ 2.224,42
ABA	GO	RL - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.713,80	19,00 %	A vista	R\$ 222,09	R\$ 2.935,89
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.433,97	19,00 %	A vista	R\$ 221,90	R\$ 2.655,87
ABA	GO	RR - 2C - EP	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.526,69	19,00 %	A vista	R\$ 222,65	R\$ 3.749,34

Obra: INHUMAS - GO / MATRIX INFRAESTRUTURA

Produto (FOB)										Frete (FOB)			Total
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPI	Out Imp	Prazo	Valor/t	ICMS	Prazo	Valor/t	Total/t
ABA	GO	CAP - 50/70 GWL	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.340,23	19,00 %	A vista	R\$ 125,91	R\$ 3.466,14
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.002,81	19,00 %	A vista	R\$ 116,19	R\$ 2.119,00
ABA	GO	RL - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.713,80	19,00 %	A vista	R\$ 116,68	R\$ 2.830,48
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.433,97	19,00 %	A vista	R\$ 116,49	R\$ 2.550,46
ABA	GO	RR - 2C - EP	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.526,69	19,00 %	A vista	R\$ 117,23	R\$ 3.643,92

Obra: IPORÁ - GO / MATRIX INFRAESTRUTURA

Produto (FOB)										Frete (FOB)			Total
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPI	Out Imp	Prazo	Valor/t	ICMS	Prazo	Valor/t	Total/t
ABA	GO	CAP - 50/70 GWL	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.340,23	19,00 %	A vista	R\$ 265,95	R\$ 3.606,18
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.002,81	19,00 %	A vista	R\$ 242,59	R\$ 2.245,40
ABA	GO	RL - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.713,80	19,00 %	A vista	R\$ 243,07	R\$ 2.956,87
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.433,97	19,00 %	A vista	R\$ 242,88	R\$ 2.676,85

Greca Distribuidora de Asfaltos LTDA

Matriz: Av. das Araucárias, 5126 - Araucária/PR

Fone: (41) 2106-8600 - CEP - 83707-754

CNPJ: 02.351.006/0001-39 - INSCR. EST.: 901.54946-00

Filial: Rod GO 335 S/N - Abadiânia/GO

Fone: (64) 3432-1521 - CEP - 72940-000

CNPJ: 02.351.006/0017-04 - INSCR. EST.: 10.551.068-8

ABA	GO	RR - 2C - EP	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.526,69	19,00 %	A vista	R\$ 243,63	R\$ 3.770,32
-----	----	--------------	--------	---------	--------	--------	--------	---------	--------------	---------	---------	------------	--------------

Obra: JATAÍ - GO / MATRIX INFRAESTRUTURA

Produto (FOB)										Frete (FOB)			Total
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPI	Out Imp	Prazo	Valor/t	ICMS	Prazo	Valor/t	Total/t
ABA	GO	CAP - 50/70 GWL	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.340,23	19,00 %	A vista	R\$ 342,97	R\$ 3.683,20
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.002,81	19,00 %	A vista	R\$ 312,11	R\$ 2.314,92
ABA	GO	RL - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.713,80	19,00 %	A vista	R\$ 312,59	R\$ 3.026,39
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.433,97	19,00 %	A vista	R\$ 312,40	R\$ 2.746,37
ABA	GO	RR - 2C - EP	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.526,69	19,00 %	A vista	R\$ 313,14	R\$ 3.839,83

Obra: MINEIROS - GO / MATRIX INFRAESTRUTURA

Produto (FOB)										Frete (FOB)			Total
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPI	Out Imp	Prazo	Valor/t	ICMS	Prazo	Valor/t	Total/t
ABA	GO	CAP - 50/70 GWL	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.340,23	19,00 %	A vista	R\$ 405,98	R\$ 3.746,21
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.002,81	19,00 %	A vista	R\$ 368,98	R\$ 2.371,79
ABA	GO	RL - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.713,80	19,00 %	A vista	R\$ 369,47	R\$ 3.083,27
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.433,97	19,00 %	A vista	R\$ 369,28	R\$ 2.803,25
ABA	GO	RR - 2C - EP	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.526,69	19,00 %	A vista	R\$ 370,02	R\$ 3.896,71

Obra: MORRINHOS - GO / MATRIX INFRAESTRUTURA

Produto (FOB)										Frete (FOB)			Total
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPI	Out Imp	Prazo	Valor/t	ICMS	Prazo	Valor/t	Total/t
ABA	GO	CAP - 50/70 GWL	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.340,23	19,00 %	A vista	R\$ 211,43	R\$ 3.551,66
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.002,81	19,00 %	A vista	R\$ 193,80	R\$ 2.196,61
ABA	GO	RL - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.713,80	19,00 %	A vista	R\$ 194,29	R\$ 2.908,09
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.433,97	19,00 %	A vista	R\$ 194,10	R\$ 2.628,07
ABA	GO	RR - 2C - EP	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.526,69	19,00 %	A vista	R\$ 194,84	R\$ 3.721,53

Obra: PALMEIRAS DE GOIÁS - GO / MATRIX INFRAESTRUTURA

Produto (FOB)										Frete (FOB)			Total
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPI	Out Imp	Prazo	Valor/t	ICMS	Prazo	Valor/t	Total/t
ABA	GO	CAP - 50/70 GWL	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.340,23	19,00 %	A vista	R\$ 160,92	R\$ 3.501,15
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.002,81	19,00 %	A vista	R\$ 147,79	R\$ 2.150,60
ABA	GO	RL - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.713,80	19,00 %	A vista	R\$ 148,28	R\$ 2.862,08
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.433,97	19,00 %	A vista	R\$ 148,09	R\$ 2.582,06
ABA	GO	RR - 2C - EP	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.526,69	19,00 %	A vista	R\$ 148,83	R\$ 3.675,52

Obra: PORANGATU - GO / MATRIX INFRAESTRUTURA

Produto (FOB)										Frete (FOB)			Total
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPI	Out Imp	Prazo	Valor/t	ICMS	Prazo	Valor/t	Total/t
ABA	GO	CAP - 50/70 GWL	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.340,23	19,00 %	A vista	R\$ 340,49	R\$ 3.680,72
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.002,81	19,00 %	A vista	R\$ 312,42	R\$ 2.315,23
ABA	GO	RL - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.713,80	19,00 %	A vista	R\$ 312,91	R\$ 3.026,71
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.433,97	19,00 %	A vista	R\$ 312,72	R\$ 2.746,69
ABA	GO	RR - 2C - EP	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.526,69	19,00 %	A vista	R\$ 313,46	R\$ 3.840,15

Obra: RIO VERDE - GO / MATRIX INFRAESTRUTURA

Produto (FOB)										Frete (FOB)			Total
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPI	Out Imp	Prazo	Valor/t	ICMS	Prazo	Valor/t	Total/t
ABA	GO	CAP - 50/70 GWL	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.340,23	19,00 %	A vista	R\$ 279,95	R\$ 3.620,18
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.002,81	19,00 %	A vista	R\$ 255,23	R\$ 2.258,04
ABA	GO	RL - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.713,80	19,00 %	A vista	R\$ 255,71	R\$ 2.969,51
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.433,97	19,00 %	A vista	R\$ 255,52	R\$ 2.689,49
ABA	GO	RR - 2C - EP	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.526,69	19,00 %	A vista	R\$ 256,27	R\$ 3.782,96

Obra: SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO / MATRIX INFRAESTRUTURA

Greca Distribuidora de Asfaltos LTDA										Filial: Rod GO 335 S/N - Abadiânia/GO			
Matriz: Av. das Araucárias, 5126 - Araucária/PR										Fone: (64) 3432-1521 - CEP - 72940-000			
Fone: (41) 2106-8600 - CEP - 83707-754										CNPJ: 02.351.006/0017-04 - INSCR. EST.: 10.551.068-8			
CNPJ: 02.351.006/0001-39 - INSCR. EST.: 901.54946-00													

Produto (FOB)										Frete (FOB)			Total
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPI	Out Imp	Prazo	Valor/t	ICMS	Prazo	Valor/t	Total/t
ABA	GO	CAP - 50/70 GWL	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.340,23	19,00 %	A vista	R\$ 334,84	R\$ 3.675,07
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.002,81	19,00 %	A vista	R\$ 307,39	R\$ 2.310,20
ABA	GO	RL - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.713,80	19,00 %	A vista	R\$ 307,87	R\$ 3.021,67
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.433,97	19,00 %	A vista	R\$ 307,68	R\$ 2.741,65
ABA	GO	RR - 2C - EP	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.526,69	19,00 %	A vista	R\$ 308,43	R\$ 3.835,12

Obra: SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO / MATRIX INFRAESTRUTURA

Produto (FOB)										Frete (FOB)			Total
Orig	UF	Item	Emb	ICMS	ST	IPI	Out Imp	Prazo	Valor/t	ICMS	Prazo	Valor/t	Total/t
ABA	GO	CAP - 50/70 GWL	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.340,23	19,00 %	A vista	R\$ 195,93	R\$ 3.536,16
ABA	GO	CM-IMPRIM.	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.002,81	19,00 %	A vista	R\$ 179,39	R\$ 2.182,20
ABA	GO	RL - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.713,80	19,00 %	A vista	R\$ 179,88	R\$ 2.893,68
ABA	GO	RR - 1C	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 2.433,97	19,00 %	A vista	R\$ 179,69	R\$ 2.613,66
ABA	GO	RR - 2C - EP	Granel	19,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	A vista	R\$ 3.526,69	19,00 %	A vista	R\$ 180,43	R\$ 3.707,12

Quantidade Total de Itens: 100

Observações da Proposta:

Para as operações de venda de mercadoria, produto ou prestação de serviço interestadual, na condição de contribuinte do ICMS, o cliente deverá comprovar tal condição, nos termos da legislação vigente, sob pena de documento complementar cobrando o diferencial de aliquotas/preço.

Para operações de serviço de transportes intermunicipais/estaduais, frete modalidade FOB, com origem PR, RS e MG, na condição de contribuinte do ICMS, o cliente deverá comprovar tal condição, nos termos da legislação vigente, sob pena de documento complementar cobrando o ICMS devido na operação/preço.

Os preços ora apresentados poderão ser reajustados a qualquer momento, pela superveniência de fatos que causem alteração nas condições originais da proposta, tais como aumento dos insumos, em especial da matéria-prima na fonte produtora - Petrobras.

O nosso corpo técnico permanece sempre a disposição do cliente, para orientação nos serviços executados. A concessão de crédito para vendas a prazo está condicionada à prévia aprovação pelo setor de análise de crédito da Greca Asfaltos.

A estadia, se sujeita, será cobrada de acordo com a Lei 11.442/07 Art. 11 Inciso 5°, alterado pela 13.103/2015 o prazo máximo para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário de cargas, será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao transportador autônomo de carga - TAC ou ETC a importância equivalente a R\$ 2,41 (Dois reais e quarenta e um centavos) por toneladas/hora ou fração.

Os preços apresentados para Emulsão Asfáltica e Asfaltos Modificados (Cimento Asfáltico de Petróleo Modificado por Polímeros e Cimento Asfáltico de Petróleo Modificado por Adição de Borracha) consideram alíquota de 0% quanto ao IPI, de acordo com a redução prevista para o código TIPI 2713.20.00 e 2715.00.00 constante no Anexo III do Decreto nº 8.950/2016, que alterou a tabela de incidência do imposto sobre produtos industrializados - TIPI.

ESTA PROPOSTA PERMANECERÁ VÁLIDA ATÉ 31/3/2026.

Documento assinado digitalmente
TARCISIO CARNEIRO RAMOS
Data: 13/03/2026 21:00:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tarcísio Ramos