

--

1 - BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES

	Administração central ⁽¹⁾	Lucro ⁽²⁾	Despesas financeiras ⁽³⁾	Seguros + Garantias ⁽⁴⁾	Riscos ⁽⁵⁾	Tributos				Resultado ^(*)
						ISS ⁽⁶⁾	PIS ⁽⁷⁾	COFINS ⁽⁷⁾	CPRB ⁽⁸⁾	
BDI ESTIMADO	4,00%	7,40%	1,23%	0,12%	0,97%	4,00%	0,65%	3,00%	0,00%	23,72%

2 – BDI REDUZIDO PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES – ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

	Administração central ⁽¹⁾	Lucro ⁽²⁾	Despesas financeiras ⁽³⁾	Seguros + Garantias ⁽⁴⁾	Riscos ⁽⁵⁾	Tributos				Resultado ^(*)
						ISS ⁽⁶⁾	PIS ⁽⁷⁾	COFINS ⁽⁷⁾	CPRB ⁽⁸⁾	
BDI REDUZIDO ESTIMADO	3,45%	4,80%	1,23%	0,06%	0,56%	4,00%	0,65%	3,00%	0,00%	19,55%

HORUS ENGENHARIA LTDA
36.510.381/0001-04
GUSTAVO DE OLIVEIRA DA BARRA

 Documento assinado digitalmente
GUSTAVO DE OLIVEIRA DA BARRA
Data: 18/05/2026 09:31:53-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>