'.. HORUS

ENGENHARIA

Descrigao : REFORMA E ADEQUAGAO DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE DAVINOPOLIS
Desc. auxiliar :

Versao

Nat. Servigo : Obra Civil

Area :1.245,95 m2

PLANILHA ORCAMENTARIA REALINHADA

Cod. Auxiliar Servigo ‘ BDI(%)‘ Unid. ‘ Quantidade| Material M.Obra Servigo Custo Unit., Mat.c/BDI| M.O c/ BDI Preco Unit. Total sem BDI Total com BDI

SERVIGOS PRELIMINARES

020118 DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO 23,72 m3 5,443
SEM REAPROVEITAMENTO COM 0,00 51,67 0 51,67 0 63,92 63,92 281,23 347,91
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA

020143 DEMOLIGAO MANUAL MEIO FIO SEM 23,72 m 54,700
REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 0 8,26 0 8,26 0 10,21 10,21 451,82 558,48
ATE CAGAMBA E CARGA

020109 DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTICIO 23,72 m2 416,038
SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM
TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA -
DEMOLIGAO DA CALGADA

0 18,81 0 18,81 0 23,27 23,27 7825,67 9681,2

CPU14623 REATERRO DE FOSSA/CISTERNA 23,72) m3 2,261 80,49 116,76 197,25 99,58 144,45 244,03 445,98 551,75

CPU13635 DESLOCAMENTO DE LUMINARIAS 23,72 un 4,000 0 79,75 79,75 0 98,66 98,66 319 394,64

020201 CORTE EM CAPOEIRA FINA A FOICE 23,72 m2 36,340 0 1,11 1,11 0 1,37 1,37 40,33 49,78

020202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO 23,72 m2 79,520
TERRENO

o |o|o|o

0 3,61 3,61 0 4,46 4,46 287,06 354,65

020600 TAPUME EM CHAPA COMPENSADA 23,72 m2 239,120
RESINADA 6MM COM PORTOES E 49,09 21,6 0 70,69 60,73 26,72 87,45 16903,39 20911,04
FERRAGENS - PADRAO GOINFRA

021301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA 23,72 m2 7,500

METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - 352,46 3,98 0 356,44 436,06 4,92 440,98 2673,3 3307,35

PADRAO GOINFRA

020200 FERRAMENTAS (MANUAIS/ELETRICAS) E 23,72 m2 583,120

MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA 0 614 759 0 759
OBRA - AREAS 6,14 0 , , , 3580,35 442588

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

020212 BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA ( 23,72 m2 101,036
BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E
MOVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA
, COM PINTURA, EM CONSONANCIA COM AS
NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO 209,33 80,65 0 289,98 258,98 99,78 358,76 29298,41 36247,67
INSTALAGOES ELETRICAS E
HIDROSSANITARIAS - (COM
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

021400 CONSUMO DE AGUA 23,72/ m3 269,870 10,43 0 0 10,43 12,9 0 12,9 2814,74 3481,32

021399 CONSUMO DE ESGOTO 23,72/ m3 269,870 8,34 0 0 8,34 10,31 0 10,31 2250,71 2782,35




021401 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 23,72| KWH 1.921,480[ 0,92 0 0 0,92 1,13 0 1,13 1767,76 2171,27
021402 CONSUMO DE TELEFONIA/INTERNET FIXA 23,72| mes 8,000 1334 0 0 133,40 165,04 0 165,04 1067,2 1320,32
021602 EPI/PGR/IPCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/V | 23,72] m2 583,120
ISITAS - AREAS 42,88 0 0 42,88 53,05 0 53,05 25004,18 30934,51
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
Total do grupo: 95.011,13 117.520,12
Cod. Auxiliar Servigo \ BDI(%)\ Unid. \ Quantidade| Material M.Obra Servigo Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.O c/BDI Prego Unit. Total sem BDI Total com BDI
TRANSPORTES
030104 TRANSPORTE DE ENTULHO CAGAMBA 2372 m3 40,429
ESTACIONARIA SEM CARGA 86,09 0 0 86,09 106,51 0 106,51 3480,53 4306,09
030105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGCAMBA 2372 m3 4,771
ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL 86,09 11,74 0 97,83 106,51 14,52 121,03 466,74 577,43
030105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGCAMBA 2372 m3 58,482
ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL 86,09 11,74 0 97,83 106,51 14,52 121,03 5721,29 7078,07
030110 TRANSPORTE DE 23,72 tkm | 109.515,480
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (
INCLUSIVE OS DA MOBILIZACAO E 0,64 0 0 0,64 0,79 0 0,79 70089,9 86517,22
DESMOBILIZAGAO ) - CAMINHAO
CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO
030112 CARGA DOS 23,72 un 14,000
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( 105,26 111,04 0 216,30 130,22 137,37 267,59 3028,2 3746,26
INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO
030113 DESCARGA DOS 23,72 un 47,000
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( 105,26 111,04 0 216,30 130,22 137,37 267,59 10166,1 12576,73
INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO
030114 MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - 23,72 un 1,000
INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 992,09 432,62 260,46 27476 535,22
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO 210,53 : 0 : . : : 432,62 535,22
O TRANSPORTE )
030116 DESMOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS | 23,72/ un 1,000
- INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA
IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - ( EXCLUSO 210,53 222,09 0 432,62 260,46 274,76 535,22 432,62 535,22
O TRANSPORTE )
Total do grupo:| 93.818,00| 115.872,24
Céd. Auxiliar Servigo | BDI(%)| Unid. | Quantidade| Material M.Obra Servigo Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.O c/ BDI Prego Unit.  Total sem BDI|  Total com BDI
SERVIGCO EM TERRA
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. 2372 m3 7,788
(OBRAS CIVIS) 0 46,39 0 46,39 0 57,39 57,39 361,28 446,95
040902 REATERRO COM APILOAMENTO 2372 m3 8,659 0 30,73 0 30,73 0 38,01 38,01 266,09 329,12
041002 APILOAMENTO 23,72 m2 40,445 0 7,23 0 7,23 0 8,94 8,94 292,41 361,57
Total do grupo:| 919,78 1.137,64
Céd. Auxiliar Servigo | BDI(%)| Unid. | Quantidade| Material| M.Obra| Servio|  CustoUnit. Mat.c/BDI  M.Oc/BDI|  Prego Unit| Total sem BDI| Total com BDI
FUNDAGOES E SONDAGENS
RESERVATORIO TAGA
050251 CORPO DE PROVA | 2372 un | 12,000( 14,07 | 0 [ 0 | 1407 [ 174 ] 0 17,4 [ 168,84 | 208,8




ESTACAS
050303 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 25 2372 m 20,000

CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM 246 33,22 0 57,82 30,43 41,09 71,52 1156,4 1430,4

ARMADURA
060303 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 2372 Kg 16,700 7,45 3,64 0 11,09 9,21 45 13,71 185,2 228,95
060305 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 2372 Kg 29,400] 6,83 3,64 0 10,47 8,45 45 12,95 307,81 380,73

RADIER
051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES 2372 m2 2,000

U=3V - (OBRAS CIVIS) 24,95 59,39 0 84,34 30,86 73,47 104,33 168,68 208,66
051027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) 2372 m3 4,000] 186,77 36,16 0 222,93 231,07 4473 2758 891,72 1103,2
051030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE| 23,72 m3 1,000

MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA 397,76 106,61 0 504,37 492,1 131,89 623,99 504,37 623,99
051055 LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO 2372 m3 1,000

MANUAL DE CONCRETO - (0.C.) 0 62,01 0 62,01 0 76,71 76,71 62,01 76,71
052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 2372 Kg 38,000 7,45 3,64 0 11,09 9,21 45 13,71 421,42 520,98
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 2372 Kg 6,100 6,83 3,64 0 10,47 8,45 45 12,95 63,86 78,99
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 2372 Kg 20,300 6,83 3,64 0 10,47 8,45 45 12,95 212,54 262,88

RAMPAS E ESCADAS
050251 CORPO DE PROVA 23,72]  Un 12,000 14,07 0 0 14,07 17,4 0 17,4 168,84 208,8
050304 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 30 2372 m 56,000

CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM 35,46 47,87 0 83,33 43,87 59,22 103,09 4666,48 5773,04

ARMADURA
051009 FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES 2372 m2 61,970

U=3V - (OBRAS CIVIS) 24,95 59,39 0 84,34 30,86 73,47 104,33 5226,54 6465,33
051026 LANGCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO 2372 m3 10,510

DE GONCRETO EM FUNDAGAO- (0.C.) 0,09 51,67 0 51,76 0,11 63,92 64,03 543,99 672,95
051029 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE| 23,72 m3 10,510

MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA 425,26 106,61 0 531,87 526,13 131,89 658,02 5589,95 6915,79
052003 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) 2372 Kg 398,000] 7,45 3,64 0 11,09 9,21 45 13,71 441382 5456,58
052004 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 2372 Kg 186,820 6,83 3,64 0 10,47 8,45 45 12,95 1956 2419,31
052005 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 2372 Kg 225,790/ 6,83 3,64 0 10,47 8,45 45 12,95 2364,02 2923,98
052006 ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) 2372 Kg 282,140 6,73 4,56 0 11,29 8,32 5,64 13,96 3185,36 3938,67
052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 2372 Kg 29,640 8,16 3,19 0 11,35 10,09 3,94 14,03 336,41 415,84

Total do grupo:| 32.594,26| 40.314,58

Céd. Auxiliar Servigo | BDI(%)| Unid. | Quantidade| Material M.Obra Servigo Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.O c/ BDI Prego Unit.  Total sem BDI|  Total com BDI

ESTRUTURA

GUARDA CORPO
050303 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) @ 25 2372 m 3,963

CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM 24.6 33,22 0 57,82 30,43 41,09 71,52 229,14 283,43

ARMADURA

CALGADA
060202 FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2|  23,72] m2 8,648

VEZES - (OBRAS CIVIS) 66,05 66 0 132,05 81,71 81,65 163,36 1141,96 1412,73
CPU13488 EXECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO 2372 m 29,484

PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO COM

IMPERMEABILIZAGAO COM EMULSAO 14,61 549 0,01 20,11 18,07 6,8 24,87 592,92 733,26

ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS.

ESCADA 4
060191 \F/ICE)ZRIQIISA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 ‘ 23,72‘ m2 ‘ 16,190 2261 13.02 o 36,53 2767 17.22 4519 501,42 731,62




Total do grupo:| 2.555,44| 3.161,04

Cod. Auxiliar Servico ‘ BDI(%), Unid. ‘ Quantidade| Material M.Obra Servigo Custo Unit., Mat.c/BDI| M.O c/ BDI Preco Unit.‘ Total sem BDI‘ Total com BDI

INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
070713 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50CM 23,72/  Un 2,000

(MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA 62,25 137,61 0 199,86 77,01 170,25 247,26 399,72 494,52

SEM TAMPA
071197 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA 23,72 M 45,000

CORRUGADA REFORCADA - DIAM. 50MM 2,98 17,01 0 19,99 3,68 21,04 24,72 899,55 1112,4
070512 SSA'I?A?AELEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV - 23,72 M 125,000 27.05 4.82 0 3187 3346 5.96 39.42 3083,75 49275
071761 MURETA DE MEDIGAO EM ALVENARIA 1 1/2 23,72 m2 2,580

V.(35CM) REBOCADA, C/ PINTURA ACRILICA

E LAJE EM CONCRETO 20MPA MALHA 8.0MM 219,89 246,15 0 466,04 272,04 304,53 576,57 1202,38 1487,55

CADA 10CM REVESTIDA C/ARGAMASSA 1:3

C/ IMPERMEABILIZANTE
CPU14519 CAIXA DE MEDIGAO E PROTEGAO METALICA| 23,72 un 1,000

TRIFASICA - 650X450X150, COM VISOR DE 334,58 38,27 0 372,85 413,94 47,34 461,28 372,85 461,28

VIDRO
072001 POSTE DE CONCRETO DT 10/300 - SEM 23,72/  Un 1,000

FUNDACAO/CONCRETO 1167,78 0 0 1167,78 144477 0 1444,77 1167,78 1444,77
071216 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A 23,72 M 7,000

FOGO DIAMETRO 2 1/2" - PESADO 44,37 64,39 0 108,76 54,89 79,66 134,55 761,32 941,85
071706 ;Li\//2A EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 23,72/  Un 2,000 205 11,49 0 31.99 25,36 14,21 39,57 63.08 7914
071156 gIUAT/IV/; E)/I5290 GRAUS ACO GALVANIZADO 272 Un 1,000 98,18 45,99 0 144,17 121,46 56,89 178,35 144,17 178,35
070505 ;L?/B;COTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 23,72/ Un 1,000 14,37 11,49 0 25,86 17,77 14,21 31,08 25.86 31.08
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" 23,72 M 3,000 6,36 9,18 0 15,54 7,86 11,35 19,21 46,62 57,63
071176 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 125-A 23,72/ Un 1,000f 223,16 41,39 0 264,55 276,09 51,2 327,29 264,55 327,29
CPU13501 PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA 23,72 un 1,000

IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS 117,4 8,78 0 126,18 145,24 10,86 156,1 126,18 156,1
CPU13506 CAIXA DE CORREIO 23,72 un 1,000f 217,57 53,02 0 270,59 269,17 65,59 334,76 270,59 334,76
071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 23,72/  Un 5,000

3,00 M C/CONECTOR 140,32 18,39 0 158,71 173,6 22,75 196,35 793,55 981,75
070543 CABO DE COBRE NU 35 MM2 (3,24 M/KG) 23,72 M 21,0001 27,35 7,34 0 34,69 33,83 9,08 42,91 728,49 901,11
CPU13508 CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, 23,72 un 1,000

CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO 43,57 7,13 3,94 50,70 53,9 8,82 62,72 50,7 62,72

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
CPU13515 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO EM AGO 23,72 un 1,000

200X200X90MM, PARA EMBUTIR COM

TAMPA, COM 9 TERMINAIS, REF. TEL-901 OU 300,61 39,33 0 339,94 371,91 48,65 420,56 339,94 420,56

SIMILAR (SPDA)
040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. 23,72/ m3 10,000

(OBRAS CIVIS) 0 46,39 0 46,39 0 57,39 57,39 463,9 573,9

SPDA 0 0,00 0 0 0 0 0
070544 CABO DE COBRE NU 50 MM2 (2,25 M/KG) 23,72 M 250,000 37,03 7,8 0 44,83 45,81 9,65 55,46 11207,5 13865
072532 TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 23,72  Un 12,000 8,54 18,39 0 26,93 10,56 22,75 33,31 323,16 399,72
070256 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - 23,72 un 30,000

CARTUCHO 115 G 22,01 11,49 0 33,50 27,23 14,21 41,44 1005 1243,2
071381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 23,72/  Un 19,000

3,00 M C/CONECTOR 140,32 18,39 0 158,71 173,6 22,75 196,35 3015,49 3730,65
071202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" 23,72 M 40,000 6,36 9,18 0 15,54 7,86 11,35 19,21 621,6 768,4
070372 ABRAGCADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" 23,72  Un 36,000 0,98 0,45 0 1,43 1,21 0,55 1,76 51,48 63,36




CPU13521 PARAFUSO INOX D = 5/16" X 1.1/4" 2372 un 12,000] 1,18 0,29 0 1,47 1,45 0,35 1,8 17,64 21,6
CPU13523 PORCA INOX 5/16" 2372 un 12,000 0,21 0,29 0 0,50 0,25 0,35 0,6 6 7,2
CPU13508 CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, | 23,72 un 18,000

CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO 43,57 713 3,93 50,70 53,9 13,68 67,58 912,6 1216,44

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
CPU13526 CAIXA DE II\ISPEQAO PVC SUSPENSA 2372 un 12,000 1076 12,62 o 3238 2444 15,61 40,05 368,56 4806

C/BOCAL 1
CPU13532 CONECTOR DE MEDIGAO EM BRONZE COM 2372 un 12,000

4 PARAFUSOS PARA CABOS DE COBRE 16- 41,35 6,63 0 47,98 51,15 8,2 59,35 575,76 712,2

70 MM2, REF. TEL-560 (PARA-RAIO).
071831 PARA RAIOS FRANKLIM 4 PONTAS 23,72 Un 1,000[ 130,82 68,99 0 199,81 161,85 85,35 247,2 199,81 247,2
CPU13535 MASTRO 1 %", COM 3 METROS, PARASPDA - 23,72| un 1,000

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2023 159,42 7,65 0 167,07 197,23 9,46 206,69 167,07 206,69
CPU13536 BASE METALICA PARA MASTRO 1 %" PARA 23,72 un 1,000

SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 66,48 54,32 0 120,80 82,24 67,2 149,44 120,8 149,44
CPU13538 CONJUNTO DE ESTAIS TUBULARES TIPO 2372 un 1,000

RIGIDO 1 METRO PARA MASTRO 2" 124,42 86,99 0 211,41 153,93 107,62 261,55 211,41 261,55
CPU13539 SINALIZADOR DUPLO (LUZ DE TOPO) 2372 un 1,000

C/RELE FOTOCELULA EM MASTRO 7390 820,66 035 o145 1026.45

GALVANIZADO D=3/4" INCLUSIVE BASE DE 755,74 : 364 ; ; : 829,66 1026,45

CONCRETO, EXCETO FIAGAO
CPU13552 ABRAGADEIRA GUIA REFORGADA 1.1/2" 23,72 un 1,000

UMA DESCIDA 12,27 4,58 0 16,85 15,18 5,66 20,84 16,85 20,84
CPU13553 SEEQT;&DHRA-GUM REFORGADA 2" UMA 23,72 un 1,000[ 227 458 0 16,85 15.18 5,66 20.64 16,85 2084
CPU13555 SEEQT;&DHRA-GUM SIMPLES 2" UMA 23,72 un 2,000 08 458 o 15,38 13.36 5,66 1002 3076 3804
CPU13557 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAGAO DA 23,72 un 5,000

CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU

CONCRETO - FORNECIMENTO E 10,03 14,27 0 24,30 12,4 17,65 30,05 121,5 150,25

INSTALAGAO. AF_08/2023
071870 PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" 23,72 Un 10,000[ 0,28 0,29 0 0,57 0,34 0,35 0,69 5,7 6,9
070393 BUCHA DE NYLON S-10 23,72 Un 10,000 04 0,9 0 1,30 0,49 1,11 1,6 13 16

Total do grupo:| 31.964,08| 39.627,73

Céd. Auxiliar Servigo | BDI(%)| Unid. | Quantidade| Material M.Obra Servigo Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.O c/ BDI Prego Unit.  Total sem BDI|  Total com BDI

INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS

AGUA FRIA
081881 RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA EM 23,72]  Un 1,000

ACO PATINAVEL - V=10M3-COLUNA SECA 18935,69 | 201317 0 20948,86 23427,23 2490,69 25917,92 20948,86 25917,92

H=6M+FUNDAGAO+LOGOTIPO

TUBO DE PVC SOLDAVEL
081002 IAlKABo SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 20 2372 m 20,000 3,54 41 o 764 437 5.07 0.44 1528 1888
081007 IAlKABo SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 2372 m 115,000 2721 1373 0 40,04 3366 16.98 50.64 4708.1 58236
081008 IAlKABo SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 2372 m 18,000 434 1877 o 6217 5360 23.22 76,91 111,06 1384.38
081009 IAlKABo SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 2372 m 35,000 168 21.06 0 7364 6303 2716 91,00 25774 3186.15
081010 IAlKABo SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 110 2372 m 12,000 86,6 2381 o 11241 100,61 20.45 130,06 1348.92 1668.72

ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL




081067 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSAE | 23,72/ Un 2,000
ROSCA PARA REGISTRO 32X1" 2,1 4,16 0 6,26 2,59 5,14 7,73 12,52 15,46
081072 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/BOLSAE | 23,72/ Un 6,000
ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" 28,24 8,55 0 36,79 34,93 10,57 455 220,74 273
081073 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM 23,72 Un 2,000
BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 110 X 4" 45,9 10,63 0 56,53 56,78 13,15 69,93 113,06 139,86
LUVAS DE PVC
081106 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm 23,72 Un 20,000 13,75 6,47 0 20,22 17,01 8 25,01 404,4 500,2
081105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm 23,72 Un 3,000 5,23 6,47 0 11,70 6,47 8 14,47 35,1 43,41
081108 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 85 mm 23,72 Un 6,000 37,1 8,55 0 45,65 45,9 10,57 56,47 273,9 338,82
081109 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 110 mm 23,72 Un 3,000 65,19 10,63 0 75,82 80,65 13,15 93,8 227,46 281,4
081107 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm 23,72 Un 3,000 22,33 8,55 0 30,88 27,62 10,57 38,19 92,64 114,57
BUCHAS
081180 ;B(lé(z)I;AmDE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 23,72/ Un 1,000 5.00 6.47 0 11.56 6.20 8 14.20 156 1429
081181 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 23,72 Un 2,000 739 6.47 0 13.86 9.14 8 17.14 2772 3428
X 25 mm
CURVAS 0,00 0 0 0 0 0
081537 '\CAL'\JARVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 23,72 Un 3,000 377 8.32 0 12,00 466 10.20 14.95 36,27 44,85
081541 '\CAL'\JARVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 23,72 Un 2,000 307 12,04 0 52,64 49,11 16 65.11 105.28 130,22
CPU13558 CURVA 90° SOLDAVEL 85MM 23,72 un 2,000[ 70,51 9,56 0 80,07 87,23 11,82 99,05 160,14 198,1
JOELHOS 0
081321 \':A(KAELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25/ 23,72 Un 13,000 075 8.32 0 0,07 0.92 10.20 11.21 17.01 145.73
081322 :A?AEH:)O 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32| 23,72 Un 11,000 186 8.32 0 10,18 23 10.20 12.50 111,08 138.49
081325 \rJn(?nELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60/ 23,72 Un 5,000 2165 12,04 R 34,49 26,66 16 42,66 17245 2133
081327 \rJn(?nELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85/ 23,72 Un 2,000 99,55 17.11 R 116,66 12316 2116 144,32 233,32 288,64
081324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm 23,72 Un 6,000
(MARROM) 4,41 12,94 0 17,35 5,45 16 21,45 104,1 128,7
081328 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 23,72 Un 2,000
110 mm (MARROM) 178,52 20,81 0 199,33 220,86 25,74 246,6 398,66 493,2
TE
CPU13559 TE DE REDUGAO 60X25MM PVC MARROM 23,72 un 5,000 27,12 6,92 0 34,04 33,55 8,56 42,11 170,2 210,55
CPU13562 TE DE REDUGAO 60X50MM PVC MARROM 23,72 un 2,000 48,72 6,58 0 55,30 60,27 8,14 68,41 110,6 136,82
081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 23,72 Un 3,000 1,24 8,78 0 10,02 1,53 10,86 12,39 30,06 37,17
081406 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM 23,72 Un 4,000[ 29,35 13,86 0 43,21 36,31 17,14 53,45 172,84 213,8
081408 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM 23,72 Un 2,000[ 119,19 20,81 0 140,00 147,46 25,74 173,2 280 346,4
ESGOTO SANITARIO
TUBOS
082304 '1I'(l)JOB'\C/T '\?OLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO |  23,72| m 80,000 135 24,04 0 3754 16,7 20,74 46,44 3003.2 3715,2
082331 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM 2372 M 150,000| 35,77 25,89 0 61,66 44,25 32,03 76,28 9249 11442
082332 TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM 23720 M 75,000| 75,85 27,74 0 103,59 93,84 34,31 128,15 7769,25 9611,25
081405 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM 23,72 Un 1,000[ 10,94 13,86 0 24,80 13,53 17,14 30,67 24,8 30,67
CANALETA
CPU13563 CANALETA PARA AGUA PLUVIAL C/GRELHA 23,72 m2 69,000
DE FERRO CHATO ‘ ‘ ‘ 185,83 157,48 343,43 343,31 229,9 194,83 424,73 23688,39 29306,37
INCENDIOS
085006 EXTINTOR MULTI USO EM PO AB C (6 KG) - ‘ 23,72‘ un ‘ 3,000 1710 10,78 R 191,68 212,67 24,47 23714 575,04 711,42

CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC




CPU13565 PLACA SINALIZACAO DE EQUIPAMENTOS - 23,72  un 3,000
EXTINTOR DE INCENDIO - CODIGO E5 18,99 3,61 0 22,60 23,49 4,46 27,95 67,8 83,85
(20x20cm)
CPU14417 PLACA SAIDA DE EMERGENCIA - SETA 23,72 un 2,000
DIREITA - CODIGO S2 (24x126m) 22,99 7,57 17,38 30,56 28,44 9,36 37,8 61,12 75,6
CPU14411 PLACA SAIDA DE EMERGENCIA - SETA 23,72 un 2,000
ESQUERDA - CODIGO S2 (24x12cm) 22,99 7,57 17,38 30,56 28,44 9,36 37,8 61,12 75,6
CPU14421 PLACA SINALIZACAO EDIFICAGAO - CODIGO |  23,72| un 2,000 50.22 757 17.38 66,79 7326 0.36 62,62 138,58 165,24
M1 (25x35cm)
CPU14419 PLACA SAIDA DE EMERGENCIA - SAIDA - 23,72 un 8,000
CODIGO $12 (48X24cm) 64,13 7,57 17,38 71,70 79,34 9,36 88,7 573,6 709,6
CPU14423 PLACA SINALIZACAO LOTAGAO MAXIMA - 23,72 un 2,000
CODIGO M2 (40x20cm) 48,39 7,57 17,38 55,96 59,86 9,36 69,22 111,92 138,44
CPU14426 PLACA SINALIZACAO APERTE E EMPURRE - |  23,72| un 6,000
CODIGO M3 (30x150m) 22,99 7,57 17,38 30,56 28,44 9,36 37,8 183,36 226,8
Total do grupo:| 79.980,23) 98.944,87
Céd. Auxiliar Servigo | BDI(%)| Unid. | Quantidade| Material M.Obra Servigo Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.O c/ BDI Prego Unit.  Total sem BDI|  Total com BDI
ALVENARIAS E DIVISORIAS
CONTENGAO - MURO DE ARRIMO
CPU13573 GRAUTE FGK=15 MPA 23,72 m3 2,090[ 400,87 72,43 0 473,30 495,95 89,61 585,56 989,19 1223,82
CPU13575 ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 23,72 m2 3,038
ESTRUTURAL 19X19X39 CM. FBK 4.5 MPA 74,26 53,17 0 127,43 91,87 65,78 157,65 387,13 478,94
CPU13576 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURALDE| 23,72 m2 3,110
19X19X39 CM. 4.5 MPA 71,78 53,94 0 125,72 88,8 66,73 155,53 390,98 483,69
100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 12 VEZ-9x| 23,72 m2 0,072
19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE 26,26 35,33 0 61,59 32,48 43,71 76,19 443 5,48
CIIM3)
Total do grupo:| 1.771,73] 2.191,93
Cod. Auxiliar Servigo ‘ BDI(%)‘ Unid. ‘ Quantidade| Material M.Obra Servigo Custo Unit., Mat.c/BDI| M.O c/ BDI Preco Unit.‘ Total sem BDI‘ Total com BDI
IMPERMEABILIZAGAO
120902 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA
ARGAMASSAS E CONCRETO SIMPLES E=2,0 2372 m2 40,445 12,18 26,64 0 38,82 15,06 32,95 48,01 1570,07 1941,76
CcMm
Total do grupo:| 1.570,07 | 1.941,76
Céd. Auxiliar Servigo | BDI(%)| Unid. | Quantidade| Material| M.Obra Servico|  Custo Unit. Mat.c/BDI M.Oc/BDI|  Prego Unit| Total sem BDI| Total com BDI
ESQUADRIAS METALICAS
180318 GUARDA BICICLETAS 23720 M 2,620 208,28 5,85 0 214,13 257,68 7,23 264,91 561,02 694,06
180340 GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 23,72 m2 32,692
2" COM MONTANTES SECUNDARIOS DE 1" E 280,08 24,34 0 304,42 346,51 30,11 376,62 9952,09 12312,46
CORRIMAO DUPLO DE 1.1/2"
180344 CORRIMAO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL 2372 m 36,310
DE 1.1/2" FIXADO EM PISO COM 98,83 24,34 0 123,17 122,27 30,11 152,38 44723 5532,91
MONTANTES VERTICAIS DE 2"
180701 ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA 2372 m 1,000
CORPO PADRAO GOINFRA (H > 3 ) 561,9 10,2 0 572,10 695,18 12,61 707,79 572,1 707,79




Total do grupo:| 15.557 51| 19.247,22
Cod. Auxiliar Servico ‘ BDI(%)‘ Unid. ‘ Quantidade| Material M.Obra Servigo Custo Unit., Mat. c/BDI| M.O c/ BDI Preco Unit.‘ Total sem BDI‘ Total com BDI
REVESTIMENTO DE PISO
220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO 23,72 m2 63,470
ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 - CALCADA AO 20,04 16,48 0 36,52 24,79 20,38 45,17 2317,92 2866,93
REDOR DO GINASIO
220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO 23,72 m2 57,078
ESPESSURA = 3 CM 1:25:3,5 - 16,48 36,52 24,79 20,38 45,17
REGULARIZAGAO DO CALGAMENTO 20,04 : 0 : ; : : 2084,48 2578,21
EXISTENTE
221126 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO | 23,72 m2 40,688
MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 118,12 31,19 0 149,31 146,13 38,58 184,71 6075,12 7515,48
SEM LASTRO
Total do grupo:| 10.477,52] 12.960,62
Cod. Auxiliar Servigo ‘ BDI(%)‘ Unid ‘ Quantidade| Material M.Obra Servigo Custo Unit., Mat.c/BDI| M.O c/ BDI Preco Unit.‘ Total sem BDI‘ Total com BDI
ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS
250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 23,72] MES 2,000 0 22255,62 0 22255,62 0 27534,65 27534,65 44511,24 55069,3
250114 APONTARIFE - (OBRAS CIVIS) 23,72 MES 8,000 0 5943,04 0 5943,04 0 7352,72 7352,72 4754432 58821,76
250102 MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 23,72 MES 8,000 0 11613,22 0 11613,22 0 14367,87 14367,87 92905,76 114942,96
CPU9191 VIGIA NOTURNO 23,72 MES 16,000 0 4009,43 0 4009,43 0 4960,46 4960,46 64150,88 79367,36
Total do grupo:| 249.112,20| 308.201,38
Céd. Auxiliar Servigo | BDI(%)| Unid. | Quantidade| Material M.Obra Servigo Custo Unit.| Mat.c/BDI| M.O c/ BDI Prego Unit.  Total sem BDI|  Total com BDI
PINTURA
261009 FUNDO PRIMER PARA ESTRUTURA 23,72 m2 80,384
METALICA (2 DEMAOS) 7,94 4,74 0 12,68 9,82 5,86 15,68 1019,26 1260,42
261502 PINTURA ESMALTE SEM FUNDO 23,72/ m2 80,384
ANTICORROSIVO 2 DEMAOS 3,92 17,9 0 21,82 4,84 22,14 26,98 1753,97 2168,76
261700 DEMARCAGAO DE QUADRA/VAGAS COM 2372 m 55,000
TINTA POLIESPORTIVA 0,63 12,46 0 13,09 0,77 15,41 16,18 719,95 889,9
261703 PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 23,72/ m2 13,063,
DEMAOS (PISOS E CIMENTADOS) 3,54 10,6 0 14,14 4,37 13,11 17,48 184,71 228,34
260204 CAIAGAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E 23,72/ m2 25,138
MEIO FIO(OC) 0,57 3,82 0 4,39 0,7 4,72 5,42 110,35 136,24
261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS 23,72/ m2 14,850 4,26 9,4 0 13,66 5,27 11,62 16,89 202,85 250,81
261705 PINTURA DE FAIXA ZEBRADA COM TINTA 23,72/ m2 12,500
ACRILICA PARA PISO UTILIZANDO 33,02 8,76 0 41,78 40,85 10,83 51,68 522,25 646
GABARITO DE POLIESTIRENO
Total do grupo:| 4.513,34| 5.580,47
Cod. Auxiliar Servigo ‘ BDI(%)‘ Unid. ‘ Quantidade| Material M.Obra Servigo Custo Unit., Mat.c/BDI| M.O c/ BDI Preco Unit.‘ Total sem BDI‘ Total com BDI
DIVERSOS
270802 MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO 23,72 CJ 1,000
GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) - 1467,17 124,51 0 1591,68 1815,18 154,04 1969,22 1591,68 1969,22

3 UNIDADES




271713 MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE 23,72 M 100,550
MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM),
FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC)
P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO 18,79 22,32 0 41,11 23,24 27,61 50,85 4133,61 5112,96
ESCAV./APILOAM./REATERRO E
CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E
CPU13624 LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 2372 un 7,000
?;OE;TE)’\Q EL:ABSH?A@:%% iggB((Z)(,)\‘l\(/I)FI’EINTURA 1108,49 35,3 11,47 1143,79 1371,42 43,67 1415,09 8006,53 9905,63
ELETROSTATICA, SOBRE SOLO
271307 BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM 23,72 M 17,470
ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - 206,98 155,3 0 362,28 256,07 192,13 448,2 6329,03 7830,05
PADRAO GOINFRA
PAISAGISMO 0,00 0 0 0 0 0
270210 PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ 23,72 m2 364,860
M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) 20,1 7,67 0 27,77 24,86 9,48 34,34 10132,16 12529,29
A<11.000,00M2
CPU13579 GRAMA AMENDOIM 23,72 un 150,000 4,49 0 0 4,49 5,65 0 5,55 673,5 832,5
270211 ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ 23,72 un 424,000
ADUBAGAO E PLANTIO DE
FOLHAGEM,ARBUSTO, ARVORE OU 9,2 16,62 0 25,82 11,38 20,56 31,94 10947,68 13542,56
PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O
CUSTO DE AQUISIGAO DA MUDA
CPU13588 JABUTICABEIRA (Plinia cauliflora) 23,72 un 1,000 503,66 0 0 503,66 623,12 0 623,12 503,66 623,12
CPU13589 CASSIA JAVANESA (Cassia javanica L.) 23,72 un 7,000 47,28 0 0 47,28 58,49 0 58,49 330,96 409,43
CPU13583 ACEROLEIRA (Malpighia glabra) 23,72 un 1,000 71,15 0 0 71,15 88,02 0 88,02 71,15 88,02
CPU13596 CICA (Cycas revoluteo) 2372 un 14,000] 78,51 0 0 78,51 97,13 0 97,13 1099,14 1359,82
CPU13597 PAINEIRA ROSA (Ceiba speciosa) 23,72 un 2,000 27,12 0 0 27,12 33,55 0 33,55 54,24 67,1
CPU13601 IPE ROSA (Handroanthus heptaphyllus) 23,72 un 2,000 29,03 0 0 29,03 35,91 0 35,91 58,06 71,82
CPU13603 QUARESMEIRA (Tibouchina granulosa) 23,72 un 7,000 71,61 0 0 71,61 88,59 0 88,59 501,27 620,13
CPU13599 ARECA BAMBU (Dypsis lutescens) 23,72 un 12,000 44,47 0 0 44,47 55,01 0 55,01 533,64 660,12
CPU13605 ALPINIA VERMELHA (Alpinia purpurata) 23,72 un 118,000 25,69 0 0 25,69 31,78 0 31,78 3031,42 3750,04
CPU13612 GOIABEIRA (Psidium guajava L) 23,72 un 1,000 42,51 0 0 42,51 52,59 0 52,59 42,51 52,59
CPU13608 AMOREIRA (Morus nigra L) 23,72 un 1,000 30,9 0 0 30,90 38,22 0 38,22 30,9 38,22
CPU13618 BURITI (Mauritia Flexuosa) 23,72 un 5,000] 29,57 0 0 29,57 36,58 0 36,58 147,85 182,9
CPU13622 FLAMBOYANT (Delonix regia) 23,72 un 1,000] 35,34 0 0 35,34 43,72 0 43,72 35,34 43,72
CPU13620 CAJUEIRO (Anacardium occidentale) 23,72 un 2,000 35,32 0 0 35,32 43,69 0 43,69 70,64 87,38
CPU14449 CAPIM CHORAO (Pennisetum setaceum) 23,72 un 250,000 11,1 0 0 11,10 13,73 0 13,73 2775 3432,5
Total do grupo:| 51.099,97 63.209,12
Total:| 670.945,26| 829.910,72|
Discriminagao Custo Preco Prego/m2
SERVICOS PRELIMINARES 95.011,13 117.520,12 94,32
TRANSPORTES 93.818,00 115.872,24 93,00
SERVICO EM TERRA 919,78 1.137,64 0,91
FUNDAGCOES E SONDAGENS 32.594,26 40.314,58 32,36
ESTRUTURA 2.555,44 3.161,04 2,54
INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO 31.964,08 39.627,73 31,81
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS 79.980,23 98.944,87 79,41
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.771,73 2.191,93 1,76
IMPERMEABILIZACAO 1.570,07 1.941,76 1,56
ESQUADRIAS METALICAS 15.557,51 19.247,22 15,45




REVESTIMENTO DE PISO 10.477,52 12.960,62 10,40]
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 249.112,20 308.201,38, 247,36
PINTURA 4.513,34 5.580,47 4,48
DIVERSOS 51.099,97 63.209,12 50,73
Total 670.945,26 829.910,72 666,09
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