@

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA

CONCORRENCIA N2 082/2026

Contratacao n.2 119467, Processo n2 202600005011923

A

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES GOINFRA

OBJETO DA CONTRATACAO: Contrata¢io de empresa especializada para a execugdo dos
servicos de implanta¢do da Rodovia GO-490, Trecho: Entr. GO-219 (Hidrolandia) / Aeroporto
Antares (Aparecida de Goiania), com extensdo de 11,64 Km, neste Estado.
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CENTROLESTE
JUSTIFICATIVA DE EXEQUIBILIDADE

1. JUSTIFICATIVA DE DESCONTOS APLICADOS

As reducdes nas composicdes resultam da atualizacdo dos valores dos insumos com base em
pesquisas de mercado recentes, cujos documentos comprobatérios encontram-se anexados ao
presente Documento de Exequibilidade. Alguns insumos apresentam valores de aquisi¢cdao
inferiores aos constantes na tabela referencial, refletindo as condicGes reais praticadas no

mercado no momento da elaboracdo da proposta.

Assim, o desconto global apresentado decorre da adequag¢do dos custos aos precos
efetivamente praticados no mercado, devidamente comprovados por meio das cotacles
anexadas, demonstrando a viabilidade econ6mica e a plena exequibilidade da proposta

apresentada para a execug¢do do objeto contratual.

2. DESCONTO NA CURVA A

Em razdo dos descontos aplicados aos itens que compdem as composicdes de custos, tais
como insumos e BDI, verifica-se que determinadas composicGes constantes na Curva A
apresentam reducdes superiores a 25% em relacdo aos referenciais adotados.

Contudo, com o objetivo de demonstrar a plena viabilidade dos valores apresentados, foram
anexadas ao presente arquivo, bem como a planilha orcamentaria, as respectivas cotacdes de
mercado referentes aos principais insumos considerados, além da memaria de calculo.

Dessa forma, resta evidenciado que os precos ofertados foram definidos a partir de critérios
técnicos e de condi¢Bes operacionais reais da empresa, garantindo a adequada execu¢do dos
servicos previstos, sem prejuizo da qualidade e do cumprimento das obriga¢cGes contratuais,

caracterizando-se, portanto, como valores plenamente exequiveis.

3. BONIFICAGOES DE DESPESAS INDIRETAS — BDI

Para a elaboracdo da composicao do BDI, o disposto na portaria aplicavel. Assim, nos casos

em que os indices adotados sejam inferiores aqueles estabelecidos pelo Tribunal de Contas da
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Unido — TCU, apresentam-se as devidas justificativas técnicas e econ0micas, de forma detalhada
e devidamente fundamentada, conforme segue.

O percentual de lucro considerado na composicdao do BDI foi definido com base no
faturamento médio mensal da empresa nos ultimos meses, decorrente de contratos firmados e
em execugao, incluindo aqueles mantidos com a GOINFRA e com outros 6rgaos publicos de
elevada relevancia. Tal histérico evidencia a robusta capacidade financeira e operacional da
empresa, amplamente comprovada pela execucdo exitosa de contratos de grande porte e
elevada complexidade técnica.

Atualmente, a empresa mantém uma carteira robusta de contratos de obras em andamento,
economicamente rentaveis e respaldados por clientes de reconhecida solidez e reputacao, com
adimpléncia mensal assegurada.

Diante desse cendrio, o percentual de lucro adotado no BDI mostra-se plenamente exequivel
e seguro, uma vez que o faturamento recorrente da empresa garante o equilibrio econémico-
financeiro necessario, possibilitando a adequada absor¢ao dos custos indiretos e assegurando a
regular execucdo contratual, sem prejuizo a rentabilidade do empreendimento.

A gestdo financeira da empresa permite equilibrar receitas e despesas, diminuindo a
necessidade de recursos de custos financeiros adicionais. Portanto, o percentual foi
dimensionado de maneira proporcional aos sem a inclusdao de margens excessivas, refletindo
uma estimativa técnica compativel com a realidade da execugdo contratual.

No que se refere a Administracdo Central, o percentual adotado decorre da estrutura
administrativa da empresa e da racionalizacdo de seus custos fixos, fatores que viabilizam uma
gestdo eficiente e eficaz.

A empresa dispdoe de estrutura administrativa cujos custos sdo diluidos entre diversos
contratos ativos, reduzindo, de forma proporcional, o impacto da Administracdo Central sobre
cada obra. Ademais, a utilizagdo de recursos tecnolégicos voltados a gestao, ao controle e a
comunicag¢ao contribui para o aumento da produtividade e para a reducdo das despesas
operacionais.

Dessa forma, o percentual de Administracdo Central adotado representa uma condicdo real,
razodvel e sustentavel de operacao, estando plenamente compativel com a capacidade gerencial
e operacional da empresa, sem prejuizo a qualidade dos servigos prestados e ao fiel cumprimento

das obrigacOes contratuais.
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Também se destaca a vasta experiéncia da empresa CCL na execu¢do de contratos de
natureza semelhante, inclusive junto a esta Agéncia, o que confere propriedade técnica para

afirmar que os custos adotados sdo compativeis e coerentes com o objeto licitado.

4. COTAGOES

Os insumos que sofreram aplicacdo de descontos na composicao orcamentaria encontram-
se devidamente respaldados por cota¢cbes de mercado, obtidas junto a fornecedores idoneos e
atuantes no segmento. Os valores apresentados refletem condicdes comerciais reais,
compativeis com a pratica de mercado, considerando o volume de aquisicdo, a recorréncia de
fornecimento, em conjunto com as condi¢Ges de pagamento, além do relacionamento comercial

mantido pela empresa.

No que se tange ao Oleo BPF, conforme ja previsto na composicdo, foi considerada a
densidade de 1,024 kg/|, motivo pelo qual foi realizada a devida conversdo de unidade. Portanto,
como o preco da cotacgdo € 3,30 RS/ litro, o mesmo fica 3,22 RS/kg. Portanto, utilizou-se 3,22

RS/KG.
5. MOMENTO DE TRANSPORTE

N3o houve nenhuma alteracdo no momento de transporte. Sendo entao, considerado os DTs

indicados em projeto.

6. MAO DE OBRA

A mado de obra considerada na composicdo orcamentaria ndo sofreu qualquer alteragdo,
tendo sido integralmente mantidos os parametros, coeficientes e encargos sociais estabelecidos

pela GOINFRA, em estrita conformidade com as referéncias oficiais vigentes.

7. EQUIPAMENTOS

Os equipamentos considerados na composicdo orcamentdria ndo sofreram qualquer

alteracdo, tendo sido integralmente mantidos os parametros estabelecidos pela GOINFRA.
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COTACOES
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a COMERCIAL GERDAU

Numero Cotagédo: -W09759702
Data Cotagao: 02/06/2026
Data Validade: 02/06/2026

A: CONSTRUTORA CENTRO LESTE SA

Email:

Gerdau tem o prazer de cotar os seguintes produtos:

COTACAO

Dados Emissor

0100272062 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE SA

ALAMEDA DO SAPE, SN, SN
SENADOR CANEDO, GO
CNPJ: 02155735000110

Dados Recebedor

ALAMEDA DO SAPE, SN, SN
SENADOR CANEDO, GO
CNPJ: 02155735000110

Dados Entrega
Tipo de frete: CIF

0100272062 - CONSTRUTORA CENTRO LESTE SA

Item

Descrigao

Qtd. Qtd. KG Dt Solicitada

Preco sem IPI | Aligq.ICMS | Alig.IPI | Carga(ST)

Valor Total

10

VERG CA50 10MM RT 12M 2T NV

78.781,600 KG 78.781,600 KG| 02/06/2026

5,74 BRL/KG| 19,00 % 0,00 % 0,00 %

451.944,77 BRL

Prazo de Pagamento:

B014 - Pagamento antecipado com depdsito

20

VERG CA50 8MM RT 12M 1T NV

78.782,900 KG 78.782,900 KG| 02/06/2026

6,20 BRL/KG| 19,00 % | 0,00 % 0,00 %

488.546,91 BRL

Prazo de Pagamento:

B014 - Pagamento antecipado com depdsito

TOTALKG 157.564,500 KG

GO 490 - ENTRE HIDROLANDIA AO ANTARES POLO AERONAUTICA
Descarga por conta do cliente.
Material sujeito a confirmagao de estoque.

Fique atento ao realizar o pagamento do boleto, pois os dados do benificiario devem ser da Gerdau (Gerdau Agos Longos S.A. CNPJ 7358761/0001-69) e/ou Trademaster (CNPJ
19394639/0001-27). Se o boleto apresentar outro beneficiario, desconfie. A Gerdau ndo concede descontos sem prévio alinhamento. Caso tenha duvida, reporte ao seu vendedor.

Nome: BFJ Representagdes Ltda
Telefone: (62) 3289-6999 / 62) 99919-8497

Documento assinado digitalmente

b LUIS PHELIPE REIS FLEURY
g ! Data: 02/06/2026 14:05:49-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

TOTAL

940.491,68 BRL




Email: bfj.rep@gmail.com
Cotagao # -W09759702
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Informagdes da Empresa

Empresa

SR TRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ

00.221.068/0001-09

Inscricdo Estadual

336.648.077.110

Endereco

RUA Sisa, 710 - Cumbica - Guarulhos/SP
CEP

07221-030

Email

vendas@marvitec.com.br

Telefone

(11) 2484-5500

Informacgdes do Cliente
Nome / Cliente

CONSTRUTORA CENTRO LESTE SA

Endereco

ALAMEDA DO SAPE 2090 - SENADOR CANEDO - GOAIS
CPF/CNPJ

02.155.735/0001-10

Email

comprascclo3@gmail.com

Cidade / Estado

SENADOR CANEDO - GO

Telefone

62 32736-668

Informacgdes Adicionais

Criar Observacao

Orcamento

Criado em

#43N 02/06/2026

Informacdes do Vendedor
Vendedor:

EVA ALESSANDRA

Email:

vendas9@marvitec.com.br

Informacdes do Orcamento
Tipo de frete

FOB

Transportadora

VEMLOG TRANSPORTES EIRELI.

Condigdo de Pagamento

ORCAMENTO

Data de Entrega

02/06/2026

Enderego de entrega

ALAMEDA DO SAPE 2090 - SENADOR CANEDO - GOAIS

Tabelas de Preco

TABELA CRM

Defensas conforme critérios ABNT6971 - Peso 54.100 kgs Valor do Frete R$ 12.800 a ser contratado direto pelo cliente Local da Obra: GO

490 - Hidrolandia ao Antares

Produtos

Quantidade: 3096

CJV PERFIL CJ DEFENSA METALICA SEMI MALEAVEL

1 .N Cddigo: CIVO00001000001

NCM: 73089010

CJV PERFIL CJ DEFENSA METALICA SEMI MALEAVEL

PRODUTO SE

*Validade da proposta: 10 dias

Valor unitario  Unid. Medida
R$ 194,00

Total

MT R$ 600.624,00

Valor final

R$ 600.624,00

* Reajuste: Os precos poderao ser reajustados em caso de alteracdo tributaria/matéria prima

Assinado de forma digital

SANDRO AMBROS|O PO SANDRO AMBROSIO

RUBIM:16380775846

14:17:57 -03'00'


mailto:vendas@marvitec.com.br
mailto:vendas@marvitec.com.br
mailto:vendas@marvitec.com.br

RODOENGE Aparecida de Goiénia, 08 de Junho de 2026.

Engenharia e
Sinalizacao

Construtora Centro Leste.

A/c do Sra. Jakeline.
Administragao.

orc 01-08-03-2026

Rodoenge Engenharia e Sinalizagdo | CNPJ 42.262.307/0001-00
Conforme solicitagdo, encaminhamos proposta comercial para Fornecimento / Servigos como
especificacdo e valores abaixo:

QTD. |UND| VL. Un. VL TOTAL

Tacha refletiva bi direcional.

01 6.808 uni 12,50 | 85.100,00

Tinta refletiva acrilica.

02 4.711 Lt 12,70 | 59.829,70

Total RS 144.929,70

O

Prazo de entrega: 10 dias.
U Prazo para pagamento: A vista.
Orgcamento com validade de 60 dias corridos.

|

Obs. Material com entrega na GO 490 (Entre Hidrolandia — GO e Antares Polo
Aeronautico).

Assinado de forma digital por

RODOENGE ENGENHARIA gopoENGE ENGENHARIA E
E SINALIZACAO SINALIZACAO

5 LTDA:42262307000100
LTDA:42262307000100 Dados: 2026.06.08 13:47:37 -03'00'

Rodoenge Eng. e Sinalizagéo.
Marcos Almeida
Fone: | 62 98104-5177
E-mail: contato@rodoenge.com.br
Acesse nosso site > www.rodoenge.com.br

RODOENGE Engenharia e Sinalizagao (62) 3228-6297 | Www.rodoenge.com.br
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Gerenciamentao de Residuos
Prnervandes o filtce
cuidanels. do presente! 4

CNPJ: 23.791.633/001-60; |.E: 10.650.858-0
Rod BR153 S/N Km 18
A Direita Zona Rural; Anapolis-GO (61)99188-4016 (62)99257-9892

Andpolis, 05 Junho 2026

Prezado departamento compras;

Apresenta a vocé a proposta de RVO PLUS. Oleo combustivel para queima em
usinas, CBUQ, forno caldeiras. A base de dleos vegetais e minerais.

Valor a ser entregue para a empresa CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A, CNPJ:
02.155.735/0001-10, local de entrega: Entre Hidrolandia-Go ao Antares Polo
Aerondutico, é de RS 3,30 o litro. Condicdo de pagamento: A VISTA, 48 horas Uteis
para a entrega.

Desde ja agradecemos a oportunidade e nos colocamos a disposi¢ao para
quaisquer esclarecimento.

Assinado de forma digital por FENIX
FENIX GERENCIAMENTO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS

RESIDUOS LTDA:23791633000160 LTDA:23791633000160
Dados: 2026.06.08 17:11:47 -0300'

(61)99188-4016
operacional@fenixoleos.com
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TERMO DE ENCERRAMENTO

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES GOINFRA
Ref.: CONCORRENCIA N2 082/2026 — GOINFRA

Este volume contém 11 (onze) folhas, incluindo esta, numeradas por meio de
numerador automatico, de numero 001 a 011, composto de EXEQUIBILIDADE DE PRECOS
elaborado pela empresa CCL.

Atenciosamente,

Senador Canedo, 08 de junho de 2026.

CONSTRUTORA Assinado de forma digital por
CONSTRUTORA CENTRO LESTE S

CENTRO LESTE S A:02155735000110

A:02155735000110 Dados: 2026.06.08 21:49:54 -03'00'

Nilton Aires do Couto Junior
Construtora Centro Leste S/A
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