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CONCORRENCIA N2 082/2026

Contratagao n.2 119467, Processo n2 202600005011923

~

A

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES GOINFRA

OBJETO DA CONTRATAGCAO: Contrata¢do de empresa especializada para a execug¢do dos
servigos de implantagcdo da Rodovia GO-490, Trecho: Entr. GO-219 (Hidrolandia) / Aeroporto
Antares (Aparecida de Goiania), com extensdo de 11,64 Km, neste Estado.
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CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS
A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
Ref.: CONCORRENCIA N2 082/2026 - GOINFRA.

Prezados Senhores,

A empresa CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n2
02.155.735/0001-10, localizada na Alameda Sapé, 2090, Estdncia Vargem Bonita - Senador
Canedo — GO CEP 75252-530, e telefone 62 3273-6668, sobre o assunto tratado em referéncia,
vimos apresentar a nossa PROPOSTA COMERCIAL para execucao dos servicos motivo do objeto

da presente licitacdo cabendo esclarecer que:

Execucao dos servigos de implantagao da Rodovia

OBJETO OFERTADO
GO0-490, Trecho: Entr. GO-219 (Hidrolandia) /
Aeroporto Antares (Aparecida de Goiania),

PRECO GLOBAL COM DESCONTO RS 38.349.000,00 (Trinta e oito milhdes, trezentos

e quarenta e nove mil reais).

Estdo inclusos todos os custos operacionais, encargo previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execuc¢do do
objeto.

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data de sua
apresentagao.

Senador Canedo, 08 de junho de 2026.

Assinado de forma digital por

NILTON AIRES DO COUTO NiLTON AIRES DO COUTO

JUNIOR:57586519153 JUNIOR:57586519153
Dados: 2026.06.08 15:52:30 -03'00"

Nilton Aires do Couto Junior
Construtora Centro Leste S/A
02.155.735/0001-10

I Alameda do Sapé Q. 07 Ch. 34, n2 2090 ‘ - .
\ 62 3273-6668 ¢ Estancia Vargem Bonita - Senador Canedo-GO ¥l comercial @construtoraccl.com.br

CEP: 75252-530
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Descrigao ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA GO-490, TRECHO: HIDROLANDIA / ENT. GO-219 / AEROPORTO ANTARES (APARECIDA DE GOIANIA)

Trecho : HIDROLANDIA / ENT. GO-219 / AEROPORTO ANTARES (APARECIDA DE GOIANIA)

Extensao 11,64 km

Referéncia | Cod. Auxiliar |Servigo Bdl‘ Unid. ‘ Quantidade| Prego Unitrio Total

01 TERRAPLANAGEM

01.01 LIMPEZA

01.01.00.0001 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS 10,63%| m2 | 274.949,277 0,59 162.220,07

MENORES DE 15 cm

01.01.00.0002 {40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 10,63%| un 6.872,000 44,71 307.247,12

01.01.00.0003 {40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm 10,63%| un 1.199,000 111,80 134.048,20

01.02 ESCAVAGAO

01.02.00.0001 40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M 10,63%| m3 60.453,863 3,26 197.079,59

01.02.00.0002 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 10,63%| m3 15.268,231 7,78 118.786,83

01.02.00.0003 |40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) 10,63%| m3 34.779,181 8,97 311.969,25

01.02.00.0004 40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) 10,63%| m3 31.593,737 9,48 299.508,62

01.02.00.0005 |40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) 10,63%| m3 22.115,022 10,60 234.419,23

01.02.00.0006 |40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) 10,63%| m3 45.806,451 11,18 512.116,12

01.02.00.0007 {40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) 10,63%| m3 3.250,370 11,70 38.029,32

01.02.00.0008 |40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) 10,63%| m3 1.539,096 12,70 19.546,51

01.02.00.0009 40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) 10,63%| m3 30.186,610 13,07 394.538,99

01.02.00.0010 |40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) 10,63%| m3 1.940,505 13,40 26.002,76

01.02.00.0011 40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) 10,63%| m3 10.163,758 14,52 147.577,76

01.02.00.0012 {40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 10,63%| m3 33.092,493 16,59 549.004,45

01.02.00.0013 40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) 10,63%| m3 23.671,287 23,07 546.096,59

01.02.00.0014 40027 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M) 10,63%| m3 14.270,036 31,47 449.078,03

01.03 COMPACTAGAO E BOTA FORA

01.03.00.0001 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,63%| m3 144.461,961 5,35 772.871,49

01.03.00.0002 |40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,63%| m3 113.913,197 5,95 677.783,52

01.03.00.0003 |40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA 10,63%| m3 26.784,108 2,23 59.728,56

Total do Grupo : 5.957.653,01

Referéncia Cod. Auxiliar |Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade| Prego Unitario| Total

02 PAVIMENTAGAO

02.01 COMPACTAGAO (CICLOVIA, CALGADA E CANTEIROS)

02.01.00.0001 40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M 10,63%| m3 5.694,014 3,26 18.562,48

02.01.00.0002 40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) 10,63%| m3 11.236,350 16,59 186.411,04

02.01.00.0003 |40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 10,63%| m3 13.023,357 5,95 77.488,97

02.02 SUB-BASE E BASE

02.02.00.0001 |40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO 10,63%| m2 | 232.922,926 3,07 715.073,38

02.02.00.0002 |40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS 10,63%| m2 52.016,050 0,59 30.689,46

MENORES DE 15 cm

02.02.00.0003 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 10,63%| m2 52.016,050 0,44 22.887,06

02.02.00.0004 |40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 10,63%| m3 56.355,699 4,72 265.998,89

02.02.00.0005 |40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 10,63%| m3k | 216.630,586 2,63 569.738,44
m

02.02.00.0006 |40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - - AREIA 10,63%| m3k | 225.431,988 1,28 288.552,94
m

02.02.00.0007 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - - BRITA 10,63%| m3k 93.757,910 1,28 120.010,12
m

02.02.00.0008 |40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - - AREIA 10,63%| m3k 34.423,446 1,90 65.404,54
m

02.02.00.0009 |40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - - BRITA 10,63%| m3k 29.637,686 1,90 56.311,60
m

02.02.00.0010 |40590A SUB BASE - ESTABILIZAGAO SOLO AREIA 10% PESO - PISTA 10,63%| m3 26.372,604 36,22 955.215,71

02.02.00.0011 |40590B BASE - ESTABILIZAGAO SOLO AREIA 15% + SOLO BRITA 20% PESO - PISTA 10,63%| m3 28.727,363 76,98 2.211.432,40
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Descrigdo ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA GO-490, TRECHO: HIDROLANDIA / ENT. GO-219 / AEROPORTO ANTARES (APARECIDA DE GOIANIA)
Trecho : HIDROLANDIA / ENT. GO-219 / AEROPORTO ANTARES (APARECIDA DE GOIANIA)
Extensao 11,64 km
Referéncia Céd. Auxiliar |Servigo Bdl‘ Unid. ‘ Quantidade| Prego Unitario Total
02.03 REVESTIMENTO
02.03.00.0001 |40380 IMPRIMACAO 10,63%| m2 | 187.720,752 0,49 91.983,16
02.03.00.0002 |40385 PINTURA DE LIGAGAO 10,63%| m2 | 161.670,220 0,39 63.051,38
02.03.00.0003 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 10,63%| m3 8.083,511 364,41  2945.712,24
02.03.00.0004 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) - - LIMPA RODAS E CICLOVIA 10,63%| m2 | 26.606,582 8,04 213.916,91
02.03.00.0005 |40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,63%| TKM 1.440,262 3,09 4.450,40
02.03.00.0006 | 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 10,63%| TKM | 69.371,338 1,42 98.507,29
02.03.00.0007 |40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - - TSD 10,63%| m3k 2.222,690 1,90 4.223,11
m
02.03.00.0008 | 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,63%| TKM | 24.670,352 0,78 19.242,87
02.03.00.0009 | 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 10,63%| m3k | 153.358,782 1,28 196.299,24
m
02.03.00.0010 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 10,63%| tkm | 18.948,360 2,06 39.033,62
02.04 MATERIAL BETUMINOSO
02.04.00.0001 |40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 10,49%| T 1.164,025 4924,24]  5.731.938,46
02.04.00.0002 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C 1049%| T 80,835 3628,11 293.278,27
02.04.00.0003 40490 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C 1049%| T 74,498 3996,05 297.697,73
02.04.00.0004 40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI 10,49%| t 244,036 3475,75 848.208,12
Total do Grupo :  16.431.319,83
Referéncia Céd. Auxiliar |Servigo Bdl‘ Unid. ‘ Quantidade| Prego Unitario Total
03 DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL
03.01 MEIO FIO E TRANSPOSIGAO DE SARJETA
03.01.00.0001 |41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFCO03 10,63%| m 9.728,561 25,94 252.358,87
03.01.00.0002 |41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO05 10,63%| m 4.323,909 20,17 87.213,24
03.01.00.0003 |2003354DN | TRANSPOSIGAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 10,63%| m 73,514 196,21 14.424,18
03.01.00.0004 |2003097DN | TRANSPOSIGAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - DNIT 10,63%| m 130,194 171,23 152.487,11
03.02 ENTRADAS E DESCIDAS D'AGUA
03.02.00.0001 |2003107DN  |ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS - DNIT 10,63%| un 166,000 184,18 30.573,88
03.02.00.0002 |2003111DN  |ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS - DNIT 10,63%| un 55,000 204,95 11.272,25
03.02.00.0003 |2003119DN |ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS - DNIT 10,63%| un 6,000 267,97 1.607,82
03.02.00.0004 |2003123DN | ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS - DNIT 10,63%| un 5,000 297,59 1.487,95
03.02.00.0005 |2003393DN | DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - DNIT 10,63%| m 516,941 376,52 194.638,62
03.02.00.0006 |2003407DN | DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - DNIT 10,63%| m 722,214 694,49 501.570,40
03.03 DISSIPADORES DE ENERGIA
03.03.00.0001 |2003175DN | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - DNIT 10,63%| un 5,000 694,02 3.470,10
03.03.00.0002 |2003179DN | DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - DNIT 10,63%| un 47,000 692,18 32.532,46
03.03.00.0003 |2003241DN | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - DNIT 10,63%| un 12,000 679,62 8.155,44
03.03.00.0004 |2003229DN | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 150-450 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - DNIT 10,63%| un 3,000 1525,49 4.576,47
03.03.00.0005 |2003233DN | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - DNIT 10,63%| un 42,000 1089,31 45.751,02
03.03.00.0006 |2003227DN | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - DNIT 10,63%| un 3,000 1705,57 5.116,71
03.04 SARJETAS E VALETAS
03.04.00.0001 |41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 10,63%| m 3.680,963 58,94 216.955,95
03.04.00.0002 |41205 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-32 10,63%| m 3.214,542 95,96 308.467,45
03.04.00.0003 |41339 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 120-30 10,63%| m 5.155,334 110,05 567.344,50
03.04.00.0004 |41338 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 160-30 10,63%| m 722,345 138,57 100.095,34
03.04.00.0005 |41341 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 120-30 10,63%| m 3.901,094 110,05 429.315,39
03.04.00.0006 |41340 VALETA DE PROTECAO DE ATERRO - VPAC 160-30 10,63%| m 237,688 138,57 32.936,42
03.05 DRENO PROFUNDO, ESCAVAGAO, CAIAGAO E ESTABILIZAGAO DE SOLO
03.05.00.0001 |41309 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) 10,63%| m 4.931,450 158,07 779.514,30
(BC)
03.05.00.0002 |41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 10,63%| un 10,000 288,51 2.885,10
03.05.00.0003 |47023 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) - - SARJETAS, VALETAS E 10,63%| m3 8.479,693 20,36 172.646,54
DRENO
03.05.00.0004 |42480 CAIACAO (3 DEMAOS) 10,63%| m2 | 30.300,911 4,34 131.505,95
03.05.00.0005 |40140 ESTABILIZACAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHAO 10,63%| m3 3.286,918 109,56 360.114,73

03.06

TRANSPORTES
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Descrigao ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA GO-490, TRECHO: HIDROLANDIA / ENT. GO-219 / AEROPORTO ANTARES (APARECIDA DE GOIANIA)
Trecho : HIDROLANDIA / ENT. GO-219 / AEROPORTO ANTARES (APARECIDA DE GOIANIA)
Extensao 11,64 km
Referéncia Cod. Auxiliar |Servigo Bdi| Unid.| Quantidade| Prego Unitario Total
03.06.00.0001 |40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 10,63%| m3k 10.183,279 2,25 22.912,37
m
03.06.00.0002 |40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 10,63%| m3k 53,316 1,90 101,30
m
03.06.00.0003 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,63%| tkm 35,160 1,53 53,79
03.06.00.0004 |47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 10,63%| tkm 432,080 1,53 661,08
03.06.00.0005 |40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,63%| TKM | 104.746,980 0,78 81.702,64
03.06.00.0006 |40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 10,63%| m3k | 142.958,109 1,28 182.986,37
m
03.06.00.0007 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 10,63%| tkm 1.668,283 0,78 1.301,26
03.07 GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS - REDE 01
03.07.01 MOVIMENTAGAO DE TERRA
03.07.01.0001 |47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 10,63%| m3 6.377,582 22,43 143.049,16
03.07.01.0002 |47027 ESCAVAGAO MANUAL 10,63%| m3 1.487,734 76,21 113.380,20
03.07.01.0003 45590 ESCORAMENTO CONTINUO EM VALAS(ESP. 2,00M) 10,63%| m2 1.440,088 101,80 146.600,95
03.07.01.0004 |45595 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS(ESPAG.1,80 M) 10,63%| m2 6.658,268 43,59 290.233,90
03.07.01.0005 |45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA 10,63%| m3 7.071,728 18,57 131.321,98
03.07.02 ASSENTAMENTO DE TUBOS
03.07.02.0001 |45440A FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M - PA2 10,63%| m 803,649 246,78 198.324,50
03.07.02.0002 |45445A FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M - PA2 10,63%| m 120,003 429,90 51.589,28
03.07.02.0003 |45445B FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M - PA3 10,63%| m 23,845 472,13 11.257,93
03.07.02.0004 |45445C FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M - PA4 10,63%| m 10,784 514,37 5.546,96
03.07.02.0005 |45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M 10,63%| m 46,027 633,36 29.151,66
03.07.02.0006 |45450A FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M - PA2 10,63%| m 339,194 655,99 222.507,87
03.07.02.0007 |45450B FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M - PA3 10,63%| m 361,926 724,95 262.378,25
03.07.02.0008 |45450C FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M - PA4 10,63%| m 40,461 803,04 32.491,80
03.07.03 BOCA DE BSTC, POGOS DE VISITA, BOCA DE LOBO E LASTRO DE BRITA
03.07.03.0001 |41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 10,63%| un 1,000 836,62 836,62
03.07.03.0002 |2003680DN |POGO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - DNIT 10,63%| un 7,000 2138,61 14.970,27
03.07.03.0003 |2003682DN |POGO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - DNIT 10,63%| un 14,000 2467,04 34.538,56
03.07.03.0004 |2003694DN |POGO DE VISITA - PVI 09 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - DNIT 10,63%| un 2,000 2840,70 5.681,40
03.07.03.0005 |2003706DN |POGO DE VISITA - PVI 15 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - DNIT 10,63%| un 5,000 3235,00 16.175,00
03.07.03.0006 |45485 ACRESCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC) 10,63% 3,185 1187,42 3.781,93
03.07.03.0007 |45495 ACRESCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC) 10,63% 6,893 2481,05 17.101,87
03.07.03.0008 |45530 CHAMINE PARA POGO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPAO E ANEL (AC/BC) 10,63% 15,500 1576,59 24.437,14
03.07.03.0009 |45535 BOCA-DE-LOBO, ALTURA MEDIA DE 1,30 M (AC/BC) 10,63%| un 62,000 1695,24 105.104,88
03.07.03.0010 |41294 LASTRO DE BRITA 10,63%| m3 105,254 141,47 14.890,28
03.07.04 TRANSPORTE
03.07.04.0001 |40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 10,63%| tkm 5.370,883 1,61 8.647,12
03.07.04.0002 |40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 10,63%| m3k 24,008 2,25 54,01
m
03.07.04.0003 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 10,63% | m3k 2.045123 1,90 3.885,73
m
03.07.04.0004 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,63%| tkm 8.313,140 1,53 12.719,10
03.07.04.0005 |47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 10,63%| tkm 65.783,079 1,53 100.648,11
03.07.04.0006 |40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 10,63%| tkm 7.842,845 0,82 6.431,13
03.07.04.0007 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,63%| TKM | 101.681,523 0,78 79.311,58
03.07.04.0008 |40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 10,63%| m3k 9.446,515 1,28 12.091,53
m
03.07.04.0009 |40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 10,63%| tkm 96.059,903 0,78 74.926,72
Total do Grupo : 6.912.804,42
Referéncia | Cod. Auxiliar |Servigo Bdl‘ Unid. ‘ Quantidade| Prego Unitario Total
04 OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAGAO
04.01 OBRAS COMPLEMENTARES
04.01.00.0001 |40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA 10,63%| M 8.798,988 14,24 125.297,58
04.01.00.0002 |40880 CONFORMAGCAO DE TALUDE 10,63%| m2 45.910,652 0,70 32.137,45
04.01.00.0003 |40895 SEMEADURA MANUAL 10,63%| m2 127.454,915 1,64 209.026,06
04.01.00.0004 |40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 10,63% 2.599,842 227,27 590.866,09
04.01.00.0005 |40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 10,63% 496,000 291,99 144.827,04
04.01.00.0006 |3713689DN | TERMINAL AEREO DE DEFENSA METALICA - TIPO A - FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO 10,63%| un 63,000 459,36 28.939,68
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CONTRUTORA
CENTROLESTE

Descrigao ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA GO-490, TRECHO: HIDROLANDIA / ENT. GO-219 / AEROPORTO ANTARES (APARECIDA DE GOIANIA)
Trecho : HIDROLANDIA / ENT. GO-219 / AEROPORTO ANTARES (APARECIDA DE GOIANIA)
Extensao 11,64 km
Referéncia | Cod. Auxiliar |Servigo Bdl‘ Unid. ‘ Quantidade| Prego Unitario Total
04.02 SINALIZAGAO
04.02.00.0001 |40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 10,63%| m2 7.850,805 18,95 148.772,75
04.02.00.0002 |40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 10,63%| Un 2.077,000 41,89 87.005,53
04.02.00.0003 |40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10,63%| Un 6.808,000 22,57 153.656,56
04.02.00.0004 |40840 TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL 10,63%| Un 115,000 81,05 9.320,75
04.02.00.0005 |40845 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL 10,63%| Un 103,000 83,22 8.571,66
04.02.00.0006 |40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 10,63%| m2 152,624 549,57 83.877,57
04.02.00.0007 |40816 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,3 mm) 10,63%| m2 1.763,092 16,77 29.567,05
Total do Grupo : 1.651.865,77
Referéncia | Céd. Auxiliar |Servigo Bdl‘ Unid. ‘ Quantidade| Prego Unitario Total
05 OBRAS DE ARTE CORRENTES
05.00.00.0001 |41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVACAO) 10,63%| m 32,000 729,29 23.337,28
05.00.00.0002 |41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGCAO) 10,63%| m 81,000 930,27 75.351,87
05.00.00.0003 |41826 CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAGCAO) 10,63%| m 39,000 2004,81 78.187,59
05.00.00.0004 |0804309DN | CORPO DE BTTC D= 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS 10,63%| m 111,000 5838,56 648.080,16
05.00.00.0005 |41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) 10,63%| un 2,000 836,62 1.673,24
05.00.00.0006 |41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 10,63%| un 6,000 1213,79 7.282,74
05.00.00.0007 |41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) 10,63%| un 2,000 3047,83 6.095,66
05.00.00.0008 |0804457DN | BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS 10,63%| un 6,000 13705,26 82.231,56
05.00.00.0009 |2003457DN |DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - DNIT 10,63%| un 3,000 1936,58 5.809,74
05.00.00.0010 |2003459DN | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - DNIT 10,63%| un 1,000 2495,48 2.495,48
05.00.00.0011 |2003473DN | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS - DNIT 10,63%| un 3,000 6211,34 18.634,02
05.00.00.0012 {40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M 10,63%| m3 3.363,435 3,26 10.964,79
05.00.00.0013 47027 ESCAVAGAO MANUAL 10,63%| m3 472,580 76,21 36.015,32
05.00.00.0014 {40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,63%| m3 203,690 8,26 1.682,47
05.00.00.0015 {40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,63%| m3 1.833,210 5,35 9.807,67
05.00.00.0016 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,63%| m3 60,849 303,14 18.445,76
05.00.00.0017 {40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 10,63%| tkm 11.163,191 1,61 17.972,73
05.00.00.0018 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 10,63% | m3k 54,745 1,90 104,01
m
05.00.00.0019 {40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,63%| tkm 16,661 1,53 25,49
05.00.00.0020 |40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 10,63%| m3k 2.437,489 2,25 5.484,35
m
05.00.00.0021 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 10,63%| tkm 21.626,563 0,82 17.733,78
05.00.00.0022 |40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 10,63% | m3k 11.434,203 1,28 14.635,77
m
05.00.00.0023 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,63%| TKM 12.052,872 0,78 9.401,24
05.00.00.0024 41800 REMOGAO DE BUEIROS TUBULARES 10,63%| M 7,450 63,04 469,64
05.00.00.0025 |42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES 10,63%| m3 1,884 235,44 443,56
Total do Grupo : 1.092.365,92
Referéncia Cod. Auxiliar |Servigo Bdi‘ Unid. ‘ Quantidade| Prego Unitario| Total
06 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
06.00.00.0001 |0705197DN |CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - 10,63%| m 28,000 4771,02 133.588,56
AREIA E BRITA COMERCIAIS
06.00.00.0002 |0705287DN | CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - 10,63%| m 48,000 7044,81 338.150,88
AREIA E BRITA COMERCIAIS
06.00.00.0003 |0705301DN | CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 1,00 A 2,50 M - 10,63%| m 32,000 9337,20 298.790,40
AREIA E BRITA COMERCIAIS
06.00.00.0004 |0705241DN  |BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS 10,63%| un 2,000 25557,01 51.114,02
06.00.00.0005 |0705336DN  |BOCA DE BDCC 2,50 x 2,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E BRITA COMERCIAIS 10,63%| un 2,000 47861,69 95.723,38
06.00.00.0006 |0705338DN |BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS 10,63%| un 2,000 44785,07 89.570,14
06.00.00.0007 40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M 10,63%| m3 3.318,926 3,26 10.819,69
06.00.00.0008 |40102 COMPACTAGAO MANUAL 10,63%| m3 199,731 8,26 1.649,77
06.00.00.0009 |40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 10,63%| m3 1.797,579 5,35 9.617,04
06.00.00.0010 |40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 10,63% | m3k 65,343 1,90 124,15
m
06.00.00.0011 {40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,63%| tkm 29,798 1,53 45,59
06.00.00.0012 {47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 10,63%| tkm 89,656 1,53 137,17
06.00.00.0013 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 10,63%| tkm 70,189 1,53 107,38
06.00.00.0014 {40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 10,63%| m3k 1.112,663 2,25 2.503,49
m
06.00.00.0015 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 10,63% | m3k 14.467,211 1,28 18.518,03
m
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CENTROLESTE

Descrigao ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA GO-490, TRECHO: HIDROLANDIA / ENT. GO-219 / AEROPORTO ANTARES (APARECIDA DE GOIANIA)

Trecho : HIDROLANDIA / ENT. GO-219 / AEROPORTO ANTARES (APARECIDA DE GOIANIA)

Extensao 11,64 km

Referéncia Cod. Auxiliar |Servigo Bdi| Unid.| Quantidade| Prego Unitario Total

06.00.00.0016 {40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 10,63%| TKM 18.437,270 0,78 14.381,07

06.00.00.0017 {40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 10,63%| tkm 479,297 0,78 373,85

06.00.00.0018 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 10,63%| tkm 374,287 0,78 291,94

06.01 CORTA-RIO: BUEIRO CELULAR (EST: 283 + 5,08)

06.01.00.0001 |40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) 10,63%| m3 972,920 7,78 7.569,31

06.01.00.0002 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL - - ATERRO 10,63%| m3 3,520 5,35 18,83

06.01.00.0003 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL - - BOTA-FORA 10,63%| m3 969,400 5,35 5.186,29

06.02 PONTE RIBEIRAO DAS LAJES (EST: 547 + 14,90)

06.02.01 ESCAVAGAO

06.02.01.0001 |45005 ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 10,63%| m3 272,160 103,56 28.184,88

06.02.01.0002 |42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO 10,63%| m3 100,000 724,51 72.451,00

06.02.01.0003 45430 REATERRO APILOADO DE VALAS 10,63%| m3 144,180 78,02 11.248,92

06.02.02 INFRAESTRUTURA - ESTACAS RAIZ

06.02.02.0001 |45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D =40 cm 10,63% 211,800 318,31 67.418,05

06.02.02.0002 |45275 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D =31cm 10,63% 322,200 1681,63 541.821,18

06.02.02.0003 |45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO 10,63%| m3 8,290 644,36 5.341,74

06.02.02.0004 |45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 10,63%| Kg 7.432,000 13,55 100.703,60

06.02.03 INFRAESTRUTURA - BLOCOS

06.02.03.0001 |45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO, 10,63%| m2 142,720 191,19 27.286,63
INSTALAGAO E RETIRADA)

06.02.03.0002 |45154 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA 10,63%| m3 127,980 744,00 95.217,12

06.02.03.0003 |45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 10,63%| Kg 6.652,000 13,55 90.134,60

06.02.03.0004 |45054 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=15 MPA 10,63%| m3 3,820 705,48 2.694,93

06.02.04 MESOESTRUTURA

06.02.04.0001 |45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO, 10,63%| m2 436,940 191,19 83.538,55
INSTALAGAO E RETIRADA)

06.02.04.0002 |45154 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA 10,63%| m3 105,540 744,00 78.521,76

06.02.04.0003 |1109680DN | ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM MISTURADOR E 10,63%| m3 0,940 4163,47 3.913,66
LANCAMENTO MANUAL

06.02.04.0004 |45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 10,63%| Kg 15.161,000 13,55 205.431,55

06.02.04.0005 |45235 NEOPRENE 10,63%| Kg 492,308 62,99 31.010,48

06.02.04.0006 |45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 10,63%| m3 667,440 120,50 80.426,52

06.02.05 SUPERESTRUTURA - LONGARINA

06.02.05.0001 45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO, 10,63%| m2 1.088,280 191,19 208.068,25
INSTALAGAO E RETIRADA)

06.02.05.0002 |45157 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=40 MPA 10,63%| m3 152,760 789,34 120.579,57

06.02.05.0003 |45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 10,63%| Kg 22.086,000 13,55 299.265,30

06.02.05.0004 |45701 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAGAO DE CABO CP-190 RB D=12,7mm C/ ADERENCIA 10,63%| Kg 6.975,000 14,80 103.230,00

06.02.05.0005 |45735 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSAO E INJEGAO DE NATA 10,63%| un 48,000 1451,43 69.668,64
DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=12,7mm) - MAC

06.02.05.0006 |45725 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAGAO DE BAINHA METALICA D=80,0mm P/ 12 CORDOALHAS 10,63%| m 688,800 36,78 25.334,06
(D=15,2mm) - MAC

06.02.05.0007 |45054 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=15 MPA 10,63%| m3 14,940 705,48 10.539,87

06.02.05.0008 |42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,63%| m3 44,820 303,14 13.586,73

06.02.05.0009 |3806420DN  |LANGAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE ATE 500 KN COM UTILIZAGAO DE GUINDASTE 10,63%| un 12,000 4528,51 54.342,12

06.02.05.0010 |5915400DN  |CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRE-MOLDADAS DE ATE 500 KN EM CAVALO 10,63%| un 12,000 3700,70 44.408,40
MECANICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57 T

06.02.05.0011 |5915326DN | TRANSPORTE EM CAVALO MECANICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57T - 10,63%| Km 136,080 74,53 10.142,04
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO

06.02.06 SUPERESTRUTURA - LAJE + TRANSVERSINAS + ALAS

06.02.06.0001 |45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO, 10,63%| m2 479,980 191,19 91.767,37
INSTALAGAO E RETIRADA)

06.02.06.0002 |45157 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=40 MPA 10,63%| m3 122,200 789,34 96.457,34

06.02.06.0003 |45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 10,63%| Kg 29.461,000 13,55 399.196,55

06.02.06.0004 |45135 ESCORAMENTO PARA PONTE 10,63%| m3 1.401,120 120,50 168.834,96

06.02.06.0005 |45151 TRANSLADO, LANCAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES 10,63%| un 405,000 119,96 48.583,80

06.02.07 LAJE DE TRANSIGAO

06.02.07.0001 45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO, 10,63%| m2 17,960 191,19 3.433,77
INSTALAGAO E RETIRADA)

06.02.07.0002 |45154 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA 10,63%| m3 26,300 744,00 19.567,20

06.02.07.0003 |45155 AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 10,63%| Kg 2.360,000 13,55 31.978,00

06.02.08

BARREIRA RIGIDA - NEW JERSEY
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Descrigio ORGAMENTO DA OBRA DE IMPLANTAGAO DA GO-490, TRECHO: HIDROLANDIA / ENT. GO-219 / AEROPORTO ANTARES (APARECIDA DE GOIANIA)
Trecho : HIDROLANDIA / ENT. GO-219 / AEROPORTO ANTARES (APARECIDA DE GOIANIA)
Extensao 11,64 km
Referéncia Cod. Auxiliar |Servigo Bdi| Unid.| Quantidade| Prego Unitario Total
06.02.08.0001 |45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAGAO 1X (CONFECGAO, 10,63%| m2 176,000 191,19 33.649,44
INSTALAGAO E RETIRADA)
06.02.08.0002 |45154 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA 10,63%| m3 23,380 744,00 17.394,72
06.02.08.0003 |45155 AGO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) 10,63%| Kg 2.058,000 13,55 27.885,90
06.02.09 TRANSPORTES
06.02.09.0001 |47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 10,63%] tkm 567,720 1,53 868,61
06.02.09.0002 | 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 10,63%| tkm | 33.350,120 0,78 26.013,09
06.02.09.0003 |45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 10,63%| tkm | 13.463,570 0,85 11.444,03
06.02.09.0004 |45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T 10,63%]| tkm 159,980 0,78 124,78
06.02.09.0005 |40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 10,63%| m3k |  11.832,990 2,25 26.624,22
m
06.02.10 DIVERSOS
06.02.10.0001 |45230 DRENOS 100 MM 10,63%| un 22,000 9,41 207,02
06.02.10.0002 |45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 10,63%| m2 235,470 10,27 241827
06.02.10.0003 |42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 10,63%| m3 117,735 303,14 35.690,18
06.02.10.0004 |0307084DN  |LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L =20 MM E H = 30 MM - 10,63% m 23,600 37,24 878,86
CONFECGAO E ASSENTAMENTO
06.02.10.0005 |0307735DN  |JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL VWV - L =35 MM E H = 60 MM - 10,63% m 23,600 502,82 11.866,55
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
06.02.10.0006  |40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) 10,63%| m2 350,770 13,40 4.700,31
Total do Grupo : 4.622.376,10
Referéncia Cod. Auxiliar |Servigo Bdl‘ Unid. ‘ Quamldade‘ Prego Unlwrlo‘ Total
07 ADMINISTRAGAO LOCAL
07.00.00.0001 |42120 ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO B1 10,63%| un ‘ 1,000‘ 993.281.64‘ 993.281,64
Total do Grupo : 993.281,64
Referéncia Cod. Auxiliar |Servigo Bdl‘ Unid. ‘ Quamldade‘ Prego Unlwrlo‘ Total
08 CANTEIRO DE OBRA
08.00.00.0001 |42220 CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 10,63%| un ‘ 1.000‘ 646.281.61‘ 646.281,61
Total do Grupo : 646.281,61
Referéncia Cod. Auxiliar |Servigo Bdl‘ Unid. ‘ Quamldade‘ Prego Unlwrlo‘ Total
09 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO
09.00.00.0001 42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 10,63%| un ‘ 1,000‘ 41.051.70‘ 41.051,70
Total do Grupo : 41.051,70
Total do Orgamento :  38.349.000,00
Discr Prego Prego/Km
TERRAPLANAGEM 5.957.653,01 511.825,85
PAVIMENTAGAO 16.431.319,83  1.411.625,41
DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL 6.912.804,42 593.883,54
OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAGAO 1.651.865,77 141.912,86
OBRAS DE ARTE CORRENTES 1.092.365,92 93.845,86
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 4.622.376,10 397.111,34
ADMINISTRACAO LOCAL 993.281,64 85.333,47
CANTEIRO DE OBRA 646.281,61 56.522,47
MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO 41.051,70 3.526,77
Total geral 38.349.000,00  3.294.587,57




013@'

CONSTRUTORA

CENTROLESTE

COMPOSICAO DE PRECOS

Alameda do Sapé Q. 07 Ch. 34, n2 2090
‘ 62 3273'6668 Q Estancia Vargem Bonita - Senador Canedo-GO
CEP: 75252-530

BN comercial@construtoraccl.com.br




014

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

CENTRO LESTE Relatério de Composigédo do Servigo
Servigo: 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE Unid: m2

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE |30001 1,000000 0,000000 781,75 312,15 1,00 781,75
(A)Total: 781,75
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,40 11,75
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,00 45,34
(B)Total: 57,09
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %| M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 838,84
(D) Produgao da Equipe 1.532,910
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,54
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,54
BDI: 10,63% 0,05
Preco Unitario Total 0,59




CENTROLESTE

015

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm Unid: un

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE |30001 1,000000 0,000000 781,75 312,15 1,00 781,75
(A)Total: 781,75
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,40 11,75
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,00 45,34
(B)Total: 57,09
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 838,84
(D) Produgao da Equipe 20,750
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,42
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 40,42
BDI: 10,63% 4,29
Preco Unitario Total 44,71




CENTROLESTE

016

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm Unid: un

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE |30001 1,000000 0,000000 781,75 312,15 1,00 781,75
(A)Total: 781,75
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,40 11,75
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,00 45,34
(B)Total: 57,09
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 838,84
(D) Produgao da Equipe 8,300
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 101,06
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 101,06
BDI: 10,63% 10,74
Preco Unitario Total 111,80




CENTROLESTE

017

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE |30001 1,000000 0,000000 781,75 312,15 1,00 781,75
(A)Total: 781,75
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,30 8,81
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,00 24,13
(B)Total: 32,94
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 814,69
(D) Produgao da Equipe 275,460
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,95
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,95
BDI: 10,63% 0,31
Preco Unitario Total 3,26




CENTROLESTE

018

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 0,900000 0,100000 291,10 80,45 3,00 810,09
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,050000 0,950000 290,15 130,09 1,00 138,08
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,000000 0,000000 301,11 139,69 1,00 301,11
(A)Total: 1.249,28
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,00 72,39
(B)Total: 101,78
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.351,06
(D) Produgao da Equipe 191,730
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,04
(F)Materiais Coédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,04
BDI: 10,63% 0,74
Preco Unitario Total 7,78




CENTROLESTE

019

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 0,810000 0,190000 291,10 80,45 4,00 1.004,28
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,120000 0,880000 290,15 130,09 1,00 149,28
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,000000 0,000000 301,11 139,69 1,00 301,11
(A)Total: 1.454,67
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,00 72,39
(B)Total: 101,78
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.556,45
(D) Produgao da Equipe 191,730
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,11
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,11
BDI: 10,63% 0,86
Preco Unitario Total 8,97




CENTROLESTE

020

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 0,910000 0,090000 291,10 80,45 4,00 1.088,56
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,140000 0,860000 290,15 130,09 1,00 152,49
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,000000 0,000000 301,11 139,69 1,00 301,11
(A)Total: 1.542,16
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,00 72,39
(B)Total: 101,78
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.643,94
(D) Produgao da Equipe 191,730
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 8,57
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,57
BDI: 10,63% 0,91
Preco Unitario Total 9,48




CENTROLESTE

021

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 0,830000 0,170000 291,10 80,45 5,00 1.276,40
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,190000 0,810000 290,15 130,09 1,00 160,49
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,000000 0,000000 301,11 139,69 1,00 301,11
(A)Total: 1.738,00
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,00 72,39
(B)Total: 101,78
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.839,78
(D) Produgao da Equipe 191,730
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 9,59
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,59
BDI: 10,63% 1,01
Preco Unitario Total 10,60




CENTROLESTE

022

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 0,920000 0,080000 291,10 80,45 5,00 1.371,20
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,220000 0,780000 290,15 130,09 1,00 165,30
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,000000 0,000000 301,11 139,69 1,00 301,11
(A)Total: 1.837,61
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,00 72,39
(B)Total: 101,78
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.939,39
(D) Produgao da Equipe 191,730
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,11
(F)Materiais Coédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,11
BDI: 10,63% 1,07
Preco Unitario Total 11,18




CENTROLESTE

023

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 1,000000 0,000000 291,10 80,45 5,00 1.455,50
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,260000 0,740000 290,15 130,09 1,00 171,69
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,000000 0,000000 301,11 139,69 1,00 301,11
(A)Total: 1.928,30
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,00 72,39
(B)Total: 101,78
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.030,08
(D) Produgao da Equipe 191,730
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,58
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 10,58
BDI: 10,63% 1,12
Preco Unitario Total 11,70




CENTROLESTE

024

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 0,900000 0,100000 291,10 80,45 6,00 1.620,18
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,300000 0,700000 290,15 130,09 1,00 178,10
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,000000 0,000000 301,11 139,69 1,00 301,11
(A)Total: 2.099,39
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,00 72,39
(B)Total: 101,78
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.201,17
(D) Produgao da Equipe 191,730
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,48
(F)Materiais Coédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,48
BDI: 10,63% 1,22
Preco Unitario Total 12,70




CENTROLESTE

025

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 0,950000 0,050000 291,10 80,45 6,00 1.683,36
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,320000 0,680000 290,15 130,09 1,00 181,30
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,000000 0,000000 301,11 139,69 1,00 301,11
(A)Total: 2.165,77
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,00 72,39
(B)Total: 101,78
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.267,55
(D) Produgao da Equipe 191,730
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,82
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,82
BDI: 10,63% 1,25
Preco Unitario Total 13,07




CENTROLESTE

026

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 0,990000 0,010000 291,10 80,45 6,00 1.733,88
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,360000 0,640000 290,15 130,09 1,00 187,70
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,000000 0,000000 301,11 139,69 1,00 301,11
(A)Total: 2.222,69
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,00 72,39
(B)Total: 101,78
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.324,47
(D) Produgao da Equipe 191,730
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,12
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,12
BDI: 10,63% 1,28
Preco Unitario Total 13,40




CENTROLESTE

027

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 0,920000 0,080000 291,10 80,45 7,00 1.919,68
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,410000 0,590000 290,15 130,09 1,00 195,71
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,000000 0,000000 301,11 139,69 1,00 301,11
(A)Total: 2.416,50
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,00 72,39
(B)Total: 101,78
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.518,28
(D) Produgao da Equipe 191,730
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,13
(F)Materiais Coédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,13
BDI: 10,63% 1,39
Preco Unitario Total 14,52




CENTROLESTE

028

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 0,960000 0,040000 291,10 80,45 8,00 2.261,28
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,520000 0,480000 290,15 130,09 1,00 213,31
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,000000 0,000000 301,11 139,69 1,00 301,11
(A)Total: 2.775,70
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,00 72,39
(B)Total: 101,78
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.877,48
(D) Produgao da Equipe 191,730
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 15,00
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,00
BDI: 10,63% 1,59
Preco Unitario Total 16,59




CENTROLESTE

029

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 0,940000 0,060000 291,10 80,45 12,00 3.341,40
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,790000 0,210000 290,15 130,09 1,00 256,52
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,000000 0,000000 301,11 139,69 1,00 301,11
(A)Total: 3.899,03
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,00 72,39
(B)Total: 101,78
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 4.000,81
(D) Produgao da Equipe 191,730
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,86
(F)Materiais Coédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,86
BDI: 10,63% 2,21
Preco Unitario Total 23,07




CENTROLESTE

030

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40027 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 0,970000 0,030000 291,10 80,45 16,00 4.556,32
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,740000 0,260000 290,15 130,09 2,00 497,06
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30057 1,000000 0,000000 301,11 139,69 1,00 301,11
(A)Total: 5.354,49
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,00 72,39
(B)Total: 101,78
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5.456,27
(D) Produgao da Equipe 191,730
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 28,45
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 28,45
BDI: 10,63% 3,02
Preco Unitario Total 31,47




CENTROLESTE

031

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,390000 0,610000 290,15 130,09 1,00 192,50
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE {30005 0,690000 0,310000 158,75 60,25 1,00 128,20
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 30009 1,000000 0,000000 234,86 109,78 1,00 234,86
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,690000 0,310000 4,93 3,43 1,00 4,46
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,660000 0,340000 328,74 81,76 2,00 489,50
(A)Total: 1.049,52
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,27 29,39 121,49 0,50 14,69
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,00 22,67
(B)Total: 37,36
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M.O EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.086,88
(D) Produgao da Equipe 224,270
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,84
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,84
BDI: 10,63% 0,51
Preco Unitario Total 5,35




CENTROLESTE

032

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,290000 0,710000 290,15 130,09 1,00 176,50
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE {30005 0,520000 0,480000 158,75 60,25 1,00 111,47
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 30009 1,000000 0,000000 234,86 109,78 1,00 234,86
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,520000 0,480000 4,93 3,43 1,00 4,20
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,990000 0,010000 328,74 81,76 1,00 326,26
(A)Total: 853,29
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,00 22,67
(B)Total: 52,06
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 905,35
(D) Produgao da Equipe 168,200
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,38
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,38
BDI: 10,63% 0,57
Preco Unitario Total 5,95




CENTROLESTE

033

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30000 1,000000 0,000000 332,29 138,70 1,00 332,29
(A)Total: 332,29
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,10 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,00 22,67
(B)Total: 25,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 357,89
(D) Produgao da Equipe 176,810
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,02
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,02
BDI: 10,63% 0,21
Preco Unitario Total 2,23




CENTROLESTE

034

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40310 REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO Unid: m2

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,690000 0,310000 290,15 130,09 1,00 240,52
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE {30005 0,500000 0,500000 158,75 60,25 1,00 109,49
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 30009 1,000000 0,000000 234,86 109,78 1,00 234,86
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,500000 0,500000 4,93 3,43 1,00 417
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,590000 0,410000 328,74 81,76 1,00 227,47
(A)Total: 816,51
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,50 14,69
GREDISTA 20013 10,48 29,11 177,79 1,00 29,11
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,00 90,68
(B)Total: 134,48
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 950,99
(D) Produgéo da Equipe 341,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,78
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,78
BDI: 10,63% 0,29
Preco Unitario Total 3,07




CENTROLESTE

035

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA Unid: m2

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30000 1,000000 0,000000 332,29 138,70 1,00 332,29
(A)Total: 332,29
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,20 5,87
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,00 45,34
(B)Total: 51,21
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 383,50
(D) Produgao da Equipe 940,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,40
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0.40
BDI: 10,63% 0,04
Preco Unitario Total 0,44




CENTROLESTE

036

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40315 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30011 1,000000 0,000000 288,60 138,75 1,00 288,60
(A)Total: 288,60
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,50 14,69
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,00 22,67
(B)Total: 37,36
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 325,96
(D) Produgao da Equipe 76,290
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,27
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,27
BDI: 10,63% 0,45
Preco Unitario Total 4,72




CENTROLESTE

037

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) Unid: m3km

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 1,000000 0,000000 291,10 80,45 1,00 291,10
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 1,000000 0,000000 290,15 130,09 0,03 7,25
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,000000 0,000000 328,74 81,76 0,03 8,21
(A)Total: 306,56
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 306,56
(D) Produgao da Equipe 128,333
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,38
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,38
BDI: 10,63% 0,25
Preco Unitario Total 2,63




CENTROLESTE

038

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - - AREIA Unid: m3km

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 1,000000 0,000000 291,10 80,45 1,00 291,10
(A)Total: 291,10
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horério
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 291,10
(D) Produgao da Equipe 250,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,16
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,16
BDI: 10,63% 0,12
Preco Unitario Total 1,28




CENTROLESTE

039

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS - - AREIA Unid: m3km

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 1,000000 0,000000 291,10 80,45 1,00 291,10
(A)Total: 291,10
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horério
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 291,10
(D) Produgao da Equipe 168,750
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,72
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,72
BDI: 10,63% 0,18
Preco Unitario Total 1,90




CENTROLESTE

040

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40590A SUB BASE - ESTABILIZACAO SOLO AREIA 10% PESO - PISTA Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,420000 0,580000 290,15 130,09 1,00 197,31
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE {30005 0,300000 0,700000 158,75 60,25 1,00 89,79
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 30009 1,000000 0,000000 234,86 109,78 1,00 234,86
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,300000 0,700000 4,93 3,43 1,00 3,87
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,280000 0,720000 328,74 81,76 1,00 150,90
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 30014 0,520000 0,480000 267,09 120,33 1,00 196,63
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 30018 0,070000 0,930000 15,69 10,09 1,00 10,47
(A)Total: 883,83
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,50 14,69
GREDISTA 20013 10,48 29,11 177,79 1,00 29,11
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 6,00 136,02
(B)Total: 179,82
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M.O EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.063,65
(D) Produgao da Equipe 55,690
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,09
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
AREIA COMERCIAL - CENTR GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,21 13,65
(F)Total: 13,65
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 32,74
BDI: 10,63% 3,48
Preco Unitario Total 36,22




CENTROLESTE

041

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40590B BASE - ESTABILIZAGAO SOLO AREIA 15% + SOLO BRITA 20% Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,420000 0,580000 290,15 130,09 1,00 197,31
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE {30005 0,300000 0,700000 158,75 60,25 1,00 89,79
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU 30009 1,000000 0,000000 234,86 109,78 1,00 234,86
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,300000 0,700000 4,93 3,43 1,00 3,87
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,280000 0,720000 328,74 81,76 1,00 150,90
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU 30014 0,520000 0,480000 267,09 120,33 1,00 196,63
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 30018 0,180000 0,820000 15,69 10,09 1,00 11,09
(A)Total: 884,45
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,50 14,69
GREDISTA 20013 10,48 29,11 177,79 1,00 29,11
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 6,00 136,02
(B)Total: 179,82
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.064,27
(D) Produgao da Equipe 55,690
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 19,11
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
AREIA COMERCIAL - CENTR GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,31 20,47
BRITA COMERCIAL -CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 72,74 0,41 30,01
(F)Total: 50,48
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 69,59
BDI: 10,63% 7,39
Preco Unitario Total 76,98




CENTROLESTE

042

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40380 IMPRIMAGAO Unid: m2

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE {30005 0,350000 0,650000 158,75 60,25 1,00 94,72
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,050000 0,000000 328,74 81,76 1,00 16,43
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,350000 0,650000 13,08 8,41 1,00 10,03
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,000000 0,000000 46,63 31,78 1,00 46,63
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,000000 0,000000 279,44 80,82 1,00 279,44
(A)Total: 447,25
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,50 14,69
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,00 45,34
(B)Total: 60,03
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 507,28
(D) Produgao da Equipe 1.125,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,45
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,45
BDI: 10,63% 0,04
Preco Unitario Total 0,49




CENTROLESTE

043

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40385 PINTURA DE LIGACAO Unid: m2

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE {30005 0,470000 0,530000 158,75 60,25 1,00 106,54
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,470000 0,530000 13,08 8,41 1,00 10,59
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,000000 0,000000 46,63 31,78 2,00 93,26
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,000000 0,000000 279,44 80,82 1,00 279,44
(A)Total: 489,83
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,50 14,69
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,00 45,34
(B)Total: 60,03
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 549,86
(D) Produgao da Equipe 1.500,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,36
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,36
BDI: 10,63% 0,03
Preco Unitario Total 0,39




CENTROLESTE

044

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE {30005 0,210000 0,790000 158,75 60,25 1,00 80,92
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30015 0,470000 0,530000 267,10 134,18 1,00 196,64
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,210000 0,790000 13,08 8,41 1,00 9,38
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,470000 0,530000 305,80 121,43 1,00 208,07
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30023 0,710000 0,290000 351,19 159,13 1,00 295,48
(A)Total: 790,49
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 8,00 181,36
(B)Total: 210,75
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.001,24
(D) Produgao da Equipe 27,670
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 36,18
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 42496 m3 287,48 1,02 293,22
QUENTE -

(G)Total: 293,22
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 329,40
BDI: 10,63% 35,01
Preco Unitario Total 364,41




CENTROLESTE

045

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) - - LIMPA RODAS E Unid: m2

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 1,000000 0,000000 291,10 80,45 1,00 291,10
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE {30005 0,090000 0,910000 158,75 60,25 1,00 69,10
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30010 0,100000 0,000000 239,56 124,88 1,00 23,95
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 30018 1,000000 0,000000 15,69 10,09 1,00 15,69
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,090000 0,910000 13,08 8,41 1,00 8,82
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,000000 0,000000 46,63 31,78 1,00 46,63
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 0,830000 0,170000 279,44 80,82 1,00 245,66
ROLO LISO TANDEN - 10 t 30012 0,340000 0,660000 305,80 121,43 1,00 184,11
(A)Total: 885,06
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,80 23,51
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 8,00 181,36
(B)Total: 204,87
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 1.089,93
(D) Produgao da Equipe 220,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,95
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
BRITA COMERCIAL -CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 72,74 0,03 2,32
(F)Total: 2,32
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,27
BDI: 10,63% 0,77
Preco Unitario Total 8,04




CENTROLESTE

046

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unid: TKM

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,000000 0,000000 279,44 80,82 1,00 279,44
(A)Total: 279,44
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 279,44
(D) Produgao da Equipe 99,600
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,80
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,80
BDI: 10,63% 0,29
Preco Unitario Total 3,09




CENTROLESTE

047

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA Unid: TKM

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 1,000000 0,000000 291,10 80,45 1,00 291,10
(A)Total: 291,10
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 291,10
(D) Produgao da Equipe 225,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,29
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,29
BDI: 10,63% 0,13
Preco Unitario Total 1,42




CENTROLESTE

048

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unid: TKM
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 268,16 77,47 1,00 268,16
(A)Total: 268,16
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario

(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 268,16
(D) Produgao da Equipe 375,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,71
BDI: 10,63% 0,07
Preco Unitario Total 0,78




CENTROLESTE

049

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unid: tkm

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,000000 0,000000 279,44 80,82 1,00 279,44
(A)Total: 279,44
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 279,44
(D) Produgao da Equipe 149,400
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,87
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,87
BDI: 10,63% 0,19
Preco Unitario Total 2,06




CENTROLESTE

050

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 Unid: T
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CIMENTO ASFALTICO CAP-50/70 10076 t 4.456,73 1,00 4.456,73
(F)Total: 4.456,73
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.456,73
BDI: 10,49% 467,51
Preco Unitario Total 4.924,24




CENTROLESTE

051

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C Unid: T
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
EMULSAO ASFALTICA RR-1C 10073 t 3.283,66 1,00 3.283,66
(F)Total: 3.283,66
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.283,66
BDI: 10,49% 344,45
Preco Unitario Total 3.628,11




CENTROLESTE

052

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40490 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C Unid: T
(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
EMULSAO ASFALTICA RR-2C 10074 t 3.616,67 1,00 3.616,67
(F)Total: 3.616,67
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.616,67
BDI: 10,49% 379,38
Preco Unitario Total 3.996,05




CENTROLESTE

053

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - Unid: t
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI IM0192 t 3.145,76 1,00 3.145,76
(F)Total: 3.145,76
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.145,76
BDI: 10,49% 329,99
Preco Unitario Total 3.475,75




CENTROLESTE

054

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 30115 1,000000 0,000000 49,04 35,67 1,00 49,04
(A)Total: 49,04
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,25 7,34
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,00 45,34
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,00 29,67
(B)Total: 82,35
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 131,39
(D) Produgao da Equipe 74,110
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,77
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,04 19,62
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,89 0,03 2,06
(G)Total: 21,68
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23,45
BDI: 10,63% 2,49
Preco Unitario Total 25,94




CENTROLESTE

055

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO05 Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 30115 1,000000 0,000000 49,04 35,67 1,00 49,04
(A)Total: 49,04
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,25 7,34
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,00 45,34
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,00 29,67
(B)Total: 82,35
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 131,39
(D) Produgao da Equipe 93,190
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,40
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,03 15,60
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,89 0,02 1,24
(G)Total: 16,84
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,24
BDI: 10,63% 1,93
Preco Unitario Total 20,17




CENTROLESTE

056

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003354DN TRANSPOSICAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 01 - AREIAE Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,50 11,33
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,05 1,48
(B)Total: 12,81
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 12,81
(D) Producéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 12,81
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,30 140,20
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,89 0,35 24,11
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) 47018A m3 458,73 0,00 0,24
(G)Total: 164,55
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 177,36
BDI: 10,63% 18,85
Preco Unitario Total 196,21




CENTROLESTE

057

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003097DN TRANSPOSIGAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 130 - AREIA E Unid:
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Coédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,76 357,48
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO 45155 Kg 12,25 26,25 321,60
(INCLUSO PERDAS)
CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m3 493,34 0,27 134,68
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 3,35 210,18
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,89 0,50 34,76
(G)Total: 1.058,70
(H)ltens de Transporte Codigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.058,70
BDI: 10,63% 112,53
Prego Unitario Total 1.171,23




CENTROLESTE

058

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003107DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA Unid: un
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,08 5,57
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,16 74,45
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 1,26 79,03
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,89 0,11 744
(G)Total: 166,49
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 166,49
BDI: 10,63% 17,69
Preco Unitario Total 184,18




CENTROLESTE

059

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003111DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA Unid: un
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,08 5,57
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,17 80,24
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 1,47 92,01
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,89 0,11 744
(G)Total: 185,26
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 185,26
BDI: 10,63% 19,69
Preco Unitario Total 204,95




CENTROLESTE

060

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003119DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA Unid: un
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,62 8,37
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,24 110,01
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 1,80 112,67
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,89 0,16 11,18
(G)Total: 242,23
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 242,23
BDI: 10,63% 25,74
Preco Unitario Total 267,97




CENTROLESTE

061

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003123DN ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 B - AREIA E BRITA Unid: un
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,62 8,37
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,25 118,28
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 2,09 131,17
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,89 0,16 11,18
(G)Total: 269,00
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 269,00
BDI: 10,63% 28,59
Preco Unitario Total 297,59




CENTROLESTE

062

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003393DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E Unid:
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M.O EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 0,84 4,33
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO 45155 Kg 12,25 11,56 141,64
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 474,10 0,19 90,12
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 1,44 90,36
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,89 0,20 13,90
(G)Total: 340,35
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 340,35
BDI: 10,63% 36,17
Preco Unitario Total 376,52




CENTROLESTE

063

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003407DN DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E Unid:
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M.O EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 0,68 3,50
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,33 152,26
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,74 0,33 2,19
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO 45155 Kg 12,25 20,98 256,94
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 2,87 180,39
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,89 0,47 32,48
(G)Total: 627,76
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 627,76
BDI: 10,63% 66,73
Preco Unitario Total 694,49




CENTROLESTE

064

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003175DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE Unid: un

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,48 10,88
(B)Total: 10,88
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 10,88
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,88
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 93,87 0,18 17,29
(F)Total: 17,29
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 3,12 16,09
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,64 296,86
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 3,88 243,26
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,89 0,62 42,96
(G)Total: 599,17
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 627,34
BDI: 10,63% 66,68
Preco Unitario Total 694,02




CENTROLESTE

065

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003179DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE Unid: un

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,48 10,88
(B)Total: 10,88
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 10,88
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 10,88
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 93,87 0,18 17,29
(F)Total: 17,29
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 3,11 16,04
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,63 295,37
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 3,88 243,26
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,89 0,62 42,84
(G)Total: 597,51
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 625,68
BDI: 10,63% 66,50
Preco Unitario Total 692,18




CENTROLESTE

066

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003241DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA Unid: un

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,62 14,04
(B)Total: 14,04
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 14,04
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 14,04
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 93,87 0,25 23,81
(F)Total: 23,81
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 3,67 18,92
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,56 262,98
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 3,89 244,05
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,89 0,73 50,52
(G)Total: 576,47
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 614,32
BDI: 10,63% 65,30
Preco Unitario Total 679,62




CENTROLESTE

067

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003229DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 150-450 - AREIA, BRITA E PEDRA Unid: un

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,80 40,80
(B)Total: 40,80
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 40,80
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 40,80
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 93,87 0,73 68,30
(F)Total: 68,30
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 9,96 51,41
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 1,44 671,31
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 6,53 409,82
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,89 1,99 137,28
(G)Total: 1.269,82
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.378,92
BDI: 10,63% 146,57
Preco Unitario Total 1.525,49




CENTROLESTE

068

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003233DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA Unid: un

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,15 26,11
(B)Total: 26,11
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 26,11
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,11
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 93,87 0,48 44,65
(F)Total: 44,65
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 6,67 34,43
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,98 459,41
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 5,23 328,10
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,89 1,33 91,95
(G)Total: 913,89
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 984,65
BDI: 10,63% 104,66
Preco Unitario Total 1.089,31
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003227DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA Unid: un

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,05 46,42
(B)Total: 46,42
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 46,42
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 46,42
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 93,87 0,84 79,10
(F)Total: 79,10
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 11,45 59,05
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 1,64 764,74
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 6,93 434,70
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,89 2,29 157,68
(G)Total: 1.416,17
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.541,69
BDI: 10,63% 163,88
Preco Unitario Total 1.705,57
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 Unid:
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M.O EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,19 6,14
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,09 41,73
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 3,07 0,60 1,82
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 20,28 0,18 3,59
(G)Total: 53,28
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 53,28
BDI: 10,63% 5,66
Preco Unitario Total 58,94
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 41205 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-32 Unid:
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar % M.O EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,85 9,56
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,14 66,59
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 3,07 0,93 2,84
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 20,28 0,38 7,75
(G)Total: 86,74
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 86,74
BDI: 10,63% 9,22
Preco Unitario Total 95,96
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 41339 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 120-30 Unid:
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M.O EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 7,47 0,40 2,97
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,86 1,74 17,16
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,74 8,98
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,13 59,63
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 3,07 0,88 2,68
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 20,28 0,40 8,06
(G)Total: 99,48
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 99,48
BDI: 10,63% 10,57
Preco Unitario Total 110,05




CENTROLESTE

073

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 41338 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 160-30 Unid:
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M.O EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 7,47 0,55 4,10
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,86 2,14 21,11
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 2,14 11,04
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,16 74,59
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 3,07 1,07 3,28
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 20,28 0,55 11,14
(G)Total: 125,26
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 125,26
BDI: 10,63% 13,31
Preco Unitario Total 138,57
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 41341 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 120-30 Unid:
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar % M.O EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 7,47 0,40 2,97
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,86 1,74 17,16
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 1,74 8,98
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,13 59,63
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 3,07 0,88 2,68
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 20,28 0,40 8,06
(G)Total: 99,48
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 99,48
BDI: 10,63% 10,57
Preco Unitario Total 110,05
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 41340 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 160-30 Unid:
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar % M.O EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 7,47 0,55 4,10
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,86 2,14 21,11
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 2,14 11,04
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 0,16 74,59
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 3,07 1,07 3,28
ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 47024 m3 20,28 0,55 11,14
(G)Total: 125,26
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 125,26
BDI: 10,63% 13,31
Preco Unitario Total 138,57
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 41309 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 1,000000 0,000000 291,10 80,45 0,01 2,91
(A)Total: 2,91
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,18 5,29
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,05 25,33
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,07 2,07
(B)Total: 32,69
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 35,60
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 35,60
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm 10079 m 20,37 1,00 20,37
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 10026 m2 5,61 3,70 20,75
BRITA COMERCIAL -CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 72,74 0,84 61,10
(F)Total: 102,22
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 41291 m3 39,03 0,13 5,07
(G)Total: 5,07
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 142,89
BDI: 10,63% 15,18
Preco Unitario Total 158,07
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) Unid: un

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,52 15,28
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,75 17,00
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,08 2,37
(B)Total: 34,65
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 34,65
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,65
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 44413 0,20 90,60
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 2,16 135,54
(G)Total: 226,14
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 260,79
BDI: 10,63% 27,72
Preco Unitario Total 288,51
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 47023 ESCAVAGCAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 0,630000 0,370000 183,85 70,46 1,00 141,89
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30010 0,630000 0,370000 239,56 124,88 1,00 197,12
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 30008 1,000000 0,000000 160,65 85,57 1,00 160,65
(A)Total: 499,66
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,25 7,34
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,00 45,34
(B)Total: 52,68
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 552,34
(D) Produgao da Equipe 30,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,41
(F)Materiais Coédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 18,41
BDI: 10,63% 1,95
Preco Unitario Total 20,36
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 42480 CAIACAO (3 DEMAOS) Unid: m2

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,150000 0,850000 268,16 77,47 1,00 106,06
(A)Total: 106,06
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,50 14,69
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 10,00 226,70
(B)Total: 241,39
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 347,45
(D) Produgao da Equipe 100,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,47
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CAL PARA PINTURA 10009 Kg 2,33 0,20 0,46
(F)Total: 0,46
(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,93
BDI: 10,63% 0,41
Preco Unitario Total 4,34
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40140 ESTABILIZAGAO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE |30001 1,000000 0,000000 781,75 312,15 1,00 781,75
(A)Total: 781,75
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 3,00 68,01
(B)Total: 97,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 879,15
(D) Produgao da Equipe 170,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 517
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 93,87 1,00 93,87
(F)Total: 93,87
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 99,04
BDI: 10,63% 10,52
Preco Unitario Total 109,56
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO Unid: m3km

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 1,000000 0,000000 183,85 70,46 1,00 183,85
(A)Total: 183,85
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar % M.O EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 183,85
(D) Produgao da Equipe 90,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,04
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,04
BDI: 10,63% 0,21
Preco Unitario Total 2,25
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unid: tkm

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 268,16 77,47 1,00 268,16
(A)Total: 268,16
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,00 45,34
(B)Total: 45,34
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 313,50
(D) Produgao da Equipe 225,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,39
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,39
BDI: 10,63% 0,14
Preco Unitario Total 1,53




CENTROLESTE

083

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO Unid: tkm

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 268,16 77,47 1,00 268,16
(A)Total: 268,16
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,00 45,34
(B)Total: 45,34
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %| M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 313,50
(D) Produgao da Equipe 225,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,39
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,39
BDI: 10,63% 0,14
Preco Unitario Total 1,53




CENTROLESTE
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO Unid: tkm
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 268,16 77,47 1,00 268,16
(A)Total: 268,16
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario

(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 268,16
(D) Produgao da Equipe 375,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,71
BDI: 10,63% 0,07
Preco Unitario Total 0,78




CENTROLESTE

085

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 47024 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 30008 1,000000 0,000000 160,65 85,57 1,00 160,65
(A)Total: 160,65
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,10 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,00 22,67
(B)Total: 25,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 186,25
(D) Produgao da Equipe 9,183
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 20,28
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,28
BDI: 10,63% 2,15
Preco Unitario Total 22,43




CENTROLESTE

086

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 47027 ESCAVAGAO MANUAL Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,03 0,88
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 3,00 68,01
(B)Total: 68,89
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 68,89
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 68,89
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 68,89
BDI: 10,63% 7,32
Preco Unitario Total 76,21




CENTROLESTE

087

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45590 ESCORAMENTO CONTINUO EM VALAS(ESP. 2,00M) Unid: m2

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,14 4,11
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,40 31,73
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 1,40 41,38
(B)Total: 77,22
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 77,22
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 77,22
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
PONTALETES D=15 cm 11017 m 4,97 0,14 0,69
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m 6,65 1,37 9,11
VIGOTA 6 X 16 11039 m 33,37 0,15 5,00
(F)Total: 14,80
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 92,02
BDI: 10,63% 9,78
Preco Unitario Total 101,80




CENTROLESTE
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45595 ESCORAMENTO DESCONTINUO EM VALAS(ESPAG.1,80 M) Unid: m2

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,06 1,61
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,55 12,46
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 0,55 16,25
(B)Total: 30,32
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 30,32
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 30,32
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m 75,00 0,11 8,25
PONTALETES D=15 cm 11017 m 4,97 0,17 0,84
(F)Total: 9,09
(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 39,41
BDI: 10,63% 4,18
Preco Unitario Total 43,59




089

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

conNTRUTORA Relatério de Composigédo do Servigo
CENTROLESTE

Servigo: 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAOQ VIBRATORIA Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA 31018 1,000000 0,000000 7,06 0,92 0,06 0,43
(A)Total: 0,43
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,06 1,67
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,57 12,92
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,12 177,94 0,06 1,77
(B)Total: 16,36
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 16,79
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 16,79
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 16,79
BDI: 10,63% 1,78

Preco Unitario Total 18,57




CENTROLESTE

090

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45440A FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M - PA2 Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,23 6,75
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,94 43,97
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,40 11,86
(B)Total: 62,58
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 62,58
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 62,58
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 0,91 0,58
AREIA COMERCIAL - CENTR GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,00 0,15
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2-D =0,40 M M2164 m 152,16 1,05 159,76
(F)Total: 160,49
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 223,07
BDI: 10,63% 23,71
Preco Unitario Total 246,78




CENTROLESTE

091

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45445A FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M - PA2 Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,39 11,46
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 3,17 71,86
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,70 20,76
(B)Total: 104,08
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 104,08
(D) Producéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,08
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 1,85 1,18
AREIA COMERCIAL - CENTR GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,01 0,41
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2-D =0,60 M M2168 m 269,46 1,05 282,93
(F)Total: 284,52
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 388,60
BDI: 10,63% 41,30
Preco Unitario Total 429,90




CENTROLESTE
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45445B FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M - PA3 Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,39 11,46
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 3,17 71,86
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,70 20,76
(B)Total: 104,08
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 104,08
(D) Producéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,08
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 1,85 1,18
AREIA COMERCIAL - CENTR GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,01 0,41
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA3-D =0,60 M M2169 m 305,81 1,05 321,10
(F)Total: 322,69
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 426,77
BDI: 10,63% 45,36
Preco Unitario Total 472,13




CENTROLESTE

093

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45445C FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M - PA4 Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,39 11,46
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 3,17 71,86
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,70 20,76
(B)Total: 104,08
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 104,08
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 104,08
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 1,85 1,18
AREIA COMERCIAL - CENTR GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,01 0,41
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA4 -D = 0,60 M M2170 m 342,18 1,05 359,28
(F)Total: 360,87
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 464,95
BDI: 10,63% 49,42
Preco Unitario Total 514,37




CENTROLESTE

094

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 30008 1,000000 0,000000 160,65 85,57 0,15 24,09
(A)Total: 24,09
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,55 16,16
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,52 102,46
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,00 29,67
(B)Total: 148,29
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 172,38
(D) Producéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 172,38
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 3,62 2,31
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 10063 m 378,09 1,05 396,99
AREIA COMERCIAL - CENTR GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,01 0,83
(F)Total: 400,13
(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 572,51
BDI: 10,63% 60,85
Preco Unitario Total 633,36




CENTROLESTE
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45450A FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M - PA2 Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 30008 1,000000 0,000000 160,65 85,57 0,15 24,09
(A)Total: 24,09
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,55 16,16
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,52 102,46
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,00 29,67
(B)Total: 148,29
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 172,38
(D) Producéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 172,38
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 3,62 2,31
AREIA COMERCIAL - CENTR GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,01 0,83
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2-D =0,80 M M2172 m 397,57 1,05 417,44
(F)Total: 420,58
(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 592,96
BDI: 10,63% 63,03
Preco Unitario Total 655,99




CENTROLESTE
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45450B FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M - PA3 Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 30008 1,000000 0,000000 160,65 85,57 0,15 24,09
(A)Total: 24,09
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,55 16,16
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,52 102,46
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,00 29,67
(B)Total: 148,29
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 172,38
(D) Producéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 172,38
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 3,62 2,31
AREIA COMERCIAL - CENTR GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,01 0,83
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA3-D =0,80 M M2173 m 456,94 1,05 479,78
(F)Total: 482,92
(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 655,30
BDI: 10,63% 69,65
Preco Unitario Total 724,95
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Servigo: 45450C FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M - PA4 Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU 30008 1,000000 0,000000 160,65 85,57 0,15 24,09
(A)Total: 24,09
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,55 16,16
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,52 102,46
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,00 29,67
(B)Total: 148,29
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 172,38
(D) Producéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 172,38
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 3,62 2,31
AREIA COMERCIAL - CENTR GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,01 0,83
TUBO DE CONCRETO ARMADO PA4-D =0,80 M M2174 m 524,16 1,05 550,36
(F)Total: 553,50
(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 725,88
BDI: 10,63% 77,16
Preco Unitario Total 803,04
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Servigo: 41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) Unid: un
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horério
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M.O EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Coédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 343,74 1,52 521,79
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 404,06 0,06 24,24
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 3,35 210,21
(G)Total: 756,24
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 756,24
BDI: 10,63% 80,38
Preco Unitario Total 836,62
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Servigo: 2003680DN POCO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - Unid: un
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horério
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 1,67 780,49
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO 45155 Kg 12,25 17,00 208,25
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 15,05 944,38
(G)Total: 1.933,12
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.933,12
BDI: 10,63% 205,49
Preco Unitario Total 2.138,61
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Servigo: 2003682DN POCO DE VISITA - PVI 03 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - Unid: un
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 2,08 972,10
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO 45155 Kg 12,25 17,50 214,37
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 16,63 1.043,53
(G)Total: 2.230,00
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.230,00
BDI: 10,63% 237,04
Preco Unitario Total 2.467,04
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Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003694DN POCO DE VISITA - PVI 09 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - Unid: un
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horério
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M.O EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 2,42 1.131,01
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO 45155 Kg 12,25 17,50 214,37
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 19,48 1.222,37
(G)Total: 2.567,75
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.567,75
BDI: 10,63% 272,95
Preco Unitario Total 2.840,70
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Servigo: 2003706DN POCO DE VISITA - PVI 15 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - Unid: un
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horério
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 2,80 1.308,60
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO 45155 Kg 12,25 17,50 214,37
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 22,33 1.401,20
(G)Total: 2.92417
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.924,17
BDI: 10,63% 310,83
Preco Unitario Total 3.235,00
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Servigo: 45485 ACRESCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC) Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 2,51 73,76
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 0,17 4,10
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 14,02 317,83
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 10,75 318,95
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 0,17 5,04
(B)Total: 719,68
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 719,68
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 719,68
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 94,00 60,16
ACO CA-50 10069 Kg 5,97 2,45 14,62
TIJOLO COMUM 11036 un 0,47 530,00 249,10
AREIA COMERCIAL - CENTR GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,45 29,77
(F)Total: 353,65
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.073,33
BDI: 10,63% 114,09
Preco Unitario Total 1.187,42
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Servigo: 45495 ACRESCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC) Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 5,25 154,29
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 0,17 4,10
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 29,74 674,20
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 22,80 676,47
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 0,17 5,04
(B)Total: 1.514,10
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.514,10
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.514,10
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 200,00 128,00
ACO CA-50 10069 Kg 5,97 2,45 14,62
TIJOLO COMUM 11036 un 0,47 1.120,00 526,40
AREIA COMERCIAL - CENTR GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,90 59,54
(F)Total: 728,56
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.242,66
BDI: 10,63% 238,39
Preco Unitario Total 2.481,05
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Servigo: 45530 CHAMINE PARA POCO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPAO E ANEL Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,150000 0,000000 268,16 77,47 1,00 40,22
(A)Total: 40,22
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,50 44,08
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 0,17 4,10
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 8,38 189,97
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 6,27 186,03
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 0,17 5,04
(B)Total: 429,22
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 469,44
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 469,44
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
ACO CA-50 10069 Kg 5,97 2,45 14,62
TIJOLO COMUM 11036 un 0,47 283,00 133,01
(F)Total: 147,63
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
FABRICAGAO DE TAMPAO DE CONCRETO E ANEL (SVA) 47004 un 808,04 1,00 808,04
(G)Total: 808,04
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.425,11
BDI: 10,63% 151,48
Preco Unitario Total 1.576,59
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Servigo: 45535 BOCA-DE-LOBO, ALTURA MEDIA DE 1,30 M (AC/BC) Unid: un

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,400000 0,000000 268,16 77,47 1,00 107,26
(A)Total: 107,26
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 3,54 104,04
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 25,18 570,83
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 10,25 304,11
(B)Total: 978,98
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execucgéo (A) + (B) + (C) 1.086,24
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.086,24
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 110,10 70,46
TIJOLO COMUM 11036 un 0,47 462,00 217,14
AREIA COMERCIAL - CENTR GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,45 29,77
BRITA COMERCIAL -CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 72,74 0,18 13,09
(F)Total: 330,46
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
FABRICAGAO DE TAMPA PARA BOCA-DE-LOBO 50X100 (SVA) 47005 un 57,15 1,05 60,00
FABRICAGAO DE VIGA PARA BOCA-DE-LOBO (SVA) 47006 un 53,01 1,05 55,66
(G)Total: 115,66
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.532,36
BDI: 10,63% 162,88
Preco Unitario Total 1.695,24
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Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 41294 LASTRO DE BRITA Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 30048 1,000000 0,000000 9,30 1,06 1,00 9,30
(A)Total: 9,30
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,15 4,40
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,50 34,00
(B)Total: 38,40
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 47,70
(D) Produgao da Equipe 3,579
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,32
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
BRITA COMERCIAL -CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 72,74 1,58 114,56
(F)Total: 114,56
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 127,88
BDI: 10,63% 13,59
Preco Unitario Total 141,47
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Servigo: 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS Unid: tkm

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 268,16 77,47 1,00 268,16
(A)Total: 268,16
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,00 45,34
(B)Total: 45,34
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %| M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 313,50
(D) Produgéo da Equipe 214,500
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,46
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) .46
BDI: 10,63% 0,15
Preco Unitario Total 1,61
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Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS Unid: tkm

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 268,16 77,47 1,00 268,16
(A)Total: 268,16
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horério
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 268,16
(D) Produgao da Equipe 357,500
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,75
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,75
BDI: 10,63% 0,07
Preco Unitario Total 0,82
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40805 REMOGAO E RECOLOCAGAQ DE CERCA Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,01 0,29
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,50 11,33
(B)Total: 11,62
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 11,62
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,62
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
ARAME LISO 10002 m 0,74 0,51 0,37
MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un 27,27 0,02 0,59
MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 un 97,56 0,00 0,30
(F)Total: 1,26
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,88
BDI: 10,63% 1,36
Preco Unitario Total 14,24




CENTROLESTE

1

11

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40880 CONFORMAGCAO DE TALUDE Unid: m2

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,01 0,41
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 14,00 317,38
(B)Total: 317,79
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %| M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 317,79
(D) Produgao da Equipe 490,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,64
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,64
BDI: 10,63% 0,06
Preco Unitario Total 0,70
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40895 SEMEADURA MANUAL Unid: m2

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,00 90,68
(B)Total: 120,07
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 120,07
(D) Produgao da Equipe 2.000,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,06
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 10049 Kg 28,63 0,05 1,43
(F)Total: 1,43
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,49
BDI: 10,63% 0,15
Preco Unitario Total 1,64
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,000000 0,000000 354,46 151,40 1,00 354,46
(A)Total: 354,46
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,00 72,39
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 1,00 29,45
(B)Total: 131,23
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 485,69
(D) Producéo da Equipe 66,400
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 7,31
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 10014 m 198,13 1,00 198,13
(F)Total: 198,13
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 205,44
BDI: 10,63% 21,83
Preco Unitario Total 227,27
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,000000 0,000000 354,46 151,40 1,00 354,46
(A)Total: 354,46
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,00 72,39
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 1,00 29,45
(B)Total: 131,23
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 485,69
(D) Producéo da Equipe 7,380
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,81
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 10014 m 198,13 1,00 198,13
(F)Total: 198,13
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 263,94
BDI: 10,63% 28,05
Preco Unitario Total 291,99
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo
TERMINAL AEREO DE DEFENSA METALICA - TIPO A -

Servigo: 3713689DN Unid: un

(A)Equipamento Cédigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,00 24,13
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 1,00 29,45
(B)Total: 53,58
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 53,58
(D) Produgéo da Equipe 2,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,79
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
TERMINAL AEREO DE DEFENSA METALICA (TIPO A) M1976 un 388,44 1,00 388,44
(F)Total: 388,44
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 415,23
BDI: 10,63% 44,13
Preco Unitario Total 459,36
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40815 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) Unid: m2

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE 30049 1,000000 0,000000 367,47 142,58 1,00 367,47
(A)Total: 367,47
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 10,00 241,30
(B)Total: 270,69
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 638,16
(D) Produgao da Equipe 300,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 14,15 0,47 6,65
SOLVENTE / DILUENTE 10050 | 24,40 0,03 0,73
TINTA PARA PRE-MARCAGAO 10059 | 22,08 0,00 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA 10061 | 12,70 0,60 7,62
(F)Total: 15,01
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 17,13
BDI: 10,63% 1,82
Preco Unitario Total 18,95
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Unid: Un

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 268,16 77,47 1,00 268,16
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 30052 1,000000 0,000000 1,42 0,78 2,00 2,84
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,000000 0,000000 4,61 0,21 1,00 4,61
(A)Total: 275,61
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 4,00 96,52
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 2,00 58,90
(B)Total: 184,81
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 460,42
(D) Produgao da Equipe 80,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,75
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
COLA POLIESTER 10011 Kg 36,13 0,06 2,16
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 10052 un 29,96 1,00 29,96
(F)Total: 32,12
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 37,87
BDI: 10,63% 4,02
Preco Unitario Total 41,89
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Unid: Un

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 268,16 77,47 1,00 268,16
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 30052 1,000000 0,000000 1,42 0,78 2,00 2,84
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,000000 0,000000 4,61 0,21 1,00 4,61
(A)Total: 275,61
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 4,00 96,52
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 2,00 58,90
(B)Total: 184,81
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 460,42
(D) Produgao da Equipe 80,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,75
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
COLA POLIESTER 10011 Kg 36,13 0,06 2,16
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 un 12,50 1,00 12,50
(F)Total: 14,66
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 20,41
BDI: 10,63% 2,16
Preco Unitario Total 22,57
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40840 TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL Unid: Un

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 268,16 77,47 1,00 268,16
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 30052 1,000000 0,000000 1,42 0,78 2,00 2,84
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,000000 0,000000 4,61 0,21 1,00 4,61
(A)Total: 275,61
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 4,00 96,52
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 2,00 58,90
(B)Total: 184,81
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 460,42
(D) Produgao da Equipe 35,000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,15
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
COLA POLIESTER 10011 Kg 36,13 0,20 7,22
TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL 10054 un 52,90 1,00 52,90
(F)Total: 60,12
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 73,27
BDI: 10,63% 7,78
Preco Unitario Total 81,05
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40845 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL Unid: Un

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 268,16 77,47 1,00 268,16
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 30052 1,000000 0,000000 1,42 0,78 2,00 2,84
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,000000 0,000000 4,61 0,21 1,00 4,61
(A)Total: 275,61
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 4,00 96,52
MONTADOR 20015 10,26 29,45 187,11 2,00 58,90
(B)Total: 184,81
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M.O EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 460,42
(D) Produgao da Equipe 35,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,15
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
COLA POLIESTER 10011 Kg 36,13 0,20 7,22
TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL 10053 un 54,86 1,00 54,86
(F)Total: 62,08
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 75,23
BDI: 10,63% 7,99
Preco Unitario Total 83,22
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA Unid: m2

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,500000 0,500000 268,16 77,47 1,00 172,81
(A)Total: 172,81
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,30 8,81
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,00 24,13
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 0,90 26,60
(B)Total: 59,54
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 232,35
(D) Produgéo da Equipe 4,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,08
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 31,36 3,00 94,08
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 10039 m2 109,79 1,00 109,79
ELETROSTATICA

PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il 10137 m2 232,52 0,40 93,00
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 10136 m2 141,82 1,00 141,82
(F)Total: 438,69
(G)Servigos Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Codigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 496,77
BDI: 10,63% 52,80
Prego Unitario Total 549,57
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40816 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM Unid: m2

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE 30049 1,000000 0,000000 367,47 142,58 1,00 367,47
FAIXAS

(A)Total: 367,47
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 10,00 241,30
(B)Total: 270,69
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 638,16
(D) Produgao da Equipe 300,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,12
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 14,15 0,41 5,80
TINTA PARA PRE-MARCAGAO 10059 | 22,08 0,00 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA 10161 | 24,13 0,30 7,23
(F)Total: 13,04
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 15,16
BDI: 10,63% 1,61
Preco Unitario Total 16,77
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAGAOQ) Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,100000 0,000000 457,79 226,15 1,00 45,77
(A)Total: 45,77
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 2,50 60,32
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,00 29,67
(B)Total: 119,38
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 165,15
(D) Producéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 165,15
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1 10063 m 378,09 1,00 378,09
(F)Total: 378,09
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 343,74 0,30 103,12
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 404,06 0,01 2,82
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 0,16 10,04
(G)Total: 115,98
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 659,22
BDI: 10,63% 70,07
Preco Unitario Total 729,29
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAOQ) Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,100000 0,000000 457,79 226,15 1,00 45,77
(A)Total: 45,77
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,00 72,39
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,00 29,67
(B)Total: 131,45
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 177,22
(D) Producéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 177,22
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1 10064 m 488,96 1,00 488,96
(F)Total: 488,96
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 343,74 0,46 158,12
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 404,06 0,01 4,04
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 0,20 12,55
(G)Total: 174,71
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 840,89
BDI: 10,63% 89,38
Preco Unitario Total 930,27
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 41826 CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAGAQ) Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,100000 0,000000 457,79 226,15 1,00 45,77
(A)Total: 45,77
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 4,00 96,52
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,00 29,67
(B)Total: 155,58
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 201,35
(D) Producéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 201,35
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 10066 m 1.261,68 1,00 1.261,68
(F)Total: 1.261,68
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 343,74 0,95 325,52
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 404,06 0,02 6,06
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 0,28 17,57
(G)Total: 349,15
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.812,18
BDI: 10,63% 192,63
Preco Unitario Total 2.004,81
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 0804309DN CORPO DE BTTC D= 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,000000 0,000000 316,19 120,15 1,00 316,19
(A)Total: 316,19
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 3,00 68,01
(B)Total: 68,01
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 384,20
(D) Produgao da Equipe 0,638
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 601,81
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1 10066 m 1.261,68 3,00 3.785,04
(F)Total: 3.785,04
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 404,06 0,06 25,66
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 1,00 62,75
CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - ADAPTADO 45250A m3 394,64 2,03 802,30
(G)Total: 890,71
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.277,56
BDI: 10,63% 561,00
Preco Unitario Total 5.838,56




CENTROLESTE

127

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) Unid: un
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horério
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M.O EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Coédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 343,74 2,28 783,03
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 404,06 0,06 24,24
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 4,62 289,90
(G)Total: 1.097,17
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.097,17
BDI: 10,63% 116,62
Preco Unitario Total 1.213,79
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) Unid: un
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horério
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M.O EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42841 m3 343,74 6,18 2.122,93
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 404,06 0,12 48,48
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 9,30 583,57
(G)Total: 2.754,98
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.754,98
BDI: 10,63% 292,85
Preco Unitario Total 3.047,83
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 0804457DN BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA Unid: un
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 19,52 9.120,99
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 52,07 3.267,39
(G)Total: 12.388,38
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12.388,38
BDI: 10,63% 1.316,88
Preco Unitario Total 13.705,26
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003457DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA Unid: un

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,20 49,78
(B)Total: 49,78
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 49,78
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 49,78
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 93,87 0,87 81,48
(F)Total: 81,48
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 12,04 62,10
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 2,11 987,99
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 6,43 403,34
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,89 2,41 165,82
(G)Total: 1.619,25
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.750,51
BDI: 10,63% 186,07
Preco Unitario Total 1.936,58
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003459DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA Unid: un

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,98 67,57
(B)Total: 67,57
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 67,57
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 67,57
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 93,87 1,18 110,90
(F)Total: 110,90
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 16,12 83,16
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 2,79 1.305,61
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 7,43 466,40
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,89 3,22 222,06
(G)Total: 2.077,23
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.255,70
BDI: 10,63% 239,78
Preco Unitario Total 2.495,48
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 2003473DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA E PEDRA Unid: un

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 8,60 195,05
(B)Total: 195,05
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 195,05
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 195,05
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 93,87 3,43 322,35
(F)Total: 322,35
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,16 44,96 231,97
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 467,36 7,50 3.507,44
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 1,77 738,31
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 68,89 8,99 619,40
(G)Total: 5.097,12
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5.614,52
BDI: 10,63% 596,82
Preco Unitario Total 6.211,34




CENTROLESTE

1

33

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40102 COMPACTAGAO MANUAL Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO 30048 1,000000 0,000000 9,30 1,06 1,00 9,30
(A)Total: 9,30
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,10 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,00 22,67
(B)Total: 25,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 34,90
(D) Produgao da Equipe 4,669
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 747
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,47
BDI: 10,63% 0,79
Preco Unitario Total 8,26
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,10 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,00 90,68
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,40 11,86
(B)Total: 105,47
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 105,47
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 105,47
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 93,87 1,15 107,95
(F)Total: 107,95
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 404,06 0,15 60,60
(G)Total: 60,60
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 274,02
BDI: 10,63% 29,12
Preco Unitario Total 303,14
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 41800 REMOGAO DE BUEIROS TUBULARES Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30010 1,000000 0,000000 239,56 124,88 1,00 239,56
(A)Total: 239,56
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,40 11,75
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,00 90,68
(B)Total: 102,43
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 341,99
(D) Produgao da Equipe 6,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 56,99
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 56,99
BDI: 10,63% 6,05
Preco Unitario Total 63,04
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 42820 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 1,000000 0,000000 291,10 80,45 0,10 29,11
(A)Total: 29,11
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,08 2,35
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 8,00 181,36
(B)Total: 183,71
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 212,82
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 212,82
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 212,82
BDI: 10,63% 22,62
Preco Unitario Total 235,44
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 0705197DN CORPO DE BSCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO Unid:
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,92 0,09 2,67
PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) MO0786 m3 370,01 0,00 0,32
(F)Total: 2,99
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 401,39 0,32 128,44
ESCORAMENTO PARA BUEIRO 45140 m3 59,55 6,25 372,18
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO 45155 Kg 12,25 152,92 1.873,30
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 474,10 2,21 1.047,76
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 13,20 828,30
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) 47018A m3 458,73 0,13 59,63
(G)Total: 4.309,61
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.312,60
BDI: 10,63% 458,42
Preco Unitario Total 4.771,02
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 0705287DN CORPO DE BDCC 2,50 X 2,50 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO Unid:
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,92 0,12 3,55
PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) MO0786 m3 370,01 0,00 0,44
(F)Total: 3,99
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 401,39 0,58 232,80
ESCORAMENTO PARA BUEIRO 45140 m3 59,55 12,50 744,37
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO 45155 Kg 12,25 214,14 2.623,22
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 474,10 2,94 1.393,85
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 20,00 1.255,00
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) 47018A m3 458,73 0,25 114,68
(G)Total: 6.363,92
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.367,91
BDI: 10,63% 676,90
Preco Unitario Total 7.044,81
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Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 0705301DN CORPO DE BDCC 3,00 X 3,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO Unid:
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %| M.O EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,92 0,19 5,58
PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) MO0786 m3 370,01 0,00 0,69
(F)Total: 6,27
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 401,39 0,69 276,95
ESCORAMENTO PARA BUEIRO 45140 m3 59,55 18,00 1.071,90
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO 45155 Kg 12,25 264,36 3.238,41
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 474,10 4,62 2.190,34
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 24,20 1.518,55
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) 47018A m3 458,73 0,30 137,61
(G)Total: 8.433,76
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8.440,03
BDI: 10,63% 897,17
Preco Unitario Total 9.337,20
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 0705241DN BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA Unid: un
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 401,39 4,35 1.746,04
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO 45155 Kg 12,25 878,00 10.755,50
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 474,10 12,18 5.772,16
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 72,00 4.518,00
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) 47018A m3 458,73 0,68 309,64
(G)Total: 23.101,34
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 23.101,34
BDI: 10,63% 2.455,67
Preco Unitario Total 25.557,01
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 0705336DN BOCA DE BDCC 2,50 x 2,50 M - ESCONSIDADE 45° - AREIA E Unid: un
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 401,39 5,50 2.207,64
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO 45155 Kg 12,25 1.836,00 22.491,00
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 474,10 22,27 10.555,83
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 116,00 7.279,00
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) 47018A m3 458,73 1,59 729,38
(G)Total: 43.262,85
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 43.262,85
BDI: 10,63% 4.598,84
Preco Unitario Total 47.861,69
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 0705338DN BOCA DE BDCC 3,00 X 3,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA Unid: un
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 401,39 6,83 2.739,48
AGO CA50/60 AQUISIGAO, ARMAGAO E COLOCAGAO 45155 Kg 12,25 1.676,00 20.531,00
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 474,10 22,22 10.532,13
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 62,75 96,50 6.055,37
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) 47018A m3 458,73 1,36 623,87
(G)Total: 40.481,85
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 40.481,85
BDI: 10,63% 4.303,22
Preco Unitario Total 44.785,07
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA Unid: tkm

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 268,16 77,47 1,00 268,16
(A)Total: 268,16
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,00 45,34
(B)Total: 45,34
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 313,50
(D) Produgao da Equipe 225,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 1,39
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,39
BDI: 10,63% 0,14
Preco Unitario Total 1,53
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA Unid: tkm
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 268,16 77,47 1,00 268,16
(A)Total: 268,16
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario

(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 268,16
(D) Produgao da Equipe 375,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,71
BDI: 10,63% 0,07
Preco Unitario Total 0,78
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45005 ESCAVAGCAO MANUAL MAT. 12 CAT. Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,10 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,00 90,68
(B)Total: 93,61
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %| M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 93,61
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 93,61
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 93,61
BDI: 10,63% 9,95
Preco Unitario Total 103,56
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 42825 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 1,000000 0,000000 291,10 80,45 0,05 14,55
COMPRESSOR DE AR 340 PCM 30027 1,000000 0,000000 122,93 25,95 1,00 122,93
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO 30028 1,000000 0,000000 32,96 31,23 3,00 98,88
(A)Total: 236,36
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,10 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,00 22,67
(B)Total: 25,60
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 261,96
(D) Produgéo da Equipe 0,400
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 654,90
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 654,90
BDI: 10,63% 69,61
Preco Unitario Total 724,51
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45430 REATERRO APILOADO DE VALAS Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,27 7,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,50 56,67
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,20 5,93
(B)Total: 70,53
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 70,53
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 70,53
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 70,53
BDI: 10,63% 7,49
Preco Unitario Total 78,02
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D =40 cm Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,070000 0,930000 254,93 72,07 1,00 84,86
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,000000 0,000000 0,71 0,48 0,59 0,41
BOMBA PARA INJEGAO DE ARGAMASSA - 50 I/min 30141 1,000000 0,000000 8,08 4,71 0,16 1,28
GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 1,000000 0,000000 67,94 7,18 0,26 17,54
MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | 30143 1,000000 0,000000 35,10 32,61 0,26 9,06
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA (30170 1,000000 0,000000 349,49 197,03 1,00 349,49
(A)Total: 462,64
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 4,59 134,83
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,59 104,00
(B)Total: 238,83
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 701,47
(D) Produgéo da Equipe 3,154
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 222,40
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 82,94 53,07
TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA ESTACA RAIZ - D [11051 m 1.569,81 0,00 1,56
AREIA COMERCIAL - CENTR GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,16 10,70
(F)Total: 65,33
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 287,73
BDI: 10,63% 30,58
Preco Unitario Total 318,31
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45275 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D =31 cm Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,010000 0,990000 254,93 72,07 1,00 73,88
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,000000 0,000000 0,71 0,48 0,08 0,05
BOMBA PARA INJEGAO DE ARGAMASSA - 50 I/min 30141 1,000000 0,000000 8,08 4,71 0,02 0,18
COMPRESSOR DE AR 1.146PCM 30165 1,000000 0,000000 445,22 74,12 1,00 445,22
GRUPO GERADOR 68 kVA 30041 1,000000 0,000000 67,94 7,18 0,03 2,03
MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | 30143 1,000000 0,000000 35,10 32,61 0,03 1,05
PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA (30170 1,000000 0,000000 349,49 197,03 1,00 349,49
(A)Total: 871,90
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 4,08 120,01
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,08 92,57
(B)Total: 212,58
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 1.084,48
(D) Produgéo da Equipe 0,747
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 1.451,78
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP II - 32 10010 Kg 0,64 49,82 31,88
COROA DE BOTOES ESFERICOS - D = 251 mm (9 7/8") 11060 un 9.557,64 0,00 23,89
MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 203 mm (8") 11055 un 30.441,80 0,00 6,08
AREIA COMERCIAL - CENTR GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,10 6,42
(F)Total: 68,27
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.520,05
BDI: 10,63% 161,58
Preco Unitario Total 1.681,63
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45291 ARRASAMENTO DE ESTACAS DE CONCRETO Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO 30028 1,000000 0,000000 32,96 31,23 1,00 32,96
CARRINHO DE MAO 80L 30033 1,000000 0,000000 0,71 0,48 0,14 0,09
COMPRESSOR DE AR 124 PCM 30130 1,000000 0,000000 44,90 10,84 1,00 44,90
(A)Total: 77,95
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,23 6,80
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,23 5,24
(B)Total: 12,04
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 89,99
(D) Produgéo da Equipe 0,155
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 582,45
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 582,45
BDI: 10,63% 61,91
Preco Unitario Total 644,36
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45155 ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMACAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS) Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,02 0,66
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 0,09 2,17
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 0,09 2,66
(B)Total: 5,49
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 5,49
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,49
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
ACO CA-50 10069 Kg 5,97 1,10 6,56
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 13,41 0,02 0,20
(F)Total: 6,76
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,25
BDI: 10,63% 1,30
Preco Unitario Total 13,55
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - Unid: m2

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,000000 0,000000 30,27 29,91 0,10 3,03
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,000000 0,000000 43,42 6,32 0,10 4,35
(A)Total: 7,38
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,06 1,76
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 0,60 14,47
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 0,60 17,73
(B)Total: 33,96
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 41,34
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 41,34
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 3,19 0,54 1,72
PREGO 10044 Kg 15,63 0,20 3,18
SARRAFO 10048 m 6,36 5,69 36,16
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 12,83 1,22 15,68
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 | 11,18 0,01 0,11
COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm 11010 m2 56,36 1,10 61,99
TABUA DE 30 11030 m 12,93 0,98 12,64
(F)Total: 131,48
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 172,82
BDI: 10,63% 18,37
Preco Unitario Total 191,19
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45154 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30 MPA Unid: m3
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M.O EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK = 30 MPa 11083 m3 592,75 1,02 604,60
(F)Total: 604,60
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
LANGAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL 45121 m3 61,18 1,00 61,18
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,74 1,00 6,74
(G)Total: 67,92
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 672,52
BDI: 10,63% 71,48
Preco Unitario Total 744,00
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45054 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=15 MPA Unid: m3
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK = 15 MPa 11080 m3 558,61 1,02 569,78
(F)Total: 569,78
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
LANGAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL 45121 m3 61,18 1,00 61,18
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,74 1,00 6,74
(G)Total: 67,92
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 637,70
BDI: 10,63% 67,78
Preco Unitario Total 705,48
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 1109680DN ARGAMASSA PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECGAO EM Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
GERICA 180 | 30185 1,000000 0,000000 1,59 1,08 2,00 3,18
MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | 30143 0,170000 0,830000 35,10 32,61 1,00 33,02
(A)Total: 36,20
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,00 45,34
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,00 29,67
(B)Total: 75,01
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 111,21
(D) Produgéo da Equipe 1,197
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 92,89
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
ARGAMASSA PRE-DOSADA PARA GRAUTEAMENTO M0083 Kg 1,77 2.073,75 3.670,53
(F)Total: 3.670,53
(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.763,42
BDI: 10,63% 400,05
Preco Unitario Total 4.163,47
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45235 NEOPRENE Unid: Kg

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,02 0,61
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,21 6,23
(B)Total: 6,84
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 6,84
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,84
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
APARELHO DE NEOPRENE FRETADO 11001 dm3 120,60 0,39 47,03
ISOPOR 5CM DE ESPESSURA 10098 m2 20,53 0,15 3,07
(F)Total: 50,10
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 56,94
BDI: 10,63% 6,05
Preco Unitario Total 62,99
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45135 ESCORAMENTO PARA PONTE Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
MOTOSSERRA 31015 0,200000 0,800000 36,81 31,00 1,00 32,16
(A)Total: 32,16
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,10 2,93
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,00 24,13
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 1,00 29,56
(B)Total: 56,62
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %| M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 88,78
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 88,78
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
PREGO 10044 Kg 15,63 0,20 3,12
SARRAFO 10048 m 6,36 1,00 6,36
MADEIRA ROLICA 10 A 12 CM 11020 m 11,06 0,40 4,42
PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO) 11021 m 25,00 0,25 6,25
(F)Total: 20,15
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 108,93
BDI: 10,63% 11,57
Preco Unitario Total 120,50
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45157 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=40 MPA Unid: m3
(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar % M.O EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:
Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C)
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D)
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK = 40 MPa 11085 m3 632,93 1,02 645,58
(F)Total: 645,58
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
LANGAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL 45121 m3 61,18 1,00 61,18
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,74 1,00 6,74
(G)Total: 67,92
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 713,50
BDI: 10,63% 75,84
Preco Unitario Total 789,34
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45701 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCACAO DE CABO CP-190 RB Unid: Kg

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 10,00 241,30
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 10,00 296,60
(B)Total: 567,29
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 567,29
(D) Producéo da Equipe 2.247,280
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,25
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CORDOALHA CP-190 RB 10102 Kg 12,75 1,03 13,13
(F)Total: 13,13
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 13,38
BDI: 10,63% 1,42
Preco Unitario Total 14,80
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45735

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSAO E  Unid:

un

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,000000 0,000000 43,42 6,32 1,00 43,42
BOMBA PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO 30140 0,270000 0,730000 6,14 3,58 1,00 4,26
CONJUNTC_) BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA 30145 0,670000 0,330000 64,04 57,43 1,00 61,85
(A)Total: 109,53
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,46 13,51
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,85 44,64
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 3,00 88,68
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 1,85 54,87
(B)Total: 201,70
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 311,23
(D) Produgao da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 311,23
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 54,05 34,59
PRANCHAO - 5,0 CM X 30,0 CM 11026 m 75,00 0,30 22,50
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,60 0,85 5,62
INTERPLAST N OU EQUIVALENTE 10112 Kg 10,93 1,05 11,46
ANCORAGEM P/ CABO 12V D=1/2" - MAC (CONJUNTO) 10115 un 926,57 1,00 926,57
(F)Total: 1.000,74
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.311,97
BDI: 10,63% 139,46
Preco Unitario Total 1.451,43
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45725 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAGAO DE BAINHA METALICA Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,50 14,69
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 8,00 193,04
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 8,00 237,28
(B)Total: 445,01
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 445,01
(D) Producéo da Equipe 103,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,32
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 13,41 0,10 1,34
PURGADOR PLASTICO 10101 un 1,35 0,12 0,15
TUBO PLASTICO PARA PURGADORES 10103 m 5,82 0,16 0,94
BAINHA METALICA D=80,0mm - MAC 10107 m 26,50 1,00 26,50
(F)Total: 28,93
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 33,25
BDI: 10,63% 3,53
Preco Unitario Total 36,78
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 3806420DN LANCAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE ATE 500 KN COM UTILIZAGAO Unid: un

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
GUINDASTE MOVEL SOBRE PNEUS COM 6 EIXOS COM E9094 1,000000 0,000000 2.381,43 1.295,52 2,00 4.762,86
(A)Total: 4.762,86
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,00 90,68
(B)Total: 90,68
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 4.853,54
(D) Produgao da Equipe 1,186
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4.093,39
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4.093,39
BDI: 10,63% 435,12
Preco Unitario Total 4.528,51
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

CENTROLESTE

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 5915400DN CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRE-MOLDADAS DE ATE 500 Unid: un

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
GUINDASTE MOVEL SOBRE PNEUS COM 6 EIXOS COM E9094 1,000000 0,000000 2.381,43 1.295,52 2,00 4.762,86
CAVALO MECANICO COM DOLLY PNEUMATICO DE 4 EIXOS E |[E9169 1,000000 0,000000 699,37 185,69 1,00 699,37
(A)Total: 5.462,23
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,00 90,68
(B)Total: 90,68
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 5.552,91
(D) Produgao da Equipe 1,660
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3.345,12
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3.345,12
BDI: 10,63% 355,58
Preco Unitario Total 3.700,70




1

64

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

CENTROLESTE

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 5915326DN TRANSPORTE EM CAVALO MECANICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM Unid: Km

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAVALO MECANICO COM DOLLY PNEUMATICO DE 4 EIXOS E |[E9169 1,000000 0,000000 699,37 185,69 1,00 699,37
(A)Total: 699,37
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horério
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 699,37
(D) Produgao da Equipe 10,380
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 67,37
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 67,37
BDI: 10,63% 7,16
Preco Unitario Total 74,53
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45151 TRANSLADO, LANGAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRE-LAJES Unid: un

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,000000 0,000000 316,19 120,15 64,00 20.236,16
(A)Total: 20.236,16
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,27 29,39 121,49 0,10 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 64,00 1.450,88
(B)Total: 1.453,81
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 21.689,97
(D) Produgao da Equipe 200,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 108,44
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 108,44
BDI: 10,63% 11,52
Preco Unitario Total 119,96
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE Unid: tkm

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 1,000000 0,000000 291,10 80,45 1,00 291,10
(A)Total: 291,10
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 291,10
(D) Produgao da Equipe 375,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,77
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,77
BDI: 10,63% 0,08
Preco Unitario Total 0,85
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45206 TRANSPORTE DE PRE MOLDADOS EM CAMINHAO PRANCHA 3 EIXOS - Unid: tkm

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO PRANCHA 30105 1,000000 0,000000 370,26 99,06 1,00 370,26
(A)Total: 370,26
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
(B)Total:

(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 370,26
(D) Produgao da Equipe 520,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,71
(F)Materiais Coédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,71
BDI: 10,63% 0,07
Preco Unitario Total 0,78
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45230 DRENOS 100 MM Unid: un

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr.Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,01 0,20
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,07 1,58
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 0,07 2,07
(B)Total: 3,85
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 3,85
(D) Produgéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,85
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
TUBO PVC 100 MM 11033 m 15,54 0,30 4,66
(F)Total: 4,66
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,51
BDI: 10,63% 0,90
Preco Unitario Total 9,41
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45575

GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE

Unid:

m2

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,20 35,26
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 0,80 18,13
(B)Total: 53,39
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %| M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 53,39
(D) Produgao da Equipe 22,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 2,42
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 11040 m2 6,87 1,00 6,87
(F)Total: 6,87
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,29
BDI: 10,63% 0,98
Preco Unitario Total 10,27
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 0307084DN LABIOS POLIMERICOS EM JUNTA DE PAVIMENTO DE CONCRETO - L =20 Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO 30052 1,000000 0,000000 1,42 0,78 0,60 0,85
SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW E9591 1,000000 0,000000 23,70 3,20 0,12 2,85
GRUPO GERADOR - 7,2 KVA E9764 1,000000 0,000000 10,84 0,75 0,60 6,53
(A)Total: 10,23
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,00 45,34
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,00 29,67
(B)Total: 75,01
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 85,24
(D) Produgao da Equipe 5,000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 17,04
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
ARGAMASSA POLIMERICA MONOCOMPONENTE PARA M1379 Kg 5,49 2,40 13,17
REPAROS

DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E M1385 un 461,64 0,01 3,07
ASFALTO - D = 350

PONTEIRO PARA MARTELETE-D=22MME C = 1,00 M M1391 un 491,57 0,00 0,39
(F)Total: 16,63
(G)Servigos Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Codigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 33,67
BDI: 10,63% 3,57
Prego Unitario Total 37,24
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 0307735DN JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL WV - L = Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,00 22,67
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,00 29,67
(B)Total: 52,34
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 52,34
(D) Producéo da Equipe 2,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 26,17
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI M1150 Kg 135,04 0,94 126,39
RICAMDNNIENTE TIDN

JUNTA DE DILATAGAO EM ELASTOMERO E PERFIL WV - L = M1142 m 301,95 1,00 301,95
(F)Total: 428,34
(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 454,51
BDI: 10,63% 48,31
Preco Unitario Total 502,82
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) Unid: m2

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,010000 0,000000 328,74 81,76 1,00 3,28
(A)Total: 3,28
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,10 2,93
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 10,00 241,30
(B)Total: 244,23
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 247,51
(D) Produgao da Equipe 50,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,95
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
GRAMA EM PLACAS 10024 m2 717 1,00 717
(F)Total: 717
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario
(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 12,12
BDI: 10,63% 1,28
Preco Unitario Total 13,40
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 41289 ENLEIVAMENTO (SVA) Unid: m2

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,10 2,93
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 10,00 226,70
(B)Total: 229,63
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 229,63
(D) Produgao da Equipe 50,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,59
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 3,19 0,60 1,91
ADUBO NPK 10000 Kg 3,27 0,06 0,19
PO CALCARIO 10041 Kg 0,13 0,18 0,02
ENXOFRE 10401 Kg 6,41 0,00 0,01
ADUBO ORGANICO 10404 Kg 0,44 0,20 0,08
(F)Total: 2,21
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 41292 m2 3,06 1,00 3,06
(G)Total: 3,06
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

9,86

BDI:

Preco Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,01 0,29
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,00 22,67
(B)Total: 22,96
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %| M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 22,96
(D) Produgao da Equipe 0,588
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 39,03
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

39,03

BDI:

Preco Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 41293 APILOAMENTO MANUAL Unid: m2

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,01 0,29
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,00 22,67
(B)Total: 22,96
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 22,96
(D) Produgao da Equipe 4,444
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 5,16
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

5,16

BDI:

Preco Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30007 0,740000 0,260000 457,79 226,15 1,00 397,55
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,000000 0,000000 161,09 9,48 1,00 161,09
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,000000 0,000000 46,63 31,78 1,00 46,63
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA 30022 1,000000 0,000000 84,56 49,29 1,00 84,56
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30025 1,000000 0,000000 521,97 290,55 1,00 521,97
(A)Total: 1.211,80
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVIGO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,00 90,68
(B)Total: 120,07
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 1.331,87
(D) Produgao da Equipe 27,670
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 48,13
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 34,71 22,21
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/| 10032 Kg 3,22 19,20 61,82
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 90,21 0,81 72,81
PEDRISCO 10094 m3 124,22 0,35 44,09
AREIA COMERCIAL - CENTR GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,10 6,43
BRITA COMERCIAL -CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 72,74 0,44 31,99
(F)Total: 239,35
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

287,48

BDI:

Preco Unitario Total




CENTROLESTE
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77

GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,880000 0,120000 0,71 0,48 4,00 2,68
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,000000 0,000000 24,08 3,73 1,00 24,08
GERICA 180 | 30185 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,00 3,84
(A)Total: 30,60
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,00 204,03
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,00 29,67
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,12 177,94 1,00 29,12
(B)Total: 292,21
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 322,81
(D) Produgao da Equipe 3,929
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,16
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 280,53 179,54
AREIA COMERCIAL - CENTR GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,90 59,49
BRITA COMERCIAL -CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 72,74 1,10 80,20
(F)Total: 319,23
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

401,39

BDI:

Preco Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,920000 0,080000 0,71 0,48 4,00 2,72
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,000000 0,000000 24,08 3,73 1,00 24,08
GERICA 180 | 30185 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,00 3,84
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,00 1,07
(A)Total: 31,71
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,00 204,03
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,00 29,67
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,12 177,94 1,00 29,12
(B)Total: 292,21
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 323,92
(D) Produgao da Equipe 3,960
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,79
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 332,00 212,48
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,60 4,20 27,72
AREIA COMERCIAL - CENTR GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,90 59,84
BRITA COMERCIAL -CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 72,74 0,86 62,30
(F)Total: 362,34
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

444,13

BDI:

Preco Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,900000 0,100000 0,71 0,48 4,00 2,68
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,000000 0,000000 24,08 3,73 1,00 24,08
GERICA 180 | 30185 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,00 3,84
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,00 1,07
(A)Total: 31,67
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,00 204,03
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,00 29,67
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,12 177,94 1,00 29,12
(B)Total: 292,21
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 323,88
(D) Produgao da Equipe 3,929
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,43
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 364,00 232,96
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,60 4,60 30,36
AREIA COMERCIAL - CENTR GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,89 58,55
BRITA COMERCIAL -CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 72,74 0,87 63,06
(F)Total: 384,93
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

467,36

BDI:

Preco Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 42841 CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,25 7,34
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,00 45,34
(B)Total: 52,68
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %| M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 52,68
(D) Produgao da Equipe 3,929
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,40
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 93,87 0,53 49,37
(F)Total: 49,37
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 401,39 0,70 280,97
(G)Total: 280,97
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

343,74

BDI:

Preco Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45121 LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEAVEL Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 4,00 90,68
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,00 29,67
(B)Total: 149,74
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 149,74
(D) Producéo da Equipe 33,200
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,51
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO (COMERCIAL) 11090 m3 56,67 1,00 56,67
(F)Total: 56,67
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

61,18

BDI:

Preco Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO Unid: m3

(A)Equipamento Cadigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm 30034 1,000000 0,000000 8,61 0,80 1,00 8,61
(A)Total: 8,61
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 1,00 22,67
(B)Total: 52,06
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 60,67
(D) Produgao da Equipe 9,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 6,74
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

6,74

BDI:

Preco Unitario Total




CENTROLESTE
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,000000 0,000000 30,27 29,91 0,07 2,11
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,000000 0,000000 43,42 6,32 0,07 3,03
(A)Total: 5,14
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 0,50 12,06
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 0,50 14,78
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,12 177,94 0,07 2,03
(B)Total: 28,87
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 34,01
(D) Producéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 34,01
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 3,19 2,77 8,84
PREGO 10044 Kg 15,63 0,32 4,99
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM 11008 m 12,83 0,65 8,29
TABUA DE 30 11030 m 12,93 0,07 0,87
PONTALETES D=15 cm 11017 m 4,97 0,11 0,53
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m 6,65 0,30 2,02
(F)Total: 25,54
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

59,55

BDI:

Preco Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45160 CONCRETO FCK=20 MPA Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,900000 0,100000 0,71 0,48 4,00 2,68
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,000000 0,000000 24,08 3,73 1,00 24,08
GERICA 180 | 30185 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,00 3,84
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,00 1,07
(A)Total: 31,67
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,00 204,03
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,00 29,67
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,12 177,94 1,00 29,12
(B)Total: 292,21
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 323,88
(D) Produgao da Equipe 3,929
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 82,43
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 364,00 232,96
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,60 4,60 30,36
AREIA COMERCIAL - CENTR GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,89 58,55
BRITA COMERCIAL -CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 72,74 0,87 63,06
(F)Total: 384,93
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,74 1,00 6,74
(G)Total: 6,74
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

474,10

BDI:

Preco Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45165 CONCRETO FCK=25 MPA Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,880000 0,120000 0,71 0,48 4,00 2,68
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,000000 0,000000 24,08 3,73 1,00 24,08
GERICA 180 | 30185 0,400000 0,600000 1,59 1,08 3,00 3,81
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,00 1,07
(A)Total: 31,64
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,00 204,03
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,00 29,67
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,12 177,94 1,00 29,12
(B)Total: 292,21
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 323,85
(D) Produgao da Equipe 3,891
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 83,23
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 389,00 248,96
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,60 4,90 32,34
AREIA COMERCIAL - CENTR GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,88 58,05
BRITA COMERCIAL -CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 72,74 0,88 64,02
(F)Total: 403,37
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,74 1,00 6,74
(G)Total: 6,74
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

493,34

BDI:

Preco Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 47004 FABRICACAO DE TAMPAO DE CONCRETO E ANEL (SVA) Unid: un

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 0,100000 0,000000 183,85 70,46 1,00 18,38
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 0,500000 0,500000 4,61 0,21 1,00 2,40
FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO 30045 0,500000 0,500000 3,75 2,32 1,00 3,03
(A)Total: 23,81
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,44 83,00
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 8,00 181,36
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 2,00 59,34
ARMADOR 20018 10,65 29,66 178,59 3,44 102,03
(B)Total: 455,12
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 478,93
(D) Produgao da Equipe 1,500
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 319,28
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
ACO CA-50 10069 Kg 5,97 64,50 385,06
(F)Total: 385,06
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO FCK=15 MPA 45050 m3 450,87 0,23 103,70
(G)Total: 103,70
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

808,04

BDI:

Preco Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 47005 FABRICAGCAO DE TAMPA PARA BOCA-DE-LOBO 50X100 (SVA) Unid: un

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 0,500000 0,500000 4,61 0,21 1,00 2,40
FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO 30045 0,500000 0,500000 3,75 2,32 1,00 3,03
(A)Total: 5,43
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 8,00 181,36
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 2,00 59,34
(B)Total: 270,09
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 275,52
(D) Producéo da Equipe 15,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,36
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
ACO CA-50 10069 Kg 5,97 1,23 7,34
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 13,41 0,07 0,95
TELA SOLDADA NERVURADA N° 246 11049 m2 38,46 0,50 19,23
(F)Total: 27,52
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO FCK=15 MPA 45050 m3 450,87 0,03 11,27
(G)Total: 11,27
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

57,15

BDI:

Preco Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 47006 FABRICACAO DE VIGA PARA BOCA-DE-LOBO (SVA) Unid: un

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 0,500000 0,500000 4,61 0,21 1,00 2,40
FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO 30045 0,500000 0,500000 3,75 2,32 1,00 3,03
(A)Total: 5,43
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 8,00 181,36
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 2,00 59,34
(B)Total: 270,09
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 275,52
(D) Producéo da Equipe 15,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 18,36
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
ACO CA-50 10069 Kg 5,97 2,81 16,77
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 13,41 0,15 2,01
(F)Total: 18,78
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO FCK=15 MPA 45050 m3 450,87 0,03 11,45
TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL (SVA) 47007 tkm 4,71 0,94 4,42
(G)Total: 15,87
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

53,01

BDI:

Preco Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,770000 0,230000 0,71 0,48 4,00 2,60
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,000000 0,000000 6,51 0,70 1,00 6,51
GERICA 180 | 30185 0,380000 0,620000 1,59 1,08 3,00 3,78
(A)Total: 12,89
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,00 204,03
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,00 29,67
(B)Total: 263,09
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 275,98
(D) Produgéo da Equipe 4,185
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,94
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 350,00 224,00
AREIA COMERCIAL - CENTR GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 1,73 114,12
(F)Total: 338,12
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

404,06

BDI:

Preco Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA Unid: m2

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,000000 0,000000 30,27 29,91 0,04 1,21
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,000000 0,000000 43,42 6,32 0,04 1,74
(A)Total: 2,95
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,07 2,05
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 0,70 16,89
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 0,70 20,69
(B)Total: 39,63
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 42,58
(D) Producéo da Equipe 1,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 42,58
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
PREGO 10044 Kg 15,63 0,02 0,36
SARRAFO 10048 m 6,36 1,21 7,72
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,92 0,40 12,09
(F)Total: 20,17
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

62,75

BDI:

Preco Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 47021 CONFECGAO E INSTALAGCAO DE GUIAS Unid:

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,10 2,93
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,00 24,13
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 1,00 29,56
(B)Total: 56,62
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 56,62
(D) Produgao da Equipe 100,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,56
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,92 0,08 2,51
(F)Total: 2,51
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

3,07

BDI:

Preco Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 47018A ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (AC) Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,770000 0,230000 0,71 0,48 4,00 2,60
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,000000 0,000000 6,51 0,70 1,00 6,51
GERICA 180 | 30185 0,380000 0,620000 1,59 1,08 3,00 3,78
(A)Total: 12,89
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,00 204,03
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,00 29,67
(B)Total: 263,09
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 275,98
(D) Produgio da Equipe 4,185
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 65,94
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 458,01 293,12
AREIA COMERCIAL - CENTR GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 1,51 99,67
(F)Total: 392,79
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

458,73

BDI:

Preco Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45250A CONCRETO CICLOPICO FCK = 20 MPA - ADAPTADO Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
(A)Total:

(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,25 7,34
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 2,00 45,34
(B)Total: 52,68
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %| M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 52,68
(D) Produgao da Equipe 3,929
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 13,40
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO PEDREIRA) 10034 m3 93,87 0,53 49,37
(F)Total: 49,37
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 474,10 0,70 331,87
(G)Total: 331,87
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

394,64

BDI:

Preco Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 41292 OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) Unid: m2

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE {30005 0,200000 0,800000 158,75 60,25 1,00 79,95
(A)Total: 79,95
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,01 0,29
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 10,00 226,70
(B)Total: 226,99
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 306,94
(D) Produgao da Equipe 100,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 3,06
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cédigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

3,06

BDI:

Preco Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 45050 CONCRETO FCK=15 MPA Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,920000 0,080000 0,71 0,48 4,00 2,72
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,000000 0,000000 24,08 3,73 1,00 24,08
GERICA 180 | 30185 0,410000 0,590000 1,59 1,08 3,00 3,84
BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,000000 0,000000 1,07 0,72 1,00 1,07
(A)Total: 31,71
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 9,00 204,03
PEDREIRO 20017 10,68 29,67 177,83 1,00 29,67
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,12 177,94 1,00 29,12
(B)Total: 292,21
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 323,92
(D) Produgao da Equipe 3,960
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 81,79
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,64 332,00 212,48
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,60 4,20 27,72
AREIA COMERCIAL - CENTR GOIANO (POSTO AREAL) 12181 t 66,16 0,90 59,84
BRITA COMERCIAL -CENTRO GOIANO (POSTO PEDREIRA) 12182 t 72,74 0,86 62,30
(F)Total: 362,34
(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,74 1,00 6,74
(G)Total: 6,74
(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

450,87

BDI:

Preco Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 47007 TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL (SVA) Unid: tkm

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000000 0,000000 268,16 77,47 1,00 268,16
(A)Total: 268,16
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
SERVENTE 20031 7,38 22,67 207,30 5,00 113,35
(B)Total: 113,35
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %| M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 381,51
(D) Produgao da Equipe 81,000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)] / (D) 4,71
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

4,71

BDI:

Preco Unitario Total
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40046 ESCAV., CARGA E TRANSP. 12 CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MO\ Unid: m3

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VI. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE |30001 0,910000 0,090000 781,75 312,15 1,00 739,48
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE  |30007 1,000000 0,000000 457,79 226,15 1,00 457,79
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 -15T 30037 0,930000 0,070000 291,10 80,45 4,00 1.105,40
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30046 0,120000 0,880000 290,15 130,09 1,00 149,28
(A)Total: 2.451,95
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 1,00 29,39
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 3,00 72,39
(B)Total: 101,78
(C)ltens de Incidéncia Cédigo auxiliar %/ M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugéo (A) + (B) + (C) 2.553,73
(D) Produgao da Equipe 213,970
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 11,93
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(F)Total:

(G)Servigos Cadigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Cadigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

11,93
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GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

Relatério de Composigédo do Servigo

Servigo: 40850 SINALIZAGAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA Unid: m2

(A)Equipamento Codigo auxiliar Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr. Prod| VI. Hr. Imp| Consumo| Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 0,500000 0,500000 268,16 77,47 1,00 172,81
(A)Total: 172,81
(B)Mao-de-Obra Codigo auxiliar | Eq. Salarial |Sal/Hora Encargos(%) Consumo | Custo Horario
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 13,27 29,39 121,49 0,30 8,81
AJUDANTE 20003 8,07 24,13 199,12 1,00 24,13
CARPINTEIRO 20016 10,62 29,56 178,40 0,90 26,60
(B)Total: 59,54
(C)ltens de Incidéncia Codigo auxiliar % M.O. EQUIP MAT. Custo Horario
(C)Total:

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 232,35
(D) Produgéo da Equipe 4,000
(E) Custo Unitario da Execugéo [(A) + (B) + (C)] / (D) 58,08
(F)Materiais Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 31,36 3,00 94,08
PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA 10039 m2 109,79 1,00 109,79
ELETROSTATICA

PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il 10137 m2 232,52 0,37 86,03
(F)Total: 289,90
(G)Servigos Codigo auxiliar |Unid. Custo Consumo | Custo Unitario
(G)Total:

(H)ltens de Transporte Codigo auxiliar |Unid. X1 X2 X3| Custo Consumo | Custo Unitario

(H)Total:

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)

347,98
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ADMINISTRACAO LOCAL T325: GO-490

CUSTO FAIXA B1 (IMPLANTACAO)
DESCRICAO UNIDADE UNITARIO
QUANTIDADE CUSTO TOTAL
DIVISAO DE ENGENHARIA
Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més 33.946,00 0,00 0,00
Gestor do Contrato (Eng. Pleno ) més 28.800,20 0,00 0,00
Engenheiro de Produgéo / Civil (Eng. Junior) més 23.658,80 6,00 141.952,80
Sala Técnica (Técnico Estradas) més 7.198,40 0,00 0,00
Encarregado de Topografia / Topografo Chefe més 9.770,20 0,00 0,00
Topégrafo més 8.008,00 6,00 48.048,00
Auxiliar de Topografia més 3.931,40 12,00 47.176,80
Laboratorista de Solos més 8.008,00 3,00 24.024,00
Laboratorista de Betumes més 8.008,00 1,50 12.012,00
Laboratorista de Concretos més 8.008,00 1,50 12.012,00
Auxiliar de Laboratorista més 3.931,40 12,00 47.176,80
DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO
Engenheiro de Seguranga do Trabalho més 28.800,20 0,00 0,00
Médico de Seguranga do Trabalho més 18.577,82 0,00 0,00
Técnico de Seguranga do Trabalho més 6.882,05 6,00 41.292,30
DIVISAO DE PRODUGAO
Encarregado Geral més 9.770,20 6,00 58.621,20
Motorista més 4.919,20 12,00 59.030,40
DIVISAO ADMINISTRATIVA
Encarregado Administrativo més 5.007,20 6,00 30.043,20
Aucxiliar Administrativo més 4.301,00 6,00 25.806,00
Almoxarife / Apontador / Comprador més 6.938,80 18,00 124.898,40
Recepcionista / Telefonista més 4.301,00 0,00 0,00
Vigia més 3.942,40 24,00 94.617,60
MANUTENGAO DO CANTEIRO
Material de Expediente / Copias / Impressdes més 200,00 6,00 1.200,00
Medicamentos més 50,00 12,00 600,00
VEICULOS DA ADMINISTRAGAO
Veiculos Leves (incluso combustivel) més 2.612,34 24,00 62.696,16
EQUIPAMENTOS INDIRETOS
Equipamentos de Laboratério de Solos més 3.691,93 3,00 11.075,79
Equipamentos de Laboratério de Asfalto més 5.826,70 1,50 8.740,05
Equipamentos de Laboratério de Concreto més 4.756,19 1,50 7.134,28
Instrumental de Topografia més 5.847,63 6,00 35.085,78
Caminhao Munck més 39.371,64 0,00 0,00
Caminhao prancha més 39.692,40 0,00 0,00
SERVIGOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) unidade 450,00 1,00 450,00
PGR (NR-18) unidade 3.333,16 1,00 3.333,16
Exames Admissionais/Demissionais unidade

Anotacdo de Responsabilidade Técnica unidade 271,47 3,00 814,41
Ensaios Tecnolégicos unidade 100,63 0,00 0,00

CUSTO TOTAL 897.841,13

BDI 10,63% 95.440,51
PREGO TOTAL 993.281,64
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CANTEIRO DE OBRA T325: GO-490

DESCRIGAO UNIDADE ﬁ:ﬁ':;lo FAIXA B1 (IMPLANTAGCAO)
QUANTIDADE CUSTO TOTAL
TERRAPLANAGEM E PREPARAGAO DO TERRENO
cDrismatamento, destocamento e limpeza - arvores com didmetros menores de 15 m2 054 3.000,00 1.620,00
iirc:\_/.(,d:::azrg? ae4gg:15)p. 12 categ. c/ carregadeira p/ pequenos movimentos de me 1103 936,00 11.166,48
Compactagéo a 95% do proctor normal m? 4,84 720,00 3.484,80
INSTALAGOES PROVISORIAS
Escritério de campo m? 294,22 120,00 35.306,40
Escritério urbano (cidade) més 3.530,76 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m? 294,22 29,49 8.676,54
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 294,22 68,06 20.024,61
Alojamento (engenheiros) més 3.735,77 6,00 22.414,62
Mobiliario de Escritério (inclusive eq. de informatica) més 4.348,22 3,00 13.044,66
Mobiliario de Alojamento (engenheiros) més 384,46 6,00 2.306,76
Almoxarifado m? 205,95 24,00 4.942,80
Galpdes para Carpintaria € Armag&o (cobertura) m? 205,95 20,00 4.119,00
Oficinas m? 205,95 80,00 16.476,00
Fiscalizagdo m? 294,22 9,00 2.647,98
Posto de Combustivel e Lubrificagdo m?2 205,95 0,00 0,00
Vestiarios m? 294,22 75,00 22.066,50
Sanitarios m? 294,22 22,44 6.602,29
Banheiros Quimicos (com lavatdrio) un 410,19 18,00 7.383,42
Refeitorio (para os administrativos) m? 294,22 20,00 5.884,40
Tenda 6x6 m (refeitério) un 306,91 12,00 3.682,92
Mesa com 4 cadeiras (refeitério — tendas) cj 222,45 13,00 2.891,85
Laboratorio (espago fisico) m? 250,09 30,00 7.502,70
Ambulatério m? 250,09 10,89 2.723,48
Cercas m 18,75 220,00 4.125,00
Guaritas m? 294,22 4,00 1.176,88
Fossa Séptica un 6.025,57 2,00 12.051,14
Sumidouro un 3.789,73 2,00 7.579,46
Pogo Artesiano un 15.622,42 1,00 15.622,42
Placa de Obra m? 400,78 7,50 3.005,85
Obelisco de Inauguragéo (com placa) un 8.911,53 1,00 8.911,53
Instalagdes Provisérias de Agua / Esgoto un 4.131,77 1,00 4.131,77
Instalagdes Provisérias de Energia Elétrica un 5.366,11 1,00 5.366,11
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 1,04 21600,00 22.464,00
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 141,13 6,00 846,78
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 53,00 6,00 318,00
Faxineira (alojamento eng / escritorio urb) més 3.977,60 1,20 4.773,12
INSTALAGOES INDUSTRIAIS
Instalagao de Usina de Asfalto un 98.786,32 1,00 98.786,32
Instalagéo de Usina de Solos un 66.432,81 0,00 0,00
Paiol de explosivos m? 205,95 0,00 0,00
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVIGO
Sinalizagao - placas da obra (caminhos de servigo) m? 347,98 8,00 2.783,84
Sinalizag&o - placas da obra (desvio / pare siga) m? 347,98 12,00 4.175,76
Cone de sinalizag&o (desvio) un 88,63 8,00 709,04
Tambor de 200L (desvio) un 106,67 20,00 2.133,40
Caminhéo Pipa (desvio / caminho de servigo) h 205,25 396,00 81.279,00
Servente para sinalizagdo (desvio) més 3.977,60 12,00 47.731,20
LICENGAS AMBIENTAIS
Licenga de Instalagéo de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04
Licenga de Instalagéo de Canteiro (area) m2 0,40 3.000,00 1.200,00
Licenga de Usina un 6.911,20 1,00 6.911,20
Licenga de Cascalheira un 16.461,31 2,00 32.922,62
Licenga de Outorga de Uso da Agua un 4.807,28 1,00 4.807,28
CUSTO TOTAL| 584.182,97
BDI 10,63% 62.098,64
PRECO TOTAL 646.281,61




®

CENTROLESTE

201

Equipamento Mobilizador (;l; Pr:(:l:::)taiva ::g (D:::E:760) Quar(léi)d EED ( c?[)t:é)
Autopropelidos
30050 [CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 1,000 531,95 50 8,86 -
30037 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,000 2911 50 4,85 12 2.910,00
30036 |CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T 30036 1,000 183,85 50 3,06 1 153,00
30035 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T 30035 1,000 268,16 50 4,46 2 446,00
30125 [CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 1,000 354,46 50 59 1 295,00
30110  |CAMINHAO COM DOLLY - 57 t 30110 1,000 549,98 50 9,16 -
30120 |CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 1,000 420,32 50 7 -
31062 |CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 1,000 316,19 50 5,26 1 263,00
30053 |CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 1,000 351,72 50 5,86 -
30049 |CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 1,000 367,47 50 6,12 1 306,00
30040 |CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,000 328,74 50 5,47 3 820,50
30039 [CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 1,000 254,93 50 4,24 1 212,00
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 1,000 279,44 50 4,65 1 232,50
30030  [USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 1,000 748,53 50 12,47 -
E9169 gg}(ﬁég;ﬂi?gggé%gig??;gExEUMATICO DE 4 EIXOS E MESAS DE GIRO E9169 1,000 699,37 50 11,65 1 582,50
£9094 (DBET;))ASTE MOVEL SOBRE PNEUS COM 6 ETXOS COM CAPACIDADE MAXIMA £9094 1,000 2381.43 50 39,69 ) 1.984.50
Rebocados
30205 |BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 2,000 370,26 50 12,34 -
30190  |BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 2,000 370,26 50 12,34 -
30010 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 0,500 370,26 50 3,08 1 154,00
30007 |CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 0,500 370,26 50 3,08 1 154,00
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 1,000 370,26 50 6,17 1 308,50
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 1,000 370,26 50 6,17 2 617,00
30019  |FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 1,000 370,26 50 6,17 -
30210  [GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 1,000 370,26 50 6,17 -
30215  [MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 0,500 370,26 50 3,08 -
30158  |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 0,330 370,26 50 2,03 -
30058  |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 0,330 370,26 50 2,03 -
30046  |MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 1,000 370,26 50 6,17 4 1.234,00
30170  [PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 1,000 370,26 50 6,17 1 308,50
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 0,500 370,26 50 3,08 -
30101 ECEJSIIS)I;T:E)%?E\ DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU 30105 1,000 370.26 50 6.17 R
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 0,500 370,26 50 3,08 2 308,00
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T 30105 0,500 370,26 50 3,08 1 154,00
30012  |ROLO LISO TANDEN - 10t 30105 0,500 370,26 50 3,08 1 154,00
30014  [ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 0,500 370,26 50 3,08 1 154,00
30009 [ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 0,500 370,26 50 3,08 3 462,00
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 1,000 370,26 50 6,17 1 308,50
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 0,500 370,26 50 3,08 3 462,00
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 0,500 370,26 50 3,08 -
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,000 370,26 50 6,17 1 308,50
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 1,000 370,26 50 6,17 -
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 0,500 370,26 50 3,08 -
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 0,500 370,26 50 3,08 1 154,00
30025  |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 3,000 370,26 50 18,51 1 925,50
30016 |USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t’h 30105 2,000 370,26 50 12,34 -
30024  [USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 1,000 370,26 50 6,17 -
30023  |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 0,500 370,26 50 3,08 1 154,00
Sub Total de Equipamento (F) :| 14.525,50
CEEEET R R
EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30% 101,72 132 4.028,11
Sub Total de Méo de Obra (J) : 4.028,11
Custo por Mobilizagdo (K=F+J) : 18.553,61
BDI 10,63% 1.972,24
Preco por Mobilizagdo (M=K+L) : 20.525,85
Total Mobilizagédo / Desmobilizagéo (2xM) : 41.051,70
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Cédigo Auxiliar | Descrigéo do Equipamento Unid. Pot|  V.Ut| Hrjano Residual| Aquisigdo Coef| Comb. Depreciagao| Juros sl'r‘::;:fo: Manut.| Vi.Comb. M.Obra| Viprod ~ VLimpr
30022 AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO G/ CALDEIRA h 12 8| 2500 10| 84284904 0,6 Oleo Diesel 37,92 1137 25,28 9,99 < 8456l 4929
30175 BALANGA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg h 0 3| 2000 10 428142 0,5 Energia (kwh) 064 008 035 E E 1,07 072
30031 BETONEIRA DE 320L - DIESEL h 7 6 1750 10 673492 0,6/ Oleo Diesel 057|013 038 543 E 6,51 0,70
30032 BETONEIRA DE 320L - ELETRICA h 4 6 1750 10| 488235 0,6 Energia (kwh) 041 0,09 027 E E 077 0,50
30180 BETONEIRA DE 600L - GASOLINA h 10 5/ 2000 20| 3821492 0,6/ Gasolina 305 068, 229 18,06 < 2408 373
30141 BOMBA PARA INJEGAO DE ARGAMASSA - 50 /min h 5 5/ 2000 20| 48.156.21 0,7 Energia (kwh) 385 086, 337 E E 8,08 47
30140 BOMBA PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO h 2 5/ 2000 20| 36.665,06 0,7 Energia (kwh) 293 065 2,56 E E 614 358
30050 CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO h 171 7| 2000 40| 2.178.858,54 0,9/ Oleo Diesel 9337| 3735 15,56 14006 18042 6519 53195 21147
30037 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - 15 T h 210 7| 2000 40| 73864475 09| Oleo Diesel 31,65 12,66 527| 4748 163,17|  3087| 29110 8045
30036 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - 10,5 T h 136 7| 2000 40|  589.804,47 09| Oleo Diesel 2527/ 1011 421| 3791  7548) 3087 18385 704
30035 CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T h 188 7| 2000 40| 694.184,93 09| Oleo Diesel 29,75/ 11,90 4,95 44,62 14607| 3087 268,16  77.47,
30125 CAMINHAO COM BATE ESTACAS HIDRAULICO PARA DEFENSA h 136 7| 2000 40| 927.991,63 09| Oleo Diesel 39,77/ 15,90 662 5965 14341 8911 35446 15140
30110 CAMINHAO COM DOLLY - 57 t h 323 7| 2000 40| 2.000.787,12 09| Oleo Diesel 8574 34,29 1429 12862 25097|  3607| 54998 170,39
30120 CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO h 210 7| 2000 40| 1.278.485,11 09| Oleo Diesel 54,79 2191 913| 8218 22144  3087| 42032 11670
31062 CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) h 136 7| 2000 40| 818.839,05 09| Oleo Diesel 3509 14,03 584 5263 14341 6519 31619 120,15
30053 CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA h 136 7| 2000 40| 1.128.674,79 09| Oleo Diesel 48,37) 19,34, 806 7255 14341  59.99| 35172 13576
30049 CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS h 143 7| 2000 40| 1.152.749,41 09| Oleo Diesel 49,40/ 19,76, 823 7410 15079|  6519| 36747 142,58
30105 CAMINHAO PRANCHA h 265 7| 2000 40| 1.015.804,35 0,9 Oleo Diesel 4353 17,41 725/ 6530 20590  3087| 37026 99,06
30040 CAMINHAO TANQUE 10.000L h 188 7| 2000 40| 75832037 09| Oleo Diesel 3249 12,99 541| 4874 19824  3087| 32874 8176
30039 CAMINHAO TANQUE 6.000L h 136 7| 2000 40| 61372555 09| Oleo Diesel 26,30 10,52 438 3945 14341 3087 254,93 72,07,
30021 CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO h 143 7| 2000 40| 744.11555 09| Oleo Diesel 31,89 1275 531| 4783 15079|  3087| 27944 80,82
30010 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE h 113 5/ 2000 30| 921.600,76 0,7 Oleo Diesel 64,51 16,58, 64,51 5017|4379 239,56 124,88,
30007 CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE h 195 5/ 2000 30| 2.072.413,13 0,7 Oleo Diesel 14506 37,30, 14506| 8658 4379 457,79| 226,15,
30033 CARRINHO DE MAO 80L h 0 1| 1000 0 464,69 0,5/ Nenhum 046/ 0,02 023 E 071 048
31018 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA h 3 6| 2000 20 11.01211 0,8|Gasolina 073 019 073 541 E 7,06 0,92
30048 COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO h 4 6| 2000 20| 1262847 0,8|Gasolina 084 022 084 7.40 E 9,30 1,06
30165 COMPRESSOR DE AR 1.146PCM h 331 6| 2000 20 880.667,02 0,8 Oleo Diesel 58,71 1541 58,71 312,39, | ass22| 7412
30130 COMPRESSOR DE AR 124 PCM h 27 6| 2000 20| 128.895,07 0,8 Oleo Diesel 859 225 859 2547 < 449 1084
30026 COMPRESSOR DE AR 295 PCM h 36 6| 2000 20| 276.734,40 0,8 Oleo Diesel 1844 4,84 1844 33,96 - 7568 2328
30027 COMPRESSOR DE AR 340 PCM h 81 6| 2000 20 308.497,64 0,8 Oleo Diesel 2056 539 20,56 76,42, - 12203 2595
30145 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENGAO h 15 7| 2000 20| 115.798,40 0,8 Energia (kwh) 661 198 661 < 4884l 6404 5743
30018 DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL h 0 5/ 2000 10| 9348888 0,6/ Nenhum 841 168 5,60 - 1569 10,09
30011 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE h 103 5/ 2000 30| 1.079.155,01 0,7 Oleo Diesel 7554 1942 7554 7431 4379 288,60 13875
30057 ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE h 118 5/ 2000 30| 1.089.947,29 0,7 Oleo Diesel 7629 1961 7629| 8513 4379 301,11 139,69
30115 EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO h 104 5/ 2000 20| 66.920,89 0,7 Oleo Diesel 535 1,20 4,68 869 2912 4904 3567
30045 FABRICA DE PRE-MOLDADO DE CONCRETO h 2 5| 1200 20| 1432303 0,6 Energia (kwh) 190 042, 143 E E 375 232
30019 FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE h 455 6| 2000 30| 8.598.872,81 1|Oleo Diesel 501,60 150,48, 71657 454,54 48,84 187203 700,92
30150 m?ﬁ:;g'é%ﬁiﬁmgﬁ;’éﬂwETER' Bt L h 147 5/ 2000 20| 2.202.474,30 0,5/ Nenhum 183,39 41,26, 114,62 | 33927| 22465
30185 GERICA 180 h 0 1| 1000 o 102787 0,5/ Nenhum 102 0,06, 051 E 1,59 1,08
30013 GRADE DE DISCO - 24X24 h 0 7| 2000 10 4219112 0,5/ Nenhum 271 072 1,50 E 4,93 343
30043 GRUPO GERADOR 174 kVA h 139 7| 2000 30| 141.370,00 0,5/Oleo Diesel 706 242 504 146,57 - 161,09 948
30195 GRUPO GERADOR 23 kVA h 18 7| 2000 30| 87.48857 0,5/Oleo Diesel 437|149 312| 1898 < 219 586
30044 GRUPO GERADOR 3,2 kVA h 3 7| 2000 30| 3.29693 0,5/ Gasolina 016/ 0,05 011 4,29 E 4,61 021
30042 GRUPO GERADOR 40 kVA h 32 7| 2000 30| 9434164 0,5/Oleo Diesel 471 161 336 3374 | a4z 632
30041 GRUPO GERADOR 68 kVA h 54 7| 2000 30| 107.11322 0,5|Oleo Diesel 535 183 382 5694 | era 7,18
30200 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA TRANSFORMADORA 250 A h 9 5/ 2000 20 1.124,27 0,8 Energia (kwh) 008/ 002 0,08 E 018 0,10
30028 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg) h 0 5/ 2000 20| 2163801 0,8|Nenhum 173 038 173 2912|3296 3123
30052 MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO h 1 5/ 2000 20| 803649 0,8 Energia (kwh) 064 014 064 E E 142 078
30158 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA h 455 5/ 2000 30| 504.918,51 0,7 Oleo Diesel 3534 9,08 3534| 6313 4379 186,68) 88,21
30058 MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m h 455 5/ 2000 30| 423.09239 0,7 Oleo Diesel 2961 7,61 2961 6313 4379 17375 81,01
30143 MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 | h 13 5/ 2000 20| 3568140 0,7 Energia (kwh) 285 064 249 < 20120 3510|3261
30046 MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE h 93 7| 2000 30| 1.285.539,69 09| Oleo Diesel 64,27| 22,03, 8264 7742 4379 200,15 130,09
31015 MOTOSSERRA h 2 3| 400 10 221915 09| Gasolina 166 0,22, 1,66 415/ 2912) 3681 31,00
30170 PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ h 56 6| 2000 20| 1.820.729,36 0,8 Oleo Diesel 121,38) 31,86, 121,38| 3108|4379 34949 197,03
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30029 PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE h 145 6| 2000 20| 2.012.533,88 0,8 Oleo Diesel 134,16 3521 134,16| 12071) 4379 468,03 213,16
30101 Egﬁ:g;tgﬁ?g DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU h 455 6| 2000 30| 5.918.707,80 1|Oleo Diesel 345,25 103,57, 49322 505,05 48,84 149593 497,66
30008 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE h 58 5/ 2000 30| 474.91439 0,7|Oleo Diesel 3324 854 3324|  4184) 4379 16065 8557,
30135 ROGADEIRA COSTAL h 1 3| 2000 10| 282000 0,7|Gasolina 042|005 032 7.94 E 873 047
30015 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T h 85 6| 2000 20| 1.074.014,38 0,8 Oleo Diesel 71,60 18,79 71,60 6132 4379 267,10/ 134,18,
30012 ROLO LISO TANDEN - 10 t h 82 6| 2000 20| 92259268 0,8 Oleo Diesel 61,50 16,14, 61,50 12287 4379 30580 12143,
30014 ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE h 97 6| 2000 20| 909.473,82 0,8 Oleo Diesel 60,63 1591 60,63 86,13 4379 267,09 120,33,
30009 ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE h 82 6| 2000 20| 784.114,01 0,8 Oleo Diesel 5227 1372 5227|7281 4379 234,86 109,78,
30047 SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA h 4 5/ 2000 10 733517 0,5/ Energia (kwh) 066/ 013 036 < 20120 3027|2991
31017 SONDA ROTATIVA COM ACESSORIOS (INCLUI MOTOBOMBA) h 20 7| 2000 20| 476.860,40 0,8 Oleo Diesel 2724 817 2724|1998  2012| 111,75] 64,53
30020 TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) h 0 8| 2400 20 570.450,40 0,5/ Nenhum 2376| 8,02 14,85 - aee3| 3178
30005 TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE h 77 6| 2000 20| 370.036,65 0,7 Oleo Diesel 2466) 647 21,58 7692 2012 15875 60,25
30006 TRATOR DE PNEUS COM ROGADEIRA h 77 6| 2000 20| 393.018,83 0,7 Oleo Diesel 2620 6,87 2292 7692 2012 162,03 6219
30002 TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 259 9| 2000 30| 4.940.940,72 1|Oleo Diesel 192,14 8234 27449 20124  4379| 79400 31827
30059 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE h 97 9| 2000 30| 1.236.452,49 1|Oleo Diesel 48,08 20,60, 68,69| 7536 4379 256,52 11247,
30000 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE h 127 9| 2000 30| 1.708.589,67 1|Oleo Diesel 66,44| 28,47, 94,92 9867 4379 33220 13870,
30001 TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE h 259 9| 2000 30| 4.830.602,69 1|Oleo Diesel 187,85 80,51 26836 20124  4379| 78175 31215
30025 USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 th h 172 7| 2000 30| 3.600.000,00 0,9|Energia (kwh) 180,00/ 61,71 23142 < assal 521,97 20055
30016 USINA MISTURADORA DE SOLO 300 th h 44 7| 2000 20| 1.636.993,13 0,7 Energia (kwh) 93,54 28,06 81,84 <4379 24723 16539
30030 USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO h 336 7| 2000 40| 2.356.755,25 0,9/ Oleo Diesel 101,00] 40,40, 16,83 15150 353,80 84,91 74853 243,14
30024 USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 th h 23 7| 2000 20 234.497,11 0,7 Energia (kwh) 1339 401 1,72 <4379 7291 6119
30017 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL h 0 5/ 2000 10| 77.969,80 0,6/ Nenhum 701 140 467 E - 1308 841
30034 VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm h 4 5/ 1000 20, 413185 0,5/ Gasolina 066/ 0,14 041 7.40 E 861 0,80
30023 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS h 82 7| 2000 30| 1.642.799,26 0,9/ Oleo Diesel 82,13 28,16 10560  8646| 4884 351,19| 159,13
Eo084 ggl&us%ATsTfsngt;\\;vEL SOBRE PNEUS COM 6 EIXOS COM CAPACIDADE MAXIMA n 238143| 120552
Eot69 (ég\'/wAég &i?é:é%ooggg P_O:I;é;( :’xEUMATICO DE 4 EIXOS E MESAS DE GIRO n 69937 18569
E9591 SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW h 23,70 320
E9764 GRUPO GERADOR - 7,2 KVA h 10,84 075
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Tabela: 325 - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTA(,:AO E OBRAS Data base:
DE ARTE ESPECIAIS - DEZ/25 - SEM DESONERAGAO - T325 01/12/2025

01 - MAO DE OBRA

Codigo Descricdo da Mao de Obra Unidade |Encargos Valor sem Valor com

Auxiliar encargos encargos
20003 AJUDANTE h 199,12 8,07 24,13
20018 ARMADOR h 178,59 10,65 29,66
20014 BLASTER h 164,44 13,17 34,82
20016/ CARPINTEIRO h 178,40 10,62 29,56
20002 ENCARREGADO DE SERVIGO h 121,49 13,27 29,39
20102 ENCARREGADO DE SERVICO (MENSALISTA) MES 121,49 2.919,98 6.467,46
20013 GREDISTA h 177,79 10,48 29,11
20015 MONTADOR h 187,11 10,26 29,45
20027 MOTORISTA DE CAMINHAO h 171,52 11,37 30,87
20028 MOTORISTA DE VEICULO ESPECIAL h 160,45 13,85 36,07
20001 MOTORISTA DE VEICULO LEVE h 176,24 10,56 29,17
20004 OPERADOR DE EQUIPAMENTO ESPECIAL h 138,99 20,44 48,84
20000/ OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE h 177,94 10,48 29,12
20026 OPERADOR DE EQUIPAMENTO PESADO h 150,67 17,47 43,79
20017 PEDREIRO h 177,83 10,68 29,67
20019/ PINTOR h 178,47 10,65 29,65
20031 SERVENTE h 207,30 7,38 22,67
21030 SOLDADOR h 158,76 15,08 39,02
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DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO B.D.

BDI SERVICOS PROPOSTO

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAGCAO DA OBRA % sobre CD
AC - Administragao Central 0,80%
DF- Despesas Financeiras 1,02%

R - Riscos 0,50%

S - Seguros e Garantias Contratuais 0,32%
Sub-total: 2,64%
LUCRO % sobre CD
F - Lucro Operacional 0,60%
Sub-total: 0,60%
TAXAS E IMPOSTOS % sobre CD
G-PIS 0,65%

H - COFINS 3,00%

| - 1ISSQN 3,00%
C-CPRB 0,00%
Sub-total: 6,65%
BDI COM IMPOSTOS (%) 10,63%
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DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO B.D.L

BDI DIFERENCIADO PROPOSTO

ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAGCAO DA OBRA % sobre CD
AC - Administragao Central 0,80%
DF- Despesas Financeiras 0,85%
R - Riscos 0,56%
S - Seguros e Garantias Contratuais 0,30%
Sub-total: 2,51%
LUCRO % sobre CD
F - Lucro Operacional 0,60%
Sub-total: 0,60%
TAXAS E IMPOSTOS % sobre CD
G-PIS 0,65%
H - COFINS 3,00%
|- ISSQN 3,00%
C-CPRB 0,00%
Sub-total: 6,65%

10,49%
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
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CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Rodovia:G0O-490

Trecho: HIDROLANDIA / ENT. GO-219 / AEROPORTO ANTARES (APARECIDA DE GOIANIA)

Extensao: 11,64 KM

DATA BASE: DEZ/25 GOINFRA E OUT/25 SICRO DNIT-GO

Atividades Total por Etapa

(OBRA DE IMPLANTAGAO DA GO-490, TRECHO: HIDROLANDIA / ENT. GO-219 / AEROPORTO ANTARES (APARECIDA DE GOIANIA)

ADMINISTRAGAO

CANTEIRO DE OBRAS

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

25,00%

TERRAPLANAGEM
100,00% 33,33% 33,33%) 33,33%
RS 16.431.319,83)
PAVIMENTAGAO
100,00%
E RS 6.912.804,42
100,00% 25,00%) 25,00%
OBRAS COMPLEMENTARES E RS 1.651.865,77)
SINALIZACAO 100,00%
RS 1.092.365,92
OBRAS DE ARTE CORRENTES
100,00%
RS 4.622.376,10
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
100,00%

16,67%

50,00%

33,33%

50,00%

25,00%

25,00%

25,00%

Porcentagem Mensal 5,62% 13,70% 13,67% 23,02% 24,31% 19,68%
Valor Mensal RS 38.349.000,00| RS 2.156.557,47| RS 5.253.928,92 RS 5.243.666,00( RS 8.827.519,10| RS 9.320.752,19| R$ 7.546.576,32|
Porcentagem Acumulado 5,62% 19,32% 33,00% 56,02% 80,32% 100,00%
Valor Acumulado RS 38.349.000,00| RS 2.156.557,47 | RS 7.410.486,39 | RS 12.654.152,39 | RS 21.481.671,49 | RS 30.802.423,67 RS 38.349.000,00
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S

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES GOINFRA

Ref.: CONCORRENCIA N2 082/2026 - GOINFRA

Este volume contém 211 (duzentos e onze) folhas, incluindo esta, numeradas
por meio de numerador automatico, de nimero 001 a 211, composto de PROPOSTA

DE PRECOS elaborado pela Construtora Centro Leste S/A.

Atenciosamente,

Senador Canedo, 08 de junho de 2026

Assinado de forma digital por

NILTON AIRES DO
NILTON AIRES DO COUTO

couTo JUNIOR:57586519153
JUNIOR:57586519153 Dados: 2026.06.08 15:53:25 -03'00'

Nilton Aires do Couto Junior
Construtora Centro Leste S/A
02.155.735/0001-10

Alameda do Sapé Q. 07 Ch. 34, n2 2090 .
9 P BN comercial@construtoraccl.com.br

\ 62 3273_6668 Estancia Vargem Bonita - Senador Canedo-GO

CEP: 75252-530
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