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GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS

Resposta ao Esclarecimento (SISLOG n2 364247)

Trata-se de procedimento visando contratacdo integrada para elaboracdo do projeto executivo e execugao
da obra de implantacdo da rodovia GO-411, no trecho Entr. GO-050 (p/ Parauna) / Entr. GO-174, com
extensdo de 69,21 km, neste estado.

Na referida contratacdo houve os seguintes pedidos de esclarecimentos, os quais seguem respondidos por
esta Diretoria de Projetos Rodoviarios (DPJ):

Pedido de esclarecimento 1: Para fins de reajustamento, o edital estabelece que o contrato serd reajustado
segundo a variacdo dos indices de obras e servicos rodovidrios — Terraplenagem, Pavimentacdo, Drenagem,
Sinalizacdo Horizontal, Sinalizacdo Vertical, Conservac3o e Ligantes Betuminosos, bem como do indice de
Obras Rodoviarias — Consultoria (Supervisao e Projetos), todos divulgados pela Fundac¢do Getulio Vargas.
Ocorre que desde dezembro de 2023, os indices rodovidrios, apresentam indices especificos para os ligantes
betuminosos e ndo mais agrupados em um Unico item “Ligantes Betuminosos”. Sendo assim qual sera o
indice adotado para reajustamento dos ligantes betuminosos? Caso nao sejam adotados os indices
especificos conforme apresentado na tabela atual de indices rodoviarios, onde conseguiremos consultar os
indices dos ligantes betuminosos agrupados e suas respectivas variagées?

Resposta: Os indices a serem utilizados serao os vigentes a época da contratagao.

Pedido de esclarecimento 2: O orcamento apresentado possui data base de novembro de 2024, do qual traz
precos hoje que ndo refletem a realidade econémica nos principais insumos da construcao civil como os
materiais betuminosos, Diese, A¢o e Cimento. E mesmo que o contrato prevé um reajustamento contados
12 meses, conforme data base do orcamento, é sabido que os indices ndo refletem tamanha discrepancia
nos precos exorbitantes que hoje decorrem nesses materiais apontados. Sendo assim, solicitamos
esclarecer: a. qual metodologia 0 ORGAO adota para reequilibrar esses pregos e impactos? b. E possivel
apresentar precos unitdrios superiores ao orcamento do d6rgdo, de forma a n3o ser penalizado e/ou
desclassificado?

Resposta: O edital veda a apresentac¢ao de pregos superiores ao do orcamento base da GOINFRA. Casos de
reequilibrio devem ser analisados no caso concreto, de acordo com a legislacdo que rege esse instrumento.

Pedido de esclarecimento 3: Para as areas de jazida previstas e apresentadas nos relatérios de projeto, foi
verificado em seus ensaios que o solo é classificado como A-2-4. Sendo esse de étima qualidade quando
aplicado em sub-leito. NO caso das bases, entende-se que este solo deverd ter alguma corre¢ao
granulométrica e/ou cimenticia, de forma a aumentar a durabilidade e suporte. Porém a planilha de
guantidade e os projetos ndo foram apresentados nenhuma dessas consideragdes. Neste caso de quem serd
a reponsabilidade pelo projeto de base e sub base em Solo tipo cascalho?
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Resposta: Conforme os ensaios geotécnicos realizados pela projetista nas jazidas indicadas no projeto, o
material classificado como solo A-2-4 atende aos parametros técnicos exigidos para sua utilizagdo nas
camadas de base e sub-base, ndo sendo necessaria, portanto, a ado¢do de correcdo granulométrica e/ou
estabilizacdo cimenticia. Dessa forma, as solu¢des de pavimentagao constantes no projeto e refletidas na
planilha de quantitativos encontram-se devidamente compatibilizadas com as caracteristicas dos materiais
disponiveis, ndo se identificando a necessidade de ajustes adicionais nesse aspecto.

Ressalta-se que o Pedido de esclarecimento n? 4, qual seja: "Em analise ao relatdrio de projeto apresentado
e as informagdes contidas, foi verificado a existéncia de drea verde nativa do qual pertence ao parque
estadual Parauna. No tracado o parque estd contido entre as estacas 2375 a 2825, ou seja, uma extensdo
superior a 10% da extensdo total do segmento a sofrer intervengdo. Além disso, foi informado também que
parte da faixa de dominio deverd ser “consumida” na drea do parque, em cerca de 73,46ha. Diante do
exposto solicitamos esclarecimento: a. De quem serd a responsabilidade pelo licenciamento ambiental
referente a essa drea de reserva? Se responsabilidade da Contratada, onde estd sendo remunerado este
item em planilha? b. O prazo de execugdo previsto contempla as tratativas e cronogramas, bem como as
liberacbes dos orgdos responsdveis pelas liberacbes ambientais? c. Havendo a necessidade de realocagdo da
cerca para faixa de dominio de quem serd a responsabilidade? Se da Contratada, onde serd remunerado
este item?", foi devidamente respondido pela Geréncia de Estudos Ambientais (PJ-GEAMB), por meio do
Parecer Técnico (SISLOG n2 364985).

Isto posto, encaminham-se os autos a Diretoria de Obras Rodovidrias (DOR) para conhecimento e
providéncias subsequentes.

ALOISIO AUGUSTO DE ALMEIDA PIRES
Diretor de Projetos Rodoviarios
DPJ/GOINFRA
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