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GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS

Resposta a Recomendacdo de Diligéncia (SISLOG n2 366460)

Trata-se de procedimento visando contratacdo integrada para elaboracdo do projeto executivo e execucao
da obra de implantacdo da rodovia GO-411, no trecho Entr. GO-050 (p/ Paradna) / Entr. GO-174, com
extensdo de 69,21 km, neste estado. Na referida contratacdo, houve o seguinte pedido de esclarecimento:

Pedido de esclarecimento: Em anadlise ao Anexo — Relatdrio de Projeto / Visita Técnica, documento
integrante do edital e utilizado como premissa de referéncia do anteprojeto para elaboracdo do orcamento
estimativo desta Administracdo, verificou-se possivel inconsisténcia técnica entre as premissas adotadas
para definicdo das fontes de materiais pétreos e os respectivos Diagramas de Materiais e Distancias Médias
de Transporte (DMT) considerados no orcamento referencial. Conforme expressamente consignado no
referido relatdrio, ao avaliar a ocorréncia de materiais na regidao, foi identificado que a Pedreira Jandaia
Calcdrio encontra-se em operacdo, porém, segundo informado pelo escritério da empresa, sua producao
encontra-se direcionada ao insumo calcario, ndo tendo sido apresentada declaracdo de interesse de
fornecimento, tampouco demonstrativo formal de capacidade de atendimento ao empreendimento
(conforme informacdo obtida do Anexo de Projeto). Em razdo desta limitacdo de fornecimento, consta no
préprio relatério que a projetista passa a considerar a Pedreira Trindade como alternativa vidvel de
suprimento. Ocorre que, ao confrontar tal premissa com os Diagramas de Materiais constantes do
anteprojeto, observa-se que as Distancias Médias de Transporte (DMT) utilizadas na composicdo dos custos
referenciais permanecem calculadas com base na localizacdo da Pedreira Jandaia Calcario, e ndo da fonte
alternativa indicada pela projetista. Tal divergéncia possui impacto técnico e econémico direto na formacao
do orcamento referencial, uma vez que, conforme levantamentos preliminares, a Pedreira Trindade
encontra-se a distancia significativamente superior, excedendo 100 km em relacdo a fonte inicialmente
considerada, circunstadncia que altera substancialmente custos logisticos, consumo operacional,
produtividade de transporte, composicdo de frota e, consequentemente, o valor global estimado da
contratacdo. Diante do exposto, solicitamos os seguintes esclarecimentos: 1. Estd correto o entendimento
de que, para fins de elaboracdo do orcamento referencial, foram mantidas as DMTs calculadas com base na
Pedreira Jandaia Calcdrio, mesmo apds o reconhecimento técnico, no relatério de visita, da inexisténcia de
manifestacdo formal de interesse/capacidade de fornecimento por parte desta fonte? 2. Caso positivo, qual
foi o critério técnico adotado por esta Administracdo/Projetista para manutencdo desta premissa,
considerando que o proéprio relatério técnico aponta a Pedreira Trindade como alternativa efetivamente
considerada para suprimento de material? 3. Caso negativo, solicitamos a revisdo e republicacdo dos
Diagramas de Materiais, respectivas DMTs e composi¢des correlatas, de forma a refletir a fonte de material
efetivamente adotada no anteprojeto, garantindo isonomia, transparéncia e aderéncia técnica na
formulacdo das propostas. 4. Alternativamente, solicita-se esclarecer se sera facultado as licitantes adotar,
em suas composicdes e formagdao de precos, fonte de fornecimento diversa daquela considerada no
orcamento referencial, desde que tecnicamente comprovada sua viabilidade operacional e capacidade de
atendimento.

Resposta: A definicdo das fontes de materiais em projetos de engenharia baseia-se prioritariamente na

viabilidade técnica e qualidade dos materiais. Conforme consta nos estudos geotécnicos do projeto, foram

realizados ensaios laboratoriais especificos com amostras da Pedreira Jandaia, os quais foram plenamente
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aprovados, atendendo a todos os requisitos normativos para uso em servigo de pavimenta¢do. Conforme
registrado na pdgina 381 do relatério 3B, a referida pedreira optou por nao fornecer dados formais de
capacidade produtiva no momento do levantamento. No entanto, a recusa em fornecer dados burocraticos
ou comerciais durante a fase de anteprojeto ndo se confunde com a inexisténcia fisica do material ou
incapacidade técnica da planta industrial em operar para o mercado de construcdo civil. Conforme
verificado em visita técnica e registrado no Relatdrio, o processo n? 801381/1975 encontra-se ativo;
entretanto, segundo informacgdes prestadas pelo escritério da empresa, sua producdo esta direcionada ao
uso como insumo calcdrio, ndo havendo interesse, naquele momento, no fornecimento do material para
obras de terceiros e ndo atende a solicitagdo do empreendimento. Dessa forma, ratifica-se que a Pedreira
Trindade deve ser considerada como fonte efetiva de suprimento, conforme indicado no Relatério do
Volume 3B, por representar alternativa viavel do ponto de vista tecnico e de disponibilidade de material.

Diante disso, encaminham-se os autos a DOR para conhecimento e providéncias subsequentes.
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