09/06/2026, 11:37

Documento

GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GERENCIA DE LICITACAO

RECOMENDAGAO DE DILIGENCIA

Nudmero do Processo - SEI
202500005019491

Trata-se de procedimento visando contratagdo integrada para elaboragdo do projeto executivo e execu¢do da obra de implantagdo da rodovia GO-411, no
trecho Entr. GO-050 (p/ Paratina) / Entr. GO-174, com extensdo de 69,21 km, neste estado.

Na referida contratagdo, houve o seguinte pedido de esclarecimento:

DATA/HORA ESCLARECIMENTO

200042028 17:20:48

DESCRIGAC DO ESCLARECIMENTO

Em andlise ao Anexo — Relatdrio de Projeto / Visita Técnica, documento integrante do
edital e utiizado como premissa de referéncia do anteprojeto para elaboragio do
orgamento esiimative desta Administragao, verificou-s2 possivel inconsisténcia técnica
enire = premissas adotadas para definigio das fontes de materiais petreos e os
respectivos Diagramas de Materiais e Distancias Médias de Transporte (DMT)
considerados no orgamento referencial. Conforme expressamente consignado no
referido relatéric, ao avaliar a ocorréncia de materiais na regido, foi identificado que a
Pedreira Jandaia Calcdrio encontra-se em operagao, porem, segundo mformado pelo
ESCIitonio da empresa, sua produgio encontra-se direcionada 3o insume calcario, néo
tendo sido apresentada declaragdo de interssse de forneciments, tampouco
demonstrative formal de capacidade de atendimento a0 empreendiments (conforme
informago obtida do Anexo de Frojeto) . Em razio desta limitagdo de fomecimento,
consta no progrio relatério que a projetista passa a considerar a3 Pedreira Trindade como
alternativa vidvel de suprimento. Ocorre que, ao confrontar tal premissa com o5
Diagramas de Materisis constantes do anteprojeto, observa-se que as Distncias Médias
de Transporte (DMT) utilizadas na composicas dos custos referenciais permanecem
calculadas com base na lorslizagio da Pedreira Jandaia Caledrio, € ndo da fonte
alternativa indicada pela projetista. Tal divergéncia possui impacio técnico e econdmico
direto na fermagde do orgamento referencial, uma vez que, conforme |levantamentos
prefiminares, a Pedreira Trindade encontra-se a distancia significativamente superior,
excadende 100 km em relago a fonte inicialmente considerada, circunstancia que aliera
substancialments custos logisticos, consuma operacional, produtividade de transporte,
composicao de frota e, consequentemente, o valor global estimado da contratagde.
Diante do exposto, solicitamos os seguintes esclarecimentos: 1. Esta cometo o
entendiments de que, para fins de elaboragio do orgamento referencial, foram mantidas
as DMTs cakuladas com base na Pedreira Jandaia Caledrio, mesmo apés o
reconhecimento técnico, no relatdrio de visita, da inexisténcia de manifestagio formal de
interessalcapacidade de forneciments por pante desta fonte? 2. Caso positivo, gual foi o
critério tEcnico adotado por esta Administragao/Projetista para manutengio desta
premissa, considerando gue o propric relstdnio tecnico aponta 3 Pedreira Trindade como
alternativa efetivamente considerada para suprimento de material? 3. Caso negativo,
solicitamos a revisde e republicacdo dos Diagramas de Materiais, respectivas DMTs e
mmp-nsig.éﬁ correlatas, de forma a refletir a fonte de material efetivamente adotada nao
anteprojeto, garantinde isonomis, transparéncia e aderéncia técnica na formulagdo das
propostas. 4. Alernativaments, solicita-se esclarecer se serd facultado 3s lckantes
adetar, em suas composigies e formagie de pregos, fonte de formeciments diversa
daquela considerada ne ongamento referencial, desde gue tecnicamente comprovada
sug viabilidade operacional e capacidade de atendimento..

Diante disso, encaminhem-se os autos a DOR para conhecimento e manifestagdo.

Solicitamos que a resposta seja apresentada, impreterivelmente, até as 12:00 do dia 05/05/2026.
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