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GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS

AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

GERENCIA DE LICITACAO

RECOMENDAGAO DE DILIGENCIA

Numero do Processo - SEI
202500005019491

Trata-se de procedimento visando contratacdo integrada para elaboracdo do projeto executivo e execucao

da obra de implantacdo da rodovia GO-411, no trecho Entr. GO-050 (p/ Parauna) / Entr. GO-174, com
extens3do de 69,21 km, neste estado.

Na referida contratacdo, houve os seguintes pedidos de esclarecimentos:
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DATA/HORA ESCLARECIMENTO

270472026 10:34:12

270472026 10:33:49
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I]ESCRI{,‘E‘;O DO ESCLARECIMENTO

Para fins de reajustamento, o edital estabelece que o
contrato serdo reajustadas segundo a variacio dos
indices de obras e servicos rodoviarios — Terraplenagem,
Pavimentacio, Drenagem, Sinalizacio Horizontal,
Sinalizacao Vertical, Conservacdo e Ligantes
Betuminosos, bem como do indice de Obras Rodovidrias
— Consultoria (Supervisdo e Projetos), todos divulgados
pela Fundacio Getdlio Vargas. Ocorre que desde
dezembro de 2023, os indices rodoviarios, apresentam
indices especificos para os ligantes betuminosos e nao
mais agrupados em um Unico item “Ligantes
Betuminosos™. Sendo assim qual sera o indice adotado
para reajustamento dos ligantes betuminosos? Caso ndo
seja adotados os indices especificos conforme
apresentado na tabela atual de indices rodoviarios, onde
conseguiremos consultar os indices dos ligantes
betuminosos agrupados e suas respectivas variagbes 7

O orcamento apresentado possui data base de novembro
de 2024, do qual traz precos hoje que ndo refletem a
realidade econdmica nos principais insumos da
construcBo civil como os materiais betuminosos, Diese,
Aco e Cimento. E mesmo que o conirato prevé um
reajustamento contados 12 meses, conforme data base
do orcamento, é sabido que os indices ndo refletem
tamanha discrepancia nos precos exorbitantes que hoje
decorrem nesses materiais apontados. Sendo assim,
solicitamos esclarecer: a. qual metodologia 0 ORGAQ
adota para reequilibrar esses precos e impactos? b, E
possivel apresentar precos unitarios superiores ao
orcamento do orgdo, de forma a ndo ser penalizado efou
desclassificada?
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270472026 10:33:37 Para as areas de jazida previstas e apresentadas nos
relatdrios de projeto, foi verificado em seus ensaios que o
solo € classificado como A-2-4. Sendo esse de dtima
qualidade quando aplicado em sub-leito. MO caso das
bases, entende-se que este solo devera ter alguma
correcdo granulomeétrica efou cimenticia, de forma a
aumentar a durabilidade e suporte. Porém a planilha de
quantidade e os projetos ndo foram apresentados
nenhuma dessas consideractes. Neste caso de quem
serd a reponsabilidade pelo projeto de base e sub base
em Solo tipo cascalho?

270472026 10:33:26 1. Em analise ao relatdrio de projeto apresentado e as
informactes contidas, foi verificado a existéncia de drea
verde nativa do qual pertence ao pargue estadual
Parauna. Mo tracado o parque esta contido entre as
estacas 2375 a 2625, ou seja uma extensdo superior a
10% da extensdo total do segmento a sofrer intervencio.
Alem disso, foi informado também que parte da faixa de
dominio devera ser “consumida” na area do pargue, em
cerca de 73,46ha. Diante do exposto solicitamos
esclarecimento: a. De quem sera a responsabilidade pelo
licenciamento ambiental referente a essa area de
reserva? Se responsabilidade da Contratada, onde esta
sendo remunerado este item em planilha? b. O prazo de
execucdo previsto contempla as tratativas e cronogramas,
bem como as liberacbes dos drgdos responsaveis pelas
liberaces ambientais? c. Havendo a necessidade de
realocacio da cerca para faixa de dominio de quem sera
a responsabilidade? Se da Contratada, onde sera
remunerado este item?

20/04/2026 23:11:30 Considerando a exigéncia da qualificacdo de equipes,
onde o profissional “Engenheiro Civil que tenha atuado
como Coordenador Geral na execucio de obras
rodoviarias™. Cluestionamos: se serdo aceitos
profissionais que tenham exercido funcbes equivalentes,
como Gerente de obras ou Diretor?

Diante disso, encaminhem-se os autos a DOR para conhecimento e manifestacdo.
Solicitamos que a resposta seja apresentada, impreterivelmente, até as 12:00 do dia 29/04/2026.

WESLEY CORDEIRO FERREIRA
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