PROPOSTA GO-206 TRECHO GO-178/G0O-184

Codigo

IM0151
IM0024
IM9014
IM9022
IM0018
IM9024
IM0013
IM0025
IM0023
IM0056
IM0026
IM9023
IM0028
IM0035
IM0027
IM0059
IM0039
IM0064
IM0029
IN9030
IM0060
IM0069
IM0092
IM0032
IM0066
IN9005
IM0131
1S0001
1S0002
IN9013
IM0030
IM0065
1S9006
IM0152
IM0108
IM9026
IN9015
IN9004
IM0156
1S9007
IN9006
IN9023
IN9003
IM0045
IM0044
IN9001
IM0079
IM0154
IM0155
IM0078
IN9017
IN9014
IM0037
IN9010
1S9015
INS007
IN9024
1S9003
IM0033
INS016
1S9010
IN9018
IN9027
INS009
IN9025
IM0052
IN9021
IN9019
1S9009
1S9012

Descricao

DIESEL

BRITA - COMERCIAL (BC)

CIMENTO ASFALTO PETROLEO CAP-30/45

MATERIAL DE JAZIDA/CASCALHO

OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l
FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI
CIMENTO PORTLAND CP I - 32

BRITA PO DE PEDRA (BC)

AREIA - COMERCIAL (AC)

SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA

PEDRISCO

FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C

MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM

TINTA REFLETIVA ACRILICA

ARAME LISO

TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1
MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM
Consumo de Energia (canteiro / alojamento)
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)
PEDRA DE MAO / MARROADA

ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO

TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1
Alojamento (engenheiros)

COMPENSADO RESINADO - 10 mm

Mobilizagao

DEMOBILIZAGAO

Vestidrios

RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM

TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,20 M - PA1
Instalacao de Usina de Asfalto

GASOLINA

GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2)
MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES - D= 0,40 M
Banheiros Quimicos (com lavatério)

Alojamento (pessoal técnico administrativo)
PELICULA RETRORREFLETIVA-TIPO |

Instalacdo de Usina de Solos

Mobilidrio de Escritério (inclusive eq. de informatica)
Fossa Séptica

Alojamento (pessoal operacional)

PLACA P/ SINALIZAGAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO
Escritério de campo

ACO CA-50

TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO 1|

SARRAFO

Tenda 6x6 m (refeitdrio)

Sanitdrios

COLA POLIESTER

Oficinas

Licenga de Outorga de Uso da Agua

Mobilidrio de Alojamento (engenheiros)

Sumidouro

Exames Admissionais/Demissionais
SOLVENTE / DILUENTE

Refeitorio (para os administrativos)

Sinalizagéo - placas da obra (desvio / pare siga)
Mesa com 4 cadeiras (refeitério — tendas)

Obelisco de Inauguragédo (com placa)

Galpdes para Carpintaria e Armagao (cobertura)
Poco Artesiano

ADUBO NPK

Cercas

Laboratério (espago fisico)

Sinalizagéo - placas da obra (caminhos de servico)
Licenca de Instalacdo de Canteiro (area)
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7.137.438,57
217.330,72
3.991,91
218.467,10
592.255,02
983,70
3.819.341,78
24.897,66
6.526,59
46.043,65
10.949,31
378,35
29.874,76
19.376,77
699.763,04
16.050,00
12.904,00
746,00
4.273,67
311.308,80
59.385,00
2.633,73
33.208,49
17.619,75
173,00
72,24
5.375,63
1,00
1,00
440,00
40.418,88
166,00
1,00
11.670,80
12.060,70
1.658,00
264,00
242,79
431,00
1,00
12,00
8,00
187,55
431,00
1.293,00
160,00
6.525,87
1.786,31
172,40
6.369,79
168,00
125,84
784,38
160,00
5,00
72,24
8,00
657,00
968,84
70,67
48,00
73,00
2,00
80,00
1,00
4.041,89
746,67
53,33
32,00
24.000,00

Custo Unit
R$ 5,67
R$ 88,90
R$ 4.651,85
R$ 14,90
R$ 5,07
R$ 2.697,79
R$ 0,60
R$ 82,50
R$ 225,16
R$ 29,80
R$ 120,77
R$ 3.403,41
R$ 18,79
R$ 26,33
R$ 0,65
R$ 20,25
R$ 24,61
R$ 415,35
R$ 67,75
R$ 0,92
R$ 4,77
R$ 84,82
R$ 5,85
R$ 10,97
R$  1.090,31
R$  2.400,00
R$ 25,02

R$ 126.053,14
R$ 126.053,14

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

222,48
2,32
559,36
79.157,83
5,80
5,57
40,39
232,32
222,48
122,83
52.374,37
3.621,79
5.369,32
222,48
93,32
29,24
222,48
5,45
19,35
195,36
4,82
175,92
222,48
32,36
155,74
4.807,28
326,26
2.719,77
32,50
20,74
222,48
310,65
189,08
6.822,58
155,74
11.905,90
2,78
14,87
189,11
310,65
0,40

Valor

R$ 40.469.280,20
R$ 19.320.786,90
R$ 18.569.766,53
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3.256.033,66
3.002.706,34
2.653.816,02
2.291.818,94
2.054.021,70
1.469.535,54
1.372.100,84
1.322.473,04
1.287.680,17
561.175,82
510.254,84
454.675,30
325.012,50
317.567,44
309.851,10
289.462,96
286.404,10
283.282,50
223.397,11
194.139,60
193.434,81
188.623,63
173.376,00
134.453,18
126.053,14
126.053,14
97.891,20
93.682,30
92.853,76
79.157,83
67.690,65
67.178,10
66.966,62
61.332,48
54.015,92
52.939,73
52.374,37
43.461,48
42.954,56
41.726,12
40.220,92
37.807,32
35.596,80
35.595,92
34.594,83
33.678,34
30.717,44
29.554,56
27.996,88
25.361,62
24.918,40
24.036,40
23.569,02
21.758,16
21.352,50
20.022,66
15.722,66
14.911,20
13.802,84
13.645,16
12.459,20
11.905,90
11.491,70
11.102,98
10.085,24
9.940,80
9.600,00

39,15
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0,49
0,44
0,31
0,31
03
0,28
0,28
0,27
0,22
0,19
0,19
0,18
0,17
0,13
0,12
0,12
0,09
0,09
0,09
0,08
0,07
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

% Acum.

39,15
57,84
75,81
78,97
81,88
84,45
86,67
88,66
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93,94
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94,97
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24,86
36,73
48,14
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PROPOSTA GO-206 TRECHO GO-178/G0O-184

Codigo  Descricao Unid Qtde Custo Unit Valor %Acum. %s/Tot %Acum
IM9025  TUBO E CONCRETO ARMADO PA2 D=1,00M M 20,00 R$ 477,24 R$ 9.544,80 0,01 99,91 0,01 63,48
1S9011 Licenca de Instalagao de Canteiro (fixo) un 2,00 R$ 4.592,58 R$ 9.185,16 0,01 99,92 0,01 63,49
IN9034  Tambor de 200L (desvio) un 80,00 R$ 102,00 R$ 8.160,00 0,01 99,93 0,01 63,5
IN9008  Almoxarifado m? 51,20 R$ 155,74 R$ 7.973,89 0,01 99,94 0 63,5
IM9027  Material de Expediente / Cépia Cépias / Impressdes MES 48,00 R$ 155,00 R$ 7.440,00 0,01 99,95 0 63,5
I1S9013  Licenga de Usina un 1,00 R$ 6.911,20 R$ 6.911,20 0,01 99,96 0 63,5
IN9026  Placa de Obra m? 20,00 R$ 317,79 R$ 6.355,80 0,01 99,97 0 63,5
IM9028  Medicamentos MES 144,00 R$ 40,24 R$ 5.794,56 0,01 99,98 0 63,5
IN9020  Ambulatério m? 29,04 R$ 189,11 R$ 5.491,75 0,01 99,99 0 63,5
IM0142  ADUBO ORGANICO Kg 13.472,96 R$ 0,42 R$ 5.390,70 0,01 100 0 63,5
IN9012  Posto de Combustivel e Lubrificacdo m? 26,67 R$ 192,27 R$ 5.127,84 0 100 0 63,5
IN9029 Instalag6es Provisdrias de Energia Elétrica un 1,00 R$ 4.977,67 R$ 4.977,67 0 100 0 63,5
IM0038  TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL U 169,00 R$ 27,15 R$ 4.588,35 0 100 0 63,5
IN9011  Fiscalizagao m? 16,00 R$ 274,67 R$ 4.394,72 0 100 0 63,5
IN9032  Materiais de Limpeza (alojamento eng/ escrit. urb) més 72,24 R$ 57,26 R$ 4.136,46 0 100 0 63,5
IN9028 Instalagdes Provisodrias de Agua / Esgoto un 1,00 R$ 3.459,07 R$ 3.459,07 0 100 0 63,5
1S9002 PGR (NR-18) unidad 1,00 R$ 3.277,78 R$ 3.277,78 0 100 0 63,5
IM0067  CAL PARA PINTURA KG 1.363,84 R$ 2,19 R$ 3.000,44 0 100 0 63,5
IN9031  Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 24,00 R$ 123,00 R$ 2.952,00 0 100 0 63,5
IN9022  Guaritas m? 10,67 R$ 274,67 R$ 2.930,73 0 100 0 63,5
IN9033  Cone de sinalizagdo (desvio) un 32,00 R$ 85,62 R$ 2.739,84 0 100 0 63,5
IM0077  PREGO KG 124,00 R$ 18,09 R$ 2.254,15 0 100 0 63,5
IM0085  ARAME RECOZIDO KG 88,99 R$ 14,58 R$ 1.303,98 0 100 0 63,5
IM0055 PO CALCARIO KG 11.788,84 R$ 0,13 R$ 1.211,45 0 100 0 63,5
IM0139  ENXOFRE Kg 202,09 R$ 6,00 R$ 1.211,45 0 100 0 63,5
1S9004  Anotagao de Responsabilidade Técnica unidad 4,00 R$ 271,47 R$ 1.085,88 0 100 0 63,5
IM0034  TINTA PARA PRE-MARCACAO L 34,42 R$ 21,21 R$ 764,98 0 100 0 63,5
1S9001 PCMSO (NR-7) unidad 1,00 R$ 400,00 R$ 400,00 0 100 0 63,5
IM0153  ENERGIA KWH - R$ 0,92 R$ - 0 100 0 63,5
IN9002  Escritdrio urbano (cidade) més - R$ 3.452,25 R$ - 0 100 0 63,5
1S9005  Ensaios Tecnologicos unidad - R$ 168,02 R$ - 0 100 0 63,5
1S9008 Paiol de explosivos m? - R$ 173,04 R$ - 0 100 0 63,5
1S9014  Licenca de Cascalheira un - R$ 16.461,31 R$ - 0 100 0 63,5

TOTAL MATERIAIS...: 102.920.636,87 63,23

TOTAL SERVICOS....: 484.339,40 0,3

TOTAL ...covent 103.404.976,27 63,52



