PROPOSTA GO-206 TRECHO GO-178/G0-184

Codigo Descricao Unid Qtde Preco Unit. Preco Tot Perc % Acum.
40607 ESTABILIZAGAO BRITA GRADUADA - USINA M3 126.540,79 R$ 163,57 R$ 20.698.277,02 12,71 12,71
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS M3KM 16.955.632,58 R$ 1,15 R$ 19.498.977,44 11,98 24,69
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 3.991,91 R$ 4.651,85 R$ 18.569.766,53 11,41 36,1
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS M3KM 7.085.518,25 R$ 1,71 R$ 12.116.236,19 7,44 43,54
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ (BC/AC) M3 30.241,78 R$ 359,17 R$ 10.861.940,12 6,67 50,21
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) M3KM 4.345.656,57 R$ 2,36 R$ 10.255.749,50 6,3 56,51
42101 ADMINISTRAGCAO LOCAL - CONFORME DEMONSTRATIVO UN 1,00 R$ 9.314.633,68 R$ 9.314.633,68 5,72 62,23
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 767.720,63 R$ 523 R$ 4.015.178,89 2,47 64,7
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO T 2.173.709,47 R$ 1,76 R$ 3.825.728,66 2,35 67,05
42201 CANTEIRO DE OBRA - CONFORME DEMONSTRATIVO UN 1,00 R$ 3.481.642,19 R$ 3.481.642,19 2,14 69,19
40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) M3 174.773,68 R$ 18,62 R$ 3.254.285,92 2 71,19
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA TKM 2.459.019,23 R$ 1,28 R$ 3.147.544,61 1,93 73,12
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI T 983,70 R$ 2.697,79 R$ 2.653.816,02 1,63 74,75
40310 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO M2 916.279,11 R$ 2,70 R$ 2.473.953,59 1,52 76,27
40335 ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.1.) M3 132.174,17 R$ 18,07 R$ 2.388.387,25 1,47 77,74
40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) M3 224.121,86 R$ 9,53 R$ 2.135.881,32 1,31 79,05
40800 CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA M 136.539,13 R$ 15,54 R$ 2.121.818,08 1,3 80,35
41309 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVACAO) (BC) M 16.050,00 R$ 127,75 R$ 2.050.387,50 1,26 81,61
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL M3 428.956,06 R$ 4,69 R$ 2.011.803,92 1,24 82,85
41341 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAO4 M 18.630,00 R$ 104,16 R$ 1.940.500,80 1,19 84,04
40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) M3 149.414,78 R$ 11,40 R$ 1.703.328,49 1,05 85,09
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) M3 161.070,31 R$ 10,05 R$ 1.618.756,61 0,99 86,08
40895 SEMEADURA MANUAL M2 920.873,05 R$ 1,54 R$ 1.418.144,49 0,87 86,95
40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) M3 165.447,09 R$ 8,52 R$ 1.409.609,20 0,87 87,82
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C T 378,35 R$ 3.403,41 R$ 1.287.680,17 0,79 88,61
41340 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAO3 M 9.640,00 R$ 131,16 R$ 1.264.382,40 0,78 89,39
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) M3 167.450,59 R$ 7,01 R$ 1.173.828,63 0,72 90,11
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL/ FILLER TKM 1.231.088,04 R$ 0,72 R$ 886.383,37 0,55 90,66
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) M3 82.696,33 R$ 10,52 R$ 869.965,39 0,53 91,19
41302 COLCHAO DRENANTE COM BRITA (BC) M3 8.389,10 R$ 99,04 R$ 830.856,46 0,51 91,7
40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) M3 101.828,10 R$ 8,07 R$ 821.752,76 0,51 92,21
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 CM M2 1.506.788,32 R$ 0,54 R$ 813.665,69 0,5 92,71
40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) M3 66.450,46 R$ 11,74 R$ 780.128,40 0,48 93,19
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA M2 32.294,61 R$ 23,69 R$ 765.059,31 0,47 93,66
40010 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 13 CATEGORIA ATE 50M M3 240.838,10 R$ 2,96 R$ 712.880,77 0,44 94,1
40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) M3 52.797,02 R$ 12,04 R$ 635.676,12 0,39 94,49
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO M3KM 258.410,69 R$ 2,02 R$ 521.989,58 0,32 94,81
40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) M3 37.569,31 R$ 13,03 R$ 489.528,10 0,3 95,11
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) M3 29.578,79 R$ 14,89 R$ 440.428,18 0,27 95,38
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UN 12.904,00 R$ 32,26 R$ 416.283,04 0,26 95,64
40804 REMOGCAOQ DE CERCA M 71.830,00 R$ 572 R$ 410.867,60 0,25 95,89

2003389D DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 40-20 - AREIAE M 1.658,00 R$ 224,73 R$ 372.602,34 0,23 96,12
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA TKM 240.549,18 R$ 1,40 R$ 336.768,85 0,21 96,33
40380 IMPRIMACAO M2 756.694,38  R$ 0,44 R$ 332.945,52 0,21 96,54
41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) M 423,00 R$ 780,64 R$ 330.210,72 0,2 96,74
41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC) M 12.332,41 R$ 25,36 R$ 312.749,91 0,19 96,93
41339 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPC04 M 2.925,00 R$ 104,16 R$ 304.668,00 0,19 97,12
47023 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) M3 15.594,36 R$ 18,69 R$ 291.458,58 0,18 97,3
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE EMPRESTIMO M2 668.081,89 R$ 0,42 R$ 280.594,39 0,17 97,47
40385 PINTURA DE LIGAGAO M2 756.694,38  R$ 0,37 R$ 279.976,92 0,17 97,64
41210 SARJETATRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 M 4.620,00 R$ 57,14 R$ 263.986,80 0,16 97,8
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO UN 1,00 R$ 252.106,28 R$ 252.106,28 0,16 97,96
41211 SARJETATRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 M 4.890,00 R$ 46,30 R$ 226.407,00 0,14 98,1
41338 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPC03 M 1.620,00 R$ 131,16 R$ 212.479,20 0,13 98,23

2003868D LASTRO DE PEDRA DE MAO OU RACHAO - ESPALHAMENTO MANUAL M3 2.097,28 R$ 98,50 R$ 206.582,08 0,13 98,36
41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGCAO) M 133,00 R$ 1.521,26 R$ 202.327,58 0,12 98,48
40855 SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR. M2 431,00 R$ 440,16 R$ 189.708,96 0,12 98,6
41203 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 M 3.060,00 R$ 60,64 R$ 185.558,40 0,11 98,71

0804309D CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO M 38,00 R$ 4.818,48 R$ 183.102,24 0,11 98,82
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS M3 1.941,08 R$ 70,51 R$ 136.865,55 0,08 98,9
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM 46.146,25 R$ 2,64 R$ 121.826,10 0,08 98,98
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA TKM 142.000,70 R$ 0,72 R$ 102.240,50 0,06 99,04
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE M2 12.060,70 R$ 7,94 R$ 95.761,95 0,06 99,1

2003407D DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E M 138,00 R$ 626,47 R$ 86.452,86 0,05 99,15

2003233D DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UND 82,00 R$ 1.036,90 R$ 85.025,80 0,05 99,2

2003177D DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE UN 190,00 R$ 391,90 R$ 74.461,00 0,05 99,25
40816 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,3 MM) M2 5.954,36 R$ 12,42 R$ 73.953,15 0,05 99,3
41209 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 M 1.020,00 R$ 70,63 R$ 72.042,60 0,04 99,34

0804197D CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO M 36,00 R$ 1.931,56 R$ 69.536,16 0,04 99,38
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS TKM 43.176,38 R$ 1,47 R$ 63.469,27 0,04 99,42

0804205D CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO M 19,00 R$ 3.224,55 R$ 61.266,45 0,04 99,46

0804301D CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO M 19,00 R$ 2.880,26 R$ 54.724,94 0,03 99,49

2003393D DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 152,00 R$ 339,26 R$ 51.567,52 0,03 99,52
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) UN 43,00 R$ 1.154,57 R$ 49.646,51 0,03 99,55

2003457D DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UND 25,00 R$ 1.872,52 R$ 46.813,00 0,03 99,58

2003103D ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS UND 249,00 R$ 184,81 R$ 46.017,69 0,03 99,61
41841 CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO) M 19,00 R$ 2.232,52 R$ 42.417,88 0,03 99,64
41821 CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAGAO) M 37,00 R$ 1.006,88 R$ 37.254,56 0,02 99,66
41296 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAO1 M 640,00 R$ 55,06 R$ 35.238,40 0,02 99,68
41826 CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAGAO) M 21,00 R$ 1.668,85 R$ 35.045,85 0,02 99,7

2003245D DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 73-219 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UND 71,00 R$ 487,96 R$ 34.645,16 0,02 99,72
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) UN 122,00 R$ 261,22 R$ 31.868,84 0,02 99,74

2003227D DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UND 18,00 R$ 1.637,30 R$ 29.471,40 0,02 99,76
42480 CAIAGAO (3 DEMAOS) M2 6.819,18 R$ 3,90 R$ 26.594,80 0,02 99,78
47027 ESCAVAGAO MANUAL M3 380,21 R$ 69,24 R$ 26.325,74 0,02 99,8
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0804357D BOCADE BTTC D =1,50 M-  ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN 4,00 R$ 6.478,74 R$ 25.914,96 0,02 99,82
41287 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPC02 M 580,00 R$ 42,14 R$ 24.441,20 0,02 99,84
41297 VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAO2 M 580,00 R$ 42,14 R$ 24.441,20 0,02 99,86
41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) UN 14,00 R$ 1.683,41 R$ 23.567,74 0,01 99,87
2003463D DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UND 7,00 R$ 2.460,04 R$ 17.220,28 0,01 99,88
0804039D CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO M 20,00 R$ 820,16 R$ 16.403,20 0,01 99,89
2003205D DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 11,00 R$ 1.457,56 R$ 16.033,16 0,01 99,9
2003505D CAIXA COLETORA DE SARJETA- CCS 350-100 A - COM GRELHA DE UN 2,00 R$ 7.287,85 R$ 14.575,70 0,01 99,91
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFCO5 (AC/BC) M 712,86 R$ 19,76 R$ 14.086,11 0,01 99,92
0804253D BOCADEBDTCD=1,20M- ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN 4,00 R$ 3.133,32 R$ 12.533,28 0,01 99,93
2003473D DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB  450-956 - AREIA, BRITA E PEDRA UN 2,00 R$ 6.101,74 R$ 12.203,48 0,01 99,94
0804273D BOCADEBDTCD=1,50M- ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN 2,00 R$ 5.433,23 R$ 10.866,46 0,01 99,95
2003489D CAIXA COLETORA DE SARJETA- CCS 250-100 A - COM GRELHA DE UN 2,00 R$ 5.397,70 R$ 10.795,40 0,01 99,96
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM  DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm UN 99,45 R$ 101,48 R$ 10.092,18 0,01 99,97
2003175D DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UND 13,00 R$ 654,07 R$ 8.502,91 0,01 99,98
2003241D DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UND 12,00 R$ 639,90 R$ 7.678,80 0,01 99,99
0804337D BOCADE BTTC D =1,20 M- ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN 2,00 R$ 3.793,37 R$ 7.586,74 0,01 100
2003237D DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 100-300 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UND 9,00 R$ 775,05 R$ 6.975,45 0 100
2003465D DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB  360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA UN 2,00 R$ 3.228,51 R$ 6.457,02 0 100
41347 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVAGAO (AC/BC) UN 3,00 R$ 2.141,34 R$ 6.424,02 0 100
41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) UN 4,00 R$ 1.544,66 R$ 6.178,64 0 100
40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL UN 169,00 R$ 34,80 R$ 5.881,20 0 100
41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) UN 2,00 R$ 2.918,41 R$ 5.836,82 0 100
2003467D DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB  450-746 - AREIA, BRITA E PEDRA UN 1,00 R$ 4.883,42 R$ 4.883,42 0 100
2003459D DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB  360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA UN 2,00 R$ 2.422,13 R$ 4.844,26 0 100
2003115D ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 01 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS UND 17,00 R$ 275,49 R$ 4.683,33 0 100
41881 BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC) UN 2,00 R$ 2.196,21 R$ 4.392,42 0 100
2003471D DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB  360-754 - AREIA, BRITA E PEDRA UN 1,00 R$ 4.037,84 R$ 4.037,84 0 100
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM  DIAMETRO DE 15 A 30 cm UN 99,45 R$ 40,59 R$ 4.036,67 0 100
2003461D DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB  450-551 - AREIA, BRITA E PEDRA UN 1,00 R$ 3.751,08 R$ 3.751,08 0 100
2003469D DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-666 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS UND 1,00 R$ 3.087,77 R$ 3.087,77 0 100
2003107D ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS UND 16,00 R$ 171,20 R$ 2.739,20 0 100
2003111D ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA UN 14,00 R$ 189,68 R$ 2.655,52 0 100
2003235D DISSIPADOR DE ENERGIA - DES  108-324 - AREIA, BRITA E PEDRA UN 2,00 R$ 870,93 R$ 1.741,86 0 100
2003119D ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS UND 3,00 R$ 249,53 R$ 748,59 0 100
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 237,00 R$ 1,40 R$ 331,79 0 100
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO TKM 218,65 R$ 1,40 R$ 306,10 0 100
2003123D ENTRADA PARA DESCIDA D'AGUA - EDA 05 B - AREIA E BRITA UN 1,00 R$ 275,87 R$ 275,87 0 100
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO TKM 129,07 R$ 0,72 R$ 92,92 0 100




