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Codigo Descricao Unid Qtde Preco Unit. Preco Tot Perc % Acum.

40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA  M3    126.540,79                      163,57R$                             20.698.277,02R$             12,71 12,71
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS  M3KM  16.955.632,58                1,15R$                                   19.498.977,44R$             11,98 24,69
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70  T     3.991,91                            4.651,85R$                         18.569.766,53R$             11,41 36,1
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS  M3KM  7.085.518,25                  1,71R$                                   12.116.236,19R$             7,44 43,54
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (BC/AC)  M3    30.241,78                         359,17R$                             10.861.940,12R$             6,67 50,21
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)  M3KM  4.345.656,57                  2,36R$                                   10.255.749,50R$             6,3 56,51
42101 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME DEMONSTRATIVO  UN    1,00                                     9.314.633,68R$                9.314.633,68R$                5,72 62,23
40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL  M3    767.720,63                      5,23R$                                   4.015.178,89R$                2,47 64,7
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO  T     2.173.709,47                  1,76R$                                   3.825.728,66R$                2,35 67,05
42201 CANTEIRO DE OBRA - CONFORME DEMONSTRATIVO  UN    1,00                                     3.481.642,19R$                3.481.642,19R$                2,14 69,19
40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)  M3    174.773,68                      18,62R$                                3.254.285,92R$                2 71,19
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA  TKM   2.459.019,23                  1,28R$                                   3.147.544,61R$                1,93 73,12
40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI  T     983,70                                2.697,79R$                         2.653.816,02R$                1,63 74,75
40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO  M2    916.279,11                      2,70R$                                   2.473.953,59R$                1,52 76,27
40335 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)  M3    132.174,17                      18,07R$                                2.388.387,25R$                1,47 77,74
40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)  M3    224.121,86                      9,53R$                                   2.135.881,32R$                1,31 79,05
40800 CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA  M     136.539,13                      15,54R$                                2.121.818,08R$                1,3 80,35
41309 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)  M     16.050,00                         127,75R$                             2.050.387,50R$                1,26 81,61
40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL  M3    428.956,06                      4,69R$                                   2.011.803,92R$                1,24 82,85
41341 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA04  M     18.630,00                         104,16R$                             1.940.500,80R$                1,19 84,04
40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)  M3    149.414,78                      11,40R$                                1.703.328,49R$                1,05 85,09
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)  M3    161.070,31                      10,05R$                                1.618.756,61R$                0,99 86,08
40895 SEMEADURA MANUAL  M2    920.873,05                      1,54R$                                   1.418.144,49R$                0,87 86,95
40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)  M3    165.447,09                      8,52R$                                   1.409.609,20R$                0,87 87,82
40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C  T     378,35                                3.403,41R$                         1.287.680,17R$                0,79 88,61
41340 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA03  M     9.640,00                            131,16R$                             1.264.382,40R$                0,78 89,39
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)  M3    167.450,59                      7,01R$                                   1.173.828,63R$                0,72 90,11
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER  TKM   1.231.088,04                  0,72R$                                   886.383,37R$                    0,55 90,66
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)  M3    82.696,33                         10,52R$                                869.965,39R$                    0,53 91,19
41302 COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC)  M3    8.389,10                            99,04R$                                830.856,46R$                    0,51 91,7
40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)  M3    101.828,10                      8,07R$                                   821.752,76R$                    0,51 92,21
40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM  M2    1.506.788,32                  0,54R$                                   813.665,69R$                    0,5 92,71
40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)  M3    66.450,46                         11,74R$                                780.128,40R$                    0,48 93,19
40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA  M2    32.294,61                         23,69R$                                765.059,31R$                    0,47 93,66
40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M  M3    240.838,10                      2,96R$                                   712.880,77R$                    0,44 94,1
40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)  M3    52.797,02                         12,04R$                                635.676,12R$                    0,39 94,49
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO  M3KM  258.410,69                      2,02R$                                   521.989,58R$                    0,32 94,81
40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)  M3    37.569,31                         13,03R$                                489.528,10R$                    0,3 95,11
40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)  M3    29.578,79                         14,89R$                                440.428,18R$                    0,27 95,38
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL  UN    12.904,00                         32,26R$                                416.283,04R$                    0,26 95,64
40804 REMOÇÃO DE CERCA  M     71.830,00                         5,72R$                                   410.867,60R$                    0,25 95,89

2003389D DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 40-20 - AREIA E   M     1.658,00                            224,73R$                             372.602,34R$                    0,23 96,12
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA  TKM   240.549,18                      1,40R$                                   336.768,85R$                    0,21 96,33
40380 IMPRIMAÇÃO  M2    756.694,38                      0,44R$                                   332.945,52R$                    0,21 96,54
41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)  M     423,00                                780,64R$                             330.210,72R$                    0,2 96,74
41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)  M     12.332,41                         25,36R$                                312.749,91R$                    0,19 96,93
41339 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC04  M     2.925,00                            104,16R$                             304.668,00R$                    0,19 97,12
47023 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)  M3    15.594,36                         18,69R$                                291.458,58R$                    0,18 97,3
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO  M2    668.081,89                      0,42R$                                   280.594,39R$                    0,17 97,47
40385 PINTURA DE LIGAÇÃO  M2    756.694,38                      0,37R$                                   279.976,92R$                    0,17 97,64
41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20                    M     4.620,00                            57,14R$                                263.986,80R$                    0,16 97,8
42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO         UN    1,00                                     252.106,28R$                    252.106,28R$                    0,16 97,96
41211 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15                    M     4.890,00                            46,30R$                                226.407,00R$                    0,14 98,1
41338 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC03  M     1.620,00                            131,16R$                             212.479,20R$                    0,13 98,23

2003868D LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL  M3    2.097,28                            98,50R$                                206.582,08R$                    0,13 98,36
41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)  M     133,00                                1.521,26R$                         202.327,58R$                    0,12 98,48
40855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.  M2    431,00                                440,16R$                             189.708,96R$                    0,12 98,6
41203 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20                   M     3.060,00                            60,64R$                                185.558,40R$                    0,11 98,71

0804309D CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO    M     38,00                                   4.818,48R$                         183.102,24R$                    0,11 98,82
45430 REATERRO APILOADO DE VALAS  M3    1.941,08                            70,51R$                                136.865,55R$                    0,08 98,9
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO  TKM   46.146,25                         2,64R$                                   121.826,10R$                    0,08 98,98
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA  TKM   142.000,70                      0,72R$                                   102.240,50R$                    0,06 99,04
45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE  M2    12.060,70                         7,94R$                                   95.761,95R$                       0,06 99,1

2003407D DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM   DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E  M     138,00                                626,47R$                             86.452,86R$                       0,05 99,15
2003233D DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UND   82,00                                   1.036,90R$                         85.025,80R$                       0,05 99,2
2003177D DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE    UN    190,00                                391,90R$                             74.461,00R$                       0,05 99,25

40816 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 MM)  M2    5.954,36                            12,42R$                                73.953,15R$                       0,05 99,3
41209 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25                   M     1.020,00                            70,63R$                                72.042,60R$                       0,04 99,34

0804197D CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO    M     36,00                                   1.931,56R$                         69.536,16R$                       0,04 99,38
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS  TKM   43.176,38                         1,47R$                                   63.469,27R$                       0,04 99,42

0804205D CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO    M     19,00                                   3.224,55R$                         61.266,45R$                       0,04 99,46
0804301D CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO    M     19,00                                   2.880,26R$                         54.724,94R$                       0,03 99,49
2003393D DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS  M     152,00                                339,26R$                             51.567,52R$                       0,03 99,52

41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)  UN    43,00                                   1.154,57R$                         49.646,51R$                       0,03 99,55
2003457D DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UND   25,00                                   1.872,52R$                         46.813,00R$                       0,03 99,58
2003103D ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UND   249,00                                184,81R$                             46.017,69R$                       0,03 99,61

41841 CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)  M     19,00                                   2.232,52R$                         42.417,88R$                       0,03 99,64
41821 CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO)  M     37,00                                   1.006,88R$                         37.254,56R$                       0,02 99,66
41296 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA01  M     640,00                                55,06R$                                35.238,40R$                       0,02 99,68
41826 CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO)  M     21,00                                   1.668,85R$                         35.045,85R$                       0,02 99,7

2003245D DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 73-219 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UND   71,00                                   487,96R$                             34.645,16R$                       0,02 99,72
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)  UN    122,00                                261,22R$                             31.868,84R$                       0,02 99,74

2003227D DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UND   18,00                                   1.637,30R$                         29.471,40R$                       0,02 99,76
42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)  M2    6.819,18                            3,90R$                                   26.594,80R$                       0,02 99,78
47027 ESCAVAÇÃO MANUAL  M3    380,21                                69,24R$                                26.325,74R$                       0,02 99,8
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0804357D BOCA DE BTTC D = 1,50 M -      ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN    4,00                                     6.478,74R$                         25.914,96R$                       0,02 99,82

41287 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC02  M     580,00                                42,14R$                                24.441,20R$                       0,02 99,84
41297 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA02  M     580,00                                42,14R$                                24.441,20R$                       0,02 99,86
41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC)  UN    14,00                                   1.683,41R$                         23.567,74R$                       0,01 99,87

2003463D DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UND   7,00                                     2.460,04R$                         17.220,28R$                       0,01 99,88
0804039D CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO    M     20,00                                   820,16R$                             16.403,20R$                       0,01 99,89
2003205D DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS   UN    11,00                                   1.457,56R$                         16.033,16R$                       0,01 99,9
2003505D CAIXA COLETORA DE SARJETA -    CCS 350-100 A - COM GRELHA DE  UN    2,00                                     7.287,85R$                         14.575,70R$                       0,01 99,91

41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)  M     712,86                                19,76R$                                14.086,11R$                       0,01 99,92
0804253D BOCA DE BDTC D = 1,20 M -      ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN    4,00                                     3.133,32R$                         12.533,28R$                       0,01 99,93
2003473D DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB    450-956 - AREIA, BRITA E PEDRA UN    2,00                                     6.101,74R$                         12.203,48R$                       0,01 99,94
0804273D BOCA DE BDTC D = 1,50 M -      ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN    2,00                                     5.433,23R$                         10.866,46R$                       0,01 99,95
2003489D CAIXA COLETORA DE SARJETA -    CCS 250-100 A - COM GRELHA DE  UN    2,00                                     5.397,70R$                         10.795,40R$                       0,01 99,96

40004 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM    DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm       UN    99,45                                   101,48R$                             10.092,18R$                       0,01 99,97
2003175D DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UND   13,00                                   654,07R$                             8.502,91R$                          0,01 99,98
2003241D DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UND   12,00                                   639,90R$                             7.678,80R$                          0,01 99,99
0804337D BOCA DE BTTC D = 1,20 M -      ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN    2,00                                     3.793,37R$                         7.586,74R$                          0,01 100
2003237D DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 100-300 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UND   9,00                                     775,05R$                             6.975,45R$                          0 100
2003465D DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB    360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA UN    2,00                                     3.228,51R$                         6.457,02R$                          0 100

41347 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC)  UN    3,00                                     2.141,34R$                         6.424,02R$                          0 100
41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)  UN    4,00                                     1.544,66R$                         6.178,64R$                          0 100
40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL  UN    169,00                                34,80R$                                5.881,20R$                          0 100
41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)  UN    2,00                                     2.918,41R$                         5.836,82R$                          0 100

2003467D DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB    450-746 - AREIA, BRITA E PEDRA UN    1,00                                     4.883,42R$                         4.883,42R$                          0 100
2003459D DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB    360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA UN    2,00                                     2.422,13R$                         4.844,26R$                          0 100
2003115D ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UND   17,00                                   275,49R$                             4.683,33R$                          0 100

41881 BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC)  UN    2,00                                     2.196,21R$                         4.392,42R$                          0 100
2003471D DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB    360-754 - AREIA, BRITA E PEDRA UN    1,00                                     4.037,84R$                         4.037,84R$                          0 100

40003 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM    DIÂMETRO DE 15 A 30 cm         UN    99,45                                   40,59R$                                4.036,67R$                          0 100
2003461D DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB    450-551 - AREIA, BRITA E PEDRA UN    1,00                                     3.751,08R$                         3.751,08R$                          0 100
2003469D DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-666 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS  UND   1,00                                     3.087,77R$                         3.087,77R$                          0 100
2003107D ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UND   16,00                                   171,20R$                             2.739,20R$                          0 100
2003111D ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA -  EDA 05 A - AREIA E BRITA       UN    14,00                                   189,68R$                             2.655,52R$                          0 100
2003235D DISSIPADOR DE ENERGIA - DES    108-324 - AREIA, BRITA E PEDRA UN    2,00                                     870,93R$                             1.741,86R$                          0 100
2003119D ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS  UND   3,00                                     249,53R$                             748,59R$                              0 100

40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER  TKM   237,00                                1,40R$                                   331,79R$                              0 100
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO  TKM   218,65                                1,40R$                                   306,10R$                              0 100

2003123D ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA -  EDA 05 B - AREIA E BRITA       UN    1,00                                     275,87R$                             275,87R$                              0 100
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO  TKM   129,07                                0,72R$                                   92,92R$                                0 100


