



Proponente: Consórcio Construtor GO-206

Objeto: Contratação integrada para a elaboração dos projetos e execução das obras de pavimentação na rodovia GO-206, no trecho entre GO-178/GO-184, com extensão de 67,80 km

Edital: Nº 157/2025 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data: 31/03/2026

Descrição do Serviço			Preço Global
RODOVIA GO-206, TRECHO: CAMPO ALEGRE, ENTR. GO-178/ ENTR. GO-184			
1.	PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE 40 KM	R\$	2.420.169,14
2.	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-206, TRECHO: CAMPO ALEGRE, ENTR. GO-178/ ENTR. GO-184	R\$	195.898.402,02
TOTAL DA PLANILHA:			R\$ 198.318.571,16

Proponente: Consórcio Construtor GO-206

Objeto: Contratação integrada para a elaboração dos projetos e execução das obras de pavimentação na rodovia GO-206, no trecho entre GO-178/GO-184, com extensão de 67,80 km

Edital: Nº 157/2025 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data: 31/03/2026

Item	Cod. Comp.	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Quantitativo	Pr. Unitário	Pr. Total
2. 1. TERRAPLENAGEM							
2. 1. 1.	40001	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM		M2	1.506.788,32	R\$ 0,65	R\$ 979.412,40
2. 1. 2.	40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm		UN	99,45	R\$ 49,27	R\$ 4.899,90
2. 1. 3.	40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm		UN	99,45	R\$ 123,18	R\$ 12.250,25
2. 1. 4.	40010	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M		M3	240.838,10	R\$ 3,59	R\$ 864.608,77
2. 1. 5.	40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)		M3	167.450,59	R\$ 8,50	R\$ 1.423.330,01
2. 1. 6.	40016	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)		M3	101.828,10	R\$ 9,79	R\$ 996.897,09
2. 1. 7.	40017	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)		M3	165.447,09	R\$ 10,34	R\$ 1.710.722,91
2. 1. 8.	40018	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)		M3	224.121,86	R\$ 11,56	R\$ 2.590.848,70
2. 1. 9.	40019	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)		M3	161.070,31	R\$ 12,19	R\$ 1.963.447,07
2. 1. 10.	40020	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)		M3	82.696,33	R\$ 12,77	R\$ 1.056.032,13
2. 1. 11.	40021	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)		M3	149.414,78	R\$ 13,83	R\$ 2.066.406,40
2. 1. 12.	40022	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)		M3	66.450,46	R\$ 14,25	R\$ 946.919,05
2. 1. 13.	40023	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)		M3	52.797,02	R\$ 14,61	R\$ 771.364,46
2. 1. 14.	40024	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M)		M3	37.569,31	R\$ 15,81	R\$ 593.970,79
2. 1. 15.	40025	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M)		M3	29.578,79	R\$ 18,07	R\$ 534.488,73
2. 1. 16.	40100	COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL		M3	428.956,06	R\$ 5,69	R\$ 2.440.759,98
2. 1. 17.	40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL		M3	767.720,63	R\$ 6,34	R\$ 4.867.348,79
2. 1. 18.	40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO		M2	668.081,89	R\$ 0,50	R\$ 334.040,94
Total Grupo Terraplanagem						R\$	24.157.748,37
2. 2. PAVIMENTAÇÃO							
2. 2. 1.	40310	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO		M2	916.279,11	R\$ 3,27	R\$ 2.996.232,68
2. 3. SUB-BASE							
2. 3. 1.	40317	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)		M3	174.773,68	R\$ 22,60	R\$ 3.949.885,16
2. 3. 2.	40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)		M3KM	4.345.656,57	R\$ 2,86	R\$ 12.428.577,79
2. 3. 3.	40335	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)		M3	132.174,17	R\$ 21,93	R\$ 2.898.579,54
2. 4. BASE							
2. 4. 1.	40607	ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA		M3	126.540,79	R\$ 198,55	R\$ 25.124.673,85
2. 4. 2.	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS		M3KM	6.449.417,41	R\$ 2,07	R\$ 13.350.294,03
2. 4. 3.	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS		M3KM	11.596.383,83	R\$ 1,39	R\$ 16.118.973,52
2. 5. REVESTIMENTO							
2. 5. 1.	40380	IMPRIMAÇÃO		M2	756.694,38	R\$ 0,53	R\$ 401.048,02
2. 5. 2.	40385	PINTURA DE LIGAÇÃO		M2	756.694,38	R\$ 0,44	R\$ 332.945,52
2. 5. 3.	40602	CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (BC/AC)		M3	30.241,78	R\$ 435,99	R\$ 13.185.113,66
2. 5. 4.	40485	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI		T	983,70	R\$ 3.101,91	R\$ 3.051.348,86
2. 5. 5.	40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C		T	378,35	R\$ 3.913,24	R\$ 1.480.574,35
2. 5. 6.	40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70		T	3.991,91	R\$ 5.348,69	R\$ 21.351.489,09
2. 5. 7.	40530	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO		T	2.173.709,47	R\$ 2,13	R\$ 4.630.001,17
2. 5. 8.	40435	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO		TKM	46.146,25	R\$ 3,20	R\$ 147.668,00
2. 5. 9.	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS		M3KM	23.328,67	R\$ 1,39	R\$ 32.426,85
2. 5. 10.	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS		M3KM	3.710.206,89	R\$ 1,39	R\$ 5.157.187,57
2. 5. 11.	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER		TKM	343.275,40	R\$ 0,87	R\$ 298.649,59
2. 5. 12.	40440	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA		TKM	2.459.019,23	R\$ 1,55	R\$ 3.811.479,80
Total Grupo Pavimentação						R\$	130.747.149,05
2. 6. DRENAGEM							
2. 7. DRENAGEM SUPERFICIAL							
2. 7. 1.	41332	MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC)		M	12.332,41	R\$ 30,78	R\$ 379.591,57
2. 7. 2.	41334	MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC)		M	712,86	R\$ 23,98	R\$ 17.094,38
2. 7. 3.	42480	CAIAÇÃO (3 DEMÃOS)		M2	6.819,18	R\$ 4,73	R\$ 32.254,72
2. 7. 4.	41211	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15		M	4.890,00	R\$ 56,20	R\$ 274.818,00
2. 7. 5.	41210	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20		M	4.620,00	R\$ 69,36	R\$ 320.443,20
2. 7. 6.	41203	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20		M	3.060,00	R\$ 73,61	R\$ 225.246,60
2. 7. 7.	41209	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25		M	1.020,00	R\$ 85,73	R\$ 87.444,60
2. 7. 8.	41296	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA01		M	640,00	R\$ 66,83	R\$ 42.771,20
2. 7. 9.	41297	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA02		M	580,00	R\$ 51,15	R\$ 29.667,00
2. 7. 10.	41340	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA03		M	9.640,00	R\$ 159,21	R\$ 1.534.784,40
2. 7. 11.	41341	VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA04		M	18.630,00	R\$ 126,43	R\$ 2.355.390,90
2. 7. 12.	41287	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC02		M	580,00	R\$ 51,15	R\$ 29.667,00
2. 7. 13.	41339	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC04		M	2.925,00	R\$ 126,43	R\$ 369.807,75
2. 7. 14.	41338	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC03		M	1.620,00	R\$ 159,21	R\$ 257.920,20
2. 7. 15.	2003103DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS		UND	249,00	R\$ 224,34	R\$ 55.860,66
2. 7. 16.	2003115DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS		UND	17,00	R\$ 334,41	R\$ 5.684,97
2. 7. 17.	2003107DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS		UND	16,00	R\$ 207,81	R\$ 3.324,96
2. 7. 18.	2003119DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS		UND	3,00	R\$ 302,90	R\$ 908,70
2. 7. 19.	2003111DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA		UND	14,00	R\$ 230,25	R\$ 3.223,50
2. 7. 20.	2003123DN	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 B - AREIA E BRITA		UND	1,00	R\$ 334,87	R\$ 334,87

Proponente: Consórcio Construtor GO-206

Objeto: Contratação integrada para a elaboração dos projetos e execução das obras de pavimentação na rodovia GO-206, no trecho entre GO-178/GO-184, com extensão de 67,80 km

Edital: Nº 157/2025 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data: 31/03/2026

Item	Cod. Comp.	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Quantitativo	Pr. Unitario	Pr. Total
2. 7. 21.	2003389DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 40-20 - AREIA E		M	1.658,00	R\$ 272,79	R\$ 452.285,82
2. 7. 22.	2003393DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS		M	152,00	R\$ 411,82	R\$ 62.596,64
2. 7. 23.	2003407DN	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E		M	138,00	R\$ 760,47	R\$ 104.944,86
2. 7. 24.	2003245DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 73-219 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS		UND	71,00	R\$ 592,33	R\$ 42.055,43
2. 7. 25.	2003241DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS		UND	12,00	R\$ 776,77	R\$ 9.321,24
2. 7. 26.	2003237DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 100-300 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS		UND	9,00	R\$ 940,83	R\$ 8.467,47
2. 7. 27.	2003235DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 108-324 - AREIA, BRITA E PEDRA		UN	2,00	R\$ 1.057,22	R\$ 2.114,44
2. 7. 28.	2003233DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS		UND	82,00	R\$ 1.258,69	R\$ 103.212,58
2. 7. 29.	2003227DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS		UND	18,00	R\$ 1.987,51	R\$ 35.775,18
2. 7. 30.	2003177DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE		UN	190,00	R\$ 475,72	R\$ 90.386,80
2. 7. 31.	2003175DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS		UND	13,00	R\$ 793,97	R\$ 10.321,61
2. 7. 32.	2003205DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS		UN	11,00	R\$ 1.769,33	R\$ 19.462,63
2. 8.		DRENAGEM PROFUNDA					
2. 8. 1.	41309	DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC)		M	16.050,00	R\$ 155,07	R\$ 2.488.873,50
2. 8. 2.	41455	BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)		UN	122,00	R\$ 317,09	R\$ 38.684,98
2. 8. 3.	47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)		M3	12.037,50	R\$ 22,68	R\$ 273.010,50
2. 8. 4.	45575	GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE		M2	12.060,70	R\$ 9,63	R\$ 116.144,54
2. 8. 5.	41302	COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC)		M3	8.389,10	R\$ 120,22	R\$ 1.008.537,60
2. 8. 6.	2003868DN	LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL		M3	2.097,28	R\$ 119,56	R\$ 250.750,79
2. 9.		TRANSPORTES					
2. 9. 1.	40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO		M3KM	233.088,99	R\$ 2,45	R\$ 571.068,02
2. 9. 2.	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS		M3KM	34.510,81	R\$ 1,39	R\$ 47.970,02
2. 9. 3.	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS		M3KM	1.357.279,84	R\$ 1,39	R\$ 1.886.618,97
2. 9. 4.	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS		M3KM	172.857,49	R\$ 1,39	R\$ 240.271,91
2. 9. 5.	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS		M3KM	620.387,45	R\$ 2,07	R\$ 1.284.202,02
2. 9. 6.	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER		TKM	808.717,47	R\$ 0,87	R\$ 703.584,19
2. 9. 7.	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER		TKM	10,29	R\$ 1,69	R\$ 17,39
2. 9. 8.	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO		TKM	114,62	R\$ 0,87	R\$ 99,71
2. 9. 9.	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO		TKM	194,17	R\$ 1,69	R\$ 328,14
Total Grupo Drenagem							R\$ 15.877.346,16
2. 10.		OBRAS DE ARTE CORRENTES					
2. 11.		SERVIÇOS PRELIMINARES					
2. 11. 1.	47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)		M3	3.421,86	R\$ 22,68	R\$ 77.607,78
2. 11. 2.	47027	ESCAVAÇÃO MANUAL		M3	380,21	R\$ 84,05	R\$ 31.956,65
2. 11. 3.	45430	REATERRO APILOADO DE VALAS		M3	1.898,08	R\$ 85,59	R\$ 162.456,66
2. 12.		BUEIROS					
2. 12. 1.	41816	CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)		M	423,00	R\$ 947,61	R\$ 400.839,03
2. 12. 2.	0804039DN	CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO		M	20,00	R\$ 995,59	R\$ 19.911,80
2. 12. 3.	41831	CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)		M	133,00	R\$ 1.846,65	R\$ 245.604,45
2. 12. 4.	41841	CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO)		M	19,00	R\$ 2.710,05	R\$ 51.490,95
2. 12. 5.	41821	CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO)		M	37,00	R\$ 1.222,25	R\$ 45.223,25
2. 12. 6.	0804197DN	CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO		M	36,00	R\$ 2.344,72	R\$ 84.409,92
2. 12. 7.	0804301DN	CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO		M	19,00	R\$ 3.496,34	R\$ 66.430,46
2. 12. 8.	41826	CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO)		M	21,00	R\$ 2.025,81	R\$ 42.542,01
2. 12. 9.	0804205DN	CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO		M	19,00	R\$ 3.914,28	R\$ 74.371,32
2. 12. 10.	0804309DN	CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO		M	38,00	R\$ 5.849,15	R\$ 222.267,70
2. 12. 11.	41856	BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC)		UN	43,00	R\$ 1.401,53	R\$ 60.265,79
2. 12. 12.	41876	BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC)		UN	14,00	R\$ 2.043,49	R\$ 28.608,86
2. 12. 13.	41881	BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC)		UN	2,00	R\$ 2.665,97	R\$ 5.331,94
2. 12. 14.	41861	BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC)		UN	4,00	R\$ 1.875,06	R\$ 7.500,24
2. 12. 15.	0804253DN	BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA		UN	4,00	R\$ 3.803,53	R\$ 15.214,12
2. 12. 16.	0804337DN	BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA		UN	2,00	R\$ 4.604,77	R\$ 9.209,54
2. 12. 17.	41866	BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC)		UN	2,00	R\$ 3.542,65	R\$ 7.085,30
2. 12. 18.	0804273DN	BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA		UN	2,00	R\$ 6.595,39	R\$ 13.190,78
2. 12. 19.	0804357DN	BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA		UN	4,00	R\$ 7.864,54	R\$ 31.458,16
2. 12. 20.	41347	CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC)		UN	3,00	R\$ 2.599,37	R\$ 7.798,11
2. 12. 21.	2003489DN	CAIXA COLETORA DE SARIETA - CCS 250-100 A - COM GRELHA DE		UN	2,00	R\$ 6.552,26	R\$ 13.104,52
2. 12. 22.	2003505DN	CAIXA COLETORA DE SARIETA - CCS 350-100 A - COM GRELHA DE		UN	2,00	R\$ 8.846,72	R\$ 17.693,44
2. 12. 23.	47023	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE)		M3	135,00	R\$ 22,68	R\$ 3.061,80
2. 12. 24.	45430	REATERRO APILOADO DE VALAS		M3	43,00	R\$ 85,59	R\$ 3.680,37
2. 12. 25.	2003457DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS		UND	25,00	R\$ 2.273,05	R\$ 56.826,25
2. 12. 26.	2003459DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA		UND	2,00	R\$ 2.940,22	R\$ 5.880,44
2. 12. 27.	2003463DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS		UND	7,00	R\$ 2.986,24	R\$ 20.903,68
2. 12. 28.	2003465DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA		UN	2,00	R\$ 3.919,08	R\$ 7.838,16
2. 12. 29.	2003467DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA E PEDRA		UN	1,00	R\$ 5.927,98	R\$ 5.927,98
2. 12. 30.	2003469DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-666 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS		UND	1,00	R\$ 3.748,24	R\$ 3.748,24
2. 12. 31.	2003473DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA E PEDRA		UN	2,00	R\$ 7.406,90	R\$ 14.813,80
2. 12. 32.	2003471DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-754 - AREIA, BRITA E PEDRA		UN	1,00	R\$ 4.901,53	R\$ 4.901,53
2. 12. 33.	2003461DN	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-551 - AREIA, BRITA E PEDRA		UN	1,00	R\$ 4.553,43	R\$ 4.553,43

Proponente: Consórcio Construtor GO-206

Objeto: Contratação integrada para a elaboração dos projetos e execução das obras de pavimentação na rodovia GO-206, no trecho entre GO-178/GO-184, com extensão de 67,80 km

Edital: Nº 157/2025 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data: 31/03/2026

Item	Cod. Comp.	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Quantitativo	Pr. Unitário	Pr. Total
2.13.		TRANSPORTES					
2.13. 1.	40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS		TKM	43.176,38	R\$ 1,78	R\$ 76.853,95
2.13. 2.	40436	TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO		M3KM	25.321,70	R\$ 2,45	R\$ 62.038,16
2.13. 3.	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS		M3KM	3.967,75	R\$ 1,39	R\$ 5.515,17
2.13. 4.	40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS		M3KM	57.097,30	R\$ 1,39	R\$ 79.365,24
2.13. 5.	40445	TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS		M3KM	15.713,39	R\$ 2,07	R\$ 32.526,71
2.13. 6.	40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER		TKM	79.095,17	R\$ 0,87	R\$ 68.812,79
2.13. 7.	40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER		TKM	226,71	R\$ 1,69	R\$ 383,13
2.13. 8.	40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO		TKM	14,45	R\$ 0,87	R\$ 12,57
2.13. 9.	47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO		TKM	24,48	R\$ 1,69	R\$ 41,37
Total Grupo Obra de arte corrente							R\$ 2.199.257,55
2.14.		SINALIZAÇÃO					
2.15.		SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA					
2.15. 1.	40816	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 MM)		M2	5.954,36	R\$ 15,07	R\$ 89.732,20
2.16.		SINALIZAÇÃO PERMANENTE					
2.16. 1.	40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA		M2	32.294,61	R\$ 28,75	R\$ 928.470,03
2.16. 2.	40835	TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL		UN	12.904,00	R\$ 39,16	R\$ 505.320,64
2.16. 3.	40830	TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL		UN	169,00	R\$ 42,24	R\$ 7.138,56
2.16. 4.	40855	SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR.		M2	431,00	R\$ 534,31	R\$ 230.287,61
Total Grupo Sinalização							R\$ 1.760.949,04
2.17.		OBRAS COMPLEMENTARES					
2.17. 1.	40800	CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA		M	136.539,13	R\$ 18,86	R\$ 2.575.127,99
2.17. 2.	40804	REMOÇÃO DE CERCA		M	71.830,00	R\$ 6,94	R\$ 498.500,20
2.17. 3.	40895	SEMEADURA MANUAL		M2	920.873,05	R\$ 1,86	R\$ 1.712.823,87
2.17. 4.	40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA		TKM	142.000,70	R\$ 0,87	R\$ 123.540,60
2.17. 5.	47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA		TKM	240.549,18	R\$ 1,69	R\$ 406.528,11
Total Grupo Obras Complementares							R\$ 5.316.520,77
2.18.		ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
2.18. 1.	42101	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME DEMONSTRATIVO		UN	1,00	R\$ 11.307.033,82	R\$ 11.307.033,82
2.18. 2.	42201	CANTEIRO DE OBRA - CONFORME DEMONSTRATIVO		UN	1,00	R\$ 4.226.365,45	R\$ 4.226.365,45
2.18. 3.	42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO		UN	1,00	R\$ 306.031,81	R\$ 306.031,81
Total Grupo Administração local, Canteiro de obras e Mobilização							R\$ 15.839.431,08
TOTAL DA PLANILHA:							R\$ 195.898.402,02



Objeto: Contratação integrada para a elaboração dos projetos e execução das obras depavimentação na rodovia GO-206, no trecho entre GO-178/GO-184, com extensão de 67,80 km

Edital: Nº 157/2025 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES