
Proponente: Consórcio Construtor GO-206
Objeto:  Contratação integrada para a elaboração dos projetos e execução das obras depavimentação na rodovia GO-206, no trecho entre GO-178/GO-184, com extensão de 67,80 km
Edital: Nº 157/2025 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data: 31/03/2026

Descrição do Serviço

RODOVIA GO-206,  TRECHO: CAMPO ALEGRE, ENTR. GO-178/ ENTR. GO-184 

PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE 40 KM 

OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA GO-206,  TRECHO: CAMPO ALEGRE, ENTR. GO-178/ ENTR. GO-
184 

TOTAL DA PLANILHA: 

Preço Global

2.420.169,14R$                                                                                                       

195.898.402,02R$                                                                                                  

1. 

2. 

198.318.571,16R$                                            



Proponente: Consórcio Construtor GO-206
Objeto:  Contratação integrada para a elaboração dos projetos e execução das obras depavimentação na rodovia GO-206, no trecho entre GO-178/GO-184, com extensão de 67,80 km
Edital: Nº 157/2025 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data: 31/03/2026

Item Cod. Comp. Descrição do Serviço BDI Unid. Quantitativo Pr. Unitario   Pr. Total      

  2.  1. TERRAPLENAGEM
  2.  1.  1. 40001 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA - ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 CM M2 1.506.788,32          0,65R$                            979.412,40R$                 
  2.  1.  2. 40003 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm UN 99,45                          49,27R$                         4.899,90R$                       
  2.  1.  3. 40004 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm UN 99,45                          123,18R$                      12.250,25R$                    
  2.  1.  4. 40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M M3 240.838,10              3,59R$                            864.608,77R$                 
  2.  1.  5. 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) M3 167.450,59              8,50R$                            1.423.330,01R$             
  2.  1.  6. 40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) M3 101.828,10              9,79R$                            996.897,09R$                 
  2.  1.  7. 40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) M3 165.447,09              10,34R$                         1.710.722,91R$             
  2.  1.  8. 40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) M3 224.121,86              11,56R$                         2.590.848,70R$             
  2.  1.  9. 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) M3 161.070,31              12,19R$                         1.963.447,07R$             
  2.  1. 10. 40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) M3 82.696,33                 12,77R$                         1.056.032,13R$             
  2.  1. 11. 40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) M3 149.414,78              13,83R$                         2.066.406,40R$             
  2.  1. 12. 40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) M3 66.450,46                 14,25R$                         946.919,05R$                 
  2.  1. 13. 40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) M3 52.797,02                 14,61R$                         771.364,46R$                 
  2.  1. 14. 40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) M3 37.569,31                 15,81R$                         593.970,79R$                 
  2.  1. 15. 40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) M3 29.578,79                 18,07R$                         534.488,73R$                 
  2.  1. 16. 40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL M3 428.956,06              5,69R$                            2.440.759,98R$             
  2.  1. 17. 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 767.720,63              6,34R$                            4.867.348,79R$             
  2.  1. 18. 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO M2 668.081,89              0,50R$                            334.040,94R$                 

Total Grupo Terraplanagem 24.157.748,37R$           

  2.  2. PAVIMENTAÇÃO  
  2.  2.  1. 40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO M2 916.279,11              3,27R$                            2.996.232,68R$             
  2.  3. SUB-BASE  
  2.  3.  1. 40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) M3 174.773,68              22,60R$                         3.949.885,16R$             
  2.  3.  2. 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) M3KM 4.345.656,57          2,86R$                            12.428.577,79R$          
  2.  3.  3. 40335 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.) M3 132.174,17              21,93R$                         2.898.579,54R$             
  2.  4. BASE  
  2.  4.  1. 40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA M3 126.540,79              198,55R$                      25.124.673,85R$          
  2.  4.  2. 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS M3KM 6.449.417,41          2,07R$                            13.350.294,03R$          
  2.  4.  3. 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS M3KM 11.596.383,83       1,39R$                            16.118.973,52R$          
  2.  5. REVESTIMENTO  
  2.  5.  1. 40380 IMPRIMAÇÃO M2 756.694,38              0,53R$                            401.048,02R$                 
  2.  5.  2. 40385 PINTURA DE LIGAÇÃO M2 756.694,38              0,44R$                            332.945,52R$                 
  2.  5.  3. 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-CBUQ (BC/AC) M3 30.241,78                 435,99R$                      13.185.113,66R$          
  2.  5.  4. 40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI T 983,70                       3.101,91R$                  3.051.348,86R$             
  2.  5.  5. 40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C T 378,35                       3.913,24R$                  1.480.574,35R$             
  2.  5.  6. 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 T 3.991,91                   5.348,69R$                  21.351.489,09R$          
  2.  5.  7. 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO T 2.173.709,47          2,13R$                            4.630.001,17R$             
  2.  5.  8. 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO TKM 46.146,25                 3,20R$                            147.668,00R$                 
  2.  5.  9. 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS M3KM 23.328,67                 1,39R$                            32.426,85R$                    
  2.  5. 10. 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS M3KM 3.710.206,89          1,39R$                            5.157.187,57R$             
  2.  5. 11. 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 343.275,40              0,87R$                            298.649,59R$                 
  2.  5. 12. 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA TKM 2.459.019,23          1,55R$                            3.811.479,80R$             

Total Grupo Pavimentação 130.747.149,05R$        

  2.  6. DRENAGEM  
  2.  7. DRENAGEM SUPERFICIAL  
  2.  7.  1. 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 (AC/BC) M 12.332,41                 30,78R$                         379.591,57R$                 
  2.  7.  2. 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 (AC/BC) M 712,86                       23,98R$                         17.094,38R$                    
  2.  7.  3. 42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) M2 6.819,18                   4,73R$                            32.254,72R$                    
  2.  7.  4. 41211 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 M 4.890,00                   56,20R$                         274.818,00R$                 
  2.  7.  5. 41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 M 4.620,00                   69,36R$                         320.443,20R$                 
  2.  7.  6. 41203 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 M 3.060,00                   73,61R$                         225.246,60R$                 
  2.  7.  7. 41209 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 M 1.020,00                   85,73R$                         87.444,60R$                    
  2.  7.  8. 41296 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA01 M 640,00                       66,83R$                         42.771,20R$                    
  2.  7.  9. 41297 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA02 M 580,00                       51,15R$                         29.667,00R$                    
  2.  7. 10. 41340 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA03 M 9.640,00                   159,21R$                      1.534.784,40R$             
  2.  7. 11. 41341 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPA04 M 18.630,00                 126,43R$                      2.355.390,90R$             
  2.  7. 12. 41287 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC02 M 580,00                       51,15R$                         29.667,00R$                    
  2.  7. 13. 41339 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC04 M 2.925,00                   126,43R$                      369.807,75R$                 
  2.  7. 14. 41338 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPC03 M 1.620,00                   159,21R$                      257.920,20R$                 
  2.  7. 15. 2003103DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS UND 249,00                       224,34R$                      55.860,66R$                    
  2.  7. 16. 2003115DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS UND 17,00                          334,41R$                      5.684,97R$                       
  2.  7. 17. 2003107DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS UND 16,00                          207,81R$                      3.324,96R$                       
  2.  7. 18. 2003119DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS UND 3,00                             302,90R$                      908,70R$                           
  2.  7. 19. 2003111DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 A - AREIA E BRITA UN 14,00                          230,25R$                      3.223,50R$                       
  2.  7. 20. 2003123DN ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 05 B - AREIA E BRITA UN 1,00                             334,87R$                      334,87R$                           



Proponente: Consórcio Construtor GO-206
Objeto:  Contratação integrada para a elaboração dos projetos e execução das obras depavimentação na rodovia GO-206, no trecho entre GO-178/GO-184, com extensão de 67,80 km
Edital: Nº 157/2025 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data: 31/03/2026

Item Cod. Comp. Descrição do Serviço BDI Unid. Quantitativo Pr. Unitario   Pr. Total      

  2.  7. 21. 2003389DN DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 40-20 - AREIA E M 1.658,00                   272,79R$                      452.285,82R$                 
  2.  7. 22. 2003393DN DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 152,00                       411,82R$                      62.596,64R$                    
  2.  7. 23. 2003407DN DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E M 138,00                       760,47R$                      104.944,86R$                 
  2.  7. 24. 2003245DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 73-219 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS UND 71,00                          592,33R$                      42.055,43R$                    
  2.  7. 25. 2003241DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 88-264 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS UND 12,00                          776,77R$                      9.321,24R$                       
  2.  7. 26. 2003237DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 100-300 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS UND 9,00                             940,83R$                      8.467,47R$                       
  2.  7. 27. 2003235DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 108-324 - AREIA, BRITA E PEDRA UN 2,00                             1.057,22R$                  2.114,44R$                       
  2.  7. 28. 2003233DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS UND 82,00                          1.258,69R$                  103.212,58R$                 
  2.  7. 29. 2003227DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 160-480 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS UND 18,00                          1.987,51R$                  35.775,18R$                    
  2.  7. 30. 2003177DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE UN 190,00                       475,72R$                      90.386,80R$                    
  2.  7. 31. 2003175DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS UND 13,00                          793,97R$                      10.321,61R$                    
  2.  7. 32. 2003205DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 11,00                          1.769,33R$                  19.462,63R$                    
  2.  8. DRENAGEM PROFUNDA  
  2.  8.  1. 41309 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) M 16.050,00                 155,07R$                      2.488.873,50R$             
  2.  8.  2. 41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) UN 122,00                       317,09R$                      38.684,98R$                    
  2.  8.  3. 47023 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) M3 12.037,50                 22,68R$                         273.010,50R$                 
  2.  8.  4. 45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE M2 12.060,70                 9,63R$                            116.144,54R$                 
  2.  8.  5. 41302 COLCHÃO DRENANTE COM BRITA (BC) M3 8.389,10                   120,22R$                      1.008.537,60R$             
  2.  8.  6. 2003868DN LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL M3 2.097,28                   119,56R$                      250.750,79R$                 
  2.  9. TRANSPORTES  
  2.  9.  1. 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO M3KM 233.088,99              2,45R$                            571.068,02R$                 
  2.  9.  2. 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS M3KM 34.510,81                 1,39R$                            47.970,02R$                    
  2.  9.  3. 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS M3KM 1.357.279,84          1,39R$                            1.886.618,97R$             
  2.  9.  4. 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS M3KM 172.857,49              1,39R$                            240.271,91R$                 
  2.  9.  5. 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS M3KM 620.387,45              2,07R$                            1.284.202,02R$             
  2.  9.  6. 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 808.717,47              0,87R$                            703.584,19R$                 
  2.  9.  7. 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 10,29                          1,69R$                            17,39R$                              
  2.  9.  8. 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO TKM 114,62                       0,87R$                            99,71R$                              
  2.  9.  9. 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO TKM 194,17                       1,69R$                            328,14R$                           

Total Grupo Drenagem 15.877.346,16R$           

  2. 10. OBRAS DE ARTE CORRENTES  
  2. 11. SERVIÇOS PRELIMINARES  
  2. 11.  1. 47023 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) M3 3.421,86                   22,68R$                         77.607,78R$                    
  2. 11.  2. 47027 ESCAVAÇÃO MANUAL M3 380,21                       84,05R$                         31.956,65R$                    
  2. 11.  3. 45430 REATERRO APILOADO DE VALAS M3 1.898,08                   85,59R$                         162.456,66R$                 
  2. 12. BUEIROS  
  2. 12.  1. 41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) M 423,00                       947,61R$                      400.839,03R$                 
  2. 12.  2. 0804039DN CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA2 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO M 20,00                          995,59R$                      19.911,80R$                    
  2. 12.  3. 41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) M 133,00                       1.846,65R$                  245.604,45R$                 
  2. 12.  4. 41841 CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) M 19,00                          2.710,05R$                  51.490,95R$                    
  2. 12.  5. 41821 CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) M 37,00                          1.222,25R$                  45.223,25R$                    
  2. 12.  6. 0804197DN CORPO DE BDTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO M 36,00                          2.344,72R$                  84.409,92R$                    
  2. 12.  7. 0804301DN CORPO DE BTTC D = 1,20 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO M 19,00                          3.496,34R$                  66.430,46R$                    
  2. 12.  8. 41826 CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) M 21,00                          2.025,81R$                  42.542,01R$                    
  2. 12.  9. 0804205DN CORPO DE BDTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO M 19,00                          3.914,28R$                  74.371,32R$                    
  2. 12. 10. 0804309DN CORPO DE BTTC D = 1,50 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO M 38,00                          5.849,15R$                  222.267,70R$                 
  2. 12. 11. 41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) UN 43,00                          1.401,53R$                  60.265,79R$                    
  2. 12. 12. 41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) UN 14,00                          2.043,49R$                  28.608,86R$                    
  2. 12. 13. 41881 BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC) UN 2,00                             2.665,97R$                  5.331,94R$                       
  2. 12. 14. 41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) UN 4,00                             1.875,06R$                  7.500,24R$                       
  2. 12. 15. 0804253DN BOCA DE BDTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN 4,00                             3.803,53R$                  15.214,12R$                    
  2. 12. 16. 0804337DN BOCA DE BTTC D = 1,20 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN 2,00                             4.604,77R$                  9.209,54R$                       
  2. 12. 17. 41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) UN 2,00                             3.542,65R$                  7.085,30R$                       
  2. 12. 18. 0804273DN BOCA DE BDTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN 2,00                             6.595,39R$                  13.190,78R$                    
  2. 12. 19. 0804357DN BOCA DE BTTC D = 1,50 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UN 4,00                             7.864,54R$                  31.458,16R$                    
  2. 12. 20. 41347 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC) UN 3,00                             2.599,37R$                  7.798,11R$                       
  2. 12. 21. 2003489DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 250-100 A - COM GRELHA DE UN 2,00                             6.552,26R$                  13.104,52R$                    
  2. 12. 22. 2003505DN CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 350-100 A - COM GRELHA DE UN 2,00                             8.846,72R$                  17.693,44R$                    
  2. 12. 23. 47023 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) M3 135,00                       22,68R$                         3.061,80R$                       
  2. 12. 24. 45430 REATERRO APILOADO DE VALAS M3 43,00                          85,59R$                         3.680,37R$                       
  2. 12. 25. 2003457DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS UND 25,00                          2.273,05R$                  56.826,25R$                    
  2. 12. 26. 2003459DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-414 - AREIA, BRITA E PEDRA UN 2,00                             2.940,22R$                  5.880,44R$                       
  2. 12. 27. 2003463DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS UND 7,00                             2.986,24R$                  20.903,68R$                    
  2. 12. 28. 2003465DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-584 - AREIA, BRITA E PEDRA UN 2,00                             3.919,08R$                  7.838,16R$                       
  2. 12. 29. 2003467DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-746 - AREIA, BRITA E PEDRA UN 1,00                             5.927,98R$                  5.927,98R$                       
  2. 12. 30. 2003469DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-666 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS UND 1,00                             3.748,24R$                  3.748,24R$                       
  2. 12. 31. 2003473DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-956 - AREIA, BRITA E PEDRA UN 2,00                             7.406,90R$                  14.813,80R$                    
  2. 12. 32. 2003471DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 360-754 - AREIA, BRITA E PEDRA UN 1,00                             4.901,53R$                  4.901,53R$                       
  2. 12. 33. 2003461DN DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 450-551 - AREIA, BRITA E PEDRA UN 1,00                             4.553,43R$                  4.553,43R$                       
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  2. 13. TRANSPORTES  
  2. 13.  1. 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS TKM 43.176,38                 1,78R$                            76.853,95R$                    
  2. 13.  2. 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO M3KM 25.321,70                 2,45R$                            62.038,16R$                    
  2. 13.  3. 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS M3KM 3.967,75                   1,39R$                            5.515,17R$                       
  2. 13.  4. 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS M3KM 57.097,30                 1,39R$                            79.365,24R$                    
  2. 13.  5. 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS M3KM 15.713,39                 2,07R$                            32.526,71R$                    
  2. 13.  6. 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 79.095,17                 0,87R$                            68.812,79R$                    
  2. 13.  7. 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER TKM 226,71                       1,69R$                            383,13R$                           
  2. 13.  8. 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO TKM 14,45                          0,87R$                            12,57R$                              
  2. 13.  9. 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO TKM 24,48                          1,69R$                            41,37R$                              

Total Grupo Obra de arte corrente 2.199.257,55R$              

  2. 14. SINALIZAÇÃO  
  2. 15. SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA  
  2. 15.  1. 40816 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 MM) M2 5.954,36                   15,07R$                         89.732,20R$                    
  2. 16. SINALIZAÇÃO PERMANENTE  
  2. 16.  1. 40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA M2 32.294,61                 28,75R$                         928.470,03R$                 
  2. 16.  2. 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UN 12.904,00                 39,16R$                         505.320,64R$                 
  2. 16.  3. 40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL UN 169,00                       42,24R$                         7.138,56R$                       
  2. 16.  4. 40855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA PINTURA ELETR. M2 431,00                       534,31R$                      230.287,61R$                 

Total Grupo Sinalização 1.760.949,04R$              

  2. 17. OBRAS COMPLEMENTARES  
  2. 17.  1. 40800 CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA M 136.539,13              18,86R$                         2.575.127,99R$             
  2. 17.  2. 40804 REMOÇÃO DE CERCA M 71.830,00                 6,94R$                            498.500,20R$                 
  2. 17.  3. 40895 SEMEADURA MANUAL M2 920.873,05              1,86R$                            1.712.823,87R$             
  2. 17.  4. 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA TKM 142.000,70              0,87R$                            123.540,60R$                 
  2. 17.  5. 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA TKM 240.549,18              1,69R$                            406.528,11R$                 

Total Grupo Obras Complementares 5.316.520,77R$              

  2. 18. ADMINISTRAÇÃO, CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO  
  2. 18.  1. 42101 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME DEMONSTRATIVO UN 1,00                             11.307.033,82R$      11.307.033,82R$          
  2. 18.  2. 42201 CANTEIRO DE OBRA - CONFORME DEMONSTRATIVO UN 1,00                             4.226.365,45R$         4.226.365,45R$             
  2. 18.  3. 42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO UN 1,00                             306.031,81R$             306.031,81R$                 

Total Grupo Administração local, Canteiro de obras e Mobilização 15.839.431,08R$           

TOTAL DA PLANILHA: 195.898.402,02R$   



Proponente: Consórcio Construtor GO-206
Objeto:  Contratação integrada para a elaboração dos projetos e execução das obras depavimentação na rodovia GO-206, no trecho entre GO-178/GO-184, com extensão de 67,80 km
Edital: Nº 157/2025 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

Data: 31/03/2026

Item Cod. Comp. Descrição do Serviço BDI Unid. Quantitativo Pr. Unitario   Pr. Total      

1. RODOVIA GO-206,  TRECHO: CAMPO ALEGRE, ENTR. GO-178/ ENTR. GO-184 
1.1 45833 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE 40 KM 29,55 KM 67,80                          35.695,71R$               2.420.169,14R$             

Total Grupo Projetos 2.420.169,14R$             

TOTAL DA PLANILHA: 2.420.169,14R$         


