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Consoércio GO-341

Carrego das Antas

GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES

CONCORRENCIA ELETRONICA

EDITAL N° 166/2025
Contratacao n® 117520, Processo n° 202500005037917

PROPOSTA COMERCIAL

OBJETO DA CONTRATAGCAO: Contratacao Integrada para elaboracéao dos
projetos e execucao das obras de pavimentacao na rodovia da GO-341, trecho:
Corrego das Antas / Entr. BR-158, com extensao de 41,11 km, neste Estado.

EMPRESAS CONSORCIADAS
RODOCON CONSTRUGCOES RODOVIARIAS LTDA
ETEL ESTUDOS TECNICOS LTDA
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Goiania, 9 de abril de 2026

A
AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
A/C DA GERENCIA DE LICITAGAO - GELIC

Carta de Apresentacao da Proposta Comercial
CONCORRENCIA ELETRONICA n° 166/2025

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execugdo dos servigos de elaboragdo dos projetos e
execucdo das obras de pavimentagdo na rodovia da GO-341, trecho: Cérrego das Antas / Entr. BR-158,
com extensao de 41,11 km, neste Estado, pelo preco global de R$ 147.922.438,52 (cento e quarenta e
sete milhdes, novecentos e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e dois
centavos).

Declaramos que em nossa proposta estao incluidas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a
taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais,
que possam influir direta ou indiretamente no custo de execucdo dos servigos, e, ainda, as despesas
relativas a mobilizagcdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos.

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias contados a partir da data de abertura do
presente certame.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o Contrato no
prazo determinado no documento de convocacéo, indicando para esse fim o Sr. JOSE EDUARDO VENTIN
ZAGURY, CPF/MF n° 414.037.387-34, Fone (21) 2707-7600, e-mail: rodocon@rodocon.com.br, como
representante deste Consdrcio.

Atenciosamente,

CONSORCIO GO-341 CORREGO DAS ANTAS

Digitally signed by JOSE EDUARDO VENTIN
JOSE EDUARDO VENTINGV sk chi6ee ouaroo vent
g , O=ICP-Brasil, OU= -
ZAGURY:41403738734 fcason i am e author of s docomert
Location:

José Eduardo Ventin Zagury
Diretor CREA n° 44.634-D/R]J
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

CONCORRENCIA ELETRONICA n° 166/2025

Descricao: Contratacao Integrada para elaboracao dos projetos e execugédo das obras de pavimentagéo na rodovia da GO-
341, trecho: Corrego das Antas / Entr. BR-158, com extensao de 41,11 km

RESUMO DOS PRECOS
Discriminagao Percentual Preco Preco/Km
PROJETO DE ENGENHARIA 1,49% R$ 2.209.489,83 R$ 53.745,80

RODOVIA GO-341 PEROLANDIA, TRECHO CORREGO DAS

ANTAS/ ENTR. BR-158, EXTENSAO DE 41,11 KM 1,49% R$2.209.489,83 R$53.745,80

IMPLANTAGAO RODOVIARIA 98,51% R$ 145.712.948,69 R$ 3.544.464,82
TERRAPLENAGEM 18,29% R$ 27.049.059,15 R$ 657.967,87
PAVIMENTAGCAO 54,24% R$ 80.231.390,96 R$ 1.951.627,12
OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM PROFUNDA 2,85% R$ 4.220.233,13 R$ 102.657,09
DRENAGEM SUPERFICIAL 2,45% R$ 3.617.315,47 R$ 87.991,13
TRANSPORTES CONCRETO/AGREGADOS/MADEIRA/GRAMA 2,00% R$ 2.964.618,03 R$72.114,28
OBRAS COMPLEMENTARES 7,54% R$ 11.148.646,70 R$ 271.190,63
OBRAS DE ARTE ESPECIAL 2,34% R$ 3.467.833,42 R$ 84.354,98
g?MINISTRAQAO, CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAGAO - TIPO 8,80% R$ 13.013.851,83 R$ 316.561,71

TOTAL GERAL DA PROPOSTA 100,00% | R$ 147.922.438,52 | R$ 3.598.210,62




CONCORRENCIA ELETRONICA n® 166/2025
Descrig¢ao: Contratacao Integrada para elaboracgdo dos projetos e execucao das obras de pavimentacao na rodovia da GO-341, trecho: Corrego das Antas / Entr. BR-
158, com extensao de 41,11 km
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Antas

Cod. Auxiliar Servico BDI Unid. Quantidade P. Unitario Total
RODOVIA GO-341, PEROLANDIA, TRECHO: ENTR. GO-465/ ENTR. BR-158 - EXTENSAO: 41,11 KM
45835 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 KM 38,57 km 41,110 53.745,80 2.209.489,83
Total do Grupo : 2.209.489,83
Total do Projeto de Engenharia: 2.209.489,83
TERRAPLENAGEM
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES 21,30 m2 1.559.765,670 0,65 1.013.847,68
COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 21,30 un 17.991,000 49,23 885.696,93
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm 21,30 un 4.314,000 123,09 531.010,26
40010 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE [ 21,30 m3 48.727,990 3,59 174.933,48
50M
40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 128 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - 21,30 m3 30.698,010 8,85 271.677,38
(DT: 51 A 200M)
40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - 21,30 m3 519.041,760 10,21 5.299.416,36
(DT: 201 A 400M)
40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 128 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - 21,30 m3 415.014,890 10,79 4.478.010,66
(DT: 401 A600M)
40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - 21,30 m3 183.419,730 12,08 2.215.710,33
(DT: 601 A 800M)
40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 128 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - 21,30 m3 125.989,820 12,73 1.603.850,40
(DT: 801 A 1.000M)
40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - 21,30 m3 61.427,040 13,33 818.822,44
(DT: 1.001 A 1.200M)
40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 128 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - 21,30 m3 24.456,080 14,47 353.879,47
(DT: 1.201 A 1.400M)
40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - 21,30 m3 17.476,770 14,90 260.403,87
(DT: 1.401 A 1.600M)
40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 128 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - 21,30 m3 10.117,250 15,27 154.490,40
(DT: 1.601 A 1.800M)
40030 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 22 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - 21,30 m3 12.310,030 12,22 150.428,56
(DT: 51 A 200M)
40031 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 28 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - 21,30 m3 26.913,400 13,40 360.639,56
(DT: 201 A 400M)
40033 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 22 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - 21,30 m3 1.390,000 15,75 21.892,50
(DT: 601 A 800M)
40034 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 28 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - 21,30 m3 1.768,800 16,55 29.273,64
(DT: 801 A 1.000M)
40075 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 51 A 21,30 m3 2.827,610 58,58 165.641,39
200M)
40077 ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 401 A 21,30 m3 12.944,400 62,26 805.918,34
600M)
40100 COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL 21,30 m3 676.753,750 5,90 3.992.847,12
40101 COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL 21,30 m3 472.847,060 6,56 3.101.876,71
40120 ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO 21,30 m2 717.583,350 0,50 358.791,67
Total do Grupo : 27.049.059,15
PAVIMENTAGAO
SUB-BASE E BASE
40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES 21,30 m2 210.307,330 0,65 136.699,76
COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm
40003 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm 21,30 un 26,000 49,23 1.279,98
40004 DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm 21,30 un 9,000 123,09 1.107,81
40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIGAO DE JAZIDA 21,30 m2 210.307,330 0,49 103.050,59
40310 REGULARIZAGAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO 21,30 m2 583.457,410 3,38 1.972.086,04
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Cdrrego das Antas

CONCORRENCIA ELETRONICA n® 166/2025
Descrig¢ao: Contratacao Integrada para elaboracgdo dos projetos e execucao das obras de pavimentacao na rodovia da GO-341, trecho: Corrego das Antas / Entr. BR-
158, com extensao de 41,11 km

PLANILHA DE PREGOS UNITARIOS

Cod. Auxiliar Servico BDI Unid. Quantidade P. Unitario Total
40316 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO 21,30 m3 228.434,390 11,47 2.620.142,45
40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) 21,30 | m3km 9.332.890,330 3,02 28.185.328,79
40335 ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 21,30 m3 105.934,100 22,45 2.378.220,54
GOLPES (100% P.1.)
40375 ESTABILIZACAO SOLO-CIMENTO 3% PESO - PISTA 21,30 m3 90.661,330 76,03 6.892.980,91
40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 21,30 tkm 65.343,290 1,69 110.430,16
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 21,30 TKM 1.909.654,710 0,87 1.661.399,59
CAPA
40380 IMPRIMACAO 21,30 m2 471.165,940 0,54 254.429,60
40385 PINTURA DE LIGACAO 21,30 m2 347.161,550 0,44 152.751,08
40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO 21,30 TKM 22.511,820 3,36 75.639,71
40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA 21,30 TKM 366.634,180 1,63 597.613,71
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 21,30 | m3km 106.848,550 2,18 232.929,83
40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER 21,30 TKM 157.885,980 0,87 137.360,80
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 21,30 | m3km 1.649.655,780 1,46 2.408.497,43
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 21,30 | m3km 797.779,840 1,46 1.164.758,56
40485 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - EAI 14,68 t 612,520 3.093,82 1.895.026,62
40490 FORNECIMENTO DE EMULSAOQ RR-2C 14,68 T 1.272,150 4.072,24 5.180.500,11
40510 FORNECIMENTO DE EMULSAOQ RR-1C 14,68 T 173,580 3.903,02 677.486,21
40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 14,68 T 1.833,010 5.334,74 9.778.631,76
40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO 21,30 tkm 1.581.951,720 2,23 3.527.752,33
40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C 21,30 m3 13.886,470 439,74 6.106.436,31
40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) 21,30 m2 471.165,940 8,44 3.976.640,53
40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO 21,30 | m3km 8,580 3,40 29,17
40470 FRESAGEM CONTINUA A FRIO 21,30 m3 16,250 134,19 2.180,58
Total do Grupo : 80.231.390,96
OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM PROFUNDA
45400 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 21,30 m3 1.755,210 103,62 181.874,86
45410 ESCAVACAO MECANICA EM TERRA 21,30 m3 1.612,040 15,21 24.519,12
45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTACAO VIBRATORIA 21,30 m3 1.404,170 20,43 28.687,19
47023 ESCAVACAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE) 21,30 m3 1.583,400 22,67 35.895,67
41309 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) 21,30 m 10.915,000 162,39 1.772.486,85
(EXCETO ESCAVACAO) (BC)
41312 DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO 21,30 m 1.930,000 90,59 174.838,70
ESCAVACAO) (BC)
41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVACAO) (BC) 21,30 m 432,000 23,31 10.069,92
41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) 21,30 un 81,000 331,85 26.879,85
47024 ESCAVACAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM 21,30 m3 8.255,370 24,76 204.402,96
47022 ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 32 CAT. (INCL. TRANSPORTE) 21,30 m3 386,000 214,28 82.712,08
41806 CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVACAOQ) 21,30 m 253,000 516,56 130.689,68
41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAOQ) 21,30 m 752,000 1.072,46 806.489,92
41841 CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVACAO) 21,30 m 20,000 3.083,11 61.662,20
41846 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) 21,30 un 34,000 894,83 30.424,22
41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) 21,30 un 54,000 1.459,77 78.827,58
41881 BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC) 21,30 un 2,000 2.776,82 5.553,64
2003740DN  |CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 07 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 21,30 un 7,000 5.843,55 40.904,85
(CCT 250-100A)
2003748DN  |CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 21,30 un 2,000 7.064,37 14.128,74
(CCT 300-100A)
2003764DN  |CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 19 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 21,30 un 5,000 9.391,98 46.959,90

(CCT 400-100A)
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CONCORRENCIA ELETRONICA n® 166/2025
Descrig¢ao: Contratacao Integrada para elaboracgdo dos projetos e execucao das obras de pavimentacao na rodovia da GO-341, trecho: Corrego das Antas / Entr. BR-
158, com extensao de 41,11 km

PLANILHA DE PREGOS UNITARIOS

Cod. Auxiliar Servico BDI Unid. Quantidade P. Unitario Total
2003099DN | TRANSPOSIGAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 150 - AREIA E BRITA 21,30 m 129,000 1.527,50 197.047,50
COMERCIAIS
2003361DN | TRANSPOSIGAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 170 - AREIA E BRITA 21,30 m 34,000 1.731,04 58.855,36
COMERCIAIS
42845 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA 21,30 m3 181,120 241,47 43.735,04
42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA 21,30 m3 711,830 158,87 113.088,43
41295 CORTA-RIO 21,30 m3 4.782,500 10,35 49.498,87
Total do Grupo : 4.220.233,13
DRENAGEM SUPERFICIAL
41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 21,30 m 2.890,000 95,94 277.266,60
41203 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 21,30 m 10.778,000 77,17 831.738,26
41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 21,30 m 18.045,670 32,24 581.792,40
41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 21,30 m 506,360 25,14 12.729,89
41339 VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 120-30 21,30 m 1.775,000 131,97 234.246,75
41341 VALETA DE PROTEGCAO DE ATERRO - VPAC 120-30 21,30 m 4.668,000 131,97 616.035,96
2003453DN | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO | 21,30 un 4,000 1.206,35 4.825,40
COMERCIAIS
2003457DN | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO | 21,30 un 34,000 2.370,55 80.598,70
COMERCIAIS
2003469DN | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-666 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO | 21,30 un 1,000 3.905,52 3.905,52
COMERCIAIS
41385 ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) 21,30 un 275,000 71,59 19.687,25
41386 ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) 21,30 un 25,000 89,00 2.225,00
2003201DN  |DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS 21,30 un 71,000 767,40 54.485,40
2003203DN  |DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS 21,30 un 196,000 550,04 107.807,84
2003205DN  |DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS 21,30 un 15,000 1.908,92 28.633,80
2003231DN | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 125-375 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO | 21,30 un 10,000 1.382,28 13.822,80
COMERCIAIS
2003233DN | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO | 21,30 un 13,000 1.312,44 17.061,72
COMERCIAIS
2003237DN | DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 100-300 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO | 21,30 un 78,000 981,75 76.576,50
COMERCIAIS
2003389DN | DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA | 21,30 m 695,810 291,60 202.898,19
COMERCIAIS
2003393DN | DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA | 21,30 m 475,920 443,52 211.080,03
COMERCIAIS
2003407DN | DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIAE BRITA| 21,30 m 293,180 818,26 239.897,46
COMERCIAIS
Total do Grupo : 3.617.315,47
TRANSPORTES CONCRETO/AGREGADOS/MADEIRA/GRAMA
40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO 21,30 | m3km 86.523,250 2,45 211.981,96
47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO 21,30 tkm 822,960 1,69 1.390,80
40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 21,30 tkm 542.832,600 0,87 472.264,36
40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS 21,30 | m3km 159.210,310 2,18 347.078,47
40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS 21,30 | m3km 913.820,570 1,46 1.334.178,03
40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS 21,30 tkm 19.086,120 1,78 33.973,29
40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS 21,30 tkm 367.735,540 0,90 330.961,98
47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA 21,30 tkm 6.492,760 1,69 10.972,76
40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA 21,30 tkm 9.925,840 0,87 8.635,48
40452 TRANSPORTE COMERCIAL DE GRAMA 21,30 tkm 245.035,520 0,87 213.180,90
Total do Grupo : 2.964.618,03
OBRAS COMPLEMENTARES
40800 CERCA DE VEDAGAOQ DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA 21,30 M 59.905,000 21,21 1.270.585,05
40804 REMOGAO DE CERCA 21,30 m 7.200,000 6,93 49.896,00
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Cod. Auxiliar Servico BDI Unid. Quantidade P. Unitario Total
40805 REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA 21,30 M 22.200,000 15,53 344.766,00
40810 DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 21,30 M 10.226,000 454,19 4.644.546,94
40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 21,30 m 592,000 526,30 311.569,60
40815 SINALIZACAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm) 21,30 m2 21.728,000 34,18 742.663,04
40816 SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM 21,30 m2 4.765,800 17,67 84.211,68
AGUA (0,3 mm)
40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 21,30 Un 1.253,000 42,67 53.465,51
40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 21,30 Un 14.608,000 46,25 675.620,00
40845 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL 21,30 Un 127,000 91,84 11.663,68
40855 SINALIZACAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA 21,30 m2 712,900 627,37 447.252,07
40880 CONFORMAGCAO DE TALUDE 21,30 m2 235.451,340 0,78 183.652,04
40885 FLORESTAMENTO 21,30 m2 9.200,000 13,56 124.752,00
40895 SEMEADURA MANUAL 21,30 m2 965.296,700 2,09 2.017.470,10
42480 CAIACAO (3 DEMAQS) 21,30 m2 36.860,640 4,73 174.350,82
POSTE RELOCAGAO DE REDE ELETRICA - POSTES DE CONCRETO DUPLO T 21,30 un 1,000 12.182,17 12.182,17
Total do Grupo : 11.148.646,70
OBRAS DE ARTE ESPECIAL
OAE1 BTCC 3,00X3,00 Est.: 6+3 Ext.: 29 m Esc. 15° 21,30 un 1,000 777.852,49 777.852,49
OAE2 BTCC 2,50X2,50 Est.: 1035+6 Ext.:23 m 21,30 un 1,000 481.974,25 481.974,25
OAE3 BDCC 2,50X2,50 Est.: 1116+5 Ext.:31m 21,30 un 1,000 555.515,49 555.515,49
OAE4 BSCC 2,50X2,50 Est.: 1232+10 Ext.:26 m 21,30 un 1,000 294.959,37 294.959,37
OAE5 BDCC 2,50X2,50 Est.: 1823+0 Ext.: 28 m Esc. 30° 21,30 un 1,000 523.462,56 523.462,56
OAE6 BDCC 3,00X3,00 Est.: 1867+5 Ext.: 34 m Esc. 30° 21,30 un 1,000 834.069,26 834.069,26
Total do Grupo : 3.467.833,42
ADMINISTRAGAO, CANTEIRO DE OBRAS E MOBILIZAGAO - TIPO D1
42160 ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO D1 - ADAPTADO 21,30 un 1,000f 9.232.811,69 9.232.811,69
42260 CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1 21,30 un 1,000 3.424.881,30 3.424.881,30
42301 MOBILIZAGAO / DESMOBILIZAGAO - CONFORME DEMONSTRATIVO 21,30 un 1,000 356.158,84 356.158,84
Total do Grupo : 13.013.851,83
Total de Implantacao da Rodovia GO-341: 145.712.948,69
Total da Proposta : 147.922.438,52




Consoércio GO-341

Cdrrego das Antas
CONCORRENCIA ELETRONICA n° 166/2025
Descrigdo: Contratagao Integrada para elaboragao dos projetos e execucao das obras de
pavimentagao na rodovia da GO-341, trecho: Cérrego das Antas / Entr. BR-158, com
extensdo de 41,11 km
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
MESES
GRUPO DE SERVICO VALOR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%
01 |PROJETO EXECUTIVO RODOVIA 2.209.489,83
368.248,31 368.248,31 368.248,31 368.248,31 368.248,31 368.248,31
- 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%
02 |ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO D1 9.232.811,69
512.933,98 512.933,98 512.933,98 512.933,98 512.933,98 512.933,98 512.933,98 512.933,98 512.933,98 512.933,98 512.933,98
5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%
03 |CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1 3.424.881,30
190.271,18 190.271,18 190.271,18 190.271,18 190.271,18 190.271,18 190.271,18 190.271,18 190.271,18 190.271,18 190.271,18
- - 50,00%
04 |MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO 356.158,84 ’
178.079,42
6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%
05 | TERRAPLENAGEM 27.049.059,15
1.690.566,20 1.690.566,20 1.690.566,20 1.690.566,20 1.690.566,20 1.690.566,20 1.690.566,20 1.690.566,20 1.690.566,20 1.690.566,20 1.690.566,20
" 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%
06 |PAVIMENTAGAO 80.231.390,96
5.730.813,64 5.730.813,64 5.730.813,64 5.730.813,64 5.730.813,64 5.730.813,64 5.730.813,64 5.730.813,64 5.730.813,64
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
07 |OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM PROFUNDA 4.220.233,13
351.686,09 351.686,09 351.686,09 351.686,09 351.686,09 351.686,09 351.686,09 351.686,09 351.686,09 351.686,09
7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%
08 | DRENAGEM SUPERFICIAL 3.617.315,47
258.379,68 258.379,68 258.379,68 258.379,68 258.379,68 258.379,68 258.379,68 258.379,68 258.379,68
7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%
09 |TRANSPORTES CONCRETO/AGREGADOS/MADEIRA/GRAMA 2.964.618,03
211.758,43 211.758,43 211.758,43 211.758,43 211.758,43 211.758,43 211.758,43 211.758,43 211.758,43
7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%
10 |OBRAS COMPLEMENTARES 11.148.646,70
796.331,91 796.331,91 796.331,91 796.331,91 796.331,91 796.331,91 796.331,91 796.331,91 796.331,91
7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69%
11 |OBRAS DE ARTE ESPECIAL 3.467.833,42
266.756,42 266.756,42 266.756,42 266.756,42 266.756,42 266.756,42 266.756,42
TOTAL 147.922.438,52
PERCENTUAL MENSAL 0,25% 1,99% 6,84% 6,84% 7,02% 7,02% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 6,77% 1,86%
PERCENTUAL ACUMULADO 0,25% 2,24% 9,07% 15,91% 22,92% 29,94% 36,71% 43,47% 50,24% 57,01% 63,77% 65,63%
TOTAL MENSAL 368.248,31 2.940.099,09 | 10.110.989,42 | 10.110.989,42 | 10.377.745,83 | 10.377.745,83 | 10.009.497,53 | 10.009.497,53 | 10.009.497,53 | 10.009.497,53 | 10.009.497,53 | 2.745.457,46
TOTALACUMULADO 368.248,31 3.308.347,39 | 13.419.336,81 | 23.530.326,23 | 33.908.072,06 | 44.285.817,89 | 54.295.315,42 | 64.304.812,95 | 74.314.310,48 | 84.323.808,01 | 94.333.305,53 | 97.078.762,99




Consoércio GO-341

Cdrrego das Antas
CONCORRENCIA ELETRONICA n° 166/2025
Descrigdo: Contratagao Integrada para elaboragao dos projetos e execucao das obras de
pavimentagao na rodovia da GO-341, trecho: Cérrego das Antas / Entr. BR-158, com
extensdo de 41,11 km
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
MESES
GRUPO DE SERVICO VALOR
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01 |PROJETO EXECUTIVO RODOVIA 2.209.489,83
- 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%
02 |ADMINISTRAGAO LOCAL - TIPO D1 9.232.811,69
512.933,98 512.933,98 512.933,98 512.933,98 512.933,98 512.933,98 512.933,98
5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%
03 |CANTEIRO DE OBRA-TIPO D1 3.424.881,30
190.271,18 190.271,18 190.271,18 190.271,18 190.271,18 190.271,18 190.271,18
- - 50,00%
04 |MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO 356.158,84 ?
178.079,42
6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%
05 |TERRAPLENAGEM 27.049.059,15
1.690.566,20 1.690.566,20 1.690.566,20 1.690.566,20 1.690.566,20
" 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%
06 |PAVIMENTAGAO 80.231.390,96
5.730.813,64 5.730.813,64 5.730.813,64 5.730.813,64 5.730.813,64
8,33% 8,33%
07 |OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM PROFUNDA 4.220.233,13
351.686,09 351.686,09
7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%
08 | DRENAGEM SUPERFICIAL 3.617.315,47
258.379,68 258.379,68 258.379,68 258.379,68 258.379,68
7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%
09 | TRANSPORTES CONCRETO/AGREGADOS/MADEIRA/GRAMA 2.964.618,03
211.758,43 211.758,43 211.758,43 211.758,43 211.758,43
7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%
10 |OBRAS COMPLEMENTARES 11.148.646,70
796.331,91 796.331,91 796.331,91 796.331,91 796.331,91
7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69%
11 |OBRAS DE ARTE ESPECIAL 3.467.833,42
266.756,42 266.756,42 266.756,42 266.756,42 266.756,42 266.756,42
TOTAL 147.922.438,52
PERCENTUAL MENSAL 1,86% 6,77% 6,53% 6,53% 6,53% 5,39% 0,78%
PERCENTUAL ACUMULADO 67,48% 74,25% 80,78% 87,31% 93,84% 99,22% 100,00%
TOTAL MENSAL 2.745.457,46 | 10.009.497,53 | 9.657.811,43 9.657.811,43 9.657.811,43 7.967.245,24 1.148.041,00
TOTALACUMULADO 99.824.220,45 | 109.833.717,98 | 119.491.529,41 | 129.149.340,85 | 138.807.152,28 | 146.774.397,52 | 147.922.438,52




Consorcio GO-341

Carrego das Antas

CONCORRENCIA ELETRONICA n° 166/2025

COMPOSIGAO DO BDI

ITEM DESCRIGAO %
A Administragao Central 4,29%
B Lucro 6,64%
C Despesas Financeiras 1,02%
D Seguros + Garantias 0,32%
E Riscos 0,50%
F ISS 3,00%
G PIS 0,65%
H COFINS 3,00%
I CPRB 0,00%

BDI=(((1+A+D+E)(1+C)(1+B))/((1-(F+G+H+I)))-1

TOTAL DO B.D.I.

21,30%




Consorcio GO-341

Carrego das Antas

CONCORRENCIA ELETRONICA n° 166/2025

COMPOSIGAO DO BDI REDUZIDO

ITEM DESCRIGAO %
A Administragao Central 1,70%
B Lucro 3,50%
C Despesas Financeiras 0,85%
D Seguros + Garantias 0,30%
E Riscos 0,56%
F ISS 3,00%
G PIS 0,65%
H COFINS 3,00%
I CPRB 0,00%

BDI=(((1+A+D+E)(1+C)(1+B))/((1-(F+G+H+I)))-1

TOTAL DO B.D.I.

14,68%




Consorcio GO-341

Carrego das Antas

CONCORRENCIA ELETRONICA n° 166/2025

BDI - PROJETO EXECUTIVO

Descricao das Parcelas

Despesas Indiretas
Administragao Central
Despesas Financeiras
Seguros e Garantias Contratuais

Variavel - f (CD)
1,15% sobre (PV - Lucro)
0,50% do PV

Riscos 0,10% do PV

Subtotal 1
Beneficios

Lucro Variavel - f (CD)

Subtotal 2
Tributos

PIS 1,65% do PV

COFINS 7,60% do PV

ISSQN* 5,00% do PV

Subtotal 3
Total - BDI (%)

Intervengao
Conservacao Rodoviaria

% sobre PV
5,77
1,08
0,50
0,10
7,45

% sobre PV
6,13
6,13

% sobre PV
1,65
7,60
5,00
14,25

27,83

% sobre CD
8,00
1,49
0,69
0,14
10,32

% sobre CD
8,50
8,50

% sobre CD
2,29
10,53
6,93
19,75

38,57
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40001 - DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETROS MENORES DE 15 cm

Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000 0,0000 785,36 311,97 1,0000 785,36
(A)Total: 785,36

~ 3 Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,4000 11,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000 45,60
(B)Total: 56,93
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 842,29
(D) Producéao da Equipe 1.532,9100
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,54
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,54
BDI: 21,30% 0,11
Preco Unitario Total 0,65
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40003 - DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO DE 15 A 30 cm

Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000 0,0000 785,36 311,97 1,0000 785,36
(A)Total: 785,36

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,4000 11,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000 45,60
(B)Total: 56,93
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 842,29
(D) Producéao da Equipe 20,7500
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 40,59
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 40,59
BDI: 21,30% 8,64
Preco Unitario Total 49,23




s

Cdrrego das Antas

Servigo: 40004 - DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO MAIOR QUE 30 cm

Consodrcio GO-341

Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000 0,0000 785,36 311,97 1,0000 785,36
(A)Total: 785,36

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,4000 11,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000 45,60
(B)Total: 56,93
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 842,29
(D) Producéao da Equipe 8,3000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 101,48
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 101,48
BDI: 21,30% 21,61
Preco Unitario Total 123,09
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40010 - ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA ATE 50M

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 30001 1,0000 0,0000 785,36 311,97 1,0000 785,36
(A)Total: 785,36

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,0000 23,79
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,3000 8,49
(B)Total: 32,28
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 817,64
(D) Producéao da Equipe 275,4600
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 2,96
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,96
BDI: 21,30% 0,63
Preco Unitario Total 3,59
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40015 - ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9000 0,1000 303,97 84,62 3,0000 846,09
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55 1,0000 316,76
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,0500 0,9500 292,23 130,49 1,0000 138,57
(A)Total: 1301,42

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
(B)Total: 99,70
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 1.401,12
(D) Producéao da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 7,30
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,30
BDI: 21,30% 1,55
Preco Unitario Total 8,85
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40016 - ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,8100 0,1900 303,97 84,62 4,0000 1.049,12
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55 1,0000 316,76
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,1200 0,8800 292,23 130,49 1,0000 149,89
(A)Total: 1515,77

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
(B)Total: 99,70
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 1.615,47
(D) Producéao da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 8,42
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,42
BDI: 21,30% 1,79
Preco Unitario Total 10,21
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40017 - ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9100 0,0900 303,97 84,62 4,0000 1.136,88
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55 1,0000 316,76
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,1400 0,8600 292,23 130,49 1,0000 153,13
(A)Total: 1606,77

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
(B)Total: 99,70
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 1.706,47
(D) Producéao da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 8,90
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,90
BDI: 21,30% 1,89
Preco Unitario Total 10,79
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40018 - ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,8300 0,1700 303,97 84,62 5,0000 1.333,35
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55 1,0000 316,76
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,1900 0,8100 292,23 130,49 1,0000 161,21
(A)Total: 1811,32

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
(B)Total: 99,70
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 1.911,02
(D) Producéao da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 9,96
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,96
BDI: 21,30% 2,12
Preco Unitario Total 12,08




5=

i

Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40019 - ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9200 0,0800 303,97 84,62 5,0000 1.432,05
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55 1,0000 316,76
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,2200 0,7800 292,23 130,49 1,0000 166,07
(A)Total: 1914,88

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
(B)Total: 99,70
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 2.014,58
(D) Producéao da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 10,50
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 10,50
BDI: 21,30% 2,23
Preco Unitario Total 12,73




5=

i

Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40020 - ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62 5,0000 1.519,85
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55 1,0000 316,76
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,2600 0,7400 292,23 130,49 1,0000 172,53
(A)Total: 2009,14

~ 3 Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
(B)Total: 99,70
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 2.108,84
(D) Producéao da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 10,99
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 10,99
BDI: 21,30% 2,34
Preco Unitario Total 13,33




5=

i

Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40021 - ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9000 0,1000 303,97 84,62 6,0000 1.692,18
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55 1,0000 316,76
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,3000 0,7000 292,23 130,49 1,0000 179,00
(A)Total: 2187,94

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
(B)Total: 99,70
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 2.287,64
(D) Producéao da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 11,93
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 11,93
BDI: 21,30% 2,54
Preco Unitario Total 14,47
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40022 - ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9500 0,0500 303,97 84,62 6,0000 1.758,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55 1,0000 316,76
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,3200 0,6800 292,23 130,49 1,0000 182,24
(A)Total: 2257,00

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
(B)Total: 99,70
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 2.356,70
(D) Producéao da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 12,29
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 12,29
BDI: 21,30% 2,61
Preco Unitario Total 14,90
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40023 - ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 12 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9900 0,0100 303,97 84,62 6,0000 1.810,62
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55 1,0000 316,76
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,3600 0,6400 292,23 130,49 1,0000 188,71
(A)Total: 2316,09

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
(B)Total: 99,70
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 2.415,79
(D) Producéao da Equipe 191,7300
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 12,59
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 12,59
BDI: 21,30% 2,68
Preco Unitario Total 15,27
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40030 - ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 22 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,7100 0,2900 303,97 84,62 3,0000 721,02
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55 1,0000 316,76
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,0500 0,9500 292,23 130,49 1,0000 138,57
(A)Total: 1176,35

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
(B)Total: 99,70
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 1.276,05
(D) Producéao da Equipe 126,5500
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 10,08
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 10,08
BDI: 21,30% 2,14
Preco Unitario Total 12,22
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40031 - ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 22 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,8800 0,1200 303,97 84,62 3,0000 832,92
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55 1,0000 316,76
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,1200 0,8800 292,23 130,49 1,0000 149,89
(A)Total: 1299,57

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
(B)Total: 99,70
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 1.399,27
(D) Producéao da Equipe 126,5500
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 11,05
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 11,05
BDI: 21,30% 2,35
Preco Unitario Total 13,40
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40033 - ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 22 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,8300 0,1700 303,97 84,62 4,0000 1.066,68
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55 1,0000 316,76
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,1900 0,8100 292,23 130,49 1,0000 161,21
(A)Total: 1544,65

~ 3 Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
(B)Total: 99,70
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 1.644,35
(D) Producéao da Equipe 126,5500
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 12,99
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 12,99
BDI: 21,30% 2,76
Preco Unitario Total 15,75
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40034 - ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 22 CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,9200 0,0800 303,97 84,62 4,0000 1.145,64
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU 30057 1,0000 0,0000 316,76 147,55 1,0000 316,76
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,2200 0,7800 292,23 130,49 1,0000 166,07
(A)Total: 1628,47

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
(B)Total: 99,70
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 1.728,17
(D) Producéao da Equipe 126,5500
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 13,65
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 13,65
BDI: 21,30% 2,90
Preco Unitario Total 16,55




Consércio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40075 - ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 51 A 200M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,7500 0,2500 303,97 84,62 2,0000 498,24
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950H OU 30007 0,6100 0,3900 471,87 233,12 1,0000 378,75
COMPRESSOR DE AR 124 PCM 30130 1,0000 0,0000 45,63 10,94 1,0000 45,63
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 30028 1,0000 0,0000 34,77 32,39 1,0000 34,77
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER 30029 1,0000 0,0000 447,72 200,54 1,0000 447,72
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 30001 0,5300 0,4700 785,36 311,97 1,0000 562,86
(A)Total: 1967,97

= ) Encargos L.

(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 2,0000 47,58
BLASTER 20014 12,35 36,95 199,26 1,0000 36,95
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
(B)Total: 112,86
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 2.080,83
(D) Producéao da Equipe 64,8400
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 32,09
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10083 un 721,27 0,0007 0,50
EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 10015 Kg 15,43 0,4200 6,48
HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10086 un 2.187,63 0,0010 2,18
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10085 un 350,94 0,0010 0,35
NONEL DE COLUNA-C=6,0m 10410 un 20,77 0,0400 0,83
NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO - C =6,0 10415 un 22,38 0,1500 3,35
NONEL DE LIGAGAO-C=6,0m 10420 un 25,08 0,0157 0,39
NONEL INICIADOR - C =150,0 m 10425 un 222,36 0,0014 0,31
PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10084 un 1.121,31 0,0008 0,89
SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm 10088 un 1.164,66 0,0008 0,93
(F)Total: 16,21
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 48,30
BDI: 21,30% 10,28
Preco Unitario Total 58,58




Consércio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40077 - ESCAV., CARGA E TRANSP. 32 CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 401 A 600M)

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,6700 0,3300 303,97 84,62 3,0000 694,71
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950H OU 30007 0,6100 0,3900 471,87 233,12 1,0000 378,75
COMPRESSOR DE AR 124 PCM 30130 1,0000 0,0000 45,63 10,94 1,0000 45,63
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 30028 1,0000 0,0000 34,77 32,39 1,0000 34,77
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER 30029 1,0000 0,0000 447,72 200,54 1,0000 447,72
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU 30001 0,5300 0,4700 785,36 311,97 1,0000 562,86
(A)Total: 2164,44

= ) Encargos L.

(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horario
AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 2,0000 47,58
BLASTER 20014 12,35 36,95 199,26 1,0000 36,95
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
(B)Total: 112,86
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 2.277,30
(D) Producéao da Equipe 64,8400
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 35,12
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10083 un 721,27 0,0007 0,50
EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 10015 Kg 15,43 0,4200 6,48
HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10086 un 2.187,63 0,0010 2,18
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10085 un 350,94 0,0010 0,35
NONEL DE COLUNA-C=6,0m 10410 un 20,77 0,0400 0,83
NONEL DE INICIAGAO PARA FOGACHO - C =6,0 10415 un 22,38 0,1500 3,35
NONEL DE LIGAGAO-C=6,0m 10420 un 25,08 0,0157 0,39
NONEL INICIADOR - C =150,0 m 10425 un 222,36 0,0014 0,31
PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA 10084 un 1.121,31 0,0008 0,89
SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm 10088 un 1.164,66 0,0008 0,93
(F)Total: 16,21
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 51,33
BDI: 21,30% 10,93
Preco Unitario Total 62,26
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servico: 40100 - COMPACTAGAO A 95% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,6600 0,3400 331,79 80,52 2,0000 492,70
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,6900 0,3100 4,93 3,43 1,0000 4,46
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,3900 0,6100 292,23 130,49 1,0000 193,55
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 30009 1,0000 0,0000 237,43 110,50 1,0000 237,43
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,6900 0,3100 158,79 59,44 1,0000 127,98
(A)Total: 1056,12

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000 14,16
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000 22,80
(B)Total: 36,96
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 1.093,08
(D) Producéao da Equipe 224,2700
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 4,87
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,87
BDI: 21,30% 1,03
Preco Unitario Total 5,90




Servigo: 40101 - COMPACTAGAO A 100% DO PROCTOR NORMAL

i
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unid

ade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,9900 0,0100 331,79 80,52 1,0000 329,27
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5200 0,4800 4,93 3,43 1,0000 4,20
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,2900 0,7100 292,23 130,49 1,0000 177,38
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 30009 1,0000 0,0000 237,43 110,50 1,0000 237,43
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,5200 0,4800 158,79 59,44 1,0000 111,10
(A)Total: 859,38

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000 22,80
(B)Total: 51,13
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 910,51
(D) Producéao da Equipe 168,2000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 5,41
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,41
BDI: 21,30% 1,15
Preco Unitario Total 6,56
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: 40120 - ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE EMPRESTIMO Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 30000 1,0000 0,0000 334,80 139,08 1,0000 334,80
(A)Total: 334,80

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 2,0000 47,58
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000 14,16
(B)Total: 61,74
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 396,54
(D) Producéao da Equipe 940,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,42
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,42
BDI: 21,30% 0,08
Preco Unitario Total 0,50
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servico: 40305 - ACABAMENTO E RECOMPOSICAO DE JAZIDA Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU 30000 1,0000 0,0000 334,80 139,08 1,0000 334,80
(A)Total: 334,80

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,2000 5,66
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000 45,60
(B)Total: 51,26
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 386,06
(D) Producéao da Equipe 940,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,41
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,41
BDI: 21,30% 0,08
Preco Unitario Total 0,49
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i

Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40310 - REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO

Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,5900 0,4100 331,79 80,52 1,0000 228,76
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,5000 0,5000 4,93 3,43 1,0000 4,17
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,6900 0,3100 292,23 130,49 1,0000 242,08
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 30009 1,0000 0,0000 237,43 110,50 1,0000 237,43
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,5000 0,5000 158,79 59,44 1,0000 109,11
(A)Total: 821,55

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000 14,16
GREDISTA 20013 10,48 25,83 146,54 1,0000 25,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 4,0000 91,20
(B)Total: 131,19
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 952,74
(D) Producéao da Equipe 341,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 2,79
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,79
BDI: 21,30% 0,59
Preco Unitario Total 3,38




s

Cdrrego das Antas

Servigo: 40316 - ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA - COM INDENIZAGAO

Consodrcio GO-341

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU 30011 1,0000 0,0000 304,04 146,62 1,0000 304,04
(A)Total: 304,04

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000 14,16
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000 22,80
(B)Total: 36,96
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 341,00
(D) Producéao da Equipe 76,2900
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 4,46
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
INDENIZAGAO DE JAZIDA - CASCALHO 10046 m3 5,00 1,0000 5,00
(F)Total: 5,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,46
BDI: 21,30% 2,01
Preco Unitario Total 11,47
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40320 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)

Unidade: m3km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,0000 303,97
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 1,0000 0,0000 331,79 80,52 0,0250 8,29
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 1,0000 0,0000 292,23 130,49 0,0250 7,30
(A)Total: 319,56

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 319,56
(D) Producéao da Equipe 128,3333
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 2,49
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,49
BDI: 21,30% 0,53
Preco Unitario Total 3,02
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40335 - ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA SEM MISTURA - REF.PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,3100 0,6900 331,79 80,52 1,0000 158,40
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,1800 0,8200 4,93 3,43 1,0000 3,69
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,2800 0,7200 292,23 130,49 1,0000 175,77
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - 30014 0,5200 0,4800 273,99 123,31 1,0000 201,65
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 30009 1,0000 0,0000 237,43 110,50 1,0000 237,43
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,1800 0,8200 158,79 59,44 1,0000 77,32
(A)Total: 854,26

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horario
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000 14,16
GREDISTA 20013 10,48 25,83 146,54 1,0000 25,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 6,0000 136,80
(B)Total: 176,79
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 1.031,05
(D) Producéao da Equipe 55,6900
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 18,51
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 18,51
BDI: 21,30% 3,94
Preco Unitario Total 22,45




Servigo: 40375 - ESTABILIZAGAO SOLO-CIMENTO 3% PESO - PISTA

5=

Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 0,2200 0,7800 429,14 118,15 1,0000 186,56
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,2800 0,7200 331,79 80,52 1,0000 150,87
GRADE DE DISCO - 24X24 30013 0,3600 0,6400 4,93 3,43 1,0000 3,96
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU 30046 0,4200 0,5800 292,23 130,49 1,0000 198,41
ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - 30014 0,5200 0,4800 273,99 123,31 1,0000 201,65
ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 30009 1,0000 0,0000 237,43 110,50 1,0000 237,43
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,3600 0,6400 158,79 59,44 1,0000 95,20
(A)Total: 1074,08

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horario
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000 14,16
GREDISTA 20013 10,48 25,83 146,54 1,0000 25,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 6,0000 136,80
(B)Total: 176,79
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 1.250,87
(D) Producéao da Equipe 55,6900
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 22,46
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,65 61,8900 40,22
(F)Total: 40,22
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 62,68
BDI: 21,30% 13,35
Preco Unitario Total 76,03




Servico: 40380 - IMPRIMACAO
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 0,0500 0,0000 331,79 80,52 1,0000 16,58
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,0000 276,13
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 1,0000 58,15
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,3500 0,6500 158,79 59,44 1,0000 94,20
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,3500 0,6500 13,10 8,42 1,0000 10,05
(A)Total: 455,11

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000 14,16
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000 45,60
(B)Total: 59,76
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 514,87
(D) Producéao da Equipe 1.125,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,45
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,45
BDI: 21,30% 0,09
Preco Unitario Total 0,54
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Consodrcio GO-341

i

Cdrrego das Antas

Servigo: 40385 - PINTURA DE LIGACAO Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,0000 276,13
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 2,0000 116,30
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,4700 0,5300 158,79 59,44 1,0000 106,13
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,4700 0,5300 13,10 8,42 1,0000 10,61
(A)Total: 509,17

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000 14,16
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000 45,60
(B)Total: 59,76
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 568,93
(D) Producéao da Equipe 1.500,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,37
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,37
BDI: 21,30% 0,07
Preco Unitario Total 0,44
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Consorcio GO-341
Cdrrego das Antas
Servigo: 40430 - TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unidade: m3km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,0000 303,97
(A)Total: 303,97

= ) Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 303,97
(D) Producéao da Equipe 108,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 2,81
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.

(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,81
BDI: 21,30% 0,59

Preco Unitario Total 3,40
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: 40435 - TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: TKM

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,0000 276,13
(A)Total: 276,13

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 276,13
(D) Producéao da Equipe 99,6000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 2,77
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.

(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,77
BDI: 21,30% 0,59

Preco Unitario Total 3,36
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Consdrcio GO-341
Cdrrego das Antas
Servigo: 40436 - TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO Unidade: m3km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE6 M3-10,5T 30036 1,0000 0,0000 182,56 68,36 1,0000 182,56
(A)Total: 182,56

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 182,56
(D) Producéao da Equipe 90,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 2,02
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2,02
BDI: 21,30% 0,43
Preco Unitario Total 2,45
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: 40438 - TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS Unidade: tkm

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,0000 270,98
(A)Total: 270,98

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000 45,60
(B)Total: 45,60
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 316,58
(D) Producéao da Equipe 214,5000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 1,47
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,47
BDI: 21,30% 0,31
Preco Unitario Total 1,78
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Consorcio GO-341
Cdrrego das Antas
Servigo: 40440 - TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA Unidade: TKM

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,0000 303,97
(A)Total: 303,97

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 303,97
(D) Producéao da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 1,35
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.

(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,35
BDI: 21,30% 0,28

Preco Unitario Total 1,63
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Consdrcio GO-341
Cdrrego das Antas
Servigo: 40445 - TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS Unidade: m3km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,0000 303,97
(A)Total: 303,97

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 303,97
(D) Producéao da Equipe 168,7500
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 1,80
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,80
BDI: 21,30% 0,38
Preco Unitario Total 2,18
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: 40449 - TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: tkm

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,0000 270,98
(A)Total: 270,98

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000 45,60
(B)Total: 45,60
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 316,58
(D) Producéao da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 1,40
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,40
BDI: 21,30% 0,29
Preco Unitario Total 1,69
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40450 - TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER

Unidade: TKM

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,0000 270,98
(A)Total: 270,98

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 270,98
(D) Producéao da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,72
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.

(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,72
BDI: 21,30% 0,15

Preco Unitario Total 0,87
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: 40451 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO Unidade: tkm

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,0000 270,98
(A)Total: 270,98

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 270,98
(D) Producéao da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,72
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.

(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,72
BDI: 21,30% 0,15

Preco Unitario Total 0,87
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Consdrcio GO-341
Cdrrego das Antas
Servigo: 40452 - TRANSPORTE COMERCIAL DE GRAMA Unidade: tkm

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,0000 270,98
(A)Total: 270,98

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 270,98
(D) Producéao da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,72
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,72
BDI: 21,30% 0,15
Preco Unitario Total 0,87
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Consdrcio GO-341
Cdrrego das Antas
Servigo: 40453 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA Unidade: tkm

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,0000 270,98
(A)Total: 270,98

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 270,98
(D) Producéao da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,72
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,72
BDI: 21,30% 0,15
Preco Unitario Total 0,87
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Consdrcio GO-341
Cdrrego das Antas
Servigo: 40454 - TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS Unidade: tkm

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,0000 270,98
(A)Total: 270,98

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 270,98
(D) Producéao da Equipe 357,5000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,75
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,75
BDI: 21,30% 0,15
Preco Unitario Total 0,90
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Consorcio GO-341
Cdrrego das Antas
Servigo: 40455 - TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Unidade: m3km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,0000 303,97
(A)Total: 303,97

~ 3 Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 303,97
(D) Producéao da Equipe 250,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 1,21
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.

(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,21
BDI: 21,30% 0,25

Preco Unitario Total 1,46




Servigo: 40470 - FRESAGEM CONTINUA A FRIO

5=

Consodrcio GO-341

i

Cdrrego das Antas

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,1100 337,40
CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 0,3200 0,6800 251,45 68,10 1,0000 126,76
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30019 1,0000 0,0000 1428,29 483,95 1,0000 1.428,29
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM 30058 0,8600 0,1400 175,53 81,41 1,0000 162,34
(A)Total: 2054,79

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 8,0000 182,40
(B)Total: 210,73
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 2.265,52
(D) Producéao da Equipe 27,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 83,90
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
BIT P/ FRESADORA W 200 10091 un 40,06 0,6480 25,95
PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 10090 un 563,68 0,0014 0,78
(F)Total: 26,73
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 110,63
BDI: 21,30% 23,56
Preco Unitario Total 134,19
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40485 - FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - EAI

Unidade: t

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
EMULSAO PARA IMPRIMAGAO - EAI MM907 t 2.697,79 1,0000 2.697,79
(F)Total: 2.697,79
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.

(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 2.697,79
BDI: 14,68% 396,03

Preco Unitario Total 3.093,82
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Consdrcio GO-341
Cdrrego das Antas
Servigo: 40490 - FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-2C Unidade: T

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
EMULSAO ASFALTICA RR-2C 10074 t 3.550,96 1,0000 3.550,96
(F)Total: 3.550,96
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 3.550,96
BDI: 14,68% 521,28
Preco Unitario Total 4.072,24
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Consdrcio GO-341
Cdrrego das Antas
Servigo: 40510 - FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-1C Unidade: T

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00

= ) Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
EMULSAO ASFALTICA RR-1C 10073 t 3.403,40 1,0000 3.403,40
(F)Total: 3.403,40
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 3.403,40
BDI: 14,68% 499,62
Preco Unitario Total 3.903,02
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Consdrcio GO-341
Cdrrego das Antas
Servico: 40525 - FORNECIMENTO DE CAP-50/70 Unidade: T

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP-50/70 10076 t 4.651,85 1,0000 4.651,85
(F)Total: 4.651,85
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 4.651,85
BDI: 14,68% 682,89
Preco Unitario Total 5.334,74
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40530 - TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO

Unidade: tkm

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 30021 1,0000 0,0000 276,13 76,86 1,0000 276,13
(A)Total: 276,13

= ) Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 276,13
(D) Producéao da Equipe 149,4000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 1,84
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.

(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,84
BDI: 21,30% 0,39

Preco Unitario Total 2,23
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Consodrcio GO-341

i

Cdrrego das Antas

Servigo: 40602 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 30015 0,4700 0,5300 266,30 133,16 1,0000 195,73
ROLO LISO TANDEN - 10t 30012 0,4700 0,5300 308,86 121,82 1,0000 209,72
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,2100 0,7900 158,79 59,44 1,0000 80,29
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,2100 0,7900 13,10 8,42 1,0000 9,40
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 30023 0,7100 0,2900 349,13 156,31 1,0000 293,20
(A)Total: 788,34

~ 3 Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 8,0000 182,40
(B)Total: 210,73
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 999,07
(D) Producéao da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 36,10
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINA 42496 m3 320,03 1,0200 326,43
(G)Total: 326,43
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 362,53
BDI: 21,30% 77,21
Preco Unitario Total 439,74




# -:.d:l- 41
Consorcio GO-341
Cdrrego das Antas
Servigo: 40609 - TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,0000 303,97
CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE 30021 0,8300 0,1700 276,13 76,86 1,0000 242,24
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 30010 0,1000 0,0000 250,41 130,49 1,0000 25,04
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL 30018 1,0000 0,0000 15,21 9,78 1,0000 15,21
ROLO LISO TANDEN - 10t 30012 0,3400 0,6600 308,86 121,82 1,0000 185,41
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 1,0000 58,15
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,0900 0,9100 158,79 59,44 1,0000 68,38
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL 30017 0,0900 0,9100 13,10 8,42 1,0000 8,83
(A)Total: 907,23

~ 3 Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,8000 22,66
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 8,0000 182,40
(B)Total: 205,06
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 1.112,29
(D) Producéao da Equipe 220,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 5,05
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 90,00 0,0213 1,91
(F)Total: 1,91
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,96
BDI: 21,30% 1,48
Preco Unitario Total 8,44
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40800 - CERCA DE VEDAGAO DE FAIXA DE DOMINIO EM MADEIRA Unidade: M

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0100 0,28
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,2500 5,70
(B)Total: 5,98
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 5,98
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 5,98
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ARAME LISO 10002 m 0,76 5,1250 3,89
MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un 22,92 0,2188 5,01
MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 un 83,64 0,0313 2,61
(F)Total: 11,51
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 17,49
BDI: 21,30% 3,72
Preco Unitario Total 21,21




#
Consdrcio GO-341
Cdrrego das Antas
Servigo: 40804 - REMOGAO DE CERCA Unidade: m
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0010 0,02
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,2500 5,70
(B)Total: 5,72
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 5,72
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 5,72
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,72
BDI: 21,30% 1,21
Preco Unitario Total 6,93
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servico: 40805 - REMOGAO E RECOLOCAGAO DE CERCA Unidade: M

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0100 0,28
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,5000 11,40
(B)Total: 11,68
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 11,68
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 11,68
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ARAME LISO 10002 m 0,76 0,5125 0,38
MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM 10029 un 22,92 0,0219 0,50
MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM 10030 un 83,64 0,0031 0,25
(F)Total: 1,13
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 12,81
BDI: 21,30% 2,72
Preco Unitario Total 15,53
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40810 - DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES Unidade: M

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO 30125 1,0000 0,0000 366,20 155,56 1,0000 366,20
(A)Total: 366,20

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
MONTADOR 20015 10,00 27,70 177,07 1,0000 27,70
(B)Total: 127,40
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 493,60
(D) Producéao da Equipe 66,4000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 7,43
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 10014 m 367,01 1,0000 367,01
(F)Total: 367,01
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 374,44
BDI: 21,30% 79,75
Preco Unitario Total 454,19
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40811 - ANCORAGEM DE DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO 30125 1,0000 0,0000 366,20 155,56 1,0000 366,20
(A)Total: 366,20

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
MONTADOR 20015 10,00 27,70 177,07 1,0000 27,70
(B)Total: 127,40
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 493,60
(D) Producéao da Equipe 7,3800
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 66,38
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES 10014 m 367,01 1,0000 367,01
(F)Total: 367,01
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 433,89
BDI: 21,30% 92,41
Preco Unitario Total 526,30
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40815 - SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA (0,6 mm)

Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM 30049 1,0000 0,0000 370,71 142,29 1,0000 370,71
(A)Total: 370,71

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 10,0000 237,90
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
(B)Total: 266,23
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 636,94
(D) Producéao da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 2,12
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,90 0,4700 6,06
SOLVENTE / DILUENTE 10050 l 24,40 0,0300 0,73
TINTA PARA PRE-MARCAGAO 10059 l 21,21 0,0009 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA 10061 l 32,11 0,6000 19,26
(F)Total: 26,06
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 28,18
BDI: 21,30% 6,00
Preco Unitario Total 34,18
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 40816 — SINALIZAGAO HORIZONTAL COM RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (0,3 mm)

Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM 30049 1,0000 0,0000 370,71 142,29 1,0000 370,71
(A)Total: 370,71

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 10,0000 237,90
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
(B)Total: 266,23
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 636,94
(D) Producéao da Equipe 300,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 2,12
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO 10027 Kg 12,90 0,4100 5,28
TINTA PARA PRE-MARCACAO 10059 l 21,21 0,0009 0,01
TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM 10161 l 23,89 0,3000 7,16
(F)Total: 12,45
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 14,57
BDI: 21,30% 3,10
Preco Unitario Total 17,67




Servigo: 40830 - TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: Un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,0000 270,98
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 5,14 0,21 1,0000 5,14
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71 2,0000 2,58
(A)Total: 278,70

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 4,0000 95,16
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
MONTADOR 20015 10,00 27,70 177,07 2,0000 55,40
(B)Total: 178,89
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 457,59
(D) Producéao da Equipe 80,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 571
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
COLA POLIESTER 10011 Kg 38,78 0,0600 2,32
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL 10052 un 27,15 1,0000 27,15
(F)Total: 29,47
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 35,18
BDI: 21,30% 7,49
Preco Unitario Total 42,67




Servigo: 40835 - TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL
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Consodrcio GO-341

i

Cdrrego das Antas

Unidade: Un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,0000 270,98
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 5,14 0,21 1,0000 5,14
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71 2,0000 2,58
(A)Total: 278,70

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 4,0000 95,16
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
MONTADOR 20015 10,00 27,70 177,07 2,0000 55,40
(B)Total: 178,89
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 457,59
(D) Producéao da Equipe 80,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 571
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
COLA POLIESTER 10011 Kg 38,78 0,0600 2,32
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL 10051 un 30,10 1,0000 30,10
(F)Total: 32,42
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 38,13
BDI: 21,30% 8,12
Preco Unitario Total 46,25




Servigo: 40845 - TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: Un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,0000 270,98
GRUPO GERADOR 3,2 kVA 30044 1,0000 0,0000 5,14 0,21 1,0000 5,14
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - 30052 1,0000 0,0000 1,29 0,71 2,0000 2,58
(A)Total: 278,70

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 4,0000 95,16
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
MONTADOR 20015 10,00 27,70 177,07 2,0000 55,40
(B)Total: 178,89
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 457,59
(D) Producéao da Equipe 35,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 13,07
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
COLA POLIESTER 10011 Kg 38,78 0,2000 7,75
TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL 10053 un 54,90 1,0000 54,90
(F)Total: 62,65
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 75,72
BDI: 21,30% 16,12
Preco Unitario Total 91,84




Servigo: 40855 - SINALIZAGAO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA

s

Cdrrego das Antas

Consodrcio GO-341

Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 0,5000 0,5000 270,98 76,68 1,0000 173,83
(A)Total: 173,83

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,0000 23,79
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 0,9000 26,51
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,3000 8,49
(B)Total: 58,79
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 232,62
(D) Producéao da Equipe 4,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 58,15
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO | 10136 m2 144,50 1,0000 144,50
PELICULA RETRORREFLETIVA - TIPO Il 10137 m2 241,18 0,4000 96,47
PLACA P/ SINALIZACAO EM CHAPA N°16 C/ 10039 m2 109,79 1,0000 109,79
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO 10042 m 36,10 3,0000 108,30
(F)Total: 459,06
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 517,21
BDI: 21,30% 110,16
Preco Unitario Total 627,37
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4

Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servico: 40880 - CONFORMAGAO DE TALUDE Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0140 0,39
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 14,0000 319,20
(B)Total: 319,59
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 319,59
(D) Producéao da Equipe 490,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,65
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,65
BDI: 21,30% 0,13
Preco Unitario Total 0,78




Servigo: 40885 - FLORESTAMENTO
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA-15T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,0000 270,98
(A)Total: 270,98

= ) Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 12,0000 273,60
(B)Total: 301,93
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 572,91
(D) Producéao da Equipe 90,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 6,36
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ADUBO NPK 10000 Kg 3,27 0,0200 0,06
MUDA DE ARVORE H=1,0m 10031 un 32,17 0,1300 4,18
PO CALCARIO 10041 Kg 0,13 0,1500 0,01
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 2,86 0,2000 0,57
(F)Total: 4,82
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 11,18
BDI: 21,30% 2,38
Preco Unitario Total 13,56




i

5=

Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servico: 40895 - SEMEADURA MANUAL Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 4,0000 91,20
(B)Total: 119,53
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 119,53
(D) Producéao da Equipe 2.000,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,05
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA 10049 Kg 33,72 0,0500 1,68
(F)Total: 1,68
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,73
BDI: 21,30% 0,36
Preco Unitario Total 2,09




i
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 41202 - SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 1,5349 7,96
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 541,58 0,1168 63,25
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 3,03 0,7675 2,32
ESCAVACAQ MECANICA DE VALA PARA DRENAG 47024 m3 20,42 0,2730 5,57
(G)Total: 79,10
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 79,10
BDI: 21,30% 16,84
Preco Unitario Total 95,94




i

5=

Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 41203 - SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 1,2581 6,52
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 541,58 0,0946 51,23
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 3,03 0,6291 1,90
ESCAVACAQ MECANICA DE VALA PARA DRENAG 47024 m3 20,42 0,1946 3,97
(G)Total: 63,62
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 63,62
BDI: 21,30% 13,55
Preco Unitario Total 77,17




Servi¢o: 41295 - CORTA-RIO

5=

i

Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU 30011 1,0000 0,0000 304,04 146,62 1,0000 304,04
(A)Total: 304,04

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,0000 23,79
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000 14,16
(B)Total: 37,95
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 341,99
(D) Producéao da Equipe 40,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 8,54
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,54
BDI: 21,30% 1,81
Preco Unitario Total 10,35




s

Cdrrego das Antas

Consodrcio GO-341

Servigo: 41309 - DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAGAO) (BC)

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62 0,0100 3,03
(A)Total: 3,03

= ) Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,0500 24,97
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1800 5,09
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 0,0700 2,05
(B)Total: 32,11
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 35,14
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 35,14
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 90,00 0,5600 50,40
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO 10026 m2 5,61 3,7000 20,75
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO 10079 m 22,50 1,0000 22,50
(F)Total: 93,65
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO 41291 m3 39,23 0,1300 5,09
(G)Total: 5,09
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 133,88
BDI: 21,30% 28,51
Preco Unitario Total 162,39




5=

i

Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 41312 - DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC)

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 0,7500 17,84
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,2700 7,64
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 0,0700 2,05
(B)Total: 27,53
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 27,53
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 27,53
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 90,00 0,1400 12,60
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO 10026 m2 5,61 2,1500 12,06
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO 10079 m 22,50 1,0000 22,50
(F)Total: 47,16
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 74,69
BDI: 21,30% 15,90
Preco Unitario Total 90,59




Servigo: 41332 - MEIO FIO COM SARJETA - MFC03

5=

i

Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 30115 1,0000 0,0000 49,51 35,99 1,0000 49,51
(A)Total: 49,51

= ) Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,2500 7,08
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000 45,60
(B)Total: 82,04
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 131,55
(D) Producéao da Equipe 74,1100
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 1,77
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 541,58 0,0420 22,74
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 69,24 0,0300 2,07
(G)Total: 24,81
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 26,58
BDI: 21,30% 5,66
Preco Unitario Total 32,24




Servigo: 41334 - MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05
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i

Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO 30115 1,0000 0,0000 49,51 35,99 1,0000 49,51
(A)Total: 49,51

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,2500 7,08
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000 45,60
(B)Total: 82,04
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 131,55
(D) Producéao da Equipe 93,1900
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 1,41
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 541,58 0,0334 18,08
ESCAVAGAO MANUAL 47027 m3 69,24 0,0180 1,24
(G)Total: 19,32
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 20,73
BDI: 21,30% 4,41
Preco Unitario Total 25,14




Servigo: 41339 - VALETA DE PROTEGAO DE CORTE - VPCC 120-30

i

5=

Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 1,7411 9,03
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 7,67 0,3976 3,04
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 541,58 0,1276 69,10
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 3,03 0,8760 2,65
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,69 1,7411 16,87
ESCAVACAQ MECANICA DE VALA PARA DRENAG 47024 m3 20,42 0,3976 8,11
(G)Total: 108,80
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 108,80
BDI: 21,30% 23,17
Preco Unitario Total 131,97




Servigo: 41341 - VALETA DE PROTEGAO DE ATERRO - VPAC 120-30

i
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 1,7411 9,03
COMPACTAGAO MANUAL 40102 m3 7,67 0,3976 3,04
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 541,58 0,1276 69,10
CONFECGAO E INSTALAGAO DE GUIAS 47021 M 3,03 0,8760 2,65
ENLEIVAMENTO (SVA) 41289 m2 9,69 1,7411 16,87
ESCAVACAQ MECANICA DE VALA PARA DRENAG 47024 m3 20,42 0,3976 8,11
(G)Total: 108,80
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 108,80
BDI: 21,30% 23,17
Preco Unitario Total 131,97




5=

4

Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: 41385 - ENTRADA D'AGUA - EDA 01 (AC/BC) Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 519,79 0,1100 57,17
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 61,75 0,0300 1,85
(G)Total: 59,02
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 59,02
BDI: 21,30% 12,57
Preco Unitario Total 71,59
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: 41386 - ENTRADA D'AGUA - EDA 02 (AC/BC) Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 519,79 0,1400 72,77
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 61,75 0,0100 0,61
(G)Total: 73,38
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 73,38
BDI: 21,30% 15,62
Preco Unitario Total 89,00
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 41447 - DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAGAO) (BC)

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0900 2,54
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,1000 2,28
(B)Total: 4,82
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 4,82
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 4,82
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 90,00 0,1600 14,40
(F)Total: 14,40
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 19,22
BDI: 21,30% 4,09
Preco Unitario Total 23,31




Servigo: 41455 - BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC)
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5200 14,73
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 0,0800 2,34
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,7500 17,10
(B)Total: 34,17
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 34,17
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 34,17
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM 42836 m3 519,79 0,2040 106,03
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 61,75 2,1600 133,38
(G)Total: 239,41
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 273,58
BDI: 21,30% 58,27
Preco Unitario Total 331,85




Servigo: 41806 - CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAGAO)

5=

i

Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 2,0000 47,58
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000 29,36
(B)Total: 105,27
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 105,27
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 105,27
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
TUBO DE CONCRETO ARMADO D=0,60 M - PA1 10062 m 244,76 1,0000 244,76
(F)Total: 244,76
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 563,08 0,0050 2,81
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAG 42841 m3 388,23 0,1690 65,61
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 61,75 0,1200 7,41
(G)Total: 75,83
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 425,86
BDI: 21,30% 90,70
Preco Unitario Total 516,56




Servigo: 41816 - CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO)

5=

i

Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950H OU 30007 0,1000 0,0000 471,87 233,12 1,0000 47,18
(A)Total: 47,18

= ) Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 3,0000 71,37
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000 29,36
(B)Total: 129,06
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 176,24
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 176,24
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00 M - PA1 10064 m 511,34 1,0000 511,34
(F)Total: 511,34
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 563,08 0,0100 5,63
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAG 42841 m3 388,23 0,4600 178,58
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 61,75 0,2000 12,35
(G)Total: 196,56
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 884,14
BDI: 21,30% 188,32
Preco Unitario Total 1.072,46




Servigo: 41841 - CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAGAO)

5=

i

Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950H OU 30007 0,3000 0,0000 471,87 233,12 1,0000 141,56
(A)Total: 141,56

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 9,0000 214,11
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 2,0000 58,72
(B)Total: 301,16
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 442,72
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 442,72
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00 M - PA1 10064 m 511,34 3,0000 1.534,02
(F)Total: 1.534,02
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 563,08 0,0300 16,89
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAG 42841 m3 388,23 1,3800 535,75
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 61,75 0,2000 12,35
(G)Total: 564,99
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 2.541,73
BDI: 21,30% 541,38
Preco Unitario Total 3.083,11




i
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: 41846 - BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 563,08 0,0400 22,52
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAG 42841 m3 388,23 1,4700 570,69
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 61,75 2,3400 144,49
(G)Total: 737,70
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 737,70
BDI: 21,30% 157,13
Preco Unitario Total 894,83




5=

Consdrcio GO-341

i

Cdrrego das Antas
Servigo: 41856 - BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 563,08 0,0600 33,78
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAG 42841 m3 388,23 2,2780 884,38
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 61,75 4,6200 285,28
(G)Total: 1.203,44
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 1.203,44
BDI: 21,30% 256,33
Preco Unitario Total 1.459,77




5=
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: 41881 - BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC) Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 563,08 0,2300 129,50
CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAG 42841 m3 388,23 4,3160 1.675,60
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 61,75 7,8400 484,12
(G)Total: 2.289,22
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 2.289,22
BDI: 21,30% 487,60
Preco Unitario Total 2.776,82
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: 42480 - CAIACAO (3 DEMAOS) Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 0,1500 0,8500 270,98 76,68 1,0000 105,81
(A)Total: 105,81

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,5000 14,16
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 10,0000 228,00
(B)Total: 242,16
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 347,97
(D) Producéao da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 3,47
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CAL PARA PINTURA 10009 Kg 2,19 0,2000 0,43
(F)Total: 0,43
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,90
BDI: 21,30% 0,83
Preco Unitario Total 4,73
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 42845 - ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000 2,83
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 0,4000 11,74
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 4,0000 91,20
(B)Total: 105,77
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 105,77
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 105,77
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 84,82 1,1000 93,30
(F)Total: 93,30
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 199,07
BDI: 21,30% 42,40
Preco Unitario Total 241,47
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: 42850 - ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0200 0,56
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000 45,60
(B)Total: 46,16
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 46,16
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 46,16
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 84,82 1,0000 84,82
(F)Total: 84,82
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 130,98
BDI: 21,30% 27,89
Preco Unitario Total 158,87
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: 45400 - ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000 2,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000 22,80
(B)Total: 25,63
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 25,63
(D) Producéao da Equipe 0,3000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 85,43
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 85,43
BDI: 21,30% 18,19
Preco Unitario Total 103,62




Servigo: 45410 - ESCAVAGAO MECANICA EM TERRA

5=

i

Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 30008 1,0000 0,0000 161,92 85,94 1,0000 161,92
(A)Total: 161,92

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,2000 5,66
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000 45,60
(B)Total: 51,26
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 213,18
(D) Producéao da Equipe 17,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 12,54
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 12,54
BDI: 21,30% 2,67
Preco Unitario Total 15,21
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 45435 - REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAGAO VIBRATORIA

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA 31018 1,0000 0,0000 7,67 0,88 0,0610 0,46
(A)Total: 0,46

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0570 1,61
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,48 181,36 0,0610 1,79
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,5700 12,99
(B)Total: 16,39
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 16,85
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 16,85
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 16,85
BDI: 21,30% 3,58
Preco Unitario Total 20,43




Consércio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 45835 - PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO ONDULADO - FAIXA DE 15 A 40 KM Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.

(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horario
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUTO 017 Km 218,12 1,0000 218,12
CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO PRODUTO 021 Km 348,38 1,0000 348,38
DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUTO 002 Km 872,50 1,0000 872,50
DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE UTILI  PRODUTO 009 Km 1.270,52 1,0000 1.270,52
EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUTO 001A Km 9.135,38 1,0000 9.135,38
ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUTO 006 Km 1.513,69 1,0000 1.513,69
ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUTO 004 Km 533,51 1,0000 533,51
ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUTO 010 Km 6.769,54 1,0000 6.769,54
ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUTO 007 Km 923,97 1,0000 923,97
ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUTO 005 Km 4.847,70 1,0000 4.847,70
ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUTO 020 Km 659,59 1,0000 659,59
PROJETO AMBIENTAL PRODUTO 016 Km 3.204,53 1,0000 3.204,53
PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUTO 015 Km 522,57 1,0000 522,57
PROJETO DE DRENAGEM PRODUTO 013 Km 881,73 1,0000 881,73
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAOE ~ PRODUTO 019 Km 190,28 1,0000 190,28
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUTO 018 Km 223,29 1,0000 223,29
PROJETO DE PAVIMENTACAO PRODUTO 012 Km 2.388,67 1,0000 2.388,67
PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEME|  PRODUTO 014 Km 833,45 1,0000 833,45
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUTO 011 Km 1.594,72 1,0000 1.594,72
PROJETO EXECUTIVO PRODUTO 022 Km 428,86 1,0000 428,86
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES PRODUTO 008 Km 1.155,06 1,0000 1.155,06
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUTO 003 Km 269,97 1,0000 269,97
(G)Total: 38.786,03
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 38.786,03
BDI: 38,57% 14.959,77
Preco Unitario Total 53.745,80




s

Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 47022 - ESCAVAGAQO MEC. DE VALAS DE MAT. 32 CAT. (INCL. TRANSPORTE) Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 0,1400 0,8600 303,97 84,62 1,0000 115,32
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 30010 0,1400 0,8600 250,41 130,49 1,0000 147,27
COMPRESSOR DE AR 340 PCM 30027 1,0000 0,0000 124,45 25,88 1,0000 124,45
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR 30028 0,1000 0,0000 34,77 32,39 8,0000 27,76
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 30008 0,1900 0,8100 161,92 85,94 1,0000 100,37
(A)Total: 515,17

= ) Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

BLASTER 20014 12,35 36,95 199,26 1,0000 36,95
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,2500 7,08
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000 45,60
(B)Total: 89,63
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 604,80
(D) Producéao da Equipe 5,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 120,96
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA 10015 Kg 15,43 0,2000 3,08
NONEL DE COLUNA-C=6,0m 10410 un 20,77 1,4245 29,58
NONEL DE LIGAGAO-C=6,0m 10420 un 25,08 0,2137 5,35
NONEL INICIADOR - C =150,0 m 10425 un 222,36 0,0712 15,83
SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm 10088 un 1.164,66 0,0016 1,86
(F)Total: 55,70
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 176,66
BDI: 21,30% 37,62
Preco Unitario Total 214,28




Servigo: 47023 - ESCAVAGAO MEC. DE VALAS DE MAT. 12 CAT. (INCL. TRANSPORTE)

5=

i

Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE6 M3-10,5T 30036 0,6300 0,3700 182,56 68,36 1,0000 140,30
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU 30010 0,6300 0,3700 250,41 130,49 1,0000 206,03
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 30008 1,0000 0,0000 161,92 85,94 1,0000 161,92
(A)Total: 508,25

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,2500 7,08
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000 45,60
(B)Total: 52,68
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 560,93
(D) Producéao da Equipe 30,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 18,69
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 18,69
BDI: 21,30% 3,98
Preco Unitario Total 22,67
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: 47024 - ESCAVAGAO MECANICA DE VALA PARA DRENAGEM Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 30008 1,0000 0,0000 161,92 85,94 1,0000 161,92
(A)Total: 161,92

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000 2,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000 22,80
(B)Total: 25,63
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 187,55
(D) Producéao da Equipe 9,1833
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 20,42
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 20,42
BDI: 21,30% 4,34
Preco Unitario Total 24,76
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: 47049 - TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA Unidade: tkm

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,0000 270,98
(A)Total: 270,98

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000 45,60
(B)Total: 45,60
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 316,58
(D) Producéao da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 1,40
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,40
BDI: 21,30% 0,29
Preco Unitario Total 1,69
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: 47050 - TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO Unidade: tkm

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T 30035 1,0000 0,0000 270,98 76,68 1,0000 270,98
(A)Total: 270,98

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000 45,60
(B)Total: 45,60
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 316,58
(D) Producéao da Equipe 225,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 1,40
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1,40
BDI: 21,30% 0,29
Preco Unitario Total 1,69
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 2003099DN - TRANSPOSIGAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 150 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCA 45155 Kg 12,90 29,8503 385,06
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 548,31 0,7637 418,74
CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m3 567,05 0,3150 178,62
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 0,5031 47,30
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 61,75 3,7176 229,56
(G)Total: 1.259,28
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 1.259,28
BDI: 21,30% 268,22
Preco Unitario Total 1.527,50
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 2003201DN - DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCA 45155 Kg 12,90 3,9249 50,63
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 2,0776 10,78
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 548,31 0,4777 261,92
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 0,2834 26,64
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 61,75 4,5779 282,68
(G)Total: 632,65
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 632,65
BDI: 21,30% 134,75
Preco Unitario Total 767,40
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 2003203DN - DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 02 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCA 45155 Kg 12,90 3,0527 39,37
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 1,4515 7,53
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 548,31 0,3371 184,83
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 0,2016 18,95
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 61,75 3,2839 202,78
(G)Total: 453,46
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 453,46
BDI: 21,30% 96,58
Preco Unitario Total 550,04
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 2003205DN - DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 03 B - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCA 45155 Kg 12,90 50,7204 654,29
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 2,8984 15,04
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 548,31 0,8552 468,91
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 0,5130 48,23
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 61,75 6,2714 387,25
(G)Total: 1.573,72
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 1.573,72
BDI: 21,30% 335,20
Preco Unitario Total 1.908,92
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 2003231DN - DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 125-375 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS

Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,2500 28,50
(B)Total: 28,50
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 28,50
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 28,50
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 84,82 0,5075 43,04
(F)Total: 43,04
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 7,0549 36,61
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 541,58 1,0363 561,23
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 1,4110 132,67
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 61,75 5,4659 337,51
(G)Total: 1.068,02
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 1.139,56
BDI: 21,30% 242,72
Preco Unitario Total 1.382,28
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 2003233DN - DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 120-360 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS

Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,1520 26,26
(B)Total: 26,26
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 26,26
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 26,26
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 84,82 0,4757 40,34
(F)Total: 40,34
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 6,6738 34,63
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 541,58 0,9830 532,37
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 1,3348 125,51
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 61,75 5,2287 322,87
(G)Total: 1.015,38
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 1.081,98
BDI: 21,30% 230,46
Preco Unitario Total 1.312,44
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 2003237DN - DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 100-300 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS

Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,8000 18,24
(B)Total: 18,24
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 18,24
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 18,24
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 84,82 0,3211 27,23
(F)Total: 27,23
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 4,6458 24,11
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 541,58 0,7029 380,67
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 0,9292 87,37
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 61,75 4,4007 271,74
(G)Total: 763,89
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 809,36
BDI: 21,30% 172,39
Preco Unitario Total 981,75
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 2003361DN - TRANSPOSIGAO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 170 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCA 45155 Kg 12,90 39,2548 506,38
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 548,31 0,7637 418,74
CONCRETO FCK=25 MPA 45165 m3 567,05 0,3570 202,43
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 0,5026 47,25
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 61,75 4,0856 252,28
(G)Total: 1.427,08
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 1.427,08
BDI: 21,30% 303,96
Preco Unitario Total 1.731,04
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 2003389DN - DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR40-20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 0,2500 7,34
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000 45,60
(B)Total: 52,94
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 52,94
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 52,94
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,40 M M2117 m 49,86 1,0000 49,86
(F)Total: 49,86
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 0,6800 3,562
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 563,08 0,0004 0,22
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 541,58 0,1389 75,22
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 0,1771 16,65
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 61,75 0,6800 41,99
(G)Total: 137,60
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 240,40
BDI: 21,30% 51,20
Preco Unitario Total 291,60
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i

Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 2003393DN - DESCIDA D'AGUA DE ATERROS TIPO RAPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCA 45155 Kg 12,90 11,5628 149,16
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 0,8400 4,35
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 548,31 0,1901 104,23
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 0,2019 18,98
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 61,75 1,4400 88,92
(G)Total: 365,64
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 365,64
BDI: 21,30% 77,88
Preco Unitario Total 443,52
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i

Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 2003407DN - DESCIDA D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 60-36 - AREIA E BRITA COMERCIAIS

Unidade: m

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCA 45155 Kg 12,90 20,9752 270,58
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 0,6801 3,562
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 548,31 0,3258 178,63
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 0,4716 44,34
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 61,75 2,8748 177,51
(G)Total: 674,58
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 674,58
BDI: 21,30% 143,68
Preco Unitario Total 818,26
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 2003453DN - DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS

Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,9468 21,58
(B)Total: 21,58
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 21,58
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 21,58
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 84,82 0,3748 31,79
(F)Total: 31,79
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 5,4370 28,21
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 541,58 0,9989 540,98
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 1,0874 102,24
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 61,75 4,3680 269,72
(G)Total: 941,15
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 994,52
BDI: 21,30% 211,83
Preco Unitario Total 1.206,35
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 2003457DN - DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-366 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS

Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,1960 50,06
(B)Total: 50,06
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 50,06
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 50,06
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 84,82 0,8681 73,63
(F)Total: 73,63
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 12,0353 62,46
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 541,58 2,1140 1.144,90
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 2,4071 226,33
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 61,75 6,4278 396,91
(G)Total: 1.830,60
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 1.954,29
BDI: 21,30% 416,26
Preco Unitario Total 2.370,55
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 2003469DN - DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-666 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS

Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00

= ) Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 3,9960 91,10
(B)Total: 91,10
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 91,10
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 91,10
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 84,82 1,5940 135,20
(F)Total: 135,20
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 21,3353 110,73
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 541,58 3,6438 1.973,40
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 4,2671 401,23
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 61,75 8,2278 508,06
(G)Total: 2.993,42
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 3.219,72
BDI: 21,30% 685,80
Preco Unitario Total 3.905,52




i

5=

Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 2003740DN - CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 07 - AREIA EBRITA COMERCIAIS Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00

= ) Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 6,0000 31,14
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 541,58 2,6200 1.418,93
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 19,0000 1.786,57
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 61,75 25,6000 1.580,80
(G)Total: 4.817,44
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 4.817,44
BDI: 21,30% 1.026,11
Preco Unitario Total 5.843,55
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 2003748DN - CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 11 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CCT 300-100A)

Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00

~ 3 Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 7,0000 36,33
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 541,58 3,1700 1.716,80
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 23,0000 2.162,69
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 61,75 30,9000 1.908,07
(G)Total: 5.823,89
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 5.823,89
BDI: 21,30% 1.240,48
Preco Unitario Total 7.064,37
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 2003764DN - CAIXA COLETORA DE TALVEGUE - CCT 19 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CCT 400-100A)

Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
APILOAMENTO MANUAL 41293 m2 5,19 9,0000 46,71
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM 42838 m3 541,58 4,2700 2.312,54
ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. 45005 m3 94,03 30,0000 2.820,90
FORMA DE PLACA COMPENSADA 47020 m2 61,75 41,5000 2.562,62
(G)Total: 7.742,77
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 7.742,77
BDI: 21,30% 1.649,21
Preco Unitario Total 9.391,98




5=

Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servi¢o: OAE1 - BTCC 3,00X3,00 Est.: 6+3 Ext.: 29 m Esc. 15° Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.

(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horario
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCA 45155 Kg 12,90 14457,7200 186.504,58
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 563,08 17,2600 9.718,76
CONCRETO FCK=15 MPA 45050 m3 526,52 43,3300 22.814,11
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 548,31 247,5900 135.756,07
ESCAVAGAO MECANIZADA 45020 m3 7,94 255,5200 2.028,82
ESCORAMENTO PARA BUEIRO 45140 m3 59,92 930,2700 55.741,77
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm 45145 m2 82,65 1194,1000 98.692,36
LASTRO DE PEDRA 45030 m3 156,05 123,2800 19.237,84
LIMPEZA GERAL 45245 m2 4,61 1768,7100 8.153,75
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 45205 tkm 0,81 84614,9500 68.538,10
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 40451 tkm 0,72 47329,4900 34.077,23
(G)Total: 641.263,39
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 641.263,39
BDI: 21,30% 136.589,10
Preco Unitario Total 777.852,49
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servi¢o: OAE2 - BTCC 2,50X2,50 Est.: 1035+6 Ext.:23 m Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.

(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horario
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCA 45155 Kg 12,90 9354,7000 120.675,63
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 563,08 11,3800 6.407,85
CONCRETO FCK=15 MPA 45050 m3 526,52 32,5200 17.122,43
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 548,31 133,5000 73.199,38
ESCAVAGAO MECANIZADA 45020 m3 7,94 176,6100 1.402,28
ESCORAMENTO PARA BUEIRO 45140 m3 59,92 528,3600 31.659,33
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm 45145 m2 82,65 799,6000 66.086,94
LASTRO DE PEDRA 45030 m3 156,05 81,7200 12.752,40
LIMPEZA GERAL 45245 m2 4,61 1442,9400 6.651,95
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 45205 tkm 0,81 47870,8300 38.775,37
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 40451 tkm 0,72 31398,8000 22.607,13
(G)Total: 397.340,69
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 397.340,69
BDI: 21,30% 84.633,56
Preco Unitario Total 481.974,25
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servi¢co: OAE3-BDCC 2,50X2,50 Est.: 1116+5 Ext.:31m Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.

(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horario
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCA 45155 Kg 12,90 12417,0700 160.180,20
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 563,08 9,7000 5.461,87
CONCRETO FCK=15 MPA 45050 m3 526,52 28,0400 14.763,62
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 548,31 151,5700 83.107,34
ESCAVAGAO MECANIZADA 45020 m3 7,94 332,3400 2.638,77
ESCORAMENTO PARA BUEIRO 45140 m3 59,92 508,9900 30.498,68
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm 45145 m2 82,65 781,2000 64.566,18
LASTRO DE PEDRA 45030 m3 156,05 73,0800 11.404,13
LIMPEZA GERAL 45245 m2 4,61 1523,2000 7.021,95
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 45205 tkm 0,81 45305,2200 36.697,22
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 40451 tkm 0,72 57817,0900 41.628,30
(G)Total: 457.968,26
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 457.968,26
BDI: 21,30% 97.547,23
Preco Unitario Total 555.515,49
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servi¢o: OAE4 - BSCC 2,50X2,50 Est.: 1232+10 Ext.: 26 m Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.

(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horario
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCA 45155 Kg 12,90 6544,5500 84.424,69
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 563,08 4,7300 2.663,36
CONCRETO FCK=15 MPA 45050 m3 526,52 17,0200 8.961,37
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 548,31 81,8100 44.857,24
ESCAVAGAO MECANIZADA 45020 m3 7,94 201,9200 1.603,24
ESCORAMENTO PARA BUEIRO 45140 m3 59,92 268,4200 16.083,72
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm 45145 m2 82,65 487,2000 40.267,08
LASTRO DE PEDRA 45030 m3 156,05 41,2900 6.443,30
LIMPEZA GERAL 45245 m2 4,61 1262,9400 5.822,15
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 45205 tkm 0,81 27546,3400 22.312,53
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 40451 tkm 0,72 13509,0500 9.726,51
(G)Total: 243.165,19
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 243.165,19
BDI: 21,30% 51.794,18
Preco Unitario Total 294.959,37
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servi¢o: OAE5 -BDCC 2,50X2,50 Est.: 1823+0 Ext.: 28 m Esc. 30° Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.

(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horario
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCA 45155 Kg 12,90 12037,2200 155.280,13
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 563,08 9,3000 5.236,64
CONCRETO FCK=15 MPA 45050 m3 526,52 24,1200 12.699,66
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 548,31 141,9700 77.843,57
ESCAVAGAO MECANIZADA 45020 m3 7,94 323,1800 2.566,04
ESCORAMENTO PARA BUEIRO 45140 m3 59,92 466,9600 27.980,24
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm 45145 m2 82,65 733,6000 60.632,04
LASTRO DE PEDRA 45030 m3 156,05 70,2800 10.967,19
LIMPEZA GERAL 45245 m2 4,61 1480,0600 6.823,07
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 45205 tkm 0,81 40532,0100 32.830,92
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 40451 tkm 0,72 53728,1300 38.684,25
(G)Total: 431.543,75
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 431.543,75
BDI: 21,30% 91.918,81
Preco Unitario Total 523.462,56




Servi¢o: OAE6 - BDCC 3,00X3,00 Est.: 1867+5 Ext.: 34 m Esc. 30°

5=

Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: un

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.

(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horario
(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ACO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGCAO E COLOCA 45155 Kg 12,90 19196,4100 247.633,68
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) 47018 m3 563,08 13,7300 7.731,08
CONCRETO FCK=15 MPA 45050 m3 526,52 35,9400 18.923,12
CONCRETO FCK=20 MPA 45160 m3 548,31 250,4200 137.307,79
ESCAVAGAO MECANIZADA 45020 m3 7,94 445,7900 3.539,57
ESCORAMENTO PARA BUEIRO 45140 m3 59,92 782,5500 46.890,39
FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm 45145 m2 82,65 1064,6000 87.989,19
LASTRO DE PEDRA 45030 m3 156,05 101,8200 15.889,01
LIMPEZA GERAL 45245 m2 4,61 1758,0200 8.104,47
TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE 45205 tkm 0,81 66178,7700 53.604,80
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BASICO 40451 tkm 0,72 83327,1300 59.995,53
(G)Total: 687.608,63
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 687.608,63
BDI: 21,30% 146.460,63
Preco Unitario Total 834.069,26
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: POSTE - RELOCAGAO DE REDE ELETRICA - POSTES DE CONCRETO

Unidade: UN

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
RELOCAGAO DE REDE ELETRICA - POSTES DE MM900 un 10.043,01 1,0000 10.043,01
(F)Total: 10.043,01
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 10.043,01
BDI: 21,30% 2.139,16
Preco Unitario Total 12.182,17




i
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: 40102 - COMPACTAGAO MANUAL Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE 30048 1,0000 0,0000 10,22 1,06 1,0000 10,22
(A)Total: 10,22

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000 2,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000 22,80
(B)Total: 25,63
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 35,85
(D) Producéao da Equipe 4,6688
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 7,67
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,67
BDI: 21,30% 1,63
Preco Unitario Total 9,30




Servigo: 41289 - ENLEIVAMENTO (SVA)

5=

Consodrcio GO-341

i

Cdrrego das Antas

Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000 2,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 10,0000 228,00
(B)Total: 230,83
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 230,83
(D) Producéao da Equipe 50,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 4,61
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ADUBO NPK 10000 Kg 3,27 0,0600 0,19
ADUBO ORGANICO 10404 Kg 0,42 0,2000 0,08
ENXOFRE 10401 Kg 6,00 0,0030 0,01
PO CALCARIO 10041 Kg 0,13 0,1750 0,02
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 2,86 0,6000 1,71
(F)Total: 2,01
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) 41292 m2 3,07 1,0000 3,07
(G)Total: 3,07
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 9,69
BDI: 21,30% 2,06
Preco Unitario Total 11,75




Servigo: 41291 - SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO

4
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0100 0,28
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000 22,80
(B)Total: 23,08
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 23,08
(D) Producéao da Equipe 0,5882
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 39,23
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 39,23
BDI: 21,30% 8,35
Preco Unitario Total 47,58




i
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servico: 41292 - OBTENGAO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU 30005 0,2000 0,8000 158,79 59,44 1,0000 79,30
(A)Total: 79,30

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0100 0,28
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 10,0000 228,00
(B)Total: 228,28
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 307,58
(D) Producéao da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 3,07
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,07
BDI: 21,30% 0,65
Preco Unitario Total 3,72




Servigo: 41293 - APILOAMENTO MANUAL

4
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00

= ) Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0100 0,28
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000 22,80
(B)Total: 23,08
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 23,08
(D) Producéo da Equipe 4,4444
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 5,19
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 5,19
BDI: 21,30% 1,10
Preco Unitario Total 6,29
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 42496 — USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ - FAIXA C

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ 30022 1,0000 0,0000 76,61 43,90 1,0000 76,61
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT-950H OU 30007 0,7400 0,2600 471,87 233,12 1,0000 409,79
GRUPO GERADOR 174 kVA 30043 1,0000 0,0000 163,89 9,24 1,0000 163,89
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30020 1,0000 0,0000 58,15 39,63 1,0000 58,15
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30025 1,0000 0,0000 520,31 288,89 1,0000 520,31
(A)Total: 1228,75

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horario
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 4,0000 91,20
(B)Total: 119,53
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 1.348,28
(D) Producéao da Equipe 27,6700
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 48,72
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 10281 m3 234,54 0,0648 15,20
BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO 10282 m3 90,00 0,2932 26,39
BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) 10093 m3 82,50 0,8071 66,58
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,65 34,7126 22,56
OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 10032 Kg 5,09 19,2000 97,72
PEDRISCO 10094 m3 120,77 0,3550 42,86
(F)Total: 271,31
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 320,03
BDI: 21,30% 68,16
Preco Unitario Total 388,19




Servigo: 42831 - CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

i
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 26,17 3,64 1,0000 26,17
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,69 0,47 4,0000 2,60
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,0000 3,66
(A)Total: 32,43

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,48 181,36 1,0000 29,48
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000 205,20
(B)Total: 292,37
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 324,80
(D) Producéao da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 82,66
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 234,54 0,5995 140,60
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 90,00 0,7351 66,15
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,65 280,5342 182,34
(F)Total: 389,09
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 471,75
BDI: 21,30% 100,48
Preco Unitario Total 572,23




Servigo: 42836 - CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM

&,
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,0000 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 26,17 3,64 1,0000 26,17
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,69 0,47 4,0000 2,64
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,0000 3,66
(A)Total: 33,54

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horario
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,48 181,36 1,0000 29,48
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000 205,20
(B)Total: 292,37
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 325,91
(D) Producéao da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 82,29
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,88 4,2000 28,89
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 234,54 0,6030 141,42
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 90,00 0,5710 51,39
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,65 332,0000 215,80
(F)Total: 437,50
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 519,79
BDI: 21,30% 110,71
Preco Unitario Total 630,50




Servigo: 42838 - CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,0000 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 26,17 3,64 1,0000 26,17
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,69 0,47 4,0000 2,64
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,0000 3,66
(A)Total: 33,54

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horario
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,48 181,36 1,0000 29,48
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000 205,20
(B)Total: 292,37
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 325,91
(D) Producéao da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 82,95
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,88 4,6000 31,64
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 234,54 0,5900 138,37
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 90,00 0,5780 52,02
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,65 364,0000 236,60
(F)Total: 458,63
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 541,58
BDI: 21,30% 115,35
Preco Unitario Total 656,93
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: 42841 - CONCRETO CICLOPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,2500 7,08
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 2,0000 45,60
(B)Total: 52,68
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 52,68
(D) Producéao da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 13,40
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 84,82 0,5260 44,61
(F)Total: 44,61
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM 42831 m3 471,75 0,7000 330,22
(G)Total: 330,22
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 388,23
BDI: 21,30% 82,69
Preco Unitario Total 470,92
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: 45005 - ESCAVAGAO MANUAL MAT. 12 CAT. Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000 2,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 4,0000 91,20
(B)Total: 94,03
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 94,03
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 94,03
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 94,03
BDI: 21,30% 20,02
Preco Unitario Total 114,05




Servico: 45020 - ESCAVAGAO MECANIZADA
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 30008 0,0400 0,0000 161,92 85,94 1,0000 6,47
(A)Total: 6,47

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0200 0,56
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,0400 0,91
(B)Total: 1,47
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 7,94
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 7,94
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 7,94
BDI: 21,30% 1,69
Preco Unitario Total 9,63
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servico: 45030 - LASTRO DE PEDRA Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000 2,83
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 3,0000 68,40
(B)Total: 71,23
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 71,23
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 71,23
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
PEDRA DE MAO / MARROADA (POSTO 10034 m3 84,82 1,0000 84,82
(F)Total: 84,82
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 156,05
BDI: 21,30% 33,23
Preco Unitario Total 189,28




Servigo: 45050 - CONCRETO FCK=15 MPA
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&5

Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,0000 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 26,17 3,64 1,0000 26,17
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9200 0,0800 0,69 0,47 4,0000 2,64
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,0000 3,66
(A)Total: 33,54

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horario
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,48 181,36 1,0000 29,48
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000 205,20
(B)Total: 292,37
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 325,91
(D) Producéao da Equipe 3,9602
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 82,29
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,88 4,2000 28,89
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 234,54 0,6030 141,42
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 90,00 0,5710 51,39
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,65 332,0000 215,80
(F)Total: 437,50
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,73 1,0000 6,73
(G)Total: 6,73
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 526,52
BDI: 21,30% 112,14
Preco Unitario Total 638,66




Servigo: 45123 - ADENSAMENTO DE CONCRETO
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
VIBRADOR DE IMERSAOQ - D = 35 mm 30034 1,0000 0,0000 9,562 0,79 1,0000 9,562
(A)Total: 9,52

~ 3 Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000 22,80
(B)Total: 51,13
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 60,65
(D) Producéao da Equipe 9,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 6,73
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6,73
BDI: 21,30% 1,43
Preco Unitario Total 8,16




Servigo: 45140 - ESCORAMENTO PARA BUEIRO
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,68 6,01 0,0700 3,05
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 30,56 30,22 0,0700 2,13
(A)Total: 5,18

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 0,5000 11,89
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 0,5000 14,73
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,48 181,36 0,0700 2,06
(B)Total: 28,68
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 33,86
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 33,86
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CAIBROSDE 7,5 CM X 7,5CM 11008 m 13,72 0,6468 8,87
PONTALETES D=15 cm 11017 m 5,47 0,1078 0,58
PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 11038 m 6,80 0,3040 2,06
PREGO 10044 Kg 18,09 0,3196 5,78
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 2,86 2,7735 7,93
TABUA DE 30 11030 m 12,53 0,0677 0,84
(F)Total: 26,06
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 59,92
BDI: 21,30% 12,76
Preco Unitario Total 72,68




s

Cdrrego das Antas

Consodrcio GO-341

Servigo: 45145 - FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAGAO 3X (CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA)

Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,68 6,01 0,0402 1,75
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 30,56 30,22 0,0402 1,22
(A)Total: 2,97

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horario
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 0,7000 16,65
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 0,7000 20,62
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0700 1,98
(B)Total: 39,25
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 42,22
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 42,22
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CAIBROSDE 7,5 CM X 7,5CM 11008 m 13,72 0,4492 6,16
COMPENSADO RESINADO - 12 mm 11009 m2 31,81 0,4043 12,86
DESMOLDANTE P/ FORMA 11016 l 13,43 0,0185 0,24
PREGO 10044 Kg 18,09 0,2040 3,68
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM 10045 m 2,86 0,1991 0,56
SARRAFO 10048 m 5,95 2,0900 12,43
TABUA DE 30 11030 m 12,53 0,3594 4,50
(F)Total: 40,43
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 82,65
BDI: 21,30% 17,60
Preco Unitario Total 100,25
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servico: 45155 - AGCO CA50/60 AQUISICAO, ARMAGAO E COLOCAGAO (INCLUSO PERDAS)

Unidade: Kg

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 0,0900 2,14
ARMADOR 20018 10,48 28,01 167,29 0,0900 2,52
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0225 0,63
(B)Total: 5,29
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 5,29
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 5,29
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ACO CA-50 10069 Kg 6,73 1,1000 7,40
ARAME RECOZIDO 11003 Kg 14,58 0,0150 0,21
(F)Total: 7,61
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 12,90
BDI: 21,30% 2,74
Preco Unitario Total 15,64




Servigo: 45160 - CONCRETO FCK=20 MPA
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,0000 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 26,17 3,64 1,0000 26,17
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,9000 0,1000 0,69 0,47 4,0000 2,64
GERICA 180 | 30185 0,4100 0,5900 1,52 1,03 3,0000 3,66
(A)Total: 33,54

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horario
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,48 181,36 1,0000 29,48
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000 205,20
(B)Total: 292,37
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 325,91
(D) Producéao da Equipe 3,9289
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 82,95
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,88 4,6000 31,64
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 234,54 0,5900 138,37
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 90,00 0,5780 52,02
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,65 364,0000 236,60
(F)Total: 458,63
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,73 1,0000 6,73
(G)Total: 6,73
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 548,31
BDI: 21,30% 116,79
Preco Unitario Total 665,10




Servigo: 45165 - CONCRETO FCK=25 MPA
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
BALANGCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg 30175 1,0000 0,0000 1,07 0,72 1,0000 1,07
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA 30180 1,0000 0,0000 26,17 3,64 1,0000 26,17
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,8800 0,1200 0,69 0,47 4,0000 2,60
GERICA 180 | 30185 0,4000 0,6000 1,52 1,03 3,0000 3,63
(A)Total: 33,47

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horario
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE 20000 10,48 29,48 181,36 1,0000 29,48
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000 205,20
(B)Total: 292,37
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 325,84
(D) Producéao da Equipe 3,8906
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 83,75
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR 10097 Kg 6,88 4,9000 33,71
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 234,54 0,5850 137,20
BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) 10082 m3 90,00 0,5868 52,81
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,65 389,0000 252,85
(F)Total: 476,57
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ADENSAMENTO DE CONCRETO 45123 m3 6,73 1,0000 6,73
(G)Total: 6,73
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 567,05
BDI: 21,30% 120,78
Preco Unitario Total 687,83
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Consdrcio GO-341
Cdrrego das Antas
Servigo: 45205 - TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE Unidade: tkm

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 1,0000 0,0000 303,97 84,62 1,0000 303,97
(A)Total: 303,97

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 303,97
(D) Producéao da Equipe 375,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,81
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.

(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 0,81
BDI: 21,30% 0,17

Preco Unitario Total 0,98
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Consorcio GO-341
Cdrrego das Antas
Servico: 45245 - LIMPEZA GERAL Unidade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0020 0,05
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 0,2000 4,56
(B)Total: 4,61
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 4,61
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 4,61
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 4,61
BDI: 21,30% 0,98
Preco Unitario Total 5,59




Servigo: 47018 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)
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Consodrcio GO-341

i

Cdrrego das Antas

Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
BETONEIRA DE 320L - DIESEL 30031 1,0000 0,0000 6,61 0,69 1,0000 6,61
CARRINHO DE MAO 80L 30033 0,7700 0,2300 0,69 0,47 4,0000 2,52
GERICA 180 | 30185 0,3800 0,6200 1,52 1,03 3,0000 3,60
(A)Total: 12,73

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 1,0000 28,33
PEDREIRO 20017 10,48 29,36 180,23 1,0000 29,36
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 9,0000 205,20
(B)Total: 262,89
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 275,62
(D) Producéao da Equipe 4,1849
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 65,86
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) 10081 m3 234,54 1,1500 269,72
CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 10010 Kg 0,65 350,0000 227,50
(F)Total: 497,22
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 563,08
BDI: 21,30% 119,93
Preco Unitario Total 683,01




Servigo: 47020 - FORMA DE PLACA COMPENSADA
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Consodrcio GO-341

i

Cdrrego das Antas

Unid

ade: m2

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
GRUPO GERADOR 40 kVA 30042 1,0000 0,0000 43,68 6,01 0,0402 1,75
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA 30047 1,0000 0,0000 30,56 30,22 0,0402 1,22
(A)Total: 2,97

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 0,7000 16,65
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 0,7000 20,62
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0700 1,98
(B)Total: 39,25
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 42,22
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 42,22
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,43 0,4043 11,89
PREGO 10044 Kg 18,09 0,0237 0,42
SARRAFO 10048 m 5,95 1,2149 7,22
(F)Total: 19,53
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 61,75
BDI: 21,30% 13,15
Preco Unitario Total 74,90
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: 47021 - CONFECCAO E INSTALAGAO DE GUIAS Unidade: M

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AJUDANTE 20003 7,86 23,79 202,68 1,0000 23,79
CARPINTEIRO 20016 10,48 29,46 181,20 1,0000 29,46
ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,1000 2,83
(B)Total: 56,08
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 56,08
(D) Producéao da Equipe 100,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,56
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
COMPENSADO RESINADO - 10 mm 10025 m2 29,43 0,0840 2,47
(F)Total: 2,47
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 3,03
BDI: 21,30% 0,64
Preco Unitario Total 3,67
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Consorcio GO-341
Cdrrego das Antas
Servigo: 47027 - ESCAVAGAO MANUAL Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

ENCARREGADO DE SERVICO 20002 12,91 28,33 119,46 0,0300 0,84
SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 3,0000 68,40
(B)Total: 69,24
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 69,24
(D) Producéao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 69,24
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 69,24
BDI: 21,30% 14,74
Preco Unitario Total 83,98
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Consorcio GO-341
Cdrrego das Antas
Servigo: 4805755DN - APILOAMENTO MANUAL Unidade: m3

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

SERVENTE 20031 7,38 22,80 209,05 1,0000 22,80
(B)Total: 22,80
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 22,80
(D) Producéao da Equipe 0,6666
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 34,20
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.

(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 34,20
BDI: 21,30% 7,28

Preco Unitario Total 41,48
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: PRODUTO 001A - EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODO\ SUBPROD.01A-B Km 514,56 1,0000 514,56
EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO | SUBPROD.01A-A Km 8.620,82 1,0000 8.620,82
(G)Total: 9.135,38
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 9.135,38
BDI: 38,57% 3.5623,51
Preco Unitario Total 12.658,89
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: PRODUTO 002 - DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGAO DE PE{  SUBPROD.02D Km 83,09 1,0000 83,09
ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS EARI  SUBPROD.02B Km 249,29 1,0000 249,29
CARACTERIZAGAO DOS MEIOS FiSICOS, BIOTICC  SUBPROD.02A Km 249,29 1,0000 249,29
MAPEAMENTO DA SUPRESSAO DE VEGETAGAON  SUBPROD.02C Km 207,74 1,0000 207,74
RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVI  SUBPROD.02E Km 83,09 1,0000 83,09
(G)Total: 872,50
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 872,50
BDI: 38,57% 336,52
Preco Unitario Total 1.209,02
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: PRODUTO 003 - RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ALTERNATIVAS DE TRAGCADO SUBPROD.03A Km 174,19 1,0000 174,19
DEFINIGAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOME|  SUBPROD.03C Km 17,41 1,0000 17,41
DEFINIGAQO DOS POSTOS DE CONTAGEM SUBPROD.03B Km 8,70 1,0000 8,70
ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES PR SUBPROD.03D Km 69,67 1,0000 69,67
(G)Total: 269,97
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 269,97
BDI: 38,57% 104,12
Preco Unitario Total 374,09




Servigo: PRODUTO 004 - ESTUDOS GEOLOGICOS
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS GEO|  SUBPROD.04B Km 190,28 1,0000 190,28
LEVANTAMENTO EM CAMPO SUBPROD.04A Km 343,23 1,0000 343,23
(G)Total: 533,51
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 533,51
BDI: 38,57% 205,77
Preco Unitario Total 739,28
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: PRODUTO 005 - ESTUDOS TOPOGRAFICOS Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ELABORAGAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS SUBPROD.05D Km 348,38 1,0000 348,38
ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDOS TOP(  SUBPROD.05E Km 415,72 1,0000 415,72
IMPLANTACAO DOS MARCOS SUBPROD.05A Km 249,46 1,0000 249,46
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO SUBPROD.05B Km 3.659,95 1,0000 3.659,95
PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS SUBPROD.05C Km 174,19 1,0000 174,19
(G)Total: 4.847,70
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 4.847,70
BDI: 38,57% 1.869,75
Preco Unitario Total 6.717,45
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: PRODUTO 006 - ESTUDOS DE TRAFEGO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENT ~ SUBPROD.06B Km 1.269,84 1,0000 1.269,84
ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDO DETR SUBPROD.06D Km 69,67 1,0000 69,67
ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUALEFR  SUBPROD.06A Km 69,67 1,0000 69,67
TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGAODOE  SUBPROD.06C Km 104,51 1,0000 104,51
(G)Total: 1.513,69
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 1.513,69
BDI: 38,57% 583,83
Preco Unitario Total 2.097,52
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: PRODUTO 007 - ESTUDOS HIDROLOGICOS Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horario
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES SUBPROD.07B Km 167,92 1,0000 167,92
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO|  SUBPROD.07G Km 20,99 1,0000 20,99
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO ~ SUBPROD.07E Km 125,94 1,0000 125,94
CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO|  SUBPROD.07F Km 147,34 1,0000 147,34
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE|  SUBPROD.07C Km 83,96 1,0000 83,96
CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS FLl  SUBPROD.07D Km 83,96 1,0000 83,96
DELIMITAGAO E CARACTERIZAGCAO DAS BACIAS|  SUBPROD.07A Km 209,90 1,0000 209,90
ELABORAGCAO DO RELATORIO DE ESTUDOS HIDFE SUBPROD.07H Km 83,96 1,0000 83,96
(G)Total: 923,97
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 923,97
BDI: 38,57% 356,37
Preco Unitario Total 1.280,34
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: PRODUTO 008 - PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ELABORAGCAO DE DESENHOS, RELATORIO EVOL  SUBPROD.08D Km 214,43 1,0000 214,43
NOTAS DE SERVIGO - VOLUME - SECAO TRANSVE  SUBPROD.08C Km 104,51 1,0000 104,51
PROJETO ALTIMETRICO SUBPROD.08B Km 418,06 1,0000 418,06
PROJETO PLANIMETRICO SUBPROD.08A Km 418,06 1,0000 418,06
(G)Total: 1.155,06
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 1.155,06
BDI: 38,57% 445,50

Preco Unitario Total 1.600,56




5=

Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: PRODUTO 009 - DOCUMENTAGAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE PUBLICA) Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
AVALIAGAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) SUBPROD.09D Km 696,76 1,0000 696,76
IDENTIFICAGAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOV  SUBPROD.09A Km 350,84 1,0000 350,84
MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E CONFRC  SUBPROD.09C Km 51,08 1,0000 51,08
PLANTAS DE DESAPROPRIAGAO SUBPROD.09B Km 102,17 1,0000 102,17
QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR SUBPROD.09E Km 69,67 1,0000 69,67
(G)Total: 1.270,52
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 1.270,52
BDI: 38,57% 490,03
Preco Unitario Total 1.760,55
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: PRODUTO 010 - ESTUDOS GEOTECNICOS Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ENSAIOS GEOTECNICOS SUBPROD.10F Km 3.024,27 1,0000 3.024,27
RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS SUBPROD.10G Km 174,19 1,0000 174,19
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA|  SUBPROD.10E Km 324,22 1,0000 324,22
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRES|  SUBPROD.10B Km 1.163,30 1,0000 1.163,30
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS| SUBPROD.10C Km 898,75 1,0000 898,75
SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEIT| SUBPROD.10A Km 805,35 1,0000 805,35
SONDAGEM ROTATIVA SUBPROD.10D Km 379,46 1,0000 379,46
(G)Total: 6.769,54
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.

(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 6.769,54
BDI: 38,57% 2.611,01

Preco Unitario Total 9.380,55
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: PRODUTO 011 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CLASSIFICAGAO DE MATERIAIS E QUADRO DEDI  SUBPROD.11A Km 522,57 1,0000 522,57
ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, D SUBPROD.11B Km 643,29 1,0000 643,29
RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE TERRAPL  SUBPROD.11C Km 428,86 1,0000 428,86
(G)Total: 1.594,72
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 1.594,72
BDI: 38,57% 615,08
Preco Unitario Total 2.209,80
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: PRODUTO 012 - PROJETO DE PAVIMENTAGAO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
DEFINIGAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPROD.12A Km 471,13 1,0000 471,13
DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLE ~ SUBPROD.12B Km 296,94 1,0000 296,94
ELABORAGAO DE DESENHOS SUBPROD.12E Km 337,18 1,0000 337,18
ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PR|  SUBPROD.12F Km 214,43 1,0000 214,43
MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS SUBPROD.12D Km 475,11 1,0000 475,11
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPROD.12C Km 593,88 1,0000 593,88
(G)Total: 2.388,67
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 2.388,67
BDI: 38,57% 921,31
Preco Unitario Total 3.309,98
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: PRODUTO 013 - PROJETO DE DRENAGEM Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
DEFINIGAO DAS SOLUGOES DE DRENAGEME PR SUBPROD.13C Km 69,67 1,0000 69,67
DELIMITAGAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLAN  SUBPROD.13B Km 139,35 1,0000 139,35
DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAC  SUBPROD.13E Km 428,86 1,0000 428,86
DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DREN  SUBPROD.13D Km 69,67 1,0000 69,67
ELABORAGCAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJ  SUBPROD.13F Km 104,51 1,0000 104,51
LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIN  SUBPROD.13A Km 69,67 1,0000 69,67
(G)Total: 881,73
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 881,73
BDI: 38,57% 340,08
Preco Unitario Total 1.221,81
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: PRODUTO 014 - PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
DEFINIGAO DOS PARAMETROS DE PROJETO SUBPROD.14A Km 69,67 1,0000 69,67
ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLAC,  SUBPROD.14B Km 310,89 1,0000 310,89
ELABORAGCAO DO RELATORIO E VOLUME DE PRC  SUBPROD.14D Km 174,19 1,0000 174,19
PRE-DIMENSIONAMENTO SUBPROD.14C Km 278,70 1,0000 278,70
(G)Total: 833,45
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 833,45
BDI: 38,57% 321,46
Preco Unitario Total 1.154,91
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: PRODUTO 015 - PROJETO DE DESAPROPRIAGAO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ELABORAGAO DE RELATORIO E PROJETO DEDES  SUBPROD.15B Km 348,38 1,0000 348,38
PESQUISA DE MERCADO SUBPROD.15A Km 174,19 1,0000 174,19
(G)Total: 522,57
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 522,57
BDI: 38,57% 201,55
Preco Unitario Total 724,12
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: PRODUTO 016 - PROJETO AMBIENTAL Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horario
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ESTUDO DAS VIBRAGOES E RESPOSTASISMICA(  SUBPROD.16H Km 317,11 1,0000 317,11
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA SUBPROD.16A Km 579,54 1,0000 579,54
ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA SUBPROD.16C Km 688,93 1,0000 688,93
GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML) SUBPROD.16G Km 124,64 1,0000 124,64
MEMORIAL DE CARACTERIZAGAO DO EMPREENL  SUBPROD.16D Km 207,74 1,0000 207,74
OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS SUBPROD.16F Km 270,13 1,0000 270,13
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) EMINIVM  SUBPROD.16B Km 332,39 1,0000 332,39
PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGF  SUBPROD.16E Km 104,51 1,0000 104,51
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO ~ SUBPROD. 16l Km 207,74 1,0000 207,74
RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO ~ SUBPROD.16) Km 371,80 1,0000 371,80
(G)Total: 3.204,53
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 3.204,53
BDI: 38,57% 1.235,98
Preco Unitario Total 4.440,51
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: PRODUTO 017 - COMPONENTE AMBIENTAL Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO EASSOR  SUBPROD.17A Km 31,16 1,0000 31,16
PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRAG  SUBPROD.17C Km 31,16 1,0000 31,16
PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSO{ SUBPROD.17B Km 31,16 1,0000 31,16
RELATORIO CONSOLIDADO PBA SUBPROD.17D Km 124,64 1,0000 124,64
(G)Total: 218,12
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 218,12
BDI: 38,57% 84,12
Preco Unitario Total 302,24




#
Consorcio GO-341
Cdrrego das Antas
Servico: PRODUTO 018 - PROJETO DE PAISAGISMO Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ELABORAGAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-]  SUBPROD.18A Km 223,29 1,0000 223,29
(G)Total: 223,29
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 223,29
BDI: 38,57% 86,12
Preco Unitario Total 309,41
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: PRODUTO 019 - PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO E REDE ELETRICA

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ELABORAGAO DO RELATORIO DE INTERFERENCI  SUBPROD.19A Km 190,28 1,0000 190,28
(G)Total: 190,28
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 190,28
BDI: 38,57% 73,39
Preco Unitario Total 263,67
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4

Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: PRODUTO 020 - ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ELABORAGAO DO ORGAMENTO E MEMORIAISDE  SUBPROD.20A Km 659,59 1,0000 659,59
(G)Total: 659,59
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 659,59
BDI: 38,57% 254,40
Preco Unitario Total 913,99




#
Consorcio GO-341
Cdrrego das Antas
Servigo: PRODUTO 021 - CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUCAO Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ELABORAGAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE|  SUBPROD.21A Km 348,38 1,0000 348,38
(G)Total: 348,38
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 348,38
BDI: 38,57% 134,37
Preco Unitario Total 482,75




#
Consorcio GO-341
Cdrrego das Antas
Servico: PRODUTO 022 - PROJETO EXECUTIVO Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

(B)Total: 0,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 0,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 0,00
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PRC  SUBPROD.22A Km 428,86 1,0000 428,86
(G)Total: 428,86
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 428,86
BDI: 38,57% 165,41
Preco Unitario Total 594,27




i

5=

Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.01A-A - EQUIPE FIXA TECNICA - PROJETO RODOVIARIO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

COORDENADOR GERAL 20202 95,43 177,15 85,64 480,0000 85.032,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 20204 70,67 131,19 85,64 960,0000 125.942,40
(B)Total: 210.974,40
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 210.974,40
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 8.438,97
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
DIARIAS 10251 un 202,06 0,9000 181,85
(F)Total: 181,85
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 8.620,82
BDI: 38,57% 3.325,05
Preco Unitario Total 11.945,87
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.01A-B - EQUIPE FIXA ADMINISTRATIVA - PROJETO RODOVIARIO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

CH. DE ESCRITORIO / SECRET. EXEC. 20241 14,44 26,80 85,64 480,0000 12.864,00
(B)Total: 12.864,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 12.864,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 514,56
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 514,56
BDI: 38,57% 198,46
Preco Unitario Total 713,02
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.02A - CARACTERIZAGAO DOS MEIOS FiSICOS, BIOTICOS E SOCIO-ECONOMICOS Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO 20209 108,20 129,84 20,00 48,0000 6.232,32
(B)Total: 6.232,32
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 6.232,32
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 249,29
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 249,29
BDI: 38,57% 96,15
Preco Unitario Total 345,44
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.02B - ANALISE DE IMPACTO SOBRE ESTRUTURAS E AREAS DE INTERESSE DE OUTROS ORGAOS (IPHAM, IBAMA, Unidade: Kim
ICMBio, DNIT, ANAC, ANTT, INCRA...) '
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0
CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO 20209 108,20 129,84 20,00 48,0000 6.232,32
(B)Total: 6.232,32
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 6.232,32
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 249,29
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 249,29
BDI: 38,57% 96,15
Preco Unitario Total 345,44




i

5=

Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.02C - MAPEAMENTO DA SUPRESSAOQ DE VEGETAGAO NATIVA E DOS PASSIVOS AMBIENTAIS (QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO 20209 108,20 129,84 20,00 40,0000 5.193,60
(B)Total: 5.193,60
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 5.193,60
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 207,74
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 207,74
BDI: 38,57% 80,12
Preco Unitario Total 287,86
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.02D - ANALISE DA NECESSIDADE DE REMOGAO DE PESSOAS OU IMPACTO SOBRE BENFEITORIAS DE DOMINIO

. Unidade: Km
PRIVADO (INCLUSO MAPEAMENTO) - QUANDO APLICAVEL

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO 20209 108,20 129,84 20,00 16,0000 2.077,44
(B)Total: 2.077,44
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 2.077,44
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 83,09
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 83,09
BDI: 38,57% 32,04
Preco Unitario Total 115,13
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.02E - RELATORIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO (DAP) Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO 20209 108,20 129,84 20,00 16,0000 2.077,44
(B)Total: 2.077,44
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 2.077,44
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 83,09
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 83,09
BDI: 38,57% 32,04
Preco Unitario Total 115,13
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Consdrcio GO-341
Cdrrego das Antas
Servico: SUBPROD.03A - ALTERNATIVAS DE TRAGADO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000 4.354,80
(B)Total: 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 4.354,80
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 174,19
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 174,19
BDI: 38,57% 67,18
Preco Unitario Total 241,37
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Consdrcio GO-341
Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.03B - DEFINICAO DOS POSTOS DE CONTAGEM Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 2,0000 217,74
(B)Total: 217,74
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 217,74
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 8,70
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H) 8,70
BDI: 38,57% 3,35
Preco Unitario Total 12,05
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.03C - DEFINICAO DOS POSTOS DE COLETA FLUVIOMETRICOS E PLUVIOMETRICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 4,0000 435,48
(B)Total: 435,48
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 435,48
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 17,41
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 17,41
BDI: 38,57% 6,71
Preco Unitario Total 24,12
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.03D - ELABORAGAO DO RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000 1.741,92
(B)Total: 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 1.741,92
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 69,67
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 69,67
BDI: 38,57% 26,87
Preco Unitario Total 96,54




Servigo: SUBPROD.04A - LEVANTAMENTO EM CAMPO

i

5=

Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AUX. DE ENG. / INSP. DE CAMPO 20221 21,19 39,33 85,64 40,0000 1.573,20
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000 4.354,80
(B)Total: 5.928,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 5.928,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 237,12
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 més 3.477,29 0,0073 25,29
DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000 80,82
(F)Total: 106,11
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 343,23
BDI: 38,57% 132,38
Preco Unitario Total 475,61




i

5=

Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.04B - ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS GEOLOGICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 16,0000 402,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000 4.354,80
(B)Total: 4.757,20
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 4.757,20
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 190,28
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 190,28
BDI: 38,57% 73,39
Preco Unitario Total 263,67
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.05A - IMPLANTAGCAO DOS MARCOS Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,75 19,95 85,64 40,0000 798,00
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 80,0000 1.063,20
(B)Total: 1.861,20
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000 X 93,06
(C)Total: 93,06
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 1.954,26
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 78,17
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 més 3.653,15 0,0067 24,35
MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) MC7A un 297,76 0,4000 119,10
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 més 383,84 0,0067 2,55
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 més 3.477,29 0,0073 25,29
(F)Total: 171,29
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 249,46
BDI: 38,57% 96,21
Preco Unitario Total 345,67
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.05B - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,75 19,95 85,64 1120,0000 22.344,00
LABORATORISTA CH. / TOPOGRAFO CH. 20222 21,52 39,94 85,64 280,0000 11.183,20
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 1120,0000 14.884,80
(B)Total: 48.412,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
FERRAMENTAS (TOPOGRAFIA) 30002 5,0000 X 2.420,60
(C)Total: 2.420,60
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 50.832,60
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 2.033,30
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 més 3.653,15 0,0467 170,48
INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 10211 més 5.216,23 0,1527 796,66
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 més 383,84 0,0467 17,91
VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) 10205 més 12.603,00 0,0509 641,60
(F)Total: 1.626,65
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 3.659,95
BDI: 38,57% 1.411,64
Preco Unitario Total 5.071,59
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.05C - PROCESSAMENTO DE DADOS BRUTOS Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000 4.354,80
(B)Total: 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 4.354,80
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 174,19
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 174,19
BDI: 38,57% 67,18
Preco Unitario Total 241,37
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.05D - ELABORAGAO DE PLANTAS TOPOGRAFICAS Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000 8.709,60
(B)Total: 8.709,60
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 8.709,60
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 348,38
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 348,38
BDI: 38,57% 134,37
Preco Unitario Total 482,75
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.05E - ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000 6.096,72
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 56,0000 4.296,32
(B)Total: 10.393,04
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 10.393,04
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 415,72
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 415,72
BDI: 38,57% 160,34
Preco Unitario Total 576,06
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.06A - ESTIMATIVA PRELIMINAR DO TRAFEGO ATUAL E FUTURO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000 1.741,92
(B)Total: 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 1.741,92
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 69,67
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 69,67
BDI: 38,57% 26,87
Preco Unitario Total 96,54
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.06B - COLETA DE DADOS EXISTENTES E COMPLEMENTARES (CONTAGEM DE TRAFEGO)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 32,0000 2.455,04
FISCAL DE CAMPO 20225 11,14 20,68 85,64 576,0000 11.911,68
(B)Total: 14.366,72
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 14.366,72

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 574,66

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
DIARIAS 10251 un 202,06 3,0400 614,26
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 més 3.477,29 0,0233 80,92
(F)Total: 695,18

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 1.269,84

BDI: 38,57% 489,77

Preco Unitario Total 1.759,61
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.06C - TRATAMENTO DOS DADOS E ELABORAGAO DO ESTUDO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000 2.612,88
(B)Total: 2.612,88
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 2.612,88
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 104,51
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 104,51
BDI: 38,57% 40,30
Preco Unitario Total 144,81
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.06D - ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDO DE TRAFEGO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000 1.741,92
(B)Total: 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 1.741,92
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 69,67
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 69,67
BDI: 38,57% 26,87
Preco Unitario Total 96,54
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.07A - DELIMITAGAO E CARACTERIZAGAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS E DA REGIAO DO PROJETO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 20204 70,67 131,19 85,64 40,0000 5.247,60
(B)Total: 5.247,60
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 5.247,60
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 209,90
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 209,90
BDI: 38,57% 80,95
Preco Unitario Total 290,85




4

5=

Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.07B - CADASTROS DAS OBRAS EXISTENTES Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 20204 70,67 131,19 85,64 32,0000 4.198,08
(B)Total: 4.198,08
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 4.198,08
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 167,92
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 167,92
BDI: 38,57% 64,76
Preco Unitario Total 232,68
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.07C - CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS DE PLUVIOMETRIA DA REGIAO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 20204 70,67 131,19 85,64 16,0000 2.099,04
(B)Total: 2.099,04
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 2.099,04
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 83,96
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 83,96
BDI: 38,57% 32,38
Preco Unitario Total 116,34
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.07D - CALCULO E PROCESSAMENTOS DOS DADOS FLUVIOMETRICOS DA REGIAO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 20204 70,67 131,19 85,64 16,0000 2.099,04
(B)Total: 2.099,04
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 2.099,04
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 83,96
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 83,96
BDI: 38,57% 32,38
Preco Unitario Total 116,34
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.07E - CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAC's

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 20204 70,67 131,19 85,64 24,0000 3.148,56
(B)Total: 3.148,56
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 3.148,56
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 125,94
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 125,94
BDI: 38,57% 48,57
Preco Unitario Total 174,51




i

5=

Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.07F - CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO DAS OAE's (PONTES - METODO DNIT)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL SENIOR 20203 82,68 153,48 85,64 24,0000 3.683,52
(B)Total: 3.683,52
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 3.683,52
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 147,34
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 147,34
BDI: 38,57% 56,82
Preco Unitario Total 204,16




i

5=

Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.07G - CALCULO DE DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO COM CONTRIBUIGAO DE RAMPAS PARA PASSAGEM DE FAUNA Unidade: Kim
EM OAC E OAE '
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 20204 70,67 131,19 85,64 4,0000 524,76
(B)Total: 524,76
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 524,76
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 20,99
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 20,99
BDI: 38,57% 8,09
Preco Unitario Total 29,08
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.07H - ELABORAGAO DO RELATORIO DE ESTUDOS HIDROLOGICOS Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL PLENO 20204 70,67 131,19 85,64 16,0000 2.099,04
(B)Total: 2.099,04
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 2.099,04
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 83,96
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 83,96
BDI: 38,57% 32,38
Preco Unitario Total 116,34




#
Consdrcio GO-341
Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.08A - PROJETO PLANIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000 10.451,52
(B)Total: 10.451,52
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 10.451,52
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 418,06
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 418,06
BDI: 38,57% 161,24

Preco Unitario Total 579,30




#
Consdrcio GO-341
Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.08B - PROJETO ALTIMETRICO Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 96,0000 10.451,52
(B)Total: 10.451,52
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 10.451,52
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 418,06
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 418,06
BDI: 38,57% 161,24

Preco Unitario Total 579,30
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servico: SUBPROD.08C - NOTAS DE SERVIGO - VOLUME - SEGAO TRANSVERSAL

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000 2.612,88
(B)Total: 2.612,88
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 2.612,88
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 104,51
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 104,51
BDI: 38,57% 40,30
Preco Unitario Total 144,81
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.08D - ELABORAGAO DE DESENHOS, RELATORIO E VOLUME DE PROJETO GEOMETRICO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 40,0000 1.006,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000 4.354,80
(B)Total: 5.360,80
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 5.360,80
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 214,43
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 214,43
BDI: 38,57% 82,70
Preco Unitario Total 297,13
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.09A - IDENTIFICAGAO DOS PROPRIETARIOS DOS IMOVEIS A SEREM DESAPROPRIADOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

TECNICO DE ESTRADAS 20229 14,78 27,43 85,64 200,0000 5.486,00
(B)Total: 5.486,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 5.486,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 219,44
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
DIARIAS 10251 un 202,06 0,4000 80,82
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 més 3.477,29 0,0145 50,58
(F)Total: 131,40
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 350,84
BDI: 38,57% 135,31
Preco Unitario Total 486,15
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Consdrcio GO-341
Cdrrego das Antas
Servico: SUBPROD.09B - PLANTAS DE DESAPROPRIAGAO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 80,0000 2.554,40
(B)Total: 2.554,40
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 2.554,40
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 102,17
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 102,17
BDI: 38,57% 39,40
Preco Unitario Total 141,57
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.09C - MEMORIAIS DESCRITIVOS DE LIMITES E CONFRONTAGOES

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 40,0000 1.277,20
(B)Total: 1.277,20
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 1.277,20
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 51,08
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 51,08
BDI: 38,57% 19,70
Preco Unitario Total 70,78




4

5=

Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.09D - AVALIAGAO DE CUSTOS (ESTIMATIVA) Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 160,0000 17.419,20
(B)Total: 17.419,20
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 17.419,20
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 696,76
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 696,76
BDI: 38,57% 268,74
Preco Unitario Total 965,50




4

5=

Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.09E - QUADRO RESUMO DE AREAS A DESAPROPRIAR Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000 1.741,92
(B)Total: 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 1.741,92
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 69,67
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 69,67
BDI: 38,57% 26,87
Preco Unitario Total 96,54




i

5=

Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.10A - SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE SUBLEITO

Unidade: Km
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,99 12,97 85,64 288,0000 3.735,36
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 72,0000 2.298,96
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 144,0000 1.913,76
(B)Total: 7.948,08
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000 X 119,22
(C)Total: 119,22
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 8.067,30

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 322,69

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 més 3.653,15 0,0120 43,83
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.693,40 0,0131 388,71
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 més 383,84 0,0120 4,60
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 més 3.477,29 0,0131 45,52
(F)Total: 482,66

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 805,35

BDI: 38,57% 310,62

Preco Unitario Total 1.115,97




i
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.10B - SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE EMPRESTIMOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,99 12,97 85,64 416,0000 5.395,52
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 104,0000 3.320,72
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 208,0000 2.764,32
(B)Total: 11.480,56
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000 X 172,20
(C)Total: 172,20
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 11.652,76

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 466,11

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 més 3.653,15 0,0173 63,32
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.693,40 0,0189 561,47
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 més 383,84 0,0173 6,65
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 més 3.477,29 0,0189 65,75
(F)Total: 697,19

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 1.163,30

BDI: 38,57% 448,68

Preco Unitario Total 1.611,98
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.10C - SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL DE JAZIDAS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,99 12,97 85,64 352,0000 4.565,44
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 22,0000 702,46
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 176,0000 2.339,04
(B)Total: 7.606,94
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000 X 114,10
(C)Total: 114,10

Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 7.721,04

(D) Producéao da Equipe 25,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 308,84

(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 més 3.653,15 0,0147 53,57
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.693,40 0,0160 475,09
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 més 383,84 0,0147 5,62
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 més 3.477,29 0,0160 55,63
(F)Total: 589,91

(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

(G)Total: 0,00

(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 898,75

BDI: 38,57% 346,64

Preco Unitario Total 1.245,39




Servigo: SUBPROD.10D - SONDAGEM ROTATIVA

5=

Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horario
0

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,99 12,97 85,64 32,0000 415,04
LABOR. AUX. / TOPOG. AUX. 20224 10,75 19,95 85,64 32,0000 638,40
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 64,0000 850,56
(B)Total: 1.904,00
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 1.904,00
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 76,16
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 més 3.653,15 0,0053 19,48
CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG CALW12D un 325,32 0,0800 26,02
CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN 10203 més 22.576,40 0,0058 131,35
COROA DE WIDIA LINHA AWG CORW12D un 477,43 0,0800 38,19
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 més 383,84 0,0053 2,04
SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW SRH12D MES 11.343,13 0,0058 65,99
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 més 3.477,29 0,0058 20,23
(F)Total: 303,30
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 379,46
BDI: 38,57% 146,35
Preco Unitario Total 525,81
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.10E - SONDAGEM E COLETA DE MATERIAL - PEDREIRA E AREAL Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,99 12,97 85,64 64,0000 830,08
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 32,0000 1.021,76
SERVENTE 20245 7,16 13,29 85,64 64,0000 850,56
(B)Total: 2.702,40
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
FERRAMENTAS (GEOTECNIA) 30003 1,5000 X 40,53
(C)Total: 40,53
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 2.742,93
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 109,71
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO 10233 més 3.653,15 0,0053 19,48
CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T CCM15 MES 29.693,40 0,0058 172,76
MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL 10242 més 383,84 0,0053 2,04
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 més 3.477,29 0,0058 20,23
(F)Total: 214,51
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 324,22
BDI: 38,57% 125,05
Preco Unitario Total 449,27




Servigo: SUBPROD. 10F - ENSAIOS GEOTECNICOS

i
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

AUX. DE LABOR. / AUX. DE TOPOG. 20227 6,99 12,97 85,64 1920,0000 24.902,40
LABORATORISTA / TOPOGRAFO 20223 17,20 31,93 85,64 960,0000 30.652,80
LABORATORISTA CH. / TOPOGRAFO CH. 20222 21,52 39,94 85,64 240,0000 9.585,60
(B)Total: 65.140,80
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 65.140,80
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 2.605,63
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
LABORATORIO DE BETUME 10217 més 6.028,61 0,0436 263,06
LABORATORIO DE SOLOS 10216 més 3.565,59 0,0436 155,58
(F)Total: 418,64
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 3.024,27
BDI: 38,57% 1.166,46
Preco Unitario Total 4.190,73
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.10G - RELATORIO DE ESTUDOS GEOTECNICOS Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000 4.354,80
(B)Total: 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 4.354,80
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 174,19
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 174,19
BDI: 38,57% 67,18
Preco Unitario Total 241,37




5=

i

Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.11A - CLASSIFICAGAO DE MATERIAIS E QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE MASSA (QDM)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 120,0000 13.064,40
(B)Total: 13.064,40
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 13.064,40
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 522,57
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 522,57
BDI: 38,57% 201,55
Preco Unitario Total 724,12
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.11B - ELABORAGAO DE DESENHOS (PLANTA GERAL, DESENHOS ESQUEMATICOS, LINEAR DE DISTRIBUIGAO,

- Unidade: Km
SECOES TRANSVERSAIS)
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0
CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 120,0000 3.018,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 120,0000 13.064,40
(B)Total: 16.082,40
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 16.082,40
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 643,29
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 643,29
BDI: 38,57% 248,11
Preco Unitario Total 891,40
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.11C - RELATORIO E VOLUME DO PROJETO DE TERRAPLENAGEM

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 80,0000 2.012,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000 8.709,60
(B)Total: 10.721,60
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 10.721,60
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 428,86
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 428,86
BDI: 38,57% 165,41
Preco Unitario Total 594,27




i

5=

Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.12A - DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000 8.709,60
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 40,0000 3.068,80
(B)Total: 11.778,40
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 11.778,40
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 471,13
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 471,13
BDI: 38,57% 181,71
Preco Unitario Total 652,84
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.12B - DIVISAO DE TRECHOS HOMOGENEOS DE SUBLEITO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000 4.354,80
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 40,0000 3.068,80
(B)Total: 7.423,60
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 7.423,60
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 296,94
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 296,94
BDI: 38,57% 114,52
Preco Unitario Total 411,46
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.12C - PRE-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000 8.709,60
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 80,0000 6.137,60
(B)Total: 14.847,20
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 14.847,20
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 593,88
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 593,88
BDI: 38,57% 229,05
Preco Unitario Total 822,93
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.12D - MEMORIAL DE CALCULO E QUANTITATIVOS Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000 6.967,68
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 64,0000 4.910,08
(B)Total: 11.877,76
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 11.877,76
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 475,11
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 475,11
BDI: 38,57% 183,24
Preco Unitario Total 658,35




Servigo: SUBPROD.12E - ELABORAGAO DE DESENHOS
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 40,0000 1.006,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000 4.354,80
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 40,0000 3.068,80
(B)Total: 8.429,60
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 8.429,60
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 337,18
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 337,18
BDI: 38,57% 130,05
Preco Unitario Total 467,23
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.12F - ELABORAGAO DE RELATORIOS E VOLUME DE PROJETO DE PAVIMENTAGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 40,0000 1.006,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000 4.354,80
(B)Total: 5.360,80
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 5.360,80
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 214,43
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 214,43
BDI: 38,57% 82,70
Preco Unitario Total 297,13
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.13A - LEVANTAMENTO DOS DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000 1.741,92
(B)Total: 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 1.741,92
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 69,67
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 69,67
BDI: 38,57% 26,87
Preco Unitario Total 96,54
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.13B - DELIMITAGAO DAS BACIAS DE DRENAGEM (PLANTA DAS BACIAS DE DRENAGEM) Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 32,0000 3.483,84
(B)Total: 3.483,84
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 3.483,84
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 139,35
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 139,35
BDI: 38,57% 53,74
Preco Unitario Total 193,09
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.13C - DEFINIGAO DAS SOLUGOES DE DRENAGEM E PRE-DRENAGEM Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000 1.741,92
(B)Total: 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 1.741,92
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 69,67
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 69,67
BDI: 38,57% 26,87
Preco Unitario Total 96,54
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD. 13D - DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM PROJETADA E VERIFICAGAO DE SUFICIENCIA Unidade: Kim
HIDRAULICA DAS OBRAS EXISTENTES '
(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000 1.741,92
(B)Total: 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 1.741,92
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 69,67
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 69,67
BDI: 38,57% 26,87
Preco Unitario Total 96,54
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.13E - DETALHAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EM PLANTA/PERFIL

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 80,0000 2.012,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000 8.709,60
(B)Total: 10.721,60
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 10.721,60
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 428,86
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 428,86
BDI: 38,57% 165,41
Preco Unitario Total 594,27
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD. 13F - ELABORAGAO DO RELATORIO, VOLUME DE PROJETO DE DRENAGEM E NOTAS DE SERVIGO PARA O PROJETO DE

Unidade: Km
DRENAGEME E OAC's

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000 2.612,88
(B)Total: 2.612,88
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 2.612,88
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 104,51
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 104,51
BDI: 38,57% 40,30
Preco Unitario Total 144,81
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.14A - DEFINICAO DOS PARAMETROS DE PROJETO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 16,0000 1.741,92
(B)Total: 1.741,92
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 1.741,92
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 69,67
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 69,67
BDI: 38,57% 26,87
Preco Unitario Total 96,54
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.14B - ELABORAGAO DE DESENHOS, INCLUINDO PLACAS DE SINALIZAGAO PARA FAUNA INDICANDO AS PASSAGENS

Unidade: Km
DE FAUNA

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 32,0000 804,80
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000 6.967,68
(B)Total: 7.772,48
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 7.772,48
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 310,89
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 310,89
BDI: 38,57% 119,91
Preco Unitario Total 430,80
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Consorcio GO-341
Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.14C - PRE-DIMENSIONAMENTO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 64,0000 6.967,68
(B)Total: 6.967,68
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 6.967,68
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 278,70
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 278,70
BDI: 38,57% 107,49
Preco Unitario Total 386,19
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD. 14D - ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE SINALIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000 4.354,80
(B)Total: 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 4.354,80
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 174,19
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 174,19
BDI: 38,57% 67,18
Preco Unitario Total 241,37
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Consdrcio GO-341
Cdrrego das Antas
Servico: SUBPROD.15A - PESQUISA DE MERCADO Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000 4.354,80
(B)Total: 4.354,80
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 4.354,80
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 174,19
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 174,19
BDI: 38,57% 67,18
Preco Unitario Total 241,37
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.15B - ELABORAGAO DE RELATORIO E PROJETO DE DESAPROPRIAGAQ

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000 8.709,60
(B)Total: 8.709,60
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 8.709,60
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 348,38
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 348,38
BDI: 38,57% 134,37
Preco Unitario Total 482,75
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.16A - ESTUDO DIAGNOSTICO DE FAUNA Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00

~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO 20209 108,20 129,84 20,00 104,0000 13.503,36
(B)Total: 13.503,36
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 13.503,36
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 540,13
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 més 3.477,29 0,0044 15,17
DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200 24,24
(F)Total: 39,41
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 579,54
BDI: 38,57% 223,52
Preco Unitario Total 803,06
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.16B - PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) E MINIMIZAGAO DE IMPACTOS DE FAUNA RELACIONADOS A
SUPRESSAO DE VEGETAGAO NATIVA (QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO 20209 108,20 129,84 20,00 64,0000 8.309,76
(B)Total: 8.309,76
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 8.309,76
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 332,39
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 332,39
BDI: 38,57% 128,20
Preco Unitario Total 460,59
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.16C - ESTUDO DIAGNOSTICO DE FLORA Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO 20209 108,20 129,84 20,00 120,0000 15.580,80
(B)Total: 15.580,80
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 15.580,80
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 623,23
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 més 3.477,29 0,0073 25,29
DIARIAS 10251 un 202,06 0,2000 40,41
(F)Total: 65,70
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 688,93
BDI: 38,57% 265,72
Preco Unitario Total 954,65




i

5=

Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.16D - MEMORIAL DE CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO (MCE)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO 20209 108,20 129,84 20,00 40,0000 5.193,60
(B)Total: 5.193,60
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 5.193,60
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 207,74
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 207,74
BDI: 38,57% 80,12
Preco Unitario Total 287,86
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.16E - PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS (PGRS)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 24,0000 2.612,88
(B)Total: 2.612,88
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 2.612,88
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 104,51
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 104,51
BDI: 38,57% 40,30
Preco Unitario Total 144,81
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.16F - OUTORGA DE USO DE RECURSOS HIDRICOS Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 56,0000 6.096,72
(B)Total: 6.096,72
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 6.096,72
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 243,86
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 més 3.477,29 0,0029 10,11
DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800 16,16
(F)Total: 26,27
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 270,13
BDI: 38,57% 104,18
Preco Unitario Total 374,31
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.16G - GEOMETRIAS DE INTERESSE (EM SHP OU KML)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO 20209 108,20 129,84 20,00 24,0000 3.116,16
(B)Total: 3.116,16
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 3.116,16
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 124,64
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 124,64
BDI: 38,57% 48,07
Preco Unitario Total 172,71
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.16H - ESTUDO DAS VIBRAGOES E RESPOSTA SISMICA (QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO 20209 108,20 129,84 20,00 56,0000 7.271,04
(B)Total: 7.271,04
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 7.271,04
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 290,84
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 més 3.477,29 0,0029 10,11
DIARIAS 10251 un 202,06 0,0800 16,16
(F)Total: 26,27
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 317,11
BDI: 38,57% 122,30
Preco Unitario Total 439,41




i

5=

Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD. 161 - RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE PATRIMONIO ESPELEOLOGICO E

CAVIDADES (QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO 20209 108,20 129,84 20,00 40,0000 5.193,60
(B)Total: 5.193,60
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 5.193,60
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 207,74
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 207,74
BDI: 38,57% 80,12
Preco Unitario Total 287,86
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Consodrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.16) - RELATORIO TECNICO CONCLUSIVO OU ESTUDO DE IMPACTO SOBRE SiTIO ARQUEOLOGICO - COM
PREENCHIMENTO DA FCA E OBTENGAO DO TCE (QUANDO APLICAVEL)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO 20209 108,20 129,84 20,00 64,0000 8.309,76
(B)Total: 8.309,76
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 8.309,76
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 332,39
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE) - 71 10201 més 3.477,29 0,0044 15,17
DIARIAS 10251 un 202,06 0,1200 24,24
(F)Total: 39,41
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 371,80
BDI: 38,57% 143,40
Preco Unitario Total 515,20
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.17A - PROGRAMA DE CONTROLE DE EROSAO E ASSOREAMENTO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO 20209 108,20 129,84 20,00 6,0000 779,04
(B)Total: 779,04
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 779,04
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 31,16
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 31,16
BDI: 38,57% 12,01
Preco Unitario Total 43,17
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.17B - PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO 20209 108,20 129,84 20,00 6,0000 779,04
(B)Total: 779,04
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 779,04
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 31,16
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 31,16
BDI: 38,57% 12,01
Preco Unitario Total 43,17
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.17C - PROGRAMA DE CONTROLE DE RUIDOS E VIBRAGOES

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
~ 3 Encargos L
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO 20209 108,20 129,84 20,00 6,0000 779,04
(B)Total: 779,04
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 779,04
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 31,16
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 31,16
BDI: 38,57% 12,01
Preco Unitario Total 43,17




4

5=

Consdrcio GO-341
Cdrrego das Antas
Servigo: SUBPROD.17D - RELATORIO CONSOLIDADO PBA Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario
(A)Total: 0,00

= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério

0

CONSULTOR ESPECIAL - CM (VINCULO 20209 108,20 129,84 20,00 24,0000 3.116,16
(B)Total: 3.116,16
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 3.116,16
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 124,64
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 124,64
BDI: 38,57% 48,07
Preco Unitario Total 172,71
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.18A - ELABORAGAO DO PROJETO DE PAISAGISMO (IP-18)

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000 4.354,80
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 16,0000 1.227,52
(B)Total: 5.582,32
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 5.582,32
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 223,29
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 223,29
BDI: 38,57% 86,12
Preco Unitario Total 309,41
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.19A - ELABORAGAO DO RELATORIO DE INTERFERENCIA DE ILUMINAGAO E REDE ELETRICA

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 16,0000 402,40
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 40,0000 4.354,80
(B)Total: 4.757,20
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 4.757,20
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 190,28
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 190,28
BDI: 38,57% 73,39
Preco Unitario Total 263,67
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.20A - ELABORAGAO DO ORGAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 112,0000 12.193,44
ENGENHEIRO AUXILIAR 20206 41,33 76,72 85,64 56,0000 4.296,32
(B)Total: 16.489,76
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 16.489,76
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 659,59
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 659,59
BDI: 38,57% 254,40
Preco Unitario Total 913,99
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servico: SUBPROD.21A - ELABORAGAO DO CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000 8.709,60
(B)Total: 8.709,60
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 8.709,60
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 348,38
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 348,38
BDI: 38,57% 134,37
Preco Unitario Total 482,75
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Consdrcio GO-341

Cdrrego das Antas

Servigo: SUBPROD.22A - ELABORAGAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO EXECUTIVO

Unidade: Km

(A)Equipamento Codigo Ut. Pr Ut. Impr VL. Hr.Prod | VL Hr.Imp Consumo Custo Horario

(A)Total: 0,00
= ) Encargos L.
(B)Méo-de-Obra Cadigo Eg. Salarial| Sal/Hora (%) Consumo Custo Horério
0

CADISTA 20228 13,55 25,15 85,64 80,0000 2.012,00
ENGENHEIRO / PROFISSIONAL JUNIOR 20205 58,65 108,87 85,64 80,0000 8.709,60
(B)Total: 10.721,60
(C)ltens de Incidéncia Codigo % M. 0. Equip. Mat. Custo
(C)Total: 0,00
Custo Horario da Execugdo (A) + (B) +(C) 10.721,60
(D) Producéao da Equipe 25,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) +(C)]/ (D) 428,86
(F)Materiais Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(F)Total: 0,00
(G)Servigos Codigo Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
(G)Total: 0,00
(H)Itens de Transporte Codigo Unid. Férmula X1 X2 X3 Custo| Consumo  Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) +(G) + (H) 428,86
BDI: 38,57% 165,41
Preco Unitario Total 594,27




Consorcio GO-341

Carrego das Antas

CONCORRENCIA ELETRONICA n° 166/2025

ADMINISTRAGAO LOCAL

DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE CUS,TO CUSTO TOTAL
UNITARIO

DIVISAO DE ENGENHARIA

Coordenador / Gestor de Contrato (Eng. Sénior) més 4,50 R$ 31.684,46 R$ 142.580,07
Gestor do Contrato (Eng. Pleno) més 18,00 R$ 27.082,02 R$ 487.476,36
Engenheiro de Producéo / Civil (Eng. Janior) més 18,00 R$ 22.475,74 R$ 404.563,32
Sala Técnica (Técnico Estradas) més 18,00 R$ 5.663,96 R$ 101.951,28
Encarregado de Topografia / Topdgrafo Chefe més 18,00 R$ 8.246,85 R$ 148.443,30
Topodgrafo més 36,00 R$ 6.591,35 R$ 237.288,60
Auxiliar de Topografia més 72,00 R$ 2.678,69 R$ 192.865,68
Laboratorista de Solos més 36,00 R$ 6.591,35 R$ 237.288,60
Laboratorista de Betumes més 18,00 R$ 6.591,35 R$ 118.644,30
Laboratorista de Concretos més 18,00 R$ 6.591,35 R$ 118.644,30
Auxiliar de Laboratorista més 144,00 R$ 2.678,69 R$ 385.731,36

TOTAL DIVISAO DE ENGENHARIA :

R$ 2.575.477,17

DIVISAO DE SEGURANGA E MEDICINA DO TRABALHO

Engenheiro de Segurancga do Trabalho més 6,84 R$ 27.082,02 R$ 185.241,02
Médico de Segurancga do Trabalho més 6,84 R$ 17.507,30 R$ 119.749,93
Técnico de Seguranca do Trabalho més 36,00 R$5.772,41 R$ 207.806,76

TOTAL DIVISAO DE

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO :

R$512.797,71

DIVISAO DE PRODUGAO

Encarregado Geral

18,00

R$ 8.246,85

R$ 148.443,30

Motorista

92,34

R$ 3.471,96

R$ 320.600,79

TOTAL DIVISAO DE PRODUGAO :

R$ 469.044,09

DIVISAO ADMINISTRATIVA

Encarregado Administrativo més 18,00 R$ 4.046,78 R$ 72.842,04
Auxiliar Administrativo més 36,00 R$ 3.157,72 R$ 113.677,92
Almoxarife / Apontador / Comprador més 140,00 R$ 5.955,21 R$ 833.729,40
Recepcionista / Telefonista més 18,00 R$ 3.157,72 R$ 56.838,96
Vigia més 144,00 R$ 2.671,03 R$ 384.628,32

TOTAL DIVISAO ADMINISTRATIVA :

R$ 1.461.716,64

MANUTENGAO DO CANTEIRO

Material de Expediente / Cépias / Impressdes més 36,00 R$ 200,00 R$ 7.200,00
Medicamentos més 108,00 R$ 50,00 R$ 5.400,00
TOTAL MANUTENGAO DO CANTEIRO: R$ 12.600,00

VEICULOS DA ADMINISTRAGAO

Veiculos Leves (incluso combustivel)

més

184,50

| R$3.477,29

R$ 641.560,01

TOTAL VEICULOS DA ADMINISTRAGAO :

R$ 641.560,01

EQUIPAMENTOS INDIRETOS

Equipamentos de Laboratério de Solos més 36,00 R$ 3.565,59 R$ 128.361,24
Equipamentos de Laboratério de Asfalto més 18,00 R$ 6.028,61 R$ 108.514,98
Equipamentos de Laboratério de Concreto més 18,00 R$ 4.702,01 R$ 84.636,18
Instrumental de Topografia més 36,00 R$5.216,23 R$ 187.784,28
Caminhao Munck més 18,00 R$ 38.694,48 R$ 696.500,64
Caminhéao prancha més 18,00 R$ 39.557,98 R$ 712.043,64
TOTAL EQUIPAMENTOS INDIRETOS :| R$ 1.917.840,96

SERVICOS TECNICOS
PCMSO (NR-7) und 1,00 R$ 400,00 R$ 400,00
PGR (NR-18) und 1,00 R$ 3.277,78 R$ 3.277,78
Exames Admissionais/Demissionais und 493,00 R$ 32,50 R$ 16.022,50
Anotacéo de Responsabilidade Técnica und 3,00 R$ 271,47 R$ 814,41
Ensaios Tecnolégicos und 0,00 R$ 186,69 R$ 0,00
TOTAL SERVICOS TECNICOS : R$ 20.514,69

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL :

R$ 7.611.551,27

BDI: 21,30%

R$ 1.621.260,42

TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL COM BDI :

R$9.232.811,69
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Consorcio GO-341

Carrego das Antas

CONCORRENCIA ELETRONICA n° 166/2025

MOBILIZAGAO
. MOBILI- | FU HORA DT CUSTO QTDE | CUSTO TOTAL
COD. EQUIPAMENTO
ZADOR | (A) | PROD.(B) | (C) | (D=A*B/60) (E) (C*D*E)
Autopropelidos
30050 |CAMINHAO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLASTICO 30050 |1,00| 522,48 |386 8,70
30037 [CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T 30037 |1,00| 303,97 |386 5,06 32,00 R$ 62.501,12
30036 [CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T 30036 |1,00| 182,56 |386 3,04
30035 | CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA- 15T 30035 |1,00| 270,98 |386 4,51 3,00 R$ 5.222,58
30125 |CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA 30125 |1,00| 366,20 |386 6,10 1,00 R$ 2.354,60
30110 |CAMINHAO COM DOLLY - 57t 30110 |1,00| 535,63 |386 8,92
30120 [CAMINHAOQ DISTRIBUIDOR DE CIMENTO 30120 |1,00| 429,14 |386 7,15 1,00 R$ 2.759,90
31062 | CAMINHAO MUNCK (GUINDAUTO) 31062 |1,00| 313,49 |386 5,22
30053 | CAMINHAO PARA HIDROSSEMEADURA 30053 |1,00| 338,53 |386 5,64
30049 [CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS 30049 |1,00| 370,71 |386 6,17 1,00 R$ 2.381,62
30040 [CAMINHAO TANQUE 10.000L 30040 |1,00| 331,79 |386 5,52 5,00 R$ 10.653,60
30039 |CAMINHAO TANQUE 6.000L 30039 |1,00| 251,45 |386 4,19
30021 [ CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO 30021 |1,00| 276,13 |386 4,60 4,00 R$ 7.102,40
30030 |USINA MOVEL PARA MICRO REVESTIMENTO 30030 |1,00| 753,53 |386 12,55
Rebocados
30205 |BATE-ESTACA COM MARTELO HIDRAULICO 30105 |2,00| 372,40 |386 12,41
30190 |BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 t 30105 |2,00| 372,40 |386 12,41
30010 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE 30105 |0,50| 372,40 |386 3,10
30007 | CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE 30105 |0,50| 372,40 |386 3,10 1,00 R$ 1.196,60
30011 |[ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE 30105 |1,00| 372,40 |386 6,20 1,00 R$ 2.393,20
30057 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE 30105 |1,00| 372,40 |386 6,20 2,00 R$ 4.786,40
30019 |[FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE 30105 |1,00| 372,40 |386 6,20
30210 |GUINDASTE MOVEL SOBRE ESTEIRAS COM CAPACIDADE DE 40 t 30105 |1,00| 372,40 |386 6,20
30215 |[MARTELO HIDRAULICO VIBRATORIO COM UNIDADE HIDRAULICA 30105 |0,50| 372,40 |386 3,10
30158 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA 30105 |0,33| 372,40 |386 2,04
30058 |MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m 30105 |0,33| 372,40 |386 2,04
30046 |[MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE 30105 |1,00| 372,40 |386 6,20 6,00 R$ 14.359,20
30170 |PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ 30105 |1,00| 372,40 |386 6,20
30029 |PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE 30105 |0,50| 372,40 |386 3,10 1,00 R$ 1.196,60
30101 |RECICLADORA DE PAVIMENTO A FRIO - CATERPILLAR RM-500 QU 30105 |1,00| 372,40 |386 6,20
30008 |RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE 30105 |0,50| 372,40 |386 3,10 1,00 R$ 1.196,60
30015 |ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27T 30105 |0,50| 372,40 |386 3,10 1,00 R$ 1.196,60
30012 |ROLO LISO TANDEN - 10 t 30105 |0,50| 372,40 |386 3,10 1,00 R$ 1.196,60
30014 |ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE 30105 |0,50| 372,40 |386 3,10 1,00 R$ 1.196,60
30009 |ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE 30105 |0,50| 372,40 |386 3,10 3,00 R$ 3.589,80
30020 |TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L) 30105 |1,00| 372,40 |386 6,20 1,00 R$ 2.393,20
30005 |TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE 30105 |0,50| 372,40 |386 3,10 4,00 R$ 4.786,40
30006 |TRATOR DE PNEUS COM ROCADEIRA 30105 |0,50| 372,40 |386 3,10
30001 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 |1,00| 372,40 |386 6,20 1,00 R$ 2.393,20
30002 |TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE 30105 |1,00| 372,40 |386 6,20
30059 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE 30105 |0,50| 372,40 |386 3,10
30000 |TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE 30105 |0,50| 372,40 |386 3,10 1,00 R$ 1.196,60
30025 |USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h 30105 |3,00| 372,40 |386 18,62 1,00 R$ 7.187,32
30016 JUSINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h 30105 |2,00| 372,40 |386 12,41
30024 |USINA PRE-MISTURADO A FRIO 60 t/h 30105 |1,00| 372,40 |386 6,20
30023 |VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS 30105 |0,50| 372,40 |386 3,10 1,00 R$ 1.196,60
Mao de Obra Percentual Custo (H) Qtde. | Total (GxHxI)
EFETIVO PESSOAL A SER MOBILIZADO 30,00% 111,35 71 R$ 2.371,75
Custo por Mobilizacao (K=F+J):| R$ 146.809,09
BDI (21,30%)| R$31.270,33

Preco por Mobilizacao :

R$ 178.079,42

Total Mobilizacdo / Desmobilizacao (2x) :

R$ 356.158,84




Consorcio GO-341

CONCORRENCIA ELETRONICA n2 166/2025

Carrego das Antas

CANTEIRO DE OBRA

DESCRICZ\O UNIDADE CUSTO QUANTIDADE cusTo
UNITARIO TOTAL

TERRAPLANAGEM E PREPARA(;AO DO TERRENO 99.442,08
Desmatamento, destocamento e limpeza - arvores com diametros menor m? 0,54| 18.000,00 9.720,00
Escav., carga e transp. 12 categ. ¢/ carregadeira p/ pequenos movime m3 12,23 5.616,00 68.683,68
Compactagdo a 95% do proctor normal m3 4,87 4.320,00 21.038,40
INSTALACf)ES PROVISORIAS 1.033.461,09
Escritério de campo m? 274,67 120,00 32.960,40
Escritério urbano (cidade) més 3.452,25 0,00 0,00
Alojamento (pessoal operacional) m? 274,67 140,66 38.635,08
Alojamento (pessoal técnico administrativo) m? 274,67 182,09 50.014,66
Alojamento (engenheiros) més 3.653,15 54,18 197.927,67
Mobilidrio de Escritdrio (inclusive eq. de informatica) més 4.260,93 9,00 38.348,37
Mobilidrio de Alojamento (engenheiros) més 383,84 54,18 20.796,45
Almoxarifado m? 192,27 38,40 7.383,17
Galpdes para Carpintaria e Armagao (cobertura) m? 192,27 60,00 11.536,20
Oficinas m? 192,27 120,00 23.072,40
Fiscalizagdo m? 274,67 12,00 3.296,04
Posto de Combustivel e Lubrificacdo m? 192,27 20,00 3.845,40
Vestiarios m? 274,67 330,00 90.641,10
Sanitarios m? 274,67 94,38 25.923,35
Banheiros Quimicos (com lavatorio) un 286,81 198,00 56.788,38
Refeitorio (para os administrativos) m? 274,67 53,00 14.557,51
Tenda 6x6 m (refeitorio) un 217,18 126,00 27.364,68
Mesa com 4 cadeiras (refeitério — tendas) Cj 222,45 55,00 12.234,75
Laboratdrio (espago fisico) m? 233,47 40,00 9.338,80
Ambulatério m? 233,47 21,78 5.084,98
Cercas m 17,49 560,00 9.794,40
Guaritas m? 274,67 8,00 2.197,36
Fossa Séptica un 6.316,85 6,00 37.901,10
Sumidouro un 3.199,73 6,00 19.198,38
Pogo Artesiano un 14.006,94 1,00 14.006,94
Placa de Obra m? 392,33 15,00 5.884,95
Obelisco de Inauguragdo (com placa) un 8.026,56 2,00 16.053,12
Instalagdes Provisérias de Agua / Esgoto un 3.459,07 1,00 3.459,07
InstalagGes Provisorias de Energia Elétrica un 4.977,67 1,00 4.977,67
Consumo de Energia (canteiro / alojamento) KWH/més 0,92| 233.481,60 214.803,07
Consumo de Telefone/Internet (canteiro) més 149,99 18,00 2.699,82
Materiais de Limpeza (alojamento eng / escrit. urb) més 57,26 54,18 3.102,35
Faxineira (alojamento eng / escritério urb) més 2.743,84 10,80 29.633,47
INSTALACf)ES INDUSTRIAIS 99.725,32
Instalagdo de Usina de Asfalto un 97.725,71 1,00 97.725,71
Instalagdo de Usina de Solos un 64.659,71 0,00 0,00
Paiol de explosivos m? 192,27 10,40 1.999,61
SISTEMA VIARIO INTERNO E CAMINHOS DE SERVICO 1.552.108,20
Sinalizagdo - placas da obra (caminhos de servigo) m? 365,47 24,00 8.771,28
Sinalizagdo - placas da obra (desvio / pare siga) m? 365,47 36,00 13.156,92
Cone de sinalizagdo (desvio) un 85,62 24,00 2.054,88
Tambor de 200L (desvio) un 120,00 60,00 7.200,00
Caminh3o Pipa (desvio / caminho de servigo) h 206,16| 5.940,00 1.224.590,40
Servente para sinalizagdo (desvio) més 2.743,84 108,00 296.334,72
LICENCAS AMBIENTAIS 38.743,36
Licenga de Instalagdo de Canteiro (fixo) un 5.403,04 1,00 5.403,04
Licenga de Instalagdo de Canteiro (area) m?2 0,40| 18.000,00 7.200,00
Licenca de Usina un 6.911,20 1,00 6.911,20
Licenga de Cascalheira un 16.461,31 0,00 0,00
Licenca de Outorga de Uso da Agua un 4.807,28 4,00 19.229,12
CUSTO TOTAL| 2.823.480,05

BDI (21,30%) R$ 601.401,25

TOTAL DO CANTEIRO DE OBRAS :

R$ 3.424.881,30
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Cdrrego das Antas

CONCORRENCIA ELETRONICA n° 166/2025

Relacao de Equipamentos listados em Composicdes

Cédigo

Descricao

30000

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE

30001

TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE

30002

TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE

30005

TRATOR DE PNEUS AGRICOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE

30007

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE

30008

RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE

30009

ROLO PE DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE

30010

CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE

30011

ESCAVADEIRA HIDRAULICA - 320DL OU EQUIVALENTE

30012

ROLO LISO TANDEN - 10t

30013

GRADE DE DISCO - 24X24

30014

ROLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE

30015

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T

30017

VASSOURA MECANICA REBOCAVEL

30018

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL

30019

FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE

30020

TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)

30021

CAMINHAO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO

30022

AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/ CALDEIRA

30023

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS

30025

USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t/h

30027

COMPRESSOR DE AR 340 PCM

30028

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)

30029

PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE

30031

BETONEIRA DE 320L - DIESEL

30033

CARRINHO DE MAO 80L

30034

VIBRADOR DE IMERSAO - D = 35 mm

30035

CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15 T

30036

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3-10,5T

30037

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3-15T

30039

CAMINHAO TANQUE 6.000L

30040

CAMINHAO TANQUE 10.000L

30042

GRUPO GERADOR 40 kVA

30043

GRUPO GERADOR 174 kVA

30044

GRUPO GERADOR 3,2 kVA

30046

MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE

30047

SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA

30048

COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATORIO

30049

CAMINHAO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS

30052

MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELETRICO

30057

ESCAVADEIRA HIDRAULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE

30058

MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m

30105

CAMINHAO PRANCHA
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Cdrrego das Antas

CONCORRENCIA ELETRONICA n° 166/2025

Relacao de Equipamentos listados em Composicdes

Ccédigo

Descricao

30115

EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO

30120

CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO

30125

CAMINHAO COM BATE-ESTACA HIDRAULICO PARA DEFENSA

30130

COMPRESSOR DE AR 124 PCM

30175

BALANCA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg

30180

BETONEIRA DE 600L - GASOLINA

30185

GERICA 1801

31018

COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA
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Cdrrego das Antas

CONCORRENCIA ELETRONICA n® 166/2025

Relacao de Materiais listados em Composi¢oes

Coadigo Descricao Unidade
10000 |ADUBO NPK Kg
10002 |ARAME LISO m
10009 |CAL PARA PINTURA Kg
10010 |[CIMENTO PORTLAND CP II- 32 Kg
10011 |COLAPOLIESTER Kg
10014 |DEFENSA METALICA SEMI-MALEAVEL SIMPLES m
10015 |EMULSAO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA Kg
10025 |COMPENSADO RESINADO - 10 mm m2
10026 |GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2) m2
10027 |MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO Kg
10029 |MOURAO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM un
10030 |MOURAO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM un
10031 |MUDA DE ARVORE H=1,0m un
10032 |OLEO COMBUSTIVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/ Kg
10034 |PEDRA DE MAO/MARROADA (POSTO PEDREIRA) m3
10039 |PLACA P/ SINALIZAGCAO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTATICA m2
10041 |[PO CALCARIO Kg
10042 |PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO m
10044 |PREGO Kg
10045 |RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM m
10046  |INDENIZAGAO DE JAZIDA - CASCALHO m3
10048 |SARRAFO m
10049 |SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA Kg
10050 |SOLVENTE / DILUENTE L
10051 |TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL un
10052 |TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL un
10053 |TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL un
10059 |TINTA PARA PRE-MARCACAO L
10061 |TINTA REFLETIVA ACRILICA L
10062 |TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,60 M - PA1 m
10064 |TUBO DE CONCRETO ARMADO D=1,00 M - PA1 m
10069 |AGO CA-50 Kg
10073 |EMULSAO ASFALTICA RR-1C t
10074 |EMULSAO ASFALTICA RR-2C t
10076 |CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP-50/70 t
10079 |TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm m
10081 |AREIA COMERCIAL (POSTO AREAL) m3
10082 |BRITA COMERCIAL (POSTO PEDREIRA) m3
10083 |COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un
10084 |PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un
10085 |LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un
10086 |HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA un
10088 |SERIE DE BROCAS S-12 D=22mm un
10090 |PORTA BIT P/ FRESADORA W 200 un
10091 |BIT P/ FRESADORA W 200 un
10093 |BRITA PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA) m3
10094 |PEDRISCO m3
10097  |ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR Kg
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10136  |PELICULA RETRORREFLETIVA-TIPO| m2
10137 |PELICULA RETRORREFLETIVA-TIPO IlI m2
10161 |TINTA REFLETIVA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA (
10201 |VEICULO LEVE (SEDAN OU CAMINHONETE)-71a115CV més
10203 |CAMINHAO P/ VIGA BENKELMAN més
10205 |VAN - 120 A 140 CV (12 PESSOAS) més
10211 |INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA més
10216 |LABORATORIO DE SOLOS més
10217 |LABORATORIO DE BETUME més
10233 |ALUGUEL DE CASA PARA ALOJAMENTO més
10242  |MOBILIARIO DE ALOJAMENTO P/ PESSOAL més
10251 |DIARIAS un
10281 |AREIA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO AREAL) m3
10282 |BRITA COMERCIAL - SUL GOIANO (POSTO PEDREIRA) m3
10401 |ENXOFRE Kg
10404 |ADUBO ORGANICO Kg
10410 |NONEL DE COLUNA-C=6,0m un
10415 |NONEL DE INICIACAO PARAFOGACHO-C=6,0m un
10420 |NONEL DE LIGACAO-C =6,0m un
10425 |NONELINICIADOR- C = 150,0 m un
11003 |ARAME RECOZIDO Kg
11008 |CAIBROSDE7,5CMX7,5CM m
11009 |COMPENSADO RESINADO - 12 mm m2
11016 |DESMOLDANTE P/ FORMA L
11017 |PONTALETES D=15cm m
11030 |TABUADE 30 m
11038 |PRANCHA (TABUA) 2,5 X 15 m
CALW12D |CALIBRADOR DE WIDIA LINHA AWG un
CCM15 |CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA - 15T MES
CORW12D [COROA DE WIDIA LINHA AWG un
M2117 |MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,40 M m
MC7A |MARCO DE CONCRETO (IP-02 GOINFRA) un
MM900 [RELOCACAO DE REDE ELETRICA - POSTES DE CONCRETO un
MM907 |EMULSAO PARA IMPRIMACAO - EAI t
SRH12D |SONDA ROTATIVA HIDRAULICA - 58,84 KW MES
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