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A APRESENTAGAO R/

1. INTRODUGAO

AVANTEC ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/ME sob o n°. 05.844.663/0001-
06, sediada na Avenida Fernando Ferrari, numero 1080, Edificio América Centro
Empresarial sala 503, Mata da Praia, Vitdéria - ES, CEP: 29.066-380, neste ato
devidamente representada por seu representante legal, o Sr. Thiago Eugenio de Melo
Dias, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade n.°
03551725400 (Detran/MG) e inscrito no CPF sob n.° 063.641.396-98, doravante
denominada, “AVANTEC?”, €;

MODULUS CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
44.371.690/0001-60, sediada na Rua Fernandes Tourinho 487, Sala 301 - Belo
Horizonte, CEP 30112-001, na Cidade de Belo Horizonte/MG, neste ato devidamente
representada por seu Representante Legal, o Sr. José Ivanir da Silva, brasileiro, casado,
Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade n.° MG-6759278 (SSP/MG) e
inscrito no CPF sob n.2 939.540.936-34, residente e domiciliado em Nova Lima/MG, na
Rua Josefina Ferreira Zauza, 726, Bairro Ouro Velho Mansées Fundos, CEP: 34.004-
772, doravante denominada “MODULUS”, ”, vem apresentar sua “PROPOSTA DE
PRECOS”.

O Consorcio declara ciéncia e compromisso em relagao as seguintes condicoes

do processo de licitagao:

e O Consorcio declara ciéncia das condicdes do processo licitatorio e
concordéancia plena com seus termos, condicdes e exigéncias.

e O Consorcio declara ciéncia e conformidade com as Politicas de Meio
Ambiente, Mudancgas Climaticas e de Responsabilidade Social aplicaveis ao projeto.

e O Consorcio declara ciéncia e pleno cumprimento da legislagao
anticorrupcéao, em especiala Lein® 12.846/13 (Lei de Combate a Corrupgéao).

e Todos o0s servicos contratados serdo executados rigorosamente em
conformidade com o projeto, suas modificacdes e ordens de servico, além das normas
e especificagbes técnicas mencionadas na proposta.

e Serao disponibilizados imediatamente 0s recursos técnicos, materiais e
humanos necessarios para a execugao dos servigos no prazo estipulado, garantindo o
adequado desenvolvimento das atividades contratadas.

e O Consorcio declara ndo possuir em seus quadros de colaboradores
trabalhadores menores de 18 anos em condigcbes de trabalho noturno, insalubre ou
perigoso, tampouco empregados menores de 16 anos em qualquer condicdo de
trabalho.

e O Consorcio se compromete a executar 0os servicos dentro dos prazos
estabelecidos nesta proposta, observando fielmente o cronograma acordado.
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e O Consorcio compromete-se a iniciar a execucao dos servicos em um prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da emissao da Ordem de
Servigo.

¢ Informamos que o valor da proposta é global, englobando todas as despesas
necessarias para a plena execugéo dos servigos.

Declaracdes expressas:

* Nos precos apresentados estao incluidos todos os custos diretos e indiretos,
tais como materiais, equipamentos, mao de obra, encargos sociais, tributos, despesas
administrativas, transportes, seguros, lucro, entre outros;

e A execucdo do objeto licitado ocorrera em conformidade com o que
estabelece este Edital e seus anexos;

e A conducao dos trabalhos dar-se-a dentro da melhor técnica, observando
rigorosamente a legislagdo em vigor;

e A mao de obra, os materiais e equipamentos fornecidos pelo consorcio serdo
adequados a execucdo do objeto desta licitacdo, obedecendo, inclusive, a sua
complexidade;

e Durante toda a execucgao do objeto deste Edital, o consdrcio manter-se-a em
compatibilidade com as obrigagcdes assumidas, bem como todas as condi¢cdes de
habilitac&o e qualificacdo exigidas neste Edital;

e Serdo cumpridas todas as normas pertinentes a legislacado sobre Seguranca,
Higiene e Medicina no Trabalho, fornecendo aos trabalhadores envolvidos os
fardamentos e respectivos equipamentos de protecdo individual adequados aos
agentes de riscos;

e Serdo cumpridas todas as normas referentes a defesa e preservacdo do meio
ambiente, tanto em nivel federal, estadual quanto municipal;

e O consorcio manter-se-a, durante toda a execucgao do objeto deste Edital, em
adimpléncia quanto a remuneragado e aos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais, comerciais e outros resultantes da execugao do objeto deste Edital, inclusive
quanto aos tributos devidos, assumindo integral responsabilidade, afastando qualquer
responsabilidade da AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES,
podendo este reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo
ressarcimento.
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I CONHECIMENTO DO OBJETO _

2. CONHECIMENTO DO OBJETO

Este documento apresenta o diagnostico técnico preliminar referente a elaboracéao do
Projeto de Construcao da Rodovia GO-336, no trecho compreendido entre a GO-164 e
a divisa com o Estado do Mato Grosso, no municipio de Nova Crixas/GO, em uma
extensao aproximada de 69,30 km. O diagndstico tem por finalidade identificar as
deficiéncias geométricas, estruturais, operacionais, geotécnicas, hidraulicas e
ambientais ao longo do segmento contemplado, estabelecendo diretrizes técnicas que
subsidiem a definicao das solugdes de engenharia, com foco na seguranca viaria, na
capacidade operacional, na durabilidade da infraestrutura e na eficiéncia do sistema
de transporte.
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Orcamento Sintético

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 118928-1/2026 Data Orgamento : 13/03/2026
Descrigdo : CONTRATAGAO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIARIA PARA CONSTRUCAO DE TRECHO DA GO-336: ENTR. GO-164 ATE DIVISA
Versao : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25
Trecho : ENTR. GO-164/DIVISA COM MT (NOVA CRIXAS)
Nat. : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo  :69,30 Km
Data Base : 01/12/2025
Cod. Auxiliar | Servigo | Bdi| Unid. | Quantidade|Prego Unitario| Total
PROJETOS ESPECIALIZADOS
45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) 45,11 m 40,000 849,10 33.963,87
PRODUTO 23A- |PLANO DE EXECUCAO - OAE - INFERIOR A 50M 45,11 m 40,000 288,94 11.557,72
Total do Grupo :| 45.521,59
Cod. Auxiliar  [Servigo | Bdi| Unid. | Quantidade|Prego Unitario] Total
PROJETOS DE ENGENHARIA
45833 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE 40 KM \ 45,11 \ Km \ 69,300\ 37.492,81 \ 2.598.251,79
Total do Grupo :\ 2.598.251,79
Cod. Auxiliar  |Servigo | Bdi| Unid. | Quantidade|Prego Unitario| Total
SONDAGEM
45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO 45,11 m 60,000 476,63 28.597,70
45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO 45,11 m 36,000 762,58 27.452,95
45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA 45,11 m 10,000 641,17 6.411,69
45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA 45,11 m 10,000 792,82 7.928,23
45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO 45,11 m 10,000 961,25 9.612,52
45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM RODADO 4511 tkm 1.462,400 0,93 1.358,14
45956 INSTALACAO DE SONDA SOBRE AGUA 45,11 un 2,000 2.840,59 5.681,17
Total do Grupo :| 87.042,40
Total do Orgamento : 2.730.815,78
Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 118928-1/2026 Data Orgamento : 13/03/2026
Descricdo : CONTRATACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIARIA PARA CONSTRUCAO DE TRECHO DA GO-336: ENTR. GO-164 ATE DIVISA
Versao : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25
Trecho : ENTR. GO-164/DIVISA COM MT (NOVA CRIXAS)
Nat. : Obra Rodoviaria
Subtrecho
Extensdo  :69,30 Km
Data Base : 01/12/2025
Discriminagao Percentual Preco Preco/Km
PROJETOS ESPECIALIZADOS 1,6670 45.521,59 656,88
PROJETOS DE ENGENHARIA 95,1456 2.598.251,79 37.492,81
SONDAGEM 3,1874 87.042,40 1.256,02
Total geral 100,0000 2.730.815,78 39.405,71
SCO - Sistema de Custos e Orgamentos
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Orgamento Analitico - Composicoes de Custos Unitarios
Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento : 118928 Data orgcamento: 13/03/2026
- CONTRATACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIARIA PARA CONSTRUGCAO DE TRECHO DA GO-336: ENTR. GO-164 ATE DIVISA COM MT
Descrigao A
(NOVA CRIXAS)
Trecho : ENTR. GO-164/DIVISA COM MT (NOVA CRIXAS)
Versao : 1 - ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25
Nat. servico : Obra Rodoviaria
Extensao : 69,300 Km
Servigo: 45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) Unidade: m
‘(A)Equipamento ‘Cédigo Auxiliar ‘ Ut. Pr Ut. Impr‘ VL. Hr. Prod‘ VL. Hr. Imp‘ Consumo‘ Custo Horario
(A)Total:| 0,00
‘(B)Méo-de-Obra ‘Cédigo Auxiliar ‘ Eq. Salarial‘ SaIIHora‘ Encargos(%)‘ Consumo‘ Custo Horario
(B)Total: | 0,00
(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar | % | m.0. |Equip. | Mat. | Custo
(C)Total: | 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
‘(F)Materiais Codigo Auxiliar ‘ Unid. ‘ Custo Unitério‘ Consumo‘ Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
CONCEPCAO DE SOLUGOES PARA OAE SUBPROD.23B m 98,96 1,0000 98,96
ELABORACAO DO RELATORIO E VOLUME DE PROJETO DE OAE SUBPROD.23D m 217,73 1,0000 217,73
LEVANTAMENTO DE DADOS E ESTUDOS PRELIMINARES DE OAE SUBPROD.23A m 30,93 1,0000 30,93
PROJETO EXECUTIVO DE OAE SUBPROD.23C m 237,52 1,0000 237,52
(G)Total:| 585,14
(H)itens de Transporte Cédigo Auxiliar Unid. Formula| X1| Xx2| X3][ Custo] Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Composicoes
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Orgamento Analitico - Composicoes de Custos Unitarios

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 585,14

BDI: 45,11% 849,10

Precgo unitario total: 849,10

Servigo: PRODUTO 23A-OAE PLANO DE EXECUCAO - OAE - INFERIOR A 50M Unidade: m

Observagdes: - DIMENSIONAMENTO PARA PROJETOS COM EXTENSAO ABAIXO DE 5 KM - PROCESSO SEI N° 202600036000589 - DESPACHO N° 94/2026/GOINFRA/DPJ (SEI n° 84867716)
Fator de Ajuste do Extens&o da Ponte (k6) - Inferior a 50m = 0,90, aplicavel ao produto: Plano de Execugéo de Obra de Arte Especial (OAE)

‘(A)Equipamento ‘Cédigo Auxiliar ‘ Ut. Pr‘ Ut. Impr‘ VL. Hr. Prod‘ VL. Hr. Imp‘ Consumo‘ Custo Horario

(A)Total:| 0,00

‘(B)Méo-de-Obra ‘Cédigo Auxiliar ‘ Eq. Salarial‘ SallHora‘ Encargos(%)‘ Consumo‘ Custo Horario

(B)Total: | 0,00

‘(C)Itens de Incidéncia ‘Cédigo Auxiliar ‘ % ‘ M. O. ‘ Equip. ‘ Mat. ‘ Custo

(C)Total: | 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,00

‘(F)Materiais Codigo Auxiliar ‘ Unid. ‘ Custo Unitério‘ Consumo‘ Custo Unitario

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

ANALISE INTEGRAL DOS ESTUDOS E DO PROJETO EXECUTIVO SUBPROD.23A-OAE m 28,86 0,9000 25,97

CONSOLIDAGAO DO RELATORIO DO PLANO DE EXECUGAO SUBPROD.23F-OAE m 48,11 0,9000 43,29

CONTROLE TECNOLOGICO E QUALIDADE SUBPROD.23E-OAE m 19,24 0,9000 17,31

DETALHAMENTO DA EXECUCAO DAS FASES DE EXECUCAO DAS PEGCAS, INSTALACAO DE VIGAS SUBPROD 23C-OAE m 48,11 0,9000 43,29

E FUNDAGCAO

PLANEJAMENTO DA EXECUCAO DAS VIAS DE DESVIOS E ACESSOS NECESSARIOS SUBPROD.23B-OAE m 57,72 0,9000 51,95
PLANEJAMENTO DE EXECUCAO DAS OBRAS DO CANTEIRO DE OBRAS E DEFINICAO DOS

EQUIPAMENTOS NECESSARIOS SUBPROD.23D-OAE m 19,24 0,9000 17,31

(G)Total:| 199,12

‘(H)Itens de Transporte Codigo Auxiliar Unid. Férmula‘ X1‘ XZ‘ X3‘ Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Composicoes
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Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 199,12

BDI: 45,11% 288,94

Precgo unitario total: 288,94

Servigo: 45833 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE 40 KM Unidade: Km

‘(A)Equipamento ‘Cédigo Auxiliar ‘ Ut. Pr Ut. Impr‘ VL. Hr. Prod‘ VL. Hr. Imp‘ Consumo‘ Custo Horario
(A)Total:| 0,00

‘(B)Méo-de-Obra ‘Cédigo Auxiliar ‘ Eq. Salarial‘ SaIIHora‘ Encargos(%)‘ Consumo‘ Custo Horario
(B)Total: | 0,00

‘(C)Itens de Incidéncia ‘Cédigo Auxiliar ‘ % ‘ M. O. ‘ Equip. ‘ Mat. ‘ Custo
(C)Total: | 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,00

‘(F)Materiais Codigo Auxiliar ‘ Unid. ‘ Custo Unitério‘ Consumo‘ Custo Unitario
(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
COMPONENTE AMBIENTAL PRODUTO 017 Km 202,01 0,8240 166,46

CRONOGRAMA E PLANOS DE EXECUGAO PRODUTO 021 Km 309,36 0,8240 254,91

DIAGNOSTICO AMBIENTAL PREVIO - DAP PRODUTO 002 Km 808,16 0,8240 665,93

DOCUMENTACAO PARA DUP (DECRETO DE UTILIDADE PUBLICA) PRODUTO 009 Km 1.189,82 0,8240 980,41

EQUIPE FIXA DE PROJETO DE ENGENHARIA PRODUTO 001A Km 8.285,37 0,8240 6.827,14

ESTUDOS DE TRAFEGO PRODUTO 006 Km 1.472,54 0,8240 1.213,37

ESTUDOS GEOLOGICOS PRODUTO 004 Km 484,99 0,5109 247,77

ESTUDOS GEOTECNICOS PRODUTO 010 Km 6.953,56 0,5109 3.552,43

ESTUDOS HIDROLOGICOS PRODUTO 007 Km 829,84 0,8240 683,79

ESTUDOS TOPOGRAFICOS PRODUTO 005 Km 4.816,87 0,5109 2.460,84

ORCAMENTO E MEMORIAIS DE CALCULO PRODUTO 020 Km 592,83 0,8240 488,49

PROJETO AMBIENTAL PRODUTO 016 Km 2.947,60 0,8240 2.428,82

PROJETO DE DESAPROPRIAGAO PRODUTO 015 Km 464,04 0,8240 382,37

PROJETO DE DRENAGEM PRODUTO 013 Km 798,03 0,8240 657,57

Composicdes
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e Orgamento Analitico - Composicoes de Custos Unitarios
PROJETO DE INTERFERENCIA DE ILUMINACAO E REDE ELETRICA PRODUTO 019 Km 171,98 0,8240 141,71
PROJETO DE PAISAGISMO PRODUTO 018 Km 200,31 0,8240 165,06
PROJETO DE PAVIMENTAGAO PRODUTO 012 Km 2.169,70 0,8240 1.787,83
PROJETO DE SINALIZAGCAO E OBRAS COMPLEMENTARES PRODUTO 014 Km 746,14 0,8240 614,82
PROJETO DE TERRAPLENAGEM PRODUTO 011 Km 1.453,73 0,5109 742,68
PROJETO EXECUTIVO PRODUTO 022 Km 395,87 0,8240 326,19
PROJETO GEOMETRICO E INTERSECGOES PRODUTO 008 Km 1.033,22 0,8240 851,37
RELATORIO DE ATIVIDADES PRELIMINARES PRODUTO 003 Km 239,74 0,8240 197,55
(G)Total: | 25.837,51
(H)itens de Transporte Cédigo Auxiliar Férmulal  X1| X2| X3] Custo] Consumo| Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 25.837,51
BDI: 45,11% 37.492,81
Preco unitario total: 37.492,81
Servico: 45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO Unidade: m
Observagdes: SERVICO 45170 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAQ
‘(A)Equipamento ‘Cédigo Auxiliar ‘ Ut. Pr Ut. Impr‘ VL. Hr. Prod‘ VL. Hr. Imp‘ Consumo‘ Custo Horario
(A)Total:| 0,00
‘(B)Méo-de-Obra ‘Cédigo Auxiliar ‘ Eq. Salarial‘ SaIIHora‘ Encargos(%)‘ Consumo‘ Custo Horario
(B)Total: | 0,00
(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar | % | Mm.0. [Equip. | Mat. | Custo
(C)Total: | 0,00
Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
‘(F)Materiais Codigo Auxiliar ‘ Unid. ‘ Custo Unitério‘ Consumo‘ Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Observagdes: SERVICO 45170 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

SERVICO

398,61

0,8240

328,46

Composicdes

18



@ GOINFRA - Agéncia Goiana de Infraestrutura e Transportes

o= Orgcamento Analitico - Composigdes de Custos Unitérios

13/03/2026 - 14:17

(G)Total:| 328,46

(H)itens de Transporte Cédigo Auxiliar Unid. Férmulal  X1| X2| X3] Custo] Consumo| Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 328,46

BDI: 45,11% 476,63

Preco unitario total: 476,63

Servigo: 45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO Unidade: m
Observagdes: SERVICO 45175 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

‘(A)Equipamento ‘Cédigo Auxiliar ‘ Ut. Pr Ut. Impr‘ VI. Hr. Prod‘ VI. Hr. Imp‘ Consumo‘ Custo Horario

(A)Total:| 0,00

‘(B)Méo-de-Obra ‘Cédigo Auxiliar ‘ Eq. Salarial‘ SaIIHora‘ Encargos(%)‘ Consumo‘ Custo Horario

(B)Total: | 0,00

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar | % | M.O. |Equip.| Mat. | Custo

(C)Total: | 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

‘(F)Materiais Codigo Auxiliar ‘ Unid. ‘ Custo Unitério‘ Consumo‘ Custo Unitario

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Observagdes: SERVICO 45175 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAOQ SERVICO Unid. 637,77 0,8240 525,52

(G)Total:| 525,52

‘(H)Itens de Transporte Codigo Auxiliar Unid. Férmula‘ X1‘ XZ‘ X3‘ Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H): 525,52

BDI: 45,11% 762,58

Preco unitario total: 762,58

Composicdes
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o= Orgcamento Analitico - Composigdes de Custos Unitérios

Servigo: 45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA Unidade: m
Observagdes: SERVIGO 45180 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

‘(A)Equipamento ‘Cédigo Auxiliar ‘ Ut. Pr Ut. Impr‘ VL. Hr. Prod‘ VI. Hr. Imp‘ Consumo‘ Custo Horario
(A)Total:| 0,00

‘(B)Méo-de-Obra ‘Cédigo Auxiliar ‘ Eq. Salarial‘ SaI/Hora‘ Encargos(%)‘ Consumo‘ Custo Horario
(B)Total:| 0,00

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar | % | M.O. |Equip.| Mat. | Custo
(C)Total: | 0,00

Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

‘(F)Materiais Codigo Auxiliar ‘ Unid. ‘ Custo Unitério‘ Consumo’ Custo Unitario
(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Observagdes: SERVICO 45180 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAOQ SERVICO Unid. 536,22 0,8240 441,85
(G)Total:| 441,85

‘(H)Itens de Transporte Codigo Auxiliar Unid. Fc’)rmula‘ X1‘ XZ‘ X3‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 441,85

BDI: 45,11% 641,17

Preco unitario total: 641,17

Servigo: 45953 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA Unidade: m

Observagdes: SERVICO 45185 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

‘(A)Equipamento ‘Cédigo Aucxiliar ‘ Ut. Pr Ut. Impr‘ VL. Hr. Prod‘ VL. Hr. Imp‘ Consumo‘ Custo Horario
(A)Total:| 0,00
‘(B)Méo-de-Obra ‘Cédigo Auxiliar ‘ Eq. Salarial‘ SaIIHora‘ Encargos(%)‘ Consumo‘ Custo Horério‘

Composicdes
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(B)Total: | 0,00
(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar % M.O. |Equip. | Mat. \ Custo
(C)Total: | 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Produgao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00
|(F)Materiais Cédigo Auxiliar | Unid. | Custo Unitario| Consumo Custo Unitario
(F)Total:| 0,00
(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario
Observagdes: SERVICO 45185 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAOQ SERVICO Unid. 663,06 0,8240 546,36
(G)Total:| 546,36
‘(H)Itens de Transporte Codigo Auxiliar Unid. Férmula‘ X1‘ XZ‘ X3‘ Custo Consumo Custo Unit.
(H)Total: 0,00
Custo Adotado: 546,36
BDI: 45,11% 792,82
Preco unitario total: 792,82
Servigo: 45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO Unidade: m

Observagdes: SERVICO 45190 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAQ
‘(A)Equipamento ‘Cédigo Auxiliar ‘ Ut. Pr Ut. Impr‘ VL. Hr. Prod‘ VL. Hr. Imp‘ Consumo’ Custo Horario
(A)Total:| 0,00
‘(B)Méo-de-Obra ‘C()digo Auxiliar ‘ Eq. Salarial‘ SaIIHora‘ Encargos(%)‘ Consumo‘ Custo Horario
(B)Total: | 0,00
‘(C)Itens de Incidéncia ‘Cédigo Auxiliar ‘ % ‘ M. O. ‘ Equip. ‘ Mat. ‘ Custo
(C)Total: | 0,00
Custo Horario da Execugéao (A) + (B) + (C) 0,00
(D) Producao da Equipe 1,0000
(E) Custo Unitario da Execugao [(A) + (B) + (C)]/ (D) 0,00

Composicdes
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|(F)Materiais Cédigo Auxiliar Unid. Custo Unitario| Consumo Custo Unitario

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Observagdes: SERVICO 45190 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAQ SERVICO Unid. 803,92 0,8240 662,43

(G)Total:| 0,00

(H)itens de Transporte Cédigo Auxiliar Unid. Formula| X1 Xx2| X3[ Custo] Consumo| Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 662,43

BDI: 45,11% 961,25

Precgo unitario total: 961,25

Servigo: 45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM RODADO Unidade: tkm
Observagdes: SERVICO 45195 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAQ

‘(A)Equipamento ‘Cédigo Auxiliar ‘ Ut. Pr Ut. Impr‘ VL. Hr. Prod‘ VL. Hr. Imp‘ Consumo‘ Custo Horario

(A)Total:| 0,00

‘(B)Méo-de-Obra ‘Cédigo Auxiliar ‘ Eq. Salarial‘ SaIIHora‘ Encargos(%)‘ Consumo‘ Custo Horario

(B)Total: | 0,00

(C)itens de Incidéncia Codigo Auxiliar | % | Mm.0. [Equip. | Mat. | Custo

(C)Total: | 0,00

Custo Horario da Execugao (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

‘(F)Materiais Codigo Auxiliar ‘ Unid. ‘ Custo Unitério‘ Consumo‘ Custo Unitario

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Observagdes: SERVICO 45195 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO SERVICO Unid. 0,77 0,8240 0,64

Composicdes
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(G)Total:| 0,00

(H)itens de Transporte Cédigo Auxiliar Unid. Férmulal  X1| X2| X3] Custo] Consumo| Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 0,64

BDI: 45,11% 0,93

Preco unitario total: 0,93

Servigo: 45956 INSTALACAO DE SONDA SOBRE AGUA Unidade: un
Observagdes: SERVICO 45200 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAO

‘(A)Equipamento ‘Cédigo Auxiliar ‘ Ut. Pr Ut. Impr‘ VI. Hr. Prod‘ VI. Hr. Imp‘ Consumo‘ Custo Horario

(A)Total:| 0,00

‘(B)Méo-de-Obra ‘Cédigo Auxiliar ‘ Eq. Salarial‘ SaIIHora‘ Encargos(%)‘ Consumo‘ Custo Horario

(B)Total: | 0,00

(C)itens de Incidéncia Cédigo Auxiliar | % | M.O. |Equip.| Mat. | Custo

(C)Total: | 0,00

Custo Horario da Execucéo (A) + (B) + (C) 0,00

(D) Produgao da Equipe 1,0000

(E) Custo Unitario da Execucao [(A) + (B) + (C)] / (D) 0,00

‘(F)Materiais Codigo Auxiliar ‘ Unid. ‘ Custo Unitério‘ Consumo‘ Custo Unitario

(F)Total:| 0,00

(G)Servigos Codigo Auxiliar Unid. Custo Unitario Consumo Custo Unitario

Observagdes: SERVICO 45200 DA TABELA DE OBRAS RODOVIARIAS SEM DESONERAGAOQ SERVICO Unid. 2.375,65 0,8240 1.957,54

(G)Total:| 0,00

‘(H)Itens de Transporte Codigo Auxiliar Unid. Férmula‘ X1‘ XZ‘ X3‘ Custo Consumo Custo Unit.

(H)Total: 0,00

Custo Adotado: 1.957,54

BDI: 45,11% 2840,59

Preco unitario total: 2.840,59

Composicdes
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Cronograma Fisico-financeiro

Setor : PJ-GECOB - GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS DE OBRAS RODOVIARIAS
Orgamento 1 118928-1/2026
Descricdo : CONTRATAGAO DE PROJETO DE ENGENHARIA RODOVIARIA PARA CONSTRUGAO DE TRECHO DA GO-336: ENTR. GO-164 ATE DIVISA COM MT (NOVA CRIXAS)
Versé&o : ORCAMENTO REALIZADO NA TABELA DE PROJETOS E CONSULTORIA - T328 - DEZ/25
Trecho : ENTR. GO-164/DIVISA COM MT (NOVA CRIXAS)
Nat. Servigo : Obra Rodoviaria
Subtrecho :
Extenséo 169,30 Km
Céd. Auxiliar Servico Total ‘ més 1 més 2 més 3 més 4 més 5 més 6 més 7 més 8
PROJETOS ESPECIALIZADOS
45854 PROJETO ESTRUTURAL DE OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) 40,000 33.963,87| R$ - 3.396,39 10.189,16 8.490,97 6.792,77 5.094,58 - -
% 10% 30% 25% 20% 15%
PRODUTO 23A-OAE |PLANO DE EXECUGAO - OAE - INFERIOR A 50M 40,000 11.557,72| R$ - - - - - 5.778,86 5.778,86 -
% 50% 50%
Total do Grupo : 45.521,59
Céd. Auxiliar Servigo \ Total \ més 1 més 2 més 3 més 4 més 5 més 6 més 7 més 8
PROJETOS DE ENGENHARIA
45833 PROJETO DE ENGENHARIA - RELEVO PLANO - FAIXA ACIMA DE 40 KM \ 2.598.251,79| R$|  259.825,18 519.650,36 519.650,36 389.737,77 259.825,18 259.825,18 259.825,18 129.912,59
% 10% 20% 20% 15% 10% 10% 10% 5%
Total do Grupo : 2.598.251,79
Céd. Auxiliar Servigo Quantidade Total \ més 1 més 2 més 3 més 4 més 5 més 6 més 7 més 8
SONDAGEM
45950 SONDAGEM MAT. 12 CAT. - SOLO 60,000 28.597,70| R$ 22.878,16 5.719,54 - - - - - -
% 80% 20%
45951 SONDAGEM MAT. 22 CAT. - PEDREGULHO 36,000 27.452,95 R$ 13.726,48 13.726,48 - - - - - -
% 50% 50%
45952 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA 10,000 6.411,69| R$ 2.564,68 3.847,01 - - - - - -
% 40% 60%
45953 SONDAGEM MAT. 3% CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA 10,000 7.928,23| R$ 4.756,94 3.171,29 - - - - - -
% 60% 40%
45954 SONDAGEM MAT. 32 CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO 10,000 9.612,52| R$ 6.728,76 2.883,76 - - - - - -
% 70% 30%
45955 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM - KM RODADO 1.462,400 1.358,14| R$ 679,07 679,07 - - - - - -
% 50% 50%
45956 INSTALAGAO DE SONDA SOBRE AGUA 2,000 5.681,17| R$ 5.681,17 - - - - - - -
% 100%
Total do Grupo : 87.042,40
Total Geral: 2.730.815,78 \ més 1 més 2 més 3 \ més 4 més 5 més 6 més 7 més 8 \
Total R$: R$| 316.840,43 553.073,89 529.839,52 398.228,74 266.617,95 270.698,62 265.604,04 129.912,59
Total %: % 12% 20% 19% 15% 10% 10% 10% 5%
Total R$ acum.: R$| 316.840,43 869.914,32 1.399.753,84 1.797.982,58 2.064.600,53 2.335.299,15 2.600.903,19 2.730.815,78
Total % acum.: % 12% 32% 51% 66% 76% 86% 95% 100%

Cronograma

25



O
==
@)
+= 0

@)
e
c 9
Oo0o
0o
Se
50
2 O
b8
(O3
210



