
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
 
 
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL E SUA EXEQUIBILIDADE

Trata-se de licitação Concorrência Eletrônica nº 64/2026-GOINFRA, Contratação nº 118308, Processo nº 202600005000375, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para a
implantação de obras de arte corrente – bueiros – em quatro municípios do Estadode Goiás: Aragarças, Baliza, Bom Jardim de Goiás e Piranhas, Lote 12 do Programa Goiás em Movimento
Municípios Estrutura - (GME).

Quanto à análise da conformidade técnica da proposta comercial apresentada pela licitante LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A, procedeu-se à verificação da exequibilidade da proposta,
considerando o atendimento às especificações técnicas do Edital e Termo de Referência, a adequação dos preços unitários e globais, bem como dos quantitativos ofertados. A análise observou,
ainda, os critérios de aceitabilidade de preços estabelecidos, avaliando-se eventuais inconsistências que pudessem comprometer a viabilidade ou a execução do objeto contratado. Após essa
avaliação, foram identificados pontos que fundamentam a necessidade de justificativa por parte da licitante.

Diante disso, solicitamos a abertura da 1ª Diligência, a fim de oportunizar a apresentação de esclarecimentos e documentos complementares.

ANÁLISE PROPOSTA COMERCIAL

Após análise da Proposta Comercial pela Equipe Técnica, informamos que a licitante LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A, NÃO ATENDEU integralmente todos os parâmetros estabelecidos nos
critérios de exequibilidade, previstos na Portaria nº 121/2025, no Termo de Referência e no Edital. As inconsistências identificadas serão detalhadas a seguir:

I. Administração Local - Tipo A2

Verificou-se que a licitante modificou os quantitativos na composição orçamentária da Administração do Município de Aragarças, em descumprimento ao artigo 3º, inciso XV, da Portaria nº
121/2025-GOINFRA. Diante disso, solicita-se a licitante para justificar a referida alteração.

Referente ao Município de Baliza, verificou-se a aplicação de valor incorreto para a "Administração Local - Tipo A2" no orçamento da licitante. A empresa deve promover a devida correção dos
valores.

II. Planilha de Desconto Linear/Exequebilidade

Verificou-se a ausência da Planilha de Proposta Linear no conjunto documental apresentado pela licitante. Ressalta-se que este documento é indispensável para a aferição da distribuição uniforme
dos descontos e para a análise da estratégia de execução físico-financeira da obra. Diante do exposto, solicita-se o envio da referida planilha devidamente preenchida, sob pena de a proposta ser
considerada incompleta por descumprimento dos requisitos formais estabelecidos no edital e na Portaria nº 121/2025-GOINFRA. A empresa deve enviar as planilhas com desconto Linear e
Exequibilidade em PDF e em Arquivos Editáveis.

Cumpre observar que o valor global nela consignado deve guardar estrita fidelidade ao valor total apresentado na Carta Proposta.

III. BDI

Verificou-se que a licitante alterou os valores das parcelas de Administração Central, Lucro, Despesas Financeiras, Seguros + Garantias, Riscos e Tributos, e não apresentou fundamentação em
desacordo com a Portaria nº 121/2025-GOINFRA. Dessa forma, solicita-se que a licitante apresente justificativa e esclarecimentos que fundamentem os percentuais adotados, sob pena de a
proposta ser considerada presumidamente inexequível por descumprimento dos requisitos de conformidade com os parâmetros técnicos e legais vigentes.

Nota: Esta diligência não impede a solicitação de novos documentos ou esclarecimentos adicionais, caso a equipe técnica identifique novas inconsistências ou necessidade de aprofundamento na
análise.

CONCLUSÃO

Diante ao exposto, retornem os autos à LC-GELIC para abertura da 1ª Diligência.

Atenciosamente,


