

Assunto: Resposta à Diligência

Em atenção à 1ª Diligência referente à Concorrência Eletrônica nº **64/2026-GOINFRA**, Contratação nº 118308, Processo nº 202600005000375, a **LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A** vem, respeitosamente, apresentar os esclarecimentos e documentos complementares solicitados.

Em atendimento ao item II da diligência, a licitante encaminha, em anexo, a Planilha de Desconto Linear, tanto em formato PDF quanto em arquivo editável, devidamente preenchida e em estrita observância ao valor global apresentado na Carta Proposta.

Quanto aos demais apontamentos constantes da análise técnica, especialmente aqueles relativos à Administração Local – Tipo A2 e ao BDI, a LCM esclarece que os valores e percentuais adotados refletem sua realidade operacional, sua estrutura própria de execução, sua capacidade técnico-operacional e sua estratégia comercial para o presente certame.

Nesse sentido, a licitante reitera os termos de sua proposta, por entender que está se encontrando adequada à execução integral do objeto licitado, preservando a compatibilidade com os preços ofertados, com a metodologia de execução prevista e com as condições comerciais assumidas pela empresa.

Dessa forma, mantém-se inalterada a documentação anteriormente apresentada, sem prejuízo do envio, neste ato, da Planilha de Desconto Linear solicitada pela equipe técnica.

Sendo o que cumpria apresentar para o momento, a LCM permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

LCM CONSTRUCAO
E COMERCIO S
A:19758842000135
Assinado de forma digital por
LCM CONSTRUCAO E COMERCIO
S A:19758842000135
Dados: 2026.05.21 16:07:22
-03'00'
LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A

						
Campo	Descrição					
Órgão	GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes					
Sector	DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO					
Orçamento	202600005000375-1/2026					
Data do Orçamento	18/02/2026					
Descrição	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 12					
Versão	ARAGARÇAS - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO					
Nat. Serviço	Obra Rodoviária					
Extensão	4,00 un					
Data Base	01/10/2025					
Observação	BDCC 3,00X3,00 PONTOS 02 E 03; BTCC 3,0X3,0 PONTOS 01 E 07 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO					
Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES						
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,00%	un	1,000	R\$ 47.840,78	R\$ 47.840,77
42210	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	9,00%	un	1,000	R\$ 196.368,84	R\$ 196.368,83
Total do Grupo :					R\$	244.209,60
Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
42110	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	9,00%	un	1,000	R\$ 296.694,94	R\$ 296.694,93
Total do Grupo :					R\$	296.694,93
Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
PONTOS 02 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)						
TERRAPLENAGEM						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,00%	m2	178,000	R\$ 0,58	R\$ 102,67
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	9,00%	un	36,000	R\$ 43,25	R\$ 1.556,98
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	9,00%	un	22,000	R\$ 108,15	R\$ 2.379,27
40005	CARGA DE ENTULHOS	9,00%	m3	64,817	R\$ 2,70	R\$ 175,00
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	9,00%	m3km	324,085	R\$ 2,32	R\$ 750,38
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	9,00%	m3	657,750	R\$ 7,56	R\$ 4.970,28
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	9,00%	m3	89,000	R\$ 22,86	R\$ 2.034,70
41295	CORTA-RIO	9,00%	m3	267,000	R\$ 8,74	R\$ 2.334,51
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	9,00%	m3	153,817	R\$ 2,16	R\$ 331,72
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	9,00%	m3	44,500	R\$ 4,56	R\$ 202,72
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	9,00%	m3km	445,000	R\$ 2,57	R\$ 1.141,95
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	9,00%	m2	527,500	R\$ 0,43	R\$ 229,30
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	9,00%	m2	178,000	R\$ 0,44	R\$ 78,85
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	9,00%	m3	302,600	R\$ 7,91	R\$ 2.392,83
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	9,00%	m3	223,600	R\$ 5,77	R\$ 1.289,65
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	9,00%	m3	35,600	R\$ 9,99	R\$ 355,60
CORPO DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	9,00%	m3	43,200	R\$ 175,20	R\$ 7.568,83
41294	LASTRO DE BRITA	9,00%	m3	14,400	R\$ 136,00	R\$ 1.958,41
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	9,00%	m3	13,800	R\$ 449,38	R\$ 6.201,44
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	9,00%	Kg	8.126,782	R\$ 13,64	R\$ 110.864,74
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	9,00%	m2	493,254	R\$ 89,47	R\$ 44.133,75
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	9,00%	m3	360,000	R\$ 63,29	R\$ 22.782,96
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	9,00%	m3	92,000	R\$ 521,21	R\$ 47.951,20
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	TKM	15.756,232	R\$ 0,76	R\$ 11.985,76
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	9,00%	m3km	20.470,379	R\$ 1,25	R\$ 25.665,76
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	9,00%	tkm	3.031,289	R\$ 0,76	R\$ 2.305,90
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	3.771,743	R\$ 0,76	R\$ 2.869,16
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	tkm	1.119,864	R\$ 1,49	R\$ 1.666,24
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	9,00%	tkm	209,670	R\$ 1,49	R\$ 311,96
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	261,588	R\$ 1,49	R\$ 389,21

							
Campo	Descrição						
Órgão	GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes						
Sector	DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO						
Orçamento	202600005000375-1/2026						
Data do Orçamento	18/02/2026						
Descrição	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 12						
Versão	ARAGARÇAS - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO						
Nat. Serviço	Obra Rodoviária						
Extensão	4,00 un						
Data Base	01/10/2025						
Observação	BDCC 3,00x3,00 PONTOS 02 E 03; BTCC 3,0x3,0 PONTOS 01 E 07 - MESORREGIAO: NOROESTE GOIANO						
BOCA DE BUEIRO							
45030	LASTRO DE PEDRA	9,00%	m3	68,343	R\$	175,20	R\$ 11.974,00
41294	LASTRO DE BRITA	9,00%	m3	22,781	R\$	136,00	R\$ 3.098,23
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	9,00%	m3	11,994	R\$	449,38	R\$ 5.389,86
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	9,00%	m2	242,268	R\$	89,47	R\$ 21.676,85
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	9,00%	m3	125,629	R\$	521,21	R\$ 65.478,92
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	9,00%	Kg	7.983,516	R\$	13,64	R\$ 108.910,32
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	9,00%	m3	182,000	R\$	63,29	R\$ 11.518,05
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	9,00%	m3	34,650	R\$	7,91	R\$ 273,99
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	TKM	20.690,072	R\$	0,76	R\$ 15.738,93
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	9,00%	m3km	28.480,898	R\$	1,25	R\$ 35.709,34
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	1.873,501	R\$	0,76	R\$ 1.425,17
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	9,00%	tkm	2.977,851	R\$	0,76	R\$ 2.265,25
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	tkm	1.470,534	R\$	1,49	R\$ 2.188,00
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	129,936	R\$	1,49	R\$ 193,33
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BASICO	9,00%	tkm	205,974	R\$	1,49	R\$ 306,46
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA							
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	9,00%	m3	28,589	R\$	13,31	R\$ 380,44
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	9,00%	m3	28,589	R\$	2,16	R\$ 61,65
41293	APILOAMENTO MANUAL	9,00%	m2	142,945	R\$	5,48	R\$ 783,83
45030	LASTRO DE PEDRA	9,00%	m3	51,160	R\$	175,20	R\$ 8.963,46
41294	LASTRO DE BRITA	9,00%	m3	13,065	R\$	136,00	R\$ 1.776,85
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	9,00%	m2	50,692	R\$	89,47	R\$ 4.535,65
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	9,00%	m3	24,270	R\$	474,74	R\$ 11.521,96
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	237,954	R\$	0,76	R\$ 181,01
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	9,00%	m3km	10.479,643	R\$	1,25	R\$ 13.139,37
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	TKM	3.206,843	R\$	0,76	R\$ 2.439,44
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	3.411,754	R\$	1,49	R\$ 5.076,34
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	tkm	227,924	R\$	1,49	R\$ 339,12
DESVIO							
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,00%	m2	130,000	R\$	0,58	R\$ 74,98
40005	CARGA DE ENTULHOS	9,00%	m3	26,000	R\$	2,70	R\$ 70,20
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	9,00%	m3km	130,000	R\$	2,32	R\$ 301,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	9,00%	m3	26,000	R\$	2,16	R\$ 56,07
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50M	9,00%	m	60,000	R\$	1.897,11	R\$ 113.826,51
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. -C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	9,00%	m3	679,625	R\$	7,56	R\$ 5.135,58
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	9,00%	m3	32,500	R\$	4,56	R\$ 148,06
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	9,00%	m3km	325,000	R\$	2,57	R\$ 834,01
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	9,00%	m2	339,812	R\$	0,43	R\$ 147,71
40130	REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO	9,00%	m2	130,000	R\$	0,44	R\$ 57,59
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	9,00%	m3	351,000	R\$	5,77	R\$ 2.024,46
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	9,00%	m3	218,700	R\$	7,91	R\$ 1.729,39
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	9,00%	tkm	36.953,821	R\$	0,80	R\$ 29.655,44
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	9,00%	tkm	2.535,661	R\$	1,55	R\$ 3.942,44
SINALIZAÇÃO DA OBRA							
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	9,00%	m2	47,470	R\$	369,01	R\$ 17.516,81
OBRAS COMPLEMENTARES							
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	9,00%	m3	25,870	R\$	702,26	R\$ 18.167,37
40005	CARGA DE ENTULHOS	9,00%	m3	25,870	R\$	2,70	R\$ 69,84
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	9,00%	m3km	129,350	R\$	2,32	R\$ 299,49
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	9,00%	m3	25,870	R\$	2,16	R\$ 55,79
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	9,00%	m2	220,000	R\$	6,55	R\$ 1.441,77
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	9,00%	M	40,000	R\$	13,67	R\$ 546,68
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	9,00%	m2	220,000	R\$	0,68	R\$ 148,96
Total do Grupo :						R\$ 838.577,70	



Campo	Descrição					
Órgão	GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes					
Sector	DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO					
Orçamento	202600005000375-1/2026					
Data do Orçamento	18/02/2026					
Descrição	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 12					
Versão	ARAGARÇAS - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO					
Nat. Serviço	Obra Rodoviária					
Extensão	4,00 un					
Data Base	01/10/2025					
Observação	BDCC 3,00X3,00 PONTOS 02 E 03; BTCC 3,0X3,0 PONTOS 01 E 07 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO					
Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PONTO 01 E 07 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 3,0 M X 3,0 M)					
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,00%	m2	244,000	R\$ 0,58	R\$ 140,73
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	9,00%	un	49,000	R\$ 43,25	R\$ 2.119,22
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	9,00%	un	31,000	R\$ 108,15	R\$ 3.352,60
40005	CARGA DE ENTULHOS	9,00%	m3	89,604	R\$ 2,70	R\$ 241,93
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	9,00%	m3km	448,020	R\$ 2,32	R\$ 1.037,34
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	9,00%	m3	760,875	R\$ 7,56	R\$ 5.749,55
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	9,00%	m3	122,000	R\$ 22,86	R\$ 2.789,15
41295	CORTA-RIO	9,00%	m3	366,000	R\$ 8,74	R\$ 3.200,12
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	9,00%	m3	211,604	R\$ 2,16	R\$ 456,34
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	9,00%	m3	61,000	R\$ 4,56	R\$ 277,89
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	9,00%	m3km	610,000	R\$ 2,57	R\$ 1.565,38
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	9,00%	m2	629,250	R\$ 0,43	R\$ 273,53
40130	REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO	9,00%	m2	244,000	R\$ 0,44	R\$ 108,09
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	9,00%	m3	302,600	R\$ 7,91	R\$ 2.392,83
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	9,00%	m3	306,100	R\$ 5,77	R\$ 1.765,49
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	9,00%	m3	48,800	R\$ 9,99	R\$ 487,46
	CORPO DE BUEIRO					
45030	LASTRO DE PEDRA	9,00%	m3	62,400	R\$ 175,20	R\$ 10.932,76
41294	LASTRO DE BRITA	9,00%	m3	20,800	R\$ 136,00	R\$ 2.828,81
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	9,00%	m3	20,200	R\$ 449,38	R\$ 9.077,47
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	9,00%	Kg	11.530,480	R\$ 13,64	R\$ 157.297,65
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	9,00%	m2	671,882	R\$ 89,47	R\$ 60.116,44
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	9,00%	m3	540,000	R\$ 63,29	R\$ 34.174,44
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	9,00%	m3	131,200	R\$ 521,21	R\$ 68.382,58
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	TKM	22.532,426	R\$ 0,76	R\$ 17.140,41
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	9,00%	m3km	32.501,925	R\$ 1,25	R\$ 40.750,91
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	9,00%	tkm	4.300,869	R\$ 0,76	R\$ 3.271,67
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	5.338,419	R\$ 0,76	R\$ 4.060,93
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	tkm	1.322,150	R\$ 1,49	R\$ 1.967,22
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	9,00%	tkm	245,599	R\$ 1,49	R\$ 365,42
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	305,667	R\$ 1,49	R\$ 454,80
	BOCA DE BUEIRO					
45030	LASTRO DE PEDRA	9,00%	m3	87,963	R\$ 175,20	R\$ 15.411,52
41294	LASTRO DE BRITA	9,00%	m3	29,321	R\$ 136,00	R\$ 3.987,68
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	9,00%	m3	16,136	R\$ 449,38	R\$ 7.251,19
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	9,00%	m2	269,628	R\$ 89,47	R\$ 24.124,88
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	9,00%	m3	152,419	R\$ 521,21	R\$ 79.442,10
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	9,00%	Kg	9.744,583	R\$ 13,64	R\$ 132.934,62
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	9,00%	m3	182,000	R\$ 63,29	R\$ 11.518,05
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	9,00%	m3	34,650	R\$ 7,91	R\$ 273,99
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	TKM	25.293,103	R\$ 0,76	R\$ 19.240,46
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	9,00%	m3km	39.305,300	R\$ 1,25	R\$ 49.280,98
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	2.001,932	R\$ 0,76	R\$ 1.522,86
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	9,00%	tkm	3.634,729	R\$ 0,76	R\$ 2.764,93
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	tkm	1.484,140	R\$ 1,49	R\$ 2.208,25
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	114,626	R\$ 1,49	R\$ 170,55
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	9,00%	tkm	207,559	R\$ 1,49	R\$ 308,82

LCM

CONSTRUÇÃO

Campo	Descrição						
Órgão	GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes						
Sector	DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO						
Orçamento	202600005000375-1/2026						
Data do Orçamento	18/02/2026						
Descrição	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E PIRANHAS REFERENTE AO PROGRAMA GOIÁS EM MOVIMENTO - ESTRUTURAS (GME) - LOTE 12						
Versão	ARAGARÇAS - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO						
Nat. Serviço	Obra Rodoviária						
Extensão	4,00 un						
Data Base	01/10/2025						
Observação	BDCC 3,00X3,00 PONTOS 02 E 03; BTCC 3,0X3,0 PONTOS 01 E 07 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO						
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA							
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	9,00%	m3	35,964	R\$	13,31	R\$ 478,59
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	9,00%	m3	35,964	R\$	2,16	R\$ 77,55
41293	APILOAMENTO MANUAL	9,00%	m2	179,822	R\$	5,48	R\$ 986,05
45030	LASTRO DE PEDRA	9,00%	m3	64,358	R\$	175,20	R\$ 11.275,81
41294	LASTRO DE BRITA	9,00%	m3	16,435	R\$	136,00	R\$ 2.235,17
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm -UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	9,00%	m2	63,770	R\$	89,47	R\$ 5.705,80
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	9,00%	m3	30,540	R\$	474,74	R\$ 14.498,59
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	299,344	R\$	0,76	R\$ 227,71
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	9,00%	m3km	14.584,333	R\$	1,25	R\$ 18.285,83
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	TKM	4.035,311	R\$	0,76	R\$ 3.069,66
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	3.919,924	R\$	1,49	R\$ 5.832,45
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	tkm	236,782	R\$	1,49	R\$ 352,30
DESVIO							
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,00%	m2	130,000	R\$	0,58	R\$ 74,98
40005	CARGA DE ENTULHOS	9,00%	m3	26,000	R\$	2,70	R\$ 70,20
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	9,00%	m3km	130,000	R\$	2,32	R\$ 301,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	9,00%	m3	26,000	R\$	2,16	R\$ 56,07
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50M	9,00%	m	60,000	R\$	1.897,11	R\$ 113.826,51
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	9,00%	m3	679,625	R\$	7,56	R\$ 5.135,58
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	9,00%	m3	32,500	R\$	4,56	R\$ 148,06
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	9,00%	m3km	325,000	R\$	2,57	R\$ 834,01
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	9,00%	m2	339,812	R\$	0,43	R\$ 147,71
40130	REVESTIMENTO PRIMARIO - ESPALHAMENTO	9,00%	m2	130,000	R\$	0,44	R\$ 57,59
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	9,00%	m3	351,000	R\$	5,77	R\$ 2.024,46
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	9,00%	m3	218,700	R\$	7,91	R\$ 1.729,39
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	9,00%	tkm	36.953,821	R\$	0,80	R\$ 29.655,44
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	9,00%	tkm	2.093,394	R\$	1,55	R\$ 3.254,80
SINALIZAÇÃO DA OBRA							
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	9,00%	m2	47,470	R\$	369,01	R\$ 17.516,81
OBRAS COMPLEMENTARES							
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	9,00%	m3	25,870	R\$	702,26	R\$ 18.167,37
40005	CARGA DE ENTULHOS	9,00%	m3	25,870	R\$	2,70	R\$ 69,84
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	9,00%	m3km	129,350	R\$	2,32	R\$ 299,49
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	9,00%	m3	25,870	R\$	2,16	R\$ 55,79
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	9,00%	m2	220,000	R\$	6,55	R\$ 1.441,77
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	9,00%	M	40,000	R\$	13,67	R\$ 546,68
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	9,00%	m2	220,000	R\$	0,68	R\$ 148,96
Total do Grupo :						R\$	1.045.808,06
Total do Orçamento :						R\$	2.376.425,56

CLAUDIA CAMPOS

BATISTA:6396409

0620

Assinado de forma digital por

CLAUDIA CAMPOS

BATISTA:63964090620

Dados: 2026.05.21 16:07:36 -03'00'

LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A

Engª Claudia Campos Batista

CREA/MG 54.009/D


						
Campo	Descrição					
Órgão	GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes					
Sector	DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO					
Orçamento	202600005000375-3/2026					
Data do Orçamento	18/02/2026					
Descrição	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E					
Versão	BALIZA - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO					
Nat. Serviço	Obra Rodoviária					
Extensão	5,00 un					
Data Base	01/10/2025					
Observação	BSCC 2,00X2,00 PONTO 10; BDCC 2,50x2,50 PONTO 03; BTCC 2,50X2,50 PONTOS 08 E 09; BTCC 3,0X3,0 PONTO 02 - MESORREGIÃO:					
Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES						
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,00%	un	1,000	R\$ 52.707,77	R\$ 52.707,77
42210	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	9,00%	un	1,000	R\$ 196.368,84	R\$ 196.368,83
Total do Grupo :					R\$	249.076,60
Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
42110	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	9,00%	un	1,000	294.835,53	352.716,27
Total do Grupo :					R\$	352.716,27
Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
PONTO 10 - BUEIRO SIMPLES (BSCC 2,00MX2,00M)						
TERRAPLENAGEM						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,00%	m2	44,000	R\$ 0,58	R\$ 25,37
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	9,00%	un	9,000	R\$ 43,25	R\$ 389,24
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	9,00%	un	6,000	R\$ 108,15	R\$ 648,89
40005	CARGA DE ENTULHOS	9,00%	m3	16,595	R\$ 2,70	R\$ 44,80
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	9,00%	m3km	82,975	R\$ 2,32	R\$ 192,12
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	9,00%	m3	315,250	R\$ 7,56	R\$ 2.382,18
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	9,00%	m3	22,000	R\$ 22,86	R\$ 502,96
41295	CORTA-RIO	9,00%	m3	66,000	R\$ 8,74	R\$ 577,07
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	9,00%	m3	38,595	R\$ 2,16	R\$ 83,23
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	9,00%	m3	11,000	R\$ 4,56	R\$ 50,11
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	9,00%	m3km	110,000	R\$ 2,57	R\$ 282,28
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	9,00%	m2	232,166	R\$ 0,43	R\$ 100,92
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	9,00%	m2	44,000	R\$ 0,44	R\$ 19,49
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	9,00%	m3	150,600	R\$ 7,91	R\$ 1.190,88
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	9,00%	m3	101,600	R\$ 5,77	R\$ 585,99
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	9,00%	m3	8,800	R\$ 9,99	R\$ 87,90
CORPO DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	9,00%	m3	8,700	R\$ 175,20	R\$ 1.524,28
41294	LASTRO DE BRITA	9,00%	m3	2,900	R\$ 136,00	R\$ 394,40
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	9,00%	m3	2,600	R\$ 449,38	R\$ 1.168,38
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	9,00%	Kg	820,613	R\$ 13,64	R\$ 11.194,72
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	9,00%	m2	105,314	R\$ 89,47	R\$ 9.422,93
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	9,00%	m3	40,000	R\$ 63,29	R\$ 2.531,44
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	9,00%	m3	13,700	R\$ 521,21	R\$ 7.140,55
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	TKM	2.664,484	R\$ 0,76	R\$ 2.026,87
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	9,00%	m3km	3.128,268	R\$ 1,25	R\$ 3.922,22
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	9,00%	tkm	338,092	R\$ 0,76	R\$ 257,18
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	724,965	R\$ 0,76	R\$ 551,48
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	tkm	252,494	R\$ 1,49	R\$ 375,68
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	9,00%	tkm	31,183	R\$ 1,49	R\$ 46,39
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	67,028	R\$ 1,49	R\$ 99,73


							
Campo	Descrição						
Órgão	GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes						
Sector	DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO						
Orçamento	202600005000375-3/2026						
Data do Orçamento	18/02/2026						
Descrição	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E						
Versão	BALIZA - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO						
Nat. Serviço	Obra Rodoviária						
Extensão	5,00 un						
Data Base	01/10/2025						
Observação	BSCC 2,00X2,00 PONTO 10; BDCC 2,50x2,50 PONTO 03; BTCC 2,50X2,50 PONTOS 08 E 09; BTCC 3,0X3,0 PONTO 02 - MESORREGIÃO:						
BOCA DE BUEIRO							
45030	LASTRO DE PEDRA	9,00%	m3	12,655	R\$ 175,20	R\$ 2.217,21	
41294	LASTRO DE BRITA	9,00%	m3	4,218	R\$ 136,00	R\$ 573,65	
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	9,00%	m3	2,066	R\$ 449,38	R\$ 928,41	
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	9,00%	m2	57,800	R\$ 89,47	R\$ 5.171,63	
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	9,00%	m3	19,576	R\$ 521,21	R\$ 10.203,18	
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	9,00%	Kg	1.130,177	R\$ 13,64	R\$ 15.417,76	
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	9,00%	m3	48,000	R\$ 63,29	R\$ 3.037,72	
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	9,00%	m3	8,875	R\$ 7,91	R\$ 70,17	
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	TKM	3.587,740	R\$ 0,76	R\$ 2.729,19	
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	9,00%	m3km	4.305,446	R\$ 1,25	R\$ 5.398,16	
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	514,302	R\$ 0,76	R\$ 391,22	
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	9,00%	tkm	465,632	R\$ 0,76	R\$ 354,20	
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	tkm	339,985	R\$ 1,49	R\$ 505,86	
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	47,551	R\$ 1,49	R\$ 70,75	
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	9,00%	tkm	42,946	R\$ 1,49	R\$ 63,89	
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA							
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	9,00%	m3	7,841	R\$ 13,31	R\$ 104,34	
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	9,00%	m3	7,841	R\$ 2,16	R\$ 16,90	
41293	APILOAMENTO MANUAL	9,00%	m2	39,205	R\$ 5,48	R\$ 214,98	
45030	LASTRO DE PEDRA	9,00%	m3	14,031	R\$ 175,20	R\$ 2.458,29	
41294	LASTRO DE BRITA	9,00%	m3	3,583	R\$ 136,00	R\$ 487,29	
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	9,00%	m2	13,903	R\$ 89,47	R\$ 1.243,96	
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	9,00%	m3	6,658	R\$ 474,74	R\$ 3.160,82	
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	72,104	R\$ 0,76	R\$ 54,84	
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	9,00%	m3km	2.594,526	R\$ 1,25	R\$ 3.253,01	
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	TKM	971,828	R\$ 0,76	R\$ 739,26	
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	1.244,093	R\$ 1,49	R\$ 1.851,08	
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	tkm	92,093	R\$ 1,49	R\$ 137,02	
DESVIO							
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,00%	m2	35,000	R\$ 0,58	R\$ 20,18	
40005	CARGA DE ENTULHOS	9,00%	m3	7,000	R\$ 2,70	R\$ 18,90	
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	9,00%	m3km	35,000	R\$ 2,32	R\$ 81,03	
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	9,00%	m3	7,000	R\$ 2,16	R\$ 15,09	
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	9,00%	m	10,000	R\$ 1.897,11	R\$ 18.971,08	
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	9,00%	m3	246,062	R\$ 7,56	R\$ 1.859,36	
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	9,00%	m3	8,750	R\$ 4,56	R\$ 39,86	
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	9,00%	m3km	87,500	R\$ 2,57	R\$ 224,54	
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	9,00%	m2	123,031	R\$ 0,43	R\$ 53,48	
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	9,00%	m2	35,000	R\$ 0,44	R\$ 15,50	
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	9,00%	m3	94,500	R\$ 5,77	R\$ 545,04	
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	9,00%	m3	109,350	R\$ 7,91	R\$ 864,69	
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	9,00%	tkm	6.797,799	R\$ 0,80	R\$ 5.455,23	
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	9,00%	tkm	622,449	R\$ 1,55	R\$ 967,78	
SINALIZAÇÃO DA OBRA							
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	9,00%	m2	23,735	R\$ 369,01	R\$ 8.758,40	
OBRAS COMPLEMENTARES							
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	9,00%	m3	12,935	R\$ 702,26	R\$ 9.083,68	
40005	CARGA DE ENTULHOS	9,00%	m3	12,935	R\$ 2,70	R\$ 34,92	
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	9,00%	m3km	64,675	R\$ 2,32	R\$ 149,74	
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	9,00%	m3	12,935	R\$ 2,16	R\$ 27,89	
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	9,00%	m2	90,000	R\$ 6,55	R\$ 589,81	
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	9,00%	M	20,000	R\$ 13,67	R\$ 273,34	
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	9,00%	m2	90,000	R\$ 0,68	R\$ 60,93	
Total do Grupo :					R\$ 156.784,94		

						
Campo	Descrição					
Órgão	GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes					
Sector	DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO					
Orçamento	202600005000375-3/2026					
Data do Orçamento	18/02/2026					
Descrição	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E					
Versão	BALIZA - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO					
Nat. Serviço	Obra Rodoviária					
Extensão	5,00 un					
Data Base	01/10/2025					
Observação	BSCC 2,00X2,00 PONTO 10; BDCC 2,50x2,50 PONTO 03; BTCC 2,50X2,50 PONTOS 08 E 09; BTCC 3,0X3,0 PONTO 02 - MESORREGIÃO:					
Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
PONTO 03 - BUEIRO DUPLO (BDCC 2,5M X 2,5M)						
TERRAPLENAGEM						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,00%	m2	77,500	R\$ 0,58	R\$ 44,70
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	9,00%	un	16,000	R\$ 43,25	R\$ 691,99
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	9,00%	un	10,000	R\$ 108,15	R\$ 1.081,48
40005	CARGA DE ENTULHOS	9,00%	m3	28,703	R\$ 2,70	R\$ 77,49
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	9,00%	m3km	143,515	R\$ 2,32	R\$ 332,29
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	9,00%	m3	514,500	R\$ 7,56	R\$ 3.887,81
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	9,00%	m3	38,750	R\$ 22,86	R\$ 885,89
41295	CORTA-RIO	9,00%	m3	116,250	R\$ 8,74	R\$ 1.016,43
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	9,00%	m3	67,453	R\$ 2,16	R\$ 145,46
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	9,00%	m3	19,375	R\$ 4,56	R\$ 88,26
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	9,00%	m3km	193,750	R\$ 2,57	R\$ 497,20
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	9,00%	m2	381,750	R\$ 0,43	R\$ 165,94
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	9,00%	m2	77,500	R\$ 0,44	R\$ 34,33
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	9,00%	m3	221,000	R\$ 7,91	R\$ 1.747,57
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	9,00%	m3	190,600	R\$ 5,77	R\$ 1.099,32
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	9,00%	m3	15,500	R\$ 9,99	R\$ 154,82
CORPO DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	9,00%	m3	18,150	R\$ 175,20	R\$ 3.179,96
41294	LASTRO DE BRITA	9,00%	m3	6,050	R\$ 136,00	R\$ 822,80
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	9,00%	m3	5,750	R\$ 449,38	R\$ 2.583,93
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	9,00%	Kg	3.005,131	R\$ 13,64	R\$ 40.995,69
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	9,00%	m2	204,627	R\$ 89,47	R\$ 18.308,93
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	9,00%	m3	125,000	R\$ 63,29	R\$ 7.910,75
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	9,00%	m3	29,200	R\$ 521,21	R\$ 15.219,29
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	TKM	5.706,791	R\$ 0,76	R\$ 4.341,15
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	9,00%	m3km	8.980,964	R\$ 1,25	R\$ 11.260,33
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	9,00%	tkm	1.238,113	R\$ 0,76	R\$ 941,83
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	1.619,937	R\$ 0,76	R\$ 1.232,28
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	tkm	855,307	R\$ 1,49	R\$ 1.272,61
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	9,00%	tkm	180,608	R\$ 1,49	R\$ 268,72
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	236,881	R\$ 1,49	R\$ 352,45
BOCA DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	9,00%	m3	25,295	R\$ 175,20	R\$ 4.431,80
41294	LASTRO DE BRITA	9,00%	m3	8,431	R\$ 136,00	R\$ 1.146,62
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	9,00%	m3	4,425	R\$ 449,38	R\$ 1.988,50
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	9,00%	m2	90,124	R\$ 89,47	R\$ 8.063,81
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	9,00%	m3	38,528	R\$ 521,21	R\$ 20.081,12
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	9,00%	Kg	2.665,340	R\$ 13,64	R\$ 36.360,30
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	9,00%	m3	68,000	R\$ 63,29	R\$ 4.303,44
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	9,00%	m3	12,750	R\$ 7,91	R\$ 100,82
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	TKM	7.108,894	R\$ 0,76	R\$ 5.407,73
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	9,00%	m3km	11.594,205	R\$ 1,25	R\$ 14.536,81
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	771,333	R\$ 0,76	R\$ 586,75
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	9,00%	tkm	1.098,120	R\$ 0,76	R\$ 835,33
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	tkm	1.065,447	R\$ 1,49	R\$ 1.585,27
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	112,791	R\$ 1,49	R\$ 167,82
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	9,00%	tkm	160,186	R\$ 1,49	R\$ 238,34
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	9,00%	m3	12,334	R\$ 13,31	R\$ 164,13
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	9,00%	m3	12,334	R\$ 2,16	R\$ 26,59
41293	APIOAMENTO MANUAL	9,00%	m2	61,671	R\$ 5,48	R\$ 338,17
45030	LASTRO DE PEDRA	9,00%	m3	22,072	R\$ 175,20	R\$ 3.867,11
41294	LASTRO DE BRITA	9,00%	m3	5,636	R\$ 136,00	R\$ 766,50
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	9,00%	m2	21,870	R\$ 89,47	R\$ 1.956,81
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	9,00%	m3	10,474	R\$ 474,74	R\$ 4.972,43

						
Campo	Descrição					
Órgão	GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes					
Sector	DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO					
Orçamento	202600005000375-3/2026					
Data do Orçamento	18/02/2026					
Descrição	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E					
Versão	BALIZA - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO					
Nat. Serviço	Obra Rodoviária					
Extensão	5,00 un					
Data Base	01/10/2025					
Observação	BSCC 2,00X2,00 PONTO 10; BDCC 2,50x2,50 PONTO 03; BTCC 2,50X2,50 PONTOS 08 E 09; BTCC 3,0X3,0 PONTO 02 - MESORREGIÃO;					
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	113,423	R\$ 0,76	R\$ 86,28
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	9,00%	m3km	5.521,925	R\$ 1,25	R\$ 6.923,38
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	TKM	1.528,826	R\$ 0,76	R\$ 1.162,97
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	4.187,708	R\$ 1,49	R\$ 6.230,89
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	tkm	229,133	R\$ 1,49	R\$ 340,92
DESVIO						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,00%	m2	50,000	R\$ 0,58	R\$ 28,84
40005	CARGA DE ENTULHOS	9,00%	m3	10,000	R\$ 2,70	R\$ 27,00
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	9,00%	m3km	50,000	R\$ 2,32	R\$ 115,77
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	9,00%	m3	10,000	R\$ 2,16	R\$ 21,56
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	9,00%	m	20,000	R\$ 1.897,11	R\$ 37.942,17
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	9,00%	m3	292,937	R\$ 7,56	R\$ 2.213,57
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	9,00%	m3	12,500	R\$ 4,56	R\$ 56,94
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	9,00%	m3km	125,000	R\$ 2,57	R\$ 320,77
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	9,00%	m2	146,468	R\$ 0,43	R\$ 63,66
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	9,00%	m2	50,000	R\$ 0,44	R\$ 22,15
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	9,00%	m3	135,000	R\$ 5,77	R\$ 778,63
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	9,00%	m3	109,350	R\$ 7,91	R\$ 864,69
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	9,00%	tkm	13.595,599	R\$ 0,80	R\$ 10.910,46
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	9,00%	tkm	1.968,904	R\$ 1,55	R\$ 3.061,25
SINALIZAÇÃO DA OBRA						
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	9,00%	m2	23,735	R\$ 369,01	R\$ 8.758,40
OBRAS COMPLEMENTARES						
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	9,00%	m3	12,935	R\$ 702,26	R\$ 9.083,68
40005	CARGA DE ENTULHOS	9,00%	m3	12,935	R\$ 2,70	R\$ 34,92
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	9,00%	m3km	64,675	R\$ 2,32	R\$ 149,74
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	9,00%	m3	12,935	R\$ 2,16	R\$ 27,89
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	9,00%	m2	100,000	R\$ 6,55	R\$ 655,35
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	9,00%	M	20,000	R\$ 13,67	R\$ 273,34
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	9,00%	m2	100,000	R\$ 0,68	R\$ 67,71
Total do Grupo :						R\$ 322.790,83
Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
PONTOS 08 E 09 - BUEIRO TRIPLO (BTCC 2,5MX2,5M)						
TERRAPLENAGEM						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,00%	m2	210,000	R\$ 0,58	R\$ 121,12
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	9,00%	un	42,000	R\$ 43,25	R\$ 1.816,47
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	9,00%	un	26,000	R\$ 108,15	R\$ 2.811,86
40005	CARGA DE ENTULHOS	9,00%	m3	76,414	R\$ 2,70	R\$ 206,31
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	9,00%	m3km	382,070	R\$ 2,32	R\$ 884,64
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	9,00%	m3	600,500	R\$ 7,56	R\$ 4.537,67
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	9,00%	m3	105,000	R\$ 22,86	R\$ 2.400,49
41295	CORTA-RIO	9,00%	m3	315,000	R\$ 8,74	R\$ 2.754,20
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	9,00%	m3	181,414	R\$ 2,16	R\$ 391,23
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	9,00%	m3	52,500	R\$ 4,56	R\$ 239,17
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	9,00%	m3km	525,000	R\$ 2,57	R\$ 1.347,25
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	9,00%	m2	505,333	R\$ 0,43	R\$ 219,66
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	9,00%	m2	210,000	R\$ 0,44	R\$ 93,03
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	9,00%	m3	221,000	R\$ 7,91	R\$ 1.747,57
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	9,00%	m3	259,400	R\$ 5,77	R\$ 1.496,14
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	9,00%	m3	42,000	R\$ 9,99	R\$ 419,53

LCM CONSTRUTORA						
Campo	Descrição					
Órgão	GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes					
Sector	DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO					
Orçamento	202600005000375-3/2026					
Data do Orçamento	18/02/2026					
Descrição	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E					
Versão	BALIZA - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO					
Nat. Serviço	Obra Rodoviária					
Extensão	5,00 un					
Data Base	01/10/2025					
Observação	BSCC 2,00X2,00 PONTO 10; BDCC 2,50x2,50 PONTO 03; BTCC 2,50X2,50 PONTOS 08 E 09; BTCC 3,0X3,0 PONTO 02 - MESORREGIÃO					
	CORPO DE BUEIRO					
45030	LASTRO DE PEDRA	9,00%	m3	52,200	R\$ 175,20	R\$ 9.145,68
41294	LASTRO DE BRITA	9,00%	m3	17,400	R\$ 136,00	R\$ 2.366,41
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	9,00%	m3	16,800	R\$ 449,38	R\$ 7.549,58
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	9,00%	Kg	9.293,780	R\$ 13,64	R\$ 126.784,81
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	9,00%	m2	557,882	R\$ 89,47	R\$ 49.916,32
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	9,00%	m3	375,000	R\$ 63,29	R\$ 23.732,25
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	9,00%	m3	83,400	R\$ 521,21	R\$ 43.468,80
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	TKM	16.349,732	R\$ 0,76	R\$ 12.437,24
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	9,00%	m3km	26.525,912	R\$ 1,25	R\$ 33.258,18
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	9,00%	tkm	3.829,037	R\$ 0,76	R\$ 2.912,74
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	4.569,388	R\$ 0,76	R\$ 3.475,93
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	tkm	884,761	R\$ 1,49	R\$ 1.316,43
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	9,00%	tkm	201,675	R\$ 1,49	R\$ 300,07
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	241,254	R\$ 1,49	R\$ 358,96
	BOCA DE BUEIRO					
45030	LASTRO DE PEDRA	9,00%	m3	64,690	R\$ 175,20	R\$ 11.333,98
41294	LASTRO DE BRITA	9,00%	m3	21,563	R\$ 136,00	R\$ 2.932,58
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	9,00%	m3	11,858	R\$ 449,38	R\$ 5.328,74
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	9,00%	m2	201,368	R\$ 89,47	R\$ 18.017,34
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	9,00%	m3	93,248	R\$ 521,21	R\$ 48.601,66
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	9,00%	Kg	6.585,993	R\$ 13,64	R\$ 89.845,45
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	9,00%	m3	136,000	R\$ 63,29	R\$ 8.606,89
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	9,00%	m3	25,500	R\$ 7,91	R\$ 201,64
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	TKM	17.358,292	R\$ 0,76	R\$ 13.204,45
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	9,00%	m3km	29.729,008	R\$ 1,25	R\$ 37.274,23
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	1.652,200	R\$ 0,76	R\$ 1.256,82
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	9,00%	tkm	2.713,429	R\$ 0,76	R\$ 2.064,10
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	tkm	939,339	R\$ 1,49	R\$ 1.397,64
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	87,232	R\$ 1,49	R\$ 129,79
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	9,00%	tkm	142,916	R\$ 1,49	R\$ 212,64
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA					
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	9,00%	m3	30,879	R\$ 13,31	R\$ 410,92
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	9,00%	m3	30,879	R\$ 2,16	R\$ 66,59
41293	APILOAMENTO MANUAL	9,00%	m2	154,396	R\$ 5,48	R\$ 846,63
45030	LASTRO DE PEDRA	9,00%	m3	55,258	R\$ 175,20	R\$ 9.681,45
41294	LASTRO DE BRITA	9,00%	m3	14,111	R\$ 136,00	R\$ 1.919,10
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	9,00%	m2	54,753	R\$ 89,47	R\$ 4.899,00
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	9,00%	m3	26,222	R\$ 474,74	R\$ 12.448,65
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	283,962	R\$ 0,76	R\$ 216,00
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	9,00%	m3km	14.225,191	R\$ 1,25	R\$ 17.835,54
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	TKM	3.827,468	R\$ 0,76	R\$ 2.911,55
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	3.895,196	R\$ 1,49	R\$ 5.795,66
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	tkm	207,122	R\$ 1,49	R\$ 308,17
	DESVIO					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,00%	m2	130,000	R\$ 0,58	R\$ 74,98
40005	CARGA DE ENTULHOS	9,00%	m3	26,000	R\$ 2,70	R\$ 70,20
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	9,00%	m3km	130,000	R\$ 2,32	R\$ 301,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	9,00%	m3	26,000	R\$ 2,16	R\$ 56,07
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	9,00%	m	60,000	R\$ 1.897,11	R\$ 113.826,51
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	9,00%	m3	679,625	R\$ 7,56	R\$ 5.135,58
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	9,00%	m3	32,500	R\$ 4,56	R\$ 148,06
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	9,00%	m3km	325,000	R\$ 2,57	R\$ 834,01
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	9,00%	m2	339,812	R\$ 0,43	R\$ 147,71
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	9,00%	m2	130,000	R\$ 0,44	R\$ 57,59
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	9,00%	m3	351,000	R\$ 5,77	R\$ 2.024,46
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	9,00%	m3	218,700	R\$ 7,91	R\$ 1.729,39
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	9,00%	tkm	40.786,797	R\$ 0,80	R\$ 32.731,40
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	9,00%	tkm	2.132,707	R\$ 1,55	R\$ 3.315,93
	SINALIZAÇÃO DA OBRA					
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	9,00%	m2	47,470	R\$ 369,01	R\$ 17.516,81






LCM CONSTRUÇÃO						
Campo	Descrição					
Órgão	GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes					
Setor	DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO					
Orçamento	202600005000375-5/2026					
Data do Orçamento	18/02/2026					
Descrição	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E					
Versão	BOM JARDIM DE GOIÁS - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO					
Nat. Serviço	Obra Rodoviária					
Extensão	5,00 un					
Data Base	01/10/2025					
Observação	BDCC 3,00X3,00 PONTOS 03, 06 E 08; BTCC 3,00x3,00 PONTOS 02 E 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO					
Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
SERVIÇOS PRELIMINARES						
42301	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO	9,00%	un	1,000	R\$ 47.039,13	R\$ 47.039,13
42210	CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2	9,00%	un	1,000	R\$ 196.368,84	R\$ 196.368,83
Total do Grupo :					R\$ 243.407,96	
Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
42110	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2	9,00%	un	1,000	R\$ 300.576,73	R\$ 300.576,73
Total do Grupo :					R\$ 300.576,73	
Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
PONTOS 03, 06 E 08 - BUEIRO DUPLO (BDCC 3,0M X 3,0M)						
TERRAPLENAGEM						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,00%	m2	267,000	R\$ 0,58	R\$ 154,00
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	9,00%	un	53,000	R\$ 43,25	R\$ 2.292,22
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	9,00%	un	33,000	R\$ 108,15	R\$ 3.568,90
40005	CARGA DE ENTULHOS	9,00%	m3	97,014	R\$ 2,70	R\$ 261,93
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	9,00%	m3km	485,070	R\$ 2,32	R\$ 1.123,13
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	9,00%	m3	657,750	R\$ 7,56	R\$ 4.970,28
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	9,00%	m3	133,500	R\$ 22,86	R\$ 3.052,06
41295	CORTA-RIO	9,00%	m3	400,500	R\$ 8,74	R\$ 3.501,77
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	9,00%	m3	230,514	R\$ 2,16	R\$ 497,12
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	9,00%	m3	66,750	R\$ 4,56	R\$ 304,09
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	9,00%	m3km	667,500	R\$ 2,57	R\$ 1.712,93
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	9,00%	m2	572,000	R\$ 0,43	R\$ 248,64
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	9,00%	m2	267,000	R\$ 0,44	R\$ 118,28
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	9,00%	m3	302,600	R\$ 7,91	R\$ 2.392,83
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	9,00%	m3	223,600	R\$ 5,77	R\$ 1.289,65
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	9,00%	m3	53,400	R\$ 9,99	R\$ 533,41
CORPO DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	9,00%	m3	64,800	R\$ 175,20	R\$ 11.353,25
41294	LASTRO DE BRITA	9,00%	m3	21,600	R\$ 136,00	R\$ 2.937,61
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	9,00%	m3	20,700	R\$ 449,38	R\$ 9.302,16
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	9,00%	Kg	12.190,173	R\$ 13,64	R\$ 166.297,12
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	9,00%	m2	739,881	R\$ 89,47	R\$ 66.200,63
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	9,00%	m3	540,000	R\$ 63,29	R\$ 34.174,44
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	9,00%	m3	138,000	R\$ 521,21	R\$ 71.926,80
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	TKM	23.113,482	R\$ 0,76	R\$ 17.582,42
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	9,00%	m3km	27.372,339	R\$ 1,25	R\$ 34.319,43
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	9,00%	tkm	4.461,603	R\$ 0,76	R\$ 3.393,94
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	5.551,155	R\$ 0,76	R\$ 4.222,76
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	tkm	1.443,236	R\$ 1,49	R\$ 2.147,39
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	9,00%	tkm	270,215	R\$ 1,49	R\$ 402,05
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	337,124	R\$ 1,49	R\$ 501,60

LCM CONSTRUÇÃO							
Campo	Descrição						
Órgão	GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes						
Setor	DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO						
Orçamento	202600005000375-5/2026						
Data do Orçamento	18/02/2026						
Descrição	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E						
Versão	BOM JARDIM DE GOIÁS - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO						
Nat. Serviço	Obra Rodoviária						
Extensão	5,00 un						
Data Base	01/10/2025						
Observação	BDCC 3,00x3,00 PONTOS 03, 06 E 08; BTCC 3,00x3,00 PONTOS 02 E 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO						
	BOCA DE BUEIRO						
45030	LASTRO DE PEDRA	9,00%	m3	102,515	R\$	175,20	R\$ 17.961,09
41294	LASTRO DE BRITA	9,00%	m3	34,171	R\$	136,00	R\$ 4.647,28
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	9,00%	m3	17,991	R\$	449,38	R\$ 8.084,79
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	9,00%	m2	363,402	R\$	89,47	R\$ 32.515,28
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	9,00%	m3	188,443	R\$	521,21	R\$ 98.218,13
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	9,00%	Kg	11.975,274	R\$	13,64	R\$ 163.365,49
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	9,00%	m3	273,000	R\$	63,29	R\$ 17.277,07
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	9,00%	m3	51,975	R\$	7,91	R\$ 410,99
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	TKM	30.351,065	R\$	0,76	R\$ 23.088,05
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	9,00%	m3km	38.083,689	R\$	1,25	R\$ 47.749,32
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	2.757,370	R\$	0,76	R\$ 2.097,53
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	9,00%	tkm	4.382,950	R\$	0,76	R\$ 3.334,11
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	tkm	1.895,160	R\$	1,49	R\$ 2.819,80
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	167,456	R\$	1,49	R\$ 249,15
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	9,00%	tkm	265,451	R\$	1,49	R\$ 394,96
	EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA						
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	9,00%	m3	42,883	R\$	13,31	R\$ 570,66
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	9,00%	m3	42,883	R\$	2,16	R\$ 92,48
41293	APILOAMENTO MANUAL	9,00%	m2	214,417	R\$	5,48	R\$ 1.175,75
45030	LASTRO DE PEDRA	9,00%	m3	76,740	R\$	175,20	R\$ 13.445,20
41294	LASTRO DE BRITA	9,00%	m3	19,597	R\$	136,00	R\$ 2.665,20
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	9,00%	m2	76,038	R\$	89,47	R\$ 6.803,47
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	9,00%	m3	36,405	R\$	474,74	R\$ 17.282,94
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	350,215	R\$	0,76	R\$ 266,40
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	9,00%	m3km	14.012,992	R\$	1,25	R\$ 17.569,48
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	TKM	4.704,254	R\$	0,76	R\$ 3.578,52
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	3.919,609	R\$	1,49	R\$ 5.831,98
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	tkm	293,739	R\$	1,49	R\$ 437,05
	DESVIO						
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,00%	m2	195,000	R\$	0,58	R\$ 112,47
40005	CARGA DE ENTULHOS	9,00%	m3	39,000	R\$	2,70	R\$ 105,30
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	9,00%	m3km	195,000	R\$	2,32	R\$ 451,50
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	9,00%	m3	39,000	R\$	2,16	R\$ 84,10
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	9,00%	m	90,000	R\$	1.897,11	R\$ 170.739,76
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	9,00%	m3	1.019,437	R\$	7,56	R\$ 7.703,37
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	9,00%	m3	48,750	R\$	4,56	R\$ 222,09
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	9,00%	m3km	487,500	R\$	2,57	R\$ 1.251,02
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	9,00%	m2	509,718	R\$	0,43	R\$ 221,57
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	9,00%	m2	195,000	R\$	0,44	R\$ 86,38
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	9,00%	m3	526,500	R\$	5,77	R\$ 3.036,69
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	9,00%	m3	328,050	R\$	7,91	R\$ 2.594,08
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	9,00%	tkm	54.251,354	R\$	0,80	R\$ 43.536,71
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	9,00%	tkm	3.267,857	R\$	1,55	R\$ 5.080,86
	SINALIZAÇÃO DA OBRA						
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	9,00%	m2	71,205	R\$	369,01	R\$ 26.275,22
	OBRAS COMPLEMENTARES						
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	9,00%	m3	38,806	R\$	702,26	R\$ 27.251,75
40005	CARGA DE ENTULHOS	9,00%	m3	38,806	R\$	2,70	R\$ 104,77
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	9,00%	m3km	194,030	R\$	2,32	R\$ 449,25
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	9,00%	m3	38,806	R\$	2,16	R\$ 83,68
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	9,00%	m2	330,000	R\$	6,55	R\$ 2.162,65
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	9,00%	M	60,000	R\$	13,67	R\$ 820,02
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	9,00%	m2	330,000	R\$	0,68	R\$ 223,44
Total do Grupo :					R\$ 1.235.311,69		




Campo	Descrição					
Órgão	GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes					
Sector	DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO					
Orçamento	202600005000375-5/2026					
Data do Orçamento	18/02/2026					
Descrição	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E					
Versão	BOM JARDIM DE GOIÁS - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO					
Nat. Serviço	Obra Rodoviária					
Extensão	5,00 un					
Data Base	01/10/2025					
Observação	BDCC 3,00X3,00 PONTOS 03, 06 E 08; BTCC 3,00x3,00 PONTOS 02 E 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO					
Cód. Auxiliar	Serviço	Bdi	Unid.	Quantidade	Preço Unitário	Total
	PONTOS 02 E 05 - BUEIRO TRIPLIO (BTCC 3,0 M X 3,0 M)					
	TERRAPLENAGEM					
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,00%	m2	244,000	R\$ 0,58	R\$ 140,73
40003	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm	9,00%	un	49,000	R\$ 43,25	R\$ 2.119,22
40004	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm	9,00%	un	31,000	R\$ 108,15	R\$ 3.352,60
40005	CARGA DE ENTULHOS	9,00%	m3	89,604	R\$ 2,70	R\$ 241,93
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	9,00%	m3km	448,020	R\$ 2,32	R\$ 1.037,34
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	9,00%	m3	760,875	R\$ 7,56	R\$ 5.749,55
40085	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M)	9,00%	m3	122,000	R\$ 22,86	R\$ 2.789,15
41295	CORTA-RIO	9,00%	m3	366,000	R\$ 8,74	R\$ 3.200,12
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	9,00%	m3	211,604	R\$ 2,16	R\$ 456,34
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	9,00%	m3	61,000	R\$ 4,56	R\$ 277,89
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO)	9,00%	m3km	610,000	R\$ 2,57	R\$ 1.565,38
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	9,00%	m2	629,250	R\$ 0,43	R\$ 273,53
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	9,00%	m2	244,000	R\$ 0,44	R\$ 108,09
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	9,00%	m3	302,600	R\$ 7,91	R\$ 2.392,83
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	9,00%	m3	306,100	R\$ 5,77	R\$ 1.765,49
40105	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	9,00%	m3	48,800	R\$ 9,99	R\$ 487,46
	CORPO DE BUEIRO					
45030	LASTRO DE PEDRA	9,00%	m3	62,400	R\$ 175,20	R\$ 10.932,76
41294	LASTRO DE BRITA	9,00%	m3	20,800	R\$ 136,00	R\$ 2.828,81
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	9,00%	m3	20,200	R\$ 449,38	R\$ 9.077,47
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	9,00%	Kg	11.530,480	R\$ 13,64	R\$ 157.297,65
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	9,00%	m2	671,882	R\$ 89,47	R\$ 60.116,44
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	9,00%	m3	540,000	R\$ 63,29	R\$ 34.174,44
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	9,00%	m3	131,200	R\$ 521,21	R\$ 68.382,58
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	TKM	22.035,844	R\$ 0,76	R\$ 16.762,66
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	9,00%	m3km	24.922,476	R\$ 1,25	R\$ 31.247,80
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	9,00%	tkm	4.220,155	R\$ 0,76	R\$ 3.210,27
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	5.237,965	R\$ 0,76	R\$ 3.984,51
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	tkm	1.499,058	R\$ 1,49	R\$ 2.230,44
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	9,00%	tkm	278,461	R\$ 1,49	R\$ 414,32
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	346,566	R\$ 1,49	R\$ 515,65
	BOCA DE BUEIRO					
45030	LASTRO DE PEDRA	9,00%	m3	87,963	R\$ 175,20	R\$ 15.411,52
41294	LASTRO DE BRITA	9,00%	m3	29,321	R\$ 136,00	R\$ 3.987,68
45050	CONCRETO FCK=15 MPA	9,00%	m3	16,136	R\$ 449,38	R\$ 7.251,19
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	9,00%	m2	269,628	R\$ 89,47	R\$ 24.124,88
45166	CONCRETO FCK=30 MPA	9,00%	m3	152,419	R\$ 521,21	R\$ 79.442,10
45155	AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	9,00%	Kg	9.744,583	R\$ 13,64	R\$ 132.934,62
45140	ESCORAMENTO PARA BUEIRO	9,00%	m3	182,000	R\$ 63,29	R\$ 11.518,05
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	9,00%	m3	34,650	R\$ 7,91	R\$ 273,99
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	TKM	24.735,679	R\$ 0,76	R\$ 18.816,43
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	9,00%	m3km	30.139,304	R\$ 1,25	R\$ 37.788,65
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	1.964,261	R\$ 0,76	R\$ 1.494,21
40451	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO	9,00%	tkm	3.566,517	R\$ 0,76	R\$ 2.713,04
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	tkm	1.682,722	R\$ 1,49	R\$ 2.503,72
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	129,964	R\$ 1,49	R\$ 193,37
47050	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	9,00%	tkm	235,331	R\$ 1,49	R\$ 350,14

LCM CONSTRUÇÃO							
Campo	Descrição						
Órgão	GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes						
Setor	DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO						
Orçamento	202600005000375-5/2026						
Data do Orçamento	18/02/2026						
Descrição	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM DE GOIÁS E						
Versão	BOM JARDIM DE GOIÁS - TABELA T319 - SEM DESONERAÇÃO						
Nat. Serviço	Obra Rodoviária						
Extensão	5,00 un						
Data Base	01/10/2025						
Observação	BDCC 3,00X3,00 PONTOS 03, 06 E 08; BTCC 3,00x3,00 PONTOS 02 E 05 - MESORREGIÃO: NOROESTE GOIANO						
EXECUÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA							
45410	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA	9,00%	m3	35,964	R\$	13,31	R\$ 478,59
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	9,00%	m3	35,964	R\$	2,16	R\$ 77,55
41293	APILOAMENTO MANUAL	9,00%	m2	179,822	R\$	5,48	R\$ 986,05
45030	LASTRO DE PEDRA	9,00%	m3	64,358	R\$	175,20	R\$ 11.275,81
41294	LASTRO DE BRITA	9,00%	m3	16,435	R\$	136,00	R\$ 2.235,17
45145	FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA)	9,00%	m2	63,770	R\$	89,47	R\$ 5.705,80
45160	CONCRETO FCK=20 MPA	9,00%	m3	30,540	R\$	474,74	R\$ 14.498,59
40453	TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	293,711	R\$	0,76	R\$ 223,42
40455	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS	9,00%	m3km	11.183,267	R\$	1,25	R\$ 14.021,58
40450	TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	TKM	3.946,378	R\$	0,76	R\$ 3.002,00
47049	TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA	9,00%	tkm	3.407,982	R\$	1,49	R\$ 5.070,73
40449	TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER	9,00%	tkm	268,464	R\$	1,49	R\$ 399,44
DESVIO							
40001	DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm	9,00%	m2	130,000	R\$	0,58	R\$ 74,98
40005	CARGA DE ENTULHOS	9,00%	m3	26,000	R\$	2,70	R\$ 70,20
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	9,00%	m3km	130,000	R\$	2,32	R\$ 301,00
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	9,00%	m3	26,000	R\$	2,16	R\$ 56,07
45465	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M	9,00%	m	60,000	R\$	1.897,11	R\$ 113.826,51
40015	ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M)	9,00%	m3	679,625	R\$	7,56	R\$ 5.135,58
40315	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	9,00%	m3	32,500	R\$	4,56	R\$ 148,06
40320	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASALHO)	9,00%	m3km	325,000	R\$	2,57	R\$ 834,01
40120	ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO	9,00%	m2	339,812	R\$	0,43	R\$ 147,71
40130	REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO	9,00%	m2	130,000	R\$	0,44	R\$ 57,59
40101	COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL	9,00%	m3	351,000	R\$	5,77	R\$ 2.024,46
40102	COMPACTAÇÃO MANUAL	9,00%	m3	218,700	R\$	7,91	R\$ 1.729,39
40454	TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS	9,00%	tkm	36.167,569	R\$	0,80	R\$ 29.024,47
40438	TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS	9,00%	tkm	2.373,496	R\$	1,55	R\$ 3.690,31
SINALIZAÇÃO DA OBRA							
40850	SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA	9,00%	m2	47,470	R\$	369,01	R\$ 17.516,81
OBRAS COMPLEMENTARES							
42825	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	9,00%	m3	25,870	R\$	702,26	R\$ 18.167,37
40005	CARGA DE ENTULHOS	9,00%	m3	25,870	R\$	2,70	R\$ 69,84
40006	TRANSPORTE DE ENTULHOS	9,00%	m3km	129,350	R\$	2,32	R\$ 299,49
40145	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	9,00%	m3	25,870	R\$	2,16	R\$ 55,79
40870	REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS	9,00%	m2	220,000	R\$	6,55	R\$ 1.441,77
40805	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA	9,00%	M	40,000	R\$	13,67	R\$ 546,68
40880	CONFORMAÇÃO DE TALUDE	9,00%	m2	220,000	R\$	0,68	R\$ 148,96
Total do Grupo :					R\$ 1.019.278,82		
Total do Orçamento :					R\$ 2.796.800,38		
CLAUDIA CAMPOS BATISTA:63964090620 620 Assinado de forma digital por CLAUDIA CAMPOS BATISTA:63964090620 Dados: 2026.05.21 16:08:03 -03'00' LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A Engª Claudia Campos Batista CREA/MG 54.009/D							





							
Campo	Descrição						
Órgão	GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes						
Setor	DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO						
Orçamento	202600005000375-7/2026						
Data do Orçamento	18/02/2026						
Descrição	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM, BOM JARDIM DO NORTE, BOM JARDIM DO SUL, BOM JARDIM DO LESTE, BOM JARDIM DO OESTE, BOM JARDIM DO NORTO, BOM JARDIM DO SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-ESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-OESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-NORTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SUDOESTE, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUTO, BOM JARDIM DO SOUTO-SOUT						





LCM CONSTRUÇÃO						
Campo	Descrição					
Órgão	GOINFRA - Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes					
Setor	DMA - DIRETORIA DE MANUTENÇÃO					
Orçamento	202600005000375-7/2026					
Data do Orçamento	18/02/2026					
Descrição	IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTES (OAC) NOS MUNICÍPIOS DE ARAGARÇAS, BALIZA, BOM JARDIM					

